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INFORME SOBRE INSUFICIENCIA DE MEDIOS, EN RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN DEL 

CONSULTORIO MÉDICO DE AÑORA (CÓRDOBA) (Financiado 85 % con fondos FEDER del marco 

2021-2027). 

Expediente PAS 68/24 

 

En base a lo dispuesto en el art. 116.4.f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 

adelante, LCSP), cuando se haga necesario celebrar un contrato de servicios, previamente se 

deberá justificar adecuadamente en el expediente la insuficiencia de medios. Analizada la 

necesidad a cubrir, las actividades a ejecutar y visto el Pliego de Prescripciones Técnicas 

elaborado, se concluye que los centros sanitarios adscritos a la Central Provincial de Compras 

de Córdoba, carecen de medios adecuados y suficientes, siendo por consiguiente 

imprescindible, acudir a la contratación de medios ajenos. 

Se hace constar expresamente que los medios personales y materiales con que cuenta el 

Organismo para cubrir las necesidades que se tratan de satisfacer a través del contrato 

propuesto son insuficientes y faltos de adecuación al objeto del servicio propuesto, no 

estimándose conveniente su ampliación, por lo que es necesario acudir consecuentemente al 

mercado para satisfacer la necesidad a cubrir. 

Dicha insuficiencia de medios es debida a que para la ejecución de las prestaciones recogidas en 

el objeto del contrato es necesario disponer de personal cualificado para la realización de las 

prestaciones, así como de los recursos materiales indispensables para el correcto desarrollo de 

las actuaciones. 

Por lo anteriormente expuesto se considera adecuado llevar a cabo el contrato de servicios que 

se propone realizar para la contratación del Servicio de Dirección de Obra, Dirección de 

Ejecución de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud durante la realización de la obra de 

nueva construcción del consultorio médico de Añora (Córdoba) (Financiado 85 % con fondos 

FEDER del marco 2021-2027), con unos niveles de calidad dentro de los requerimientos exigidos 

a nivel institucional. 

Esta cuestión por tanto justifica y demanda que deba acudirse al mercado para cubrir dicha 

necesidad. 

 

Córdoba, a fecha de firma digital 
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