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D2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: PLANOS 

 

PLANIMETRÍA CONJUNTO 

 

Nº CÓDIGO  NOMBRE ESCALA 

01 01-SIT-01 A1 
SITUACIÓN GENERAL EN CADIZ. RECINTO DE ANTIGUOS DEPÓSITOS DE 

TABACALERA, CÁDIZ. 
1/5000 

02 01-EMP-02 A1 
EMPLAZAMIENTO. PLANTA GENERAL. RECINTO DE ANTIGUOS DEPÓSITOS DE 

TABACALERA, CÁDIZ. 
1/400 

     

03 02-EA-01 A2 ESTADO ACTUAL. CASA NORTE. PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA. 1/100 

04 02-EA -02 A2 ESTADO ACTUAL. CASA NORTE. PLANTA SEGUNDA Y PLANTA DE CUBIERTAS. 1/100 

05 02-EA -03 A2 ESTADO ACTUAL. CASA NORTE. ALZADO NORTE Y ALZADO ESTE. 1/100 

06 02-EA -04 A2 ESTADO ACTUAL. CASA NORTE. ALZADO OESTE Y ALZADO SUR. 1/100 

07 02-EA -05 A2 ESTADO ACTUAL. CASA NORTE. SECCIONES 1 Y 2. 1/100 

08 02-EA -06 A2 ESTADO ACTUAL. CASA NORTE. SECCIONES 3 Y 4. 1/100 

09 02-EA -07 A2 ESTADO ACTUAL. CASA NORTE. SECCIONES 5 Y 6. 1/100 

10 02-EA -08 A2 ESTADO ACTUAL. CASA NORTE. SECCIONES 7 Y 8. 1/100 

11 02-EA -09 A2 
ESTADO ACTUAL. CASA NORTE. INSTALACIONES EXISTENTES. FONTANERÍA. 

PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA. 
1/100 

12 02-EA -10 A2 
ESTADO ACTUAL. CASA NORTE. INSTALACIONES EXISTENTES. FONTANERÍA. 

PLANTA SEGUNDA Y PLANTA DE CUBIERTAS. 
1/100 

13 02-EA -11 A2 
ESTADO ACTUAL. CASA NORTE. INSTALACIONES EXISTENTES. SANEAMIENTO. 

PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA. 
1/100 

14 02-EA -12 A2 
ESTADO ACTUAL. CASA NORTE. INSTALACIONES EXISTENTES. SANEAMIENTO. 

PLANTA SEGUNDA Y PLANTA DE CUBIERTAS. 
1/100 

15 02-EA -13 A2 
ESTADO ACTUAL. CASA NORTE. INSTALACIONES EXISTENTES. ELECTRICIDAD. 

PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA. 
1/100 

16 02-EA -14 A2 
ESTADO ACTUAL. CASA NORTE. INSTALACIONES EXISTENTES. ELECTRICIDAD. 

PLANTA SEGUNDA Y PLANTA DE CUBIERTAS. 
1/100 

17 02-EA -15 A2 
ESTADO ACTUAL. CASA NORTE. INSTALACIONES EXISTENTES. ALZADOS NORTE 

Y ESTE 
1/100 

18 02-EA -16 A2 
ESTADO ACTUAL. CASA NORTE. INSTALACIONES EXISTENTES. ALZADOS SUR Y 

OESTE 
1/100 

     

19 02-EA -17 A2 ESTADO ACTUAL. CASA NORTE. PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA. 1/100 

20 02-EA -18 A2 ESTADO ACTUAL. CASA NORTE. PLANTA SEGUNDA Y PLANTA DE CUBIERTAS. 1/100 

21 02-EA -19 A2 ESTADO ACTUAL. CASA NORTE. ALZADO NORTE Y ALZADO ESTE. 1/100 

22 02-EA -20 A2 ESTADO ACTUAL. CASA NORTE. ALZADO OESTE Y ALZADO SUR. 1/100 

23 02-EA -21 A2 ESTADO ACTUAL. CASA NORTE. SECCIONES 1 Y 2. 1/100 

24 02-EA -22 A2 ESTADO ACTUAL. CASA NORTE. SECCIONES 3 Y 4. 1/100 

25 02-EA -23 A2 ESTADO ACTUAL. CASA NORTE. SECCIONES 5 Y 6. 1/100 

26 02-EA -24 A2 ESTADO ACTUAL. CASA NORTE. SECCIONES 7 Y 8. 1/100 

27 02-EA -25 A2 
ESTADO ACTUAL. CASA SUR. INSTALACIONES EXISTENTES. FONTANERÍA. 

PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA. 
1/100 

28 02-EA -26 A2 
ESTADO ACTUAL. CASA SUR. INSTALACIONES EXISTENTES. FONTANERÍA. 

PLANTA SEGUNDA Y PLANTA DE CUBIERTAS. 
1/100 

29 02-EA -27 A2 
ESTADO ACTUAL. CASA SUR. INSTALACIONES EXISTENTES. SANEAMIENTO. 

PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA. 
1/100 

C
O

N
SE

JE
RÍ

A
 D

E 
JU

ST
IC

IA
, A

D
M

IN
IS

TR
A

C
IÓ

N
 L

O
C

A
L 

Y 
FU

N
C

IÓ
N

 P
Ú

B
LI

C
A

O
FI

C
IN

A
 D

E 
SU

PE
RV

IS
IÓ

N

S
U

P
E

R
V

IS
A

D
O

22
 d

ic
ie

m
br

e 
20

25

C
A

-0
26

 1
/9

P
A

G
: 0

5/
11

1



Proyecto Básico y Ejecución para la Consolidación de las Casas Norte y Sur situadas en Recinto de Antiguos Depósitos de Tabacalera, 

Avda. Marconi 16 – Cádiz, como parte de la Ciudad de la Justicia de Cádiz. 

Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Dirección General de Planificación, Modernización y Gestión de Fondos 

 

D0-Portada e índice general 

30 02-EA -28 A2 
ESTADO ACTUAL. CASA SUR. INSTALACIONES EXISTENTES. SANEAMIENTO. 

PLANTA SEGUNDA Y PLANTA DE CUBIERTAS. 
1/100 

31 02-EA -29 A2 
ESTADO ACTUAL. CASA SUR. INSTALACIONES EXISTENTES. ELECTRICIDAD. 

PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA. 
1/100 

32 02-EA -30 A2 
ESTADO ACTUAL. CASA SUR. INSTALACIONES EXISTENTES. ELECTRICIDAD. 

PLANTA SEGUNDA Y PLANTA DE CUBIERTAS. 
1/100 

33 02-EA -31 A2 
ESTADO ACTUAL. CASA SUR. INSTALACIONES EXISTENTES. ALZADOS NORTE Y 

ESTE 
1/100 

34 02-EA -32 A2 
ESTADO ACTUAL. CASA SUR. INSTALACIONES EXISTENTES. ALZADOS SUR Y 

OESTE 
1/100 

     

35 03-TP-01 A2 
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES. CASA NORTE. PLANTA BAJA Y PLANTA 

PRIMERA. 
1/100 

36 03-TP-02 A2 
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES. CASA NORTE. PLANTA SEGUNDA Y 

PLANTA DE CUBIERTAS. 
1/100 

37 03-TP-03 A2 
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES. CASA NORTE. ALZADO NORTE Y ALZADO 

ESTE. 
1/100 

38 03-TP-04 A2 
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES. CASA NORTE. ALZADO OESTE Y ALZADO 

SUR. 
1/100 

39 03-TP-05 A2 
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES. CASA SUR. PLANTA BAJA Y PLANTA 

PRIMERA. 
1/100 

40 03-TP-06 A2 
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES. CASA SUR. PLANTA SEGUNDA Y PLANTA 

DE CUBIERTAS. 
1/100 

41 03-TP-07 A2 
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES. CASA SUR. ALZADO NORTE Y ALZADO 

ESTE. 
1/100 

42 03-TP-08 A2 
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES. CASA SUR. ALZADO OESTE Y ALZADO 

SUR. 
1/100 

     

43 04-ER-01 A1 ER. CASA NORTE. DISTRIBUCIÓN. PLANTAS Y ALZADOS 1/100 

44 04-ER-02 A1 ER. CASA SUR. DISTRIBUCIÓN. PLANTAS Y ALZADOS 1/100 

     

45 05-INT-01 A2 INTERVENCIÓN. CASA NORTE. PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA. 1/100 

46 05-INT-02 A2 INTERVENCIÓN. CASA NORTE. PLANTA SEGUNDA Y PLANTA DE CUBIERTAS. 1/100 

47 05-INT-03 A2 INTERVENCIÓN. CASA NORTE. ALZADO NORTE Y ALZADO ESTE. 1/100 

48 05-INT-04 A2 INTERVENCIÓN. CASA NORTE. ALZADO OESTE Y ALZADO SUR. 1/100 

49 05-INT-05 A2 INTERVENCIÓN. CASA NORTE. CARPINTERÍAS. 1/100 

50 05-INT-06 A2 INTERVENCIÓN. CASA SUR. PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA. 1/100 

51 05-INT-07 A2 INTERVENCIÓN CASA SUR. PLANTA SEGUNDA Y PLANTA DE CUBIERTAS. 1/100 

52 05-INT-08 A2 INTERVENCIÓN. CASA SUR. ALZADO NORTE Y ALZADO ESTE. 1/100 

53 05-INT-09 A2 INTERVENCIÓN. CASA SUR. ALZADO OESTE Y ALZADO SUR. 1/100 

54 05-INT-10 A2 INTERVENCIÓN. CASA SUR. ESCALERAS. 1/100 

55 05-INT-11 A2 INTERVENCIÓN. CASA SUR. CARPINTERÍAS. 1/100 

56 05-INT-12 A1 INTERVENCIÓN. CASA NORTE Y SUR. DETALLES CONSTRUCTIVOS. 1/200 

     

INSTALACIONES    

57 I-01 A2 
INSTALACIONES. CASA NORTE. INSTALACIONES. FONTANERÍA. PLANTA BAJA Y 

PLANTA PRIMERA. 
1/100 

58 I-02 A2 
INSTALACIONES. CASA NORTE. INSTALACIONES. FONTANERÍA. PLANTA 

SEGUNDA Y CUBIERTA 
1/100 
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59 I-03 A1 
INSTALACIONES. CASA NORTE. INSTALACIONES. SANEAMIENTO. PLANTA BAJA Y 

PLANTA PRIMERA. 
1/100 

60 I-04 A1 
INSTALACIONES. CASA NORTE. INSTALACIONES. SANEAMIENTO. PLANTA 

SEGUNDA Y CUBIERTA 
1/100 

61 I-05 A1 
INSTALACIONES. CASA NORTE. INSTALACIONES. ELECTRICIDAD. PLANTA BAJA Y 

PLANTA PRIMERA. 
1/100 

62 I-06 A1 
INSTALACIONES. CASA NORTE. INSTALACIONES. ELECTRICIDAD. PLANTA 

SEGUNDA Y CUBIERTA 
1/100 

63 I-07 A1 
INSTALACIONES. CASA SUR. INSTALACIONES. FONTANERÍA. PLANTA BAJA Y 

PLANTA PRIMERA. 
1/100 

64 I-08 A1 
INSTALACIONES. CASA SUR. INSTALACIONES. FONTANERÍA. PLANTA SEGUNDA Y 

CUBIERTA 
1/100 

65 I-09 A1 
INSTALACIONES. CASA SUR. INSTALACIONES. SANEAMIENTO. PLANTA BAJA Y 

PLANTA PRIMERA. 
1/100 

66 I-10 A1 
INSTALACIONES. CASA SUR. INSTALACIONES. SANEAMIENTO. PLANTA SEGUNDA 

Y CUBIERTA 
1/100 

67 I-11 A1 
INSTALACIONES. CASA SUR. INSTALACIONES. ELECTRICIDAD. PLANTA BAJA Y 

PLANTA PRIMERA. 
1/100 

68 I-12 A1 
INSTALACIONES. CASA SUR. INSTALACIONES. ELECTRICIDAD. PLANTA SEGUNDA 

Y CUBIERTA 
1/100 

 

ESTRUCTURAS 

 

   

69 E-01 A2 ESTRUCTURAS. CASA NORTE. FORJADO TECHO PLANTA PRIMERA 1/100 

70 E-02 A2 ESTRUCTURAS. CASA NORTE. FORJADO TECHO PLANTA SEGUNDA (CUBIERTA) 1/200 

71 E-03 A2 ESTRUCTURAS. CASA SUR. TECHO DE PLANTA PRIMERA 1/100 

72 E-04 A2 ESTRUCTURAS. CASA SUR. TECHO PLANTA SEGUNDA (CUBIERTA) 1/100 

73 E-05 A2 ESTRUCTURAS. CASA NORTE Y CASA SUR. DETALLES ESTRUCTURALES 1/25 

74 E-06 A2 ESTRUCTURAS. CASA SUR. ESCALERA 1/100 

75 E-07 A3 ESTRUCTURAS. CASA NORTE Y CASA SUR. SOPORTE LUCERNARIO 1/100 
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Nº CÓDIGO  NOMBRE ESCALA 

01 COP-01 A1 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO. EMPLAZAMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

EN LA PARCELA. 
1/400 

02 COP-02 A2 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO. ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. 

CASA NORTE. PLANTA CUBIERTA 
1/100 

03 
COP-03 

A2 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO. ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. 

CASA NORTE. ALZADO SUR. 
1/100 

04 
COP-04 

A2 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO. ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. 

CASA NORTE. ALZADO OESTE. 
1/100 

05 
COP-05 

A2 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO. ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. 

CASA NORTE. ALZADO NORTE. 
1/100 

06 
COP-06 

A2 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO. ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. 

CASA NORTE. ALZADO ESTE. 
1/100 

07 
COP-07 

A1 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO. ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. 

CASA NORTE. ALZADOS REFORMADOS. 
1/100 

08 
COP-08 

A2 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO. ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. 

CASA NORTE. PLANTA SEGUNDA. 
1/100 

09 
COP-09 

A2 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO. ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. 

CASA NORTE. PLANTA PRIMERA. 
1/100 

10 
COP-10 

A2 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO. ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. 

CASA NORTE. PLANTA BAJA. 
1/100 

11 
COP-11 

A2 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO. ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. 

CASA NORTE. SECCIÓN 1. 
1/100 

12 
COP-12 

A2 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO. ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. 

CASA NORTE. SECCIÓN 2. 
1/100 

13 
COP-13 

A2 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO. ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. 

CASA SUR. PLANTA CUBIERTA 
1/100 

14 
COP-14 

A2 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO. ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. 

CASA SUR. ALZADO NORTE. 
1/100 

15 
COP-15 

A2 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO. ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. 

CASA SUR. ALZADO OESTE. 
1/100 

16 
COP-16 

A2 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO. ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. 

CASA SUR. ALZADO SUR. 
1/100 

17 
COP-17 

A2 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO. ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. 

CASA SUR. ALZADO ESTE. 
1/100 
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18 
COP-18 

A1 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO. ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. 

CASA SUR. ALZADOS REFORMADOS. 
1/100 

19 
COP-19 

A2 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO. ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. 

CASA SUR. PLANTA SEGUNDA. 
1/100 

20 
COP-20 

A2 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO. ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. 

CASA SUR. PLANTA PRIMERA. 
1/100 

21 
COP-21 

A2 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO. ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. 

CASA SUR. PLANTA BAJA. 
1/100 

22 
COP-22 

A2 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO. ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. 

CASA SUR. SECCIÓN 1. 
1/100 

23 
COP-23 

A2 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO. ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. 

CASA SUR. SECCIÓN 2. 
1/100 

 

02.03. FOTOGRAFIAS          pág. 60 

 1. AÉREAS DE LA FINCA Y SU ENTORNO PRÓXIMO.      pág. 61 

 2. CASA NORTE.           pág. 63 

EXTERIORES.         pág. 63 

  INTERIORES.         pág. 63 

3. CASA SUR.          pág. 66 

EXTERIORES.         pág. 66 

  INTERIORES.         pág. 66 

 4. LESIONES.          pág. 70 
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