
ACTA N.º 5 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 
CELEBRADA  EL  DÍA  13  DE  ABRIL  DE  2026, SOBRE  EXAMEN  DEL  INFORME 
TÉCNICO  DE  OFERTAS  INCURSAS  EN  PRESUNCIÓN  DE  ANORMALIDAD  Y 
CLASIFICACIÓN  DE  LAS  OFERTAS  RELATIVAS  AL  EXPEDIENTE  DE 
CONTRATACIÓN

EXPEDIENTE: CONTR_2025_593072

TÍTULO: CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA DEL OLIVAR A-316. 
TRAMO: MARTOS – INTERSECCIÓN CON LA A-6051 (JAÉN). TRAMO I: MARTOS – ARROYO 
SALADO

En la sede de la Delegación Territorial en Jaén sita en Paseo Santa María del Valle s/n, siendo las 

10:00 horas del 13 de abril de 2026, se reúnen se reúnen para examen del informe de la Comisión 

Técnica  sobre  ofertas  incursas  en  presunción  de  anormalidad y  clasificación  de  las  ofertas,  los 

miembros designados para la Mesa de Contratación por Acuerdo del Delegado Territorial de 13 de 

enero de 2026 , que a continuación se relacionan:

Rosa María Martínez Pérez, Secretaria General Provincial, en calidad de Presidenta de la Mesa 

de Contratación.

Macarena Sánchez Mena, Interventora Provincial en Jaén.

Encarnación Isabel Miranda Cabrera, Técnico habilitada por el Gabinete Jurídico Provincial, 

como representante del Servicio Jurídico Provincial.

José Luis Garrido Margolles  Jefe del Servicio de Personal y Administración General.

Marta M.ª Gámez Melero, Jefa de Servicio Carreteras, en calidad de vocal.

Ana María Merlo Calvente,  Jefa de Sección de Contratación, en calidad de Secretaria de la 

Mesa de Contratación.

Por la Presidencia se declara válidamente constituida la Mesa de Contratación, iniciándose la sesión 

poniéndose de manifiesto que en el Acta n.º 3 de la Mesa correspondiente a la sesión celebrada el  

día 19 de marzo de 2026, se acordó la tramitación del procedimiento previsto al efecto por el artículo  

Consejería de Fomento, Articulación 
del Territorio y Vivienda
Delegación Territorial en Jaén

ROSA MARIA MARTINEZ PEREZ

ANA MARIA MERLO CALVENTE

13/04/2026 13:59:00 PÁGINA:  1 / 6

VERIFICACIÓN NJyGw16IZafKIxK08rLdhxK6167091 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



149.4 de la Ley de Contratos del Sector Público al detectarse que las ofertas económicas de las em-

presas UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. - PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁ-

LAGA y UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SAU - ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA 

incurrían inicialmente en valor anormalmente bajo al aplicarse los parámetros del Anexo I. apartado 8  

del PCAP. A tal efecto se le concedió un plazo máximo de audiencia de cinco días hábiles al objeto 

de que justificaran y desglosaran razonada y detalladamente el bajo nivel de los costes, mediante la 

presentación de aquella información y documentos que le resultaran pertinentes a estos efectos ad-

virtiéndole que dicha documentación debía presentarse a través de SIREC-Portal de Licitación elec-

trónica.

Se comprueba que dicho trámite lo cumplimentan todas las empresas anteriormente referenciadas, 

dentro del plazo concedido a través de SIREC-Portal de Licitación electrónica.

Solicitado el asesoramiento a la Comisión Técnica sobre dichas justificaciones, se emite informe con 

fecha 09 de abril de 2026 con las siguientes consideraciones:

Respecto a la    UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. - PAVIMENTOS   

ASFÁLTICOS MÁLAGA.

La licitadora ha presentado informe donde se ratifica en su proposición económica, mediante las si-

guientes alegaciones;

“La argumentación para justificar la baja económica en su oferta se fundamenta en indicar el perfecto 

conocimiento de las condiciones exigidas para este tipo de contratos, una gran experiencia en en es-

te tipo de obras y el volumen de obras actualmente en ejecución.

Sin embargo, no se aporta un estudio económico donde se determinen los costes directos, costes in-

directos y gastos generales, ni un desglose de precios de las distintas unidades de obra, o precios  

ofertados por suministradores. Tampoco aporta relación de medios asignados a la ejecución de las 

obras o cualquier otra documentación acreditativa de los mismos, o una relación y características de 

obras ejecutadas de similar naturaleza.

No queda justificado un ahorro a partir de método de construcción ni hay una justificación del mismo 

a partir de soluciones técnicas a adoptar y/o de condiciones excepcionalmente favorables de que dis -

ponga para ejecutar las obras, ni de otras circunstancias que lo permitan.

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que no se justifica la oferta anormalmente baja, ya 

que no se incluye suficiente argumentación, concreta y específica, que de soporte al bajo nivel de los 

precios.”
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Respecto  a  la   UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SAU -  ARPO EMPRESA   

CONSTRUCTORA

“La  licitadora  ha  presentado  informe  donde  se  ratifica  en  su  proposición  económica,  sin  más 

argumentación.

No se aporta un estudio económico donde se determinen los costes directos, costes indirectos y gas-

tos generales, ni un desglose de precios de las distintas unidades de obra, o precios ofertados por  

suministradores. Tampoco aporta relación de medios asignados a la ejecución de las obras o cual-

quier otra documentación acreditativa de los mismos, o una relación y características de obras ejecu-

tadas de similar naturaleza.

No queda justificado un ahorro a partir de método de construcción ni hay una justificación del mismo 

a partir de soluciones técnicas a adoptar y/o de condiciones excepcionalmente favorables de que dis -

ponga para ejecutar las obras, ni de otras circunstancias que lo permitan.

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que no se justifica la oferta anormalmente baja, ya 

que no se incluye suficiente argumentación, concreta y específica, que de soporte al bajo nivel de los 

precios.”

Por todo lo informado se estima que, con   la documentación presentada por cada uno de   

los licitadores arriba relacionados  , no se justifican las bajas anormales o desproporcionadas   

ofertadas por las mismas, al  no precisar condiciones específicas que supongan un ahorro en la  

ejecución del contrato, mediante la aportación de soluciones técnicas, condiciones excepcionalmente 

favorables u originalidad de las prestaciones.

Una vez  evaluada toda la  documentación  proporcionada por  los  licitadores  y  el  informe técnico 

emitido por la Comisión Técnica, la Mesa considera que la información recabada a las empresas 

cuya oferta económica incurría en valor anormalmente bajo, no explica satisfactoriamente los precios 

propuestos y no están suficientemente justificadas las ofertas económicas presentadas con los datos 

aportados por las mismas.

En  base  a  lo  anterior,  la  Mesa  eleva  propuesta  motivada  de  RECHAZO de  las  ofertas  de  las 

empresas que se relacionan a continuación, excluyéndolas de la clasificación final y todo ello de  

conformidad con la cláusula 10.5 del PCAP:

UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. - PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA.

UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SAU - ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA
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La clasificación final  por  orden decreciente de puntuación de las proposiciones admitidas de las 

empresas de acuerdo con la Cláusula 10.6 PCAP es la siguiente:

EMPRESA LICITADORA
OFERTA  (sin 

IVA)

PUNTUACIÓN
TOTAL

Económica Técnica Mejoras

UTE PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU - 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOA-
DA RAMOS SL

28.979.895,20 € 44,99 35,00 10,00 89,99

UTE  PENINSULAR  DE  CONTRATAS 
SA  -  MIGUEL  PÉREZ  LUQUE  SA  – 
CONSTRUCCIONES NILA SA

29.789.955,17 € 42,40 36,00 10,00 88,40

UTE LANTANIA, - S.A.U. DSV EMPRE-
SA CONSTRUCTORA Y FERROVIARIA 
S.L. – PINUS, SOCIEDAD ANÓNIMA - 
PAVIMENTACIONES  MORALES  SO-
CIEDAD LIMITADA

28.979.895,20 € 44,99 33,00 10,00 87,99

UTE  CONSTRUCCIONES  SÁNCHEZ 
DOMÍNGUEZ  SANDO  SA  –  CONS-
TRUCCIONES MAYGAR SL

29.719.074,92 € 42,63 35,00 10,00 87,63

UTE UC10 SAU CONSTRUCTORA SAN 
JOSÉ  SA  -  MEZCLAS  BITUMINOSAS 
SA

30.292.867,39 € 40,80 36,00 10,00 86,80

UTE MARTÍN CASILLAS SLU - EIFFA-
GE INFRAESTRUCTURAS SA – CONS-
TRUCCIONES  PÉREZ  JIMÉNEZ  SO-
CIEDAD LIMITADA

30.373.873,39 € 40,54 36,00 10,00 86,54

UTE COMSA, S.A.U. - VILOR INFRAES-
TRUCTURAS SL - MANUEL ALBA SA

29.769.703,67 € 42,47 34,00 10,00 86,47

UTE  GRULOP  21  SL  -  SOCIEDAD 
ANÓNIMA  DE  OBRAS  Y  SERVICIOS 
COPASA

29.543.561,93 € 43,19 32,00 10,00 85,19

UTE HORMIGONES ASFÁLTICOS AN-
DALUCES  SA  -  ADIANTE  INFRAES-
TRUCTURAS,  S.A.  -INPRONA  2010 
SOCIEDAD LIMITADA

29.260.040,94 € 44,09 31,00 10,00 85,09

ACCIONA CONSTRUCCIÓN SA 29.972.218,66 € 41,82 33,00 10,00 84,82

UTE  FERROVIAL  CONSTRUCCIÓN, 
S.A. - RIALSA OBRAS SL

29.308.021,32 € 43,94 30,00 10,00 83,94

UTE  TORRESCAMARA  Y  CIA  DE 
OBRAS SA - PRODESUR CONSTRUC-
CIÓN Y PROYECTOS , S.L. - SERAN-
CO SA

28.976.519,95 € 45,00 28,00 10,00 83,00

AZVI SA 29.999.220,66 € 41,73 29,00 10,00 80,73

UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 
-  LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS SO-
CIEDAD LIMITADA

30.411.001,14 € 40,20 28,00 10,00 78,20

UTE  PUENTES  Y  CALZADAS  INFRA-
ESTRUCTURAS SL - CIVILSUR SLU

29.224.453,30 € 44,21 23,00 10,00 77,21

UTE FCC CONSTRUCCIÓN, SA - JIME-
NEZ Y CARMONA SA

30.207.500,00 € 41,07 26,00 10,00 77,07

ALDESA CONSTRUCCIONES, SA 29.573.939,18 € 43,09 23,00 10,00 76,09
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CONSTRUCCIONES RUBAU SA 29.611.066,93 € 42,97 23,00 10,00 75,97

UTE  SACYR  CONSTRUCCIÓN  SA  - 
JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A.

30.966.686,60 € 33,51 29,00 10,00 72,51

UTE  MATIAS  ARROM  BIBILONI  SL  - 
FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR SL 
– CYCASA CANTERAS Y CONSTRUC-
CIONES  SA  -  PADECASA  OBRAS  Y 
SERVICIOS SA

30.967.917,36 € 33,50 24,00 10,00 67,50

UTE  DRAGADOS,  S.A.  -  HELIOPOL 
S.A.

32.655.542,29 € 13,20 33,00 10,00 56,20

Vista la valoración final de todas las proposiciones admitidas, se identifica a la empresa licitadora 

UTE  PROBISA  VÍAS  Y  OBRAS  SLU  -  CONSTRUCCIONES  Y  OBRAS  TABOADA 

RAMOS SL. con NIF núm. B-85826899 la primera y B-94181807 la segunda, como la que ha 

obtenido mayor puntuación, y por tanto, la que ha presentado la mejor oferta para la Administración 

conforme  a  los  parámetros  establecidos  en  el  PCAP,  por  un  importe  total  de  adjudicación  de  

VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS con el siguiente desglose:

Importe de adjudicación sin IVA:  28.979.895,20 €

Importe IVA (21,00%):       6.085.777,99 €

Importe total adjudicación:      35.065.673,19 €

Esta Mesa decide elevar al órgano de contratación la correspondiente propuesta de mejor oferta, la 

cual no crea derecho a favor de la empresa licitadora propuesta.

Por  el  servicio  correspondiente,  se  requerirá  por  medios  electrónicos  a  través  de  SIREC,  a  la  

empresa UTE PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU - CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA RAMOS 

SL. para que dentro del plazo de 10 días hábiles  a contar desde el siguiente a aquel en que 

hubiera recibido el requerimiento presente a través de dicho medio electrónico la documentación 

justificativa previa a la adjudicación a la que se refiere el artículo 150.2 de la LCSP y Cláusula 10.7 

del PCAP.
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Por todo ello y a la espera del anterior requerimiento, se da por terminado el acto a las 12:00 horas y, 

para que conste y en cumplimiento de lo especificado en la Ley de Contratos del Sector Público y  

demás normativa  de  aplicación,  se  extiende  y  firma la  presente  Acta  que  será  publicada en la 

Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.

 LA PRESIDENTA DE LA MESA

Rosa María Martínez Pérez

 LA SECRETARIA DE LA MESA

Ana María Merlo Calvente
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