

ACUERDO DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA) POR EL QUE SE ACUERDA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RELATIVO A LAS OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES PARA LA INSPECCIÓN DE CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS EN LA ESTACIÓN ITV 4114 DE SEVILLA, EXPEDIENTE CT300-26-004.

Procedimiento: ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO

Importe de licitación (IVA excluido): 65.009,04 euros

Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido): 78.660,94 euros

Valor Estimado (IVA excluido): 65.009,04 euros

Duración del contrato: 12 meses sin la posibilidad de prórrogas.

Referencia de Publicación plataforma de la Junta de Andalucía: 2026-0001845227

Fecha publicación licitación: 06/03/2026

Fin plazo presentación ofertas: 20/03/2026 a las 13:00 horas

Visto el resultado del expediente iniciado relativo a las “OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES PARA LA INSPECCIÓN DE CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS EN LA ESTACIÓN ITV 4114 DE SEVILLA”, La oferta propuesta por el único licitador presentado y los informes motivados emitidos, en virtud de lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, y en la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

ACUERDO

PRIMERO Y UNICO ADJUDICAR el contrato relativo a las OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES PARA LA INSPECCIÓN DE CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS EN LA ESTACIÓN ITV 4114 DE SEVILLA, a la entidad AVANTIARE CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.A, con CIF: A-91857011, por el PEC y los importes unitarios, más IVA, que se indican a continuación,

PROYECTO DE INSTALACIONES PARA LA INSPECCIÓN DE CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS EN LA ESTACIÓN ITV 4114 DE SEVILLA

EMPRESA:

CIF:

P.E.M	54.626,19 €	
G.G	13,00%	7.101,40 €
B.I	6,00%	3.277,57 €
G.G+B.I	10.378,97 €	
P.E.C	65.005,16 €	
IVA	21,0%	13.651,08 €
TOTAL	78.656,24 €	

Código	Resumen	Ud	Precio	Importe	%Desviación
01	DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS			4.723,34	-3%
01.01	DESMONTADO REVEST. PAREDES ELEMENTOS DE MADERA APROV. DEL 50%	m2	10,00	499,80	-28%
01.02	TRASLADO PAPELERA METÁLICA	u	15,00	15,00	-14%
01.03	APERTURA DE HUECO EN PANEL SÁNDWICH DE FACHADA I/ESTRUCTURA	m2	45,00	562,50	46%
01.04	CORTE EN MURO DE HORMIGÓN CON DISCO DE DIAMANTE	m	60,00	900,00	-12%
01.05	DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/H	m2	10,00	20,00	-16%
01.06	DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ BALD. CER.	m2	9,00	72,54	-4%
01.07	DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLADO CON BALD. HIDRÁUL.	m2	9,00	171,00	-1%
01.08	DEMOLICIÓN DE BORDILLO	m	5,00	70,00	21%
01.09	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO	m2	13,00	52,00	14%
01.10	DESMONTAJE Y ACOPIO DE LONA CON ESTR. METÁLICA	u	600,00	600,00	-26%
01.11	DEMOLICIÓN DE SOLERA ARMADA DE 30 CM	m2	18,60	1.720,50	15%
01.12	DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL	u	10,00	40,00	-33%
02	EXCAVACIONES			33,60	8%
02.01	EXCAVACIÓN, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m	m3	80,00	33,60	8%
03	CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS			220,50	-3%
03.01	CANALIZACIÓN ENTERRADA TUBERÍA PVC DIÁM. 110 mm	m	35,00	220,50	-3%
04	HORMIGÓN, SOLERAS Y BANCADAS			8.227,85	3%
04.01	SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.	m2	61,00	6.828,34	3%
04.02	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	kg	2,10	183,16	2%
04.03	ACERO S275JR EN BANCADAS I/IMPRIMACIÓN	kg	9,00	1.126,35	8%
04.04	ENCOFRADO DE MADERA	m2	25,00	90,00	-8%
05	ALBAÑILERÍA			1.572,00	17%
05.01	CITARA LADRILLO H/D 7 cm	m2	38,00	152,00	8%
05.02	SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS	m2	28,00	560,00	17%
05.03	BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-40 ACHAFLANADO	m	43,00	860,00	19%
06	REVESTIMIENTOS/AISLAMIENTO			7.043,66	-4%
06.01	AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO LÁMINA VISCOELÁSTICA 4 MM - 38 DB	m2	18,00	1.478,34	0%
06.02	TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE CARTON-YESO 15mm PERF. AC. GAL. FIJ. MEC	m2	54,00	4.435,02	-3%
06.03	AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO LANA MINERAL 50 MM	m2	10,00	821,30	-14%
06.04	RODAPIÉ DE PVC PLEXIBLE 100x25MM	m	10,00	309,00	-10%
07	CARPINTERÍA			4.872,37	9%
07.01	ADAPTACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL	u	490,00	490,00	25%
07.02	ACERO PERFILES LAM. EN CAL. UNIÓN SOLDADA	kg	2,75	1.093,37	-7%
07.03	ANCLAJE QUÍMICO ESTRUCTURAL SOBRE HORMIGÓN M16x300	u	15,50	124,00	-7%
07.04	TRASLADO DE MOBILIARIO DESDE CARPA HASTA NUEVA LÍNEA MOTOS	u	190,00	190,00	6%
07.05	REMATE LATERAL CH. LISA AC. GALV. AC. POLIÉSTER	m	25,00	375,00	13%
07.06	ANCLAJE DE SOPORTE LED A ESTRUCTURA AUX. PANEL SÁNDWICH	u	100,00	100,00	-27%
07.07	MARQUESINA DE CRISTAL Y ACERO INOXIDABLE	u	2.500,00	2.500,00	19%
08	PUERTAS AUTOMÁTICAS			8.305,00	7%
08.01	PUERTA INDUSTRIAL ENROLLABLE AUTOMÁTICA 3,00 M X 2,50 M	u	4.700,00	4.700,00	3%
08.02	PUERTA INDUSTRIAL ENROLLABLE AUTOMÁTICA 2,00 M X 2,50 M	u	3.605,00	3.605,00	12%
09	INSTALACIÓN ELÉCTRICA			4.182,00	-12%

<i>Código</i>	<i>Resumen</i>	<i>Ud</i>	<i>Precio</i>	<i>Importe</i>	<i>%Desviación</i>
09.01	TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 25 MM LIBRE HALÓGENOS	m	3,00	96,00	-11%
09.02	TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 32 MM LIBRE HALÓGENOS	m	3,50	17,50	-7%
09.03	AYUDA TRAZADO CANALIZACIÓN EXISTENTE	m	4,00	248,00	-11%
09.04	CIR. TRIF. MULTIPOLAR 5X6MM2 Cu RZ1-K(AS) 0.6/1KV C/EXIST.	m	6,00	180,00	-32%
09.05	CIR. TRIF. MULTIPOLAR 5X4MM2 Cu RZ1-K(AS) 0.6/1KV C/EXIST.	m	5,00	75,00	-32%
09.06	CIR. TRIF. MULTIPOLAR 4X2.5MM2 Cu RZ1-K(AS) 0.6/1KV C/EXIST.	m	4,00	160,00	-38%
09.07	CIR. TRIF. MULTIPOLAR 3X4MM2 Cu RZ1-K(AS) 0.6/1KV C/EXIST.	m	4,00	8,00	-33%
09.08	CIR. MONOF. UNIPOLAR 3X2.5MM2 Cu H07Z1-K(AS) 750V C/EXIST. v	m	3,50	192,50	-29%
09.09	INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO IVx25A PDC10KA CURVA C	u	175,00	175,00	-4%
09.10	INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO IVx25A PDC6KA CURVA C	u	175,00	175,00	-4%
09.11	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IVx40A SENS 300mA TIPO A	u	300,00	600,00	-10%
09.12	INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO IVx20A PDC6KA CURVA D	u	175,00	175,00	-4%
09.13	INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO IIIx16A PDC6KA CURVA D	u	130,00	390,00	-7%
09.14	INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO IIx10A PDC6KA CURVA C	u	90,00	90,00	-1%
09.15	INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO IIx20A PDC6KA CURVA C	u	90,00	90,00	-1%
09.16	CONTACTOR IIIx16A 230V	u	135,00	135,00	-10%
09.17	RELÉ TÉMPORIZADO 8A@250V	u	160,00	160,00	-8%
09.18	RELÉ TÉRMICO 4-7A CLASE10	u	40,00	40,00	-4%
09.19	PULSADOR/INDICADOR LUMINOSO EN CUADRO ELÉCTRICO	u	30,00	150,00	-8%
09.20	CUADRO ELÉCTRICO DE 96 MÓDULOS EMPOTRADO	u	500,00	500,00	-7%
09.21	CUADRO CON 4 TOMAS DE CORRIENTE EMPOTRADO	u	175,00	175,00	-6%
09.22	CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (CIE)	u	350,00	350,00	-7%
10	INSTALACIÓN INFORMÁTICA			1.784,00	-9%
10.01	TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 25 MM LIBRE HALÓGENOS	m	3,00	144,00	-11%
10.02	AYUDA TRAZADO CANALIZACIÓN EXISTENTE	m	3,00	270,00	-33%
10.03	INSTALACIÓN DE CABLE DE DATOS/SAINOSAI EXISTENTE	m	1,50	720,00	0%
10.04	CIR. MONOF. UNIPOLAR 3X2.5MM2 Cu H07Z1-K(AS) 750V C/EXIST. v	m	5,00	100,00	2%
10.05	PUESTO INF. 4RJ45 + 2NO-SAI + 2SAI + MAG	u	100,00	100,00	-4%
10.06	PUESTO 2RJ45 + 2NO-SAI	u	70,00	70,00	3%
10.07	CABLE 4 PARES F/FTP CAT 6. (2 CABLES)	m	3,00	150,00	-1%
10.08	ACOMETIDA A PANTALLA LED	u	50,00	50,00	-14%
10.09	CERTIFICADO DE CABLEADO ESTRUCTURADO	u	180,00	180,00	-5%
11	EXTRACCIÓN LOCALIZADA			870,00	3%
11.01	COND. HELIC. GALV. Ø200 E=0.5MM AÉREO	m	37,00	370,00	6%
11.02	ADAPTAR INSTALACIÓN EXISTENTE	m	500,00	500,00	1%
12	ALUMBRADO			200,00	-7%
12.01	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 200 LÚMENES	u	100,00	200,00	-7%
13	PINTURA			3.285,35	-4%
13.01	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA	m2	14,00	71,26	-2%
13.02	PINTURA DE POLIURETANO PIGMENTADA SOBRE PAVIMENTOS	m2	25,00	254,00	-5%
13.03	PINTURA DE POLIURETANO PIGMENTADA SOBRE PAVIMENTOS + ÁRIDO	m2	26,00	41,60	-10%
13.04	PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO	m2	8,00	747,36	-9%
13.05	ENMASCARAMIENTO DE MARCAS VIALES	m2	5,85	469,93	3%

Código	Resumen	Ud	Precio	Importe	%Desviación
13.06	PINTURA VIAL REFLEXIVA	m2	10,00	1.701,20	-3%
14	URBANIZACIÓN			2.250,00	-1%
14.01	CAPA DE 6CM DE MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO DF12	m2	18,00	1.530,00	1%
14.02	REPARACIÓN DE ÁREAS ASFALTADAS, CON MORTERO ASFÁLTICO	m2	120,00	720,00	-6%
15	SEÑALIZACIÓN			2.433,00	-11%
15.01	VALLADO PROVISIONAL CON VALLAS TRASLADABLES	m	18,00	720,00	-4%
15.02	POSTE PARA SOPORTE DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE TRÁFICO 80x40x2	u	40,00	160,00	-11%
15.03	POSTE PARA SOPORTE DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE TRÁFICO 100x50x3	u	75,00	225,00	-21%
15.04	SEÑAL VERTICAL DE TRÁFICO DE 60 CM	u	80,00	320,00	-20%
15.05	SEÑAL VERTICAL DE TRÁFICO A MEDIDA	m2	200,00	736,00	-15%
15.06	SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN	u	14,00	42,00	-18%
15.07	INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE	u	7,00	35,00	-22%
15.08	SEÑAL DE SEGURIDAD Y SALUD DE ADVERTENCIA U OBLIGACIÓN	u	15,00	195,00	28%
16	CONTROL DE CALIDAD			320,00	-3%
16.01	ENSAYO DE CONSISTENCIA Y RESISTENCIA DEL HORMIGÓN	u	100,00	100,00	2%
16.02	MEDICIÓN DE CAUDAL EN SISTEMAS DE EXTRACCIÓN LOCALIZADA	u	40,00	40,00	-3%
16.03	CERTIFICADO DE CABLEADO ESTRUCTURADO	u	180,00	180,00	-5%
17	GESTIÓN DE RESIDUOS			699,52	3%
17.01	GESTIÓN DE RCD'S TIERRAS/PÉTREOS DE EXCAVACIÓN	m3	5,00	2,50	7%
17.02	TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RCD'S NATURALEZA NO PÉTREA	t	10,00	51,50	-28%
17.03	TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RCD'S NATURALEZA PÉTREA	t	9,25	424,02	13%
17.04	TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RCD'S POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS	t	50,00	221,50	-4%
18	SEGURIDAD Y SALUD			3.604,00	4%
18.01	VALLA METALICA CIERRE PERIMETRAL	m	13,00	1.560,00	9%
18.02	CASETA PREF. MOD. 15.00 M2	u	270,00	1.080,00	29%
18.03	MASCARILLA RESPIRATORIA SOLD.	u	3,00	3,00	-43%
18.04	MASCARILLA RESPIRATORIA POLV.	u	3,00	9,00	-43%
18.05	MASCARILLA RESPIRATORIA PINT.	u	3,00	6,00	-43%
18.06	GAFA ANTI-IMPACTO, ACETATO	u	6,00	6,00	-31%
18.07	GAFA ANTI-POLVO	u	6,00	12,00	-43%
18.08	GAFAS CAZOLETAS CERRADAS	u	5,00	10,00	-64%
18.09	PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO	u	1,50	3,00	-14%
18.10	CASCO DE SEGURIDAD	u	5,00	45,00	72%
18.11	PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA	u	40,00	40,00	37%
18.12	EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG	u	70,00	70,00	0%
18.13	GUANTES DE NITRIL-VINILO, CARGA	u	10,00	20,00	-52%
18.14	GUANTES DE LATEX	u	10,00	20,00	-52%
18.15	GUANTES AISLANTE DE BAJA TENSION	u	25,00	25,00	-28%
18.16	GUANTES DE USO GENERAL	u	10,00	20,00	-64%
18.17	BOTAS DE AGUA PVC. FORRADA	u	30,00	60,00	23%
18.18	LAMPARA INTERMITENTE	u	25,00	25,00	55%
18.19	SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS"	u	30,00	300,00	-36%
18.20	PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA.	u	290,00	290,00	4%

En cuanto a los aspectos técnicos indicados en el ANEXO 5-A, Don José Antonio Camacho Sánchez, representando a AVANTIARE CNES. Y MEDIO AMBIENTE, S.A, no indica plazo adicional de garantía (plazo total de garantía 1 año), por lo que le registré lo establecido en los pliegos de esta licitación.

Notifíquese la presente adjudicación a los licitadores y publíquese en el perfil del contratante de VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.

En Sevilla, a la fecha de firma

D^a. Laura Álvarez Medina
Dir^a. Contratación Pública y Asesoría Jurídica
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.

D. Alfonso Fernandez Caballero
Dir. de Infraestructuras y Desarrollo
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.

Conforme a lo establecido en el artículo 159.6-g) de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la aceptación del presente acuerdo de adjudicación equivale a la formalización del contrato, teniendo la consideración de contrato para este procedimiento de adjudicación, los pliegos, la oferta admitida por el adjudicatario, el presente acuerdo de adjudicación, así como cuanta documentación consta en el expediente. El contrato surtirá efecto a partir de la fecha indicada en el pedido.

Acepto en la fecha de la firma del presente acuerdo
Fdo. José Antonio Camacho Sánchez
AVANTIARE CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE S.A