**RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA Y BIOCLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO (29011953 - I.E.S. LA MAROMA EN BENAMOCARRA (MÁLAGA), CONTR-2025-717001 (00538/ISE/2025/MA)**

**EXPEDIENTE:** CONTR 2025 717001 (00538/ISE/2025/MA)
**OBJETO:** SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA Y BIOCLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO (29011953 - I.E.S. LA MAROMA EN BENAMOCARRA (MÁLAGA) CON ORIGEN DE FINANCIACIÓN EN FONDOS EUROPEOS.
**CENTRO:** 29011953 I.E.S. LA MAROMA.
**LOCALIDAD:** BENAMOCARRA (MÁLAGA)
**PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:** ABIERTO PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS
**TIPO CONTRACTUAL:** SERVICIOS (OBRAS)
**PRESUPUESTO LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO):** 31.200,00 euros.
**IMPORTE IVA:** 6.552,00 euros.
**TOTAL IMPORTE:** 37.752,00 euros.
**VALOR ESTIMADO:** 31.200,00 euros.

En relación al expediente para la adjudicación del contrato 00538/ISE/2025/MA, SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA Y BIOCLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO (29011953 - I.E.S. LA MAROMA EN BENAMOCARRA (MÁLAGA) y a tenor de los siguientes,

## ANTECEDENTES

Con fecha 03 de diciembre de 2025, la Gerencia Provincial de Málaga emite Resolución de Inicio del expediente CONTR-2025-717001 (00538/ISE/2025/MA) para la contratación de los SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA Y BIOCLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO (29011953 - I.E.S. LA MAROMA EN BENAMOCARRA (MÁLAGA), con origen de financiación en Fondos Europeos, promovido conforme a lo establecido en los artículos 131 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen el ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), informándose por la Asesoría Jurídica de esta Agencia Pública, con fecha 12 de diciembre de 2025, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de forma favorable.

La fiscalización o control previo del expediente de gasto documento contable número 0123122450, ha sido contabilizado por la Intervención de la Junta de Andalucía con fecha 15 de Diciembre de 2025.

El 17 de diciembre de 2025, se aprueba, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 15.1.m) del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Pública Andaluza de Educación, el gasto, en la cantidad de 31.200,00 Euros (TREINTA UN MIL

DOSCIENTOS EUROS), a esta cantidad le corresponde un IVA de 6.552,00 Euros (SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS), por lo que el presupuesto máximo de licitación, IVA incluido, asciende a la cantidad de 37.752,00 Euros (TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS), por la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

El día 17 de diciembre de 2025 mediante Resolución del Gerente Provincial se aprueba el expediente de contratación, SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA Y BIOCLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO (29011953 - I.E.S. LA MAROMA EN BENAMOCARRA (MÁLAGA), CONTR-2025-717001 (00538/ISE/2025/MA), decretando la apertura del procedimiento abierto con criterios de adjudicación valorados mediante aplicación de fórmulas, siendo la ponderación de los criterios relacionados con la calidad mayor del 51% de la valoración asignable a las ofertas, conforme el art.145.4 de la LCSP por ser el procedimiento adecuado para evaluar el interés de lo ofertado respecto a la ejecución del contrato a realizar y de interés para la Agencia Pública dar las máximas posibilidades a la concurrencia de personas licitadoras logrando una mayor transparencia en la contratación pública siendo recomendable que la adjudicación recaiga sobre la oferta con mejor relación calidad/precio.

Con fecha 22 de diciembre de 2025 se publica en el Perfil del Contratante la licitación, siendo el plazo de finalización de presentación de proposiciones el día 07 de enero de 2026.

A la vista de la información ofrecida por SiREC – Portal de Licitación Electrónica, la cual queda incorporada al expediente, se constata que han presentado documentación a través de la Plataforma de Contratación SiREC al objeto de tomar parte en la licitación las siguientes personas licitadoras.

| # | **CIF** | **LICITADOR** | **Fecha Registro** |
|---|---|---|---|
| 1 | B04302279 | HESAR INGENIERIA Y DESARROLLO SL | 23/12/2025 13:43 |
| 2 | 26020784X | GERMAN JESUS BONILLA MONTIJANO | 27/12/2025 14:32 |
| 3 | B72684491 | SOPLO ARQUITECTURA, SL | 29/12/2025 11:11 |
| 4 | 24172165Q | GONZALO VARGAS MEGIAS | 30/12/2025 14:02 |
| 5 | 74731961Q | FRANCISCO JAVIER BARBERO MARTIN | 02/01/2026 19:13 |
| 6 | B21423835 | ADARVE ARQUITECTURA SLP | 02/01/2026 22:14 |
| 7 | 28760758V | JULIO RODRIGUEZ MOGUER | 03/01/2026 13:45 |
| 8 | J91795963 | MENDEZ & DIAZ ARQUITECTURA SCP | 04/01/2026 20:47 |
| 9 | 45656438N | ALVARO PEREZ-LOMBARD MARTIN DE OLIVA | 05/01/2026 12:39 |
| 10 | B93061430 | ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. | 05/01/2026 13:57 |
| 11 | 78686565T | ANTONIO MORENO SANCHEZ | 05/01/2026 16:23 |
| 12 | 44295990Z | MONICA MARÍA FUNES ACOSTA | 05/01/2026 16:53 |
| 13 | 48875675P | JOAQUIN RAMOS MORENO | 05/01/2026 17:24 |
| 14 | B14862809 | GUERRERO REVUELTA ASOCIADOS SLPU | 05/01/2026 17:33 |
| 15 | 44261393D | JUAN MANUEL MARTIN SALCEDO | 05/01/2026 20:37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | 52667903L | EDUARDO BEGINES GOMEZ | 06/01/2026 12:16 |
| 17 | 52667576Z | JOSE GOMEZ PORRAS | 06/01/2026 13:26 |
| 18 | B67752972 | DESTRO CONSULTING, S.L. | 06/01/2026 13:34 |
| 19 | 48778068J | JUAN ANTONIO MAS RICO | 06/01/2026 20:11 |
| 20 | 48875995Y | MODESTO MAESTRE MORENO | 06/01/2026 20:51 |
| 21 | 75157312M | CARLOS ORTEGA QUESADA | 07/01/2026 2:00 |
| 22 | 25664235F | JOSE ANTONIO BAUTISTA FERNANDEZ | 07/01/2026 10:57 |

Con fecha 19 de enero de 2026, se reúne la Mesa de Contratación para proceder a la apertura y del SOBRE ELECTRÓNICO Nº1. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN, con objeto de examinar y calificar la documentación administrativa presentada por las personas licitadoras.

Se acuerda admitir a la licitación, por considerarse correcta la documentación, a las siguientes empresas:

| **LICITADOR** |
|---|
| HESAR INGENIERIA Y DESARROLLO SL |
| GERMAN JESUS BONILLA MONTIJANO |
| SOPLO ARQUITECTURA, SL |
| JULIO RODRIGUEZ MOGUER |
| ANTONIO MORENO SANCHEZ |
| MONICA MARÍA FUNES ACOSTA |
| JOAQUIN RAMOS MORENO |
| JUAN MANUEL MARTIN SALCEDO |
| EDUARDO BEGINES GOMEZ |
| JOSE GOMEZ PORRAS |
| JUAN ANTONIO MAS RICO |
| MODESTO MAESTRE MORENO |

Asimismo, del análisis de la documentación presentada, se observan las siguientes incidencias:

| **LICITADOR** | **INCIDENCIA OBSERVADA** |
|---|---|
| 24172165Q GONZALO VARGAS MEGIAS | - Según el apartado 10 del Anexo I del PCAP no se puede subcontratar la Dirección de Ejecución de Obras como han indicado en el Anexo II-B, por lo que deberá presentar un nuevo Anexo II-B rectificado. |
| 74731961Q FRANCISCO JAVIER BARBERO MARTIN | - Según el apartado 10 del Anexo I del PCAP no se puede subcontratar la Dirección de Ejecución de Obras como han indicado en el Anexo II-B, por lo que deberá presentar un nuevo Anexo II-B rectificado. |
| B21423835 ADARVE ARQUITECTURA SLP | -Documento Europeo Único (DEUC): el licitador no ha cumplimentado el apartado D “Motivos de exclusión puramente nacionales” de la Parte III del DEUC, por lo que debe remitir un nuevo DEUC debidamente cumplimentado. |
| J91795963 MENDEZ & DIAZ ARQUITECTURA SCP | -Documento Europeo Único (DEUC): el licitador no ha cumplimentado el apartado D “Motivos de exclusión puramente nacionales” de la Parte III del DEUC, por lo que debe remitir un nuevo DEUC debidamente cumplimentado. |

| | |
|---|---|
| 45656438N ALVARO PEREZ-LOMBARD MARTIN DE OLIVA | - Según el apartado 10 del Anexo I del PCAP no se puede subcontratar la Dirección de Ejecución de Obras como han indicado en el Anexo II-B, por lo que deberá presentar un nuevo Anexo II-B rectificado.<br>- Documento Europeo Único (DEUC): debe remitir un nuevo DEUC eliminando la referencia a la subcontratación del Director de Ejecución de Obras del apartado D de la parte II. |
| B93061430 ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. | -Documento Europeo Único (DEUC): el licitador no ha cumplimentado el apartado D "Motivos de exclusión puramente nacionales" de la Parte III del DEUC, por lo que debe remitir un nuevo DEUC debidamente cumplimentado. |
| B14862809 GUERRERO REVUELTA ASOCIADOS SLPU | -Documento Europeo Único (DEUC): el licitador no ha cumplimentado el apartado D "Motivos de exclusión puramente nacionales" de la Parte III del DEUC, por lo que debe remitir un nuevo DEUC debidamente cumplimentado. |
| B67752972 DESTRO CONSULTING, S.L. | -Documento Europeo Único (DEUC): el licitador no ha cumplimentado el apartado D "Motivos de exclusión puramente nacionales" de la Parte III del DEUC, por lo que debe remitir un nuevo DEUC debidamente cumplimentado. |
| 75157312M CARLOS ORTEGA QUESADA | -Documento Europeo Único (DEUC): el licitador no ha cumplimentado el apartado D "Motivos de exclusión puramente nacionales" de la Parte III del DEUC, por lo que debe remitir un nuevo DEUC debidamente cumplimentado.<br>-Según el apartado 10 del Anexo I del PCAP deberá presentar un DEUC del Coordinador de Seguridad y Salud indicado en el Anexo II- B (Jorge Sánchez Ruiz) |
| 25664235F JOSE ANTONIO BAUTISTA FERNANDEZ | -Documento Europeo Único de contratación (DEUC) debidamente cumplimentado (algunos apartados están sin rellenar)<br>- Según el apartado 10 del Anexo I del PCAP deberá presentar un DEUC del Coordinador de Seguridad y Salud indicado (José Manuel González Navas). |

Las citadas incidencias son consideradas subsanables por la Mesa de Contratación, concediéndose un plazo de 3 días naturales para aportar la documentación requerida, la cual debe ser presentada, EXCLUSIVAMENTE, A TRAVÉS DEL SIREC-PORTAL DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación de dicha documentación.

Con fecha 02 de febrero de 2026, se reúne la Mesa de Contratación con objeto de proceder a la apertura de la subsanación de la documentación presentada por los licitadores cuya fecha límite del plazo de presentación fue el día 23/01/2026 a las 13:00 horas.

Se informa que los licitadores requeridos presentan la documentación requerida, la cual se considera CORRECTA y son admitidas en el proceso de licitación:

| **CIF** | **LICITADOR** |
|---|---|
| 24172165Q | GONZALO VARGAS MEGIAS |
| 74731961Q | FRANCISCO JAVIER BARBERO MARTIN |
| B21423835 | ADARVE ARQUITECTURA SLP |
| J91795963 | MENDEZ & DIAZ ARQUITECTURA SCP |
| 45656438N | ALVARO PEREZ-LOMBARD MARTIN DE OLIVA |
| B93061430 | ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. |
| B14862809 | GUERRERO REVUELTA ASOCIADOS SLPU |
| B67752972 | DESTRO CONSULTING, S.L. |
| 75157312M | CARLOS ORTEGA QUESADA |

Así mismo se acuerda la exclusión del licitador JOSE ANTONIO BAUTISTA FERNANDEZ, por no haber subsanado correctamente la documentación requerida (DEUC debidamente cumplimentado).

Acto seguido, se procede a la apertura del SOBRE ELECTRÓNICO Nº 3: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS, presentado a través de la plataforma de contratación SIREC por las personas licitadoras admitidas, cuyo resultado se refleja en el **Anexo I** de la presente resolución.

Del examen de las ofertas para identificar aquellas que puedan encontrarse en presunción de anormalidad de conformidad con lo establecido en el artículo 149 de la LCSP, y el Anexo I- apartado 8 del PCAP, se comprueba que quedan identificadas como anormalmente bajas las siguientes:

| LICITADORES | OFERTA ECONÓMICA |
|---|---|
| CARLOS ORTEGA QUESADA | 15.500,00 € |
| DESTRO CONSULTING, S.L. | 16.500,00 € |
| GERMAN JESUS BONILLA MONTIJANO | 18.177,00 € |
| ANTONIO MORENO SANCHEZ | 18.581,00 € |
| FRANCISCO JAVIER BARBERO MARTIN | 19.145,00 € |
| EDUARDO BEGINES GOMEZ | 19.420,00 € |
| JOAQUIN RAMOS MORENO | 19.655,00 € |
| GONZALO VARGAS MEGIAS | 20.090,00 € |
| JOSE GOMEZ PORRAS | 20.275,00 € |
| SOPLO ARQUITECTURA, SL | 20.640,00 € |
| JUAN MANUEL MARTIN SALCEDO | 21.746,00 € |
| MODESTO MAESTRE MORENO | 21.840,00 € |
| MONICA MARÍA FUNES ACOSTA | 21.942,96 € |
| JUAN ANTONIO MAS RICO | 22.080,00 € |
| HESAR INGENIERIA Y DESARROLLO SL | 22.464,00 € |

Con fecha 05 de marzo de 2026, y una vez finalizado el plazo para la presentación de la justificación de la viabilidad de la oferta, se procede al desencriptado y apertura de la documentación requerida, la cual fue trasladada al servicio encargado del asesoramiento técnico de la documentación. Han presentado documentación las siguientes personas licitadoras:

| LICITADORES | DÍA Y HORA DE ENTREGA |
|---|---|
| CARLOS ORTEGA QUESADA | 20/02/2026 14:20 horas |
| DESTRO CONSULTING, S.L. | 22/02/2026 23:04 horas |
| GERMAN JESUS BONILLA MONTIJANO | 20/02/2026 08:07 horas |
| HESAR INGENIERIA Y DESARROLLO SL | 19/02/2026 12:04 horas |
| JUAN MANUEL MARTIN SALCEDO | 23/02/2026 14:18 horas |
| SOPLO ARQUITECTURA, SL | 22/02/2026 21:04 horas |

No han presentado documentación justificación de la viabilidad de la oferta, quedando automáticamente excluidas, las siguientes personas licitadoras:

| LICITADORES |
|---|
| EDUARDO BEGINES GOMEZ |
| GERMAN JESUS BONILLA MONTIJANO |
| GONZALO VARGAS MEGIAS |

| |
|---|
| JOAQUIN RAMOS MORENO |
| JOSE GOMEZ PORRAS |
| JUAN ANTONIO MAS RICO |
| JUAN MANUEL MARTIN SALCEDO |
| MODESTO MAESTRE MORENO |
| MONICA MARÍA FUNES ACOSTA |

Según Informe Técnico de 03/03/2026, remitido por el órgano de la valoración de la viabilidad de las ofertas anormalmente baja, se propone elevar al Órgano de Contratación, propuesta de rechazo, de acuerdo a los motivos especificados en el correspondiente informe técnico y en consecuencia su declaración de **excluido** al estimar que la misma no puede ser cumplida a satisfacción de la Administración como consecuencia de inclusión de valores anormales, de las siguientes personas licitadoras:

| **LICITADORES** |
|---|
| CARLOS ORTEGA QUESADA |
| DESTRO CONSULTING, S.L. |
| GERMAN JESUS BONILLA MONTIJANO |
| HESAR INGENIERIA Y DESARROLLO SL |
| JUAN MANUEL MARTIN SALCEDO |
| SOPLO ARQUITECTURA, SL |

De conformidad con el mismo se propone la **admisión** de las siguientes personas licitadoras:

| **LICITADORES** |
|---|
| MENDEZ & DIAZ ARQUITECTURA SCP |
| GUERRERO REVUELTA ASOCIADOS SLPU |
| ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. |
| ADARVE ARQUITECTURA SLP |
| ALVARO PEREZ-LOMBARD MARTIN DE OLIVA |
| JULIO RODRIGUEZ MOGUER |

La mesa de contratación, una vez valorados los criterios de adjudicación de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares procedió a formular la correspondiente propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación y se le requiere al licitador J91795963 MENDEZ & DIAZ ARQUITECTURA SCP, la presentación a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica, de la documentación previa a la adjudicación en un plazo de DIEZ DÍAS hábiles siguientes al del envío del requerimiento.

La fecha límite del plazo de presentación de documentación previa a la adjudicación conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares fue el día 20 de marzo de 2026 a las 23:59 horas. Ha presentado documentación la siguiente persona licitadora:

| **LICITADOR** | **FECHA DE PRESENTACIÓN** |
|---|---|
| J91795963 – MENDEZ & DIAZ ARQUITECTURA SCP | 20/03/2026 – 23:59 h |

Con fecha 09 de abril de 2026, se reúne la Mesa de Contratación para proceder a la apertura y desencriptado de la documentación previa a la adjudicación. Una vez evaluada la documentación presentada, acuerda requerir subsanación al detectarse las siguientes incidencias:

| PERSONA LICITADORA | INCIDENCIA A SUBSANAR |
|---|---|
| J91795963 – MENDEZ & DIAZ ARQUITECTURA SCP | Deberá presentar Seguro de responsabilidad civil, según se define en el apartado 10.7 letra m y el Anexo I, apartado 13 del PCAP. Se deberá incluir a la Agencia Pública Andaluza de Educación como beneficiario. |

Las citadas incidencias son consideradas subsanables por la Mesa de Contratación, concediéndose 3 días naturales desde la recepción de la notificación de subsanación para aportar la documentación requerida, la cual debe ser presentada, EXCLUSIVAMENTE, A TRAVÉS DEL SIREC – PORTAL DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación de dicha documentación.

La fecha límite del plazo de presentación de la subsanación de la documentación previa a la adjudicación fue el día 16 de abril de 2026 a las 23:59 horas.

Reunida la Mesa de Contratación, en fecha 17 de abril de 2026, y acreditada la presentación de la misma por las entidades requeridas, se considera correcta al subsanarse en tiempo y forma los defectos que adolecían.

La puntuación obtenida por las empresas licitadoras son las que se detallan en el **Anexo II** adjunto.

Vistos los antecedentes expuestos y propuesta de adjudicación y una vez acredita la presentación de la documentación solicitada, de conformidad con lo dispuesto de en articulo 150 LCSP, vistas las competencias atribuidas a la Agencia Pública Andaluza de Educación por el Decreto 194/20217, de 5 Diciembre por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Pública Andaluza de Educación y en virtud de la Resolución de 23 de Julio de 2018 (BOJA nº 145, de 27 de Julio de 2018), de delegación de competencias en los Gerentes Provinciales de la Agencia Pública Andaluza de Educación, esta Gerencia Provincial de Málaga,

**RESUELVE**

**PRIMERO.** Adjudicar la contratación de los SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA Y BIOCLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO (29011953 - I.E.S. LA MAROMA EN BENAMOCARRA (MÁLAGA), CONTR-2025-717001 (00538/ISE/2025/MA), a la siguiente empresa, por el importe y las mejoras que se indican a continuación:

| LICITADOR | PRESUPUESTO ADJUD. (IVA EXCLUIDO) | IMPORTE IVA | PRESUPUESTO ADJUD. (IVA INCLUIDO | PLAZO DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| J91795963 -MENDEZ & DIAZ ARQUITECTURA SCP | 27.784,85 € | 5.834,82 € | 33.619,67 € | 45 DÍAS |

| Nº VISITAS SEMANALES | REFUERZO EQUIPO TÉCNICO | COMPROMISO PRESENCIA OBRA | VISITAS TRIMESTRALES |
|---|---|---|---|
| 2/2 | SI | Hasta 12 horas | SI |

Por tratarse de la empresa licitadora que ha presentado la proposición con mejor relación calidad-precio, tomando en consideración los criterios que han servido de base para la adjudicación según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente que nos ocupa.

El **importe total adjudicado** asciende a la cantidad de 27.784,85 Euros (veintisiete mil setecientos ochenta y cuatro euros con ochenta y cinco céntimos) IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 5.834,82 Euros (cinco mil ochocientos treinta y cuatro euros con ochenta y dos céntimos), por lo que el importe total IVA incluido asciende a la cantidad de 33.619,67 Euros (treinta y tres mil seiscientos diecinueve euros con sesenta y siete céntimos). Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rigen el contrato que se origine para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato.

El **plazo de ejecución** para la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución será de **45 días** a partir del día siguiente al de la firma del contrato. El plazo de ejecución de las Direcciones Facultativas queda condicionado al plazo de ejecución resultante del contrato de obras al que están vinculadas, más el plazo estimado para proceder a la liquidación de las mismas (art. 29.7 de la LCSP).

**SEGUNDO.** Que se notifique a los adjudicatarios y a los licitadores, en el plazo de quince días hábiles, la presente Resolución, y se cite a la persona adjudicataria para la formalización del contrato.

**TERCERO.** Publicar la adjudicación en el perfil del contratante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 apartado 1º de la LCSP en el plazo de quince días.

**CUARTO.** Publicar la formalización del contrato en el Perfil del Contratante en el plazo no superior a 15 días hábiles, contado desde la fecha de la misma, según lo dispuesto en el artículo 154 de la LCSP.

*Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa en virtud del artículo 33 del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Pública Andaluza de Educación, podrán los interesados interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la provincia que corresponda,, Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de publicación de esta Resolución en el tablón de anuncios de la Agencia, según dispone el artículo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.*

LA GERENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

**ANEXO I.- RESULTADO DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.**

| # | LICITADOR | CRITERIO | OFERTA |
|---|---|---|---|
| 1 | ADARVE ARQUITECTURA SLP | OFERTA ECONÓMICA (IVA excl.) | 31.199,00 € |
| | | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 2-2 |
| | | COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TÉCNICO | SI |
| | | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 12 horas |
| | | COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE GARANTÍA | SI |
| 2 | ALVARO PEREZ-LOMBARD MARTIN DE OLIVA | OFERTA ECONÓMICA (IVA excl.) | 29.700,00 € |
| | | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 2-2 |
| | | COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TÉCNICO | NO |
| | | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 12 horas |
| | | COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE GARANTÍA | SI |
| 3 | ANTONIO MORENO SANCHEZ | OFERTA ECONÓMICA (IVA excl.) | 18.581,00 € |
| | | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 2-2 |
| | | COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TÉCNICO | NO |
| | | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 12 horas |
| | | COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE GARANTÍA | SI |
| 4 | CARLOS ORTEGA QUESADA | OFERTA ECONÓMICA (IVA excl.) | 15.500,00 € |
| | | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 2-2 |
| | | COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TÉCNICO | NO |
| | | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 12 horas |
| | | COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE GARANTÍA | SI |
| 5 | DESTRO CONSULTING, S.L. | OFERTA ECONÓMICA (IVA excl.) | 16.500,00 € |
| | | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 2-2 |
| | | COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TÉCNICO | NO |
| | | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 12 horas |
| | | COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE GARANTÍA | SI |
| 6 | EDUARDO BEGINES GOMEZ | OFERTA ECONÓMICA (IVA excl.) | 19.420,00 € |
| | | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 2-2 |
| | | COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TÉCNICO | NO |
| | | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 10 horas |
| | | COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE GARANTÍA | SI |
| 7 | ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. | OFERTA ECONÓMICA (IVA excl.) | 26.520,00 € |
| | | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 2-2 |
| | | COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO | NO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TÉCNICO | |
| | | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 12 horas |
| | | COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE GARANTÍA | SI |
| 8 | FRANCISCO JAVIER BARBERO MARTIN | OFERTA ECONÓMICA (IVA excl.) | 19.145,00 € |
| | | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 2-2 |
| | | COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TÉCNICO | NO |
| | | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 12 horas |
| | | COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE GARANTÍA | SI |
| 9 | GERMAN JESUS BONILLA MONTIJANO | OFERTA ECONÓMICA (IVA excl.) | 18.177,00 € |
| | | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 2-2 |
| | | COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TÉCNICO | SI |
| | | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 12 horas |
| | | COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE GARANTÍA | SI |
| 10 | GONZALO VARGAS MEGIAS | OFERTA ECONÓMICA (IVA excl.) | 20.090,00 € |
| | | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 2-2 |
| | | COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TÉCNICO | NO |
| | | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 12 horas |
| | | COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE GARANTÍA | SI |
| 11 | GUERRERO REVUELTA ASOCIADOS SLPU | OFERTA ECONÓMICA (IVA excl.) | 28.000,00 € |
| | | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 2-2 |
| | | COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TÉCNICO | SI |
| | | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 12 horas |
| | | COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE GARANTÍA | SI |
| 12 | HESAR INGENIERIA Y DESARROLLO SL | OFERTA ECONÓMICA (IVA excl.) | 22.464,00 € |
| | | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 2-2 |
| | | COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TÉCNICO | NO |
| | | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 12 horas |
| | | COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE GARANTÍA | SI |
| 13 | JOAQUIN RAMOS MORENO | OFERTA ECONÓMICA (IVA excl.) | 19.655,00 € |
| | | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 2-2 |
| | | COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TÉCNICO | NO |
| | | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 12 horas |
| | | COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE GARANTÍA | SI |
| 14 | JOSE GOMEZ PORRAS | OFERTA ECONÓMICA (IVA excl.) | 20.275,00 € |
| | | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 2-2 |
| | | COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TÉCNICO | NO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 10 horas |
| | | COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE GARANTÍA | SI |
| 15 | JUAN ANTONIO MAS RICO | OFERTA ECONÓMICA (IVA excl.) | 22.080,00 |
| | | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 2-2 |
| | | COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TÉCNICO | NO |
| | | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 12 horas |
| | | COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE GARANTÍA | SI |
| 16 | JUAN MANUEL MARTIN SALCEDO | OFERTA ECONÓMICA (IVA excl.) | 21.746,00 € |
| | | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 2-2 |
| | | COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TÉCNICO | SI |
| | | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 12 horas |
| | | COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE GARANTÍA | SI |
| 17 | JULIO RODRIGUEZ MOGUER | OFERTA ECONÓMICA (IVA excl.) | 31.100,00 € |
| | | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 2-2 |
| | | COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TÉCNICO | NO |
| | | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 12 horas |
| | | COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE GARANTÍA | SI |
| 18 | MENDEZ & DIAZ ARQUITECTURA SCP | OFERTA ECONÓMICA (IVA excl.) | 27.784,85 € |
| | | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 2-2 |
| | | COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TÉCNICO | SI |
| | | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 12 horas |
| | | COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE GARANTÍA | SI |
| 19 | MODESTO MAESTRE MORENO | OFERTA ECONÓMICA (IVA excl.) | 21.840,00 € |
| | | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 2-2 |
| | | COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TÉCNICO | NO |
| | | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 11 horas |
| | | COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE GARANTÍA | SI |
| 20 | MONICA MARÍA FUNES ACOSTA | OFERTA ECONÓMICA (IVA excl.) | 21.942,96 € |
| | | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 2-2 |
| | | COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TÉCNICO | SI |
| | | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 12 horas |
| | | COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE GARANTÍA | SI |
| 21 | SOPLO ARQUITECTURA, SL | OFERTA ECONÓMICA (IVA excl.) | 20.640,00 € |
| | | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 2-2 |
| | | COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TÉCNICO | SI |
| | | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 9 horas |
| | | COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO | SI |

| | | |
|---|---|---|
| | DE GARANTÍA | |

**ANEXO II.- PUNTUACIONES OBTENIDAS EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS**

| LICITADOR | VALORACIÓN DE CRITERIOS PONDERABLES AUTOMÁTICAMENTE | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|
| MENDEZ & DIAZ ARQUITECTURA SCP | PROPOSICIÓN ECONÓMICA | 29,19 |
| | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 20 |
| | REFUERZO EQUIPO TÉCNICO | 15 |
| | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 15 |
| | VISITAS TRIMESTRALES | 10 |
| | **TOTAL** | **89,19** |
| GUERRERO REVUELTA ASOCIADOS SLPU | PROPOSICIÓN ECONÓMICA | 27,35 |
| | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 20 |
| | REFUERZO EQUIPO TÉCNICO | 15 |
| | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 15 |
| | VISITAS TRIMESTRALES | 10 |
| | **TOTAL** | **87,35** |
| ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. | PROPOSICIÓN ECONÓMICA | 40,00 |
| | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 20 |
| | REFUERZO EQUIPO TÉCNICO | 0 |
| | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 15 |
| | VISITAS TRIMESTRALES | 10 |
| | **TOTAL** | **85,00** |
| ADARVE ARQUITECTURA SLP | PROPOSICIÓN ECONÓMICA | 0,01 |
| | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 20 |
| | REFUERZO EQUIPO TÉCNICO | 15 |
| | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 15 |
| | VISITAS TRIMESTRALES | 10 |
| | **TOTAL** | **60,01** |
| ALVARO PEREZ-LOMBARD MARTIN DE OLIVA | PROPOSICIÓN ECONÓMICA | 12,28 |
| | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 20 |
| | REFUERZO EQUIPO TÉCNICO | 0 |
| | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 15 |
| | VISITAS TRIMESTRALES | 10 |
| | **TOTAL** | **57,28** |
| JULIO RODRIGUEZ MOGUER | PROPOSICIÓN ECONÓMICA | 0,85 |
| | NÚMERO DE VISITAS SEMANALES | 20 |
| | REFUERZO EQUIPO TÉCNICO | 0 |
| | COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA | 15 |
| | VISITAS TRIMESTRALES | 10 |
| | **TOTAL** | **45,85** |