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RESOLUCION DE ADJUDICACION DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS DE SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD,
DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y
SALUD PARA LAS OBRAS DE INSTALACION DE PRODUCCION FOTOVOLTAICA Y
BIOCLIMATIZACION EN EL CENTRO 29602001 - C.P.R. VALLE DEL GUADIARO EN JIMERA DE
LIBAR (MALAGA ), CONTR-2025-717014 (00539/ISE/2025/MA)

EXPEDIENTE: 00539/ISE/2025/MA (CONTR 2025 717014)

OBJETO: SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD,
DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y
SALUD PARA LAS OBRAS DE INSTALACION DE PRODUCCION FOTOVOLTAICA Y BIOCLIMATIZACION
EN EL CENTRO 29602001 - C.P.R. VALLE DEL GUADIARO EN JI MERA DE LIBAR (MALAGA )
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: ABIERTO

TIPO CONTRACTUAL: SERVICIOS (OBRA)

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA EXCLUIDO): 20.198,99 Euros
IMPORTE DEL IVA: 4.241,79 Euros
VALOR ESTIMADO: 20.198,99 Euros

En relacién al expediente para la adjudicacién del contrato 00539/ISE/2025/MA, REDACCION DE
PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCION DE
OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE INSTALACION DE PRODUCCION
FOTOVOLTAICA Y BIOCLIMATIZACION EN EL CENTRO 29602001 - C.P.R. VALLE DEL GUADIARO EN
JIMERA DE LIBAR (MALAGA ) y a tenor de los siguientes,

ANTECEDENTES

Con fecha 03 de diciembre de 2025, la Gerencia Provincial de Malaga emite Resolucién de Inicio del
expediente CONTR-2025-717014 (00539/ISE/2025/MA) para la contratacién de los REDACCION DE
PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCION DE
OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE INSTALACION DE PRODUCCION
FOTOVOLTAICA Y BIOCLIMATIZACION EN EL CENTRO 29602001 - C.P.R. VALLE DEL GUADIARO EN
JIMERA DE LIBAR (MALAGA ), con origen de financiacién en Fondos Europeos, promovido conforme a
lo establecido en los articulos 131 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen el ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP),
informandose por la Asesoria Juridica de esta Agencia Publica, con fecha 12 de diciembre de 2025, el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de forma favorable.

La fiscalizacién o control previo del expediente de gasto documento contable nlimero 0123122451, ha
sido contabilizado por la Intervencién de la Junta de Andalucia con fecha 14 de Diciembre de 2025.

El 14 de diciembre de 2025, se aprueba, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el articulo
15.1.m) del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia
Publica Andaluza de Educacién, el gasto, en la cantidad de 20.198,99,00 Euros (Veinte mil ciento
noventa y ocho mil euros con noventa y nueve céntimos de euro), a esta cantidad le corresponde un
IVA de 4.241,79 Euros (Cuatro mil doscientos cuarenta y un euros con setenta y nueve céntimos de
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euro), por lo que el presupuesto maximo de licitacién, IVA incluido, asciende a la cantidad de
24.440,78 Euros (Veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta euros con setenta y ocho céntimos de euro),
por la Direccion General de la Agencia Plblica Andaluza de Educacion.

El dia 17 de diciembre de 2025 mediante Resolucion del Gerente Provincial se aprueba el expediente
de contratacién, SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD,
DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA LAS OBRAS DE INSTALACION DE PRODUCCION FOTOVOLTAICA Y BIOCLIMATIZACION EN EL
CENTRO 29602001 - C.P.R. VALLE DEL GUADIARO EN JIMERA DE LIBAR (MALAGA ), CONTR-2025-717014
(00539/ISE/2025/MA), decretando la apertura del procedimiento abierto con criterios de adjudicacion
valorados mediante aplicacion de férmulas, siendo la ponderacidn de los criterios relacionados con la
calidad mayor del 51% de la valoracién asignable a las ofertas, conforme el art.145.4 de la LCSP por
ser el procedimiento adecuado para evaluar el interés de lo ofertado respecto a la ejecucion del
contrato a realizar y de interés para la Agencia Publica dar las méaximas posibilidades a la
concurrencia de personas licitadoras logrando una mayor transparencia en la contratacién publica
siendo recomendable que la adjudicacidn recaiga sobre la oferta con mejor relacion calidad/precio.

Con fecha 22 de diciembre de 2025 se publica en el Perfil del Contratante la licitacion, siendo el plazo
de finalizacién de presentacidn de proposiciones el dia 07 de enero de 2026.

A la vista de la informacidn ofrecida por SiREC - Portal de Licitacion Electrénica, la cual queda
incorporada al expediente, se constata que han presentado documentacion a través de la Plataforma
de Contratacidn SiREC al objeto de tomar parte en la licitacidn las siguientes personas licitadoras.

# | CIF LICITADOR Fecha Registro
! 26020784X GERMAN JESUS BONILLA MONTIJANO 27/12/2025 14:41
2 MANUEL ROMERO ARQUITECTOS SOCIEDAD LIMITADA

B91522078 PROFESIONAL 28/12/2025 21:23
3 24172165Q GONZALO VARGAS MEGIAS 30/12/2025 14:08
4 74731961Q FRANCISCO JAVIER BARBERO MARTIN 02/01/2026 19:41
5 B21423835 ADARVE ARQUITECTURA SLP 02/01/2026 21:53
6 28760758V JULIO RODRIGUEZ MOGUER 03/01/2026 11:02
7 MENDEZ & DIAZ ARQUITECTURA SOCIEDA CIVIL

J91795963 PROFESIONAL 04/01/2026 20:35
8 78686565T ANTONIO MORENO SANCHEZ 05/01/2026 16:05
o 442959902 MONICA MARIA FUNES ACOSTA 05/01/2026 16:33
10 B14862809 GUERRERO REVUELTA ASOCIADOS SLPU 05/01/2026 17:37
1 48875675P JOAQUIN RAMOS MORENO 05/01/2026 17:40
12 52667903L EDUARDO BEGINES GOMEZ 06/01/2026 12:29
13 B67752972 DESTRO CONSULTING, S.L. 06/01/2026 13:26
14 526675767 JOSE GOMEZ PORRAS 06/01/2026 13:37
15 B93061430 ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 05/01/2026 13:57
16 48778068J JUAN ANTONIO MAS RICO 06/01/2026 20:21
1 48875995Y MODESTO MAESTRE MORENO 06/01/2026 21:03
18 B16481863 MOGAF INGENIERIA SL 06/01/2026 23:35
9 75157312M CARLOS ORTEGA QUESADA 07/01/2026 1:55
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20 74921297Q MARIA TRINIDAD RODRIGUEZ ROMERO 07/01/2026 8:47

21

25664235F JOSE ANTONIO BAUTISTA FERNANDEZ 07/01/2026 10:35

Con fecha 21 de enero de 2026, se relne la Mesa de Contratacion para proceder a la apertura y del
SOBRE ELECTRONICO N°1. DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA
CONTRATACION, con objeto de examinar y calificar la documentacién administrativa presentada por
las personas licitadoras.

Se acuerda admitir a la licitacidn, por considerarse correcta la documentacion, a las siguientes
empresas:

LICITADOR
ANTONIO MORENO SANCHEZ
EDUARDO BEGINES GOMEZ
JOAQUIN RAMOS MORENO
JUAN ANTONIO MAS RICO
JULIO RODRIGUEZ MOGUER

MODESTO MAESTRE MORENO
GERMAN JESUS BONILLA MONTIJANO

JOSE GOMEZ PORRAS
MONICA MARIA FUNES ACOSTA
MARIA TRINIDAD RODRIGUEZ ROMERO

Asimismo, del andlisis de la documentacion presentada, se observan las siguientes incidencias:

LICITADOR INCIDENCIAS A SUBSANAR
B21423835 ADARVE -Documento Europeo Unico (DEUC): el licitador no ha cumplimentado el apartado D “Motivos de
ARQUITECTURA SLP exclusién puramente nacionales” de la Parte Il del DEUC, por lo que debe remitir un nuevo DEUC

debidamente cumplimentado incluyendo expresamente dicho apartado.

75157312M CARLOS
ORTEGA QUESADA -Documento Europeo Unico (DEUC): el licitador no ha cumplimentado el apartado D “Motivos de
exclusién puramente nacionales” de la Parte Il del DEUC, por lo que debe remitir un nuevo DEUC
debidamente cumplimentado incluyendo expresamente dicho apartado.

-SegUn el apartado 10 del Anexo | del PCAP debera presentar un DEUC del Coordinador de
Seguridad y Salud indicado en el Anexo II- B (Jorge Sdnchez Ruiz)

“La persona licitadora debe cumplimentar la seccion D de la parte Il del DEUC: Informacion relativa a
las personas subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador econémico, y debe facilitarse
la informacién requerida en las secciones Ay B de la parte Il y en la parte Ill del DEUC por cada una de
las personas subcontratistas.”

B67752972 DESTRO -Documento Europeo Unico (DEUC): el licitador no ha cumplimentado el apartado D “Motivos de
CONSULTING, S.L. exclusién puramente nacionales” de la Parte Il del DEUC, por lo que debe remitir un nuevo DEUC
debidamente cumplimentado incluyendo expresamente dicho apartado.

ABDELKADER MIGUEL DJEBBOUR JIMENEZ 23/04/2026 13:52:35 PAGINA: 3/12

VERIFICACION NJyGwgT 1af0yJ1ehW95uxgt4 TT8F3I https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




Cofinanciado por
la Unién Europea

,‘@, . o Consejeria de Desarrollo
AT NG, " === Fondos Europeos Junta . Educativo y Formacién
dllEgs — P de Andalucia Profesional

B93061430 ESTUDIO 7
SOLUCIONES
INTEGRALES, S.L.

-Documento Europeo Unico (DEUC): el licitador no ha cumplimentado el apartado D “Motivos de
exclusién puramente nacionales” de la Parte Il del DEUC, por lo que debe remitir un nuevo DEUC
debidamente cumplimentado incluyendo expresamente dicho apartado.

24172165Q GONZALO
VARGAS MEGIAS

- Seglin el apartado 10 del Anexo | del PCAP no se puede subcontratar la Direccidn de Ejecucién de
Obras como han indicado en el Anexo 1I-B, por lo que debera presentar un nuevo Anexo II-B
rectificado.

“Determinadas partes o trabajos deberdn ser ejecutadas directamente por la persona
contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unién de empresarios, por un
participante en la misma: Las prestaciones y trabajos de los agentes intrinsecamente relacionados
con el proceso de edificacién, tal y como se regulan en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacién (LOE), deberdn ser realizadas por la persona contratista y su equipo
técnico adscrito. Siendo éstas las funciones del Proyectista, Director/a de obra y Director/a de
ejecucion de obra, considerdndose obligaciones personalisimas de hacer en las cudles la calidad de
las mismas estd intimamente relacionada con la titulacién, experiencia y cualificacion del equipo de
personal técnico en el que la licitadora basa su solvencia técnica”.

25664235F JOSE
ANTONIO BAUTISTA
FERNANDEZ

-Documento Europeo Unico de contratacién (DEUC) debidamente cumplimentado (algunos
apartados estan sin rellenar)

- Seglin el apartado 10 del Anexo | del PCAP debera presentar un DEUC del Coordinador de
Seguridad y Salud indicado en el anexo II-C (José Manuel Gonzélez Navas)

“La persona licitadora debe cumplimentar la seccién D de la parte Il del DEUC: Informacion relativa a
las personas subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador econémico, y debe facilitarse
la informacion requerida en las secciones Ay B de la parte Il y en la parte 11l del DEUC por cada una de
las personas subcontratistas”

74731961Q FRANCISCO
JAVIER BARBERO
MARTIN

- Seglin el apartado 10 del Anexo | del PCAP no se puede subcontratar la Direccidn de Ejecucién de
Obras como han indicado en el Anexo 1I-B, por lo que debera presentar un nuevo Anexo II-B
rectificado.

“Determinadas partes o trabajos deberdn ser ejecutadas directamente por la persona
contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unién de empresarios, por un
participante en la misma: Las prestaciones y trabajos de los agentes intrinsecamente relacionados
con el proceso de edificacién, tal y como se regulan en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacién (LOE), deberdn ser realizadas por la persona contratista y su equipo
técnico adscrito. Siendo éstas las funciones del Proyectista, Director/a de obra y Director/a de
ejecucion de obra, considerdndose obligaciones personalisimas de hacer en las cudles la calidad de
las mismas estd intimamente relacionada con la titulacién, experiencia y cualificacién del equipo de
personal técnico en el que la licitadora basa su solvencia técnica”.

-Documento Europeo Unico (DEUC): Apartado D parte Il, enumerar sélo las titulaciones de los
subcontratistas previstos (S6lo se puede subcontratar el coordinador de seguridad y salud)

B14862809 GUERRERO
REVUELTA ASOCIADOS
SLPU

-Documento Europeo Unico (DEUC): el licitador no ha cumplimentado el apartado D “Motivos de
exclusién puramente nacionales” de la Parte Il del DEUC, por lo que debe remitir un nuevo DEUC
debidamente cumplimentado incluyendo expresamente dicho apartado.

MANUEL ROMERO
ARQUITECTOS
SOCIEDAD LIMITADA
PROFESIONAL

-Anexo II-C Equipo técnico , indicar la titulacidn (aparece el DNI)

J91795963 MENDEZ &
DIAZ ARQUITECTURA
SCP

-Documento Europeo Unico (DEUC): el licitador no ha cumplimentado el apartado D “Motivos de
exclusién puramente nacionales” de la Parte Ill del DEUC, por lo que debe remitir un nuevo DEUC
debidamente cumplimentado incluyendo expresamente dicho apartado.

MOGAF INGENIERIA SL

Documento Europeo Unico (DEUC): el licitador no ha cumplimentado el apartado D “Motivos de
exclusién puramente nacionales” de la Parte Il del DEUC, por lo que debe remitir un nuevo DEUC
debidamente cumplimentado incluyendo expresamente dicho apartado.
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Las citadas incidencias son consideradas subsanables por la Mesa de Contratacién, concediéndose un
plazo de 3 dias naturales para aportar la documentacidn requerida, la cual debe ser presentada,
EXCLUSIVAMENTE, A TRAVES DEL SIREC-PORTAL DE LICITACION ELECTRONICA, bajo apercibimiento
de exclusién definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanacion
de dicha documentacion.

Con fecha 10 de febrero de 2026, se relne la Mesa de Contratacién con objeto de proceder a la
apertura de la subsanacién de la documentacién presentada por los licitadores cuya fecha limite del
plazo de presentacion fue el dia 30/01/2026 a las 23:59 horas.

Se informa que los licitadores requeridos presentan la documentacidn requerida, la cual se considera
CORRECTA y son admitidas en el proceso de licitacion:

CIF LICITADOR
B21423835 ADARVE ARQUITECTURA SLP
75157312M CARLOS ORTEGA QUESADA
B67752972 DESTRO CONSULTING, S.L.
B93061430 ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.
B14862809 GUERRERO REVUELTA ASOCIADOS SLPU
MANUEL ROMERO ARQUITECTOS SOCIEDAD LIMITADA'Y
B91522078 PROFESIONAL
B16481863 MOGAF INGENIERIA, S.L
J91795963 MENDEZ & DIAZ ARQUITECTURA SCP

No quedando clara la subsanacién de los siguientes licitadores, pudiendo ser por una peticion
algo inexacta se solicita las siguientes aclaraciones :

- Gonzalo Vargas Megias

-Dado que la anterior subsanacién relativa al DEUC requerida en fecha 27 de Enero de 2026 no
estaba redactada de una forma clara, se procede a solicitarla de nuevo:

El licitador debe presentar un nuevo DEUC en el que no aparezca el arquitecto técnico que va a
realizar la direccion de ejecucion de la obra y que formar parte del equipo minimo pues ésta es una
tarea critica que no puede ser objeto de subcontratacion conforme se indica en el apartado 10 del
Anexo | del PCAP.”

-Francisco Javier Barbero Martin

-Dado que la anterior subsanacién relativa al DEUC requerida en fecha 27 de Enero de 2026 no
estaba redactada de una forma clara, se procede a solicitarla de nuevo:

El licitador debe presentar un nuevo DEUC en el que no aparezca el arquitecto técnico que va a
realizar la direccion de ejecucion de la obra y que formar parte del equipo minimo pues ésta es una
tarea critica que no puede ser objeto de subcontratacion conforme se indica en el apartado 10 del
Anexo | del PCAP.”
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Asi mismo se acuerda la exclusién del licitador JOSE ANTONIO BAUTISTA FERNANDEZ, por no
haber subsanado correctamente la documentacién requerida.

Reunida la mesa con fecha 20 de Febrero se procede a la apertura de las aclaraciones anteriores y

una vez examinada la documentacién presentada se dan por subsanadas en los dos casos.

Acto seguido, se procede a la apertura del SOBRE ELECTRONICO N° 3: DOCUMENTACION RELATIVA A
LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS, presentado
a través de la plataforma de contrataciéon SIREC por las personas licitadoras admitidas, cuyo
resultado se refleja en el Anexo | de la presente resolucidn.

Del examen de las ofertas para identificar aquellas que puedan encontrarse en presuncion de
anormalidad de conformidad con lo establecido en el articulo 149 de la LCSP, y el Anexo |- apartado 8
del PCAP, se comprueba que quedan identificadas como anormalmente bajas las siguientes:

LICITADORES

ANTONIO MORENO SANCHEZ

CARLOS ORTEGA QUESADA

DESTRO CONSULTING, S.L.

EDUARDO BEGINES GOMEZ

MANUEL ROMERO ARQUITECTOS
SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL

GERMAN JESUS BONILLA MONTIJANO

MODESTO MAESTRE MORENO

MONICA MARIA FUNES ACOSTA

JULIO RODRIGUEZ MOGUER

Con fecha 27 de marzo de 2026, y una vez finalizado el plazo para la presentacion de la justificacion de
la viabilidad de la oferta, se procede al desencriptado y apertura de la documentacién requerida, la
cual fue trasladada al servicio encargado del asesoramiento técnico de la documentacién. Han

presentado documentacién las siguientes personas licitadoras:

LICITADORES

DIAY HORA DE ENTREGA

GERMAN JESUS BONILLA MONTIJANO

24/02/2026 22:04 horas

MANUEL ROMERO ARQUITECTOS
SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONA

27/02/2026 11:20 horas

DESTRO CONSULTING, S.L.

24/02/2026 18:55 horas

CARLOS ORTEGA QUESADA

24/02/2026 18:55 horas
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No han presentado la documentacion justificativa de la viabilidad de la oferta en el plazo concedido
al efecto:

LICITADORES

EDUARDO BEGINES GOMEZ

JULIO RODRIGUEZ MOGUER

MONICA MARIA FUNES ACOSTA

MODESTO MAESTRE MORENO

ANTONIO MORENO SANCHEZ

Segln Informe Técnico de 24/03/2026, remitido por el érgano de la valoracién de la viabilidad de las
ofertas anormalmente baja, se propone elevar al Organo de Contratacién, propuesta de rechazo, de
acuerdo a los motivos especificados en el correspondiente informe técnico y en consecuencia su
declaracién de excluido al estimar que la misma no puede ser cumplida a satisfaccion de la
Administracién como consecuencia de inclusién de valores anormales, de las siguientes personas
licitadoras:

LICITADORES

ANTONIO MORENO SANCHEZ

CARLOS ORTEGA QUESADA

DESTRO CONSULTING, S.L.

EDUARDO BEGINES GOMEZ

MANUEL ROMERO ARQUITECTOS
SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL

GERMAN JESUS BONILLA MONTIJANO

MODESTO MAESTRE MORENO

MONICA MARIA FUNES ACOSTA

JULIO RODRIGUEZ MOGUER

De conformidad con el mismo se propone la admisién de las siguientes personas licitadoras:

LICITADORES

MENDEZ & DIAZ ARQUITECTURA SOCIEDA CIVIL
PROFESIONAL

JOSE GOMEZ PORRAS

GONZALO VARGAS MEGIAS

JUAN ANTONIO MAS RICO

FRANCISCO JAVIER BARBERO MARTIN
GUERRERO REVUELTA ASOCIADOS SLPU
ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.
MOGAF INGENIERIA SL

JOAQUIN RAMOS MORENO

MARIA TRINIDAD RODRIGUEZ ROMERO
ADARVE ARQUITECTURA SLP
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La mesa de contratacién, una vez valorados los criterios de adjudicacion de conformidad con lo
establecido en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares procedié a formular la
correspondiente propuesta de adjudicacién al Organo de Contratacién y se le requiere al licitador
J91795963 MENDEZ & DIAZ ARQUITECTURA SCP, la presentacién a través de SiREC-Portal de
Licitacién Electrénica, de la documentacién previa a la adjudicacién en un plazo de DIEZ DIAS habiles
siguientes al del envio del requerimiento.

La fecha limite del plazo de presentacién de documentacion previa a la adjudicacion conforme a lo
dispuesto en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares fue el dia 17 de Abril de 2026 a las
23:59 horas. Ha presentado documentacion la siguiente persona licitadora:

LICITADOR FECHA DE PRESENTACION

J91795963 - MENDEZ & DIAZ ARQUITECTURA SCP 14/04/2026-12:13 horas

Con fecha 09 de abril de 2026, se procede, al desencriptado y apertura de la documentacién previa a
la adjudicacién, que ha tenido entrada en modo, tiempo y forma a través de la Plataforma de
Contratacién SIREC, una vez examinada y analizada, la Mesa de Contratacién acuerda, en virtud de lo
establecido en la cldusula 10.7 del PCAP, considerarla correcta y ratificar la propuesta de
adjudicacién realizada en el acta anterior.

La puntuacién obtenida por las empresas licitadoras son las que se detallan en el Anexo | adjunto.

Vistos los antecedentes expuestos y propuesta de adjudicacion y una vez acredita la presentacion de
la documentacién solicitada, de conformidad con lo dispuesto de en articulo 150 LCSP, vistas las
competencias atribuidas a la Agencia Publica Andaluza de Educacién por el Decreto 194/20217, de 5
Diciembre por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Plblica Andaluza de Educacién y en
virtud de la Resolucion de 23 de Julio de 2018 (BOJA n° 145, de 27 de Julio de 2018), de delegacién de
competencias en los Gerentes Provinciales de la Agencia Publica Andaluza de Educacién, esta
Gerencia Provincial de Malaga,

RESUELVE

PRIMERO. Adjudicar la contratacidn de los SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO Y ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA Y COORDINACION DE
SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE INSTALACION DE PRODUCCION FOTOVOLTAICA Y
BIOCLIMATIZACION EN EL CENTRO 29602001 - C.P.R. VALLE DEL GUADIARO EN JIMERA DE LIBAR
(MALAGA ), CONTR-2025-717014 (00539/ISE/2025/MA), a la siguiente empresa, por el importe y las
mejoras que se indican a continuacién:

PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE PLAZO DE
ADJUDICACION (IVA ADJUDICACION (IVA EJECUCION
LICITADOR EXCLUIDO) IMPORTE IVA INCLUIDO)
MENDEZ & DIAZ
ARQUITECTURA SCP 15.444,85 € 3.243,42€ 18.688,27 € 45 DIAS
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N°VISITAS SEMANALES REFUERZO EUQUIPO TEC. COMPROMIS. PRESENCIA OBRA VISITAS
TRIMESTRALES

2/2 Sl Hasta 12 horas Sl

Por tratarse de la empresa licitadora que ha presentado la proposiciéon con mejor relacion calidad-
precio, tomando en consideracion los criterios que han servido de base para la adjudicacidn segin lo
dispuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del expediente que nos ocupa.

El importe total adjudicado asciende a la cantidad de 15.444,85 Euros (Quince mil cuatrocientos
cuarenta y cuatro euros con ochenta y cinco céntimos ) IVA excluido. A esta cantidad le corresponde
un IVA de 3.243,42 Euros (Tres mil doscientos cuarenta y tres euros con cuarenta y dos céntimos de
euro), por lo que el importe total IVA incluido asciende a la cantidad de 18.688,27 Euros (Dieciocho mil
seiscientos ochenta y ocho euros con veintisiete céntimos de euro). Dicho importe incluye ademas
todos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacidn, asi como cualquier
otro gasto contemplado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rigen el contrato
que se origine para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del
contrato.

El plazo de ejecucidn para la Redaccidn del Proyecto Bésico y de Ejecucién serd de 45 dias a partir
del dia siguiente al de la firma del contrato. El plazo de ejecucién de las Direcciones Facultativas
queda condicionado al plazo de ejecucién resultante del contrato de obras al que estan vinculadas,
mas el plazo estimado para proceder a la liquidacion de las mismas (art. 29.7 de la LCSP).

SEGUNDO. Que se notifique a los adjudicatarios y a los licitadores, en el plazo de quince dias habiles,
la presente Resolucidn, y se cite a la persona adjudicataria para la formalizacidn del contrato.

TERCERO. Publicar la adjudicacion en el perfil del contratante de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 151 apartado 1° de la LCSP en el plazo de quince dias.

CUARTO. Publicar la formalizacién del contrato en el Perfil del Contratante en el plazo no superior a
15 dias habiles, contado desde la fecha de la misma, segun lo dispuesto en el articulo 154 de la LCSP.

Contra la presente Resolucion, que agota la via administrativa en virtud del articulo 33 del Decreto 194/2017, de 5 de
diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Publica Andaluza de Educacién, podrdn los
interesados interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la provincia que corresponda,, Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de publicacién de esta Resolucién en
el tablon de anuncios de la Agencia, segun dispone el articulo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa; pudiendo ser recurrido potestativamente en reposicion, en el plazo
de un mes, a contar a partir del dia siguiente al de la notificacion de la presente resolucién, de conformidad con el
articulo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comin de las
Administraciones Pablicas.

LA GERENCIA PROVINCIAL DE MALAGA
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ANEXO I.- RESULTADO DE LA DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
VALORADOS MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS.

# | LICITADOR CRITERIO OFERTA

1 | ADARVE ARQUITECTURA SLP OFERTA ECONOMICA 20.198,00
NUMERO DE VISITAS SEMANALES 22
COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TECNICO Sl
COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA 12 HORAS
COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE
GARANTIA S|

2 | ANTONIO MORENO SANCHEZ OFERTA ECONOMICA 14.891,00
NUMERO DE VISITAS SEMANALES 2/2
COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TECNICO NO
COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA 12
COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE
GARANTIA S|

3 | CARLOS ORTEGA QUESADA OFERTA ECONOMICA 12.990,00
NUMERO DE VISITAS SEMANALES 2/2
COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TECNICO NO
COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA 12
COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE
GARANTIA S|

4 | DESTRO CONSULTING, S.L. OFERTA ECONOMICA 15.000,00
NUMERO DE VISITAS SEMANALES 2/2
COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TECNICO NO
COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA 12
COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE
GARANTIA S|

5 | EDUARDO BEGINES GOMEZ OFERTA ECONOMICA 14.440,00
NUMERO DE VISITAS SEMANALES 2/2
COMPROMISO DE ASISTENCIAY REFUERZO AL EQUIPO TECNICO NO
COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA 10
COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE
GARANTIA S|

ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES,

6 |S.L OFERTA ECONOMICA 17.550,00
NUMERO DE VISITAS SEMANALES 2/2
COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TECNICO NO
COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA 12
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COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE
GARANTIA S|
7 | FRANCISCO JAVIER BARBERO MARTIN OFERTA ECONOMICA 16.145,00
NUMERO DE VISITAS SEMANALES 2/2
COMPROMISO DE ASISTENCIAY REFUERZO AL EQUIPO TECNICO NO
COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA 12
COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE
GARANTIA S|
8 | GERMAN JESUS BONILLA MONTIJANO OFERTA ECONOMICA 14.077,00
NUMERO DE VISITAS SEMANALES 2/2
COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TECNICO Sl
COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA 12
COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE
GARANTIA S|
9 | GONZALO VARGAS MEGIAS OFERTA ECONOMICA 15.800,00
NUMERO DE VISITAS SEMANALES 2/2
COMPROMISO DE ASISTENCIAY REFUERZO AL EQUIPO TECNICO NO
COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA 12
COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE
GARANTIA S|
10 | GUERRERO REVUELTA ASOCIADOS SLPU | OFERTA ECONOMICA 17.200,00
NUMERO DE VISITAS SEMANALES 2/2
COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TECNICO S|
COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA 12
COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE
GARANTIA S|
11 | JOAQUIN RAMOS MORENO OFERTA ECONOMICA 20.100,00
NUMERO DE VISITAS SEMANALES 2/2
COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TECNICO NO
COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA 12
COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE
GARANTIA S|
12 | JOSE GOMEZ PORRAS OFERTA ECONOMICA 15.800,00
NUMERO DE VISITAS SEMANALES 2/2
COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TECNICO NO
COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA 10
COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE
GARANTIA S|
13 | JUAN ANTONIO MAS RICO OFERTA ECONOMICA 16.050,00
NUMERO DE VISITAS SEMANALES 2/2
COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TECNICO NO
COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA 12
COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE
GARANTIA S|
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14 \ JULIO RODRIGUEZ MOGUER OFERTA ECONOMICA 13.850,00
NUMERO DE VISITAS SEMANALES 2/2
COMPROMISO DE ASISTENCIAY REFUERZO AL EQUIPO TECNICO NO
COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA 12
COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE
GARANTIA S|
MANUEL ROMERO ARQUITECTOS
15 | SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL OFERTA ECONOMICA 14.444,00
NUMERO DE VISITAS SEMANALES 2/2
COMPROMISO DE ASISTENCIAY REFUERZO AL EQUIPO TECNICO S|
COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA 10
COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE
GARANTIA S|
16 | MARIA TRINIDAD RODRIGUEZ ROMERO OFERTA ECONOMICA 20.150,00
NUMERO DE VISITAS SEMANALES 1/1
COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TECNICO NO
COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA 12
COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE
GARANTIA NO
17 | MENDEZ & DIAZ ARQUITECTURA SCP OFERTA ECONOMICA 15.445,85
NUMERO DE VISITAS SEMANALES 2/2
COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TECNICO S|
COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA 12
COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE
GARANTIA S|
18 | MODESTO MAESTRE MORENO OFERTA ECONOMICA 14.130,00
NUMERO DE VISITAS SEMANALES 2/2
COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TECNICO NO
COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA 11
COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE
GARANTIA S|
19 | MOGAF INGENIERIA SL OFERTA ECONOMICA 20.000,00
NUMERO DE VISITAS SEMANALES 2/2
COMPROMISO DE ASISTENCIAY REFUERZO AL EQUIPO TECNICO S|
COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA 12
COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE
GARANTIA S|
20 | MONICA MARIA FUNES ACOSTA OFERTA ECONOMICA 14.363,50
NUMERO DE VISITAS SEMANALES 2/2
COMPROMISO DE ASISTENCIA Y REFUERZO AL EQUIPO TECNICO S|
COMPROMISO DE PRESENCIA EN OBRA 12
COMPROMISO DE VISITAS TRIMESTRALES EN EL PLAZO DE
GARANTIA S|
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