
DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMALIZACIÓN1 DEL CONTRATO DE “Rehabilitación del edificio 
del laboratorio de control de calidad para la sustitución de la cubierta de fibrocemento” (CONTR.: 
2025/519275)

En la ciudad de Granada, a la fecha de la firma electrónica

REUNIDOS

De una parte, Dº.Antonio Ayllón Moreno, en su calidad de Delegado Territorial de Fomento, Articulación del 
Territorio y Vivienda en Granada, P.D. Orden de 10 de noviembre de 2021, como Órgano de Contratación.

De otra parte,  Dª Elena Domínguez Arandiga,  con D.N.I. ***5713**  2,  actuando en nombre propio o en 
nombre y representación de  URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A., con N.I.F.:  A07077969, 
según poder otorgado ante  la Notaria del Ilustre Colegio de  Palma de Mallorca,  María del  Carmen  Luisa 
Fernández  González,  mediante  escritura  de  fecha  7  de  enero  de  2021, número  de  protocolo  337,  y 
bastanteado por los servicios jurídicos de las Islas Baleares con fecha 23 de abril de 2026.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar el presente contrato.

 ANTECEDENTES  ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- El  presente  expediente  fue  iniciado  por  acuerdo  de  la  Delegación  Territorial  de  Fomento, 
Articulación del Territorio y  Vivienda en Granada de fecha 9 de octubre de 2025.
SEGUNDO.- El  pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la  presente contratación ha sido 
informados por el Servicio Jurídico Provincial de Granada con fecha 5 de noviembre de 2025 (Informe n.º 
GR/2025/216). 
TERCERO.- La Intervención Provincial de la Junta de Andalucía , con fecha 14 de noviembre  de 2025  fiscalizó 
favorablemente la aprobación del gasto.
CUARTO.- La aprobación del gasto y del expediente de contratación fue realizada el día 14 de noviembre de 
2025,  por importe de ciento cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro euros con cincuenta y nueve 
céntimos ( 144.564,59 euros), IVA incluido (Base: 119.474,87 €,  importe IVA  21% 25.089,72 €).

1 Modelo tipo de documento administrativo de formalización del contrato informado por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Economía,  
Hacienda  y  Fondos  Europeos  con  fecha  04/05/2023  (Informe  AJ-CEHFE  92/2023),  y  recomendado  por  la  Comisión  Consultiva  de  
Contratación Pública con fecha 4 de julio de 2023.

2 A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la DAª 7ª de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y  
garantía de los derechos digitales, y a las orientaciones elaboradas al respecto por la Agencia Española de Protección de Datos, debe  
consignarse exclusivamente los dígitos que ocupen las posiciones cuarta, quinta, sexta y séptima del DNI, NIE o pasaporte, sin indicación 
de  las  letras.  Véase  https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-publica-unas-orientaciones-para-la-
publicacion-de
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QUINTO.-El anuncio de licitación fue publicado en el Perfil de Contratante  de la Delegación Territorial de 
Fomento, Articulación del Territorio y  Vivienda en Granada de la  Plataforma de Contratación de la Junta de 
Andalucía el día 14 de noviembre de 2025.
SEXTO.- La  adjudicación  del  contrato  fue  efectuada  por  Resolución  del  Viceconsejero  de  Fomento, 
Articulación del Territorio y Vivienda de fecha  de 4 de marzo de 2026 a la empresa  URBIA INTERMEDIACIÓN 
INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA. – A07077969.
SÉPTIMO.- La fiscalización previa del compromiso del gasto fue realizada por la Intervención en Granada  de la 
Junta de Andalucía con fecha 9 de marzo de 2026.

 
CLÁUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- Compromiso de realización y objeto

Dña. Elena Domínguez Arandiga  ,  en nombre y representación de  URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y 
SERVICIOS, SA.   se compromete a la realización del contrato de obras para la ejecución del proyecto de 
rehabilitación  del  edificio  del  laboratorio  de  control  de  calidad  para  la  sustitución  de  la  cubierta  de 
fibrocemento, de acuerdo con el proyecto técnico de obra aprobado por Consejería de Fomento, Articulación 
del Territorio y Vivienda, Delegación Territorial de Granada de fecha ocho de octubre de 2025,  lo estipulado en 
los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  (en  adelante,  PCAP)  y  prescripciones  técnicas  (en 
adelante, PPT) reguladores de esta contratación,  [así como en el proyecto de fabricación aprobado por la 
Administración] 3, y con la oferta presentada.

Igualmente se compromete a:

a)  Adscribir  a  la  ejecución  del  presente  contrato  los  medios  personales  y  materiales  suficientes  para  la 
realización del mismo. 
b) Cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio 
colectivo  de aplicación.
c) La ejecución de las variantes y mejoras presentadas en su oferta o proposición y aceptadas por el órgano 
de contratación, y en concreto: (enumerarlas de forma detallada).

1.- Mejora de las características de los paneles sandwich en cubierta: 
• Aumento densidad de 40Kg/m³ relleno con espuma poliuretano.
• Aumento espesor de 80mm respecto panel aislante doble chapa.
• Aumento espesor 0,5mm chapa panel aislante.

2.- Mejora del aislamiento térmico y/o acústico de las placas de escayola. 
• Placa escayola aislamiento cara posterior.
• Disminución conductividad térmica 0,250W/mK placas yeso.
• Mejora aislamiento acústico placas escayola densidad 825 Kg/m³.

3.- Reducción del plazo de ejecución de obra en un máximo de 60 días.

3 En los contratos de suministros de fabricación a que se refiere el artículo 16.3 c) de la LCSP deberá incluirse la conformidad del contratista  
con el proyecto aprobado por el órgano de contratación. Igualmente debe preverse el modo de llevar a cabo la vigilancia del proceso de  
fabricación prevista en el artículo 303 LCSP.
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d) La ejecución de las condiciones especiales de ejecución definidas en el Anexo I-apartado 9 del PCAP, que 
son (enumerarlas de forma detallada):

DE CARÁCTER SOCIAL.  
De acuerdo con los artículos 116.4 c) y 202.2 de la Ley 9/2017 (LCSP), y según establece el artículo 11.1 del Real  
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la  
subcontratación  en  el  Sector  de  la  Construcción,  se  establecen  las  siguientes  condiciones  especiales  de 
ejecución: “Las empresas que sean contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos 
en obras del Sector de la Construcción deberán contar, en los términos que se establecen en este capítulo, con  
un número de trabajadores contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla”. 
Siendo un objetivo de esta Administración la mejora de la calidad en el empleo, se establece un porcentaje 
mínimo  de  trabajadores  contratados  con  carácter  indefinido  superior  al  mínimo  legal  establecido  en  el 
mencionado Artículo 11 del Real Decreto 1109/2007 de la siguiente forma: Al menos el 35% del personal adscrito 
a la ejecución del contrato deberá tener contrato indefinido. En caso de producirse nuevas contrataciones, bajas 
o  sustituciones,  deberá  seguir  manteniéndose  el  citado  porcentaje  de  contratación  indefinida.  Se  deberá 
aportar listado de las personas que se vayan a adscribir a las obras con indicación de los días durante los que 
estarán efectivamente adscritas a las mismas, indicando el carácter indefinido o no de los contratos de trabajo,  
así como las características de los contratos laborales necesarias para el cálculo de este porcentaje en el caso de 
contratos  fijos  discontinuos  o  trabajadores  a  tiempo  parcial.  Este  listado  deberá  encontrarse  siempre 
actualizado y los datos aportados podrán ser comprobados por la Administración durante el transcurso de las 
obras en cualquier momento. 

Para el cálculo del porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido se tomará como período de 
referencia el tiempo transcurrido desde la apertura del centro de trabajo de las obras hasta el momento del 
cálculo, aplicando las siguientes reglas en función del número de días que comprenda el período de referencia: 

1. La plantilla de los trabajadores adscritos a la obra se calculará por el cociente que resulte de dividir por el 
número de días que comprenda el período de referencia el número de días trabajados efectivamente en la obra 
por todos los trabajadores por cuenta ajena de la empresa adscritos a la obra.

2. El número de trabajadores contratados con carácter indefinido se calculará por el cociente que resulte de 
dividir  por  el  número  de  días  que  comprenda  el  período  de  referencia  el  número  de  días  trabajados 
efectivamente en la obra por los trabajadores de la empresa adscritos a la obra contratados con tal carácter, 
incluidos los fijos discontinuos.

3. Los trabajadores a tiempo parcial se computarán en la misma proporción que represente la duración de su 
jornada de trabajo respecto de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable. 4. A 
efectos del cómputo de los días trabajados previsto en los puntos anteriores, se contabilizarán tanto los días 
efectivamente trabajados como los que correspondan, proporcionalmente en su caso, de descanso semanal, 
permisos retribuidos y días festivos, las vacaciones anuales y, en general, los períodos en que se mantenga la 
obligación de cotizar.

Modelo de formalización electrónica de contrato

3

ANTONIO AYLLON MORENO

ELENA DOMINGUEZ ARANDIGA

ELENA DOMINGUEZ ARANDIGA

27/04/2026 08:58:12 PÁGINA:  3 / 9

VERIFICACIÓN nqZ7MZmJkMTE3MDZkMzMyMTkSiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



En el caso de cooperativas de trabajo asociado se computarán a estos efectos tanto a los trabajadores por  
cuenta ajena como a los socios trabajadores. Los socios trabajadores serán computados de manera análoga a 
los trabajadores por cuenta ajena, atendiendo a: 

1. La duración de su vínculo social.
2. Al hecho de ser socios trabajadores a tiempo completo o a tiempo parcial.
3. A que hayan superado la situación de prueba o no.

La comprobación del cumplimiento del porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido 
se realizará en el momento del inicio de las obras y con carácter previo e inmediato a la fecha del acta de 
recepción de las obras, pudiendo la Administración realizar comprobaciones en cualquier otro momento del 
transcurso de las obras si así lo estimara. 

Forma de acreditación del cumplimiento: el carácter indefinido de los contratos se acreditará mediante informe 
de la Seguridad Social. 

Se les atribuyen el carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del artículo  
211 de la LCSP. 

Penalidades por incumplimiento de la condición especial de ejecución social: 1% del precio del contrato IVA 
excluido  por  cada  punto  porcentual  que  alcance  el  incumplimiento  de  la  obligación,  siempre  que  la 
Administración no opte por la resolución del contrato.

DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL   

Con carácter previo a la retirada del amianto (tanto si la empresa la va a efectuar por sus propios medios como si 
la pretende llevar a cabo a través de una empresa subcontratista) deberá acreditarse que la empresa que vaya a 
llevar a cabo la intervención se encuentre inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), con 
registro en vigor y tenga aprobado un plan de trabajo.

 Además, se debe contar con el Número de Identificación Medioambiental (NIMA) y el Documento de Aceptación 
de Residuos de la planta de tratamiento, y el Certificado de Eliminación de Amianto emitido por esta planta al  
finalizar la gestión. 

Se requerirá la autorización expresa del órgano de contratación con carácter previo a la intervención para lo que 
se requerirá un informe del director o responsable del contrato que se pronunciará sobre la conveniencia de 
autorizar dicha intervención. 

Penalidades por incumplimiento de la condición especial de ejecución medioambiental: resolución del contrato 
e incautación de la garantía al contratista además de apertura de expediente encaminado a determinar el 
perjuicio causado a la administración al objeto de reclamar al contratista los daños y perjuicios que pueda 
haber ocasionado con su actuación. 

SEGUNDA.- Precio, revisión de precios y régimen de pago

El precio del contrato es de ciento diez mil ochocientos noventa y cinco euros con cuarenta y nueve centimos 
110.895,49€)  IVA incluido, siendo el importe de adjudicación de noventa y un mil seiscientos cuarenta y nueve 
euros con diecisiete céntimos,  (91.649,17 euros),   IVA exluido y un IVA  21% de diecinueve mil  doscientos 
cuarenta y seis euros con treinta y dos céntimos  (19.246,32 euros)4.

4 En el caso de contrato de suministros y servicios en función de necesidades regulados en la DAª 33 LCSP, deberá indicarse el importe máximo  
limitativo del compromiso económico de la Administración.
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   Esta cantidad será abonada por la Junta de Andalucía, en la forma establecida en la cláusula __ y en el Anexo I-
apartado __ del PCAP, previa presentación de la correspondiente factura y recepción de conformidad, teniendo 
en cuenta la siguiente distribución de anualidades:

ANUALIDAD PARTIDA PRESUPUESTARIA
IMPORTE SIN 

IVA
IVA IMPORTE

2026 1700024252G/12S/66200/18  01 
2013000387

91.649,17 € 19.246,32 € 110.895,49 €

los precios unitarios de adjudicación de cada bien o grupo de bienes, son los siguientes:5

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO  

1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 16.418,47 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 166,12 

3 ESTRUCTURA 14.027,83 

4 CUBIERTA 23.604,60 

5 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS 13.972,04 

6 INSTALACIONES 2.283,12 

7 CARPINTERÍAS Y VÍDRIOS 1.702,84 

8 PINTURAS 2.549,54 

9 URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIONES 10.545,26 

10 GESTIÓN DE RESIDUOS 2.840,08 

11 CONTROL DE CALIDAD 1.831,52 

12 SEGURIDAD Y SALUD 1.707,75 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL     91.649,17  €

Según lo establecido en el Anexo I-apartado 2 del PCAP, el presente contrato no está sujeto a revisión de 
precios6.

5 Para el caso de contratos de servicios o suministros retribuidos por precios unitarios.
6 En el caso que proceda la revisión de precios, indicar la fórmula o índice oficial de revisión aplicable.
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TERCERA.- Duración y prórroga

El plazo total de duración/ejecución del contrato es de  seis meses desde la formalización del contrato.

No contemplándose posibles prórrogas del contrato.

No procede la revisión de precios en el contrato de obras.

La comprobación del replanteo tendrá lugar dentro del plazo de 30 días fijado en el Anexo I-apartado 13, 
contados desde esta fecha7. 

CUARTA.- Programa de trabajo8

La empresa contratista URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A.,  con N.I.F.:  A07077969 está 
obligada a presentar a la Administración un programa de trabajo, en el plazo de 30 días contados contados 
desde la formalización del contrato.

En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo 
caso ajustarse a los plazos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, salvo que la 
Administración autorice la modificación del mismo.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la empresa/persona 
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al 
cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

QUINTA.- Garantía definitiva

Para  la  debida  efectividad  de  este  contrato,  la empresa/persona  contratista  ha  constituido  por  medios 
electrónicos ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma, con fecha de 30 de enero de 2026, 
una garantía definitiva9 por importe de cuatro mil quinientos ochenta y dos euros con cuarenta y seis céntimos 
(4.582,46 euros), (CAJAVAL EH1895 2025/500021), según se acredita mediante el correspondiente resguardo de 
depósito n.º T001180206443, que queda incorporado como anexo al mismo, y que responderá de los supuesto 
contemplados en el artículo 110 de la LCSP.

SEXTA.- Plazo de garantía

El plazo de garantía del contrato es de doce meses meses, a contar desde el día del acto formal de recepción o 
conformidad.  Una  vez  certificada  de  conformidad  la  recepción  de  la  totalidad  del  objeto  contractual  y 
transcurrido  el  plazo  de  garantía  estipulado,  sin  que  resultaren  responsabilidades,  se  procederá  a  la 
devolución de la garantía definitiva.

SÉPTIMA.- Cesión y subcontratación

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato  podrán ser cedidos por el contratista a un tercero, de 
acuerdo con lo establecido en la cláusula 12  y en el Anexo I-apartado 10 del PCAP.

El  contratista  podrá  concertar  con  terceros  la  realización  parcial  de  la  prestación,  de  acuerdo  con  lo 
establecido en la cláusula 16.8 y en el Anexo I-apartado 10 del pliego regulador de la presente contratación

7 Indicar en el caso de contrato de obra

8 Indicar en el caso de contrato de obra, cuando se establezca expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y siempre 
que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad.

9 Si así se ha previsto en el PCAP deberá indicarse el importe de la garantía complementaria que deba constituir la persona contratista, así como 
los datos de su depósito.
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   OCTAVA.- Modificación del contrato

El presente contrato puede ser modificado en los supuestos que así se prevea expresamente en el Anexo I-
apartado 15 del PCAP, en los términos indicados en dicho anexo y en la cláusula 20 del PCAP. 

NOVENA.- Cumplimiento del contrato

El contrato se considerará cumplido cuando se haya realizado a satisfacción de la Administración la totalidad 
de la prestación, la cual se realizará a riesgo y ventura del contratista con sujeción a lo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas, siguiendo las instrucciones 
que para su interpretación dé el órgano de contratación.

En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o 
conformidad, de acuerdo con lo establecido en el PCAP. 

DÉCIMA.- Penalidades por incumplimiento del contrato

En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las penalidades previstas en la cláusula 17 en el Anexo 
I-apartado 11 del PCAP. 

DÉCIMO PRIMERA.- Resolución del contrato

Serán causas de resolución del contrato las previstas en la LCSP, además de la estipulada en la cláusula 26.2 
del PCAP.

Asimismo, tienen la consideración de obligaciones esenciales a efectos de lo previsto en el artículo 211.1.f) de 
la LCSP, las siguientes: 

Compromiso de adscripcion de medios personales.

Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social y medioambiental.

DÉCIMO SEGUNDA.- Consolidación del personal

A la extición del contrato, no podrá producirse la consolidación del personal que la empresa haya destinado 
para la realización del objeto del contrato.

DÉCIMO TERCERA.- Confidencialidad y protección de datos

El contratista debe respetar el carácter confidencial de la información a la que tenga acceso con ocasión de la 
ejecución del contrato, según lo establecido en la cláusula 12.3.1. y en el Anexo I-apartado 13 del PCAP y 
durante el período fijado en la misma.

El régimen de protección de datos de carácter personal será el establecido en la cláusula  12.3.2. del  PCAP. 
Ambas partes asumen el deber de proteger los datos personales de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018,  
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de 
desarrollo. La empresa/persona contratista (en caso de que el contrato implique la necesidad de que acceda a 
datos  de  carácter  personal  de  cuyo  tratamiento  sea  responsable  el  órgano  de  contratación)  tiene  la 
consideración  de  encargada  del  tratamiento,  de  confomridad  con  lo  dispuesto en  el  artículo  28.3  del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general 
de protección de datos).
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DÉCIMO CUARTA.- Normas aplicables

El presente contrato es de naturaleza administrativa, y se rige en primer término, en cuanto a su preparación, 
adjudicación, efectos y extinción por:

• La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al  
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

• El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
Contratos del Sector Público en lo que no se oponga a la LCSP.

• El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la LCSP.

• El Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la 
gestión  de  la  contratación  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  sus  entidades 
instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados.

• Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 
normas de derecho privado.

Asimismo, será de aplicación la normativa sectorial vigente en cada momento.

DÉCIMO QUINTA.- Documentación contractual

Tienen carácter contractual, por orden de prioridad, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas10, la oferta completa y el presente contrato, que, salvo caso de error manifiesto, se 
utilizará para determinar la prevalencia respectiva, en caso de que existan contradicciones entre los citados 
documentos.

La suscripción del  presente contrato supone la  conformidad del  contratista  con los  pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas reguladores del mismo.

La persona contratista presta, igualmente, su conformidad al proyecto de obra cuya ejecución es objeto del 
presente  contrato,  sin  perjuicio  de  las  consecuencias  que  pudieran  derivarse  de  la  comprobación  del 
replanteo del mismo11.

La persona contratista presta, igualmente, su conformidad con el proyecto a ejecutar, aprobado por el órgano 
de contratación que es objeto de la adjudicación del contrato y define la obra a ejecutar12.

Asimismo, el contratista se somete a la legislación de contratos del Sector Público.

DÉCIMO SEXTA.- Jurisdicción competente

El presente contrato es de naturaleza administrativa, por lo que para cuantos problemas puedan surgir en el 
cumplimiento e interpretación del mismo, las partes se someten a la jurisdicción Contencioso Administrativa.

DÉCIMO SÉPTIMA.- Sumisión a arbitraje13

10 Indicar cualquier otro documento que se considere que tiene carácter contractual.
11 Indicar en el caso de contratos de obras
12 Indicar caundo el objeto del contrato sea la dirección de obras
13 Para los contratos financiados total o parcialmente con fondos europeos, se puede establecer que la resolución de las discrepancias que  

puedan  surgir  en  fase  de  ejecución  del  contrato  de  sometan,  con  carácter  alternativo  a  la  jurisdicción Contencioso Administrativa,  a 
arbitraje.
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Las partes declaran su voluntad de someter a arbitraje la solución de las diferencias que puedan surgir sobre 
los efectos, cumplimiento, cuestiones relativas al reequilibrio económico del contrato y extinción del contrato, 
independientemente de su cuantía, conforme a las disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de 
Arbitraje, atendiendo a lo previsto en el artículo 33 del Decreto-ley 3/2021.

Y para la debida constancia de todo lo convenido se firma electrónicamente este documento de formalización 
de  contrato  mediante  el  Sistema  de  Información  de  relaciones  electrónicas  en  materia  de  contratación 
(SiREC), en cumplimiento de la obligación legal de utilización de medios electrónicos prevista en la LCSP y el  
Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo.

Y para la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato por duplicado ejemplar en el lugar y 
fecha indicados en el encabezamiento del presente documento.

DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  FOMENTO, 
ARTICULACIÓN  DEL  TERRITORIO  Y  VIVIENDA  EN 
GRANADA

Fdo.: Antonio Ayllón Moreno

URBIA  INTERMEDIACIÓN  INGENIERIA  Y  SERVICIOS, 
S.A
    
       
  Fdo.:  Elena Domínguez Arandiga
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