RESOLUCIÓN 605/2026, DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA, RELATIVA A LA CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL DETECTADO EN LA DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE QUE TIENE POR OBJETO LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LAS MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA MEJORA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL HOSPITAL DE LA SERRANÍA DE RONDA Y CENTRO DE SALUD RONDA NORTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SERRANÍA DE MÁLAGA. FINANCIADO CON FONDOS FEDER DEL PROGRAMA 2021-2027 DE LA UNIÓN EUROPEA.

Expediente número SIGLO: 00001010/2024

CONTR 2024 0001224686

ANTECEDENTES

Una vez emitido el Informe Jurídico preceptivo fechado el 16 de diciembre de 2024, se han advertido en la documentación del expediente errores materiales que no afecta a la legalidad de la documentación del Expediente, pero aconsejan su corrección con antelación a la publicación del mismo. De esta forma, se materializa que cualquier operador económico, disponga de toda la información precisa para la confección de su oferta, garantizando la homogeneidad en el contenido del Expediente, y dando cumplimiento, de este modo, al principio de igualdad de trato entre los licitadores, que viene recogido en el artículo 1.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. - Que esta Dirección Gerencia es competente, en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 20 de enero de 2022 (BOJA núm. 22), de 2 de febrero de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en diferentes órganos, en la que se agrupan los centros asistenciales de la provincia de Málaga, por lo que se convierte en el órgano de contratación competente para las cuestiones que se susciten en la materia (por suplencia se delegan las competencias conferidas a la misma en D. Francisco Javier Arévalo Iborra en calidad de Director Económico Administrativo mientras dure su ausencia).

SEGUNDO. - El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre) permite, de oficio o a instancia de parte, que la Administración Pública pueda rectificar, en cualquier momento, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

En virtud de ello,

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE ANTONIO ORTEGA DOMINGUEZ	28/04/2026
VERIFICACIÓN	Pk2jmVR4P9FQ742DDPQ2FEGB4B2XSK	PÁG. 1/5

RESUELVE

PRIMERO. – Corregir lo dispuesto la documentación con respecto a la determinación de los honorarios, de tal modo que,

Donde dice:

DETERMINACIÓN DE HONORARIOS		LOTE 1: HOSPITAL DE LA SERRANÍA DE RONDA.
Ia	1,89	Indice de actualización a 01.01.2024
PEM	840.990	Edificio asistencial
	0	Aparcamientos
	0	Urbanización
	840.990	Total
S	39.686	Edificio asistencial
	0	Aparcamientos
	0	Urbanización
	39.686	Total
R	**21,19**	Edificio asistencial
	0,00	Aparcamientos
	0,00	Urbanización
	21,19	Precio Medio
K	0,8	
C	0,053	Coeficiente Tabla I

DETERMINACIÓN DE HONORARIOS		LOTE 2: CENTRO DE SALUD RONDA NORTE.
Ia	1,89	Indice de actualización a 01.01.2024
PEM	444.058	Edificio asistencial
	0	Aparcamientos
	0	Urbanización
	444.058	Total
S	1.729	Edificio asistencial
	0	Aparcamientos
	0	Urbanización
	1.729	Total
R	**256,83**	Edificio asistencial
	0,00	Aparcamientos
	0,00	Urbanización
	256,83	Precio Medio
K	0,8	
C	0,078	Coeficiente Tabla I

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE ANTONIO ORTEGA DOMINGUEZ	28/04/2026
VERIFICACIÓN	Pk2jmVR4P9FQ742DDPQ2FEGB4B2XSK	PÁG. 2/5

Debe decir:

DETERMINACIÓN DE HONORARIOS		LOTE 1: HOSPITAL DE LA SERRANÍA DE RONDA.
Ia	2	Indice de actualización a 01.01.2026
PEM	840.990	Edificio asistencial
	0	Aparcamientos
	0	Urbanización
	840.990	Total
S	39.686	Edificio asistencial
	0	Aparcamientos
	0	Urbanización
	39.686	Total
R	**21,19**	Edificio asistencial
	0,00	Aparcamientos
	0,00	Urbanización
	21,19	Precio Medio
K	0,8	
C	0,053	Coeficiente Tabla I

DETERMINACIÓN DE HONORARIOS		LOTE 2: CENTRO DE SALUD RONDA NORTE.
Ia	2	Indice de actualización a 01.01.2026
PEM	444.058	Edificio asistencial
	0	Aparcamientos
	0	Urbanización
	444.058	Total
S	1.729	Edificio asistencial
	0	Aparcamientos
	0	Urbanización
	1.729	Total
R	**256,83**	Edificio asistencial
	0,00	Aparcamientos
	0,00	Urbanización
	256,83	Precio Medio
K	0,8	
C	0,078	Coeficiente Tabla I

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE ANTONIO ORTEGA DOMINGUEZ	28/04/2026
VERIFICACIÓN	Pk2jmVR4P9FQ742DDPQ2FEGB4B2XSK	PÁG. 3/5

SEGUNDO. – Corregir lo dispuesto la documentación del expediente en cuanto a la determinación de honorarios del lote 1, de tal modo que,

Donde dice:

Honorarios proyecto y DF	(H) = PEM*K*C	(H) = PEM*K*C = 35.657,99 €
HONORARIOS LOTE 1: HOSPITAL DE LA SERRANÍA DE RONDA.		Porcentaje por fase
Proyecto básico y de ejecución	24.960,59 €	70% de H
Dirección de obra	10.697,40 €	30% de H
Dirección de ejecución	10.697,40 €	30% de H
Coordinación de S. y S. durante la elaboración del proyecto	706,43 €	PEM*K*0,0028*30%
Coordinación de S. y S. durante la ejecución de la obra	2.354,77 €	PEM*K*0,0028*30%
Precio s/IVA	**49.416,59 €**	
IVA	10.377,48 €	
Total	**59.794,07 €**	

Debe decir:

Honorarios proyecto y DF	(H) = PEM*K*C	(H) = PEM*K*C = 35.657,99 €
HONORARIOS LOTE 1: HOSPITAL DE LA SERRANÍA DE RONDA.		Porcentaje por fase
Proyecto básico y de ejecución	24.960,59 €	70% de H
Dirección de obra	10.697,40 €	30% de H
Dirección de ejecución	10.697,40 €	30% de H
Coordinación de S. y S. durante la elaboración del proyecto	706,43 €	PEM*K*0,0028*30%
Coordinación de S. y S. durante la ejecución de la obra	2.354,77 €	PEM*K*0,0028
Precio s/IVA	**49.416,59 €**	
IVA	10.377,48 €	
Total	**59.794,07 €**	

TERCERO. – En cuanto a las partidas presupuestarias de las distintas anualidades, de tal modo que,

Donde dice:

ANUALIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	DOCUMENTO	OPERACIÓN	CENTRO SANITARIO
2026	1331177980G / 41C / 602.00 / 29 A421AA44SA	31.057,09 €	**A**	**A421AA44SA0007**	**HOSPITAL RONDA**
2027	1331177980G / 41C / 602.00 / 29 A421AA44SA	21.552,75 €	**A**	**A421AA44SA0007**	**HOSPITAL RONDA**
2028	1331177980G / 41C / 602.00 / 29 A421AA44SA	7.184,23 €	**A**	**A421AA44SA0007**	**HOSPITAL RONDA**
2026	1331177980G / 41C / 602.00 / 29 A421AA44SA	23.969,40 €	**A**	**A421AA44SA0008**	**CS RONDA NORTE**
2027	1331177980G / 41C / 602.00 / 29 A421AA44SA	21.782,54 €	**A**	**A421AA44SA0008**	**CS RONDA NORTE**

Debe decir:

ANUALIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	DOCUMENTO	OPERACIÓN	CENTRO SANITARIO	LOTE
2026	1331177980 G/41C/66200/29 A421AA45SA 2023001109	31.057,09 €	**A**	**A421AA44SA0007**	**HOSPITAL RONDA**	**1**
2027	1331177980 G/41C/66200/29 A421AA45SA 2023001109	21.552,75 €	**A**	**A421AA44SA0007**	**HOSPITAL RONDA**	**1**
2028	1331177980 G/41C/66200/29 A421AA45SA 2023001109	7.184,23 €	**A**	**A421AA44SA0007**	**HOSPITAL RONDA**	**1**
2026	1331177980 G/41C/66200/29 A421AA45SA 2023001109	23.969,40 €	**A**	**A421AA44SA0008**	**CS RONDA NORTE**	**2**
2027	1331177980 G/41C/66200/29 A421AA45SA 2023001109	21.782,54 €	**A**	**A421AA44SA0008**	**CS RONDA NORTE**	**2**

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE ANTONIO ORTEGA DOMINGUEZ	28/04/2026
VERIFICACIÓN	Pk2jmVR4P9FQ742DDPQ2FEGB4B2XSK	PÁG. 4/5

CUARTO. – Corregir el subconcepto de la partida presupuestaria en todas las partes del expediente, de tal modo que,

Donde dice:

"602.00"

Debe decir:

"662.00"

QUINTO. – Corregir en todas las partes del expediente el numero de lotes del mismo, de tal modo que,

Donde dice:

"3 lotes"

Debe decir:

"2 lotes"

SEXTO. – Corregir en todas las partes del expediente lo establecido para el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, de tal modo que,

Donde dice:

*"**2) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución:***
El incumplimiento de no aportar en la documentación que se elabore por el adjudicatario, de la tipología de papel descrito en el Pliego de Cláusulas Administrativas, conllevará la imposición de una penalidad que ascenderá al 2% del precio del contrato (IVA Excluido)."

Debe decir:

"**2) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución:**
El incumplimiento de las mismas, conllevará la imposición de una penalidad que ascenderá al 2% del precio del contrato (IVA Excluido)."

SEPTIMO. – Procédase a la incorporación al expediente de la presente Resolución.

No cabe la presentación de Recurso contra la presente Resolución, sin perjuicio del que pudiera interponerse contra la documentación del expediente, en la forma y supuestos que se establecen en la normativa específica de aplicación a la presente contratación.

LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE ANTONIO ORTEGA DOMINGUEZ	28/04/2026
VERIFICACIÓN	Pk2jmVR4P9FQ742DDPQ2FEGB4B2XSK	PÁG. 5/5