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NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS
EMPRESAS QUE SE INDICAN, RELATIVAS AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
DE LAS OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE “BAJADILLA” EN
ALGECIRAS (CADIZ), ADSCRITO A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE
CADIZ, SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y
PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS.

Expediente SIGLO: 81/2026

PREGUNTAS FORMULADAS POR VIALTERRA:
CONSULTA 1:(11/05/2026) HORA: 12:59

DEUC SUBCONTRATISTAS

En el apartado 6.3.1. C (pag. 18) del PCAP “documentacion acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos” dice:

"C. Si la persona licitadora ha decidido subcontratar y cuenta con la capacidad del subcontratista
para llevar a cabo esa parte debera cumplimentarse un DEUC por separado en relacion a dicho
subcontratista”

Entendemos que si NO nos basamos en la capacidad del subcontratista para llevar a cabo la
parte subcontratada, no debemos cumplimentar un DEUC para cada subcontratista. ¢ Estamos en
lo correcto?

ANEXOS

En el resumen de anexos a aportar piden unos anexos que no vemaos, por favor, ¢nos podrian
decir si estan publicados o si los van a publicar?

® Anexo II-C Oferta de mejoras técnicas (SOBRE 3)
® Anexo II-D Descripcién mejoras técnicas (SOBRE 3)

La documentacion obligatoria del sobre 2 (Doc técnica), entendemos que no cuentan en el limite
de 80 paginas, y debemos presentarlas como anexos independientes a la documentacion técnica.
¢Estamos en lo correcto?
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RESPUESTA :
DEUC SUBCONTRATISTAS

De conformidad con la clausula 6.3.1.E del PCAP, Unicamente serd necesario aportar un DEUC
independiente para cada subcontratista cuando la persona licitadora recurra a la
solvencia y medios de dicho subcontratista para acreditar su capacidad o
solvencia, en los términos del articulo 75 de la LCSP.

En caso de que la subcontratacion se limite a la ejecucién de una parte del contrato sin que se
utilicen los medios del subcontratista para acreditar la solvencia, no ser4 necesario presentar el
DEUC del mismo, bastando con la declaracién de subcontratacion correspondiente. Asimismo,
deberd cumplimentar correctamente el apartado D: Informacion relativa a los subcontratistas a
cuya capacidad no recurra el operador econémico del DEUC.

ANEXOS

Se procedera a la publicacion de los Anexos II-C (Ofertas de mejoras técnicas) y II-D (Descripcion
de mejoras técnicas), indicados en el resumen de los anexos, en el perfil del contratante.

El limite méximo de 80 paginas establecido en el PCAP se refiere exclusivamente a la
documentacion técnica valorable conforme a criterios de juicio de valor (memoria técnica), no
incluyéndose en dicho cémputo los planos, croquis o diagramas que complementen la
documentacion.

La documentacion obligatoria del sobre n° 2 (declaraciones responsables, compromisos, etc.):

» No es objeto de valoracion,
» Debe presentarse de forma independiente,
* Y no computa dentro del limite de paginas establecido.

CONSULTA 2:(11/05/2026) HORA: 13:03

Hemos detectado que existe discrepancia o error material entre los criterios de adjudicacion
evaluables mediante juicio de valor y la documentacion técnica exigida en el Sobre electrénico n.°
2, por tanto, ¢cual debe ser el indice o estructura vélida que deberéan seguir los licitadores para
evitar omisiones o interpretaciones incorrectas en la oferta técnica?

Entendemos que se trata de un error, ya que a parte de no coincidir en los apartados que se
piden, se incluye en la Documentacion técnica un apartado de Coordinacion de las obras con el
Hospital, cuando se trata de un nuevo Centro de Salud en una parcela exenta.
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JUICIO DE VALOR: DE 0 A 48 PUNTOS
1.1 D cién (hasta 48 p
1.1.1 Memaoria explicativa del desarrolio prmrlsl:o de los Imba,lns. 20 PUNTOS
1.1.2 Proqramacion de las obras. 14 PUNTOS

1.1.3 Relacion de medidas propuestas para adoptar duranie la ejecucion de| & PUNTOS
ias obras. (Hasta B puntos)

1.1.4 Plan de puesta en funcionamiente de las obras e instalaciones dal & PUNTOS
ceniro sanitario. (hasia & punios)

Servicio Andaluz de Salud

Q M|N AI" BT e, Central Provincial de Compras
y Emergencias de Cadiz

Sin embargo, en la Documentacién Técnica a incluir en el Sobre electronico n°2, se pide solo el
apartado de Programacion de obra y un apartado de Coordinacién e Integracién de la obra con el

Hospital.

RESPUESTA :

1. PROGRAMACION DE OBRA

Se desarrolarin los concopios sefalados a continuacitn, los Cuales S0 ConsCEEN eSeENCiales QUE 5O
recogan en la documentaciin aportada, pudiends los icitadores ampliar cada conceplo nchuyendo cualquiss
exiremao que Consideren opafiuno para aportar vakor a su oferlac

1.4, Estudio y justificacion de las secusncias/calendarios de las fases de sjecucion.

Se recogenk b ustiicaciin de secuencias consiructivas y fases de sjecucitn adoptadas por o Botador para
el cumplmienio del programa ce rabagos propuesto por o kcilador ¥ de & gue se deduZca uncs
conocimienios suliciendes de ks orcunsiancias de iodo fipo que conourren en o proyecio, en las obas

objets del misma y su emplazamienta.
1.2 Estudio del camino critico.
S recogeni un eshadio cormicia, mymmmmumemm s kivs: unidades qua

K L0 S DO B R Para comegin posiies deslases,

1.3 Estudio y justificacién de los dindantos de las principal Mades B8
mjrcucion,

Se recogerd la justificactn de los rendimiertos de las prinop unidades de of & f para el

cumpliméanio del programa de los trabajos propusesios.

1.4 Documentacion complementaria de apoyo & la propusats de la programacion de lea
trabajos.

Se incluink documeniaciin complementiiia gue justif Ao Lass 5 o lodka lipe
ASUMSLRS £ L1 PROPUSEA O PIOGIAMACSn de [ obira,

2.- COORDINACION E INTEGRACION DE LA OBRA CON EL HOSPITAL

2.1 Identifi de conflictivas de ] r
Se deberd ficar las p ity conflictivas de 6n @ integracidn significativas y
especificas de ka obra.

A la vista de que se ha detectado una incongruencia entre los apartados referidos, se procede a la
tramitacién de la oportuna correccién de errores y a su publicacion, a la mayor brevedad posible,
en el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucia.
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CONSULTA 3:(13/05/2026) HORA: 10:22

Entendemos que al corregir los apartados de la técnica daran una ampliacion de plazo de
presentacion. ¢ estamos en lo correcto?

RESPUESTA :

No, no esté prevista la ampliacion del plazo de presentacion de ofertas, siendo su plazo finalizado
el 2 de junio de 2026 a las 14:00.

De conformidad con el articulo 138.3 de la Ley de Contratos del Sector Publico, las aclaraciones e
informacion adicional solicitadas por los licitadores tienen caracter aclaratorio y deben facilitarse
dentro de los plazos legalmente establecidos publicandose en el perfil del contratante, sin que ello
impligue necesariamente una ampliacién del plazo de presentacion.

CONSULTA 4:(13/05/2026) HORA: 10:22

Para la obra Titulo de expediente 0000081/2026 OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO
BASICO Y DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD
DE BAJADILLA, EN ALGECIRAS (CADIZ). CCA.6LK9FH. C Numero de expediente CONTR 2026
0000113122. Hay la siguiente discrepancia en el pliego:

En el anexo II-C que hay publicado en la plataforma las mejoras técnicas son las siguientes:
- MEJORA TECNICA 1.:Mejora en la ambientacién pedagégica y ltdica.
SI NO
- MEJORA TECNICA 2.:Mejora en Sefialética comprensible.

51 NO

- MEJORA TECNICA 3.:Mejora del confort térmico y luminico:

sl NOQ

Pero en el PCAP las mejoras técnicas son otras
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CUADRO RESUMEN DE PUNTUACION PUNTOS
2.5. Mejoras técnicas asumidas por el licitador. (Hasta 21 21 PUNTOS
puntos)
2.5.1. Mejora en las Unidades de Tratamiento de Aire (UTA) (Hasta 7 7 PUNTOS
puntos)
2.5.2. Mejora en el sistema de produccidn térmica mediante bombas de 7 PUNTOS
calor (Hasta 7 puntos)
2.5.3. Ampliacion de la dotacion de sensores térmicos inteligentes a 7 PUNTOS
estancias comunes del edificio (Hasta 7 puntos)

Segun el punto 1.1.3 del pliego de clausulas administrativas, prevalece siempre el PCAP, con lo
que entendemos que el II-C tendria una errata y los criterios correctos serian los indicados en el
PCAP.

Por favor, ¢se podria publicar en la plataforma en anexo corregido para poder presentarlo
correctamente?

RESPUESTA :

En relacién con la consulta referente al expediente 0000081/2026 OBRAS DE EJECUCION DEL
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO
DE SALUD DE BAJADILLA, EN ALGECIRAS (CADIZ), les informamos de que, efectivamente, se
ha producido un error en los documentos “ANEXO 1I-C - COMPROMISO OFERTAS MEJORAS
TECNICAS" Y ANEXO II-D- DESCRIPCION DE MEJORAS TECNICAS PROPUESTAS.

Asimismo, les comunicamos que durante el dia de hoy se procedera a la publicacién de los
nuevos anexos corregidos.

Lamentamos las molestias ocasionadas.
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PREGUNTA FORMULADA POR VIAS:

CONSULTA 1:(12/05/2026) HORA: 9:28

1- En la documentacion obligatoria del sobre electrénico n° 2, se pide en ANEXO llI-d, declaracion
responsable de aceptacion de los plazos de ejecucion, pero en el sobre electrénico n°3 se barema
la reduccidn de plazo. ¢Hay que entregar esta declaracion si en el sobre 3 se ofertara un plazo
distinto al establecido en el PCAP?

2- En la hoja del PCAP relativa al “resumen de anexos a aportar”, se relacionan algunos como los
anexos II-C y II-D referentes a la oferta y descripcion de las mejoras técnicas, pero esos anexos
no existen en el PCAP. ¢ Podrian proporcionarlos o indicarnos donde los podemos encontrar?

3- Lo mismo ocurre con los anexos IX y IX bis, lo cuales se relacionan en el “resumen de anexos
a aportar” pero no existen en el PCAP. ¢Podrian proporcionarlos?

4- Tanto los indices del sobre electrénico n°2 como el del sobre electrénico n°3 sefialados en el
PCAP en las clausulas 6.3.2. y 6.3.3, no coinciden con los puntos indicados en la baremacion de
las ofertas. Entendemos que hay que presentar los documentos siguiendo el orden de la
baremacién de los criterios de adjudicacion indicada en la clausula 7.2.2, afiadiéndole al sobre
electrénico n°2 la documentacion obligatoria indicada en la clausula 6.3.2.1. ¢Es correcto nuestro
planteamiento?.

5- En el anexo lll-h sobre la oferta de mejoras en el plazo de ejecucion, se pide la reduccién en
semanas, mientras que en la baremacion se valora en meses. En el supuesto caso de que
decidamos ofertar una reduccién de plazo, ¢podriamos indicar en este anexo la reduccion de
plazo en meses?

RESPUESTA :

1- Si, es obligatorio entregarla en el Sobre n° 2. Con este anexo, la empresa declara que
acepta el plazo maximo fijado por la Administracion (18 meses). Toda indicacion debe ir referida a
este plazo maximo.

La oferta técnica de reduccidn de plazo que se incluya en el Sobre n® 3 es una mejora sobre ese
maximo, pero no exime de la aceptacién formal de las condiciones del pliego en la fase previa.

Le recordamos que es imprescindible no incluir dato alguno en el sobre n°2 acerca de la
posibilidad de mejora del plazo, que en todo caso, sera objeto de valoracién en el sobre n°3, con
el fin de evitar que exista contaminacién con el contenido de los sobres.

2- Se procederid a la publicacion de los Anexos II-C (Ofertas de mejoras técnicas) y II-D
(Descripcion de mejoras técnicas), indicados en el resumen de los anexos, en el perfil del
contratante.
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3- En relacion con los Anexos IX y IX bis, se informa a los licitadores de que ambos modelos
se encuentran incluidos dentro del documento unificado titulado ‘"PCAP + CR + ANEXOS + CR
ANEXOS", ubicado tras el cuerpo principal de las clausulas administrativas, concretamente en las

paginas 106 a 111, ambas inclusive. Se recomienda realizar una revisiéon integra de dicho archivo
para su descarga y cumplimentacion.

4- Orden de los documentos en los Sobres: A la vista de que se ha detectado una
incongruencia entre los apartados referidos, se procede a la tramitacién de la oportuna correccion
de errores y a su publicacion, a la mayor brevedad posible, en el Perfil del Contratante de la Junta
de Andalucia.

5- Reduccion de plazo: Aunque el baremo hable de meses, el Anexo IlI-h solicita
expresamente semanas. Para evitar errores en la formula de puntuacion y asegurar la
uniformidad, deben indicar la reduccion en meses. No obstante, se publicara correccién de
errores a este respecto.

PREGUNTA FORMULADA POR EIFFAGE CONSTRUCCION :

CONSULTA 1:(05/05/2026) HORA: 12:32

Escribimos desde Eiffage Infraestructuras en relacién con el expediente N.° 00081/2026 (Obras de
ejecucién del Centro de Salud de “Bajadilla”, de Algeciras). Si nos falta una clasificacion,
¢épodemos recurrir a la solvencia de otras entidades?

RESPUESTA :

En los contratos del sector publico en los que la clasificacion de los licitadores resulta obligatoria,
conforme al articulo 77.1.a) de la LCSP, como es nuestro caso, el licitador puede hacer uso de lo
previsto en el articulo 75 de la LCSP mediante la aportacion del documento correspondiente a la
clasificaciéon de la entidad cuyos medios externos contribuyen a integrar su solvencia, pero
siempre que esté clasificado como contratista de obras y que vaya acompafiado de un
compromiso de poner los medios necesarios para la ejecucién
del contrato a disposicion del posible adjudicatario del mismo. En estos casos, resulta requisito
imprescindible que la empresa licitadora esté debidamente clasificada como contratista de obras,
conforme a lo dispuesto en el articulo 77.1.a) de la LCSP.
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CONSULTA 2:(18/05/2026) HORA: 17:30
En el caso de recurrir a la solvencia de medios externos, ¢la responsabilidad es solidaria?
RESPUESTA :

La cuestion planteada respecto al caracter solidario o no de la responsabilidad excede del &mbito
de aplicacién e interpretacion de la LCSP, por lo que, en su caso, deberan acudir a asesoramiento
juridico externo para valorar dicho aspecto concreto.

No obstante, la informacion que si podemos facilitarles es que podran recurrir a la solvencia y
medios externos en los términos previstos en el PCAP, debiendo asimismo cumplimentar y aportar
la documentacion requerida en dicho pliego.

CONSULTA 3:(21/05/2026) HORA: 18:22
Estimados Sres.:

Por la presente les realizamos la siguiente consulta en relacion a su expediente CONTR 2026
0000113122:

Con fecha 14/05/2026 subieron a su plataforma el documento “ANEXO 1I-C - COMPROMISO
OFERTAS MEJORAS TECNICAS?”, el cual adjunto, en el que se hace referencia a unas mejoras:

1.-Mejora en la ambientacion pedagdgica y ludica;
2.- Mejora en Sefialética comprensible; y
3.- Mejora del confort térmico y luminico)

gue no se corresponden con las mejoras indicadas en las paginas 36 a 39 de su documento
“PCAP +ANEXOS + C.RESUMEN +ANEXOS 81/2026 OBRA CS LA BAJADILLA ALGECIRAS" de
fecha 04/05/2026 (adjunto extracto):

1.- Mejora en las Unidades de Tratamiento de Aire;
2.- Mejora en el sistema de produccion térmica mediante bombas de calor; y
3.- Ampliacion de la dotacién de sensores térmicos inteligentes a estancias comunes del
edificio.
Rogamos nos aclaren lo antes posible cuales son las mejoras técnicas que debemos ofertar.
Gracias.

Pégina 8 de 9
CPC CADIZ EXPTE. SIGLO: 81/2026

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del cddigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

DEMETRIO GONZALEZ MENA 25/05/2026

VERIFICACION

Pk2jm6RIKFWBF7Q38VP6VBZNFINA4P PAG. 8/9

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm6RJKFWBF7Q38VP6VBZNF9NA4P

PLAN

" DEESPANA DE SANIDAD L N .
4 : Q MINAr Sanidad, Presidencia Centr,aI‘PrOVInCIal de Compras
e e y Emergencias de Cadiz

TETE comEo  MNSTERO A Servicio Andaluz de Salud

RESPUESTA :

En relacién con la consulta referente al expediente CONTR 2026 0000113122, les informamos de
que, efectivamente, se ha producido un error en el documento “ANEXO [I-C - COMPROMISO
OFERTAS MEJORAS TECNICAS”.

Asimismo, les comunicamos que durante el dia de hoy se procedera a la publicacion del nuevo
anexo corregido.

Lamentamos las molestias ocasionadas.

CONSULTA 4:(22/05/2026) HORA: 09:43

Por otro lado, aprovecho para preguntarle si el pago del ICIO, licencia de obra, licencia de
primera ocupacion y otros impuestos, correrdn a cargo del adjudicatario del contrato,
segun lo indicado en la pagina 55 del PCAP, o por el contrario la obra esta exenta de
dichos pagos.

RESPUESTA :

En relacion con su consulta, se informa que, conforme a lo establecido en la clausula
9.5.2 del PCAP (“Licencias y autorizaciones”), sera obligacion del adjudicatario la gestion
y abono de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones, tasas, avales y demas cargas
resulten necesarias para la ejecucion, entrega al uso y puesta en servicio de las obras.

En consecuencia, los gastos derivados del ICIO, licencia de obras, licencia de primera
ocupacion y cualesquiera otros tributos o tasas vinculados a la ejecucién de la actuacion
deberan ser asumidos por la empresa adjudicataria, al formar parte de los gastos
incluidos en la oferta econémica, segln establece expresamente el PCAP.

En Cadiz, a la fecha de la firma

EL DIRECTOR ECONOMICO-ADMINISTRATIVO
DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CADIZ.
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