Consejeria de Desarrollo Educativo y Formacién
Profesional

, Agencia Publica Andaluza de Educacién
Junta de Andalucia

RESOLUCION DE ADJUDICACION DEL CONTRATO BASADO PARA LA CONTRATACION DE 93/ISE/2026/GR
OBRAS DE ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS. INSTALACION ASCENSOR_O1EXT EN EL IES
FRAY LUIS DE GRANADA DE GRANADA EXPEDIENTE CONTR 2026 153997

EXPEDIENTE: CONTR 2026 153997

OBJETO: 93/ISE/2026/GR OBRAS DE ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS. INSTALACION
ASCENSOR_O01EXT EN EL IES FRAY LUIS DE GRANADA DE GRANADA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION CONTRATO BASADO

TIPO DE CONTRATO BASADO: OBRAS

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA NO INCLUIDO): 69.338,84€

IMPORTE IVA (21%): 14.561,16€

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA INCLUIDO): 83.900,00 €

VALOR ESTIMADO: 76.272,72€

En relacion al expediente para la adjudicacion del contrato basado para la contratacion 93/ISE[2026/GR
OBRAS DE ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS. INSTALACION ASCENSOR_O1EXT EN EL IES
FRAY LUIS DE GRANADA DE GRANADA EXPEDIENTE CONTR 2026 153997, y a tenor de los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 08 de abril de 2025 se dicté por parte de la Direccidn General de la Agencia Publica,
Resolucién de Adjudicacién del contrato de ACUERDO MARCO de las OBRAS DE NUEVA PLANTA, REFORMA,
ADAPTACION, AMPLIACION, REDISTRIBUCION Y MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA CONSEJERIA DE
DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL CON O SIN ORIGEN DE FINANCIACION EN FONDOS
EUROPEOS (00078/ISE/2024/SC), expediente nimero CONTR 2024 0000887491, a favor de la siguiente persona
licitadora:

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR SL, con CIF B18342030. LOTE 16

PORCENTAJE DE BAJA RESPECTO DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE
FIGURAN EN EL DOCUMENTO 1Y EL DOCUMENTO 2 DEL PPT. DICHO
PORCENTAJE DE BAJA SERA IGUAL PARA TODOS LOS PRECIOS 10 %
UNITARIOS QUE FIGURAN EN LOS DOCUMENTOS 1Y 2 DEL PPT
ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL CONTRATO BASADO LOS | Un encargado CON carécter
SIGUIENTES MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES SUFICIENTES | permanenteen laobra

PARA LA REALIZACION DEL MISMO

MEJORA MEDIOAMBIENTAL (MATERIAL PROXIMIDAD Y/O MATERIAL
ECOLOGICO) CONSISTENTE EN ADQUIRIR EL 10% DEL IMPORTE
TOTAL DE LOS MATERIALES DE LA OBRA A PROVEEDORES SI OFERTA
UBICADOS A UNA DISTANCIA MAXIMA DE LA MISMA DE 80 KM Y/O
MATERIALES CON ETIQUETA ECOLOGICA

MEJORA MEDIOAMBIENTAL (JARDINERiA) CONSISTENTE EN
DESTINAR UN PORCENTAJE OFERTADO SOBRE EL PEM DEL NO OFERTA
PROYECTO A UNIDADES DE JARDINERIA QUE SERAN DEFINIDAS EN
OBRA POR LA AGENCIA

Comprometiéndose a:
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v Cumplir durante todo el periodo de ejecucién del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio
colectivo de aplicacion.

v’ Laejecucion de las condiciones especiales de ejecucion definidas en el Anexo l-apartado 9 del PCAP, que son:

— La correcta ejecucion de los contratos basados. Se considera incumplimiento de esta obligacién
esencial la resolucidn por incumplimiento imputable al contratista de dos contratos basados en un
mismo lote siendo causa de resolucién del lote correspondiente. Asi mismo, la resolucién por
incumplimiento imputable al contratista de tres contratos basados, serd causa de resolucién del
ACUERDO MARCO.

— La presentacién de oferta valida en los contratos basados, Unicamente puede eximirse de presentar
oferta valida en una ocasion sin causa justificada en un mismo lote, siendo por ello la renuncia por dos
veces a un contrato basado sin causa justificada en un mismo lote causa de resolucién del LOTE por
incumplimiento de dicha obligacién esencial.

— La correcta ejecucién de los contratos basados. Se considera incumplimiento de esta obligacién
esencial la resolucién por incumplimiento imputable al contratista de dos contratos basados.

v’ Mantener durante el periodo de vigencia del Acuerdo Marco, una Oficina ubicada en la Comunidad Auténoma
de Andalucia, cuya direccién ha sido acreditada en la documentacidn previa a la adjudicacion.

v Mantener los medios aportados en fase de licitacion parar integrar la solvencia durante toda la ejecucion del
contrato, mediante la empresa INMOBILIARIA VISALJO, S.L. con NIF B18417642.

El Proyecto fue aprobado por Resolucién de la Gerencia Provincial de Granada el 16 de Abril de 2026 de
conformidad con el Informe de Supervisién de fecha 15 de Abril de 2026.

Con fecha 23/04/2026 la persona titular de la Administracion de la Oficina Técnica de la Gerencia Provincial de
Granada elabora Memoria -propuesta de contrato basado en la que manifiesta la necesidad de realizar la
contratacién 93/ISE/2026/GR OBRAS DE ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS. INSTALACION
ASCENSOR_O01EXT EN EL IES FRAY LUIS DE GRANADA DE GRANADA expediente CONTR 2026 153997,
promovido conforme a lo establecido en el articulo 221.4.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector PUblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), y en los
términos indicados en las clausulas 15 y 18 del pliego de clausulas administrativas particulares que rige la
contratacion del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC), siendo designada la entidad
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR SL, con CIF B18342030 como persona propuesta
adjudicataria del contrato basado mencionado.

De conformidad con lo indicado el dia 29/04/2026 se procede a notificar a la entidad seleccionada indicada la
memoria-propuesta de adjudicacién del contrato basado adjuntandole la documentacion técnica para su
estudio, y la solicitud de presentacion, por medios electronicos a través de SiREC-Portal de licitacion
electrénica en un plazo méaximo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente del envio de la notificacion, de
la documentacion previa a la adjudicacion del contrato basado indicada en la clausula 18.1 del pliego de
cldusulas administrativas particulares que rige la contratacion del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491
(00078/ISE/2024/SC).

SEGUNDO.- Con fecha 14/05/2026 a las 20:00 horas concluyo el plazo de presentacion de la documentacion
previa a la adjudicacion solicitada.

A la vista de la informacién ofrecida por SiREC-Portal de licitacidn electrdnica, la cual queda incorporada al
expediente, se constata que la entidad CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR SL, con CIF
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B18342030 ha presentado la documentacién requerida mediante escrito con fecha de 13/05/2026 a las 15:16
horas.

Con fecha 15/05/2026 se procede, al desencriptado y apertura de la documentacidn previa a la adjudicacién
que tuvo entrada en modo, tiempo y forma a través de la Plataforma de Contratacion SIREC, con el siguiente
resultado:

Examinada y calificada la documentacidn previa a la adjudicacion presentada, se observaron las siguientes
incidencias:

El Encargado de obra con caracter permanente presentado estd ya adscrito a otra obra.

Las citadas incidencias fueron consideradas subsanables, concediéndosele 3 dias naturales a contar desde
el siguiente del envio de la notificacion de subsanacion para aportar la documentacién requerida a través
del SIREC-PORTAL DE LICITACION ELECTRONICA bajo apercibimiento, de que si en el plazo concedido no
procede a la subsanacién de la documentacidn requerida se procedera a la declaracion de renuncia culpable y
la declaracidn de desierto del procedimiento de adjudicacion del contrato basado y se procedera a actualizar el
numero de renuncias culpables de la persona empresaria con las consecuencias prevista en el apartado 1° de la
clausula 18 del pliego de clausulas administrativas particulares que rige la contratacién del Acuerdo Marco
CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC)

Con fecha 21/05/2026 a las 20:00 horas venci6 el plazo de presentacién de la documentacién de subsanacién
de la documentacion previa a la adjudicacion.

A la vista de la informacién ofrecida por SiREC-Portal de licitacidn electrdnica, la cual queda incorporada al
expediente, se constata que la entidad CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR SL, con CIF
B18342030 ha presentado la documentacion de subsanacion de la documentacion requerida mediante escrito
con fecha de 20/05/2026 a las 8:02 horas

Con fecha 22/05/2026 se procede, al desencriptado y apertura de la documentacién de subsanacién de la
documentacién previa a la adjudicacion que tuvo entrada en modo, tiempo y forma a través de la Plataforma
de Contratacién SIREC, con el siguiente resultado:

Examinada y calificada la documentacién presentada se consideran subsanados en tiempo y forma los
defectos de que adolecia la documentacién previa a la adjudicacién estimandose la misma correcta.

TERCERO.- El titular de la Administracion de la Oficina Técnica de la Gerencia Provincial de Granada, eleva
con fecha de 25/05/2026 propuesta de adjudicacién a la entidad CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES
DEL SUR SL, con CIF B18342030 del contrato basado para la contratacién 93/ISE/2026/GR OBRAS DE
ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS. INSTALACION ASCENSOR_O1EXT EN EL IES FRAY LUIS DE
GRANADA DE GRANADA expediente CONTR 2026 153997.

CUARTO.- Consta en el expediente documento contable AD, CONT 2026 0121459554, de autorizacidn y
disposicién del crédito, correspondiente a la adjudicacién del Contrato Basado expediente CONTR 2026
153997, fiscalizado favorablemente por la Intervenciéon competente, el 26/05/2026. La aprobacién del gasto se
realiza conforme a lo establecido en la disposicin transitoria séptima del Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero,
por el que se adoptan medidas de simplificacion y racionalizacién administrativa para la mejora de las
relaciones de los ciudadanos con la Administracién de la Junta de Andalucia y el impulso de la actividad
econdémica en Andalucia, (BOJA» nim. 34, de 16 de febrero de 2024), y lo establecido en el resuelvo segundo
de la Resolucién de 23 de julio de 2024, conjunta de la Intervencién General de la Junta de Andalucia y la
Agencia Digital de Andalucia, por la que se implantan las medidas de simplificacion de los procedimientos de
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ejecucion presupuestaria del gasto publico establecidas en el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que
se adoptan medidas de simplificacion y racionalizacién administrativa para la mejora de las relaciones de los
ciudadanos con la administracién de la Junta de Andalucia y el impulso de la actividad econdémica en
Andalucia, respecto al procedimiento y las consejerias, agencias y consorcios que se indican (Boletin nimero
149 de 01/08/2024).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El pliego de clausulas administrativas particulares que rige la contrataciéon del Acuerdo Marco
CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC), en su clausula 1 dispone que “(...) El Acuerdo Marco, se
desarrollard en dos fases: una primera fase, mediante la celebracion de un Acuerdo Marco por lotes en la que se
seleccionen las entidades adjudicatarias del mismo y se fijen todos los términos y condiciones de los contratos
basados que se pretenden adjudicar, y una segunda fase sin nueva licitacion, mediante la adjudicacion de los
contratos basados en el Acuerdo Marco, que se tramitardn por las personas titulares de las Gerencias
Provinciales que actuarén como Organo de contratacion de los contratos basados, que tendrdn por objeto las
concretas obras por precios unitarios cuyas caracteristicas y condiciones han sido fijadas en el Acuerdo Marco.
Todo ello durante el plazo de ejecucion establecido en el presente pliego, incluidas sus posibles prérrogas™. (...) .
Finalmente, el acuerdo marco y los contratos basados en el mismo se regirdn por el presente pliego de cldusulas
administrativas particulares, en el que se incluyen los pactos y condiciones definidoras de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato asi como las demds menciones requeridas por la Ley y sus normas de
desarrollo y por el pliego de prescripciones técnicas, y los contratos basados se regirdn, ademds, por el pliego de
prescripciones técnicas que cada drgano de contratacion establezca, en cada caso, para cada contrato basado y
en su caso por los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de del contrato basado. (...) ”.

Estableciendo la clausula 15 del referido pliego lo siguiente: “(...) Puesto que el acuerdo marco se celebra con
varias personas empresarias, la adjudicacién de los contratos basados se realizard conforme al procedimiento
establecido en el articulo 221.4.a) de la LCSP, y en los términos indicados en la cldusula 18 del presente pliego. Se
tramitard por medios electronicos a través de SiREC-Portal de licitacion electrénica.

La adjudicacion de los contratos en él basados se realizard sin nueva licitacién. La resolucion de adjudicacion
deberd ser motivada y serd notificada directamente a la persona adjudicataria. La publicacién de la
adjudicacién se realizard en el perfil del contratante al menos trimestralmente por el drgano de contratacion del
contrato basado dentro de los 30 dias siguientes al fin de cada trimestre, de conformidad con el articulo 154.4 de
la LCSP.

En todo caso, los respectivos contratos basados en el acuerdo marco se entenderdn perfeccionados al ser
notificada por SiREC-Portal de licitacion electrénica por el 6rgano de contratacién la Resolucién de Adjudicacion
del contrato basado. La notificacion deberd contener la informacién necesaria que permita a las personas
interesadas en el procedimiento interponer recurso suficientemente fundado contra la decisién de
adjudicacién.”.

Por ultimo el apartado 1° de la clausula 18 del citado PCAP dispone que “Para la adjudicacion de los contratos
basados no serd necesario convocar a las partes a una nueva licitacién puesto que el acuerdo marco se celebré
con varias personas empresarias realizindose la adjudicacion de los contratos basados conforme al
procedimiento establecido en el articulo 221.4.a) de la LCSP, en los términos indicados en las cldusulas 15 y 18.
Se tramitard por medios electrénicos a través de SIREC-Portal de licitacion electronica.

Las personas titulares de las Gerencias Provinciales actuardn como Organo de contratacién de los contratos
basados en este Acuerdo Marco. Sélo podrdn celebrar contratos basados en el presente Acuerdo Marco con las
empresas que hayan sido adjudicatarias de los lotes, en su caso, no pudiendo las partes introducir
modificaciones sustanciales respecto de los términos establecidos en el Acuerdo Marco. (...)”

SEGUNDO.- El articulo 221.1 d de la LCSP establece que “solo podrdn celebrarse contratos basados en un
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acuerdo marco entre las empresas y los érganos de contratacion que hayan sido originariamente partes en el
mismo (...)”.

El articulo 221.4. a) de la LCSP dispone que “4. Cuando el acuerdo marco se hubiese concluido con varias
empresas, la adjudicacién de los contratos en él basados se realizard:

a) Cuando el acuerdo marco establezca todos los términos, bien sin nueva licitacién, bien con nueva licitacion. La
posibilidad de aplicar ambos sistemas deberd estar prevista en el pliego regulador del acuerdo marco y dicho
pliego debera determinar los supuestos en los que se acudird o no a una nueva licitacion, asi como los términos
que serdn objeto de la nueva licitacion, si este fuera el sistema de adjudicacion aplicable. Para poder adjudicar
contratos basados en un acuerdo marco con todos los términos definidos sin nueva licitacion, serd necesario que
el pliego del acuerdo marco prevea las condiciones objetivas para determinar qué empresa parte del acuerdo
marco deberd ser adjudicatario del contrato basado y ejecutar la prestacion.

Las previsiones anteriores serdn también aplicables a determinados lotes de un acuerdo marco, siempre que, en
relacion con ese lote o lotes en concreto, se hubiera cumplido con los requisitos fijados en el citado apartado y
con independencia de las previsiones de los pliegos en relacion con el resto de lotes del acuerdo marco.”.

TERCERO.- La clausula 18.1 letra D) del referido pliego de clausulas administrativas particulares que rige la
contratacion del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC) establece lo siguiente: “(...)
Con la presentacion de la documentacion previa a la adjudicacion del contrato basado por parte del empresario
seleccionado se producird la aceptacién plena del Proyecto o documentacién técnica supervisada a los cuales
da su conformidad.”

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y la propuesta de la persona titular de
la Administracion de la Oficina Técnica de la Gerencia Provincial de Granada, esta Gerencia Provincial de
Granada, vistas las competencias atribuidas a la Agencia Publica Andaluza de Educacién, por el Decreto
194/2017, de 5 de diciembre por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Publica Andaluza de
Educacidn, y en virtud de de la Resolucidn 16 de febrero de 2018 (BOJA n° 38, de 22 de febrero de 2018),
modificada parcialmente por resolucidén de 16 de febrero de 2018 (BOJA n° 145, de 27 de julio de 2018) de
delegacion de competencias en las personas titulares de las Gerencias Provinciales de la Agencia Pdblica
Andaluza de Educacién

RESUELVE

PRIMERO.- Aprobar el expediente para la realizacion del contrato basado para la contratacidn
93/ISE/2026/GR OBRAS DE ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS. INSTALACION ASCENSOR_O1EXT
EN EL IES FRAY LUIS DE GRANADA DE GRANADA expediente CONTR 2026 153997, al amparo del Lote 16 del
ACUERDO MARCO CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC).

SEGUNDO.- Adjudicar el contrato basado para la contratacién 93/ISE/2026/GR OBRAS DE ELIMINACION DE
BARRERAS ARQUITECTONICAS. INSTALACION ASCENSOR_O1EXT EN EL IES FRAY LUIS DE GRANADA DE GRANADA
expediente CONTR 2026 153997 a la entidad CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR SL, con CIF
B18342030 de acuerdo a las condiciones indicadas a continuacién:

PORCENTAJE DE BAJA RESPECTO DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE
FIGURAN EN EL DOCUMENTO 1Y EL DOCUMENTO 2 DEL PPT. DICHO
PORCENTAJE DE BAJA SERA IGUAL PARA TODOS LOS PRECIOS 10 %
UNITARIOS QUE FIGURAN EN LOS DOCUMENTOS 1Y 2 DEL PPT
ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL CONTRATO BASADO LOS | Un encargado CON carécter
SIGUIENTES MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES SUFICIENTES PARA | permanente en la obra

LA REALIZACION DEL MISMO

MEJORA MEDIOAMBIENTAL (MATERIAL PROXIMIDAD Y/O MATERIAL
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ECOLOGICO) CONSISTENTE EN ADQUIRIR EL 10% DEL IMPORTE
TOTAL DE LOS MATERIALES DE LA OBRA A PROVEEDORES UBICADOS SI OFERTA
A UNA DISTANCIA MAXIMA DE LA MISMA DE 80 KM Y/O MATERIALES
CON ETIQUETA ECOLOGICA

MEJORA MEDIOAMBIENTAL (JARDINERIA) CONSISTENTE EN

DESTINAR UN PORCENTAJE OFERTADO SOBRE EL PEM DEL NO OFERTA
PROYECTO A UNIDADES DE JARDINERIA QUE SERAN DEFINIDAS EN
OBRA POR LA AGENCIA

Comprometiéndose a:

v Cumplir durante todo el periodo de ejecucidn del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio
colectivo de aplicacién.

v’ La ejecucidn de las condiciones especiales de ejecucidn definidas en el Anexo I-apartado 9 del PCAP, que
son:

— La correcta ejecucion de los contratos basados. Se considera incumplimiento de esta obligacion
esencial la resolucién por incumplimiento imputable al contratista de dos contratos basados en
un mismo lote siendo causa de resolucién del lote correspondiente. Asi mismo, la resolucién por
incumplimiento imputable al contratista de tres contratos basados, serd causa de resolucién del
ACUERDO MARCO.

— La presentacién de oferta valida en los contratos basados, Unicamente puede eximirse de
presentar oferta valida en una ocasion sin causa justificada en un mismo lote, siendo por ello la
renuncia por dos veces a un contrato basado sin causa justificada en un mismo lote causa de
resolucion del LOTE por incumplimiento de dicha obligacion esencial.

— La correcta ejecucion de los contratos basados. Se considera incumplimiento de esta obligacion
esencial la resolucidn por incumplimiento imputable al contratista de dos contratos basados.

v’ Mantener durante el periodo de vigencia del Acuerdo Marco, una Oficina ubicada en la Comunidad
Auténoma de Andalucia, cuya direccion ha sido acreditada en la documentacion previa a la adjudicacion.

v Mantener los medios aportados en fase de licitacion parar integrar la solvencia durante toda la ejecucién
del contrato, mediante la empresa INMOBILIARIA VISALJO, S.L. con NIF B18417642

El precio del contrato basado asciende a la cantidad de 62.404,96 Euros (SESENTAY DOS MIL CUATROCIENTOS
CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEISCENTIMOS), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de
13.105,04 Euros (TRECE MIL CIENTO CINCO EUROS CON CUATRO CENTIMOS), por lo que el importe total, IVA
incluido, asciende a la cantidad de75.510,00 Euros (SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS). Dicho
importe incluye ademas todos los tributos, tasas y cdnones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi
como cualquier otro gasto contemplado en el pliego de clausulas administrativas particulares que rige la
contratacién del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC) que se origine para la persona
adjudicataria, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato basado.

El valor estimado de la contratacidn a realizar, incluidos los conceptos definidos en la memoria justificativa
obrante en el expediente y en el articulo 101 de la LCSP y excluido el IVA, que debera soportar a Agencia
Plblica Andaluza de Educacion, asciende a la cantidad de 76.272,72 Euros (SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
SETENTAY DOS EUROS CON SETENTAY DOS CENTIMOS).

El precio del contrato serd abonado por la Agencia Publica Andaluza de Educacién, conforme a lo establecido
en la clausula 26 del pliego que rige el Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC) asi como
con lo dispuesto en la legislacidn vigente.
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Se revisaran los contratos basados conforme a lo establecido el articulo 103 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Publico. La revisién de precios tendra lugar cuando el contrato basado se hubiese ejecutado, al menos,
en un 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un afio desde la formalizacién del Acuerdo Marco. Se
tomara como fecha de referencia para el calculo de dicha revisién la fecha de formalizacion del Acuerdo Marco,
siempre que la misma se produzca en el plazo de tres meses desde la finalizacidn del plazo de presentacién de
ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la formalizacién se produce con
posterioridad.

La férmula a emplear sera la 812 “Obras de edificacion general con alto componente de instalaciones” del
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre:

Kt = 0, 04At/A0 + 0, 01Bt/B0 + 0, 08Ct/CO + 0, 01Et/EOQ + 0, 02Ft/FO + 0, 03Lt/LO + 0, 04Mt/MO + 0, 04Pt/PO + 0,
01Qt/Q0 + 0, 06Rt/RO + 0, 155t/S0 + 0, 06Tt/TO + 0, 02Ut/U0 + 0, 01Vt/VO + 0, 42.

El plazo de ejecucidn de la obra serd de CUATRO (4) MESES a contar a partir del dia siguiente al de la fecha del
acta de comprobacién del replanteo e inicio de las obras. El acta de comprobacién del replanteo, debera
realizarse en el plazo méximo de UN (1) MES desde la notificacion por SiREC-Portal de licitacidn electrdnica por
el 6rgano de contratacion de la Resolucién de Adjudicacién del contrato basado.

El plazo de garantia es DOCE (12) MESES contados desde la recepcidn de las obras.

TERCERO.- Que se notifique la presente resolucidn de adjudicacién a la persona adjudicataria pasando a la
Ultima posicidn del lote 16 del ACUERDO MARCO CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC).

El presente contrato basado se entendera perfeccionado al ser notificada por SiREC-Portal de licitacion
electrénica la Resolucion de Adjudicacién.

Con la presentacién de la documentacion previa a la adjudicacion del contrato basado por parte del
empresario seleccionado tuvo lugar la aceptacién plena del Proyecto o documentacién técnica supervisada a
los cuales prest6 su conformidad.

CUARTO.-. Publicar la presente resolucion en el perfil del contratante.

Contra este Acuerdo, que agota la via administrativa en virtud del articulo 33 del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Agencia Publica Andaluza de Educacién, podrdn los interesados interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de la provincia que corresponda, Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a partir del dia siguiente a
aquel en que se remita la notificacién de este Acuerdo, seguin dispone el articulo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccién Contencioso Administrativa; pudiendo ser recurrido potestativamente en reposicién, en el plazo de un mes, a contar a partir del
dia siguiente al de la notificacién del presente acuerdo, de conformidad con el articulo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.
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