
RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN  

Expediente:  CONTR 2023 598342 LOTE 2026 1549
Denominación: “SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE REVISIONES DE INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN FO-
RESTAL GESTIONADOS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN ZONAS DE RIESGO DE DECLIVE DEMOGRÁFICO”. 
LOTE E: ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN FORESTAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN II – MON-
TES PROPIEDAD DE LA C.A. DE ANDALUCÍA EN LA ZONA NORTE P.N. SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VI-
LLAS.

Objeto del contrato: La presente propuesta pretende acometer la elaboración de instrumentos de ordenación 
forestal (fundamentalmente revisiones ordinarias de proyectos de ordenación) para montes pertenecientes tanto 
a la Comunidad Autónoma de Andalucía como de Ayuntamientos, otras entidades públicas (estado español) y de 
titularidad particular con convenio vigente con la administración, gestionados por esta Consejería.
Dichos IOF necesitan de una revisión ordinaria para racionalizar los aprovechamientos y poner en valor los recur-
sos existentes en los montes andaluces. Buena parte de estos documentos de planificación han perdido o pier-
den su vigencia a corto plazo, si bien para muchos de ellos ha sido prorrogada la vigencia de su Plan Especial. Se 
incluye también los trabajos de elaboración de proyectos de ordenación para algunos grupos de montes que a la 
fecha no cuentan con un IOF aprobado.

El objetivo final perseguido con la ordenación de estos montes es definir el máximo de usos compatibles entre sí  
y sobre todo, mantener los procesos ecológicos esenciales de los diferentes ecosistemas de forma compatible  
con esos posibles usos y aprovechamientos.

Importe de licitación: Doscientos veintidós mil ochocientos un euros y veintisiete céntimos (222.801,27€).
Importe IVA: Cuarenta y seis mil setecientos ochenta y ocho euros y veintisiete céntimos (46.788,27€)
Importe total: Doscientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y nueve euros y cincuenta y cuatro céntimos 
(269.589,54€).

Año Partida presupuestaria FONDO PROYECTO Importe (IVA inclui-
do)

2024 1900180000 G/44E/61909/00 MR02040402 2023001088 53.917,91€

2025 1900180000 G/44E/61909/00 MR02040402 2023001088 134.794,77€

2026 1900180000 G/44E/61909/00 MR02040402 2023001088 80.876,86€

TOTAL 269.589,54€

Tramitación del gasto: Ordinaria.
Tramitación del expediente: Ordinaria.

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE.
Dirección General de Política Forestal y 
Biodiversidad.
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Dado el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la tramitación del presente expediente, superior a 
dos años, el plazo previsto de ejecución del contrato de veinticuatro meses, y considerando que la fecha 
límite establecida para la financiación con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia  finaliza  el  31  de  agosto  de  2026,  no  resulta  posible  garantizar  la  correcta  fiscalización  y 
ejecución del compromiso del gasto con cargo a los fondos inicialmente previstos. 

Por lo tanto con fecha 21 de abril de 2026 la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad emite 
memoria argumentando la necesidad del cambio de financiación, pasando a imputarse el gasto al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 (PEPAC), ya 
que existen fondos suficientes para ello, debiendo cumplirse a tal efecto todos los trámites y requisitos 
establecidos en la normativa reguladora aplicable .

Resulta  necesario el  traspaso de fuente de financiación del  expediente de contratación indicado en el 
título, adaptándolo a las obligaciones europeas y nacionales que de la financiación FEADER se derivan, sin 
que  ello  suponga  modificación  alguna  de  la  prestación  objeto  del  contrato,  sino  únicamente 
modificaciones  no  sustanciales  para  la  adaptación  del  expediente  al  cumplimiento  de  una  serie  de 
obligaciones por parte del contratista y de éste Órgano de Contratación, conforme al artículo 205.2c) de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 

Por lo tanto:

.- Las actuaciones se van a financiar: con fondos del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 (PEPAC) . 

.- Partida presupuestaría: 2000110000/44E/61909/00 C4688147M5 2024000514 

.-  Porcentaje  de  Cofinanciación:  Los  porcentajes  de  cofinanciación  son  85%  PEPAC  y  15%  Junta  de 
Andalucía. 
Se constata la verificación de la ausencia de doble financiación del contrato”. 

ANTECEDENTES  

Primero. - Con fecha 4 de julio de 2023, fue dictada Resolución por la que se ordenaba la iniciación del indicado  
expediente de contratación atendiendo a la solicitud formulada por la Dirección General de Política Forestal y  
Biodiversidad de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Segundo. - La contabilización de la autorización del crédito y la fiscalización del expediente oportuno fue realiza-
da por la Intervención Delegada, con fecha 11 de diciembre de 2023.

Tercero. - El 29 de diciembre de 2023, se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el expediente 
de contratación, así como se ordenó el inicio de la licitación, estableciéndose que se realizaría utilizando el procedi-
miento abierto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos 
del Sector Público.

Cuarto. - Con fecha 13 de mayo de 2024, en Primera Sesión, se constituye la Mesa de Contratación para el análisis 
del informe solicitado por el Órgano de contratación a través de la herramienta informática MINERVA con carácter  
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previo a la valoración de las ofertas, para el procedimiento ex ante del riesgo de conflicto de interés, en aplicación a lo 
establecido en el punto 10.2 del PCAP que rige la licitación de este contrato. Aportándose este con todas las parejas 
decisor-potencial beneficiario en situación de bandera verde, posibilitando continuar con la clasificación de la docu-
mentación recibida.

Con fecha 10 de mayo de 2023, una vez constituida válidamente la mesa de contratación y comprobada la firma de la 
declaración de conflicto de intereses DACI por parte de todos los miembros de la mesa, se procedió a la apertura de 
los sobres 1 de cada uno de los ocho lotes que componen esta licitación. Las entidades que han presentado oferta en 
plazo y forma en el Lote E son las siguientes:

• FORESTRA SOCIEDAD LIMITADA. 
• INGENIERIA RURAL Y MEDIOAMBIENTE SOCIEDAD LIMITADA.
• AYRON BLUE SOCIEDAD LIMITADA.
• EULEN S.A. 
• GABINETE TÉCNICO AMBIENTAL SLU.

A continuación, se procede con el análisis de la documentación presentada por los licitadores que concurren a los dis-
tintos lotes que conforman el contrato. Advertir que la entidad EULEN, S.A. aunque en la Plataforma SIREC aparece 
como presentada en todos los lotes, se constata por parte de todos los miembros de la mesa que en realidad solo ha 
presentado documentación correspondiente a los lotes B y F.

Tras el análisis realizado de la documentación aportada, no se observan errores u omisiones, cumpliendo todos los 
términos establecidos en el PCAP y acordando la mesa admitirlas a la licitación.

Quinto. - Con fecha 10 de febrero de 2025, se reúne la Mesa en Tercera Sesión, para el análisis del informe de fe-
cha 5 de febrero de 2025 por la Comisión Técnica creada al efecto, aportando las siguientes apreciaciones al res-
pecto de las puntuaciones otorgadas al Lote E.
De las 4 empresas presentadas a este Lote destaca la memoria técnica de la empresa GABINETE TÉCNICO AM -
BIENTAL S.L.U cuya puntuación total ha sido de 38,5 puntos. Destaca el apartado 4 presentado que tiene un nivel 
de detalle máximo, detallando el porcentaje de implicación de todos los efectivos en las diferentes fases de los 
trabajos. La siguiente empresa con más puntuación es AYRON BLUE S.L. con 37 puntos, que, aun habiendo pre-
sentado una buena memoria técnica, en el apartado 4 no ha llegado al nivel de detalle máximo en cuanto al por-
centaje de implicación de los efectivos en las diferentes fases de los trabajos.

LOTE E

DENOMINACIÓN SOCIAL OFERTA ECONÓMICA

FORESTRA SOCIEDAD LIMITADA 170.220,17€

INGENIERIA RURAL Y MEDIOAMBIENTE S.L. 151.504,86€

AYRON BLUE S.L. 221.000,00€

GABINETE TÉCNICO AMBIENTAL SLU. 219.459,25€
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De los resultados se obtiene que la empresa INGENIERÍA RURAL Y MEDIOAMBIENTE, S.L. y la empresa FORESTRA,  
S.L. puede estar incursa en temeridad o baja desproporcionada, acordándose por todos los miembros de la mesa 
darle audiencia por medios electrónicos para que, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados desde el 
envío de la correspondiente comunicación, justifiquen la viabilidad de sus ofertas de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 149 de la LCSP.

Sexto. - Con fecha 12 de mayo de 2025, se acuerda suspender el procedimiento de licitación de todos los lotes del 
contrato, para la tramitación de posibles prácticas colusorias y debido a ello, con fecha 26 de junio de 2025, se reú-
ne la Mesa de Contratación en cuarta Sesión, para analizar el tercer informe emitido por la Agencia de la Compe-
tencia y de la Regulación Económica de Andalucía de fecha 16 de junio de 2025 realizado a raíz de la solicitud de la Di-
rección General de Política Forestal y Biodiversidad tras las alegaciones presentadas por los licitadores afectados por 
los indicios fundados de posibles prácticas colusorias llevadas a cabo por algunos de los licitadores que han partici-
pado en diversos lotes que conforman el contrato.

Del resultado del análisis del citado informe, que concluye que “Considerando que ninguna de las alegaciones plan-
teadas por las citadas empresas desvirtúa los argumentos expuestos en el informe de fecha 5 de septiembre de 
2024 emitido por este DI ni, en consecuencia, las conclusiones formuladas en el mismo, se debe concluir que las 
citadas alegaciones no son susceptibles de ser tomadas en cuenta a los efectos de privar la consideración de indi-
cios fundados de conductas colusorias de las circunstancias apreciadas por ese órgano de contratación, a los 
efectos del artículo 150.1 de la LCSP”, la mesa se ratifica en lo manifestado en el mismo pese a las alegaciones de los 
licitadores afectados y propone al Órgano de Contratación la exclusión de las empresas afectadas por los indicios fun-
dados en las conductas colusorias detectadas.

En consecuencia, y dado que una vez abiertas las ofertas económicas en la sesión de 10 de febrero de 2025 se realizó 
el cálculo sobre las ofertas que podían incurrir en temeridad o baja desproporcionada, se propone a la Comisión téc-
nica que, en el caso de acordarse por el órgano de contratación la exclusión de las empresas afectadas, se realice un 
nuevo cálculo para detectar si hay nuevas ofertas que puedan considerarse anormalmente bajas por aplicación de los 
parámetros objetivos contemplados en el PCAP para, en su caso, solicitarles que justifiquen sus ofertas.

Séptimo - Con fecha 10 de julio de 2025, se reúne la Mesa de Contratación en Quinta Sesión, para analizar la Reso-
lución de 9 de julio de 2025 dictada por el Director General de Política Forestal y Biodiversidad de levantamiento 
de la suspensión del procedimiento y de exclusión de varias empresas tras haberse concluido la existencia de in-
dicios fundados de prácticas colusorias.

Octavo - Con fecha 23 de septiembre de 2025, se reúne la Mesa de Contratación en Sexta Sesión, para analizar el  in-
forme emitido por la Comisión Técnica con fecha 18 de septiembre de 2025, realizado una vez presentada por las em-
presas la justificación de los valores anormales o desproporcionados de sus ofertas, aceptándose por unanimidad de 
los miembros de la mesa el contenido del mismo.

Hacer constar en el presente Acta que tras la observación realizada por los miembros de la mesa al respecto de la no 
justificación de las bajas detectadas en las ofertas, la miembro de la Comisión Técnica presente en la sesión, y tras el  
análisis realizado de la documentación presentada por las empresas con objeto de la justificación solicitada, estima 
que la causa general de que no sean consideradas justificadas de manera suficiente la viabilidad de las ofertas que 
han presentado las empresas que han incurrido en baja, se fundamenta principalmente en las discrepancias en-
contradas dentro del concepto de gastos de personal que constituye el elemento esencial del presupuesto. A este res-
pecto, se presentan importantes diferencias entre lo indicado en la memoria técnica aportada en el sobre 2 y la justifi-
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cación de la oferta presentada, observando distinta duración en las fases del servicio, distintos porcentajes de dedica-
ción del personal, diferencias en el personal implicado, entre otras.
Teniendo en cuenta lo manifestado en el citado informe de la Comisión Técnica que considera que la desproporcio-
nalidad de las ofertas no se justifica satisfactoriamente, la Mesa de contratación eleva propuesta de rechazo de di-
chas ofertas al órgano de contratación, quedando excluidas del cálculo de la puntuación final, las ofertas correspon-
dientes a la empresa INGENIERÍA RURAL Y MEDIOAMBIENTE, S.L. y la empresa FORESTRA, S.L.

A continuación, se emplaza a la Comisión Técnica a realizar el informe de valoración de los criterios de adjudicación 
mediante la aplicación de fórmulas de las empresas que permanecen en el procedimiento y que una vez sumado a la 
valoración de los criterios de adjudicación mediante juicios de valor, se realice una clasificación final para, de este 
modo, determinar la oferta económicamente más ventajosa de todas las empresas que han participado en el proce-
dimiento en los distintos lotes.

Noveno - Con fecha 2 de octubre de 2025, se reúne la Mesa de Contratación en Séptima Sesión, para el análisis de 
la valoración realizada una vez excluidas las empresas que no justificaron su oferta adecuadamente, aceptándose 
por unanimidad de los miembros de la mesa el contenido del mismo.
En cuanto a la puntuación obtenida de la clasificación definitiva sumando la valoración de los criterios de adjudi -
cación cuantificables mediante juicio de valor y los criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplica-
ción de fórmulas para la determinación de la oferta económicamente más ventajosas de todas las empresas que 
han participado en el procedimiento en el lote E, según el cálculo realizado, queda:

Teniendo en cuenta los datos que arroja el análisis, la oferta económicamente más ventajosa en dicho lote es AY-
RON BLUE S.L. Señalar que, a pesar de que la mayor puntuación del Lote E la ha obtenido GABINETE TÉCNICO  
AMBIENTAL SLU., esta ha señalado como preferencia el Lote G del que resulta propuesta adjudicataria.

Por consiguiente, se considera que la propuesta presentada por AYRON BLUE S.L., cumple con todos los requisitos 
exigidos en los pliegos que rigen la licitación del contrato, por lo que se propone la adjudicación a su favor, acordán-
dose por parte de la mesa requerir la presentación de la Documentación Previa a la adjudicación de acuerdo a lo esta-
blecido en la cláusula 10.7 del Pliego de la Cláusulas Administrativas Particulares, para que la presenten en el plazo de 
10 días hábiles, a través de SIREC-Portal de Licitación Electrónica.

Décimo. – Con fecha 30 de octubre de 2025, se reúne la Mesa de contratación, en 8ª sesión,  para el análisis de la  
documentación previa a la adjudicación presentada en tiempo y forma a través de la Plataforma SIREC. 

Finalizado el examen de la citada documentación, se observa que la empresa AYRON BLUE S.L:

 - No aportan las titulaciones de los técnicos que participarán en el servicio ni su experiencia, por lo que deben 
aportar tanto su titulación como el curriculum vitae.
- No se indican ni acreditan los servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto 
del contrato. Se podrán acreditar hasta tres proyectos de ordenación o planes técnicos de ordenación de montes 
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que supongan en su conjunto la ordenación del 10% de la superficie del lote que se licita, indicando en cada caso 
el importe, fecha y el destinatario (público o privado).
- Deberá aportar la Declaración de no haberse dado de baja en el Impuesto de Actividades Económicas.
- Asimismo deberá aportar los Anexos XXIII y XXIV del PCAP relativo a DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO  
DE DATOS EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 
Y RESILIENCIA y DECLARACIÓN RESPONSABLE EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA -PRTR.

En consecuencia, y conforme a lo establecido en la cláusula 10.7.3 del PCAP, la mesa acuerda por unanimidad con -
ceder a la empresa un plazo de tres días naturales para que se corrijan o subsanen los extremos advertidos y men-
cionados en los términos expuestos.

Décimo primero. – El día 6 de noviembre de 2025, se reúne la Mesa de Contratación, en 9ª sesión, para el  análisis  
de la documentación previa a la adjudicación presentada en tiempo y forma a través de la Plataforma  SIREC.

Dado que ninguno de los vocales técnicos ha asistido a la sesión, la Mesa no ha podido verificar la exactitud de la 
documentación relativa a la solvencia técnica presentada en subsanación por los licitadores. En consecuencia,  se 
acuerda remitir la documentación relativa a la solvencia técnica a los vocales técnicos para para que constaten si la  
documentación presentada cumple con lo requerido y, por tanto, si se entiende que subsanan también la  docu-
mentación relativa a la solvencia técnica.

Décimo segundo. – Con fecha 13 de noviembre de 2025, se reúne La Mesa de contratación, en 10ª sesión , con el 
objeto  de  revisar  la  documentación  referente  a  la  parte  de  la  solvencia  técnica  que  le  fue  solicitada  la  
subsanación correspondiente, de la documentación previa a la adjudicación.
Considerando que la evaluación técnica ha sido efectuada y verificada por los técnicos del servicio proponente, es -
tos constatan que la documentación técnica ha sido presentado conforme al requerimiento solicitado,  todos los 
miembros prestan su conformidad, adoptando por consiguiente, el acuerdo de elevar al Órgano de Contratación 
la propuesta de adjudicación del contrato de “SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE REVISIONES  DE INSTRUMENTOS 
DE  ORDENACIÓN, FORESTAL DE MONTES GESTIONADOS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN ZONAS DE RIESGO DE 
DECLIVE DEMOGRÁFICO”, para el LOTE E: ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN FORESTAL EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN II – MONTES PROPIEDAD DE LA C.A. DE ANDALUCÍA EN LA ZONA NORTE P.N. SIERRAS DE 
CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS.”,  a la siguiente licitadora:

LOTE E:
AYRON BLUE S.L., por la cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL EUROS (221.000,00€), IVA EXCLUIDO.

Por todo ello,

JUAN RAMON PEREZ VALENZUELA 10/06/2026 22:57:27 PÁGINA:  6 / 7

VERIFICACIÓN NJyGwWfKhs216ZHJjsvYJYzAa7I650 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



RESUELVO  

Primero.- Adjudicar, de acuerdo con el artículo 151 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento   Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero, la ejecución del presente contrato denominado: “SERVICIO 
PARA LA REDACCIÓN DE REVISIONES DE INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN FORESTAL GESTIONADOS POR LA JUN-
TA DE ANDALUCÍA EN ZONAS DE RIESGO DE DECLIVE DEMOGRÁFICO. LOTE E: ELABORACIÓN DE INSTRUMEN-
TOS DE ORDENACIÓN FORESTAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN II – MONTES PROPIEDAD DE LA C.A. DE AN -
DALUCÍA EN LA ZONA NORTE P.N. SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS.”a la entidad licitadora AY-
RON BLUE S.L.,  con CIF B91505149, por la cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL EUROS (221.000,00€), IVA ex-
cluido, correspondiéndole un IVA de CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS (46.410,00 €), lo que re -
sulta  un  importe  total,  IVA  incluido  de,  DOSCIENTOS  SESENTA  Y  SIETE  MIL  CUATROCIENTOS  DIEZ  EUROS 
(267.410,00€), quedando condicionada, en su caso, además al cumplimiento de los criterios y condiciones valora-
dos conforme a lo detallado en el PCAP, y a la fiscalización que del compromiso de gasto realice la Intervención Dele-
gada de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Segundo.-  Ordenar  la  notificación  a  las  empresas  interesadas  y  la  publicación  del  presente  acto  conforme  a  la  
legislación vigente.

Tercero.-Ordenar la formalización del contrato en la cuantía,  forma y plazos que establece el  Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso especial en materia de  contratación, en el plazo 
de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que se reciba la notificación, o, potestativamente, en el plazo de dos me-
ses, recurso contencioso-administrativo ante la Sala   correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de  Andalucía. Contra la re-
solución del recurso especial en materia de contratación podrá interponerse, en el plazo de dos  meses, recurso contencioso admi-
nistrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

 El Consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente
P.D. El Director General de política Forestal y Biodiversidad.

(Orden de 10 de octubre de 2024, Boja n.º 203 de 17/10/2024)
Fdo. Juan Ramón Pérez Valenzuela
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