Consejeria de Desarrollo Educativo
y Formacidn Profesional

Junta de Andalucia Agencia Publica Andaluza de Educacién

RESOLUCION DE ADJUDICACION DEL EXPEDIENTE DE LAS OBRAS DE DEMOLICION DEL EDIFICIO, REFORMA
DE ESPACIOS, Y OBRAS ACCESORIAS PARA INSTALACION DE PREFABRICADAS EN EL IES CAMAS-ANTONIO
BRISQUET DE CAMAS (SEVILLA), EXPEDIENTE CONTR-2026-180052.

EXPEDIENTE: CONTR-2026-180052 (00170/ISE/2026/SE)

OBJETO: OBRAS DE DEMOLICION DE EDIFICIO, REFORMA DE ESPACIOS, Y OBRAS ACCESORIAS PARA INSTALACION
DE PREFABRICADAS EN EL IES CAMAS - ANTONIO BRISQUET DE CAMAS (SEVILLA)

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: CONTRATO BASADO

TIPO DE CONTRATO BASADO: OBRAS

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA NO INCLUIDO): 350.549,34 €

IMPORTE IVA (21%): 73.615,36 €

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA INCLUIDO): 424.164,70 €

VALOR ESTIMADO: 385.604,27 €

En relacion al expediente para la adjudicacion del contrato basado para la contratacién de las OBRAS DE
DEMOLICION DE EDIFICIO, REFORMA DE ESPACIOS, Y OBRAS ACCESORIAS PARA INSTALACION DE PREFABRICADAS
EN EL IES CAMAS - ANTONIO BRISQUET DE CAMAS (SEVILLA), expediente CONTR-2026-180052
(00170/ISE/2026/SE) , y a tenor de los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 8 de abril de 2025 se dicté por parte de la Direccion General de la Agencia Publica,
Resolucién de Adjudicacion del contrato de ACUERDO MARCO de las OBRAS DE NUEVA PLANTA, REFORMA,
ADAPTACION, AMPLIACION, REDISTRIBUCION Y MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA CONSEJERIA DE
DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL CON O SIN ORIGEN DE FINANCIACION EN FONDOS
EUROPEOS (00078/ISE/2024/SC), expediente nimero CONTR 2024 0000887491, a favor de la siguiente persona
licitadora:

ALTO LA ERA-MANUEL ZAMBRANO UTE ACUERDO MARCO, con CIF U21919865. LOTE 39

PORCENTAJE DE BAJA RESPECTO DE LOS
PRECIOS UNITARIOS QUE FIGURAN EN EL
DOCUMENTO 1 Y EL DOCUMENTO 2 DEL PPT. 10%
DICHO PORCENTAJE DE BAJA SERA IGUAL
PARA TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS QUE
FIGURAN EN LOS DOCUMENTOS 1Y 2 DEL PPT
ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL CONTRATO
BASADO LOS SIGUIENTES MEDIOS Un encargado CON caracter permanente en la
PERSONALES Y MATERIALES SUFICIENTES obra.

PARA LA REALIZACION DEL MISMO Jefe de obra SIN caracter permanente en la obra.

MEJORA MEDIOAMBIENTAL (MATERIAL
PROXIMIDAD Y/O MATERIAL ECOLOGICO)
CONSISTENTE EN ADQUIRIR EL 10% DEL
IMPORTE TOTAL DE LOS MATERIALES DE LA SI OFERTA
OBRA A PROVEEDORES UBICADOS A UNA
DISTANCIA MAXIMA DE LA MISMA DE 80 KM Y/O
MATERIALES CON ETIQUETA ECOLOGICA

MEJORA MEDIOAMBIENTAL (JARDINERIA)
CONSISTENTE EN DESTINAR UN PORCENTAJE
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OFERTADO SOBRE EL PEM DEL PROYECTO A
UNIDADES DE JARDINERIA QUE SERAN 0,20% PEM
DEFINIDAS EN OBRA POR LA AGENCIA

Comprometiéndose a:

v Cumplir durante todo el periodo de ejecucidn del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio
colectivo de aplicacion.

v’ Laejecucion de las condiciones especiales de ejecucion definidas en el Anexo I-apartado 9 del PCAP, que
son:

- La correcta ejecucion de los contratos basados. Se considera incumplimiento de esta
obligacidn esencial la resolucién por incumplimiento imputable al contratista de dos contratos
basados en un mismo lote siendo causa de resolucién del lote correspondiente. Asi mismo, la
resolucién por incumplimiento imputable al contratista de tres contratos basados, sera causa de
resoluciéon del ACUERDO MARCO.

- La presentacién de oferta vélida en los contratos basados, Unicamente puede eximirse
de presentar oferta vélida en una ocasidn sin causa justificada en un mismo lote, siendo por ello
la renuncia por dos veces a un contrato basado sin causa justificada en un mismo lote causa de
resolucién del LOTE por incumplimiento de dicha obligacion esencial.

- La correcta ejecucion de los contratos basados. Se considera incumplimiento de esta
obligacion esencial la resolucion por incumplimiento imputable al contratista de dos contratos
basados.

v' Mantener durante el periodo de vigencia del Acuerdo Marco, una Oficina ubicada en la Comunidad
Auténoma de Andalucia, cuya direccidn ha sido acreditada en la documentacion previa a la adjudicacion.

El Proyecto fue aprobado por Resolucién de la Gerencia Provincial de Sevilla el dia 11/05/2026 de conformidad
con el Informe de Supervisidn de la misma fecha.

Con fecha 11/05/2026, la Oficina Técnica de la Gerencia Provincial de Sevilla elabora Memoria-propuesta de
contrato basado en la que manifiesta la necesidad de realizar la contratacién de las OBRAS DE DEMOLICION DE
EDIFICIO, REFORMA DE ESPACIOS, Y OBRAS ACCESORIAS PARA INSTALACION DE PREFABRICADAS EN EL IES
CAMAS-ANTONIO BRISQUET DE CAMAS (SEVILLA) expediente 00170/ISE/2026/SE - CONTR/2026/180052
promovido conforme a lo establecido en el articulo 221.4.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector PUblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), y en los términos indicados
en las clausulas 15y 18 del pliego de clausulas administrativas particulares que rige la contratacion del Acuerdo
Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC), siendo designada la entidad ALTO LA ERA-MANUEL
ZAMBRANO UTE ACUERDO MARCO, con CIF U21919865 como persona propuesta adjudicataria del contrato
basado mencionado.

De conformidad con lo indicado el dia 12/04/2026 se procede a notificar a la entidad seleccionada indicada la
memoria-propuesta de adjudicaciéon del contrato basado adjuntdndole la documentacién técnica para su
estudio, y la solicitud de presentacion, por medios electronicos a través de SiREC-Portal de licitacidn electrénica
en un plazo méaximo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente del envio de la notificacidn, de la
documentacién previa a la adjudicacion del contrato basado indicada en la cldusula 18.1 del pliego de clausulas
administrativas particulares que rige la contratacion del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491
(00078/ISE/2024/SC).
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SEGUNDO.- Con fecha 26/05/2026 a las 23:59 horas concluye el plazo de presentacién de la documentacién
previa a la adjudicacidn solicitada.

A la vista de la informacion ofrecida por SiREC-Portal de licitacion electrdnica, la cual queda incorporada al
expediente, se constata que la entidad ALTO LA ERA-MANUEL ZAMBRANO UTE ACUERDO MARCO, con CIF
U21919865 ha presentado la documentacién requerida mediante escrito con fecha de 20/05/2026 a las 14:01
horas.

Con fecha 21/05/2026 a las 09:30 horas se procede, al desencriptado y apertura de la documentacién previa a la
adjudicacion que tuvo entrada en modo, tiempo y forma a través de la Plataforma de Contratacion SIREC, con el
siguiente resultado:

Examinaday calificada la documentacién previa a la adjudicacién presentada, se consideran correcta.

TERCERO.- El titular de la Administracién de la Oficina Técnica de la Gerencia Provincial de Sevilla, eleva con
fecha 22/05/2026, propuesta de adjudicaciéon a la entidad ALTO LA ERA-MANUEL ZAMBRANO UTE ACUERDO
MARCO, con CIF U21919865 del contrato basado para la contratacién de las OBRAS DE DEMOLICION DE EDIFICIO,
REFORMA DE ESPACIOS, Y OBRAS ACCESORIAS PARA INSTALACION DE PREFABRICADAS EN EL IES CAMAS-
ANTONIO BRISQUET DE CAMAS (SEVILLA) expediente 00170/ISE/2026/SE - CONTR/2026/180052.

CUARTO.- Consta en el expediente documento contable AD, CONT-2026-0121455563 de autorizacién y
disposicién del crédito, correspondiente a la adjudicacién del Contrato Basado expediente CONTR-2026-180052,
fiscalizado favorablemente por la Intervencién competente, el 25/05/2026 La aprobacién del gasto se realiza
conforme a lo establecido en la disposicidn transitoria séptima del Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que
se adoptan medidas de simplificacién y racionalizacién administrativa para la mejora de las relaciones de los
ciudadanos con la Administracién de la Junta de Andalucia y el impulso de la actividad econdémica en Andalucia,
(BOJA» niim. 34, de 16 de febrero de 2024), y lo establecido en el resuelvo segundo de la Resolucién de 23 de julio
de 2024, conjunta de la Intervencidn General de la Junta de Andalucia y la Agencia Digital de Andalucia, por la que
se implantan las medidas de simplificacién de los procedimientos de ejecucién presupuestaria del gasto publico
establecidas en el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificacién y
racionalizacién administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la administracién de la
Junta de Andalucia y el impulso de la actividad econdémica en Andalucia, respecto al procedimiento y las
consejerias, agencias y consorcios que se indican (Boletin nimero 149 de 01/08/2024).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El pliego de clausulas administrativas particulares que rige la contratacion del Acuerdo Marco CONTR
2024 0000887491 (00078/I1SE/2024/SC), en su clausula 1 dispone que “(...) El Acuerdo Marco, se desarrollard en dos
fases: una primera fase, mediante la celebracién de un Acuerdo Marco por lotes en la que se seleccionen las
entidades adjudicatarias del mismo y se fijen todos los términos y condiciones de los contratos basados que se
pretenden adjudicar, y una segunda fase sin nueva licitacién, mediante la adjudicacion de los contratos basados en
el Acuerdo Marco, que se tramitardn por las personas titulares de las Gerencias Provinciales que actuardn como
Organo de contratacién de los contratos basados, que tendrdn por objeto las concretas obras por precios unitarios
cuyas caracteristicas y condiciones han sido fijadas en el Acuerdo Marco. Todo ello durante el plazo de ejecucién
establecido en el presente pliego, incluidas sus posibles prérrogas”. (...) . Finalmente, el acuerdo marco y los
contratos basados en el mismo se regirdn por el presente pliego de cldusulas administrativas particulares, en el que
se incluyen los pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones de las partes del contrato asi como
las demds menciones requeridas por la Ley y sus normas de desarrollo y por el pliego de prescripciones técnicas, y
los contratos basados se regirdn, ademds, por el pliego de prescripciones técnicas que cada érgano de contratacién
establezca, en cada caso, para cada contrato basado y en su caso por los documentos del proyecto cuyas obras son
objeto de del contrato basado. (...)”.
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Estableciendo la clausula 15 del referido pliego lo siguiente: “(...) Puesto que el acuerdo marco se celebra con
varias personas empresarias, la adjudicacion de los contratos basados se realizaré conforme al procedimiento
establecido en el articulo 221.4.a) de la LCSP, y en los términos indicados en la cléusula 18 del presente pliego. Se
tramitard por medios electrénicos a través de SIREC-Portal de licitacion electrénica.

La adjudicacién de los contratos en él basados se realizard sin nueva licitacién. La resolucién de adjudicacion
deberd ser motivada y serd notificada directamente a la persona adjudicataria. La publicacién de la adjudicacion se
realizard en el perfil del contratante al menos trimestralmente por el 6rgano de contratacion del contrato basado
dentro de los 30 dias siguientes al fin de cada trimestre, de conformidad con el articulo 154.4 de la LCSP.

En todo caso, los respectivos contratos basados en el acuerdo marco se entenderdn perfeccionados al ser notificada
por SIREC-Portal de licitacion electrénica por el érgano de contratacion la Resolucién de Adjudicacién del contrato
basado. La notificacion deberd contener la informacién necesaria que permita a las personas interesadas en el
procedimiento interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion.”.

Por Gltimo el apartado 1° de la clausula 18 del citado PCAP dispone que “Para la adjudicacion de los contratos
basados no serd necesario convocar a las partes a una nueva licitacion puesto que el acuerdo marco se celebré con
varias personas empresarias realizdndose la adjudicacion de los contratos basados conforme al procedimiento
establecido en el articulo 221.4.a) de la LCSP, en los términos indicados en las cldusulas 15 y 18. Se tramitard por
medios electrdnicos a través de SiREC-Portal de licitacion electronica.

Las personas titulares de las Gerencias Provinciales actuardn como Organo de contratacién de los contratos
basados en este Acuerdo Marco. Sélo podrdn celebrar contratos basados en el presente Acuerdo Marco con las
empresas que hayan sido adjudicatarias de los lotes, en su caso, no pudiendo las partes introducir modificaciones
sustanciales respecto de los términos establecidos en el Acuerdo Marco. (...)”

SEGUNDO.- El articulo 221.1 d de la LCSP establece que “solo podrdn celebrarse contratos basados en un acuerdo
marco entre las empresas y los érganos de contratacion que hayan sido originariamente partes en el mismo (...)".

El articulo 221.4. a) de la LCSP dispone que “4. Cuando el acuerdo marco se hubiese concluido con varias empresas,
la adjudicacién de los contratos en él basados se realizard:

a) Cuando el acuerdo marco establezca todos los términos, bien sin nueva licitacion, bien con nueva licitacién. La
posibilidad de aplicar ambos sistemas deberd estar prevista en el pliego regulador del acuerdo marco y dicho pliego
deberd determinar los supuestos en los que se acudird o no a una nueva licitacién, asi como los términos que serdn
objeto de la nueva licitacion, si este fuera el sistema de adjudicacion aplicable. Para poder adjudicar contratos
basados en un acuerdo marco con todos los términos definidos sin nueva licitacion, serd necesario que el pliego del
acuerdo marco prevea las condiciones objetivas para determinar qué empresa parte del acuerdo marco deberd ser
adjudicatario del contrato basado y ejecutar la prestacion.

Las previsiones anteriores serdn también aplicables a determinados lotes de un acuerdo marco, siempre que, en
relacion con ese lote o lotes en concreto, se hubiera cumplido con los requisitos fijados en el citado apartado y con
independencia de las previsiones de los pliegos en relacién con el resto de lotes del acuerdo marco.”.

TERCERO.- La cldusula 18.1 letra D) del referido pliego de cldusulas administrativas particulares que rige la
contratacion del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC) establece lo siguiente: “(...) Con la
presentacién de la documentacién previa a la adjudicacién del contrato basado por parte del empresario
seleccionado se producird la aceptacién plena del Proyecto o documentacion técnica supervisada a los cuales da su
conformidad.”

Vistos los antecedentes expuestos y la propuesta de adjudicacidn y una vez acreditada la presentacion de la
documentacién solicitada, esta Gerencia Provincial de Sevilla, en el ejercicio de las competencias que el articulo
15 del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Piblica Andaluza
de Educacién (BOJA nim. 236, de 12 de diciembre de 2017) atribuye a la Direcciéon General como 6rgano de
contratacién, y en virtud de la Resolucién de 23 de julio de 2018, (BOJA nim. 145, de 27 de julio de 2018), que
modifica la Resolucion de 16 de febrero de 2018, por la que se delegan las competencias en los titulares de las
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Gerencias Provinciales (BOJA n°38, de 22 de febrero de 2018), y conforme a lo dispuesto en el articulo 116 de la
LCSP, teniendo en cuenta que su objeto esta incluido en el articulo 14 de la LCSP,

RESUELVE

PRIMERO.- Aprobar la realizacién del contrato basado para la contratacién de las OBRAS DE DEMOLICION DE
EDIFICIO, REFORMA DE ESPACIOS, Y OBRAS ACCESORIAS PARA INSTALACION DE PREFABRICADAS EN EL IES
CAMAS-ANTONIO BRISQUET DE CAMAS (SEVILLA) expediente 00170/ISE/2026/SE - CONTR/2026/180052, al amparo
del Lote 39.

SEGUNDO.- Adjudicar el contrato basado para la contratacién de las OBRAS DE DEMOLICION DE EDIFICIO,
REFORMA DE ESPACIOS, Y OBRAS ACCESORIAS PARA INSTALACION DE PREFABRICADAS EN EL IES CAMAS-
ANTONIO BRISQUET DE CAMAS (SEVILLA), expediente 00170/ISE/2026/SE - CONTR /2026/180052, a la entidad
ALTO LA ERA-MANUEL ZAMBRANO UTE ACUERDO MARCO, con CIF U21919865 de acuerdo a las condiciones
indicados a continuacién:

PORCENTAJE DE BAJA RESPECTO DE LOS
PRECIOS UNITARIOS QUE FIGURAN EN EL
DOCUMENTO 1 Y EL DOCUMENTO 2 DEL PPT. 10%
DICHO PORCENTAJE DE BAJA SERA IGUAL
PARA TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS QUE
FIGURAN EN LOS DOCUMENTOS 1Y 2 DEL PPT
ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL CONTRATO
BASADO LOS SIGUIENTES MEDIOS Un encargado con caracter permanente en la
PERSONALES Y MATERIALES SUFICIENTES obra.

PARA LA REALIZACION DEL MISMO

MEJORA MEDIOAMBIENTAL (MATERIAL
PROXIMIDAD Y/O MATERIAL ECOLOGICO)
CONSISTENTE EN ADQUIRIR EL 10% DEL NO OFERTA
IMPORTE TOTAL DE LOS MATERIALES DE LA X SI OFERTA
OBRA A PROVEEDORES UBICADOS A UNA
DISTANCIA MAXIMA DE LA MISMA DE 80 KM Y/O
MATERIALES CON ETIQUETA ECOLOGICA
MEJORA MEDIOAMBIENTAL (JARDINERIA)

CONSISTENTE EN DESTINAR UN PORCENTAJE X NO OFERTA
OFERTADO SOBRE EL PEM DEL PROYECTO A 0,10% PEM
UNIDADES DE JARDINERIA QUE SERAN 0,15% PEM
DEFINIDAS EN OBRA POR LA AGENCIA 0.20% PEM

Comprometiéndose a:

v Cumplir durante todo el periodo de ejecucidn del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio
colectivo de aplicacién.

v’ Laejecucion de las condiciones especiales de ejecucion definidas en el Anexo I-apartado 9 del PCAP, que
son:

- La correcta ejecucion de los contratos basados. Se considera incumplimiento de esta
obligacidn esencial la resolucién por incumplimiento imputable al contratista de dos contratos
basados en un mismo lote siendo causa de resolucién del lote correspondiente. Asi mismo, la
resolucién por incumplimiento imputable al contratista de tres contratos basados, sera causa de
resoluciéon del ACUERDO MARCO.
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- La presentacién de oferta vélida en los contratos basados, Unicamente puede eximirse
de presentar oferta vélida en una ocasidn sin causa justificada en un mismo lote, siendo por ello
la renuncia por dos veces a un contrato basado sin causa justificada en un mismo lote causa de
resolucién del LOTE por incumplimiento de dicha obligacion esencial.

- La correcta ejecucion de los contratos basados. Se considera incumplimiento de esta
obligacion esencial la resolucién por incumplimiento imputable al contratista de dos contratos
basados.

v' Mantener durante el periodo de vigencia del Acuerdo Marco, una Oficina ubicada en la Comunidad
Auténoma de Andalucia, cuya direccion ha sido acreditada en la documentacion previa a la adjudicacion.

El precio del contrato basado asciende a la cantidad de TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA'Y
CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (315.494,41 €), a esta cantidad le corresponde un IVA de
SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS (66.253,83 €) por
lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS (381.748,24 €). Dicho importe incluye ademas todos
los tributos, tasas y cdnones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como cualquier otro gasto
contemplado en el pliego de clausulas administrativas particulares que rige la contratacién del Acuerdo Marco
CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC) que se origine para la persona adjudicataria, como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones del contrato basado.

El valor estimado de la contratacidn a realizar, incluidos los conceptos definidos en la memoria justificativa
obrante en el expediente y en el articulo 101 de la LCSP y excluido el IVA, que debera soportar a Agencia Pablica
Andaluza de Educacién, asciende a TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS CON
VEINTISIETE CENTIMOS (385.604,27 €)

El precio del contrato sera abonado por la Agencia Publica Andaluza de Educaciéon, conforme a lo establecido en
la clausula 26 del pliego que rige el Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC) asi como con lo
dispuesto en la legislacion vigente.

Se revisaran los contratos basados conforme a lo establecido el articulo 103 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Publico. La revisién de precios tendra lugar cuando el contrato basado se hubiese ejecutado, al menos, en
un 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un afio desde la formalizacién del Acuerdo Marco. Se
tomard como fecha de referencia para el calculo de dicha revision la fecha de formalizacidn del Acuerdo Marco,
siempre que la misma se produzca en el plazo de tres meses desde la finalizacion del plazo de presentacion de
ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la formalizacién se produce con
posterioridad.

Formula:

La férmula a emplear, por regla general, en las obras de la Agencia Publica Andaluza de Educacion sera la 811
“Obras de edificacion general” del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre:

Kt = 0, 04At/A0 + 0, 01Bt/B0O + 0, 08Ct/CO + 0, 01Et/EQ + 0, 02Ft/FO + 0, 03Lt/LO + 0, 08Mt/MO + 0, 04Pt/P0O + 0,
01Qt/Q0 + 0, 06Rt/RO + 0, 15St/S0 + 0, 02Tt/T0 + 0, 02Ut/U0 + 0, 01Vt/VO + 0, 42

Para el caso de obras en las que predominen las instalaciones, frente a otras obras de edificacion, (por ejemplo,
la instalacién de calderas, instalaciones fotovoltaicas y/o adiabdticas, etc), cuyas partidas de instalaciones
superan el 90% del presupuesto de ejecucién material de la obra, se empleard la férmula 812 “Obras de
edificacion general con alto componente de instalaciones” del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre:

Kt = 0, 04At/A0 + 0, 01Bt/B0O + 0, 08Ct/CO + 0, 01Et/E0 + 0, 02Ft/FO + 0, 03Lt/LO + 0, 04Mt/MO + 0, 04Pt/P0 + O,
01Qt/Q0 +0, 06Rt/RO + 0, 155t/S0 + 0, 06Tt/T0 + 0, 02Ut/U0 + 0, 01Vt/VO + 0, 42.
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El plazo de ejecucion de la obra serd de TRES MESES (3) a contar a partir del dia siguiente al de la fecha del acta
de comprobacion del replanteo e inicio de las obras. El acta de comprobacién del replanteo, debera realizarse en
el plazo méaximo de UN MES (1) desde la notificacién por SiREC-Portal de licitacion electrénica por el érgano de
contratacion de la Resolucidn de Adjudicacion del contrato basado.

El plazo de garantia es de UN ANO (1) contados desde la recepcién de las obras.

TERCERO.- Que se notifique la presente resolucion de adjudicacién a la persona adjudicataria pasando a la
Ultima posicidn del Lote 39 del ACUERDO MARCO CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC).

El presente contrato se entenderd perfeccionado al ser notificada por SiREC - Portal de Licitacién Electrdnica la
Resolucién de Adjudicacion.

Con la presentacion de la documentacion previa a la adjudicacién del contrato basado por parte del empresario
seleccionado tuvo lugar la aceptacién plena del Proyecto o documentacidn técnica supervisada a los cuales
presto su conformidad.

CUARTO.- Publicar la presente resolucién en el perfil del contratante.

Contra este Acuerdo, que agota la via administrativa en virtud del articulo 33 del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por
el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Piblica Andaluza de Educacion, podrdn los interesados interponer, ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la provincia que corresponda, Recurso Contencioso-Administrativo en el
plazo de dos meses, a partir del dia siguiente a aquel en que se remita la notificacion de este Acuerdo, segtin dispone el
articulo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccién Contencioso Administrativa; pudiendo ser
recurrido potestativamente en reposicion, en el plazo de un mes, a contar a partir del dia siguiente al de la notificacién del
presente acuerdo, de conformidad con el articulo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comdn de las Administraciones Publicas.

LA GERENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA
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