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CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE   LA   
ADECUACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL CANAL DE TABLELLINA. 
ARCOS DE LA FRONTERA. CÁDIZ

1.- OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente pliego es establecer las prescripciones de carácter técnico y 
económico que han de regir para la contratación de la “REDACCIÓN DE PROYECTO 
DE LA  ADECUACIÓN  Y  PUESTA  EN  SERVICIO  DEL  CANAL  DE  TABLELLINA. 
ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ)”.

El alcance de los trabajos será la definición a nivel de proyecto de construcción de las 
obras necesarias para adecuar el canal de Tablellina, actualmente fuera de servicio, 
con el objeto de ponerlo de nuevo en servicio, de cara a optimizar la gestión de los 
recursos hídricos disponibles en el Sistema.

El presente Pliego se considerará integrado en su totalidad en el Pliego de Cláusulas 
Particulares  del  Contrato.  En  caso  de  contradicción  entre  el  Pliego  de  Cláusulas 
Particulares y el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá 
aquél sobre éste.

La  presentación  de  proposiciones  implica  la  conformidad  con  las  condiciones 
establecidas para la adjudicación y ejecución de estas.

2.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

La Demarcación Hidrográfica de Guadalete-Barbate en la Provincia de Cádiz cuenta 
con una notable cantidad de infraestructuras de transporte y distribución de agua para 
regadío, las cuales son titularidad de la Junta de Andalucía y están gestionadas desde 
la  Dirección  General  de  Infraestructuras  y  Explotación  del  Agua.  Dichas 
infraestructuras  quedaron  recogidas  en  el  Real  Decreto  1560/2005,  de  23  de 
diciembre,  sobre  traspaso  de  funciones  y  servicios  del  Estado  a  la  Comunidad 
Autónoma  de  Andalucía  en  materia  de  recursos  y  aprovechamientos  hidráulicos 
correspondientes  a  las  cuencas  andaluzas  vertientes  al  litoral  atlántico 
(Confederaciones  Hidrográficas  del  Guadalquivir  y  del  Guardiana).  El  canal  de 
Tablellina es una de estas infraestructuras que, sin duda, se convierte en una arteria 
vital para gran parte de la producción agrícola en regadío gaditana.

Corresponde a la Dirección General de Infraestructuras del Agua, la responsabilidad 
del mantenimiento y conservación de las infraestructuras hidráulicas, así como a las 
Delegaciones Territoriales de esta Consejería dentro de su ámbito territorial.
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El mantenimiento de estas infraestructuras hasta el año 2009 se vinieron realizando de 
manera  exclusiva  por  el  personal  de  la  Delegación Territorial  de  la  Consejería  de 
Agricultura,  Pesca,  Agua  y  Desarrollo  Rural,  con  medios  humanos  y  materiales 
propios. Sin embargo, con la actual plantilla, y con los medios técnicos y económicos 
asignados  viene  siendo insuficiente  para  acometer,  en  algunas  infraestructuras  de 
regadío  de  mayor  envergadura,  la  realización  de  los  trabajos  de  redacción  de 
proyectos,  dado  que  para  estos  se  requieren  una  serie  de  medios  humanos  y 
materiales multidisciplinares y altamente especializados.

En el organigrama de la Consejería de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural 
corresponde a la Dirección de Explotación del Sistema Guadalete, englobada en la 
Dirección General de Infraestructuras del Agua, la responsabilidad del mantenimiento y 
conservación  de  las  infraestructuras  hidráulicas  y  el  desarrollo  de  los  proyectos 
necesarios para acometer las obras que las mantengan en servicio.

Por lo anteriormente expuesto se requiere una contratación externa que complemente 
y  supla  las  labores  indicadas  en  el  párrafo  anterior  que  (por  su  grado  de 
especialización, medios materiales especiales o necesidad de personal) no pueden ser 
afrontadas con el personal propio de la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible.

Por lo tanto y ante el deterioro del mencionado canal de Tablellina y con el objetivo de 
poner en servicio dicho canal para cubrir las necesidades básicas de riego para los 
usuarios situados aguas abajo de la presa de Arcos de la Frontera y hasta la Junta de 
Los Ríos, es necesario la redacción de un proyecto constructivo que contemple los 
trabajos necesarios para la adecuación y puesta en servicio del canal, actualmente en 
desuso, como paso previo para la licitación de estas obras.

2.2.- ANTECEDENTES TÉCNICOS

El Canal de Tablellina, es una infraestructura hidráulica de algo más de 10 kms de 
longitud que comienza en la toma de Margen Derecha de la Presa de Arcos de la 
Frontera y desemboca en una arqueta de confluencia de los trozos III y IV del Canal 
de  Guadalcacín  en  La  Junta  de  los  Ríos,  pedanía  perteneciente  a  Arcos  de  la 
Frontera. Su sección es trapecial, si bien, tiene algunos tramos que son en túnel, otros 
soterrados, en acueducto y en sifón.

El canal, en la actualidad, está en desuso, aprovechándose solo los primeros metros 
de este para regular los caudales aportados al río Guadalete desde la Presa de Arcos, 
mediante compuerta fija que cierra su sección.

Originalmente, el objeto de la construcción de la Presa de Arcos fue para servir de 
derivación de caudales al canal de Tablellina para el suministro de agua a la zona 
regable y para la Central Hidroeléctrica homónima (también en desuso). El canal de 
Tablellina fue construido en el año 1966 y debido a los numerosos movimientos del 
terreno sobre el que se dispone su trazado en algunos tramos, el canal está destruido 
en algunos puntos.
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La puesta en servicio, de nuevo, de este canal, podría suponer una mejora en cuanto 
a la dotación de agua de regadío para la zona situada aguas abajo de la Presa de 
Arcos de la Frontera, así como un punto adicional de aportación de agua a la zona 
Regable de Guadalcacín, puesto que su trazado termina conectando con el trozo IV 
del mismo, pudiendo llegar el agua a esta zona por dos trazados distintos (desde el 
trozo III, procedente de Guadalcacín, y desde el canal de Tablellina, procedente de la 
Presa de Arcos).

2.3.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Por todo lo anterior, para asegurar el suministro de agua para regadío a dicha zona a 
través  del  canal  de  Tablellina,  queda  justificada  la  actuación  denominada 
"REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL 
CANAL DE TABLELLINA.  ARCOS DE  LA FRONTERA.  CÁDIZ”,  que  determine  la 
solución óptima que permita que dicho proyecto cuente con todos los condicionantes 
técnicos, las autorizaciones de los organismos afectados, así como de la autorización 
ambiental correspondiente si fuera necesaria, de tal forma que, una vez que el mismo 
resulte aprobado definitivamente, pueda procederse a la licitación de las obras.

3.- NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS

Ante el volumen de los trabajos a realizar y la especialización de algunos de ellos, 
tales  como  trabajos  de  topografía,  estudios  geotécnicos,  cálculos  hidráulicos  y 
estructurales,  etc.,  y  la  falta  de  medios  humanos  y  materiales  de  esta  Dirección 
General, es absolutamente necesaria la licitación de un contrato de servicios para la 
"REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL 
CANAL DE TABLELLINA. ARCOS DE LA FRONTERA. CÁDIZ”.

4.- TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR

Los  trabajos  iniciales  del  Consultor  consistirán  en  el  diagnóstico  y  evaluación  del 
estado de las instalaciones del canal existentes, así como de sus elementos auxiliares 
y obras accesorias. Del mismo modo, tendrá que hacer un análisis de las necesidades 
de demanda de riego actuales y futuras de la zona regable.

Asimismo, realizará un análisis preliminar de la documentación previa disponible, así 
como de cualquiera otra que resultara de interés.

La redacción del proyecto se desarrollará según las siguientes fases:

-FASE 1. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS: Se desarrollará conforme al contenido del 
apartado 4.1.- Estudio de Alternativas del presente pliego.

-FASE  2.  PROYECTO  DE  TRAZADO  O  DE  IMPLANTACIÓN  (DOCUMENTO  DE 
AVANCE): Una vez escogida y consensuada la alternativa a desarrollar, y a los efectos 
de  iniciar  los  trámites  medioambientales  correspondientes  que  fueran  necesarios 
(como cualquier otra autorización o permiso),  así como para poder someter,  en su 
caso, a Información Pública las obras objeto del proyecto en redacción, se elaborará 
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un documento con el contenido que se cita en el apartado 4.2.- Proyecto de Trazado o 
de Implantación (Documento de Avance) del presente pliego.

-FASE 3. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: Estará constituido por la documentación 
recogida en el apartado 4.3.-Proyecto de Construcción del presente pliego.

4.1.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

4.1.1.- OBJETIVO

El Estudio de Alternativas (tres como mínimo) deberá analizar el  problema que se 
pretende resolver, así como estudiar el territorio donde deben implantarse las obras 
que solucionan dicho problema, valorando las diversas opciones de trazado, ubicación 
de elementos, procedimientos constructivos, tecnologías disponibles, materiales, etc., 
con el fin de buscar la mejor solución global de la actuación desde el punto de vista de 
su viabilidad técnica y administrativa, facilidad de ejecución, economía, integración en 
el medio ambiente, seguridad y eficiencia energética.

Su  redacción  debe  estructurarse  a  través  de  las  etapas  que  se  describen  a 
continuación:

4.1.2.- FASE A. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Para la recopilación de información se recurrirá a la búsqueda en diversos medios 
(mapas  temáticos,  internet,  universidades,  bibliotecas,  centros  de  investigación, 
administraciones afectadas, etc.) sin olvidar una importante labor de campo en la zona 
de actuación.

A continuación, se indican, de forma general, los aspectos que como mínimo deberán 
ser objeto de investigación en esta fase, sin perjuicio de aquellas otras que durante los 
trabajos se requieran para garantizar un estudio preciso de las obras:

-Bloque  1:  Cartografía  y  planimetría  disponible,  indicando  su  fuente,  fecha  de 
realización,  objeto  para el  que se efectuó,  zona,  etc.  La cartografía  que se utilice 
estará actualizada y obtenida y representada a una escala adecuada para el trabajo. 
Es fundamental que esté también georreferenciada para su tratamiento digital.

-Bloque 2: Planificación urbanística-territorial y datos socioeconómicos:

a)  Planeamiento  urbanístico  (vigente  o  en  proceso  de  aprobación)  y  otros 
planes de ámbito subregional: suelo rústico, urbano, reservas de suelo para 
sistemas  generales  de  comunicaciones,  infraestructuras  programadas  por 
diferentes  planes,  etc.  Estos  datos  podrán  ser  proporcionados  por  el 
Ayuntamiento afectado o por la Consejería competente en la materia.

b) Datos censales, de población, industria, etc. proporcionados por organismos 
oficiales (INE, IAE, etc.).
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            c) Infraestructuras existentes:
-  Redes  de  carreteras  y  caminos,  indicando  matrícula  y  titularidad, 
líneas  de  ferrocarril,  redes  de  transporte  y  distribución  de  energía, 
comunicaciones,  gasoductos,  oleoductos,  etc.  Se  considerarán  muy 
especialmente  las  distintas  zonas  de  dominio  público,  servidumbre, 
protección, afección, no edificabilidad, etc., de estos servicios, con el fin 
de no proyectar infraestructuras en zonas prohibidas para ello.
-  Infraestructuras  de  abastecimiento,  saneamiento  y/o  depuración: 
fuentes  de  recurso,  elementos  de  regulación  (situación,  capacidad, 
fecha de ejecución, estado...), red de transporte y distribución (planos 
de la red con indicación de diámetros,  materiales,  estado, elementos 
singulares,  etc.),  número  de  usuarios,  estacionalidad,  relación  de 
consumidores  más  importantes,  registros  históricos  de  consumo 
incluyendo series mensuales disponibles,  pérdidas en alta y en baja, 
previsiones de evolución, caudales transportados y/o tratados, etc.
-  Otras  infraestructuras  de  servicios  generales,  en  especial  la  red 
eléctrica  de  alta,  media  y  baja  tensión,  que  deberá  tenerse  muy en 
cuenta a la hora de establecer alguna acometida necesaria, telefonía, 
gas, etc.

            d) Equipamientos de carácter general considerados de importancia.

e) Determinación de las áreas de estudio y actuación, identificando los terrenos 
de titularidad pública, tanto de la Administración Central y Autonómica, como de 
la  Administración  Local  afectada,  así  como  de  los  terrenos  privados  que 
resulten necesarios para las obras.

-Bloque 3: Datos medioambientales y culturales.

a) Zonas protegidas por legislación ambiental (con indicación de cada grado): 
vías pecuarias, montes públicos, fauna y flora amenazada, espacios naturales 
protegidos,  Lugares  de  Importancia  Comunitaria  (LIC),  Reservas  Fluviales, 
Zonas Sensibles según la Directiva Comunitaria sobre tratamiento de las aguas 
residuales urbanas, etc.

b)  Zonas  protegidas  de  carácter  cultural:  yacimientos  arqueológicos  y 
etnológicos.

            c) Usos del suelo.

d) Aguas y Costas: deslindes de zonas de Dominio Público Hidráulico y de 
Dominio Público Marítimo Terrestre, si existen.

Bloque 4: Geología y geotecnia. Hidrología. Hidrogeología.

a) Riesgos naturales: inestabilidad de laderas, erosionabilidad, inundabilidad, 
sismicidad,  etc.  Se  aportarán  los  numerosos  planos  generales  existentes 
(Geológicos,  de  Riesgo  Geotécnico,  Hidrogeológicos,  etc.).  Serán 
fundamentales a la hora de evaluar los trazados y ubicaciones, tanto por su 
estabilidad como por las posibles afecciones a otras infraestructuras existentes.
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b) Inventario de prospecciones y explotaciones.

c) Estaciones meteorológicas.

d) Datos de aforo con antigüedad y series disponibles.

e) Cuenca hidrográfica y red hidrográfica.

Para la redacción de los documentos habrá que realizar,  sin carácter limitante,  los 
siguientes trabajos:

- Estudios ambientales
- Campaña de caracterización geotécnica.
- Trabajos de topografía/cartografía.
- Estudio hidrológico y de inundabilidad.
- Estudio de demandas, prognosis, caudales y necesidades.
- Elaboración de planos, pliegos de prescripciones técnicas y presupuestos.
- Estudio de Evaluación de Impacto en la Salud.

El  Técnico  Responsable  del  Proyecto  podrá  indicar  otros  aspectos  relevantes  que 
deberán ser objeto de investigación.

4.1.3.- FASE B. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE. INFORME TRAZADO BÁSICO

Toda la información obtenida en la fase A sobre la aptitud del territorio será analizada y 
clasificada,  emitiendo un informe escueto y comprensible que recoja el  trazado de 
cada una de las alternativas y que sirva de base para realizar las consultas previas 
necesarias y/o preceptivas (ambiental, cultural, salud, autorizaciones por las distintas 
administraciones y organismos competentes, etc.) para la correcta definición de cada 
una de las alternativas.

4.1.4.- FASE C. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Una  vez  que  pueda  disponerse  de  información  y  de  elementos  de  diseño 
suficientemente definidos, se realizará la selección de la solución más adecuada a las 
necesidades  planteadas  (en  base  a  elementos  tales  como  capacidad,  trazado, 
afecciones,  procedimientos  constructivos,  tecnologías  disponibles,  materiales, 
conexiones, dimensionamiento,  coste de mantenimiento y funcionamiento, coste de 
expropiaciones y  tasas de ocupación de vías pecuarias en su caso,  presupuestos 
estimados de inversión/explotación, afecciones ambientales, urbanísticas, sociales y 
culturales, etc.)

Para  ello  se  realizará  un  estudio  mediante  la  metodología  de  ANÁLISIS 
MULTICRITERIO,  preferiblemente  por  el  Método  de  Jerarquías  Analíticas  (Analytic 
Hierarchy  Process)  que  se  basa  en  la  obtención  de  preferencias  o  pesos  de 
importancia para los criterios y las alternativas.
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Los criterios generales (no exhaustivos) a tomar para la realización de este serán (sin 
orden de preferencia):

- Costes de Inversión.
- Costes  de  Funcionamiento  y  Mantenimiento  durante  la  vida  útil  de  la 

infraestructura.
- Viabilidad Técnica. Seguridad.
- Aceptación Social.
- Afección Ambiental.
- En el proceso de análisis tomará parte el Técnico Responsable del contrato, 

estableciéndose, para cada caso y circunstancia, los pasos para cada uno de 
los elementos objeto de análisis.

- La estructura general a seguir en este análisis será la siguiente:

4.1.5.- SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Como resultado de las  fases anteriores  se  elaborará  un documento  en el  que se 
recojan las alternativas definidas, los criterios de comparación y la puntuación de cada 
una de ellas, así como la propuesta de selección de la solución.

Una vez consensuada y aprobada la solución elegida, se pasará a la siguiente fase del 
procedimiento, cuyos trabajos se describen a continuación.

4.2.- PROYECTO DE TRAZADO O IMPLANTACIÓN (DOCUMENTO DE AVANCE)

 
Se redactará un Documento válido a efectos de Información Pública en su caso, con el 
que se puedan iniciar los trámites de expropiaciones, medioambiental,  salud, otras 
autorizaciones necesarias,  etc.  Dicho proyecto deberá incluir  al  menos la siguiente 
documentación:

4.2.1.- DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS

En la memoria se recogerá un resumen de la situación actual, los problemas que se 
pretenden resolver con el  proyecto, los antecedentes administrativos y técnicos del 
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proyecto y una descripción de la solución proyectada en la que se contemplen todos 
los aspectos del proyecto sobre los que se ha trabajado, aunque no se incluyan como 
anejos del proyecto. También se habrá de contemplar el presupuesto estimado de las 
obras, así como el de expropiaciones e indemnizaciones. Se incluirán los siguientes 
anejos o resúmenes de los mismos, siempre que sean procedentes:

- Anejo n° 2 “Antecedentes”.
- Anejo n° 5 “Climatología, hidrología e inundabilidad”.
- Anejo n° 6 “Dotaciones, caudales y necesidades”.
- Anejo n° 7 “Estudio de Alternativas”.
- Anejo n° 16 “Urbanización, obras complementarias y accesos”.
- Anejo  n°  17  “Servicios  afectados  y  reposiciones.  Conexiones  a  sistemas 

generales”.
- Anejo n° 19 “Estudio de Impacto Ambiental”
- Anejo n° 20 “Replanteo”.
- Anejo n° 21 “Coordinación con otros Organismos”.
- Anejo n° 22 “Expropiaciones”.
- Anejo n° 30 “Estudio de Evaluación de Impacto en la Salud”.

4.2.2.- DOCUMENTO Nº2. PLANOS

Se incluirán los siguientes planos:

- Situación e índice.
- Situación actual.
- Planta general y distribución de minutas.
- Replanteo.
- Planta y perfil longitudinal.
- Secciones tipo y detalles constructivos.
- Obras complementarias.
- Accesos.
- Reposición de servicios.

4.2.3.- DOCUMENTO Nº3. PRESUPUESTOS

Se incluirá el presupuesto estimado de las Obras.

4.3.- PROYECTO CONSTRUCTIVO

Se estudiarán los planteamientos y se desarrollará la solución propuesta en el Estudio 
de Alternativas y en el Documento de Avance con el detalle necesario. Además, se 
ampliarán y desarrollarán todos los estudios técnicos realizados en fases anteriores 
que sean necesarios con objeto de definir con precisión los elementos singulares de 
las  actuaciones  previstas.  El  resultado  será  un  Proyecto  de  Construcción 
licitable.
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El proyecto de construcción se redactará conforme a las indicaciones que se expresan 
a continuación:

Sin  carácter  de  exhaustividad,  el  proyecto  deberá  comprender  al  menos  los 
documentos indicados en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.

Definirá  el  proceso  constructivo  con  detalles  de  construcción,  así  como  las 
especificaciones técnicas contractuales; contendrá la documentación necesaria, según 
la legislación vigente, para definir detalladamente las obras que han de efectuarse y la 
forma de realizarlas, precisando las características de los materiales a emplear, así 
como sus posibles procedencias y las especificaciones de las distintas unidades de 
obra a ejecutar, con el fin de conseguir los resultados óptimos, conjugando los puntos 
de vista técnico y económico, tanto en la fase de construcción de las obras, como en la 
de su conservación y explotación. La documentación a entregar debe servir de base a 
la contratación y ejecución de la obra.

El proyecto se ajustará, orientativamente, al siguiente índice y contendrá los siguientes 
documentos:

DOCUMENTO N.º 1: MEMORIA Y ANEJOS

En la  Memoria  se  justificará  la  solución  proyectada y  se  describirá  cómo será  su 
explotación y sus elementos funcionales, obras singulares, entorno medioambiental y 
territorial, etc.

La memoria seguirá el índice que se propone a continuación, omitiéndose aquellos 
apartados que no procedan en cada caso en particular y/o añadiendo los necesarios:

- 1. Antecedentes.
- 2. Objeto del proyecto.
- 3. Bases de partida y condicionantes.
- 4. Justificación de la solución adoptada.
- 5. Descripción de las obras proyectadas.
- 6. Geología y Geotecnia. Asientos.
- 7. Expropiaciones.
- 8. Servicios Afectados y Coordinación con Organismos.
- 9. Estudio Ambiental.
- 10. Evaluación y Valoración del Impacto en la Salud.
- 11. Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
- 12. Accesibilidad.
- 13. Seguridad y Salud.
- 14. Control de Calidad.
- 15. Plazo de ejecución de las obras.
- 16. Garantía.
- 17. Presupuesto base de licitación.
- 18. Presupuesto para conocimiento de la administración.
- 19. Procedimiento de adjudicación.
- 20. Clasificación de las obras.
- 21. Propuesta de clasificación del contratista.
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- 22. Revisión de precios.
- 23. Declaración de obra completa.
- 24. Documentos que integran el proyecto.
- 25. Consideraciones finales.

ANEJOS

- Anejo n° 1. Ficha técnica.
- Anejo n° 2. Antecedentes.
- Anejo n° 3. Cartografía y topografía.
- Anejo n° 4. Geología.
- Anejo n° 5. Climatología, hidrología e inundabilidad.
- Anejo n° 6. Dotaciones, caudales y necesidades.
- Anejo n° 7. Estudio de Alternativas.
- Anejo n° 8. Geotecnia.
- Anejo n° 9. Diseño hidráulico y línea piezométrica.
- Anejo n° 10. Efectos sísmicos.
- Anejo n° 11. Cálculos mecánicos de las conducciones.
- Anejo n° 12. Cálculos estructurales.
- Anejo n° 13. Cálculos electrotécnicos.
- Anejo n° 14. Instrumentación y control.
- Anejo n° 15. Estudio de explotación y puesta en marcha.
- Anejo n° 16. Urbanización, obras complementarias y accesos.
- Anejo  n°  17.  Servicios  afectados  y  reposiciones.  Conexiones  a  sistemas 

generales.
- Anejo n° 18. Gestión de residuos de construcción y demolición.
- Anejo n° 19. Estudio de Impacto Ambiental.
- Anejo n° 20. Replanteo.
- Anejo n° 21. Coordinación con otros Organismos.
- Anejo n° 22. Expropiaciones.

- Anejo n° 23. Plan de Obras (incluirá diagrama temporal con indicación del 
coste ejecutado mensual y acumulado).

- Anejo n° 24. Justificación de precios.
- Anejo n° 25. Presupuesto para Conocimiento de la Administración.
- Anejo n° 26. Clasificación del Contratista.
- Anejo n° 27. Fórmula de revisión de precios.
- Anejo n° 28. Control de Calidad.
- Anejo n° 29. Seguridad y Salud.
- Anejo n° 30. Estudio de Evaluación de Impacto en la Salud.
- Anejo n° 31. Reportaje fotográfico.

DOCUMENTO N.º 2: PLANOS

Independientemente de los necesarios para el  Estudio  de Alternativas,  el  proyecto 
constructivo contendrá los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra 
quede perfectamente definida, así como, los que delimiten la ocupación de terrenos y 
la  restitución  de  servidumbres  y  servicios  afectados  por  su  ejecución.  Serán  lo 
suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las mediciones que 
sirvan de base para las valoraciones pertinentes y para la exacta valoración de la obra. 
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Contendrán  en  todo  caso  escala  gráfica  para  posibilitar  mediciones 
independientemente del tamaño del papel y contendrá al menos los siguientes:

- Plano de situación e índice.
- Situación actual.
- Planta general y distribución de minutas.
- Replanteo.
- Planta y perfil longitudinal de las conducciones.
- Perfiles transversales.
- Secciones tipo y detalles constructivos.
- Definición geométrica.
- Estructuras.
- Equipos electromecánicos.
- Instalaciones.
- Urbanización.
- Obras complementarias.
- Accesos.
- Afecciones y reposición de servicios.
- Expropiaciones.
- Conexiones con el exterior.
- Varios.

DOCUMENTO  N.º  3:  PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS 
PARTICULARES

Se hará una descripción de las obras y se regulará su ejecución explicando la forma 
en que ésta se llevará a cabo, la medición de las unidades ejecutadas, el control de 
calidad y de las obligaciones de carácter  técnico que correspondan al  Contratista. 
Definirá de un modo preciso y concreto lo siguiente:

- Objeto y alcance del pliego.
- Descripción de las obras.
- Plazo y forma en que se llevará a cabo la ejecución de las obras.
- Control de calidad de materiales.
- Control de calidad del proceso de ejecución.
- Características de las unidades de obra. Trabajos previos.
- Condiciones  adicionales:  carácter  supletorio  o  subsidiario,  compatibilidad  y 

orden de prelación entre documentos.

Siempre que exista  normalización específica,  se prescribirá  ésta para  los  ensayos 
señalando el nombre y origen de las normas de que se trate.

Cada unidad de obra se definirá en cuanto a:

- 1.  Características  de  materiales,  con  acotaciones  de  valores  máximos  y 
mínimos.

- 2. Normativa de aplicación para ejecución y control.
- 3. Tolerancias y condiciones de aceptación, rechazo o penalización.
- 4. Condiciones de la ejecución o proceso constructivo.
- 5. Medios e instalaciones a exigir durante la construcción.

Pliego de Prescripciones Técnicas para la redacción de proyecto de la adecuación y 
puesta en servicio del Canal de Tablellina. Arcos de la Frontera (Cádiz).

Página 14 de 49

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOSE JAVIER PANADERO PACHECO 27/02/2026

VERIFICACIÓN Pk2jmU3JUN7WMYPLRUGQC7S5K9QGVF PÁG. 14/49

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmU3JUN7WMYPLRUGQC7S5K9QGVF


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

- 6. Precauciones durante la construcción.
- 7.  Forma de medición y  abono de las  unidades de obra  y  de  las  partidas 

alzadas.

A menos  que  el  objeto  de  la  licitación  lo  exija,  las  especificaciones  técnicas  no 
mencionarán  productos  de  una  fabricación  o  procedencia  determinada  o 
procedimientos  de  ejecución  particulares  que  puedan  favorecer  o  eliminar 
competidores. Cuando no sea posible ofrecer una descripción suficientemente precisa 
e inteligible, podrán indicarse excepcionalmente marcas, licencias o tipos, siempre que 
vayan acompañados de la mención "o equivalente".

DOCUMENTO N.º 4: PRESUPUESTOS

Este documento estará constituido por los siguientes capítulos:

- Mediciones.
- Cuadro de precios n° 1.
- Cuadro de precios n° 2.
- Presupuestos parciales.
- Presupuestos generales o total de la obra.

El presupuesto incluirá partidas de Seguridad y Salud y de Gestión de Residuos de 
construcción y demolición.

4.3.1.- MEMORIA

La  Memoria  contendrá  una  descripción  detallada,  completa  y  concisa  de  los 
antecedentes del proyecto, de las obras que constituyen su objeto, de la justificación 
de las mismas desde los puntos de vista Técnico y Económico y de los criterios que 
hayan regido su dimensionamiento, medida, valoración y sistemas de ejecución.

Todos estos aspectos se tratarán de manera que las descripciones sean concretas y 
en las que en las justificaciones se especifiquen los datos de partida, el razonamiento 
seguido y las conclusiones.

Deberá detallarse todo lo que sea necesario al efecto de que la Memoria contenga, si 
bien de un modo resumido, la totalidad del estudio y los criterios básicos del proyecto. 
La lectura de este documento deberá proporcionar un conocimiento completo de los 
problemas existentes y de las soluciones que se proponen.

Finalmente, la Memoria deberá constar de:

- Antecedentes.
- Objeto del Proyecto.
- Resumen  de  estudios  técnicos  precedentes  que  han  servido  de  base  al 

proyecto.
- Descripción breve y completa de las obras.
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- Plan  de  obra.  Resumen  de  los  criterios  fundamentales  tomados  para  la 
confección  del  Plan.  En  particular  habrá  de  señalarse  el  período  total  de 
ejecución y los plazos parciales a cumplir.

- Expropiaciones e información pública.
- Plazo de ejecución y garantía.
- Fórmula de revisión de precios.
- Obra completa. Manifestación expresa justificada del hecho de que el proyecto 

comprende  una  obra  completa  en  el  sentido  exigido  por  el  art.  125  del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(RD 1098/2001 de 12 de octubre).

Los diversos aspectos del proyecto se justificarán detalladamente en los Anejos a la 
Memoria.

4.3.2.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

Se obtendrá la cartografía para el  desarrollo del Proyecto a través de un proyecto 
cartográfico completo, incluyendo las variantes cuando procedan, siendo el Consultor 
responsable del mismo y para lo cual habrá de realizar las comprobaciones oportunas. 
Para  su  elaboración  se  seguirán  las  indicaciones  de  la  normativa  y  disposiciones 
vigentes.

De forma general, los planos taquimétricos y las curvas de nivel se adaptarán a las 
siguientes escalas, respectivamente:

a) Escala 1:500 con equidistancias de 0,5 m en zona urbana
b) Escala 1:1000 con equidistancias de 1,0 m en zona rústica
c) Escala 1:100 de todos los elementos constructivos y detalles del proyecto
d) Escala adecuada para la definición de detalle de todas las arquetas y registros, 

valvulería,  tornillería,  piezas  especiales,  cuadros  y  equipos  eléctricos  de  la 
instalación.

La cartografía se obtendrá mediante vuelo. Será necesaria la ejecución de trabajos 
topográficos para el establecimiento de las bases de replanteo, el levantamiento de los 
ejes  replanteados,  de  al  menos  las  conducciones  que  funcionan  en  gravedad,  el 
levantamiento de instalaciones, zonas de detalle, etc.

En cualquier caso, el levantamiento deberá tener un ancho mínimo de 25 m a cada 
lado  del  eje  de  las  conducciones  o  alrededor  de  las  infraestructuras  proyectadas, 
independientemente del método de obtención, fotogrametría o taquimetría. Si dentro 
de esos 25 m se interfiere parcialmente alguna entidad de interés, como una carretera, 
cauce,  ferrocarril,  etc.,  se  ampliará  localmente  la  anchura  con  el  fin  de  recoger 
completamente dicha entidad.

Se  llevarán  a  cabo  los  levantamientos  topográficos  necesarios  para  la  correcta 
realización del proyecto, en cuanto a una adecuada ubicación y replanteo de las obras 
respecto de los planos catastrales y el terreno in situ, la definición de las pendientes, la 
definición de la rasante hidráulica de acuerdo con las acometidas presentes o futuras 
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previstas, de los movimientos de tierras necesarios y de la no afección al  dominio 
público hidráulico o de otras infraestructuras y servidumbres.

Además de los expuestos anteriormente, el Consultor del proyecto deberá realizar los 
siguientes trabajos de campo y gabinete:

a) Obtención  de  la  cartografía  mediante  vuelo,  así  como  realización  de 
levantamientos  taquimétricos  parciales,  a  igual  escala  en  caso  de  que  la 
cartografía ejecutada deje sin restituir zonas del proyecto de pequeña entidad.

b) Levantamientos taquimétricos a escalas 1/200 o 1/500 de las zonas en que se 
vayan  a  emplazar  importantes  estructuras,  muros,  elementos  singulares, 
arquetas, depósitos, estaciones, etc.

c) Replanteo, obtención del perfil longitudinal y estaquillado del eje en cada punto 
singular del trazado en planta y en alzado, así como los elementos funcionales, 
límites de propiedad y como mínimo un punto del eje cada 200 m.

d) Obtención  de  los  perfiles  transversales  cada  20  m,  mediante  radiación  o 
mediante  GPS-RTK  desde  la  Base  de  Replanteo  más  cercana,  en  las 
actuaciones donde la explanación sea superior a 10 m de ancho.

e) Levantamiento  taquimétrico  de los  servicios  afectados,  a  fin  de estudiar  su 
modificación o reposición.

f) Se obtendrán, mediante las coordenadas de puntos de su eje, las alineaciones 
en planta y alzado de las conducciones u otras infraestructuras con las que se 
conecte, bajo las que se pase, o de las que se haya de cruzar por encima. 
Asimismo,  se  obtendrán  las  coordenadas  de  las  edificaciones  o  cualquier 
elemento próximo al trazado que pueda afectar a la zona expropiada. Dichas 
coordenadas se reflejan en los planos del proyecto.

4.3.3.- ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO

Servirá para hacer una estimación de los riesgos naturales: inestabilidad de laderas, 
erosionabilidad,  inundabilidad,  sismicidad,  etc.  Se  aportarán  los  planos  generales 
existentes  (Geológicos,  de  Riesgo  Geotécnico,  Hidrogeológicos,  etc.).  Serán 
fundamentales a la hora de evaluar la ubicación de las infraestructuras.

Estudio geológico

El  estudio  geológico  de  los  terrenos  atravesados  afectados  por  las  obras  que  se 
definan en el proyecto se realizará a partir de la información bibliográfica disponible y 
en particular la que exista en el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Se 
citan las siguientes fuentes de información que se recomienda consultar:

- Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 (si la hoja correspondiente ha 
sido editada. En caso contrario se recurrirá a la hoja de escala 1:200.000).

- Mapa Hidrogeológico de España a escala 1:50.000 (si la hoja correspondiente 
ha sido editada. En caso contrario se recurrirá a la hoja de escala 1:200.000).

- Mapa Geotécnico General a escala 1:200.000 (si la hoja correspondiente ha 
sido editada).
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- Foto aérea (preferiblemente pares estereoscópicos para estudio fotogeológico, 
de dos épocas distintas, por ejemplo, el vuelo americano de los años 50 y un 
vuelo reciente).

- Datos hidrogeológicos disponibles (Atlas Hidrogeológico de Andalucía, etc.).
- Mapa de Riesgos por Inundaciones en Núcleos Urbanos de Andalucía (si la 

hoja correspondiente ha sido editada).

Esta información se completará con un estudio fotogeológico de la zona realizado en 
gabinete  y  una  campaña  sobre  el  terreno,  de  cuya  definición,  ejecución  e 
interpretación será responsable el Consultor, con el fin de determinar con exactitud los 
siguientes datos:

- Litografía y estratigrafía.
- Tectónica.
- Geomorfología.
- Hidrogeología.

El  estudio  geológico  describirá  el  marco  geológico  general,  las  características 
geológicas  de  la  traza  (geología  de  detalle),  tectónica  de  detalle,  geomorfología, 
hidrología que relacione los acuíferos inventariados con los niveles freáticos de los 
sondeos  y  calicatas  disponibles,  así  como aquella  otra  información  que  se  pueda 
obtener directamente sobre el terreno (relativa a la posición del freático y su evolución, 
manantiales, etc.), el espesor de tierra vegetal y la sismicidad. Se indicarán las zonas 
a  estudiar  de  forma  especial  en  la  campaña  geotécnica  y  se  darán  unas 
recomendaciones sobre los métodos de excavación y aprovechamiento de materiales.

Se realizará un plano de planta geológica a escala 1:5.000 con un ancho de banda 
mínimo de 500 m, o ajustado al de la franja o área cartografiada para el desarrollo del  
proyecto, acompañado de la leyenda estratigráfica correspondiente y que contendrá 
información al menos sobre:

- Hidrogeología (puntos de agua, fuentes, surgencias, etc.). En dicho plano de 
planta  geológica  se  reflejará  toda  la  información  de  interés  en  la  zona 
cartografiada.

- Afloramientos  existentes,  contactos  litológicos  y  mecánicos,  estaciones  de 
medida, rumbo y buzamiento de las capas, tectónica y geomorfología.

- Canteras y graveras existentes, con indicación de su estado de actividad.
- Ubicación de las prospecciones geotécnicas realizadas.
- Delimitación de zonas inundables o con drenaje insuficiente.
- Delimitación de zonas con inestabilidad.
- Planta del trazado o de las instalaciones a proyectar.

Se adjuntarán asimismo imágenes de la zona del Mapa Geológico de España a escala 
1:50.000  y  del  Mapa  Geotécnico  General  a  escala  1:200.000,  siempre  que  estén 
disponibles.

En  todos  los  macizos  rocosos  que  hayan  de  cortarse  se  tomarán  los  datos 
estratigráficos: sucesión, potencia de las capas encontradas o supuestas y también 
génesis,  tectónica  (discontinuidad,  detritos,  fallas),  geomorfología  (inestabilidad, 
alterabilidad) e hidrología del perfil obtenido.
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Estudio geológico

Se realizará  el  estudio  geotécnico  mediante  una nueva  campaña geotécnica  para 
definir las características y parámetros geotécnicos necesarios para el diseño de las 
obras y elección de su sistema constructivo.

Se elaborará un plan de ensayos que tendrá que ser aprobado por el Director del 
Proyecto.  En  las  zonas  seleccionadas  el  contratista  deberá  realizar  un  estudio 
geotécnico  de  detalle  para  lo  que  deberá  presentar  al  Director  del  Proyecto  una 
propuesta de estudio geotécnico, definiendo y justificando los trabajos de campo y 
laboratorio que pretende llevar a cabo, con el fin de que tales trabajos garanticen la 
cimentación  de  las  obras  proyectadas.  Los  trabajos  deberán  permitir  obtener  los 
siguientes datos:

- Capacidad portante del terreno.
- Posibilidad  de  uso  de  los  materiales  procedentes  de  la  excavación  como 

relleno.
- Talud de las excavaciones en desmonte y zanja.
- Estabilidad.
- Erosionabilidad.
- Profundidad del sustrato más resistente.
- Presencia de niveles freáticos.
- Determinación del modo de excavación / excavabilidad.

En relación con la excavabilidad deberá definirse si el terreno es fácilmente excavable 
por medios mecánicos convencionales (retroexcavadora) o precisa preparación previa 
mediante picado puntual con martillo hidráulico o necesita voladuras.

La estabilidad del  terreno se entiende en dos vertientes:  estabilidad natural  de las 
laderas  y  estabilidad  de  las  zanjas  durante  la  ejecución  de  la  obra.  Un  aspecto 
importante es definir para ello los parámetros intrínsecos de los materiales (densidad, 
cohesión, ángulo de rozamiento), la presencia de agua, el comportamiento drenado o 
no drenado de las excavaciones, así como, los cortes estratigráficos del suelo.

Finalmente se entiende por capacidad portante, la resistencia suficiente del terreno 
para soportar el peso de la conducción en cualquier situación de servicio. El análisis 
de este parámetro deriva en gran parte del establecimiento de la compacidad en el 
caso  de  suelo  granular,  la  presencia  de  sustratos  indeformables  próximos,  la 
compresibilidad  de  terrenos  cohesivos,  etc.  Se  comprobará,  especialmente  en  los 
terrenos  en  los  que  exista  menos  capacidad  portante,  el  comportamiento  de  la 
conducción en cuanto a asientos y deformabilidad de la misma.

Tanto en el caso de la estabilidad como en el de la capacidad portante, se evaluarán 
los riesgos derivados del efecto sísmico.

La propuesta para la campaña geotécnica que el Consultor realice contendrá al menos 
las siguientes pruebas y ensayos a realizar a lo largo del trazado de la infraestructura, 
teniendo especial atención en aquellos puntos de apoyo de estructuras y en los que se 
sospechen que puedan existir contactos entre distintas formaciones geológicas, o que 
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puedan presentar patologías y/ o problemas geotécnicos durante la ejecución de las 
obras o durante su posterior explotación:

- Sondeos mecánicos a rotación con recuperación de testigos en continuo, de al 
menos 10 m de profundidad, toma de muestras inalteradas y ensayos SPT, con 
descripción  completa  del  testigo  y  anotación  de  los  parámetros  que  lo 
caracterizan:  En  los  puntos  donde  se  cimienten  las  estructuras  de  paso 
elevado  de  infraestructuras  o  donde  se  proyecten  estructuras  que  aporten 
carga al terreno.

- En caso de detectarse el  nivel  freático durante la ejecución del  sondeo,  se 
instalarán tubos piezométricos y se realizarán medidas sistemáticas del nivel.

- Ensayos de penetración dinámica.
- Calicatas hasta 3 m de profundidad.
- Ensayos para la caracterización de los terrenos.

En la memoria descriptiva de la campaña geotécnica propuesta por el Consultor se 
aportará,  al  menos,  una terna  de  laboratorios  de  control  de  calidad  acreditados  y 
homologados por la Junta de Andalucía para la realización de los ensayos con una 
carta de compromiso y copia de las certificaciones y acreditaciones que posea. Se 
indicarán  todas  las  pruebas  y  ensayos  que  se  quieren  realizar  para  obtener  la 
adecuada información para el correcto desarrollo del proyecto, anotando los tipos de 
ensayos  previstos  con  su  descripción  pormenorizada,  la  norma  de  ensayo,  la 
frecuencia de ensayo y el número total de cada ensayo considerado; cuando proceda, 
se completará indicando el número de lotes y ensayos por cada lote. Se hará mención 
expresa de cuantas actas, informes y otros documentos técnicos se entregarán como 
resultado de las pruebas y ensayos realizados, que deberán estar firmados por técnico 
competente. Se completará con la anotación gráfica de la ubicación de las pruebas de 
campo propuestas.

4.3.4.- ESTUDIO DE CAPACIDAD DEL CANAL Y DEMANDAS

El objetivo de este apartado determinar los parámetros de diseño de la infraestructura 
a  proyectar.  Para  ello  deberá  hacerse  un  estudio  de  la  situación  actual  y  una 
adaptación a la capacidad existente del canal, teniendo en cuenta las demandas de 
agua para regadío.

Se  analizará  la  documentación  existente  en  los  Organismos  de  Cuenca  y  en  las 
Comunidades  de  Regantes,  completándola  y  actualizándola  si  fuera  necesario,  a 
efectos de determinar la capacidad de la infraestructura para satisfacer las demandas.

4.3.5.- ESTUDIO CLIMATOLÓGICO E HIDROLÓGICO

El Consultor deberá realizar un estudio climatológico e hidrológico que determine las 
máximas avenidas para los periodos de retorno que en su momento se indiquen, así 
como de la red de drenaje natural que sea interceptada por la infraestructura, y que 
servirá de base para la determinación de los drenajes, las protecciones necesarias 
cuando se atraviesen enterradas, o la capacidad necesaria de los acueductos cuando 
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fuese  ésta  la  solución  adoptada,  en  cuyo  caso  se  deberá  justificar,  mediante  el 
correspondiente cálculo hidráulico, el funcionamiento del río o arroyo atravesado.

El estudio climatológico e hidrológico de la zona objeto de estudio incluirá al menos los 
siguientes apartados:

- Datos climatológicos generales.

De las publicaciones existentes, se recogerán y contrastarán los datos climáticos de la 
zona. En el caso de que alguna de las obras a proyectar esté situada en un lugar 
donde  alguno  de  los  datos  recogidos  en  dichas  publicaciones  pueda  no  ser 
representativo, se elaborará un estudio específico del mismo a partir de los datos de la 
Agencia Estatal  de Meteorología (AEMET). Los datos a tomar, en una serie de 30 
años, serán los siguientes:

o Precipitación media mensual y anual (mm).
o Número medio anual de días de lluvia.
o Temperatura media anual.
o Temperaturas máxima y mínima absoluta.
o Oscilación Verano-Invierno de las temperaturas medias mensuales.
o Oscilación  de  los  valores  medios  mensuales  de  las  temperaturas 

extremas.
o Valor máximo de la oscilación de temperatura.
o Humedad relativa media diaria en los meses de Enero y Julio.
o Valor medio anual del número de horas de sol.
o Número de días de heladas.

Con  los  valores  anteriores  se  obtendrán  los  coeficientes  medios  anuales,  para  la 
obtención del número de días laborables para las diferentes unidades de obra y los 
índices climáticos utilizables en el diseño de plantaciones y en la valoración agrológica 
de los suelos ocupados por la traza (factor de pluviometría, índice de aridez, índice 
termopluviométrico, etc.).

- Datos pluviométricos.

Se  establecerán  contactos  con  la  AEMET  y  se  seleccionarán  las  estaciones 
pluviométricas que, por su proximidad a la traza estudiada y sus características, sean 
más representativas. Se preparará un cuadro genérico en el que se indique la altitud, 
coordenadas, cuenca hidrográfica, designación y número de relación asignado por la 
AEMET, de cada una de las estaciones seleccionadas.

Asimismo, se reflejará sobre un plano a escala adecuada la ubicación de las citadas 
estaciones sobre la zona de estudio.

Se obtendrán de la AEMET las precipitaciones máximas anuales producidas en 24 
horas en cada estación, con indicación del mes en que se ha producido, así como las 
precipitaciones  máximas  mensuales,  reflejando  gráficamente  los  datos  obtenidos. 
Tomando como abscisas los meses del año (enero a diciembre), y en ordenadas el nº 
de veces que ha ocurrido el  suceso (frecuencias) se determinarán las pautas más 
acusadas (estaciones seca y húmeda, etc.).
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- Cálculo de precipitaciones e intensidades de lluvia

Se prescindirá justificadamente de aquellas estaciones que por  su menor serie de 
registros o por estar más alejadas de la cuenca no se consideren representativas.

Se determinarán las precipitaciones máximas anuales en 24 horas para períodos de 
retorno de al menos 2, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años, en cada estación pluviométrica, 
mediante los siguientes métodos:

- A partir de los registros pluviométricos, ajustando la distribución de frecuencias 
al menos mediante los métodos Gumbel, Log – Pearson III y SQRT-Etmax.

- A partir de los datos recogidos en la publicación "Isolíneas de precipitaciones 
máximas  previsibles  en  un  día",  del  Ministerio  de  Fomento,  a  partir  de  la 
posición de la estación pluviométrica.

A partir  de los valores de precipitación obtenidos para cada una de las estaciones 
pluviométricas  seleccionadas,  se  establecerá  la  forma  en  que  se  distribuye  la 
precipitación de cálculo de cada estación pluviométrica sobre el territorio. Este reparto 
se efectuará preferentemente mediante el método de las isoyetas, adjuntando el plano 
correspondiente. En el caso de pequeñas cuencas puede aplicarse el método de los 
polígonos de Thyessen, adjuntando el plano en que se exprese el porcentaje de cada 
cuenca afectado por cada estación pluviométrica. Igualmente, si se ha seleccionado la 
precipitación proporcionada por la publicación “Máximas lluvias diarias en la España 
Peninsular” y la cuenca es muy pequeña, puede optarse por calcular la precipitación 
en la situación del baricentro de dicha cuenca, generalizando el dato obtenido a toda la 
cuenca.

- Estudio particular de las cuencas. Cálculos hidrológicos

Se delimitarán aquellas cuencas afectadas por la infraestructura a proyectar sobre un 
plano a escala adecuada, de manera que sea posible obtener los datos necesarios 
para el cálculo del caudal aportado:

- Superficie de la cuenca hasta el punto de control.
- Longitud de la cuenca hasta el punto de control.
- Diferencia de cotas entre cabecera y punto de desagüe.
- Pendiente media de la cuenca (%).
- Umbral de escorrentía Po (mm).

En el  caso de cuencas pequeñas (con tiempos de concentración menores de seis 
horas) se seguirán las recomendaciones de la vigente Instrucción 5.2.-I.C. de Drenaje 
Superficial.  En  caso  de  cuencas  mayores,  se  procederá  a  la  obtención  de  los 
hidrogramas de avenida correspondientes a los periodos de retorno ya mencionados, 
mediante modelos matemáticos de tránsito agregado (tipo HEC 1, HEC-HMS, etc.).

En  cuanto  a  la  discretización  de  la  tormenta,  se  considerarán  exclusivamente 
hietogramas de tormenta sintéticos de 24 horas para cada cuenca, generados con la 
curva intensidad–duración de la instrucción 5.2.-I.C., y mediante el procedimiento de 
bloques  alternos,  con  punta  centrada  a  la  mitad  de  la  tormenta.  El  intervalo  de 
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discretización temporal no superará el 20% del tiempo de concentración de la cuenca, 
salvo que dicho intervalo sea inferior a cinco minutos, en cuyo caso se adoptará este 
tiempo como mínimo.

El parámetro “Tlag” de cada cuenca del modelo HMS se supondrá igual al 35% del 
tiempo de concentración  de la  cuenca.  Es  fundamental  la  calibración y  ajuste  del 
modelo sobre la base de la información recopilada y los posibles registros históricos 
fiables existentes. También cabe la posibilidad de apoyarse en la analogía que pudiera 
presentarse con otras cuencas similares con comportamiento conocido.

En  cuanto  al  umbral  de  escorrentía,  deberá  contarse  con  la  opinión  del  Técnico 
Responsable  de  la  Consejería  de  Medioambiente  para  la  determinación  de  la 
condición antecedente de humedad (I, II o III).

No es obligatorio el cálculo de laminación por propagación en tramos (“Routing”), pero 
en caso de emplearlo,  puede utilizarse los  métodos de Muskingum o Muskingum-
Cunge, justificando adecuadamente los parámetros empleados.

Si se cuenta con registros de caudales que puedan asociarse a tormentas conocidas, 
o  bien  marcas  sobre  el  terreno  (en  casas,  puentes,  etc.)  que  permitan  estimar 
caudales punta, será obligatoria la calibración de los parámetros del modelo.

Finalmente, se elaborará un cuadro resumen que indique el número identificativo de 
cada cuenca o subcuenca, sus características físicas (superficie, longitud, pendiente, 
etc.), la intensidad máxima horaria y el caudal punta de cálculo correspondiente a cada 
periodo de retorno estudiado, así como el caudal de los tramos de transporte y puntos 
de control que se haya querido determinar.

- Estudio de inundabilidad

Se realizará un estudio de inundabilidad, con objeto de definir el riesgo de inundación 
existente,  especialmente  para  un  periodo  de  retorno  de  500  años,  en  las  zonas 
circundantes a las parcelas de implantación, depósitos, elementos singulares y en los 
cauces de las redes de drenaje natural que sean interceptadas por la conducción.

Para  ello  deberá  utilizarse  un  programa  de  modelación  hidráulica  suficientemente 
contrastado, como HEC-RAS. Con los resultados de dicho estudio, deberán realizarse 
los siguientes planos a incluir en el anejo:

- Mapa en planta en el que se indique para cada arroyo, las zonas ocupadas por 
las avenidas para periodos de retorno 10 (que coincide sensiblemente con el 
dominio público hidráulico), 50, 100 y 500.

- Unos perfiles transversales, en donde se indique la citada zona ocupada por 
las avenidas indicadas, en periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años. 
Sobre  dichos  perfiles,  si  hay  edificaciones,  muros,  movimientos  de  tierras, 
caminos,  etc.,  existentes  o  previstos,  deberá  dibujarse  la  posición  de  los 
mismos con respecto al lecho de río, acotando su distancia con respecto al eje 
en horizontal y vertical.

- Un perfil longitudinal donde se indique la altura ocupada por el agua para las 
avenidas de 10, 50, 100 y 500 años.
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4.3.6.- ESTUDIO DE TRAZADO

Se estudiará el trazado óptimo y se definirá el perfil longitudinal de las conducciones y 
del canal optimizando el movimiento de tierras y el número de puntos altos y bajos 
para  conseguir  unas  pendientes  que  eviten  problemas  durante  la  ejecución  y  la 
explotación de la conducción.

4.3.7.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA

Se definirá la ubicación, tipología y características de los dispositivos hidráulicos que 
sean necesarios disponer en la infraestructura, como:

- Ventosas
- Desagües
- Válvulas de seccionamiento
- Válvulas de sobrevelocidad
- Válvulas de derivación
- Compuertas

Así mismo se definirá la obra civil necesaria para la instalación de estos dispositivos y, 
por otra parte, se definirán los elementos especiales entre otros:

- Macizos de anclaje en codos y en válvulas
- Protecciones necesarias en cruces de cauces y vías de comunicación
- Bocas de hombre

4.3.8.- OBRAS SINGULARES

Se estudiará la forma de resolver los cruces de la conducción con cauces, vías de 
comunicación e infraestructuras. En los cruces con cauces o vaguadas se analizarán 
dos alternativas (la solución subálvea y la solución aérea).

En los cruces subálveos se realizará un estudio de socavación y se definirá el proceso 
de ejecución, así como las medidas a adoptar (profundidades, protecciones, cadenas 
estabilizadoras, etc.), siendo necesario definir previamente los caudales de avenida 
que circularán por el río.

En los cruces aéreos se estudiará la posibilidad de que las tuberías funcionen como 
autoportantes, definiendo la luz óptima, características de los apoyos, geometría de las 
pilas, cimentación, juntas de dilatación, etc.

En los cruces con vías de comunicación se estudiará la posibilidad de ejecutarlos por 
fases con los correspondientes desvíos de tráfico (zanja, pasos elevados, etc.), utilizar 
galerías  existentes  para  el  paso  de  infraestructuras,  o  de  resolver  estos  cruces 
mediante hincas. En este caso se definirá el proceso de ejecución, el pozo de empuje, 
así como la estructura a empujar (tuberías o marcos).
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4.3.9.- CÁLCULOS HIDRÁULICOS

Se realizarán los cálculos hidráulicos donde se estudiará el  funcionamiento de los 
tramos aéreos de canal y de la conducción enterrada definida, en régimen permanente 
con valores realistas de rugosidad (contrastados con datos reales de conducciones y 
canales similares, después de varios años de servicio) y en régimen transitorio ante 
las  diferentes  hipótesis  de  funcionamiento,  apertura  y  cierre  de  válvulas  de 
seccionamiento y posible rotura de la conducción. Se definirán los tiempos de cierre 
adecuados  para  disminuir  los  efectos  del  golpe  de  ariete.  El  estudio  incluirá  la 
distribución de todo tipo de piezas especiales como válvulas, ventosas, etc.

Para  las  conducciones  por  gravedad,  se  tendrán  en  cuenta,  en  su  caso,  los 
requerimientos  que  el  futuro  explotador  establezca  para  las  condiciones, 
características de los materiales y cualquier otro condicionante que determine, siempre 
que sea compatible con los principios establecidos para este capítulo. En particular se 
tendrán en cuenta los condicionantes en cuanto a los materiales a emplear para las 
conducciones a gran profundidad.

4.3.10.- SECCIÓN DE TUBERÍA Y CÁLCULOS MECÁNICOS/ESTRUCTURALES

Se realizará un estudio técnico económico de comparación de las diferentes opciones 
de materiales  para  las  tuberías,  con el  fin  de  que el  Director  del  Proyecto  pueda 
adoptar la solución definitiva.

Cálculos mecánicos de conducciones

Con las tipologías de las conducciones definidas (caso de haberlas), se procederá al 
cálculo mecánico de las tuberías con diversas hipótesis de carga. En función de los 
datos anteriores y del estudio geotécnico realizado se definirán las secciones tipo de 
las zanjas en los diferentes tramos del trazado y en todos los puntos singulares que se 
presenten.

Se dimensionarán las obras singulares, las obras de protección y maniobra (arqueta 
de ventosas, desagües, seccionamiento, sobrevelocidad, tomas, etc.) y los macizos de 
anclaje.

En general se seguirán las recomendaciones de la "Guía Técnica sobre conducciones 
para el transporte de agua a presión" del CEDEX.

Se  comprobarán  las  condiciones  mecánicas  de  las  conducciones  realizando  una 
división en tramos que presente características homogéneas, de manera que deberá 
tenerse en cuenta el tipo de material empleado, las condiciones de instalación, las 
características del terreno, etc. Se tendrá en cuenta para ello el estudio geológico-
geotécnico  realizado,  que  deberá  suministrar  la  necesaria  información  sobre  la 
naturaleza y propiedades del terreno atravesado por la traza, así como el perfil  de 
diseño, que proporcionará las alturas máximas y mínimas de relleno, y la posibilidad 
de cargas en superficie.
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Se presentará una pequeña memoria de cálculo en la que se indicarán, de forma clara 
y ordenada, las hipótesis, procedimientos de cálculo y valores de las propiedades del 
terreno, en su caso, y los materiales adoptados.

Deberá  comprobarse  la  adecuación  resistente  de  las  conducciones  proyectadas, 
verificando el estado tensional y deformabilidad, en su caso, para cada uno de los 
tramos de tubería realizados. Para ello se hará uso de las normas y recomendaciones 
técnicas en vigor, de carácter nacional o internacional, actualmente al uso. Serán de 
aplicación con carácter general los pliegos de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU o disposiciones que los sustituyan, y 
la Norma UNE-EN 1295 de requisitos generales para el cálculo de tuberías enterradas. 
En el caso de tuberías flexibles de plástico (PVC, PEAD) podrán ser de aplicación las 
recomendaciones  incluidas  en  el  informe UNE 53331-IN para  la  comprobación  de 
estas  conducciones  frente  a  cargas  externas.  Para  tuberías  de  fundición  se 
recomienda seguir la norma UNE-EN 598. Para el cálculo de tuberías de hormigón 
armado y pretensado se podrán adoptar las recomendaciones del Instituto Eduardo 
Torroja y de la AFTHAP, así como de la norma UNE 127.916. En el caso de tuberías 
de PRFV, y mientras no se transpongan otras disposiciones europeas, podrá seguirse 
el procedimiento del manual AWWA M45 o la norma ATV-A 127.

En el caso de las conducciones en presión, deberá justificarse además la necesidad 
de anclajes en los cambios de dirección o sección (codos, reducciones, “T”, etc.) así 
como por la existencia de pendientes elevadas, incluyendo el dimensionamiento de los 
mismos. Se recomienda que los anclajes de hormigón se diseñen con al menos una 
armadura de piel para evitar fisuración.

En caso de contacto  con un medio  agresivo,  y  especialmente  cuando se diseñen 
conducciones metálicas, se estudiará la necesidad de dotar a las conducciones de 
elementos de protección que garanticen la durabilidad del sistema.

Cálculos estructurales

Para cada una de las estructuras, en caso de haberlas, se hará un estudio de las 
posibles  tipologías  aplicables  y  una  vez  elegida  una  se  describirá  la  estructura, 
indicando:

- Tipología, nº de vanos, luces y alturas.
- Dimensiones  y  composición  de  los  elementos  horizontales  (vigas,  losas, 

forjados, etc.).
- Tipología y dimensiones de los elementos verticales (pilares y muros).
- Tipología y dimensiones de la cimentación.
- Tipo de juntas, longitud y disposición de las mismas.
- Listado  de  cálculo  estructural  de  cada  una  de  las  estructuras  (esta 

documentación se podrá presentar en formato digital aparte).
- Descripción de las diferentes estructuras de armado.
- Descripción del proceso constructivo, si ello fuera de interés.

Al  inicio  de  los  cálculos  se  describirán  las  acciones  consideradas,  con  especial 
referencia  a  los  efectos  sísmicos  y  coeficientes  adoptados.  Deberán  realizarse 
igualmente consideraciones referentes a los materiales y a las condiciones exigibles 
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para garantizar su durabilidad (resistencias mínimas, recubrimientos de las armaduras, 
contenidos de agua y cemento, etc.).

Se  indicará  el  método  de  cálculo  empleado  (teorías  de  primer  y  segundo  orden, 
elementos finitos, emparrillado, etc.) para cada uno de los elementos estructurales: 
elementos  horizontales,  verticales  y  cimentaciones.  Así  como  las  simplificaciones 
hechas  para  adaptarla  al  modelo  elegido  y  simular  su  comportamiento  bajo  las 
distintas acciones consideradas.

Se incluirá un cuadro con las hipótesis de carga consideradas y sus combinaciones 
ponderadas y un resumen por elemento en el que figuren las secciones críticas de 
armado y la combinación más desfavorable con la que se ha hecho, así como el tipo 
de esfuerzo para el que se arma.

Se justificará debidamente la estabilidad de las estructuras en las situaciones más 
desfavorables, garantizando su seguridad frente al deslizamiento, vuelco, hundimiento 
del  cimiento,  tensiones  y  deformaciones  admisibles.  Se  detallarán  las  acciones  a 
resistir,  para  lo  que  se  deberán  considerar  las  hipótesis  pertinentes  referentes  al 
terreno,  la  posibilidad  de  saturación  por  agua,  y  los  parámetros  del  mismo  que 
permitan la determinación de empujes y rozamientos estructura–relleno.

Para el dimensionamiento y comprobación de los distintos elementos estructurales se 
tendrán en cuenta las prescripciones del CÓDIGO ESTRUCTURAL, o disposición que 
la sustituya, vigentes en el momento de redacción del proyecto, así como cualquier 
otra norma que afecte a la tipología o los elementos utilizados en las estructuras.

4.3.11.- EFECTOS SÍSMICOS

Las acciones sísmicas se calcularán según lo estipulado en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSR-22, o disposición que la sustituya.

Cuando  se  hayan  de  considerar  las  acciones  sísmicas  en  estructuras,  deberán 
preverse las medidas y disposiciones constructivas de carácter general que vayan a 
adoptarse  en  las  obras:  topes  sísmicos,  vinculaciones  entre  elementos,  tipo  de 
apoyos, etc.

4.3.12.- PROTECCIÓN CATÓDICA

En caso de ser necesario por la tipología de la solución adoptada, se deberá disponer 
de protección catódica para proteger la tubería proyectada de los procesos corrosivos 
naturales que pudieran producir efectos perjudiciales para la misma, bien mediante 
ánodos de sacrificio o bien mediante corriente impresa, debiendo el Consultor justificar 
debidamente  la  opción  seleccionada  y  valorarla  de  acuerdo  con  las  resistividades 
existentes a lo largo de la traza.

4.3.13.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS
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Se incluirá un anejo especial de cálculos y definición de las instalaciones eléctricas 
que  requieran  autorización  administrativa,  de  forma  que  se  cumpla  la  normativa 
vigente en la materia. La elección del tipo de equipos e instalaciones del proyecto se 
proyectarán teniendo como objetivo principal  optimizar el  consumo energético para 
reducir el coste, mejorar la gestión de la energía y su eficiencia.

Las  líneas  eléctricas  y  acometidas  se  proyectarán  de  acuerdo  con  la  compañía 
distribuidora  de  energía  eléctrica  que  posteriormente  deberá  servirla,  debiendo 
incluirse en el proyecto el presupuesto conforme de dichas obras y teniendo en cuenta 
las expropiaciones o servidumbres necesarias para el tendido de las líneas.

Se realizarán los cálculos eléctricos y se pondrá especial atención en los puntos de 
suministro  de  la  red  en  alta,  comprobando  los  que  pueden  ser  válidos  o  no.  En 
cualquier caso, el proyecto deberá incluir las líneas de media o baja tensión, centros 
de  transformación  y  otros  elementos  que  sean  necesarios  para  el  suministro  de 
energía eléctrica a las arquetas de protección y maniobra que dispongan de válvulas 
motorizadas  (seccionamiento,  sobrevelocidad,  derivación,  etc.)  de  acuerdo con  las 
especificaciones que fije la empresa distribuidora de energía eléctrica.

El  anejo  tendrá  la  estructura  necesaria,  incluida  firma  de  técnico  competente 
(separata), para servir de proyecto de instalación eléctrica de cara a su tramitación 
ante el organismo competente.

4.3.14.- INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

El proyecto puede incluir el diseño de un sistema de telemando y telecontrol para toda 
la conducción (centros, suministro eléctrico y sistema de comunicaciones).

Se  deberá  consultar  con  el  Organismo  correspondiente  responsable  de  la  futura 
gestión  de  las  infraestructuras  los  detalles  constructivos  y  de  equipos 
electromecánicos y de telecontrol, con el fin de compatibilizarlas con los materiales, 
equipos y sistemas existentes.

4.3.15.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Se revisará la documentación ambiental existente y se redactará la documentación 
necesaria  para  su  tramitación  a  través  de  los  órganos  ambientales  competentes, 
llegando si fuera necesario a redactar un estudio de impacto ambiental completo, que 
podrá seguir como orientación las especificaciones técnicas básicas para redacción de 
estudios de impacto ambiental contenidas en la “Guía para la Evaluación Ambiental de 
las actuaciones de la Administración Hidráulica” publicada por la Dirección General de 
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente en abril de 
2003 o en sus versiones posteriores. El contenido del estudio deberá ajustarse a lo 
establecido  en  la  normativa  autonómica  (Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental) y en la normativa estatal (Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental) o normas que las sustituyan.

El estudio deberá contener al menos los siguientes apartados:
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- Descripción del proyecto y sus acciones.
- Examen  de  alternativas  técnicamente  viables  y  justificación  de  la  solución 

adoptada.
- Inventario  ambiental  y  descripción  de  las  interacciones  ecológicas  o 

ambientales clave.
- Identificación y valoración de impactos, tanto de la solución propuesta como de 

sus alternativas.
- Establecimiento de medidas protectoras y correctoras.
- Programa de vigilancia ambiental.
- Documento de síntesis.

Se incluirá en el  Proyecto la correspondiente Documentación Ambiental  y Memoria 
Resumen,  para  la  correspondiente  tramitación  medioambiental  de  las  obras.  El 
Consultor prestará apoyo técnico a la Dirección General de Infraestructuras del Agua 
en la  tramitación  del  procedimiento  de evaluación de impacto  ambiental,  sea cual 
fuere, incluido el trámite de información pública, hasta la aprobación y publicación por 
el órgano ambiental de la declaración de impacto ambiental (DIA) cuando proceda.

Se deberá redactar la documentación precisa para la obtención del Certificado de No 
Afección  a  la  Red  Natura  2000.  En  caso  de  incidencia  sobre  algún  Lugar  de 
Importancia Comunitaria (LIC) deberá incluirse un estudio específico de las posibles 
afecciones de las obras proyectadas al LIC, así como a los valores que motivaron su 
declaración en virtud de lo establecido en la Directiva 92/43/CEE (art. 6).

El Consultor realizará un estudio detallado sobre la recuperación y mejora vegetal y 
paisajística del medio alterado por el proyecto, que se presentará como apéndice al 
anejo ambiental.

Documentación arqueológica

Al objeto de solicitar la correspondiente autorización, el anejo de integración ambiental 
incluirá un informe de valoración de la afección al patrimonio cultural, redactado por un 
arqueólogo autorizado tras realización de una prospección visual de la zona afectada 
por las obras y consulta de la carta arqueológica. Deben incluirse, como parte del 
proyecto  a  redactar,  las  resoluciones  emitidas  por  los  organismos  competentes,  y 
serán presupuestados los trabajos que de ellas  se deduzca que hay que realizar: 
sondeos arqueológicos, vigilancia de movimiento de tierras, etc.

4.3.16.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Se  redactará  un  Plan  de  Gestión  de  Residuos  de  acuerdo  con  el  Artículo  4. 
Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición (Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición).
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En dicho plan se deberá incluir como mínimo:

a) Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 
de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la  lista europea de residuos publicada por  Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma 
que la sustituya.

b) Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
c) Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 

los residuos que se generarán en la obra.
d) Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento  por  parte  del  poseedor  de  los  residuos,  de  la  obligación 
establecida en el apartado 5 del artículo 5.

e) Los  planos de  las  instalaciones previstas  para  el  almacenamiento,  manejo, 
separación y,  en su caso,  otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y  demolición  dentro  de la  obra.  Posteriormente,  dichos planos 
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 
sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

f) Las  prescripciones  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  particulares  del 
proyecto,  en  relación  con  el  almacenamiento,  manejo,  separación  y,  en  su 
caso,  otras  operaciones  de  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y 
demolición dentro de la obra.

g) Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción 
y  demolición  que  formará  parte  del  presupuesto  del  proyecto  en  capítulo 
independiente.

4.3.17.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se  realizará  el  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  conforme  a  las  reglamentaciones 
vigentes en el momento de su redacción y, concretamente, de conformidad con las 
normas contenidas en el Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de 
construcción y de las normas complementarias que sean de aplicación.

Sin perjuicio de lo allí dispuesto, este estudio contemplará dos tipos de actuaciones: 
servicios  y  obras.  Además,  deberá  incluir  un  plan  de  prevención  y  extinción  de 
incendios en función de la época del año y de las características de vegetación de la 
zona.

En los servicios se contemplarán los necesarios para garantizar la máxima seguridad 
en el  desarrollo  de los trabajos y,  en particular,  los que exige la actual  legislación 
laboral  en  cuanto  a  elementos  sanitarios,  vigilantes  de  seguridad,  señalizaciones, 
ambulancias, etc.

En  las  obras  se  contemplarán  aquellas  auxiliares  que  sean  necesarias  para  la 
indispensable  seguridad,  como  instalaciones  sanitarias,  caminos  de  acceso  y  sus 
correspondientes protecciones, etc.
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Este estudio formará un documento independiente al proyecto de construcción, a fin 
de  cumplir  los  trámites  de  difusión  de  dicho  estudio  previstos  en  el  citado  Real 
Decreto, y constará de los siguientes documentos:

- Memoria
- Planos
- Pliego de Prescripciones Técnicas
- Presupuesto

El  presupuesto  obtenido  constituirá  un  presupuesto  parcial  del  proyecto,  que  se 
integrará en el presupuesto general del mismo.

Durante  el  proceso de redacción del  proyecto  de  construcción  se cumplirá  con la 
obligación del promotor (Dirección General de Infraestructuras del Agua), establecida 
en Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, de nombrar a un Técnico Competente 
como autor del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto. En el caso de haber más 
de un proyectista, se tendrá en cuenta la obligación de designar a un Coordinador de 
Seguridad y Salud para la fase de redacción de proyecto.

4.3.18.- SERVICIOS EXISTENTES Y AFECCIONES A ORGANISMOS PÚBLICOS

Se incluirán planos de todos los servicios existentes en la zona de emplazamiento de 
las  obras.  Se  indicará  igualmente  la  situación  de  los  puntos  de  enganche  de  los 
servicios  principales  como electricidad  y  agua  potable  en  las  instalaciones  que  lo 
requieran.

Se  analizará  la  información  existente  relativa  a  los  Servicios  afectados,  que  se 
actualizará con la información de las visitas de campo y se estudiarán todos aquellos 
servicios y servidumbres afectados por la ejecución de las obras y cuya restitución se 
proyecte y se incluya en el presupuesto de ejecución material del proyecto.

En todo caso, se deberá incluir en este anejo u otro independiente, una descripción 
detallada y particularizada, de las afecciones que las obras originarán a los siguientes 
dominios públicos.

- Dominio Público Hidráulico.
- Calles, carreteras, vías pecuarias y caminos, identificando su titularidad.

Se incluirá dentro del estudio y, por tanto, se valorarán los costes asociados a las 
mismas, las obras de reposición que en determinadas ocasiones serán necesarias 
para la restitución de caminos existentes, ya que durante el tiempo de ejecución de las 
obras tendrá que mantenerse operativo el  sistema de caminos auxiliares hasta su 
finalización.

Una vez definido el trazado geométrico de las obras proyectadas y la ubicación de las 
obras singulares y de protección y maniobra, se identificará y señalará la ubicación de 
los  distintos  servicios  y  servidumbres  afectados,  entre  los  que  se  citan,  sin 
exhaustividad, los siguientes:
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- Líneas eléctricas y de telecomunicaciones en general.
- Redes de agua, abastecimiento de aguas y saneamiento.
- Carreteras y caminos.
- Vías pecuarias.
- Oleoductos y Gasoductos.

Una vez localizados e identificados (mediante catas si fuese necesario), se realizará 
un  levantamiento  topográfico  local  en  el  entorno  del  punto  de  intercepción, 
determinando  con  exactitud  las  coordenadas  y  cotas  de  los  diferentes  elementos 
afectados.
Toda la información anterior  se reflejará sobre planos en planta y alzado a escala 
adecuada,  que  se  remitirán  al  titular  del  servicio  correspondiente.  El  Consultor 
obtendrá del  titular del  servicio correspondiente los condicionantes existentes y las 
características técnicas que deberán cumplir las obras de reposición.
El proyecto de reposición de cada uno de los servicios afectados correrá a cargo del 
Consultor,  que  podrá  elaborarlo  por  sí  mismo  o  por  medio  de  otros  técnicos 
especialistas o, en su caso, ser elaborado por la propia entidad afectada. El proyecto 
deberá contar, en cualquier caso, con la aprobación expresa por escrito del titular del 
servicio y con la conformidad del Director del Proyecto.

Toda  la  información  relativa  a  los  servicios  afectados  se  recogerá  en  unas  fichas 
resumen  que  se  incorporarán  al  anejo  de  “Servicios  afectados  y  reposiciones. 
Conexiones a sistemas generales”, además de la documentación elaborada general y 
justificativa de los servicios afectados por las obras (planos, comunicaciones, etc.).

Los planos integrantes del  proyecto de reposición de servicios afectados formarán 
parte de los planos del proyecto.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, incluirá la definición 
exacta de todas y cada una de las unidades de obra necesarias para la ejecución 
material de las restituciones proyectadas, las especificaciones de calidad que deben 
de  cumplir  los  materiales  empleados,  así  como  la  forma  de  medición  y  abono, 
haciendo referencia expresa a los precios del Cuadro de Precios nº 1 que sean de 
aplicación en cada caso.

El Cuadro de Precios n° 1 deberá incluir los precios unitarios de ejecución material 
correspondiente de todas y cada una de las unidades de obra incluidas en el proyecto 
de reposición de servicios, y el Cuadro de Precios n° 2 reflejará su descomposición en 
fases intermedias de ejecución.

Los  distintos  presupuestos  de  reposición  de  los  diferentes  servicios  afectados  se 
incorporarán como presupuestos parciales dentro del capítulo general de reposición de 
servicios, cuyo importe total se incorporará al resto de capítulos del presupuesto de 
ejecución material del proyecto.

Además de dicho anejo, la documentación a entregar incluirá también separatas para 
cada  administración,  organismo  o  servicio  afectado  (tales  como  autoridades 
competentes en carreteras, ADIF, organismos de cuenca, cultura, empresas gestoras 
de oleoductos y gasoductos, etc.),  que faciliten la tramitación de las autorizaciones 
necesarias para la ejecución del proyecto. Dichas separatas constarán de una breve 
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memoria que presente las características, el alcance y las líneas técnicas generales 
del  proyecto,  una  descripción  de  las  afecciones  del  mismo  al  organismo/servicio 
concreto y las medidas a tomar para minimizar los impactos (incluyendo, en su caso, 
la identificación y localización de los cruces con cauces o infraestructuras lineales), así 
como  planos  (firmados)  generales  y  de  detalle  a  color,  perfiles  longitudinales  y 
secciones tipo, a escala adecuada y suficientemente acotado, que permitan definir con 
total  claridad las afecciones y las soluciones adoptadas.  Así mismo, se incluirá un 
reportaje fotográfico de todas las afecciones.

4.3.19.- COORDINACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS

Durante la redacción del proyecto, se prestará especial atención a la coordinación y 
obtención  de  los  permisos  y  condicionantes  técnicos  previstos  por  parte  de  otras 
administraciones  implicadas,  empresas  públicas  y  demás  organismos  que  queden 
afectados por la traza de las obras, especialmente con el  dominio público viario e 
hidráulico.

La  coordinación  de  los  trabajos  de  redacción  con  otras  administraciones  públicas 
afectadas las realizará el  Director  de Proyecto o,  en su caso,  el  Consultor  con el 
consentimiento del primero. El Consultor realizará, cuando sea necesario, contactos y 
reuniones con el resto de organismos afectados, con el conocimiento del Director de 
Proyecto.

4.3.20.- REPLANTEO

Bases de replanteo

Partiendo  de  los  vértices  de  la  Red  Básica,  se  establecerán  por  el  Consultor  del 
Proyecto  nuevas  poligonales  de  aproximación  al  trazado  definitivo,  cerrando  en 
vértices contiguos de la misma Red Básica. Se podrá establecer la Red de Bases de 
Replanteo  mediante  metodología  GPS,  para  lo  cual  se  seguirán  las  mismas 
prescripciones establecidas para la Red Básica, siendo los periodos de tiempo para 
recepción de señales acordes a las menores distancias de las líneas–bases.

Los vértices de estas poligonales se nivelarán geométricamente para darles cota. Se 
situarán a distancias que permitan un uso satisfactorio para las necesidades de las 
obras y el relieve del terreno, con separaciones máximas de 400 m, de forma que 
permitan su utilización como Bases de Replanteo del trazado, una vez definido éste, y 
al mismo tiempo sirvan para realizar los levantamientos topográficos para obtener la 
cartografía de detalle necesaria para la correcta definición de elementos concretos, 
tales como estructuras, obras de fábrica, encauzamientos, intersecciones, cruces con 
servicios y servidumbres, etc.

Las Bases se situarán fuera de la zona de obras y alejadas lo suficiente del eje, de 
forma que el replanteo por bisección o radiación no produzca ángulos inferiores a 15 
g°.  Se  señalizarán  con  el  sistema  más  adecuado  en  función  de  la  zona  de  su 
implantación, pero siempre en forma tal que se garantice su permanencia, empleando 
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hitos del tipo Feno o equivalente, clavos sobre obras de fábrica recibidos con resinas 
epoxi o clavos embutidos en macizos de hormigón (de los dos últimos se deberán 
colocar al menos un tercio del total). En cualquier caso, el Consultor se encargará de 
reponer  las  Bases removidas o  desaparecidas,  previamente  a  la  realización  de  la 
recepción total o parcial del Proyecto.

La precisión obtenida en las coordenadas, con respecto a la Red Básica, será superior 
a 10 cm.

En el caso de que estos trabajos se realizasen mediante poligonales de precisión las 
tolerancias admitidas deberán ser mejores de:

- Error angular: ≤ 15 √N segundos centesimales
- Error lineal (después de compensación angular): ≤ 15 √K mm
- Error en cota: ≤ 12 √K mm

Donde N es el número de vértices y K es la longitud en kilómetros del itinerario. La 
precisión a alcanzar en los trabajos de nivelación geométrica deberá ser de ≤ 7 √K 
mm.

Replanteo del eje

Se adjuntarán los listados para el replanteo de los distintos ejes necesarios para definir 
completamente  el  trazado  proyectado  de  tal  forma  que  posibiliten  el  uso  de  los 
distintos métodos para el replanteo de los puntos de la traza (por bisección, radiación, 
referencia  al  Norte,  etc.)  y  se  plasmará  sobre  el  MTA-10  (1/10.000)  y  sobre  la 
cartografía realizada correspondiente.

También se adjuntarán los cuadernos de campo con los datos contrastados de los 
replanteos tanto del eje como de los perfiles transversales.

Los listados de replanteo deberán contener como mínimo los siguientes datos:

- Coordenadas  U.T.M.,  cota  y  coeficiente  de  anamorfosis  de  cada  base  y 
situación relativa entre cada par de bases de replanteo.

- Distancia al origen (D.O.), coordenadas U.T.M. y cota del punto a replantear, 
pendiente y diámetro en el caso de conducciones.

- Distancia  y  azimut  (respecto al  vector  que une las  dos bases)  del  punto a 
replantear con respecto a cada una de ellas.

Los  datos  de  replanteo  corresponderán  a  los  puntos  del  eje  equidistantes,  como 
máximo cada 20 metros, y a todos los puntos singulares del trazado en planta y en 
alzado incluyendo entre ellos los de los elementos intercalados en la conducción, tales 
como ventosas, desagües, etc.

4.3.21.- ESTUDIO DE EXPROPIACIONES

Se revisará la  información catastral  a  través de la  Oficina virtual  de catastro  y  se 
analizarán aquellas parcelas que por trazado se hayan de incorporar al expediente de 
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expropiación. Este estudio contendrá, como mínimo, una justificación, descripción y 
valoración  de  los  terrenos  que  será  necesario  ocupar,  ya  sea  temporal  o 
definitivamente, para la ejecución de las obras.

Entre los terrenos afectados se diferenciarán:

a) Expropiaciones  definitivas  para  la  implantación  de  la  conducción  y  demás 
elementos, vertederos, obras singulares y obras de protección y maniobra u 
otra instalación permanente.

b) Ocupación temporal para la ejecución de las obras: explanación necesaria para 
la  ejecución  de  zanjas,  camino  de  obra  y  acopio  de  tubos  y  elementos,  y 
productos de la excavación, acopios provisionales, accesos, etc.

c) Franjas de protección y de servidumbre.

Deberán elaborarse dos documentos diferentes:

a) Una  Separata  o  Proyecto  de  expropiaciones,  que  se  editará  como  tomo 
independiente. Incluirá una valoración detallada de todas las afecciones según 
normativa  vigente,  así  como  los  planos  correspondientes  incluidos  en  el 
Documento nº 2 Planos

b) Un Anejo  de expropiaciones,  que se incluirá  como anejo  a  la  Memoria  del 
Proyecto. Se tendrá en cuenta la legislación vigente sobre Protección de Datos 
de Carácter Personal. Incluirá una valoración detallada de todas las afecciones 
según  normativa  vigente.  Este  anejo  se  preparará  en  el  formato  estándar 
aportado por la Administración.

Para la Separata o Proyecto de expropiaciones, se realizará el estudio de las parcelas 
afectadas  por  el  trazado  de  cada  tramo  de  las  conducciones,  líneas  eléctricas, 
emplazamiento de las diferentes infraestructuras, etc., con el detalle suficiente para 
realizar las expropiaciones necesarias:

- Identificación de la finca a expropiar.
- Número de orden en el parcelario.
- Polígono y parcela catastral.
- Superficie total de la parcela catastral.
- Propietario  (Nombre,  dirección,  teléfono)  (contemplándose  en  todo  caso  la 

legislación vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal).
- Superficie de ocupación temporal, en m2 (en su caso).
- Superficie de ocupación definitiva, en m2 (en su caso).
- Superficie de servidumbre de acueducto, en m2 (en su caso).
- Tipo de suelo (prado, huerta, erial, monte bajo, monte con arbolado, etc.).
- Calificación  Urbanística  correspondiente  a  los  instrumentos  de  ordenación 

urbanística general. En caso de ser finca Urbana se ha de incluir el tipo que se 
aprovecha en superficie y volumétrico (ejemplo: 0,20 m2/m2 y con una altura 
máxima de 2 plantas más bajo cubierta).

- Otros bienes: incluir longitud y características (ejemplo: muro de mampostería 
seca de 10 m de largo, 1,5 m de alto y 0,5 m de ancho; muro de piedra con 
argamasa,  cierre  de  estacas  de  madera  y  alambre,  cierre  de  bloques  de 
hormigón,  cierre  de  seto,  plantas  ornamentales,  etc.,  arbolado,  frutales, 
plantones o en producción, maderables, etc.).
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- Respecto a las edificaciones, croquis con las medidas en planta y alzados, 
descripción (tipo de estructura, cubierta, etc.) con fotografías.

Los datos para la confección de este documento deberán ser tomados in situ sobre el  
terreno y archivos, registros y datos catastrales recientes, de forma que sirva para su 
inmediata publicación a efectos de los trámites expropiatorios.

En caso de que los terrenos sean puestos a disposición por el Ayuntamiento, constará 
así  en  esta  separata  de  expropiaciones  mediante  la  inclusión  del  correspondiente 
certificado  municipal,  emitido  por  la  Secretario-Interventor  municipal,  definiendo 
exactamente las parcelas disponibles.

Los planos de expropiaciones se realizarán a escala 1:2.000 sobre los planos de la 
traza de la conducción, representando las expropiaciones, las bandas de ocupación 
temporal y servidumbre de paso, los límites de las parcelas catastrales y el código 
identificativo de cada una, y se superpondrán sobre fotos aéreas del terreno lo más 
actualizadas posible de forma que sea visible y legible toda la información contenida 
en ellos.

La  relación  de  bienes  y  derechos  afectados  se  preparará  agrupada  por  términos 
municipales,  indicando,  para  cada  parcela  afectada,  nombre  del  último  propietario 
conocido, características de la explotación y área a expropiar, número de polígono y 
número de parcela.

4.3.22.- CONTROL DE CALIDAD

En este apartado se incluirá el Plan de Control de Producción o Autocontrol previsto y 
valorado, así como el Plan de Calidad de Ensayos de recepción valorado.
El Control de Calidad de Producción le corresponde al Contratista de la obra, que lo 
desarrollará encuadrado en un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) redactado 
e implantado según la Norma UNE-EN ISO 9001, con independencia de la verificación 
(o recepción) por parte de la Dirección de Obra mediante su Plan de Supervisión de la 
Calidad (PSC).

El  control  de  calidad  de  recepción  le  corresponde  a  la  dirección  de  obra,  que  lo 
desarrollará encuadrado en un Plan de Supervisión de la Calidad (PSC) redactado e 
implantado según la Norma UNE–EN ISO 9001. En cuanto al control de calidad de 
materiales  y  equipos  (CCM),  lo  realizará  la  empresa  especializada  de  control  de 
calidad  de  materiales  que  se  integrará  en  el  equipo  de  la  dirección  de  obra, 
encuadrado  dentro  de  su  Plan  de  Aseguramiento  de  la  Calidad  del  Laboratorio, 
redactado e implantado según la Norma ISO 9001 o la ISO 17025.

Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes:

- Control de Calidad de Materiales y equipos (CCM)
- Control de Calidad de Ejecución (CCE)
- Control de Calidad Geométrica (CCG)
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4.3.23.- PLAN DE OBRA

En función de las necesidades del proyecto de construcción elaborado se incluirá un 
Programa de Trabajos o Plan de Obra, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
132 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(Real  Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre)  y  233.1  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de 
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  haciéndose  constar  el  carácter 
meramente indicativo que tendrá dicha programación.

El  programa  de  trabajo  se  confeccionará  teniendo  en  cuenta  las  actividades 
correspondientes  a  las  unidades  de  obra  más  importantes,  los  equipos  más 
adecuados para su ejecución y sus rendimientos medios previsibles y la lógica del 
proceso de construcción de las obras.

Igualmente se tendrán en cuenta las posibles limitaciones en cuanto a períodos no 
hábiles de trabajo por condicionantes ambientales.

Se  adjuntará  un  diagrama  de  barras  representativo  del  desarrollo  de  las  obras, 
justificativo del plazo total estimado para la terminación de las mismas, con indicación 
de las inversiones previstas en cada actividad y mes durante el plazo de ejecución.

4.3.24.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Se indicará la clasificación exigible al contratista para poder licitar en la contratación de 
los  trabajos  señalados,  en  cumplimiento  de  lo  previsto  en  el  artículo  36  del 
Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones Públicas.  Se 
señalarán los  grupos,  subgrupos y  categorías en que deban estar  clasificados los 
contratistas que, en su día, opten por la ejecución de las obras proyectadas.

4.3.25.- REVISIÓN DE PRECIOS

El autor del proyecto propondrá la fórmula polinómica que considere más adecuada 
para la revisión de precios durante la ejecución de la obra. La fórmula de revisión de 
precios propuesta tendrá que ser aceptada por el Director del Proyecto.

4.3.26.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Con  carácter  general,  el  anejo  de  Justificación  de  Precios  carecerá  de  carácter 
contractual y su objeto será acreditar ante la Administración la situación del mercado y 
servir de base para la confección de los Cuadros de Precios números 1 y 2.

En este anejo se presentará la justificación del cálculo de los precios adoptados, las 
bases para la fijación de las unidades de obra y de las partidas alzadas propuestas.

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la medida de 
lo  posible  en  la  Base  de  Precios  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Pesca,  Agua  y 
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Desarrollo  Rural  de  la  Junta  de  Andalucía,  que  edita  en  el  año  2022,  para  la 
determinación  de  los  costes  directos  e  indirectos  precisos  para  su  ejecución,  sin 
incorporar en ningún caso, el importe del impuesto sobre el valor añadido.

Los costes directos serán:

- Mano de obra con consideración del rendimiento de la misma.
- Materiales con los precios resultantes a pie de obra, considerando el precio de 

origen y los gastos de transporte.
- Gastos  de  personal,  combustible,  energía,  etc.,  relacionadas  con  el 

funcionamiento  de  la  maquinaria  e  instalaciones  en  los  que  habrá  que 
considerar el rendimiento de la misma.

- Gastos  de  amortización  y  conservación  de  la  maquinaria  e  instalaciones 
anteriormente citadas.

Como gastos indirectos se considerarán los de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 
edificios temporales, talleres, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo 
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.

Los costes indirectos serán un porcentaje de los costes directos, igual para todas las 
unidades  de  obra,  que  se  adoptará  por  el  autor  con  la  aprobación  del  Director, 
considerando la naturaleza de la obra proyectada, la importancia de su presupuesto y 
su previsible plazo de ejecución.

4.3.27.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

Se  elaborará  un  cuadro  resumen  de  presupuestos  que  incluirá  los  siguientes 
conceptos:

- Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.).
- Presupuesto Base de Licitación (P.B.L.).
- Presupuesto estimativo para Expropiaciones.
- Presupuesto Global para trabajos de Conservación del Patrimonio Andaluz, por 

importe del 1% sobre el P.E.M. en obras cuyo presupuesto IVA incluido exceda 
1 millón de euros.

- Exceso del Presupuesto del Plan de Control de Calidad de Recepción sobre el 
1% del Presupuesto de Ejecución Material de la obra.

- Presupuesto para conocimiento de la Administración, que se obtendrá como 
suma de los últimos cuatro presupuestos anteriores.

4.3.28.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá de modo preciso y concreto 
las obras cuya ejecución debe regular, las características exigibles a los materiales, los 
detalles de ejecución, el programa de pruebas a que haya de someterse la obra y la 
forma de medir, valorar y abonar las distintas unidades de obra.
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Su carácter contractual y su importancia básica en la ejecución de las obras y en la 
relación entre la Administración y el Contratista, exigen que deba ser redactado por el 
Consultor con la máxima claridad, cuidado, detalle y mediante definiciones precisas, 
previniendo  razonablemente  todas  las  posibilidades  e  incidencias  que  puedan 
presentarse en el desarrollo de los trabajos.

La redacción de las prescripciones del Pliego se realizará de forma clara y mediante 
definiciones precisas. Siempre que sea posible, se evitará dejar ninguna decisión al 
criterio del Director de la Obra, determinándola previamente en el Pliego.

El  número de prescripciones y precisión de las  mismas será mayor  para aquellos 
conceptos que sean más importantes respecto al costo de las obras o respecto a su 
estabilidad o conservación.

Dado el carácter ejecutivo del Pliego, el Consultor deberá establecer sus condiciones 
con criterio realista, teniendo en cuenta la tecnología y métodos de trabajo usuales en 
el  mercado  nacional  o  internacional,  no  exigiendo,  sin  justificación  suficiente, 
características que sean difíciles o penosas de obtener.

En general, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se redactará de manera 
que las obras puedan ejecutarse y terminarse con el solo auxilio de este documento y 
los planos.

a) Definición y carácter del Pliego
En este capítulo se incluirán, al menos, los aspectos señalados en el apartado 4.3.- 
Proyecto de Construcción (Documento nº 3) del presente Pliego.

b) Disposiciones a tener en cuenta
En este capítulo del Pliego se mencionarán todas aquellas disposiciones, reglamentos, 
normas, instrucciones y pliegos de carácter general y específico de tipo técnico, que 
guarden relación con las obras del proyecto, con sus instalaciones auxiliares o con los 
trabajos necesarios para ejecutarlos.

Podrán  reunirse  en  un  solo  artículo  o  en  varios,  distribuidos  según  los  diversos 
conceptos  que  son  objeto  del  Pliego.  Cada  disposición  se  definirá  con  un  texto 
completo  y  el  tipo  de  fecha  de  la  aprobación  por  el  Organismo  que  la  haya 
promulgado.  En  ningún  caso  se  transcribirán  los  textos  de  dichas  disposiciones 
cuando se aplique al Proyecto con carácter general.

Sólo se expondrán detalladamente las siguientes Prescripciones Técnicas:

- Prescripciones  que  no  estén  contenidas  en  normas,  instrucciones, 
recomendaciones, o en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales.

- Prescripciones con límites más estrictos que los fijados por la normalización 
técnica vigente.

El Consultor podrá incluir en este capítulo, como preceptiva en la ejecución de las 
obras,  cualquier  publicación  con  fines  de  normalización  siempre  que  la  defina 
específicamente  con suficiente  detalle,  que haya sido  realizada por  alguno de  los 
servicios del Ministerio de Transportes o del de Transición Ecológica, por el Instituto 
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Eduardo Torroja de la Construcción y Cemento o por el Instituto de Racionalización del 
Trabajo.

c) Ejecución y control de las obras

En  el  Pliego  se  indicará  que  las  obras  se  ejecutarán  con  estricta  sujeción  a  las 
cláusulas estipuladas en el Contrato y en el Proyecto que le sirve de base.

Las prescripciones referentes a la ejecución de las obras se ordenarán, en lo posible, 
siguiendo el orden real de ejecución de las mismas. Así, por tanto, se iniciarán con la 
comprobación del replanteo y se terminarán con la regeneración ambiental de la zona.

Se especificará que, en caso de duda, se atendrá el Contratista a las instrucciones 
que, por escrito y en interpretación del Consultor, le sean dadas por el Director de la 
Obra como representante de la Administración.

Para prescribir la ejecución y debido control de las obras se determinarán en el Pliego 
las normas, instrucciones y recomendaciones que deban cumplirse a este respecto.

Se incluirán las prescripciones técnicas necesarias para asegurar la calidad de los 
materiales y la ejecución y control de las obras.

No  será  necesario  redactar  exhaustivamente,  sino  sólo  esquemáticamente,  los 
procesos de ejecución que sean de uso común.

d) Medición y abono

Se  especificarán  especialmente  los  procesos  de  medición  y  de  valoración  de  las 
unidades  de  obras,  cuya  definición  pueda  originar  dudas  o  que  representen  una 
partida importante en el presupuesto de las obras.

Los métodos de medición y valoración en unidades estarán matemática y físicamente 
determinados.

4.3.29.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Se incluirá un pequeño reportaje fotográfico que muestre la situación actual de los 
terrenos a ocupar y también de aquellos que condicionarán el mantenimiento y uso de 
las infraestructuras objeto del proyecto.

4.3.30.- REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO

El proyecto se redactará siguiendo lo dispuesto según la normativa de Contratos del 
Sector Público vigente, y contendrán los documentos que en ella se exija, completados 
con los que se deduzcan del presente Pliego y de las necesidades específicas de las 
obras.
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Así mismo, se tendrán en cuenta para la redacción del proyecto de construcción toda 
la legislación, normativa o pliegos aprobados a nivel europeo, estatal, autonómico y 
local,  con  carácter  general  y/o  sectorial,  en  vigor,  y  se  tendrán  en  cuenta  las 
modificaciones  introducidas  en  las  anteriores  y  en  cualquier  tipo  de  Normas, 
Reglamentos y Disposiciones Oficiales vigentes que durante el periodo de ejecución 
del contrato puedan afectar al objeto de la prestación. Se considera imprescindible que 
el proceso de redacción sea dinámico, con una constante relación entre el Consultor y 
la Dirección de los trabajos, de manera que se produzcan acuerdos y aceptaciones 
parciales que redunden en una rápida supervisión.

4.4.- ENTREGAS

El  adjudicatario  deberá  realizar  tres  entregas  diferenciadas  de  los  documentos 
descritos en los apartados 4.1, 4.2 y 4.3:

- 1ª ENTREGA: Estudio de alternativas e informe de trazado básico.
- 2ª ENTREGA: Proyecto de trazado o de implantación (documento de avance).
- 3ª ENTREGA: Proyecto de construcción.

5.- MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES NECESARIOS 

Se consideran necesarios los medios personales y materiales, como mínimo, que se 
citan a continuación:

5.1.- MEDIOS PERSONALES

REDACCIÓN DE PROYECTO DE LA ADECUACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL CANAL 
DE TABLELLINA. ARCOS DE LA FRONTERA. CÁDIZ

Nº Puesto y (nº 
personas)

Titulación Dedicación Experiencia mínima

Ingeniero autor del proyecto Ingeniero  de  Caminos, 
Canales y Puertos o Grado en 
Ingeniería  Civil  o  Máster  en 
Ingeniería  de  Caminos, 
Canales y Puertos

La indicada en el 
Presupuesto  del 
PPT

8  años demostrables  en 
REDACCIÓN  DE 
PROYECTOS  de 
infraestructuras hidráulicas

Técnico  especialista  en 
hidráulica e hidrología

Ingeniero  de  Caminos, 
Canales y Puertos o Grado en 
Ingeniería  Civil  o  Máster  en 
Ingeniería  de  Caminos, 
Canales y Puertos

La indicada en el 
Presupuesto  del 
PPT

5 años en REDACCIÓN DE 
PROYECTOS  de 
infraestructuras hidráulicas

Técnico  especialista  en 
Estructuras

Ingeniero  de  Caminos, 
Canales y Puertos o Grado en 
Ingeniería  Civil  o  Máster  en 
Ingeniería  de  Caminos, 
Canales y Puertos

La indicada en el 
Presupuesto  del 
PPT

5  años demostrables  en 
REDACCIÓN  DE 
PROYECTOS con cálculos de 
estructuras

Técnico  Especialista  en Técnico  Superior  en La indicada en el 5  años demostrables  en 
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Seguridad y Salud Prevención  de  Riesgos 
Laborales

Presupuesto  del 
PPT

REDACCIÓN  DE  ESTUDIOS 
Y PLANES de SEGURIDAD Y 
SALUD

Técnico  especialista  en 
medio ambiente

Ingeniero Superior o Máster o 
Ingeniero Técnico o Grado en 
Ingeniería  Civil,  I  Agraria, 
Forestal, Ambiental y análogos

La indicada en el 
Presupuesto  del 
PPT

5  años demostrables  en 
tramitación  de  expedientes 
ambientales

Delineante – proyectista Técnico  competente  como 
Técnico Superior en Proyectos 
de Obra Civil y análogos

La indicada en el 
Presupuesto  del 
PPT

5 años de experiencia

5.2.- MEDIOS MATERIALES

Comprenden:

- Las  oficinas  necesarias  para  el  desarrollo  de  la  actividad  del  equipo  de 
personal. Dada la naturaleza del presente contrato, el adjudicatario utilizará las 
oficinas  generales  de  las  que  disponga  y  los  gastos  de  funcionamiento, 
incluidos los seguros, no serán de abono, considerándose que están abonados 
en los gastos generales del Consultor.

- Telefonía.
- Equipos informáticos (al menos 1 para cada puesto).
- Vehículos para desplazamientos (al menos 2 vehículos).

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS

El  plazo  de  ejecución  de  los  trabajos  de  la  presente  licitación  se  establece  en 
CUATRO (4) meses, contados a partir del día de la firma del contrato.

El  adjudicatario  deberá  presentar  en  la  primera  semana  posterior  a  la  firma  del 
contrato un programa de ejecución de los trabajos que servirá al Director del Proyecto 
para llevar el seguimiento de los mismos. Este cronograma se presentará en forma de 
diagrama  de  actividades/tiempo,  ajustado  a  los  calendarios,  meteorología  y 
condicionantes  que  puedan  afectar  a  la  correcta  realización  de  los  servicios 
contratados, así como la designación del personal que las llevará a cabo.

Recabados  todos  los  datos  existentes  y  realizados  los  estudios  preliminares  se 
presentará el  Estudio de Alternativas con las posibles soluciones.  Una vez que se 
obtenga la conformidad del Director de los trabajos se continuará con el estudio de 
detalle y la redacción del proyecto con la opción seleccionada.

Al  mismo tiempo  que  se  desarrolla  la  redacción  del  Proyecto  de  Construcción,  y 
cuando  el  grado  de  definición  del  mismo  lo  permita,  se  redactará  y  entregará  el 
Documento  de  Avance,  con  el  que  se  procederá  a  iniciar  los  trámites 
medioambientales.

En el plazo indicado se deberá entregar un ejemplar del proyecto, de forma que una 
vez haya recibido el V°B° del Director de los trabajos, pueda someterse a Supervisión. 
Una  vez  hechas  las  correcciones  pertinentes  y  obtenido  el  Informe  favorable  de 
Supervisión, se entregarán el resto de ejemplares.
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El  Consultor  quedará  obligado  a  hacer  correcciones,  modificaciones  o  adaptar  el 
proyecto  siguiendo  las  instrucciones  del  Director  de  los  trabajos  derivadas  de  la 
Supervisión,  de  exigencias  del  trámite  ambiental,  de  la  información  pública,  de 
cambios de IVA, etc. durante el periodo de garantía que fije el PCAP o, en su caso, el 
plazo mayor que se contrate de acuerdo con la oferta de licitación.

Por otra parte, el Consultor adjudicatario del Proyecto colaborará con la Administración 
en la realización del replanteo previo a la tramitación del expediente de contratación de 
las obras según lo establecido en el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre 
(LCSP).

Informes mensuales de seguimiento del proyecto

Para que el Director de Proyecto pueda valorar el desarrollo de los trabajos ejecutados 
en cada periodo por los consultores,  en los cinco primeros días del  mes, deberán 
presentar  un  Informe  Mensual,  que  incluirá  el  fichero  de  avance  mensual  de  la 
actividad según el  programa de trabajos  contractual  del  consultor,  las  actuaciones 
previstas en el mes siguiente y la restructuración de la programación si procede.

7.- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Se  encarpetarán  en  tomos  de  tamaño  UNE-A3,  con  portada  encabezada  por  el 
logotipo  de  la  Junta  de  Andalucía  en  verde  y  debajo  CONSEJERÍA  DE 
AGRICULTURA,  PESCA,  AGUA Y  DESARROLLO  RURAL  Dirección  General  de 
Infraestructuras  del  Agua,  según  Manual  de  Identidad  Corporativa  de  la  Junta  de 
Andalucía. (Decreto 11/2020, de 3 de febrero, por el que se actualiza el Manual de 
Diseño  Gráfico  aprobado  mediante  Decreto  245/1997,  de  15  de  octubre,  para  su 
utilización por el Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía.)

Cuando el proyecto se encuentre cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, también se incluirá el emblema de la Unión Europea, de conformidad con las 
normas gráficas establecidas por la normativa comunitaria, así como la referencia a la 
Unión Europea,  la  referencia  al  Fondo en cuestión  y  la  declaración "Andalucía se 
mueve con Europa". Se incluirá una declaración en la que se informe de que ha sido 
cofinanciado por FEDER. Todo conforme a las normas de información y publicidad 
establecidas para ello.

Los planos también serán en A3, pero cuidando mucho las escalas para que se lean 
adecuadamente (no demasiado pequeños los dibujos, así como tamaño de letras y 
números), sobre todo si el formato original es A1.

El presupuesto, deberá entregarse en soporte adecuado para ser procesado por el 
programa a determinar por el Director de los trabajos.

Una  vez  corregido  y  supervisado,  el  adjudicatario  presentará  los  documentos  que 
constituyen  el  Proyecto  en  formato  papel  y  en  soporte  digital  en  la  forma  que  a 
continuación se indica:
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a) Presentación del Proyecto en soporte físico (papel) que incluirá, dentro de cada 
uno, un soporte con los equivalentes digitales exactos (CD, memoria USB, etc.) 
con la documentación en PDF y a su vez en los diferentes formatos editables 
utilizados para la elaboración del proyecto. Se aportará además el presupuesto 
en formato editable mediante programas de gestión con firma electrónica y 
control de presupuestos, a determinar por el Director del Proyecto, y los planos 
en formato CAD. Hasta un total de CINCO (5) EJEMPLARES, a petición del 
responsable del Contrato.

b) Presentación  del  proyecto  en  soporte  digital  con  los  equivalentes  digitales 
exactos  respecto  de los  archivos  originales  editables  y  también  en formato 
PDF: DOS (2) soportes digitales (CD, memoria USB, etc.).

Para  los  distintos  organismos  afectados  que  tengan  pendiente  su  Autorización  se 
podrá pedir que se preparen extractos del proyecto con el formato digital exacto (CD, 
memoria  USB,  etc.).  De  la  exactitud  de  los  cálculos  que  se  desarrollen  mediante 
programas y aplicaciones informáticas y de los resultados y conclusiones presentados 
en la redacción del proyecto de construcción, serán responsables el Consultor o las 
personas cualificadas autoras de dichos cálculos mediante firma de los mismos.

8.- DIRECTOR DE LOS TRABAJOS RESPONSABLE DEL CONTRATO 

En función de lo previsto en el Artículo 62 de la Ley de Contratos del Sector Público, el 
órgano  de  contratación  nombrará  un  Responsable  del  Contrato al  que 
corresponderá  supervisar  su  ejecución  y  adoptar  las  decisiones  y  dictar  las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.

Por su parte para el seguimiento y ejecución ordinaria del presente contrato, que figura 
tanto en el PCAP como en el PPTP, será nombrado un Director de los Trabajos 
por el órgano de contratación.

9.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y FORMA DE ABONO

Los costes de mano de obra han sido estimados a partir  del  convenio salarial  de 
referencia, en concreto, del Convenio Colectivo del Sector de Empresas de Ingeniería 
y Oficinas de Estudios Técnicos, Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Dirección 
General  de Trabajo,  por la que se registra y publica el  XX Convenio colectivo del 
sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, BOE 59 de 10 de 
marzo de 2023. En dicho convenio se incluye la siguiente tabla salarial para el año 
2024:
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NIVEL 
SALARIAL

TABLA 
SALARIAL (art. 

33)

Tabla 
Salarial 
(art.33)

Plus Convenio 
según

art. 38 Convenio

Total Anual

Mes x 14 Anual
1 1.869,33 26.170,62 2.493,50 28.664,12
2 1.409,34 19.730,76 2.493,50 22.224,26
3 1.358,99 19.025,86 2.493,50 21.519,36
4 1.245,94 17.443,16 2.493,50 19.936,66
5 1.113,26 15.585,64 2.493,50 18.079,14
6 959,14 13.427,96 2.493,50 15.921,46
7 926,96 12.977,44 2.493,50 15.470,94
8 926,21 12.966,94 2.493,50 15.460,44

Dicha resolución marca el salario mínimo exigible, siendo por tanto necesario hacer 
referencia  a  los  precios  de  mercado,  para  que  el  presupuesto  de  licitación  sea 
representativo de los costes de las unidades que lo integran. Así, los costes salariales 
tenidos en cuenta para el cálculo del presupuesto de licitación cuentan con margen 
suficiente para absorber las actualizaciones que de los mismos pueda incorporar la 
legislación laboral y el convenio colectivo vigente.

El convenio colectivo tomado como referencia no establece diferencias salariales entre 
hombres  y  mujeres,  por  lo  que  los  costes  salariales  estimados  se  han  tomado 
siguiendo criterios de igualdad por razón de género, evitando diferenciación alguna en 
las retribuciones de hombres y mujeres que pudiera reflejarse en las ofertas de las 
empresas licitadoras.

CONVENIO
AMBITO TERRITORIAL
TABLA SALARIAL
HORAS LABORABLES
DÍAS LABORABLES:
DÍAS NATURALES:
TIPO DE CONTRATO:

NIVELES

PUESTO DE TRABAJO
SALARIO BASE
PAGA EXTRA VERANO (€/mes)
PAGA EXTRA NAVIDAD (€/mes)
PLUS CONVENIO (€/año)
PLUS POR ANTIGÜEDAD (€/año)
DIETA POR PERNOCTA (€/DIA TRABAJADO)
DIETA POR COMIDA (€/DIA TRABAJADO)

SALARIO BASE
PAGAS EXTRAORDINARIAS Y RETRIBUCIONES DE VACACIONES
PLUS CONVENIO
COMPLEMENTO SALARIAL POR ANTIGÜEDAD

TOTAL PERCEPCIONES SALARIALES

DIETA POR PERNOCTA
DIETA POR COMIDA  

TOTAL PERCEPCIONES NO SALARIALES
TOTAL PERCEPCIONES DEL TRABAJADOR

PERCEPCIONES SALARIALES
PERCEPCIONES ECONÓMICAS NO SALARIALES
COTIZACIONES POR CONTINGENCIAS COMUNES (23,60%)
COTIZACIONES POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES (IT:0,65% ; IMS:1,00%)
MECANISMO DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL (MEI)
COTIZACIÓN POR DESEMPLEO (5,50%)
COTIZACIÓN AL FONDO DE GARANTIA SOCIAL (FOGASA) (0,20%)
COTIZACIÓN PARA FORMACIÓN PROFESIONAL (0,60%)
POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL

TOTAL COSTE EMPRESA
TOTAL COSTE MENSUAL

TOTAL COSTE MENSUAL AJUSTADO A PRECIOS DE MERCADO 2.436,78 €                     5.047,02 €                       6.172,69 €                       6.538,65 €                       6.172,69 €                       

-  €                               

2.688,00 €                     

53,39 €                              
160,18 €                            
100,00 €                            

46.774,86 €                      
3.897,91 €                        
5.047,02 €                        

211,11 €                          
100,00 €                          

58.025,38 €                     

51,00 €                          
8.953,76 €                       6.395,54 €                       6.395,54 €                       4.821,77 €                        4.821,77 €                       4.262,75 €                     -  €                               

1.468,36 €                        

51,00 €                            51,00 €                             51,00 €                             51,00 €                              

8.953,76 €                       6.395,54 €                       6.395,54 €                       4.821,77 €                        

11.424,00 €                     

11.424,00 €                     
46.609,76 €                     

35.185,76 €                     
11.424,00 €                     

8.303,84 €                       
610,18 €                          

4.835,45 €                       

Indefinido

II

Técnico especialista en 
Seguridad y salud

1.409,34 €                        
1.409,34 €                        
1.409,34 €                        
2.493,50 €                        

12,00 €                              

15.154,14 €                      
4.228,02 €                        
2.493,50 €                        

26.697,43 €                      

11.424,00 €                      

11.424,00 €                      
38.121,43 €                      

26.697,43 €                      
11.424,00 €                      

6.300,59 €                        
438,13 €                            

Indefinido

I 

Técnico especialista en 
hidráulica e hidrología

I I II

Autor del proyecto
Técnico especialista en 

estructuras
Técnico especialista en 

Medio Ambiente

Indefinido Indefinido Indefinido
TABLAS SALARIALES

Indefinido

IV

Delineante proyectista

1.869,33 €                       1.869,33 €                       1.409,34 €                       

1.869,33 €                       1.869,33 €                       1.409,34 €                       
1.869,33 €                       1.869,33 €                       1.409,34 €                       

1.869,33 €                       
1.869,33 €                       
1.869,33 €                       

20.688,73 €                    20.688,73 €                     15.154,14 €                     

12,00 €                            12,00 €                             12,00 €                             

2.493,50 €                       2.493,50 €                       2.493,50 €                       

51,00 €                             

2.493,50 €                       

12,00 €                             

20.688,73 €                     

PERCEPCIONES ECONÓMICAS NO SALARIALES
11.424,00 €                    11.424,00 €                     11.424,00 €                     

37.743,98 €                    35.185,76 €                     26.697,43 €                     

5.607,99 €                       5.607,99 €                       4.228,02 €                       
2.493,50 €                       2.493,50 €                       2.493,50 €                       

4.821,77 €                       

5.607,99 €                       
2.493,50 €                       

35.185,76 €                     

49.167,98 €                    46.609,76 €                     38.121,43 €                     
COSTE EMPRESA

37.743,98 €                    35.185,76 €                     26.697,43 €                     

11.424,00 €                    11.424,00 €                     11.424,00 €                     

70,37 €                             53,39 €                             

610,18 €                          610,18 €                           438,13 €                           
184,90 €                          184,90 €                           132,77 €                           

11.424,00 €                    11.424,00 €                     11.424,00 €                     
8.907,58 €                       8.303,84 €                       6.300,59 €                       

184,90 €                          
1.935,22 €                       

70,37 €                             

132,77 €                            

1.245,94 €                     
1.245,94 €                     

61.348,51 €                    58.025,38 €                     46.774,86 €                     
5.112,38 €                       4.835,45 €                       3.897,91 €                       

226,46 €                          211,11 €                           160,18 €                           
100,00 €                          100,00 €                           100,00 €                           

2.075,92 €                       1.935,22 €                       1.468,36 €                       
75,49 €                            

118,79 €                        

2.493,50 €                     

23.891,28 €                  

11.424,00 €                   

11.424,00 €                  
35.315,28 €                  

1.245,94 €                     
2.493,50 €                     

12,00 €                          

13.397,21 €                   
3.737,82 €                     

51,00 €                          

4.262,75 €                     

4.647,16 €                     

Indefinido

VIII

Auxiliar administrativo
926,21 €                        
926,21 €                        
926,21 €                        

2.493,50 €                     

12,00 €                          

9.277,19 €                     
2.778,63 €                     
2.493,50 €                     

14.549,32 €                  

2.688,00 €                     

1.314,02 €                     
47,78 €                          

143,35 €                        
100,00 €                        

43.069,57 €                  

23.891,28 €                   
11.424,00 €                   

5.638,34 €                     
392,01 €                        

21.993,99 €                  
1.832,83 €                     

CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO DEL COSTE DEL TRABAJADOR
Sector de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos

Nacional 
Año 2024

1.792
224
335

CÁLCULO DEL COSTE DEL TRABAJADOR
PERCEPCIONES DEL TRABAJADOR

PERCEPCIONES SALARIALES

71,26 €                          
800,21 €                        

29,10 €                          
87,30 €                          

100,00 €                        

17.237,32 €                  

14.549,32 €                   
2.688,00 €                     
3.433,64 €                     

235,16 €                        

3.589,13 €                     
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Para el cálculo del presupuesto estimado se ha tenido en cuenta el 13% de Gastos 
Generales y 6% de Beneficio Industrial asimilando los porcentajes que el artículo 131 
del RGLCAP otorga como posibles para contratos de obras, al tratarse de un contrato 
de servicios del mismo sector de la construcción.

Los  costes  indirectos  considerados  (oficina,  instalaciones,  mobiliario,  telefonía, 
equipos informáticos, etc.) están incluidos en cada partida.

El presupuesto estimado para la realización de este contrato de servicios asciende a 
las siguientes cantidades:

CONCEPTO
DURACIÓN 

(MESES)
DEDICACIÓN 

(%) PRECIO/MES (€) IMPORTE (€)

Autor del proyecto 4 45 6.538,65 €                   11.769,57 €      
Técnico especialista en hidráulica e hidrología 4 15 6.172,69 €                   3.703,61 €        
Técnico especialista en estructuras 4 10 6.172,69 €                   2.469,08 €        
Técnico especialista en seguridad y salud 4 10 5.047,02 €                   2.018,81 €        
Técnico especialista en medioambiente 4 10 5.047,02 €                   2.018,81 €        
Delineante proyectista 4 40 4.647,16 €                   7.435,46 €        
Auxiliar administrativo 4 35 2.436,78 €                   3.411,49 €        

50.600,00 €      
42.650,00 €      
12.937,86 €      

139.014,69 €   
18.071,91 €      

8.340,88 €        
165.427,48 €   

34.739,77 €      
200.167,25 €   

Impuesto sobre el valor añadido (I.V.A. 21%)
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

EQUIPO

PARTIDAS ALZADAS
Estudio geológico y geotécnico
Estudio de cartografía y topografía
Prospección arqueológica superficial

REDACCIÓN DE PROYECTO DE LA ADECUACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL CANAL DE TABLELLINA. ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Gastos generales (G.G. 13%)
Beneficio Industrial (B.I. 6%)
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA

El  Presupuesto de Ejecución Material asciende a  la  cantidad de  CIENTO 
TREINTA  Y  NUEVE  MIL  CON  CATORCE  EUROS  CON  SESENTA  Y 
NUEVE CÉNTIMOS (139.014,69 €).

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de DOSCIENTOS 
MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 
(200.167,25 €).

Los trabajos se abonarán con una periodicidad mensual, de acuerdo a los trabajos 
realmente ejecutados, según lo especificado para cada uno de los mismos en este 
Pliego,  y  se  abonarán  teniendo  en  cuenta  la  oferta  presentada  repartida 
porcentualmente en función de los presupuestos de cada una de las partidas que 
componen el presupuesto total, todo ello de acuerdo con la propuesta económica del 
licitador que resulte adjudicatario.

En  cuanto  a  las  partidas  alzadas  estudio  geológico,  geotécnico,  cartografía  y 
topografía,  arqueología,  etc.  que  podrán  ser  subcontratadas  por  el  Consultor  se 
abonarán como partida alzada a justificar.
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10.- AUTORIZACIONES Y SEGUROS

10.1.- AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

Será por cuenta del Consultor, la obtención de todas las autorizaciones, permisos y 
licencias que sean necesarias para la realización de los trabajos, así como el abono de 
todo tipo de impuestos, tasas, indemnizaciones, etc., a que hubiera lugar.

10.2.- SEGUROS

De acuerdo al  artículo  320 de  la  LCSP “De la  responsabilidad  del  contratista  por 
defectos  o  errores  del  proyecto”  en  los  contratos  de  servicios  consistentes  en  la 
elaboración  íntegra  de  un  proyecto  de  obra,  se  exigirá  la  responsabilidad  del 
contratista por defectos o errores del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 314. Así mismo, de acuerdo al artículo 315 de la LCSP “Indemnizaciones por 
desviaciones en la ejecución de obras y responsabilidad por defectos o errores del 
proyecto” el contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución 
o explotación de las obras se causen tanto al órgano
de contratación como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o 
por  los  errores  materiales,  omisiones  e  infracciones  de  preceptos  legales  o 
reglamentarios en que el mismo haya incurrido, imputables a aquel.

El Adjudicatario vendrá obligado a suscribir  a su costa y para toda la duración del 
Contrato  y  en  el  plazo  de  los  diez  años  exigibles  por  la  LCSP,  una  póliza  de 
Responsabilidad  Civil  que  asegure  a  todos  los  Técnicos  que  como  parte  de  la 
Dirección  de  los  Trabajos  intervengan  con  alguna  responsabilidad  en  los  trabajos 
objeto del presente Contrato, garantizándose la Responsabilidad Civil de Ejecución y 
Explotación  y  la  Responsabilidad  Civil  Profesional  de  los  Técnicos  descritos 
anteriormente.  Los seguros que se suscriban serán por  cuenta del  Consultor  y  no 
serán  de  abono,  considerándose  que  están  incluidos  en  los  gastos  generales  del 
Consultor.

La cuantía de la cobertura mínima por año será la indicada en el PCAP de la presente 
licitación y al  menos por un importe no inferior  al  150% del  Presupuesto Base de 
Licitación; el plazo de validez será de diez años, contados desde la recepción de los 
trabajos por la Administración.

11.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

1. La prestación del servicio objeto de este contrato no incluye ningún encargo de 
tratamiento de datos personales, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento 
General  de Protección de Datos (RGPD).  Es decir,  ni  la  Empresa contratista ni  el 
personal a su cargo pueden tratar datos personales por cuenta de la Administración 
adjudicataria considerando que el cumplimiento del objeto del contrato no lo requiere.
Se prohíbe expresamente al contratista el acceso o cualquier otro tratamiento de datos 
personales de terceros por  cuenta de la  Dirección General  de Infraestructuras del 
Agua (DGI). A tal efecto, la persona contratista deberá de extremar la adopción de 
medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar esta prohibición.
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2.  Lo  anterior  no  es  obstáculo  para  que el  órgano de contratación  proporcione al 
adjudicatario y, este pueda usar, los datos de contacto profesional tanto del personal 
propio que participe en las tareas objeto del contrato, como de otros contratistas y su 
personal  que  también  participe  en  dichas  tareas  y  que  fueran  necesarios  para  el 
cumplimiento  del  objeto  del  contrato.  Este  uso  no  se  considerará  encargo  de 
tratamiento  de datos  personales,  ni  implicará  el  cumplimiento  de  lo  previsto  en el 
artículo 28 RGDP y el contratista será responsable por sí mismo del tratamiento de 
dichos datos en el marco de este contrato.

3. No obstante, en el caso de que el adjudicatario o su personal de forma accidental o 
accesoria  acabara  accediendo  o  conociendo  información  o  datos  personales 
responsabilidad  de  la  Administración  contratante,  deberá  observar  estrictamente  el 
deber  de  secreto  y  confidencialidad,  ponerlo  en  conocimiento  del  órgano  de 
contratación  sin  dilación  indebida  y  seguir  en  todo  momento  las  indicaciones  del 
personal del responsable del tratamiento, no pudiendo utilizar dicha información para 
ninguna finalidad distinta a la derivada de la prestación de servicio.

4.  En  el  supuesto  de  que  para  la  ejecución  del  contrato  fuese  necesario  que  el 
contratista acceda a datos personales, se formalizará previo informe del Delegado de 
Protección de Datos el correspondiente acuerdo para el tratamiento de los datos

personales mediante un Documento Regulador de Tratamiento de Datos Personales 
con arreglo a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de 
datos  personales,  el  cual  comprenderá,  entre  otros  extremos,  las  obligaciones  y 
derechos del responsable y del encargado de conformidad con el Reglamento General 
de Protección de Datos y las que adicionalmente haya que cumplir de conformidad con 
la disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.

5. En todo caso, el  contratista deberá respetar la normativa vigente en materia de 
protección de datos, al resulta de aplicación el Reglamento General de Protección de 
Datos, RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la  Directiva  95/46/CE),  la  Ley  Orgánica 3/2018,  de 5  de  diciembre,  de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y     demás 
normativa de aplicación en vigor en materia de protección de datos.

Así  mismo,  el  contratistas  estará  obligado  al  cumplimiento  de  la  política  y 
procedimientos  de  seguridad  de  la  información  establecidos  por  la  Consejería 
mediante la Orden de 5 de noviembre de 2024, por la que se establece la política de 
seguridad de la información de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo 
Rural, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, 
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, el Decreto 1/2011, de 11 de 
enero,  por  el  que  se  establece  la  política  de  seguridad  de  las  tecnologías  de  la 
información y comunicaciones en la Administración de la Junta de Andalucía. Además 
en la misma se ha tenido en cuenta la Ley 8/2011, de 28 de abril,  por la que se 
establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas y el Real Decreto 
704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de protección de las 
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infraestructuras críticas, al ser la Consejería operador de este tipo de infraestructuras 
entre las que se incluyen las presas.

12.- CONCLUSIÓN Y PROPUESTA

Estimando que se han definido adecuadamente las características y las condiciones 
de los trabajos a desarrollar, y justificada la necesidad de su realización y contratación, 
se propone someterlo a la consideración de la Superioridad, para su aprobación si así 
procede.

 
EL INGENIERO DE CAMINOS

REDACTOR DEL PLIEGO

JOSÉ JAVIER PANADERO PACHECO 
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