Junta de Andalucía

Consejería de Fomento,
Articulación del Territorio y Vivienda
Secretaría General Técnica

ANUNCIO DE APLAZAMIENTO DE APERTURA DE SOBRES 3

EXPEDIENTE: 2025-14052

TÍTULO: LÍNEA 3 DE METRO DE SEVILLA. TRAMO NORTE: PINO MONTANO – PRADO DE SAN SEBASTIÁN. SUBTRAMO IV: MACARENA - MARÍA AUXILIADORA

Se comunica que, al no haber finalizado la Comisión Técnica Asesora la evaluación de los criterios que dependen de un juicio de valor en el expediente de contratación reseñado, el acto de apertura de sobres núm. 3 "Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas", previsto para el día 14 de julio de 2026, ha quedado aplazado hasta nueva fecha, aún sin determinar, que será publicada con la debida antelación a través de la plataforma de contratación.

La Secretaria de la Mesa
Esperanza Álvarez Campos