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1 OBIJETO

El objeto del presente informe es recoger el analisis de la documentacién econdmica presentada
por la empresa homologada en la licitacidn relativa al CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO
CON EXPEDIENTE NUMERO CF050-19-065, relativo al SERVICIO DE SOPORTE Y TECNICA DE
SISTEMAS, con la finalidad de proponer al Organo de Contratacién de VEIASA, la empresa

adjudicataria del contrato basado.

2 EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL ACUERDO MARCO

Conforme al Acuerdo Marco, de fecha 14/07/2022 suscrito con la siguiente empresa:

MIDWAY TECHNOLOGIES SL

Se solicita oferta para la adjudicacion del contrato basado, conforme a lo establecido en el Pliego

de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP).

3 ANALISIS DE LA DOCUMENTACION TECNICA Y ECONOMICA

3.1 DOCUMENTACION TECNICA

La oferta técnica presentada por MIDWAY para el contrato basado mantiene el mismo alcance que
la presentada cuando resulté adjudicataria del servicio:
2.3. Definicion de Alcance

El alcance del servicio propuesto es continuista con el servicio que venimos prestando
desde la adjudicacién del concurso CF050-19-065. En este sentido, sigue siendo
véalido lo recogido en la oferta presentada a dicho concurso.
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3.2 DOCUMENTACION ECONOMICA

La proposicion econémica presentada por MIDWAY para el presente Contrato Basado es la
siguiente:

4. Presupuesto de licitacion

& continuacidén de presentan las tarifas unitarias de los diferentes perfiles para el
alcance maximo propuesto de 173.710,50 euros conforme al acuerdo marco CF0O50-
19-065. Durante el periodo y en funcidn a las necesidades del servicio, se irén
consumiendo las horas de los diferentes perfiles a dichas tarifas

Concepto Importe EUR/hora
RESPOMNSABLE DE APERTURAS Y REFORMAS 34
RESPOMNSABLE SERVICIO 34
ARQUITECTO DE SISTEMAS 30
ADMINISTRADORES SISTEMAS 26
TECNICOS CAL N2 24
SEMANAS DE GUARDIA 280
Horas Extras Responsable de Aperturas y Reformas 34
Horas Extras Responsable del Servicio 34
Horas Extras Arquitecto de Sistemas 30
Horas Extras Administradores de Sistemas 26
Horas Extras Técnicos CAU N2 24

Se comprueban los siguientes puntos:

e La empresa MIDWAY ha presentado una propuesta técnica donde mantiene el mismo
alcance y requisitos que los presentados en la adjudicacion del Acuerdo Marco.
e Laempresa MIDWAY ha presentado una propuesta econémica donde mantiene los mismos

importes horas por perfil que los presentados en la adjudicacién del Acuerdo Marco.

En resumen, en la revision de la documentacion técnica y econémica presentada por la empresa

MIDWAY para la adjudicacidn del contrato basado no se han detectado incumplimientos.
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4 PROPUESTA

Se propone como adjudicatario a la empresa MIDWAY TECHNOLOGIES, S.L con CIF B90262395 ante
el Organo de contratacién de VEIASA la adjudicacién del CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO
MARCO CON EXPEDIENTE NUMERO CF050-26-029 relativo al SERVICIO DE SOPORTE Y
TECNICA DE SISTEMAS, por el importe de 173.710,50 € (CIENTO SETENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS DIEZ euros CON CINCUENTA céntimos de euros) mas IVA, por el plazo de SEIS (6)
MESES, desde el 1 de agosto de 2026 hasta el 31 de enero de 2027, o0 hasta que se cumpla cualquiera
de las siguientes condiciones para su resolucion:

e Seadjudique el expediente CF050-25-048 que sustituye a éste.
e Seconsuma la totalidad del importe pendiente.

Sevilla a fecha de la firma

David Pelayo Cruz
Jefe Unidad de Mantenimiento de SSlI
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