
 

RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y APROBACIÓN DE PLIEGOS PARA LA 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO DE 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN, ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN LA FASE DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL 

SECTOR SUS-CA.23 “EXTENSIÓN PTA” 

 

El Órgano de Contratación de PTA, S.A., con fecha 22 de julio de 2026, ha 
adoptado por unanimidad de sus miembros el siguiente acuerdo:  
 

“1º) PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN Y APROBACIÓN DE PLIEGOS PARA LA 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL 

CONTRATO DE SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN DE 

OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA FASE DE 

OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUS-CA.23 “EXTENSIÓN 

PTA”. (EXPEDIENTE OC-INF-2026-02). 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN DE OBRAS 

Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA FASE DE OBRAS DE 

URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUS-CA.23 “EXTENSIÓN PTA” 

 

DATOS DEL EXPEDIENTE 

 

NÚMERO 

OC-INF-2026-02 

TIPO DE CONTRATO:  

SERVICIOS 

TRAMITACIÓN 

ORDINARIA 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

ABIERTO  

Dirección del perfil del 

contratante  

Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía 

accesible en la página web de la Junta de Andalucía: 

http://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-

publica/perfiles-licitaciones.html  la cual está 

http://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones.html
http://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones.html


 

interconectada con la Plataforma de  Contratación 

del Sector Público. 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  

Fase 1: Fase de proyecto 

Máximo 28 semanas a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato, 

o fecha que se indique en el mismo. Posibilidad de reducción del plazo en 4 semanas 

si se presenta la mejora contemplada en los criterios de adjudicación.  

Fase 2: Dirección de obra 

El plazo de ejecución de la fase de dirección de obra será el mismo que el de la 

duración de la ejecución de las obras correspondientes, incrementado en el tiempo 

necesario para realizar los trabajos relacionados con la liquidación de la obra y su 

garantía.  

PRESUPUESTO DE 

LICITACION TOTAL (IVA 

excluido) 

900.000, euros 

IVA 

 

189.000,00 euros  

TOTAL 

 

1.089.000,00 euros 

VALOR ESTIMADO TOTAL (IVA excluido):  

900.000,00 euros  

OBJETO 

El contrato tiene por objeto la prestación de los servicios técnicos 

necesarios para la redacción del Proyecto de Urbanización del Sector SUS-

CA.23 “Extensión PTA”, incluyendo el Estudio de Seguridad y Salud, así 

como la Dirección Facultativa de las obras de urbanización y la 

Coordinación de Seguridad y Salud durante la fase de ejecución de dichas 

obras, todo ello conforme a las condiciones establecidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El presente expediente nº OC-INF-2026-02: SERVICIOS DE REDACCIÓN 

DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y 

DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA 

FASE DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUS-CA.23 “EXTENSION 

PTA” se tramitará mediante un procedimiento abierto ordinario, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 



 

División en lotes: No. 

Justificación: De conformidad con lo previsto en el artículo 99.3.b) de la LCSP, se 

considera justificada la no división en lotes del presente contrato, al implicar su objeto 

un conjunto de prestaciones técnica y funcionalmente vinculadas cuya ejecución 

separada podría dificultar la correcta ejecución del contrato y comprometer la adecuada 

coordinación de los trabajos. 

A estos efectos, se ha valorado la posibilidad de dividir el contrato diferenciando, por 

una parte, la redacción del Proyecto de Urbanización y del Estudio de Seguridad y Salud 

y, por otra, la Dirección Facultativa de las obras y la Coordinación de Seguridad y Salud 

durante su ejecución. No obstante, atendidas las características concretas de la 

actuación, se considera técnicamente más adecuada su contratación conjunta. 

El Proyecto de Urbanización del Sector SUS-CA.23 «Extensión PTA» debe configurar una 

solución completa, coherente y unitaria, apta no solo para su tramitación y aprobación 

administrativa, sino también para la posterior licitación, ejecución, recepción y puesta en 

servicio de las obras. La actuación comprende múltiples infraestructuras y redes 

interrelacionadas, conexiones con la urbanización existente de Málaga TechPark, 

conexiones exteriores, afecciones hidráulicas, coordinación con administraciones y 

compañías suministradoras, posibles actuaciones por fases y la resolución de 

condicionantes técnicos que previsiblemente continuarán desarrollándose durante la 

ejecución de las obras. 

En este contexto, la separación entre la redacción del proyecto y la posterior dirección de 

las obras podría generar discontinuidades en la interpretación de las soluciones 

proyectadas, discrepancias en la definición y resolución de incidencias, mayores tiempos 

de respuesta ante la necesidad de aclaraciones o ajustes técnicos y dificultades para 

determinar la responsabilidad respecto de las deficiencias, omisiones o 

incompatibilidades que pudieran manifestarse durante la ejecución. 

Clasificación exigida: 

 Clasificación obligatoria: No, conforme al Anexo I del PCAP.   

Adscripción de medios: Sí 

 

Criterios de adjudicación: 

- Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor 

(calidad técnica): Sí (máximo 42 puntos)  

- Criterios de adjudicación valorados mediante aplicación de fórmulas: Sí. 

Máximo 58 puntos. Criterios: Doc. Técnica (12 puntos); Precio (46 puntos). 

 

 

 

 



 

ANTECEDENTES 

 

I.- El expediente y los informes obrantes en él, justifican la necesidad de 

la contratación de los servicios técnicos necesarios para la redacción del 

Proyecto de Urbanización del Sector SUS-CA.23 “Extensión PTA”, 

incluyendo el Estudio de Seguridad y Salud, así como la Dirección 

Facultativa de las obras de urbanización y la Coordinación de Seguridad 

y Salud durante la fase de ejecución de dichas obras. 

 

II.- Que han sido redactados los correspondientes Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, habiendo sido 

informado aquel jurídicamente por Don Antonio Juárez Mota con fecha 21 

de julio de 2026 conforme a lo establecido en el art. 122.7 de la LCSP. 

 

III.- Que existe en el expediente Certificado de Existencia de crédito. 

 

IV.- Que conforme a lo adoptado en sesión de Consejo de Administración 

de la entidad de fecha 25 de marzo de 2009, posteriormente ratificado 

en sesión de fecha 14 de enero de 2019, el órgano de contratación para 

los contratos de servicios superiores a 100.000 euros es la Comisión 

Delegada constituida conforme a lo establecido en el artículo 26 de sus 

Estatutos Sociales, y a tal efecto, ésta última en sus funciones de órgano 

de contratación:  

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

1.- Aprobar el expediente de contratación de referencia nº OC-INF-2026-

02 para la contratación de los SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO 

DE URBANIZACIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN DE 

OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA FASE DE OBRAS 

DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUS-CA.23 “EXTENSION PTA”, el gasto 

necesario para su ejecución y los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas, que se unen a la presente.  

 



 

2.- Disponer la apertura del procedimiento de licitación para la 

adjudicación de dicho contrato, el cual se tramitará por el procedimiento 

abierto, utilizando los criterios que constan en los pliegos unidos. 

 

3.- Designar como miembros de la Mesa de Contratación a: 

 

- D. Felipe Romera Lubias, Director general de PTA S.A. como 

Presidente de la mesa de contratación. 

- D. Luis Valverde García, Director económico-financiero de PTA 

S.A. 

- Dª Lourdes Cruz Ochotorena, Directora de Desarrollo de negocio 

y Atracción de Inversiones de PTA S.A. 

- Dª. Clara Galvez Verdú, Directora de control interno y contratación 

de PTA S.A. 

- D. Antonio Juárez Mota Asesor Jurídico de la sociedad, quien actúa 

de Secretario de la Mesa, con voz pero sin voto.  

 

4.- Ordenar la remisión del anuncio de licitación para su publicación en 

el Perfil del contratante, que se publica en la plataforma de contratación 

de la Junta de Andalucía y publicar asimismo: 

 

✓ la composición de la Mesa de Contratación  

✓ Informe de necesidad de contratación.  

✓ Acuerdo de aprobación del expediente. 

✓ Pliego de cláusulas administrativas particulares.  

✓ Pliego de prescripciones técnicas 

 

Dichas propuestas han sido aprobadas por UNANIMIDAD del órgano de 

contratación.” 

 
En Málaga, a 22 de julio de 2026 
 
 

 

 

Fdo.: Antonio Juarez Mota. 
Secretario Órgano de Contratación.  
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