

COSTE PERSONAL SUBROGABLE VEOLIA EN CONTRATO DE CENTRALES TERMICAS

nº orden	Subrogación	Fecha de Antigüedad	Categoría	Jornada	Tipo de contrato	Vencimiento contrato	Observaciones	Salario Base	Pluses Convenio	Fuera Conver	Salario Bruto anual	Total Coste Empresa
1	Sub en 2009	03/07/2001	INGENIERO TÉCNICO	L-V	Indefinido	Sin fecha finalización		22.639,40	10.151,12	25.596,89	58.387,41	77.071,38
2	Sub en nuevo expediente	12/01/2015	MAESTRO INDUSTRIAL	L-V	Indefinido	Sin fecha finalización		21.015,68	4.066,42	25.129,21	50.211,31	66.278,93
3	Sub en nuevo expediente	17/07/2023	MAESTRO INDUSTRIAL	L-V	Indefinido	Sin fecha finalización		21.015,68	4.066,42	7.999,63	33.801,73	44.618,29
4	Sub en nuevo expediente	04/02/2008	AUX. ADMINISTRATIVO	L-V	Indefinido	Sin fecha finalización		17.407,04	3.568,44	650,07	21.625,55	28.545,72
5	Sub en 2009	22/06/1988	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	12.314,66	5.861,15	37.425,11	49.401,15
6	Sub en 2009	01/08/2009	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	7.941,20	5.761,59	32.952,09	43.496,75
7	Sub en nuevo expediente	04/03/2013	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	7.941,20	5.761,59	32.952,09	43.496,75
8	Sub en 2009	01/08/2006	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	7.941,20	5.761,59	32.952,09	43.496,75
9	Sub en nuevo expediente	26/03/2019	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	7.941,20	5.153,21	32.343,71	42.693,69
10	Sub en nuevo expediente	03/09/2012	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	7.941,20	5.761,59	32.952,09	43.496,75
11	Sub en nuevo expediente	06/09/2021	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	7.941,20	5.153,21	32.343,71	42.693,69
12	Sub en nuevo expediente	01/08/2015	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	7.941,20	5.153,21	32.343,71	42.693,69
13	Sub en nuevo expediente	20/11/2010	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	7.941,20	5.761,59	32.952,09	43.496,75
14	Sub en nuevo expediente	01/02/2021	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	7.941,20	5.153,21	32.343,71	42.693,69
15	Sub en nuevo expediente	26/09/2024	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Temporal Sustitución IT	Fin con alta de nº14	CONTRATO IT POR BAJA DE Nº14	19.249,30	7.941,20	5.153,21	32.343,71	42.693,69
16	Sub en nuevo expediente	16/04/2010	OFICIAL 1ª	L-V	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	5.284,70	5.621,34	30.155,34	39.805,05
17	Sub en nuevo expediente	18/07/2011	OFICIAL 1ª	L-V	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	3.802,52	5.126,07	28.177,89	37.194,81
18	Sub en nuevo expediente	09/05/2002	MAESTRO INDUSTRIAL	L-V	Indefinido	Sin fecha finalización		21.015,68	4.066,42	25.129,21	50.211,31	66.278,93
19	Sub en 2009	01/09/2007	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	7.941,20	6.683,84	33.874,34	44.714,13
20	Sub en nuevo expediente	03/03/2015	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	7.941,20	5.668,48	32.858,98	43.373,86
21	Sub en 2009	17/07/2008	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	7.941,20	6.683,84	33.874,34	44.714,13
22	Sub en 2009	01/02/2005	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	7.941,20	6.683,84	33.874,34	44.714,13
23	Sub en nuevo expediente	12/03/2017	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	7.941,20	5.668,48	32.858,98	43.373,86
24	Sub en nuevo expediente	15/02/2016	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	7.941,20	5.668,48	32.858,98	43.373,86
25	Sub en nuevo expediente	27/04/2015	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	7.941,20	5.668,48	32.858,98	43.373,86
26	Sub en nuevo expediente	20/03/2023	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	7.941,20	5.668,48	32.858,98	43.373,86
27	Sub en nuevo expediente	14/01/2011	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	7.941,20	6.683,84	33.874,34	44.714,13
28	Sub en nuevo expediente	15/06/2024	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	7.941,20	5.668,48	32.858,98	43.373,86
29	Sub en 2009	08/09/1989	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización	ACTUALMENTE DE BAJA POR INVALIDEZ REVISABLE	19.249,30	11.221,40	6.758,41	37.229,11	49.142,43
30	Sub en nuevo expediente	08/07/2019	OFICIAL 1ª	L-V	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	3.802,52	5.126,07	28.177,89	37.194,81
31	Sub en nuevo expediente	19/04/2016	OFICIAL 1ª	L-V	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	5.199,02	8.410,66	32.858,98	43.373,86
32	Sub en 2009	03/03/1997	MAESTRO INDUSTRIAL	L-V	Indefinido	Sin fecha finalización		21.015,68	5.117,26	25.153,03	51.285,97	67.697,48
33	Sub en 2009	23/03/1990	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	9.772,40	6.371,00	35.392,70	46.718,37
34	Sub en 2009	20/01/1998	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	6.890,64	6.075,53	32.215,47	42.524,42
35	Sub en nuevo expediente	09/02/2013	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	6.890,64	6.075,53	32.215,47	42.524,42
36	Sub en nuevo expediente	07/02/2022	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	6.890,64	4.915,12	31.055,06	40.992,68
37	Sub en nuevo expediente	17/06/2017	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	6.890,64	4.915,12	31.055,06	40.992,68
38	Sub en nuevo expediente	23/08/2021	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	6.890,64	4.915,12	31.055,06	40.992,68
39	Sub en 2009	10/10/2001	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Indefinido	Sin fecha finalización		19.249,30	6.890,64	6.075,53	32.215,47	42.524,42
40	Sub en nuevo expediente	22/06/2024	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Temporal Sustitución IT	Fin con alta de nº35	CONTRATO IT POR BAJA DE Nº35	19.249,30	6.890,64	4.915,12	31.055,06	40.992,68
41	Sub en nuevo expediente	28/08/2024	OFICIAL 1ª	Turnos L-D	Temporal Sustitución IT	Fin con alta de nº39	CONTRATO IT POR BAJA DE Nº 39	19.249,30	6.890,64	4.915,12	31.055,06	40.992,68

NOTA	PREVISIÓN COSTE POR DENUNCIA RECLAMACIÓN PELIGROSIDAD Y TOXICIDAD	211.680,00
CONVENIO	METAL MÁLAGA	
TOTAL COSTE		2.067.589,74

Veolia Servicios LECAM, S.A.U.
C/ Alameda de Ectón, 16, 1ª Pl., Of. 13
29001 Málaga