Consejeria de Presidencia, Sanidad y Emergencias
Servicio Andaluz de Salud

Junta de Andalucia

RESOLUCION DE ADJUDICACION DEL CONTRATO BASADO N.° 60 “OBRAS NUEVO TRAMO SUBTERRANEO DE
MT DESDE SUBESTACION "LOS MOLINOS" HASTA CENTRO DE TRANSFORMACION EXISTENTE, PARA
AMPLIACION DE POTENCIA AL HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECARDENAS” EN ACUERDO MARCO CON UNA
UNICA EMPRESA POR LOTES, POR EL QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS DE REFORMA, REPARACION, RESTAURACION, REHABILITACION Y CONSERVACION, OBRA NUEVA Y
AMPLIACION EN EDIFICIOS, PARCELAS E INSTALACIONES DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL
PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERIA. EXPEDIENTE 0000155/2023 (CCA: +6.CZH+4+K NUMERO GIRO:
CONTR 2023 439684).

Ref.: MVG/jce

Manuel Vida Gutiérrez, en calidad de Director Gerente del Hospital Universitario Torrecardenas, como legal
representante de la Central Provincial de Compras de Almeria, procede mediante la oportuna Resolucion
motivada a la adjudicacion del contrato basado en el Acuerdo Marco de referencia.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- El 5 de mayo de 2023 se aprueba el expediente 155/2023 C.C.A.:+6.CZH+4+K GIRO: CONTR 2023
0000439684 para la contratacién del ACUERDO MARCO CON UNA UNICA EMPRESA POR LOTES, POR EL QUE SE
FIJAN LAS CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REFORMA, REPARACION, RESTAURACION,
REHABILITACION Y CONSERVACION, OBRA NUEVA Y AMPLIACION EN EDIFICIOS, PARCELAS E INSTALACIONES DE
LOS CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERIA, y disponer la apertura del
procedimiento de adjudicacion mediante procedimiento abierto y tramitacién ordinaria con un valor estimado de

35.313.636,36€, que se corresponde con la suma del importe del conjunto de contratos previstos mas el importe
estimado de las posibles modificaciones, IVA excluido, un plazo de duracién de veinticuatro meses a partir de su
formalizacion, y los siguientes importes por lotes:

ACUERDO MARCO CON UNA UNICA EMPRESA, POR LOTES, POR EL QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REFORMA,
REPARACION, RESI'AURACION, REHABILITACION Y CONSERVACION, OBRA NUEVA Y AMPLIAUON EN EDIFICIOS, PARCELAS E INSTALACIONES DE LOS CENTROS
ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERIA, EXPEDIENTE 00000155/2023.
IMPORTE CONJUNTO CONJUNTO
RATOS CONTRATOS IMPORTE PRORROGA IMPORTE
PREVISTOS IVA PREVISTOS IVA PREVISTA IVA excluido MODIFICACION VALOR MAXIMO
N° DE LOTE OBJETO excluido 24 MESES IVA (21%) incluido 24 MESES 24 MESES PREVISTA ESTIMADO TOTAL

Obras de 6 -*Obras

LOTE 1 |do conservacion y manténimionto GPG ALMERIA- 5.950.413,22 € 1.249.586,78 €|  7.200.000,00 €  5.950.413,22 € 1.190.082,64 €|  13.090.909,09 €
COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECARDENAS!
Obras de ony

LOTE 2 |de conservacion y mantenimiento-CPC ALMERIA AREA 3.219.834,71 € 676.165,29 € 3.896.000,00 € 3.219.834,71 € 643.966,94 € 7.083.636,36 €
DE GESTION SANITARIA NORTE.
Obras de -*Obras

LOTE 3 |do conservacion y mantenimionto-GPC ALMERIA DISTRITO|  930.991,74 € 195.508,26 € 1.126.500,00 € 930.991,74 € 186.198,35€  2.048.181,82€
SANITARIO ALMERIA.
Obras de y

LOTE 4 |de conservacion y mantenimiento-CPC ALMERIA DISTRITO 826.446,28 € 173.553,72 € 1.000.000,00 € 826.446,28 € 165.289,26 € 1.818.181,82 €
SANITARIO PONIENTE.
Obras de 6 -*Obras

LOTE 5 |do conservacion y mantenimionto GPG ALMERIA- 1.652.892,56 € 347.107,44 €|  2.000.000,00 €|  1.652.892,56 € 330.578,51 €|  3.636.363,64 €
HOSPITAL UNIVERSITARIO PONIENTE.
Obras de 6ny imi -*Obras

LOTE 6 |de conservacién y mantenimiento-CPC ALMERIA_ CENTRO 165.289,26 € 34.710,74 € 200.000,00 € 165.289,26 € 33.057,85 € 363.636,36 €
DE TRANSFUSION SANGUINEA.
Obra nueva, ampliacion y/o reforma - CPC ALMERIA_Hut-

LOTE7 | N ays 3.305.785,12 € 694.214,88 €|  4.000.000,00 €|  3.305.785,12 € 661.157,02 €|  7.272.727,27€

TOTAL | 16.051.652,80€|  3.370.847,11 €| 19.422.500,00 €|  16.051.652,89 € 3.210.330,58 €| 35.313.636,36 €
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Consejeria de Presidencia, Sanidad y Emergencias
Servicio Andaluz de Salud
Junta de Andalucia

SEGUNDO.- Tramitado el oportuno expediente, con fecha 17 de noviembre de 2023 se dicta Resolucion de
adjudicacién del acuerdo marco con una Unica empresa por lotes, por el que se fijan las condiciones para
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REFORMA, REPARACION, RESTAURACION, REHABILITACION Y CONSERVACION,
OBRA NUEVA Y AMPLIACION EN EDIFICIOS, PARCELAS E INSTALACIONES DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA
CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERIA, por un periodo de ejecucién inicial de 24 meses a las mercantiles
siguientes por los importes que se especifican:

IMPORTE IMPORTE Lote
(IVA excluido) (IVA incluido)

EMPRESA

UTE GRUPOCOPSA S.L. LIROLA INGENIERIA'Y OBRAS SOCIEDAD

7.603.305,78 €
LIMITADA

9.200.000,00 € 1ly5

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA

3.219.834,71 € 3.896.000,00 € 2

MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS SOCIEDAD LIMITADA

1.922.727,28 € 2.326.500,00€ |3,4y6

UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANONIMA

3.305.785,12 €
PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.L.

4.000.000,00 € 7

TOTAL 16.051.652,89 € 19.422.500,00 €

TERCERO.- Con fecha 23 de julio de 2026, este mismo 6rgano de contratacion resuelve aprobar el presupuesto
para la ejecucion de las OBRAS NUEVO TRAMO SUBTERRANEO DE MT DESDE SUBESTACION "LOS MOLINOS"
HASTA CENTRO DE TRANSFORMACION EXISTENTE, PARA AMPLIACION DE POTENCIA AL HOSPITAL UNIVERSITARIO
TORRECARDENAS presentado por la empresa VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A. y PRODESUR CONSTRUCCION
Y PROYECTOS S.L., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS CONFORME LEY 18/1982, DE 26 DE MAYO, DENOMINADA
ABREVIADAMENTE: “UTE ACUERDO MARCO SAS ALMERIA”,

CUARTO.- Una vez aprobado por el Organo de Contratacién el presupuesto de la obra se solicita la ejecucion de la
citada obra y la presentacion del Programa de trabajo de la misma al adjudicatario con fecha 23 de julio de 2026,
siendo aceptada la solicitud y contestado el requerimiento con fecha 28 de julio de 2026.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- La competencia para resolver que ostenta esta Direccion Gerencia viene determinada por la
Resolucion de 20 de enero de 2022, de la Direccién Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan

competencias en diferentes 6rganos, publicada en BOJA n° 22 de 2 de febrero de 2022

SEGUNDO.- El articulo 221 de la Ley de Contratos del Sector Publico, relativo a la adjudicacién de contratos
basados en un Acuerdo Marco.
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Consejeria de Presidencia, Sanidad y Emergencias
Servicio Andaluz de Salud

Junta de Andalucia

TERCERO.- La clausula 10.2 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del Acuerdo Marco de referencia,
de acuerdo con el procedimiento detallado de adjudicacién y notificacién de los contratos basados en el Acuerdo
Marco.

En base a los hechos y fundamentos juridicos que anteceden, en virtud de las facultades que me son
conferidas en materia de contrataciéon administrativa, vistos los datos obrantes en el expediente y observado que
se han cumplido los tramites preceptivos y los plazos legalmente establecidos,

RESUELVO

PRIMERO.- Adjudicar el CONTRATO BASADO en AM ndmero SESENTA del expediente 0000155/2023, OBRAS
NUEVO TRAMO SUBTERRANEO DE MT DESDE SUBESTACION "LOS MOLINOS" HASTA CENTRO DE
TRANSFORMACION EXISTENTE, PARA AMPLIACION DE POTENCIA AL HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECARDENAS a
la empresa UTE ACUERDO MARCO SAS ALMERIA, con un importe de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTAY SEIS EUROS CON CUARENTAY UN CENTIMOS // 284.666,41 € // IVA excluido, ascendiendo
el importe del IVA (21%), a CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CENTIMOS // 59.779,95 € // y un importe total de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS // 344.446,36 € // IVA incluido, para un plazo de
ejecucién de CUATRO MESES.

LOTE N.° 7: Obra nueva, ampliacion y/o reforma CPC ALMERIA HUT, AGSNA, DA, DP, HUP Y CTS.

SEGUNDO.- Notificar a la empresa adjudicataria “UTE ACUERDO MARCO SAS ALMERIA” la presente Resolucién de
Adjudicacién y remitir para su publicacién en Perfil del Contratante de la Junta de Andalucia.

Contra la presente Resolucién, que es firme en la via administrativa, podra interponerse recurso
potestativo de reposicion, en el plazo de un mes, contado desde el dia siguiente al de su notificaciéon o
publicacién en el perfil del contratante, ante el mismo érgano que dicta la resolucién, conforme a lo establecido
en los articulos 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo comdn de las
administraciones publicas (BOE 2 de octubre), o bien recurrirla directamente ante los Juzgados de lo
Contencioso Administrativo con sede en Sevilla, conforme dispone el art 14.1 en relacion con el art 8.3 de la ley
29/98 de 13 de julio reguladora de la Jurisdiccién Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses contados
desde el dia siguiente al de su notificacion o publicacién en el perfil de contratante.

Almeria, a fecha de pie de firma

DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECARDENAS
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