Consejeria de Sanidad, Presidenciay
Emergencias

, Servicio Andaluz de Salud
Junta de Andalucia

ANEXO Il AL CUADRO RESUMEN. PENALIDADES

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL SANITARIO, MATERIAL
INVENTARIABLE Y FUNGIBLE, Y CONTENEDORES DE ORGANOS, TEJIDOS Y OTRAS
MUESTRAS BIOLOGICAS, DESTINADAS AL PROCESO DE DONACION - TRASPLANTE DE LA
COORDINACION SECTORIAL DE TRASPLANTES DE JAEN, CON CLAUSULAS
MEDIOAMBIENTALES, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PRESENTACION
ELECTRONICA DE OFERTAS.

EXPEDIENTE: PA 623/2026

El adjudicatario podra ser objeto de penalizacion por incumplimiento parcial o defectuoso,
entendido como acciones u omisiones que afecten a la ejecucion de las distintas prestaciones
recogidas en el contrato y que afecten al normal funcionamiento del Servicio, y con los limites
establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas.

Estos incumplimientos podran ser:

Leves:

- Faltade uniformidad y aseo en general del personal al servicio del adjudicatario.

- Falta de identificacion del personal del adjudicatario dentro del recinto hospitalario,
ademas de cumplir en todo caso las exigencias de uniformidad y seguridad en las
instalaciones de los centros.

- Falta de medidas de prevencion y proteccion del personal en la prestacion del
servicio.

- Falta de respeto y decoro hacia compafieros, personal sanitario, pacientes y
familiares.

- Falta de comunicacién al Organo de contratacién, mediante escrito de respuesta, a
las reclamaciones que se pudieran realizar por la Coordinacion de Trasplantes.

- Incumplir dos veces en un periodo de 30 dias, el tiempo maximo recogido en el punto
5.de laclausula 2 del PPT o el ofertado por la adjudicataria.

- Incumplir dos veces en un periodo de 60 dias, el tiempo maximo recogido en el punto
I1l. de la cldusula 3.1 del PPT en caso de demora o incidencias ajenas.

- No entregar al primer requerimiento la documentacidn recogida en el punto k) de la
cldusula 4.2 del PPT.

Graves:

- Elincumplimiento grave de las disposiciones vigentes en material laboral y social.

- El incumplimiento grave tanto de la legislacion ambiental como de los
procedimientos y protocolos medio ambientales del Centro que le sean aplicables,
apreciado por el 6rgano competente en materia de control medioambiental.

- Elincumplimiento de las normas generales y especificas, aplicables a la actividad
objeto del servicio, que puedan suponer grave riesgo para la salud publica y el medio
ambiente.



- Incumplimiento grave de las medidas de seguridad laboral y salud, tanto del
adjudicatario como por parte del personal a su cargo, conforme a lo establecido por
la normativa vigente.

- La no realizacion de las medidas preventivas que procedan tras la evaluacion de
prevencion de riesgos.

- Laacumulacién de cuatro incumplimientos leves en un mes.

- Incumplir tres veces en un periodo de 30 dias, el tiempo maximo recogido en el punto
5.de la cladusula 2 del PPT o el ofertado por la adjudicataria.

- Incumplir tres veces en un periodo de 60 dias, el tiempo maximo recogido en el punto
1. de la cldusula 3.1 del PPT en caso de demora o incidencias ajenas.

- Noentregar al segundo requerimiento la documentacién recogida en el punto k) de la
clausula 4.2 del PPT.

Muy graves:

- Laacumulacion de dos faltas graves de la misma naturaleza en un periodo de sesenta
dias naturales.

- Laacumulacién de cuatro faltas graves de distinta naturaleza, en un periodo ciento
ochenta dias naturales.

- No atender en plazo, o en el determinado por la Coordinacién de Trasplantes, las
instrucciones relativas a aspectos relacionados con el objeto del contrato.

- La modificacion de los horarios del servicio, cuando afecten al normal
desenvolvimiento del servicio, sin la aprobacion previa de la Coordinacion de
Trasplantes.

- Lafalsedad comprobada de informes o de datos, sin perjuicio que se pasare el tanto
de culpa a los Tribunales para depuracién de eventuales responsabilidades penales.

- Elincumplimiento del adjudicatario que dificulte gravemente o impida la continuidad
de la actividad asistencial del centro sanitario.

- Las actuaciones negligentes del personal al servicio del adjudicatario que impliquen
riesgo de accidente para si, para el resto de personal o para los usuarios, o que
impliquen un grave riesgo para el centro sanitario.

- El incumplimiento muy grave tanto de la legislacion ambiental como de los
procedimientos y protocolos medioambientales del centro que le sean aplicables,
apreciado por el 6rgano competente en materia de control medioambiental.

- Elfraude, abuso de confianza y el robo o hurto, realizado tanto a otros profesionales
como al propio centro o a terceros relacionados con alguin trabajo o adjudicatario de
servicio.

- Vulneracién de la confidencialidad del transporte realizado.

- Cualquier otra actuacion del adjudicatario que, a juicio del responsable del contrato,
tenga consecuencias graves para el centro, el propio servicio o los pacientes.

- Incumplir cuatro o mas veces en un periodo de 30 dias, el tiempo maximo recogido en
el punto 5, de la cldusula 2 del PPT o el ofertado por la adjudicataria.

- Incumplir tres veces 0 mas en un periodo de 60 dias, el tiempo maximo recogido en el
punto lll. de la clausula 3.1 del PPT en caso de demora o incidencias ajenas.

- No entregar la documentacion recogida en el punto k) de la cldusula 4.2 del PPT, tras
haberse requerido tres a mas veces.



El Organo de contratacién aplicard las penalidades a propuesta de la Comisién de
seguimiento, previo levantamiento de la correspondiente acta de incidencias, y audiencia del
contratista.

La penalidad, que sera motivada, consistira en la reduccion de la facturaciéon mensual, sin que
el total de las mismas superen el 50% del precio del contrato, sin IVA.
Su graduacion sera:

INCUMPLIMIENTO | PENALIDAD

Leve El 2% del importe de la factura del mes en que se imponga la penalidad.
El 5% del importe de la facturacion del mes en que se imponga la

Grave .
penalidad.

El 10% del importe de la facturacidon del mes en que se imponga la

Muy Grave penalidad.




