Junta de Andalucía

Consejería de Fomento,
Articulación del Territorio y Vivienda
Secretaría General Técnica

ANUNCIO DE APLAZAMIENTO DE APERTURA DE SOBRES 3

EXPEDIENTE: 2026-81907

TÍTULO: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE LAS ACTUACIONES RELATIVAS A LA AGRUPACIÓN II DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL TRAMO NORTE DE LA LÍNEA 3 DE METRO DE SEVILLA (TRAMO IV. MACARENA – Mª AUXILIADORA, TRAMO V. Mª AUXILIADORA – MENÉNDEZ PELAYO, TRAMO VI. MENÉNDEZ PELAYO – BORBOLLA, INSTALACIONES FERROVIARIAS Y ELÉCTRICAS Y MATERIAL MÓVIL)

Se comunica que, al no haber finalizado la Comisión Técnica Asesora la evaluación de los criterios que dependen de un juicio de valor en el expediente de contratación reseñado, el acto de apertura de sobres núm. 3 “Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas”, previsto para el día 24 de septiembre de 2026, ha quedado aplazado hasta nueva fecha, aún sin determinar, que será publicada con la debida antelación a través de la plataforma de contratación.

La Secretaria de la Mesa
Esperanza Álvarez Campos