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1.- GRGANO DE CONTRATACION: Servicio Andaluz de Salud. Direccién Gerencia del Hospital
Universitario de Jaén, articulo 16 del Decreto 156/2022, de 9 de agosto, por el que se establece
la estructura organica de la Consejeria de Salud y Consumo (BOJA extraordinario n® 28 de 11 de
agosto de 2022), y articulo 3 de la Resolucion de 20 de enero de 2022, de la Direccion Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en diferentes 6rganos (BOJA
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n°22 de 2 de febrero de 2022).

2.- CENTROS VINCULADOS AL CONTRATO:

SIERRA DE SEGURA

BAEZA

BEAS DE SEGURA
CAZORLA

PEAL DE BECERRO

TISCAR

SANTIAGO DE LA ESPADA
TORREPEROGIL

UBEDA (VIRGEN DEL GAVELLAR)
VILLACARRILLO
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
HOSPITAL DE LINARES
CAMPILLO DELRIO
JABALQUINTO

SANTA ELENA
ALDEAQUEMADA
CARBONEROS

LA CAROLINA

NAVAS DE TOLOSA
CAMPORREDONDO
SORIHUELA DEL GUADALIMAR
ALDEAHERMOSA
CASTELLAR

MONTIZON

PORROSILLO
SANTISTEBAN DEL PUERTO
LINARES B

MIRAELRIO
TORREBLASCOPEDRO
LINARES D

LINARES C (CS SAN JOSE)
FERNANDINA
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BAILEN NUEVO

BAILEN VIEJO

CAMPILLO

LLANOS DEL SOTILLO
ESCANUELA

LA ROPERA

LOS VILLARES

LA QUINTERIA

SAN JOSE ESCOBAR

VEGAS DE TRIANA

ARJONILLA

ANDUJAR B

MARMOLEJO

ANDUJAR A

ARJONA

HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO
HOSPITAL MATERNO INFANTIL

EDIFICIO CENTRO DE DIAGNOSTICO

EDIFICIO ESCUELA DE ENFERMERAS

EDIFICIO CENTRAL TERMICA
EDIFICIO DE URGENCIAS
LAVANDERIA

HOSPITAL NEUROTRAUMATOLOGICO
HOSPITAL PUERTA DE ANDALUCIA

HOSPITAL ALTA RESOLUCION DE ALCAUDETE

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR
C.S.BULEVAR
VALDEPENAS DE JAEN
ALCALA LA REAL
CASTILLO DE LOCUBIN
MENGIBAR

LOS VILLARES

MARTOS

FUENTE DE LA VILLA
SANTIAGO DE CALATRAVA
BELMEZ DE LA MORALEDA
CABRA DE SANTOCRISTO
CAMBIL

ARBUNIEL (CAMBIL)
ALBANCHEZ DE MAGINA
NOALEJO
TORREDONJIMENO
TORREDELCAMPO

C.S. EL VALLE (JAEN)

C.S. SAN FELIPE (JAEN)
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e C.S.VIRGEN DE LA CAPILLA (JAEN)

e C.S.LAMAGDALENA (JAEN)
e PEGALAJAR

3.- REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: N.° SIGLO 452/2026

4.- FORMA DE ADJUDICACION Y PLIEGO POR EL QUE SE RIGE:

4.1. Procedimiento de adjudicacion: Abierto

4.2, Identificacion del P.C.A.P.: Especifico. Servicios mediante la presentacién electrdnica
de ofertas.

4.3, Tramitacion: Ordinaria.

4.4.- Se requiere la indicacion global, de la cumplimentacién por parte de las personas
licitadoras de la seccién A), parte IV relativa a todos los criterios de seleccién del Documento
Europeo Unico de Contratacién (DEUC)

5.- OBJETO DEL CONTRATO: El contrato tiene por objeto los SERVICIO DE REDACCION DE
PROYECTO, ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCION FACULTATIVA Y
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA INSTALACION DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA EN DISTINTOS CENTROS SANITARIOS Y HOSPITALES DEL SERVICIO ANDALUZ
DE SALUD EN LA PROVINCIA DE JAEN COFINANCIADO CON EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL (FEDER) DEL MARCO 2021-2027. TASA DE COFINANCIACION 85%

CPA2.1: M-71.11.2 “Servicios técnicos de arquitectura para edificios”

CPV 2008: 71300000-1 “Servicios de ingenieria”

5.1. Necesidades administrativas e idoneidad del objeto:

En el ambito de las competencias de Ordenacidon Sanitaria que ostenta la Comunidad
Auténoma Andaluza, el Servicio Andaluz de Salud tiene como objetivo fundamental la
prestacion eficaz de la Atencidn Sanitaria al conjunto de los ciudadanos andaluces.

Junta Consejeria de Sanidad, Presidencia Servici
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La mejora de las prestaciones sanitarias a la poblacién andaluza pasa ineludiblemente por
una potenciacidny, en su caso, adecuacion de las estructuras fisicas en las que se desarrollan
las diferentes actividades sanitarias, permitiendo asi una mejora global en los estandares de
calidad que se oferten (accesibilidad, confort, seguridad, eficiencia...)

Por todo ello es necesario contar con un soporte de infraestructuras acorde con las actuales
necesidades sanitarias y por tanto se hace preciso ejecutar inversiones destinadas no solo al
mantenimiento y reposicion de la red eléctrica existente, sino también para la mejora y
ampliacion de ésta.

Uno de los objetivos previstos consiste en dotar a los centros sanitarios de instalaciones
fotovoltaicas de autoconsumo conectadas a la red de baja tensién, que proporcione cierto
autoabastecimiento energético, reduciendo asi el consumo de combustibles fdsiles y
contribuyendo al beneficio ambiental y social evitando mayores emisiones contaminantes.

Derivado del objetivo anterior, es preciso satisfacer las siguientes necesidades:

e Dimensionar lainstalacion fotovoltaica de autoconsumo que mejor se adapte al perfil
de consumo del edificio y a los espacios disponibles. Para ello, se debera llevar a cabo
un analisis energético y simulacion de la instalacion fotovoltaica. Por andlisis se
contempla todo el proceso de contextualizacion, estudio energético de consumos,
dimensionamiento de la instalacion y su disefio, asi como la eleccion de los
componentes que la formaran. Se incluye en el apartado 3 datos orientativos de
potencias pico propuestas y producciones para cada centro sanitario como
referencia.

e La redaccion del proyecto Basico y de Ejecucion, se entregara visada por colegio
profesional en caso de ser necesario, incluyendo toda la documentacion precisa para
la consecucion de permisos, legalizacion (incluyendo la baja de las instalaciones
conectadas directamente a la red de distribucién) y puesta en marcha de las
instalaciones, asi como todas las posibles modificaciones al proyecto original que
puedan ser necesarias durante el transcurso de las obras.

e En los centros donde ya se cuente con una instalacion fotovoltaica legalizada
conectada a la red de distribucion, el proyecto incluira las reformas necesarias para
convertirlas en instalaciones de autoconsumo, integrando en la misma instalacion los
componentes que sean validos de las instalaciones actuales junto con nuevos
componentes para ampliacion de la potencia total instalada.

e En los centros donde no exista implantado un sistema de control del edificio (en
adelante, BMS) o en los que tenga pero este se encuentre obsoleto, descontinuado y/o
sin soporte alguno por parte del fabricante, con el que debe interactuar el sistema de
monitorizacion propia de la instalacion fotovoltaica para asegurar la optimizacion de
los beneficios de la produccion energética en términos de eficiencia, se estudiara
conjuntamente con el promotor la necesidad de inclusion en el proyecto de los
trabajos necesarios de suministro de hardware, software y licencias, instalacion,
programacion y puesta en marcha para implantar, sustituir o actualizar el sistema de
control del edificio.

e Deigual forma, en los centros que sea necesario se contemplara la adaptacion, del
cuadro general eléctrico actual del edificio (bien sea en B.T. y/o A.T.), para
acondicionarlo al dimensionamiento y caracteristicas necesarias, sin que se produzca
merma alguna en la instalacion eléctrica existente.

Servicio Andaluz de Salud
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En caso de ser necesario y previa confirmacion por el promotor, se incluirad adenda en
Proyecto para la regularizacion, registro o legalizacion de la instalacion de Baja
Tension existente en el centro sanitario ante la Consejeria competente en materia de
Industria.

En caso de ser necesario y previa confirmacion por el promotor, se incluird en
Proyecto disefio de Sistema de Alimentacion Ininterrumpida para el centro,
incluyendo esquemas de cuadros de baja tension, lineas de bypass, llaves de
transferencia, eleccion de SAl y todos los elementos necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

En el caso de Consultorios Locales y Auxiliares objeto del contrato y previa
confirmacion con el promotor, se identificaran y delinearan planos en formatos .dwg
y .pdf de instalacion de baja tension y telecomunicaciones existentes, recogiendo en
plano lineas de baja tension, elementos eléctricos tales como puestos de trabajo,
tomas de fuerza, interruptores y tomas de red, rack de comunicaciones y todos los
demas elementos de dichas instalaciones con objeto la perfecta delimitacion,
independizacion y ubicacion de las nuevas lineas fotovoltaicas, inversores,
controladores y/o baterias a instalar.

El calculo de indicadores energéticos, porcentaje de autoconsumo,
autoabastecimiento, intercambios con la red exterior, reduccién de emisiones de
gases de efecto invernadero etc. Asi como la redaccion de informes, calificaciones
energéticas, estudios o similares sobre el funcionamiento previsto de las
instalaciones que sean preceptivo aportar como parte de la justificacion de las
actuaciones.

Las instalaciones proyectadas deberan contar con un sistema de monitorizacion de
la energia eléctrica producida por la instalacion.

- Las funcionalidades de este sistema seran las siguientes:

« Este sistema deberda mostrar como minimo la energia producida por la
instalacion renovable en términos diario, mensual y/o anual, y el
correspondiente consumo energético para los mismos periodos.

= Adicionalmente a lo anterior, el sistema podra mostrar datos adicionales
como, por ejemplo: emisiones de CO, evitadas y ahorro econémico generado
para el propietario de la instalacion.

» Debera existir una pantalla en un lugar visible que muestre estos datos de
forma actualizada.

- Adicionalmente a lo anterior, para cualquier actuacion esta misma
informacion debera ser accesible a través de dispositivo mévil o aplicacion
web.

Redaccidn de estudio seguridad y salud o en su caso, estudio basico de seguridad y
salud.

Direccidn facultativa.

Coordinacion de seguridad y salud.

Por ello, los motivos expuestos justifican la necesidad de la contratacion proyectada, que
contribuye a la realizacion de los fines del Servicio Andaluz de Salud y la idoneidad del
objeto del contrato.

5.2.- El Servicio objeto de la presente contratacion se ofertara por lotes.

Servicio Andaluz de Salud
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5.3.- Division en lotes: El objeto del contrato Si se considera susceptible de divisién por lotes
independiente.

Se entendera por lote cada uno de los elementos indivisibles que componen el objeto del
servicio, con arreglo a los criterios que establezca el 6rgano de contratacion, cuya
adjudicacion debe realizarse conjuntamente a una Unica persona licitadora en razén a la
interdependencia de sus prestaciones. En estos casos, las normas procedimentales y de
publicidad que deben aplicarse en la adjudicacion de cada lote se determinaran en funcién
delvalor acumulado del conjunto calculado segtin lo establecido en el articulo 101 de la LCSP.

6.- PLAZO DE EJECUCION:

Conforme a lo previsto en el articulo 29 de la LCSP, se establece un plazo maximo de
ejecucion de los trabajos de servicios para la redaccion del proyecto basico y del proyecto de
ejecucion, coordinacion en materia de seguridad y salud durante la elaboracion del
proyecto, y servicios de direccion de obra, direccion de ejecucion de obra y coordinacion en
materia de seguridad y salud durante la ejecucion, de acuerdo a las siguientes fases:

¢ Para la Fase de Redaccion del Proyecto basico: 2 meses para cada lote desde la fecha de
formalizacién del contrato

¢ Para la Redaccion de Proyecto de Ejecucidon y Redaccion de Estudio de Seguridad y Salud
sera de 2 meses desde la aprobacion del Proyecto Bésico por el Responsable del Contrato.
También se daran 10 dias habiles al contratista para subsanar las deficiencias detectadas
por la Oficina Supervisora de Proyectos en el Proyecto de Ejecucion.

e Para la fase de Direccidon de obra, Direccion de ejecucién de obra y Coordinacion en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecucidn de las obras: El mismo plazo que el de
las obras principales de construccidn y hasta su liquidacion, de acuerdo con el articulo 29.7
de la LCSP.

7.- PRESUPUESTO:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 de la LCSP, se entiende por presupuesto base
de licitacion el limite maximo del gasto que puede comprometerse, por el 6rgano de contratacion,
incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido. El 6rgano de contratacion cuidara de que el
presupuesto base de licitacion sea adecuado a los precios de mercado. En este sentido, a partir
del Presupuesto de Ejecucion Material estimado de la obra, y mediante la aplicacién de
determinados coeficientes correctores en funcidn de varios factores como la superficie construida
total obtenida del programa funcional de necesidades, o la complejidad de la actuacion, se
obtiene de forma objetiva la cuantia de los honorarios profesionales correspondientes.

El Presupuesto Base de Licitacion (IVA excluido) del presente contrato asciende a 392.147,16 euros.
El porcentaje de IVA aplicable a los presentes servicios es del 21%, lo que supone una partida de
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82.350,90 euros. El presupuesto base de licitacion IVA incluido, asciende, por lo tanto, a
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON
CINCO CENTIMOS (474.498,05€).

De acuerdo con el articulo 100.2 de la LCSP se detallan los costes directos e indirectos para la
determinacion del precio de licitacion.

- Costes directos: 427.048,25 euros.
- Costesindirectos: 47.449,81 euros.

Los honorarios por desplazamientos originados por la direccion de las obras se encuentran
incluidos en el presupuesto.

1 SIERRA DE SEGURA G05263 38.675,00€ | 46.796,75€
2 BAEZA G05264 2.773,63 € 3.356,09 €
3 BEAS DE SEGURA G05265 1.630,35 € 1.972,72 €
4 CAZORLA G05266 1.214,32 € 1.469,33 €
5 PEAL DE BECERRO G05267 1.583,50 € 1.916,04 €
6 POZO ALCON G05352 1.423,22 € 1.722,10 €
1 SANTIAGO-PONTONES (CS SANTIAGO
7 DE LA ESPADA) G05268 1.437,53 € 1.739,41 €
8 TORREPEROGIL G05392 1.205,48 € 1.458,63 €
9 UBEDA (VIRGEN DEL GAVELLAR) G05391 2.632,44 € 3.185,25 €
10 VILLACARRILLO G05269 1.205,51 € 1.458,67 €
11 VILLANUEVA DEL ARZOBISPO G05464 2.346,51 € 2.839,28 €
12 HOSPITAL DE LINARES G05339 29.408,17 € 35.583,89 €
13 CAMPILLO DEL RIO G05353 202,42 € 244,93
14 JABALQUINTO G05388 493,50 € 597,14
15 SANTA ELENA G05387 142,62 € 172,57 €
16 ALDEAQUEMADA G05386 405,34 € 490,46 €
17 CARBONEROS G05385 161,90 € 195,90 €
18 LA CAROLINA G05271 4.399,36 € 5.323,23 €
) 19 NAVAS DE TOLOSA G05384 398,88 € 482,64 €
20 CAMPORREDONDO G05383 240,98 € 291,59 €
21 SORIHUELA DEL GUADALIMAR G05382 347,00 € 419,87 €
22 ALDEAHERMOSA G05381 158,39 € 191,65 €
23 CASTELLAR G05380 1.004,06 € 1.214,91 €
24 MONTIZON G05378 156,79 € 189,72 €
25 PORROSILLO GO5377 120,49 € 145,79 €
26 SANTISTEBAN DEL PUERTO G05272 2.732,21 € 3.305,97 €
27 LINARES B G05307 1.285,20 € 1.555,09 €
3 28 MIRAELRIO G05376 200,81 € 242,98 €
29 TORREBLASCOPEDRO G05375 1.943,21 € 2.351,28 €
30 LINARES D G05308 4.415,00 € 5.342,15€
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31 LINARES C (CS SAN JOSE) G05309 2.055,79 € 2.487,51€
32 FERNANDINA G05374 137,08 € 165,87 €
33 BAILEN NUEVO G05310 8.207,43 € 9.930,99 €
34 BAILEN VIEJO G05311 1.445,85 € 1.749,48 €
35 CAMPILLO G05355 240,98 € 291,59 €
36 LLANOS DEL SOTILLO G05356 1.214,51 € 1.469,56 €
37 ESCANUELA G05357 647,72 € 783,74 €
38 LA ROPERA G05358 408,05 € 493,74 €
39 LOS VILLARES (AGS NORTE DE JAEN) |G05312 177,31 € 214,55 €
40 LA QUINTERIA G05359 179,93 € 217,72 €
41 SAN JOSE ESCOBAR G05360 179,93 € 217,72 €
42 VEGAS DE TRIANA G05361 607,26 € 734,78 €
43 ARJONILLA G05373 871,07 € 1.053,99 €
44 ANDUJAR B G05313 2.086,00 € 2.524,06 €
45 MARMOLEJO G05393 3.172,83 € 3.839,12 €
46 ANDUJAR A G05314 9.831,82 € 11.896,50 €
47 ARJONA G05394 3.707,86 € 4.486,51 €
48 HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO G05338 6.842,50 € 8.279,43 €
49 HOSPITAL MATERNO INFANTIL G05336 3.421,25€ 4.139,71 €
50 EDIFICIO CENTRO DE DIAGNOSTICO | G05342 1.799,88 € 2.177,85€
51 EDIFICIO ESCUELA DE ENFERMERAS | G05341 2.052,75 € 2.483,83 €
52 EDIFICIO CENTRAL TERMICA G05337 1.799,88 € 2.177,85 €
53 EDIFICIO DE URGENCIAS G05335 1.451,80 € 1.756,68 €
54 LAVANDERIA G05333 2.380,00 € 2.879,80 €
55 HOSPITAL NEUROTRAUMATOLOGICO | G05334 9.221,31€ 11.157,79 €
56 HOSPITAL PUERTA DE ANDALUCIA G05332 2.429,02 € 2.939,11€
HOSPITAL ALTA RESOLUCION DE

57 ALCAUDETE G06960 1.967,91 € 2.381,17 €
58 HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR G05331 117.057,32€ | 141.639,36 €
59 C.S. BULEVAR G05327 27.794,07 € 33.630,82 €
60 VALDEPENAS DE JAEN G05363 784,80 € 949,61 €
61 ALCALA LA REAL G05326 1.053,82 € 1.275,12 €
62 CASTILLO DE LOCUBIN G05362 682,43 € 825,74 €
63 MENGIBAR G05328 6.586,38 € 7.969,52 €
64 LOS VILLARES G05325 3.412,17 € 4.128,73 €
65 MARTOS G05323 13.882,26 € 16.797,53 €
66 FUENTE DE LA VILLA G05324 3.412,17 € 4.128,73 €
67 SANTIAGO DE CALATRAVA G05371 1.535,47 € 1.857,92 €
68 BELMEZ DE LA MORALEDA G05370 658,64 € 796,95 €
69 CABRA DE SANTOCRISTO G05369 1.185,55 € 1.434,52 €
70 CAMBIL G05321 1.937,77 € 2.344,70 €
71 ARBUNIEL (CAMBIL) G05368 922,09 € 1.115,73 €
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72 ALBANCHEZ DE MAGINA G05367 341,22 € 412,88 €
73 NOALEJO G05365 1.910,05 € 2.311,16 €
74 TORREDONJIMENO G05320 10.538,21 € 12.751,23 €
10 75 TORREDELCAMPO G05319 6.483,12 € 7.844,58 €
76 C.S. EL VALLE (JAEN) G05318 4.350,50 € 5.264,11 €
7 C.S. SAN FELIPE (JAEN) G05317 5.840,89 € 7.067,48 €
1 78 C.S. VIRGEN DE LA CAPILLA (JAEN) G05316 3.633,96 € 4.397,09 €
79 C.S. LA MAGDALENA (JAEN) G05315 3.556,64 € 4.303,53 €
80 PEGALAJAR G05372 1.706,08 € 2.064,36 €
TOTAL 392.147,16€ | 474.498,05€

El calculo del presupuesto de este contrato se basa en la aplicacién de unidades de tiempo,
calculadas en base del 5 % al 7% (segun lote) estimado en la ejecucién del objeto del contrato:

HARE SIERRA DE SEGURA (AGS NORDESTE DE JAEN) LOTE 1

Presupuesto de ejecucién material obra 650.000,00
Gastos generales (13%) 84.500,00
Beneficio industrial (6%) 39.000,00
Subtotal Presupuesto 773.500,00
IVA (21%) 162.435,00
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 935.935,00
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 46.796,75
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 982.731,75
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 1.029.528,50
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 1.076.325,25
AD.

CS DE BAEZA (AGS NORDESTE DE JAEN) LOTE 2

Presupuesto de ejecucién material obra 46.615,56
Gastos generales (13%) 6.060,02
Beneficio industrial (6%) 2.796,93
Subtotal Presupuesto 55.472,52
IVA (21%) 11.649,23
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 67.121,75
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 3.356,09
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 70.477,84




Cofinanciado por
la Unién Europea

W % MINISTERIO
Y% DE HACIENDA
% T Y FUNCION PUBLICA

" Junta Consejeria de Sanidad, Presidencia

5 I
= Fondos Europeos de Andalucia | Y Emergencias
; p

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 73.833,93
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 77.190,02
AD.

CS DE BEAS DE SEGURA (AGS NORDESTE DE JAEN) LOTE 3

Presupuesto de ejecucién material obra 27.400,89
Gastos generales (13%) 3.562,12
Beneficio industrial (6%) 1.644,05
Subtotal Presupuesto 32.607,06
IVA (21%) 6.847,48
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 39.454,54
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 1.972,72
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 41.427,26
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 43.399,99
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 45.372,71
AD.

CS DE CAZORLA (AGS NORDESTE DE JAEN) LOTE4

Presupuesto de ejecucién material obra 20.408,85
Gastos generales (13%) 2.653,15
Beneficio industrial (6%) 1.224,53
Subtotal Presupuesto 24.286,53
IVA (21%) 5.100,17
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 29.386,70
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 1.469,33
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 30.856,03
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 32.325,37
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 33.794,70
AD.

CS PEAL DEL BECERRO (AGS NORDESTE DE JAEN) LOTE 5
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Presupuesto de ejecucién material obra 26.613,39
Gastos generales (13%) 3.459,74
Beneficio industrial (6%) 1.596,80
Subtotal Presupuesto 31.669,93
IVA (21%) 6.650,69
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 38.320,62
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 1.916,04
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 40.236,66

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 42.152,68
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 44.068,72
AD.

CS POZO ALCON (NUESTRA SENORA DE TISCAR) (AGS NORDESTE DE JAEN) LOTE 6

Presupuesto de ejecucién material obra 23.919,75
Gastos generales (13%) 3.109,57
Beneficio industrial (6%) 1.435,19
Subtotal Presupuesto 28.464,50
IVA (21%) 5.977,55
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 34.442,05
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 1.722,10
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 36.164,15

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 37.886,26
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 39.608,36
AD.

CS SANTIAGO-PONTONES (SANTIAGO DE LA ESPADA) (AGS NORDESTE DE JAEN) LOTE

7

Presupuesto de ejecucién material obra 24.160,15
Gastos generales (13%) 3.140,82
Beneficio industrial (6%) 1.449,61
Subtotal Presupuesto 28.750,58
IVA (21%) 6.037,62
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 34.788,20
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 1.739,41

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 36.527,61
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PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 38.267,02
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 40.006,43
AD.

CS TORREPEROGIL (AGS NORDESTE DE JAEN) LOTE 8

Presupuesto de ejecucién material obra 20.260,04
Gastos generales (13%) 2.633,80
Beneficio industrial (6%) 1.215,60
Subtotal Presupuesto 24.109,44
IVA (21%) 5.062,98
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 29.172,43
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 1.458,63
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 30.631,06
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 32.089,67
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 33.548,30
AD.

CS VIRGEN DEL GAVELLAR (AGS NORDESTE DE JAEN) LOTE9

Presupuesto de ejecucién material obra 44.242,66
Gastos generales (13%) 5.751,55
Beneficio industrial (6%) 2.654,56
Subtotal Presupuesto 52.648,77
IVA (21%) 11.056,24
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 63.705,01
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 3.185,25
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 66.890,26
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 70.075,51
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 73.260,76
AD.

CS VILLACARRILLO (AGS NORDESTE DE JAEN) LOTE 10
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Presupuesto de ejecucidn material obra 20.260,79
Gastos generales (13%) 2.633,90
Beneficio industrial (6%) 1.215,65
Subtotal Presupuesto 24.110,34
IVA (21%) 5.063,17
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 29.173,51
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 1.458,67
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 30.632,18
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 32.090,86
plurianuales
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 33.549,53
AD.
CS VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (AGS NORDESTE DE JAEN) LOTE 11
Presupuesto de ejecucién material obra 39.437,27
Gastos generales (13%) 5.126,85
Beneficio industrial (6%) 2.366,24
Subtotal Presupuesto 46.930,35
IVA (21%) 9.855,37
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 56.785,73
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 2.839,28
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 59.625,01
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 62.464,30
plurianuales
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 65.303,58
AD.
HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LINARES (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 12
Presupuesto de ejecucidn material obra 494.255,00
Gastos generales (13%) 64.253,15
Beneficio industrial (6%) 29.655,30
Subtotal Presupuesto 588.163,45
IVA (21%) 123.514,32
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 711.677,77
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 35.583,89
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 747.261,66
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PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 782.845,55
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 818.429,44
AD.

CS CAMPILLO DEL RIO (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 13

Presupuesto de ejecucién material obra 3.402,00
Gastos generales (13%) 442,26
Beneficio industrial (6%) 204,12
Subtotal Presupuesto 4.048,38
IVA (21%) 850,16
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 4.898,54
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 244,93
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 5.143,47
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 5.388,39
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 5.633,32
AD.

CS JABALQUINTO (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 14

Presupuesto de ejecucién material obra 8.294,00
Gastos generales (13%) 1.078,22
Beneficio industrial (6%) 497,64
Subtotal Presupuesto 9.869,86
IVA (21%) 2.072,67
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 11.942,53
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 597,14
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 12.539,67
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 13.136,79
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 13.733,91
AD.

CS SANTA ELENA (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 15
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Presupuesto de ejecucién material obra 2.397,00
Gastos generales (13%) 311,61
Beneficio industrial (6%) 143,82
Subtotal Presupuesto 2.852,43
IVA (21%) 599,01
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 3.451,44
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 172,57
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 3.624,01

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 3.796,58
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 3.969,15
AD.

CS ALDEAQUEMADA (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 16

Presupuesto de ejecucién material obra 6.812,50
Gastos generales (13%) 885,63
Beneficio industrial (6%) 408,75
Subtotal Presupuesto 8.106,88
IVA (21%) 1.702,44
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 9.809,32
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 490,46
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 10.299,78

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 10.790,25
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 11.280,71
AD.

CS CARBONEROS (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 17

Presupuesto de ejecucién material obra 2.721,00
Gastos generales (13%) 353,73
Beneficio industrial (6%) 163,26
Subtotal Presupuesto 3.237,99
IVA (21%) 679,98
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 3.917,97
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 195,90

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 4.113,87
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PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 4.309,77
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 4.505,67
AD.

CS LA CAROLINA (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 18

Presupuesto de ejecucién material obra 73.938,74
Gastos generales (13%) 9.612,04
Beneficio industrial (6%) 4.436,32
Subtotal Presupuesto 87.987,10
IVA (21%) 18.477,29
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 106.464,39
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 5.323,23
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 111.787,62
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 117.110,82
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 122.434,05
AD.

CS NAVAS DE TOLOSA (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 19

Presupuesto de ejecucién material obra 6.704,00
Gastos generales (13%) 871,52
Beneficio industrial (6%) 402,24
Subtotal Presupuesto 7.977,76
IVA (21%) 1.675,33
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 9.653,09
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 482,64
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 10.135,73
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 10.618,40
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 11.101,04
AD.

CS CAMPO REDONDO (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 20

Presupuesto de ejecucién material obra 4.050,00




Cofinanciado por
la Unién Europea

2 Junta

Consejeria de Sanidad, Presidencia

;j:\ :’SIEFI\E'E‘E%ED:UBLICA : JF Fondos Europeos de Andaluc;a YEmergenCias
Gastos generales (13%) 526,5
Beneficio industrial (6%) 243
Subtotal Presupuesto 4.819,50
IVA (21%) 1.012,10
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 5.831,60
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 291,59
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 6.123,19
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 6.414,76
plurianuales
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 6.706,35

AD.

CS SORIHUELA DEL GUADALIMAR (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 21

Presupuesto de ejecucién material obra 5.832,00
Gastos generales (13%) 758,16
Beneficio industrial (6%) 349,92
Subtotal Presupuesto 6.940,08
IVA (21%) 1.457,42
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 8.397,50
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 419,87
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 8.817,37
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 9.237,25
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 9.657,12
AD.

CS ALDEAHERMOSA (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 22

Presupuesto de ejecucién material obra 2.662,00
Gastos generales (13%) 346,06
Beneficio industrial (6%) 159,72
Subtotal Presupuesto 3.167,78
IVA (21%) 665,23
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 3.833,01
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 191,65
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 4.024,66

Servicio Andaluz de Salud
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PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 4.216,31
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 4.407,96
AD.

CS CASTELLAR (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 23

Presupuesto de ejecucién material obra 16.875,00
Gastos generales (13%) 2.193,75
Beneficio industrial (6%) 1.012,50
Subtotal Presupuesto 20.081,25
IVA (21%) 4.217,06
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 24.298,31
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 1.214,91
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 25.513,22
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 26.728,14
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 27.943,05
AD.

CS MONTIZON (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 24

Presupuesto de ejecucién material obra 2.635,00
Gastos generales (13%) 342,55
Beneficio industrial (6%) 158,1
Subtotal Presupuesto 3.135,65
IVA (21%) 658,49
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 3.794,14
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 189,72
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 3.983,86
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 4.173,55
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 4.363,27
AD.

CS PORROSILLO (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 25

Presupuesto de ejecucién material obra 2.025,00
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Gastos generales (13%) 263,25
Beneficio industrial (6%) 121,5
Subtotal Presupuesto 2.409,75
IVA (21%) 506,05
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 2.915,80
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 145,79
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 3.061,59
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 3.207,38
plurianuales
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 3.353,17
AD.
CS SANTIESTEBAN DEL PUERTO (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 26
Presupuesto de ejecucién material obra 45.919,50
Gastos generales (13%) 5.969,54
Beneficio industrial (6%) 2.755,17
Subtotal Presupuesto 54.644,21
IVA (21%) 11.475,28
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 66.119,49
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 3.305,97
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 69.425,46
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 72.731,43
plurianuales
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 76.037,40
AD.
CS LINARES B (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 27
Presupuesto de ejecucién material obra 21.600,00
Gastos generales (13%) 2.808,00
Beneficio industrial (6%) 1.296,00
Subtotal Presupuesto 25.704,00
IVA (21%) 5.397,84
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 31.101,84
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 1.555,09
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 32.656,93

Servicio Andaluz de Salud
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PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 34.212,01
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 35.767,10
AD.

CS MIRAELRIO (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 28

Presupuesto de ejecucién material obra 3.375,00
Gastos generales (13%) 438,75
Beneficio industrial (6%) 202,5
Subtotal Presupuesto 4.016,25
IVA (21%) 843,41
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 4.859,66
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 242,98
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 5.102,65
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 5.345,63
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 5.588,61
AD.

CS TORREBLASCOPEDRO (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 29

Presupuesto de ejecucién material obra 32.659,00
Gastos generales (13%) 4.245,67
Beneficio industrial (6%) 1.959,54
Subtotal Presupuesto 38.864,21
IVA (21%) 8.161,48
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 47.025,69
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 2.351,28
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 49.376,98
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 51.728,25
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 54.079,53
AD.

CS LINARES D (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 30

Presupuesto de ejecucién material obra 74.201,74
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Gastos generales (13%) 9.646,23
Beneficio industrial (6%) 4.452,10
Subtotal Presupuesto 88.300,07
IVA (21%) 18.543,01
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 106.843,09
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 5.342,15
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 112.185,24
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 117.527,39
plurianuales
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 122.869,54
AD.
CS SAN JOSE LINARES (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 31
Presupuesto de ejecucién material obra 34.550,95
Gastos generales (13%) 4.491,62
Beneficio industrial (6%) 2.073,06
Subtotal Presupuesto 41.115,63
IVA (21%) 8.634,28
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 49.749,91
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 2.487,51
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 52.237,42
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 54.724,90
plurianuales
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 57.212,41
AD.
CS FERNANDINA (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 32
Presupuesto de ejecucién material obra 2.304,00
Gastos generales (13%) 299,52
Beneficio industrial (6%) 138,24
Subtotal Presupuesto 2.741,76
IVA (21%) 575,77
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 3.317,53
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 165,87
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 3.483,40

Servicio Andaluz de Salud
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PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 3.649,28
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 3.815,16
AD.

CS BAILEN NUEVO (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 33

Presupuesto de ejecucidn material obra 137.940,00
Gastos generales (13%) 17.932,20
Beneficio industrial (6%) 8.276,40
Subtotal Presupuesto 164.148,60
IVA (21%) 34.471,21
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 198.619,81
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 9.930,99
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 208.550,80
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 218.481,79
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 228.412,78
AD.

CS BAILEN VIEJO (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 34

Presupuesto de ejecucién material obra 24.300,00
Gastos generales (13%) 3.159,00
Beneficio industrial (6%) 1.458,00
Subtotal Presupuesto 28.917,00
IVA (21%) 6.072,57
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 34.989,57
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 1.749,48
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 36.739,05
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 38.488,53
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 40.238,01
AD.

CS CAMPILLO (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 35

Presupuesto de ejecucién material obra 4.050,00
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Gastos generales (13%) 526,5
Beneficio industrial (6%) 243
Subtotal Presupuesto 4.819,50
IVA (21%) 1.012,10
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 5.831,60
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 291,59
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 6.123,19
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 6.414,76
plurianuales
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 6.706,35
AD.
CS EL SOTILLO (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 36
Presupuesto de ejecucién material obra 20.412,00
Gastos generales (13%) 2.653,56
Beneficio industrial (6%) 1.224,72
Subtotal Presupuesto 24.290,28
IVA (21%) 5.100,96
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 29.391,24
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 1.469,56
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 30.860,80
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 32.330,36
plurianuales
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 33.799,92
AD.
CS ESCANUELA (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 37
Presupuesto de ejecucién material obra 10.886,00
Gastos generales (13%) 1.415,18
Beneficio industrial (6%) 653,16
Subtotal Presupuesto 12.954,34
IVA (21%) 2.720,41
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 15.674,75
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 783,74
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 16.458,49
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PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 17.242,23
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 18.025,97
AD.

CS LA ROPERA (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 38

Presupuesto de ejecucién material obra 6.858,00
Gastos generales (13%) 891,54
Beneficio industrial (6%) 411,48
Subtotal Presupuesto 8.161,02
IVA (21%) 1.713,81
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 9.874,83
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 493,74
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 10.368,58
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 10.862,31
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 11.356,05
AD.

CS LOS VILLARES (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 39

Presupuesto de ejecucién material obra 2.980,00
Gastos generales (13%) 387,4
Beneficio industrial (6%) 178,8
Subtotal Presupuesto 3.546,20
IVA (21%) 744,7
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 4.290,90
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 214,55
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 4.505,45
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 4.719,99
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 4.934,54
AD.

CS LA QUINTERIA (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 40

Presupuesto de ejecucién material obra 3.024,00
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Gastos generales (13%) 393,12
Beneficio industrial (6%) 181,44
Subtotal Presupuesto 3.598,56
IVA (21%) 755,7
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 4.354,26
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 217,72
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 4.571,98
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 4.789,69
plurianuales
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 5.007,41
AD.
CS SAN JOSE ESCOBAR (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 41
Presupuesto de ejecucién material obra 3.024,00
Gastos generales (13%) 393,12
Beneficio industrial (6%) 181,44
Subtotal Presupuesto 3.598,56
IVA (21%) 755,7
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 4.354,26
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 217,72
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 4.571,98
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 4.789,69
plurianuales
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 5.007,41
AD.
CS VEGAS DE TRIANA (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 42
Presupuesto de ejecucién material obra 10.206,00
Gastos generales (13%) 1.326,78
Beneficio industrial (6%) 612,36
Subtotal Presupuesto 12.145,14
IVA (21%) 2.550,48
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 14.695,62
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 734,78
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 15.430,40
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PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 16.165,18
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 16.899,96
AD.

CS ARJONILLA (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 43

Presupuesto de ejecucién material obra 14.640,00
Gastos generales (13%) 1.903,20
Beneficio industrial (6%) 878,4
Subtotal Presupuesto 17.421,60
IVA (21%) 3.658,54
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 21.080,14
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 1.053,99
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 22.134,13
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 23.188,15
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 24.242,14
AD.

CS ANDUJAR B (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 44

Presupuesto de ejecucién material obra 35.058,84
Gastos generales (13%) 4.557,65
Beneficio industrial (6%) 2.103,53
Subtotal Presupuesto 41.720,02
IVA (21%) 8.761,20
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 50.481,22
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 2.524,06
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 53.005,28
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 55.529,34
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 58.053,40
AD.

CS MARMOLEJO (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 45

Presupuesto de ejecucién material obra 53.325,00
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Gastos generales (13%) 6.932,25
Beneficio industrial (6%) 3.199,50
Subtotal Presupuesto 63.456,75
IVA (21%) 13.325,92
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 76.782,67
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 3.839,12
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 80.621,79
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 84.460,93
plurianuales
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 88.300,05
AD.
CS ANDUJAR A (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 46
Presupuesto de ejecucién material obra 165.240,63
Gastos generales (13%) 21.481,28
Beneficio industrial (6%) 9.914,44
Subtotal Presupuesto 196.636,35
IVA (21%) 41.293,63
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 237.929,98
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 11.896,50
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 249.826,48
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 261.722,98
plurianuales
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 273.619,48
AD.
CS ARJONA (AGS NORTE DE JAEN) LOTE 47
Presupuesto de ejecucién material obra 62.317,00
Gastos generales (13%) 8.101,21
Beneficio industrial (6%) 3.739,02
Subtotal Presupuesto 74.157,23
IVA (21%) 15.573,02
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 89.730,25
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 4.486,51
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 94.216,76
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PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 98.703,28
plurianuales
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 103.189,79

AD.

HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAEN) LOTE 48

Presupuesto de ejecucién material obra 115.000,00
Gastos generales (13%) 14.950,00
Beneficio industrial (6%) 6.900,00
Subtotal Presupuesto 136.850,00
IVA (21%) 28.738,50
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 165.588,50
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 8.279,43
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 173.867,93
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 182.147,35
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 190.426,78

AD.

HOSPITAL MATERNO INFANTIL (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAEN) LOTE 49

Presupuesto de ejecucién material obra 57.500,00
Gastos generales (13%) 7.475,00
Beneficio industrial (6%) 3.450,00
Subtotal Presupuesto 68.425,00
IVA (21%) 14.369,25
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 82.794,25
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 4.139,71
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 86.933,96
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 91.073,68
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 95.213,39
AD.

CENTRO DE DIAGNOSTICO (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAEN) LOTE 50
Presupuesto de ejecucién material obra 30.250,00

Servicio Andaluz de Salud
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Gastos generales (13%) 3.932,50
Beneficio industrial (6%) 1.815,00
Subtotal Presupuesto 35.997,50
IVA (21%) 7.559,48
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 43.556,98
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 2.177,85
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 45.734,82
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 47.912,68
plurianuales
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 50.090,53
AD.
ESCUELA DE ENFERMERAS (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAEN) LOTE 51
Presupuesto de ejecucién material obra 34.500,00
Gastos generales (13%) 4.485,00
Beneficio industrial (6%) 2.070,00
Subtotal Presupuesto 41.055,00
IVA (21%) 8.621,55
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 49.676,55
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 2.483,83
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 52.160,38
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 54.644,21
plurianuales
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 57.128,04

EDIFICIO CENTRAL TERMICA (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAEN) LOTE 52

Presupuesto de ejecucién material obra 30.250,00
Gastos generales (13%) 3.932,50
Beneficio industrial (6%) 1.815,00
Subtotal Presupuesto 35.997,50
IVA (21%) 7.559,48
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 43.556,98
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 2.177,85
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 45.734,82
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PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 47.912,68
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 50.090,53
AD.

URGENCIAS (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAEN) LOTE 53

Presupuesto de ejecucién material obra 24.400,00
Gastos generales (13%) 3.172,00
Beneficio industrial (6%) 1.464,00
Subtotal Presupuesto 29.036,00
IVA (21%) 6.097,56
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 35.133,56
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 1.756,68
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 36.890,24
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 38.646,92
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 40.403,60
AD.

LAVANDERIA (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAEN)LOTE 54

Presupuesto de ejecucién material obra 40.000,00
Gastos generales (13%) 5.200,00
Beneficio industrial (6%) 2.400,00
Subtotal Presupuesto 47.600,00
IVA (21%) 9.996,00
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 57.596,00
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 2.879,80
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 60.475,80
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 63.355,60
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 66.235,40
AD.

HOSPITAL NEUROTRAUMATOLOGICO (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAEN) LOTE 55
Presupuesto de ejecucién material obra 154.980,00
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Gastos generales (13%) 20.147,40
Beneficio industrial (6%) 9.298,80
Subtotal Presupuesto 184.426,20
IVA (21%) 38.729,50
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 223.155,70
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 11.157,79
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 234.313,49
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 245.471,27
plurianuales
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 256.629,06
AD.
HOSPITAL PUERTA DE ANDALUCIA LOTE 56
Presupuesto de ejecucién material obra 40.824,00
Gastos generales (13%) 5.307,12
Beneficio industrial (6%) 2.449,44
Subtotal Presupuesto 48.580,56
IVA (21%) 10.201,92
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 58.782,48
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 2.939,11
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 61.721,59
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 64.660,73
plurianuales
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 67.599,84
AD.
HOSPITAL ALTA RESOLUCION DE ALCAUDETE LOTE 57
Presupuesto de ejecucién material obra 33.074,15
Gastos generales (13%) 4.299,64
Beneficio industrial (6%) 1.984,45
Subtotal Presupuesto 39.358,24
IVA (21%) 8.265,23
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 47.623,47
Redaccion de proyecto y direccidn de obra (5%) 2.381,17
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 50.004,64
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PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 52.385,82
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 54.766,99
AD.

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR LOTE 58

Presupuesto de ejecucién material obra 1.405.575,00
Gastos generales (13%) 182.724,75
Beneficio industrial (6%) 84.334,50
Subtotal Presupuesto 1.672.634,25
IVA (21%) 351.253,19
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 2.023.887,44
Redaccién de proyecto y direccidn de obra (7 %) 141.639,36
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 2.165.526,81
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 2.226.276,18
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 2.367.915,54
AD.

CS BULEVAR (DISTRITO SANITARIO JAEN - JAEN SUR) LOTE 59

Presupuesto de ejecucién material obra 467.127,31
Gastos generales (13%) 60.726,55
Beneficio industrial (6%) 28.027,64
Subtotal Presupuesto 555.881,50
IVA (21%) 116.735,11
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 672.616,61
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 33.630,82
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 706.247,43
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 739.878,27
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 773.509,10
AD.

CL VALDEPENAS (DISTRITO SANITARIO JAEN - JAEN SUR) LOTE 60
Presupuesto de ejecucién material obra 13.189,88
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Gastos generales (13%) 1.714,68
Beneficio industrial (6%) 791,39
Subtotal Presupuesto 15.695,96
IVA (21%) 3.296,15
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 18.992,11
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 949,61
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 19.941,71
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 20.891,32
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 21.840,93

AD.

CS ALCALA LA REAL NORTE (DISTRITO SANITARIO JAEN - JAEN SUR) LOTE 61

Presupuesto de ejecucién material obra 17.711,27
Gastos generales (13%) 2.302,47
Beneficio industrial (6%) 1.062,68
Subtotal Presupuesto 21.076,41
IVA (21%) 4.426,05
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 25.502,46
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 1.275,12
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 26.777,58
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 28.052,71
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 29.327,83
AD.

CL CASTILLO LOCUBIN (DISTRITO SANITARIO JAEN - JAEN SUR) LOTE 62
Presupuesto de ejecucién material obra 11.469,46
Gastos generales (13%) 1.491,03
Beneficio industrial (6%) 688,17
Subtotal Presupuesto 13.648,66
IVA (21%) 2.866,22
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 16.514,88
Redaccion de proyecto y direccidn de obra (5%) 825,74

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION

17.340,62
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PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 18.166,37
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 18.992,11
AD.

CS MENGIBAR (DISTRITO SANITARIO JAEN - JAEN SUR) LOTE 63
Presupuesto de ejecucién material obra 110.695,47
Gastos generales (13%) 14.390,41
Beneficio industrial (6%) 6.641,73
Subtotal Presupuesto 131.727,61
IVA (21%) 27.662,80
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 159.390,41
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 7.969,52
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 167.359,93
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 175.329,45
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 183.298,97
AD.

LOS VILLARES (DISTRITO SANITARIO JAEN - JAEN SUR) LOTE 64

Presupuesto de ejecucién material obra 57.347,32
Gastos generales (13%) 7.455,15
Beneficio industrial (6%) 3.440,84
Subtotal Presupuesto 68.243,31
IVA (21%) 14.331,10
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 82.574,41
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 4.128,73
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 86.703,14
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 90.831,85
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 94.960,58
AD.

CS MARTOS (DISTRITO SANITARIO JAEN - JAEN SUR) LOTE 65
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Presupuesto de ejecucién material obra 233.315,39
Gastos generales (13%) 30.331,00
Beneficio industrial (6%) 13.998,92
Subtotal Presupuesto 277.645,31
IVA (21%) 58.305,52
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 335.950,83
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 16.797,53
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 352.748,36

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 369.545,91
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 386.343,44
AD.

CS FUENTE DE LA VILLA (DISTRITO SANITARIO JAEN - JAEN SUR) LOTE 66

Presupuesto de ejecucién material obra 57.347,32
Gastos generales (13%) 7.455,15
Beneficio industrial (6%) 3.440,84
Subtotal Presupuesto 68.243,31
IVA (21%) 14.331,10
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 82.574,41
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 4.128,73
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 86.703,14

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 90.831,85
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 94.960,58
AD.

CL SANTIAGO DE CALATRAVA (DISTRITO SANITARIO JAEN - JAEN SUR) LOTE 67

Presupuesto de ejecucién material obra 25.806,29
Gastos generales (13%) 3.354,82
Beneficio industrial (6%) 1.548,38
Subtotal Presupuesto 30.709,49
IVA (21%) 6.448,99
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 37.158,48
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 1.857,92

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 39.016,40
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PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 40.874,33
plurianuales
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 42.732,25

AD.

CL BELMEZ DE LA MORALEDA (DISTRITO SANITARIO JAEN - JAE

Presupuesto de ejecucién material obra 11.069,55
Gastos generales (13%) 1.439,04
Beneficio industrial (6%) 664,17
Subtotal Presupuesto 13.172,76
IVA (21%) 2.766,28
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 15.939,05
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 796,95
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 16.736,00
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 17.532,96
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 18.329,91

AD.

CL CABRA DE SANTO CRISTO (DISTRITO SANITARIO JAEN - JAEN SUR) LOTE 69

Presupuesto de ejecucién material obra 19.925,18
Gastos generales (13%) 2.590,27
Beneficio industrial (6%) 1.195,51
Subtotal Presupuesto 23.710,96
IVA (21%) 4.979,30
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 28.690,27
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 1.434,52
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 30.124,79
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 31.559,30
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 32.993,82

AD.

CS CAMBIL (DISTRITO SANITARIO JAEN - JAEN SUR) LOTE 70

N SUR) LOTE 68
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Presupuesto de ejecucidn material obra 32.567,54
Gastos generales (13%) 4.233,78
Beneficio industrial (6%) 1.954,05
Subtotal Presupuesto 38.755,37
IVA (21%) 8.138,63
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 46.894,00
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 2.344,70
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 49.238,70

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 51.583,40
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 53.928,10
AD.

CL ARBUNIEL (DISTRITO SANITARIO JAEN - JAEN SUR) LOTE 71

Presupuesto de ejecucién material obra 15.497,37
Gastos generales (13%) 2.014,66
Beneficio industrial (6%) 929,84
Subtotal Presupuesto 18.441,87
IVA (21%) 3.872,79
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 22.314,66
Redaccién de proyecto y direccidn de obra (5%) 1.115,73
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 23.430,40

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 24.546,13
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 25.661,86
AD.

CL ALBANCHEZ DE MAGINA (DISTRITO SANITARIO JAEN - JAEN SUR) LOTE 72

Presupuesto de ejecucién material obra 5.734,73
Gastos generales (13%) 745,51
Beneficio industrial (6%) 344,08
Subtotal Presupuesto 6.824,33
IVA (21%) 1.433,11
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 8.257,44

Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 412,88
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TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 8.670,32
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 9.083,18
plurianuales
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 9.496,06
AD.
CL NOALEJO (DISTRITO SANITARIO JAEN - JAEN SUR) LOTE 73
Presupuesto de ejecucién material obra 32.101,69
Gastos generales (13%) 4.173,22
Beneficio industrial (6%) 1.926,10
Subtotal Presupuesto 38.201,01
IVA (21%) 8.022,21
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 46.223,22
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 2.311,16
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 48.534,38
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 50.845,54
plurianuales
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 53.156,70
AD.
CS TORREDONIJIMENO (DISTRITO SANITARIO JAEN - JAEN SUR) LOTE 74
Presupuesto de ejecucién material obra 177.112,75
Gastos generales (13%) 23.024,66
Beneficio industrial (6%) 10.626,77
Subtotal Presupuesto 210.764,17
IVA (21%) 44.260,48
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 255.024,65
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 12.751,23
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 267.775,88
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 280.527,12
plurianuales
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 293.278,35
AD.
CS TORREDELCAMPO (DISTRITO SANITARIO JAEN - JAEN SUR) LOTE 75

Servicio Andaluz de Salud
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Presupuesto de ejecucidn material obra 108.959,91
Gastos generales (13%) 14.164,79
Beneficio industrial (6%) 6.537,59
Subtotal Presupuesto 129.662,29
IVA (21%) 27.229,08
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 156.891,37
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 7.844,58
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 164.735,95
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 172.580,51
plurianuales
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 180.425,09
AD.
CS EL VALLE (DISTRITO SANITARIO JAEN - JAEN SUR) LOTE 76
Presupuesto de ejecucién material obra 73.117,83
Gastos generales (13%) 9.505,32
Beneficio industrial (6%) 4.387,07
Subtotal Presupuesto 87.010,22
IVA (21%) 18.272,15
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 105.282,36
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 5.264,11
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 110.546,47
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 115.810,60
plurianuales
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 121.074,71
AD.
CS SAN FELIPE (DISTRITO SANITARIO JAEN - JAEN SUR) LOTE 77
Presupuesto de ejecucidn material obra 98.166,26
Gastos generales (13%) 12.761,61
Beneficio industrial (6%) 5.889,98
Subtotal Presupuesto 116.817,85
IVA (21%) 24.531,75
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 141.349,60
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 7.067,48
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 148.417,08
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PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 155.484,56
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 162.552,04
AD.

CS VIRGEN DE LA CAPILLA (DISTRITO SANITARIO JAEN - JAEN SUR) LOTE 78
Presupuesto de ejecucién material obra 61.074,90
Gastos generales (13%) 7.939,74
Beneficio industrial (6%) 3.664,49
Subtotal Presupuesto 72.679,13
IVA (21%) 15.262,62
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 87.941,75
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 4.397,09
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 92.338,84
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 96.735,93
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 101.133,02
AD.

CS LA MAGDALENA (DISTRITO SANITARIO JAEN - JAEN SUR) LOTE 79
Presupuesto de ejecucién material obra 59.775,55
Gastos generales (13%) 7.770,82
Beneficio industrial (6%) 3.586,53
Subtotal Presupuesto 71.132,90
IVA (21%) 14.937,91
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 86.070,81
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 4.303,53
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 90.374,35
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 94.677,89
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 98.981,42
AD.

CL PEGALAJAR (DISTRITO SANITARIO JAEN - JAEN SUR) LOTE 80

Servicio Andaluz de Salud
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Presupuesto de ejecucién material obra 28.673,66
Gastos generales (13%) 3.727,58
Beneficio industrial (6%) 1.720,42
Subtotal Presupuesto 34.121,66
IVA (21%) 7.165,55
Presupuesto base de licitacién (PBL) OBRA 41.287,20
Redaccién de proyecto y direccion de obra (5%) 2.064,36
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 43.351,56

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son | 45.415,92
plurianuales

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% | 47.480,28
AD.

Este presupuesto base de licitacion se considera adecuado a los precios del mercado y no se
establece desagregacion por género, por lo que no existen diferencias por este motivo.

A continuacion, se desglosa el Presupuesto Base de Licitacion en las dos fases en las que se
compone el servicio en cada uno de los lotes, con referencia a proyecto basico y proyecto de
ejecucion, asi como a direccion de obra. Cabe indicar que, el Valor Estimado, al no proveerse
prérrogas, opciones eventuales o modificaciones, mas alla de las imprevistas del art. 205 LCSP,
resulta ser el Presupuesto Base Licitacion menos el IVA. Su distribucion por fases, por lote, es el
siguiente:

LOTE 1 SIERRA DE SEGURA

DENOMINACION IMPORTE
Presupuesto Base de Licitacion 46.796,75 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 25.270,25 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 24.259,44 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 1.010,81 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 21.526,51 €
2.1 Direccion de Obra 19.373,85 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 17.436,47 €
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2.1.2 Certificacién Final 968,69 €
2.1.3 Liquidacion 968,69 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 2.152,65 €

2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 645,80 €

2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |1.506,86 €

LOTE 2 BAEZA
DENOMINACION IDENTIFICACION
Presupuesto Base de Licitacion 3.356,09 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 1.812,29 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 1.739,80 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 72,49 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 1.543,80 €
2.1 Direccion de Obra 1.389,42 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 1.250,48 €
2.1.2 Certificacion Final 69,47 €
2.1.3 Liquidacion 69,47 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 154,38 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 46,31 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud | 108,07 €

LOTE 3 BEAS DE SEGURA

DENOMINACION IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 1.972,72 €
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1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 1.065,27 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 1.022,66 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 42,61 €

1.3 Otros (Anadlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 907,45 €
2.1 Direccion de Obra 816,71 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 735,04 €

2.1.2 Certificacién Final 40,84 €

2.1.3 Liquidacion 40,84 €

2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 90,75 €

2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 27,22 €

2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |63,52 €

LOTE 4 CAZORLA

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 1.469,33 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 793,44 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 761,70 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 31,74 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 675,89 €
2.1 Direccion de Obra 608,30 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 547,47 €
2.1.2 Certificacién Final 30,42 €
2.1.3 Liquidacion 30,42 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 67,59 €

ervicio Andaluz de Salud
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20,28 €

2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud

47,31 €

LOTE 5 PEAL DE BECERRO

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 1.916,04 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 1.034,66 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 993,27 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 41,39 €

1.3 Otros (Andlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidon en materia de 881,38 €
2.1 Direccion de Obra 793,24 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 713,91 €

2.1.2 Certificacién Final 39,66 €

2.1.3 Liquidacion 39,66 €

2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 88,14 €

2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 26,44 €

2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |61,70 €

LOTE 6 POZO ALCON

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 1.722,10€
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 929,93 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 892,73 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 37,20 €
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1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 792,16 €
2.1 Direccion de Obra 712,95 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 641,65 €
2.1.2 Certificacion Final 35,65 €
2.1.3 Liquidacion 35,65 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 79,22 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 23,76 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud 55,45 €

LOTE 7 SANTIAGO-PONTONES (CS SANTIAGO DE LA ESPADA)

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 1.739,41 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 939,28 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 901,71 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 37,57 €

1.3 Otros (Andlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 800,13 €
2.1 Direccion de Obra 720,12 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 648,10 €

2.1.2 Certificacion Final 36,01 €

2.1.3 Liquidacion 36,01 €

2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 80,01€

2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 24,00 €

2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud | 56,01 €

ervicio Andaluz de Salud
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LOTE 8 TORREPEROGIL

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 1.45863 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 787,66 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 756,15 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 31,51 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidon en materia de 670,97 €
2.1 Direccion de Obra 603,87 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 543,49 €
2.1.2 Certificacién Final 30,19 €
2.1.3 Liquidacion 30,19 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 67,10 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 20,13 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |46,97 €

LOTE 9 UBEDA (VIRGEN DEL GAVELLAR)

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 3.185,25 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 1.720,04 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 1.651,23 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 68,80 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 1.465,22 €

2.1 Direccion de Obra

1.318,69 €
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2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 1.186,83 €
2.1.2 Certificacién Final 65,93 €
2.1.3 Liquidacion 65,93 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 146,52 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 43,96 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |102,57 €

LOTE 10 VILLACARRILLO

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 1.485,67 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 802,26 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 770,17 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 32,09 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 683,41 €
2.1 Direccion de Obra 615,07 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 553,56 €
2.1.2 Certificacién Final 30,75 €
2.1.3 Liquidacion 30,75 €
2.2 Coordinacidn en materia de Seguridad y Salud 68,34 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 20,50 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |47,84 €

LOTE 11 VILLANUEVA DEL ARZOBISPO

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Andaluz de Salud
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Presupuesto Base de Licitacion 2.839,28 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 1.533,21 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 1.471,88 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 61,33 €

1.3 Otros (Andlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 1.306,07 €
2.1 Direccion de Obra 1.175,46 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 1.057,91 €
2.1.2 Certificacion Final 58,77 €
2.1.3 Liquidacion 58,77 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 130,61 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 39,18 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |91,42 €

LOTE 12 HOSPITAL DE LINARES

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 35.583,89 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 19.215,30 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 18.446,69 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 768,61 €

1.3 Otros (Andlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidon en materia de 16.368,59 €
2.1 Direccion de Obra 14.731,73 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 13.258,56 €

2.1.2 Certificacién Final 736,59 €

2.1.3 Liquidacién 736,59 €

ervicio Andaluz de Salud
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2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 1.636,86 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 491,06 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |1.145,80 €

LOTE 13 CAMPILLO DEL RIO

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 244,93 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 132,26 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 126,97 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 5,29 €

1.3 Otros (Anadlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 112,67 €
2.1 Direccion de Obra 101,40 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 91,26 €
2.1.2 Certificacion Final 5,07 €
2.1.3 Liquidacion 5,07 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 11,27 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 3,38 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud | 7,89 €

LOTE 14 JABALQUINTO

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 597,14 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 322,45 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 309,55 €
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1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 12,90 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidon en materia de 274,68 €
2.1 Direccion de Obra 247,21 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 222,49 €
2.1.2 Certificacién Final 12,36 €
2.1.3 Liquidacion 12,36 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 27,47 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 8,24 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud | 19,23 €

LOTE 15 SANTA ELENA
DENOMINACION IDENTIFICACION
Presupuesto Base de Licitacion 172,57 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 93,19€
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 89,46 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 3,73 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 79,38 €
2.1 Direccion de Obra 71,44 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 64,30 €
2.1.2 Certificacion Final 3,57 €
2.1.3 Liquidacion 3,57 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 7,94 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 2,38 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |5,56 €

ervicio Andaluz de Salud
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LOTE 16 ALDEAQUEMADA

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 490,46 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 264,85 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 254,26 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 10,59 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidon en materia de 225,61 €
2.1 Direccion de Obra 203,05 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 182,75 €
2.1.2 Certificacién Final 10,15 €
2.1.3 Liquidacion 10,15 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 22,56 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 6,77 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud | 15,79 €

LOTE 17 CARBONEROS

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 195,90 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 105,79 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 101,55 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 4,23 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 90,11 €
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2.1 Direccion de Obra 81,10 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 72,99 €
2.1.2 Certificacion Final 4,06 €
2.1.3 Liquidacion 4,06 €

2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 9,01€
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 2,70 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |6,31 €

LOTE 18 LA CAROLINA

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 5.323,23 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 2.874,54 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 2.759,56 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 114,98 €

1.3 Otros (Andlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 2.448,68 €
2.1 Direccion de Obra 2.203,82 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 1.983,43 €
2.1.2 Certificacién Final 110,19 €
2.1.3 Liquidacidn 110,19 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 244,87 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 73,46 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud [171,41 €

LOTE 19 NAVAS DE TOLOSA

ervicio Andaluz de Salud
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IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 482,64 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 260,63 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 250,20 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 10,43 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 222,02 €
2.1 Direccion de Obra 199,81 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 179,83 €
2.1.2 Certificacion Final 9,99 €
2.1.3 Liquidacion 9,99 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 22,20€
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 6,66 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud | 15,54 €

LOTE 20 CAMPORREDONDO

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 291,59 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 157,46 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 151,16 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 6,30 €

1.3 Otros (Andlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 134,13 €
2.1 Direccion de Obra 120,72 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 108,64 €

2.1.2 Certificacién Final

6,04 €
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2.1.3 Liquidacion 6,04 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 13,41 €

2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 4,02 €

2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud [9,39 €

LOTE 21 SORIHUELA DEL GUADALIMAR

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 419,87 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 226,73 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 217,66 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 9,07 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 193,14 €
2.1 Direccion de Obra 173,83 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 156,44 €
2.1.2 Certificacion Final 8,69 €
2.1.3 Liquidacion 8,69 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 19,31 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 5,79 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud | 13,52 €

LOTE 22 ALDEAHERMOSA

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion

191,65 €

1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y

103,49 €
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1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 99,35 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 4,14 €
1.3 Otros (Anadlisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 88,16 €
2.1 Direccion de Obra 79,34 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 71,41 €
2.1.2 Certificacién Final 3,97 €
2.1.3 Liquidacion 3,97 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 8,82 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 2,64 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |6,17 €

LOTE 23 CASTELLAR
DENOMINACION IDENTIFICACION
Presupuesto Base de Licitacion 1.21491 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 656,05 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 629,81 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 26,24 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 558,86 €
2.1 Direccion de Obra 502,97 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 452,68 €
2.1.2 Certificacion Final 25,15 €
2.1.3 Liquidacion 25,15 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 55,89 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 16,77 €
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2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud | 39,12 €

Consejeria de Sanidad, Presidencia

LOTE 24 MONTIZON

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 189,72 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 102,45 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 98,35 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 4,10 €

1.3 Otros (Andlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 87,27 €
2.1 Direccion de Obra 78,54 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 70,69 €

2.1.2 Certificacién Final 3,93 €

2.1.3 Liquidacion 3,93 €

2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 8,73 €

2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 2,62 €

2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |6,11 €

LOTE 25 PORROSILLO

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 145,79 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 78,73 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 75,58 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 3,15€
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA

Servicio Andaluz de Salud
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2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 67,06 €
2.1 Direccion de Obra 60,36 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 54,32 €

2.1.2 Certificacion Final 3,02 €

2.1.3 Liquidacion 3,02 €

2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 6,71 €

2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 2,01€

2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |4,69 €

LOTE 26 SANTISTEBAN DEL PUERTO

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 3.305,97 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 1.785,22 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 1.713,81 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 71,41 €

1.3 Otros (Anadlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 1.520,75 €
2.1 Direccion de Obra 1.368,67 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 1.231,80 €
2.1.2 Certificacién Final 68,43 €
2.1.3 Liquidacion 68,43 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 152,07 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 45,62 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud | 106,45 €

ervicio Andaluz de Salud
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LOTE 27 LINARES B

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 1.555,09 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 839,75 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 806,16 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 33,59 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 715,34 €
2.1 Direccion de Obra 643,81 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 579,43 €
2.1.2 Certificacién Final 32,19 €
2.1.3 Liquidacion 32,19 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 71,53 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 21,46 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |50,07 €

LOTE 28 MIRAELRIO

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 242,98 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 131,21 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 125,96 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 5,25 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 111,77 €
2.1 Direccion de Obra 100,59 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 90,53 €
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2.1.2 Certificacién Final 5,03 €
2.1.3 Liquidacion 5,03 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 11,18 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 3,35€
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |7,82 €

LOTE 29 TORREBLASCOPEDRO

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 2.351,28 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 1.269,69 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 1.218,90 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 50,79 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 1.081,59 €
2.1 Direccion de Obra 973,43 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 876,09 €
2.1.2 Certificacion Final 48,67 €
2.1.3 Liquidacion 48,67 €
2.2 Coordinacidn en materia de Seguridad y Salud 108,16 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 32,45 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |75,71€

LOTE 30 LINARES D

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion

5.342,15 €
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1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 2.884,76 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 2.769,37 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 115,39 €

1.3 Otros (Anadlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 2.457,39 €
2.1 Direccion de Obra 2.211,65 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 1.990,49 €
2.1.2 Certificacién Final 110,58 €
2.1.3 Liquidacion 110,58 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 245,74 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 73,72 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |172,02 €

LOTE 31 LINARES C (CS SAN JOSE)

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 2.487,51 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 1.343,25 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 1.289,52 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 53,73 €

1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 1.144,25 €
2.1 Direccion de Obra 1.029,83 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 926,84 €
2.1.2 Certificacién Final 51,49 €
2.1.3 Liquidacion 51,49 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 114,43 €

ervicio Andaluz de Salud
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34,33 €

2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud

80,10 €

LOTE 32 FERNANDINA

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 165,87 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 89,57 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 85,99 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 3,58 €

1.3 Otros (Andlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidon en materia de 76,30 €
2.1 Direccion de Obra 68,67 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 61,80 €

2.1.2 Certificacién Final 3,43 €

2.1.3 Liquidacion 3,43 €

2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 7,63 €

2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 2,29 €

2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |5,34 €

LOTE 33 BAILEN NUEVO

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 9.930,99 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 5.362,73 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 5.148,23 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 214,51 €
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1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 4.568,26 €
2.1 Direccion de Obra 4.111,43 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 3.700,29 €
2.1.2 Certificacion Final 205,57 €
2.1.3 Liquidacidn 205,57 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 456,83 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 137,05 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud [319,78 €

LOTE 34 BAILEN VIEJO

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 1.749,48 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 944,72 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 906,93 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 37,79 €

1.3 Otros (Andlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 804,76 €
2.1 Direccion de Obra 724,28 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 651,86 €

2.1.2 Certificacion Final 36,21 €

2.1.3 Liquidacion 36,21 €

2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 80,48 €

2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 24,14 €

2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |56,33 €

ervicio Andaluz de Salud
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LOTE 35 CAMPILLO
DENOMINACION IDENTIFICACION
Presupuesto Base de Licitacion 291,59 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 157,46 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 151,16 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 6,30 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidon en materia de 134,13 €
2.1 Direccion de Obra 120,72 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 108,64 €
2.1.2 Certificacién Final 6,04 €
2.1.3 Liquidacion 6,04 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 13,41 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 4,02 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud [9,39 €

LOTE 36 LLANOS DEL SOTILLO
DENOMINACION IDENTIFICACION
Presupuesto Base de Licitacion 1.469,56 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 793,56 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 761,82 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 31,74 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 676,00 €
2.1 Direccion de Obra 608,40 €
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2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 547,56 €
2.1.2 Certificacién Final 30,42 €
2.1.3 Liquidacion 30,42 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 67,60 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 20,28 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |47,32 €

LOTE 37 ESCANUELA

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 783,74 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 423,22 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 406,29 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 16,93 €

1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 360,52 €
2.1 Direccion de Obra 324,47 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 292,02 €

2.1.2 Certificacién Final 16,22 €

2.1.3 Liquidacion 16,22 €

2.2 Coordinacidn en materia de Seguridad y Salud 36,05 €

2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 10,82 €

2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |25,24 €

LOTE 38 LA ROPERA

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Andaluz de Salud
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Presupuesto Base de Licitacion 493,74 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 266,62 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 255,95 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 10,66 €

1.3 Otros (Andlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 227,12 €
2.1 Direccion de Obra 204,41 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 183,97 €
2.1.2 Certificacion Final 10,22 €
2.1.3 Liquidacion 10,22 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 22,71€
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 6,81 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud | 15,90 €

LOTE 39 LOS VILLARES (AGS NORTE DE JAEN)

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 214,55 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 115,85 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 111,22 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 4,63 €

1.3 Otros (Andlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidon en materia de 98,69 €
2.1 Direccion de Obra 88,82 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 79,94 €

2.1.2 Certificacién Final 4,44 €

2.1.3 Liquidacion 4,44 €

ervicio Andaluz de Salud
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2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 9,87 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 2,96 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud [6,91 €

LOTE 40 LA QUINTERIA

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 217,72 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 117,57 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 112,86 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 4,70 €

1.3 Otros (Anadlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 100,15 €

2.1 Direccion de Obra 90,13 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 81,12 €
2.1.2 Certificacion Final 4,51 €
2.1.3 Liquidacion 4,51 €

2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 10,01 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 3,00 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud | 7,01 €

LOTE 41 SAN JOSE ESCOBAR

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 217,72 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 117,57 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 112,86 €
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1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 4,70 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidon en materia de 100,15 €
2.1 Direccion de Obra 90,13 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 81,12 €
2.1.2 Certificacién Final 4,51 €
2.1.3 Liquidacion 4,51 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 10,01 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 3,00 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |7,01 €

LOTE 42 VEGAS DE TRIANA
DENOMINACION IDENTIFICACION
Presupuesto Base de Licitacion 734,78 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 396,78 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 380,91 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 15,87 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 338,00 €
2.1 Direccion de Obra 304,20 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 273,78 €
2.1.2 Certificacion Final 15,21 €
2.1.3 Liquidacion 15,21 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 33,80 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 10,14 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud | 23,66 €
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LOTE 43 ARJONILLA

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 1.053,99€
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 569,16 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 546,39 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 22,77 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidon en materia de 484,84 €
2.1 Direccion de Obra 436,35 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 392,72 €
2.1.2 Certificacién Final 21,82 €
2.1.3 Liquidacion 21,82 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 48,48 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 14,55 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud {33,94 €

LOTE 44 ANDUJAR B

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 2.524,06 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 1.362,99 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 1.308,47 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 54,52 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 1.161,07 €




Cofinanciado por
la Unién Europea

= MINISTERIO Junta

= Fondos Europeos
; p

T Y FUNCION PUBLICA

Consejeria de Sanidad, Presidencia s
de Andalucia | YEmergencias

2.1 Direccion de Obra 1.044,96 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 940,46 €
2.1.2 Certificacion Final 52,25 €
2.1.3 Liquidacion 52,25 €

2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 116,11 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 34,83 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |81,27 €

LOTE 45 MARMOLEJO

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 3.839,12 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 2.073,13 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 1.990,20 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 82,93 €

1.3 Otros (Andlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 1.766,00 €
2.1 Direccion de Obra 1.589,40 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 1.430,46 €
2.1.2 Certificacién Final 79,47 €
2.1.3 Liquidacion 79,47 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 176,60 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 52,98 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud [123,62 €

LOTE 46 ANDUJAR A

ervicio Andaluz de Salud
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IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 11.896,50 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 6.424,11 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 6.167,15 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 256,96 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 5.472,39 €
2.1 Direccion de Obra 4.925,15 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 4.432,64 €
2.1.2 Certificacion Final 246,26 €
2.1.3 Liquidacion 246,26 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 547,24 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 164,17 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |383,07 €

LOTE 47 ARJONA

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 4.486,51 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 2.422,72 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 2.325,81 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 96,91 €

1.3 Otros (Andlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 2.063,79 €
2.1 Direccion de Obra 1.857,42 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 1.671,67 €

2.1.2 Certificacién Final

92,87 €
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2.1.3 Liquidacion 92,87 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 206,38 €

2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 61,91 €

2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |144,47 €

LOTE 48 HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO
DENOMINACION IDENTIFICACION
Presupuesto Base de Licitacion 8.279,43 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 4.470,89 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 4.292,06 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 178,84 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 3.808,54 €
2.1 Direccion de Obra 3.427,68 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 3.084,92 €
2.1.2 Certificacion Final 171,38 €
2.1.3 Liquidacion 171,38 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 380,85 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 114,26 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |266,60 €

LOTE 49 HOSPITAL MATERNO INFANTIL

DENOMINACION IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 4.139,71€

1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 2.235,44 €
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1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 2.146,03 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 89,42 €
1.3 Otros (Anadlisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 1.904,27 €
2.1 Direccion de Obra 1.713,84 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 1.542,46 €
2.1.2 Certificacién Final 85,69 €
2.1.3 Liquidacion 85,69 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 190,43 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 57,13 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud [ 133,30 €

LOTE 50 EDIFICIO CENTRO DE DIAGNOSTICO
DENOMINACION IDENTIFICACION
Presupuesto Base de Licitacion 2.177,85 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 1.176,04 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 1.129,00 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 47,04 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 1.001,81 €
2.1 Direccion de Obra 901,63 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 811,47 €
2.1.2 Certificacion Final 45,08 €
2.1.3 Liquidacion 45,08 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 100,18 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 30,05 €
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2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud | 70,13 €

Consejeria de Sanidad, Presidencia

LOTE 51 ESCUELA DE ENFERMERAS

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 2.483,83 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 1.341,27 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 1.287,62 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 53,65 €

1.3 Otros (Andlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 1.142,56 €
2.1 Direccion de Obra 1.028,31 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 925,48 €
2.1.2 Certificacién Final 51,42 €
2.1.3 Liquidacion 51,42 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 114,26 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 34,28 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |79,98 €

LOTE 52 EDIFICIO CENTRAL TERMICA

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 2.177,85 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 1.176,04 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 1.129,00 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 47,04 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA

Servicio Andaluz de Salud
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2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 1.001,81 €

2.1 Direccion de Obra 901,63 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 811,47 €
2.1.2 Certificacion Final 45,08 €
2.1.3 Liquidacion 45,08 €

2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 100,18 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 30,05 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |70,13 €

LOTE 53 EDIFICIO DE URGENCIAS

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 1.756,68 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 948,61 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 910,66 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 37,94 €

1.3 Otros (Anadlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 808,07 €
2.1 Direccion de Obra 727,27 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 654,54 €

2.1.2 Certificacién Final 36,36 €

2.1.3 Liquidacion 36,36 €

2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 80,81 €

2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 24,24 €

2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |56,57 €

ervicio Andaluz de Salud
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LOTE 54 LAVANDERIA
DENOMINACION IDENTIFICACION
Presupuesto Base de Licitacion 2.879,80 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 1.555,09 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 1.492,89 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 62,20 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 1.324,71 €
2.1 Direccion de Obra 1.192,24 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 1.073,01 €
2.1.2 Certificacién Final 59,61 €
2.1.3 Liquidacion 59,61 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 132,47 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 39,74 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud [92,73 €

LOTE 55 HOSPITAL NEUROTRAUMATOLOGICO
DENOMINACION IDENTIFICACION
Presupuesto Base de Licitacion 11.157,79 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 6.025,21 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 5.784,20 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 241,01 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 5.132,58 €
2.1 Direccion de Obra 4.619,33 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 4.157,39 €
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2.1.2 Certificacién Final 230,97 €
2.1.3 Liquidacidn 230,97 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 513,26 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 153,98 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud [359,28 €

LOTE 56 HOSPITAL PUERTA DE ANDALUCIA

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 2.939,11 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 1.587,12 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 1.523,64 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 63,48 €

1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 1.351,99 €
2.1 Direccion de Obra 1.216,79 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 1.095,11 €
2.1.2 Certificacion Final 60,84 €
2.1.3 Liquidacion 60,84 €
2.2 Coordinacidn en materia de Seguridad y Salud 135,20 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 40,56 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |94,64 €

LOTE 57 HOSPITAL ALTA RESOLUCION DE ALCAUDETE

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion

2.381,17 €

Andaluz de Salud
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1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 1.285,83 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 1.234,40€
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 51,43 €

1.3 Otros (Anadlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 1.095,34 €

2.1 Direccion de Obra 985,80 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 887,22 €
2.1.2 Certificacién Final 49,29 €
2.1.3 Liquidacion 49,29 €

2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 109,53 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 32,86 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud | 76,67 €

LOTE 58 HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion

141.639,36 €

1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 76.485,25 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 73.425,84 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 3.059,41 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 65.154,10 €
2.1 Direccion de Obra 58.638,69 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 52.774,82 €
2.1.2 Certificacién Final 2.931,93 €
2.1.3 Liquidacidn 2.931,93 €

ervicio Andaluz de Salud
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2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 6.515,41 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 1.954,62 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |4.560,79 €

LOTE 59 C.S. BULEBAR

DENOMINACION IDENTIFICACION
Presupuesto Base de Licitacion 33.630,82 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 18.160,65 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 17.434,22 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 726,43 €

1.3 Otros (Anadlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 15.470,18 €
2.1 Direccion de Obra 13.923,16 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 12.530,85 €
2.1.2 Certificacion Final 696,16 €
2.1.3 Liquidacion 696,16 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 1.547,02 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 464,11 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |1.082,91 €

LOTE 60 VALDEPENAS DE JAEN

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 949,61 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 512,79 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 492,28 €
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1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 20,51 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidon en materia de 436,82 €
2.1 Direccion de Obra 393,14 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 353,82 €
2.1.2 Certificacién Final 19,66 €
2.1.3 Liquidacion 19,66 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 43,68 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 13,10 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |30,58 €
LOTE 61 ALCALA LA REAL
DENOMINACION IDENTIFICACION
Presupuesto Base de Licitacion 1.275,12 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 688,57 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 661,02 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 27,54 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 586,56 €
2.1 Direccion de Obra 527,90 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 475,11 €
2.1.2 Certificacion Final 26,40 €
2.1.3 Liquidacion 26,40 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 58,66 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 17,60 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |41,06 €
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LOTE 62 CASTILLO DE LOCUBIN
DENOMINACION IDENTIFICACION
Presupuesto Base de Licitacion 825,74 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 445,90 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 428,07 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 17,84 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidon en materia de 379,84 €
2.1 Direccion de Obra 341,86 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 307,67 €
2.1.2 Certificacién Final 17,09 €
2.1.3 Liquidacion 17,09 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 37,98 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 11,40 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud 26,59 €

LOTE 63 MENGIBAR
DENOMINACION IDENTIFICACION
Presupuesto Base de Licitacion 7.969,52 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 4.303,54 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 4.131,40€
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 172,14 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 3.665,98 €
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2.1 Direccion de Obra 3.299,38 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 2.969,44 €
2.1.2 Certificacion Final 164,97 €
2.1.3 Liquidacion 164,97 €

2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 366,60 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 109,98 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |256,62 €

LOTE 64 LOS VILLARES DSJJS

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 4.128,73 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 2.229,51 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 2.140,33 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 89,18 €

1.3 Otros (Andlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 1.899,21 €
2.1 Direccion de Obra 1.709,29 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 1.538,36 €
2.1.2 Certificacién Final 85,46 €
2.1.3 Liquidacion 85,46 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 189,92 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 56,98 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud [132,94 €

LOTE 65 MARTOS

ervicio Andaluz de Salud
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IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 16.797,53 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 9.070,67 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 8.707,84 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 362,83 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 7.726,87 €
2.1 Direccion de Obra 6.954,18 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 6.258,76 €
2.1.2 Certificacion Final 347,71 €
2.1.3 Liquidacion 347,71 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 772,69 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 231,81 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |540,88 €

LOTE 66 FUENTE DE LA VILLA

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 4.128,73 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 2.229,51 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 2.140,33 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 89,18 €

1.3 Otros (Andlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 1.899,21 €
2.1 Direccion de Obra 1.709,29 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 1.538,36 €

2.1.2 Certificacién Final

85,46 €
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2.1.3 Liquidacion 85,46 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 189,92 €

2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 56,98 €

2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud [132,94 €

LOTE 67 SANTIAGO DE CALATRAVA
DENOMINACION IDENTIFICACION
Presupuesto Base de Licitacion 1.857,92 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 1.003,28 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 963,15 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 40,13 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 854,64 €
2.1 Direccion de Obra 769,18 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 692,26 €
2.1.2 Certificacion Final 38,46 €
2.1.3 Liquidacion 38,46 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 85,46 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 25,64 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |59,83 €

LOTE 68 BELMEZ DE LA MORALEDA

DENOMINACION IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 796,95 €

1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 430,35 €
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1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 413,14 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 17,21 €
1.3 Otros (Anadlisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 366,60 €
2.1 Direccion de Obra 329,94 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 296,94 €
2.1.2 Certificacién Final 16,50 €
2.1.3 Liquidacion 16,50 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 36,66 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 11,00 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud | 25,66 €

LOTE 69 CABRA DE SANTO CRISTO
DENOMINACION IDENTIFICACION
Presupuesto Base de Licitacion 1.434,52 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 774,64 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 743,65 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 30,99 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 659,88 €
2.1 Direccion de Obra 593,89 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 534,50 €
2.1.2 Certificacion Final 29,69 €
2.1.3 Liquidacion 29,69 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 65,99 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 19,80 €
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2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud | 46,19 €

Consejeria de Sanidad, Presidencia

LOTE 70 CAMBIL

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 2.344,70 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 1.266,14 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 1.215,49 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 50,65 €

1.3 Otros (Andlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 1.078,56 €

2.1 Direccion de Obra 970,71 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 873,64 €
2.1.2 Certificacién Final 48,54 €
2.1.3 Liquidacion 48,54 €

2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 107,86 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 32,36 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud | 75,50 €

LOTE 71 ARBUNIEL (CAMBIL)

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 1.115,73 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 602,50 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 578,40 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 24,10 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA

Servicio Andaluz de Salud
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2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 513,24 €
2.1 Direccion de Obra 461,91 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 415,72 €

2.1.2 Certificacion Final 23,10 €

2.1.3 Liquidacion 23,10 €

2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 51,32 €

2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 15,40 €

2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |35,93 €

LOTE 72 ALBANCHEZ DE MAGINA

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 412,88 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 222,95 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 214,04 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 8,92 €

1.3 Otros (Anadlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 189,92 €
2.1 Direccion de Obra 170,93 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 153,84 €
2.1.2 Certificacién Final 8,55 €
2.1.3 Liquidacion 8,55 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 18,99 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 5,70 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud | 13,29 €

ervicio Andaluz de Salud
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LOTE 73 NOALEJO

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 2.311,16 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 1.248,03 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 1.198,11 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 49,92 €

1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 1.063,13 €

2.1 Direccion de Obra 956,82 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 861,14 €
2.1.2 Certificacién Final 47,84 €
2.1.3 Liquidacion 47,84 €

2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 106,31 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 31,89 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud (74,42 €

LOTE 74 TORREDONJIMENO

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 12.751,23 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 6.885,67 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 6.610,24 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 275,43 €
1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 5.865,57 €
2.1 Direccion de Obra 5.279,01 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 4.751,11 €




Cofinanciado por
la Unién Europea

5572)

(

S MINISTERIC Junta
i g

'@ DE HACIENDA,
% T Y FUNCION PUBLICA

‘.3-“‘
= Fondos Europeos
— P

Consejeria de Sanidad, Presidencia | ..,
de Andalucia | Y Emergencias

2.1.2 Certificacién Final 263,95 €
2.1.3 Liquidacidn 263,95 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 586,56 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 175,97 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud [410,59 €

LOTE 75 TORREDELCAMPO

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 7.844,58 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 4.236,07 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 4.066,63 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 169,44 €

1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 3.608,50 €
2.1 Direccion de Obra 3.247,65 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 2.922,89 €

2.1.2 Certificacion Final 162,38 €

2.1.3 Liquidacidn 162,38 €

2.2 Coordinacidn en materia de Seguridad y Salud 360,85 €

2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 108,26 €

2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud [252,60 €

LOTE 76 C.S. EL VALLE (JAEN)

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion

5.264,11 €

Andaluz de Salud
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1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 2.842,62 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 2.72891 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 113,70 €

1.3 Otros (Anadlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 2.421,49 €
2.1 Direccion de Obra 2.179,34 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 1.961,41 €
2.1.2 Certificacién Final 108,97 €
2.1.3 Liquidacion 108,97 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 242,15 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 72,64 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud | 169,50 €

LOTE 77 C.S. SAN FELIPE (JAEN)

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 7.067,48 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 3.816,44 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 3.663,78 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 152,66 €

1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 3.251,04 €
2.1 Direccion de Obra 2.925,94 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 2.633,34 €

2.1.2 Certificacién Final 146,30 €

2.1.3 Liquidacién 146,30 €

2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 325,10 €

ervicio Andaluz de Salud
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97,53 €

2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud

227,57 €

LOTE 78 C.S. VIRGEN DE LA CAPILLA (JAEN)

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 4.397,09 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 2.374,43 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 2.279,45 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 94,98 €

1.3 Otros (Andlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidon en materia de 2.022,66 €
2.1 Direccion de Obra 1.820,39 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 1.638,35 €
2.1.2 Certificacién Final 91,02 €
2.1.3 Liquidacion 91,02 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 202,27 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 60,68 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud |141,59 €

LOTE 79 C.S. LA MAGDALENA (JAEN)

DENOMINACION

IDENTIFICACION

Presupuesto Base de Licitacion 4.303,53 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 2.323,91 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 2.230,95 €

1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 92,96 €
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1.3 Otros (Analisis, estudio de integridad) NO SE CONTEMPLA
2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 1.979,63 €
2.1 Direccion de Obra 1.781,66 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 1.603,50 €
2.1.2 Certificacion Final 89,08 €
2.1.3 Liquidacion 89,08 €
2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 197,96 €
2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 59,39 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud [138,57 €
LOTE 80 PEGALAJAR
DENOMINACION IDENTIFICACION
Presupuesto Base de Licitacion 2.064,36 €
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y 1.114,75 €
1.1 Proyecto Basico y de Ejecucion 1.070,16 €
1.2 Coordinacién en materia de Seguridad y Salud 44,59 €

1.3 Otros (Andlisis, estudio de integridad)

NO SE CONTEMPLA

2. Direccidn de Obra y Coordinacidn en materia de 949,61 €
2.1 Direccion de Obra 854,65 €
2.1.1 Fase de Ejecucion de Obra 769,18 €

2.1.2 Certificacion Final 42,73 €

2.1.3 Liquidacion 42,73 €

2.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud 94,96 €

2.2.1 probacion del Plan de Seguridad y salud 28,49 €

2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud | 66,47 €

ervicio Andaluz de Salud
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7.2.- Anualidades:

Se trata de un expediente de gasto de tramitacion anticipada, por lo que, el gasto que se
proyecta queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
Presupuesto que ha de aprobar el Parlamento para el ejercicio siguiente, (conforme a lo
establecido en el art. 40 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Publica).

ANUALIDAD 2027 256.228,95 €
ANUALIDAD 2028 218.269,10 €

1331176980 G/41C/66200/23
7.3.- Distribucién por lotes y fase:

Dada la identidad de las prestaciones objeto de contratacién en todos los centros incluidos en
aquel y atendida la dispersion geografica de estos, se han establecido 11 agrupaciones y 6 lotes
independientes, de un total de 80 lotes, siguiendo un criterio de distribucién por Area de Gestidn
Sanitaria y de proximidad geografica para, respetando la libertad de acceso a la licitacidn y la
maxima concurrencia, garantizar tanto la eficiencia en la contratacion, reduciendo costes y
asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos, como la adjudicacién de los contratos.

Se relacionan a continuacién los 80 lotes, con las caracteristicas técnicas orientativas de cada
una de ellas.

Estos datos deberan ser estudiados y calculados de manera cierta por los adjudicatarios.

LOTE 1: HOSPITAL DE ALTA RESOLUCION SIERRA DE SEGURA (PERTENECIENTE AL AREA GESTION
SANITARIA NORDESTE DE JAEN)

Potencia

ico Produccié
Lote  Municipio Direccion pro:uesta nFV
(kWp) (kWh/a)
HOSPITAL DE ALTA
RESOLUCION SIERRA DE
SEGURA
1 ZEEQ\IE DE Ctra. A-310 Puente de Génave |ES0031104426949001ETOF| 453,2 698.280

- La Puerta de Segura Km. 0,3.
CP 23350. Puente de Génave
(Jaén)

AGRUPACION 1: CENTROS DE SALUD AGS NORDESTE DE JAEN (PERTENECIENTE AL AREA GESTION
SANITARIA NORDESTE DE JAEN)
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Potencia
pico
propuesta
(kwp)

Produccio
n FV
(kWh/a)

Municipio Direccion

CENTRO DE SALUD MANUEL

ACERO ES0031101668718001QRO

2 BAEZA AVDA. ALCALDE PUCHE PARDO, F (BT) 62,7 93.578
S/N 23440

Beaspe | CENTRODESALUD DEBEASDE | po 1 105050184001KK0

3 SEGURA SEGURA F (B1) 31,35 46.437
AVDA. DEL MERCADO, S/N, 23280
CENTRO DE SALUD DE CAZORLA
4 CAZORLA | AVDA.XIMENEZ DERADA, /N, |Eo0031101702672001KK0} ) o 30.612
F (BT)
23470
CENTRO DE SALUD DE PEAL DE

PEAL DE BECERRO ES0031101759081001MAQ

> BECERRO | CALLE DIONISIO MARTIN, S/N, F (BT) 31,35 47.601
23460
CENTRO DE SALUD NUESTRA

) SENORA DE TISCAR ES0031101765386001KJ0

6 | POZOALCON |\ ESTRA SERORA DE TISCAR, F (BT) 26,4 39416
S/N, 23485
SANTIAGO-
CENTRO DE SALUD DE
7 PS%TT?:'GES I()CES SANTIAGO DE LA ESPADA ESOO‘Q’HOE(SBGT?IS 001JBO| 3935 44.965
LA ESPADA) CALLE NIEVE, S/N, 23290

CENTRO DE SALUD DE
8 |TORREPEROGIL TORREPEROGIL ES0031101792565001TMO 22 34.178

CALLE LOPE DE VEGA, S/N, 23320 F(BT)

CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL
9 UBEDA (1) GAVELLAR ES0031101798417001DT0 62,7 98.875

CALLE EXPLANADA, S/N, 23400 F(AT)
CENTRO DE SALUD DE
VILLACARRILLO ES0031101808526001TV0
10 [VILLACARRILLO| - rpa  CIRCUNVALACION, SN, F (BT) 20,9 31.758
23300
CENTRO DE SALUD DE
1 V”""S’EE EVA " VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | ES0031104910633001XA0 3135 (3) | 43.442 (4)
CALLE ERAS DE SAN BLAS, S/N, F (AT) ’ '
ARZOBISPO (2) 23330

(1) ESTE CENTRO TRABAJA CON TENSION TRIFASICA A 220V

(2) EN ESTE CENTRO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO YA EXISTE UNA INSTALACION FV DE 15 KWP LEGALIZADA CON
CONFIGURACION DE INYECCION A LA RED QUE NO ESTA EN USO, SE REQUIERE PASARLA A AUTOCONSUMO Y
AUMENTAR LAPOTENCIA INSTALADA.

(3) NUEVAPOTENCIA A INSTALAR, (SE SUMARIA A LOS 15 KWP ACTUALES)

(4) PRODUCCION CORRESPONDIENTE EXCLUSIVAMENTE A LA PARTE AMPLIADA (31,35 KWP).
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LOTE 12: HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LINARES (PERTENECIENTE AL AREA GESTION SANITARIA
NORTE DE JAEN)

Potencia
pico
propuesta
(kwp)

Produccio
nFV
(U LYE))

Lote Municipio Direccion

HOSPITAL SAN AGUSTIN DE
LINARES LINARES ES0031101458029001HVOF 662.888
Av. San Cristdbal, 2D, 23700

AGRUPACION 2: CENTROS DE SALUD PERTENECIENTES AL AREA GESTION SANITARIA NORTE DE
JAEN (1)
Potencia .,
. Produccion
FV
(kWh/a)

Lote Municipio Direccion

propuesta
(kWp)

13 |CAMPILLO DELRIO PLAZA VIRGEN DE LA ES0031104920897001WTOF 2,70 3.402
ASUNCION
14 JABALQUINTO C/ LA CARRERA S/N ES0031105237541001EXOF 19,00 30.000
15 SANTA ELENA AVDA. ANDALUCIA 43 ES0031101773426001DHOF 1,62 2.500
16 | ALDEAQUEMADA | C/ ANTONIO MACHADO S/N | ESO4290000000016951C 5,45 8.300
17 CARBONEROS C/ BARRIONUEVO S/N ES0031101878136001KBOF 2,20 3.289
18 LA CAROLINA DR. FLEMING, 5 ES0031101836267001BGOF 26,00 39.470
19 |NAVAS DE TOLOSA PLAZA DE LA IGLESIA, 4 ES0031104976509001VROF 5,00 8.300
20 |[CAMPORREDONDO ESCUELAS, S/N ES0031101704018001PSOF 3,00 7.128
21 SGOSLHDL'JAELI;&?&L CERVANTES, S/N ES0031101782036001DZ0F 4,32 6.660
22 | ALDEAHERMOSA |C/ DONANTES DE SANGRE S/N | ES0031101753270001FEOF 2,20 3.350
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23 CASTELLAR C/ SANTIAGO S/N ES0031101830099001VYOF 14,00 20.557
24 MONTIZON C/ REAL1 ES0031101753186001NHOF 2,00 3.289
25 PORROSILLO C/ PORROSILLO S/N ES0031101668534001CROF 2,00 2.673
26 SANT;SUTEERB_;_A(;\I DEL C/ DOCTOR FRIAS S/N ES0031101778047001VLOF 30,00 46.248

AGRUPACION 3: CENTROS DE SALUD PERTENECIENTES AL AREA GESTION SANITARIA NORTE DE

JAEN (11)
Potencia .,
i Produccion
A . iy pico
Municipio Direccion I FV
(kWh/a)
(kwp)
AVDA. DE LOS
27 LINARES B MARQUESES DE LINARES, | ES0031101731392001RJOF | 17,00 26.314
26
28 MIRAELRIO MIRAELRIO, 66 ES0031101807667001GKOF 3,00 4,112
PASEO DE LA
29 |[TORREBLASCOPEDRO . ES0031105115900001HFOF 26,00 66.276
CONSTITUCION, 1
C/ GONZALO DE BERCEO
30 LINARES D / 3 ES0031104791466001TMOF| 43,00 64.963
PLAZA JUANFRA
31 LINARES C ES0031101732277001TLOF | 23,00 35.360
GARRIDO
32 FERNANDINA C/ LA FERNANDINA S/N | ES003101695957001GDOF 2,00 1.644
33 BAILEN NUEVO C2/ RAMON LOPEZ S/N |ES0031105199355001QJOF| 95,00 144.666
C/ DONANTES DE
34 BAILEN VIEJO / ES0031101675067001JNOF | 17,00 26.314
SANGRE S/N

AGRUPACION 4: CENTROS DE SALUD PERTENECIENTES AL AREA GESTION SANITARIA NORTE DE

JAEN (111)
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Potencia
pico Produccion

Municipio Direccién

propuesta FV (kWh/a)
(kWp)

35 CAMPILLO C/ COLLADO S/N ES00311101704096001HEOF 3,00 7.128
LLANOS DEL

36 C/ AZUCENAS S/N ES0031101663374001ZMOF 16,20 2.497
SOTILLO

37 ESCANUELA C/ NUEVA 58 ES0031101705106001WTOF 8,64 13.320

38 LA ROPERA C/ HUEFANOS MUNOZ S/N ES0031101663108001HTOF 5,40 8.320

LOS VILLARES (AGS
39 . PLAZA DE ANDALUCIA S/N ES0031101663135001HKOF 2,16 2.500
NORTE DE JAEN)

40 LA QUINTERIA C/ SAN JOSE S/N ES0031101813694001DDOF 2,16 3.330
SAN JOSE

41 RONDA DE SAN JOSE OBRERO 2 |ES0031104421109001MEOF 2,16 3.300
ESCOBAR

42 | VEGAS DE TRIANA C/ RUISENOR S/N ES0031101829158001KMOF 7,56 11.650

43 ARJONILLA C/ LA PAZS/N ES0031104784696001YDOF 12,00 18.273

44 ANDUJAR B C/ PUERTA DE MADRID S/N ES0031101661750001SNOF 24,00 36.181

45 MARMOLEJO AVD. DEL BARCO S/N ES0031105030574001TMOF 40,00 60.852

46 ANDUJAR A C/ FERNANDO QUERO S/N ES0031101658397001YKOF 95,00 144.666

47 ARJONA C/ DOCTOR SEVERO OCHOA S/N | ES0031101826919001DDOF 22,00 33.501

AGRUPACION 5: HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO (PERTENECIENTE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE JAEN)

Municipio

48
JAEN

Direccion

HOSPITAL MEDICO
QUIRURGICO
Avd. Ejercito Espafiol,
10

Potencia

pico
propues
ta (kWp)

ES0031101457916001G
QOF

100

Producci

’

(kWh/a)

155.100
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49 HOSPITAL MATERNO
INFANTIL ES0031101457916001G
JAEN Avd. Ejército Espafiol, QOF >0 77550
10
50 EDIFICIO CENTRO DE
DIAGNOSTICO ES0031101457916001G
JAEN Avd. Ejército Espafiol, QOF 25 38.175
10
51 EDIFICIO ESCUELA DE
ENFERMERAS ES0031101457916001G
JAEN Avd. Ejército Espafiol, QOF 30 46.530
10
52 EDIFICIO CENTRAL
TERMICA ES0031101457916001G
JAEN Avd. Ejército QOF 25 38.775
Espafiol, 10
53 EDIFICIO DE
URGENCIAS ES0031101457916001G
JAEN Avd. Ejército QOF 20 31.020
Espafiol, 10
54 LAVANDERIA
JAEN Avd. Ejército ESOO3110£79160016 40 62.040
Espafiol, 10

LOTE 55: HOSPITAL NEUROTRAUMATOLOGICO (PERTENECIENTE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
JAEN)

Potencia
pico

Produccio
n FV

Lote Municipio Direccién ropuesta
prop (kWh/a)

(kwp)

HOSPITAL
55 JAEN NEUROTRAUMATOLOGICO ESOO311014|5:7929001VK0 154,98 240.374

Carretera Bailén Motril, s/n

LOTE 56: HOSPITAL PUERTA DE ANDALUCIA (PERTENECIENTE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE

JAEN)
POt?::'a Producci
Lote Municipio Direccion prol::uesta onFv
kWh/a
(kWp) (kWh/a)
56 JAEN HOSPITAL PUERTA DE ES0031105094189001GH 38 88 60.489

ANDALUCIA OF
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Carretera Bailén Motril, s/n

LOTE 57: HOSPITAL ALTA RESOLUCION DE ALCAUDETE (PERTENECIENTE AL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE JAEN)

Potencia

ico Produccio
Lote Municipio Direccion prop;)uesta nFV
T TE]
(KWp) (kwh/a)
HOSPITAL DE ALTA
57 JAEN RESOLUCION DE ALCAUDETE | ES0031104600650001MD 49,3 76.891,26

Camino Viejo de la Fuensanta, 2

LOTE 58: HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

Potencia
pico
propuesta
(kwp)

Produccio
nFV
(A WE))

Lote  Municipio Direccion

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR| ES0031104001006001QA
Avenida Blas Infante S/N 23740 OF

* El Hospital Alto Guadalquivir ya dispone, y tiene legalizadas, tres instalaciones de 100 kW, 60 kW y 20kW, respectivamente, de
potencia real. Ya se dispone de dispositivo anti-vertido para estas instalaciones, los cuales se deben adaptar o reformar a la nueva

instalacion objetivo de este pliego (Potencia Instalada (MW): 0,80025; Produccion FV (MWh/afio): 1.296,2; Modalidad de
Autoconsumo: Sin Excedentes - Cualquier Potencia Instalada), con las siguientes caracteristicas particulares:

1.296.192,

58 ANDUJAR 13

800,25

- Los paneles se instalaran preferentemente en el aparcamiento de usuarios del centro, siendo necesario incluir los
trabajos necesarios para el suministro e instalacién de la techumbre del aparcamiento sobre la que situar los paneles.
- Se deberan contemplar los requisitos medioambientales que puedan afectar, especialmente los relativos a la floray
fauna existentes en el espacio a ocupar y prever los trabajos necesarios para el cumplimiento de la normativa de
aplicacién (traslado o tala y sustitucion de arboleda, etc.). Como también los efectos de reflexion solar que pudiera
afectar al entorno y a la seguridad aeronautica.

AGRUPACION 6: DISTRITO SANITARIO JAEN

Potenci
o?naa Produccion
. . <2 pico
Lote Municipio Direccion SEIEE FV
(kWh/a)
(kwWp)
59 JAEN C/Catalufia S/N. CS Bulevar  |[ES0031104911447001GXO0F 2540 364.089,22
N 0
60 VALDEPENAS DE C/LADERA Ne12. (CL ES0031101805322002FX0F 7,2 10.145,97

JAEN VALDEPENAS)

C/ IUTRILLA N211 (CS ALCALA LA

61 | ALCALA LA REAL
REAL NORTE)

ES0031104611006002HFOF 12,5 18.289,88
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CASTILLO DE C/ DONANTES DE SANGRE S/N
62 / / ES0031101698452001ZS0OF 6,3 9.500,19

LOCUBIN (CL CASTILLO LOCUBIN)

AGRUPACION 7: DISTRITO SANITARIO JAEN (11)

Potencia .,
. Produccié
A . a4 pico
Lote Municipio Direccion I n FV
(kwh/a)
(kWp)
C/ POSITO N21
63 ES0031101892372001WT
MENGIBAR (CS Mengibar) OF 78,3 113887,04
C/ ARROYO 53-
64 ES0031104166898001AH
LOS VILLARES (CS Los Villares) OF 31,3 38.819,19

AGRUPACION 8: DISTRITO SANITARIO JAEN (111

Potencia

. . . <z ico Produccién
Lote Municipio Direccion P

propuesta FV (kWh/a)
(kWp)

AVENIDA PRINCIPE FELIPE N2243,
MARTOS (CS Martos) ESO031101745121002HSOF|  156,1 206.766,97

65

FUENTE DE LA AVENIDA FUENTE DE LA VILLA
VILLA S/N (CS Fuente de la Villa) ES0031104940390001LVOF 31,3 44.074,15

66

SAN SEBASTIAN N215
67 | SANTIAGO DE

CALATRAVA CL SANTIAGO DE CALATRAVA |ES0031105085123001GCOF 141 22.918,67

AGRUPACION 9: DISTRITO SANITARIO JAEN (IV)

Potencia .,
. Produccion
pico

Lote Municipio Direccion FV

propuesta

(kW) (kwh/a)

BELMEZ DE LA | PLAZA NACIMIENTO S/N (CL

68
MORALEDA BELMEZ DE LA MORALEDA)

ES0031101685899001EROF 7,8 11.539,3

69 CABRADEL |/ COBOS N=5 (CL CABRA DEL ES0031101512800001SJOF 141 23.407,9
SANTO CRISTO SANTO CRISTO) ’ B
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C/ LAS POSADAS S/N (CS

70 CAMBIL ES0031101687886001WPOF| 17,8 | 28.015,14
CAMBIL)
ARBUNIEL  |PASEO DE ANDALUCIA S/N (CL
71 ES0031101688975001QGOF| 11,0 | 17.709,89
(CAMBIL) ARBUNIEL)

ALBANCHEZ DE | AVENIDA HUTAR N216 (CL

72 P .
MAGINA ALBANCHEZ DE MAGINA)

ES0031101877165002DA0F 3,1 4.177,76

73 NOALEJO C/LEGPOLDO CALVO SOTELO, ES0031101757154001BNOF 22,7 38.523,91
N210 (CL NOALEJO)

AGRUPACION 10: DISTRITO SANITARIO JAEN (V)

Potencia

. Produccion
pico

Lote Municipio Direccion FV

propuesta

(KWp) (kwh/a)

74 |TORREDONJIMENO C/VERDE ESPERANZA S/N (CS ES0031105189975001ABOF| 125,2 |202.237,51
TORREDONJIMENO)

C/ CUESTA NEGRA N21 (CS

75 | TORREDELCAMPO
TORREDELCAMPO)

ES0031101826285001KGOF 59,5 83.596,8

RDA. DE LOS DERECHOS
76 JAEN HUMANOS, N2 4 (CSEL  |ES0031101641850001NAOF| 39,9 | 59.292,26
VALLE)

AGRUPACION 11: DISTRITO SANITARIO JAEN (VI)

Potencia

ico Produccion
Lote Municipio Direccién pro':mesta V
(IYE))
(kwp)
77 C/ JUAN MONTILLA N21 (CS
JAEN SAN FELIPE) ES0031101636668001SHOF 36,4 51.602,06
78 C/ ARQUITECTO BERGES N210
JAEN (CS VIRGEN DE LA CAPILLA) |ES0031101632651001WZ0OF| 33,3 48.456,00
79 C/ PRIMERA DE BOBADILLA
ALTA N21 (CS LA
JAEN MAGDALENA) ES0031101902403001YXOF 42,3 65.736,46




Cofinanciado por
la Unién Europea

z 'E,‘*- MINISTERIC

Gl DEHACIENDA
Ili& 2 ¥ runcion puBLcA
= s

5 e — Junta
= Fondos Europeos de Andalucia
; p

Consejeria de Sanidad, Presidencia

y Emergencias

Servicio Andaluz de Salud

80

PEGALAJAR

PLAZA AUTOR FRANCISCO

ALMAGRO (CL PEGALAJAR) |ES0201000006503300GHOF 15,7

24.766,23

7.4.- Valor estimado del contrato:

El Valor Estimado del Contrato, ha sido calculado atendiendo a lo dispuesto en el articulo
101.1.a), de la LCSP, de tal forma, que se ha tomado en consideracion, para su fijacion, el
importe total, sin incluir el IVA, que serd pagadero segin las estimaciones de la
Administracion, y que en el presente caso asciende a un total TRESCIENTOS NOVENTAY DOS
MIL CIENTO CUARENTAY SIETE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS (392.147,16 €).

1 SIERRA DE SEGURA (605263 38.675,00 €
2 BAEZA G05264 2.773,63 €
3 BEAS DE SEGURA G05265 1.630,35 €
4 CAZORLA G05266 1.214,32 €
5 PEAL DE BECERRO G05267 1.583,50 €
6 POZO ALCON G05352 1.423,22 €
SANTIAGO-PONTONES (CS SANTIAGO
7 DE LA ESPADA) G05268 1.437,53 €
8 TORREPEROGIL G05392 1.205,48 €
9 UBEDA (VIRGEN DEL GAVELLAR) G05391 2.632,44 €
10 VILLACARRILLO G05269 1.205,51 €
11 VILLANUEVA DEL ARZOBISPO G05464 2.346,51 €
12 HOSPITAL DE LINARES G05339 29.408,17 €
13 CAMPILLO DEL RIO G05353 202,42 €
14 JABALQUINTO (G05388 493,50 €
15 SANTA ELENA G05387 142,62 €
16 ALDEAQUEMADA G05386 405,34 €
17 CARBONEROS (G05385 161,90 €
18 LA CAROLINA G05271 4.399,36 €
19 NAVAS DE TOLOSA G05384 398,88 €
20 CAMPORREDONDO G05383 240,98 €
21 SORIHUELA DEL GUADALIMAR G05382 347,00 €
22 ALDEAHERMOSA (605381 158,39 €
23 CASTELLAR G05380 1.004,06 €
24 MONTIZON G05378 156,79 €
25 PORROSILLO GO5377 120,49 €
26 SANTISTEBAN DEL PUERTO G05272 2.732,21 €
27 LINARES B G05307 1.285,20 €
28 MIRAELRIO G05376 200,81 €
29 TORREBLASCOPEDRO G05375 1.943,21 €
30 LINARES D G05308 4.415,00 €
31 LINARES C (CS SAN JOSE) G05309 2.055,79 €
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32 FERNANDINA G05374 137,08 €
33 BAILEN NUEVO G05310 8.207,43 €
34 BAILEN VIEJO G05311 1.445,85 €
35 CAMPILLO G05355 240,98 €
36 LLANOS DEL SOTILLO (G05356 1.21451€
37 ESCANUELA G05357 647,712 €
38 LA ROPERA G05358 408,05 €
39 LOS VILLARES (AGS NORTE DE JAEN) [G05312 177,31 €
40 LA QUINTERIA (G05359 179,93 €
4 41 SAN JOSE ESCOBAR G05360 179,93 €
42 VEGAS DE TRIANA G05361 607,26 €
43 ARJONILLA G05373 871,07 €
44 ANDUJAR B G05313 2.086,00 €
45 MARMOLEJO (G05393 3.172,83 €
46 ANDUJAR A G05314 9.831,82 €
47 ARJONA G05394 3.707,86 €
48 HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO (G05338 6.842,50 €
49 HOSPITAL MATERNO INFANTIL (G05336 3.421,25€

50 EDIFICIO CENTRO DE DIAGNOSTICO | G05342 1.799,88 €

> 51 EDIFICIO ESCUELA DE ENFERMERAS | G05341 2.052,75 €
52 EDIFICIO CENTRAL TERMICA G05337 1.799,88 €
53 EDIFICIO DE URGENCIAS G05335 1.451,80 €
54 LAVANDERIA (G05333 2.380,00 €
55 HOSPITAL NEUROTRAUMATOLOGICO | G05334 9.221,31€
56 HOSPITAL PUERTA DE ANDALUCIA G05332 2.429,02 €
HOSPITAL ALTA RESOLUCION DE
57 ALCAUDETE G06960 1.967,91 €
58 HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR G05331 | 117.057,32€
59 C.S. BULEVAR G05327 27.794,07 €
6 60 VALDEI’:’ENAS DE JAEN G05363 784,80 €
61 ALCALA LA REAL G05326 1.053,82 €
62 CASTILLO DE LOCUBIN G05362 682,43 €
7 63 MENGIBAR (G05328 6.586,38 €
64 LOS VILLARES G05325 3.412,17 €
65 MARTOS G05323 13.882,26 €
8 66 FUENTE DE LAVILLA G05324 3.412,17 €
67 SANTIAGO DE CALATRAVA G05371 1.535,47 €
68 BELMEZ DE LA MORALEDA G05370 658,64 €
69 CABRA DE SANTOCRISTO G05369 1.185,55 €
9 70 CAMBIL G05321 1.937,77 €
71 ARBUNIEL (CAMBIL) G05368 922,09 €

72 ALBANCHEZ DE MAGINA G05367 341,22 €
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73 NOALEJO G05365 1.910,05 €
74 TORREDONJIMENO (G05320 10.538,21 €
10 75 TORREDELCAMPO G05319 6.483,12 €
76 C.S. EL VALLE (JAEN) G05318 4.350,50 €
4 C.S. SAN FELIPE (JAEN) G05317 5.840,89 €
1 78 C.S. VIRGEN DE LA CAPILLA (JAEN) G05316 3.633,96 €
79 C.S. LA MAGDALENA (JAEN) G05315 3.556,64 €
80 PEGALAJAR G05372 1.706,08 €
TOTAL 392.147,15€

En cuanto a los supuestos establecidos en el articulo 101.2 de la LCSP, en el calculo del valor
estimado del contrato se consideran incluidos todos los costes derivados de la aplicacion de
las normativas laborales vigentes, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.

También se ha tenido en cuenta que para este contrato no se ha previsto ninguna forma de
opcion eventual, ni modificacidn, ni eventuales prérrogas del contrato, ni abonar primas o
efectuar pagos a los candidatos o licitadores.

7.5.- Sistema de determinacion del precio:

El sistema de determinacion del precio consiste en la aplicacion de unidades de tiempo
calculadas en base al % estimado en la ejecucion del objeto del contrato de acuerdo con la
siguiente tabla:

.. Identificacié | Férmula de % Tiempo
Denominacion
n calculo empleado
Presupuesto base de licitacion (a)
1. Presupuesto de Redaccion del Proyecto Basico y (b) (a) x 0,54 54% de (a)
1.1 Proyecto Basico y de ejecucion (c) (b) x 0,96 96% de (b)
1.2 Coordinacion en materia de Seguridad y Salud (d) (b) x 0,04 4% de (b)
1.3. Otros (Analisis, estudio de integridad NO SE CONTEMPLA 0%
2. Direccion de Obra y Coordinacidon en materia de (e) (a) x 0,46 46% de (a)
2.1 Direccién de obra (f) (e) x 0,90 90% de (e)
2.1.1 Fase de ejecucién de obra (g) (f) x 0,90 90% de (f)
2.1.2 Certificacion final (h) (f) x 0,05 5% de (f)
2.1.3 Liquidacién (i) (f) x 0,05 5% de (f)
2.2 Coordinaciéon en materia de Seguridad y Salud (i) (e)x 0,10 10% de (e)
2.2.1 Aprobacién del Plan de (k) (j) x 0,30 30% de (j)
2.2.2 Seguimiento del Plan de (1) (j)x 0,70 70% de (j)

7.6.- Revision de Precios: Se considera que no procede la inclusidn de cldusula de revisién
de precios de acuerdo con lo establecido en el articulo 103 y siguientes de la LCSP

Junta Consejeria de Sanidad, Presidencia Servicio Andaluz de Sa
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8.- PARTIDAS PRESUPUESTARIAS y FINANCIACION:

de Andalucia

ta Consejeria de Sanidad, Presidencia Servici
y Emergencias -

CODIGO DE OPERACION ANUALIDAD | ANUALIDAD TOTAL
MEDIDA 2027 2028
A421AA44SA0011 A421AA44SA 6.025,20€ 5.132,57€| 11.157,77 €
A421BA48SA0020 A421BA48SA 9.070,67 € 7.726,86€| 16.797,53 €
A421BA48SA0026 A421BA48SA 18.160,65 € 15.470,18€| 33.630,83 €
A421BA48SA0041 A421BA48SA 5.362,73 € 4.568,26 € 9.930,99 €
A421BA48SA0042 A421BA48SA 19.215,30€ 16.368,59€| 35.583,89 €
A421BA48SA0043 A421BA48SA 13.309,78 € 11.337,96 €| 24.647,74 €
A421BA48SA0049 A421BA48SA 10.962,59 € 9.338,51€| 20.301,10€
A421BA48SA0051 A421BA48SA 23.483,41€| 20.004,39€| 43.487,80 €
A421BA48SA0052 A421BA48SA 25.270,25€| 21.526,51€| 46.796,76 €
A421BA48SA0054 A421BA48SA 11.403,46 € 9.714,06 €[ 21.117,52 €
A421BA48SA0061 A421BA48SA 21.703,32 € 18.488,01€| 40.191,33 €
A421BA48SA0065 A421BA48SA 76.485,25 €| 65.154,10€| 141.639,35 €
A421BA48SA0066 |A421BA48SA 15.776,34€  13.439,10€| 29.21544 €
TOTAL 256.228,95 €| 218.269,10 € 474.498,05 €
1331176980 G/41C/66200/23
Cod. ORGANO GESTOR | CENTRO Medida FEO4 Oper
Actuacion SANITARIO
JA_10041_1 HOSPITALALTO HOSPITAL ALTO A421BA48SA FEO4_2024_1122 | A421BA48SA0065
GUADALQUIVIR GUADALQUIVIR
JA_10043_1 AGS NORTE DE Hospital San A421BA48SA FEO4_2024_1125 | A421BA48SA0042
JAEN Agustin, Linares
JA_10045_2 HOSPITAL U. DE Hospital A421AA44SA FEO4_2023_1117 | A421AA44SA0011
JAEN Neurotraumatoldgi
code Jaen
JA_10128_1 HOSPITAL U. DE Hospital A421BA48SA FEO4_2024_1124 | A421BA48SA0066
JAEN Universitario de
Jaen HMI
JA_10128_2 HOSPITAL U. DE Hospital A421BA48SA FEO4_2024_1124 | A421BA48SA0066
JAEN Universitario de
Jaen Enfermeria
JA_10128_3 HOSPITAL U. DE Hospital A421BA48SA FEO4_2024_1124 | A421BA48SA0066
JAEN Universitario de
Jaen Centro
diagnostico

Andaluz de Salud
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JA_10128_4 HOSPITAL U. DE Hospital A421BA48SA FE04_2024_1124 | A421BA48SA0066
JAEN Universitario de
Jaen Central
termica
JA_10128_5 HOSPITAL U. DE Hospital A421BA48SA FE04_2024_1124 | A421BA48SA0066
JAEN Universitario de
Jaen HMQ
JA_10311_1 HOSPITAL U. DE Hospital A421BA48SA FE04_2024_1124 | A421BA48SA0066
JAEN Universitario de
Jaen Urgencias
JA_10368_1 HOSPITAL U. DE Hospital A421BA48SA FE04_2024_1124 | A421BA48SA0066
JAEN Universitario de
Jaen Lavanderia
JA_10461_1 HOSPITAL U. DE Hospital Puertade | A421BA48SA FE04_2024_1124 | A421BA48SA0066
JAEN Andalucia - HU DE
JAEN
JA_10493_1 AGS NORDESTE DE | HARE Sierra de A421BA48SA FEO04_2024_1399 | A421BA48SA0052
JAEN Segura
JA_10494 1 HOSPITAL U. DE Hospital de Alta A421BA48SA FE04_2024_1124 | A421BA48SA0066
JAEN Resolucién de
Alcaudete
JA_21035_1 AGS NORTE DE C.S. Andujar A A421BA48SA FE04_2024_1110 | A421BA48SA0043
JAEN Virgen de la Cabeza
JA_21036_1 AGS NORTE DE C.S. Andujar B A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN Puerta de Madrid
JA_21043_1 AGS NORTE DE C.S. Arjona A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN
JA_21049_1 AGS NORDESTE DE | CENTRO DE SALUD | A421BA48SA FE04_2024_1120 | A421BA48SA0054
JAEN DE BAEZA
JA_21050_1 AGS NORTE DE C.S. Bailen Nuevo A421BA48SA FEO04_2024_1118 | A421BA48SA0041
JAEN
JA_21050V_1 | AGS NORTE DE BAILEN VIEJO A421BA48SA FEO04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN (NUEVO)
JA_21055_1 AGS NORDESTE DE | CENTRO DE SALUD | A421BA48SA FE04_2024_1120 | A421BA48SA0054
JAEN DE BEAS DE
SEGURA
JA_21087_1 AGS NORTE DE C.S. La Carolina A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN
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JA_21096_1 | AGSNORDESTE DE | CENTRO DE SALUD | A421BA48SA FEO4 2024 1120 | A421BA48SA0054
JAEN DE CAZORLA
JA_21155_1 | DAP JAEN CS SAN FELIPE A421BA48SA FE04 2024 282 | A421BA48SA0049
JA 21178 1 | AGS NORTE DE C.S. Linares B A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN Marqueses
JA 21179_1 | AGS NORTE DE C.S.Linares C (San | A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN José)
JA_21197_1 | DAP JAEN SUR CS MARTOS A421BA48SA FE04_2024_1112 | A421BA48SA0020
JA 21236 1 | AGSNORDESTE DE | CENTRO DE SALUD | A421BA48SA FEO4 2024 1120 | A421BA48SA0054
JAEN DE PEAL DE
BECERRO
JA 21257 1 | AGSNORDESTE DE | CENTRO DE SALUD | A421BA48SA FEO4 2024 1120 | A421BA48SA0054
JAEN POZO ALCON
JA 21306_1 | AGS NORTE DE C.S. Santiesteban | A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN del Puerto
JA 21317_1 | DAP JAEN cs A421BA48SA FE04_2024_1121 | A421BA48SA0061
TORREDELCAMPO
JA_21320_1 | DAP JAEN SUR CS A421BA48SA FEO4 2024 1110 | A421BA48SA0043
TORREDONJIMENO
JA 21323 1 | AGSNORDESTE DE | CENTRO DE SALUD | A421BA48SA FEO4 2024 1120 | A421BA48SA0054
JAEN DE TORREPEROGIL
JA 21327 1 | AGSNORDESTE DE | CENTRO DE SALUD | A421BA48SA FE04 2024 1120 | A421BA48SA0054
JAEN VIRGEN DE
GAVELLAR DE
UBEDA
JA 21333 1 | DAP JAEN CSELVALLE A421BA48SA FEO4 2024 282 | A421BA48SA0049
JA 21342 1 | AGSNORDESTE DE | CENTRO DE SALUD | A421BA48SA FEO4 2024 1120 | A421BA48SA0054
JAEN DE VILLACARRILLO
JA 21345 1 | AGSNORDESTE DE | CENTRO DE SALUD | A421BA48SA FE04 2024 1120 | A421BA48SA0054
JAEN DE VILLANUEVA
DEL ARZOBISPO
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JA_21514 1 | DAP JAEN CLALBANCHEZ DE | A421BA48SA FEO4 2024 1121 | A421BA48SA0061
MAGINA
JA_21535_1 | AGS NORTE DE C.S. Aldeahermosa | A421BA48SA FEO4 2024 1116 | A421BA48SA0051
JAEN
JA 21536_1 | AGS NORTE DE C.S. A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN Aldeaquemada
JA 21591 1 | DAP JAEN CL ARBUNIEL A421BA48SA FE04_2024_1121 | A421BA48SA0061
JA 21599 1 | AGS NORTE DE C.S. Arjonilla A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN
JA_21647_1 | DAP JAEN CLBELMEZDE LA | A421BA48SA FEO4 2024 1121 | A421BA48SA0061
MORALEDA
JA_21696_1 | DAP JAEN CL CABRA DE A421BA48SA FE04 2024 1121 | A421BA48SA0061
SANTO CRISTO
JA 21707_1 | DAP JAEN CS CAMBIL A421BA48SA FE04_2024_1121 | A421BA48SA0061
JA 21715 1 | AGS NORTE DE C.S. Campillo del A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN Rio
JA_21744_1 | AGS NORTE DE C.S. Carboneros A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN
JA_21776_1 | AGS NORTE DE C.S. Castellar A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN
JA_21787_1 | DAP JAEN SUR CL CASTILLO A421BA48SA FE04 2024 1121 | A421BA48SA0061
LOCUBIN
JA 21894 1 | AGS NORTE DE C.S. Escafiuela A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN
JA_22063_1 | AGS NORTE DE C.S. Jabalquinto A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN
JA_22122 1 | AGS NORTE DE C.S. Llanos del A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN sotillo
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JA_22126 1 | DAP JAEN CS LAMAGDALENA | A421BA48SA FEO4 2024 1121 | A421BA48SA0061

JA_22146 1 | AGS NORTE DE C.S. Marmolejo A421BA48SA FEO4 2024 1116 | A421BA48SA0051
JAEN

JA 22161_1 | DAP JAEN CS MENGIBAR A421BA48SA FE04_2024 282 | A421BA48SA0049

JA_22167_1 | AGS NORTE DE C.S. Miraelrio A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN

JA 22194 1 | AGS NORTE DE C.S. Montizon A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN

JA_22210 1 | AGS NORTE DE C.S. Navas de A421BA48SA FEO4 2024 1116 | A421BA48SA0051
JAEN Tolosa

JA 22218 1 | DAP JAEN CLNOALEJO A421BA48SA FE04 2024 1121 | A421BA48SA0061

JA 22277 1 | DAP JAEN CL PEGALAJAR A421BA48SA FE04_2024_1121 | A421BA48SA0061

JA 22304_1 | AGSNORDESTEDE | CENTRO DE SALUD | A421BA48SA FE04_2024_1120 | A421BA48SA0054
JAEN SANTIAGO -

PONTONES

JA_22310_ 1 | AGS NORTE DE C.S. Porrosilo A421BA48SA FEO4 2024 1116 | A421BA48SA0051
JAEN

JA_22345 1 | AGS NORTE DE C.S. La Quinteria A421BA48SA FEO4 2024 1116 | A421BA48SA0051
JAEN

JA_22368_1 | AGS NORTE DE C.S.LaRopera A421BA48SA FEO4 2024 1116 | A421BA48SA0051
JAEN

JA 22411 1 | AGS NORTE DE C.S. Santa Elena A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN

JA_ 22418 1 | DAP JAEN SUR CL SANTIAGO DE A421BA48SA FE04_2024_1121 | A421BA48SA0061

CALATRAVA

JA_22442 1 | AGS NORTE DE C.S. Sorihueladel | A421BA48SA FEO4 2024 1116 | A421BA48SA0051

JAEN Guadalimar
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JA_22470_1 | AGS NORTE DE C.S. A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN Torreblascopedro
JA_22501_1 | DAP JAEN CL VALDEPENAS A421BA48SA FE04_2024_1121 | A421BA48SA0061
JA 22511 1 | AGS NORTE DE C.S.Vegas de A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN Triana
JA 22555 1 | DAP JAEN LOS VILLARES A421BA48SA FE04_2024_1121 | A421BA48SA0061
JA_22556_1 | AGS NORTE DE CALOS VILLARES A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN DE ANDUJAR (AGS
NORTE DE JAEN)
JA_22566_1 | DAP JAEN CS VIRGEN DE LA A421BA48SA FE04_2024_1121 | A421BA48SA0061
CAPILLA
JA_22627_1 | AGS NORTE DE C.S. Campo A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN Redondo
JA 22628 1 | AGS NORTE DE C.S. Campillo A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN
JA_22717_1 | DAP JAEN SUR CSFUENTEDE LA | A421BA48SA FE04_2024_1121 | A421BA48SA0061
VILLA
JA_22835_1 | AGS NORTE DE C.S. Fernandina A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN
JA_22877_1 | AGS NORTE DE C.S. San José A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN Escobar
JA_22879_1 | DAP JAEN SUR CSALCALA LA REAL | A421BA48SA FE04_2024_1121 | A421BA48SA0061
NORTE
JA_ 22918 1 | AGS NORTE DE C.S. Linares D A421BA48SA FE04_2024_1116 | A421BA48SA0051
JAEN
JA 22947 1 | DAP JAEN CS BULEVAR A421BA48SA FE04_2024_1113 | A421BA48SA0026

ES UN SERVICIO FINANCIADO CON FONDOS EUROPEOS:

Tipo de fondo: Fondo: FEDER 2021-2027
Porcentaje de cofinanciacion: 85%
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9.- SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA:

9.1.- Solvencia econémica, financiera:

Volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres ultimos afios disponibles en funcién de las fechas de constitucion
o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas, en la medida en
que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, siendo la cantidad a
acreditar no inferior 50% del valor estimado del conjunto de contratos previstos de los lotes
a los que licite. La acreditacidn de dicha solvencia se hara por medio de las cuentas anuales
del mejor de los tres Gltimos ejercicios, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si
el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas
en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en
el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

9.2.- Solvencia técnica:

Para acreditar que el personal responsable de la ejecucion del contrato cuenta con los
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad mencionados en el articulo 90.1 de la
LCSP, asi como para obtener mejores condiciones en las capacidades técnicas y resolutivas del
equipo redactor y del equipo director, necesarias para la adecuada realizacion del objeto del
contrato por parte del equipo de profesionales, los licitadores contaran en su equipo, como
minimo, con profesionales con la competencia profesional adecuada para la realizacion de las
tareas objeto del contrato contando, al menos, con un equipo constituido por:

e Arquitecto o Arquitecto Técnico o Ingeniero o Ingeniero Técnico competente para proyectar
las instalaciones del centro sanitario de acuerdo con las atribuciones profesionales
establecidas por la norma que resulte de aplicacion, para proyectar las instalaciones del
centro sanitario

e Coordinador de Seguridad y Salud

El licitador debera presentar “DOCUMENTO RELATIVO A LA COMPOSICION DEL EQUIPO?”,
seglfln ANEXO Xl del PCAP.

El licitador, en caso de ser adjudicatario, no podra cambiar los componentes del equipo
minimo, excepto en el caso de que dicho cambio sea aprobado por la Administracion.

Los licitadores acreditaran su solvencia técnica y profesional mediante una relacion de los
principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato y en el ambito la redaccidn de proyectos de instalaciones
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fotovoltaicas, en el curso de como maximo los tres Ultimos afios, cuyo importe anual
acumulado en el afios de mayor ejecucidn sea igual o superior al 50 por ciento de la anualidad
media del contrato, debiéndose indicar para su justificacion el importe, la fecha y el
destinatario, publico o privado de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se
acreditaran mediante, al menos dos certificados expedidos o visados por el 6rgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaracién del empresario; en su caso, estos certificados seran
comunicados directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente.

10. GARANTIA DEFINITIVA:

De conformidad con lo establecido en el articulo 57 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, el
contratista puede optar por la constitucion de la garantia definitiva mediante retencion en el
precio. De optar el contratista por esta posibilidad, se retendran en el momento del primer pago
las cantidades necesarias para la constitucion de la garantia y, de no ser posible por ser
insuficiente su importe, de los sucesivos hasta completarla. De no optar por esta posibilidad, se
estara a los medios de presentar la garantia previstos en el apartado 7.7.3 del PCAP

Elimporte de la garantia definitiva sera del 5 por 100 del importe de adjudicacion, excluido el IVA,
conforme a lo que determina el articulo 107.1 de la LCSP, si bien se constituird en dos
documentos independientes, de acuerdo a las fases que se desarrollan en el contrato.

e Fases de Redaccion del Proyecto Basico y de Ejecucion y Coordinacidon en materia de
Seguridad y Salud durante la elaboracion del proyecto: 5% del importe de adjudicacion
de los honorarios correspondientes a estas fases.

e Fase de Direccion de obra y Coordinacion en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de las obras: 5% del importe de adjudicacion de los honorarios
correspondientes a esta fase.

De conformidad con lo establecido en el articulo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre,
las Sociedades Cooperativas Andaluzas que resulten adjudicatarias vendran obligadas a
constituir una garantia porimporte del veinticinco por ciento de la establecida anteriormente,
en el supuesto de exigirse su constitucion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 57 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, el
contratista puede optar por la constitucion de la garantia definitiva mediante retencion en el
precio. De optar el contratista por esta posibilidad, se retendran en el momento del primer
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pago las cantidades necesarias para la constitucion de la garantiay, de no ser posible por ser
insuficiente su importe, de los sucesivos hasta completarla.

El importe retenido sera devuelto al contratista cuando finalice el plazo de garantia del
contrato.

En el supuesto de constitucion de la garantia mediante retencion del precio, la empresa
presentara escrito solicitando la constitucion en ese sentido.

Asimismo, la garantia podra constituirse bien mediante efectivo o en valores de deuda
publica, mediante aval o mediante seguro de caucion. El efectivo y los certificados de
inmovilizacion de valores anotados, el certificado del seguro y el documento de aval se
depositaran en alguna de las Cajas Provinciales de Deposito de la Consejeria competente en
materia de Hacienda, extremo que se acreditara acompafiando el resguardo justificativo.

11.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION: Prevista en el apartado 9.6 del PCAP.
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACION:

12.1.- Varios Criterios: Establecidos en la clausula 7.4.3 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

12.2.- Parametros que permiten apreciar, en su caso, que las proposiciones no pueden ser
cumplidas como consecuencia de inclusion de ofertas anormalmente bajas:

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 149 de la LCSP, se considerara que son
anormalmente bajas las ofertas econémicas que rebasen un determinado porcentaje de baja
en relacion con la puntuacidon obtenida en el conjunto de la oferta, de acuerdo con los
siguientes parametros:

a) Cuando las ofertas tengan una puntuacion igual o superior al 85% del total de la puntuacion
correspondiente al conjunto de los criterios cualitativos (los diferentes al precio), se
considerara que son anormalmente bajas las ofertas econdémicas que supongan una baja de
mas de 5% de la media del total de las ofertas.

b) Cuando las ofertas tengan una puntuacion igual o superior al 70% e inferior al 85% del total
de la puntuacién correspondiente al conjunto de los criterios cualitativos (los diferentes al
precio), se considerara que son anormalmente bajas las ofertas econdmicas que supongan
una baja de mas de 6% de la media del total de las ofertas.
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c) Cuando las ofertas tengan una puntuacion igual o superior al 50% e inferior al 70% del total
de la puntuacién correspondiente al conjunto de los criterios cualitativos (los diferentes al
precio), se considerara que son anormalmente bajas las ofertas econdmicas que supongan
una baja de mas de 7% de la media del total de las ofertas.

En todo caso se rechazaran las ofertas anormalmente bajas que se compruebe que lo sean
porvulnerar la normativa de subcontratacion o no cumpliesen con las obligaciones aplicables
en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo los
convenios sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el art. 201 de la LCSP.

13.- PLAZO DE GARANTIA:

Para la fase de Redaccion de Proyecto Basico y de Ejecucion y Coordinacion en materia de
Seguridad y Salud durante la elaboracidn del Proyecto: 12 meses, tras el informe de supervision
favorable o, en su caso, o tras informe de validacion por el responsable del contrato en su
defecto.

Para la fase de Direccion de obra, Direccion de ejecucion de obra'y Coordinacion en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecucion de las obras: El periodo de garantia se prolongara hasta
la aprobacion de la liquidacion del contrato de obras del que este contrato es complementario.

14.- REGIMEN DE PAGO:

El pago del precio se realizara mediante facturas.

Para las fases de redaccion de Proyecto Basico, redaccion de Proyecto de Ejecucion y
Coordinacion en materia de Seguridad y Salud durante la elaboracidn del proyecto: mediante
factura.

Para la presentacion y tramitacion de la factura correspondiente a las fases de Redaccion de
Proyecto Basico y de Ejecucion y Coordinacion en materia de Seguridad y Salud durante la
elaboracion del Proyecto, sera requisito necesario que el Proyecto Basico y de Ejecucidn y el
Estudio de Seguridad y Salud correspondientes estén supervisados por el SAS, en caso de que
reglamentariamente sea necesario, 0 aprobado por el responsable del contrato.

Para la fase de Direccion de obra, Direccidon de ejecucion de obra y Seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud: Parcialmente, segln las fases establecidas, mediante facturas, de acuerdo
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con la consideracion de abonos a cuenta. El importe de cada factura se determinara
proporcionalmente a la cantidad de obra ejecutada durante cada periodo, basandose en el
importe total de la certificacion ordinaria de obras correspondiente.

En ningln caso podran pagarse facturas que excedan del total del importe de la oferta
adjudicataria.

14.1.- Codificacion Dir del 6rgano administrativo implicado en la gestion de facturas:

SECCION 0OG-GIRO UNIDAD ORGANO OFICINA
TRAMITADORA GESTOR CONTABLE
1331 GE0000264 GE0000264 A01004456 GE0000264
Plataforma Plataforma de | Intervencidon Plataforma de
de Logistica | Logistica General de la | Logistica
Sanitaria de | Sanitariade Jaén | Junta de | Sanitaria de
Jaén Andalucia Jaén

14.2.- Identificaciéon del érgano administrativo con competencias en materia de
contabilidad publica: Intervencién General de la Junta de Andalucia

Direccion registro de facturas:

Direccién registro de facturas: Hospital Universitario de Jaén. Avda. Ejército Espafiol, 10.
23007 Jaén

Destinatario de las facturas: Central Provincial de Compras de Jaén

Destinatario de las facturas:

Central Provincial de Compras de Jaén

15.- CESION Y SUBCONTRATACION DEL CONTRATO:

Si procede, en los términos previstos en los apartados 17 y 18 del PCAP.

16.- PENALIDADES:
POR IMPAGO EN CASO DE SUBCONTRATACION:

De acuerdo con el apartado 3 del articulo 217 de la LCSP, procedera en todo caso laimposicion
de penalidades al contratista cuando, mediante resolucion judicial o arbitral firme aportada
por el subcontratista o por el suministrador al 6rgano de contratacién quedara acreditado el

Junta Consejeria de Sanidad, Presidencia Servici

Andaluz de Salud
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impago por el contratista a un subcontratista o suministrador vinculado a la ejecucion del
contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en
el pago no viene motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales
asumidas por el subcontratista o por el suministrador en la ejecucién de la prestacion.

La penalidad a aplicar sera del 5% del precio del contrato.

POR DEMORA:

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido
en mora por causas imputables al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, en la forma
y condiciones establecidas en el articulo 193 de la LCSP, por la resolucién del contrato con pérdida de
garantia definitiva o por la imposicion de las penalidades establecidas en el citado articulo.

La constitucion en mora por el contratista no precisara intimacién previa por parte de la
Administracion.

La imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara automaticamente por el
organo de contratacion.

Especialmente, el incumplimiento de los plazos parciales de presentacion del Proyecto Basico y de
Ejecucion, asi como aquellos establecidos para la subsanacion de deficiencias dara origen como
penalizacion a la detraccion diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio total del contrato.

Asimismo, el incumplimiento de los plazos de presentacion de certificaciones y minutas, establecidos
en este pliego dara origen como penalizacion a la detraccion de los porcentajes, que a continuacion
se relacionan, de las minutas de direccion correspondientes a dicho periodo:

- EL 5% del importe si las certificaciones obran en poder de la Administracion en los 5 dias siguientes
al vencimiento del mencionado plazo.

- E1 25% si lo estan en los 20 dias siguientes al vencimiento del plazo.
- E1 50% si lo estan en los 30 dias siguientes al vencimiento del plazo.

- E1100% si se supera dicho plazo.

17.- MODIFICACION DEL CONTRATO:

17.1.- No hay prevision de modificacion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en la
clausula 15 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

18.- LUGAR DE ENTREGA DEL TRABAJO: Central Provincial de Compras de Jaén

19.- TELEFONO DE CONTACTO PARA CONSULTAS SOBRE EL EXPEDIENTE Y CORREO
ELECTRONICO:
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