CUADRO RESUMEN

1.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Servicio Andaluz de Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Jaén, artículo 16 del Decreto 156/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Consumo (BOJA extraordinario nº 28 de 11 de agosto de 2022), y artículo 3 de la Resolución de 20 de enero de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en diferentes órganos (BOJA nº22 de 2 de febrero de 2022).

2.- CENTROS VINCULADOS AL CONTRATO:

- SIERRA DE SEGURA
- BAEZA
- BEAS DE SEGURA
- CAZORLA
- PEAL DE BECERRO
- TISCAR
- SANTIAGO DE LA ESPADA
- TORREPEROGIL
- ÚBEDA (VIRGEN DEL GAVELLAR)
- VILLACARRILLO
- VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
- HOSPITAL DE LINARES
- CAMPILLO DEL RIO
- JABALQUINTO
- SANTA ELENA
- ALDEAQUEMADA
- CARBONEROS
- LA CAROLINA
- NAVAS DE TOLOSA
- CAMPORREDONDO
- SORIHUELA DEL GUADALIMAR
- ALDEAHERMOSA
- CASTELLAR
- MONTIZÓN
- PORROSILLO
- SANTISTEBAN DEL PUERTO
- LINARES B
- MIRAELRIO
- TORREBLASCOPEDRO
- LINARES D
- LINARES C (CS SAN JOSÉ)
- FERNANDINA

- BAILÉN NUEVO
- BAILÉN VIEJO
- CAMPILLO
- LLANOS DEL SOTILLO
- ESCAÑUELA
- LA ROPERA
- LOS VILLARES
- LA QUINTERÍA
- SAN JOSE ESCOBAR
- VEGAS DE TRIANA
- ARJONILLA
- ANDUJAR B
- MARMOLEJO
- ANDUJAR A
- ARJONA
- HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO
- HOSPITAL MATERNO INFANTIL
- EDIFICIO CENTRO DE DIAGNOSTICO
- EDIFICIO ESCUELA DE ENFERMERAS
- EDIFICIO CENTRAL TERMICA
- EDIFICIO DE URGENCIAS
- LAVANDERIA
- HOSPITAL NEUROTRAUMATOLOGICO
- HOSPITAL PUERTA DE ANDALUCIA
- HOSPITAL ALTA RESOLUCIÓN DE ALCAUDETE
- HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR
- C.S. BULEVAR
- VALDEPEÑAS DE JAÉN
- ALCALÁ LA REAL
- CASTILLO DE LOCUBIN
- MENGIBAR
- LOS VILLARES
- MARTOS
- FUENTE DE LA VILLA
- SANTIAGO DE CALATRAVA
- BELMEZ DE LA MORALEDA
- CABRA DE SANTOCRISTO
- CAMBIL
- ARBUNIEL (CAMBIL)
- ALBANCHEZ DE MÁGINA
- NOALEJO
- TORREDONJIMENO
- TORREDELCAMPO
- C.S. EL VALLE (JAÉN)
- C.S. SAN FELIPE (JAÉN)

- C.S. VIRGEN DE LA CAPILLA (JAÉN)
- C.S. LA MAGDALENA (JAÉN)
- PEGALAJAR

3.- REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: N.º SIGLO 452/2026

4.- FORMA DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO POR EL QUE SE RIGE:

4.1. Procedimiento de adjudicación: Abierto

4.2. Identificación del P.C.A.P.: Específico. Servicios mediante la presentación electrónica de ofertas.

4.3. Tramitación: Ordinaria.

4.4.- Se requiere la indicación global, de la cumplimentación por parte de las personas licitadoras de la sección A), parte IV relativa a todos los criterios de selección del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC)

5.- OBJETO DEL CONTRATO: El contrato tiene por objeto los SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO, ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN DISTINTOS CENTROS SANITARIOS Y HOSPITALES DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD EN LA PROVINCIA DE JAÉN COFINANCIADO CON EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) DEL MARCO 2021-2027. TASA DE COFINANCIACIÓN 85%

CPA 2.1: M-71.11.2 “Servicios técnicos de arquitectura para edificios”

CPV 2008: 71300000-1 “Servicios de ingeniería”

5.1. Necesidades administrativas e idoneidad del objeto:

En el ámbito de las competencias de Ordenación Sanitaria que ostenta la Comunidad Autónoma Andaluza, el Servicio Andaluz de Salud tiene como objetivo fundamental la prestación eficaz de la Atención Sanitaria al conjunto de los ciudadanos andaluces.

La mejora de las prestaciones sanitarias a la población andaluza pasa ineludiblemente por una potenciación y, en su caso, adecuación de las estructuras físicas en las que se desarrollan las diferentes actividades sanitarias, permitiendo así una mejora global en los estándares de calidad que se oferten (accesibilidad, confort, seguridad, eficiencia…)

Por todo ello es necesario contar con un soporte de infraestructuras acorde con las actuales necesidades sanitarias y por tanto se hace preciso ejecutar inversiones destinadas no solo al mantenimiento y reposición de la red eléctrica existente, sino también para la mejora y ampliación de ésta.

Uno de los objetivos previstos consiste en dotar a los centros sanitarios de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo conectadas a la red de baja tensión, que proporcione cierto autoabastecimiento energético, reduciendo así el consumo de combustibles fósiles y contribuyendo al beneficio ambiental y social evitando mayores emisiones contaminantes.

Derivado del objetivo anterior, es preciso satisfacer las siguientes necesidades:

- Dimensionar la instalación fotovoltaica de autoconsumo que mejor se adapte al perfil de consumo del edificio y a los espacios disponibles. Para ello, se deberá llevar a cabo un análisis energético y simulación de la instalación fotovoltaica. Por análisis se contempla todo el proceso de contextualización, estudio energético de consumos, dimensionamiento de la instalación y su diseño, así como la elección de los componentes que la formarán. Se incluye en el apartado 3 datos orientativos de potencias pico propuestas y producciones para cada centro sanitario como referencia.
- La redacción del proyecto Básico y de Ejecución, se entregará visada por colegio profesional en caso de ser necesario, incluyendo toda la documentación precisa para la consecución de permisos, legalización (incluyendo la baja de las instalaciones conectadas directamente a la red de distribución) y puesta en marcha de las instalaciones, así como todas las posibles modificaciones al proyecto original que puedan ser necesarias durante el transcurso de las obras.
- En los centros donde ya se cuente con una instalación fotovoltaica legalizada conectada a la red de distribución, el proyecto incluirá las reformas necesarias para convertirlas en instalaciones de autoconsumo, integrando en la misma instalación los componentes que sean válidos de las instalaciones actuales junto con nuevos componentes para ampliación de la potencia total instalada.
- En los centros donde no exista implantado un sistema de control del edificio (en adelante, BMS) o en los que tenga pero este se encuentre obsoleto, descontinuado y/o sin soporte alguno por parte del fabricante, con el que debe interactuar el sistema de monitorización propia de la instalación fotovoltaica para asegurar la optimización de los beneficios de la producción energética en términos de eficiencia, se estudiará conjuntamente con el promotor la necesidad de inclusión en el proyecto de los trabajos necesarios de suministro de hardware, software y licencias, instalación, programación y puesta en marcha para implantar, sustituir o actualizar el sistema de control del edificio.
- De igual forma, en los centros que sea necesario se contemplará la adaptación, del cuadro general eléctrico actual del edificio (bien sea en B.T. y/o A.T.), para acondicionarlo al dimensionamiento y características necesarias, sin que se produzca merma alguna en la instalación eléctrica existente.

- En caso de ser necesario y previa confirmación por el promotor, se incluirá adenda en Proyecto para la regularización, registro o legalización de la instalación de Baja Tensión existente en el centro sanitario ante la Consejería competente en materia de Industria.
- En caso de ser necesario y previa confirmación por el promotor, se incluirá en Proyecto diseño de Sistema de Alimentación Ininterrumpida para el centro, incluyendo esquemas de cuadros de baja tensión, líneas de bypass, llaves de transferencia, elección de SAI y todos los elementos necesarios para la puesta en funcionamiento del sistema.
- En el caso de Consultorios Locales y Auxiliares objeto del contrato y previa confirmación con el promotor, se identificarán y delinearán planos en formatos .dwg y .pdf de instalación de baja tensión y telecomunicaciones existentes, recogiendo en plano líneas de baja tensión, elementos eléctricos tales como puestos de trabajo, tomas de fuerza, interruptores y tomas de red, rack de comunicaciones y todos los demás elementos de dichas instalaciones con objeto la perfecta delimitación, independización y ubicación de las nuevas líneas fotovoltaicas, inversores, controladores y/o baterías a instalar.
- El cálculo de indicadores energéticos, porcentaje de autoconsumo, autoabastecimiento, intercambios con la red exterior, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero etc. Así como la redacción de informes, calificaciones energéticas, estudios o similares sobre el funcionamiento previsto de las instalaciones que sean preceptivo aportar como parte de la justificación de las actuaciones.
  Las instalaciones proyectadas deberán contar con un sistema de monitorización de la energía eléctrica producida por la instalación.

  - Las funcionalidades de este sistema serán las siguientes:
    - Este sistema deberá mostrar como mínimo la energía producida por la instalación renovable en términos diario, mensual y/o anual, y el correspondiente consumo energético para los mismos periodos.
    - Adicionalmente a lo anterior, el sistema podrá mostrar datos adicionales como, por ejemplo: emisiones de CO_2 evitadas y ahorro económico generado para el propietario de la instalación.
    - **Deberá existir <u>una pantalla en un lugar visible que muestre estos datos de forma actualizada</u>.**
    - Adicionalmente a lo anterior, para cualquier actuación esta misma información deberá ser accesible a través de dispositivo móvil o aplicación web.
- Redacción de estudio seguridad y salud o en su caso, estudio básico de seguridad y salud.
- Dirección facultativa.
- Coordinación de seguridad y salud.

Por ello, los motivos expuestos justifican la necesidad de la contratación proyectada, que contribuye a la realización de los fines del Servicio Andaluz de Salud y la idoneidad del objeto del contrato.

5.2.- El Servicio objeto de la presente contratación se ofertará por lotes.

5.3.- División en lotes: El objeto del contrato **SÍ** se considera susceptible de división por lotes independiente.

Se entenderá por lote cada uno de los elementos indivisibles que componen el objeto del servicio, con arreglo a los criterios que establezca el órgano de contratación, cuya adjudicación debe realizarse conjuntamente a una única persona licitadora en razón a la interdependencia de sus prestaciones. En estos casos, las normas procedimentales y de publicidad que deben aplicarse en la adjudicación de cada lote se determinarán en función del valor acumulado del conjunto calculado según lo establecido en el artículo 101 de la LCSP.

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN:

Conforme a lo previsto en el artículo 29 de la LCSP, se establece un plazo máximo de ejecución de los trabajos de servicios para la redacción del proyecto básico y del proyecto de ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, y servicios de dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución, de acuerdo a las siguientes fases:

- Para la **Fase de Redacción del Proyecto básico:** 2 meses para cada lote desde la fecha de formalización del contrato
- Para la **Redacción de Proyecto de Ejecución y Redacción de Estudio de Seguridad y Salud** será de 2 meses desde la aprobación del Proyecto Básico por el Responsable del Contrato. También se darán 10 días hábiles al contratista para subsanar las deficiencias detectadas por la Oficina Supervisora de Proyectos en el Proyecto de Ejecución.
- Para la **fase de Dirección de obra, Dirección de ejecución de obra y Coordinación en materia de Seguridad y Salud** durante la ejecución de las obras: El mismo plazo que el de las obras principales de construcción y hasta su liquidación, de acuerdo con el artículo 29.7 de la LCSP.

7.- PRESUPUESTO:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la LCSP, se entiende por presupuesto base de licitación el límite máximo del gasto que puede comprometerse, por el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. El órgano de contratación cuidará de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios de mercado. En este sentido, a partir del Presupuesto de Ejecución Material estimado de la obra, y mediante la aplicación de determinados coeficientes correctores en función de varios factores como la superficie construida total obtenida del programa funcional de necesidades, o la complejidad de la actuación, se obtiene de forma objetiva la cuantía de los honorarios profesionales correspondientes.

El Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido) del presente contrato asciende a 392.147,16 euros. El porcentaje de IVA aplicable a los presentes servicios es del 21%, lo que supone una partida de

82.350,90 euros. El presupuesto base de licitación IVA incluido, asciende, por lo tanto, a **CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS** (474.498,05€).

De acuerdo con el artículo 100.2 de la LCSP se detallan los costes directos e indirectos para la determinación del precio de licitación.

- Costes directos: 427.048,25 euros.
- Costes indirectos: 47.449,81 euros.

Los honorarios por desplazamientos originados por la dirección de las obras se encuentran incluidos en el presupuesto.

AGRUPACIÓN	LOTE	LOCALIDAD	GC	PBL S/IVA	PBL C/IVA
	1	SIERRA DE SEGURA	G05263	38.675,00 €	46.796,75 €
1	2	BAEZA	G05264	2.773,63 €	3.356,09 €
	3	BEAS DE SEGURA	G05265	1.630,35 €	1.972,72 €
	4	CAZORLA	G05266	1.214,32 €	1.469,33 €
	5	PEAL DE BECERRO	G05267	1.583,50 €	1.916,04 €
	6	POZO ALCÓN	G05352	1.423,22 €	1.722,10 €
	7	SANTIAGO-PONTONES (CS SANTIAGO DE LA ESPADA)	G05268	1.437,53 €	1.739,41 €
	8	TORREPEROGIL	G05392	1.205,48 €	1.458,63 €
	9	ÚBEDA (VIRGEN DEL GAVELLAR)	G05391	2.632,44 €	3.185,25 €
	10	VILLACARRILLO	G05269	1.205,51 €	1.458,67 €
	11	VILLANUEVA DEL ARZOBISPO	G05464	2.346,51 €	2.839,28 €
	12	HOSPITAL DE LINARES	G05339	29.408,17 €	35.583,89 €
2	13	CAMPILLO DEL RIO	G05353	202,42 €	244,93
	14	JABALQUINTO	G05388	493,50 €	597,14
	15	SANTA ELENA	G05387	142,62 €	172,57 €
	16	ALDEAQUEMADA	G05386	405,34 €	490,46 €
	17	CARBONEROS	G05385	161,90 €	195,90 €
	18	LA CAROLINA	G05271	4.399,36 €	5.323,23 €
	19	NAVAS DE TOLOSA	G05384	398,88 €	482,64 €
	20	CAMPORREDONDO	G05383	240,98 €	291,59 €
	21	SORIHUELA DEL GUADALIMAR	G05382	347,00 €	419,87 €
	22	ALDEAHERMOSA	G05381	158,39 €	191,65 €
	23	CASTELLAR	G05380	1.004,06 €	1.214,91 €
	24	MONTIZÓN	G05378	156,79 €	189,72 €
	25	PORROSILLO	G05377	120,49 €	145,79 €
	26	SANTISTEBAN DEL PUERTO	G05272	2.732,21 €	3.305,97 €
3	27	LINARES B	G05307	1.285,20 €	1.555,09 €
	28	MIRAELRIO	G05376	200,81 €	242,98 €
	29	TORREBLASCOPEDRO	G05375	1.943,21 €	2.351,28 €
	30	LINARES D	G05308	4.415,00 €	5.342,15 €

	31	LINARES C (CS SAN JOSÉ)	G05309	2.055,79 €	2.487,51 €
	32	FERNANDINA	G05374	137,08 €	165,87 €
	33	BAILÉN NUEVO	G05310	8.207,43 €	9.930,99 €
	34	BAILÉN VIEJO	G05311	1.445,85 €	1.749,48 €
4	35	CAMPILLO	G05355	240,98 €	291,59 €
	36	LLANOS DEL SOTILLO	G05356	1.214,51 €	1.469,56 €
	37	ESCAÑUELA	G05357	647,72 €	783,74 €
	38	LA ROPERA	G05358	408,05 €	493,74 €
	39	LOS VILLARES (AGS NORTE DE JAÉN)	G05312	177,31 €	214,55 €
	40	LA QUINTERÍA	G05359	179,93 €	217,72 €
	41	SAN JOSE ESCOBAR	G05360	179,93 €	217,72 €
	42	VEGAS DE TRIANA	G05361	607,26 €	734,78 €
	43	ARJONILLA	G05373	871,07 €	1.053,99 €
	44	ANDUJAR B	G05313	2.086,00 €	2.524,06 €
	45	MARMOLEJO	G05393	3.172,83 €	3.839,12 €
	46	ANDUJAR A	G05314	9.831,82 €	11.896,50 €
	47	ARJONA	G05394	3.707,86 €	4.486,51 €
5	48	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO	G05338	6.842,50 €	8.279,43 €
	49	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	G05336	3.421,25 €	4.139,71 €
	50	EDIFICIO CENTRO DE DIAGNOSTICO	G05342	1.799,88 €	2.177,85 €
	51	EDIFICIO ESCUELA DE ENFERMERAS	G05341	2.052,75 €	2.483,83 €
	52	EDIFICIO CENTRAL TERMICA	G05337	1.799,88 €	2.177,85 €
	53	EDIFICIO DE URGENCIAS	G05335	1.451,80 €	1.756,68 €
	54	LAVANDERIA	G05333	2.380,00 €	2.879,80 €
	55	HOSPITAL NEUROTRAUMATOLOGICO	G05334	9.221,31 €	11.157,79 €
	56	HOSPITAL PUERTA DE ANDALUCIA	G05332	2.429,02 €	2.939,11 €
	57	HOSPITAL ALTA RESOLUCIÓN DE ALCAUDETE	G06960	1.967,91 €	2.381,17 €
	58	HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	G05331	117.057,32€	141.639,36 €
6	59	C.S. BULEVAR	G05327	27.794,07 €	33.630,82 €
	60	VALDEPEÑAS DE JAÉN	G05363	784,80 €	949,61 €
	61	ALCALÁ LA REAL	G05326	1.053,82 €	1.275,12 €
	62	CASTILLO DE LOCUBIN	G05362	682,43 €	825,74 €
7	63	MENGIBAR	G05328	6.586,38 €	7.969,52 €
	64	LOS VILLARES	G05325	3.412,17 €	4.128,73 €
8	65	MARTOS	G05323	13.882,26 €	16.797,53 €
	66	FUENTE DE LA VILLA	G05324	3.412,17 €	4.128,73 €
	67	SANTIAGO DE CALATRAVA	G05371	1.535,47 €	1.857,92 €
9	68	BELMEZ DE LA MORALEDA	G05370	658,64 €	796,95 €
	69	CABRA DE SANTOCRISTO	G05369	1.185,55 €	1.434,52 €
	70	CAMBIL	G05321	1.937,77 €	2.344,70 €
	71	ARBUNIEL (CAMBIL)	G05368	922,09 €	1.115,73 €

	72	ALBANCHEZ DE MÁGINA	G05367	341,22 €	412,88 €
	73	NOALEJO	G05365	1.910,05 €	2.311,16 €
10	74	TORREDONJIMENO	G05320	10.538,21 €	12.751,23 €
	75	TORREDELCAMPO	G05319	6.483,12 €	7.844,58 €
	76	C.S. EL VALLE (JAÉN)	G05318	4.350,50 €	5.264,11 €
11	77	C.S. SAN FELIPE (JAÉN)	G05317	5.840,89 €	7.067,48 €
	78	C.S. VIRGEN DE LA CAPILLA (JAÉN)	G05316	3.633,96 €	4.397,09 €
	79	C.S. LA MAGDALENA (JAÉN)	G05315	3.556,64 €	4.303,53 €
	80	PEGALAJAR	G05372	1.706,08 €	2.064,36 €
TOTAL				392.147,16€	474.498,05€

El cálculo del presupuesto de este contrato se basa en la aplicación de unidades de tiempo, calculadas en base del 5 % al 7% (según lote) estimado en la ejecución del objeto del contrato:

HARE SIERRA DE SEGURA (AGS NORDESTE DE JAÉN) LOTE 1	
Presupuesto de ejecución material obra	650.000,00
Gastos generales (13%)	84.500,00
Beneficio industrial (6%)	39.000,00
Subtotal Presupuesto	773.500,00
IVA (21%)	162.435,00
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	935.935,00
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	46.796,75
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	982.731,75
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	1.029.528,50
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	1.076.325,25
CS DE BAEZA (AGS NORDESTE DE JAÉN) LOTE 2	
Presupuesto de ejecución material obra	46.615,56
Gastos generales (13%)	6.060,02
Beneficio industrial (6%)	2.796,93
Subtotal Presupuesto	55.472,52
IVA (21%)	11.649,23
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	67.121,75
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	3.356,09
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	70.477,84

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	73.833,93
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	77.190,02
CS DE BEAS DE SEGURA (AGS NORDESTE DE JAÉN) LOTE 3	
Presupuesto de ejecución material obra	27.400,89
Gastos generales (13%)	3.562,12
Beneficio industrial (6%)	1.644,05
Subtotal Presupuesto	32.607,06
IVA (21%)	6.847,48
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	39.454,54
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	1.972,72
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	41.427,26
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	43.399,99
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	45.372,71
CS DE CAZORLA (AGS NORDESTE DE JAÉN) LOTE 4	
Presupuesto de ejecución material obra	20.408,85
Gastos generales (13%)	2.653,15
Beneficio industrial (6%)	1.224,53
Subtotal Presupuesto	24.286,53
IVA (21%)	5.100,17
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	29.386,70
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	1.469,33
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	30.856,03
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	32.325,37
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	33.794,70
CS PEAL DEL BECERRO (AGS NORDESTE DE JAÉN) LOTE 5	

Presupuesto de ejecución material obra	26.613,39
Gastos generales (13%)	3.459,74
Beneficio industrial (6%)	1.596,80
Subtotal Presupuesto	31.669,93
IVA (21%)	6.650,69
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	38.320,62
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	1.916,04
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	40.236,66
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	42.152,68
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	44.068,72
CS POZO ALCÓN (NUESTRA SEÑORA DE TISCAR) (AGS NORDESTE DE JAÉN) LOTE 6	
Presupuesto de ejecución material obra	23.919,75
Gastos generales (13%)	3.109,57
Beneficio industrial (6%)	1.435,19
Subtotal Presupuesto	28.464,50
IVA (21%)	5.977,55
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	34.442,05
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	1.722,10
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	36.164,15
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	37.886,26
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	39.608,36
CS SANTIAGO-PONTONES (SANTIAGO DE LA ESPADA) (AGS NORDESTE DE JAÉN) LOTE 7	
Presupuesto de ejecución material obra	24.160,15
Gastos generales (13%)	3.140,82
Beneficio industrial (6%)	1.449,61
Subtotal Presupuesto	28.750,58
IVA (21%)	6.037,62
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	34.788,20
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	1.739,41
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	36.527,61

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	38.267,02
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	40.006,43
CS TORREPEROGIL (AGS NORDESTE DE JAÉN) LOTE 8	
Presupuesto de ejecución material obra	20.260,04
Gastos generales (13%)	2.633,80
Beneficio industrial (6%)	1.215,60
Subtotal Presupuesto	24.109,44
IVA (21%)	5.062,98
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	29.172,43
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	1.458,63
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	30.631,06
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	32.089,67
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	33.548,30
CS VIRGEN DEL GAVELLAR (AGS NORDESTE DE JAÉN) LOTE 9	
Presupuesto de ejecución material obra	44.242,66
Gastos generales (13%)	5.751,55
Beneficio industrial (6%)	2.654,56
Subtotal Presupuesto	52.648,77
IVA (21%)	11.056,24
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	63.705,01
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	3.185,25
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	66.890,26
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	70.075,51
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	73.260,76
CS VILLACARRILLO (AGS NORDESTE DE JAÉN) LOTE 10	

Presupuesto de ejecución material obra	20.260,79
Gastos generales (13%)	2.633,90
Beneficio industrial (6%)	1.215,65
Subtotal Presupuesto	24.110,34
IVA (21%)	5.063,17
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	29.173,51
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	1.458,67
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	30.632,18
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	32.090,86
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	33.549,53
CS VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (AGS NORDESTE DE JAÉN) LOTE 11	
Presupuesto de ejecución material obra	39.437,27
Gastos generales (13%)	5.126,85
Beneficio industrial (6%)	2.366,24
Subtotal Presupuesto	46.930,35
IVA (21%)	9.855,37
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	56.785,73
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	2.839,28
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	59.625,01
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	62.464,30
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	65.303,58
HOSPITAL SAN AGUSTÍN DE LINARES (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 12	
Presupuesto de ejecución material obra	494.255,00
Gastos generales (13%)	64.253,15
Beneficio industrial (6%)	29.655,30
Subtotal Presupuesto	588.163,45
IVA (21%)	123.514,32
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	711.677,77
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	35.583,89
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	747.261,66

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	782.845,55
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	818.429,44
CS CAMPILLO DEL RIO (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 13	
Presupuesto de ejecución material obra	3.402,00
Gastos generales (13%)	442,26
Beneficio industrial (6%)	204,12
Subtotal Presupuesto	4.048,38
IVA (21%)	850,16
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	4.898,54
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	244,93
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	5.143,47
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	5.388,39
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	5.633,32
CS JABALQUINTO (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 14	
Presupuesto de ejecución material obra	8.294,00
Gastos generales (13%)	1.078,22
Beneficio industrial (6%)	497,64
Subtotal Presupuesto	9.869,86
IVA (21%)	2.072,67
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	11.942,53
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	597,14
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	12.539,67
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	13.136,79
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	13.733,91
CS SANTA ELENA (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 15	

Presupuesto de ejecución material obra	2.397,00
Gastos generales (13%)	311,61
Beneficio industrial (6%)	143,82
Subtotal Presupuesto	2.852,43
IVA (21%)	599,01
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	3.451,44
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	172,57
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	3.624,01
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	3.796,58
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	3.969,15
CS ALDEAQUEMADA (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 16	
Presupuesto de ejecución material obra	6.812,50
Gastos generales (13%)	885,63
Beneficio industrial (6%)	408,75
Subtotal Presupuesto	8.106,88
IVA (21%)	1.702,44
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	9.809,32
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	490,46
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	10.299,78
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	10.790,25
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	11.280,71
CS CARBONEROS (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 17	
Presupuesto de ejecución material obra	2.721,00
Gastos generales (13%)	353,73
Beneficio industrial (6%)	163,26
Subtotal Presupuesto	3.237,99
IVA (21%)	679,98
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	3.917,97
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	195,90
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	4.113,87

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	4.309,77
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	4.505,67
CS LA CAROLINA (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 18	
Presupuesto de ejecución material obra	73.938,74
Gastos generales (13%)	9.612,04
Beneficio industrial (6%)	4.436,32
Subtotal Presupuesto	87.987,10
IVA (21%)	18.477,29
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	106.464,39
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	5.323,23
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	111.787,62
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	117.110,82
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	122.434,05
CS NAVAS DE TOLOSA (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 19	
Presupuesto de ejecución material obra	6.704,00
Gastos generales (13%)	871,52
Beneficio industrial (6%)	402,24
Subtotal Presupuesto	7.977,76
IVA (21%)	1.675,33
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	9.653,09
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	482,64
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	10.135,73
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	10.618,40
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	11.101,04
CS CAMPO REDONDO (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 20	
Presupuesto de ejecución material obra	4.050,00

Gastos generales (13%)	526,5
Beneficio industrial (6%)	243
Subtotal Presupuesto	4.819,50
IVA (21%)	1.012,10
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	5.831,60
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	291,59
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	6.123,19
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	6.414,76
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	6.706,35
CS SORIHUELA DEL GUADALIMAR (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 21	
Presupuesto de ejecución material obra	5.832,00
Gastos generales (13%)	758,16
Beneficio industrial (6%)	349,92
Subtotal Presupuesto	6.940,08
IVA (21%)	1.457,42
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	8.397,50
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	419,87
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	8.817,37
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	9.237,25
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	9.657,12
CS ALDEAHERMOSA (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 22	
Presupuesto de ejecución material obra	2.662,00
Gastos generales (13%)	346,06
Beneficio industrial (6%)	159,72
Subtotal Presupuesto	3.167,78
IVA (21%)	665,23
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	3.833,01
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	191,65
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	4.024,66

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	4.216,31
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	4.407,96
CS CASTELLAR (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 23	
Presupuesto de ejecución material obra	16.875,00
Gastos generales (13%)	2.193,75
Beneficio industrial (6%)	1.012,50
Subtotal Presupuesto	20.081,25
IVA (21%)	4.217,06
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	24.298,31
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	1.214,91
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	25.513,22
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	26.728,14
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	27.943,05
CS MONTIZÓN (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 24	
Presupuesto de ejecución material obra	2.635,00
Gastos generales (13%)	342,55
Beneficio industrial (6%)	158,1
Subtotal Presupuesto	3.135,65
IVA (21%)	658,49
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	3.794,14
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	189,72
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	3.983,86
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	4.173,55
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	4.363,27
CS PORROSILLO (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 25	
Presupuesto de ejecución material obra	2.025,00

Gastos generales (13%)	263,25
Beneficio industrial (6%)	121,5
Subtotal Presupuesto	2.409,75
IVA (21%)	506,05
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	2.915,80
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	145,79
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	3.061,59
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	3.207,38
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	3.353,17
CS SANTIESTEBAN DEL PUERTO (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 26	
Presupuesto de ejecución material obra	45.919,50
Gastos generales (13%)	5.969,54
Beneficio industrial (6%)	2.755,17
Subtotal Presupuesto	54.644,21
IVA (21%)	11.475,28
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	66.119,49
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	3.305,97
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	69.425,46
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	72.731,43
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	76.037,40
CS LINARES B (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 27	
Presupuesto de ejecución material obra	21.600,00
Gastos generales (13%)	2.808,00
Beneficio industrial (6%)	1.296,00
Subtotal Presupuesto	25.704,00
IVA (21%)	5.397,84
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	31.101,84
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	1.555,09
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	32.656,93

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	34.212,01
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	35.767,10
CS MIRAELRIO (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 28	
Presupuesto de ejecución material obra	3.375,00
Gastos generales (13%)	438,75
Beneficio industrial (6%)	202,5
Subtotal Presupuesto	4.016,25
IVA (21%)	843,41
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	4.859,66
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	242,98
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	5.102,65
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	5.345,63
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	5.588,61
CS TORREBLASCOPEDRO (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 29	
Presupuesto de ejecución material obra	32.659,00
Gastos generales (13%)	4.245,67
Beneficio industrial (6%)	1.959,54
Subtotal Presupuesto	38.864,21
IVA (21%)	8.161,48
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	47.025,69
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	2.351,28
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	49.376,98
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	51.728,25
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	54.079,53
CS LINARES D (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 30	
Presupuesto de ejecución material obra	74.201,74

Gastos generales (13%)	9.646,23
Beneficio industrial (6%)	4.452,10
Subtotal Presupuesto	88.300,07
IVA (21%)	18.543,01
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	106.843,09
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	5.342,15
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	112.185,24
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	117.527,39
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	122.869,54
CS SAN JOSÉ LINARES (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 31	
Presupuesto de ejecución material obra	34.550,95
Gastos generales (13%)	4.491,62
Beneficio industrial (6%)	2.073,06
Subtotal Presupuesto	41.115,63
IVA (21%)	8.634,28
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	49.749,91
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	2.487,51
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	52.237,42
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	54.724,90
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	57.212,41
CS FERNANDINA (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 32	
Presupuesto de ejecución material obra	2.304,00
Gastos generales (13%)	299,52
Beneficio industrial (6%)	138,24
Subtotal Presupuesto	2.741,76
IVA (21%)	575,77
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	3.317,53
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	165,87
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	3.483,40

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	3.649,28
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	3.815,16
CS BAILÉN NUEVO (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 33	
Presupuesto de ejecución material obra	137.940,00
Gastos generales (13%)	17.932,20
Beneficio industrial (6%)	8.276,40
Subtotal Presupuesto	164.148,60
IVA (21%)	34.471,21
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	198.619,81
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	9.930,99
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	208.550,80
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	218.481,79
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	228.412,78
CS BAILÉN VIEJO (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 34	
Presupuesto de ejecución material obra	24.300,00
Gastos generales (13%)	3.159,00
Beneficio industrial (6%)	1.458,00
Subtotal Presupuesto	28.917,00
IVA (21%)	6.072,57
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	34.989,57
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	1.749,48
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	36.739,05
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	38.488,53
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	40.238,01
CS CAMPILLO (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 35	
Presupuesto de ejecución material obra	4.050,00

Gastos generales (13%)	526,5
Beneficio industrial (6%)	243
Subtotal Presupuesto	4.819,50
IVA (21%)	1.012,10
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	5.831,60
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	291,59
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	6.123,19
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	6.414,76
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	6.706,35
CS EL SOTILLO (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 36	
Presupuesto de ejecución material obra	20.412,00
Gastos generales (13%)	2.653,56
Beneficio industrial (6%)	1.224,72
Subtotal Presupuesto	24.290,28
IVA (21%)	5.100,96
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	29.391,24
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	1.469,56
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	30.860,80
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	32.330,36
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	33.799,92
CS ESCAÑUELA (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 37	
Presupuesto de ejecución material obra	10.886,00
Gastos generales (13%)	1.415,18
Beneficio industrial (6%)	653,16
Subtotal Presupuesto	12.954,34
IVA (21%)	2.720,41
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	15.674,75
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	783,74
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	16.458,49

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	17.242,23
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	18.025,97
CS LA ROPERA (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 38	
Presupuesto de ejecución material obra	6.858,00
Gastos generales (13%)	891,54
Beneficio industrial (6%)	411,48
Subtotal Presupuesto	8.161,02
IVA (21%)	1.713,81
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	9.874,83
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	493,74
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	10.368,58
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	10.862,31
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	11.356,05
CS LOS VILLARES (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 39	
Presupuesto de ejecución material obra	2.980,00
Gastos generales (13%)	387,4
Beneficio industrial (6%)	178,8
Subtotal Presupuesto	3.546,20
IVA (21%)	744,7
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	4.290,90
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	214,55
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	4.505,45
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	4.719,99
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	4.934,54
CS LA QUINTERÍA (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 40	
Presupuesto de ejecución material obra	3.024,00

Gastos generales (13%)	393,12
Beneficio industrial (6%)	181,44
Subtotal Presupuesto	3.598,56
IVA (21%)	755,7
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	4.354,26
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	217,72
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	4.571,98
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	4.789,69
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	5.007,41
CS SAN JOSÉ ESCOBAR (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 41	
Presupuesto de ejecución material obra	3.024,00
Gastos generales (13%)	393,12
Beneficio industrial (6%)	181,44
Subtotal Presupuesto	3.598,56
IVA (21%)	755,7
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	4.354,26
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	217,72
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	4.571,98
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	4.789,69
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	5.007,41
CS VEGAS DE TRIANA (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 42	
Presupuesto de ejecución material obra	10.206,00
Gastos generales (13%)	1.326,78
Beneficio industrial (6%)	612,36
Subtotal Presupuesto	12.145,14
IVA (21%)	2.550,48
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	14.695,62
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	734,78
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	15.430,40

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	16.165,18
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	16.899,96
CS ARJONILLA (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 43	
Presupuesto de ejecución material obra	14.640,00
Gastos generales (13%)	1.903,20
Beneficio industrial (6%)	878,4
Subtotal Presupuesto	17.421,60
IVA (21%)	3.658,54
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	21.080,14
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	1.053,99
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	22.134,13
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	23.188,15
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	24.242,14
CS ANDÚJAR B (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 44	
Presupuesto de ejecución material obra	35.058,84
Gastos generales (13%)	4.557,65
Beneficio industrial (6%)	2.103,53
Subtotal Presupuesto	41.720,02
IVA (21%)	8.761,20
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	50.481,22
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	2.524,06
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	53.005,28
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	55.529,34
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	58.053,40
CS MARMOLEJO (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 45	
Presupuesto de ejecución material obra	53.325,00

Gastos generales (13%)	6.932,25
Beneficio industrial (6%)	3.199,50
Subtotal Presupuesto	63.456,75
IVA (21%)	13.325,92
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	76.782,67
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	3.839,12
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	80.621,79
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	84.460,93
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	88.300,05
CS ANDÚJAR A (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 46	
Presupuesto de ejecución material obra	165.240,63
Gastos generales (13%)	21.481,28
Beneficio industrial (6%)	9.914,44
Subtotal Presupuesto	196.636,35
IVA (21%)	41.293,63
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	237.929,98
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	11.896,50
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	249.826,48
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	261.722,98
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	273.619,48
CS ARJONA (AGS NORTE DE JAÉN) LOTE 47	
Presupuesto de ejecución material obra	62.317,00
Gastos generales (13%)	8.101,21
Beneficio industrial (6%)	3.739,02
Subtotal Presupuesto	74.157,23
IVA (21%)	15.573,02
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	89.730,25
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	4.486,51
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	94.216,76

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	98.703,28
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	103.189,79
HOSPITAL MÉDICO QUIRÚRGICO (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN) LOTE 48	
Presupuesto de ejecución material obra	115.000,00
Gastos generales (13%)	14.950,00
Beneficio industrial (6%)	6.900,00
Subtotal Presupuesto	136.850,00
IVA (21%)	28.738,50
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	165.588,50
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	8.279,43
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	173.867,93
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	182.147,35
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	190.426,78
HOSPITAL MATERNO INFANTIL (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN) LOTE 49	
Presupuesto de ejecución material obra	57.500,00
Gastos generales (13%)	7.475,00
Beneficio industrial (6%)	3.450,00
Subtotal Presupuesto	68.425,00
IVA (21%)	14.369,25
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	82.794,25
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	4.139,71
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	86.933,96
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	91.073,68
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	95.213,39
CENTRO DE DIAGNÓSTICO (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN) LOTE 50	
Presupuesto de ejecución material obra	30.250,00

Gastos generales (13%)	3.932,50
Beneficio industrial (6%)	1.815,00
Subtotal Presupuesto	35.997,50
IVA (21%)	7.559,48
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	43.556,98
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	2.177,85
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	45.734,82
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	47.912,68
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	50.090,53
ESCUELA DE ENFERMERAS (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN) LOTE 51	
Presupuesto de ejecución material obra	34.500,00
Gastos generales (13%)	4.485,00
Beneficio industrial (6%)	2.070,00
Subtotal Presupuesto	41.055,00
IVA (21%)	8.621,55
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	49.676,55
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	2.483,83
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	52.160,38
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	54.644,21
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	57.128,04
EDIFICIO CENTRAL TÉRMICA (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN) LOTE 52	
Presupuesto de ejecución material obra	30.250,00
Gastos generales (13%)	3.932,50
Beneficio industrial (6%)	1.815,00
Subtotal Presupuesto	35.997,50
IVA (21%)	7.559,48
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	43.556,98
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	2.177,85
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	45.734,82

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	47.912,68
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	50.090,53
URGENCIAS (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN) LOTE 53	
Presupuesto de ejecución material obra	24.400,00
Gastos generales (13%)	3.172,00
Beneficio industrial (6%)	1.464,00
Subtotal Presupuesto	29.036,00
IVA (21%)	6.097,56
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	35.133,56
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	1.756,68
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	36.890,24
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	38.646,92
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	40.403,60
LAVANDERÍA (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN)LOTE 54	
Presupuesto de ejecución material obra	40.000,00
Gastos generales (13%)	5.200,00
Beneficio industrial (6%)	2.400,00
Subtotal Presupuesto	47.600,00
IVA (21%)	9.996,00
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	57.596,00
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	2.879,80
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	60.475,80
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	63.355,60
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	66.235,40
HOSPITAL NEUROTRAUMATOLÓGICO (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN) LOTE 55	
Presupuesto de ejecución material obra	154.980,00

Gastos generales (13%)	20.147,40
Beneficio industrial (6%)	9.298,80
Subtotal Presupuesto	184.426,20
IVA (21%)	38.729,50
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	223.155,70
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	11.157,79
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	234.313,49
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	245.471,27
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	256.629,06
HOSPITAL PUERTA DE ANDALUCÍA LOTE 56	
Presupuesto de ejecución material obra	40.824,00
Gastos generales (13%)	5.307,12
Beneficio industrial (6%)	2.449,44
Subtotal Presupuesto	48.580,56
IVA (21%)	10.201,92
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	58.782,48
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	2.939,11
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	61.721,59
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	64.660,73
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	67.599,84
HOSPITAL ALTA RESOLUCIÓN DE ALCAUDETE LOTE 57	
Presupuesto de ejecución material obra	33.074,15
Gastos generales (13%)	4.299,64
Beneficio industrial (6%)	1.984,45
Subtotal Presupuesto	39.358,24
IVA (21%)	8.265,23
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	47.623,47
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	2.381,17
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	50.004,64

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	52.385,82
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	54.766,99
HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR LOTE 58	
Presupuesto de ejecución material obra	1.405.575,00
Gastos generales (13%)	182.724,75
Beneficio industrial (6%)	84.334,50
Subtotal Presupuesto	1.672.634,25
IVA (21%)	351.253,19
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	2.023.887,44
Redacción de proyecto y dirección de obra (7 %)	141.639,36
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	2.165.526,81
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	2.226.276,18
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	2.367.915,54
CS BULEVAR (DISTRITO SANITARIO JAÉN - JAÉN SUR) LOTE 59	
Presupuesto de ejecución material obra	467.127,31
Gastos generales (13%)	60.726,55
Beneficio industrial (6%)	28.027,64
Subtotal Presupuesto	555.881,50
IVA (21%)	116.735,11
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	672.616,61
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	33.630,82
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	706.247,43
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	739.878,27
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	773.509,10
CL VALDEPEÑAS (DISTRITO SANITARIO JAÉN - JAÉN SUR) LOTE 60	
Presupuesto de ejecución material obra	13.189,88

Gastos generales (13%)	1.714,68
Beneficio industrial (6%)	791,39
Subtotal Presupuesto	15.695,96
IVA (21%)	3.296,15
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	18.992,11
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	949,61
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	19.941,71
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	20.891,32
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	21.840,93
CS ALCALÁ LA REAL NORTE (DISTRITO SANITARIO JAÉN - JAÉN SUR) LOTE 61	
Presupuesto de ejecución material obra	17.711,27
Gastos generales (13%)	2.302,47
Beneficio industrial (6%)	1.062,68
Subtotal Presupuesto	21.076,41
IVA (21%)	4.426,05
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	25.502,46
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	1.275,12
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	26.777,58
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	28.052,71
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	29.327,83
CL CASTILLO LOCUBIN (DISTRITO SANITARIO JAÉN - JAÉN SUR) LOTE 62	
Presupuesto de ejecución material obra	11.469,46
Gastos generales (13%)	1.491,03
Beneficio industrial (6%)	688,17
Subtotal Presupuesto	13.648,66
IVA (21%)	2.866,22
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	16.514,88
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	825,74
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	17.340,62

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	18.166,37
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	18.992,11
CS MENGÍBAR (DISTRITO SANITARIO JAÉN - JAÉN SUR) LOTE 63	
Presupuesto de ejecución material obra	110.695,47
Gastos generales (13%)	14.390,41
Beneficio industrial (6%)	6.641,73
Subtotal Presupuesto	131.727,61
IVA (21%)	27.662,80
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	159.390,41
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	7.969,52
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	167.359,93
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	175.329,45
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	183.298,97
LOS VILLARES (DISTRITO SANITARIO JAÉN - JAÉN SUR) LOTE 64	
Presupuesto de ejecución material obra	57.347,32
Gastos generales (13%)	7.455,15
Beneficio industrial (6%)	3.440,84
Subtotal Presupuesto	68.243,31
IVA (21%)	14.331,10
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	82.574,41
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	4.128,73
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	86.703,14
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	90.831,85
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	94.960,58
CS MARTOS (DISTRITO SANITARIO JAÉN - JAÉN SUR) LOTE 65	

Presupuesto de ejecución material obra	233.315,39
Gastos generales (13%)	30.331,00
Beneficio industrial (6%)	13.998,92
Subtotal Presupuesto	277.645,31
IVA (21%)	58.305,52
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	335.950,83
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	16.797,53
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	352.748,36
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	369.545,91
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	386.343,44
CS FUENTE DE LA VILLA (DISTRITO SANITARIO JAÉN - JAÉN SUR) LOTE 66	
Presupuesto de ejecución material obra	57.347,32
Gastos generales (13%)	7.455,15
Beneficio industrial (6%)	3.440,84
Subtotal Presupuesto	68.243,31
IVA (21%)	14.331,10
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	82.574,41
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	4.128,73
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	86.703,14
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	90.831,85
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	94.960,58
CL SANTIAGO DE CALATRAVA (DISTRITO SANITARIO JAÉN - JAÉN SUR) LOTE 67	
Presupuesto de ejecución material obra	25.806,29
Gastos generales (13%)	3.354,82
Beneficio industrial (6%)	1.548,38
Subtotal Presupuesto	30.709,49
IVA (21%)	6.448,99
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	37.158,48
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	1.857,92
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	39.016,40

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	40.874,33
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	42.732,25
CL BELMEZ DE LA MORALEDA (DISTRITO SANITARIO JAÉN - JAÉN SUR) LOTE 68	
Presupuesto de ejecución material obra	11.069,55
Gastos generales (13%)	1.439,04
Beneficio industrial (6%)	664,17
Subtotal Presupuesto	13.172,76
IVA (21%)	2.766,28
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	15.939,05
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	796,95
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	16.736,00
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	17.532,96
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	18.329,91
CL CABRA DE SANTO CRISTO (DISTRITO SANITARIO JAÉN - JAÉN SUR) LOTE 69	
Presupuesto de ejecución material obra	19.925,18
Gastos generales (13%)	2.590,27
Beneficio industrial (6%)	1.195,51
Subtotal Presupuesto	23.710,96
IVA (21%)	4.979,30
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	28.690,27
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	1.434,52
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	30.124,79
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	31.559,30
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	32.993,82
CS CAMBIL (DISTRITO SANITARIO JAÉN - JAÉN SUR) LOTE 70	

Presupuesto de ejecución material obra	32.567,54
Gastos generales (13%)	4.233,78
Beneficio industrial (6%)	1.954,05
Subtotal Presupuesto	38.755,37
IVA (21%)	8.138,63
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	46.894,00
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	2.344,70
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	49.238,70
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	51.583,40
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	53.928,10
CL ARBUNIEL (DISTRITO SANITARIO JAÉN - JAÉN SUR) LOTE 71	
Presupuesto de ejecución material obra	15.497,37
Gastos generales (13%)	2.014,66
Beneficio industrial (6%)	929,84
Subtotal Presupuesto	18.441,87
IVA (21%)	3.872,79
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	22.314,66
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	1.115,73
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	23.430,40
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	24.546,13
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	25.661,86
CL ALBANCHEZ DE MÁGINA (DISTRITO SANITARIO JAÉN - JAÉN SUR) LOTE 72	
Presupuesto de ejecución material obra	5.734,73
Gastos generales (13%)	745,51
Beneficio industrial (6%)	344,08
Subtotal Presupuesto	6.824,33
IVA (21%)	1.433,11
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	8.257,44
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	412,88

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	8.670,32
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	9.083,18
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	9.496,06
CL NOALEJO (DISTRITO SANITARIO JAÉN - JAÉN SUR) LOTE 73	
Presupuesto de ejecución material obra	32.101,69
Gastos generales (13%)	4.173,22
Beneficio industrial (6%)	1.926,10
Subtotal Presupuesto	38.201,01
IVA (21%)	8.022,21
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	46.223,22
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	2.311,16
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	48.534,38
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	50.845,54
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	53.156,70
CS TORREDONJIMENO (DISTRITO SANITARIO JAÉN - JAÉN SUR) LOTE 74	
Presupuesto de ejecución material obra	177.112,75
Gastos generales (13%)	23.024,66
Beneficio industrial (6%)	10.626,77
Subtotal Presupuesto	210.764,17
IVA (21%)	44.260,48
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	255.024,65
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	12.751,23
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	267.775,88
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	280.527,12
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	293.278,35
CS TORREDELCAMPO (DISTRITO SANITARIO JAÉN - JAÉN SUR) LOTE 75	

Presupuesto de ejecución material obra	108.959,91
Gastos generales (13%)	14.164,79
Beneficio industrial (6%)	6.537,59
Subtotal Presupuesto	129.662,29
IVA (21%)	27.229,08
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	156.891,37
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	7.844,58
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	164.735,95
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	172.580,51
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	180.425,09
CS EL VALLE (DISTRITO SANITARIO JAÉN - JAÉN SUR) LOTE 76	
Presupuesto de ejecución material obra	73.117,83
Gastos generales (13%)	9.505,32
Beneficio industrial (6%)	4.387,07
Subtotal Presupuesto	87.010,22
IVA (21%)	18.272,15
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	105.282,36
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	5.264,11
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	110.546,47
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	115.810,60
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	121.074,71
CS SAN FELIPE (DISTRITO SANITARIO JAÉN - JAÉN SUR) LOTE 77	
Presupuesto de ejecución material obra	98.166,26
Gastos generales (13%)	12.761,61
Beneficio industrial (6%)	5.889,98
Subtotal Presupuesto	116.817,85
IVA (21%)	24.531,75
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	141.349,60
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	7.067,48
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	148.417,08

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	155.484,56
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	162.552,04
CS VIRGEN DE LA CAPILLA (DISTRITO SANITARIO JAÉN - JAÉN SUR) LOTE 78	
Presupuesto de ejecución material obra	61.074,90
Gastos generales (13%)	7.939,74
Beneficio industrial (6%)	3.664,49
Subtotal Presupuesto	72.679,13
IVA (21%)	15.262,62
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	87.941,75
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	4.397,09
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	92.338,84
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	96.735,93
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	101.133,02
CS LA MAGDALENA (DISTRITO SANITARIO JAÉN - JAÉN SUR) LOTE 79	
Presupuesto de ejecución material obra	59.775,55
Gastos generales (13%)	7.770,82
Beneficio industrial (6%)	3.586,53
Subtotal Presupuesto	71.132,90
IVA (21%)	14.937,91
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	86.070,81
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	4.303,53
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	90.374,35
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	94.677,89
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	98.981,42
CL PEGALAJAR (DISTRITO SANITARIO JAÉN - JAÉN SUR) LOTE 80	

Presupuesto de ejecución material obra	28.673,66
Gastos generales (13%)	3.727,58
Beneficio industrial (6%)	1.720,42
Subtotal Presupuesto	34.121,66
IVA (21%)	7.165,55
Presupuesto base de licitación (PBL) OBRA	41.287,20
Redacción de proyecto y dirección de obra (5%)	2.064,36
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCIÓN	43.351,56
PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales	45.415,92
TOTAL REDACCIÓN PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD.	47.480,28

Este presupuesto base de licitación se considera adecuado a los precios del mercado y no se establece desagregación por género, por lo que no existen diferencias por este motivo.

A continuación, se desglosa el Presupuesto Base de Licitación en las dos fases en las que se compone el servicio en cada uno de los lotes, con referencia a proyecto básico y proyecto de ejecución, así como a dirección de obra. Cabe indicar que, el Valor Estimado, al no proveerse prórrogas, opciones eventuales o modificaciones, más allá de las imprevistas del art. 205 LCSP, resulta ser el Presupuesto Base Licitación menos el IVA. Su distribución por fases, por lote, es el siguiente:

LOTE 1 SIERRA DE SEGURA

DENOMINACIÓN	**IMPORTE**
Presupuesto Base de Licitación	46.796,75 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	25.270,25 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	24.259,44 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	1.010,81 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	21.526,51 €
2.1 Dirección de Obra	19.373,85 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	17.436,47 €

2.1.2 Certificación Final	968,69 €
2.1.3 Liquidación	968,69 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	2.152,65 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	645,80 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	1.506,86 €

LOTE 2 BAEZA	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	3.356,09 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	1.812,29 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	1.739,80 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	72,49 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	1.543,80 €
2.1 Dirección de Obra	1.389,42 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	1.250,48 €
2.1.2 Certificación Final	69,47 €
2.1.3 Liquidación	69,47 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	154,38 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	46,31 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	108,07 €

LOTE 3 BEAS DE SEGURA	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	1.972,72 €

1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	1.065,27 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	1.022,66 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	42,61 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	907,45 €
2.1 Dirección de Obra	816,71 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	735,04 €
2.1.2 Certificación Final	40,84 €
2.1.3 Liquidación	40,84 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	90,75 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	27,22 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	63,52 €

LOTE 4 CAZORLA	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	1.469,33 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	793,44 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	761,70 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	31,74 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	675,89 €
2.1 Dirección de Obra	608,30 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	547,47 €
2.1.2 Certificación Final	30,42 €
2.1.3 Liquidación	30,42 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	67,59 €

2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	20,28 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	47,31 €

LOTE 5 PEAL DE BECERRO	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	1.916,04 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	1.034,66 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	993,27 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	41,39 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	881,38 €
2.1 Dirección de Obra	793,24 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	713,91 €
2.1.2 Certificación Final	39,66 €
2.1.3 Liquidación	39,66 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	88,14 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	26,44 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	61,70 €

LOTE 6 POZO ALCÓN	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	1.722,10 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	929,93 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	892,73 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	37,20 €

1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	792,16 €
2.1 Dirección de Obra	712,95 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	641,65 €
2.1.2 Certificación Final	35,65 €
2.1.3 Liquidación	35,65 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	79,22 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	23,76 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	55,45 €

LOTE 7 SANTIAGO-PONTONES (CS SANTIAGO DE LA ESPADA)	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	1.739,41 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	939,28 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	901,71 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	37,57 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	800,13 €
2.1 Dirección de Obra	720,12 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	648,10 €
2.1.2 Certificación Final	36,01 €
2.1.3 Liquidación	36,01 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	80,01 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	24,00 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	56,01 €

LOTE 8 TORREPEROGIL	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	1.45863 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	787,66 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	756,15 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	31,51 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	670,97 €
2.1 Dirección de Obra	603,87 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	543,49 €
2.1.2 Certificación Final	30,19 €
2.1.3 Liquidación	30,19 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	67,10 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	20,13 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	46,97 €

LOTE 9 ÚBEDA (VIRGEN DEL GAVELLAR)	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	3.185,25 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	1.720,04 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	1.651,23 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	68,80 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	1.465,22 €
2.1 Dirección de Obra	1.318,69 €

2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	1.186,83 €
2.1.2 Certificación Final	65,93 €
2.1.3 Liquidación	65,93 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	146,52 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	43,96 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	102,57 €

LOTE 10 VILLACARRILLO	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	1.485,67 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	802,26 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	770,17 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	32,09 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	683,41 €
2.1 Dirección de Obra	615,07 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	553,56 €
2.1.2 Certificación Final	30,75 €
2.1.3 Liquidación	30,75 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	68,34 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	20,50 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	47,84 €

LOTE 11 VILLANUEVA DEL ARZOBISPO	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**

Presupuesto Base de Licitación	2.839,28 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	1.533,21 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	1.471,88 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	61,33 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	1.306,07 €
2.1 Dirección de Obra	1.175,46 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	1.057,91 €
2.1.2 Certificación Final	58,77 €
2.1.3 Liquidación	58,77 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	130,61 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	39,18 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	91,42 €

LOTE 12 HOSPITAL DE LINARES	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	35.583,89 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	19.215,30 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	18.446,69 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	768,61 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	16.368,59 €
2.1 Dirección de Obra	14.731,73 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	13.258,56 €
2.1.2 Certificación Final	736,59 €
2.1.3 Liquidación	736,59 €

2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	1.636,86 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	491,06 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	1.145,80 €

LOTE 13 CAMPILLO DEL RIO	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	244,93 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	132,26 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	126,97 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	5,29 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	112,67 €
2.1 Dirección de Obra	101,40 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	91,26 €
2.1.2 Certificación Final	5,07 €
2.1.3 Liquidación	5,07 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	11,27 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	3,38 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	7,89 €

LOTE 14 JABALQUINTO	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	597,14 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	322,45 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	309,55 €

1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	12,90 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	274,68 €
2.1 Dirección de Obra	247,21 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	222,49 €
2.1.2 Certificación Final	12,36 €
2.1.3 Liquidación	12,36 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	27,47 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	8,24 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	19,23 €

LOTE 15 SANTA ELENA	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	172,57 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	93,19 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	89,46 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	3,73 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	79,38 €
2.1 Dirección de Obra	71,44 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	64,30 €
2.1.2 Certificación Final	3,57 €
2.1.3 Liquidación	3,57 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	7,94 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	2,38 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	5,56 €

LOTE 16 ALDEAQUEMADA	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	490,46 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	264,85 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	254,26 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	10,59 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	225,61 €
2.1 Dirección de Obra	203,05 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	182,75 €
2.1.2 Certificación Final	10,15 €
2.1.3 Liquidación	10,15 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	22,56 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	6,77 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	15,79 €

LOTE 17 CARBONEROS	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	195,90 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	105,79 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	101,55 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	4,23 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	90,11 €

2.1 Dirección de Obra	81,10 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	72,99 €
2.1.2 Certificación Final	4,06 €
2.1.3 Liquidación	4,06 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	9,01 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	2,70 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	6,31 €

LOTE 18 LA CAROLINA	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	5.323,23 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	2.874,54 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	2.759,56 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	114,98 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	2.448,68 €
2.1 Dirección de Obra	2.203,82 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	1.983,43 €
2.1.2 Certificación Final	110,19 €
2.1.3 Liquidación	110,19 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	244,87 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	73,46 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	171,41 €

LOTE 19 NAVAS DE TOLOSA

DENOMINACIÓN	IDENTIFICACIÓN
Presupuesto Base de Licitación	482,64 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	260,63 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	250,20 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	10,43 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	222,02 €
2.1 Dirección de Obra	199,81 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	179,83 €
2.1.2 Certificación Final	9,99 €
2.1.3 Liquidación	9,99 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	22,20 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	6,66 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	15,54 €

LOTE 20 CAMPORREDONDO	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	291,59 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	157,46 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	151,16 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	6,30 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	134,13 €
2.1 Dirección de Obra	120,72 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	108,64 €
2.1.2 Certificación Final	6,04 €

2.1.3 Liquidación	6,04 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	13,41 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	4,02 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	9,39 €

LOTE 21 SORIHUELA DEL GUADALIMAR	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	419,87 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	226,73 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	217,66 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	9,07 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	193,14 €
2.1 Dirección de Obra	173,83 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	156,44 €
2.1.2 Certificación Final	8,69 €
2.1.3 Liquidación	8,69 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	19,31 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	5,79 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	13,52 €

LOTE 22 ALDEAHERMOSA	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	191,65 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	103,49 €

1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	99,35 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	4,14 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	88,16 €
2.1 Dirección de Obra	79,34 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	71,41 €
2.1.2 Certificación Final	3,97 €
2.1.3 Liquidación	3,97 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	8,82 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	2,64 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	6,17 €

LOTE 23 CASTELLAR	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	1.214,91 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	656,05 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	629,81 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	26,24 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	558,86 €
2.1 Dirección de Obra	502,97 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	452,68 €
2.1.2 Certificación Final	25,15 €
2.1.3 Liquidación	25,15 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	55,89 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	16,77 €

2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	39,12 €

LOTE 24 MONTIZÓN	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	189,72 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	102,45 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	98,35 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	4,10 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	87,27 €
2.1 Dirección de Obra	78,54 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	70,69 €
2.1.2 Certificación Final	3,93 €
2.1.3 Liquidación	3,93 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	8,73 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	2,62 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	6,11 €

LOTE 25 PORROSILLO	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	145,79 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	78,73 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	75,58 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	3,15 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA

2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	67,06 €
2.1 Dirección de Obra	60,36 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	54,32 €
2.1.2 Certificación Final	3,02 €
2.1.3 Liquidación	3,02 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	6,71 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	2,01 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	4,69 €

LOTE 26 SANTISTEBAN DEL PUERTO	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	3.305,97 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	1.785,22 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	1.713,81 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	71,41 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	1.520,75 €
2.1 Dirección de Obra	1.368,67 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	1.231,80 €
2.1.2 Certificación Final	68,43 €
2.1.3 Liquidación	68,43 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	152,07 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	45,62 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	106,45 €

LOTE 27 LINARES B	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	1.555,09 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	839,75 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	806,16 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	33,59 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	715,34 €
2.1 Dirección de Obra	643,81 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	579,43 €
2.1.2 Certificación Final	32,19 €
2.1.3 Liquidación	32,19 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	71,53 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	21,46 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	50,07 €

LOTE 28 MIRAELRIO	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	242,98 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	131,21 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	125,96 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	5,25 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	111,77 €
2.1 Dirección de Obra	100,59 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	90,53 €

2.1.2 Certificación Final	5,03 €
2.1.3 Liquidación	5,03 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	11,18 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	3,35 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	7,82 €

LOTE 29 TORREBLASCOPEDRO	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	2.351,28 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	1.269,69 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	1.218,90 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	50,79 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	1.081,59 €
2.1 Dirección de Obra	973,43 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	876,09 €
2.1.2 Certificación Final	48,67 €
2.1.3 Liquidación	48,67 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	108,16 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	32,45 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	75,71 €

LOTE 30 LINARES D	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	5.342,15 €

1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	2.884,76 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	2.769,37 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	115,39 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	2.457,39 €
2.1 Dirección de Obra	2.211,65 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	1.990,49 €
2.1.2 Certificación Final	110,58 €
2.1.3 Liquidación	110,58 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	245,74 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	73,72 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	172,02 €

LOTE 31 LINARES C (CS SAN JOSÉ)	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	2.487,51 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	1.343,25 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	1.289,52 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	53,73 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	1.144,25 €
2.1 Dirección de Obra	1.029,83 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	926,84 €
2.1.2 Certificación Final	51,49 €
2.1.3 Liquidación	51,49 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	114,43 €

2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	34,33 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	80,10 €

LOTE 32 FERNANDINA	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	165,87 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	89,57 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	85,99 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	3,58 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	76,30 €
2.1 Dirección de Obra	68,67 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	61,80 €
2.1.2 Certificación Final	3,43 €
2.1.3 Liquidación	3,43 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	7,63 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	2,29 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	5,34 €

LOTE 33 BAILÉN NUEVO	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	9.930,99 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	5.362,73 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	5.148,23 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	214,51 €

1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	4.568,26 €
2.1 Dirección de Obra	4.111,43 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	3.700,29 €
2.1.2 Certificación Final	205,57 €
2.1.3 Liquidación	205,57 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	456,83 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	137,05 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	319,78 €

LOTE 34 BAILÉN VIEJO	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	1.749,48 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	944,72 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	906,93 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	37,79 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	804,76 €
2.1 Dirección de Obra	724,28 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	651,86 €
2.1.2 Certificación Final	36,21 €
2.1.3 Liquidación	36,21 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	80,48 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	24,14 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	56,33 €

LOTE 35 CAMPILLO	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	291,59 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	157,46 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	151,16 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	6,30 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	134,13 €
2.1 Dirección de Obra	120,72 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	108,64 €
2.1.2 Certificación Final	6,04 €
2.1.3 Liquidación	6,04 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	13,41 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	4,02 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	9,39 €

LOTE 36 LLANOS DEL SOTILLO	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	1.469,56 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	793,56 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	761,82 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	31,74 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	676,00 €
2.1 Dirección de Obra	608,40 €

2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	547,56 €
2.1.2 Certificación Final	30,42 €
2.1.3 Liquidación	30,42 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	67,60 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	20,28 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	47,32 €

LOTE 37 ESCAÑUELA	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	783,74 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	423,22 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	406,29 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	16,93 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	360,52 €
2.1 Dirección de Obra	324,47 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	292,02 €
2.1.2 Certificación Final	16,22 €
2.1.3 Liquidación	16,22 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	36,05 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	10,82 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	25,24 €

LOTE 38 LA ROPERA	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**

Presupuesto Base de Licitación	493,74 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	266,62 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	255,95 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	10,66 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	227,12 €
2.1 Dirección de Obra	204,41 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	183,97 €
2.1.2 Certificación Final	10,22 €
2.1.3 Liquidación	10,22 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	22,71 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	6,81 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	15,90 €

LOTE 39 LOS VILLARES (AGS NORTE DE JAÉN)	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	214,55 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	115,85 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	111,22 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	4,63 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	98,69 €
2.1 Dirección de Obra	88,82 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	79,94 €
2.1.2 Certificación Final	4,44 €
2.1.3 Liquidación	4,44 €

2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	9,87 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	2,96 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	6,91 €

LOTE 40 LA QUINTERÍA	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	217,72 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	117,57 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	112,86 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	4,70 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	100,15 €
2.1 Dirección de Obra	90,13 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	81,12 €
2.1.2 Certificación Final	4,51 €
2.1.3 Liquidación	4,51 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	10,01 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	3,00 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	7,01 €

LOTE 41 SAN JOSÉ ESCOBAR	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	217,72 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	117,57 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	112,86 €

1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	4,70 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	100,15 €
2.1 Dirección de Obra	90,13 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	81,12 €
2.1.2 Certificación Final	4,51 €
2.1.3 Liquidación	4,51 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	10,01 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	3,00 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	7,01 €

LOTE 42 VEGAS DE TRIANA	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	734,78 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	396,78 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	380,91 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	15,87 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	338,00 €
2.1 Dirección de Obra	304,20 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	273,78 €
2.1.2 Certificación Final	15,21 €
2.1.3 Liquidación	15,21 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	33,80 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	10,14 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	23,66 €

LOTE 43 ARJONILLA	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	1.053,99 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	569,16 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	546,39 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	22,77 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	484,84 €
2.1 Dirección de Obra	436,35 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	392,72 €
2.1.2 Certificación Final	21,82 €
2.1.3 Liquidación	21,82 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	48,48 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	14,55 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	33,94 €

LOTE 44 ANDÚJAR B	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	2.524,06 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	1.362,99 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	1.308,47 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	54,52 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	1.161,07 €

2.1 Dirección de Obra	1.044,96 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	940,46 €
2.1.2 Certificación Final	52,25 €
2.1.3 Liquidación	52,25 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	116,11 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	34,83 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	81,27 €

LOTE 45 MARMOLEJO	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	3.839,12 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	2.073,13 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	1.990,20 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	82,93 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	1.766,00 €
2.1 Dirección de Obra	1.589,40 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	1.430,46 €
2.1.2 Certificación Final	79,47 €
2.1.3 Liquidación	79,47 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	176,60 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	52,98 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	123,62 €

LOTE 46 ANDÚJAR A

DENOMINACIÓN	IDENTIFICACIÓN
Presupuesto Base de Licitación	11.896,50 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	6.424,11 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	6.167,15 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	256,96 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	5.472,39 €
2.1 Dirección de Obra	4.925,15 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	4.432,64 €
2.1.2 Certificación Final	246,26 €
2.1.3 Liquidación	246,26 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	547,24 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	164,17 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	383,07 €

LOTE 47 ARJONA	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	4.486,51 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	2.422,72 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	2.325,81 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	96,91 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	2.063,79 €
2.1 Dirección de Obra	1.857,42 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	1.671,67 €
2.1.2 Certificación Final	92,87 €

2.1.3 Liquidación	92,87 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	206,38 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	61,91 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	144,47 €

LOTE 48 HOSPITAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	8.279,43 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	4.470,89 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	4.292,06 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	178,84 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	3.808,54 €
2.1 Dirección de Obra	3.427,68 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	3.084,92 €
2.1.2 Certificación Final	171,38 €
2.1.3 Liquidación	171,38 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	380,85 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	114,26 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	266,60 €

LOTE 49 HOSPITAL MATERNO INFANTIL	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	4.139,71 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	2.235,44 €

1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	2.146,03 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	89,42 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	1.904,27 €
2.1 Dirección de Obra	1.713,84 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	1.542,46 €
2.1.2 Certificación Final	85,69 €
2.1.3 Liquidación	85,69 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	190,43 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	57,13 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	133,30 €

LOTE 50 EDIFICIO CENTRO DE DIAGNÓSTICO	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	2.177,85 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	1.176,04 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	1.129,00 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	47,04 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	1.001,81 €
2.1 Dirección de Obra	901,63 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	811,47 €
2.1.2 Certificación Final	45,08 €
2.1.3 Liquidación	45,08 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	100,18 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	30,05 €

2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	70,13 €

LOTE 51 ESCUELA DE ENFERMERAS	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	2.483,83 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	1.341,27 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	1.287,62 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	53,65 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	1.142,56 €
2.1 Dirección de Obra	1.028,31 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	925,48 €
2.1.2 Certificación Final	51,42 €
2.1.3 Liquidación	51,42 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	114,26 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	34,28 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	79,98 €

LOTE 52 EDIFICIO CENTRAL TÉRMICA	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	2.177,85 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	1.176,04 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	1.129,00 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	47,04 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA

2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	1.001,81 €
2.1 Dirección de Obra	901,63 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	811,47 €
2.1.2 Certificación Final	45,08 €
2.1.3 Liquidación	45,08 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	100,18 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	30,05 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	70,13 €

LOTE 53 EDIFICIO DE URGENCIAS	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	1.756,68 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	948,61 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	910,66 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	37,94 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	808,07 €
2.1 Dirección de Obra	727,27 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	654,54 €
2.1.2 Certificación Final	36,36 €
2.1.3 Liquidación	36,36 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	80,81 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	24,24 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	56,57 €

LOTE 54 LAVANDERÍA	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	2.879,80 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	1.555,09 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	1.492,89 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	62,20 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	1.324,71 €
2.1 Dirección de Obra	1.192,24 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	1.073,01 €
2.1.2 Certificación Final	59,61 €
2.1.3 Liquidación	59,61 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	132,47 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	39,74 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	92,73 €

LOTE 55 HOSPITAL NEUROTRAUMATOLÓGICO	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	11.157,79 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	6.025,21 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	5.784,20 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	241,01 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	5.132,58 €
2.1 Dirección de Obra	4.619,33 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	4.157,39 €

2.1.2 Certificación Final	230,97 €
2.1.3 Liquidación	230,97 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	513,26 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	153,98 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	359,28 €

LOTE 56 HOSPITAL PUERTA DE ANDALUCÍA	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	2.939,11 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	1.587,12 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	1.523,64 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	63,48 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	1.351,99 €
2.1 Dirección de Obra	1.216,79 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	1.095,11 €
2.1.2 Certificación Final	60,84 €
2.1.3 Liquidación	60,84 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	135,20 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	40,56 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	94,64 €

LOTE 57 HOSPITAL ALTA RESOLUCIÓN DE ALCAUDETE	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	2.381,17 €

1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	1.285,83 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	1.234,40 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	51,43 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	1.095,34 €
2.1 Dirección de Obra	985,80 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	887,22 €
2.1.2 Certificación Final	49,29 €
2.1.3 Liquidación	49,29 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	109,53 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	32,86 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	76,67 €

LOTE 58 HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	141.639,36 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	76.485,25 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	73.425,84 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	3.059,41 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	65.154,10 €
2.1 Dirección de Obra	58.638,69 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	52.774,82 €
2.1.2 Certificación Final	2.931,93 €
2.1.3 Liquidación	2.931,93 €

2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	6.515,41 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	1.954,62 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	4.560,79 €

LOTE 59 C.S. BULEBAR	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	33.630,82 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	18.160,65 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	17.434,22 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	726,43 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	15.470,18 €
2.1 Dirección de Obra	13.923,16 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	12.530,85 €
2.1.2 Certificación Final	696,16 €
2.1.3 Liquidación	696,16 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	1.547,02 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	464,11 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	1.082,91 €

LOTE 60 VALDEPEÑAS DE JAÉN	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	949,61 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	512,79 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	492,28 €

1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	20,51 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	436,82 €
2.1 Dirección de Obra	393,14 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	353,82 €
2.1.2 Certificación Final	19,66 €
2.1.3 Liquidación	19,66 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	43,68 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	13,10 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	30,58 €

LOTE 61 ALCALÁ LA REAL	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	1.275,12 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	688,57 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	661,02 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	27,54 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	586,56 €
2.1 Dirección de Obra	527,90 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	475,11 €
2.1.2 Certificación Final	26,40 €
2.1.3 Liquidación	26,40 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	58,66 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	17,60 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	41,06 €

LOTE 62 CASTILLO DE LOCUBIN	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	825,74 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	445,90 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	428,07 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	17,84 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	379,84 €
2.1 Dirección de Obra	341,86 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	307,67 €
2.1.2 Certificación Final	17,09 €
2.1.3 Liquidación	17,09 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	37,98 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	11,40 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	26,59 €

LOTE 63 MENGÍBAR	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	7.969,52 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	4.303,54 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	4.131,40 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	172,14 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	3.665,98 €

2.1 Dirección de Obra	3.299,38 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	2.969,44 €
2.1.2 Certificación Final	164,97 €
2.1.3 Liquidación	164,97 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	366,60 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	109,98 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	256,62 €

LOTE 64 LOS VILLARES DSJJS	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	4.128,73 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	2.229,51 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	2.140,33 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	89,18 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	1.899,21 €
2.1 Dirección de Obra	1.709,29 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	1.538,36 €
2.1.2 Certificación Final	85,46 €
2.1.3 Liquidación	85,46 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	189,92 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	56,98 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	132,94 €

LOTE 65 MARTOS

DENOMINACIÓN	IDENTIFICACIÓN
Presupuesto Base de Licitación	16.797,53 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	9.070,67 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	8.707,84 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	362,83 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	7.726,87 €
2.1 Dirección de Obra	6.954,18 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	6.258,76 €
2.1.2 Certificación Final	347,71 €
2.1.3 Liquidación	347,71 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	772,69 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	231,81 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	540,88 €

LOTE 66 FUENTE DE LA VILLA	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	4.128,73 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	2.229,51 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	2.140,33 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	89,18 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	1.899,21 €
2.1 Dirección de Obra	1.709,29 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	1.538,36 €
2.1.2 Certificación Final	85,46 €

2.1.3 Liquidación	85,46 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	189,92 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	56,98 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	132,94 €

LOTE 67 SANTIAGO DE CALATRAVA	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	1.857,92 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	1.003,28 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	963,15 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	40,13 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	854,64 €
2.1 Dirección de Obra	769,18 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	692,26 €
2.1.2 Certificación Final	38,46 €
2.1.3 Liquidación	38,46 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	85,46 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	25,64 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	59,83 €

LOTE 68 BÉLMEZ DE LA MORALEDA	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	796,95 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	430,35 €

1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	413,14 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	17,21 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	366,60 €
2.1 Dirección de Obra	329,94 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	296,94 €
2.1.2 Certificación Final	16,50 €
2.1.3 Liquidación	16,50 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	36,66 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	11,00 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	25,66 €

LOTE 69 CABRA DE SANTO CRISTO	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	1.434,52 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	774,64 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	743,65 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	30,99 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	659,88 €
2.1 Dirección de Obra	593,89 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	534,50 €
2.1.2 Certificación Final	29,69 €
2.1.3 Liquidación	29,69 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	65,99 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	19,80 €

2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	46,19 €

LOTE 70 CAMBIL	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	2.344,70 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	1.266,14 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	1.215,49 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	50,65 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	1.078,56 €
2.1 Dirección de Obra	970,71 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	873,64 €
2.1.2 Certificación Final	48,54 €
2.1.3 Liquidación	48,54 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	107,86 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	32,36 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	75,50 €

LOTE 71 ARBUNIEL (CAMBIL)	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	1.115,73 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	602,50 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	578,40 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	24,10 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA

2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	513,24 €
2.1 Dirección de Obra	461,91 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	415,72 €
2.1.2 Certificación Final	23,10 €
2.1.3 Liquidación	23,10 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	51,32 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	15,40 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	35,93 €

LOTE 72 ALBANCHEZ DE MÁGINA	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	412,88 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	222,95 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	214,04 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	8,92 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	189,92 €
2.1 Dirección de Obra	170,93 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	153,84 €
2.1.2 Certificación Final	8,55 €
2.1.3 Liquidación	8,55 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	18,99 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	5,70 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	13,29 €

LOTE 73 NOALEJO	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	2.311,16 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	1.248,03 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	1.198,11 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	49,92 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	1.063,13 €
2.1 Dirección de Obra	956,82 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	861,14 €
2.1.2 Certificación Final	47,84 €
2.1.3 Liquidación	47,84 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	106,31 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	31,89 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	74,42 €

LOTE 74 TORREDONJIMENO	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	12.751,23 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	6.885,67 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	6.610,24 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	275,43 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	5.865,57 €
2.1 Dirección de Obra	5.279,01 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	4.751,11 €

2.1.2 Certificación Final	263,95 €
2.1.3 Liquidación	263,95 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	586,56 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	175,97 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	410,59 €

LOTE 75 TORREDELCAMPO	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	7.844,58 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	4.236,07 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	4.066,63 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	169,44 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	3.608,50 €
2.1 Dirección de Obra	3.247,65 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	2.922,89 €
2.1.2 Certificación Final	162,38 €
2.1.3 Liquidación	162,38 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	360,85 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	108,26 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	252,60 €

LOTE 76 C.S. EL VALLE (JAÉN)	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	5.264,11 €

1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	2.842,62 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	2.728,91 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	113,70 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	2.421,49 €
2.1 Dirección de Obra	2.179,34 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	1.961,41 €
2.1.2 Certificación Final	108,97 €
2.1.3 Liquidación	108,97 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	242,15 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	72,64 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	169,50 €

LOTE 77 C.S. SAN FELIPE (JAÉN)	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	7.067,48 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	3.816,44 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	3.663,78 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	152,66 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	3.251,04 €
2.1 Dirección de Obra	2.925,94 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	2.633,34 €
2.1.2 Certificación Final	146,30 €
2.1.3 Liquidación	146,30 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	325,10 €

2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	97,53 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	227,57 €

LOTE 78 C.S. VIRGEN DE LA CAPILLA (JAÉN)	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	4.397,09 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	2.374,43 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	2.279,45 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	94,98 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	2.022,66 €
2.1 Dirección de Obra	1.820,39 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	1.638,35 €
2.1.2 Certificación Final	91,02 €
2.1.3 Liquidación	91,02 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	202,27 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	60,68 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	141,59 €

LOTE 79 C.S. LA MAGDALENA (JAÉN)	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	4.303,53 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	2.323,91 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	2.230,95 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	92,96 €

1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	1.979,63 €
2.1 Dirección de Obra	1.781,66 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	1.603,50 €
2.1.2 Certificación Final	89,08 €
2.1.3 Liquidación	89,08 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	197,96 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	59,39 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	138,57 €

LOTE 80 PEGALAJAR	
DENOMINACIÓN	**IDENTIFICACIÓN**
Presupuesto Base de Licitación	2.064,36 €
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	1.114,75 €
1.1 Proyecto Básico y de Ejecución	1.070,16 €
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	44,59 €
1.3 Otros (Análisis, estudio de integridad)	NO SE CONTEMPLA
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	949,61 €
2.1 Dirección de Obra	854,65 €
2.1.1 Fase de Ejecución de Obra	769,18 €
2.1.2 Certificación Final	42,73 €
2.1.3 Liquidación	42,73 €
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	94,96 €
2.2.1 probación del Plan de Seguridad y salud	28,49 €
2.2.2 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud	66,47 €

7.2.- Anualidades:

Se trata de un expediente de gasto de tramitación anticipada, por lo que, el gasto que se proyecta queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto que ha de aprobar el Parlamento para el ejercicio siguiente, (conforme a lo establecido en el art. 40 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública).

ANUALIDAD 2027	**256.228,95 €**
ANUALIDAD 2028	**218.269,10 €**

1331176980 G/41C/66200/23

7.3.- Distribución por lotes y fase:

Dada la identidad de las prestaciones objeto de contratación en todos los centros incluidos en aquel y atendida la dispersión geográfica de estos, se han establecido 11 agrupaciones y 6 lotes independientes, de un total de 80 lotes, siguiendo un criterio de distribución por Área de Gestión Sanitaria y de proximidad geográfica para, respetando la libertad de acceso a la licitación y la máxima concurrencia, garantizar tanto la eficiencia en la contratación, reduciendo costes y asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos, como la adjudicación de los contratos.

Se relacionan a continuación los 80 lotes, con las características técnicas orientativas de cada una de ellas.

Estos datos deberán ser estudiados y calculados de manera cierta por los adjudicatarios.

LOTE 1: HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN SIERRA DE SEGURA (PERTENECIENTE AL AREA GESTIÓN SANITARIA NORDESTE DE JAÉN)

Lote	Municipio	Dirección	CUPS	Potencia pico propuesta (kWp)	Producción FV (kWh/a)
1	PUENTE DE GÉNAVE	HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN SIERRA DE SEGURA Ctra. A-310 Puente de Génave – La Puerta de Segura Km. 0,3. CP 23350. Puente de Génave (Jaén)	ES0031104426949001ET0F	453,2	698.280

AGRUPACIÓN 1: CENTROS DE SALUD AGS NORDESTE DE JAÉN (PERTENECIENTE AL AREA GESTIÓN SANITARIA NORDESTE DE JAÉN)

Lote	Municipio	Dirección	CUPS	Potencia pico propuesta (kWp)	Producción FV (kWh/a)
2	BAEZA	CENTRO DE SALUD MANUEL ACERO AVDA. ALCALDE PUCHE PARDO, S/N 23440	ES0031101668718001QR0F (BT)	62,7	93.578
3	BEAS DE SEGURA	CENTRO DE SALUD DE BEAS DE SEGURA AVDA. DEL MERCADO, S/N, 23280	ES0031105050184001KK0F (BT)	31,35	46.437
4	CAZORLA	CENTRO DE SALUD DE CAZORLA AVDA. XIMENEZ DE RADA, S/N, 23470	ES0031101702672001KK0F (BT)	20,9	30.612
5	PEAL DE BECERRO	CENTRO DE SALUD DE PEAL DE BECERRO CALLE DIONISIO MARTIN, S/N, 23460	ES0031101759081001MA0F (BT)	31,35	47.601
6	POZO ALCÓN	CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE TISCAR NUESTRA SEÑORA DE TISCAR, S/N, 23485	ES0031101765386001KJ0F (BT)	26,4	39.416
7	SANTIAGO-PONTONES (CS SANTIAGO DE LA ESPADA)	CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO DE LA ESPADA CALLE NIEVE, S/N, 23290	ES0031101856815001JB0F (BT)	31,35	44.965
8	TORREPEROGIL	CENTRO DE SALUD DE TORREPEROGIL CALLE LOPE DE VEGA, S/N, 23320	ES0031101792565001TM0F (BT)	22	34.178
9	UBEDA (1)	CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL GAVELLAR CALLE EXPLANADA, S/N, 23400	ES0031101798417001DT0F (AT)	62,7	98.875
10	VILLACARRILLO	CENTRO DE SALUD DE VILLACARRILLO CTRA. CIRCUNVALACIÓN, S/N, 23300	ES0031101808526001TV0F (BT)	20,9	31.758
11	VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (2)	CENTRO DE SALUD DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO CALLE ERAS DE SAN BLAS, S/N, 23330	ES0031104910633001XA0F (AT)	31,35 (3)	43.442 (4)

(1) ESTE CENTRO TRABAJA CON TENSIÓN TRIFÁSICA A 220V

(2) EN ESTE CENTRO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO YA EXISTE UNA INSTALACIÓN FV DE 15 KWP LEGALIZADA CON CONFIGURACIÓN DE INYECCIÓN A LA RED QUE NO ESTÁ EN USO, SE REQUIERE PASARLA A AUTOCONSUMO Y AUMENTAR LA POTENCIA INSTALADA.

(3) NUEVA POTENCIA A INSTALAR, (SE SUMARÍA A LOS 15 KWP ACTUALES)

(4) PRODUCCIÓN CORRESPONDIENTE EXCLUSIVAMENTE A LA PARTE AMPLIADA (31,35 KWP).

LOTE 12: HOSPITAL SAN AGUSTÍN DE LINARES (PERTENECIENTE AL AREA GESTIÓN SANITARIA NORTE DE JAÉN)

Lote	Municipio	Dirección	CUPS	Potencia pico propuesta (kWp)	Producción FV (kWh/a)
12	LINARES	HOSPITAL SAN AGUSTÍN DE LINARES Av. San Cristóbal, 2D, 23700	ES0031101458029001HV0F	430	662.888

AGRUPACIÓN 2: CENTROS DE SALUD PERTENECIENTES AL AREA GESTIÓN SANITARIA NORTE DE JAÉN (I)

Lote	Municipio	Dirección	CUPS	Potencia pico propuesta (kWp)	Producción FV (kWh/a)
13	CAMPILLO DEL RIO	PLAZA VIRGEN DE LA ASUNCION	ES0031104920897001WT0F	2,70	3.402
14	JABALQUINTO	C/ LA CARRERA S/N	ES0031105237541001EX0F	19,00	30.000
15	SANTA ELENA	AVDA. ANDALUCIA 43	ES0031101773426001DH0F	1,62	2.500
16	ALDEAQUEMADA	C/ ANTONIO MACHADO S/N	ESO4290000000016951C	5,45	8.300
17	CARBONEROS	C/ BARRIONUEVO S/N	ES0031101878136001KB0F	2,20	3.289
18	LA CAROLINA	DR. FLEMING, 5	ES0031101836267001BG0F	26,00	39.470
19	NAVAS DE TOLOSA	PLAZA DE LA IGLESIA, 4	ES0031104976509001VR0F	5,00	8.300
20	CAMPORREDONDO	ESCUELAS, S/N	ES0031101704018001PS0F	3,00	7.128
21	SORIHUELA DEL GUADALIMAR	CERVANTES, S/N	ES0031101782036001DZ0F	4,32	6.660
22	ALDEAHERMOSA	C/ DONANTES DE SANGRE S/N	ES0031101753270001FE0F	2,20	3.350

23	CASTELLAR	C/ SANTIAGO S/N	ES0031101830099001VY0F	14,00	20.557
24	MONTIZON	C/ REAL 1	ES0031101753186001NH0F	2,00	3.289
25	PORROSILLO	C/ PORROSILLO S/N	ES0031101668534001CR0F	2,00	2.673
26	SANTISTEBAN DEL PUERTO	C/ DOCTOR FRIAS S/N	ES0031101778047001VL0F	30,00	46.248

AGRUPACIÓN 3: CENTROS DE SALUD PERTENECIENTES AL AREA GESTIÓN SANITARIA NORTE DE JAÉN (II)

Lote	Municipio	Dirección	CUPS	Potencia pico propuesta (kWp)	Producción FV (kWh/a)
27	LINARES B	AVDA. DE LOS MARQUESES DE LINARES, 26	ES0031101731392001RJ0F	17,00	26.314
28	MIRAELRIO	MIRAELRÍO, 66	ES0031101807667001GK0F	3,00	4.112
29	TORREBLASCOPEDRO	PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, 1	ES0031105115900001HF0F	26,00	66.276
30	LINARES D	C/ GONZALO DE BERCEO 8	ES0031104791466001TM0F	43,00	64.963
31	LINARES C	PLAZA JUANFRA GARRIDO	ES0031101732277001TL0F	23,00	35.360
32	FERNANDINA	C/ LA FERNANDINA S/N	ES0031016959570O1GD0F	2,00	1.644
33	BAILEN NUEVO	Cª/ RAMON LOPEZ S/N	ES0031105199355001QJ0F	95,00	144.666
34	BAILEN VIEJO	C/ DONANTES DE SANGRE S/N	ES0031101675067001JN0F	17,00	26.314

AGRUPACIÓN 4: CENTROS DE SALUD PERTENECIENTES AL AREA GESTIÓN SANITARIA NORTE DE JAÉN (III)

Lote	Municipio	Dirección	CUPS	Potencia pico propuesta (kWp)	Producción FV (kWh/a)
35	CAMPILLO	C / COLLADO S/N	ES0031110170409600 1HE0F	3,00	7.128
36	LLANOS DEL SOTILLO	C/ AZUCENAS S/N	ES0031101663374001ZM0F	16,20	2.497
37	ESCAÑUELA	C/ NUEVA 58	ES0031101705106001WT0F	8,64	13.320
38	LA ROPERA	C/ HUEFANOS MUÑOZ S/N	ES0031101663108001HT0F	5,40	8.320
39	LOS VILLARES (AGS NORTE DE JAÉN)	PLAZA DE ANDALUCIA S/N	ES0031101663135001HK0F	2,16	2.500
40	LA QUINTERÍA	C/ SAN JOSE S/N	ES0031101813694001DD0F	2,16	3.330
41	SAN JOSE ESCOBAR	RONDA DE SAN JOSE OBRERO 2	ES0031104421109001ME0F	2,16	3.300
42	VEGAS DE TRIANA	C/ RUISEÑOR S/N	ES0031101829158001KM0F	7,56	11.650
43	ARJONILLA	C/ LA PAZ S/N	ES0031104784696001YD0F	12,00	18.273
44	ANDUJAR B	C/ PUERTA DE MADRID S/N	ES0031101661750001SN0F	24,00	36.181
45	MARMOLEJO	AVD. DEL BARCO S/N	ES0031105030574001TM0F	40,00	60.852
46	ANDUJAR A	C/ FERNANDO QUERO S/N	ES0031101658397001YK0F	95,00	144.666
47	ARJONA	C/ DOCTOR SEVERO OCHOA S/N	ES0031101826919001DD0F	22,00	33.501

AGRUPACIÓN 5: HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO (PERTENECIENTE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN)

Lote	Municipio	Dirección	CUPS	Potencia pico propuesta (kWp)	Producción FV (kWh/a)
48	JAEN	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO Avd. Ejercito Español, 10	ES0031101457916001GQ0F	100	155.100

49		JAEN	HOSPITAL MATERNO INFANTIL Avd. Ejército Español, 10	ES0031101457916001GQ0F	50	77.550
50		JAEN	EDIFICIO CENTRO DE DIAGNOSTICO Avd. Ejército Español, 10	ES0031101457916001GQ0F	25	38.775
51		JAEN	EDIFICIO ESCUELA DE ENFERMERAS Avd. Ejército Español, 10	ES0031101457916001GQ0F	30	46.530
52	JAEN	EDIFICIO CENTRAL TERMICA Avd. Ejército Español, 10	ES0031101457916001GQ0F	25	38.775	
53	JAEN	EDIFICIO DE URGENCIAS Avd. Ejército Español, 10	ES0031101457916001GQ0F	20	31.020	
54	JAEN	LAVANDERIA Avd. Ejército Español, 10	ES0031101457916001GQ0F	40	62.040	

LOTE 55: HOSPITAL NEUROTRAUMATOLÓGICO (PERTENECIENTE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN)

Lote	Municipio	Dirección	CUPS	Potencia pico propuesta (kWp)	Producción FV (kWh/a)
55	JAEN	HOSPITAL NEUROTRAUMATOLOGICO Carretera Bailén Motril, s/n	ES0031101457929001VK0F	154,98	240.374

LOTE 56: HOSPITAL PUERTA DE ANDALUCIA (PERTENECIENTE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN)

Lote	Municipio	Dirección	CUPS	Potencia pico propuesta (kWp)	Producción FV (kWh/a)
56	JAEN	HOSPITAL PUERTA DE ANDALUCIA	ES0031105094189001GH0F	38,88	60.489

		Carretera Bailén Motril, s/n			

LOTE 57: HOSPITAL ALTA RESOLUCIÓN DE ALCAUDETE (PERTENECIENTE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN)

Lote	Municipio	Dirección	CUPS	Potencia pico propuesta (kWp)	Producción FV (kWh/a)
57	JAEN	HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE ALCAUDETE Camino Viejo de la Fuensanta, 2	ES0031104600650001MD	49,3	76.891,26

LOTE 58: HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

Lote	Municipio	Dirección	CUPS	Potencia pico propuesta (kWp)	Producción FV (kWh/a)
58	ANDUJAR	HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR Avenida Blas Infante S/N 23740	ES0031104001006001QA0F	800,25	1.296.192,13

* El Hospital Alto Guadalquivir ya dispone, y tiene legalizadas, tres instalaciones de 100 kW, 60 kW y 20kW, respectivamente, de potencia real. Ya se dispone de dispositivo anti-vertido para estas instalaciones, los cuales se deben adaptar o reformar a la nueva instalación objetivo de este pliego (Potencia Instalada (MW): 0,80025; Producción FV (MWh/año): 1.296,2; Modalidad de Autoconsumo: Sin Excedentes - Cualquier Potencia Instalada), con las siguientes características particulares:

- Los paneles se instalarán preferentemente en el aparcamiento de usuarios del centro, siendo necesario incluir los trabajos necesarios para el suministro e instalación de la techumbre del aparcamiento sobre la que situar los paneles.
- Se deberán contemplar los requisitos medioambientales que puedan afectar, especialmente los relativos a la flora y fauna existentes en el espacio a ocupar y prever los trabajos necesarios para el cumplimiento de la normativa de aplicación (traslado o tala y sustitución de arboleda, etc.). Como también los efectos de reflexión solar que pudiera afectar al entorno y a la seguridad aeronáutica.

AGRUPACIÓN 6: DISTRITO SANITARIO JAÉN

Lote	Municipio	Dirección	CUPS	Potencia pico propuesta (kWp)	Producción FV (kWh/a)
59	JAÉN	C/Cataluña S/N. CS Bulevar	ES0031104911447001GX0F	254,0	364.089,22
60	VALDEPEÑAS DE JAÉN	C/ LADERA Nº12. (CL VALDEPEÑAS)	ES0031101805322002FX0F	7,2	10.145,97
61	ALCALÁ LA REAL	C/ IUTRILLA Nº11 (CS ALCALÁ LA REAL NORTE)	ES0031104611006002HF0F	12,5	18.289,88

62	CASTILLO DE LOCUBIN	C/ DONANTES DE SANGRE S/N (CL CASTILLO LOCUBIN)	ES0031101698452001ZS0F	6,3	9.500,19

AGRUPACIÓN 7: DISTRITO SANITARIO JAÉN (II)

Lote	Municipio	Dirección	CUPS	Potencia pico propuesta (kWp)	Producción FV (kWh/a)
63	MENGIBAR	C/ POSITO Nº1 (CS Mengíbar)	ES0031101892372001WT0F	78,3	113887,04
64	LOS VILLARES	C/ ARROYO 53- (CS Los Villares)	ES0031104166898001AH0F	31,3	38.819,19

AGRUPACIÓN 8: DISTRITO SANITARIO JAÉN (III)

Lote	Municipio	Dirección	CUPS	Potencia pico propuesta (kWp)	Producción FV (kWh/a)
65	MARTOS	AVENIDA PRINCIPE FELIPE Nº243, (CS Martos)	ES0031101745121002HS0F	156,1	206.766,97
66	FUENTE DE LA VILLA	AVENIDA FUENTE DE LA VILLA S/N (CS Fuente de la Villa)	ES0031104940390001LV0F	31,3	44.074,15
67	SANTIAGO DE CALATRAVA	SAN SEBASTIAN Nº15 CL SANTIAGO DE CALATRAVA	ES0031105085123001GC0F	14,1	22.918,67

ÁGRUPACIÓN 9: DISTRITO SANITARIO JAÉN (IV)

Lote	Municipio	Dirección	CUPS	Potencia pico propuesta (kWp)	Producción FV (kWh/a)
68	BELMEZ DE LA MORALEDA	PLAZA NACIMIENTO S/N (CL BELMEZ DE LA MORALEDA)	ES0031101685899001ER0F	7,8	11.539,3
69	CABRA DEL SANTO CRISTO	C/ COBOS Nº5 (CL CABRA DEL SANTO CRISTO)	ES0031101512800001SJ0F	14,1	23.407,9

70	CAMBIL	C/ LAS POSADAS S/N (CS CAMBIL)	ES0031101687886001WP0F	17,8	28.015,14
71	ARBUNIEL (CAMBIL)	PASEO DE ANDALUCIA S/N (CL ARBUNIEL)	ES0031101688975001QG0F	11,0	17.709,89
72	ALBANCHEZ DE MÁGINA	AVENIDA HUTAR Nº16 (CL ALBANCHEZ DE MÁGINA)	ES0031101877165002DA0F	3,1	4.177,76
73	NOALEJO	C/ LEOPOLDO CALVO SOTELO, Nº10 (CL NOALEJO)	ES0031101757154001BN0F	22,7	38.523,91

AGRUPACIÓN 10: DISTRITO SANITARIO JAÉN (V)

Lote	Municipio	Dirección	CUPS	Potencia pico propuesta (kWp)	Producción FV (kWh/a)
74	TORREDONJIMENO	C/VERDE ESPERANZA S/N (CS TORREDONJIMENO)	ES0031105189975001AB0F	125,2	202.237,51
75	TORREDELCAMPO	C/ CUESTA NEGRA Nº1 (CS TORREDELCAMPO)	ES0031101826285001KG0F	59,5	83.596,8
76	JAÉN	RDA. DE LOS DERECHOS HUMANOS, Nº 4 (CS EL VALLE)	ES0031101641850001NA0F	39,9	59.292,26

AGRUPACIÓN 11: DISTRITO SANITARIO JAÉN (VI)

Lote	Municipio	Dirección	CUPS	Potencia pico propuesta (kWp)	Producción FV (kWh/a)
77	JAÉN	C/ JUAN MONTILLA Nº1 (CS SAN FELIPE)	ES0031101636668001SH0F	36,4	51.602,06
78	JAÉN	C/ ARQUITECTO BERGES Nº10 (CS VIRGEN DE LA CAPILLA)	ES0031101632651001WZ0F	33,3	48.456,00
79	JAÉN	C/ PRIMERA DE BOBADILLA ALTA Nº1 (CS LA MAGDALENA)	ES0031101902403001YX0F	42,3	65.736,46

80	PEGALAJAR	PLAZA AUTOR FRANCISCO ALMAGRO (CL PEGALAJAR)	ES0201000006503300GH0F	15,7	24.766,23

7.4.- Valor estimado del contrato:

El Valor Estimado del Contrato, ha sido calculado atendiendo a lo dispuesto en el artículo 101.1.a), de la LCSP, de tal forma, que se ha tomado en consideración, para su fijación, el importe total, sin incluir el IVA, que será pagadero según las estimaciones de la Administración, y que en el presente caso asciende a un total **TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (392.147,16 €).**

AGRUPACIÓN	LOTE	LOCALIDAD	GC	VALOR ESTIMADO
	1	SIERRA DE SEGURA	G05263	38.675,00 €
1	2	BAEZA	G05264	2.773,63 €
	3	BEAS DE SEGURA	G05265	1.630,35 €
	4	CAZORLA	G05266	1.214,32 €
	5	PEAL DE BECERRO	G05267	1.583,50 €
	6	POZO ALCÓN	G05352	1.423,22 €
	7	SANTIAGO-PONTONES (CS SANTIAGO DE LA ESPADA)	G05268	1.437,53 €
	8	TORREPEROGIL	G05392	1.205,48 €
	9	ÚBEDA (VIRGEN DEL GAVELLAR)	G05391	2.632,44 €
	10	VILLACARRILLO	G05269	1.205,51 €
	11	VILLANUEVA DEL ARZOBISPO	G05464	2.346,51 €
	12	HOSPITAL DE LINARES	G05339	29.408,17 €
2	13	CAMPILLO DEL RIO	G05353	202,42 €
	14	JABALQUINTO	G05388	493,50 €
	15	SANTA ELENA	G05387	142,62 €
	16	ALDEAQUEMADA	G05386	405,34 €
	17	CARBONEROS	G05385	161,90 €
	18	LA CAROLINA	G05271	4.399,36 €
	19	NAVAS DE TOLOSA	G05384	398,88 €
	20	CAMPORREDONDO	G05383	240,98 €
	21	SORIHUELA DEL GUADALIMAR	G05382	347,00 €
	22	ALDEAHERMOSA	G05381	158,39 €
	23	CASTELLAR	G05380	1.004,06 €
	24	MONTIZÓN	G05378	156,79 €
	25	PORROSILLO	G05377	120,49 €
	26	SANTISTEBAN DEL PUERTO	G05272	2.732,21 €
3	27	LINARES B	G05307	1.285,20 €
	28	MIRAELRIO	G05376	200,81 €
	29	TORREBLASCOPEDRO	G05375	1.943,21 €
	30	LINARES D	G05308	4.415,00 €
	31	LINARES C (CS SAN JOSÉ)	G05309	2.055,79 €

	32	FERNANDINA	G05374	137,08 €
	33	BAILÉN NUEVO	G05310	8.207,43 €
	34	BAILÉN VIEJO	G05311	1.445,85 €
4	35	CAMPILLO	G05355	240,98 €
	36	LLANOS DEL SOTILLO	G05356	1.214,51 €
	37	ESCAÑUELA	G05357	647,72 €
	38	LA ROPERA	G05358	408,05 €
	39	LOS VILLARES (AGS NORTE DE JAÉN)	G05312	177,31 €
	40	LA QUINTERÍA	G05359	179,93 €
	41	SAN JOSE ESCOBAR	G05360	179,93 €
	42	VEGAS DE TRIANA	G05361	607,26 €
	43	ARJONILLA	G05373	871,07 €
	44	ANDUJAR B	G05313	2.086,00 €
	45	MARMOLEJO	G05393	3.172,83 €
	46	ANDUJAR A	G05314	9.831,82 €
	47	ARJONA	G05394	3.707,86 €
5	48	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO	G05338	6.842,50 €
	49	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	G05336	3.421,25 €
	50	EDIFICIO CENTRO DE DIAGNOSTICO	G05342	1.799,88 €
	51	EDIFICIO ESCUELA DE ENFERMERAS	G05341	2.052,75 €
	52	EDIFICIO CENTRAL TERMICA	G05337	1.799,88 €
	53	EDIFICIO DE URGENCIAS	G05335	1.451,80 €
	54	LAVANDERIA	G05333	2.380,00 €
	55	HOSPITAL NEUROTRAUMATOLOGICO	G05334	9.221,31 €
	56	HOSPITAL PUERTA DE ANDALUCIA	G05332	2.429,02 €
	57	HOSPITAL ALTA RESOLUCIÓN DE ALCAUDETE	G06960	1.967,91 €
	58	HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	G05331	117.057,32 €
6	59	C.S. BULEVAR	G05327	27.794,07 €
	60	VALDEPEÑAS DE JAÉN	G05363	784,80 €
	61	ALCALÁ LA REAL	G05326	1.053,82 €
	62	CASTILLO DE LOCUBIN	G05362	682,43 €
7	63	MENGIBAR	G05328	6.586,38 €
	64	LOS VILLARES	G05325	3.412,17 €
8	65	MARTOS	G05323	13.882,26 €
	66	FUENTE DE LA VILLA	G05324	3.412,17 €
	67	SANTIAGO DE CALATRAVA	G05371	1.535,47 €
9	68	BELMEZ DE LA MORALEDA	G05370	658,64 €
	69	CABRA DE SANTOCRISTO	G05369	1.185,55 €
	70	CAMBIL	G05321	1.937,77 €
	71	ARBUNIEL (CAMBIL)	G05368	922,09 €
	72	ALBANCHEZ DE MÁGINA	G05367	341,22 €

	73	NOALEJO	G05365	1.910,05 €
10	74	TORREDONJIMENO	G05320	10.538,21 €
	75	TORREDELCAMPO	G05319	6.483,12 €
	76	C.S. EL VALLE (JAÉN)	G05318	4.350,50 €
11	77	C.S. SAN FELIPE (JAÉN)	G05317	5.840,89 €
	78	C.S. VIRGEN DE LA CAPILLA (JAÉN)	G05316	3.633,96 €
	79	C.S. LA MAGDALENA (JAÉN)	G05315	3.556,64 €
	80	PEGALAJAR	G05372	1.706,08 €
TOTAL				392.147,15 €

En cuanto a los supuestos establecidos en el artículo 101.2 de la LCSP, en el cálculo del valor estimado del contrato se consideran incluidos todos los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.

También se ha tenido en cuenta que para este contrato no se ha previsto ninguna forma de opción eventual, ni modificación, ni eventuales prórrogas del contrato, ni abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores.

7.5.- Sistema de determinación del precio:

El sistema de determinación del precio consiste en la aplicación de unidades de tiempo calculadas en base al % estimado en la ejecución del objeto del contrato de acuerdo con la siguiente tabla:

Denominacion	Identificación	Fórmula de cálculo	% Tiempo empleado
Presupuesto base de licitación	(a)		
1. Presupuesto de Redacción del Proyecto Básico y	(b)	(a) x 0,54	54% de (a)
1.1 Proyecto Básico y de ejecución	(c)	(b) x 0,96	96% de (b)
1.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	(d)	(b) x 0,04	4% de (b)
1.3. Otros (Análisis, estudio de integridad	NO SE CONTEMPLA		0%
2. Dirección de Obra y Coordinación en materia de	(e)	(a) x 0,46	46% de (a)
2.1 Dirección de obra	(f)	(e) x 0,90	90% de (e)
2.1.1 Fase de ejecución de obra	(g)	(f) x 0,90	90% de (f)
2.1.2 Certificación final	(h)	(f) x 0,05	5% de (f)
2.1.3 Liquidación	(i)	(f) x 0,05	5% de (f)
2.2 Coordinación en materia de Seguridad y Salud	(j)	(e) x 0,10	10% de (e)
2.2.1 Aprobación del Plan de	(k)	(j) x 0,30	30% de (j)
2.2.2 Seguimiento del Plan de	(l)	(j) x 0,70	70% de (j)

7.6.- Revisión de Precios: Se considera que no procede la inclusión de cláusula de revisión de precios de acuerdo con lo establecido en el artículo 103 y siguientes de la LCSP

8.- PARTIDAS PRESUPUESTARIAS y FINANCIACIÓN:

CÓDIGO DE OPERACIÓN	MEDIDA	ANUALIDAD 2027	ANUALIDAD 2028	TOTAL
A421AA44SA0011	A421AA44SA	6.025,20 €	5.132,57 €	11.157,77 €
A421BA48SA0020	A421BA48SA	9.070,67 €	7.726,86 €	16.797,53 €
A421BA48SA0026	A421BA48SA	18.160,65 €	15.470,18 €	33.630,83 €
A421BA48SA0041	A421BA48SA	5.362,73 €	4.568,26 €	9.930,99 €
A421BA48SA0042	A421BA48SA	19.215,30 €	16.368,59 €	35.583,89 €
A421BA48SA0043	A421BA48SA	13.309,78 €	11.337,96 €	24.647,74 €
A421BA48SA0049	A421BA48SA	10.962,59 €	9.338,51 €	20.301,10 €
A421BA48SA0051	A421BA48SA	23.483,41 €	20.004,39 €	43.487,80 €
A421BA48SA0052	A421BA48SA	25.270,25 €	21.526,51 €	46.796,76 €
A421BA48SA0054	A421BA48SA	11.403,46 €	9.714,06 €	21.117,52 €
A421BA48SA0061	A421BA48SA	21.703,32 €	18.488,01 €	40.191,33 €
A421BA48SA0065	A421BA48SA	76.485,25 €	65.154,10 €	141.639,35 €
A421BA48SA0066	A421BA48SA	15.776,34 €	13.439,10 €	29.215,44 €
	TOTAL	256.228,95 €	218.269,10 €	474.498,05 €

1331176980 G/41C/66200/23

Cod. Actuación	ORGANO GESTOR	CENTRO SANITARIO	Medida	FE04	Oper
JA_10041_1	HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	A421BA48SA	FE04_2024_1122	A421BA48SA0065
JA_10043_1	AGS NORTE DE JAÉN	Hospital San Agustin, Linares	A421BA48SA	FE04_2024_1125	A421BA48SA0042
JA_10045_2	HOSPITAL U. DE JAÉN	Hospital Neurotraumatológico de Jaen	A421AA44SA	FE04_2023_1117	A421AA44SA0011
JA_10128_1	HOSPITAL U. DE JAÉN	Hospital Universitario de Jaen HMI	A421BA48SA	FE04_2024_1124	A421BA48SA0066
JA_10128_2	HOSPITAL U. DE JAÉN	Hospital Universitario de Jaen Enfermeria	A421BA48SA	FE04_2024_1124	A421BA48SA0066
JA_10128_3	HOSPITAL U. DE JAÉN	Hospital Universitario de Jaen Centro diagnostico	A421BA48SA	FE04_2024_1124	A421BA48SA0066

JA_10128_4	HOSPITAL U. DE JAÉN	Hospital Universitario de Jaen Central termica	A421BA48SA	FE04_2024_1124	A421BA48SA0066
JA_10128_5	HOSPITAL U. DE JAÉN	Hospital Universitario de Jaen HMQ	A421BA48SA	FE04_2024_1124	A421BA48SA0066
JA_10311_1	HOSPITAL U. DE JAÉN	Hospital Universitario de Jaen Urgencias	A421BA48SA	FE04_2024_1124	A421BA48SA0066
JA_10368_1	HOSPITAL U. DE JAÉN	Hospital Universitario de Jaen Lavanderia	A421BA48SA	FE04_2024_1124	A421BA48SA0066
JA_10461_1	HOSPITAL U. DE JAÉN	Hospital Puerta de Andalucia - HU DE JAÉN	A421BA48SA	FE04_2024_1124	A421BA48SA0066
JA_10493_1	AGS NORDESTE DE JAÉN	HARE Sierra de Segura	A421BA48SA	FE04_2024_1399	A421BA48SA0052
JA_10494_1	HOSPITAL U. DE JAÉN	Hospital de Alta Resolución de Alcaudete	A421BA48SA	FE04_2024_1124	A421BA48SA0066
JA_21035_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Andujar A Virgen de la Cabeza	A421BA48SA	FE04_2024_1110	A421BA48SA0043
JA_21036_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Andujar B Puerta de Madrid	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_21043_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Arjona	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_21049_1	AGS NORDESTE DE JAÉN	CENTRO DE SALUD DE BAEZA	A421BA48SA	FE04_2024_1120	A421BA48SA0054
JA_21050_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Bailen Nuevo	A421BA48SA	FE04_2024_1118	A421BA48SA0041
JA_21050V_1	AGS NORTE DE JAÉN	BAILEN VIEJO (NUEVO)	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_21055_1	AGS NORDESTE DE JAÉN	CENTRO DE SALUD DE BEAS DE SEGURA	A421BA48SA	FE04_2024_1120	A421BA48SA0054
JA_21087_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. La Carolina	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051

JA_21096_1	AGS NORDESTE DE JAÉN	CENTRO DE SALUD DE CAZORLA	A421BA48SA	FE04_2024_1120	A421BA48SA0054
JA_21155_1	DAP JAEN	CS SAN FELIPE	A421BA48SA	FE04_2024_282	A421BA48SA0049
JA_21178_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Linares B Marqueses	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_21179_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Linares C (San José)	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_21197_1	DAP JAÉN SUR	CS MARTOS	A421BA48SA	FE04_2024_1112	A421BA48SA0020
JA_21236_1	AGS NORDESTE DE JAÉN	CENTRO DE SALUD DE PEAL DE BECERRO	A421BA48SA	FE04_2024_1120	A421BA48SA0054
JA_21257_1	AGS NORDESTE DE JAÉN	CENTRO DE SALUD POZO ALCÓN	A421BA48SA	FE04_2024_1120	A421BA48SA0054
JA_21306_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Santiesteban del Puerto	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_21317_1	DAP JAEN	CS TORREDELCAMPO	A421BA48SA	FE04_2024_1121	A421BA48SA0061
JA_21320_1	DAP JAÉN SUR	CS TORREDONJIMENO	A421BA48SA	FE04_2024_1110	A421BA48SA0043
JA_21323_1	AGS NORDESTE DE JAÉN	CENTRO DE SALUD DE TORREPEROGIL	A421BA48SA	FE04_2024_1120	A421BA48SA0054
JA_21327_1	AGS NORDESTE DE JAÉN	CENTRO DE SALUD VIRGEN DE GAVELLAR DE UBEDA	A421BA48SA	FE04_2024_1120	A421BA48SA0054
JA_21333_1	DAP JAEN	CS EL VALLE	A421BA48SA	FE04_2024_282	A421BA48SA0049
JA_21342_1	AGS NORDESTE DE JAÉN	CENTRO DE SALUD DE VILLACARRILLO	A421BA48SA	FE04_2024_1120	A421BA48SA0054
JA_21345_1	AGS NORDESTE DE JAÉN	CENTRO DE SALUD DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO	A421BA48SA	FE04_2024_1120	A421BA48SA0054

JA_21514_1	DAP JAEN	CL ALBANCHEZ DE MÁGINA	A421BA48SA	FE04_2024_1121	A421BA48SA0061
JA_21535_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Aldeahermosa	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_21536_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Aldeaquemada	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_21591_1	DAP JAEN	CL ARBUNIEL	A421BA48SA	FE04_2024_1121	A421BA48SA0061
JA_21599_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Arjonilla	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_21647_1	DAP JAEN	CL BELMEZ DE LA MORALEDA	A421BA48SA	FE04_2024_1121	A421BA48SA0061
JA_21696_1	DAP JAEN	CL CABRA DE SANTO CRISTO	A421BA48SA	FE04_2024_1121	A421BA48SA0061
JA_21707_1	DAP JAEN	CS CAMBIL	A421BA48SA	FE04_2024_1121	A421BA48SA0061
JA_21715_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Campillo del Río	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_21744_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Carboneros	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_21776_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Castellar	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_21787_1	DAP JAÉN SUR	CL CASTILLO LOCUBIN	A421BA48SA	FE04_2024_1121	A421BA48SA0061
JA_21894_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Escañuela	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_22063_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Jabalquinto	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_22122_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Llanos del sotillo	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051

JA_22126_1	DAP JAEN	CS LA MAGDALENA	A421BA48SA	FE04_2024_1121	A421BA48SA0061
JA_22146_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Marmolejo	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_22161_1	DAP JAEN	CS MENGÍBAR	A421BA48SA	FE04_2024_282	A421BA48SA0049
JA_22167_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Miraelrio	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_22194_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Montizon	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_22210_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Navas de Tolosa	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_22218_1	DAP JAEN	CL NOALEJO	A421BA48SA	FE04_2024_1121	A421BA48SA0061
JA_22277_1	DAP JAEN	CL PEGALAJAR	A421BA48SA	FE04_2024_1121	A421BA48SA0061
JA_22304_1	AGS NORDESTE DE JAÉN	CENTRO DE SALUD SANTIAGO - PONTONES	A421BA48SA	FE04_2024_1120	A421BA48SA0054
JA_22310_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Porrosilo	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_22345_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. La Quintería	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_22368_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. La Ropera	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_22411_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Santa Elena	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_22418_1	DAP JAÉN SUR	CL SANTIAGO DE CALATRAVA	A421BA48SA	FE04_2024_1121	A421BA48SA0061
JA_22442_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Sorihuela del Guadalimar	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051

JA_22470_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Torreblascopedro	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_22501_1	DAP JAEN	CL VALDEPEÑAS	A421BA48SA	FE04_2024_1121	A421BA48SA0061
JA_22511_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Vegas de Triana	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_22555_1	DAP JAEN	LOS VILLARES	A421BA48SA	FE04_2024_1121	A421BA48SA0061
JA_22556_1	AGS NORTE DE JAÉN	CA LOS VILLARES DE ANDÚJAR (AGS NORTE DE JAÉN)	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_22566_1	DAP JAEN	CS VIRGEN DE LA CAPILLA	A421BA48SA	FE04_2024_1121	A421BA48SA0061
JA_22627_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Campo Redondo	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_22628_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Campillo	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_22717_1	DAP JAÉN SUR	CS FUENTE DE LA VILLA	A421BA48SA	FE04_2024_1121	A421BA48SA0061
JA_22835_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Fernandina	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_22877_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. San José Escobar	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_22879_1	DAP JAÉN SUR	CS ALCALÁ LA REAL NORTE	A421BA48SA	FE04_2024_1121	A421BA48SA0061
JA_22918_1	AGS NORTE DE JAÉN	C.S. Linares D	A421BA48SA	FE04_2024_1116	A421BA48SA0051
JA_22947_1	DAP JAEN	CS BULEVAR	A421BA48SA	FE04_2024_1113	A421BA48SA0026

ES UN SERVICIO FINANCIADO CON FONDOS EUROPEOS:
Tipo de fondo: Fondo: FEDER 2021-2027
Porcentaje de cofinanciación: 85%

9.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA:

9.1.- Solvencia económica, financiera:

Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, siendo la cantidad a acreditar no inferior 50% del valor estimado del conjunto de contratos previstos de los lotes a los que licite. La acreditación de dicha solvencia se hará por medio de las cuentas anuales del mejor de los tres últimos ejercicios, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

9.2.- Solvencia técnica:

Para acreditar que el personal responsable de la ejecución del contrato cuenta con los conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad mencionados en el artículo 90.1 de la LCSP, así como para obtener mejores condiciones en las capacidades técnicas y resolutivas del equipo redactor y del equipo director, necesarias para la adecuada realización del objeto del contrato por parte del equipo de profesionales, los licitadores contarán en su equipo, como mínimo, con profesionales con la competencia profesional adecuada para la realización de las tareas objeto del contrato contando, al menos, con un equipo constituido por:

- Arquitecto o Arquitecto Técnico o Ingeniero o Ingeniero Técnico competente para proyectar las instalaciones del centro sanitario de acuerdo con las atribuciones profesionales establecidas por la norma que resulte de aplicación, para proyectar las instalaciones del centro sanitario
- Coordinador de Seguridad y Salud

El licitador deberá presentar “DOCUMENTO RELATIVO A LA COMPOSICION DEL EQUIPO”, según **ANEXO XI del PCAP.**

El licitador, en caso de ser adjudicatario, no podrá cambiar los componentes del equipo mínimo, excepto en el caso de que dicho cambio sea aprobado por la Administración.

Los licitadores acreditarán su solvencia técnica y profesional mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato y en el ámbito la redacción de proyectos de instalaciones

fotovoltaicas, en el curso de como máximo los tres últimos años, cuyo importe anual acumulado en el años de mayor ejecución sea igual o superior al 50 por ciento de la anualidad media del contrato, debiéndose indicar para su justificación el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante, al menos dos certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

10. GARANTÍA DEFINITIVA:

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, el contratista puede optar por la constitución de la garantía definitiva mediante retención en el precio. De optar el contratista por esta posibilidad, se retendrán en el momento del primer pago las cantidades necesarias para la constitución de la garantía y, de no ser posible por ser insuficiente su importe, de los sucesivos hasta completarla. De no optar por esta posibilidad, se estará a los medios de presentar la garantía previstos en el **apartado 7.7.3 del PCAP**

El importe de la garantía definitiva será del 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el IVA, conforme a lo que determina el artículo 107.1 de la LCSP, si bien se constituirá en dos documentos independientes, de acuerdo a las fases que se desarrollan en el contrato.

- Fases de Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto: 5% del importe de adjudicación de los honorarios correspondientes a estas fases.

- Fase de Dirección de obra y Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras: 5% del importe de adjudicación de los honorarios correspondientes a esta fase.

De conformidad con lo establecido en el artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las Sociedades Cooperativas Andaluzas que resulten adjudicatarias vendrán obligadas a constituir una garantía por importe del veinticinco por ciento de la establecida anteriormente, en el supuesto de exigirse su constitución.

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, el contratista puede optar por la constitución de la garantía definitiva mediante retención en el precio. De optar el contratista por esta posibilidad, se retendrán en el momento del primer

pago las cantidades necesarias para la constitución de la garantía y, de no ser posible por ser insuficiente su importe, de los sucesivos hasta completarla.

El importe retenido será devuelto al contratista cuando finalice el plazo de garantía del contrato.

En el supuesto de constitución de la garantía mediante retención del precio, la empresa presentara escrito solicitando la constitución en ese sentido.

Asimismo, la garantía podrá constituirse bien mediante efectivo o en valores de deuda pública, mediante aval o mediante seguro de caución. El efectivo y los certificados de inmovilización de valores anotados, el certificado del seguro y el documento de aval se depositarán en alguna de las Cajas Provinciales de Depósito de la Consejería competente en materia de Hacienda, extremo que se acreditará acompañando el resguardo justificativo.

11.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN: Prevista en el apartado 9.6 del PCAP.

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

12.1.- Varios Criterios: Establecidos en la cláusula 7.4.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

12.2.- Parámetros que permiten apreciar, en su caso, que las proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de inclusión de ofertas anormalmente bajas:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP, se considerará que son anormalmente bajas las ofertas económicas que rebasen un determinado porcentaje de baja en relación con la puntuación obtenida en el conjunto de la oferta, de acuerdo con los siguientes parámetros:

a) Cuando las ofertas tengan una puntuación igual o superior al 85% del total de la puntuación correspondiente al conjunto de los criterios cualitativos (los diferentes al precio), se considerará que son anormalmente bajas las ofertas económicas que supongan una baja de más de 5% de la media del total de las ofertas.

b) Cuando las ofertas tengan una puntuación igual o superior al 70% e inferior al 85% del total de la puntuación correspondiente al conjunto de los criterios cualitativos (los diferentes al precio), se considerará que son anormalmente bajas las ofertas económicas que supongan una baja de más de 6% de la media del total de las ofertas.

c) Cuando las ofertas tengan una puntuación igual o superior al 50% e inferior al 70% del total de la puntuación correspondiente al conjunto de los criterios cualitativos (los diferentes al precio), se considerará que son anormalmente bajas las ofertas económicas que supongan una baja de más de 7% de la media del total de las ofertas.

En todo caso se rechazarán las ofertas anormalmente bajas que se compruebe que lo sean por vulnerar la normativa de subcontratación o no cumpliesen con las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo los convenios sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el art. 201 de la LCSP.

13.- PLAZO DE GARANTÍA:

Para la fase de Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución y Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del Proyecto: 12 meses, tras el informe de supervisión favorable o, en su caso, o tras informe de validación por el responsable del contrato en su defecto.

Para la fase de Dirección de obra, Dirección de ejecución de obra y Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras: El periodo de garantía se prolongará hasta la aprobación de la liquidación del contrato de obras del que este contrato es complementario.

14.- RÉGIMEN DE PAGO:

El pago del precio se realizará mediante facturas.

Para las fases de redacción de Proyecto Básico, redacción de Proyecto de Ejecución y Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto: mediante factura.

Para la presentación y tramitación de la factura correspondiente a las fases de Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución y Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del Proyecto, será requisito necesario que el Proyecto Básico y de Ejecución y el Estudio de Seguridad y Salud correspondientes estén supervisados por el SAS, en caso de que reglamentariamente sea necesario, o aprobado por el responsable del contrato.

Para la fase de Dirección de obra, Dirección de ejecución de obra y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud: Parcialmente, según las fases establecidas, mediante facturas, de acuerdo

con la consideración de abonos a cuenta. El importe de cada factura se determinará proporcionalmente a la cantidad de obra ejecutada durante cada periodo, basándose en el importe total de la certificación ordinaria de obras correspondiente.

En ningún caso podrán pagarse facturas que excedan del total del importe de la oferta adjudicataria.

14.1.- Codificación Dir del órgano administrativo implicado en la gestión de facturas:

SECCIÓN	OG-GIRO	UNIDAD TRAMITADORA	ÓRGANO GESTOR	OFICINA CONTABLE
1331	GE0000264 Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén	GE0000264 Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén	A01004456 Intervención General de la Junta de Andalucía	GE0000264 Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén

14.2.- Identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública: Intervención General de la Junta de Andalucía

Dirección registro de facturas:

Dirección registro de facturas: Hospital Universitario de Jaén. Avda. Ejército Español, 10. 23007 Jaén
Destinatario de las facturas: Central Provincial de Compras de Jaén

Destinatario de las facturas:

Central Provincial de Compras de Jaén

15.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO:

Sí procede, en los términos previstos en los apartados 17 y 18 del PCAP.

16.- PENALIDADES:

POR IMPAGO EN CASO DE SUBCONTRATACIÓN:

De acuerdo con el apartado 3 del artículo 217 de la LCSP, procederá en todo caso la imposición de penalidades al contratista cuando, mediante resolución judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el suministrador al órgano de contratación quedara acreditado el

impago por el contratista a un subcontratista o suministrador vinculado a la ejecución del contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador en la ejecución de la prestación.

La penalidad a aplicar será del 5% del precio del contrato.

POR DEMORA:

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 193 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo.

La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.

La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por el órgano de contratación.

Especialmente, el incumplimiento de los plazos parciales de presentación del Proyecto Básico y de Ejecución, así como aquellos establecidos para la subsanación de deficiencias dará origen como penalización a la detracción diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio total del contrato.

Asimismo, el incumplimiento de los plazos de presentación de certificaciones y minutas, establecidos en este pliego dará origen como penalización a la detracción de los porcentajes, que a continuación se relacionan, de las minutas de dirección correspondientes a dicho periodo:

- El 5% del importe si las certificaciones obran en poder de la Administración en los 5 días siguientes al vencimiento del mencionado plazo.

- El 25% si lo están en los 20 días siguientes al vencimiento del plazo.

- El 50% si lo están en los 30 días siguientes al vencimiento del plazo.

- El 100% si se supera dicho plazo.

17.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:

17.1.- No hay previsión de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

18.- LUGAR DE ENTREGA DEL TRABAJO: Central Provincial de Compras de Jaén

19.- TELEFONO DE CONTACTO PARA CONSULTAS SOBRE EL EXPEDIENTE Y CORREO ELECTRÓNICO:

- 953368478
- alicia.guerrero.fuentes.sspa@juntadeandalucia.es