ANEXO I

MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

1.- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

- N.º de expediente: CONTR 2026 336344
- Denominación: Coordinación de actividades preventivas para el establecimiento de medidas para la actuación: Servicio de adecuación de cerramiento cinegético en los montes Magaña, El Centenillo, Los Tejos, Las Beatas, y El Puerco, incluidos en el PGI Sierra Morena de Jaén.
- Código CPV: 71317000-3 (Servicios de consultoría en protección y control de riesgos)
- Plazo: 5 meses
- Localidades: Santa Elena, Baños de la Encina, Chiclana de Segura y Montizón (Jaén)

2.- NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN

Para la correcta ejecución del contrato CONTR 2025 422056 Servicio de adecuación de cerramiento cinegético en los montes Magaña, El Centenillo, Los Tejos, Las Beatas, y El Puerco, incluidos en el PGI Sierra Morena de Jaén, financiado con la intervención AND 6871/26 del PEPAC 23-27, fondo C4687126MA, es necesario el desarrollo de la Coordinación de Actividades Preventivas, objeto del presente servicio.

La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía carece en la actualidad de los medios humanos y materiales necesarios para realizar los trabajos descritos a los que se refiere este expediente, por lo que se hace necesario celebrar un contrato de servicios con terceros que permita desarrollar las tareas y actividades necesarias para gestionar y prestar este servicio.

El presente servicio se financia mediante Transferencia de financiación para la realización de "Servicio de adecuación de cerramiento cinegético en los montes Magaña, El Centenillo, Los Tejos, Las Beatas, y El Puerco, incluidos en el PGI Sierra Morena de Jaén", con código de fondo C4687126MA.

Importe de inversión: el presente contrato tiene un Presupuesto Base de Licitación de 14.897,01 € (IVA incluido), con el siguiente reparto de financiación: 85% Unión Europea (PEPAC), 15 % Junta de Andalucía.

3.- JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MENOR

Dar cumplimiento al plazo de ejecución del expediente CONTR 2025 422056, el cual urge comenzar, siendo para ello imprescindible contar previamente con la figura del Coordinador de la Actividad Preventiva, motivo por el que se ha visto conveniente recurrir a la agilidad de este procedimiento de contratación.

El procedimiento empleado para la determinación de la persona o empresa a la que se propone que se encargue de la ejecución de esta contratación menor es conforme a lo establecido en la Ley

LUIS ANGEL RANCHAL BUSTOS		14/10/2026 12:41:52	PÁGINA: 1 / 3
VERIFICACIÓN	NJyGwaad4l3FOi8XUjc51H66oOXun3	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y demás normativa de aplicación.

No se ha alterado el objeto de dicho contrato menor para evitar la aplicación de los umbrales establecidos en el artículo 118.1 de la mencionada Ley de Contratos del Sector Público.

4.- SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

Mediante anuncio de licitación publicado en SIREC.

5.- VALOR ESTIMADO

- Importe de licitación (IVA no incl.): 12.311,58 €
- IVA: 2.585,43 €
- Importe IVA incluido: 14.897,01 €

Servicio Coordinación de Actividades Preventivas para la actuación: adecuación de cerramiento cinegético en los montes incluidos en el PGI Sierra Morena de Jaén_ desmontaje y reposición_Fase 2 (lotes 1, 2 y 3)_CONTR 2025 422056

CUADRO DE PRECIOS

Servicio de adecuación de cerramiento cinegético en los montes Magaña, El Centenillo y Los Tejos (Lote 1)

	Nombre del Monte	Término Municipal	Actuaciones	Ud	Medición	Precio unitario	IMPORTE (SIN IVA)
	Magaña, El Centenillo y Los Tejos.	Santa Elena, Baños de la Encina, Aldeaquemada.	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN EL PRIMER MES DE EJECUCIÓN PARA ACTIVIDAD SIN PROYECTO	mes	1	748,11	748,11
			COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES A PARTIR DEL SEGUNDO MES DE EJECUCIÓN PARA ACTIVIDAD SIN PROYECTO	mes	4	654,1	2.616,40
						TOTAL	3.364,51

Servicio de adecuación de cerramiento cinegético en el monte Las Beatas (Lote 2)

	Nombre del Monte	Término Municipal	Actuaciones	Ud	Medición	Precio unitario	IMPORTE (SIN IVA)
	Las Beatas	Chiclana de Segura	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN EL PRIMER MES DE EJECUCIÓN PARA ACTIVIDAD SIN PROYECTO	mes	1	748,11	748,11
			COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES A PARTIR DEL SEGUNDO MES DE EJECUCIÓN PARA ACTIVIDAD SIN PROYECTO	mes	4	654,1	2.616,40
						TOTAL	3.364,51

Servicio de adecuación de cerramiento cinegético en el monte El Puerco (Lote 3)

	Nombre del Monte	Término Municipal	Actuaciones	Ud	Medición	Precio unitario	IMPORTE (SIN IVA)
	El Puerco	Montizón	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN EL PRIMER MES DE EJECUCIÓN PARA ACTIVIDAD SIN PROYECTO	mes	1	748,11	748,11
			COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES A PARTIR DEL SEGUNDO MES DE EJECUCIÓN PARA ACTIVIDAD SIN PROYECTO	mes	4	654,1	2.616,40
						TOTAL	3.364,51

TOTAL montes Magaña, El Centenillo y Los Tejos / Las Beatas / El Puerco	10.093,53
2,5 % Costes Indirectos	252,34 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	10.345,87 €
Beneficio Industrial (6,00 % sobre PEM)	620,75 €
Gastos Generales (13,00 % sobre PEM)	1.344,96 €
TOTAL PRESUPUESTO CAPc (IVA no incluido)	12.311,58 €
IVA (21%)	2.585,43 €
TOTAL PRESUPUESTO CAP (IVA incluido)	14.897,01 €

LUIS ANGEL RANCHAL BUSTOS		14/10/2026 12:41:52	PÁGINA: 2 / 3
VERIFICACIÓN	NJyGwaad4l3FOi8XUjc51H66oOXun3	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

6.- ABONO DEL PRECIO

- Sistema de determinación del precio: Tarifas AMAYA.
- Forma de acreditación de la realización del contrato: Mediante recepción o conformidad de la persona designada como responsable del contrato por el órgano de contratación.
- Modalidad del abono: parcial

Jefatura de Área/Coordinación Provincial

LUIS ANGEL RANCHAL BUSTOS		14/10/2026 12:41:52	PÁGINA: 3 / 3
VERIFICACIÓN	NJyGwaad4l3FOi8XUjc51H66oOXun3	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	