INFORME DE MODERACIÓN DE COSTES EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO "COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE LA ACTUACIÓN: ADECUACIÓN DE CERRAMIENTOS CINEGÉTICOS EN LA RESERVA ANDALUZA DE CAZA DE CAZORLA Y SEGURA, ZONA NORTE Y ZONA SUR, PROVINCIA DE JAÉN. FASE 2".

Se emite el presente informe al objeto de detallar el precio base de licitación establecido en la contratación del servicio denominado "Coordinación de actividades preventivas para el establecimiento de medidas de la actuación: ADECUACIÓN DE CERRAMIENTOS CINEGÉTICOS EN LA RESERVA ANDALUZA DE CAZA DE CAZORLA Y SEGURA, ZONA NORTE Y ZONA SUR, PROVINCIA DE JAÉN. FASE 2, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.2 d) y e) del R(UE) 809/104.

El procedimiento de licitación pública de la actuación se ha realizado bajo la modalidad del contrato super simplificado (simplificado abreviado), eligiendo el método de moderación de costes a través del empleo tarifas públicas oficialmente aprobadas para la elaboración del presupuesto.

Para asegurar la no existencia de sobredimensionamiento en el precio base de licitación, este se ha calculado en base a las tarifas oficialmente aprobadas y vigentes para la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía M.P., en actuaciones sujetas a IVA.

En base a estos criterios, el precio base de licitación se ha calculado de la siguiente manera:

Servicio Coordinación de Actividades Preventivas para la actuación: Servicio de adecuación de cerramiento cinegético en la RAC Cazorla y Segura, Zona Norte y Zona Sur.

RELACIÓN VALORADA

Servicio de adecuación de cerramiento cinegético en la RAC Cazorla y Segura, Zona Norte (lote 1)

	Término Municipal	Actuaciones	Ud	Medición	Precio unitario	IMPORTE (SIN IVA)
	Hornos de Segura, Segura de La Sierra, Siles, Santiago Pontones, Villacarrillo.	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN EL PRIMER MES DE EJECUCIÓN PARA ACTIVIDAD SIN PROYECTO	mes	1	748,11	748,11
		COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES A PARTIR DEL SEGUNDO MES DE EJECUCIÓN PARA ACTIVIDAD SIN PROYECTO	mes	4	654,1	2.616,40
					TOTAL	**3.364,51**

Servicio de adecuación de cerramiento cinegético en la RAC Cazorla y Segura, Zona Sur (lote 2)

	Término Municipal	Actuaciones	Ud	Medición	Precio unitario	IMPORTE (SIN IVA)
	Burunchel, Cazorla, Peal de Becerro, Quesada, Huesa, Pozo Alcón, Larva.	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN EL PRIMER MES DE EJECUCIÓN PARA ACTIVIDAD SIN PROYECTO	mes	1	748,11	748,11
		COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES A PARTIR DEL SEGUNDO MES DE EJECUCIÓN PARA ACTIVIDAD SIN PROYECTO	mes	4	654,1	2.616,40
					TOTAL	**3.364,51**

TOTAL RAC	**6.729,02**
2,5 % Costes Indirectos	168,23 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	**6.897,25 €**
Beneficio Industrial (6,00 % sobre PEM)	413,84 €
Gastos Generales (13,00 % sobre PEM)	896,64 €
TOTAL PRESUPUESTO CAPc (IVA no incluido)	**8.207,73 €**
IVA (21%)	1.723,62 €
TOTAL PRESUPUESTO CAP (IVA incluido)	**9.931,35 €**

Para el cálculo se han tenido en cuenta los siguientes considerandos:

El plazo de ejecución de este servicio está ligado al plazo de ejecución del contrato de "adecuación de cerramiento cinegético en la reserva andaluza de caza de Cazorla y Segura, zona norte y zona sur", el cual se ha estimado en 5 meses en cada una de las zonas (cada zona un lote), pudiendo finalizar los trabajos en un plazo inferior.

El precio base de licitación se ha configurado a partir de 2 tarifas oficialmente aprobadas y vigentes para actuaciones a desarrollar por la Agencia de Medio Ambiente y Agua, sujetas a IVA, las cuales justifican las necesidades objeto del contrato de la licitación, ya que, en aplicación del RD 171/2004,
al tratarse de actividades que no disponen de proyecto técnico ni unidades de obra constructivas (incluidas en Anexo I del RD 1627/97), se requerirá la coordinación de un técnico competente, con el cual se cuenta durante los meses en los que se han planificado las actuaciones, diferenciando entre el trabajo a realizar durante el primer mes, del que realizará durante los siguientes meses.

En Jaén,
EL Coordinador Provincial