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1  MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
1.1  AGENTES 
 
Promotor: 
 
Las obras objeto de este proyecto las gestionara  la  Agencia Pública Andaluza de Educación 
de la Consejería de Educación de la Junta de  Andalucía, Gerencia Provincial de Cádiz, con domicilio en Edificio 
Nuevo Estadio Ramón de Carranza. Fondo Norte, 4ª planta, Plaza Madrid s/n - 11010 Cádiz 
 
Arquitectos: 
 
Elina Maria Fernandez Figueroa, arquitecta, colegiada nº 276 del C.O.A. CADIZ. 
Domicilio C/Esmeralda nº 14 de El Pto. Santa Maria, 11500 Cádiz, con tel/fax 956 876267. 
 
Director de Obra:  Elina Maria Fernandez Figueroa, arquitecta, coleg. nº 276 del C.O.A. CADIZ. 
Director de Ejecución: A designar por el Director de Obra. 
   
 
Seguridad y Salud: 
 
Autor del Estudio:  
 
Elina Maria Fernandez Figueroa, arquitecta, colegiada nº 276 del C.O.A. CADIZ. 
 
Coordinador durante la elaboración del proyecto: 
 
Elina Maria Fernandez Figueroa, arquitecta, colegiada nº 276 del C.O.A. CADIZ. 
 
 
Coordinador durante la ejecución de la obra: 
 
A designar por el Director de Obra. 
 
 
Otros Agentes: 
 
Constructor: A designar por el Promotor. 
 
 
Entidad de Control de Calidad: A designar por el Promotor. 
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1.2 INFORMACIÓN PREVIA 
 
Antecedentes y Condicionantes de Partida 
 
Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción del Proyecto de “Obras de Sustitución de Muros en E.I. 
Virgen Inmaculada en La Línea de la Concepción, Cádiz”. 
Las obras a que se refiere el proyecto se enmarcan dentro del  en el “Programa de Actuaciones por Temporal de 
Febrero de 2026”, y responden a patologías existentes que se han visto agravadas por dicho temporal 
 
Emplazamiento  y Descripción del centro docente. 
 
La Escuela Infantil “ Virgen de la Inmaculada” se ubica en la zona sur de La Línea de la Concepción 11300, entre 
la C/Guillermo Leon Barba y Av. del Mar, con acceso principal es desde la Calle Inmaculada Concepción s/n. 
 
El Solar de la escuela es de forma cuadrangular irregular de aproximadamente 3.900 m2.  
 
La Edificación se ubica de forma aislada en el solar y esta rodeada de zona verde ajardinada. 
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1.2.1      CONDICIONANTES URBANÍSTICOS 
 
Declaración sobre las circunstancias y normativa urbanística de aplicación, a los efectos del articulo 47/1 del 
reglamento de diciplina urbanística, de la ley sobre el régimen de suelo y ordenación urbana. La declaración del 
cumplimiento de la obra a la normativa urbanística deberá ser adoptada acorde a los parámetros siguientes: 
 

PROYECTO DE  
“Obras de Sustitución de Muros en E.I. Virgen Inmaculada en La Línea de la 
Concepción, Cádiz” 

EMPLAZAMIENTO 11.300  La Línea de la Concepción, Cadiz 

PROMOTOR 
AGENCIA PUBLICA ANDALUZA D EEDUCACION      
      

ARQUITECTO Elina Maria Fernandez Figueroa 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL DOCUMENTO A VISAR 
 

 PGOU NNSS D.S.U. P.O.I. P.S. P.A.U. P.P. P.E. P.A. 
(S.N.U) E.D. Otros 

Vigente 
           

Denominación: DE LA LINEA DE A CONSEPCION 

En Tramitación 
           

Denominación:   
 

PGOU Plan General de Ordenación Urbanística POI Plan de Ordenación Intermunicipal PE Plan Especial        
NNSS Normas Subsidiarias Municipales PS Plan de Sectorización PA Proyecto de Actuación sobre SNU 
DSU Delimitación de Suelo Urbano PAU Programa de Actuación Urbanística ED Estudio de Detalle 
  PP Plan Parcial Otros       

 
 
 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 

V
ig

e
n

te
 

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE 

Consolidado _______________  Ordenado _______________________  Protección especial legislación _______  

No Consolidado ____________  Sectorizado ______________________ 
(o Programado o Apto para urbanizar) 

 Protección especial planeamiento _____  

  No Sectorizado ___________________ 
(o No Programado) 

 De Carácter rural o natural __________  

    Hábitat rural diseminado ____________  

          _______________________  

E
n

 T
ra

m
ita

ci
ó

n
 SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE 

Consolidado _______________  Ordenado _________________________  Protección especial legislación ________  

No Consolidado ____________  Sectorizado ________________________  Protección especial planeamiento ______  

  No Sectorizado _____________________  De Carácter rural o natural ___________  

    Hábitat rural diseminado _____________  

 
 

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO 
  

Vigente DOTACIONAL Y SERVICIOS PUBLICOS 

OBSERVACIONES 
LAS ACTUACIONES NO MODIFICAN LOS PARAMENTROS DE EDIFICABILIDAD Y OCUPACION, 
DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES 

 
 

DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE INCIDE EN EL EXPEDIENTE 
 

 NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANISTICA VIGENTE 
 EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANISTICAMENTE EN BASE A UNA FIGURA DE PLANEAMIENTO AUN NO APROBADA 

DEFINITIVAMENTE 
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1.3 ACTUACIONES 
 
Se observa las características y estado de conservación de las zonas y elementos objeto de actuación de este 
proyecto. 
 
MUROS DE CERRAMIENTO DEL SOLAR  
 
Los cerramientos actuales de la parcela son de dos tipos: 
 

- Mampostería mixta (piedra y remate superior de ladrillos) de 45 cm de espesor y altura 2,50 m. Ubicados en 
la Av. del Mar y C/ Inmaculada Concepción. 
 

 
 

 
 

- Malla de Alambre, ubicado en la C/Guillermo Leon Barba. Este cerramiento se ha instalado de forma 
provisional, como consecuencia del derribo de emergencia muro original por las consecuencias del temporal 
de febrero de 2026. 
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POZO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES: 
 
Inspección y Estudio Previo. 
 
Se realiza un reconocimiento in situ del pozo existente para comprobar su estado de conservación y características, 
para poder determinar la solución más adecuada. 
 
Previamente se recibe información por parte del personal de la empresa que está ejecutando la ampliación de dos 
Aulas sobre la pendiente y acometida del actual pozo, ya que han tenido que ejecutar nueva arqueta de conexión para 
conexión de los nuevos aseos. 
Informan que personal de la empresa de aguas del municipio indico que hay un salto de nivel entre la salida de aguas 
del edifico y acometida. Siendo la cota de acometida a la red pública superior que la del edifico. Por lo que no es 
posible la evacuación por gravedad. 
 
Se verifica la información y se hace un reconocimiento al detalle, que se describe a continuación. 
 
Se trata de una Pozo de Bombeo, que recibe las aguas fecales de la totalidad del centro educativo y las pluviales de 
las dos nuevas aulas. 
Se ubica frente a las nuevas aulas sobre el muro de cerramiento de la parcela 
 

 
 
Tiene las siguientes caracteristicas: 
 
Dimesiones:    2,35 x 2,35 m de lado, prufundidad 2,40 m. 
Materialidad:    Mixta 
Bombas:    1 unidad 
Registros:    2 
Recercado de proteccion: no 
Nivel de tubo de llenado:             -2,25 m (con respecto a acera en la zona) 
Nivel salida /acometida:              - 0,75 m 
 
 
Funcionamiento: los usuarios del centro docente informan de que se producen atascos de forma                      
       regular. 
                              La Acometida de la instalación interior al pozo, tiene escasa pendiente y acomete 
                              a nivel del fondo, por lo que se produce retorno de fluido hacia el interior. 
      

POZO DE BOMBEO 
AGUAS FECALES 
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     El sistema de Bombeo lo forma una sola bomba. El diámetro de la tubería  de salida es de 60 mm. 
Se considera que el sistema de bombeo es deficiente, no es el adecuado para  la prestación del servicio 
necesario para el centro docente. 

 
Conservación: se pudo comprobar que el interior del pozo de construcción mixta, se encuentra                 deteriorado, 
con grietas y fugas. 
 

 
Justificación del pozo de bombeo 
 
Por parte del ISE, se ha realizado consulta a ACUALIA, para que indique Punto de Acometida en la red de 
saneamiento público, para la posible conexión de la red interior por gravedad. 
 
ACUALIA, indica Arqueta de conexión ubicada en la acera de la C/Guillermo Leon Barba 

 
 
Se realiza por parte del proyectista comprobacion de la Cota de conexión del edificio, con la Cota de conexión de la 
Arqueta de ACUALIA, y se comprueba que considerando una pendiente minima del 1% en una extension de tuberia 
necesaria de 65,50 m de longitud, la conexuion esta por debajo de la cota de connexion en la red publica. Por lo que 
no es posible acometer por gravedad la red del edificio. 
Los Datos comprobados se indican en el Plano 3 Cotas Nivel Saneamiento 

ARQUETA 
CONEXIÓN 
ACUALIA 

ACOMETIDA PVC 200 mm 
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Marco Normativo 
 
Para las obras objeto del presente proyecto, se han contemplado: 
 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
- Ley 7/202 de 17 de diciembre. LOUA. 
- Código Técnico de la edificación. 
- Normativa Técnica de aplicación en Proyectos y en la Ejecución de Obras (capitulo 5.1) 
- Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
- Orden 24/01/2003, por la que se aprueban las Normas de Diseño y Constructivas para Los Edificios de Uso 

Docente. 
- REBT 
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1.4  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Descripción General de la Intervención  
 
Se trata de actuaciones en el Cerramiento del Solar y un nuevo Pozo  de Bombeo de aguas negras. 
 
Cerramiento del Solar 
 
Se sustituye la totalidad el cerramiento de malla de alambre sobre la  C/Guillermo Leon Barba con Vallado tipo Expo.  
 

 
                                                         CERRAMIENTO C/GUILLERMO LEON BARBA  
 
Sobre la Av. del Mar y C/ Inmaculada Concepción, se remplaza parte de muro existente de mampostería por tramos 
de Vallado tipo Expo, distribuidos de forma alternada en paños de 6,00 m. 
 

  
                            CERRAMIENTO AV. DEL MAR- INTERVENSION PARCIAL V. EXPO  POR TRAMOS 
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                            CERRAMIENTO C/I. CONSEPCION - INTERVENSION PARCIAL V. EXPO  POR TRAMOS 
 
 
El Porcentaje del cerramiento opaco/semicerrado = 55% 
 
La ubicación y descripción especifica de la intervención en cada cerramiento se indican en planos. 
 
 
1.4.1 PROGRAMA DE NECESIDADES 
 
Cerramiento solar Av. del Mar y C/Inmaculada Concepción 
 

- Demolición parcial de la parte superior de fábrica de ladrillo de los muros existentes de un largo de vano 
de 6,00 m, conservando la parte baja de piedra de altura 80/85 cm, para colocación de Valla tipo Expo. 

 
- Perfilado de Vanos con mortero de cemento para recibir el nuevo vallado 

 
- Zuncho de Hº Aº de 35 x 35 cm para refuerzo y base para empotrar el vallado expo. 

 
- Colocación Vallado Expo, nivelación fijación y colado de hormigón 

 
- Limpieza de Muro que se conserva con agua a presión. 

 
- Repaso de Enfoscados de cemento de los muros para pintar 

 
- Pintura por las dos caras en los muros  

 
Vallado Expo en C/Guillermo Leon Barba  
 

- Zuncho de Hº Aº de 35 x 35 cm para refuerzo y base para empotrar el vallado expo. 
 

- Colocación Vallado Expo, nivelación fijación y colado de hormigón 
 

- Parte baja de muro 70 cm altura, Repaso de Enfoscados y pintura 
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Nuevo Pozo  de Bombeo 
 
 
Pozo de Bombeo existente, se conservará hasta que se construya el nuevo pozo, para no interrumpir la actividad 
docente. Se procederá a su demolición una vez que se conecte el nuevo pozo. 
 
Se proyecta el nuevo pozo de bombeo ubicado próximo al existente. Se prevé para su construcción elementos 
prefabricados, para simplicidad de ejecución de la cantara, y con la dotación de dos bombas con control centralita 
electrónica para el funcionamiento alternativo y protección. 
 
Se proyecta baipás desde la ultima arqueta existente, desde donde se conectará el mismo. 
 

- Eexcavación para Losa de cimentación para recibir los marcos prefabricados de HºAº 
 

- Mejora de suelo y compactación para la losa 
 

- Ejecución Losa cimentación HºAº 
 

- Colocación de Marcos prefabricados de HºAº 
 

- Apertura de hueco y sellado, para conexión acometida de vertido de la instalación de saneamiento del 
centro docente 
 

- Ejecución de Rampas de lodos, en el fondo del pozo 
 

- Ejecución de Losa HºAº/techo del pozo, con la colocación de tapas de registro y acceso. 
 

- Arqueta de ladrillo para válvulas 
 

- Impermeabilización interior del pozo. 
 

- Instalación de Bombas, tuberías, accesorios y guías de izado.  
 

- Instalación eléctrica/cuadro de protección y programación. 
 

- Recercado Perimetral de seguridad, compuesto por postes de tubo galvanizado y malla de alambre, 
con puerta ídem de altura 2,00 m. 

 
- Terreno próximo al pozo afectado por las obras: reparación y plantado de césped con semillas 

 
- Poda de Árboles y recorte de Raíces, de zonas próximas a los cerramientos del solar y pozo de 

bombeo. 

 
- Ejecución de Baipás, desde ultima arqueta a  nuevo pozo. 

 
- Demolición, de antiguo pozo de bombeo. 

 
- Nueva Acometida, conexión Arqueta de Rotura, de la red publica en Av. del Mar. 

 
 

13



ELINA MARIA FERNANDEZ FIGUEROA, arquitecta, C/Esmeralda 14, El Pto. S. María, 11500,  Cádiz. Tel /fax 956 876267 

  

PROYECTO BASICO Y EJECUCION – E.I.  V. INMACULADA-  LA LINEA -REF 1/ISE/26 

 
1.5 DURACIÓN PREVISTA DE LA OBRA 
 
Los Plazos y Duración de las Obras establecidos en el presente proyecto se han considerado que las mismas son 
compatibles con el ejercicio docente sin necesidad de interrupción de la actividad educativa. 
 
 
El tiempo previsto de la obra a realizarse se establece en: 6 MESES 
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2  MEMORIA DE OFICIOS                                                                                                                         
 
2.1 TRABAJOS PREVIOS 
 
Antes de proceder a acometer cualquier trabajo se procederá a la sectorización de las zonas de trabajo según lo 
indicado en el Plan de Seguridad, para que la ejecución de los trabajos sea compatible con el uso docente del recinto. 
  
Se procederá a despejar la zona próxima a los muros de todo elemento que obstaculice la ejecución. 
Si existen ramas de árboles próximos que dificulten la labor se procederá a la poda necesaria. 
 
La totalidad de la Masa Forestal (arbolado y arbustos) se conservará. Se evitará dañar la misma colocando los 
elementos necesarios de protección. 
 
Como Medios Auxiliares se prevé el empleo de Camión con Grúa Móvil incorporada. 
Camión Cisterna para el desagüe y limpieza del pozo de bombeo existente. 
 
Se procederá de forma regular a la limpieza y evacuación de escombros evitándose acumulaciones innecesarias. 
 
2.2 ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS E INTERVENCIÓN  
 

Para poder ejecutar los trabajos en el tiempo previsto, el Orden de ejecución de los trabajos e 
intervención será el siguiente: 
 

2.2.1      Intervención en Muros y Vallado. 
 

 Colocación de Vallado de seguridad y de sectorización de la obra. 
 

 Replanteo de las zonas a ejecutar la demolición para los vanos, para recibir el vallado tipo  
Expo. 

 Apertura de Vanos según replanteo. 
 Limpieza y trasporte de escombros de demolición. 
 Colocación de encofrado y armadura de zunchos de remate  
 Colocación, nivelación y fijación del Vallado Tipo Expo. 
 Colado de Hormigón de zunchos. 
 Limpieza con chorro de agua a presión de muros. 
 Repaso de enfoscados y preparación para pintado. 
 Pintura de muros por ambos lados. 

 
2.2.2      Nuevo Pozo de Bombeo de aguas fecales. 

 
 Colocación de Vallado de seguridad y de sectorización de la obra. 
 Replanteo 
 Excavación 
 Colocación de Unidad pozo prefabricada de PRF. Asentado sobre losa de HºAº y cama de hormigón en 

masa. Perímetro de pozo relleno de hormigón en maza en toda su altura.  
 

 
 

 Montaje de: 
- Válvulas de Retención. 
- Válvulas de compuerta 
 - Tubería, piezas de conexiones. 

                           - Bombas 
 - Flotadores automáticos. 

  - Instalación Eléctrica. 
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 Ejecución de arqueta de Rotura. 
 Vallado Perimetral de Protección de Tubos de acero galvanizado y malla simple torsión con puerta. 

 
2.2.3 Relleno del pozo de bombeo PRF 

 
El promotor de las obras, ha facilitado Estudio Geotécnico realizado para la obra de Ampliación de Plazas 
expediente 00013/ISE/2025/CA. Obra ejecutada próxima a la zona próxima donde se ubicará el nuevo pozo de 
bombeo. 
 
Del referido estudio, se extraen los siguientes datos: 
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Considerando que la excavación para albergar el nuevo pozo alcanzara una acota aproximada de – 5,00 m, se 
considera el nivel freático, la composición del terreno y la agresividad. 
Por lo que para la Cimentación se adopta hormigón H-30. 
Para el relleno perimetral de la base hasta media altura hormigón fluido H-20 y el resto hasta el nivel del terreno 
se rellena con arena de rio, al ser esta autocompactable. 
 
 
 
2.2.4 Demolición del Antiguo Pozo de Bombeo de agua fecal 
 
Se procederá a su demolición cuando  el nuevo pozo, este en servicio. 
 
Una vez en funcionamiento el nuevo pozo de bombeo, se procederá a la demolición del antiguo pozo, de la siguiente 
manera: 
 
Antes de proceder a acometer cualquier trabajo se procederá a la anulación de la Instalación Eléctrica, y a la 
obturación o desvió provisional de las tuberías de saneamiento que viertan aguas al pozo de bombeo. 
 
Se procederá al desagote, limpieza por chorro de agua a presión y desinfección del pozo existente, para que quede en 
perfectas condiciones de salubridad y pueda ser accesible la personal laboral. 
 
 
Desmontaje de elementos de la instalación de bombeo. 
 
Una vez limpia la arqueta se procederá por medios manuales y maquinaria herramienta al desmontaje de todos los 
elementos de la instalación antigua del bombeo. 
 
Demolición y Relleno 
 
Se procederá a la demolición de todos los elementos de mampostería y hormigón que se encuentren en superficie, 
para dejar el terreno apto para la implantación de jardinería. 
No se demolerán los elementos de hormigón y mampostería que estén por debajo de la cota útil de plantación. 
Se procederá al relleno de la cavidad por medio de sustrato seleccionado compactado. 
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Limpieza y trasporte de escombros/tierra sobrante a vertedero. 
 
 
2.3 NUEVA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO 
 
La ubicación del nuevo pozo de bombeo implica una nueva acometida en la Av., del Mar. 
Considerando que el actual pozo tiene una acometida de PVC de 200 mm de diámetro, a falta de confirmación de 
AQUALIA a la fecha de la obra necesaria y presupuesto, se hace la siguiente previsión para la futura acometida. 
 

 2 Arquetas de conexión de 63 x 63 cm, ejecutadas con fabrica de ladrillo, con tapas de fundición de acero. 
 Tramo de tubería de PVC de 200 mm, conectada a acometida existente. 

 
      Las disposición y dimensiones se indican en plano. 
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3 CALCULO Y EQUIPO DELPOZO DE BOMBEO 
 
3. 1 CALCULO DE VERTIDOS, CAUDALES Y VOLUMEN 
 
3.1.1 Estudio Pluviométrico y Vertido de agua pluvial 
 
 
Documento redactado para su incorporación directa a la memoria técnica del proyecto, con criterios de 
dimensionado de evacuación de aguas pluviales conforme al Código Técnico de la Edificación, Documento 
Básico DB-HS, Sección HS 5 «Evacuación de aguas». 
 
1. OBJETO 
El presente estudio tiene por objeto determinar las condiciones pluviométricas de cálculo correspondientes al 
emplazamiento de la actuación y establecer los parámetros hidráulicos necesarios para el dimensionado de la red 
de recogida y evacuación de las aguas pluviales procedentes de las cubiertas de las edificaciones y patios, cuya 
superficie total asciende a: 
S = 247,00 m² 
La actuación se localiza en el término municipal de La Línea de la Concepción, provincia de Cádiz. 
El cálculo se realiza de acuerdo con la metodología establecida en el Código Técnico de la Edificación, 
Documento Básico DB-HS, Salubridad, Sección HS 5 «Evacuación de aguas», tomando como referencia la 
intensidad pluviométrica correspondiente al emplazamiento y corrigiendo las superficies de cálculo respecto del 
régimen de referencia de 100 mm/h utilizado en las tablas de dimensionado del Documento Básico. 
La exigencia básica HS 5 establece que los edificios deben disponer de medios adecuados para extraer las 
aguas residuales, de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y escorrentías, 
conforme al artículo 13.5 de la Parte I del Código Técnico de la Edificación. 
 
2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, y sus 
modificaciones posteriores. 
• Código Técnico de la Edificación. Documento Básico DB-HS «Salubridad», Sección HS 5 «Evacuación de 
aguas». 
• DB-HS 5, apartado 3.1 «Condiciones generales de la evacuación». 
• DB-HS 5, apartado 3.2 «Configuraciones de los sistemas de evacuación». 
• DB-HS 5, apartado 4.2 «Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales». 
• DB-HS 5, apartado 4.2.1 y tabla 4.6 «Número de sumideros». 
• DB-HS 5, apartado 4.2.2, ecuación (4.1) y tabla 4.7 «Dimensionado de canalones». 
• DB-HS 5, apartado 4.2.3 y tabla 4.8 «Dimensionado de bajantes». 
• DB-HS 5, apartado 4.2.4 y tabla 4.9 «Dimensionado de colectores». 
• DB-HS 5, Apéndice B, figura B.1 y tabla B.1 «Intensidad pluviométrica». 
 
Asimismo, deberán respetarse las condiciones que establezcan la normativa municipal, la entidad gestora del 
saneamiento y las prescripciones particulares del punto de conexión a la red pública. 
Condiciones particulares del punto de conexión, cota y capacidad de la red municipal: Pendiente de confirmar, se 
estima 200 mm de diámetro. 
 
 
3. DATOS DE PARTIDA 
 

Parámetro Valor adoptado 

Emplazamiento La Línea de la Concepción, Cádiz 

Superficie total de patios y cubiertas 247,00 m² 

 
A efectos del predimensionado hidráulico se considera conservadoramente que la totalidad de los 247,00 m² 
participa en la recogida de aguas pluviales, sin reducción por permeabilidad. 
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4. DETERMINACIÓN DE LA INTENSIDAD PLUVIOMÉTRICA 

El Apéndice B del DB-HS 5 establece que la intensidad pluviométrica i debe obtenerse mediante la tabla B.1, en 
función de la isoyeta y de la zona pluviométrica correspondientes a la localidad, determinadas mediante el mapa 
de la figura B.1. 

De la lectura gráfica del mapa de la figura B.1, para el área del Campo de Gibraltar correspondiente a La Línea de 
la Concepción se adopta, a efectos del presente predimensionado: 

Zona pluviométrica: B 

Isoyeta adoptada provisionalmente: 60 

Isoyeta exacta del emplazamiento: Pendiente de confirmar mediante coordenadas de la parcela. 

Para la Zona B e isoyeta 60, la tabla B.1 del DB-HS 5 establece una intensidad pluviométrica de: 

i = 135 mm/h 

Por tanto, para el predimensionado se adopta: 

i = 135 mm/h 

5. FACTOR DE CORRECCIÓN PLUVIOMÉTRICA 

Las tablas 4.7, 4.8 y 4.9 del DB-HS 5 están formuladas para una intensidad pluviométrica de referencia: 

i₀ = 100 mm/h 

Cuando la intensidad correspondiente al emplazamiento es distinta, el apartado 4.2.2 del DB-HS 5 establece la 
corrección de la superficie mediante el cociente entre la intensidad de cálculo y la intensidad de referencia: 

f = i / 100 

f = 135 / 100 = 1,35 

En consecuencia, las superficies servidas por canalones, bajantes y colectores se corrigen mediante el factor: 

f = 1,35 

 

6. SUPERFICIE EQUIVALENTE DE CÁLCULO 

La superficie total real considerada es: 

S = 247,00 m² 

La superficie equivalente referida al régimen pluviométrico de 100 mm/h será: 

S_eq = S · f 

S_eq = 247,00 · 1,35 = 333,45 m² 

Por tanto, a efectos de aplicación de las tablas de dimensionado del DB-HS 5, los elementos que reciban la 
totalidad de las aguas pluviales deberán dimensionarse para una superficie equivalente mínima de: 

S_eq = 333,45 m² 
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7. CAUDAL PLUVIOMÉTRICO DE REFERENCIA 

Como comprobación hidráulica complementaria puede determinarse el caudal correspondiente a la precipitación 
de cálculo mediante: 

Q = (i · S) / 3600 

siendo: 

Q = caudal de precipitación, en l/s. 

i = intensidad pluviométrica, en mm/h. 

S = superficie recogida, en m². 

Q = (135 · 247) / 3600 = 9,2625 l/s 

Q ≈ 9,26 l/s 

Este valor corresponde a considerar la totalidad de la superficie como aportante, es decir, sin reducción por 
infiltración o retención, constituyendo una hipótesis conservadora para cubiertas y superficies impermeabilizadas. 

8. RESUMEN DE RESULTADOS 

Concepto Resultado 

Localidad La Línea de la Concepción 

Superficie considerada 247,00 m² 

Zona pluviométrica B 

Isoyeta adoptada provisionalmente 60 

 

Intensidad pluviométrica 135 mm/h 

Factor de corrección f = i/100 1,35 

Superficie equivalente 333,45 m² 

Caudal pluvial de referencia 9,26 l/s 

 

9. CONCLUSIÓN 

De acuerdo con el procedimiento establecido por el CTE DB-HS 5 «Evacuación de aguas», y adoptando 
provisionalmente para el emplazamiento de La Línea de la Concepción una zona pluviométrica B, isoyeta 60 e 
intensidad de precipitación i = 135 mm/h, resulta para la superficie total de patios y cubiertas de 247,00 m² un 
factor de corrección pluviométrica de: 

f = 1,35 

y una superficie equivalente de dimensionado de: 

S_eq = 333,45 m² 

correspondiente a un caudal pluviométrico máximo de referencia, considerando la totalidad de la superficie como 
aportante, de aproximadamente: 

Q = 9,26 l/s 
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El dimensionado definitivo de sumideros, canalones, bajantes y colectores se realizará sobre las superficies 
parciales realmente servidas por cada elemento y las pendientes disponibles, de acuerdo con las tablas 4.6, 4.7, 
4.8 y 4.9 del DB-HS 5. 

Antes de cerrar el documento para firma o visado deberán confirmarse especialmente las coordenadas exactas 
de la parcela para verificar la isoyeta, el desglose de los 247,00 m² entre patios y cubiertas, la impermeabilidad de 
los patios, el número y posición de los puntos de captación, las pendientes de los colectores y las características 
y cota de la conexión con la red municipal. 

 
3.1.2  VOLUMEN DE VERTIDO AGUAS  
 
Se considera que el Vertido de aguas residuales que recogerá el pozo es la suma de las aguas Pluviales y 
Fecales 
 
Para calcular el Volumen de aguas Fecales se considera 50 litros /persona/día, y la cantidad de personas 
estimada (personal docente, no docente y alumnado) es de 160 personas 
 
Vaf= 50 litros /persona/día x 160 personas = 8.000 litros /día 
  
CAUDAL DE AGUAS FECALES 
 
Qaf= 8000 litros /día = 0,28 litros/seg 
         8 x 3600 seg 
 
CAUDAL DE TOTAL AGUAS (fecal + pluvial) 
 
Qt=Qp + Qaf =  0,28 l/seg + 9,26 l/seg = 9,54 l/s 
 
Cálculo del Caudal Punta 
 
Qp= Qt x 1,5 = 9,54 litros/seg x 1,5 = 14,31 litros /seg 
 
 
CALCULO CAUDAL BOMBA 
 
Qb = 14,31 litros /seg x 1,05 = 15,02 litros /seg 
 
 
 
Cálculo del Volumen del pozo mínimo efectivo 
 
Vpe =       Qb____     =   115,20 m3/hora = 2,88 m3 
            4 x Nº máx.                   4 x 10 
 
 
Volumen de pozo efectivo proyectado = 2,00 x 2,00 x 2,00 = 8 m3 
 
3.1.3  CAUDAL POR LLUVIAS TORRENCIALES 
 
En la zona se registran Lluvias Torrenciales extraordinarias, de corta duración que por su intensidad podrían 
colmatar el tubo de llenado del pozo de bombeo. 
El tubo de llenado es de 200 mm, y funcionando colmatado tiene un Caudal de 32 litros/seg. 
Considerando esta posibilidad como la mas desfavorable, se considera este caudal para dimensionar las bombas 
necesarias. 
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3.1.4  BOMBA ADOPTADA 
 
 
Caudal Bomba máximo=  62,29 litros /seg = 224.244 litros / hora = 224,24 m3/hora 
 
Caudal Bomba diseño =   33,05 litros /seg = 118.980 litros / hora = 118,98 m3/hora 
 
 
 
 
Cálculo de la Capacidad de Bombeo por hora  
 
Cb/h=  Q bomba x Nº arranques /hora x 3600 seg x Nº de bombas 
 
Cb/h=  33,05 litros/seg x 2 /hora x 3600 seg x 2 = 475.920 litros/hora 
 

 Se considera un número mínimo de arranque de 2 por hora 
 
 
Se concluye que según los cálculos realizados de los vertidos líquidos pluviales y fecales, el volumen del pozo 
proyectado y el caudal de la bomba adoptada, la instalación proyectada es apta para el servicio y demanda de 
evacuación de aguas residuales de la edificación. 
 
 
 
3.2 INSTALACIÓN, DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 
Datos de Partida 
 
Caudal:    33,05 l/s = 224,24 m3/hora 
Altura manométrica:   1 tn/m3 
Entrada aguas residuales:  tubería de DN 150 mm, a – 3,40 m – Acero Inoxidable AISI 316L 
Profundidad:    4,00 m desde el terreno a cota hidráulica. 
 
El sistema de bombeo será “1+1” (2 bombas) en el pozo de bombeo, es decir una bomba en régimen normal y otra de 
reserva. 
Este sistema proporciona garantías suficientes de respuesta en caso de avería. 
Las condiciones de funcionamiento de las bombas en situación “1+1” es alternativo, trabajando cada vez una de las 
bombas, y en el siguiente arranque la otra. De esta forma ambas bombas sufren el mismo desgaste y se comprueba 
que la bomba de reserva trabaja correctamente. En caso de avería, la bomba no averiada funcionaria ella sola, no 
produciéndose la alternancia en los arranques hasta que la otra este operativa. 
Un sistema de alerta da la señal cuando esto ocurre para que el equipo de mantenimiento actué lo antes posible. 
El régimen de trabajo de las bombas es discontinuo, arrancando un total de  entre 5-10 arranques por hora. El 
régimen de funcionamiento será todo-nada, aunque igualmente el sistema podrá funcionar, gracias a un variador de 
frecuencia instalado en las bombas, adaptando el caudal bombeado al caudal entrante en el depósito. 
El nivel mínimo de la lamina de agua será de 30 cm sobre la cota del fondo del depósito. 
Este nivel se fija para que el liquido cubra al menos la mitad del estator, manteniéndose de este modo las bombas 
permanentemente refrigeradas. 
Se instalarán para cada una de las bombas los accesorios propios de las bombas sumergidas: un zócalo de descarga 
de DN 80 para acoplamiento automático de la bomba al fondo del pozo y los correspondientes tubos guía para la 
inmersión y extracción de las bombas del depósito. 
 
El régimen de funcionamiento será todo-nada, es decir mediante el uso de boyas de nivel se establecerá un nivel de 
liquido mínimo (necesario para la refrigeración de las bombas o remolinos durante el funcionamiento que pudiera 
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provocar la aspiración de aire) y nivel máximo. 
Estos niveles provocaran la puesta en marcha o parada de las bombas. 
 
3.2.1 Descripción del Equipo de Bombeo 
 
Se instalará una Unidad Prefabricada de PRF de 1,60 m de diámetro y una altura de 4,00 m. 
Donde se producirá el vertido aguas fecales y de lluvia. 
Dentro se alojará el equipo de bombas. 
 
BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3102 LT 3 Adaptative 421; Tipo de impulsor 
N-autolimpiante adaptativo; Salida de voluta DN 150 para válvula de limpieza  
Tipo de instalación: P= Semi – Permanent, con motor 3,1 kW /400v YD// 3-fás 50Hz 1.413 rpm 
o similar. 
 
3.2.2 Cámara Seca de alojamiento de válvulas de paso y de retención. 
 
Se prevé la instalación de arqueta prefabricada de PRF  anexa al pozo de bombeo , para alojar las válvulas de 
compuerta y retención. 
 
3.2.3        Arqueta de Rotura 
 
Se prevé la ejecución de arqueta de rotura, anexa a la cámara seca de válvulas, donde desaguan los tubos de 150 
mm de forma independiente de las bombas. A esta cámara se conectará la nueva acometida de saneamiento prevista 
en tubería de PVC de 200 mm. 
 
En planos se especifica la ubicación de elementos y trazado de la instalación. 
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3.3.3 INSTALACION ELECTRICA 
 
Para el nuevo equipo de bombeo es necesario una línea de alimentación trifásica. 
En el monolito existente del contador ubicado a pie de línea de parcela, se instalará un Cuadro Seccionador. 
De donde partirá la Nueva _Línea de bombas y se reconectará la Línea del Edificio existente. 
 
Esta modificación de instalación implica una inspección y tramitación por medio de una O.C.A. (Organismo de 
Control Autorizado) según lo indicado en al ICT-BT 28 al tratarse de un edificio de publica concurrencia. 
 
Nueva Línea de alimentación. 
 
 
Para garantizar el funcionamiento y durabilidad del equipo de bombeo formado por 2 unidades de bombas de 
arranque alternativo, se prevé una Nueva Línea Trifásica, que partirá del desde el embarrado de la acometida 
existente hasta el Monolito próximo al nuevo pozo donde se ubicará Cuadro de Bombas. 
La nueva line apara alimentación del cuadro de bombas, será de  cobre de 5 x 6 mm2 EZ1-K 400/230v, alojado en 
tubería PEAD de 40 mm de diámetro. Con trazado aéreo y enterrado según BT-21. 
 
Cuadro Eléctrico 
 
El nuevo Cuadro Eléctrico, se instalará en monolito independiente de fábrica de ladrillo u hormigón prefabricado. 
 
El cuadro eléctrico a instalar para protección y control del equipo de bombeo se alojará en armario metálico APC para 
dos bombas de 3,1 Kw  400 v, con arranque estrella- triangulo, sensor de nivel hidrostático de 0 a 4 m.c.a. con salida 
4-20 mA modelo ABS MD 126 e interruptor de nivel para agua residual formato “tipo Pera”, salida conmutada a 3 hilos 
(NONC) y cable de 10 m. 
 
Las características de detalle del cuadro son las siguientes: 
 

 Interruptor principal: Interruptor seccionador general tripolar con mando en puerta (categoría AC21) 
 Clase de Contactor: Contactores tripolares para arranque de motores (categoría AC3) Opcional mediante 

arrancadores suaves o variadores de frecuencia. 
 Modo de Protección eléctrica: Magnetotérmica contra cortocircuitos y sobrecargas (co regulación) + 

diferencial 4P/300 mA. 
 Tipo de Control: sistema de control avanzado del bombeo mediante controlador ABS PC242 más sensor de 

nivel ABS MD 126. 
 Señalización de marcha/fallo: sinóptico general del pozo con piloto verde de marcha por cada bomba y rojo 

de alarma por boya de nivel. 
Motorización gráfica y dinámica del pozo con display LCD a color. 
 

 Señalización humedad bomba: señalización de alarma por perdida de estanqueidad de la bomba en display 
 de PC 242. 

 Señalización de Temperatura de bomba: señalización de alarma por sonda térmica de la bomba en display 
 de PC 242. 

 Medidas eléctricas y supervisión de estado de bombas: voltímetro digital trifásico, Amperímetro, Contador 
horario y Numero de arranques por bomba integrados en controlador con registro de históricos. 

 Protección Circuito de manado: mando tipo MBTS según ITC-BT-036 del REBT 2002.  
 Aislamiento entre Circuitos: protecciones independientes para mando y fuerza. Circuito de mando aislado 

por transformador con aislamiento galvánico que alimenta fuente de alimentación. (efecto de choque contra 
sobretensiones) 

 
 
Potencia Eléctrica de la Instalación.  
 
Según el tipo de bombas a colocar la Potencia demanda total  es de 6.400 w (coef. de simultaneidad 1), para la 
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alimentación de 2 Bombas x 3.100 w, más el Equipo de Control de 200w 
 
CALCULO ELÉCTRICO  
 
 
Cuadro General de Mando Y Proteccion 
 
 
Fórmulas 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
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Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se 
toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In 
como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* IpccI = Ct U / 3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en 
origen mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
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Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 

K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 

K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 

 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA  IMAG = 20 In 
 
 
Fórmulas Embarrados  
 
Cálculo electrodinámico 
 
 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  
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max: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  
adm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt =  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
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P: Perímetro de las placas (m)  
 
 
 
 
 
DEMANDA DE POTENCIAS- SUBCUADRO BOMBAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Bombas   3100 W x 2     6.200 W 
Control                                                                           200 W 
                          
 TOTAL....     6.400 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 6.400 
 
 
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

4200x1.25=5.250 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5250/400x0.8=10,50 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4 x 6mm2 +TTx 6 mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  50 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Av = √3 . I.L. cos α . = 1,732 . 10,50.10 . 0,8= 0,41 
         Ɣ . S                        58 . 6 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. tripolar Int. 50 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. tripolar Int. 50 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO  
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
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Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
 
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =2.89² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 1088.17 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 40.08 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 2.89 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · 0.5) = 5.57 kA  
 
 
CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION  
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 30  
- Ancho (mm): 15  
- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.075, 0.0562, 0.01, 0.001  
- I. admisible del embarrado (A): 140  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =3.21² · 25² /(60 · 10 · 0.01 · 1) = 1075.812 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 42.8 A  
 Iadm = 140 A  
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c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 3.21 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 30 · 1 / (1000 · 0.5) = 6.96 kA  
 
 
 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección Bombas 
 
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
 6400 10 3x6+TTx6Cu 10.50 50 0.41 2 40 
  

 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
 10 3x6+TTx 6Cu 4,2 5,25 1082.37 1.13   50;B,C,D 
  

 
  
 
CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
  
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  10 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 1 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del cálculo 
de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace con 
tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
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ANEXO 1 – ESTUDIO ECONOMICO 
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A.1 ESTUDIO ECONÓMICO 
 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
 

Obras de Sustitución de Muros en la E.I. Virgen Inmaculada 
 
Línea de la Concepción, Cádiz 
 
Expediente 00137/ISE/2026/CA 
 

 
 
   
 
P.E.M.                                                                                                                                               163.344,48 € 
 
Total P.E.M.                                                                   163.344,48 € 
 
Gastos Generales 13% S/ 163.344,48 €                                                                           21.234,78 € 
Beneficio Industrial 6% S/163.344,48 €                                                                 9.800,67 € 
Presupuesto de Contrata                                                              194.379,93 € 
I.V.A. 21% S/201.325,03 €                                                                40.819,79 € 
Presupuesto Global Licitación                                                                                   235.199,72 € 
 
 
El Presupuesto Global de Licitación, asciende a la cantidad de doscientos treinta y cinco mil ciento noventa y 
nueve euros, con setenta y dos centimos. 
 
 

 
 

 
 

  
 

En Cádiz, septiembre del 2026.- 
 
 
 

Elina Maria Fernandez Figueroa, arquitecta 
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ANEXO 2- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 
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A 2.1   DECLARACION DE OBRA COMPLETA 
 
 

PROYECTO:        
 

Obras de Sustitución de Muros en la E.I. Virgen Inmaculada 
Expediente 00137/ISE/2026/CA 

 
 
LOCALIDAD:     Línea de la Concepción, Cádiz 

 
PROMOTOR: 

    
Agencia Pública Andaluza de Educación 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
Gerencia Provincial de Cádiz 

 
 
ARQUITECTOS:  Elina Maria Fernandez Figueroa 
    
 
 
 
 
 
 
 
EL PRESENTE PROYECTO POR SU CONTENIDO Y ALCANCE, CONSTITUYE UNA OBRA COMPLETA, QUE, 
UNA VEZ EJECUTADA, PERMITIRA SER PUESTA EN USO Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE ACTIVIDAD QUE 
EN EL CENTRO SE DESARROLLA. 
 
 

 
 

Fdo. Elina Maria Fernandez Figueroa 
 
 

Arquitecta. 
 
 
 

Cádiz, septiembre del 2026. 
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A 2.2   PROGRAMA DE NECESIDADES APROBADO 
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INVERSION POR LINEAS CONFORME AL PRESUPUESTO REAL EN BASE AL PROGRAMA DE NECESIDADES 
2.1.3 VALLAS DE CERRAMIENTO 74.385,08 Sustitución parcial del cerramiento de 

parcela del centro escolar 
2.1.5 NUEVO POZO DE BOMBEO 88.959,40 Sustitución de pozo existente por nuevo 

adaptado a la nueva demanda 
RESUMENECONOMICO 

CONSEPTO % SUPERFICIE MODULO VALOR DESCRIPCION 
ACUMULADO 

ACUMULADO 

Actualización y modernización    163.344,48 PEM 163.344,48 
Urbanización     PEM sin SS 161.023,52 

Presupuesto S.S.    2.320,96 Total PEM 163.344,48 
Gastos Generales 13,00   21.234,78   
Beneficio Industrial  6,00   9.800,67 Presupuesto de 

Contrata 
194.379,93 

IVA 21,00   40.819,79 Total Presupuesto 235.199,72 
       

 
 

 
CUADRO COMPARATIVO P.PREVISTO - PROYECTO 

CONSEPTO P. PREVISTO PROYECTO DIFERENCIA 

(+31,03%) 

Actualización y modernización 112.664,78 163.344,48 50.679,70 

Presupuesto S.S. 0,00 2.320,96 2.320,96 

Gastos Generales 13% 14.646,72 21.234,78 6.588,06 

Beneficio Industrial 6% 6.759,42 9.800,67 3.041,25 

IVA 21 % 28.154,93 40.819,79 12.664,86 

TOTALES 162.226,02 235.199,72 72.973,70 

48



ELINA MARIA FERNANDEZ FIGUEROA, arquitecta, C/Esmeralda 14, El Pto. S. María, 11500,  Cádiz. Tel /fax 956 876267 
 

PROYECTO BASICO Y EJECUCION – E.I.  V. INMACULADA-  LA LINEA - REF 1/ISE/26 

 
                                                                                         ANEXO 3 

 
 

 
 

 
3.1  LISTADO DE  NORMATIVA TECNICA DE APLICACIÓN 

 
 3.2  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 3.3  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 3.4  ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 
 3.5  ESTUDIO DE LA COMPATIBILIDAD CON LA ACTIVIDAD      
  DOCENTE Y  LAS OBRAS 
 
 3.6   INSTRUCCIONES DE USO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
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ANEXO 3.1 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y EN 
LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

1 

1.1. INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. (RC-08). 
B.O.E. 148; 19.06.08 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 220; 11.09.08 Corrección de errores. 

1.2. DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN 
DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS. 
B.O.E. 265; 04.11.88 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 298; 14.12.06 Modificación del anexo por Orden PRE/3796/2006. 
B.O.E. 32; 06.02.07 Corrección de errores. 

1.3. CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS 
CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y 
PRODUCTOS PREFABRICADOS. 
B.O.E. 21; 25.01.89 Orden de 17 de enero de 1989, del Mº de Industria y Energía. 

1.4. PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES, RELATIVOS 
A FIRMES Y PAVIMENTOS. 
B.O.E. 83; 06.04.04 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

B.O.E. 126; 25.05.04 Corrección de errores  
 

2 ESTRUCTURAS. HORMIGÓN 

2.1. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). 
B.O.E. 203; 22.08.08 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Mº de Presidencia. 
B.O.E. 309; 24.12.08 Corrección de errores.  
B.O.E. 263; 01.11.12 Se declaran de nulidad los párrafos 7 y 8 del artículo 81 y el anejo 19 por 

Sentencia de 27 de septiembre de 2012 de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo. 

2.2. ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. 
B.O.E. 305; 21.12.85 Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 

2.3. CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN DE LOS HORMIGONES FABRICADOS 
EN CENTRAL. 
B.O.E. 302; 18.12.01 Orden de 21 de noviembre de 2001, del Mº de Ciencia y Tecnología. 
” 

3 INSTALACIONES. ABASTECIMIENTO DE AGUA SANEAMIENTO Y VERTIDO 
” 

3.1. DOCUMENTO BÁSICO DB HS 5. HABITABILIDAD SALUBRIDAD. EVACUACIÓN DE AGUAS. 
- Ver apartado “8-Código técnico de la edificación” 

3.2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE 
POBLACIONES. 
B.O.E. 228; 23.09.86 Orden de 15 de septiembre de 1986 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E. 51; 28.02.87 Corrección de errores. 
B.O.E. 172; 17.07.09 Se sustituye el anexo II por Orden SAS/1015/2009, de 8 de julio 
B.O.E. 207; 29.08.12 Se añade la disposición adicional 7, por Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio 
B.O.E. 50; 27.02.13 Se actualiza el anexo II por Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero 
B.O.E. 244; 11.10.13 Se modifica el artículo 10 por Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre 

4 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

4.1. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.  
B.O.E. 224; 18.09.02 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Mº de Ciencia y Tecnología.  
B.O.J.A. 116; 19.06.03 Instrucción, de 9 de junio, de la Dª General de Industria, Energía y Minas. 
B.O.J.A. 8; 14.01.04 Resolución, de 1 de diciembre de 2003, de la Dª General de Industria, Energía 

y Minas.  
B.O.E. 54; 05.04.04 Modificación. Se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 
B.O.J.A. 120; 19.06.07 Orden de 17 de mayo de 2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa, por 

la que se regula el Régimen de Inspecciones Periódicas de las instalaciones 
eléctricas de baja tensión 

B.O.E. 125; 22.05.10 Modificación del art. 2, la ITC BT 03 por R.D. 560/2010, de 7 de mayo 
B.O.E. 149; 19.06.10 Corrección de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo 
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B.O.E. 207; 26.08.10 Corrección de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo 
B.O.E. 316; 31.12.14 Se modifican con efecto de 30 de junio de 2015 las ITC BT-02, BT-04, BT-05, 

BT-10, BT-16 y BT-25, y se añade la BT-52, por Real Decreto 1053/2014, de 12 
de diciembre 

4.2. AUTORIZACIÓN DEL EMPLEO DEL SISTEMA DE INSTALACIÓN CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO 
CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO. 
B.O.E. 43; 19.02.88 Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dir Gral. de Innovación Industrial y 

Tecnológica, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 103; 29.04.88 Corrección de errores. 

4.3. EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL ELÉCTRICO DESTINADO A SER UTILIZADO EN DETERMINADOS 
LÍMITES DE TENSIÓN. 
B.O.E. 12; 14.01.88 Real Decreto 7/ 1988, de 8 de enero, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 147; 21.06.89 DESARROLLO del Real Decreto 7/ 1988. (Orden de 6 de Junio de 1989) 
B.O.E. 53; 03.03.95 Modificación 
B.O.E. 69; 22.03.95 Corrección de errores 
B.O.E. 275; 17.11.95 Modificación del Anexo I de la Orden de 6 de Junio del 89 
B.O.E. 84; 06.04.96 SE MODIFICA el apartado B) del anexo II, por resolución de 20 de marzo de 

1966. 
B.O.E. 166; 13.07.98 Modificación del Anexo I y II de la Orden de 6 de junio del 89 
B.O.E. 296; 11.12.01 SE MODIFICA el anexo I, por RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2001. 
B.O.E. 265; 05.11.02 SE ACTUALIZA el anexo I, por RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2002. 
B.O.E. 268; 10.11.05 SE ACTUALIZA el anexo I, por RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2005. 
B.O.E. 98; 23.04.08 SE ACTUALIZA el anexo I, por RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008. 
 
Ciencia y Empresa. 
B.O.J.A. 217; 07.11.05 Orden de 24 de octubre  de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa. 
B.O.J.A. 248; 27.12.06 Instrucción de 9 de octubre de 2006, de la Cª de Innovación, Ciencia y 

Empresa. 
B.O.J.A. 209; 23.10.07 Modificación del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 2005. 

Orden de 5 de octubre de 2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa. 
B.O.J.A. 22; 02,92.11 Se modifica por el Decreto 9/2011 de 18 de enero. 

5 MEDIO AMBIENTE 

5.1. CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA. 
B.O.E. 275; 16.11.07 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 310; 27.12.07 Modificación de la disposición adicional 8.1 por Ley 51/2007, de 26 de 

diciembre 
B.O.E. 25; 29.01.11 Se actualiza lo indicado en el anexo IV por Real Decreto 100/2011, de 28 de 

enero 
B.O.E. 25; 29.01.11 Se dicta de conformidad sobre mejora de la calidad del aire por Real Decreto 

102/2011, de 28 de enero 
B.O.E. 157; 02.07.11 Se deroga la disposición final 4 por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de 

julio 
B.O.E. 161; 07.07.11 Se modifican los artículos 13.2 y 30.2.d y 3.d, por Real Decreto-ley 8/2011, de 1 

de julio 
B.O.E. 162; 04.07.14 Se modifica la disposición derogatoria única.1, por ley 11/2014, de 3 de julio 
B.O.E. 227; 22.09.15 Se modifica el artículo 13, por Ley 33/2015, de 21 de septiembre 

5.2. LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 
B.O.E. 296; 11.12.13 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 52; 02.03.15 Se declara en el Recurso 1399/2014, con el alcance establecido en el fj5, la 

inconstitucionalidad y nulidad de las disposiciones adicional 15, transitoria 2, 
derogatoria única.3 y finales 2 y 3, por Sentencia 13/2015, de 5 de febrero 

5.3. GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 
B.O.E. 190; 09.08.07 Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
B.O.E. 309; 24.12.08 Se modifican los artículos. 85.7, 99.6 y 101.7 por Ley autonómica 1/2008, de 27 

de noviembre. 
B.O.E. 208; 27.08.10 Se modifican los artículos 31.2.b, 53.2.c y 56, por Ley 9/2010, de 30 de julio. 
B.O.J.A. 157; 11.08.10 Se modifica el anexo I por Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se 

regula la autorización ambiental unificada. 
B.O.E. 17; 20.01.12 Se modifican los artículos 24, 31 y 40, por Ley 16/2011, de 23 de diciembre. 
BOJA 18; 27.01.12 Se regula la autorización ambiental integrada por Decreto 5/2012, de 17 de 

enero 
B.O.E. 255; 21.10.14 Se modifican los artículos 19.4 y 44 y se sustituye el anexo I por Ley 3/2014, de 

1 de octubre. 
B.O.E. 82; 30.04.14 Se modifican los artículos 19.4 y 44 y se sustituye el anexo I por Decreto-ley 

5/2014, de 22 de abril. 
B.O.E. 48; 11.03.15 Se modifican determinados preceptos, se añade la disposición transitoria 8 y 

se deja sin efecto la disposición transitoria 4, por Decreto-ley 3/2015, de 3 de 
marzo. 

B.O.E. 28; 02.02.16 Se modifican determinados preceptos y se suprime la disposición transitoria 4 
y el anexo I.12 por Ley 3/2015, de 29 de diciembre. 

6 RESIDUOS 

6.1. REGLAMENTO DE RESIDUOS DE ANDALUCÍA. 
B.O.J.A. 81; 26.04.12 Decreto 73/2012, de 22 de marzo, de la Cª de Medio Ambiente. 

6.2. PLAN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA.  
B.O.J.A. 28; 10.02.12 Decreto 7/2012, de 17 de enero, de la Cª de Medio Ambiente. 
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6.3. PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS EN ANDALUCÍA. 
B.O.J.A. 134; 18.11.99 Decreto 218/1999, de 26 de octubre, de la Cª de Medio Ambiente.  

6.4. PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN ANDALUCÍA 2010-2019. 
B.O.J.A. 231; 25.11.10 Decreto 397/2010, de 2 de septiembre, de la Cª de Medio Ambiente. 

6.5. PLAN NACIONAL INTEGRADO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 2008-2015. 
B.O.E. 49; 26.02.09 Resolución de 20 de enero de 2009, del Mº de Medio Ambiente, y Medio Rural 

y Marino. 

6.6. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO. 
B.O.E. 25; 29.01.02 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Mº de Medio Ambiente. 
B.O.E. 38; 13.02.08 Modificación del art. 8.1.b).10 por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del 

Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 185; 01.08.09 Modificación del art. 9.1, por R.D. 1304/2009, de 31 de julio. 
B.O.E. 75; 27.03.10 Modificación del art. 7, por R.D. 367/2010, de 26 de marzo. 
B.O.E. 97; 23.04.13 Se modifican los anexos I, III, lo indicado en los artículos 3.4, 12.1.b y se 

sustituye el anexo II, por Orden AAA/661/2013, de 18 de abril 

6.7. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
B.O.E. 38; 13.02.08 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de la Presidencia. 

7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

7.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
B.O.E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 274; 13.11.04 Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, 

de 12 de noviembre, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 127; 29.05.06 Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 
B.O.E. 204; 25.08.07 Modificación. Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Mº de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 
B.O.E. 219; 12.09.07 Corrección de errores del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto 
B.O.E. 71; 23.03.10 Modificación del art. 19,1 y Derogación del art. 18 por R.D. 337/2010, de 19 de 

marzo 

7.2. REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.  
B.O.E. 167; 15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, del Mº del Trabajo. 
B.O.E. 356; 22.12.53 Modificación Art. 115 
B.O.E. 235; 01.10.66 Modificación Art 16 

7.3. ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
Ver disposiciones derogatorias y transitorias de: 
-Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997, Real Decreto 664/1997, Real Decreto 665/1997, Real 
Decreto 773/1997, Real Decreto 1215/1997, y Real Decreto 614/2001 
B.O.E. 60; 11.03.71 Orden de 9 de marzo de 1971, del Mº de Trabajo por la que se aprueba el plan 

de higiene y seguridad del trabajo 
B.O.E. 64; 16.03.71 Orden de 9 de marzo de 1971, del Mº de Trabajo por la que se aprueba la 

ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo 
B.O.E. 263; 02.11.89 Modificación. Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Mº de Relaciones 

con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E. 295; 09.12.89 Corrección de errores del R.D. 1316/1989, de 27 de octubre. 
B.O.E. 126; 26.05.90 Corrección de errores del R.D. 1316/1989, de 27 de octubre. 
B.O.E. 60; 11.03.06 Derogación como se indica del R.D. 1316/1989 por el R.D. 286/2006, de 10 de 

marzo. 

7.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
EXPOSICIÓN AL AMIANTO. 
B.O.E. 086; 11.05.06 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo del Mº de Presidencia. 
B.O.J.A. 234; 28.11.07 Complemento. Orden de 12 de noviembre de 2007, de la Cª de Empleo. 

7.5. CONDICIONES DE TRABAJO EN LA MANIPULACIÓN DEL AMIANTO. 
B.O.E. 191; 11.08.82 Orden de 21 de julio de 1982, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. 
B.O.E. 249; 18.10.82 Resolución de 30 de septiembre de 1982, del Mº de Trabajo y Seguridad 

Social. 

7.6. PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POR AMIANTO. 
B.O.E. 32; 06.02.91 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Mº de Relaciones con las Cortes y 

de Sª del Gobierno. 
B.O.E. 43; 19.12.91 Corrección de errores. 

7.7. NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES PARA SU 
CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN. 
B.O.E. 311; 29.12.87 Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. 
B.O.E. 279; 21.11.02 Sustitución de los modelos y las menciones indicadas, por Orden 

TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.. 

7.8. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO. 
B.O.E. 224; 18.09.87 Orden de 31 de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 

7.9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
B.O.E. 269; 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 224; 18.09.98 Real Decreto 1932/1998 sobre adaptación de la ley al ámbito de los centros y 
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establecimientos militares. 
B.O.E. 313; 31.12.98 Se modifican los artículos 45, 47, 48 y 49 por Ley 50/1998, de 30 de diciembre 
B.O.E. 266; 06.11.99 Se modifica el artículo 36 por Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura 

del Estado. 
B.O.E. 271; 12.11.99 Corrección de errores. 
B.O.E. 189; 08.08.00 Se derogan los apartados 2, 4 y 5 del artículo 42 y los artículos 45, salvo los 

párrafos 3 y 4 del apartado 1 al 52, por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto 

B.O.E. 148; 21.06.01 Se dicta de conformidad con el artículo 6, sobre protección de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico por Real Decreto 614/2001, de 8 de junio 

B.O.E. 298; 13.12.03 Se modifican los artículos 9, 14, 16, 23, 24, 31, 39, 43, disposición adicional 3 y 
se añade el 32 bis y las disposiciones adicionales 14 y 15 por Ley 54/2003, de 
12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E. 27; 31.01.04 Real Decreto 171/2004, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E. 265; 05.11.05 Se dicta de conformidad sobre protección de los trabajadores frente a los 

riesgos de la exposición a vibraciones mecánicas. Real Decreto 1311/2005 de 
4 de noviembre. 

B.O.E. 312; 30.12.05 Se modifica la disposición adicional 5 por Ley 30/2005, de 29 de diciembre. 
B.O.E. 60; 11.04.06 Se dicta de conformidad sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido. Real Decreto 286/2006 de 10 
de marzo. 

B.O.E. 86; 11.04.06 Se dicta de conformidad con el artículo 6, sobre protección de los trabajadores 
contra los riesgos derivados de la exposición al amianto. Real Decreto 
396/2006, de 31 de marzo. 

B.O.E. 250; 19.10.06 Se modifica el artículo 3 y se añade la disposición adicional 9 bis, por Ley 
31/2006, de 18 de octubre. 

B.O.E. 71; 23.03.07 Se modifican los artículos 5 y 26 por Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo 
B.O.E. 308; 23.12.09 Se modifican los artículos 16, 30, 31 y 39 y se añade la disposición adicional 

16, por Ley 25/2009, de 22 de diciembre. 
B.O.E. 190; 06.08.10 Se modifica el artículo 32 por Ley 32/2010, de 5 de agosto 
B.O.E. 233; 28.09.13 Se modifica el artículo 30.5 y se añade la disposición adicional 17, por Ley 

14/2013, de 27 de septiembre 
B.O.E. 314; 29.12.14 Se modifica el artículo 32 por Ley 35/2014, de 26 de diciembre 
B.O.E. 260; 30.10.15 Se declara su desestimación, en relación con la disposición adicional 17, en la 

redacción dada por el artículo 39.2 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 
por Sentencia 198/2015, de 24 de septiembre. 

7.10. REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
B.O.E.   27; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E. 159; 04.07.97 Orden de 27 de junio de 1997, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E. 127; 29.05.06 Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 
B.O.E. 57; 07.03.09 Modificación del art. 4.1 y se añaden los anejos VII yVIII por R.D. 298/2009 
B.O.E. 71; 23.03.10 Derogación de la disposición transitoria 3ª y Modificación de los arts. 2.4, 11.1, 

25.5, 17 a 21, 23 a 30, 33, 37.2 y la disposición final, por R.D. 337/2010 
B.O.E. 235; 28.09.10 Se desarrolla por Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre. 
B.O.E. 159; 04.07.15 Se modifican los anexos I, VII y VIII, por Real Decreto 598/2015, de 3 de julio. 
B.O.E. 243; 10.10.15 Se modifican los artículos 11, 18, 23 y 25 a 28, por Real Decreto 899/2015 de 9 

de octubre. 

7.11. DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E. 159; 04.07.15 Se modifican el artículo 1 y lso anexos III y VII, por Real Decreto 598/2015, de 3 

de julio. 

7.12. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E. 274; 13.11.04 Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, 

de 12 de noviembre, del Mº de la Presidencia. 

7.13. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES. 
B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mª de Trabajo y Asuntos Sociales. 

7.14. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. 
B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

7.15. PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO. 
B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 145; 17.06.00 Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Mº de la 

Presidencia. 
B.O.E. 82; 05.04.03 Modificación. Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Mº de la 

Presidencia. 
B.O.E. 159; 04.07.15 Se modifican los artículos 2.1 y 2, 4, 10.2.c y la denominación del anexo I, por 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio. 

7.16. PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO. 
B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E.   76; 30.03.98 Orden de 25 de Marzo de 1998, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales.(adaptacion Real Decreto anterior). 
B.O.E. 90; 15.04.98 Corrección de errores. 
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7.17. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 171; 18.07.97 Corrección de errores. 

7.18. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
B.O.E. 188; 07.08.97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 274; 13.11.04 Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, 

de 12 de noviembre, del Mº de la Presidencia. 

7.19. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO 
TEMPORAL. 
B.O.E. 47; 24.02.99 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

7.20. MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DE PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS CON FUNCIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RISEGOS LABORALES EN ANDALUCÍA. 
B.O.J.A. 42; 03.03.10 Decreto 26/2010, de 9 de febrero, de la Cª de Empleo. 

7.21. REGISTRO ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PERSONAS O ENTIDADES AUTORIZADAS PARA 
EFECTUAR AUDITORÍAS O EVALUACIONES DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN. 
B.O.J.A. 38; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria. 

7.22. DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO. 
B.O.E. 148; 21.06.01 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Mº de la Presidencia. 

7.23. PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS. 
B.O.E. 265; 05.11.05 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
B.O.E. 73; 26.03.09 Modificación. Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, del Mº de la 

Presidencia. 

7.24. PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO. 
B.O.E. 60; 11.03.06 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 62; 14.03.06 Corrección de errores. 
B.O.E. 71; 24.03.06 Corrección de errores. 

7.25. REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCILACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITAIA 
DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
B.O.E. 311; 28.12.92 Real Decreto 1497/1992, de 20 de NOVIEMBRE, del Mº de Relaciones de las 

Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E. 47; 24.02.93 Corrección de errores. 
B.O.E. 57; 08.03.95 Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero. 
B.O.E. 56; 06.03.97 Modificación. Orden de 20 de febrero de 1997. 
 
 
 

8 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

8.1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
- Parte I  
- Parte 2:  
 Habitabilidad:  
    
  DB HS. Salubridad  
   
. 

9 PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 

9.1. LIBRE CIRCULACÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE 
(MARCADO “CE”). 
B.O.E. 34; 09.02.93 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Mº de Relaciones con las 

Cortes y Sª del Gobierno. 
B.O.E. 198; 19.08.95 Se sustituyen los artículos 2.1.b, 5 Anexo II, la expresión indicada y se modifica 

el artículo 7, por Real Decreto 1328/1995, del Mª de la Presidencia. 
B.O.E. 240; 07.10.95 Corrección de errores. 

9.2. ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN. 
B.O.E. 87; 11.04.01 Orden de 3 de abril de 2001, del Mº de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E. 293; 07.12.01 Orden de 29 de noviembre de 2001, del Mº de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E. 129; 30.05.02 Resolución de 6 de mayo de 2002, del Mº de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E. 223; 17.09.02 Orden CTE/2276/2002 de 4 de septiembre, del Mº de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E. 165; 11.07.03 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 12 de junio de 2003, del Mº 

de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E. 261; 31.10.03 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 10 de octubre de 2003, del 

Mº de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E. 36; 11.02.04 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 14 de enero de 2004, del Mº 
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de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E. 171; 16.07.04 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 28 de junio de 2004, del Mº 

de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 43; 19.02.05 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 1 de febrero de 2005, del Mº 

de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 153; 28.06.05 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 6 de junio de 2005, del Mº de 

Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 252; 21.10.05 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 30 de septiembre de 2005, 

del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 134; 06.06.06 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 10 de mayo de 2006, del Mº 

de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 303; 20.12.06 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 13 de noviembre de 2006, del 

Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 108; 05.05.07 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 17 de abril de 2007, del Mº 

de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 133; 02.06.08 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 13 de mayo de 2008, del Mº 

de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 238; 02.10.08 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 15 de septiembre de 2008, 

del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 122; 20.05.09 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 5 de mayo de 2009, del Mº 

de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 10; 12.01.10 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 21 de diciembre de 2009, del 

Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 135; 06.06.10 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 17 de mayo de 2010, del Mº 

de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 235; 28.09.10 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 31 de agosto de 2010, del Mº 

de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E. 75; 29.03.11 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 4 de marzo de 2011, del Mº 

de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E. 252; 19.10.11 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 3 de octubre de 2011, del Mº 

de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E. 174; 21.07.12 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 6 de julio de 2012, del Mº de 

Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E. 101; 27.04.13 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 18 de abril de 2013, del Mº 

de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E. 208; 30.08.13 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 19 de agosto de 2013, del Mº 

de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E. 258; 24.10.14 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 17 de octubre de 2014, del 

Mº de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E. 65; 17.03.15 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 2 de marzo de 2015, del Mº 

de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E. 217; 10.09.15 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 1 de septiembre de 2015, del 

Mº de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E. 292; 07.12.15 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 23 de noviembre de 2015, del 

Mº de Industria, Turismo y Comercio 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

55



ELINA MARIA FERNANDEZ FIGUEROA, arquitecta, C/Esmeralda 14, El Pto. S. María, 11500,  Cádiz. Tel /fax 956 876267 
 

PROYECTO BASICO Y EJECUCION – E.I.  V. INMACULADA-  LA LINEA - REF 1/ISE/26 

ANEXO 3.2  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
No se incluye como Anejo a esta Memoria el Estudio de Impacto Ambiental ya que éste se 
define en el CTE como un anejo a la memoria que se incluirá en el Proyecto si fuere necesario 
para la definición y justificación de las obras, por lo que, en ausencia de norma de referencia 
de ámbito europeo, nacional o autonómico, aplicable a los edificios en lo referente al impacto 
ambiental que éstos podrían generar en su entorno inmediato, tanto en fase de obra, como en 
su funcionamiento posterior, −según el uso dominante y/o compatibles definidos en esta 
Memoria− se entiende que no concurren los supuestos/características que harían necesario su 
inclusión; esto es:  
 

 Ordenanza Municipal que motive la justificación; por ejemplo: en los casos de existencia 
de ordenanza de Gestión de Residuos de la Construcción, RCD’s. 

 En proyectos de edificios cuyo uso o actividad esté comprendido en alguno de los 
Anexos 1, 2 o 3 de la Ley de Protección Ambiental (Ley 7/1994, de 18 de mayo; BOJA 
nº79 de 31.05.94) de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 

 Proyecto para actividad incluida en el Reglamento General de Policía de Espectáculos 
y Actividades Recreativas (R.D. 2816/1982), referida en el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, o afectada por algún otro de los reglamentos y 
normas incluidos en el capítulo 19 “Medio Ambiente” del listado de Normativa Técnica 
de Aplicación en los Proyectos y en la Ejecución de Obras del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cádiz. 

 En Proyectos de Actuación, conforme a las determinaciones mínimas recogidas en art. 
42.5.C) de la LOUA, en aras a la justificación de la incidencia urbanístico-territorial y 
ambiental de la propuesta en Suelo No Urbanizable. 

 
 
Por lo que quien suscribe, Arquitecto Proyectista entiende innecesario su definición. 
 
 
 
 

El Arquitecto 
septiembre 2026.
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ANEXO 3.3  PLAN DECONTROL DE CALIDAD 
 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación con el objeto de 

dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 178 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado por 

RD 1371/2007, en el que el Plan de Control debe incluirse como parte del contenido documental del Proyecto de 

Ejecución. Según el CTE, en su parte I, artículos 6 y 7, y Anejo II exige: 
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INTRODUCCION 
 
El presente Estudio de Control de Calidad se redacta para las de “Obras de Sustitución de Muros en E.I. 
Virgen Inmaculada en La Línea de la Concepción, Cádiz. 
 
Dada la naturaleza de la obra a realizar, se ejecutará en dos etapas que podrán superponerse: 
 

- Sustitución parcial de Muro de Cerramiento de parcela por Vallado Metálico tipo Expo. 
 

- Nuevo Pozo de Bombeo de Aguas residuales 
 

A Sustitución parcial de Muro de Cerramiento y Nuevo Pozo de Bombeo 
 
El montaje del nuevo Vallado en el muro del cerramiento, tiene el objeto de posibilitar el cumplimiento del CTE. 
 
El nuevo Pozo de Bombeo, tiene por objeto posibilitar el cumplimiento del CTE , las normativas técnicas 
particulares y la de la compañía municipal de aguas. 
 
 
A.1 Verificaciones y Ensayos 
 
 
Se beberán realizar las verificaciones y ensayos previas, a su puesta provisional en servicio, que sirven al 
constructor para garantizar que el resultado de su trabajo cumple las normas de funcionamiento y seguridad. 
Que serán realizados por el propio constructor. 
 
A.2 Verificaciones y Ensayos Finales 
 
Se deberán realizar las verificaciones y ensayos finales, previas a la finalización de la totalidad de la obra. Estos 
deberán ser realizados por un Organismo de Control Autorizado, para garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones reglamentarias. El encargado de contratar a la OCA y realizar las verificaciones y ensayos, será la 
Empresa Constructora, bajo la supervisión, en su caso del Director de Obra. 
 
A.3 Verificaciones por examen 

 
En el orden en el proceso de ejecución, en primer lugar se realizará la Verificaciones por examen. Esta 
verificación consiste en comprobar que el material empleado en la ejecución de la obra, es el que figura en el 
proyecto, que dicho material no presenta daños y que ha sido instalado correctamente. 
 
A.4  Ensayos y Control 
 
Sustitución parcial de Muro de Cerramiento por vallado tipo Expo  
 
Las obras se realizarán sobre los tres cerramientos de la parcela en contacto con la via pública. 
 
Control de Materiales y Fabricación 
 

 Inspección de espesores y tolerancias: se debe verificar el espesor de las paredes de los 
tubos y perfiles. 

 Integridad de soldaduras: las uniones de fabrica entre los balustres verticales y bastidor. 
 Tratamiento Anticorrosión: verificación del Galvanizado, cumplimiento de normativa ASTM A 

123 o equivalentes. 
 

Control de Ejecución de la Construcción 
 

 Replanteo y Control Dimensional, Anclaje 
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Nuevo Pozo de Bombeo 
 
Ensayos 
 

- Ensayo de Estanqueidad según UNE -EN 1610. 
 

- Ensayo de Funcionamiento y Puesta en servicio del equipo de bombeo 
 

 
- Control de Ejecución de la Construcción. 

 
Se realizarán inspecciones de Control de Calidad en la ejecución de las obras de Nuevo Pozo de 
Bombeo, verificando materiales puestos en obra que cumplan con lo especificado en proyecto y 
Normativa. 

 
 

 
El Plan de Control de Calidad queda incorporado a la documentación del proyecto y servirá como base Para 
todas las actuaciones de control durante las obras incluye: 
 
A- El Control de recepción de productos, equipos y sistemas. 
B- El Control de la ejecución 
C- El Control de la obra terminada 

 
Los Costes de los controles que no requieran ensayos se consideran incluidos en los precios de las 
distintas unidades de la obra como parte proporcional de coste de la unidad terminada y puesta en 
funcionamiento, el coste de los ensayos que sean obligatorio por normativa, se incluye en los 
Gastos Generales del proyecto, sin repercusión sobre el presupuesto del proyecto d ejecución 
al no sobrepasar el 1%. 
 

Este documento deberá ser puesto a disposición del Promotor, por el Director de la ejecución de la obra, con 
anterioridad al inicio de las obras. El Plan de Control de Calidad quedará incorporado a la documentación del 
proyecto y servirá de base para todas las actuaciones de control durante las obras. 
 

La empresa constructora antes del inicio de la obra presentara el Plan de Control a seguir durante las 
obras que deberá ajustarse básicamente, a lo especificado en el presente documento, admitiéndose, 
previa justificación razonada y la aprobación por parte del Director de Ejecución, con el visto bueno del 
Director de Obra, ligeras modificaciones que optimicen el control previsto, siempre que dichas 
modificaciones se ajusten a las exigencias de las normativas aplicables. 
 
Para ello: 
 

1 El Director de la Ejecución de la obra recopilara la documentación del control realizado en cada 
unidad de obra establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

 
2 El Constructor, recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de la 

ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus 
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 
 

3 La Documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de la unidades de 
la obra podrá servir, si así lo autoriza el director de la ejecución de la obra como parte del control 
de calidad de la obra. 
 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o , en su caso, en la 
Administracion Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.  
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1 CONTROL DE RECEPCION DE PRODUCTOS 
 
El Control de recepción de productos tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas 
exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el 
edifico proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de 
recepción. 
 
Durante la construcción de la sobras el Director de la Ejecución de la obra realizara los siguientes controles: 
 
1.1 CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTROS 

 
Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de la ejecución de la obre, 
los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y , 
en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos 
los siguientes documentos: 
 

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 

- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
 

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
de transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 
 
 

1.2 CONTROL DE MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACIONES TÉCNICAS DE   
      IDONEIDAD 

 
El suministrador proporcionara la documentación precisa sobre: 
 

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto documentara, en su 
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 
capítulo 2 del CTE. 
 

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos o sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y la 
constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
 

El director de ejecución de la obra verificara que esta documentación es suficiente para la aceptación de 
los productos. Equipos u sistemas amparados por ellas. 
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2 CONTROL MEDIANTE ENSAYOS 

 
 Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en 
la reglamentación vigente , o bien lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 
facultativa. 
 

POZO DE BOMBEO (obligatorio) 
 

- Ensayo de Estanqueidad según UNE -EN 1610, mediante llenado del pozo con obturación 
provisional de tuberías. 
 

- Ensayo de Funcionamiento y Puesta en servicio del equipo de bombeo 
 
 

SUSTITUCION PARCIAL DE MURO DE CERRAMIENTO ( no obligatorio) 
 

 
 

 Pintura sobre muro. 
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3         CONTROL DE EJECUCION 

 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlara la ejecución de cada unidad d sobre, 
verificando su replanteo, los materiales, que se utilicen, la correcta ejecución y disposición d ellos elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena practica constructiva y 
las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada, pueden tenerse en cuenta las 
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen , así como las verificaciones que , en su 
caso, realicen entidades de control de calidad de la edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra, se adoptarán los métodos y procedimientos que se completen con 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistema innovadores, prevista 
en el artículo 5.2.5 del CTE. 
 
SUSTITUCION PARCIAL DE MURO DE CERRAMIENTO POR VALLADO TIPO EXPO (no obligatorio)  
 

 Replanteo y Control Dimensional: Verticalidad y Alineación, Distancia entre barrotes. 
 Anclaje: profundidad del empotramiento del bastidor sobre el zuncho s de fijación ubicado 

encima del murete inferior 
 
POZO DE BOMBEO (obligatorio) 

 
- Ensayo de Estanqueidad según UNE -EN 1610, mediante llenado del pozo con obturación 

provisional de tuberías. 
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4 CONTROL DE OBRA TERMINADA 
 
En la obra terminada , bien sobre el edificio en su conjunto o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, 
parcial o totalmente terminadas, deben de realizarse las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación vigente. 
Para ello se establece , y así consta en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que en cada unidad de 
la mediciones del proyecto, se incluye la parte proporcional de costo de la propuesta en funcionamiento, 
permisos, boletines, licencias, peticione, tasa, arbitrios, suministros para las pruebas, etc., y por lo tanto la unidad 
se entregara totalmente terminada, con sus ensayos correspondientes realizados y funcionando correctamente. 
Aun así la dirección facultativa podre pedir realizar ensayos complementarios a los realizados por la empresa 
como contraste. 
 
POZO DE BOMBEO (obligatorio) 

 
- Ensayo de Funcionamiento y Puesta en servicio del equipo de bombeo 

 
 Pruebas Hidráulicas: Comprobación del caudal impulsado y la presión o Altura Dinámica Total 

(ADT). Se verifica que la bomba cumpla con la curva de rendimiento especificada por el 
fabricante para el tipo de aguas residuales. 

 Prueba de Estanqueidad (Hidrostática): Se somete el cuerpo de la bomba, válvulas y tuberías 
a presión para detectar posibles fugas, grietas o poros. 

 Control de Sólidos: Asegurar que el paso de sólidos del impulsor (generalmente de tipo vortex o 
monocanal) sea adecuado para evitar obstrucciones por papel o residuos orgánicos. 

 Inspección Eléctrica: Medición de aislamiento del motor (resistencia de devanados), consumo 
de corriente (amperaje nominal) y revisión del grado de protección (IP68 para bombas 
sumergibles. 

 
 Sistemas de Control y Automatización: Verificación de las sondas de nivel (boyas, sensores 

ultrasónicos o de radar) para el arranque y paro automático, y test de los sistemas de alarma por 
desbordamiento 
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5      VALORACION ECONOMICA DEL PLAN DE CONTROL 
 
Atendiendo a lo establecido en el articulo 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con 
sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de la obra y del 
director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante al 
aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida. 
 
Los ensayos a realizar en obre se dividen en obligatorias, que son aquellos cuyo coste corre a cargo y cuenta del 
constructor, sin que sea necesario presupuesto de manera diferenciada y especifica en el capitulo “Control de 
Calidad y Ensayos” del presupuesto de ejecución material del proyecto y los  no obligatorias que son aquellos 
que no corren a cargo del constructor. 
 
NOTA: respecto a la Valoración de Ensayos y Pruebas, contenidas en el Plan de Control, debe tenerse en 
cuenta lo siguiente: 
 

 El Coste de los ensayos obligatorias se consideran incluidos en los Costes Indirectos de la obra. 
 El Coste de los ensayos no obligatorios , hasta un máximo del 1% del PEM, serán a cargo del 

contratista, conforme al Pliego De Contratacion de la Agencia Publica de Educación. 
 Si los ensayos no obligatorios superan el limite del 1% del PEM, este exceso seria incluido en el 

capítulo de control de calidad del presupuesto del proyecto. 
 
Al inicio de la ejecución de las obras, la dirección facultativa dará visto bueno a un Plan de Control 
presentado por la empresa contratista, que estará conforme a los contenidos del presente Plan de Control 
de Calidad y las instrucciones específicas dadas en obre. 
 
A continuación se enumeran los distintos ensayos a realizar, tanto obligatorios como no obligatorias, así 
como su presupuesto 

 
14.1 ENSAYOS OBLIGATORIOS                                                                                                      . 

 

14.1.1Ud  ENSAYO ESTANQUEIDAD DE POZO DE BOMBEO 

Ensayo de Estanqueidad según UNE -EN 1610, mediante llenado del pozo con obturación provisional de tuberías, a 
realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad del pozo. 

Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de Ensayo. Redacción de Informe del resultado del ensayo realizado. 
Medios Auxiliares. 

Criterio de medición: Se medirá el número de ensayos realizados por el laboratorio según especificaciones de 
proyecto. 

 Incluidos medios auxiliares . 

  

 Ud 1  485,90 

   485,90                                         485,90 

 

16.1.2 Ud  ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO SISTEMA   DE BOMBEO 

                                

Prueba de funcionamiento y puesta en servicio de equipo de bombeo incluido control eléctrico e hidráulico a realizar 
por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el correcto funcionamiento para su 
uso. 

Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de Informe del resultado de la prueba 
realizada. Medios auxiliares 

Criterio de medición: se medirá el número de pruebas realizadas por el laboratorio según especificaciones de 
proyecto . 

  

 Ud 1  169,50 

   169,50                      169,50 
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14.1.2 Ud  PRUEBA DE FUNCIONAMINETO CONTROL Y REGULACION SISTEMA DE BOMBEO 

Prueba de funcionamiento de instalación de control y regulación de sistema de grupo doble de bombas alojadas en 
pozo de  bombeo. Medida la unidad verificada. 

  

 Ud 1  311,32 

   311,32                    311,32 

 

14.1.3 Ud  PLAN DE MANTENIMIENTO Y REGULACION SISTEMA DE BOMBEO 

Plan de mantenimiento y revisión para el sistema mecánico y eléctrico de evacuación de aguas fecales, propuesto 
por la empresa instaladora y aceptado por la dirección facultativa de  un año de duración que incluya todos los 
controles y reparaciones necesarias para que el sistema funcione de forma adecuada durante ese periodo de tiempo 
y permita garantizar una vida útil al mismo de al menos 5 años más. 

Las piezas que deban ser sustituidas se entenderán repuestas dentro del tiempo de garantía y por tanto sin coste. 
Medida la unidad ejecutada. 

  

 Ud 1  536,75 

   536,75                    536,75 

 

TOTAL ENSAYOS OBLIGATORIOS                                                                                                                                                                1.503,47 € 

 
 

 En este caso el Coste total de los ensayos no obligatorios es inferior al 1% del PEM, por lo que 
los mismos correrán a cargo del contratista, no formando parte del presupuesto del proyecto 
conforme al Pliego de Contratación de la Agencia Pública Andaluza de Educación. 

 
Por lo tanto, el presupuesto estimado en este Plan de Control de Calidad de la obra, sin perjuicio del 
previsto en el preceptivo Estudio de Programación del Control de Calidad de la Obra, a confeccionar por el 
Director de Ejecución de la Obra, asciende a la cantidad de: 
 
Ensayos Obligatorios:                                                                                                                  1.503,47 € 
 
Ensayos No Obligatorios:                                                                                                                 0,00 € 
TOTAL ENSAYOS A REALIZAR:                                                                                             1.503,47 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 

 
El arquitecto 

En Cádiz, septiembre 2026. 
Enterados, 
 
 
El Constructor El Director de la Ejecución 
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ANEXO 3.4:  
 

 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (EGRC) 
 
(REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula 

la producción y gestión de residuos de construcción y demolición)  

 
 
TIPO DE OBRA:  Obras de Sustitución de Muros en la E.I. Virgen Inmaculada 
                                       Expediente 00137/ISE/2026/CA 
 
UBICACIÓN:   La Línea de la Concepción, Cádiz. 

 
PROMOTOR:   Agencia Andaluza de Educación 
 
TECNICO REDACTOR: Elina Maria Fernandez Figueroa 
 

 

1.-  Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos 

de construcción, que se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

(LER): 
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2.-  Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

 

 

 
 

 

Evaluación teórica del peso 
 por tipología de RC 

Código LER 
M 

Medición 
m3 

D 
Densidad 

t/m3 

T  

Toneladas de 
cada tipo de 

RC 
 (M x D) 

RC: Naturaleza no pétrea  
1. Asfalto 17 03 0 - 0 
2. Madera 17 02 0 0 0 
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 17 04 0 0 0 
4. Papel 20 01 0 0 0 
5. Plástico  17 02 0 0 0 
6. Vidrio 17 02 0 0 0 
7. Yeso 17 08 0 0 0 
8  Mixtos 17.09 6,00  6,00 
Total estimación N. no Pétrea (t)    6,00 

Evaluación teórica del peso 
 por tipología de RC 

Código LER Superficie 
S  

Espesor 
E 

M3   

(S x E) 

RC: Naturaleza pétrea  m3 
1. Arena, grava y otros áridos 01 04 112,50 1,25 140,63 
2. Hormigón 17 01 0 0 0 
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 17 01 0 0 0 
4. Piedra 17 09 0 0 0 
Total estimación N. Pétrea (t)    140,63 

RC: Potencialmente peligrosos y otros  
1. Basura 20 02 -20 03   0 

2. POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS. 
 

Líquidos y Lodos Pozo de Fecales    0 
Chapas PRFV     
Placas Aislamiento     
T. estimación P. Peligrosos y 
Otros (m2) 

   0 

x Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 

x Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción  

x Aligeramiento de los envases  

x Envases plegables: cajas de cartón, botellas,  ... 

x Optimización de la carga en los pallets 

x Suministro a granel de productos 

x Concentración de los productos 

x Utilización de materiales con mayor vida útil 

x Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

 Otros (indicar) 
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3.- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a la que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

 

 

4.-  Medidas para la separación de los residuos en obra.  

En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada 

para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 

supere las siguientes cantidades:  

 
 

 
x Hormigón…………………….: 80 t.   

x Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t. 

x Metal …………………………:  2 t. 

x Madera …………………........:  1 t. 

 Vidrio …………………………:  1 t. 

x Plástico ………………………:  0,5 t. 

x Papel y cartón ………………:   0,5 t.  

 
 

  OPERACIÓN PREVISTA 
REUTILIZACIÓN 
x No se prevé operación de reutilización alguna 
 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  
 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 
 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar) 
VALORACIÓN 
 No se prevé operación alguna de valoración en obra 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
x Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 
 Otros (indicar) 
ELIMINACIÓN 

 No se prevé operación de eliminación alguna 
x Depósito en vertederos de residuos inertes 

 Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

 Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

 Otros (indicar) 
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. 

 

 

5.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 

en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción dentro de la 

obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 

características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de 

la dirección facultativa de la obra.  

 

x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

 Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

x Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos) 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

X 
 
X 
X 
 
 
x 

Plano o planos donde se especifique la situación de: 

 - Bajantes de escombros. 

  - Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones…) 

  - Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón. 

  - Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

  - Contenedores para residuos urbanos. 

  - Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

  - Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar 

 Otros (indicar)  
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6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción dentro de la obra.  

 

 

 

 

 

 

 
x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores 
metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales.  
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

x El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en acopios, se 
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los datos del titular del contenedor, a 
través de adhesivos, placas, etc.… 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con 
una banda de material reflectante.  

x El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos 
ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

x En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a 
cada tipo de RC. 

x Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si 
obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.  
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que 
es viable esta operación.  
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 
plantas de reciclaje / gestores adecuados.  
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 

x Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, 
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, …) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes.  
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC deberán aportar los vales de cada 
retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RC (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 

 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra 
de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente Ley 22/2011, Real Decreto 833/88, R.D. 396/2006 y Orden 
MAM/304/2002),  la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán 
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos Anexo II. Directiva 2008/98/CE. Lista de 
Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.  
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 105/2008, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

x Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

x Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y 
almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.  
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

 Otros (indicar)  
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7- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción, que 

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  

 
  

 
 

En Cádiz ,septiembre de 2026 
 
 
 

 

Fdo. Elina Maria Fernandez Figueroa, arquitecta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC (cálculo fianza) 

Tipología RC Estimación 
Precio gestión en: 

Planta/ Vertedero / Cantera 
/ Gestor  

Importe 
(€) 

 
RC Tierras Inertes 140,63 m3 19,47 €/m3 2.738,07 
RC Mixtos 6,00 m3 40,61 €/m3 243,66 
RC Pétreos    
Trasporte     

RC Potencialmente Peligrosos 
   

Líquidos y Barros Pozo fecales    
    
Placas Aislamiento    
TOTAL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC  
( Incluido Contenedores y elementos para selección de los residuos y Trasporte a Vertedero 
Autorizado 10km) 
 

2.981,73 € 
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ANEXO 3.5 
 Estudio de la Compatibilidad con la actividad Docente y 

las Obras en el Centro Escolar 
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Las obras a ejecutarse en el E.I. Virgen de la Inmaculada, en la Línea de la Concepción, se desarrollarán 
en 2 Fases. 
Los Plazos y Duración de las Obras establecidos en el presente proyecto se han considerado que las 
mismas son compatibles con el ejercicio docente sin necesidad de interrupción de la actividad educativa. 
 
 
La Fase 1, corresponde a la Intervención en los Muros de Cerramiento de la parcela 
La Fase 2, corresponde a la ejecución del Nuevo Pozo de Bombeo de Aguas fecales. 
 
La obra de la Fase 1, podrá compatibilizarse con la a Actividad Docente . 
 
La obra se la Fase 2, podrá compatibilizarse con la a Actividad Docente . 
 
 
La delimitación de las Fases y Medidas de Protección colectiva se describen en el Estudio de 
Seguridad y Salud, Plano 8  
 
Al ejecutarse la obra dentro de un recinto y por fuera en contacto con a la vía pública, es necesario la 
instalación de vallado provisional. 
 
Se procederá a la colocación carteleria correspondiente para acotar la entrada para toda persona 
ajena a la obra, durante todo el tiempo que dure esta fase calculado en el Planing de obra en 6 
meses. 
 
 
Atendiendo a la planificación y tiempos para la realización de las obras previstas, se podrán 
simultanear los trabajos de la Fase 1 y Fase 2. 
 
 

 
 
En caso que sea necesario variar total o en parte las Instrucciones enunciadas para la 
compatibilidad de las obras con la actividad docente, de las Fases, por imprevistos de obra o 
funcionamiento del centro. Será obligatoriamente necesario comunicarlo por escrito a la Dirección 
Facultativa y al Coordinador de Seguridad y Salud, para que realice la nueva planificación que 
corresponda. 

 
En Cádiz, septiembre de 2026 

 

Fdo. Elina Maria Fernandez Figueroa, arquitecta. 
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ANEXO 3.6 

 
 INSTRUCCIONES DE USO, CONSERVACION Y 

MANTENIMIENTO 
 
Las presentes Instrucciones de Uso, Conservación y Mantenimiento que se describen en este anexo, son 
las necesarias para garantizar el correcto Mantenimiento y Funcionamiento del Nuevo Cerramiento del 
solar y del Nuevo Pozo de Bombeo de aguas fecales, del E.I. Virgen de la Inmaculada, en la Línea de la 
Concepción 
 
Las labores de conservación y mantenimiento, deben de ser realizadas por Personal Especializado, y las 
mismas se deben de asentar en un Libro de Registros, apuntándose: 
 
- Nombre del Operario/nombre de la empresa a que pertenece. 
- Fecha del trabajo o inspección. 
- Descripción del trabajo o inspección ejecutada. 
- Observaciones, indicando previsiones de trabajos a futuro o cualquier circunstancia que afecte o pueda 
afectar  al correcto funcionamiento de  la EBAR. 

 
 

OBRA CIVIL 
 
 La conservación de la obra civil comprende los siguientes trabajos: 
 
MUROS Y VALLADO DE CERRAMIENTO DEL SOLAR. 
 
Comprobación de Estabilidad de los muros y Vallado 
 
Se realizará control visual de la estabilidad estructural de los Muros y vallado metálico del cerramiento. 
Comprobando que no haya desplomes, fisuras/grietas o desprendimiento de los anclajes del vallado 
metálico o caída de revestimiento. 
 
En caso de que se detecten afecciones que puedan suponer peligro para terceros, se procederá de 
inmediato a señalar la zona para exclusión de acceso y/o paso de personas y vehículos, a la espera 
que se proceda por quien corresponda a su reparación. 
 
Revisión: cada 6 meses, en caso de temporales de forma inmediata 
 
 
Comprobación de revestimientos y pintura 
 
-Se realizará una inspección visual, para comprobar el estado del revestimiento del enfoscado de los 
muros, en su interior y exterior. 
 
-En caso de detectarse desprendimientos que supongan peligro para terceros, se procederá de 
inmediato a señalar la zona para exclusión de acceso y/o paso de personas y vehículos, a la espera 
que se proceda por quien corresponda a su reparación. 
 
Revisión: cada 12 meses, en caso de temporales de forma inmediata. 
 
Mantenimiento 
 
-Para la conservación del Muro y Vallado metálico que forman el cerramiento del solar del centro 
educativo, se indica proceder a la renovación de la Pintura cada 3 años. 
 

76



ELINA MARIA FERNANDEZ FIGUEROA, arquitecta, C/Esmeralda 14, El Pto. S. María, 11500,  Cádiz. Tel /fax 956 876267 
 

PROYECTO BASICO Y EJECUCION – E.I.  V. INMACULADA-  LA LINEA - REF 1/ISE/26 

 
 
POZO DE BOMBEO AGUAS FECALES 
 
- Conservación de los diferentes elementos que componen al Pozo de Bombeo, como Tapas de 
Registro. 
 Conservación del hormigón y Verificación  en orden a evitar las infiltraciones  o fugas de    fluidos. 
 
-  Reposición/Reparación en caso necesario de los diferentes elementos. 
 
Mantenimiento o Revisión: cada 6 meses. 
 
 
- Revisión de la Superficie interior del pozo de bombeo para evitar las filtraciones.  
 
- Comprobación de que los niveles de agua. 
 
- Comprobación del estado de los anclajes de los equipos electromecánicos y de que las vibraciones 
de éstos no producen desperfectos en la obra civil. 
 
- Comprobación de que las posibles emanaciones gaseosas o filtraciones de aguas residuales no 
producen alteraciones en el entorno próximo. 
 
Mantenimiento o Revisión: cada 6 meses. 
 
 
- Comprobación de acumulación de sólidos y fibras en el interior de la arqueta. 
En caso de acumulación excesiva proceder al desagote del liquido y limpieza. 
 
Mantenimiento o Revisión: cada 12 meses. 
 
Vallado Perimetral de Seguridad 
 
-Se procederá a la revisión comprobándose que la malla metálica dese encuentra en perfecto estado 
sin huecos o falta de tensión. 
También se revisará la Puerta de acceso que se encuentre con sus herrajes de cuelgue, fijación y 
seguridad en perfecto estado. 
Y que todo el cerramiento se encuentre en perfecto estado para que no pueda acceder al interior del 
recinto del pozo ninguna persona usuaria del centro docente. 
 
En caso que se detecten incidencias que puedan permitir el acceso de personas, y muy 
especialmente del alumnado, se procederá de inmediata a colocar los elementos provisionales que 
correspondan según el caso, para asegurar la zona. 
 
El Acceso al interior del recinto del pozo, solo está permitido a Personal Técnico Autorizado que 
realice labores de conservación y mantenimiento. 
 
Revisión: cada 1 mes, en caso de temporales de forma inmediata 
 
 
 
 
 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 
 
 El mantenimiento integral a aplicar en la estación de bombeo debe comprender las siguientes clases 
de mantenimiento:  
 
• Mantenimiento de Uso  
• Mantenimiento Preventivo 
• Mantenimiento Correctivo o Mantenimiento Modificativo 
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El Mantenimiento de Uso consiste en la vigilancia o inspección de la maquinaria en servicio. Lo llevará a 
cabo el personal de la Empresa de Mantenimiento bajo la dirección del Jefe de Oficiales de 
Mantenimiento.  
El trabajo consistirá fundamentalmente en detectar posibles anomalías, ruidos extraños, vibraciones, 
sobrecalentamientos, control del aceite y actuar en consecuencia para evitar la avería. 
 
Mantenimiento o Revisión: cada 1 mes. Se podrá incrementar en periodos de pluviometría alta. 
 
 El Mantenimiento Preventivo consiste en la revisión total del elemento a intervalos programados, aunque 
no haya habido fallo del mismo. 
Se atenderá a lo especificado en los Manuales de la marca suministradora de los Equipos de bombeo. 
 El mantenimiento consiste en la revisión total del componente mediante una inspección previa que 
aconsejará o no su revisión, basándose en unos síntomas de funcionamiento. 
La inspección la realizará un especialista experto en este tipo de equipos, con la máquina parada y en 
funcionamiento o Inspección con máquina parada: 
 
 • Se inspeccionará visualmente el estado de la máquina y se comprobará el desgaste, alineación, 
sujeción de la máquina o Inspección en funcionamiento: 
 
 • Consistirá en recoger una serie de datos, los cuales se analizarán detenidamente y nos darán el estado 
actual de la máquina. 
 Estos datos serán:  Consumo de aceite o Análisis de basicidad, viscosidad y contenido de partículas en 
aceite o Registro de datos relativos a presión, temperaturas, sobrecargas, etc. 
 
Mantenimiento o Revisión: cada 6 meses, o el que indique el fabricante de la maquinaria. 
 
 
El Mantenimiento Correctivo es el correspondiente a las reparaciones por averías imprevistas, y 
comprende, básicamente, los siguientes trabajos: 
 
• Desmontaje de las piezas o conjuntos averiados o Reparación de dichas piezas o conjuntos o 
Corrección de desviaciones: reglajes, ensamblajes, etc. Este trabajo será realizado por especialistas . 
 
Mantenimiento o Revisión: en caso de necesidad. 
 
El Mantenimiento Modificativo consiste en la realización de un conjunto de acciones sobre las máquinas ya 
en servicio, con el fin de mejorar y obtener el máximo rendimiento.  
 
Mantenimiento o Revisión: cada 1 año.  re 
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 4 Planificación Temporal y Económica de la Obra 

79



 

PROGRAMA DE TIEMPOS Y COSTOS:                        “  Obras de Sustitución de Muros en la E.I. Virgen Inmaculada, en la Línea de la Concepción, Cádiz.” 
Expediente 00137/ISE/2026/CA 

DIAGRAMA 
DE BARRAS 

MES 1 2 3 4 5 6  

1   DEMOLICIONES Y    
TRABAJOS PREVIOS 

12.794,17 6.397,08 5.162,22    1.234,87 

2   ACOND. DE TERRENOS 8.632.32 4.316,16 4.316,16     
3 CIMENTACIONES 11.380,63  3.793,54 3.793,54 3.793,55   

4   SANEAMIENTO 70.853,19     35.426,58 35.426,61 

5 ESTRUCTURAS 2.239,67     2.239,67  

6 ALBAÑILERIA 1.043,28     1.043,28  

7 INSTALACIONES 3.602,74    1.200,80 1.200,80 1.200,80 

8 REVESTIMIENTOS 6.774,70   2.718,00 2.718,00 1.338,70  

10 CARPINTERIA Y 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y 
PROTECCION 

37.764,08  11.972,36 11.972,36 11.972,36  1.847,00 

11 PINTURAS 2.272,30    2.272,30   

13 URBANIZACIONES 684,71      684,71 

14 GESTION DE RESIDUOS 2.981,73 496,95 496,95 496,95 496,95 496,95 496,98 

15 SEGURIDAD Y SALUD 2.320,96 386,82 386,82 386,82 386,82 386,82 386,86 
SUMA EJECUCION MATERIAL 163.344,48 11.597,01 26.128,05 19.367,67 22.840,78 42.132,80 41.277,83 

PRESUPUESTO EJECUCION 
MATERIAL (PEM) 

PARCIAL 11.597,01 37.725,06 57.092,73 79.933,51 122.066,31 163.344,48 
ORIGEN 163.344,48 163.344,48 163.344,48 163.344,48 163.344,48 163.344,48 

PRESUPUESTO 
CONTRATA(PC)(SIN IVA) 

PARCIAL 13.800,44 44.892,82 67.940,35 95.120,88 145.258,91 194.379,93 

ORIGEN 194.379,93 194.379,93 194.379,93 194.379,93 194.379,93 194.379,93 

ANUALIDADES : PC + 21% IVA = 194.379,93+ 40.819,79 = 235.199,72 €  
NOTA:   LOS PLAZOS Y DURACION DE LAS OBRAS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE PROYECTO SE HAN CONSIDERADO QUE LAS MISMAS SON COMPATIBLES CON EL EJERCICIO DOCENTE SIN NECESIDAD 
DE INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA. 

Plazo Total de Ejecución de la Obra:        6MESES                                                                                                                                                                                                               La Arquitecta, septiembre de 2026 
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5             PLIEGO CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

PROYECTO: OBRAS DE SUSTITUCION DE MUROS CERRAMINETO D EPARCELA EN E.I. VIRGEN 
INMACULADA. 

 
PROMOTOR: AGENCIA PUBLICA DE EDUCACION J.A. 
 
SITUACIÓN: LA LINEA DE LA CONSEPCION, CADIZ 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  

 
DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y SU ORDEN DE PRELACIÓN 
  
Las obras se definen en todos los documentos incluidos en el presente Proyecto y en aquellos que se mencionana en la 
Memoria.  
Los Documentos del proyecto son los que se indican a continuación, ordenados en base a su relación de prelación: 
 
A  PLANOS 
 
B     MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
B.1  Definiciones y Descripciones de Precios Unitarios 
B.2  Partidas de Mediciones 
 
C     Pliego de Prescripciones Tecnicas Particulares 
 
D     Memoria y Anejos  

 

CAPÍTULO I. PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
 

 

EPÍGRAFE 1º 
CONDICIONES GENERALES  

 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a 

materiales y prototipos de construcción. 
 

Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean 

necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de 
las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 

Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio 

de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 

Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las 

buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección 
General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir 
de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto 
a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

 

EPÍGRAFE 2º 
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo 5.- Materiales para hormigones y morteros. 
 
5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del 
hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros 
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio 
oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la C .Estructural RD 470/2021 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las 
ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según 
convengan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos 
inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 

'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel 
que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se 
considere. 
5.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción C .Estructural RD 470/2021 
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5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58. 
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 

 
5.3. Aditivos. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que 
mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, 
endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata 

de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento. 
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de residentes a compresión producida por la 

inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento 
(4%) del peso en cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se emplearán colorantes 
orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la C .Estructural RD 470/2021 
 
5.4. Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales 
para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de 
las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. 
Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el 
citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción C .Estructural RD 470/2021 
 

Artículo 6.- Acero. 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, 

sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo 
por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite 

elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de 
la ordenada máxima del diagrama tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción C .Estructural RD 470/2021 
 

6.2. Acero laminado.  
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en 

caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , también se podrán utilizar los aceros  establecidos por las normas 
UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 
10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, 

ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
 

Artículo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 
 
7.1. Productos para curado de hormigones. 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película 
impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz 
de permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplicación. 

 
7.2. Desencofrantes. 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, 
facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

 
Artículo 8.- Encofrados y cimbras. 

 
8.1. Encofrados en muros. 

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al empuje 
del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la 
superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 
 

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, 

sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos 
dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco milímetros. 
 

Artículo 9.- Aglomerantes excluido cemento. 
 
9.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
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- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al 

aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la probeta un 

día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en dos 

kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 
 
9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por ciento en peso. 

- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos. 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga 

central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 
- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco 

kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso 
procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según 
las normas UNE 7064 y 7065. 
Artículo 10.- Materiales de cubierta. 

 
10.1. Tejas. 

Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de. superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 
150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la 
aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica 
de I.E.T.C.C. o una certificación de conformidad incluida en el Registro General del CTE  del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus 
condiciones. 
 
10.2. Impermeabilizantes. 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta 
identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de 
homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no 
bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 
 

Artículo 11.- Plomo y Cinc. 
Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por ciento. 
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura briIlante y cristalina, 

desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras. 
EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias extrañas, y, en general, de todo defecto que 

permita la filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, 
los que indique la Dirección Facultativa. 
 

Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad 
Estructural Fábrica, del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2. 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se medirán de acuerdo 

con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 

 L. macizos = 100 Kg./cm2 

 L. perforados = 100 Kg./cm2 

 L. huecos = 50 Kg./cm2 
 
12.2. Viguetas prefabricadas. 

Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No obstante el 
fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera. 

EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los 
daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 642/2002). 
 
12.3. Bovedillas. 

Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 
 

Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 
 
13.1. Baldosas y losas de terrazo. 

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, 
colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 
41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en menos. 
- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en menos. 
- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y medio y no será inferior a los valores indicados a 

continuación. 
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado 

circunscrito. 
- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o en las 

losas no menor de ocho milímetros. 
- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de más/menos medio milímetro. 
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más o en menos. 
- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o igual al quince por ciento. 
- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en húmedo y con arena como abrasivo; el 

desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de tres 
milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 

- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y cinco unidades por cada millar más, desechando 
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y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del cinco por ciento. 
 
13.2. Rodapiés de terrazo. 

Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40 
x 10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado. 
 
13.3. Azulejos. 

Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para 
revestir paramentos. 

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. La superficie de los azulejos será 

brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate. 
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un terminal de 

esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 
- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en más, para los de primera clase. 
- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del 

azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de Ia 
escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

 
13.4. Baldosas y losas de mármol. 

Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a 
trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expresadas 
en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo. 
13.5. Rodapiés de mármol. 

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm. de alto. Las exigencias 
técnicas serán análogas a las del solado de mármol. 
 

Artículo 14.- Carpintería de taller. 
 
14.1. Puertas de madera. 

Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, Ia autorización de uso del M.O.P.U. 
o documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C. 

 
14.2. Cercos. 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm. 
 

Artículo 15.- Carpintería metálica. 
 
15.1. Ventanas y Puertas. 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas Ias prescripciones 
legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
 

Artículo 16.- Pintura. 
 
16.1. Pintura al temple. 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adición de un antifermento tipo formol para 
evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos productos considerados 
como cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento. 

 
16.2. Pintura plástica. 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 
 

Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes: 

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose 
el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
 

Artículo 18.- Fontanería. 
 
18.1. Tubería de hierro galvanizado. 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán 
de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 

 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros. 
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 
 

18.3. Bajantes. 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que dispongan autorización de uso. No se 

admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 
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18.4. Tubería de cobre. 
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia presión de prueba exigida por 

Ia empresa Gas Butano, operación que se efectuará una vez acabado el montaje. 
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondientes de la citada empresa. 
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán de marca 

aceptada por la empresa Gas Butano y con las características que ésta le indique. 
 

Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 
 
19.1. Normas. 

Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir las prescripciones técnicas que 
dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas 
de la Compañía Suministradora de Energía. 

 
19.2. Conductores de baja tensión. 

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión 

respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al 

cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la 
confección de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de 
servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2 
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los 

cables anteriores. 
 

19.3. Aparatos de alumbrado interior. 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer y serán 

irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 
 

CAPÍTULO II. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA, PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO Y MANTENIMIENTO.  

Artículo 20.- Movimiento de tierras.  
 
20.1. Explanación y préstamos. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan 
necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
20.1.1. Ejecución de las obras. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones pendientes 
dimensiones y demás información contenida en los planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en 
protección de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y 

demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación 
dentro de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de la 
explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 

EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por 
sobrecarga de los rellenos contiguos. 
 Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes y 
existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado 
destinadas a permanecer en su sitio. 
  Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante 
de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno. 
  Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta que su 
superficie se ajuste al nivel pedido. 
  No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros. 
  La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
20.1.2. Medición y abono. 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los 
perfiles obtenidos. 
 
20.2. Excavación en zanjas y pozos. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus 
cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del 
terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
20.2.1. Ejecución de las obras. 

EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las 
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, 
según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario 
a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 

 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para 

una posible entibación. 
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo 

su acabado limpio, a nivel o escalonado. 
 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de 
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entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y 
deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido 
ordenados por la Dirección Facultativa. 

 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales 
del terreno. 

 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, 
colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 

 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la 
excavación de la zanja. 

 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño 
que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón. 

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean 

protegidas o finalizados los trabajos. 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, 

para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos 

que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 
 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones 

situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, 
acequias y demás pasos y servicios existentes. 
20.2.2. Preparación de cimentaciones. 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que 
pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios convenientes. 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre de 
diez centímetros de espesor debidamente nivelada. 

EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación. 
20.2.3. Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas 
y pozos. 
20.3.1. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de estas 
tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, 
se procederá a la humectación si es necesario. 

EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los 
ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas 
adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello no es 

factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie. 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación 

y extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida 
trabazón entre el relleno y el terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán 
y conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 

 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 
 El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo 

la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada. 
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 
 

20.3.2. Medición y Abono. 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales 

tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 
 

Artículo 21.- Hormigones. 
 
21.1. Dosificación de hormigones. 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con 
los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 

 
21.2. Fabricación de hormigones. 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las 
demás para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños 
de áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de 
Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes proporcionando un hormigón de color 
y consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas 
por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa 
completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte 
del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar 
de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de 
cemento, áridos y agua. 
 
21.3. Mezcla en obra. 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en central. 
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21.4. Transporte de hormigón. 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de 
hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían la segregación. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones 

provistos de agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón. 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, 

distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofrados. 
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente 

los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor. 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para 

que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
 
21.6. Compactación del hormigón. 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a 
toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada 
subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se 
introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que 
la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada para producir 
en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el 
vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado. 
 
21.7. Curado de hormigón. 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, 
que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante 
arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose 
este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 
 
21.8. Juntas en el hormigonado. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de 

compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas 

puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin 

exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de 
hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
21.9. Terminación de los paramentos vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de 
dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

 
21.10. Limitaciones de ejecución. 

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la 
Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar 
el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 

Durante el hormigonado: 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los 
componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos 
o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios 
especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, 
vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con resinas 
epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las 
indicaciones de la D.F. 
 
21.11. Medición y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies 
vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de 
Precios la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado 
realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. 
Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por 
metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 
 

Artículo 22.- Morteros. 
 
22.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución 
de las distintas unidades de obra. 

 
22.2. Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta 
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homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
 

22.3. Medición y abono. 
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, 

pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u 
obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
 

Artículo 23.- Encofrados. 
 
23.1. Construcción y montaje. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la 
marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no 
se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco 
movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez 

encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intrados. 
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se 

limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por Ia humedad del riego y del hormigón, sin que, sin 

embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 

 Confección de las diversas partes del encofrado 
 Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por 
último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 
 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de 
puntales inferiores irán arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies 
 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar 
deformaciones, según las siguientes tolerancias: 

Espesores en m.  Tolerancia en mm. 
Hasta 0.10    2 
De 0.11 a 0.20   3 
De 0.21 a 0.40   4 
De 0.41 a 0.60   6 
De 0.61 a 1.00   8 
Más de 1.00   10 

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
 Parciales    20 
 Totales    40 

- Desplomes 
 En una planta   10 
 En total    30 

 
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas 
accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los movimiento locales, sumados en su caso 
a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 

 
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 

EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante 
dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los 
costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a 
menos que se emplee curado a vapor. 

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de 
construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI 
descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el 
elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
 No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y tres días para los demás casos, siempre con la 
aprobación de la D.F. 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la 
D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de 
la flecha para ver si es admisible 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar  desencofrante superficial. 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza 
 
23.4. Medición y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos 
de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura 
contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. 
En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos 
auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
 

Artículo 24.- Armaduras. 
 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL 
DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 
 
24.2. Medición y abono. 

De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de 
ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios 
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correspondientes a los distintos diámetros empleados. 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin 

solapes. 
EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es 

necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por 
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 

Artículo 25.- Estructuras de acero. 
 
25.1 Descripción. 

Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
 

25.2 Condiciones previas. 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 
 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
 
25.3 Componentes. 
- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 
 
25.4 Ejecución. 
  Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques  
  Trazado de ejes de replanteo 
  Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje. 
 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas. 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas. 
  Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca 
  La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete 
 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. 

Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo. 
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 
 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los ejes 

de soldadura en uniones discontinuas 
 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 
 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras 

Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de 
soldaduras se eliminarán con radial o lima. 
 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 

 
25.5  Control. 

Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje. 
 
25.6  Medición. 

Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las 
mediciones. 
 
25.7  Mantenimiento. 

Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de conservación y su protección antioxidante y contra el 
fuego. 

 
Artículo 26.- Estructura de madera. 

 
26.1  Descripción. 

Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un edificio. 
 
26.2  Condiciones previas. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas. 
- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si 

es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la verde. 
- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 

 
26.3  Componentes. 

- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

 
26.4  Ejecución. 
 Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y reparto definidas en proyecto. 

Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y 
entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se introducirá en una pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres 
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pasadores o tirafondos. 
 No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
 Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
 Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de diámetro muy inferior. 
 Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados. 
 Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
 No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, 
escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable. 
 
26.5  Control. 

Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se determinará su dureza, absorción de agua, peso específico y 
resistencia a ser hendida. 
 Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 
 Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del 
contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad. 
 
26.6  Medición. 

El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre las indicaciones expresadas en las mediciones. 
 
26.7  Mantenimiento. 
 Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente. 
 Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
 Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las pinturas o barnices. 
 

Artículo 27.- Cantería. 
 
27.1  Descripción. 
 Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, ...etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 
 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales. 
* Chapados 
 Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen misión resistente sino solamente decorativa. 
Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc 
 Mampostería 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, y que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 
y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca 
es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura 
del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los 
mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida 
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los 
mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 
 Sillarejos 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la 
colocación a mano. 
 Sillerías 
 Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa. Las piedras 
tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es 
de 75 a 150 Kg. 
 Piezas especiales 
 Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, 
bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos además tienen misión resistentes. 
 
27.2  Componentes. 
 Chapados 

- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

 Mamposterías y sillarejos 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 

 Sillerías 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 Piezas especiales 
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 
27.3  Condiciones previas. 

- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 
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27.4  Ejecución. 

- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posición. 
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 

 
27.5  Control. 

- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 

 
27.6  Seguridad. 
 Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída 
 En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante 
 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. 
 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
 Se utilizará calzado apropiado. 
 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 
 
27.7  Medición. 

Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 Los solados se medirán por m2. 

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros lineales. 
 Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc 
 
27.8  Mantenimiento. 
 Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua. 
 Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
 Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
 Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
 Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de descomposición. 
 Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo. 
 

Artículo 28.- Albañilería. 
 
28.1. Fábrica de ladrillo. 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI humedecimiento 
deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en 
contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demás 
elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta. 
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el trabajo se regará 

la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hilaras. 

La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas descontándose los 
huecos. 
  Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras 
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con 

productos sellantes adecuados 
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre 

forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad. 
  En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, 
preferiblemente al rematar todo el cerramiento 
 Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 

  Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia 
  Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero. 
  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando. 

  El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen 
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  No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
  Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 

 
28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 

Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del 
tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas 
y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán previamente los cercos que quedarán 
perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado. 
 
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón. 
 
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 6.2. 
 
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se 
colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las 
caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores 
de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada región 
y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien 
recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto'. 
Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya 
empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas 
las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que 
servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 

La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios 
auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su 
colocación. 
 
28.6. Enlucido de yeso blanco. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido 
de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI espesor 
del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 
'muerto'. 

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el 
enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar 
bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego. 
 
28.7. Enfoscados de cemento. 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento 
por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender 

el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al 
enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la Ilana, evitando echar una porción 
de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con 
el canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte 
sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. 
Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la 
superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, 
bien durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 
Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la Documentación Técnica; en 
caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y 
dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto 

que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 

 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o 
por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 

 
Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la 
adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado. 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del 

revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad. 
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en primer lugar. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales 

distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se 
colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los 
trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 
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Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 

 
28.8. Formación de peldaños. 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 
 

Artículo 29.- Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 
 
29.1  Descripción. 

Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o 
cerramiento superior de un edificio. 
 
29.2  Condiciones previas. 

Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la 

cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros faldones 

para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán a 
la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: 
shunts, patinillos, chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de formación de 
pendiente. 
 
29.3  Componentes. 

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la 
normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los propios materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 
- Yeso 
 
29.4  Ejecución. 

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición estructural para conformar las pendientes de 
evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva 
susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 
  a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o 

superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a las correas 
(o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las 
correas. 

  
 b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el 

material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo. 
 
 c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden 

perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión 
de hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular 
armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas 
llevarán la correspondiente protección. 

 
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de 
modo diverso: 
 a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida 

y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante una hoja de 
papel. Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, 
doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán perfectamente 
aplomados y alineados; además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los 
encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología 
especificados en la Documentación Técnica. 

 
 b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución ( similar a 

los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se 
ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior. 

 
- Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre 
el que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza características relativamente autoportantes y unas dimensiones 
superficiales mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, 
clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o 
chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón 
que actuará como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final 
se constituirá con mortero de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en 
T metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de 
proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que 
conformarán el tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje 
de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura 
de la que formen parte. 
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Artículo 30.- Cubiertas planas. Azoteas. 
 
30.1  Descripción. 

Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre 
éstas, por sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica. 
 
30.2  Condiciones previas. 
 - Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada. 
 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
 - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
30.3  Componentes. 

Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas 
variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de 
aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc. 
 
30.4  Ejecución. 

 Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran 
definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado hasta la 
superficie exterior. 

 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en función 
de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre sí. 

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la protección (sistema no 
adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente 
excesiva, la adherencia de la membrana será total. 

 La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas 
se colocará membrana bicapa. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape 
de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante 
con otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del 
forjado. 

La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas 
de aire entre ambos. 

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el 
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por 
oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de pintura bituminosa. 
 
30.5  Control. 

El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se comprobarán espesores de capas, disposiciones 
constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc. 

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde 
de la impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. 
Se mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la 
inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del 
forjado. 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en 
las bajantes. 

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o estancamientos. 
 
30.6  Medición. 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. 
de remates, terminada y en condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición o presupuesto, en los que se definen los diversos 
factores que condicionan el precio descompuesto resultante. 
 
30.7  Mantenimiento. 

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado con materiales y solución constructiva análogos a los 
de la construcción original. 

No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la 
circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuación.  

El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones 
de seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de construcción. 

 
Artículo 31.- Aislamientos. 

 
31.1  Descripción. 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, 
corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior. 
 
31.2 Componentes. 

 
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso: 

Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
Fieltros ligeros: 

Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
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Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 

Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

 
Paneles rígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 
   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 
- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 

Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 
Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 
  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 
- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, en aislamiento 
de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no contengan sustancias que dañen la composición 
o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y  techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos. 

 
31.3 Condiciones previas. 

Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada si así 

procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima. 
 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos 

levantarlos dos hiladas. 
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el fabricante como máxima para la correcta adherencia 

del producto proyectado. 
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución 

del nuevo aislamiento. 
 
31.4  Ejecución. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material. 
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa 

antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. Durante 
la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie 
de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la 

lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar. 
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del 

aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 
 
31.5  Control. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes apartados: 
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes. 
Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 
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31.6  Medición. 
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por 

unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, 
cortes, uniones y colocación. 
 
31.7  Mantenimiento. 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el 
estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma 
en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún 
defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original. 
 

Artículo 32.- Solados y alicatados. 
 
32.1. Solado de baldosas de terrazo. 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se asentarán 
sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el 
material de agarre forme una superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope. 

Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que 
se Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas. 
 
32.2. Solados. 

EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una 
regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán las 
medidas precisas para que no se perjudique al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada. 
Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. EI precio comprende todos los materiales, mano de obra, 

operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 
32.3. Alicatados de azulejos. 

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para 
evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa. 

EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la 
superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos 
ni desplomes. 

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material 
de agarre. 

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 

 
Artículo 33.- Carpintería de taller. 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente 

rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, 

en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. 
La colocación de los cercos se abonará independientemente. 
 
Condiciones técnicas 

Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad para 
puertas planas de madera (Orden 16272 del Ministerio de industria. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente.  
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios 

vienen indicados en los planos. 
- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por 

igual en piecero y cabecero. 
- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 

mm. como mínimo. 
- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 
- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las 

piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en la NTEFCM. 
- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de 

la superficie. 
 
Cercos de madera: 
 Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento. 
 Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el posterior 

atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo 
ser de acero protegido contra la oxidación. 

 Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para su conservación durante el almacenamiento 
y puesta en obra. 

Tapajuntas: 

 Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm. 
 
 

Artículo 34.- Carpintería metálica. 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, 

siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando 

que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna. 
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, 

retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos. 
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Artículo 35.- Pintura. 
 

35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos 

y alices cuando sean metales. 
los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un 

pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de 
cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de 
relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire 
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de exposición 

al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, 

etc. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
 

35.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser 

redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon. 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, 

con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro. 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, 

consigamos una terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
 Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de 
la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará 
seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 
 Madera:  

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de 

forma que queden impregnados los poros. 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de 

secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 
 Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. 
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 

 
35.3. Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las 

obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.  
 
Artículo 36.- Fontanería. 

 
36.1. Tubería de cobre. 

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de dirección 
y los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio. 

La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro 
para ningún trabajo ni para si misma. 

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
 
36.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se 
efectuarán por medio de arquetas registrables. 

En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el acceso. 
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias. 
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las 

arquetas se medirán a parte por unidades. 
 

Artículo 37.- Instalación eléctrica. 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan 

haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se 
seguirán las normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se 

determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para 
el resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o 
bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección 
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mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores 
de la instalación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
TUBOS PROTECTORES. 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse 
con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o 
similar, y dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en función del número, clase y sección de los 
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de 
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los 
conductores, especificando únicamente los que realmente se utilicen. 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro 

del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 

, no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de 

trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados 

sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de 
corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y 
para la protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión 
nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, 
cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada 
uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección 
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que 
protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán 
poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como 
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, 
será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 
 
PUESTA A TIERRA. 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su 
conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de 
conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 

 
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si 
la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
 La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la 
Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo 
protector correspondiente. 
 El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales 
colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse 
inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente 
y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1 
 El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados 
o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014. 
 Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a 
poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán 
a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. 
 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea 
principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
 El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de 
conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe 
estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 
 La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, 
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 
 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se 
podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión 
montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre 
en el interior de las cajas de empalme o derivación. 
 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 
 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 
 Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción 
ITC-BT-20. 
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 Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases 
distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 
 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como 
en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 
prescripciones para cada uno de ellos: 
 Volumen 0 

Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. 
 

 Volumen 1 
        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor 
de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes 
Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 
 Volumen 2 
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del 
volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1. 
 Volumen 3 
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo 
las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos. 
 
 
 Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión 
máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua, 
suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con 
una carga externa de 100.000 Ohmios. 
 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra. 
 Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán 
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 
 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de corto-
circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera 

homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de 

toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE. 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda. 

 
Artículo 38.- Precauciones a adoptar. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 

aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 
 

EPÍGRAFE 1º 
CONTROL DE LA OBRA 

 
Artículo 39.- Control del hormigón. 

 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se 
realizarán todos los que prescribe la " Codigo Estructural RD 470/2021 
 
EI control de la obra será de el indicado Plan de Control y en los planos de proyecto 
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CAPÍTULO III. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
Codigo Estructural RD 470/2021- CTE DB HE-1 – CTE DB HR – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES. 
 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 
 

ANEXO 1 

CODIGO ESTRUCTURAL RD 470/2021 

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
 

CEMENTO: 
 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 

cementos RC-03. 
 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se realizarán ensayos. 
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres 

veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio 
y fin de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-03. 
 
AGUA DE AMASADO 

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo 
indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. correspondiente de la Instrucción EHE. 
 
ÁRIDOS 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para 
otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de 
identificación mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la CODIGO 
ESTRUCTURAL RD 470/2021 

 

 
ANEXO 2 

CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 

HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO 
EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) 

POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99). 

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor, que figura como anexo la memoria del 

presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características 
higrotérmicas, que a continuación se señalan: 

 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la Comisión de Normas UNE 

correspondiente. 
 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados. 
 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de ensayo para cada tipo de material 

establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados. 
 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya 

a colocar el material aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
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- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES. 

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran 

en el presente proyecto. 
- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles que aseguran el 

autocontrol de su producción. 
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin 

necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.  
 

3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto 

complementados con las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.  
 

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las características exigibles, así como que la ejecución 

de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 

 

 
ANEXO 3 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: CTE DB HR, REGLAMENTO DE PROTECCIÓN 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA (Decreto 326/2003), REGLAMENTO DE 

CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y 
VIBRACIONES, LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003). 

  
1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorción 
"m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en que 
se vaya a colocar el material en cuestión. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 

Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-
CA-88. 

 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de presentación, se expedirán en 
embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los 
apartados anteriores. 

Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de 

personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 
 

4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las etiquetas 

o marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos según el epígrafe anterior. 
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
5.1. Suministro de los materiales. 

Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones 
particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y 
controles que aseguren el autocontrol de su producción. 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los 
requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o 
ensayos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 

Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de 
inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 
5.4.- Toma de muestras. 

Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al azar. 
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente. 

5.5.- Normas de ensayo. 
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearán 

en su caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de 
esta NBE. 

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 
Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 

 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo. 

º 
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ANEXO 4 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 

REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE 

INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998) 

 
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con 
el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN 
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el 
capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, 
realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por 
un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la 
ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material 
sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 

 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es 
capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad 
portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), 
continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección 
contra incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-
temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B) 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE 
que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigón 
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado 
para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo 
E se establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la 
acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos 
de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-
temperatura. 

Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo 't" en 
minutos, durante el cual mantiene dicha condición. 

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, 
deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de 
resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administración del 
Estado. 

 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través 
de elementos de compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS 

A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones 

especiales. 
- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se 
ajustarán a las siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un 

medio de transporte sobre ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes 

extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil 

visibilidad y acceso. 
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. Señalización". 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede 

como máximo a 1,70 m. del suelo. 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.  
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4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo 
que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 

 
 

 
ANEXO 5 

ORDENANZAS MUNICIPALES 

 
En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar bien visible desde la vía pública un cartel 

de dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos: 
 
Promotores: AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION 
 
Contratista:       
 
Arquitecto: ELINA MARIA FERNANDEZ FIGUEROA 
 
Aparejador:       
 
Tipo de obra: OBRAS DE SUSTITUCION DE MUROS DE CERRAMIENTO DE PARCELA E.I. VIRGEN INMACULADA      
 
Licencia:       
 
 

 
 
 

Fdo.: Elina Maria Fernandez Figueroa, arquitecta 
 
 

En Cadiz septiembre de 2026 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PROPIEDAD  LA CONTRATA 
Fdo.: ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.       Fdo.:             
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4,00

445,00

CÓDIGO CONCEPTO UD. CANTIDAD PRECIO IMPORTE % s/CDE

C12 COSTES INDIRECTOS DE EJECUCIÓN (CIE) 19.898,30 € 13,00%

C121 MANO DE OBRA INDIRECTA 6.080,14 € 3,97 %

C1211 Encargado mes 2,00 3.040,07 € 6.080,14 €

C1212 Capataces mes 0,00 2.745,79 € 0,00 €

C1213 Almaceneros mes 0,00 0,00 €

C1214 Guardería mes 0,00 2.745,79 € 0,00 €

C1215 Listeros mes 0,00 0,00 €

C1216 Otros 0,00 €

C122 MEDIOS AUXILIARES 2.666,16 € 1,74 %

C1221 Mano de Obra Auxiliar 983,45 €

C12211 Personal transporte interno materiales m² 445,00 0,50 € 222,50 €

C12212 Personal de limpieza, regado y vertido de residuos m² 445,00 0,90 € 400,50 €

C12213 Recogida y transporte de útiles y herramientas m² 445,00 0,81 € 360,45 €

C12214 Otros (incremento limpieza COVID) 0,00 €

C1222 Materiales Auxiliares 89,00 €

C12221 Pasta fijación reglas m² 445,00 0,02 € 8,90 €

C12222 Materiales y pastas para elementos provisionales m² 445,00 0,10 € 44,50 €

C12223 Materiales para replanteos m² 445,00 0,08 € 35,60 €

C12224 Otros 0,00 €

C1223 Maquinaria, Útiles y Herramientas 1.593,71 €

C12231 Medios de elevación (con montaje, desmontaje y maquinista)

C122311 Grúas con gruista mes 0,00 4.314,96 € 0,00 €

C122312 Montaje y desmontaje gruas u. 0,00 6.187,49 € 0,00 €

C122313 Montacargas / manipulador telescópico mes 0,00 691,24 € 0,00 €

C12232 Hormigoneras mes 2,00 451,98 € 903,96 €

C12233 Cortadoras y dobladoras mes 0,00 235,28 € 0,00 €

C12234 Andamios m² 0,00 0,66 € 0,00 €

C12235 Herramientas m² 445,00 1,55 € 689,75 €

C12236 Otras máquinas mes 0,00 226,00 0,00 €

C123 INSTALACIONES ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIAS 4.080,00 € 2,67 %

C1231 Casetas de Obra 2.400,00 €

C12311 Oficinas m² 16,00 150,00 € 2.400,00 €

C12312 Sala de reuniones m² 0,00 150,00 € 0,00 €

C12313 Almacenes m² 0,00 145,00 € 0,00 €

C1232 Acometidas y tendidos provisionales 0,00 €

C12321 Acometida de electricidad u. 0,00 350,00 € 0,00 €

C12322 Acometida de agua y saneamiento u. 0,00 325,00 € 0,00 €

C12323 Tendido eléctrico u. 0,00 350,00 € 0,00 €

C12324 Instalación provisional de agua u. 0,00 220,00 € 0,00 €

C1233 Viales, Localizaciones y Replanteos u. 0,00 €

C1234 Consumos u. 1.680,00 €

C112341 Consumo de agua mes 4,00 55,00 220,00 €

C112342 Consumo de electricidad mes 4,00 295,00 1.180,00 €

C112343 Consumo de telefono mes 4,00 70,00 280,00 €

C112344 Otros consumos mes 0,00 0,00 0,00 €

C1235 Otros u. 0,00 €

C124 PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 6.600,00 € 4,31 %

C1241 Técnicos adscritos permanentemente a la obra 6.600,00 €

C12411 Jefe de Obra mes 2,00 3.300,00 € 6.600,00 €

C12412 Jefe de Producción mes 0,00 2.750,00 € 0,00 €

C12413 Técnicos auxiliares (topografía) mes 0,00 2.750,00 € 0,00 €

C1242 Administrativos mes 0,00 2.750,00 € 0,00 €

C1243 Otros mes 0,00 €

C125 VARIOS 472,00 € 0,31 %

C1251 Gastos de Oficinas y Almacenes de Obra mes 2,00 236,00 € 472,00 €

C1253 Otros 0,00 €

BASE DE COSTES DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA                                          Costes Indirectos

Plazo de ejecucion

Superficie construida

CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS DE EJECUCIÓN (CIE)
COSTE TOTAL DIRECTO DE LA OBRA

IMPORTE EJECUCION MATERIAL (aproximado)

Tipologia edificatoria: Cerramiento perimetral y estacion de bombeo fecales

153.076,43

172.974,73

107



 

 
 

 
 
 

COSTES DIRECTOS 
 
 
 
 
 

108



OBRAS DE SUSTITUCION DE MUROS Y ESTACION DE BOMBEO EN EL E.I. VIRGEN DE LA 
INMACULADA (LA Linea de la Concepcion)
 162,226,02 €
D.ª ELINA FERNANDEZ FIGUEROA

TOTAL GRUPO 1

Propias de la implantación del proyecto en el centro
PORCENTAJE MÁXIMO 

INCREMENTO RENDIMIENTOS 
150% 49,8

1 PEM DE LA OBRA lote de AM al que pertenecería 10 6 < 80.000,00 7 =  > 80.000,00 € < 160.000,00 8 =   > 160.000,00 € < 320.000,00 € 9 =   > 320.000,00 € < 500.000,00 10 =   > 500.000,00 € < 1.000.000,00 
10 8 6 4 2

6 X

2 Tipología de obra: 1. CUBIERTAS 2. FACHADAS. 3. EXTERIORES, URBANIZACIÓN 4. 
REFORMAS INTERIORES 5. ACCESIBILIDAD 6. REFORMA INSTALACIONES 7 
REPARACIONES ESTRUCTURALES (cimentación, estructura) 8 NUEVA PLANTA (se 
tendrá en cuenta el más restrictivo) 10

1 2 3 4 5 6 7 8

8 8 2 10 10 8 6 4
8 X

3 Porcentaje de mano de obra sobre importe total 15 0  -  20 20  -  40 40  -  60 60  -  80
2,5 5 7,5 10

7,5 X
4 m2 superficie de actuación (0  -800) 10 0  -  50 50  -200 200  -  400 400  -  800  > 800

2 4 6 8 10
6 X

5 Porcentaje de zonas de actuación afectadas por actividad docente (>0  -  100) 10 0  -  25 25  -  50 50  -  75 75  -  100
2 4 6 10

10 X

6
Número de oficios intervinientes (albañilería, fontanería, electricidad, pintura, 
escayola) 2.5 1 2 3 4 5

0,5 1 1,5 2 2,5
2,5 X

7 Porcentaje de  de subcontratación obligatoria (>  0  - 100) 2,5  > 0  -  25 25  -  50 50  -  75 75  -  100
2,5 1,3 0,65 0,33

1,3 X
8 Dificultad de accesos exteriores a centro educativo (complejidad 0, 5 o 10 ) 15 0 5 10

5 10 15
5 X

9 Dificulad de accesos en interior de centro educativo (0  -  10) 10 0 5 10
0 5 10

0 X
10 Posibilidad de uso de otros espacios educativos para aislar la obra 20 SÍ NO

0 20
0 X

11 Tipología de centro 5 E.E.I. C1 C2 D2 D4
1 2 3 4 5

1 X
12 Zona disponible de acopios 5 SÍ NO

0 5
0 X

13 Disponibilidad de uso de servicios (agua, electricidad) 5 SÍ NO
0 5

0 X
14 Necesidad de trabajos fuera de horario escolar 20 SÍ NO

20 0
0 X

15
Obra complejas técnicamente o con necesidad de adopción de medidas de seguridad 
complejas (0  -  100) 10 0  -  25 25  -  50 50  -  75 75  -  100

2,5 5 7,5 10
2,5 X

TOTAL GRUPO 2

Condicionantes sociales_clima
PORCENTAJE MÁXIMO 

INCREMENTO RENDIMIENTOS 
5% 3,5

16 Índice paro en general. POR ENCIMA DE LA MEDIA. SÍ, NO 1 SÍ NO
1 0

1 X
17 Índice de paro en construcción en municipio. POR ENCIMA DE LA MEDIA. SI, NO 1,5 SÍ NO

1,5 0
0 X

18 Zonas con clima adverso (VIENTO, LLUVIA) PARA OBRAS EN EXTERIORES 2,5 SÍ NO
2,5 0

2,5 X

TOTAL GRUPO 3

Condicionantes suministros_maquinaria__subcontratas (OJO, PARTIDAS 
AFECTADAS)

PORCENTAJE MÁXIMO 
INCREMENTO RENDIMIENTOS 

5% 0,33
19 Cercanía a planta gestión residuos ( de 0 mismo municipio a  100  km) 2,5 > 0  -  20 20  -  50 50  -  100 > 100

0,33 0,65 1,3 2,5
0,33 X

20
Cercanía planta hormigón  (máximo 20 km) (OBRAS CON ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN) 2,5 20  -  50 50  -  100 > 100

0,63 1,23 2,5
VALOR 0

PORCENTAJE MÁXIMO TOTAL DE INCREMENTO RENDIMIENTOS 160%

PORCENTAJE ACTUACIÓN 53,63

COEFICIENTE A APLICAR 1,5363

LOS GRUPOS 1 Y 2 SE APLICARÁN A TODOS LOS RENDIMIENTOS DE LA MANO DE 
OBRA, EL GRUPO 3 SOLO A LAS PARTIDAS AFECTADAS. EL PORCENTAJE TOTAL 
MÁXIMO DE INCREMENTO SERÍA DEL 150 PARA TODAS LAS PARTIDAS MENOS LAS DE 
RESIDUOS Y HORMIGÓN, QUE PODRÍAN LLEGAR AL 160 %. 

PORCENTAJE FINAL
COEFICIENTE A 

APLICAR
160 2,6
150 2,5
125 2,25
100 2
50 1,5
25 1,25

COEFICIENTE :  1 + (PORCENTAJE/100)

TABLA VALORACIÓN COEFICIENTES DE PONDERACIÓN BBCCA RENDIMIENTOS UNIDADES DE OBRA

ACTUACIÓN:
PLIC previsto:
AUTOR PROYECTO:

TIPOLOGÍA OBRA (TODOS LOS 
GRUPOS)

TÉCNICO SEGUIMIENTO
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Sustitución Muros-Estación Bombeo. E.I. V..de la Inmaculada     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

AA00200      0,090 m3  ARENA FINA                                                      17,85 1,61

AA00300      135,198 m3  ARENA GRUESA                                                    13,90 1.879,25

Grupo AA0............ ............... 1.880,86

CA00320      1.507,572 kg  ACERO B 500 S                                                   0,95 1.432,19

CA00620      74,250 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                        1,20 89,10

CA01700      5,950 kg  ALAMBRE DE ATAR                                                 1,50 8,92

CA02500      11,704 kg  ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE                                   4,66 54,54

Grupo CA0............ ............... 1.584,76

CE00100      1,215 m   PUNTAL DE MADERA                                                7,50 9,11

CE00200      0,252 u   PUNTAL METÁLICO DE 3 m                                          21,87 5,51

Grupo CE0........................ .... 14,62

CH02920      4,010 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/XS1, SUMINISTRADO                           97,10 389,32

CH04020      2,601 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO                            93,30 242,67

CH04130N     10,505 m3  HORMIGÓN HM-20/f/40/XS1, SUMINISTRADO                           97,50 1.024,22

Grupo CH0............ ............... 1.656,21

CH80020      3,708 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/XS1, SUMINISTRADO                           102,80 381,18

CH80070N     21,774 m3  HORMIGÓN HA-30/B/15/XS1, SUMINISTRADO                           115,25 2.509,48

Grupo CH8............ ............... 2.890,66

CM00200      0,113 m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         412,45 46,59

CM00300      0,124 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        443,12 55,04

Grupo CM0........................... 101,62

CW00600      8,820 l   DESENCOFRANTE                                                   1,85 16,32

Grupo CW0........................... 16,32

ER00100      6,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                13,44 80,64

Grupo ER0........................ .... 80,64

ET00100      140,630 m3  CANON VERTIDO TIERRAS INERTES                                   1,07 150,47

Grupo ET0............................ 150,47

FL01100      0,250 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x 11,5x 5 cm          155,60 38,90

FL01300      0,630 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x 11,5x 5 cm     78,93 49,73

Grupo FL0............................ 88,63

GC00200      1,647 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              161,24 265,58

Grupo GC0........................... 265,58

GK00100      0,038 t   CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS                             352,15 13,38

Grupo GK0........................... 13,38

GM80000N     2,075 m3  MORTERO M5 CEM II/A-L 32,5 N ELAB. EN CENTRAL                   103,15 214,02

Grupo GM8........................... 214,02

GW00100      20,638 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 23,94

Grupo GW0........................... 23,94

HC00610      5,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT. METAL       25,00 125,00

HC01520      5,000 u   CASCO DE SEGURIDAD CON TRABAJOS ALTURA                          28,50 142,50

HC01600      5,000 u   CHALECO REFLECTANTE                                             3,50 17,50

HC03510      1,000 u   GAFAS ANTI-POLVO DE PVC CON VENTILACION                         2,77 2,77

HC04210      5,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL VACUNO             2,65 13,25

HC04900      1,000 u   PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                 6,09 6,09

HC05620      1,000 u   PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA ADAPT.                   14,41 14,41

Grupo HC0........................... 321,52

HR00400      29,040 m2  MALLA TUPIDA DE TEJIDO SINTETICO                                0,38 11,04

Grupo HR0............ ............... 11,04

HS01200      1,320 u   SEÑAL PVC 30 cm                                                 3,17 4,18
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Sustitución Muros-Estación Bombeo. E.I. V..de la Inmaculada     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

HS01300      2,000 u   SEÑAL PVC 30x 30 cm                                              3,17 6,34

HS02150      11,704 u   BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.                                 4,22 49,39

Grupo HS0........................ .... 59,92

IE00900      1,000 u   ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 30 ELEM. EMPOTRAR           32,12 32,12

IE01000      1,000 u   ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM. SUPERFICIE          15,09 15,09

IE02200      101,000 m   CABLE COBRE 1x 6 mm2 H07V-K                                      2,09 211,09

IE02400      10,100 m   CABLE COBRE 1x 10 mm2 H07V-K(AS)                                 4,01 40,50

Grupo IE0............................. 298,80

IE12300      2,020 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 36 mm                         0,65 1,31

IE13930      1,000 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR (II). INT. N. 25 A SENS. 0,03A  160,24 160,24

IE14005      1,000 u   INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (II) DE 16A. TC. 6KA            51,77 51,77

IE14045      1,000 u   INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 16A. TC. 6KA            111,51 111,51

IE14155      1,000 u   INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 25A. TC. 10KA           120,11 120,11

IE14270      1,000 u   INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 40A. TC.35KA            334,96 334,96

IE14275      1,000 u   INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 63A. TC.35KA            357,89 357,89

IE14615      4,000 u   CONTACTOR II 25A 230V                                           51,17 204,68

IE14700      3,000 u   CENTRAL DIFERENCIAL ELECTRÓNICA REGULABLE                       347,38 1.042,14

IE14720      4,000 u   TRANSFORMADOR TOROIDAL                                          207,15 828,60

IE14825      1,000 u   LIMITADOR SOBRE TENSIÓN 20A, 25kA, TIPO II+III                  236,73 236,73

IE14950      1,000 u   INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA (IV) 100A                         103,82 103,82

Grupo IE1............................. 3.553,76

IF27700N     6,000 m   TUBO ACERO INOXIDABLE AISI 316 L DIÁM. 3"                       160,21 961,26

IF27710N     24,000 u   BRIDA ACOPLAMIENTO ACERO INOXIDABLE AISI 316 L 3"               52,57 1.261,68

Grupo IF2............................. 2.222,94

IM00700N     2,000 u   ELEC.BOMBA  AG.SUCIA SUMERG. 2kW, 400 V.; 135,3 ,m3/h; 10,76 mca 6.126,05 12.252,10

IM00750N     10,000 u   CADENA 5x 18,5x 7,5 de 5 m. INOXIDABLE AISI 316 Y GRILLETE        40,32 403,20

IM05000      4,000 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE NIVEL                                 216,36 865,44

Grupo IM0............................ 13.520,74

KA00500N     2.910,180 kg  ACERO GALVANIZADO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADOS          3,95 11.495,21

Grupo KA0............ ............... 11.495,21

MB00200      4,861 h   BOMBA DE HORMIGONAR                                             98,06 476,68

Grupo MB0........................... 476,68

MC00100      14,953 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         9,46 141,46

MC00400      103,688 h   MAQUINA NEUMATICA HIDROLIMPIEZA (CHORRO DE AGUA)                3,15 326,62

Grupo MC0........................... 468,08

ME00300      3,768 h   PALA CARGADORA                                                  35,54 133,93

ME00400      22,558 h   RETROEXCAVADORA                                                 52,09 1.175,05

Grupo ME0........................... 1.308,98

MG00100      1,533 h   GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA                                       82,75 126,86

Grupo MG0........................... 126,86

MK00100      56,111 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               38,12 2.138,97

MK00300      69,752 h   CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                             5,44 379,45

MK00400      7,980 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 130,63

Grupo MK0........................... 2.649,05

MR00200      90,934 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           4,48 407,38

Grupo MR0........................... 407,38

MS00100      0,575 h   SIERRA MECÁNICA                                                 2,44 1,40

Grupo MS0........................... 1,40

MV00100      9,634 h   VIBRADOR                                                        1,82 17,53

Grupo MV0........................... 17,53

MW00200N     56,844 h   TALADRO ELÉCTRICO                                               5,81 330,26
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Sustitución Muros-Estación Bombeo. E.I. V..de la Inmaculada     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

Grupo MW0.......................... 330,26

PA00200      236,151 kg  PASTA PÉTREA LISA                                               2,44 576,21

Grupo PA0............................ 576,21

RS02700      29,250 u   BALDOSA HIDRAULICA 40x 40 cm                                     1,20 35,10

Grupo RS0........................ .... 35,10

SA00700N     1,000 u   ESTACION BOMBEO GRP 400 X 160                                   11.928,40 11.928,40

SA00800N     1,000 u   CAMARA VALVULAS PREFABRICADA GRP TAMAÑO GRANDE                  4.425,59 4.425,59

SA00900N     3,000 u   MARCO Y TAPA PARA ARQUETA 70X70 PARA CARGA DE TRAFICO D-400     125,00 375,00

Grupo SA0............................ 16.728,99

SW01100N     1,000 u   ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS                               750,00 750,00

SW01200N     2,000 u   TASAS MUNICIPALES DE SOLICITUD                                  50,00 100,00

SW01400N     1,000 u   PROYECTO TECNICO                                                1.300,00 1.300,00

SW01600N     1,000 u   OCA                                                             300,00 300,00

Grupo SW0........................... 2.450,00

TA00100      1,541 h   AYUDANTE                                                        22,36 34,45

TA00200      10,731 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 239,95

TA00300      301,326 h   AYUDANTE CARPINTERÍA                                            22,36 6.737,66

Grupo TA0............................ 7.012,05

TO00100      568,592 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23,17 13.174,28

TO00400      25,444 h   OF. 1ª ENCOFRADOR                                               23,17 589,53

TO00600      36,482 h   OF. 1ª FERRALLISTA                                              23,17 845,30

TO00800      3,848 h   OF. 1ª JARDINERO                                                23,17 89,15

TO01000      164,025 h   OF. 1ª PINTOR                                                   23,17 3.800,46

TO01100      2,932 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  23,17 67,93

TO01600      307,458 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 7.123,81

TO01800      26,858 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             23,17 622,30

TO01900      58,596 h   OF. 1ª FONTANERO                                                23,17 1.357,67

TO02100      13,368 h   OFICIAL 1ª                                                      23,17 309,73

TO02200      19,916 h   OFICIAL 2ª                                                      22,59 449,90

Grupo TO0............................ 28.430,07

TP00100      959,650 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 21.121,90

Grupo TP0............................ 21.121,90

UA01500      9,090 m   TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 200 mm TEJA                               5,84 53,09

Grupo UA0............ ............... 53,09

UE04900      20,200 m   TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 90 mm PARA COND. CABLES                1,76 35,55

Grupo UE0........................ .... 35,55

UJ00100      0,080 t   ABONOS                                                          214,13 17,13

UJ01200      1,000 m3  MANTILLO                                                        17,69 17,69

UJ01800      4,000 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,74 34,96

UJ03100      20,000 M2  SEMILLAS PARA VEGETACIÓN TAPIZANTE                              10,08 201,60

Grupo UJ0............................ 271,38

US20100N     2,000 u   VAL.COMPUERTA 150 MM ACERO INOXIDABLE AISI 316 L EMBRIDADA      4.425,00 8.850,00

US20150      2,000 u   VAL.RETENCION 150 MM ACERO INOXIDABLE AISI 316 L EMBRIDADA      5.610,58 11.221,16

Grupo US2............................ 20.071,16

UU01500      40,000 m2  MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN                                      2,62 104,80

UU01510      88,000 m2  MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS                   8,60 756,80

UU02000      16,000 m   POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO                          4,68 74,88

Grupo UU0........................... 936,48

WW00300      193,200 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 115,92

WW00400      708,507 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 233,81

Grupo WW0.......................... 349,73
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Sustitución Muros-Estación Bombeo. E.I. V..de la Inmaculada     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

XI01100      33,119 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,69 22,85

XI02801N     30,900 kg  ADHESIVO RESINA EPOXI                                           5,53 170,88

Grupo XI0............................. 193,73

XT14000      0,088 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                   207,34 18,19

Grupo XT1........................ .... 18,19

Resumen

Mano de obra................................................................... 63.677,57

Materiales........................................................................ 91.207,46

Maquinaria....................................................................... 6.538,80

Otros .............................................................................. 1.921,00

TOTAL............................................................................ 144.535,49
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Sustitución Muros-Estación Bombeo. E.I. V..de la Inmaculada     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AGL00100     m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            

Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada a mano, según UNE-EN 197-1:2000.

TP00100      3,605 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 121,64

GC00200      0,515 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              161,24 83,04

GW00100      0,891 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 1,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 205,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

AGM00200     m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                  

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M15 (1:3), con una resistencia a compresión de 15 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 34,75

AA00300      1,004 m3  ARENA GRUESA                                                    13,90 13,96

GC00200      0,453 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              161,24 73,04

GW00100      0,268 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 122,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

AGM00500     m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 34,75

AA00300      1,102 m3  ARENA GRUESA                                                    13,90 15,32

GC00200      0,258 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              161,24 41,60

GW00100      0,263 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AGM01600     m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL          

Mortero bastardo de cemento CEM II/A-L 32,5 N, cal aérea apagada y arena de río, tipo M10 (1:0,5:4), con una
resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,236 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 27,20

AA00300      1,380 m3  ARENA GRUESA                                                    13,90 19,18

GC00200      0,380 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              161,24 61,27

GK00100      0,190 t   CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS                            352,15 66,91

GW00100      0,200 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 174,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ATC00100     h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       

Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.

TO00100      1,000 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              x  1,53 23,17 35,52

TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 33,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DE PRECIOS
OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE MUROS Y ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL E.I. VIRGEN DE LA INMACULADA (La Línea de la Concepción)

Repercusión del transporte y descomposición de la estación de bombeo · Oferta Xylem SEV-2026-012719/2/1

1. Objeto

El presente documento justifica los precios unitarios que se incorporan a la medición de la obra OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE MUROS Y ESTACIÓN DE BOMBEO EN
EL E.I. VIRGEN DE LA INMACULADA (La Línea de la Concepción), en lo relativo al suministro e instalación de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR).
Los precios se obtienen de la oferta del fabricante, repercutiendo de forma proporcional el coste de transporte, que la oferta presenta como partida independiente, sobre el
resto de conceptos.

2. Documento de referencia

Obra OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE MUROS Y ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL E.I. VIRGEN DE LA INMACULADA (La Línea de la Concepción)

Proveedor Xylem Water Solutions España S.L. Unipersonal (C/ Herradores, 3, 28830 San Fernando de Henares, Madrid)

Nº de oferta / fecha SEV-2026-012719/2/1, de 26/08/2026

Cliente Junta de Andalucía

Referencia de obra en la oferta EBAR Centro Educativo La Línea de la Concepción

Alternativa ofertada Alternativa 1+1: TOP 150 (Q = 32 l/s, Hm = 5,1 mca)

Importe total ofertado 56.699,33 € (neto, IVA no incluido)

Documento Se adjunta como Anexo I

3. Desglose de la oferta

Nº Referencia Concepto Ud.
Precio unitario

(€)
Importe (€)

1 46-TOP150S
Estación de bombeo prefabricada TOP150S en GRP para 2 bombas. Ø1600 mm, profundidad 4 m, entrada 80
mm, salida 150 mm. Tapa y rejilla de acero inoxidable, tubos guía 2" inox y cámara de válvulas anexa con 2
válvulas de retención y 2 de compuerta DN150.

1,00 38.960,19 38.960,19

2 3102.160-0239
Bomba sumergible Flygt NP 3102.160 LT, motor 3,1 kW / 400 V trifásico, 1450 rpm, impulsor N autolimpiante,
salida DN150, instalación extraíble por guías. Incluye 10 m de cable SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2.

2,00 6.005,92 12.011,85

3 829460 Cadena de izado de acero inoxidable AISI 316, L = 5 m, carga < 200 kg, según EN 818, con certificado CE. 2,00 161,18 322,35

4 822650 Grillete (shackle). 2,00 36,53 73,05

5 46-40 29 02
Cuadro de control y gestión electrónica FGC-Flygt ESP 2B5,5D/3F para 2 bombas de hasta 5,5 kW en modo 1+1.
Alimentación trifásica 400 V, envolvente IP65 de 500x400x175 mm.

1,00 3.419,22 3.419,22

6 582 88 03 Regulador de nivel Flygt ENM10 azul, con 13 m de cable de PVC. 4,00 200,23 800,91

7 — Transporte 1,00 1.111,75 1.111,75

117



Justificación de precios · Obras de sustitución de muros y estación de bombeo en el E.I. Virgen de la Inmaculada (La Línea de la Concepción) Página 2 de 23

Nº Referencia Concepto Ud.
Precio unitario

(€)
Importe (€)

Subtotal materiales (sin transporte) 55.587,57

TOTAL OFERTA 56.699,33

Nota: la suma aritmética de las partidas es 56.699,32 €. La diferencia de 0,01 € respecto al total de la oferta procede del redondeo de los precios unitarios del fabricante.

4. Criterio de repercusión del transporte

El coste del transporte se distribuye entre las seis partidas de material en proporción a su importe, aplicando un coeficiente único de repercusión:

k = Transporte / Subtotal materiales = 1,111,75 / 55,587,57 = 0,020000 ≈ 2,00 %

El precio unitario con transporte de cada concepto se obtiene como: PU con transporte = PU oferta × (1 + k), redondeado a céntimos. El importe de cada partida en la
medición se calcula como unidades × precio unitario redondeado.

5. Descomposición de la estación de bombeo (partida 1)

La partida 1 de la oferta (estación de bombeo TOP150S) agrupa el pozo prefabricado, la tubería de impulsión de acero inoxidable, la cámara de válvulas anexa y la
valvulería de las dos líneas de impulsión. Para la medición se descompone en las partidas 1.1 a 1.5: el pozo, la tubería de acero inoxidable, 2 válvulas de retención, 2
válvulas de compuerta y la cámara de válvulas. Cada precio incluye la mano de obra de instalación, La suma de las nuevas partidas es de 39.739,64 €, 0,25 € por encima
del precio de la partida 1 con el transporte repercutido (39.739,39 €), por el redondeo de los precios de la medición. Esa diferencia se compensa en las partidas 3 y 4 del
cuadro de precios (apartado 6), de modo que el total no supera la oferta.

•  Tubería de acero inoxidable (1.2): se valora con la partida 15SCP00010N de la medición del proyecto: 6,00 m a 551,03 €/m (3.306,18 €). Es un precio sin costes
indirectos y con la mano de obra ya incluida (montaje, soldaduras, pruebas y puesta en servicio), por lo que no se le añade mano de obra adicional.

•  Válvulas (1.3 y 1.4): coste de adquisición según la tarifa del fabricante AVK aportada (precio bruto, EUR; fichas técnicas y tarifas en los Anexos II a V). Se toma el
diámetro DN150, que es el especificado en la oferta de Xylem para la cámara de válvulas y coincide con la salida DN150 de las bombas. A cada válvula se le añaden
56,47 € de mano de obra de instalación.

•  Cámara de válvulas (1.5): no existe precio publicado de este elemento suelto. Se estima en 4.200,04 € escalando por superficie de envolvente el precio de referencia
CYPE de una arqueta de PRFV (950x595x475 mm, 780,08 € de material; unos 2,6 m2 de envolvente) a una cámara de unos 10 m2 de envolvente (x3,9, aprox. 3.000 €),
más la tapa, los cierres y los soportes de acero inoxidable y el refuerzo para instalación enterrada. A este coste se añaden 181,14 € de mano de obra de colocación y
conexionado, con lo que el precio de la cámara es de 4.381,18 €. Es un valor estimado, a confirmar con el fabricante. La ficha técnica de la cámara se adjunta como
Anexo VI.

•  Pozo prefabricado (1.1): se valora en 11.928,40 € (11.535,92 € de material y 392,48 € de mano de obra), que es el resto de la partida 1 una vez descontados la tubería
de acero inoxidable, las válvulas y la cámara, redondeado al precio de la medición.
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Nº Referencia Concepto Ud.
Material /

adquisición
(€/ud)

Mano de
obra (€/ud)

Precio unitario
(€)

Importe (€)

1.1 46-TOP150S

Pozo prefabricado de la estación de bombeo Flygt TOP150S en PRFV, Ø1600 mm y 4
m de profundidad, con zócalos de descarga, tubos guía de 2" inox, soporte de cables y
tapa con rejilla de seguridad de acero inoxidable, colocado. Excluida la tubería de
impulsión de acero inoxidable, que se mide en la partida 1.2.

1,00 11.535,92 392,48 11.928,40 11.928,40

1.2 15SCP00010N

Tramo de conducción de tubería de acero inoxidable AISI 316 L sin soldadura, DN150,
con uniones mediante bridas y tornillería de acero inoxidable 316 L, p.p. de soldaduras
de los tramos, pruebas, montaje y puesta en servicio. Tramos: salida de bomba a
válvula de retención (2 x 1,00 m), válvula de retención a válvula de compuerta (2 x 1,00
m) y válvula de compuerta a arqueta de rotura (2 x 1,00 m).

6,00
m

— incluida 551,03 3.306,18

1.3
AVK
53-150-42-1090

Válvula de retención de bola embridada AVK serie 53/42-001, DN150, PN10/16,
cuerpo y tapa de acero inoxidable AISI 316, bola recubierta de NBR, instalada en
cámara de válvulas.

2,00 5.524,00 56,47 5.580,47 11.160,94

1.4
AVK
06-150-42-01395

Válvula de compuerta embridada AVK serie 06/42-001, DN150, PN10/16, EN 558
S.14, acero inoxidable dúplex 1.4470, compuerta vulcanizada en NBR, instalada en
cámara de válvulas.

2,00 4.425,00 56,47 4.481,47 8.962,94

1.5 Xylem (estimado)
Cámara de válvulas prefabricada en PRFV anexa a la estación, para 2 líneas de
impulsión DN150, con tapa, cierres y soportes de acero inoxidable, colocada y
conexionada.

1,00 4.200,04 181,14 4.381,18 4.381,18

TOTAL PARTIDA 1 (estación de bombeo) 39.739,64
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6. Cuadro de precios unitarios para la medición

Nº Referencia Concepto Ud.
Precio unitario

(€)
Importe (€)

1.1 46-TOP150S
Pozo prefabricado estación de bombeo Flygt TOP150S en PRFV, Ø1600 mm, 4 m, colocado (sin tubería de
impulsión)

1,00 11.928,40 11.928,40

1.2 15SCP00010N Tramo de conducción de tubería de acero inoxidable AISI 316 L DN150 embridada, instalada 6,00 m 551,03 3.306,18

1.3 AVK 53-150-42-1090 Válvula de retención de bola AVK DN150 acero inox. AISI 316, instalada 2,00 5.580,47 11.160,94

1.4
AVK
06-150-42-01395

Válvula de compuerta AVK DN150 acero inox. dúplex, instalada 2,00 4.481,47 8.962,94

1.5 Xylem (estimado) Cámara de válvulas prefabricada en PRFV, colocada 1,00 4.381,18 4.381,18

2 3102.160-0239 Bomba sumergible Flygt NP 3102.160 LT de 3,1 kW, 400 V, con 10 m de cable 2,00 6.126,05 12.252,10

3 829460 + 822650 Cadena y grillete: cadena de izado de acero inoxidable AISI 316, L = 5 m, carga < 200 kg, con grillete (shackle) 2,00 201,64 403,28

4 46-40 29 02 Cuadro de control FGC-Flygt ESP 2B5,5D/3F para 2 bombas en modo 1+1 (*) 1,00 3.487,39 3.487,39

5 582 88 03 Regulador de nivel Flygt ENM10 con 13 m de cable de PVC 4,00 204,23 816,92

TOTAL (neto, IVA no incluido) 56.699,33

(*) Precio ajustado en 0,21 € respecto al que resulta de repercutir el transporte (3.487,60 €), por la necesidad de ajustar el total de la medición a la oferta económica de Xylem (56.699,33 €). Por el mismo
motivo, la partida 3 (cadena y grillete) se ajusta en 0,02 € por unidad (201,64 € frente a 201,66 €). Estos dos ajustes compensan los 0,25 € en que la suma de las partidas 1.1 a 1.5 supera el precio de la
estación.

7. Comprobación

La suma de los importes calculados con los precios unitarios repercutidos asciende a 56.699,33 €, que coincide exactamente con el importe total de la oferta del
fabricante (56.699,33 €). El transporte y la mano de obra quedan incluidos en los precios unitarios sin superar el importe total ofertado.

8. Observaciones

•  Todos los importes son netos y no incluyen IVA.
•  Las partidas 1.1 a 1.5 incluyen la mano de obra de instalación. Las partidas 2 a 5 corresponden al suministro según la oferta; no incluyen obra civil (excavación, relleno,
losa de apoyo), conexionado eléctrico ni puesta en marcha, salvo lo indicado por el fabricante.
•  Los precios de las válvulas son precios brutos de tarifa AVK. El precio de la cámara de válvulas es estimado y conviene confirmarlo con Xylem; si cambia, el ajuste se
absorbe en el pozo prefabricado (1.1) para que el total no varíe.
•  En el cuadro de precios (apartado 6) la cadena y el grillete de la oferta se agrupan en una sola partida (3. Cadena y grillete, 2 ud a 201,64 €, importe 403,28 €).
•  El precio del cuadro de control (partida 4) y el de la cadena y grillete (partida 3) presentan un pequeño descuadre (−0,21 € y −0,04 € en total, respectivamente) respecto
al cálculo por repercusión del transporte. Se debe a la necesidad de ajustar el total de la medición a la oferta económica de Xylem, compensando el redondeo de las
partidas 1.1 y 1.5.
•  Estos cálculos se realizan sin tener en cuenta los coeficientes de ponderación ni los costes indirectos.
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9. Relación de anexos

Anexo Contenido Nº págs. Página

Anexo I
Oferta Xylem Water Solutions España S.L.U. nº SEV-2026-012719/2/1, de 26/08/2026. EBAR Centro Educativo La Línea de la Concepción.
Alternativa 1+1 TOP 150.

5 6

Anexo II Ficha técnica. Válvula de retención de bola AVK serie 53/42-001, embridada PN10/16, acero inoxidable AISI 316 (DN80, DN100 y DN150). 2 12

Anexo III Tarifa AVK. Válvulas de retención para aguas residuales (ref. 53-150-42-1090, DN150: 5.524,00 €). 1 15

Anexo IV Ficha técnica. Válvula de compuerta AVK serie 06/42-001, embridada PN10/16, EN 558 S.14, acero inoxidable dúplex. 2 17

Anexo V Tarifa AVK. Válvulas de compuerta para aguas residuales (ref. 06-150-42-01395, DN150: 4.425,00 €). 1 20

Anexo VI Ficha técnica Xylem nº 38607-F2-00. Cámara de válvulas (regard standard y grand modèle): posicionamiento y montaje de la tapa. 1 22
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Oferta Xylem SEV-2026-012719/2/1

Oferta de suministro de la estación de bombeo
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JUNTA DE ANDALUCIA

Su Referencia 

Telefono de Contacto:

Su Petición:

Su Codigo NACE:

Responsable de la Oferta:

Telefono:

Telefax:

e-mail:

Su Contacto:

Telefono:

Telefax:

e-mail:

Francis Aguilar

drodrigu@fluidtechnology.net

Daniel Rodriguez

Nuestra Referencia

Oferta:
No.: SEV-2026-012719/2/1 Fecha: 26/08/2026

Referencia Obra: EBAR CENTRO EDUCATIVO LA LINEA DE LA CONCEPCION

Calle Herradores, 3 San Fernando de Henares. 28830. Madrid
Persona de Contacto:

Xylem Water Solutions España S.L. Unipersonal

https://www.xylem.com/ES-ES

Xylem Water Solutions España S.L. Unipersonal

Francis Aguilar

Muy señores nuestros :

De acuerdo con su amable petición y en base a los datos que nos han facilitado, adjunto tenemos el gusto de 

enviarles nuestra oferta de referencia que esperamos sea de su conformidad.

Quedamos a su disposición para ampliar cualquier información que, sobre este asunto, pudiera precisar.

En espera de sus gratas noticias, le saludamos muy atentamente.

Anexo I · Oferta Xylem SEV-2026-012719/2/1 · pág. 1 de 5 Página 7 de 23
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Oferta No: SEV-2026-012719/2/1

Fecha 26/08/2026

Cliente:JUNTA DE ANDALUCIA 

ALTERNATIVA 1+1: TOP 150 (Q=32 l/s, Hm=5,1 mca)

CANTIDAD DESCRIPCIÓN Precio/unidad IMPORTE NETO €

PRESUPUESTO DE MATERIALES ESPECIFICADOS

38.960,1938.960,1946-TOP150S
Estación de bombeo TOP150S para 2 bombas.

La estación de bombeo TOP150S está preparada para la 
instalación de 2 bombas con zócalo de descarga de 150 
mm y es suministrada al completo, con las tuberías de 
entrada y salida pre-ensambladas, conexiones y otros 
accesorios. La bomba sumergible se instala con la pareja 
de tubos guía de encaje automático a los zócalos de 
descarga instalados al fondo del pozo.

El exclusivo diseño del pozo ha sido optimizado 
hidráulicamente para mejorar la circulación del caudal en 
el fondo del pozo durante el bombeo. Esto aumenta la 
turbulencia y provoca la resuspensión de los sólidos 
sedimentados. La estación de bombeo está fabricada en 
Fibra de Vidrio reforzada con Polymero (GRP), p.e resinas 
tratadas térmicamente para reforzar los materiales con 
agentes de relleno y/o aditivos. La resina térmica usada 
es poliéster insaturado y resinas de fenilacrilato (éster 
vinilo). La estación de bombeo está diseñada con 
respecto al nivel de agua de subsuelo hasta el nivel de 
tierra. Según los cálculos realizados en laboratorio se 
calcula que el ciclo de vida de esta estación de bombeo 
es superior al de una estación fabricada en hormigón.

Dimensiones generales de la estación:
Diámetro: 1600mm
Profundidad del pozo: 4 m
Diámetro de la entrada: 80 mm 
Diámetro de la salida: 150 mm (MULTI/JOINT)
Tapa de la estación:  con tapa y rejilla de seguridad en 
acero inoxidable
Disposición de las tuberías: sin valvulería interior
Tubería de descarga DN: 150 en acero inoxidable
Tubos guía de 2" en Acero inoxidable
Accesorios incluidos:
Soporte cables (peine 4 pins)
Cámara de válvulas prefabricada anexa con 2 válvulas de 
retención DN150 y 2 válvulas de compuerta DN150 en su 
interior

46-TOP150S

1,00

12.011,856.005,923102.160-02392,00

- 2 -
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Oferta No: SEV-2026-012719/2/1

Fecha 26/08/2026

Cliente:JUNTA DE ANDALUCIA 

ALTERNATIVA 1+1: TOP 150 (Q=32 l/s, Hm=5,1 mca)
BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3102.160 LT
Nº de Curva: 53-421
Tipo de impulsor:  N - autolimpiante adaptativo
Salida de voluta DN 150
Preparada para válvula de limpieza
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías
según plano 655 04 00.
Con motor de  3.1 kW /400VD 3-fás. 50Hz 1450rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Max. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h /día)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material impulsor: Hº Fº GG 25 bordes endurecidos
Material del eje: 1.4057
Material de los anillos tóricos: NBR
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: WCCr - Al2 O3
Exterior/Inferior: WCCr  - WCCr
auto lubricadas por cárter de aceite que las
faculta para poder trabajar en seco.
Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las
juntas mecánicas para limpieza de pequeñas
partículas abrasivas por ejemplo arenas.
La bomba esta pintada según estándar Flygt
FLYGT M 0700.00.0004 (Método)
Color: Gris (NCS 5804-B07G)
Se incluyen 10 m. de cable eléctrico
SUBCAB 4G2,5+2x1,5mm2 para arranque directo.

3102.160-0239

322,35161,18829460
CADENA < 200 KG L= 5m ACERO INOXIDABLE AISI 316
 5 x 18,5 x 7,5  MM
 LA CADENA CUMPLE LAS NORMAS DE LA EU
 EN 818 Y LLEVA UN CERTIFICADO CE
 CADA METRO DISPONE DE UN ESLABÓN
 GRANDE DE ANCLAJE

829460

2,00

73,0536,53822650
SHACKLE  822650

2,00

3.419,223.419,2246-40 29 02
FGC ESP 2B5,5D / 3F
ENVOLVENTE ABS
CUADRO FGC-FLYGT-ESP
UNIDAD DE CONTROL Y GESTION ELECTRONICA PARA
2 BOMBAS DE HASTA 4.4 kW EN MODO DUAL O

46-40 29 02

1,00

- 3 -
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Oferta No: SEV-2026-012719/2/1

Fecha 26/08/2026

Cliente:JUNTA DE ANDALUCIA 

ALTERNATIVA 1+1: TOP 150 (Q=32 l/s, Hm=5,1 mca)
2 BOMBAS DE HASTA 5.5 kW EN MODO 1+1
ALIMENTACION: TRIFASICA 400 V SIN NEUTRO
PROT.MAGNETOTERM.+ DIF.+INT.SECC.PPAL
ENVOLVENTE IP65 / DIMENSIONES 500x400x175mm
REGULACION MEDIANTE (OPCIONES):
- 4 Reguladores de nivel ENM-10.
- Sensor Analogico de nivel con salida 4-20 mA
LA UNIDAD DISPONE DE DISPLAY Y SINOPTICO 
FRONTAL
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
- Indicacion del estado de las bombas y fallos
Â  Marcha, bloq, fallo fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED de alarma de nivel alto.
- Display alfanumerico de 2 lineas x 16 caracteres
- 5 pulsadores para un control total del sistema:
Â  param. de la unidad, estadisticas y alarmas.
- LED de fallo de fases (sobre placa madre).
CONTROL DE BOMBAS:
- Alternancias avanzadas.
- Amperimetros
- Interruptores 0-A-M
- Proteccion termica por software
Â  (rearmable de forma automatica).
- Retardos configurables en arranque y parada
- Definicion de tiempo max. de func. por bomba.
- Control inteligente del sistema de bombeo ante
Â  posibles fallos de las bombas.
- EX Mode incorporado
MEMORIA INTERNA CON 10 ULTIMAS ALARMAS.
- Tipo de alarma
- Hora de ocurrencia
ESTADISTICAS DE FUNCIONAMIENTO:
- NÂº de arranques de cada bomba.
- NÂº de horas de funcionamiento de cada bomba.
GESTION AVANZADA DE MANTENIMIENTO
ALARMA SONORA Y CONTACTO LIBRE DE TENSION 
PARA
INDICACION EXTERNA DE ALARMAS.

800,91200,23582 88 03
ENM10 Azul / 13m PVC
ENM10 0,95-1,10 densidad
Regulador de Nivel ENM10/Azul de Flygt
Interruptor mecánico dentro de carcasa de
prolipopileno, cable revestido con un compuesto
especial de PVC o goma de nitrilo/PVC.
Los componentes de plástico van soldados y
atornillados, sin usar ningún tipo de adhesivo.
Datos técnicos:

582 88 03

4,00

- 4 -
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Oferta No: SEV-2026-012719/2/1

Fecha 26/08/2026

Cliente:JUNTA DE ANDALUCIA 

ALTERNATIVA 1+1: TOP 150 (Q=32 l/s, Hm=5,1 mca)
- Temperatura del líquido: min 0ºC / max 60 ºC.
- Protección: IP68, 20 m.
- Dens. líquido: min.0,65 g/cm3 - max.1,5 g/cm3.
- Peso: aprox. 2 kg (Con 20 m. de cable)
NOTA: Densidad líquido, longitud y tipo de cable
varían según modelo.(VER DESCRIPCION REFERENCIA)

1.111,751.111,75TRANSPORTE
TRANSPORTE

1,00

56.699,33IMPORTE TOTAL POSICION 1

- 5 -
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ANEXO II

Ficha técnica válvula de retención

Válvula de retención de bola AVK 53/42-001, acero inoxidable AISI 316

2 páginas
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(https://cemat.es)



inicio (https://cemat.es) / entes publicos (https://cemat.es/categoria-producto/entes-

publicos/) / saneamiento (https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/saneamiento-

entes-publicos/) / valvulería (https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/saneamiento-

entes-publicos/valvuleria/) / válvula retención de clapeta (https://cemat.es/categoria-

producto/entes-publicos/saneamiento-entes-publicos/valvuleria/valvula-retencion-de-

clapeta/) / válvula retención de bola avk, embridada, pn10 acero inoxidable aisi 316, dn80, 100 y

150

VÁLVULA RETENCIÓN DE BOLA AVK, EMBRIDADA,
PN10 Acero inoxidable AISI 316, DN80, 100 y 150

Válvula de retención de bola de acero inoxidable embridada para agua residual y
líquidos neutros a un máx. de 70 ºC

Las válvulas de retención de bola AVK son auto-limpiantes y tienen paso total. La
bola efectúa un movimiento rotatorio durante el funcionamiento eliminando el
riesgo de que impurezas se adhieran a la bola. El paso liso y total garantiza flujo
completo con mínima pérdida de carga. Las válvulas de retención AVK están
disponibles con bridas y con roscas. Las válvulas se suministran con bola revestida de
NBR como standard y opcionalmente con la bola revestida de poliuretano en
diferentes pesos.

Serie 53/42-001

Conexión Embridada

Material Acero inoxidable

Rango DN DN80 – DN150

Clasificación PN PN 10/16

SKU AVK-53-080-42-1090

Categorías: Aguas residuales (https://cemat.es/categoria-producto/aguas-residuales/),
ENTES PUBLICOS (https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/),
Saneamiento (https://cemat.es/categoria-producto/entes-
publicos/saneamiento-entes-publicos/), TÚNELES Y MINERÍA
(https://cemat.es/categoria-producto/tuneles-y-mineria/), Válvula Retención de
Clapeta (https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/saneamiento-
entes-publicos/valvuleria/valvula-retencion-de-clapeta/), Válvulas agua
(https://cemat.es/categoria-producto/tuneles-y-mineria/valvulas-agua/),
Válvulas de Retención (https://cemat.es/categoria-producto/obra-
civil/saneamiento-obra-civil-2/abastecimiento-y-
saneamiento/valvulas/valvulas-de-retencion/), Válvulas de Retención
(https://cemat.es/categoria-producto/tuneles-y-mineria/valvulas-
agua/valvulas-de-retencion-valvulas-agua/), Valvulería
(https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/saneamiento-entes-
publicos/valvuleria/)

Etiqueta: AVK (https://cemat.es/etiqueta-producto/avk/)

Ver tabla de datos y referencias

Referencia AVK: Elige una opción

INICIO GRUPO  CATÁLOGO  SOLUCIONES  PRESUPUESTO CONTACTO NOTICIAS

Anexo II · Ficha técnica válvula de retención · pág. 1 de 2 Página 13 de 23

https://cemat.es/
https://goo.gl/maps/AkHNYCRc8U11M5FL6
tel:985167802
https://www.facebook.com/profile.php?id=61551012943338
https://www.instagram.com/cemat_grupo_industrial/
https://www.linkedin.com/company/cemat/about/
https://cemat.es/
https://cemat.es/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/saneamiento-entes-publicos/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/saneamiento-entes-publicos/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/saneamiento-entes-publicos/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/saneamiento-entes-publicos/valvuleria/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/saneamiento-entes-publicos/valvuleria/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/saneamiento-entes-publicos/valvuleria/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/saneamiento-entes-publicos/valvuleria/valvula-retencion-de-clapeta/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/saneamiento-entes-publicos/valvuleria/valvula-retencion-de-clapeta/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/saneamiento-entes-publicos/valvuleria/valvula-retencion-de-clapeta/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/saneamiento-entes-publicos/valvuleria/valvula-retencion-de-clapeta/
https://cemat.es/categoria-producto/aguas-residuales/
https://cemat.es/categoria-producto/aguas-residuales/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/saneamiento-entes-publicos/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/saneamiento-entes-publicos/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/saneamiento-entes-publicos/
https://cemat.es/categoria-producto/tuneles-y-mineria/
https://cemat.es/categoria-producto/tuneles-y-mineria/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/saneamiento-entes-publicos/valvuleria/valvula-retencion-de-clapeta/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/saneamiento-entes-publicos/valvuleria/valvula-retencion-de-clapeta/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/saneamiento-entes-publicos/valvuleria/valvula-retencion-de-clapeta/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/saneamiento-entes-publicos/valvuleria/valvula-retencion-de-clapeta/
https://cemat.es/categoria-producto/tuneles-y-mineria/valvulas-agua/
https://cemat.es/categoria-producto/tuneles-y-mineria/valvulas-agua/
https://cemat.es/categoria-producto/obra-civil/saneamiento-obra-civil-2/abastecimiento-y-saneamiento/valvulas/valvulas-de-retencion/
https://cemat.es/categoria-producto/obra-civil/saneamiento-obra-civil-2/abastecimiento-y-saneamiento/valvulas/valvulas-de-retencion/
https://cemat.es/categoria-producto/obra-civil/saneamiento-obra-civil-2/abastecimiento-y-saneamiento/valvulas/valvulas-de-retencion/
https://cemat.es/categoria-producto/obra-civil/saneamiento-obra-civil-2/abastecimiento-y-saneamiento/valvulas/valvulas-de-retencion/
https://cemat.es/categoria-producto/tuneles-y-mineria/valvulas-agua/valvulas-de-retencion-valvulas-agua/
https://cemat.es/categoria-producto/tuneles-y-mineria/valvulas-agua/valvulas-de-retencion-valvulas-agua/
https://cemat.es/categoria-producto/tuneles-y-mineria/valvulas-agua/valvulas-de-retencion-valvulas-agua/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/saneamiento-entes-publicos/valvuleria/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/saneamiento-entes-publicos/valvuleria/
https://cemat.es/categoria-producto/entes-publicos/saneamiento-entes-publicos/valvuleria/
https://cemat.es/etiqueta-producto/avk/
https://cemat.es/etiqueta-producto/avk/
https://cemat.es/
https://cemat.es/el-grupo/
https://cemat.es/catalogo/
https://cemat.es/soluciones/
https://cemat.es/presupuesto/
https://cemat.es/contacto/
https://cemat.es/noticias/
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Componentes

1. Tapa Acero inoxidable AISI 316

2. Tornillo Acero inoxidable A2

3. Arandela Acero inoxidable A2

4. Tuerca Acero inoxidable A4 resistente al ácido, revestido delta seal

5. Junta tórica Caucho NBR

6. Cuerpo Acero inoxidable AISI 316

7. Bola Aluminio/fundición recubierto NBR

Tabla de datos y referencias

Referencia AVK DN
mm

PN Brida
Taladrado

L
mm

H
mm

Peso teórico
kg

53-080-42-1090 80 PN10 PN10/16 260 148 12

53-100-42-1090 100 PN10 PN10/16 300 182 16

53-150-42-1090 150 PN10 PN10/16 400 251 31

Normas

Diseñado según EN 12050-4
Distancia entre caras según EN 558 Tabla 2 Serie Básica 48
Bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

Gijón
Almacén central y Pedidos

Polígono Ind. Roces 4

C/ Benjamín Franklin, 229

Tel: 985 16 78 02

Fax: 985 16 73 90

33211 Gijón (Asturias)

info@cemat.es

Copyright © Todos los derechos reservados. CEMAT.

(https://cemat.es/wp-content/uploads/2021/08/5335_d_ffdb4e88-7afe-4c69-ab7f-
ce268788fa86.jpg)

Gestionar consentimiento
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ANEXO III

Tarifa válvula de retención

Tarifa AVK de válvulas de retención para aguas residuales
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Check valves

NBR rubber
Stainless steel AISI 316

Ball check valve with flanges
53/42-001

Face-to-face dimension
according to EN 558 Table 2
Basic Series 48

AVK ref. no. DN Flange Theoretical Units/ Deliv. Gross Price

mm drilling weight/kg pallet code EUR

53-080-42-1090 80 PN10/16 12 30 A 2,372.00
53-100-42-1090 100 PN10/16 16 15 A 3,113.00
53-150-42-1090 150 PN10/16 31 8 A 5,524.00

NBR rubber
Stainless steel AISI 316

Ball check valve with BSP
threads

53/40-005 AVK ref. no. DN Product BSP thread Theoretical Units/ Deliv. Gross Price

mm PN Class ISO 228  G weight/kg pallet code EUR

53-032-40-9090 32 PN10 1¼ 2.0 91 A 406.00
53-040-40-9090 40 PN10 1½ 2.0 91 A 456.00
53-050-40-9090 50 PN10 2 3.0 66 A 788.00
53-065-40-9090 65 PN10 2½ 7.0 30 A 1,009.00
53-080-40-9090 80 PN10 3 7.0 30 B 1,340.00

NBR rubber
Balls for ball check valves
53/05-001 AVK ref. no. DN Theoretical Units/ Deliv. Gross Price

mm weight/kg pallet code EUR

53-048-150 32/40 0.1 10 A 32.00
53-060-150 50 0.4 A 40.00
53-080-150 65 0.4 1 A 61.00
53-095-150 80 0.4 2 A 67.00
53-120-150 100 1.3 5 A 87.00
53-175-150 125/150 3.9 2 A 193.00
53-240-150 200 9.4 10 A 402.00
53-300-150 250 18 5 A 746.00
53-360-150 300 30 5 A 1,179.00
53-420-150 350 48 2 A 2,044.00
53-480-150 400 72 2 A 2,527.00

173

Products for wastewater acc. to DIN/EN
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ANEXO IV

Ficha técnica válvula de compuerta

Válvula de compuerta AVK 06/42-001, acero inoxidable dúplex

2 páginas

Página 17 de 23

133



VÁLVULA DE COMPUERTA AVK, PN10/16 06/42-001

Embridada, EN558 S.14 (F4), NBR, brida superior ISO, acero inoxidable dúplex

Tratamiento aguas residuales

Las válvulas de compuerta AVK en acero dúplex son adecuadas para su uso en entornos exigentes y con medios corrosivos, y están
diseñadas con resistencia a la corrosión integrada en cada detalle. La compuerta está completamente vulcanizada con el propio
compuesto de caucho NBR de AVK, resistente a aceites y gases. Presenta una durabilidad excepcional gracias a la capacidad del caucho
de recuperar su forma original, al proceso de vulcanización de doble unión y al diseño robusto de la compuerta.

Descripción del producto:
Válvula de compuerta embridada EN 558-2 S.14 / DIN F4 en acero inoxidable dúplex, con brida superior ISO. Adecuada para aguas
residuales, agua de refrigeración, agua de mar y otros líquidos no peligrosos en entornos corrosivos, hasta una temperatura máxima de 70
°C.

Normas:
· Diseño según EN 1074 parte 1 y 2
· Distancia entre caras según EN558 Tabla 2 Serie Básica 14
· Bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

Ensayos/certificados:
· Pruebas hidráulicas según EN 1074-1 y 2 / EN 12266
· Asiento: 1.1 x PN (en bar), Cuerpo: 1.5 x PN (en bar). Ensayo del par de cierre.

Características:
· Cuerpo, tapa y brida superior ISO de acero dúplex 1.4470, adecuados para su uso en entornos exigentes y con medios corrosivos
· Tuerca fija, integrada en la compuerta, evita vibraciones y garantiza la durabilidad
· Empaquetadura de triple seguridad con un sellado superior de NBR, cojinete de poliamida con 2 juntas tóricas de NBR y una junta

tórica de NBR en el eje
· Compuerta totalmente vulcanizada con caucho NBR
· Compuerta y cuerpo con guías para mantener bajos pares de maniobra
· Eje de acero inoxidable dúplex EN 1.4462 con roscas laminadas para alta resistencia
· Junta de NBR alojada entre cuerpo y tapa
· Tornillos de tapa avellanados y sellados de acero dúplex D6-70 rodeados por la junta de la tapa
· Paso total
· Brida superior ISO según EN ISO 5210 montada con tornillos de acero inoxidable dúplex D6-70 sellados con material termofusible

Accesorios:
Actuador eléctrico, brida de acoplamiento y brida doble cámara

Los diseños, materiales, dimensiones y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso debido al continuo desarrollo de nuestra gama de productos.

©2026 AVK GROUP A/S abitor -14-may.-2026 15:54
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VÁLVULA DE COMPUERTA AVK, PN10/16 06/42-001

Embridada, EN558 S.14 (F4), NBR, brida superior ISO, acero inoxidable dúplex

Despiece:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Chaveta

Sellado superior,
reforzado

Cojinete

Brida ISO

Junta tórica

Junta tórica

Junta de la brida superior

Collarín de empuje

Eje

Acero inoxidable D6, dúplex

Caucho NBR

PA 6.6

Acero inoxidable dúplex 1.4470

Caucho NBR

Caucho NBR

Caucho NBR

Latón CW724R RDZ, bajo en plomo

Acero inoxidable dúplex 1.4462

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Tapa

Junta tórica

Tornillo de la tapa

Junta de la tapa

Cuerpo

Tuerca integrada

Compuerta

Tornillo

Guia de la compuerta

Acero inoxidable dúplex 1.4470

Caucho NBR

Acero inoxidable D6, dúplex

Caucho NBR

Acero inoxidable dúplex 1.4470

Latón CW724R RDZ, bajo en plomo

Fund. dúctil, encapsulada en NBR

Acero inoxidable dúplex 1.4470

Poliamida

Los componentes metálicos pueden ser sustituidos por materiales de calidad equivalentes o superior sin previo aviso, siempre que cumplan con las aprobaciones.

Referencias y dimensiones:

Referencia AVK DN

mm

Brida

Taladro

L

mm

H1

mm

H2

mm

H3

mm

W

mm

Ød1

mm

D2

mm

Par de cierre

Nm

Nº de vueltas

abrir

Brida

ISO

Peso

teórico kg

06-040-42-01395

06-050-42-01395

06-065-42-01395

06-080-42-01395

06-100-42-01395

06-125-42-01395

06-150-42-01395

06-200-42-00395

06-200-42-01395

40

50

65

80

100

125

150

200

200

PN10/16

PN10/16

PN10/16

PN10/16

PN10/16

PN10/16

PN10/16

PN10

PN16

140

150

170

180

190

200

210

230

230

159

174

203

235

256

344

357

452

452

234

256

295

335

366

469

499

622

622

261

283

332

372

404

217

547

667

667

150

165

185

200

220

250

285

340

340

Ø18

Ø18

Ø20

Ø20

Ø20

Ø20

Ø20

Ø20

Ø20

6

6

6

6

6

6

6

6

6

25

35

55

55

55

80

80

150

150

12

12

17

17

21

26

26

33

33

F10

F10

F10

F10

F10

F10

F10

F14

F14

8,4

9,7

12

14

17

28

31

48

48
Row to make sure table is never blank

Los diseños, materiales, dimensiones y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso debido al continuo desarrollo de nuestra gama de productos.
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ANEXO V

Tarifa válvula de compuerta

Tarifa AVK de válvulas de compuerta para aguas residuales

1 página

Página 20 de 23
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Gate valves

NBR rubber
Duplex steel

Flanged gate valve with ISO
flange

06/42-001

Clockwise to Close

Face-to-face dimension
according to EN 558 Table 2
Basic Series 14

AVK ref. no. DN Flange Theoretical Units/ Deliv. Gross Price

mm drilling weight/kg pallet code EUR

06-065-42-01395 65 PN10/16 12 24 A 1,836.00
06-080-42-01395 80 PN10/16 14 20 A 2,270.00
06-100-42-01395 100 PN10/16 17 15 A 2,288.00
06-125-42-01395 125 PN10/16 28 10 A 3,905.00
06-150-42-01395 150 PN10/16 31 10 A 4,425.00
06-200-42-01395 200 PN16 48 10 A 5,879.00

EPDM drinking water
approved

Ductile Iron

Flanged gate valve prepared
for actuator

15/42-0035

Fusion bonded epoxy coating
in compliance with DIN 3476
part 1 and EN 14901

Clockwise to Close

Face-to-face dimension
according to EN 558 Table 2
Basic Series 14

AVK ref. no. DN Flange Act. Theoretical Units/ Deliv. Gross Price

mm drilling flange weight/kg pallet code EUR

15-040-40-016 40 PN10/16 F10 13 36 C 870.00
15-050-40-016 50 PN10/16 F10 14 30 A 891.00
15-065-42-016 65 PN16 F10 17 25 B 623.00
15-080-42-01464099 80 PN16 F10 15 20 A 629.00
15-100-42-01464099 100 PN16 F10 18 15 A 671.00
15-125-42-01464099 125 PN16 F10 22 15 A 885.00
15-150-42-01464099 150 PN16 F10 31 10 A 955.00
15-200-42-00464099 200 PN10 F10 49 10 A 1,066.00
15-200-42-01464099 200 PN16 F10 49 10 A 1,307.00
15-250-42-006 250 PN10 F14 113 8 A 2,607.00
15-250-42-016 250 PN16 F14 113 8 A 2,607.00
15-300-42-006 300 PN10 F14 160 6 A 3,374.00
15-300-42-016 300 PN16 F14 160 6 A 3,374.00
15-350-40-006 350 PN10 F14 223 2 B 6,132.00
15-350-40-016 350 PN16 F14 223 2 B 6,132.00
15-400-40-006 400 PN10 F14 243 2 A 6,447.00
15-400-40-016 400 PN16 F14 243 2 B 6,447.00

NBR rubber
Ductile Iron

Flanged gate valve prepared
for actuator

15/42-006

Fusion bonded epoxy coating
in compliance with DIN 3476
part 1 and EN 14901

Clockwise to Close

Face-to-face dimension
according to EN 558 Table 2
Basic Series 14

AVK ref. no. DN Flange Theoretical Units/ Deliv. Gross Price

mm drilling weight/kg pallet code EUR

15-040-40-013 40 PN10/16 13 36 A 595.00
15-050-40-013 50 PN10/16 14 30 C 613.00
15-065-42-013 65 PN16 17 25 C 718.00
15-080-42-01364099 80 PN16 15 20 B 773.00
15-100-42-01364099 100 PN16 18 15 B 856.00
15-125-42-01364099 125 PN16 22 20 C 877.00
15-150-42-01364099 150 PN16 31 10 B 982.00
15-200-42-00364099 200 PN10 49 10 B 1,446.00
15-200-42-01364099 200 PN16 49 10 B 5,132.00
15-250-42-003 250 PN10 113 8 B 3,099.00
15-250-42-013 250 PN16 113 8 B 3,099.00
15-300-42-003 300 PN10 160 2 B 3,953.00
15-300-42-013 300 PN16 160 6 B 7,023.00
15-350-40-003 350 PN10 223 2 C 7,823.00
15-400-40-003 400 PN10 243 2 B 8,093.00
15-400-40-013 400 PN16 243 2 C 8,093.00

162

Products for wastewater acc. to DIN/EN
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ANEXO VI

Ficha técnica cámara de válvulas

Xylem 38607-F2-00. Cámara de válvulas: posicionamiento y montaje de la tapa

1 página
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138



Anexo VI · Ficha técnica cámara de válvulas · pág. 1 de 1 Página 23 de 23

139

Usuario
Nota adhesiva
Dimensiones Estándar del HabitáculoDimensiónMedida Estándar ComúnPropósito / Espacio libreAncho / Diámetro interno1200 mm a 1400 mmEspacio mínimo para alojar en paralelo el colector de dos líneas DN100 con sus respectivas válvulas.Longitud1400 mm a 1600 mmDistancia necesaria para la instalación de válvulas de compuerta, válvulas de retención (de bola o clapeta) y los carretes de desmontaje.Altura / Profundidad1000 mm a 1500 mmAjustable según la cota de la tubería de salida y profundidad de la helada, garantizando un fácil acceso desde la tapa superior.



 

 
 

 
 
 

PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Sustitución Muros-Estación Bombeo. E.I. V..de la Inmaculada     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01.01 m2  SANEO SUPERFICIAL MURO DE MAMPOSTERÍA                           

01RSW00001   Saneo superficial por medio manuales y  mecánicos de muro de mapostería para posterior colocación de nuev a ba-
se de cimentación o aristado lateral. Medida la superficie inicial.

TP00100      0,237 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 8,00

MC00100      0,035 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         x  1,53 9,46 0,51

Mano de obra........................................................... 8,00

Maquinaria............................................................... 0,51

Suma la partida........................................................ 8,51

Costes indirectos ........................... 13,00% 1,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02 m3  DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M MEDIOS MANUALES T. CONTENEDOR         

01ALM00005   Demolición de muro de ladrillo macizo con medios manuales, incluso transporte de material sobrante a contenedor
o punto de carga colocado a una distancia media de 50 m. Medido el v olumen inicial deduciendo huecos.

TP00100      5,630 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 189,96

MK00300      1,300 h   CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                            x  1,53 5,44 10,84

Mano de obra........................................................... 189,96

Maquinaria............................................................... 10,84

Suma la partida........................................................ 200,80

Costes indirectos ........................... 13,00% 26,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 226,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.03 m2  HIDROLIMPIEZA  AGUA  PRESION SOBRE PARAMENTO ZONAS DESPRENDIDAS 

01RCW00001   Hidrolimpieza de paramento de cubierta (v erticales, horizontales e inclinadas) con o sin presencia de manchas de
moho, humedad o zonas desprendidas mediante la aplicación de choro de solución de agua y  lejía al 10%, con un
rendimiento de 0,3 l/m², a una presion regulable para que no dañe el rev estimiento o material de terminación del
paño hasta su total eliminación, dejando la superficie preparada para su posterior tratamiento o reparación, incluso
p/p de aclarado de la superficie con abundante agua limpia hasta eliminar los residuos del producto aplicado, retira-
da y  carga de restos generados sobre camión o contenedor. Medida la superficie ejecutada.

TO01000      0,250 h   OF. 1ª PINTOR                                                   x  1,53 23,17 8,88

MC00400      0,250 h   MAQUINA NEUMATICA HIDROLIMPIEZA (CHORRO DE AGUA)     x  1,53 3,15 1,21

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Mano de obra........................................................... 8,88

Maquinaria............................................................... 1,21

Materiales................................................................ 0,33

Suma la partida........................................................ 10,42

Costes indirectos ........................... 13,00% 1,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.04 m3  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE HORMIGÓN ARMADO             

01CAA90001   Demolición selectiv a con medios manuales de hormigón armado, en elementos de cimentación. Medido el v olu-
men inicial.

TP00100      9,375 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 316,32

Mano de obra........................................................... 316,32

Suma la partida........................................................ 316,32

Costes indirectos ........................... 13,00% 41,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 357,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Sustitución Muros-Estación Bombeo. E.I. V..de la Inmaculada     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05 u   DEMOLICION DE POZO DE ALCANTARILLADO DE FABRICA                 

01UAP00010N  Demolición de pozo de alcantarillado de fábrica de ladrillo con martillo neumático y  carga manual de escombros so-
bre camión o contenedor. Medida la unidad ejecutada.

TP00100      8,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 269,93

TO02100      8,000 h   OFICIAL 1ª                                                      x  1,53 23,17 284,16

MC00100      8,000 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         x  1,53 9,46 116,02

Mano de obra........................................................... 554,09

Maquinaria............................................................... 116,02

Suma la partida........................................................ 670,11

Costes indirectos ........................... 13,00% 87,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 757,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Sustitución Muros-Estación Bombeo. E.I. V..de la Inmaculada     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                   
02.01 m3  EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 5 m        

02PMM00002   Ex cav ación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máx ima de 5 m, incluso ex tracción a los bordes y  perfilado de fondos y  laterales. Medido el v olumen en perfil na-
tural.

TP00100      0,120 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 4,05

ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 x  1,53 52,09 10,38

Mano de obra........................................................... 4,05

Maquinaria............................................................... 10,38

Suma la partida........................................................ 14,43

Costes indirectos ........................... 13,00% 1,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.02 m2  ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS               

02WEE00051N  Entibación semicuajada y  agotamiento de aguas de niv el freático en ex cav aciones de tierras de consistencia blan-
da o terrenos disgregados, realizada con tablones y  codales de pino, incluso desentibado y  p.p. de elementos
complementarios. Medida la superficie de entibación útil.

TO00400      0,250 h   OF. 1ª ENCOFRADOR                                               23,17 5,79

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 2,20

CE00100      0,100 m   PUNTAL DE MADERA                                                7,50 0,75

CM00200      0,001 m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         412,45 0,41

CM00300      0,004 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        443,12 1,77

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Mano de obra........................................................... 7,99

Materiales................................................................ 3,26

Suma la partida........................................................ 11,25

Costes indirectos ........................... 13,00% 1,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

02.03 m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MANUAL             

02RCB00001   Compactación superficial realizada con pisón manual, al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, incluso p.p. de re-
gado y  refino de la superficie final. Medida la superficie en v erdadera magnitud.

TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 5,06

GW00100      0,060 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 0,07

Mano de obra........................................................... 5,06

Materiales................................................................ 0,07

Suma la partida........................................................ 5,13

Costes indirectos ........................... 13,00% 0,67

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

02.04 m3  RELLENO DE ARENA LIMPIA EN ELEMENTOS DE CIMENTACION             

03WSS00011N  Relleno de arena limpia en elementos de cimentación, incluso compactado de base y  ex tendido con medios ma-
nuales. Medido el v olumen ejecutado.

TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 33,74

AA00300      1,100 m3  ARENA GRUESA                                                    13,90 15,29

GW00100      0,150 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 0,17

MR00200      0,500 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           x  1,53 4,48 3,43

Mano de obra........................................................... 33,74

Maquinaria............................................................... 3,43

Materiales................................................................ 15,46

Suma la partida........................................................ 52,63

Costes indirectos ........................... 13,00% 6,84

TOTAL PARTIDA..................................................... 59,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Sustitución Muros-Estación Bombeo. E.I. V..de la Inmaculada     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C03 CIMENTACIONES                                                   
03.01 m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN            

03WWW00001   Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la
superficie terminada.

TP00100      0,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 1,01

XI01100      1,111 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,69 0,77

Mano de obra........................................................... 1,01

Materiales................................................................ 0,77

Suma la partida........................................................ 1,78

Costes indirectos ........................... 13,00% 0,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

03.02 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/F/40/XS1 EN CIMIENTOS                    

03HMM00002   Hormigón en masa HM-20/F/40/XS1, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 40 mm, en cimientos, su-
ministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de agotamiento prev io de niv el freatico, v ibrado; según CodE y  CTE.
Medido el v olumen teórico ejecutado.

TP00100      0,450 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 15,18

CH04130N     1,080 m3  HORMIGÓN HM-20/f/40/XS1, SUMINISTRADO                           97,50 105,30

MV00100      0,130 h   VIBRADOR                                                        x  1,53 1,82 0,36

Mano de obra........................................................... 15,18

Maquinaria............................................................... 0,36

Materiales................................................................ 105,30

Suma la partida........................................................ 120,84

Costes indirectos ........................... 13,00% 15,71

TOTAL PARTIDA..................................................... 136,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.03 m3  HORM. ARM. HA-30/B/15/XS1 B500S EN LOSAS CIM. V/BOMBA           

03HRL80090   Hormigón armado HA-30/B/15/XS1, consistencia blanda y  tamaño máx imo del árido 15 mm, en losas de cimenta-
ción, suministrado y  puesta en obra, agitamiento prev io de niv el freatico,v ertido con bomba, armadura de acero B
500 S con una cuantía indicada en planos, incluso ferrallado, separadores, v ibrado y  curado; según CodE y  CTE.
Medido el v olumén teórico ejecutado.

MB00200      0,150 h   BOMBA DE HORMIGONAR                                             x  1,53 98,06 22,55

03ACC00011   50,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.            1,77 88,50

03HAL80060N  1,000 m3  HORMIGÓN HA-30/B/15/XS1 EN LOSAS DE CIMENT.                   129,80 129,80

Mano de obra........................................................... 46,03

Maquinaria............................................................... 23,11

Materiales................................................................ 171,71

Suma la partida........................................................ 240,85

Costes indirectos ........................... 13,00% 31,31

TOTAL PARTIDA..................................................... 272,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Sustitución Muros-Estación Bombeo. E.I. V..de la Inmaculada     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04 u   ANCLAJE ARMADURA CIMIENTO CON RESINA                            

03AWW00010N  Anclaje en cimentación ex istente de muro de maposteria a nuev o zuncho de recrecido, con barra corrugada de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de diámetro, con resina epox i, libre de estireno, aplicada con pistola ma-
nual o neumática, con boquilla de dosificación y  mezcla automática, colocada en taladro de 14 mm de diámetro y
400 mm de profundidad (incluy endo la perforacion y  la limpieza). Medida la unidad ejecutda.

ATC00100     0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

69,26 17,32

MW00200N     0,180 h   TALADRO ELÉCTRICO                                               x  1,53 5,81 1,60

CA00320      1,080 kg  ACERO B 500 S                                                   0,95 1,03

XI02801N     0,150 kg  ADHESIVO RESINA EPOXI                                           5,53 0,83

Mano de obra........................................................... 17,32

Maquinaria............................................................... 1,60

Materiales................................................................ 1,86

Suma la partida........................................................ 20,78

Costes indirectos ........................... 13,00% 2,70

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.05 m3  HORM. ARM. HA-30/B/15/XS1 B500S EN VIGAS/ZUNCHO V/BOMBA         

03HRA80220   Hormigón armado HA-30/B/15/XS1, consistencia blanda y  tamaño máx imo del árido 15 mm, en v igas y /o zunchos
de cimentación, suministrado y  puesta en obra, v ertido con bomba, armadura de acero B 500 S con una cuantía
indicada en los planos, incluso p.p. de ferrallado, separadores, v ibrado y  curado; según CodE, NCSR-02 y  CTE.
Medido el v olumén teórico ejecutado.

MB00200      0,150 h   BOMBA DE HORMIGONAR                                             x  1,53 98,06 22,55

03ACC00011   40,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.            1,77 70,80

03HAA80080   1,000 m3  HORMIGÓN HA-30/B/15/XS1 EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.   136,14 136,14

Mano de obra........................................................... 45,27

Maquinaria............................................................... 23,11

Materiales................................................................ 161,11

Suma la partida........................................................ 229,49

Costes indirectos ........................... 13,00% 29,83

TOTAL PARTIDA..................................................... 259,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Sustitución Muros-Estación Bombeo. E.I. V..de la Inmaculada     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C04 SANEAMIENTO                                                     
SUBCAPÍTULO C04.01 RED INTERIOR                                                    
04.01.01 u   PREFABRICADO PARA ESTACION DE BOMBEO GRP 400, 160 DIAM.         

15APP00031N  Estación de bombeo prefabricada de GRP modelo TOP150S para 2 bombas de Xy lem o de similares caractersit-
cas, preparada para la instalación de 2 bombas con zócalo de descarga de 150 mm y  suministrada por completo,
con las tuberías de entrada y  salida pre-ensambladas, conex iones y  otros accesorios., según indicaciones de pla-
nos

Fabricada en Fibra de Vidrio reforzada con Poly mero (GRP), p.e resinas tratadas térmicamente para reforzar los
materiales con agentes de relleno y /o aditiv os. La resina térmica empleada será poliéster insaturado y  resinas de
fenilacrilato (éster v inilo).

Dimensiones generales de la estación:
Diámetro: 1600mm
Profundidad del pozo: 4 m
Diámetro de la entrada: 200 mm
Diámetro de la salida: 150 mm (MULTI/JOINT)
Tapa de la estación: con tapa y  rejilla de seguridad en acero inox idable
Disposición de las tuberías: sin v alv ulería interior
Tubería de descarga DN: 150 en acero inox idable
Accesorios incluidos:
Soporte cables (peine 4 pins)

Suministrada a pie de tajo, descarga, manipulaiones necesarias para su implantación, anclaje a basamento y  ay u-
das para trabajos de conex ionado hidraulico. Medida la unidad ejecutada y  puesta en serv icio.

ATC00100     2,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

69,26 138,52

TO01900      2,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                23,17 46,34

SA00700N     1,000 u   ESTACION BOMBEO GRP 400 X 160                                   11.928,40 11.928,40

WW00300      10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 6,00

Mano de obra........................................................... 184,86

Materiales................................................................ 11.934,40

Suma la partida........................................................ 12.119,26

Costes indirectos ........................... 13,00% 1.575,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 13.694,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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04.01.02 u   EQUIPO ELEV. AGUAS SUCIAS BOMBA SUMERGIBLE                      

08MBW00064N  BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3102.160 LT 3; Nº de Curv a: 53-421 Tipo de impulsor: N - autolimpian-
te adaptativ o de Xy lem o de similares caracteristicas.
Salida de v oluta DN 150 Preparada para v álv ula de limpieza.
Tipo de instalación: P=Ex traíble por guías según plano 655 04 00.
Con motor de 3.1 kW /400VD 3-fás. 50Hz 1450rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor Max . Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x  sondas térmicas
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h /día)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material impulsor: Hº Fº GG 25 bordes endurecidos
Material del eje: 1.4057
Material de los anillos tóricos: NBR
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: WCCr - Al2 O3
Ex terior/Inferior: WCCr - WCCr auto lubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder trabajar en seco.
Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza de pequeñas partículas abrasi-
v as por ejemplo arenas.
La bomba esta pintada según estándar Fly gt FLYGT M 0700.00.0004 (Método)
Color: Gris (NCS 5804-B07G)
SUBCAB 4G2,5+2x 1,5mm2 para arranque directo.
Suminsitro, montaje y  conex ionado electrico y  mecánico, p.p. ay udas de albañilería; instalado según CTE. Medida
la cantidad ejecutada.

TO01900      3,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                23,17 69,51

IM00700N     1,000 u   ELEC.BOMBA  AG.SUCIA SUMERG. 2kW, 400 V.; 135,3 ,m3/h;
10,76 mca

6.126,05 6.126,05

WW00300      10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 6,00

WW00400      10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 3,30

Mano de obra........................................................... 69,51

Materiales................................................................ 6.135,35

Suma la partida........................................................ 6.204,86

Costes indirectos ........................... 13,00% 806,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 7.011,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.01.03 u   CADENA ACERO INOXIDABLE AISI 316 5M. Y GRILLETE                 

08MBW00070N  Cadena < 200 KG L= 5m ACERO INOXIDABLE AISI 316  5 x  18,5 x  7,5 mm. y  grillete. La cadena debe cumplir
las Normas de le EU EN 818 y  tener una certificado CE.
Por cada metro de cadena, esta dispondrá de un eslabón grande para anclaje. Incluso instalacion y  puesta en ser-
v icio. Medida la unidad ejecutada.

TO01900      0,500 h   OF. 1ª FONTANERO                                                23,17 11,59

IM00750N     5,000 u   CADENA 5x 18,5x 7,5 de 5 m. INOXIDABLE AISI 316 Y GRILLETE   40,32 201,60

WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 1,65

Mano de obra........................................................... 11,59

Materiales................................................................ 203,25

Suma la partida........................................................ 214,84

Costes indirectos ........................... 13,00% 27,93

TOTAL PARTIDA..................................................... 242,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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04.01.04 m   TRAMO COND. TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI 316L 150 MM. EMBRIDADA

15SCP00010N  Conducción de tuberia de acero inox idable sin soldadura DN 150 en calidad 316 L con uniones mediante bridas y
tornilleria de acero ainox idable calidad 316 L, p.p. de soldaduras de los tramos, puebas, montaje y  puesta en ser-
v icio. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     1,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

69,26 69,26

TO01900      4,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                x  1,53 23,17 142,08

IF27700N     1,000 m   TUBO ACERO INOXIDABLE AISI 316 L DIÁM. 3"                       160,21 160,21

IF27710N     2,000 u   BRIDA ACOPLAMIENTO ACERO INOXIDABLE AISI 316 L 3"           x  2,00 52,57 210,28

WW00300      20,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 12,00

WW00400      20,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 6,60

Mano de obra........................................................... 211,34

Materiales................................................................ 389,09

Suma la partida........................................................ 600,43

Costes indirectos ........................... 13,00% 78,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 678,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.01.05 u   VÁLVULA RETENCION DIÁM.150 ACERO INOXIDABLE AISI 316 L EMBRIDADA

15SVP00007N  Válv ula de retención de bola de acero inox idable DN 150 mm. para agua residual y  líquidos neutros a un máx . de
70 ºC, auto-limpiantes y  con tienen paso total. La bola efectúa un mov imiento rotatorio durante el funcionamiento eli-
minando el riesgo de que impurezas se adhieran a la bola. El paso liso y  total garantiza flujo completo con mínima
pérdida de carga.
diametro 80 mm. acero inx oidable aisi 316 L, embridada.
Suministrada y  montada en tramo. Medida la unidad ejecutada y  puesta en serv icio.

TO01900      1,250 h   OF. 1ª FONTANERO                                                x  1,53 23,17 44,40

TP00100      1,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 42,18

US20150      1,000 u   VAL.RETENCION 150 MM ACERO INOXIDABLE AISI 316 L
EMBRIDADA      

5.610,58 5.610,58

Mano de obra........................................................... 86,58

Materiales................................................................ 5.610,58

Suma la partida........................................................ 5.697,16

Costes indirectos ........................... 13,00% 740,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 6.437,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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04.01.06 u   VÁLVULA COMPUERTA DIÁM.150 ACERO INOXIDABLE AISI 316 L EMBRIDADA

15SVP00005N  Válv ula de compuerta embridada EN 558-2 S.14 / DIN F4 DN 150 mm. en acero inox idable dúplex , con brida su-
perior ISO. Adecuada para aguas residuales, agua de refrigeración, agua de mar y  otros líquidos no peligrosos en
entornos corrosiv os, hasta una temperatura máx ima de 70 °C.
Normas:
· Diseño según EN 1074 parte 1 y  2
· Distancia entre caras según EN558 Tabla 2 Serie Básica 14
· Bridas y  orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
Ensay os/certificados:
· Pruebas hidráulicas según EN 1074-1 y  2 / EN 12266
· Asiento: 1.1 x  PN (en bar), Cuerpo: 1.5 x  PN (en bar). Ensay o del par de cierre.
Características:
· Cuerpo, tapa y  brida superior ISO de acero dúplex  1.4470, adecuados para su uso en entornos ex igentes y  con
medios corrosiv os
· Tuerca fija, integrada en la compuerta, ev ita v ibraciones y  garantiza la durabilidad
· Empaquetadura de triple seguridad con un sellado superior de NBR, cojinete de poliamida con 2 juntas tóricas de
NBR y  una junta
tórica de NBR en el eje
· Compuerta totalmente v ulcanizada con caucho NBR
· Compuerta y  cuerpo con guías para mantener bajos pares de maniobra
· Eje de acero inox idable dúplex  EN 1.4462 con roscas laminadas para alta resistencia
· Junta de NBR alojada entre cuerpo y  tapa
· Tornillos de tapa av ellanados y  sellados de acero dúplex  D6-70 rodeados por la junta de la tapa
· Paso total
· Brida superior ISO según EN ISO 5210 montada con tornillos de acero inox idable dúplex  D6-70 sellados con ma-
terial termofusible
Suministrada y  montada en tramo. Medida la unidad ejecutada y  puesta en serv icio.

TO01900      1,250 h   OF. 1ª FONTANERO                                                x  1,53 23,17 44,40

TP00100      1,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 42,18

US20100N     1,000 u   VAL.COMPUERTA 150 MM ACERO INOXIDABLE AISI 316 L
EMBRIDADA      

4.425,00 4.425,00

Mano de obra........................................................... 86,58

Materiales................................................................ 4.425,00

Suma la partida........................................................ 4.511,58

Costes indirectos ........................... 13,00% 586,51

TOTAL PARTIDA..................................................... 5.098,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

04.01.07 u   ARQUETA PARA CAMARA DE VALVULAS PREFABRICADA GRP                

15APP00032N  Cámara de v álv ulas prefabricada GRP modelo grande de Xy lem o de similares caracteristicas.
Para a alojar 2 v álv ulas de retención DN150 ó 2 v álv ulas de compuerta DN150 en su
interior.

Fabricada en Fibra de Vidrio reforzada con Poly mero (GRP), p.e resinas tratadas térmicamente para reforzar los
materiales con agentes de relleno y /o aditiv os. La resina térmica empleada será poliéster insaturado y  resinas de
fenilacrilato (éster v inilo).
Suministrada a pie de tajo, descarga, manipulaiones necesarias para su implantación, anclaje a basamento y  ay u-
das para trabajos de rellenos perimetral y  conex ionado hidraulico. Medida la unidad ejecutada y  puesta en serv i-
cio.

ATC00100     1,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

69,26 69,26

TO01900      1,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                23,17 23,17

SA00800N     1,000 u   CAMARA VALVULAS PREFABRICADA GRP TAMAÑO GRANDE    4.425,59 4.425,59

MG00100      1,533 h   GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA                                       82,75 126,86

WW00300      10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 6,00

Mano de obra........................................................... 92,43

Maquinaria............................................................... 126,86

Materiales................................................................ 4.431,59

Suma la partida........................................................ 4.650,88

Costes indirectos ........................... 13,00% 604,61

TOTAL PARTIDA..................................................... 5.255,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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04.01.08 u   ARMARIO CUADRO MANDO GRUPO DE BOMBEO AGUAS SUCIAS               

08EWW00320N  Unidad de control y  gestión electronica para 2 bombas hasta 4.4 kW en modo dual ó 2 bombas hast a 5.5 kW en
modo 1+1
Alimntación: Trifásica 400 V sin neutro.
Protección Magnetotermica +Diferencial+Interruptor seccionador principal.
Env olv ente IP65
Dimensiones 500x 400x 175mm
Regulacion mediante:
- 4 Reguladores de niv el ENM-10.
- Sensor Analogico de niv el con salida 4-20 mA
La unidd debe disponer de display  y  sinoptico frontal con las siguientes carácteristicas:
- Indicacion del estado de las bombas y  fallos Marcha, bloq, fallo fases, sobrecorr, ex c. temp.
- LED de alarma de niv el alto.
- Display  alfanumerico de 2 lineas x  16 caracteres
- 5 pulsadores para un control total del sistema param. de la unidad, estadisticas y  alarmas.
- LED de fallo de fases (sobre placa madre).

CONTROL DE BOMBAS:
- Alternancias av anzadas.
- Amperimetros
- Interruptores 0-A-M
- Proteccion termica por softw are (rearmable de forma automatica).
- Retardos configurables en arranque y  parada
- Definicion de tiempo max . de func. por bomba.
- Control inteligente del sistema de bombeo ante posibles fallos de las bombas.
- EX Mode incorporado

MEMORIA INTERNA CON 10 ULTIMAS ALARMAS.
- Tipo de alarma
- Hora de ocurrencia

ESTADISTICAS DE FUNCIONAMIENTO:
- Nº de arranques de cada bomba.
- Nº de horas de funcionamiento de cada bomba.

Gestión av anzada de mantenimiento, alarma sonora y  contacto libre de tensión para indicación ex terna de alar-
mas, construido según normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante. Medida la unidad suministrada, conecta-
da e instalada.

TO00100      12,820 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              x  1,53 23,17 455,36

TO01800      12,820 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             x  1,53 23,17 455,36

TA00200      5,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           x  1,53 22,36 171,39

IE13930      1,000 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR (II). INT. N. 25 A SENS.
0,03A  

160,24 160,24

IE14005      1,000 u   INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (II) DE 16A. TC. 6KA   51,77 51,77

IE14045      1,000 u   INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 16A. TC. 6KA 111,51 111,51

IE14615      4,000 u   CONTACTOR II 25A 230V                                           51,17 204,68

IE14700      3,000 u   CENTRAL DIFERENCIAL ELECTRÓNICA REGULABLE                347,38 1.042,14

IE14720      4,000 u   TRANSFORMADOR TOROIDAL                                          207,15 828,60

IE14825      1,000 u   LIMITADOR SOBRE TENSIÓN 20A, 25kA, TIPO II+III                  236,73 236,73

IE14950      1,000 u   INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA (IV) 100A                        103,82 103,82

IE00900      1,000 u   ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 30 ELEM.
EMPOTRAR           

32,12 32,12

WW00400      30,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 9,90

Mano de obra........................................................... 1.082,11

Materiales................................................................ 2.781,51

Suma la partida........................................................ 3.863,62

Costes indirectos ........................... 13,00% 502,27

TOTAL PARTIDA..................................................... 4.365,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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04.01.09 u   SONDA INTERRUPTOR DE NIVEL                                      

08MBW00080N  Regulador de Niv el ENM10/Azul ENM10 Azul / 13m PVC ENM10 densidad entre 0,95-1,10 de Xy elm o de simila-
res caracteristicas.
Interruptor mecánico dentro de carcasa de prolipopileno, cable rev estido con un compuesto especial de PVC o go-
ma de nitrilo/PVC.
Los componentes de plástico serán soldados o atornillados, sin usar ningún tipo de adhesiv o.
Datos técnicos:
- Temperatura del líquido: min 0ºC / max  60 ºC.
- Protección: IP68, 20 m.
- Dens. líquido: min.0,65 g/cm3 - max .1,5 g/cm3.
Suministrado, cableado directo a cuadro de control, cabibrado y  puesto en funcionamiento. Medida la unidad insta-
lada.

TO01800      0,500 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             x  1,53 23,17 17,76

TA00200      0,500 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           x  1,53 22,36 17,14

IM05000      1,000 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE NIVEL                                 216,36 216,36

Mano de obra........................................................... 34,90

Materiales................................................................ 216,36

Suma la partida........................................................ 251,26

Costes indirectos ........................... 13,00% 32,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 283,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.01.10 u   ARQUETA DE PASO DE 63X63 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          

04EAP90002   Arqueta de paso de 63x 63 cm y  1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de
espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y  bruñida por el
interior; sin tapa y  conex ión de tubos de entrada y  salida, incluso ex cav ación en tierras y  relleno; construido se-
gún CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     3,200 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

69,26 221,63

TP00100      2,600 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 87,73

AGM00200     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                122,06 3,17

AGM00500     0,113 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  91,98 10,39

CH04020      0,147 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO                            93,30 13,72

FL01300      0,210 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

78,93 16,58

Mano de obra........................................................... 309,36

Materiales................................................................ 43,86

Suma la partida........................................................ 353,22

Costes indirectos ........................... 13,00% 45,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 399,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

04.01.11 u   MARCO Y TAPA PARA REGISTRO DE ARQUETA DE 70X70 TRAFICO D-400    

15APP00033N  Marzo y  tapa de registro de arqueta de elementos de fundición, forma cuadrada 70x 70, sello de estanquidad y  ap-
tos para trafico D-400. Incluso ay udas de albañilería, totalmente instalada. Medida la unidad ejecudada.

ATC00100     2,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

69,26 138,52

SA00900N     1,000 u   MARCO Y TAPA PARA ARQUETA 70X70 PARA CARGA DE
TRAFICO D-400     

125,00 125,00

Mano de obra........................................................... 138,52

Materiales................................................................ 125,00

Suma la partida........................................................ 263,52

Costes indirectos ........................... 13,00% 34,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 297,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C04.02 RED EXTERIOR                                                    
04.02.01 m2  DEMOLICION SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLADO CON BALD. HIDRÁUL.  

01RSH90002   Demolición selectiv a con medios mecánicos de solado con baldosas hidráulicas. Medida la superficie inicial.

TP00100      0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 10,12

ME00300      0,003 h   PALA CARGADORA                                                  x  1,53 35,54 0,16

Mano de obra........................................................... 10,12

Maquinaria............................................................... 0,16

Suma la partida........................................................ 10,28

Costes indirectos ........................... 13,00% 1,34

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02.02 m3  EXC. ZANJAS, TIERRA C. DURA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m     

02ZBB00001   Ex cav ación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios manuales hasta una profundidad
máx ima de 1,50 m, incluso ex tracción a los bordes. Medido el v olumen en perfil natural.

TP00100      3,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 101,22

Mano de obra........................................................... 101,22

Suma la partida........................................................ 101,22

Costes indirectos ........................... 13,00% 13,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 114,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02.03 u   ARQUETA DE PASO DE 63X63 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          

04EAP90002   Arqueta de paso de 63x 63 cm y  1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de
espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y  bruñida por el
interior; sin tapa y  conex ión de tubos de entrada y  salida, incluso ex cav ación en tierras y  relleno; construido se-
gún CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     3,200 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

69,26 221,63

TP00100      2,600 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 87,73

AGM00200     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                122,06 3,17

AGM00500     0,113 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  91,98 10,39

CH04020      0,147 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO                            93,30 13,72

FL01300      0,210 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

78,93 16,58

Mano de obra........................................................... 309,36

Materiales................................................................ 43,86

Suma la partida........................................................ 353,22

Costes indirectos ........................... 13,00% 45,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 399,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

04.02.04 u   MARCO Y TAPA PARA REGISTRO DE ARQUETA DE 70X70 TRAFICO D-400    

15APP00033N  Marzo y  tapa de registro de arqueta de elementos de fundición, forma cuadrada 70x 70, sello de estanquidad y  ap-
tos para trafico D-400. Incluso ay udas de albañilería, totalmente instalada. Medida la unidad ejecudada.

ATC00100     2,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

69,26 138,52

SA00900N     1,000 u   MARCO Y TAPA PARA ARQUETA 70X70 PARA CARGA DE
TRAFICO D-400     

125,00 125,00

Mano de obra........................................................... 138,52

Materiales................................................................ 125,00

Suma la partida........................................................ 263,52

Costes indirectos ........................... 13,00% 34,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 297,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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04.02.05 m   CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 200 mm             

15ACP00004   Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 200 mm de diámetro, incluso formación de pendientes con
puntos de hormigón, env oltura de arena con un espesor de 15 cm y  p.p. de piezas especiales y  adhesiv os. P.p.
de taladro para paso en cimiento de cerramiento. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

TO01900      0,300 h   OF. 1ª FONTANERO                                                x  1,53 23,17 10,66

TP00100      0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 10,12

AA00300      0,250 m3  ARENA GRUESA                                                    13,90 3,48

CH04130N     0,005 m3  HORMIGÓN HM-20/f/40/XS1, SUMINISTRADO                           97,50 0,49

UA01500      1,010 m   TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 200 mm TEJA                               5,84 5,90

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Mano de obra........................................................... 20,78

Materiales................................................................ 10,20

Suma la partida........................................................ 30,98

Costes indirectos ........................... 13,00% 4,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 35,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

04.02.06 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES               

02RRB00001   Relleno con tierras realizado con medios manuales, ex tendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: ex tendido,
regado y  compactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad. Medido el v olumen en perfil
compactado.

TP00100      1,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 43,86

GW00100      0,300 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 0,35

MR00200      0,550 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           x  1,53 4,48 3,78

Mano de obra........................................................... 43,86

Maquinaria............................................................... 3,78

Materiales................................................................ 0,35

Suma la partida........................................................ 47,99

Costes indirectos ........................... 13,00% 6,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 54,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

04.02.07 m2  SOLERA HORMIGÓN HM-20 15 cm ESP.                                

10SSS00002   Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, incluso p.p. de compactado de base y  junta de contorno. Medida
la superficie deduciendo huecos may ores de 0,50 m2.

TO02200      0,200 h   OFICIAL 2ª                                                      x  1,53 22,59 6,93

TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 6,75

CH04130N     0,162 m3  HORMIGÓN HM-20/f/40/XS1, SUMINISTRADO                           97,50 15,80

XT14000      0,003 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                207,34 0,62

Mano de obra........................................................... 13,68

Materiales................................................................ 16,42

Suma la partida........................................................ 30,10

Costes indirectos ........................... 13,00% 3,91

TOTAL PARTIDA..................................................... 34,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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04.02.08 m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS DE 40x40 cm BISELADAS           

10SHS00001   Solado con baldosas hidráulicas de 40x 40 cm biseladas recibidas con mortero M5 (1:6), incluso niv elado con ca-
pa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y  limpieza del pav imento; construido según CTE. Medida la
superficie ejecutada.

TO01100      0,425 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  x  1,53 23,17 15,10

TP00100      0,210 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 7,09

AA00200      0,020 m3  ARENA FINA                                                      17,85 0,36

AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            205,71 0,21

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  91,98 1,93

RS02700      6,500 u   BALDOSA HIDRAULICA 40x 40 cm                                     1,20 7,80

Mano de obra........................................................... 22,19

Materiales................................................................ 10,30

Suma la partida........................................................ 32,49

Costes indirectos ........................... 13,00% 4,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 36,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

04.02.09 u   ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                    

04WAA00001N  Acometida a la red general de alcantarillado, incluso solicitud y  pago de tasa municipal, construida según Ordenan-
za Municipal. Medida la cantidad ejecutada a uan distancia max ima de 15 m. incluy endo demoliciones y  reposicio-
nes necesarias, conex ion a pozo de calle y  ejecutado por contrata municipal.

SW01100N     1,000 u   ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS                               750,00 750,00

SW01200N     1,000 u   TASAS MUNICIPALES DE SOLICITUD                                  50,00 50,00

Materiales................................................................ 750,00

Otros ...................................................................... 50,00

Suma la partida........................................................ 800,00

Costes indirectos ........................... 13,00% 104,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 904,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS
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CAPÍTULO C05 ESTRUCTURAS                                                     
05.01 m3  HORM. ARM. HA-30/P/20/XC2 EN LOSAS I/ENC. MADERA REVESTIR       

05HRL80020   Hormigón armado HA-30/P/20/XC2, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, en losas planas, pa-
ra rev estir, suministrado y  puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía según planos, incluso p.p.
de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, v ibrado, curado, pasos de tu-
berías, reserv as necesarias y  ejecución de juntas; construido según Código Estructural  y  NCSR-02. Medido el
v olumen teórico ejecutado.

05HAC00015   90,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                       1,77 159,30

05HED00001   7,000 m2  DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON
MADERA             

6,13 42,91

05HEM00101   7,000 m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR 30,57 213,99

05HHL00103   1,000 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/XC2 EN LOSAS                134,36 134,36

Mano de obra........................................................... 318,18

Maquinaria............................................................... 0,84

Materiales................................................................ 231,54

Suma la partida........................................................ 550,56

Costes indirectos ........................... 13,00% 71,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 622,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C06 ALBAÑILERIA                                                     
06.01 u   MONOLITO PARA CUADRO ELECTRICO CONTROL EXTERIOR                 

06AEM00200   Mololito para alojamiento de cuadro de control electrico ex terior, ejecutado con fabrica de ladrillo perforado y  rebes-
tido ex teriormente con mortero de cemento y  cal (1:0,5:4); según CTE. Medida la unidad ejecutada.

ATC00100     8,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

x  1,53 69,26 849,40

AGM01600     0,200 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL     174,79 34,96

FL01100      0,250 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x 11,5x 5
cm          

155,60 38,90

Mano de obra........................................................... 849,40

Materiales................................................................ 73,86

Suma la partida........................................................ 923,26

Costes indirectos ........................... 13,00% 120,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.043,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C07 INSTALACIONES                                                   
07.01 m   LÍNEA GEN. DE ALIMENT. 5x6 mm2 BAJO TUBO PVC                    

15EEE00020N  Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde el cuadro de mando hasta el
punto de serv icio con cable de cobre de 5 conductores RZ1-K(AS) de 6 mm2 de sección nominal mínima en fa-
ses, colocada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conex io-
nes, señalización y  ay udas de albñileria; construida según REBT. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

69,26 6,93

TO01800      0,120 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             x  1,53 23,17 4,26

CH04130N     0,081 m3  HORMIGÓN HM-20/f/40/XS1, SUMINISTRADO                           97,50 7,90

IE02200      5,050 m   CABLE COBRE 1x 6 mm2 H07V-K                                      2,09 10,55

UE04900      1,010 m   TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 90 mm PARA COND. CABLES        1,76 1,78

WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 0,30

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,17

Mano de obra........................................................... 11,19

Materiales................................................................ 20,70

Suma la partida........................................................ 31,89

Costes indirectos ........................... 13,00% 4,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 36,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

07.02 u   ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 9 ELEM. PLÁSTICO SUPERFICIE     

08EWW00035   Armario para cuadro de mando y  distribución, para 9 elementos, construido en plástico IP65, para montaje superfi-
cial con aparellaje, e inclusión de los siguientes elementos:
1 INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 10A. TC.10KA
1 INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 40A. TC.35KA
1 INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 63A. TC.35KA
incluso ay udas de albañilería y  conex iones, construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,180 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

69,26 12,47

TO01800      0,200 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             x  1,53 23,17 7,10

IE01000      1,000 u   ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM.
SUPERFICIE          

15,09 15,09

IE14270      1,000 u   INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 40A. TC.35KA 334,96 334,96

IE14275      1,000 u   INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 63A. TC.35KA 357,89 357,89

IE14155      1,000 u   INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 25A. TC. 10KA 120,11 120,11

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 1,20

WW00400      4,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 1,32

Mano de obra........................................................... 19,57

Materiales................................................................ 830,57

Suma la partida........................................................ 850,14

Costes indirectos ........................... 13,00% 110,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 960,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

157



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Sustitución Muros-Estación Bombeo. E.I. V..de la Inmaculada     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.03 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 5 COND. 10 mm2                 

08EDD00102   Deriv ación indiv idual trifasica instalada con cable de cobre de cinco conductores H07V-K(AS) de 10 mm2 de sec-
ción nominal empotrada y  aislada con tubo de PVC flex ible de 36 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deri-
v ación y  ay udas de albañilería; construido según REBT y  normas de la compañía suministradora. Medida la longi-
tud ejecutada desde la centralización de contadores hasta la caja de protección indiv idual.

ATC00100     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

69,26 2,08

TO01800      0,050 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             x  1,53 23,17 1,78

IE02400      5,050 m   CABLE COBRE 1x 10 mm2 H07V-K(AS)                                 4,01 20,25

IE12300      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 36 mm                      0,65 0,66

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 0,18

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,17

Mano de obra........................................................... 3,86

Materiales................................................................ 21,26

Suma la partida........................................................ 25,12

Costes indirectos ........................... 13,00% 3,27

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.04 u   PROYECTO, OCA Y TRAMITE ANTE INDUSTRIA                          

08PRO0010N   Proy ecto técnico electrico redactado por técnico competente y  v isado ante colegio profesional relaltiv o a la instala-
ción electrica afectada de la obra y  la parte de la nuev a instalación de bombeo, tramitación ante Industria, pago de
tasas y  cánomes, OCA de control de la nuev a red. Medida la unidad ejecutada.

SW01200N     1,000 u   TASAS MUNICIPALES DE SOLICITUD                                  50,00 50,00

SW01400N     1,000 u   PROYECTO TECNICO                                                1.300,00 1.300,00

SW01600N     1,000 u   OCA                                                             300,00 300,00

Otros ...................................................................... 1.650,00

Suma la partida........................................................ 1.650,00

Costes indirectos ........................... 13,00% 214,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.864,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C08 REVESTIMIENTOS                                                  
08.01 m2  ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES                  

10CEE00001   Enfoscado sin maestrear y  fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

ATC00100     0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

69,26 17,32

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  91,98 1,93

Mano de obra........................................................... 17,32

Materiales................................................................ 1,93

Suma la partida........................................................ 19,25

Costes indirectos ........................... 13,00% 2,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.02 m2  SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.                  

10SSS90001   Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor, lámina de po-
lietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galv anizado 150*150*6 mm, y  p.p. de junta de contorno. Medida la
superficie deduciendo huecos may ores de 0,50 m2.

TO02200      0,200 h   OFICIAL 2ª                                                      x  1,53 22,59 6,93

TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 8,44

AA00300      0,150 m3  ARENA GRUESA                                                    13,90 2,09

CA00620      3,000 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                   1,20 3,60

CH02920      0,162 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/XS1, SUMINISTRADO                           97,10 15,73

XI01100      1,111 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,69 0,77

XT14000      0,003 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                207,34 0,62

Mano de obra........................................................... 15,37

Materiales................................................................ 22,81

Suma la partida........................................................ 38,18

Costes indirectos ........................... 13,00% 4,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 43,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C09 CARTPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION              
09.01 m   CERRAMIENTO TIPO EXPO                                           

11SW00051N   Suministro e instalación de cerramiento Tipo Ex po de 1,50 m. de altura, formado por tubo de 80X2.0 mm. galv ani-
zado en caliente por inmersión Z 400, separados entre sí 10 cm., tapa lisa de PVC, angular guia de v erticalidad de
150X150X4.0 mm, tornillería mta 14X120 mm. sitiuado cada 25 cm a tresbolillo, incluso recubrimiento por galv ani-
zado Z275, proceso termolacado mediante poliéster termoendurecido en color blanco, presentación en paños de 2
m. de longitud. Incluidos medios aux iliares, mecanismos y  limpieza de área. Medida la longitud ejecutada.

KA00500N     26,650 kg  ACERO GALVANIZADO EN PERFILES TUBULARES
MANUFACTURADOS          

3,95 105,27

GM80000N     0,019 m3  MORTERO M5 CEM II/A-L 32,5 N ELAB. EN CENTRAL                103,15 1,96

TO01600      1,800 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       x  1,53 23,17 63,94

TO00100      1,800 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              x  1,53 23,17 63,94

TA00300      1,800 h   AYUDANTE CARPINTERÍA                                            x  1,53 22,36 61,70

Mano de obra........................................................... 189,58

Materiales................................................................ 107,23

Suma la partida........................................................ 296,81

Costes indirectos ........................... 13,00% 38,59

TOTAL PARTIDA..................................................... 335,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

09.02 m2  CERRAMIENTO METÁLICO CON PERFILES TUBULARES GALV.               

11SWW00051   Cerramiento metálico realizado con perfiles tubulares galv anizados de 50 mm de diámetro interior, cerramiento de
v anos con malla galv anizada de simple torsión, postes separados 3 m tirantes, garras y  p.p. de cimentación y
ay udas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

69,26 6,93

TO01600      0,100 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       x  1,53 23,17 3,55

TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 5,06

CH04020      0,054 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO                            93,30 5,04

UU01500      1,000 m2  MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN                                      2,62 2,62

UU02000      0,400 m   POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO                         4,68 1,87

WW00300      0,200 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 0,12

Mano de obra........................................................... 15,54

Materiales................................................................ 9,65

Suma la partida........................................................ 25,19

Costes indirectos ........................... 13,00% 3,27

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C10 PINTURAS                                                        
10.01 m2  PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO                                  

21PEPP00001  Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos v erticales y  horizontales de ladrillo o cemento,formada por: limpie-
za del soporte, mano de fondo y  mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.

TO01000      0,150 h   OF. 1ª PINTOR                                                   x  1,53 23,17 5,33

PA00200      0,900 kg  PASTA PÉTREA LISA                                               2,44 2,20

WW00400      0,400 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,13

Mano de obra........................................................... 5,33

Materiales................................................................ 2,33

Suma la partida........................................................ 7,66

Costes indirectos ........................... 13,00% 1,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C11 URBANIZACIONES                                                  
11.01 u   TALADO ARBOL+TOCÓN DIÁMETRO 30-60 cm C/C. MEC.                  

01WWW02N     Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra, inlcuso ex tracción de tocón y  raíces con
posterior relleno y  compactación del hueco con tierra de la propia ex cav ación, troceado de ramas, tronco y  raíces,
retirada de restos y  desechos, y  carga a camión, p.p. de permisos y  gestiones necesarias ante medi ambiente
municipal. Medida la unidad talada.

TO00800      0,510 h   OF. 1ª JARDINERO                                                x  1,53 23,17 18,12

TA00100      1,005 h   AYUDANTE                                                        x  1,53 22,36 34,45

ME00400      0,090 h   RETROEXCAVADORA                                                 x  1,53 52,09 7,19

MS00100      0,375 h   SIERRA MECÁNICA                                                 x  1,53 2,44 1,40

Mano de obra........................................................... 52,57

Maquinaria............................................................... 8,59

Suma la partida........................................................ 61,16

Costes indirectos ........................... 13,00% 7,95

TOTAL PARTIDA..................................................... 69,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

11.02 m2  VEGETACIÓN TAPIZANTE                                            

15JTT00010   Vegetación tapizante, coberturas, suculentas y  trepadoras, colocandose arbustos de 0.50 a 0.70cm de altura, 1 por
m2 y  los arbustos bajos 2 por m2, incluso malla geotex til de fibras sintéticas filtrante antirraices en su parte inferior
y  laterales. Medida la superficie ejecutada en proy ección horizontal.

TO00800      0,100 h   OF. 1ª JARDINERO                                                x  1,53 23,17 3,55

TP00100      0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 10,12

UJ00100      0,004 t   ABONOS                                                          214,13 0,86

UJ01200      0,050 m3  MANTILLO                                                        17,69 0,88

UJ01800      0,200 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,74 1,75

UJ03100      1,000 M2  SEMILLAS PARA VEGETACIÓN TAPIZANTE                              10,08 10,08

Mano de obra........................................................... 13,67

Materiales................................................................ 13,57

Suma la partida........................................................ 27,24

Costes indirectos ........................... 13,00% 3,54

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C12 GESTION DE RESIDUOS                                             
12.01 m3  RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 15 km   

17TTT00120   Retirada de tierras inertes en obra de nuev a planta a v ertedero autorizado situado a una distancia máx ima de 15
km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y  canon de v ertido. Medido el v olumen esponjado.

ME00300      0,020 h   PALA CARGADORA                                                  x  1,33 35,54 0,95

MK00100      0,300 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               x  1,33 38,12 15,21

ET00100      1,000 m3  CANON VERTIDO TIERRAS INERTES                                   1,07 1,07

Maquinaria............................................................... 16,16

Materiales................................................................ 1,07

Suma la partida........................................................ 17,23

Costes indirectos ........................... 13,00% 2,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.02 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km          

17RRR00350   Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mix tos en obra de nuev a planta a planta de v alorización situada a una
distancia máx ima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el v olu-
men esponjado.

TP00100      0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,33 22,01 0,73

MK00400      1,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        x  1,33 16,37 21,77

ER00100      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                13,44 13,44

Mano de obra........................................................... 0,73

Maquinaria............................................................... 21,77

Materiales................................................................ 13,44

Suma la partida........................................................ 35,94

Costes indirectos ........................... 13,00% 4,67

TOTAL PARTIDA..................................................... 40,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO C15.01 SEGURIDAD COLECTIVA                                             
13.01.01 m2  CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.      

19SSA00100   Cerramiento prov isional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galv anizados de 50 mm de
diám. interior, panel rígido de malla galv anizada y  p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoy o
y  alojamiento de postes y  ay udas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

TO00100      0,015 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              x  1,53 23,17 0,53

TP00100      0,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 1,01

CA02500      0,133 kg  ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE                                   4,66 0,62

HS02150      0,133 u   BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.                                 4,22 0,56

UU01510      1,000 m2  MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS           8,60 8,60

Mano de obra........................................................... 1,54

Materiales................................................................ 9,78

Suma la partida........................................................ 11,32

Costes indirectos ........................... 13,00% 1,47

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.01.02 m2  PROTECCIÓN ANDAMIADA MALLA TUPIDA DURAC. DE 3 A 6 MESES         

19SCT00010   Protección de andamiada con malla tupida de tejido plástico de 1ª calidad, colocada en obras durante un periodo
comprendido entre los 3 y  6 meses, incluso p.p. de cuerdas de sujección, desmontaje y  mantenimiento. Medida la
superficie protegida.

TO02200      0,080 h   OFICIAL 2ª                                                      x  1,53 22,59 2,77

TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 5,06

HR00400      0,330 m2  MALLA TUPIDA DE TEJIDO SINTETICO                                0,38 0,13

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,17

Mano de obra........................................................... 7,83

Materiales................................................................ 0,30

Suma la partida........................................................ 8,13

Costes indirectos ........................... 13,00% 1,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C15.02 SEGURIDAD INDIVIDUAL                                            
13.02.01 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   

19SIT90008   Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y  tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad
v ial en general según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01600      1,000 u   CHALECO REFLECTANTE                                             3,50 3,50

Materiales................................................................ 3,50

Suma la partida........................................................ 3,50

Costes indirectos ........................... 13,00% 0,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.02.02 u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.      

19SIP90006   Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y  puntera metálica, piso
antideslizante, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00610      1,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT.
METAL       

25,00 25,00

Materiales................................................................ 25,00

Suma la partida........................................................ 25,00

Costes indirectos ........................... 13,00% 3,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

164



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Sustitución Muros-Estación Bombeo. E.I. V..de la Inmaculada     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.02.03 u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO          

19SIM90002   Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel de flor de v acuno natural con re-
fuerzo en uñeros y  nudillos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04210      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL
VACUNO             

2,65 2,65

Materiales................................................................ 2,65

Suma la partida........................................................ 2,65

Costes indirectos ........................... 13,00% 0,34

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.02.04 u   CASCO SEG. TRABAJOS EN ALTURA DE POLIETILENO                    

19SIC90003   Casco de seguridad trabajos en altura de polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01520      1,000 u   CASCO DE SEGURIDAD CON TRABAJOS ALTURA                     28,50 28,50

Materiales................................................................ 28,50

Suma la partida........................................................ 28,50

Costes indirectos ........................... 13,00% 3,71

TOTAL PARTIDA..................................................... 32,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

13.02.05 u   PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. CABEZA, ADAPT. CASCO                  

19SIC20014   Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, resistente a la perforación y  penetra-
ción por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad
en obra.

HC05620      1,000 u   PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA ADAPT.          14,41 14,41

Materiales................................................................ 14,41

Suma la partida........................................................ 14,41

Costes indirectos ........................... 13,00% 1,87

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

13.02.06 u   GAFAS PANORÁM. MONTURA DE PVC, PANT. POLICARBONATO              

19SIC20007   Gafas panoramica de montura de PVC transparente, pantalla ex terior de policarbonato, v entilación directa, para tra-
bajos con ambientes pulv igenos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

HC03510      1,000 u   GAFAS ANTI-POLVO DE PVC CON VENTILACION                       2,77 2,77

Materiales................................................................ 2,77

Suma la partida........................................................ 2,77

Costes indirectos ........................... 13,00% 0,36

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

13.02.07 u   PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                        

19SIM50001   Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje v acuno según R.D. 773/97 y  marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04900      1,000 u   PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                 6,09 6,09

Materiales................................................................ 6,09

Suma la partida........................................................ 6,09

Costes indirectos ........................... 13,00% 0,79

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C15.03 SEÑALIZACIONES                                                  
13.03.01 u   SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE                     

19SSS90202   Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación,
de acuerdo con R.D. 485/97 y  p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 1,69

HS01200      0,330 u   SEÑAL PVC 30 cm                                                 3,17 1,05

Mano de obra........................................................... 1,69

Materiales................................................................ 1,05

Suma la partida........................................................ 2,74

Costes indirectos ........................... 13,00% 0,36

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

13.03.02 u   SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 cm SIN SOPORTE                     

19SSS90212   Señal de seguridad PVC 2 mm tipo adv ertencia de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo
con R.D. 485/97 y  p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 1,69

HS01200      0,330 u   SEÑAL PVC 30 cm                                                 3,17 1,05

Mano de obra........................................................... 1,69

Materiales................................................................ 1,05

Suma la partida........................................................ 2,74

Costes indirectos ........................... 13,00% 0,36

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

13.03.03 u   SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE           

19SSS90302   Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x 30 cm sin soporte, incluso colocación y  p.p. de
desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   x  1,53 22,01 1,69

HS01300      1,000 u   SEÑAL PVC 30x 30 cm                                              3,17 3,17

Mano de obra........................................................... 1,69

Materiales................................................................ 3,17

Suma la partida........................................................ 4,86

Costes indirectos ........................... 13,00% 0,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C14 CONTROL DE CALIDAD                                              
14.01 ud  Prueba de estanqueidad pozo de bombeo                           

18IAAA00020  Prueba de estanqueidad en saneamiento ex terior de pozo de bombeo mediante llenado y  control de fugas. Cum-
pliendo con la normativ a PPTP MOPU-86. Medida la unidad ensay ada.

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 13,00% 55,90

TOTAL PARTIDA..................................................... 485,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

14.02 ud  Prueba de funcionamiento de sistema de bombeo                   

18IAJ00020N  Prueba de funcionamiento de sistema de bombeo alojado en pozo de bombeo, control de caudales, presión y  fu-
gas. Medida la unidad a probar.

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 13,00% 19,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 169,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

14.03 ud  Prueba de funcionamiento control y regulacion sistema bombeo    

18IADB00010  Prueba de funcionamiento de la instalcion de control y  regulación de sistema de grupo doble de bombas alojadas
en pozo de bombeo. Medida la unidad v erificada.

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 13,00% 35,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 311,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

14.04 ud  Plan mantenimiento y revision sistema bombeo aguas fecales 1 año

18MANSAN     Plan de mantenimiento y  rev isión para sistema mecanico y  electrico de ev acuacion de aguas fecales, propuesto
por empresa instaladora y  aceptado por la dirección facultatica de un año de duración que incluy a todos los contro-
les y  reparaciones necesarias para que el sistema funcione de forma adecuada durante este periodo de tiempo y
permita garantizar una v ida util al mismo de al menos 5 años mas.
Las piezas que deban ser sustituidas se entenderán repuestas dentro del tiempo de garantía y  por tato sin coste.
Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición

Costes indirectos ........................... 13,00% 61,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 536,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01.01 m2  SANEO SUPERFICIAL MURO DE MAMPOSTERÍA                           

01RSW00001   Saneo superficial por medio manuales y mecánicos de muro de mapostería para posterior colocación
de nueva base de cimentación o aristado lateral. Medida la superficie inicial.

c/ Guillermo Leon

Saneo de coronacion 1 59,20 0,35 20,72

c/ Av da. del Mar

Saneo de coronación

Por tramos 1 2,00 0,35 0,70

5 6,00 0,35 10,50

Saneo lateral de tramos 11 0,35 2,00 7,70

c/ Inmaculada Concepción

Saneo de coronación

Por tramos 3 6,00 0,35 6,30

Saneo lateral de tramos 6 0,35 2,00 4,20

50,12 9,62 482,15

01.02 m3  DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M MEDIOS MANUALES T. CONTENEDOR         

01ALM00005   Demolición de muro de ladrillo macizo con medios manuales, incluso transporte de material sobrante
a contenedor o punto de carga colocado a una distancia media de 50 m. Medido el volumen inicial
deduciendo huecos.

c/ Av da. del Mar

Por tramos 1 2,00 0,35 2,00 1,40

5 6,00 0,35 2,00 21,00

c/ Inmaculada Concepcion 3 6,00 0,35 2,00 12,60

35,00 226,90 7.941,50

01.03 m2  HIDROLIMPIEZA  AGUA  PRESION SOBRE PARAMENTO ZONAS DESPRENDIDAS 

01RCW00001   Hidrolimpieza de paramento de cubierta (verticales, horizontales e inclinadas) con o sin presencia de
manchas de moho, humedad o zonas desprendidas mediante la aplicación de choro de solución de
agua y lejía al 10% , con un rendimiento de 0,3 l/m², a una presion regulable para que no dañe el re-
vestimiento o material de terminación del paño hasta su total eliminación, dejando la superficie prepa-
rada para su posterior tratamiento o reparación, incluso p/p de aclarado de la superficie con abundan-
te agua limpia hasta eliminar los residuos del producto aplicado, retirada y carga de restos generados
sobre camión o contenedor. Medida la superficie ejecutada.

c/ Guillermo Leon

Limpieza completa 1 59,20 1,00 59,20

1 59,20 0,30 17,76

c/ Av da. del Mar

Limpieza completa 1 75,00 1,00 75,00

1 75,00 0,30 22,50

1 59,20 0,30 17,76

c/ Inmaculada Concepcion

Limpieza completa 1 60,25 1,00 60,25

1 60,25 0,30 18,08

270,55 11,77 3.184,37

01.04 m3  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE HORMIGÓN ARMADO             

01CAA90001   Demolición selectiva con medios manuales de hormigón armado, en elementos de cimentación. Me-
dido el volumen inicial.

Afeccion losa pozo bombeo actual 1 2,00 2,00 0,30 1,20

1,20 357,44 428,93

01.05 u   DEMOLICION DE POZO DE ALCANTARILLADO DE FABRICA                 

01UAP00010N  Demolición de pozo de alcantarillado de fábrica de ladrillo con martillo neumático y  carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. Medida la unidad ejecutada.

Pozo de bombeo actual 1 1,00

1,00 757,22 757,22

TOTAL CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS..................................................................... 12.794,17
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CAPÍTULO C02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                   

02.01 m3  EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 5 m        

02PMM00002   Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una
profundidad máx ima de 5 m, incluso extracción a los bordes y  perfilado de fondos y laterales. Medi-
do el volumen en perfil natural.

Apertura nuev o pozo bombeo

Profundidad 5.00 metros

Dimension base 2.25x 2.25

Talud 60º, anchura media 1 5,00 5,00 4,50 112,50

112,50 16,31 1.834,88

02.02 m2  ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS               

02WEE00051N  Entibación semicuajada y agotamiento de aguas de nivel freático en excavaciones de tierras de con-
sistencia blanda o terrenos disgregados, realizada con tablones y codales de pino, incluso desentiba-
do y  p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.

Apertura nuev o pozo bombeo

Profundidad 5.00 metros

Dimension base 2.25x 2.25

Talud 60º, anchura media 4 2,25 0,30 4,50 12,15

12,15 12,71 154,43

02.03 m2  COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MANUAL             

02RCB00001   Compactación superficial realizada con pisón manual, al 95%  proctor, en 20 cm de profundidad, in-
cluso p.p. de regado y  refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.

Fondo pozo bombeo 1 2,25 2,25 5,06

5,06 5,80 29,35

02.04 m3  RELLENO DE ARENA LIMPIA EN ELEMENTOS DE CIMENTACION             

03WSS00011N  Relleno de arena limpia en elementos de cimentación, incluso compactado de base y  extendido con
medios manuales. Medido el volumen ejecutado.

Apertura nuev o pozo bombeo

Diferencia entre ex cav acion 1 1,00 112,50 =C02          02PMM00002             

Volumen pozo prefabricado -1 3,14 0,64 4,00 -8,04

Relleno perimetral pozo prefabricado
grav a

4 2,25 0,30 2,50 6,75

111,21 59,47 6.613,66

TOTAL CAPÍTULO C02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS ....................................................................... 8.632,32
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CAPÍTULO C03 CIMENTACIONES                                                   

03.01 m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN            

03WWW00001   Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de sola-
pes. Medida la superficie terminada.

Prev io al hormigon de limpieza 1 2,25 2,25 5,06

5,06 2,01 10,17

03.02 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/F/40/XS1 EN CIMIENTOS                    

03HMM00002   Hormigón en masa HM-20/F/40/XS1, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en
cimientos, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de agotamiento prev io de nivel freatico, v ibra-
do; según CodE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.

Homigon limpieza nuev o pozo
bombeo

1 2,25 2,25 0,15 0,76

Relleno perimetral pozo prefabricado 4 2,25 0,30 2,50 6,75

7,51 136,55 1.025,49

03.03 m3  HORM. ARM. HA-30/B/15/XS1 B500S EN LOSAS CIM. V/BOMBA           

03HRL80090   Hormigón armado HA-30/B/15/XS1, consistencia blanda y tamaño máx imo del árido 15 mm, en lo-
sas de cimentación, suministrado y  puesta en obra, agitamiento previo de nivel freatico,vertido con
bomba, armadura de acero B 500 S con una cuantía indicada en planos, incluso ferrallado, separado-
res, v ibrado y  curado; según CodE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

Base nuev o pozo bombeo 1 2,25 2,25 0,40 2,03

2,03 272,16 552,48

03.04 u   ANCLAJE ARMADURA CIMIENTO CON RESINA                            

03AWW00010N Anclaje en cimentación existente de muro de maposteria a nuevo zuncho de recrecido, con barra co-
rrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de diámetro, con resina epoxi, libre de estire-
no, aplicada con pistola manual o neumática, con boquilla de dosificación y  mezcla automática, colo-
cada en taladro de 14 mm de diámetro y  400 mm de profundidad (incluyendo la perforacion y  la lim-
pieza). Medida la unidad ejecutda.

Fiajciones base afianzamiento pozo
prefabricado

6 6,00

C/ Guillermo Leon

Coronacion muro 1 60,00 2,00 120,00

c/ Av da. del Mar

Coronacion muro 2 2,00 2,00 8,00

3 6,00 2,00 36,00

c/ Inmaculada Concepcion

Coronacion muro 3 6,00 2,00 36,00

206,00 23,48 4.836,88

03.05 m3  HORM. ARM. HA-30/B/15/XS1 B500S EN VIGAS/ZUNCHO V/BOMBA         

03HRA80220   Hormigón armado HA-30/B/15/XS1, consistencia blanda y tamaño máx imo del árido 15 mm, en v i-
gas y /o zunchos de cimentación, suministrado y  puesta en obra, vertido con bomba, armadura de
acero B 500 S con una cuantía indicada en los planos, incluso p.p. de ferrallado, separadores, v ibra-
do y  curado; según CodE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

c/ Guillermo Leon

Coronacion muro 1 59,20 0,35 0,50 10,36

c/ Av da. del Mar

Por tramos 1 2,00 0,35 0,50 0,35

5 6,00 0,35 0,50 5,25

c/ Inmaculada Concepción

Por tramos 3 6,00 0,35 0,50 3,15

19,11 259,32 4.955,61

TOTAL CAPÍTULO C03 CIMENTACIONES............................................................................................................ 11.380,63
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CAPÍTULO C04 SANEAMIENTO                                                     
SUBCAPÍTULO C04.01 RED INTERIOR                                                    

04.01.01 u   PREFABRICADO PARA ESTACION DE BOMBEO GRP 400, 160 DIAM.         

15APP00031N  Estación de bombeo prefabricada de GRP modelo TOP150S para 2 bombas de Xylem o de simila-
res caractersitcas, preparada para la instalación de 2 bombas con zócalo de descarga de 150 mm y
suministrada por completo, con las tuberías de entrada y salida pre-ensambladas, conexiones y
otros accesorios., según indicaciones de planos

Fabricada en Fibra de Vidrio reforzada con Polymero (GRP), p.e resinas tratadas térmicamente para
reforzar los materiales con agentes de relleno y /o aditivos. La resina térmica empleada será poliéster
insaturado y resinas de fenilacrilato (éster v inilo).

Dimensiones generales de la estación:
Diámetro: 1600mm
Profundidad del pozo: 4 m
Diámetro de la entrada: 200 mm
Diámetro de la salida: 150 mm (MULTI/JOINT)
Tapa de la estación: con tapa y  rejilla de seguridad en acero inoxidable
Disposición de las tuberías: sin valvulería interior
Tubería de descarga DN: 150 en acero inox idable
Accesorios incluidos:
Soporte cables (peine 4 pins)

Suministrada a pie de tajo, descarga, manipulaiones necesarias para su implantación, anclaje a ba-
samento y  ayudas para trabajos de conexionado hidraulico. Medida la unidad ejecutada y puesta en
serv icio.

Pozo de Bombeo 1 1,00

1,00 13.694,76 13.694,76

04.01.02 u   EQUIPO ELEV. AGUAS SUCIAS BOMBA SUMERGIBLE                      

08MBW00064N  BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3102.160 LT 3; Nº de Curva: 53-421 Tipo de impul-
sor: N - autolimpiante adaptativo de Xylem o de similares caracteristicas.
Salida de voluta DN 150 Preparada para válvula de limpieza.
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías según plano 655 04 00.
Con motor de 3.1 kW /400VD 3-fás. 50Hz 1450rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor Max. Temperatura del líquido: 40ºC
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h /día)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material impulsor: Hº Fº GG 25 bordes endurecidos
Material del eje: 1.4057
Material de los anillos tóricos: NBR
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: WCCr - Al2 O3
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr auto lubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder traba-
jar en seco.
Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza de pequeñas
partículas abrasivas por ejemplo arenas.
La bomba esta pintada según estándar Flygt FLYGT M 0700.00.0004 (Método)
Color: Gris (NCS 5804-B07G)
SUBCAB 4G2,5+2x1,5mm2 para arranque directo.
Suminsitro, montaje y  conexionado electrico y mecánico, p.p. ayudas de albañilería; instalado según
CTE. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 7.011,49 14.022,98

04.01.03 u   CADENA ACERO INOXIDABLE AISI 316 5M. Y GRILLETE                 

08MBW00070N  Cadena < 200 KG L= 5m ACERO INOXIDABLE AISI 316  5 x  18,5 x 7,5 mm. y  grillete. La ca-
dena debe cumplir las Normas de le EU EN 818 y tener una certificado CE.
Por cada metro de cadena, esta dispondrá de un eslabón grande para anclaje. Incluso instalacion y
puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00 172
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2,00 242,77 485,54

04.01.04 m   TRAMO COND. TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI 316L 150 MM. EMBRIDADA

15SCP00010N  Conducción de tuberia de acero inoxidable sin soldadura DN 150 en calidad 316 L con uniones me-
diante bridas y tornilleria de acero ainoxidable calidad 316 L, p.p. de soldaduras de los tramos, pue-
bas, montaje y puesta en serv icio. Medida la longitud ejecutada.

Enlace salida bomba a v alv ula
retencion

2 1,00 2,00

Enlace v alv ula retencion v alv ula
compuerta

2 1,00 2,00

Enlace salida v alv ula compuerta
arqueta rotura

2 1,00 2,00

6,00 678,49 4.070,94

04.01.05 u   VÁLVULA RETENCION DIÁM.150 ACERO INOXIDABLE AISI 316 L EMBRIDADA

15SVP00007N  Válvula de retención de bola de acero inox idable DN 150 mm. para agua residual y líquidos neutros
a un máx. de 70 ºC, auto-limpiantes y  con tienen paso total. La bola efectúa un mov imiento rotatorio
durante el funcionamiento eliminando el riesgo de que impurezas se adhieran a la bola. El paso liso y
total garantiza flujo completo con mínima pérdida de carga.
diametro 80 mm. acero inxoidable aisi 316 L, embridada.
Suministrada y montada en tramo. Medida la unidad ejecutada y puesta en serv icio.

2 2,00

2,00 6.437,79 12.875,58

04.01.06 u   VÁLVULA COMPUERTA DIÁM.150 ACERO INOXIDABLE AISI 316 L EMBRIDADA

15SVP00005N  Válvula de compuerta embridada EN 558-2 S.14 / DIN F4 DN 150 mm. en acero inox idable dú-
plex, con brida superior ISO. Adecuada para aguas residuales, agua de refrigeración, agua de mar y
otros líquidos no peligrosos en entornos corrosivos, hasta una temperatura máxima de 70 °C.
Normas:
· Diseño según EN 1074 parte 1 y  2
· Distancia entre caras según EN558 Tabla 2 Serie Básica 14
· Bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
Ensayos/certificados:
· Pruebas hidráulicas según EN 1074-1 y  2 / EN 12266
· Asiento: 1.1 x PN (en bar), Cuerpo: 1.5 x  PN (en bar). Ensayo del par de cierre.
Características:
· Cuerpo, tapa y  brida superior ISO de acero dúplex  1.4470, adecuados para su uso en entornos
ex igentes y con medios corrosivos
· Tuerca fija, integrada en la compuerta, evita v ibraciones y garantiza la durabilidad
· Empaquetadura de triple seguridad con un sellado superior de NBR, cojinete de poliamida con 2
juntas tóricas de NBR y  una junta
tórica de NBR en el eje
· Compuerta totalmente vulcanizada con caucho NBR
· Compuerta y cuerpo con guías para mantener bajos pares de maniobra
· Eje de acero inox idable dúplex EN 1.4462 con roscas laminadas para alta resistencia
· Junta de NBR alojada entre cuerpo y  tapa
· Tornillos de tapa avellanados y sellados de acero dúplex D6-70 rodeados por la junta de la tapa
· Paso total
· Brida superior ISO según EN ISO 5210 montada con tornillos de acero inox idable dúplex  D6-70
sellados con material termofusible
Suministrada y montada en tramo. Medida la unidad ejecutada y puesta en serv icio.

2 2,00

2,00 5.098,09 10.196,18
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04.01.07 u   ARQUETA PARA CAMARA DE VALVULAS PREFABRICADA GRP                

15APP00032N  Cámara de válvulas prefabricada GRP modelo grande de Xylem o de similares caracteristicas.
Para a alojar 2 válvulas de retención DN150 ó 2 válvulas de compuerta DN150 en su
interior.

Fabricada en Fibra de Vidrio reforzada con Polymero (GRP), p.e resinas tratadas térmicamente para
reforzar los materiales con agentes de relleno y /o aditivos. La resina térmica empleada será poliéster
insaturado y resinas de fenilacrilato (éster v inilo).
Suministrada a pie de tajo, descarga, manipulaiones necesarias para su implantación, anclaje a ba-
samento y  ayudas para trabajos de rellenos perimetral y  conexionado hidraulico. Medida la unidad
ejecutada y  puesta en serv icio.

Arqueta v alv ulas retencion y
compuerta

1 1,00

1,00 5.255,49 5.255,49

04.01.08 u   ARMARIO CUADRO MANDO GRUPO DE BOMBEO AGUAS SUCIAS               

08EWW00320N  Unidad de control y  gestión electronica para 2 bombas hasta 4.4 kW en modo dual ó 2 bombas hast
a 5.5 kW en modo 1+1
Alimntación: Trifásica 400 V sin neutro.
Protección Magnetotermica +Diferencial+Interruptor seccionador principal.
Envolvente IP65
Dimensiones 500x400x175mm
Regulacion mediante:
- 4 Reguladores de nivel ENM-10.
- Sensor Analogico de nivel con salida 4-20 mA
La unidd debe disponer de display y  sinoptico frontal con las siguientes carácteristicas:
- Indicacion del estado de las bombas y fallos Marcha, bloq, fallo fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED de alarma de nivel alto.
- Display alfanumerico de 2 lineas x  16 caracteres
- 5 pulsadores para un control total del sistema param. de la unidad, estadisticas y alarmas.
- LED de fallo de fases (sobre placa madre).

CONTROL DE BOMBAS:
- Alternancias avanzadas.
- Amperimetros
- Interruptores 0-A-M
- Proteccion termica por software (rearmable de forma automatica).
- Retardos configurables en arranque y  parada
- Definicion de tiempo max. de func. por bomba.
- Control inteligente del sistema de bombeo ante posibles fallos de las bombas.
- EX Mode incorporado

MEMORIA INTERNA CON 10 ULTIMAS ALARMAS.
- Tipo de alarma
- Hora de ocurrencia

ESTADISTICAS DE FUNCIONAMIENTO:
- Nº de arranques de cada bomba.
- Nº de horas de funcionamiento de cada bomba.

Gestión avanzada de mantenimiento, alarma sonora y contacto libre de tensión para indicación ex ter-
na de alarmas, construido según normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante. Medida la uni-
dad suministrada, conectada e instalada.

1 1,00

1,00 4.365,89 4.365,89
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04.01.09 u   SONDA INTERRUPTOR DE NIVEL                                      

08MBW00080N  Regulador de Nivel ENM10/Azul ENM10 Azul / 13m PVC ENM10 densidad entre 0,95-1,10 de
Xyelm o de similares caracteristicas.
Interruptor mecánico dentro de carcasa de prolipopileno, cable revestido con un compuesto especial
de PVC o goma de nitrilo/PVC.
Los componentes de plástico serán soldados o atornillados, sin usar ningún tipo de adhesivo.
Datos técnicos:
- Temperatura del líquido: min 0ºC / max 60 ºC.
- Protección: IP68, 20 m.
- Dens. líquido: min.0,65 g/cm3 - max .1,5 g/cm3.
Suministrado, cableado directo a cuadro de control, cabibrado y  puesto en funcionamiento. Medida la
unidad instalada.

Por cada Bomba

Max imo y  Minimo 4 4,00

4,00 283,92 1.135,68

04.01.10 u   ARQUETA DE PASO DE 63X63 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          

04EAP90002   Arqueta de paso de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie,
enfoscada y bruñida por el interior; sin tapa y conex ión de tubos de entrada y salida, incluso exca-
vación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

Arqueta de Rotura 1 1,00

1,00 399,14 399,14

04.01.11 u   MARCO Y TAPA PARA REGISTRO DE ARQUETA DE 70X70 TRAFICO D-400    

15APP00033N  Marzo y  tapa de registro de arqueta de elementos de fundición, forma cuadrada 70x70, sello de es-
tanquidad y  aptos para trafico D-400. Incluso ayudas de albañilería, totalmente instalada. Medida la
unidad ejecudada.

Arqueta de rotura 1 1,00

1,00 297,78 297,78

TOTAL SUBCAPÍTULO C04.01 RED INTERIOR.............................. 66.799,96

SUBCAPÍTULO C04.02 RED EXTERIOR                                                    

04.02.01 m2  DEMOLICION SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLADO CON BALD. HIDRÁUL.  

01RSH90002   Demolición selectiva con medios mecánicos de solado con baldosas hidráulicas. Medida la superfi-
cie inicial.

Tramo en acera ex terior 1 6,00 1,00 6,00

6,00 11,62 69,72

04.02.02 m3  EXC. ZANJAS, TIERRA C. DURA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m     

02ZBB00001   Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios manuales hasta una
profundidad máx ima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medido el volumen en perfil natural.

Tramo en acera ex terior 1 6,00 1,00 1,00 6,00

6,00 114,38 686,28

04.02.03 u   ARQUETA DE PASO DE 63X63 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          

04EAP90002   Arqueta de paso de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie,
enfoscada y bruñida por el interior; sin tapa y conex ión de tubos de entrada y salida, incluso exca-
vación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

Arquetas conex ion ex terior 2 2,00

2,00 399,14 798,28

04.02.04 u   MARCO Y TAPA PARA REGISTRO DE ARQUETA DE 70X70 TRAFICO D-400    

15APP00033N  Marzo y  tapa de registro de arqueta de elementos de fundición, forma cuadrada 70x70, sello de es-
tanquidad y  aptos para trafico D-400. Incluso ayudas de albañilería, totalmente instalada. Medida la
unidad ejecudada.

Arquetas conex ion ex terior 2 2,00

2,00 297,78 595,56
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04.02.05 m   CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 200 mm             

15ACP00004   Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 200 mm de diámetro, incluso formación de
pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y  p.p. de piezas
especiales y adhesivos. P.p. de taladro para paso en cimiento de cerramiento. Medida la longitud
entre ejes de arquetas.

Tramo arqueta rotura a acera ex terior 1 3,00 3,00

Tramo en acera ex terior 1 6,00 6,00

9,00 35,01 315,09

04.02.06 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES               

02RRB00001   Relleno con tierras realizado con medios manuales, ex tendido en tongadas de 20 cm, comprendien-
do: extendido, regado y compactado con pisón mecánico al 95%  proctor, en 20 cm de profundidad.
Medido el volumen en perfil compactado.

Tramo arqueta rotura a acera ex terior 1 3,00 1,00 0,75 2,25

Tramo en acera ex terior 1 6,00 1,00 0,75 4,50

6,75 54,23 366,05

04.02.07 m2  SOLERA HORMIGÓN HM-20 15 cm ESP.                                

10SSS00002   Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, incluso p.p. de compactado de base y junta de
contorno. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

Tramo en acera ex terior 1 6,00 1,00 0,75 4,50

4,50 34,01 153,05

04.02.08 m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS DE 40x40 cm BISELADAS           

10SHS00001   Solado con baldosas hidráulicas de 40x40 cm biseladas recibidas con mortero M5 (1:6), incluso ni-
velado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y  limpieza del pavimento; construi-
do según CTE. Medida la superficie ejecutada.

Tramo en acera ex terior 1 6,00 1,00 0,75 4,50

4,50 36,71 165,20

04.02.09 u   ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                    

04WAA00001N  Acometida a la red general de alcantarillado, incluso solicitud y pago de tasa municipal, construida
según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada a uan distancia max ima de 15 m. inclu-
yendo demoliciones y  reposiciones necesarias, conexion a pozo de calle y ejecutado por contrata
municipal.

Desde el nuev o pozo de bombeo 1 1,00

1,00 904,00 904,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C04.02 RED EXTERIOR............................. 4.053,23

TOTAL CAPÍTULO C04 SANEAMIENTO................................................................................................................ 70.853,19
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CAPÍTULO C05 ESTRUCTURAS                                                     

05.01 m3  HORM. ARM. HA-30/P/20/XC2 EN LOSAS I/ENC. MADERA REVESTIR       

05HRL80020   Hormigón armado HA-30/P/20/XC2, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm, en lo-
sas planas, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuan-
tía según planos, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado,
separadores, v ibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; cons-
truido según Código Estructural  y  NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

Losa cierre Pozo de bombeo 1 3,00 6,00 0,20 3,60

3,60 622,13 2.239,67

TOTAL CAPÍTULO C05 ESTRUCTURAS............................................................................................................... 2.239,67
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CAPÍTULO C06 ALBAÑILERIA                                                     

06.01 u   MONOLITO PARA CUADRO ELECTRICO CONTROL EXTERIOR                 

06AEM00200   Mololito para alojamiento de cuadro de control electrico ex terior, ejecutado con fabrica de ladrillo per-
forado y  rebestido exteriormente con mortero de cemento y cal (1:0,5:4); según CTE. Medida la uni-
dad ejecutada.

Alojamiento Cuadro control Pozo
bombeo

1 1,00

1,00 1.043,28 1.043,28

TOTAL CAPÍTULO C06 ALBAÑILERIA.................................................................................................................. 1.043,28
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CAPÍTULO C07 INSTALACIONES                                                   

07.01 m   LÍNEA GEN. DE ALIMENT. 5x6 mm2 BAJO TUBO PVC                    

15EEE00020N  Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde el cuadro de man-
do hasta el punto de serv icio con cable de cobre de 5 conductores RZ1-K(AS) de 6 mm2 de sección
nominal mínima en fases, colocada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro protegido con
hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albñileria; construida según REBT.
Medida la longitud ejecutada.

Enlace Monolito a pozo bombeo 1 20,00 20,00

20,00 36,04 720,80

07.02 u   ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 9 ELEM. PLÁSTICO SUPERFICIE     

08EWW00035   Armario para cuadro de mando y distribución, para 9 elementos, construido en plástico IP65, para
montaje superficial con aparellaje, e inclusión de los siguientes elementos:
1 INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 10A. TC.10KA
1 INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 40A. TC.35KA
1 INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 63A. TC.35KA
incluso ayudas de albañilería y  conexiones, construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Cuadro de corte 1 1,00

1,00 960,66 960,66

07.03 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 5 COND. 10 mm2                 

08EDD00102   Derivación indiv idual trifasica instalada con cable de cobre de cinco conductores H07V-K(AS) de 10
mm2 de sección nominal empotrada y  aislada con tubo de PVC flex ible de 36 mm de diámetro, in-
cluso p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la
compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta la
caja de protección individual.

Enlace Cuadro de Corte con Monolito 1 2,00 2,00

2,00 28,39 56,78

07.04 u   PROYECTO, OCA Y TRAMITE ANTE INDUSTRIA                          

08PRO0010N   Proyecto técnico electrico redactado por técnico competente y visado ante colegio profesional relalti-
vo a la instalación electrica afectada de la obra y  la parte de la nueva instalación de bombeo, tramita-
ción ante Industria, pago de tasas y  cánomes, OCA de control de la nueva red. Medida la unidad
ejecutada.

1 1,00

1,00 1.864,50 1.864,50

TOTAL CAPÍTULO C07 INSTALACIONES ............................................................................................................ 3.602,74
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CAPÍTULO C08 REVESTIMIENTOS                                                  

08.01 m2  ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES                  

10CEE00001   Enfoscado sin maestrear y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

C/ Guillermo Leon

Repaso de enfoscados 1 59,20 1,00 59,20

1 59,20 0,30 17,76

c/ Av da. del Mar

Repaso de enfoscados 1 75,00 1,00 75,00

1 75,00 0,30 22,50

Costados muros 11 0,30 2,00 6,60

c/ Inmaculada Concepción

Repaso de enfoscados 1 60,25 1,00 60,25

1 60,25 0,30 18,08

Costados muros 5 0,30 2,00 3,00

262,39 21,75 5.706,98

08.02 m2  SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.                  

10SSS90001   Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor,
lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de
junta de contorno. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

recinto protector pozo bombeo 1 5,50 4,50 24,75

24,75 43,14 1.067,72

TOTAL CAPÍTULO C08 REVESTIMIENTOS.......................................................................................................... 6.774,70
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CAPÍTULO C09 CARTPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION              

09.01 m   CERRAMIENTO TIPO EXPO                                           

11SW00051N   Suministro e instalación de cerramiento Tipo Expo de 1,50 m. de altura, formado por tubo de 80X2.0
mm. galvanizado en caliente por inmersión Z 400, separados entre sí 10 cm., tapa lisa de PVC, an-
gular guia de verticalidad de 150X150X4.0 mm, tornillería mta 14X120 mm. sitiuado cada 25 cm a
tresbolillo, incluso recubrimiento por galvanizado Z275, proceso termolacado mediante poliéster ter-
moendurecido en color blanco, presentación en paños de 2 m. de longitud. Incluidos medios aux ilia-
res, mecanismos y  limpieza de área. Medida la longitud ejecutada.

c/ Guillermo Leon

Nuev o cerramiento 1 59,20 59,20

c/ Av da. del Mar

Por tramos 1 2,00 2,00

5 6,00 30,00

c/ Inmaculada Concepción

Por tramos 3 6,00 18,00

109,20 335,40 36.625,68

09.02 m2  CERRAMIENTO METÁLICO CON PERFILES TUBULARES GALV.               

11SWW00051   Cerramiento metálico realizado con perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro interior,
cerramiento de vanos con malla galvanizada de simple torsión, postes separados 3 m tirantes, ga-
rras y  p.p. de cimentación y  ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

Cierre zona pozo bombeo 2 5,50 2,00 22,00

2 4,50 2,00 18,00

40,00 28,46 1.138,40

TOTAL CAPÍTULO C09 CARTPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION............................ 37.764,08
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CAPÍTULO C10 PINTURAS                                                        

10.01 m2  PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO                                  

21PEPP00001  Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y  horizontales de ladrillo o cemento,forma-
da por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.

C/ Guillermo Leon

Repaso de enfoscados 1 59,20 1,00 59,20

1 59,20 0,30 17,76

c/ Av da. del Mar

Repaso de enfoscados 1 75,00 1,00 75,00

1 75,00 0,30 22,50

Costados muros 11 0,30 2,00 6,60

c/ Inmaculada Concepción

Repaso de enfoscados 1 60,25 1,00 60,25

1 60,25 0,30 18,08

Costados muros 5 0,30 2,00 3,00

262,39 8,66 2.272,30

TOTAL CAPÍTULO C10 PINTURAS........................................................................................................................ 2.272,30
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CAPÍTULO C11 URBANIZACIONES                                                  

11.01 u   TALADO ARBOL+TOCÓN DIÁMETRO 30-60 cm C/C. MEC.                  

01WWW02N     Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra, inlcuso extracción de tocón y
raíces con posterior relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación, troceado
de ramas, tronco y  raíces, retirada de restos y desechos, y carga a camión, p.p. de permisos y
gestiones necesarias ante medi ambiente municipal. Medida la unidad talada.

Prev isión 1 1,00

1,00 69,11 69,11

11.02 m2  VEGETACIÓN TAPIZANTE                                            

15JTT00010   Vegetación tapizante, coberturas, suculentas y  trepadoras, colocandose arbustos de 0.50 a 0.70cm
de altura, 1 por m2 y los arbustos bajos 2 por m2, incluso malla geotex til de fibras sintéticas filtrante
antirraices en su parte inferior y  laterales. Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal.

Entorno de zona de bombeo 1 20,00 1,00 20,00

20,00 30,78 615,60

TOTAL CAPÍTULO C11 URBANIZACIONES......................................................................................................... 684,71
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CAPÍTULO C12 GESTION DE RESIDUOS                                             

12.01 m3  RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 15 km   

17TTT00120   Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia má-
xima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y  canon de vertido. Medido el
volumen esponjado.

Toda la tierra a gestion de residuos 1 1,25 140,63 =C02          02PMM00002             

140,63 19,47 2.738,07

12.02 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km          

17RRR00350   Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización
situada a una distancia máx ima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon
de gestión. Medido el volumen esponjado.

Cubas 3 m3 2 3,00 6,00

6,00 40,61 243,66

TOTAL CAPÍTULO C12 GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................... 2.981,73
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CAPÍTULO C13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO C15.01 SEGURIDAD COLECTIVA                                             

13.01.01 m2  CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.      

19SSA00100   Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados
de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y  p.p. de piezas prefabricadas de hor-
migón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie
ejecutada.

Proteccion itinerante trabajos
ex teriores

1 12,00 2,00 24,00

Proteccion interior 1 22,00 2,00 44,00

1 10,00 2,00 20,00

88,00 12,79 1.125,52

13.01.02 m2  PROTECCIÓN ANDAMIADA MALLA TUPIDA DURAC. DE 3 A 6 MESES         

19SCT00010   Protección de andamiada con malla tupida de tejido plástico de 1ª calidad, colocada en obras durante
un periodo comprendido entre los 3 y  6 meses, incluso p.p. de cuerdas de sujección, desmontaje y
mantenimiento. Medida la superficie protegida.

Proteccion itinerante trabajos
ex teriores

1 12,00 2,00 24,00

Proteccion interior 1 22,00 2,00 44,00

1 10,00 2,00 20,00

88,00 9,19 808,72

TOTAL SUBCAPÍTULO C15.01 SEGURIDAD COLECTIVA............ 1.934,24

SUBCAPÍTULO C15.02 SEGURIDAD INDIVIDUAL                                            

13.02.01 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   

19SIT90008   Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y  tiras de tela reflectante 100%  poliéster,
para seguridad v ial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

5 5,00

5,00 3,96 19,80

13.02.02 u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.      

19SIP90006   Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y  puntera
metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.

5 5,00

5,00 28,25 141,25

13.02.03 u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO          

19SIM90002   Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel de flor de vacuno na-
tural con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Me-
dida la unidad en obra.

5 5,00

5,00 2,99 14,95

13.02.04 u   CASCO SEG. TRABAJOS EN ALTURA DE POLIETILENO                    

19SIC90003   Casco de seguridad trabajos en altura de polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

5 5,00

5,00 32,21 161,05

13.02.05 u   PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. CABEZA, ADAPT. CASCO                  

19SIC20014   Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, resistente a la perfora-
ción y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

1 1,00

1,00 16,28 16,28
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13.02.06 u   GAFAS PANORÁM. MONTURA DE PVC, PANT. POLICARBONATO              

19SIC20007   Gafas panoramica de montura de PVC transparente, pantalla ex terior de policarbonato, ventilación di-
recta, para trabajos con ambientes pulv igenos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

1 1,00

1,00 3,13 3,13

13.02.07 u   PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                        

19SIM50001   Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

1 1,00

1,00 6,88 6,88

TOTAL SUBCAPÍTULO C15.02 SEGURIDAD INDIVIDUAL........... 363,34

SUBCAPÍTULO C15.03 SEÑALIZACIONES                                                  

13.03.01 u   SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE                     

19SSS90202   Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso
colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 3,10 6,20

13.03.02 u   SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 cm SIN SOPORTE                     

19SSS90212   Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación,
de acuerdo con R.D. 485/97 y  p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 3,10 6,20

13.03.03 u   SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE           

19SSS90302   Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso coloca-
ción y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 5,49 10,98

TOTAL SUBCAPÍTULO C15.03 SEÑALIZACIONES ....................... 23,38

TOTAL CAPÍTULO C13 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 2.320,96
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CAPÍTULO C14 CONTROL DE CALIDAD                                              

14.01 ud  Prueba de estanqueidad pozo de bombeo                           

18IAAA00020  Prueba de estanqueidad en saneamiento ex terior de pozo de bombeo mediante llenado y control de
fugas. Cumpliendo con la normativa PPTP MOPU-86. Medida la unidad ensayada.

1 1,00

1,00 485,90 485,90

14.02 ud  Prueba de funcionamiento de sistema de bombeo                   

18IAJ00020N  Prueba de funcionamiento de sistema de bombeo alojado en pozo de bombeo, control de caudales,
presión y fugas. Medida la unidad a probar.

1 1,00

1,00 169,50 169,50

14.03 ud  Prueba de funcionamiento control y regulacion sistema bombeo    

18IADB00010  Prueba de funcionamiento de la instalcion de control y regulación de sistema de grupo doble de bom-
bas alojadas en pozo de bombeo. Medida la unidad verificada.

1 1,00

1,00 311,32 311,32

14.04 ud  Plan mantenimiento y revision sistema bombeo aguas fecales 1 año

18MANSAN     Plan de mantenimiento y  rev isión para sistema mecanico y  electrico de evacuacion de aguas feca-
les, propuesto por empresa instaladora y aceptado por la dirección facultatica de un año de duración
que incluya todos los controles y  reparaciones necesarias para que el sistema funcione de forma
adecuada durante este periodo de tiempo y permita garantizar una vida util al mismo de al menos 5
años mas.
Las piezas que deban ser sustituidas se entenderán repuestas dentro del tiempo de garantía y  por tato
sin coste. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 536,75 536,75

TOTAL CAPÍTULO C14 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................. 0,00

TOTAL......................................................................................................................................................................... 163.344,48
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS......................................................................................................... 12.794,17 7,83

C02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS.......................................................................................................... 8.632,32 5,28

C03 CIMENTACIONES......................................................................................................................................... 11.380,63 6,97

C04 SANEAMIENTO............................................................................................................................................. 70.853,19 43,38

C05 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 2.239,67 1,37

C06 ALBAÑILERIA................................................................................................................................................ 1.043,28 0,64

C07 INSTALACIONES........................................................................................................................................... 3.602,74 2,21

C08 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 6.774,70 4,15

C09 CARTPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION..................................................................... 37.764,08 23,12

C10 PINTURAS................................................................................................................................................... 2.272,30 1,39

C11 URBANIZACIONES........................................................................................................................................ 684,71 0,42

C12 GESTION DE RESIDUOS................................................................................................................................ 2.981,73 1,83

C13 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 2.320,96 1,42

C14 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 0,00 0,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 163.344,48

13,00% Gastos generales.......................... 21.234,78

6,00% Beneficio industrial......................... 9.800,67

SUMA DE G.G. y  B.I. 31.035,45

21,00% I.V.A. ...................................................................... 40.819,79

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 235.199,72

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 235.199,72

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SETEN-
TA Y DOS CÉNTIMOS

Cádiz, a septiembre de 2026.

EL ARQUITECTO REDACTOR

Elina Fernandez Figueroa                                        

LA PROPIEDAD

Agencia Pública de Educación                         
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 1.0-  JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIEDAD ELABORAR ESTUDIO DE SEGURIDAD 
 1.1-  OBJETO DEL ESTUDIO 
 1.2-  AUTOR DEL ESTUDIO 
 1.3-  PROMOTOR 
 1.4-  CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS 

      
 2-     SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 2.1-  RIESGOS 
 2.2-  PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 
 2.3-  PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 2.4-  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 2.5-  APLICACION DE LA SEGURIDAD AL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO 
  
3- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 3.1- CONDICIONES DE INDOLE TECNICA 
 3.2- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION 
 3.3- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 
 3.4- SERVICIOS DE PREVENCION  
 3.5- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMERO AUXILIOS 
 3.6- FORMACION EN SEGURIDAD E HIGIENE 
 3.7 - ITINERARIOS, CENTROS ASISTENCIALES Y ENTIDADES PUBLICAS DE  
       INTERES. 
 
 3.8- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
4- LISTADO NORMATIVA OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
5- CAPITULO MEDICIONES Y PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 
 
PLANOS 
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1 Objeto  
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, el objetivo de este Estudio 
Básico de Seguridad y Salud es desarrollar unas directrices básicas que sirvan para las 
previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, 
así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, en el 
transcurso de las obras a realizar. 
 
Una vez elaborado el Plan de Seguridad y Salud, tomando como premisa el presente E.B. S. y 
S. por parte de la empresa adjudicataria, podrá ser modificado en función del proceso de 
ejecución de la obra y de las posibles incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero 
siempre con la aprobación expresa de la Dirección Facultativa y la necesaria información y 
comunicación al Comité de Seguridad e Higiene y en su defecto, a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 

 
1.0 JUSTIFICACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE ELABORAR UN ESTUDIO 

DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, establece en su artículo 4, 
que el promotor estará obligado en la fase de redacción del proyecto a elaborar un Estudio 
de Seguridad y Salud, si se da alguno de los supuestos siguientes: 
 
A) Que el Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) incluido en el proyecto sea 
igual o superior a 450.759,08 Euros. 
 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM)                         163.344,48 
Gastos Generales (13% sobre PEM)                                                    21.234,78 € 
Beneficio Industrial (6% sobre PEM)                                       9.800,67 € 
SUMA PARCIAL                                                                                                  194.379,93 € 

 
IVA (21 % sobre SUMA PARCIAL)                                       40.819,79 € 

TOTAL PEC                                                                             235.199,72 € 
 
B) Que la duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
Plazo de ejecución previsto (en días laborables)                                                   120 
Máximo número de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente                              8 
 
C) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM)                                                           163.344,48 € 
Presupuesto de Ejecución Material sin                                                                161.023,52 € 
Capítulo de seguridad y salud y capitulo 
 de control de calidad                                          2.320,96 € 
Importe porcentual del coste de la mano de obra. (40%)                                      64.409,41 € 
Coste medio aproximado Hora Trabajada (HT)                                             15,00 € 
Nº medio de horas trabajadas por los trabajadores en un año.                           640,00 horas 
Número medio de trabajadores / año                                                           8
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Nº de JORNADAS PREVISTAS                                                                               120 
 
D) Sea una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
 
Como no cumple alguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 4 del 
Real Decreto 1627/1997, se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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1.- MEMORIA 
 
1.1- OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 El objeto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud es establecer, durante la 
ejecución de las obras, las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables de 
acuerdo con la Ley de prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de Octubre y el Real 
Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre sobre “Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 
Laboral en las Obras de Construcción”. 

 
En concreto, los objetivos que pretende alcanzar el Estudio de Seguridad y Salud son: 
 

 Describir las la forma de ejecución de las diferentes fases de la obra, con la finalidad de poder 
realizar las mismas y que sean compatibles con la Actividad Docente. 
 

 Describir los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que van a utilizarse para la 
realización de la obra, con el fin de poder analizar los posibles riesgos derivados de su uso. 
 

  Identificar todos los riesgos laborales, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo 
largo de la realización de los trabajos, indicando a tal efecto las medidas técnicas, 
preventivas y protecciones técnicas necesarias para controlar y reducir dichos riesgos. 
 

  Describir los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotada la obra, con el fin de 
crear un ambiente de salud laboral en la misma, mediante el cual, la prevención de las 
enfermedades profesionales sea eficaz. 
 

  Tener en cuenta el proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos, para conseguir 
una mayor  Integración de la seguridad con el objetivo de terminar la obra sin accidentes ni 
enfermedades profesionales. 
 

 Contemplar las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 

  Divulgar la prevención decidida para la obra a través del Plan de Seguridad y Salud que 
elabore el Contratista adjudicatario en su momento, basándose en el presente Estudio B. de 
Seguridad y Salud. 
 
Nota: El proyecto de ejecución, no contempla los trabajos de conservación, reparación y 
mantenimiento de los edificios, por lo cual en este estudio no se desarrolla la seguridad en 
dichos trabajos. En caso que posteriormente se desarrollará, deberá encomendarse su 
estudio a Técnico Competente. 
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1.2.- AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
La autora del Estudio de Seguridad y Salud es el Arquitecta Elina Maria Fernandez 
Figueroa, autor al mismo tiempo del Proyecto de Ejecución de la Obra. 

 
 
1.3.- PROMOTOR. 
 
El promotor del proyecto es Agencia Pública Andaluza de Educación, Gerencia 
Provincial de Cádiz. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

 
1.4 - CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS. 
 
Descripción General de la Intervención  
 
“Obras de Sustitución de Muros en E.I. Virgen Inmaculada en La Línea de la 
Concepción, Cádiz”. 
 
FASE 1:  
 
Esta fase es  la Intervención en los Muros de cerramiento del solar. 
Consistente la restitución y aperturas de vanos con la instalación de Vallado de acero tipo 
Expo. 
 
La ejecución de esta fase es Compatible con la Actividad Docente. 
 
FASE 2: 
 
Esta fase es la nueva ejecución de un Pozo de Bombeo de Aguas Fecales para remplazar el 
existente que ha quedado obsoleto. 
  
El Pozo existente que recoge los fluidos fecales y pluviales del centro de referencia. 
 
El Pozo se encuentra ubicada en un recinto no cerrado, accesible para los usuarios del 
centro docente. Por lo que presenta un alto riesgo de peligro. 
Por esta situación, se procederá al vallado de toda la zona de intervención de esta obra, a 
efectos de asegurar la seguridad para no permitir el ingreso de toda persona ajena a los 
trabajos. 
 

 
     Programa de necesidades 

 
Es la Fase 1 y Fase 2 descriptas. 
Las dos fases se podrán superponer si existe la necesidad del constructor 
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TRABAJOS A EJECUTAR Y COMPATIBILIDAD DE LAS OBRAS CON LA ACTIVIDAD 
DOCENTE 
 

Los Plazos y Duración de las Obras establecidos en el presente proyecto se han considerado 
que las mismas son compatibles con el ejercicio docente sin necesidad de interrupción de la 
actividad educativa. 
 
 
Fase 1: Intervención en Muros de Cerramiento. 

 
 
 La ejecución de esta fase es Compatible con la Actividad Docente. 

 
Se procederá al vallado provisional de las etapas de trabajo que programe la empresa 
constructora. La protección se instalará en la parte interior del recinto escolar y en la via 
pública. 
 
Se intentará siempre que sea posible, dejar paso a los transeúntes en la via pública. 

 
 
 
Fase 2:  Nuevo Pozo de Bombeo de Aguas Fecales 

 
 
La ejecución de esta fase es Compatible con la Actividad Docente. 
 
Se procederá al replanteo del nuevo pozo según lo indicado en planos y se ejecutará la 
excavación para alojar la cimentación y las piezas prefabricadas de hormigón compuestas 
por aros rectangulares. 
 
Luego se procederá a realizar la cobertura, colocación de tapas y al montaje del nuevo 
sistema de bombeo incluida la instalación eléctrica necesaria. 

 
 
Demolición del Pozo de Bombeo. 
 
El actual pozo se dejará en funcionamiento hasta que esta totalmente terminado el Nuevo 
Pozo de Bombeo. 
Se desconectará por medio de un Baipás. 
La dirección facultativa determinará cuando se procederá a la demolición. 
 
Antes de acometer cualquier tipo de trabajo se procederá a la anulación de la instalación 
eléctrica existente que alimente el equipo de bombeo. 
 
Se procederá al desagote total de fluido por medio de camión cisterna. 
Se procederá a la limpieza por medio de chorreo de agua a presión, de toda la superficie 
interior. 
Se procederá a la limpieza por medio de chorreo de agua a presión, de toda la superficie 
interior. 
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Antes de proceder con la demolición del pozo, se comprobará que exista la adecuada 
condición de salubridad 
Luego se procederá al Desmontaje del antiguo equipo de bombeo, como ser tapas de arqueta, 
tuberías, bombas , etc. 
 
Y finalmente se procederá a la demolición y relleno, dejando el terreno en condiciones de 
ajardinar. 
 
Nueva construcción arqueta seca de válvulas y Baipás. 
 
Se procederá la excavación para alojar ambos elementos, según lo indicado en proyecto. 
 
Montaje de nuevos elementos de la instalación de bombeo. 
 
Se procederá al montaje de bombas y demás elementos necesarios de la instalación. 
 
Instalación eléctrica. 
 
Se procederá a la renovación completa de la instalación eléctrica, según lo descripto en 
proyecto. 
 
 
Método de Demolición y Remoción. 
 
No se efectuarán trabajos importantes de demolición, serán puntuales y en general para la 
reparación de superficies y apertura de vanos para el nuevo vallado. 
 
Previamente, se colocará en la zona de trabajo, los elementos de seguridad, previstos en el 
Plan Especial de Trabajos con Amianto. 
 
El desmontaje de los diferentes elementos, se realizará elemento a elemento manualmente y 
con ayuda de pequeña maquinaria, prohibiéndose maquinaria pesada y derribo en masa. 
 
En este caso, la demolición y remoción de elementos afectados por las obra, se realizará 
con sumo cuidado de no afectar o deteriorar a los demás elementos constructivos, que 
no son objeto de esta obra. 
 
El almacenamiento de los elementos desmontados, se realizará de acuerdo al protocolo de 
residuos, en los contenedores especiales, ubicados en zona de contenedores, para su 
posterior retirada por el Gestor autorizado. 
 
Medios Auxiliares 
 
Se prevé la utilización de: 
 

- Camión con Grúa Móvil. 
- Camión Cisterna. 
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2  SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 

 
- Trabajos previos... 
 
 . Ejecución y comprobación de replanteo, y/o trabajos a ejecutar. 
 . Colocación del vallado según se indica en los planos.. 

. Se colocará en la entrada a la obra y en los sectores de la edificación donde se 
ejecuten los diferentes trabajos, en acceso, carteles con la inscripción  

 
“PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA” y “OBLIGATORIO EL 
USO DE CASCO”. 
 . Señalización de zonas de entrada y salida de personas y vehículos 
 . Colocación de señales de tráfico y señales de seguridad. 
 
-Desmontaje 
 
Previo a este trabajo se procederá al Neutralizado de instalaciones de las zonas afectadas 
por las obras. 
 
Comprende las siguientes actuaciones de Desmontado :  
 
- Elementos de varios del Pozo de bombeo existente. 
- Elementos de Bombeo 

 
Para el Desmonte en la zona de actuación, se realizará manual con pequeña maquinaria  y 
maquinas herramientas. 
  
Previo al inicio de estas actividades se procederá por parte de la empresa constructora a: 
 
 -La neutralización de todas las instalaciones existente, dejando un punto de toma de agua 
para el regado durante los trabajos de derribo. 
-Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra 
-Orden y limpieza de los lugares de trabajo 
-Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) 
-Señalización de la obra (señales y carteles) 
-Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia 
-Eliminación de los vidrios y elementos salientes. 
-Será realizado por personal y equipos especializados en estos trabajos..  
-Se prohíbe hacer fuego y fogatas en todas las superficies. 
-Previo a la utilización de martillos neumáticos será necesaria la autorización de la Dirección 
Facultativa y el Coordinador de Seguridad y Salud 
-Se colocará trompa, en caso necesario para la bajada de escombros, estando totalmente 
prohibida la caída libre de escombros al exterior.  
-Existirá en obra un extintor de ABC y eficacia 21E. 
-No permanecer en el radio de acción de las máquinas. 
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 Instalaciones en general. 
 
Las zonas de trabajo y circulación deberán permanecer limpias, ordenadas y bien 
iluminadas. 
Las herramientas y máquinas estarán en perfecto estado, empleándose las más adecuadas 
para cada uso, siendo utilizadas por personal autorizado a criterio del encargado de obra. 
Se utilizarán todos los medios de protección personal necesarios, cascos, guantes, gafas de 
seguridad, protectores auditivos, cinturones de seguridad para trabajos en altura, botas 
aislantes, etc. 
Los elementos de protección colectiva permanecerán en todo momento instalados y en 
perfecto estado de mantenimiento. En caso de rotura o deterioro se deberán reponer con la 
mayor diligencia.  
Para los trabajos que sean de rápida ejecución se usarán escaleras de tijera y para aquellos 
de plazo más dilatado, andamios de borriquetas. 
Toda conducción eléctrica debe de estar protegida del paso de máquinas y personas en 
previsión de deterioro de la cubierta aislante de los cables, realizándose instalaciones 
aéreas. 
Las tomas de corriente, conexiones, etc., para máquinas estarán protegidas, ya que 
generalmente corren peligro de recibir golpes o aplastamientos. Está prohibida la utilización 
directa de terminales de los conductores como clavijas de toma de corriente, empleando 
para ello mecanismos adecuados y debidamente aislados. 
Toda la herramienta utilizada en la ejecución de las instalaciones será revisada 
periódicamente comprobando su funcionamiento y las protecciones correspondientes. 
Como en el resto de las actividades, los operarios llevarán elementos de protección 
necesarios para los distintos trabajos que componen estos oficios, principalmente los 
relacionados con los riesgos derivados de los trabajos de soldadura. 
 
- Instalación eléctrica. 
 
Las conexiones se realizarán sin tensión eléctrica. 
Las pruebas que se tengan que hacer con tensión se realizarán después de comprobar el 
acabado de la instalación eléctrica. 
El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha 
de soportar, en función del cálculo realizado para la  maquinaria e iluminación prevista. 
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones, 
etc.). No se admitirán tramos defectuosos. 
La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de 
planta, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 
El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 metros en los 
lugares peatonales y de 5 metros en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se señalizará el 
“paso del cable” mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el 
proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del “paso eléctrico” a los 
vehículos. La profundidad de la zanja mínima será de 40 cm.; el cable irá además protegido 
en el interior de un tubo rígido. 
Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el 
suelo. 
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad. 
Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas 
estancos de seguridad. 
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Las mangueras de suministro a los cuadros de planta transcurrirán por el hueco de las 
escaleras, patios o patinillos. 
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas será colgado, a una altura 
sobre el pavimento en torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras 
por uso a ras de suelo. 
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 
provisional de agua a las plantas. 
Las mangueras de “alargadera” por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse 
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 
Los interruptores se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 
Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 
“peligro, electricidad”. 
Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de “pies 
derechos” estables. 
Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura de 
seguridad (con llave), según norma UNE-20324. 
Pese a ser de tipo “intemperie”, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces 
como protección adicional. 
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “peligro, electricidad”. 
Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 
paramentos verticales o bien a “pies derechos” firmes. 
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subidas a una 
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la 
maniobra con seguridad. 
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 
blindadas para intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. 
Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de 
apertura. 
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre 
que sea posible, con enclavamiento. 
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina-herramienta. 
La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la clavija “macho”, para evitar los 
contactos eléctricos directos. 
La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como 
necesarios; no obstante, se calcularán siempre minorando con el fin de que actúen dentro 
del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen llegue a la 
carga máxima admisible. 
Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y 
máquinas-herramientas de funcionamiento eléctrico. 
Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 
La instalación de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales de obra y de 
primeros auxilios”, estará protegida por interruptores automáticos magneto térmicos. 
Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
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Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 
Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
 300 mA.-(según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria. 
 30 mA.-(Según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 
seguridad. 
 30 mA.-Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos 
vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. 
La toma de tierra de las máquinas-herramientas que no estén dotadas de doble aislamiento, 
se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución 
correspondiente y el cuadro general de obra. 
Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa 
o conductor) agua de forma periódica. 
El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una 
arqueta practicable. 
Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 
eléctricamente. 
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con 
seguridad. 
La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies 
derechos” firmes. 
La iluminación mediante portátiles se realizará con portalámparas estancos de seguridad 
con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la 
pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y 
alimentados a 24 V. 
La iluminación de los tajos se situará a una altura de 2 mt, medidos desde la superficie de 
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 
disminuir sombras. 
Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 
El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de la 
acreditación profesional correspondiente. 
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el 
que se detecte un fallo, se la declarará “fuera de servicio” mediante desconexión eléctrica y 
el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 
La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

 
  
2.1 - RIESGOS. 
 
 - Riesgos profesionales 
 
 . Caídas a distinto nivel. 
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 . Caídas de materiales.                    
 . Cortes, pinchazos y golpes. 
 . Caídas al mismo nivel. 
 . Proyección de partículas a los ojos. 
 . Electrocuciones. 
 . Incendios. 
 . Atropellos y vuelcos. 
 . Afecciones de la piel. 
 . Quemaduras. 
 . Lumbalgia por sobreesfuerzo 
 - Riesgos de daños a terceros. 
 . Caídas al mismo nivel. 
 . Atropellos. 
 . Caídas de objetos. 
 . Inhalación y Contacto con elementos nocivos  
 
 
2.2- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES. 
 
 - Protecciones individuales. 
 
 . Protecciones de la cabeza. 
 . Cascos para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes. 
 . Pantalla de protección de soldador eléctrico. 
 . Gafas contra impacto y antipolvo. 
 . Mascarillas anti polvo. 
 . Pantalla contra proyección de partículas. 
 . Filtros para mascarilla. 
 . Protectores auditivos. 
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 - Protección del cuerpo. 
 

.Cinturones de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada 
trabajo. 

 . Cinturón antivibratorio. 
 . Monos de trabajo o cazadora-pantalón; se tendrán en cuenta las reposiciones  
necesarias a lo  largo de la obra. 

 
 . Trajes de agua. Acopio para caso de lluvia. 
 . Mandil de cuero. 
 
 - Protecciones de extremidades superiores. 
 
 . Guantes de goma finos para albañiles y operarios que trabajen en hormigonado. 
 . Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
 . Guantes dieléctricos para utilizar en baja tensión. 
 . Equipo de soldador. 
 
 - Protección extremidades inferiores. 
 . Botas de agua. 
 . Botas de seguridad. 
 
 . Protección para Residuos Peligrosos: 
 

. Mascara Integrales (ojos, nariz y boca) anticontaminación. 
.Protección del cuerpo, manos y pies por medio de monos, guantes especiales y 
calzado de anticontaminación. 

 
 - Protecciones colectivas: 
 
 . Señalización general. 
 . Señales de STOP en salidas de vehículos. 

. Obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores 
auditivos, botas y guantes. 
Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en  
movimiento,  

 cargas suspendidas. 
 . Entrada y salida de vehículos. 
 . Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
 . Prohibido el fuego. 
 . Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
 . Cinta de balizamiento. 
 
 - Instalación eléctrica. 
 
 . Conductor de protección y picas o placas de puesta a tierra. 

 Interruptores generales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de 300 mA para 
fuerza. 
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 - Maquinaria y herramienta. 
 
  

Por la naturaleza de la obra no se prevé la utilización de maquinaria pesada y 
semipesada, como ser Retroexcavadora, Dumper, Montacargas, etc..   
 

 Se prevé como medios auxiliares a emplear en la obra Camión con Grúa Móvil y      
Camión Cisterna. 

 
 
El abastecimiento de los diferentes materiales en la obra, se prevé realizarlo, en 
contenedores adecuados según la naturaleza del  material, mediante Camión Grúa.  
Para lo cual se tendrán que tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

 
 Revisión periódica de frenos y neumáticos. 
 Las maniobras las dirigirá un operario ajeno al del camión. 

No permanecerá nadie en las proximidades del camión durante la realización de 
maniobras 
Antes de iniciar la marcha atrás, se comprobará que la zona está despejada y que las 
luces y el chivato acústico entran en  funcionamiento. 
La caja , como el brazo de la grúa, serán bajada y replegada inmediatamente después 
de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 
 

 
 
 .Normas generales para herramientas eléctricas. 
  

Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento, 
deberán estar conectadas a tierra. 
El circuito al cual se conecten, debe estar protegido por un interruptor diferencial de 
0,03 amperios de sensibilidad. 
Los cables eléctricos, conexiones, etc., deberán estar en perfecto estado, 
revisándolos con frecuencia. 
Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se 
desconectarán del circuito eléctrico. 
No se dejarán en funcionamiento las herramientas eléctricas cuando no se estén 
utilizando.  

 
 
 
2.3- PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 
  

En el acceso se colocarán carteles de “Prohibido el paso a toda persona ajena a la 
obra” y “ Obligatorio el uso del casco”. 
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2.4 - INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 

Las instalaciones de higiene y bienestar se dispondrán próximas a la zona de trabajo. 
 

 - Botiquín   
 

Se dispondrá un botiquín de urgencia, en lugar visible y reservado en la obra con los 
elementos que indiquen los servicios médicos, de no tener otra indicación se le dotará 
con: 

 
 Agua oxigenada. 
 Alcohol de 90 grados. 
 Tintura de yodo. 
 Mercurio Cromo. 
 Amoníaco. 
 Algodón hidrófilo. 
 Gasa esterilizada. 
 Vendas. 
 Esparadrapo. 
 Antiespasmódicos. 
 Termómetro clínico. 
 
 - Vestuarios y aseos. 
 
Se habilitarán los servicios higiénicos necesarios para 8 trabajadores, cifra está prevista 
como la de mayor presencia simultanea.                                              
   
Aseo.  
 
Podrá ser una cabina de tipo compacto, tendrá 1 lavabo con agua corriente, jabón y espejo, 
1 inodoro en cabina individual de 1,00x1,20x 2,30 metros. Se instalarán tres duchas 
cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre interior. Además 
dispondrán de elementos auxiliares como toalleros, portarrollos, perchas, e instalación de 
agua fría y caliente y desagües. 
El conjunto de servicios deberá mantenerse en buen estado de limpieza y conservación. 
 
Si en la zona próxima a la obra existiesen servicios similares que la empresa constructora 
pueda utilizar, podrá exceptuarse la anterior instalación provisional. 
 
 
 
2.5 - APLICACION DE LA SEGURIDAD AL MANTENIMIENTO DEL P. DE BOMBEO 
 
 Nota: El proyecto de ejecución, no contempla los trabajos de conservación, reparación 
y mantenimiento DEL Pozo de Bombeo, por lo cual en este estudio no se desarrolla la 
seguridad en dichos trabajos. En caso que posteriormente se desarrollará, deberá 
encomendarse su estudio a Técnico Competente. 
 
                                           Cádiz,  septiembre de 2026 
       

 Fdo.: Elina Maria Fernandez Figueroa, Arquitecta.  

204



ELINA MARIA FERNANDEZ FIGUEROA, arquitecta, C/Esmeralda 14, El Pto. S. María, 11500,  Cádiz. Tel /fax 956 876267 

 

EB S. y Salud – E.I.  V. INMACULADA-  LA LINEA -REF 1/ISE/26                                             

 

 

3- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
Las precauciones a adoptar durante la ejecución de las Obras, serán las previstas en la 
Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1.970, 
modificada según Orden de 27 de julio de 1.973, la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales 31/1995 de 8 de Octubre, las Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
establecidas en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, y la totalidad de las 
instrucciones recogidas en este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a los 
que se dicten durante la ejecución de las Obras. 
 
 
3.1 - CONDICIONES DE INDOLE TECNICA. 
 
Todos los materiales y medios a emplear en el presente Estudio de Seguridad e Higiene 
serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas en las Condiciones Generales 
de Indole Técnica previstas en el Pliego de Condiciones de la Edificación, y demás 
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
Todos los materiales y medios a que este Capítulo se refiere, podrán ser sometidos a los 
análisis o pruebas, por cuenta de la Contrata, que se crean necesarios para acreditar su 
calidad. 
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear, deberá ser aprobado 
por el Responsable Técnico Facultativo, bien entendido que será rechazado el que no reúna 
las condiciones exigidas por la buena práctica constructiva. 
Los materiales y medios no consignados en el Estudio de Seguridad que diera lugar a 
precios contradictorios, reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio del 
Responsable Técnico Facultativo, no teniendo el Contratista derecho a reclamación alguna 
por estas condiciones exigidas. 
Todos los trabajos incluidos en el presente Estudio Básico de Seguridad, se ejecutarán 
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección 
General de Arquitectura y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por el 
Responsable Técnico Facultativo. 
 
 
3.2 - DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION 
 
Apartado desarrollado en el punto 7 del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
  
3.3 - CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán 
fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista 
o fecha de entrega. 
Toda prenda o medio de protección que haya sufrido un trato límite, es decir el máximo para 
el que fue concebido, será desechado y repuesto al momento. 
Las prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo por sí mismo. 
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Protecciones individuales.    
       
Todo elemento de protección individual deberá estar certificado por un Organismo notificado 
según lo establecido en el Real Decreto 1407/1992 de 20 de Octubre, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado nº 311 de 28 de Diciembre de 1.992, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
En caso de que exista certificación oficial, dichos equipos tendrán la calidad requerida en 
base a sus respectivas prestaciones. 
 
Protecciones colectivas.  
 
Vallas autónomas de limitación y protección. 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas con tubos metálicos. 
 
Pasillos de seguridad. 
 
Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel de tablones embridados, 
firmemente sujetos al terreno y con cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también 
podrán ser metálicos, siendo los pórticos de tubo o perfiles y la cubierta de chapa. 
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que puedan caer, se podrán colocar 
elementos amortiguadores sobre la cubierta. 
 
Barandillas. 
 
Las barandillas rodearán el perímetro de las plantas y de los huecos de escaleras y losas, 
antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medida de seguridad. 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación o sustitución. 
Se tenderán cables de seguridad anclados a “puntos fuertes” de la estructura en los que 
amarrar el fiador del cinturón de seguridad, necesario para la permanencia o paso por los 
andamios. 
 
 
Andamios sobre borriquetas. 
 
Se deberán cumplir y hacer cumplir las siguientes medidas preventivas de aplicación 
general durante el transcurso de las obras: 
Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por 
trabajar sobre superficies inclinadas. 
Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos del fallo, rotura espontánea y cimbreo.  
Nunca deberán pintarse, en su caso, se barnizarán con barniz transparente. 
Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, para evitar 
balanceos y otros movimientos indeseables. 
Se instalarán bridas sobre el travesaño superior de cada borriqueta para amarre de los 
tablones. 
Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 
cm para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 
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Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre sí más de 250 cm, para evitar las 
grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos 
de cimbrear. 
Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe expresamente, 
la sustitución de esta por bidones, pilas de materiales u otras soluciones distintas de la 
original. 
Sobre los andamios de borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y 
repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que 
mermen la resistencia de los tablones. 
Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de 
cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garantice su perfecta estabilidad. 
Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm (de 
tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 o más metros 
de altura, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por 
pasamanos listón intermedio y rodapié. 
Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros 
de altura, se arriostrarán entre sí, mediante “Cruces de San Andrés”, para evitar los 
movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 
Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de 
trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de altura. 
Se prohíbe apoyar borriquetas aprisionando cables o mangueras eléctricas para evitar el 
riesgo de contactos eléctricos por cizalladura. 
Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma que puedan 
apreciarse los defectos de uso. 
 
 Andamios metálicos tubulares.  
 
Durante el montaje de los andamios tubulares se tendrán presentes las siguientes 
especificaciones preventivas: 
No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 
elementos de estabilidad (Cruces de San Andrés y arriostramientos). 
La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá las 
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 
Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo atadas con 
“nudos marineros” o mediante eslingas normalizadas 
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección del tramo 
antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la existencia de tornillos flojos, 
o de falta de alguno de ellos. 
Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas, o bien 
mediante mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y las situadas a más 
de 2,00 m. de altura estarán dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, con listón 
intermedio y rodapié. 
Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié 
de 15 cm. de altura. 
Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores 
clavados a los tablones. 
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Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases 
nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor 
estabilidad del conjunto. 
Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de 
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre 
suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, torretas de materiales 
diversos y asimilables. 
Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de 
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a estos con clavos de 
acero, hincados a fondo y sin doblar. 
Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre coronación de andamios tubulares, 
si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la 
cara exterior, es decir la cara en la que no se trabaja. 
Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a una distancia inferior 
a 30 cm. del paramento vertical en el que se trabaja. 
Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los 
puntos fuertes de seguridad, previstos según detalle de planos en las fachadas o paramen-
tos. 
Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre 
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.  
Se prohíbe la realización de pastas y morteros directamente sobre las plataformas de 
trabajo en prevención de superficies resbaladizas que puedan hacer caer a los trabajadores. 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
de accidentes por sobrecargas innecesarias. 
Se prohíbe en esta obra trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras 
plataformas en las que se esté trabajando, en prevención de accidentes por caída de 
objetos. 
Se prohíbe trabajar sobre andamios tubulares bajo régimen de vientos fuertes en 
prevención de caídas. 
 
Torretas o andamios metálicos sobre ruedas. 
 
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
Las plataformas de trabajo sobre los andamios rodantes tendrán un ancho mínimo de 60 
cm., se exige para esta obra que se forme con tablones de 9 cm. de espesor. 
Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas, tendrán la anchura máxima no 
inferior a 60 cm, que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas mas seguras 
y operativas. 
En la base, a nivel de ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer 
el conjunto indeformable y más estable. 
Cada dos bases (o borriquetas metálicas), montadas en altura, se instalarán de forma 
alternativa -vistas en planta- una barra diagonal de estabilidad. 
Las plataformas de trabajo montadas sobre las torretas (o andamios) sobre ruedas, se 
limitarán en todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm., de altura, formada por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre las plataformas de trabajo 
de las torretas metálicas sobre ruedas, por inseguros. 
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La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a los puntos fuertes de seguridad, 
ubicados en prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan 
hacer caer a los trabajadores. 
Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre 
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre 
ruedas, en prevención de vuelcos de carga (o del sistema). 
Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 
Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de plataformas 
de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 
Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre 
ruedas. Los escombros se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de 
izado y descenso de cargas. 
Se prohíbe en esta obra trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre ruedas, bajo 
régimen de fuertes vientos, en prevención de accidentes. 
Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas (o andamios) sobre ruedas 
durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 
Se prohíbe subir a/o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios (o 
torretas metálicas) sobre ruedas sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de 
las ruedas. 
Se prohíbe en esta obra, utilizar andamios (o torretas) sobre ruedas apoyados directamente 
sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención 
de vuelcos. 
Se tenderán cables de seguridad anclados a los “puntos fuertes” a los que amarrar el fiador 
del cinturón de seguridad durante los trabajos a efectuar sobre plataformas en torretas 
metálicas ubicadas a mas de 2 m. de altura. 
 
 Escaleras de mano. 
 
Normas o medidas preventivas generales. 
Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar altura superior a 5 
m. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de Seguridad. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo 
superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 0,90 m. la altura a salvar. 
Esta cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del 
larguero. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo 
inferior diste de la proyección vertical del superior, ¼ de la longitud del larguero entre 
apoyos. 
El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano a utilizar en esta obra, cuando 
salven alturas superiores a los 3 m., se realizará dotado con cinturón de seguridad 
amarrado a un “cable de seguridad” paralelo por el que circulará libremente un “mecanismo 
paracaídas”. 
Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 
Kg. sobre las escaleras de mano. 
Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos 
poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
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El acceso de operarios en esta obra a través de las escaleras de mano, se realizará de uno 
en uno. Se prohibe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 
frontalmente es decir mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 
 
 
 Escaleras de madera. 
 
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin 
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
Las escaleras de madera estarán protegidas a la intemperie mediante barnices 
transparentes que no oculten los posibles defectos. 
Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán 
preferentemente para usos internos de la obra. 
 
 Escaleras metálicas. 
 
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidantes que las preserven de 
las agresiones a la intemperie. 
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas. 
El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de dos dispositivos 
industriales fabricados para tal fin. 
 
 
Escaleras de tijera. 
 
Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior de topes de seguridad  
de apertura. 
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura de cadenilla de limitación 
de apertura máxima. 
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 
mermar su seguridad. 
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición 
de máxima apertura para no mermar su seguridad. 
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 
plataformas de trabajo. 
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o 
sobre superficies provisionales horizontales). 
 
Extintores. 
 
Serán de polvo polivalente, se revisarán con periodicidad y caso de utilizarse se repondrán 
urgentemente. 
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Normas de seguridad relativas a la maquinaria. 
         
A todos los maquinistas se les darán las instrucciones concretas de actuación y prevención 
propias de la maquinaria a utilizar. 
.Medidas y Normas Preventivas generales.  
Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.). 
Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto protegido 
(tambores de enrollamiento, etc.). 
Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 
importantes de éstas. 
Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas 
protectoras antiatrapamientos. 
Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas inmediatamente para 
su reparación. 
Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con 
la leyenda: “MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”. 
Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 
fusibles eléctricos. 
La misma persona que instale el letrero de aviso de “máquina averiada” será la encargada 
de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
Solo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la 
utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta. 
Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 
nivelados y firmes. 
La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en 
directriz vertical. Se prohiben los tirones inclinados. 
Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas, durante las 
fases de descanso. 
Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los maquinistas, gruistas, 
encargado de montacargas o de ascensor, etc., con el fin de evitar los accidentes por falta 
de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista, gruista, encargado de 
montacargas o de ascensor, etc., se suplirán mediante operarios que utilizando señales 
preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
Se prohíbe la permanencia (o el trabajo de operarios), en zonas bajo la trayectoria de 
cargas suspendidas. 
Se prohíbe en esta obra la utilización de enganches artesanales construidos a base de 
redondos doblados (describiendo una “s”.) 
Los contenedores (cubilotes, canjilones, jaulones, etc.), tendrán señalado visiblemente el 
nivel máximo de llenado y la carga máxima admisible. 
Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden 
soportar. 
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Todos los aparatos de izar, estarán sólidamente fundamentados apoyados según las 
normas del fabricante. 
Se prohíbe en esta obra el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 
cubilotes y asimilables. 
Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma 
de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales (de los cuadros de distribución o 
del general). 
 
 
Normas relativas a la Maquinaria de Elevación y Vehículos. 
  
Grúa Móvil 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
La Grúa Móvil, accederá y tendrá un radio de acción según lo indicado en el plano 
correspondiente de este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
La Grúa Móvil a usar, estará dotada de un letrero en lugar visible, en el que se fije 
claramente la carga máxima admisible en punta. 
La Grúa Móvil a utilizar podrá estar dotada con gancho de carga en punta y con la opción de 
Canastilla para alojar a los operarios, esta dotada de todos los medios de seguridad que 
exige la norma, estará dotada de la protegida con barandilla de seguridad para evitar el 
riesgo de caídas. 
La Canastilla a utilizar en la Grúa Móvil estará dotada de cable fiador o elementos de 
anclaje de seguridad, para anclar los cinturones de seguridad de los operarios que se sitúen 
en la misma. 
Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serán 
sustituidos de inmediato. 
La Grúa Móvil estará dotada de ganchos de acero normalizados, con rótulo de carga 
máxima admisible. 
Los Ganchos de Acero normalizados estarán dotados con pestillo de seguridad. 
 
El personal cualificado  realizará una inspección semanal del estado de seguridad de los 
cables de izado de la grúa. 
Se prohíbe la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la Grúa 
Móvil. 
En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la Grúa Móvil, dejándose fuera de 
servicio hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica y se procederá a plegar el brazo. 
 
Al finalizar cualquier período de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la 
Grúa Móvil las siguientes maniobras: 
 
 1º Plegado del brazo de carga.  
 2º Estacionar la Grúa Móvil, dentro de la zona acotada de la obra. 
 3º Poner los mandos a cero y con sistema de protección antintrusion. 
  
 
Se paralizarán los trabajos con la Grúa Móvil, por criterios de seguridad, cuando las labores 
deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 km/h. 
Los gruistas o maquinistas, para manejar la Grúa Móvil de esta obra, demostrarán su 
capacidad profesional. 
Los gruistas de esta obra, siempre llevarán puesto un cinturón de seguridad clase C que 
amarrarán al punto sólido y seguro. 
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Se prohíbe, expresamente, para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas, que trabajen 
sentados en los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa. 
  
  
Se acotará la zona de carga en planta, en un entorno de dos metros en prevención de 
daños por desprendimiento de objetos durante el izado. 
No permanecerá nadie en la zona de seguridad descrita en el punto anterior, durante la 
maniobra de izado o descenso de cargas. 
Se instalará, junto a la “zona de seguridad para carga y descarga”, una señal de “peligro, 
caída de objetos”. 
 

     Plataformas Elevadoras  Móviles de Personal (PEMP). 
 

Para el uso y manipulación de las PEMP, en los trabajos a realizarse en la edificación de      
referencia, se deberá atender y cumplir lo siguiente: 

 
El Operador deberá ser especialmente Cualificado para operar con la PEMP, mediante   
acreditación oficial, según la normativa vigente. 
 

Se deberá cumplir con lo que se especifica en la NTP 634 – Plataformas Elevadoras Móviles  
de Personal (PEMP) y a las Normas EN/UNE de los Equipos de Trabajo y de Seguridad para 
los Trabajos Verticales. 
 
Camiones. 
 
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización 
de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 
Las maniobras de posición correcta (aparcamiento), y expedición (salida) del camión, serán 
dirigidas por un señalista.  
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas 
metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 
Todas las maniobras de carga y descarga, serán dirigidas por un especialista conocedor del 
proceder más adecuado. 
Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con dos postes inclinados, 
por ejemplo), serán gobernadas desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios 
mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano, no habrá nunca personas, en 
prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la 
manera más homogéneamente repartida posible. 
El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad. 
A los operarios encargados de la carga y descarga de los camiones, se les dará la siguiente 
normativa de seguridad: 
Pida, antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes o manoplas de cuero. Utilícelas 
constantemente y evitará lesiones en las manos. 
Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies. 
No gatee o trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas para 
hacerlo, evitará esfuerzos innecesarios. 
Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante “cabos de gobierno” atados a 
ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones. 
No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. 
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     Normas relativas a la Maquinaria Herramienta. 
 
Normas o medidas preventivas generales. 
Las máquinas-herrramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente mediante 
doble aislamiento. 
Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto 
con la energía eléctrica. 
Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por 
transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor 
parado, para evitar accidentes. 
El montaje y ajuste de transmisiones por correas, se realizará mediante “montacorreas” (o 
dispositivos similares), nunca con destornilladores, con las manos, etc. para evitar el riesgo 
de atrapamiento. 
Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán protegidos 
con un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica, que permitiendo la 
observación del buen funcionamiento de la transmisión, impida el atrapamiento de personas 
u objetos. 
Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 
carcasa antiproyecciones.  
Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la 
red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general 
de la obra. 
Las máquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o 
explosivos (disolventes, explosivos, combustible y similares), estarán protegidas mediante 
carcasas antideflagrantes. 
En ambientes húmedos, la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con 
doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 
En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas-herramientas 
con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación de 
atmósferas nocivas. 
Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una distancia mínima del 
mismo de 10 m., (como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel acústico. 
Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos en 
lugares cerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar en el 
interior de atmósferas tóxicas. 
Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 
accidentes por impericia. 
Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el suelo, 
para evitar accidentes. 
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     Sierra circular. 
 
Las sierras circulares, en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, 
(como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén 
efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 
 
Las máquinas de sierra circular a utilizar, en esta obra, estarán señalizadas mediante 
“señales de peligro” y rótulos con la leyenda: “PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO 
AUTORIZADAS”, en prevención de los riesgos por impericia. 
 
Las máquinas de sierra circular a utilizar, estarán dotadas de los siguientes elementos de 
protección:  
 Carcasa de cubrición del disco. 
 Cuchillo divisor del corte. 
 Empujador de la pieza a cortar y guía. 
 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
 Interruptor estanco. 
 Toma de tierra. 
 
Sierra de disco. 
 
El personal cualificado para su manejo recibirá las siguientes instrucciones: 
Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra; 
en caso afirmativo, avise al  personal cualificado para que sea subsanado el defecto y no 
trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad. 
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Personal 
especializado para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos.  
Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los 
dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 
observar la “trisca”. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que 
usted necesita. Si la madera “no pasa”, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo 
ajusten. 
Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al personal cualificado 
para que sea reparada; no intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir 
accidentes. Desconecte el enchufe. 
Antes de iniciar el corte, con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el disco a 
mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no lo hace, 
puede romperse durante el corte y usted o sus compañeros pueden resultar accidentados. 
Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 
antiproyección de partículas y úselas siempre cuando tenga que cortar. 
Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 
provocando accidentes. 
Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al  personal 
cualificado que se cambie por otro nuevo. 
Efectúe el corte a ser posible a la intemperie -o en un local muy ventilado-, y siempre 
protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
Moje el material cerámico, empápelo de agua antes de cortar, evitará gran cantidad de 
polvo. 
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La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar, en esta obra, se realizará 
mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléc-
trico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
Se prohíbe ubicar la sierra sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y 
los eléctricos. 
Se limpiará de productos procedentes del corte, los alrededores de la zona de trabajo. 
 
Taladro portátil. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
El personal dedicado al manejo de taladros portátiles, será conocedor del manejo correcto 
de la herramienta, para evitar los accidentes por impericia. 
Se la informará de las siguientes normas de prevención: 
Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa 
de protección (o la tiene deteriorada). En caso afirmativo, comuníquelo al  personal 
cualificado para que sea reparada la anomalía y no lo utilice. 
Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si aparece 
con repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios 
cubiertos con cinta aislante, etc., evitará los contactos con la energía eléctrica. 
Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que hay brocas para 
cada tipo de material; no las intercambie; en el mejor de los casos, las estropeará sin 
obtener buenos resultados y se expondrá a riesgos innecesarios. 
No intente realizar taladros inclinados “a pulso”, puede fracturarse la broca y producirle 
lesiones. 
No intente agrandar el orificio oscilando en rededor  de la broca, esta puede romperse y 
producirle serias lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor sección. 
El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aún en movimiento 
directamente con la mano. Utilice la llave. 
No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con 
un puntero, segundo aplique la broca y emboquille. Ya puede seguir taladrando, evitará 
accidentes. 
No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen. 
No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La broca 
puede romperse y causarle lesiones. 
Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo sin fin, 
evitará accidentes. 
Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para 
ello, taladrará con mayor precisión y evitará el accidente. 
Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente, pueden romperse y causarle daños. 
Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición insegura. 
Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio 
de la broca. 
En esta obra, las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento eléctrico. 
Los taladros portátiles a utilizar, en esta obra, serán reparados por personal especializado. 
El personal cualificado comprobará diariamente el buen estado de los taladros portátiles, 
retirando del servicio aquellas máquinas que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para 
los operarios. 
La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará mediante manguera 
antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-hembra estancas. 
Se prohibe, expresamente, depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red 
eléctrica, el taladro portátil. 
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3.4 - SERVICIOS DE PREVENCION. 
 
 
Servicio Médico 
 
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio, 
mancomunado o ajeno, previo al inicio de la actividad se emitirá certificado por parte de la 
empresa de qué tipo de Servicio de prevención dispone. 
 
 Servicio Técnico de Seguridad e Higiene. 
 

     La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en seguridad y salud. 
 
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará 
uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de 
prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 
 
El empresario que no hubiese concertado el Servicio de prevención con una entidad 
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de 
una auditoría o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se determinen. 
 
Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales 
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores asesorando y asistiendo para ello 
al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación 
especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho 
servicio el acceso a la información y documentación. 
 
Para poder actuar como servicios de prevención, las entidades especializadas deberán ser 
objeto de acreditación por la Administración laboral, mediante la comprobación de que 
reúnen los requisitos establecidos en el Reglamento de los Servicios de Prevención y en la 
Orden de desarrollo del mismo (Orden de 27 de junio de 1.997, B.O.E. nº 159 de 4 de julio), 
y previa aprobación de la Administración sanitaria, en cuanto a los aspectos de carácter 
sanitario. 
 
3.5 - MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
Botiquín. 
 
Se dispondrá en la obra de un botiquín conteniendo el material indicado en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el trabajo que se situará en un cuarto independiente y 
debidamente señalizado. 
 
Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo consumido. 
 
Asistencia a accidentados. 
  
Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros médicos donde 
puede trasladarse los accidentados. 
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En el lugar o local donde se ubique el botiquín se colocará un listado con las direcciones y 
teléfonos de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, así como de 
ambulatorios y hospitales donde trasladar a los accidentados. 
 
Reconocimiento médico. 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 
 
 
3.6 - FORMACION EN SEGURIDAD E HIGIENE. 
 
Se impartirá información en materia de seguridad e higiene en el trabajo al personal de la 
obra. 
 
En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá unas instrucciones 
adecuadas sobre el trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar el mismo. 
 
 

      3.7 – EMERGENCIAS – CENTROS ASISTENCIALES 
                 Y ENTIDADES PUBLICAS DE  INTERES. 
 

ENTIDAD DIRECCION TELEFONO DISTANCIA 
km 

HOSPITAL UNIVERSITARIO Ronda Norte s/n 955 545060 
956 969297 

2,0 

Centro de Salud El Junquillo Av. de Andalucía s/n 956027901 1,2 

Policía Local Av. de la Barqueta 4 956176000 1 

Bomberos C/del Bajel , El Zabal  5,2 

Teléfonos de Emergencias - 112-062 - 

 
 

3.8 - PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando este Estudio 
a sus medios y métodos de trabajo. 
En aplicación de este Estudio de Seguridad y Salud y de lo dispuesto por el Artículo 7 del 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, cada Contratista elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas el citado Estudio. 
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no 
podrá implicar disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio de Seguridad 
y Salud. 
 

 
 
 
 

Cádiz, septiembre de 2026 – Fdo. Elina Maria Fernandez Figueroa, Arquitecta. 
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 ANEJO SEGURIDAD (FICHAS Y DOCUMENTOS BÁSICOS) 
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1 Barandilla esquinal  
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2 Larguero  
3 Diagonal de punto fijo  
4 Rodapié.  
5 Pasador  
6 Plataforma con trampilla  
7 Diagonal con abrazadera  
8 Barandilla  
9 Escalera de aluminio  
10 Marco  
11 Soporte de iniciación  
12 Placa  
13 Plataforma metálica  
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HUECO 5,00 x 5,00 m. RED NY/4 L75 
A -Gancho de sujeción colocado cada 0,50 m. para sujeción de red. 
B -Gancho de sujeción colocado a 2 m. para amarre de cinturones de seguridad, durante montaje y 
retirada de la red.  
C -Cuerda 10 mm. para amarre de red a los ganchos de sujeción de redes.  
D -Paño de red NY/4 L75 dimensionado en función del hueco ( 5 x 5 m.).  
E -Lazo con guardacabos  
F -Anclajes principales de la red.  
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A. ESCALERAS DE MANO  
1 Punto de apoyo  
2 Peldaños ensamblados  
3 Largueros de una sola pieza  
4 Base  
5 Hasta 5 m. para escaleras simples Hasta 7 m. para escaleras reforzadas  
6 Mínimo 1 m.  
 
B. MECANISMOS ANTIDESLIZANTES.  
C. SUJECIÓN EN LA PARTE SUPERIOR.  
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Acta Tipo para el nombramiento del Encargado  de Seguridad de una obra, sin obligación 
de constituir  un comité de seguridad y salud. 
 
 

 
En ....................... a ........ de ............................ de 1.9...... 
 
Constructora:................................................................................................................................................................ 
 
Obra:............................................................................................................................................................................... 

 
En cumplimiento con lo anteriormente citado, para el apoyo al Jefe de Obra para el estricto cumplimiento de 

Plan de Seguridad y Salud, y reuniendo los requisitos contenidos en ésta, y los particulares contenidos en el Pliego 
de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud de esta obra, SE NOMBRA ENCARGADO DE 
SEGURIDAD a: 
 

D............................................................... con D.N.I. ............................; domiciliado en: .....................................;  
calle o plaza: ............................................................ 

 
 
 Las funciones a desarrollar por usted, serán las de vigilancia del cumplimiento del Plan 
de Seguridad y Salud de esta obra, de conformidad con las indicaciones del Jefe de Obra. 
 

  Estas tareas las desempeñará según los tiempos de dedicación contemplados en las mediciones y 
presupuesto del Plan de Seguridad y Salud de esta obra, que se le entregan junto con este acta, para cumplir y 
ayudar a su cumplimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acepto el nombramiento 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: D...................................... 

LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: ................................................. 
(Cargo y sello de la Empresa) 
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Acta tipo para el nombramiento de coordinador  de maniobras. 
 
 
 
 
 
En ....................... a ......... de ............................ de 1.9...... 
 
Constructora:........................................................................Obra............................................................................ 
 
Dado que existe la posibilidad de colisión fortuita entre:.................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
de esta obra, y con el fin de evitar los accidentes de ella probablemente derivados, se nombra  
coordinador de  maniobras a: D....................................................................................... con D.N.I. 
...............................domiciliado en:....................................... C/................................................................................ 
 

 

Su misión, consiste en dar las órdenes y directrices oportunas para que la maniobra se 
realice sin riesgo para los trabajadores, siguiendo las normas marcadas en el Plan de 
Seguridad y Salud que conjuntamente se le entrega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acepto el nombramiento 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: D...................................... 

LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: ................................................. 
(Cargo y sello de la Empresa) 
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Documento tipo de Autorización de Uso 
 
En .................................. a ........ de ............................. de 1.9...... 
 
Constructora: ............................................................................................................................................................. 
 
Obra: .......................................................................................................................................................................... 
 
Se autoriza a D.  ............................................................................. con D.N.I.: ................................, el manejo de la 
siguiente maquinaria, cuya capacitación acredita:  
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
Comunicándole que este documento deberá presentarlo al Encargado de Seguridad si se le requiere para ello. 
 

El resto de la maquinaria y aparatos que no se mencionan le quedan prohibidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme del trabajador: 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: D...................................... 

Por la Empresa Constructora 
 
 
 
 
 
Fdo.: D.................................... 
(Cargo y sello de la Empresa) 

Por la empresa subcontratista
  
 
 
 
 
 
Fdo.: D...................................... 
(Cargo y sello de la Empresa) 
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Documento tipo, justificativo de la Recepción  de prendas de Protección Personal. 

 
En .................................. a ........ de ............................. de 1.9...... 
 
Empresa principal: .................................................................................................................................................... 
 
Empresa subcontratada:.............................................................................................................................................. 
 
Obra ................................................................................................................................................................................ 
 

D. ..................................................................................... con D.N.I.: ............................, trabajador por cuenta de: 
.......................................................................................  en esta obra; de oficio: ..................................................., y 
categoría profesional: ................................................................... 
 

Recibe el siguiente listado de prendas de protección personal recomendado para evitar riesgos profesionales 
durante su trabajo; todo ello en cumplimiento de lo contenido en materia de prevención en el Estatuto de los 
Trabajadores, la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y la Ordenanza General de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
 
 

Queda advertido expresamente de la obligatoriedad de su uso para evitar riesgos 
profesionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme del trabajador: 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: D...................................... 

Por la Empresa Constructora 
 
 
 
 
 
Fdo.: D.................................... 
(Cargo y sello de la Empresa) 

Por la empresa subcontratista
  
 
 
 
 
 
Fdo.: D...................................... 
(Cargo y sello de la Empresa) 
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Medios de coordinación de los empresarios concurrentes 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y artículo 5 de su desarrollo en el RD 171/2004, respecto a los medios de 
coordinación de los empresarios concurrentes en un mismo centro de trabajo, 
ambos empresarios (titular y concurrente) ponen de manifiesto su deber de cooperación 
y se informan de los medios de coordinación para la prevención de riesgos laborales en el 
centro de trabajo abajo referido. 
 
 Las direcciones de las empresas declaran señalar como responsables directo de la 
implantación y seguimiento de las medidas preventivas para la seguridad y salud de los 
trabajadores, a los siguientes: 
 

EMPRESA TITULAR/ PRINCIPAL 

Nombre  DNI 
  
  

 

EMPRESA CONCURRENTE 

Nombre  DNI 
  
  

 
EMPRESA CONCURRENTE 

Nombre  DNI 
  
  

 
EMPRESA CONCURRENTE 

Nombre  DNI 
  
  

 
 
  Quienes aceptan establecer los mecanismos suficientes dentro de los deberes de 
cooperación establecido en el artículo 4 del RD 171/2004, durante el periodo que 
concurra las actividades desarrolladas por las empresas. 
 
RESPONSABLE/S EMPRESA PRINCIPA/TITULAR  

RESPONSABLE/S EMPRESA CONCURRENTE  

RESPONSABLE/S EMPRESA CONCURRENTE  

RESPONSABLE/S EMPRESA CONCURRENTE  

RESPONSABLE/S EMPRESA CONCURRENTE  

RESPONSABLE/S EMPRESA CONCURRENTE  
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4.-LISTADO NORMATIVA OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

231



ELINA MARIA FERNANDEZ FIGUEROA, arquitecta, C/Esmeralda 14, El Pto. S. María, 11500,  Cádiz. Tel /fax 956 876267 

 

EB S. y Salud – E.I.  V. INMACULADA-  LA LINEA -REF 1/ISE/26                                             

 

 

1.1.1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1.1.1.1. PREVENCIÓN DE RISGOS LABOALES 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, de la Jefatura del Estado. 

Instrucción de 26 de noviembre de 1996 para la aplicación de la Ley 31/95 a la Administración del Estado. 

 REAL DECRETO 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los Cap.s III y V de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares. 
 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

 Modificación por Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales 
 DECRETO 313/2003, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General para la Prevención de Riesgos 
Laborales en Andalucía. 
 REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
 Corrección de errores 

1.1.1.2. COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

 REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Corrección de errores 

1.1.1.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Modificación por Real Decreto 780/1998, de 30 de abril por el que se modifica el Reglamento de Servicios de Prevención.  

Modificación por REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 Orden de 22 de Abril de 1997, por el que se regula las  actividades de prevención de riesgos laborales por las Mutuas 
de Accidentes. 
 Orden de 27 de junio de 1997, por la que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención en relación con las 
condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajeno a empresas, de 
autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar o certificar actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 
 Orden de 8 de marzo de 1999 de la Consejería de Trabajo e Industria de registros provinciales de delegados de 
prevención y órganos específicos que lo sustituyan.  
 Orden de 8 de marzo de 1999, de la Consejería de Trabajo e Industria de registro andaluz de servicios de prevención y 
personas o entidades autorizadas para efectuar auditorías o evaluaciones de los sistemas de prevención. 
 REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 
 ORDEN TAS/4053/2005, de 27 de diciembre, por la que se determinan las actuaciones a desarrollar por las mutuas 
para su adecuación al Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 

1.1.1.4. CONVENIOS COLECTIVOS 

 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2002, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación del Convenio Colectivo General del Sector 
de la Construcción 2002-2006. 
 Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Cádiz 2005.  

 Real Decreto Legislativo 1/2005 por el que se aprueba el estatuto de los trabajadores.  

1.1.1.5. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
Normas UNE referenciadas en Guia Técnica (no vinculante).  
Instalación eléctrica 
- UNE EN 60.439-4 (Conjunto de aparamenta de baja tensión. Requisitos particulares para conjuntos para obras). 
-  UNE- 20324:1993 y UNE-20324/1M:2000 (Grado de protección proporcionado por las envolventes (código IP) de los distintos materiales utilizados en las 
instalaciones eléctricas. 
-  UNE EN 50102:1996, UNE-EN 50102 CORR:2002, UNE EN 50102/A1:1999 y UNE-EN 50102/A1 CORR:2002 (Grados de protección proporcionados por las 
envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos (código IK)). 
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Exposición a riesgos particulares 
- UNE EN 1127-1:1998. Atmósferas explosivas. Prevención y protección contra la explosión. Parte1: Conceptos básicos y metodología. 
Temperatura 
- UNE EN 27243:1995 Ambientes calurosos. Estimación del estrés térmico del hombre en el trabajo basado en el índice WBGT (temperatura húmeda y 
temperatura de globo). 
- UNE EN 12515:1997. Ambientes calurosos. Determinación analítica e interpretación del estrés térmico basados en el cálculo de la sudoración requerida. 
- UNE ENV ISO 11079: 1998. Evaluación de ambientes fríos. Determinación del aislamiento requerido para la vestimenta. 
Iluminación 
- UNE-EN 60598-2-4:1999. “Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias portátiles de uso general”, y UNE-EN 60598-2- 8/A1: 2001.” 
Luminaria. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 8: Luminarias portátiles de mano. 
Puertas y portones 
- UNE-EN 12604:2000. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos mecánicos. Requisitos. 
- UNE-EN 12453:2001. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Seguridad de utilización de puertas motorizadas. Requisitos. 
Trabajadores minusválidos. 
- UNE 41501:2002. Símbolos de accesibilidad para la movilidad. Reglas y grados de uso. 
Escaleras mecánicas y cintas rodantes 
- UNE-EN 115:1995 y UNE-EN 115/A1:1998 Normas de seguridad para la construcción e instalación de escaleras mecánicas y andenes móviles. 
- UNE-EN 13015:2002 Mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas. Reglas para las instrucciones de mantenimiento. 
Andamios y Plataformas 
- UNE- 76502:1990 Andamios de servicio y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 
- UNE-EN 1495:1998 Plataformas Elevadoras o Plataformas Elevadoras sobre Mástil. 
- PNEprEN 13374 Sistemas periféricos temporales de protección. Especificaciones de producto, método de ensayo. 
- UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo  
- UNE-EN 1263-2:1998 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para la instalación de redes de seguridad. 
Equipos de Protección Individual 
- UNE-EN 353-1 y 2:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Partes 1 y 2: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre líneas de anclaje 
rígida y flexible. 
- UNE-EN 354:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre. 
- UNE-EN 355:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de energía. 
- UNE-EN 358:2000. Equipos de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de altura. Cinturones para sujeción y 
retención y componente de amarre de sujeción. 
- UNE-EN 360:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas retráctiles. 
- UNE-EN 361:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas. 
- UNE-EN 362:1993. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores. 
- UNE-EN 363:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Sistemas anticaídas. 
- UNE-EN 795:1997 y 795/A1:2001. Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos. 
- UNE-EN 813:1997. Equipos de protección individual para prevención de caídas de altura. Arneses de asiento. 
- UNE-EN 1891:1999 (UNE-EN 1891:2000 ERRATUM). Equipos de protección individual para la prevención de caídas desde una altura. Cuerdas trenzadas con 
funda, semiestáticas. 
Andamios 
- UNE 76501:1987. Estructuras auxiliares y desmontables. Clasificación y definición. 
- UNE 76502:1990. Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 
- UNE 76503:1991. Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de entibación de tubos de acero.Requisitos. Ensayos.  
- UNE-EN 39:2001. Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro. 
- UNE-EN 1065:1999 (UNE-EN 1065:2001 Erratum). Puntales telescópicos regulables de acero. Especificaciones del producto, diseño y evaluación por cálculo 
y ensayos. 
- UNE-EN 1298:1996. Torres de acceso y torres de trabajo móviles. Reglas y directrices para la preparación de un manual de instrucciones. 
- UNE-HD 1004:1994. Torres de acceso y torres de trabajo móviles construidas con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de diseño y 
requisitos de seguridad. 
- PNE-prEN 12810-1. Andamios de fachada con elementos prefabricados. Parte 1: Especificaciones de producto. 
- PNE-prEN 12810-2. Andamios de fachada con elementos prefabricados. Parte 2: Métodos de cálculo particular y evaluación. 
- PNE-prEN 12811. Andamios. Requisitos de aptitud al uso y cálculo general. 
- PNE-prEN 12811-2. Equipamiento para trabajos temporales en obra. Andamios. Parte 2: Información sobre materiales.  
Escaleras de mano 
- UNE-EN 131-1:1994. Escaleras. Terminología, tipos y dimensiones funcionales. 
- UNE-EN 131-2:1994. Escaleras. Requisitos, ensayos, marcado. 
Aparatos elevadores 
- UNE 58101:1992. Serie de normas para aparatos de elevación. Condiciones de resistencia y seguridad en las grúas torre desmontables para obra. 
- UNE 58111:1991. Cables para aparatos de elevación. Criterios de examen y de sustitución de los cables. 
- UNE 58151-1:2001. Aparatos de elevación de cargas suspendidas. Seguridad en la utilización. Parte 1: generalidades. 
- UNE 58238:1994. Aparatos de manutención continúa. Transportadores elevadores móviles y portátiles. Especificaciones constructivas. 
- UNE 58921:2002 IN. Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal 
(pemp). 
- UNE-EN 280:2002. Plataformas elevadoras móviles de personal. Cálculos de diseño. Criterios de estabilidad. Construcción. Seguridad. Exámenes y ensayos. 
- UNE-EN 818. Serie de normas para cadenas de elevación de eslabón corto. Seguridad. 
- UNE-EN 1492:2001. Serie de normas para eslingas textiles. Seguridad. 
- UNE-EN 1495:1998. Plataformas elevadoras. Plataformas de trabajo sobre mástil. 
- UNE-EN 1677. Serie de normas para accesorios para eslingas. Seguridad. 
- UNE-EN 1808:2000 (UNE-EN 1808:2002 Erratum). Requisitos de seguridad para plataformas suspendidas de nivel variable. Cálculo de diseño, criterios de 
estabilidad, construcción. Ensayos. 
- UNE-EN 12077-2:1999. Seguridad de las grúas. Parte 2: dispositivos limitadores e indicadores. 
- UNE-EN 12158:2001. Serie de normas para elevadores de obra de construcción para cargas. 
- UNE-EN 12159:2002. Elevadores de obras de construcción para pasajeros y carga con caja guiada verticalmente. 
- UNE-EN 12385-1:2003. Cables de acero. Seguridad. Parte 1: requisitos generales. 
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- UNE-EN 13411:2002. Serie de normas para terminales para cables de acero. Seguridad.  
Vehículos y maquinaria 
- UNE 115225:1994. Maquinaria para movimiento de tierras. Avisadores acústicos montados sobre la maquinaria y accionados marcha adelante y atrás. Método 
de ensayo. 
- UNE 115229:2001. Maquinaria para movimiento de tierras. Pictogramas de seguridad y peligro. Principios generales. 
- UNE 115230-1:1999. Maquinaria para movimiento de tierras. Condiciones ambientales en la cabina del operador. Parte 1: Definiciones y generalidades. 
- UNE 115233:2001. Maquinaria para movimiento de tierras. Dispositivos de aviso para máquinas de desplazamiento lento. Sistemas de ultrasonidos y otros. 
- UNE 115440:2001. Maquinaria para movimiento de tierras. Luces de alumbrado, señalización y posición y dispositivos reflectantes (catadióptricos). 
- UNE 115441:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Asiento del operador. Dimensiones y requisitos. 
- UNE-EN 474-1:1995 (UNE-EN 474-1:1997 Erratum) y UNE-EN 474-1/A1:1999. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 1: Requisitos 
generales. 
- UNE-EN 474-2:1996. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 2: Requisitos para tractores. 
- UNE-EN 474-3:1996. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 3: Requisitos para cargadoras. 
- UNE-EN 474-4:1996. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 4: Requisitos aplicables a retrocargadoras. 
- UNE-EN 474-5:1997. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 5: Requisitos para excavadoras hidráulicas. 
- UNE-EN 474-6:1997. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 6: Requisitos para dúmperes. 
- UNE-EN 474-7:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 7: Requisitos para mototraíllas. 
- UNE-EN 474-8:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 8: Requisitos para motoniveladoras. 
- UNE-EN 474-9:1998 (UNE-EN 474-9/AC:1999). Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 9: Requisitos para los tiendetubos. 
- UNE-EN 474-10:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 10: Requisitos para zanjadoras de cangilones. 
- UNE-EN 474-11:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 11: Requisitos para compactadores de taludes. 
- UNE-EN 815:1997. Seguridad de las tuneladoras sin escudo y de las máquinas perforadoras de pozos, sin vástago de tracción, para roca. 
- UNE-EN 12111:2003. Maquinaria para túneles. Rozadoras, minadores continuos y martillos rompedores sobre cadenas. Requisitos de seguridad. 
- UNE-EN ISO 2867:1999. Maquinarias para movimiento de tierras. Sistemas de acceso. (ISO 2867:1994). 
- UNE-EN ISO 3411:1999. Maquinaria para movimiento de tierras. Medidas ergonómicas de los operadores y espacio envolvente mínimo. (ISO 3411:1995). 
- UNE-EN ISO 3457:1995. Maquinaria para movimiento de tierras. Protecciones. Definiciones y especificaciones. (ISO 3457:1986). 
- UNE-EN ISO 6683:1999. Maquinaria para movimiento de tierras. Cinturones de seguridad y sus fijaciones. (ISO 6683:1981 + Modificación 1:1990). 
- UNE 115216:1989. Maquinaria para el movimiento de tierras. Operación y mantenimiento. Presentación y contenido de los manuales técnicos. 
- UNE 115423:1999. Maquinaria para el movimiento de tierras. Instrumentos para el mantenimiento. 
- UNE 115428:1994. Maquinaria para el movimiento de tierras. Conservación y mantenimiento. 
- UNE 115212:1989 (UNE 115212:1989 Erratum). Maquinaria para movimiento de tierras. Guía de procedimiento para la formación del operador 
- UNE 115215:1991. Maquinaria para movimiento de tierras. Empleo y mantenimiento. Método de formación del personal mecánico. 
UNE EN 474-1:1995 (UNE-EN 474-1:1997 Erratum) y UNE-EN 474-1/A1:1999. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales 
UNE EN 13531:2003. Maquinaria para movimiento de tierras. Estructuras de protección contra el basculamiento 
(TOPS) para miniexcavadoras. Ensayos de laboratorio y requisitos de comportamiento. 
(ISO 12117:1997 Modificada). 
Las citas correspondientes a las normas enumeradas a lo largo del texto (UNE, ISO, etc.) deben entenderse 
mencionadas respecto a las que se encuentran vigentes en la fecha de redacción de esta Guía. En 
su caso, habrá que remitirse a aquellas que las sustituyan o modifiquen. 

 Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se Aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
(Ver disposiciones derogatorias y transitorias de: Ley 31/1995 (deroga Títulos I, y III), Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997 (en vigor Cap.s I, II, III, IV, 
V  y VII hasta que no se aprueben las normas específicas sobre disposiciones mínimas de los lugares de trabajo para las obras de construcción temporales o 
móviles), Real Decreto 664/1997, Real Decreto 665/1997, Real Decreto 773/1997 (deroga expresamente Cap. XIII sobre Protecciones Personales), Real 
Decreto 1215/1997 (sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo deroga expresamente los 
Cap.s VIII, IX, X, XI, XII del título II, Real Decreto 614/2001, de 8 de junio (deroga el Cap. VI del Título II). 
Corrección de errores. 

Modificación. 

 Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción y Obras 
Públicas. (derogado Cap. III sobre andamios del reglamento por RD 2177/2004) 
Modificación ( Sobre cables, cadenas, etc, en aparatos de elevación). 

Modificación. (Sobre trabajo en cubiertas). (continúa en vigor, conforme a lo establecido en la denominada Tabla de Vigencias, 
apartado II, punto 5, de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo). 
 Orden de 28 de agosto de 1970, por la que se publica la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. ( 
art 1ºa 4º, 183º a 291º y Anexos I y II). 
Corrección de errores. 

 DECRETO 166/2005, de 12 de julio, por el que se crea el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en materia de 
seguridad y salud, con formación preventiva especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 ORDEN de 9 de agosto de 2005, por la que se crea el fichero automatizado de datos de carácter personal denominado 
Registro de coordinadores y coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formación preventiva especializada en las 
obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

1.1.1.6. EQUIPOS DE TRABAJO Y MAQUINARIA 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
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Real Decreto 1435/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Relaciones con las Cortes y la Secretaría de Gobierno ( en 
aplicación de 89/392/CE relativa a aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas). 
Modificación de Reglamento. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de Enero del Ministerio de la Presidencia. 
 RESOLUCIÓN 5 de julio de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se acuerda la 
publicación de la lista actualizada de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, sobre máquinas, modificado por Real Decreto 56/1995, de 20 de enero. 
 REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. 
REAL DECRETO 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero. 

1.1.1.7. APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 Orden de 23 de mayo de 1977 por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. 

 Orden del 7 de marzo de 1981 por el que se modifica el artículo 65 del Reglamento de Aparatos elevadores de obras. 

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria "MIE-
AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
Corrección de errores. 

 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción 
técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas. 
 Orden de 26 de mayo 1989 por el que se aprueba la instrucción técnica ITC-MIE-AEM 3, referente a carretillas 
automotoras y su manutención. 

1.1.1.8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de los Equipos de Protección Individual. 
Corrección de errores. 

1.1.1.9. LUGARES DE TRABAJO 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud el los 
lugares de trabajo. (aplicables al sector de la construcción los artículos relativos a escaleras por  remisión del Anexo IV del Real Decreto 1627/97 ya que 
excluye las obras temporales o móviles) 
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado. 
 REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 
 REAL DECRETO 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos. 

 ORDEN PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción Técnica Complementaria n.º 10, sobre 
prevención de accidentes graves, del Reglamento de Explosivos. 
 REAL DECRETO 277/2005, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real 
Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 
 ORDEN ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el contenido mínimo y estructura del documento sobre 
seguridad y salud para la industria extractiva. 
 REAL DECRETO 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del 
Estado. 

1.1.1.10. RIESGOS HIGIÉNICOS 

 REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
 REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 Corrección errores 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Modificación.. 
Real Decreto 1124/2000, del 16 de junio del Ministerio de la Presidencia. 
 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
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Orden 25 de Marzo de 1998, por la que se adapta en función al progreso técnico el Real Decreto 664/1997. 

 Real Decreto 413/1997, de 21 de Marzo sobre protección operacional de trabajadores externos con riesgo de 
exposición a radiaciones ionizantes por intervención controlada. 
 Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes químicos durante el trabajo. 
Corrección de errores. 

Corrección de errores. 

 REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
Corrección de errores 

 REAL DECRETO 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el 
que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. 
 REAL DECRETO 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que 
se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. 
 REAL DECRETO 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas 
al uso de disolventes en determinadas actividades. 

1.1.1.11. NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 

Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo.  

ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los 
accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico 
Corrección de errores 

Corrección de errores 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización del Sistema de 
Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (DeltU) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los 
nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de 
noviembre. 

1.1.1.12. RIESGOS ERGONÓMICOS 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril por el que se aprueba las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo, en particular dosrsolumbares, para los trabajadores. 
 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización. 
 REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

1.1.1.13. RIESGO ELÉCTRICO 

 Real Decreto 614/2001 de 6 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para protección de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 ITC BT 33 Instalaciones Provisionales y temporales de obras. Real Decreto 842/2.002 de 2 de agosto por el que se 
aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

1.1.1.14. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL E INFRACCIONES DE ORDEN SOCIAL 

 Real Decreto Legislativo 5/2000 del 4 de agosto por el se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y 
sanciones de orden social. 
 Modificación por Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales 
 REAL DECRETO 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 REAL DECRETO 1125/2001, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero. 
 SENTENCIA de 10 de febrero de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anulan el apartado 3 del 
artículo 3 y el último inciso del apartado 1 del artículo 11 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero. 
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 REAL DECRETO 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento de organización y funcionamiento de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento 
general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la 
actuación de los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos laborales. 
Corrección de errores 

 Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo 
especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de 
incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado. 
 Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos 
laborales en el ámbito de la Administración General del Estado. 
 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

1.1.1.15. CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 

 REAL DECRETO 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la 
aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
 LEY 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el 
texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

 
 
Especifica de Residuos de Construcción Potencialmente Peligrosos 

 
 

- RD396/2006 de 31 de marzo 
- Directiva 2008/98/CE 
- Orden MAM/304/2002 8 de febrero. 
- Reglamento UE nº 1357/2014 
- RD 105/2008 
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5    CAPITULO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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PLANO Nº

ESCALA:

ARQUITECTO:

PLANO :

FECHA:

SITUACION EMPLAZAMIENTO s/esc

1
EXPTE.00137/ISE/2026/CA
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SEPTIEMBRE 2026
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pte. 10%

pte. 10%

59,19

75,00

15,32

2,35

2,
35

ESTACION DE BOMBEO ACTUAL:
MAL ESTADO, POCA PROFUNDIDAD UTIL, SE PRODUCE RETROCESO.
SOLO TIENE UNA BOMBA
PROFUNDIDAD, 2.40m
COTA DE TUBERIA DE ENTRADA, 0.40m S/COTA DE FONDO DEPOSITO

ARQUETA ACOMETIDA ELECTRICIDAD:
COINCIDENTE CON MODULO EN MURO DE FACHADA

NIVEL
ACERA

NIVEL
JARDIN E.I.

0.
85

0.
70

0.
35 0.

20

CIMENTACION CERRAMIENTO Y MURO
CONTENCION DESNIVEL EN PIEDRA.

MAMPOSTERIA

GUILLERMO LEON BARBA

AVDA. DEL M
AR

CALLE INMACULADA CONCEPCION
ACCESO CENTRO

ZONA DE MURO CERRAMIENTO
DEMOLIDA POR OBRAS

PLANO Nº

ESCALA:

ARQUITECTO:

PLANO :

FECHA:

ESTADO ACTUAL 1/100

2
EXPTE.00137/ISE/2026/CA
SUSTITUCION DE MUROS, ESTACION DE BOMBEO
E.I. VIRGEN DE LA INMACULADA, LA LINEA DE LA CONCEPCION, CADIZ.

ELINA FDEZ FIGUEROAAGENCIA PUBLICA DE EDUCACION
SEPTIEMBRE 2026

60,25

0.45

0.30

6,00

CONEXION A RED DE SANEAMIENTO,
COTA: - 0.50m DE COTA TAPA

ESTACION DE BOMBEO PLUVIAL
ACOMETIDA

INSTALACION DE SANEAMIENTO EXISTENTE QUE
ALIMENTA EL POZO DE BOMBEO ACTUAL.

ESTACION DE BOMBEO ACTUAL

CERRAMIENTO PARCELA SOBRE
CALLE INMACULADA CONCEPCION,
ESQUINA CON AVDA. DEL MAR

CERRAMIENTO PARCELA SOBRE AVDA. DEL MAR

CERRAMIENTO PARCELA SOBRE AVDA. DEL MAR

CERRAMIENTO PARCELA SOBRE GUILLERMO LEON BARBA, ESQUINA CON AVDA. DEL MAR

CERRAMIENTO PARCELA SOBRE GUILLERMO LEON BARBA

CERRAMIENTO PARCELA SOBRE GUILLERMO LEON BARBA
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pt
e.

 1
0% pt
e.

 1
0%

15,32

2,
35

2,35

AVDA. DEL MAR

COTA DE NIVEL SALIDA SANEAMIENTO COLEGIO.
TUBO ALIMENTACION POZO BOMBEO

COTA DE NIVEL 0.00
ACERADO AVDA. DEL MAR

-2.43 m COTA DE NIVEL INFERIOR DE POZO RED DE
SANEAMIENTO MUNICIPAL PARA POSIBLE ACOMETIDA

ESTACION
BOMBEO E.I.
VIRGEN DE LA
INMACULADA

0,18m. DIFERENCIA DE COTA ENTRE SALIDA
SANEAMIENTO COLEGIO Y FONDO POZO ACOMETIDA

COTA DE NIVEL NECESARIA PARA PODER ACOMETER
SE PRECISARIA QUE EL POZO TUVIESE 50cm MAS DE

PROFUNDIDAD.

1.
40

0,50

PROFUNDIDAD POZO, 1,40m

2,
25

PERFIL TUBERIA SANEAMIENTO CON PENDIENTE 1% PARA POSIBLE CONEXION
INSTALACION DE SANEAMIENTO COLEGIO Y RED SANEAMIENTO MUNICIPAL.

65,50 m DISTANCIA ENTRE ESTACION DE BOMBEO, SALIDA DE SANEAMIENTO COLEGIO,  Y POZO DE ACOMETIDA

POZO EXISTENTE RED SANEAMIENTO MUNICIPAL
AVDA. GUILLERMO LEON BARBA

COTA DE NIVEL SOLERIA COLEGIO:
-1.20 RESPECTO A ACERADO EXTERIOR

PLANO Nº

ESCALA:

ARQUITECTO:

PLANO :

FECHA:

E.A. COTAS DE NIVEL INSTALACION SANEAMIENTO 1/100

3
EXPTE.00137/ISE/2026/CA
SUSTITUCION DE MUROS, ESTACION DE BOMBEO
E.I. VIRGEN DE LA INMACULADA, LA LINEA DE LA CONCEPCION, CADIZ.

ELINA FDEZ FIGUEROAAGENCIA PUBLICA DE EDUCACION
SEPTIEMBRE 2026

PERFIL, SECCION, COTAS DE
NIVEL

PLANTA, SITUACION ELEMENTOS,
DISTANCIAS

PERFIL DEL ACERADO EN AVDA. DEL MAR
-1.03m COTA DE NIVEL POZO RED SANEAMIENTO

MUNICIPAL  AVDA. GUILLERMO LEON BARBA

ESTUDIO DE COTAS DE NIVEL. VIABILIDAD ACOMETIDA A
RED MUNICIPAL POR GRAVEDAD, EN ARQUETA EN CALLE

GUILLERMO LEON BARBA, INDICADA POR AQUALIA
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pte. 10%

pte. 10%

59,19

75,00

15,32

2,35

2,
35

GUILLERMO LEON BARBA

AVDA. DEL M
AR

CALLE INMACULADA CONCEPCION
ACCESO CENTRO

ZONA DE MURO CERRAMIENTO
DEMOLIDA POR OBRAS

PLANO Nº

ESCALA:

ARQUITECTO:

PLANO :

FECHA:

PLANTA DE ACTUACIONES GENERALES 1/100

4
EXPTE.00137/ISE/2026/CA
SUSTITUCION DE MUROS, ESTACION DE BOMBEO
E.I. VIRGEN DE LA INMACULADA, LA LINEA DE LA CONCEPCION, CADIZ.

ELINA FDEZ FIGUEROAAGENCIA PUBLICA DE EDUCACION
SEPTIEMBRE 2026

60,25

6,00

ESTACION DE BOMBEO PLUVIAL
ACOMETIDA

CERRAMIENTO, CALLE INMACULADA CONCEPCION Y
AVDA. DEL MAR.

VALLA TIPO EXPO PARA EMPOTRAR h 1.80/1.50m
SE ABREN VANOS EN MURO EXISTENTE.
ORGANIZADO EN PAÑOS DE 6 METROS DE LONGITUD.

CERRAMIENTO, CALLE GUILLERMO LEON BARBA.

VALLA TIPO EXPO PARA EMPOTRAR h 1.80/1.50m
SE INSTALA VALLADO TIPO EXPO EN TODA LA LONGITUD DE LA
FACHADA.

REPOSICION DE ESTACION DE BOMBEO.
SE EJECUTA UNA NUEVA ESTACION DE BOMBEO SE CONECTA A ESTA
LA RED DEL COLEGIO Y SE LA CONECTA A LA RED DE SANEAMIENTO
MUNICIPAL.

244



pte. 10%

pte. 10%

59,19

75,00

NIVEL
ACERA

NIVEL
JARDIN E.I.

0.
85

0.
70

0.
35

CIMENTACION CERRAMIENTO Y MURO
CONTENCION DESNIVEL EN PIEDRA, SE
MANTIENE

MAMPOSTERIA
EXISTENTE

GUILLERMO LEON BARBA

AVDA. DEL M
AR

CALLE INMACULADA CONCEPCION

ACCESO CENTRO

PLANO Nº

ESCALA:

ARQUITECTO:

PLANO :

FECHA:

VALLADO PARCELA 1/100

5
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60,25

0.45

6.00

6,00

6,00

6,00
6,00

8,00
6,00

8,00
6,00

6,00
6,00

7,00

10,00

7.20

NUEVO VALLADO, CALLE INMACULADA CONCEPCION Y
AVDA. DEL MAR.

CERRAMIENTO TIPO EXPO PARA EMPOTRAR h 1.80/1.50m
COLOCADO SOBRE MURO EXISTENTE.

TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE 80x2mm SEPARADOS
ENTRE SI 10cm CON TAPA LISA DE PVC.

EMPOTRADO EN VIGA DE HORMIGON DE 35cm DE h Y
ANCHO COINCIDENTE CON MURO EXISTENTE.
ARMADURA:  6 diam 10, ESTRIBOS 10C/20cm
ANCLAJE A MAMPOSTERIA d 10 C/ 50

PAÑOS DE 2,00 M DE LONGITUD.

ORGANIZADO EN 8 PAÑOS DE 6 METROS DE LONGITUD
LA LOCALIZACION ESPECIFICA DE LOS PAÑOS SE
DECIDIRA EN OBRA, CON OBJETO DE HACERLOS
COINCIDIR CON LAS JUNTAS DE DILATACION DEL MURO,
Y QUE EL ARBOLADO INTERFIERA LO MENOS POSIBLE EN
LA OBRA.

ACCESO SECUNDARIO
CENTRO

0.
50

MURETE H.A. APOYADO SOBRE
MAMPOSTERIA EXISTENTE.
0.50 X 0.30, 4d 10
est d 10c/20
ANCLAJE A MAMPOSTERIA
d 10 C/ 0.50m

0.
70

VALLADO TIPO
EXPO FIJADO
S/MURETE

h TOTAL
MURETE SOBRE
ACERA 0.70m MAMPOSTERIA

EXISTENTE

NUEVO VALLADO, CALLE LEON DE BARBA

CERRAMIENTO TIPO EXPO PARA EMPOTRAR
h 2.20/1.50m COLOCADO SOBRE MURO
EXISTENTE.

TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE
80x2mm SEPARADOS ENTRE SI 10cm CON
TAPA LISA DE PVC.

EMPOTRADO EN VIGA DE HORMIGON DE
50cm DE h Y ANCHO COINCIDENTE CON
MURO EXISTENTE,30cm. ARMADURA:  6
diam 10, ESTRIBOS 10C/20cm
ANCLAJE A MAMPOSTERIA EXISTENTE d10
C/ 50cm

PAÑOS DE 2,00 M DE LONGITUD.

MURO
EXISTENTE

ACERAPARCELA 0.
70

0.
35

0.
35

2.
15

 h
 M

U
RO

 E
XI

ST
EN

TE

1.
50

REPOSICION DE ESTACION DE BOMBEO,
CON MAYOR PROFUNDIDAD, VER
DETALLE.
SE EJECUTA EL POZO NUEVO, EL SISTEMA
DE BOMBEO, Y LUEGO SE REALIZA LA
CONEXION CON AMBAS REDES, Y SE
DEMUELE, ENTIERRA EL ANTIGUO POZO.

CERCADO DE MALLA TORCIONADA
ALTURA 2.00 m CON PUERTA DE ACCESO
CON APERTURA HACIA EL EXTERIOR,
CIERRE DE SEGURIDAD Y LLAVE.

MURETE H.A.

VALLADO

1.
50

6,00
2,00

MURO DE CERRAMIENTO DE
PARCELA SOBRE GUILLERMO
LEON BARBA. SE INSTALA
VALLADO TIPO EXPO EN
TODA LA LONGITUD.

RED INTERIOR EXISTENTE

6,00

TUBERIA
ANTIGUA DE
CONEXION A
BOMBEO, Y
ANTIGUO POZO
SE ANULA
TODO

TUBERIA
CONEXION A

NUEVO POZO
BOMBEO

ULTIMA
ARQUETA RED
EXISTENTE
BY PASS ENTRE
RED INTERIOR
Y VIEJA/NUEVA
CONEXION

5,00
10,00

IMAGEN DEL CERRAMIENTO SOBRE LA AVDA. DEL MAR.

IMAGEN DEL CERRAMIENTO SOBRE INMACULADA CONCEPCION

ARQUETA
VALVULAS

MONOLITO ACOMETIDA ELECTRICA EXISTENTE

NUEVO MONOLITO BOMBAS

NUEVA LINEA A CUADRO BOMBAS CONDUCTOR RZ1-K S X 6mm2, 400-230 v

CANALIZACION ENTERRADA TUBO DIAMETRO  40mm

ACOMETIDA
CONEXION A RED GENERAL
EXISTENTE

PREVISION DE ELEMENTOS
PARA NUEVA ACOMETIDA.

A: NUEVA ARQUETA DE
FABRICA DE LADRILLO
63 x 63 CON TAPA DE
FUNDICION.

PROFUNDIDAD TUBERIA: SE
PREVE QUE LA TUBERIA SE
ALOJARA
APROXIMADAMENTE
30/40cm POR DEBAJO DE
LA COTA DE ACERA,
COINCIDENTE CON LA
TUBERIA EXISTENTE

A

A

PV
C 

di
am

 2
00

3,
62

 ARQUETA BY PASS

NUEVA
ESTACION DE
BOMBEO

ANTIGUO
POZO

3,
26

ACOMETIDA
CONEXION A
RED GENERAL
EXISTENTE

ARQUETA
ROTURA

3,
00

LOSA SUPERIOR
SOLERIA.
3.00 X 6.00

1,95 1.751,50 0.80

5,
00
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C-C

B

B

AA

VALVULA DE COMPUERTA
VALVULA DE RETENCION

COLECTOR SALIDA
PVC SN-6 O200

CAMARA VALVULAS
LLAVES DE RETENCION

0.
90

ARQUETA DE
LLAVES DE COMPUERTA

DESCARGA LIBRE

B-B A-A

200

DN
15

0

COLECTOR SALIDA
PVC SN-6 O200

PLANO Nº

ESCALA:

ARQUITECTO:

PLANO :

FECHA:

EST. BOMBE, PLANTA SECCION 1/50

6
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EXCAV. -0.80

-0.26
SUELO 0.00

MINIMO
NIVEL DE
FLUIDO

+1.90

MAXIMO
NIVEL DE
FLUIDO

SALIDA +3.30

NUMERO DE BOMBAS 2
TIPO DE BOMBA NP 3102 LT3 ADAPTATIVE 421
Caudales [l/s] Medio 14,31 l/s - Max. 32 l/s
TIPO DE ESTACION TOP150S
DIAMETRO SALIDA 150

GUIAS DE ACERO INOXIDABLE
MANTENIMIENTO BOMBA

IMPERMEABLE DE POLIUREA

DESCRIPCION TUBERIA DE IMPULSION
         RAMAL DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L diam.150mm (DN150)

           CON PIEZAS CON BRIDAS PARA CONEXION DE VALVULERIA
         CODO ACERO INOXIDABLE AISI 316L diam. 150mm
         TUBO ACERO INOXIDABLE AISI 316L diam. 150mm
         PIEZA ESPECIAL DE CONEXION A BRIDA DE BOMBA diam. 150mm

FABRICA DE LADRILLO con IMPERMEABILIZACION DE REVESTIMIENTO
*ARQUETA DE ROTURA: 0.90X0.90X0.60m (Interiores)

TODAS LAS TAPAS AL MISMO NIVEL DE RASANTE

Camara valvulas. Dimensiones. Diámetro interno 1200 mm. Espacio
mínimo para alojar en paralelo el colector de dos líneas DN150 con
sus respectivas válvulas.Longitud 1600 mm. Distancia necesaria
para la instalación de válvulas de compuerta, válvulas de retención
(de bola o clapeta) y los carretes de desmontaje.
Altura / Profundidad 1000mm. Ajustable según la cota de la tubería
de salida, garantizando un fácil acceso desde la tapa superior.

Dimensiones generales de la estación:
Diámetro: 1400mm
Profundidad del pozo: 4 m
Diámetro de la entrada: 200 mm
Diámetro de la salida: 150 mm
(MULTI/JOINT)
Tapa de la estación: con tapa y rejilla
de seguridad en acero inoxidable
Disposición de las tuberías: sin
valvulería interior
Tubería de descarga DN: 150 en acero
inoxidable
Tubos guía de 2" en Acero inoxidable
Soporte cables (peine 4 pins)
Cámara de válvulas prefabricada
anexa con 2 válvulas de retención
DN150 y 2 válvulas de compuerta
DN150 en su interior

LAS DOS
IMPULSIONES

6,00
1,50 1,95 1,75 0,80

3,
00

4.
75

0,
20

3.
75

0,
40

0,
40

LOSA ARMADA
CIERRE SUPERIOR e 0.20

3.00 X 6.00

HORMIGON EN MASA
H-20

LOSA APOYO e 0.40
HORMIGON ARMADO H-30

RELLENO COMPACTADO
e 0.40

SOLERA HORMIGON APOYO e 0.20
RELLENO COMPACTADO e 0.20

3,00

AGUAS FECALES
TUBERIA DE LLENADO
EXISTENTE diam. 200

ENTRADA +2.00

AGUAS FECALES
TUBERIA DE LLENADO
EXISTENTE diam. 200

RELLENO DE ARENA

SITUADO A COTA INFERIOR ARQUETA

SITUADO A COTA INFERIOR ARQUETA

min. 2cm

LA ARQUETA DE ROTURA TIENE
UNAS DIMENSIONES EN PLANTA
DE 90cm X 90cm
LA PROFUNDIDAD ES DE 60cm,
DEBE COINCIDIR CON LA
ACOMETIDA ACTUAL

1/
2

1/
2
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I.Autom.II
In=50 A
R.T.40÷50 A
Rele y transf.
Dif:300 mA,A
PdeC:4.5 kA
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POTENCIA INSTALADA: 4.200W/400V

PLANO Nº

ESCALA:

ARQUITECTO:

PLANO :

FECHA:

ESQUEMA UNIFILAR S/ESC
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Cuadro
Bombas

Automatizacion

ESQUEMA DE MODIFICACION

CUADRO DE 

Kw

CUADRO

SUBCUADRO

CUADRO GENERAL

DE ACOMETIDA ELECTRICA

SECCIONAMIENTOBOMBAS

AUTOMATIZACION

DEL EDIFICIO ESCOLAR

(NUEVO)

(EXISTENTE)

B1 B2

MONOLITO
ACOMETIDA
(EXISTENTE)

Kw
MONOLITO
ACOMETIDA
(EXISTENTE)

I.MAG
4 X 63 A

4 X 10 mm2 + T

I.MAG
4 X 40 A

I.MAG
4 X 20 A

CUADRO GENERAL
DEL EDIFICIO ESCOLAR
(EXISTENTE)

4 X 6 mm2 + T

PVC diam 40mm

B1 B2

NUEVO CUADRO 
DE SECCIONAMIENTO
PVC IP65
ADOSADO A
MONOLITO EXISTENTE
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pte. 10%

pte. 10%

GUILLERMO LEON BARBA

AVDA. DEL M
AR

CALLE INMACULADA CONCEPCION

ACCESO CENTRO
DOCENTES Y ALUMNOS

PLANO Nº

ESCALA:

ARQUITECTO:

PLANO :

FECHA:

SEGURIDAD Y SALUD 1/100
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ACCESO SECUNDARIO
CENTRO

ZONA
ACOPIO Y
SELECCION
RESIDUOS
OBRA

MODULO
ASEO
QUIMICO

ZONA ACOPIO MATERIAL
Y MAQUINARIA

ACCESO PROVISIONAL A
OBRA

CIRCULACION INTERIOR
OBRA

CON CARACTER GENERAL:
PREVIO Y DURANTE A LA EJECUCION DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN EL
EDIFICIO, SE PROCEDERÁ A:
COMUNICACION CON LA DEBIDA ANTELACION, A LA DIRECCION DEL
CENTRO.
COMUNICACION CON LA DEBIDA ANTELACION, A LA DIRECCION
FACULTATIVA Y COORDINADOR DE SEGURIDAD.
DELIMITACION DE LA ZONA DE TRABAJO.
TOMAR TODAS AQUELLAS MEDIDAS RECOGIDAS EN EL ESTUDIO/PLAN
DE SEGURIDAD Y DIRECTRICES DE LA DIRECCION FACULTATIVA Y
COORDINADOR DE SEGURIDAD.

ANTIGUO
POZO

VALLADO PROVISIONAL h 2,00 m,
BARRERA RIGIDA DE SEGURIDAD + MALLA
OCULTACION ANTIPOLVO

6,00

3,
00

PROTECCION ITINERANTE 8.00

2.00

8.00

2.00

PROTECCION ITINERANTE

PROTECCION
ITINERANTE

7,06

2.00

8.00

2.00

PROTECCION
ITINERANTE

8.00

2.00

PROTECCION
ITINERANTE

8.00

2.00

PROTECCION
ITINERANTE

8.00

2.00

PROTECCION
ITINERANTE

8.00

2.00

8.00

2.
00

PROTECCION
ITINERANTE

PROTECCION
ITINERANTE

PROTECCION
ITINERANTE
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PLANO Nº

ESCALA:

ARQUITECTO:

PLANO :

FECHA:
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ARQUITECTO:
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