

MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA DEL CONTRATO SERVICIO DE INGENIERÍA, DISEÑO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CPD DE CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA JUNTA DE ANDALUCÍA (EXPT21-00183)

En Sevilla, a 13 de junio de 2022

ACEPTACIÓN INFORME SOBRE 2

MIEMBROS DE LA MESA

1. D. Manuel Martín Sivianes, como Presidente de la Mesa de Contratación
2. Doña Isabel Moreno Lorente, Secretaria de la Mesa de Contratación
3. Doña María Jesús Cabello García, Vocal Financiero
4. D. Antonio J Cornejo Pineda, Vocal Jurídico
5. D. Alejandro Cuenca Rodríguez, Vocal Técnico

Asiste a la mesa D. Antonio Viana Gonzalez, miembro del equipo técnico evaluador a fin de resolver dudas sobre el informe presentado

1. Se constituye la Mesa de Contratación de Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. a fin de proceder a la valoración de los informes emitidos por el equipo técnico evaluador del procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para la adjudicación del contrato de SERVICIO DE INGENIERÍA, DISEÑO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CPD DE CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA JUNTA DE ANDALUCÍA (EXPT21-00183) en cuanto a los criterios evaluados mediante juicios de valor (sobre dos), aprobación y posterior publicación en el Perfil del Contratante de Sandetel, anunciando en ese mismo momento la apertura publica del sobre 3.

ACUERDOS

Se procede al inicio del acto por la Secretaria de la Mesa de Contratación, la cual informa y hace constar:

1. En el día 13 de junio de 2022 se reciben informes de valoración de las ofertas técnicas presentadas, siendo el resumen aportado para los criterios evaluables mediante un juicio de valor los siguientes:

		GLOBATECHNIA	PQC	QUARK	
	TOTAL	47,00	58,00	40,75	
	TOTAL CRITERIOS POR JUICIO DE VALOR	60%	47,00	58,00	40,75
1	Descripción y comprensión del proyecto	35%	29,75	35,00	22,75
2	Diseño Conceptual Edificio Oficinas	10%	8,00	10,00	10,00
3	Tabla comparativa variables ubicación estudio previo	5%	4,25	5,00	5,00
4	Plan de Operación y mantenimiento	10%	5,00	8,00	3,00