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EXPEDIENTE: CONTR 2021 991003

TITULO: 00295/ISE/2021/MA

OBJETO: OBRA DE AMPLIACION DEL CENTRO IES SALVADOR RUEDA DE MALAGA CON ORIGEN DE
FINANCIACION EN FONDOS EUROPEQS

CENTRO: 29009934

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: ABIERTO

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVANO INCLUIDO): 905.624,51 €

Porcentaje IVA: 21%

Importe IVA: 190.181,15 €

PRESUPUESTO DE LICITACION CON IVA: 1.095.805,66 €

VALOR ESTIMADO: 905.624,51 €

MEMORIA JUSTIFICATIVA

El articulo 2 del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia
Publica Andaluza de Educacién, dispone que constituyen los fines generales de la Agencia, como entidad
instrumental de la Administracion de la Junta de Andalucia, en el marco de la planificacidn y la direccién de
la Consejeria competente en materia de educacidn, la gestion de las infraestructuras educativas y servicios
complementarios de la ensefianza, cuya competencia corresponda a la Comunidad Auténoma, asi como la
promocién de la oferta de plazas del primer ciclo de educacién infantil en el ambito de dicha Comunidad.

Esta Administracion Técnica de la Gerencia Provincial de Malaga propone la presente contratacion
y que se apruebe el gasto para financiar las obligaciones derivadas del presente contrato, conforme a lo
dispuesto en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en virtud de las competencias que ostenta la Agencia
Publica Andaluza de Educacidn, a la que se le atribuye como objeto llevar a cabo la gestion de las
infraestructuras educativas y servicios complementarios de la ensefianza cuya competencia corresponde a
la Comunidad Auténoma de Andalucia y mas concretamente, en el articulo 6.1.c de sus Estatutos, entre sus
funciones se establecen la gestion y la contratacién de proyectos y obras de construccion, mejora,
transformacion y adaptacion de centros docentes dependientes de la Consejeria competente en materia de
educacién

JUSTIFICACION Y OBJETO DE LA LICITACION

El contrato a que se refiere el presente expediente tiene por objeto la contratacion de la obra de
“AMPLIACION DEL CENTRO IES SALVADOR RUEDA, DE MALAGA” (Centro Cédigo 29009934).

Con la presente actuacion se quiere dar respuesta a las necesidades de mejora las condiciones del
alumnado del centro, creando seis nuevas aulas polivalentes, con el objeto de poder retirar las aulas
prefabricadas instaladas.
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Las obras consistiran en la construccidon de una nueva ampliacidn del edificio secundario, que contenga 6
aulas polivalentes, aseos para alumnos, cuarto de instalaciones (PCl) y nuevas escaleras. Se propone su
ubicacidn en prolongacion del edificio existente, al oeste del mismo, ocupando la zona donde actualmente
se encuentran los mddulos prefabricados.

Esta actuacion tiene su origen en la Programacion del afio 2018 de esta Agencia, dentro del Plan de Retirada
de Prefabricadas 2018, habiéndose ratificado por el Consejo Rector de fecha 26 de Diciembre de 2017,y se
encuentra incluida dentro de las actuaciones con FINANCIACION FEDER MARCO 2014-2020.

El proyecto ha sido redactado por la arquitecta Dfia. MIRIAM REIN LORENZALE bajo el expediente
00094/1SE/2018/MA.

Se ha establecido un presupuesto de licitacion adecuado para la ejecucion de la obra, conforme a las
determinaciones del proyecto supervisado.

Se propone su tramitacidn mediante procedimiento ABIERTO, utilizando una pluralidad de criterios
basados en el principio de mejor relacién calidad-precio segun los articulos 131y 156 de la LCSP.

Se considera que la obra en licitacion no reviste especial complejidad, no siendo necesarias maquinarias ni
equipos especiales, por lo que se propone la licitacién de la obra con criterios de valoracién ponderables
mediante procedimientos automaticos.

Por tanto, para el presente expediente se utilizara el vigente Pliego de Clausulas Administrativas para la
Contratacién de Obras, mediante procedimiento abierto y adjudicacién mediante criterios automaticos de
la Agencia Publica Andaluza de Educacion, aprobado con fecha 20/04/2022.

Se enmarca este expediente dentro de los contratos de naturaleza administrativa de OBRAS, CODIGO CPV:
45214200-2 Trabajos de construccién de edificios escolares.

El Proyecto Basico y de Ejecucién de “REFORMA Y AMPLIACION IES SALVADOR RUEDA DE MALAGA” ha sido
supervisado por la Gerencia Provincial de Malaga seglin Informe de supervision de fecha 14.07.2021,
aprobado con fecha 14.07.2021 por el Organo de Contratacién y procede ahora la contratacién de las obras.

Aprobado el proyecto y previamente a la tramitacidn del expediente de contratacién de la obra, se procede
a efectuar el replanteo del mismo tal como se recoge el articulo 236 de la LCSP. Se ha comprobado la
viabilidad de las obras constando acta de replanteo previo de fecha 15.07.2021.

El articulo 76.2 del LCSP atribuye a los 6rganos de contratacién la facultad de exigir a los licitadores que se
comprometan a adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello. Dada la naturaleza de la actuacién y para garantizar la capacidad técnica de la empresa licitadora, la
Unidad Proponente considera suficiente como requisitos que la empresa dispone de un jefe de obra con:
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e  Experiencia: haber sido jefe de obra, en una obra de edificacién de similares caracteristicas,
entendiéndose como tal, obras de edificacidén cuyo importe sean al menos, del 50 % del PEM de la
obra que se licita.

e  Con caracter permanente en la obra.

Garantia Provisional: Acreditacion de la constitucién del depdsito en cualquiera de los lugares
establecidos en el apartado 3 del articulo 106 de Ley de Contratos de una garantia por un importe de
27.168,73 € (VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS CENTIMOS),
correspondiente al 3% DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA NO INCLUIDO).

Esta medida de exigencia de garantia provisional, va encaminada a garantizar la firmeza del licitador en
proponer una oferta real y justificada, atendiendo a todos los compromisos exigidos en el pliego, evitando
de este modo la presentacién de ofertas que pretendan distorsionar o perturbar la licitacion y asi poder
adjudicar a la mejor oferta, ademas garantizar el mantenimiento de la misma hasta la perfeccion del
contrato, sin poner en riesgo el interés publico de las necesidades administrativas a satisfacer.

Garantia Complementaria: 5% del precio final ofertado (IVA excluido).

De acuerdo con lo establecido en el articulo 107.2 de la LCSP, ademas de la garantia definitiva exigida en el
momento de la formalizacion del contrato y en el caso de que la oferta del adjudicatario resultara
inicialmente incursa en presuncién de anormalidad, se exigird Garantia Complementaria, dado el riesgo que
en virtud de tal circunstancia asume el 6rgano de contratacién. Cuando se dé este caso la garantia total
(definitiva + complementaria), sera de un 10% del precio ofertado por el licitador.

La ejecucidn del contrato debera adecuarse a las prescripciones técnicas adjuntas, derivadas del encargo.

El presupuesto maximo de licitacién, sin incluir el IVA, que deba soportar la Agencia PUblica Andaluza de
Educacién, asciende a la cantidad de 905.624,51€ (NOVECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS), a esta cantidad le corresponde un IVA de
190.181,15€ (CIENTO NOVENTA MIL CIENTO OCHENTAY UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS), por lo que
el presupuesto méaximo de licitacién, IVA incluido, asciende a la cantidad de 1.095.805,66 € (UN MILLON
NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS). Esta actuacion
esta cofinanciada como parte de la respuesta de la Unidn Europea a la pandemia de COVID-19, mediante el fondo
REACT-UE.

El plazo de ejecucion de la obra, segln el Programa de trabajo del proyecto supervisado, es de DIEZ (10)
MESES, a contar desde el dia siguiente al de la fecha del Acta de Comprobacidn del Replanteo e Inicio de las
obras.
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En cumplimiento del articulo 10 del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, por el que se aprueban medidas
extraordinarias y urgentes en materia de revision excepcional de precios en los contratos publicos de obras
en desarrollo de las medidas previstas en el Titulo Il del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, los drganos
de contratacion deberan incluir en los pliegos de contratacién de obra publica que se tramiten por
procedimiento abierto, la revision periddica y predeterminada de precios y la formula de revision que deba
aplicarse con arreglo a lo establecido en el articulo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico.

En las formulas de revision de precios de los contratos, que se utilicen para el calculo de las cuantias de la
revisién excepcional, se incluirdn todos los materiales basicos incluidos en el Anexo | del Real Decreto 1359/2011,
de 7 de octubre, con excepcién de la energia.

A estos efectos, se establece como férmula de revision de precios la siguiente:

N° 811 “Obras de edificacidn general”:

Kt=0,04At/Ao+0,01Bt/Bo+0,08Ct/Co+0,01Et/Eo+0,02Ft/Fo+0,03Lt/Lo+0,08Mt/Mo+0,04Pt/Po+0,01Qt/Qo+0,06Rt/Ro+0,155t/So+0,02Tt/To
+0,02Ut/Uo+0,01Vt/Vo+0,42

Atendiendo a lo establecido en el articulo 243.3 de la LCSP, se considera necesario establecer un plazo de
garantia de, como minimo, 12 MESES a contar desde la fecha de Recepci6n de las obras o conformidad del
trabajo.

Se establecen como CRITERIOS DE ADJUDICACION, en base a la mejor relacién calidad-precio, los
siguientes:

1. La ampliacién del plazo de garantia minimo obligatorio de 12 meses establecido en el PCAP,
ya que es imprescindible asegurar, durante el mayor tiempo posible, el dptimo funcionamiento
de la infraestructura educativa objeto de esta contratacion mediante la vigilancia y la
asistencia técnica de los agentes implicados en la fase de construccidn. Este criterio se
establece en base a la mejora de la calidad del objeto del contrato. Durante el plazo de
garantia y la ampliacidn ofertada el contratista respondera de los defectos de construccién a
los que se refiere el art. 238.3 de la LCSP y en la forma establecida en la clausula 23 del PCAP,
debiendo ademas aportar la correspondiente ampliacion de la pdliza del seguro a todo riesgo
en la construccién junto con la documentacidn de la certificacién final de la obra, siendo
imprescindible para su aprobacion.

2. La mejora medioambiental (Jardineria) consistente en destinar un porcentaje ofertado sobre
el PEM del proyecto a unidades de jardineria que seran definidas en obra por la Agencia. Este
criterio se establece como medida medioambiental y social en la fase de uso y en la vida util
del edificio objeto del contrato. La incorporacién de unidades de jardineria adicionales en las
obras tiene como finalidad la generacién de entornos verdes que ayuden a reducir la isla de
calory propicien ambientes saludables para el usuario del centro educativo y, en general, para
la poblacién, pudiendo conservarse mas alla del final de la vida Util del edificio. La definicidn
de estas unidades de jardineria durante la obra correspondera a la Agencia, quien determinara
la forma en que se ejecuta el porcentaje ofertado por el contratista. A este criterio de
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adjudicacion se le atribuye el caracter de condicidn especial en la ejecucidn del contrato y en
caso de incumplimiento de este compromiso se aplicara al contratista una penalizacion del 1%
del precio del contrato.

3. La mejora medioambiental (Material Proximidad y/o Material Ecoldgico) consistente en
adquirir el 10% del importe total de los materiales de la obra a proveedores ubicados a una
distancia maxima de la misma de 80 km y/o materiales con etiqueta ecoldgica. Este criterio se
incorpora como medida medioambiental y social en la fase de construccion de la obra objeto
del contrato a través del empleo de materiales sostenibles, bien por su fabricacién o por medio
del transporte en su entrega; con él se pretende reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero al tiempo que se persigue fomentar indirectamente el mercado local. Esta
proposicion se acreditara con un certificado, firmado por el contratista, donde se indique el
importe total de los materiales adquiridos, junto al que debe aportarse la documentacion
acreditativa de la adquisicion de dichos materiales en la que figure la direccion del proveedor.
En el caso de adquisicién de material con etiqueta ecoldgica, se aportara un certificado que
confirme que los materiales cumplen con los requisitos medioambientales, como una
Declaracion Ambiental de Producto que acredite el impacto ambiental del material de
construccién, de acuerdo con el articulo 127 de la LCSP. A este criterio de adjudicacién se le
atribuye el caracter de condicién especial en la ejecucion del contrato y en caso de
incumplimiento de este compromiso se aplicara al contratista una penalizacién del 1% del
precio del contrato.

4. La adscripcién de un jefe de produccién a la obra con caracter permanente. Este criterio se
establece en base a la mejora de la calidad del objeto del contrato al tratarse de la inclusion en
la fase de construccion de un agente adicional, como apoyo y refuerzo de la funcion del jefe de
obras, cuya misién sera la de dirigir y coordinar todos los recursos productivos disponibles, al
tiempo que vela por el cumplimiento de la produccién prevista en el plazo fijado y de los
estandares de calidad, costes y seguridad establecidos. Esta proposicion se acreditara
mediante la presentacidn de un documento en el que se constante la experiencia como jefe de
produccién en una obra de similares caracteristicas, no requiriendo para este agente ninguna
titulacion especifica. En caso de incumplimiento de este compromiso, en los términos que
describe el PCAP, se aplicara al contratista una penalizacion del 0.5% del precio del contrato.

De acuerdo con el art. 202 de la LCSP, se ha previsto como condicion especial de ejecucion de caracter
social:

- Reunién mensual formativa acerca de los riesgos derivados de la ejecucion de la obra contenidos
en el Plan de Seguridad y Salud, impartida por el adjudicatario a los trabajadores que intervengan
en ese periodo.

De conformidad con la nueva redaccion del art. 77 de la LCSP, por el objeto del contrato y ser el presupuesto
estimado de la obra igual o superior a 500.000 Euros, sera requisito indispensable y a efecto de solvencia el
contratista debe estar clasificado en:
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GRUPO: C- Edificaciones
SUBGRUPO: 2 - Estructuras de fabrica u hormigén.
CATEGORIA: 4 (categoria actual segun vigente RGLCAP)

Para la presente contratacion se exigira que la adjudicataria durante toda la vigencia del contrato, incluido
el plazo de garantia, tenga una péliza de seguros que debera reunir las siguientes coberturas:

a. Responsabilidad Civil, por los dafios a terceros, tanto a personas como a cosas, asi como a los dafios
producidos a la Agencia Piblica Andaluza de Educacidn, o al personal dependiente de la misma, con el
limite minimo de siniestro del 20% del importe de adjudicacién (sin IVA) y como minimo 300.000 €, y una
franquicia maxima de 3.000€.

b. Seguro Todo Riesgo Construccion, por dafios y/o pérdidas materiales de la obra, siendo el
beneficiario la Agencia PUblica Andaluza de Educacién, con una cobertura minima igual al presupuesto de
adjudicacién y franquicia maxima de 3.000 €.

El objeto de la actuacidn y los trabajos que conforman la prestacion no permiten la division del contrato por
lotes, al no posibilitar el objeto del contrato la division en unidades funcionales separadas, que pudieran
ser ejecutadas por una pluralidad de contratistas diferentes, tanto desde el punto de vista técnico como de
la organizaci6n de los trabajos. Se establece esta circunstancia como motivo valido para la no division en
lotes en el articulo 99.b de la LCSP.

Se considera que para este contrato no existe documentacién aportada por la Agencia a la que otorgar
caracter confidencial.

Se consideran adecuados los incumplimientos y las penalizaciones previstas en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares. Asi mismo, se consideran también adecuados, las obligaciones esenciales, en
dicho PCAP. La reiteracién del incumplimiento de las obligaciones esenciales podra considerarse causa de
resolucién por incumplimiento culpable del contratista.

La Junta de Andalucia, en cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente sobre facturacién
electrénica, ha creado una Plataforma de Facturacion Electrénica en la que los proveedores podran generar
y firmar su factura electrénica y al hacerlo, ésta se integrara de manera automatica en el Punto General de
Entrada de Facturas de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

Finalmente, considerando todos los aspectos anteriormente expuestos, se requiere al Organo de
Contratacién de esta Agencia Plblica acuerde la iniciacion del expediente de contratacién
00295/ISE/2021/MA, de obra de “AMPLIACION DEL CENTRO IES SALVADOR RUEDA, DE MALAGA”
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conforme a lo dispuesto en el articulo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

La Unidad proponente del contrato,
Administrador Técnico de la Gerencia Provincial de Malaga
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