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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

 
 
Hoja resumen de los datos generales: 
 
 
Fase de proyecto: Básico y de Ejecución  

 
Título del Proyecto: Ampliación de espacios para Formación Profesional en el IES Jose María Fernández  

 
Emplazamiento: Carretera de Málaga, nº 8. Antequera (Málaga). 

 
 
 
Usos del edificio 
 

Uso principal del edificio: 
 

 residencial  turístico transporte sanitario 
 comercial  industrial espectáculo deportivo 
 oficinas  religioso agrícola educación 

 
Usos  subsidiarios del edificio: 

 

 residencial  Garajes Locales Otros: Oficinas 
 
Nº Plantas Sobre rasante 3 Bajo rasante: 0 

 
 
Superficies 
 

Superf. total construida S/Rasante 881,61 m2 Superficie total 881,61 m2 
    
Superf. total construida B/Rasante - Presupuesto Ejecución 

Material 
555.593,83 € 

 
  
Estadística 
 

Nueva planta Rehabilitación Vivienda libre Núm. viviendas 0 
         

Legalización Reforma-ampliación VP pública Núm. locales 0 
         
      Núm. pl. garaje 0 

  
 
Notas:  
 
Proyecto redactado conforme al CTE (RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación) 
 
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de 
titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales. 
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Málaga, octubre de 2021 

EL ARQUITECTO 

 
JOSE ANTONIO BAUTISTA FERNANDEZ 

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 -  Email: estudio@jbarquitectura.com I – MEMORIA / 5 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

MEMORIA 

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 -  Email: estudio@jbarquitectura.com I – MEMORIA / 6 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

I MEMORIA 

INDICE    

1. MEMORIA DESCRIPTIVA (MD) ...................................................................................................... 7 

1.0. 8 

1.1. AGENTES ............................................................................................................................................... 8 

1.2. INFORMACION PREVIA ......................................................................................................................... 8 

1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO ......................................................................................................... 18 

1.4. PREVISIONES TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO ...................................................... 26 

1.5. PRESTACIONES DEL EDIFICIO .......................................................................................................... 31 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA (MC) ................................................................................................ 33 

2.0. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ........................................................................................... 34 

2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO .......................................................................................................... 34 

2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL ................................................................................................................... 35 

2.3. SISTEMA ENVOLVENTE ...................................................................................................................... 38 

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN ............................................................................................... 40 

2.5. SISTEMAS DE ACABADOS.................................................................................................................. 41 

2.6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ........................................................... 42 

2.7. EQUIPAMIENTO ................................................................................................................................... 44 

3. CUMPLIMIENTO DEL CTE ........................................................................................................... 45 

3.1. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB - SI) ................................................................................. 59 

3.2. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  (DB - SUA) ........................................................................................ 64 

3.3. SALUBRIDAD  (DB - HS) ...................................................................................................................... 74 

3.4. PROTECCION FRENTE AL RUIDO (DB - HR) ..................................................................................... 93 

3.5. AHORRO DE ENERGIA (DB - HE) ....................................................................................................... 98 

4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS ......................................................................... 119 

4.1. ACCESIBILIDAD ................................................................................................................................. 120 

4.2. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN ................................................................. 130 

4.3. ORDENANZA DE PROTECCIÓN PROVINCIAL DE PROTECCION CONTRA INCENDIO DE 
MALAGA .............................................................................................................................................. 131 

5. ANEJOS A LA MEMORIA ........................................................................................................... 132 

5.1. INFORMACION GEOTECNICA .......................................................................................................... 133 

5.2. CALCULO DE LA ESTRUCTURA ....................................................................................................... 134 

5.3. CALCULO DE LAS INSTALACIONES ................................................................................................ 168 

5.4. CERTIFICADO ENERGETICO............................................................................................................ 278 

5.5. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ................................................................................. 279 

5.6. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD .................................................................................................... 288 

5.7. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................ 309 

5.8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................................ 318 

5.9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................ 319 

5.10. DECLARACION DE OBRA COMPLETA, PERIODO DE EJECUCIÓN DE  OBRA, PROPUESTA 
DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y REVISIÓN DE PRECIOS. ........................................... 320 

5.11. RESUMEN ECONÓMICO ................................................................................................................... 321 

5.12. PLAN DE TRABAJO ............................................................................................................................ 322 

5.13. MODELO ESTADISTICA EDIFICACION ............................................................................................ 324 

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 -  Email: estudio@jbarquitectura.com I – MEMORIA / 7 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA (MD) 

 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 

 

1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente: 

1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, 
entorno físico, normativa urbanística, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de 
rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados. 

1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso 
característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.  

Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, 
ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripción de la geometría del edificio, 
volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 

Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el 
proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal), 
el sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de 
acondicionamiento ambiental y el de servicios. 

1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del 
CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los 
umbrales establecidos en el CTE. 

Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus 
dependencias e instalaciones. 
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1.0.  

1.1. AGENTES 

1.1.1. Promotor 

Se redacta el presente PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION por encargo de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación de la Consejería de Educación, Junta de Andalucía con domicilio en c/ 
Apamares, nº 4, 29016 Málaga y con CIF: Q-4100702-B. 

 

1.1.2. Proyectista 

El presente trabajo ha sido redactado por el arquitecto Jose Antonio Bautista Fernández, con NIF.: 
25.664.235-F, colegiado número 770 del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga y domicilio profesional en 
calle Pinzón, nº 8 – 4º 7. 29001 Málaga. 

 

1.1.3. Otros técnicos 

- Director de la Obra:  

Jose Antonio Bautista Fernández, DNI: 25.664.235-F, colegiado 770 del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Málaga  

- Director de Ejecución:  

Jose Manuel González Navas, DNI: 25.708.981-H, colegiado 2.393 del Colegio de Arquitectos Técnicos 
y Aparejadores de Málaga. 

- Coordinador de Seguridad y Salud:  

Miguel Angel Huesca, con DNI: 25.048.637-G, colegiado 1.295 del Colegio de Arquitectos Técnicos y 
Aparejadores de Málaga. 

1.1.4. Otros agentes 

- Estudio Geotécnico: 

SIGMAC S.L.  C/ Eslovenia nº 19 Nave 74, Parque Empresarial Guadalhorce, CP 29004 – Málaga 

 

1.2. INFORMACION PREVIA 

1.2.1. Antecedentes y condicionantes de partida 

Se recibe el encargo para la redacción del proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud de 
las obras de “Ampliación de espacios para Formación Profesional en el IES Jose María Fernández de 
Antequera (Málaga)” por adjudicación del expediente 00027/ISE/20187/MA mediante procedimiento abierto 
llevado a cabo por el la Agencia Pública Andaluza de Educación. 
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1.2.2. Emplazamiento 

El proyecto se sitúa en la Carretera de Málaga, nº 8 de Antequera (Málaga) (CP: 29200). 

La referencia catastral del inmueble es 2587804UF6928N. 

A continuación, se incluye la ficha catastral. 

 

 

 

La totalidad del solar donde se ubica el centro escolar tiene una superficie de 14.504 m2. Su forma es 
trapezoidal. 

A continuación se incorporan vistas aéreas de la parcela. 

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 -  Email: estudio@jbarquitectura.com I – MEMORIA / 10 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

 

Emplazamiento. Vista aérea 1 

 

 

 

Emplazamiento. Vista aérea 2 

 

IES PINTOR JOSE 
MARÍA FERNÁNDEZ 
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Emplazamiento. Vista aérea 3 

1.2.3. Entorno físico 

La parcela de referencia se sitúa en el límite oeste del casco urbano de Antequera y frente al Conjunto 
Arqueológico de los Dólmenes de Antequera, calificado como Bien de Interés Cultural (BIC). No obstante, la 
zona prevista para la ampliación no está afectada por el BIC. 

La parcela tiene una doble fachada, por un lado a la Carretera de Málaga y por el opuesto al Camino de los 
Molinos. La parcela tiene una ligera pendiente entre ambas fachadas, con un desnivel total de 
aproximadamente 3,50 metros. 

1.2.4. Servicios urbanísticos 

El solar se encuentra en suelo urbano y por tanto está dotado de los servicios urbanísticos de agua, 
electricidad, alcantarillado, pavimentación, recogida de basuras y teléfono. 

1.2.5. Servidumbres 

El solar carece de servidumbres. 

1.2.6. Edificación existente 

El centro fue construido en el año 1.980, disponiendo del edificio principal y el gimnasio. Posteriormente fue 
ampliado en 1992 con otro edificio, que en principio era independiente, y que posteriormente fue conectado al 
principal mediante una pasarela en su planta superior. 

Tanto el edificio principal, mas antiguo, como el edificio de ampliación posterior, tienen PB+2, aunque el 
edificio mas nuevo se sitúa a una cota superior, por lo que la planta baja del edificio mas antiguo conecta con 
la planta primera del mas nuevo. 

En la actualidad los dos edificios se encuentran comunicados, formando una unidad.   

Las superficies de los edificios existentes son las siguientes: 

EDIFICIO AULARIO (Edificio original 1980 + ampliación 1992) 

NIVEL EDIFICIO 1980 EDIFICIO 1992 TOTAL CONECTADOS 
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Nivel 3 1.125,60 m2  1.125,60 m2  

Nivel 2 1.125,60 m2 (*) 416,40 m2  1.542,00 m2 Si 

Nivel 1 966,50 m2 401,25 m2 1.367,75 m2 Por exterior 

Nivel 0  401,25 m2 401,25 m2  

TOTAL 3.217,70 m2 1.218,90 m2 4.436,60 m2  

(*) incluye pasillo de conexión 

La superficie total construida de los edificios existentes (solo aularios) es de 4.436,60 m2. 

Se incorpora, a continuación reportaje fotográfico del estado actual del centro. 

 

Foto 1. Fachada principal del centro. Acceso   
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Foto 2. Edificio que servirá de conexión con la ampliación proyectada.   

 

Foto 3. Zona donde se ubicará la ampliación proyectada. 
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Foto 4. Zona donde se ubicará la ampliación proyectada. 

 

Foto 5. Acceso a parcela desde el Camino de los Molinos. 
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1.2.7. Normativa urbanística 

Marco Normativo. 

Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.   

Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.   

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,   

Decreto 72/19992 de 5 de mayo, Normas Técnicas para la Accesibilidad y la 
Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte de Andalucía 

  

Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.   

Código Técnico de la Edificación.   

 

Planeamiento que le afecta. 

Es de aplicación el PGOU de Antequera. 

La parcela está calificada como Equipamiento. 

 

Para desarrollar el apartado de análisis y justificación del cumplimiento de los parámetros urbanísticos se 
incluye a continuación la ficha de declaración de circunstancias urbanísticas. 
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INFORMACIÓN  SOBRE  CIRCUNSTANCIAS Y  NORMATIVA  URBANÍSTICA  DE  APLICACIÓN     Hoja nº 1 
 

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ 

EMPLAZAMIENTO: CARRETERA DE MÁLAGA, Nº 8. ANTEQUERA (MALAGA) 

ENCARGANTE: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

ARQUITECTO: JOSE ANTONIO BAUTISTA FERNANDEZ 

 
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL PROYECTO 
 

 
POT ND PGOU  

NNSS 
(Mun.)  

NNSS 
(Prov.) PDSU POI PS PAU PPO PE PERI ED 

PEPMF 
(SNU) 

 

PA 
(SNU) 

 

 

PU 
 

PR 

 

Vigente  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

En tramitación 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 OBSERVACIONES 
 
 
 
 

 Planeamiento general vigente 
  

 

Anterior a la LOUA 
Adaptado parcialmente a LOUA 
Adaptado totalmente a LOUA  

 

 
 
 

 

 
 

Instrumento urbanístico en trámite 

 

Aprobación inicial 
Aprobación provisional 
Aprobación definitiva sin publicar 

 

 

 
 
 

 

 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO  
 

 Según PLANEAMIENTO GENERAL vigente: 
 
 

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE 
 
 

Suelo urbano consolidado  

 
 

 
 
 

Suelo urbanizable ordenado  
 
 

 
 

 

 

Especialmente protegido  
 

 
 

 

De carácter rural o natural (común) 
 

 
 

 

Suelo urbano no consolidado:  
 

Pendiente de planeamiento de desarrollo 
 

Con ordenación detallada pendiente de Gestión  
 

Con ordenación detallada de actuación directa  

 

 
 

 
Suelo urbanizable sectorizado 

 
 

 

Hábitat rural diseminado 
 

 
 

 
 

Suelo agrícola de regadío 
 

    
 

 

  
Suelo urbanizable no sectorizado 

 
 

 

Suelo agrícola de secano 
 

 
 

 

 
 

 

Protección según PEPMF  

 
 Según PLANEAMIENTO GENERAL en tramitación: 
 

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE 
 
 

Suelo urbano consolidado  

 
 

 
 
 

Suelo urbanizable ordenado  
 
 

 
 

 

 

Especialmente protegido  
 

 
 

 

De carácter rural o natural (común) 
 

 
 

 

Suelo urbano no consolidado:  
 

Sometido a planeamiento de desarrollo 
 

Con ordenación detallada pendiente de Gestión  
 

Con ordenación detallada de actuación directa  

 

 
 

 
Suelo urbanizable sectorizado 

 
 

 

Hábitat rural diseminado 
 

 
 

 
 

Suelo agrícola de regadío 
 

    
 

 

  
Suelo urbanizable no sectorizado 

 
 

 

Suelo agrícola de secano 
 

 
 

 

 
 

 

Protección según PEPMF  

 
 

OBSERVACIONES: 
      
 
 
 

 
 
 
 
 

 
LEYENDA: 

 

POT 
 

Plan de Ordenación Territorial de ámbito sub-regional 
 

                             PAU 
 

Programa de actuación Urbanística (a desaparecer) 
ND Normativas Directoras PPO Plan Parcial de Ordenación  

PGOU Plan General de Ordenación Urbanística PE Plan Especial diferentes especialidades: PEPMF (protección medio físico) 
NN.SS.  Mun.) Normas subsidiarias de ámbito Municipal (a desaparecer) PERI Plan Especial de Reforma Interior 
NN.SS. (Prov.) Normas subsidiarias de ámbito Provincial (a desaparecer) ED Estudio de Detalle 

PDSU Proyecto de delimitación de suelo urbano (a desaparecer) PA Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable 
POI Plan de Ordenación Intermunicipal (novedad LOUA) PU Proyecto de Urbanización 
PS Plan de Sectorización              PR Proyecto de Reparcelación 
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INFORMACIÓN  SOBRE  CIRCUNSTANCIAS Y  NORMATIVA  URBANÍSTICA  DE  APLICACIÓN           Hoja nº 2 
 

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA PORMENORIZADA  
 

SEGÚN PLANEAMIENTO VIGENTE EN TRAMITACION OBSERVACIONES 

Instrumento de ordenación preciso PGOU             
Calificación urbanística detallada EQUIPAMIENTO COMUN.             
Ordenanza de aplicación EQ             

 
ORDENANZAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN 

 

CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN TRÁMITE PROYECTADO 
Estudios previos requeridos    
Parcela mínima    
Parcela máxima    
Longitud mínima de fachada    
Diámetro mínimo inscrito    
Nº máx. viviendas     
Nº mínimo viviendas protegidas     
Tipología edificatoria    
Altura máxima, nº de plantas    
Altura máxima, metros    
Altura mínima    
Edificabilidad neta (*)   
Ocupación planta baja    
Ocupación planta primera    
Ocupación otras plantas    
Separación a lindero público    
Separación a lindero privado    
Separación entre edificios    
Profundidad máxima edificable    
Retranqueos de alineaciones     
Condiciones de patio mínimo    
Cuerpos salientes    
Elementos salientes    
Usos predominantes EQUIPAMIENTO  EQUIPAMIENTO 
Usos compatibles    
Usos prohibidos    
Plazas mínimas de aparcamiento (**)   
Nivel protección edificio existente    
    

 

OBSERVACIONES: 
(*) La edificabilidad máxima para uso escolar será la que derive el programa propio de la instalación, por lo que no se limita. 
(**) El PGOU, no contempla previsión de aparcamiento para el uso concreto de equipamiento escolar.  
En nuestro caso, se trata de una ampliación que no contempla un mayor número de unidades escolares, sino una mejora y 
complemento de los espacios existentes. 
 

 

 

 
 
 

En Málaga, a octubre de 2.021            
 
 

Fdo. .Jose Antonio Bautista Fernández, arquitecto/a                 
 

NOTA: La cumplimentación de este modelo de ficha es de carácter voluntario si bien, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 14.1 RDUA (modificado por el Decreto 
327/2012 de 10 de Julio), los proyectos técnicos que tengan por finalidad la solicitud de licencia urbanística (edificación, parcelación urbanística y obras ordinarias de 
urbanización) deben incorporar la correspondiente información sobre las circunstancias establecidas por la legislación y el planeamiento urbanístico relativas
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1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1.3.1. Descripción general del edificio 

El nuevo edificio de ampliación se sitúa como prolongación del edificio existente mas nuevo de tres plantas 
de altura.  

La ampliación se realiza por el sur de la parcela, ocupando parte del aparcamiento existente, llegando hasta 
el mismo límite de la parcela, por lo que se alinea a vial en esta zona. 

El nuevo edificio proyectado, de tres plantas de altura, se separa del existente, de forma que no interfiera la 
cimentación ni el vuelo de la cubierta del edificio existente en el nuevo edificio.  

En planta baja, el nuevo edificio si se adosa al existente, mediante un vuelo, prolongándose el pasillo actual. 
En esta planta, se sitúa una zona de porche, el talle administrativo y el espacio de instalaciones. En las 
plantas primera y segunda, se sitúan dos aulas y dos seminarios en cada una de las plantas. 

La ubicación del nuevo edificio, obliga a desplazar la puerta de acceso desde el Camino de los molinos, la 
cual coincide con el nuevo edificio. Pero dado que el actual acceso a esta vía se utiliza como salida de 
vehículos desde el aparcamiento situado en la zona contraria de la parcela, junto a la carretera de Málaga, 
circunstancia que con el nuevo edificio no sería posible, se realizarán dos nuevas puertas de acceso de 
vehículos a la parcela, una a cada cado del edificio proyectado. 

1.3.2. Programa de necesidades 

El programa de necesidades que se recibe por parte del encargante del proyecto es el siguiente: 
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1.3.3. Uso característico del edificio 

El uso característico de los edificios proyectados es el EQUIPAMIENTO EDUCATIVO. 

1.3.4. Otros usos previstos 

No existen otros usos previstos. 

1.3.5. Relación con el entorno 

Se trata de un conjunto de edificaciones aisladas. 
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1.3.6. Cumplimiento del CTE 

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas 
del CTE: 

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, 
seguridad y habitabilidad. 

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la 
sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y 
conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad. 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 

 La disposición y dimensiones de espacios se adecua a las Normas de Diseño y Constructivas para los 
edificios de uso docente de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía (Orden de 
24 de enero de 2003, publicado en el BOJA nº 43 de 5 de marzo de 2003) 
Se ha primado, la reducción de recorridos de circulación no útiles, la agrupación de aulas y zonas de 
similares características y la situación en zonas de máxima accesibilidad (Planta baja) de los espacios 
con un posible uso externo al centro. 

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el 
acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

 Todos los espacios proyectados son plenamente accesibles. El ascensor proyectado también sirve a las 
aulas existentes situadas en planta alta.  

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica. 

 Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se garanticen los servicios para el uso tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), conforme a las Instrucciones Técnicas de diciembre de 2.016 de la 
Agencia Pública Andaluza de Edificación. 

4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones 
apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa específica. 

 Lo dispuesto en la normativa reguladora. 
 

Requisitos básicos relativos a la seguridad:  

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad 
del edificio. 

 Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la 
edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, 
durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado. 

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 
colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate 

 Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior 
inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los 
servicios de extinción de incendios. 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de 
incendio de mayor resistencia. 
El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación. 
No se produce incompatibilidad de usos. 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad 
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pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente 

para las personas 
 La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, han sido 

proyectados de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de 
uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios 
del mismo 

 

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:  

1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables 
de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

 Todos los espacios proyectados reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 
funcionalidad exigidos para este uso. 
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o 
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y 
dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción 
de daños. 
Se han dispuesto de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados, de forma 
acorde con el sistema público de recogida. 
Todos los espacios disponen de medios para que se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un 
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 
Los edificios disponen de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de 
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles 
retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del 
agua. 
Los edificios disponen de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma 
independiente con las precipitaciones atmosféricas. 

2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de salas de 
máquinas, fachadas, etc) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las 
dependencias que delimitan. 
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una de las 
plantas, cubiertas transitables y forjados separadores de salas de máquinas), cuentan con el 
aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.  

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

 El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética 
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima del municipio de Antequera, del uso 
previsto y del régimen de verano y de invierno. 
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación, superficiales e 
intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente. 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o 
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar 
el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
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1.3.7. Cumplimiento de otras normativas específicas: 

Estatales:  
EHE 
R.D. 2661/1998 de 11 de diciembre 

Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón 
estructural y se complementan sus determinaciones con los 
Documentos Básicos de Seguridad Estructural. 

NCSE 02 
R.D. 997/2002 de 27 de septiembre 

Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción 
sismorresistente y que se justifican en la memoria de estructuras del 
proyecto de ejecución. 

EFHE 
R.D. 642/2002 de 5 de julio 

Se cumple con la Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados 

TELECOMUNICACIONES 
R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero 

No es de aplicación. 

REBT 
R.D. 842/2002 de 2 de agosto 

Se cumple con las prescripciones del reglamento electrotécnico de 
baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 

RITE 
R.D. 1751/1998 de 31 de julio 

Se cumple con las prescripciones del reglamento de instalaciones 
térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas complementarias 

Otras:  
  

Autonómica y Local:  
Habitabilidad(Normativa VPO) No procede 
Accesibilidad 
D. 293/2009 de 7 de julio, Junta de 
Andalucía 

Se cumple con el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía. 

Normas de disciplina urbanística: No procede 
Normativa municipal: Se cumple el PGOU de Antequera, así como con el resto de la 

normativa municipal. 
Otras:  

1.3.8. Descripción de la geometría del edificio: 

La ampliación contemplada en este proyecto se desarrolla en una única edificación anexa al edificio 
existente. 

El nuevo edificio, se como prolongación del edificio actual, y conectado a él en las tres plantas de altura de 
las que consta.  

Volumen: 

El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de las ordenanzas urbanísticas y los parámetros 
relativos a habitabilidad y funcionalidad. 

Accesos: 

El acceso al nuevo edificio proyectado se realiza por la planta baja, la cual comunica con el patio y a través 
del edificio existente mediante galería en sus tres plantas de altura. El acceso a la cubierta del edificio 
proyectado se realizará mediante escala fija desde la cubierta de la planta baja, junto a la galería de 
conexión. 

Evacuación: 

La evacuación se realiza por los accesos considerados anteriormente. 

A continuación, se detalla la relación de superficies útiles y construidas de la edificación que se proyecta.  
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1.3.9. Superficies útiles. 

La distribución y superficies útiles del nuevo edificio son las siguientes: 

PLANTA BAJA 

Pasillo  42,65 m2 

Escalera 25,85 m2 

Instalaciones 10,00 m2 

Almacén 2,40 m2 

Porche 80,90 m2 

Taller Administrativo 100,65 m2 

Aseo Masculino 9,60 m2 

Aseo Femenino 11,25 m2 
Aseo Accesible 5,76 m2 

PLANTA PRIMERA 

Pasillo 52,35 m2 

Escalera 25,85 m2 

Aula Polivalente 1  60,80 m2 

Aula Polivalente 2  60,80 m2 

Seminario 1 17,44 m2 

Seminario 2 17,44 m2 

Aseo Masculino 5,25 m2 

Aseo Femenino 5,25 m2 

PLANTA SEGUNDA 

Pasillo 52,35 m2 

Escalera 25,85 m2 

Aula Polivalente 3  60,80 m2 

Aula Polivalente 4  60,80 m2 

Seminario 3 17,44 m2 

Seminario 4 17,44 m2 

Aseo Masculino 5,25 m2 

Aseo Femenino 5,25 m2 

TOTAL SUPERFICIE UTIL                779,42    m2 

1.3.10. Superficies construidas. 

Las superficies construidas, por plantas son las siguientes: 

Planta Baja (*). Nivel 0 329,04 m2 

Planta Primera. Nivel 1 286,52 m2 

Planta Segunda. Nivel 2 286,52 m2 

 TOTAL SUPERFICIE CONTR.             902,08    m2 

(*) Se incluye la superficie de porche. 
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Teniendo en cuenta, que la superficie construida actualmente del edificio que se va a ampliar es de 4.436,60 
m2 m2, la superficie construida total del edificio ampliado, incluido lo existente y la ampliación 
proyectada, será de 5.338,68 m2.   

Dicha superficie se distribuirá de la siguiente forma: 

 
NIVEL EXISTENTE PROYECTO TOTAL 

Nivel 3 1.125,60 m2  1.125,60 m2 
Nivel 2 1.542,00 m2 286,52 m2  1.828,52 m2 
Nivel 1 1.367,75 m2 286,52 m2 1.654,27 m2 
Nivel 0 401,25 m2 329,04 m2 730,29 m2 
TOTAL 4.436,60 m2 902,08 m2 5.338,68 m2 

1.3.11.  Compatibilidad de la obra con la actividad docente. 

El presente proyecto, contempla la ampliación del edificio existente, como prolongación del edificio existente 
en una zona que actualmente carece de uso propiamente. 

Las obras proyectadas, al realizarse en una esquina de la parcela y junto a un lateral del edificio existente, 
son completamente compatibles con la actividad docente del centro. Las obras no afectan a ninguna salida. 

Por todo lo anterior, la obra es compatible con la actividad docente actual del centro. 

 

1.4. PREVISIONES TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO 

Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto 
respecto al sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de 
compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento 
ambiental y el de servicios. 

1.4.1.  Sistema estructural: 

1.4.1.1  Cimentación 

Descripción del sistema 

Se prevé una cimentación mediante zapatas aisladas. 

Parámetros 

Según estudio geotécnico realizado la tensión admisible en el terreno considerada es de 2,50 kp/cm2. 

1.4.1.2. Estructura portante: 

Descripción del sistema: 

Estructura de pilares de hormigón armado pórticos de hormigón armado. Las dimensiones y cuantías de los 
perfiles y armaduras vendrán recogidas en el proyecto de ejecución. 

Parámetros 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la 
edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la 
durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado 
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El uso previsto queda definido en el apartado dedicado al programa de necesidades de la presente memoria 
descriptiva. 

1.4.1.3. Estructura horizontal: 

Descripción del sistema: 

Forjado reticular de hormigón armado. Las dimensiones y cuantías de los perfiles y armaduras vendrán 
recogidas en el proyecto de ejecución. 

Las losas de escalera serán de hormigón armado, cuyas dimensiones y cuantías de armaduras vendrán 
indicadas en los correspondientes planos del proyecto de ejecución. 

Parámetros 

Resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía y facilidad constructiva. 

1.4.2.  Sistema envolvente: 

Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones: 

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 

Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del 
ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a 
su vez estén en contacto con el ambiente exterior.  
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Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE) 

Sobre rasante SR 

Exterior (EXT) 
1. fachadas 
2. cubiertas 
3. terrazas y balcones 

 

  

Interior (INT) 

Paredes en contacto con  

4. espacios habitables 
5. viviendas 
6. otros usos 
7. espacios no habitables 

  

Suelos en contacto con 

8. espacios habitables 
9. viviendas 
10. otros usos 
11. espacios no habitables 

    

Bajo rasante BR 

Exterior (EXT) 12. Muros 
13. Suelos 

 
 

   

Interior (INT) 

Paredes en contacto con  
14. Espacios habitables 
15. Espacios no habitables 

  

Suelos en contacto 
16. Espacios habitables 
17. Espacios no habitables 

    

Medianeras M 18.    
    

Espacios exteriores a la 
edificación EXE 

19.    

 

1. Fachadas 

El cerramiento exterior estará, en general, conformado de fuera adentro por: 

Ladrillo cara vista de ½ pie de espesor, tomado con mortero M-40 coloreado, enfoscado de mortero de 
cemento (cara interior), aislamiento de lana mineral (0,04 W/mK) de 4 cm de espesor con barrera de vapor 
incorporada, cámara de aire no ventilada de 2,5 cm de espesor y trasdosado autoportante formado por 
montantes separados 600 mm y canales de perfiles de acero galvanizado de 46 mm, atornillado por la cara 
exterior dos placas de yeso laminado de 13 mm de espesor, siendo la placa exterior tratada para mayor 
resistencia de impacto, tipo Pladur GB o similar.  
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PARAMETROS A CONSIDERAR: 

Salubridad: Protección contra la humedad 

Se obtendrá su grado de exposición al viento y la lluvia, impermeabilizando correctamente según exigencias 
del CTE. 

Seguridad en caso de incendio 

Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los planos de 
plantas, fachadas y secciones que componen el proyecto. Accesibilidad por fachada; se ha tenido en cuenta 
los parámetros dimensionales (ancho mínimo, altura mínima libra o gálibo y la capacidad portante del vial de 
aproximación. La altura de evacuación descendente es inferior a 9 m. Las fachadas se han proyectado 
teniendo en cuenta los parámetros necesarios para facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio 
(altura de alfeizar, dimensiones horizontal y vertical, ausencia de elementos que impidan o dificulten la 
accesibilidad al interior del edificio). 

Seguridad de utilización 

La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados sobre zonas de 
circulación. El edificio tiene una altura inferior a 60 m. 

Aislamiento Acústico 

R > 45 dB 

Limitación de demanda energética 

En función de las Exigencias Básicas de Ahorro de Energía: DB-HE (zona climática, transmitancia de 
fachada, huecos, ...) 

2. Cubiertas 

Cubierta plana no transitable, de tipo invertido con aislamiento térmico por encima de la tela asfáltica de 
4kg/m2 con doble armadura. Acabado con grava. 

PARAMETROS A CONSIDERAR: 

Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 

Sistema suficiente para soportar acciones horizontales y verticales. 

Salubridad: Protección contra la humedad 

Impermeabilización bajo para garantizar la protección. 

Salubridad: Evacuación de aguas. 

Mediante formación de pendiente para garantizar la evacuación de las aguas. 

Seguridad de utilización 

Ganchos necesarios para la correcta utilización en caso de reparación. 

Limitación de demanda energética 

En función de las Exigencias Básicas de Ahorro de Energía: DB-HE (zona climática, transmitancia de 
fachada, huecos, ...) 
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Otros 

No existen otros elementos que conformen la envolvente del edificio. 

1.4.3. Sistema de compartimentación  

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos 
seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación, cuya justificación se 
desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los apartados específicos de cada Documento Básico. 

Tabiquería divisoria. 

Las paredes de separación entre aulas, y de éstas con pasillos u otras dependencias, serán mediante tabique 
múltiple autoportante formado por montantes cada 400 mm y canales de perfiles de acero galvanizado de 46 
mm y dos placas de yeso laminado de 13 mm de espesor, siendo la placa exterior tratada para mayor 
resistencia de impacto, tipo Pladur GB o similar. 

PARAMETROS A CONSIDERAR 

Aislamiento al ruido > 35 dB 

Carpintería interior. 

Puertas de paso macizas de tablero aglomerado de 19 mm. revestidas por ambas caras de melamina. Los 
recercados serán en madera de pino para pintar de 45 x 100 mm. y con zócalo inferior de 45 x 150 mm. En 
general las puertas llevarán una cerradura con resbalón circular de perfil europeo (norma Din 18252), 
colocándose para la apertura y cierre de puertas una manilla fija, a ambos lados, en forma de “U”. 

PARAMETROS A CONSIDERAR 

Aislamiento al ruido > 35 dB 

1.4.4. Sistema de acabados:  

 Revestimientos exteriores 

Donde no exista ladrillo visto, el cerramiento llevará un revestimiento exterior que será con mortero 
monocapa coloreado de 2 cm de espesor. 

PARAMETROS A CONSIDERAR 

Impermeabilidad, durabilidad y facilidad de puesta en obra. 

Revestimientos interiores 

En pasillos, vestíbulos y escalera, se realizará un zócalo 1,65 m. En aulas, se realizará un zócalo de 1,00 m. 

PARAMETROS A CONSIDERAR 

Planeidad de paramentos, economía y facilidad de puesta en obra. 

Solados  

La solería será de terrazo, grano fino, de 40 x 40 cm, color gris, pulido y abrillantado, en aulas y pasillos. 

En escaleras, la solería será de piedra artificial, con grado de resbaladicidad 2, de color similar al resto de la 
solería de pasillos. 
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PARAMETROS A CONSIDERAR 

Durabilidad, mantenimiento, resbalabilidad, planeidad y facilidad de puesta en obra. 

1.4.5. Sistema de acondicionamiento ambiental: 

Los materiales y sistemas proyectados garantizan las condiciones de higiene, salud y protección del 
medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

1.4.6. Sistema de servicios: 

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto 
funcionamiento de éste 

Abastecimiento de agua Existe red de abastecimiento de agua en el exterior de la parcela. 
Acometida en fachada. 

  

Evacuación de agua Existe red de saneamiento en la misma parcela. Nos conectaremos a ella. 
No es necesaria una nueva acometida. 

  

Suministro eléctrico Existe suministro eléctrico en el edificio. Nos conectaremos a él. No es 
necesaria una nueva acometida 

  

Telefonía Existe telefonía en el edificio. 
  

Telecomunicaciones  
  

Recogida de basura Existe recogida de basuras 
  

Otros  

 

1.5.  PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

1.5.1. Requisitos del CTE 

Se cumplen los requisitos y exigencias básicos recogidas en el CTE. Y en concreto: 

SEGURIDAD 

• DB-SE. Seguridad Estructural 

El proyecto se ajustará al DB-Se, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio 

• DB-SI. Seguridad en caso de incendio 

El proyecto se ajusta al DB-SI, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 
colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

• DB-SU. Seguridad de utilización 

El proyecto se ajusta al DB-SU, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 
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HABITABILIDAD 

• DB-HS. Salubridad 

El proyecto se ajusta al DB-HS, garantizando las condiciones de higiene, salud y protección del 
medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad 
en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.  

• DB-HE. Ahorro de energía y aislamiento térmico 

El proyecto se ajusta al DB-SI, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria 
para la adecuada utilización del edificio. 

Cumple con la UNE EN ISO 13 370: 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor 
por el terreno. Métodos de cálculo”. 

• DB-HR. Protección frente al ruido 

El proyecto se ajusta al DB-HR, de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus 
recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido 
aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para 
limitar el ruido reverberante de los recintos. 

FUNCIONALIDAD 

• Utilización. ME/MC 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones 
faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.  

• Accesibilidad 

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la 
circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.  

• Acceso a los servicios. 

De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa 
específica 

No existen otras prestaciones acordadas entre promotor y proyectista que supere los umbrales establecidos 
en el CTE. 

1.5.2. Limitaciones de uso del edificio 

El edificio en su conjunto, así como la totalidad de dependencias e instalaciones que constituyen éste solo 
podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso 
distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia 
nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del 
resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, 
etc. 

 

Málaga, octubre de 2021 

EL ARQUITECTO 

 
JOSE ANTONIO BAUTISTA FERNANDEZ 

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 -  Email: estudio@jbarquitectura.com I – MEMORIA / 33 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA (MC) 

 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 

 

2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas: 

 

2.0 Demoliciones y trabajos previos. 

2.1 Sustentación del edificio*.  

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la 
parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 

2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal). 

Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de 
cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las 
características de los materiales que intervienen. 

2.3 Sistema envolvente.  

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con 
descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, 
viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento 
frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de cálculo. 

El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del 
edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del 
rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2. 

2.4 Sistema de compartimentación.  

Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento 
ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. 

2.5 Sistemas de acabados.  

Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de 
cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 

Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de 
cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes: 

1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, 
ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, 
telecomunicaciones, etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de 
combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y 
otras energías renovables. 

2.7 Equipamiento.  

       Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc 

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 -  Email: estudio@jbarquitectura.com I – MEMORIA / 34 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

 

2.0.  DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 

Se realizarán en primer lugar los siguientes trabajos previos y demoliciones: 

- Levantado del vallado de simple torsión existente. 

- Demolición de la fábrica de cerramiento de la parcela afectada por la ampliación, incluido la 
cimentación, el levantado de las puertas existentes y el traslado del cuadro eléctrico existente y 
portero electrónico. 

- Demolición de la solera de hormigón de espesor aprox. 15 cm existente en la zona de ampliación. 

-  Levantado de pararrayos y recolocación del mismo. 

- Movimiento de tierras, para la realización de la cimentación, mediante excavación a cielo abierto, 
excavación de pozos para zapatas y excavación  de zanjas para riostras. 

- Intervención arqueológica en movimientos de tierra, según proyecto arqueológico redactado. 

 

2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema 
estructural correspondiente a la cimentación. 

Bases de cálculo 

Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos 
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado 
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento 
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se 
apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

Estudio geotécnico realizado. 

Generalidades: El análisis y dimensionado de la cimentación exige el conocimiento previo de las 
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se 
ubica la construcción. 

Empresa:  SYGMAC, S.L. 
Calle Eslovenia, nº 19. 29004 Málaga 
Tfno: 952 17 30 91 

Nombre del autor/es:  Xavier Artero Orellana, colegiado nº 439 ICOGA 
Titulación/es: Geólogo 
Número de Sondeos: 1 sondeos y 2 penetros tipo DPSH 
Descripción de los 
terrenos: 
 

1. Nivel Geotécnico I de suelos blandos 
Sobre el terreno natural, se encuentra una capa de material antropico, tales como: 
hormigon, pavimento, etc. Su potencia es de 1.20 metros. 
Existe un nivel intermedio, entre 1.20 m y 2.50 metros, correspondiente a unos suelos 
blandos que pueden estar asociados a una actividad antropica anterior. 
Se trata de una litologia de arcillas limosas marrones con gravillas, sin evidencia de restos 
antropicos (al menos en el sondeo), pero con una estructura esponjada y una baja 
compacidad. 
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2. Nivel Geotécnico II de Areniscas amarillentas semi-cementadas. 
Se caracteriza por una compacidad densa a muy densa. 
Este NG II se prolonga por debajo de la profundidad alcanzada en este estudio. 

Parámetros 
geotécnicos 
estimados: 

Cota de cimentación 
La cimentación deberá empotrar una profundidad 

mínima de un canto en el terreno natural de 
areniscas calcareas amarillentas. 

Estrato previsto para cimentar Nivel Geotécnico II  
Nivel freático. No se ha detectado 
Tensión admisible considerada 2,50 Kp/cm² 
Peso especifico del terreno  
Angulo de rozamiento interno del terreno ϕ=º 
Coeficiente de empuje en reposo K´=  1-sen ϕ  
Valor de empuje al reposo  
Coeficiente de Balasto K30= 12-14 Kp/cm3 

 

2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL  

Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y 
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los 
materiales que intervienen. 

Cimentación: 

Datos e hipótesis de partida 

Material antrópico en superficie (1,20 m), suelo blando de arcillas limosas con gravillas 
(1,20 m a 2,50 m)  y arenistas semi-cementadas ern el nivel inferior. 
Baja plasticidad en la zona activa (IP~2.5) 
Sin presencia de agua freática en la zona  de influencia de la cimentación. 

Programa de necesidades 
Para el tipo de terreno y de construcción podemos admitir un asiento general máximo 
uniforme de 25 mm (s/tabla 8.2 NTE-AE-88)  y un asiento diferencial relativo inferior a 
1/500 de la distancia entre ejes de soportes (s/tabla 2.2 CTE-SE-C). 

Bases de cálculo 

Zapatas aisladas: se considera la cimentación apoyada sobre un suelo elástico 
(método del coeficiente de balasto), de acuerdo al modelo de WINKLER, basado en 
una constante de proporcionalidad entre fuerzas y desplazamientos, cuyo valor es el 
coeficiente de balasto.  

P = K · y 
p: tensión (T/m2) 
K: coeficiente de balasto (T/m3) 
y: desplazamiento (m) vertical 

Siguiendo las indicaciones del apdo. 2.1, el módulo de balasto a utilizar es  24 MN/m3. 
Para resolver la ecuación diferencial de la cimentación flotante, conocido el coeficiente 
de balasto K y el ancho b de la cimentación, sometida a un sistema de cargas q(x): 
 

  Fig 44    

( ))x(p)x(qb
dx

Md
2

2

−−=  

pieza la de deformada la es y(x)

ecuación esta derivar al obtenida 
dx
dM

Q −=
 

Además, 
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)x(qb)x(ybK
dx

yd
El obtiene se dosustituyen

dx

yd
ElM

4

4

2

2

⋅=⋅+

−=

 

que es la solución general sin deformación por cortante, que se resuelve y se obtiene 
la solución del sistema. 

En general, se determina el factor de deformación por cortante  2

tan

)1(24

LA

I

tecor ⋅
+

=
νφ  

I: inercia de la pieza 
v: coeficiente de Poisson 
Acortante: área de cortante 
L: longitud de la pieza 

Si dicho factor ¬ es menor que 0.1, no se considera la deformación por cortante y es 
válida la solución general que, además, es exacta. Si es mayor que 0.1, se obtiene 
una solución aproximada descomponiendo la matriz de rigidez en una matriz de rigidez 
de la barra y otra de rigidez del suelo. 
Para obtener una solución aproximada de esta última se toman como funciones de 
forma polinomios de tercer grado para obtener una solución aproximada de la 
integración, obteniendo la matriz de rigidez final superponiendo ambas. 
En general, las zapatas se descomponen en elementos cortos de 0.25 m de longitud, 
en las que normalmente Ø > 0.1, por lo que se aplica la aproximación con deformación 
por cortante. Lo mismo sucede en vigas de cimentación en las que se apoyan forjados, 
ya que se generan nudos intermedios y, por tanto,  barras cortas. En vigas de 
cimentación largas en las que  ¬ < 0.1, se  aplicará la formulación exacta. 
Obtenida la deformada, se tienen los desplazamientos en los nudos, y por lo tanto 
puede obtener los esfuerzos para cada hipótesis (estados límites últimos). 
Se comprueban los siguientes estados límites de servicio: 
1. Despegue: cuando el desplazamiento vertical en algún nudo de losa o viga de 

cimentación es hacia arriba se indica que existe despegue, lo cual se corrige 
siguiendo uno o varios de los siguientes procedimientos: rigidizando más la base 
y/o aumentando las dimensiones de la cimentación en planta y/o espesor. 

2. Equilibrio: se comprueba en vigas de cimentación. Si en la sección transversal 
se calcula la resultante de tensiones y queda fuera de ancho de la viga, no hay 
equilibrio y se emite un mensaje de error, que se incluye en los errores de vigas. 

Procedimientos o métodos 
empleados para todo el sistema 
estructural 

El proceso de cálculo elegido es el propuesto en el DB-SE,  método  de los Estados 
Límites, según se expresa en el artículo 3.2. del citado documento. Los estados límites 
son los que corresponden a aquellas situaciones para las que, de ser superadas, 
puede considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que 
ha sido proyectada. 
Se comprueba, en este sentido, que la estructura no supera ninguno de los estados 
límites últimos y de servicio en cualquiera de las situaciones de proyecto, 
considerando los valores de cálculo de las acciones, de las características de los 
materiales y de los datos geométricos indicados.    
Para ello, se deducen por una parte, el efecto de las acciones aplicadas a la estructura 
o parte de ella y, por otro, la respuesta de la estructura para la situación límite 
estudiada. Queda garantizado el estado límite si se verifica que la respuesta 
estructural no es inferior que el efecto de las acciones aplicadas.. 

Características de los materiales 
que intervienen 

ZAPATAS AISLADAS: 
HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 

R. carac. 28 días (p. cil.) fck = 25 N / mm2 
 Resistencia de cálculo. fcd = 25 / 1,5 = 16,67 N / mm2 
 Módulo de elasticidad. E = 8.500 (fck+8)^(1/3) = 27.264 N/mm2 
 Coeficiente de Poisson  =  0,20 
 Coeficiente de dilatación térmica 11·10-6 m/mºC   

ACERO B-500S. 
 Límite elástico. fyk = 500 N / mm2 
 Resistencia de cálculo. fyd = 500 / 1,15 = 434.8 N / mm2 
 Módulo de elasticidad. E = 204.000 N / mm2    
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Estructura portante: 

Datos e hipótesis de partida 

Estructura está compuesta por placas aligeradas (forjados reticulares de casetón 
perdido) soportadas por pilares y muros pantalla de  hormigón armado. 
El recrecido de planta baja se resuelve con doble vigueta auto portante (forjado 
sanitarios al menos a 2,5 metros del terreno natural) 
Los pilares verticales tienen dimensión rectangular en planta con las caras orientadas 
a soportar los mayores momentos a flexión provocados por la actuación de la 
estructura. 
Para la determinación de las acciones exteriores, se sigue el método "Determinista", 
que consiste en ir sumando las cargas de los distintos elementos que componen la 
estructura, de acuerdo con las tablas y valores que contempla el DB-SE-AE. Estas 
acciones se aplicarán independientemente, a cada una de sus hipótesis simples y 
serán combinadas de acuerdo a los coeficientes expresados y según la tabla 4.2 del 
DB-SE. 

Programa de necesidades 

Conforme a lo establecido en el art. 10. del DB-SE, las exigencias básicas de 
seguridad que habrá de satisfacer la estructura son las siguientes: 
Resistencia y Estabilidad: La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para 
que no generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la 
estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de 
construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no 
produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el 
mantenimiento previsto. 
Aptitud al Servicio: La aptitud al servicio será, conforme con el uso previsto de 
edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel 
aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se 
produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 

Bases de cálculo 

El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por 
métodos matriciales de rigidez, formando todos los elementos que definen la 
estructura: pilares, muros, vigas y forjados. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 
grados de libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, 
para simular el comportamiento rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos 
relativos entre nudos del mismo (diafragma rígido). Por tanto, cada planta sólo podrá 
girar y desplazarse en su conjunto (3 grados de libertad). 
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará cada una 
de éstas como una parte distinta de cara a la indeformabilidad de esa zona, y no se 
tendrá en cuenta en su conjunto. Por tanto, las plantas se comportarán como planos 
indeformables independientes. 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto cuando se 
consideran acciones dinámicas por sismo, en cuyo caso se emplea el análisis modal 
espectral), y se supone un comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un 
cálculo de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 
Para el cálculo de los términos de la matriz de rigidez de los elementos se han 
distinguido los valores: 

EI/L: rigidez a flexión 
GJ/L: rigidez torsional  
EA/L: rigidez axil  

Para el dimensionado de las secciones de hormigón armado en estados límites últimos 
se emplean el método de la parábola-rectángulo y el diagrama rectangular, con los 
diagramas tensión-deformación del hormigón y para cada tipo de acero, de acuerdo 
con EHE.  
Se utilizan los límites exigidos por las cuantías mínimas y máximas indicadas por las 
normas, tanto geométricas como mecánicas, así como las disposiciones indicadas 
referentes a número mínimo de redondos, diámetros mínimos y separaciones mínimas 
y máximas.  

Procedimientos o métodos 
empleados 

El proceso de cálculo elegido es el propuesto en el DB-SE,  método  de los Estados 
Límites, según se expresa en el artículo 3.2. del citado documento. Los estados límites 
son los que corresponden a aquellas situaciones para las que, de ser superadas, 
puede considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que 
ha sido proyectada. 
Se comprueba, en este sentido, que la estructura no supera ninguno de los estados 
límites últimos y de servicio en cualquiera de las situaciones de proyecto, 
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considerando los valores de cálculo de las acciones, de las características de los 
materiales y de los datos geométricos indicados.    
Para ello, se deducen por una parte, el efecto de las acciones aplicadas a la estructura 
o parte de ella y, por otro, la respuesta de la estructura para la situación límite 
estudiada. Queda garantizado el estado límite si se verifica que la respuesta 
estructural no es inferior que el efecto de las acciones aplicadas. 

Características de los materiales 
que intervienen 

HORMIGÓN INTERIOR HA-25/B/15/IIa 
R. carac. 28 días (p. cil.) fck = 25 N / mm2 

 Resistencia de cálculo. fcd = 25 / 1,5 = 16,67 N / mm2 
 Módulo de elasticidad. E = 8.500 (fck+8)^(1/3) = 27.264 N/mm2 
 Coeficiente de Poisson  =  0,20 
 Coeficiente de dilatación térmica 11·10-6 m/mºC   
 

HORMIGÓN EXTERIOR (sin revestimiento) HA-30/B/15/IIIa 
R. carac. 28 días (p. cil.) fck = 30 N / mm2 

 Resistencia de cálculo. fcd = 30 / 1,5 = 20,00 N / mm2 
 Módulo de elasticidad. E = 8.500 (fck+8)^(1/3) = 28577 N/mm2 
 Coeficiente de Poisson  =  0,20 
 Coeficiente de dilatación térmica 11·10-6 m/mºC   
 

ACERO ARMADURA B 500 S. 
 Límite elástico. fyk = 500 N / mm2 
 Resistencia de cálculo. fyd = 500 / 1,15 = 434.8 N / mm2 
 Módulo de elasticidad. E = 204.000 N / mm2   
 

ACERO LAMINADO S 275 JR 
 Límite elástico. fyk = 275 N / mm2 
 Resistencia de cálculo. fyd = 275 / 1,05 = 261.9 N / mm2 
 Módulo de elasticidad. E = 204.000 N / mm2   
 

PERNOS DE ACERO B-500S. 
 Límite elástico. fyk = 500 N / mm2 
 Resistencia de cálculo. fyd = 500 / 1,15 = 434.8 N / mm2 
 Resistencia última. fu = 500 N / mm2    
 Módulo de elasticidad. E = 204.000 N / mm2     
 

FÁBRICA DE LMP 
 Resistencia carac. bloque fb = 10 N / mm2 

 Resistencia carac. mortero fm = 5-7.5 N / mm2 
 Resistencia carac. fábrica fk = 4.0 N / mm2 

 Resistencia de cálculo fábrica fd = 4.0/2.5 = 1.6 N / mm2 

 Módulo elasticidad secante E = 1000·fk N / mm2 (0.6·E para ELS) 
 Módulo elasticidad transversal G = 400·fk N / mm2 

 Coeficiente de dilatación térmica 9 10-6 m/mºC 
 
 
Estructura portante: 
Datos e hipótesis de partida VER ESTRUCTURA PORTANTE 
Programa de necesidades  
Bases de cálculo  
Procedimientos o métodos 
empleados 

 

Características de los materiales 
que intervienen 

 

 

 

2.3. SISTEMA ENVOLVENTE  

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su 
comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al 
fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y 
aislamiento térmico, y sus bases de cálculo. 
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El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para 
condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las 
instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2. 

Definición constructiva de los subsistemas: 

SOBRE RASANTE SR - EXTERIOR 

Fachadas 

El cerramiento exterior es una fábrica de dos hojas formada por (de adentro a fuera): 
(Espesor total: 30 cm) 

- Ladrillo cara vista de ½ pie de espesor, tomado con mortero M-40 coloreado. 
- Enfoscado de mortero de cemento 
- Aislamiento de lana mineral (0,04 W/mK) de 6 cm de espesor con barrera de vapor 
incorporada. 
- Cámara de aire no ventilada de 2,5 cm de espesor. 
- Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm y canales de 
perfiles de acero galvanizado de 46 mm, atornillado por la cara exterior dos placas 
de yeso laminado de 13 mm de espesor, siendo la placa exterior tratada para mayor 
resistencia de impacto, tipo Pladur GB o similar.  
 

Los vierteaguas de ventanas serán de piedra artificial con goterón sobresaliendo del 
plano de fachada y remetiéndose en cada lateral de la fábrica. 

Cubiertas 

a) La cubierta es del tipo invertida no transitable con acabado de grava y está formada 
por (de abajo arriba): 
- Barrera de vapor formada por 1,5 Kg/m2 de oxiasfalto. 
- Capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en formación de 
pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm. 
- Tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor 
- Lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 30 P elast, (tipo LBM-30-FV) de 
fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2 en posición flotante respecto al soporte, salvo en 
perímetros y puntos singulares. 
- Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, Esterdan 30 P elast (tipo LBM-30-FP-
160) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida a la anterior con 
soplete; sin coincidir juntas 
- Aislamiento térmico a base de placas de poliestireno extruido XPS de 80 mm. de 
espesor. 
- Geotextil. 
- Acabado con grava limpia de diámetro mínimo 20 mm y 5 cm de espesor. 
En los encuentros de la cubierta con el parapeto, chimeneas de ventilación, etc. se 
colocará una membrana de tela asfáltica, como refuerzo de la esquina. 
Asimismo en todos esos puntos se colocará un trozo de la plancha de poliestireno en 
vertical para absorber las dilataciones de los materiales de cubierta y evitar el empuje 
sobre las fábricas. 
El antepecho de cubierta estará formado por: 
- 1 pié de L.H.D. con verdugadas de ladrillo macizo. 
- Albardilla superior de piedra artificial con juntas selladas con mortero de cemento 
blanco y silicona. 

 

SOBRE RASANTE SR - INTERIOR 

Paredes 
en 
contacto 
con 

Espacios habitables No existen 

Espacios no 
habitables No existen 

Suelos 
en 
contacto 
con 

Espacios habitables  

Espacios no 
habitables  
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BAJO RASANTE BR - EXTERIOR 

Muros No existen. 
Suelos No existen. 

 

BAJO RASANTE BR - INTERIOR 

Paredes 
en 
contacto 

Espacios habitables No existen. 
Espacios no 
habitables 

No existen. 

Suelos 
en 
contacto 

Espacios habitables No existen. 
Espacios no 
habitables 

No existen. 

 

MEDIANERAS M 

No existen 

 

ESPACIOS EXTERIORES A LA EDIFICACION EXE 

 

Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 

Peso Propio: Según lo especificado en el DB SE-AE 

Viento: Según lo especificado en el DB SE-E 

Sismo: Según lo especificado en el DB SE-AE 

Fuego: Según lo especificado en el DB SI 

Seguridad de uso: Según lo especificado en el DB SU 

Evacuación de agua: Según lo especificado en el DB HS 5 

Humedad: Según lo especificado en el DB HS1 

Aislamiento acústico: Según lo especificado en el DB HR 

Aislamiento térmico: Según lo especificado en el DB HE 1 

 

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN  

Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y 
su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. 

A continuación se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de compartimentación 
frente a las acciones siguientes, según los elementos definidos en la memoria descriptiva. 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, el 
elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u 
horizontales.  
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Se describirán en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las particiones 
interiores (carpintería interior). 

Particiones Descripción Comportamiento ante el fuego Aislamiento acústico 

Partición 1 

Tabique de ladrillo cerámico perforado 
con trasdosado directo en ambas coras 
con palca de yeso laminado, con 
espesor total 116 mm. La placa de yeso 
laminado será hidrófuga en cuartos 
húmedos. 
 

No es necesario al separar 
espacios dentro del mismo 
sector. 
Cumple con las 
especificaciones recogidas en 
el DB SI. 

Cumple con las 
especificaciones recogidas en 
el DB HR. 

Partición 2    
Partición 3    

 

2.5. SISTEMAS DE ACABADOS  

Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los 
requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

REVESTIMIENTOS EXTERIORES: 

Por lo general la edificación proyectada lleva una terminación de fábrica en ladrillo visto. 

Donde no está previsto la terminación en ladrillo visto, se realizará un revestimiento continuo de 15 mm de 
espesor, impermeable al agua, con mortero monocapa hidrófugo, acabado liso, color  a elegir por la D.F., 
compuesto de cemento y cargas minerales, aditivado en masa con polímeros y aplicado manualmente sobre 
una superficie de ladrillo cerámico. 

REVESTIMIENTOS INTERIORES: 

Revestimiento con plaqueta cerámica 20x20 cm, color gris igual a existente,  hasta 1,00 m. de altura en aulas 
y hasta 1,60 m. de altura en pasillo,  rematado con pieza cerámica 20x3 cm, color azul, igual a existente  y 
pintura plástica blanca en el resto del paramento. PAVIMENTOS: 

Tres tipos de pavimentos: 

1) Aulas, circulaciones. 

Terrazo microgramo, color gris, tamaño 40x40 cm, espesor 3,4 cm, sobre mortero de agarre y 
aislamiento acústico de lana mineral de alta densidad. En el pavimento será de piedra artificial con 
grado de resbaladicidad 2. 

2) Aseos. 

Gres de primera calidad, de 1 cm de espesor con grado de resbaladicidad 2. 

3) Porche.  

Pavimento monolítico de cuarzo de espesor 3 mm, color gris, sobre solera de hormigón en fresco de 
8 cm. con grado de resbaladicidad 2. 

CUBIERTA: 

La cubierta será plana, no transitable. 

Todos los acabados proyectados cumplen con las condiciones de habitabilidad, seguridad y funcionalidad 
recogidas en sus correspondientes documentos básicos del CTE. 
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2.6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES  

Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada 
uno de los subsistemas siguientes:  

Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, 
fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 

Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, 
ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 

 Datos de partida 
Protección contra-incendios Al tratarse de una ampliación, se tiene en cuenta el edificio 

existente. La ampliación proyectada se encuentra conectada 
físicamente a lo existente, funcionando como un todo, por lo que 
se estudio de forma completa el edificio a efectos de cumplir con 
las condiciones de evacuación entre otros. 

Anti-intrusión No se contempla 
Pararrayos En la actualidad existe un pararrayos instalado en el edificio mas 

nuevo, en la fachada sobre la que se va a realizar la ampliación 
del edificio. Es necesario por tanto, trasladar dicho pararrayos.  

Electricidad Conectaremos la línea de la ampliación en el cuadro general 
existente. Existirá un subcuadro en cada una de las plantas del 
edificio proyectado.  

Alumbrado Existe una instalación de alumbrado en el edificio existente, sobre 
la que no está previsto actuar. La instalación proyectada, se 
adecuará a normativa.  

Ascensores En la actualidad existe un ascensor en el centro ubicado en la 
parte mas antigua del mismo que da acceso a los niveles 1, 2 y 3. 
No obstante y dado que el nivel 0 no es accesible, se proyecta un 
nuevo ascensor en el edificio de ampliación con capacidad para 8 
personas y 630 kg. 

Transporte - 
Fontanería  Existe una instalación de fontanería en el edificio existente. Se 

proyecta una ampliación de la instalación existente. No existe 
demanda de agua en la ampliación proyectada. 

Evacuación de residuos líquidos y sólidos Existe una instalación de saneamiento en el edificio existente, 
conectada a la red pública. El saneamiento proyectado, apenas 
implica una mayor evacuación, por lo que no se prevé ampliar las 
secciones existentes, y se conectará el saneamiento proyectado a 
éste. 

Ventilación Al tratarse de una ampliación no es necesario el cumplimiento del 
RITE. 

Telecomunicaciones No se actúa en la parte existente.  
Instalaciones térmicas del edificio No se contempla 
Suministro de Combustibles No se contempla 
Ahorro de energía No se actúa en la parte existente. 
Incorporación energía solar térmica o 
fotovoltaica 

No existe. No existe demanda de ACS en los espacios que 
conforman la ampliación proyectada. 

Otras energías renovables No se contempla 

 

 Objetivos a cumplir 
Protección contra-incendios Se cumplirá con el DB-SI. 
Anti-intrusión - 
Pararrayos Se cumplirá con la sección SUA 8, Seguridad frente al riesgo 

relacionado con la acción del rayo, del DB SUA. Se trasladará el 
pararrayos existente al nuevo edificio proyectado. Se revisará la 
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instalación y elementos existentes.  
Electricidad Se cumplirá con las especificaciones recogidas en el REBT y en 

las normas particulares de la compañía suministradora. 
Alumbrado Se cumplirá con lo especificado en la sección SU 4, Seguridad 

frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, del DB SU y 
en HE 3, Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, 
del DB HE. 

Ascensores El nuevo ascensor dará servicio a la totalidad del edificio. Dicho 
ascensor cumplirá con el Decreto 293/2009 “Normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación 
y el transporte en Andalucía”, así como con el DB-SUA. 

Transporte - 
Fontanería  Se cumplirá con las especificaciones recogidas en el DB-HS4 
Evacuación de residuos líquidos y sólidos Se cumplirá con las especificaciones recogidas en el DB-HS2 y 

HS5 
Ventilación Se cumplirá con las especificaciones recogidas en la sección HS 

3, Calidad del aire interior, del DB HS 
Telecomunicaciones Se cumplirá con las especificaciones recogidas en las 

Instrucciones Técnicas para dotar a los centros educativos 
dependiente de la Conserjería de Educación de las 
infraestructuras necesarias para el uso de las tecnologías de la 
información y comunicaciones (TIC) e instalaciones especiales.  

Instalaciones térmicas del edificio Ninguna. No se actúa. 
Suministro de Combustibles - 
Ahorro de energía Cumplir con las especificaciones recogidas en el DB HE 
Incorporación energía solar térmica o 
fotovoltaica 

- 

Otras energías renovables - 

 

 

 Prestaciones 
Protección contra-incendios No existen mayores prestaciones acordadas a las recogidas en su 

normativa correspondiente. 
Anti-intrusión Se proyecta la instalación correspondiente para dar servicio al 

edificio proyectado. 
Pararrayos No existen mayores prestaciones acordadas a las recogidas en su 

normativa correspondiente. 
Electricidad No existen mayores prestaciones acordadas a las recogidas en su 

normativa correspondiente. 
Alumbrado No existen mayores prestaciones acordadas a las recogidas en su 

normativa correspondiente. 
Ascensores Las prestaciones son las recogidas en el decreto 293/2009 

“Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. No existen 
mayores prestaciones acordadas a las recogidas en su normativa 
correspondiente 

Transporte No se actúa 
Fontanería  No existen mayores prestaciones acordadas a las recogidas en su 

normativa correspondiente. 
Evacuación de residuos líquidos y sólidos No existen mayores prestaciones acordadas a las recogidas en su 

normativa correspondiente. 
Ventilación Se contempla una ventilación en aulas y aseos mediante shunt. 
Telecomunicaciones No existen mayores prestaciones acordadas a las recogidas en su 

normativa correspondiente. 
Instalaciones térmicas del edificio No se actúa. 
Suministro de Combustibles No se actúa. 
Ahorro de energía No existen mayores prestaciones acordadas a las recogidas en su 

normativa correspondiente. 
Incorporación energía solar térmica o No se actúa. 
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fotovoltaica 
Otras energías renovables No existen 

 

 Bases de cálculo 
Protección contra-incendios En función del DB SI 
Anti-intrusión - 
Pararrayos En función del DB SU8 
Electricidad En función de las normas de diseño y constructivas para los 

edificios docentes de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía y del REBT. 

Alumbrado En función de las normas de diseño y constructivas para los 
edificios docentes de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía y del DB-SU4 y HE3. 

Ascensores En función de lo recogido en decreto 293/2009 “Normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y 
el transporte en Andalucía”. Será un ascensor de 450 Kg, para 6 
personas.  

Transporte - 
Fontanería  En función del DB HS4 
Evacuación de residuos líquidos y sólidos En función del DB HS2 Y HS5 
Ventilación En función del DB HS3 
Telecomunicaciones En función de las Instrucciones Técnicas para dotar a los centros 

educativos dependiente de la Conserjería de Educación de las 
infraestructuras necesarias para el uso de las tecnologías de la 
información y comunicaciones (TIC) e instalaciones especiales. 

Instalaciones térmicas del edificio - 
Suministro de Combustibles - 
Ahorro de energía En función del DB HE 
Incorporación energía solar térmica o 
fotovoltaica 

- 

Otras energías renovables - 

 

 

2.7. EQUIPAMIENTO  

Los aseos contarán con los servicios básicos de lavabos e inodoros. En los aseos masculinos se añadirán 
urinarios. Todos los aparatos serán de porcelana blanca vitrificada y contarán con grifería con pulsador 
temporizado y con llaves de paso y corte cromadas. 

 
 

Málaga, octubre de 2021 

EL ARQUITECTO 

 
JOSE ANTONIO BAUTISTA FERNANDEZ 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

 

Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del 
CTE. La justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE. 

También se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE 

 

 

DB-SE 3.1 Exigencias básicas de seguridad estructural 
  
DB-SI 3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 
SI 1 Propagación interior 
SI 2 Propagación exterior 
SI 3 Evacuación 
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
SI 5 Intervención de bomberos 
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
  
DB-SU 3.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización 
SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 

ocupación 
SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo 
SU9 Accesibilidad 
  
DB-HS 3.4 Exigencias básicas de salubridad 
HS1 Protección frente a la humedad 
HS2 Eliminación de residuos 
HS3 Calidad del aire interior 
HS4 Suministro de agua 
HS5 Evacuación de aguas residuales 
  
DB-HR 3.5 Exigencias básicas de protección frente el ruido 
  
DB-HE 3.6 Exigencias básicas de ahorro de energía 
HE1 Limitación de demanda energética 
HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
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3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB - SE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) y REAL DECRETO 173/2010, de 19 de 
febrero por el que se modifica el anterior. 

 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 

El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio 
tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a 
las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán 
de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen 
en los apartados siguientes. 

Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la 
edificación», «DB SE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M 
Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de seguridad estructural. 

Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural 
vigente. 

10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán 
las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la 
resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de 
construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca 
consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento 
previsto. 

10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el 
uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a 
un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se 
produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. S
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Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 
 
 

 
apartado 

 
Procede 

No 
procede 

     

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE 3.1.2 Acciones en la edificación   
DB-SE-C 3.1.3 Cimentaciones   
     
EAE-11 3.1.7 Estructuras de acero   
DB-SE-F 3.1.8 Estructuras de fábrica   
DB-SE-M - Estructuras de madera   

 
 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 
 

 apartado  Procede No 
procede 

    

NCSE 02 3.1.4 Norma de construcción sismorresistente   
EHE-08 3.1.5 Instrucción de hormigón estructural   
EHE-08 3.1.6 Características de los forjados   

 

 

 

 S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 -  Email: estudio@jbarquitectura.com I – MEMORIA / 48 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

 

3.1.1. Seguridad estructural  (SE) 
 

Análisis estructural y dimensionado 
 

Proceso -DETERMINACIÓN DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

 
Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 

expuesto el edificio. 
 

Periodo de servicio 50 Años 
 

Método de 
comprobación 

Estados límites 

 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  

alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 
 

Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta 
fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

Situación que de ser superada se afecta:: 
el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
correcto funcionamiento del edificio 
apariencia de la construcción  

 
Acciones 
Clasificación de las 
acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y 
valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: 
acciones reológicas 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y 
acciones climáticas 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de 
gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

  
Valores característicos 
de las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-
AE 

  
Datos geométricos de 
la estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto 

  
Características de los 
materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la 
justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

  
Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 
formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y 
viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando 
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seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, 
para simular el comportamiento del forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre 
nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para 
todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento 
lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
 

 
 

Verificación de la estabilidad 
Ed,dst Ed,stb Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
 

Verificación de la resistencia de la estructura 
Ed Rd 
 

Ed : valor de calculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
Combinación de acciones 
El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 
4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o 
desfavorable respectivamente. 

 
Verificación de la aptitud de servicio 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se 
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 
Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz 
  
desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 
El desplome local límite es 1/250 de la altura de la planta, en cualquiera de ellas 

 
 
 
 

3.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE) 

Acciones 
Permanentes 
(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir 
de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en 
pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 25 kN/m3. 
El peso de los perfiles de acero se puede obtener multiplicando su sección por 
77 kN/m3. 

Cargas Muertas: 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el 
pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga 
variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo). 

Peso propio de 
tabiques pesados 
y muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y 
productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 

 
 
Acciones 
Variables 
(Q): 
 

La sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos 
por los valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda 
clase de edificios. 
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Las acciones 
climáticas: 

El viento: 

Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios 
situados en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales 
de edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán 
despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y 
anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras 
sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 

La presión dinámica del viento Qb=1/2 x dA x Vb2. A falta de datos más precisos 
se adopta la densidad del aire recomendada por CTE-SE-AE (apdo D.1) , dA=1.25 
kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E. ANTEQUERA está en zona 
A, con lo que v=26 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 100 años 
(26x1.03) 

Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 

La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por 
pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se 
dispongan de juntas de dilatación  a una distancia máxima de 40 metros 

La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se 
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier 
caso, incluso en localidades en las que el valor característico de la carga de nieve 
sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0.20 
Kn/m2 

Las acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero 
se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la 
pérdida de acero por unidad de superficie del  elemento afectado y por unidad de 
tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como 
la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la 
corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero 
también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así 
como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En 
cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-
SE-AE. 

Acciones 
accidentales (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en 
los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras 
portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto 
de vehículos están reflejados en la tabla 4.1 

 
Cargas gravitatorias por niveles. 
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así 
como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio 
son las indicadas: 

Niveles 
Sobrecarga 

de Uso 
Sobrecarga de 

Tabiquería* 

Peso propio 
del 

Forjado** 

CP (solado) 
Carga Total 

Baja (aulas/z.común) 3.0/5.0 KN/m2 ~1.0 KN/m2 4.28 KN/m2 1.0 KN/m2 9,28/11.28 KN/m2 

Altas (aulas/z.común) 3.0/5.0 KN/m2 ~1.0 KN/m2 5.4 KN/m2 1.0 KN/m2 10.4/12.4 KN/m2 

Cubierta (no transitable) 1.0 KN/m2 0.00 KN/m2 5.4 KN/m2 3.3 KN/m2 9.7 KN/m2 

.(*) Se introducen como cargas lineales. Carga uniforme aproximada 

0.428 t/m² 
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3.1.3. Cimentaciones (SE-C) 
Bases de cálculo 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Ultimos 

(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado 
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento 
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que 
se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
Estudio geotécnico  
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 

características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se 
ubica la construcción. 

Empresa: SIGMAC S.L. 
Calle Eslovenia nº 19 - CP 29004 Málaga 
Tfno: 952 17 30 91 

Nombre del autor/es: Juan Miguel González Palomo / Xavier Artero Orellana 
Titulación/es:   
Número de sondeos: 1 sondeos y 2 penetros tipo DPSH 
Descripción de los 
terrenos: 

1. 0.00 m 1.20 metros Pavimento. 
2. 1.20 m 2.50 metros Arcilla limosa marron con gravillas (suelos blandos). 
3. 2.50 m 5.00 metros Areniscas bioclasticas amarillentas GM III. 
4. 5.00 m 15.00 metros Areniscas bioclasticas amarillentas GM II. 

Parámetros 
geotécnicos: 

Cota de cimentación -2.50 m. 
Estrato previsto para cimentar Nivel II. Areniscas amarillentas 

semi-cementadas  
Nivel freático - 
Tensión admisible considerada 0.25 N/mm² 
Peso especifico del terreno γ = 22.0-22.5 KN/m3 
Angulo de rozamiento interno del terreno ϕ=37-38º 
Coeficiente de empuje en reposo K´=  1-sen ϕ  
Valor de empuje al reposo 0.500 
Coeficiente de Balasto 24 MN/m3 

 
 
Cimentación: 
Descripción: Cimentación mediante zapata armada apoyada a 2,5 metros de la cota del 

terreno natural 
Material adoptado: Hormigón armado 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto 
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de 
la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural 
considerado. 

Condiciones de ejecución: 
1. Nivel I EXCAVABLE con medios convencionales (pala y retroexcavadora).  
2. TALUD provisional admisible, con drenaje y protección, de <0.75V:1H en 

nivel 1 para H<2m. 
3. Alcanzado el nivel de IMPLANTACIÓN, verificar las consideraciones 

geotécnicas referidas en lo relativo a estratigrafía, nivel freático, resistencia 
(homogeneidad) y humedad del terreno. Verificar además la posible 
incidencia de defectos evidentes (aljibes, pozos, cavernas, fallas, restos de 
cimentaciones, etc) y/o corrientes de aguas. 

4. Verificar COMPACIDAD y HOMOGENEIDAD del terreno entre bloques 
existentes con ensayo aproximado s/det.  

5. Retirar ÚLTIMOS 15-20 cm de terreno natural inmediatamente antes de sub-
base y hormigón de limpieza. Durante ejecución protección y drenaje 
perimetral para EVITAR ALTERACIÓN de terreno natural (desecación o 
saturación). 
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6. Red de TOMA DE TIERRAS y SANEAMIENTO s/planos correspondientes. 
7. SOLERAS: sobre plano de cimentación recompactar terreno natural + 

geotextil + 30 cm terreno "seleccionado" (s/PG-3) compactado al 95% PN 
(UNE 103.500 /94) en tongadas de 25-30cm + solera de 15cm de espesor 
armada con #25x25 Ø5. Juntas de contracción y hormigonado según det. Sin 
separadores adecuados (det. ), eliminar mallazo. 

8. En cámara de FORJADO SANITARIO, ventilación cruzada con 0.1-0.3% de 
sup. forjado a ventilar, repartidas al 50% en muretes enfrentados, distribuidas 
a tresbolillo con dist. max. entre rejillas 5m. 

9. CANALIZACIONES de aguas y arquetas flexibles con lecho de 
hormigón + relleno y compactado de suelo granular, con resguardo 
horizontal de cimentación >1.5m 

 
Sistema de contenciones: 
Descripción: No procede 
Material adoptado:  
Dimensiones y armado:  

Condiciones de ejecución:  

 

 

3.1.4. Acción sísmica (NCSE-02) 

RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte 
general y edificación (NCSR-02). 

Clasificación de la construcción: 
Edificio de enseñanza  
(Construcción de normal importancia) 

Tipo de Estructura: Forjado reticular sobre pilares y muros de hormigón armado  
Aceleración Sísmica Básica (ab): ab=0.09 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
Coeficiente de contribución (K): K=1 
Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): ρ=1,  (en construcciones de normal importancia) 
Coeficiente de amplificación del terreno (S): 
(art. 2.2 de NCSE 02) 

Para (ρab > 0.1 g),  
tenemos que S = C/1.25 + 3.33(·ab/g–0.1)·(1-C/1.25) 

Coeficiente de tipo de terreno (C): 
(Valor de los 30 primeros metros bajo la 
superficie art. 2.4 NCSE 02) 

Terreno tipo I, II, III y IV: 

51.1
30

163.196.152
=

++
=

xxx
C  

Aceleración sísmica de cálculo (ac): ac= S x ρ x ab = 0.21·g 
Método de cálculo adoptado: Análisis Modal Espectral. 
Factor de amortiguamiento: Estructura de hormigón armado compartimentada: 5% 
Periodo de vibración de la estructura: Se analiza hasta el periodo TA = K·C/10 = 0.15 s 

Número de modos de vibración considerados: 
12 modos de vibración 
(La masa total desplazada >90% en ambos ejes) 

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga: 
La parte de sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable 
es = 0.6 (edificios públicos) 

Coeficiente de comportamiento por ductilidad: µ = 2 (ductilidad baja) 

Efectos de segundo orden (efecto p∆): 
(La estabilidad global de la estructura) 

Los desplazamientos reales de la estructura son los considerados 
en el cálculo multiplicados por 1.59 

 
Medidas constructivas consideradas: 
 

a) Arriostramiento de la cimentación mediante vigas riostras  
b) Pasar las hiladas alternativamente de unos tabiques 

sobre los otros. 
Observaciones:  
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3.1.5. Cumplimiento de la instrucción de hormigón estructural  EHE 

(RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural) 

3.1.5.1. Estructura 

Descripción del sistema 
estructural: 

Se ha diseñado una estructura de forjados compuestos por placas de hormigón 
armado soportadas por pilares y pantallas rigidizadoras del mismo material. 
Algunos apoyos se han resuelto con perfiles de acero laminado para minimizar su 
sección en zonas de poca anchura y/o cuando se ha querido evitar el tacón en el 
cerramiento.  
Salvo las excepciones que siguen más abajo los forjados empleados serán 
reticulares con capa de compresión de 5 cm y canto total de 35 cm. Los forjados 
serán realizados con nervios “in situ” de 12 cm de ancho separados entre sí 60 cm 
por casetones perdidos de hormigón prefabricados de dimensiones 60x20x25 
como geometría óptima en función de la previsión de cargas, distribución de 
pilares (luces y situación) y disponibilidad del mercado local de elementos 
prefabricados.  
Con esta geometría se garantiza una resistencia al fuego R-90 sin considerar el 
revestimiento en techos y pilares. 
En planta baja interior se proyecta un forjado unidireccional autoportante. (HA-
25/B/20/I). Las líneas de apoyo se han proyectado separadas <80cm por lo que se 
puede hormigonar sin sopandas utilizando la malla como encofrado perdido.  
La losa de escalera se han resuelto con losas inclinadas de 15 de espesor 
apoyadas en fábrica de LMP de 12cm de espesor. 
Los cantos se han previsto en función de la deformación máxima admisible en los 
vanos más solicitados de acuerdo con los criterios descritos en el apdo 3.4 de la 
presente memoria.  
En función del espacio disponible y de la magnitud de carga esperable se ha 
proyectado el contorno O de la galería de conexión con el edificio existente, 
apoyada sobre el muro de carga del mismo previa evaluación cualitativa de la 
capacidad portante de dicho muro (cata en su base para valorar suelo, cimiento y 
muro), con deslizamiento libre (sólo transmite carga vertical). 
Para evitar esfuerzos excesivos sobre la fábrica del edificio existente se ha 
restringido el contorno apoyado al ámbito de la galería (mínima luz) resolviendo el 
voladizo del resto de dicho contorno con el paño de la losa de porche como 
contrapeso en planta primera y con codal metálico sobre pilar de contorno opuesto 
en planta cubierta. 

 
3.1.5.2. Programa de cálculo: 

Nombre comercial: Cypecad, versión 2020.d 
Empresa Cype Ingenieros  

Avenida Eusebio Sempere nº5  
Alicante.  

Descripción del programa: 
idealización de  la estructura: 
simplificaciones efectuadas. 

A. Estructura y cimentación: CYPECAD – 2020.d (CYPE Ingenieros, S.A.), cuyo 
objeto es el diseño, cálculo y dimensionado de estructuras de hormigón armado 
y metálicas compuestas por: pilares, pantallas y muros; vigas de hormigón, 
metálicas y mixtas; forjados de viguetas (genéricos, armados, pretensados, in 
situ, metálicos de alma llena y de celosía), placas aligeradas, losas mixtas, 
forjados reticulares y losas macizas; cimentaciones por losas o vigas de 
cimentación, zapatas y encepados. 
Se modela estructura con vinculación exterior en base de pilares (asiento nulo) 
y se dimensionan zapatas para asiento máximo y distorsión según apdo. 2.3 de 
la presente memoria. 
Para dimensionar las vigas bajo los muretes de sanitario se utiliza modelo con 
macizos de dimensiones iguales a las de las zapatas del modelo anterior. 

 
Memoria de cálculo 
Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 

de la vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.  
Redistribución de esfuerzos:   Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, 
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según el articulo 24.1 de la EHE.  
Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 

L/250 L/400 1cm. 
Valores de acuerdo al articulo 50.1 de la EHE.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la 
Formula de Branson.  
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.6. 

Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la 
Instrucción vigente. 

 

3.1.5.3. Estado de cargas  consideradas:  
Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido 
siguiendo los criterios de: 

NORMA ESPAÑOLA EHE  
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 

Los valores de las acciones serán 
los recogidos en: 
 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) 
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 
parte 1, publicado en la norma EHE  
Norma Básica Española AE/88. 

  
Cargas verticales (valores en servicio) 

Forjado uso Almacén/Distrib. 18.6 
kN/m2  

P.p. forjado 10.0 kN/m2 
Solado 2.6 kN /m2 
Tabiquería (c/cargas lineal) Como cargas lineales (~1.0 kN/m2) 
SCU (aulas/zona común) 5.0  kN / m2 

   

Forjado uso aulas/distrib. 10.6/12.6 
kN/m2 

p.p. del forjado 5.4 kN/m2 
solado+r.techo 1.2 kN /m2 
tabiquería Como cargas lineales (~1.0 kN/m2)  
sobrecarga de uso  3.0/5.0  kN / m2 

   

Forjado uso cubierta 9.7 kN/m2 p.p. forjado 5.4 kN/m2 
solado+r.techo 3.3 kN /m2 
tabaquería No procede 
Sobrecarga de uso 1.0  kN / m2 

   
Verticales: Cerramientos (kN/m) Fachadas (capuchina): 2.6 x h  

Aula/Aula/Z.Com (15cmLHD+2enluc): 3.3 x h 
Ascensor (12cmLMP+2enfosc): 2.2 x h 
Pretil (24cmLHP+2enfosc): 3.3 x h 

  
Horizontales: Barandillas 1.6 kN/m a 1.20  metros de altura 

  
Horizontales: Viento Según el apdo 3.3 del DB SE-AE (Seguridad estructural: Acciones en la 

edificación) la acción del viento puede simularse mediante una presión estática 
equivalente en cada punto expuesto obtenida con la siguiente formulación: 
qe = qb·ce·(cp-cs) 
donde,  
qb presión dinámica del viento 
ce coeficiente de exposición 
cp, cs coeficientes eólicos del viento (presión y succión) 
A continuación se evalúan estos parámetros siguiendo indicaciones del apartado 
referido. 
Anejo D: la presión dinámica del viento para la zona A, en la que está 
comprendido ANTGEQUERA, alcanza un valor de 0.45 kN/m2 (periodo de retorno 
de 100 años). 
De la tabla 3.3 para la máxima altura representativa del edificio sobre rasante 6.8 
m y el grado de aspereza IV (zona urbana en general, industrial o forestal), se 
obtiene un ce = 1.5 
En cada una de las direcciones principales (X e Y), se obtienen los coeficientes 
eólicos entrando en la tabla 3.4 con la esbeltez correspondiente. 
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Cargas Térmicas Dadas las dimensiones del edificio son inferiores a 40 m, y al haber adoptado las 
cuantías geométricas exigidas por la EHE en la tabla 42.3.5, no se ha considerado 
la acción de la carga térmica. 

  
Sobrecargas En El Terreno No procede 
 

3.1.5.5. Características de los materiales: 

-Hormigón   HA-25/25/30 en cimentación/estructura interior/estructura exterior respectivamente 
-tipo de cemento... CEM II/A 42.5R, CEM II/A 42.5R, CEM II/B-V 42.5R/MR 
-tamaño máximo de árido...  25/20/20 mm. 
-máxima relación agua/cemento 0.60/0.65/0.50 
-mínimo contenido de cemento 275/250/300 kg/m3 
-FCK....  25/25/30 Mpa (N/mm2) 
-tipo de acero... B 500 S (B 500 T en mallazos) 
-FYK... 500 N/mm2 (500 N/mm2) 
  
Coeficientes de seguridad y niveles de control 
El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal. 
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos  88 y 90 
de la EHE respectivamente  

Hormigón 
Coeficiente de minoración   1.50 
Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 

Acero 
Coeficiente de minoración        1.15 
Nivel de control                                                                                 NORMAL 

Ejecución 
Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes... 1.35 Cargas variables 1.50 
Nivel de control...                                                                                     NORMAL 

   
Durabilidad 
Recubrimientos exigidos:  
 

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el 
articulo 37 de la EHE establece los siguientes parámetros. 

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla  37.2.4. de la 
vigente EHE, se considera la cimentación en ambiente IIa (sometidos a 
humedad alta (>65%), la estructura revestida en ambiente I (interior) y la 
estructura sin revestir en ambiente IIa+Qb (según la web del ministerio 
http://www.fomento.es/az.ceamf.web/) 
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 30 mm, lo que 
requiere un recubrimiento nominal de 40 mm. Para el ambiente I un 
recubrimiento mínimo de 25 mm y nominal de 35 mm. Para los elementos de 
hormigón visto que se consideren en ambiente IIa, el recubrimiento mínimo será 
de 45 mm, esto es recubrimiento nominal de 55 mm, a cualquier armadura 
(estribos). Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de 
separadores  homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a 
distancias y posición en el artículo 69.8.2 de la vigente EHE. 

Cantidad mínima de cemento: Para los ambientes considerados IIa/I/IIa+Qb, la cantidad mínima de cemento 
requerida es de 275/250/350 kg/m3. 

Cantidad máxima de cemento: Para el  tamaño de árido previsto de 25 mm. la cantidad máxima de cemento es 
de 400 kg/m3. 

Resistencia mínima recomendada: Para ambiente IIa/I/IIa+Qb la resistencia mínima es de 25/25/30 Mpa. 
Relación agua cemento:  La cantidad  máxima de agua en los ambientes IIa/I/IIa+Qb será de  a/c ≤ 

0.60/0.65/0.50 

 

3.1.6. Características de los forjados. 

RD 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural. 
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3.1.6.1. Características técnicas de los forjados reticulares (casetón perdido). 

Material adoptado: 

Forjados unidireccionales compuestos de viguetas pretensadas de hormigón, más piezas de 
entrevigado aligerantes (bovedillas de hormigón vibroprensado), con armadura de reparto y 
hormigón vertido en obra en relleno de nervios y formando la losa superior (capa de 
compresión).  

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ÚLTIMOS 
(en apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas, con 
objeto de poder evaluar su adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo y respecto a las 
FICHAS de CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y de  AUTORIZACIÓN de USO de las 
viguetas/semiviguetas a emplear. 

Dimensiones y 
armado: 
 

Canto Total 35 Hormigón vigueta 30 
Capa de Compresión 5 Hormigón “in situ” 3 
Intereje 72 Acero pretensado HA-25/B/20/I 
Arm. c. compresión #20x20 Ø4 Fys. acero pretensad B 500 S 
Tipo de vigueta 12 Acero refuerzos 7.7 kN/m3 

Tipo de Bovedilla  Hormigón vibro 
prensado 

Peso propio 5.4/5.0 kN/m2 

 

Observaciones: 
 

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigón armado y los 
forjados reticulares, que son elementos estructurales solicitados a flexión simple o compuesta, 
se obtiene la flecha instantánea del modelo de cálculo y se evalúa la flecha diferida como 1.5-
2.5 veces la flecha instantánea, obteniendo así la flecha activa. Los límites de flechas 
establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos 
estructurales y constructivos, según lo establecido en el artículo 50 de la EHE, son: 

Límite de la flecha total  
a plazo infinito 

Límite relativo de  
la  flecha activa  

Límite absoluto de  
la flecha activa 

flecha ≤ L/300 flecha ≤ L/400 flecha ≤ L/1000 + 0.5 cm 

 

3.1.6.6. Características técnicas de los forjados de lozas macizas de hormigón armado. 

 
Material adoptado: 
 

Los forjados de losas macizas se definen por el canto (espesor del forjado) y la armadura, 
consta de una malla que se dispone en dos capas (superior e inferior) con los detalles de 
refuerzo a punzonamiento (en los pilares), con las cuantías y separaciones según se indican 
en los planos de los forjados de la estructura. 

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados de las losas macizas de hormigón armado los detalles 
de la sección del forjado, indicando el espesor total, y la cuantía y separación de la armadura. 

Dimensiones y 
armado: 

Canto Total 15/25 Hormigón “in situ” HA-25/B/20/I 
Peso propio total 3.8/6.3 kN/m2 Acero refuerzos B 500 S 

 

Observaciones: 
 

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigón armado y los 
forjados reticulares, que son elementos estructurales solicitados a flexión simple o compuesta, 
se obtiene la flecha instantánea del modelo de cálculo y se evalúa la flecha diferida como 1.5-
2.5 veces la flecha instantánea, obteniendo así la flecha activa. Los límites de flechas 
establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos 
estructurales y constructivos, según lo establecido en el artículo 50 de la EHE, son: 
Límite de la flecha total  
a plazo infinito 

Límite relativo de  
la  flecha activa  

Límite absoluto de  
la flecha activa 

flecha ≤ L/250 flecha ≤ L/400 flecha ≤ 1 cm 

 

 

3.1.7. Estructuras de fábricas (SE-F) 

3.1.7.1. Estructura 

Descripción del sistema 
estructural: 

Muros de carga de LMP de 12 cm de espesor para apoyar forjado zona ascenso y 
losas de escalera. Arriostrados con muros transversales, aparejados en esquina. 

 
3.1.7.2. Programa de cálculo: 

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 -  Email: estudio@jbarquitectura.com I – MEMORIA / 57 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

Nombre comercial: Cypecad Espacial , v 2020 
  

Empresa Cype Ingenieros  
Avenida Eusebio Sempere nº5  
Alicante.  

  

Descripción del programa: 
idealización de  la estructura: 
simplificaciones efectuadas. 

La discretización efectuada es por elementos finitos tipo lámina gruesa 
tridimensional, que considera la deformación por cortante. Están formados por 
seis nodos, en los vértices y en los puntos medios de los lados, con seis grados 
de libertad cada uno. Su forma es triangular y se realiza un mallado del muro en 
función de las dimensiones, geometría, huecos, generándose un mallado con 
refinamiento en zonas críticas, lo que reduce el tamaño de los elementos en las 
proximidades de ángulos, bordes y singularidades. Se establece la compatibilidad 
de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad.  
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los 
estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento 
lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

 
Memoria de cálculo 
Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 

del vigente CTE SE-F, apdo. 5. 
  

Espesor de cálculo  (td) En muros de una hoja, doblado o de tendel hueco, es el real, y si es preciso 
descontar rozas o rebajes, el residual. Si el residual es menor que la mitad del 
real, este borde se considera libre. 
En muro de capuchino con ambas hojas entrelazadas el espesor eficaz es: 

3 3

2

3

1 tkttd ⋅+=  

donde t1 es el espesor de la hoja cargada, t2  t1, y k es la relación del módulo de 
elasticidad de la hoja descargada respecto al de la cargada ( 1). 

  

Altura de cálculo (hd) De un paño de muro de altura h, longitud L y grueso t: 
a) Arriostrado en cabeza y en base, (caso 1), hd = h. Si arriostrados con forjados 

de hormigón armado con entrega  2t/3 y 85 mm y excentricidad e compresión 
de cabeza < 0.25·t, (caso 2), puede tomarse hd = 0.75·h 

b) Arriostrado en un solo borde vertical con L  15·t, o en los dos bordes 
verticales con L  30·t, se tratará como muro arriostrad sólo en cabeza y en 
base. 

c) Arriostrados en cabeza y en pie, y en uno o dos bordes verticales el valor es de 
tabla 5.1 de SE-F. 

Para muro libre en cabeza hd = 2·h. Si está arriostrado en algún borde vertical el 
valor será el doble del establecido en la referida tabla 5.1, según corresponde, 
para el caso 1. 

  
Esbeltez de un muro La esbeltez geométrica de un muro es la relación  = hd/td, que no debe ser mayor 

que 27. 

 

3.1.7.3. Estado de cargas  consideradas: 

Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido 
siguiendo los criterios de: 

DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 

Los valores de las acciones serán 
los recogidos en: 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) 
Norma Básica Española AE/88. 

  
Cargas verticales (ver apdo. 3.1.5.5.) 
   
Cargas Térmicas Para permitir dilataciones térmicas y por humedad, fluencia y retracción sin que la 

fábrica sufra daños se dispondrán juntas de movimiento a las siguientes 
distancias: 
Retracción final (mm/m) Expansión humedad (mm/m) Dist. Juntas (m) 
 <0.15 <0.15 30 
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 <0.20 <0.30 20 
 <0.20 <0.50 15 
 <0.20 <0.75 12 
 <0.20 <1.00 8 

  
Sobrecargas En El Terreno No procede 

 

3.1.5.5. Características de los materiales: 

-Fábrica Ladrillo perforado (LMP) de resistencia normalizada fb = 10 N/mm2. 
-Mortero De resistencia M-5 a M-7.5, graso, dosificación en volumen 1:1:7 y espesor de 

juntas de 1-1.5 cm. 
-Resist. caract. compresión fk = 4 N/mm2 en LMP para mortero M-5 o M-7.5 respectivamente   

-Resist. caract.  cortante fvk = fvko + 0.36·k  0.065·fb 

fvko  resistencia a corte puro, sin tensión de compresión (tabla 4.5 de SE-F) 
k      si hay compresión, tensión característica normal media perpendicular a la 

tabla, debida a cargas permanentes. 
-Resist. caract. flexión En función del plano de rotura se distinguen 2 resistencias: 

fxk1 = 0.1 N/mm2, plano paralelo a los tendeles. 
fxk2 = 0.4 N/mm2, plano perpendicular a los tendeles. 

-Deformabilidad Módulo de elasticidad secante instantáneo, E = 1000·fk 

Para límites de servicio, E = 600·fk 

Deformaciones diferidas, 1.5·E 
Elasticidad transversal, G = 0.4·E 
Deformación reológica (retracción por humedad), -0.2 mm/m 
Coeficiente de dilatación térmica, 9·10-6 m/m ºC 

   
Coeficientes de seguridad y niveles de control 
Para muros de fábrica de ladrillo de bloques silico-calcáreos con catergoría de control de fabricación II y categoría de 
ejecución B, según tabla 4.8 de SE-F se tiene: 

Fábrica de ladrillo perforado 
Coeficiente de minoración  (M) 2.5 
Categoría de ejecución B 
Control de fabricación II 

Ejecución 
Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes... 1.35 Cargas variables 1.50 

   
Durabilidad (capítulo 3 SE-F) 
Clase de exposición: 
 

a) Muros de carga interiores: I (interiores de edificios no sometidos a 
condensaciones), ningún proceso que comprometa la durabilidad. 

b) Muros de carga exteriores de cubiertas: IIIa (proximidad al mar por encima 
de la pleamar), corrosión de las armaduras por cloruros, sabulización de los 
ladrillos y expansión de núcleos de cal. 

Adecuación de las piezas: a) Muros de carga interiores: ladrillo perforado de extrusión de categoría II con 
o sin revestimiento. 

b) Muros de carga exteriores: ladrillo perforado de extrusión de categoría II 
revestido con enfoscado de 2cm de espesor, o ladrillo perforado de extrusión 
de categoría I sin protección. 

Adecuación de los morteros:  a) Muros de carga interiores: sin restricciones.  
b) Muros de carga exteriores: cemento adición CEM II con plastificante o de 

horno alto y/o puzolánico CEM III con plastificante. Si CEM I revestir con 2cm 
de mortero. 

Adecuación de las armaduras de los 
tendeles: 

No procede 

Recubrimientos: No procede 
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3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB - SI) 

 

 

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) y REAL DECRETO 173/2010, de 19 de 
febrero por el que se modifica el anterior. 

 

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 

El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio 
de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 
uso y mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán 
de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 

El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en 
el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de 
aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», 
en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 
 

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el interior del edificio. 

11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 

11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de 
evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro 
dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio 
dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control 
y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los 
equipos de rescate y de extinción de incendios. 

11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante 
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las 
anteriores exigencias básicas 
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3.2.1. Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 

 

Tipo de proyecto  Tipo de obras previstas  Alcance de las obras  Cambio de uso 

Básico  Ampliación No procede No 
 

(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de apertura... 
(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo estructural; proyecto de 

legalización... 
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4)      Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 
 
 

3.2.2. SECCIÓN SI 1: Propagación interior 

Compartimentación en sectores de incendio 

Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se 
establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que 
se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. 

A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las 
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho .sector no forman parte del mismo. 

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté 
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. 

Al tratarse de una ampliación, como prolongación de un edificio existente, se considera toda la construcción, 
la parte existente mas la aquí proyectada, como un único sector de incendio. 

En la actualidad todo el edificio existente constituye un único sector de incendio, aunque su superficie supera 
los 4.000 m2. 

La superficie total construida con la ampliación proyectada será de 5.338,68 m2 

Por lo tanto sectorizaremos el edificio en dos sectores de incendio.  

El Sector 1, incluirá el edificio original de 1.980. 

El Sector 2, incluirá la ampliación de 1.992 mas la ampliación aquí proyectada. 

  

Sector 
Superficie construida (m2) 

Uso previsto (1) 
Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) (3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 
Sector 1  4.000 3.217,67 Docente EI-60 EI-60 
Sector 2 4.000 2.121,93 Docente EI-60 EI-60 

 

Ascensores  

Se proyecta un ascensor, el cual se encuentra incluido en un único sector de incendio.                                                                                

Ascensor 
Número de 
sectores que 
atraviesa 

Resistencia al fuego de la 
caja (1) Vestíbulo de independencia Puerta 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
 1       
(1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y están contenidos o no en 

recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección. 
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Locales de riesgo especial 

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los 
criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 
2.2 de esta Sección. 

No existen locales ni zonas considerados de riesgo especial en el presente proyecto. 
 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de 
esta Sección. 

Situación del elemento 
Revestimiento 
De techos y paredes De suelos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

Zonas ocupables C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 

Aparcamientos A2-s1,d0 No existen A2FL-s1 No existen 
Pasillos y escaleras protegidas B-s1,d0 No existen CFL-s1 No existen 
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 No existen BFL-s1 No existen 
     

 

3.2.3. SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 

Distancia entre huecos 

Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de 
incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo 
protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-
60. 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 

Ángulo entre 
planos  Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

No procede  -  -  - 
 

3.2.4. SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de 
los medios de evacuación 

Justificamos exclusivamente el Sector de Incendio 2, que es en el que se encuentra la ampliación proyectada 
y sobre el que actúa este proyecto. 

SE
C

TO
R

 

Recinto, 
planta 

Uso 
previsto 

Superf. útil 

(m2) 

Densidad 
ocupación 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de 
salidas  

Recorridos de 
evacuación (m) 

Anchura de 
salidas  

(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

2 
(E

D
IF

. N
U

EV
O

) 

Aula pol. Docente 60,80 1,50 40 1 2   0,80 0,90  

Aula taller Docente 100,35 5,00 30 1 2   0,80 0,90 

Seminario Docente 17,44 5,00 4 1 1   0.80 0.90 

Nivel 1 / 2 Docente 245,18 10 (1*) 88 2 2 50  21,31 1,20 1,70 

Nivel 0 Docente 208,16 10 21 2 2 50 17,70 1,00 1,50 

TOTAL Docente 698,52 10 (2*) 197 2 3 50 < 50 1,92 3,60 
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(1*) La Norma establece una ocupación para el conjunto de la planta o edificio de 10 m2/persona. Esto nos daría una ocupación 
inferior a la que supondría con la totalidad de aulas polivalentes ocupadas (6x32). Consideramos, por tanto una ocupación mayor, 
equivalente a la totalidad de aulas ocupadas. 

 (2*) La Norma establece una ocupación para el conjunto de la planta o edificio de 10 m2/persona. Esto nos daría una ocupación 
inferior a la que supondría con la totalidad de aulas polivalentes ocupadas (12 x 32 = 384 pers.) Consideramos, por tanto una 
ocupación mayor, equivalente a la totalidad de aulas polivalente ocupadas. 

 

Protección de las escaleras 

Existe una escalera protegida que cumplirá con las siguientes características: 

Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del edificio que, en 
caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan 
permanecer en el mismo durante un determinado tiempo.  

1 Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentado del resto del edificio mediante 
elementos separadores EI 120. Las fachadas cumplen las condiciones establecidas en el capítulo 1 de la 
Sección SI 2 para limitar el riesgo de transmisión exterior del incendio desde otras zonas del edificio o desde 
otros edificios.   

2 El recinto tiene un acceso en cada planta, el cual se realiza a través de puertas EI2 60-C5 y desde 
espacios de circulación comunes y sin ocupación propia. Además de dichos accesos, abren al recinto de la 
escalera protegida locales destinados a aseo, así como los ascensores, abriendo en todas las plantas las 
puertas de estos últimos, al recinto de la escalera protegida. Las tapas de registro o conductos de 
instalaciones serán EI 60.  

3 En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del recinto de la 
escalera, hasta una salida de edificio es inferior a 15 m. 

4 El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante ventilación natural mediante ventanas 
practicables con una superficie útil de ventilación de al menos 1 m² en cada planta.  

 

Vestíbulos de independencia 

No existen. 
 

3.2.5. SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 
de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que 
deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de 
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, 
sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones 
complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación. 

Sup. Construida Total.= 5.338,68 m2 

 

Recinto, planta, 
sector 

Extintores 
portátiles Columna seca B.I.E. Detección y alarma 

Instalación de 
alarma 

Rociadores 
automáticos de agua 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Sector 1 SI SI No No SI SI Si Si SI SI No No 

Sector 2 SI SI No No SI SI Si Si SI SI No No 
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TOTAL SI SI No No SI SI Si Si SI SI No No 

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de cocinas industriales, sistema 
automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las siguientes casillas el sector y la instalación que se 
prevé: 
 

 

3.2.6. SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 

Aproximación a los edificios. 

Se cumple con las condiciones exigidas en los viales de aproximación a los edificios. 

Entorno de los edificios 

No es de aplicación. Los edificios proyectados en ningún caso tienen una altura de evacuación descendente 
mayor que 9 metros. 

Accesibilidad por fachadas 

No es de aplicación. El edificio proyectado tiene una altura de evacuación descendente menor que 9 metros. 
 

3.2.7. SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de 
escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si  

- Alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la 
acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector 
de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio; 

- Soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 

Sector o local de riesgo 
especial 

Uso del recinto inferior 
al forjado considerado 

 

Material estructural considerado 

Estabilidad al fuego de los 
elementos estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto  

SECTOR 1 (S<4.000 m2) Docente Hormigón Hormigón Hormigón R-60 R-60 

SECTOR 2 (S<4.000 m2) Docente Hormigón Hormigón Hormigón R-60 R-60 
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3.3.  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  (DB - SUA) 

 

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) y Real Decreto 732/2019 de 20 de diciembre 
(BOE 27-diciembre-2019) por el que se modifican los anteriores. 
 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA). 
El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los 
edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.  
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán 
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 
El Documento Básico «DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad» especifica 
parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de seguridad de utilización. 
12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de 
que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las 
personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de 
caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se 
limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos 
o móviles del edificio. 
12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el 
riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 
iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como 
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la 
circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en 
previsión del riesgo de aplastamiento. 
12.6 Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el 
riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares 
mediante elementos que restrinjan el acceso. 
12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos 
de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las 
personas. 
12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: 
se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
12.9 Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad: se facilitará el acceso y la utilización no 
discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad. 
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3.3.1. Seguridad frente al riesgo de caídas (SUA 1) 

SUA 1.1 Resbaladicidad de los suelos 

 

 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 
  NORMA PROY 
    

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y 
escaleras 3 3 

Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3 
 

SUA 1.2 Discontinuidades en el pavimento 

 

  NORMA PROY 
    

 El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia 
de nivel < 6 

mm 

3 mm 

 Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior ≤ 25 % - 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm 0 
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm NP 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
Excepto en los casos siguientes: 
• En zonas de uso restringido 
• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
• En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, 

etc.  (figura 2.1) 
• En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
• En el acceso a un estrado o escenario 

3 > 3 

 Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

≥ 1.200 mm.   
y ≥ anchura  

hoja 

> 1.200 
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SUA 1.3. Desniveles 
 

 Protección de los desniveles  
   

 Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales 
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). Para  h ≥ 550 mm 

 Señalización visual y táctil en zonas de uso público Para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥ 
250 mm del borde 

   
 Características de las barreras de protección  
   
 Altura de la barrera de protección:  
  NORMA PROYECT

O 
 diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm ≥ 900 mm 
 resto de los casos ≥ 1.100 mm N.P. 
 huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm ≥ 900 mm 

   
 Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)   
 

  
   
 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección 

(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 
 

  NORMA PROYECTO 
 Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables 
 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200≥Ha≤700 mm CUMPLE 
 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm CUMPLE 
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm CUMPLE 

 

 

 

 

SUA 1.4. Escaleras y rampas 
 

 

 Escaleras de uso restringido No existen 
   

 Escalera de trazado lineal  
  NORMA PROYECTO 
 Ancho del tramo ≥ 800 mm  
 Altura de la contrahuella ≤ 200 mm  
 Ancho de la huella ≥ 220 mm  
    

 Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 1.4  
  

 

 Mesetas partidas con peldaños a 45º  
  

 Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) 
  

   
 Escaleras de uso general: peldaños  
   

 tramos rectos de escalera  
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  NORMA PROYECTO 
 huella ≥ 280 mm 300 mm 
 contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 mm 170 mm 
 

se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= contrahuella) 
la relación se cumplirá 
a lo largo de una 
misma escalera 

640 mm 
CUMPLE 

   
 

 
   

 escalera con trazado curvo  
  NORMA PROYECTO 
 

huella 

H ≥ 170 mm en el lado 
más estrecho 

- 

 H ≤ 440 mm en el lado 
más ancho 

- 

   
 

 
   

 escaleras de evacuación ascendente  
 Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical) tendrán tabica 

carecerán de bocel 
   

 escaleras de evacuación descendente  
 

Escalones, se admite 
sin tabica 
con bocel 

   
 Escaleras de uso general: tramos  
  NORMA PROYECTO 

 Número mínimo de peldaños por tramo 3 > 3 
 Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m < 3,20 m 
 En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella CUMPLE 
 En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella CUMPLE 

 En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo 
largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),  

El radio será 
constante 

- 

 En tramos mixtos 

la huella medida en 
el tramo curvo ≥ 
huella en las partes 
rectas 

- 

 Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)   
 comercial y pública concurrencia 1200 mm 1300 mm 
 otros 1000 mm  

   
 Escaleras de uso general: Mesetas  
   

 entre tramos de una escalera con la misma dirección:  
 Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura escalera CUMPLE 
 Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm > 1.000 mm 
    

 entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)   
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 Anchura de las mesetas ≥ ancho escalera CUMPLE 
 Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm > 1.000 mm 
 

 

 

   
 Escaleras de uso general: Pasamanos  
   
 Pasamanos continuo:  

 en un lado de la escalera Cuando salven altura ≥ 550 mm 
 en ambos lados de la escalera Cuando ancho ≥ 1.200 mm o estén 

previstas para P.M.R. 
 Pasamanos intermedios.   

 Se dispondrán para ancho del tramo  ≥2.400 mm - 
 Separación de pasamanos intermedios ≤ 2.400 mm - 

    
 Altura del pasamanos 900 mm ≤ H ≤ 

1.100 mm 
- 

    
 Configuración del pasamanos:   
 será firme y fácil de asir 

 Separación del paramento vertical ≥ 40 mm 45 mm 
 el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 
    
 Rampas  
    
  NORMA PROY 

 Pendiente: rampa estándar 6% < p < 12% CUMPLE 

 
 

usuario silla ruedas (PMR) 
l < 3 m, p ≤ 10% 
l < 6 m, p ≤   8% 
resto, p ≤   6% 

CUMPLE 

  circulación de vehículos en garajes, también previstas para la 
circulación de personas p ≤ 18% - 

     
 Tramos: longitud del tramo:   
  rampa estándar  l ≤ 15,00 m CUMPLE 
  usuario silla ruedas l ≤   9,00 m CUMPLE 

     
  ancho del tramo:    

  ancho libre de obstáculos 
ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección 

ancho en función 
de DB-SI  

   
  rampa estándar:  

  ancho mínimo a ≥ 1,00 m CUMPLE 
     
  usuario silla de ruedas   

  ancho mínimo a ≥ 1200 mm CUMPLE 
  tramos rectos a ≥ 1200 mm CUMPLE 
  anchura constante a ≥ 1200 mm CUMPLE 
  para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 100 mm CUMPLE 

     
 Mesetas: entre tramos de una misma dirección:   

  ancho meseta a ≥ ancho rampa  
  longitud meseta l ≥ 1500 mm  

     
  entre tramos con cambio de dirección:   

  ancho meseta (libre de obstáculos) a ≥ ancho rampa  
     

  ancho de puertas y pasillos  a ≤ 1200 mm  
  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm  

  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo 
(PMR) 

d ≥ 1500 mm  
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 Pasamanos    
  pasamanos continuo en un lado desnivel >   550 mm 
  pasamanos continuo en un lado (PMR) desnivel > 1200 mm 
  pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm 

     

  altura pasamanos 900 mm ≤ h ≤ 
1100 mm 

 

  altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm ≤ h ≤ 750 
mm 

 

  separación del paramento d ≥ 40 mm  

   
características del pasamanos: 

  

  Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir  
     
 Escalas fijas NO EXISTEN 
     

 Anchura 400mm≤a≤800mm 600 mm 
 Distancia entre peldaños d ≤ 300 mm 250 mm 
 espacio libre delante de la escala d ≥ 750 mm > 750 mm 
 Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo d ≥ 160 mm > 160 mm 

 Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos 
equivalentes 400 mm 400 mm 

    
 protección adicional:   

 Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de 
caída por falta de apoyo) p ≥ 1.000 mm 1.000 mm 

 Protección circundante. h > 4 m SI 
 Plataformas de descanso cada 9 m h > 9 m H < 9 m 

 

 
 

 
SUA 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 

 

 
 limpieza desde el interior:  

 toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un 
radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm 

Cumple, ver planos de alzados, 
secciones y memoria de 
carpinteria 

 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida Cumple, ver memoria de 
carpinteria 

 

 
 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No procede 
 plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm 
 barrera de protección h ≥ 1.200 mm 

 equipamiento de acceso especial 
previsión de instalación de 
puntos fijos de anclaje con la 
resistencia adecuada 
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3.3.2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento (SUA 2) 

SUA 2.1 Impacto 
 

 con elementos fijos  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
        
 Altura libre de paso 

en zonas de 
circulación 

uso 
restringido  ≥ 2.100 mm CUMPLE  resto de 

zonas  ≥ 2.200 mm CUMPLE 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm CUMPLE 
 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados 
sobre zonas de circulación 7 - 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la 
zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo ≤ 150 mm CUMPLE 

 Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm 
disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. elementos fijos 

   
 con elementos practicables  

 disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso 
general) CUMPLE 

 En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la 
aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

Un panel por hoja 
 a= 0,7 h= 1,50 m 

 

  
   
 con elementos frágiles  

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección SU1, apartado 3.2 
   

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección Norma: (UNE EN 
2600:2003) 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m resistencia al 
impacto nivel 2 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m resistencia al 
impacto nivel 1 

 resto de  casos resistencia al 
impacto nivel 3 

   
 duchas y bañeras:  

 partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al 
impacto nivel 3 

   
 áreas con riesgo de impacto  

 

 
   
 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  
 Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 
   NORMA PROYECTO 

 señalización: 

altura 
inferior: 850mm<h<1100mm H= 900 mm 

altura 
superior: 1500mm<h<1700mm H= 1.600 mm 

 travesaño situado a la altura inferior NP 
 montantes separados a ≥ 600 mm NP 
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SUA 2.2 Atrapamiento 
 

  NORMA PROYECTO 
    

 puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más 
próx) 

d ≥ 200 mm CUMPLE 

 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  adecuados al tipo de accionamiento 
   
 

  

 

3.3.3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento (SUA 3) 

 

 en general:  

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior disponen de desbloqueo 
desde el exterior 

 baños y aseos  iluminación controlado 
desde el interior 

  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N ≤ 150 N 

   
 usuarios de silla de ruedas:  

 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas ver Reglamento de 
Accesibilidad 

  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N - 

 

3.3.4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada (SUA 4) 
SUA 4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación 

 

 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
   
  NORMA PROYECTO 
 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      
 

Exterior Exclusiva para personas Escaleras 10 CUMPLE 
 Resto de zonas 5 CUMPLE 
 Para vehículos o mixtas 10 NP 
 

Interior Exclusiva para personas Escaleras 75 CUMPLE 
 Resto de zonas 50 CUMPLE 
 Para vehículos o mixtas 50 NP 
      
 factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 

 

SUA 4.2 Alumbrado de emergencia 

 

 Dotación  
 Contarán con alumbrado de emergencia:  
  recorridos de evacuación 
  aparcamientos con S > 100 m2 
  locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
  locales de riesgo especial 
  lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 
  las señales de seguridad 
   

 Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 
 altura de colocación h ≥ 2 m > 2,00 m 
   
 se dispondrá una luminaria en:   cada puerta de salida 
   señalando peligro potencial 
   señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
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   puertas existentes en los recorridos de evacuación 
   escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
   en cualquier cambio de nivel 
   en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
   

 Características de la instalación  
  Será fija  
  Dispondrá de fuente propia de energía  

  Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de 
alumbrado normal   

  El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, 
al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s.  

   
 Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY 
  Vías de evacuación de anchura ≤ 2m Iluminancia eje central  ≥ 1 lux ≥ 1 lux 
  Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux ≥0,5 lux 

  Vías de evacuación de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias bandas de 
anchura ≤ 2m - 

     
  a lo largo de la línea central relación entre iluminancia máx. y mín ≤ 40:1 ≤ 40:1 

  puntos donde estén ubicados 
 

- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección contra 

incendios 
- cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminanci
a ≥ 5 luxes 

Iluminanci
a ≥ 5 luxes 

  Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra ≥ 40 
    

 Iluminación de las señales de seguridad  
   NORMA PROY 
  luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 ≥ 2 cd/m2 
  relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 ≤ 10:1 

  relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 ≥ 5:1 y  
≤ 15:1 

-≥ 5:1 y  
≤ 15:1 

  Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación ≥ 50% → 5 s 5 s 
  100% → 60 s 60 s 

 

3.3.5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación (SUA 5) 

No es de aplicación. 

 

3.3.6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento (SUA 6) 

SUA 6.1 Piscinas 

No es de aplicación, al no existir en el presente proyecto. 

 

SUA 6.2 Pozos y depósitos 

No es de aplicación, al no existir en el presente proyecto. 

 

3.3.7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento (SUA 7) 

No es de aplicación. 
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3.3.8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo (SUA 8) 

En la actualidad el centro cuenta con un pararrayo situado en la zona donde está prevista la conexión entre el 
edificio existente y la ampliación planteada. 

Dicho pararrayos es necesario desmontarlo. Y está previsto su recolocación, por lo que el edificio seguirá 
contando con un pararrayos. 

 

3.3.9. Accesibilidad (SUA 9) 

Se realiza la justificación junto al  decreto de accesibilidad 293/2009 de la Junta de Andalucía. (Ver apartado 
4.1 de la presente memoria) 

. 
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3.4.  SALUBRIDAD  (DB - HS) 

 

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente». 

1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en 
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o 
enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el 
medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán 
de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 

3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos 
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad. 

13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible de 
presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como 
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 
condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su 
evacuación sin producción de daños. 

13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán de 
espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el 
sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos 
residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 

1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los 
edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la 
extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en 
fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se 
producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de 
combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre 
instalaciones térmicas. 

13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 

1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes 
para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e 
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 
terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes 
patógenos. 

13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios adecuados 
para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las 
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

13.6 Exigencia básica HS 6: Protección frente a la exposición al radón. Los edificios dispondrán 
de medios adecuados para limitar el riesgo previsible de exposición inadecuada a radón procedente 
del terreno en los recintos cerrados. 
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3.4.1. HS1 Protección frente a la humedad 
 
Terminología (Apéndice A: Terminología, CTE, DB-HS1)  
Relación no exhaustiva de términos necesarios para la comprensión de las fichas HS1 
 

Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusión de vapor mayor que 10 MN ·s/g equivalente a 2,7 m2·h·Pa/mg. 
Cámara de aire ventilada: espacio de separación en la sección constructiva de una fachada o de una cubierta que permite la difusión del vapor de agua a través de 
aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilación cruzada. 
Cámara de bombeo: depósito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y donde están alojadas las bombas de achique, 
incluyendo la o las de reserva. 
Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presión cuya función es proteger a la menos resistente y evitar con ello su 
rotura. 
Capa de protección: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilización para protegerla de las radiaciones ultravioletas y del impacto térmico directo del sol y 
además favorece la escorrentía y la evacuación del agua hacia los sumideros. 
Capa de regulación: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y desniveles y así recibir de forma homogénea el 
hormigón de la solera o la placa. 
Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilización para todas o algunas de las finalidades siguientes: 
a) evitar la adherencia entre ellos; 
b) proporcionar protección física o química a la membrana; 
c) permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta; 
d) actuar como capa antipunzonante; 
e) actuar como capa filtrante; 
f) actuar como capa ignífuga. 

 

Coeficiente de permeabilidad: parámetro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la velocidad de paso del agua a través de él. Se expresa en m/s o 
cm/s. Puede determinarse directamente mediante ensayo en permeámetro o mediante ensayo in situ, o indirectamente a partir de la granulometría y la porosidad del 
terreno. 
Drenaje: operación de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o cañerías. 
Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las bajantes y las chimeneas que atraviesan las cubiertas. 
Encachado: capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de dificultar la ascensión del agua del terreno por 
capilaridad a ésta. 
Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción lateral de un muro para su trabazón al proseguirlo. 
Formación de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta y que tiene una inclinación para facilitar la evacuación de 
agua. 
Geotextil: tipo de lámina plástica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger químicamente y desolidarizar capas en contacto. 
Grado de impermeabilidad: número indicador de la resistencia al paso del agua característica de una solución constructiva definido de tal manera que cuanto mayor sea 
la solicitación de humedad mayor debe ser el grado de impermeabilización de dicha solución para alcanzar el mismo resultado. La resistencia al paso del agua se gradúa 
independientemente para las distintas soluciones de cada elemento constructivo por lo que las graduaciones de los distintos elementos no son equivalentes, por ejemplo, 
el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al grado 3 de una fachada. 
Hoja principal: hoja de una fachada cuya función es la de soportar el resto de las hojas y componentes de la fachada, así como, en su caso desempeñar la función 
estructural. 
Hormigón de consistencia fluida: hormigón que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un asentamiento comprendido entre el 70% y el 100%, que equivale 
aproximadamente a un asiento superior a 20 cm en el cono de Abrams. 
Hormigón de elevada compacidad: hormigón con un índice muy reducido de huecos en su granulometría. 
Hormigón hidrófugo: hormigón que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la absorción de agua. 
Hormigón de retracción moderada: hormigón que sufre poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del fraguado, endurecimiento o 
desecación. 
Impermeabilización: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorción de agua por un material o elemento constructivo. Puede hacerse durante su fabricación o 
mediante la posterior aplicación de un tratamiento. 
Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él. 
Índice pluviométrico anual: para un año dado, es el cociente entre la precipitación media y la precipitación media anual de la serie. 
Inyección: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento 
fluido con el fin de que rellene los huecos existentes. 
Intradós: superficie interior del muro. 
Lámina drenante: lámina que contiene nodos o algún tipo de pliegue superficial para formar canales por donde pueda discurrir el agua. 
Lámina filtrante: lámina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya característica principal es permitir el paso del agua a través de ella e impedir 
el paso de las partículas del terreno. 
Lodo de bentonita: suspensión en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superficie porosa una película prácticamente impermeable y que es 
tixotrópica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una cierta rigidez. 
Mortero hidrófugo: mortero que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la absorción de agua. 
Mortero hidrófugo de baja retracción: mortero que reúne las siguientes características: 
a) contiene sustancias de carácter químico hidrófobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorción de agua; 
b) experimenta poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del fraguado, endurecimiento o desecación. 

Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se impermeabiliza sino que se permite el 
paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 
Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática. 
Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibación perforada para permitir la llegada del agua del terreno circundante a su interior. El agua se extrae por 
bombeo. 
Solera: capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 
Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 
Suelo elevado: suelo en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 
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 Presencia de agua       baja      media     alta 
   
 Coeficiente de permeabilidad del terreno  (01) 
   
 Grado de impermeabilidad  (02) 
   
 tipo de muro  de gravedad (03)  flexorresistente (04)  pantalla (05) 
     
 situación de la impermeabilización  interior  exterior  parcialmente estanco 

(06) 
   
 Condiciones de las soluciones constructivas No existen 
   
 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  
 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después 
de realizado el vaciado del terreno del sótano. 

 (04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de 
realizado el vaciado del terreno del sótano. 

 
(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno 

mediante el vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado 
en el terreno de piezas prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro. 

 (06) muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se  
impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 

 (07) este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

 

H
S1

 P
ro

te
cc

ió
n 

fre
nt

e 
a 

la
 h

um
ed

ad
 

Su
el

os
 

 Presencia de agua       baja      media       alta 
   
 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS = 10-5 cm/s          (01) 
   
 Grado de impermeabilidad 1               (02) 
   
   
 tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 
      Tipo de suelo  suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 
      Tipo de intervención en el terreno  sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 
     

 Condiciones de las soluciones constructivas 

FORJADO SANITARIO CON CÁMARA DE AIRE 
VENTILADA 
Según Tabla 2.4. solución V1 de ventilación de la 
cámara  

   
 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  
 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el 
terreno y la de apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 

 (04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un 
solado. 

 (05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical 
del agua freática. 

 (06) capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

 
(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación 

mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los 
huecos existentes. 

 (08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
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 Zona pluviométrica de promedios III (01) 
   

 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  
    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m     (02) 
  

 Zona eólica    A   B    C             (03) 
   

 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1            (04) 
   

 Grado de exposición al viento    V1   V2    V3            (05) 
   

 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5             (06) 
   

 Revestimiento exterior   si     no 
   

 Condiciones de las soluciones constructivas B2+C1+J1+N1   
(07) 

   
 (01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE  

 (02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el 
grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

 (03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 

(04) E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de una 
extensión mínima de 5 km. 
Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas 
dimensiones. 
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 
Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura. 

 (05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
 (06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de 
impermeabilidad 
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 Grado de impermeabilidad único 
   

 Tipo de cubierta  
      

   plana  inclinada   
      

   convencional  invertida   
   
 Uso  
  Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
      

  No transitable  
  Ajardinada  
   

 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   

 Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
  

 Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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 Pendiente 2 % (02) 
   

 Aislante térmico (03)  
   

 Material Poliestireno extruido XPS espesor  8 cm 
   

 Capa de impermeabilización (04)  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
   

 Sistema de impermeabilización  
   

   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
   
 Cámara de aire ventilada  
   

 Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss=     Ss   
   

=  30 >  > 3  
     

 Superficie total de la cubierta:                            Ac=    Ac   
   

 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 
  

  Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura de 

aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 
  

  Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 
   

 Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
  Solado fijo (07)  
   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
   Mortero filtrante  Otro:  
   

  Solado flotante (07)  
   Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 
   Otro:  
   

  Capa de rodadura (07)  
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 
   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:  
      

  Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
   

 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  Aleaciones ligeras  Otro:  
 

 (01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección HE1 
del DB “Ahorro de energía”. 

 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE  
 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía  
 (04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 

antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
 (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
 (06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En el 

caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 
 (07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en 

que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 
 (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 -  Email: estudio@jbarquitectura.com I – MEMORIA / 79 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

 

3.4.2. HS2 Recogida y evacuación de residuos 
Al tratarse de un edificio destinado a un uso diferente de vivienda, se realiza estudio específico. El uso del edificio es 
educativo. 
El estudio específico se realizará teniendo en cuenta la capacidad de alumnos del centro. 
En el centro existe recogida centralizada con contenedores de calle en superficie, por lo que únicamente es necesario 
disponer de espacio de reserva. 
La superficie del espacio de reserva se calcula mediante la siguiente fórmula  SR = P ● ∑ Ff 
Siendo: 
P      = nº estimado de ocupantes. 
∑ Ff  = factor de fracción.  
Estimamos un factor de fracción según lo previsto para viviendas (según tabla 2.2), minorado un 50% por el uso del 
edificio. 
 
 
Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle  SR = P ● ∑ Ff 
  
P = nº estimado de ocupantes = 
nº alumnos previstos  

Ff =  factor de fracción [m2/persona] SR ≥min 3,5 m2 
fracción Ff  

   

240 

envases ligeros 0,060 . 0,5 7.20 
materia orgánica 0,005 . 0,5 0.60 
papel/cartón 0,039 . 0,5 4.68 
vidrio 0,012 . 0,5 1.44 
varios 0,038 . 0,5 4.56 

∑ Ff =          18.48 m2 
 
Existe espacio en la parcela suficiente como para que pueda construirse un almacén de contenedores con una 
superficie de 18.48 m2, en el caso de que fuera necesario. 
 
 

3.4.3. HS3 Calidad del aire interior 
 
El RITE en su artículo 2 Ámbito de aplicación, establece en su punto 2 que:  
 
“el RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las instalaciones térmicas 
en los edificios construidos, en lo relativo a su reforma, mantenimiento uso e inspección con las limitaciones que en lo 
relativo a su reforma, mantenimiento uso en inspección, con las limitaciones que en el mismo se determinan”. 
 
Por lo tanto en edificios construidos (en el que se engloba nuestro caso, al tratarse de una ampliación), el propio 
reglamento determina que el RITE será de aplicación a las instalaciones térmicas “en lo relativo a su reforma, 
mantenimiento, uso e inspección”, siendo estas las existentes, que son las que puedo reformar, mantener, usar e 
inspeccionar. 
 
En conclusión, dado que la actuación de reforma o ampliación en un edificio existente consiste en una actuación en un 
edificio construido, nos debemos remitir al artículo 2.2 del propio reglamento, por lo que sólo será de aplicación RITE a 
las instalaciones existente. 
 
Por otro lado en el artículo 2, punto 3, de la Parte I del Código Técnico de la Edificación dice: 
 
“Igualmente, el CTE se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en 
edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso, 
con el grado de protección que puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de aplicación deberá 
justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que sean técnica y económicamente 
viables.” 
 
Al tener que adaptarnos a un edificio existente, respetando alturas para facilitar circulaciones, se complica el obtener las 
alturas necesarias para determinadas instalaciones, como puede ser la ubicación de conductos respetando las alturas 
mínimas, siendo por tanto, incompatible con la intervención.  
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Por tanto, este apartado no será de aplicación 
 
 

3.4.4. HS4 Suministro de agua 
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de la Edificación, así como las “Normas sobre 
documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas 
el 12 de Abril de 19961. 
 
 
1.  Condiciones mínimas de suministro 
 
1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
 
Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo de 
agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo de 
ACS 
[dm3/s] 

   
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 

 
Presión mínima.  
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 
100 KPa para grifos comunes. 
150 KPa  para fluxores y calentadores. 

 

 
1 “Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”. La 
presente Orden es de aplicación a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las “Normas Básicas para las 
instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 9 de diciembre de 1975, 
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien con las siguientes precisiones: 

Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria (alimentación a los 
aparatos de producción de calor o frío). 

Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores particulares. 

No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para calefacción (sean 
particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que se refiere el Real Decreto 1.618/1980, de 4 
de julio. 
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Presión máxima.    
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
 
 
2.  Diseño de la instalación. 
 
2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.  
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o insuficiente) 
correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas que 
figuran a continuación: 
 

Edificio con un solo titular. (*) 
(Coincide en parte la Instalación Interior 
General con la Instalación Interior Particular). 

 Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente). 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo presión 
insuficiente). 

 
Depósito elevado. Presión suficiente y suministro 
público insuficiente.  

 
Abastecimiento directo. Suministro público y 
presión suficientes. 

    

Edificio con múltiples titulares. 

 
Aljibe y grupo de presión. Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente. 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión 
insuficiente. 

 
Abastecimiento directo. Suministro público 
continúo y presión suficiente. 

 
 

Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes. (*) 

 
 
 (*) Suministro existente. No se modifica la acometida existente. 
 
2.2.  Esquema. Instalación interior particular. 
 

Edificio con un solo titular. 
SUMINISTRO EXISTENTE.  

 
               Edificio con  múltiples titulares. (Describir). Incluso A.C.S., si es producción individual. 

NO ES DE APLICACION 
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3.   Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 
Suministro de Agua) 
 
3.1. Reserva de espacio para el contador general 
 
Existe contador, No se modifica ni sustituye 
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara para alojar el 
contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. 
 
Tabla 3.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 
 

Dimensiones en 
mm 

Diámetro nominal del contador en mm 
Armario Cámara 
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

            
Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 

 
3.2 Dimensionado de las redes de distribución 
 
Existe una red de distribución, de la cual parte el ramal que abastecerá a los nuevos puntos proyectados. 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y 
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que 
se obtenga con los mismos. 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros obtenidos 
serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 
 
3.3 Dimensionado de los tramos 
 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito 
considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al 
rozamiento como a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:  
- el caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el 
mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 
- establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio adecuado.  
- determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de 
simultaneidad correspondiente.  
Cuadro de caudales 

Tramo 

Qi   
caudal 
instalado 
(l/seg) 

n= nº grifos 
1

1

−
=

n
K  

Qc 

caudal de 
cálculo 
(l/seg) 

A-1 Valor V V V 
     

 
Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
 
tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
 
Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
El dimensionado de los distintos tramos aparece en su anejo de cálculo correspondiente y/o en los planos 
correspondientes. 
Comprobación de la presión 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores mínimos 
indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el 
mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  
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determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las perdidas de 
carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a 
partir de los elementos de la instalación.  
 
Cuadros operativos (monograma flamant_cobre). 

Tramo Qp 
(l/seg) 

ll 
(l/seg) 

V 
(m/seg) ∅  

(m.m) 
J 
(m.c.a./ml) 

I2 

(m) 

L 
(I1 +I2) 

J x L 
(m.c.a.) 

Presión 
disponible para 
depósitos 
elevados. 

Máx Real Z0 – J x L = p1 

(m.c.a.) 
A-1 Valor V V V V V V V V V 
           

 
Cuadro operativo (monograma flamant _ hierro). 

Tramo Qp 
(l/seg) 

ll 
(l/seg) 

V 
(m/seg) ∅  

( “ ) 
J 
(m.c.a./ml) 

I2 

(m) 

L 
(I1 +I2) 

J x L 
(m.c.a.) 

Presión 
disponible para 
redes con 
presión inicial. 

Máx Real 
p0 (Z0 – J x L) = 
p1 

(m.c.a.) 
A-1 Valor V V V V V V V V V 
           

 
Cuadros operativos (ábaco polibutileno). 

Tramo 
Qp 
(l/seg) 

l 
(l/seg) 

V 
(m/seg) 

∅  
Ext 
(mm) 

J 
(m.c.a./ 
ml) 

R 
(J x l) 
m.ca 

ς  V2 V ²/2g 

 
 
ΔR=ζ x v2 

                 
2g 
(m.c.a.) 

Pérdida 
de 
carga 
total 

Máx Real R + ∆ R 

(m.c.a.) 
A-1 Valor V V V V V V V V V V V 
             

 
Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del circuito, 
se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la 
altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el 
punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.  
 
Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las tabla 4.2. En 
el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se 
dimensionará en consecuencia. 
 
Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) 
Tubo de cobre o plástico 
(mm) 

   
  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Lavamanos ½ - 12 12 
 Lavabo, bidé ½ - 12 12 
 Ducha ½ - 12 - 
 Bañera <1,40 m ¾ - 20 - 
 Bañera >1,40 m ¾ - 20 - 
 Inodoro con cisterna ½ - 12 12 
 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 25 
 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 12 
 Urinario con cisterna ½ - 12 - 
 Fregadero doméstico ½ - 12  
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 Fregadero industrial ¾ - 20 20 
 Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 - 
 Lavavajillas industrial ¾ - 20 20 
 Lavadora doméstica ¾ - 20 - 
 Lavadora industrial 1 - 25 - 
 Vertedero ¾ - 20 - 

 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento establecido 
en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 
 
 
Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación  
 

Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero (“) Cobre o plástico (mm) 

      NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, 
cocina. ¾ - 20 - 

Alimentación a derivación particular: vivienda, 
apartamento, local comercial 

¾ - 20 - 

Columna (montante o descendente) ¾ - 20 - 

Distribuidor principal 1 - 25 - 
 

Alimentación equipos de 
climatización   

< 50 kW ½ - 12 - 
 50 - 250 kW ¾ - 20 - 
 250 - 500 kW 1 - 25 - 
 > 500 kW 1 ¼ - 32 - 

 
 
3.4 Dimensionado de las redes de ACS 
No existen. 
 
 
3.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
3.5.1 Dimensionado de los contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los caudales 
nominales y máximos de la instalación. 
 
3.5.2 Cálculo del grupo de presión 
a) Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
 El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la siguiente 
expresión:      60tQV ⋅⋅=   (4.1) 
 
 Siendo: 
 V  es el volumen del depósito [l]; 
 Q  es el caudal máximo simultáneo [dm3/s]; 
   t  es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 
 
La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma UNE 100 030:1994. 
En el caso de utilizar aljibe, su volumen deberá ser suficiente para contener 3 días de reserva a razón de 200l/p.día. 
 
b) Cálculo de las bombas 
El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de la/s bomba/s 
(mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso la 
presión será función del caudal solicitado en cada momento y siempre constante.  
El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva, se determinará 
en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales 
de hasta 30 dm3/s y 4 para más de 30 dm3/s. 
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El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y vendrá fijado por el uso y 
necesidades de la instalación. 
La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración (Ha), la altura 
geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 
 
c) Cálculo del depósito de presión: 
Para la presión máxima se adoptará un valor  que limite el número de arranques y paradas  del grupo de forma que se 
prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la 
presión mínima. 
El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente. 
Vn  =  Pb x Va / Pa (4.2) 

Siendo: 
Vn  es el volumen útil del depósito de membrana; 
Pb  es la presión absoluta mínima; 
Va  es el volumen mínimo de agua; 
Pa  es la presión absoluta máxima. 
 
d)    Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión: 
El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en función del caudal máximo 
simultáneo: 
 
Tabla 3.5 Valores del diámetro nominal en función del caudal máximo simultáneo 

Diámetro nominal del reductor 
de presión 

Caudal máximo simultáneo 
dm3/s m3/h 

   
15 0,5 1,8 
20 0,8 2,9 
25 1,3 4,7 
32 2,0 7,2 
40 2,3 8,3 
50 3,6 13,0 
65 6,5 23,0 
80 9,0 32,0 
100 12,5 45,0 
125 17,5 63,0 
150 25,0 90,0 
200 40,0 144,0 
250 75,0 270,0 

 
Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías. 
 
3.5.4 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 
3.5.4.1  Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores 
El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal punta en la instalación, así como del consumo 
mensual medio de agua previsto, o en su defecto se tomará como base un consumo de agua previsible de 60 m3 en 6 
meses, si se ha de tratar tanto el agua fría como el ACS, y de 30 m3 en 6 meses si sólo ha de ser tratada el agua 
destinada a la elaboración de ACS. 
El límite de trabajo superior del aparato dosificador, en m3/h, debe corresponder como mínimo al caudal máximo 
simultáneo o caudal punta de la instalación. 
El volumen de dosificación por carga, en m3, no debe sobrepasar el consumo de agua previsto en 6 meses. 
Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación 
Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día.  

 

3.4.5. HS5 Evacuación de aguas residuales 
1.  Descripción General: 
 

Objeto: Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En general el 
objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales. Sin embargo en 
algunos casos atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a drenajes, aguas 
correspondientes a niveles freáticos altos o evacuación de laboratorios, industrial, etc… que 
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requieren estudios específicos. 
 

Características del 
Alcantarillado de 
Acometida: 

 Público. 
 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 
 Unitario / Mixto2. 
 Separativo3. 

 
Cotas y Capacidad de la 
Red: 

 Cota alcantarillado > Cota de evacuación   

 Cota alcantarillado < Cota de evacuación                    (Implica definir estación de 
bombeo) 

  
 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado Valor mm 
 Pendiente % Valor % 
 Capacidad en l/s Valor l/s 

Existe una cometida. No se modifica. 
 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 
 

Características de la 
Red de Evacuación del 
Edificio: 
 

Ver planos correspondientes y dimensionado 
 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 

  

 Red enterrada.  
 Red colgada. 

  

 Otros aspectos de interés: 
 

Partes específicas de la 
red de evacuación: 
 
(Descripción de cada 
parte fundamental) 

 Desagües y derivaciones 
 Material: (ver observaciones tabla 1) 
 Sifón individual:  
 Bote sifónico:  
   

 Bajantes 
Indicar material y situación exterior por patios o interiores en 
patinillos registrables /no registrables de instalaciones 

 Material: (ver observaciones tabla 1) 
 Situación:  
   

 Colectores Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado 
 Materiales: (ver observaciones tabla 1) 
 Situación:  

  
Tabla 1: Características de los materiales 

 

 
2 . Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 
 -. Pluviales ventiladas 
 -. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 
 -. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 

-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos 
individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de 
fecales. 

3 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 
 -. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 
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De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  material : 
Fundición Dúctil:  
UNE EN 545:2002  “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos  
y métodos de ensayo”. 
UNE EN 598:1996  “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para el saneamiento. 
Prescripciones y métodos de ensayo”. 
UNE EN 877:2000  “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones  y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas 
de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”. 
Plásticos : 
UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli 
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación 
de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”. 
UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 
y el sistema”. 
UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión. 
Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”. 

 
 
Características 
Generales: 

 Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 
   

 en cubiertas: 
Acceso a parte baja conexión 
por falso techo. El registro se realiza: 

   Por la parte alta. 
    

 en bajantes: 

Es recomendable situar en 
patios o patinillos registrables. El registro se realiza: 
En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro. 

Por parte alta en ventilación 
primaria, en la cubierta.      

   

En Bajante.  
Accesible a piezas desmontables 
situadas por encima de 
acometidas. Baño, etc 

   En cambios de dirección. 
A pie de bajante. 

    

 en colectores 
colgados: 

Dejar vistos en zonas comunes 
secundarias del edificio. 

Conectar con el alcantarillado 
por gravedad.  
Con los márgenes de seguridad. 

   
Registros en cada encuentro y 
cada 15 m. 

   
En cambios de dirección se 
ejecutará con codos de 45º. 

    

 
en colectores 
enterrados: 

En edificios de pequeño-medio 
tamaño. Los registros: 
Viviendas aisladas:  En zonas exteriores con 

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 -  Email: estudio@jbarquitectura.com I – MEMORIA / 88 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

Se enterrará a nivel perimetral. arquetas con tapas practicables. 
Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas  
comunes 

En zonas habitables con 
arquetas ciegas. 

    

 
en el interior de 
cuartos 
húmedos: 

Accesibilidad. Por falso techo. Registro: 
Cierre hidráulicos por el interior 
del local 

Sifones: 
Por parte inferior. 

   
Botes sifónicos: 
Por parte superior. 

     
  Ventilación   
  Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 
     
 

 Secundaria 
Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está 
sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 

     
  Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 
     
 

  En general: 
Siempre en ramales superior a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 14 plantas. 

 

  Es recomendable: 

Ramales desagües de inodoros si la distancia 
a bajante es mayor de 1 m.. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. 
Ramales resto de aparatos baño con sifón 
individual (excepto bañeras),  si desagües son 
superiores a 4 m. 

     
  Sistema 

elevación: 
Justificar su necesidad. Si es así, definir tamaño de la bomba y 
dimensionado del pozo 

 
Dimensionado 
 
Desagües y derivaciones 
 
3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales  
A. Derivaciones individuales 
La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se 
establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, bandejas de 
condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal. 
 
Tabla 3.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual 
[mm] 

Uso 
privado 

Uso 
público Uso privado 

Uso 
público 

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 
Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 
Pedestal - 4 - 50 
Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 

Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 
De laboratorio, 
restaurante, etc. 

- 2 - 40 
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Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 
Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y bidé) 

Inodoro con 
cisterna 

7 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con 
cisterna 

6 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 - 

 
Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud aproximada de 
1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función de la misma, su 
pendiente y caudal a evacuar. 
El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos situados aguas 
arriba. 
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, podrán utilizarse 
los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de desagüe: 
 
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 
100 6 

 
B. Botes sifónicos o sifones individuales 
Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura mínima recomendada 
para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.  
 
C. Ramales colectores 
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según el 
número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 
Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 

 
 
3.1.2 Sifón individual.  
 
3.1.2 Bote sifónico.  

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 -  Email: estudio@jbarquitectura.com I – MEMORIA / 90 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

 
3.2.  Bajantes 
 
3.2.1. Bajantes de aguas residuales 
El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de variación de presión 
y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 1/3 de la sección transversal de la 
tubería. 
El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace corresponder el número de plantas 
del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro 
de la misma será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante 
desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 
 
Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs 

Diámetro, mm 
Máximo número de UDs, para una 
altura de bajante de: 

Máximo número de UDs, en cada ramal 
para una altura de bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1.100 280 200 
160 1.208 2.240 1.120 400 
200 2.200 3.600 1.680 600 
250 3.800 5.600 2.500 1.000 
315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 
Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de sección. 
Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente. 
el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha especificado de forma general; 
el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando una pendiente del 4% y 
considerando que no debe ser inferior al tramo anterior; 
el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos anteriores. 
 
3.2.2. Situación 
 
3.3.  Colectores 
 
3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres cuartos de 
sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs y de la pendiente. 
 
Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la pendiente adoptada 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 
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3.4.6. HS6 Protección frente al Radón. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
EN FUNCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO: 
 
La ubicación del proyecto se encuentra en un término municipal clasificado como: 
 

 Sin clasificación [1]  Tipo I  Tipo 2 
 

[1] Si el municipio no está clasificado como Tipo I o Tipo II, no es obligatorio el cumplimiento de las exigencias. 
 
El proyecto se ubica en el Término Municipal de Antequera. Dicho municipio no se encuentra clasificado, por lo que 
NO ES DE APLICACIÓN EL DB-HS6.  
 
 
EN FUNCIÓN DEL TIPO DE OBRA: 

Supuestos en los que se encuentra el proyecto que obligan al cumplimiento de la sección: 

 Edificio de nueva construcción. 
 Intervención en edificio existente: 

  Ampliación [1] 
  Cambio de uso [2] 

  Reforma que es susceptible de aumentar la protección frente al radón o que altera la protección 
inicial 

[1] Se aplica a la parte ampliada 
[2] Ya sea del edificio completo o sólo de una parte del mismo. 

Supuestos en los que se encuentra el proyecto que eximen del cumplimiento de la sección: 

 
 

 
Sólo se proyectan locales y recintos no habitables. 
 

 
 

 
Se proyectan locales habitables que se encuentren separados de forma efectiva del terreno a través de 
espacios abiertos intermedios donde el nivel de ventilación sea análogo al del ambiente exterior.  

 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA 
 
De acuerdo con lo establecido en DB-HS6, no se aplica en espacios no habitables como garajes y aparcamientos, 
trasteros, salas de instalaciones, almacenes… 
 
El nivel de referencia establecido para el promedio anual de concentración de radón en el interior de los locales de 300 
Bq/m3. Para ello se adoptan las siguientes medidas de protección:  
 
MUNICIPIOS TIPO I 

Se dispondrá alguna de las medidas siguientes: 

MUNICIPIOS TIPO II 

  Barrera de protección (lámina anti - radón) 
Barrera de protección (lámina anti - radón) más alguno de los 
siguientes sistemas adicionales: 

  Cámara de aire entre los locales habitables y el 
terreno 

 

 

  

 Espacio de contención ventilado entre el terreno y 
los locales a proteger. 

 Sistema de despresurización del terreno. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PROYECTADOS 
 
LÁMINAS:  
 
Las láminas utilizadas como barrera de protección frente al radón en el edificio se han definido de la siguiente manera: 
 

  No dimensionada: Lámina con coeficiente de difusión frente al radón menor que 10-11 m2/s y espesor mínimo 
de 2,00 mm 

  Dimensionada:  
  Espesor = ………….. 
  Coeficiente de difusión = ………….. 
  Exhalación de radón E = ………….. < Elim = Cd · (Q/A) 

Siendo: 
Cd:  Concentración de diseño, que se corresponde con el 10% del nivel de referencia 

[Bq/m3];  
Q:  Caudal de ventilación del local a proteger [m3/h]. En el caso de que se 

desconozca su valor de ventilación, puede considerarse un caudal de cálculo 
correspondiente a 0,1 renovaciones/hora;  

A:   Superficie de la barrera [m2]. 
 

Las condiciones de ejecución son las establecidas en los apartados 3.1.1.3 y 3.1.1.4 del DB-HS6  
 
 
ESPACIOS DE CONTENCIÓN VENTILADOS:  
 
Los espacios de contención previstos en el proyecto permiten la circulación de aire sin obstrucciones, siendo: 
 

  Cámara de aire con ventilación: 
 

  Natural, con aberturas de ventilación en todas las fachadas, siendo el área del conjunto de 
aberturas de al menos 10 cm2 por metro lineal del perímetro de la cámara. En el caso de superficies 
de menos de 100 m2, las aberturas podrán disponerse en la misma fachada siempre que ningún punto 
de la cámara diste más de 10 m de alguna de ellas.  
 

  Mecánica, con las aberturas se dimensionarán según las características específicas de la cámara, 
y las aberturas de admisión se situarán lo más lejos posible de la abertura de extracción para facilitar 
la ventilación del espacio.  
 

  Local no habitable (garaje, trasteros…) con sistema de ventilación según las especificaciones establecidas en 
DB-HS3 o RITE, según corresponda. 

 
 
DESPRESURIZACIÓN DEL TERRENO: 
 

 Red de arquetas de captación o de tubos perforados, instalados en ambos casos en una capa de relleno 
situada bajo el edificio (o en el perímetro en el caso de edificio existente en los que no se renueve el suelo) y 
conectados a un conducto de extracción con extractores mecánicos para aumentar la eficacia del sistema.  
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3.5. PROTECCION FRENTE AL RUIDO (DB - HR) 

Antecedentes 

Se pretende en este Proyecto y en los planos que lo complementan, establecer las bases para la aplicación 
del documento de obligado cumplimiento DB-HR. Para ello se han seguido las directrices del propio 
documento DB-HR con comentarios, así como la “Guía de Aplicación del DB-HR” publicadas por los 
Ministerios de Vivienda y Ciencias y Educación, Diciembre de 2019 y las Instrucciones para la Aplicación del 
DB-HR en los edificios de Uso Docente de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación. 

Consideraciones previas 

Según se recoge en las Instrucciones para la Aplicación del DB-HR en los edificios de Uso Docente de la 
Junta de Andalucía las condiciones normales de utilización de estos edificios durante la jornada escolar 
establecen que en las horas lectivas tanto el alumnado como el profesorado se encuentran dentro de las 
aulas, quedando las zonas de circulación vacías, por tanto se consideran los pasillos como espacios de 
ocupación nula durante las horas de docencia. 

Tal y como recoge el CTE en su artículo 14, “el objetivo del requisito básico protección frente al ruido consiste 
en limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o 
enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento.” 

Podemos considerar por ello que las circulaciones no son recintos emisores de ruido hacia las aulas. 

Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 
(Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: 

a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 

b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como auditorios, salas de 
música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño para el 
acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos de actividad respecto a las unidades de uso 
colindantes a efectos de aislamiento acústico; 

c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán objeto de un, 
estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos 
protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento acústico; 

d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se 
trate de rehabilitación integral. Asimismo, quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios 
protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento 
de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de 
modo incompatible con la conservación de dichos edificios. 

Para la correcta aplicación de este documento se utilizará la opción general, aplicando los métodos de 
cálculo especificados para cada tipo de ruido. Y se tendrán en cuenta las condiciones de diseño, 
construcción y mantenimiento dispuestas en el DB-HR. 

Se aportan, a continuación, las fichas justificativas según Anejo K del Documento Básico HR para su correcta 
justificación para cada uno de los dos edificios proyectados. 
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3.6. AHORRO DE ENERGIA (DB - HE) 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 

 

Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 

1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional de 
la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de 
energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 
uso y mantenimiento.  

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán 
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 

3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de 
energía. 

15.1. Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético. El consumo energético de los 
edificios se limitará en función de la zona climática de su ubicación, el uso del edificio y, en el caso 
de edificios existentes, el alcance de la intervención. El consumo energético se satisfará, en gran 
medida, mediante el uso de energía procedente de fuentes renovables. 

15.2 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una 
envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria 
para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del 
régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, 
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de 
humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características 
y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y 
evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

15.3 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán de 
instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, 
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente 
en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará 
definida en el proyecto del edificio. 

15.4 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los edificios 
dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a 
la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 

15.5 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios 
con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los 
que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas 
de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de 

captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la 
radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los 
valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de 
valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la 
sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. 

15.6 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios 
que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de 
energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la 
red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin 
perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones 
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su 
localización y ámbito territorial 
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3.6.1. HE 0. LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETIC0. 

Es de aplicación para edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes, excluyendo 
construcciones provisionales, edificios industriales de la defensa o agrícolas o partes de los mismos y 
edificios aislados con una superficie útlil total inferior a 50m2. 

 

 

3.6.2. HE 1. LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA. 

Es de aplicación para edificios de nueva construcción y para intervenciones en edificio existentes en los que 
se realicen ampliaciones, cambios de usos o reformas. 

 

 

A continuación, se incluye la verificación y comprobación de los requisitos del HE 0 y HE 1. 

La verificación y comprobación de los mismos se ha realizado mediante el procedimiento reconocido CEX 
versión 2.3. 
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3.6.3. HE 2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS. 

No es de aplicación al no existir instalaciones térmicas. 

 

3.6.4. HE 3. EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 

- AULA TIPO 

mES

100P
VEEI

⋅
⋅

=  

VEEI = 422 . 100 / 60,80 . 626 = 0,62 < 4,0 

- TALLER 

mES

100P
VEEI

⋅
⋅

=
 

VEEI = 662 . 100 / 100,35 . 612 = 1,07 < 4,0 

- SEMINARIOS 

mES

100P
VEEI

⋅
⋅

=
 

VEEI = 140 . 100 / 17,44 . 592 = 1,35 < 4,0 

 

 Valor de eficiencia energética de la instalación  
  

 

uso del local 
índic
e del 
local 

nº de 
puntos 

consider
a-dos en 

el 
proyecto 

factor de 
manteni-
miento 
previsto 

potencia 
total 

instalada 
en 

lámparas 
+ equipos 

aux 

valor de 
eficiencia 
energética 

de la 
instalación 

iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

índice de 
deslumbra-

miento 
unificado 

índice de 
rendimiento de color 

de las lámparas 

         
 K n Fm P [W] VEEI [W/m2] Em [lux] UGR Ra 
         

 
1 

zonas de no 
representación4 

    
mES

100P
VEEI

⋅
⋅

=
 

VEEIS

100P
Em

⋅
⋅

=
 según CIE nº 

117  

          

 administrativo en 
general         

 zonas comunes          

 

 
4 Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o el estado anímico que se quiere 
transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el 
confort visual, la seguridad y  la eficiencia energética 
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almacenes, 
archivos, salas 
técnicas y 
cocinas 

        

 aparcamientos         

 espacios  
deportivos         

 

recintos 
interiores 
asimilables a 
grupo 1 no 
descritos en la 
lista anterior 

1,61 6  432 2,51 346   

          

 
2 

zonas de  
representación5 

        

          

 administrativo en 
general         

 
zonas comunes 
en edificios 
residenciales 

        

 

centros 
comerciales 
(excluidas 
tiendas) (9) 

        

 

recintos 
interiores 
asimilables a 
grupo 2 no 
descritos en la 
lista anterior 

        

 zonas comunes         

 
tiendas y 
pequeño 
comercio  

        

          
 Cálculo del índice del local (K) y número de puntos (n) 
  

  uso longitud del 
local 

anchura 
del local 

la distancia del 
plano de trabajo a 

las luminarias 
)AL(H

AL
K

+×
×

=
 

número de puntos mínimo 

  u L A H K n 
      -       K < 1 4 
      2>K ≥1 9 
      3>K ≥2 16 
      K ≥3 25 

 
 Sistemas de control y regulación  
   
 Sistema de encendido y apagado manual  

Toda zona dispondrá, al menos, de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, 
no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control.  

   
 Sistema de encendido: detección de presencia o temporización  

Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o 
sistema de temporización. 

 

 

5 Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al 
usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética 
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 Sistema de aprovechamiento de luz natural   

- Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte 
de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas 
las situadas bajo un lucernario. Quedan excluidas de cumplir esta exigencia las zonas comunes en edificios residenciales. 

  
 zonas con cerramientos acristalados al exterior, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente: 

  θ•>65º θ ángulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, 
medido en grados sexagesimales. (ver figura 2.1) 

  T● Aw > 0,07 
               A 

T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por 
uno. 

  Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 
  A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2]. 

    

 
  
 zonas con cerramientos acristalados a patios o atrios, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente: 
  Patios no cubiertos:   
  

ai > 2 x hi 
ai anchura 

  hi distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en estudio y la cubierta del 
edificio (ver figura 2.2) 

    

 
     
  Patios cubiertos por acristalamientos: 

  
ai > (2 / Tc) x hi 

hi distancia entre la planta donde se encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio (ver 
figura 2.3) 

  Tc coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del patio, expresado en tanto 
por uno. 

    

 
  Que se cumpla la expresión siguiente: 

  T● Aw > 0,07 
               A 

T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por 
uno. 

  Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 
  A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2]. 

 

3.6.5. HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 

No es de aplicación, al no proyectarse demanda de agua caliente sanitaria. 

 

3.6.6. HE 5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA. 

No es de aplicación. 

 

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 -  Email: estudio@jbarquitectura.com I – MEMORIA / 119 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

 

 

 

 

4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS 

Justificación del cumplimiento de otros reglamentos y 
disposiciones de obligado cumplimiento. 

  

 

 

 

4.1 Accesibilidad  
   
4.2 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
   
4.3 Ordenanza sobre condiciones de Protección Contra Incendios  
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4.0. RO DE ENERGIA (DB - HE) 

 

4.1. ACCESIBILIDAD 
 
 
 
 
 

Justificación del cumplimiento de las normativas reguladoras de 
accesibilidad. 

 

- DB-SUA .Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- Decreto 293/2009. Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía. 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES * 

 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 

 
Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material: Terrazo 
Color: Gris 
Resbaladicidad: 
 
Pavimentos de rampas 
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 
 
Pavimentos de escaleras 
Material: Terrazo 
Color: Gris 
Resbaladicidad: 
 
 

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los itinerarios 
accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...), cuya fabricación 
no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso, 
y acreditadas por la empresa fabricante. 
 

No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente Ficha 
justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 
 

  

* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 
de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de enero de 2012) 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL 

ESPACIOS EXTERIORES. Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  DOC. TÉCNICA 

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A) 

 Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar lo que proceda): 

 No hay desnivel 

 Desnivel 
 Salvado con una rampa (Ver apartado "Rampas") 

 Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores") 

Pasos controlados 

 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes características: 

 Anchura de paso sistema tipo cuchilla, 
guillotina o batiente automático. 

--- ≥ 0,90 m 
 

 Anchura de portilla alternativa para apertura 
por el personal de control del edificio. 

--- ≥ 0,90 m 
 

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A) 

Vestíbulos 

Circunferencia libre no barrida por las puertas ∅ ≥ 1,50 m ∅ ≥ 1,50 m > 1,50 m 

Circunferencia libre no barrida por las puertas 
frente a ascensor accesible. ∅ ≥ 1,50 m --- 1,50 m 

Pasillos 

Anchura libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m 2,00 m 

Estrechamientos 
puntuales 

Longitud del 
estrechamiento 

≤ 0,50 m ≤ 0,50 m  

Ancho libre resultante ≥ 1,00 m ≥ 0,90 m  

Separación a puertas o 
cambios de dirección ≥ 0,65 m ---  

 Espacio de giro libre al fondo de pasillos 
longitud > 10 m 

∅ ≥ 1,50 m --- > 1,50 m 

(O1) Anchura libre en pasillos secundarios ≥ 1,00 m disponiéndose de superficies de encuentro y giro de 1,20 m x 1,20 m con una separación máxima de 18 m y siempre al 
principio y al final del pasillo. 

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67. DB-SUA Anejo A) 

Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m 0,90 m 

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m 

Ángulo de apertura de las puertas --- ≥ 90º 90º 

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas ∅ ≥ 1,20 m ∅ ≥ 1,20 m > 1,50 m 

Sistema de apertura o 
cierre 

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m 90 cm 

Separación del picaporte al plano de la puerta --- 0,04 m 0,04 m 

Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro 
en rincón ≥ 0,30 m --- ≥ 0,30 m 

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas 

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 mm. o acristalamientos laminares de seguridad 

Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 m 
De 1,50 m a 1,70 m 

De 0,85 m a 1,10 m 
De 1,50 m a 1,70 m 

SI 

 Ancho franja señalizadora perimetral (1) --- 0,05 m  

(1) Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento 

 Puertas de dos 
hojas 

Sin mecanismo de automatismo y coordinación, 
anchura de paso mínimo en una de ellas. ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m 

0,90 m 

 Puertas 
automáticas 

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  

Mecanismos de minoración de velocidad --- ≤ 0,5 m/s  

VENTANAS 

 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m 

(O2) Altura de los mecanismos de 0,80 m a 1,10 m 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES 

ACCESO A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2.1.d), DB-SUA 9) 

 Acceso a las distintas plantas 

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales 
dispone, al menos, de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado. 

 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor 
accesible que comunica las zonas de uso público.  

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas 
desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello 
dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de 
entrada accesible al edificio. 

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil 
en plantas sin entrada accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de 
ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada 
accesible al edificio. 

 Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc, cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras. 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  DOC. TÉCNICA 

ESCALERAS (Rgto. Art. 70, DB-SUA 1) 

Directriz 
 Recta(2) 

 Curva o  
mixta (3) 

 Recta(2) 

 Curva o  
mixta (3) 

 

Altura salvada por el 
tramo 

 Uso general ≤ 3,20 m ---  

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor ≤ 2,25 m --- 1,70 m 

Número mínimo de peldaños por tramo ≥ 3 Según DB-SUA > 3 

(O3) Número máximo de peldaños por tramo ≤ 16 

Huella ≥ 0,28 m Según DB-SUA 0,30 m 

Contrahuella (con tabica 
y sin bocel) 

 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA  

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA 0,17 m 

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 m Según DB-SUA 0,64 m 

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del 
peldaño y firmemente unida a éste. 

Ancho libre 

 Docente con 
escolarización infantil o 
enseñanza primaria, 
pública concurrencia y 
comercial 

Ocupación ≤ 100 ≥ 1,00 m 

≥ 1,20 m 

 

Ocupación > 100 ≥ 1,10 m 1,70 m 

 Sanitario 

Con pacientes internos 
o externos con 
recorridos que obligan a 
giros de 90º o mayores 

≥ 1,40 m  

Otras zonas ≥ 1,20 m  

 Resto de casos ≥ 1,00 m  

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical ≤ 15º ≤ 15º 0º 

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de escalera ≥ Ancho de escalera  > ancho de escalera 

Fondo 

Mesetas de embarque y desembarque ≥ 1,00 m ≥ 1,20 m 4,00 m 

Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas) ≥ 1,00 m ∅ ≥ 1,20 m 2,00 m 

Mesetas en áreas de hospitalización o 
de tratamientos intensivos, en las que 
el recorrido obligue a giros de 180º 

≥ 1,60 m ---  

(O4) Altura de cerramiento en el intradós ≥ 2,50 m 

Franja señalizadora pavimento táctil Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera  
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direccional Longitud = 0,80 m ≥ 0,20 m  

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a 
1,20 m ≥ 0,40 m ≥ 0,40 m 

 

Iluminación a nivel del suelo --- ≥ 150 luxes  

Pasamanos 

Diámetro --- ---  

Altura De 0,90 m a 1,10 m 
De 0,65 m a 0,75 m 

--- 
0,70 y 0,95 m 

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m 
0,04 m 

Prolongación de pasamanos en extremos (4) ≥ 0,30 m --- 0,30 m 

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de acceso a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno. 
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella. 
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. 

(1) Ver definición DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad" 
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria. 
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior (véase figura 4.3.). 
Además, se cumplirá la relación indicada en el punto 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de 
la marcha. 
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolongará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados. 

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72, DB-SUA 1) 

Directriz Recta o curvatura de R 
≥ 30,00 m 

Recta o curvatura de R 
≥ 30,00 m 

 

Anchura ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m 1,95 m 

Pendiente longitudinal 
(proyección horizontal) 

Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 % 10,00 % 

Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 %  

Tramos de longitud ≥ 6,00 m  6,00 % 6,00 %  

Pendiente transversal ≤ 2 % ≤ 2 % 0 % 

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal) ≤ 9,00 m ≤ 9,00 m 2,50 m. 

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de rampa ≥ Ancho de rampa  

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m  

Espacio libre de obstáculos --- ∅ ≥ 1,20 m  

 Fondo rampa acceso edificio --- ≥ 1,20 m  

Franja señalizadora pavimento táctil direccional 
Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta  

Longitud --- = 0,60 m  

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m 

≥ 1,50 m ---  

Pasamanos 

Dimensión sólido capaz --- De 0,045 m a  0,05 m  

Altura 
De 0,90 m a 1,10 m 
De 0,65 m a 0,75 m De 0,90 m a 1,10 m 

Doble 
a 0,70 y 0,95 m 

Prolongación en los extremos a ambos lados 
(tramos ≥ 3 m) ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m  

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*) ≥ 0,10 m ≥ 0,10 m  

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 
(*) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6 %, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos continuos 
a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. 
Las rampas que salven una altura ≥ 0,55 m., disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 

(O5) Entre paréntesis se exponen los valores admitidos en casos puntuales consolidados por la edificación 
(O6) Tramos de longitud ≥ 10,00 m 6,00 % (8%) 

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art. 73) 

Tapiz rodante 

Luz libre --- ≥ 1,00 m  

Pendiente --- ≤ 12 %  

Prolongación de pasamanos en desembarques --- 0,45 m  

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 -  Email: estudio@jbarquitectura.com I – MEMORIA / 125 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

Altura de los pasamanos --- ≤ 0,90 m  

(O7) Desarrollo horizontal de tapices rodantes ≥ 1,50 m 

 
Escaleras mecánicas 

Luz libre --- ≥ 1,00 m  

Anchura en el embarque y en el desembarque --- ≥ 1,20 m  

Número de peldaños enrasados (entrada y 
salida) 

--- ≥ 2,50  

Velocidad --- ≤ 0,50 m/s  

Prolongación de pasamanos en desembarques --- ≥ 0,45 m  

ASCENSORES ACCESIBLES (art. 74 y DB-SUA Anejo A) 

Espacio libre en el ascensor ∅ ≥ 1,50 m ---  

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m 0,80 m 

Medidas interiores 
(dimensiones mínimas) 

Superficie útil en plantas 
distintas a las de acceso 

≤ 1.000 m2 

 Una o dos puertas 
enfrentadas 

1,00 x 1,25 m 

1,00 x 1,25 m 

 

 

 Dos puertas en 
ángulo 1,40 x 1,40 m  

1,00 x 1,40 m Superficie útil en plantas 
distintas a las de acceso 
> 1.000 m2 

 Una o dos puertas 
enfrentadas 

1,00 x 1,40 m 

 Dos puertas en 
ángulo 

1,40 x 1,40 m 

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento , entre las que 
destacan: 
 
Rellano y suelo de la cabina enrasados. 
 
Puerta de altura telescópica. 
 
Situación botoneras             H interior ≤ 1,20 m                    H exterior ≤ 1,10 m 
 
Números en altorrelieve y sistema Braille.                            Precisión de nivelación ≤  0,02 m            Pasamanos a una altura entre 0,80 - 0,90 m 

En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número 
de la planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz. 

 

 
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  DOC. TÉCNICA 

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotaciones. En funcióndel uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1 % o de 2 espacios 
reservados. 

Espacio entre filas de butacas --- ≥ 0,50 m  

Espacio para personas usuarias de 
silla de ruedas 

 Aproximación frontal ≥ (0,80 x1,20) m ≥ (0,90 x1,20) m  

 Aproximación lateral ≥ (0,80 x1,50) m ≥ (0,90 x1,50) m  

Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora 
acústica mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar. 
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica. 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  DOC. TÉCNICA 

ASEOS DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77, DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotación mínima 

 Aseos aislados 
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible 
(inodoro y lavabo)  

 

 Núcleos de aseos 
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible 
(inodoro y lavabo)   

 Núcleos de aseos independientes por cada sexo --- 

1 inodoro y 1 lavabo por 
cada núcleo o  
1 aseo aislado 

compartido 

CUMPLE 

 Aseos aislados y núcleos de aseos --- 

1 inodoro y 1 lavabo por 
cada núcleo o  
1 aseo aislado 

compartido 

 

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

Puertas (1) 
 Correderas 

 Abatibles hacia el exterior 

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia 

Espacio libre no barrido por las puertas ∅ ≥ 1,50 m ∅ ≥ 1,50 m  

Lavabo 
(sin pedestal) 

Altura cara superior ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m CUMPLE 

Espacio libre 
inferior 

Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 m CUMPLE 

Profundidad ≥ 0,50 m --- CUMPLE 

Inodoro 

Espacio de transferencia lateral (2) ≥ 0,80 m --- CUMPLE 

Fondo desde el paramento hasta el borde frontal 
≥ 0,75 m ≥ 0,70 m CUMPLE 

Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m CUMPLE 

Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m CUMPLE 

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados 

Barras 

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m --- CUMPLE 

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m CUMPLE 

Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m CUMPLE 

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m CUMPLE 

Longitud de las barras ≥ 0,70 m --- CUMPLE 

 Verticales para apoyo. Distancia medida desde el 
borde del inodoro hacia delante 

--- = 0,30 m CUMPLE 

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.  En aseos de uso público las dos. 

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior estará situada entre 0,30 y 0,40 m 

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento --- ≤ 0,60 m  

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico 

Accesorios 

Altura de accesorios y mecanismos --- De 0,70 m a 1,20 m  

Espejo  Altura borde inferior 

 Orientable ≥ 10º sobre la vertical 
--- ≤ 0,90 m  

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización 

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará 
conectado con sistema de alarma. 
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible desde 
un punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 
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VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotación mínima 

Vestuarios 1 de cada 10 o fracción Al menos uno  

Duchas (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno  

Probadores (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno  

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

 Vestuario y 
probador 

Espacio libre de obstáculos ∅ ≥ 1,50 m ∅ ≥ 1,50 m  

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 m  

Bancos abatibles y con 
respaldo o adosados a 
pared 

Anchura = 0,40 m ≥ 0,50 m  

Altura De 0,45 m a 0,50 m ≤ 0,45 m  

Fondo = 0,40 m ≥ 0,40 m  

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m  

 Duchas 

Espacio libre de obstáculos ∅ ≥ 1,50 m ∅ ≥ 1,50 m  

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 m  

Largo ≥ 1,20 m ≥ 1,80 m  

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 1,20 m  

Pendiente de evacuación de aguas --- ≤ 2 %  

Espacio de transferencia lateral al asiento ≥ 0,80 m De 0,80 m a 1,20 m  

Altura del maneral del rociador si es manipulable --- De 0,80 m a 1,20 m  

Altura de barras metálicas horizontales --- 0,75 m  

Banco abatible 

Anchura --- ≥ 0,50 m  

Altura --- ≤ 0,45 m  

Fondo --- ≥ 0,40 m  

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m  

En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra 
vertical en la pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento. 

Barras 

Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m  

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m  ≥ 0,045 m  

Fuerza soportable 1,00 kN ---  

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m  

Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m ---  

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisado estará 
conectado con sistema de alarma. 
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA 9 Anejo A) 

Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento. 

Anchura del hueco de paso en puertas 
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m) --- ≥ 0,80 m  

Espacios de 
aproximación y 
circulación 

Espacio aproximación y transferencia a un lado de 
la cama --- ≥ 0,90 m  

Espacio de paso a los pies de la cama --- ≥ 0,90 m  

Frontal a armarios y mobiliario --- ≥ 0,70 m  

Distancia entre dos obstáculos entre los que se 
deba circular (elementos constructivos o 
mobiliario). 

--- ≥ 0,80 m  

Armarios empotrados 
Altura de las baldas, cajones y percheros --- De 0,40 a 1,20 m  

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación. 
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Carpintería y 
protecciones exteriores 

Sistemas de apertura 

Altura --- ≤ 1,20 m  

Separación con el plano 
de la puerta --- ≥ 0,04 m  

Distancia desde el 
mecanismo de apertura 
hasta el encuentro en 
rincón 

--- ≥ 0,30 m  

Ventanas Altura de los antepechos --- ≤ 0,60 m  

Mecanismos 
Altura interruptores --- De 0,80 a 1,20 m  

Altura tomas de corriente o señal --- De 0,40 a 1,20 m  

Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento. 

Instalaciones complementarias: 
Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo 
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre 
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera) 
Bucle de inducción magnética 

 
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  DOC. TÉCNICA 

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A) 

El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m 
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m 

PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 8, DB-SUA Anejo A) 

Puntos de atención 
accesible 

Mostradores de 
atención al 
público 

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  

Altura ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m  

Hueco bajo el 
mostrador 

Alto ≥ 0,70 m ≥ 0,70 m  

Ancho ≥ 0,80 m ---  

Fondo ≥ 0,50 m ≥ 0,50 m  

Ventanillas de 
atención al 
público 

Altura de la ventanilla --- ≤ 1,10 m  

Altura plano de trabajo ≤ 0,85 m ---  

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto. 

Puntos de llamada 
accesible 

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismos accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación 
bidireccional con personas con discapacidad auditiva. 

Banda señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de 
atención y de llamada accesible. 

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. Art. 82) 

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. Art. 83, DB-SUA Anejo A) 

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De 0,90 a 1,20 m  

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m ---  

Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35 m ---  

 
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  DOC. TÉCNICA 

APARCAMIENTOS (Rgto. Art. 90, DB-SUA 9, Anejo A) 

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente 

Zona de transferencia 

Batería (1) 

Independiente Esp. libre lateral  
≥ 1,20 m --- 

 

Compartida 
--- Esp. libre lateral  

≥ 1,40 m 
 

Línea Esp. libre trasero  
 ≥ 3,00 m --- 

 

(O8) Siempre que las circunstancias lo permitan, la longitud de las plazas reservadas será de 6,60 m. 
El ancho puede ser de 2,40 m cuando exista un espacio libre mínimo de 1,20 m por el lado del conductor. 
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CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO 

 

 Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m o cuando pueda darse una situación de espera. 
 

 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoración de velocidad que no supere 0,50 m/s, 
dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de mecanismo manual de parada de 
sistema de apertura. 
 

 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y señalizado. 
 

Las condiciones de los espacios reservados: 
Con asientos en graderío: 

- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas 
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m 
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes 
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorelieve. 
 

 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior. 
 

 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 
 

 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la normativa aplicable debido a las 
condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de 
las disposiciones. 
 

 En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada normativa que resultan de 
imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha 
documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 
 

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, para la cual se 
disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas 
adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 
 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha justificativa es documento 
acreditativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Málaga, octubre de 2021 

EL ARQUITECTO 

 
JOSE ANTONIO BAUTISTA FERNANDEZ 
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4.2. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 
 

El presente proyecto, cumple con el Reglamento Electrotécnico de Baja y se justifica su cumplimiento en el 
punto 5.3.3 de la presente Memoria, junto con los cálculos de la instalación. 
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4.3. ORDENANZA DE PROTECCIÓN PROVINCIAL DE PROTECCION CONTRA 
INCENDIO DE MALAGA 

 

Es de aplicación la Ordenanza Provincial sobre Condiciones de Protección contra Incendios. La citada 
ordenanza se promulga según decreto de BOP de 23 de octubre de 2.009 y entró en vigor el día 1 de enero 
de 2.010. 

Se justifica dicha ordenanza en separata independiente, al ser una actividad incluida en el apéndice 5 de la 
Ordenanza. 
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5. ANEJOS A LA MEMORIA 

 

 

 

5.1 Información geotécnica  
   
5.2 Cálculo de la estructura  
   
5.3 Instalaciones del edificio  
   
5.4 Eficiencia energética  
   
5.5 Certificado Energético  
   
5.6 Normativa de obligado cumplimiento  
   
5.7 Plan de control de calidad  
   
5.8 Estudio de Gestión de Residuos  
   
5.9 Estudio de Impacto Ambiental  
   
5.10 Estudio de seguridad y salud   
   
5.11 Declaración de obra completa, periodo de ejecución y propuesta 

de clasificación del contratista 
 

   
5.12 Plan de trabajo  
   
5.13 Estadística de la Edificación  
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5.0. INFORMACION GEOTECNICA 

 

5.1. INFORMACION GEOTECNICA 

SE INCLUYE EN DOCUMENTO INDEPENDIENTE EL ESTUDIO GEOTECNICO 

 

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 -  Email: estudio@jbarquitectura.com I – MEMORIA / 134 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

 

5.2. CALCULO DE LA ESTRUCTURA 

MEMORIA ESTRUCTURA 

INDICE 

1.- CIMENTACIÓN. 

2.- ESTRUCTURA. 

3.- OPCIONES DE CÁLCULO ELEGIDAS. 

4.- MEMORIA Y METODO DE CÁLCULO. 

4.1.-Discretizacion de la estructura. 

4.2.-Redistribuciones consideradas coeficientes de redistribución de negativos 

4.3.- Rigidez considerada 

4.4.- Coeficientes de rigidez a torsión 

4.5.- Coeficiente de rigidez axil 

4.6.- Acciones a considerar. Acciones verticales 

4.7.- Cargas variables. (Hipótesis de sobrecarga de uso) 

4.8.- Hipótesis adicionales (cargas especiales) 

4.9.- Acciones Horizontales. Viento. 

4.10.- Sismo.  

4.11.- Comprobación y dimensionado de elementos 

4.12.- Losas de cimentación.  

4.13.- Forjados Bidireccionales.  

4.14.- Viguetas de Hormigón.  

4.15.- Estimación de la flecha 

4.16.- prescripciones incluidas en el diseño de armaduras: 

4.17.- Comprobación y dimensionado de elementos 

4.18.- Pilares 

4.19.-Criterio de ductilidad para vigas y pilares 

4.20.- Criterio de disposición de armaduras 

4.21.-Criterio de limitación de deformaciones 

5.- IMÁGENES GENERALES DEL EDIFICIO 
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1.- CIMENTACIÓN. 

Dicho cálculo de estructuras se ha realizado basándonos en el estudio geotécnico realizado por la empresa Sigmac S.l.  

Según estudio geotécnico se plantea una cimentación mediante zapata armada apoyada a 2,5 metros de la cota del 
terreno natural, es decir, no apoyaremos nunca en el nivel geotécnico I sino en el N.G.II. Dicho nivel geotécnico II está 
formado por areniscas amarillentas semi-cementadas, siendo estas muy densas.  

La zapata se debe de empotrar siempre en el N.G. II 1,00 metro mínimo el canto de la zapata.  

La tensión admisible del terreno a esta profundidad es de 2,50 Kg/cm2.  

Se diseña las zapatas con hormigón armado tipo HA-25 de consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm, 
resistente para un ambiente IIa y acero B-500S, de espesor variable dependiendo el pilar.  

No existe agresividad de las aguas al hormigón. 

No existe nivel freático en momento del estudio geotécnico.  

Se debe comprobar in situ siempre que se apoya en el terreno y que se cumplen los parámetros comentados 
anteriormente.  

 

2.- ESTRUCTURA. 

La estructura prevista se ejecutará con pilares y jácenas de hormigón armado tipo HA-25 de consistencia blanda tamaño 
máximo de árido 15 mm, resistente para un ambiente IIa y acero corrugado B-500S.  

El edificio se compone de cimentación (Zapatas arriostradas con vigas de atado), Planta baja de forjado unidireccional 
con doble vigueta auto portante (forjado sanitarios al menos a 2,5 metros del terreno natural), planta primera y segunda 
y cubierta de forjado reticular. Posteriormente se ha colocado un castillete de ascensor con una losa de armada de 20 
centímetros de espesor. 

El forjado unidireccional será de espesor total 30+5 cm. 5 cm de negativo. Intereje de 82 cm viguetas dobles) y bovedilla 
de hormigón y ancho de nervio de 22,0 cm.  

En el resto de las plantas reticulares de espesor total  30 centímetros siendo 25+5. Entreeje de 70 centímetros y nervios 
de 10 centímetros.  

El cuadro de momentos del forjado unidireccional es el siguiente;  

Datos del forjado 

Fabricante: CALDERON T-18 

Tipo de bovedilla: De hormigón 

Canto del forjado: 35 = 30 + 5 (cm) 

Intereje: 70 cm (simple) y 82 cm (doble) 

Hormigón obra: HA-25, Yc=1.5 

Hormigones viguetas: HA-45, Yc=1.5 

Acero pretensar: 1770-C 

Aceros negativos: B 500 S, Ys=1.15-B 500 S, Ys=1.15 

Peso propio: 0.342 t/m² (simple) y 0.428 t/m² (doble) 
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Flexión positiva - Viguetas dobles 

Tipo de 
vigueta 

Momento 
(t·m/m) 

Rigidez 
(m²·t/m) 

Momento de servicio 
(t·m/m) 

Cortante 
último 
(t/m) Último Fisuración Total Fisurada Clase III Clase II Clase I 

2xT-18-1 3.213 4.363 4461.0 138.1 2.577 2.683 3.005 8.817 
2xT-18-2 5.210 5.867 4479.9 196.4 4.068 4.070 4.664 8.817 
2xT-18-3 6.710 7.241 4498.6 255.0 5.364 5.434 6.203 8.817 
2xT-18-4 7.995 7.933 4509.8 297.9 6.118 6.120 7.043 8.817 
2xT-18-5 10.027 9.696 4535.4 376.0 7.783 7.870 9.037 8.817 
2xT-18-6 12.520 11.631 4565.9 469.7 9.641 9.788 11.263 8.817 

Notas: 
Clase III: Abertura de fisura 0.2 mm 
Clase II: Abertura de fisura 0.3 mm 
Clase I: Abertura de fisura 0.4 mm 
Esfuerzos por metro de ancho 

 

Flexión negativa - Viguetas dobles 

Refuerzo superior 
por nervio 

Área del 
nervio 
(cm²) 

Momento último 
(t·m/m) Momento de 

fisuración 
(t·m/m) 

Rigidez 
(m²·t/m) 

Sección 
tipo 

Sección 
macizada 

Total Fisurada 

2Ø8 1.01 1.246 1.295 3.270 4356.2 225.3 
2Ø10 1.57 2.000 2.148 3.270 4356.2 335.3 
4Ø8 2.01 2.638 2.940 3.270 4356.2 420.0 
2Ø12 2.26 2.995 3.429 3.270 4356.2 459.6 
2Ø8+2Ø10 2.58 3.499 4.219 3.270 4356.2 517.9 
4Ø10 3.14 4.463 5.354 3.270 4356.2 613.8 
2Ø8+2Ø12 3.27 4.674 5.541 3.270 4356.2 630.4 
2Ø10+2Ø12 3.83 5.802 6.457 3.270 4356.2 720.7 
4Ø12 4.52 7.538 7.559 3.270 4356.2 826.4 
2Ø8+2Ø16 5.03 8.292 8.543 3.270 4356.2 888.3 
2Ø10+2Ø16 5.59 9.156 9.472 3.270 4356.2 967.7 
2Ø12+2Ø16 6.28 10.186 10.598 3.270 4356.2 1061.3 
4Ø16 8.04 12.659 13.421 3.270 4356.2 1284.4 

Notas: 
Esfuerzos por metro de ancho 

  

3.- OPCIONES DE CÁLCULO ELEGIDAS. 

Se ha optado por un coeficiente de redistribución de momentos negativos de un 15% en vigas y de un 25% en forjados. 

En forjados se ha optado por una armadura mínima capaz de soportar al menos un momento positivo  de PL²/16 en 
tramos aislados e intermedios y de PL²/12 en tramos extremos. 

Acciones variables 

Sobrecarga de uso: 

- En plantas de tipo C1….......................     3 KN/m² en aulas y 5KN/m² en zonas de acceso y circulación. - 

- Carga de nieve en Antequera (Málaga)..  0,30 KN/m². - 

- Cubierta no visitable solo reparaciones….1 KN/m². - 
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Acciones permanentes: 

- Sobrecarga de tabiquería............ 1 KN/m². - 

- Solería...................................... 1 KN/m². - 

- Cerramientos............................      0,2, 0,5 y 0,8 KN/ml.- 

 Se adoptan para las distintas variedades y coeficientes de cálculo los siguientes valores: 

Resistencia característica del hormigón...... 25 N/mm² para cimentación,  muros, (Probeta cilíndrica a 28 días) y para 
estructura. 

Ambiente IIa+Qb en cimentación y IIa en estructura. 

Consistencia plástica del hormigón en cimentación y blanda en resto de forjados. El tamaño máximo del árido en 
cimentación será de 20 mm y en el resto de estructura de 15 mm. 

Límite elástico característico del acero... 500 N/m2. 

Coeficientes de minoración: 

- Para el hormigón........ 1,5. 

- Para el acero.............. 1,15. 

Coeficiente de mayoración de acciones..... 1,6. 

Todos los hormigones deberán ceñirse a las especificaciones que figuran en los planos de armaduras y deberán estar 
confeccionados para que su resistencia característica  no sea menor que 25 N/mm², sobre probeta cilíndrica a los 28 
días según la Instrucción Española EHE-CTE. 

Estos hormigones van localizados en la losa de cimentación, pilares, losa de escalera,  jácenas, vigas, zunchos y capas 
de compresión de forjados deberán ser compactados por vibración. 

Los aceros a emplear se encuentran también claramente especificados en los respectivos planos de armaduras, y salvo 
lo contrario, se ha proyectado el empleo del tipo B 500S, en armaduras principales de vigas y losas, en las armaduras 
de las zapatas de cimentación, en los pilares, estribos de pilares y vigas así como en la armadura de reparto de los 
forjados y en las losas inclinadas. 

Todos los aceros son de los denominados de "Alta adherencia". 

Acciones sísmicas.................. (NCSE-02) 

La zona tiene un valor asignado de aceleración sísmica básica de 0.094g tomándose las medidas necesarias para la 
zona  donde se va a desarrollar la  obra. Como medida principal y al tratarse de una edificación de estructura de 
hormigón armado se han tomado algunas medidas elementales, tales como aumentar los cercos en extremos de 
pilares.  

El método de cálculo utilizado es el análisis dinámico considerando como general el análisis modal espectral. 

El coeficiente de riesgo con control de importancia normal. Con relación al tipo de suelo será del tipo II. La ductilidad es 
baja según norma. El número de modos es de 6 con un amortiguamiento compartimentado del 5%. 

Parte de sobrecarga a considerar según norma 0.5. de vivienda y parte de nieve a considerar según norma 0,50. 

Todos los  condicionantes técnicos respecto a los materiales, ejecución etc., que afecten a la estructura, se ajustarán en 
todo a la vigente "Código técnico de la edificación” Ley 38/1999 de 5 de Noviembre de ordenación de la edificación así 
como el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Real 
decreto 1.371/2007, de 19 de Octubre por el que se modifica el Código técnico, modificado el 27 de Diciembre de 2019 
según real decreto 732/2019, así como ampliaciones o modificaciones posteriores. 
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4.- MEMORIA Y METODO DE CÁLCULO. 

La estructura se ha calculado con la ayuda del programa CYPECAD - ESPACIAL,  de CYPE,  Versión 2020.d, que 
realiza un cálculo espacial en 3D por métodos matriciales de rigidez, formando todos los elementos que definen la 
estructura: pilares, pantallas H.A, muros, vigas y forjados.   

Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando seis grados de libertad, y se crea la 
hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento rígido del forjado, impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos. Por tanto cada planta solo podrá girar y desplazarse en su conjunto (3 grados de 
libertad) 

Las plantas se comportan como planos indeformables independientes. 

Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales y, 
por tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 

4.1.-Discretizacion de la estructura. 

La estructura se discretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y nudos, y elementos finitos triangulares de 
la siguiente manera: 

4.1.1- Pilares. 

Son barras verticales entre cada planta, definiendo un nudo en arranque de cimentación o en otro elemento, como una 
viga o forjado, y en la intersección de cada planta, siendo su eje el de la sección transversal. Se consideran las 
excentricidades debidas a la variación de dimensiones en altura en cada planta. 

La longitud de la barra es la altura o distancia libre a cara de otros elementos de la planta inicial y final. 

4.1.2- Vigas. 

Se definen en planta fijando nudos en la intersección con el eje de pilares y/o sus caras, así como en los puntos de corte 
con elementos de forjado o con otras vigas. Así se crean nudos en el eje y en los bordes laterales y, análogamente, en 
las puntas de voladizos y extremos libres o en contacto con otros elementos de los forjados. Por tanto, una viga entre 
dos pilares está formada por varias barras consecutivas, cuyos nudos son las intersecciones con las barras de forjados. 
Siempre poseen tres grados de libertad, manteniendo la hipótesis de diafragma rígido entre todos los elementos que se 
encuentren en la planta 

Las vigas se discretizan como barras cuyo eje es coincidente con el plano medio que pasa por el centro del alma 
vertical, y a la altura de su centro de gravedad. 

4.1.3- Vigas de cimentación.  

Son vigas flotantes apoyadas sobre el suelo elástico, discretizadas en nudos y barras, asignando a los nudos la 
constante de muelle definida a partir del coeficiente de balasto. 

4.1.4- forjados bidireccionales o reticulares. 

Los nervios se definen como los huecos  en las dos direcciones que se forman entre las bovedillas prefabricadas, 
creando nudos en las intersecciones de borde y eje correspondiente de las vigas que interceptan.  

4.1.5- Losas de cimentación.  

Son lozas macizas flotantes cuya discretizacion es idéntica a las losas normales de planta, con muelles cuya constante 
se define a partir del coeficiente de balastro. Cada paño puede tener coeficientes diferentes 

4.1.6- Opciones de cálculo.  
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Se define una amplia serie de parámetros estructurales de gran importancia en la obtención de refuerzos y 
dimensionado de elementos. 

4.2.-Redistribuciones consideradas coeficientes de redistribución de negativos 

Se acepta una redistribución de momentos negativos en vigas y viguetas de hasta un 30%. Este parámetro puede ser 
establecido opcionalmente por el usuario, si bien se recomienda  un 15% en vigas y un 25% en viguetas. Esta 
redistribución se realiza después del cálculo. 

La consideración de una cierta redistribución de momentos flectores supone un armado más caro pero más seguro y 
más constructivo. Sin embargo una redistribución excesiva produce unas flechas y una fisuración incompatible con la 
tabaquería. 

En vigas, una redistribución del 15%  produce unos resultados generalmente aceptados y se pude considerar la óptima. 
En forjados se recomienda utilizar una redistribución del 25%, lo que equivale a igualar aproximadamente los momentos 
negativos y positivos. 

La redistribución de momentos se efectúa con los momentos negativos en bordes de apoyos, que en pilares será a 
caras, es decir afecta a la luz libre, determinándose los nuevos valores de los momentos dentro del apoyo a partir de los 
momentos dentro del apoyo a partir de los momentos redistribuidos a cara, y las consideraciones de redondeo de las 
leyes de esfuerzos indicadas en el apartado anterior. 

4.3.- Rigidez considerada 

Para la obtención de los términos de la matriz de rigidez se consideran todos los elementos de hormigón en su sección 
bruta. Para el cálculo de los términos de la matriz de rigidez de los elementos se han distinguido los valores: 

 EI/L: Rigidez a flexión 

 GJ/L: Rigidez torsional 

 EA/L: Rigidez axil 

4.4.- Coeficientes de rigidez a torsión 

Existe una opción que permite definir un coeficiente reductor de la rigidez a torsión (x) de los diferentes elementos. Esta 
opción no es aplicable a perfiles metálicos. Cuando la dimensión del elemento sea menor o igual que el valor definido 
para barras cortas se tomara el coeficiente definido en las opciones. Se considerara la sección bruta para el término de 
torsión GJ, y también cuando sea necesaria para el equilibrio de la estructura. 

4.5.- Coeficiente de rigidez axil 

Se considera el acortamiento por esfuerzo axil en pilares y muros, afectado por un coeficiente de rigidez axil variable 
entre 1 y 99.99 para poder simular el efecto del proceso constructivo de la estructura y su influencia en los esfuerzos y 
desplazamiento finales. El valor aconsejable es entre 2 y 3, siendo 2 el valor por defecto. 

4.6.- Acciones a considerar. Acciones verticales 

Cargas permanentes (hipótesis de carga permanente) 

Peso propio de los elementos de hormigón armado, calculado el volumen a partir de su sección bruta y multiplicada por 
2.5 en pilares, pantallas, muros, vigas y losas. 

El peso  propio del forjado es definido por el usuario al elegir la clase de forjado, que puede ser distinto para cada planta 
o paño, según el tipo seleccionado. En lozas macizas será el canto h. 2.5, así como en los ábacos de forjados 
reticulares. En zonas aligeradas de forjados reticulares, así como en forjados unidireccionales será el indicado por el 
usuario en la ficha del forjado seleccionado. En el caso del forjado unidireccional, se multiplica el valor del peso por 
metro cuadrado, por el entre-eje, dando una carga lineal aplicada a cada vigueta. En losas y reticulares, se aplican en 
cada nudo el producto del peso por el área tributaria de cada nudo. 
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Cargas muertas. Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento y la 
tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, si su posición o presencia varía a lo largo del 
tiempo) 

El peso propio de los elementos estructurales mas las cargas muertas forman las Cargas Permanentes, asignándolas a 
la Hipótesis de Carga Permanente que figura en primer lugar en la combinatoria y en los listados de esfuerzos. 

4.7.- Cargas variables. (Hipótesis de sobrecarga de uso) 

Se considera la sobrecarga de uso como uniformemente repartida a nivel de planta. Se aplica de forma “automática” 
sobre las barras de la estructura que forman las plantas de cada grupo. 

4.8.- Hipótesis adicionales (cargas especiales) 

Como se ha mencionado, CYPECAD genera hipótesis de carga “automáticas”, como son: la Carga permanente 
(formada por el peso propio de los elementos constructivos y las cargas muertas introducidas en cada grupo en todas 
las plantas), la Sobrecarga de uso (definida en cada grupo en toda la superficie de la planta), el Viento (generado 
automáticamente para cada dirección X, Y en función de la norma seleccionada y de las longitudes de fachadas 
definidas), y el Sismo que depende de la norma seleccionada). 

Es posible añadir cargas adicionales a las generadas automáticamente que, hasta la presente versión, se han llamado 
Cargas especiales, tanto a la hipótesis de Carga permanente como a la de Sobrecarga de uso, ya sean puntuales 
lineales y superficiales. 

4.9.- Acciones Horizontales. Viento. 

La normativa aplicada es CTE- DB-SE-AE acciones en la edificación en España. 

Genera de forma automática las cargas horizontales en cada planta, de acuerdo con la norma seleccionada, en dos 
direcciones ortogonales X, Y o en una sola, y en ambos sentidos (+X, -X, +Y, -Y). Se puede definir un coeficiente de 
cargas para cada dirección y sentido de actuación del viento. Si un edificio esta aislado. Actuara la presión en la cara de 
barlovento y la succión en la  de sotavento. Se suele estimar que la presión es 2/3 = 0.66 y la succión 1/3 = 0.33 de la 
presión total, luego para el edificio aislado el coeficiente de cargas es 1 (2/3+1/3 = 1) para cada dirección. Si es un 
edificio adosado o de medianeria en la X a la izquierda, que protege de la acción del viento en alguna dirección, se 
puede tener en cuenta mediante los coeficientes de cargas, poniendo en +X = 0.33 ya que solo hay succión a sotavento, 
y –X = 0.66 ya que solo hay presión a barlovento. 

Se define como ancho de banda  la longitud de fachada perpendicular a la dirección del viento. Puede ser diferente en 
cada planta, y se define por plantas. Cuando el viento actúa en la dirección X, se debe dar el ancho de banda y (A.Y), y 
cuando actúa en Y, ancho de banda x (A.X). 

Cuando en una misma planta hay zonas independientes, se hace un reparto de la carga total proporcional al ancho de 
cada zona respecto al ancho total B definido para esa planta. 

4.10.- Sismo.  

Para el sismo se pueden definir dos métodos de cálculo generales: cálculo estático y cálculo dinámico. 

Cálculo Estático. Sismo por coeficientes. Se puede introducir la acción del sismo como un sistema de fuerzas estáticas 
equivalentes a las cargas dinámicas,  generando cargas horizontales en dos direcciones ortogonales X, Y, aplicadas a 
nivel de cada planta, en el centro de masas de las mismas. 

Cálculo Dinámico. Análisis Modal Espectral. El método de análisis dinámico que considera el programa como general es 
el análisis modal espectral, para el cual será necesario indicar:  

• Aceleración de cálculo respecto de g (aceleración de la gravedad) = ac 

• Ductilidad de la estructura = µ  

 • Números de modos a calcular 

 • Coeficiente cuasi-permanente de sobrecarga = A 

 • Espectro de aceleraciones de cálculo. 
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4.11.- Comprobación y dimensionado de elementos 

Vigas 

Se realiza el dimensionado igual que una viga normal teniendo en cuenta los parámetros, cuantías y tablas definidas en 
opciones para vigas de cimentación. 

En el caso particular de vigas en ┴ o └, se calcula la flexión transversal de las alas, obteniéndose un armado por 
flexión. Se obtiene la armadura por efecto pasador y se comprueba la armadura de cosido en la unión ala-alma 
colocándose la mayor de las dos, sumando la de flexión. 

Se compara dicha armadura con la obtenida por cortante en el alma y se coloca la mayor de las dos, tanto en el alma 
como en las alas, con igual diámetro y separación. 

De forma opcional, se realiza la comprobación a cortante y punzonamiento en una sección situada a medio canto útil del 
borde del pilar, con un gancho igual al pilar más un canto útil. 

Se comprueba que no supera la tensión tangencial en esa sección, la tensión limite sin necesidad de refuerzo a 
punzonamiento. Si se supera dicha tensión, se emite un mensaje de error. En este caso debe aumentarse el canto al 
propuesto por e programa para no tener que reforzar a punzonamiento. 

4.12.- Losas de cimentación.  

El dimensionado de losas de cimentación es idéntico a las losas normales, y se aplican los mismos criterios, en 
particular, las opciones definidas para elementos de cimentación, cuantías, disposiciones de armado, tablas, etc.  

4.13.- Forjados Bidireccionales.  

La discretización de los paños de forjado reticular se realiza en mallas de elementos finitos tipo barra cuyo tamaño es de 
un tercio del intereje definido entre nervios de la zona aligerada, y cuya inercia a flexión es la mitad de la zona maciza, y 
la inercia a torsión el doble de la de flexión. La dimensión de la malla se mantiene constante tanto en la zona aligerada 
como en la maciza, adoptando en cada zona las inercias medias antes indicadas. Se tiene en cuenta la deformación por 
cortante y se mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Se considera la rigidez a torsión de los elementos. 

Los criterios para los forjados reticulares son los siguientes; 

Armadura Base.  

A. Armadura base en zona maciza (Ábacos). Se considera una armadura base formada por 2 redondos, que se extiende 
de borde a borde de ábaco, distribuida entre los ejes de los nervios. 

B. Armadura base en nervios. Se considera una armadura base en nervios combinándolas con los refuerzos adicionales 
a colocar en los nervios. 

Armadura longitudinal de refuerzo. En cada nudo de la malla se conocen los momentos flectores en dos direcciones y el 
momento torsor. Se considera el efecto de la torsión para obtener el momento de armado en cada dirección 
especificada, efectuándose un reparto transversal en cada nudo con sus adyacentes a izquierda y a derecha en una 
banda de un metro, sumándose en cada nudo los esfuerzos del nudo más los del reparto, a partir de los cuales se 
obtiene el área necesaria superior e inferior en cada dirección, que se especifica por metro de ancho al dividir por el 
tamaño de la malla o distancia entre nudos, para obtener un valor homogéneo y comparable en todos los nudos.  

En los nervios de la zona aligerada se efectúa la comprobación a cortante en los nervios cada 0.75 d.  

Se comprueba el cumplimiento de las cuantías geométricas mínimas, tanto superior, como inferior y total, así como las 
cuantías geométricas y mecánicas de la cara de tracción. También se comprueba que la armadura en una dirección sea 
un porcentaje de la otra, todo ello de acuerdo a las opciones activas. 

Con todo ello se obtienen unas envolventes de cuantías y el área necesaria en cada dirección por metro de ancho y se 
calculan unos refuerzos longitudinales de acuerdo a las tablas de armado. El punto de corte de las barras se realiza 
aumentando a dicha longitud la longitud neta reducida de anclaje según su posición y el decalaje de la ley en función del 
canto útil y según la normativa. 
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4.14.- Viguetas de Hormigón.  

4.14.1.- Rigidez considerada.  

La rigidez bruta a efectos de cálculo de la matriz de rigidez de las barras de la estructura es la de una sección en T con 
cartabones 

IMPORTANTE; VER CUADRO DE MOMENTOS FLECTORES DE LOS FORJADOS UNIDIRECCIONALES.  

4.15.- Estimación de la flecha 

Se emplea el mismo método utilizado en vigas (Branson), calculando la rigidez equivalente a la largo de la vigueta en 15 
puntos 

4.16.- prescripciones incluidas en el diseño de armaduras: 

4.16.1.-Vigas 

• La longitud neta de anclaje de la armadura longitudinal en extremos se aumenta un 15%. 

• La armadura de refuerzo superior y la inferior pasante que llega a un nudo tiene una longitud mínima de anclaje no 
menor que 1.5 veces el canto de la viga 

• Si la aceleración de cálculo ac ≥ 0.16g: 

 La armadura de montaje e inferior pasante mínima será 2 Ф16. 

En extremos la armadura dispuesta en una cara será al menos el 50% de la opuesta calculada. 

La cuantía de estribos se aumenta un 25% en una zona de dos veces el canto junto a cada cara de apoyo. La 
separación será menor o igual a 10cm. 

• Para estructuras de ductilidad alta y muy alta: 

En extremos de las vigas, la armadura longitudinal de una cara debe ser al menos el 50% de la cara opuesta. 

La armadura mínima longitudinal en cualquier sección debe ser, al menos, un cuarto de la máxima en su cara. 

• Para estructuras de ductilidad alta: 

Estribos a menor separación en dos veces el canto junto a la cara de apoyo.  S ≤ 

   8* diámetro barra menor comprendida 

   24 veces el diámetro del estribo 

   ¼ del canto 

   20 cm. 

• Para estructuras de ductilidad muy alta: 

Armadura mínima superior e inferior: 

                                       ≥ 3.08 cm² (≈2Ф14) 

Estribos a menor separación en dos veces el canto junto a la cara de apoyo:   S ≤    

6* diámetro barra menor comprendida 

   ¼ del canto 

  15 cm. 

4.16.2.- Pilares 

En cabeza y pie de pilares se colocaran estribos a menor separación, siendo el mínimo de: 

• Ductilidad alta: 15 cm.  Dimensión menor del pilar/3 

• Ductilidad muy alta: 10 cm.  Dimensión menor del pilar/4 

Los estribos del apartado anterior, se colocaran en una longitud igual a la mayor de: 

• Ductilidad alta:   
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   45 cm.  

   2 veces la menor dimensión del pilar  

   altura del pilar/6 la dimensión mayor del pilar 

• Ductilidad muy alta:  

   60 cm.  

   2 veces la menor dimensión del pilar  

   altura del pilar/5 la dimensión mayor del pilar 

Si la aceleración de cálculo ac ≥ 0.16g: 

• Se debe seleccionar una tabla de armado preparado para cumplir mínimo 3 barras por cara y separación máxima 15 
cm. 

• La cuantía mínima se aumenta en un 25% 

• Opcionalmente se selecciona la colocación de estribos en el nudo y mas apretados en cabeza y pie de pilar. 

Según la Norma NCSE-2002. Se ha implementado la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. parte general 
y edificación, aprobada en el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento, y publicada en el 
B.O.E. núm. 244 de 1 de octubre de 2002; y en cuya disposición transitoria Plazo de adaptación normativa se dispone lo 
siguiente: “Los proyectos y construcciones de nuevas edificaciones y otras obras podrán ajustarse, durante el periodo 
de dos años, a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, al contenido de la norma hasta ahora vigente o la que 
se a prueba por este Real Decreto, salvo que la Administración publica competente para la aprobación de los mismos 
acuerde la  obligatoriedad de esta última”. 

Las diferencias más importantes entre la norma NCSE-94 son las siguientes: 

• Mapa de peligrosidad sísmica. Varía ligeramente. Algunos municipios que no tenían sismo en la norma anterior ahora 
tienen una aceleración sísmica igual o superior a 0.04g. 

• Aceleración sísmica de cálculo. Nueva formulación en la que interviene el también nuevo coeficiente de ampliación del 
terreno. 

• Espectro de respuesta elástica. Nueva formulación. 

• Clasificación del terreno. El terreno tipo III de la norma anterior se divide ahora en dos tipos, con lo cual se pasa a 
tener de tres a cuatro tipos de terrenos. 

• Masas que intervienen en el cálculo. Aumento en la fracción de carga a considerar en el caso de algunas sobrecargas 
de uso y en nieve. En concreto para el caso de viviendas pasa de 0.3 a 0.5 t/m². 

• Amortiguamiento. Se reduce para el caso de estructuras de hormigón armado (igualándose a las de acero laminado) y 
de muros. 

4.17.- Comprobación y dimensionado de elementos 

Se aplica la norma en los apartados correspondientes a las comprobaciones realizadas por el programa, indicadas en la 
memoria general. No se comprueba la figuración, dado que tampoco se solicita como dato el ambiente. 

4.18.- Pilares 

La excentricidad accidental es el valor  mayor de 2 cm o h/20. 

La excentricidad de 2º orden por pandeo se calcula cuando la esbeltez esta comprendida entre 35 y 100. si se supera 
dicha esbeltez se debe aplicar el método general de la norma, no contemplado en el programa. 

Se recomienda la utilización de los efectos de segundo orden, activadle  en los diálogos de acciones horizontales, viento 
y sismo. 

4.19.-Criterio de ductilidad para vigas y pilares 

Si se activan estos criterios se aplicaran una serie de requisitos en el armado de vigas. Si considera que la estructura 
posee una ductilidad alta o muy alta: 

• En los extremos de las vigas, la armadura longitudinal de una cara debe ser al menos el 50% de la cara opuesta. 
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Armado inferior ≥ 0.5 Armado superior. 

Armado superior ≥ 0.5 Armado inferior (en extremos) 

• La armadura mínima longitudinal en cualquier sección, debe ser al menos  un cuarto (1/4) de la máxima en su cara. 

Armado mínimo inferior ≥ ¼ Armado máximo inferior 

Armado mínimo superior ≥ ¼ Armado máximo superior. 

• La armadura mínima longitudinal tendrá una cuantía no menor que   3.8 cm²  tanto superior como inferior. 

• En una zona de 2 veces el canto de la viga, junto a los apoyos se colocara estribos a la menor de las siguientes 
separaciones: 

Un cuarto de canto (1/4 h) 

24 veces el diámetro del estribo 

Ductilidad alta: 

   8* diámetro barra menor comprendida 

   20 cm. 

 Ductilidad muy alta: 

    6* diámetro barra menor comprendida 

        15 cm. 

 • Se amplifica el cortante un 25%. 

• En cabeza y pie de pilares se colocaran estribos a una separación igual a la menor d las siguientes: 

Ductilidad alta 

   Dimensión menor del pilar/3 

   15 cm. 

Ductilidad muy alta: 

   Dimensión menor del pilar/4 

   10cm 

• Los estribos del apartado anterior, se colocaran en una longitud igual a la mayor de las siguientes: 

Ductilidad alta: 

   45 cm. 

   2 veces la dimensión menor del pilar 

   Altura del pilar/6 

   La dimensión mayor del pilar 

Ductilidad muy alta: 

   60 cm. 

   2 veces la dimensión menor del pilar 

   La dimensión mayor del pilar. 

4.20.- Criterio de disposición de armaduras 

Las losas de hormigón armado y en el caso de placas macizas de espesor constante limitan la separación máxima de la 
armadura a 25 cm o dos veces el espesor de la losa. 

Indica que la armadura superior e inferior correspondientes a la dirección menos solicitada en cada recuadro, tendrán al 
menos el 25% de las armaduras análogas de la dirección principal. 

Se dispone una armadura del 1.8 ‰ para losas, repartida en las dos caras. 
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El empleo de las cuantías mínimas obedece a dos razones fundamentales: 

• Cuantía geométrica mínima. El objeto de esta cuantía se define para controlar la fisuración inducida por las 
deformaciones impuestas por la temperatura y retracción. 

Resulta evidente que una compresión uniforme de al menos 1 N/mm2 produce el mismo efecto que la coacción 
impuesta por la armadura pasiva. 

El 1.8‰ equivale a una tracción soportada, en una losa de 30 cm, de 240 KN/ml. 

Una compresión de 1 N/mm2 equivale a una compresión uniforme en la misma sección de 30 cm de 300 KN/ml. 

• Cuantía mecánica. El objeto de esta cuantía es evitar la rotura frágil de la pieza en el momento en el que el hormigón 
se fisura. Por esta razón la sección deberá tener al menos la armadura correspondiente al bloque de tracciones de la 
sección antes de producirse la fisuración. 

La fórmula de la instrucción no tiene en cuenta, del lado de la seguridad, el efecto beneficioso del esfuerzo axil. 

Resulta obvio entonces que en ningún caso son de aplicación las cuantías tal como se describen explícitamente en la 
instrucción. 

• La armadura mínima adherente (activa y pasiva) será, para forjados unidireccionales    Δs = 0.04 A, siendo A el área 
de la sección traccionada. 

• Para forjados bidireccionales la armadura mínima será: 

 No será necesaria en momentos positivos cuando la tensión en servicio de la fibra traccionada es menor de 0.17 fcd 

Si s ck σ > 0.17  

En momentos negativos en soportes el área mínima es: 

Δs = 0.00075 Δcf 

siendo Δcf el área de la sección transversal de la banda de soportes. Esta armadura se distribuye en un ancho de 1.5 
veces el canto a cada lado del pilar. Al menos se dispondrán cuatro barras y su separación no será mayor de 30 cm. 

Como norma general se colocarán las barras con el diámetro mayor en capa superior. 

4.21.-Criterio de limitación de deformaciones 

4.21.1.- Flechas 

Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura horizontal de un piso o 
cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones 
característica, considerando sólo las deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento, la 
flecha relativa es menor que:  

a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o pavimentos rígidos sin juntas; 
b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas; 
c) 1/300 en el resto de los casos. 

Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es 
suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, 
considerando solamente las acciones de corta duración, la flecha relativa, es menor que 1/350.  

Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es 
suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones casi permanente, la 
flecha relativa es menor que 1/300.  

Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de la planta, tomando como luz el doble de 
la distancia entre ellos. En general, será suficiente realizar dicha comprobación en dos direcciones ortogonales.  
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En los casos en los que los elementos dañables (por ejemplo tabiques, pavimentos) reaccionan de manera sensible 
frente a las deformaciones (flechas o desplazamientos horizontales) de la estructura portante, además de la limitación 
de las deformaciones se adoptarán medidas constructivas apropiadas para evitar daños. Estas medidas resultan 
particularmente indicadas si dichos elementos tienen un comportamiento frágil.  

 

5.- IMÁGENES GENERALES 
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ANEXO DE CÁLCULO ESTRUCTURA 

1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA  

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA  

3.- NORMAS CONSIDERADAS  

4.- ACCIONES CONSIDERADAS  

4.1.- Gravitatorias  
4.2.- Viento  
4.3.- Sismo   
4.4.- Fuego  
4.5.- Hipótesis de carga  
4.6.- Leyes de presiones sobre muros  

4.7.- Listado de cargas  

5.- ESTADOS LÍMITE  

6.- SITUACIONES DE PROYECTO  

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y)  

6.2.- Combinaciones  

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS  

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS  

8.1.- Pilares  
8.2.- Muros  

9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA 
PLANTA  

10.- LISTADO DE PAÑOS  

10.1.- Autorización de uso  

11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN  

12.- MATERIALES UTILIZADOS  

12.1.- Hormigones  

12.2.- Aceros por elemento y posición  
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 

Versión: 2020.b 

Número de licencia: 155255 

 

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Proyecto: IES PINTOR ANTEQUERA-JOSE ANTONIO BAUTISTA  

Clave: IES PINTOR JOSE MARIA FERNADEZ- ANTEQUERA 

 

3.- NORMAS CONSIDERADAS 

Hormigón: EHE-08 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Forjados de viguetas: EHE-08 

Fuego (Hormigón): CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 

Fuego (Acero): CTE DB SI - Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 

Categoría de uso: A. Zonas residenciales 

 

4.- ACCIONES CONSIDERADAS 

4.1.- Gravitatorias 

Planta S.C.U 
(t/m²) 

Cargas muertas 
(t/m²) 

Castillete ascensor  0.20 0.20 

Cubierta 0.30 0.20 

Techo planta primera 0.30 0.20 

Techo planta baja  0.30 0.20 

Forjado sanitario  0.30 0.20 

Cimentación 0.05 0.05 

4.2.- Viento 

CTE DB SE-AE 

Código Técnico de la Edificación. 

Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 

 Zona eólica: A 

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 

 La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la 
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del 
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de 
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado: 

 qe = qb · ce · cp 
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 Donde: 

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 

 ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función 
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 

 cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la 
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 

  

  Viento X Viento Y 

qb 
(t/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.043 0.67 0.77 -0.40 0.77 0.80 -0.41 

 

Presión estática 

Planta Ce (Coef. exposición) Viento X 
(t/m²) 

Viento Y 
(t/m²) 

Castillete ascensor  2.05 0.103 0.106 

Cubierta 1.95 0.097 0.101 

Techo planta primera 1.73 0.087 0.090 

Techo planta baja  1.44 0.072 0.075 

Forjado sanitario  1.34 0.067 0.069 

 

Anchos de banda 

Plantas Ancho de banda Y 
(m) 

Ancho de banda X 
(m) 

En todas las plantas 19.00 22.00 

 No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
Coeficientes de Cargas 
    +X: 1.00            -X:1.00 
    +Y: 1.00            -Y:1.00 

 Cargas de viento 

Planta Viento X 
(t) 

Viento Y 
(t) 

Castillete ascensor  1.948 2.337 

Cubierta 4.994 5.992 

Techo planta primera 5.599 6.717 

Techo planta baja  4.645 5.573 

Forjado sanitario  3.743 4.491 

 Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de 
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión 
máxima del edificio. 

 4.3.- Sismo  

 Norma utilizada: NCSE-02 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

 Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2) 

 4.3.1.- Datos generales de sismo 
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Caracterización del emplazamiento           

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.094 g 

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00   

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II           

Sistema estructural           

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja           

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)   : 5.00 % 

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal           

Parámetros de cálculo           

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma           

Fracción de sobrecarga de uso   : 0.50   

Fracción de sobrecarga de nieve   : 0.50   

Efectos de la componente sísmica vertical           

No se consideran           

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden           

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno           

  

Direcciones de análisis 

Acción sísmica según X 

Acción sísmica según Y 

 

Proyección en planta de la obra 

4.4.- Fuego 

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón Revestimiento de elementos metálicos 

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros Pilares 

Castillete ascensor  R 90 X Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo Pintura intumescente 

Cubierta R 90 X Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo Pintura intumescente 

Techo planta primera R 90 X Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo Pintura intumescente 

Techo planta baja  R 90 X Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo Pintura intumescente 
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Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón Revestimiento de elementos metálicos 

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros Pilares 

Forjado sanitario  R 60 X Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo Pintura intumescente 

Notas: 
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en 
minutos. 
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación. 

4.5.- Hipótesis de carga 

Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Sismo X 
Sismo Y 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 

4.6.- Leyes de presiones sobre muros 

4.7.- Listado de cargas 

Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²) 

 Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

Forjado sanitario  Cargas muertas Lineal 3.75 (33.03,14.14) (34.78,14.17) 

  Cargas muertas Lineal 3.75 (33.24,8.62) (36.91,8.69) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (17.95,25.36) (17.95,8.65) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (17.95,25.36) (20.96,25.36) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (30.21,25.36) (36.95,25.36) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (37.00,19.87) (37.00,25.27) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (36.97,18.97) (36.97,19.87) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (36.97,18.09) (36.97,18.97) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (37.00,15.30) (37.00,18.09) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (37.00,8.75) (37.00,15.30) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (36.95,8.65) (30.21,8.65) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (25.58,8.65) (30.21,8.65) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (20.96,8.65) (25.58,8.65) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (17.95,8.65) (20.96,8.65) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (35.07,19.91) (36.97,19.91) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (35.07,18.06) (36.97,18.06) 

Techo planta baja  Cargas muertas Lineal 3.75 (32.91,14.17) (36.94,14.17) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (17.95,25.36) (20.96,25.36) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (20.96,25.36) (25.58,25.36) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (25.58,25.36) (30.21,25.36) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (30.21,25.36) (36.95,25.36) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (37.00,25.27) (37.00,21.51) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (37.00,21.51) (37.00,19.87) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (36.97,18.97) (36.97,19.87) 
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 Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (36.97,18.09) (36.97,18.97) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (37.00,17.23) (37.00,18.09) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (37.00,17.23) (37.00,15.30) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (37.00,15.30) (37.00,8.75) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (25.58,8.65) (30.21,8.65) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (20.96,8.65) (25.58,8.65) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (17.95,8.65) (20.96,8.65) 

  Cargas muertas Lineal 0.30 (17.95,25.36) (17.95,8.65) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (35.07,19.87) (36.97,19.87) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (35.07,18.10) (36.97,18.09) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (30.18,8.69) (32.91,8.64) 

  Cargas muertas Lineal 3.75 (32.93,8.66) (36.95,8.69) 

Techo planta primera Cargas muertas Lineal 3.75 (32.91,14.17) (36.94,14.17) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (20.96,25.36) (25.58,25.36) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (25.58,25.36) (30.21,25.36) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (30.21,25.36) (36.95,25.36) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (37.00,25.27) (37.00,21.51) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (37.00,21.51) (37.00,19.87) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (36.97,18.97) (36.97,19.87) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (36.97,18.09) (36.97,18.97) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (37.00,17.23) (37.00,18.09) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (37.00,17.23) (37.00,15.30) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (37.00,15.30) (37.00,8.75) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (25.58,8.65) (30.21,8.65) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (20.96,8.65) (25.58,8.65) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (20.91,8.75) (20.91,15.30) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (20.91,15.30) (20.91,18.16) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (20.91,18.16) (20.91,18.97) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (20.91,18.97) (20.91,25.27) 

  Cargas muertas Lineal 3.75 (30.21,8.65) (36.95,8.65) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (17.95,18.16) (20.91,18.16) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (17.95,15.86) (20.91,15.86) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (17.95,18.16) (17.95,15.86) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (35.07,19.87) (36.97,19.87) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (35.07,18.10) (36.97,18.09) 

Cubierta Cargas muertas Lineal 0.50 (25.58,25.36) (30.21,25.36) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (20.96,25.36) (25.58,25.36) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (20.91,18.97) (20.91,25.27) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (20.91,18.16) (20.91,18.97) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (20.91,15.30) (20.91,18.16) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (20.91,8.75) (20.91,15.30) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (20.96,8.65) (25.58,8.65) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (25.58,8.65) (30.21,8.65) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (30.21,8.65) (36.95,8.65) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (37.00,15.30) (37.00,8.75) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (37.00,17.23) (37.00,15.30) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (37.00,17.23) (37.00,18.09) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (36.97,18.09) (36.97,18.97) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (36.97,18.97) (36.97,19.87) 
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 Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (37.00,21.51) (37.00,19.87) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (37.00,25.27) (37.00,21.51) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (30.21,25.36) (36.95,25.36) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (35.07,19.87) (36.97,19.87) 

  Cargas muertas Lineal 0.80 (35.07,18.10) (36.97,18.09) 

Castillete ascensor  Cargas muertas Puntual 1.50 (35.58,19.29) 

  Cargas muertas Puntual 1.50 (36.61,18.94) 

  Cargas muertas Puntual 1.50 (35.99,18.49) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (36.97,18.09) (36.97,18.97) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (36.97,18.97) (36.97,19.87) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (35.07,19.87) (36.97,19.87) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (35.07,18.10) (36.97,18.09) 

 

5.- ESTADOS LÍMITE 

E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 

6.- SITUACIONES DE PROYECTO 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

- Situaciones persistentes o transitorias 

- Con coeficientes de combinación 

≥

γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q

 

- Sin coeficientes de combinación 

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q

 

- Situaciones sísmicas 

- Con coeficientes de combinación 

≥ ≥

γ + γ + γ + γ Ψ∑ ∑EGj kj P k A E Qi ai ki

j 1 i 1

G P A Q

 

- Sin coeficientes de combinación 

≥ ≥

γ + γ + γ + γ∑ ∑EGj kj P k A E Qi ki

j 1 i 1

G P A Q

 

- Donde: 

 Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
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AE Acción sísmica 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
AE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

 

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación () 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

 Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

 

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del 
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 

 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

 Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

 

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
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Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del 
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 

 

 E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

 Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

  

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del 
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 

 

Accidental de incendio 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 

  

Tensiones sobre el terreno 

 Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

 

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q)         

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000 
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Desplazamientos 

 Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

 

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q)         

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000 

 

6.2.- Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 
CM Cargas muertas 
Qa Sobrecarga de uso 
V(+X exc.+) Viento +X exc.+ 
V(+X exc.-) Viento +X exc.- 
V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 
V(-X exc.-) Viento -X exc.- 
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+ 
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.- 
SX Sismo X 
SY Sismo Y 

 

  E.L.U. de rotura. Hormigón  

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

1 1.000 1.000                       

2 1.350 1.350                       

3 1.000 1.000 1.500                     

4 1.350 1.350 1.500                     

5 1.000 1.000   1.500                   

6 1.350 1.350   1.500                   

7 1.000 1.000 1.050 1.500                   

8 1.350 1.350 1.050 1.500                   

9 1.000 1.000 1.500 0.900                   

10 1.350 1.350 1.500 0.900                   
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

11 1.000 1.000     1.500                 

12 1.350 1.350     1.500                 

13 1.000 1.000 1.050   1.500                 

14 1.350 1.350 1.050   1.500                 

15 1.000 1.000 1.500   0.900                 

16 1.350 1.350 1.500   0.900                 

17 1.000 1.000       1.500               

18 1.350 1.350       1.500               

19 1.000 1.000 1.050     1.500               

20 1.350 1.350 1.050     1.500               

21 1.000 1.000 1.500     0.900               

22 1.350 1.350 1.500     0.900               

23 1.000 1.000         1.500             

24 1.350 1.350         1.500             

25 1.000 1.000 1.050       1.500             

26 1.350 1.350 1.050       1.500             

27 1.000 1.000 1.500       0.900             

28 1.350 1.350 1.500       0.900             

29 1.000 1.000           1.500           

30 1.350 1.350           1.500           

31 1.000 1.000 1.050         1.500           

32 1.350 1.350 1.050         1.500           

33 1.000 1.000 1.500         0.900           

34 1.350 1.350 1.500         0.900           

35 1.000 1.000             1.500         

36 1.350 1.350             1.500         

37 1.000 1.000 1.050           1.500         

38 1.350 1.350 1.050           1.500         

39 1.000 1.000 1.500           0.900         

40 1.350 1.350 1.500           0.900         

41 1.000 1.000               1.500       

42 1.350 1.350               1.500       

43 1.000 1.000 1.050             1.500       

44 1.350 1.350 1.050             1.500       

45 1.000 1.000 1.500             0.900       

46 1.350 1.350 1.500             0.900       

47 1.000 1.000                 1.500     

48 1.350 1.350                 1.500     

49 1.000 1.000 1.050               1.500     

50 1.350 1.350 1.050               1.500     

51 1.000 1.000 1.500               0.900     

52 1.350 1.350 1.500               0.900     

53 1.000 1.000                   -0.300 -1.000 

54 1.000 1.000 0.300                 -0.300 -1.000 

55 1.000 1.000                   0.300 -1.000 

56 1.000 1.000 0.300                 0.300 -1.000 

57 1.000 1.000                   -1.000 -0.300 

58 1.000 1.000 0.300                 -1.000 -0.300 

59 1.000 1.000                   -1.000 0.300 

60 1.000 1.000 0.300                 -1.000 0.300 

61 1.000 1.000                   0.300 1.000 

62 1.000 1.000 0.300                 0.300 1.000 
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

63 1.000 1.000                   -0.300 1.000 

64 1.000 1.000 0.300                 -0.300 1.000 

65 1.000 1.000                   1.000 0.300 

66 1.000 1.000 0.300                 1.000 0.300 

67 1.000 1.000                   1.000 -0.300 

68 1.000 1.000 0.300                 1.000 -0.300 

 

  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones  

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

1 1.000 1.000                       

2 1.600 1.600                       

3 1.000 1.000 1.600                     

4 1.600 1.600 1.600                     

5 1.000 1.000   1.600                   

6 1.600 1.600   1.600                   

7 1.000 1.000 1.120 1.600                   

8 1.600 1.600 1.120 1.600                   

9 1.000 1.000 1.600 0.960                   

10 1.600 1.600 1.600 0.960                   

11 1.000 1.000     1.600                 

12 1.600 1.600     1.600                 

13 1.000 1.000 1.120   1.600                 

14 1.600 1.600 1.120   1.600                 

15 1.000 1.000 1.600   0.960                 

16 1.600 1.600 1.600   0.960                 

17 1.000 1.000       1.600               

18 1.600 1.600       1.600               

19 1.000 1.000 1.120     1.600               

20 1.600 1.600 1.120     1.600               

21 1.000 1.000 1.600     0.960               

22 1.600 1.600 1.600     0.960               

23 1.000 1.000         1.600             

24 1.600 1.600         1.600             

25 1.000 1.000 1.120       1.600             

26 1.600 1.600 1.120       1.600             

27 1.000 1.000 1.600       0.960             

28 1.600 1.600 1.600       0.960             

29 1.000 1.000           1.600           

30 1.600 1.600           1.600           

31 1.000 1.000 1.120         1.600           

32 1.600 1.600 1.120         1.600           

33 1.000 1.000 1.600         0.960           

34 1.600 1.600 1.600         0.960           

35 1.000 1.000             1.600         

36 1.600 1.600             1.600         

37 1.000 1.000 1.120           1.600         

38 1.600 1.600 1.120           1.600         

39 1.000 1.000 1.600           0.960         

40 1.600 1.600 1.600           0.960         

41 1.000 1.000               1.600       

42 1.600 1.600               1.600       
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

43 1.000 1.000 1.120             1.600       

44 1.600 1.600 1.120             1.600       

45 1.000 1.000 1.600             0.960       

46 1.600 1.600 1.600             0.960       

47 1.000 1.000                 1.600     

48 1.600 1.600                 1.600     

49 1.000 1.000 1.120               1.600     

50 1.600 1.600 1.120               1.600     

51 1.000 1.000 1.600               0.960     

52 1.600 1.600 1.600               0.960     

53 1.000 1.000                   -0.300 -1.000 

54 1.000 1.000 0.300                 -0.300 -1.000 

55 1.000 1.000                   0.300 -1.000 

56 1.000 1.000 0.300                 0.300 -1.000 

57 1.000 1.000                   -1.000 -0.300 

58 1.000 1.000 0.300                 -1.000 -0.300 

59 1.000 1.000                   -1.000 0.300 

60 1.000 1.000 0.300                 -1.000 0.300 

61 1.000 1.000                   0.300 1.000 

62 1.000 1.000 0.300                 0.300 1.000 

63 1.000 1.000                   -0.300 1.000 

64 1.000 1.000 0.300                 -0.300 1.000 

65 1.000 1.000                   1.000 0.300 

66 1.000 1.000 0.300                 1.000 0.300 

67 1.000 1.000                   1.000 -0.300 

68 1.000 1.000 0.300                 1.000 -0.300 

  

  E.L.U. de rotura. Acero laminado 

 1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas 

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

1 0.800 0.800                       

2 1.350 1.350                       

3 0.800 0.800 1.500                     

4 1.350 1.350 1.500                     

5 0.800 0.800   1.500                   

6 1.350 1.350   1.500                   

7 0.800 0.800 1.050 1.500                   

8 1.350 1.350 1.050 1.500                   

9 0.800 0.800 1.500 0.900                   

10 1.350 1.350 1.500 0.900                   

11 0.800 0.800     1.500                 

12 1.350 1.350     1.500                 

13 0.800 0.800 1.050   1.500                 

14 1.350 1.350 1.050   1.500                 

15 0.800 0.800 1.500   0.900                 

16 1.350 1.350 1.500   0.900                 

17 0.800 0.800       1.500               

18 1.350 1.350       1.500               

19 0.800 0.800 1.050     1.500               

20 1.350 1.350 1.050     1.500               

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 -  Email: estudio@jbarquitectura.com I – MEMORIA / 162 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

21 0.800 0.800 1.500     0.900               

22 1.350 1.350 1.500     0.900               

23 0.800 0.800         1.500             

24 1.350 1.350         1.500             

25 0.800 0.800 1.050       1.500             

26 1.350 1.350 1.050       1.500             

27 0.800 0.800 1.500       0.900             

28 1.350 1.350 1.500       0.900             

29 0.800 0.800           1.500           

30 1.350 1.350           1.500           

31 0.800 0.800 1.050         1.500           

32 1.350 1.350 1.050         1.500           

33 0.800 0.800 1.500         0.900           

34 1.350 1.350 1.500         0.900           

35 0.800 0.800             1.500         

36 1.350 1.350             1.500         

37 0.800 0.800 1.050           1.500         

38 1.350 1.350 1.050           1.500         

39 0.800 0.800 1.500           0.900         

40 1.350 1.350 1.500           0.900         

41 0.800 0.800               1.500       

42 1.350 1.350               1.500       

43 0.800 0.800 1.050             1.500       

44 1.350 1.350 1.050             1.500       

45 0.800 0.800 1.500             0.900       

46 1.350 1.350 1.500             0.900       

47 0.800 0.800                 1.500     

48 1.350 1.350                 1.500     

49 0.800 0.800 1.050               1.500     

50 1.350 1.350 1.050               1.500     

51 0.800 0.800 1.500               0.900     

52 1.350 1.350 1.500               0.900     

53 1.000 1.000                   -0.300 -1.000 

54 1.000 1.000 0.300                 -0.300 -1.000 

55 1.000 1.000                   0.300 -1.000 

56 1.000 1.000 0.300                 0.300 -1.000 

57 1.000 1.000                   -1.000 -0.300 

58 1.000 1.000 0.300                 -1.000 -0.300 

59 1.000 1.000                   -1.000 0.300 

60 1.000 1.000 0.300                 -1.000 0.300 

61 1.000 1.000                   0.300 1.000 

62 1.000 1.000 0.300                 0.300 1.000 

63 1.000 1.000                   -0.300 1.000 

64 1.000 1.000 0.300                 -0.300 1.000 

65 1.000 1.000                   1.000 0.300 

66 1.000 1.000 0.300                 1.000 0.300 

67 1.000 1.000                   1.000 -0.300 

68 1.000 1.000 0.300                 1.000 -0.300 

 

2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio 

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

1 1.000 1.000                       

2 1.000 1.000 0.500                     

3 1.000 1.000   0.500                   

4 1.000 1.000 0.300 0.500                   

5 1.000 1.000     0.500                 

6 1.000 1.000 0.300   0.500                 

7 1.000 1.000       0.500               

8 1.000 1.000 0.300     0.500               

9 1.000 1.000         0.500             

10 1.000 1.000 0.300       0.500             

11 1.000 1.000           0.500           

12 1.000 1.000 0.300         0.500           

13 1.000 1.000             0.500         

14 1.000 1.000 0.300           0.500         

15 1.000 1.000               0.500       

16 1.000 1.000 0.300             0.500       

17 1.000 1.000                 0.500     

18 1.000 1.000 0.300               0.500     

  

  Tensiones sobre el terreno 

  Desplazamientos 

 Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

1 1.000 1.000                       

2 1.000 1.000 1.000                     

3 1.000 1.000   1.000                   

4 1.000 1.000 1.000 1.000                   

5 1.000 1.000     1.000                 

6 1.000 1.000 1.000   1.000                 

7 1.000 1.000       1.000               

8 1.000 1.000 1.000     1.000               

9 1.000 1.000         1.000             

10 1.000 1.000 1.000       1.000             

11 1.000 1.000           1.000           

12 1.000 1.000 1.000         1.000           

13 1.000 1.000             1.000         

14 1.000 1.000 1.000           1.000         

15 1.000 1.000               1.000       

16 1.000 1.000 1.000             1.000       

17 1.000 1.000                 1.000     

18 1.000 1.000 1.000               1.000     

19 1.000 1.000                   -1.000   

20 1.000 1.000 1.000                 -1.000   

21 1.000 1.000                   1.000   

22 1.000 1.000 1.000                 1.000   

23 1.000 1.000                     -1.000 

24 1.000 1.000 1.000                   -1.000 

25 1.000 1.000                     1.000 

26 1.000 1.000 1.000                   1.000 

 

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
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Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

5 Castillete ascensor  5 Castillete ascensor  2.00 14.70 

4 Cubierta 4 Cubierta 3.40 12.70 

3 Techo planta primera 3 Techo planta primera 3.40 9.30 

2 Techo planta baja  2 Techo planta baja  3.40 5.90 

1 Forjado sanitario  1 Forjado sanitario  2.50 2.50 

0 Cimentación       0.00 

 

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 

8.1.- Pilares 

GI: grupo inicial 

GF: grupo final 

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 

Datos de los pilares 

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 

P1 ( 20.96, 25.27) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90 

P2 ( 25.58, 25.27) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90 

P3 ( 30.21, 25.27) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P4 ( 36.95, 25.27) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.35 

P5 ( 20.96, 18.97) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 

P6 ( 25.58, 18.97) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90 

P7 ( 30.21, 18.97) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.10 

P8 ( 36.95, 18.97) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.35 

P9 ( 20.96, 15.30) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 

P10 ( 25.58, 15.30) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90 

P11 ( 30.21, 15.30) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90 

P12 ( 36.95, 15.30) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.35 

P13 ( 20.96,  8.75) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90 

P14 ( 25.58,  8.75) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90 

P15 ( 30.21,  8.75) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.90 

P16 ( 36.95,  8.75) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.35 

P17 ( 18.00, 16.87) 3-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro   

 

8.2.- Muros 

- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 

- Las dimensiones están expresadas en metros. 

 Datos geométricos del muro 

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 

M1 Muro de hormigón armado 1-5 ( 35.10, 18.10) ( 35.10, 19.87) 5 
4 
3 
2 

0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 

M2 Muro de hormigón armado 1-5 ( 36.97, 18.97) ( 36.97, 19.87) 5 
4 
3 
2 

0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 
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Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 

M3 Muro de hormigón armado 1-5 ( 36.97, 18.09) ( 36.97, 18.97) 5 
4 
3 
2 

0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 

Zapata del muro 

Referencia Zapata del muro 

M1 Sin vinculación exterior 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.35 

M2 Sin vinculación exterior 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60 

M3 Sin vinculación exterior 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60 

 

9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA 
PLANTA 

 P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P16 

Planta Dimensiones 
(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 

4 30x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

3 30x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

2 30x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

 

P15 

Planta Dimensiones 
(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 

4 30x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

3 30x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

2 30x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 40x45 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

 

P17 

Planta Dimensiones 
(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 

4 IPE 100 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

   

P8 

Planta Dimensiones 
(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 

1 30x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

 

10.- LISTADO DE PAÑOS 

Tipos de forjados considerados 

 Nombre Descripción 
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 Nombre Descripción 

CALDERON T-18, 30+5, De hormigón FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS 
Fabricante: CALDERON T-18 
Tipo de bovedilla: De hormigón 
Canto del forjado: 35 = 30 + 5 (cm) 
Intereje: 70 cm (simple) y 82 cm (doble) 
Hormigón obra: HA-25, Yc=1.5 
Hormigones viguetas: HA-45, Yc=1.5 
Acero pretensar: 1770-C 
Aceros negativos: B 400 S, Ys=1.15-B 500 S, Ys=1.15 
Peso propio: 0.342 t/m² (simple) y 0.428 t/m² (doble) 

  

Reticulares considerados 

 Nombre Descripción 

DALIFORMA 10_30_70X70 DALIFORMA Sistema BASENET: Nervio:10/ canto:30/ Intereje:70 
Casetón perdido 
Nº de piezas: 1 
Peso propio: 0.351 t/m² 
Canto: 30 cm 
Capa de compresión: 5 cm 
Intereje: 70 cm 
Anchura del nervio: 10 cm 

 

10.1.- Autorización de uso 

Datos del forjado 

Fabricante: CALDERON T-18 
Tipo de bovedilla: De hormigón 
Canto del forjado: 35 = 30 + 5 (cm) 
Intereje: 70 cm (simple) y 82 cm (doble) 
Hormigón obra: HA-25, Yc=1.5 
Hormigones viguetas: HA-45, Yc=1.5 
Acero pretensar: 1770-C 
Aceros negativos: B 500 S, Ys=1.15-B 500 S, Ys=1.15 
Peso propio: 0.342 t/m² (simple) y 0.428 t/m² (doble) 

  

Flexión positiva - Viguetas dobles 

Tipo de vigueta 
Momento 
(t·m/m) 

Rigidez 
(m²·t/m) 

Momento de servicio 
(t·m/m) Cortante último 

(t/m) 
Último Fisuración Total Fisurada Clase III Clase II Clase I 

2xT-18-1 3.213 4.363 4461.0 138.1 2.577 2.683 3.005 8.817 

2xT-18-2 5.210 5.867 4479.9 196.4 4.068 4.070 4.664 8.817 

2xT-18-3 6.710 7.241 4498.6 255.0 5.364 5.434 6.203 8.817 

2xT-18-4 7.995 7.933 4509.8 297.9 6.118 6.120 7.043 8.817 

2xT-18-5 10.027 9.696 4535.4 376.0 7.783 7.870 9.037 8.817 

2xT-18-6 12.520 11.631 4565.9 469.7 9.641 9.788 11.263 8.817 

Notas: 
Clase III: Abertura de fisura 0.2 mm 
Clase II: Abertura de fisura 0.3 mm 
Clase I: Abertura de fisura 0.4 mm 
Esfuerzos por metro de ancho 

 

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 -  Email: estudio@jbarquitectura.com I – MEMORIA / 167 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

 Flexión negativa - Viguetas dobles 

Refuerzo superior 
por nervio 

Área del 
nervio 
(cm²) 

Momento último 
(t·m/m) Momento de 

fisuración 
(t·m/m) 

Rigidez 
(m²·t/m) 

Sección 
tipo 

Sección 
macizada Total Fisurada 

2Ø8 1.01 1.246 1.295 3.270 4356.2 225.3 

2Ø10 1.57 2.000 2.148 3.270 4356.2 335.3 

4Ø8 2.01 2.638 2.940 3.270 4356.2 420.0 

2Ø12 2.26 2.995 3.429 3.270 4356.2 459.6 

2Ø8+2Ø10 2.58 3.499 4.219 3.270 4356.2 517.9 

4Ø10 3.14 4.463 5.354 3.270 4356.2 613.8 

2Ø8+2Ø12 3.27 4.674 5.541 3.270 4356.2 630.4 

2Ø10+2Ø12 3.83 5.802 6.457 3.270 4356.2 720.7 

4Ø12 4.52 7.538 7.559 3.270 4356.2 826.4 

2Ø8+2Ø16 5.03 8.292 8.543 3.270 4356.2 888.3 

2Ø10+2Ø16 5.59 9.156 9.472 3.270 4356.2 967.7 

2Ø12+2Ø16 6.28 10.186 10.598 3.270 4356.2 1061.3 

4Ø16 8.04 12.659 13.421 3.270 4356.2 1284.4 

Notas: 
Esfuerzos por metro de ancho 

  

11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 

  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.50 kp/cm² 

  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 2.50 kp/cm² 

  

12.- MATERIALES UTILIZADOS 

12.1.- Hormigones 

 Elemento Hormigón fck 
(kp/cm²) c 

Árido 
Ec 
(kp/cm²) Naturaleza Tamaño máximo 

(mm) 

Todos HA-25 255 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 277920 

12.2.- Aceros por elemento y posición 

12.2.1.- Aceros en barras 

 Elemento Acero fyk 
(kp/cm²) s 

Todos B 500 S 5097 1.00 a 1.15 

12.2.2.- Aceros en perfiles 

 Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico 
(kp/cm²) 

Módulo de elasticidad 
(kp/cm²) 

Acero conformado  S235 2396 2140673 

Acero laminado  S275 2803 2140673 
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5.3. CALCULO DE LAS INSTALACIONES 

 

 

 

1. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO     (5.3.1) 

2. INSTALACIÓN DE FONTANERIA    (5.3.2) 

3. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD     (5.3.3) 

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION    (5.3.4) 

5. INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS    (5.3.5) 

6. INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA E INTRUSIÓN   (5.3.6) 

7. INSTALACIÓN DE PROTECCION CONTRA INCENDIO  (5.3.7) 

8. INSTALACIÓN DE VENTILACION    (5.3.8) 

9. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN    (5.3.9) 
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5.3.1. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

En la actualidad existe una red de saneamiento mixta de aguas negras y pluviales en la parcela que da 
servicio al edificio existente. Acometeremos a la red existente. 

La instalación de saneamiento se realizará mediante una red separativa en el edificio proyectado, aunque 
dichas redes conectarán a la red mixta existente en la parcela junto al edificio proyectado. 

Las tuberías serán de PVC serie B insonorizadas en las bajantes, y de PVC serie B para la pequeña 
evacuación y los colectores bajo el forjado sanitario y PVC color teja calidad UNE-EN-1401-1 para 
saneamiento enterrado, de forma separativa para aguas residuales y aguas pluviales, con diámetro uniforme 
en todas las columnas según se indica en planos.  

Las pendientes de las tuberías serán las indicadas en planos, siendo las pendientes mínimas del 1% para 
colectores colgados y del 2% para colectores enterrados, y la dirección de la misma deberá ser perpendicular 
a la alcantarilla o formando ángulo obtuso con la de aguas abajo. En el caso de obligados cambios bruscos 
de dirección, se deberán construir en dichos puntos pozos de registro. 

Se utilizará el método de adjudicación de un número de unidades de desagüe (UD) a cada aparato sanitario y 
se considerará la aplicación del criterio de simultaneidad. 

La recogida del saneamiento se hará mediante redes colgadas al forjado sanitario, con pendiente mínima del 
1%. En los tramos enterrados la pendiente mínima será del 2%. 

Los desvíos que se produzcan al paso por las plantas y desvíos a los pilares de la planta baja, se realizarán 
con piezas reforzadas y llevarán una T registro con tapón roscado y junta. 

Las uniones, curvado y derivaciones de la tubería, se realizarán siempre utilizando manguitos, codos, “T” o 
piezas especiales, por soldadura en frío, desengrasando y limpiando previamente las superficies a soldar, 
mediante líquido limpiador aplicando a continuación el líquido soldador en tubo y pieza. 

Desagüe de aparatos. 

Se realizarán con tuberías de PVC sanitario serie B calidad UNE con diámetro según se indica a 
continuación: 

Tipo de aparato Diámetro de la tubería (mm) 

Lavabo    40 

Inodoro   110 

Lavadero    50 

Urinario     50 

La recogida de los aparatos generadores de aguas residuales estará conectada a sifón individual o a bote 
sifónico desde el que se conectará con el ramal bajante más cercano. En el caso de disponer de urinario, 
éste dispondrá de bote sifónico independiente. 

El inodoro, quedará directamente conectado a su correspondiente bajante más cercano mediante manguetón 
de Ø110 mm, no pudiendo existir más de un metro desde el desagüe hasta el bajante más cercano, o red 
suspendida. 

Las uniones, curvado y derivaciones de la tubería, se realizarán siempre utilizando manguitos, codos, “T” o 
piezas especiales, por soldadura en frío, desengrasando y limpiando previamente las superficies a soldar, 
mediante líquido limpiador aplicando a continuación el líquido soldador en tubo y pieza. 
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Se dejarán 10 cm. de tubería por encima del solado para las conexiones de bajantes, etc. 

En ningún caso se permitirá la instalación de botes sifónicos cuyo diseño pueda permitir el vaciado del mismo 
por sifonamiento, ni se instalarán dos o más cierres hidráulicos en serie. 

Las tapas de todos los botes, dispondrán de un cierre hermético, siendo este estanco al agua y al aire. Serán 
de acero inoxidable, así como la tortillería y todos los elementos metálicos, irán protegidos por una filiación 
plástica, hasta su puesta en servicio.  

Agua de pluviales 

Para el dimensionado de la red de pluviales, se considera según el apéndice B del DB-HS, una pluviometría 
uniforme de 90 litros por segundo y hectárea sobre las áreas a drenar (Datos obtenidos de las tablas del CTE 
para el municipio de Antequera). 

Los bajantes de pluviales se realizarán con tuberías de PVC sanitario serie B calidad UNE con diámetro 
mínimo de 125 mm según se indica en las normas de diseño y construcción para los edificios de uso 
docente. 

ANEJO CÁLCULO INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                                                                                                                

 Red de aguas residuales – Red de pequeña evacuación                                                                                                                      

La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y 
derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o público): 

 
Tipo de aparato sanitario 

Unidades de desagüe Diámetro mínimo para el sifón 
y la derivación individual (mm) 

Uso 
privado 

Uso 
público 

Uso privado Uso público 

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 
Inodoro con cisterna 4 5 100 100 
Inodoro con fluxómetro 8 10 100 100 
Urinario con pedestal - 4 - 50 
Urinario suspendido - 2 - 40 
Urinario en batería - 3.5 - - 
Fregadero doméstico 3 6 40 50 
Fregadero industrial - 2 - 40 
Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero 1 3 40 50 
Lavavajillas doméstico 3 6 40 50 
Lavadora doméstica 3 6 40 50 
Cuarto de baño (Inodoro con cisterna) 7 - 100 - 
Cuarto de baño (Inodoro con fluxómetro) 8 - 100 - 

Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna) 6 - 100 - 
Cuarto de aseo (Inodoro con fluxómetro) 8 - 100 - 

 

Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea superior a 1,5 
m. 
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Red de aguas residuales – Ramales colectores                                                                                                                                       

Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número máximo 
de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la tabla siguiente: 

Diámetro (mm) Máximo número de unidades 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
100 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1150 1680 

 

Red de aguas residuales – Bajantes                                                                                                                                                          

El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de desagüe y el diámetro 
que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma constante en toda su altura y considerando 
también el máximo caudal que puede descargar desde cada ramal en la bajante: 

 
Diámetro (mm) 

Máximo número de UDs, para una 
altura de bajante de: 

Máximo número de UDs, en cada 
ramal, para una altura de bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1100 280 200 
160 1208 2240 1120 400 
200 2200 3600 1680 600 
250 3800 5600 2500 1000 
315 6000 9240 4320 1650 

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de 
presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no 
supera un tercio de la sección transversal de la tubería. 

Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante donde 
acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°. 
 

 

Red de aguas residuales – Colectores                                                                                                                                                      

El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de unidades de 
desagüe y de la pendiente: 
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Diámetro (mm) Máximo número de UDs Pendiente 

1 % 2 % 4 % 
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 

110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1056 1300 
200 1600 1920 2300 
250 2900 3520 4200 
315 5710 6920 8290 
350 8300 10000 12000 

Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo condiciones de flujo 
uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección transversal de la tubería. 

Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante donde 
acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°. 

 

Red de pluviales – Red de pequeña evacuación                                                                                                                                   

El número mínimo de sumideros, en función de la superficie en proyección horizontal de la cubierta a la que 
dan servicio, se ha calculado mediante la siguiente tabla: 

Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Número de sumideros 
S < 100 2 
100 ≤  S < 200 3 
200 ≤  S < 500 4 
S > 500 1 cada 150 m2 

 

Red de pluviales - Bajantes                                                                                                                                                                        

El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal servida por cada bajante de aguas 
pluviales se ha obtenido de la tabla siguiente: 

Superficie de cubierta en proyección horizontal(m2) Diámetro nominal de la bajante (mm) 
65 50 
113 63 
177 75 
318 90 
580 110 
805 125 
1544 160 
2700 200 

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.8 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de 
presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no 
supera un tercio de la sección transversal de la tubería. 

El régimen pluviométrico para el municipio de Antequera está designado como 90 mm/h. Se ha aplicado el 
siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes: 
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Siendo: 

f: factor de corrección 

i: intensidad pluviométrica considerada 

 

Red de pluviales – Colectores                                                                                                                                                                    

El diámetro de los colectores de aguas pluviales para una intensidad pluviométrica de 90 mm/h se ha 
obtenido, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve, de la siguiente tabla: 

Superficie proyectada (m2) 
Pendiente del colector 

 
Diámetro no 
del colector 

 
minal 
(mm) 

1 % 2 % 4 % 

125 178 253 90 
229 323 458 110 

310 440 620 125 

614 862 1228 160 

1070 1510 2140 200 

1920 2710 3850 250 

2016 4589 6500 315 

Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.9 (CTE DB HS 5), garantizan que, en régimen permanente, 
el agua ocupa la totalidad de la sección transversal de la tubería. 

 

Red mixta– Colectores                                                                                                                                                                                

Para dimensionar los colectores de tipo mixto se han transformado las unidades de desagüe 
correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y se ha sumado a 
las correspondientes de las aguas pluviales. El diámetro de los colectores se ha obtenido en función de su 
pendiente y de la superficie así obtenida, según la tabla anterior de dimensionado de colectores de aguas 
pluviales. 

La transformación de las unidades de desagüe en superficie equivalente para un régimen pluviométrico de 
100 mm/h se ha efectuado con el siguiente criterio: 

− si el número de unidades de desagüe es menor o igual que 250, la superficie equivalente es de 90 
m²; 

− si el número de unidades de desagüe es mayor que 250, la superficie equivalente es de 0,36 x nº 
UD m². 

El régimen pluviométrico para la ciudad de Almería está designado como 90 mm/h. Se ha aplicado el 
siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes: 

 

Siendo: 

f: factor de corrección  

i: intensidad pluviométrica considerada 
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Red de ventilación– Ventilación Primaria                                                                                                                                                 

La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es prolongación, 
independientemente de la existencia de una columna de ventilación secundaria. Se mantiene así la 
protección del cierre hidráulico. 

 

Dimensionamiento hidráulico                                                                                                                                                                    

Los caudales se han determinado a través de la norma UNE-EN 12056-2 en el caso de la red de residuales, 
y aplicando la norma UNE-EN 12056-3 para el caso de la red de pluviales. 

 

Red de residuales 

 

Siendo: 

Qtot: caudal total (l/s) 

Qww: caudal de aguas residuales (l/s) Qc: caudal continuo (l/s) 

Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s) 

 

 

Siendo: 

K: coeficiente por frecuencia de uso 

∑UD: suma de las unidades de descarga 

Red de pluviales 

 

Siendo: 

Q: caudal (l/s) 

C: coeficiente de escorrentía I: intensidad (l/s.m2) 

A: área (m2) 

 

Dimensionado de las tuberías horizontales 

El dimensionamiento de las tuberías horizontales que componen la instalación han sido determinado por 
medio de la fórmula de Manning: 
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Siendo: 

Q: caudal (m3/s) 

n: coeficiente de manning 

A: área de la tubería ocupada por el fluido (m2) Rh: radio hidráulico (m) 

i: pendiente (m/m) 
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5.3.2. INSTALACIÓN DE FONTANERIA 

Se realizará una ampliación a la instalación ya existente, conectando la nueva red a la instalación ya 
ejecutada en el centro docente 

Generalidades 

La instalación de acometida ya se encuentra ejecutada al disponer de servicio la edificación existente. La 
instalación interior se realizará en cobre. 

La red general de distribución interior se ejecutará en tendido visto por techos, mientras que la distribución 
interior en aseos, irá tendida por techos y empotrada en bajadas a aparatos. No se deben disponer tuberías 
por el suelo. Previamente a los cuartos húmedos se colocarán llaves de corte vistas a la entrada de cada 
local húmedo e individual en cada aparato. 

Contador general 

Al tratarse de una ampliación de una instalación con suministro, dicha ampliación no requerirá de instalación 
de contador. 

Sistema de instalación interior 

El suministro de agua a cada uno de los puntos de consumo se dispondrá a tal efecto con las derivaciones 
necesarias para abastecer a todas las zonas húmedas, sectorizando mediante válvulas de corte el suministro 
a cada uno de los zonas de consumo. 

Los diámetros en PEX adoptados para las derivaciones a los aparatos sanitarios vienen definidas en planos, 
y son los siguientes: 

Lavabo    
Urinario     
Inodoro con fluxor   
Grifo     

Los grifos serán temporizados, llevando cada aparato sus correspondientes llaves de corte. Asimismo, los 
inodoros tendrán sistema de descarga por fluxores. 

Condiciones mínimas de suministro 

Se adjuntan los caudales mínimos instantáneos para cada tipo de aparato, así como según tabla 2.1 del 
documento básico HS4. 

Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo de 
agua fría (l/s) 

 Lavabo 0,10 

Inodoro con fluxor 1,25 

Lavadero 0,20 

Urinario con grifo temporizado 0,15 
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Instalación interior 

La instalación se conectará a la instalación existente por el punto de menor complejidad de la planta baja, de 
forma que se distribuya el suministro de agua para la planta superior a través de montante en la zona de 
actuación. Se define en planos el punto de conexión con la instalación existente. 

Se contará con suministro de agua fría, sin disponer de agua caliente al no existir vestuarios. 

Se realiza la instalación de fluxores con depósitos de acumulación cerrados, sin aire, de paredes elásticas 
independientes columna de aseos. Se situará uno en cada edificio proyectado. Como consecuencia de la 
regulación introducida de un depósito de membrana EPDM de la marca IBAIONDO o equivalente, de 
capacidad 30 lts, con purgador de aire para el abastecimiento a los fluxores de cada aseo, el fluxor pasa a 
ser un aparato corriente, similar, desde el punto de vista de su demanda de caudal, a un sanitario con 
depósito cuyo consumo es de 0,1 l/s., por lo que el dimensionamiento de estos elementos corresponde al de 
una instalación normal. 

Derivaciones a aparatos 

En las derivaciones a aparatos se instalará una válvula de corte antes de cada uno a fin de que pueda 
independizarse del resto de la instalación en caso de avería. La conexión desde dicha llave de corte hacia el 
aparato se realizará mediante latiguillo flexible de elastómero con malla de acero de 3/8". 

Equipos y materiales utilizados 

Tuberías y elementos accesorios. 

La instalación se proyecta en Polietileno reticulado (PEX). Esta tubería será capaz de soportar de forma 
general y como mínimo, una presión de trabajo de 15 Kg/cm2. Deberá ser resistente a la corrosión y 
totalmente estable con el tiempo en sus propiedades físicas. Tampoco deberá alterar ninguna de las 
características del agua (sabor, olor, potabilidad, etc.). 

La red de agua se dispondrá a distancia no menor de 30 cm. de toda conducción o cuadro eléctrico. 

Las tuberías y accesorios a instalar deberán cumplir con las normas UNE EN ISO 15872, UNE EN ISO 15873 
y UNE EN ISO 15875. 

A la hora de fijar la instalación, se deberá prever la expansión y dilatación del material, planteando soluciones 
como la colocación de abrazaderas, liras en los trayectos rectos o brazo flexibles en los codos, como algunas 
de las soluciones. 

Válvulas 

La principal función de las válvulas es la de corte y aislamiento del tramo en que se encuentran instaladas, 
debiendo ser estancas cuando se encuentran cerradas y de fácil maniobra (manteniéndose con el tiempo) y 
montaje. Cuando se encuentren completamente abiertas tendrán bajas pérdidas de carga. La presión de 
trabajo será igual o superior a 15bar. 

Tendrán un reducido tamaño para un calibre dado y elevada resistencia mecánica a la presión. Por su 
construcción, posibilitarán el desmontaje de partes deterioradas, sin necesidad de quitar toda la válvula. Se 
aconseja un mecanismo de cierre lento para evitar el golpe de ariete. 

Grifería 

Se instalarán grifos temporizados con pulsador únicamente de agua fría en lavabos, con sistema de ahorro 
de 77%, Presto XT 2000-L ECO o equivalente. 

En los aseos para discapacitados, se instalará grifo Presto 605 Palanca Eco o equivalente. 
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Los grifos dispondrán de un filtro en la boquilla de salida, el cual se deberá limpiar periódicamente a fin de 
evitar pérdidas de carga excesivas que hacen que disminuya el caudal que pueda dar. 

Urinarios 

Los urinarios deberán ser de tipo “mural” con temporizadores siendo su altura desde el borde interior de la 
parte inferior de 50 cm. 

Lavabos 

Los lavabos serán tipo pileta 50 x50 cm de empotrar, sobre encimera de ladrillo revestida de gres o piedra 
siendo su altura desde el borde interior de la parte inferior de 80 cm. 

Pruebas de la instalación 

La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y estanquidad de 
todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos 
y accesibles para su control. 

Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos terminales hasta 
que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. Entonces se cerrarán 
los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentación. A continuación se empleará la bomba, y 
se mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá 
según las pruebas realizadas conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002. 

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, 
sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de presión de 0,1bar. 

Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 

 

ANEJO CÁLCULO INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

Condiciones mínimas de suministro 

Los caudales instantáneos así como las presiones mínimas en los aparatos existentes serán los siguientes: 

Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 
Tipo de aparato Qmin AF 

(m³/h) 
Qmin A.C.S. 

(m³/h) 
Pmin 

(m.c.a.) 
Lavabo con grifo monomando (agua fría) 0.36 - 10 
Urinario con fluxor 1.80 - 10 
Inodoro con cisterna 0.36 - 10 
Lavabo con grifo temporizado (agua fría) 0.90 - 15 

La presión en cualquier punto de la instalación no es superior a 50 m.c.a. 

 

 Método de cálculo                                                                                                                                                                                       

El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma 
y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han comprobado en función de la pérdida de 
carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente formulación: 
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El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma 
y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han comprobado en función de la pérdida de 
carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente formulación: 
 
Factor de fricción 

 

Siendo: 

e: Rugosidad absoluta  

D: Diámetro [mm] 

Re: Número de Reynolds 

 

Pérdidas de carga 

 

Siendo: 

Re: Número de Reynolds er: Rugosidad relativa 

L: Longitud (m) 

D: Diámetro 

v: Velocidad (m/s) 

g: Aceleración de la gravedad (m/s2) 

 

Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los diámetros 
obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 

El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se ha partido 
del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión debida tanto al 
rozamiento como a su altura geométrica 

El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 

− El caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 'Condiciones mínimas 
de suministro' 

− Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el criterio 
seleccionado (UNE 149201): 

Montantes e instalación interior 
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Siendo: 

Qc: Caudal simultáneo Qt: Caudal bruto 

Qc  Qt 

 

Siendo: 

Qc: Caudal simultáneo  

Qt: Caudal bruto 

- Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

- Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 

o tuberías metálicas: entre 0.50 y 2.00 m/s. 

o tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 3.50 m/s. 

- Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 

 

Comprobación de presión                                                                                                                                                                          

Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los valores 
mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en todos los puntos de 
consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 

- Se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada 
tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20% al 30% de la producida sobre la 
longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación donde es conocida la perdida de 
carga localizada sin necesidad de estimarla. 

- Se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las 
pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la presión 
disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del 
punto de consumo más desfavorable. 

 

Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace                                                                                                                          

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se establece en la 
siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro dados por las características 
de cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia. 

 

Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
Tipo de aparato Min. Proyectp 

Lavabo con grifo monomando (agua fría) 16 16 
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Urinario con fluxor 25 25 
Inodoro con cisterna 16 - 
Lavabo con grifo temporizado (agua fría) 16 16 

 

Dimensionado instalaciones particulares                                                                                                                                                  

A continuación se detalla los cálculos obtenidos para el resto de la instalación: 
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AGUA FRÍA 

1-2 8 1,40 0,38 0,53 2,50 211,66 16,42 32 26,2 0,95 21,60 1,00 0,30 1,30 1,30 12,70 

2-3 2 0,60 1,00 0,60 2,50 240,00 17,48 20 16,2 2,77 0,50 0,27 0,08 0,35 1,65 16,14 

3-4 1 0,60 1,00 0,60 2,50 240,00 17,48 20 16,2 2,77 3,50 1,89 0,57 2,46 4,10 40,20 

2-5 6 0,60 0,45 0,27 2,50 107,33 11,69 20 16,2 1,24 2,75 0,36 0,11 0,47 1,77 17,32 

5-6 2 0,60 1,00 0,60 2,50 240,00 17,48 20 16,2 2,77 10,00 5,40 1,62 7,02 8,78 86,09 

5-7 4 0,60 0,58 0,35 2,50 138,56 13,28 20 16,2 1,60 6,00 1,24 0,37 1,61 5,71 55,98 

7-8 2 0,60 1,00 0,60 3,50 171,43 14,77 20 16,2 2,77 3,00 1,62 0,49 2,11 7,82 76,62 

8-9 2 0,60 1,00 0,60 4,50 133,33 13,03 20 16,2 2,77 10,00 5,40 1,62 7,02 14,84 145,39 

9-10 1 0,60 1,00 0,60 2,50 240,00 17,48 20 16,2 2,77 3,50 1,89 0,57 2,46 10,27 100,68 
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FLUXORES 

1-2 6 1,40 0,45 0,63 2,50 250,44 17,86 50 40,8 0,45 21,60 0,15 0,05 0,20 0,20 1,95 

2-3 3 0,60 0,71 0,42 2,50 169,71 14,70 40 32,6 0,49 0,50 0,01 0,00 0,01 0,21 2,02 

3-4 1 0,60 1,00 0,60 2,50 240,00 17,48 40 32,6 0,69 4,50 0,09 0,03 0,12 0,32 3,17 

2-5 3 0,60 0,71 0,42 2,50 169,71 14,70 40 32,6 0,49 9,00 0,10 0,03 0,13 0,45 4,42 

5-6 1 0,60 1,00 0,60 2,50 240,00 17,48 40 32,6 0,69 4,50 0,09 0,03 0,12 0,57 5,57 
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5.3.3. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

La instalación eléctrica a proyectar partirá del cuadro principal de mando y protección existente en el edificio 
a ampliar. 

Comprenderá las líneas de alimentación a los cuadros secundarios y a los receptores de alumbrado y fuerza 
a instalar en el módulo ampliado. 

También se contempla la alimentación desde el cuadro principal del grupo de protección contra incendios, así 
como de la central de alarma, ambos en cableado de características de resistencia al fuego tipo AS+.  

Según el Reglamento 2016/364 de fecha 1-07-15, se pueden entender cumplidas las exigencias en el REBT 
(RD 842/2002) si los cables son de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b, d1, a1 

Ahora bien, según el punto 2, relativo a objeto y campo de aplicación, especifica que a partir del 1 de Julio 
sólo se podrán poner en el mercado los cables eléctricos con marcado CE, con las clases indicadas en el 
párrafo anterior, si bien aquellos cables que se hayan comercializado antes de esta fecha y que estén 
almacenados en distribuidores e instaladores podrán ser utilizados hasta agotar sus existencias. Por tanto, se 
podrá optar por poner los cables nuevos o bien justificar el empleo de los anteriores. 

 

1. Potencia total instalada 

La relación de receptores, así como la potencia total instalada viene expresada en el apartado de anexo a la 
memoria con los cálculos justificativos. 

 

2. Instalación interior 

La instalación interior del colegio y la alimentación a los cuadros secundarios, se realizarán de acuerdo a lo 
descrito en los siguientes apartados. 

2.1 Sistema de instalación 

La instalación se realizará mediante alguno de los siguientes sistemas: 

- Conductores aislados bajo tubos protectores.  

- Conductores aislados bajo molduras o canales protectoras.  

2.2 Condiciones generales de instalación 

En la ejecución de la instalación interior se deberá tener en cuenta:  

- No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

- Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en el que se 
realice una derivación del mismo, utilizando un dispositivo apropiado, tal como un borne de 
conexión, de forma que permita la separación completa de cada parte del circuito del resto de 
la instalación. 

- Las tomas de corriente en una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. 

- Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como 
mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en cocinas, cuartos de baño, 
secaderos y en general, en los locales húmedos ó mojados, así como en aquellos en que las 
paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
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- La instalación empotrada de estos aparatos se realizará utilizando cajas especiales para su 
empotramiento. Cuando estas cajas sean metálicas estarán aisladas interiormente o puestas a 
tierra. 

- La instalación de estos aparatos en marcos metálicos podrá realizarse siempre que los 
aparatos utilizados estén concebidos de forma que no permitan la posible puesta bajo tensión 
del marco metálico, conectándose éste al sistema de tierras. 

- La utilización de estos aparatos empotrados en bastidores o tabiques de madera u otro 
material aislante cumplirá lo indicado en la ITC-BT 49.  

 

Prescripciones generales para la instalación y colocación de los tubos: 

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo las líneas verticales y horizontales o paralelas a las 
aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad 
de la protección que proporcionan a los conductores. 

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el 
fabricante conforme a UNE-EN 50.086 –2-2. 

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y 
fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que 
en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo 
situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente 
en los tubos después de colocados éstos. 

- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante 
y no propagador de la llama. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar 
holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro 
del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo 
será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, 
deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 

- En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o derivaciones por simple 
retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando 
bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede 
permitirse asimismo la utilización de bridas de conexión. El retorcimiento o arrollamiento de conductores 
no se refiere a aquellos casos en los que se utilice cualquier dispositivo conector que asegure una 
correcta unión entre los conductores, aunque se produzca un retorcimiento parcial de los mismos y con la 
posibilidad de que puedan desmontarse fácilmente. Los bornes de conexión para uso doméstico o 
análogo serán conformes a lo establecido en la correspondiente parte de la norma UNE-EN 60.998. 

- Durante la instalación de los conductores, para que su aislamiento no pueda ser dañado por su roce 
con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja 
de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos 
equivalentes, o bien los bordes estarán convenientemente redondeados. 

- Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la ITC-BT-20. 

- A fin de evitar los efectos del calor emitido por fuentes externas (distribución de agua caliente, 
aparatos y luminarias, etc.…), las canalizaciones se protegerán utilizando los siguientes métodos 
eficaces: 

o Pantallas de protección calorífuga. 

o Alejamiento suficiente de las fuentes de calor. 
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o Elección de la canalización adecuada que soporte los efectos nocivos que se puedan producir. 

o Modificación del material aislante a emplear. 

 

Montaje fijo en superficie para la instalación y colocación de los tubos:  

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la 
corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,5 metros. Se 
dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los 
accesorios necesarios. 

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos 
no serán superiores al 2 %. 

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el 
suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

- En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán interrumpirse los tubos, 
quedando los extremos de los mismos separados entre sí 5 centímetros aproximadamente, y 
empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 
centímetros. 

 

Montaje fijo empotrado para la instalación y colocación de los tubos:  

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta las recomendaciones de la tabla 8 de la 
ITC-BT-21 y las siguientes prescripciones: 

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en 
peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán 
suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como 
mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 

- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas 
inferiores. 

- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y 
revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 
centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 

- En los cambios de dirección de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos 
de codos o T apropiados pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez 
finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de 
la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 
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- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 
horizontales a 50 centímetros como máximo de suelo o techos y los verticales a una distancia de los 
ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 

 

Conductores: 

Los conductores activos serán de cobre, aislados y con una tensión asignada de 450/750 V, como mínimo. 
Serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K (AS). 

Los circuitos y las secciones utilizadas serán los indicados en la ITC-BT 25. 

Los conductores de protección serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores 
activos. Se instalarán por la misma canalización que éstos y su sección será la indicada en la instrucción ITC-
BT 19. 

Las conexiones se realizarán conforme a lo establecido en el apartado 2.11 de la ITC-BT 19. 

Se admitirán, no obstante, las conexiones en paralelo entre bases de toma de corriente cuando éstas estén 
juntas y dispongan de bornes de conexión previstos para la conexión de varios conductores. 

 

2.3 Circuitos 

La instalación se dividirá en los circuitos que alimentarán a un determinado receptor o receptores, según su 
potencia y utilización. Con ello se favorece la selectividad de uso de la instalación, así como se facilita un 
posible control de averías y aislamientos, al mismo tiempo que permite una racionalidad en las secciones de 
los conductores, que serán adecuados a la carga demandada por cada circuito. 

La instalación se prevé para el uso de receptores monofásicos a la tensión de 230V y de receptores trifásicos 
a la tensión de 400 V, distribuyéndose en los circuitos tipo reglamentarios siguientes: 

Ax. Circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación. 

UV1. Circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general. 

CSx. Circuito de distribución interna, destinado a alimentar los cuadros secundarios, etc… 

La lista de todos los circuitos proyectados, así como la equivalencia con los circuitos reglamentarios se 
expresa en el anejo de cálculo. 

 

2.4 Tipo, características y disposición de conductores y mecanismos 

Los conductores empleados serán de cobre aislados con PVC de 750 V y 1.000 V de tensión nominal, 
conforme a la Instrucción ITC-BT-19 y 07. La disposición de los mismos será bajo tubo de PVC adecuado a 
cada característica de instalación, conforme a la Instrucción ITC-BT-20. 

Los conductores deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y 
al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. 
Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a 
conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará 
por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea 
su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón o negro. Cuando se considere necesario 
identificar tres fases diferentes, se utilizará también el color gris. 
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Las conexiones y derivaciones se realizarán en el interior de cajas aislantes con bornes de conexión 
montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. 

Los mecanismos serán del tipo 10/16/25 A de 250 V para cajas de empotrar, según norma UNE 20315. 

 

2.5 Cuadro de mando y protección 

El cuadro general de distribución estará de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-17. En este mismo cuadro 
se dispondrán los bornes o pletinas para la conexión de los conductores de protección de la instalación 
interior con la derivación de la línea principal de tierra. 

El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con caracteres 
indelebles, en las que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como 
la intensidad asignada del interruptor general automático, que de acuerdo con lo señalado en las 
Instrucciones ITC-BT-10 e ITC-BT-25, corresponda. 

El cuadro se situará lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el local o 
vivienda del usuario. 

Se prevé la situación del cuadro en zona común y bajo llave (no podrá colocarse en aulas, baños, aseos, 
etc).  

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la 
instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. 

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, 
medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m para viviendas. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de servicio será vertical, se 
ubicarán en el interior de uno o varios cuadros de distribución, de donde partirán los circuitos interiores. 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.349-3 con un grado de 
protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor 
de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y 
tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. 

 

2.6 Protecciones 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 

- Un interruptor general automático de corte omnipolar con accionamiento manual, de intensidad nominal 
mínima de 25 A y dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Este interruptor será 
independiente del interruptor de control de potencia (ICP) y no podrá ser sustituido por éste. 

- Uno o varios interruptores diferenciales que garanticen la protección contra contactos indirectos de todos 
los circuitos, con una intensidad diferencial residual máxima de 30 mA e intensidad asignada superior o 
igual que la del interruptor general. Cuando se usen interruptores diferenciales en serie, habrá que 
garantizar que todos los circuitos queden protegidos frente a intensidades diferenciales-residuales de 30 
mA como máximo, pudiéndose instalar otros diferenciales de intensidad superior a 30 mA en serie, 
siempre que se cumpla lo anterior. 

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada 
uno de los circuitos interiores de la vivienda. 
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- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según normas particulares de la Cía. Suministradora. 

El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de 
cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo. 

Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que 
puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los interruptores diferenciales 
responderá a lo señalado en la instrucción ITC-BT-24. 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte 
omnipolar y tendrán los polos protegidos que correspondan al nº de fases del circuito que protejan. Sus 
características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del 
circuito que protejan. 

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el 
mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará 
dimensionado para las sobreintensidades previsibles. Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 

a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de 
quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. (El dispositivo de protección 
podrá estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte o por 
cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas). 

b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección 
contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que 
pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos 
derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección contra 
sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos 
para todos los circuitos derivados. (Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los 
fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con 
sistema de corte omnipolar. 

La protección contra contactos indirectos se realizará mediante la puesta a tierra de las masas y el empleo de 
diferenciales anteriormente descrito. 

 

3. Instalación en local de pública concurrencia  

3.1  Prescripciones de carácter general  

La instalación, por ser local de pública concurrencia, cumplirá las condiciones de carácter general que a 
continuación se señalan:  

a) El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a la entrada de 
la derivación individual y se colocará, junto o sobre él, los dispositivos de mando y protección 
establecidos en la instrucción ITC-BT 17. Cuando no sea posible la instalación del cuadro general en 
este punto, se instalara en dicho punto un dispositivo de mando y protección. 

Del citado cuadro saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos receptores o bien las 
líneas generales de distribución a las que se conectarán mediante cajas o a través de cuadros 
secundarios de distribución, los distintos circuitos alimentadores. Los aparatos receptores que 
consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde los 
secundarios. 

b) El cuadro general de distribución e igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a 
los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde exista un peligro 
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acusado de incendio o de pánico (salas de público, escaparates, etc...), por medio de elementos a 
prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. 

c) En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de mando y 
protección para cada una de las líneas generales de distribución y las de alimentación directa a 
receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del 
circuito al que pertenecen. 

d) En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número 
de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal 
que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de 
lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. 
Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos y, si 
procede, contra contactos indirectos. 

e) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 y estarán 
constituidas por: 

– Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750V, colocados bajo tubos o 
canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al público. 

– Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de protección, 
colocados en huecos de la construcción totalmente construidos en materiales incombustibles de 
resistencia al fuego RF-120, como mínimo. 

- Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 KV, armados, colocados 
directamente sobre las paredes. 

Como técnica de seguridad equivalente, la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
mediante escrito de Noviembre de 2007, ha aceptado la instalación de bandejas portacables que 
cumplan la UNE-EN 61537 instaladas en el interior de falsos techos, falsos suelos o bien a una 
altura no inferior a 2,5 m desde el nivel del suelo si las bandejas están adosadas a la pared o a una 
altura no inferior a 4 m desde el nivel del suelo en el resto de los casos (por ejemplo si sobrevuelan 
pasillos o corredores). 

Los cables que soporte serán de una tensión asignada mínima 0,6/1 KV, no propagadores de 
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. De esta forma los cables deberán ser 
conformes a la norma UNE 21123-4, de tensión asignada 0,6/1 KV, con conductor de cobre flexible, 
clase 5, para instalaciones fijas (K), con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina 
(bajo emisión de humos y gases corrosivos), tipo RZ1-K(AS); o bien conformes a la norma UNE 
21123-5, de tensión asignada 0,6/1 KV, con conductor de cobre flexible, clase 5, para instalaciones 
fijas (K), con aislamiento de etileno propileno y cubierta de poliolefina (baja emisión de humos y 
gases corrosivos), tipo DZ1-K (AS).  

Adicionalmente, los cables eléctricos destinados a circuitos de seguridad no autónomos o circuitos 
de servicios con fuentes autónomas centralizadas deberán cumplir los requisitos establecidos en la 
ITC-BT-28 apartado 4 f). 

f) Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las 
características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de 
cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 
21.123 parte 4 o 5; o a la norma UNE 211.002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con 
esta prescripción. 

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 -  Email: estudio@jbarquitectura.com I – MEMORIA / 189 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no 
propagadores de la llama”  de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, 
cumplen con esta prescripción. 

Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de 
servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del 
incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50200 y tendrán emisión de 
humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la norma UNE 21123, 
partes 4 o 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida. 

3.2  Prescripciones complementarias para locales de reunión y trabajo 

Además de las prescripciones generales anteriores, se cumplirán en los locales de reunión las siguientes 
prescripciones complementarias: 

- A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras generales, accionadas 
por medio de interruptores omnipolares, al menos para cada uno de los siguientes grupos de 
dependencias o locales: 

- Salas de venta o reunión. 

- Escaparates. 

- Almacenes. 

- Talleres. 

- Pasillos, escaleras y vestíbulos. 

 

1. Cuadro de mando y protección 

Los nuevos cuadros a instalar, se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de las líneas de 
distribuón interior, a partir del cuadro principal de mando y protección 

Al tratarse de un local de pública concurrencia, no serán accesibles al público en general, y cumplirá las 
condiciones anteriormente citadas para este tipo de locales 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3 con un grado de 
protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102.  

El cuadro de mando y protección contendrá los dispositivos generales de mando y protección preceptivos, 
superando los mínimos requeridos en la ITC-BT-17, según esquema unifilar de la instalación. 

- Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar, que permite su accionamiento 
manual, dotado de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. 

- Un interruptor diferencial por circuito o grupo de circuitos, destinados a la protección contra los 
contactos indirectos. 

- Interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, destinados a la protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores del local. Tendrán los polos 
protegidos que correspondan al nº de fases del circuito que protejan. Sus características de 
interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito. 

 

2. Conductores 

Los conductores y cables serán de cobre, siempre aislados y con una tensión asignada de 450/750 V ó 0,6/1 
KV. 
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Por ser un local de pública concurrencia los conductores a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el 
conexionado interior de cuadros eléctricos serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la norma UNE 21.123 parte 4 o 5; o la 
norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable).  

Los conductores de protección serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores 
activos. Se instalarán por la misma canalización que éstos y su sección será la indicada en la instrucción ITC-
BT 18. 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente por lo que respecta a los 
conductores de neutro y de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus 
aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su 
pase a posterior conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se 
le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que 
no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón o negro. Cuando se 
considere necesario identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris.    

Las conexiones se realizarán conforme a lo establecido en el apartado 2.11 de la ITC-BT 19. 

Se admitirán, no obstante las conexiones en paralelo entre bases de toma de corriente cuando éstas estén 
juntas y dispongan de bornes de conexión previstos para la conexión de varios conductores. 

Los cables que den servicio a los elementos de seguridad, serán del tipo ES07Z1-K (AS+), y soportarán el 
fuego durante 90 minutos. 

 

3. Secciones de conductor 

La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la 
instalación interior y cualquier punto de utilización sea, salvo lo prescrito en las instrucciones particulares, 
menor del 3% de la tensión nominal para cualquier circuito interior de vivienda, y para otras instalaciones 
interiores o receptoras, del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. Esta caída se calculará 
considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. El 
valor de la caída de tensión podrá compensarse entre el de la instalación interior y la de las derivaciones 
individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados 
para ambas, según el tipo de esquema utilizado. 

El número de aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente, se determinará en cada caso particular 
de acuerdo con las indicaciones incluidas en las instrucciones del presente reglamento y en su defecto con 
las indicaciones facilitadas por el usuario considerando una utilización racional de los aparatos. 

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y 
posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo 
igual a la de las fases. 

  La sección de conductor también se determinará según las intensidades máximas admisibles, que se 
regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20460 –5-523 y su anexo nacional. 

 

4. Receptores 

Los aparatos receptores satisfarán los requisitos concernientes a una correcta instalación, utilización y 
seguridad. Durante su funcionamiento no deberán producir perturbaciones en las redes de distribución 
pública ni en las comunicaciones. 

Los receptores se instalarán de acuerdo con su destino (clase de local, emplazamiento, utilización, etc), con 
los esfuerzos mecánicos previsibles y en las condiciones de ventilación necesarias para que ninguna 
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temperatura peligrosa, tanto para la propia instalación como para objetos próximos, pueda producirse en 
funcionamiento. Soportarán la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos en servicio, por 
ejemplo, polvo, humedad, gases y vapores. 

Los circuitos que formen parte de los receptores, salvo las excepciones que para cada caso puedan señalar 
prescripciones de carácter particular, deberán estar protegidos contra sobreintensidades, siendo de 
aplicación para ello, lo dispuesto en la ITC-BT-22. Se adoptarán las características intensidad-tiempo de los 
dispositivos, de acuerdo con las características y condiciones de utilización de los receptores a proteger. 

Los receptores deben cumplir lo indicado en la ITC-BT-43 y la ITC-BT-44. Para receptores con lámparas de 
descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. 
En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será 
obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9, y no se admitirá 
compensación en conjunto de un grupo de receptores en una instalación en régimen de carga variable, salvo 
que dispongan de un sistema de compensación automático con variación de su capacidad siguiendo el 
régimen de carga. 

 

5. Instalaciones en cuartos de baño y aseo 

Para las instalaciones en cuartos que contengan una bañera o una ducha, o una ducha prefabricada o una 
bañera de hidromasaje o aparato de uso análogo, se tendrán en cuenta lo indicado en la ITC-BT 27 respecto 
a los cuatro volúmenes 0, 1, 2 y 3.  

Las bañeras y duchas metálicas deben considerarse partes conductoras externas susceptibles de transferir 
tensiones, a menos que se instalen de forma que queden aisladas de la estructura y de otras partes 
metálicas del edificio. Las bañeras y duchas metálicas pueden considerarse aisladas del edificio si la 
resistencia de aislamiento entre el área de los baños y duchas y la estructura del edificio, medido de acuerdo 
con la norma UNE 20.460 –6-61, anexo A, es de como mínimo 100.000 Ohmios. 

Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, caliente, 
desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás 
elementos conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, etc. El conductor 
que asegure esta conexión debe estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los otros elementos 
conductores o, si no, fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de sujeción, a base de 
metales no férreos, estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de 
protección de puesta a tierra, cuando existan, y de conexión equipotencial deben estar conectados entre sí. 
La sección mínima de este último estará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-18 para los 
conductores de protección. 

Según la norma UNE 20460-4-41:1998 y modificación de marzo de 1993, como protección contra los 
contactos directos emplearemos un interruptor diferencial de 30 mA combinado con una protección por 
puesta fuera del alcance por alejamiento y cuando no sea posible (caso de cuartos con duchas) con una 
protección mediante obstáculo (pared hasta el techo). 

Dada las dimensiones de los cuartos de baño, hemos optado por proyectar los interruptores fuera de los 
mismos y los puntos a instalar en falso techo de escayola en V3, a una altura superior a 2,25m. La toma de 
corriente (C5) se instala lo más alejada posible en el V3. 

6. Instalaciones en cuartos húmedos y mojados 

Se considerará como local mojado el cuarto para el alojamiento de los grupos de presión contra incendios, 
por lo que la instalación eléctrica en esta zona estará sometida a las prescripciones de la instrucción ITC-BT-
30, apartado. 2. Se cumplirán las condiciones para locales húmedos (apartado 1) y además: 

a) Canalizaciones: 
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Las canalizaciones serán estancas, utilizándose para terminales, empalmes y conexiones de las mismas, 
dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a los proyecciones de agua, IPX4. 

Los conductores o cables serán aislados en el interior de tubos. Los conductores tendrán una tensión 
asignada de 450/750 V y discurrirán por el interior de tubos en montaje superficial según lo especificado en la 
ITC-BT-21, pero que dispondrán de un grado de resistencia a la corrosión  4. 

b) Aparamenta 

Los aparatos de mando y protección y las tomas de corriente cuando no se puedan alojar fuera del local, 
serán del tipo protegido contra las proyecciones de agua IPX4, o bien se instalarán en el interior de cajas que 
proporcionen un grado de protección equivalente. 

c) Dispositivos de protección. 

De acuerdo con la ITC-BT-22, se instalará, en cualquier caso, un dispositivo de protección en el origen de 
cada circuito derivado de otro que penetre en el local mojado. 

d) Aparatos móviles o portátiles. 

Queda prohibido en estos locales la utilización de aparatos móviles ó portátiles, excepto cuando se utilice 
como protección la separación de circuitos o el empleo de MBTS, según ITC-BT-36. 

e) Receptores 

Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra las proyecciones de agua, IPX4 y no serán de clase 
0. 

 

7. Instalaciones exteriores 

En la instalación eléctrica de exteriores, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Todo punto de luz o toma de corriente en exteriores llevará conductor de protección acompañando a los 
conductores de alimentación. 

- Los conductores serán unipolares de cobre con aislamiento de PVC y aptos para una tensión de servicio de 
750 v. para los canalizados bajo tubería de PVC empotrada en paredes y de 1 Kv. para los canalizados bajo 
tubería de PVC enterrada. 

- De acuerdo con lo previsto en la ITC-BT-22 y 23, se instalará un dispositivo de protección en el origen de 
cada circuito derivado de otro. 

- Las protecciones contra sobrecargas, cortocircuitos y los circuitos derivados, se harán con los interruptores 
magnetotérmicos; las protecciones contra contactos indirectos se harán con los interruptores diferenciales. 

- Las luminarias a instalar estarán especialmente diseñadas para tal fin, teniendo un índice de protección 
acorde con la instalación en exterior (lo que habitualmente se denomina como luminaria estanca). 

 

8. Grupo electrógeno 

Se ha optado por la instalación de una bomba diesel para el grupo de presión contra incendios y de baterías 
incorporadas para las centrales de incendio y los bloques autónomos de emergencia. 

 

9. Red de tierra 

La toma de tierra existente será objeto de comprobación para ver la validez de la misma. 

El valor de la resistencia de tierra será comprobado en el momento de dar de alta la instalación y, al menos, 
una vez al año. 
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10. Alumbrado de emergencia 

La instalación destinada a alumbrado de emergencia tiene por objeto asegurar, en caso de fallo de la 
alimentación al alumbrado normal, la iluminación en el local y acceso hasta la salida, para una eventual 
evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. Se incluye dentro de éste el alumbrado de 
seguridad. 

 El alumbrado de seguridad es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las 
personas que evacuen una zona. Estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se 
produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70 % de su valor 
nominal. 

La instalación de este alumbrado será fija y se realizará mediante aparatos autónomos automáticos en la que 
todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación 
y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria. 

Dichos aparatos autónomos deberán cumplir las normas UNE EN 60.598-2-22 y UNE 20.392 o UNE 20.062, 
según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o incandescentes. 

El alumbrado de evacuación es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el 
reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando el local esté o pueda estar 
ocupado. 

En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación proporcionará, a nivel del suelo y en el eje de los pasos 
principales, una iluminancia mínima de 1 lux. 

En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que 
exijan utilización manual y en el cuadro de distribución  del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. 

La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40.  

El alumbrado de evacuación funcionará, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo 
durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

 

11.   Puesta a tierra 

La instalación de puesta o conexión a tierra se realizará conforme a lo indicado en la ITC-BT-18. 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del 
circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un 
electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se pretende conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios 
y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, 
permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 

El valor de la toma de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a una tensión de contacto 
superior a 24 V en local o emplazamiento conductor ó 50 V en los demás casos. Para obtener este valor, 
dado que todos los relés diferenciales son de alta sensibilidad y desconectarán la instalación cuando la 
corriente de defecto sea superior a 30 mA, será necesaria una resistencia máxima de:   

R = V/Id = 24/0,03 = 800 Ohmios 

Si bien se establece una resistencia de tierra máxima inferior a 20 Ohmios.  

Las tomas de tierra cumplirán lo indicado en la ITC-BT-26. 
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El conductor de protección será de igual sección y aislamiento que las fases del circuito a que correspondan, 
y a él se conectarán las carcasas de los motores y chasis de los cuadros, si fuesen metálicos. 

 

12.   Verificación previa a la puesta en servicio  

 La instalación eléctrica en baja tensión deberá ser verificada previamente a su puesta en servicio 
por parte del instalador autorizado que la haya realizado, con la supervisión en su caso del director de obra. 

La verificación de las instalaciones eléctricas previa a su puesta en servicio comprende dos fases, una 
primera fase que no requiere efectuar medidas y que se denomina verificación por examen, y una segunda 
fase que requiere la utilización de equipos de medida específicos. 

El alcance de esta verificación se detalla en la ITC-BT-19 y en la norma UNE 20460 parte 6-61 y comprende 
tanto la verificación por examen como la verificación mediante medidas eléctricas. Adicionalmente otras 
instrucciones establecen verificaciones adicionales, como la ITC-BT-18 para el caso de las puestas a tierra. 

Las instalaciones eléctricas en baja tensión de especial relevancia que se citan en el capítulo 4 deberán ser 
objeto además de inspección por un Organismo de Control, a fin de asegurar, en la medida de lo posible, el 
cumplimiento reglamentario a lo largo de la vida de dichas instalaciones. 

En el caso que nos ocupa, se pasará una inspección reglamentaria de la parte existente de la 
instalación con la reglamentación que debiera cumplir según la fecha de instalación. 

 

 Por otra parte, se pasará inspección inicial a la parte ampliada, como local de pública concurrencia, 
por parte de OCA. 

 

4. Cumplimiento ITC-BT-28 

De acuerdo con la ITC-BT-28 se considera local de reunión, al tratarse de un centro de enseñanza con 
ocupación prevista de más de 50 personas.  

El suministro complementario para atender el grupo de presión contra incendios, no es necesario, al prever 
una bomba diésel. La central de incendios y el alumbrado de emergencia cuenta con baterías. 

El alumbrado normal no se realizará con tres circuitos independientes por planta. 

Si dispondremos de alumbrado de seguridad (evacuación) mediante aparatos autónomos, en las siguientes 
zonas: 

- En los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las escaleras 
que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. 

- En los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 

- En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 

-  En los cambios de dirección de la ruta de evacuación. 

- A menos de 2 m de las escaleras, de manera que cada tramo reciba una iluminación directa. 

- A menos de 2 m de cada cambio de nivel. 

- A menos de 2 m de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. 

- En los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente. 
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En estos dos últimos casos, el alumbrado de seguridad proporcionará una iluminancia mínima de 5 lux al 
nivel de operación. 

Comprenderá los bloques autónomos de emergencia y las señales indicadoras de salida, extintor, pulsador, 
BIE, etc.… que se instalarán sobre los paramentos verticales. 
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ANEXO DE CÁLCULO 

1 CALCULO DE CONDUCTORES 

1.1 Criterios de cálculo de conductores 

 

Para el cálculo de la sección de los conductores a utilizar, se han tenido en cuenta las instrucciones ITC- BT-

07 o ITC-BT-19, en función del tipo de conductor a emplear, y las ITC- BT-14 o ITC-BT-15, en donde se 

definen las caídas permitidas en la instalación. 

Las fórmulas utilizadas en los cálculos, son las correspondientes a una alimentación trifásica con conductores 

de cobre y vienen determinadas por los siguientes parámetros: 

 

S

IL
V

×
×××

=∆
56

cos3 ϕ
  

ϕcos3 ××
=

V

P
I  

Siendo: 

∆ V  Caída de tensión (Voltios) 

V  Tensión entre fases (Voltios) 

P  Potencia prevista (Watios) 

I  Intensidad nominal (Amperios) 

L  Longitud de la línea (metros) 

S  Sección del conductor (mm²) 

ϕcos   Factor de potencia 

 
Teniendo en cuenta la división de las instalaciones, un cosφ estimado para las mismas de 0,9 y una 
temperatura ambiente inferior a 35 ºC en el caso más desfavorable, en función de la distribución eléctrica que 

se señala en el plano correspondiente, obtendremos los resultados que se muestran al final del capítulo.  

 

1.2 Cálculos  

La carga correspondiente será la suma de las cargas previstas, al no haber nada concreto según la ITC-BT-10.  

No se prevé la instalación generalizada de la tarifa nocturna, y consideramos la carga del edificio, a efectos de 

cálculo con los coeficientes de simultaneidad. 
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Ampliación Cuadro General     
     

CIRCUITO USO Nº PTOS POT. /UD Potencia circuito 
          
          

          

  SUMA ALUMBRADO     0 

          

  FUERZA       

CCI Central Incendios 1 200 200 

C. G. P. CI. Cuadro Grupo Presion Contra Incendios 1 4500 4500 

CPMP Cuadro Ampliación Planta Baja 1 23802 23802 

        0 

          

  SUMA FUERZA     28502 

     
  SUMA AMP. CUADRO     28502 

 

 

 

 

  Potencia Potencia Factor Tensión Intensidad Longitud Aislamiento Sección,cond Caída Interr. Autom. 

CIRCUITO   cálculo de         Mínim. Adopt. tensión Regl. Adopt. 

  W W Potencia (V) (A) (m) (V) mm2 mm2 % A 

                          

CCI 200 200 0,9 230 1,0 18 AS+ 2,5 2,5 0,10 16 16 

C. G. P. CI. 4500 5625 0,9 400 9,0 20 AS+ 4 4,0 0,32 20 20 

CPMP 23802 23802 0,9 400 38,2 85 750 16 25,0 0,91 40 50 

                          

                          

TOTAL FUERZA 28502 28502                     
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Cuadro General Planta Baja      
       

CIRCUITO USO Nº PTOS POT. /UD Potencia circuito   
            
            

A1 Alumbrado Aula 1/3 5 60 300   
E1 Emergencia 2 8 16   
A2 Alumbrado Aula 1/3 6 60 360   
E2 Emergencia 2 8 16   
A3 Alumbrado Aula 1/3 5 60 300   
E3 Emergencia 3 8 24   
A4 Alumbrado Cuarto 2 60 120   
A5 Alumbrado Aseos 9 60 540   
    3 8 24   

AE Alumbrado Escalera 6 60 360   
    6 8 48   

A7 Alumbrado Pasillo 1/3 2 60 120   
A8 Alumbrado Pasillo 1/3 2 60 120   
A9 Alumbrado Pasillo 1/3 2 60 120   

Aext Alumbrado Exterior 4 80 320   
A10 Alumbrado Porche 1/2 3 60 180   
A11 Alumbrado Porche 1/2 3 60 180   

            
  SUMA ALUMBRADO     3148   
            
  FUERZA         

F1 Usos Varios Aula 2 200 400   
F2 U.V. Cuarto y Aseo 5 100 500   
F3 U.V. Pasillo 2 100 200   
EI1 Informática Aula 3 250 750   

            
CSASC Cuadro Secundario Ascensor 1 6500 6500   
CSP1 Cuadro Sec. Planta 1 1 6152 6152   
CSP2 Cuadro Sec. Planta 2 1 6152 6152   

            
            
  SUMA FUERZA     20654   

       
  SUMA CUADRO     23802   
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CUADRO SEC. PLANTA BAJA           
             

  Potencia Potencia Factor Tensión Intensidad Longitud Aislamiento Sección,cond Caída Interr. Autom. 

CIRCUITO   cálculo de         Mínim. Adopt. tensión Regl. Adopt. 

  W W Potencia (V) (A) (m) (V) mm2 mm2 % A 

                          

A1 300 300 0,9 230 1,4 25 750 1,5 1,5 0,34 10 10 

E1 16 16 0,9 230 0,1 25 750 1,5 1,5 0,02 10 10 

A2 360 360 0,9 230 1,7 25 750 1,5 1,5 0,41 10 10 

E2 16 16 0,9 230 0,1 25 750 1,5 1,5 0,02 10 10 

A3 300 300 0,9 230 1,4 25 750 1,5 1,5 0,34 10 10 

E3 24 24 0,9 230 0,1 25 750 1,5 1,5 0,03 10 10 

A4 120 120 0,9 230 0,6 25 750 1,5 1,5 0,14 10 10 

A5 564 564 0,9 230 2,7 12 750 1,5 1,5 0,31 10 10 

AE 408 408 0,9 230 2,0 18 750 1,5 1,5 0,33 10 10 

A7 120 120 0,9 230 0,6 21 750 1,5 1,5 0,11 10 10 

A8 120 120 0,9 230 0,6 23 750 1,5 1,5 0,13 10 10 

A9 120 120 0,9 230 0,6 25 750 1,5 1,5 0,14 10 10 

Aext 320 320 0,9 230 1,5 35 750 1,5 1,5 0,51 10 10 

A10 180 180 0,9 230 0,9 22 750 1,5 1,5 0,18 10 10 

A11 180 180 0,9 230 0,9 22 750 1,5 1,5 0,18 10 10 

                          

TOTAL ALDO 3148 3148                     

             
  Potencia Potencia Factor Tensión Intensidad Longitud Aislamiento Sección,cond Caída Interr. Autom. 

CIRCUITO   cálculo de         Mínim. Adopt. tensión Regl. Adopt. 

  W W Potencia (V) (A) (m) (V) mm2 mm2 % A 

                          

F1 400 400 0,9 230 1,9 25 750 1,5 2,5 0,27 16 16 

F2 500 500 0,9 230 2,4 25 750 1,5 2,5 0,17 16 16 

F3 200 200 0,9 230 1,0 10 750 1,5 2,5 0,03 16 16 

EI1 750 750 0,9 230 3,6 25 750 1,5 2,5 0,26 16 16 

                          

CSASC 6500 6500 0,9 400 10,4 15 750 6 6,0 0,18 25 25 

CSP1 6152 6152 0,9 400 9,9 3 750 6 6,0 0,03 25 25 

CSP2 6152 6152 0,9 400 9,9 6 750 6 6,0 0,07 20 25 

                          

                          

                          

                          

TOTAL FUERZA 20654 20654                     

                          

TOTAL RECEPT. 23802 23802                     

                          

             
                          

LIN. C. SEC 23802 31140 0,9 400 50,0 85 750 16 25,0 1,19 40 50 
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Cuadro General Planta Tipo      
       

CIRCUITO USO Nº PTOS POT. /UD Potencia circuito   
            
            

A1 Alumbrado Aula 1/3 3 60 180   
E1 Emergencia 2 8 16   
A2 Alumbrado Aula 1/3 4 60 240   
E2 Emergencia 2 8 16   
A3 Alumbrado Aula 1/3 3 60 180   
E3 Emergencia 2 8 16   
A4 Alumbrado Aula 1/3 3 60 180   
E4 Emergencia 2 8 16   
A5 Alumbrado Aula 1/3 3 60 180   
E5 Emergencia 4 8 32   
A6 Alumbrado Aula 1/3 3 60 180   
A7 Alumbrado Pasillo 1/3 3 60 180   
A8 Alumbrado Pasillo 1/3 2 60 120   
A9 Alumbrado Pasillo 1/3 2 60 120   
A10 Alumbrado Seminarios 6 60 360   

  Emergencia 2 8 16   
A11 Aseos 2 60 120   

            
            
  SUMA ALUMBRADO     2152   
            
  FUERZA         

F1 Usos Varios Aula 2 200 400   
F2 U.V. Seminarios 4 200 800   
F3 Usos Varios Aula 2 200 400   
F4 U.V. Aseo 2 100 200   
F5 U.V. Pasillo 2 100 200   
EI1 Informática Aula 3 250 750   
EI2 Informática Aula 3 250 750   
EI3 Informática Seminario 2 250 500   

            
            
            
            
            
  SUMA FUERZA     4000   

       
  SUMA CUADRO     6152   
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CUADRO SEC. PLANTA TIPO           
             

  Potencia Potencia Factor Tensión Intensidad Longitud Aislamiento Sección,cond Caída Interr. Autom. 

CIRCUITO   cálculo de         Mínim. Adopt. tensión Regl. Adopt. 

  W W Potencia (V) (A) (m) (V) mm2 mm2 % A 

                          

A1 180 324 0,9 230 1,6 25 750 1,5 1,5 0,37 10 10 

E1 16 16 0,9 230 0,1 25 750 1,5 1,5 0,02 10 10 

A2 240 240 0,9 230 1,2 25 750 1,5 1,5 0,27 10 10 

E2 16 16 0,9 230 0,1 25 750 1,5 1,5 0,02 10 10 

A3 180 180 0,9 230 0,9 25 750 1,5 1,5 0,20 10 10 

E3 16 16 0,9 230 0,1 25 750 1,5 1,5 0,02 10 10 

A4 180 180 0,9 230 0,9 25 750 1,5 1,5 0,20 10 10 

E4 16 16 0,9 230 0,1 12 750 1,5 1,5 0,01 10 10 

A5 180 180 0,9 230 0,9 18 750 1,5 1,5 0,15 10 10 

E5 32 32 0,9 230 0,2 21 750 1,5 1,5 0,03 10 10 

A6 180 180 0,9 230 0,9 23 750 1,5 1,5 0,19 10 10 

A7 180 180 0,9 230 0,9 25 750 1,5 1,5 0,20 10 10 

A8 120 120 0,9 230 0,6 25 750 1,5 1,5 0,14 10 10 

A9 120 120 0,9 230 0,6 22 750 1,5 1,5 0,12 10 10 

A10 376 376 0,9 230 1,8 22 750 1,5 1,5 0,38 10 10 

A11 120 120 0,9 230 0,6 22 750 1,5 1,5 0,12 10 10 

                          

TOTAL ALDO 2152 2296                     

             
  Potencia Potencia Factor Tensión Intensidad Longitud Aislamiento Sección,cond Caída Interr. Autom. 

CIRCUITO   cálculo de         Mínim. Adopt. tensión Regl. Adopt. 

  W W Potencia (V) (A) (m) (V) mm2 mm2 % A 

                          

F1 400 400 0,9 230 1,9 25 750 1,5 2,5 0,27 16 16 

F2 800 800 0,9 230 3,9 25 750 1,5 2,5 0,54 16 16 

F3 400 400 0,9 230 1,9 25 750 1,5 2,5 0,27 16 16 

F4 200 200 0,9 230 1,0 25 750 1,5 2,5 0,14 16 16 

F5 200 200 0,9 230 1,0 25 750 1,5 2,5 0,14 16 16 

EI1 750 750 0,9 230 3,6 25 750 1,5 2,5 0,51 16 16 

EI2 750 750 0,9 230 3,6 25 750 1,5 2,5 0,51 16 16 

EI3 500 500 0,9 230 2,4 25 750 1,5 2,5 0,34 16 16 

                          

                          

                          

                          

TOTAL FUERZA 4000 4000                     

                          

TOTAL RECEPT. 6152 6296                     

                          

             
                          

LIN. CUAD. SEC 6152 15570 0,9 400 25,0 6 750 6 6,0 0,18 20 25 
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5.3.4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION 

Las nuevas luminarias en los edificios proyectados serán tipo LED con un índice de deslumbramiento 
máximo URG<19 y con ensayos de seguridad fotobiológica con categoría 0. 

A continuación, se incluyen los listados del cálculo de la iluminación de los distintos espacios que componen 
el presente proyecto. 
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5.3.5. INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS 

El objetivo de cualquier construcción es dar soporte a las actividades que en ella se desarrollan y de ahí la 
importancia de dotar al centro con las adecuadas infraestructuras y herramientas de Telecomunicaciones. 

Es necesario equipar a la ampliación proyectada con un sistema de cableado integral de Voz-Datos, basado 
en la normalización y organización de todos los componentes de la instalación, según cumplimiento de las 
normas y estándares de los principales organismos. De este modo se redacta el presente proyecto para 
definir el conjunto de sistemas, cables y conectores de alta calidad, que permita crear un cableado 
estructurado que dé soporte a todas las necesidades de comunicación que se desarrollarán en el edificio. 

La instalación cumplirá con las Instrucciones Técnicas para el uso de Información y Comunicaciones (TIC) e 
instalaciones especiales (V5 feb. 2019) 

Con este proyecto y la posterior ejecución de las instalaciones se persigue conseguir los objetivos que 
permitirán disponer de una edificación que: 

- Esté dotada con las últimas herramientas tecnológicas tanto en lo referente a infraestructuras como en el 
entorno de trabajo. 

- En los puestos de trabajo se puedan implementar los diferentes elementos y/o servicios acordes con la 
diferente funcionalidad asociada. 

- Se puedan implementar nuevos sistemas relacionados con la evolución de las tecnologías de la 
información.  

- Se hayan creado los ambientes más adecuados para que el trabajo se pueda desarrollar en las mejores 
condiciones. 

Topología de la red 

Topología vertical 

Se realizará la conexión del rack con cada uno de los AP (AP de planta baja y AP de planta primera), 
mediante enlaces de dos mangueras de fibras ópticas multimodo OM4. 

Este subsistema incluye los cables verticales o troncales de edificio, las terminaciones mecánicas de los 
mismos en los paneles (tanto en el distribuidor de edificio, como en los distribuidores de planta) y los 
latiguillos de interconexión en el distribuidor de edificio. 

Los latiguillos de conexión y configuración serán flexibles de cable Categoría 6 tipo UTP de 100 ohmios 
terminados en ambos extremos con tomas blindadas RJ-45. 

Los cables deberán cumplir lo especificado en el siguiente apartado (subsistema horizontal). 

Topología horizontal 

El subsistema de cableado horizontal se extiende desde el distribuidor de planta, hasta las tomas de usuario 
o rosetas. 

Este subsistema incluye los cables horizontales o de planta, la terminación mecánica en los paneles del 
distribuidor de planta, los latiguillos de interconexión en dicho distribuidor y las tomas de usuario (rosetas). 

En cuanto a las canalizaciones, por bandeja de instalaciones en zonas comunes (pudiendo ser la misma que 
la utilizada para las líneas eléctricas separándose ambas mediante tabiques) y empotrada en el interior de las 
estancias. 
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Las cajas de registro de las canalizaciones serán igualmente amplias para que los cables no sufran 
torceduras. 

Las cajas de mecanismos donde irán alojadas las rosetas serán cuadradas y del mayor fondo posible. 

Con el diseño del tendido del cableado no se superan en ningún caso los noventa metros de distancia entre 
las rosetas y los paneles distribuidores de planta del subsistema horizontal, como se establece en la 
normativa, por lo que no existe, a priori, ningún enlace crítico. No obstante, y siguiendo la normativa EN 
50173 se certificarán todos y cada uno de los puntos, una vez finalizada la instalación. 

Cableado horizontal 

Entre cada armario repartidor y cada una de las tomas de usuario a las que dé servicio, se tenderá un cable 
de 4 pares, con las siguientes características: 

- UTP de categoría 6A. 

- Aislados mediante capa de polietileno espumado y protegidos con cubierta que impida la propagación de 
fuego en caso de incendio (cable libre de halógenos y con baja emisión de humos LSZH). 

- El tendido de cable se realizará sin uniones ni empalmes. 

- La máxima longitud de cable entre el repartidor y la toma de usuario será de 90 metros. 

Hasta cada una de las aulas se tenderán dos enlaces con las características anteriores. 

Roseta 

- Las tomas de usuario tendrán las características y serán del tipo especificado en las “Instrucciones 
Técnicas para dotar a los centros educativos dependiente de la Consejería de Educación de las 
Infraestructuras necesarias para el uso de las TIC e Instalaciones Especiales”. 

- Serán de categoría 6A. 

- Para la asignación de pares se seguirá el modelo que propone la norma UNE-EN 50173 2ª Ed, apartado 
8.2.5. Esta asignación es compatible con ISDN (EN 28877 (BS), 1994). 

Armarios 

Los AP deben cumplir, entre otras, las siguientes especificaciones: 

- Rack de 19” de 600x600mm (anchura x profundidad) y 18 U de altura. 

- Construido en chapa de acero con dos columnas perforadas para los equipos. 

- Puerta frontal con marco y cristal de seguridad o metacrilato. 

- Cerradura con dos llaves. 

- Ranuras de ventilación. 

Los Armario tipo WiFi deberán cumplir las “Instrucciones Técnicas para dotar a los centros educativos 
dependiente de la Consejería de Educación de las Infraestructuras necesarias para el uso de las TIC e 
Instalaciones Especiales”. 

Los armarios deberán cumplir la norma IEC 297 (UNE 20593) y tendrán un grado de protección IP55 en 
todos los laterales y en el techo. 

Paneles de parcheo y resto de elementos de distribución del cableado Patch-Pannel con 24 tomas RJ-45 
Categoría 6A. 
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En el interior de los racks se cumplirá con la disposición de los elementos que se especifica en las 
“Instrucciones Técnicas para dotar a los centros educativos dependiente de la Consejería de Educación de 
las Infraestructuras necesarias para el uso de las TIC e Instalaciones Especiales”, dejando al menos 6U 
libres tal como se requiere en las mencionadas instrucciones. 

Latiguillos y cables de puentes e interconexión 

En el subsistema de administración de cableado serán necesarios latiguillos, hilos de puente y elementos de 
interconexión para el parcheo de las facilidades y servicios de la red. 

- Latiguillo de cable de 4 pares trenzados UTP de categoría 6A con cubierta no propagadora de incendio y 
con emisión de humos y opacidad reducida. 

Subsistema de Puesto de Trabajo 

Los cables de usuario serán idénticos a los cables de parcheo, pero en longitudes de 3 o 4 metros. Deberán 
utilizarse exclusivamente cables certificados adecuados al tipo utilizado en la instalación. No se utilizarán 
cables autoconstruidos sin certificar ya que son los causantes de la mayor parte de las averías en las 
instalaciones. 

- Los latiguillos estarán formados por cables de 4 pares trenzados UTP Cat6A. 

- Con cubierta no propagadora de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

- Terminados, en ambos extremos, en un conector modular de 8 contactos (RJ 45). 

- Longitudes de 3 metros. 

Descripción de la instalación 

El sistema de cableado para la distribución de las señales de Voz/Datos deberá presentar una topología y 
una estructura basadas en el modelo propuesto por la norma ISO/IEC 11801 (equivalente a UNE-EN 50173) 
y la norma UNE-EN 60793-1 1 y las “INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA DOTAR A LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
NECESARIAS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) 
E INSTALACIONES ESPECIALES” y concretamente a la versión en vigencia de cada uno de dichos 
documentos en el momento de la instalación. Se cumplirá la Orden de 25 de septiembre de 2007, reguladora 
de los requisitos necesarios para el diseño e implementación de infraestructuras cableadas de red local en la 
Administración Pública de la Junta de Andalucía (BOJA nº215, año 2007). Asimismo, con la solución 
adoptada, se facilitará al personal de mantenimiento la asignación rápida y de forma lo más centralizada 
posible de los servicios de voz y datos a los usuarios. 

La solución propuesta debe ser entendida de manera conjunta con las “Instrucciones Técnicas para dotar a 
los centros educativos dependiente de la Consejería de Educación de las Infraestructuras necesarias para el 
uso de las TIC e Instalaciones Especiales” debiéndose acatar todo lo recogido en la misma. 

Se dispone de rack principal en la instalación existente, al cual se conectará la nueva instalación y dado que 
no existe Armario de Plantas en el edificio de ampliación, hemos adoptado el conectar la instalación de cada 
una de las aulas / espacios al rack principal. 

El sistema de cableado estructurado queda así formado por los siguientes subsistemas: 

Red de alimentación 

Subsistema Vertical 

Subsistema horizontal 

Subsistema de puesto de trabajo 
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Los materiales que formen parte de cada uno de estos subsistemas deberán cumplir unos requerimientos 
mínimos en lo que se refiere a especificaciones técnicas, con el fin de que puedan soportar las aplicaciones 
previstas. 

Las características eléctricas de transmisión que deberán cumplir o superar los elementos que conforman la 
red cumplirán con la normativa basada en el estándar EN 50173 / ISO 11801 en sus versiones más 
recientes. Igualmente la topología del sistema se ajustará a lo establecido por la norma estándar EN 50173 / 
ISO 11801 en sus versiones más recientes. 

El subsistema vertical está compuesto por dos cables UTP categoría 6A (enlace gigabit) para la conexión de 
los AP, constituyendo un único nivel jerárquico que permite la integración de todos los puestos de trabajo en 
la red. 

El subsistema horizontal establece las conexiones entre los puntos de conexión (rosetas o armarios de aula) 
y los elementos de administración (paneles de parcheo); es decir, entre el subsistema de puesto de trabajo y 
el subsistema de administración. Esta unión se realiza mediante el cable de distribución horizontal que no 
superará los 90 metros de longitud, y que será cable UTP Cat 6A lo que permitirá soportar todo tipo de 
aplicaciones con necesidades de velocidad de hasta 10 Gigabit. 

El subsistema de puesto de trabajo comprende los elementos que permiten al usuario conectarse con los 
distintos servicios de comunicaciones, desde la roseta hasta el terminal. Está formado básicamente por los 
cables de usuario, latiguillos, los baluns, los adaptadores y los filtros. En este caso se dotará de latiguillos de 
3m para los puestos de usuario para conexión del PC a la toma de datos. 

Especificaciones generales. 

• Datos 

Los paneles y conectores de comunicación de los armarios irán diferenciados en color y debidamente 
marcados con etiquetas indicando los armarios que interconectan y no se compartirán con los paneles 
destinados a la red de dispersión. 

En el cuarto de cableado deberá dejarse al menos 6 m. de cable para tener holgura en la posterior conexión 
del armario de comunicaciones y posible modificación en la ubicación de alguna de las cajas. 

• Voz 

Los puntos de distribución estarán formados por paneles de conexión de 25 conexiones Cat3., ubicándose en 
la parte inferior del armario. 

A continuación se indican las especificaciones técnicas de carácter general que deberá cumplir el cableado 
del Sistema de Cableado Estructurado del edificio. 

- Red de cableado estructurado integral 

- El sistema de cableado será de categoría 6A. 

- Cableado vertical de cableado categoría 6A o manguera de fibras ópticas multimodo OM4 para el caso 
de que las distancias a cubrir superen los 90 m. 

- Todas las tomas y conectores RJ45 serán categoría 6A. 

- Los repartidores se estructurarán de modo que entre cada dos paneles repartidores se instale al menos 
un pasahilos. 

- Los repartidores estarán alojados en armarios metálicos con puerta transparente, (rack de 19"), 
cerradura de seguridad, tomas de corriente con protecciones para alimentación eléctrica estabilizada y 
se pondrán a tierra. 

- Los repartidores deberán estar organizados claramente, diferenciando entradas de salidas y 
debidamente etiquetadas. 
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- Todo el equipamiento deberá cumplir la normativa descrita en el apartado correspondiente del presente 
documento. 

Distribución de datos 

La distribución de cableado de voz y datos se realizará por medio de canal de PVC reforzada, canal metálica 
de varilla o tubo, con separadores, en los casos en que coincidan la distribución eléctrica con la de voz y 
datos. 

Durante este proyecto se usará la siguiente denominación para instalación de puestos: 

• Puestos de trabajo sencillos, constituidos por cuatro tomas de corriente tipo schucko y dos tomas 
RJ45. Las tomas de corriente serán dos de color rojo y dos de color blanco, cuando exista circuito 
de otros usos. Si solamente se hace un circuito para informática, todas las tomas de corriente serán 
rojas. 

NOTAS: 

Cuando el puesto de trabajo esté situado en superficie los conectores RJ45 se instalarán en placas lisas con 
ventanilla. 

Cuando el puesto de trabajo esté empotrado en el suelo los conectores RJ45 se instalarán en placas 
inclinadas con ventanilla. 

Los conectores RJ45 se distribuirán de manera uniforme en el puesto de trabajo, evitándose la instalación de 
placas ciegas. 

Las tomas de corriente contarán con piloto indicador. 

El instalador dejará marcada cada una de las tomas RJ45 de los puestos de trabajo en su correspondiente 
caja terminal y en el armario de red. 

La canalización y el dimensionamiento de la distribución de datos se representan en los planos 
correspondientes. 

Las especificaciones técnicas de los componentes del sistema de cableado de este proyecto seguirá la 
normativa EN-50173-1:2005 complementada con la EIA/TIA-568-B.5 en lo que se corresponde con la 
ampliación de parámetros y especificación de forma que se consiga un cableado estructurado de categoría 6. 
Para la transmisión de voz y datos se utilizarán cables dotados de 4 pares de conductores, categoría 6, 100Ω 
del tipo UTP. En cuanto al tipo de pineado en los conectores hembra tanto de paneles de parcheo como de 
puestos de trabajo se seguirá el T 568-B. 

Dimensionamiento 

Subsistema Vertical 

Se prevé dos conexiones UTP entre los AP y el APD tal y como se recoge en las “Instrucciones Técnicas 
para dotar a los centros educativos dependiente de la Consejería de Educación de las Infraestructuras 
necesarias para el uso de las TIC e Instalaciones Especiales”. 

Subsistema Horizontal 

La ubicación de puestos de usuario (UCA, UCP, UTC y URD) y armario WiFi se ha establecido atendiendo a 
las necesidades especificadas en las “Instrucciones Técnicas para dotar a los centros educativos 
dependiente de la Consejería de Educación de las Infraestructuras necesarias para el uso de las TIC e 
Instalaciones Especiales”. 

Las características de cada uno de los puestos de usuario y armario WiFi se definen a continuación: 
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 UCA: Unidad Conexiones Aula formada por una caja empotrada de plástico multiservicio con dos módulos: 

o En el primero de ellos (modulo eléctrico), se colocarán 2 tomas tipo schuko de 16A. (Nota: La potencia a 
considerar por toma para el cálculo de la instalación eléctrica es de 300W por toma). 

o En el segundo (datos), una toma RJ-45 y otra con tapa ciega para posibles ampliaciones. 

 

 UCP: Unidad Conexiones Pizarra formada por una caja empotrada de plástico con un solo módulo que  

incluirá: 

o una toma RJ-45. 

o una toma tipo schuko de 16A. 

o (Nota: La potencia a considerar por toma para el cálculo de la instalación eléctrica es de 300W por toma) 

 

 URD: Unidad Tipo Resto Dependencias formada por una caja empotrada de plástico multiservicio con 

tres módulos: 

o En uno de los módulos se instalarán dos conectores RJ-45 hembra. 
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o En los otros dos módulos se instalarán cuatro tomas eléctricas en total (2 tomas cada módulo), tipo schuko  
equivalente de 16A cada una, dos polos y toma de tierra. 

(Nota: La potencia a considerar por toma para el cálculo de la instalación eléctrica es de 300W por toma). 

 

 PDT: Unidad Tipo Puesto de trabajo formada por una caja preferentemente empotrada de plástico con un 
solo módulo que incluirá: 

o una toma RJ-45. 

o una toma tipo schuko de 16A. 

o Se ubicará a una altura de 2,20m respecto al suelo y estará centrada en la zona de máxima visibilidad del 
espacio de entrada principal al centro (vestíbulo). 

(Nota: La potencia a considerar por toma para el cálculo de la instalación eléctrica es de 300W por toma). 

 

La ubicación definitiva deberá ser consensuada con la Dirección Facultativa ya que su representación en 
planos es esquemática. 

Se tenderá un cable de Categoría 6A desde cada una de las tomas hasta el armario repartidor que le dé 
servicio y dos enlaces UTP Categoría 6A por cada armario WiFi. 
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Para el tendido del cableado de Telecomunicaciones se usarán las canalizaciones previstas para tal fin. En 
las canalizaciones usadas para el cableado de comunicaciones, no se podrá llevar ningún cableado de otro 
tipo. 

Todas las canalizaciones que existen hasta llegar a los puestos de trabajo están dimensionadas para dejar al 
menos un 30% de su capacidad libre, para poder permitir ampliaciones futuras. 

Cualquier toma puede ser usada indistintamente tanto para servicios de voz como para servicios de datos, 
únicamente será necesario cambiar el latiguillo correspondiente del subsistema de administración. 

Certificación 

Una vez finalizada la obra, se procederá a su certificación, garantizando que la obra es conforme al proyecto 
técnico y que el cableado cumple los requisitos de calidad. 

Distribución eléctrica 

La distribución eléctrica y la de voz y datos debe ser totalmente independiente. Para prevenir interferencias 
en los cables de voz y datos, no se permitirán cruces entre el cableado eléctrico y el de datos. 

Dichos cableados deberán ir en canalizaciones independientes separadas al menos 10 cm o también pueden 
ir alojados en una bandeja, pero siempre en compartimentos independientes que guarden una distancia 
mínima de 10cm entre ellos. 
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5.3.6. INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA E INTRUSIÓN 

MEGAFONÍA 

Atendiendo a las necesidades del edificio, se le ha dotado de la infraestructura y el equipamiento necesarios 
para implantar un sistema de megafonía que permita difundir mensajes de voz de evacuación y avisos. Así 
pues, el sistema de megafonía diseñado cumplirá la normativa UNE-EN 6089.  

La instalación cumplirá con las Instrucciones Técnicas para el uso de Información y Comunicaciones (TIC) e 
instalaciones especiales (V5 feb. 2019) 

Por otro lado, la instalación permitirá la difusión de hilo musical en caso de que surgiera dicha necesidad en 
un futuro, siendo preferentes, en cualquier circunstancio, los avisos de voz sobre lo músico de fondo.  

Descripción de la instalación  

El sistema de Megafonía estará preparado para cumplir con todos los requisitos de difusión de mensajes de 
alarma y evacuación por voz, además de mensajes de propósito general, permitiendo así la difusión de 
avisos a las aulas o a las áreas públicas y ofreciendo lo posibilidad de establecer un hilo musical y difusión de 
todo tipo de melodías, aunque este no tengo carácter de esencial.  

El sistema estará compuesto de unidad de control, un pupitre microfónico, ambos elementos existentes en la 
instalación original; y altavoces distribuidos o lo largo de las zonas comunes, aulas y todas las dependencias 
del edificio a realizar.  

Desde el pupitre microfónico se podrán realizar los avisos o las distintas zonas. También se podrán emitir 
mensajes pregrabados. 

El controlador del sistema incorporará los amplificadores de potencia necesarios, lo que posibilitará alimentar 
altavoces que se han seleccionado para la distribución del sonido en el edificio que nos ocupa, los cuales 
serán de potencias de 6 W y 30W.  

Para la distribución de altavoces se considerará una diferenciación entre el interior y el exterior del centro. Así 
pues, para el interior del centro se definirán dos zonas distintas, cubriendo todas las plantas del edificio. En el 
interior se dispondrán altavoces de techo de 6 W y en las áreas exteriores se instalarán bocinas 
exponenciales con protección para intemperie. 

 

ANTIINTRUSIÓN 

La seguridad del edificio estará basada en un sistema de control de intrusos que permite la detección de 
presencia de personas no autorizadas en las distintas zonas con puertas de acceso exterior o ventanas, tanto 
en planta baja, como en planta primera del edificio, así como en determinados puntos sensibles de la planta 
segunda. Proporciona las siguientes funcionalidades: 

- Obtener una alarma ante la presencia de personas en zonas del recinto no habilitadas.  

- Control y supervisión on-line de alarmas.  

- Almacenamiento y gestión de históricos de alarmas y actuaciones 

El sistema diseñado cumplirá con las características de Grado 2 establecidas en la norma UNE-EN 50131. 

La instalación cumplirá con las Instrucciones Técnicas para el uso de Información y Comunicaciones (TIC) e 
instalaciones especiales (V5 feb. 2019) 
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Descripción de la instalación  

Se trata de una ampliación del sistema de seguridad al existente, de forma que se va a proporcionar a la 
nueva edificación de los diversos elementos de detección, que serán conectados al sistema de alarma 
existente.  

Se puede definir el siguiente equipamiento: 

- Captación de alarmas: 

o Detectores Volumétricos cubriendo todas las zonas con ventanas hacia el exterior y las 
puertas del edificio. 

o Detectores Magnéticos de apertura de puertas de acceso exterior. 

o Estarán desactivados durante el horario de actividad del edificio Todos los detectores se 
conectarán a sus respectivos expansores de zona que son capaces de controlar hasta 
ocho elementos sensores. 

- Electrónica de Control: Los distintos expansores de zona se conectan entre sí y con la central de 
intrusión a través de un bus. Para ello se disponen dos buses.  

La electrónica de control o central de intrusión, también denominada placa base, procesará el 
funcionamiento de los elementos que tiene conectados, de forma que las señales generadas por los 
detectores sean convertidas en mensajes de alarma o avería, informando permanentemente del estado 
del sistema, tanto en el propio edificio como en una central receptora de alarmas (CRA). Estará ubicada 
en la Sala de Instalaciones Principal. 

Al tratarse de una ampliación de la instalación se prevé la ampliación de la central de alarma, que dispondrá 
de las características de debe cumplir la unidad de control son: 

- Central con al menos 8 zonas cableadas. 

- Compatible con el sistema de sensores instalado y con posibilidad de identificar con etiquetas 
alfanuméricas los sensores/zonas. 

- Capacidad de programación. 

- Incluirá sirena y batería que garantice su autonomía, así como 'tamper' de sabotaje. 

- Micrófono y altavoz que sirva de intercomunicador y de escucha en caso de alarma. 

- La batería, sirena y sistemas de llamada estarán debidamente protegidos y se situarán de forma que 
sean difícilmente saboteables. 

- Será híbrida y compatible con detectores de diferentes marcas, modelos y tecnologías. 

- Incluirá módulos transmisores de alarmas mediante red Ethernet (TCP/IP), telefonía convencional (RTB) 
y red de telefonía móvil (GSM/GPRS/LTE) que permitan notificar a una central receptora de alarmas 
(CRA) el estado de alarma o avería del sistema de intrusión. El comunicador ofrecerá la posibilidad de 
transmitir las señales por dos vías distintas, dando preferencia a aquella que utilice el protocolo TCP/IP. 
Incluirá además la tarjeta SIM. 

- Incluirá módulo comunicador bidireccional que, por medio de red ethemet o telefónica 
convencional/móvil, permita la transmisión de señales y la monitorización remota de la gestión, 
programación y mantenimiento de los sistemas de detección y alarma. Estos sistemas serán 
monitorizados mediante programas de gestión bidireccional compatibles con los existentes en la central 
receptora de alarmas (CRA) con la que se conecte. 
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- El transmisor principal/alternativo y tarjeta de comunicación bidireccional TCP/IP serán compatibles con 
unidades de control que transmitan en el formato Contacl ID, quedarán incorporados en la unidad de 
control o alojados en caja autoprotegida y dispondrán de detección de fallo de línea. 

- Teclados de control: el sistema se controlará mediante dos teclados. Uno de ellos situado junto a la 
centr permitir actuaciones rápidas en caso de manipulación de la misma o de cualquier otro 
parámetro del sistema y el otro junto a la puerta de acceso principal para la activación/desactivación 
del sistema.  

- Sirenas: existirán dos sirenas sonoras colocadas en dos puntos de la fachada del edificio que se 
activarán ante la detección de un acceso no deseado. 

Se instalará detectores de presencia en los accesos y plantas baja y primera, así como en aulas que 
disponen de pizarra digital y departamentos. 
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5.3.7. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 

Instalaciones contra incendios existentes.  

El edificio cuenta a nivel de instalaciones de seguridad contra incendio con extintores en todo el centro y con 
central de alarma.  

Edificación existente.  (Edificio original 1980 + ampliación 1992) 

NIVEL EDIFICIO 1980 EDIFICIO 1992 TOTAL CONECTADOS 

Nivel 3 1.097,15 m2  1.097,15 m2  

Nivel 2 1.115,62 m2 375,16 m2  1.500,78 m2 Si 

Nivel 1 963,93 m2 401,20 m2 1.365,13 m2 Por exterior 

Nivel 0  401,20 m2 401,20 m2  

TOTAL 3.217,70 m2 1.218,90 m2 4.364,26 m2  

 

Edificación proyectada (Ampliación)  

La ampliación contemplada en este proyecto se desarrolla en una edificación anexa al edificio de la última 
edificación existente. Se proyecta se como prolongación del edificio actual, y conectado a él en las tres 
plantas de altura de las que consta.  

Las superficies construidas del edificio proyectado son las siguientes:  

Planta Baja (*). Nivel 0 329,04 m2 

Planta Primera. Nivel 1 286,52 m2 

Planta Segunda. Nivel 2 286,52 m2 

 TOTAL SUPERFICIE CONTR.             902,08    m2 

(*) Se incluye la superficie de porche. 

 

Teniendo en cuenta, que la superficie construida actualmente del edificio que se va a ampliar es de 4.436,60 
m2, la superficie construida total del edificio ampliado, incluido lo existente y la ampliación proyectada, 
será de 5.338,68 m2.   

Dicha superficie se distribuirá de la siguiente forma: 

NIVEL EXISTENTE PROYECTO TOTAL 

Nivel 3 1.125,60 m2  1.125,60 m2 
Nivel 2 1.542,00 m2 286,52 m2  1.828,52 m2 
Nivel 1 1.367,75 m2 286,52 m2 1.654,27 m2 
Nivel 0 401,25 m2 329,04 m2 730,29 m2 
TOTAL 4.436,60 m2 902,08 m2 5.338,68 m2 

 

Elementos de evacuación 

Origen de evacuación 
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Para el análisis de la evacuación del edificio se considera como origen de evacuación todo punto ocupable. 
Sin embargo, en aquellos recintos que no son de densidad elevada y cuya superficie es inferior a 50 m2 
como en los seminarios, se considera situado el origen de evacuación en la puerta de acceso a los 
despachos.  

Recorridos de evacuación  

La longitud de los recorridos de evacuación por pasillos, escaleras y rampas, se mide sobre el eje.  

Altura de evacuación  

La altura de evacuación descendente máxima es de 6,80 m. en sentido descendente. 

Rampas  

No se han proyectado rampas en recorridos de evacuación. 

Salidas  

a) Salidas de recinto.  

Se han considerado las siguientes:  

- Las puertas de cada aula. La anchura de las puertas es de 0,90 m > 0,80 m. 

b) Salidas de planta.  

Se han considerado las siguientes:  

Los arranques de escaleras que conducen a una planta de salida del edificio. 

c) Salidas de edificio.  

Se han considerado las siguientes:  

SE-1 Salida hacia el patio (porche), en nivel 0, en el edificio de ampliación proyectado. 

SE-2 Salida hacia el patio, en nivel 0, en la parte del edificio existente. 

SE-3 Salida hacia el patio, en nivel 1, en la parte del edificio existente. 

Escaleras. 

Existen dos escaleras para evacuación descendente:  

- E-1 Escalera situada en el módulo existente. Altura 6,80 m. Escalera protegida. Ancho 1,80 m 

- E-2 Escalera nueva situada la ampliación proyectada. Altura 6,80 m. Escalera abierta. Ancho 1,70 m 

La escalera E1, que era una escalera abierta se actúa sobre ella, para convertirla en una escalera 
protegida. 

Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras  

En los recintos se asigna la ocupación de cada punto a la salida más próxima, en la hipótesis de que 
cualquiera de ellas pueda estar bloqueada.  

En las plantas se asigna la ocupación de cada recinto a sus puertas de salida conforme a criterios de 
proximidad, considerando todas las puertas. Posteriormente, se asigna la ocupación a la salida de planta 
más próxima, en la hipótesis de que cualquiera de ellas pueda estar bloqueada.  

Los cálculos de ocupación y dimensionamiento de los elementos de evacuación están reflejados en los 
planos correspondientes.  

La anchura de puertas, pasos y pasillos se dimensiona a razón de un máximo de 200 personas por cada 
metro de ancho. El ancho de puertas de salida de recintos de escalera protegida en planta de salida del 
edificio, puede ser un 80% el calculado para la escalera. 
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La anchura libre de puertas, pasos y huecos previstos como salida de evacuación es mayor o igual que 80 
cm. La anchura de hoja es igual o menor de 120 cm. en puertas de una hoja y en puertas de dos hojas esta 
comprendida entre 60 y 120 cm. Todas las puertas cumplen estos requisitos. En las tablas de ocupación y 
evacuación aportadas con los planos, se especifican en todas las puertas de salida su asignación de 
ocupantes.  

El ancho y capacidad de evacuación de las escaleras es el siguiente: 

Consideramos la escalera E1 inutilizada, 

Escalera Anchura Capacidad máx. Ascendente / Descendente Personas asignadas 

E1 (*) 170 cm 499 personas Descendente 320 personas 

E2  180 cm 288 personas. Descendente - 

(*) Es escalera protegida 

Características de las escaleras:  

a) Cada tramo tiene más de tres peldaños y no salva una altura mayor que 2,80 m para evacuación 
de más de 250 personas, o mayor que 3,20 en los demás casos.  

b) La relación c/h a lo largo de todas las escaleras cumple la relación 60 ≤ 2c+h. Donde c esta 
comprendido entre 13 y 18,5 cm y h es como mínimo de 28 cm.  

c)  Disponen de pasamanos en ambos lados de la escalera 
 
 
Todas las puertas y elementos de paso han sido dimensionados en función de la ocupación máxima: 
 

Elemento  Ocupación total Norma Proyecto 
Puerta aula 40 personas A ≥ P/200 ≥ 0.80m 0.90 m      CUMPLE 
Pasillo 192 personas A ≥ P/200 ≥ 1.00m 2.00 m      CUMPLE  
Escalera 256 personas A ≥ P/160 ≥ 1.60m 1.75 m      CUMPLE  
Puerta salida exterior 192 personas A ≥ P/200 ≥ 0.96m 1.80 m      CUMPLE  

 

Características de las escaleras protegidas: 

Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del edificio que, en 
caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan 
permanecer en el mismo durante un determinado tiempo.  

1 Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentado del resto del edificio mediante 
elementos separadores EI 120. Las fachadas cumplien las condiciones establecidas en el capítulo 1 de la 
Sección SI 2 para limitar el riesgo de transmisión exterior del incendio desde otras zonas del edificio o desde 
otros edificios.   

2 El recinto tiene un acceso en cada planta, el  cual se realiza a través de puertas EI2 60-C5 y desde 
espacios de circulación comunes y sin ocupación propia. Además de dichos accesos, abren al recinto de la 
escalera protegida locales destinados a aseo, así como los ascensores, abriendo en todas las plantas las 
puertas de estos últimos, al recinto de la escalera protegida. Las tapas de registro o conductos de 
instalaciones  serán EI 60.  

3 En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del recinto de la 
escalera, hasta una salida de edificio es inferior a 15 m. 

4 El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante ventilación natural mediante ventanas 
practicables con una superficie útil de ventilación de al menos 1 m² en cada planta.  
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Instalaciones contra incendios proyectadas 

La instalación contra incendio se ampliará para dar servicios a La totalidad del centro. Será necesario la 
instalación de BIE en todo el centro y para dar servicio a éstas un aljibe y grupo de presión. Para la 
instalación del aljibe está previsto utilizar el que actualmente existe junto al acceso al centro el cual carece de 
uso. 

DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO. -  

La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la 
Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.  

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en 
el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la 
dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.  

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus 
materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, 
como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 513/2017, de 22 de Mayo), 
disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación.  

Extintores portátiles. 

Como se ha indicado anteriormente, el edificio existente consta de instalación de extintores de incendios que 
no es objeto del presente proyecto. En los sectores ampliados se instalará un extintor de eficacia 21A-113B 
por cada 15 m de recorrido, como máximo, desde todo origen de evacuación. Próximo a los cuadros de 
distribución de la instalación eléctrica se dispondrá de extintores de CO2, aptos para fuegos eléctricos. 

El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados 
próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos a 
las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que 
la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm. y 120 cm. sobre el suelo. 

Los extintores de incendio, sus características y especificaciones serán conformes a las exigidas en el Real 
Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión 

Los extintores de incendio portátiles necesitarán, antes de su fabricación o importación, ser certificados, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, 
a efectos de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE-EN 3-7 y UNE-EN 3-10. Los 
extintores móviles deberán cumplir lo dispuesto en la norma UNE-EN 1866-1.  

Bocas de incendios. - 

En la edificación existente se dispone de una instalación de Bocas de Incendios Equipadas (BIE) formada por 
bocas de incendios de 25 mm que se conectan mediante una red de tuberías de acero negro DIN 2440 y 
alimentadas desde una toma de bomberos ubicada en la fachada Oeste de edificio. 

Dado que en el conjunto de edificio existente y proyectado se dispone de una superficie total construida 
superior a 2000 m², en las zonas ampliadas se instalará un sistema de Bocas de Incendios Equipadas de 
25mm, que se conectará a la instalación de tuberías existentes, dotando a la instalación de un grupo de 
presión contraincendios y de un almacenamiento de reserva de agua, para abastecimiento autónomo a la 
instalación durante 1 hora, manteniendo en las dos bocas hidráulicamente más desfavorables un caudal de 
100 l/min, en cada una de ellas. 

Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de apertura manual y 
el sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas, como máximo, a 1,50 m. sobre el nivel del 
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suelo. Las BIE se situarán siempre a una distancia, máxima, de 5 m, de las salidas del sector de incendio, 
medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización 

El número y distribución de las BIE tanto en un espacio diáfano como compartimentado, será tal que la 
totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por, al menos, una 
BIE, considerando como radio de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m. 

Para las BIE con manguera semirrígida o manguera plana, la separación máxima entre cada BIE y su más 
cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del área protegida hasta la BIE más próxima no 
deberá exceder del radio de acción de la misma. Tanto la separación, como la distancia máxima y el radio de 
acción se medirán siguiendo recorridos de evacuación. 

Para facilitar su manejo, la longitud máxima de la manguera de las BIE con manguera plana será de 20 m y 
con manguera semirrígida será de 30 m. 

Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos, que permita el acceso a ella y su 
maniobra sin dificultad 

Para las BIE con manguera semirrígida o con manguera plana, la red de BIE deberá garantizar durante una 
hora, como mínimo, el caudal descargado por las dos hidráulicamente más desfavorables, a una presión 
dinámica a su entrada comprendida entre un mínimo de 300 kPa (3kg/cm2) y un máximo de 600 kPa (6 
kg/cm2) 

Las BIE con manguera semirrígida y con manguera plana deberán llevar el marcado CE, de conformidad con 
las normas UNE-EN 671-1 y UNE EN 671-2, respectivamente. 

Los racores deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobados, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 5.2 de este reglamento, justificándose el cumplimiento de lo establecido en la norma UNE 23400 
correspondiente 

De los diámetros de mangueras contemplados en las normas UNE-EN 671-1 y UNE-EN 671-2, para las BIE, 
sólo se admitirán 25 milímetros de diámetro interior, para mangueras semirrígidas y 45 milímetros de 
diámetro interior, para mangueras planas.  

Para asegurar los niveles de protección, el factor K mínimo, según se define en la norma de aplicación, para 
las BIE con manguera semirrígida será de 42, y para las BIE con manguera plana de 85 

Según lo indicado, y utilizando la formula 

Q = K √P , 

siendo: 

Q: Caudal en l/min de la BIE 

K: factor según el tipo de manguera (42 para manguera semirrígida y 85 para manguera plana) 

P: Presión dinámica a la entrada de la BIE en bares 

Para mantener un caudal de 100 l/min, deberemos tener en la BIE más desfavorable una presión dinámica 
de al menos 5,67 bar 

 

TRAMO CAUDAL 
(l/h) 

DN 
(Pulgadas) 

Di          
(mm) 

V           
(m/s) 

DP Lin.  
(mca/m) 

Longitud   
(m) 

Long. Equiv. 
(m) 

DP Tramo 
(mca) 

DP Acum. 
(mca) 

1 12000 3" 80,9 0,65 0,00689 95,65 43,35 0,957 0,957 

2 12000 2"1/2 68,9 0,89 0,01537 3,38 2,55 0,091 1,048 
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3 6000 1"1/2 41,9 1,21 0,05332 1,8 1,20 0,160 1,208 

ALTURA MANOMETRICA (m) 14,30 

PRESION EN EL RACOR DE CONEXIÓN (mca) 56,7 

TOTAL (mca) 72,21 

 

Columna seca. 

Al ser la altura de evacuación inferior a 24 m, no se prevé la instalación de un sistema de columna seca. 

Sistema de detección y alarma contra incendios. 

Actualmente se dispone en el edificio existente de una instalación de alarma que se prevé sustituir por una 
instalación de detección y alarma contra incendios que abarque a la total de la edificación existente y 
ampliada, al ser la superficie construida resultante superior a 5000 m² 

Los componentes de los sistemas de detección y alarma de incendios sujetos al Reglamento de Instalaciones 
de Protección Contra Incendios serán los descritos en la norma UNE-EN 54-1 

El diseño, instalación, puesta en servicio y uso de los sistemas de detección y alarma serán conforme a la 
norma UNE 23007-14 

La compatibilidad de los componentes del sistema se verificará según lo establecido en la norma UNE-EN 
54-13. 

Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto 
que deba ser considerado como origen de evacuación, hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 m. Los 
pulsadores se situarán de manera que la parte superior del dispositivo quede a una altura entre 80 cm. y 120 
cm. 

El equipo de control e indicación estará diseñado de manera que sea fácilmente identificable la zona donde 
se haya activado un pulsador de alarma o un detector de incendios. 

Tanto el nivel sonoro, como el óptico de los dispositivos acústicos de alarma de incendio y de los dispositivos 
visuales (incorporados cuando así lo exija otra legislación aplicable o cuando el nivel de ruido donde deba ser 
percibida supere los 60 dB(A), o cuando los ocupantes habituales del edificio/establecimiento sean personas 
sordas o sea probable que lleven protección auditiva, serán tales que permitirán que sean percibidos en el 
ámbito de cada sector de detección de incendio donde estén instalados 

El sistema de comunicación de la alarma permitirá transmitir señales diferenciadas, que serán generadas, 
bien manualmente desde un puesto de control, o bien de forma automática, y su gestión será controlada, en 
cualquier caso, por el equipo de control e indicación. 

En caso de utilizar sistemas anti-intrusión, éstos deberán ser compatibles con el sistema de apertura de 
emergencia del sistema de sectorización automática 

El equipo de suministro de alimentación deberá llevar el marcado CE, de conformidad con la norma EN 54-4, 
adoptada como UNE 23007-4. 

Los dispositivos para la activación automática de alarma de incendio, esto es, detectores de calor puntuales, 
detectores de humo puntuales, detectores de llama puntuales, detectores de humo lineales y detectores de 
humos por aspiración, de que se dispongan, deberán llevar el marcado CE, de conformidad con las normas 
UNE-EN 54-5, UNE-EN 54-7, UNE-EN 54-10, UNE-EN 54-12 y UNE-EN 54-20, respectivamente.  
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Los detectores con fuente de alimentación autónoma deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la 
norma UNE-EN 14604. 

Los dispositivos para la activación manual de alarma de incendio, es decir, los pulsadores de alarma, 
deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma EN 54-11. 

Los equipos de control e indicación deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma EN 54-2, 
adoptada como UNE 23007-2 

Los dispositivos acústicos de alarma de incendio deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma 
UNE-EN 54-3. Los sistemas electro acústicos para servicios de emergencia, serán conformes a lo 
establecido en la norma UNE-EN 60849 

Los sistemas de control de alarma de incendio por voz y sus equipos indicadores deberán llevar el marcado 
CE, de conformidad con la norma UNE-EN 54-16. Los altavoces del sistema de alarma de incendio por voz 
deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma UNE-EN54-24. 

Los dispositivos visuales de alarma de incendio deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma 
UNE-EN 54-23 

Los equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la 
norma EN 54-21. El resto de componentes de los sistemas automáticos de detección de incendios y alarma 
de incendio, deberán llevar el marcado CE, de conformidad con las normas de la serie UNE-EN 54, una vez 
entre en vigor dicho marcado. Hasta entonces, dichos componentes podrán optar por llevar el marcado CE, 
cuando las normas europeas armonizadas estén disponibles, o justificar el cumplimiento de lo establecido en 
las normas europeas UNE-EN que les sean aplicables, mediante un certificado o marca de conformidad a las 
correspondientes normas, de acuerdo al artículo 5.2 del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios. 

Hidrantes Exteriores. 

Al disponerse de una superficie total construida comprendida entre 5.000-10.000 m², se dispondrá de un 
hidrante exterior. 

El edificio cuenta en la actualidad con un hidrante exterior, en la fachada del edificio que da a la  avenida 
Inmaculada Concepción, no obstante dicho hidrante se encuentra retranqueado respecto a la vía pública por 
lo que será necesario modificarlo y actualizarlo.  

Los sistemas de hidrantes contra incendios, estarán compuestos por una red de tuberías para agua de 
alimentación y los hidrantes necesarios 

Los hidrantes contra incendios, alcanzarán el coeficiente de flujo, Kv (presión en bar y caudal en m³/h), 
indicado en la tabla siguiente, en función de las conexiones de entrada, de las salidas y de su número. 

Salidas Kv mínimo 

nº y DN Hidrante de columna Hidrante bajo tierra 

1 de 45 33 33 

2 de 45 66 66 

1 de 70 80 80 

2 de 70 150 150 

1 de 90/100 180 150 

Para considerar una zona protegida por hidrantes contra incendios se deberán cumplir las condiciones que 
se indican a continuación: 
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a) La distancia de recorrido real, medida horizontalmente, a cualquier hidrante, será inferior a 100 m en 
zonas urbanas y 40 m en el resto. 

b) Al menos, uno de los hidrantes (situado, a ser posible, en la entrada del edificio) deberá tener una 
salida de 100 mm, orientada perpendicular a la fachada y de espaldas a la misma. 

c) En el caso de hidrantes que no estén situados en la vía pública, la distancia entre el emplazamiento 
de cada hidrante y el límite exterior del edificio o zona protegidos, medida perpendicularmente a la 
fachada, debe estar comprendida entre 5 m y 15 m. 

En cualquier caso, se deberá cumplir que: 

a) Los hidrantes contra incendios deberán estar situados en lugares fácilmente accesibles, fuera de 
espacios destinados a la circulación y estacionamiento de vehículos y debidamente señalizados, 
conforme a lo indicado en el anexo I, sección 2ª, del Reglamento de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios 

b) En lugares donde el nivel de las aguas subterráneas quede por encima de la válvula de drenaje, 
ésta debe taponarse antes de la instalación. En estos casos, si se trata de zonas con peligro de 
heladas, el agua de la columna deberá sacarse por otros medios después de cada utilización. Se 
identificarán estos hidrantes para indicar esta necesidad. 

c) El caudal ininterrumpido mínimo a suministrar por cada boca de hidrante contra incendios será de 
500 l/min. En zonas urbanas, donde la utilización prevista del hidrante contra incendios sea 
únicamente el llenado de camiones, la presión mínima requerida será 100 kPa (1 kg/cm²) en la boca 
de salida. En el resto de zonas, la presión mínima requerida en la boca de salida será 500 kPa (5 
kg/cm²), para contrarrestar la pérdida de carga de las mangueras y lanzas, durante la impulsión 
directa del agua sobre el incendio.  

Los hidrantes de columna deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma UNE-EN 14384.  

Los hidrantes bajo tierra deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma UNE-EN 14339 

Para asegurar los niveles de protección de los distintos hidrantes contra incendios, sólo se admiten hidrantes 
de columna de rango de par “2” y de tipos “B” o “C”. Cuando se prevean riesgos de heladas, sólo se 
admitirán los de tipo “C”. El mST, requerido para el tipo “C” será de 250 N·m. Sólo se admiten hidrantes bajo 
tierra, con PFA de 1600 kPa (16 kg/cm²). 

Los racores y mangueras, utilizados en los hidrantes contra incendios, necesitarán, antes de su fabricación o 
importación, ser aprobados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.2 de este reglamento, justificándose 
el cumplimiento de lo establecido en las normas UNE 23400 y UNE 23091, respectivamente.  

Los tapones también se consideran a todos los efectos como racores y por lo tanto están sujetos a norma y a 
la consiguiente exigencia a marca de conformidad a norma 

Señalización de los medios de protección. - 

Se señalizará todo medio de protección contra incendio de utilización manual que no sea fácilmente 
localizable desde algún punto, de forma que resulte fácilmente visible. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Las señales serán las definidas en la norma UNE 23.033-1 y su tamaño será el que resulte de aplicar los 
criterios indicados en el apartado 2 de la sección SI 4: 

- 210 x 210 mm, cuando la distancia de observación de la señal sea inferior a 10 m. 

- 420 x 420 mm, cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 10 y 20 m. 
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- 594 x 594 mm, cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 20 y 30 m. 

Las señales no definidas en dicha norma podrán estar diseñados según el criterio de dicha norma o de las 
normas UNE 23032, o de la norma UNE-EN ISO 7010 

En caso de disponerse de planos de evacuación, éstos serán conformes a la norma UNE 23032, y 
representarán los medios manuales de protección contra incendios, mediante las señales definidas en la 
norma UNE 23033-1 

Los sistemas de señalización fotoluminiscente (excluidos los sistemas alimentados electrónicamente) serán 
conformes a la UNE 23035-4, en cuanto a características, composición, propiedades, categorías (A o B), 
identificación y demás exigencias contempladas en la citada norma. La identificación realizada sobre la señal, 
que deberá incluir el número de lote de fabricación, se ubicará de modo que sea visible una vez instalada. La 
justificación de este cumplimiento se realizará mediante un informe de ensayo, emitido por un laboratorio 
acreditado, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

Entre tanto no se disponga de una norma nacional o europea de referencia, los sistemas de señalización 
alimentados eléctricamente, deberán disponer de una evaluación técnica favorable de la idoneidad para su 
uso previsto, según se establece en el artículo 5.3 del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios. En todo caso han de cumplir los requisitos de diseño establecidos anteriormente. 
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5.3.8. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

 

Exigencias previas 

En el DB HS Salubridad, sección 3, nos dice que para las edificaciones donde se realiza una actividad como 
la que nos corresponde, se realizará un tratamiento específico adoptando criterios análogos a los del CTE. 

Se dará justificación de la ventilación (entrada de aire limpio — salida de aire viciado), de la actividad, 
conforme al R.I.T.E. y a las normas UNE. 

Según el apartado IT 1.1.4.2.2, en función del uso del local la categoría de calidad del aire interior que se 
debe alcanzar será como mínimo IDA 2 al tratarse de recintos de uso docente. 

Según el apartado IT 1.1.4.2.3, el caudal mínimo de aire exterior de ventilación se puede calcular por el 
método directo por calidad de aire percibido. 

Solución adoptada 

Se emplearán ventanas motorizadas por la que entrará el aire limpio a las dependencias de nuestro edificio, 
quedando estas ventanas ubicadas en las aulas y las aulas-taller. En cada uno de las dependencias hay dos 
shunt de ventilación hasta la cubierta del edificio, por el que se renovará el aire de manera natural. Se 
instalarán sonda de temperatura, humedad y CO2 en las aulas, para de esa manera, alcanzado un 
determinado valor de CO2, entre aire renovada a las aulas. 

La ventilación de los aseos se realizará de manera mecánica, de forma que en cada uno de los aseos 
dispondrá de un extractor que se activará mediante el circuito de alumbrado de cada aseo, ventilando hasta 
la cubierta dichos aseos. 

En cuanto a los seminarios y demás espacios menores, no se alcanza una concentración de CO2 relevante 
para tener que ventilar de manera especial. Con infiltraciones y apertura de puertas y ventanas es suficiente. 

El sistema consiste fundamentalmente en controlar la concentración de CO2 en los espacios arriba indicados 
con un máximo de 1000 ppm las aulas y aulas-técnicas. 

Cuando un espacio alcanza una concentración de CO2 por encima de la estipulada, la sonda de temperatura, 
humedad y CO2 cuando el nivel de CO2 sea mayor de 1.000ppm manda una señal a las ventanas 
motorizadas que actúan abriéndose, permitiendo la entrada de aire del exterior, el cual, barre el espacio y 
sale a través de unos conductos verticales a la cubierta del edificio. De esta forma se mejora la calidad del 
aire hasta que baja la concentración de CO2 y vuelven a cerrarse automáticamente las ventanas 
motorizadas. 

Las ventanas cuentan con un motor de accionamiento. Los conductos verticales que ventilan los espacios de 
planta baja y primera son de 400x720 mm (recorren dos plantas antes de salir a la cubierta) 

Para favorecer la circulación a través de los conductos verticales, éstos, se elevan sobre la cubierta una 
longitud de un metro y son rematados por aireadores estáticos. 

Los conductos verticales son embocados en los espacios con rejillas de aluminio extrusionado, de 
dimensiones 350x650mm. 

La ventilación de los aseos se realizará de igual manera al resto de la instalación, disponiendo de dos redes 
independientes de extracción también a cubierta, pero a diferencia de la anterior mencionada, expulsará el 
aire al exterior sin previo paso por el recuperador de calor. 
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ANEJO DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

Determinación del caudal 

Teniendo en cuenta la norma UNE 13779 en la cual se basa RITE, podemos calcular la concentración 
esperable en función de la actividad metabólica y el número de ocupantes para un volumen de espacio 
determinado. 

Partimos de una tasa metabólica de 1,2 met y una producción de CO2 de una persona en reposo de 0,0042 
l/s y met, por lo que la producción considerada por persona e de 0,00504 l/s. 

APORTE AIRE EXTERIOR 

Como ya se ha comentado anteriormente, el aporte de aire exterior se realiza cuando se alcanzan los valores 
máximos permitidos de CO2 y se accionan los motores que realizan la apertura de las ventanas abatibles. 

Para la realización de cualquier "trabajo" se precisa energía. Esta energía resulta de los procesos 
metabólicos que tienen lugar en el organismo; durante los mismos, los alimentos (fuente de carbono e 
hidrógeno) son oxidados dando como resultado, además de energía, dióxido de carbono (CO2) y agua que 
son eliminados por el organismo. 

El caudal de aire de ventilación (Q), expresado en litros por segundo y por persona, se halla mediante el 
siguiente balance de masas de CO2: 

 

 

Donde, 

G(CO2)amb representa la concentración máxima admisible de dióxido de carbono en el ambiente expresado 
en tanto por ciento en volumen. En la actualidad dicha concentración es de 1.000 ppm (0,1% en volumen) 

G(CO2)ext representa la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y que es igual a 0,04 % en 
volumen 

A continuación se indican los caudales obtenidos a partir de la ecuación anterior y los valores obtenidos en la 
tabla del punto 2.3: 

 

Dimensionado de la red de conductos 

El último punto para la justificación de la ventilación natural es el dimensionamiento de los shunt instalados 
en las zonas opuestas de las salas en las que se controla la ventilación por la concentración máxima de CO2. 

Para ello, utilizamos la tabla 4.2 del DB HS3: 
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Teniendo en cuenta los caudales de aire exterior necesarios y la zona térmica, se obtiene la clase de tiro 
necesaria para una correcta circulación del aire. 

 

Nota: Cada aula tendrá un shunt independiente, tal y como se indica en los planos correspondientes. 

 

Dimensionado de la red de conductos de aseos 

Los caudales que trascurren por los conductos, se conocen a partir de las expresiones de cálculo de la 
ecuación de continuidad del caudal volumétrico se expresa como: Q = v . A (m3 / s) 

Siendo: 

Q caudal de aire volumétrico (m3/s). 
v velocidad de aire en el conducto (m/s). 
A área de la sección del conducto (m2) 

O sea que conocido el caudal de diseño, se reemplaza en (3.15), y resultan dos incógnitas: velocidad (v) y 
área (A). Es habitual que se elija la velocidad, denominada parámetro de diseño, asignado una velocidad de 
4 m/s de forma que se puede determinar el área del conducto a través de, 

Se eligen conductos circulares, salvo razones de fuerza mayor, en lugar de conductos rectangulares debido a 
que: 

Producen menores pérdidas por fricción pues la sección circular es la que presenta menor perímetro a 
igualdad de área. 

No se requiere ocupar espacios reducidos como en el caso de los conductos rectangulares de aire 
acondicionado que se instalan en los edificios. 

Presentan mayor resistencia mecánica a la deformación cuando su presión interna es menor que la presión 
atmosférica. 
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Tienen una distribución de velocidades más uniforme en su sección que la distribución correspondiente a 
conductos rectangulares, pues las velocidades en sus ángulos inferiores son prácticamente nulas. 

Por lo tanto, para conductos circulares, la ecuación resulta ser: 

 

Aberturas de paso, entrada y salida 

Para determinar las secciones de las diversas aberturas que debe disponer la instalación, se toma como 
base el DB HS-3 del CTE, donde especifica en función de los caudales la sección efectiva de los distintos 
tipos de abertura Para la instalación que se acomete, se disponen de aberturas admisión, extracción y paso, 
éstas últimas servirán para permitir el paso de aire desde la admisión hasta los aseos repartidos por las 
plantas de la edificación. 
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5.3.9. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO 

Se prevé la ampliación del IES Pintor Jose María Fernández añadiendo un nuevo módulo destinados a aulas, 

seminarios y taller de administración, así como de zonas de comunicación entre plantas, pasillos y aseos, 

dicho nuevo módulo destinado a Formación Profesional. 

Necesitándose proceder a la instalación de calefacción de dicho módulo, se nos solicita el presente proyecto 

cuyo objeto es dar las normas y descripciones necesarias para proceder a la instalación y obtener los 

permisos para su puesta en servicio. 

La producción de agua caliente para dicha instalación de climatización no es objeto de la presente memoria 

al encontrase realizada y en servicio según proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Diego 

A. Casero Rubio, redactado en fecha de Octubre de 1993, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros 

técnicos Industriales de Málaga, con nº de visado 5666/1993, en fecha de 10/Noviembre/1993. 

 

2.- LEGISLACION QUE SE CONTEMPLA 

Los presentes documentos se redactan conforme a las normas siguientes: 

- Real Decreto 140/2003 de 07/02/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano 

- Real Decreto 865/2003 de 04/07/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 

prevención y control de la legionelosis. 

- Real Decreto 314/2006 de 17/03/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

- Real Decreto 1371/2007 de 19/10/2007, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección 

frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

- Orden 984/2009 de 15/04/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código 

Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 

1371/2007, de 19 de octubre. 

- Corrección, de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 

determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

- Real Decreto 1027/2007 de 20/07/07, por el que se prueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios 

- Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se  aprueba el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios, publicada en el  B.O.E. del 28 de febrero de 2008 

- Real Decreto 1826/2009 de 27/11/2009, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas 

en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio  
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- Corrección, de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio publicadas en el BOE de febrero de 2010 

- Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas  disposiciones en materia 

de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23  de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y la  Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su  adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su  

ejercicio, publicado en el B.O.E. del 18 de marzo de 201 

- Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por 

el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por del Real 

Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicada en el B.O.E. del 25 de mayo de 2010 

- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 

técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio, publicado el 13 de abril de 2013 

- Corrección de errores Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 

por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicado el 5 de septiembre de 2013 

- Decreto 169/2011 de 31/05/2011, por el que se aprueba el reglamento de fomento de energías 

renovables, el ahorro y la eficiencia energética en Andalucía 

- Real Decreto 2060/2008 de 12/12/2008, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias. 

- Corrección, de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales y reglamentos de aplicación. 

- Ordenanzas Municipales 

- Normas UNE de aplicación. 

 

3.- DESCRIPCION DEL EDIFICIO. 

Se trata de un nuevo módulo que se adosará a otro existente, compuesto por planta baja+2, y planta 

cubierta, dicha cubierta no transitable, solo a efectos de mantenimiento y reparaciones. 

 

Planta Baja, donde se ubica: 

Porche de acceso 81,90 m² 
Pasillo 45,57 m² 
Escalera 25,85 m² 
Taller de Administración 100,35 m² 
Aseo accesible 5,76 m² 
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Aseo Masculino 9,60 m² 
Aseo Femenino 11,25 m² 
Cuarto de instalaciones 10,00 m² 

 

Planta Primera, donde se ubica: 

Pasillo 52,35 m² 
Escalera 25,85 m² 
Aula 1 60,80 m² 
Aula 2 60,80 m² 
Seminario 1 17,44 m² 
Seminario 2 17,44 m² 
Aseo Masculino 5,25 m² 
Aseo Femenino 5,25 m² 
Cuarto de instalaciones 10,00 m² 

 

Planta Segunda, donde se ubica: 

Pasillo 52,35 m² 
Escalera 25,85 m² 
Aula 1 60,80 m² 
Aula 2 60,80 m² 
Seminario 1 17,44 m² 
Seminario 2 17,44 m² 
Aseo Masculino 5,25 m² 
Aseo Femenino 5,25 m² 

 

4.- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN. 

Como se ha indicado anteriormente, para la producción de agua caliente para la calefacción se dispone de 

una caldera, actualmente en servicio, que da cobertura a la instalación de calefacción del módulo al que se 

va a adosar la nueva edificación, dicha caldera de las siguientes características: 

Marca   ROCA 

Modelo   NTD-100 

Potencia   100000 Kc/h (116,3 Kw) 

Capacidad de agua  215 Litros 

Quemador   KADDET-TRONIF 

Rendimiento   88,7% 

Temperatura Máxima  100 ºC 

Presión de timbre  4 bar 

Combustible    Gasóil 

  
Dotada de los siguientes elementos: 

- Termostato de regulación 

- Termostato de seguridad 
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- Termómetro 

- Mirilla 

 
Además, la instalación de calefacción existente se encuentra dotada de: 

- Vaso de expansión cerrado a membrana de 820 Litros 

- 2 termómetros ubicados en la impulsión y retorno del agua a la caldera 

- Válvula de seguridad conducida 

- Conjunto de grifos macho para vaciado y llenado de la instalación 

- Pirostato 

- Centralita de control dotada de sondas de control y servomotor. 

 

Radiadores 

Los radiadores son los elementos terminales del circuito de calefacción. En ellos se produce el intercambio 

de calor que genera la caldera con el ambiente exterior; de ellos, al aire del local donde están instalados. 

Emiten la mayor parte de la energía por convección y radiación. 

Se instalarán, siempre que sus dimensiones lo permitan, en la pared fría del local que han de calefactar, ya 

que así favorecen las corrientes convectivas y proporcionarán una temperatura lo más uniforme posible. 

Estas corrientes convectivas se favorecen más, si se instalan los emisores debajo de las ventanas debido a 

las infiltraciones a través de las rendijas. Si no fuese posible la instalación en la pared fría se haría en el paño 

de pared más próxima a la misma. 

Otro aspecto importante a la hora de la instalación de los emisores, será respetar unas distancias mínimas 

con el suelo (120 mm), con la pared (25-50 mm) y por encima (100 mm), para permitir la libre circulación del 

aire por la parte posterior del aparato. La primera distancia será respetada por el instalador, mientras que la 

separación con la pared se garantizará con el empleo de soportes. 

Así mismo deberá evitarse la instalación posterior de recubrimientos o repisas sobre los emisores, ya que 

estos, modifican notablemente las corrientes convectivas alrededor de los paneles, y actúan como pantallas 

de radiación, reduciendo considerablemente la emisión radiante. 

Se instalarán radiadores de aluminio por ser más ligeros, tener baja inercia térmica y alta conductividad. Los 

radiadores elegidos serán de la marca FERROLLI, de las siguientes características: 
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EUROPA 900 C 800 800 164,2 122,8 84,44 1,30217 1,0071 10

Exponente 
n

Coeficiente 
Km

Presión 
máxima de 

funcionamiento 
bar

Dimensiones

A  B
T=50º C 

W

Emisión térmica UNE EN 442

T=40º C 
W

T=30º C 
W

 

 
 Cada radiador estará dotado de: 
 

- Llave micrométrica termostatizable 

- Purgador manual metálico 

- Detentor escuadra 

- Tapón ciego 

 

Todos los radiadores irán provistos de llaves que permitan cerrar el paso del agua a través del radiador, de 

esa forma el agua iría hacia el siguiente emisor del anillo. 

 

Tuberías 

Las tuberías serán de Cobre y tendrán como mínimo la calidad marcada por las normas UNE 1057. 

Se instalarán en tramos paralelos o en ángulo recto a los elementos de la estructura del edificio e irán 

suspendidas lo más cerca posible de la estructura superior a fin de proporcionar la máxima altura de paso 

para salvar las luces, etc. 

Se instalarán de forma que puedan dilatarse y contraerse libremente, sin daño para las mismas, ni para el 

resto de las instalaciones. 

Se montarán soportes antivibrantes de muelle para evitar la transmisión de vibraciones. 

Las conexiones de las tuberías, tanto a los radiadores, como a la caldera se dispondrán con los soportes y 

manguitos elásticos necesarios, realizándose a rosca con su correspondiente teflón, probándolas 

posteriormente una vez montadas. 

Se colocará al menos un soporte entre cada dos uniones de tuberías y preferentemente se colocarán éstos al 

lado de cada unión de dos tramos de tuberías. 
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Cuando las tuberías pasen a través de muros, tabiques o forjados, se dispondrán con manguitos protectores 

que dejen espacio libre alrededor de la tubería, rellenando el espacio libre con doble protección térmica. 

Todas las bocas de salida de las válvulas de escape, de seguridad, desagües, etc., se conducirán por 

tuberías de descarga sobre los desagües del local u otros puntos de evacuación aceptables. 

En el tramo más alto de la red de tuberías, se instalarán purgadores para eliminar el aire que allí pudiera 

acumularse. Además se colocarán purgas automáticas para evitar la formación de bolsas de aire en tuberías 

o aparatos que por su disposición fuesen previsibles. 

 

Tipo de control automático. 

El equipo de producción de agua caliente existente responde al sistema de "Regulación con compensación 

de temperatura exterior, dotado de sondas de control de temperatura que gobierna la correspondiente válvula 

motorizada. 

El conjunto de regulación asegura que para tres temperaturas exteriores (-10 ºC; 0 ºC; 10 ºC), la temperatura 

del agua no difiere en más de 2ºC la prevista 

 
Regulación de la instalación radiadores. 

La instalación de radiadores estará regulada mediante válvulas termostáticas en cada elemento radiador, de 

accionamiento manual que permite la anulación, aumento o disminución del caudal de agua que se aporta a 

cada una de ellos. 

Las válvulas termostáticas para superficies de calefacción responderán a las siguientes características: 

-  Serán estancas, en la posición cerrada, para la presión diferencial de 100 kPa y deberán soportar, sin 

perjuicio de sus características, 10.000 ciclos de apertura  y cierre, provocados por elevación y 

disminución de temperatura, desde sus posiciones extremas. 

- El coeficiente : Kv= Q/AP,  en el que Q es el caudal en l/h. y  P la perdida de carga, en kPa, vendrá dado 

por el fabricante para la pérdida de carga igual a 100 kPa con una tolerancia de más menos 5%. 

- El intervalo nominal de regulación estará comprendido al  menos entre 10 y 25º C., y para pasar de un 

extremo a otro, el recorrido angular de la manecilla de regulación será de dos tercios de vuelta como 

mínimo. Se marcarán los intervalos correspondientes a grados centígrados. 

- La válvula termostática tendrá una sensibilidad suficiente para que al pasar de un ambiente de 18ºC de 

temperatura a otro de 22ºC, la cápsula alcance el equilibrio en menos de 45 minutos. 

La regulación del caudal de agua en el circuito de radiadores se realizará mediante válvula de tres vías, entre 

el circuito de ida y el de retorno, y central térmica de regulación. 

La regulación del caudal de agua en el circuito de suelo radiante se realizará mediante válvula solenoide de 

tres vías, entre el circuito de ida y el de retorno, de accionamiento manual. 

Las regulaciones a las que ajustaremos los elementos de control serán las suministradas por el fabricante. 

 
Válvulas motorizadas: 
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Las válvulas estarán construidas con materiales inalterables por el líquido que va a circular por ellas. 

Resistirán sin deformación una presión igual a vez y media la presión nominal de las mismas. Esta presión 

nominal, cuando sea superior a 600 kPa relativos, vendrá marcada indeleblemente en el cuerpo de la válvula. 

El conjunto motor-válvula resistirá con agua a 90ºC y a una presión de vez y media de la de trabajo, con un 

mínimo de 600 kPa, 10.000 ciclos de apertura y cierre sin que por ello se modifiquen las características del 

conjunto no se dañen los contactos eléctricos si los tuviese. 

Con la válvula en posición cerrada, aplicando agua arriba una presión de agua fría de 100 kPa, no perderá 

agua en cantidad superior al 3% de su caudal nominal, entendiendo como tal que produce con la válvula en 

posición abierta, una pérdida de carga de 100 kPa. 

El caudal nominal definido en el párrafo anterior, ni diferirá en más de un 5% del dado por el fabricante de la 

válvula. 

Se recomienda que las válvulas de control automático se seleccionen con un valor Kv tal que la pérdida de 

carga que se produce en la válvula  abierta está comprendida entre el margen de 0,60 a 1,30 veces la 

pérdida de carga del elemento o  circuito controlado pasa al caudal máximo de proyecto. Quedan excluidas 

de esta limitación aquellas válvulas automáticas que se deban dimensionar de acuerdo con la presión 

diferencial. 

Central de regulación. 

El conjunto del equipo de regulación será tal que para tres temperaturas exteriores  (-10, 0 y + 10ºC), la 

temperatura del agua no diferirá en más de 2ºC de la prevista. 

Cuando existan varias curvas de ajuste de la temperatura del agua en función de la exterior, se admitirá una 

tolerancia de 1ºC por - cada 5ºC de corrección de una curva a otra. 

 

5.- EXIGENCIAS EN EL  DISEÑO Y DIMENSIONADO DE LA INSTALACION (IT.1) 

5.1.- EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE (IT.1.1) 

Para la correcta aplicación de esta exigencia en el diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas se 

deberá seguir la secuencia de verificaciones siguientes: 

- Justificación del cumplimiento de exigencia de calidad del ambiente 

- Justificación del cumplimiento de exigencia de calidad del aire interior 

- Justificación del cumplimiento de de exigencia de calidad acústica 

- Justificación del cumplimiento de exigencia de higiene 

 
5.1.1.- Justificación del cumplimiento de exigencia de calidad del ambiente (Apartado 1.1.4.1) 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionado de la 

instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de 

los valores establecidos. 

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 
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Parámetros Límite 

Temperatura operativa en invierno (°C) 

Humedad relativa en invierno (%) 

21 ≤ T ≤ 23 

40 ≤ HR ≤ 50 

 
La velocidad media del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar, siendo la 

temperatura interior de las zonas ocupadas dicha velocidad será: 

 
a) Con difusión por desplazamiento, con intensidad de la turbulencia del 15% y un porcentaje de personas 

insatisfechas del 10% 

   v= t/100-0,10 (m/s) = 21/100-0,1 = 0,11 m/s 

 
5.1.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior (Apartado 1.1.4.2) 

En los edificios se dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire exterior 

que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de elevadas 

concentraciones de contaminantes, de acuerdo con lo que se establece en el apartado 1.4.2.2 y siguientes. A 

los efectos de cumplimiento de este apartado se considera válido lo establecido en el procedimiento de la 

UNE-EN 13779. 

El sistema de ventilación no es objeto de la presente memoria, no obstante, vamos a realizar el cálculo de la 

ventilación necesaria a fin de tenerla en cuenta en las hojas de carga de la instalación de calefacción. 

 

5.1.2.1.- Categorías de calidad del aire interior 

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será como 

mínimo la siguiente: 

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y  similares, residencias 

de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza 

y asimilables y piscinas. 

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de 

hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el 

deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

IDA 4 (aire de calidad baja) 

 

5.1.2.2.- Caudal mínimo de aire exterior. 

Para la determinación del  caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el 

método indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de 

superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3 

Se describe a continuación la ventilación prevista para los recintos a calefactar. 
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Taller Admin. --- 12,5 x Ocup IDA 2 NO

Aula --- 12,5 x Ocup IDA 2 NO

Seminario --- 12,5 x Ocup IDA 2 NO

Caudales de ventilación Calidad del aire interior

Local Por Ud.de 

Sup. (l/s*m²)

Otros         

(l/s)

IDA     

Mínimo
Fumador

 
 
Estos son los niveles de ventilación que tendremos en cuenta para el cálculo de las pérdidas  

 

5.1.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica (Apartado 1.1.4.4) 

La instalación térmica cumplirá con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a su 

documento básico. 

 
5.2.- EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (IT.1.2) 

Para la correcta aplicación de esta exigencia en el diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas se 

deberá seguir la secuencia de verificaciones siguientes: 

- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío 

- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y 

conductos de calor y frío 

- Justificación del cumplimiento de la exigencia eficiencia energética de control de las instalaciones 

térmicas 

- Justificación del cumplimiento de la exigencia de contabilización de consumos 

- Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía 

- Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables 

- Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional 

Dado que la superficie útil a tratar es inferior a 1.000 m², no se realizará comparativa con otro tipo de energía 

renovable. 

 

5.2.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío 

(Apartado 1.2.4.1) 

 
5.2.1.1.- Generalidades 

Las unidades de calefacción previstas en proyecto utilizan energía convencional, ajustándose a la carga 

máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las pérdidas de calor a través de las redes de 

tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos 

de transporte de fluidos. 

Se podrá variar el caudal del fluido portador en los generadores para adaptarlo a la carga térmica instantánea 

de la instalación, entre los límites indicados por el fabricante. 

Cuando se interrumpa el funcionamiento de un generador, se interrumpirá el funcionamiento de los equipos 

relacionados con el mismo, salvo aquellos que por razones de seguridad o explotación lo requiriesen. 
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5.2.1.2.- Cargas térmicas 

Cargas máximas simultáneas 

A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los recintos: 

 
Calefacción 

- Planta Baja 

Dependencia 
Sup Volumen Vent. Qt Qv Qi Coef. Seg Total Ratio 

(m²) (m³) (m³/h) (W) (W) (W) (%) (W) (W/m²) 
Taller Administ. 100,35 301,05 1.485 4.237 9.480 4.310 0 9.407 94 
Pasillo Baja 45,57 136,71 0 2.375 0 0 50 3.562 78 

 

- Planta Primera 

Dependencia 
Sup Volumen Vent. Qt Qv Qi Coef. Seg Total Ratio 

(m²) (m³) (m³/h) (W) (W) (W) (%) (W) (W/m²) 
Aula 2 60,80 182,40 1.395 2.622 8.905 2.670 0 8.858 146 
Aula 1 60,80 182,40 1.395 2.661 8.905 2.670 0 8.896 146 
Seminario 2 17,44 52,32 135 1.381 862 410 0 1.832 105 
Seminario 1 17,44 52,32 135 1.392 862 410 0 1.844 106 
Pasillo Primera 52,35 157,05 0 3.238 0 0 0 3.238 62 

 

- Planta Segunda 

Dependencia 
Sup Volumen Vent. Qt Qv Qi Coef. Seg Total Ratio 

(m²) (m³) (m³/h) (W) (W) (W) (%) (W) (W/m²) 
Aula 4 60,80  182,40  1.395  2.861  8.905  2.670  0  9.097  150  
Aula 3 60,80  182,40  1.395  2.900  8.905  2.670  0  9.135  150  
Seminario 4 17,44  52,32  135  1.449  862  410  0  1.901  109  
Seminario 3 17,44  52,32  135  1.460  862  410  0  1.912  110  
Pasillo Alta 52,35  157,05  0  3.444  0  0  0  3.444  66  

 

Cargas máximas simultáneas mensuales 

Se muestra a continuación un resumen de las demandas parciales por meses para cada uno de los recintos: 

Calefacción: 

-Planta Baja. 

 Carga máxima simultanea por mes (W) 
Recinto Noviem. Diciem. Enero Febrero Marzo Abril 

Taller Administración 7.243 9.053 9.407 8.700 7.396 6.287 
Pasillo Baja 2.819 3.523 3.562 3.483 2.961 2.517 

 

-Planta Primera. 

 Carga máxima simultanea por mes (W) 
Recinto Noviem. Diciem. Enero Febrero Marzo Abril 

Aula 2 6.827 8.533 8.858 8.207 6.977 5.931 
Aula 1 6.856 8.570 8.896 8.244 7.007 5.956 
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Seminario 2 1.438 1.797 1.832 1.761 1.497 1.273 
Seminario 1 1.446 1.807 1.844 1.771 1.506 1.281 
Pasillo Primera 2.580 3.224 3.238 3.210 2.729 2.320 

 

-Planta Segunda. 

 Carga máxima simultanea por mes (W) 
Recinto Noviem. Diciem. Enero Febrero Marzo Abril 

Aula 4 7.004 8.754 9.097 8.411 7.150 6.078 
Aula 3 7.034 8.791 9.135 8.447 7.181 6.104 
Seminario 4 1.489 1.860 1.901 1.819 1.547 1.315 
Seminario 3 1.497 1.871 1.912 1.829 1.556 1.323 
Pasillo Alta 2.733 3.415 3.444 3.386 2.878 2.447 

 

5.2.1.3.- Generadores de calor 

Como se ha indicado anteriormente, la producción de agua caliente para calefacción no es objeto de la 

presente memoria. 

 

5.2.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y 

conductos de calor y frío (Apartado 1.2.4.2) 

5.2.2.1.- Aislamiento térmico en redes de tuberías 

Todas las tuberías, accesorios, equipos, aparatos y depósitos dispondrán de aislamiento térmico suficiente, 

estando protegidos contra la intemperie aquellos que se instalen al exterior. 

Para evitar condensaciones intersticiales, el aislamiento proyectado dispondrá de barrera al paso de vapor 

mayor que 50 Mpa·m²·s/g 

Las tuberías de la instalación de calefacción dispondrán de aislamiento térmico suficiente para que las 

pérdidas térmicas globales sea inferior al 4% de la potencia máxima transportada. 

El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.2 'Procedimiento simplificado'. Este 

método define los espesores de aislamiento según la temperatura del fluido y el diámetro exterior de la 

tubería sin aislar. En las siguientes tablas se muestran el aislamiento mínimo para un material con 

conductividad de referencia a 10 °C de 0.040 kcal/h m°C. 

 

Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que 

discurren por el interior de los edificios. 

Diámetro exterior Temperatura máxima del fluido (ºC) 
(mm) 40…60 > 60…100 > 100…180 

D ≤ 35 25 25 30 
35 < D ≤ 60 30 30 40 
60 < D ≤ 90 30 30 40 

90 < D ≤ 140 30 40 50 
140 < D 35 40 50 

 

Se tendrá en cuenta que: 
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1. Los espesores mínimos de aislamiento de los equipos, aparatos y depósitos serán iguales o 

mayores que los indicados en las tablas para las tuberías de diámetro exterior superior a 140 mm 

2. Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tuberías que tengan un funcionamiento todo 

el año, como redes de agua caliente sanitaria, deben ser los indicados en las tablas anteriores 

aumentados en 5 mm.  

3. Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tuberías que conduzcan, alternativamente, 

fluidos calientes y fríos serán los obtenidos para las condiciones de trabajo más exigentes.  

4. Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tuberías de retorno de agua serán los 

mismos que los de las redes de tuberías de impulsión.  

5. Los espesores mínimos de aislamiento de los accesorios de la red, como válvulas, filtros, etc., serán 

los mismos que los de la tubería en que estén instalados.  

6. En tuberías de diámetro exterior inferior o igual a 25 mm, con empotradas en tabiques, suelos o 

instaladas den canaletas interiores podrán ser de 10 mm, siempre que la longitud de tubería 

empotrada sea de 10 m como máximo, contada desde la conexión a la red general de distribución, 

hasta la unidad terminal, evitando en cualquier caso la formación de condensaciones. 

7. Los espesores mínimos de aislamiento se podrán reducir en 10 mm en la conexión a los equipos de 

refrigeración domésticos o equipos de energía soler, espacios reducidos con curvas y/o juntas. 

 
Cuando se utilicen materiales de conductividad distinta a la indicada como referencia a 10 °C de 0.040 kcal/h 

m°C., se considera válida la determinación indicada en el apartado 8, de la I.T.1.2.4.2.1.2 'Procedimiento 

simplificado'. 

 

5.2.2.2.- Caída de presión admisible en componentes 

La pérdida de presión en las unidades terminales dispondrán de la caída de presión prevista por el fabricante 

del equipo e inferior a 40 Pa. Al ser la caída de presión función de las prestaciones del equipo, se podrán 

superar este valor 

 

5.2.2.3.- Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluido. 

En la instalación de calefacción, al circular agua es suficiente el equilibrado del circuito por diseño y 

utilización de válvulas equilibradoras en caso necesario. 

 

5.2.2.4.- Eficiencia energética de los motores eléctricos 

La selección de los motores eléctricos se justificará basándose en criterios de eficiencia energética. 

Los rendimientos mínimos de los motores eléctricos serán los establecidos en el Reglamento (CE) n.º 

640/2009 de la Comisión, de 22 de julio de 2009, por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para los motores eléctricos. 

Quedan excluidos los siguientes motores: para ambientes especiales, encapsulados, no ventilados, 

motores directamente acoplados a bombas, sumergibles, de compresores herméticos y otros. 
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La eficiencia deberá ser medida de acuerdo a la norma UNE-EN 60034-2. 

 

5.2.2.5.- Redes de tuberías 

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada sistema, 

la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas, procurando el equilibrado de 

tuberías en la fase de diseño y empleando válvulas de equilibrado en caso necesario. 

En nuestro caso, se ha previsto un equilibrado por retorno invertido, en el que se igualan los caudales y se 

produce un equilibrado de la instalación impidiendo que a los terminales más alejados le llegue fluido a baja 

temperatura. 

 

5.2.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de instalaciones 

térmicas (Apartado 1.2.4.3) 

5.2.3.1.- Generalidades 

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para que se 

puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas, ajustando los consumos de energía a 

las variaciones de la carga térmica. 

El empleo de controles de tipo todo-nada está limitado a las siguientes aplicaciones: 

a) Límites de seguridad de temperatura y presión. 

b) Regulación de velocidad de ventiladores de unidades terminales. 

c) Control de la emisión térmica de generadores de instalaciones individuales. 

d) Control de la temperatura de ambientes servidos por aparatos unitarios, de potencia útil nominal menor 

o igual a 70 kW. 

e) Control del funcionamiento de la ventilación de salas de máquinas. 

El rearme automático de los dispositivos de seguridad sólo se permitirá cuando se indique expresamente en 

las Instrucciones Técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

Los sistemas formados por diferentes subsistemas deben disponer de los dispositivos necesarios para dejar 

fuera de servicio cada uno de estos en función del régimen de ocupación, sin que se vea afectado el resto de 

las instalaciones. 

Las válvulas de control automático se seleccionarán de manera que, al caudal máximo de proyecto y con la 

válvula abierta, la pérdida de presión que se producirá en la válvula esté comprendida entre 0,6 y 1,3 veces 

la pérdida del elemento controlado. 

La variación de la temperatura del agua en función de las condiciones exteriores, o para adecuar la 

generación a las condiciones ambientales, se hará en los circuitos secundarios de los generadores de calor 

de tipo estándar y en el mismo generador en el caso de generadores de baja temperatura y de condensación, 

hasta el límite fijado por el fabricante. 

La secuencia de funcionamiento de los generadores de calor o frío se ajustará a lo previsto por el fabricante 

del equipo 
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Los ventiladores de más de 5 m³/s llevarán incorporado un dispositivo indirecto para la medición y el control 

del caudal de aire. 

 

5.2.3.2.- Control de las condiciones termohigrométricas 

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los 

recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1 del RITE, es el siguiente: 

- THM-C1: Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura 

exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

- THM-C2: Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo. 

- THM-C3: Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la 

temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

- THM-C4: Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo. 

- THM-C5: Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 

 

Se ha optado por un sistema de control de las condiciones termohigrométricas tipo THM-C1 para la 

instalación de calefacción. 

 

5.2.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de contabilización de consumos (Apartado 1.2.4.4) 

Dado que la instalación proyectada da servicio a un único usuario, no se dispondrá de sistema de 

contabilización de consumos repartidos.  

Las bombas previstas en la instalación tienen una potencia eléctrica inferior a 20 Kw. 

 

5.2.5.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía (Apartado 1.2.4.5) 

5.2.5.1.- Recuperación de calor del aire de extracción 

Dado que el caudal de aire de extracción expulsado al exterior por medios mecánicos es superior a 0,5 m³/s, 

se deberá prever un de recuperación de energía del aire expulsado, no siendo objeto de la presente memoria 

la instalación de ventilación del módulo 

 

5.2.5.2.- Zonificación 

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un elevado 

bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios 

interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento. 

 

5.2.6.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional 

(Apartado 1.2.4.7) 

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 

a) El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica por 

"efecto Joule". 
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b) No se ha caslefactado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto.  

c) No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de 

dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 

d) No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las 

instalaciones térmicas. 

 

5.3.- EXIGENCIA DE SEGURIDAD (IT.1.3) 

Para la correcta aplicación de esta exigencia en el diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas se 

deberá seguir la secuencia de verificaciones siguientes: 

a) Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en la generación de calor y frío 

b) Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y conductos de 

calor y frío 

c) Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios 

d) Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad de utilización. 

 

5.3.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en la generación de calor y frío (Apartado 

1.3.4.1) 

5.3.1.1.- Generación de calor 

Generalidades 

Los generadores de calor estarán equipados de un Interruptor de flujo, salvo que el fabricante especifique 

que no requieren circulación mínima. 

 

Sala de máquinas 

La sala de maquinas es existente y prevista en el proyecto de calefacción del Edificio al que se va a adosar el 

nuevo módulo 

 
5.3.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en redes de tuberías (Apartado 1.3.4.2) 

5.3.2.1.- Redes de tuberías 

Para el diseño y colocación de la red de tuberías y conductos se seguirán las instrucciones del fabricante 

considerando el material empleado, diámetro y tipo de instalación (enterrada, al aire, etc.) 

Las conexiones de tuberías con equipos accionados por motor de potencia superior a 3 Kw se realizarán 

mediante conexiones flexibles. 

 
5.3.2.2.- Alimentación y vaciado 

La alimentación y vaciado de la instalación será el previsto en el proyecto de calefacción del Edificio al que se 

va a adosar el nuevo módulo 

 

5.3.2.3.- Purga de la instalación 
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En los puntos altos de los circuitos se dispondrán dispositivos de purga de aire, manual o automático, y 

diámetro nominal mínimo de DN 15 mm. 

 

5.3.2.4.- Expansión. 

Para la instalación de calefacción, al tratarse de circuitos cerrados, se dispondrá vaso de expansión del tipo 

cerrado para absorber el volumen de dilatación del líquido sin dar lugar a esfuerzos mecánicos. 

El diseño y dimensionado del vaso de expansión se realizará según lo indicado en la norma UNE 100155 

 

5.3.2.5.- Dispositivos de seguridad. 

En la instalación a la que se va a conectar la instalación proyectada se dispone de válvulas de seguridad, con 

presión de tarado superior a la máxima de trabajo y menor a de la de prueba.  

 
5.3.2.6.- Dilatación 

Se aprovecharán los cambios de dirección para que la red de tuberías tenga la suficiente flexibilidad para 

soportar los esfuerzos a los que se vea sometida por la variación de longitud de las tuberías por le variación 

de temperatura del fluido que transportan. 

En los tendidos de gran longitud, verticales u horizontales,  se dispondrán de elementos compensadores de 

dilatación y cambios de dirección. 

 

5.3.2.7.- Golpe de ariete. 

Se dispondrá de elementos amortiguadores cerca de los elementos que puedan producir variación brusca de 

la presión al ser manipulada, evitándose en lo posible válvulas de retención de clapeta en diámetros 

superiores a DN 32 mm. 

En diámetros superiores a DN 100 mm, las válvulas de retención se sustituirán por válvulas motorizadas con 

tiempo de actuación ajustable. 

 

5.3.2.8.- Filtración. 

Se dispondrá de filtros en los circuitos hidráulicos, con luz se paso de 1 mm como máximo, que se 

dimensionarán para una velocidad de paso menor o igual que las tuberías contiguas. 

 

5.3.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios (Apartado 1.3.4.3) 

Tanto en la sala de calderas, como en la sala de máquinas, como en la instalación interior, se cumplirá la 

reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que le es de aplicación. 

 

5.3.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad de utilización (Apartado 1.3.4.4) 

5.3.4.1.- Superficies calientes. 
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Ninguna superficie con la que pueda haber un contacto accidental, a excepción de la de los emisores de 

calor, tendrá una temperatura mayor a 60 ºC. Dichos emisores de calor tendrán una temperatura inferior a 80 

ºC o estarán protegidos adecuadamente contra contactos accidentales. 

 

5.3.4.2.- Partes móviles. 

Los motores y sus transmisiones deberán estar suficientemente protegidos contra contactos accidentales 

Se tendrá especial cuidado en que el material aislante en tuberías, conductos o equipos nunca pueda 

interferir con partes móviles de sus componentes. 

5.3.4.3.- Accesibilidad. 

Los equipos y aparatos estarán situados de forma que se facilite su limpieza y mantenimiento. Así mismo, los 

elementos de medida, control, protección y maniobra se instalarán en lugares visibles y de fácil accesibilidad. 

Para aquellos aparatos que deban quedar ocultos, cerca de cada aparato se quedarán previstos accesos 

adecuaos que deberán poderse abrir sin necesidad de herramientas 

Las tuberías que no vayan empotradas en paramentos, se instalarán en lugares que permitan accesibilidad a 

las mismas y a sus accesorios, además de facilitar el montaje del aislamiento térmico. 

Las unidades de tratamiento de aire dispondrán del espacio requerido, indicado por el fabricante, para 

operaciones de mantenimiento y reparaciones del equipo. 

 

 
6.- CONCLUSIONES. 

Con lo expuesto y los documentos que se acompañan, se estima debidamente detallado el presente 

proyecto, esperando su aprobación para su posterior realización y puesta en marcha. 
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ANEXO 1: CALCULOS  DE CALEFACCIÓN 

 

1.- CONDICIONES INICIALES 

1.1.- Condiciones de proyecto. 

Teniendo en cuenta que la instalación será en el TM de Antequera, provincia de Málaga, se tomarán los 

datos pertenecientes a Málaga, utilizando percentil 99% para las condiciones de invierno. 

Dado que los cálculos se han realizado para las distintas horas de día, las condiciones exteriores variarán 

dependiendo de dicha hora. Las condiciones exteriores de cálculo para cada dependencia a la hora de 

cálculo, se indicará en su ficha de cálculo de cargas de calefacción 

 

CONDICIONES 
Invierno 

Tª Seca Tª Hum 
% 

HR 
Tª Rocío Gr/Kg 

INTERIOR 21 14,5 50 10,2 7,7 
 

1.2.- Coeficiente de transmisión de cerramientos. 

Los coeficientes de transmisión de los cerramientos se ha tomado: 

 
Cerramiento  (W/m²ºC)  

Muro Exterior 0,530 
Cubierta Plana NO Transitable 0,437 
Techo 0,420 
Suelo 0,450 
Suelo sobre Terreno 0,530 
Partición 1,7 
Ventana 2,7 

 

1.3.- Niveles electrificación.- 

Se ha tomado un nivel de electrificación de: 

 
Local  (Kw)  

Taller de Administración 2,00 
Aulas 0,50 
Seminarios 0,20 

  

1.5.- Niveles de ocupación.- 

La estimación del nivel de ocupación de cada habitación se realizará en base al uso que se haga de cada 

una y teniendo en cuenta las dimensiones de estas. 

 

1.6.- Niveles de ventilación. 

Para la determinación del  caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el 

método indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de 

superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 
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Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto. 

 

Taller Admin. --- 12,5 x Ocup IDA 2 NO

Aula --- 12,5 x Ocup IDA 2 NO

Seminario --- 12,5 x Ocup IDA 2 NO

Caudales de ventilación Calidad del aire interior

Local Por Ud.de 

Sup. (l/s*m²)

Otros         

(l/s)

IDA     

Mínimo
Fumador

 
 

2.- CALCULO DE CALEFACCIÓN. 

2.1.- Perdida por transmisión en paredes y techo exteriores. 

Qt   = Sup x DT x U x C1 x C2 

 Pt   = Perdida a través de paredes y techo exteriores (W). 

 Sup = Superficie del cerramiento considerado.(m²). 

 DT = Diferencia real de temperatura. (ºC). 

 U  = Coeficiente  de transmisión de calor del cerramiento considerado (W/  m2ºC). 

 C1  = Coeficiente debido a la orientación 

 C2  = Coeficiente debido a la intermitencia 

 
2.2.- Pérdida de calor debida al aire exterior. 

Qv = C x DT x (1-BF) x 0,3 

 Psa = Perdida de calor (W) 

 C   = Caudal de aire exterior (m³/h)   

 DT  = Diferencia real entre la temperatura interior y exterior de cálculo. 

0,3 = Factor de conversión en calorías. 

 
2.3.- Ganancia de calor debida a los ocupantes. 

 Qi = Nº pers. x Fs  

Nº Pers.= Número de personas que se considera que ocupan normalmente. 

Fs = Factor de ganancia de calor sensible para los ocupantes según el grado de  

 
2.4.- Ganancia de calor interno debida a la electrificación. 

Se ha tomado un nivel de electrificación de: 

Local  (Kw)  

Taller de Administración 2,00 
Aulas 0,50 
Seminarios 0,20 

 

2.5.- Gran calor total 

Es la suma de las cargas del edificio y nos da el calor que deberán aportar las máquinas que se instalen. 

 
2.6.- Hojas de cálculo de calefacción. 

El cálculo de la carga correspondiente a cada habitación está reflejado en las hojas de cargas de calefacción 

que se adjuntan al final del anexo. 
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El resumen de las demandas de calefacción obtenidas de dichas tablas es el indicado en las siguientes 

tablas: 

 
- Planta Baja 

Dependencia 
Sup Volumen Vent. Qt Qv Qi Coef. Seg Total Ratio 

(m²) (m³) (m³/h) (W) (W) (W) (%) (W) (W/m²) 

Taller Administ. 100,35 301,05 1.485 4.237 9.480 4.310 0 9.407 94 
Pasillo Baja 45,57 136,71 0 2.375 0 0 50 3.562 78 

 

- Planta Primera 

Dependencia 
Sup Volumen Vent. Qt Qv Qi Coef. Seg Total Ratio 

(m²) (m³) (m³/h) (W) (W) (W) (%) (W) (W/m²) 

Aula 2 60,80 182,40 1.395 2.622 8.905 2.670 0 8.858 146 
Aula 1 60,80 182,40 1.395 2.661 8.905 2.670 0 8.896 146 
Seminario 2 17,44 52,32 135 1.381 862 410 0 1.832 105 
Seminario 1 17,44 52,32 135 1.392 862 410 0 1.844 106 
Pasillo Primera 52,35 157,05 0 3.238 0 0 0 3.238 62 

 

- Planta Segunda 

Dependencia 
Sup Volumen Vent. Qt Qv Qi Coef. Seg Total Ratio 

(m²) (m³) (m³/h) (W) (W) (W) (%) (W) (W/m²) 
Aula 4 60,80  182,40  1.395  2.861  8.905  2.670  0  9.097  150  
Aula 3 60,80  182,40  1.395  2.900  8.905  2.670  0  9.135  150  
Seminario 4 17,44  52,32  135  1.449  862  410  0  1.901  109  
Seminario 3 17,44  52,32  135  1.460  862  410  0  1.912  110  
Pasillo Alta 52,35  157,05  0  3.444  0  0  0  3.444  66  

 

Generador de Calor 

Vamos a comprobar si la capacidad del generador existente sirve para cubrir tanto las necesidades 

actualmente existentes según proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Diego A. Casero 

Rubio, indicados en el apartado de Antecedentes de la Memoria. 

 
Potencia instalada    31.000 Kc/h   (36,1 Kw) 

Potencia proyectada    63.120 Kc/h   (63,1 Kw) 

La potencia total de la caldera será: 

 
                                                  Qc= Potencia necesaria + Perdidas  
                                                                      Rendimiento 

Sustituyendo: 

Qc= 94.120 Kc/h + 4%  = 110355 KC/h 
                                                                   88,7% 

 

Estimamos suficiente la caldera existente con una potencia de 100.000 Kc/h, estableciendo un coeficiente de 

simultaneidad de 90% 
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3.- ELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS RADIADORES. 

Para la elección de las unidades que componen este sistema hacemos referencia a las hojas de carga de 

calefacción, teniendo en cuenta la carga del calor total: 

 

3.1.- Elección de las unidades. 

Los radiadores elegidos serán de la marca FERROLLI, modelo EUROPA 900C, de las siguientes 

características: 

EUROPA 900 C 800 800 164,2 122,8 84,44 1,30217 1,0071 10

Exponente 
n

Coeficiente 
Km

Presión 
máxima de 

funcionamiento 
bar

Dimensiones

A  B
T=50º C 

W

Emisión térmica UNE EN 442

T=40º C 
W

T=30º C 
W

 

 

3.2.- Elección de las unidades terminales. 

La elección está reflejada en las siguientes tablas: 

- Planta Baja 

LOCAL 
DEMANDA      

(W) 
POT ELEM.   

(W) 
Nº 

ELEM. 
Nº RAD 

Nº ELEM 
RAD 

POT. INST. 
(W) 

 Taller Administ. 9.407  164,20 58 6 10 9852 
Pasillo Baja 3.562  164,20 22 3 8 3940,8 

 

- Planta Primera 

LOCAL 
DEMANDA      

(W) 
POT ELEM.   

(W) 
Nº 

ELEM. 
Nº RAD 

Nº ELEM 
RAD 

POT. INST. 
(W) 

Aula 2 8.858  164,20 54 4 14 9195,2 
Aula 1 8.896  164,20 55 4 14 9195,2 
Seminario 2 1.832  164,20 12 1 12 1970,4 
Seminario 1 1.844  164,20 12 1 12 1970,4 
Pasillo Primera 3.238  164,20 20 3 2*6+1*8 3284 

 

- Planta Segunda 

LOCAL 
DEMANDA      

(W) 
POT ELEM.   

(W) 
Nº 

ELEM. 
Nº RAD 

Nº ELEM 
RAD 

POT. INST. 
(W) 

Aula 4 9.097  164,20 56 4 14 9195,2 
Aula 3 9.135  164,20 56 4 14 9195,2 
Seminario 4 1.901  164,20 12 1 12 1970,4 
Seminario 3 1.912  164,20 12 1 12 1970,4 
Pasillo Alta 3.444  164,20 21 3 2*7+1*8 3612,4 

 

4.- CALCULOS HIDRÁULICOS DE LA INSTALACION PROYECTADA. 

El principio de cálculo es el siguiente: 

 
1- Determinación del caudal de cada tramo, de final a origen, en función de los emisores o receptores a los 

que alimenta: 
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γ···1000

·860

eCt

P
Q

∆
=

 
Donde: 

P  :  Potencia térmica en vatios 

Δt :  Salto térmico en °C 

Ce:  Calor específico del agua = 1,0 Kcal/h·Kg·°C 

g :  Peso específico del agua  

 
Se tienen en cuenta los siguientes modos de funcionamiento: 
 

- Calefacción salto térmico 20,0°C y potencias individuales máximas. 
 
2- Determinación de la pérdida de carga en las tuberías según la fórmula de Prandtl-Colebrook. 

)
···2·

·51'2

·71'3
(·log···22 10

JDgDD

k
JDgV a ν

+⋅−=
 

Donde: 

J   : Pérdida de carga, en m.c.a./m; 

D  : Diámetro interior de la tubería,  en m; 

V  : Velocidad media del agua, en m/s; 

Ka : Rugosidad uniforme equivalente, en m. (para el Cu ka=; 

ν  : Viscosidad cinemática del fluido 

g  : Aceleración de la gravedad, 9’8 m/s²; 

 
Según la fórmula anterior, se determinan los diámetros de tubería en base a admitir una pérdida de carga 

máxima por unidad de longitud de tubería igual a 12,0 mm.c.a./m . 

 
3- Determinación de las pérdidas de carga en los accesorios (tes, codos... ) y válvulas conectados entre 

tuberías, según la fórmula: 

 
Donde: 

J   : Pérdida de carga, en m.c.a; 

K(p)  : Coeficiente que depende de las características del accesorio; 

v  : Velocidad media del agua, en m/s; 

g  : Aceleración de la gravedad, 9’8 m/s²; 

 
Siendo los coeficientes k(p) a aplicar para los distintos accesorios más frecuentemente utilizados: 
 

ACCESORIO COEFICIENTE 
Codo 90º 0,90 
Curva 90º (radio medio) 0,75 
Curva 90º (radio grande) 0,60 
Curva 45º 0,50 
Curva 180º 2,20 
T en paso directo 0,25 
T paso en derivación 1,20 
Derivación en llegada (1)* 0,91 
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Derivación en llegada (2)** 1,50 
Reducción d/D = 3/4 0,22 
Reducción d/D = 1/2 0,36 
Reducción d/D = 1/4 0,47 
Ensanchamiento d/D = 1/4 0,88 
Ensanchamiento d/D = 1/2 0,56 
Ensanchamiento d/D = 3/4 0,19 
Llave de paso recto 10,0 
Llave de paso recto (asiento Inc.) 1,40 
Válvula angular (escuadra) 3,50 
Válvula de compuerta abierta 0,19 
Válvula de retención (clapeta) 1,70 
Válvula de retención (resorte) 5,00 

 

*   Derivación en la que el agua puede circular en ambos sentidos a partir de la confluencia 

** Derivación en la que el punto de confluencia el agua que llega por la derivación se encuentra con 

una corriente circulando por el  tubo en el cual se coincide.  

 

4- Determinación de la pérdida de carga en los radiadores, según la fórmula: 

g

v
J

·2

·· 2 γε
=

 
Donde: 

J = Pérdida de presión en mmca. 

e = Coeficiente de resistencia. 
v = Velocidad en m/s. 

g = Peso específico en kg/m³. 

g = Aceleración de la gravedad en m/s². 

 

Usando un coeficiente de resistencia ε = 3,0 para los radiadores. 
 

En este caso, obtenemos una pérdida de carga en en el radiador de 0,019 mca 

La pérdida de carga en tuberías y accesorios está reflejada en la siguiente tabla para el trazado más 

desfavorable, el que alimenta al radiador más alejado y con trazado más sinuoso, en nuestro caso el radiador 

indicado en planos con la numeración R-35 

 

- Impulsión: 

TRAMO 
Qi Di V DP L 

(m) 
ACCESORIOS DP Ac DP Tb DPT DP A 

(l/s) (mm) (m/s) (m.c.a.) C90º Tp Tr Vr Vp Ves Red (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.) 
SM - A 0,7806 52 0,368 3,18 30 4 1  1 1  1 0,076 0,095 0,171 0,171 
A - R1 0,6629 40 0,528 8,86 1,4  1      0,004 0,012 0,016 0,187 
R1 - B 0,6472 40 0,515 8,45 2,74   1     0,016 0,023 0,039 0,227 
B - C 0,6158 40 0,490 7,65 3,4 1 1     1 0,017 0,026 0,043 0,269 
C - D 0,3099 33 0,362 5,27 3,4 1  1     0,014 0,018 0,032 0,301 
D - E 0,2667 33 0,312 3,9 1,28   1    1 0,007 0,005 0,012 0,313 

E - R31 0,1334 26 0,251 3,47 7,14 1 1     1 0,006 0,025 0,031 0,344 
R31 - R32 0,1059 20 0,337 8,69 2,14  1      0,001 0,019 0,020 0,364 
R32 - R33 0,0785 20 0,250 4,77 2,54  1     1 0,002 0,012 0,014 0,378 
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R33 - R34 0,0510 16 0,254 6,56 2,09  1     1 0,001 0,014 0,015 0,393 
R34 - R35 0,0235 13 0,177 4,18 5,8 2    1   0,011 0,024 0,035 0,429 

TOTAL (IDA + RETORNO) 0,429 

 

- Retorno: 

TRAMO 
Qi Di V DP L 

(m) 
ACCESORIOS DP Ac DP Tb DPT DP A 

(l/s) (mm) (m/s) (m.c.a.) C90º Tp Tr Vr Vp Ves Red (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.) 
R35 - R34 0,0235 13 0,177 4,42 5,09 2 1    1 1 0,010 0,022 0,032 0,032 
R34 - R33 0,0510 16 0,254 6,97 2,54  1     1 0,002 0,018 0,020 0,052 
R33 - R32 0,0785 20 0,250 5,09 2,09  1      0,001 0,011 0,011 0,063 
R32 - R31 0,1059 20 0,337 9,27 2,64  1     1 0,003 0,024 0,027 0,091 

R31 - E 0,1334 26 0,251 3,71 18,26 3  1    1 0,014 0,068 0,082 0,173 
E - D 0,2667 33 0,312 4,2 1,14   1     0,006 0,005 0,011 0,184 
D - C 0,3099 33 0,362 5,68 3,4 1 1     1 0,012 0,019 0,032 0,215 
C - B 0,6158 40 0,490 8,26 3,4 1  1     0,026 0,028 0,054 0,269 

B - R2 0,7492 40 0,596 3,05 9,03  1      0,005 0,028 0,032 0,301 
R2 - A 0,7649 40 0,609 3,18 4,53 1  1     0,040 0,014 0,054 0,355 
A - SM 0,7806 52 0,368 3,31 49,1 6    1   0,072 0,163 0,234 0,589 

TOTAL (IDA + RETORNO) 0,589 

 

Perdidas en la Impulsión:  0,429 mca 

Pérdidas en el Retorno:  0,589 mca 

Pérdidas en el radiador:  0,019 mca 

Total pérdidas de carga:  1,037 mca 

 

Según lo indicado, la instalación existente debe de ser capaz de proporcionar a la instalación proyectada un 

caudal de agua para calefacción de 0,786 l/s (2,81 m²/h), a una presión de 1,037 mca. 
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HOJAS DE CARGA DE CALEFACCION 

Proyecto: Fecha: JULIO 2019 Página: CALF.1

Local : Área  (m²): 100,35 Volumen (m³): 301,05

CONDICIONES Tª Seca Tª Hum % HR Tª Rocío Gr/Kg Tª Terreno

EXTERIOR 2,7 -3,5 90 1,3 8 8

INTERIOR 21 14,5 50 10,2 7,7 21

Diferencia 18,3 13

Superficie U Coeficiente Coeficiente Diferencia Total
(m²) (W/m²ºC) Orientación C1 Intermitencia C2 Tª Watios

Cristal N 2,700 1,1 1,05 18,3

Cristal NE 2,700 1,1 1,05 18,3

Cristal E 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal SE 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal S 2,700 1 1,05 18,3

Cristal SO 18,83 2,700 1,05 1,05 18,3 1.026

Cristal O 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal NO 2,700 1,1 1,05 18,3

Lucernario 2,700 1 1,05 18,3

Muro N 0,530 1,1 1,05 18,3

Muro NE 0,530 1,1 1,05 18,3

Muro E 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro SE 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro S 0,530 1 1,05 18,3

Muro SO 25,72 0,530 1,05 1,05 18,3 275

Muro O 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro NO 0,530 1,1 1,05 18,3

Plana Transit. 0,434 1,05 18,3

Plana NO Trans 0,457 1,05 18,3

Cubierta Teja 0,000 1,05 18,3

Techo 100,35 0,420 1,05 11 487

Suelo 0,450 1,05 11

Voladizo 0,000 1,05 18,3

Suelo Terreno 100,35 0,530 1,05 13 726

Partición 87,78 1,700 1,05 11 1.724

Medianera 0,000 1,05 1,05 18,3

Muro Enterrado 0,530 1,05 1,05 13

4.237

Aire Exterior 1.485,0 18,3 9.480

Infi l tración 18,3

9.480

Personas 33 Nº Pers.xQs 70 2310

Fuerza 2 Kw 2000

4.310

0% 0

9.407

94 Mes Enero

TALLER ADMINISTRAT.

COEFICIENTE DE SEGURIDAD

GANANCIAS POR CARGA INTERIOR (Qi)

CARGAS CALEFACCION

AMPL. IES PINTOR JOSE Mª FDEZ.

Denominación

TOTAL PERDIDAS TRANSMISION (Qt)

M³/HxºCx0,3/0,86

PERDIDAS VENTILACION (Qv)

TOTAL PERDIDAS VENTILACION (Qv)

M³/HxºCx0,3/0,86

CARGAS TOTALES CALEFACCION

TOTAL GANANCIAS POR CARGA INTERIOR (Qi)

Ratio (W/m²)
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Proyecto: Fecha: JULIO 2019 Página: CALF.2

Local : Área  (m²): 45,57 Volumen (m³): 136,71

CONDICIONES Tª Seca Tª Hum % HR Tª Rocío Gr/Kg Tª Terreno

EXTERIOR 2,7 -3,5 90 1,3 8 8

INTERIOR 18 12,1 50 7,5 6,4 18

Diferencia 15,3 10

Superficie U Coeficiente Coeficiente Diferencia Total
(m²) (W/m²ºC) Orientación C1 Intermitencia C2 Tª Watios

Cristal N 2,700 1,1 1,05 15,3

Cristal NE 12,50 2,700 1,1 1,05 15,3 596

Cristal E 2,700 1,05 1,05 15,3

Cristal SE 2,40 2,700 1,05 1,05 15,3 109

Cristal S 2,700 1 1,05 15,3

Cristal SO 2,700 1,05 1,05 15,3

Cristal O 2,700 1,05 1,05 15,3

Cristal NO 2,700 1,1 1,05 15,3

Lucernario 2,700 1 1,05 15,3

Muro N 0,530 1,1 1,05 15,3

Muro NE 23,05 0,530 1,1 1,05 15,3 216

Muro E 0,530 1,05 1,05 15,3

Muro SE 9,60 0,530 1,05 1,05 15,3 86

Muro S 0,530 1 1,05 15,3

Muro SO 0,530 1,05 1,05 15,3

Muro O 0,530 1,05 1,05 15,3

Muro NO 0,530 1,1 1,05 15,3

Plana Transit. 0,434 1,05 15,3

Plana NO Trans 0,457 1,05 15,3

Cubierta Teja 0,000 1,05 15,3

Techo 45,57 0,420 1,05 8 161

Suelo 0,450 1,05 8

Voladizo 0,000 1,05 15,3

Suelo Terreno 45,57 0,530 1,05 10 254

Partición 66,75 1,700 1,05 8 953

Medianera 0,000 1,05 1,05 15,3

Muro Enterrado 0,530 1,05 1,05 10

2.375

Aire Exterior 0,0 15,3 0

Infi l tración 15,3

0

Personas 0 Nº Pers.xQs 70 0

Fuerza 0 Kw 0

0

50% 1187

3.562

78 Mes Enero

PASILLO BAJA

COEFICIENTE DE SEGURIDAD

CARGAS CALEFACCION

AMPL. IES PINTOR JOSE Mª FDEZ.

Denominación

TOTAL PERDIDAS TRANSMISION (Qt)

M³/HxºCx0,3/0,86

PERDIDAS VENTILACION (Qv)

TOTAL PERDIDAS VENTILACION (Qv)

M³/HxºCx0,3/0,86

CARGAS TOTALES CALEFACCION

GANANCIAS POR CARGA INTERIOR (Qi)

TOTAL GANANCIAS POR CARGA INTERIOR (Qi)

Ratio (W/m²)
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Proyecto: Fecha: JULIO 2019 Página: CALF.3

Local : Área  (m²): 60,80 Volumen (m³): 182,40

CONDICIONES Tª Seca Tª Hum % HR Tª Rocío Gr/Kg Tª Terreno

EXTERIOR 2,7 -3,5 90 1,3 8 8

INTERIOR 21 14,5 50 10,2 7,7 21

Diferencia 18,3 13

Superficie U Coeficiente Coeficiente Diferencia Total
(m²) (W/m²ºC) Orientación C1 Intermitencia C2 Tª Watios

Cristal N 2,700 1,1 1,05 18,3

Cristal NE 2,700 1,1 1,05 18,3

Cristal E 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal SE 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal S 2,700 1 1,05 18,3

Cristal SO 11,83 2,700 1,05 1,05 18,3 644

Cristal O 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal NO 2,700 1,1 1,05 18,3

Lucernario 2,700 1 1,05 18,3

Muro N 0,530 1,1 1,05 18,3

Muro NE 0,530 1,1 1,05 18,3

Muro E 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro SE 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro S 0,530 1 1,05 18,3

Muro SO 15,77 0,530 1,05 1,05 18,3 169

Muro O 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro NO 17,85 0,530 1,1 1,05 18,3 200

Plana Transit. 0,434 1,05 18,3

Plana NO Trans 0,457 1,05 18,3

Cubierta Teja 0,000 1,05 18,3

Techo 60,80 0,420 1,05 11 295

Suelo 60,80 0,450 1,05 11 316

Voladizo 0,000 1,05 18,3

Suelo Terreno 0,530 1,05 13

Partición 50,85 1,700 1,05 11 998

Medianera 0,000 1,05 1,05 18,3

Muro Enterrado 0,530 1,05 1,05 13

2.622

Aire Exterior 1.395,0 18,3 8.905

Infi l tración 18,3

8.905

Personas 31 Nº Pers.xQs 70 2170

Fuerza 0,5 Kw 500

2.670

0% 0

8.858

146 Mes Enero

CARGAS CALEFACCION

AMPL. IES PINTOR JOSE Mª FDEZ.

AULA 2

Denominación

TOTAL PERDIDAS TRANSMISION (Qt)

M³/HxºCx0,3/0,86

PERDIDAS VENTILACION (Qv)

TOTAL PERDIDAS VENTILACION (Qv)

M³/HxºCx0,3/0,86

CARGAS TOTALES CALEFACCION

GANANCIAS POR CARGA INTERIOR (Qi)

Ratio (W/m²)

TOTAL GANANCIAS POR CARGA INTERIOR (Qi)

COEFICIENTE DE SEGURIDAD
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Proyecto: Fecha: JULIO 2019 Página: CALF.4

Local : Área  (m²): 60,80 Volumen (m³): 182,40

CONDICIONES Tª Seca Tª Hum % HR Tª Rocío Gr/Kg Tª Terreno

EXTERIOR 2,7 -3,5 90 1,3 8 8

INTERIOR 21 14,5 50 10,2 7,7 21

Diferencia 18,3 13

Superficie U Coeficiente Coeficiente Diferencia Total
(m²) (W/m²ºC) Orientación C1 Intermitencia C2 Tª Watios

Cristal N 2,700 1,1 1,05 18,3

Cristal NE 11,83 2,700 1,1 1,05 18,3 675

Cristal E 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal SE 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal S 2,700 1 1,05 18,3

Cristal SO 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal O 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal NO 2,700 1,1 1,05 18,3

Lucernario 2,700 1 1,05 18,3

Muro N 0,530 1,1 1,05 18,3

Muro NE 15,77 0,530 1,1 1,05 18,3 177

Muro E 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro SE 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro S 0,530 1 1,05 18,3

Muro SO 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro O 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro NO 17,85 0,530 1,1 1,05 18,3 200

Plana Transit. 0,434 1,05 18,3

Plana NO Trans 0,457 1,05 18,3

Cubierta Teja 0,000 1,05 18,3

Techo 60,80 0,420 1,05 11 295

Suelo 60,80 0,450 1,05 11 316

Voladizo 0,000 1,05 18,3

Suelo Terreno 0,530 1,05 13

Partición 50,85 1,700 1,05 11 998

Medianera 0,000 1,05 1,05 18,3

Muro Enterrado 0,530 1,05 1,05 13

2.661

Aire Exterior 1.395,0 18,3 8.905

Infi l tración 18,3

8.905

Personas 31 Nº Pers.xQs 70 2170

Fuerza 0,5 Kw 500

2.670

0% 0

8.896

146 Mes Enero

CARGAS CALEFACCION

AMPL. IES PINTOR JOSE Mª FDEZ.

AULA 1

Denominación

TOTAL PERDIDAS TRANSMISION (Qt)

M³/HxºCx0,3/0,86

PERDIDAS VENTILACION (Qv)

TOTAL PERDIDAS VENTILACION (Qv)

M³/HxºCx0,3/0,86

CARGAS TOTALES CALEFACCION

GANANCIAS POR CARGA INTERIOR (Qi)

Ratio (W/m²)

TOTAL GANANCIAS POR CARGA INTERIOR (Qi)

COEFICIENTE DE SEGURIDAD
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Proyecto: Fecha: JULIO 2019 Página: CALF.5

Local : Área  (m²): 17,44 Volumen (m³): 52,32

CONDICIONES Tª Seca Tª Hum % HR Tª Rocío Gr/Kg Tª Terreno

EXTERIOR 2,7 -3,5 90 1,3 8 8

INTERIOR 21 14,5 50 10,2 7,7 21

Diferencia 18,3 13

Superficie U Coeficiente Coeficiente Diferencia Total
(m²) (W/m²ºC) Orientación C1 Intermitencia C2 Tª Watios

Cristal N 2,700 1,1 1,05 18,3

Cristal NE 2,700 1,1 1,05 18,3

Cristal E 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal SE 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal S 2,700 1 1,05 18,3

Cristal SO 3,50 2,700 1,05 1,05 18,3 191

Cristal O 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal NO 2,700 1,1 1,05 18,3

Lucernario 2,700 1 1,05 18,3

Muro N 0,530 1,1 1,05 18,3

Muro NE 0,530 1,1 1,05 18,3

Muro E 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro SE 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro S 0,530 1 1,05 18,3

Muro SO 4,00 0,530 1,05 1,05 18,3 43

Muro O 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro NO 0,530 1,1 1,05 18,3

Plana Transit. 0,434 1,05 18,3

Plana NO Trans 0,457 1,05 18,3

Cubierta Teja 0,000 1,05 18,3

Techo 17,44 0,420 1,05 11 85

Suelo 17,44 0,450 1,05 11 91

Voladizo 0,000 1,05 18,3

Suelo Terreno 0,530 1,05 13

Partición 49,50 1,700 1,05 11 972

Medianera 0,000 1,05 1,05 18,3

Muro Enterrado 0,530 1,05 1,05 13

1.381

Aire Exterior 135,0 18,3 862

Infi l tración 18,3

862

Personas 3 Nº Pers.xQs 70 210

Fuerza 0,2 Kw 200

410

0% 0

1.832

105 Mes EneroRatio (W/m²)

CARGAS TOTALES CALEFACCION

COEFICIENTE DE SEGURIDAD

TOTAL PERDIDAS VENTILACION (Qv)

M³/HxºCx0,3/0,86

M³/HxºCx0,3/0,86

PERDIDAS VENTILACION (Qv)

TOTAL PERDIDAS TRANSMISION (Qt)

Denominación

AMPL. IES PINTOR JOSE Mª FDEZ.

SEMINARIO 2

GANANCIAS POR CARGA INTERIOR (Qi)

TOTAL GANANCIAS POR CARGA INTERIOR (Qi)

CARGAS CALEFACCION
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Proyecto: Fecha: JULIO 2019 Página: CALF.6

Local : Área  (m²): 17,44 Volumen (m³): 52,32

CONDICIONES Tª Seca Tª Hum % HR Tª Rocío Gr/Kg Tª Terreno

EXTERIOR 2,7 -3,5 90 1,3 8 8

INTERIOR 21 14,5 50 10,2 7,7 21

Diferencia 18,3 13

Superficie U Coeficiente Coeficiente Diferencia Total
(m²) (W/m²ºC) Orientación C1 Intermitencia C2 Tª Watios

Cristal N 2,700 1,1 1,05 18,3

Cristal NE 3,50 2,700 1,1 1,05 18,3 200

Cristal E 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal SE 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal S 2,700 1 1,05 18,3

Cristal SO 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal O 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal NO 2,700 1,1 1,05 18,3

Lucernario 2,700 1 1,05 18,3

Muro N 0,530 1,1 1,05 18,3

Muro NE 4,00 0,530 1,1 1,05 18,3 45

Muro E 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro SE 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro S 0,530 1 1,05 18,3

Muro SO 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro O 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro NO 0,530 1,1 1,05 18,3

Plana Transit. 0,434 1,05 18,3

Plana NO Trans 0,457 1,05 18,3

Cubierta Teja 0,000 1,05 18,3

Techo 17,44 0,420 1,05 11 85

Suelo 17,44 0,450 1,05 11 91

Voladizo 0,000 1,05 18,3

Suelo Terreno 0,530 1,05 13

Partición 49,50 1,700 1,05 11 972

Medianera 0,000 1,05 1,05 18,3

Muro Enterrado 0,530 1,05 1,05 13

1.392

Aire Exterior 135,0 18,3 862

Infi l tración 18,3

862

Personas 3 Nº Pers.xQs 70 210

Fuerza 0,2 Kw 200

410

0% 0

1.844

106 Mes EneroRatio (W/m²)

CARGAS TOTALES CALEFACCION

TOTAL PERDIDAS VENTILACION (Qv)

M³/HxºCx0,3/0,86

M³/HxºCx0,3/0,86

PERDIDAS VENTILACION (Qv)

TOTAL PERDIDAS TRANSMISION (Qt)

Denominación

CARGAS CALEFACCION

AMPL. IES PINTOR JOSE Mª FDEZ.

SEMINARIO 1

GANANCIAS POR CARGA INTERIOR (Qi)

TOTAL GANANCIAS POR CARGA INTERIOR (Qi)

COEFICIENTE DE SEGURIDAD
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Proyecto: Fecha: JULIO 2019 Página: CALF.7

Local : Área  (m²): 52,35 Volumen (m³): 157,05

CONDICIONES Tª Seca Tª Hum % HR Tª Rocío Gr/Kg Tª Terreno

EXTERIOR 2,7 -3,5 90 1,3 8 8

INTERIOR 21 14,5 50 10,2 7,7 21

Diferencia 18,3 13

Superficie U Coeficiente Coeficiente Diferencia Total
(m²) (W/m²ºC) Orientación C1 Intermitencia C2 Tª Watios

Cristal N 2,700 1,1 1,05 18,3

Cristal NE 2,700 1,1 1,05 18,3

Cristal E 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal SE 4,20 2,700 1,05 1,05 18,3 229

Cristal S 2,700 1 1,05 18,3

Cristal SO 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal O 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal NO 2,700 1,1 1,05 18,3

Lucernario 2,700 1 1,05 18,3

Muro N 0,530 1,1 1,05 18,3

Muro NE 0,530 1,1 1,05 18,3

Muro E 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro SE 13,20 0,530 1,05 1,05 18,3 141

Muro S 0,530 1 1,05 18,3

Muro SO 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro O 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro NO 5,40 0,530 1,1 1,05 18,3 60

Plana Transit. 0,434 1,05 18,3

Plana NO Trans 0,457 1,05 18,3

Cubierta Teja 0,000 1,05 18,3

Techo 52,35 0,420 1,05 11 254

Suelo 52,35 0,450 1,05 11 272

Voladizo 0,000 1,05 18,3

Suelo Terreno 0,530 1,05 13

Partición 116,22 1,700 1,05 11 2.282

Medianera 0,000 1,05 1,05 18,3

Muro Enterrado 0,530 1,05 1,05 13

3.238

Aire Exterior 0,0 18,3 0

Infi l tración 18,3

0

Personas 0 Nº Pers.xQs 70 0

Fuerza 0 Kw 0

0

0% 0

3.238

62 Mes EneroRatio (W/m²)

CARGAS TOTALES CALEFACCION

COEFICIENTE DE SEGURIDAD

TOTAL PERDIDAS VENTILACION (Qv)

M³/HxºCx0,3/0,86

M³/HxºCx0,3/0,86

PERDIDAS VENTILACION (Qv)

TOTAL PERDIDAS TRANSMISION (Qt)

Denominación

AMPL. IES PINTOR JOSE Mª FDEZ.

PASILLO PRIMERA

GANANCIAS POR CARGA INTERIOR (Qi)

TOTAL GANANCIAS POR CARGA INTERIOR (Qi)

CARGAS CALEFACCION
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Proyecto: Fecha: JULIO 2019 Página: CALF.8

Local : Área  (m²): 60,80 Volumen (m³): 182,40

CONDICIONES Tª Seca Tª Hum % HR Tª Rocío Gr/Kg Tª Terreno

EXTERIOR 2,7 -3,5 90 1,3 8 8

INTERIOR 21 14,5 50 10,2 7,7 21

Diferencia 18,3 13

Superficie U Coeficiente Coeficiente Diferencia Total
(m²) (W/m²ºC) Orientación C1 Intermitencia C2 Tª Watios

Cristal N 2,700 1,1 1,05 18,3

Cristal NE 2,700 1,1 1,05 18,3

Cristal E 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal SE 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal S 2,700 1 1,05 18,3

Cristal SO 11,83 2,700 1,05 1,05 18,3 644

Cristal O 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal NO 2,700 1,1 1,05 18,3

Lucernario 2,700 1 1,05 18,3

Muro N 0,530 1,1 1,05 18,3

Muro NE 0,530 1,1 1,05 18,3

Muro E 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro SE 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro S 0,530 1 1,05 18,3

Muro SO 15,77 0,530 1,05 1,05 18,3 169

Muro O 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro NO 17,85 0,530 1,1 1,05 18,3 200

Plana Transit. 0,434 1,05 18,3

Plana NO Trans 60,80 0,457 1,05 18,3 534

Cubierta Teja 0,000 1,05 18,3

Techo 0,420 1,05 11

Suelo 60,80 0,450 1,05 11 316

Voladizo 0,000 1,05 18,3

Suelo Terreno 0,530 1,05 13

Partición 50,85 1,700 1,05 11 998

Medianera 0,000 1,05 1,05 18,3

Muro Enterrado 0,530 1,05 1,05 13

2.861

Aire Exterior 1.395,0 18,3 8.905

Infi l tración 18,3

8.905

Personas 31 Nº Pers.xQs 70 2170

Fuerza 0,5 Kw 500

2.670

0% 0

9.097

150 Mes Enero

CARGAS CALEFACCION

AMPL. IES PINTOR JOSE Mª FDEZ.

AULA 4

Denominación

TOTAL PERDIDAS TRANSMISION (Qt)

M³/HxºCx0,3/0,86

PERDIDAS VENTILACION (Qv)

TOTAL PERDIDAS VENTILACION (Qv)

M³/HxºCx0,3/0,86

Ratio (W/m²)

GANANCIAS POR CARGA INTERIOR (Qi)

TOTAL GANANCIAS POR CARGA INTERIOR (Qi)

COEFICIENTE DE SEGURIDAD

CARGAS TOTALES CALEFACCION
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Proyecto: Fecha: JULIO 2019 Página: CALF.7

Local : Área  (m²): 60,80 Volumen (m³): 182,40

CONDICIONES Tª Seca Tª Hum % HR Tª Rocío Gr/Kg Tª Terreno

EXTERIOR 2,7 -3,5 90 1,3 8 8

INTERIOR 21 14,5 50 10,2 7,7 21

Diferencia 18,3 13

Superficie U Coeficiente Coeficiente Diferencia Total
(m²) (W/m²ºC) Orientación C1 Intermitencia C2 Tª Watios

Cristal N 2,700 1,1 1,05 18,3

Cristal NE 11,83 2,700 1,1 1,05 18,3 675

Cristal E 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal SE 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal S 2,700 1 1,05 18,3

Cristal SO 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal O 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal NO 2,700 1,1 1,05 18,3

Lucernario 2,700 1 1,05 18,3

Muro N 0,530 1,1 1,05 18,3

Muro NE 15,77 0,530 1,1 1,05 18,3 177

Muro E 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro SE 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro S 0,530 1 1,05 18,3

Muro SO 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro O 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro NO 17,85 0,530 1,1 1,05 18,3 200

Plana Transit. 0,434 1,05 18,3

Plana NO Trans 60,80 0,457 1,05 18,3 534

Cubierta Teja 0,000 1,05 18,3

Techo 0,420 1,05 11

Suelo 60,80 0,450 1,05 11 316

Voladizo 0,000 1,05 18,3

Suelo Terreno 0,530 1,05 13

Partición 50,85 1,700 1,05 11 998

Medianera 0,000 1,05 1,05 18,3

Muro Enterrado 0,530 1,05 1,05 13

2.900

Aire Exterior 1.395,0 18,3 8.905

Infi l tración 18,3

8.905

Personas 31 Nº Pers.xQs 70 2170

Fuerza 0,5 Kw 500

2.670

0% 0

9.135

150 Mes Enero

CARGAS CALEFACCION

AMPL. IES PINTOR JOSE Mª FDEZ.

AULA 3

Denominación

TOTAL PERDIDAS TRANSMISION (Qt)

M³/HxºCx0,3/0,86

PERDIDAS VENTILACION (Qv)

TOTAL PERDIDAS VENTILACION (Qv)

M³/HxºCx0,3/0,86

TOTAL GANANCIAS POR CARGA INTERIOR (Qi)

GANANCIAS POR CARGA INTERIOR (Qi)

COEFICIENTE DE SEGURIDAD

CARGAS TOTALES CALEFACCION

Ratio (W/m²)
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Proyecto: Fecha: JULIO 2019 Página: CALF.8

Local : Área  (m²): 17,44 Volumen (m³): 52,32

CONDICIONES Tª Seca Tª Hum % HR Tª Rocío Gr/Kg Tª Terreno

EXTERIOR 2,7 -3,5 90 1,3 8 8

INTERIOR 21 14,5 50 10,2 7,7 21

Diferencia 18,3 13

Superficie U Coeficiente Coeficiente Diferencia Total
(m²) (W/m²ºC) Orientación C1 Intermitencia C2 Tª Watios

Cristal N 2,700 1,1 1,05 18,3

Cristal NE 2,700 1,1 1,05 18,3

Cristal E 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal SE 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal S 2,700 1 1,05 18,3

Cristal SO 3,50 2,700 1,05 1,05 18,3 191

Cristal O 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal NO 2,700 1,1 1,05 18,3

Lucernario 2,700 1 1,05 18,3

Muro N 0,530 1,1 1,05 18,3

Muro NE 0,530 1,1 1,05 18,3

Muro E 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro SE 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro S 0,530 1 1,05 18,3

Muro SO 4,00 0,530 1,05 1,05 18,3 43

Muro O 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro NO 0,530 1,1 1,05 18,3

Plana Transit. 0,434 1,05 18,3

Plana NO Trans 17,44 0,457 1,05 18,3 153

Cubierta Teja 0,000 1,05 18,3

Techo 0,420 1,05 11

Suelo 17,44 0,450 1,05 11 91

Voladizo 0,000 1,05 18,3

Suelo Terreno 0,530 1,05 13

Partición 49,50 1,700 1,05 11 972

Medianera 0,000 1,05 1,05 18,3

Muro Enterrado 0,530 1,05 1,05 13

1.449

Aire Exterior 135,0 18,3 862

Infi l tración 18,3

862

Personas 3 Nº Pers.xQs 70 210

Fuerza 0,2 Kw 200

410

0% 0

1.901

109 Mes Enero

TOTAL GANANCIAS POR CARGA INTERIOR (Qi)

Ratio (W/m²)

CARGAS TOTALES CALEFACCION

TOTAL PERDIDAS VENTILACION (Qv)

M³/HxºCx0,3/0,86

M³/HxºCx0,3/0,86

PERDIDAS VENTILACION (Qv)

TOTAL PERDIDAS TRANSMISION (Qt)

Denominación

AMPL. IES PINTOR JOSE Mª FDEZ.

SEMINARIO 4

GANANCIAS POR CARGA INTERIOR (Qi)

COEFICIENTE DE SEGURIDAD

CARGAS CALEFACCION
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Proyecto: Fecha: JULIO 2019 Página: CALF.9

Local : Área  (m²): 17,44 Volumen (m³): 52,32

CONDICIONES Tª Seca Tª Hum % HR Tª Rocío Gr/Kg Tª Terreno

EXTERIOR 2,7 -3,5 90 1,3 8 8

INTERIOR 21 14,5 50 10,2 7,7 21

Diferencia 18,3 13

Superficie U Coeficiente Coeficiente Diferencia Total
(m²) (W/m²ºC) Orientación C1 Intermitencia C2 Tª Watios

Cristal N 2,700 1,1 1,05 18,3

Cristal NE 3,50 2,700 1,1 1,05 18,3 200

Cristal E 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal SE 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal S 2,700 1 1,05 18,3

Cristal SO 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal O 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal NO 2,700 1,1 1,05 18,3

Lucernario 2,700 1 1,05 18,3

Muro N 0,530 1,1 1,05 18,3

Muro NE 4,00 0,530 1,1 1,05 18,3 45

Muro E 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro SE 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro S 0,530 1 1,05 18,3

Muro SO 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro O 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro NO 0,530 1,1 1,05 18,3

Plana Transit. 0,434 1,05 18,3

Plana NO Trans 17,44 0,457 1,05 18,3 153

Cubierta Teja 0,000 1,05 18,3

Techo 0,420 1,05 11

Suelo 17,44 0,450 1,05 11 91

Voladizo 0,000 1,05 18,3

Suelo Terreno 0,530 1,05 13

Partición 49,50 1,700 1,05 11 972

Medianera 0,000 1,05 1,05 18,3

Muro Enterrado 0,530 1,05 1,05 13

1.460

Aire Exterior 135,0 18,3 862

Infi l tración 18,3

862

Personas 3 Nº Pers.xQs 70 210

Fuerza 0,2 Kw 200

410

0% 0

1.912

110 Mes Enero

CARGAS CALEFACCION

AMPL. IES PINTOR JOSE Mª FDEZ.

SEMINARIO 3

Denominación

TOTAL PERDIDAS TRANSMISION (Qt)

M³/HxºCx0,3/0,86

PERDIDAS VENTILACION (Qv)

TOTAL PERDIDAS VENTILACION (Qv)

M³/HxºCx0,3/0,86

CARGAS TOTALES CALEFACCION

GANANCIAS POR CARGA INTERIOR (Qi)

Ratio (W/m²)

TOTAL GANANCIAS POR CARGA INTERIOR (Qi)

COEFICIENTE DE SEGURIDAD
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Proyecto: Fecha: JULIO 2019 Página: CALF.10

Local : Área  (m²): 52,35 Volumen (m³): 157,05

CONDICIONES Tª Seca Tª Hum % HR Tª Rocío Gr/Kg Tª Terreno

EXTERIOR 2,7 -3,5 90 1,3 8 8

INTERIOR 21 14,5 50 10,2 7,7 21

Diferencia 18,3 13

Superficie U Coeficiente Coeficiente Diferencia Total
(m²) (W/m²ºC) Orientación C1 Intermitencia C2 Tª Watios

Cristal N 2,700 1,1 1,05 18,3

Cristal NE 2,700 1,1 1,05 18,3

Cristal E 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal SE 4,20 2,700 1,05 1,05 18,3 229

Cristal S 2,700 1 1,05 18,3

Cristal SO 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal O 2,700 1,05 1,05 18,3

Cristal NO 2,700 1,1 1,05 18,3

Lucernario 2,700 1 1,05 18,3

Muro N 0,530 1,1 1,05 18,3

Muro NE 0,530 1,1 1,05 18,3

Muro E 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro SE 13,20 0,530 1,05 1,05 18,3 141

Muro S 0,530 1 1,05 18,3

Muro SO 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro O 0,530 1,05 1,05 18,3

Muro NO 5,40 0,530 1,1 1,05 18,3 60

Plana Transit. 0,434 1,05 18,3

Plana NO Trans 52,35 0,457 1,05 18,3 460

Cubierta Teja 0,000 1,05 18,3

Techo 0,420 1,05 11

Suelo 52,35 0,450 1,05 11 272

Voladizo 0,000 1,05 18,3

Suelo Terreno 0,530 1,05 13

Partición 116,22 1,700 1,05 11 2.282

Medianera 0,000 1,05 1,05 18,3

Muro Enterrado 0,530 1,05 1,05 13

3.444

Aire Exterior 0,0 18,3 0

Infi l tración 18,3

0

Personas 0 Nº Pers.xQs 70 0

Fuerza 0 Kw 0

0

0% 0

3.444

66 Mes Enero

TOTAL GANANCIAS POR CARGA INTERIOR (Qi)

Ratio (W/m²)

CARGAS TOTALES CALEFACCION

COEFICIENTE DE SEGURIDAD

GANANCIAS POR CARGA INTERIOR (Qi)

TOTAL PERDIDAS VENTILACION (Qv)

M³/HxºCx0,3/0,86

M³/HxºCx0,3/0,86

PERDIDAS VENTILACION (Qv)

TOTAL PERDIDAS TRANSMISION (Qt)

Denominación

PASILLO ALTA

CARGAS CALEFACCION

AMPL. IES PINTOR JOSE Mª FDEZ.
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5.4. CERTIFICADO ENERGETICO  

El Decreto 235/2013 no realiza ninguna aclaración ni especifica la forma de aplicación en ampliaciones de 
edificios como nos ocupa.  

Por este motivo fue necesario establecer un criterio de aplicación por parte del Ministerio, debiendo aplicarse 
la siguiente regla:  

Caso 1. En caso de que la ampliación sea susceptible de tener un uso independiente o una titularidad jurídica 
diferente, esta deberá certificarse, ya sea calificándose la ampliación en si misma de forma independiente 
(como unidad o parte del edificio) o calificando el edificio completo. En el caso de que el edificio disponga del 
certificado antes de la realización de la ampliación, este deberá modificarse. 

Caso 2. Cuando la ampliación no sea susceptible de tener un uso independiente o una titularidad jurídica 
diferente no será obligatoria la certificación, y en caso de que el edificio disponga del certificado antes de la 
ampliación este podrá voluntariamente modificarse. 

 

En nuestro caso estaríamos en el CASO 2, por lo que no es necesario la certificación energética del 
edificio. 
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5.5. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

(Actualizadas a octubre de 2021) 

(Se incluyen las normativas de ámbito nacional y autonómico, no recogiéndose las de ámbito municipal) 

 

INDICE 

 

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO  

2. ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN  

3. ACCIONES EN LA EDIFICACION  

4. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACIONES.  

5. AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO  

6. AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO  

7. APARATOS ELEVADORES  

8. CASILLEROS POSTALES  

9. CEMENTOS  

10. INSTALACIONES TERMICAS (CALEFACCIÓN, REFRIGERACION...)  

11. CUBIERTAS  

12. ELECTRICIDAD  

13. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  

14. GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN (RCD)  

15. COMPETENCIAS Y ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  

16. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

17. SALUBRIDAD Y CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS  

18. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  

19. TELECOMUNICACIONES  

20. VARIOS: PARARRAYOS  

21. VIDRIOS  
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1. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO  

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 

o B.O.E. 236 02/10/1974 Orden del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 

o B.O.E. 71 03/01/1976 Desarrollo: NTE-IFA/1975 

Control metrológico sobre instrumentos de medida. 

o B.O.E. 183 08/02/2006 R.D. 889/2006, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 

o B.O.E. 267 11/08/2006 Corrección de errores. 

Reglamento del suministro domiciliario del agua 

o B.O.J.A. 81 10/09/1991 Decreto de la Consejería de la Presidencia  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis  

o B.O.E. 171 04/07/2003 R.D. 865/2003 del Mº de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano  

o B.O.E. 45 21/02/2003 R.D. 140/2003 del Mº de la Presidencia 

Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la 
legionelosis y se crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía. 

o B.O.J.A. 144 12/07/2002 Decreto 287/2002 

Reglamento de la calidad de las aguas litorales 

o B.O.J.A. 19 02/08/1996 D. 14/1996 del Cª de Medio Ambiente. 

o B.O.J.A. 27 03/04/1997 Desarrollo 

DB-HS "Salubridad" 

o B.O.E. 74 28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda 

o B.O.E. 99 23/04/2009 Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones 
realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas). 

 

2. ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN  

Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios 

Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

o B.O.J.A. 114 21/07/2009 Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Cª de la Presidencia 

o B.O.J.A. 219 10/11/2009 Corrección de errores 

o B.O.J.A. 12 19/01/2012 Fichas justificativas 

Ley de atención a las personas con discapacidad en Andalucía. 

o B.O.J.A. 45 17/04/1999 Ley 1/1999, de 31 de marzo. 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

o B.O.E. 113 11/05/2007 R.D. 505/2007, del Mº de la Presidencia 

Integración social de los minusválidos. 

o B.O.E. 103 30/04/1982 Ley 13/1982, de 7 de abril 

Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 

o B.O.E. 289 12/03/2003 Ley 51/2003, de 2 de diciembre. 

DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad" 

o B.O.E. 74 28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda. 

o B.O.E. 61 11/03/2010 Texto refundido DB-SUA: Original y modificaciones realizadas hasta el 
11.03.10 (incluidas). 

 

3. ACCIONES EN LA EDIFICACION  

DB-SE-AE "Seguridad estructural. Bases de cálculo y acciones en la edificiación". 

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 -  Email: estudio@jbarquitectura.com I – MEMORIA / 281 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

o B.O.E. 74 28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda 

o B.O.E. 99 23/04/2009 Texto refundido DB-SE-AE (NO PUBLICADO): Original y modificaciones 
realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  

DB-SE-AE "Acciones en la edificación" 

o B.O.E. 74 28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda  

o B.O.E. 99 23/04/2009 Texto refundido DB-SE-AE (NO PUBLICADO): Original y modificaciones 
realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  

Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación (NCSR-02)  

o B.O.E. 244 11/10/2002 R. D. 997/2002, del Mº Fomento. 

 

4. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACIONES.  

DB-SE-C "Cimientos" 

o B.O.E. 74 28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda. 

o B.O.E. 99 23/04/2009 Texto refundido DB-SE-C (NO PUBLICADO): Original y modificaciones 
realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  

 

5. AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO  

Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. 

o B.O.E. 113 11/05/1984 Orden de la Presidencia del Gobierno. 

o B.O.E. 158 03/07/1984 Complemento. 

o B.O.E. 222 16/09/1987 Anulación la 6ª Disposición. 

o B.O.E. 53 03/03/1989 Modificación. 

Conservación de la energía. 

o B.O.E. 23 27/01/1981 Ley 40/1994, de 30 de diciembre. 

Ley de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía. 

o B.O.E. 109 05/07/2007 Ley 2/2007, de 27 de marzo. 

Eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

o B.O.E. 212 11/04/2002 R.D. 838/2002, del Mº de la Presidencia 

 

6. AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO  

Ley del ruido 

o B.O.E. 276 18/11/2003 Ley 37/2003 de la Jefatura del Estado 

o B.O.E. 301 17/12/2005 Desarrollo: Evaluación y gestión del ruido ambiental. 

o B.O.E. 254 23/10/2007 Desarrollo: Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones. acústicas. 

Reglamento de protección contra la contaminación acústica. 

o B.O.J.A. 243 18/12/2003 Decreto 326/2003 de la Cª de Medio Ambiente 

o B.O.J.A. 24 06/02/2012 Decreto 6/2012, de la Cª de Medio Ambiente 

Regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

o B.O.E. 52 01/03/2002 R.D. 212/2002 

 

7. APARATOS ELEVADORES  

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 2, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

o B.O.E. 162 07/07/1988 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva 
Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 3, referente a carretillas automotoras de manutención. 

o B.O.E. 137 09/06/1989 Orden del Mº de Industria y Energía. 
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Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 4, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

o B.O.E. 170 17/06/2003 Orden del Mº de Industria 

 

8. CASILLEROS POSTALES  

Reglamento regulador de la prestación de servicios postales. 

o B.O.E. 313 31/12/1999 Decreto 1829/1999 del Mº de Fomento. 

o B.O.E. 111 05/09/2007 Modificación 

 

9. CEMENTOS  

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 

o B.O.E. 148 19/06/2008 Real Decreto 956/2008 

o B.O.E. 220 09/11/2008 Corrección de errores. 

Certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y hormigones prefabricados. 

o B.O.E. 21 25/01/1989 Orden del Mº de Industria y Energía. 

Declaración de la obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

o B.O.E. 265 11/04/1988 R.D. 1313/1988, del Mº de Industria y Energía. 

o B.O.E. 298 14/12/2006 Modificación. 

o B.O.E. 32 02/06/2007 Corrección de errores de la modificación. 

 

10. INSTALACIONES TERMICAS (CALEFACCIÓN, REFRIGERACION...)  

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 

o B.O.E. 207 29/08/2007 R. D. 1027/2007 del Mº de la Presidencia. 

o B.O.E. 51 28/02/2008 Corrección de errores 

o B.O.E. 298 11/12/2009 Modificación 

o B.O.E. 38 12/02/2010 Corrección de errores 

o B.O.E. 127 25/05/2010 Corrección de errores 

 

11. CUBIERTAS  

DB-HS "Salubridad" 

o B.O.E. 74 28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda 

o B.O.E. 99 23/04/2008 Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones 
realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  

 

12. ELECTRICIDAD  

Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

o B.O.J.A. 116 19/06/2003 Instrucción de 9 de junio de la Dirección Gral. De Industria, Energía y 
Minas de la Junta de Andalucía, sobre normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de 
acuerdo al REBT aprobado mediante R.D. 842/2002. 

o B.O.E. 224 18/09/2002 R.D. 842/2002 del Mº de Ciencia y Tecnología. 

o B.O.J.A. 216 05/11/2004 INSTRUCCION de 14 de octubre de 2004, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en 
áreas de uso residencial y áreas de uso industrial. 

o B.O.J.A. 120 19/06/2007 Regulación del régimen de inspecciones periódicas de las instalaciones 
eléctricas de baja tensión. 

o B.O.E. 217 07/11/2005 Procedimiento electrónico para la puesta en servicio de determinadas 
instalaciones de Baja Tensión. 

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 -  Email: estudio@jbarquitectura.com I – MEMORIA / 283 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, 
ENDESA DISTRIBUCIÓN, SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

o B.O.J.A 228 22/11/2005 Resolución de 25 de octubre de 2005, por la que se regula el período 
transitorio sobre la entrada en vigor de las normas particulares de Endesa Distribución, S.L.U. 

o B.O.J.A. 109 07/06/2005 Resolución de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa. 

Exigencia de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 

o B.O.E. 147 21/06/1989 Desarrollo. 

o B.O.E. 12 01/04/1988 R.D. 7/1988, del Mº de Industria y Energía. 

o B.O.E. 53 03/03/1995 Modificación. 

o B.O.E. 69 22/03/1995 Corrección de errores. 

o B.O.E. 275 17/11/1995 Modificación del Anexo I 

o B.O.E. 166 13/07/1998 Modificación del Anexo I 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

o B.O.E. 68 19/03/2008 R.D. 223/2008, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 

o B.O.E. 120 17/05/2008 Corrección de erratas. 

 

13. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 

o B.O.E. 203 22/08/2008 R.D. 1247/2008 del Ministerio de Fomento. 

o B.O.E. 309 24/12/2008 Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que 
se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes de hormigón 
armado para la construcción. 

o B.O.E. 51 28/02/1986 R.D. 2702/1985 del Mº de Industria y Energía. 

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 

 

14. GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN (RCD)  

Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

o B.O.E. 38 13/02/2008 R. D. 105/2008 del Mº de la Presidencia. 

Valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

o B.O.E. 43 19/02/2002 Orden MAM/304/2002, del Mº de Medio Ambiente. 

o B.O.E. 61 04/12/2002 Corrección de errores. 

Reglamento de residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

o B.O.J.A. 161 19/12/1995 Decreto 283/1995, de la Cª de Medio Ambiente. 

o B.O.J.A. 97 20/08/2002 Documentos de control y seguimientos. 

o B.O.J.A. 134 18/11/1999 Decreto 218/1999 Plan Director Territorial de gestión de residuos urbanos 
en Andalucía 

Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

o B.O.E. 25 29/01/2002 R.D. 1481/2001, del Mº de Medio Ambiente. 

Residuos 

o B.O.E. 96 22/04/1998 Ley 10/1998 de Residuos 

Reglamento de residuos de Andalucía 

 

15. COMPETENCIAS Y ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  

Ley de ordenación de la edificación. (LOE) 

o B.O.E. 266 06/11/1999 Ley 38/1999, de 5 de noviembre 

o B.O.E. 227 21/07/2000 Acreditación de constitución de garantías. 
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o B.O.E. 313 31/12/2001 Modificación. 

o B.O.E. 313 31/12/2002 Modificación. 

Código técnico de la edificación. (CTE) - Parte I -General- 

o B.O.E. 74 28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda. 

o B.O.E. 254 23/10/2007 Modificación. 

o B.O.E. 22 25/01/2008 Corrección de errores. 

o B.O.E. 99 23/04/2009 Modificación 

o B.O.E. 178 19/06/2008 Orden VIV/1744/2008, Registro General del CTE 

Dirección de obras y libro de órdenes 

o B.O.E. 35 02/10/1972 Orden de 28 de enero de 1972 

o B.O.E. 144 17/06/1971 Orden de 9 de junio de 1971, sobre el Libro de Ordenes 

o B.O.E. 176 24/06/1971 Modificación de la orden de 9 de julio de 1971 

o B.O.E. 71 24/03/1971 Decreto 462/1971, del Ministerio de la Vivienda 

o B.O.E. 33 07/02/1985 Modificación 462/1971 

Atribuciones de arquitectos y arquitectos técnicos 

o GAZETA 0 26/07/1964 Reglamento sobre atribuciones de los arquitectos, maestros de obra y 
aparejadores 

o B.O.E. 79 02/04/1986 Ley 12/1986, sobre atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros 
técnicos. 

o B.O.E. 296 10/12/1992 Modificación Ley 12/1986 

Medidas liberalizadoras de suelo y Colegios Profesionales. 

o B.O.E. 90 15/04/1997 Ley 7/1997 

Visado colegial obligatorio 

o B.O.E. 190 06/08/2010 R.D. 1000/2010, del Mº de Economía y Hacienda 

Control de calidad de la construcción y obra pública. 

o B.O.J.A. 77 19/04/2011 Decreto 67/2001 

 

16. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

DB-SI "Seguridad en caso de incendio" 

o B.O.E. 74 28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda. 

o B.O.E. 61 11/03/2010 Texto refundido DB-SI (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas 
hasta el 11.03.10 (incluidas). Aplicación obligatoria a partir del 12.09.10. 

o B.O.E. 184 30/07/2010 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

o B.O.E. 298 14/12/1993 R.D. 1942/1993, del Mº de Industria y Energía. 

o B.O.E. 109 07/05/1994 Corrección de errores. 

o B.O.E. 101 28/04/1998 Desarrollo y revisión del reglamento. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y resistencia frente al fuego. 

o B.O.E. 79 02/04/2005  

o B.O.E. 37 02/12/2008 Modificación. 

 

17. SALUBRIDAD Y CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS  

DB-HS "Salubridad" 

o B.O.E. 74 28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda. 

o B.O.E. 99 23/04/2009 Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones 
realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).  

Calidad del medio ambiente atmosférico de Andalucía. 
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o B.O.J.A. 152 04/08/2011 Decreto 239/2011, de la Consejería de Medio Ambiente 

 

18. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

o B.O.E. 256 25/10/1997 R.D. 1627/1997 del Mº de la Presidencia. Derogado el artículo 18º (Aviso 
Previo)  

o B.O.E. 204 25/08/2007 Modificación del articulado. 

o B.O.E. 127 29/05/2006 Se añade disposición adicional. 

o B.O.E. 274 13/11/2004 Modificación 

o B.O.E. 106 01/05/2010 Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de 
reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 

o B.O.E. 213 05/09/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 

o B.O.E. 311 29/12/1994 Derogación parcial. 

o B.O.E. 182 31/07/1973 Modificación. 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

o B.O.E. 64 16/03/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 

o B.O.E. 216 09/09/1978 Instrucción MT-17: Protección ocular contra impactos. 

o B.O.E. 37 12/02/1988 Instrucción MT-05: Calzados contra riesgos mecánicos. 

o B.O.E. 65 17/03/1981 Instrucción MT-22: Cinturones de seguridad y de caída. 

Modelo de libro de incidencias. 

o B.O.E. 245 13/10/1986 Orden del Mº de Trabajo. 

o B.O.E. 261 31/10/1986 Corrección de errores. 

Modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 

o B.O.E. 311 29/12/1987 Orden del Mº de Trabajo y Seguridad Social. 

o B.O.E. 279 21/11/2002 Nuevos modelos. 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

o B.O.E. 224 18/09/1987 Orden del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 

Prevención de riesgos laborales. 

o B.O.E. 269 10/11/1995 Ley 31/1995 de la Jefatura del Estado. 

o B.O.E. 27 31/01/1997 Reglamento del servicio de prevención. 

o B.O.E. 97 23/04/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización en el trabajo. 

o B.O.E. 97 23/04/1997 Nuevas disposiciones mínimas 

o B.O.E. 97 23/04/1997 Disposiciones relativas a riesgos de daños dorsolumbares. 

o B.O.E. 97 23/04/1997 Disposiciones relativas a las pantallas de visualización. 

o B.O.E. 124 24/05/1997 Disposiciones relativas a la exposición a agentes biológicos. 

o B.O.E. 120 24/05/1997 Disposiciones relativas a la exposición a agentes cancerígenos. 

o B.O.E. 140 06/12/1997 Disposiciones sobre la utilización de equipos de protección individual 

o B.O.E. 188 08/07/1997 Disposiciones sobre la utilización de equipos de trabajo. 

o B.O.E. 148 21/06/2001 Disposiciones sobre el riesgo eléctrico en el trabajo. 

o B.O.E. 298 13/12/2003 Reforma del marco normativo de la ley 

o B.O.E. 265 11/05/2005 Disposiciones sobre el riesgo a la exposición de vibraciones mecánicas. 

o B.O.E. 60 03/11/2006 Disposiciones sobre el riesgo de la exposición al ruido. 

o B.O.E. 86 04/11/2006 Disposiciones sobre el riesgo de la exposición al amianto. 

o B.O.E. 97 23/04/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Plan General de Prevención de Riesgos Laborales de Andalucía. 

o B.O.J.A. 22 03/02/2004 Decreto 313/2003 de la Cªde Empleo y Desarrollo Tecnológico 
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Criterios higiénico-sanitarios para prevención y control de la legionelosis. 

o B.O.E 171 18/07/2003 R.D. 865/2003, del Mº de Sanidad y Consumo. 

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

o B.O.E. 250 19/10/2006 Ley 32/2006 de 18 de octubre. 

o B.O.E. 204 25/08/2007 Desarrollo de la ley. 

o B.O.E. 219 09/12/2007 Corrección de errores. 

o B.O.J.A. 249 20/12/2007 Procedimiento de habilitación del Libro de la Subcontratación. 

 

19. TELECOMUNICACIONES  

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

o B.O.E. 51 28/02/1998 R.D. Ley 1/1998, del Mº de Fomento. 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

o B.O.E. 78 01/04/2011 R.D. 346/2011, del Mº de Industria, Turismo y Comercio 

o B.O.E. 143 16/06/2011 Orden ITC/1644/2011 - Reglamento 

o B.O.E. 251 18/10/2011 Corrección de errores 

Especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y los requisitos 
mínimos de conexión de las instalaciones privadas de abonado. 

o B.O.E. 305 22/12/1994 R.D. 2304/1994, Mº de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. 

o B.O.E. 116 15/05/1974 Decreto 1306/1974, de la Presidencia del Gobierno. 

Regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas 
de aficionados. 

o B.O.E. 283 26/11/1983 Ley 19/1983, de la Jefatura del Estado. 

Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de 
telecomunicación. 

o B.O.E. 72 24/03/2010 R.D. 244/2010, del Mº de Industria, Turismo y Comercio 

o B.O.E. 109 05/05/2010 Orden ITC/1142/2010: Desarrollo 

 

20. VARIOS: PARARRAYOS  

Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.  

o B.O.E. 313 31/12/1999 R.D. 1836/1999, del Mº de Industria y Energía. 

o B.O.E. 22 26/01/2000 Corrección de errores 

o B.O.E. 31 02/05/2000 Corrección de errores 

Pararrayos radiactivos. 

o B.O.E. 165 11/07/1986 R.D. 1428/1986, del Mº de Industria y Energía. 

o B.O.E 165 11/07/1986 Modificación. 

Dominio radio electrico. 

o B.O.E 234 29/09/2001 R.D. 1066/2001, del Mº de la Presidencia. 

o B.O.E. 257 26/10/2001 Corrección de errores. 

o B.O.E. 91 16/04/2002 Corrección de errores. 

o B.O.E. 93 18/04/2002 Corrección de errores. 

 

21. VIDRIOS  

Condiciones técnicas para el vidrio-cristal. 
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o B.O.E. 52 01/03/1988 R.D. 168/1988, del Mº de Relaciones con las Cortes. 

o B.O.E. 213 09/05/2007 Modificación. 

 

 

 

NORMATIVA SECTORIAL: EDIFICACIÓN 

 

(Se incluyen las normativas de ámbito nacional y autonómico, no recogiéndose las de ámbito municipal) 

INDICE 

 

1. Centros educativos  

2. Patrimonio  

 

1. Centros educativos  

Requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la 
educación primaria y la educación secundaria. 

o B.O.E. 62 12/03/2010 R.D. 132/2010, del Ministerio de Educación 

Instrucciones para la redacción de Proyectos y Documentación Técnica para Obras de la Consejería de 
Educación y Ciencia 

o B.O.J.A. 43 03/05/2003 Orden de 23 de enero, de la Cª de Educación y Ciencia 

Normas de diseño y constructivas para los edificios de uso docente. 

o B.O.J.A. 43 03/05/2003 Orden de 24 de enero, de la Cª de Educación y Ciencia 

o -- 0 07/04/2006 Modificación Anexo I 

o -- 0 08/01/2009 Modificación Anexo 4 

Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a excepción de los 
universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios educativos, sostenidos con 
fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación 

o B.O.J.A. 91 08/05/2008 ORDEN de 16 de abril de 2008 

 

2. Patrimonio  

Ley del patrimonio histórico español 

o B.O.E. 155 29/06/1985 Ley 13/1985 

o B.O.E. 24 29/01/1986 R.D. 111/1986 - Desarrollo parcial de la Ley 16/1985 

o B.O.E. 35 02/09/2002 Modificación art. 58 del R.D. 111/1986 

Reglamento de protección y fomento del patrimonio histórico de Andalucía. 

o B.O.J.A. 43 17/03/1995 Decreto 19/1995 

Ley del patrimonio histórico de Andalucía 

o B.O.E. 248 19/12/2020 Ley 14/2007 

Reglamento de Actividades Arqueológicas. 

o B.O.J.A. 134 15/07/2003 Decreto 168/2003, de la Cª de Cultura 

Instrucciones sobre redacción de proyectos y documentación técnica para obras de la Consejería de Cultura 

o B.O.J.A. 114 13/03/2006 Orden de 22 de febrero de 2006, de la Cª de Cultura 
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5.6. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Previo al inicio de la obra, la empresa constructora presentará a la Dirección Facultativa propuesta de 
contratación de laboratorio homologado de control de calidad, junto con la cuantificación y evaluación 
económica del programa de control, que habrá de ajustarse como mínimo a la relación siguiente: 

 

ESTRUCTURAS DE HORMIGON - ARMADURAS PASIVAS  

Barras rectas y Mallas de acero 
Control de productos equipos y sistemas 
Control a nivel normal. Acero certificado y no certificado 
Clasificación según su diámetro en: serie fina (Ø ≤ 10 mm), serie media (12 ≤ Ø ≤20 mm) y serie gruesa ( Ø ≥ 25 mm). 
Control, lotes: uno por suministrador, designación y serie. Cantidad máxima 40 toneladas (certificado) 20 Tn para no 
certificadas 
dos probetas para cada lote. Ensayos a realizar : 
-      Comprobar la sección equivalente 
-      Comprobar que las características de los resaltos cumplen los límites admisibles de adherencia. 
-      Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado – desdoblado. 
-      Dos ensayos como mínimo del límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura: de cada diámetro, tipo de 
acero y suministrador. 
-      Mallas electrosoldadas:  dos ensayos como mínimo, por cada diámetro principal; 
-      Mallas electrosoldadas:   ensayos de resistencia al arrancamiento del nudo soldado. 
-      En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobará la soldabilidad. UNE 
36068:1994 
 Control a nivel reducido. Sólo acero certificado. 
Este nivel de control es para:  consumo de acero en obra es muy reducido o existen dificultades para realizar ensayos 
completos. 
El control a efectuar sobre cada diámetro será: 
-      Comprobación de la sección equivalente, dos veces por cada partida suministrada a obra 
-      Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra 
Anclajes de acero y protección y reparación de estructuras de hormigón. Marcado CE según UNE-EN 1504-7: 2007 
Productos para la protección contra la corrosión de armaduras de hormigón. Marcado CE según UNE-EN 1504-6:2007 
Apoyos estructurales de rodillo. Marcado CE según UNE-EN 1337-4: 2005 
Apoyos estructurales oscilantes. Marcado CE según UNE-EN 1337-6: 2005 
 

Ensayos de Control – Barras rectas Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 

Sección equivalente y desviación masa 
UNE 
36068:94/36065:99 EX SE + EHE Art.90 EHE   

Ovalidad 
UNE 
36068:94/36065:99 EX SE + EHE Art.90 EHE   

Geometría del corrugado 
UNE 
36068:94/36065:99 EX SE + EHE Art.90 EHE   

Ensayo de tracción UNE 7474-1:92 SE + EHE Art.90 EHE   

Alargamiento de rotura UNE 7474-1:92 SE + EHE Art.90 EHE   

Doblado-Desdoblado UNE 36068:94 SE + EHE Art.90 EHE   

Ensayos de Control – Mallas Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 

Sección equivalente y desviación masa UNE 36099:96 SE + EHE Art.90 EHE   

Geometría del corrugado UNE 36099:96 SE + EHE Art.90 EHE   

Ensayo de tracción UNE 7474-1:92 SE + EHE Art.90 EHE   

Alargamiento de rotura UNE 7474-1:92 SE + EHE Art.90 EHE   

Doblado-Desdoblado UNE 36099:96 SE + EHE Art.90 EHE   
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Geometría de la malla UNE 36092:96 SE + EHE Art.90 EHE   

Arrancamiento del nudo UNE 36462:80 SE + EHE Art.90 EHE   

 
Control de Ejecución 
EHE y CTE SE 
Tolerancias en los anclajes y esperas de cimientos–pilares en estructuras de acero  
Anclaje de las barras 
· Las longitudes de anclaje se han de calcular teniendo en cuenta si se trata de una barra o de un grupo de barras, la 
posición de las barras en la pieza, el tipo de acero, la resistencia característica del hormigón y el tipo de anclaje de la 
barra. Puede ser:  

- por prolongación recta (en caso de grupos de barras, siempre que sea posible) 
- por gancho y por gancho en U 
- por pata de anclaje 
- mediante una barra transversal soldada 

· La longitud neta de anclaje definida tanto para barras como para mallas electrosoldadas no puede ser inferior al valor 
mas grande de:  

10 Ø o 15 cm  
1/3 de la longitud básica de anclaje en  barras traccionadas y 2/3 en comprimidas 

Disposición de separadores: distancia máxima 
Elementos superficiales horizontales (forjados, losas, zapatas, losas cimientos): · Parrilla inferior: 50 Ø o 100 cm.; · 
Parrilla superior: 50 Ø o 50 cm.  
Muros: · Cada parrilla: 50 Ø o 50 cm.; · Separación entre parrillas: 100 cm. 
Vigas: · 100 cm (dispuestos, como mínimo, en tres planos acoplados a los estribos). 
Soportes: · 100 Ø o 200 cm. ; Ø Diámetro de la armadura a la que se acopla el separador. 
Distancia entre barras 
Distancia Máxima: La separación entre armaduras debe ser inferior a 300 mm. 
Distancia mínima: · La distancia entre armadura debe permitir el correcto hormigonado de la pieza, de modo que todas 
las barras o el grupo de barras queden perfectamente cubiertas de hormigón y éste pueda vibrarse. 
Distancia en cualquier sentido de barras aisladas. · Superior a:2 cm; Ø de la barra más grande; 1,25 veces el tamaño 
máximo del árido; El vibrador debe llegar a la capa inferior de las armaduras. 
Doblado de los armados 
Empalmes por solape, soldadura y mecánicamente 
Puntos de atado 
Recubrimientos mínimos de los armados 
Armados principales: · El Ø de la barra o equivalente del grupo; · 0,80 veces la dimensión máxima del árido (si entre el 
armado y el encofrado no pasa el hormigón, se aplica 1,25). 
Otros armados:· No inferior a los valores de las tablas función de la resistencia y clase de exposición: 
 

Resistencia hormigón: 25≤f<40 
Clase de exposición 

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa 
20 25 30 35 35 40 35 40 

  
Resistencia hormigón: fck≥40 

Clase de exposición 
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa 

15 20 25 30 30 35 30 35 
 
Armados doblados: · 2 Ø en dirección perpendicular al plano de la curva. 
Piezas contra el terreno: · 70 mm sin hormigón de limpieza. 
Recubrimientos superiores a 50 mm:· En la zona de tracción debe colocarse malla de cuantía: 
5 por mil por barras o grupos de diámetro equivalente £32 mm. 
10 por mil por barras o grupos de diámetro equivalente >32 mm. 
Tolerancias: · Desviación por menos: Control de calidad normal: -10 mm.; Control de calidad intenso: -5 mm. 
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Soldadura de armados 

 

ESTRUCTURAS DE HORMIGON - HORMIGONES 
Control de productos equipos y sistemas  
Designación del hormigón por propiedades: T – R / C / TM / A 
Indicativo de la destinación funcional del hormigón (T). Puede ser:  hormigón en masa (HM), hormigón armado (HA), 
hormigón pretensado (HP) 
Resistencia característica, especificada en N/mm² (R). (EHE art.39.2) 
Letra inicial del tipo de consistencia (C). Puede ser:  seca (S),  plástica (P), blanda (B),  fluida (F) (EHE art.31.5) 
Tamaño máximo del árido (TM).(EHE art.28.3.1) 
Designación del ambiente que cubre el hormigón (A).(EHE T8.2.2, T8.2.3a y T8.2.3b) 
  
Control de productos. (EHE art.79.3)     

Control documental de suministros. 
(EHE art.79.3.1) 

Antes del suministro (componentes)  
(EHE art.84, 85, 86.4)     

  
Durante el suministro (recepción)  (EHE 
art.86.5) 

Documental.   (EHE 
art.86.5.1-A21) 

Con distintivos.  (EHE 
art.79.3.2, 81) 

      
Sin distintivos.  (EHE 
art.86.5.1-A21) 

  
Después del suministro.  (EHE art.86.6-
A21)     

Control mediante ensayos.  (EHE 
art.79.3.3) Docilidad.  (EHE art.86.3.1, 86.5.2, 86.7.2) 

  Resistencia.  (EHE art.86.3.2, 86.5.3, 86.7.3.1) 

  Durabilidad.  (EHE art.86.3.3, 86.7.3.2) 

   
Hormigón fabricado en central. Documentación previa. 
Previamente al suministro, la central facilitará, como mínimo los datos siguientes: 
· Composición de las dosificaciones del hormigón que se va a emplear en la obra. 
· Identificación de las materias primas (Marcado CE) 
· Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de la profundidad de penetración de agua bajo 
presión, efectuado por un laboratorio acreditado, con una antigüedad no superior a 6 meses. 
· Materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricación de las probetas utilizadas para los ensayos anteriores. 
· Declaración de la Clase (A, B ó C) de la central en función de sus resultados de control de producción 
Hormigón fabricado In Situ. Documentación de materiales. 
Cementos resistentes a los sulfatos. RC-2008, RD 1313/1988, UNE 80303-1 y UNE 80303-1 1/M 
Cementos resistentes al agua de mar. RC-2008, RD 1313/1988, UNE 80303-2 y UNE 80303-2 1/M 
Cementos comunes blancos. RC-2008, RD 1313/1988, UNE-EN 197-1, UNE 80305 
Cementos comunes. Marcado CE según UNE-EN 197-1 y RC-2008 
Cementos de aluminato de calcio. Marcado CE según UNE-EN 14647:2006 
Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación. Marcado CE según UNE-EN 14216 y RC-2008 
Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial. Marcado CE según UNE-EN 197-4 y RC-2008 
Áridos ligeros para hormigón, mortero y lechadas. Marcado CE según UNE-EN 13055-1:2005 
Áridos para hormigón. Marcado CE según UNE-EN 12620:2003 
Agua para hormigones. EHE Artículo 27. 
Aditivos 
Pigmentos para la coloración de materiales de construcción fabricados a partir de cemento y/o cal. Marcado CE según 
UNE-EN 12878:2007 
Fibras poliméricas para hormigón. Marcado CE según UNE-EN 14889-2:2008 
Fibras de acero para hormigón. Marcado CE según UNE-EN 14889-2:2008 
Humo de sílice para hormigón. Marcado CE según UNE-EN 13263-1:2006 
Aditivos para hormigones en masa, armados y prefabricados. Marcado CE según UNE EN 934-2 
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Relación de Ensayos: Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 

Cementos de aluminato de calcio. UNE-EN 14647:2006   1/Tipo   

Pigmentos para colorar materiales de 
construcción fabricados con cemento UNE-EN 12878:2007   1/Tipo   

Escorias granuladas molidas de horno 
alto para su uso en hormigones UNE-EN 15167-1:2008   1/Tipo   

 
Control de Ejecución 
 Replanteo. (EHE art.94.3) 
Cimentaciones. (EHE art.94.2) 
Cimbras y apuntalamientos (EHE art.94.3) 
Procesos de hormigonado (EHE art.97) 
Desencofrados (EHE art.98) 
Control de elementos construidos (EHE art.100) 
Pruebas de cargas (EHE art.101) 
Control de la resistencia del Hormigón. (EHE art.86.5.3) 

Control indirecto. Obras muy pequeñas. (EHE 86.5.6) 

Control al 100% 

Control estadístico. (EHE art.86.5.4). Requiere división en lotes de 
control. 

 Límites máximos para el establecimiento de lotes de control 

Límite superior Tipo de elementos estructurales     

  

Estructuras que tienen elementos
comprimidos (Pórticos de 
hormigón homogéneo, pilotes,
muros portantes, pilares de alta 
resistencia…) 

Estructuras solo con elementos a 
flexión (Forjados de hormigón 
apoyados y muros de contención) 

Macizos (zapatas, 
encepados, estribos 
de puente, bloques…) 

Volumen de hormigón 100 m³ 100 m³ 100 m³ 

Número de amasadas 50 50 100 

Tiempo de 
hormigonado 

2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construída 500 m² 1.000 m² - 

Número de plantas 2 2 - 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote siendo: 

fck ≤ 25 N/mm²: N ≥ 2 

25 N/mm2 < fck≤ 35 N/mm2: N ≥ 4 

fck > 35 N/mm2: N ≥ 6 

 
Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 
Fabricación en fase de ejecución y rotura de probetas por encima de los 28 días. Conservación de las probetas en 
condiciones lo más parecidas a las que se encuentra el hormigón cuya resistencia se pretende estimar. 
Rotura de probetas testigo extraídas del hormigón endurecido (método de ensayo según UNE 83302:84, 83303:84 y 
83304:84). Esta forma de ensayo no deberá realizarse cuando dicha extracción afecte de un modo sensible a la 
capacidad resistente del elemento en estudio, hasta el punto de resultar un riesgo inaceptable. En estos casos puede 
estudiarse la posibilidad de realizar el apeo del elemento, previamente a la extracción. 
Métodos no destructivos mediante esclerómetro. Como complemento a los anteriores. Índice de rebote según UNE 
83307:86  
Métodos no destructivos mediante ultrasonidos. Como complemento a los anteriores. Velocidad de propagación de 
ultrasonidos según UNE 83308:87 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS; RELLENOS Y ZAHORRAS (sub-bases)  
Geosintéticos (textiles), geotextiles, geocompuestos, geomallas y georedes :  
Geotextiles para movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. Marcado CE según UNE-EN 
13251:2001 
Geotextil para sistemas de drenaje (D), filtración (F), o separación (S), con las combinaciones (D), (F), (F+D), (F+S+D), 
(F+S). Marcado CE según UNE-EN 13252:2001 
Geotextiles para el control de la erosión en obras (protección costera y revestimiento de taludes). Marcado CE según 
UNE-EN 13253:2001. UNE-EN 13253:2001/A1:2005 

 

ESTRUCTURAS DE HORMIGON - FORJADOS UNIDIRECCIONALES y BIDIRECCIONALES 
Control de productos equipos y sistemas 
Marcado CE si procede 
Documentación del forjado. Independientemente del contenido del proyecto : 
· El fabricante autorizado de elementos resistentes aprtará la ficha técnica con los datos pora calcular, ejecutar y 
controlar el forjado. 
· Certificado de garantía de cada elemento del sistema del forjado. 
· Solicitaciones más desfavorables en cada tipo de nervio del techo. 
· Características del hormigón y de las armaduras de acero. 
· Autorización de uso pertinente del forjado, vigente en la fecha de uso. 
 
Control de Ejecución 
· Dimensiones y situación del paso de instalaciones con trascendencia estructural. 
· Separaciones entre elementos, forma, dimensiones y material de las piezas de entrevigado. 
· Longitud, posición y diámetros de las armaduras de negativos que hay que colocar en obra y en losa de compresión. 
· Niveles de control establecidos. 
· Canto y espesor de la capa de compresión. 
Enfrentamiento de nervios, continuidad de forjados 
Viguetas enfrentadas: desviación ≤ distancia entre testas, y ≤ 5 cm en apoyos de voladizos. 
Si hay empalme perpendicular, la armadura superior debe prolongarse en una longitud ≥ a la del voladizo y ≥ 2 veces la 
distancia entre los ejes de las viguetas.  
La resistencia a compresión de la parte inferior del forjado, macizando las partes necesarias. 
En caso de empalmarlas oblicuamente: >22º se colocará un mallazo de acero en cuadrícula 
Condiciones geométricas de Forjado reticular 
· Las piezas del entrevigado deben quedar separadas 10 cm, y no deben colocarse en ábacos, que deben quedar 
macizados de hormigón. 
· Entreejes: separación no superior a 100 cm. 
· La capa de compresión no debe ser inferior a 5 cm. 
· Refuerzo de agujeros: un nervio perimetral con cuatro bordes con las características siguientes:  

Anchura: ≥ 20 cm 
Armado mínimo 4Ø12 sin estribos.  

· El armado principal: 
El diámetro no debe ser superior a 1/10 del canto. 
La separación entre armados principales ≤ 25 cm ó 2 veces el canto. 
Los armados inferiores en bandas de soporte deben ser continuos o solapados. 
En pilares interiores al menos dos de las barras deben pasar por el interior del pilar. 
El canto mínimo para poder disponer armadura transversal debe ser de 200 mm. 
La separación entre armados ≤ 0,75 veces el canto. 
La primera serie de armados transversales de punzonamiento debe situarse como máximo a 
una distancia de 0,5 veces el canto de la cara del soporte.  

· Nervio perimetral: La anchura (B) y la armadura mínima son función del canto (H): 

H (cm) 20 25 30 35 
B (cm) 25 25 30 35 
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H=20                  4Ø12 e6/12 cm 
H=25 H=30        6Ø14 e8/15 cm 
H=35                  8Ø16, e8/12 cm 
La separación de estribos no debe ser superior a 0,5 veces el canto. 

· Ábacos: El armado de anclaje de unión del pilar y el ábaco debe ser de Ø16 mm. 

 

ESTRUCTURA DE ACERO 
Control de productos equipos y sistemas 
Marcado CE 
Aceros establecidos en UNE EN 10025 (laminados en caliente de acero no aleado) 
Aceros establecidos en UNE EN 10210-1:1994 (perfiles huecos, acabados en caliente de acero no aleado) 
Aceros establecidos en UNE EN 10219-1:1998 (perfiles huecos, conformados en frío) 
Material de aportación según UNE EN ISO 14555:1999; siempre características mecánicas superiores al material base 
 
El taller que elabore los elementos facilitará, al menos, los documentos siguientes: 
· Memoria de fabricación que incluya: 
-Tolerancias de fabricación de cada componente, procedimientos de corte, doblado, movimiento de las piezas, etc. 
-Procedimientos de soldadura a utilizar, preparación de bordes, precalentamiento requerido, etc. 
-Tratamientos de las superficies, distinguiendo uniones soldadas, atornilladas o destinadas a recibir tratamiento de 
protección. 
· Planos de taller  
para cada elemento de la estructura (viga, tramo de pilar, tramo de cordón de celosía, elemento de triangulación, placa 
de anclaje, etc.) 
para cada componente simple si el elemento requiere de varios elementos simples, con  información precisa para su 
fabricación y, en particular: 
-El material de cada componente 
-Identificación de perfiles y otros productos 
-Dimensiones y tolerancias 
-Procedimientos de fabricación (tratamientos térmicos, mecanizados, ejecución de los agujeros y de los encuentros, 
etc.) y las herramientas a utilizar 
-Contraflechas 
-Uniones atornilladas: tipo, dimensiones, forma de apretado de tuercas (especificando los parámetros correspondientes) 
-Uniones soldadas: dimensiones de los cordones, tipo de preparación, orden de ejecución, etc. 
· Plan de puntos de inspección: procedimientos de control interno de producción del fabricante, indicación de elementos 
inspeccionados, el tipo (visual, mediante ens1ayos no destructivos, etc.) y nivel, medios de inspección, decisiones 
derivadas de los resultados posiblas, etc. 
· Declaración compatibilidad entre los diferentes procedimientos de fabricación y entre estos y los materialas 
empleados. 
  
Documentación de montaje: 
El montador de la estructura aportará: 
· Memoria de montaje que incluya: 
-Tolerancias de cada componente, ayudas al montaje (casquillos provisionales de apoyo, orejetas de izado, elementos 
de guiado, etc.), definición de uniones en obra, medios de protección de soldaduras, procedimientos de apriete de 
tornillos, etc. 
-Comprobaciones de seguridad durante el montaje. 
· Planos de montaje: posición y movimientos de piezas durante el montaje, medios de izado, apuntalamientos 
provisionales, etc. 
· Plan de puntos de inspección: control interno de producción del montador, el tipo de inspección (visual, mediante 
ensayos no destructivos, etc.) y nivel, etc. 
· Declaración de haber comprobado que se ha efectuado en el orden prescrito, con las herramientas especificadas, y 
que el personal encargado de cada operación tiene la calificación correspondiente, etc. 
· Cualificación de soldadores según UNE EN 287-1:1992 
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Control de Ejecución 
CTE-SE-A cap.10 
Preparación de superficies según UNE EN ISO 8504-1:2002 y UNE ENISO 8504-2:2002 (por chorro abrasivo) 
Preparación de superficies según UNE EN ISO 8504-3:2002 (herramientas mecánicas y manuales) 
Para protección mediante galvanización se realizará según UNE EN ISO 1460:1996, UNE EN ISO 1461:1999 
Proceso de perforación según UNE EN ISO 286-2:1988 con tolerancia H11 
 
Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 
Control de la estructura de acero Norma DBs aplicación Obligatorio Recomendable 
Características mecánicas (1) DB-SE- A apt.4.2.4 DB-SE-A     
Análisis químico (1) DB-SE- A apt.4.2.5 DB-SE-A     
Inspección visual de soldaduras UNE-EN 13018:2001 

UNE 14044:2002 
DB-SE-A 100%   

Reconocimiento soldadura por líquidos 
penetrantes 

UNE 14612:1980 DB-SE-A, Art.10.8.4   0,5m cada 10m 

Examen soldadura mediante partículas 
magnéticas 

UNE-EN 1290:1998 
UNE-EN 1290/1M:2002 

DB-SE-A, Art.10.8.4   0,5m cada 10m 

Reconocimiento soldadura por 
ultrasonidos 

UNE-EN 1714:1998 
UNE-EN 1714/1M:2002 

DB-SE-A, Art.10.8.4   0,5m cada 10m 

Examen radiográfico de uniones 
soldadas 

UNE-EN 1435:1998 
UNE-EN 1435/1M:2002 

DB-SE-A, Art.10.8.4   0,5m cada 10m 

Espesor recubrimientos pinturas y 
galvanizados 

UNE-EN-ISO-2808:2000 DB-SE-A,10.8.6.1 10%   

Adherencia de pinturas y morteros UNE 48032:80 DB-SE-A   1 ud mínimo 
Apoyos estructurales de rodillo UNE EN 1337-4 DB-SE-A   2 ud mínimo 

 (1) ensayos para aceros no contemplados en del DB-SE-A Apart.4.2 

 
 

ESTRUCTURAS DE FABRICA 
- LADRILLOS CERÁMICOS 
Control de productos equipos y sistemas 
Marcado CE si procede 
Categoría de piezas I: Resistencia a compresión acreditada, superior al 95% de las piezas 
Categoría de piezas II: Resistencia a compresión declarada igual al valor medio de ensayos.  
Muestreo según UNE EN 771 si no existe valor declarado por el fabricante, y ensayo a compresión según UNE EN 772-
1:2002 
Ensayos de Control Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 
Densidad aparente (Cerámico) UNE EN 772-13:2001     1/ 1.000 m2 
Características dimensionales UNE EN 772-16:2000     1/ 1.000 m2 
Absorción de agua (Cerámico) UNE 67027:1984 DB-HS-1   1/ 1.000 m2 
Succión de agua (Cerámico) UNE EN 772-11:2001 DB-HS-1   1/ 1.000 m2 
Eflorescencias (Cerámico) UNE 67029:1995 EX     1/ 1.000 m2 
Heladicidad UNE EN 772-18:2000     1/ 1.000 m2 
Resistencia a compresión UNE EN 772-1:2002 DB-SE-F   1/ 1.000 m2 
Expansión por humedad (Cerámico) UNE EN 772-19:2001 DB-SE-F   1/ 1.000 m2 

  
Control de Ejecución 
CTE-SE-F art.8.  
Determinación de categoría de ejecución: A,B y C según art.8.2.1 
 

 

MORTEROS DE CEMENTO 
Control de productos equipos y sistemas 
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Marcado CE según UNE-EN 12878:2007 
Áridos ligeros para hormigón, mortero y lechadas. Marcado CE según UNE-EN 13055-1:2005 
Cementos comunes. Marcado CE según UNE-EN 197-1 y RC-2008 
Cementos de albañilería. Marcado CE según UNE-EN 413-1 y RC-2008 
Áridos para morteros. Marcado CE según UNE-EN 13139:2003 
Especificaciones y métodos de ensayo de pigmentos para la coloración de materiales de construcción fabricados a partir 
de cemento y/o cal. 
Mortero diseñado: Su composición y sistema de fabricación se han elegido por el fabricante para obtener las 
propiedades especificadas (concepto de prestación)  
Mortero prescrito: Se fabrica en unas proporciones predeterminadas y sus propiedades dependen de las proporciones 
de los componentes que se han declarado (concepto de receta)  
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado.  
Ensayos para morteros para albañilería. UNE EN 1015-11:2000  
Ensayos de resistencia del mortero según UNE EN 1015-11:2000. Determinación de la resistencia a flexión y a 
compresión del mortero endurecido  
Ensayos de control Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 
Resistencia a compresión UNE EN 1015-11:2000 DB-SE-F   1/1.000 m2 
Consistencia en mesa de sacudidas UNE 83258:2005 ó UNE 

83811:1992 Ex 
    1/1.000 m2 

Absorción de agua por capilaridad (1) UNE EN 1015-18:2003     1/1.000 m2 
Densidad aparente (1) UNE EN 1015-10:2000     1/1.000 m2 
Adherencia al soporte UNE EN 1015-12:2000     1/1.000 m2 

(1)Ensayos para monocapas e hidrófugos 

 
Control de Ejecución 
NTE-RPE 
Enfoscado maestreado: Maestras verticales a < 1 m. 
Planeidad inferior a 5 mm. Con regla de 1 m. 
 
Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 
Ensayos en morteros de cemento Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 
Planeidad inferior a 5 mm. Con regla 
de 1 m. 

NTE-RPE     1 / 100 m2 

Maestreado con maestras < 1 m. NTE-RPE     1 / 100 m2 

 

LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES 
Control de productos equipos y sistemas 
Membranas: Láminas bituminosas y flexibles 
Marcado CE según UNE EN 13707:2005 y A1:2007, y la guía DITE nº 006 
Marcado CE según UNE EN 13970:2005 Láminas flexibles bituminosas barrera de vapor 
Marcado CE según UNE EN 13859-2:2006 Láminas flexibles capa base muros 
Marcado CE según UNE EN 14967:20007, UNE-EN 13969:2005 Barreras anticapilaridad bituminosas 
Láminas plásticas y de caucho 
Marcado CE según UNE EN 13956:2006 
Marcado CE según UNE EN 13984:2005 láminas flexibles PVC y caucho barrera de vapor 
Marcado CE según UNE EN 14909 Barreras anticapilaridad y de caucho 
Ensayos Control-Láminas Bituminosas Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 
Dimensiones y masa por unidad de 
área 

UNE EN 1849-1:2000     1/1.000 m2 

Resistencia al calor y pérdida por 
calentamiento 

UNE 104281/6-3:1985     1/1.000 m2 

Plegabilidad a diferentes temperaturas UNE 104281/6-4:1985 DB-HS-1   1/1.000 m2 
Punzonamiento estático UNE EN 12730:2001 DB-HS-1   1/1.000 m2 
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Resistencia a la tracción y 
alargamiento de rotura 

UNE EN 12311-1:2000 DB-HS-1   1/1.000 m2 

Estabilidad dimensional UNE 104281/6-7:1985 DB-HS-1   1/1.000 m2 
Composición cuantitativa UNE 104281/6-8:1986     1/1.000 m2 
Envejecimiento artificial acelerado UNE 104281/6-16:1986 DB-HS-1   1/1.000 m2 
Ensayos Control-Láminas plásticas y 
de caucho 

Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 

Plegabilidad a baja temperatura UNE EN 495-5:2001 DB-HS-1   1/1.000 m2 
Estabilidad dimensional UNE EN 1107-2:2001 DB-HS-1   1/1.000 m2 
Exposición a productos químicos UNE EN 1847:2001     1/1.000 m2 
Espesor y masa por unidad de 
superficie 

UNE EN 1849-2:2001     1/1.000 m2 

Propiedades a la tracción UNE EN 12311-2:2001 DB-HS-1   1/1.000 m2 
Resistencia al impacto UNE EN 12691:2006     1/1.000 m2 
Resistencia a una carga estática UNE EN 12730:2001 DB-HS-1   1/1.000 m2 

  
Control de Ejecución 
CTE-HS1 cap.5.1 
NTE QAN y QAT 
Control-láminas impermeabilizantes Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 
Solapes de membrana ≥ 7 cm.       1 cada 100 m2 
Solapes de membrana ≥ 7 cm.       1 cada 20 m2 
Solape de membrana con cazoleta ≥ 
10 cm. y que penetra en bajante 

      1 cada 2 

 
Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 
Ensayos de láminas 
impermeabilizantes 

Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 

Prueba de estanqueidad fase 
impermeabilización - inundación de 
5cm. durante 24horas 

  DB – HS1   100% cubierta 

Prueba de estanqueidad fase acabada 
- inundación de 5cm. durante 24horas 

  DB – HS1   100% cubierta 

 

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
Control de productos equipos y sistemas 
Marcado CE si procede 
En la recepción de productos de protección acústica deberá figurar las caracerísticas por parte del fabricante según sea 
su uso: 
Elementos constructivos homogéneos, m (kg/m²) 
Elementos de separación verticales RA, trasdosados ΔRA  
Rigidez dinámica, s' (MN/m³) según UNE 29052-1:1994 
Coeficiente de absorción acústica, α (para 500,1000,2000 Hz), obtenido mediante ensayo en tubo de impedancia 
acústica 
Elementos de separación horizontales: RA, Ln,w suelos flotantes: ΔRA, ΔLw, techos suspendidos: ΔRA, ΔLw, αm 
Fachadas, conjunto del hueco (ventana, caja de persiana, aireador): Rw, RA, RA,tr, C, Ctr y clase de ventana según UNE 
EN 12207:2000 
Aireador: Dn,e,Atr 
Puertas de acceso desde Zonas comunes, RA. Límites establecidos en DB HR 3.1.2.3.4 apart.4 
Resistividad al flujo de aire, r (kPa*s/m²) según UNE 29053:1994 
Conductos de ventilación y aire acondicionado: coeficiente de absorción α 
Silenciadores: dato de Atenuación total 
grifería dentro de recintos habitables, de tipo Grupo II mínimo según UNE EN 200 
Equipos con producción de ruido estacionario: nivel de potencia acústica Lw 
Bancada de inercia con lecho elástico: Rigidez dinámica, s' (MN/m³) según UNE 29052-1:1994 y carga máxima m 
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Sistemas antivibratorios: amortiguamiento C, transmisibilidad ζ, carga máxima m, según UNE 100153 IN 
Conectores flexibles de conductos, según UNE 100153 IN 
En ausencia del dato de la Potencia acústica del equipo que produce el ruido estacionario, se realizará el siguiente 
ensayo:  
Determinación de los niveles de portencia acústica emitidos por las fuentes de ruido mediante métodos de intensidad de 
sonido según la UNE-EN ISO 9614-1:1995, 9614-2:1997, 9614-3:2003 
 
Control de Ejecución 
Paso de tuberías por elementos constructivos, con elementos avtivibratorios: manguitos elásticos estancos, coquillas, 
etc. 
Bajantes de residuos: sistemas de amortiguación de golpes y sostemas antivibratorios 
Almacén de contenedores con suelo flotante. 
Ascensores y montacargas: anclajes mediante amortiguadores de vibraciones 
Puertas de ascensores con topes elásticos anti-impactos 
Cuadro de mandos de relés de arranque y parada: montado elásticamente y aislado acústicamente 
Recintos colindantes. (Distintas unidades de uso) - Establecimiento de combinaciones entre recintos: 
(habitables / protegidos )  con ( habitables / protegidos / instalaciones / actividad / Zona común sin puerta o ventana ) 
Ensayos mediciones acústicas In situ Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 
Medición de comprobación en fase de 
ejecución UNE-EN ISO 15186:2004 DB - HR   1/ tipo ** 

**  de cada una de las casuísticas se elegirá la situación más desfavorable (mayor superficie del elemento separador y 
menor volumen de recinto receptor) 
 
Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 
Recintos colindantes. (Distintas unidades de uso) - Establecimiento de combinaciones entre recintos: 
(habitables / protegidos )  con ( habitables / protegidos / instalaciones / actividad / Zona común sin puerta o ventana ) 
Selección de cada combinación del que tenga mayor superficie de separación y menor volumen el espacio receptor. 
Interior de Recintos (tiempo de Reverberación) 
Aulas, Salas de conferencias, comedores y restaurantes, según requisistos DB HR, 2.2 
Ensayos mediciones acústicas In situ Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 

Aislamiento a ruido aéreo vertical UNE-EN ISO 140-4:1999 DB - HR 

según Ordenanza 
municipal 

1/ tipo ** 

Aislamiento a ruido aéreo en fachadas 
y elementos de esta UNE-EN ISO 140-5:1999 DB - HR 1/ tipo *** 

Aislamiento a ruido aéreo horizontal UNE-EN-ISO 140-4:1999 >DB - HR 1/ tipo ** 

Aislamiento a ruido de impactos 
(horizontal o arista común) * UNE-EN ISO 140-7:1999 >DB - HR 1/ tipo ** 

Medición del tiempo de reverberación 
en recintos UNE-EN ISO 3382:2001 DB - HR 1/ tipo 

* Solo en recintos protegidos 
**  de cada una de las casuísticas se elegirá la situación más desfavorable (mayor superficie del elemento separador y 
menor volumen de recinto receptor) 
*** la de mayor proporción de hueco frente a macizo 
Para el cumplimiento de lo establecido en el DB HR 2.1 se admiten las tolerancias siguientes:  
Tipo de medición tolerancia 

mediciones de ruido aéreo 3dBA 

mediciones de ruido de impacto 3dBA 

mediciones del tiempo de reverberación 0,1sg 

En caso de no cumplirse los requisitos establecidos se realizará una medición mediante el método de intensimetría 
acústica a fin de determinar los puentes acústicos, vía flancos, instalaciones u otros defectos de construcción según la 
UNE-EN ISO 15186:2004 

 

AISLANTES TÉRMICOS 
Control de productos equipos y sistemas 
Prefabricados 
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Marcado CE según UNE EN 13162:2002, para lana mineral MW 
Marcado CE según UNE EN 13164:2002, poliestireno extruído XPS 
Ensayos Control-aislamiento térmico Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 

Reacción al fuego (1) UNE EN 13501-1:2002 DB-SI 1/tipo   

Reacción al fuego (1), Poliestireno 
extruido 

UNE EN 13164:2002, 
apart.4.3.2 

    1/1000 m2 y tipo 

(1) Si no existe documento justificativo de la clase de reacción al fuego o de ensayo 
 
Control de Ejecución 
CTE-HS1 cap.5 
Continuidad y posición del aislamiento térmico y puntos singulares por puentes térmicos. 
Colocación de barrera de vapor donde es necesaria. 
Control del ancho y limpieza de la cámara de aire.  

 

TABIQUERÍA Y FALSO TECHO 
- PANELES DE YESO 
- PLACAS DE YESO LAMINADO 
- PERFILERÍA PARA PYL 
Control de productos equipos y sistemas 
Paneles de yeso. Marcado CE según UNE-EN 12859:2001 
Placas de cartón yeso aislantes térmico/acústicos. Marcado CE según UNE-EN 13950:2006 
Placas de yeso laminado.Marcado CE según UNE-EN 520:2005 
Perfilería metálica para particiones, muros y techos de placas de yeso laminado. Marcado CE según UNE-EN 14195: 
2006 
Adhesivos de yeso para placas de yeso. Marcado CE según UNE-EN 14496:2006 
Adhesivos de yeso para paneles de yeso. Marcado CE según UNE-EN 12860:2001 
Techos suspendidos. Marcado CE según UNE-EN 13964:2006 
Para protección frente al fuego de elementos estructurales y/o para la compartimentación frente al fuego en edificios: 
Reacción al fuego  
Ensayos de Control de paneles de 
yeso y PYL 

Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 

Dimensiones y tolerancias UNE-EN 12859:2001     1/ 1.000 m2 
Planitud paneles UNE-EN 12859:2001     1/ 1.000 m2 
Densidad en seco y tolerancias  UNE-EN 12859:2001     1/ 1.000 m2 
Masa por unidad de superficie de los 
paneles y tolerancias 

UNE-EN 12859:2001     1/ 1.000 m2 

Resistencia mecánica a flexión UNE-EN 12859:2001     1/ 1.000 m2 
Contenido humedad UNE-EN 12859:2001     1/ 1.000 m2 
pH UNE-EN 12859:2001     1/ 1.000 m2 
Capacidad de absorción de agua (sólo 
para paneles hidrófugos) 

UNE-EN 12859:2001     1/ 1.000 m2 

Ensayos de Control de adhesivos Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 
Determinación del tamaño máximo de 
las partículas (adhesivos de yeso) 

UNE-EN 12860:2001     1/ 1.000 m2 

Determinación del contenido en 
trióxido de azufre (adhesivos de yeso) 

UNE-EN 12860:2001     1/ 1.000 m2 

Determinación del principio de 
fraguado (adhesivos de yeso) 

UNE-EN 12860:2001     1/ 1.000 m2 

Determinación de la resistencia a la 
adhesión (adhesivos de yeso) 

UNE-EN 12860:2001     1/ 1.000 m2 

Determinación del pH (adhesivos de 
yeso) 

UNE-EN 12860:2001     1/ 1.000 m2 

Determinación de la relación 
agua/adhesivo (adhesivos de yeso) 

UNE-EN 12860:2001     1/ 1.000 m2 

Ensayos de Control de paneles de 
perfiles para techos 

Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 
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Ensayo de flexión en perfiles de 
subestructura metálica  

UNE-EN 13964:2006     1/ 1.000 m2 

Ensayo de componentes metálicos de 
suspensión y de conexión 

UNE-EN 13964:2006     1/ 1.000 m2 

Ensayo estático UNE-EN 13964:2006     1/ 1.000 m2 
Ensayo funcional UNE-EN 13964:2006     1/ 1.000 m2 
Evaluación de los resultados de 
ensayo (ensayo estático) 

UNE-EN 13964:2006     1/ 1.000 m2 

Control de Ejecución 

NTE-RPG 
Guardavivos en las esquinas 
Temperatura superior a 5º C 
Planeidad inferior a 3 mm. Con regla de 1 m. 
Planeidad inferior a 15 mm. En toda la longitud a altura del paño 
No existencia de roces, baches de muelas, ondas ni aguas, aristas rotas, etc 
No existencia de fisuras por discontinuidad en el soporte 
Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 
Ensayos en yesos y escayolas Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 
Planeidad inferior a 3 mm. Con regla 
de 1 m. 

NTE-RPG     1 / 200 m2 

Planeidad inferior a 15 mm. En toda la 
longitud a altura del paño 

NTE-RPG     1 / 200 m2 

 

CARPINTERÍA - VENTANAS 
Control de productos equipos y sistemas 
Recepción de vidrios con datos de transmitancia térmica y factor solar 
Recepción de Marcos de huecos y lucernarios con datos de transmitancia térmica y absortividad 
Documentación de clasificación por cada tipologia de ventana o puerta. 
Si no tiente documentación se realizarán los ensayos según las siguientes normas. 
HE-1: Aceptación de huecos y lucernarios clasificados según la norma UNE EN 12 207:2000 
HE-1: huecos y lucernarios ensayados según la norma UNE EN 1 026:2000 según zona climática: 
a) para las zonas climáticas A y B: huecos y lucernarios de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4; 
b) para las zonas climáticas C, D y E: huecos y lucernarios de clase 2, clase 3, clase 4. 
Permeabilidad al aire:  medida con sobrepresión de 100 Pa, tendrá valores inferiores a: 
a) zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2; 
b) zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2 
Vidrio de silicato básico alcalinotérreo                                    Marcado CE según UNE-EN 14178-2: 2005 
Vidrio de borosilicato                                                               Marcado CE según UNE-EN 1748-1-2: 2004 
Vidrio aislante para la edificación.                                           Marcado CE según UNE-EN 1279-5:2006 
Persianas.                                                                               Marcado CE según UNE-EN 13659:2004 
Ensayos Control-Carpinterías Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 
Permeabilidad al aire UNE-EN 1026:2000 DB-HE1   1/200 
Estanqueidad al agua UNE-EN 1027:2000     1/200 
Resistencia mecánica al viento UNE-EN 12211:2000     1/200 
Transmitancia térmica (1) UNE-EN 12567:2002 DB-HE1   1/Tipo 
Aislamiento a ruido aéreo: carpintería, 
vidrio, persiana (2) 

UNE-EN ISO 140-3:1995 DB-HR   1/Tipo 

Vidrios para la edificación. Vidrios 
aislantes. (2) 

UNE-EN 1279-5:2006 DB-HE1   1/Tipo 

Vidrio. Seguridad frente al riesgo de 
impacto.(2) 

UNE EN 12600:2003 DB-SU-2,    1/Tipo 

Vidrio de silicato sodocálcico de 
seguridad templado térmicamente.(2) 

UNE-EN 12150-2: 2005 DB-SU-2,    1/Tipo 

Vidrio de borosilicato de seguridad UNE-EN 13024-2: 2005 DB-SU-2,    1/Tipo 
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templado térmicamente. (2) 

Espesor de lacado / anodizado UNE-EN ISO 2808:2000 / 
UNE-EN ISO 2360:1996 

    1/Tipo 

Persianas: Resistencia al viento UNE-EN 
13659:2004;Apartados 4 
y 21.2 y Anexo B EN 
1932 

    1/Tipo 

(1) Si  no existe ensayo previo o documento justificativo por cálculo según UNE-EN ISO 10077 
(2) Si no existe ensayo previo. 
 
Control de Ejecución 
CTE HE-1, HS-1, HR 
NTE FCL, FCM, FCPExcesivo desplome, falta de empotramiento, sellado deficiente 
 
Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 
Ensayos Control-Carpinterías Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 
Estanqueidad al agua en fachadas 
ligeras (muros cortina) 

UNE EN 13051:2001 DB-HS-1   1/1.000 m2 

Estanqueidad al agua en fachadas con 
ventana (ventanas) 

UNE 85247EX:2004 DB-HS-1   1/1.000 m2 

 

REVESTIMIENTOS : PIEDRA 
Control de productos equipos y sistemas 
Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Marcado CE según UNE-EN 1341:2002 
Baldosas para pavimentos y escaleras. Marcado CE según UNE-EN 12058: 2005 
Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Marcado CE según UNE-EN 1341:2002 
Baldosas de piedra natural destinadas a la circulación de peatones y vehículos; UNE EN 1341:2001 
Resistencia a la rotura:  MPa 
Resistencia al resbalamiento/deslizamiento:   
Conductividad térmica:  W/Mk 
Durabilidad 
Reacción al fuego :Clase A1 
Resistencia a la flexión: El fabricante dará la resistencia a flexión (Mpa) según UNE EN 12372.  
Resistencia a la abrasión: El fabricante dará la resistencia a la abrasión [longitud de la cuerda, en milímetros (mm) ]  
según el ANEXO C de UNE EN 12372. 
Resistencia al deslizamiento/derrape: El fabricante dará el Valor de la Resistencia al Deslizamiento sin pulido (USRV) 
según ANEXO D de UNE EN 12372. 
Resistencia deslizamiento/resbalamiento: según UNE-ENV 12633:03 
DB-SU-1, art.1; según clase y localización 
Ensayos de control Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 
Absorción de agua y porosidad UNE-EN 1936:2007     1/ tipo 
Peso específico aparente y real UNE-EN 1936:2007     1/ tipo 
Resistencia a flexión UNE-EN 12372:2007     1/ tipo 
Resistencia a compresión UNE-EN 1926:2007     1/ tipo 
Resistencia al desgaste UNE-EN 14157:2005 

(Baldosa) UNE-EN 
1342:2003 (Adoquín) 

    1/ tipo 

Heladicidad UNE-EN 12371:2002     1/ tipo 
Cliclos cristalizacion de sales UNE-EN 12370:1999     1/ tipo 
Resistencia 
deslizamiento/resbalamiento * 

UNE-ENV 12633:2003 DB-SU-1   1/ tipo 

* Pavimentos 
Control de Ejecución 
NTE-RST 
Ejecución de la capa base 
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Presencia de lechada en las juntas 
Planeidad en todas las direcciones.  Regla de 2 m. variaciones < 4 mm. Cejas < 2 mm. 
Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 
Ensayos en baldosas de cemento y 
paviemtno in situ 

Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 

Ejecución de la capa base NTE-RST     1 / 30 m2 
Colocación de baldosas. Ausencia de 
lechada 

NTE-RST     1 / 30 m2 

Planeidad de piezas. Regla de 2 m. 
variaciones < 4 mm. 

NTE-RST     1 / 30 m2 

Planeidad de piezas.  Cejas < 2 mm. NTE-RST     1 / 30 m2 
Resistencia al deslizamiento Rd CTE,  DB-SU-1, art.1, según 

clase y localización 
  1 / tipo 

 

REVESTIMIENTOS : CERÁMICOS 
Control de productos equipos y sistemas 
Marcado CE si procede 
Baldosas cerámicas para suelos interiores y exteriores según UNE EN 14411, UNE-EN ISO 10545-2:1998 
Carga de rotura:  MPa 
Carga de rotura (después del ensayo hielo/deshielo) MPa 
Resistencia al deslizamiento: entre 15 y > 45 
Resistencia a la abrasión: NPD 
Resistencia a la flexión: El fabricante dará la resistencia a flexión (Mpa) según UNE EN 12372.  
Resistencia a la abrasión: El fabricante dará la resistencia a la abrasión [longitud de la cuerda, en milímetros (mm) ]  
según el ANEXO C de UNE EN 12372. 
Resistencia al deslizamiento/derrape: El fabricante dará el Valor de la Resistencia al Deslizamiento sin pulido (USRV) 
según ANEXO D de UNE EN 12372. 
Resistencia deslizamiento/resbalamiento: según UNE-ENV 12633:03 
DB-SU-1, art.1; según clase y localización 

 

REVESTIMIENTOS : YESOS 
Control de productos equipos y sistemas 
Yeso y productos a base yeso para la construcción Marcado CE según UNE-EN 13279 
Material para juntas para placas de yeso laminado Marcado CE según UNE-EN 13963: 2006 
Para protección frente al fuego de elementos estructurales y/o para la compartimentación frente al fuego en edificios: 
Reacción al fuego  
Resistencias mecánicas, Índice pH, Dureza superficial Shore, Adherencia a la base según UNE 102031: 1982/1999 
Ensayos de control Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 
Resistencias mecánicas UNE 102031: 1982/1999     1/suministro 
Índice pH UNE 102032 : 1984/1999     1/suministro 
Dureza superficial Shore UNE 102039 : 1985     1/suministro 
Adherencia a la base UNE 102031: 1982/1999     1/suministro 

  
Control de Ejecución 
NTE-RPG 
Maestras verticales 
Guardavivos en las esquinas 
Temperatura superior a 5º C 
Planeidad inferior a 3 mm. Con regla de 1 m. 
Planeidad inferior a 15 mm. En toda la longitud a altura del paño 
Interrupción del enyesado en juntas estructurales, zócalos 
Presencia de coqueras, grietas y fisuras 
Características de adherencia dureza superficial, etc. 
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No existencia de roces, baches de muelas, ondas ni aguas, aristas rotas, etc 
No existencia de fisuras por discontinuidad en el soporte 
Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 
Ensayos en yesos y escayolas Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 
Planeidad inferior a 3 mm. Con regla 
de 1 m. 

NTE-RPG     1 / 200 m2 

Planeidad inferior a 15 mm. En toda la 
longitud a altura del paño 

NTE-RPG     1 / 200 m2 

 

PINTURAS Y BARNICES 
Control de productos equipos y sistemas 
Marcado CE si procede 
Ensayos de control Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 
Sólidos a 105 ºC UNE-EN ISO 3251:03     1/ tipo 
Cenizas a 450 ºC UNE-EN ISO 3251:03     1/ tipo 
Contenido en pigmentos UNE-EN ISO 14680-1:07     1/ tipo 
Resistencia al frote húmedo (p. 
plástica) 

UNE-EN ISO 11998:02     1/ tipo 

Velocidad de transmisión del vapor de 
agua 

UNE-EN ISO 7783-2:99     1/ tipo 

Adherencia de película (pull-off) UNE-EN ISO 4624:03     3/ tipo 
Adherencia al soporte (corte por 
enrejado) 

UNE-EN ISO 2409:96     3/ tipo 

Espesor de película (no destructivo) UNE-EN ISO 2808:00     3/ tipo 
Resistencia 
deslizamiento/resbalamiento * 

UNE-ENV 12633:03 DB-SU-1   1/ tipo 

* Pinturas de señalización y pavimentos tratados con pinturas 
 
Control de Ejecución 
NTE-RPP 
Temperatura entre 6ºC y 28ºC 
Superficies de madera: exterior entre 14 y 20%; interior entre 8 y 14% 
Superficies metálicas: desengrasado y limpieza de óxidos 
Preparación del soporte 
 
Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 
Ensayos en morteros de cemento Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 
Descolgamientos, cuarteamientos, 
desconchados, bolsas.. 

NTE-RPP     inspecc.general 

Falta de uniformidad y color distinto al 
especificado 

NTE-RPP     inspecc.general 

Manchas de moho, eflorescencias, 
manchas de óxido 

NTE-RPP     inspecc.general 

 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

Detección, Control y Extinción 
Control de productos equipos y sistemas  
Marcado CE si procede 
Pulsadores manuales de alarma para sistemas de detección y alarma de incendios.Marcado CE según UNE-EN 54-
11:2001 
Especificaciones para los sistemas de diferencial de presión. Marcado CE según UNE-EN 12101-6:2006 
Extintores portátiles de incendios: Marcado CE UNE EN-3; UNE 23110;Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. RD. 1942/1993, de 5 de noviembre 
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Control de Ejecución 
Control de replanteo, geometría, colocación, ejecución y materiales 

 

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES Y RAYO 
Control de productos equipos y sistemas  
Marcado CE si procede 
Material electrico para instalaciones de baja tensión. RD 7/1988; REAL DECRETO 154/1995.  Directiva 73/23/CEE. 
Cables conductores de aluminio para distribución de energía eléctrica.Real Decreto RD 1939/1986 
Equipos y aparatos para instalaciones de telecomunicaciones. RD 1890/2000. Directiva 99/5/CE. 
Equipos para la protección contra el rayo, según CTE SU-8; UNE 21186:1996; UNE 21185:1995 
Sistemas de tubos.  Se clasifican: 
rígidos, según UNE –EN 50086 -2-1 
curvables, según UNE –EN 50086 -2-2 
flexibles, según UNE –EN 50086 -2-3 
enterrados, según UNE –EN 50086 -2-4 
Canales protectoras, con perfil de paredes perforadas o no perforadas. Se clasifican: 
Canales, según UNE –EN 50085 
Canales con tapa de acceso con herramientas, según UNE –EN 50085 -1 
 
Control de Ejecución 
Control de replanteo, geometría, colocación, ejecución y materiales 
Rozas en instalaciones: 
·    Distancia entre rozas de dos caras del mismo tabique ≥ 50 cm. 
·    Separación de la roza a marco o premarco ≥ 20 cm. 
·    Profundidad ≤ 4 cm incluido el guarnecido o un canuto en ladrillo hueco. 
·    Ancho de la roza ≤ 2 veces su profundidad 
·    Las tuberías de fontanería pasan por debajo de cualquier canalización eléctrica o electrónica. 
·    Las tuberías de fontanería pasan a una distancia en paralelo ≥ 30 cm. de canalización eléctrica o electrónica y de 25 
cm con otros conductos. 
·    Las rozas han de quedar cubiertas con mortero o yeso y enrasadas al resto del paramento 
Instalación de las canalizaciones según Tabla 52F UNE 20460-5-52: 1996 
Ventilación en recintos de telecomunicaciones: 2 renovación por hora. 
·    natural directa 
·    natural forzada por conducto vertical y aspirador estático 
·    ventilación mecánica. 
Iluminación mínima de los recintos de telecomunicaciones:nivel medio de 300 lux y un aparato de iluminación autónomo 
de emergencia. 
 
Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 
Ensayos de Control de Electricidad, 
telecomunicación y Rayo Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 

Resistencia de puesta a tierra 
UNE 20460-6-61:03 - 
REBT     1/ Instalación 

Instalación de telecomunicaciones. RICT     1/ Instalación 

 
Documentación para las verificaciones y pruebas de servicio según REBT 
·   Certificados 
·   Boletines 
·   Documentación adicional exigida por la Administración competente 
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SEGURIDAD UTILIZACIÓN - ILUMINACIÓN 

Iluminación Interior y de Emergencia 
Control de productos equipos y sistemas 
Marcado CE si procede 
Luminarias: RD 2365/1985 y OM 08/03/1993 
Certificado del fabricante que acredite la potencia total de la luminaria 
Las lámparas fluorescentes cumplirán los requisitos de eficiencia energética de los balastos según Real Decreto 
838/2002 
Aparatos autónomos de emergencia, cumplirán con las normas UNE-EN- 60598-2-22 y UNE 20392  o UNE 20062 
Luminaria alimentada para fuente central cumplirá con la norma UNE 60598-2-22 
menos de 12 puntos de luz en una misma línea protegida con interruptores automáticos de intensidad nominal 10A 
Se ha determinado una luminancia donde el área de color de seguridad de la señal es al menos de 2 cd/m2  
Se cumple que la relación entre la luminancia blanca y la de color no es menor que 5:1ni mayor que 15:1 
Se ilumina al menos el 50% de las señales de seguridad al cabo de 5s 
Se ilumina el 100% de las señales de seguridad al cabo de 60s 
 
Control de Ejecución 
Deben coincidir en número y características con lo especificado en el proyecto: 
·   Luminarias 
·   Conductores 
·   Situación 
·   Altura de la instalación 
·   Pueta a tierra 
Se colocará una luminaria de emergencia: 
·   En cada puerta de salida 
·   Para destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad 
· puertas existentes en los recorridos de evacuación,  
· escaleras, para que cada tramo reciba iluminación directa 
· cualquier cambio de nivel, 
· cambios de dirección e intersecciones de pasillos. 
 
Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 
Ensayos de Control de Iluminación 
Interior y de Emergencia 

Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 

Pruebas finales de funcionamiento 
(Iluminación Gral.) 

UNE 20460-6-61:03 REBT TOTAL   

Pruebas finales de funcionamiento 
(Emergencia) 

UNE 20062:1993 UNE 
23035-4:2003 

DB-SU-4 DB-SI-3.7 TOTAL   

  
Alumbrado de evacuación: proporcionará las siguientes condiciones durante 1 hora después de una caída del 70 % de 
la tensión nominal, 
·  La iluminancia de 1 lux en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, medida en el eje de pasillos y escaleras, 
y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacions distintos a los citados. 
·   La iluminancia será como mínimo de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de 
protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado. 
·   La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre la 
iluminancia màxima y la mínima sea menor que 40. 
 Alumbrado ambiente o antipánico: 
·   Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 0.5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una 
altura de 1 m. 
·   El cociente entre la iluminancia horizontal màxima y la será menor que 40. 
·   Proporcionará la iluminancia prevista durante al menos una hora. 
Alumbrado de zonas de alto riesgo: 
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·   Proporcionará una iluminancia  horizontal mínima de 15 lux o del 10% de la iluminancia normal ( el mayor de los dos 
valores) 
·   El cociente entre la iluminancia horizontal mínima será menor que 10. 
·   Proporcionará una iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, como mínimo el tiempo 
necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 
Documentación para las verificaciones y pruebas de servicio  
·   Certificados 
·   Boletines 
·   Documentación adicional exigida por la Administración competente 

 

ASCENSORES 

Control de productos, equipos y sistemas  
Marcado CE si procede 
RD 1314/1997 sobre Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
Ascensores 
Relación de componentes de seguridad con Marcado CE: 
·    Dispositivo de bloqueo de las puertas de los rellanos. 
·    Dispositivos para prevenir la caída, del apartado 3.2 del anexo I, que impiden la caída de la cabina o movimientos 
ascendentes incontrolados. 
·    Dispositivos de limitación del exceso de velocidad. 
·    Amortiguadores de acumulación de energía: Bien de característica no lineal o bien con amortiguación del retroceso. 
·    Amortiguadores de disipación de energía. 
·    Componentes de seguridad sobre gatos de los circuitos hidráulicos de potencia, cuando se utilizan como dispositivos 
para prevenir la caída. 
·    Dispositivos eléctricos de seguridad en forma de interruptores de seguridad que contengan componentes 
electrónicos. 
 
Control de Ejecución 
Control de replanteo, geometría, colocación, ejecución y materiales 
Cumplirá los dispuesto según Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores 
electromecánicos. 
Control de ejecución: 
·   Comprobación entre el expediente técnico presentado ante el órgano competente de la Administración y la instalación 
que ha sido realizada. 
·   Inspección visual de la aplicación de las reglas de buena construcción. 
·   Comprobación de las indicaciones mencionadas en los certificados de aprobación para los elementos para los que se 
exigen pruebas de tipo, con las características del ascensor. 
 
Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 
Ensayos y pruebas antes de la puesta en servicio, recogidas en ITC-MIE-AEM 1, anexo D:  
·   Dispositivos de enclavamiento 
·   Dispositivos eléctricos de seguridad 
·   Elementos de suspensión y sus amarres 
·   Sistemas de frenado 
·   Medidas de intensidad y de potencia y medida de velocidad 
·   Medidas de resistencia de aislamiento de los diferentes circuitos 
·   Dispositivos de seguridad al final del recorrido 
·   Comprovación de la adherencia 
·   Limitador de velocidad, en los dos sentidos de marcha 
·   Paracaídas de cabina, verificando que ha sido bien montado y ajustado y la solidez del conjunto cabina-paracaídas-
guías y la fijación de estas al edificio. 
·   Paracaídas de contrapeso. 
·   Amortiguadores 
·   Dispositivos de petición de socorro 
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Documentación para las verificaciones y pruebas de servicio según ITC-MIE-AEM 1 
·   Certificados 
·   Boletines 
·   Documentación adicional exigida por la Administración competente 

 

RED DE SANEAMIENTO 
Tipo de Instalación 
RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PLUVIALES 
 
Control de productos equipos y sistemas 
Marcado CE si procede 
Tubería de PVC. Según normas UNE EN 1329-1:1999,  UNE EN 1401-1:1998,  UNE EN 1453-1:2000,  UNE EN 1456-
1:2002,  UNE EN 1566-1:1998 
  
Control de Ejecución 
CTE-HS 5 - art.5.1,2,3,4 
Altura cierre hidráulico sifón ≥25mm. 
Abrazaderas cada 15 veces el diámetro de la bajante 
edificios mayores de 10 plantas: interrumpir la verticalidad de la bajante 
Red horizontal con registros cada 15 m. 
CTE-HR  - Sujeciones elásticas y aislamiento en codos verticales 
CTE-HS 5 - art.5.1.3 - Cazoletas y sumideros 
Distancia a bajante menor de 5 m. 
Resistencia a cargas de 100Kg/cm2 
Diámetro 1,5 veces mayor que el de la bajante 
 
Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 
Ensayos Red Interior Residuales y 
Pluviales 

Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 

Prueba de Estanqueidad (Aparatos) 
* 

CTE,  DB-HS-5, art.5.6 TOTAL   

Prueba de Estanqueidad (Red 
Horizontal) * 

CTE,  DB-HS-5, art.5.6, (0,3-
0,6 bares)10min. 

TOTAL   

Prueba de Estanqueidad (Arquet. y 
pozos) * 

CTE,  DB-HS-5, art.5.6, (0,3-
0,6 bares)10min. 

TOTAL   

Prueba de Estanqueidad Total (Aire, 
agua o humo) * 

CTE,  DB-HS-5, art.5.6.3, 4, 5) TOTAL   

*   Pruebas con certificado del instalador 
Tipo de Instalación 
RED EXTERIOR DE EVACUACIÓN PLUVIALES 
Ensayos Red Exterior de Fecales y 
Pluviales 

Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 

Prueba de Estanqueidad red fecales 
o pluviales 

s/ PPTGTSP   10%   

 

 

PRESUPUESTO PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  

Adjunto se incluye el presupuesto del Plan de control de calidad. 
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El presupuesto de los ensayos de obligado cumplimiento incluidos en el presente Plan de Control de Calidad,  
es inferior al 1% del presupuesto de ejecución material del Proyecto. 

Por lo tanto no irá incluido en el presupuesto del proyecto, al encontrarse contenidos en el % de GG 
aplicados al proyecto. 
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5.7. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 
 
 

1. OBJETO 

Se redacta el presente ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION al 
objeto de dar cumplimiento a lo 4establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de 
la Presidencia, B.O.E. de 13 de Febrero de 2008, por la que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición correspondiente al PROYECTO 
DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE 
ANTEQUERA (MÁLAGA). 

De acuerdo con lo establecido en el citado Real Decreto 105/2008 los residuos de construcción y demolición 
para la presente obra se encuentran clasificados en el Nivel II: Residuos generados principalmente en las 
actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, 
gasificación y otros). 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

Los residuos a generar en la presente obra, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, 
publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de Febrero, son los siguientes: 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación   

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04  

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08  

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02  

2. Madera 
Madera 17 02 01  

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
Cobre, bronce, latón 17 04 01  

Aluminio 17 04 02  

Plomo 17 04 03  

Zinc 17 04 04  

Hierro y Acero 17 04 05  

Estaño 17 04 06  

Metales mezclados 17 04 07  

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  

4. Papel 
Papel 20 01 01  

5. Plástico 
Plástico 17 02 03  

6. Vidrio 
Vidrio 17 02 02  

7. Yeso 
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02  

RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 
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Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 01 04 08  

Residuos de arena y arcilla 01 04 09  

2. Hormigón 
Hormigón 17 01 01  

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos 17 01 02  

Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03  

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07  

4. Piedra 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04  

RCD:  Potencialmente peligrosos y otros  
1.Basuras 

Residuos biodegradables 20 02 01  

Mezclas de residuos municipales 20 03 01  

2. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) 17 01 06  

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10  

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  

Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05  

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01  

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  

Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  

Filtros de aceite 16 01 07  

Tubos fluorescentes 20 01 21  

Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  

Pilas botón 16 06 03  

Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  

Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  

Sobrantes de pintura 08 01 11  

Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  

Sobrantes de barnices 08 01 11  

Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  

Aerosoles vacíos 15 01 11  

Baterías de plomo 16 06 01  

Hidrocarburos con agua 13 07 03  

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  
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3. CUANTIFICACION DEL VOLUMEN DE RDC QUE SE ESTIMA SE PUEDE GENERAR 
EN OBRA. 

S (m2) H (m) V (m3)
superficie construida total altura media de RCD volumen total RCD 

902,08 0,05 45,10

V (m3) D (Tn/m3) Tn (Tn)
volumen total RCD Densidad: 0,5 a 1,5 Toneladas RCD

45,10 1,00 45,10

% en peso Evaluación teórica Tn
del peso por tipología de RCD Toneladas de cada tipo de RCD

5,00% Asfalto (LER: 17 03 02) 2,26
4,00% Madera (LER: 17 02 01) 1,80
2,50% Metales (LER: 17 04 .. ) 1,13
0,30% Papel (LER: 20 01 01) 0,14
1,50% Plástico (LER: 17 02 03) 0,68
0,50% Vidrio (LER: 17 02 02) 0,23
0,20% Yeso (LER: 17 08 02) 0,09

14,00% Total estimación (Tn) 6,31

4,00% Arena, grava y otros áridos (LER: 01 04 08 y
01 04 09) 1,80

12,00% Hormigón (LER: 17 01 01) 5,41
54,00% Ladrillos, azulejos y otros cerámicos (LER:

17 01 02 y 17 01 03) 24,36
5,00% Piedra (LER: 17 09 04) 2,26

75,00% Total estimación (Tn) 33,83

7,00% Basura (LER: 20  02 01 y 20 03 01) 3,16
4,00% Pot. Peligrosos y otros (LER: (3)) 1,80

11,00% Total estimación (Tn) 4,96

11% de RCD Potencialmente Peligrosos y otros

Para cuantificar el volumen de RCD, en ausencia de datos más contrastados, manejamos un parámetro estimativo con
fines estadísticos de 0,05 m de altura de mezcla de residuos por metro cuadrado, para el tipo de obra que nos ocupa.

Estimado el volumen total de RCD, se puede considerar una densidad tipo entre 0,5-1,5 tn/m 3 , y aventurar las toneladas 
totales de RCD

A partir del dato global de Tn de RCD, y a falta de otros estudios de referencia, según datos  sobre composición en peso 
de los RCD que van a vertedero, obtenidos de estudios realizados por la Comunidad de Madrid para el Plan Nacional de 
RCD 2001-2006, se puede estimar el peso por tipología de dichos residuos(2) según el siguiente cuadro:

75 % de RCD de Naturaleza pétrea

14 % de RCD de Naturaleza no pétrea

 
NOTA:  Las tierras y pétreos que no sean reutilizadas in situ o en el exterior, en restauraciones o acondicionamientos y que sean 
llevadas finalmente  a vertedero, tendrán la consideración de RCD y deberán por tanto tenerse en cuenta. Las cantidades se 
calcularán con los datos de extracción previstos en el proyecto 
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4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO. 

Medidas consideradas para la reducción de los residuos generados como consecuencia de la construcción 
de la edificación.  

 No se prevé operación de prevención alguna. 

 Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales. 

 Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”. 

 Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares...) 

 El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo momento la disponibilidad de los distintos materiales de 
construcción y evitando posibles desperfectos por golpes, derribos... 

 Las arenas y gravas se acopian en sobre una base dura para reducir desperdicios. 

 Se utilizarán materiales con certificados ambientales (Ej. tarimas, o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC) 

 Los materiales que endurecen con agua se protegerán de la humedad del suelo y se acopiarán en zonas techadas. 

 Las piezas prefabricadas se almacenarán en su embalaje original, en zonas delimitadas para las que esté prohibida la circulación de vehículos. 

 Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la reutilización de las mismas. 

 Una vez ejecutada la solería, se protegerá con láminas plásticas con el objeto de evitar roturas o rayaduras que obliguen a su sustitución. 

 
Proteger los elementos de vidrio que llegan a la obra para evitar las roturas de los mismos. Una vez colocadas las ventanas con los vidrios, se 
mantendrán abiertas, con una fijación para evitar el cerramiento violento que pueda romper los vidrios. 

 Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco tránsito para evitar el derrame por vuelco de los envases. 

 Otros (indicar) 

 

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO. 

Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados (Art. 4.1.a 3º) 

Operación prevista Destino previsto  
 No se prevé operación de reutilización alguna  

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación   

 Reutilización de residuos minerales / pétreos en áridos reciclados o en urbanización  

 Reutilización de materiales cerámicos   

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...   

 Reutilización de materiales metálicos   

 Otros (indicar)  
 

Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anejo III.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

 Otros (indicar) 

 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ” 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación                                             TRATAMIENTO               DESTINO 
 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  Restauración / Verted. 

 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05  Restauración / Verted. 

 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07  Restauración / Verted. 

RCD: Naturaleza no pétrea 
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1. Asfalto 
 Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

2. Madera 

 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

 Cobre, bronce, latón Reciclado 

Gestor autorizado de 
Residuos No Peligrosos 
(RNPs) 

 Aluminio Reciclado 

 Plomo  

 Zinc  

 Hierro y Acero Reciclado 

 Estaño  

 Metales Mezclados Reciclado 

 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 

4. Papel 

 Papel  Reciclado Gestor autorizado RNPs 

5. Plástico 

 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 

6. Vidrio 

 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 

7. Yeso 

 Yeso  Gestor autorizado RNPs 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 
07  Planta de Reciclaje RCD 

 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

2. Hormigón 

 Hormigón Reciclado 
Planta de Reciclaje RCD 

 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 Reciclado 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

 Ladrillos Reciclado 

Planta de Reciclaje RCD  Tejas y Materiales Cerámicos Reciclado 

 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 Reciclado 

4. Piedra 

 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”                                                                    

RCD:  Potencialmente peligrosos y otros                                                    TRATAMIENTO          DESTINO 
 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta RSU 

 Mezclas de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta RSU 

 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) Depósito Seguridad 

Gestor autorizado de 
Residuos Peligrosos 
(RPs) 

 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 

 Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla Tratamiento / Depósito 

 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Tratamiento / Depósito 

 Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas  

 Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s  

 Materiales de Aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 

 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 

 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 
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 Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s  

 Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s Depósito Seguridad 

 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s Depósito Seguridad 

 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  

Gestor autorizado RPs 

 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  

 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  

 Absorbentes contaminados  (trapos…) Tratamiento / Depósito 

 Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento / Depósito 

 Filtros de aceite Tratamiento / Depósito 

 Tubos fluorescentes Tratamiento / Depósito 

 Pilas alcalinas y salinas y pilas botón  

 Pilas botón Tratamiento / Depósito 

 Envases vacíos de metal contaminados Tratamiento / Depósito 

 Envases vacíos de plástico contaminados Tratamiento / Depósito 

 Sobrantes de pintura Tratamiento / Depósito 

 Sobrantes de disolventes no halogenados Tratamiento / Depósito 

 Sobrantes de barnices Tratamiento / Depósito 

 Sobrantes de desencofrantes Tratamiento / Depósito 

 Aerosoles vacíos Tratamiento / Depósito 

 Baterías de plomo Tratamiento / Depósito 

 Hidrocarburos con agua Tratamiento / Depósito 

 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  Gestor autorizado RNPs 
 

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA. 

Medidas previstas 
 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plastico + cartón + envases, orgánicos, peligrosos...)  

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posterior tratamiento en planta. 

 Separación in situ de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.  

 Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

 Separación por agente externo de los RCD  marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

 Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

 Se separarán in situ o por agente externo otras fracciones de RCD no marcadas en el artículo 5.5 

 Otros (indicar) 

 

7. PLANO DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE 
LOS RESIDUOS. 

Planos elaborados 

 Bajantes de escombros. 

 Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios,…). 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón. 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

 Contenedores para residuos urbanos. 

 Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

 Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

 Otros (indicar) 
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8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE 
GESTIÓN DE RDC EN LA PROPIA OBRA. 

 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…..para las partes ó elementos 
peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminantes y / o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por 
último, se procederá derribando el resto. 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos 
específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá 
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón 
social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 
43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá 
quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos 
a las obras a la que prestan servicio.  

 En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de 
RCD. 

 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de 
llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La Dirección de Obras 
será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, 
Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se 
realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD’s deberán aportar los vales de cada retirada y 
entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá 
aportar evidencia documental del destino final. 

 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de 
nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la 
legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales.  Asimismo los residuos de carácter urbano 
generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipales. 

 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para 
considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real 
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada 
durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la 
contaminación con otros materiales.  
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9. PRESUPUESTO ESTIMADO DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 

 
 

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 -  Email: estudio@jbarquitectura.com I – MEMORIA / 317 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

Presupuesto de ejecución material 11.995,89 €
Gastos generales 13% 1.559,47 €
Beneficio Industrial 6% 719,75 €
Presupuesto total 14.275,11 €
IVA 21% 2.997,77 €
Presupuesto contrata 17.272,88 €

Nota: Este presupuesto forma parte del proyecto, en capítulo independiente.   

 

Málaga, octubre de 2021 

EL ARQUITECTO 

 
JOSE ANTONIO BAUTISTA FERNANDEZ 
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5.8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

No es de aplicación a Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental al no estar incluido el 
presente proyecto en ninguno de los supuestos recogidos en los anexos I y II de la citada ley. 

 

 

Málaga, octubre de 2021 

 
JOSE ANTONIO BAUTISTA FERNANDEZ / ARQUITECTO 
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5.9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

SE INCLUYE EN DOCUMENTO INDEPENDIENTE EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
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5.10. DECLARACION DE OBRA COMPLETA, PERIODO DE EJECUCIÓN 
DE  OBRA, PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y 
REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

A) DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.  

D. JOSE ANTONIO BAUTISTA FERNANDEZ, Arquitecto declara que el Proyecto constituye una OBRA 
COMPLETA, entendiéndose por tal la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio 
correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y 
comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra 
(Artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 
Artículo 116.2. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

B) PERIODO DE EJECUCIÓN DE OBRA.  

El plazo de ejecución de obra, de acuerdo con el diagrama de barras en el que se recoge los tiempos y 
presupuestos, se eleva a 6 meses.  

 

C) PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.  

Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupo 2. 
Categoría del contrato de obra: 3 

 

D) REVISIÓN DE PRECIOS. 

Se regirá por lo recogido en el Pliego de Condiciones del Contrato de la obra. 

 

Málaga, octubre de 2021 

EL ARQUITECTO 

 
JOSE ANTONIO BAUTISTA FERNANDEZ 
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5.11. RESUMEN ECONÓMICO 
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5.12. PLAN DE TRABAJO 
 

En la página siguiente, se incluye el planning de trabajo de la obra, donde se establecen los plazos y 
duración de las mismas. 
 
Se tomarán las medidas necesarias para que estas obras sean compatibles con la actividad docente. 
 
Los plazos y duración de las obras que se han establecido en el presente proyecto se han realizado 
considerando que las mismas son compatibles con el ejercicio docente, sin necesidad de interrupción de la 
actividad. 
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CAPITULOS PR. CAP % CAP

COSTE MENSUAL 555.593,83 100,00

COSTE A ORIGEN

% EJECUTADO MENSUAL

% EJECUTADO A ORIGEN

105.801,13

555.593,83

19,04

100,00

4.941,48

32.548,94

8.201,78

0,00

921,04

1.999,32

6º  MES

8,93

4.207,94

6.227,12

128.454,43

30.122,91

21.303,25

27.974,88

49.634,87

37.222,94

6,70

2º  MES

1,12

5,42

0,96

5,04

68.656,32

3,83

23,12

12,36

0,76

01 TRABAJOS PREVIOS
5.340,16

03 CIMENTACIÓN

04 SANEAMIENTO Y ALCANT.

05 ESTRUCTURAS

06 ALBAÑILERÍA

13 VIDRIERÍA

15 FONTAN Y APAR. SANITARIOS

07 CUBIERTAS

1º  MES

4.151,41

5.340,16

2.075,71

30.122,91

2.103,97 2.103,97

64.227,22

12.411,93

12.411,93

2,23

2,23

08 PAVIMENTOS

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

09 APLACADOS Y REVESTIDOS

16 INSTALACIONES ESPECIALES

12 CARP. METÁLICA Y CERRAJERÍA 59.841,96 10,77

11CARPINTERÍA DE MADERA
2.639,41

9.882,96 1,78

5.278,82 0,95

29.920,98

4.965,63

10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABIL. 8.669,47 1,56

13.185,15

8.201,78 1,48

39.555,45 7,12

9.931,26 1,79

CC CONTROL DE CALIDAD
0,00

0,00
0,00

65.097,88

17 PINTURAS

5.526,24 0,99

0,00 0,00

921,04 921,04

GR GESTIÓN DE RESIDUOS
1.999,32 1.999,32 1.999,32 1.999,32

SS SEGURIDAD Y SALUD
921,04 921,04

3º  MES 4º  MES

64.227,22

34.328,16

10.651,63

2,1611.995,89
1.999,32

0,00

11,72

9.324,96

2.889,82

67.147,57 139.631,26

116.782,44 256.413,70

34.328,16

10.651,63

5º  MES

29.920,98

4.965,63

4.941,48

32.548,94

18.649,92

26.370,30

5.779,65

2.639,41

80,96

NOTA: Se tomarán las medidas necesarias para que estas obras sean compatibles con la actividad docente. Los plazos y 
duración de las obras establecidos en el presente proyecto se han realizado por tanto, considerando que las mismas son 
compatibles con el ejercicio docente, sin necesidad de interrupción de la actividad.

921,04

193.379,00

449.792,70

34,8112,09 25,13

21,02 46,15

19.662,56
39.325,11 7,0814 ELECTRICIDAD

19.662,56
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5.13.   MODELO ESTADISTICA EDIFICACION 
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INDICE DE PLANOS 

 

Nº Plano Nombre Plano Escala 

A.01 Situación PGOU. Emplazamiento E: S/E 

A.02 Estado Actual. Distribución. Nivel 0 E: 1/200 

A.03 Estado Actual. Distribución. Nivel 1 E: 1/200 

A.04 Estado Actual. Distribución. Nivel 2 E: 1/200 

A.05 Estado Actual. Distribución. Nivel 3 E: 1/200 

R.01 Topográfico, replanteo y urbanización E: 1/200 

R.02 Planta Nivel 0. Edif. Ampliación. Distribución, cotas y superficies.  E: 1/100 

R.03 Planta Nivel 1. Edif. Ampliación. Distribución, cotas y superficies. E: 1/100 

R.04 Planta Nivel 2. Edif. Ampliación. Distribución, cotas y superficies. E: 1/100 

R.05 Planta Cubierta. Edif. Ampliación. Distribución, cotas y superficies. E: 1/100 

R.06 Alzados y Secciones. E: 1/100 

R.07 Accesibilidad.  E: 1/100 

R.08 Protección contra incendios, Sectorización. E: 1/300 

R.09 Protección contra incendios, Evacuación E: 1/100 

E.01 Cuadro de pilares.  E: 1/50 

E.02 Cimentación. Replanteo zapatas E: 1/50 

E.03 Cimentación. Puesta a tierra E: 1/100 

E.04 Forjado sanitario E: 1/50 

E.05 Forjado sanitario. Refuerzos E: 1/50 

E.06 Forjado planta primera E: 1/50 

E.07 Forjado planta primera. Refuerzos E: 1/100 

E.08 Forjado planta segunda E: 1/50 

E.09 Forjado planta segunda. Refuerzos E: 1/100 

E.10 Forjado planta cubierta. E: 1/50 

E.11 Forjado planta cubierta. Refuerzos E: 1/100 

E.12 Forjado reticular. Detalles E: 1/100 

I.01 Instalación de Protecc. Contra Incendio. Señalización y Extinción. Nivel 0 y 1   E: 1/100 

I.02 Instalación de Protecc. Contra Incendio. Señalización y Extinción. Nivel 2   E: 1/100 

I.03 Instalación de Protecc. Contra Incendio. Señalización y Extinción. Nivel 3   E: 1/100 

I.04 Instalación de Protecc. Contra Incendio. Esquema instalación BIES  E: S/E 

I.05 Instalación de Saneamiento E: 1/100 

I.06 Instalación de Fontanería E: 1/100 

I.07 Instalación de Electricidad. Plantas . E: 1/100 

I.08 Instalación de Electricidad. Esquema unifilares E: 1/100 

I.09 Instalación de Telecomunicaciones, anti-intrusión y megafonía E: 1/100 

I.10 Instalación de Calefacción E: 1/100 

I.11 Instalación de Ventilación E: 1/100 

C.01 Albañilería y acabados. Indicadores de Carpintería y cerrajería E: 1/100 

C.02 Carpintería de madera E: 1/20 
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C.03 Carpintería de aluminio E: 1/20 

C.04 Cerrajería metálica. Lamas y celosías E: 1/20 

C.05 Carpintería de acero E: 1/20 

C.06 Detalles ventanas y celosía aluminio E: 1/20 

C.07 Escalera acceso a cubierta E: 1/30 

C.08 Detalle barandillas y pasamanos E: 1/5 

C.09 Sección constructiva I E: 1/20 

SS.01 Seguridad y Salud. Instalaciones y acopios. E: 1/100 

SS.02 Seguridad y Salud. Protecciones generales. Planta Baja y Primera E: 1/50 

SS.03 Seguridad y Salud. Protecciones generales. Planta Segunda y de Cubierta E: 1/50 
 

 

Málaga, octubre de 2021 

EL ARQUITECTO 

 
JOSE ANTONIO BAUTISTA FERNANDEZ 
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PROYECTO:  AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA 
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PROMOTORES: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN.  
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. JUNTA DE ANDALUCIA. 
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CAPÍTULO I: ORDEN DE PRELACION DE DOCUMENTOS        
 
CAPÍTULO II: GESTIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA OBRA        
 
CAPÍTULO III: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES        
  EPÍGRAFE 1º: CONDICIONES GENERALES        
  EPÍGRAFE 2º: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES     
 
CAPÍTULO VI. PRESCRPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
 
CAPÍTULO V. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO     
  EPÍGRAFE 1º: OTRAS CONDICIONES        
 
CAPÍTULO VI: ANEXOS - CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES       
  EPÍGRAFE 1º: ANEXO 1. INSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE     
  EPÍGRAFE 2º: ANEXO 2. CONDICIONES DE AHORRO DE ENERGÍA. DB HE     

EPÍGRAFE 3º: ANEXO 3. CTE DB-HR “PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO”, REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCIA (DECRETO 326/2003) Y LEY DEL RUIDO (7/2003)  
EPÍGRAFE 4 º: ANEXO 4. CTE DB-SI “SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO”. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE 
RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 
1942/1993) 
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CAPITULO I. ORDEN DE PRELACION DE DOCUMENTOS 
 
Artículo 1.- Orden de prelación. 
Se establece el siguiente orden de prelación entre los distintos documentos del proyecto para casos de contradicciones, dudas o discrepancias entre ellos. Es 
el siguiente: 
 
1º. Planos. 
2º. Las mediciones y el presupuesto, y dentro de éste, primero las definiciones y descripciones de los precios unitarios y después las partidas de mediciones. 
3º. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
4º. Memoria 
 
 
 
CAPITULO II. GESTIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA OBRA 
 
Artículo 2.- Gestiones necesarias. 
Previo al comienzo de las obras, el Contratista llevará a cabo las gestiones necesarias para la obtención de los servicios y suministros previstos, habiendo 
sido incluido dentro de la oferta. 
 
 
CAPITULO III. PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
 
EPÍGRAFE 1.º - CONDICIONES GENERALES 
 
Artículo 3.- Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos 
de construcción.  
Cuando sea obligatorio según las directivas europeas que regulen el producto de construcción, dispondrán del marcado CE. 
 
Artículo 4.- Pruebas y ensayos de materiales, productos y sistemas. 
Los materiales, productos y sistemas se someterán a las pruebas y ensayos definidos en el plan de control de calidad incluido en el proyecto de ejecución.  
Cualquier otro material, producto o sistemas que sea necesario emplear deberá ser aprobado por la dirección de las obras, bien entendido que será rechaza-
do el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción, pudiéndose definir nuevas pruebas o controles para ellos. 
 
Artículo 5.- Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección 
Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 6.- Condiciones generales de ejecución. 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas 
de la construcción, de acuerdo a las especificaciones recogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción con ella, atendiendo a las 
especificaciones de ejecución de las Normas Tecnológicas de la Edificación. No obstante, se deberán cumplir estrictamente las instrucciones recibidas por la 
Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de 
las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
EPÍGRAFE 2º - CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Artículo  7.- Materiales para hormigones y morteros. 
5.1. Agua para amasado y curado del hormigón. 
El agua no contendrá ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente 
a la corrosión. 
En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
En el caso de no disponer de antecedentes de utilización, o en caso de duda, se realizarán análisis a partir de la toma de muestras según la norma UNE 
7236, controlándose: 
 - Exponente de hidrógeno pH (UNE 7234)   ≥ 5 
 - Sustancias disueltas (UNE 7130)    ≤ 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.) 
 - Sulfatos expresados en S04 (UNE 7131)   En general ≤ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m.)  
       En cementos SR ≤ 5 gramos por litro (5.000 p.p.m.)  
 - Ión cloruro Cl-  (UNE 7178): 
  - Hormigón pretensado    ≤ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m.)  
  - Hormigón armado    ≤ 3 gramos por litro (3.000 p.p.m.)  
  - Hormigón en masa con armaduras contra fisuración ≤ 3 gramos por litro (3.000 p.p.m.)  
 - Hidratos de carbono (UNE 7132)    0 
 - Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235)  ≤ 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.) 
 
Salvo en hormigones en masa sin armaduras, queda prohibido el empleo de aguas salinas o agua de mar para el amasado y para el curado. 
 
5.2. Áridos. 
5.2.1. Generalidades. 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes 
características que se exijan a éste en el pliego de prescripciones técnicas Particulares. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse áridos gruesos (gravas) y áridos finos (arenas), según UNE-EN 12620, rodados o proce-
dentes de rocas machacadas, así como escorias siderúrgicas enfriadas por aire según UNE-EN 12620, y en general, cualquier otro tipo de árido cuya eviden-
cia de buen comportamiento haya sido sancionado por la práctica y se justifique debidamente.  
En el caso de áridos reciclados, se seguirá lo establecido en el Anejo nº 15 de la EHE-08  
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En el caso de áridos ligeros, se seguirá lo indicado en el Anejo nº 16 de la EHE-08 y en particular, lo establecido en la norma UNE-EN 13055-1 
En el caso de emplear áridos siderúrgicos,  se comprobará previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos intestables ni compuestos 
ferrosos intestables. 
En cualquier caso, los áridos no serán reactivos con el cemento, ni deben descomponerse por lo s agentes exteriores a que estarán sometidos en la obra. 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas 
por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso. 
 
5.2.2. Limitación de tamaño. 
Cumplirá las condiciones señaladas en el apartado 28.3 de la instrucción EHE-08.  
Para determinar el tamaño máximo del árido grueso o fina y el tamaño mínimo del árido grueso o fino, se procederá de acuerdo al procedimiento especificado 
en la norma UNE-EN 933-2  
Se considerará lo recogido en los apartados 28.4 Granulometría de los áridos, 28.5 Forma del árido grueso, 28.6 Requisitos físico-mecánicos y 28.7 Requisi-
tos químicos para los áridos empleados en la obra. 
 
5.3. Aditivos. 
Son aquellas sustancias o productos que, incorporados al hormigón antes del amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) 
en una proporción no superior al 5% del peso del cemento producen la modificación deseada, en el estado fresco o endurecido, de alguna de las característi-
cas, de sus propiedades habituales o de su comportamiento. Deben cumplir las especificaciones de la norma UNE-EN 934-2 
Los tipos de aditivos considerados por la EHE-08 son: 
 

Reductores de agua (Plastifcantes) Disminuyen el contenido de agua de un hormigón para una misma trabaja-
bilidad o aumentar la trabajabilidad sin aumentar el contenido de agua. 

Reductores de agua de alta actividad  (Superplastifi-
cantes) 

Disminuyen significativamente el contenido de agua de un hormigón sin 
modificar la trabajabilidad o aumentar la trabajabilidad sin aumentar el 
contenido de agua. 

Modificadores del fraguado  
(Aceleradores – Retardadores) Modifica el tiempo de fraguado de un hormigón. 

Inclusores de aire 
Produce en el hormigón un volumen controlado de finas burbujas de aire, 
uniformemente repartidas, para mejorar su comportamiento frente a las 
heladas. 

Multifuncionales Modifica más de una de las funciones principales definidas con anteriori-
dad. 

 
El Suministrador podrá emplear cualquiera de los aditivos descritos con anterioridad. Para emplear cualquier otro tipo de aditivo no recogido en la tabla, se 
deberá contar con la aprobación de la dirección facultativa. El empleo de aditivos en el hormigón, una vez en la obra y antes de su colocación en la misma, 
requiera de la autorización de la dirección facultativa y del conocimiento del suministrador. 
 
5.4. Adiciones. 
Son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad  latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar 
algunas de sus propiedades o conferirle características especiales. Las condiciones son las recogidas en el artículo 30 de la EHE-08. 
En el momento de la fabricación sólo se contemplan las siguientes adiciones, solo cuando se utilice cemento del tipo CEM I: 
- Cenizas volantes. Residuos sólidos que se recogen por precipitación electrostática o por captación mecánica de los polvos que acompañan los gases 

de combustión de los quemadores de centrales termoeléctricas alimentadas por carbones pulverizados. 
- Humo de sílice: Subproducto originado en la reducción  de cuarzo de elevada pureza con carbón en hornos eléctricos de arco para la producción de 

silicio y ferrosilicio. 
 
Las adiciones que pudieran emplearse en el hormigón de la obra deben cumplir las siguientes características: 
 

 CENIZAS VOLANTES HUMO DE SILICE 
Anhídirido sulfúrico (SO3) – Según UNE EN 196-2 ≤ 3,00 % -- 
Cloruros Cl- – Según UNE EN 196-2 ≤ 0,10 % ≤ 0,10 % 
Óxido de calcio libre – Según UNE EN 451-1 ≤ 1,00 % -- 
Óxido de silicio (SiO2) – Según UNE EN 196-2 -- ≥ 85,00 % 
Pérdida al fuego – Según UNE EN 196-2 ≤ 5,00 % (Categoría A) < 5,00% 
Finura – Según UNE EN 451-2             
Cantidad retenida en tamiz 45 μm 

≤ 40,00 % -- 

Índice de actividad  (*) 
 A los 28 días ≥ 75,00 % ≥ 100,00 % 

A los 90 días ≥ 85,00 % 
Expansión por el método de las agujas – Según UNE EN 196-3 < 10,00 mm  

(*) Según normas UNE EN 196-1 y UNE EN 450-1 para cenizas volantes y según UNE EN 13263-1 para humo de sílice. 
 
5.5. Cemento. 
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones de la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08, aproba-
da por R.D. 956/2008. Se consideran cementos comunes los definidos en la norma UNE EN 197-1 y cementos comunes con característica adicional de bajo 
calor de hidratación aquellos cementos comunes que a la edad de 7 días (método de disolución) o a las 41 horas (método semiadiabático)  no supere el valor 
característico de 270 J/g. 
Se podrán utilizar aquellos cementos que cumplan la normativa vigente (RC-08), pertenezcan a la clase resistente 32,5. En función del tipo de hormigón se 
podrán utilizar los siguientes cementos: 
- Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C 
  Cementos para usos especiales ESP VI-1 
- Hormigón armado: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM 

V/B 
- Hormigón pretensado: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM 

V/B 
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En la recepción del cemento se comprobará la documentación, distintivos de calidad, en su caso,  y etiquetado del cemento. Se realizará asimismo una 
inspección visual. En le caso de que se estableciese la necesidad de realizar ensayos adicionales, se realizará potestativamente para comprobación del tipo y 
clase de cemento, así como sus características químicas, físicas y mecánicas, mediante la realización de ensayos de identificación y complementarios, 
definidos en el anejo 6 de la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08. En el anejo 5 de esta Instrucción se establecen los criterios para la progra-
mación, elaboración y desarrollo. 
En el momento de la recepción del cemento, deberán estar presentes el suministrador y el responsable de la recepción, o sus respectivos representantes. El 
responsable de la recepción asegurará de que esta se realiza conforme al plan de control de calidad, que podrá establecer una distribución de las remesas 
del cemento objeto del control para formar lotes de los que extraer, en su caso, las muestras necesarias que permitan, en su caso, la comprobación experi-
mental de los criterios de calidad. Los lotes se establecerán de acuerdo a lo recogido en el artículo 6.2 Organización de la recepción de la Instrucción RC-08. 
El almacenamiento de los cementos a granel se realizará en silos estancos, protegidos de la humedad y se evitará su contaminación con otros cementos de 
tipo y/o clase de resistencia distintos. El silo dispondrá de un mecanismo de la apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de 
transporte. 
El almacenamiento de los cementos envasados deberá realizarse sobre palets o plataformas similares, protegidos de la humedad, en locales cubiertos, 
ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa al sol. 
Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la 
atmósfera. 
 
Artículo  8.- Acero. 
8.1. Acero de alta adherencia. 
Para las armaduras pasivas en hormigón armado se pueden emplear los siguientes productos de acero: 

- Barras rectas o rollos de acero corrugado soldable. 
- Alambres de acero corrugado o grafiado soldable. 
- Alambres lisos de acero soldable (sólo utilizables como elementos de conexión de armaduras básicas electrosoldadas en celosía). 

 
Los elementos de acero no pueden presentar grietas ni fisuras, y sus características serán las cogidas en la tabla 32.2a de la EHE-08. 
Los aceros deben contar con certificación específica elaborada por un laboratorio oficial acreditado conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 
En el suministro del acero, se deberá comprobar la acreditación del ensayo en el que constará: 

- Marca comercial 
- Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos  (suministros de barras rectas) 
- Información recogida en el Anejo C de la norma UNE-EN 10080 

 
En la obra se tendrán en cuenta las disposiciones recogidas en los siguiente artículos de la Instrucción EHE-08: 
 

- Armaduras pasivas Artículos 32º y 33º 
- Armaduras activas Artículo 34º y 35º 

 
8.2. Acero laminado.  
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no 
aleado, para construcciones metálicas de uso general) , también se podrán utilizar los aceros  establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a 
perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de 
acero estructural conformadas en frío.  
Las características del acero en la obra serán, para el tipo de acero prescrito en el anejo de cálculo de la estructura, las resumidas el apartado 4.2 del DB SE-
A Seguridad Estructural Acero del CTE.  
Las características de los materiales suministrados deben estar documentadas para poder comprobar la correspondencia del material suministrado con el 
prescrito. 
Además, los materiales deben poderse identificar en todas las etapas de fabricación, de forma única y por un sistema apropiado. 
La identificación puede basarse en registros documentados para lotes de producto asignados a un proceso común de producción, pero cada componente 
debe tener una marca duradera, distinguible, que no le produzca daño y resulte visible tras el montaje. 
En general y salvo que lo prohíba el pliego de condiciones, están permitidos los números estampados y las marcas punzonadas para el marcado, pero no las 
entalladuras cinceladas.  
El material debe almacenarse siguiendo las instrucciones de su fabricante y no usarse si ha superado la vida útil en almacén especificada. Si por la forma o el 
tiempo de almacenaje pudieran haber sufrido un deterioro importante, antes de su utilización deben comprobarse que siguen cumpliendo con los requisitos 
establecidos. 
Los componentes estructurales deben manipularse y almacenarse de forma segura, evitando que se produzcan deformaciones permanentes y de manera que 
los daños superficiales sean mínimos. 
Cada componente debe protegerse de posibles daños en los puntos en donde se sujete para su manipulación. Los componentes estructurales se almacena-
rán apilados sobre el terreno pero sin contacto con él, evitando cualquier acumulación de agua. 
 
Artículo 9.- Materiales auxiliares de hormigones. 
9.1. Productos para curado de hormigones. 
Se definen como productos hidráulicos para curado de hormigones los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable 
sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización. La aplicación se realizará de forma previa al endurecimiento del hormigón, 
entre 2 y 3 horas del vertido. 
En el caso de emplear productos para el curado, serán de pigmentación blanca de forma que se evite la absorción de calor y el aumento de la temperatura del 
mismo. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplicación. 
Se prohíbe el empleo en hormigones que posteriormente deban ser revestidos. 
 
9.2. Desencofrantes. 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la 
labor de desmoldeo. Su utilización exige que el encofrado deba estar limpio y seco. 
Se prohíbe el empleo de desencofrantes sin la autorización previa de la Dirección Facultativa. 
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Artículo 10.- Encofrados y cimbras. 
10.1. Encofrados en muros. 
Tipos de encofrado a utilizar en la obra para los muros de hormigón: 
    Encofrado metálico 
    Encofrado de madera 
 
Sea cual sea el tipo utilizado tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea 
inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. El Plan de Control de Calidad define el procedimiento de comprobación y las tolerancias 
máximas. 
 
10.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 
Tipos de encofrado a utilizar en la obra para pilares y vigas: 
    Encofrado metálico 
    Encofrado de madera 
 
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual 
de un centímetro de la longitud teórica. El Plan de Control de Calidad define el procedimiento de comprobación y las tolerancias máximas. 
Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo 
movimiento local producido por esta causa sea de cinco milímetros. 
 
Artículo 11.- Aglomerantes. 
11.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
Será suministrado en recipientes y su estado no será grumoso o aglomerado, con indicación del tipo de cal: 

- HL (Cal hidráulica) 
- NHL (Cal hidráulica natural) 
- NHL-P (Cal hidrÁUlica con adición > 20% de puzolanas) 

Dispondrá de marcado CE 
Las características serán: 

- Peso específico comprendido entre 2,50 y 2,80 T/m3 
- Densidad aparente superior a 0,80. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del 12% 
- Comienzo del fraguado después de 2 horas de su amasado. 
- Fin del fraguado antes de 15 horas de su amasado. 

Resistencia a compresión: 
 

TIPO CAL ÚTIL 
RESISTENCIA A COMPRESIÓN (N/mm2) 

7 días 28 días 
HL-2 ≥ 8,00 % - 2 a 5 
HL-3.5 ≥ 5,00 % ≥ 1,50 3,5 a 10 
HL-5 ≥ 3,00 % ≥ 2,00 5 a 15 

 
Se regirán por lo dispuesto en las normas UNE siguientes: 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
11.2. Yesos y escayolas. 
La designación de los yesos según la norma UNE EN 13279-1 que deberá atenderse en la obra es la siguiente: 
 

TIPO DESIGNACIÓN UTILIZACIÓN EN LA 
OBRA 

- Conglomerantes a base de yeso  A  
 
- Yeso de construcción  B1  
- Mortero de yeso  B2  
- Mortero de yeso y cal  B3  
- Yeso de construcción aligerado  B4  
- Mortero aligerado de yeso B5  
- Mortero aligerado de yeso y cal B6  
- Yeso de construcción de alta dureza B7  
 
- Yeso para trabajos con yeso fibroso C1  
- Yeso para mortero de agarre C2  
- Yeso acústico C3  
- Yeso con propiedades de asilamiento térmico C4  
- Yeso para protección contra el fuego C5  
- Yeso para su aplicación en capa fina C6  

 
Las características y especificaciones de los tipos de yeso empleados en la obra se ajustarán a la norma UNE-EN 13279-1:2009 Yesos de construcción y 
conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones y los métodos de ensayo a la norma UNE-EN 13279-2:2009 
Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Métodos de ensayo. 
El almacenamiento de los yesos a granel se realizará en silos estancos, protegidos de la humedad y se evitará su contaminación con otros yesos de tipo y/o 
clase de resistencia distintos.  
El almacenamiento de los yesos envasados deberá realizarse sobre palets o plataformas similares, protegidos de la humedad, en locales cubiertos, ventilados 
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y protegidos de las lluvias y de la exposición directa al sol. 
En el caso de escayolas, en la obra se utilizarán para los falsos techos y se corresponderán con los siguientes tipos, de acuerdo a la norma UNE-EN 
14246:2007 Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
 
 

FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA SUBTIPO UTILIZACIÓN EN 
LA OBRA 

- Continuo tradicional 
Canto recto  
Canto biselado  

- Continuo de contramolde. 
Canto biselado  
Canto rebajado  

- Canto cuadrado. Tipo A --  

- Canto rebajado o biselado. Tipo B. 
Perfilería E15  
Perfilería E24  
Otros  

- Canto ranurado frente a biselado --  
 
Ninguna placa presentará, en su cara vista, eflorescencias, manchas, rayaduras, fisuras, abolladuras, oquedades o coqueras. 
La resistencia  a flexión en placas para techos continuos será 4 kg y en placas techos desmontables 6 kg. 
El espesor mínimo de las placas será de 25 mm. 
Los elementos de compartimentación vertical, tabiquería y trasdosados realizados con placas de yeso laminado o escayola atenderán en la obra a las siguien-
tes condiciones: 
 Dispondrán del marcado CE 
 Se comprobará la correspondencia del suministro con las especificaciones del proyecto. 

En el caso de paneles prefabricados, se seguirá las instrucciones del fabricante para la ejecución, para los adhesivos, pastas de relleno, pastas 
de acabado, cubrejuntas, bastidores y rigidizadores. 

 
En cualquier caso, se cumplirán las siguientes normas UNE: 
UNE 102011:1986  Escayolas para la construcción. Especificaciones 
UNE-EN 13963:2006   Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE-EN 13963:2006 ERRATUM:2009  Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE-EN 12860/AC:2002  Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE-EN 12860:2001  Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE-EN 12860:2002 ERRATUM  Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE-EN 14496:2006  Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE 102040:2000 IN  Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con estructura metálica. Definiciones, aplicaciones y recomenda-
ciones.  
UNE 102041:2004 IN  Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
UNE-EN 12859:2009  Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo 
UNE-EN 520:2005+A1:2010  Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE-EN 15283-2+A1:2009  Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Placas de yeso laminado 
con fibras  
UNE-EN 13950:2006  Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
11.3 Morteros 
 
11.3.1 Morteros de albañilería 
Los morteros para albañilería, según la norma UNE-EN 998-2 son diferenciados según su concepto en: 

- Morteros para albañilería diseñados: Morteros cuya composición y sistema de fabricación se han elegido por el fabricante con el fin 
de obtener las propiedades especificadas (concepto de prestación). La prestación corresponde principalmente a la resistencia. 

- Morteros para albañilería prescritos: Mortero que se fabrica en unas proporciones determinadas y cuyas proporciones dependen 
de las de los componentes que se han declarado (concepto de receta). 

Los morteros diseñados se clasifican conforme a su resistencia a compresión, designada con la letra “M” seguida de la clase de resistencia a compresión en 
N/mm2: 
 

CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA 
RESISTENCIA RESISTENCIA 

UTILIZACIÓN EN 
LA OBRA 

M1 1,0 N/mm2  
M2,5 2,5 N/mm2  
M5 5,0 N/mm2  
M7,5 7,5 N/mm2  
M10 10,0 N/mm2  
M15 15,0 N/mm2  
M20 20,0 N/mm2  
Md  (>25 N/mm2 ) Md N/mm2  

                                                       (d: Resistencia a compresión > 25 N/mm2 declarado por el fabricante) 
 
11.3.2 Morteros para revocos y enlucidos 
Los morteros para revocos y enlucidos, según la norma UNE-EN 998-1 son diferenciados en base a tres propiedades, en el siguiente extracto de la citada 
norma, divididas en diferentes niveles según los valores indicados: 
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Prescripción de morteros para revoco/enlucido 
Morteros para enlucidos interiores a base de cemento sin requerimientos permeables, con absorción de agua por capilaridad W0 y resistencias que en función 
de los especificaciones se encuentran entre: CSII 1,5-5 N/mm2, CSIII 3,5-7,5 N/mm2, CSIV ≥6 N/mm2: 

- CSII-W0 
- CSIII-W0 
- CSIV-W0 

Morteros para revocos exteriores a base de cemento sin requerimientos permeables para enfoscados pintados u otros recubrimientos protectores con resis-
tencias que se encuentran entre: CSIII 3,5-7,5 N/mm2, CSIV ≥6 N/mm2: 

- CSIV-W0 
- CSIII-W0 

Morteros para revocos exteriores a base de cemento para enfoscados pintados u otros recubrimientos protectores con resistencias que se encuentran entre: 
CSIII 3,5-7,5 N/mm2, CSIV ≥6 N/mm2 y absorciones por capilaridad (c) con valores ≤ 0,4 kg/m2·min0.5, equivalentes a W1: 

- CSIII-W1 
- CSIV-W1 

Morteros para revocos exteriores a base de cemento para enfoscados no pintados o exposición a viento y agua moderada, con resistencias CSIII 3,5-7,5 
N/mm2 y absorciones por capilaridad (c) con valores ≤0,4 kg/m2·min0.5 equivalentes a W1: 

- CSIII-W1 
Morteros para revocos exteriores a base de cemento para enfoscados no pintados o exposición a viento y agua moderada, con resistencias CSIV ≥6 N/mm2 y 
absorciones por capilaridad (c) con valores ≤0,4 kg/m2·min0.5 equivalentes a W1: 

- CSIV-W1 
Morteros para revocos exteriores a base de cemento para enfoscados no pintados o exposición a viento y agua elevada, con resistencias CSIII 3,5-7,5 
N/mm2, CSIV ≥6 N/mm2 y absorciones por capilaridad (c) con valores ≤ 0,2 kg/m2·min0.5 equivalentes a W2: 

- CSIII-W2 
- CSIV-W2 

Prescripción de morteros para revoco/enlucido monocapa (OC) 
Morteros monocapa para enfoscados no pintados o exposición a viento y agua moderada, con resistencias CSIV ≥6 N/mm2 y absorciones por capilaridad (c) 
con valores ≤0,4 kg/m2·min0.5 equivalentes a W1: 

- OC-CSIV-W1 
Morteros monocapa para enfoscados no pintados o exposición a viento y agua elevada, con resistencias CSIII 3,5-7,5 N/mm2, CSIV ≥6 N/mm2 y absorciones 
por capilaridad (c) con valores ≤ 0,2 kg/m2·min0.5 equivalentes a W2: 

- OC-CSIII-W2 
- OC-CSIV-W2 

 
11.3.2 Adhesivos cementosos 
La normativa relativa a los adhesivos, UNE-EN 12004, establece la siguiente denominación y clasificación: 
Tipos: 

- C: Adhesivo cementoso 
- D: Adhesivo en dispersión 
- R: Adhesivo de resinas reactivas 

Clases: 
- 1: Adhesivo normal 
- 2: Adhesivo mejorado 
- F: Adhesivo de fraguado rápido 
- T: Adhesivo con deslizamiento reducido 
- E: Adhesivo con tiempo abierto mejorado 

 

SIMBOLO 
DESCRIPCIÓN UTILIZACIÓN 

EN LA OBRA TIPO CLASE 
C 1 Adhesivo cementoso de fraguado normal.  
C 1 F Adhesivo cementoso de fraguado rápido.  
F  1 T Adhesivo cementoso de fraguado normal y deslizamiento reducido.  
C 1 F T Adhesivo cementoso de fraguado rápido y deslizamiento reducido.  
C 2 Adhesivo cementoso mejorado con características adicionales.  
C 2 E Adhesivo cementoso mejorado con característica adicional, tiempo abierto ampliado.  
C 2 F Adhesivo cementoso mejorado de fraguado rápido con características adicionales.  
C 2 T Adhesivo cementoso mejorado con características adicionales y deslizamiento reducido  
C 2 T E Adhesivo cementoso mejorado con características adicionales y deslizamiento reducido y tiempo 

abierto ampliado 
 

C 2 F T Adhesivo cementoso mejorado de fraguado rápido con características adicionales y deslizamiento 
reducido. 

 

D 1 Adhesivo de dispersión normal.  
D 1 T Adhesivo de dispersión normal con deslizamiento reducido.  

CLASIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL 
MORTERO ENDURECIDO CATEGORÍAS  VALORES UTILIZACIÓN EN LA 

OBRA 

- Absorción de agua por capilaridad 

CSI 0,4 a 2,5 N/mm2  
CSII 1,5 a 5,0 N/mm2  
CSIII 3,5 a 7,5 N/mm2  
CSIV ≥ 6,0 N/mm2  

- Absorción de agua por capilaridad 
W0 No especificado  
W1 c ≤ 0,40 kg/m2 · min0,5  
W2 c ≤ 0,20 kg/m2 · min0,5  

- Conductividad térmica 
T1 ≤ 0,1 W/m·K  
T2 ≤ 0,2 W/m·K  
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D 2 Adhesivo de dispersión mejorado con características adicionales.  
D 2 T Adhesivo de dispersión mejorado con características adicionales y deslizamiento reducido.  
D 2 T E Adhesivo de dispersión mejorado con características adicionales, deslizamiento reducido y tiempo 

abierto ampliado. 
 

R 1 Adhesivo de resinas de reacción normal.  
R 1 T Adhesivo de resinas de reacción normal y deslizamiento reducido.  
R 2 Adhesivo de resinas de reacción mejorada con características adicionales.  
R 2 T Adhesivo de resinas reactivas con características adicionales y deslizamiento reducido.  

 
11.3.3 Morteros autonivelantes.  
La normativa relativa a los morteros autonivelantes UNE-EN 13813 establece: 
 
11.3.3.1 Resistencia a compresión 
 

CLASE C5 C7 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60 C70 C80 
RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

N/mm2 5 7 12 16 20 25 30 35 40 50 60    70 80 

 
11.3.3.2 Resistencia a flexión 
 

CLASE F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F15 F20 F30 F40 F50 
RESISTENCIA A FLEXIÓN N/mm2 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 30   40 50 

 
Artículo 12.- Materiales de cubierta. 
12.1. Tejas y baldosas. 
En la obra se comprobará el suministro de los siguientes tipos de materiales de protección, en función del diseño de la cubierta recogido en el proyecto: 
 
  Teja de arcilla cocida   

- Dispondrán del marcado CE 
- Podrán ser cerámicas curvas, cerámicas mixtas o cerámicas planas, según la forma prescrita en el proyecto. 
- Las tejas no presentarán grietas, fisuras ni fracturas, exfoliaciones o laminaciones. 
- Se considerará deconchado aquel que presente una superficie superior a 0,70 cm2 o aquellos que supongan una superficie de la ca-

ra vista correspondiente al 5% del total. 
- El espesor mínimo de las piezas será de 8,00 mm en cualquier punto. 
- Presentarán las siguientes características: 

 
METODO DE ENSAYO PROPIEDAD TOLERANCIAS 
UNE EN 1304 Defectos estructurales ≤ 5 % 

UNE EN 1024 

Longitud ± 2 % 
Anchura ± 2 % 
Uniformidad de perfiles transversales ≤ 15 mm (sólo para tejas curvas) 

Rectitud 
L > 300 mm - 1,5 % 
L ≤ 300 mm - 2 % 

Alabeo 
L > 300 mm - 1,5 % 
L ≤ 300 mm - 2 % 

 
MÉTODO DE ENSAYO PROPIEDAD 
UNE EN 538 Resistencia a la flexión 
Tejas planas sin encaje Tejas planas con encaje Tejas curvas Resto de tejas 
600 N 900 N 1000 N 1200 N 

 
MÉTODO DE ENSAYO PROPIEDAD 
UNE EN 539-1 Permeabilidad 
Categoría 1 Categoría 2 
Método 1 Método 2 Método 1 Método 2 
 El empleo de tejas clasificadas en esta categoría solamente 

está autorizado cuando son colocadas para formar una 
cubierta provista de un techo estanco al agua. 

Valor medio: 
≤0,5 cm3/cm2/día 

Valor medio: 
≤0,8 

Valor medio: 
≤0,8 cm3/cm2/día 

Valor medio: 
≤0,925 

Valores individuales: 
≤0,6 cm3/cm2/día 

Valores individuales: 
≤0,85 

Valores individuales: 
≤0,9 cm3/cm2/día 

Valores individuales: 
≤0,95 

 
MÉTODO DE ENSAYO PROPIEDAD 
UNE EN 539-2 Resistencia a helada 
Método C 50 ciclos 

 
La ejecución se realizará de acuerdo a la norma UNE 136020:2004 Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas 
cerámicas. 
 
  Teja de hormigón 

- Dispondrán del marcado CE. 
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- Podrán ser de hormigón curvas, de hormigón planas-curvas, de hormigón planas o cerámicas planas, según la forma prescrita en el 
proyecto, del tipo “con ensamble” (T-EN 490-IL) o del tipo “sin ensamble”(T-EN 490-NL) 

- Las tejas no presentarán grietas, ni coqueras. 
- En la cara vista no se admitirán eflorescencias. 
- Permitirán un solape de 70 a 150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el en-

caje de las piezas. 
- Presentarán las siguientes características, de acuerdo a los métodos de ensayo especificados en la norma UNE EN 491:2005 Tejas y 

piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Métodos de ensayo: 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
DIMENSIONES  TOLERANCIAS 
Longitud ± 3 mm 
Anchura + 2 mm / - 1 mm 
Espesor + 1 mm  
 
- Resistencia a flexión:  1400 N para tejas planas y 2000 N para el resto. 
- Resistencia a helada:  + de 25 ciclos de hielo - deshielo. 
- Absorción de agua  <10% 

 
  Baldosa cerámica para exteriores 

- Dispondrán del marcado CE. 
- En el suministro se identificará la marca comercial, la calidad, las medidas y el código de fabricación. 
- Se especificarán asimismo las características de las piezas: 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
TIPO DE BALDOSA 
Método A Extruidas 
Método B Prensadas 
Método C Otros procedimientos.  
 
ABSORCIÓN DE AGUA 
Grupo I Absorción baja 
Grupo II Absorción media 
Grupo III Absorción alta 
 
TIPO DE ACABADO 
GL Esmaltadas 
UGL No esmaltadas 

 
 Valores mínimos exigibles de la fuerza y módulo de rotura: 
 

Valores mínimos exigibles de la fuerza y módulo de rotura 
BALDOSAS EXTRUIDAS 

ISO 10545-4 
Grupo del producto 
AIa AIb AIIa-1 AIIa-2 AIIb-1 AIIb-2 AIII 

Fuerza de rotura  
Grosor de baldosa ≥ 7,5 mm ≥ 1300 ≥ 1100 ≥ 950 ≥ 800 ≥ 900 ≥ 750 ≥ 600 
Grosor de baldosa < 7,5 mm ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 900 ≥ 750 ≥ 600 
Módulo de rotura (1) 28/21 (2) 23/18 20/18 13/11 17,5/15 9/8 8/7 
BALDOSAS PRENSADAS 

ISO 10545-4 
Grupo del producto 
BIa BIb BIIa BIIb BIII 

Fuerza de rotura 
Grosor de baldosa ≥ 7,5 mm ≥ 1300 ≥ 1100 ≥ 1000 ≥ 800 ≥ 600 
Grosor de baldosa < 7,5 mm ≥ 700 ≥ 700 ≥ 600 ≥ 500 ≥ 200 
Módulo de rotura (1) 
Grosor de baldosa ≥ 7,5 mm 35/32 30/27 22/20 18/16 12 
Grosor de baldosa < 7,5 mm 35/32 30/27 22/20 18/16 15 

(1) No aplicable para baldosas con fuerza de rotura igual o superior a 3000 N 
(2) Valor medio / valor menor del muestreo. 

 
En las zonas exteriores destinadas a tránsito peatonal, la resistencia a flexión mínima de las baldosas será de 900 N y en las zonas con tránsito no exclusi-
vamente peatonal será al menos de 2000 N. En este último caso, el grosos mínimo será de 11 mm, las baldosas serán tipo UGL (no esmaltadas) con dimen-
siones iguales o inferiores a 30x30 cm. 
 
12.2. Impermeabilizantes. 
Tipos de impermeabilizantes utilizados en cubiertas y muros: 
   
   Bituminosos o bituminosos modificados  
   Plásticos 
   De caucho 
 

- Dispondrán del marcado CE. 
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- Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensio-
nes y el peso por metro cuadrado.  

- Dispondrán de distintivo de calidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Orden VIV/1744/2008, por la que se regula el 
Registro General del Código Técnico de la Edificación. 

- Las características de los materiales recepcionados corresponderán con los descritos en el proyecto de ejecución y dispondrán de la 
documentación exigida. 

Características de los productos de impermeabilización empleados en la obra: 
 

CARACTERÍSTICAS NORMA VALOR 
- Comportamiento ante el fuego PrEN 13501-5 Broof-t1 
- Reacción ante el fuego UNE-EN 13501:2002 E 
- Estanqueidad UNE-EN 1928:2000 Pasa 
- Resistencia a la penetración de raíces. UNE-EN 13948:2008 No pasa 
- Envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combi-
nación de radiación ultravioleta, elevadas temperaturas y agua. UNE-EN 1297:2006 Pasa 

- Resistencia a la fluencia (ºC) - Láminas bituminosas -  UNE-EN 1110:2000 PND 
- Estabilidad dimensional UNE-EN 1107:2000 ≤ 2% 
- Envejecimiento térmico (ºC) UNE-EN 1296:2001 -- 
- Flexibilidad a bajas temperaturas (ºC) UNE-EN 1109:2000 15 kg 
- Resistencia a las cargas estáticas (kg) UNE-EN 12730-A ≥ 15 kg 
- Alargamiento de la rotura (%) PrEN 13897 ≥ 250 % Elongación 
- Propiedades de tracción - Láminas bituminosas -  UNE-EN 12311-1:2000 ≥ 10 N/mm2 

PND: Prestación no determinada 
 
Artículo 13.- Aislamientos 
Grupo de materiales destinados al aislamiento térmico y al aislamiento acústico. Dispondrán del marcado CE. 
En la obra se emplean los siguientes aislantes: 
 

AISLAMIENTO UTILIZACIÓN EN LA OBRA 
- Lana mineral (MW)  
- Poliestireno expandido (EPS)  
- Poliestireno extruido (XPS)  
- Poliuretano proyectado (PUR)  
- Planchas de poliuretano (PUR)  
- Espuma fenólica (PF)  
- Vidrio celular (CG)  
- Lana de madera (WW)  
- Perlita expandida (EPB)  
- Corcho expandido (ICB)  
- Fibra de madera (WF)  
- Arcilla expandida aligerada (LWA)  
- Perlita expandida aligerada (PE)  
- Vermiculita exfoliada (EV)  
- Kits para aislamiento térmico exterior  

 
La ubicación concreta de cada tipo de aislamiento térmico y/o acústico será la definida en el proyecto de ejecución. 
En la documentación de recepción de los productos se comprobará que los materiales se corresponden con los especificados. 
En concreto, para cada tipo de aislamiento se verificará la correspondencia entre los parámetros prescritos en el proyecto de ejecución y las características 
del material suministrado correspondientes a: 
 

MATERIALES AISLANTES CARACTERÍSTICAS A COMPROBAR  
EN LA RECEPCIÓN  

Materiales utilizados como aislamientos térmicos 

Conductividad térmica λ (W/mK) 
Factor de resist. a la difusión del vapor de agua μ 
Densidad ρ(kg/m3)  
Calor específico (J/kgK) 

Materiales utilizados como 
aislamientos acústicos 

Productos para relleno de cáma-
ras en los elementos constructi-
vos de separación. 

Resistividad al flujo del aire r (kPa s/m) 

Rigidez dinámica  s` (MN/m3) 

Productos aislantes de ruidos de 
impacto en suelos flotantes y 
bandas elásticas 

Rigidez dinámica s` MN/m3 

Clase de compresibilidad 

Materiales utilizados como absorbentes acústicos 
Coeficiente de absorción acústica α para las frecuencias 500 
Hz, 1000 Hz y 2000 Hz 

 
Artículo 14.- Materiales para fábrica y forjados. 
14.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, 
del CTE. 
Los tipos de piezas a emplear serán macizas, perforadas, aligeradas o huecas, según lo especificado en el proyecto de ejecución. La resistencia normalizada 
a compresión mínima de las piezas utilizadas en la obras será de 5 N/mm2. 
Los morteros en fábricas serán , al menos, del tipo M-2,5  
La resistencia a compresión de la fábrica será como mínimo: 
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TIPO DE FÁBRICA 
Resistencia normalizada de las piezas 5 10 15 20 25 
Resistencia del mortero 5 7,5 5 7,5 7,5 10 10 15 15 
- Ladrillo macizo de junta delgada 3 3 5 5 7 7 9 10 11 
- Ladrillo macizo 3 3 4 4 6 6 8 8 10 
- Ladrillo perforado 2 3 4 4 5 6 7 8 9 
- Bloques aligerados 2 2 3 4 5 5 6 7 8 
- Bloques huecos 2 2 2 3 4 4 5 6 6 

 
14.2. Viguetas prefabricadas. 
Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán poseer la autorización de uso del Ministerio de Fomento. No obstante el 
fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera. 
EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los daños que 
pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias. 
Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la Instrucción del hormigón estructural EHE-08 y, en concreto, a lo establecido en su Anejo 12. 
 
14.3. Bovedillas. 
Podrán ser de hormigón (convencional o aligerado) o cerámica, en función de la definición de los forjados realizada en el proyecto de ejecución. Las caracte-
rísticas  se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 
Queda prohibida la modificación en la obra del material prescrito para la bovedillas, en especial, se prohíbe el empleo de bovedillas de poliestireno extrusio-
nado, salvo aceptación por parte del director de obra, que dejará documentado en Libro de Órdenes y Asistencias. 
 
Artículo 15.- Materiales para solados y alicatados. 
15.1. Baldosas y losas de terrazo. 
Dispondrán del marcado CE.  
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una 
capa base de mortero menos rico y árido más grueso. 
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica.  
Se ajustarán a la norma UNE-EN 13748-1 Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior y UNE-EN 13748-2 Parte II: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
 
BALDOSAS PARA USO INTERIOR 
La dirección facultativa, en el caso de que no quede definido en el proyecto de ejecución, determinará el tamaño de las baldosas y el tamaño de grano del 
pavimento: 
 Micrograno  ≤ 6 mm  
 Grano medio ≤ 27 mm   
 Grano grueso ≤ 45 mm  
 Encachado > 45 mm 
Además, para su recepción, se determinará el color de acabado y el tipo de uso admisible: 
 - Normal.  
 - Intensivo   
 - Industrial. 
Ensayos de control de producción correspondientes a los lotes suministrados sobre las características siguientes: 
Requisitos dimensionales, resistencia a flexión y carga de rotura, absorción de agua total (≤ 8,00%) y por la cara vista (≤ 0,40 g/cm2), resistencia al desgaste 
por abrasión y resistencia al impacto. 
Los índices de resbaladicidad y la clase de pavimento se ajustará a la clasificación establecida en el documento DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibi-
lidad” 
 
BALDOSAS PARA USO EXTERIOR 
La dirección facultativa, en el caso de que no quede definido en el proyecto de ejecución, determinará el tamaño de las baldosas y el acabado superficial de la 
cara vista: 
 - Bajorrelieve sin pulir   - Bajorrelieve pulido   - Granallado 
 - Lavado    -Texturizado   - Mixto 
Se especificará la carga de rotura mínima y el desgaste máximo de acuerdo a los siguientes tipos: 
 

CARGA DE ROTURA (kN) 

CLASE VALOR MEDIO VALOR 
INDIVIDUAL 

OBRA 

3T ≥ 3,00% ≥ 2,40%  
4T ≥ 4,50% ≥ 3,60%  
7T ≥ 7,00 % ≥ 5,60 %  
11T ≥ 11,00% ≥ 8,80%  
14T ≥ 14,00% ≥ 11,20%  

 

DESGASTE POR ABRASIÓN 
(mm) 

CLASE VALOR MEDIO OBRA 
G ≤ 26  
H ≤ 23  
I ≤ 20  

 
Se comprobará la disposición de los Ensayos de Control de Producción correspondientes a los lotes suministrados sobre las características siguientes: 
requisitos dimensionales, resistencia a flexión y carga de rotura, absorción de agua total (≤ 6,00%) y por la cara vista (≤ 0,40 g/cm2 ), resistencia al desgaste 
por abrasión y resistencia al impacto (³ 600 mm). 
Las baldosas presentarán una resistencia al deslizamiento / resbalamiento, ÍNDICE USRV > 45 
Las tolerancias en dimensiones serán: 

- Para medidas superiores a 10 centímetros, 0,5 milímetros en más o en menos. 
- Para medidas de 10 centímetros o menos 0,3  milímetros en más o en menos. 
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- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y medio y no será inferior a los valores indi-
cados a continuación. 

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del 
cuadrado circunscrito. 

- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de 7 milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o 
en las losas no menor de 8 milímetros. 

- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de más/menos medio milímetro. 
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más o en menos. 
- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o igual al quince por ciento. 

 
Los índices de resbaladicidad y la clase de pavimento se ajustará a la clasificación establecida en el documento DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibi-
lidad”. 
 
15.2. Rodapiés de terrazo. 
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán un canto romo. Las exigencias técnicas serán análogas a las 
del material de solado. 
 
15.3. Baldosas y losas de mármol y piedra natural. 
Dispondrán del marcado CE, ajustándose a la norma UNE-EN 12058 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. 
 

TOLERANCIAS DIMENSIONALES 
Característica dimensional Tolerancia máxima 
Longitud o anchura nominal inferior a 600 mm ± 1,00 mm ó ± 2,00 mm 
Longitud o anchura nominal mayor o igual a 600 mm ± 1,50 mm ó ± 3,00 mm 
Espesor nominal en mm 12 < E ≤ 15 ± 1,50 mm 
Espesor nominal en mm 15 < E ≤ 30 ± 10% 
Espesor nominal en mm 30 < E ≤ 80 ± 3,00 mm 
Espesor nominal en mm E ≥ 80 ± 5,00 mm 

 
Las baldosas serán de clase 1 (F1) en relación con la resistencia al hielo, de acuerdo a la norma UNE:EN 1341:2002, cuando se empleen en exteriores. 
En función de la carga de rotura, se deberá comprobar la limitación de uso en la obra en cada caso: 
 

CARGAS DE ROTURA 

CLASE 
CARGA DE 
ROTURA 
(kN) 

EMPLEO 

0 - Decoración  
1 0,75 Zonas peatonales. Baldosas embebidas en mortero. 
2 3,50 Zonas peatonales y para bicicletas. Jardines... 
3 6,00 Zonas de acceso ocasional de coches, motocicletas... Entrada de garajes. 
4 9,00 Aceras, áreas comerciales. Uso ocasional de vehículos de emergencia. 
5 14,00 Zonas peatonales, utilizadas frecuentemente con cargas pesadas. 
6 25,00 Carreteras y calles. Gasolineras. 

 
Los índices de resbaladicidad y la clase de pavimento se ajustará a la clasificación establecida en el documento DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibi-
lidad”. 
Los mármoles y piedras naturales deben de estar exentos de los defectos generales tales como vetas, grietas, coqueras, variaciones de tonalidad..., bien 
sean estos defectos debidos a trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las canteras.  
Deberán estar perfectamente planos y pulimentados, salvo que se el pulimentado se vaya a realizar en la propia obra, según las condiciones de la ejecución. 
A solicitud de la dirección facultativa, se podrá exigir al fabricante la descripción petrográfica según la norma UNE-EN 12407 
 
15.4. Rodapiés de mármol. 
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto romo. Las exigencias técnicas serán análogas a las del solado 
de mármol. 
 
15.5. Baldosas cerámicas. 
Dispondrán del marcado CE,  ajustándose a la norma UNE-EN 14411 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado. 
Se comprobará la correspondencia del suministro con el tipo de baldosas descritas en el proyecto de ejecución (barro cocido, gres rústico, baldosín, gres 
porcelánico, gres esmaltado), con sus medidas correspondientes. 
En la recepción se observará su clasificación de acuerdo al siguiente esquema: 
 Grupo I:   Baldosas cuya capacidad de absorción de agua (E) es igual o inferior al 3%, con una subdivisión especial para las 

baldosas prensadas entre aquéllas que tienen una E igual o inferior al 0,5% y las que tienen una capacidad de absorción de agua su-
perior al 0,5%. 

  Grupo IIa:  Baldosas con capacidad de absorción de agua (E) mayor que el 3% y menor o igual que el 6%. 
  Grupo IIb:  Baldosas de capacidad de absorción de agua (E) mayor que el 6% y menor o igual que el 10%. 
 Grupo III:  Baldosas cuya capacidad de absorción de agua (E) es mayor al 10%, con la salvedad de que para las baldosas prensa-

das la norma solamente se aplica sobre las que están esmaltadas (GL). 
Según el tipo de modelado: 
  A: Baldosas modeladas por extrusión. 
  B: Baldosas modeladas por prensado en seco o semiseco. 
El siguiente cuadro muestra la clasificación completa de las baldosas cerámicas según norma UNE-EN 14411, con los grupos de absorción de agua y los 
métodos de conformación (moldeo). 
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CLASIFICACIÓN DE LAS BALDOSAS CERÁMICAS SEGÚN NORMA UNE-EN 14411 
 CAPACIDAD DE ABORCIÓN DE AGUA 
Método de conformación Grupo I 

E<3% 
Grupo IIa 
3%<6% 

Grupo IIb  
6%<10% 

Grupo III 
E>10% 

A - EXTRUIDAS 
AI 

Absorción de agua 
baja. 

AIIa 
Absorción de agua 

media-baja. 

AIIb 
Absorción de agua 

media-alta. 

AIII 
Absorción de 

agua alta. 

B - PRENSADAS EN SECO 
BIa E<0,5% 

Absorción de agua 
muy baja. 

BIIa 
Absorción de agua 

media-baja. 

BIIb 
Absorción de agua 

media-alta. 

BIII 
Absorción de 

agua alta. 
 
Los índices de resbaladicidad y la clase de pavimento se ajustará a la clasificación establecida en el documento DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibi-
lidad”. 
 
15.6. Rodapiés cerámicos. 
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto romo. Las exigencias técnicas serán análogas a las del solado 
de mármol. 
 
15.7. Revestimientos de madera para suelos. 
Dispondrán del marcado CE,  ajustándose a la norma UNE-EN 14342 Suelos de madera. Características, evaluación de conformidad y marcado. 
Se verificará la especie de madera y su nombre comercial, así como la clase de reacción al fuego en pavimentos de madera interiores, que deberá ajustarse a 
lo establecido en el proyecto. La denominación del suelo corresponderá con: 

- Parquet macizo machihembrado.  UNE-EN 13226 
- Parquet mosaico (taraceado).  UNE-EN 13488 
- Lamparquet.   UNE-EN 13227 
- Parquet Industrial.   UNE-EN 14761 
- Parquet multicapa.   UNE-EN 13489 

El contenido de humedad se situará entre el 7% y el 8%. 
DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 
 

Producto Norma Grosor Anchura Longitud 
Lamparquet UNE-EN 13227 ± 0,20 ± 0,20 ± 0,20 
Parquet mosaico UNE EN 13488 ± 0,30 ± 0,10 ± 0,20 
Parquet macizo machihembrado - tarimas interior UNE EN 13226 ± 0,20 ± 0,50 ± 0,50 
Parquet industrial UNE EN 14761 ± 0,50 ± 0,50 ± 0,50 
Tacos de parquet UNE EN 14761 ± 0,20 ± 0,20 ± 0,20 

 
Parquet multicapa (Norma UNE-EN 13489) 
Características dimensionales y desviaciones admisibles para un elemento 
Características Tolerancia 
desviación admisible en longitud No aplicable 
desviación admisible en anchura ± 0,2 
Cejas (entre elementos) ± 0,2 
Desviación admisible en escuadría 0,2% de la anchura 
abarquillado o atejado 0,2% de la anchura 
Curvatura de canto (a lo largo del elemento) 0,1% de la longitud 
Grosor de la capa noble o capa superior 2,5 mm 

 
Los índices de resbaladicidad y la clase de pavimento se ajustará a la clasificación establecida en el documento DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibi-
lidad”. 
En los suelos laminados, se comprobará el tipos de suelo en función del laminado que se utilice: 

- Suelos de laminados de alta presión (HPL) 
- Suelos de laminados de presión en continuo (CPL) 
- Suelos de laminados compactos. 

La utilización de los suelos laminados se limitará a las siguientes zonas, en función de la clase: 
Clase 21: Doméstico moderado - Áreas residenciales de uso bajo o intermitente Ejemplo: dormitorios. 
Clase 22:  Doméstico general - Áreas residenciales de uso medio - Ejemplo: salas de estar. 
Clase 23:  Doméstico intenso - Áreas residenciales de uso intenso - Ejemplo: salas de estar. 
Clase 31:  Comercial moderado - Áreas comerciales de uso bajo o intermitente - Ejemplo: habitaciones de hoteles, oficinas pequeñas, boutiques 

de hoteles. 
Clase 32: Comercial general - Áreas comerciales con uso medio - Ejemplo: clases, oficinas pequeñas. 
Clase 33: Comercial intenso - Áreas comerciales con uso intenso - Ejemplo: pasillos, colegios, almacenes. 

En suelos laminados, el contenido de humedad se situará entre el 4% y el 7%, con una desviación entre la humedad máx. y la mín. del lote del 3%. 
En cuanto a la emisión de formaldehído, los productos para suelo laminado serán tipo E1. 
En el caso de contener pentaclorofenol, su contenido será inferior al 0,1%. El marcado CE asegura este cumplimiento. 
En suelos radiantes,  la resistencia térmica del conjunto de suelo laminado y las capas antihumedad y/o de soporte sea menor o igual a 0,15 m2 ºC/W. 
Tolerancias: 

ESPECIFICACIÓN VALOR 
Grosor del elemento (t) tmedio: ± 0,5 mm  //  tmáx – tmín: ±0,5 mm 
Longitud de la cara (l) En longitudes hasta 1500 mm: ± 0,5 mm 

En longitudes superiores a 1500 mm: ± 0,3 mm 
Anchura de la cara (w) wtmedio: ± 0,15 mm  //  wmáx – wmín: ±0,2 mm 
Longitud y anchura para elementos cuadrados (l=w) wtmedio: ± 0,15 mm  //  wmáx – wmín: ±0,2 mm  
Escuadría de la cara (q) Qmáx: ± 0,2 mm 
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Rectitud de la cara (s) Smáx: ± 0,3 mm/m 

Planitud del elemento (f): 
fw, cóncavo ± 0,15 %, fw, convexo ± 0,2 % 
fl, cóncavo ± 0,15 %, fl, convexo ± 0,2 % 

Juntas entre elementos, (o): o medio ± 0,15 mm, o máximo ± 0,20 mm 
Diferencia de altura entre elementos, h: h medio ± 0,10 mm, h máximo ± 0,15 mm 

 
15.8. Azulejos. 
Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para revestir paramen-
tos. Su absorción de agua será alta. 
En el caso de revestimientos para piscinas dispondrán de resistencia a los agentes químicos propios del agua de la piscina y a los productos de limpieza. 
Se exigirá el marcado CE cuando sea obligatorio para los productos (morteros, material de rejuntado...) 
Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. La superficie de los azu-

lejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate. 
- La expansión por humedad será como máximo de 0,6 mm/m 
- La tolerancia en las dimensiones será de - 1,00% y un +0,00% , para los de primera clase. 
- La profundidad de las hendiduras para el recibido tendrán una profundidad superior a 2,00 mm. 

Tipo de recibido y material para juntas: 
 

RECIBIDO UTILIZACIÓN EN LA OBRA 
MC: Mortero tradicional (capa gruesa)   

Morteros cola 
C1: Adhesivo cementoso normal  
C1: Adhesivo cementoso mejorado  

Adhesivos 
D1: Adhesivo en dispersión normal  
D2: Adhesivo en dispersión mejorado  

Adhesivos de resinas 
R1: Resinas reactivas normales  
R2: Resinas reactivas mejoradas  

MATERIAL PARA REJUNTADO UTILIZACIÓN EN LA OBRA 
CG1: Material cementoso normal  
CG2: Material cementoso mejorado  
RG: Resinas reactivas  
L: Lechada de cemento  

 
Artículo 16.- Carpintería de taller. 
16.1. Puertas de madera. 
Se emplearán puertas planas, o en relieve (o carpintera), de acuerdo a los criterios de la Dirección Facultativa de los siguientes tipos: 
 

TIPO COMPOSICION UTILIZACIÓN EN LA OBRA 
- PLANA Bastidor, alma y paramento  
- EN RELIEVE Bastidor y plafones.  
- MACIZA Madera maciza  

 
Cuando así se indique en la memoria de carpintería, se comprobará en obra la existencia de vidrieras u otros elementos. 
 

ACABADO UTILIZACIÓN EN LA OBRA 
- SIN ACABADO (PARA TERMINAR EN LA OBRA)  
- BARNIZADAS  
- PINTADAS  
- LACADAS  
- REVESTIDAS (MELAMINA, PVC...)  

 
No presentarán nudos ni diferencias cromáticas o desperfectos. 
Serán de Clase 1 de acuerdo a la siguiente clasificación, según la norma UNE-EN- 1529 
 

TOLERANCIAS Anchura Altura Grueso Escuadría 
mm mm mm mm 

CLASE 0 Sin requisito Sin requisito Sin requisito Sin requisito 
CLASE 1 ± 2,0 ± 2,0 ± 1,5 ± 1,5 
CLASE 2 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,0 ± 1,5 
CLASE 3 ± 1,0 ± 1,0 ± 0,5 ± 1,0 

 
16.2. Ventanas de madera. 
La ventana es un elemento de carpintería de madera vidriado que cierra un hueco exterior, proporcionando iluminación y ventilación, a la vez que controla las 
inclemencias atmosféricas (viento, agua, polvo, etc.) y que asegura unos niveles térmico-acústicos adecuados.  
Dispondrán del marcado CE. 
 

TIPO UTILIZACIÓN EN LA OBRA 
- BATIENTE O ABATIBLE DE EJE VERTICAL   
- PROYECTANTES O ABATIBLE DE EJE HORIZONTAL   
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- PIVOTANTES O BASCULANTES   
- DESLIZANTES HORIZONTALES (CORREDERAS)  
- DESLIZANTES HORIZONTALES (GUILLOTINA)  
- OSCILOCORREDERAS  
- OSCILOBATIENTES  
- FIJAS  

 
En cualquiera de los tipos, la madera será de CLASE J, de acuerdo con la norma UNE-EN 942. 
La documentación de la ventan incorporará el nombre botánico de acuerdo con la norma UNE-EN 13.556 y su nombre comercial, que deberá ser acorde a lo 
especificado en el proyecto. 
La densidad mínima será de 350 kg/m3, para las maderas de coníferas, y de 450 kg/m3 para las frondosas, especificadas en la norma UNE-EN 942 
El contenido de humedad de la madera se encontrará entre el 12% y el 16% 
En la recepción de los elementos, se comprobará que los vidrios y las cámaras intermedias en su caso, se corresponden con las especificaciones de la 
memoria constructiva y las mediciones. 
Las dimensiones de cada una de las ventanas será la especificada en la memoria de carpinterías, con las siguientes tolerancias: 
 Holgura entre la hoja y el marco 0,20 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
  Replanteo: ± 10 mm 
  Nivel previsto: ± 5 mm 
  Horizontalidad: ± 1 mm/m 
  Aplomado: ± 2 mm/m 
  Plano previsto del marco respecto a la pared: ± 2 mm 
La clase de las ventanas será la siguiente: 
 

CLASE DE VENTANA 
Ensayo según la norma UNE-EN12207:2000 UTILIZACIÓN EN LA OBRA 

- CLASE 0 (No ensayada)  
- CLASE 1 (50 m3/hm2)  
- CLASE 2 (27 m3/hm2)  
- CLASE 3 (9 m3/hm2)  

 
La estanqueidad al agua será la siguiente, según la norma UNE-EN 12208:2000: 
 

Presión de ensayo Clasificación Especificaciones 
P max. en Pa Método de ensayo 

A 
Método de ensayo 

B 
-- 0 0 Sin requisito 
0 1A 1B Rociado de agua durante 15 min. 
50 2A 2B Como clase 1 + 5 minutos 
100 3A 3B Como clase 2 + 5 minutos 
150 4A 4B Como clase 3 + 5 minutos 
200 5A 5B Como clase 4 + 5 minutos 
250 6A 6B Como clase 5 + 5 minutos 
300 7A 7B Como clase 6 + 5 minutos 
450 8A -- Como clase 7 + 5 minutos 
600 9A -- Como clase 8 + 5 minutos 
> 600 Exxx -- Por encima de 600Pa en escalones de 150 Pa, 

la duración se incrementa en 5 minutos. 
 
Artículo 17.- Carpintería metálica. 
17.1. Ventanas y Puertas. 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas Ias prescripciones legales.  
Se comprobará que se ajustan a lo especificado en el proyecto, en especial , la disposición de rotura de puente térmico cuando esta sea requerida. 
Dispondrán del marcado CE. 
Todos los elementos que componen la ventana deberían ser química y eléctricamente compatibles entre sí y el hueco receptor. 
Cuando la colocación de la ventana se haga con precerco, el cerco completo deberá solapar al precerco al menos 10 mm. 
Los perfiles que sean elementos estructurales de la ventana, tendrán un espesor mínimo de paredes de 1,5 mm. 
Cuando se emplee escuadra engastada, el espesor mínimo de la pared de los perfiles serán de 1,6 mm., en la zona de enlace con la escuadra. Los tornillos 
de ensamble y fijación de herrajes serán siempre inoxidables. 
Cuando vaya a existir un atornillado, pasante de la pared del perfil y no vaya a haber tuercas posterior o remache roscado, el espesor mínimo de la parte 
afectada de la pared, será de 2 mm.  
Cuando los tornillos de fijación autorroscantes se fijen en portatornillos extruidos, éstos tendrán unas dimensiones tales que garanticen el perfecto cumpli-
miento de sus funciones, sin deformación permanente. 
 

TIPO UTILIZACIÓN EN LA OBRA 
- BATIENTE O ABATIBLE DE EJE VERTICAL   
- PROYECTANTES O ABATIBLE DE EJE HORIZONTAL   
- PIVOTANTES O BASCULANTES   
- DESLIZANTES HORIZONTALES (CORREDERAS)  
- DESLIZANTES HORIZONTALES (GUILLOTINA)  
- OSCILOCORREDERAS  
- OSCILOBATIENTES  
- FIJAS  
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En el caso de las puertas, las dimensiones serán las especificadas en la memoria de carpinterías, con las siguientes tolerancias: 
 

TOLERANCIAS 
Anchura Altura Grueso Escuadría 
mm mm mm mm 

CLASE 0 Sin requisito Sin requisito Sin requisito Sin requisito 
CLASE 1 ± 2,0 ± 2,0 ± 1,5 ± 1,5 
CLASE 2 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,0 ± 1,5 
CLASE 3 ± 1,0 ± 1,0 ± 0,5 ± 1,0 

 
En el caso de las ventanas metálicas, las dimensiones serán las especificadas en la memoria de carpinterías, con las siguientes tolerancias: 
 Holgura entre la hoja y el marco 0,20 cm 
 Tolerancias de ejecución: 

Replanteo: ± 10 mm 
  Nivel previsto: ± 5 mm 
  Horizontalidad: ± 1 mm/m 
  Aplomado: ± 2 mm/m 
  Plano previsto del marco respecto a la pared: ± 2 mm 
La clase de las ventanas será la siguiente: 
 

CLASE DE VENTANA 
Ensayo según la norma UNE-EN12207:2000 

UTILIZACIÓN EN LA OBRA 

- CLASE 0 (No ensayada)  
- CLASE 1 (50 m3/hm2)  
- CLASE 2 (27 m3/hm2)  
- CLASE 3 (9 m3/hm2)  

 
La estanqueidad al agua será la siguiente, según la norma UNE-EN 12208:2000: 
 

Presión de ensayo Clasificación 
Especificaciones 

P max. en Pa Método de ensayo A Método de ensayo B 
-- 0 0 Sin requisito 
0 1A 1B Rociado de agua durante 15 min. 
50 2A 2B Como clase 1 + 5 minutos 
100 3A 3B Como clase 2 + 5 minutos 
150 4A 4B Como clase 3 + 5 minutos 
200 5A 5B Como clase 4 + 5 minutos 
250 6A 6B Como clase 5 + 5 minutos 
300 7A 7B Como clase 6 + 5 minutos 
450 8A -- Como clase 7 + 5 minutos 
600 9A -- Como clase 8 + 5 minutos 
> 600 Exxx -- Por encima de 600Pa en escalones de 150 

Pa, la duración se incrementa en 5 minutos. 
 
Artículo 18.- Pinturas. 
Tratamiento superficiales exteriores e interiores, aplicables en elementos estructurales, paramentos, instalaciones, carpinterías y cerrajerías. Pueden ser 
pinturas previstas para protección (corrosión, incendios...) o decorativas. 
Tipos de pintura a emplear en la obra: 
 

TIPO DE PINTURA UTILIZACIÓN EN LA OBRA 
- Pintura plástica  
- Pintura acrílica  
- Pintura al temple  
- Pintura a la cal  
- Pintura al cemento  
- Pintura al cemento  
- Pintura al aceite  
- Esmaltes  
- Barnices  

 
En la recepción se comprobará el etiquetado de los envases y la documentación de recepción de los productos, que se corresponderá con lo especificado en 
el proyecto de ejecución. 
La ubicación concreta de cada tipo de pintura será la definida en el proyecto de ejecución. 
En el caso de emplearse pigmentos de colores o líquidos colorantes para su empleo en la obra,  reunirán las condiciones siguientes: 

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 

 
 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 - Email: estudio@jbarquitectura.com III – PLIEGO COND.  / 18 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

 
Artículo 19.- Fontanería y evacuación de residuos. 
19.1 Fontanería 
Instalaciones de abastecimiento  de agua y distribución interior de agua fría y agua caliente sanitaria. En la instalación se incluyen todos los elementos nece-
sarios para el correcto funcionamiento: tuberías, llaves de paso, válvulas, contadores, armarios, filtros, registros, depósitos, grupos de presión, aislamientos... 
según la descripción de la instalación del proyecto de ejecución. 
Los materiales se ajustarán a las características exigidas por el DB-HS “Salubridad” y las normas de la compañía suministradora. 
Además se incluyen en este apartado los aparatos sanitarios. Tuberías de distribución. Dispondrán del marcado CE, cuando sea exigible. 
 

 
La documentación de la recepción deberá indicará el material, el diámetro nominal, el espesor nominal y la presión nominal, que deberá coincidir con lo 
especificado en el proyecto de ejecución. Se indicará asimismo el tipo de unión, el año de fabricación y la marca del fabricante. 
Se comprobará que las piezas no presentan desperfectos. 
En el caso de tuberías de cobre la norma UNE-EN 1057 define cómo debe ir marcado el tubo normalizado. Los tubos de diámetro comprendido entre 10 mm y 
54 mm (ambos inclusive) deben marcarse indeleblemente, a intervalos no superiores a 600 mm a lo largo de su longitud, con al menos las siguientes indica-
ciones. Los tubos de diámetro superiores a 6 mm e inferiores a 10 mm, o superiores a 54 mm, deben marcarse legiblemente de forma similar y legible al 
menos en los dos extremos. Información: 

(1) Número de la Norma (UNE-EN 1057)*. 
(2) Las medidas nominales de la sección transversal: diámetro exterior multiplicado por espesor de pared. (a) La identificación del estado me-
talúrgico R250 (semiduro), mediante el símbolo siguiente III.  
(3) La marca de identificación del fabricante.  
(4) La fecha de fabricación: año y trimestre (I a IV) o año y mes (1 al 12). 

En el caso de tubos de acero, se designarán mediante la letra T, el diámetro nominal, la letra G (si el acero es galvanizado), tipo de extremos (R para rosca-
dos y L para lisos) y la norma aplicable (Ej: T DN15 GR – UNE 19047). La resistencia a la tracción será al menos de 290 MPa, con un alargamiento de rotura 
del 18%. 
Las superficies exterior e interior serán lisas. Cuando se trate de acero galvanizado, la masa media del recubrimiento será al menos de 400 g/m2 
En el caso de tubos de polietileno, se definirán  en función de la presión de trabajo de acuerdo al siguiente esquema: 
 

DESIGNACIÓN PRESIÓN 
MÁXIMA 

PE 32 1,37 
PE 50A 1,60 
PE 50B 1,60 

 
La especificación incorporará la identificación del fabricante, la designación, el diámetro nominal, la presión nominal en MPa, la referencia de la norma. 
En el caso de empleo de tuberías para agua caliente con aislamiento térmico, se ajustará a lo establecido en el RITE y cumplirán lo establecido en la norma 
UNE 100171:1989. 
La grifería empleada, en función de la definición del proyecto de ejecución (memoria constructiva y mediciones), corresponderá con los siguientes tipos: 
Clasificación según la norma UNE 19702:2002: 

- Grifos simples de cierre manual 
- Grifos simples de cierre automático (temporizador o electrónico) 
- Mezclador de cierre manual 
- Mezclador de cierre automático (temporizador o electrónico) 

Los mezcladores podrán ser de tipo convencional, mecánicos (monomando o mandos independientes) o termostáticos. 
En función del número de salidas, podrán se mezcladores con inversor (manual o automático) o sin inversor. 

En función del tipo de caño, la grifería puede ser de mando fijo, de mando giratorio o de mando extraíble. 
Tipos según la norma UNE 19702:2002: 

- Grifos montados sobre superficie horizontal, con salida vista o con salida oculta. 
- Grifos montados sobre superficie vertical, con salida vista o para empotrar. 
- Mezcladores montados sobre superficie horizontal, exterior, monobloque u oculto. 
- Mezcladores montados sobre superficie vertical, exterior, monobloque o empotrado. 

La designación de la grifería corresponderá con el siguiente esquema: 
Clasificación + Tipo + Rosca  en pulgadas (1/2) + Con o sin inversor + Aparato al que sirve + Forma de montaje (horizontal o vertical) + Particularidades 
Los sanitarios se ajustarán a las especificaciones de las normas UNE correspondientes. Dispondrán de marcado CE. 

- Inodoros: UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4 
- Bañeras de hidromasaje: UNE-EN12764:2005. Aparatos sanitarios. Especificaciones para bañeras de hidromasaje. Sistema de evaluación de la 

conformidad: 4 
- Fregaderos de cocina: UNE-EN 13310:2003: Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la con-

formidad: 4 
- Bidets: .UNE-EN 14528:2006: Bidets. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4 
- Cubetas de lavado comunes de uso doméstico: UNE-EN 14528:2006: Cubetas de lavado comunes de uso doméstico. Requisitos funcionales y mé-

todos de ensayo. 
- Mamparas de ducha: UNE-EN 14428:2007. Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la confor-

midad: 4 

MATERIAL DE LAS TUBERÍAS UTILIZACIÓN EN LA OBRA 
- Acero galvanizado (UNE 19047:1996) [CE]  
- Acero inoxidable (UNE 19049-1:1997) [CE]  
- Cobre (UNE 1057:1996) [CE]  
- Fundición dúctil (UNE EN 545:1995)  
- Policloruro de vinilo no plastificado – PVC (UNE EN 1452:2000)  
- Policloruro de vinilo clorado – PVC-C (UNE EN 15877:2004)  
- Polietileno (UNE EN 12201:2003)  
- Polietileno reticulado – PE-X (UNE EN ISO 1587:2004)  
- Polibutileno (UNE EN ISO 15876:2004)  
- Polipropileno (UNE EN ISO 15874:2004)  
- Tubos multicapa (UNE 53960 EX:2002 ó UNE 53961 EX:2002)  
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19.3. Saneamiento. 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de PVC que dispongan autorización de uso.  
No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 110 mm. en el caso de aguas pluviales ni de diámetro inferior a 125 mm en el caso de aguas fecales. En 
cualquier caso, se deberá comprobar la diámetro de cada tubería y la correspondencia con la situación en la obra según el proyecto de ejecución. 
En el caso de emplearse manguetones de plomo, serán de las calidades Pb-1, Pb-2, Pb-3 y Pb-4 según la norma UNE 37-201-76, fabricados por extrusión, 
suministrados en tramos rectos de un máximo de 1,00 metro, con una tolerancia en la longitud de ±10,00 mm , y una densidad en torno a 11,35 kg/cm3 
Los canalones de PVC-U no presentarán grietas, fisuras ni roturas. Dispondrán del marcado con las características, impreso en el accesorio. 
Se comprobará que la designación del producto corresponde con la especificación del proyecto. Dicha designación corresponderá a: 
Descripción del producto + UNE EN 607 + Abertura del canalón o accesorio + Material (PVC-U) 
Los elementos de saneamiento enterrado de PVC-U se corresponderán con las especificaciones del proyecto. Las dimensiones, espesor de pared y toleran-
cias se ajustarán a la norma UNE EN 1456-2002. Los tubos se clasificarán mediante la presión nominal y series de tubo. 
En tubos de hasta 90 mm de diámetro el esfuerzo de diseño será al menos 10 MPa y en tubas de más de 90 mm de diámetro, será de 12,5 MPa 
En el marcado de los tubos, la designación de los tubos corresponderá al siguiente esquema: 

- Norma (UNE EN 1452-2:2000) 
- Nombre del fabricante y/o marca comercial 
- Material (PVC-U) 
- Diámetro exterior nominal x espesor de pared (Ej: 110 x 6,6) 
- Presión nominal. 
- Información del fabricante  (Periodo de fabricación/año y código de ciudad, región o país). 
- Número de línea de extrusión. 

En el caso de empleo de tubos reforzados con fibra de vidrio, se atenderá a lo dispuesto en la norma UNE 53323:2001 EX 
 
Artículo 20.- Instalaciones eléctricas. 
20.1. Normas. 
Instalación de distribución eléctrica para tensiones de 230/400 V, comprendidas entre la acometida y los puntos de los usuarios (toma de corriente, punto de 
luz...)  
Incluye la instalación de puesta a tierra. Comprende la caja general de protección (CGP), línea general de alimentación (LGA) y derivaciones individuales, 
contadores, interruptores de control de potencia, magnetotérmicos y diferenciales, cuadros generales de distribución (CGD), cuadros secundarios, instalación 
interior... y en general, todos los elementos definidos en la memoria del proyecto de ejecución necesarios para la correcta utilización de la instalación con las 
conveniente seguirdad. 
Las instalaciones de baja tensión se ajustarán a lo establecido en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por R.D. 842/2002, de 2 
de agosto. 
Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las 
normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía 
Suministradora de Energía.  
Los productos dispondrán del marcado CE. 
 
20.2. Conductores de baja tensión. 
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo único, con las secciones definidas en el anejo de cálculo 
de la instalación. Su carga de rotura estará comprendida entre 20 y 30 kg/mm2 y alargamiento de rotura entre el 25% y el 30%, con una conductividad térmica 
igual o superior al 98% referida al patrón internacional.  
La cubierta no tendrá variaciones en el espesor ni otros defectos visibles en su superficie. Será resistente a la abrasión.  
Quedará ajustada y se podrá separar fácilmente sin producir daños al aislante.  
Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre con el aislamiento definido en el anejo de calculo de la 
instalación. La tensión  asignada será hasta 0,6/1 KV. 
La designación se realizará conforme a las normas UNE de aplicación, en función de su aplicación en la obra: 
 

NORMA UNE TIPO DE CABLES UTILIZACIÓN EN 
LA OBRA 

UNE 21031 (serie)  Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, con  
aislamiento termoplástico   

UNE 21027 (serie)  Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento reticulado   
UNE 21153  Cables flexibles planos con cubierta de policloruro de vinilo   

UNE 211002  
Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termo-
plástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin 
cubierta para instalaciones fijas  

 

UNE-EN 50214  Cables flexibles para ascensores y montacargas   
 
La cubierta tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos:  
 
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Tipo de conductor  
- Sección nominal  
- Las dos últimas cifras del año de fabricación.  
- Distancia entre el final de una marca y el principio de la siguiente ≤ 30 cm.  
 
Los colores válidos para el aislante serán (UNE 21089-1):  
- Cables unipolares:  
- Como conductor de fase: Negro, marrón o gris  
- Como conductor neutro: Azul  
- Como conductor de tierra: Listado de amarillo y verde  
- Cables bipolares: Azul y marrón  
 
- Cables tripolares:  
- Cables con conductor de tierra: Fase: Marrón, Neutro: Azul, Tierra: Listado de amarillo y verde  
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- Cables sin conductor de tierra: Fase: Negro, marrón y gris  
 
- Cables tetrapolares: 
- Cables con conductor de tierra: Fase: Negro, marrón y gris, Tierra: Listado de amarillo y verde  
 
- Cables sin conductor de tierra: Fase: Negro, marrón y gris, Neutro: Azul.  
 
- Cables pentapolares: Fase: Negro, marrón y gris, Neutro: Azul, Tierra: Listado de amarillo y verde.  
 
21.3. Instalación de iluminación. 
Corresponde tanto la iluminación normal como la iluminación de emergencia. En el caso de la iluminación de emergencia, se distinguen los siguientes tipos: 

- Alumbrado de seguridad (evacuación, ambiente o anti-pánico, en zonas de alto riesgo) 
- Alumbrado de reemplazamiento. 

 
Se comprobará que los componentes de la instalación de iluminación corresponden con los especificado en el anejo de cálculo (potencias, UGR, iluminan-
cia...). Se comprobará especialmente la marca comercial, y el modelo, para garantizar que la instalación cumple con las exigencias de eficiencia energética. 
 
Todos los elementos dispondrán de marcado CE, cuando sea pertinente. 
 
La iluminación de emergencia se realizará mediante aparatos autónomos o mediante luminarias alimentadas por fuente central, según la especificación del 
proyecto.   
 
Los aparatos autónomos se ajustarán a las siguientes normas: 

- Lámparas fluorescentes-NORMA UNE-EN 60598-2-22 
- Lámparas incandescentes-NORMAS UNE 20392 Y UNE 20062 

 
En el caso de las instalaciones de iluminación normal, se atenderá a las especificaciones del documento básico DB-SUA-5 “Seguridad frente al riesgo causa-
do por iluminación inadecuada” y DB-HE3 “Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación”. 
En el caso de las instalaciones de iluminación de emergencia, se atenderá a las especificaciones del documento básico DB-SUA-5 “Seguridad frente al riesgo 
causado por iluminación inadecuada” y a la ITC-BT-28 “Locales de Pública Concurrencia” del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
 
Artículo 22.- Instalaciones de gas 
Se consideran instalaciones receptoras de combustibles gaseosos aquellas que están constituidas por el conjunto de tuberías y accesorios comprendidos 
entre la llave de acometida, excluida  ésta, y las llaves de conexión de aparato, incluidas éstas,  quedando excluidos los tramos de conexión de los aparatos y 
los propios aparatos. Se componen, en su caso más  general, de acometida interior, instalación común e instalación individual. 
 
En instalaciones alimentadas desde envases de GLP  de carga unitaria inferior a 15 kg, es el conjunto de tuberías y accesorios comprendidos entre el regula-
dor o reguladores acoplados a los envases o botellas, incluidos  éstos, y las llaves de conexión de aparato, incluidas éstas. No tienen el carácter de instala-
ción receptora las instalaciones alimentadas por un único envase o depósito móvil de gases licuados del petróleo (GLP) de contenido  inferior a 15 kg, conec-
tado por tubería. flexible o acoplado directamente a un solo aparato de utilización móvil. 
 
 
 
 
 
 
El distribuidor facilitará la información sobre el tipo de material de la red en las acometidas interiores enterradas. 
 
Cuando dispongan de chimeneas para la evacuación de los productos de la combustión, estas se diseñarán y calcularán de acuerdo con los procedimientos 
descritos en las normas UNE 123001, UNE-EN 13384-1 y UNE-EN 13384-2, y los materiales deberán ser conformes a la norma UNE-EN 1856-1 cuando 
estos sean metálicos o  a la norma NTE-ISH-74 cuando sean no metálicos. 
 
Las instalaciones receptoras con presión máxima de operación hasta 5 bar se realizarán conforme a la norma UNE 60670 y, en concreto, los aparatos de gas 
de circuito abierto conducido para locales de uso doméstico deberán instalarse en galerías, terrazas, recintos o locales exclusivos para estos aparatos, o en 
otros locales de uso restringido (lavaderos, garajes individuales, etc.). También podrán instalarse este tipo de aparatos en cocinas, siempre que se apliquen 
las medidas necesarias que impidan la interacción entre los dispositivos de extracción mecánica de la cocina y el sistema de evacuación de los productos de 
la combustión. No obstante, estas limitaciones no son de aplicación a los aparatos de uso exclusivo para la producción de agua caliente sanitaria. 
 
Las instalaciones receptoras suministradas desde redes que trabajen a una presión de operación superior a 5 bar se realizarán conforme a la norma UNE 
60620. Los tramos enterrados de las instalaciones receptoras se realizarán conforme a las especificaciones técnicas sobre acometidas descritas en las 
normas UNE 60310 y UNE 60311. 
 
La empresa instaladora deberá realizar una  prueba de estanquidad de las instalaciones receptoras de  acuerdo con la norma UNE 60670-8 o la norma UNE  
60620, según proceda, y cuyo resultado positivo se indicará en el correspondiente certificado de instalación. 
 
Artículo 23.- Instalaciones térmicas 
Se consideran instalaciones térmicas del edificio las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua 
caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los equipos y materiales que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, siempre que se 

TIPO DE INSTALACIÓN UTILIZACIÓN EN LA OBRA 
- Instalación receptora de combustibles gaseosos desde red de abastecimiento  
- Instalación alimentada desde envase de GLP  

TIPO DE INSTALACIÓN UTILIZACIÓN EN LA OBRA 
- Instalación de ventilación   
- Instalación de calefacción  
- Instalación de refrigeración  
- Instalación de producción de ACS  
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haya establecido su entrada en vigor, de conformidad con la normativa vigente. Por tanto, la Dirección Facultativa velará porque todos los materiales, produc-
tos, sistemas y equipos que formen parte de la instalación térmica en los edificios sean de marcas de calidad (UNE. EN, CE, AENOR, etc.), y dispongan de la 
documentación que acredite que todas sus características (mecánicas, 
eléctricas, de eficiencia energética, etc.) se ajustan a la normativa vigente, así como de los certificados de conformidad con las normas UNE, EN, CE u otras 
que le sean exigibles por normativa o por prescripción del proyectista y por lo especificado en el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 
La Dirección Facultativa asimismo podrá exigir muestras de los materiales a emplear y sus certificados de calidad, ensayos y 
pruebas de laboratorios, rechazando, retirando, desmontando o reemplazando dentro de cualquiera de las etapas de la instalación los produ tos, elementos o 
dispositivos que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra  
La certificación de conformidad de los equipos y materiales, con los reglamentos aplicables y con la legislación vigente, se realizará mediante procedimientos 
establecidos en la normativa correspondiente. Se aceptarán marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios, legalmen-
te concedidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, en un Estado integrante de la Asociación Europea de Libre Comercio que sea parte contra-
tante del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o en Turquía, siempre que sean éstos reconocidos por la Administración pública competente así 
como garanticen un nivel de seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente, equivalente a las normas aplicables en España. 
Se comprobará que todos los elementos y componentes de la instalación térmica coinciden con su desarrollo en el proyecto, y en caso contrario se redefinirá 
en presencia de la dirección facultativa. Se marcará por Instalador autorizado y en presencia de la Dirección Facultativa el lugar de montaje los diversos 
componentes de la instalación. 
 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ACS 
Los sistemas de Agua Caliente Sanitaria (ACS) son aquellos que distribuyen agua de consumo sometida a algún tratamiento de calentamiento y por ello, 
además de cumplir las especificaciones del Real Decreto 865/2003 deben cumplir los requisitos del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
A) Por su capacidad. 
Individuales - Cuando tienen capacidad para un grupo muy limitado de aparatos. 
Centralizados.- Cuando están concebidos para abastecer a un importante número de aparatos; suelen colocarse en las salas de máquinas de los edificios, de 
ahí su nombre. 
B) Por su función. 
Exclusivos.- Cuando la caldera o generador de calor sirve solo a la instalación de ACS. 
Mixtos.- Cuando la caldera o generador sirve tanto a la instalación de ACS como a la de calefacción. 
C) Por el sistema de producción de ACS. 
Instantáneos.- Cuando el agua se va calentando a medida que se produce su consumo. 
De Acumulación.- Cuando el agua a utilizar se la prepara y acumula previamente en un depósito. 
En la producción de ACS, las instalaciones solares térmicas a baja temperatura, se puede clasificar como: 

- Sistemas solares de calentamiento prefabricados, de tipo compacto, suministrados como equipos completos y listos para su insta-
lación, con configuraciones fijas. 

- Sistemas solares de calentamiento a medida o por elementos construidos de forma única o montada, seleccionándolos a partir 
de una lista de componentes, considerándose como un conjunto de elementos. Los  componentes se ensayan de forma separada y 
los resultados de los ensayos se integran en una evaluación del sistema completo. Los sistemas solares de calentamiento a medida 
se subdividen en dos categorías. 

- Sistemas grandes a medida son diseñados únicamente para una situación específica. 
- Sistemas pequeños a medida son ofrecidos por una Compañía y descritos en el así llamado archivo de clasificación, en el cual se 

especifican todos los componentes y posibles configuraciones de los sistemas fabricados por la Compañía. Cada posible combina-
ción de una configuración del sistema con componentes de la clasificación se considera un solo sistema a medida. 

 
INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
Son las instalaciones destinadas al calentamiento de recintos compuesto generalmente por un sistema de generación (caldera, bomba de calor, energía solar, 
etc.) de chapa de acero inoxidable, fundición, cobre, etc., pudiendo producir además ACS, de forma individual o colectiva, con acumulador o sin él. 
Podrán asimismo utilizar combustibles sólidos, líquidos y gaseosos o bien mediante electricidad. Dispone además de un sistema de evacuación de productos 
de la combustión. 
Los sistemas de calefacción utilizan principalmente agua o aire caliente para calentar el aire de los recintos. Al agua, proveniente de una caldera, se hace 
circular por tuberías "remansándola" en unos elementos, estratégicamente situados, denominados técnicamente "emisores", de modo que transfieran parte de 
su calor al aire del local. 
No podrán instalarse calderas de las siguientes características a partir de las fechas indicadas: 

• Calderas atmosféricas (01.01.2010) 
• Calderas con marcado de prestación energética según RD 275/1995 de 24 de febrero, de 1 estrella (01.01.2010) 
• Calderas con marcado de prestación energética según RD 275/1995 de 24 de febrero, de 2 estrellas (01.01.2012) 

 
CLASIFICACIÓN DEL LOS SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 
Normalmente está compuesta por una o varias unidades frigoríficas o sistema por absorción, formada por un compresor, un evaporador, un condensador y un 
sistema de expansión, dotada de termostato de control y sistema de control, sensores, etc. Asimismo contempla subsistemas tanto para el tratamiento previo 
del aire como para el agua. 
Como redes de distribución, tuberías y accesorios de chapa metálica de cobre o acero, de fibra de vidrio, etc., con conductos lisos, que no presentarán 
imperfecciones interiores ni exteriores, rugosidades ni rebabas, estando limpios, no desprendiendo fibras ni gases tóxicos, así como no permitirán la formación 
de esporas ni bacterias; serán estancos al aire y al vapor de agua, no propagarán el fuego y resistirán los esfuerzos a los que se vean sometidos. 
Para una máquina de acondicionamiento de tipo doméstico deberá proporcionarse la siguiente información: 

• Parte para la identificación del fabricante 
• Modelo de equipo 
• Clase energética a la que pertenece (de A a G) 
• Logotipo de etiquetado ecológico (en su caso) 
• Consumo anual en condiciones estándar, kWh/año 
• Potencia de refrigeración, kW 
• Índice de eficiencia energética 
• Tipo de aparato 
• Clase de eficiencia energética en bomba de calor 
• Ruido, dB 

Esta información es válida para sistemas aire-aire y agua-aire, con potencia frigorífica hasta 12 kW, de tipo split, multi-split, compactos y portátiles, en modo 
frío o bomba de calor. 
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Según la forma mediante la cual se enfría o se calienta el mismo, dentro del local que se pretende acondicionar, se encuentran los siguientes sistemas: 
• Expansión directa (equipos de ventana, unidades partidas, etc. 
• Todo agua (fan-coils, etc.). 
• Todo aire (unidades de tratamiento de aire). 
• Aire - agua (inducción) 
Los Sistemas Todo Aire son aquellos donde el aire es utilizado para compensar las cargas térmicas en el recinto climatizado y por tanto basados en la distri-
bución de aire, en el cual no tiene lugar ningún tratamiento posterior. Tienen capacidad para controlar la renovación del aire y la humedad del ambiente. Un 
sistema puramente todo aire sería el basado en una Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) aunque también se denominan así a los sistemas dotados de 
climatizadores que acondicionan el aire de una zona y que posteriormente se distribuye en los locales. El conducto actúa como elemento estático de la 
instalación, a través del cual circula el aire en el interior del edificio, conectando todo el sistema: aspiración del aire exterior con las unidades de tratamiento de 
aire, locales de uso, retorno y evacuación del aire viciado. 
Las instalaciones Todo Aire, a su vez se pueden clasificar en:  
Dentro de los sistemas todo aire se clasifica las siguientes variantes, en función del control de la temperatura efectuado. 

1. Un solo conducto con volumen de aire constante. 
 Instalaciones de una zona 
 Instalaciones de varias zonas (multizonas) 

2. Un solo conducto con volumen de aire variable (VAV). 
3. Doble conducto  

 Volumen de aire constante 
 

Volumen de aire variable 
En los sistemas de tubería simple cada unidad terminal recibe la entrada de agua fría o caliente, según la estación del año y termina en una tubería de 
retorno. 
En los sistemas de varias tuberías cada unidad terminal tiene una doble entrada de agua (caliente y fría) y una tubería (tres tuberías) o dos tuberías de 
retorno (cuatro tuberías). 
 
Los Sistema Aire-Agua: Son aquellos donde llega tanto agua como aire para compensar las cargas del local. El aire exterior es tratado en separadamente 
para todo el edificio. El agua (fría o caliente) se distribuye hasta los elementos terminales, donde pasa el aire tratado junto con el aire de recirculación en el 
mismo local. Un ejemplo de este tipo de instalaciones son los sistemas de inducción. 
 
Las instalaciones Aire-Agua, a su vez se pueden clasificar en: 

− Instalaciones de Inducción a dos tubos 
− Instalaciones de Inducción a tres tubos 
− Instalaciones de Inducción a Cuatro 
− Instalaciones de paneles Radiantes con aire primario 

 
Los Sistemas Todo Refrigerante: son aquellos donde el fluido que se encarga de compensar las cargas térmicas del local es el refrigerante. Dentro de estos 
sistemas se engloban los pequeños equipos autónomos (split y multisplit), donde su regulación puede ser todo o nada o los sistemas de refrigerante variable 
mediante inverter. 
 
Los sistemas Todo Refrigerante sólo se emplean en instalaciones de pequeña o mediana potencia. En estos sistemas se emplean tuberías de refrigerante 
que transportan el frío y calor hasta los locales a climatizar. Se distinguen los siguientes sistemas: 
 
Sistemas individuales Es el sistema de climatización más elemental formado por una pequeña unidad. Si el sistema es de una capacidad adecuada puede 
servir a un espacio de mayores dimensiones mediante una pequeña red de conductos de aire. 
Estas unidades autónomas encuentran su aplicación en las habitaciones pequeñas o grandes y zonas segregadas. También se instalan estas unidades en 
residencias particulares, oficinas, establecimientos comerciales o grupos de oficinas que constituyen zonas individuales. 
 
Los Sistemas Todo Agua, también denominados hidrónicos son aquellos en que el agua es el agente que se ocupa de compensar las cargas térmicas del 
recinto acondicionado donde el agua se enfría y calienta en unidades centralizadas y se lleva a los elementos terminales ubicados en los locales a climatizar. 
(Aunque también puede tener aire exterior para la renovación), entre las que se encuentran las instalaciones de calefacción con radiadores o con suelo 
radiante, y las instalaciones de aire acondicionado con fan-coils. Los sistemas todo agua pueden clasificarse en sistemas de tubería simple (dos tubería) y 
sistemas de varias tuberías. 
 
REDES DE CONDUCTOS 
Son los elementos de la instalación a través de los cuales se distribuye el aire por todo el sistema; aspiración, unidades de tratamiento de aire, locales de uso, 
retorno, extracción de aire, etc. Pueden ser de chapa metálica, de lana de vidrio o de tipo flexible. 
Normalmente la red de conductos está compuesta por tramos rectos, donde la velocidad y dirección del aire son constantes y por tramos curvos donde el aire 
cambia de velocidad y/o dirección. Los conductos se realizan a base de paneles sujetos con perfiles, montándose con distintos métodos y herramientas, 
siendo posteriormente sellados interna y externamente con colas y cintas homologadas. Las uniones entre tramos se realizan con las correspondientes piezas 
(codos, tés, derivaciones, reducciones, etc.) 
De acuerdo con lo estipulado por el CTE-DB-SI, los conductos y sus aislamientos deben de ser Euroclase B-s3, d0 como mínimo, certificada mediante ensayo 
normalizado en laboratorios acreditados por la administración. 
 

Conductos de chapa metálica 
Son los realizados a partir de planchas de chapa metálica (acero galvanizado o inoxidable, cobre, aluminio, etc.), las cuales se cortan y se con-
forman para dar al conducto la geometría necesaria para la distribución de aire. 
Los conductos de chapa metálica deben aislarse térmicamente, empleándose habitualmente, mantas de lana de vidrio para colocar en el lado 
exterior del conducto. Estas mantas incorporan un revestimiento de aluminio que actúa como barrera de vapor (generalmente con protección 
asfáltica). También pueden colocarse, en el interior del conducto, mantas de lana de vidrio con un tejido de vidrio que permita la absorción 
acústica por parte de la lana y refuerce el interior del conducto. 
Los conductos de chapa se clasifican en función de la máxima presión que pueden soportar y de su grado de estanqueidad. 

 
Conductos de lana o fibra de vidrio 
Fabricados a partir de paneles de lana o fibra de vidrio de alta densidad y aglomerada con resinas termoendurecibles. El conducto se conforma 
a partir de planchas, cortándolas y doblándolas para obtener la sección deseada. 
Las planchas a partir de las cuales se fabrican los conductos se suministran con un doble revestimiento: 
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La cara que constituirá la superficie externa del conducto está recubierta por un complejo de aluminio reforzado, que actúa como barrera de va-
por y proporciona estanqueidad al conducto. 
La cara que constituirá el interior del conducto, dispondrá de un revestimiento de aluminio, un velo de vidrio, o bien un tejido de vidrio, según las 
características que se deseen exigir al conducto. 
Estarán construidos con paneles rígidos de fibra de vidrio, con una densidad mínima de 60kg/m3. 
Su cara exterior estará dotada de un revestimiento estanco al aire y al vapor de agua y resistente a la llama tipo de 800º C durante treinta minu-
tos. La densidad y rigidez del panel será adecuada a la presión estática máxima que deba soportar y por lo menos: 

− 60Kg./m3 y 25mm. espesor para 35mm. c.d.a. 
− 80Kg./m3 y 25mm. espesor para 40mm. c.d.a. 
− 95Kg./m3 y 25mm. espesor para 50mm. c.d.a. 

La rigidez del conducto podrá reforzarse con dispositivos rigidizadores 
 

Conductos flexibles 
Con forma de fuelle, son los constituidos generalmente por dos tubos de aluminio y poliéster entre los cuales se dispone un fieltro de lana de 
vidrio que actúa como aislamiento térmico. 
Están regulados por la norma UNE-EN- 13180. Su uso se limita, reglamentariamente (RITE) a longitudes de 1,2 m debido a su elevada pérdida 
de carga y a los problemas acústicos que pueden originar; por lo que se utilizan principalmente para la conexión entre el conducto principal de 
aire y las unidades terminales (difusores, rejillas). 

 
COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES DE VENTILACIÓN 
Genéricamente, una instalación de ventilación está compuesta por los siguientes elementos: 
• Ventiladores: máquinas que hacen moverse el aire al generar una presión. 

Generan una corriente de aire y normalmente son de accionamiento eléctrico, estando caracterizados y definidos por su curva de presión (mm.c.a.) - 
caudal (m3/h) para cada velocidad, facilitándose otros parámetros (potencia, nivel sonoro, régimen de giro, etc.). 
Están compuesto por: Motor de accionamiento (generalmente eléctrico, monofásico o trifásico), Rotor con forma de hélice o de 
rodete con álabes o palas (de chapa de acero, aluminio, poliéster, o plástico) y Envolvente o carcasa, de tipo caracol o tubular. 
Los ventiladores se pueden acoplar en serie o en paralelo.  Pueden ser de los siguientes tipos: 

 
 En función del tipo de impulsión del aire del ventilador: 

• Axiales o helicoidales   
• Centrífugos.   
• Tangenciales.   
• De pala libre. 

 En función de la ubicación: 
• Ventiladores murales o de pared.   
• Ventiladores tubulares. 

 En función de la presión de trabajo: 
• Baja presión.   
• Media presión. 
• Alta presión. 

 En función del tipo de ambiente en el que se instala: 
• Ambientes normales.    
• Ambientes agresivos.   
• Ambientes de alta temperatura. 

 En función del tipo de accionamiento: 
• Accionamiento directo.  
• Transmisión por correas. 

 
• Conducciones: por donde circula el aire de un local a otro. 
 
• Elementos de difusión: rejillas o bocas de entrada y salida de aire. 
Los difusores podrán ser cuadrados, con plenum, circulares y lineales, construido en perfil de aluminio extruído. 
Las rejillas y difusores para la distribución de aire a los locales estarán construidos con un material inoxidable o tratado en forma que se garantice su inaltera-
bilidad por el aire húmedo 
Las rejillas y difusores se suministrarán con una junta elástica que impida, una vez montadas, todo escape de aire entre la pared o techo y el marco de la 
rejilla o el aro exterior del difusor. 
En caso de estar dotados de un dispositivo de regulación de caudal, dicho dispositivo será fácilmente accionable desde la parte frontal de la rejilla o difusor. 
No producirá ruidos de vibración y en su posición de cerrado al 50 por 100 (50%) no producirá un incremento en el nivel de presión sonora respecto al de 
apertura completa, superior a 2 NC para caudal de funcionamiento. 
Los difusiones podrán montarse con o sin dispositivo de regulación e instalados con puente de montaje, homologado 
 
• Elementos accesorios: compuertas, mandos, reguladores. 
 
 
CAPITULO IV. PRESCRIPCIONES REFERENTES A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA Y SOBRE 
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 
Artículo  24.- Movimiento de tierras.  
24.1. Explanación y préstamos. 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el 
consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
24.1.1. Ejecución de las obras. 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones pendientes dimensiones y 
demás información contenida en los planos. 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en protección de 
superficies erosionables. 
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En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos 
fijados en este Pliego de acuerdo al plan de gestión de residuos, en su caso. 
Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 
EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los 
rellenos contiguos. 
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. Los 
árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su 
sitio. 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excava-
ción y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno. 
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste 
al nivel pedido. 
No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros. La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las 
menores molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
 
24.1.2. Medición y abono. 
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamen-
te antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 
 
24.2. Excavación en zanjas y pozos. 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; 
comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente 
transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
24.2.1. Ejecución de las obras. 
EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones nece-
sarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se 
ordene. No obstante, la dirección facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir 
una cimentación satisfactoria. El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del 
área de excavación. 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para una posible 
entibación. La dirección facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de proyecto, siendo su 
acabado limpio, a nivel o escalonado. 
La contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, 
apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que 
pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la dirección 
facultativa. 
La dirección facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
Se adoptarán por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándo-
se ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la 
zanja. El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que 
pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón. 
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegidas o 
finalizados los trabajos. 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se 
han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido 
necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 
Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo 
lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios 
existentes. 
 
24.2.2. Preparación de cimentaciones. 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, 
se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios convenientes. 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez centímetros 
de espesor debidamente nivelada. 
EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación. 
 
24.2.3. Medición y abono. 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediata-
mente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
24.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 
 
24.3.1. Extensión y compactación. 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de estas tongadas será el 
adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a 
la humectación si es necesario. 
EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realiza-
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dos. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas 
procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello no es factible el tráfico 
que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie. 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de 
material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el 
terreno. 
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las 
segundas, antes de comenzar la ejecución. 
Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. El relleno de los trasdós de los muros 
se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente 
tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada. 
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 
 
24.3.2. Medición y Abono. 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediata-
mente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 
 
Artículo 25.- Hormigones. 
25.1. Dosificación de hormigones. 
El hormigón estructural empleado será suministrado desde central productora. Cuando se elabore el hormigón en la propia obra para trabajos puntuales, 
corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y 
puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 
 
25.2. Fabricación de hormigones. 
En la confección y puesta en obra de los hormigones estructurales se cumplirán las prescripciones generales de la Instrucción de hormigón estructural (EHE-
08), aprobada por R.D. 1247/2008, de 18 de julio, debiendo ser elaborados en centrales o instalaciones de fabricación, que cumplirán los requerimientos 
establecidos en el artículo 71.2 de la EHE-08. Los hormigones elaborados en la propia obra sólo pueden usarse para usos no estructural. 
 
La documentación de suministro contendrá los siguientes datos: 

- Identificación de la entidad certificadora. 
- Logotipo del distintivo de calidad. 
- Identificación del fabricante. 
- Alcance del certificado. 
- Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
- Número de certificado. 
- Fecha de expedición del certificado. 
- Otros documentos relativos a cementos, agua, áridos, adiciones, aditivos, acero... 

 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia 
uniforme, mediante amasadoras fijas y, en su caso, móviles. El hormigón fabricado en central deberá especificar, como mínimo, los siguientes datos: 

- Consistencia. 
- Tamaño máximo del árido. 
- Tipo de ambiente al que va a estar expuesto el hormigón. 
- Resistencia característica a compresión. 
- Contenido de cemento (kg/m3) en hormigones prescritos por dosificación. 
- Tipo de utilización (en masa, armado o pretensado). 

 
En hormigones prescritos por propiedades, composición de la mezcla. 
 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y 
agua. 
 
25.3. Mezcla en obra. 
Sólo permitida para hormigones no estructurales. La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en central. 
 
25.4. Transporte de hormigón. 
EI transporte desde la central se realizará tan rápidamente como sea posible, siempre en un intervalo de tiempo inferios a 1 hora y media y siempre atendien-
do a los límites especificados por el fabricante. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o pre-
senten cualquier otra alteración. En periodos de climatología calurosa, el tiempo será el mínimo posible. 
El volumen del hormigón transportado por hormigoneras móviles no superará el 80% del volumen máximo de la cuba, que deberá estar completamente limpia 
y sin restos de hormigón endurecido de otros servicios. 
 
En la recepción del hormigón se tomarán las muestras para el control de calidad establecido en el plan correspondiente. En el momento de entrega del 
hormigón, queda terminantemente prohibida la adición de agua a la masa fresca ni otras sustancias que puedan alterar negativamente las propiedades. 
 
25.5. Puesta en obra del hormigón. 
No se procederá a la puesta en obra de hormigón que acuse principio de fraguado. En el vertido se adoptarán las medidas necesarias para evitar la disgrega-
ción de la mezcla y se realizará por tongadas que permitan la correcta compactación de la masa (entre 30 y 60 cm), desde una altura inferior a 2,00 metros. 
Sólo se procederá al vertido cuando se cuente con el visto bueno de la dirección facultativa, una vez que hayan sido comprobadas las armaduras, evitando su 
desplazamiento. En función de la consistencia del hormigón, puede establecerse el siguiente criterio de compactación: 
 - Consistencia seca:  Vibrado energético. 
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 - Consistencia plástica:  Vibrado normal. 
 - Consistencia blanda:  Vibrado normal o picado con barra. 
 - Consistencia fluida:  Picado con barra. 
 
La compactación del hormigón deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire. Cuando se utilicen vibradores de superficie el 
espesor de la capa después de la compactada no podrá ser superior a 20 centímetros. 
 
Con climatología fría, la temperatura del hormigón antes del vertido no será inferior a 5ºC, quedando prohibido el vertido sobre elementos (armaduras, ecofra-
dos...) cuya temperatura sea inferior a 0ºC. Se suspenderá el hormigonado cuando se prevea que dentro de las 48 horas siguientes al vertido, la temperatura 
ambiente descienda de 0ºC. Si es imposible suspender el hormigonado, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que durante el fraguado y 
primer endurecimiento del hormigón no se producirán deterioros en elementos locales no mermas en las características. 
 
Con climatología calurosa, se adoptarán medidas para evitar la evaporación excesiva del agua de amasado, en particular durante el transporte. Se evitará la 
exposición al soleamiento de los encofrados y moldes, así como de las zonas hormigonadas. Si la temperatura ambiente excede de 40ºC o hay un viento 
excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, bajo los criterios de la dirección facultativa se adopten medidas especiales. Como referencia, para 
estructuras normales de edificación, la temperatura del hormigón antes del vertido deberá ser inferior a 35ºC. 
 
Las condiciones atmosféricas que pueden provocar retracción plástica son las siguientes: 
 

Temperatura atmosférica  Velocidad del viento (km/h) Humedad relativa 

40 ºC 
10 ≤ 35% 
25 ≤ 45% 
40 ≤ 55% 

35 ºC 
25 ≤ 25% 
40 ≤ 35% 

 
25.6. Juntas en el hormigonado. 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en el proyecto, estando debidamente previstas en disposi-
ción lo más perpendicular posible a las tensiones de compresión, alejándolas de los puntos en los que las armaduras estén sometidas a fuertes tracciones. 
Cuando sea necesario realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, se realizarán con el visto bueno de la dirección facultativa. 
Antes de reanudar el hormigonado en una junta, se eliminará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto en una superficie limpia. Se 
prohíbe expresamente el empleo de sustancias corrosivas para las armaduras en el proceso de limpieza de las juntas. 
Se prohíbe hormigonar sobre superficies de hormigón que hayas sufrido los efectos de heladas (en caso de se produzcan se eliminará esa parte del hormi-
gón. 
El empleo de sustancias impregnantes en las juntas deberá contar con la aprobación de la dirección facultativa. 
 
25.7. Curado de hormigón. 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas del lugar (temperatura, humedad relativa...), debiendo mantenerse la humedad del hormigón. 
Si el curado se realiza mediante riego directo, se deberá evitar el deslavado, con agua que cumpla las condiciones descritas en el pliego general.  
En el caso de sustituir el curado por aportación de humedad por el curado mediante la protección con superficies plásticas, elementos filmógenos u otros 
tratamientos, se deberá garantizar la retención de la humedad por parte del hormigón. 
 

TIPOS DE CURADO 
MÉTODO DE CURADO EMPLEO EN LA OBRA 
Protección con láminas de plástico  
Protección con materiales humedecidos (arpilleras, paja, arena...)  
Riego con agua  
Aplicación de productos de curado que formen membranas   

 
25.8. Terminación de los paramentos vistos. 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de 
longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm). 
- Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm). 

 
25.9. Limitaciones de ejecución. 
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la Iluvia a las 
masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después 
de aplicar lechada de cemento. 
 
Antes de hormigonar se comprobará: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado... 
- Colocación de armaduras. 
- Limpieza y humedecido de los encofrados. 

 
Después del hormigonado: 

- El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia 
- Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello 

siguiendo las indicaciones de la dirección facultativa. 
 
25.10. Medición y Abono. 
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras 
de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se 
exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las 
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mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está 
incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos 
siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 
 
Artículo 26.- Morteros. 
 
26.1. Dosificación de morteros. 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas 
unidades de obra. 
 
26.2. Fabricación de morteros. 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de 
color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
 
26.3. Medición y abono. 
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. 
En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio 
contradictorio. 
 
Artículo  27.- Encofrados. 
27.1. Construcción y montaje. 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de 
hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales 
en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a 
los 5 mm. Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. Los 
encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado 
el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intradós. 
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados. Los encofrados de madera se humede-
cerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas 
provisionales para facilitar esta labor. Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por Ia humedad del riego y del 
hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 
Confección de las diversas partes del encofrado 
Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por último la otra cara; si 
es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. 
Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado. El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes. Si 
la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán 
arriostrados. Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies. 
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible. Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras. 
 
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, 
según las siguientes tolerancias: 
 

ESPESORES TOLERANCIA EN mm. 
Hasta 0.10 2 

De 0.11 a 0.20 3 
De 0.21 a 0.40 4 
De 0.41 a 0.60 6 
De 0.61 a 1.00 8 
Más de 1.00 10 

 
 Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
  Parciales  20 
  Totales  40 
 Desplomes 
  En una planta 10 
  En total  30 
27.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que 
puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los movimiento locales, sumados en su caso a los del 
encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 
 
27.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo 
se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de 
elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a 
vapor. 
EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de construcción 
sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se hará de modo 
suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos, cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importan-
cia. 
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Condiciones de desencofrado: 
 

TIPO DE ENCOFRADO 
TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL HORMIGÓN 

24ºC 16ºC 8ºC 2ºC 
Encofrado vertical 9 horas 12 horas 18 horas 30 horas 
Losas 
Fondos de encofrado 
Puntales 

2 días 
7 días 

3 días 
9 días 

5 días 
13 días 

8 días 
20 días 

Vigas 
Fondos de encofrado 
Puntales 

7 días 
10 días 

9 días 
13 días 

13 días 
18 días 

20 días 
28 días 

 
Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se 
procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha para 
ver si es admisible 
 
27.4. Medición y abono. 
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, 
así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, 
etc. En este precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de 
precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en 
la medición del hormigón. 
 
Artículo 28.- Armaduras. 
28.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  de la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08), aprobada por R.D. 1247/2008, de 18 
de julio. 
Cada partida de acero se suministrará acompañada de la correspondiente hoja de suministro, que contendrá la documentación correspondiente al distintivo de 
calidad: 

- Identificación de la entidad certificadora. 
- Logotipo del distintivo de calidad. 
- Identificación del fabricante. 
- Alcance del certificado. 
- Garantía que queda cubierta por el distintivo. 
- Número de certificado. 
- Fecha de expedición del certificado. 

Se entregará además la documentación exigida en el marcado CE. 
 
Enderezado de suministros en rollo. 
Cuando el suministro se realice en rollos, se procederá al enderezado para conseguir la rectitud de las piezas, utilizando maquinaria específica, admitiéndose 
una variación máxima para la deformación bajo carga máxima deberá ser inferior al 2,50 %. La variación de altura de corruga deberá ser inferior a 0,05 mm en 
el caso de diámetros inferiores a 20 mm e inferiores a 0,05 mm en el resto de casos. 
 
Corte. 
Las barras, alambres y mallas empleados para la elaboración de las armaduras se cortarán ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto, mediante 
procedimientos manuales (cizalla, etc) o maquinaria específica de corte automático. 
 
Doblado. 
Las armaduras pasivas se doblarán previamente a su colocación en los encofrados, realizándose a temperatura ambiente mediante dobladoras mecánicas, 
con la ayuda de mandriles, con el objeto de conseguir una curvatura constante. El diámetro de los mandriles será el recogido en la Tabla 69.3.4 
 
28.2. Medición y abono. 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición 
de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros 
empleados. 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 
EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el 
doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas 
operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 
Artículo 29 Estructuras de acero. 
29.1 Descripción. 
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado, de calidad S234 a S450, ambos incluidos. 
 
29.2 Condiciones previas. 
Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. Se comprobará el 
trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
Los materiales suministrados deben estar documentadas de acuerdo con las especificaciones del proyecto. 
 
29.3 Componentes. 

- Perfiles de acero laminado. 
- Perfiles conformados.  
- Chapas y pletinas. 
- Tornillos calibrados. 
- Tornillos de alta resistencia. 
- Tornillos ordinarios. 
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- Roblones. 
 
29.4 Ejecución. 
Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques  
Trazado de ejes de replanteo. 
Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje. 
Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas. 
Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas, y se realizarán mediante sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático. 
No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas. 
Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano. 
Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad. 
 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca. La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete 
Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. 
Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo. 
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido. 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa. 
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido. 
- Soldeo eléctrico por resistencia. 

Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en 
uniones discontinuas 
Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 
Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras 
Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se 
eliminarán con radial o lima. 
Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 
 
29.5 Control. 
Se realizarán los controles de recepción y ejecución definidos en el plan de control de calidad incluido en el proyecto de ejecución. 
 
29.6 Medición. 
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 
 
 
Articulo 30. Estructura de madera. 
30.1 Descripción. 
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un edificio. 
 
30.2 Condiciones previas. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas. 
- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en 

agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la verde. 
- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 

30.3 Componentes. 
- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

 
30.4 Ejecución. 
Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y reparto definidas en proyecto. 
Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y entre 40 y 
70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se introducirá en una pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres pasadores o tirafondos. 
No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de diámetro muy inferior. 
Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados. 
Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en 
general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable. 
 
30.5 Control. 
Se realizarán los controles de recepción y ejecución definidos en el plan de control de calidad incluido en el proyecto de ejecución. 
 
30.6 Medición. 
El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre las indicaciones expresadas en las mediciones. 
 
 
Artículo 31. Cantería. 
31.1  Descripción. 
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, ...etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 
Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales. 

- Chapados 
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Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen misión resistente sino solamente de-
corativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc 

- Mampostería 
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, y que por su colocación 
se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El 
peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. Ordinaria cuando 
las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando 
al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas 
juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta deno-
minación será independiente de que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y de-
sigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede 
ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 

- Sillarejos 
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, que por su colocación se 
denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso 
de las piezas permitirá la colocación a mano. 

- Sillerías 
Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorati-
va. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o más caras 
labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg. 

- Piezas especiales 
Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, 
arcos, bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos además tienen misión resistentes. 

 
31.2  Componentes. 

- Chapados 
Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
Mortero de cemento y arena de río 1:4 
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

- Mamposterías y sillarejos 
Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
Forma irregular o lajas. 
Mortero de cemento y arena de río 1:4 
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

- Sillerías 
Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
Forma regular. 
Mortero de cemento y arena de río 1:4 
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

- Piezas especiales 
Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
Forma regular o irregular. 
Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 
31.3 Condiciones previas. 

- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

 
31.4 Ejecución. 

- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posición. 
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 
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31.5  Control. 
Se realizarán los controles de recepción y ejecución definidos en el plan de control de calidad incluido en el proyecto de ejecución. 
 
31.6  Medición. 
Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no descontando los huecos inferiores a 2,00 m2. 
Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los huecos inferiores a 2,00 m2. 
Los solados se medirán por m2. 
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros lineales. 
Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc 
 
 
Artículo 32.- Albañilería y revestimientos. 
32.1. Fábrica de ladrillo. 
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. 
Las piezas, fundamentalmente las de cerámica (exceptuando los ladrillos completamente hidrofugados y aquellos que tienen una succión inferior a 0,10 
gr/cm2 min) se humedecerán antes de la ejecución de la fábrica, por aspersión o por inmersión. La cantidad de agua embebida en la pieza debe ser la nece-
saria para que al ponerla en contacto con el mortero no haga cambiar la consistencia de este, es decir, para que la pieza ni absorba agua, ni la aporte. 
 
Las piezas se colocarán generalmente a restregón sobre una tortada de mortero hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel. No se moverá ninguna 
pieza después de efectuada la operación de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de una pieza, se quitará, retirando también el mortero. Las 
piezas con machihembrado lateral no se colocarán a restregón, sino verticalmente sobre la junta horizontal de mortero, haciendo tope con los machihembra-
dos, dando lugar a fábricas con llagas a hueso. No obstante, la colocación de las piezas dependerá de su tipología, debiendo seguirse en todo momento las 
recomendaciones del fabricante. 
Una llaga se considera llena si el mortero maciza el grueso total de la pieza en al menos el 40% de su tizón; se considera hueca en caso contrario. El mortero 
debe llenar totalmente las juntas de tendel (salvo caso tendel hueco) y llagas, en función del tipo de pieza utilizado. Cuando se especifique la utilización de 
juntas delgadas, las piezas se asentarán cuidadosamente para que las juntas mantengan el espesor establecido de manera uniforme. El llagueado en su 
caso, se realizará mientras el mortero esté fresco. Sin autorización expresa, en muros de espesor menor que 200 mm, las juntas no se rehundirán en una 
profundidad mayor que 5 mm. De procederse al rejuntado, el mortero tendrá las mismas propiedades que el de asentar las piezas. 
Antes del rejuntado, se cepillará el material suelto, y si es necesario, se humedecerá la fábrica. 
Cuando se rasque la junta se tendrá cuidado en dejar la distancia suficiente entre cualquier hueco interior y la cara del mortero. 
 
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua 
limpiándola de polvo y repicando el mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hilaras. 
 
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras 
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos 
sellantes adecuados 
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1,00 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se 
colocará una lámina de barrera antihumedad. 
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2,00 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferible-
mente al rematar todo el cerramiento 
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia 
Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente dintel.  
 
Aunque en el cálculo se suponga que los extremos de los dinteles están simplemente apoyados se dispondrá una armadura de continuidad sobre los apoyos, 
de una sección no inferior al 50% de la armadura en el centro del vano y se anclará de acuerdo con el apartado  
En dinteles, la armadura del centro del vano se prolongará hasta los apoyos, al menos el 25% de su sección, y se anclará según el apartado citado. 
 
En muros de carga, para la ejecución de rozas y rebajes, se debe contar con las órdenes del director 
de obra, bien expresas o bien por referencia a detalles del proyecto. La ejecución de rozas tendrá en cuenta la no afectación a elementos estructurales 
asociados al muro, tales como dinteles, anclajes entre piezas o armaduras de refuerzo de cualquier tipo, debiendo en estos casos no producirse discontinui-
dades ni merma de resistencia de los mismos como resultado de ellos. 
En muros de ejecución reciente, debe esperarse a que el mortero de unión entre piezas haya endurecido debidamente y a que se haya producido la corres-
pondiente adherencia entre mortero y pieza. No se realizarán rozas en las zonas provistas de armadura. 
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar. Se protegerá 
de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada. Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando. 
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 
 
32.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para la construcción de tabiques se emplearán piezas huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del tabique. Se 
mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las 
hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y 
nivelados. Su medición de hará por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado. 
 
32.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble. 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas en el apartado 28.2. para el tabicón. 
 
32.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 28.2. 
 
32.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 
El guarnecido es la primera capa que se aplica en el revestimiento y se realiza con yeso negro o grueso, preparándose una pasta de la que se aplica una 
capa de 1,5 cm de espesor, aproximadamente. Sirve para igualar las posibles irregularidades de los paramentos, sean verticales u horizontales. 
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El enlucido es la segunda capa y está formada por pasta de yeso fino con un espesor entre 1 y 3 mm. 
La relación agua/yeso es del orden de 1/1 
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se colocarán 
renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 
Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores 
de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar 
aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada región y el paramento, procurando que quede 
bien relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el 
guarnecido con las maestras. 
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se prohibirá 
tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se 
colocarán guardavivos metálicos de 2,00 m. de altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, 
para hacer la muestra de la esquina. 
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, 
andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación. 
 
32.6. Enlucido de yeso blanco. 
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho 
previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido será de 2 a 
3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto'. 
Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma 
unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el 
guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego. 
 
32.7. Enfoscados de cemento. 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3  de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 en 
paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección. 
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La 
fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado. 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la Ilana, evitando echar una porción de mortero 
sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la Ilana el 
mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado 
tenga conveniente homogeneidad. AI emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre 
Ia junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba 
quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el fratás. 
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la 
ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 
 
Preparación del mortero: 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la documentación técnica; en caso contrario, 
cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la 
NTE/RPE. 
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal 
no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de 
agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
 
Durante la ejecución: 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de 
agua una vez amasado. 
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado. 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del revestimiento en 
recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad. 
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en primer lugar. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, 
particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y 
fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el 
estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 
 
Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 
 
32.8. Formación de peldaños. 
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Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 
 
 
Artículo 33. Cubiertas inclinadas. Formación de pendientes y  faldones. 
 
33.1  Descripción. 
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento 
superior de un edificio. 
 
33.2  Componentes. 
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la normativa 
vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los propios materiales. 
Las cubiertas deben disponer de los siguientes elementos: 

- Sistema de formación de pendientes 
- Barrera contra el vapor bajo el aislante térmico, cuando sea necesario. 
- Capas separadoras cuando existan materiales químicamente incompatibles. 
- Aislante térmico. 
- Capa de impermeabilización, cuando sean necesarias. 
- Tejado en cubiertas inclinadas. 
- Sistemas de evacuación de aguas. 

 
33.3  Ejecución. 
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición estructural para conformar las pendientes de evacuación de 
aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva susceptible de recibir el 
material de cobertura e impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 
- Formación de pendientes.  
Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 

a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o superfi-
ciales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a las correas (o a 
los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las co-
rreas. 
b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el ma-
terial de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo. 
c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden perfecta-
mente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión de 
hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular ar-
mado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas lleva-
rán la correspondiente protección. 

 
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo 
diverso: 

a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y 
rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante una hoja de 
papel. Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, 
doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán perfectamente 
aplomados y alineados; además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los 
encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología 
especificados en la Documentación Técnica. 
b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución ( similar a los 
tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se 
ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior. 

 
- Formación de tableros: 
Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha 
de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza características relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales mínimas 
suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las 
correas o cabios estructurales. 
El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas metáli-
cas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará como capa 
de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con mortero de 
yeso. 
Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T metálicos, 
galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de proyecto o, en su 
caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que conformarán el tablero. 
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje de chapas 
de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la que formen 
parte. 
 
Artículo 34. Cubiertas planas. 
34.1 Descripción. 
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por 
sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica. 
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34.2 Condiciones previas. 

- Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada. 
- Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 

 
34.3 Componentes. 
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes que 
pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los solados 
o acabados superficiales, los elementos singulares, etc. 
Las cubiertas deben disponer de los siguientes elementos: 

- Sistema de formación de pendientes. 
- Barrera contra el vapor bajo el aislante térmico, cuando sea necesario. 
- Capas separadoras cuando existan materiales químicamente incompatibles. 
- Aislante térmico. 
- Capa de impermeabilización, cuando sean necesarias. 
- Capa de protección en cubiertas planas, salvo que se disponga lámina impermeabilizante autoprotegida. 
- Sistemas de evacuación de aguas. 

 
34.4  Ejecución. 
Las cubiertas planas disponen de una capa de protección, salvo en el caso de empleo de láminas autoprotegidas. Esta protección puede ser: 

- Capa de grava (cubiertas no transitables) 
La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. Sólo se empleará en cubiertas con pendiente ≤ 5,00%, utilizando grava 
limpia, de tamaño entre 16 mm. y 32 mm, formando capas de, al menos, 8,00 cm. 

- Solado fijo (cubiertas transitables y en algunos casos, cubiertas no transitables) 
Formado por baldosas, capa de mortero, piedra natural, adoquín, aglomerado asfáltico... La forma y dimensiones de los 
materiales deberán ser compatibles con la pendiente de la cubierta. No se colocarán piezas a hueso. 

- Solado flotante (cubiertas transitables) 
Piezas apoyadas en soportes, baldosas sueltas con aislante térmico incorporado u otros materiales de características análo-
gas. Las piezas se colocarán con junta abierta. 

 
Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán bandas de continuidad y/o refuerzo. Así mismo, se dispondrán bandas 
de terminación en los bordes. 
Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde 
el último forjado hasta la superficie exterior, con una separación máxima de 15,00 metros. En el caso de solados fijos, la junta afectará a la baldosa y mortero de 
agarre, así como al mortero de las llagas. 
En los encuentros con los paramentos verticales, la impermeabilización se prolongará al menos 20,00 cm sobre la capa de protección de la cubierta, realizando una 
roza de 3,00 cm x 3,00 cm. 
Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en función de la superficie 
que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre sí. 
Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la protección (sistema no adherido o 
flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la adherencia de 
la membrana será total. 
 La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se colocará 
membrana bicapa. 
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de lámina, en 
las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con otra lámina colocada 
bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero. 
La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado. 
La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire entre 
ambos. 
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La 
barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación 
con producto de base asfáltica o de pintura bituminosa. 
 
34.5  Control. 
Se realizarán los controles de recepción y ejecución definidos en el plan de control de calidad incluido en el proyecto de ejecución. 
 
34.6  Medición. 
La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de remates, 
terminada y en condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición o presupuesto, en los que se definen los diversos factores que 
condicionan el precio descompuesto resultante. 
 
Artículo 35. Aislamientos. 
35.1  Descripción. 
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústi-
ca, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos 
o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior. 
Componentes. 
Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso: 

- Acústico.    
- Térmico.    
- Antivibratorio. 

Aislantes de fibra de vidrio.  
- Fieltros ligeros       
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- Mantas o fieltros consistentes.    
- Paneles semirrígidos.   
- Paneles rígidos. 

Aislantes de lana mineral. 
- Fieltros.     
- Paneles semirrígido.     
- Panel rígido. 

Aislantes de fibras minerales. 
- Termoacústicos. 
- Acústicos. 

Aislantes de poliestireno. 
- Poliestireno expandido 
- Poliestireno extruido. 

Aislantes de polietileno. 
- Láminas normales de polietileno expandido. 
- Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 

Aislantes de poliuretano. 
- Proyectado "in situ". 
- Planchas de espuma de poliuretano. 

Aislantes de vidrio celular. 
 
Elementos auxiliares: 

- Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, en aisla-
miento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos. 

- Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 
- Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no contengan sustancias que dañen la composi-

ción o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior. 
- Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y  techos. 
- Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio celu-

lar. 
- Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno. 
- Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas. 
- Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior. 
- Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos. 

 
35.3 Condiciones previas. 
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada si así procediera con 
la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima. 
Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos 
hiladas. 
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto 
proyectado. En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del 
nuevo aislamiento. 
 
35.4  Ejecución. 
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material. 
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la 
siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección se procurará 
un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, 
mediante la necesaria pendiente. 
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y 
después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar. 
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará 
de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 
 
35.5  Control. 
Se realizarán los controles de recepción y ejecución definidos en el plan de control de calidad incluido en el proyecto de ejecución. 
 
35.6  Medición. 
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por unidad de actuación. 
Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación. 
 
Artículo 36.- Solados y alicatados. 
36.1. Solado de baldosas de terrazo. 
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se asentarán sobre una capa de 
mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una 
superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope. 
Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se Ilenen perfec-
tamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas. 
 
36.2. Solados. 
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. 

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 

 
 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 - Email: estudio@jbarquitectura.com III – PLIEGO COND.  / 36 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán las medidas precisas 
para que no se perjudique al solado. 
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada. 
Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. EI precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y 
medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 
36.3. Alicatados de azulejos. 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, 
salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa. 
EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede 
tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes. 
Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre. 
Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 
 
Artículo 37.- Carpintería de taller. 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas 
y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de 
puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación de los 
cercos se abonará independientemente. 
 
Condiciones técnicas 
La fábrica destinada a recibir la carpintería deberá estar terminada, a falta de los revestimientos. Se comprobará el replanteo y dimensiones de los huecos. En 
la colocación, se nivelarán las hojas antes de realizar el ajuste de los herrajes. 
La carpintería se fijará al precerco. 
Cercos de madera: 

- Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento. 
- Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el poste-

rior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 
20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 

- Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para su conservación durante el al-
macenamiento y puesta en obra. 

 
Tapajuntas: 

- Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm. 
 
Artículo 38.- Carpintería metálica. 
Dispondrán de marcado CE.  
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suminis-
trador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien 
niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna. 
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., 
pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos. 
 
Artículo 39.- Pintura. 
39.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices 
cuando sean metales. 
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y 
aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se 
utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesa-
do), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los 
empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o 
agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 

 
39.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o platos, 
clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon. 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que 
varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro. 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos 
una terminación de gran calidad. 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
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Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la 
superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguida-
mente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 

Madera:  
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma 
que queden impregnados los poros. 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de seca-
do entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 

Metales: 
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. 
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 

 
39.3. Medición y abono. 
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la 
preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.  
 
Artículo 40.- Fontanería. 
40.1. Tuberías para abastecimiento. 
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado, siempre por debajo de la instalación eléctrica. 
El trazado será horizontal y vertical, no admitiéndose trazados en diagonal. Las conducciones hasta los cuartos húmedos se realizará por el falso techo, 
bajando en vertical hacia los puntos de consumo. 
Se usarán accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos estruc-
turales del edificio. 
La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni doblarla; irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún 
trabajo ni para si misma. 
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad, en el caso de tuberías de cobre o con termopásticos adecuados según el fabricante, en el caso de 
tuberías plásticas.  
Las grapas para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
 
40.2. Tuberías para saneamiento. 
Se realizará el montaje enterrado, o colgado, según las prescripciones del proyecto, rematando los puntos de unión con material sellante recomendado por el 
fabricante. Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables en caso de saneamiento enterrado. 
Cuando el saneamiento sea colgado, se dejarán previstos puntos de registro. 
La pendiente mínima será del 1,00% en aguas pluviales, y superior al 1,50% en aguas fecales y sucias. 
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se 
medirán a parte por unidades. 
 
Artículo  41.- Instalación eléctrica. 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán 
las normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

- Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transeúntes. 
- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de este tipo. 
- Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se 

determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
 CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Vol-
tios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 

 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos 
o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. 
La sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de la sec-
ción de los conductores de la instalación. 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 

- Azul claro para el conductor neutro. 
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 

 TUBOS PROTECTORES. 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan cur-
varse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo 
PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7. 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en función del número, clase y sección de 
los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conduc-
tores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección total 
ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente se utilicen. 

 CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 
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Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al 
diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-
BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la Instruc-
ción ICT-BT-19. 

 APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de 
arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material ais-
lante. Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna 
de sus piezas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la ten-
sión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 

 APARATOS DE PROTECCIÓN. 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén 
colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición in-
termedia. Su capacidad de corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda 
presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura 
inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su descone-
xionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando 
cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con pro-
tección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circui-
to que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al 
fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 

 PUNTOS DE UTILIZACION 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, 
como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado 
de electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 

 PUESTA A TIERRA. 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando so-
bre su conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación 
o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 

 
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metáli-
ca, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la Compañía Suminis-
tradora, y se procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente. 
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, 
deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los 
contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un 
pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1 
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, 
o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014. 
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a 
la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la 
superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. 
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de 
tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los 
conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar indicado el nombre del 
instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y hori-
zontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo 
disponer de los registros que se consideren convenientes. 
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por 
simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o 
derivación. 
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20. 
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe 
haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales 
en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada 
uno de ellos: 
 Volumen 0 
 Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. 
 Volumen 1 
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 Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la 
bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado 
de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 

 Volumen 2 
 Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del 
volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1. 

 Volumen 3 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo 
las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos. 

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de 
servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un 
generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 
Ohmios. 
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra. 
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un 
contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que se 
deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las 
normas UNE, deberán conectarse a tierra. 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. 
Se procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE. 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda. 
 
Artículo 42.- Precauciones a adoptar. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas en el R.D. 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.
 
 
CAPITULO VI. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
EPÍGRAFE 1º - ANEXO 1. INSTRUCCIONES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
 
1) CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
2) NIVEL DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN  
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
3) NIVEL DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO  
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
4) ENSAYOS DE CONTROL  
Definidos en el plan de control de calidad del proyecto. 
CEMENTO: 

Antes de comenzar el hormigonado o si cambian las condiciones de suministro, se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-08. 
 
Durante la marcha de la obra cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se realizarán en-
sayos. Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres 
veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y 
fin de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-03. 

AGUA DE AMASADO 
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique el 
Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. correspondiente de la Instrucción EHE. 

ÁRIDOS 
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras apli-
caciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el director de obra. se realizarán los ensayos de identificación mencio-
nados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE) 

 
 

EPÍGRAFE 2º - ANEXO 2. CTE DB-HE “AHORRO DE ENERGIA” 
 
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor, que figura como anexo la memoria del presente proyecto. 
A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a continuación 
se señalan: 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA:  Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la Comisión de Normas UNE 

correspondiente. 
DENSIDAD APARENTE:  Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados. 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA:  Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de ensayo para cada tipo de material establezca 
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la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN:  Para cada uno de los tipos de productos fabricados. 
OTRAS PROPIEDADES:  En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya 

a colocar el material aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 

 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES. 
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente 
proyecto. 
EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de 
su producción. 
Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar 
comprobaciones o ensayos.  
 
3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto complementados con las 
instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.  
 
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La dirección facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las características exigibles, así como que la ejecución de la obra se 
realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 
 

 
EPÍGRAFE 3º - ANEXO 3. CTE DB-HR “PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO”, REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCIA (DECRETO 326/2003) Y LEY DEL RUIDO (7/2003) 
 
1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES  
Las características aportadas serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor, que figura como anexo la 
memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características 
higrotérmicas, que a continuación se señalan: 
 
CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS. 

Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. Las características 
que deben aportar los fabricantes en el suministro, y que deberán coincidir con las prescritas en el proyecto son las siguientes: 
La resistividad al flujo del aire, r, en kPa s/m2, obtenida según UNE EN 29053, y la rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 en 
el caso de productos de relleno de las cámaras de los elementos constructivos de separación. 
La rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 y la clase de compresibilidad, definida en sus propias normas UNE, en el caso de 
productos aislantes de ruido de impactos utilizados en suelos flotantes y bandas elásticas. 
El coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio αm, en el ca-
so de productos utilizados como absorbentes acústicos. En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio αm, podrá utilizar-
se el valor del coeficiente de absorción acústica ponderado, αw. 

 
CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de justificativos simplificado o general recogidos en el DB-
HR, utilizando el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE o ensayos de los fabricantes. 
Los elementos de separación verticales se caracterizan por el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
Los trasdosados se caracterizan por la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, ΔRA, en dBA. 
Los elementos de separación horizontales se caracterizan por: 

a) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA 
b) el nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w, en dB. 

Los suelos flotantes se caracterizan por: 
a) la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, ΔRA, en dBA 
b) la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, ΔLw, en dB. 

Los techos suspendidos se caracterizan por: 
a) la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, ΔRA, en dBA 
b) la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, ΔLw, en dBA 
c) el coeficiente de absorción acústica medio, αm, si su función es el control de la reverberación. 

La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por: 
a) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB 
b) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA 
d) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,tr, en dBA 
c) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa incidente, C, en dB 
e) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB. 

El conjunto de elementos que cierra el hueco (ventana, caja de persiana y aireador) de las fachadas y de las cubiertas se caracteriza por: 
a) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB 
b) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA 
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c) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,tr, en dBA 
d) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa incidente, C, en dB 
e) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB 
f) la clase de ventana, según la norma UNE EN 12207 

En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales como airea-
dores o sistemas de microventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos ce-
rrados. 
Los aireadores se caracterizan por la diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para ruido de automóviles, Dn,e,Atr, en dBA. Si dichos aireadores 
dispusieran de dispositivos de cierre, este índice caracteriza al aireador con dichos dispositivos cerrados. 
Los sistemas, tales como techos suspendidos o conductos de instalaciones de aire acondicionado o ventilación, a través de los cuales se produzca la 
transmisión aérea indirecta, se caracterizan por la diferencia de niveles acústica normalizada para transmisión indirecta, ponderada A, Dn,s,A, en dBA. 
6 Cada mueble fijo, tal como una butaca fija en una sala de conferencias o un aula, se caracteriza por el área de absorción acústica equivalente medio, 
AO,m, en m2.  
En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos y elementos constructivos obtenidas mediante 
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse 
En la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 
En las expresiones A.16 y A.17 del Anejo A se facilita el procedimiento de cálculo del índice global de reducción acústica mediante la ley de masa para 
elementos constructivos homogéneos enlucidos por ambos lados. 
En la expresión A.27 se facilita el procedimiento de cálculo del nivel global de presión de ruido de impactos normalizado para elementos constructivos 
homogéneos. 

 
2.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de presentación, se expedirán en embalajes 
que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los apartados anterio-
res. 
Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de personal 
especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 

 
3.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas 
que preceptivamente deben Ilevar los productos según el epígrafe anterior. 

 
4.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  

4.1. Suministro de los materiales. 
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones 
particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y con-
troles que aseguren el autocontrol de su producción. 

4.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los 
requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones 
o ensayos. 

4.3.- Composición de las unidades de inspección. 
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de inspec-
ción, salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 

4.4.- Toma de muestras. 
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al azar. 
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente. 

 
EPÍGRAFE 4º - ANEXO 4. CTE DB-SI “SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO”. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE 
RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 
1942/1993 
 
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real 
Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resis-
tencia al fuego. 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 
1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laborato-
rios oficialmente homologados para poder ser empleados. 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un labo-
ratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifuga-
ción, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin ig-
nifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 

 
2.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de 
mantener las características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), inte-
gridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimenta-
ción eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), duración 
de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de 
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los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B) 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran 
en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigón ante la 
acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para determi-
nar la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un 
método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción representada 
por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo ce-
rámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberán 
demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de resisten-
cia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administración del Estado. 

 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de 
elementos de compartimentación de incendios.  

3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 
 Extintores móviles. 

Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS 
A PRESIÓN vigente, así como las siguientes normas: 

UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones espe-
ciales. 
UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 

 

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 

 

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las 
siguientes normas UNE: 

- UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de en-
sayo. 

- UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 
 

En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de trans-
porte sobre ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. Los 
extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 

- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de 
fácil visibilidad y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. Señali-
zación". 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del ex-
tintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.  
 

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el 
reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 

 

 
Fdo.: EI Arquitecto 

En   Málaga,        a  octubre de 2021         
 
EL PROMOTOR       LA CONTRATA    
 
 
 
 
Fdo.:         Fdo.:    
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CALCULO DE COSTES INDIRECTOS 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO.       
De acuerdo con la legislación vigente la determinación de los costes de ejecución de   las distintas unidades 
de obra se incluirá en un anejo. En consecuencia, es objeto del presente anejo acreditar ante la administra-
ción la situación del mercado y servir de base para la   confección de los cuadros de precios 1 y 2, que son 
contractuales, y en los cuales debe figurar lo estrictamente necesario para el correspondiente abono de uni-
dades de obras completas o incompletas.     
 
2.- CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS.     
Se considerarán “costes indirectos” todos aquellos gastos que no sean imputables directamente a unidades 
concretas sino al conjunto de la obra, tales como: instalaciones de oficinas a pie de obra, almacenes, talleres, 
pabellones para obreros, etc. (en el caso concreto de esta obra no se consideran al formar parte de las medi-
ciones del Estudio de Seguridad y Salud, tan solo se tienen en cuenta el gasto de luz, agua y tlf.), así como 
los devengados por el personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no interven-
ga directamente en la ejecución de unidades concretas tales como ingeniero, ingeniero técnico, encargados, 
pagadores, vigilantes, etc. , así como los medios de transporte o elevación no contemplados en los descom-
puestos de los epígrafes del proyecto. 
El valor del coeficiente representativo de los costes indirectos lo designamos como K, y se calcula a conti-
nuación. 
 

2.1.-  Cálculo de K.     
K es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos y la de los costes 
directos:  
K = Coste indirecto / Coste directo  
K está constituido por los parámetros que se estudian a continuación:  
 
Tabla 1:   Gasto del personal.  

NÚMERO TITULACIÓN- 
CARGO 

GASTO 
MENSUAL € 

DEDICACIÓN TOTAL 
MENSUAL € 

TOTAL OBRA 
 6 MESES 

1 JEFE DE OBRA 3.700 40% 1.480 8.880 

1 ENCARGADO 3.000 100% 3.000 18.000 

1 GRUISTA 

 

2.500 10% 250 1.500 

GASTO TOTAL PERSONAL =  28.380 € 
 
 
Tabla 2:   Consumo de Instalaciones Provisionales de Obra.  

SERVICIO GASTO MESUAL € TOTAL OBRA  
6 MESES 

AGUA - - 

LUZ 60 360 

TELEFONO 60 360 

CONSUMO INST. PROV. OBRA  =  720 € 
 
 

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 -  Email: estudio@jbarquitectura.com IV – MED. Y PRESUP.  / 3 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

 
 
 
 
Tabla 3: Valoración de los porcentajes de personal, instalaciones y control de calidad 
El porcentaje obtenido para cada uno de estos parámetros con respecto a los costes directos es el si-
guiente: 

 COSTES DIRECTOS DE LA OBRA 523.158,03 € 

PARAMETRO VALOR CALCULADO PORCENTAJES SOBRE 
COSTES DIRECTOS DE 

LA OBRA 
PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 
ADSCRITO A LA OBRA 

28.380 € 5,42 % 

GASTOS EN SERVICIOS DE LAS 
INSTALACIONES PROVISIONALES DE 
OBRA 

720 € 0,13 % 

GASTOS PREVISTO EN MEDIOS DE 
ELEVACIÓN 

1.500 € 0,29 % 

GASTOS EN CONTROL DE CALIDAD 1.865,66 € 0,36 % 

TOTAL COSTES INDIRECTOS K= 6,20 % 
 
2.2.-  Valor de K.     
Por tanto, se obtiene un total K= 6,20 %, para el cálculo del Precio de Ejecución Material se adopta el re-
ferido valor de costes indirectos del 6,20 %.  
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MEDICION Y VALORACION 
 
 
 

 

 

- MEDICION Y PRESUPUESTO 

- RESUMEN DE PRESUPUESTO 

- PRECIOS ELEMENTALES 

- CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

 

 

Nota: Todas las partidas que lo requieran incluyen la parte proporcional de medios auxiliares.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS        

01.01 m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO  

Despeje y  retirada de mobiliario y  demás enseres ex istentes por medios manuales, incluso retirada a
pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

2 10,00 20,00

20,00 1,83 36,60

01.02 m. LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO  

Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo de 2 m. de altura, por medios manuales, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares, sin medidas de protección colectivas. Incluido p.p. de puerta ex istente.

simple torsión 1 19,20 19,20

19,20 7,34 140,93

01.03 m3  DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN MAQ.  

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o armado (encepados)
etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

edificio 1 17,00 0,40 0,40 2,72

nuev os portones 1 3,50 0,40 0,40 0,56

1 4,00 0,40 0,40 0,64

3,92 122,40 479,81

01.04 m2  DEM.FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.  

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

edificio 1 17,00 0,60 10,20

nuev os portones 1 3,50 0,60 2,10

1 4,00 0,60 2,40

14,70 39,04 573,89

01.05 m2  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.VTO.MAC.C/COMP.  

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón v isto, macizados con hormigón, de has-
ta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

edificio 1 17,00 1,50 25,50

nuev os portones 1 3,50 1,50 5,25

1 4,00 1,50 6,00

36,75 21,47 789,02

01.06 u DESMONTADO SELECTIVO M. MANUALES ELEMENTOS EXIST. I/COLOCACIÓN  

Desmontado selectivo con medios manuales de elementos ex istentes, tales como foco, espejos ac-
ceso, cartel, etc. Medida la unidad desmontada. Incluso recolocación según las ordenes de la D.F.

espejo i. postes 2 2,00

foco 1 1,00

cable altav oz 1 1,00

cartel 1 1,00

esfera portón 1 1,00

6,00 45,67 274,02

01.07 m.  LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO  

Levantado de v ierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios au-
x iliares.

edif. ex ist.

N0 2 3,60 7,20
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

c. ampl. y  c. planta

N1 y  N2 2 1,00 2,00

10,20 8,11 82,72

01.08 m.  LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO  

Levantado de capialzados y  demás elementos de persianas o cierres enrrollables, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

edif. ex ist.

N0 2 3,60 7,20

1 1,00 1,00

N1 y  N2 2 1,00 2,00

10,20 14,76 150,55

01.09 m. LEVANTADO DE PERSIANAS  

Levantado de persianas de cualquier tipo, incluso elementos de fijación y  cuelgue, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, y  con
p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

edif. ex ist.

N0 2 3,60 7,20

1 1,00 1,00

N1 y  N2 2 1,00 2,00

10,20 14,76 150,55

01.10 m2  LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO  

Levantado de cerrajería metálica en muros, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, con medidas de
protección colectivas. I.p.p. portón a reutilizar, incluso sistema de mando a distancia ex istente.

edificio 1 13,00 1,50 19,50

porton reutilizado 1 4,00 3,60 14,40

nuev os portones 1 3,50 1,50 5,25

1 4,00 1,50 6,00

45,15 9,90 446,99

01.11 m. LEVANTADO REJAS METÁLICAS A MANO  

Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, incluso cimentación de postes, sin transporte a vertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

edif. ex ist.

N0 2 3,60 1,20 8,64

1 1,00 1,20 1,20

9,84 10,27 101,06

01.12 m2  LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO  

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas, v idrios y  accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

edif. ex ist.

v entanas

N0 2 3,60 1,20 8,64

1 1,00 1,20 1,20

N1 y  N2 2 1,00 1,20 2,40

puertas

N0 1 0,80 2,10 1,68

N1 y  N2 2 0,80 2,10 3,36

17,28 15,40 266,11
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.13 m3  APER.HUECOS >1m2 L.C.V.C/COMP.  

Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fábricas de ladrillo cara v ista, con compresor, incluso
corte prev io por ambas caras con amoladora, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

edif. ex ist.

N0 1 1,95 0,30 3,00 1,76

-1 1,00 0,30 1,20 -0,36

N1 y  N2 2 2,00 0,30 3,00 3,60

-2 1,00 0,30 1,20 -0,72

4,28 82,16 351,64

01.14 m2  DEM.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO 

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

edif. ex ist.

N0 1 1,95 3,00 5,85

-1 0,80 2,10 -1,68

N1 y  N2 2 1,70 3,00 10,20

-2 0,80 2,10 -3,36

11,01 21,01 231,32

01.15 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART. 

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá-
nicos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p.
de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

edif. ex ist.

N0

rampa conex . 1 2,50 1,95 4,88

4,88 7,05 34,40

01.16 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm. MAQUINA.I.BORD.  

Demolición y  levantado de pav imento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, incluso retirada
del material resultante a pie de carga, y  con p.p. de medios aux iliares,. Incluso p.p. de corte con ma-
quina de corte de hormigón de la solera a respetar.

N0 1 19,20 19,01 364,99

364,99 2,07 755,53

01.17 m. DEMOLICIÓN DE CARGADEROS  

Demolición de cargaderos de hormigón prefabricados, in situ o metálicos, con martillo eléctrico, inclu-
so apuntalado, y  con p.p. de medios aux iliares, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

edif. ex ist.

v entanas

N0

1 1,00 1,20 1,20

N1 y  N2 2 1,00 1,20 2,40

puertas

N0 1 0,80 2,10 1,68

N1 y  N2 2 0,80 2,10 3,36

8,64 16,23 140,23

01.18 ud  TRASLADO CUADROS EXISTENTES JUNTO PORTÓN Y PORTERO  

Desmontaje y  traslado de cuadros, contadores y  portero automático ex istentes junto al portón de ac-
ceso, con p.p. de medios aux iliares, recibido y  conexionado, según las ordenes de la D.F., incluso
p.p. de pequeño material y  cables necesarios. Totalmente terminado, limpio y  funcionando.

1 1,00
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 168,16 168,16

01.19 ud  LEVANT. PARARAYOS Y RECOLOCACIÓN 

Levantado de pararayos ex istente en zona de actuación, por medios manuales, incluso desmontaje
prev io de líneas y  mecanismos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con guarda y cus-
todia y  con p.p. de medios aux iliares. Incluso p.p. de recolocación y  conexionado, limpio y  funcio-
nando.

1 1,00

1,00 166,63 166,63

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS........................................................................................................ 5.340,16
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

02.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS  

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

incluy e taludes 1 21,00 20,80 2,50 1.092,00

1.092,00 1,25 1.365,00

02.02 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO  

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

C.3.1 1 2,33 0,40 0,50 0,47

1 2,28 0,40 0,50 0,46

1 2,92 0,40 0,50 0,58

1 3,75 0,40 0,50 0,75

1 4,00 0,40 0,50 0,80

1 3,85 0,40 0,50 0,77

1 2,08 0,40 0,50 0,42

1 2,23 0,40 0,50 0,45

1 2,92 0,40 0,50 0,58

1 0,92 0,40 0,50 0,18

1 1,32 0,40 0,50 0,26

1 1,07 0,40 0,50 0,21

1 2,08 0,40 0,50 0,42

1 2,08 0,40 0,50 0,42

1 2,77 0,40 0,50 0,55

1 3,55 0,40 0,50 0,71

1 4,25 0,40 0,50 0,85

1 3,80 0,40 0,50 0,76

1 2,33 0,40 0,50 0,47

1 2,13 0,40 0,50 0,43

1 2,77 0,40 0,50 0,55

11,09 8,54 94,71

02.03 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.  

Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

P1 Y P13 2 2,35 2,35 0,75 8,28

P2 Y P14 2 2,25 2,25 1,00 10,13

P3 Y P7 2 2,45 2,45 1,00 12,01

P5 Y P9 2 2,75 2,75 1,00 15,13

P6 Y P10 2 2,35 2,35 1,00 11,05

P11 Y P15 2 2,75 2,75 1,00 15,13

P4-P12-P16 1 2,80 17,45 1,10 53,75

125,48 6,02 755,39

02.04 m3  RELL/APIS.CIELO AB.,ZANJ. CIMEN. Y POZOS MEC.S/APORTE  

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, en zanjas de cimentación o pozos,
por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de talu-
des, y  con p.p. de medios aux iliares.

zona cielo ab. 1 1.092,00 1,20 1.310,40

1.310,40 2,19 2.869,78

02.05 Ud  INTERVENCIÓN ARQUEOLOGICA I/REDACC. PROYECTO 

Intervención arqueológica, incluyendo la redacción de proyectos y  memorias.

1 1,00

10IV - MEDIC. Y PRESUP/C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 - Fax : 95 222 99 49 - Email: estudio@jbarquitectura.com

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 552,24 552,24

02.06 Ud  PORCENTAJE CONSERV. ARQUEOLÓGICA (art. 85 Ley 14/2007). 

Porcentaje destinado a conservación arqueológica, según art. 85 Ley 14/2007.

1 1,00

1,00 590,00 590,00

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 6.227,12
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN  

03.01 m3  HORM. LIMP.  Y RELL.HM-20/P/20/I  V. GRÚA  

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación y  relleno de pozos, con p.p. de
medios aux iliares, incluso vertido con grúa, v ibrado y colocación.  Según normas NTE , EHE y
CTE-SE-C.

zapatas

P1 Y P13 2 2,35 2,35 0,10 1,10

P2 Y P14 2 2,25 2,25 0,10 1,01

P3 Y P7 2 2,45 2,45 0,10 1,20

P5 Y P9 2 2,75 2,75 0,10 1,51

P6 Y P10 2 2,35 2,35 0,10 1,10

P11 Y P15 2 2,75 2,75 0,10 1,51

P4-P12-P16 1 2,80 17,45 0,10 4,89

riostras

C.3.1 1 2,33 0,40 0,10 0,09

1 2,28 0,40 0,10 0,09

1 2,92 0,40 0,10 0,12

1 3,75 0,40 0,10 0,15

1 4,00 0,40 0,10 0,16

1 3,85 0,40 0,10 0,15

1 2,08 0,40 0,10 0,08

1 2,23 0,40 0,10 0,09

1 2,92 0,40 0,10 0,12

1 0,92 0,40 0,10 0,04

1 1,32 0,40 0,10 0,05

1 1,07 0,40 0,10 0,04

1 2,08 0,40 0,10 0,08

1 2,08 0,40 0,10 0,08

1 2,77 0,40 0,10 0,11

1 3,55 0,40 0,10 0,14

1 4,25 0,40 0,10 0,17

1 3,80 0,40 0,10 0,15

1 2,33 0,40 0,10 0,09

1 2,13 0,40 0,10 0,09

1 2,77 0,40 0,10 0,11

14,52 87,84 1.275,44

03.02 m3  H.ARM. HA-25/P/20/IIa  V.B.ENCOF.

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente IIa, elabora-
do en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (53,5 kg./m3.), enco-
frado y  desencofrado, por medio de camión-bomba, con p.p. de medios aux iliares, v ibrado y coloca-
do.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

zapatas

P1 Y P13 2 2,35 2,35 0,65 7,18

P2 Y P14 2 2,25 2,25 0,90 9,11

P3 Y P7 2 2,45 2,45 0,90 10,80

P5 Y P9 2 2,75 2,75 0,90 13,61

P6 Y P10 2 2,35 2,35 0,90 9,94

P11 Y P15 2 2,75 2,75 0,90 13,61

P4-P12-P16 1 2,80 17,45 1,00 48,86

riostras

C.3.1 1 2,33 0,40 0,40 0,37

1 2,28 0,40 0,40 0,36

1 2,92 0,40 0,40 0,47

1 3,75 0,40 0,40 0,60

1 4,00 0,40 0,40 0,64
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

c. ampl. y  c. planta

1 2,08 0,40 0,40 0,33

1 2,23 0,40 0,40 0,36

1 2,92 0,40 0,40 0,47

1 0,92 0,40 0,40 0,15

1 1,32 0,40 0,40 0,21

1 1,07 0,40 0,40 0,17

1 2,08 0,40 0,40 0,33

1 2,08 0,40 0,40 0,33

1 2,77 0,40 0,40 0,44

1 3,55 0,40 0,40 0,57

1 4,25 0,40 0,40 0,68

1 3,80 0,40 0,40 0,61

1 2,33 0,40 0,40 0,37

1 2,13 0,40 0,40 0,34

1 2,77 0,40 0,40 0,44

121,97 213,43 26.032,06

03.03 m3  HA-25\B\15\IIa  E.METÁL.PILARES ENANOS  

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.15 mm., consistencia blanda, para ambiente IIa, elaborado
en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (180 kg./m3.) y  encofrado metálico, vertido
con pluma-grúa, con p.p. de medios aux iliares, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y
EHE.

P1=P13 2 2,50 0,45 0,45 1,01

P2=P6=P7=P10=P14 5 2,50 0,45 0,45 2,53

P3 1 2,50 0,40 0,40 0,40

P4 1 2,50 0,40 0,40 0,40

P5=P9 2 2,50 0,45 0,45 1,01

P11 1 2,50 0,45 0,45 0,51

P12 1 2,50 0,40 0,40 0,40

P15 1 2,50 0,45 0,45 0,51

P16 1 2,50 0,40 0,40 0,40

7,17 460,20 3.299,63

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN................................................................................................................... 30.607,13
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO  

04.01 ud  SUM.SIF.PVC C/CAPER. P/CUB.GRAV.PVC 250x250 SV 125 I. conex.baj.

Sumidero sifónico de PVC con caperuza de PVC, especial para cubiertas acabadas en chinos, de
250x250 mm. y  con salida vertical de 125 mm.; para recogida de aguas pluv iales en cubiertas no
transitables de grava y  conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño mate-
rial de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

cubierta 1 4,00 4,00

4,00 50,83 203,32

04.02 ud  GARGOLA DE HORMIGÓN POLIMERO  

Gargola de hormigón polimero en U, de 50 cm. de longitud, recibida con mortero de cemento, incluso
p.p. de ayudas, terminado y limpio.

cubierta 2 2,00

2,00 27,95 55,90

04.03 ud SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15x15  

Sumidero sifónico de acero inox idable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para recogida
de aguas pluv iales o de locales húmedos, de 15x15 cm., instalado y conexionado a la red general
de desagüe de 50 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, s/
CTE-HS-5.

PTA BAJA 1 3,00 3,00

2 2,00 4,00

7,00 71,65 501,55

04.04 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm. 

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, con p.p. de me-
dios aux iliares, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

fecales 1 7,50 7,50

pluv iales 4 10,90 43,60

51,10 18,30 935,13

04.05 u VÁLVULA DE VENTILACIÓN PVC D=75/90/110 mm 

Válvula de ventilación de PVC, para diámetros de 75/90/110 mm de diámetro, unión pegada, para
ventilación primaria o secundaria, colocada mediante unión pegada con adhesivo. Permite la entrada
de aire, no permite la salida de olores, puede instalarse en interior. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de pequeño material y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

4 4,00

4,00 99,03 396,12

04.06 m. TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.  

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

PTA BAJA

fecales 1 1,50 1,50

1 1,00 1,00

1 1,56 1,56

1 1,30 1,30

1 1,00 1,00

1 0,80 0,80

1 1,10 1,10

PTA 1ª y  2ª 1 1,58 1,58

1 1,60 1,60

1 1,58 1,58

1 1,60 1,60

14,62 4,94 72,22
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.07 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. conexiones a arquetas, medios aux iliares y  sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

PTA BAJA

fecales 1 2,65 2,65

1 2,65 2,65

1 0,85 0,85

1 3,10 3,10

1 2,90 2,90

pluv iales 1 2,50 2,50

1 2,50 2,50

1 2,50 2,50

1 2,50 2,50

PTA 1ª y  2ª 1 2,58 2,58

1 2,58 2,58

27,31 15,79 431,22

04.08 m. TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
conexiones a arquetas, medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas, s/ CTE-HS-5.

PTA BAJA

fecales 1 14,98 14,98

pluv iales 1 10,98 10,98

1 5,25 5,25

1 7,30 7,30

1 4,25 4,25

42,76 23,63 1.010,42

04.09 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 70x70x80 cm 

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 70x70x80 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y formación
de agujeros para conexiones de tubos, i. conexiones. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

PTA BAJA

fecales 2 2,00

pluv iales 1 1,00

3,00 149,18 447,54

04.10 ud ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 30x30x30cm  

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte su-
perior, de 30x30x30 cm. medidas interiores, completa: con reja y  marco de hormigón y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm. de espesor  y   p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

porche 2 2,00

2,00 77,26 154,52

TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO............................................................................. 4.207,94
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS         

05.01 m2  FORJ.DOB.VIG.AUT. 30+5, B-70  

Forjado 30+5 cm. formado por doble v igueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 70
cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x25 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (12 kg/m2), terminado con p.p. de medios aux iliares.  (Carga
total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

sanitario 1 19,32 17,00 328,44

a ded. Vigas

Cuelgue

N2 -4 2,65 0,30 -3,18

-1 6,35 0,30 -1,91

-1 4,57 0,30 -1,37

-1 6,35 0,30 -1,91

N3 -4 4,20 0,30 -5,04

-4 4,20 0,30 -5,04

-2 5,85 0,30 -3,51

-1 3,21 0,30 -0,96

-2 6,10 0,30 -3,66

N4 -2 6,10 0,30 -3,66

-3 3,21 0,30 -2,89

-2 5,85 0,30 -3,51

N5 -1 6,52 0,30 -1,96

Planas

N1 -1 16,95 0,30 -5,09

N6 -2 1,85 0,20 -0,74

284,01 54,11 15.367,78

05.02 m3  HA-25\B\15\IIa  E.M.V.JÁCENA CUE. 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.15 mm., consistencia blanda, para ambiente IIa, elaborado
en central, en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg./m3.) y  encofrado de madera v ista,
vertido con pluma-grúa, v ibrado, con p.p. de medios aux iliares y  colocado. Según normas
NTE-EME y EHE. Incluso p.p. de pasatubos horizontales en las jacenas de cuelgue del forjado sa-
nitario, de diámetro tal que garanticen el recubrimiento de armaduras y  creen la ventilación cruzada,
uno cada dos ml. de jacena de cuelgue.

sanitario

N2 4 2,65 0,30 0,60 1,91

1 6,35 0,30 0,60 1,14

1 4,57 0,30 0,60 0,82

1 6,35 0,30 0,60 1,14

N3 4 4,20 0,30 0,60 3,02

4 4,20 0,30 0,60 3,02

2 5,85 0,30 0,60 2,11

1 3,21 0,30 0,60 0,58

2 6,10 0,30 0,60 2,20

N4 2 6,10 0,30 0,60 2,20

3 3,21 0,30 0,60 1,73

2 5,85 0,30 0,60 2,11

N5 1 6,52 0,30 0,80 1,56

techo pta baja

S7 1 6,44 0,30 0,55 1,06

1 6,14 0,30 0,55 1,01

techo pta 1ª

S7 1 6,14 0,30 0,55 1,01

26,62 603,53 16.065,97
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.03 m3  HA-25\B\15\IIa  E.MAD.JÁCENAS PLA.  

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.15 mm., consistencia plástica para ambiente IIIa, elabora-
do en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg./m3.) y  encofrado de madera,  con p.p.
de medios aux iliares, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME y
EHE.

sanitario

N1 1 16,95 0,30 0,35 1,78

N6 2 1,85 0,20 0,35 0,26

techo pta baja

S1 1 17,01 0,30 0,30 1,53

1 3,79 0,30 0,30 0,34

1 5,53 0,30 0,30 0,50

S2 2 2,70 0,30 0,30 0,49

2 4,32 0,30 0,30 0,78

1 6,44 0,30 0,30 0,58

1 10,33 0,30 0,30 0,93

S3 2 4,32 0,30 0,30 0,78

1 6,44 0,30 0,30 0,58

1 6,07 0,30 0,30 0,55

S5 1 2,66 0,30 0,30 0,24

1 5,22 0,30 0,30 0,47

2 1,85 0,30 0,30 0,33

S6 1 4,12 0,15 0,30 0,19

2 2,60 0,15 0,30 0,23

1 1,20 0,15 0,30 0,05

1 1,70 0,15 0,30 0,08

2 1,60 0,15 0,30 0,14

S9 8 0,80 0,30 0,30 0,58

techo pta 1ª

S1 1 4,32 0,30 0,30 0,39

1 2,60 0,30 0,30 0,23

1 3,79 0,30 0,30 0,34

1 5,53 0,30 0,30 0,50

S2 1 5,90 0,30 0,30 0,53

2 4,33 0,30 0,30 0,78

1 6,15 0,30 0,30 0,55

2 4,32 0,30 0,30 0,78

S3 1 4,32 0,30 0,30 0,39

1 6,44 0,30 0,30 0,58

2 2,65 0,30 0,30 0,48

2 0,80 0,30 0,30 0,14

S4 1 6,44 0,30 0,30 0,58

S5 1 2,66 0,30 0,30 0,24

2 1,85 0,30 0,30 0,33

1 5,52 0,30 0,30 0,50

S6 1 4,56 0,15 0,30 0,21

1 1,20 0,15 0,30 0,05

1 1,70 0,15 0,30 0,08

2 1,60 0,15 0,30 0,14

2 2,60 0,15 0,30 0,23

1 4,12 0,15 0,30 0,19

cubierta

S1 1 2,60 0,30 0,30 0,23

2 4,32 0,30 0,30 0,78

1 6,44 0,30 0,30 0,58

1 6,14 0,30 0,30 0,55

S2 2 5,90 0,30 0,30 1,06
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

c. ampl. y  c. planta

S3 2 4,32 0,30 0,30 0,78

1 6,44 0,30 0,30 0,58

2 2,65 0,30 0,30 0,48

2 0,80 0,30 0,30 0,14

S5 1 2,66 0,30 0,30 0,24

2 1,85 0,30 0,30 0,33

1 5,22 0,30 0,30 0,47

S6 1 4,56 0,15 0,30 0,21

2 1,70 0,15 0,30 0,15

2 1,20 0,15 0,30 0,11

2 1,60 0,15 0,30 0,14

2 2,60 0,15 0,30 0,23

1 4,12 0,15 0,30 0,19

castillete

S8 2 2,05 0,30 0,20 0,25

27,93 570,63 15.937,70

05.04 m2  FORJ.RETICULAR 25+5 HA-25\B\15\IIa  

Forjado reticular formado por nerv ios de hormigón armado cada 72 cm., canto 25+5 cm., con bloque
de hormigón 70x23x25 cm. para aligerado de forjado y  capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (20,70 kg./m3.), refuerzo de huecos, encofra-
do y  desencofrado y  macizo de capiteles, terminado,  con p.p. de medios aux iliares, sin repercusión
de pilares.  Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.

techo pta baja 1 220,55 220,55

techo pta 1ª 1 231,91 231,91

cubierta 1 231,91 231,91

684,37 67,54 46.222,35

05.05 m3  HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS  

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas planas, i/p.p. de armadura (50 kg/m3) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado
y colocado  con p.p. de medios aux iliares. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

techo pta baja 1 75,55 0,30 22,67

techo pta 1ª 1 23,78 0,30 7,13

cubierta 1 23,78 0,30 7,13

castillete 1 2,72 0,20 0,54

foso asc. 1 2,72 0,20 0,54

38,01 315,73 12.000,90

05.06 m3  HA-25/P/20 E.MAD.LOSA INCL. 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas inclinadas, i/p.p. de armadura (55 kg/m3) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa,  con
p.p. de medios aux iliares, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

2 19,71 1,15 45,33

45,33 319,66 14.490,19

05.07 m3  HA-25\B\15\IIa  CARTÓN PILAR 40  

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.15 mm., consistencia blanda para ambiente IIa, elaborado
en central, en pilares circulares de diámetro 40 cm., i/p.p. de armadura (80 kg./m3.) y  encofrado v is-
to circular de cartón, vertido con pluma-grúa, v ibrado  con p.p. de medios aux iliares y  colocado. Se-
gún normas NTE-EHS y EHE.

Pta baja a 1ª

P3-P2-P1 3 0,30 0,40 3,10 1,12

1,12 503,88 564,35
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.08 m3  HA-25\B\15\IIa  E.METÁL.PILARES  

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx. 15 mm., consistencia blanda, para ambiente IIa, elaborado
en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (120 kg./m3.) y  encofrado metálico, vertido
con pluma-grúa, v ibrado  con p.p. de medios aux iliares y  colocado. Según normas NTE-EHS y
EHE.

Pta baja a 1ª 11 0,30 0,40 3,10 4,09

 P15 1 0,30 0,45 3,10 0,42

Pta 1ª a 2ª 14 0,30 0,40 3,10 5,21

 P15 1 0,30 0,45 3,10 0,42

Pta 2ª a cubierta 15 0,30 0,40 3,10 5,58

15,72 388,01 6.099,52

05.09 m3 H.ARM. HA-25\B\15\IIa 2 CARAS 0,20 V.GRÚA

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia blanda, Tmáx. 15 mm. para ambiente IIa, elaborado
en central, en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura (92 kg/m3), encofrado y  desencofrado
con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, v i-
brado con p.p. de medios aux iliares y  colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

ciment. a sanit. 4 1,75 0,20 2,50 3,50

Pta baja a 1ª 2 1,75 0,20 3,10 2,17

Pta 1ª a 2ª 2 1,75 0,20 3,10 2,17

Pta 2ª a cubierta 2 1,75 0,20 3,10 2,17

castillete 2 1,75 0,20 0,80 0,56

10,57 250,01 2.642,61

05.10 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y  2 m. de longitud y  ani-
llo de cable de cobre de 35 mm2 en la longitud que indique el proyecto, unido mediante soldadura
aluminotermica, incluyendo registro de comprobacion y  puente de prueba. Todo totalmente instalado.
TERMINADO, PROBADO, FUNCIONANDO Y LEGALIZADO.  SE MEDIRA LA UNIDAD
REALMENTE EJECUTADA.

1 1,000

1,00 166,02 166,02

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 129.557,39
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA   

06.01 m2 FÁB.LCV-6,8 1/2P. LISO ICD  

Fábrica de ladrillo cara v ista a elegir por la D.F. liso de 24x11,4x6,8 cm. de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, i/ replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Incluso p.p. de enparchados de pilares y  frente de forjado con l.c.v .
Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.Incluido p.p. de repercusión de andamios.

enchapado 1 36,40 0,60 21,84

pta baja 1 19,30 3,00 57,90

1 17,10 3,00 51,30

1 5,55 3,00 16,65

2 6,90 3,00 41,40

1 11,84 3,00 35,52

3 2,00 3,00 18,00

1 1,91 3,00 5,73

  A ded. huecos

V1 -2 4,25 1,40 -11,90

V2 -2 2,50 1,40 -7,00

V3 -2 1,50 2,90 -8,70

V4 -1 2,00 2,00 -4,00

V5 -1 1,75 0,70 -1,23

V6 -1 1,75 0,70 -1,23

P1 -2 2,50 2,20 -11,00

P2 -1 0,93 2,20 -2,05

pta 1ª y  2ª 4 16,39 3,00 196,68

2 17,01 3,00 102,06

4 7,50 3,00 90,00

V1 -8 4,25 1,40 -47,60

V2 -4 2,50 1,40 -14,00

V3 -4 1,50 2,90 -17,40

V4 -2 2,00 2,00 -8,00

V5 -2 1,75 0,70 -2,45

V6 -2 1,75 0,70 -2,45

enchapado 3 129,58 0,30 116,62

614,69 35,35 21.729,29

06.02 m2  TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5 

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y  cámaras, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplo-
mado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte proporcional de an-
damiajes y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida por recibido de premarcos y  formación de jambas en ladrillo v isto o enfoscado
maestreado.

EN CAPUCHINA

pta baja 1 19,30 3,00 57,90

1 17,10 3,00 51,30

1 5,55 3,00 16,65

2 6,90 3,00 41,40

1 11,84 3,00 35,52

3 2,00 3,00 18,00

1 1,91 3,00 5,73

pta 1ª y  2ª 4 16,39 3,00 196,68

2 17,01 3,00 102,06

4 7,50 3,00 90,00

A ded. asc. -3 1,95 3,00 -17,55

597,69 13,59 8.122,61
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.03 m2  TRASDOSADO DIRECTO GRAN DUREZA 13mm.  

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo gran dureza de 13
mm. de espesor, pegado con pasta de agarre. Unión entre paneles mediante el empleo de pegamen-
to para juntas.  Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de hue-
cos, paso de instalaciones, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102041 IN  y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m2.
En cuartos humedos se sustituirá la placa de yeso laminado tratada a mayor resistencia al impacto,
se sustituirá por  placa de yeso laminado hidrófugo.

EN CAPUCHINA

pta baja 1 19,30 3,00 57,90

1 17,10 3,00 51,30

1 5,55 3,00 16,65

2 6,90 3,00 41,40

1 11,84 3,00 35,52

3 2,00 3,00 18,00

1 1,91 3,00 5,73

  A ded. huecos

V1 -2 4,25 1,40 -11,90

V2 -2 2,50 1,40 -7,00

V3 -2 1,50 2,90 -8,70

V4 -1 2,00 2,00 -4,00

P1 -2 2,50 2,20 -11,00

pta 1ª y  2ª 4 16,39 3,00 196,68

2 17,01 3,00 102,06

4 7,50 3,00 90,00

V1 -8 4,25 1,40 -47,60

V2 -4 2,50 1,40 -14,00

V3 -4 1,50 2,90 -17,40

V4 -2 2,00 2,00 -8,00

EN TABIQ. INT.

pta baja

rev . a 1 cara 2 7,20 3,00 43,20

6 0,40 3,00 7,20

2 1,85 3,00 11,10

rev . a 2 caras 2 15,00 3,00 90,00

4 0,90 3,00 10,80

2 7,00 3,00 42,00

4 2,00 3,00 24,00

2 3,10 3,00 18,60

2 1,90 3,00 11,40

2 3,31 3,00 19,86

2 1,85 3,00 11,10

2 1,83 3,00 10,98

2 5,26 3,00 31,56

pta 1ª y  2ª

rev . a 1 cara 2 1,85 3,00 11,10

10 0,80 3,00 24,00

4 0,36 3,00 4,32

1 1,66 3,00 4,98

2 0,25 3,00 1,50

rev . a 2 caras 8 7,00 3,00 168,00

2 3,01 3,00 18,06

4 3,05 3,00 36,60

8 1,72 3,00 41,28

4 6,65 3,00 79,80

2 3,80 3,00 22,80

21IV - MEDIC. Y PRESUP/C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 - Fax : 95 222 99 49 - Email: estudio@jbarquitectura.com

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

c. ampl. y  c. planta

pta baja

ascensor 1 1,95 3,00 5,85

pilares 3 1,20 3,00 10,80

pta 1ª y  2ª

ascensor 1 1,95 3,00 5,85

pilares 2 1,20 3,00 7,20

niv el 0 edif. ex ist. 2 5,15 3,00 30,90

v entanas cegadas

4 3,60 1,20 17,28

1.307,76 17,72 23.173,51

06.04 m2  FÁB.LCV-6,8 1P. LISO HDR  

Fábrica de ladrillo cara v ista liso a elegir por la D.F. de 24x11,4x6,8 cm. de 1 pie de espesor,ancla-
do al forjado con redondos de 6 mm. de diámetro cada metro, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, i/replanteo,
nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, lim-
pieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. P.p. de
corte de ladrillos para los 25 cm. inferiores, arrancar en 20 cm. de anchura y  posibilitar el recibido de
la tela asfáltica. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

pretiles cubierta 2 17,01 0,40 13,61

2 15,90 0,40 12,72

1 5,00 0,30 1,50

1 2,00 0,70 1,40

pta primera 4 3,00 0,40 4,80

34,03 53,14 1.808,35

06.05 m. CARGADERO PLETINA 300X7 mm. 

Cargadero metálico formado por pletina de 7 mm. de espesor y  una anchura de 30 cm., anclada al
forjado, mediante cuadradillo macizo 20x20 mm, cada 60 cm., anclando al forjado mediante pletina y
dos tacos mecánicos de métrica 12 mm., i/p.p. de elementos complementarios y  pintura de imprima-
ción con minio, replanteo, nivelación y  aplomado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03. Me-
dida la longitud ejecutada.

pta baja

V1 2 4,30 8,60

V2 2 2,55 5,10

V5 1 1,80 1,80

V6 1 1,80 1,80

P1 2 2,55 5,10

P2 1 1,00 1,00

pta 1ª y  2ª

V1 8 4,30 34,40

V2 4 2,55 10,20

V5 2 1,80 3,60

V6 2 1,80 3,60

75,20 41,44 3.116,29

06.06 m. CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.  

Cargadero formado por v igueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con
elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y  aplomado, mermas y roturas, limpieza  y
medios aux iliares. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.

pta baja

 ascensor 1 1,40 1,40

pta 1ª y  2ª

ascensor 1 1,40 1,40

2,80 15,88 44,46
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.07 m2  FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INT.MORT.M-5 

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medido a cinta co-
rrida por recibido de premarcos y  formación de jambas.

pta baja

rev . a 1 cara 2 7,20 3,00 43,20

6 0,40 3,00 7,20

2 1,85 3,00 11,10

rev . a 2 caras 1 15,00 3,00 45,00

2 0,90 3,00 5,40

1 7,00 3,00 21,00

2 2,00 3,00 12,00

1 3,10 3,00 9,30

1 1,90 3,00 5,70

1 3,31 3,00 9,93

1 1,85 3,00 5,55

1 1,83 3,00 5,49

1 5,26 3,00 15,78

pta 1ª y  2ª

rev . a 1 cara 2 1,85 3,00 11,10

10 0,80 3,00 24,00

4 0,36 3,00 4,32

1 1,66 3,00 4,98

2 0,25 3,00 1,50

rev . a 2 caras 4 7,00 3,00 84,00

1 3,01 3,00 9,03

2 3,05 3,00 18,30

4 1,72 3,00 20,64

2 6,65 3,00 39,90

1 3,80 3,00 11,40

cubierta

 ascensor 2 2,00 3,00 12,00

2 2,00 3,00 12,00

1 1,35 0,40 0,54

 shunts 4 2,40 2,00 19,20

1 3,17 2,00 6,34

niv el 0 edif. ex ist. 1 5,15 3,00 15,45

v entanas cegadas

2 3,60 1,20 8,64

499,99 17,94 8.969,82

06.08 m2  FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x10 C/VT   

Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x10 cm. colocado a una cara v ista, recibi-
dos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón
de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y  armaduras según normativa, i/p.p. de formación de din-
teles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F, medida deducien-
do huecos superiores a 2 m2.

remates lat. edif. 2 1,00 1,50 3,00

1,00 1,50

3,00 40,74 122,22
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.09 m. FORMACION DE JAMBAS  

Formación de jamba a base de mortero de cemento y  ladrillo hueco doble, incluso aplomado y lim-
pieza y  enfoscado maestreado.

nuev os portones 2 2,10 4,20

2 2,10 4,20

edif. ex ist.

N0 1 1,95 1,95

2 3,00 6,00

N1 y  N2 2 2,00 4,00

4 3,00 12,00

P3 4 3,00 12,00

44,35 8,75 388,06

06.10 ud AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.   

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en carga y  descarga, ma-
teriales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ayudas a puesta a tierra, caja general de
protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones indiv iduales y  cuadros
de mando y protección,  i/p.p. material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.

1 1,00

1,00 315,36 315,36

06.11 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.  

Ayuda de albañilería a instalación de fontanerí incluyendo mano de obra en carga y  descarga, mate-
riales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ayudas a acometida, tubo de alimentación,
contador en fachada, accesorios y  piezas especiales, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios
auxiliares.

1 1,00

1,00 215,52 215,52

06.12 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. VENTILACIÓN 

Ayuda  de albañilería a instalación de ventilación, incluyendo mano de obra en carga y  descarga,
materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares.

1 1,00

1,00 146,87 146,87

06.13 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOMUNICA.  

Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones  incluyendo mano de obra en carga y  des-
carga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y  cuadros, limpie-
za y  medios aux iliares.

1 1,00

1,00 215,52 215,52

06.14 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.   

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (contraincendios, calefacción, datos, anti intrusión,
megafonía, etc.)  incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares.

1 1,00

1,00 247,61 247,61

06.15 m3  CAJEADO TELA FCA.LADRILLO VTO. 

Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de ladrillo v isto, para alojamiento de tela asfáltica de
25x5 cm., con retirada de escombros y  carga, sin transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

pta 1ª 2 6,95 0,05 0,25 0,17

0,17 240,16 40,83

TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................... 68.656,32
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 CUBIERTAS 

07.01 m2  CUB.COMPOSAN INV.NO TRANS.GRAVA  

Cubierta invertida no transitable constituida por (o equivalente): hormigón aislante de 5 cm de espesor
medio, en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento 1/6 fratasado de 2 cm de es-
pesor; imprimación asfáltica Compoprimer ó similar a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún
elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS Compolarte BM V-30 (ti-
po LBM-30-FV) certificada con sello Aenor ó similar, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo
anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 4,0 kg/m2 de peso, armada con doble
fieltro de fibra de v idrio de 60 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras,
totalmente adherida al soporte mediante soplete de fuego; y  lámina asfáltica de betún elastomérico de
alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS Compolarte BM PR-30 MAX (tipo
LBM-30-FP) certificada con sello Aenor ó similar, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo ani-
llo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 4'0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de
poliéster (reforzado y  estabilizado con malla de fibra de v idrio) de 150 g/m2, terminación antiadheren-
te de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida a la anterior mediante soplete de fuego;
geotextil antiadherente no tejido Geotesan NT-12, ó equivalente, a base de filamentos de polipropileno
unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a
perforación estática CBR 525 N., resistencia a tracción 7'2/7'0 kN./m, elongación a rotura 60/65 %
y resistencia a perforación dinámica por cono 31 mm; paneles de aislamiento térmico Compofoam o
equivalente de poliestireno extruído tipo IV de 6 cm.ó similar de espesor; geotextil antiadherente no
tejido Geotesan NT-13, ó similar, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un
proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a perforación estática CBR 1.500
N., resistencia a tracción 7'6/9'0 kN./m, elongación a rotura 45/55 %  y resistencia a perforación di-
námica por cono 29 mm; grava de canto rodado 20/40 mm. de 5 cm. de espesor. Cumple CTE y
Catálogo de Elementos constructivos del IETcc. Medida la superficie ejecutada.

cubierta 1 17,00 16,40 278,80

pta 1ª 2 7,45 3,50 52,15

330,95 64,37 21.303,25

TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 21.303,25
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS  

08.01 m2  SOL.T. U/NORMAL MICROG. 40x40 C/GRIS  

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. y  3 cm. de
espesor, en color gris (similar a ex istente), con pulido inicial en fábrica para pulido y  abrillantado final
en obra (incluido), con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con en-
sayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y  río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, re-
juntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y  NTE-RSR-26, medido en superficie real-
mente ejecutada.

PTA BAJA

instalac. 1 10,00 10,00

taller admin. 1 100,35 100,35

pasillo+conex . 1 71,25 71,25

meseta 1 7,38 7,38

PTA 1ª Y 2ª

aula poliv . 4 60,80 243,20

pasillo 2 57,42 114,84

seminario 4 17,44 69,76

meseta 1 7,38 7,38

624,16 26,62 16.615,14

08.02 m. RODAPIÉ TERRAZO 40x7,5 NORMAL  

Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 40x7,5 cm., micrograno, color claro, igual a sole-
ría, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longitud.

PTA BAJA

instalac. 1 15,40 15,40

meseta 1 7,69 7,69

taller admin. 1 41,90 41,90

PTA 1ª Y 2ª

seminario 4 18,20 72,80

meseta 1 7,69 7,69

aula poliv . 4 28,40 113,60

259,08 7,50 1.943,10

08.03 m2  SOLADO GRES MONICOC.31x31cm. ANTIDESL. Clase2  

Solado de baldosa de gres cerámico monococción de 31x31 cm. a elegir por la D.F., (AIIa-AI,
s/UNE-EN-14411), antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmen-
te ejecutada.

PTA BAJA

aseo M 1 7,86 7,86

1 1,47 1,47

aseo F 1 5,78 5,78

2 1,60 3,20

aseo A 1 5,76 5,76

PTA 1ª Y 2ª

aseos 4 5,25 21,00

45,07 36,55 1.647,31
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.04 m2  PAVIMENTO CONTINUO  CUARZO GRIS +solera 10  

Pavimento monolítico de cuarzo en color gris, sobre solera de hormigón en fresco de 10 cm de espe-
sor, con mallazo 15x15x10, con un espesor total de 3 mm. en la capa de terminacion, incluye re-
planteo de solera, lamina de plastico de 300 galglas entre pav imento ex istente y  nuevo, encofrado y
desencofrado, replanteo de pendientes para evacuar el agua y ev itar que se formen charcos, exten-
dido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espol-
voreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado hasta conseguir la resba-
ladicidad CLASE 3; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. ase-
rrado de juntas de retracción con disco de diamante y  sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC,
medido en superficie realmente ejecutada.

porche 1 11,84 7,05 83,47

reposición 2 19,20 1,00 38,40

121,87 25,18 3.068,69

08.05 m.  PELDAÑO PIEDRA ARTIF. C/ ZANQUÍN. Clase 2  

Peldaño de piedra artificial, resbaladicidad clase 2, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena mezcla de miga y  río (M-5), p.p. de zanquín, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-21 y NTE-RSR-26, medido en su longitud.

pta baja a 1ª 22 1,70 37,40

pta 1ª a 2ª 22 1,70 37,40

74,80 60,57 4.530,64

08.06 m PLETINA ANTIDESLIZANTE EMAC® NOVOPLETINA® SAFETY  

Instalación de pletina antideslizante Emac® Novopletina® Safety  o similar formada por pletina de alu-
minio anodizado plata mate con inserto de banda antideslizante de color negro clasificada como R13
acorde a norma DIN 51130 color negra, alto perfil 2,5 mm y profundidad de 20 cm. Otros colores en
opción. Medida la longitud realmente ejecutada.

Escaleras 4 1,70 6,80

6,80 25,00 170,00

TOTAL CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 27.974,88

27IV - MEDIC. Y PRESUP/C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 - Fax : 95 222 99 49 - Email: estudio@jbarquitectura.com

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS  

09.01 m2  ENFOSCADO M-5 CÁMARAS  

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamia-
je, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

pta baja 1 19,30 3,00 57,90

1 17,10 3,00 51,30

1 5,55 3,00 16,65

2 6,90 3,00 41,40

1 11,84 3,00 35,52

3 2,00 3,00 18,00

1 1,91 3,00 5,73

  A ded. huecos

V1 -2 4,25 1,40 -11,90

V2 -2 2,50 1,40 -7,00

V3 -2 1,50 2,90 -8,70

V4 -1 2,00 2,00 -4,00

V5 -1 1,75 0,70 -1,23

V6 -1 1,75 0,70 -1,23

P1 -2 2,50 2,20 -11,00

P2 -1 0,93 2,20 -2,05

pta 1ª y  2ª 4 16,39 3,00 196,68

2 17,01 3,00 102,06

4 7,50 3,00 90,00

V1 -8 4,25 1,40 -47,60

V2 -4 2,50 1,40 -14,00

V3 -4 1,50 2,90 -17,40

V4 -2 2,00 2,00 -8,00

V5 -2 1,75 0,70 -2,45

V6 -2 1,75 0,70 -2,45

476,23 5,28 2.514,49

09.02 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.  

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con
maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

cubierta

 ascensor 2 2,00 0,40 1,60

2 2,00 0,40 1,60

1 1,35 0,40 0,54

 shunts 4 2,40 2,00 19,20

1 3,17 2,00 6,34

formación rampa 1 2,50 1,95 4,88

34,16 23,61 806,52

09.03 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO 

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pav imento y  picado del revestimiento ex istente incluso remate, p.p.
de guardavivos de plástico y  metal y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

hueco ascensor 1 12,00 6,60 79,20

79,20 11,74 929,81
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.04 m2  ALIC.AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH 

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con adhe-
sivo según EN-12004 ibersec til, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo
CG1 color según EN-13888 ibersec junta color y  limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

PTA BAJA

aseo M 1 12,26 2,00 24,52

1 5,30 2,00 10,60

aseo F 1 10,02 2,00 20,04

2 5,61 2,00 22,44

aseo A 1 10,00 2,00 20,00

 a ded. -6 0,90 2,00 -10,80

PTA 1ª Y 2ª

aseos 4 9,70 2,00 77,60

 a ded. -4 0,90 2,00 -7,20

157,20 24,96 3.923,71

09.05 m2 ALIC.AZ.COLOR 20x20cm.REC.ADH C/CANTON.  

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con adhe-
sivo  según EN-12004 ibersec til, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo
CG1 color según EN-13888 ibersec junta color y  limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Incluso p.p. de cantonera cuadrada de aluminio anodizado.

PTA BAJA

pasillo+rampa 1 62,80 1,60 100,48

meseta 1 7,69 1,60 12,30

escal. 2 3,20 1,60 10,24

PTA 1ª Y 2ª

pasillo 2 52,20 1,60 167,04

meseta 1 7,69 1,60 12,30

escal. 2 3,20 1,60 10,24

312,60 26,85 8.393,31

09.06 m. VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 31x3 cm.  

Vierteaguas de piedra granítica labrada con textura apomazada en caras v istas de 31x3/4 cm. en
sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P32,5R y arena de río M-5, i/nive-
lación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos v istos y  limpieza, s/NTE-EFP, medi-
do en su longitud.

pta baja

V1 2 4,30 8,60

V2 2 2,55 5,10

V3 2 155,00 310,00

V4 1 2,05 2,05

V5 1 1,80 1,80

V6 1 1,80 1,80

P1 2 2,55 5,10

P2 1 1,00 1,00

pta 1ª y  2ª

V1 8 4,30 34,40

V2 4 2,55 10,20

V5 2 1,80 3,60

V6 2 1,80 3,60

387,25 21,63 8.376,22
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.07 m2  TECHO HISPALAM TIPO OMEGA O EQUIVALENTE 

Techo continuo Hispalam tipo Omega o equivalente, formado por una estructura a base de maestras
de chapa galvanizada separadas 600 mm. entre ellas, ancladas directamente  al forjado, sobra las
cuales se atornilla una placa de yeso laminado  de 13 mm. de espesor, con parte proporcional de
cinta y  tornillería. Incluido tratamiento y  sellado de juntas. Totalmente terminado, listo para pintar o de-
corar. s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

PTA BAJA

instalac. 1 10,00 10,00

taller admin. 1 100,35 100,35

pasillo+rampa 1 71,25 71,25

escalera 1 22,67 22,67

PTA 1ª Y 2ª

aula poliv . 4 60,80 243,20

pasillo 2 57,42 114,84

seminario 4 17,44 69,76

escalera 1 22,67 22,67

654,74 16,79 10.993,08

09.08 m2  FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 13H1  

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso laminado hi-
drófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornillada una es-
tructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27
mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y  suspendidas del forjado o elemento portante me-
diante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendicularmente a
las primarias y  a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. To-
talmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o deco-
rar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanquei-
dad y medios aux iliares (excepto elevación y  transporte). Conforme a normativa ATEDY.

porche 1 80,90 80,90

80,90 25,03 2.024,93

09.09 m2  FALSO TECHO REGISTRABLE ESCAYOLA LISA 600x600 mm PERFIL VISTO  

Falso techo registrable de placas de placas de escayola en color blanco, de dimensiones de cuadrí-
cula de 600x600 mm, con placa de escayola lisa; instaladas sobre perfilería v ista de aluminio de pri-
marios y  secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas
roscadas y  cuelgues de tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado;
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  medios aux iliares (excepto elevación y /o
transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-16. Placas de es-
cayola, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

PTA BAJA

aseo M 1 7,86 7,86

1 1,47 1,47

aseo F 1 5,78 5,78

2 1,60 3,20

aseo A 1 5,76 5,76

PTA 1ª Y 2ª

aseos 4 5,25 21,00

45,07 21,34 961,79

09.10 m. CHAPADO EXTERIOR EN "U" ALUM. LAC. IGUAL A CARP 

Chapado exterior de aluminio lacado color (igual ral que carpintería),  y  de 100 cm. de desarrollo to-
tal, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y  arena de río 1/6, incluso
sellado de juntas y  limpieza, instalado, con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su re-
cibido, terminado.

PTA BAJA 3 1,40 4,20

PTA 1ª Y 2ª 4 1,40 5,60
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

9,80 42,43 415,81

09.11 m2 ENCIMERA Y FRENTE MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS REF. 

Encimera, frente Y gopete para encastre de lavabos, de mármol blanco Macael de 3 cm de espesor,
pulido, incluso formación de huecos y  colocación sobre placa de apoyo, tomado con mortero M5
(1:6). Medida la superficie ejecutada, desarrollando el frente y  sin deducir huecos.

pta baja 2 1,00 0,60 1,20

1,20 143,01 171,61

09.12 m2  RÓTULO METACRILATO SIN ILUMINACIÓN 

Rótulo con placa frontal de metacrilato de 3 mm de grosor, rotulación por impresión directa, fijado a la
pared mediante tacos y  tornillos de rosca de 50 mm. Totalmente instalado.

Aulas / seminarios 9 0,20 0,10 0,18

Aseos 7 0,10 0,10 0,07

0,25 343,91 85,98

TOTAL CAPÍTULO 09 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS.................................................................................. 39.597,26
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN 

10.01 m2 AISL.TERM.CÁMARAS LANA MINERAL PAPEL 60  

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel flex ible de lana mineral 60mm. de Isover oequiva-
lente, que incorpora en una de sus caras un revestimiento de papel Kraft, que actua como barrera de
vapor, adheridos con pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para
evitar cualquier eventual puente térmico, posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cin-
ta al efecto para dar continuidad a la barrera de vapor, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, me-
dios aux iliares. Medido a cinta corrida.

pta baja 1 19,30 3,00 57,90

1 17,10 3,00 51,30

1 5,55 3,00 16,65

2 6,90 3,00 41,40

1 11,84 3,00 35,52

3 2,00 3,00 18,00

1 1,91 3,00 5,73

pta 1ª y  2ª 4 16,39 3,00 196,68

2 17,01 3,00 102,06

4 7,50 3,00 90,00

615,24 8,75 5.383,35

10.02 m.  SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.  

Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y  10 mm. de espesor con masilla de
poliuretano de tipo Texsaflex P o equivalentes prestaciones, presentada en cartuchos, incluso cordón
sellador espuma de polietileno tipo: Juntalen prev iamente introducido en la junta, medios aux iliares y
limpieza.  Medida la longitud ejecutada.

2 9,75 19,50

1 2,60 2,60

22,10 6,65 146,97

10.03 m2  AISL.R. IMPACTO P. PF ARENA 25 mm   

Aislamiento acústico a ruidos de impacto realizado con panel de lana mineral de alta densidad PF
arena de Isover de 25 mm. de espesor, colocada en suelos flotantes, a tope entre sí y  en zócalos
perimetrales de 8 cm., en los tabiques div isorios, se colocará una lámina de polietileno de 0,2 mm.
(incluida), antes del vertido del mortero, medido la superficie ejecutada.

PTA 1ª Y 2ª

sobre aula poliv . 2 60,80 121,60

sobre taller 1 100,35 100,35

221,95 7,02 1.558,09

10.04 m2  IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA NO ADHERIDA  

Impermeabilización monocapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastómero LBM-40-FV
(APP -15ºC), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y  puntos singulares; lámi-
na geotextil poliéster no tejido de 200 gr/m2. Lista para proteger con protección pesada. Cumple con
los requisitos del C.T.E.

PTA BAJA

aseo M 1 11,30 11,30

1 2,92 2,92

aseo F 1 11,11 11,11

2 3,26 6,52

aseo A 1 8,54 8,54

PTA 1ª Y 2ª

aseos 4 5,25 21,00

61,39 10,98 674,06
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10.05 m2 AISL.TERM.CÁMARAS P.PLAVER ARENA 40  

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel Plaver Arena 40 de Isover, adheridos con pelladas
de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para ev itar cualquier eventual puente
térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios aux iliares.

F3 4 6,15 3,00 73,80

73,80 12,29 907,00

TOTAL CAPÍTULO 10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................... 8.669,47
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE MADERA  

11.01 ud P.P. LISA MAC. AGLOM.40MM MELAM.FIJO SUP. VENTANILLO PM1   

Puerta de paso hoja ciega lisa  compuesta por tablero aglomerado de 40mm y chapada por ambas
caras en Melamina de color gris, canteada por dos cantos, con precerco pino país 10x3 cm., cerco
y  contracerco del ancho de la fábrica, tapajuntas rechapado en Melamina de igual color de la puerta
de 70x15 m.m.., con 1cm subida del suelo para ventilacion, con fijo superior del mismo material y
acabado de la hoja, incluso herrajes de colgar, cerraduras con resbalón circular de perfil europeo en
aulas, para poder colocar juego de manillas fijas en U, incluida para apertura, por durabilidad con p.p.
de cuadrado acristalado de 30x60 cm., sin incluir este, junquillo, segun plano de carpinteria de made-
ra. I P.p. de cerraduras maestreadas por zonas.

PM1 10 10,00

10,00 243,22 2.432,20

11.02 ud P.P. LISA MAC. AGLOM.40MM MELAM. REJILLA PM3  

Puerta de paso hoja ciega lisa de 82,5 compuesta por tablero aglomerado de 40mm y chapada por
ambas caras en Melamina de color gris, canteada por dos cantos, con precerco pino país 10x3 cm.,
cerco y  contracerco del ancho de la fábrica, tapajuntas rechapado en Melamina de igual color de la
puerta de 70x15 m.m.., con 1cm subida del suelo para ventilacion, incluso herrajes de colgar, con-
dena, juego de manillas fijas en U, con p.p. de rejilla de ventilación, junquillo, segun plano de carpin-
teria de madera. I P.p. de cerraduras maestreadas por zonas.

PM3 7 7,00

7,00 211,49 1.480,43

11.03 ud P.P. LISA MAC. AGLOM.40MM MELAM. PM2 Y PM4 

Puerta de paso hoja ciega lisa de 82,5 o 72,5 cm. compuesta por tablero aglomerado de 40mm y
chapada por ambas caras en Melamina de color gris, canteada por dos cantos, con precerco pino
país 10x3 cm., cerco y  contracerco del ancho de la fábrica, tapajuntas rechapado en Melamina de
igual color de la puerta de 70x15 m.m.., con 1cm subida del suelo para ventilacion, incluso herrajes
de colgar, condena, juego de manillas fijas en U, con p.p. de rejilla de ventilación, junquillo, segun
plano de carpinteria de madera. I P.p. de cerraduras maestreadas por zonas.

PM2 4 4,00

PM3 3 3,00

7,00 195,17 1.366,19

TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE MADERA.............................................................................................. 5.278,82
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA DE TALLER  

12.01 m2 VENT.AL.LC.CORRED. R.P.T. >2 m2 

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en venta-
nas correderas, mayores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de desli-
zamiento y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso
con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.

V1 20 2,12 1,10 46,64

V2 6 2,50 1,40 21,00

67,64 195,02 13.191,15

12.02 m2  VENT.AL.LC.BASCUL. O ABAT. R.P.T. < 2M2 

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas basculantes o abatibles, con rotura
de puente térmico, de 1 hoja, menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y  he-
rrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza,
incluso cerraduras con llave maestreada según carpinterias indicadas en plano y  con p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-4.

V1 20 2,12 0,30 12,72

V3 5 1,20 1,20 7,20

V4 2 2,00 1,20 4,80

V5 3 0,60 0,70 1,26

V6 3 0,60 0,70 1,26

V7 6 1,00 0,95 5,70

V7` 1 1,00 0,95 0,95

1 1,00 2,05 2,05

35,94 253,84 9.123,01

12.03 m2  VENT.AL.LC.OSCIL.R.P.T. M.B.<2m2 

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas oscilobatientes con rotura de puente
térmico, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, ca-
pialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, insta-
lada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
s/NTE-FCL-3.

V7 3 0,95 0,90 2,57

V7` 1 0,95 0,90 0,86

3,43 271,21 930,25

12.04 m2  VENT.AL.LC. FIJO R.P.T. <2m2 

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas fijas menores de 2 m2. de superficie,
para acristalamiento doble, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y  acce-
sorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL.

V5 3 1,20 0,70 2,52

V6 3 1,20 0,70 2,52

V7 9 0,95 1,05 8,98

9 0,95 0,90 7,70

V7` 2 0,95 1,05 2,00

3 1,00 0,95 2,85

V3 5 1,20 1,10 6,60

V4 2 2,00 1,10 4,40

37,57 141,27 5.307,51

12.05 m2  VENT.AL.LB. CORREDERAS 2 HOJAS 

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de
1 m2. y  menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamien-
to y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con
p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.

V8 8 2,60 0,90 18,72

V3 4 1,50 1,40 8,40
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ
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c. ampl. y  c. planta

32,72 119,89 3.922,80

12.06 m2  CELOSÍA ALUMINIO PERFILADO ANTIVANDÁLICA 

Persiana de lama orientable de aluminio perfilado extrusionado en su color vertical, doble pared con
refuerzo de aluminio extruído, incluso p.p. de barra interior de acero antivandálica diámetro 16 mm..
Estructura metálica en aluminioextrusionado en su color, con desagues incorporados, herrajes dise-
ñados en acero inox idable con rótulas y  timonería de aluminio, tirador con condena regulable y  pesti-
llo de cierre para bloquear en cualquier posiciójn. Incluido montaje.

R1 10 4,23 1,40 59,22

R2 6 2,50 1,40 21,00

R5 3 3,19 0,70 6,70

86,92 164,97 14.339,19

12.07 m2  CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GALVANIZADA  

Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluido so-
portes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller y  montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

R3 4 1,50 1,40 8,40

R4 2 2,00 1,40 5,60

14,00 107,59 1.506,26

12.08 m2  PUERTA ACERO MACIZO LAM.PARA ACRIST. 2H 

 Puerta abatible doble con cuadradillos macizos de acero laminado en frío de dimensiones 20x20
mm. soldados entre sí y  fijo inferior según diseño de proyecto; junquillos atornillados de 20x20x1,5,
patillas para recibido, según las especificaciones de proyecto y  detalle de carpintería, formadas por
cerco y  bastidor de hoja de acero galvanizado, herrajes de colgar y  seguridad, para pintar; cerradura
y  manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, según memoria de carpintería,
sin incluir v idrio. instalada.

P1 2 1,90 2,20 8,36

8,36 70,29 587,62

12.09 ud  PUERTA CHAPA LISA 80x200 P.EPOXI  

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

P2 1 1,00

1,00 131,79 131,79

12.10 u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (950+950)x2030 mm 

Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (2000x2100 mm), formada por dos hojas de dimensio-
nes 950x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta
construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y  cámara interme-
dia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o
equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en
negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado
al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y  bisagras con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

2 2,00

2,00 501,33 1.002,66
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12.11 u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (900+900)x2030 mm 

Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (2000x2100 mm dimensión de hueco), formada por
dos hojas de dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por
marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del mar-
co, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor
y  cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espe-
sor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forra-
da de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta
con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y  bisagras
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto
de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni
recibidos.

3 3,00

3,00 442,04 1.326,12

12.12 ud  ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS ENSAMBLADA  

Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la unidad instalada ca-
da dos hojas.

P3 2 2,00

P3' 3 3,00

5,00 304,25 1.521,25

12.13 ud MIRILLA CIRCULAR 360 mm.  

Mirilla circular de 360 mm. de diámetro, con cristal, homologada, para puertas cortafuegos. Medida la
unidad instalada.

P3 2 2,00 4,00

P3' 3 2,00 6,00

10,00 155,16 1.551,60

12.14 ud  RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO PUERTA 400 N 

Retenedor electromagnético para puerta cortafuegos, de montaje en superficie o empotrado; formado
por electroimán encapsulado y placa de retención con rótula. Fuerza de retención de 400 N. Alimen-
tación 24 Vcc-67 mA con protección contra polaridad inversa. Funcionamiento para puerta normal-
mente abierta y  desbloqueo automático de cierre de puerta en estado de alarma de incendio (corte de
alimentación al electroimán). Conjunto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Dispositivo fabricado según UNE-EN 1155.  Totalmente instalado sobre
puerta; i/p.p de conexión eléctrica, sin incluir la instalación eléctrica de alimentación. Conforme a
CTE DB SI.

P3 4 4,00

6 6,00

10,00 63,60 636,00

12.15 m.  BARANDILLA ESCALERA 

Barandilla escalera de 110 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío de
40x20 mm, con pasamanos y barra inferior de 40x40x8 mm., pilastras de 40x40x1,50 mm. cada 70
cm. con prolongación para anclaje a elementos de fábrica o losas, y  barrotes verticales de 40x20
mm. a 10 cm.  Elaborada en taller y  montaje en obra (incluso recibido de albañilería).

Escalera 4 3,00 1,20 14,40

2 0,20 0,40

2 1,80 3,60

18,40 63,25 1.163,80

12.16 m.  PASAMANOS TUBO D=50 mm.  

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm.,
incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50
cm., i/montaje en obra.

conex ión 4 2,50 10,00
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10,00 26,42 264,20

12.17 m  ESCALERA DE ACCESO A CUBIERTA PROTEGIDA  

Escalera tipo gato protegida, de anchura 50 cm, a base de escalera y  jaula exterior de protección
con tubos y  pletinas de acero galvanizado, según plano de detalle, con separación entre peldaños de
30 cm,  incluso puerta de acceso a la misma de altura 2,45 metros, realizada con perfilesy chapa
perforada de acero galvanizada con pletina para colocación de candado anti-cizalla (incluido éste), re-
alizada en taller y  montaje en obra. Incluso este a base de 10 tacos químicos sobre la obra ex istente.

1 6,50 6,50

6,50 189,08 1.229,02

12.18 u  DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO CROMADO 

Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, en acero cromado de 3 cm. de diámetro, para aseo
accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y  material complementario; se-
gún CTE. Medida la cantidad ejecutada.

10 10,00

10,00 100,15 1.001,50

12.19 u REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA 

Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x40 cm ejecutada con perfiles de acero laminado en
frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 mm en bastidor, lamas fijas de
espesor mínimo 0,8 mm, patillas de fijación, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Forjado sanitario 4 4,00

4,00 31,14 124,56

12.20 m2  CHAPADO ALUMINIO LACADO e=1 mm  

Revestimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio lacado color de 1 mm de espesor, in-
cluso parte proporcional de rastreles de fijación de tubo 40x40x1,5 mm, doblado, cortes y  montaje.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

V3 3 1,50 1,50 6,75

1 1,50 1,10 1,65

1 1,50 3,90 5,85

V4 2 2,00 2,00 8,00

1 2,00 1,10 2,20

24,45 40,15 981,67

TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA DE TALLER................................................ 59.841,96
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ
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CAPÍTULO 13 VIDRIERÍA   

13.01 m2  DOBLE VIDRIO 6/ 12/ 8 mm. 

Doble acristalamiento, formado por un v idrio float Planilux o equivalente, incoloro de 6 mm y un v i-
drio float Planilux o equivalente, incoloro de 8 mm,  cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y
colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

V1 10 4,23 1,40 59,22

V2 6 2,50 1,40 21,00

V5 3 1,80 0,70 3,78

V6 3 1,80 0,70 3,78

87,78 55,53 4.874,42

13.02 m2  CLIMALIT SILENCE 44.1/12/44.1  

Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=42 dB y espesor total 28 mm, formado por dos v idrios
laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 8 mm. de espesor (4+4) y  cámara de aire deshi-
dratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra,
incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

V7-V8-V9-V10 4 2,90 1,80 20,88

20,88 107,89 2.252,74

13.03 m2  V.SEG.SIMPLE 3+3 BUTIRAL INCOLO.

Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 3 mm.
de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona Sikasil WS-605
S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

V8 8 2,60 0,90 18,72

18,72 42,27 791,29

13.04 m2  V.LAM.SEG. 4+4 BUTIRAL INCOLORO

Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 4 mm.
de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona Sikasil WS-605
S, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

PM1 10 0,30 0,60 1,80

1,80 46,34 83,41

13.05 m2  MIRALITE EVOLUTION 5mm. O EQUIV. 

Espejo plateado Miralite Evolution o equivalente, realizado con un v idrio Planilux de 5 mm. plateado
por su cara posterior, incluso canteado perimetral y  taladros, colocado.

PTA BAJA 1 3,00 0,80 1,20 2,88

PTA 2 2,00 0,80 1,20 3,84

6,72 44,36 298,10

TOTAL CAPÍTULO 13 VIDRIERÍA.......................................................................................................................... 8.299,96
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD         

14.01 ud  AMPLIACIÓN CUADRO GENERAL  

Ampliación en cuadro general para la ampliacion, según el esquema unifilar de proyecto.  Instalado,
incluyendo cableado libre de halógenos y  conexionado.

1 1,00

1,00 668,57 668,57

14.02 ud CUADRO PARA AMPLIACIÓN PTA BAJA  

Cuadro protección de la ampliación en planta baja, según el esquema unifilar de proyecto.  Instalado,
incluyendo cableado libre de halógenos, tapa y  cerradura maestreada y conexionado.

1 1,00

1,00 1.447,04 1.447,04

14.03 ud CUADRO SECUNDARIO PTA 1ª Y 2ª  

Cuadro secundario de la ampliación, planta primera y  segunda, según el esquema unifilar de proyec-
to.  Instalado, incluyendo cableado libre de halógenos, tapa y  cerradura maestreada y conexionado.

2 2,00

2,00 1.401,81 2.803,62

14.04 ud CUADRO PROTEC.ALUMBRADO EXTERIOR C/RELOJ PROGR. 

Cuadro protección para alumbrado exterior, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con
puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general magnetotérmico de
corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10 A. y  reloj programa-
dor 24 h. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1 1,00

1,00 261,71 261,71

14.05 m  CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 SUPERFICIE  

Circuito trifasico, instalado con cable libre de halógenos y  no propagador de llama de cobre de cinco
conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de
diámetro y  1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas,
piezas especiales y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada
desde la caja de mando y protección REBT hasta el cuadro del ascensor.

1 25,00 25,00

25,00 15,11 377,75

14.06 m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x4+T mm2  

Línea de alimentación a cuadro secundario, con cable libre de halógenos y  no propagador de llama,
conformada por conductor de cobre tipo RZ1-K (UNE EN 21123-4) de 4(1x4) mm2 se sección nomi-
nal + T.T.,  bajo tubo no propagador de la llama (UNE EN 50086-2-1), incluso éste y  p.p. de termi-
nales, accesorios y  pequeño material, construido según REBT-2002, medida la longitud ejecutada,
totalmente instalada y funcionando.

c. ex ist. a c. gr. inc. 1 20,00 20,00

20,00 17,08 341,60

14.07 m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x6+T mm2  

Línea de alimentación a cuadro secundario, con cable libre de halógenos y  no propagador de llama,
conformada por conductor de cobre tipo RZ1-K (UNE EN 21123-4) de 4(1x6) mm2 se sección nomi-
nal + T.T.,  bajo tubo no propagador de la llama (UNE EN 50086-2-1), incluso éste y  p.p. de termi-
nales, accesorios y  pequeño material, construido según REBT-2002, medida la longitud ejecutada,
totalmente instalada y funcionando.

c.p. aml. a c. 1º 1 4,00 4,00

c.p. aml. a c. 2º 1 8,00 8,00

c.p. ampl. a asc. 1 25,00 25,00

37,00 18,39 680,43
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.08 m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x25+T mm2  

Línea de alimentación a cuadro secundario, con cable libre de halógenos y  no propagador de llama,
conformada por conductor de cobre tipo RZ1-K (UNE EN 21123-4) de 4(1x25) mm2 se sección no-
minal + T.T.,  bajo tubo no propagador de la llama (UNE EN 50086-2-1), incluso éste y  p.p. de ter-
minales, accesorios y  pequeño material, construido según REBT-2002, medida la longitud ejecutada,
totalmente instalada y funcionando.

c ex ist. a c. ampliacion 1 80,00 80,00

80,00 31,61 2.528,80

14.09 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.  

Circuito para tomas de uso general, realizado con cable libre de halógenos y  no propagador de lla-
ma, mediante conductor de cobre tipo 07Z1-K (UNE EN 211002) de 2,5 mm2, bajo tubo no propaga-
dor de la llama (UNE EN 50086-2-1), en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), realizado con ca-
ble libre de halógenos, construido según REBT-2002, incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de
conexión.

c. ex ist. a c.inc. 1 18,50 18,50

AMPLIACIÓN

planta baja

F1 1 25,00 25,00

F2 1 25,00 25,00

F3 1 9,00 9,00

EI1 1 35,00 35,00

planta 1ª y  2ª

F1 2 20,00 40,00

F2 2 24,00 48,00

F3 2 27,00 54,00

F4 2 12,00 24,00

F5 2 9,00 18,00

EI1 2 15,00 30,00

EI2 2 22,00 44,00

EI3 2 17,00 34,00

404,50 7,74 3.130,83

14.10 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.  

Circuito para alimentacion de iluminación, realizado con cable libre de halógenos y  no propagador de
llama, con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2,realizado con
cable libre de halógenos aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), inclui-
do p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

AMPLIACIÓN

pta baja

A1 1 10,00 10,00

A2 1 10,00 10,00

A3 1 10,00 10,00

A4 1 23,00 23,00

A5 1 9,00 9,00

A7 1 3,00 3,00

A8 1 6,00 6,00

A9 1 9,00 9,00

A10 1 20,00 20,00

A11 1 18,00 18,00

E1 1 25,00 25,00

E2 1 28,00 28,00

E3 1 22,00 22,00

AE 1 10,00 10,00

AEX 1 57,00 57,00

pta 1ª y  2ª

A1 2 10,00 20,00
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

c. ampl. y  c. planta

A3 2 10,00 20,00

A4 2 12,00 24,00

A5 2 12,00 24,00

A6 2 12,00 24,00

A7 2 9,00 18,00

A8 2 6,00 12,00

A9 2 3,00 6,00

A10 2 10,00 20,00

A11 2 12,00 24,00

E1 2 22,00 44,00

E2 2 25,00 50,00

E3 2 24,00 48,00

E4 2 27,00 54,00

E5 2 16,00 32,00

700,00 7,10 4.970,00

14.11 ud  P.LUZ SIMPLE 1 ENCENDIDO BJC IRIS BL. O EQUIV.

Punto de luz sencillo 1 encendid orealizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido
de 1,5 mm2 de Cu., realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y aislamiento
VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipo-
lar BJC Iris blanco, instalado.

pta baja 1 1,00 1,00

pta 1ª y  2ª 2 2,00 4,00

5,00 21,07 105,35

14.12 ud  P.LUZ SIMPLE 2 ENCENDIDOS BJC IRIS BL. O EQUIV.

Punto de luz sencillo  2 encendidos realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígi-
do de 1,5 mm2 de Cu.,realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y aislamiento
VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipo-
lar BJC BJC Iris blanco, instalado.

pta baja 1 3,00 3,00

pta 1ª y  2ª 2 3,00 6,00

9,00 22,17 199,53

14.13 ud  P.LUZ SIMPLE 3 ENCENDIDOS BJC IRIS BL. O EQUIV.

Punto de luz sencillo  3 encendidos realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígi-
do de 1,5 mm2 de Cu.,realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y aislamiento
VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipo-
lar BJC IRIS BL., instalado.

pta baja 1 3,00 3,00

pta 1ª y  2ª 2 3,00 6,00

9,00 23,83 214,47

14.14 ud P.LUZ CONM. 2 ENCENDIDO BJC IRIS BL. O EQUIV.

Punto conmutado 2 encedido realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de
1,5 mm2 de Cu.,realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y aislamiento VV
750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores BJC
IRIS BL., instalado.

pta baja 1 1,00 1,00

1,00 31,25 31,25

14.15 ud P.LUZ CONM. 3 ENCENDIDO BJC IRIS BL. O EQUIV.

Punto conmutado 3 encedido realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de
1,5 mm2 de Cu., realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y aislamiento VV
750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores BJC
IRIS BL., instalado.

pta 1ª y  2ª 2 6,00 12,00
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12,00 33,39 400,68

14.16 ud P.LUZ CONM. 5 ENCENDIDO BJC IRIS BL. O EQUIV.

Punto conmutado 5 encedido realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de
1,5 mm2 de Cu.,realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y aislamiento VV
750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores BJC
IRIS BL., instalado.

pta baja 1 3,00 3,00

3,00 35,67 107,01

14.17 ud DETECTOR DE PRESENCIA  

Detector de movimiento por infrarrojos pasivos,  capaz de encender la luz al detectar movimiento de
personas, y  apagarla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo
de retardo. Incluido el cableado del punto de luz simple o doble. Cable libre de halógenos y  no propa-
gador de llama. Totalmente instalado.

pta baja 1 6,00 6,00

pta 1ª y  2ª 2 4,00 8,00

14,00 119,24 1.669,36

14.18 ud  CONTROL DIURNO  

Unidad de control diurno, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

pta baja 1 2,00 2,00

pta 1ª y  2ª 2 4,00 8,00

10,00 41,12 411,20

14.19 ud B.ENCH.SCHUKO BJC IRIS O EQUIV.

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16
A. (II+t.) ó 25 A. BJC Iris o equivalente en prestaciones, estanca o no según se defina en proyecto,
instalada.

pta baja 1 9,00 9,00

pta 1ª y  2ª 2 18,00 36,00

45,00 32,28 1.452,60

14.20 ud B.ENCH.SCHUKO ESTANCA BJC IRIS BL. O EQUIV.

Base de enchufe con toma de tierra lateral estanca ,realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., realizado con cable libre de halógenos, no propagador de lla-
ma y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko
10-16 A. (II+t.) estanca, IRIC BL.,instalada.

pta baja 1 3,00 3,00

pta 1ª y  2ª 2 2,00 4,00

7,00 21,16 148,12

14.21 u PUNTO PULSADOR ALARMA/LUZ  

Punto pulsador timbre/luz, empleado como medio de av iso, para solicitar ayuda, desde el interior del
aseo adaptado; realizado con tubo PVC rigido de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu.,
realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador y  zumbador BJC Iris, instala-
do.

aseo 1 1,00

1,00 45,77 45,77
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.22 m.  BANDEJA PVC. 60x150 mm.  

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x150 mm. y  3 m. de longi-
tud, sin separadores, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Conforme al regla-
mento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y
de reacción al fuego M1.

pta baja 1 20,00 20,00

pta 1ª y  2ª 2 17,00 34,00

54,00 30,17 1.629,18

14.23 ud LUM.SUP. SILENT I UGR 300X1200 36W 840 O EQUIV.  

Luminaria de superficie, SILENT I UGR 300X1200 36W 840 o equivalente, con protección IP20 cla-
se I, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Planta Baja 1 5,00 5,00

Planta 1 y  2 2 12,00 24,00

29,00 77,75 2.254,75

14.24 ud LUM.SUP. SILENT I UGR 300X1200 36W 840 REGULABLE O EQUIV.  

Luminaria de superficie, SILENT I UGR 300X1200 36W 840 regulable con control diurno o equiva-
lente, con protección IP20 clase I, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

pta baja 1 10,00 10,00

pta 1ª y  2ª 2 12,00 24,00

34,00 89,60 3.046,40

14.25 u LUM.SUP. SILENT I UGR 300X1200 36W 840 PIZARRA O EQUIV.  

Luminaria de superficie, SILENT I UGR 300X1200 36W 840 especial pizarra o equivalente, con pro-
tección IP20 clase I, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

pta baja 1 1,00 1,00

pta 1ª y  2ª 2 2,00 4,00

5,00 160,26 801,30

14.26 ud LUMIN.ESTANCA AL.FUND.ESM.LED1x22W 2100 Lm3000K  

Luminaria estanca, de aluminio fundido y  lampara Led 1x22W 2100 Lm3000K, con protección IP66
clase I, cuerpo de alumino fundido y  esmaltado con pintura acrílica, difusor acrílico.Fijación del difu-
sor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

pta baja 1 6,00 6,00

6,00 54,13 324,78

14.27 ud  LUMIN.SUP., BLANCO, PHILIPS WL 120V LED 16S/830 O EQUIV. 

Luminaria de superficie, Luminaria de superficie Philips WL 120V LED16S/830 o equival., color blan-
co. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

pta baja 1 16,00 16,00

pta 1ª y  2ª 2 10,00 20,00

36,00 63,25 2.277,00

14.28 ud LUM. SUP PARED PHILIPS VL 120V LED16S/830 O EQ  

Luminaria de superficie sobre pared Philips VL120 Led 16S/830 o equivalente, grado de protección
IP20 clase I, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Mesetas escaleras 2 1,00 2,00

2,00 58,59 117,18

14.29 ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 320 Lúm  

Luminaria de emergencia autónoma de 320 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y  UNE EN
60.598.2.22, incluso parte proporcional de punto de luz,

pta baja 1 4,00 4,00

pta 1ª y  2ª 2 8,00 16,00
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

20,00 68,53 1.370,60

14.30 ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 225 Lúm  

Luminaria de emergencia autónoma de 225 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y  UNE EN
60.598.2.22,  incluso parte proporcional de punto de luz.

pta baja 1 4,00 4,00

pta 1ª y  2ª 2 13,00 26,00

30,00 60,67 1.820,10

14.31 ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 150 Lúm  

Luminaria de emergencia autónoma de 150 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y  UNE EN
60.598.2.22,  incluso parte proporcional de punto de luz.

pta baja 1 3,00 3,00

pta 1ª y  2ª 2 2,00 4,00

7,00 53,31 373,17

14.32 ud PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ VSAP 250W  

Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano,
reflector de aluminio anodizado, con cierre de v idrio templado y junta de silicona, grado de protección
IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de
vapor de sodio alta presión tubular de 250 W. y  equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y  conexionado.

pta baja 1 3,00 3,00

pta 1ª y  2ª 1 2,00 2,00

5,00 182,74 913,70

14.33 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y  2 m. de longitud y  ani-
llo de cable de cobre de 35 mm2 en la longitud que indique el proyecto, unido mediante soldadura
aluminotermica, incluyendo registro de comprobacion y  puente de prueba. Todo totalmente instalado.
TERMINADO, PROBADO, FUNCIONANDO Y LEGALIZADO.  SE MEDIRA LA UNIDAD
REALMENTE EJECUTADA.

1 1,000

1,00 166,02 166,02

14.34 u RED EQUIPOTENCIAL BAÑO  

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4 mm2, pa-
ra una tensión nominal de 450/750 V, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas ex isten-
tes y  todos los elementos conductores que resulten accesibles; según REBT, ITC-BT-18,
ICT-BT-26, ICT-BT-27.

Aseos 7 7,00

7,00 35,07 245,49

14.35 ud  INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA  

Inspección Periódica Reglamentaria de la instalación eléctrica ex istente, realizada por Organismo de
Control  Autori- zado (OCA), incluy endo c uantas v  isitas de v  erificación sean necesarios hasta la
obtención del preceptiv  o Certifica- do de Inspección Periódica F av orable. Medida la unidad.

1 1,00

1,00 762,58 762,58
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.36 ud  REPARACIÓN DE INSTALACIÓN EXISTENTE SEGÚN DEFECTOS OCA  

Reparación de i nstalación eléctrica ex istente en el c entro, para adecuar las mismas a normativ  a
aplicable con el fin de obtener el c orrespondiente Certificado OC A de Inspección Periódica fav ora-
ble. Trabajos c onsistentes en  la  realización de todas las reparaciones necesarias según relación de
defectos  del c ertificado e  informe de  l a i nspección OCA Periódica, as í como todos los que pu-
dieran surgir  en  próx imas  inspecciones  hasta  la  completa  subsanación de los defectos y   la ob-
tención del certificado favorable. Incluye; reparación completa de cuadros eléctricos, reparación y
adecuación de canalizaciones y   cajas de  registros, colocación de obturadores y   elementos de ais-
lamientos de partes en tensión en interior  de  cuadros  eléctricos, identificación de circuitos y   rotula-
ción de cuadros eléctricos, sustitución de interruptores de calibre  inadecuado  o  en estado defectuo-
so,  instalación de i nterruptores  magnetotérmicos  y   diferenciales  necesarios, recableados  nece-
sarios, realizado con cable libre de halógenos, sustitución y   recanalización de circuitos,  conexiones
a  tierra,  etc., todo  según necesidades derivadas de  la inspección periódica OCA y  siguiendo las
instrucciones de la  Dirección Facultativa, totalmente  terminado  hasta  obtención de certificado de
inspección periódica favorable. Medida la unidad.

1 1,00

1,00 483,76 483,76

14.37 ud  PROYECTO DE LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  

Realización de ges tiones y   trámites ante la D.T. de la Consejería de Industria, para tramitación ad-
ministrativa de  la obra y   certificados de la instalación. Se incluye la elaboración del proyecto técni-
co  de  la  instalación  eléctrica  completa para el centro educativo, incluyendo tanto la ampliación
prev ista como la instalación completa de todo  el  edificio según actual REBT y  "Normas de diseño
y constructivas para  los edificios de uso docente"  (Orden  de  24  de Enero de 2003 de la Conseje-
ría de  Educación y   Ciencia), emisión del  correspondiente  certificado  de  dirección de obras par-
cial, segun el alcance de las  obras y  recopilación de toda  la documentación  necesaria, como   cer-
tificados, protocolos, etc., pago de tasas y   v isados, realización de rev isiones y   pruebas necesa-
rias, etc.

1 1,00

1,00 743,40 743,40

TOTAL CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD................................................................................................................. 39.325,10
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 15 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS  

15.01 m. TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.  

Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

PTA BAJA 1 1,40 1,40

1 0,50 0,50

1 3,00 3,00

1 4,00 4,00

1 2,50 2,50

1 2,20 2,20

1 2,20 2,20

1 2,20 2,20

1 0,90 0,90

1 2,20 2,20

1 6,75 6,75

27,85 10,97 305,51

15.02 m. TUBERÍA DE COBRE DE 33/35 mm.  

Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

PTA BAJA 1 3,30 3,30

1 2,20 2,20

PTA 1ª y  2ª 4 3,20 12,80

18,30 19,67 359,96

15.03 m. TUBERÍA DE COBRE DE 40/42 mm.  

Tubería de cobre rígido, de 40/42 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación. s/CTE-HS-4.

PTA BAJA 1 3,50 3,50

1 2,20 2,20

1 2,20 2,20

PTA 1ª y  2ª 2 1,65 3,30

11,20 25,21 282,35

15.04 m. TUBERÍA DE COBRE DE 54/56 mm.  

Tubería de cobre rígido, de 54/56 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación. s/CTE-HS-4.

PTA BAJA 1 10,30 10,30

1 32,00 32,00

1 5,00 5,00

1 3,00 3,00

1 1,90 1,90

1 0,80 0,80

1 6,75 6,75

59,75 40,02 2.391,20

15.05 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm. 

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

PTA BAJA 4 4,00

PTA 1ª y  2ª 2 2,00 4,00
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

8,00 12,46 99,68

15.06 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm. 

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

PTA BAJA 1 1,00

PTA 1ª y  2ª 2 2,00 4,00

5,00 24,67 123,35

15.07 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm. 

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

PTA BAJA 1 1,00

1,00 35,80 35,80

15.08 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50mm. 

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón croma-
do PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

PTA BAJA 4 4,00

4,00 65,88 263,52

15.09 ud  INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA. 

Inodoro de porcelana v itrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y  tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisa-
gras de acero y  fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y  llave de paso, con tubo de descarga
curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de unión y  brida, instalado.

PTA BAJA 4 4,00

PTA 1ª y  2ª 2 2,00 4,00

8,00 217,36 1.738,88

15.10 ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO  

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y
dotado de tapón de limpieza y  manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enla-
ce de 1/2" y  llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las instala-
ciones de desagüe).

PTA BAJA 2 2,00

2,00 270,66 541,32

15.11 ud ACUM. HIDRONEUMATICO MEMBRANA 

Acumulador hidroneumático de membrana AMF-PLUS o equivalente de 50 l. de capacidad, de di-
mensiones, diámetro 360 mm. y  altura 620 mm., para colgar en techo. Membrana no recambiable
según EN 13831, apto para agua potable, precarga de nitrogeno 3 bares, para una presión máxima
de 10 bares, certificado CE, conforme a la directiva 97/23/CE. Totalmente instalado, regulado y fun-
cionando.

PTA BAJA 1 1,00

1,00 435,86 435,86

15.12 ud  LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE MANUAL  

Lavamanos suspendido accesible para personas con discapacidad de porcelana v itrificada, color
blanco, formada por lavamanos de 40x30 cm, soporte abatible manual con tope de goma, rebosade-
ro integral y  orificios insinuados para grifería. construido según CTE, e instrucciones del fabricante,
incluso colocación. sellado y  ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

5 5,00

5,00 442,24 2.211,20
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.13 u LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO  

Lavabo para encimera, de porcelana v itrificada, de color blanco, de 0,60x0,50 m, rebosadero integral
y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colo-
cación, sellado y  ayuda de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

pta baja 2 2,00

2,00 81,83 163,66

15.14 u GRIFO TEMPORIZADO UN AGUA REPISA GAMA MEDIA  

Grifo temporizado de un agua (ACS o AF) de repisa para lavabo, apertura por pulsador, gama me-
dia, cuerpo y  pulsador en latón cromado, con rompeaguas, caudal 6 l/min, cierre autómatico 10 ±  2
s; conforme EN 816; llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 1/2". Totalmente insta-
lado y  conexionado, i/p.p. de pequeño material.

2 2,00

2,00 98,26 196,52

15.15 u  EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLÓGICO USO PERS CON DISC  

Equipo de grifería monomando gerontológico para lavabo, accesible para personas co discapacidad,
de latón cromado, con gran palanca de apertura y  cierre, mezclador con aireador, desagüe automáti-
co, enlaces de alimentación flex ible, y  llaves de regulación; construido según CTE/DB-HS 4 e ins-
trucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

5 5,00

5,00 146,83 734,15

TOTAL CAPÍTULO 15 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS...................................................................... 9.882,96
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 16 INSTALACIONES ESPECIALES         
SUBCAPÍTULO 16.01 CONTRA INCENDIOS         
APARTADO 16.01.01 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS  

16.01.01.01ud  ACOMETIDA DN100 dn80 mm. FUNDICiÓN  

Acometida a la red general municipal de agua de DN100 mm., hasta una longitud máxima de 20 me-
tros, realizada con tubo de fundición de 80 mm. de diámetro nominal,  te de tres bridas, válvula de
compuerta de fundición con bridas, i/ p.p. de obra civ il, piezas especiales y  accesorios, terminada,
funcionando, s/CTE-HS-4. Incluso gestiones, permisos, etc. Medida la unidad terminada.

BIES 1 1,00

1,00 867,34 867,34

16.01.01.02ud  CONTADOR DN65- 2 1/2" EN ARMARIO  

Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida
y  a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 2 1/2", grifo de
prueba, válvula de retención y  demás material aux iliar, montado y funcionando, incluso timbrado del
contador por la Delegación de Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,00 817,62 817,62

16.01.01.03u   DECLORADOR AUTOMÁTICO 0,38 m3/h  

Declorador automático formado por válvula automática, botella bobinada en poliester reforzado de fi-
bra de v idrio y  liner interior en PE grado alimentario, de dimensiones 257x887 mm. Conexión entra-
da/salida 1", para un caudal máximo de 0,38 m3/h, presión de trabajo de 3 a 5,5 bar. Carga de car-
bón activado (14 Kg). Instalación con válvulas de esfera de 1" de entrada y  salida. Totalmente insta-
lado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB
HS-4.

Aljibe 1 1,00

1,00 874,34 874,34

16.01.01.04ud GRU.PRES. 12m3/h 75 mca 20 CV 

Grupo de presión contra incendios para 12 m3/h a 75 m.c.a., compuesto por electrobomba principal
de 20 CV, electrobomba jockey de 3 CV, bomba diesel, todas ellas de aspiración, colector de aspi-
ración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y  retención, vál-
vula principal de retención y  colector de  pruebas en impulsión, manómetro y  válvula de seguridad,
acumulador hidroneumático de 25 l. bancada metálica y  cuadro eléctrico de maniobras según Nor-
mas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 2.719,73 2.719,73

16.01.01.05ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN80 mm.  

Suministro y  colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, de latón,
colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,00 210,38 210,38

16.01.01.06m. TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.2 1/2"  

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba
hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero.

niv el 1 1 3,00 3,00

1 4,00 4,00

1 4,16 4,16

1 19,71 19,71

1 19,60 19,60

1 3,58 3,58

1 25,71 25,71

1 3,14 3,14
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

c. ampl. y  c. planta

1 1,25 1,25

v erticales 1 1,90 1,90

109,82 27,44 3.013,46

16.01.01.07m. TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"  

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba
hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero.

niv el 1 1 1,50 1,50

1 1,00 1,00

1 1,50 1,50

1 2,50 2,50

1 1,00 1,00

1 1,50 1,50

niv el 2 y  3

v erticales 1 1,90 1,90

1 3,40 3,40

1 3,40 3,40

1 1,50 1,50

1 1,50 1,50

1 1,90 1,90

22,60 22,94 518,44

16.01.01.08ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO 

Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x71x25
cm. pintado en rojo, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latigui-
llo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, de-
vanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y  20 m de longitud, con ins-
cripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.

niv el 0 1 1,00

niv el 1 3 3,00

niv el 2 3 3,00

niv el 3 2 2,00

9,00 349,85 3.148,65

16.01.01.09ud SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.  

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm, con marcado CE. Medida la unidad instalada.

9 9,00

9,00 4,27 38,43

TOTAL APARTADO 16.01.01 BOCAS DE INCENDIO
EQUIPADAS

12.208,39
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 16.01.02 DETECCIÓN Y ALARMA   

16.01.02.01u   CENTRAL DE INCENDIOS CONVENCIONAL MODULAR 8 ZONAS  

Central de detección de incendios modular microprocesada de 8 zonas, con control de nivel de acce-
so mediante llave, dispone de 8 bucles de detección convencional con final de línea activo, salidas
v igiladas de evacuación, relé de fuego (alarma general) y  relé de avería general, salidas aux iliares
de 24 Vcc, batería de 12 V-18 Ah, teclado de manejo y  leds de indicación de estados, con función
de modo de prueba de zonas. Posibilidad de ampliación con módulos (no incluidos). Equipo confor-
me a Norma EN 54-2 y  4. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y  medios aux iliares.

1 1,00

1,00 542,29 542,29

16.01.02.02ud DETECTOR ÓPTICO  

Detector óptico analógico prov isto de cámara oscura complementada con emisor y  receptor que de-
tectan la presencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida
de alarma remota y  dispositivo de identificación indiv idual, incluso montaje en zócalo convencional,
para una cobertura de hasta 60 m2. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por AE-
NOR. Con marcado CE. Medida la unidad instalada.

N3 24 24,00

N2 34 34,00

N1 33 33,00

N0 9 9,00

100,00 27,67 2.767,00

16.01.02.03ud  PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO 

Pulsador de alarma esclavo con autochequeo prov isto de microrruptor, led de alarma y autochequeo,
sistema de comprobación con llave de rearme, lámina de plástico calibrada para que se enclave  y
no rompa. Ubicado en caja y  serigrafiado según Norma. Con marcado CE. Medida la unidad insta-
lada.

niv el 1 3 3,00

niv el 2 3 3,00

niv el 3 2 2,00

8,00 40,78 326,24

16.01.02.04ud SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.  

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm, con marcado CE. Medida la unidad instalada.

niv el 1 3 3,00

niv el 2 3 3,00

niv el 3 2 2,00

8,00 4,27 34,16

16.01.02.05ud SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR  

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Con marcado CE. Medida la unidad instalada.

niv el 1 2 2,00

niv el 2 2 2,00

niv el 3 1 1,00

5,00 127,11 635,55

16.01.02.06ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA BITONAL EXTERIOR  

Campana opticon y  acústica bitonal conectada a bucle analógico de detección. Con marcado CE.
Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 184,03 184,03
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16.01.02.07m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.DETECCIÓN  

Circuito para alimentacion de iluminación, realizado con conductores de cobre rígido de 1,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), cables libre de halógenos, no
propagador de llamas, con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo PVC corrugado M
20/gp5, , incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión. Con marcado CE.

1 120,00 120,00

120,00 7,87 944,40

TOTAL APARTADO 16.01.02 DETECCIÓN Y ALARMA............ 5.433,67

APARTADO 16.01.03 EXTINTORES INCENDIOS 

16.01.03.01ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

niv el 1 1 1,00

niv el 2 1 1,00

niv el 0 1 1,00

3,00 66,62 199,86

16.01.03.02u  EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ALUMINIO  

Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y  manguera fle-
x ible con trompa. Cuerpo del extintor en aluminio, con acabado en pintura de poliéster resistente a la
radiación UV. Peso total del equipo aprox. 13,82 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado
CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

3 3,00

3,00 110,38 331,14

16.01.03.03ud SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.  

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm, con marcado CE. Medida la unidad instalada.

3 3,00

3,00 4,27 12,81

TOTAL APARTADO 16.01.03 EXTINTORES INCENDIOS ....... 543,81
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 16.01.04 SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN  

16.01.04.01ud SEÑAL PVC 210x210mm.FOTOLUM.  

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x210 mm. Medida la unidad instalada.

niv el 0 8 8,00

niv el 1 4 4,00

niv el 2 14 14,00

26,00 4,29 111,54

TOTAL APARTADO 16.01.04 SEÑALIZACIÓN
EVACUACIÓN

111,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 CONTRA INCENDIOS ............. 18.297,41

SUBCAPÍTULO 16.02 DATOS 

16.02.01 m.  ENLACE GIGABIT CAT.6a PROT. ROED. 

Cable de cobre de categoría 6a, libre de halógenos, no propagador de llama, para el enlace del rack
principal y  los rack secundarios, de 10 Gigabites con protección contra los roedores. Incluso p.p. de
colocación en el falso techo ex istente en pasillos, calando y reparando el falso techo, incluso pintado,
terminado y limpio; y  empotrados en aulas bajo tubo de PVC corrugado.

conex ión con rack ppal 1 60,00 60,00

1 10,00 10,00

70,00 15,38 1.076,60

16.02.02 ud  ARMARIO MURAL ACERO/CRISTAL RACK PTA 

Armario Rack de planta 19" de acero con puerta frontal con marco y  cristal de seguridad o metacrila-
to, cerradura con dos llaves, ranuras de ventilación y  paso de cables en suelo y  techo. Incluido
switch, patchpanel, regletas, etc. Instalado, probado y funcionando.

1 1,00

1,00 491,08 491,08

16.02.03 m  CABLEADO UTP CATEGORÍA 6A  

Red de distribución de datos entre Rack y  espacios docentes mediantes cables UTP categoría 6A, li-
bre de halógenos y  no propagador de llama, alojados en bandeja de PVC (no incluida). Medida la
longitud realmente instalada.  Incluso p.p. de colocación en bandeja o falso techo ex istente en pasi-
llos, calando y reparando el falso techo, incluso pintado, terminado y limpio; y  empotrados en aulas
bajo tubo de PVC corrugado.

pta baja 20 7,00 140,00

1 8,00 8,00

1 14,00 14,00

1 15,50 15,50

pta 1ª 20 3,40 68,00

1 7,00 7,00

1 11,00 11,00

1 13,00 13,00

1 15,00 15,00

1 18,00 18,00

1 20,00 20,00

4 20,00 80,00

pta 2ª 10 3,40 34,00

1 7,00 7,00

1 11,00 11,00

1 13,00 13,00

1 15,00 15,00

1 18,00 18,00

1 20,00 20,00
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

c. ampl. y  c. planta

607,50 2,16 1.312,20

16.02.04 m  CABLEADO MONOMODO HORIZONTAL DE 4 FIBRAS  

Cableado de 4 fibras monomodo con refuerzo de aramida y  cubierta de LSZH, no propagador de la
llama y  baja emisión de humos, para distribución horizontal, en montaje en canal o bandeja. Instalado
y conexionado.

Conex ión rack ppal 2 78,50 157,00

157,00 2,28 357,96

16.02.05 ud UNIDAD DE CONEXIONES TECHO UTW   

Caja de plástico con un sólo módulo que incluirá una toma RJ-45, colocada en techo de aula. Incluso
cableado y conexionado.

pta baja 1 1,00

pta 1ª 2 2,00

pta 2ª 2 2,00

5,00 77,36 386,80

16.02.06 ud UNIDAD DE CONEXIONES DE PIZARRA "UCP"  

unidad conexión multimedia UCP (unidad de conexión pizarra), formada por caja empotrada de plás-
tico con un solo módulo:
-1 toma Schuko de 16 A. con protección 2P+TT.
- 1 toma RJ-45.

pta baja 1 1,00

pta 1ª 2 2,00

pta 2ª 2 2,00

5,00 72,24 361,20

16.02.07 ud UNIDAD DE CONEXIONES AULA "UCA"  

unidad conexión multimedia UCA (unidad de conexión aula), formada por caja empotrada de plástico
con un dos módulos:
-M1: 2 tomas Schuko de 16 A. con protección 2P+TT.
- M2: 1 toma RJ-45 + 1 tapa ciega para posibles ampliaciones.

pta baja 1 1,00

pta 1ª 2 2,00

pta 2ª 2 2,00

5,00 84,03 420,15

16.02.08 ud  UNIDAD DE CONEXIONES MULTIMED. "URD"  

unidad conexión multimedia URD (unidad de resto de dependencias), formada por caja empotrada de
plástico con un tres módulos:
-M1: 2 tomas RJ-45.
- M2, M3: 4 tomas Schuko de 16 A. con protección 2P+TT.

pta 1ª 2 2,00

pta 2ª 2 2,00

4,00 118,08 472,32

16.02.09 m.  BANDEJA PVC. 60x150 mm.  

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x150 mm. y  3 m. de longi-
tud, sin separadores, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Conforme al regla-
mento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y
de reacción al fuego M1.

pta 1ª 1 39,00 39,00

pta 2ª 1 15,00 15,00

54,00 30,17 1.629,18
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16.02.10 ud PUNTO DE ACCESO WIFI POE SUPERFICIAL INSTALADO Y CONFIGURADO 

Ud punto de acceso inalámbrico de interior y  para montaje en pared o techo. Alimentación POE. MI-
MO 3x3, con soporte para 3 flujos espaciales.
Con certificado del programa Wi-Fi Certified ac de la Wi-Fi Alliance.
Con capacidad de:

 Análisis del espectro.
 Gestión del acceso de los clientes a la red WI-FI.
 Gestión dinámica de la potencia y  la frecuencia emitidas.
 Aplicar políticas QoS en el segmento inalámbrico en conjunción con la red cableada mediante

los estándares y  protocolos 802.11e, 802.1p y  DSCP,
        Entregar el tráfico hacia la LAN local sin necesidad de env iarlo hacia una controladora Wi-Fi
externa.
        Capturar el tráfico de los usuarios con el propósito de enviarlo a un punto central para que sea
analizado.

 Convertir el tráfico multicast en unicast para optimizar el rendimiento general de la red.
 Realizar roaming a nivel 2 y  a nivel 3 sin desconexión del usuario.
 Asignación dinámica de VLANs en base a grupos de usuarios, independientemente de su IP o

el SSID al que se conecte.
 Detección y  mitigación, automática y  manual, de Rogue APs.

  Visibilidad y  control de aplicaciones mediante la implementación de DPI en los puntos de acce-
so.

 Limitar el ancho de banda por usuario y  por grupo de usuarios.
 Limitar el ancho de banda por aplicación.
 Gestión centralizada completa mediante sistema Aruba Airwave Network Management.

Con capacidad de soportar:
 Estándar IEEE 802.11a/b/g/n/ac.
 Estándar IEEE 802.11h.
 Estándar IEEE 802.1Q para VLANs.
 Sistemas de Autentificación IEEE 802.1x  y  RADIUS.
 WPA y WPA2 enterprise y  personal (PSK).
 Estándar IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE).
 Estándar IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+).

Icluida instalación s/esquema, configuración, mano de obra, latiguillo de conexión Cat. 6 de 0,5m,
material complementario, etc.

Aulas 5 5,00

5,00 131,87 659,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 DATOS...................................... 7.166,84
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 16.03 ANTI-INTRUSIÓN 

16.03.01 ud DET.INFRA.PAS. DE TECHO 

Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo, 9 cortinas, altura de montaje hasta 3,6 m., verifica-
ción de eventos, microprocesado con óptica de espejo, con inmunidad a falsa alrma hasta 23 Kgr.,
anulación de cortinas, procesado 4D y autofocus. Conectado a instalación ex istente. Medida la uni-
dad instalada.

2 2,00

2,00 82,15 164,30

16.03.02 m.  CABLE ANTI-INTR. APANTALLADO 4x0,22+2x0,7 

Cable sistema anti-intr. apantallado 4x0,22+2x0,7, bajo tubo de PVC rígido D=25 mm., M 40/gp5.
Instalada bajo tubo de PVC rígido de 25 mm. de diámetro, incluyendo elementos de fijación y  cone-
x ionado.

planta baja 1 8,00 8,00

planta 1ª 1 82,00 82,00

90,00 15,18 1.366,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 ANTI-INTRUSIÓN.................... 1.530,50

SUBCAPÍTULO 16.04 VENTILACIÓN 

16.04.01 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 600x300  

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 600x300 mm., incluso con
marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

pta baja 1 2,00 2,00

pta 1ª y  2ª 2 4,00 8,00

10,00 43,22 432,20

16.04.02 ud  BOCA DE EXTRACCIÓN AUTOREGULABLE D=160 mm 

Boca de extracción de aire autoregulable, construido en aluminio repulsado, equipado con lamas de
diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y  4 m. de altura con un diferencial de
temperatura de hasta 12ºC, para un diámetro de 160 mm., con p.p. de mano de obra.

pta baja 1 7,00 7,00

pta 1ª y  2ª 2 2,00 4,00

11,00 53,02 583,22

16.04.03 m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=180mm  

Conducto flex ible de 180 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrro-
llamiento en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego
M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes
indirectos.

pta baja 1 5,50 5,50

1 1,90 1,90

1 3,30 3,30

7 0,30 2,10

pta 1ª y  2ª 2 1,60 3,20

2 1,60 3,20

2 0,30 0,60

2 0,30 0,60

20,40 11,46 233,78

16.04.04 m.  CONDUCTO VENTILACIÓN HORMIGÓN DOBLE 

Conducto de ventilación doble de bloques prefabricados de hormigón de 46x25x30 cm., recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/p.p. de piezas de desv iación, re-
jilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm., instalado s/NTE-ISV-10, medida la longitud desde el
arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.

pta 1ª 2 9,00 18,00

4 9,00 36,00
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

c. ampl. y  c. planta

78,00 21,81 1.701,18

16.04.05 ud  REM. RECT. COND. LAMAS SALIENTES Z ALUMINIO  

Remate rectangular para conductos, de lamas salientes en Z construido en aluminio de dimensiones
500x1050 mm. y  0,5 mm. de espesor, instalado, s/NTE-ISV.

500x 1050 4 4,00

500x 1350 1 1,30 1,30

5,30 105,23 557,72

16.04.06 ud DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO I.CABLEADO  

Detector de monóxido de carbono analógico direccionable con zócalo intercambiable, sensor TGS
prov isto de filtro de carbono y fuente de alimentación estabilizada, máx imo 1.000 ppm, para su insta-
lación en techo y conexionado a los motores de los montantes superiores de las carpinterías exterio-
res. Incluso p.p. de cableado. Diseñado según normas UNE 23300-84 y  Homologados por el Minis-
terio de Industria y  Energía. Medida la unidad instalada.

6 6,00

6,00 139,80 838,80

16.04.07 ud  MOTOR ACC. D+H MERCHATRONIC O EQ. I.CABLEADO 

Motor de accionamiento D+H Merchatronic o equivalente, incluso p.p. de cableado. Totalmente insta-
lado y  funcionando.

10 10,00

10,00 190,64 1.906,40

16.04.08 u  EXTRACTOR BAÑO TEMPORIZADO BAJO RUIDO Y CONSUMO 95 m³/h  

Extractor de baño para un caudal de 95 m3/h, de muy bajo nivel sonoro (25 dB(A) a 3 metros) y  ba-
jo consumo (7,5 W); con funcionamiento a través de temporizador electrónico regulable (instalación
eléctrica no incluida). Fabricado en material plástico en blanco, con compuerta antirretorno incorpora-
da, equipado con difusores para la reducción de turbulencias de aire y  nivel sonoro. Motor monofási-
co 230 V-50 Hz de alto rendimiento con rodamientos a bolas para trabajo durante 40.000 horas, con
soportes antiv ibratorios. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiónes y  medios
auxiliares.

Aseo min. PB 1 1,00

1,00 81,18 81,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.04 VENTILACIÓN.......................... 6.334,48
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 16.05 CALEFACCIÓN 

16.05.01 UD  Radiador de aluminiio FERROLLI EUROPA 900C (6 Elem) o eq.  

Radiador de aluminio marca FERROLLI, modelo EUROPOA 900C, o equivalente, con 985,2 kcal/h
de emisión calorífica, de 6 elementos, de 880mm de altura, con frontal plano, para instalación con sis-
tema bitubo, dotada con llave de paso termostática, purgador automático, detentor, tapón ciego, enla-
ces y  demás accesorios necesarios. Medida la unidad instalada

2 2,00

2,00 117,29 234,58

16.05.02 UD  Radiador de aluminiio FERROLLI EUROPA 900C (7 Elem) o eq.  

Radiador de aluminio marca FERROLLI, modelo EUROPOA 900C, o equivalente, con 1149,4
kcal/h de emisión calorífica, de 7 elementos, de 880mm de altura, con frontal plano, para instalación
con sistema bitubo, dotada con llave de paso termostática, purgador automático, detentor, tapón cie-
go, enlaces y  demás accesorios necesarios. Medida la unidad instalada

2 2,00

2,00 134,35 268,70

16.05.03 UD  Radiador de aluminiio FERROLLI EUROPA 900C (8 Elem) o eq.  

Radiador de aluminio marca FERROLLI, modelo EUROPOA 900C, o equivalente, con 1313,6
kcal/h de emisión calorífica, de 8 elementos, de 880mm de altura, con frontal plano, para instalación
con sistema bitubo, dotada con llave de paso termostática, purgador automático, detentor, tapón cie-
go, enlaces y  demás accesorios necesarios. Medida la unidad instalada

5 5,00

5,00 151,44 757,20

16.05.04 UD  Radiador de aluminiio FERROLLI EUROPA 900C (10 Elem) o eq.  

Radiador de aluminio marca FERROLLI, modelo EUROPOA 900C, o equivalente, con 1642,0
kcal/h de emisión calorífica, de 10 elementos, de 880mm de altura, con frontal plano, para instalación
con sistema bitubo, dotada con llave de paso termostática, purgador automático, detentor, tapón cie-
go, enlaces y  demás accesorios necesarios. Medida la unidad instalada

6 6,00

6,00 185,60 1.113,60

16.05.05 UD  Radiador de aluminiio FERROLLI EUROPA 900C (12 Elem) o eq.  

Radiador de aluminio marca FERROLLI, modelo EUROPOA 900C, o equivalente, con 1970,4
kcal/h de emisión calorífica, de 12 elementos, de 880mm de altura, con frontal plano, para instalación
con sistema bitubo, dotada con llave de paso termostática, purgador automático, detentor, tapón cie-
go, enlaces y  demás accesorios necesarios. Medida la unidad instalada

4 4,00

4,00 219,75 879,00

16.05.06 UD  Radiador de aluminiio FERROLLI EUROPA 900C (14 Elem) o eq.  

Radiador de aluminio marca FERROLLI, modelo EUROPOA 900C, o equivalente, con 2298,8
kcal/h de emisión calorífica, de 14 elementos, de 880mm de altura, con frontal plano, para instalación
con sistema bitubo, dotada con llave de paso termostática, purgador automático, detentor, tapón cie-
go, enlaces y  demás accesorios necesarios. Medida la unidad instalada

16 16,00

16,00 253,90 4.062,40

16.05.07 UD  Purgador automático 3/4"  

Purgador automático de aire con boya y  rosca de 3/4" de diámetro, cuerpo y  tapa de latón, para una
presión máxima de trabajo de 10 bar y  una temperatura máxima de 110°C. Medida la unidad instala-
da

2 2,00

2,00 13,53 27,06
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16.05.08 m  TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=12 mm  

Tubería de cobre rígido, de diámetro 12 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para
tuberías de calefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada,empotrada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y
HE.

1 62,00 62,00

62,00 7,63 473,06

16.05.09 m  TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=15 mm  

Tubería de cobre rígido, de diámetro 15 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para
tuberías de calefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, empotrada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y
HE.

1 102,00 102,00

102,00 7,92 807,84

16.05.10 m  TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=18 mm  

Tubería de cobre rígido, de diámetro 18 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para
tuberías de calefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, empotrada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y
HE.

1 70,00 70,00

70,00 8,54 597,80

16.05.11 m  TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=22 mm  

Tubería de cobre rígido, de diámetro 22 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para
tuberías de calefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, empotrada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y
HE.

1 150,00 150,00

150,00 9,40 1.410,00

16.05.12 m  TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=28 mm  

Tubería de cobre rígido, de diámetro 28 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para
tuberías de calefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, empotrada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y
HE.

1 60,00 60,00

60,00 10,83 649,80

16.05.13 m  TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=35 mm  

Tubería de cobre rígido, de diámetro 35 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para
tuberías de calefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, empotrada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y
HE.

1 20,00 20,00

20,00 13,76 275,20

16.05.14 m  TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=42 mm  

Tubería de cobre rígido, de diámetro 42 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para
tuberías de calefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, empotrada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y
HE.

1 15,00 15,00

15,00 16,40 246,00

60IV - MEDIC. Y PRESUP/C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 - Fax : 95 222 99 49 - Email: estudio@jbarquitectura.com

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16.05.15 m  TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=54 mm  

Tubería de cobre rígido, de diámetro 54 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para
tuberías de calefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (co-
dos, tes, manguitos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.

1 105,00 105,00

105,00 17,87 1.876,35

16.05.16 m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=54 mm 

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 54 mm, formado por coquilla de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica
(<0,036 W/mK) y  protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN
ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-
sor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con
funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de mate-
rial de sellado y  medios aux iliares.

1 105,00 105,00

105,00 19,77 2.075,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.05 CALEFACCIÓN........................ 15.754,44

SUBCAPÍTULO 16.06 ASCENSOR 

16.06.01 u ASCEN. SIN S.M. 625 kg 8 PER. 0,6 m/s 3 PAR. 6,80 m REC. DISCAP.

Ascensor para minusválidos eléctrico sin cuarto de máquinas, con máquina de acción directa sin re-
ductor, Modelo ISOLIFT o equivalente,  para 8 personas (carga nominal 630 kg), 3 paradas, 6,80 m
de recorrido, velocidad 1,00 m/s, maniobra universal, formada por:
Grupo Tractor, sin reductor, con tracción por adherencia mediante cables de acero y  regulado por va-
riación de frecuencia en  lazo cerrado con tacometria de control mediante encoder y  alojado en la par-
te superior del hueco, doble freno independiente.
Chasis tipo Pórtico con cabina modelo Challenge o equivalente de dimensiones 1,10x1,40 m, equipo
de puertas automáticas de acero inox idable de 0,90 cm de paso libre, decorada en chapa de gran re-
sistencia con imprimación al horno, techo 6 focos tipo led 1/2 espejo en el fondo, pasamanos y roda-
piés de acero inox idable pulido (altura entre 0,80 y  0,90 m.), av isador sonoro de apertura de puertas
e información verbal de planta dentro de cabina, botonera tipo arábigo y  braile con display monocro-
mo (h. max. 1,20 m.), botones de alarma identificados con triangulo equilátero o campana en relieve,
los botones de cada piso dispondrán de luz interior que se imuminará al ser pulsado, dispondrán de
un mecanismo que señale el transito por cada planta, suelo antideslizante de PVC, todo ello según
UNE 81/70; línea telefónica con módulo inalámbrico para tarjeta SIM, incluida ésta. Incluso sistema
tipo "rescatamatic", que en caso de avería baja a planta y  se abre la puerta, para que no queden per-
sonas atrapadas. Las caracteristicas del ascensor deben garantizar que la precisión de nivelación
sea igual o menor de 2 cm.
Cuadro de protección eléctrica, según esquema unifilar de proyecto, cuadro de mandos, alumbrado
de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y  zonas superiores, guí-
as de acero, contrapeso, limitador de velocidad, paracaídas y  botonera exterior en planta 0 con dis-
play, y  botoneras de plantas con llavín incluso ayudas de albañilería y  puesta a tierra; instalado, ve-
rificado y legalizado según el RD 88/2013, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la uni-
dad instalada y  legalizada. Incluso contrato de mantenimiento de un año.

1 1,00

1,00 16.015,33 16.015,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.06 ASCENSOR.............................. 16.015,33

TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIONES ESPECIALES ...................................................................................... 65.099,00
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 17 PINTURAS 

17.01 m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y  verticales,  con p.p. de medios aux iliares, dos manos, incluso mano de imprimación
y  plastecido.

PAREDES

EN CAPUCHINA

pta baja 1 19,30 2,95 56,94

1 17,10 2,95 50,45

1 5,55 2,95 16,37

2 6,90 2,95 40,71

1 11,84 2,95 34,93

3 2,00 2,95 17,70

1 1,91 2,95 5,63

  A ded. huecos

pta 1ª y  2ª 4 16,39 2,95 193,40

2 17,01 2,95 100,36

4 7,50 2,95 88,50

EN TABIQ. INT.

pta baja

rev . a 1 cara 2 7,20 2,95 42,48

6 0,40 2,95 7,08

2 1,85 2,95 10,92

rev . a 2 caras 2 15,00 2,95 88,50

4 0,90 2,95 10,62

2 7,00 2,95 41,30

4 2,00 2,95 23,60

2 3,10 2,95 18,29

2 1,90 2,95 11,21

2 3,31 2,95 19,53

2 1,85 2,95 10,92

2 1,83 2,95 10,80

2 5,26 2,95 31,03

pta 1ª y  2ª

rev . a 1 cara 2 1,85 2,95 10,92

10 0,80 2,95 23,60

4 0,36 2,95 4,25

1 1,66 2,95 4,90

2 0,25 2,95 1,48

rev . a 2 caras 8 7,00 2,95 165,20

2 3,01 2,95 17,76

4 3,05 2,95 35,99

8 1,72 2,95 40,59

4 6,65 2,95 78,47

2 3,80 2,95 22,42

RESTO

pta baja

ascensor 1 1,95 2,95 5,75

pilares 3 1,20 2,95 10,62

pta 1ª y  2ª

ascensor 1 1,95 2,95 5,75

pilares 2 1,20 2,95 7,08

niv el 0 edif. ex ist. 2 5,15 2,95 30,39

v entanas cegadas

4 3,60 1,20 17,28

A DEDUCIR ZOCALOS -1 312,60 -312,60

TECHOS 1 699,81 699,81
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.800,93 4,02 7.239,74

17.02 m2  P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD 

Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos verticales y  horizontales de
fachada, i/ p.p. de medios aux iliares, limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con
dos manos, según NTE-RPP-24.

enfosc. v ertical 1 29,28 29,28

enfoscado htal. 1 80,90 80,90

110,18 5,36 590,56

17.03 m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL  

Pintura al esmalte mate, dos manos y  una mano de imprimación de minio o antiox idante sobre car-
pintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual. se consideran 3 caras.
Con p.p. de medios aux iliares,

P1 6 1,90 2,20 25,08

25,08 13,08 328,05

17.04 m.  P.ESMALTE S/TUBO DES.>50 cm.

Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y  capa antiox idante con un desarrollo superior a 50 cm.,
s/normas DIN.

conex ión 4 1,50 6,00

8 0,30 2,40

8,40 5,17 43,43

TOTAL CAPÍTULO 17 PINTURAS.......................................................................................................................... 8.201,78
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD        
SUBCAPÍTULO 18.01 ENSAYOS OBLIGADO CUMPLIMIENTO  

18.01.01 ud SERIE 2 PROBETAS, HORMIGÓN  

Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepción de hormigón fresco con la toma de mues-
tras, fabricación y  conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a 28
días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y  la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

cimentación 2 2,00

estructura 4 4,00

6,00 0,00 0,00

18.01.02 ud ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO 

Ensayo completo sobre acero corrugado en barras para su empleo en obras de hormigón armado
con la determinación de sus características físicas y  geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y mecáni-
cas s/UNE-EN 10002-1.

cimentación 3 3,00

estructura 3 3,00

6,00 0,00 0,00

18.01.03 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD SANEAMTº D=100-200mm 

Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 100 a 200 mm., s/UNE-EN 1610.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

18.01.04 ud  PRUEBA FUNCIONAMIENTO SANEAMIENTO  

Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento, s/UNE-EN 1610.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

18.01.05 ud  PRUEBA FUNCMTO. MECANISMOS I. ELÉCTRICA  

Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas.  Incluso emi-
sión del informe de la prueba.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 ENSAYOS OBLIGADO
CUMPLIMIENTO

64IV - MEDIC. Y PRESUP/C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 - Fax : 95 222 99 49 - Email: estudio@jbarquitectura.com

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 18.02 ENSAYOS PROPUESTOS PROYECTISTA   

18.02.01 ud  ENSAYO NORMAL LADRILLOS C.V.  

Ensayo normal de ladrillos para colocación a cara v ista, con la determinación de la absorción de
agua, s/UNE 67027, la succión de agua s/UNE-EN 772-11, las eflorescencias, s/UNE 67029, la
heladicidad, s/UNE 67028, la resistencia a compresión, s/UNE-EN 772 y la determinación de la
masa, s/UNE-EN 771-1.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

18.02.02 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO AZOTEAS  

Prueba de estanqueidad y serv icio de azoteas, con criterios s/CTE-DB-HS-1, mediante inundación
con agua de paños entre limatesas prev io taponado de desagües y  mantenimiento durante un periodo
mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y  el desaguado del 100%  de la superfi-
cie probada.  Incluso emisión del informe de la prueba.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

18.02.03 ud  PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO TOMA TIERRA  

Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.
Incluso emisión del informe de la prueba.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

18.02.04 u PRUEBA SERVICIO RED EQUIPOTENCIAL 

Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra derivaciones de las instala-
ciones de fontanería y /o calefacción. Incluso emisión del informe de la prueba.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

18.02.05 u ANÁLISIS PARAMÉTRICO CONTROL LEGIONELA  

Análisis de control para la detección y  enumeración de cultivo de Legionela, incluyendo toma de
muestra para el mismo.

Algibe 1 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.02 ENSAYOS PROPUESTOS
PROYECTISTA

TOTAL CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 0,00
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD        
SUBCAPÍTULO 19.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  

19.01.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA  

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00 5,32 42,56

19.01.02 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 1,88 3,76

19.01.03 ud  GAFAS ANTIPOLVO  

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 0,90 2,70

19.01.04 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

3 3,00

3,00 7,60 22,80

19.01.05 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 0,85 2,55

19.01.06 ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 

Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00 0,56 4,48

19.01.07 ud  TRAJE AGUA VERDE INGENIERO 

Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 17,48 52,44

19.01.08 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS  

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00 3,25 26,00

19.01.09 ud  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE 

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 4,31 8,62

19.01.10 ud  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.  

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-
bles en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2 2,00
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 9,45 18,90

19.01.11 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD  

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00 9,54 76,32

19.01.12 ud  ARNÉS AM. DORS., PECT. Y TORÁC. REG. HOMB. 

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal, pectoral y  torácico, regulación en piernas y  hombros,
fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 8,64 17,28

19.01.13 ud CINTURÓN DE AMARRE LATERAL 

Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas li-
geras de aluminio y  argollas de acero inox idable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 8,18 16,36

19.01.14 m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD  

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-
turones, i/desmontaje.

50 50,00

50,00 6,02 301,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.01 PROTECCIONES
INDIVIDUALES

595,77

SUBCAPÍTULO 19.02 PROTECCIONES COLECTIVAS          

19.02.01 M2  TABLERO DE AGLOMERADO CEGADO PUERTAS  

Tablero aglomerado en cegado de ventanas ex istentes durante la obra, mediante taladro y  taco me-
cánico. Terminado y limpio.

1 10,00 10,00

10,00 12,67 126,70

19.02.02 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA  

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm.,
rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso
colocación y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

pta 1ª 1 55,80 55,80

pta 2ª 1 66,80 66,80

cubierta 1 66,80 66,80

189,40 5,39 1.020,87

19.02.03 m. VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA  

Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y  2,00 m. de al-
tura, de 0,5 mm. de espesor, y  soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y  2,50 m. de al-
tura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón
H-100/40, montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97. I. p.p. de portón según plano de seguridad y  sa-
lud.

2 5,81 11,62

2 19,40 38,80

1 4,00 4,00

1 2,00 2,00
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

56,42 12,48 704,12

19.02.04 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida
la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.

2 2,00

2,00 31,63 63,26

19.02.05 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO  

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D.
486/97.

1 1,00

1,00 72,97 72,97

19.02.06 ud  PLATAFORMA VOLADA DESCARGA  

Plataforma metálica portátil para descarga de materiales en planta con barandillas y  compuertas de
seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y  plegable (amortizable en 20 usos), fijada
al forjado mediante anclajes y  puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos). instalada
i/desmontaje.  s/R.D. 486/97.

2 2,00

2,00 32,87 65,74

19.02.07 m. RED SEGURIDAD TIPO HORCA 1ª PTA. 

Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de
D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de
80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de red,
cuerdas de unión y  red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y  desmontaje en primera puesta.
s/R.D. 486/97.

pta 1ª 1 55,80 55,80

pta 2ª 1 66,80 66,80

cubierta 1 66,80 66,80

189,40 7,37 1.395,88

19.02.08 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y  advertencia, amortizable en cuatro
usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

3 3,00

3,00 0,73 2,19

19.02.09 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D.
485/97.

1 1,00

1,00 2,36 2,36

19.02.10 ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE  

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

1 1,00

1,00 13,28 13,28
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

19.02.11 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.  

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

1 1,00

1,00 13,05 13,05

19.02.12 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

12 12,00

12,00 1,18 14,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02 PROTECCIONES
COLECTIVAS

3.494,58

SUBCAPÍTULO 19.03 PROTECCIONES INST.ELECTR. Y FONT. 

19.03.01 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m 

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=150 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  200 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/R.D.
486/97  y  R.D. 614/2001..

1 1,00

1,00 134,79 134,79

19.03.02 ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW  

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de
4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400
V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y  dos de 230 V. 16 A.
2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  p.p. de conexión
a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/R.D.
486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y  R.D. 614/2001.

2 2,00

2,00 124,74 249,48

19.03.03 ud  CUADRO DE OBRA 80 A. MODELO 10  

Cuadro de obra trifasico 80 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliester de
800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes, ma-
necilla de sujecion y /o anillos de elevacion, con cerradura, MT General de 4x80 A., 3 diferenciales
de 4x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x80 A. 30 mA, respectivamente, 8 MT por base, cuatro de
2x16 A., dos de 4x16 A. y  dos de 4x32 A., incluyendo cableado, rotulos de identificacion, 8 bases
de salida y  p.p. de conexion a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

1 1,00

1,00 233,95 233,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.03 PROTECCIONES
INST ELECTR  Y FONT

618,22
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 19.04 MEDICINA PREVENTIVA 1ºAUXILIOS 

19.04.01 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II       

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analí-
tica de sangre y  orina con 12 parámetros.

8 8,00

8,00 24,38 195,04

19.04.02 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA  

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00 24,37 24,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.04 MEDICINA PREVENTIVA
1ºAUXILIOS

219,41

SUBCAPÍTULO 19.05 INSTAL.PROVISIONALES DE OBRAS  

19.05.01 ms  ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y  cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80
m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., placa turca, y  un lavabo, todo de fi-
bra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófu-
go con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste.  Tubería de polibutileno aislante y  resis-
tente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica monofásica de  220 V. con automáti-
co.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.

6 6,00

6,00 78,92 473,52

19.05.02 ms  ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina en obra y /o almacén de 5,98x2,45x2,45 m. de
14,65 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expan-
dido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base
de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm.,
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado correde-
ra, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150
km.(ida y  vuelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

6 6,00

6,00 20,99 125,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.05 INSTAL.PROVISIONALES
DE OBRAS

599,46

TOTAL CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 5.527,44
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓD. DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 20 GESTIÓN DE RESIDUOS        

20.01 ud  RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 15 km  

Retirada de residuos de acero en obra situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: trans-
porte interior, carga, transporte y  descarga en almacén.

1 1,00

1,00 27,79 27,79

20.02 ud  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RES. PAPEL Y CA DEM. DIST. MÁX. 15km

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de papel y  cartón en obra a planta de valorización situa-
da a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y  canon de
gestión. Medido según prev isión.

1 1,00

1,00 29,32 29,32

20.03 ud  RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 10 km MEC. 

Retirada de residuos plásticos y  sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máxima
de 10 km, incluso carga con medios mecánicos transporte a planta, descarga y  canon de gestión.
Medido según prev isión.

1 1,00

1,00 49,40 49,40

20.04 ud ALQ. CONTENEDOR 8 m3. 

Serv icio de entrega y  recogida de contenedor de 8 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km, incluyendo canon de gestión de residuos.

2 2,00

2,00 112,70 225,40

20.05 m3  TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC. TIERRAS  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, consi-
derando también la carga.

v aciado 1 1.092,00 1,10 1.201,20

zanja 1 11,09 1,10 12,20

pozos 1 125,48 1,10 138,03

1.351,43 7,25 9.797,87

20.06 m3  CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM. ESCOMBROS 

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

cimentac. 1 3,92 2,00 7,84

fab. 1 pie 1 14,70 0,25 2,00 7,35

blq. hgon 1 36,75 0,20 2,00 14,70

v iert. 2 10,20 0,05 0,30 0,31

l. macizo 1 4,28 2,00 8,56

1/2 pie 1 11,01 0,13 2,00 2,86

solado 1 4,88 0,10 2,00 0,98

solera 1 364,99 0,15 2,00 109,50

cargaderos 2 8,64 0,20 0,25 0,86

152,96 12,20 1.866,11

TOTAL CAPÍTULO 20 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 11.995,89

TOTAL......................................................................................................................................................................... 555.593,83
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

RESUMEN DE PRESUPUESTO

EUROS %CAPITULO RESUMEN

C01 TRABAJOS PREVIOS.................................................................................................................................... 5.340,16 0,96

C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 6.227,12 1,12

C03 CIMENTACIÓN............................................................................................................................................. 30.607,13 5,51

C04 SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO............................................................................................................. 4.207,94 0,76

C05 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 129.557,39 23,32

C06 ALBAÑILERÍA............................................................................................................................................... 68.656,32 12,36

C07 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 21.303,25 3,83

C08 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 27.974,88 5,04

C09 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS................................................................................................................. 39.597,26 7,13

C10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN ....................................................................................................... 8.669,47 1,56

C11 CARPINTERÍA DE MADERA........................................................................................................................... 5.278,82 0,95

C12 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA DE TALLER .................................................................................... 59.841,96 10,77

C13 VIDRIERÍA.................................................................................................................................................... 8.299,96 1,49

C14 ELECTRICIDAD............................................................................................................................................. 39.325,10 7,08

C15 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS....................................................................................................... 9.882,96 1,78

5 INSTALACIONES ESPECIALES....................................................................................................................... 65.099,00 11,72

C17 PINTURAS................................................................................................................................................... 8.201,78 1,48

CC CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 0,00 0,00

SS SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 5.527,44 0,99

GR GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 11.995,89 2,16

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 555.593,83

13,00% Gastos generales.......................... 72.227,20

6,00% Beneficio industrial ........................ 33.335,63

SUMA DE G.G. y  B.I. 105.562,83

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (SIN IVA) 661.156,66

21,00% I.V.A....................................................................... 138.842,90

PRESUPUESTO GLOBAL LICITACION 799.999,56

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EU-
ROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

, a octubre de 2021.

EL ARQUITECTO
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                
01.01 m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                

Despeje y  retirada de mobiliario y  demás enseres ex istentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga,
sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  17,20 1,72

Suma la partida........................................................ 1,72

Costes indirectos........................... 6,20% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02 m.  LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO                                    

Lev antado de v allados ligeros de cualquier tipo de 2 m. de altura, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protec-
ción colectiv as. Incluido p.p. de puerta ex istente.

O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        17,33 3,47

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  17,20 3,44

Suma la partida........................................................ 6,91

Costes indirectos........................... 6,20% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.03 m3  DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN MAQ.                                 

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o armado (encepados) etc., con retro-pa-
la con martillo rompedor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA070     0,350 h.  Peón ordinario                                                  17,20 6,02

M05RN060     2,300 h.  Retro-pala con martillo rompedor                                47,49 109,23

Suma la partida........................................................ 115,25

Costes indirectos........................... 6,20% 7,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.04 m2  DEM.FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.                                  

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de
protección colectiv as.

O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              17,25 34,50

M06MR010     0,500 h.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          4,51 2,26

Suma la partida........................................................ 36,76

Costes indirectos........................... 6,20% 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.05 m2  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.VTO.MAC.C/COMP.                              

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón v isto, macizados con hormigón, de hasta 30 cm. de
espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              17,25 8,63

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  17,20 8,60

M06CM030     0,500 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,91 1,96

M06MP110     0,500 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg                         2,05 1,03

Suma la partida........................................................ 20,22

Costes indirectos........................... 6,20% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 u   DESMONTADO SELECTIVO M. MANUALES ELEMENTOS EXIST. I/COLOCACIÓN  

Desmontado selectiv o con medios manuales de elementos ex istentes, tales como foco, espejos acceso, cartel,
etc. Medida la unidad desmontada. Incluso recolocación según las ordenes de la D.F.

TP00100      2,500 h   PEON ESPECIAL                                                   17,20 43,00

Suma la partida........................................................ 43,00

Costes indirectos........................... 6,20% 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.07 m.  LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                    

Lev antado de v ierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y  reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     0,220 h.  Oficial segunda                                                 17,55 3,86

O01OA070     0,220 h.  Peón ordinario                                                  17,20 3,78

Suma la partida........................................................ 7,64

Costes indirectos........................... 6,20% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.08 m.  LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO                                    

Lev antado de capialzados y  demás elementos de persianas o cierres enrrollables, por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectiv as.

O01OA040     0,400 h.  Oficial segunda                                                 17,55 7,02

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  17,20 6,88

Suma la partida........................................................ 13,90

Costes indirectos........................... 6,20% 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.09 m.  LEVANTADO DE PERSIANAS                                          

Lev antado de persianas de cualquier tipo, incluso elementos de fijación y  cuelgue, por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectiv as.

O01OA040     0,400 h.  Oficial segunda                                                 17,55 7,02

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  17,20 6,88

Suma la partida........................................................ 13,90

Costes indirectos........................... 6,20% 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.10 m2  LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO                            

Lev antado de cerrajería metálica en muros, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectiv as. I.p.p.
portón a reutilizar, incluso sistema de mando a distancia ex istente.

O01OA050     0,270 h.  Ay udante                                                        17,33 4,68

O01OA070     0,270 h.  Peón ordinario                                                  17,20 4,64

Suma la partida........................................................ 9,32

Costes indirectos........................... 6,20% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.11 m.  LEVANTADO REJAS METÁLICAS A MANO                                

Lev antado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, incluso cimentación de postes, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas
de protección colectiv as.

O01OA050     0,280 h.  Ay udante                                                        17,33 4,85

O01OA070     0,280 h.  Peón ordinario                                                  17,20 4,82

Suma la partida........................................................ 9,67

Costes indirectos........................... 6,20% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.12 m2  LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                     

Lev antado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas, v idrios y  accesorios, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios
aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA050     0,420 h.  Ay udante                                                        17,33 7,28

O01OA070     0,420 h.  Peón ordinario                                                  17,20 7,22

Suma la partida........................................................ 14,50

Costes indirectos........................... 6,20% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.13 m3  APER.HUECOS >1m2 L.C.V.C/COMP.                                  

Apertura de huecos may ores de 1,00 m2, en fábricas de ladrillo cara v ista, con compresor, incluso corte prev io
por ambas caras con amoladora, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              17,25 34,50

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  17,20 34,40

M06CM010     2,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,26 4,52

M06MR110     2,000 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,97 3,94

Suma la partida........................................................ 77,36

Costes indirectos........................... 6,20% 4,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.14 m2  DEM.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO                                 

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de
protección colectiv as.

O01OA070     1,150 h.  Peón ordinario                                                  17,20 19,78

Suma la partida........................................................ 19,78

Costes indirectos........................... 6,20% 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS

01.15 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                   

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectiv as.

O01OA070     0,350 h.  Peón ordinario                                                  17,20 6,02

M06MI010     0,200 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          3,12 0,62

Suma la partida........................................................ 6,64

Costes indirectos........................... 6,20% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.16 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm. MAQUINA.I.BORD.      

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, incluso retirada del material
resultante a pie de carga, y  con p.p. de medios aux iliares,. Incluso p.p. de corte con maquina de corte de hormi-
gón de la solera a respetar.

O01OA070     0,039 h.  Peón ordinario                                                  17,20 0,67

M12O010      0,039 h.  Equipo ox icorte                                                 5,40 0,21

M06MR230     0,039 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,94 0,43

M05RN020     0,010 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 38,15 0,38

M11HC050     0,500 m.  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               0,52 0,26

Suma la partida........................................................ 1,95

Costes indirectos........................... 6,20% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.17 m.  DEMOLICIÓN DE CARGADEROS                                        

Demolición de cargaderos de hormigón prefabricados, in situ o metálicos, con martillo eléctrico, incluso apuntalado,
y  con p.p. de medios aux iliares, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y
con p.p. de medios aux iliares.

O01OA060     0,750 h.  Peón especializado                                              17,25 12,94

M06MI010     0,750 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          3,12 2,34

Suma la partida........................................................ 15,28

Costes indirectos........................... 6,20% 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.18 ud  TRASLADO CUADROS EXISTENTES JUNTO PORTÓN Y PORTERO              

Desmontaje y  traslado de cuadros, contadores y  portero automático ex istentes junto al portón de acceso, con p.p.
de medios aux iliares, recibido y  conex ionado, según las ordenes de la D.F., incluso p.p. de pequeño material y
cables necesarios. Totalmente terminado, limpio y  funcionando.

O01OB200     4,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 71,44

O01OB210     4,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,55 70,20

P15GD020     5,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 50/gp5                                 0,84 4,20

P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                1,25 12,50

Suma la partida........................................................ 158,34

Costes indirectos........................... 6,20% 9,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.19 ud  LEVANT. PARARAYOS Y RECOLOCACIÓN                                

Lev antado de pararay os ex istente en zona de actuación, por medios manuales, incluso desmontaje prev io de líne-
as y  mecanismos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con guarda y  custodia y  con p.p. de medios
aux iliares. Incluso p.p. de recolocación y  conex ionado, limpio y  funcionando.

O01OB210     3,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,55 52,65

O01OA040     3,000 h.  Oficial segunda                                                 17,55 52,65

O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  17,20 51,60

Suma la partida........................................................ 156,90

Costes indirectos........................... 6,20% 9,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Ex cav ación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras fuera de la
ex cav ación, en v aciados, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,016 h.  Peón ordinario                                                  17,20 0,28

M05RN030     0,020 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                                45,24 0,90

Suma la partida........................................................ 1,18

Costes indirectos........................... 6,20% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.02 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Ex cav ación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,070 h.  Peón ordinario                                                  17,20 1,20

M05EN030     0,150 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,60 6,84

Suma la partida........................................................ 8,04

Costes indirectos........................... 6,20% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  

Ex cav ación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,070 h.  Peón ordinario                                                  17,20 1,20

M05EN030     0,098 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,60 4,47

Suma la partida........................................................ 5,67

Costes indirectos........................... 6,20% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.04 m3  RELL/APIS.CIELO AB.,ZANJ. CIMEN. Y POZOS MEC.S/APORTE           

Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, en zanjas de cimentación o pozos, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  17,20 0,34

M05PN010     0,015 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,90 0,61

M08RN010     0,020 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         39,96 0,80

M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                31,24 0,31

Suma la partida........................................................ 2,06

Costes indirectos........................... 6,20% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.05 Ud  INTERVENCIÓN ARQUEOLOGICA I/REDACC. PROYECTO                    

Interv ención arqueológica, incluy endo la redacción de proy ectos y  memorias.

ARQ          520,000 Ud  Interv ención arqueológica I/p.p. redacción proy ecto             1,00 520,00

Suma la partida........................................................ 520,00

Costes indirectos........................... 6,20% 32,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 552,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.06 Ud  PORCENTAJE CONSERV. ARQUEOLÓGICA (art. 85 Ley 14/2007).         

Porcentaje destinado a conserv ación arqueológica, según art. 85 Ley  14/2007.

ARQ1         555,560 Ud  Conserv ación arqueológica                                       1,00 555,56

Suma la partida........................................................ 555,56

Costes indirectos........................... 6,20% 34,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 590,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     
03.01 m3  HORM. LIMP.  Y RELL.HM-20/P/20/I  V. GRÚA                       

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en obra
para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación y  relleno de pozos, con p.p. de medios aux iliares, incluso v er-
tido con grúa, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE , EHE y  CTE-SE-C.

E04CM040     1,000 m3  HORM.LIMPIEZA Y RELLENO FONDOS HM-20/P/20/I  V.MAN       66,67 66,67

M02GT130     0,400 h.  Grúa torre automontante 35 t/m.                                 40,10 16,04

Suma la partida........................................................ 82,71

Costes indirectos........................... 6,20% 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02 m3  H.ARM. HA-25/P/20/IIa  V.B.ENCOF.                               

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente IIa, elaborado en central en
relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (53,5 kg./m3.), encofrado y  desencofrado, por me-
dio de camión-bomba, con p.p. de medios aux iliares, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y
CTE-SE-C.

E04CA100     1,000 m3  H.ARM. HA-25/P/20/IIa  V.BOMBA                                  152,22 152,22

E04CE020     2,500 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                19,50 48,75

Suma la partida........................................................ 200,97

Costes indirectos........................... 6,20% 12,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.03 m3  HA-25\B\15\IIa  E.METÁL.PILARES ENANOS                          

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .15 mm., consistencia blanda, para ambiente IIa, elaborado en central, en
pilares de 30x 30 cm., i/p.p. de armadura (180 kg./m3.) y  encofrado metálico, v ertido con pluma-grúa, con p.p. de
medios aux iliares, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EHS y  EHE.

E05HSF010    13,330 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   12,58 167,69

E04AB020     180,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,06 190,80

M02GT002     0,100 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        19,90 1,99

E05HSM015EN  1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/B/15/IIa  PILAR ENANOS                      72,85 72,85

Suma la partida........................................................ 433,33

Costes indirectos........................... 6,20% 26,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 460,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO                                    
04.01 ud  SUM.SIF.PVC C/CAPER. P/CUB.GRAV.PVC 250x250 SV 125 I. conex.baj.

Sumidero sifónico de PVC con caperuza de PVC, especial para cubiertas acabadas en chinos, de 250x 250 mm. y
con salida v ertical de 125 mm.; para recogida de aguas pluv iales en cubiertas no transitables de grav a y  conex io-
nado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin in-
cluir arqueta de apoy o, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,410 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 7,32

P02EDS010    1,000 ud  Sum.sif./caperuza para cub. grav a PVC L=250 s.v ert. D=125       14,33 14,33

P01DW0901    1,000 ud  Pequeño material y  repasos                                      1,70 1,70

E20WJP040    2,000 m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.                                   12,05 24,10

M02PA050     0,050 h.  P.elev .tel.art.16m Q=250kg peso=7100kg                          8,15 0,41

Suma la partida........................................................ 47,86

Costes indirectos........................... 6,20% 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.02 ud  GARGOLA DE HORMIGÓN POLIMERO                                    

Gargola de hormigón polimero en U, de 50 cm. de longitud, recibida con mortero de cemento, incluso p.p. de ay u-
das, terminado y  limpio.

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 17,86 8,93

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  17,20 8,60

P10VP010     1,000 m.  Gargola hormigón polimero                                       8,63 8,63

A02A060      0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            81,09 0,16

Suma la partida........................................................ 26,32

Costes indirectos........................... 6,20% 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03 ud  SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15x15                                 

Sumidero sifónico de acero inox idable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida v ertical, para recogida de aguas plu-
v iales o de locales húmedos, de 15x 15 cm., instalado y  conex ionado a la red general de desagüe de 50 mm., in-
cluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,320 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 5,72

P17KA020     1,000 ud  Sumid. sifónico acero inox . 15x 15 cm.                           60,50 60,50

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 67,47

Costes indirectos........................... 6,20% 4,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.04 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                              

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, con p.p. de medios aux iliares, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170     0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 2,68

P17VC070     1,250 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.125mm                               5,53 6,91

P17VP070     0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                            5,75 2,88

P17VP150     0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                         10,19 3,06

P17JP080     0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                           2,26 1,70

Suma la partida........................................................ 17,23

Costes indirectos........................... 6,20% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05 u   VÁLVULA DE VENTILACIÓN PVC D=75/90/110 mm                       

Válv ula de v entilación de PVC, para diámetros de 75/90/110 mm de diámetro, unión pegada, para v entilación pri-
maria o secundaria, colocada mediante unión pegada con adhesiv o. Permite la entrada de aire, no permite la salida
de olores, puede instalarse en interior. Totalmente montada, incluy endo p.p. de pequeño material y  p.p de medios
aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01OB170     0,080 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 1,43

O01OB180     0,080 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,86 1,43

P17W020      1,000 u   Válv ula v entilación PVC D75/90/110 mm                           88,56 88,56

%PM0000000200 2,000 %   Medios aux iliares                                               91,40 1,83

Suma la partida........................................................ 93,25

Costes indirectos........................... 6,20% 5,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

04.06 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      

Tubería de PVC de ev acuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 1,79

P17VC030     1,100 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                1,98 2,18

P17VP030     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,73 0,52

P17VP190     0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,55 0,16

Suma la partida........................................................ 4,65

Costes indirectos........................... 6,20% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.07 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. conex iones a arquetas, medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 17,86 3,57

O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              17,25 3,45

P01AA020     0,237 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,42 3,65

P02TVO320    1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                           4,20 4,20

Suma la partida........................................................ 14,87

Costes indirectos........................... 6,20% 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.08 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. conex iones a arquetas, medios aux iliares y  sin in-
cluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,240 h.  Oficial primera                                                 17,86 4,29

O01OA060     0,240 h.  Peón especializado                                              17,25 4,14

P01AA020     0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,42 3,76

P02CVM010    0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        12,20 4,03

P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,95 0,02

P02TVO010    1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                             6,01 6,01

Suma la partida........................................................ 22,25

Costes indirectos........................... 6,20% 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.09 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 70x70x80 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
70x 70x 80 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación de agujeros para cone-
x iones de tubos, i. conex iones. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor
y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,680 h.  Oficial primera                                                 17,86 12,14

O01OA060     1,350 h.  Peón especializado                                              17,25 23,29

M05RN020     0,160 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 38,15 6,10

P01HM020     0,040 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   86,15 3,45

P02EAH040    1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 70x 70x 80                         66,89 66,89

P02EAT110    1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 60x 60cm                                  28,60 28,60

Suma la partida........................................................ 140,47

Costes indirectos........................... 6,20% 8,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

04.10 ud  ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 30x30x30cm                        

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
30x 30x 30 cm. medidas interiores, completa: con reja y  marco de hormigón y  formación de agujeros para conex io-
nes de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y   p.p. de medios
aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,620 h.  Oficial primera                                                 17,86 11,07

O01OA060     1,240 h.  Peón especializado                                              17,25 21,39

M05RN020     0,250 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 38,15 9,54

P01HM020     0,015 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   86,15 1,29

P02EAH010    1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 30                         21,36 21,36

P02EAT120    1,000 ud  Marco/reja cuadrada HA 30x 30cm                                  8,10 8,10

Suma la partida........................................................ 72,75

Costes indirectos........................... 6,20% 4,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                     
05.01 m2  FORJ.DOB.VIG.AUT. 30+5, B-70                                    

Forjado 30+5 cm. formado por doble v igueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes,
bov edilla cerámica de 70x 25x 25 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/ar-
madura (12 kg/m2), terminado con p.p. de medios aux iliares.  (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE ,
EFHE y  CTE-SE-AE.

O01OB010     0,250 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,86 4,47

O01OB020     0,250 h.  Ay udante encofrador                                             17,33 4,33

M02GT002     0,150 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        19,90 2,99

P03VA030     2,800 m.  Vigue.D/T pret.18cm.5,1/5,9m(27,5kg/m)                          4,48 12,54

P03BC070     5,000 ud  Bov edilla cerámica 70x 25x 25                                     1,10 5,50

P01HA010     0,160 m3  Hormigón HA-25\B\15\IIa central                                 52,50 8,40

E04AB020     12,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,06 12,72

Suma la partida........................................................ 50,95

Costes indirectos........................... 6,20% 3,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

05.02 m3  HA-25\B\15\IIa  E.M.V.JÁCENA CUE.                               

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .15 mm., consistencia blanda, para ambiente IIa, elaborado en central, en
jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg./m3.) y  encofrado de madera v ista, v ertido con pluma-grúa, v ibra-
do, con p.p. de medios aux iliares y  colocado. Según normas NTE-EME y  EHE. Incluso p.p. de pasatubos hori-
zontales en las jacenas de cuelgue del forjado sanitario, de diámetro tal que garanticen el recubrimiento de armadu-
ras y  creen la v entilación cruzada, uno cada dos ml. de jacena de cuelgue.

E05HVM010    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25\B\15\IIa  JÁC.                               62,61 62,61

E05HVE020    9,170 m2  ENCOFR.VISTO MADERA EN JÁCEN.                                   37,59 344,70

E04AB020     150,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,06 159,00

M02GT002     0,100 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        19,90 1,99

Suma la partida........................................................ 568,30

Costes indirectos........................... 6,20% 35,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 603,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.03 m3  HA-25\B\15\IIa  E.MAD.JÁCENAS PLA.                              

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .15 mm., consistencia plástica para ambiente IIIa, elaborado en central, en
jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg./m3.) y  encofrado de madera,  con p.p. de medios aux iliares, v ertido
con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EME y  EHE.

E05HVM010    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25\B\15\IIa  JÁC.                               62,61 62,61

E05HVE010    9,990 m2  ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST.                                   28,22 281,92

E04AB020     180,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,06 190,80

M02GT002     0,100 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        19,90 1,99

Suma la partida........................................................ 537,32

Costes indirectos........................... 6,20% 33,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 570,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04 m2  FORJ.RETICULAR 25+5 HA-25\B\15\IIa                              

Forjado reticular formado por nerv ios de hormigón armado cada 72 cm., canto 25+5 cm., con bloque de hormigón
70x 23x 25 cm. para aligerado de forjado y  capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en
central, i/p.p. de armadura (20,70 kg./m3.), refuerzo de huecos, encofrado y  desencofrado y  macizo de capiteles,
terminado,  con p.p. de medios aux iliares, sin repercusión de pilares.  Según normas NTE-EHR, EFHE y  EHE.

O01OB010     0,150 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,86 2,68

O01OB020     0,150 h.  Ay udante encofrador                                             17,33 2,60

M02GT002     0,150 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        19,90 2,99

P01HA010     0,177 m3  Hormigón HA-25\B\15\IIa central                                 52,50 9,29

P03BH030     4,000 ud  Bloque h. forj. reti. 70x 23x 25                                  1,38 5,52

E04AB020     20,700 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,06 21,94

E05HRE010    1,000 m2  ENC.FORJADO RETICULAR PLANO                                     18,58 18,58

Suma la partida........................................................ 63,60

Costes indirectos........................... 6,20% 3,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.05 m3  HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS                                       

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas,
i/p.p. de armadura (50 kg/m3) y  encofrado de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado  con p.p. de
medios aux iliares. Según normas NTE-EME, EHL y  EHE.

E05HLM015    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL.                                  69,01 69,01

E05HLE010    10,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    17,33 173,30

E04AB020     50,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,06 53,00

M02GT002     0,100 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        19,90 1,99

Suma la partida........................................................ 297,30

Costes indirectos........................... 6,20% 18,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 315,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.06 m3  HA-25/P/20 E.MAD.LOSA INCL.                                     

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas inclinadas,
i/p.p. de armadura (55 kg/m3) y  encofrado de madera, v ertido con pluma-grúa,  con p.p. de medios aux iliares, v i-
brado y  colocado. Según normas NTE-EME, EHL y  EHE.

E05HLM020    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.IN.                                  69,01 69,01

E05HLE020    10,000 m2  ENCOF. MADERA LOSA INCL. 4 P.                                   17,17 171,70

E04AB020     55,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,06 58,30

M02GT002     0,100 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        19,90 1,99

Suma la partida........................................................ 301,00

Costes indirectos........................... 6,20% 18,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 319,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.07 m3  HA-25\B\15\IIa  CARTÓN PILAR 40                                 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .15 mm., consistencia blanda para ambiente IIa, elaborado en central, en
pilares circulares de diámetro 40 cm., i/p.p. de armadura (80 kg./m3.) y  encofrado v isto circular de cartón, v ertido
con pluma-grúa, v ibrado  con p.p. de medios aux iliares y  colocado. Según normas NTE-EHS y  EHE.

E05HSM010    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/B/15/IIa  PILAR                             69,01 69,01

E05HSC030    14,150 m.  ENCOF.PI.CIRC.VISTO CARTÓN 40                                   22,52 318,66

E04AB020     80,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,06 84,80

M02GT002     0,100 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        19,90 1,99

Suma la partida........................................................ 474,46

Costes indirectos........................... 6,20% 29,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 503,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.08 m3  HA-25\B\15\IIa  E.METÁL.PILARES                                 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx . 15 mm., consistencia blanda, para ambiente IIa, elaborado en central, en
pilares de 30x 30 cm., i/p.p. de armadura (120 kg./m3.) y  encofrado metálico, v ertido con pluma-grúa, v ibrado
con p.p. de medios aux iliares y  colocado. Según normas NTE-EHS y  EHE.

E05HSM015    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/B/15/IIa  PILAR                             68,48 68,48

E05HSF010    13,330 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   12,58 167,69

E04AB020     120,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,06 127,20

M02GT002     0,100 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        19,90 1,99

Suma la partida........................................................ 365,36

Costes indirectos........................... 6,20% 22,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 388,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

05.09 m3  H.ARM. HA-25\B\15\IIa 2 CARAS 0,20 V.GRÚA                       

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia blanda, Tmáx . 15 mm. para ambiente IIa, elaborado en central, en
muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura (92 kg/m3), encofrado y  desencofrado con paneles metálicos de
3,00x 1,00 m. a dos caras, v ertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado con p.p. de medios aux iliares y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

E04MEF020    4,000 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                               16,69 66,76

E04MM028     1,050 m3  HORMIGÓN HA-25\B\15\IIa  V.GRÚA                                 67,43 70,80

E04AB020     92,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,06 97,52

M13EA430     0,617 m.  Tubo PVC diametro 22/26                                         0,54 0,33

Suma la partida........................................................ 235,41

Costes indirectos........................... 6,20% 14,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

05.10 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y  2 m. de longitud y  anillo de cable de
cobre de 35 mm2 en la longitud que indique el proy ecto, unido mediante soldadura aluminotermica, incluy endo re-
gistro de comprobacion y  puente de prueba. Todo totalmente instalado. TERMINADO, PROBADO, FUNCIONANDO
Y LEGALIZADO.  SE MEDIRA LA UNIDAD REALMENTE EJECUTADA.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 17,86

O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           17,33 17,33

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     21,49 21,49

P15EB010     20,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,95 59,00

P15ED030     1,000 ud  Cartucho carga aluminotérmica C-200                             5,69 5,69

P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 25,07 25,07

P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                8,19 8,19

P01DW0901    1,000 ud  Pequeño material y  repasos                                      1,70 1,70

Suma la partida........................................................ 156,33

Costes indirectos........................... 6,20% 9,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     
06.01 m2  FÁB.LCV-6,8 1/2P. LISO ICD                                      

Fábrica de ladrillo cara v ista a elegir por la D.F. liso de 24x 11,4x 6,8 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río, tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, i/
replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, lim-
pieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y  CTE-SE-F. Incluso p.p. de enparcha-
dos de pilares y  frente de forjado con l.c.v . Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.Incluido p.p. de repercu-
sión de andamios.

O01OB050     0,550 h.  Oficial 1ª ladrillero                                           17,86 9,82

O01OB060     0,550 h.  Ay udante ladrillero                                             17,33 9,53

P01LVR015    0,052 mud L.cv  24x 11,4x 6,8 cm. liso ICD                                   112,66 5,86

P01MC040     0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           67,27 1,68

A04TA020     1,000 m2  ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.8m<h>12m.                          6,40 6,40

Suma la partida........................................................ 33,29

Costes indirectos........................... 6,20% 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02 m2  TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5                          

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 7 cm., en distribuciones y  cámaras, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y  recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida por recibido de premarcos y
formación de jambas en ladrillo v isto o enfoscado maestreado.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 17,86 4,47

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  17,20 4,30

P01LH015     0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 7 cm.                              88,90 3,11

P01MC030     0,014 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         65,59 0,92

Suma la partida........................................................ 12,80

Costes indirectos........................... 6,20% 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.03 m2  TRASDOSADO DIRECTO GRAN DUREZA 13mm.                            

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de y eso laminado tipo gran dureza de 13 mm. de es-
pesor, pegado con pasta de agarre. Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas.  Emplaste-
cido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y
medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102041
IN  y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
En cuartos humedos se sustituirá la placa de y eso laminado tratada a may or resistencia al impacto, se sustituirá
por  placa de y eso laminado hidrófugo.

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 17,86 2,68

O01OA050     0,150 h.  Ay udante                                                        17,33 2,60

P04PY080     1,050 m2  Placa y eso gran dureza 15x 1.200 mm.                             7,05 7,40

P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas                                                 1,45 0,58

P04PW010     1,300 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,09 0,12

P04PW580     5,250 kg  Pasta de agarre                                                 0,63 3,31

Suma la partida........................................................ 16,69

Costes indirectos........................... 6,20% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.04 m2  FÁB.LCV-6,8 1P. LISO HDR                                        

Fábrica de ladrillo cara v ista liso a elegir por la D.F. de 24x 11,4x 6,8 cm. de 1 pie de espesor,anclado al forjado
con redondos de 6 mm. de diámetro cada metro, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y  CTE-SE-F. P.p. de corte de ladrillos para los 25 cm. inferiores, arrancar
en 20 cm. de anchura y  posibilitar el recibido de la tela asfáltica. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OB050     1,000 h.  Oficial 1ª ladrillero                                           17,86 17,86

O01OB060     1,000 h.  Ay udante ladrillero                                             17,33 17,33

P01LVR015    0,102 mud L.cv  24x 11,4x 6,8 cm. liso ICD                                   112,66 11,49

P01MC040     0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           67,27 3,36

Suma la partida........................................................ 50,04

Costes indirectos........................... 6,20% 3,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

06.05 m.  CARGADERO PLETINA 300X7 mm.                                     

Cargadero metálico formado por pletina de 7 mm. de espesor y  una anchura de 30 cm., anclada al forjado, me-
diante cuadradillo macizo 20x 20 mm, cada 60 cm., anclando al forjado mediante pletina y  dos tacos mecánicos de
métrica 12 mm., i/p.p. de elementos complementarios y  pintura de imprimación con minio, replanteo, niv elación y
aplomado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 17,86 5,36

O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              17,25 5,18

P03ALP020    20,000 kg  Acero laminado S 355JR                                          1,16 23,20

P01UG240     3,000 ud  Anclaje mecánico Hilti HSA M12x 100                              1,76 5,28

Suma la partida........................................................ 39,02

Costes indirectos........................... 6,20% 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.06 m.  CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                  

Cargadero formado por v igueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fá-
brica de ladrillo, replanteo, niv elación y  aplomado, mermas y  roturas, limpieza  y  medios aux iliares. Según
RC-03. Medida la longitud ejecutada.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 17,86 3,57

O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              17,25 3,45

P03VA020     1,020 m.  Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)                          4,40 4,49

P01LH010     0,018 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.                           86,56 1,56

A02A080      0,026 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,30 1,88

Suma la partida........................................................ 14,95

Costes indirectos........................... 6,20% 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.07 m2  FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                           

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para re-
v estir, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y  RL-88, medido a cinta corrida por recibido de premarcos y  formación de jambas.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 17,86 5,36

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  17,20 5,16

P01LT010     0,038 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 10 cm.                         132,20 5,02

P01MC040     0,020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           67,27 1,35

Suma la partida........................................................ 16,89

Costes indirectos........................... 6,20% 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.08 m2  FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x10 C/VT                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x 20x 10 cm. colocado a una cara v ista, recibidos con morte-
ro de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y  arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3.
de dosificación y  armaduras según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de en-
cuentros y  piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares,
s/NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OA160     0,730 h.  Cuadrilla H                                                     35,19 25,69

P01BB010     13,000 ud  Bloque horm.blanco liso 40x 20x 10                                0,74 9,62

P01MC050     0,015 m3  Mortero cem. blanco BL-II 42,5R M-10/BL                         89,46 1,34

A03H090      0,010 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20                            72,92 0,73

P03ACA010    1,500 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,65 0,98

Suma la partida........................................................ 38,36

Costes indirectos........................... 6,20% 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.09 m.  FORMACION DE JAMBAS                                             

Formación de jamba a base de mortero de cemento y  ladrillo hueco doble, incluso aplomado y  limpieza y  enfosca-
do maestreado.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 17,86 3,57

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  17,20 3,44

A02A080      0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,30 0,36

P06BI020     0,500 kg  Imprim.asfáltica Curidán                                        1,74 0,87

Suma la partida........................................................ 8,24

Costes indirectos........................... 6,20% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.10 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.                                    

Ay uda de albañilería a instalación de electricidad incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, aper-
tura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ay udas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de
alimentación, contador en fachada, deriv aciones indiv iduales y  cuadros de mando y  protección,  i/p.p. material au-
x iliar, limpieza y  medios aux iliares.

O01OA030     8,470 h.  Oficial primera                                                 17,86 151,27

O01OA070     8,470 h.  Peón ordinario                                                  17,20 145,68

Suma la partida........................................................ 296,95

Costes indirectos........................... 6,20% 18,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 315,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.11 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.                                     

Ay uda de albañilería a instalación de fontanerí incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura
y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ay udas a acometida, tubo de alimentación, contador en fachada, acceso-
rios y  piezas especiales, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.

O01OA040     5,840 h.  Oficial segunda                                                 17,55 102,49

O01OA070     5,840 h.  Peón ordinario                                                  17,20 100,45

Suma la partida........................................................ 202,94

Costes indirectos........................... 6,20% 12,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.12 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. VENTILACIÓN                                  

Ay uda  de albañilería a instalación de v entilación, incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, aper-
tura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares.

O01OA040     2,000 h.  Oficial segunda                                                 17,55 35,10

O01OA070     6,000 h.  Peón ordinario                                                  17,20 103,20

Suma la partida........................................................ 138,30

Costes indirectos........................... 6,20% 8,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.13 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOMUNICA.                                

Ay uda de albañilería a instalación de telecomunicaciones  incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materia-
les, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y  cuadros, limpieza y  medios aux iliares.

O01OA040     5,840 h.  Oficial segunda                                                 17,55 102,49

O01OA070     5,840 h.  Peón ordinario                                                  17,20 100,45

Suma la partida........................................................ 202,94

Costes indirectos........................... 6,20% 12,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.14 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.                                    

Ay uda de albañilería a instalaciones especiales (contraincendios, calefacción, datos, anti intrusión, megafonía, etc.)
incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, rema-
tes y  medios aux iliares.

O01OA030     6,650 h.  Oficial primera                                                 17,86 118,77

O01OA070     6,650 h.  Peón ordinario                                                  17,20 114,38

Suma la partida........................................................ 233,15

Costes indirectos........................... 6,20% 14,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

06.15 m3  CAJEADO TELA FCA.LADRILLO VTO.                                  

Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de ladrillo v isto, para alojamiento de tela asfáltica de 25x 5 cm., con
retirada de escombros y  carga, sin transporte a v ertedero, según NTE/ADD-9.

O01OA070     12,500 h.  Peón ordinario                                                  17,20 215,00

P01ET005     0,020 m3  Tabla encf pino 10-20cm L=2m                                    223,95 4,48

P01ET090     2,000 ud  Cuña grande de madera de pino                                   3,33 6,66

Suma la partida........................................................ 226,14

Costes indirectos........................... 6,20% 14,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       
07.01 m2  CUB.COMPOSAN INV.NO TRANS.GRAVA                                 

Cubierta inv ertida no transitable constituida por (o equiv alente): hormigón aislante de 5 cm de espesor medio, en
formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento 1/6 fratasado de 2 cm de espesor; imprimación asfálti-
ca Compoprimer ó similar a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica
modificado con polímeros tipo SBS Compolarte BM V-30 (tipo LBM-30-FV) certificada con sello Aenor ó similar,
130º C de punto de reblandecimiento (ensay o anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 4,0
kg/m2 de peso, armada con doble fieltro de fibra de v idrio de 60 g/m2, terminación antiadherente de film de polieti-
leno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de fuego; y  lámina asfáltica de betún elasto-
mérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS Compolarte BM PR-30 MAX (tipo LBM-30-FP)
certificada con sello Aenor ó similar, 130º C de punto de reblandecimiento (ensay o anillo-bola), -22,5º C de plegabi-
lidad en frío, masa nominal de 4'0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y  estabilizado con ma-
lla de fibra de v idrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente ad-
herida a la anterior mediante soplete de fuego; geotex til antiadherente no tejido Geotesan NT-12, ó equiv alente, a
base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento
térmico, resistencia a perforación estática CBR 525 N., resistencia a tracción 7'2/7'0 kN./m, elongación a rotura
60/65 % y  resistencia a perforación dinámica por cono 31 mm; paneles de aislamiento térmico Compofoam o equi-
v alente de poliestireno ex truído tipo IV de 6 cm.ó similar de espesor; geotex til antiadherente no tejido Geotesan
NT-13, ó similar, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con
posterior tratamiento térmico, resistencia a perforación estática CBR 1.500 N., resistencia a tracción 7'6/9'0 kN./m,
elongación a rotura 45/55 % y  resistencia a perforación dinámica por cono 29 mm; grav a de canto rodado 20/40
mm. de 5 cm. de espesor. Cumple CTE y  Catálogo de Elementos constructiv os del IETcc. Medida la superficie
ejecutada.

P33          0,300 h.  Oficial primera                                                 17,86 5,36

O01OA050     0,300 h.  Ay udante                                                        17,33 5,20

P31          0,100 h.  Peón ordinario                                                  17,20 1,72

E07TL018     0,080 m2  TABICÓN LHD 25x 12x 8 cm.                                         17,87 1,43

A03S010      0,050 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-P 32,5N                                73,45 3,67

A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,30 1,45

P06BI010     0,300 kg  Imprimación asfáltica Compoprimer o equiv .                      1,54 0,46

P06BS860     2,250 m2  Lám. Compolarte Armada 4 Kgr.. o equiv .                         8,25 18,56

P06BG187     1,050 m2  Geotex til Geotesan NT-12 o equiv .                               0,77 0,81

P07TX020     2,040 m2  P. Compofoam XPS-IV-50 o equiv .                                 9,95 20,30

P06BG189     1,050 m2  Geotex til Geotesan NT-13 o equiv .                               0,81 0,85

P01AG050     0,050 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              15,90 0,80

Suma la partida........................................................ 60,61

Costes indirectos........................... 6,20% 3,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS                                                      
08.01 m2  SOL.T. U/NORMAL MICROG. 40x40 C/GRIS                            

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal s/norma UNE 127020, de 40x 40 cm. y  3 cm. de espesor, en
color gris (similar a ex istente), con pulido inicial en fábrica para pulido y  abrillantado final en obra (incluido), con
marca AENOR o en posesión de ensay os de tipo, en ambos casos con ensay os de tipo para la resistencia al des-
lizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena mezcla de miga y  río (M-5),
i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y  NTE-RSR-26,
medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,250 h.  Oficial solador, alicatador                                     17,86 4,47

P31          0,250 h.  Peón ordinario                                                  17,20 4,30

P08TB020     1,050 m2  Baldosa terrazo 40x 40 cm. micrograno                            8,29 8,70

A02A160      0,030 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              61,75 1,85

P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,42 0,31

P01FJ150     1,000 m2  Pasta para juntas de terrazo                                    0,34 0,34

P08TW010     1,000 m2  Pulido y  abri. in situ terrazo                                  5,10 5,10

Suma la partida........................................................ 25,07

Costes indirectos........................... 6,20% 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.02 m.  RODAPIÉ TERRAZO 40x7,5 NORMAL                                   

Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 40x 7,5 cm., micrograno, color claro, igual a solería, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5
X 1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longitud.

O01OB090     0,100 h.  Oficial solador, alicatador                                     17,86 1,79

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  17,20 1,72

P08TP100     1,050 m.  Rodapié terrazo 40x 7,5 cm. normal                               3,15 3,31

A02A140      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                    76,42 0,08

P01CC120     0,001 t.  Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  156,32 0,16

Suma la partida........................................................ 7,06

Costes indirectos........................... 6,20% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

08.03 m2  SOLADO GRES MONICOC.31x31cm. ANTIDESL. Clase2                   

Solado de baldosa de gres cerámico monococción de 31x 31 cm. a elegir por la D.F., (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411),
antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpie-
za, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,350 h.  Oficial solador, alicatador                                     17,86 6,25

O01OB100     0,350 h.  Ay udante solador, alicatador                                    17,33 6,07

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  17,20 4,30

P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,42 0,31

P08EXG071    1,100 m2  Bald.gres 31x 31 cm. antideslizan.                               12,75 14,03

A02A021      0,050 m3  MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO                      66,93 3,35

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   113,60 0,11

Suma la partida........................................................ 34,42

Costes indirectos........................... 6,20% 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.04 m2  PAVIMENTO CONTINUO  CUARZO GRIS +solera 10                      

Pav imento monolítico de cuarzo en color gris, sobre solera de hormigón en fresco de 10 cm de espesor, con ma-
llazo 15x 15x 10, con un espesor total de 3 mm. en la capa de terminacion, incluy e replanteo de solera, lamina de
plastico de 300 galglas entre pav imento ex istente y  nuev o, encofrado y  desencofrado, replanteo de pendientes pa-
ra ev acuar el agua y  ev itar que se formen charcos, ex tendido del hormigón; regleado y  niv elado de solera; incor-
poración de capa de rodadura mediante espolv oreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y  puli-
mentado hasta conseguir la resbaladicidad CLASE 3; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15
kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y  sellado con la masilla elástica,
s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,085 h.  Oficial primera                                                 17,86 1,52

O01OA050     0,085 h.  Ay udante                                                        17,33 1,47

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  17,20 1,46

05HHM00003   0,100 m3  HORMIGON HM-20 LIG. ARM.                                        70,41 7,04

P08CT050     5,000 kg  Pav imento continuo cuarzo gris                                  1,08 5,40

P08CT080     0,150 kg  Liquido de curado 130                                           3,00 0,45

P08FR316     0,300 m.  Sellado de juntas 4 mm.                                         3,79 1,14

PLASTICO300GG 1,050 M2  LAMINA DE PLASTICO 300 GALGLAS                                  2,29 2,40

E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=10 mm.                                        2,83 2,83

Suma la partida........................................................ 23,71

Costes indirectos........................... 6,20% 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

08.05 m.  PELDAÑO PIEDRA ARTIF. C/ ZANQUÍN. Clase 2                       

Peldaño de piedra artificial, resbaladicidad clase 2, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
mezcla de miga y  río (M-5), p.p. de zanquín, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza,
s/NTE-RSR-21 y  NTE-RSR-26, medido en su longitud.

O01OA030     0,550 h.  Oficial primera                                                 17,86 9,82

O01OA070     0,550 h.  Peón ordinario                                                  17,20 9,46

P08TP020     1,050 m.  Peldaño piedra artificial h/t CLASE 2                           29,87 31,36

P08TP210     1,050 ud  Zanquín piedra artificial m.cab                                 4,80 5,04

A02A160      0,020 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              61,75 1,24

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   113,60 0,11

Suma la partida........................................................ 57,03

Costes indirectos........................... 6,20% 3,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.06 m   PLETINA ANTIDESLIZANTE EMAC® NOVOPLETINA® SAFETY                

Instalación de pletina antideslizante Emac® Nov opletina® Safety  o similar formada por pletina de aluminio anodiza-
do plata mate con inserto de banda antideslizante de color negro clasificada como R13 acorde a norma DIN 51130
color negra, alto perfil 2,5 mm y  profundidad de 20 cm. Otros colores en opción. Medida la longitud realmente eje-
cutada.

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 17,86 2,68

P08JP090     1,050 m   Perfil pletina aluminio antideslizante Emac® Nov opletina® Safety 19,87 20,86

Suma la partida........................................................ 23,54

Costes indirectos........................... 6,20% 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS                                      
09.01 m2  ENFOSCADO M-5 CÁMARAS                                           

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido dedu-
ciendo huecos.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 17,86 1,79

O01OA050     0,100 h.  Ay udante                                                        17,33 1,73

A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,30 1,45

Suma la partida........................................................ 4,97

Costes indirectos........................... 6,20% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

09.02 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.                               

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-15, en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  anda-
miaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

O01OA030     0,380 h.  Oficial primera                                                 17,86 6,79

O01OA050     0,380 h.  Ay udante                                                        17,33 6,59

A02A050      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            83,18 1,66

M13AM010     15,000 d.  m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,08 1,20

M13AM020     1,000 m2  Montaje y  desm. and. h<8 m.                                     5,99 5,99

Suma la partida........................................................ 22,23

Costes indirectos........................... 6,20% 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

09.03 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con y eso negro y  enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales y  horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pav imento y  picado del rev estimiento ex istente incluso remate, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal y  co-
locación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110     0,270 h.  Oficial y esero o escay olista                                    17,86 4,82

O01OA070     0,270 h.  Peón ordinario                                                  17,20 4,64

A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             97,88 1,17

A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            101,42 0,30

P04RW060     0,215 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,54 0,12

Suma la partida........................................................ 11,05

Costes indirectos........................... 6,20% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.04 m2  ALIC.AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH                              

Alicatado con azulejo color 20x 20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con adhesiv o según
EN-12004 ibersec til, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesiv o CG1 color según
EN-13888 ibersec junta color y  limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OB090     0,300 h.  Oficial solador, alicatador                                     17,86 5,36

O01OB100     0,300 h.  Ay udante solador, alicatador                                    17,33 5,20

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  17,20 2,58

P09ABC080    1,100 m2  Azulejo color 20x 20 cm.                                         8,70 9,57

P01FA305     4,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/cartón y eso                     0,16 0,64

P01FJ003     0,200 kg  Junta cementosa normal color<3mm CG1                            0,75 0,15

Suma la partida........................................................ 23,50

Costes indirectos........................... 6,20% 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.05 m2  ALIC.AZ.COLOR 20x20cm.REC.ADH C/CANTON.                         

Alicatado con azulejo color 20x 20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con adhesiv o  según
EN-12004 ibersec til, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesiv o CG1 color según
EN-13888 ibersec junta color y  limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso
p.p. de cantonera cuadrada de aluminio anodizado.

O01OB090     0,300 h.  Oficial solador, alicatador                                     17,86 5,36

O01OB100     0,300 h.  Ay udante solador, alicatador                                    17,33 5,20

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  17,20 2,58

P09ABC080    1,100 m2  Azulejo color 20x 20 cm.                                         8,70 9,57

P01FA305     4,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/cartón y eso                     0,16 0,64

P01FJ003     0,200 kg  Junta cementosa normal color<3mm CG1                            0,75 0,15

CANTO AL.
ANO

1,000 ml  Cantonera de aluminio anodizado cuadrada de 1 cm.               1,78 1,78

Suma la partida........................................................ 25,28

Costes indirectos........................... 6,20% 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.06 m.  VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 31x3 cm.                              

Vierteaguas de piedra granítica labrada con tex tura apomazada en caras v istas de 31x 3/4 cm. en sección rectan-
gular, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P32,5R y  arena de río M-5, i/niv elación, asiento, rejuntado, sella-
do de juntas, labrado de cantos v istos y  limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.

O01OA030     0,180 h.  Oficial primera                                                 17,86 3,21

O01OA040     0,180 h.  Oficial segunda                                                 17,55 3,16

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  17,20 1,72

P10VN010     1,000 m.  Vierteaguas piedra caliza  31x 3cm                               11,66 11,66

A02A080      0,007 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,30 0,51

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   113,60 0,11

Suma la partida........................................................ 20,37

Costes indirectos........................... 6,20% 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

95IV-PRESUP. Y MEDIC.C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 - Fax : 95 222 99 49 - Email: estudio@jbarquitectura.com
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.07 m2  TECHO HISPALAM TIPO OMEGA O EQUIVALENTE                         

Techo continuo Hispalam tipo Omega o equiv alente, formado por una estructura a base de maestras de chapa gal-
v anizada separadas 600 mm. entre ellas, ancladas directamente  al forjado, sobra las cuales se atornilla una placa
de y eso laminado  de 13 mm. de espesor, con parte proporcional de cinta y  tornillería. Incluido tratamiento y  sella-
do de juntas. Totalmente terminado, listo para pintar o decorar. s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores
a 2 m2.

O01OB110     0,220 h.  Oficial y esero o escay olista                                    17,86 3,93

O01OB120     0,220 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   17,33 3,81

P04PY025     1,200 m2  Placa de y eso laminado T. Hispalam o equiv .                     3,46 4,15

P04PW005     1,300 m.  Cinta de juntas rollo 150 m.                                    0,03 0,04

P04PW036     0,400 kg  Pasta de de juntasC78 lenta saco 25 kg.                         1,17 0,47

P04PW285     2,600 m.  Maestra 82 x  3000 mm. / 400                                     0,99 2,57

P04PW132     12,000 ud  Tornillo                                                        0,07 0,84

Suma la partida........................................................ 15,81

Costes indirectos........................... 6,20% 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.08 m2  FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 13H1                   

Falso techo continuo de placas de y eso laminado (PYL) formado por una placa de y eso laminado hidrófuga de baja
absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornillada una estructura de perfiles de chapa de
acero galv anizado a base de maestras primarias en C de 60x 27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y
suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y  maestras secun-
darias fijadas perpendicularmente a las primarias y  a distinto niv el mediante piezas de caballete modulados a ejes
entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Niv el Q1 ó Q2, listo para imprimar, rev estir, pintar
o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y
medios aux iliares (ex cepto elev ación y  transporte). Conforme a normativ a ATEDY.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 17,86 4,47

O01OA050     0,250 h.  Ay udante                                                        17,33 4,33

P04PHH010    1,050 m2  Placa y eso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm    5,91 6,21

P04PNB005    0,400 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm                         0,19 0,08

P04PPW010    0,400 m   Perfil acero galv anizado en U PYL 30x 30 mm                      0,98 0,39

P04PPO030    3,200 m   Maestra acero galv anizado en C PYL 60x 27 mm                     1,38 4,42

P04TO010     1,200 u   Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL            0,82 0,98

P04TO040     1,200 u   Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo                          0,47 0,56

P04TO020     0,600 u   Conector maestra 60x 27 mm falso techo continuo PYL              0,23 0,14

P04TO030     2,300 u   Caballete maestra 60x 27 mm falso techo continuo PYL             0,41 0,94

P04POP010    17,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 0,17

P04PNA010    0,100 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,47 0,05

P04PNJ020    0,400 kg  Pasta para juntas PYL ambiente húmedo                           1,36 0,54

P04PNC010    1,500 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,04 0,06

%PM0000000100 1,000 %   Medios aux iliares                                               23,30 0,23

Suma la partida........................................................ 23,57

Costes indirectos........................... 6,20% 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.09 m2  FALSO TECHO REGISTRABLE ESCAYOLA LISA 600x600 mm PERFIL VISTO   

Falso techo registrable de placas de placas de escay ola en color blanco, de dimensiones de cuadrícula de
600x 600 mm, con placa de escay ola lisa; instaladas sobre perfilería v ista de aluminio de primarios y  secundarios
lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante v arillas roscadas y  cuelgues de tipo tw ist
de suspensión rápida para su niv elación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
ción y  medios aux iliares (ex cepto elev ación y /o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Con-
forme a NTE-RTP-16. Placas de escay ola, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,240 h.  Oficial primera                                                 17,86 4,29

O01OA050     0,240 h.  Ay udante                                                        17,33 4,16

P04TEV010    1,050 m2  Placa escay ola lisa 60x 60 cm perfil v isto                       6,52 6,85

P04TJ010     0,400 m   Perfil angular aluminio 20-24x 20-24 mm blanco                   0,79 0,32

P04TJ020     0,840 m   Perfil aluminio primario 24x 38-40 mm blanco                     0,95 0,80

P04TJ030     1,670 m   Perfil aluminio secundario 24x 38-32x 1200 mm blanco              0,95 1,59

P04TJ040     0,840 m   Perfil aluminio secundario 24x 38-32x 600 mm blanco               0,95 0,80

P04TJ070     0,700 m   Varilla roscada cuelgue falso techo                             0,96 0,67

P04TJ050     0,700 u   Cuelgue tw ist suspensión rápida                                 0,58 0,41

%PM0000000100 1,000 %   Medios aux iliares                                               19,90 0,20

Suma la partida........................................................ 20,09

Costes indirectos........................... 6,20% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.10 m.  CHAPADO EXTERIOR EN "U" ALUM. LAC. IGUAL A CARP                 

Chapado ex terior de aluminio lacado color (igual ral que carpintería),  y  de 100 cm. de desarrollo total, recibido con
garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y  arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y  limpieza,
instalado, con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su recibido, terminado.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 17,86 5,36

O01OA050     0,150 h.  Ay udante                                                        17,33 2,60

P12V070      1,000 m.  Chapa aluminio plegada                                          30,54 30,54

A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,30 1,45

Suma la partida........................................................ 39,95

Costes indirectos........................... 6,20% 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.11 m2  ENCIMERA Y FRENTE MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS REF.        

Encimera, frente Y gopete para encastre de lav abos, de mármol blanco Macael de 3 cm de espesor, pulido, inclu-
so formación de huecos y  colocación sobre placa de apoy o, tomado con mortero M5 (1:6). Medida la superficie
ejecutada, desarrollando el frente y  sin deducir huecos.

ATC00100     1,200 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,06 42,07

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  52,83 1,11

RW01800      1,081 m2  ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS            83,05 89,78

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

Suma la partida........................................................ 134,66

Costes indirectos........................... 6,20% 8,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.12 m2  RÓTULO METACRILATO SIN ILUMINACIÓN                              

Rótulo con placa frontal de metacrilato de 3 mm de grosor, rotulación por impresión directa, fijado a la pared me-
diante tacos y  tornillos de rosca de 50 mm. Totalmente instalado.

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  17,20 4,30

O01OA050     0,250 h.  Ay udante                                                        17,33 4,33

P34IR020     1,000 m2  Rótulo metacrilato sin iluminación                              315,20 315,20

Suma la partida........................................................ 323,83

Costes indirectos........................... 6,20% 20,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 343,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

98IV-PRESUP. Y MEDIC.C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 - Fax : 95 222 99 49 - Email: estudio@jbarquitectura.com

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN                               
10.01 m2  AISL.TERM.CÁMARAS LANA MINERAL PAPEL 60                         

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel flex ible de lana mineral 60mm. de Isov er oequiv alente, que incor-
pora en una de sus caras un rev estimiento de papel Kraft, que actua como barrera de v apor, adheridos con pella-
das de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para ev itar cualquier ev entual puente térmico,
posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta al efecto para dar continuidad a la barrera de v apor,
i/p.p. de corte, adhesiv o de colocación, medios aux iliares. Medido a cinta corrida.

O01OA030     0,050 h.  Oficial primera                                                 17,86 0,89

O01OA050     0,050 h.  Ay udante                                                        17,33 0,87

P07TV300     1,050 m2  lana mineral-papel-60                                           5,78 6,07

P05EW120     0,500 kg  Cemento cola                                                    0,81 0,41

Suma la partida........................................................ 8,24

Costes indirectos........................... 6,20% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.02 m.  SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                  

Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y  10 mm. de espesor con masilla de poliuretano de ti-
po Tex saflex  P o equiv alentes prestaciones, presentada en cartuchos, incluso cordón sellador espuma de polietile-
no tipo: Juntalen prev iamente introducido en la junta, medios aux iliares y  limpieza.  Medida la longitud ejecutada.

O01OA030     0,081 h.  Oficial primera                                                 17,86 1,45

P06SI075     1,050 m.  Cordón poliuretano Tex saflex  P o equiv alente                    4,30 4,52

P06SI080     1,000 m.  Fondo juntas Juntalen sellado D=20 mm                           0,29 0,29

Suma la partida........................................................ 6,26

Costes indirectos........................... 6,20% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.03 m2  AISL.R. IMPACTO P. PF ARENA 25 mm                               

Aislamiento acústico a ruidos de impacto realizado con panel de lana mineral de alta densidad PF arena de Isov er
de 25 mm. de espesor, colocada en suelos flotantes, a tope entre sí y  en zócalos perimetrales de 8 cm., en los ta-
biques div isorios, se colocará una lámina de polietileno de 0,2 mm. (incluida), antes del v ertido del mortero, medi-
do la superficie ejecutada.

O01OA030     0,020 h.  Oficial primera                                                 17,86 0,36

O01OA050     0,020 h.  Ay udante                                                        17,33 0,35

P07AL310     1,050 m2  Panel l.m.alta densidad PF Arena-25                             5,62 5,90

Suma la partida........................................................ 6,61

Costes indirectos........................... 6,20% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

10.04 m2  IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA NO ADHERIDA                         

Impermeabilización monocapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastómero LBM-40-FV (APP -15ºC), en
posición flotante respecto al soporte, salv o en perímetros y  puntos singulares; lámina geotex til poliéster no tejido de
200 gr/m2. Lista para proteger con protección pesada. Cumple con los requisitos del C.T.E.

O01OA030     0,120 h.  Oficial primera                                                 17,86 2,14

O01OA050     0,120 h.  Ay udante                                                        17,33 2,08

P06BPN020    1,100 m2  Lámina betún modif. plastómero LBM-40-FV (APP -15ºC)            4,46 4,91

P06GL030     1,100 m2  Geotex til poliéster no tejido 200 gr/m2                         1,10 1,21

Suma la partida........................................................ 10,34

Costes indirectos........................... 6,20% 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.05 m2  AISL.TERM.CÁMARAS P.PLAVER ARENA 40                             

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel Plav er Arena 40 de Isov er, adheridos con pelladas de cemento
cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para ev itar cualquier ev entual puente térmico, i/p.p. de corte, ad-
hesiv o de colocación, medios aux iliares.

O01OA030     0,049 h.  Oficial primera                                                 17,86 0,88

O01OA050     0,049 h.  Ay udante                                                        17,33 0,85

P07AL580     1,050 m2  Panel lana mineral a.d. Plav er Arena 40                         8,98 9,43

P05EW120     0,500 kg  Cemento cola                                                    0,81 0,41

Suma la partida........................................................ 11,57

Costes indirectos........................... 6,20% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
11.01 ud  P.P. LISA MAC. AGLOM.40MM MELAM.FIJO SUP. VENTANILLO PM1        

Puerta de paso hoja ciega lisa  compuesta por tablero aglomerado de 40mm y  chapada por ambas caras en Mela-
mina de color gris, canteada por dos cantos, con precerco pino país 10x 3 cm., cerco y  contracerco del ancho de
la fábrica, tapajuntas rechapado en Melamina de igual color de la puerta de 70x 15 m.m.., con 1cm subida del sue-
lo para v entilacion, con fijo superior del mismo material y  acabado de la hoja, incluso herrajes de colgar, cerradu-
ras con resbalón circular de perfil europeo en aulas, para poder colocar juego de manillas fijas en U, incluida para
apertura, por durabilidad con p.p. de cuadrado acristalado de 30x 60 cm., sin incluir este, junquillo, segun plano de
carpinteria de madera. I P.p. de cerraduras maestreadas por zonas.

O01OB150     1,500 h.  Oficial 1ª carpintero                                           17,86 26,79

O01OB160     1,500 h.  Ay udante carpintero                                             17,33 26,00

E13CS010     1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 11,59 11,59

P11PR040     5,500 m.  Galce DM R.melamina 70x 30 mm.                                   2,33 12,82

P11TR040     11,000 m.  Tapajunt. DM MR melamina 70x 10                                  0,88 9,68

P11CA010     1,000 ud  P.paso CLM p.país/melamina gris                                 85,79 85,79

P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,52 1,56

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 0,72

P11RP020     1,000 ud  maneta en U                                                     8,83 8,83

P11TBDC      1,000 ud  fijo superior                                                   31,66 31,66

VENTANILLO   1,000 ud  v entanillo                                                      13,58 13,58

Suma la partida........................................................ 229,02

Costes indirectos........................... 6,20% 14,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

11.02 ud  P.P. LISA MAC. AGLOM.40MM MELAM. REJILLA PM3                    

Puerta de paso hoja ciega lisa de 82,5 compuesta por tablero aglomerado de 40mm y  chapada por ambas caras
en Melamina de color gris, canteada por dos cantos, con precerco pino país 10x 3 cm., cerco y  contracerco del
ancho de la fábrica, tapajuntas rechapado en Melamina de igual color de la puerta de 70x 15 m.m.., con 1cm subi-
da del suelo para v entilacion, incluso herrajes de colgar, condena, juego de manillas fijas en U, con p.p. de rejilla
de v entilación, junquillo, segun plano de carpinteria de madera. I P.p. de cerraduras maestreadas por zonas.

O01OB150     1,500 h.  Oficial 1ª carpintero                                           17,86 26,79

O01OB160     1,500 h.  Ay udante carpintero                                             17,33 26,00

E13CS010     1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 11,59 11,59

P11PR040     5,500 m.  Galce DM R.melamina 70x 30 mm.                                   2,33 12,82

P11TR040     11,000 m.  Tapajunt. DM MR melamina 70x 10                                  0,88 9,68

P11CA010     1,000 ud  P.paso CLM p.país/melamina gris                                 85,79 85,79

P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,52 1,56

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 0,72

P11RP020     1,000 ud  maneta en U                                                     8,83 8,83

P11PR0405    1,000 ud  rejilla madera v entilación s/planos                             15,36 15,36

Suma la partida........................................................ 199,14

Costes indirectos........................... 6,20% 12,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.03 ud  P.P. LISA MAC. AGLOM.40MM MELAM. PM2 Y PM4                      

Puerta de paso hoja ciega lisa de 82,5 o 72,5 cm. compuesta por tablero aglomerado de 40mm y  chapada por am-
bas caras en Melamina de color gris, canteada por dos cantos, con precerco pino país 10x 3 cm., cerco y  contra-
cerco del ancho de la fábrica, tapajuntas rechapado en Melamina de igual color de la puerta de 70x 15 m.m.., con
1cm subida del suelo para v entilacion, incluso herrajes de colgar, condena, juego de manillas fijas en U, con p.p.
de rejilla de v entilación, junquillo, segun plano de carpinteria de madera. I P.p. de cerraduras maestreadas por zo-
nas.

O01OB150     1,500 h.  Oficial 1ª carpintero                                           17,86 26,79

O01OB160     1,500 h.  Ay udante carpintero                                             17,33 26,00

E13CS010     1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 11,59 11,59

P11PR040     5,500 m.  Galce DM R.melamina 70x 30 mm.                                   2,33 12,82

P11TR040     11,000 m.  Tapajunt. DM MR melamina 70x 10                                  0,88 9,68

P11CA010     1,000 ud  P.paso CLM p.país/melamina gris                                 85,79 85,79

P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,52 1,56

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 0,72

P11RP020     1,000 ud  maneta en U                                                     8,83 8,83

Suma la partida........................................................ 183,78

Costes indirectos........................... 6,20% 11,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

102IV-PRESUP. Y MEDIC.C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 - Fax : 95 222 99 49 - Email: estudio@jbarquitectura.com

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA DE TALLER                     
12.01 m2  VENT.AL.LC.CORRED. R.P.T. >2 m2                                 

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en v entanas correderas,
may ores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, ins-
talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
s/NTE-FCL-5.

O01OB130     0,150 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,86 2,68

O01OB140     0,110 h.  Ay udante cerrajero                                              17,33 1,91

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               5,80 23,20

P12ACR110    1,000 m2  Vent. corred. r.p.t. >2 m2<3 m2                                 155,84 155,84

Suma la partida........................................................ 183,63

Costes indirectos........................... 6,20% 11,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

12.02 m2  VENT.AL.LC.BASCUL. O ABAT. R.P.T. < 2M2                         

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en v entanas basculantes o abatibles, con rotura de puente térmi-
co, de 1 hoja, menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso cerraduras con llav e maestreada
según carpinterias indicadas en plano y  con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-4.

O01OB130     0,150 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,86 2,68

O01OB140     0,110 h.  Ay udante cerrajero                                              17,33 1,91

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               5,80 23,20

P12ACB050    1,000 m2  Ventanas basculantes R.P.T.<2 m2                                198,98 198,98

CERR         1,000 ud  Cerradura maestreada                                            12,25 12,25

Suma la partida........................................................ 239,02

Costes indirectos........................... 6,20% 14,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12.03 m2  VENT.AL.LC.OSCIL.R.P.T. M.B.<2m2                                

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en v entanas oscilobatientes con rotura de puente térmico, de su-
perficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana
de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-3.

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,86 3,57

O01OB140     0,125 h.  Ay udante cerrajero                                              17,33 2,17

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               5,80 23,20

P12ACT100    1,000 m2  Vent. oscilo. rot.pte.t rm.>1 m2<2 m2                           214,19 214,19

CERRB        1,000 ud  Cerradura                                                       12,25 12,25

Suma la partida........................................................ 255,38

Costes indirectos........................... 6,20% 15,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 271,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.04 m2  VENT.AL.LC. FIJO R.P.T. <2m2                                    

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en v entanas fijas menores de 2 m2. de superficie, para acrista-
lamiento doble, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y  accesorios, instalada sobre
precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL.

O01OB130     0,150 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,86 2,68

O01OB140     0,105 h.  Ay udante cerrajero                                              17,33 1,82

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               5,80 23,20

P12ACE010    1,000 m2  Ventanal cerr.fijo p/v id.doble                                  105,32 105,32

Suma la partida........................................................ 133,02

Costes indirectos........................... 6,20% 8,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

12.05 m2  VENT.AL.LB. CORREDERAS 2 HOJAS                                  

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en v entanas correderas de 2 hojas, may ores de 1 m2. y  me-
nores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,86 3,57

O01OB140     0,100 h.  Ay udante cerrajero                                              17,33 1,73

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               5,80 23,20

P12ALC110    1,000 m2  Ventanas correderas >1 m2<2 m2                                  84,39 84,39

Suma la partida........................................................ 112,89

Costes indirectos........................... 6,20% 7,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.06 m2  CELOSÍA ALUMINIO PERFILADO ANTIVANDÁLICA                        

Persiana de lama orientable de aluminio perfilado ex trusionado en su color v ertical, doble pared con refuerzo de
aluminio ex truído, incluso p.p. de barra interior de acero antiv andálica diámetro 16 mm.. Estructura metálica en alu-
minioex trusionado en su color, con desagues incorporados, herrajes diseñados en acero inox idable con rótulas y
timonería de aluminio, tirador con condena regulable y  pestillo de cierre para bloquear en cualquier posiciójn. Inclui-
do montaje.

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,86 3,57

O01OB140     0,200 h.  Ay udante cerrajero                                              17,33 3,47

P12APC050    1,000 m2  Celosía aluminio perfilado ex trusionado en su color             148,30 148,30

Suma la partida........................................................ 155,34

Costes indirectos........................... 6,20% 9,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.07 m2  CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GALVANIZADA                            

Celosía fija de lamas fijas de acero galv anizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluido soportes del mismo
material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañi-
lería). Materiales con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,86 3,57

O01OB140     0,200 h.  Ay udante cerrajero                                              17,33 3,47

P13DC020     1,000 m2  Celosía fija lamas chapa galv anizada                            94,27 94,27

Suma la partida........................................................ 101,31

Costes indirectos........................... 6,20% 6,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.08 m2  PUERTA ACERO MACIZO LAM.PARA ACRIST. 2H                         

 Puerta abatible doble con cuadradillos macizos de acero laminado en frío de dimensiones 20x 20 mm. soldados
entre sí y  fijo inferior según diseño de proy ecto; junquillos atornillados de 20x 20x 1,5, patillas para recibido, según
las especificaciones de proy ecto y  detalle de carpintería, formadas por cerco y  bastidor de hoja de acero galv ani-
zado, herrajes de colgar y  seguridad, para pintar; cerradura y  maniv ela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra, según memoria de carpintería, sin incluir v idrio. instalada.

O01OB130     0,290 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,86 5,18

O01OB140     0,290 h.  Ay udante cerrajero                                              17,33 5,03

P13CC010     1,000 m2  Cancela tubos ac.lamin.frío c/ cerradura                        55,98 55,98

Suma la partida........................................................ 66,19

Costes indirectos........................... 6,20% 4,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

12.09 ud  PUERTA CHAPA LISA 80x200 P.EPOXI                                

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x 200 cm., realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de es-
pesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con
manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa
de pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de albañile-
ría).

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,86 3,57

O01OB140     0,200 h.  Ay udante cerrajero                                              17,33 3,47

P13CP050     1,000 ud  P.paso 80x 200 chapa lisa p.epox i                                117,06 117,06

Suma la partida........................................................ 124,10

Costes indirectos........................... 6,20% 7,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.10 u   PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (950+950)x2030 mm             

Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (2000x 2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 950x 2030
mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galv anizado de 1,5 mm
de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero
galv anizado de 0,6 mm de espesor y  cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de ro-
ca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equiv alente. Incluy e patillas metálicas para fijación en obra, maneta metáli-
ca forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y  bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con aca-
bado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y  bisagras con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI. No incluy e ni ay udas ni recibidos.

O01OB130     0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,86 8,93

O01OB140     0,500 h.  Ay udante cerrajero                                              17,33 8,67

P23PSO040A   1,000 u   Puerta EI2-60-C5 2 hojas (950+950)x 2030 mm - 2200x 2100 mm      449,79 449,79

%PM0000000100 1,000 %   Medios aux iliares                                               467,40 4,67

Suma la partida........................................................ 472,06

Costes indirectos........................... 6,20% 29,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 501,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.11 u   PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (900+900)x2030 mm             

Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (2000x 2100 mm dimensión de hueco), formada por dos hojas de di-
mensiones 900x 2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero
galv anizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 ban-
dejas de chapa de acero galv anizado de 0,6 mm de espesor y  cámara intermedia rellena de material aislante igní-
fugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equiv alente. Incluy e patillas metálicas para fija-
ción en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y  bombín conforme a
UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura
y  bisagras con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de
puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI. No incluy e ni ay udas ni recibidos.

O01OB130     0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,86 8,93

O01OB140     0,500 h.  Ay udante cerrajero                                              17,33 8,67

P23PSO020    1,000 u   Puerta EI2-60-C5 2 hojas (900+900)x 2030 mm - 2000x 2100 mm      394,51 394,51

%PM0000000100 1,000 %   Medios aux iliares                                               412,10 4,12

Suma la partida........................................................ 416,23

Costes indirectos........................... 6,20% 25,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 442,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

12.12 ud  ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS ENSAMBLADA                            

Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la unidad instalada cada dos hojas.

O01OB130     1,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,86 22,33

O01OB140     1,250 h.  Ay udante cerrajero                                              17,33 21,66

P23FM370     1,000 ud  Cierre antipánico. 2H. emsamblada                               242,50 242,50

Suma la partida........................................................ 286,49

Costes indirectos........................... 6,20% 17,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 304,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

12.13 ud  MIRILLA CIRCULAR 360 mm.                                        

Mirilla circular de 360 mm. de diámetro, con cristal, homologada, para puertas cortafuegos. Medida la unidad insta-
lada.

O01OB130     0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,86 8,93

O01OB140     0,500 h.  Ay udante cerrajero                                              17,33 8,67

P23FM390     1,000 ud  Mirilla circular 360 mm.                                        77,10 77,10

P23FM430     1,000 ud  Vidrio mirilla circular 360 mm                                  51,40 51,40

Suma la partida........................................................ 146,10

Costes indirectos........................... 6,20% 9,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.14 ud  RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO PUERTA 400 N                         

Retenedor electromagnético para puerta cortafuegos, de montaje en superficie o empotrado; formado por electroi-
mán encapsulado y  placa de retención con rótula. Fuerza de retención de 400 N. Alimentación 24 Vcc-67 mA con
protección contra polaridad inv ersa. Funcionamiento para puerta normalmente abierta y  desbloqueo automático de
cierre de puerta en estado de alarma de incendio (corte de alimentación al electroimán). Conjunto con marcado CE
y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Dispositiv o fabricado según UNE-EN
1155.  Totalmente instalado sobre puerta; i/p.p de conex ión eléctrica, sin incluir la instalación eléctrica de alimenta-
ción. Conforme a CTE DB SI.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 8,93

O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           17,33 8,67

P23PG010     1,000 u   Retenedor electromagnético puerta 400 N                         41,70 41,70

%PM0000000100 1,000 %   Medios aux iliares                                               59,30 0,59

Suma la partida........................................................ 59,89

Costes indirectos........................... 6,20% 3,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

12.15 m.  BARANDILLA ESCALERA                                             

Barandilla escalera de 110 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío de 40x 20 mm, con
pasamanos y  barra inferior de 40x 40x 8 mm., pilastras de 40x 40x 1,50 mm. cada 70 cm. con prolongación para
anclaje a elementos de fábrica o losas, y  barrotes v erticales de 40x 20 mm. a 10 cm.  Elaborada en taller y  monta-
je en obra (incluso recibido de albañilería).

O01OB130     0,284 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,86 5,07

O01OB140     0,284 h.  Ay udante cerrajero                                              17,33 4,92

O01OA030     0,392 h.  Oficial primera                                                 17,86 7,00

O01OA050     0,392 h.  Ay udante                                                        17,33 6,79

P13BT010     1,000 m.  Barandilla escalera tubo acero                                  35,78 35,78

Suma la partida........................................................ 59,56

Costes indirectos........................... 6,20% 3,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

12.16 m.  PASAMANOS TUBO D=50 mm.                                         

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p.
de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra.

O01OB130     0,195 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,86 3,48

O01OB140     0,195 h.  Ay udante cerrajero                                              17,33 3,38

P13BP020     1,000 m.  Pasamanos tubo D=50 mm.                                         18,02 18,02

Suma la partida........................................................ 24,88

Costes indirectos........................... 6,20% 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.17 m   ESCALERA DE ACCESO A CUBIERTA PROTEGIDA                         

Escalera tipo gato protegida, de anchura 50 cm, a base de escalera y  jaula ex terior de protección con tubos y  pleti-
nas de acero galv anizado, según plano de detalle, con separación entre peldaños de 30 cm,  incluso puerta de ac-
ceso a la misma de altura 2,45 metros, realizada con perfilesy  chapa perforada de acero galv anizada con pletina
para colocación de candado anti-cizalla (incluido éste), realizada en taller y  montaje en obra. Incluso este a base
de 10 tacos químicos sobre la obra ex istente.

O01OB130     1,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,86 17,86

O01OB140     1,000 h.  Ay udante cerrajero                                              17,33 17,33

P13EE060     1,000 m.  Esc.gato acero galv . a=0,50                                     130,35 130,35

P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                1,25 12,50

Suma la partida........................................................ 178,04

Costes indirectos........................... 6,20% 11,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

12.18 u   DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO CROMADO                 

Doble barra abatible para inodoro, apoy o pared, en acero cromado de 3 cm. de diámetro, para aseo accesible para
personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y  material complementario; según CTE. Medida la cantidad
ejecutada.

TO02100      0,500 h   OFICIAL 1ª                                                      17,86 8,93

DA01020      1,000 u   DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO CROMADO               84,52 84,52

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Suma la partida........................................................ 94,30

Costes indirectos........................... 6,20% 5,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

12.19 u   REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      

Rejilla para v entilación de cámara de aire de 20x 40 cm ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galv ani-
zados, doble agrafado y  construida con tubular 50x 15x 1,5 mm en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8
mm, patillas de fijación, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y  DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA050     0,400 h.  Ay udante                                                        17,33 6,93

P13WL010     1,000 u   Rejilla v entilación acero laminado 20x 40 cm                     22,15 22,15

A02A060      0,003 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            81,09 0,24

Suma la partida........................................................ 29,32

Costes indirectos........................... 6,20% 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

12.20 m2  CHAPADO ALUMINIO LACADO e=1 mm                                  

Rev estimiento de paramentos v erticales con chapa de aluminio lacado color de 1 mm de espesor, incluso parte
proporcional de rastreles de fijación de tubo 40x 40x 1,5 mm, doblado, cortes y  montaje. Materiales con marcado
CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,86 8,93

O01OB140     0,500 h.  Ay udante cerrajero                                              17,33 8,67

P13TT100     1,000 m   Tubo cuadrado 40x 40x 1,5 mm                                      2,61 2,61

P13TC200     1,000 m2  Chapa aluminio lacado e=1 mm                                    14,16 14,16

%AP          10,000 u   Accesorios, pruebas, etc.                                       34,40 3,44

Suma la partida........................................................ 37,81

Costes indirectos........................... 6,20% 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 13 VIDRIERÍA                                                       
13.01 m2  DOBLE VIDRIO 6/ 12/ 8 mm.                                       

Doble acristalamiento, formado por un v idrio float Planilux  o equiv alente, incoloro de 6 mm y  un v idrio float Planilux
o equiv alente, incoloro de 8 mm,  cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y  doble
sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sella-
do en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

O01OB250     0,200 h.  Oficial 1ª v idriería                                            17,86 3,57

P14ESA060    1,006 m2  Vidrio doble 6/12/8 incoloro                                    39,49 39,73

P14KW065     7,000 m.  Sellado con silicona neutra                                     0,92 6,44

P01DW0901    1,500 ud  Pequeño material y  repasos                                      1,70 2,55

Suma la partida........................................................ 52,29

Costes indirectos........................... 6,20% 3,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.02 m2  CLIMALIT SILENCE 44.1/12/44.1                                   

Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw =42 dB y  espesor total 28 mm, formado por dos v idrios laminado
acústico y  de seguridad Stadip Silence 8 mm. de espesor (4+4) y  cámara de aire deshidratado de 12 mm con per-
fil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o
perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

O01OB250     1,150 h.  Oficial 1ª v idriería                                            17,86 20,54

P14ESS050    1,006 m2  Climalit Silence 44.1/16/44.1                                   72,30 72,73

P14KW065     7,000 m.  Sellado con silicona neutra                                     0,92 6,44

P01DW090     1,500 ud  Pequeño material                                                1,25 1,88

Suma la partida........................................................ 101,59

Costes indirectos........................... 6,20% 6,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.03 m2  V.SEG.SIMPLE 3+3 BUTIRAL INCOLO.                                

Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 3 mm. de espesor uni-
dos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP.

O01OB250     0,600 h.  Oficial 1ª v idriería                                            17,86 10,72

P14DA010     1,006 m2  Multipact 3+3 butiral incoloro                                  24,84 24,99

P14KW060     3,500 m.  Sellado silicona Sikasil WS-605-S                               0,81 2,84

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 39,80

Costes indirectos........................... 6,20% 2,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

13.04 m2  V.LAM.SEG. 4+4 BUTIRAL INCOLORO                                 

Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 4 mm. de espesor uni-
dos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S, incluso colocación de junquillos, se-
gún NTE-FVP.

O01OB250     0,750 h.  Oficial 1ª v idriería                                            17,86 13,40

P14DF015     1,006 m2  Multipact 4+4 butiral incoloro                                  25,54 25,69

P14KW060     3,500 m.  Sellado silicona Sikasil WS-605-S                               0,81 2,84

P01DW0901    1,000 ud  Pequeño material y  repasos                                      1,70 1,70

Suma la partida........................................................ 43,63

Costes indirectos........................... 6,20% 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.05 m2  MIRALITE EVOLUTION 5mm. O EQUIV.                                

Espejo plateado Miralite Ev olution o equiv alente, realizado con un v idrio Planilux  de 5 mm. plateado por su cara
posterior, incluso canteado perimetral y  taladros, colocado.

O01OB250     1,000 h.  Oficial 1ª v idriería                                            17,86 17,86

P14G004      1,006 m2  Miralite Ev olution incoloro 5 mm. o eq.                         16,57 16,67

P14KC010     4,000 m.  Canteado espejo                                                 0,86 3,44

P14KW070     4,000 ud  Taladro espejo D<10 mm.                                         0,95 3,80

Suma la partida........................................................ 41,77

Costes indirectos........................... 6,20% 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD                                                    
14.01 ud  AMPLIACIÓN CUADRO GENERAL                                       

Ampliación en cuadro general para la ampliacion, según el esquema unifilar de proy ecto.  Instalado, incluy endo ca-
bleado libre de halógenos y  conex ionado.

O01OB200     2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 35,72

P15FE060     1,000 ud  PIA Legrand 2x 16 A                                              17,16 17,16

P15FE190     2,000 ud  PIA Legrand 4x 20 A                                              91,24 182,48

P15FE230     1,000 ud  PIA Legrand 4x 50 A                                              157,40 157,40

P15FD010     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 25 A 30 mA                                47,30 47,30

P15FD100     1,000 ud  Int.aut.d. Legrand 4x 25 A 300 mA                                176,98 176,98

P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                1,25 12,50

Suma la partida........................................................ 629,54

Costes indirectos........................... 6,20% 39,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 668,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

14.02 ud  CUADRO PARA AMPLIACIÓN PTA BAJA                                 

Cuadro protección de la ampliación en planta baja, según el esquema unifilar de proy ecto.  Instalado, incluy endo
cableado libre de halógenos, tapa y  cerradura maestreada y  conex ionado.

O01OB200     3,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 53,58

P15FB220     1,000 ud  Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinox e                           32,43 32,43

P15FD020     4,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA o equiv alente                  43,52 174,08

P15FE230     1,000 ud  PIA Legrand 4x 50 A                                              157,40 157,40

P15FE080     4,000 ud  PIA Legrand 2x 25 A                                              37,10 148,40

P15FE200     3,000 ud  PIA Legrand 4x 25 A                                              82,53 247,59

P15FE010     16,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A o equiv alente                            27,03 432,48

P15FE020     4,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A o equiv alente                            22,90 91,60

P01DW090     20,000 ud  Pequeño material                                                1,25 25,00

Suma la partida........................................................ 1.362,56

Costes indirectos........................... 6,20% 84,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.447,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

14.03 ud  CUADRO SECUNDARIO PTA 1ª Y 2ª                                   

Cuadro secundario de la ampliación, planta primera y  segunda, según el esquema unifilar de proy ecto.  Instalado,
incluy endo cableado libre de halógenos, tapa y  cerradura maestreada y  conex ionado.

O01OB200     3,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 53,58

P15FB220     1,000 ud  Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinox e                           32,43 32,43

P15FD020     6,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA o equiv alente                  43,52 261,12

P15FE080     6,000 ud  PIA Legrand 2x 25 A                                              37,10 222,60

P15FE200     1,000 ud  PIA Legrand 4x 25 A                                              82,53 82,53

P15FE010     17,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A o equiv alente                            27,03 459,51

P15FE020     8,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A o equiv alente                            22,90 183,20

P01DW090     20,000 ud  Pequeño material                                                1,25 25,00

Suma la partida........................................................ 1.319,97

Costes indirectos........................... 6,20% 81,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.401,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.04 ud  CUADRO PROTEC.ALUMBRADO EXTERIOR C/RELOJ PROGR.                 

Cuadro protección para alumbrado ex terior, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12
elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, in-
terruptor diferencial 2x 40 A 30 mA y  PIAS (I+N) de 10 A. y  reloj programador 24 h. Instalado, incluy endo cableado
y  conex ionado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 8,93

P15FB160     1,000 ud  Armario puerta opaca 16 módulos                                 30,57 30,57

P15FE100     1,000 ud  PIA Legrand 2x 40 A                                              48,97 48,97

P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA o equiv alente                  43,52 43,52

P15FE010     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A o equiv alente                            27,03 27,03

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

P15FM010     1,000 ud  Rejoj programador 24 h.                                         86,16 86,16

Suma la partida........................................................ 246,43

Costes indirectos........................... 6,20% 15,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

14.05 m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 SUPERFICIE                           

Circuito trifasico, instalado con cable libre de halógenos y  no propagador de llama de cobre de cinco conductores
H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y  1,25 mm de pa-
red, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de deriv ación, grapas, piezas especiales y  ay udas de albañilería;
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y  protección REBT hasta el cuadro
del ascensor.

TO01800      0,150 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             17,86 2,68

IE02200      5,050 m   CABLE COBRE 1x 6 mm2 H07V-K                                      1,91 9,65

IE12700      1,010 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 21 mm                                     1,41 1,42

WW00300      0,700 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,39

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,09

Suma la partida........................................................ 14,23

Costes indirectos........................... 6,20% 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

14.06 m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x4+T mm2                                 

Línea de alimentación a cuadro secundario, con cable libre de halógenos y  no propagador de llama, conformada
por conductor de cobre tipo RZ1-K (UNE EN 21123-4) de 4(1x 4) mm2 se sección nominal + T.T.,  bajo tubo no
propagador de la llama (UNE EN 50086-2-1), incluso éste y  p.p. de terminales, accesorios y  pequeño material,
construido según REBT-2002, medida la longitud ejecutada, totalmente instalada y  funcionando.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 4,47

O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,55 4,39

P15AI340     1,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,53 0,53

P15GD020     1,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 50/gp5                                 0,84 0,84

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

P15AI3705    4,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 4mm2 Cu                           1,15 4,60

Suma la partida........................................................ 16,08

Costes indirectos........................... 6,20% 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.07 m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x6+T mm2                                 

Línea de alimentación a cuadro secundario, con cable libre de halógenos y  no propagador de llama, conformada
por conductor de cobre tipo RZ1-K (UNE EN 21123-4) de 4(1x 6) mm2 se sección nominal + T.T.,  bajo tubo no
propagador de la llama (UNE EN 50086-2-1), incluso éste y  p.p. de terminales, accesorios y  pequeño material,
construido según REBT-2002, medida la longitud ejecutada, totalmente instalada y  funcionando.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 4,47

O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,55 4,39

P15AI370     4,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 6mm2 Cu                           1,46 5,84

P15AI340     1,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,53 0,53

P15GD020     1,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 50/gp5                                 0,84 0,84

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 17,32

Costes indirectos........................... 6,20% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.08 m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x25+T mm2                                

Línea de alimentación a cuadro secundario, con cable libre de halógenos y  no propagador de llama, conformada
por conductor de cobre tipo RZ1-K (UNE EN 21123-4) de 4(1x 25) mm2 se sección nominal + T.T.,  bajo tubo no
propagador de la llama (UNE EN 50086-2-1), incluso éste y  p.p. de terminales, accesorios y  pequeño material,
construido según REBT-2002, medida la longitud ejecutada, totalmente instalada y  funcionando.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 4,47

O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,55 4,39

P15AI040     4,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 25mm2 Cu                         4,57 18,28

P15AI340     1,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,53 0,53

P15GD020     1,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 50/gp5                                 0,84 0,84

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,76

Costes indirectos........................... 6,20% 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

14.09 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.                                  

Circuito para tomas de uso general, realizado con cable libre de halógenos y  no propagador de llama, mediante
conductor de cobre tipo 07Z1-K (UNE EN 211002) de 2,5 mm2, bajo tubo no propagador de la llama (UNE EN
50086-2-1), en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), realizado con cable libre de halógenos, construido según
REBT-2002, incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 1,79

O01OB210     0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,55 1,76

P15GD110     1,000 m   Tubo PVC rígido M 25/gp7 gris                                   1,20 1,20

P15GA020     3,000 m.  C.aisl.l.halóg.Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                     0,28 0,84

P01DW0901    1,000 ud  Pequeño material y  repasos                                      1,70 1,70

Suma la partida........................................................ 7,29

Costes indirectos........................... 6,20% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.10 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  

Circuito para alimentacion de iluminación, realizado con cable libre de halógenos y  no propagador de llama, con tu-
bo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2,realizado con cable libre de halógenos ais-
lamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de
conex ión.

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 1,79

O01OB210     0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,55 1,76

P15GD110     1,000 m   Tubo PVC rígido M 25/gp7 gris                                   1,20 1,20

P15GA010     2,000 M.  Cond. flex . 750 V 1,5 mm2 Cu C.aisl.l.halóg.                    0,12 0,24

P01DW0901    1,000 ud  Pequeño material y  repasos                                      1,70 1,70

Suma la partida........................................................ 6,69

Costes indirectos........................... 6,20% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

14.11 ud  P.LUZ SIMPLE 1 ENCENDIDO BJC IRIS BL. O EQUIV.                  

Punto de luz sencillo 1 encendid orealizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y  aislamiento VV 750 V., incluy endo caja
de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, interruptor unipolar BJC Iris blanco, instalado.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 5,36

O01OB201     0,300 H   Ay udante electricista                                           17,33 5,20

P15GB010     8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 libre halogenos                     0,16 1,28

P15GA010     24,000 M.  Cond. flex . 750 V 1,5 mm2 Cu C.aisl.l.halóg.                    0,12 2,88

P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,27 0,27

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

P15MHC010    1,000 ud  Interruptor BJC Iris o equiv alente                              3,60 3,60

Suma la partida........................................................ 19,84

Costes indirectos........................... 6,20% 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

14.12 ud  P.LUZ SIMPLE 2 ENCENDIDOS BJC IRIS BL. O EQUIV.                 

Punto de luz sencillo  2 encendidos realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu.,realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y  aislamiento VV 750 V., incluy endo caja
de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, interruptor unipolar BJC BJC Iris blanco, instalado.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 5,36

O01OB201     0,300 H   Ay udante electricista                                           17,33 5,20

P15GB010     10,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 libre halogenos                     0,16 1,60

P15GA010     30,000 M.  Cond. flex . 750 V 1,5 mm2 Cu C.aisl.l.halóg.                    0,12 3,60

P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,27 0,27

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

P15MHC010    1,000 ud  Interruptor BJC Iris o equiv alente                              3,60 3,60

Suma la partida........................................................ 20,88

Costes indirectos........................... 6,20% 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.13 ud  P.LUZ SIMPLE 3 ENCENDIDOS BJC IRIS BL. O EQUIV.                 

Punto de luz sencillo  3 encendidos realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu.,realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y  aislamiento VV 750 V., incluy endo caja
de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, interruptor unipolar BJC IRIS BL., instalado.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 5,36

O01OB201     0,300 H   Ay udante electricista                                           17,33 5,20

P15GB010     13,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 libre halogenos                     0,16 2,08

P15GA010     39,000 M.  Cond. flex . 750 V 1,5 mm2 Cu C.aisl.l.halóg.                    0,12 4,68

P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,27 0,27

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

P15MHC010    1,000 ud  Interruptor BJC Iris o equiv alente                              3,60 3,60

Suma la partida........................................................ 22,44

Costes indirectos........................... 6,20% 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.14 ud  P.LUZ CONM. 2 ENCENDIDO BJC IRIS BL. O EQUIV.                   

Punto conmutado 2 encedido realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de
Cu.,realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y  aislamiento VV 750 V., incluy endo caja de
registro, cajas de mecanismo univ ersal con tornillos, conmutadores BJC IRIS BL., instalado.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 5,36

O01OB201     0,300 H   Ay udante electricista                                           17,33 5,20

P15GB010     16,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 libre halogenos                     0,16 2,56

P15GA010     48,000 M.  Cond. flex . 750 V 1,5 mm2 Cu C.aisl.l.halóg.                    0,12 5,76

P15GK050     2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,27 0,54

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

P15MHC030    2,000 ud  Conmutador BJC Iris                                             4,38 8,76

Suma la partida........................................................ 29,43

Costes indirectos........................... 6,20% 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

14.15 ud  P.LUZ CONM. 3 ENCENDIDO BJC IRIS BL. O EQUIV.                   

Punto conmutado 3 encedido realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de
Cu., realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y  aislamiento VV 750 V., incluy endo caja de
registro, cajas de mecanismo univ ersal con tornillos, conmutadores BJC IRIS BL., instalado.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 5,36

O01OB201     0,300 H   Ay udante electricista                                           17,33 5,20

P15GB010     19,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 libre halogenos                     0,16 3,04

P15GA010     57,000 M.  Cond. flex . 750 V 1,5 mm2 Cu C.aisl.l.halóg.                    0,12 6,84

P15GK050     2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,27 0,54

P01DW0901    1,000 ud  Pequeño material y  repasos                                      1,70 1,70

P15MHC030    2,000 ud  Conmutador BJC Iris                                             4,38 8,76

Suma la partida........................................................ 31,44

Costes indirectos........................... 6,20% 1,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.16 ud  P.LUZ CONM. 5 ENCENDIDO BJC IRIS BL. O EQUIV.                   

Punto conmutado 5 encedido realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de
Cu.,realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y  aislamiento VV 750 V., incluy endo caja de
registro, cajas de mecanismo univ ersal con tornillos, conmutadores BJC IRIS BL., instalado.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 5,36

O01OB201     0,300 H   Ay udante electricista                                           17,33 5,20

P15GB010     24,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 libre halogenos                     0,16 3,84

P15GA010     72,000 M.  Cond. flex . 750 V 1,5 mm2 Cu C.aisl.l.halóg.                    0,12 8,64

P15GK050     2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,27 0,54

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

P15MHC030    2,000 ud  Conmutador BJC Iris                                             4,38 8,76

Suma la partida........................................................ 33,59

Costes indirectos........................... 6,20% 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.17 ud  DETECTOR DE PRESENCIA                                           

Detector de mov imiento por infrarrojos pasiv os,  capaz de encender la luz al detectar mov imiento de personas, y
apagarla posteriormente cuando se deja de detectar mov imiento, transcurrido un tiempo de retardo. Incluido el ca-
bleado del punto de luz simple o doble. Cable libre de halógenos y  no propagador de llama. Totalmente instalado.

O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           17,33 8,67

P15KD230     1,000 ud  Detector de mov imiento                                          53,33 53,33

P15KA260     1,000 ud  Acoplador de bus                                                45,36 45,36

P15MXC020    1,000 ud  Marco simple                                                    1,62 1,62

P15GB010     4,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 libre halogenos                     0,16 0,64

P15GA010     8,000 M.  Cond. flex . 750 V 1,5 mm2 Cu C.aisl.l.halóg.                    0,12 0,96

P01DW0901    1,000 ud  Pequeño material y  repasos                                      1,70 1,70

Suma la partida........................................................ 112,28

Costes indirectos........................... 6,20% 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

14.18 ud  CONTROL DIURNO                                                  

Unidad de control diurno, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 10,72

875950       1,000 ud  Control diurno                                                  26,30 26,30

P01DW0901    1,000 ud  Pequeño material y  repasos                                      1,70 1,70

Suma la partida........................................................ 38,72

Costes indirectos........................... 6,20% 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.19 ud  B.ENCH.SCHUKO BJC IRIS O EQUIV.                                 

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de
2,5 mm2 de Cu., realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y  aislamiento VV 750 V., en sis-
tema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ er-
sal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) ó 25 A. BJC Iris o equiv alente en prestaciones,
estanca o no según se defina en proy ecto, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 8,04

O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           17,33 7,80

P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 libre halogenos                     0,16 0,96

P15GA020     18,000 m.  C.aisl.l.halóg.Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                     0,28 5,04

P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,27 0,27

P15MHC080    1,000 ud  Base enchufe schuko BJC Iris o equiv alente                      6,59 6,59

P01DW0901    1,000 ud  Pequeño material y  repasos                                      1,70 1,70

Suma la partida........................................................ 30,40

Costes indirectos........................... 6,20% 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

14.20 ud  B.ENCH.SCHUKO ESTANCA BJC IRIS BL. O EQUIV.                     

Base de enchufe con toma de tierra lateral estanca ,realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rí-
gido de 2,5 mm2 de Cu., realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y  aislamiento VV 750 V.,
en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluy endo caja de registro, caja de mecanismo
univ ersal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) estanca, IRIC BL.,instalada.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 4,47

O01OB201     0,250 H   Ay udante electricista                                           17,33 4,33

P15GB010     7,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 libre halogenos                     0,16 1,12

P15GA020     21,000 m.  C.aisl.l.halóg.Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                     0,28 5,88

P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,27 0,27

P15MHA080    1,000 ud  Base enchufe schuko BJC Sol Teide o equiv                        2,60 2,60

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 19,92

Costes indirectos........................... 6,20% 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

14.21 u   PUNTO PULSADOR ALARMA/LUZ                                       

Punto pulsador timbre/luz, empleado como medio de av iso, para solicitar ay uda, desde el interior del aseo adapta-
do; realizado con tubo PVC rigido de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., realizado con cable libre de
halógenos, no propagador de llama y  aislamiento VV 750 V., incluy endo caja de registro, cajas de mecanismo uni-
v ersal con tornillos, pulsador y  zumbador BJC Iris, instalado.

ATC00100     0,210 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,06 7,36

TO01800      0,500 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             17,86 8,93

IE01900      10,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 5,20

IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,32

IE11500      1,000 u   PULSADOR timbre/luz                                             1,51 1,51

IE11900      5,050 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,81

IE13200N     1,000 u   ZUMBADOR / LUZ                                                  18,65 18,65

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Suma la partida........................................................ 43,10

Costes indirectos........................... 6,20% 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.22 m.  BANDEJA PVC. 60x150 mm.                                         

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x 150 mm. y  3 m. de longitud, sin separado-
res, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja ten-
sión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y  de reacción al fuego M1.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 4,47

O01OB220     0,250 h.  Ay udante electricista                                           17,33 4,33

P15GP020     1,000 m.  Bandeja perf. PVC. 60x 150 mm.                                   11,29 11,29

P15GS030     1,000 m.  P.p.acces. bandeja 60x 150 mm.                                   1,12 1,12

P15GS100     1,000 m.  P.p.sop.techo bandeja 60x 150 mm.                                7,20 7,20

Suma la partida........................................................ 28,41

Costes indirectos........................... 6,20% 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

14.23 ud  LUM.SUP. SILENT I UGR 300X1200 36W 840 O EQUIV.                 

Luminaria de superficie, SILENT I UGR 300X1200 36W 840 o equiv alente, con protección IP20 clase I, incluy endo
replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 7,14

O01OB201     0,400 H   Ay udante electricista                                           17,33 6,93

P16BD200     1,000 ud  Lum.sup.Philips SM530C L1450 1x LED40S/840C  o equiv al.          57,44 57,44

P01DW0901    1,000 ud  Pequeño material y  repasos                                      1,70 1,70

Suma la partida........................................................ 73,21

Costes indirectos........................... 6,20% 4,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.24 ud  LUM.SUP. SILENT I UGR 300X1200 36W 840 REGULABLE O EQUIV.       

Luminaria de superficie, SILENT I UGR 300X1200 36W 840 regulable con control diurno o equiv alente, con protec-
ción IP20 clase I, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 7,14

O01OB201     0,400 H   Ay udante electricista                                           17,33 6,93

P16BD200REG  1,000 ud  Lum.sup.Philips SM530C L1450 1x LED40S/840C regulable o
equiv al. 

68,60 68,60

P01DW0901    1,000 ud  Pequeño material y  repasos                                      1,70 1,70

Suma la partida........................................................ 84,37

Costes indirectos........................... 6,20% 5,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

14.25 u   LUM.SUP. SILENT I UGR 300X1200 36W 840 PIZARRA O EQUIV.         

Luminaria de superficie, SILENT I UGR 300X1200 36W 840 especial pizarra o equiv alente, con protección IP20 cla-
se I, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

TO01800      0,400 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             17,86 7,14

IW05200N     1,000 u   LUM. SUP PHILIPS MAXOS LED RECES RC300 B L600
1x LED10S/840 O EQ 

142,91 142,91

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Suma la partida........................................................ 150,90

Costes indirectos........................... 6,20% 9,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.26 ud  LUMIN.ESTANCA AL.FUND.ESM.LED1x22W 2100 Lm3000K                 

Luminaria estanca, de aluminio fundido y  lampara Led 1x 22W 2100 Lm3000K, con protección IP66 clase I, cuerpo
de alumino fundido y  esmaltado con pintura acrílica, difusor acrílico.Fijación del difusor a la carcasa sin clips gra-
cias a un innov ador concepto con puntos de fijación integrados. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de an-
claje y  conex ionado.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 5,36

O01OB220     0,300 h.  Ay udante electricista                                           17,33 5,20

P16BB280     1,000 ud  Lumin. estanca alum. fund. esmalt. Led 1x 22W 2100 Lm            38,71 38,71

P01DW0901    1,000 ud  Pequeño material y  repasos                                      1,70 1,70

Suma la partida........................................................ 50,97

Costes indirectos........................... 6,20% 3,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

14.27 ud  LUMIN.SUP., BLANCO, PHILIPS WL 120V LED 16S/830 O EQUIV.        

Luminaria de superficie, Luminaria de superficie Philips WL 120V LED16S/830 o equiv al., color blanco. Instalada,
incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 5,36

O01OB220     0,300 h.  Ay udante electricista                                           17,33 5,20

P16CC090     2,000 ud  Lum.sup.Philips WL 120V LED16S/830 o equiv al.                   1,86 3,72

P01DW0901    1,000 ud  Pequeño material y  repasos                                      1,70 1,70

P16BB2807    1,000 ud  Lumin. alum. fund. esmalt. superficie pared                     43,58 43,58

Suma la partida........................................................ 59,56

Costes indirectos........................... 6,20% 3,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

14.28 ud  LUM. SUP PARED PHILIPS VL 120V LED16S/830 O EQ                  

Luminaria de superficie sobre pared Philips VL120 Led 16S/830 o equiv alente, grado de protección IP20 clase I, in-
cluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 5,36

O01OB220     0,300 h.  Ay udante electricista                                           17,33 5,20

P16BA230     1,000 ud  Lum. Sup. pared Philips Led16S/830 o eq                         42,91 42,91

P01DW0901    1,000 ud  Pequeño material y  repasos                                      1,70 1,70

Suma la partida........................................................ 55,17

Costes indirectos........................... 6,20% 3,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.29 ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 320 Lúm                                     

Luminaria de emergencia autónoma de 320 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con ba-
tería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y  UNE EN 60.598.2.22, incluso parte pro-
porcional de punto de luz,

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 7,14

P16BNI050    1,000 ud  Blq.aut.emerg.320 lum                                           55,69 55,69

P01DW0901    1,000 ud  Pequeño material y  repasos                                      1,70 1,70

Suma la partida........................................................ 64,53

Costes indirectos........................... 6,20% 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

119IV-PRESUP. Y MEDIC.C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 - Fax : 95 222 99 49 - Email: estudio@jbarquitectura.com

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.30 ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 225 Lúm                                     

Luminaria de emergencia autónoma de 225 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con ba-
tería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y  UNE EN 60.598.2.22,  incluso parte pro-
porcional de punto de luz.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 7,14

P01DW0901    1,000 ud  Pequeño material y  repasos                                      1,70 1,70

P16BNI0507   1,000 ud  Blq.aut.emerg.225 lum                                           48,29 48,29

Suma la partida........................................................ 57,13

Costes indirectos........................... 6,20% 3,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.31 ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 150 Lúm                                     

Luminaria de emergencia autónoma de 150 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con ba-
tería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y  UNE EN 60.598.2.22,  incluso parte pro-
porcional de punto de luz.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 7,14

P01DW0901    1,000 ud  Pequeño material y  repasos                                      1,70 1,70

P16BNI0505   1,000 ud  Blq.aut.emerg.150 lum                                           41,36 41,36

Suma la partida........................................................ 50,20

Costes indirectos........................... 6,20% 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

14.32 ud  PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ VSAP 250W                              

Proy ector simétrico construido en fundición iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de
aluminio anodizado, con cierre de v idrio templado y  junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla
de fijación de acero galv anizado por inmersión en caliente, con lámpara de v apor de sodio alta presión tubular de
250 W. y  equipo de arranque. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 17,86

P16AB040     1,000 ud  Proy .simé.inundación luz VSAP tub.250W.                         137,64 137,64

P16CE080     1,000 ud  Lámp. VSAP tubular 250 W.                                       15,32 15,32

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 172,07

Costes indirectos........................... 6,20% 10,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.33 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y  2 m. de longitud y  anillo de cable de
cobre de 35 mm2 en la longitud que indique el proy ecto, unido mediante soldadura aluminotermica, incluy endo re-
gistro de comprobacion y  puente de prueba. Todo totalmente instalado. TERMINADO, PROBADO, FUNCIONANDO
Y LEGALIZADO.  SE MEDIRA LA UNIDAD REALMENTE EJECUTADA.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 17,86

O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           17,33 17,33

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     21,49 21,49

P15EB010     20,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,95 59,00

P15ED030     1,000 ud  Cartucho carga aluminotérmica C-200                             5,69 5,69

P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 25,07 25,07

P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                8,19 8,19

P01DW0901    1,000 ud  Pequeño material y  repasos                                      1,70 1,70

Suma la partida........................................................ 156,33

Costes indirectos........................... 6,20% 9,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

120IV-PRESUP. Y MEDIC.C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 - Fax : 95 222 99 49 - Email: estudio@jbarquitectura.com

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.34 u   RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4 mm2, para una tensión
nominal de 450/750 V, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas ex istentes y  todos los elementos
conductores que resulten accesibles; según REBT, ITC-BT-18, ICT-BT-26, ICT-BT-27.

O01OB200     0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 13,40

O01OB220     0,750 h.  Ay udante electricista                                           17,33 13,00

P15GA030     6,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x 4 mm2 Cu                               0,87 5,22

P15AH430     1,000 u   Pequeño material para instalación                               1,40 1,40

Suma la partida........................................................ 33,02

Costes indirectos........................... 6,20% 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

14.35 ud  INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA                              

Inspección Periódica Reglamentaria de la instalación eléctrica ex  istente, realizada por Organismo de  Control  Au-
tori- zado (OCA), incluy  endo c uantas v  isitas de v  erificación sean necesarios hasta la obtención del preceptiv  o
Certifica- do de Inspección Periódica F av  orable. Medida la unidad.

280290       1,000 ud  OCA PERIODICA                                                   718,06 718,06

Suma la partida........................................................ 718,06

Costes indirectos........................... 6,20% 44,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 762,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.36 ud  REPARACIÓN DE INSTALACIÓN EXISTENTE SEGÚN DEFECTOS OCA          

Reparación de i nstalación eléctrica ex istente en el c entro, para adecuar las mismas a normativ  a aplicable con el
fin de obtener el c orrespondiente Certificado OC A de Inspección Periódica fav  orable. Trabajos c onsistentes en
la  realización de todas las reparaciones necesarias según relación de  defectos  del c ertificado e  informe de  l a i
nspección OCA Periódica, as í como todos los que pudieran surgir  en  próx imas  inspecciones  hasta  la  comple-
ta  subsanación de los defectos y   la obtención del certificado fav orable. Incluy e; reparación completa de cuadros
eléctricos, reparación y    adecuación de canalizaciones y   cajas de  registros, colocación de obturadores y   ele-
mentos de aislamientos de partes en tensión en interior  de  cuadros  eléctricos, identificación de circuitos y   rotula-
ción de cuadros eléctricos, sustitución de interruptores de calibre  inadecuado  o  en estado defectuoso,  instalación
de i nterruptores  magnetotérmicos  y   diferenciales  necesarios, recableados  necesarios, realizado con cable libre
de halógenos, sustitución y   recanalización de circuitos,  conex iones a  tierra,  etc., todo  según necesidades deri-
v adas de  la inspección periódica OCA y   siguiendo las instrucciones de la  Dirección Facultativ a, totalmente  ter-
minado  hasta  obtención de certificado de inspección periódica fav orable. Medida la unidad.

O01OB200     4,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 71,44

O01OB220     4,000 h.  Ay udante electricista                                           17,33 69,32

REPARAR01    1,000 ud  SUSTITUCIÓN DE TOMA DE CORRIENTE DETERIORADA           6,37 6,37

REPARAR02    1,000 ud   SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTOR                                     7,73 7,73

REPARAR03    1,000 ud  REPARACIÓN DE CAJA DE REGISTRO                                  2,68 2,68

REPARAR04    1,000 m    RECANALIZACIÓN DE CIRCUITOS EXISTENTES                        3,58 3,58

REPARAR05    1,000 m   REPARACIÓN DE CAJA DE REGISTRO                                  2,71 2,71

REPARAR06    1,000 ud  RECANALIZACIÓN DE CIRCUITOS EXISTENTES                        3,64 3,64

REPARAR08    1,000 ud  IDENTIFICACIÓN Y ROTULADO DE CUADRO ELÉC TRICO          2,49 2,49

REPARAR09    1,000 ud  IDENTIFICACIÓN Y ROTULADO DE CIRCUITO                           4,11 4,11

REPARAR10    1,000 ud  COLOCACIÓN/SUSTITUCIÓN DE PIA (II) 10-25 A                      10,69 10,69

REPA15       1,000 ud  COLOCACIÓN/SUSTITUCIÓN DE PIA (IV) 10-25 A                      61,82 61,82

REPA16       1,000 ud  COLOCACIÓN/SUSTITUCIÓN DE PIA (IV)  32-40 A                     85,09 85,09

REPA18       1,000 ud  COLOCACIÓN/SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL
(II) 40A-30mA 

33,65 33,65

REPA20       1,000 ud  COLOCACIÓN O REPARACIÓN DE CERRADURA PAR A
CUADRO O ARMARIO     

21,50 21,50

REPA21       1,000 ud  COLOCACIÓN DE LATIGUILLO DE P. A.T. PAR A PUERTA O
CHASIS M ETÁL

3,92 3,92

REPA22       1,000 ud  "COLOCACIÓN DE BORNA EN CONEXIÓN EXISTENTE. DIAM.
<16mm2"       

2,38 2,38

REPA23       1,000 ud  IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTOR ENCINTADO CINTA COLOR  1,09 1,09

REPA24       1,000 ud  LIMPIEZA Y ADECENTADO DE CUADRO ELÉC TRICO                 4,90 4,90

REPA25       1,000 ud  ELIMINACIÓN/DESMONTAJE DE CABLEADO SIN TENSIÓN EN
CUADRO        

1,97 1,97

REPA26       1,000 ud  COLOCACIÓN DE OBTURADORES CUBRE-HUECOS (24 MOD.)   3,64 3,64

REPA27       1,000 m   COLOCACIÓN DE TRAMO DE CARRIL DIN                               25,85 25,85

REPA28       1,000 ud  RECABLEADO DE PIA                                               2,39 2,39

REPA30       1,000 ud  SELLADO DE HUECOS EN  ENVOLVENTE                                9,07 9,07

REPA31       1,000 m   CANAL DE 60X110 MM B. NIEVE ADOSADA                             12,82 12,82

REPA32       1,000 ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,43 0,43

REPA33       1,000 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0,24 0,24

Suma la partida........................................................ 455,52

Costes indirectos........................... 6,20% 28,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 483,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.37 ud  PROYECTO DE LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                     

Realización de ges tiones y   trámites ante la D.T. de la Consejería de Industria, para tramitación administrativ a de
la obra y   certificados de la instalación. Se incluy e la elaboración del proy ecto técnico  de  la  instalación  eléctrica
completa para el centro educativ o, incluy endo tanto la ampliación prev ista como la instalación completa de todo  el
edificio según actual REBT y   "Normas de diseño y  constructiv as para  los edificios de uso docente"  (Orden  de
24  de Enero de 2003 de la Consejería de  Educación y   Ciencia), emisión del  correspondiente  certificado  de  di-
rección de obras parcial, segun el alcance de las  obras y  recopilación de toda  la documentación  necesaria, co-
mo   certificados, protocolos, etc., pago de tasas y   v isados, realización de rev isiones y   pruebas necesarias, etc.

843609       1,000 ud  HONORARIOS INGENIERO TÉCNICO                                    700,00 700,00

Suma la partida........................................................ 700,00

Costes indirectos........................... 6,20% 43,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 743,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 15 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                                
15.01 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.                                   

Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y  ca-
liente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 me-
tros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 3,57

P17CD050     1,100 m.  Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                     5,61 6,17

P17CW040     0,100 ud  Codo 90º HH cobre 22 mm.                                        1,17 0,12

P15GC030     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,47 0,47

Suma la partida........................................................ 10,33

Costes indirectos........................... 6,20% 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.02 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 33/35 mm.                                   

Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y  ca-
liente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 me-
tros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 3,57

P17CD070     1,100 m.  Tubo cobre rígido 33/35 mm.                                     9,68 10,65

P17CW060     0,300 ud  Codo 90º HH cobre 35 mm.                                        11,61 3,48

P15GC050     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7                                0,82 0,82

Suma la partida........................................................ 18,52

Costes indirectos........................... 6,20% 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.03 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 40/42 mm.                                   

Tubería de cobre rígido, de 40/42 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y  ca-
liente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 me-
tros, incluso con protección de coquilla anticondensación. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 3,57

P17CD080     1,100 m.  Tubo cobre rígido 40/42 mm.                                     13,39 14,73

P17CW070     0,300 ud  Codo 90º HH cobre 42 mm.                                        15,13 4,54

P15GC050     1,100 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7                                0,82 0,90

Suma la partida........................................................ 23,74

Costes indirectos........................... 6,20% 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

15.04 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 54/56 mm.                                   

Tubería de cobre rígido, de 54/56 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y  ca-
liente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 me-
tros, incluso con protección de coquilla anticondensación. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 3,57

P15GC050     1,100 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7                                0,82 0,90

P17CD0805    1,100 m.  Tubo cobre rígido 54/56 mm.                                     23,27 25,60

P17CW0705    0,300 ud  Codo 90º HH cobre 54 mm.                                        25,36 7,61

Suma la partida........................................................ 37,68

Costes indirectos........................... 6,20% 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.05 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                              

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 3,57

P17XE030     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3/4"                                8,16 8,16

Suma la partida........................................................ 11,73

Costes indirectos........................... 6,20% 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.06 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,250 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 4,47

P17XE050     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              18,76 18,76

Suma la partida........................................................ 23,23

Costes indirectos........................... 6,20% 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.07 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,250 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 4,47

P17XE060     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              29,24 29,24

Suma la partida........................................................ 33,71

Costes indirectos........................... 6,20% 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

15.08 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50mm.                                

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, co-
locada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,250 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 4,47

P17XE070     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 2"                                  57,56 57,56

Suma la partida........................................................ 62,03

Costes indirectos........................... 6,20% 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.09 ud  INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA.                                     

Inodoro de porcelana v itrificada blanco serie normal, para flux or, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, in-
cluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y  flux or de
3/4" cromado con embellecedor y  llav e de paso, con tubo de descarga curv o de D=28 mm., instalado, incluso ra-
cor de unión y  brida, instalado.

O01OB170     1,800 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 32,15

P18IA040     1,000 ud  Taza p/flux or normal bla. Victoria                              69,80 69,80

P18GX015     1,000 ud  Flux or 3/4" c/maneta y  llav e                                    57,30 57,30

P18GX160     1,000 ud  Tubo curv o inodoro D=28x 62                                      19,85 19,85

P18GX200     1,000 ud  Racor unión taza                                                20,06 20,06

P18GX210     1,000 ud  Brida fijación                                                  5,51 5,51

Suma la partida........................................................ 204,67

Costes indirectos........................... 6,20% 12,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.10 ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                  

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  dotado de tapón
de limpieza y  manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y  llav e de escuadra
de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

O01OB170     1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 26,79

P18WU010     1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   164,00 164,00

P18GE190     1,000 ud  G.temp.urinario mural Tempostop 1/2"                            53,75 53,75

P18GW100     1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    6,75 6,75

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 3,57

Suma la partida........................................................ 254,86

Costes indirectos........................... 6,20% 15,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.11 ud  ACUM. HIDRONEUMATICO MEMBRANA                                   

Acumulador hidroneumático de membrana AMF-PLUS o equiv alente de 50 l. de capacidad, de dimensiones, diá-
metro 360 mm. y  altura 620 mm., para colgar en techo. Membrana no recambiable según EN 13831, apto para
agua potable, precarga de nitrogeno 3 bares, para una presión máx ima de 10 bares, certificado CE, conforme a la
directiv a 97/23/CE. Totalmente instalado, regulado y  funcionando.

O01OB170     1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 26,79

DEP MEMBR    1,000 ud  acum.hidron.membr. 50 l. I/fijaciones                           383,62 383,62

Suma la partida........................................................ 410,41

Costes indirectos........................... 6,20% 25,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 435,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

15.12 ud  LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE MANUAL               

Lav amanos suspendido accesible para personas con discapacidad de porcelana v itrificada, color blanco, formada
por lav amanos de 40x 30 cm, soporte abatible manual con tope de goma, rebosadero integral y  orificios insinuados
para grifería. construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación. sellado y  ay udas de albañi-
lería. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,085 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,06 2,98

TO01900      0,600 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 11,91

IF17351      1,000 u   JUEGO, SOPORTES, ACERO LAM. FRIO MANUAL                     161,57 161,57

IF21050      1,000 u   LAVAMANOS DISCAP. PORCELANA, BLANCO, 0,40 m                239,00 239,00

WW00300      1,200 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,66

WW00400N     1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Suma la partida........................................................ 416,42

Costes indirectos........................... 6,20% 25,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 442,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.13 u   LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO                       

Lav abo para encimera, de porcelana v itrificada, de color blanco, de 0,60x 0,50 m, rebosadero integral y  orificios in-
sinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y  ay uda
de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,085 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,06 2,98

TO01900      0,600 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 11,91

IF17800      1,020 u   LAVABO ENCIMERA PORC. 0,60x 0,50 m C. BLANCO CAL.
MEDIA          

60,00 61,20

WW00300      1,200 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,66

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Suma la partida........................................................ 77,05

Costes indirectos........................... 6,20% 4,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.14 u   GRIFO TEMPORIZADO UN AGUA REPISA GAMA MEDIA                     

Grifo temporizado de un agua (ACS o AF) de repisa para lav abo, apertura por pulsador, gama media, cuerpo y  pul-
sador en latón cromado, con rompeaguas, caudal 6 l/min, cierre autómatico 10 ± 2 s; conforme EN 816; llav e de
escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 1/2". Totalmente instalado y  conex ionado, i/p.p. de pequeño mate-
rial.

O01OB170     0,250 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 4,47

P18GSL020    1,000 u   Grifo temporizado un agua repisa gama media                     81,50 81,50

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 3,57

P18GWL040    1,000 u   Latiguillo flex ible 20 cm 1/2"-1/2"                             2,06 2,06

%PM0000000100 1,000 %   Medios aux iliares                                               91,60 0,92

Suma la partida........................................................ 92,52

Costes indirectos........................... 6,20% 5,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

15.15 u   EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLÓGICO USO PERS CON DISC          

Equipo de grifería monomando gerontológico para lav abo, accesible para personas co discapacidad, de latón cro-
mado, con gran palanca de apertura y  cierre, mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimenta-
ción flex ible, y  llav es de regulación; construido según CTE/DB-HS 4 e instrucciones del fabricante. Medida la canti-
dad ejecutada.

TO01900      0,500 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 9,93

IF09550      1,000 u   EQUIPO GRIFERIA GERONTOLÓGICO PARA BAÑO                    115,00 115,00

IF16700      1,000 u   JUEGO DE RAMALILLOS                                             3,86 3,86

IF22600      2,000 u   LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                  4,31 8,62

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400N     1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Suma la partida........................................................ 138,26

Costes indirectos........................... 6,20% 8,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

127IV-PRESUP. Y MEDIC.C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 - Fax : 95 222 99 49 - Email: estudio@jbarquitectura.com

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 16 INSTALACIONES ESPECIALES                                        
SUBCAPÍTULO 16.01 CONTRA INCENDIOS                                                
APARTADO 16.01.01 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS                                     
16.01.01.01 ud  ACOMETIDA DN100 dn80 mm. FUNDICiÓN                              

Acometida a la red general municipal de agua de DN100 mm., hasta una longitud máx ima de 20 metros, realizada
con tubo de fundición de 80 mm. de diámetro nominal,  te de tres bridas, v álv ula de compuerta de fundición con
bridas, i/ p.p. de obra civ il, piezas especiales y  accesorios, terminada, funcionando, s/CTE-HS-4. Incluso gestio-
nes, permisos, etc. Medida la unidad terminada.

O01OB170     3,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 53,58

O01OB180     3,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,86 53,58

P17FE420     1,000 ud  Te, tres bridas DN100 mm                                        78,38 78,38

P17FE030     1,000 ud  Codo 90º fundición 100 mm.                                      10,53 10,53

P17FE310     2,000 ud  Unión tubo-brida DN 65/80 mm.                                   48,64 97,28

P17FA020     20,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN80mm                          18,04 360,80

P17FE540     1,000 ud  Brida plana roscada Zn DN 80 mm.                                17,69 17,69

P17XC530     1,000 ud  Válv ula compuerta metal (bridas) DN80                           144,86 144,86

Suma la partida........................................................ 816,70

Costes indirectos........................... 6,20% 50,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 867,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

16.01.01.02 ud  CONTADOR DN65- 2 1/2" EN ARMARIO                                

Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conex ionado al ramal de acometida y  a la red de
distribución interior, incluso instalación de dos v álv ulas de esfera de 2 1/2", grifo de prueba, v álv ula de retención y
demás material aux iliar, montado y  funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y  sin
incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 35,72

O01OB180     2,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,86 35,72

P17AR060     1,000 ud  Armario poliest. 517x 535 mm.                                    81,47 81,47

P17BI070     1,000 ud  Contador agua Woltman 2 1/2" (65 mm.) clase B                   157,95 157,95

P17YC070     2,000 ud  Codo latón 90º 75 mm-2 1/2"                                     61,00 122,00

P17YT070     1,000 ud  Te latón 75 mm. 2 1/2"                                          120,45 120,45

P17XE080     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 2 1/2"                              73,67 147,34

P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           7,97 7,97

P17XR070     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.2 1/2"                                40,59 40,59

P17PA070     1,000 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 63mm                           2,68 2,68

P17AR080     2,000 ud  Anclaje contador p/arm.                                         3,00 6,00

P17W070      1,000 ud  Verificación contador >=2" 50 mm.                               12,00 12,00

Suma la partida........................................................ 769,89

Costes indirectos........................... 6,20% 47,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 817,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.01.01.03 u   DECLORADOR AUTOMÁTICO 0,38 m3/h                                 

Declorador automático formado por v álv ula automática, botella bobinada en poliester reforzado de fibra de v idrio y
liner interior en PE grado alimentario, de dimensiones 257x 887 mm. Conex ión entrada/salida 1", para un caudal
máx imo de 0,38 m3/h, presión de trabajo de 3 a 5,5 bar. Carga de carbón activ ado (14 Kg). Instalación con v álv u-
las de esfera de 1" de entrada y  salida. Totalmente instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y
medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 17,86

O01OB180     1,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,86 17,86

P17TL010     1,000 u   Declorador automático 0,38 m3/h                                 747,50 747,50

P17XEL300    2,000 u   Válv ula esfera latón roscar 1"                                  8,05 16,10

%PM0000000300 3,000 %   Medios aux iliares                                               799,30 23,98

Suma la partida........................................................ 823,30

Costes indirectos........................... 6,20% 51,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 874,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

16.01.01.04 ud  GRU.PRES. 12m3/h 75 mca 20 CV                                   

Grupo de presión contra incendios para 12 m3/h a 75 m.c.a., compuesto por electrobomba principal de 20 CV,
electrobomba jockey  de 3 CV, bomba diesel, todas ellas de aspiración, colector de aspiración con v álv ulas de
seccionamiento, colector de impulsión con v álv ulas de corte y  retención, v álv ula principal de retención y  colector
de  pruebas en impulsión, manómetro y  v álv ula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l. bancada metáli-
ca y  cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.

O01OB170     5,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 89,30

O01OB195     5,000 h.  Ay udante fontanero                                              17,33 86,65

P23FP020     1,000 ud  Gru.pres. 12m3/h 75 mca 20 CV                                   2.385,00 2.385,00

Suma la partida........................................................ 2.560,95

Costes indirectos........................... 6,20% 158,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.719,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

16.01.01.05 ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN80 mm.                                  

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, de latón, colocada me-
diante bridas, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 17,86

P17XC530     1,000 ud  Válv ula compuerta metal (bridas) DN80                           144,86 144,86

P17FE540     2,000 ud  Brida plana roscada Zn DN 80 mm.                                17,69 35,38

Suma la partida........................................................ 198,10

Costes indirectos........................... 6,20% 12,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.01.01.06 m.  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.2 1/2"                                

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p.
de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en
minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero.

O01OB170     0,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 7,14

O01OB195     0,400 h.  Ay udante fontanero                                              17,33 6,93

O01OB230     0,050 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,86 0,89

P20TA080     1,000 m.  Tubería acero negro sold.2 1/2"                                 10,80 10,80

P23FL090     0,020 kg  Pintura imprimación y  esmalte                                   4,12 0,08

Suma la partida........................................................ 25,84

Costes indirectos........................... 6,20% 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.01.01.07 m.  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"                                

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p.
de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en
minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero.

O01OB170     0,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 7,14

O01OB195     0,400 h.  Ay udante fontanero                                              17,33 6,93

O01OB230     0,050 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,86 0,89

P20TA060     1,000 m.  Tubería acero negro sold.1 1/2"                                 6,56 6,56

P23FL090     0,020 kg  Pintura imprimación y  esmalte                                   4,12 0,08

Suma la partida........................................................ 21,60

Costes indirectos........................... 6,20% 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.01.01.08 ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO                                       

Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x 71x 25 cm. pintado en
rojo, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo, v álv ula de 1", latiguillo de alimentación, manóme-
tro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, dev anadera circular pintada, manguera semirrí-
gida de 25 mm de diámetro y  20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativ o de manguera. Medida la
unidad instalada.

O01OB170     1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 21,43

O01OB195     1,200 h.  Ay udante fontanero                                              17,33 20,80

P23FF155     1,000 ud  BIE 25 mm.x  20 m.                                               287,20 287,20

Suma la partida........................................................ 329,43

Costes indirectos........................... 6,20% 20,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

16.01.01.09 ud  SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.                                    

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición,
ev acuación y  salv amento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x 297 mm, con marcado
CE. Medida la unidad instalada.

O01OA060     0,050 h.  Peón especializado                                              17,25 0,86

P23FK350     1,000 ud  Señal PVC 210x 297mm.fotolumi.                                   3,16 3,16

Suma la partida........................................................ 4,02

Costes indirectos........................... 6,20% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 16.01.02 DETECCIÓN Y ALARMA                                              
16.01.02.01 u   CENTRAL DE INCENDIOS CONVENCIONAL MODULAR 8 ZONAS               

Central de detección de incendios modular microprocesada de 8 zonas, con control de niv el de acceso mediante
llav e, dispone de 8 bucles de detección conv encional con final de línea activ o, salidas v igiladas de ev acuación,
relé de fuego (alarma general) y  relé de av ería general, salidas aux iliares de 24 Vcc, batería de 12 V-18 Ah, tecla-
do de manejo y  leds de indicación de estados, con función de modo de prueba de zonas. Posibilidad de amplia-
ción con módulos (no incluidos). Equipo conforme a Norma EN 54-2 y  4. Totalmente instalado; i/p.p. de conex io-
nes y  medios aux iliares.

O01OB200     4,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 71,44

O01OB220     4,000 h.  Ay udante electricista                                           17,33 69,32

P23DCC040    1,000 u   Central incendios conv encional modular 8 zonas                  355,00 355,00

%PM0000000300 3,000 %   Medios aux iliares                                               495,80 14,87

Suma la partida........................................................ 510,63

Costes indirectos........................... 6,20% 31,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 542,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

16.01.02.02 ud  DETECTOR ÓPTICO                                                 

Detector óptico analógico prov isto de cámara oscura complementada con emisor y  receptor que detectan la pre-
sencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y  dis-
positiv o de identificación indiv idual, incluso montaje en zócalo conv encional, para una cobertura de hasta 60 m2.
Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR. Con marcado CE. Medida la unidad instalada.

O01OB200     0,220 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 3,93

P23FN020     1,000 ud  Detector analógico óptico humos                                 22,12 22,12

Suma la partida........................................................ 26,05

Costes indirectos........................... 6,20% 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.01.02.03 ud  PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO                                      

Pulsador de alarma esclav o con autochequeo prov isto de microrruptor, led de alarma y  autochequeo, sistema de
comprobación con llav e de rearme, lámina de plástico calibrada para que se enclav e  y  no rompa. Ubicado en ca-
ja y  serigrafiado según Norma. Con marcado CE. Medida la unidad instalada.

O01OB200     0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 13,40

O01OB220     0,750 h.  Ay udante electricista                                           17,33 13,00

P23FN220     1,000 ud  Pulsador de alarma esclav o                                      12,00 12,00

Suma la partida........................................................ 38,40

Costes indirectos........................... 6,20% 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.01.02.04 ud  SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.                                    

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición,
ev acuación y  salv amento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x 297 mm, con marcado
CE. Medida la unidad instalada.

O01OA060     0,050 h.  Peón especializado                                              17,25 0,86

P23FK350     1,000 ud  Señal PVC 210x 297mm.fotolumi.                                   3,16 3,16

Suma la partida........................................................ 4,02

Costes indirectos........................... 6,20% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.01.02.05 ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Con marcado CE. Medida la unidad instalada.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 17,86

O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           17,33 17,33

P23FN150     1,000 ud  Módulo de 1 salida v igilada                                     66,00 66,00

P23FC020     1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        18,50 18,50

Suma la partida........................................................ 119,69

Costes indirectos........................... 6,20% 7,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

16.01.02.06 ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA BITONAL EXTERIOR                         

Campana opticon y  acústica bitonal conectada a bucle analógico de detección. Con marcado CE. Medida la unidad
instalada.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 17,86

O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           17,33 17,33

P23FN150     1,000 ud  Módulo de 1 salida v igilada                                     66,00 66,00

P23FC030     1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. ex t.                        72,10 72,10

Suma la partida........................................................ 173,29

Costes indirectos........................... 6,20% 10,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

16.01.02.07 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.DETECCIÓN                         

Circuito para alimentacion de iluminación, realizado con conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV
750 V., en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), cables libre de halógenos, no propagador de llamas, con
emisión de humos y  opacidad reducida, bajo tubo PVC corrugado M 20/gp5, , incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conex ión. Con marcado CE.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 2,68

O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,55 2,63

P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 libre halogenos                     0,16 0,16

P15GA010     2,000 M.  Cond. flex . 750 V 1,5 mm2 Cu C.aisl.l.halóg.                    0,12 0,24

P01DW0901    1,000 ud  Pequeño material y  repasos                                      1,70 1,70

Suma la partida........................................................ 7,41

Costes indirectos........................... 6,20% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 16.01.03 EXTINTORES INCENDIOS                                            
16.01.03.01 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada.

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              17,25 8,63

P23FJ030     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                54,10 54,10

Suma la partida........................................................ 62,73

Costes indirectos........................... 6,20% 3,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.01.03.02 u   EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ALUMINIO                      

Ex tintor de CO2, de 5 kg de agente ex tintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y  manguera flex ible con trom-
pa. Cuerpo del ex tintor en aluminio, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del
equipo aprox . 13,82 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y  certificado AENOR. Totalmente monta-
do. Medida la unidad instalada.

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              17,25 8,63

M12T050      0,500 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,56

P23EC040     1,000 u   Ex tintor portátil CO2 5 kg env ase aluminio                      91,96 91,96

P23EW040     1,000 u   Soporte triangular ex tintor CO2  2-5 kg                         1,76 1,76

%PM0000000100 1,000 %   Medios aux iliares                                               102,90 1,03

Suma la partida........................................................ 103,94

Costes indirectos........................... 6,20% 6,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.01.03.03 ud  SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.                                    

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición,
ev acuación y  salv amento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x 297 mm, con marcado
CE. Medida la unidad instalada.

O01OA060     0,050 h.  Peón especializado                                              17,25 0,86

P23FK350     1,000 ud  Señal PVC 210x 297mm.fotolumi.                                   3,16 3,16

Suma la partida........................................................ 4,02

Costes indirectos........................... 6,20% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 16.01.04 SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN                                         
16.01.04.01 ud  SEÑAL PVC 210x210mm.FOTOLUM.                                    

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición,
ev acuación y  salv amento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x 210 mm. Medida la uni-
dad instalada.

O01OA060     0,050 h.  Peón especializado                                              17,25 0,86

P23FK390     1,000 ud  Señal PVC 210x 210mm.fotolumi.                                   3,18 3,18

Suma la partida........................................................ 4,04

Costes indirectos........................... 6,20% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.02 DATOS                                                           
16.02.01 m.  ENLACE GIGABIT CAT.6a PROT. ROED.                               

Cable de cobre de categoría 6a, libre de halógenos, no propagador de llama, para el enlace del rack principal y  los
rack secundarios, de 10 Gigabites con protección contra los roedores. Incluso p.p. de colocación en el falso techo
ex istente en pasillos, calando y  reparando el falso techo, incluso pintado, terminado y  limpio; y  empotrados en au-
las bajo tubo de PVC corrugado.

O01OB222     0,050 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,86 0,89

P22IB290     1,000 ud  Cable cobre cat. 6a 10 Gigab. protec. roedores                  7,76 7,76

P01DW0901    1,000 ud  Pequeño material y  repasos                                      1,70 1,70

O01OB110     0,100 h.  Oficial y esero o escay olista                                    17,86 1,79

O01OB120     0,100 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   17,33 1,73

P04PY030     0,100 m2  Placa y eso laminado N-13                                        4,23 0,42

P04PW040     0,050 kg  Pasta para juntas y eso                                          1,63 0,08

P04PW010     0,400 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,09 0,04

P15GB020     0,250 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,28 0,07

Suma la partida........................................................ 14,48

Costes indirectos........................... 6,20% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.02.02 ud  ARMARIO MURAL ACERO/CRISTAL RACK PTA                            

Armario Rack de planta 19" de acero con puerta frontal con marco y  cristal de seguridad o metacrilato, cerradura
con dos llav es, ranuras de v entilación y  paso de cables en suelo y  techo. Incluido sw itch, patchpanel, regletas,
etc. Instalado, probado y  funcionando.

O01OB222     3,000 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,86 53,58

O01OB224     3,000 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            17,33 51,99

RACK         1,000     Rack planta completo, según especificaciones de proy ecto        356,84 356,84

Suma la partida........................................................ 462,41

Costes indirectos........................... 6,20% 28,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 491,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.02.03 m   CABLEADO UTP CATEGORÍA 6A                                       

Red de distribución de datos entre Rack y  espacios docentes mediantes cables UTP categoría 6A, libre de halóge-
nos y  no propagador de llama, alojados en bandeja de PVC (no incluida). Medida la longitud realmente instalada.
Incluso p.p. de colocación en bandeja o falso techo ex istente en pasillos, calando y  reparando el falso techo, inclu-
so pintado, terminado y  limpio; y  empotrados en aulas bajo tubo de PVC corrugado.

6379230'     1,100 m   Cable UTP cat6A libre de halogenos                              1,34 1,47

O01OB222     0,010 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,86 0,18

O01OB224     0,010 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            17,33 0,17

P15AH430     0,150 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,21

Suma la partida........................................................ 2,03

Costes indirectos........................... 6,20% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

16.02.04 m   CABLEADO MONOMODO HORIZONTAL DE 4 FIBRAS                        

Cableado de 4 fibras monomodo con refuerzo de aramida y  cubierta de LSZH, no propagador de la llama y  baja
emisión de humos, para distribución horizontal, en montaje en canal o bandeja. Instalado y  conex ionado.

O01OB222     0,010 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,86 0,18

O01OB223     0,011 h   Oficial 2ª instalador telecomunicación                          18,14 0,20

P22IF060     1,000 m   Cable monomodo horizontal 4 fibras LSZH                         1,56 1,56

P15AH430     0,150 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,21

Suma la partida........................................................ 2,15

Costes indirectos........................... 6,20% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

16.02.05 ud  UNIDAD DE CONEXIONES TECHO UTW                                  

Caja de plástico con un sólo módulo que incluirá una toma RJ-45, colocada en techo de aula. Incluso cableado y
conex ionado.

6830303      1,350 ud  Caja de empotrar CIMA 1 módulo SIMMON o equiv alente             13,78 18,60

77238        1,000 ud  Schucko indiv idual 45x 45mm SIMMON ref: K01-9 o  equiv alente     4,83 4,83

963893       1,000 ud  Placa 1 módulo 45x 45mm RJ45 SIMMON ref: K67-9 o  equiv alente 3,71 3,71

9737373      1,000 ml  Cableado y  conex ionado                                          10,51 10,51

O01OB222     1,000 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,86 17,86

O01OB224     1,000 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            17,33 17,33

Suma la partida........................................................ 72,84

Costes indirectos........................... 6,20% 4,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

135IV-PRESUP. Y MEDIC.C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 - Fax : 95 222 99 49 - Email: estudio@jbarquitectura.com

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.02.06 ud  UNIDAD DE CONEXIONES DE PIZARRA "UCP"                           

unidad conex ión multimedia UCP (unidad de conex ión pizarra), formada por caja empotrada de plástico con un so-
lo módulo:
-1 toma Schuko de 16 A. con protección 2P+TT.
- 1 toma RJ-45.

6830303      1,000 ud  Caja de empotrar CIMA 1 módulo SIMMON o equiv alente             13,78 13,78

77238        1,000 ud  Schucko indiv idual 45x 45mm SIMMON ref: K01-9 o  equiv alente     4,83 4,83

963893       1,000 ud  Placa 1 módulo 45x 45mm RJ45 SIMMON ref: K67-9 o  equiv alente 3,71 3,71

9737373      1,000 ml  Cableado y  conex ionado                                          10,51 10,51

O01OB222     1,000 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,86 17,86

O01OB224     1,000 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            17,33 17,33

Suma la partida........................................................ 68,02

Costes indirectos........................... 6,20% 4,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

16.02.07 ud  UNIDAD DE CONEXIONES AULA "UCA"                                 

unidad conex ión multimedia UCA (unidad de conex ión aula), formada por caja empotrada de plástico con un dos
módulos:
-M1: 2 tomas Schuko de 16 A. con protección 2P+TT.
- M2: 1 toma RJ-45 + 1 tapa ciega para posibles ampliaciones.

68303035     1,000 ud  Caja de empotrar CIMA 2 módulos SIMMON o equiv alente            15,25 15,25

77238        2,000 ud  Schucko indiv idual 45x 45mm SIMMON ref: K01-9 o  equiv alente     4,83 9,66

963893       1,000 ud  Placa 1 módulo 45x 45mm RJ45 SIMMON ref: K67-9 o  equiv alente 3,71 3,71

75495490     1,000 ud  Placa ciega                                                     3,65 3,65

8798383      1,000 ml  Cableado y  conex ionado                                          11,66 11,66

O01OB222     1,000 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,86 17,86

O01OB224     1,000 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            17,33 17,33

Suma la partida........................................................ 79,12

Costes indirectos........................... 6,20% 4,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

16.02.08 ud  UNIDAD DE CONEXIONES MULTIMED. "URD"                            

unidad conex ión multimedia URD (unidad de resto de dependencias), formada por caja empotrada de plástico con
un tres módulos:
-M1: 2 tomas RJ-45.
- M2, M3: 4 tomas Schuko de 16 A. con protección 2P+TT.

68303035     1,000 ud  Caja de empotrar CIMA 2 módulos SIMMON o equiv alente            15,25 15,25

77238        4,000 ud  Schucko indiv idual 45x 45mm SIMMON ref: K01-9 o  equiv alente     4,83 19,32

963893       2,000 ud  Placa 1 módulo 45x 45mm RJ45 SIMMON ref: K67-9 o  equiv alente 3,71 7,42

8798383      1,000 ml  Cableado y  conex ionado                                          11,66 11,66

O01OB222     1,000 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,86 17,86

O01OB224     1,000 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            17,33 17,33

683030355    1,000 ud  Caja de empotrar CIMA 3 módulos SIMMON o equiv alente            22,35 22,35

Suma la partida........................................................ 111,19

Costes indirectos........................... 6,20% 6,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.02.09 m.  BANDEJA PVC. 60x150 mm.                                         

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x 150 mm. y  3 m. de longitud, sin separado-
res, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja ten-
sión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y  de reacción al fuego M1.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 4,47

O01OB220     0,250 h.  Ay udante electricista                                           17,33 4,33

P15GP020     1,000 m.  Bandeja perf. PVC. 60x 150 mm.                                   11,29 11,29

P15GS030     1,000 m.  P.p.acces. bandeja 60x 150 mm.                                   1,12 1,12

P15GS100     1,000 m.  P.p.sop.techo bandeja 60x 150 mm.                                7,20 7,20

Suma la partida........................................................ 28,41

Costes indirectos........................... 6,20% 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

16.02.10 ud  PUNTO DE ACCESO WIFI POE SUPERFICIAL INSTALADO Y CONFIGURADO    

Ud punto de acceso inalámbrico de interior y  para montaje en pared o techo. Alimentación POE. MIMO 3x 3, con
soporte para 3 flujos espaciales.
Con certificado del programa Wi-Fi Certified ac de la Wi-Fi Alliance.
Con capacidad de:
        Análisis del espectro.
        Gestión del acceso de los clientes a la red WI-FI.
        Gestión dinámica de la potencia y  la frecuencia emitidas.
        Aplicar políticas QoS en el segmento inalámbrico en conjunción con la red cableada mediante los estándares
y  protocolos 802.11e, 802.1p y  DSCP,
        Entregar el tráfico hacia la LAN local sin necesidad de env iarlo hacia una controladora Wi-Fi ex terna.
        Capturar el tráfico de los usuarios con el propósito de env iarlo a un punto central para que sea analizado.
        Conv ertir el tráfico multicast en unicast para optimizar el rendimiento general de la red.
        Realizar roaming a niv el 2 y  a niv el 3 sin desconex ión del usuario.
        Asignación dinámica de VLANs en base a grupos de usuarios, independientemente de su IP o el SSID al que
se conecte.
        Detección y  mitigación, automática y  manual, de Rogue APs.
        Visibilidad y  control de aplicaciones mediante la implementación de DPI en los puntos de acceso.
        Limitar el ancho de banda por usuario y  por grupo de usuarios.
        Limitar el ancho de banda por aplicación.
        Gestión centralizada completa mediante sistema Aruba Airw av e Netw ork Management.

Con capacidad de soportar:
        Estándar IEEE 802.11a/b/g/n/ac.
        Estándar IEEE 802.11h.
        Estándar IEEE 802.1Q para VLANs.
        Sistemas de Autentificación IEEE 802.1x   y  RADIUS.
        WPA y  WPA2 enterprise y  personal (PSK).
        Estándar IEEE 802.3af Pow er ov er Ethernet (PoE).
        Estándar IEEE 802.3at Pow er ov er Ethernet Plus (PoE+).

Icluida instalación s/esquema, configuración, mano de obra, latiguillo de conex ión Cat. 6 de 0,5m, material comple-
mentario, etc.

PAPOEMIMO3X3 1,000 Ud  Punto de de acceso inalámbricos superficial POE. Mimo 3x 3 de 2,4 110,59 110,59

UTPLAT05CAT6A 1,000 Ud  LATIGUILLO DE PARCHEO 0,5m CAT.6A                               0,18 0,18

O01OB222     0,750 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,86 13,40

Suma la partida........................................................ 124,17

Costes indirectos........................... 6,20% 7,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 16.03 ANTI-INTRUSIÓN                                                  
16.03.01 ud  DET.INFRA.PAS. DE TECHO                                         

Detector v olumétrico infrarrojo pasiv o de techo, 9 cortinas, altura de montaje hasta 3,6 m., v erificación de ev entos,
microprocesado con óptica de espejo, con inmunidad a falsa alrma hasta 23 Kgr., anulación de cortinas, procesado
4D y  autofocus. Conectado a instalación ex istente. Medida la unidad instalada.

O01OB200     0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 13,40

O01OB220     0,750 h.  Ay udante electricista                                           17,33 13,00

P23RD140     1,000 ud  Det.infrarr.pasiv o de techo. 14 m.                              50,95 50,95

Suma la partida........................................................ 77,35

Costes indirectos........................... 6,20% 4,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

16.03.02 m.  CABLE ANTI-INTR. APANTALLADO 4x0,22+2x0,7                       

Cable sistema anti-intr. apantallado 4x 0,22+2x 0,7, bajo tubo de PVC rígido D=25 mm., M 40/gp5. Instalada bajo tu-
bo de PVC rígido de 25 mm. de diámetro, incluy endo elementos de fijación y  conex ionado.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 2,68

O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,55 2,63

P15GD020     1,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 50/gp5                                 0,84 0,84

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

P15AI020ANT  1,000 m.  Cable sistema anti-intr. apantallado 4x 0,22+2x 0,7               6,89 6,89

Suma la partida........................................................ 14,29

Costes indirectos........................... 6,20% 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.04 VENTILACIÓN                                                     
16.04.01 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 600x300                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 600x 300 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     0,600 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 10,72

P21RR040     1,000 ud  Rejilla retorno 600x 300                                         29,98 29,98

Suma la partida........................................................ 40,70

Costes indirectos........................... 6,20% 2,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

16.04.02 ud  BOCA DE EXTRACCIÓN AUTOREGULABLE D=160 mm                       

Boca de ex tracción de aire autoregulable, construido en aluminio repulsado, equipado con lamas de diseño helicoi-
dal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y  4 m. de altura con un diferencial de temperatura de hasta 12ºC,
para un diámetro de 160 mm., con p.p. de mano de obra.

O01OB170     0,600 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 10,72

P21DH020     1,000 ud  Boca ex tracción aire regulable D=160 mm                         39,20 39,20

Suma la partida........................................................ 49,92

Costes indirectos........................... 6,20% 3,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.04.03 m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=180mm                                 

Conducto flex ible de 180 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hé-
lice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y  temperaturas de uso en-
tre -20ºC y  250ºC, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 3,57

P21CF170     1,000 m.  Conducto flex iv er D=180                                         2,88 2,88

P21CF220     0,500 ud  Manguito corona D=180                                           4,90 2,45

P21CF050     0,150 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      12,60 1,89

Suma la partida........................................................ 10,79

Costes indirectos........................... 6,20% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.04.04 m.  CONDUCTO VENTILACIÓN HORMIGÓN DOBLE                             

Conducto de v entilación doble de bloques prefabricados de hormigón de 46x 25x 30 cm., recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, i/p.p. de piezas de desv iación, rejilla de v entilación de PVC de
27,5x 11 cm., instalado s/NTE-ISV-10, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del
aspirador estático.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 17,86 4,47

O01OA050     0,250 h.  Ay udante                                                        17,33 4,33

A02A080      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,30 0,72

P10CCH100    2,500 ud  Pieza v entilación h.pref.gris 46x 25x 30cm                        2,28 5,70

P10CCH120    1,500 ud  Desv ío v entilac. h.pref.gris 46x 25x 30cm                         2,54 3,81

P19TCW230    0,800 ud  Rejilla v entilac.marfil 27,5x 11 cm                              1,89 1,51

Suma la partida........................................................ 20,54

Costes indirectos........................... 6,20% 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

16.04.05 ud  REM. RECT. COND. LAMAS SALIENTES Z ALUMINIO                     

Remate rectangular para conductos, de lamas salientes en Z construido en aluminio de dimensiones 500x 1050
mm. y  0,5 mm. de espesor, instalado, s/NTE-ISV.

O01OA030     0,130 h.  Oficial primera                                                 17,86 2,32

P10CHA310    1,000 ud  Remate rect. cond. lamas en Z aluminio 500x 1050 mm.             59,82 59,82

P10CCM130    1,000 m.  Cond.v ent. aluminio conex ión 500x 1050 mm.                       36,95 36,95

Suma la partida........................................................ 99,09

Costes indirectos........................... 6,20% 6,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

16.04.06 ud  DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO I.CABLEADO                         

Detector de monóx ido de carbono analógico direccionable con zócalo intercambiable, sensor TGS prov isto de filtro
de carbono y  fuente de alimentación estabilizada, máx imo 1.000 ppm, para su instalación en techo y  conex ionado
a los motores de los montantes superiores de las carpinterías ex teriores. Incluso p.p. de cableado. Diseñado según
normas UNE 23300-84 y  Homologados por el Ministerio de Industria y  Energía. Medida la unidad instalada.

O01OB200     0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 13,40

O01OB220     0,750 h.  Ay udante electricista                                           17,33 13,00

P23FO010     1,000 ud  Detector de CO                                                  68,50 68,50

P15GD100     24,000 m   Tubo PVC rígido M 20/gp7 gris                                   1,22 29,28

P15GA010     48,000 M.  Cond. flex . 750 V 1,5 mm2 Cu C.aisl.l.halóg.                    0,12 5,76

P01DW0901    1,000 ud  Pequeño material y  repasos                                      1,70 1,70

Suma la partida........................................................ 131,64

Costes indirectos........................... 6,20% 8,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.04.07 ud  MOTOR ACC. D+H MERCHATRONIC O EQ. I.CABLEADO                    

Motor de accionamiento D+H Merchatronic o equiv alente, incluso p.p. de cableado. Totalmente instalado y  funcio-
nando.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 17,86

O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           17,33 17,33

MOTOR
MERCHAT

1,000 ud  Motor acc. D+H Merchatronic o equiv alente                       125,36 125,36

P15GD100     12,000 m   Tubo PVC rígido M 20/gp7 gris                                   1,22 14,64

P15GA010     36,000 M.  Cond. flex . 750 V 1,5 mm2 Cu C.aisl.l.halóg.                    0,12 4,32

Suma la partida........................................................ 179,51

Costes indirectos........................... 6,20% 11,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.04.08 u   EXTRACTOR BAÑO TEMPORIZADO BAJO RUIDO Y CONSUMO 95 m³/h         

Ex tractor de baño para un caudal de 95 m3/h, de muy  bajo niv el sonoro (25 dB(A) a 3 metros) y  bajo consumo
(7,5 W); con funcionamiento a trav és de temporizador electrónico regulable (instalación eléctrica no incluida). Fabri-
cado en material plástico en blanco, con compuerta antirretorno incorporada, equipado con difusores para la reduc-
ción de turbulencias de aire y  niv el sonoro. Motor monofásico 230 V-50 Hz de alto rendimiento con rodamientos a
bolas para trabajo durante 40.000 horas, con soportes antiv ibratorios. Totalmente instalado, probado y  funcionando;
i/p.p. de conex iónes y  medios aux iliares.

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 8,93

P21VDT040    1,000 u   Ex tractor baño temporizador bajo ruido-consumo 95 m3/h          66,75 66,75

%PM0000000100 1,000 %   Medios aux iliares                                               75,70 0,76

Suma la partida........................................................ 76,44

Costes indirectos........................... 6,20% 4,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.05 CALEFACCIÓN                                                     
16.05.01 UD  Radiador de aluminiio FERROLLI EUROPA 900C (6 Elem) o eq.       

Radiador de aluminio marca FERROLLI, modelo EUROPOA 900C, o equiv alente, con 985,2 kcal/h de emisión ca-
lorífica, de 6 elementos, de 880mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, dotada con lla-
v e de paso termostática, purgador automático, detentor, tapón ciego, enlaces y  demás accesorios necesarios. Me-
dida la unidad instalada

O01OB170     0,600 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 10,72

O01OB180     0,600 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,86 10,72

P20MA030     6,000 u   Elemento radiador Ferrolli 900C o equiv alente                   12,51 75,06

P20MW180     1,000 u   Tapón radiador 1" ciego acero zinc. RD/RI                       0,47 0,47

P20MW181     1,000 u   Tapón radiador 1" a 1/8" acero zinc. RD/RI                      0,52 0,52

P20MW182     1,000 u   Tapón radiador 1" a 3/8" acero zinc. RD/RI                      0,51 0,51

P20MW010     1,000 u   Válv ula escuadra radiador manual 3/8"                           6,05 6,05

P20MW160     1,000 u   Detentor escuadra radiador 3/8" cromado                         4,62 4,62

P20MW080     1,000 u   Purgador radiador manual 1/8" cabeza plástico                   0,92 0,92

P20MW100     1,000 u   Soporte radiador panel empotrar                                 0,60 0,60

P20MW440     1,000 u   Florón embellecedor radiador plástico D=12-22 mm                0,25 0,25

Suma la partida........................................................ 110,44

Costes indirectos........................... 6,20% 6,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.05.02 UD  Radiador de aluminiio FERROLLI EUROPA 900C (7 Elem) o eq.       

Radiador de aluminio marca FERROLLI, modelo EUROPOA 900C, o equiv alente, con 1149,4 kcal/h de emisión
calorífica, de 7 elementos, de 880mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, dotada con
llav e de paso termostática, purgador automático, detentor, tapón ciego, enlaces y  demás accesorios necesarios.
Medida la unidad instalada

O01OB170     0,700 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 12,50

O01OB180     0,700 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,86 12,50

P20MA030     7,000 u   Elemento radiador Ferrolli 900C o equiv alente                   12,51 87,57

P20MW180     1,000 u   Tapón radiador 1" ciego acero zinc. RD/RI                       0,47 0,47

P20MW181     1,000 u   Tapón radiador 1" a 1/8" acero zinc. RD/RI                      0,52 0,52

P20MW182     1,000 u   Tapón radiador 1" a 3/8" acero zinc. RD/RI                      0,51 0,51

P20MW010     1,000 u   Válv ula escuadra radiador manual 3/8"                           6,05 6,05

P20MW160     1,000 u   Detentor escuadra radiador 3/8" cromado                         4,62 4,62

P20MW080     1,000 u   Purgador radiador manual 1/8" cabeza plástico                   0,92 0,92

P20MW100     1,000 u   Soporte radiador panel empotrar                                 0,60 0,60

P20MW440     1,000 u   Florón embellecedor radiador plástico D=12-22 mm                0,25 0,25

Suma la partida........................................................ 126,51

Costes indirectos........................... 6,20% 7,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.05.03 UD  Radiador de aluminiio FERROLLI EUROPA 900C (8 Elem) o eq.       

Radiador de aluminio marca FERROLLI, modelo EUROPOA 900C, o equiv alente, con 1313,6 kcal/h de emisión
calorífica, de 8 elementos, de 880mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, dotada con
llav e de paso termostática, purgador automático, detentor, tapón ciego, enlaces y  demás accesorios necesarios.
Medida la unidad instalada

O01OB170     0,800 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 14,29

O01OB180     0,800 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,86 14,29

P20MA030     8,000 u   Elemento radiador Ferrolli 900C o equiv alente                   12,51 100,08

P20MW180     1,000 u   Tapón radiador 1" ciego acero zinc. RD/RI                       0,47 0,47

P20MW181     1,000 u   Tapón radiador 1" a 1/8" acero zinc. RD/RI                      0,52 0,52

P20MW182     1,000 u   Tapón radiador 1" a 3/8" acero zinc. RD/RI                      0,51 0,51

P20MW010     1,000 u   Válv ula escuadra radiador manual 3/8"                           6,05 6,05

P20MW160     1,000 u   Detentor escuadra radiador 3/8" cromado                         4,62 4,62

P20MW080     1,000 u   Purgador radiador manual 1/8" cabeza plástico                   0,92 0,92

P20MW100     1,000 u   Soporte radiador panel empotrar                                 0,60 0,60

P20MW440     1,000 u   Florón embellecedor radiador plástico D=12-22 mm                0,25 0,25

Suma la partida........................................................ 142,60

Costes indirectos........................... 6,20% 8,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.05.04 UD  Radiador de aluminiio FERROLLI EUROPA 900C (10 Elem) o eq.      

Radiador de aluminio marca FERROLLI, modelo EUROPOA 900C, o equiv alente, con 1642,0 kcal/h de emisión
calorífica, de 10 elementos, de 880mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, dotada con
llav e de paso termostática, purgador automático, detentor, tapón ciego, enlaces y  demás accesorios necesarios.
Medida la unidad instalada

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 17,86

O01OB180     1,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,86 17,86

P20MA030     10,000 u   Elemento radiador Ferrolli 900C o equiv alente                   12,51 125,10

P20MW180     1,000 u   Tapón radiador 1" ciego acero zinc. RD/RI                       0,47 0,47

P20MW181     1,000 u   Tapón radiador 1" a 1/8" acero zinc. RD/RI                      0,52 0,52

P20MW182     1,000 u   Tapón radiador 1" a 3/8" acero zinc. RD/RI                      0,51 0,51

P20MW010     1,000 u   Válv ula escuadra radiador manual 3/8"                           6,05 6,05

P20MW160     1,000 u   Detentor escuadra radiador 3/8" cromado                         4,62 4,62

P20MW080     1,000 u   Purgador radiador manual 1/8" cabeza plástico                   0,92 0,92

P20MW100     1,000 u   Soporte radiador panel empotrar                                 0,60 0,60

P20MW440     1,000 u   Florón embellecedor radiador plástico D=12-22 mm                0,25 0,25

Suma la partida........................................................ 174,76

Costes indirectos........................... 6,20% 10,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

16.05.05 UD  Radiador de aluminiio FERROLLI EUROPA 900C (12 Elem) o eq.      

Radiador de aluminio marca FERROLLI, modelo EUROPOA 900C, o equiv alente, con 1970,4 kcal/h de emisión
calorífica, de 12 elementos, de 880mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, dotada con
llav e de paso termostática, purgador automático, detentor, tapón ciego, enlaces y  demás accesorios necesarios.
Medida la unidad instalada

O01OB170     1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 21,43

O01OB180     1,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,86 21,43

P20MA030     12,000 u   Elemento radiador Ferrolli 900C o equiv alente                   12,51 150,12

P20MW180     1,000 u   Tapón radiador 1" ciego acero zinc. RD/RI                       0,47 0,47

P20MW181     1,000 u   Tapón radiador 1" a 1/8" acero zinc. RD/RI                      0,52 0,52

P20MW182     1,000 u   Tapón radiador 1" a 3/8" acero zinc. RD/RI                      0,51 0,51

P20MW010     1,000 u   Válv ula escuadra radiador manual 3/8"                           6,05 6,05

P20MW160     1,000 u   Detentor escuadra radiador 3/8" cromado                         4,62 4,62

P20MW080     1,000 u   Purgador radiador manual 1/8" cabeza plástico                   0,92 0,92

P20MW100     1,000 u   Soporte radiador panel empotrar                                 0,60 0,60

P20MW440     1,000 u   Florón embellecedor radiador plástico D=12-22 mm                0,25 0,25

Suma la partida........................................................ 206,92

Costes indirectos........................... 6,20% 12,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.05.06 UD  Radiador de aluminiio FERROLLI EUROPA 900C (14 Elem) o eq.      

Radiador de aluminio marca FERROLLI, modelo EUROPOA 900C, o equiv alente, con 2298,8 kcal/h de emisión
calorífica, de 14 elementos, de 880mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, dotada con
llav e de paso termostática, purgador automático, detentor, tapón ciego, enlaces y  demás accesorios necesarios.
Medida la unidad instalada

O01OB170     1,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 25,00

O01OB180     1,400 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,86 25,00

P20MA030     14,000 u   Elemento radiador Ferrolli 900C o equiv alente                   12,51 175,14

P20MW180     1,000 u   Tapón radiador 1" ciego acero zinc. RD/RI                       0,47 0,47

P20MW181     1,000 u   Tapón radiador 1" a 1/8" acero zinc. RD/RI                      0,52 0,52

P20MW182     1,000 u   Tapón radiador 1" a 3/8" acero zinc. RD/RI                      0,51 0,51

P20MW010     1,000 u   Válv ula escuadra radiador manual 3/8"                           6,05 6,05

P20MW160     1,000 u   Detentor escuadra radiador 3/8" cromado                         4,62 4,62

P20MW080     1,000 u   Purgador radiador manual 1/8" cabeza plástico                   0,92 0,92

P20MW100     1,000 u   Soporte radiador panel empotrar                                 0,60 0,60

P20MW440     1,000 u   Florón embellecedor radiador plástico D=12-22 mm                0,25 0,25

Suma la partida........................................................ 239,08

Costes indirectos........................... 6,20% 14,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

16.05.07 UD  Purgador automático 3/4"                                        

Purgador automático de aire con boy a y  rosca de 3/4" de diámetro, cuerpo y  tapa de latón, para una presión máx i-
ma de trabajo de 10 bar y  una temperatura máx ima de 110°C. Medida la unidad instalada

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 3,57

P20MW080     1,000 u   Purgador radiador manual 1/8" cabeza plástico                   0,92 0,92

P20MW0805    1,000 u   Purgador radiador manual 3/4"                                   8,25 8,25

Suma la partida........................................................ 12,74

Costes indirectos........................... 6,20% 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.05.08 m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=12 mm                                    

Tubería de cobre rígido, de diámetro 12 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de ca-
lefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada,empotrada, incluy endo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-
tos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y  CTE DB HS y  HE.

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 1,79

O01OB180     0,100 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,86 1,79

P20TCT010    1,000 m   Tubo cobre rígido D=12 mm                                       2,40 2,40

%PM0000002000 20,000 %   Medios aux iliares                                               6,00 1,20

Suma la partida........................................................ 7,18

Costes indirectos........................... 6,20% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.05.09 m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=15 mm                                    

Tubería de cobre rígido, de diámetro 15 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de ca-
lefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, empotrada, incluy endo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-
tos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y  CTE DB HS y  HE.

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 1,79

O01OB180     0,100 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,86 1,79

P20TCT020    1,000 m   Tubo cobre rígido D=15 mm                                       2,64 2,64

%PM0000002000 20,000 %   Medios aux iliares                                               6,20 1,24

Suma la partida........................................................ 7,46

Costes indirectos........................... 6,20% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.05.10 m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=18 mm                                    

Tubería de cobre rígido, de diámetro 18 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de ca-
lefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, empotrada, incluy endo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-
tos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y  CTE DB HS y  HE.

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 1,79

O01OB180     0,100 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,86 1,79

P20TCT030    1,000 m   Tubo cobre rígido D=18 mm                                       3,12 3,12

%PM0000002000 20,000 %   Medios aux iliares                                               6,70 1,34

Suma la partida........................................................ 8,04

Costes indirectos........................... 6,20% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.05.11 m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=22 mm                                    

Tubería de cobre rígido, de diámetro 22 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de ca-
lefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, empotrada, incluy endo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-
tos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y  CTE DB HS y  HE.

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 1,79

O01OB180     0,100 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,86 1,79

P20TCT040    1,000 m   Tubo cobre rígido D=22 mm                                       3,79 3,79

%PM0000002000 20,000 %   Medios aux iliares                                               7,40 1,48

Suma la partida........................................................ 8,85

Costes indirectos........................... 6,20% 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

16.05.12 m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=28 mm                                    

Tubería de cobre rígido, de diámetro 28 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de ca-
lefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, empotrada, incluy endo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-
tos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y  CTE DB HS y  HE.

O01OB170     0,110 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 1,96

O01OB180     0,110 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,86 1,96

P20TCT050    1,000 m   Tubo cobre rígido D=28 mm                                       4,58 4,58

%PM0000002000 20,000 %   Medios aux iliares                                               8,50 1,70

Suma la partida........................................................ 10,20

Costes indirectos........................... 6,20% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.05.13 m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=35 mm                                    

Tubería de cobre rígido, de diámetro 35 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de ca-
lefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, empotrada, incluy endo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-
tos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y  CTE DB HS y  HE.

O01OB170     0,120 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 2,14

O01OB180     0,120 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,86 2,14

P20TCT060    1,000 m   Tubo cobre rígido D=35 mm                                       6,52 6,52

%PM0000002000 20,000 %   Medios aux iliares                                               10,80 2,16

Suma la partida........................................................ 12,96

Costes indirectos........................... 6,20% 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.05.14 m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=42 mm                                    

Tubería de cobre rígido, de diámetro 42 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de ca-
lefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, empotrada, incluy endo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-
tos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y  CTE DB HS y  HE.

O01OB170     0,120 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 2,14

O01OB180     0,120 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,86 2,14

P20TCT070    1,000 m   Tubo cobre rígido D=42 mm                                       8,58 8,58

%PM0000002000 20,000 %   Medios aux iliares                                               12,90 2,58

Suma la partida........................................................ 15,44

Costes indirectos........................... 6,20% 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

16.05.15 m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=54 mm                                    

Tubería de cobre rígido, de diámetro 54 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de ca-
lefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y
p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y  CTE DB HS y  HE.

O01OB170     0,120 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 2,14

O01OB180     0,120 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,86 2,14

P20TCT080    1,000 m   Tubo cobre rígido D=54 mm                                       9,75 9,75

%PM0000002000 20,000 %   Medios aux iliares                                               14,00 2,80

Suma la partida........................................................ 16,83

Costes indirectos........................... 6,20% 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.05.16 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=54 mm                      

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 54 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de calefacción, ACS y  ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-
mente instalada, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

O01OB180     0,170 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,86 3,04

P20IET040    1,050 m   Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=54 mm                    14,25 14,96

P20IEX010    0,025 l   Adhesiv o coquilla elastomérica calefacción y  A.C.S.             17,72 0,44

%PM0000000100 1,000 %   Medios aux iliares                                               18,40 0,18

Suma la partida........................................................ 18,62

Costes indirectos........................... 6,20% 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 16.06 ASCENSOR                                                        
16.06.01 u   ASCEN. SIN S.M. 625 kg 8 PER. 0,6 m/s 3 PAR. 6,80 m REC. DISCAP.

Ascensor para minusv álidos eléctrico sin cuarto de máquinas, con máquina de acción directa sin reductor, Modelo
ISOLIFT o equiv alente,  para 8 personas (carga nominal 630 kg), 3 paradas, 6,80 m de recorrido, v elocidad 1,00
m/s, maniobra univ ersal, formada por:
Grupo Tractor, sin reductor, con tracción por adherencia mediante cables de acero y  regulado por v ariación de fre-
cuencia en  lazo cerrado con tacometria de control mediante encoder y  alojado en la parte superior del hueco, do-
ble freno independiente.
Chasis tipo Pórtico con cabina modelo Challenge o equiv alente de dimensiones 1,10x 1,40 m, equipo de puertas
automáticas de acero inox idable de 0,90 cm de paso libre, decorada en chapa de gran resistencia con imprimación
al horno, techo 6 focos tipo led 1/2 espejo en el fondo, pasamanos y  rodapiés de acero inox idable pulido (altura en-
tre 0,80 y  0,90 m.), av isador sonoro de apertura de puertas e información v erbal de planta dentro de cabina, boto-
nera tipo arábigo y  braile con display  monocromo (h. max . 1,20 m.), botones de alarma identificados con triangulo
equilátero o campana en reliev e, los botones de cada piso dispondrán de luz interior que se imuminará al ser pul-
sado, dispondrán de un mecanismo que señale el transito por cada planta, suelo antideslizante de PVC, todo ello
según UNE 81/70; línea telefónica con módulo inalámbrico para tarjeta SIM, incluida ésta. Incluso sistema tipo "res-
catamatic", que en caso de av ería baja a planta y  se abre la puerta, para que no queden personas atrapadas. Las
caracteristicas del ascensor deben garantizar que la precisión de niv elación sea igual o menor de 2 cm.
Cuadro de protección eléctrica, según esquema unifilar de proy ecto, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con
interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y  zonas superiores, guías de acero, contrapeso, limi-
tador de v elocidad, paracaídas y  botonera ex terior en planta 0 con display , y  botoneras de plantas con llav ín inclu-
so ay udas de albañilería y  puesta a tierra; instalado, v erificado y  legalizado según el RD 88/2013, REBT, CTE e
instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada y  legalizada. Incluso contrato de mantenimiento de un año.

ATC00100     10,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,06 350,60

ATC00400     75,000 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          

35,19 2.639,25

IM02131      1,000 m   EQUIPO IMCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m
POR PLANTA)    

88,50 88,50

IM02139      3,000 u   EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT.
0,90 m          

584,00 1.752,00

IM02210      1,000 u   ASC. ISOLIFT o equiv . 625 Kg 8 PER. 1,0 m/s 3 PAR. 7,35 m
REC.  

10.165,00 10.165,00

WW00300      100,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 55,00

WW00400      100,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 30,00

Suma la partida........................................................ 15.080,35

Costes indirectos........................... 6,20% 934,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.015,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 17 PINTURAS                                                        
17.01 m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lav able estándar obra nuev a en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
v erticales,  con p.p. de medios aux iliares, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

O01OB230     0,080 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,86 1,43

O01OB240     0,080 h.  Ay udante pintura                                                17,33 1,39

P25OZ040     0,070 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,25 0,30

P25OG040     0,040 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                             1,23 0,05

P25EI020     0,250 l.  P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate                     2,10 0,53

P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                0,90 0,09

Suma la partida........................................................ 3,79

Costes indirectos........................... 6,20% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

17.02 m2  P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                   

Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos v erticales y  horizontales de fachada, i/ p.p.
de medios aux iliares, limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24.

O01OB230     0,100 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,86 1,79

O01OB240     0,100 h.  Ay udante pintura                                                17,33 1,73

P25OZ040     0,070 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,25 0,30

P25ES010     0,300 l.  P. plast. ex t/int estándar b/c Mate Uno                         4,02 1,21

P25WW220     0,020 ud  Pequeño material                                                0,90 0,02

Suma la partida........................................................ 5,05

Costes indirectos........................... 6,20% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.03 m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                  

Pintura al esmalte mate, dos manos y  una mano de imprimación de minio o antiox idante sobre carpintería metálica
o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual. se consideran 3 caras.  Con p.p. de medios aux iliares,

O01OB230     0,377 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,86 6,73

P25OU060     0,350 l.  Minio de plomo marino                                           9,96 3,49

P25JA090     0,200 l.  E. glicero. 1ªcal. b/n Montosintetic mate                       10,16 2,03

P25WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                0,90 0,07

Suma la partida........................................................ 12,32

Costes indirectos........................... 6,20% 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

17.04 m.  P.ESMALTE S/TUBO DES.>50 cm.                                    

Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y  capa antiox idante con un desarrollo superior a 50 cm., s/normas DIN.

O01OB230     0,096 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,86 1,71

P25OU100     0,100 l.  Imp. antiox id. semi-mate Shop-Primer                            10,47 1,05

P25JA080     0,100 l.  E. glicero. 1ªcal. col. Montosintetic bri.                      12,12 1,21

P25WW220     1,000 ud  Pequeño material                                                0,90 0,90

Suma la partida........................................................ 4,87

Costes indirectos........................... 6,20% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD                                              
SUBCAPÍTULO 18.01 ENSAYOS OBLIGADO CUMPLIMIENTO                                   
18.01.01 ud  SERIE 2 PROBETAS, HORMIGÓN                                      

Ensay o para el control estadístico, s/EHE, en la recepción de hormigón fresco con la toma de muestras, fabrica-
ción y  conserv ación en cámara húmeda, refrendado y  rotura a compresión simple a 28 días de 2 probetas cilíndri-
cas de 15x 30 cm. y  la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

18.01.02 ud  ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO                                 

Ensay o completo sobre acero corrugado en barras para su empleo en obras de hormigón armado con la determi-
nación de sus características físicas y  geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y  mecánicas s/UNE-EN 10002-1.

18.01.03 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD SANEAMTº D=100-200mm                        

Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 100 a 200 mm., s/UNE-EN 1610.

18.01.04 ud  PRUEBA FUNCIONAMIENTO SANEAMIENTO                               

Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento, s/UNE-EN 1610.

18.01.05 ud  PRUEBA FUNCMTO. MECANISMOS I. ELÉCTRICA                         

Prueba de funcionamiento de mecanismos y  puntos de luz de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe
de la prueba.

SUBCAPÍTULO 18.02 ENSAYOS PROPUESTOS PROYECTISTA                                  
18.02.01 ud  ENSAYO NORMAL LADRILLOS C.V.                                    

Ensay o normal de ladrillos para colocación a cara v ista, con la determinación de la absorción de agua, s/UNE
67027, la succión de agua s/UNE-EN 772-11, las eflorescencias, s/UNE 67029, la heladicidad, s/UNE 67028, la
resistencia a compresión, s/UNE-EN 772 y  la determinación de la masa, s/UNE-EN 771-1.

18.02.02 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO AZOTEAS                          

Prueba de estanqueidad y  serv icio de azoteas, con criterios s/CTE-DB-HS-1, mediante inundación con agua de pa-
ños entre limatesas prev io taponado de desagües y  mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 horas, com-
probando las filtraciones al interior y  el desaguado del 100% de la superficie probada.  Incluso emisión del informe
de la prueba.

18.02.03 ud  PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO TOMA TIERRA                         

Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas. Incluso emi-
sión del informe de la prueba.

18.02.04 u   PRUEBA SERVICIO RED EQUIPOTENCIAL                               

Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra deriv aciones de las instalaciones de fonta-
nería y /o calefacción. Incluso emisión del informe de la prueba.

18.02.05 u   ANÁLISIS PARAMÉTRICO CONTROL LEGIONELA                          

Análisis de control para la detección y  enumeración de cultiv o de Legionela, incluy endo toma de muestra para el
mismo.
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 19.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
19.01.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad con rueda                                       5,01 5,01

Suma la partida........................................................ 5,01

Costes indirectos........................... 6,20% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

19.01.02 ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA110     0,200 ud  Pantalla protección c.partículas                                8,83 1,77

Suma la partida........................................................ 1,77

Costes indirectos........................... 6,20% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.01.03 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA140     0,333 ud  Gafas antipolv o                                                 2,54 0,85

Suma la partida........................................................ 0,85

Costes indirectos........................... 6,20% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

19.01.04 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA150     0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        21,50 7,16

Suma la partida........................................................ 7,16

Costes indirectos........................... 6,20% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

19.01.05 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polv o y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA158     1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable                                  0,80 0,80

Suma la partida........................................................ 0,80

Costes indirectos........................... 6,20% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.01.06 ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  

Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA210     1,000 ud  Juego tapones antiruido silicona                                0,53 0,53

Suma la partida........................................................ 0,53

Costes indirectos........................... 6,20% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.01.07 ud  TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                      

Traje de agua color v erde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC105     1,000 ud  Traje agua v erde tipo ingeniero                                 16,46 16,46

Suma la partida........................................................ 16,46

Costes indirectos........................... 6,20% 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.01.08 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM006     1,000 ud  Par guantes lona reforzados                                     3,06 3,06

Suma la partida........................................................ 3,06

Costes indirectos........................... 6,20% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

19.01.09 ud  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM038     1,000 ud  Par guantes alta resist. al corte                               4,06 4,06

Suma la partida........................................................ 4,06

Costes indirectos........................... 6,20% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

19.01.10 ud  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM050     0,333 ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                    26,74 8,90

Suma la partida........................................................ 8,90

Costes indirectos........................... 6,20% 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.01.11 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP025     0,333 ud  Par botas de seguridad                                          26,96 8,98

Suma la partida........................................................ 8,98

Costes indirectos........................... 6,20% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.01.12 ud  ARNÉS AM. DORS., PECT. Y TORÁC. REG. HOMB.                      

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal, pectoral y  torácico, regulación en piernas y  hombros, fabricado con
cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-
ma EN 361.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS053     0,200 ud  Arnés am. dorsal, pectoral y  torácico                           40,72 8,14

Suma la partida........................................................ 8,14

Costes indirectos........................... 6,20% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.01.13 ud  CINTURÓN DE AMARRE LATERAL                                      

Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de alumi-
nio y  argollas de acero inox idable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS120     0,250 ud  Cinturón amarre lateral anillas inox .                           30,78 7,70

Suma la partida........................................................ 7,70

Costes indirectos........................... 6,20% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

19.01.14 m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-
v o anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 17,86 1,79

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  17,20 1,72

P31IS470     0,070 ud  Tb. v ert. y  horiz. desliz.+eslinga 90 cm                        8,78 0,61

P31IS600     1,050 m.  Cuerda ny lon 14 mm.                                             1,48 1,55

Suma la partida........................................................ 5,67

Costes indirectos........................... 6,20% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
19.02.01 M2  TABLERO DE AGLOMERADO CEGADO PUERTAS                            

Tablero aglomerado en cegado de v entanas ex istentes durante la obra, mediante taladro y  taco mecánico. Termi-
nado y  limpio.

O01OB160     0,200 h.  Ay udante carpintero                                             17,33 3,47

P11MP010     1,000 m2  Tablero plast. blanco de 15 mm.                                 8,46 8,46

Suma la partida........................................................ 11,93

Costes indirectos........................... 6,20% 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.02.02 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortiza-
ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x 5 cm., rodapié y  trav esaño inter-
medio de 15x 5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y  desmontaje.  s/R.D.
486/97.

O01OA030     0,050 h.  Oficial primera                                                 17,86 0,89

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  17,20 0,86

P31CB020     0,065 ud  Guardacuerpos metálico                                          19,91 1,29

P31CB035     0,004 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                209,53 0,84

P31CB040     0,006 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      199,39 1,20

Suma la partida........................................................ 5,08

Costes indirectos........................... 6,20% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.03 m.  VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                

Valla metálica de chapa galv anizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y  2,00 m. de altura, de 0,5
mm. de espesor, y  soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y  2,50 m. de altura, separados cada 2 m.,
considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y  desmontaje.  s/R.D.
486/97. I. p.p. de portón según plano de seguridad y  salud.

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 17,86 2,68

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  17,20 2,58

P31CB100     0,200 m.  Valla estándar chapa galv an. 2 m p.p. porton                    25,93 5,19

A03H060      0,020 m3  HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx .40                            64,89 1,30

Suma la partida........................................................ 11,75

Costes indirectos........................... 6,20% 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.02.04 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D.
486/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  17,20 1,72

P31CI010     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               28,06 28,06

Suma la partida........................................................ 29,78

Costes indirectos........................... 6,20% 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.02.05 ud  EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                        

Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente ex tintor, construido en acero, con soporte y
boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  17,20 1,72

P31CI030     1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. acero. 89B                                   66,99 66,99

Suma la partida........................................................ 68,71

Costes indirectos........................... 6,20% 4,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.02.06 ud  PLATAFORMA VOLADA DESCARGA                                      

Plataforma metálica portátil para descarga de materiales en planta con barandillas y  compuertas de seguridad de
1,80x 1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y  plegable (amortizable en 20 usos), fijada al forjado mediante anclajes
y  puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos). instalada i/desmontaje.  s/R.D. 486/97.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 17,86 3,57

O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        17,33 3,47

P31CB010     0,600 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                9,53 5,72

P31CM080     0,050 ud  Plataforma v olada metálica                                      363,78 18,19

Suma la partida........................................................ 30,95

Costes indirectos........................... 6,20% 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.07 m.  RED SEGURIDAD TIPO HORCA 1ª PTA.                                

Red v ertical de seguridad de malla de poliamida de 10x 10 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en
módulos de 10x 5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x 2,00 m. en tubo de 80x 40x 1,5 mm. colocados
cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y  red (amortizable en
10 usos) incluso colocación y  desmontaje en primera puesta.  s/R.D. 486/97.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 17,86 1,79

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  17,20 1,72

P31CR030     0,200 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm.                               1,21 0,24

P31CR120     0,020 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x 40x 1,5                                122,06 2,44

P31CR130     0,200 ud  Gancho anclaje forjado D=16 mm.                                 1,63 0,33

P31CR140     0,500 ud  Gancho montaje red D=12 mm.                                     0,37 0,19

P31CR160     0,600 m.  Cuerda de atado redes de seguridad                              0,38 0,23

Suma la partida........................................................ 6,94

Costes indirectos........................... 6,20% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.02.08 ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas
para señales de obligación, prohibición y  adv ertencia, amortizable en cuatro usos, i/colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  17,20 0,17

P31SC010     0,250 ud  Cartel PVC. 220x 300 mm. Obli., proh., adv ert.                   2,07 0,52

Suma la partida........................................................ 0,69

Costes indirectos........................... 6,20% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.02.09 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x 1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  17,20 0,17

P31SC030     0,250 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm.                                 8,21 2,05

Suma la partida........................................................ 2,22

Costes indirectos........................... 6,20% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.02.10 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE                              

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
ción y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050     0,150 h.  Ay udante                                                        17,33 2,60

P31SV015     0,200 ud  Señal triang. L=90 cm.reflex . EG                                29,22 5,84

P31SV155     0,200 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               20,30 4,06

Suma la partida........................................................ 12,50

Costes indirectos........................... 6,20% 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.11 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.

P31SV090     0,500 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   24,58 12,29

Suma la partida........................................................ 12,29

Costes indirectos........................... 6,20% 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

19.02.12 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31SS080     0,200 ud  Chaleco de obras reflectante.                                   5,55 1,11

Suma la partida........................................................ 1,11

Costes indirectos........................... 6,20% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.03 PROTECCIONES INST.ELECTR. Y FONT.                               
19.03.01 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=150 Oh.m. formada por arqueta
de ladrillo macizo de 38x 38x 30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co-
brizado 14,3 mm. y  200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con
abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/R.D. 486/97  y  R.D. 614/2001..

O01OA030     1,500 h.  Oficial primera                                                 17,86 26,79

O01OA050     0,750 h.  Ay udante                                                        17,33 13,00

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  17,20 8,60

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 17,86

O01OB210     1,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,55 17,55

P01LT020     0,045 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          108,00 4,86

A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,30 1,45

A02A050      0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            83,18 1,25

P02EAT020    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm                                  10,02 10,02

P17VP040     0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 75 mm.                            1,49 0,75

P31CE040     2,000 m.  Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   5,23 10,46

P31CE020     3,000 m.  Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    1,24 3,72

P31CE050     1,000 ud  Grapa para pica                                                 2,42 2,42

P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                8,19 8,19

Suma la partida........................................................ 126,92

Costes indirectos........................... 6,20% 7,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.03.02 ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máx ima de 40 kW. compuesto por armario metálico con rev esti-
miento de poliéster, de 90x 60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmi-
co+diferencial de 4x 125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x 63 A., dos de 4x 30 A., dos de 2x 25
A. y  dos de 2x 16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230
V. 32 A. 2p+T. y  dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluy endo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de
salida y  p.p. de conex ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4
obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y  R.D. 614/2001.

P31CE160     0,100 ud  Cuadro secundario obra pmáx .40kW                                1.174,60 117,46

Suma la partida........................................................ 117,46

Costes indirectos........................... 6,20% 7,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.03.03 ud  CUADRO DE OBRA 80 A. MODELO 10                                  

Cuadro de obra trifasico 80 A, compuesto por armario metálico con rev estimiento de poliester de 800x 600 cm. con
salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujecion y /o anillos de
elev acion, con cerradura, MT General de 4x 80 A., 3 diferenciales de 4x 40 A. 30 mA, 4x 40 A. 30 mA y  4x 80 A.
30 mA, respectiv amente, 8 MT por base, cuatro de 2x 16 A., dos de 4x 16 A. y  dos de 4x 32 A., incluy endo cable-
ado, rotulos de identificacion, 8 bases de salida y  p.p. de conex ion a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y  UNE-EN 60439-4.

P31CE260     0,100 ud  Cuadro de obra 80 A. Modelo 10                                  2.202,92 220,29

Suma la partida........................................................ 220,29

Costes indirectos........................... 6,20% 13,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.04 MEDICINA PREVENTIVA 1ºAUXILIOS                                  
19.04.01 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analítica de sangre
y  orina con 12 parámetros.

P31W070      1,000 ud  Reconocimiento médico básico II                                 22,96 22,96

Suma la partida........................................................ 22,96

Costes indirectos........................... 6,20% 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.04.02 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y  sei-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  17,20 1,72

P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           21,23 21,23

Suma la partida........................................................ 22,95

Costes indirectos........................... 6,20% 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 19.05 INSTAL.PROVISIONALES DE OBRAS                                   
19.05.01 ms  ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x 1,36x 2,48 m.  Estructura y  cerramiento de cha-
pa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido.  Ventana de 0,84x 0,80 m. de aluminio anodizado,
corredera, con reja y  luna de 6 mm., placa turca, y  un lav abo, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat
blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al des-
gaste.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mo-
nofásica de  220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  17,20 1,46

P31BC010     1,000 ud  Alq. caseta pref. aseo 1,36x 1,36                                72,85 72,85

Suma la partida........................................................ 74,31

Costes indirectos........................... 6,20% 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.05.02 ms  ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina en obra y /o almacén de 5,98x 2,45x 2,45 m. de 14,65 m2. Es-
tructura y  cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, interior
con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galv anizada ondulada reforzada con perfil de acero; fi-
bra de v idrio de 60 mm., interior con tablex  lacado.  Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2 mm.,
y  poliestireno de 50 mm. con apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x 2 m.,
de chapa galv anizada de 1 mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio
anodizado corredera, contrav entana de acero galv anizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automáti-
co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y
v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  17,20 1,46

P31BC160     1,000 ud  Alq. caseta oficina 5,98x 2,45                                   18,30 18,30

Suma la partida........................................................ 19,76

Costes indirectos........................... 6,20% 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 20 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
20.01 ud  RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 15 km                  

Retirada de residuos de acero en obra situada a una distancia máx ima de 15 km, formada por: transporte interior,
carga, transporte y  descarga en almacén.

AEA00100     2,000 t   TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS
METALICOS A 100 m      

4,13 8,26

ME00300      0,500 h   PALA CARGADORA                                                  15,17 7,59

MK00100      1,000 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               16,28 16,28

EA00100      0,100 t   RESIDUOS DE ACERO                                               -59,63 -5,96

Suma la partida........................................................ 26,17

Costes indirectos........................... 6,20% 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

20.02 ud  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RES. PAPEL Y CA DEM. DIST. MÁX. 15km

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de papel y  cartón en obra a planta de v alorización situada a una dis-
tancia máx ima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido según
prev isión.

TP00100      0,821 h   PEON ESPECIAL                                                   17,20 14,12

MK00400      1,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        8,84 8,84

EM00100      1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA                            4,65 4,65

Suma la partida........................................................ 27,61

Costes indirectos........................... 6,20% 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

20.03 ud  RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 10 km MEC. 

Retirada de residuos plásticos y  sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máx ima de 10 km, in-
cluso carga con medios mecánicos transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido según prev isión.

MK00100      0,500 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               16,28 8,14

TW00001      1,000 t   TRANSPORTE INTERIOR MANUAL                                      10,44 10,44

ME00300      0,500 h   PALA CARGADORA                                                  15,17 7,59

TP00100      0,899 h   PEON ESPECIAL                                                   17,20 15,46

EM00200      1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS DE PLASTICO                          4,89 4,89

Suma la partida........................................................ 46,52

Costes indirectos........................... 6,20% 2,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

20.04 ud  ALQ. CONTENEDOR 8 m3.                                           

Serv icio de entrega y  recogida de contenedor de 8 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y  considerando una
distancia no superior a 10 km, incluy endo canon de gestión de residuos.

M13O160      1,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 8 m3. d<10 km                            106,12 106,12

Suma la partida........................................................ 106,12

Costes indirectos........................... 6,20% 6,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.05 m3  TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC. TIERRAS                          

Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  v uelta, con camión bas-
culante cargado a máquina, canon de v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

M05PN010     0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,90 0,82

M07CB010     0,200 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     27,75 5,55

EM00300      1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS DE TIERRAS                           0,46 0,46

Suma la partida........................................................ 6,83

Costes indirectos........................... 6,20% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

20.06 m3  CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM. ESCOMBROS                        

Carga y  transporte de escombros al v ertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  v uelta, en
camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de v ertedero,
sin medidas de protección colectiv as.

M05PN010     0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,90 0,82

M07CB020     0,200 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     41,59 8,32

EM00400      1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS ESCOMBROS                          2,35 2,35

Suma la partida........................................................ 11,49

Costes indirectos........................... 6,20% 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES VALORADOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

AA00300      0,028 m3  ARENA GRUESA                                                    10,06 0,28

Grupo AA0........................... 0,28

ARQ          520,000 Ud  Interv ención arqueológica I/p.p. redacción proy ecto             1,00 520,00

ARQ1         555,560 Ud  Conserv ación arqueológica                                       1,00 555,56

Grupo ARQ.......................... 1.075,56

CH02921      12,553 m3  HORMIGON  HA-25/P/20/I, SUMINISTRADO                            63,87 801,74

Grupo CH0........................... 801,74

DA01020      10,000 u   DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO CROMADO                      84,52 845,20

Grupo DA0........................... 845,20

EA00100      0,100 t   RESIDUOS DE ACERO                                               -59,63 -5,96

Grupo EA0........................... -5,96

EM00100      1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA                             4,65 4,65

EM00200      1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS DE PLASTICO                           4,89 4,89

EM00300      1.351,430 t   CANON GESTION DE RESIDUOS DE TIERRAS                            0,46 621,66

EM00400      152,960 t   CANON GESTION DE RESIDUOS ESCOMBROS                             2,35 359,46

Grupo EM0........................... 990,65

GC00200      0,007 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 0,60

Grupo GC0........................... 0,60

GW00100      0,007 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,00

Grupo GW0.......................... 0,00

IE01900      10,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 5,20

IE02200      126,250 m   CABLE COBRE 1x 6 mm2 H07V-K                                      1,91 241,14

IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,32

Grupo IE0............................. 246,66

IE11500      1,000 u   PULSADOR timbre/luz                                             1,51 1,51

IE11900      5,050 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                         0,16 0,81

IE12700      25,250 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 21 mm                                     1,41 35,60

IE13200N     1,000 u   ZUMBADOR / LUZ                                                  18,65 18,65

Grupo IE1............................. 56,57

IF09550      5,000 u   EQUIPO GRIFERIA GERONTOLÓGICO PARA BAÑO                         115,00 575,00

Grupo IF0............................. 575,00

IF16700      5,000 u   JUEGO DE RAMALILLOS                                             3,86 19,30

IF17351      5,000 u   JUEGO, SOPORTES, ACERO LAM. FRIO MANUAL                         161,57 807,85

IF17800      2,040 u   LAVABO ENCIMERA PORC. 0,60x 0,50 m C. BLANCO CAL. MEDIA          60,00 122,40

Grupo IF1............................. 949,55

IF21050      5,000 u   LAVAMANOS DISCAP. PORCELANA, BLANCO, 0,40 m                     239,00 1.195,00

IF22600      10,000 u   LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                  4,31 43,10

Grupo IF2............................. 1.238,10

IM02131      1,000 m   EQUIPO IMCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m POR
PLANTA)    

88,50 88,50

IM02139      3,000 u   EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,90 m        584,00 1.752,00

IM02210      1,000 u   ASC. ISOLIFT o equiv . 625 Kg 8 PER. 1,0 m/s 3 PAR. 7,35 m REC.  10.165,00 10.165,00

Grupo IM0............................ 12.005,50

IW05200N     5,000 u   LUM. SUP PHILIPS MAXOS LED RECES RC300 B L600 1x LED10S/840 O
EQ 

142,91 714,55

Grupo IW0............................ 714,55

M01HE010     4,964 h.  Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.                              18,58 92,24

Grupo M01........................... 92,24
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES VALORADOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

M02GE050     0,602 h.  Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                113,00 68,05

M02GT002     188,731 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        19,90 3.755,74

M02GT130     5,808 h.  Grúa torre automontante 35 t/m.                                 40,10 232,90

M02GT250     0,100 ms  Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                              1.300,00 130,47

M02GT320     0,017 ud  Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                              3.750,00 62,73

M02GT360     0,100 ms  Contrato mantenimiento                                          116,00 11,64

M02GT370     0,100 ms  Alquiler telemando                                              116,00 11,64

M02GT380     0,017 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.566,00 26,19

M02PA050     0,200 h.  P.elev .tel.art.16m Q=250kg peso=7100kg                          8,15 1,63

Grupo M02........................... 4.300,99

M03HH020     16,536 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,51 41,50

M03HH030     0,637 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     3,07 1,96

Grupo M03........................... 43,46

M05EN030     13,961 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,60 636,60

M05PN010     49,744 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,90 2.034,52

M05RN020     4,630 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 38,15 176,63

M05RN030     21,840 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                                45,24 988,04

M05RN060     9,016 h.  Retro-pala con martillo rompedor                                47,49 428,17

Grupo M05........................... 4.263,96

M06CM010     8,560 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,26 19,35

M06CM030     18,375 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,91 71,85

M06MI010     7,456 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          3,12 23,26

M06MP110     18,375 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg                         2,05 37,67

M06MR010     7,350 h.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          4,51 33,15

M06MR110     8,560 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,97 16,86

M06MR230     14,235 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,94 155,73

Grupo M06........................... 357,86

M07CB010     270,286 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     27,75 7.500,44

M07CB020     30,592 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     41,59 1.272,32

Grupo M07........................... 8.772,76

M08CA110     13,104 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                31,24 409,37

M08RN010     26,208 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         39,96 1.047,27

Grupo M08........................... 1.456,64

M11HC050     182,495 m.  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               0,52 94,90

M11HV120     48,106 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,02 241,49

Grupo M11........................... 336,39

M12O010      14,235 h.  Equipo ox icorte                                                 5,40 76,87

M12T050      1,500 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 1,68

Grupo M12........................... 78,55

M13AM010     18.953,100 d.  m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,08 1.516,25

M13AM020     34,160 m2  Montaje y  desm. and. h<8 m.                                     5,99 204,62

M13AM030     614,690 m2  Montaje y  desm. and. 8 m.<h>12 m.                               4,00 2.458,76

M13CP005     872,572 ms  Alq. puntal normal  1,75-3,10                                   2,07 1.806,22

M13CP100     22,130 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                                     15,59 345,01

M13EA430     6,522 m.  Tubo PVC diametro 22/26                                         0,54 3,52

M13EA440     52,216 ud  Cono terminal tubo 22/26                                        0,08 4,18

M13EA511     18,557 d.  Panel Orma 2,70x 2,40                                            1,53 28,39

M13EA521     27,835 d.  Grapa unión regulable                                           0,06 1,67

M13EA525     37,113 d.  Barra roscada 1,20                                              0,01 0,37

M13EA535     74,347 d.  Tuerca Placa Campana                                            0,02 1,49

M13EC225     15,848 m.  Encof. cartón liso pilar cir. D 400, <4m.                       13,14 208,24

M13EF010     305,124 m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                   3,34 1.019,11

M13EM030     1.159,328 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,27 2.631,67
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES VALORADOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

M13EQ210     328,498 ms  Tricapa  2.000 x  503 x  27                                       6,41 2.105,67

M13EQ220     5,133 ms  Longitudinal 2,00 -0,67-                                        4,25 21,81

M13EQ230     17,451 ms  Longitudinal 3,35 -0,67-                                        6,72 117,27

M13EQ240     123,187 ms  Longitudinal 4,00 -0,67-                                        7,59 934,99

M13EQ250     307,967 ms  Cabezal recuperable                                             1,04 320,29

M13EQ260     17,109 ms  Cabezal desplazable                                             0,67 11,46

M13EQ270     72,885 ms  Transv ersal esq. 2,00                                           4,96 361,51

M13EQ280     10,266 ms  Transv ersal esq. 1,50                                           2,55 26,18

M13EQ290     4,791 ms  Transv ersal esq. 1,00                                           1,89 9,05

M13EQ300     145,771 ms  Transv ersal de 2,00                                             3,95 575,79

M13EQ310     20,531 ms  Transv ersal de 1,50                                             1,77 36,34

M13EQ320     9,923 ms  Transv ersal de 1,00                                             1,22 12,11

M13O160      2,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 8 m3. d<10 km                            106,12 212,24

Grupo M13........................... 14.974,22

ME00300      1,000 h   PALA CARGADORA                                                  15,17 15,17

ME00400      0,036 h   RETROEXCAVADORA                                                 22,24 0,80

Grupo ME0........................... 15,97

MK00100      1,500 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               16,28 24,42

MK00300      0,220 h   CARRETILLA MECANICA BASCULANTE 1 M3.                            2,65 0,58

MK00400      1,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        8,84 8,84

Grupo MK0........................... 33,84

MOTOR
MERCHAT

10,000 ud  Motor acc. D+H Merchatronic o equiv alente                       125,36 1.253,60

Grupo MOT........................... 1.253,60

MV00100      2,437 h   VIBRADOR                                                        1,59 3,88

Grupo MV0........................... 3,88

O01OA030     944,846 h.  Oficial primera                                                 17,86 16.874,95

O01OA040     96,789 h.  Oficial segunda                                                 17,55 1.698,65

O01OA050     503,016 h.  Ay udante                                                        17,33 8.717,27

O01OA060     113,489 h.  Peón especializado                                              17,25 1.957,69

O01OA070     879,285 h.  Peón ordinario                                                  17,20 15.123,69

O01OB010     948,264 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,86 16.936,00

O01OB020     948,264 h.  Ay udante encofrador                                             17,33 16.433,42

O01OB025     27,284 h.  Oficial 1ª gruísta                                              17,86 487,28

O01OB030     418,734 h.  Oficial 1ª ferralla                                             17,86 7.478,59

O01OB040     418,734 h.  Ay udante ferralla                                               17,33 7.256,66

O01OB050     372,110 h.  Oficial 1ª ladrillero                                           17,86 6.645,88

O01OB060     372,110 h.  Ay udante ladrillero                                             17,33 6.448,66

O01OB090     338,663 h.  Oficial solador, alicatador                                     17,86 6.048,51

O01OB100     156,715 h.  Ay udante solador, alicatador                                    17,33 2.715,86

O01OB110     172,427 h.  Oficial y esero o escay olista                                    17,86 3.079,54

O01OB120     151,043 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   17,33 2.617,57

O01OB130     90,862 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,86 1.622,79

O01OB140     81,498 h.  Ay udante cerrajero                                              17,33 1.412,37

O01OB150     36,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           17,86 642,96

O01OB160     40,400 h.  Ay udante carpintero                                             17,33 700,13

O01OB170     257,895 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,86 4.606,00

O01OB180     127,270 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,86 2.273,04

O01OB195     68,768 h.  Ay udante fontanero                                              17,33 1.191,75

O01OB200     395,850 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,86 7.069,88

O01OB201     38,650 H   Ay udante electricista                                           17,33 669,80

O01OB210     184,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,55 3.232,71

O01OB220     115,700 h.  Ay udante electricista                                           17,33 2.005,08

O01OB222     36,895 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,86 658,94

O01OB223     1,727 h   Oficial 2ª instalador telecomunicación                          18,14 31,33
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES VALORADOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

O01OB224     28,075 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            17,33 486,54

O01OB230     171,975 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,86 3.071,47

O01OB240     155,092 h.  Ay udante pintura                                                17,33 2.687,75

O01OB250     60,870 h.  Oficial 1ª v idriería                                            17,86 1.087,14

O01OB520     10,000 h.  Equipo técnico laboratorio                                      67,19 671,90

Grupo O01............................ 154.641,82

P01AA020     70,418 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,42 1.085,84

P01AA030     0,825 t.  Arena de río 0/6 mm.                                            11,96 9,87

P01AA060     7,360 m3  Arena de miga cribada                                           19,20 141,31

P01AG020     0,039 t.  Garbancillo 4/20 mm.                                            13,82 0,54

P01AG050     16,548 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              15,90 263,11

P01AG060     1,614 t.  Grav illa 20/40 mm.                                              13,12 21,17

P01BB010     39,000 ud  Bloque horm.blanco liso 40x 20x 10                                0,74 28,86

P01CC020     17,105 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 92,46 1.581,49

P01CC120     0,513 t.  Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  156,32 80,14

P01CY010     0,808 t.  Yeso negro en sacos YG                                          63,75 51,50

P01CY030     0,192 t.  Yeso blanco en sacos YF                                         71,20 13,70

P01DC010     3,467 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,71 5,93

P01DS040     49,643 kg  Aditiv o aireante                                                1,54 76,45

P01DW050     19,208 m3  Agua                                                            1,15 22,09

P01DW090     469,040 ud  Pequeño material                                                1,25 586,30

P01DW0901    1.684,970 ud  Pequeño material y  repasos                                      1,70 2.864,45

P01EM205     2,737 m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x 205x 55                               231,03 632,44

P01EM225     2,737 m3  Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.                                   231,03 632,44

P01EM260     268,516 m2  Tabla machiembrada 2,5x 9/16 de 22mm.                            18,33 4.921,90

P01EM280     9,066 m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     206,60 1.873,04

P01EM290     30,666 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     257,01 7.881,42

P01ET005     0,003 m3  Tabla encf pino 10-20cm L=2m                                    223,95 0,76

P01ET090     0,340 ud  Cuña grande de madera de pino                                   3,33 1,13

P01FA305     1.879,200 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/cartón y eso                     0,16 300,67

P01FJ003     93,960 kg  Junta cementosa normal color<3mm CG1                            0,75 70,47

P01FJ150     624,160 m2  Pasta para juntas de terrazo                                    0,34 212,21

P01HA010     462,016 m3  Hormigón HA-25\B\15\IIa central                                 52,50 24.255,82

P01HA030     24,035 m3  Hormigón HA-25/B/15/IIa central                                 52,00 1.249,79

P01HB021     121,970 m3  Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m                                  15,41 1.879,56

P01HB090     1,830 h.  Desplazamiento bomba                                            123,62 226,17

P01HM010     16,698 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   49,00 818,20

P01HM020     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   86,15 12,92

P01LH010     0,050 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.                           86,56 4,36

P01LH015     20,919 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 7 cm.                              88,90 1.859,71

P01LH020     0,874 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.                              84,72 74,02

P01LT010     19,000 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 10 cm.                         132,20 2.511,75

P01LT020     0,045 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          108,00 4,86

P01LVR015    35,435 mud L.cv  24x 11,4x 6,8 cm. liso ICD                                   112,66 3.992,10

P01MC030     8,791 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         65,59 576,62

P01MC040     27,069 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           67,27 1.820,90

P01MC050     0,045 m3  Mortero cem. blanco BL-II 42,5R M-10/BL                         89,46 4,03

P01UC020     1,030 kg  Puntas 17x 70                                                    7,57 7,80

P01UC030     200,166 kg  Puntas 20x 100                                                   7,57 1.515,25

P01UG240     225,600 ud  Anclaje mecánico Hilti HSA M12x 100                              1,76 397,06

Grupo P01............................ 64.570,14

P02CVM010    14,111 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        12,20 172,15

P02CVW010    0,171 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,95 1,02

P02EAH010    2,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 30                         21,36 42,72

P02EAH040    3,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 70x 70x 80                         66,89 200,67

P02EAT020    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm                                  10,02 10,02

P02EAT110    3,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 60x 60cm                                  28,60 85,80
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES VALORADOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

P02EAT120    2,000 ud  Marco/reja cuadrada HA 30x 30cm                                  8,10 16,20

P02EDS010    4,000 ud  Sum.sif./caperuza para cub. grav a PVC L=250 s.v ert. D=125       14,33 57,32

P02TVO010    42,760 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                             6,01 256,99

P02TVO320    27,310 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                           4,20 114,70

Grupo P02............................ 957,59

P03AAA020    652,022 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,21 788,95

P03ACA010    4,500 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,65 2,93

P03ACC080    41.753,064 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,70 29.227,14

P03ACD010    11,205 kg  Acero corrugado elab. B 500 S                                   1,05 11,77

P03ALP020    1.504,000 kg  Acero laminado S 355JR                                          1,16 1.744,64

P03AM030     154,409 m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,98 305,73

P03BC070     1.420,050 ud  Bov edilla cerámica 70x 25x 25                                     1,10 1.562,06

P03BH030     2.737,480 ud  Bloque h. forj. reti. 70x 23x 25                                  1,38 3.777,72

P03VA020     2,856 m.  Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)                          4,40 12,57

P03VA030     795,228 m.  Vigue.D/T pret.18cm.5,1/5,9m(27,5kg/m)                          4,48 3.562,62

Grupo P03............................ 40.996,12

P04PHH010    84,945 m2  Placa y eso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm    5,91 502,02

P04PNA010    8,090 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,47 3,80

P04PNB005    32,360 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm                         0,19 6,15

P04PNC010    121,350 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,04 4,85

P04PNJ020    32,360 kg  Pasta para juntas PYL ambiente húmedo                           1,36 44,01

P04POP010    1.375,300 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 13,75

P04PPO030    258,880 m   Maestra acero galv anizado en C PYL 60x 27 mm                     1,38 357,25

P04PPW010    32,360 m   Perfil acero galv anizado en U PYL 30x 30 mm                      0,98 31,71

P04PW005     851,162 m.  Cinta de juntas rollo 150 m.                                    0,03 25,53

P04PW010     1.728,088 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,09 155,53

P04PW036     261,896 kg  Pasta de de juntasC78 lenta saco 25 kg.                         1,17 306,42

P04PW040     3,500 kg  Pasta para juntas y eso                                          1,63 5,71

P04PW132     7.856,880 ud  Tornillo                                                        0,07 549,98

P04PW285     1.702,324 m.  Maestra 82 x  3000 mm. / 400                                     0,99 1.685,30

P04PW580     6.865,740 kg  Pasta de agarre                                                 0,63 4.325,42

P04PW590     523,104 kg  Pasta de juntas                                                 1,45 758,50

P04PY025     785,688 m2  Placa de y eso laminado T. Hispalam o equiv .                     3,46 2.718,48

P04PY030     7,000 m2  Placa y eso laminado N-13                                        4,23 29,61

P04PY080     1.373,148 m2  Placa y eso gran dureza 15x 1.200 mm.                             7,05 9.680,69

P04RW060     17,028 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,54 9,20

P04TEV010    47,324 m2  Placa escay ola lisa 60x 60 cm perfil v isto                       6,52 308,55

P04TJ010     18,028 m   Perfil angular aluminio 20-24x 20-24 mm blanco                   0,79 14,24

P04TJ020     37,859 m   Perfil aluminio primario 24x 38-40 mm blanco                     0,95 35,97

P04TJ030     75,267 m   Perfil aluminio secundario 24x 38-32x 1200 mm blanco              0,95 71,50

P04TJ040     37,859 m   Perfil aluminio secundario 24x 38-32x 600 mm blanco               0,95 35,97

P04TJ050     31,549 u   Cuelgue tw ist suspensión rápida                                 0,58 18,30

P04TJ070     31,549 m   Varilla roscada cuelgue falso techo                             0,96 30,29

P04TO010     97,080 u   Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL            0,82 79,61

P04TO020     48,540 u   Conector maestra 60x 27 mm falso techo continuo PYL              0,23 11,16

P04TO030     186,070 u   Caballete maestra 60x 27 mm falso techo continuo PYL             0,41 76,29

P04TO040     97,080 u   Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo                          0,47 45,63

Grupo P04............................ 21.941,42

P05EW120     344,520 kg  Cemento cola                                                    0,81 279,06

Grupo P05............................ 279,06

P06BG187     347,498 m2  Geotex til Geotesan NT-12 o equiv .                               0,77 267,57

P06BG189     347,498 m2  Geotex til Geotesan NT-13 o equiv .                               0,81 281,47

P06BI010     99,285 kg  Imprimación asfáltica Compoprimer o equiv .                      1,54 152,90

P06BI020     22,175 kg  Imprim.asfáltica Curidán                                        1,74 38,58

P06BPN020    67,529 m2  Lámina betún modif. plastómero LBM-40-FV (APP -15ºC)            4,46 301,18

P06BS860     744,638 m2  Lám. Compolarte Armada 4 Kgr.. o equiv .                         8,25 6.143,26
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P06GL030     67,529 m2  Geotex til poliéster no tejido 200 gr/m2                         1,10 74,28

P06SI075     23,205 m.  Cordón poliuretano Tex saflex  P o equiv alente                    4,30 99,78

P06SI080     22,100 m.  Fondo juntas Juntalen sellado D=20 mm                           0,29 6,41

Grupo P06............................ 7.365,44

P07AL310     233,048 m2  Panel l.m.alta densidad PF Arena-25                             5,62 1.309,73

P07AL580     77,490 m2  Panel lana mineral a.d. Plav er Arena 40                         8,98 695,86

P07TV300     646,002 m2  lana mineral-papel-60                                           5,78 3.733,89

P07TX020     675,138 m2  P. Compofoam XPS-IV-50 o equiv .                                 9,95 6.717,62

Grupo P07............................ 12.457,10

P08CT050     609,350 kg  Pav imento continuo cuarzo gris                                  1,08 658,10

P08CT080     18,281 kg  Liquido de curado 130                                           3,00 54,84

P08EXG071    49,577 m2  Bald.gres 31x 31 cm. antideslizan.                               12,75 632,11

P08FR316     36,561 m.  Sellado de juntas 4 mm.                                         3,79 138,57

P08JP090     7,140 m   Perfil pletina aluminio antideslizante Emac® Nov opletina® Safety 19,87 141,87

P08TB020     655,368 m2  Baldosa terrazo 40x 40 cm. micrograno                            8,29 5.433,00

P08TP020     78,540 m.  Peldaño piedra artificial h/t CLASE 2                           29,87 2.345,99

P08TP100     272,034 m.  Rodapié terrazo 40x 7,5 cm. normal                               3,15 856,91

P08TP210     78,540 ud  Zanquín piedra artificial m.cab                                 4,80 376,99

P08TW010     624,160 m2  Pulido y  abri. in situ terrazo                                  5,10 3.183,22

Grupo P08............................ 13.821,59

P09ABC080    516,780 m2  Azulejo color 20x 20 cm.                                         8,70 4.495,99

Grupo P09............................ 4.495,99

P10CCH100    195,000 ud  Pieza v entilación h.pref.gris 46x 25x 30cm                        2,28 444,60

P10CCH120    117,000 ud  Desv ío v entilac. h.pref.gris 46x 25x 30cm                         2,54 297,18

P10CCM130   5,300 m.  Cond.v ent. aluminio conex ión 500x 1050 mm.                       36,95 195,84

P10CHA310    5,300 ud  Remate rect. cond. lamas en Z aluminio 500x 1050 mm.             59,82 317,05

P10VN010     387,250 m.  Vierteaguas piedra caliza  31x 3cm                               11,66 4.515,34

P10VP010     2,000 m.  Gargola hormigón polimero                                       8,63 17,26

Grupo P10............................ 5.787,26

P11CA010     24,000 ud  P.paso CLM p.país/melamina gris                                 85,79 2.058,96

P11MP010     10,000 m2  Tablero plast. blanco de 15 mm.                                 8,46 84,60

P11PP010     127,200 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      1,86 236,59

P11PR040     132,000 m.  Galce DM R.melamina 70x 30 mm.                                   2,33 307,56

P11PR0405    7,000 ud  rejilla madera v entilación s/planos                             15,36 107,52

P11RB040     72,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,52 37,44

P11RP020     24,000 ud  maneta en U                                                     8,83 211,92

P11TBDC      10,000 ud  fijo superior                                                   31,66 316,60

P11TR040     264,000 m.  Tapajunt. DM MR melamina 70x 10                                  0,88 232,32

P11WP080     432,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 17,28

Grupo P11............................ 3.610,79

P12ACB050    35,940 m2  Ventanas basculantes R.P.T.<2 m2                                198,98 7.151,34

P12ACE010    37,570 m2  Ventanal cerr.fijo p/v id.doble                                  105,32 3.956,87

P12ACR110    67,640 m2  Vent. corred. r.p.t. >2 m2<3 m2                                 155,84 10.541,02

P12ACT100    3,430 m2  Vent. oscilo. rot.pte.t rm.>1 m2<2 m2                           214,19 734,67

P12ALC110    32,720 m2  Ventanas correderas >1 m2<2 m2                                  84,39 2.761,24

P12APC050    86,920 m2  Celosía aluminio perfilado ex trusionado en su color             148,30 12.890,24

P12PW010     709,200 m.  Premarco aluminio                                               5,80 4.113,36

P12V070      9,800 m.  Chapa aluminio plegada                                          30,54 299,29

Grupo P12............................ 42.448,03

P13BP020     10,000 m.  Pasamanos tubo D=50 mm.                                         18,02 180,20

P13BT010     18,400 m.  Barandilla escalera tubo acero                                  35,78 658,35

P13CC010     8,360 m2  Cancela tubos ac.lamin.frío c/ cerradura                        55,98 467,99

P13CP050     1,000 ud  P.paso 80x 200 chapa lisa p.epox i                                117,06 117,06

P13DC020     14,000 m2  Celosía fija lamas chapa galv anizada                            94,27 1.319,78
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P13EE060     6,500 m.  Esc.gato acero galv . a=0,50                                     130,35 847,28

P13TC200     24,450 m2  Chapa aluminio lacado e=1 mm                                    14,16 346,21

P13TT100     24,450 m   Tubo cuadrado 40x 40x 1,5 mm                                      2,61 63,81

P13WL010     4,000 u   Rejilla v entilación acero laminado 20x 40 cm                     22,15 88,60

Grupo P13............................ 4.089,29

P14DA010     18,832 m2  Multipact 3+3 butiral incoloro                                  24,84 467,79

P14DF015     1,811 m2  Multipact 4+4 butiral incoloro                                  25,54 46,25

P14ESA060    88,307 m2  Vidrio doble 6/12/8 incoloro                                    39,49 3.487,23

P14ESS050    21,005 m2  Climalit Silence 44.1/16/44.1                                   72,30 1.518,68

P14G004      6,760 m2  Miralite Ev olution incoloro 5 mm. o eq.                         16,57 112,02

P14KC010     26,880 m.  Canteado espejo                                                 0,86 23,12

P14KW060     71,820 m.  Sellado silicona Sikasil WS-605-S                               0,81 58,17

P14KW065     760,620 m.  Sellado con silicona neutra                                     0,92 699,77

P14KW070     26,880 ud  Taladro espejo D<10 mm.                                         0,95 25,54

Grupo P14............................ 6.438,57

P15AH430     121,675 u   Pequeño material para instalación                               1,40 170,35

P15AI020ANT  90,000 m.  Cable sistema anti-intr. apantallado 4x 0,22+2x 0,7               6,89 620,10

P15AI040     320,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 25mm2 Cu                         4,57 1.462,40

P15AI340     137,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,53 72,61

P15AI370     148,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 6mm2 Cu                           1,46 216,08

P15AI3705    80,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 4mm2 Cu                           1,15 92,00

P15EA010     2,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     21,49 42,98

P15EB010     40,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,95 118,00

P15EC010     2,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 25,07 50,14

P15EC020     3,000 ud  Puente de prueba                                                8,19 24,57

P15ED030     2,000 ud  Cartucho carga aluminotérmica C-200                             5,69 11,38

P15FB160     1,000 ud  Armario puerta opaca 16 módulos                                 30,57 30,57

P15FB220     3,000 ud  Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinox e                           32,43 97,29

P15FD010     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 25 A 30 mA                                47,30 47,30

P15FD020     17,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA o equiv alente                  43,52 739,84

P15FD100     1,000 ud  Int.aut.d. Legrand 4x 25 A 300 mA                                176,98 176,98

P15FE010     51,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A o equiv alente                            27,03 1.378,53

P15FE020     20,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A o equiv alente                            22,90 458,00

P15FE060     1,000 ud  PIA Legrand 2x 16 A                                              17,16 17,16

P15FE080     16,000 ud  PIA Legrand 2x 25 A                                              37,10 593,60

P15FE100     1,000 ud  PIA Legrand 2x 40 A                                              48,97 48,97

P15FE190     2,000 ud  PIA Legrand 4x 20 A                                              91,24 182,48

P15FE200     5,000 ud  PIA Legrand 4x 25 A                                              82,53 412,65

P15FE230     2,000 ud  PIA Legrand 4x 50 A                                              157,40 314,80

P15FM010     1,000 ud  Rejoj programador 24 h.                                         86,16 86,16

P15GA010     4.089,000 M.  Cond. flex . 750 V 1,5 mm2 Cu C.aisl.l.halóg.                    0,12 490,68

P15GA020     2.170,500 m.  C.aisl.l.halóg.Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                     0,28 607,74

P15GA030     42,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x 4 mm2 Cu                               0,87 36,54

P15GB010     1.058,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 libre halogenos                     0,16 169,28

P15GB020     17,500 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,28 4,90

P15GC030     27,850 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,47 13,09

P15GC050     96,345 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7                                0,82 79,00

P15GD020     232,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 50/gp5                                 0,84 194,88

P15GD100     264,000 m   Tubo PVC rígido M 20/gp7 gris                                   1,22 322,08

P15GD110     1.104,500 m   Tubo PVC rígido M 25/gp7 gris                                   1,20 1.325,40

P15GK050     107,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,27 28,89

P15GP020     108,000 m.  Bandeja perf. PVC. 60x 150 mm.                                   11,29 1.219,32

P15GS030     108,000 m.  P.p.acces. bandeja 60x 150 mm.                                   1,12 120,96

P15GS100     108,000 m.  P.p.sop.techo bandeja 60x 150 mm.                                7,20 777,60

P15KA260     14,000 ud  Acoplador de bus                                                45,36 635,04

P15KD230     14,000 ud  Detector de mov imiento                                          53,33 746,62

P15MHA080    7,000 ud  Base enchufe schuko BJC Sol Teide o equiv                        2,60 18,20
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P15MHC010    23,000 ud  Interruptor BJC Iris o equiv alente                              3,60 82,80

P15MHC030    32,000 ud  Conmutador BJC Iris                                             4,38 140,16

P15MHC080    45,000 ud  Base enchufe schuko BJC Iris o equiv alente                      6,59 296,55

P15MXC020    14,000 ud  Marco simple                                                    1,62 22,68

Grupo P15............................ 14.797,35

P16AB040     5,000 ud  Proy .simé.inundación luz VSAP tub.250W.                         137,64 688,20

P16BA230     2,000 ud  Lum. Sup. pared Philips Led16S/830 o eq                         42,91 85,82

P16BB280     6,000 ud  Lumin. estanca alum. fund. esmalt. Led 1x 22W 2100 Lm            38,71 232,26

P16BB2807    36,000 ud  Lumin. alum. fund. esmalt. superficie pared                     43,58 1.568,88

P16BD200     29,000 ud  Lum.sup.Philips SM530C L1450 1x LED40S/840C  o equiv al.          57,44 1.665,76

P16BD200REG 34,000 ud  Lum.sup.Philips SM530C L1450 1x LED40S/840C regulable o equiv al. 68,60 2.332,40

P16BNI050    20,000 ud  Blq.aut.emerg.320 lum                                           55,69 1.113,80

P16BNI0505   7,000 ud  Blq.aut.emerg.150 lum                                           41,36 289,52

P16BNI0507   30,000 ud  Blq.aut.emerg.225 lum                                           48,29 1.448,70

P16CC090     72,000 ud  Lum.sup.Philips WL 120V LED16S/830 o equiv al.                   1,86 133,92

P16CE080     5,000 ud  Lámp. VSAP tubular 250 W.                                       15,32 76,60

Grupo P16............................ 9.635,86

P17AR060     1,000 ud  Armario poliest. 517x 535 mm.                                    81,47 81,47

P17AR080     2,000 ud  Anclaje contador p/arm.                                         3,00 6,00

P17BI070     1,000 ud  Contador agua Woltman 2 1/2" (65 mm.) clase B                   157,95 157,95

P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           7,97 7,97

P17CD050     30,635 m.  Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                     5,61 171,86

P17CD070     20,130 m.  Tubo cobre rígido 33/35 mm.                                     9,68 194,86

P17CD080     12,320 m.  Tubo cobre rígido 40/42 mm.                                     13,39 164,96

P17CD0805    65,725 m.  Tubo cobre rígido 54/56 mm.                                     23,27 1.529,42

P17CW040     2,785 ud  Codo 90º HH cobre 22 mm.                                        1,17 3,26

P17CW060     5,490 ud  Codo 90º HH cobre 35 mm.                                        11,61 63,74

P17CW070     3,360 ud  Codo 90º HH cobre 42 mm.                                        15,13 50,84

P17CW0705    17,925 ud  Codo 90º HH cobre 54 mm.                                        25,36 454,58

P17FA020     20,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN80mm                          18,04 360,80

P17FE030     1,000 ud  Codo 90º fundición 100 mm.                                      10,53 10,53

P17FE310     2,000 ud  Unión tubo-brida DN 65/80 mm.                                   48,64 97,28

P17FE420     1,000 ud  Te, tres bridas DN100 mm                                        78,38 78,38

P17FE540     3,000 ud  Brida plana roscada Zn DN 80 mm.                                17,69 53,07

P17JP080     44,325 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                           2,26 100,17

P17KA020     7,000 ud  Sumid. sifónico acero inox . 15x 15 cm.                           60,50 423,50

P17PA070     1,000 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 63mm                           2,68 2,68

P17TL010     1,000 u   Declorador automático 0,38 m3/h                                 747,50 747,50

P17VC030     16,082 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                1,98 31,84

P17VC070     63,875 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.125mm                               5,53 353,23

P17VF040     8,800 m.  Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 125 mm.                             5,40 47,52

P17VP030     4,386 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,73 7,59

P17VP040     0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 75 mm.                            1,49 0,75

P17VP070     27,950 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                            5,75 160,71

P17VP150     15,330 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                         10,19 156,21

P17VP190     1,462 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,55 2,27

P17W020      4,000 u   Válv ula v entilación PVC D75/90/110 mm                           88,56 354,24

P17W070      1,000 ud  Verificación contador >=2" 50 mm.                               12,00 12,00

P17XC530     2,000 ud  Válv ula compuerta metal (bridas) DN80                           144,86 289,72

P17XE030     8,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3/4"                                8,16 65,28

P17XE050     5,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              18,76 93,80

P17XE060     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              29,24 29,24

P17XE070     4,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 2"                                  57,56 230,24

P17XE080     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 2 1/2"                              73,67 147,34

P17XEL300    2,000 u   Válv ula esfera latón roscar 1"                                  8,05 16,10

P17XR070     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.2 1/2"                                40,59 40,59

P17XT030     4,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 14,28
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES VALORADOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

P17YC070     2,000 ud  Codo latón 90º 75 mm-2 1/2"                                     61,00 122,00

P17YT070     1,000 ud  Te latón 75 mm. 2 1/2"                                          120,45 120,45

Grupo P17............................ 7.056,22

P18GE190     2,000 ud  G.temp.urinario mural Tempostop 1/2"                            53,75 107,50

P18GSL020    2,000 u   Grifo temporizado un agua repisa gama media                     81,50 163,00

P18GW100     2,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    6,75 13,50

P18GWL040    2,000 u   Latiguillo flex ible 20 cm 1/2"-1/2"                             2,06 4,12

P18GX015     8,000 ud  Flux or 3/4" c/maneta y  llav e                                    57,30 458,40

P18GX160     8,000 ud  Tubo curv o inodoro D=28x 62                                      19,85 158,80

P18GX200     8,000 ud  Racor unión taza                                                20,06 160,48

P18GX210     8,000 ud  Brida fijación                                                  5,51 44,08

P18IA040     8,000 ud  Taza p/flux or normal bla. Victoria                              69,80 558,40

P18WU010     2,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   164,00 328,00

Grupo P18............................ 1.996,28

P19TCW230    62,400 ud  Rejilla v entilac.marfil 27,5x 11 cm                              1,89 117,94

Grupo P19............................ 117,94

P20IET040    110,250 m   Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=54 mm                    14,25 1.571,06

P20IEX010    2,625 l   Adhesiv o coquilla elastomérica calefacción y  A.C.S.             17,72 46,52

P20MA030     398,000 u   Elemento radiador Ferrolli 900C o equiv alente                   12,51 4.978,98

P20MW010     35,000 u   Válv ula escuadra radiador manual 3/8"                           6,05 211,75

P20MW080     37,000 u   Purgador radiador manual 1/8" cabeza plástico                   0,92 34,04

P20MW0805    2,000 u   Purgador radiador manual 3/4"                                   8,25 16,50

P20MW100     35,000 u   Soporte radiador panel empotrar                                 0,60 21,00

P20MW160     35,000 u   Detentor escuadra radiador 3/8" cromado                         4,62 161,70

P20MW180     35,000 u   Tapón radiador 1" ciego acero zinc. RD/RI                       0,47 16,45

P20MW181     35,000 u   Tapón radiador 1" a 1/8" acero zinc. RD/RI                      0,52 18,20

P20MW182     35,000 u   Tapón radiador 1" a 3/8" acero zinc. RD/RI                      0,51 17,85

P20MW440     35,000 u   Florón embellecedor radiador plástico D=12-22 mm                0,25 8,75

P20TA060     22,600 m.  Tubería acero negro sold.1 1/2"                                 6,56 148,26

P20TA080     109,820 m.  Tubería acero negro sold.2 1/2"                                 10,80 1.186,06

P20TCT010    62,000 m   Tubo cobre rígido D=12 mm                                       2,40 148,80

P20TCT020    102,000 m   Tubo cobre rígido D=15 mm                                       2,64 269,28

P20TCT030    70,000 m   Tubo cobre rígido D=18 mm                                       3,12 218,40

P20TCT040    150,000 m   Tubo cobre rígido D=22 mm                                       3,79 568,50

P20TCT050    60,000 m   Tubo cobre rígido D=28 mm                                       4,58 274,80

P20TCT060    20,000 m   Tubo cobre rígido D=35 mm                                       6,52 130,40

P20TCT070    15,000 m   Tubo cobre rígido D=42 mm                                       8,58 128,70

P20TCT080    105,000 m   Tubo cobre rígido D=54 mm                                       9,75 1.023,75

Grupo P20............................ 11.199,74

P21CF050     3,060 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      12,60 38,56

P21CF170     20,400 m.  Conducto flex iv er D=180                                         2,88 58,75

P21CF220     10,200 ud  Manguito corona D=180                                           4,90 49,98

P21DH020     11,000 ud  Boca ex tracción aire regulable D=160 mm                         39,20 431,20

P21RR040     10,000 ud  Rejilla retorno 600x 300                                         29,98 299,80

P21VDT040    1,000 u   Ex tractor baño temporizador bajo ruido-consumo 95 m3/h          66,75 66,75

Grupo P21............................ 945,04

P22IB290     70,000 ud  Cable cobre cat. 6a 10 Gigab. protec. roedores                  7,76 543,20

P22IF060     157,000 m   Cable monomodo horizontal 4 fibras LSZH                         1,56 244,92

Grupo P22............................ 788,12

P23DCC040    1,000 u   Central incendios conv encional modular 8 zonas                  355,00 355,00

P23EC040     3,000 u   Ex tintor portátil CO2 5 kg env ase aluminio                      91,96 275,88

P23EW040     3,000 u   Soporte triangular ex tintor CO2  2-5 kg                         1,76 5,28

P23FC020     5,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        18,50 92,50

P23FC030     1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. ex t.                        72,10 72,10
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES VALORADOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

P23FF155     9,000 ud  BIE 25 mm.x  20 m.                                               287,20 2.584,80

P23FJ030     3,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                54,10 162,30

P23FK350     20,000 ud  Señal PVC 210x 297mm.fotolumi.                                   3,16 63,20

P23FK390     26,000 ud  Señal PVC 210x 210mm.fotolumi.                                   3,18 82,68

P23FL090     2,648 kg  Pintura imprimación y  esmalte                                   4,12 10,91

P23FM370     5,000 ud  Cierre antipánico. 2H. emsamblada                               242,50 1.212,50

P23FM390     10,000 ud  Mirilla circular 360 mm.                                        77,10 771,00

P23FM430     10,000 ud  Vidrio mirilla circular 360 mm                                  51,40 514,00

P23FN020     100,000 ud  Detector analógico óptico humos                                 22,12 2.212,00

P23FN150     6,000 ud  Módulo de 1 salida v igilada                                     66,00 396,00

P23FN220     8,000 ud  Pulsador de alarma esclav o                                      12,00 96,00

P23FO010     6,000 ud  Detector de CO                                                  68,50 411,00

P23FP020     1,000 ud  Gru.pres. 12m3/h 75 mca 20 CV                                   2.385,00 2.385,00

P23PG010     10,000 u   Retenedor electromagnético puerta 400 N                         41,70 417,00

P23PSO020    3,000 u   Puerta EI2-60-C5 2 hojas (900+900)x 2030 mm - 2000x 2100 mm       394,51 1.183,53

P23PSO040A  2,000 u   Puerta EI2-60-C5 2 hojas (950+950)x 2030 mm - 2200x 2100 mm       449,79 899,58

P23RD140     2,000 ud  Det.infrarr.pasiv o de techo. 14 m.                              50,95 101,90

Grupo P23............................ 14.304,16

P25EI020     450,233 l.  P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate                     2,10 945,49

P25ES010     33,054 l.  P. plast. ex t/int estándar b/c Mate Uno                         4,02 132,88

P25JA080     0,840 l.  E. glicero. 1ªcal. col. Montosintetic bri.                      12,12 10,18

P25JA090     5,016 l.  E. glicero. 1ªcal. b/n Montosintetic mate                       10,16 50,96

P25OG040     72,037 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                             1,23 88,61

P25OU060     8,778 l.  Minio de plomo marino                                           9,96 87,43

P25OU100     0,840 l.  Imp. antiox id. semi-mate Shop-Primer                            10,47 8,79

P25OZ040     133,778 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,25 568,56

P25WW220     192,703 ud  Pequeño material                                                0,90 173,43

Grupo P25............................ 2.066,33

P31          237,508 h.  Peón ordinario                                                  17,20 4.085,14

P31BC010     6,000 ud  Alq. caseta pref. aseo 1,36x 1,36                                72,85 437,10

P31BC160     6,000 ud  Alq. caseta oficina 5,98x 2,45                                   18,30 109,80

P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           21,23 21,23

P31CB010     1,200 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                9,53 11,44

P31CB020     12,311 ud  Guardacuerpos metálico                                          19,91 245,11

P31CB035     0,758 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                209,53 158,74

P31CB040     1,136 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      199,39 226,59

P31CB100     11,284 m.  Valla estándar chapa galv an. 2 m p.p. porton                    25,93 292,59

P31CE020     3,000 m.  Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    1,24 3,72

P31CE040     2,000 m.  Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   5,23 10,46

P31CE050     1,000 ud  Grapa para pica                                                 2,42 2,42

P31CE160     0,200 ud  Cuadro secundario obra pmáx .40kW                                1.174,60 234,92

P31CE260     0,100 ud  Cuadro de obra 80 A. Modelo 10                                  2.202,92 220,29

P31CI010     2,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               28,06 56,12

P31CI030     1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. acero. 89B                                   66,99 66,99

P31CM080     0,100 ud  Plataforma v olada metálica                                      363,78 36,38

P31CR030     37,880 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm.                               1,21 45,83

P31CR120     3,788 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x 40x 1,5                                122,06 462,36

P31CR130     37,880 ud  Gancho anclaje forjado D=16 mm.                                 1,63 61,74

P31CR140     94,700 ud  Gancho montaje red D=12 mm.                                     0,37 35,04

P31CR160     113,640 m.  Cuerda de atado redes de seguridad                              0,38 43,18

P31IA010     8,000 ud  Casco seguridad con rueda                                       5,01 40,08

P31IA110     0,400 ud  Pantalla protección c.partículas                                8,83 3,53

P31IA140     0,999 ud  Gafas antipolv o                                                 2,54 2,54

P31IA150     0,999 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        21,50 21,48

P31IA158     3,000 ud  Mascarilla celulosa desechable                                  0,80 2,40

P31IA210     8,000 ud  Juego tapones antiruido silicona                                0,53 4,24

P31IC105     3,000 ud  Traje agua v erde tipo ingeniero                                 16,46 49,38
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES VALORADOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

P31IM006     8,000 ud  Par guantes lona reforzados                                     3,06 24,48

P31IM038     2,000 ud  Par guantes alta resist. al corte                               4,06 8,12

P31IM050     0,666 ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                    26,74 17,81

P31IP025     2,664 ud  Par botas de seguridad                                          26,96 71,82

P31IS053     0,400 ud  Arnés am. dorsal, pectoral y  torácico                           40,72 16,29

P31IS120     0,500 ud  Cinturón amarre lateral anillas inox .                           30,78 15,39

P31IS470     3,500 ud  Tb. v ert. y  horiz. desliz.+eslinga 90 cm                        8,78 30,73

P31IS600     52,500 m.  Cuerda ny lon 14 mm.                                             1,48 77,70

P31SC010     0,750 ud  Cartel PVC. 220x 300 mm. Obli., proh., adv ert.                   2,07 1,55

P31SC030     0,250 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm.                                 8,21 2,05

P31SS080     2,400 ud  Chaleco de obras reflectante.                                   5,55 13,32

P31SV015     0,200 ud  Señal triang. L=90 cm.reflex . EG                                29,22 5,84

P31SV090     0,500 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   24,58 12,29

P31SV155     0,200 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               20,30 4,06

P31W070      8,000 ud  Reconocimiento médico básico II                                 22,96 183,68

Grupo P31............................ 7.475,99

P32EC040     1,000 ud  Absorción de agua,ladrillos                                     33,00 33,00

P32EC050     1,000 ud  Succión, ladrillos                                              33,00 33,00

P32EC060     1,000 ud  Eflorescencias, ladrillos                                       65,00 65,00

P32EC070     1,000 ud  Heladicidad ( 25ciclos ), ladrillos                             99,00 99,00

P32EC080     1,000 ud  Masa, ladrillos                                                 22,00 22,00

P32EC140     1,000 ud  Resistencia a compresión, ladrillos                             82,00 82,00

P32HC830     6,000 ud  Sección equiv  / desv iación de masa, aceros                      11,41 68,46

P32HC840     6,000 ud  Geometría de corrugas, aceros                                   11,41 68,46

P32HC860     6,000 ud  Doblado-desdoblado, aceros                                      11,41 68,46

P32HC870     6,000 ud  Límite elástico / tensión de rotura, aceros                     34,21 205,26

P32HC880     6,000 ud  Alargamiento de rotura, aceros                                  22,81 136,86

P32HF010     12,000 ud  Consistencia cono Abrams                                        6,22 74,64

P32HF025     6,000 ud  Resist. a compresión, serie de 2 probetas                       50,80 304,80

P32L020      1,000 u   Ensay o laboratorio detección de Legionela                       65,00 65,00

Grupo P32............................ 1.325,94

P33          126,423 h.  Oficial primera                                                 17,86 2.257,91

Grupo P33............................ 2.257,91

P34IR020     0,250 m2  Rótulo metacrilato sin iluminación                              315,20 78,80

Grupo P34............................ 78,80

PAPOEMIMO3X3 5,000 Ud  Punto de de acceso inalámbricos superficial POE. Mimo 3x 3 de 2,4 110,59 552,95

Grupo PAP........................... 552,95

PLASTICO300GG 127,964 M2  LAMINA DE PLASTICO 300 GALGLAS                                  2,29 293,04

Grupo PLA........................... 293,04

RW01800      1,297 m2  ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS                      83,05 107,73

Grupo RW0.......................... 107,73

TA00200      75,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           17,33 1.299,75

Grupo TA0............................ 1.299,75

TO00100      12,245 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              17,86 218,70

TO01800      6,250 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             17,86 111,63

TO01900      6,700 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 133,00

TO02000      75,000 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               17,86 1.339,50

TO02100      5,000 h   OFICIAL 1ª                                                      17,86 89,30

Grupo TO0............................ 1.892,12

TP00100      32,438 h   PEON ESPECIAL                                                   17,20 557,93

Grupo TP0............................ 557,93

TW00001      1,000 t   TRANSPORTE INTERIOR MANUAL                                      10,44 10,44
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES VALORADOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

Grupo TW0........................... 10,44

UTPLAT05CAT6A 5,000 Ud  LATIGUILLO DE PARCHEO 0,5m CAT.6A                               0,18 0,90

Grupo UTP........................... 0,90

VENTANILLO  10,000 ud  v entanillo                                                      13,58 135,80

Grupo VEN........................... 135,80

WW00300      148,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,55 81,73

WW00400      127,400 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 38,22

WW00400N     10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 3,00

Grupo WW0.......................... 122,95

Resumen

Mano de obra.................................................................. 172.344,31

Materiales ....................................................................... 346.472,56

Maquinaria ...................................................................... 29.641,49

Otros.............................................................................. 7.167,16

TOTAL ........................................................................... 518.397,82
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C01 TRABAJOS PREVIOS                                                
E01DWW060    m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                1,83

Despeje y  retirada de mobiliario y  demás enseres ex istentes por medios manuales, incluso reti-
rada a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01DKW020    m.  LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO                                    7,34

Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo de 2 m. de altura, por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Incluido p.p. de puerta ex istente.

SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01DSS040    m3  DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN MAQ.                                 122,40

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o armado (encepados)
etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
vas.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E01DFL020    m2  DEM.FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.                                  39,04

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E01DFM040    m2  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.VTO.MAC.C/COMP.                              21,47

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón v isto, macizados con hormigón, de
hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
vas.

VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01KSW90001X  u   DESMONTADO SELECTIVO M. MANUALES ELEMENTOS EXIST. I/COLOCACIÓN  45,67

Desmontado selectivo con medios manuales de elementos ex istentes, tales como foco, espejos
acceso, cartel, etc. Medida la unidad desmontada. Incluso recolocación según las ordenes de la
D.F.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E01DWW020    m.  LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                    8,11

Levantado de v ierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E01DKM050    m.  LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO                                    14,76

Levantado de capialzados y  demás elementos de persianas o cierres enrrollables, por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01DKM060    m.  LEVANTADO DE PERSIANAS                                          14,76

Levantado de persianas de cualquier tipo, incluso elementos de fijación y  cuelgue, por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01DKA010    m2  LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO                            9,90

Levantado de cerrajería metálica en muros, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, con medi-
das de protección colectivas. I.p.p. portón a reutilizar, incluso sistema de mando a distancia ex is-
tente.

NUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E01DKW010    m.  LEVANTADO REJAS METÁLICAS A MANO                                10,27

Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, incluso cimentación de postes, sin transporte a vertedero y  con p.p.
de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

DIEZ  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E01DKM030    m2  LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                     15,40

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas, v idrios y  acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

QUINCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E01DWM030    m3  APER.HUECOS >1m2 L.C.V.C/COMP.                                  82,16

Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fábricas de ladrillo cara v ista, con compresor, inclu-
so corte prev io por ambas caras con amoladora, limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
vas.

OCHENTA Y DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E01DFL030    m2  DEM.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO                                 21,01

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

VEINTIUN  EUROS con UN CÉNTIMOS

E01DPP030    m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                   7,05

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios
mecánicos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

SIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U01AF205     m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm. MAQUINA.I.BORD.      2,07

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, incluso re-
tirada del material resultante a pie de carga, y  con p.p. de medios aux iliares,. Incluso p.p. de cor-
te con maquina de corte de hormigón de la solera a respetar.

DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E01DWR030    m.  DEMOLICIÓN DE CARGADEROS                                        16,23

Demolición de cargaderos de hormigón prefabricados, in situ o metálicos, con martillo eléctrico,
incluso apuntalado, y  con p.p. de medios auxiliares, limpieza y  retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

DIECISEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

TRASL.CUADRO ud  TRASLADO CUADROS EXISTENTES JUNTO PORTÓN Y PORTERO              168,16

Desmontaje y  traslado de cuadros, contadores y  portero automático ex istentes junto al portón de
acceso, con p.p. de medios aux iliares, recibido y  conexionado, según las ordenes de la D.F.,
incluso p.p. de pequeño material y  cables necesarios. Totalmente terminado, limpio y  funcionan-
do.

CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

E01DIE010    ud  LEVANT. PARARAYOS Y RECOLOCACIÓN                                166,63

Levantado de pararayos ex istente en zona de actuación, por medios manuales, incluso desmon-
taje prev io de líneas y  mecanismos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con guar-
da y  custodia y  con p.p. de medios aux iliares. Incluso p.p. de recolocación y  conexionado, lim-
pio y  funcionando.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
E02CM030     m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   1,25

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E02EM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 8,54

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02PM030     m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  6,02

Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS

E02SA060     m3  RELL/APIS.CIELO AB.,ZANJ. CIMEN. Y POZOS MEC.S/APORTE           2,19

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, en zanjas de cimentación o po-
zos, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de
compactación del 95%  del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y
refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ARQUEOLOG    Ud  INTERVENCIÓN ARQUEOLOGICA I/REDACC. PROYECTO                    552,24

Intervención arqueológica, incluyendo la redacción de proyectos y  memorias.

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ARQUEOLOG2   Ud  PORCENTAJE CONSERV. ARQUEOLÓGICA (art. 85 Ley 14/2007).         590,00

Porcentaje destinado a conservación arqueológica, según art. 85 Ley 14/2007.

QUINIENTOS NOVENTA  EUROS
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CAPÍTULO C03 CIMENTACIÓN                                                     
E04CM090     m3  HORM. LIMP.  Y RELL.HM-20/P/20/I  V. GRÚA                       87,84

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación y  relleno de pozos, con
p.p. de medios aux iliares, incluso vertido con grúa, v ibrado y colocación.  Según normas NTE ,
EHE y CTE-SE-C.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E04CA120     m3  H.ARM. HA-25/P/20/IIa  V.B.ENCOF.                               213,43

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente IIa, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (53,5
kg./m3.), encofrado y desencofrado, por medio de camión-bomba, con p.p. de medios aux iliares,
v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E05HSA060ENA m3  HA-25\B\15\IIa  E.METÁL.PILARES ENANOS                          460,20

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.15 mm., consistencia blanda, para ambiente IIa, elabo-
rado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (180 kg./m3.) y  encofrado metálico,
vertido con pluma-grúa, con p.p. de medios aux iliares, v ibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE.

CUATROCIENTOS SESENTA  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C04 SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO                                    
E03EUP020    ud  SUM.SIF.PVC C/CAPER. P/CUB.GRAV.PVC 250x250 SV 125 I. conex.baj. 50,83

Sumidero sifónico de PVC con caperuza de PVC, especial para cubiertas acabadas en chinos,
de 250x250 mm. y  con salida vertical de 125 mm.; para recogida de aguas pluv iales en cubier-
tas no transitables de grava y  conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pe-
queño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

JOSE 7280    ud  GARGOLA DE HORMIGÓN POLIMERO                                    27,95

Gargola de hormigón polimero en U, de 50 cm. de longitud, recibida con mortero de cemento, in-
cluso p.p. de ayudas, terminado y limpio.

VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03EUA020    ud  SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15x15                                 71,65

Sumidero sifónico de acero inox idable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para reco-
gida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de 15x15 cm., instalado y  conexionado a la red
general de desagüe de 50 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux ilia-
res, s/ CTE-HS-5.

SETENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E20WBV070    m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                              18,30

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por en-
chufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, con
p.p. de medios aux iliares, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.
s/CTE-HS-5

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E20WV020     u   VÁLVULA DE VENTILACIÓN PVC D=75/90/110 mm                       99,03

Válvula de ventilación de PVC, para diámetros de 75/90/110 mm de diámetro, unión pegada, pa-
ra ventilación primaria o secundaria, colocada mediante unión pegada con adhesivo. Permite la
entrada de aire, no permite la salida de olores, puede instalarse en interior. Totalmente montada,
incluyendo p.p. de pequeño material y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS

E20WBV030    m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      4,94

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03OEP008    m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                            15,79

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. conexiones a arquetas, medios aux iliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03OEP010    m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                         23,63

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. conexiones a arquetas, medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E03AHR090    ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 70x70x80 cm                        149,18

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 70x70x80 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y
formación de agujeros para conex iones de tubos, i. conexiones. Colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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E03AHJ101    ud  ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 30x30x30cm                        77,26

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, de 30x30x30 cm. medidas interiores, completa: con reja y  marco de hormigón y  forma-
ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y   p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C05 ESTRUCTURAS                                                     
E05HFA060    m2  FORJ.DOB.VIG.AUT. 30+5, B-70                                    54,11

Forjado 30+5 cm. formado por doble v igueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas
70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x25 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de hor-
migón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (12 kg/m2), terminado con p.p. de medios aux iliares.
(Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E05HVA040    m3  HA-25\B\15\IIa  E.M.V.JÁCENA CUE.                               603,53

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.15 mm., consistencia blanda, para ambiente IIa, elabo-
rado en central, en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg./m3.) y  encofrado de madera
v ista, vertido con pluma-grúa, v ibrado, con p.p. de medios aux iliares y  colocado. Según normas
NTE-EME y EHE. Incluso p.p. de pasatubos horizontales en las jacenas de cuelgue del forjado
sanitario, de diámetro tal que garanticen el recubrimiento de armaduras y  creen la ventilación cru-
zada, uno cada dos ml. de jacena de cuelgue.

SEISCIENTOS TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E05HVA050    m3  HA-25\B\15\IIa  E.MAD.JÁCENAS PLA.                              570,63

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.15 mm., consistencia plástica para ambiente IIIa, ela-
borado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg./m3.) y  encofrado de madera,
con p.p. de medios aux iliares, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas
NTE-EME y EHE.

QUINIENTOS SETENTA  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E05HRB060    m2  FORJ.RETICULAR 25+5 HA-25\B\15\IIa                              67,54

Forjado reticular formado por nerv ios de hormigón armado cada 72 cm., canto 25+5 cm., con
bloque de hormigón 70x23x25 cm. para aligerado de forjado y  capa de compresión de 5 cm. de
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (20,70 kg./m3.), refuerzo de
huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado,  con p.p. de medios aux i-
liares, sin repercusión de pilares.  Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.

SESENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E05HLA010    m3  HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS                                       315,73

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en
losas planas, i/p.p. de armadura (50 kg/m3) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v i-
brado y colocado  con p.p. de medios aux iliares. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

TRESCIENTOS QUINCE  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E05HLA030    m3  HA-25/P/20 E.MAD.LOSA INCL.                                     319,66

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en
losas inclinadas, i/p.p. de armadura (55 kg/m3) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa,
con p.p. de medios aux iliares, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

TRESCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

E05HSA110    m3  HA-25\B\15\IIa  CARTÓN PILAR 40                                 503,88

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.15 mm., consistencia blanda para ambiente IIa, elabo-
rado en central, en pilares circulares de diámetro 40 cm., i/p.p. de armadura (80 kg./m3.) y  enco-
frado v isto circular de cartón, vertido con pluma-grúa, v ibrado  con p.p. de medios aux iliares y
colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.

QUINIENTOS TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E05HSA060    m3  HA-25\B\15\IIa  E.METÁL.PILARES                                 388,01

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx. 15 mm., consistencia blanda, para ambiente IIa, ela-
borado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (120 kg./m3.) y  encofrado metáli-
co, vertido con pluma-grúa, v ibrado  con p.p. de medios aux iliares y  colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE.

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con UN
CÉNTIMOS
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E04MA065     m3  H.ARM. HA-25\B\15\IIa 2 CARAS 0,20 V.GRÚA                       250,01

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia blanda, Tmáx. 15 mm. para ambiente IIa, elabo-
rado en central, en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura (92 kg/m3), encofrado y de-
sencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofra-
do con grúa, v ibrado con p.p. de medios aux iliares y  colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE y CTE-SE-C.

DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con UN CÉNTIMOS

E16BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  166,02

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y  2 m. de longitud y
anillo de cable de cobre de 35 mm2 en la longitud que indique el proyecto, unido mediante solda-
dura aluminotermica, incluyendo registro de comprobacion y  puente de prueba. Todo totalmente
instalado. TERMINADO, PROBADO, FUNCIONANDO Y LEGALIZADO.  SE MEDIRA LA
UNIDAD REALMENTE EJECUTADA.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C06 ALBAÑILERÍA                                                     
E07LSA030    m2  FÁB.LCV-6,8 1/2P. LISO ICD                                      35,35

Fábrica de ladrillo cara v ista a elegir por la D.F. liso de 24x11,4x6,8 cm. de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en
central y  suministrado a pie de obra, i/ replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Incluso p.p. de enparchados de pilares y
frente de forjado con l.c.v . Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.Incluido p.p. de reper-
cusión de andamios.

TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E07TL015     m2  TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5                          13,59

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y  cámaras, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replan-
teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte propor-
cional de andamiajes y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL,
RL-88 y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida por recibido de premarcos y  formación de jambas en
ladrillo v isto o enfoscado maestreado.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E07TYA040    m2  TRASDOSADO DIRECTO GRAN DUREZA 13mm.                            17,72

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo gran dureza de
13 mm. de espesor, pegado con pasta de agarre. Unión entre paneles mediante el empleo de pe-
gamento para juntas.  Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102041 IN  y  ATEDY. Medida dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
En cuartos humedos se sustituirá la placa de yeso laminado tratada a mayor resistencia al im-
pacto, se sustituirá por  placa de yeso laminado hidrófugo.

DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E07LSB030    m2  FÁB.LCV-6,8 1P. LISO HDR                                        53,14

Fábrica de ladrillo cara v ista liso a elegir por la D.F. de 24x11,4x6,8 cm. de 1 pie de espesor,an-
clado al forjado con redondos de 6 mm. de diámetro cada metro, recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de
obra, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL
y CTE-SE-F. P.p. de corte de ladrillos para los 25 cm. inferiores, arrancar en 20 cm. de anchura
y posibilitar el recibido de la tela asfáltica. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E07WD020     m.  CARGADERO PLETINA 300X7 mm.                                     41,44

Cargadero metálico formado por pletina de 7 mm. de espesor y  una anchura de 30 cm., anclada
al forjado, mediante cuadradillo macizo 20x20 mm, cada 60 cm., anclando al forjado mediante
pletina y  dos tacos mecánicos de métrica 12 mm., i/p.p. de elementos complementarios y  pintura
de imprimación con minio, replanteo, nivelación y  aplomado, limpieza y  medios aux iliares. Se-
gún RC-03. Medida la longitud ejecutada.

CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E07WD010     m.  CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                  15,88

Cargadero formado por v igueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado
con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y  aplomado, mermas y roturas, limpie-
za  y  medios aux iliares. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.

QUINCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E07LP024     m2  FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                           17,94

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  su-
ministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y  medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y
RL-88, medido a cinta corrida por recibido de premarcos y  formación de jambas.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E07BHB010    m2  FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x10 C/VT                                40,74

Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x10 cm. colocado a una cara v ista, re-
cibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de
hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y  armaduras según normativa, i/p.p. de for-
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas especiales, llagueado,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

CUARENTA  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

85850        m.  FORMACION DE JAMBAS                                             8,75

Formación de jamba a base de mortero de cemento y  ladrillo hueco doble, incluso aplomado y
limpieza y  enfoscado maestreado.

OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E07WA013     ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.                                    315,36

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en carga y  descarga,
materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ayudas a puesta a tierra, caja gene-
ral de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones indiv iduales y
cuadros de mando y protección,  i/p.p. material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.

TRESCIENTOS QUINCE  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E07WA023     ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.                                     215,52

Ayuda de albañilería a instalación de fontanerí incluyendo mano de obra en carga y  descarga,
materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ayudas a acometida, tubo de ali-
mentación, contador en fachada, accesorios y  piezas especiales, i/p.p. de material aux iliar, lim-
pieza y  medios aux iliares.

DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E07WA093     ud  AYUDA ALBAÑ. INST. VENTILACIÓN                                  146,87

Ayuda  de albañilería a instalación de ventilación, incluyendo mano de obra en carga y  descar-
ga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios auxiliares.

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E07WA053     ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOMUNICA.                                215,52

Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones  incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y  cuadros,
limpieza y  medios aux iliares.

DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E07WA063     ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.                                    247,61

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (contraincendios, calefacción, datos, anti intru-
sión, megafonía, etc.)  incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  ta-
pado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

R03AC010     m3  CAJEADO TELA FCA.LADRILLO VTO.                                  240,16

Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de ladrillo v isto, para alojamiento de tela asfáltica de
25x5 cm., con retirada de escombros y  carga, sin transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C07 CUBIERTAS                                                       
E09NAE060    m2  CUB.COMPOSAN INV.NO TRANS.GRAVA                                 64,37

Cubierta invertida no transitable constituida por (o equivalente): hormigón aislante de 5 cm de es-
pesor medio, en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento 1/6 fratasado de 2
cm de espesor; imprimación asfáltica Compoprimer ó similar a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfál-
tica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS Compo-
larte BM V-30 (tipo LBM-30-FV) certificada con sello Aenor ó similar, 130º C de punto de reblan-
decimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 4,0 kg/m2 de
peso, armada con doble fieltro de fibra de v idrio de 60 g/m2, terminación antiadherente de film de
polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de fuego; y  lámina
asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS
Compolarte BM PR-30 MAX (tipo LBM-30-FP) certificada con sello Aenor ó similar, 130º C de
punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de
4'0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de
v idrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente
adherida a la anterior mediante soplete de fuego; geotextil antiadherente no tejido Geotesan
NT-12, ó equivalente, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proce-
so de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a perforación estática CBR 525
N., resistencia a tracción 7'2/7'0 kN./m, elongación a rotura 60/65 %  y resistencia a perforación
dinámica por cono 31 mm; paneles de aislamiento térmico Compofoam o equivalente de poliesti-
reno extruído tipo IV de 6 cm.ó similar de espesor; geotextil antiadherente no tejido Geotesan
NT-13, ó similar, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de
agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a perforación estática CBR 1.500 N., re-
sistencia a tracción 7'6/9'0 kN./m, elongación a rotura 45/55 %  y resistencia a perforación diná-
mica por cono 29 mm; grava de canto rodado 20/40 mm. de 5 cm. de espesor. Cumple CTE y
Catálogo de Elementos constructivos del IETcc. Medida la superficie ejecutada.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C08 PAVIMENTOS                                                      
E11CTB020    m2  SOL.T. U/NORMAL MICROG. 40x40 C/GRIS                            26,62

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. y  3 cm.
de espesor, en color gris (similar a ex istente), con pulido inicial en fábrica para pulido y  abrillanta-
do final en obra (incluido), con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos ca-
sos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y  río (M-5), i/cama de arena de 2 cm.
de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido
en superficie realmente ejecutada.

VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11CTP100    m.  RODAPIÉ TERRAZO 40x7,5 NORMAL                                   7,50

Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 40x7,5 cm., micrograno, color claro, igual a
solería, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longi-
tud.

SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E11EXG065    m2  SOLADO GRES MONICOC.31x31cm. ANTIDESL. Clase2                   36,55

Solado de baldosa de gres cerámico monococción de 31x31 cm. a elegir por la D.F., (AIIa-AI,
s/UNE-EN-14411), antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, re-
juntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.01     m2  PAVIMENTO CONTINUO  CUARZO GRIS +solera 10                      25,18

Pavimento monolítico de cuarzo en color gris, sobre solera de hormigón en fresco de 10 cm de
espesor, con mallazo 15x15x10, con un espesor total de 3 mm. en la capa de terminacion, inclu-
ye replanteo de solera, lamina de plastico de 300 galglas entre pav imento ex istente y nuevo, en-
cofrado y desencofrado, replanteo de pendientes para evacuar el agua y ev itar que se formen
charcos, extendido del hormigón; regleado y  nivelado de solera; incorporación de capa de roda-
dura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado
hasta conseguir la resbaladicidad CLASE 3; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendi-
miento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y  sellado con
la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

VEINTICINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E11CTP040    m.  PELDAÑO PIEDRA ARTIF. C/ ZANQUÍN. Clase 2                       60,57

Peldaño de piedra artificial, resbaladicidad clase 2, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena mezcla de miga y  río (M-5), p.p. de zanquín, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-21 y NTE-RSR-26, medido en su longitud.

SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11JP090     m   PLETINA ANTIDESLIZANTE EMAC® NOVOPLETINA® SAFETY                25,00

Instalación de pletina antideslizante Emac® Novopletina® Safety  o similar formada por pletina de
aluminio anodizado plata mate con inserto de banda antideslizante de color negro clasificada co-
mo R13 acorde a norma DIN 51130 color negra, alto perfil 2,5 mm y profundidad de 20 cm.
Otros colores en opción. Medida la longitud realmente ejecutada.

VEINTICINCO  EUROS
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CAPÍTULO C09 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS                                      
E08PFA020    m2  ENFOSCADO M-5 CÁMARAS                                           5,28

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de anda-
miaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

CINCO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E08PFM010    m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.                               23,61

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones
con maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E08PEM010    m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                11,74

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento y  picado del revestimiento ex istente incluso re-
mate, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ONCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12AC045     m2  ALIC.AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH                              24,96

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con
adhesivo según EN-12004 ibersec til, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
adhesivo CG1 color según EN-13888 ibersec junta color y  limpieza, s/NTE-RPA-4, medido de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E12AC045Z    m2  ALIC.AZ.COLOR 20x20cm.REC.ADH C/CANTON.                         26,85

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con
adhesivo  según EN-12004 ibersec til, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
adhesivo CG1 color según EN-13888 ibersec junta color y  limpieza, s/NTE-RPA-4, medido de-
duciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p.p. de cantonera cuadrada de aluminio anodizado.

VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06PG010     m.  VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 31x3 cm.                              21,63

Vierteaguas de piedra granítica labrada con textura apomazada en caras v istas de 31x3/4 cm. en
sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P32,5R y  arena de río M-5, i/ni-
velación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos v istos y  limpieza, s/NTE-EFP,
medido en su longitud.

VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08TAK005    m2  TECHO HISPALAM TIPO OMEGA O EQUIVALENTE                         16,79

Techo continuo Hispalam tipo Omega o equivalente, formado por una estructura a base de maes-
tras de chapa galvanizada separadas 600 mm. entre ellas, ancladas directamente  al forjado, so-
bra las cuales se atornilla una placa de yeso laminado  de 13 mm. de espesor, con parte propor-
cional de cinta y  tornillería. Incluido tratamiento y  sellado de juntas. Totalmente terminado, listo pa-
ra pintar o decorar. s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E08CYH010    m2  FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 13H1                   25,03

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso lamina-
do hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornillada
una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de
60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y  suspendidas del forjado o elemento por-
tante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendi-
cularmente a las primarias y  a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre
400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, re-
vestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornille-
ría, juntas de estanqueidad y medios aux iliares (excepto elevación y  transporte). Conforme a
normativa ATEDY.

VEINTICINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E08REE010    m2  FALSO TECHO REGISTRABLE ESCAYOLA LISA 600x600 mm PERFIL VISTO   21,34

Falso techo registrable de placas de placas de escayola en color blanco, de dimensiones de cua-
drícula de 600x600 mm, con placa de escayola lisa; instaladas sobre perfilería v ista de aluminio
de primarios y  secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante median-
te varillas roscadas y  cuelgues de tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente
acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  medios aux iliares (excepto ele-
vación y /o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a
NTE-RTP-16. Placas de escayola, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E14ACW010    m.  CHAPADO EXTERIOR EN "U" ALUM. LAC. IGUAL A CARP                 42,43

Chapado exterior de aluminio lacado color (igual ral que carpintería),  y  de 100 cm. de desarrollo
total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y  arena de río 1/6, in-
cluso sellado de juntas y  limpieza, instalado, con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material
para su recibido, terminado.

CUARENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

10WWW00001   m2  ENCIMERA Y FRENTE MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS REF.        143,01

Encimera, frente Y gopete para encastre de lavabos, de mármol blanco Macael de 3 cm de es-
pesor, pulido, incluso formación de huecos y  colocación sobre placa de apoyo, tomado con mor-
tero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada, desarrollando el frente y  sin deducir huecos.

CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS

E30IR040     m2  RÓTULO METACRILATO SIN ILUMINACIÓN                              343,91

Rótulo con placa frontal de metacrilato de 3 mm de grosor, rotulación por impresión directa, fijado
a la pared mediante tacos y  tornillos de rosca de 50 mm. Totalmente instalado.

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN                               
E10ATV050    m2  AISL.TERM.CÁMARAS LANA MINERAL PAPEL 60                         8,75

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel flex ible de lana mineral 60mm. de Isover oequi-
valente, que incorpora en una de sus caras un revestimiento de papel Kraft, que actua como ba-
rrera de vapor, adheridos con pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a
tope para ev itar cualquier eventual puente térmico, posterior sellado de todas las uniones entre
paneles con cinta al efecto para dar continuidad a la barrera de vapor, i/p.p. de corte, adhesivo
de colocación, medios aux iliares. Medido a cinta corrida.

OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10INS035    m.  SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                  6,65

Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y  10 mm. de espesor con masilla
de poliuretano de tipo Texsaflex P o equivalentes prestaciones, presentada en cartuchos, incluso
cordón sellador espuma de polietileno tipo: Juntalen prev iamente introducido en la junta, medios
auxiliares y  limpieza.  Medida la longitud ejecutada.

SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10AAR250    m2  AISL.R. IMPACTO P. PF ARENA 25 mm                               7,02

Aislamiento acústico a ruidos de impacto realizado con panel de lana mineral de alta densidad PF
arena de Isover de 25 mm. de espesor, colocada en suelos flotantes, a tope entre sí y  en zóca-
los perimetrales de 8 cm., en los tabiques div isorios, se colocará una lámina de polietileno de 0,2
mm. (incluida), antes del vertido del mortero, medido la superficie ejecutada.

SIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS

E10IAP020    m2  IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA NO ADHERIDA                         10,98

Impermeabilización monocapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastómero LBM-40-FV
(APP -15ºC), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y  puntos singulares;
lámina geotextil poliéster no tejido de 200 gr/m2. Lista para proteger con protección pesada. Cum-
ple con los requisitos del C.T.E.

DIEZ  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10ATV020    m2  AISL.TERM.CÁMARAS P.PLAVER ARENA 40                             12,29

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel Plaver Arena 40 de Isover, adheridos con pe-
lladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para ev itar cualquier even-
tual puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios aux iliares.

DOCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C11 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
E13EPL0505   ud  P.P. LISA MAC. AGLOM.40MM MELAM.FIJO SUP. VENTANILLO PM1        243,22

Puerta de paso hoja ciega lisa  compuesta por tablero aglomerado de 40mm y chapada por am-
bas caras en Melamina de color gris, canteada por dos cantos, con precerco pino país 10x3
cm., cerco y  contracerco del ancho de la fábrica, tapajuntas rechapado en Melamina de igual co-
lor de la puerta de 70x15 m.m.., con 1cm subida del suelo para ventilacion, con fijo superior del
mismo material y  acabado de la hoja, incluso herrajes de colgar, cerraduras con resbalón circular
de perfil europeo en aulas, para poder colocar juego de manillas fijas en U, incluida para apertura,
por durabilidad con p.p. de cuadrado acristalado de 30x60 cm., sin incluir este, junquillo, segun
plano de carpinteria de madera. I P.p. de cerraduras maestreadas por zonas.

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

E13EPL05055  ud  P.P. LISA MAC. AGLOM.40MM MELAM. REJILLA PM3                    211,49

Puerta de paso hoja ciega lisa de 82,5 compuesta por tablero aglomerado de 40mm y chapada
por ambas caras en Melamina de color gris, canteada por dos cantos, con precerco pino país
10x3 cm., cerco y  contracerco del ancho de la fábrica, tapajuntas rechapado en Melamina de
igual color de la puerta de 70x15 m.m.., con 1cm subida del suelo para ventilacion, incluso he-
rrajes de colgar, condena, juego de manillas fijas en U, con p.p. de rejilla de ventilación, junqui-
llo, segun plano de carpinteria de madera. I P.p. de cerraduras maestreadas por zonas.

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E13EPL05056  ud  P.P. LISA MAC. AGLOM.40MM MELAM. PM2 Y PM4                      195,17

Puerta de paso hoja ciega lisa de 82,5 o 72,5 cm. compuesta por tablero aglomerado de 40mm y
chapada por ambas caras en Melamina de color gris, canteada por dos cantos, con precerco pi-
no país 10x3 cm., cerco y  contracerco del ancho de la fábrica, tapajuntas rechapado en Melami-
na de igual color de la puerta de 70x15 m.m.., con 1cm subida del suelo para ventilacion, incluso
herrajes de colgar, condena, juego de manillas fijas en U, con p.p. de rejilla de ventilación, jun-
quillo, segun plano de carpinteria de madera. I P.p. de cerraduras maestreadas por zonas.

CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C12 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA DE TALLER                     
E14ACR050    m2  VENT.AL.LC.CORRED. R.P.T. >2 m2                                 195,02

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en
ventanas correderas, mayores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herra-
jes de deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.

CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

E14ACB030    m2  VENT.AL.LC.BASCUL. O ABAT. R.P.T. < 2M2                         253,84

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas basculantes o abatibles, con rotu-
ra de puente térmico, de 1 hoja, menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja
y herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso cerraduras con llave maestreada según carpinterias indicadas en plano y  con
p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-4.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E14ACT060    m2  VENT.AL.LC.OSCIL.R.P.T. M.B.<2m2                                271,21

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas oscilobatientes con rotura de
puente térmico, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana,
hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de se-
guridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de
medios aux iliares. s/NTE-FCL-3.

DOSCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

E14ACE010    m2  VENT.AL.LC. FIJO R.P.T. <2m2                                    141,27

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas fijas menores de 2 m2. de super-
ficie, para acristalamiento doble, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junqui-
llos y  accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios aux iliares.
s/NTE-FCL.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

E14ALC040    m2  VENT.AL.LB. CORREDERAS 2 HOJAS                                  119,89

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas correderas de 2 hojas, mayo-
res de 1 m2. y  menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de
deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza,
incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E14APC050    m2  CELOSÍA ALUMINIO PERFILADO ANTIVANDÁLICA                        164,97

Persiana de lama orientable de aluminio perfilado extrusionado en su color vertical, doble pared
con refuerzo de aluminio extruído, incluso p.p. de barra interior de acero antivandálica diámetro
16 mm.. Estructura metálica en aluminioextrusionado en su color, con desagues incorporados,
herrajes diseñados en acero inox idable con rótulas y  timonería de aluminio, tirador con condena
regulable y  pestillo de cierre para bloquear en cualquier posiciójn. Incluido montaje.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E15DC020     m2  CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GALVANIZADA                            107,59

Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluido
soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller y  montaje
en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO SIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E15CCH015    m2  PUERTA ACERO MACIZO LAM.PARA ACRIST. 2H                         70,29

 Puerta abatible doble con cuadradillos macizos de acero laminado en frío de dimensiones 20x20
mm. soldados entre sí y  fijo inferior según diseño de proyecto; junquillos atornillados de
20x20x1,5, patillas para recibido, según las especificaciones de proyecto y  detalle de carpintería,
formadas por cerco y  bastidor de hoja de acero galvanizado, herrajes de colgar y  seguridad, pa-
ra pintar; cerradura y  manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, según
memoria de carpintería, sin incluir v idrio. instalada.

SETENTA  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Página 189

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ
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E15CPL050    ud  PUERTA CHAPA LISA 80x200 P.EPOXI                                131,79

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado
de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío
con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epox i polimerizada al horno, ela-
borada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E26PSO040    u   PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (950+950)x2030 mm             501,33

Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (2000x2100 mm), formada por dos hojas de di-
mensiones 950x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en
chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, ho-
jas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y
cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de es-
pesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica
forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209.
Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura
y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI.
No incluye ni ayudas ni recibidos.

QUINIENTOS UN  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

E26PSO025    u   PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (900+900)x2030 mm             442,04

Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (2000x2100 mm dimensión de hueco), formada
por dos hojas de dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; for-
mada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alre-
dedor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de
0,6 mm de espesor y  cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de
roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en
obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín confor-
me a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó
similar. Puerta, cerradura y  bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN
13501-2 y  CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

E26FLP400    ud  ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS ENSAMBLADA                            304,25

Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la unidad instalada
cada dos hojas.

TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

E26FLM200    ud  MIRILLA CIRCULAR 360 mm.                                        155,16

Mirilla circular de 360 mm. de diámetro, con cristal, homologada, para puertas cortafuegos. Medi-
da la unidad instalada.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

E26PG010     ud  RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO PUERTA 400 N                         63,60

Retenedor electromagnético para puerta cortafuegos, de montaje en superficie o empotrado; for-
mado por electroimán encapsulado y placa de retención con rótula. Fuerza de retención de 400
N. Alimentación 24 Vcc-67 mA con protección contra polaridad inversa. Funcionamiento para
puerta normalmente abierta y  desbloqueo automático de cierre de puerta en estado de alarma de
incendio (corte de alimentación al electroimán). Conjunto con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Dispositivo fabricado según UNE-EN 1155.
Totalmente instalado sobre puerta; i/p.p de conexión eléctrica, sin incluir la instalación eléctrica de
alimentación. Conforme a CTE DB SI.

SESENTA Y TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E15DBA010    m.  BARANDILLA ESCALERA                                             63,25

Barandilla escalera de 110 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío de
40x20 mm, con pasamanos y barra inferior de 40x40x8 mm., pilastras de 40x40x1,50 mm. ca-
da 70 cm. con prolongación para anclaje a elementos de fábrica o losas, y  barrotes verticales de
40x20 mm. a 10 cm.  Elaborada en taller y  montaje en obra (incluso recibido de albañilería).

SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E15DBP020    m.  PASAMANOS TUBO D=50 mm.                                         26,42

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50
mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados
cada 50 cm., i/montaje en obra.

VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ESCALERA     m   ESCALERA DE ACCESO A CUBIERTA PROTEGIDA                         189,08

Escalera tipo gato protegida, de anchura 50 cm, a base de escalera y  jaula exterior de protección
con tubos y  pletinas de acero galvanizado, según plano de detalle, con separación entre pelda-
ños de 30 cm,  incluso puerta de acceso a la misma de altura 2,45 metros, realizada con perfi-
lesy chapa perforada de acero galvanizada con pletina para colocación de candado anti-cizalla
(incluido éste), realizada en taller y  montaje en obra. Incluso este a base de 10 tacos químicos
sobre la obra ex istente.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

14MAB00130   u   DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO CROMADO                 100,15

Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, en acero cromado de 3 cm. de diámetro, para
aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y  material comple-
mentario; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

CIEN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E15WL010     u   REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      31,14

Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x40 cm ejecutada con perfiles de acero laminado
en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 mm en bastidor, lamas
fijas de espesor mínimo 0,8 mm, patillas de fijación, incluido recibido de albañilería. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E15WF050A    m2  CHAPADO ALUMINIO LACADO e=1 mm                                  40,15

Revestimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio lacado color de 1 mm de espe-
sor, incluso parte proporcional de rastreles de fijación de tubo 40x40x1,5 mm, doblado, cortes y
montaje. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

CUARENTA  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C13 VIDRIERÍA                                                       
E16ESA060    m2  DOBLE VIDRIO 6/ 12/ 8 mm.                                       55,53

Doble acristalamiento, formado por un v idrio float Planilux o equivalente, incoloro de 6 mm y un
v idrio float Planilux o equivalente, incoloro de 8 mm,  cámara de aire deshidratado de 12 mm con
perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cor-
tes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E16ESS050A   m2  CLIMALIT SILENCE 44.1/12/44.1                                   107,89

Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=42 dB y espesor total 28 mm, formado por dos v i-
drios laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 8 mm. de espesor (4+4) y  cámara de aire
deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con
silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

CIENTO SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E16DA010     m2  V.SEG.SIMPLE 3+3 BUTIRAL INCOLO.                                42,27

Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 3
mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona Si-
kasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

CUARENTA Y DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E16DF015     m2  V.LAM.SEG. 4+4 BUTIRAL INCOLORO                                 46,34

Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 4
mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona Si-
kasil WS-605 S, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E16JA040     m2  MIRALITE EVOLUTION 5mm. O EQUIV.                                44,36

Espejo plateado Miralite Evolution o equivalente, realizado con un v idrio Planilux de 5 mm. plate-
ado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y  taladros, colocado.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C14 ELECTRICIDAD                                                    
E17CBL030 ACG ud  AMPLIACIÓN CUADRO GENERAL                                       668,57

Ampliación en cuadro general para la ampliacion, según el esquema unifilar de proyecto.  Instala-
do, incluyendo cableado libre de halógenos y  conexionado.

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E17CBL030CAN1 ud  CUADRO PARA AMPLIACIÓN PTA BAJA                                 1.447,04

Cuadro protección de la ampliación en planta baja, según el esquema unifilar de proyecto.  Insta-
lado, incluyendo cableado libre de halógenos, tapa y  cerradura maestreada y conex ionado.

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

E17CBL030CAN2 ud  CUADRO SECUNDARIO PTA 1ª Y 2ª                                   1.401,81

Cuadro secundario de la ampliación, planta primera y  segunda, según el esquema unifilar de pro-
yecto.  Instalado, incluyendo cableado libre de halógenos, tapa y  cerradura maestreada y cone-
x ionado.

MIL CUATROCIENTOS UN  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

E17CBL010    ud  CUADRO PROTEC.ALUMBRADO EXTERIOR C/RELOJ PROGR.                 261,71

Cuadro protección para alumbrado exterior, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar,
con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general magneto-
térmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10 A. y
reloj programador 24 h. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

DOSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

08ECC00226   m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 SUPERFICIE                           15,11

Circuito trifasico, instalado con cable libre de halógenos y no propagador de llama de cobre de
cinco conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21
mm de diámetro y  1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación,
grapas, piezas especiales y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta el cuadro del ascensor.

QUINCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E17CI005     m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x4+T mm2                                 17,08

Línea de alimentación a cuadro secundario, con cable libre de halógenos y  no propagador de lla-
ma, conformada por conductor de cobre tipo RZ1-K (UNE EN 21123-4) de 4(1x4) mm2 se sec-
ción nominal + T.T.,  bajo tubo no propagador de la llama (UNE EN 50086-2-1), incluso éste y
p.p. de terminales, accesorios y  pequeño material, construido según REBT-2002, medida la lon-
gitud ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

DIECISIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E17CI010     m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x6+T mm2                                 18,39

Línea de alimentación a cuadro secundario, con cable libre de halógenos y  no propagador de lla-
ma, conformada por conductor de cobre tipo RZ1-K (UNE EN 21123-4) de 4(1x6) mm2 se sec-
ción nominal + T.T.,  bajo tubo no propagador de la llama (UNE EN 50086-2-1), incluso éste y
p.p. de terminales, accesorios y  pequeño material, construido según REBT-2002, medida la lon-
gitud ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E17CI040     m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x25+T mm2                                31,61

Línea de alimentación a cuadro secundario, con cable libre de halógenos y  no propagador de lla-
ma, conformada por conductor de cobre tipo RZ1-K (UNE EN 21123-4) de 4(1x25) mm2 se sec-
ción nominal + T.T.,  bajo tubo no propagador de la llama (UNE EN 50086-2-1), incluso éste y
p.p. de terminales, accesorios y  pequeño material, construido según REBT-2002, medida la lon-
gitud ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.                                  7,74

Circuito para tomas de uso general, realizado con cable libre de halógenos y no propagador de
llama, mediante conductor de cobre tipo 07Z1-K (UNE EN 211002) de 2,5 mm2, bajo tubo no
propagador de la llama (UNE EN 50086-2-1), en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), reali-
zado con cable libre de halógenos, construido según REBT-2002, incluido p./p. de cajas de re-
gistro y  regletas de conexión.

SIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  7,10

Circuito para alimentacion de iluminación, realizado con cable libre de halógenos y  no propagador
de llama, con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2,realizado
con cable libre de halógenos aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase, neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E17MCC001    ud  P.LUZ SIMPLE 1 ENCENDIDO BJC IRIS BL. O EQUIV.                  21,07

Punto de luz sencillo 1 encendid orealizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu., realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte-
rruptor unipolar BJC Iris blanco, instalado.

VEINTIUN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E17MCC002    ud  P.LUZ SIMPLE 2 ENCENDIDOS BJC IRIS BL. O EQUIV.                 22,17

Punto de luz sencillo  2 encendidos realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu.,realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte-
rruptor unipolar BJC BJC Iris blanco, instalado.

VEINTIDOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E17MCC003    ud  P.LUZ SIMPLE 3 ENCENDIDOS BJC IRIS BL. O EQUIV.                 23,83

Punto de luz sencillo  3 encendidos realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu.,realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte-
rruptor unipolar BJC IRIS BL., instalado.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MCC042    ud  P.LUZ CONM. 2 ENCENDIDO BJC IRIS BL. O EQUIV.                   31,25

Punto conmutado 2 encedido realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido
de 1,5 mm2 de Cu.,realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y aislamiento
VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutado-
res BJC IRIS BL., instalado.

TREINTA Y UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E17MCC043    ud  P.LUZ CONM. 3 ENCENDIDO BJC IRIS BL. O EQUIV.                   33,39

Punto conmutado 3 encedido realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido
de 1,5 mm2 de Cu., realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y aislamien-
to VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmuta-
dores BJC IRIS BL., instalado.

TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E17MCC045    ud  P.LUZ CONM. 5 ENCENDIDO BJC IRIS BL. O EQUIV.                   35,67

Punto conmutado 5 encedido realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido
de 1,5 mm2 de Cu.,realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y aislamiento
VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutado-
res BJC IRIS BL., instalado.

TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E17DBA030    ud  DETECTOR DE PRESENCIA                                           119,24

Detector de movimiento por infrarrojos pasivos,  capaz de encender la luz al detectar movimiento
de personas, y  apagarla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un
tiempo de retardo. Incluido el cableado del punto de luz simple o doble. Cable libre de halógenos
y no propagador de llama. Totalmente instalado.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

7634849      ud  CONTROL DIURNO                                                  41,12

Unidad de control diurno, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

CUARENTA Y UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E17MCC070    ud  B.ENCH.SCHUKO BJC IRIS O EQUIV.                                 32,28

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., realizado con cable libre de halógenos, no propagador de
llama y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra),
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema
schuko 10-16 A. (II+t.) ó 25 A. BJC Iris o equivalente en prestaciones, estanca o no según se
defina en proyecto, instalada.

TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E17MCC375    ud  B.ENCH.SCHUKO ESTANCA BJC IRIS BL. O EQUIV.                     21,16

Base de enchufe con toma de tierra lateral estanca ,realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., realizado con cable libre de halógenos, no propa-
gador de llama y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro
y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe
sistema schuko 10-16 A. (II+t.) estanca, IRIC BL.,instalada.

VEINTIUN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

08EWW00001N  u   PUNTO PULSADOR ALARMA/LUZ                                       45,77

Punto pulsador timbre/luz, empleado como medio de av iso, para solicitar ayuda, desde el interior
del aseo adaptado; realizado con tubo PVC rigido de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y aislamiento VV 750
V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador y  zumba-
dor BJC Iris, instalado.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E17CDB020    m.  BANDEJA PVC. 60x150 mm.                                         30,17

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x150 mm. y  3 m. de lon-
gitud, sin separadores, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Conforme al re-
glamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material
aislante y  de reacción al fuego M1.

TREINTA  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ºº           ud  LUM.SUP. SILENT I UGR 300X1200 36W 840 O EQUIV.                 77,75

Luminaria de superficie, SILENT I UGR 300X1200 36W 840 o equivalente, con protección IP20
clase I, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E18IAB100REG ud  LUM.SUP. SILENT I UGR 300X1200 36W 840 REGULABLE O EQUIV.       89,60

Luminaria de superficie, SILENT I UGR 300X1200 36W 840 regulable con control diurno o equi-
valente, con protección IP20 clase I, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexiona-
do.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

08WII004205  u   LUM.SUP. SILENT I UGR 300X1200 36W 840 PIZARRA O EQUIV.         160,26

Luminaria de superficie, SILENT I UGR 300X1200 36W 840 especial pizarra o equivalente, con
protección IP20 clase I, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

CIENTO SESENTA  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E18IEB180    ud  LUMIN.ESTANCA AL.FUND.ESM.LED1x22W 2100 Lm3000K                 54,13

Luminaria estanca, de aluminio fundido y  lampara Led 1x22W 2100 Lm3000K, con protección
IP66 clase I, cuerpo de alumino fundido y  esmaltado con pintura acrílica, difusor acrílico.Fijación
del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integra-
dos. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E18IEB180SIN ud  LUMIN.SUP., BLANCO, PHILIPS WL 120V LED 16S/830 O EQUIV.        63,25

Luminaria de superficie, Luminaria de superficie Philips WL 120V LED16S/830 o equival., color
blanco. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E18IRD030    ud  LUM. SUP PARED PHILIPS VL 120V LED16S/830 O EQ                  58,59

Luminaria de superficie sobre pared Philips VL120 Led 16S/830 o equivalente, grado de protec-
ción IP20 clase I, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E18IGI040    ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 320 Lúm                                     68,53

Luminaria de emergencia autónoma de 320 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y  UNE
EN 60.598.2.22, incluso parte proporcional de punto de luz,

SESENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E18IGI0403   ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 225 Lúm                                     60,67

Luminaria de emergencia autónoma de 225 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y  UNE
EN 60.598.2.22,  incluso parte proporcional de punto de luz.

SESENTA  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E18IGI04035  ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 150 Lúm                                     53,31

Luminaria de emergencia autónoma de 150 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y  UNE
EN 60.598.2.22,  incluso parte proporcional de punto de luz.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

E18EPI040    ud  PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ VSAP 250W                              182,74

Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliure-
tano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de v idrio templado y junta de silicona, grado de
protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con
lámpara de vapor de sodio alta presión tubular de 250 W. y  equipo de arranque. Instalado, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E16BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  166,02

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y  2 m. de longitud y
anillo de cable de cobre de 35 mm2 en la longitud que indique el proyecto, unido mediante solda-
dura aluminotermica, incluyendo registro de comprobacion y  puente de prueba. Todo totalmente
instalado. TERMINADO, PROBADO, FUNCIONANDO Y LEGALIZADO.  SE MEDIRA LA
UNIDAD REALMENTE EJECUTADA.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS

E17T040      u   RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          35,07

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4 mm2,
para una tensión nominal de 450/750 V, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas
existentes y  todos los elementos conductores que resulten accesibles; según REBT, ITC-BT-18,
ICT-BT-26, ICT-BT-27.

TREINTA Y CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

LEG02        ud  INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA                              762,58

Inspección Periódica Reglamentaria de la instalación eléctrica ex istente, realizada por Organis-
mo de  Control  Autori- zado (OCA), incluy endo c uantas v  isitas de v  erificación sean necesa-
rios hasta la obtención del preceptiv  o Certifica- do de Inspección Periódica F av orable. Medida
la unidad.

SETECIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

LEG03        ud  REPARACIÓN DE INSTALACIÓN EXISTENTE SEGÚN DEFECTOS OCA          483,76

Reparación de i nstalación eléctrica ex istente en el c entro, para adecuar las mismas a normativ
a aplicable con el fin de obtener el c orrespondiente Certificado OC A de Inspección Periódica
fav orable. Trabajos c onsistentes en  la  realización de todas las reparaciones necesarias según
relación de  defectos  del c ertificado e  informe de  l a i nspección OCA Periódica, as í como to-
dos los que pudieran surgir  en  próx imas  inspecciones  hasta  la  completa  subsanación de los
defectos y   la obtención del certificado favorable. Incluye; reparación completa de cuadros eléctri-
cos, reparación y    adecuación de canalizaciones y   cajas de  registros, colocación de obturado-
res y   elementos de aislamientos de partes en tensión en interior  de  cuadros  eléctricos, identifi-
cación de circuitos y   rotulación de cuadros eléctricos, sustitución de interruptores de calibre  ina-
decuado  o  en estado defectuoso,  instalación de i nterruptores  magnetotérmicos  y   diferencia-
les  necesarios, recableados  necesarios, realizado con cable libre de halógenos, sustitución y
recanalización de circuitos,  conexiones a  tierra,  etc., todo  según necesidades derivadas de  la
inspección periódica OCA y  siguiendo las instrucciones de la  Dirección Facultativa, totalmente
terminado  hasta  obtención de certificado de inspección periódica favorable. Medida la unidad.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

LEG05        ud  PROYECTO DE LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                     743,40

Realización de ges tiones y   trámites ante la D.T. de la Consejería de Industria, para tramitación
administrativa de  la obra y   certificados de la instalación. Se incluye la elaboración del proyecto
técnico  de  la  instalación  eléctrica  completa para el centro educativo, incluyendo tanto la am-
pliación prev ista como la instalación completa de todo  el  edificio según actual REBT y  "Nor-
mas de diseño y constructivas para  los edificios de uso docente"  (Orden  de  24  de Enero de
2003 de la Consejería de  Educación y   Ciencia), emisión del  correspondiente  certificado  de
dirección de obras parcial, segun el alcance de las  obras y  recopilación de toda  la documenta-
ción  necesaria, como   certificados, protocolos, etc., pago de tasas y   v isados, realización de
rev isiones y   pruebas necesarias, etc.

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C15 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                                
E20TC040     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.                                   10,97

Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones pa-
ra agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en rama-
les de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.

DIEZ  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E20TC060     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 33/35 mm.                                   19,67

Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones pa-
ra agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en rama-
les de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.

DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E20TC070     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 40/42 mm.                                   25,21

Tubería de cobre rígido, de 40/42 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones pa-
ra agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en rama-
les de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
s/CTE-HS-4.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E20TC0705    m.  TUBERÍA DE COBRE DE 54/56 mm.                                   40,02

Tubería de cobre rígido, de 54/56 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones pa-
ra agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en rama-
les de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
s/CTE-HS-4.

CUARENTA  EUROS con DOS CÉNTIMOS

E20VF030     ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                              12,46

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

DOCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E20VF050     ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            24,67

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E20VF060     ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            35,80

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E20VF070     ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50mm.                                65,88

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E21ANF010    ud  INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA.                                     217,36

Inodoro de porcelana v itrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con
bisagras de acero y  fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y  llave de paso, con tubo de des-
carga curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de unión y  brida, instalado.

DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E21AU030     ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                  270,66

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,
y  dotado de tapón de limpieza y  manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso
enlace de 1/2" y  llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las
instalaciones de desagüe).

DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

DEP. 50 FL   ud  ACUM. HIDRONEUMATICO MEMBRANA                                   435,86

Acumulador hidroneumático de membrana AMF-PLUS o equivalente de 50 l. de capacidad, de
dimensiones, diámetro 360 mm. y  altura 620 mm., para colgar en techo. Membrana no recam-
biable según EN 13831, apto para agua potable, precarga de nitrogeno 3 bares, para una presión
máxima de 10 bares, certificado CE, conforme a la directiva 97/23/CE. Totalmente instalado, re-
gulado y funcionando.

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08FSL90002   ud  LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE MANUAL               442,24

Lavamanos suspendido accesible para personas con discapacidad de porcelana v itrificada, color
blanco, formada por lavamanos de 40x30 cm, soporte abatible manual con tope de goma, rebo-
sadero integral y  orificios insinuados para grifería. construido según CTE, e instrucciones del fa-
bricante, incluso colocación. sellado y  ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

08FSL00195   u   LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO                       81,83

Lavabo para encimera, de porcelana v itrificada, de color blanco, de 0,60x0,50 m, rebosadero in-
tegral y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, in-
cluso colocación, sellado y  ayuda de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

OCHENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E21GPL020    u   GRIFO TEMPORIZADO UN AGUA REPISA GAMA MEDIA                     98,26

Grifo temporizado de un agua (ACS o AF) de repisa para lavabo, apertura por pulsador, gama
media, cuerpo y  pulsador en latón cromado, con rompeaguas, caudal 6 l/min, cierre autómatico
10 ±  2 s; conforme EN 816; llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 1/2". Total-
mente instalado y  conexionado, i/p.p. de pequeño material.

NOVENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

08FGL90001   u   EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLÓGICO USO PERS CON DISC          146,83

Equipo de grifería monomando gerontológico para lavabo, accesible para personas co discapaci-
dad, de latón cromado, con gran palanca de apertura y  cierre, mezclador con aireador, desagüe
automático, enlaces de alimentación flex ible, y  llaves de regulación; construido según
CTE/DB-HS 4 e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 5 INSTALACIONES ESPECIALES                                        
SUBCAPÍTULO 15.01 CONTRA INCENDIOS                                                
APARTADO 15.01.01 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS                                     
E20AF050     ud  ACOMETIDA DN100 dn80 mm. FUNDICiÓN                              867,34

Acometida a la red general municipal de agua de DN100 mm., hasta una longitud máxima de 20
metros, realizada con tubo de fundición de 80 mm. de diámetro nominal,  te de tres bridas, válvu-
la de compuerta de fundición con bridas, i/ p.p. de obra civ il, piezas especiales y  accesorios, ter-
minada, funcionando, s/CTE-HS-4. Incluso gestiones, permisos, etc. Medida la unidad termina-
da.

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

E20CIA070    ud  CONTADOR DN65- 2 1/2" EN ARMARIO                                817,62

Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de aco-
metida y  a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 2 1/2",
grifo de prueba, válvula de retención y  demás material aux iliar, montado y funcionando, incluso
timbrado del contador por la Delegación de Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior.
s/CTE-HS-4.

OCHOCIENTOS DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

E20RE010     u   DECLORADOR AUTOMÁTICO 0,38 m3/h                                 874,34

Declorador automático formado por válvula automática, botella bobinada en poliester reforzado de
fibra de v idrio y  liner interior en PE grado alimentario, de dimensiones 257x887 mm. Conexión
entrada/salida 1", para un caudal máximo de 0,38 m3/h, presión de trabajo de 3 a 5,5 bar. Carga
de carbón activado (14 Kg). Instalación con válvulas de esfera de 1" de entrada y salida. Total-
mente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Confor-
me a CTE DB HS-4.

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E26FDG020    ud  GRU.PRES. 12m3/h 75 mca 20 CV                                   2.719,73

Grupo de presión contra incendios para 12 m3/h a 75 m.c.a., compuesto por electrobomba princi-
pal de 20 CV, electrobomba jockey de 3 CV, bomba diesel, todas ellas de aspiración, colector
de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y  re-
tención, válvula principal de retención y  colector de  pruebas en impulsión, manómetro y  válvula
de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l. bancada metálica y  cuadro eléctrico de manio-
bras según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.

DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE  EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E20VC080     ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN80 mm.                                  210,38

Suministro y  colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, de la-
tón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E26FDC580    m.  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.2 1/2"                                27,44

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero.

VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E26FDC520    m.  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"                                22,94

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero.

VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E26FDQ510    ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO                                       349,85

Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero
58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo, válvu-
la de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de ma-
chón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y  20 m
de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E26FJ370     ud  SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.                                    4,27

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y  salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimen-
siones 210x297 mm, con marcado CE. Medida la unidad instalada.

CUATRO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

APARTADO 15.01.02 DETECCIÓN Y ALARMA                                              
E26DCC040    u   CENTRAL DE INCENDIOS CONVENCIONAL MODULAR 8 ZONAS               542,29

Central de detección de incendios modular microprocesada de 8 zonas, con control de nivel de
acceso mediante llave, dispone de 8 bucles de detección convencional con final de línea activo,
salidas v igiladas de evacuación, relé de fuego (alarma general) y  relé de avería general, salidas
auxiliares de 24 Vcc, batería de 12 V-18 Ah, teclado de manejo y  leds de indicación de estados,
con función de modo de prueba de zonas. Posibilidad de ampliación con módulos (no incluidos).
Equipo conforme a Norma EN 54-2 y  4. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y  medios au-
x iliares.

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E26FBA020    ud  DETECTOR ÓPTICO                                                 27,67

Detector óptico analógico prov isto de cámara oscura complementada con emisor y  receptor que
detectan la presencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo,
salida de alarma remota y  dispositivo de identificación indiv idual, incluso montaje en zócalo con-
vencional, para una cobertura de hasta 60 m2. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certifi-
cado por AENOR. Con marcado CE. Medida la unidad instalada.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E26FBE010    ud  PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO                                      40,78

Pulsador de alarma esclavo con autochequeo prov isto de microrruptor, led de alarma y autoche-
queo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina de plástico calibrada para que se
enclave  y  no rompa. Ubicado en caja y  serigrafiado según Norma. Con marcado CE. Medida
la unidad instalada.

CUARENTA  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E26FJ370     ud  SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.                                    4,27

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y  salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimen-
siones 210x297 mm, con marcado CE. Medida la unidad instalada.

CUATRO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E26FBF020    ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 127,11

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso inte-
rior, pintada en rojo. Con marcado CE. Medida la unidad instalada.

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E26FBF030    ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA BITONAL EXTERIOR                         184,03

Campana opticon y  acústica bitonal conectada a bucle analógico de detección. Con marcado
CE. Medida la unidad instalada.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

E17CC010DET  m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.DETECCIÓN                         7,87

Circuito para alimentacion de iluminación, realizado con conductores de cobre rígido de 1,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), cables libre de halógenos,
no propagador de llamas, con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo PVC corrugado
M 20/gp5, , incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión. Con marcado CE.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 15.01.03 EXTINTORES INCENDIOS                                            
E26FEA030    ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  66,62

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, cer-
tificado AENOR. Medida la unidad instalada.

SESENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E26EC040     u   EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ALUMINIO                      110,38

Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y  manguera
flex ible con trompa. Cuerpo del extintor en aluminio, con acabado en pintura de poliéster resisten-
te a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 13,82 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con
marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

CIENTO DIEZ  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E26FJ370     ud  SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.                                    4,27

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y  salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimen-
siones 210x297 mm, con marcado CE. Medida la unidad instalada.

CUATRO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

APARTADO 15.01.05 SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN                                         
E26FJ400     ud  SEÑAL PVC 210x210mm.FOTOLUM.                                    4,29

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y  salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimen-
siones 210x210 mm. Medida la unidad instalada.

CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15.02 DATOS                                                           
15.02.02     m.  ENLACE GIGABIT CAT.6a PROT. ROED.                               15,38

Cable de cobre de categoría 6a, libre de halógenos, no propagador de llama, para el enlace del
rack principal y  los rack secundarios, de 10 Gigabites con protección contra los roedores. Inclu-
so p.p. de colocación en el falso techo ex istente en pasillos, calando y reparando el falso techo,
incluso pintado, terminado y limpio; y  empotrados en aulas bajo tubo de PVC corrugado.

QUINCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.02.015    ud  ARMARIO MURAL ACERO/CRISTAL RACK PTA                            491,08

Armario Rack de planta 19" de acero con puerta frontal con marco y  cristal de seguridad o meta-
crilato, cerradura con dos llaves, ranuras de ventilación y  paso de cables en suelo y  techo. In-
cluido switch, patchpanel, regletas, etc. Instalado, probado y funcionando.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

15.02.01     m   CABLEADO UTP CATEGORÍA 6A                                       2,16

Red de distribución de datos entre Rack y  espacios docentes mediantes cables UTP categoría
6A, libre de halógenos y  no propagador de llama, alojados en bandeja de PVC (no incluida). Me-
dida la longitud realmente instalada.  Incluso p.p. de colocación en bandeja o falso techo ex istente
en pasillos, calando y reparando el falso techo, incluso pintado, terminado y limpio; y  empotrados
en aulas bajo tubo de PVC corrugado.

DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E19IF060     m   CABLEADO MONOMODO HORIZONTAL DE 4 FIBRAS                        2,28

Cableado de 4 fibras monomodo con refuerzo de aramida y  cubierta de LSZH, no propagador de
la llama y baja emisión de humos, para distribución horizontal, en montaje en canal o bandeja.
Instalado y conexionado.

DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

15.02.04     ud  UNIDAD DE CONEXIONES TECHO UTW                                  77,36

Caja de plástico con un sólo módulo que incluirá una toma RJ-45, colocada en techo de aula. In-
cluso cableado y conexionado.

SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

15.02.05     ud  UNIDAD DE CONEXIONES DE PIZARRA "UCP"                           72,24

unidad conexión multimedia UCP (unidad de conexión pizarra), formada por caja empotrada de
plástico con un solo módulo:
-1 toma Schuko de 16 A. con protección 2P+TT.
- 1 toma RJ-45.

SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

15.02.06     ud  UNIDAD DE CONEXIONES AULA "UCA"                                 84,03

unidad conexión multimedia UCA (unidad de conex ión aula), formada por caja empotrada de
plástico con un dos módulos:
-M1: 2 tomas Schuko de 16 A. con protección 2P+TT.
- M2: 1 toma RJ-45 + 1 tapa ciega para posibles ampliaciones.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS

15.02.065    ud  UNIDAD DE CONEXIONES MULTIMED. "URD"                            118,08

unidad conexión multimedia URD (unidad de resto de dependencias), formada por caja empotra-
da de plástico con un tres módulos:
-M1: 2 tomas RJ-45.
- M2, M3: 4 tomas Schuko de 16 A. con protección 2P+TT.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E17CDB020    m.  BANDEJA PVC. 60x150 mm.                                         30,17

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x150 mm. y  3 m. de lon-
gitud, sin separadores, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Conforme al re-
glamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material
aislante y  de reacción al fuego M1.

TREINTA  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

UTPANTENAWIFI ud  PUNTO DE ACCESO WIFI POE SUPERFICIAL INSTALADO Y CONFIGURADO    131,87

Ud punto de acceso inalámbrico de interior y  para montaje en pared o techo. Alimentación POE.
MIMO 3x3, con soporte para 3 flujos espaciales.
Con certificado del programa Wi-Fi Certified ac de la Wi-Fi Alliance.
Con capacidad de:
        Análisis del espectro.
        Gestión del acceso de los clientes a la red WI-FI.
        Gestión dinámica de la potencia y  la frecuencia emitidas.
        Aplicar políticas QoS en el segmento inalámbrico en conjunción con la red cableada me-
diante los estándares y  protocolos 802.11e, 802.1p y  DSCP,
        Entregar el tráfico hacia la LAN local sin necesidad de env iarlo hacia una controladora
Wi-Fi externa.
        Capturar el tráfico de los usuarios con el propósito de env iarlo a un punto central para que
sea analizado.
        Convertir el tráfico multicast en unicast para optimizar el rendimiento general de la red.
        Realizar roaming a nivel 2 y  a nivel 3 sin desconexión del usuario.
        Asignación dinámica de VLANs en base a grupos de usuarios, independientemente de su
IP o el SSID al que se conecte.
        Detección y  mitigación, automática y  manual, de Rogue APs.
        Visibilidad y  control de aplicaciones mediante la implementación de DPI en los puntos de
acceso.
        Limitar el ancho de banda por usuario y  por grupo de usuarios.
        Limitar el ancho de banda por aplicación.
        Gestión centralizada completa mediante sistema Aruba Airwave Network Management.

Con capacidad de soportar:
        Estándar IEEE 802.11a/b/g/n/ac.
        Estándar IEEE 802.11h.
        Estándar IEEE 802.1Q para VLANs.
        Sistemas de Autentificación IEEE 802.1x  y  RADIUS.
        WPA y WPA2 enterprise y  personal (PSK).
        Estándar IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE).
        Estándar IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+).

Icluida instalación s/esquema, configuración, mano de obra, latiguillo de conexión Cat. 6 de
0,5m, material complementario, etc.

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 15.03 ANTI-INTRUSIÓN                                                  
E26RDV080    ud  DET.INFRA.PAS. DE TECHO                                         82,15

Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo, 9 cortinas, altura de montaje hasta 3,6 m., verifi-
cación de eventos, microprocesado con óptica de espejo, con inmunidad a falsa alrma hasta 23
Kgr., anulación de cortinas, procesado 4D y autofocus. Conectado a instalación ex istente. Medi-
da la unidad instalada.

OCHENTA Y DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E17CI020     m.  CABLE ANTI-INTR. APANTALLADO 4x0,22+2x0,7                       15,18

Cable sistema anti-intr. apantallado 4x0,22+2x0,7, bajo tubo de PVC rígido D=25 mm., M
40/gp5. Instalada bajo tubo de PVC rígido de 25 mm. de diámetro, incluyendo elementos de fija-
ción y  conexionado.

QUINCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15.04 VENTILACIÓN                                                     
E23DRR040    ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 600x300                                43,22

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 600x300 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E23DRH020    ud  BOCA DE EXTRACCIÓN AUTOREGULABLE D=160 mm                       53,02

Boca de extracción de aire autoregulable, construido en aluminio repulsado, equipado con lamas
de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y  4 m. de altura con un diferen-
cial de temperatura de hasta 12ºC, para un diámetro de 160 mm., con p.p. de mano de obra.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS

E23DCH020    m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=180mm                                 11,46

Conducto flex ible de 180 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por en-
rrollamiento en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al
fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación
y costes indirectos.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PCH220    m.  CONDUCTO VENTILACIÓN HORMIGÓN DOBLE                             21,81

Conducto de ventilación doble de bloques prefabricados de hormigón de 46x25x30 cm., recibi-
dos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/p.p. de piezas de desv ia-
ción, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm., instalado s/NTE-ISV-10, medida la longitud
desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PCM620    ud  REM. RECT. COND. LAMAS SALIENTES Z ALUMINIO                     105,23

Remate rectangular para conductos, de lamas salientes en Z construido en aluminio de dimensio-
nes 500x1050 mm. y  0,5 mm. de espesor, instalado, s/NTE-ISV.

CIENTO CINCO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E26FCA100    ud  DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO I.CABLEADO                         139,80

Detector de monóxido de carbono analógico direccionable con zócalo intercambiable, sensor
TGS prov isto de filtro de carbono y fuente de alimentación estabilizada, máximo 1.000 ppm, para
su instalación en techo y conexionado a los motores de los montantes superiores de las carpinte-
rías exteriores. Incluso p.p. de cableado. Diseñado según normas UNE 23300-84 y  Homologa-
dos por el Ministerio de Industria y  Energía. Medida la unidad instalada.

CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

MOTOR MONTANT ud  MOTOR ACC. D+H MERCHATRONIC O EQ. I.CABLEADO                    190,64

Motor de accionamiento D+H Merchatronic o equivalente, incluso p.p. de cableado. Totalmente
instalado y funcionando.

CIENTO NOVENTA  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E23VDT040    u   EXTRACTOR BAÑO TEMPORIZADO BAJO RUIDO Y CONSUMO 95 m³/h         81,18

Extractor de baño para un caudal de 95 m3/h, de muy bajo nivel sonoro (25 dB(A) a 3 metros) y
bajo consumo (7,5 W); con funcionamiento a través de temporizador electrónico regulable (insta-
lación eléctrica no incluida). Fabricado en material plástico en blanco, con compuerta antirretorno
incorporada, equipado con difusores para la reducción de turbulencias de aire y  nivel sonoro.
Motor monofásico 230 V-50 Hz de alto rendimiento con rodamientos a bolas para trabajo durante
40.000 horas, con soportes antiv ibratorios. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
conexiónes y  medios aux iliares.

OCHENTA Y UN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 15.05 CALEFACCIÓN                                                     
ICRAD6E      UD  Radiador de aluminiio FERROLLI EUROPA 900C (6 Elem) o eq.       117,29

Radiador de aluminio marca FERROLLI, modelo EUROPOA 900C, o equivalente, con 985,2
kcal/h de emisión calorífica, de 6 elementos, de 880mm de altura, con frontal plano, para instala-
ción con sistema bitubo, dotada con llave de paso termostática, purgador automático, detentor, ta-
pón ciego, enlaces y  demás accesorios necesarios. Medida la unidad instalada

CIENTO DIECISIETE  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

ICRAD7E      UD  Radiador de aluminiio FERROLLI EUROPA 900C (7 Elem) o eq.       134,35

Radiador de aluminio marca FERROLLI, modelo EUROPOA 900C, o equivalente, con 1149,4
kcal/h de emisión calorífica, de 7 elementos, de 880mm de altura, con frontal plano, para instala-
ción con sistema bitubo, dotada con llave de paso termostática, purgador automático, detentor, ta-
pón ciego, enlaces y  demás accesorios necesarios. Medida la unidad instalada

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ICRAD8E      UD  Radiador de aluminiio FERROLLI EUROPA 900C (8 Elem) o eq.       151,44

Radiador de aluminio marca FERROLLI, modelo EUROPOA 900C, o equivalente, con 1313,6
kcal/h de emisión calorífica, de 8 elementos, de 880mm de altura, con frontal plano, para instala-
ción con sistema bitubo, dotada con llave de paso termostática, purgador automático, detentor, ta-
pón ciego, enlaces y  demás accesorios necesarios. Medida la unidad instalada

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ICRAD10E     UD  Radiador de aluminiio FERROLLI EUROPA 900C (10 Elem) o eq.      185,60

Radiador de aluminio marca FERROLLI, modelo EUROPOA 900C, o equivalente, con 1642,0
kcal/h de emisión calorífica, de 10 elementos, de 880mm de altura, con frontal plano, para instala-
ción con sistema bitubo, dotada con llave de paso termostática, purgador automático, detentor, ta-
pón ciego, enlaces y  demás accesorios necesarios. Medida la unidad instalada

CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

ICRAD12E     UD  Radiador de aluminiio FERROLLI EUROPA 900C (12 Elem) o eq.      219,75

Radiador de aluminio marca FERROLLI, modelo EUROPOA 900C, o equivalente, con 1970,4
kcal/h de emisión calorífica, de 12 elementos, de 880mm de altura, con frontal plano, para instala-
ción con sistema bitubo, dotada con llave de paso termostática, purgador automático, detentor, ta-
pón ciego, enlaces y  demás accesorios necesarios. Medida la unidad instalada

DOSCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ICRAD14E     UD  Radiador de aluminiio FERROLLI EUROPA 900C (14 Elem) o eq.      253,90

Radiador de aluminio marca FERROLLI, modelo EUROPOA 900C, o equivalente, con 2298,8
kcal/h de emisión calorífica, de 14 elementos, de 880mm de altura, con frontal plano, para instala-
ción con sistema bitubo, dotada con llave de paso termostática, purgador automático, detentor, ta-
pón ciego, enlaces y  demás accesorios necesarios. Medida la unidad instalada

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

ICPUR3-4     UD  Purgador automático 3/4"                                        13,53

Purgador automático de aire con boya y rosca de 3/4" de diámetro, cuerpo y  tapa de latón, para
una presión máxima de trabajo de 10 bar y  una temperatura máxima de 110°C. Medida la uni-
dad instalada

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E22NTC010    m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=12 mm                                    7,63

Tubería de cobre rígido, de diámetro 12 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010;
para tuberías de calefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada,empotrada, incluyendo
p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y
CTE DB HS y HE.

SIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E22NTC020    m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=15 mm                                    7,92

Tubería de cobre rígido, de diámetro 15 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010;
para tuberías de calefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, empotrada, incluyen-
do p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y
CTE DB HS y HE.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E22NTC030    m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=18 mm                                    8,54

Tubería de cobre rígido, de diámetro 18 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010;
para tuberías de calefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, empotrada, incluyen-
do p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y
CTE DB HS y HE.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E22NTC040    m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=22 mm                                    9,40

Tubería de cobre rígido, de diámetro 22 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010;
para tuberías de calefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, empotrada, incluyen-
do p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y
CTE DB HS y HE.

NUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E22NTC050    m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=28 mm                                    10,83

Tubería de cobre rígido, de diámetro 28 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010;
para tuberías de calefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, empotrada, incluyen-
do p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y
CTE DB HS y HE.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E22NTC060    m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=35 mm                                    13,76

Tubería de cobre rígido, de diámetro 35 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010;
para tuberías de calefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, empotrada, incluyen-
do p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y
CTE DB HS y HE.

TRECE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E22NTC070    m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=42 mm                                    16,40

Tubería de cobre rígido, de diámetro 42 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010;
para tuberías de calefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, empotrada, incluyen-
do p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y
CTE DB HS y HE.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E22NTC080    m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=54 mm                                    17,87

Tubería de cobre rígido, de diámetro 54 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010;
para tuberías de calefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E22OET040    m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=54 mm                      19,77

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 54 mm, formado por coquilla de
espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv i-
dad térmica (<0,036 W/mK) y  protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas
EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN
13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de cale-
facción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-
mente instalada, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 15.06 ASCENSOR                                                        
08MAA90005N  u   ASCEN. SIN S.M. 625 kg 8 PER. 0,6 m/s 3 PAR. 6,80 m REC. DISCAP. 16.015,33

Ascensor para minusválidos eléctrico sin cuarto de máquinas, con máquina de acción directa sin
reductor, Modelo ISOLIFT o equivalente,  para 8 personas (carga nominal 630 kg), 3 paradas,
6,80 m de recorrido, velocidad 1,00 m/s, maniobra universal, formada por:
Grupo Tractor, sin reductor, con tracción por adherencia mediante cables de acero y  regulado por
variación de frecuencia en  lazo cerrado con tacometria de control mediante encoder y  alojado en
la parte superior del hueco, doble freno independiente.
Chasis tipo Pórtico con cabina modelo Challenge o equivalente de dimensiones 1,10x1,40 m,
equipo de puertas automáticas de acero inox idable de 0,90 cm de paso libre, decorada en chapa
de gran resistencia con imprimación al horno, techo 6 focos tipo led 1/2 espejo en el fondo, pasa-
manos y rodapiés de acero inox idable pulido (altura entre 0,80 y  0,90 m.), av isador sonoro de
apertura de puertas e información verbal de planta dentro de cabina, botonera tipo arábigo y  braile
con display monocromo (h. max. 1,20 m.), botones de alarma identificados con triangulo equiláte-
ro o campana en relieve, los botones de cada piso dispondrán de luz interior que se imuminará al
ser pulsado, dispondrán de un mecanismo que señale el transito por cada planta, suelo antidesli-
zante de PVC, todo ello según UNE 81/70; línea telefónica con módulo inalámbrico para tarjeta
SIM, incluida ésta. Incluso sistema tipo "rescatamatic", que en caso de avería baja a planta y  se
abre la puerta, para que no queden personas atrapadas. Las caracteristicas del ascensor deben
garantizar que la precisión de nivelación sea igual o menor de 2 cm.
Cuadro de protección eléctrica, según esquema unifilar de proyecto, cuadro de mandos, alumbra-
do de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y  zonas superio-
res, guías de acero, contrapeso, limitador de velocidad, paracaídas y  botonera exterior en planta
0 con display, y  botoneras de plantas con llavín incluso ayudas de albañilería y  puesta a tierra;
instalado, verificado y legalizado según el RD 88/2013, REBT, CTE e instrucciones del fabrican-
te. Medida la unidad instalada y  legalizada. Incluso contrato de mantenimiento de un año.

DIECISEIS MIL QUINCE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C17 PINTURAS                                                        
E27EPA020    m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       4,02

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y  verticales,  con p.p. de medios aux iliares, dos manos, incluso mano de impri-
mación y  plastecido.

CUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

E27GA010     m2  P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                   5,36

Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos verticales y  horizontales
de fachada, i/ p.p. de medios aux iliares, limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado
con dos manos, según NTE-RPP-24.

CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E27HEC030    m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                  13,08

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antiox idante sobre
carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual. se consideran 3 ca-
ras.  Con p.p. de medios aux iliares,

TRECE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E27HET040    m.  P.ESMALTE S/TUBO DES.>50 cm.                                    5,17

Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y  capa antiox idante con un desarrollo superior a 50
cm., s/normas DIN.

CINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO CAP.SS.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 5,32

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal
y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E28RA060     ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      1,88

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer-
tificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 0,90

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E28RA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 7,60

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

SIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E28RA110     ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      0,85

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28RA130     ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  0,56

Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28RC100     ud  TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                      17,48

Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28RM020     ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  3,25

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E28RM090     ud  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               4,31

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E28RM110     ud  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   9,45

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-
zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       9,54

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28RSA053    ud  ARNÉS AM. DORS., PECT. Y TORÁC. REG. HOMB.                      8,64

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal, pectoral y  torácico, regulación en piernas y  hom-
bros, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amorti-
zable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

OCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28RSB030    ud  CINTURÓN DE AMARRE LATERAL                                      8,18

Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas
ligeras de aluminio y  argollas de acero inox idable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN
358. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

OCHO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E28RSG020    m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   6,02

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con
cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones
de los cinturones, i/desmontaje.

SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP.SS.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
3479489      M2  TABLERO DE AGLOMERADO CEGADO PUERTAS                            12,67

Tablero aglomerado en cegado de ventanas ex istentes durante la obra, mediante taladro y  taco
mecánico. Terminado y limpio.

DOCE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28PB010     m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA                                5,39

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada
2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de
20x5 cm., rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas
corridas, incluso colocación y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

CINCO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28PB175     m.  VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                12,48

Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y  2,00 m. de
altura, de 0,5 mm. de espesor, y  soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y  2,50 m.
de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormi-
gón H-100/40, montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97. I. p.p. de portón según plano de seguridad
y salud.

DOCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28PF010     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                31,63

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.

TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28PF030     ud  EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                        72,97

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.
s/R.D. 486/97.

SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E28PM060     ud  PLATAFORMA VOLADA DESCARGA                                      32,87

Plataforma metálica portátil para descarga de materiales en planta con barandillas y  compuertas
de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y  plegable (amortizable en 20 usos),
fijada al forjado mediante anclajes y  puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos).
instalada i/desmontaje.  s/R.D. 486/97.

TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E28PR010     m.  RED SEGURIDAD TIPO HORCA 1ª PTA.                                7,37

Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de
D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo
de 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes
de red, cuerdas de unión y  red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y  desmontaje en pri-
mera puesta.  s/R.D. 486/97.

SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28EC010     ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      0,73

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y  advertencia, amortizable en cua-
tro usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28EC030     ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 2,36

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-
maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 210

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E28ES015     ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE                              13,28

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

TRECE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E28ES060     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 13,05

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/R.D. 485/97.

TRECE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    1,18

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

UN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP.SS.3 PROTECCIONES INST.ELECTR. Y FONT.                               
E28PE030     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                134,79

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=150 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  200 cm., de profundidad hincado
en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI
BT 039.  s/R.D. 486/97  y  R.D. 614/2001..

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E28PE130     ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                124,74

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metáli-
co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-
terruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático mag-
netotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dos bases de en-
chufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y
dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de
salida y  p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,
(amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002
y R.D. 614/2001.

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E28PE230     ud  CUADRO DE OBRA 80 A. MODELO 10                                  233,95

Cuadro de obra trifasico 80 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliester de
800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes,
manecilla de sujecion y /o anillos de elevacion, con cerradura, MT General de 4x80 A., 3 diferen-
ciales de 4x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y  4x80 A. 30 mA, respectivamente, 8 MT por base,
cuatro de 2x16 A., dos de 4x16 A. y  dos de 4x32 A., incluyendo cableado, rotulos de identifica-
cion, 8 bases de salida y  p.p. de conexion a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO CAP.SS.4 MEDICINA PREVENTIVA 1ºAUXILIOS                                  
E28W070      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 24,38

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y
analítica de sangre y  orina con 12 parámetros.

VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            24,37

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP.SS.5 INSTAL.PROVISIONALES DE OBRAS                                   
E28BC010     ms  ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                 78,92

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., placa turca, y  un la-
vabo, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste.  Tubería de
polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono-
fásica de  220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

SETENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E28BC160     ms  ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2                                20,99

Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina en obra y /o almacén de 5,98x2,45x2,45 m.
de 14,65 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex
lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm.
con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa
galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220
V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex-
terior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97.

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ
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CAPÍTULO GR GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
GR.01        ud  RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 15 km                  27,79

Retirada de residuos de acero en obra situada a una distancia máxima de 15 km, formada por:
transporte interior, carga, transporte y  descarga en almacén.

VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GR.02        ud  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RES. PAPEL Y CA DEM. DIST. MÁX. 15km 29,32

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de papel y  cartón en obra a planta de valorización
situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y
canon de gestión. Medido según prev isión.

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

GR.03        ud  RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 10 km MEC. 49,40

Retirada de residuos plásticos y  sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máxi-
ma de 10 km, incluso carga con medios mecánicos transporte a planta, descarga y  canon de
gestión. Medido según prev isión.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

GR.04        ud  ALQ. CONTENEDOR 8 m3.                                           112,70

Serv icio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km, incluyendo canon de gestión de residuos.

CIENTO DOCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

GR.05        m3  TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC. TIERRAS                          7,25

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  vuelta,
con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares,
considerando también la carga.

SIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E01DTW010    m3  CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM. ESCOMBROS                        12,20

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando
ida y  vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora me-
dia, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

DOCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C01 TRABAJOS PREVIOS                                                
E01DWW060    m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                

Despeje y  retirada de mobiliario y  demás enseres ex istentes por medios manuales, incluso reti-
rada a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 1,72

Suma la partida............................................... 1,72

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 1,83

E01DKW020    m.  LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO                                    

Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo de 2 m. de altura, por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Incluido p.p. de puerta ex istente.

Mano de obra................................................. 6,91

Suma la partida............................................... 6,91

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 7,34

E01DSS040    m3  DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN MAQ.                                 

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o armado (encepados)
etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
vas.

Mano de obra................................................. 6,02

Maquinaria..................................................... 109,23

Suma la partida............................................... 115,25

Costes indirectos ............................ 6,20% 7,15

TOTAL PARTIDA........................................... 122,40

E01DFL020    m2  DEM.FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.                                  

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 34,50

Maquinaria..................................................... 2,26

Suma la partida............................................... 36,76

Costes indirectos ............................ 6,20% 2,28

TOTAL PARTIDA........................................... 39,04

E01DFM040    m2  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.VTO.MAC.C/COMP.                              

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón v isto, macizados con hormigón, de
hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
vas.

Mano de obra................................................. 17,23

Maquinaria..................................................... 2,99

Suma la partida............................................... 20,22

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,25

TOTAL PARTIDA........................................... 21,47

01KSW90001X  u   DESMONTADO SELECTIVO M. MANUALES ELEMENTOS EXIST. I/COLOCACIÓN  

Desmontado selectivo con medios manuales de elementos ex istentes, tales como foco, espejos
acceso, cartel, etc. Medida la unidad desmontada. Incluso recolocación según las ordenes de la
D.F.

Mano de obra................................................. 43,00

Suma la partida............................................... 43,00

Costes indirectos ............................ 6,20% 2,67

TOTAL PARTIDA........................................... 45,67
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E01DWW020    m.  LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                    

Levantado de v ierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

Mano de obra................................................. 7,64

Suma la partida............................................... 7,64

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 8,11

E01DKM050    m.  LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO                                    

Levantado de capialzados y  demás elementos de persianas o cierres enrrollables, por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 13,90

Suma la partida............................................... 13,90

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,86

TOTAL PARTIDA........................................... 14,76

E01DKM060    m.  LEVANTADO DE PERSIANAS                                          

Levantado de persianas de cualquier tipo, incluso elementos de fijación y  cuelgue, por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 13,90

Suma la partida............................................... 13,90

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,86

TOTAL PARTIDA........................................... 14,76

E01DKA010    m2  LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO                            

Levantado de cerrajería metálica en muros, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, con medi-
das de protección colectivas. I.p.p. portón a reutilizar, incluso sistema de mando a distancia ex is-
tente.

Mano de obra................................................. 9,32

Suma la partida............................................... 9,32

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,58

TOTAL PARTIDA........................................... 9,90

E01DKW010    m.  LEVANTADO REJAS METÁLICAS A MANO                                

Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, incluso cimentación de postes, sin transporte a vertedero y  con p.p.
de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 9,67

Suma la partida............................................... 9,67

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 10,27

E01DKM030    m2  LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                     

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas, v idrios y  acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 14,50

Suma la partida............................................... 14,50

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,90

TOTAL PARTIDA........................................... 15,40

E01DWM030    m3  APER.HUECOS >1m2 L.C.V.C/COMP.                                  

Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fábricas de ladrillo cara v ista, con compresor, inclu-
so corte prev io por ambas caras con amoladora, limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
vas.

Mano de obra................................................. 68,90

Maquinaria..................................................... 8,46

Suma la partida............................................... 77,36

Costes indirectos ............................ 6,20% 4,80

TOTAL PARTIDA........................................... 82,16
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E01DFL030    m2  DEM.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO                                 

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 19,78

Suma la partida............................................... 19,78

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,23

TOTAL PARTIDA........................................... 21,01

E01DPP030    m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                   

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios
mecánicos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 6,02

Maquinaria..................................................... 0,62

Suma la partida............................................... 6,64

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 7,05

U01AF205     m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm. MAQUINA.I.BORD.      

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, incluso re-
tirada del material resultante a pie de carga, y  con p.p. de medios aux iliares,. Incluso p.p. de cor-
te con maquina de corte de hormigón de la solera a respetar.

Mano de obra................................................. 0,67

Maquinaria..................................................... 1,28

Suma la partida............................................... 1,95

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 2,07

E01DWR030    m.  DEMOLICIÓN DE CARGADEROS                                        

Demolición de cargaderos de hormigón prefabricados, in situ o metálicos, con martillo eléctrico,
incluso apuntalado, y  con p.p. de medios auxiliares, limpieza y  retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 12,94

Maquinaria..................................................... 2,34

Suma la partida............................................... 15,28

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,95

TOTAL PARTIDA........................................... 16,23

TRASL.CUADRO ud  TRASLADO CUADROS EXISTENTES JUNTO PORTÓN Y PORTERO              

Desmontaje y  traslado de cuadros, contadores y  portero automático ex istentes junto al portón de
acceso, con p.p. de medios aux iliares, recibido y  conexionado, según las ordenes de la D.F.,
incluso p.p. de pequeño material y  cables necesarios. Totalmente terminado, limpio y  funcionan-
do.

Mano de obra................................................. 141,64

Resto de obra y  materiales............................... 16,70

Suma la partida............................................... 158,34

Costes indirectos ............................ 6,20% 9,82

TOTAL PARTIDA........................................... 168,16

E01DIE010    ud  LEVANT. PARARAYOS Y RECOLOCACIÓN                                

Levantado de pararayos ex istente en zona de actuación, por medios manuales, incluso desmon-
taje prev io de líneas y  mecanismos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con guar-
da y  custodia y  con p.p. de medios aux iliares. Incluso p.p. de recolocación y  conexionado, lim-
pio y  funcionando.

Mano de obra................................................. 156,90

Suma la partida............................................... 156,90

Costes indirectos ............................ 6,20% 9,73

TOTAL PARTIDA........................................... 166,63
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
E02CM030     m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,28

Maquinaria..................................................... 0,90

Suma la partida............................................... 1,18

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 1,25

E02EM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 1,20

Maquinaria..................................................... 6,84

Suma la partida............................................... 8,04

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 8,54

E02PM030     m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  

Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 1,20

Maquinaria..................................................... 4,47

Suma la partida............................................... 5,67

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 6,02

E02SA060     m3  RELL/APIS.CIELO AB.,ZANJ. CIMEN. Y POZOS MEC.S/APORTE           

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, en zanjas de cimentación o po-
zos, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de
compactación del 95%  del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y
refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,34

Maquinaria..................................................... 1,72

Suma la partida............................................... 2,06

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 2,19

ARQUEOLOG    Ud  INTERVENCIÓN ARQUEOLOGICA I/REDACC. PROYECTO                    

Intervención arqueológica, incluyendo la redacción de proyectos y  memorias.

Resto de obra y  materiales............................... 520,00

Suma la partida............................................... 520,00

Costes indirectos ............................ 6,20% 32,24

TOTAL PARTIDA........................................... 552,24

ARQUEOLOG2   Ud  PORCENTAJE CONSERV. ARQUEOLÓGICA (art. 85 Ley 14/2007).         

Porcentaje destinado a conservación arqueológica, según art. 85 Ley 14/2007.

Resto de obra y  materiales............................... 555,56

Suma la partida............................................... 555,56

Costes indirectos ............................ 6,20% 34,44

TOTAL PARTIDA........................................... 590,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C03 CIMENTACIÓN                                                     
E04CM090     m3  HORM. LIMP.  Y RELL.HM-20/P/20/I  V. GRÚA                       

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación y  relleno de pozos, con
p.p. de medios aux iliares, incluso vertido con grúa, v ibrado y colocación.  Según normas NTE ,
EHE y CTE-SE-C.

Mano de obra................................................. 10,32

Maquinaria..................................................... 16,04

Resto de obra y  materiales............................... 56,35

Suma la partida............................................... 82,71

Costes indirectos ............................ 6,20% 5,13

TOTAL PARTIDA........................................... 87,84

E04CA120     m3  H.ARM. HA-25/P/20/IIa  V.B.ENCOF.                               

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente IIa, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (53,5
kg./m3.), encofrado y desencofrado, por medio de camión-bomba, con p.p. de medios aux iliares,
v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Mano de obra................................................. 65,59

Maquinaria..................................................... 1,81

Resto de obra y  materiales............................... 133,58

Suma la partida............................................... 200,97

Costes indirectos ............................ 6,20% 12,46

TOTAL PARTIDA........................................... 213,43

E05HSA060ENA m3  HA-25\B\15\IIa  E.METÁL.PILARES ENANOS                          

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.15 mm., consistencia blanda, para ambiente IIa, elabo-
rado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (180 kg./m3.) y  encofrado metálico,
vertido con pluma-grúa, con p.p. de medios aux iliares, v ibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE.

Mano de obra................................................. 193,57

Maquinaria..................................................... 51,49

Resto de obra y  materiales............................... 188,27

Suma la partida............................................... 433,33

Costes indirectos ............................ 6,20% 26,87

TOTAL PARTIDA........................................... 460,20
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C04 SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO                                    
E03EUP020    ud  SUM.SIF.PVC C/CAPER. P/CUB.GRAV.PVC 250x250 SV 125 I. conex.baj.

Sumidero sifónico de PVC con caperuza de PVC, especial para cubiertas acabadas en chinos,
de 250x250 mm. y  con salida vertical de 125 mm.; para recogida de aguas pluv iales en cubier-
tas no transitables de grava y  conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pe-
queño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 12,68

Maquinaria..................................................... 0,41

Resto de obra y  materiales............................... 34,77

Suma la partida............................................... 47,86

Costes indirectos ............................ 6,20% 2,97

TOTAL PARTIDA........................................... 50,83

JOSE 7280    ud  GARGOLA DE HORMIGÓN POLIMERO                                    

Gargola de hormigón polimero en U, de 50 cm. de longitud, recibida con mortero de cemento, in-
cluso p.p. de ayudas, terminado y limpio.

Mano de obra................................................. 17,53

Resto de obra y  materiales............................... 8,79

Suma la partida............................................... 26,32

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,63

TOTAL PARTIDA........................................... 27,95

E03EUA020    ud  SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15x15                                 

Sumidero sifónico de acero inox idable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para reco-
gida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de 15x15 cm., instalado y  conexionado a la red
general de desagüe de 50 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux ilia-
res, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 5,72

Resto de obra y  materiales............................... 61,75

Suma la partida............................................... 67,47

Costes indirectos ............................ 6,20% 4,18

TOTAL PARTIDA........................................... 71,65

E20WBV070    m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                              

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por en-
chufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, con
p.p. de medios aux iliares, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.
s/CTE-HS-5

Mano de obra................................................. 2,68

Resto de obra y  materiales............................... 14,55

Suma la partida............................................... 17,23

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,07

TOTAL PARTIDA........................................... 18,30

E20WV020     u   VÁLVULA DE VENTILACIÓN PVC D=75/90/110 mm                       

Válvula de ventilación de PVC, para diámetros de 75/90/110 mm de diámetro, unión pegada, pa-
ra ventilación primaria o secundaria, colocada mediante unión pegada con adhesivo. Permite la
entrada de aire, no permite la salida de olores, puede instalarse en interior. Totalmente montada,
incluyendo p.p. de pequeño material y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Mano de obra................................................. 2,86

Resto de obra y  materiales............................... 90,39

Suma la partida............................................... 93,25

Costes indirectos ............................ 6,20% 5,78

TOTAL PARTIDA........................................... 99,03

E20WBV030    m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

Mano de obra................................................. 1,79

Resto de obra y  materiales............................... 2,86

Suma la partida............................................... 4,65

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 4,94
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E03OEP008    m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. conexiones a arquetas, medios aux iliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 7,02

Resto de obra y  materiales............................... 7,85

Suma la partida............................................... 14,87

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,92

TOTAL PARTIDA........................................... 15,79

E03OEP010    m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. conexiones a arquetas, medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 8,43

Resto de obra y  materiales............................... 13,82

Suma la partida............................................... 22,25

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,38

TOTAL PARTIDA........................................... 23,63

E03AHR090    ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 70x70x80 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 70x70x80 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y
formación de agujeros para conex iones de tubos, i. conexiones. Colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 35,43

Maquinaria..................................................... 6,10

Resto de obra y  materiales............................... 98,94

Suma la partida............................................... 140,47

Costes indirectos ............................ 6,20% 8,71

TOTAL PARTIDA........................................... 149,18

E03AHJ101    ud  ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 30x30x30cm                        

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, de 30x30x30 cm. medidas interiores, completa: con reja y  marco de hormigón y  forma-
ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y   p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 32,46

Maquinaria..................................................... 9,54

Resto de obra y  materiales............................... 30,75

Suma la partida............................................... 72,75

Costes indirectos ............................ 6,20% 4,51

TOTAL PARTIDA........................................... 77,26
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CAPÍTULO C05 ESTRUCTURAS                                                     
E05HFA060    m2  FORJ.DOB.VIG.AUT. 30+5, B-70                                    

Forjado 30+5 cm. formado por doble v igueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas
70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x25 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de hor-
migón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (12 kg/m2), terminado con p.p. de medios aux iliares.
(Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

Mano de obra................................................. 13,00

Maquinaria..................................................... 2,99

Resto de obra y  materiales............................... 34,96

Suma la partida............................................... 50,95

Costes indirectos ............................ 6,20% 3,16

TOTAL PARTIDA........................................... 54,11

E05HVA040    m3  HA-25\B\15\IIa  E.M.V.JÁCENA CUE.                               

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.15 mm., consistencia blanda, para ambiente IIa, elabo-
rado en central, en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg./m3.) y  encofrado de madera
v ista, vertido con pluma-grúa, v ibrado, con p.p. de medios aux iliares y  colocado. Según normas
NTE-EME y EHE. Incluso p.p. de pasatubos horizontales en las jacenas de cuelgue del forjado
sanitario, de diámetro tal que garanticen el recubrimiento de armaduras y  creen la ventilación cru-
zada, uno cada dos ml. de jacena de cuelgue.

Mano de obra................................................. 141,32

Maquinaria..................................................... 6,82

Resto de obra y  materiales............................... 420,16

Suma la partida............................................... 568,30

Costes indirectos ............................ 6,20% 35,23

TOTAL PARTIDA........................................... 603,53

E05HVA050    m3  HA-25\B\15\IIa  E.MAD.JÁCENAS PLA.                              

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.15 mm., consistencia plástica para ambiente IIIa, ela-
borado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg./m3.) y  encofrado de madera,
con p.p. de medios aux iliares, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas
NTE-EME y EHE.

Mano de obra................................................. 246,94

Maquinaria..................................................... 32,05

Resto de obra y  materiales............................... 258,32

Suma la partida............................................... 537,32

Costes indirectos ............................ 6,20% 33,31

TOTAL PARTIDA........................................... 570,63

E05HRB060    m2  FORJ.RETICULAR 25+5 HA-25\B\15\IIa                              

Forjado reticular formado por nerv ios de hormigón armado cada 72 cm., canto 25+5 cm., con
bloque de hormigón 70x23x25 cm. para aligerado de forjado y  capa de compresión de 5 cm. de
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (20,70 kg./m3.), refuerzo de
huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado,  con p.p. de medios aux i-
liares, sin repercusión de pilares.  Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.

Mano de obra................................................. 19,57

Maquinaria..................................................... 2,99

Resto de obra y  materiales............................... 41,05

Suma la partida............................................... 63,60

Costes indirectos ............................ 6,20% 3,94

TOTAL PARTIDA........................................... 67,54

E05HLA010    m3  HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS                                       

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en
losas planas, i/p.p. de armadura (50 kg/m3) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v i-
brado y colocado  con p.p. de medios aux iliares. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

Mano de obra................................................. 115,40

Maquinaria..................................................... 31,97

Resto de obra y  materiales............................... 149,93

Suma la partida............................................... 297,30

Costes indirectos ............................ 6,20% 18,43

TOTAL PARTIDA........................................... 315,73
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E05HLA030    m3  HA-25/P/20 E.MAD.LOSA INCL.                                     

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en
losas inclinadas, i/p.p. de armadura (55 kg/m3) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa,
con p.p. de medios aux iliares, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

Mano de obra................................................. 117,15

Maquinaria..................................................... 30,87

Resto de obra y  materiales............................... 152,98

Suma la partida............................................... 301,00

Costes indirectos ............................ 6,20% 18,66

TOTAL PARTIDA........................................... 319,66

E05HSA110    m3  HA-25\B\15\IIa  CARTÓN PILAR 40                                 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.15 mm., consistencia blanda para ambiente IIa, elabo-
rado en central, en pilares circulares de diámetro 40 cm., i/p.p. de armadura (80 kg./m3.) y  enco-
frado v isto circular de cartón, vertido con pluma-grúa, v ibrado  con p.p. de medios aux iliares y
colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.

Mano de obra................................................. 162,42

Maquinaria..................................................... 191,90

Resto de obra y  materiales............................... 120,14

Suma la partida............................................... 474,46

Costes indirectos ............................ 6,20% 29,42

TOTAL PARTIDA........................................... 503,88

E05HSA060    m3  HA-25\B\15\IIa  E.METÁL.PILARES                                 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx. 15 mm., consistencia blanda, para ambiente IIa, ela-
borado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (120 kg./m3.) y  encofrado metáli-
co, vertido con pluma-grúa, v ibrado  con p.p. de medios aux iliares y  colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE.

Mano de obra................................................. 169,20

Maquinaria..................................................... 50,49

Resto de obra y  materiales............................... 145,67

Suma la partida............................................... 365,36

Costes indirectos ............................ 6,20% 22,65

TOTAL PARTIDA........................................... 388,01

E04MA065     m3  H.ARM. HA-25\B\15\IIa 2 CARAS 0,20 V.GRÚA                       

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia blanda, Tmáx. 15 mm. para ambiente IIa, elabo-
rado en central, en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura (92 kg/m3), encofrado y de-
sencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofra-
do con grúa, v ibrado con p.p. de medios aux iliares y  colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE y CTE-SE-C.

Mano de obra................................................. 72,94

Maquinaria..................................................... 2,68

Resto de obra y  materiales............................... 159,78

Suma la partida............................................... 235,41

Costes indirectos ............................ 6,20% 14,60

TOTAL PARTIDA........................................... 250,01

E16BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y  2 m. de longitud y
anillo de cable de cobre de 35 mm2 en la longitud que indique el proyecto, unido mediante solda-
dura aluminotermica, incluyendo registro de comprobacion y  puente de prueba. Todo totalmente
instalado. TERMINADO, PROBADO, FUNCIONANDO Y LEGALIZADO.  SE MEDIRA LA
UNIDAD REALMENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 35,19

Resto de obra y  materiales............................... 121,14

Suma la partida............................................... 156,33

Costes indirectos ............................ 6,20% 9,69

TOTAL PARTIDA........................................... 166,02
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CAPÍTULO C06 ALBAÑILERÍA                                                     
E07LSA030    m2  FÁB.LCV-6,8 1/2P. LISO ICD                                      

Fábrica de ladrillo cara v ista a elegir por la D.F. liso de 24x11,4x6,8 cm. de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en
central y  suministrado a pie de obra, i/ replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Incluso p.p. de enparchados de pilares y
frente de forjado con l.c.v . Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.Incluido p.p. de reper-
cusión de andamios.

Mano de obra................................................. 19,35

Maquinaria..................................................... 6,40

Resto de obra y  materiales............................... 7,54

Suma la partida............................................... 33,29

Costes indirectos ............................ 6,20% 2,06

TOTAL PARTIDA........................................... 35,35

E07TL015     m2  TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5                          

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y  cámaras, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replan-
teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte propor-
cional de andamiajes y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL,
RL-88 y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida por recibido de premarcos y  formación de jambas en
ladrillo v isto o enfoscado maestreado.

Mano de obra................................................. 8,77

Resto de obra y  materiales............................... 4,03

Suma la partida............................................... 12,80

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,79

TOTAL PARTIDA........................................... 13,59

E07TYA040    m2  TRASDOSADO DIRECTO GRAN DUREZA 13mm.                            

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo gran dureza de
13 mm. de espesor, pegado con pasta de agarre. Unión entre paneles mediante el empleo de pe-
gamento para juntas.  Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102041 IN  y  ATEDY. Medida dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
En cuartos humedos se sustituirá la placa de yeso laminado tratada a mayor resistencia al im-
pacto, se sustituirá por  placa de yeso laminado hidrófugo.

Mano de obra................................................. 5,28

Resto de obra y  materiales............................... 11,41

Suma la partida............................................... 16,69

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,03

TOTAL PARTIDA........................................... 17,72

E07LSB030    m2  FÁB.LCV-6,8 1P. LISO HDR                                        

Fábrica de ladrillo cara v ista liso a elegir por la D.F. de 24x11,4x6,8 cm. de 1 pie de espesor,an-
clado al forjado con redondos de 6 mm. de diámetro cada metro, recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de
obra, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL
y CTE-SE-F. P.p. de corte de ladrillos para los 25 cm. inferiores, arrancar en 20 cm. de anchura
y posibilitar el recibido de la tela asfáltica. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra................................................. 35,19

Resto de obra y  materiales............................... 14,85

Suma la partida............................................... 50,04

Costes indirectos ............................ 6,20% 3,10

TOTAL PARTIDA........................................... 53,14
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E07WD020     m.  CARGADERO PLETINA 300X7 mm.                                     

Cargadero metálico formado por pletina de 7 mm. de espesor y  una anchura de 30 cm., anclada
al forjado, mediante cuadradillo macizo 20x20 mm, cada 60 cm., anclando al forjado mediante
pletina y  dos tacos mecánicos de métrica 12 mm., i/p.p. de elementos complementarios y  pintura
de imprimación con minio, replanteo, nivelación y  aplomado, limpieza y  medios aux iliares. Se-
gún RC-03. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 10,54

Resto de obra y  materiales............................... 28,48

Suma la partida............................................... 39,02

Costes indirectos ............................ 6,20% 2,42

TOTAL PARTIDA........................................... 41,44

E07WD010     m.  CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                  

Cargadero formado por v igueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado
con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y  aplomado, mermas y roturas, limpie-
za  y  medios aux iliares. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 7,02

Resto de obra y  materiales............................... 7,93

Suma la partida............................................... 14,95

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,93

TOTAL PARTIDA........................................... 15,88

E07LP024     m2  FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                           

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  su-
ministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y  medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y
RL-88, medido a cinta corrida por recibido de premarcos y  formación de jambas.

Mano de obra................................................. 10,52

Resto de obra y  materiales............................... 6,37

Suma la partida............................................... 16,89

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,05

TOTAL PARTIDA........................................... 17,94

E07BHB010    m2  FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x10 C/VT                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x10 cm. colocado a una cara v ista, re-
cibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de
hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y  armaduras según normativa, i/p.p. de for-
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas especiales, llagueado,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra................................................. 25,69

Resto de obra y  materiales............................... 12,67

Suma la partida............................................... 38,36

Costes indirectos ............................ 6,20% 2,38

TOTAL PARTIDA........................................... 40,74

85850        m.  FORMACION DE JAMBAS                                             

Formación de jamba a base de mortero de cemento y  ladrillo hueco doble, incluso aplomado y
limpieza y  enfoscado maestreado.

Mano de obra................................................. 7,01

Resto de obra y  materiales............................... 1,23

Suma la partida............................................... 8,24

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,51

TOTAL PARTIDA........................................... 8,75
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E07WA013     ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.                                    

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en carga y  descarga,
materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ayudas a puesta a tierra, caja gene-
ral de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones indiv iduales y
cuadros de mando y protección,  i/p.p. material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 296,95

Suma la partida............................................... 296,95

Costes indirectos ............................ 6,20% 18,41

TOTAL PARTIDA........................................... 315,36

E07WA023     ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.                                     

Ayuda de albañilería a instalación de fontanerí incluyendo mano de obra en carga y  descarga,
materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ayudas a acometida, tubo de ali-
mentación, contador en fachada, accesorios y  piezas especiales, i/p.p. de material aux iliar, lim-
pieza y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 202,94

Suma la partida............................................... 202,94

Costes indirectos ............................ 6,20% 12,58

TOTAL PARTIDA........................................... 215,52

E07WA093     ud  AYUDA ALBAÑ. INST. VENTILACIÓN                                  

Ayuda  de albañilería a instalación de ventilación, incluyendo mano de obra en carga y  descar-
ga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 138,30

Suma la partida............................................... 138,30

Costes indirectos ............................ 6,20% 8,57

TOTAL PARTIDA........................................... 146,87

E07WA053     ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOMUNICA.                                

Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones  incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y  cuadros,
limpieza y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 202,94

Suma la partida............................................... 202,94

Costes indirectos ............................ 6,20% 12,58

TOTAL PARTIDA........................................... 215,52

E07WA063     ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.                                    

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (contraincendios, calefacción, datos, anti intru-
sión, megafonía, etc.)  incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  ta-
pado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 233,15

Suma la partida............................................... 233,15

Costes indirectos ............................ 6,20% 14,46

TOTAL PARTIDA........................................... 247,61

R03AC010     m3  CAJEADO TELA FCA.LADRILLO VTO.                                  

Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de ladrillo v isto, para alojamiento de tela asfáltica de
25x5 cm., con retirada de escombros y  carga, sin transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

Mano de obra................................................. 215,00

Resto de obra y  materiales............................... 11,14

Suma la partida............................................... 226,14

Costes indirectos ............................ 6,20% 14,02

TOTAL PARTIDA........................................... 240,16
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C07 CUBIERTAS                                                       
E09NAE060    m2  CUB.COMPOSAN INV.NO TRANS.GRAVA                                 

Cubierta invertida no transitable constituida por (o equivalente): hormigón aislante de 5 cm de es-
pesor medio, en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento 1/6 fratasado de 2
cm de espesor; imprimación asfáltica Compoprimer ó similar a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfál-
tica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS Compo-
larte BM V-30 (tipo LBM-30-FV) certificada con sello Aenor ó similar, 130º C de punto de reblan-
decimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 4,0 kg/m2 de
peso, armada con doble fieltro de fibra de v idrio de 60 g/m2, terminación antiadherente de film de
polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de fuego; y  lámina
asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS
Compolarte BM PR-30 MAX (tipo LBM-30-FP) certificada con sello Aenor ó similar, 130º C de
punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de
4'0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de
v idrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente
adherida a la anterior mediante soplete de fuego; geotextil antiadherente no tejido Geotesan
NT-12, ó equivalente, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proce-
so de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a perforación estática CBR 525
N., resistencia a tracción 7'2/7'0 kN./m, elongación a rotura 60/65 %  y resistencia a perforación
dinámica por cono 31 mm; paneles de aislamiento térmico Compofoam o equivalente de poliesti-
reno extruído tipo IV de 6 cm.ó similar de espesor; geotextil antiadherente no tejido Geotesan
NT-13, ó similar, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de
agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a perforación estática CBR 1.500 N., re-
sistencia a tracción 7'6/9'0 kN./m, elongación a rotura 45/55 %  y resistencia a perforación diná-
mica por cono 29 mm; grava de canto rodado 20/40 mm. de 5 cm. de espesor. Cumple CTE y
Catálogo de Elementos constructivos del IETcc. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 13,40

Resto de obra y  materiales............................... 47,21

Suma la partida............................................... 60,61

Costes indirectos ............................ 6,20% 3,76

TOTAL PARTIDA........................................... 64,37
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C08 PAVIMENTOS                                                      
E11CTB020    m2  SOL.T. U/NORMAL MICROG. 40x40 C/GRIS                            

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. y  3 cm.
de espesor, en color gris (similar a ex istente), con pulido inicial en fábrica para pulido y  abrillanta-
do final en obra (incluido), con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos ca-
sos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y  río (M-5), i/cama de arena de 2 cm.
de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido
en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 8,77

Resto de obra y  materiales............................... 16,30

Suma la partida............................................... 25,07

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,55

TOTAL PARTIDA........................................... 26,62

E11CTP100    m.  RODAPIÉ TERRAZO 40x7,5 NORMAL                                   

Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 40x7,5 cm., micrograno, color claro, igual a
solería, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longi-
tud.

Mano de obra................................................. 3,51

Resto de obra y  materiales............................... 3,55

Suma la partida............................................... 7,06

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 7,50

E11EXG065    m2  SOLADO GRES MONICOC.31x31cm. ANTIDESL. Clase2                   

Solado de baldosa de gres cerámico monococción de 31x31 cm. a elegir por la D.F., (AIIa-AI,
s/UNE-EN-14411), antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, re-
juntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 16,62

Resto de obra y  materiales............................... 17,80

Suma la partida............................................... 34,42

Costes indirectos ............................ 6,20% 2,13

TOTAL PARTIDA........................................... 36,55

01.02.01     m2  PAVIMENTO CONTINUO  CUARZO GRIS +solera 10                      

Pavimento monolítico de cuarzo en color gris, sobre solera de hormigón en fresco de 10 cm de
espesor, con mallazo 15x15x10, con un espesor total de 3 mm. en la capa de terminacion, inclu-
ye replanteo de solera, lamina de plastico de 300 galglas entre pav imento ex istente y nuevo, en-
cofrado y desencofrado, replanteo de pendientes para evacuar el agua y ev itar que se formen
charcos, extendido del hormigón; regleado y  nivelado de solera; incorporación de capa de roda-
dura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado
hasta conseguir la resbaladicidad CLASE 3; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendi-
miento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y  sellado con
la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 5,20

Maquinaria..................................................... 0,03

Resto de obra y  materiales............................... 18,48

Suma la partida............................................... 23,71

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,47

TOTAL PARTIDA........................................... 25,18

E11CTP040    m.  PELDAÑO PIEDRA ARTIF. C/ ZANQUÍN. Clase 2                       

Peldaño de piedra artificial, resbaladicidad clase 2, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena mezcla de miga y  río (M-5), p.p. de zanquín, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-21 y NTE-RSR-26, medido en su longitud.

Mano de obra................................................. 19,28

Resto de obra y  materiales............................... 37,75

Suma la partida............................................... 57,03

Costes indirectos ............................ 6,20% 3,54

TOTAL PARTIDA........................................... 60,57
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E11JP090     m   PLETINA ANTIDESLIZANTE EMAC® NOVOPLETINA® SAFETY                

Instalación de pletina antideslizante Emac® Novopletina® Safety  o similar formada por pletina de
aluminio anodizado plata mate con inserto de banda antideslizante de color negro clasificada co-
mo R13 acorde a norma DIN 51130 color negra, alto perfil 2,5 mm y profundidad de 20 cm.
Otros colores en opción. Medida la longitud realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 2,68

Resto de obra y  materiales............................... 20,86

Suma la partida............................................... 23,54

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,46

TOTAL PARTIDA........................................... 25,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C09 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS                                      
E08PFA020    m2  ENFOSCADO M-5 CÁMARAS                                           

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de anda-
miaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 3,52

Resto de obra y  materiales............................... 1,45

Suma la partida............................................... 4,97

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 5,28

E08PFM010    m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.                               

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones
con maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 13,38

Maquinaria..................................................... 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 1,66

Suma la partida............................................... 22,23

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,38

TOTAL PARTIDA........................................... 23,61

E08PEM010    m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento y  picado del revestimiento ex istente incluso re-
mate, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra................................................. 9,46

Resto de obra y  materiales............................... 1,59

Suma la partida............................................... 11,05

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 11,74

E12AC045     m2  ALIC.AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH                              

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con
adhesivo según EN-12004 ibersec til, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
adhesivo CG1 color según EN-13888 ibersec junta color y  limpieza, s/NTE-RPA-4, medido de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra................................................. 13,14

Resto de obra y  materiales............................... 10,36

Suma la partida............................................... 23,50

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,46

TOTAL PARTIDA........................................... 24,96

E12AC045Z    m2  ALIC.AZ.COLOR 20x20cm.REC.ADH C/CANTON.                         

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con
adhesivo  según EN-12004 ibersec til, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
adhesivo CG1 color según EN-13888 ibersec junta color y  limpieza, s/NTE-RPA-4, medido de-
duciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p.p. de cantonera cuadrada de aluminio anodizado.

Mano de obra................................................. 13,14

Resto de obra y  materiales............................... 12,14

Suma la partida............................................... 25,28

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,57

TOTAL PARTIDA........................................... 26,85
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E06PG010     m.  VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 31x3 cm.                              

Vierteaguas de piedra granítica labrada con textura apomazada en caras v istas de 31x3/4 cm. en
sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P32,5R y  arena de río M-5, i/ni-
velación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos v istos y  limpieza, s/NTE-EFP,
medido en su longitud.

Mano de obra................................................. 8,09

Resto de obra y  materiales............................... 12,28

Suma la partida............................................... 20,37

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,26

TOTAL PARTIDA........................................... 21,63

E08TAK005    m2  TECHO HISPALAM TIPO OMEGA O EQUIVALENTE                         

Techo continuo Hispalam tipo Omega o equivalente, formado por una estructura a base de maes-
tras de chapa galvanizada separadas 600 mm. entre ellas, ancladas directamente  al forjado, so-
bra las cuales se atornilla una placa de yeso laminado  de 13 mm. de espesor, con parte propor-
cional de cinta y  tornillería. Incluido tratamiento y  sellado de juntas. Totalmente terminado, listo pa-
ra pintar o decorar. s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra................................................. 7,74

Resto de obra y  materiales............................... 8,07

Suma la partida............................................... 15,81

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,98

TOTAL PARTIDA........................................... 16,79

E08CYH010    m2  FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 13H1                   

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso lamina-
do hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornillada
una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de
60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y  suspendidas del forjado o elemento por-
tante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendi-
cularmente a las primarias y  a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre
400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, re-
vestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornille-
ría, juntas de estanqueidad y medios aux iliares (excepto elevación y  transporte). Conforme a
normativa ATEDY.

Mano de obra................................................. 8,80

Resto de obra y  materiales............................... 14,77

Suma la partida............................................... 23,57

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,46

TOTAL PARTIDA........................................... 25,03

E08REE010    m2  FALSO TECHO REGISTRABLE ESCAYOLA LISA 600x600 mm PERFIL VISTO   

Falso techo registrable de placas de placas de escayola en color blanco, de dimensiones de cua-
drícula de 600x600 mm, con placa de escayola lisa; instaladas sobre perfilería v ista de aluminio
de primarios y  secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante median-
te varillas roscadas y  cuelgues de tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente
acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  medios aux iliares (excepto ele-
vación y /o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a
NTE-RTP-16. Placas de escayola, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 8,45

Resto de obra y  materiales............................... 11,64

Suma la partida............................................... 20,09

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,25

TOTAL PARTIDA........................................... 21,34

E14ACW010    m.  CHAPADO EXTERIOR EN "U" ALUM. LAC. IGUAL A CARP                 

Chapado exterior de aluminio lacado color (igual ral que carpintería),  y  de 100 cm. de desarrollo
total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y  arena de río 1/6, in-
cluso sellado de juntas y  limpieza, instalado, con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material
para su recibido, terminado.

Mano de obra................................................. 7,96

Resto de obra y  materiales............................... 31,99

Suma la partida............................................... 39,95

Costes indirectos ............................ 6,20% 2,48

TOTAL PARTIDA........................................... 42,43
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

10WWW00001   m2  ENCIMERA Y FRENTE MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS REF.        

Encimera, frente Y gopete para encastre de lavabos, de mármol blanco Macael de 3 cm de es-
pesor, pulido, incluso formación de huecos y  colocación sobre placa de apoyo, tomado con mor-
tero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada, desarrollando el frente y  sin deducir huecos.

Mano de obra................................................. 42,07

Resto de obra y  materiales............................... 92,59

Suma la partida............................................... 134,66

Costes indirectos ............................ 6,20% 8,35

TOTAL PARTIDA........................................... 143,01

E30IR040     m2  RÓTULO METACRILATO SIN ILUMINACIÓN                              

Rótulo con placa frontal de metacrilato de 3 mm de grosor, rotulación por impresión directa, fijado
a la pared mediante tacos y  tornillos de rosca de 50 mm. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 8,63

Resto de obra y  materiales............................... 315,20

Suma la partida............................................... 323,83

Costes indirectos ............................ 6,20% 20,08

TOTAL PARTIDA........................................... 343,91
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ
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CAPÍTULO C10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN                               
E10ATV050    m2  AISL.TERM.CÁMARAS LANA MINERAL PAPEL 60                         

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel flex ible de lana mineral 60mm. de Isover oequi-
valente, que incorpora en una de sus caras un revestimiento de papel Kraft, que actua como ba-
rrera de vapor, adheridos con pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a
tope para ev itar cualquier eventual puente térmico, posterior sellado de todas las uniones entre
paneles con cinta al efecto para dar continuidad a la barrera de vapor, i/p.p. de corte, adhesivo
de colocación, medios aux iliares. Medido a cinta corrida.

Mano de obra................................................. 1,76

Resto de obra y  materiales............................... 6,48

Suma la partida............................................... 8,24

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,51

TOTAL PARTIDA........................................... 8,75

E10INS035    m.  SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                  

Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y  10 mm. de espesor con masilla
de poliuretano de tipo Texsaflex P o equivalentes prestaciones, presentada en cartuchos, incluso
cordón sellador espuma de polietileno tipo: Juntalen prev iamente introducido en la junta, medios
auxiliares y  limpieza.  Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 1,45

Resto de obra y  materiales............................... 4,81

Suma la partida............................................... 6,26

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 6,65

E10AAR250    m2  AISL.R. IMPACTO P. PF ARENA 25 mm                               

Aislamiento acústico a ruidos de impacto realizado con panel de lana mineral de alta densidad PF
arena de Isover de 25 mm. de espesor, colocada en suelos flotantes, a tope entre sí y  en zóca-
los perimetrales de 8 cm., en los tabiques div isorios, se colocará una lámina de polietileno de 0,2
mm. (incluida), antes del vertido del mortero, medido la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,71

Resto de obra y  materiales............................... 5,90

Suma la partida............................................... 6,61

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 7,02

E10IAP020    m2  IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA NO ADHERIDA                         

Impermeabilización monocapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastómero LBM-40-FV
(APP -15ºC), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y  puntos singulares;
lámina geotextil poliéster no tejido de 200 gr/m2. Lista para proteger con protección pesada. Cum-
ple con los requisitos del C.T.E.

Mano de obra................................................. 4,22

Resto de obra y  materiales............................... 6,12

Suma la partida............................................... 10,34

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,64

TOTAL PARTIDA........................................... 10,98

E10ATV020    m2  AISL.TERM.CÁMARAS P.PLAVER ARENA 40                             

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel Plaver Arena 40 de Isover, adheridos con pe-
lladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para ev itar cualquier even-
tual puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 1,73

Resto de obra y  materiales............................... 9,84

Suma la partida............................................... 11,57

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,72

TOTAL PARTIDA........................................... 12,29
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C11 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
E13EPL0505   ud  P.P. LISA MAC. AGLOM.40MM MELAM.FIJO SUP. VENTANILLO PM1        

Puerta de paso hoja ciega lisa  compuesta por tablero aglomerado de 40mm y chapada por am-
bas caras en Melamina de color gris, canteada por dos cantos, con precerco pino país 10x3
cm., cerco y  contracerco del ancho de la fábrica, tapajuntas rechapado en Melamina de igual co-
lor de la puerta de 70x15 m.m.., con 1cm subida del suelo para ventilacion, con fijo superior del
mismo material y  acabado de la hoja, incluso herrajes de colgar, cerraduras con resbalón circular
de perfil europeo en aulas, para poder colocar juego de manillas fijas en U, incluida para apertura,
por durabilidad con p.p. de cuadrado acristalado de 30x60 cm., sin incluir este, junquillo, segun
plano de carpinteria de madera. I P.p. de cerraduras maestreadas por zonas.

Mano de obra................................................. 54,52

Resto de obra y  materiales............................... 174,50

Suma la partida............................................... 229,02

Costes indirectos ............................ 6,20% 14,20

TOTAL PARTIDA........................................... 243,22

E13EPL05055  ud  P.P. LISA MAC. AGLOM.40MM MELAM. REJILLA PM3                    

Puerta de paso hoja ciega lisa de 82,5 compuesta por tablero aglomerado de 40mm y chapada
por ambas caras en Melamina de color gris, canteada por dos cantos, con precerco pino país
10x3 cm., cerco y  contracerco del ancho de la fábrica, tapajuntas rechapado en Melamina de
igual color de la puerta de 70x15 m.m.., con 1cm subida del suelo para ventilacion, incluso he-
rrajes de colgar, condena, juego de manillas fijas en U, con p.p. de rejilla de ventilación, junqui-
llo, segun plano de carpinteria de madera. I P.p. de cerraduras maestreadas por zonas.

Mano de obra................................................. 54,52

Resto de obra y  materiales............................... 144,62

Suma la partida............................................... 199,14

Costes indirectos ............................ 6,20% 12,35

TOTAL PARTIDA........................................... 211,49

E13EPL05056  ud  P.P. LISA MAC. AGLOM.40MM MELAM. PM2 Y PM4                      

Puerta de paso hoja ciega lisa de 82,5 o 72,5 cm. compuesta por tablero aglomerado de 40mm y
chapada por ambas caras en Melamina de color gris, canteada por dos cantos, con precerco pi-
no país 10x3 cm., cerco y  contracerco del ancho de la fábrica, tapajuntas rechapado en Melami-
na de igual color de la puerta de 70x15 m.m.., con 1cm subida del suelo para ventilacion, incluso
herrajes de colgar, condena, juego de manillas fijas en U, con p.p. de rejilla de ventilación, jun-
quillo, segun plano de carpinteria de madera. I P.p. de cerraduras maestreadas por zonas.

Mano de obra................................................. 54,52

Resto de obra y  materiales............................... 129,26

Suma la partida............................................... 183,78

Costes indirectos ............................ 6,20% 11,39

TOTAL PARTIDA........................................... 195,17
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C12 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA DE TALLER                     
E14ACR050    m2  VENT.AL.LC.CORRED. R.P.T. >2 m2                                 

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en
ventanas correderas, mayores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herra-
jes de deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.

Mano de obra................................................. 4,59

Resto de obra y  materiales............................... 179,04

Suma la partida............................................... 183,63

Costes indirectos ............................ 6,20% 11,39

TOTAL PARTIDA........................................... 195,02

E14ACB030    m2  VENT.AL.LC.BASCUL. O ABAT. R.P.T. < 2M2                         

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas basculantes o abatibles, con rotu-
ra de puente térmico, de 1 hoja, menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja
y herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso cerraduras con llave maestreada según carpinterias indicadas en plano y  con
p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-4.

Mano de obra................................................. 4,59

Resto de obra y  materiales............................... 234,43

Suma la partida............................................... 239,02

Costes indirectos ............................ 6,20% 14,82

TOTAL PARTIDA........................................... 253,84

E14ACT060    m2  VENT.AL.LC.OSCIL.R.P.T. M.B.<2m2                                

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas oscilobatientes con rotura de
puente térmico, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana,
hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de se-
guridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de
medios aux iliares. s/NTE-FCL-3.

Mano de obra................................................. 5,74

Resto de obra y  materiales............................... 249,64

Suma la partida............................................... 255,38

Costes indirectos ............................ 6,20% 15,83

TOTAL PARTIDA........................................... 271,21

E14ACE010    m2  VENT.AL.LC. FIJO R.P.T. <2m2                                    

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas fijas menores de 2 m2. de super-
ficie, para acristalamiento doble, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junqui-
llos y  accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios aux iliares.
s/NTE-FCL.

Mano de obra................................................. 4,50

Resto de obra y  materiales............................... 128,52

Suma la partida............................................... 133,02

Costes indirectos ............................ 6,20% 8,25

TOTAL PARTIDA........................................... 141,27

E14ALC040    m2  VENT.AL.LB. CORREDERAS 2 HOJAS                                  

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas correderas de 2 hojas, mayo-
res de 1 m2. y  menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de
deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza,
incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.

Mano de obra................................................. 5,30

Resto de obra y  materiales............................... 107,59

Suma la partida............................................... 112,89

Costes indirectos ............................ 6,20% 7,00

TOTAL PARTIDA........................................... 119,89
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E14APC050    m2  CELOSÍA ALUMINIO PERFILADO ANTIVANDÁLICA                        

Persiana de lama orientable de aluminio perfilado extrusionado en su color vertical, doble pared
con refuerzo de aluminio extruído, incluso p.p. de barra interior de acero antivandálica diámetro
16 mm.. Estructura metálica en aluminioextrusionado en su color, con desagues incorporados,
herrajes diseñados en acero inox idable con rótulas y  timonería de aluminio, tirador con condena
regulable y  pestillo de cierre para bloquear en cualquier posiciójn. Incluido montaje.

Mano de obra................................................. 7,04

Resto de obra y  materiales............................... 148,30

Suma la partida............................................... 155,34

Costes indirectos ............................ 6,20% 9,63

TOTAL PARTIDA........................................... 164,97

E15DC020     m2  CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GALVANIZADA                            

Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluido
soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller y  montaje
en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 7,04

Resto de obra y  materiales............................... 94,27

Suma la partida............................................... 101,31

Costes indirectos ............................ 6,20% 6,28

TOTAL PARTIDA........................................... 107,59

E15CCH015    m2  PUERTA ACERO MACIZO LAM.PARA ACRIST. 2H                         

 Puerta abatible doble con cuadradillos macizos de acero laminado en frío de dimensiones 20x20
mm. soldados entre sí y  fijo inferior según diseño de proyecto; junquillos atornillados de
20x20x1,5, patillas para recibido, según las especificaciones de proyecto y  detalle de carpintería,
formadas por cerco y  bastidor de hoja de acero galvanizado, herrajes de colgar y  seguridad, pa-
ra pintar; cerradura y  manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, según
memoria de carpintería, sin incluir v idrio. instalada.

Mano de obra................................................. 10,21

Resto de obra y  materiales............................... 55,98

Suma la partida............................................... 66,19

Costes indirectos ............................ 6,20% 4,10

TOTAL PARTIDA........................................... 70,29

E15CPL050    ud  PUERTA CHAPA LISA 80x200 P.EPOXI                                

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado
de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío
con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epox i polimerizada al horno, ela-
borada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra................................................. 7,04

Resto de obra y  materiales............................... 117,06

Suma la partida............................................... 124,10

Costes indirectos ............................ 6,20% 7,69

TOTAL PARTIDA........................................... 131,79

E26PSO040    u   PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (950+950)x2030 mm             

Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (2000x2100 mm), formada por dos hojas de di-
mensiones 950x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en
chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, ho-
jas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y
cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de es-
pesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica
forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209.
Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura
y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI.
No incluye ni ayudas ni recibidos.

Mano de obra................................................. 17,60

Resto de obra y  materiales............................... 454,46

Suma la partida............................................... 472,06

Costes indirectos ............................ 6,20% 29,27

TOTAL PARTIDA........................................... 501,33
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E26PSO025    u   PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (900+900)x2030 mm             

Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (2000x2100 mm dimensión de hueco), formada
por dos hojas de dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; for-
mada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alre-
dedor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de
0,6 mm de espesor y  cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de
roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en
obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín confor-
me a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó
similar. Puerta, cerradura y  bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN
13501-2 y  CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

Mano de obra................................................. 17,60

Resto de obra y  materiales............................... 398,63

Suma la partida............................................... 416,23

Costes indirectos ............................ 6,20% 25,81

TOTAL PARTIDA........................................... 442,04

E26FLP400    ud  ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS ENSAMBLADA                            

Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la unidad instalada
cada dos hojas.

Mano de obra................................................. 43,99

Resto de obra y  materiales............................... 242,50

Suma la partida............................................... 286,49

Costes indirectos ............................ 6,20% 17,76

TOTAL PARTIDA........................................... 304,25

E26FLM200    ud  MIRILLA CIRCULAR 360 mm.                                        

Mirilla circular de 360 mm. de diámetro, con cristal, homologada, para puertas cortafuegos. Medi-
da la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 17,60

Resto de obra y  materiales............................... 128,50

Suma la partida............................................... 146,10

Costes indirectos ............................ 6,20% 9,06

TOTAL PARTIDA........................................... 155,16

E26PG010     ud  RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO PUERTA 400 N                         

Retenedor electromagnético para puerta cortafuegos, de montaje en superficie o empotrado; for-
mado por electroimán encapsulado y placa de retención con rótula. Fuerza de retención de 400
N. Alimentación 24 Vcc-67 mA con protección contra polaridad inversa. Funcionamiento para
puerta normalmente abierta y  desbloqueo automático de cierre de puerta en estado de alarma de
incendio (corte de alimentación al electroimán). Conjunto con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Dispositivo fabricado según UNE-EN 1155.
Totalmente instalado sobre puerta; i/p.p de conexión eléctrica, sin incluir la instalación eléctrica de
alimentación. Conforme a CTE DB SI.

Mano de obra................................................. 17,60

Resto de obra y  materiales............................... 42,29

Suma la partida............................................... 59,89

Costes indirectos ............................ 6,20% 3,71

TOTAL PARTIDA........................................... 63,60

E15DBA010    m.  BARANDILLA ESCALERA                                             

Barandilla escalera de 110 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío de
40x20 mm, con pasamanos y barra inferior de 40x40x8 mm., pilastras de 40x40x1,50 mm. ca-
da 70 cm. con prolongación para anclaje a elementos de fábrica o losas, y  barrotes verticales de
40x20 mm. a 10 cm.  Elaborada en taller y  montaje en obra (incluso recibido de albañilería).

Mano de obra................................................. 23,78

Resto de obra y  materiales............................... 35,78

Suma la partida............................................... 59,56

Costes indirectos ............................ 6,20% 3,69

TOTAL PARTIDA........................................... 63,25
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ
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E15DBP020    m.  PASAMANOS TUBO D=50 mm.                                         

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50
mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados
cada 50 cm., i/montaje en obra.

Mano de obra................................................. 6,86

Resto de obra y  materiales............................... 18,02

Suma la partida............................................... 24,88

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,54

TOTAL PARTIDA........................................... 26,42

ESCALERA     m   ESCALERA DE ACCESO A CUBIERTA PROTEGIDA                         

Escalera tipo gato protegida, de anchura 50 cm, a base de escalera y  jaula exterior de protección
con tubos y  pletinas de acero galvanizado, según plano de detalle, con separación entre pelda-
ños de 30 cm,  incluso puerta de acceso a la misma de altura 2,45 metros, realizada con perfi-
lesy chapa perforada de acero galvanizada con pletina para colocación de candado anti-cizalla
(incluido éste), realizada en taller y  montaje en obra. Incluso este a base de 10 tacos químicos
sobre la obra ex istente.

Mano de obra................................................. 35,19

Resto de obra y  materiales............................... 142,85

Suma la partida............................................... 178,04

Costes indirectos ............................ 6,20% 11,04

TOTAL PARTIDA........................................... 189,08

14MAB00130   u   DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO CROMADO                 

Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, en acero cromado de 3 cm. de diámetro, para
aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y  material comple-
mentario; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 8,93

Resto de obra y  materiales............................... 85,37

Suma la partida............................................... 94,30

Costes indirectos ............................ 6,20% 5,85

TOTAL PARTIDA........................................... 100,15

E15WL010     u   REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      

Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x40 cm ejecutada con perfiles de acero laminado
en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 mm en bastidor, lamas
fijas de espesor mínimo 0,8 mm, patillas de fijación, incluido recibido de albañilería. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 6,93

Resto de obra y  materiales............................... 22,39

Suma la partida............................................... 29,32

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,82

TOTAL PARTIDA........................................... 31,14

E15WF050A    m2  CHAPADO ALUMINIO LACADO e=1 mm                                  

Revestimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio lacado color de 1 mm de espe-
sor, incluso parte proporcional de rastreles de fijación de tubo 40x40x1,5 mm, doblado, cortes y
montaje. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 17,60

Resto de obra y  materiales............................... 20,21

Suma la partida............................................... 37,81

Costes indirectos ............................ 6,20% 2,34

TOTAL PARTIDA........................................... 40,15
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C13 VIDRIERÍA                                                       
E16ESA060    m2  DOBLE VIDRIO 6/ 12/ 8 mm.                                       

Doble acristalamiento, formado por un v idrio float Planilux o equivalente, incoloro de 6 mm y un
v idrio float Planilux o equivalente, incoloro de 8 mm,  cámara de aire deshidratado de 12 mm con
perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cor-
tes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

Mano de obra................................................. 3,57

Resto de obra y  materiales............................... 48,72

Suma la partida............................................... 52,29

Costes indirectos ............................ 6,20% 3,24

TOTAL PARTIDA........................................... 55,53

E16ESS050A   m2  CLIMALIT SILENCE 44.1/12/44.1                                   

Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=42 dB y espesor total 28 mm, formado por dos v i-
drios laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 8 mm. de espesor (4+4) y  cámara de aire
deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con
silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

Mano de obra................................................. 20,54

Resto de obra y  materiales............................... 81,05

Suma la partida............................................... 101,59

Costes indirectos ............................ 6,20% 6,30

TOTAL PARTIDA........................................... 107,89

E16DA010     m2  V.SEG.SIMPLE 3+3 BUTIRAL INCOLO.                                

Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 3
mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona Si-
kasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

Mano de obra................................................. 10,72

Resto de obra y  materiales............................... 29,08

Suma la partida............................................... 39,80

Costes indirectos ............................ 6,20% 2,47

TOTAL PARTIDA........................................... 42,27

E16DF015     m2  V.LAM.SEG. 4+4 BUTIRAL INCOLORO                                 

Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 4
mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona Si-
kasil WS-605 S, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

Mano de obra................................................. 13,40

Resto de obra y  materiales............................... 30,23

Suma la partida............................................... 43,63

Costes indirectos ............................ 6,20% 2,71

TOTAL PARTIDA........................................... 46,34

E16JA040     m2  MIRALITE EVOLUTION 5mm. O EQUIV.                                

Espejo plateado Miralite Evolution o equivalente, realizado con un v idrio Planilux de 5 mm. plate-
ado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y  taladros, colocado.

Mano de obra................................................. 17,86

Resto de obra y  materiales............................... 23,91

Suma la partida............................................... 41,77

Costes indirectos ............................ 6,20% 2,59

TOTAL PARTIDA........................................... 44,36
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C14 ELECTRICIDAD                                                    
E17CBL030 ACG ud  AMPLIACIÓN CUADRO GENERAL                                       

Ampliación en cuadro general para la ampliacion, según el esquema unifilar de proyecto.  Instala-
do, incluyendo cableado libre de halógenos y  conexionado.

Mano de obra................................................. 35,72

Resto de obra y  materiales............................... 593,82

Suma la partida............................................... 629,54

Costes indirectos ............................ 6,20% 39,03

TOTAL PARTIDA........................................... 668,57

E17CBL030CAN1 ud  CUADRO PARA AMPLIACIÓN PTA BAJA                                 

Cuadro protección de la ampliación en planta baja, según el esquema unifilar de proyecto.  Insta-
lado, incluyendo cableado libre de halógenos, tapa y  cerradura maestreada y conex ionado.

Mano de obra................................................. 53,58

Resto de obra y  materiales............................... 1.308,98

Suma la partida............................................... 1.362,56

Costes indirectos ............................ 6,20% 84,48

TOTAL PARTIDA........................................... 1.447,04

E17CBL030CAN2 ud  CUADRO SECUNDARIO PTA 1ª Y 2ª                                   

Cuadro secundario de la ampliación, planta primera y  segunda, según el esquema unifilar de pro-
yecto.  Instalado, incluyendo cableado libre de halógenos, tapa y  cerradura maestreada y cone-
x ionado.

Mano de obra................................................. 53,58

Resto de obra y  materiales............................... 1.266,39

Suma la partida............................................... 1.319,97

Costes indirectos ............................ 6,20% 81,84

TOTAL PARTIDA........................................... 1.401,81

E17CBL010    ud  CUADRO PROTEC.ALUMBRADO EXTERIOR C/RELOJ PROGR.                 

Cuadro protección para alumbrado exterior, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar,
con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general magneto-
térmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10 A. y
reloj programador 24 h. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

Mano de obra................................................. 8,93

Resto de obra y  materiales............................... 237,50

Suma la partida............................................... 246,43

Costes indirectos ............................ 6,20% 15,28

TOTAL PARTIDA........................................... 261,71

08ECC00226   m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 SUPERFICIE                           

Circuito trifasico, instalado con cable libre de halógenos y no propagador de llama de cobre de
cinco conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21
mm de diámetro y  1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación,
grapas, piezas especiales y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta el cuadro del ascensor.

Mano de obra................................................. 2,68

Resto de obra y  materiales............................... 11,55

Suma la partida............................................... 14,23

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 15,11

E17CI005     m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x4+T mm2                                 

Línea de alimentación a cuadro secundario, con cable libre de halógenos y  no propagador de lla-
ma, conformada por conductor de cobre tipo RZ1-K (UNE EN 21123-4) de 4(1x4) mm2 se sec-
ción nominal + T.T.,  bajo tubo no propagador de la llama (UNE EN 50086-2-1), incluso éste y
p.p. de terminales, accesorios y  pequeño material, construido según REBT-2002, medida la lon-
gitud ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

Mano de obra................................................. 8,86

Resto de obra y  materiales............................... 7,22

Suma la partida............................................... 16,08

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,00

TOTAL PARTIDA........................................... 17,08
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E17CI010     m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x6+T mm2                                 

Línea de alimentación a cuadro secundario, con cable libre de halógenos y  no propagador de lla-
ma, conformada por conductor de cobre tipo RZ1-K (UNE EN 21123-4) de 4(1x6) mm2 se sec-
ción nominal + T.T.,  bajo tubo no propagador de la llama (UNE EN 50086-2-1), incluso éste y
p.p. de terminales, accesorios y  pequeño material, construido según REBT-2002, medida la lon-
gitud ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

Mano de obra................................................. 8,86

Resto de obra y  materiales............................... 8,46

Suma la partida............................................... 17,32

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,07

TOTAL PARTIDA........................................... 18,39

E17CI040     m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x25+T mm2                                

Línea de alimentación a cuadro secundario, con cable libre de halógenos y  no propagador de lla-
ma, conformada por conductor de cobre tipo RZ1-K (UNE EN 21123-4) de 4(1x25) mm2 se sec-
ción nominal + T.T.,  bajo tubo no propagador de la llama (UNE EN 50086-2-1), incluso éste y
p.p. de terminales, accesorios y  pequeño material, construido según REBT-2002, medida la lon-
gitud ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

Mano de obra................................................. 8,86

Resto de obra y  materiales............................... 20,90

Suma la partida............................................... 29,76

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,85

TOTAL PARTIDA........................................... 31,61

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.                                  

Circuito para tomas de uso general, realizado con cable libre de halógenos y no propagador de
llama, mediante conductor de cobre tipo 07Z1-K (UNE EN 211002) de 2,5 mm2, bajo tubo no
propagador de la llama (UNE EN 50086-2-1), en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), reali-
zado con cable libre de halógenos, construido según REBT-2002, incluido p./p. de cajas de re-
gistro y  regletas de conexión.

Mano de obra................................................. 3,55

Resto de obra y  materiales............................... 3,74

Suma la partida............................................... 7,29

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,45

TOTAL PARTIDA........................................... 7,74

E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  

Circuito para alimentacion de iluminación, realizado con cable libre de halógenos y  no propagador
de llama, con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2,realizado
con cable libre de halógenos aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase, neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

Mano de obra................................................. 3,55

Resto de obra y  materiales............................... 3,14

Suma la partida............................................... 6,69

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 7,10

E17MCC001    ud  P.LUZ SIMPLE 1 ENCENDIDO BJC IRIS BL. O EQUIV.                  

Punto de luz sencillo 1 encendid orealizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu., realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte-
rruptor unipolar BJC Iris blanco, instalado.

Mano de obra................................................. 10,56

Resto de obra y  materiales............................... 9,28

Suma la partida............................................... 19,84

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,23

TOTAL PARTIDA........................................... 21,07
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E17MCC002    ud  P.LUZ SIMPLE 2 ENCENDIDOS BJC IRIS BL. O EQUIV.                 

Punto de luz sencillo  2 encendidos realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu.,realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte-
rruptor unipolar BJC BJC Iris blanco, instalado.

Mano de obra................................................. 10,56

Resto de obra y  materiales............................... 10,32

Suma la partida............................................... 20,88

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,29

TOTAL PARTIDA........................................... 22,17

E17MCC003    ud  P.LUZ SIMPLE 3 ENCENDIDOS BJC IRIS BL. O EQUIV.                 

Punto de luz sencillo  3 encendidos realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu.,realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte-
rruptor unipolar BJC IRIS BL., instalado.

Mano de obra................................................. 10,56

Resto de obra y  materiales............................... 11,88

Suma la partida............................................... 22,44

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,39

TOTAL PARTIDA........................................... 23,83

E17MCC042    ud  P.LUZ CONM. 2 ENCENDIDO BJC IRIS BL. O EQUIV.                   

Punto conmutado 2 encedido realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido
de 1,5 mm2 de Cu.,realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y aislamiento
VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutado-
res BJC IRIS BL., instalado.

Mano de obra................................................. 10,56

Resto de obra y  materiales............................... 18,87

Suma la partida............................................... 29,43

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,82

TOTAL PARTIDA........................................... 31,25

E17MCC043    ud  P.LUZ CONM. 3 ENCENDIDO BJC IRIS BL. O EQUIV.                   

Punto conmutado 3 encedido realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido
de 1,5 mm2 de Cu., realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y aislamien-
to VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmuta-
dores BJC IRIS BL., instalado.

Mano de obra................................................. 10,56

Resto de obra y  materiales............................... 20,88

Suma la partida............................................... 31,44

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,95

TOTAL PARTIDA........................................... 33,39

E17MCC045    ud  P.LUZ CONM. 5 ENCENDIDO BJC IRIS BL. O EQUIV.                   

Punto conmutado 5 encedido realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido
de 1,5 mm2 de Cu.,realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y aislamiento
VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutado-
res BJC IRIS BL., instalado.

Mano de obra................................................. 10,56

Resto de obra y  materiales............................... 23,03

Suma la partida............................................... 33,59

Costes indirectos ............................ 6,20% 2,08

TOTAL PARTIDA........................................... 35,67

E17DBA030    ud  DETECTOR DE PRESENCIA                                           

Detector de movimiento por infrarrojos pasivos,  capaz de encender la luz al detectar movimiento
de personas, y  apagarla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un
tiempo de retardo. Incluido el cableado del punto de luz simple o doble. Cable libre de halógenos
y no propagador de llama. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 8,67

Resto de obra y  materiales............................... 103,61

Suma la partida............................................... 112,28

Costes indirectos ............................ 6,20% 6,96

TOTAL PARTIDA........................................... 119,24
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

7634849      ud  CONTROL DIURNO                                                  

Unidad de control diurno, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 10,72

Resto de obra y  materiales............................... 28,00

Suma la partida............................................... 38,72

Costes indirectos ............................ 6,20% 2,40

TOTAL PARTIDA........................................... 41,12

E17MCC070    ud  B.ENCH.SCHUKO BJC IRIS O EQUIV.                                 

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., realizado con cable libre de halógenos, no propagador de
llama y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra),
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema
schuko 10-16 A. (II+t.) ó 25 A. BJC Iris o equivalente en prestaciones, estanca o no según se
defina en proyecto, instalada.

Mano de obra................................................. 15,84

Resto de obra y  materiales............................... 14,56

Suma la partida............................................... 30,40

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,88

TOTAL PARTIDA........................................... 32,28

E17MCC375    ud  B.ENCH.SCHUKO ESTANCA BJC IRIS BL. O EQUIV.                     

Base de enchufe con toma de tierra lateral estanca ,realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., realizado con cable libre de halógenos, no propa-
gador de llama y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro
y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe
sistema schuko 10-16 A. (II+t.) estanca, IRIC BL.,instalada.

Mano de obra................................................. 8,80

Resto de obra y  materiales............................... 11,12

Suma la partida............................................... 19,92

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,24

TOTAL PARTIDA........................................... 21,16

08EWW00001N  u   PUNTO PULSADOR ALARMA/LUZ                                       

Punto pulsador timbre/luz, empleado como medio de av iso, para solicitar ayuda, desde el interior
del aseo adaptado; realizado con tubo PVC rigido de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., realizado con cable libre de halógenos, no propagador de llama y aislamiento VV 750
V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador y  zumba-
dor BJC Iris, instalado.

Mano de obra................................................. 16,29

Resto de obra y  materiales............................... 26,81

Suma la partida............................................... 43,10

Costes indirectos ............................ 6,20% 2,67

TOTAL PARTIDA........................................... 45,77

E17CDB020    m.  BANDEJA PVC. 60x150 mm.                                         

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x150 mm. y  3 m. de lon-
gitud, sin separadores, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Conforme al re-
glamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material
aislante y  de reacción al fuego M1.

Mano de obra................................................. 8,80

Resto de obra y  materiales............................... 19,61

Suma la partida............................................... 28,41

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,76

TOTAL PARTIDA........................................... 30,17

ºº           ud  LUM.SUP. SILENT I UGR 300X1200 36W 840 O EQUIV.                 

Luminaria de superficie, SILENT I UGR 300X1200 36W 840 o equivalente, con protección IP20
clase I, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 14,07

Resto de obra y  materiales............................... 59,14

Suma la partida............................................... 73,21

Costes indirectos ............................ 6,20% 4,54

TOTAL PARTIDA........................................... 77,75
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E18IAB100REG ud  LUM.SUP. SILENT I UGR 300X1200 36W 840 REGULABLE O EQUIV.       

Luminaria de superficie, SILENT I UGR 300X1200 36W 840 regulable con control diurno o equi-
valente, con protección IP20 clase I, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexiona-
do.

Mano de obra................................................. 14,07

Resto de obra y  materiales............................... 70,30

Suma la partida............................................... 84,37

Costes indirectos ............................ 6,20% 5,23

TOTAL PARTIDA........................................... 89,60

08WII004205  u   LUM.SUP. SILENT I UGR 300X1200 36W 840 PIZARRA O EQUIV.         

Luminaria de superficie, SILENT I UGR 300X1200 36W 840 especial pizarra o equivalente, con
protección IP20 clase I, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 7,14

Resto de obra y  materiales............................... 143,76

Suma la partida............................................... 150,90

Costes indirectos ............................ 6,20% 9,36

TOTAL PARTIDA........................................... 160,26

E18IEB180    ud  LUMIN.ESTANCA AL.FUND.ESM.LED1x22W 2100 Lm3000K                 

Luminaria estanca, de aluminio fundido y  lampara Led 1x22W 2100 Lm3000K, con protección
IP66 clase I, cuerpo de alumino fundido y  esmaltado con pintura acrílica, difusor acrílico.Fijación
del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integra-
dos. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 10,56

Resto de obra y  materiales............................... 40,41

Suma la partida............................................... 50,97

Costes indirectos ............................ 6,20% 3,16

TOTAL PARTIDA........................................... 54,13

E18IEB180SIN ud  LUMIN.SUP., BLANCO, PHILIPS WL 120V LED 16S/830 O EQUIV.        

Luminaria de superficie, Luminaria de superficie Philips WL 120V LED16S/830 o equival., color
blanco. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 10,56

Resto de obra y  materiales............................... 49,00

Suma la partida............................................... 59,56

Costes indirectos ............................ 6,20% 3,69

TOTAL PARTIDA........................................... 63,25

E18IRD030    ud  LUM. SUP PARED PHILIPS VL 120V LED16S/830 O EQ                  

Luminaria de superficie sobre pared Philips VL120 Led 16S/830 o equivalente, grado de protec-
ción IP20 clase I, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 10,56

Resto de obra y  materiales............................... 44,61

Suma la partida............................................... 55,17

Costes indirectos ............................ 6,20% 3,42

TOTAL PARTIDA........................................... 58,59

E18IGI040    ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 320 Lúm                                     

Luminaria de emergencia autónoma de 320 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y  UNE
EN 60.598.2.22, incluso parte proporcional de punto de luz,

Mano de obra................................................. 7,14

Resto de obra y  materiales............................... 57,39

Suma la partida............................................... 64,53

Costes indirectos ............................ 6,20% 4,00

TOTAL PARTIDA........................................... 68,53

Página 243

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E18IGI0403   ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 225 Lúm                                     

Luminaria de emergencia autónoma de 225 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y  UNE
EN 60.598.2.22,  incluso parte proporcional de punto de luz.

Mano de obra................................................. 7,14

Resto de obra y  materiales............................... 49,99

Suma la partida............................................... 57,13

Costes indirectos ............................ 6,20% 3,54

TOTAL PARTIDA........................................... 60,67

E18IGI04035  ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 150 Lúm                                     

Luminaria de emergencia autónoma de 150 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y  UNE
EN 60.598.2.22,  incluso parte proporcional de punto de luz.

Mano de obra................................................. 7,14

Resto de obra y  materiales............................... 43,06

Suma la partida............................................... 50,20

Costes indirectos ............................ 6,20% 3,11

TOTAL PARTIDA........................................... 53,31

E18EPI040    ud  PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ VSAP 250W                              

Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliure-
tano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de v idrio templado y junta de silicona, grado de
protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con
lámpara de vapor de sodio alta presión tubular de 250 W. y  equipo de arranque. Instalado, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 17,86

Resto de obra y  materiales............................... 154,21

Suma la partida............................................... 172,07

Costes indirectos ............................ 6,20% 10,67

TOTAL PARTIDA........................................... 182,74

E16BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y  2 m. de longitud y
anillo de cable de cobre de 35 mm2 en la longitud que indique el proyecto, unido mediante solda-
dura aluminotermica, incluyendo registro de comprobacion y  puente de prueba. Todo totalmente
instalado. TERMINADO, PROBADO, FUNCIONANDO Y LEGALIZADO.  SE MEDIRA LA
UNIDAD REALMENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 35,19

Resto de obra y  materiales............................... 121,14

Suma la partida............................................... 156,33

Costes indirectos ............................ 6,20% 9,69

TOTAL PARTIDA........................................... 166,02

E17T040      u   RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4 mm2,
para una tensión nominal de 450/750 V, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas
existentes y  todos los elementos conductores que resulten accesibles; según REBT, ITC-BT-18,
ICT-BT-26, ICT-BT-27.

Mano de obra................................................. 26,40

Resto de obra y  materiales............................... 6,62

Suma la partida............................................... 33,02

Costes indirectos ............................ 6,20% 2,05

TOTAL PARTIDA........................................... 35,07

LEG02        ud  INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA                              

Inspección Periódica Reglamentaria de la instalación eléctrica ex istente, realizada por Organis-
mo de  Control  Autori- zado (OCA), incluy endo c uantas v  isitas de v  erificación sean necesa-
rios hasta la obtención del preceptiv  o Certifica- do de Inspección Periódica F av orable. Medida
la unidad.

Resto de obra y  materiales............................... 718,06

Suma la partida............................................... 718,06

Costes indirectos ............................ 6,20% 44,52

TOTAL PARTIDA........................................... 762,58
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LEG03        ud  REPARACIÓN DE INSTALACIÓN EXISTENTE SEGÚN DEFECTOS OCA          

Reparación de i nstalación eléctrica ex istente en el c entro, para adecuar las mismas a normativ
a aplicable con el fin de obtener el c orrespondiente Certificado OC A de Inspección Periódica
fav orable. Trabajos c onsistentes en  la  realización de todas las reparaciones necesarias según
relación de  defectos  del c ertificado e  informe de  l a i nspección OCA Periódica, as í como to-
dos los que pudieran surgir  en  próx imas  inspecciones  hasta  la  completa  subsanación de los
defectos y   la obtención del certificado favorable. Incluye; reparación completa de cuadros eléctri-
cos, reparación y    adecuación de canalizaciones y   cajas de  registros, colocación de obturado-
res y   elementos de aislamientos de partes en tensión en interior  de  cuadros  eléctricos, identifi-
cación de circuitos y   rotulación de cuadros eléctricos, sustitución de interruptores de calibre  ina-
decuado  o  en estado defectuoso,  instalación de i nterruptores  magnetotérmicos  y   diferencia-
les  necesarios, recableados  necesarios, realizado con cable libre de halógenos, sustitución y
recanalización de circuitos,  conexiones a  tierra,  etc., todo  según necesidades derivadas de  la
inspección periódica OCA y  siguiendo las instrucciones de la  Dirección Facultativa, totalmente
terminado  hasta  obtención de certificado de inspección periódica favorable. Medida la unidad.

Mano de obra................................................. 140,76

Resto de obra y  materiales............................... 314,76

Suma la partida............................................... 455,52

Costes indirectos ............................ 6,20% 28,24

TOTAL PARTIDA........................................... 483,76

LEG05        ud  PROYECTO DE LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                     

Realización de ges tiones y   trámites ante la D.T. de la Consejería de Industria, para tramitación
administrativa de  la obra y   certificados de la instalación. Se incluye la elaboración del proyecto
técnico  de  la  instalación  eléctrica  completa para el centro educativo, incluyendo tanto la am-
pliación prev ista como la instalación completa de todo  el  edificio según actual REBT y  "Nor-
mas de diseño y constructivas para  los edificios de uso docente"  (Orden  de  24  de Enero de
2003 de la Consejería de  Educación y   Ciencia), emisión del  correspondiente  certificado  de
dirección de obras parcial, segun el alcance de las  obras y  recopilación de toda  la documenta-
ción  necesaria, como   certificados, protocolos, etc., pago de tasas y   v isados, realización de
rev isiones y   pruebas necesarias, etc.

Resto de obra y  materiales............................... 700,00

Suma la partida............................................... 700,00

Costes indirectos ............................ 6,20% 43,40

TOTAL PARTIDA........................................... 743,40
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CAPÍTULO C15 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                                
E20TC040     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.                                   

Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones pa-
ra agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en rama-
les de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 3,57

Resto de obra y  materiales............................... 6,76

Suma la partida............................................... 10,33

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,64

TOTAL PARTIDA........................................... 10,97

E20TC060     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 33/35 mm.                                   

Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones pa-
ra agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en rama-
les de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 3,57

Resto de obra y  materiales............................... 14,95

Suma la partida............................................... 18,52

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,15

TOTAL PARTIDA........................................... 19,67

E20TC070     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 40/42 mm.                                   

Tubería de cobre rígido, de 40/42 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones pa-
ra agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en rama-
les de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 3,57

Resto de obra y  materiales............................... 20,17

Suma la partida............................................... 23,74

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,47

TOTAL PARTIDA........................................... 25,21

E20TC0705    m.  TUBERÍA DE COBRE DE 54/56 mm.                                   

Tubería de cobre rígido, de 54/56 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones pa-
ra agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en rama-
les de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 3,57

Resto de obra y  materiales............................... 34,11

Suma la partida............................................... 37,68

Costes indirectos ............................ 6,20% 2,34

TOTAL PARTIDA........................................... 40,02

E20VF030     ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                              

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 3,57

Resto de obra y  materiales............................... 8,16

Suma la partida............................................... 11,73

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,73

TOTAL PARTIDA........................................... 12,46

E20VF050     ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 4,47

Resto de obra y  materiales............................... 18,76

Suma la partida............................................... 23,23

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,44

TOTAL PARTIDA........................................... 24,67
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E20VF060     ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 4,47

Resto de obra y  materiales............................... 29,24

Suma la partida............................................... 33,71

Costes indirectos ............................ 6,20% 2,09

TOTAL PARTIDA........................................... 35,80

E20VF070     ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50mm.                                

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 4,47

Resto de obra y  materiales............................... 57,56

Suma la partida............................................... 62,03

Costes indirectos ............................ 6,20% 3,85

TOTAL PARTIDA........................................... 65,88

E21ANF010    ud  INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA.                                     

Inodoro de porcelana v itrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con
bisagras de acero y  fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y  llave de paso, con tubo de des-
carga curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de unión y  brida, instalado.

Mano de obra................................................. 32,15

Resto de obra y  materiales............................... 172,52

Suma la partida............................................... 204,67

Costes indirectos ............................ 6,20% 12,69

TOTAL PARTIDA........................................... 217,36

E21AU030     ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                  

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,
y  dotado de tapón de limpieza y  manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso
enlace de 1/2" y  llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las
instalaciones de desagüe).

Mano de obra................................................. 26,79

Resto de obra y  materiales............................... 228,07

Suma la partida............................................... 254,86

Costes indirectos ............................ 6,20% 15,80

TOTAL PARTIDA........................................... 270,66

DEP. 50 FL   ud  ACUM. HIDRONEUMATICO MEMBRANA                                   

Acumulador hidroneumático de membrana AMF-PLUS o equivalente de 50 l. de capacidad, de
dimensiones, diámetro 360 mm. y  altura 620 mm., para colgar en techo. Membrana no recam-
biable según EN 13831, apto para agua potable, precarga de nitrogeno 3 bares, para una presión
máxima de 10 bares, certificado CE, conforme a la directiva 97/23/CE. Totalmente instalado, re-
gulado y funcionando.

Mano de obra................................................. 26,79

Resto de obra y  materiales............................... 383,62

Suma la partida............................................... 410,41

Costes indirectos ............................ 6,20% 25,45

TOTAL PARTIDA........................................... 435,86

08FSL90002   ud  LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE MANUAL               

Lavamanos suspendido accesible para personas con discapacidad de porcelana v itrificada, color
blanco, formada por lavamanos de 40x30 cm, soporte abatible manual con tope de goma, rebo-
sadero integral y  orificios insinuados para grifería. construido según CTE, e instrucciones del fa-
bricante, incluso colocación. sellado y  ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 14,89

Resto de obra y  materiales............................... 401,53

Suma la partida............................................... 416,42

Costes indirectos ............................ 6,20% 25,82

TOTAL PARTIDA........................................... 442,24
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08FSL00195   u   LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO                       

Lavabo para encimera, de porcelana v itrificada, de color blanco, de 0,60x0,50 m, rebosadero in-
tegral y  orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, in-
cluso colocación, sellado y  ayuda de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 14,89

Resto de obra y  materiales............................... 62,16

Suma la partida............................................... 77,05

Costes indirectos ............................ 6,20% 4,78

TOTAL PARTIDA........................................... 81,83

E21GPL020    u   GRIFO TEMPORIZADO UN AGUA REPISA GAMA MEDIA                     

Grifo temporizado de un agua (ACS o AF) de repisa para lavabo, apertura por pulsador, gama
media, cuerpo y  pulsador en latón cromado, con rompeaguas, caudal 6 l/min, cierre autómatico
10 ±  2 s; conforme EN 816; llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 1/2". Total-
mente instalado y  conexionado, i/p.p. de pequeño material.

Mano de obra................................................. 4,47

Resto de obra y  materiales............................... 88,05

Suma la partida............................................... 92,52

Costes indirectos ............................ 6,20% 5,74

TOTAL PARTIDA........................................... 98,26

08FGL90001   u   EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLÓGICO USO PERS CON DISC          

Equipo de grifería monomando gerontológico para lavabo, accesible para personas co discapaci-
dad, de latón cromado, con gran palanca de apertura y  cierre, mezclador con aireador, desagüe
automático, enlaces de alimentación flex ible, y  llaves de regulación; construido según
CTE/DB-HS 4 e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,93

Resto de obra y  materiales............................... 128,33

Suma la partida............................................... 138,26

Costes indirectos ............................ 6,20% 8,57

TOTAL PARTIDA........................................... 146,83
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CAPÍTULO 5 INSTALACIONES ESPECIALES                                        
SUBCAPÍTULO 15.01 CONTRA INCENDIOS                                                
APARTADO 15.01.01 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS                                     
E20AF050     ud  ACOMETIDA DN100 dn80 mm. FUNDICiÓN                              

Acometida a la red general municipal de agua de DN100 mm., hasta una longitud máxima de 20
metros, realizada con tubo de fundición de 80 mm. de diámetro nominal,  te de tres bridas, válvu-
la de compuerta de fundición con bridas, i/ p.p. de obra civ il, piezas especiales y  accesorios, ter-
minada, funcionando, s/CTE-HS-4. Incluso gestiones, permisos, etc. Medida la unidad termina-
da.

Mano de obra................................................. 107,16

Resto de obra y  materiales............................... 709,54

Suma la partida............................................... 816,70

Costes indirectos ............................ 6,20% 50,64

TOTAL PARTIDA........................................... 867,34

E20CIA070    ud  CONTADOR DN65- 2 1/2" EN ARMARIO                                

Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de aco-
metida y  a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 2 1/2",
grifo de prueba, válvula de retención y  demás material aux iliar, montado y funcionando, incluso
timbrado del contador por la Delegación de Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 71,44

Resto de obra y  materiales............................... 698,45

Suma la partida............................................... 769,89

Costes indirectos ............................ 6,20% 47,73

TOTAL PARTIDA........................................... 817,62

E20RE010     u   DECLORADOR AUTOMÁTICO 0,38 m3/h                                 

Declorador automático formado por válvula automática, botella bobinada en poliester reforzado de
fibra de v idrio y  liner interior en PE grado alimentario, de dimensiones 257x887 mm. Conexión
entrada/salida 1", para un caudal máximo de 0,38 m3/h, presión de trabajo de 3 a 5,5 bar. Carga
de carbón activado (14 Kg). Instalación con válvulas de esfera de 1" de entrada y salida. Total-
mente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Confor-
me a CTE DB HS-4.

Mano de obra................................................. 35,72

Resto de obra y  materiales............................... 787,58

Suma la partida............................................... 823,30

Costes indirectos ............................ 6,20% 51,04

TOTAL PARTIDA........................................... 874,34

E26FDG020    ud  GRU.PRES. 12m3/h 75 mca 20 CV                                   

Grupo de presión contra incendios para 12 m3/h a 75 m.c.a., compuesto por electrobomba princi-
pal de 20 CV, electrobomba jockey de 3 CV, bomba diesel, todas ellas de aspiración, colector
de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y  re-
tención, válvula principal de retención y  colector de  pruebas en impulsión, manómetro y  válvula
de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l. bancada metálica y  cuadro eléctrico de manio-
bras según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 175,95

Resto de obra y  materiales............................... 2.385,00

Suma la partida............................................... 2.560,95

Costes indirectos ............................ 6,20% 158,78

TOTAL PARTIDA........................................... 2.719,73

E20VC080     ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN80 mm.                                  

Suministro y  colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, de la-
tón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 17,86

Resto de obra y  materiales............................... 180,24

Suma la partida............................................... 198,10

Costes indirectos ............................ 6,20% 12,28

TOTAL PARTIDA........................................... 210,38
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E26FDC580    m.  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.2 1/2"                                

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero.

Mano de obra................................................. 14,96

Resto de obra y  materiales............................... 10,88

Suma la partida............................................... 25,84

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,60

TOTAL PARTIDA........................................... 27,44

E26FDC520    m.  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"                                

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero.

Mano de obra................................................. 14,96

Resto de obra y  materiales............................... 6,64

Suma la partida............................................... 21,60

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,34

TOTAL PARTIDA........................................... 22,94

E26FDQ510    ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO                                       

Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero
58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo, válvu-
la de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de ma-
chón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y  20 m
de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 42,23

Resto de obra y  materiales............................... 287,20

Suma la partida............................................... 329,43

Costes indirectos ............................ 6,20% 20,42

TOTAL PARTIDA........................................... 349,85

E26FJ370     ud  SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.                                    

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y  salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimen-
siones 210x297 mm, con marcado CE. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 0,86

Resto de obra y  materiales............................... 3,16

Suma la partida............................................... 4,02

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 4,27
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 15.01.02 DETECCIÓN Y ALARMA                                              
E26DCC040    u   CENTRAL DE INCENDIOS CONVENCIONAL MODULAR 8 ZONAS               

Central de detección de incendios modular microprocesada de 8 zonas, con control de nivel de
acceso mediante llave, dispone de 8 bucles de detección convencional con final de línea activo,
salidas v igiladas de evacuación, relé de fuego (alarma general) y  relé de avería general, salidas
auxiliares de 24 Vcc, batería de 12 V-18 Ah, teclado de manejo y  leds de indicación de estados,
con función de modo de prueba de zonas. Posibilidad de ampliación con módulos (no incluidos).
Equipo conforme a Norma EN 54-2 y  4. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y  medios au-
x iliares.

Mano de obra................................................. 140,76

Resto de obra y  materiales............................... 369,87

Suma la partida............................................... 510,63

Costes indirectos ............................ 6,20% 31,66

TOTAL PARTIDA........................................... 542,29

E26FBA020    ud  DETECTOR ÓPTICO                                                 

Detector óptico analógico prov isto de cámara oscura complementada con emisor y  receptor que
detectan la presencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo,
salida de alarma remota y  dispositivo de identificación indiv idual, incluso montaje en zócalo con-
vencional, para una cobertura de hasta 60 m2. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certifi-
cado por AENOR. Con marcado CE. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 22,12

Suma la partida............................................... 26,05

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,62

TOTAL PARTIDA........................................... 27,67

E26FBE010    ud  PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO                                      

Pulsador de alarma esclavo con autochequeo prov isto de microrruptor, led de alarma y autoche-
queo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina de plástico calibrada para que se
enclave  y  no rompa. Ubicado en caja y  serigrafiado según Norma. Con marcado CE. Medida
la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 26,40

Resto de obra y  materiales............................... 12,00

Suma la partida............................................... 38,40

Costes indirectos ............................ 6,20% 2,38

TOTAL PARTIDA........................................... 40,78

E26FJ370     ud  SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.                                    

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y  salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimen-
siones 210x297 mm, con marcado CE. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 0,86

Resto de obra y  materiales............................... 3,16

Suma la partida............................................... 4,02

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 4,27

E26FBF020    ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso inte-
rior, pintada en rojo. Con marcado CE. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 35,19

Resto de obra y  materiales............................... 84,50

Suma la partida............................................... 119,69

Costes indirectos ............................ 6,20% 7,42

TOTAL PARTIDA........................................... 127,11

E26FBF030    ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA BITONAL EXTERIOR                         

Campana opticon y  acústica bitonal conectada a bucle analógico de detección. Con marcado
CE. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 35,19

Resto de obra y  materiales............................... 138,10

Suma la partida............................................... 173,29

Costes indirectos ............................ 6,20% 10,74

TOTAL PARTIDA........................................... 184,03
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E17CC010DET  m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.DETECCIÓN                         

Circuito para alimentacion de iluminación, realizado con conductores de cobre rígido de 1,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), cables libre de halógenos,
no propagador de llamas, con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo PVC corrugado
M 20/gp5, , incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión. Con marcado CE.

Mano de obra................................................. 5,31

Resto de obra y  materiales............................... 2,10

Suma la partida............................................... 7,41

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,46

TOTAL PARTIDA........................................... 7,87

APARTADO 15.01.03 EXTINTORES INCENDIOS                                            
E26FEA030    ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, cer-
tificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 8,63

Resto de obra y  materiales............................... 54,10

Suma la partida............................................... 62,73

Costes indirectos ............................ 6,20% 3,89

TOTAL PARTIDA........................................... 66,62

E26EC040     u   EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ALUMINIO                      

Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y  manguera
flex ible con trompa. Cuerpo del extintor en aluminio, con acabado en pintura de poliéster resisten-
te a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 13,82 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con
marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 8,63

Maquinaria..................................................... 0,56

Resto de obra y  materiales............................... 94,75

Suma la partida............................................... 103,94

Costes indirectos ............................ 6,20% 6,44

TOTAL PARTIDA........................................... 110,38

E26FJ370     ud  SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.                                    

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y  salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimen-
siones 210x297 mm, con marcado CE. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 0,86

Resto de obra y  materiales............................... 3,16

Suma la partida............................................... 4,02

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 4,27
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 15.01.05 SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN                                         
E26FJ400     ud  SEÑAL PVC 210x210mm.FOTOLUM.                                    

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y  salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimen-
siones 210x210 mm. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 0,86

Resto de obra y  materiales............................... 3,18

Suma la partida............................................... 4,04

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 4,29

SUBCAPÍTULO 15.02 DATOS                                                           
15.02.02     m.  ENLACE GIGABIT CAT.6a PROT. ROED.                               

Cable de cobre de categoría 6a, libre de halógenos, no propagador de llama, para el enlace del
rack principal y  los rack secundarios, de 10 Gigabites con protección contra los roedores. Inclu-
so p.p. de colocación en el falso techo ex istente en pasillos, calando y reparando el falso techo,
incluso pintado, terminado y limpio; y  empotrados en aulas bajo tubo de PVC corrugado.

Mano de obra................................................. 4,41

Resto de obra y  materiales............................... 10,07

Suma la partida............................................... 14,48

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,90

TOTAL PARTIDA........................................... 15,38

15.02.015    ud  ARMARIO MURAL ACERO/CRISTAL RACK PTA                            

Armario Rack de planta 19" de acero con puerta frontal con marco y  cristal de seguridad o meta-
crilato, cerradura con dos llaves, ranuras de ventilación y  paso de cables en suelo y  techo. In-
cluido switch, patchpanel, regletas, etc. Instalado, probado y funcionando.

Mano de obra................................................. 105,57

Resto de obra y  materiales............................... 356,84

Suma la partida............................................... 462,41

Costes indirectos ............................ 6,20% 28,67

TOTAL PARTIDA........................................... 491,08

15.02.01     m   CABLEADO UTP CATEGORÍA 6A                                       

Red de distribución de datos entre Rack y  espacios docentes mediantes cables UTP categoría
6A, libre de halógenos y  no propagador de llama, alojados en bandeja de PVC (no incluida). Me-
dida la longitud realmente instalada.  Incluso p.p. de colocación en bandeja o falso techo ex istente
en pasillos, calando y reparando el falso techo, incluso pintado, terminado y limpio; y  empotrados
en aulas bajo tubo de PVC corrugado.

Mano de obra................................................. 0,35

Resto de obra y  materiales............................... 1,68

Suma la partida............................................... 2,03

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 2,16

E19IF060     m   CABLEADO MONOMODO HORIZONTAL DE 4 FIBRAS                        

Cableado de 4 fibras monomodo con refuerzo de aramida y  cubierta de LSZH, no propagador de
la llama y baja emisión de humos, para distribución horizontal, en montaje en canal o bandeja.
Instalado y conexionado.

Mano de obra................................................. 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 1,77

Suma la partida............................................... 2,15

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 2,28
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

15.02.04     ud  UNIDAD DE CONEXIONES TECHO UTW                                  

Caja de plástico con un sólo módulo que incluirá una toma RJ-45, colocada en techo de aula. In-
cluso cableado y conexionado.

Mano de obra................................................. 35,19

Resto de obra y  materiales............................... 37,65

Suma la partida............................................... 72,84

Costes indirectos ............................ 6,20% 4,52

TOTAL PARTIDA........................................... 77,36

15.02.05     ud  UNIDAD DE CONEXIONES DE PIZARRA "UCP"                           

unidad conexión multimedia UCP (unidad de conexión pizarra), formada por caja empotrada de
plástico con un solo módulo:
-1 toma Schuko de 16 A. con protección 2P+TT.
- 1 toma RJ-45.

Mano de obra................................................. 35,19

Resto de obra y  materiales............................... 32,83

Suma la partida............................................... 68,02

Costes indirectos ............................ 6,20% 4,22

TOTAL PARTIDA........................................... 72,24

15.02.06     ud  UNIDAD DE CONEXIONES AULA "UCA"                                 

unidad conexión multimedia UCA (unidad de conex ión aula), formada por caja empotrada de
plástico con un dos módulos:
-M1: 2 tomas Schuko de 16 A. con protección 2P+TT.
- M2: 1 toma RJ-45 + 1 tapa ciega para posibles ampliaciones.

Mano de obra................................................. 35,19

Resto de obra y  materiales............................... 43,93

Suma la partida............................................... 79,12

Costes indirectos ............................ 6,20% 4,91

TOTAL PARTIDA........................................... 84,03

15.02.065    ud  UNIDAD DE CONEXIONES MULTIMED. "URD"                            

unidad conexión multimedia URD (unidad de resto de dependencias), formada por caja empotra-
da de plástico con un tres módulos:
-M1: 2 tomas RJ-45.
- M2, M3: 4 tomas Schuko de 16 A. con protección 2P+TT.

Mano de obra................................................. 35,19

Resto de obra y  materiales............................... 76,00

Suma la partida............................................... 111,19

Costes indirectos ............................ 6,20% 6,89

TOTAL PARTIDA........................................... 118,08

E17CDB020    m.  BANDEJA PVC. 60x150 mm.                                         

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x150 mm. y  3 m. de lon-
gitud, sin separadores, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Conforme al re-
glamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material
aislante y  de reacción al fuego M1.

Mano de obra................................................. 8,80

Resto de obra y  materiales............................... 19,61

Suma la partida............................................... 28,41

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,76

TOTAL PARTIDA........................................... 30,17
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ
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UTPANTENAWIFI ud  PUNTO DE ACCESO WIFI POE SUPERFICIAL INSTALADO Y CONFIGURADO    

Ud punto de acceso inalámbrico de interior y  para montaje en pared o techo. Alimentación POE.
MIMO 3x3, con soporte para 3 flujos espaciales.
Con certificado del programa Wi-Fi Certified ac de la Wi-Fi Alliance.
Con capacidad de:
        Análisis del espectro.
        Gestión del acceso de los clientes a la red WI-FI.
        Gestión dinámica de la potencia y  la frecuencia emitidas.
        Aplicar políticas QoS en el segmento inalámbrico en conjunción con la red cableada me-
diante los estándares y  protocolos 802.11e, 802.1p y  DSCP,
        Entregar el tráfico hacia la LAN local sin necesidad de env iarlo hacia una controladora
Wi-Fi externa.
        Capturar el tráfico de los usuarios con el propósito de env iarlo a un punto central para que
sea analizado.
        Convertir el tráfico multicast en unicast para optimizar el rendimiento general de la red.
        Realizar roaming a nivel 2 y  a nivel 3 sin desconexión del usuario.
        Asignación dinámica de VLANs en base a grupos de usuarios, independientemente de su
IP o el SSID al que se conecte.
        Detección y  mitigación, automática y  manual, de Rogue APs.
        Visibilidad y  control de aplicaciones mediante la implementación de DPI en los puntos de
acceso.
        Limitar el ancho de banda por usuario y  por grupo de usuarios.
        Limitar el ancho de banda por aplicación.
        Gestión centralizada completa mediante sistema Aruba Airwave Network Management.

Con capacidad de soportar:
        Estándar IEEE 802.11a/b/g/n/ac.
        Estándar IEEE 802.11h.
        Estándar IEEE 802.1Q para VLANs.
        Sistemas de Autentificación IEEE 802.1x  y  RADIUS.
        WPA y WPA2 enterprise y  personal (PSK).
        Estándar IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE).
        Estándar IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+).

Icluida instalación s/esquema, configuración, mano de obra, latiguillo de conexión Cat. 6 de
0,5m, material complementario, etc.

Mano de obra................................................. 13,40

Resto de obra y  materiales............................... 110,77

Suma la partida............................................... 124,17

Costes indirectos ............................ 6,20% 7,70

TOTAL PARTIDA........................................... 131,87
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SUBCAPÍTULO 15.03 ANTI-INTRUSIÓN                                                  
E26RDV080    ud  DET.INFRA.PAS. DE TECHO                                         

Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo, 9 cortinas, altura de montaje hasta 3,6 m., verifi-
cación de eventos, microprocesado con óptica de espejo, con inmunidad a falsa alrma hasta 23
Kgr., anulación de cortinas, procesado 4D y autofocus. Conectado a instalación ex istente. Medi-
da la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 26,40

Resto de obra y  materiales............................... 50,95

Suma la partida............................................... 77,35

Costes indirectos ............................ 6,20% 4,80

TOTAL PARTIDA........................................... 82,15

E17CI020     m.  CABLE ANTI-INTR. APANTALLADO 4x0,22+2x0,7                       

Cable sistema anti-intr. apantallado 4x0,22+2x0,7, bajo tubo de PVC rígido D=25 mm., M
40/gp5. Instalada bajo tubo de PVC rígido de 25 mm. de diámetro, incluyendo elementos de fija-
ción y  conexionado.

Mano de obra................................................. 5,31

Resto de obra y  materiales............................... 8,98

Suma la partida............................................... 14,29

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,89

TOTAL PARTIDA........................................... 15,18

SUBCAPÍTULO 15.04 VENTILACIÓN                                                     
E23DRR040    ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 600x300                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 600x300 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra................................................. 10,72

Resto de obra y  materiales............................... 29,98

Suma la partida............................................... 40,70

Costes indirectos ............................ 6,20% 2,52

TOTAL PARTIDA........................................... 43,22

E23DRH020    ud  BOCA DE EXTRACCIÓN AUTOREGULABLE D=160 mm                       

Boca de extracción de aire autoregulable, construido en aluminio repulsado, equipado con lamas
de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y  4 m. de altura con un diferen-
cial de temperatura de hasta 12ºC, para un diámetro de 160 mm., con p.p. de mano de obra.

Mano de obra................................................. 10,72

Resto de obra y  materiales............................... 39,20

Suma la partida............................................... 49,92

Costes indirectos ............................ 6,20% 3,10

TOTAL PARTIDA........................................... 53,02

E23DCH020    m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=180mm                                 

Conducto flex ible de 180 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por en-
rrollamiento en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al
fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación
y costes indirectos.

Mano de obra................................................. 3,57

Resto de obra y  materiales............................... 7,22

Suma la partida............................................... 10,79

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,67

TOTAL PARTIDA........................................... 11,46

E12PCH220    m.  CONDUCTO VENTILACIÓN HORMIGÓN DOBLE                             

Conducto de ventilación doble de bloques prefabricados de hormigón de 46x25x30 cm., recibi-
dos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/p.p. de piezas de desv ia-
ción, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm., instalado s/NTE-ISV-10, medida la longitud
desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.

Mano de obra................................................. 8,80

Resto de obra y  materiales............................... 11,74

Suma la partida............................................... 20,54

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,27

TOTAL PARTIDA........................................... 21,81
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E12PCM620    ud  REM. RECT. COND. LAMAS SALIENTES Z ALUMINIO                     

Remate rectangular para conductos, de lamas salientes en Z construido en aluminio de dimensio-
nes 500x1050 mm. y  0,5 mm. de espesor, instalado, s/NTE-ISV.

Mano de obra................................................. 2,32

Resto de obra y  materiales............................... 96,77

Suma la partida............................................... 99,09

Costes indirectos ............................ 6,20% 6,14

TOTAL PARTIDA........................................... 105,23

E26FCA100    ud  DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO I.CABLEADO                         

Detector de monóxido de carbono analógico direccionable con zócalo intercambiable, sensor
TGS prov isto de filtro de carbono y fuente de alimentación estabilizada, máximo 1.000 ppm, para
su instalación en techo y conexionado a los motores de los montantes superiores de las carpinte-
rías exteriores. Incluso p.p. de cableado. Diseñado según normas UNE 23300-84 y  Homologa-
dos por el Ministerio de Industria y  Energía. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 26,40

Resto de obra y  materiales............................... 105,24

Suma la partida............................................... 131,64

Costes indirectos ............................ 6,20% 8,16

TOTAL PARTIDA........................................... 139,80

MOTOR MONTANT ud  MOTOR ACC. D+H MERCHATRONIC O EQ. I.CABLEADO                    

Motor de accionamiento D+H Merchatronic o equivalente, incluso p.p. de cableado. Totalmente
instalado y funcionando.

Mano de obra................................................. 35,19

Resto de obra y  materiales............................... 144,32

Suma la partida............................................... 179,51

Costes indirectos ............................ 6,20% 11,13

TOTAL PARTIDA........................................... 190,64

E23VDT040    u   EXTRACTOR BAÑO TEMPORIZADO BAJO RUIDO Y CONSUMO 95 m³/h         

Extractor de baño para un caudal de 95 m3/h, de muy bajo nivel sonoro (25 dB(A) a 3 metros) y
bajo consumo (7,5 W); con funcionamiento a través de temporizador electrónico regulable (insta-
lación eléctrica no incluida). Fabricado en material plástico en blanco, con compuerta antirretorno
incorporada, equipado con difusores para la reducción de turbulencias de aire y  nivel sonoro.
Motor monofásico 230 V-50 Hz de alto rendimiento con rodamientos a bolas para trabajo durante
40.000 horas, con soportes antiv ibratorios. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
conexiónes y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 8,93

Resto de obra y  materiales............................... 67,51

Suma la partida............................................... 76,44

Costes indirectos ............................ 6,20% 4,74

TOTAL PARTIDA........................................... 81,18
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 15.05 CALEFACCIÓN                                                     
ICRAD6E      UD  Radiador de aluminiio FERROLLI EUROPA 900C (6 Elem) o eq.       

Radiador de aluminio marca FERROLLI, modelo EUROPOA 900C, o equivalente, con 985,2
kcal/h de emisión calorífica, de 6 elementos, de 880mm de altura, con frontal plano, para instala-
ción con sistema bitubo, dotada con llave de paso termostática, purgador automático, detentor, ta-
pón ciego, enlaces y  demás accesorios necesarios. Medida la unidad instalada

Mano de obra................................................. 21,44

Resto de obra y  materiales............................... 89,00

Suma la partida............................................... 110,44

Costes indirectos ............................ 6,20% 6,85

TOTAL PARTIDA........................................... 117,29

ICRAD7E      UD  Radiador de aluminiio FERROLLI EUROPA 900C (7 Elem) o eq.       

Radiador de aluminio marca FERROLLI, modelo EUROPOA 900C, o equivalente, con 1149,4
kcal/h de emisión calorífica, de 7 elementos, de 880mm de altura, con frontal plano, para instala-
ción con sistema bitubo, dotada con llave de paso termostática, purgador automático, detentor, ta-
pón ciego, enlaces y  demás accesorios necesarios. Medida la unidad instalada

Mano de obra................................................. 25,00

Resto de obra y  materiales............................... 101,51

Suma la partida............................................... 126,51

Costes indirectos ............................ 6,20% 7,84

TOTAL PARTIDA........................................... 134,35

ICRAD8E      UD  Radiador de aluminiio FERROLLI EUROPA 900C (8 Elem) o eq.       

Radiador de aluminio marca FERROLLI, modelo EUROPOA 900C, o equivalente, con 1313,6
kcal/h de emisión calorífica, de 8 elementos, de 880mm de altura, con frontal plano, para instala-
ción con sistema bitubo, dotada con llave de paso termostática, purgador automático, detentor, ta-
pón ciego, enlaces y  demás accesorios necesarios. Medida la unidad instalada

Mano de obra................................................. 28,58

Resto de obra y  materiales............................... 114,02

Suma la partida............................................... 142,60

Costes indirectos ............................ 6,20% 8,84

TOTAL PARTIDA........................................... 151,44

ICRAD10E     UD  Radiador de aluminiio FERROLLI EUROPA 900C (10 Elem) o eq.      

Radiador de aluminio marca FERROLLI, modelo EUROPOA 900C, o equivalente, con 1642,0
kcal/h de emisión calorífica, de 10 elementos, de 880mm de altura, con frontal plano, para instala-
ción con sistema bitubo, dotada con llave de paso termostática, purgador automático, detentor, ta-
pón ciego, enlaces y  demás accesorios necesarios. Medida la unidad instalada

Mano de obra................................................. 35,72

Resto de obra y  materiales............................... 139,04

Suma la partida............................................... 174,76

Costes indirectos ............................ 6,20% 10,84

TOTAL PARTIDA........................................... 185,60

ICRAD12E     UD  Radiador de aluminiio FERROLLI EUROPA 900C (12 Elem) o eq.      

Radiador de aluminio marca FERROLLI, modelo EUROPOA 900C, o equivalente, con 1970,4
kcal/h de emisión calorífica, de 12 elementos, de 880mm de altura, con frontal plano, para instala-
ción con sistema bitubo, dotada con llave de paso termostática, purgador automático, detentor, ta-
pón ciego, enlaces y  demás accesorios necesarios. Medida la unidad instalada

Mano de obra................................................. 42,86

Resto de obra y  materiales............................... 164,06

Suma la partida............................................... 206,92

Costes indirectos ............................ 6,20% 12,83

TOTAL PARTIDA........................................... 219,75
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ICRAD14E     UD  Radiador de aluminiio FERROLLI EUROPA 900C (14 Elem) o eq.      

Radiador de aluminio marca FERROLLI, modelo EUROPOA 900C, o equivalente, con 2298,8
kcal/h de emisión calorífica, de 14 elementos, de 880mm de altura, con frontal plano, para instala-
ción con sistema bitubo, dotada con llave de paso termostática, purgador automático, detentor, ta-
pón ciego, enlaces y  demás accesorios necesarios. Medida la unidad instalada

Mano de obra................................................. 50,00

Resto de obra y  materiales............................... 189,08

Suma la partida............................................... 239,08

Costes indirectos ............................ 6,20% 14,82

TOTAL PARTIDA........................................... 253,90

ICPUR3-4     UD  Purgador automático 3/4"                                        

Purgador automático de aire con boya y rosca de 3/4" de diámetro, cuerpo y  tapa de latón, para
una presión máxima de trabajo de 10 bar y  una temperatura máxima de 110°C. Medida la uni-
dad instalada

Mano de obra................................................. 3,57

Resto de obra y  materiales............................... 9,17

Suma la partida............................................... 12,74

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,79

TOTAL PARTIDA........................................... 13,53

E22NTC010    m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=12 mm                                    

Tubería de cobre rígido, de diámetro 12 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010;
para tuberías de calefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada,empotrada, incluyendo
p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y
CTE DB HS y HE.

Mano de obra................................................. 3,58

Resto de obra y  materiales............................... 3,60

Suma la partida............................................... 7,18

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,45

TOTAL PARTIDA........................................... 7,63

E22NTC020    m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=15 mm                                    

Tubería de cobre rígido, de diámetro 15 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010;
para tuberías de calefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, empotrada, incluyen-
do p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y
CTE DB HS y HE.

Mano de obra................................................. 3,58

Resto de obra y  materiales............................... 3,88

Suma la partida............................................... 7,46

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,46

TOTAL PARTIDA........................................... 7,92

E22NTC030    m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=18 mm                                    

Tubería de cobre rígido, de diámetro 18 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010;
para tuberías de calefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, empotrada, incluyen-
do p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y
CTE DB HS y HE.

Mano de obra................................................. 3,58

Resto de obra y  materiales............................... 4,46

Suma la partida............................................... 8,04

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 8,54

E22NTC040    m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=22 mm                                    

Tubería de cobre rígido, de diámetro 22 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010;
para tuberías de calefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, empotrada, incluyen-
do p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y
CTE DB HS y HE.

Mano de obra................................................. 3,58

Resto de obra y  materiales............................... 5,27

Suma la partida............................................... 8,85

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,55

TOTAL PARTIDA........................................... 9,40
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E22NTC050    m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=28 mm                                    

Tubería de cobre rígido, de diámetro 28 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010;
para tuberías de calefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, empotrada, incluyen-
do p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y
CTE DB HS y HE.

Mano de obra................................................. 3,92

Resto de obra y  materiales............................... 6,28

Suma la partida............................................... 10,20

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 10,83

E22NTC060    m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=35 mm                                    

Tubería de cobre rígido, de diámetro 35 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010;
para tuberías de calefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, empotrada, incluyen-
do p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y
CTE DB HS y HE.

Mano de obra................................................. 4,28

Resto de obra y  materiales............................... 8,68

Suma la partida............................................... 12,96

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,80

TOTAL PARTIDA........................................... 13,76

E22NTC070    m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=42 mm                                    

Tubería de cobre rígido, de diámetro 42 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010;
para tuberías de calefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, empotrada, incluyen-
do p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y
CTE DB HS y HE.

Mano de obra................................................. 4,28

Resto de obra y  materiales............................... 11,16

Suma la partida............................................... 15,44

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,96

TOTAL PARTIDA........................................... 16,40

E22NTC080    m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=54 mm                                    

Tubería de cobre rígido, de diámetro 54 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010;
para tuberías de calefacción, agua caliente y /o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.

Mano de obra................................................. 4,28

Resto de obra y  materiales............................... 12,55

Suma la partida............................................... 16,83

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,04

TOTAL PARTIDA........................................... 17,87

E22OET040    m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=54 mm                      

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 54 mm, formado por coquilla de
espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv i-
dad térmica (<0,036 W/mK) y  protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas
EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN
13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de cale-
facción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-
mente instalada, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 3,04

Resto de obra y  materiales............................... 15,58

Suma la partida............................................... 18,62

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,15

TOTAL PARTIDA........................................... 19,77
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SUBCAPÍTULO 15.06 ASCENSOR                                                        
08MAA90005N  u   ASCEN. SIN S.M. 625 kg 8 PER. 0,6 m/s 3 PAR. 6,80 m REC. DISCAP.

Ascensor para minusválidos eléctrico sin cuarto de máquinas, con máquina de acción directa sin
reductor, Modelo ISOLIFT o equivalente,  para 8 personas (carga nominal 630 kg), 3 paradas,
6,80 m de recorrido, velocidad 1,00 m/s, maniobra universal, formada por:
Grupo Tractor, sin reductor, con tracción por adherencia mediante cables de acero y  regulado por
variación de frecuencia en  lazo cerrado con tacometria de control mediante encoder y  alojado en
la parte superior del hueco, doble freno independiente.
Chasis tipo Pórtico con cabina modelo Challenge o equivalente de dimensiones 1,10x1,40 m,
equipo de puertas automáticas de acero inox idable de 0,90 cm de paso libre, decorada en chapa
de gran resistencia con imprimación al horno, techo 6 focos tipo led 1/2 espejo en el fondo, pasa-
manos y rodapiés de acero inox idable pulido (altura entre 0,80 y  0,90 m.), av isador sonoro de
apertura de puertas e información verbal de planta dentro de cabina, botonera tipo arábigo y  braile
con display monocromo (h. max. 1,20 m.), botones de alarma identificados con triangulo equiláte-
ro o campana en relieve, los botones de cada piso dispondrán de luz interior que se imuminará al
ser pulsado, dispondrán de un mecanismo que señale el transito por cada planta, suelo antidesli-
zante de PVC, todo ello según UNE 81/70; línea telefónica con módulo inalámbrico para tarjeta
SIM, incluida ésta. Incluso sistema tipo "rescatamatic", que en caso de avería baja a planta y  se
abre la puerta, para que no queden personas atrapadas. Las caracteristicas del ascensor deben
garantizar que la precisión de nivelación sea igual o menor de 2 cm.
Cuadro de protección eléctrica, según esquema unifilar de proyecto, cuadro de mandos, alumbra-
do de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y  zonas superio-
res, guías de acero, contrapeso, limitador de velocidad, paracaídas y  botonera exterior en planta
0 con display, y  botoneras de plantas con llavín incluso ayudas de albañilería y  puesta a tierra;
instalado, verificado y legalizado según el RD 88/2013, REBT, CTE e instrucciones del fabrican-
te. Medida la unidad instalada y  legalizada. Incluso contrato de mantenimiento de un año.

Mano de obra................................................. 2.989,85

Resto de obra y  materiales............................... 12.090,50

Suma la partida............................................... 15.080,35

Costes indirectos ............................ 6,20% 934,98

TOTAL PARTIDA........................................... 16.015,33
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CAPÍTULO C17 PINTURAS                                                        
E27EPA020    m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y  verticales,  con p.p. de medios aux iliares, dos manos, incluso mano de impri-
mación y  plastecido.

Mano de obra................................................. 2,82

Resto de obra y  materiales............................... 0,97

Suma la partida............................................... 3,79

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 4,02

E27GA010     m2  P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                   

Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos verticales y  horizontales
de fachada, i/ p.p. de medios aux iliares, limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado
con dos manos, según NTE-RPP-24.

Mano de obra................................................. 3,52

Resto de obra y  materiales............................... 1,53

Suma la partida............................................... 5,05

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 5,36

E27HEC030    m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                  

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antiox idante sobre
carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual. se consideran 3 ca-
ras.  Con p.p. de medios aux iliares,

Mano de obra................................................. 6,73

Resto de obra y  materiales............................... 5,59

Suma la partida............................................... 12,32

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 13,08

E27HET040    m.  P.ESMALTE S/TUBO DES.>50 cm.                                    

Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y  capa antiox idante con un desarrollo superior a 50
cm., s/normas DIN.

Mano de obra................................................. 1,71

Resto de obra y  materiales............................... 3,16

Suma la partida............................................... 4,87

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 5,17
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO CAP.SS.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal
y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 5,01

Suma la partida............................................... 5,01

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 5,32

E28RA060     ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer-
tificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 1,77

Suma la partida............................................... 1,77

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 1,88

E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 0,85

Suma la partida............................................... 0,85

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 0,90

E28RA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 7,16

Suma la partida............................................... 7,16

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 7,60

E28RA110     ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 0,80

Suma la partida............................................... 0,80

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 0,85

E28RA130     ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  

Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 0,53

Suma la partida............................................... 0,53

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,56

E28RC100     ud  TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                      

Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 16,46

Suma la partida............................................... 16,46

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,02

TOTAL PARTIDA........................................... 17,48

E28RM020     ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 3,06

Suma la partida............................................... 3,06

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 3,25
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E28RM090     ud  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 4,06

Suma la partida............................................... 4,06

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 4,31

E28RM110     ud  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-
zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 8,90

Suma la partida............................................... 8,90

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,55

TOTAL PARTIDA........................................... 9,45

E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 8,98

Suma la partida............................................... 8,98

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 9,54

E28RSA053    ud  ARNÉS AM. DORS., PECT. Y TORÁC. REG. HOMB.                      

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal, pectoral y  torácico, regulación en piernas y  hom-
bros, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amorti-
zable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 8,14

Suma la partida............................................... 8,14

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 8,64

E28RSB030    ud  CINTURÓN DE AMARRE LATERAL                                      

Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas
ligeras de aluminio y  argollas de acero inox idable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN
358. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 7,70

Suma la partida............................................... 7,70

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 8,18

E28RSG020    m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con
cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones
de los cinturones, i/desmontaje.

Mano de obra................................................. 3,51

Resto de obra y  materiales............................... 2,16

Suma la partida............................................... 5,67

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 6,02
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO CAP.SS.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
3479489      M2  TABLERO DE AGLOMERADO CEGADO PUERTAS                            

Tablero aglomerado en cegado de ventanas ex istentes durante la obra, mediante taladro y  taco
mecánico. Terminado y limpio.

Mano de obra................................................. 3,47

Resto de obra y  materiales............................... 8,46

Suma la partida............................................... 11,93

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,74

TOTAL PARTIDA........................................... 12,67

E28PB010     m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada
2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de
20x5 cm., rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas
corridas, incluso colocación y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,75

Resto de obra y  materiales............................... 3,33

Suma la partida............................................... 5,08

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 5,39

E28PB175     m.  VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                

Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y  2,00 m. de
altura, de 0,5 mm. de espesor, y  soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y  2,50 m.
de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormi-
gón H-100/40, montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97. I. p.p. de portón según plano de seguridad
y salud.

Mano de obra................................................. 5,26

Resto de obra y  materiales............................... 6,49

Suma la partida............................................... 11,75

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,73

TOTAL PARTIDA........................................... 12,48

E28PF010     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,72

Resto de obra y  materiales............................... 28,06

Suma la partida............................................... 29,78

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,85

TOTAL PARTIDA........................................... 31,63

E28PF030     ud  EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                        

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.
s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,72

Resto de obra y  materiales............................... 66,99

Suma la partida............................................... 68,71

Costes indirectos ............................ 6,20% 4,26

TOTAL PARTIDA........................................... 72,97

E28PM060     ud  PLATAFORMA VOLADA DESCARGA                                      

Plataforma metálica portátil para descarga de materiales en planta con barandillas y  compuertas
de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y  plegable (amortizable en 20 usos),
fijada al forjado mediante anclajes y  puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos).
instalada i/desmontaje.  s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 7,04

Resto de obra y  materiales............................... 23,91

Suma la partida............................................... 30,95

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,92

TOTAL PARTIDA........................................... 32,87
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E28PR010     m.  RED SEGURIDAD TIPO HORCA 1ª PTA.                                

Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de
D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo
de 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes
de red, cuerdas de unión y  red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y  desmontaje en pri-
mera puesta.  s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 3,51

Resto de obra y  materiales............................... 3,43

Suma la partida............................................... 6,94

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 7,37

E28EC010     ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y  advertencia, amortizable en cua-
tro usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 0,17

Resto de obra y  materiales............................... 0,52

Suma la partida............................................... 0,69

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,73

E28EC030     ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-
maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 0,17

Resto de obra y  materiales............................... 2,05

Suma la partida............................................... 2,22

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 2,36

E28ES015     ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE                              

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 2,60

Resto de obra y  materiales............................... 9,90

Suma la partida............................................... 12,50

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,78

TOTAL PARTIDA........................................... 13,28

E28ES060     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 12,29

Suma la partida............................................... 12,29

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 13,05

E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 1,11

Suma la partida............................................... 1,11

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 1,18
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO CAP.SS.3 PROTECCIONES INST.ELECTR. Y FONT.                               
E28PE030     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=150 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  200 cm., de profundidad hincado
en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI
BT 039.  s/R.D. 486/97  y  R.D. 614/2001..

Mano de obra................................................. 83,80

Resto de obra y  materiales............................... 43,12

Suma la partida............................................... 126,92

Costes indirectos ............................ 6,20% 7,87

TOTAL PARTIDA........................................... 134,79

E28PE130     ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metáli-
co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-
terruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático mag-
netotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dos bases de en-
chufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y
dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de
salida y  p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,
(amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002
y R.D. 614/2001.

Resto de obra y  materiales............................... 117,46

Suma la partida............................................... 117,46

Costes indirectos ............................ 6,20% 7,28

TOTAL PARTIDA........................................... 124,74

E28PE230     ud  CUADRO DE OBRA 80 A. MODELO 10                                  

Cuadro de obra trifasico 80 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliester de
800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes,
manecilla de sujecion y /o anillos de elevacion, con cerradura, MT General de 4x80 A., 3 diferen-
ciales de 4x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y  4x80 A. 30 mA, respectivamente, 8 MT por base,
cuatro de 2x16 A., dos de 4x16 A. y  dos de 4x32 A., incluyendo cableado, rotulos de identifica-
cion, 8 bases de salida y  p.p. de conexion a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

Resto de obra y  materiales............................... 220,29

Suma la partida............................................... 220,29

Costes indirectos ............................ 6,20% 13,66

TOTAL PARTIDA........................................... 233,95

SUBCAPÍTULO CAP.SS.4 MEDICINA PREVENTIVA 1ºAUXILIOS                                  
E28W070      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y
analítica de sangre y  orina con 12 parámetros.

Resto de obra y  materiales............................... 22,96

Suma la partida............................................... 22,96

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,42

TOTAL PARTIDA........................................... 24,38

E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra................................................. 1,72

Resto de obra y  materiales............................... 21,23

Suma la partida............................................... 22,95

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,42

TOTAL PARTIDA........................................... 24,37
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO CAP.SS.5 INSTAL.PROVISIONALES DE OBRAS                                   
E28BC010     ms  ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., placa turca, y  un la-
vabo, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste.  Tubería de
polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono-
fásica de  220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,46

Resto de obra y  materiales............................... 72,85

Suma la partida............................................... 74,31

Costes indirectos ............................ 6,20% 4,61

TOTAL PARTIDA........................................... 78,92

E28BC160     ms  ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina en obra y /o almacén de 5,98x2,45x2,45 m.
de 14,65 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex
lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm.
con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa
galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220
V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex-
terior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,46

Resto de obra y  materiales............................... 18,30

Suma la partida............................................... 19,76

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,23

TOTAL PARTIDA........................................... 20,99
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNANDEZ

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO GR GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
GR.01        ud  RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 15 km                  

Retirada de residuos de acero en obra situada a una distancia máxima de 15 km, formada por:
transporte interior, carga, transporte y  descarga en almacén.

Mano de obra................................................. 6,88

Maquinaria..................................................... 25,25

Resto de obra y  materiales............................... -5,96

Suma la partida............................................... 26,17

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,62

TOTAL PARTIDA........................................... 27,79

GR.02        ud  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RES. PAPEL Y CA DEM. DIST. MÁX. 15km

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de papel y  cartón en obra a planta de valorización
situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y
canon de gestión. Medido según prev isión.

Mano de obra................................................. 14,12

Maquinaria..................................................... 8,84

Resto de obra y  materiales............................... 4,65

Suma la partida............................................... 27,61

Costes indirectos ............................ 6,20% 1,71

TOTAL PARTIDA........................................... 29,32

GR.03        ud  RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 10 km MEC. 

Retirada de residuos plásticos y  sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máxi-
ma de 10 km, incluso carga con medios mecánicos transporte a planta, descarga y  canon de
gestión. Medido según prev isión.

Mano de obra................................................. 25,90

Maquinaria..................................................... 15,73

Resto de obra y  materiales............................... 4,89

Suma la partida............................................... 46,52

Costes indirectos ............................ 6,20% 2,88

TOTAL PARTIDA........................................... 49,40

GR.04        ud  ALQ. CONTENEDOR 8 m3.                                           

Serv icio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km, incluyendo canon de gestión de residuos.

Maquinaria..................................................... 106,12

Suma la partida............................................... 106,12

Costes indirectos ............................ 6,20% 6,58

TOTAL PARTIDA........................................... 112,70

GR.05        m3  TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC. TIERRAS                          

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  vuelta,
con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares,
considerando también la carga.

Maquinaria..................................................... 6,37

Resto de obra y  materiales............................... 0,46

Suma la partida............................................... 6,83

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 7,25

E01DTW010    m3  CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM. ESCOMBROS                        

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando
ida y  vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora me-
dia, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

Maquinaria..................................................... 9,14

Resto de obra y  materiales............................... 2,35

Suma la partida............................................... 11,49

Costes indirectos ............................ 6,20% 0,71

TOTAL PARTIDA........................................... 12,20
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SUPERFICIE CONSTRUIDA: 401,25 M²
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SUPERFICIE CONSTRUIDA: 966,50 M² + 401,25 M2 = 1.367,75 M2
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SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1.125,60 M²
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NUEVO EDIFICIO

NUEVO EDIFICIO

ACCESO DESDE EXTERIOR ACCESIBLE:
1. DESNIVEL SALVADO CON UNA RAMPA ACCESIBLE.

ESPACIO PARA EL GIRO. VESTÍBULOS Y PASILLOS ACCESIBLES:
1. LOS VESTÍBULOS PERMITEN LA INSCRIPCIÓN EN SU INTERIOR DE UNA CIRCUNFERENCIA
LIBRE, NO BARRIDAS POR LAS PUERTAS DE Ø> 1,50 M.
2. LOS PASILLOS PRESENTAN UN ANCHO MÍNIMO DE 1,50 M. Y SUS ESTRECHAMIENTOS
PUNTUALES DEJAN UN ANCHO LIBRE SUPERIOR A 1,20 M., PERMITIENDO EL GIRO LIBRE EN
CADA UNO DE SUS EXTREMOS.

HUECOS DE PASO ACCESIBLES
1.LA ANCHURA LIBRE DE PASO DE LAS PUERTAS DE ENTRADA Y HUECOS EN TODO MOMENTO
ES SUPERIOR A 0,80 M.
2. A AMBOS LADO DE LAS PUERTAS EXISTE UN ESPACIO QUE PERMITE LA INSCRIPCIÓN DE
UNA CIRCUNFERENCIA LIBRE DE Ø>1,20 M.
3. LOS SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA O CIERRE ESTÁN SEPARADOS DEL
PLANO DE LA PUERTA UNA DISTANCIA MAYOR O IGUAL A 40 MM Y SITUADOS A UNA ALTURA
DE 1,10 M.
4. NO EXISTEN PUERTAS TRANSPARENTES Y LAS PUERTAS ACRISTALADAS TAN SOLO
PRESENTAN UN VENTANILLO ACRISTALADO CON VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD.
5. LAS PUERTAS DE DOS HOJAS DEJAN UNA ANCHURA DE PASO MÍNIMO DE 0,80 M.
6. NO EXISTEN PUERTAS AUTOMÁTICAS NI VENTANAS QUE INVADAN PASILLOS O ESPACIOS
DE RECORRIDO A UNA ALTURA INFERIOR A 2,20 M.

ACCESO A LAS DISTINTAS PLANTAS
1. EL EDIFICIO DE TITULARIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DISPONE DE ASCENSOR
ACCESIBLE QUE COMUNICA TODAS LAS PLANTAS DE USO PÚBLICO Y/O PRIVADO.
2. LA ESCALERA PROYECTADA ES UNA ESCALERA RECTA DE DOS TRAMOS CADA UNO DE LOS
CUALES SALVA UNA ALTURA DE 1,70 M. CON UNA HUELLA DE 30 CM Y UNA TABICA DE 15,6 CM,
CUMPLIENDO LA RELACIÓN: 54<2X15,6+30<70 --> 54<61,2<70
3. LA ESCALERA PRESENTA UN ANCHO LIBRE DE 1,70 M. Y UNA MESETA DE IGUAL FONDO Y
ANCHO.
4. SE DISPONDRÁ UNA FRANJA SEÑALIZADORA EN PAVIMENTO, VISUAL Y TÁCTIL, EN EL
ARRANQUE DE CADA TRAMO DE ESCALERAS SEGÚN NORMA.
5. LA ESCALERA DISPONE DE MATERIAL ANTIDESLIZANTE EN EL BORDE DE CADA PELDAÑO Y
DE PASAMANOS DE CONDICIONES SEGÚN NORMA.

ESPACIO RESERVADO ACCESIBLE
1. EN LAS AULAS SE DISPONDE DE ESPACIO LIBRE SUFICIENTE PARA PERSONAS USUARIAS
DE SILLAS DE RUEDA. VALIDO TANTO PARA APROXIMACIÓN FRONTAL COMO LATERAL DE
DIMENSIONES MÍNIMAS 0,90x1,50 M.

ASEO Y/O VESTUARIO ACCESIBLE
1. EL ASEO CUENTA CON UN ESPACIO LIBRE, NO BARRIDO POR LAS PUERTAS DE Ø>1,50 M.
2. LA PUERTA DEL ASEO ACCESIBLE CUENTA CON SISTEMA DE DESBLOQUEO DE LA
CERRADURA DESDE FUERA Y CON SÍMBOLO "SIA"
3. EL LAVABO ESTA SITUADO CON SU CARA SUPERIOR A UNA ALTURA DE 0,85 M. CON UN
ESPACIO LIBRE INFERIOR DE 0,70 M. DE ALTURA Y 0,50 M. DE PROFUNDIDAD. ADEMÁS ESTÁ
PROVISTO DE GRIFO MONOMANDO CON PALANCA ALARGADA TIPO GERONTOLÓGICO.
4. EL INODORO ESTÁ SITUADO DE MODO QUE EXISTE UN ESPACIO DE TRANSFERENCIA
LATERAL DE 0,80 M.
5. LA UNIDAD DE INODORO CUENTA CON UNA ALTURA DE ASIENTO DE 0,50 M. Y UNA
PROFUNDIDAD DE 0,75 M.
6. LA ALTURA DEL PULSADOR DEL INODORO SE ENCUENTRA A UNA ALTURAENTRE 0,70 M. Y
1,20 M.
7. LAS BARRAS DE APOYO A CADA LADO DEL INODORO SON ABATIBLES DE LONGITUD 0,70 M.
Y Ø0,035 M. Y SE HAYAN SEPARADAS 0,65 M.

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL ACCESIBLES:
1. LOS INTERRUPTORES, PULSADORES, TERMOSTATOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE
ACCIONAMIENTO, REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE USO PÚBLICO CONTRASTARÁN
CROMÁTICAMENTE CON EL PARAMENTO PARA SU IDENTIFICACIÓN VISUAL Y ESTARÁN A UNA
ALTURA DE 1,10 M.

PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES:
1. EL CENTRO CUENTA CON LAS CORRESPONDIENTES PLAZAS DE APARCAMIENTO
ACCESIBLES.

SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD
1. SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIAD, FORMATO CUADRADO 30x30 CM EN
EXTERIORES Y 15x15 CM EN INTERIORES.

ACCESIBILIDAD

Ø 1,50

Ø 1,50

Ø 1,50

Ø 1,50

Ø 1,50

Ø 1,50

Ø 1,50Ø 1,50

Ø 1,50

Ø 1,50

Ø 1,50

Ø 1,50

Ø 1,50

2
.1

0

0.90

0.90 0.90

0
.8

3

PDTE: 10%

CONTRAHUELLAS (SIN BOCEL Y
CON TABICA) DE 15,6 CM A 90º
RELACION 2XC+H= 61,2cm

CONTRAHUELLAS (SIN BOCEL Y
CON TABICA) DE 15,6 CM A 90º
RELACION 2XC+H= 61,2cm

0
.3

0
0
.3

0

2.50

1.20

1.84

1.70

Ø 1,50

Ø 1,50

0
.8

0

0
.8

0
1
.2

0

1.20

0
.8

0

0
.9

0

0
.9

0

1.24 1.24

RECORRIDO ACCESIBLE
ESPACIO ACCESIBLE

ACCESO EDIFICIO

RECORRIDO EXTERIOR ACCESIBLE

A NIVEL 0

RECORRIDO EXTERIOR ACCESIBLE

NIVEL 0

NIVEL 1 Y 2
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04 BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FORMACIÓN  
PROFESIONAL EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNÁNDEZ
CARRETERA DE MÁLAGA, Nº 8. ANTEQUERA (MÁLAGA)

OCT / 21

AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. JUNTA DE ANDALUCIA

PROTECCIÓN CONTRAINCENDIO.
SECTORIZACIÓN

R.08
1:200

SECTOR 1 - SUP. CONTRUIDA: 1.125,60 M²

SECTOR 2 - SUP. CONTRUIDA: 702,96 M²

NIVEL 0

SECTOR 1 - SUP. CONTRUIDA: 966,47 M²

SECTOR 2 - SUP. CONTRUIDA: 687,82 M²SECTOR 2 - SUP. CONTRUIDA: 731,15 M²

NUEVO EDIFICIO

COMPARTIMENTACION

NUEVO EDIFICIO NUEVO EDIFICIO

NIVEL 1 NIVEL 2

SECTORIZACIÓN
ELEMENTO EXIGENCIA

PAREDES
TECHOS

ESTRUCTURA

PAREDES Y TECHOS

TECHOS / PAREDES
SUELOS

REVESTIMIENTOS
ZONAS OCUPABLES

CALCULOS DE OCUPACIÓN (NUEVO EDIFICIO)

RECINTO SUPERFICIE ÚTIL

TALLER ADMINISTRATIVO
SEMINARIO

DENSIDAD OCUPACIÓN OCUPACIÓN RECINTO

EI60
REI60
R60

C-s2, d0
E,FL

> EI60
> REI60
> R60

C-s2, d0
E,FL

PROYECTO SECTORES INCENDIO

SECTOR 1 (NIVELES 1, 2 Y 3)
SUPERF: 3.217,67 M2
SALIDAS PLANTAS: 2
SALIDAS EDIFICIO: 3

SECTOR 2 (NIVELES 0, 1 Y 2)
SUPERF: 2.121,93 M2
SALIDAS PLANTAS: 2
SALIDAS EDIFICIO: 3

ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
ELEMENTO Nº PERSONAS ASIGNADO

ANCHO ESCALERA

40
80

160

0,800 M.
1,000 M

ANCHO MÍN. CTE DB-SI ANCHO PROYECTO

ANCHO PASILLO
ANCHO PUERTA / PASO AULA

1,000 M

SALIDAS

ELEMENTO SITUACION

3 SALIDAS A ESPACIO EXTERIOR SEGUROSALIDA EDIFICIO
SALIDA PLANTA

SECTOR 1
2 ESCALERAS / 1 ACCESO A OTRO SECTOR EN NIVEL 2
3 SALIDAS A ESPACIO EXTERIOR SEGUROSALIDA EDIFICIO

SALIDA PLANTA
SECTOR 1

2 ESCALERAS / 1 ACCESO A OTRO SECTOR EN NIVEL 2

ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

ORIGEN DE EVACUACIÓN

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

OCUPACION ASIGNADA A RECINTO

OCUPACION ASIGNADA A SALIDA DE PLANTA (SP) O EDIFICIO (SE)

SALIDA DE PLANTA O DE EDIFICIO

100,35 M2
17,44 M2

NIVEL 2
NIVEL 1

NOTAS:
- AL TRATARSE DE UN CENTRO ESCOLAR, SOLO CONSIDERAMOS LA OCUPACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS (AULAS, TALLERES, SEMINARIOS, ...)
- JUSTIFICAMOS EXCLUSIVAMENTE A NIVEL DE EVACUACIÓN LA AMPLIACIÓN PROYECTADA.
- (*) LA NORMA ESTABLECE UNA OCUPACIÓN PARA EL CONJUNTO DE PLANTA O EDIFICIO DE 10 M2/PERSONAS QUE APLICÁNDOLA OBTENDRÍAMOS
UNA OCUPACIÓN INFERIOR QUE CON LA TOTALIDAD DE LAS AULAS POLIVALENTES OCUPADAS, POR LO QUE CONSIDERAMOS ESTA ÚLTIMA OPCIÓN Y
POR LO TANTO UNA OCUPACIÓN MAYOR A LA INDICADA EN LA NORMA.

NIVEL 0

TOTAL AMPLIACIÓN

242,58 M2
242,58 M2
208,16 M2

698,52 M2

1,50 M2/PERS.
5,00 M2/PERS.
5,00 M2/PERS.

10,00 M2/PERS.
10,00 M2/PERS.
10,00 M2/PERS.

10,00 M2/PERS.

40 PERSONAS
20 PERSONAS
4 PERSONAS

88 PERSONAS (*)
88 PERSONAS (*)

21 PERSONAS

197 PERSONAS (*)

0,900 M.
2,000 M
1,700 M

SP/E

xxP

AULA POLIVALENTE 60,80 M2

xxP

RECORRIDO DE EVACUACIÓN ALTERNATIVO
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SECTORIZACIÓN
ELEMENTO EXIGENCIA

PAREDES
TECHOS

ESTRUCTURA

PAREDES Y TECHOS

TECHOS / PAREDES
SUELOS

REVESTIMIENTOS
ZONAS OCUPABLES

CALCULOS DE OCUPACIÓN (NUEVO EDIFICIO)

RECINTO SUPERFICIE ÚTIL

TALLER ADMINISTRATIVO
SEMINARIO

DENSIDAD OCUPACIÓN OCUPACIÓN RECINTO

EI60
REI60
R60

C-s2, d0
E,FL

> EI60
> REI60
> R60

C-s2, d0
E,FL

PROYECTO SECTORES INCENDIO

SECTOR 1 (NIVELES 1, 2 Y 3)
SUPERF: 3.217,67 M2
SALIDAS PLANTAS: 2
SALIDAS EDIFICIO: 3

SECTOR 2 (NIVELES 0, 1 Y 2)
SUPERF: 2.121,93 M2
SALIDAS PLANTAS: 2
SALIDAS EDIFICIO: 3

ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
ELEMENTO Nº PERSONAS ASIGNADO

ANCHO ESCALERA

40
80

160

0,800 M.
1,000 M

ANCHO MÍN. CTE DB-SI ANCHO PROYECTO

ANCHO PASILLO
ANCHO PUERTA / PASO AULA

1,000 M

SALIDAS

ELEMENTO SITUACION

3 SALIDAS A ESPACIO EXTERIOR SEGUROSALIDA EDIFICIO
SALIDA PLANTA

SECTOR 1
2 ESCALERAS / 1 ACCESO A OTRO SECTOR EN NIVEL 2
3 SALIDAS A ESPACIO EXTERIOR SEGUROSALIDA EDIFICIO

SALIDA PLANTA
SECTOR 1

2 ESCALERAS / 1 ACCESO A OTRO SECTOR EN NIVEL 2

ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

ORIGEN DE EVACUACIÓN

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

OCUPACION ASIGNADA A RECINTO

OCUPACION ASIGNADA A SALIDA DE PLANTA (SP) O EDIFICIO (SE)

SALIDA DE PLANTA O DE EDIFICIO

100,35 M2
17,44 M2

NIVEL 2
NIVEL 1

NOTAS:
- AL TRATARSE DE UN CENTRO ESCOLAR, SOLO CONSIDERAMOS LA OCUPACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS (AULAS, TALLERES, SEMINARIOS, ...)
- JUSTIFICAMOS EXCLUSIVAMENTE A NIVEL DE EVACUACIÓN LA AMPLIACIÓN PROYECTADA.
- (*) LA NORMA ESTABLECE UNA OCUPACIÓN PARA EL CONJUNTO DE PLANTA O EDIFICIO DE 10 M2/PERSONAS QUE APLICÁNDOLA OBTENDRÍAMOS
UNA OCUPACIÓN INFERIOR QUE CON LA TOTALIDAD DE LAS AULAS POLIVALENTES OCUPADAS, POR LO QUE CONSIDERAMOS ESTA ÚLTIMA OPCIÓN Y
POR LO TANTO UNA OCUPACIÓN MAYOR A LA INDICADA EN LA NORMA.

NIVEL 0

TOTAL AMPLIACIÓN

242,58 M2
242,58 M2
208,16 M2

698,52 M2

1,50 M2/PERS.
5,00 M2/PERS.
5,00 M2/PERS.

10,00 M2/PERS.
10,00 M2/PERS.
10,00 M2/PERS.

10,00 M2/PERS.

40 PERSONAS
20 PERSONAS
4 PERSONAS

88 PERSONAS (*)
88 PERSONAS (*)

21 PERSONAS

197 PERSONAS (*)

0,900 M.
2,000 M
1,700 M

SP/E

xxP

AULA POLIVALENTE 60,80 M2

xxP

RECORRIDO DE EVACUACIÓN ALTERNATIVO

COMPARTIMENTACIÓN SECTORES. NIVEL 2

VESTIBULO INDEPENDENCIA
CON PUERTAS RF

SE 1

SE 1

2.00

15P

175P

SP 1

SE 3

2.00

SP 1

2.00

40P

40P

SP 2

1.
78

 (M
AX

 2
88

 P
)

1.701.70

A SECTOR 1

7.90

12
.1

7

RECORRIDO DE EVACUACIÓN MAS DESFAVORABLE: 25,31 M
RECORRIDO DE EVACUACIÓN HASTA RECORRIDO ALTERNATIVO: 7,90 M

1.60 (MAX 320 P)

SE 2

60P

175P
RECORRIDO DE EVACUACIÓN MAS DESFAVORABLE: 25,31 M

RECORRIDO DE EVACUACIÓN HASTA RECORRIDO ALTERNATIVO: 7,90 M

40P

40P

1.95

2.
10

1.
50

 (M
AX

 3
00

P)

NIVEL 2NIVEL 1NIVEL 0

15P
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AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. JUNTA DE ANDALUCIA

PROTECCIÓN CONTRAINCENDIO.
EVACUACIÓN

R.09
1:100

1.
78

 (M
AX

 2
88

 P
)

1.
78

 (M
AX

 2
88

 P
)

NOTA: REALIZAMOS EL CALCULO DE LA EVACUACIÓN CONSIDERANDO LA ESCALERA E2 INUTILIZADA

E1

E2

40P
40P

40P
40P

40P
40P

40P
40P

E1E1

E2E2

40
P

16
0P

80
P

24
0P

1.
80

 (M
AX

 3
60

P)
1.

80
 (M

AX
 3

60
P)

1.
70

 (M
AX

 3
85

 P
)

1.
70

 (M
AX

 4
99

 P
)

1.
70

 (M
AX

 4
99

 P
)

60P

30P 30P

248P

80
P

80
P

80
P

16
0P

20
0P

24
0P

24
0P

24
8P

320P

SP 2

320P

160P

SALIDA

SA
LID

A
SA

LID
A
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JUNTA DILATACIÓN 5 CM
P1 P2 P3 P4

P5 P6 P7

P9 P10 P11 P12

P13 P14 P15 P16

3.00 7.78 19.2912.40

A

B

C

D

6.95

6.9
5

+ 0.00
JUNTA DILATACIÓN 5 CM

P1 P2 P3 P4

P5 P6 P7

P9 P10 P11 P12

P13 P14 P15 P16

3.00 7.78 19.2912.40

A

B

C

D

6.95

6.9
5

Nieve

Permanentes
Tabiquería

Variables

TIPO DE ACCIÓN

ACCIONES

Sobrecarga 
de uso

Categoria C1

               CARGAS

KN/M2 KN/Ml

  3,00 / 5,00 (*)

  0,20

  1,00
  1,00

  0,8

Solería
Cerramientos

  1,00reparaciones
Cubierta solo

LONGITUDES BÁSICAS DE SOLAPE EN CM SEGÚN EHE

ACERO: B500S

TRACCIÓN POSICIÓN I

HORMIGÓN

TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-25
HA-25

Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

115
155

85

175
230

125
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-25

HA-25
25 30 40 45 65 100

TRACCIÓN POSICIÓN I
TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-30
HA-30

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

105
140

80

150
205

110
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-30

HA-30
25 30 40 45 60 85

TRACCIÓN POSICIÓN I
TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-35
HA-35

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

95
125

75

125
180

95
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-35

HA-35
25 30 40 45 55 70

LAS LIMITACIONES DE EMPALME Y SOLAPE CUMPLIRAN LAS LIMITACIONES ESPECIFICADAS 

ESTADISTICO

NORMAL

NORMAL
NORMAL

Nivel de
control

ESTADISTICO

ESTADISTICO
ESTADISTICO

Art. 88.4.
Nivel de control

control

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Nivel de

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE"

B 500 S

no constante

Permanente
Permanente de valor

Vigas y forjados
Pilares

ACCION

Variable

TIPO DE

B 500 S

Cimentación

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Vigas y forjados

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Muros

Pilares HA-25\B\15\IIa

B 500 S
B 500 S

HA-30\B\15\IIIa

Tipo de 
acero

Art.37.3.2. y 39.2
Tipo de hormigón

AENOR1.15 348

Coeficientes parciales de seguridad ( para E.L.U.) 

= 1.00

= 1.00

= 1.00

EJECUCION

1.15

efecto favorable

348

= 1.60

= 1.50

= 1.60

efecto desfavorable

Resistencia de
cálculo (N/mm )

Resistencia de
cálculo (N/mm )

1.15

1.50
1.50

1.15

1.50
1.50

de seguridad ( )
Coeficiente parcial

de seguridad ( )
Coeficiente parcial

ACERO

Art. 10.  

35

por la marca

El acero
estará
garantizado 

40

 (mm)
Art. 37.2.4. 

16.6

2

348
348

20.0

2

HORMIGON
Recubrimiento 

Protegido
Intemperie

3516.6
16.6 50

HA-25\B\15\IIa
Cimentación
Muros

HA-25\P\20\IIa

C

S

G

G*

O

G

G*

O

(*) Nota: Se adopta una sobrecarga de uso de 3,00 KN/m2 en aulas y de 5,00 KN/m2 en zonas de circulación y acceso.

FORJADO PLANTA BAJA Y PRIMERA 

FORJADO PLANTA SEGUNDA Y CUBIERTA 

P1=P13 P2=P6=P7=P10=P14 P3 P4 P5=P9

Ø12

Ø12
Ø16

30

40

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Ø12

Ø12
Ø16

30

40

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Ø12

Ø12
Ø16

30

40

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Ø12

Ø12
Ø16

30

40

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Ø12

Ø12
Ø16

30

40

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Ø12

Ø12
Ø16

30

40

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Ø12

Ø12
Ø16

30

40

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Ø12

Ø12
Ø16

30

40

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Ø12

Ø12
Ø16

30

40

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Ø12

Ø12
Ø16

30

40

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Ø12

Ø12
Ø16

30

40

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Ø12

Ø12
Ø16

30

40

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Ø12

Ø12
Ø16

30

40

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Ø12

Ø12
Ø16

30

40

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Ø12

Ø12
Ø16

30

40

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6 c/15

P11 P12 P15 P16

Ø12

Ø12
Ø16

30

40

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Ø12

Ø12
Ø16

30

40

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Ø12

Ø12
Ø16

30

40

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Ø12

Ø12
Ø16

30

40

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Cubierta

Ø12

Ø12
Ø16

30

40

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Ø12

Ø16
Ø16

30

40

Arm. Long.: 6Ø16+2Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Ø25

Ø16
Ø25

30

45

Arm. Long.: 10Ø25+2Ø16
Estribos: Ø8 c/15

Ø12

Ø16
Ø20

30

40

Arm. Long.: 4Ø20+2Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Techo planta primera

Ø12

Ø12
Ø16

30

40

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Ø16

Ø12
Ø16

30

40

Arm. Long.: 6Ø16+2Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Ø25

Ø16
Ø25

30

45

Arm. Long.: 10Ø25+2Ø16
Estribos: Ø8 c/15

Ø12

Ø16
Ø20

30

40

Arm. Long.: 4Ø20+2Ø16+4Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Techo planta baja 

Ø12

Ø12
Ø20

45

45

Arm. Long.: 4Ø20+8Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Ø20

45

45

Arm. Long.: 12Ø20
Estribos: Ø8 c/15

Ø20

40

40

Arm. Long.: 10Ø20
Estribos: Ø8 c/15

Ø16

40

40

Arm. Long.: 8Ø16
Estribos: Ø6 c/15

Ø20

45

45

Arm. Long.: 12Ø20
Estribos: Ø8 c/15

Ø20

45

45

Arm. Long.: 14Ø20
Estribos: Ø8 c/15

Ø20

40

40

Arm. Long.: 12Ø20
Estribos: Ø8 c/15

Ø20

Ø20
Ø25

45

45

Arm. Long.: 4Ø25+12Ø20
Estribos: Ø10 c/15

Ø12

Ø12
Ø20

40

40

Arm. Long.: 4Ø20+8Ø12
Estribos: Ø6 c/15

Forjado sanitario 

Cimentación

0.
05

0.
05

S
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N

G
. D
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LA
PE

S'

ARMADO PILAR

O FORJADO
EJE VIGA

h

EJE PILAR

PILAR

S'

NOTA: Concentrar s'=s/2 los primeros 50 cm en el arranque
de los pilares, en las zapatas o losa de cimentación y
en los últimos 50 cm antes de llegar a los forjados.

0.
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0.
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S
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NOTA: s'=5 cm

S'
ARMADO PILAR 

O FORJADO
EJE VIGA

h

EJE PILAR

PILAR

S'

NOTA: s'=5 cm

HORMIGONAR

JUNTAS DE HORMIGONADO RUGOSAS
LIMPIAS Y HUMEDECIDAS ANTES DE

C
O

N
C
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R
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O

S
50
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.

C
O
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C
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S
50
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.

PILAR TIPO

C
O

N
C
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R
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O

S
50

cm
.

C
O

N
C

EN
TR

AR
 E

ST
R

IB
O

S
50

cm
.

DE HORMIGONAR

JUNTAS DE HORMIGONADO

HUMEDECIDAS ANTES
RUGOSAS, LIMPIAS Y 

TABLA DE ESTRIBOS PARA PILARES
Y DETALLES DE CIERRE

10
cm

.

10cm. 5c
m.

OPCION 1 OPCION 2

Na                   Nb

DETALLE SOLAPE DE NERVIOS DISTINTOS.

ANCHO PILAR - 

B

MENOS RECUBRIMIENTOS
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CUADRO DE PILARES
REPLANTEO DE PILARES

E.01
1:100

1.65

1.6
5

1.65

1.6
5

HUECO ESCALERA
PLANTA PRIMERA SOLO

HUECO ESCALERA
PLANTA SEGUNDA SOLO

3.80

5.2
0

5.2
0

3.80

Cuadro de pilares
Escala 1:50
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero en barras: B 500 S, Ys=1.15
Acero en estribos: B 500 S, Ys=1.15
Acero laminado en perfiles:  S275

0.4
0
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Cimentación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Aceros en cimentación: B 500 S, Ys=1.15
Escala: 1:50

Tabla de vigas de atado

40

40

C.3.1
Arm. sup.: 2Ø20
Arm. inf.: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/25
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CIMENTACION. REPLANTEO ZAPATA E.02
1:50

1Ø12a20

ARMADO INFERIOR
ZAPATA

BASE COMPACTADA

CALZOS DE APOYO DE PARRILLA  5 cm 

eØ8a15

ENANO

PLANTA

RELLENO

RELLENO

SECCIÓN

0.20 0.20

0.20 0.20

0.
20

Se
gú

n 
pl

an
o 

de
 p

ila
re

s

Según plano de pilares

VA
R

IA
BL

E

JUNTA DE HORMIGONADO,
RUGOSA, LIMPIA Y HUMEDECIDA
ANTES DE HORMIGONAR

ZAPATA CON ENANO.

ARMADO PILAR

JUNTA DE HORMIGONADO, RUGOSA,

LIMPIA Y HUMEDECIDA ANTES DE 

HORMIGONAR

PILAR

Lb

EMPOTRAMIENTO
MINIMO DE ZAPATA
DE 1 METRO EN EL
NIVEL GEOTECNICO II

COTA TERRENO NATURAL

M
ÍN

IM
O

 2
,5

0 
M

10cm HORMIGON DE LIMPIEZA

ESTRIBOS DE MONTAJE EN EL 
INTERIOR DE LAS ZAPATAS 

VIGA DE ATADO

ARMADO INFERIOR ZAPATA CALZOS DE APOYO DE

HORMIGÓN

JUNTA DE HORMIGONADO, RUGOSA,
LIMPIA Y HUMEDECIDA ANTES DE 
HORMIGONAR

VIGA DE ATADO

0.
10

0.20

0.
20

ESTRIBOS DE MONTAJE EN EL 
INTERIOR DE LAS ZAPATAS 

VA
R

IA
BL

E

VIGA DE ATADO ENTRE ZAPATAS.

PILAR

Lb

PILAR

Lb

0.
40

0.20 0.20 0.20
DE LIMPIEZA

Según plano de pilares

CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Referencias Dimensiones (cm) Canto (cm) Armado inf. X Armado inf. Y Armado sup. X Armado sup. Y

P1 y P13 235x235 65 9Ø16c/25 18Ø12c/12.5

P2 y P14 225x225 90 9Ø16c/24 9Ø16c/24

P3 y P7 245x245 90 10Ø16c/24 10Ø16c/24

P5 y P9 275x275 90 12Ø16c/22 22Ø12c/12

P6 y P10 235x235 90 9Ø16c/24 9Ø16c/24

P11 y P15 275x275 90 21Ø12c/12.5 13Ø16c/21

(P4-P12-P16) 280x1745 100 139Ø12c/12.5 10Ø25c/27 139Ø12c/12.5 17Ø20c/16

C.3.1C.3.1

C.3.1

C
.3

.1
C

.3
.1

C
.3

.1

C
.3

.1

C.3.1

C.3.1

C
.3

.1

C.3.1

C
.3

.1

C
.3

.1

C.3.1

C
.3

.1
C

.3
.1

C.3.1

C.3.1

C.3.1

C.3.1

C.3.1

P1 P2 P3 P4

P5 P6 P7

P9 P10 P11 P12

P13 P14 P15 P16

M
U

R
O

 2
0

M
U

R
O

 2
0

4.63 4.63 6.74

6.
30

3.
67

6.
55

6.
30

3.
67

6.
55

4.63 4.63 6.74

6.
55

4.63 4.63 4.79

4.63 4.63 6.74

6.
30

3.
67

6.
55

6.
30

3.
67

6.
55

0.20 1.65 0.20

LONGITUDES BÁSICAS DE SOLAPE EN CM SEGÚN EHE

ACERO: B500S

TRACCIÓN POSICIÓN I

HORMIGÓN

TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-25
HA-25

Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

115
155

85

175
230

125
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-25

HA-25
25 30 40 45 65 100

TRACCIÓN POSICIÓN I
TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-30
HA-30

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

105
140

80

150
205

110
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-30

HA-30
25 30 40 45 60 85

TRACCIÓN POSICIÓN I
TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-35
HA-35

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

95
125

75

125
180

95
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-35

HA-35
25 30 40 45 55 70

LAS LIMITACIONES DE EMPALME Y SOLAPE CUMPLIRAN LAS LIMITACIONES ESPECIFICADAS 

ESTADISTICO

NORMAL

NORMAL
NORMAL

Nivel de
control

ESTADISTICO

ESTADISTICO
ESTADISTICO

Art. 88.4.
Nivel de control

control

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Nivel de

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE"

B 500 S

no constante

Permanente
Permanente de valor

Vigas y forjados
Pilares

ACCION

Variable

TIPO DE

B 500 S

Cimentación

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Vigas y forjados

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Muros

Pilares HA-25\B\15\IIa

B 500 S
B 500 S

HA-30\B\15\IIIa

Tipo de 
acero

Art.37.3.2. y 39.2
Tipo de hormigón

AENOR1.15 348

Coeficientes parciales de seguridad ( para E.L.U.) 

= 1.00

= 1.00

= 1.00

EJECUCION

1.15

efecto favorable

348

= 1.60

= 1.50

= 1.60

efecto desfavorable

Resistencia de
cálculo (N/mm )

Resistencia de
cálculo (N/mm )

1.15

1.50
1.50

1.15

1.50
1.50

de seguridad ( )
Coeficiente parcial

de seguridad ( )
Coeficiente parcial

ACERO

Art. 10.  

35

por la marca

El acero
estará
garantizado 

40

 (mm)
Art. 37.2.4. 

16.6

2

348
348

20.0

2

HORMIGON
Recubrimiento 

Protegido
Intemperie

3516.6
16.6 50

HA-25\B\15\IIa
Cimentación
Muros

HA-25\P\20\IIa

C

S

G

G*

O

G

G*

O

EMPOTRAMIENTO
MINIMO DE ZAPATA
DE 1 METRO EN EL
NIVEL GEOTECNICO II
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CIMENTACION. PUESTA A TIERRA E.03
1:50

C.3.1C.3.1

C.3.1
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C
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.1

C.3.1

C
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C
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C.3.1

C.3.1

C.3.1

C.3.1

C.3.1

P1 P2 P3 P4

P5 P6 P7

P9 P10 P11 P12

P13 P14 P15 P16

M
U

R
O

 2
0

M
U

R
O

 2
0

-+200

7

42

12

25

10

12

5012

ELECTRODO DE PICA

ARQUETA DE CONEXION

6238

CABLE CONDUCTOR
DE 80 cm. DESDE LA ULTIMA SOLERA TRANSITABLE.

SOLERA.

/
PARRILLA.

CONDUCTOR CON SOLDADURA ALUMINOTERMICA.

1.- LOSA DE HORMIGON DE 175 Kg/cm2

3.- PARRILLA DE 2 o 8 CADA 10 cm.
4.- CERCO DE ACERO LAMINADO L 70x70 mm.
5.- MURO DE 12 cm. DE FABRICA DE LADRILLO MACIZO.
6.- ENFOSCADO CON MORTERO 1:3
7.- TUBO DE FIBROCEMENTO Ø 60 mm.
8.- SOLERA DE HORMIGON DE 100 kg./cm2

4

LAS UNIONES SE HARAN MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTERMICA.
LAS ESTRUCTURAS SE SOLDARAN EN PUNTOS POR ENCIMA DE LA

DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE, SE SUELDA AL CABLE 

2.- PERFIL DE ACERO LAMINADO L 60x60 mm. SOLDADO A LA

PUESTA A TIERRA
EN CONTACTO CON EL TERRENO Y A UNA PROFUNDIDAD MAYOR

2.5

74

33

PUNTO DE PUESTA A TIERRA

DE PUESTA A TIERRA.
COBRE RECUBIERTO DE CADMIO CON APOYOS AISLANTES.

EN UNO DE SUS EXTREMOS SE SOLDARA EL CABLE DE LA
CONDUCCION ENTERRADA Y EN OTRO EL CABLE QUE UNE LA BARRA

2
3

1

4
6

5

8

5

12

7

CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE 50 mm2 s/UNE 21.022

UNION A ESTRUCTURA MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTERMICA TIPO CATWELL o SIMILAR
EN ZAPATAS DE PILARES Y CONEXION A PICA EN CONTACTO CON EL TERRENO

CONDUCTOR EN CONTACTO CON EL TERRENO EN LOS TRAMOS QUE
EXISTEN ENTRE ZAPATAS

ARQUETA DE CONEXIÓN A TIERRA, DE MATERIAL PLÁSTICO DE DOBLE AISLAMIENTO, QUE
ADEMAS PERMITA ABRIR EL CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA. SE MEDIRA ENTONCES LA

CUADRO GENERAL o SECUNDARIO DE DISTRIBUCIÓN

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA Y SI ESTA SUPERA LOS 20 Ohmios, SE AÑADIRAN TANTAS
PICAS COMO SEA NECESARIO HASTA ALCANZAR LOS 20 Ohmios DE PUESTA A TIERRA.

NOTA: Durante la ejecución de la instalación de Puesta a tierra objeto del presente proyecto se comprobará
que la resistencia de la instalación de puesta a tierra del edificio no supere el valor de 20 ohmios. 
En caso de que su valor supere los 20 ohmios se colocaran tantas picas de acero cobreadas enterradas cada 20 m.
unidas por medio de conductor desnudo de cobre de 50 mm2 de sección hasta que no supere dicho valor de 20 ohmios. 

LEYENDA PUESTA A TIERRA

LINEA
PRINCIPAL
DE TIERRA

LINEA DE
ENLACE

CON
TIERRA

PUNTO DE
PUESTA A

TIERRA

TOMA DE
TIERRA

(ELECTRODOS)

ESTRUCTURA
DEL EDIFICIO

SERVICIOS

ASCENSOR

CENTRALIZACION DE
CONTADORES

ANTENAS

DERIVACIONES INDIVIDUALES:
CONDUCTORES ACTIVOS+

CONDUCTOR DE PROTECCION

ESQUEMA TIPO  TOMA DE TIERRA

COMUNES
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FORJADO SANITARIO E.04
1:50

PLANTA FORJADO SANITARIO

BOVEDILLA

FORJADO
MALLAZO

COLOCAR VIGUETA, SI EL
MACIZADO > 10 CM 

VIGUETAS

0.2
0

0.3
5

AUTOPORTANTE

0.30

CORRESPONDIENTE
VER EL ARMADO

VIGUETA INTRODUCIDA
FORJADO

CONEXION     0.40

1Ø10 CORRIDO

MACIZADO

2Ø8 DE

10cm.

TRANSVERSAL
5cm.

0.2
0

0.30

EXTREMO DE VANO SOBRE VIGA DE CANTO DESCOLGADA

MALLAZO

0.3
5

BOVEDILLAS

VIGUETA

DE VIGUETA
+ NEGATIVOS

EXTREMO DE VANO SOBRE VIGA DE CANTO DESCOLGADA
FORJADO UNIDIRECCIONAL.

VIGUETA INTRODUCIDA FORJADO

CONEXION     0.40

1Ø10 CORRIDO

2Ø8 DE

TRANSVERSAL5cm.

0.2
0

MALLAZO

0.3
5

BOVEDILLAS

DE VIGUETA
+ NEGATIVOS

0.30

VIGA PLANA EN EXTREMO DE VANO.
FORJADO UNIDIRECCIONAL.

VEA EL ARMADO DE
LA VIGA 

VIGA 30x60 Y 30X80 CORRESPONDIENTE
VER EL ARMADO

VIGA 30x60

VIGUETAS

82 cm

BOVEDILLA

35

DETALLE VIGUETAS AUTOPORTANTES.

 CAPA DE HORMIGON IN SITU5 cm.

ARMADURA DE REPARTO
MALLAZO 20x20x5

COMPRESION

DE HORMIGÓN

VIGUETAMACIZADO
10cm.

ARRANQUE DE
ESCALERAS

ESPERAS

30x35

DIMENSION ARM. SUP. ARM. INF.

Ø8/17,5

CERCOS OBSERVACIONESVIGA

N1 2Ø16+1Ø12

30x60 Ø8/10N2 3Ø163Ø16+2Ø12

30x60 Ø8/10N3 3Ø165Ø16

30x60 2Ø10/6N4 8Ø168Ø16

2Ø16+1Ø12

30x80 Ø8/17,5N5 4Ø164Ø16
20x25 Ø8/7N6 2Ø122Ø12

ARMADURA PIEL 2Ø10

ARMADURA PIEL 2Ø10

ARMADURA PIEL 2Ø10

ARMADURA PIEL 2x(2x10)

N2 N3 N3 N2

N2 N3 N3 N2

N1
N1

N1 N4
N4

N4

N3
N3

N3

N3
N4

N4
N4 N5

N6

N6

N4
N4

N3

+0.00

0,00PB
Cota terminada

HUECO ASCENSOR

Ø= DIÁMETRO MAYOR

DETALLE CONTINUIDAD DE VIGAS EN NUDOS PILARES

DETALLE DE VIGAS CON SALTO EN NUDOS PILARES

DETALLE DE VIGAS EN NUDOS EXTREMOS PILARES

SOLAPE = 25Ø

   DE LA PATA DE LA ARMADURA SUPERIOR PERPENDICULAR)

SUPERIOR: 3.5M. (PARA EL CORRECTO RECUBRIMIENTO

   CONTRA-INCENDIOS.
(*) RECUBRIMIENTOS MINIMOS RECOMENDADOS PARA ESTRUCTURAS EN AMBIENTE IIIA Y SIN PROTECCIÓN ESPECIAL

6
7

8

8

9

   DE LAS ARMADURAS SUPERIORES DE LA PLACA)

INFERIOR: 3CM

LATERAL: 3CM.

INFERIOR: 3CM.

VIGAS DESCOLGADAS DEL FORJADO:

LATERAL EN BORDE: 5CM. (PARA LA CORRECTA COLOCACION

SUPERIOR: 3.5CM. (PARA EL CORRECTO RECUBRIMENTO

RECUBRIMIENTOS(*)

3

4

5

1

2

INFERIOR: 3CM.

   DE LAS ARMADURAS SUPERIORES DE LA PLACA)

VIGAS EMBEBIDAS EN EL FORJADO:

LATERAL EN BORDE: 3CM.

SUPERIOR: 3CM.

ARMADO PLACA:

DISPOSICIÓN DE LAS ARMADURAS EN NERVIOS (AMBIENTE I) 

0.2
5

ARMADURA DE 
REPARTO EN MALLA 

CALZO DE
30 mm 

Ø8. TRANSVERSAL A LOS BLOQUES
PARA SUSPENDER LA ARMADURA 
INFERIOR DE NEGATIVO 

FORJADO

30 MM A BARRA
PRINCIPAL

BLOQUES
PERDIDOS

BLOQUES
PERDIDOS

70 70

ARMADO INFERIOR

ARMADO SUPERIOR

FORJADO

REFUERZO SUPERIOR
EN CONEXIÓN Ø12/20 

VIGA N5
30x80

0.2
0

0.20

Lb 40 cm 

ARRANQUE EN VIGA EMBEBIDA EN FORJADO.

Ø16/15

Ø12/20

0.3
0+

0.0
5

Ø8/17,5
4Ø16

CERCO

ARMADO SUPERIOR 4Ø16

ARMADO INFERIOR

HORMIGON

VA
RI

AB
LE

0.20

CORDÓN
HIDRÓFILO

DETALLE LLAVE
DE CORTANTE 10

4

5

Var. Var.

0.8
0

EXPANSIVO

DE LIMPIEZA

BASE
COMPACTADA

ARMADURA MURO
#Ø12/20

ASCENSOR
FOSO

FOSO DE ASCENSOR APOYADO
SOBRE ZAPATA

ZAPATA

FORJADO

0.40 0.40

ARMADO ZAPATA SUPERIOR

ARMADURA MURO
#Ø12/20

14Ø16c/16 en X
116Ø16c/16 en Y

ARMADO ZAPATA INFERIOR
16Ø25c/14 en X

116Ø16c/16 en Y

UNIDIRECCIONAL

0.1
0

1.3
5

0.20

30x60

30x60

30
x3

5

30x60 30x60 30x60

30
x6

0

30x60 30x60 30x60

30x60

30
x6

0
30

x6
0

30
x6

0
30

x6
0

30
x6

0

30
x6

0
30

x6
0

30
x6

0

30x80

20x35

20x35

30
x6

0

30
x6

0

30x60

30x60

30x60

30x6030x60

30
x3

5

30x60

30
x3

5

30
x6

0

30x60

30
x6

0
30

x6
0

P1 P2 P3 P4

P5 P6 P7

P9 P10

P11
P12

P13 P14 P15 P16

L = 4.35 (14)

L = 2.70 (15)
L = 2.65

L = 6.50 (12)
L = 6.40

L = 4.35 (14)

L = 4.35 (15)
L = 4.20

L = 4.35 (7)L = 4.35 (7)

L = 4.35 (15)
L = 4.20

L = 2.70 (14)

L = 2.70 (7)

L = 4.65
L = 6.45

L = 6.50 (5)
L = 6.30

L = 6.50 (2)

L = 6.50 (12)

L = 4.65 (2)

U2
h=30+5

U9
h=30+5

U12
h=30+5

U3
h=30+5

U10
h=30+5

U7
h=30+5

U6
h=30+5

U11
h=30+5

U1
h=30+5

U5
h=30+5 U8

h=30+5

U4
h=30+5

MU
RO

 20

MU
RO

 20

LONGITUDES BÁSICAS DE SOLAPE EN CM SEGÚN EHE

ACERO: B500S

TRACCIÓN POSICIÓN I

HORMIGÓN

TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-25
HA-25

Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

115
155

85

175
230

125
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-25

HA-25
25 30 40 45 65 100

TRACCIÓN POSICIÓN I
TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-30
HA-30

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

105
140

80

150
205

110
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-30

HA-30
25 30 40 45 60 85

TRACCIÓN POSICIÓN I
TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-35
HA-35

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

95
125

75

125
180

95
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-35

HA-35
25 30 40 45 55 70

LAS LIMITACIONES DE EMPALME Y SOLAPE CUMPLIRAN LAS LIMITACIONES ESPECIFICADAS 

ESTADISTICO

NORMAL

NORMAL
NORMAL

Nivel de
control

ESTADISTICO

ESTADISTICO
ESTADISTICO

Art. 88.4.
Nivel de control

control

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Nivel de

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE"

B 500 S

no constante

Permanente
Permanente de valor

Vigas y forjados
Pilares

ACCION

Variable

TIPO DE

B 500 S

Cimentación

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Vigas y forjados

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Muros

Pilares HA-25\B\15\IIa

B 500 S
B 500 S

HA-30\B\15\IIIa

Tipo de 
acero

Art.37.3.2. y 39.2
Tipo de hormigón

AENOR1.15 348

Coeficientes parciales de seguridad ( para E.L.U.) 

= 1.00

= 1.00

= 1.00

EJECUCION

1.15

efecto favorable

348

= 1.60

= 1.50

= 1.60

efecto desfavorable

Resistencia de
cálculo (N/mm )

Resistencia de
cálculo (N/mm )

1.15

1.50
1.50

1.15

1.50
1.50

de seguridad ( )
Coeficiente parcial

de seguridad ( )
Coeficiente parcial

ACERO

Art. 10.  

35

por la marca

El acero
estará
garantizado 

40

 (mm)
Art. 37.2.4. 

16.6

2

348
348

20.0

2

HORMIGON
Recubrimiento 

Protegido
Intemperie

3516.6
16.6 50

HA-25\B\15\IIa
Cimentación
Muros

HA-25\P\20\IIa

C

S

G

G*

O

G

G*

O

4

5

6

7

8

9

1

2

3

- LA TABIQUERÍA DE CADA PLANTA SE TERMINARÁ DESPUÉS DE FINALIZAR EL DE LA PLANTA INMEDIATAMENTE

- TODAS LAS BARRAS QUE EN PLANO LLEVEN PATILLAS TENDRÁN 22 CM. DE LONGITUD SALVO INDICACIÓN

- LAS BARRAS DE DIÁMETRO IGUAL O MAYOR QUE 16 MMS., QUE TERMINEN EN PATILLA ADEMÁS UN
SUPLEMENTO DEL MISMO Ø CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES:

SUPERIOR.

 EN PLANO.

- LA ARMADURA SUPERIOR DE LOSA QUE COINCIDA CON NERVIO O CAPITEL, SE PROLONGARÁ 2 MTRS
HACIA EL MISMO Y LA INFERIOR IDEM 80 CMS.

- EN HUECOS DE ESCALERAS, DEJAR ESPERAS CORRESPONDIENTES SUPERIOR E INFERIOR

58
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- LOS CAPITELES LLEVARÁN ADEMÁS LA ARMADURA DE MONTAJE Y REFUERZO INDICADO EN EL PLANO 

SIEMPRE HASTA LÍNEA DEL PILAR CORRESPONDIENTE PASANDO LA ARMADURA SUPERIOR 90 CM DE LA
- NINGÚN NERVIO PERIMETRAL DEBERÁ TERMINAR EN EL BORDE DE UN CAPITEL, SINO QUE SE PROLONGARÁ,

- NO PODRÁN REALIZARSE HUECOS EN INTERIOR DE NERVIOS PERIMETRALES SALVO INDICACIÓN EXPRESA

CITADA LÍNEA DE PILAR.

CORRESPONDIENTE.

EN LOS PLANOS.

- TODOS LOS HUECOS QUE CORTEN ALGÚN NERVIO DEL FORJADO SALVO INDICACIÓN EXPRESA EN CONTRA,
DEBERÁN LLEVAR UN NERVIO NB EN TODOS SUS BORDES EXTENDIDO HASTA EL PRIMER NERVIO NO 
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Forjado sanitario
Replanteo
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15

Armadura base en losas macizas
    Superior: Ø12 cada 25 cm  Inferior: Ø12 cada
25 cm
No detallada en plano
Escala: 1:50

Tabla de características de forjados de viguetas (Grupo 1)
FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS
Fabricante: CALDERON T-18
Tipo de bovedilla: De hormigón
Canto del forjado: 35 = 30 + 5 (cm)
Intereje: 70 cm (simple) y 82 cm (doble)
Hormigón obra: HA-25, Yc=1.5
Hormigones viguetas: HA-45, Yc=1.5
Acero pretensar: 1770-C
Aceros negativos: B 400 S, Ys=1.15-B 500 S, Ys=1.15
Peso propio: 0.342 t/m2 (simple) y 0.428 t/m2 (doble)

Nota 1: El fabricante indicará los apuntalados necesarios y
la separación entre sopandas.
Nota 2: Consulte los detalles referentes a enlaces con
forjados de la estructura principal y de las zonas
macizadas.

P1 P2 P3 P4

P5 P6

P7

P9 P10
P11 P12

P13 P14 P15 P16

EX
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:

SUSTITUYE

PLANO

ESCALA

FECHA

JOSE ANTONIO BAUTISTA FERNÁNDEZ
ARQUITECTO: PROMOTOR:

PROYECTO

C/ Pinzón, 8 - 4º 7. 29001 Málaga    --    Tfno: 95 222 51 52    --    Fax: 95 222 99 49    --    Email: estudio@jbarquitectura.com    --    Web: www.jbarquitectura.com

18
04 BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FORMACIÓN  
PROFESIONAL EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNÁNDEZ
CARRETERA DE MÁLAGA, Nº 8. ANTEQUERA (MÁLAGA)

OCT / 21

AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. JUNTA DE ANDALUCÍA

FORJADO SANITARIO REFUERZOS E.05
1:50

REFUERZOS FORJADO SANITARIO

Mf = 2086

Mf = 2096

Mf = 2028

Mf = 1994

Mf = 2034

Mf = 2125

Mf = 1980

Mf = 2586

Mf = 2505

Mf = 2586

Mf = 2569

Mf = 2597

Mf = 2623

Mf = 2535

Mf = 2229

Mf = 5220

Mf = 5380

Mf = 5411

Mf = 5392

Mf = 5288

Mf = 5135

Mf = 4807

Mf = 1872

Mf = 1781

Mf = 1688

Mf = 1659

Mf = 1706

Mf = 1800

Mf = 1705

Mf = 2206

Mf = 1952

Mf = 2051

Mf = 1988

Mf = 2015

Mf = 2096

Mf = 2143

Mf = 1925

Mf = 1686

Mf = 1987

Mf = 2000

Mf = 1862

Mf = 1891

Mf = 2035

Mf = 2068

Mf = 1539

Mf = 1921

Mf = 2034

Mf = 1741

Mf = 1664

Mf = 1681

Mf = 1764

Mf = 1874

Mf = 1804

Mf = 2407

Mf = 2567

Mf = 2570

Mf = 2542

Mf = 2543

Mf = 2566

Mf = 2442

Mf = 2107

Mf = 2142

Mf = 2203

Mf = 1636

Mf = 2433

Mf = 4945

Mf = 4981

Mf = 4689

Mf = 4901

Mf = 5064

Mf = 5297

Mf = 5428

Mf = 5471

Mf = 5401

Mf = 5156

Mf = 2411

2Ø12(910)+2Ø10(885) 2Ø12(440)+2Ø8(415) 1Ø12(135)+1Ø12(125)

2Ø12(910)+2Ø12(885) 2Ø12(445)+2Ø8(405) 1Ø12(120)+1Ø12(115)

2Ø12(910)+2Ø12(910) 2Ø10(440)+2Ø10(390) 1Ø12(125)+1Ø12(115)

2Ø12(930)+2Ø12(930) 2Ø10(440)+2Ø10(385) 1Ø12(125)+1Ø12(115)

2Ø12(1460)+2Ø12(1410) 1Ø12(125)+1Ø12(115)

2Ø12(915)+2Ø12(915) 2Ø10(445)+2Ø10(390) 1Ø12(125)+1Ø12(115)

1Ø10(220)+1Ø8(175) 1Ø8(130)+1Ø8(115)2Ø12(935)+2Ø12(915) 1Ø12(220)+1Ø12(215)

2Ø12(910)+2Ø12(875) 2Ø12(440)+2Ø8(410) 1Ø12(120)+1Ø12(115)

2Ø10(255)+2Ø8(245) 1Ø12(175)+1Ø12(170)1Ø16(935)+1Ø10(915) 1Ø8(185)+1Ø8(155)

2Ø12(910)+2Ø10(620) 2Ø10(150) 2Ø12(450)+2Ø10(420) 1Ø12(120)+1Ø12(115)

2Ø12(910)+2Ø10(615) 2Ø10(150) 2Ø12(445)+2Ø10(420) 1Ø12(120)+1Ø12(115)

2Ø12(910)+2Ø10(900) 1Ø12(345)+1Ø12(345) 1Ø12(260)+1Ø12(260)

2Ø12(910)+2Ø12(900) 1Ø12(310)+1Ø12(310) 1Ø12(245)+1Ø12(245)

2Ø12(910)+2Ø12(895) 2Ø10(430)+2Ø10(385) 1Ø12(120)+1Ø12(115)

2Ø12(915)+2Ø12(915) 2Ø10(430)+2Ø10(380) 1Ø12(125)+1Ø12(115)

2Ø12(925)+2Ø12(925) 2Ø10(430)+2Ø10(375) 1Ø12(125)+1Ø12(115)

2Ø12(920)+2Ø12(920) 2Ø10(430)+2Ø10(380) 1Ø12(125)+1Ø12(115)

2Ø12(910)+2Ø12(905) 2Ø10(435)+2Ø10(385) 1Ø12(125)+1Ø12(115)

2Ø12(910)+2Ø10(885) 2Ø10(440)+2Ø10(405) 1Ø12(120)+1Ø12(115)

Ø= DIÁMETRO MAYOR

DETALLE CONTINUIDAD DE VIGAS EN NUDOS PILARES

DETALLE DE VIGAS CON SALTO EN NUDOS PILARES

DETALLE DE VIGAS EN NUDOS EXTREMOS PILARES

SOLAPE = 25Ø

   DE LA PATA DE LA ARMADURA SUPERIOR PERPENDICULAR)

SUPERIOR: 3.5M. (PARA EL CORRECTO RECUBRIMIENTO

   CONTRA-INCENDIOS.
(*) RECUBRIMIENTOS MINIMOS RECOMENDADOS PARA ESTRUCTURAS EN AMBIENTE IIIA Y SIN PROTECCIÓN ESPECIAL

6
7

8

8

9

   DE LAS ARMADURAS SUPERIORES DE LA PLACA)

INFERIOR: 3CM

LATERAL: 3CM.

INFERIOR: 3CM.

VIGAS DESCOLGADAS DEL FORJADO:

LATERAL EN BORDE: 5CM. (PARA LA CORRECTA COLOCACION

SUPERIOR: 3.5CM. (PARA EL CORRECTO RECUBRIMENTO

RECUBRIMIENTOS(*)

3

4

5

1

2

INFERIOR: 3CM.

   DE LAS ARMADURAS SUPERIORES DE LA PLACA)

VIGAS EMBEBIDAS EN EL FORJADO:

LATERAL EN BORDE: 3CM.

SUPERIOR: 3CM.

ARMADO PLACA:

DISPOSICIÓN DE LAS ARMADURAS EN NERVIOS (AMBIENTE I) 

0.2
5

ARMADURA DE 
REPARTO EN MALLA 

CALZO DE
30 mm 

Ø8. TRANSVERSAL A LOS BLOQUES
PARA SUSPENDER LA ARMADURA 
INFERIOR DE NEGATIVO 

FORJADO

30 MM A BARRA
PRINCIPAL

BLOQUES
PERDIDOS

BLOQUES
PERDIDOS

70 70

LONGITUDES BÁSICAS DE SOLAPE EN CM SEGÚN EHE

ACERO: B500S

TRACCIÓN POSICIÓN I

HORMIGÓN

TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-25
HA-25

Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

115
155

85

175
230

125
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-25

HA-25
25 30 40 45 65 100

TRACCIÓN POSICIÓN I
TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-30
HA-30

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

105
140

80

150
205

110
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-30

HA-30
25 30 40 45 60 85

TRACCIÓN POSICIÓN I
TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-35
HA-35

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

95
125

75

125
180

95
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-35

HA-35
25 30 40 45 55 70

LAS LIMITACIONES DE EMPALME Y SOLAPE CUMPLIRAN LAS LIMITACIONES ESPECIFICADAS 

ESTADISTICO

NORMAL

NORMAL
NORMAL

Nivel de
control

ESTADISTICO

ESTADISTICO
ESTADISTICO

Art. 88.4.
Nivel de control

control

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Nivel de

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE"

B 500 S

no constante

Permanente
Permanente de valor

Vigas y forjados
Pilares

ACCION

Variable

TIPO DE

B 500 S

Cimentación

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Vigas y forjados

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Muros

Pilares HA-25\B\15\IIa

B 500 S
B 500 S

HA-30\B\15\IIIa

Tipo de 
acero

Art.37.3.2. y 39.2
Tipo de hormigón

AENOR1.15 348

Coeficientes parciales de seguridad ( para E.L.U.) 

= 1.00

= 1.00

= 1.00

EJECUCION

1.15

efecto favorable

348

= 1.60

= 1.50

= 1.60

efecto desfavorable

Resistencia de
cálculo (N/mm )

Resistencia de
cálculo (N/mm )

1.15

1.50
1.50

1.15

1.50
1.50

de seguridad ( )
Coeficiente parcial

de seguridad ( )
Coeficiente parcial

ACERO

Art. 10.  

35

por la marca

El acero
estará
garantizado 

40

 (mm)
Art. 37.2.4. 

16.6

2

348
348

20.0

2

HORMIGON
Recubrimiento 

Protegido
Intemperie

3516.6
16.6 50

HA-25\B\15\IIa
Cimentación
Muros

HA-25\P\20\IIa

C

S

G

G*

O

G

G*

O

4

5

6

7

8

9

1

2

3

PLANTA FORJADO SANITARIO

VIGUETAS

82 cm

BOVEDILLA

35

DETALLE VIGUETAS AUTOPORTANTES.

 CAPA DE HORMIGON IN SITU5 cm.

ARMADURA DE REPARTO
MALLAZO 20x20x5

COMPRESION

DE HORMIGÓN

- LA TABIQUERÍA DE CADA PLANTA SE TERMINARÁ DESPUÉS DE FINALIZAR EL DE LA PLANTA INMEDIATAMENTE

- TODAS LAS BARRAS QUE EN PLANO LLEVEN PATILLAS TENDRÁN 22 CM. DE LONGITUD SALVO INDICACIÓN

- LAS BARRAS DE DIÁMETRO IGUAL O MAYOR QUE 16 MMS., QUE TERMINEN EN PATILLA ADEMÁS UN
SUPLEMENTO DEL MISMO Ø CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES:

SUPERIOR.

 EN PLANO.

- LA ARMADURA SUPERIOR DE LOSA QUE COINCIDA CON NERVIO O CAPITEL, SE PROLONGARÁ 2 MTRS
HACIA EL MISMO Y LA INFERIOR IDEM 80 CMS.

- EN HUECOS DE ESCALERAS, DEJAR ESPERAS CORRESPONDIENTES SUPERIOR E INFERIOR

58
21

- LOS CAPITELES LLEVARÁN ADEMÁS LA ARMADURA DE MONTAJE Y REFUERZO INDICADO EN EL PLANO 

SIEMPRE HASTA LÍNEA DEL PILAR CORRESPONDIENTE PASANDO LA ARMADURA SUPERIOR 90 CM DE LA
- NINGÚN NERVIO PERIMETRAL DEBERÁ TERMINAR EN EL BORDE DE UN CAPITEL, SINO QUE SE PROLONGARÁ,

- NO PODRÁN REALIZARSE HUECOS EN INTERIOR DE NERVIOS PERIMETRALES SALVO INDICACIÓN EXPRESA

CITADA LÍNEA DE PILAR.

CORRESPONDIENTE.

EN LOS PLANOS.

- TODOS LOS HUECOS QUE CORTEN ALGÚN NERVIO DEL FORJADO SALVO INDICACIÓN EXPRESA EN CONTRA,
DEBERÁN LLEVAR UN NERVIO NB EN TODOS SUS BORDES EXTENDIDO HASTA EL PRIMER NERVIO NO 
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30x30

30
x3

0

30x30

30x30

30x30

30
x3

0

30x55

30
x3

0

30
x5

5

30x30 30x30 30x30

30x30 30x30 30x30

30
x3

0
30

x3
0

15x30

15x30

15
x3

0

15
x3

0

30
x3

0

15
x3

0

30
x3

0

15
x3

0

15
x3

0

15
x3

0

30
x3

0
30

x3
0

30
x3

0

Techo planta baja
Replanteo
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15

Armadura base en losas macizas
    Superior: Ø12 cada 20 cm  Inferior: Ø12 cada
20 cm
Armadura base en nervios de reticular

    Inferior: 1Ø16    
Armadura base en ábacos (por cuadrícula)
    Superior: 2Ø10    Inferior: 2Ø8
No detallada en plano
Escala: 1:50
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FORJADO TECHO PLANTA BAJA E.06
1:50

BLOQUES
PERDIDOS

FORJADO

POSITIVOS

REFUERZO
NEGATIVOS VER VIGA

CORRESPONDIENTE

0.15

0.2
0

0.3
0

VIGA DE ATADO MÍNIMA EN BORDE DE VOLADIZO.
FORJADO RETICULAR. BLOQUES PERDIDOS

CADA PUNTITO CORRESPONDE A UN
Ø8 SALVO INDICACIÓN EXPRESA

FORJADO RETICULAR. BLOQUES PERDIDOS
DEL ABACO MEDIANTE BARRAS A 45°

REFUERZO DE NERVIOS A CORTANTE EN SALIDA

BLOQUES
PERDIDOS

12

ARMADURA 
DE REPARTO
MALLAZO 30x30x5

12

25

12

30
5

SECCION TIPO DEL FORJADO RETICULAR.

CAPA DE COMPRESIONARM. SUPERIOR

ARM. INFERIOR
NERVIO

30x30

DIMENSION ARM. SUP. ARM. INF.

Ø8/12

CERCOS OBSERVACIONESVIGA

S1 2Ø16

S2 2Ø16+1Ø12

S3 3Ø16+1Ø12

2Ø16

5Ø16

3Ø16

Ø8/5

Ø8/12

ARMADO LOSABLOQUES
PERDIDOS

NERVIO

VER ARMADO DE
LA VIGA

0.05

0.2
0

0.3
0

VARIABLE

TRANSICION A LOSA MACIZA DE IGUAL CANTO
FORJADO RETICULAR. BLOQUES PERDIDOS.

FORJADO
REFUERZO
NEGATIVOS

POSITIVOS

S4 4Ø16

S5 8Ø16

7Ø16

3Ø16+1Ø12

Ø8/8

Ø10/6

S6 2Ø12

S7 3Ø16

2Ø12

4Ø16

Ø10/3

Ø8/11

15x30

30x55

S8 3Ø123Ø12 Ø6/1130x20

30x30

30x30

30x30

30x30

ARMADURA PIEL 2Ø10

S2 S2 S3 S3

S2 S2 S3 S2

S1 S7

S1

S1

S2
S2

S3

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S5

S5

S5
S5

S5

S9

S9

S9S9

S9

S9

S9S9

S9

ARRANQUE DE
ESCALERAS

ESPERAS
ENTREGA DE
ESCALERAS

ESPERAS

+0.00
3,40P1

Cota terminada

7070

VIGA DOBLE A LA ALTURA
DE DESCANSO ESCALERA

A

A´

SE
CC

IO
N 

A-
A´

S7 (BAJO VIGA)

ARMADURA DE REPARTO 
CERRADA FORMANDO 
ESTRIBOS.

ARMADO INFERIOR

ARMADO SUPERIOR

REFUERZO INFERIOR
EN CONEXIÓN 

VIGA S7
30x55

0.2
00.30

0.3
0

#Ø12/20

#Ø12/20

#Ø12/20

#Ø16/15

ARMADO INFERIOR

ARMADO SUPERIOR

FORJADO

REFUERZO SUPERIOR
EN CONEXIÓN 

VIGA N5
30x80

0.2
0

0.20

0.18

Lb 40 cm 

ARRANQUE EN VIGA EMBEBIDA EN FORJADO SANITARIO.

Ø12/20

Ø16/15

Ø12/20

0.3
0+

0.0
5

ARMADURA DE REPARTO 
CERRADA FORMANDO 
ESTRIBOS.

ARMADO INFERIOR

ARMADO SUPERIOR

FORJADO
REFUERZO INFERIOR

EN CONEXIÓN 

0.2
0

0.30

0.1
8

Lb 40 cm 

0.3
0

ENTREGA DE ZANCA EN VIGA EMBEBIDA EN FORJADO.

#Ø12/20

#Ø12/20

#Ø12/20

#Ø16/15

VIGA S1

ARMADO SUPERIOR
4Ø16

ARMADO INFERIOR
3Ø16

CERCO
Ø8/11

VIGA S2
30x30
CERCO
Ø8/5

ARMADO SUPERIOR
5Ø16

ARMADO INFERIOR
2Ø16+1Ø12

SECCION A-A´

Ø8/17,5

4Ø16

4Ø16

CERCO

ARMADO SUPERIOR

ARMADO INFERIOR

VIGA N2
30x60

ARMADO INFERIOR
3Ø16

CERCO
Ø8/10

ARMADO SUPERIOR
3Ø16+2Ø12

30x30

Ø8/12
2Ø16

ARMADO INFERIOR
2Ø16

ARMADO SUPERIOR
CERCO

30x30

30
x3

0

30x30

30
x3

0

30x55

30
x3

0

30
x5

5

30x30 30x30 30x30

30x30 30x30 30x30

15x30

15x30

15
x3

0

15
x3

0

30
x3

0

15
x3

0

30
x3

0

15
x3

0

15
x3

0

15
x3

0

30
x3

0
30

x3
0

30
x3

0

30x30

30x30

P1 P2 P3 P4

P5

P6 P7

P9
P10

P11 P12

P13 P14 P15 P16

h=30

h=30
A.B.: Ø12c/20
A.B.: Ø12c/20

A.
B.

: Ø
12

c/2
0

A.
B.

: Ø
12

c/2
0

1Ø
8

2Ø
10

1Ø8 2Ø10

7Ø8

2Ø
10

8Ø8

3Ø10

2Ø8 1Ø10 2Ø8

2Ø8
1Ø10

2Ø8

10
Ø8

4Ø8

4Ø8

10
Ø8

3Ø8

3Ø8

3Ø8

2Ø8 2Ø8 4Ø8

2Ø8 2Ø8 4Ø8

3Ø8

1Ø8 2Ø8 3Ø8

1Ø8 2Ø8 4Ø8 2Ø8

1Ø8 1Ø8 2Ø8 3Ø8 2Ø8

1Ø8 1Ø8 1Ø8

2Ø8 1Ø8

1Ø8 1Ø8
1Ø

8

1Ø8 1Ø8 1Ø8

1Ø8 2Ø8 1Ø8

1Ø8 1Ø8 2Ø8

2Ø8

1Ø8

3Ø8 2Ø8 3Ø8 2Ø8 1Ø8

3Ø8 2Ø8 3Ø8 2Ø8 1Ø8

1Ø8

2Ø
8

1Ø8

3Ø8

1Ø8

1Ø8

1Ø8

2Ø
8

3Ø8

2Ø
8

1Ø8

1Ø8

3Ø
8

3Ø8

1Ø8

1Ø8

1Ø8

2Ø
8

3Ø8

1Ø8

1Ø8

2Ø
8

2Ø
8

2Ø
8

2Ø
8

3Ø
8

2Ø
8

1Ø8

3Ø
8

3Ø
8

2Ø
8

3Ø
8

2Ø
8

3Ø
8

4Ø
8

3Ø83Ø8

3Ø8 4Ø8

4Ø
8

3Ø8

3Ø8

4Ø8

8Ø8

3Ø8

4Ø8

4Ø8

MU
RO

 20

MU
RO

 20

S9

S9 4Ø167Ø16 Ø12/630x30 REF. VIGA PUNZONAMIENTO 80cm LOG.

Ø= DIÁMETRO MAYOR

DETALLE CONTINUIDAD DE VIGAS EN NUDOS PILARES

DETALLE DE VIGAS CON SALTO EN NUDOS PILARES

DETALLE DE VIGAS EN NUDOS EXTREMOS PILARES

SOLAPE = 25Ø

   DE LA PATA DE LA ARMADURA SUPERIOR PERPENDICULAR)

SUPERIOR: 3.5M. (PARA EL CORRECTO RECUBRIMIENTO

   CONTRA-INCENDIOS.
(*) RECUBRIMIENTOS MINIMOS RECOMENDADOS PARA ESTRUCTURAS EN AMBIENTE IIIA Y SIN PROTECCIÓN ESPECIAL

6
7

8

8

9

   DE LAS ARMADURAS SUPERIORES DE LA PLACA)

INFERIOR: 3CM

LATERAL: 3CM.

INFERIOR: 3CM.

VIGAS DESCOLGADAS DEL FORJADO:

LATERAL EN BORDE: 5CM. (PARA LA CORRECTA COLOCACION

SUPERIOR: 3.5CM. (PARA EL CORRECTO RECUBRIMENTO

RECUBRIMIENTOS(*)

3

4

5

1

2

INFERIOR: 3CM.

   DE LAS ARMADURAS SUPERIORES DE LA PLACA)

VIGAS EMBEBIDAS EN EL FORJADO:

LATERAL EN BORDE: 3CM.

SUPERIOR: 3CM.

ARMADO PLACA:

DISPOSICIÓN DE LAS ARMADURAS EN NERVIOS (AMBIENTE I) 

0.2
5

ARMADURA DE 
REPARTO EN MALLA 

CALZO DE
30 mm 

Ø8. TRANSVERSAL A LOS BLOQUES
PARA SUSPENDER LA ARMADURA 
INFERIOR DE NEGATIVO 

FORJADO

30 MM A BARRA
PRINCIPAL

BLOQUES
PERDIDOS

BLOQUES
PERDIDOS

70 70

LONGITUDES BÁSICAS DE SOLAPE EN CM SEGÚN EHE

ACERO: B500S

TRACCIÓN POSICIÓN I

HORMIGÓN

TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-25
HA-25

Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

115
155

85

175
230

125
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-25

HA-25
25 30 40 45 65 100

TRACCIÓN POSICIÓN I
TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-30
HA-30

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

105
140

80

150
205

110
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-30

HA-30
25 30 40 45 60 85

TRACCIÓN POSICIÓN I
TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-35
HA-35

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

95
125

75

125
180

95
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-35

HA-35
25 30 40 45 55 70

LAS LIMITACIONES DE EMPALME Y SOLAPE CUMPLIRAN LAS LIMITACIONES ESPECIFICADAS 

ESTADISTICO

NORMAL

NORMAL
NORMAL

Nivel de
control

ESTADISTICO

ESTADISTICO
ESTADISTICO

Art. 88.4.
Nivel de control

control

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Nivel de

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE"

B 500 S

no constante

Permanente
Permanente de valor

Vigas y forjados
Pilares

ACCION

Variable

TIPO DE

B 500 S

Cimentación

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Vigas y forjados

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Muros

Pilares HA-25\B\15\IIa

B 500 S
B 500 S

HA-30\B\15\IIIa

Tipo de 
acero

Art.37.3.2. y 39.2
Tipo de hormigón

AENOR1.15 348

Coeficientes parciales de seguridad ( para E.L.U.) 

= 1.00

= 1.00

= 1.00

EJECUCION

1.15

efecto favorable

348

= 1.60

= 1.50

= 1.60

efecto desfavorable

Resistencia de
cálculo (N/mm )

Resistencia de
cálculo (N/mm )

1.15

1.50
1.50

1.15

1.50
1.50

de seguridad ( )
Coeficiente parcial

de seguridad ( )
Coeficiente parcial

ACERO

Art. 10.  

35

por la marca

El acero
estará
garantizado 

40

 (mm)
Art. 37.2.4. 

16.6

2

348
348

20.0

2

HORMIGON
Recubrimiento 

Protegido
Intemperie

3516.6
16.6 50

HA-25\B\15\IIa
Cimentación
Muros

HA-25\P\20\IIa

C

S

G

G*

O

G

G*

O

4

5

6

7

8

9

1

2

3

- LA TABIQUERÍA DE CADA PLANTA SE TERMINARÁ DESPUÉS DE FINALIZAR EL DE LA PLANTA INMEDIATAMENTE

- TODAS LAS BARRAS QUE EN PLANO LLEVEN PATILLAS TENDRÁN 22 CM. DE LONGITUD SALVO INDICACIÓN

- LAS BARRAS DE DIÁMETRO IGUAL O MAYOR QUE 16 MMS., QUE TERMINEN EN PATILLA ADEMÁS UN
SUPLEMENTO DEL MISMO Ø CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES:

SUPERIOR.

 EN PLANO.

- LA ARMADURA SUPERIOR DE LOSA QUE COINCIDA CON NERVIO O CAPITEL, SE PROLONGARÁ 2 MTRS
HACIA EL MISMO Y LA INFERIOR IDEM 80 CMS.

- EN HUECOS DE ESCALERAS, DEJAR ESPERAS CORRESPONDIENTES SUPERIOR E INFERIOR

58
21

- LOS CAPITELES LLEVARÁN ADEMÁS LA ARMADURA DE MONTAJE Y REFUERZO INDICADO EN EL PLANO 

SIEMPRE HASTA LÍNEA DEL PILAR CORRESPONDIENTE PASANDO LA ARMADURA SUPERIOR 90 CM DE LA
- NINGÚN NERVIO PERIMETRAL DEBERÁ TERMINAR EN EL BORDE DE UN CAPITEL, SINO QUE SE PROLONGARÁ,

- NO PODRÁN REALIZARSE HUECOS EN INTERIOR DE NERVIOS PERIMETRALES SALVO INDICACIÓN EXPRESA

CITADA LÍNEA DE PILAR.

CORRESPONDIENTE.

EN LOS PLANOS.

- TODOS LOS HUECOS QUE CORTEN ALGÚN NERVIO DEL FORJADO SALVO INDICACIÓN EXPRESA EN CONTRA,
DEBERÁN LLEVAR UN NERVIO NB EN TODOS SUS BORDES EXTENDIDO HASTA EL PRIMER NERVIO NO 
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2Ø16(485)

2Ø16+1Ø12(545)

1Ø16(365)

1Ø16(495)

1Ø16(490)

1Ø8(120)

1Ø12(130)

1Ø8(80)

1Ø16(420)

1Ø16(130)

1Ø8(130)

1Ø16(340)

1Ø8(115)

A.B.: Ø12c/20

Techo planta baja
Armadura longitudinal inferior
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15

Armadura base en nervios de reticular
    Long. Inferior: 1Ø16    
Armadura base en ábacos (por cuadrícula)
    Long. Inferior: 2Ø8     
No detallada en plano
Escala: 1:100
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2Ø
16

+1
Ø1

2(
51
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A.
B.

: Ø
12

c/2
0

19
Ø8

c/1
5(

34
0)

275

15
Ø8

c/1
5(

31
5)

225

2Ø
8c

/15
(2

05
)

2Ø
8c

/15
(2

60
)

2Ø
8c

/15
(1

85
)

2Ø
8c

/15
(2

35
)

2Ø
8c

/15
(1

10
)

Techo planta baja
Armadura transversal inferior
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15

Armadura base en nervios de reticular
    Trans. Inferior: 1Ø16    
Armadura base en ábacos (por cuadrícula)
    Trans. Inferior: 2Ø8     
No detallada en plano
Escala: 1:100

1Ø16(1035)+1Ø10(790)

2Ø16(1095)+1Ø16(790)

1Ø10(265)

1Ø10(980)+1Ø10(895)

1Ø12(1025)+1Ø10(960)

1Ø12(1085)+1Ø10(880)

1Ø12(1085)+1Ø8(900)

1Ø10(1075)+1Ø10(965)

1Ø12(1085)+1Ø8(920)

1Ø12(1085)+1Ø10(960)

2Ø16(1075)+1Ø12(790)

2Ø16(1050)+1Ø16(815) 2Ø16+1Ø12(305)+2Ø16+1Ø12(235)

2Ø10(324) 1Ø10(325)+1Ø10(250) 2Ø16(425)+1Ø16(300) 2Ø16+1Ø12(395)+2Ø16(300)

2Ø16(1045)+1Ø12(790) 1Ø12(245)+1Ø10(205)

1Ø10(250)+1Ø10(205)

1Ø12(365)+1Ø8(320)

2Ø10(324) 1Ø12(325)+1Ø12(250) 1Ø16(390)+1Ø16(300) 1Ø12(180)+1Ø12(150)

2Ø16(1050)+2Ø16(815) 1Ø16(195)+1Ø10(155)

1Ø16(1030)+1Ø16(790) 1Ø12(180)+1Ø12(150)

1Ø10(365)+1Ø8(320)

1Ø12(250)

1Ø10(155) 1Ø10(188)

1Ø12(1015)+1Ø10(890)

1Ø12(570)+1Ø12(455) 2Ø16(575)+1Ø16(375) 1Ø16(295)+1Ø16(240)

1Ø12(565)+1Ø12(455) 2Ø16(565)+1Ø16(365) 1Ø16(290)+1Ø12(235)

A.B.: Ø12c/20

10Ø8c/15(325)15
0

4Ø16c/15(305)50

4Ø16c/15(300)50

4Ø16c/15(305)50

4Ø16c/15(310)50

5Ø8c/15(315)

75

5Ø8c/15(315)

75

4Ø8c/15(215)50

9Ø8c/15(315)

12
5

5Ø8c/15(310)

75

5Ø16c/15(360)

75

5Ø16c/15(370)

75

4Ø10c/15(335)50

2Ø12c/15(335)
2Ø10c/15(325)

2Ø8c/15(170)

2Ø8c/15(160)
2Ø8c/15(205)

2Ø10c/15(320)
2Ø12c/15(305)

2(2Ø16)c/15(295)

2Ø12c/15(305)
2Ø10c/15(310)

2Ø10c/15(300)
2Ø12c/15(300)

2(2Ø16)c/15(300)

2Ø12c/15(315)
2Ø10c/15(320)

Techo planta baja
Armadura longitudinal superior
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15

Armadura base en ábacos (por cuadrícula)
    Long. Superior: 2Ø10    
No detallada en plano
Escala: 1:100
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c/1
5(

32
0)

50

9Ø
16

c/1
5(

25
0)

125

4Ø
10

c/1
5(

32
5)

50

5Ø
10

c/1
5(

32
0)

75

2Ø
8c

/15
(3

10
)

2Ø
8c

/15
(3

05
)

2Ø
8c

/15
(2

35
)

2Ø
8c

/15
(2

30
)

2Ø
12

c/1
5(

31
0) 2Ø

16
c/1

5(
22

5)
2Ø

16
c/1

5(
21

5)

2Ø
8c

/15
(2

25
)

Techo planta baja
Armadura transversal superior
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15

Armadura base en ábacos (por cuadrícula)
    Trans. Superior: 2Ø10    
No detallada en plano
Escala: 1:100
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FORJADO TECHO PLANTA BAJA
REFUERZOS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES

E.07
1:100

Ø= DIÁMETRO MAYOR

DETALLE CONTINUIDAD DE VIGAS EN NUDOS PILARES

DETALLE DE VIGAS CON SALTO EN NUDOS PILARES

DETALLE DE VIGAS EN NUDOS EXTREMOS PILARES

SOLAPE = 25Ø

   DE LA PATA DE LA ARMADURA SUPERIOR PERPENDICULAR)

SUPERIOR: 3.5M. (PARA EL CORRECTO RECUBRIMIENTO

   CONTRA-INCENDIOS.
(*) RECUBRIMIENTOS MINIMOS RECOMENDADOS PARA ESTRUCTURAS EN AMBIENTE IIIA Y SIN PROTECCIÓN ESPECIAL

6
7

8

8

9

   DE LAS ARMADURAS SUPERIORES DE LA PLACA)

INFERIOR: 3CM

LATERAL: 3CM.

INFERIOR: 3CM.

VIGAS DESCOLGADAS DEL FORJADO:

LATERAL EN BORDE: 5CM. (PARA LA CORRECTA COLOCACION

SUPERIOR: 3.5CM. (PARA EL CORRECTO RECUBRIMENTO

RECUBRIMIENTOS(*)

3

4

5

1

2

INFERIOR: 3CM.

   DE LAS ARMADURAS SUPERIORES DE LA PLACA)

VIGAS EMBEBIDAS EN EL FORJADO:

LATERAL EN BORDE: 3CM.

SUPERIOR: 3CM.

ARMADO PLACA:

DISPOSICIÓN DE LAS ARMADURAS EN NERVIOS (AMBIENTE I) 

0.2
5

ARMADURA DE 
REPARTO EN MALLA 

CALZO DE
30 mm 

Ø8. TRANSVERSAL A LOS BLOQUES
PARA SUSPENDER LA ARMADURA 
INFERIOR DE NEGATIVO 

FORJADO

30 MM A BARRA
PRINCIPAL

BLOQUES
PERDIDOS

BLOQUES
PERDIDOS

70 70

LONGITUDES BÁSICAS DE SOLAPE EN CM SEGÚN EHE

ACERO: B500S

TRACCIÓN POSICIÓN I

HORMIGÓN

TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-25
HA-25

Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

115
155

85

175
230

125
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-25

HA-25
25 30 40 45 65 100

TRACCIÓN POSICIÓN I
TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-30
HA-30

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

105
140

80

150
205

110
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-30

HA-30
25 30 40 45 60 85

TRACCIÓN POSICIÓN I
TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-35
HA-35

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

95
125

75

125
180

95
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-35

HA-35
25 30 40 45 55 70

LAS LIMITACIONES DE EMPALME Y SOLAPE CUMPLIRAN LAS LIMITACIONES ESPECIFICADAS 

ESTADISTICO

NORMAL

NORMAL
NORMAL

Nivel de
control

ESTADISTICO

ESTADISTICO
ESTADISTICO

Art. 88.4.
Nivel de control

control

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Nivel de

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE"

B 500 S

no constante

Permanente
Permanente de valor

Vigas y forjados
Pilares

ACCION

Variable

TIPO DE

B 500 S

Cimentación

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Vigas y forjados

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Muros

Pilares HA-25\B\15\IIa

B 500 S
B 500 S

HA-30\B\15\IIIa

Tipo de 
acero

Art.37.3.2. y 39.2
Tipo de hormigón

AENOR1.15 348

Coeficientes parciales de seguridad ( para E.L.U.) 

= 1.00

= 1.00

= 1.00

EJECUCION

1.15

efecto favorable

348

= 1.60

= 1.50

= 1.60

efecto desfavorable

Resistencia de
cálculo (N/mm )

Resistencia de
cálculo (N/mm )

1.15

1.50
1.50

1.15

1.50
1.50

de seguridad ( )
Coeficiente parcial

de seguridad ( )
Coeficiente parcial

ACERO

Art. 10.  

35

por la marca

El acero
estará
garantizado 

40

 (mm)
Art. 37.2.4. 

16.6

2

348
348

20.0

2

HORMIGON
Recubrimiento 

Protegido
Intemperie

3516.6
16.6 50

HA-25\B\15\IIa
Cimentación
Muros

HA-25\P\20\IIa

C

S

G

G*

O

G

G*

O

4

5

6

7

8

9

1

2

3

BLOQUES
PERDIDOS

12

ARMADURA 
DE REPARTO
MALLAZO 30x30x5

12

25

12

30
5

SECCION TIPO DEL FORJADO RETICULAR.

CAPA DE COMPRESIONARM. SUPERIOR

ARM. INFERIOR
NERVIO

7070

- LA TABIQUERÍA DE CADA PLANTA SE TERMINARÁ DESPUÉS DE FINALIZAR EL DE LA PLANTA INMEDIATAMENTE

- TODAS LAS BARRAS QUE EN PLANO LLEVEN PATILLAS TENDRÁN 22 CM. DE LONGITUD SALVO INDICACIÓN

- LAS BARRAS DE DIÁMETRO IGUAL O MAYOR QUE 16 MMS., QUE TERMINEN EN PATILLA ADEMÁS UN
SUPLEMENTO DEL MISMO Ø CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES:

SUPERIOR.

 EN PLANO.

- LA ARMADURA SUPERIOR DE LOSA QUE COINCIDA CON NERVIO O CAPITEL, SE PROLONGARÁ 2 MTRS
HACIA EL MISMO Y LA INFERIOR IDEM 80 CMS.

- EN HUECOS DE ESCALERAS, DEJAR ESPERAS CORRESPONDIENTES SUPERIOR E INFERIOR

58
21

- LOS CAPITELES LLEVARÁN ADEMÁS LA ARMADURA DE MONTAJE Y REFUERZO INDICADO EN EL PLANO 

SIEMPRE HASTA LÍNEA DEL PILAR CORRESPONDIENTE PASANDO LA ARMADURA SUPERIOR 90 CM DE LA
- NINGÚN NERVIO PERIMETRAL DEBERÁ TERMINAR EN EL BORDE DE UN CAPITEL, SINO QUE SE PROLONGARÁ,

- NO PODRÁN REALIZARSE HUECOS EN INTERIOR DE NERVIOS PERIMETRALES SALVO INDICACIÓN EXPRESA

CITADA LÍNEA DE PILAR.

CORRESPONDIENTE.

EN LOS PLANOS.

- TODOS LOS HUECOS QUE CORTEN ALGÚN NERVIO DEL FORJADO SALVO INDICACIÓN EXPRESA EN CONTRA,
DEBERÁN LLEVAR UN NERVIO NB EN TODOS SUS BORDES EXTENDIDO HASTA EL PRIMER NERVIO NO 
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30x30

30
x3

0

30x30

30x30

30
x3

0

30x30

30
x3

0

30x60

30
x5

5

30x30 30x30

30x30 30x30

30
x3

0
30

x3
0

30x30

30x30

30
x3

0
30

x3
0

30
x3

0

30
x3

0

15x30

15
x3

0

15
x3

0

15x30

15x30

30x30

30x30

15
x3

0

15
x3

0

15
x3

0

15
x3

0

15
x3

0

15
x3

0

MU
RO

 20

MU
RO

 20

P1 P2 P3 P4

P5

P6

P7

P9
P10

P11

P12

P13

P14 P15 P16

h=30

h=30

A.B.: Ø12c/20
A.B.: Ø12c/20

A.
B.

: Ø
12

c/2
0

A.
B.

: Ø
12

c/2
0

5Ø8

5Ø8 6Ø8

6Ø8

1Ø8 2Ø8 2Ø8 3Ø8

1Ø8 2Ø8 2Ø8 3Ø8

3Ø8

1Ø8 1Ø8 3Ø8

1Ø8 2Ø8 4Ø8 3Ø8

1Ø8 2Ø8 4Ø8 3Ø8

1Ø8
3Ø8

1Ø8 7Ø8

2Ø8

1Ø8 1Ø8 2Ø8

2Ø8 1Ø8 2Ø8

1Ø8 1Ø8 1Ø8

2Ø8

1Ø8 1Ø8 3Ø8 3Ø8 2Ø8 2Ø8

1Ø8 1Ø8 3Ø8 3Ø8 2Ø8 2Ø8

3Ø
8

2Ø
8

3Ø
8

2Ø
8

3Ø
8

2Ø
8

3Ø
8

2Ø
8

1Ø8 1Ø8

1Ø8

1Ø8

2Ø
8

1Ø8

2Ø
8

1Ø8

1Ø8

1Ø8

3Ø8

3Ø8

2Ø
8

2Ø
8

2Ø
8

1Ø8

1Ø8

2Ø
8

3Ø
8

2Ø
8

1Ø8

2Ø
8

3Ø
8

3Ø8

1Ø8

1Ø8

2Ø
8

3Ø
8

2Ø8

1Ø8

2Ø
8

2Ø
8

2Ø
8 3Ø

8

3Ø
8

1Ø8

2Ø
8

2Ø
8

3Ø8 5Ø8

3Ø
8

1Ø10
1Ø8

3Ø
8

3Ø8

6Ø8

1Ø8

2Ø
10

3Ø8

3Ø
8

3Ø8

Techo planta primera
Replanteo
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15

Armadura base en losas macizas
    Superior: Ø12 cada 20 cm  Inferior: Ø12 cada
20 cm
Armadura base en nervios de reticular

    Inferior: 1Ø16    
Armadura base en ábacos (por cuadrícula)
    Superior: 2Ø10    Inferior: 2Ø8
No detallada en plano
Escala: 1:50
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FORJADO TECHO PLANTA PRIMERA E.08
1:50

30x30

DIMENSION ARM. SUP. ARM. INF.

Ø8/12

CERCOS OBSERVACIONESVIGA

S1 2Ø16

S2 2Ø16+1Ø12

S3 3Ø16+1Ø12

2Ø16

5Ø16

3Ø16

Ø8/5

Ø8/12

S4 4Ø16

S5 8Ø16

7Ø16

3Ø16+1Ø12

Ø8/8

Ø10/6

S6 2Ø12

S7 3Ø16

2Ø12

4Ø16

Ø10/3

Ø8/11

15x30

30x55

S8 3Ø123Ø12 Ø6/1130x20

30x30

30x30

30x30

30x30

ARMADURA PIEL 2Ø10

S1 S3S3

S2

S2

S3

S1

S3

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S2S2

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S6

S5

S5

S5
S5

S7

S1

S1

S2 S2 S4

S2

BLOQUES
PERDIDOS

FORJADO

POSITIVOS

REFUERZO
NEGATIVOS VER VIGA

CORRESPONDIENTE

0.15

0.2
0

0.3
0

VIGA DE ATADO MÍNIMA EN BORDE DE VOLADIZO.
FORJADO RETICULAR. BLOQUES PERDIDOS

CADA PUNTITO CORRESPONDE A UN
Ø8 SALVO INDICACIÓN EXPRESA

FORJADO RETICULAR. BLOQUES PERDIDOS
DEL ABACO MEDIANTE BARRAS A 45°

REFUERZO DE NERVIOS A CORTANTE EN SALIDA

ARMADO LOSABLOQUES
PERDIDOS

NERVIO

VER ARMADO DE
LA VIGA

0.05

0.2
0

0.3
0

VARIABLE

TRANSICION A LOSA MACIZA DE IGUAL CANTO
FORJADO RETICULAR. BLOQUES PERDIDOS.

FORJADO
REFUERZO
NEGATIVOS

POSITIVOS

ENTREGA DE
ESCALERAS

ESPERAS

+0.00
6,80P2

Cota terminada

ARMADURA DE REPARTO 
CERRADA FORMANDO 
ESTRIBOS.

ARMADO INFERIOR

ARMADO SUPERIOR

FORJADO
REFUERZO INFERIOR

EN CONEXIÓN 

0.2
0

0.30

Lb 40 cm 

0.3
0

ENTREGA DE ZANCA EN VIGA EMBEBIDA EN FORJADO.

#Ø12/20

#Ø12/20

#Ø12/20

#Ø16/15

VIGA S1
30x30

Ø8/12
2Ø16

ARMADO INFERIOR
2Ø16

ARMADO SUPERIOR
CERCO

0.1
8

1Ø8

2Ø8

1Ø8

2Ø8

2Ø8

2Ø8

1Ø8

2Ø
8

2Ø
8

1Ø8

3Ø
8

2Ø
8

3Ø
8

2Ø
8

3Ø
8

4Ø
8

4Ø8

4Ø8

Ø= DIÁMETRO MAYOR

DETALLE CONTINUIDAD DE VIGAS EN NUDOS PILARES

DETALLE DE VIGAS CON SALTO EN NUDOS PILARES

DETALLE DE VIGAS EN NUDOS EXTREMOS PILARES

SOLAPE = 25Ø

   DE LA PATA DE LA ARMADURA SUPERIOR PERPENDICULAR)

SUPERIOR: 3.5M. (PARA EL CORRECTO RECUBRIMIENTO

   CONTRA-INCENDIOS.
(*) RECUBRIMIENTOS MINIMOS RECOMENDADOS PARA ESTRUCTURAS EN AMBIENTE IIIA Y SIN PROTECCIÓN ESPECIAL

6
7

8

8

9

   DE LAS ARMADURAS SUPERIORES DE LA PLACA)

INFERIOR: 3CM

LATERAL: 3CM.

INFERIOR: 3CM.

VIGAS DESCOLGADAS DEL FORJADO:

LATERAL EN BORDE: 5CM. (PARA LA CORRECTA COLOCACION

SUPERIOR: 3.5CM. (PARA EL CORRECTO RECUBRIMENTO

RECUBRIMIENTOS(*)

3

4

5

1

2

INFERIOR: 3CM.

   DE LAS ARMADURAS SUPERIORES DE LA PLACA)

VIGAS EMBEBIDAS EN EL FORJADO:

LATERAL EN BORDE: 3CM.

SUPERIOR: 3CM.

ARMADO PLACA:

DISPOSICIÓN DE LAS ARMADURAS EN NERVIOS (AMBIENTE I) 

0.2
5

ARMADURA DE 
REPARTO EN MALLA 

CALZO DE
30 mm 

Ø8. TRANSVERSAL A LOS BLOQUES
PARA SUSPENDER LA ARMADURA 
INFERIOR DE NEGATIVO 

FORJADO

30 MM A BARRA
PRINCIPAL

BLOQUES
PERDIDOS

BLOQUES
PERDIDOS

70 70

LONGITUDES BÁSICAS DE SOLAPE EN CM SEGÚN EHE

ACERO: B500S

TRACCIÓN POSICIÓN I

HORMIGÓN

TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-25
HA-25

Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

115
155

85

175
230

125
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-25

HA-25
25 30 40 45 65 100

TRACCIÓN POSICIÓN I
TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-30
HA-30

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

105
140

80

150
205

110
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-30

HA-30
25 30 40 45 60 85

TRACCIÓN POSICIÓN I
TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-35
HA-35

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

95
125

75

125
180

95
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-35

HA-35
25 30 40 45 55 70

LAS LIMITACIONES DE EMPALME Y SOLAPE CUMPLIRAN LAS LIMITACIONES ESPECIFICADAS 

ESTADISTICO

NORMAL

NORMAL
NORMAL

Nivel de
control

ESTADISTICO

ESTADISTICO
ESTADISTICO

Art. 88.4.
Nivel de control

control

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Nivel de

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE"

B 500 S

no constante

Permanente
Permanente de valor

Vigas y forjados
Pilares

ACCION

Variable

TIPO DE

B 500 S

Cimentación

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Vigas y forjados

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Muros

Pilares HA-25\B\15\IIa

B 500 S
B 500 S

HA-30\B\15\IIIa

Tipo de 
acero

Art.37.3.2. y 39.2
Tipo de hormigón

AENOR1.15 348

Coeficientes parciales de seguridad ( para E.L.U.) 

= 1.00

= 1.00

= 1.00

EJECUCION

1.15

efecto favorable

348

= 1.60

= 1.50

= 1.60

efecto desfavorable

Resistencia de
cálculo (N/mm )

Resistencia de
cálculo (N/mm )

1.15

1.50
1.50

1.15

1.50
1.50

de seguridad ( )
Coeficiente parcial

de seguridad ( )
Coeficiente parcial

ACERO

Art. 10.  

35

por la marca

El acero
estará
garantizado 

40

 (mm)
Art. 37.2.4. 

16.6

2

348
348

20.0

2

HORMIGON
Recubrimiento 

Protegido
Intemperie

3516.6
16.6 50

HA-25\B\15\IIa
Cimentación
Muros

HA-25\P\20\IIa

C

S

G

G*

O

G

G*

O

4

5

6

7

8

9

1

2

3

BLOQUES
PERDIDOS

12

ARMADURA 
DE REPARTO
MALLAZO 30x30x5

12

25

12

30
5

SECCION TIPO DEL FORJADO RETICULAR.

CAPA DE COMPRESIONARM. SUPERIOR

ARM. INFERIOR
NERVIO

7070

- LA TABIQUERÍA DE CADA PLANTA SE TERMINARÁ DESPUÉS DE FINALIZAR EL DE LA PLANTA INMEDIATAMENTE

- TODAS LAS BARRAS QUE EN PLANO LLEVEN PATILLAS TENDRÁN 22 CM. DE LONGITUD SALVO INDICACIÓN

- LAS BARRAS DE DIÁMETRO IGUAL O MAYOR QUE 16 MMS., QUE TERMINEN EN PATILLA ADEMÁS UN
SUPLEMENTO DEL MISMO Ø CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES:

SUPERIOR.

 EN PLANO.

- LA ARMADURA SUPERIOR DE LOSA QUE COINCIDA CON NERVIO O CAPITEL, SE PROLONGARÁ 2 MTRS
HACIA EL MISMO Y LA INFERIOR IDEM 80 CMS.

- EN HUECOS DE ESCALERAS, DEJAR ESPERAS CORRESPONDIENTES SUPERIOR E INFERIOR

58
21

- LOS CAPITELES LLEVARÁN ADEMÁS LA ARMADURA DE MONTAJE Y REFUERZO INDICADO EN EL PLANO 

SIEMPRE HASTA LÍNEA DEL PILAR CORRESPONDIENTE PASANDO LA ARMADURA SUPERIOR 90 CM DE LA
- NINGÚN NERVIO PERIMETRAL DEBERÁ TERMINAR EN EL BORDE DE UN CAPITEL, SINO QUE SE PROLONGARÁ,

- NO PODRÁN REALIZARSE HUECOS EN INTERIOR DE NERVIOS PERIMETRALES SALVO INDICACIÓN EXPRESA

CITADA LÍNEA DE PILAR.

CORRESPONDIENTE.

EN LOS PLANOS.

- TODOS LOS HUECOS QUE CORTEN ALGÚN NERVIO DEL FORJADO SALVO INDICACIÓN EXPRESA EN CONTRA,
DEBERÁN LLEVAR UN NERVIO NB EN TODOS SUS BORDES EXTENDIDO HASTA EL PRIMER NERVIO NO 

N O T A S:

INTERRUMPIDO

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



Techo planta primera
Armadura longitudinal inferior
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15
Armadura base en nervios de reticular
    Long. Inferior: 1Ø16    
Armadura base en ábacos (por cuadrícula)
    Long. Inferior: 2Ø8     
No detallada en plano
Escala: 1:100

Techo planta primera
Armadura transversal inferior
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15
Armadura base en nervios de reticular
    Trans. Inferior: 1Ø16    
Armadura base en ábacos (por cuadrícula)
    Trans. Inferior: 2Ø8     
No detallada en plano
Escala: 1:100

Techo planta primera
Armadura longitudinal superior
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15
Armadura base en ábacos (por cuadrícula)
    Long. Superior: 2Ø10    
No detallada en plano
Escala: 1:100

Techo planta primera
Armadura transversal superior
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15
Armadura base en ábacos (por cuadrícula)
    Trans. Superior: 2Ø10    
No detallada en plano
Escala: 1:100
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FORJADO TECHO PLANTA PRIMERA
REFUERZOS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES
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Ø= DIÁMETRO MAYOR

DETALLE CONTINUIDAD DE VIGAS EN NUDOS PILARES

DETALLE DE VIGAS CON SALTO EN NUDOS PILARES

DETALLE DE VIGAS EN NUDOS EXTREMOS PILARES

SOLAPE = 25Ø

   DE LA PATA DE LA ARMADURA SUPERIOR PERPENDICULAR)

SUPERIOR: 3.5M. (PARA EL CORRECTO RECUBRIMIENTO

   CONTRA-INCENDIOS.
(*) RECUBRIMIENTOS MINIMOS RECOMENDADOS PARA ESTRUCTURAS EN AMBIENTE IIIA Y SIN PROTECCIÓN ESPECIAL
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8
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   DE LAS ARMADURAS SUPERIORES DE LA PLACA)

INFERIOR: 3CM

LATERAL: 3CM.

INFERIOR: 3CM.

VIGAS DESCOLGADAS DEL FORJADO:

LATERAL EN BORDE: 5CM. (PARA LA CORRECTA COLOCACION

SUPERIOR: 3.5CM. (PARA EL CORRECTO RECUBRIMENTO

RECUBRIMIENTOS(*)

3

4

5

1

2

INFERIOR: 3CM.

   DE LAS ARMADURAS SUPERIORES DE LA PLACA)

VIGAS EMBEBIDAS EN EL FORJADO:

LATERAL EN BORDE: 3CM.

SUPERIOR: 3CM.

ARMADO PLACA:

DISPOSICIÓN DE LAS ARMADURAS EN NERVIOS (AMBIENTE I) 

0.2
5

ARMADURA DE 
REPARTO EN MALLA 

CALZO DE
30 mm 

Ø8. TRANSVERSAL A LOS BLOQUES
PARA SUSPENDER LA ARMADURA 
INFERIOR DE NEGATIVO 

FORJADO

30 MM A BARRA
PRINCIPAL

BLOQUES
PERDIDOS

BLOQUES
PERDIDOS

70 70

LONGITUDES BÁSICAS DE SOLAPE EN CM SEGÚN EHE

ACERO: B500S

TRACCIÓN POSICIÓN I

HORMIGÓN

TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-25
HA-25

Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

115
155

85

175
230

125
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-25

HA-25
25 30 40 45 65 100

TRACCIÓN POSICIÓN I
TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-30
HA-30

40
60

35
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65
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60
85
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80
110

60

105
140

80

150
205

110
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-30

HA-30
25 30 40 45 60 85

TRACCIÓN POSICIÓN I
TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-35
HA-35

40
60

35

50
65

40
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85

50

80
110

60

95
125

75

125
180

95
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-35

HA-35
25 30 40 45 55 70

LAS LIMITACIONES DE EMPALME Y SOLAPE CUMPLIRAN LAS LIMITACIONES ESPECIFICADAS 

ESTADISTICO

NORMAL

NORMAL
NORMAL

Nivel de
control

ESTADISTICO

ESTADISTICO
ESTADISTICO

Art. 88.4.
Nivel de control

control

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Nivel de

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE"

B 500 S

no constante

Permanente
Permanente de valor

Vigas y forjados
Pilares

ACCION

Variable

TIPO DE

B 500 S

Cimentación

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Vigas y forjados

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Muros

Pilares HA-25\B\15\IIa

B 500 S
B 500 S

HA-30\B\15\IIIa

Tipo de 
acero

Art.37.3.2. y 39.2
Tipo de hormigón

AENOR1.15 348

Coeficientes parciales de seguridad ( para E.L.U.) 

= 1.00

= 1.00

= 1.00

EJECUCION

1.15

efecto favorable

348

= 1.60

= 1.50

= 1.60

efecto desfavorable

Resistencia de
cálculo (N/mm )

Resistencia de
cálculo (N/mm )

1.15

1.50
1.50

1.15

1.50
1.50

de seguridad ( )
Coeficiente parcial

de seguridad ( )
Coeficiente parcial

ACERO

Art. 10.  

35

por la marca

El acero
estará
garantizado 

40

 (mm)
Art. 37.2.4. 

16.6

2

348
348

20.0

2

HORMIGON
Recubrimiento 

Protegido
Intemperie

3516.6
16.6 50

HA-25\B\15\IIa
Cimentación
Muros

HA-25\P\20\IIa

C

S

G

G*

O

G

G*

O

4

5

6

7

8

9

1

2

3

BLOQUES
PERDIDOS

12

ARMADURA 
DE REPARTO
MALLAZO 30x30x5

12

25

12

30
5

SECCION TIPO DEL FORJADO RETICULAR.

CAPA DE COMPRESIONARM. SUPERIOR

ARM. INFERIOR
NERVIO

7070

- LA TABIQUERÍA DE CADA PLANTA SE TERMINARÁ DESPUÉS DE FINALIZAR EL DE LA PLANTA INMEDIATAMENTE

- TODAS LAS BARRAS QUE EN PLANO LLEVEN PATILLAS TENDRÁN 22 CM. DE LONGITUD SALVO INDICACIÓN

- LAS BARRAS DE DIÁMETRO IGUAL O MAYOR QUE 16 MMS., QUE TERMINEN EN PATILLA ADEMÁS UN
SUPLEMENTO DEL MISMO Ø CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES:

SUPERIOR.

 EN PLANO.

- LA ARMADURA SUPERIOR DE LOSA QUE COINCIDA CON NERVIO O CAPITEL, SE PROLONGARÁ 2 MTRS
HACIA EL MISMO Y LA INFERIOR IDEM 80 CMS.

- EN HUECOS DE ESCALERAS, DEJAR ESPERAS CORRESPONDIENTES SUPERIOR E INFERIOR

58
21

- LOS CAPITELES LLEVARÁN ADEMÁS LA ARMADURA DE MONTAJE Y REFUERZO INDICADO EN EL PLANO 

SIEMPRE HASTA LÍNEA DEL PILAR CORRESPONDIENTE PASANDO LA ARMADURA SUPERIOR 90 CM DE LA
- NINGÚN NERVIO PERIMETRAL DEBERÁ TERMINAR EN EL BORDE DE UN CAPITEL, SINO QUE SE PROLONGARÁ,

- NO PODRÁN REALIZARSE HUECOS EN INTERIOR DE NERVIOS PERIMETRALES SALVO INDICACIÓN EXPRESA

CITADA LÍNEA DE PILAR.

CORRESPONDIENTE.

EN LOS PLANOS.

- TODOS LOS HUECOS QUE CORTEN ALGÚN NERVIO DEL FORJADO SALVO INDICACIÓN EXPRESA EN CONTRA,
DEBERÁN LLEVAR UN NERVIO NB EN TODOS SUS BORDES EXTENDIDO HASTA EL PRIMER NERVIO NO 
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Cubierta
Replanteo
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15

Armadura base en losas macizas
    Superior: Ø12 cada 20 cm  Inferior: Ø12 cada
20 cm
Armadura base en nervios de reticular

    Inferior: 1Ø16    
Armadura base en ábacos (por cuadrícula)
    Superior: 2Ø10    Inferior: 2Ø8
No detallada en plano
Escala: 1:50

Castillete ascensor
Replanteo
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15

Armadura base en losas macizas
    Superior: Ø12 cada 25 cm  Inferior: Ø12 cada
25 cm
No detallada en plano
Escala: 1:50
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FORJADO CUBIERTA Y CASTILLETE E.10
1:50

30x30

DIMENSION ARM. SUP. ARM. INF.

Ø8/12

CERCOS OBSERVACIONESVIGA

S1 2Ø16

S2 2Ø16+1Ø12

S3 3Ø16+1Ø12

2Ø16

5Ø16

3Ø16

Ø8/5

Ø8/12

S4 4Ø16

S5 8Ø16

7Ø16

3Ø16+1Ø12

Ø8/8

Ø10/6

S6 2Ø12

S7 3Ø16

2Ø12

4Ø16

Ø10/3

Ø8/11

15x30

30x55

S8 3Ø123Ø12 Ø6/1130x20

30x30

30x30

30x30

30x30

ARMADURA PIEL 2Ø10

S3 S3S3

S2

S2

S3

S1

S3

S6

S6
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S6
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S6

S6
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S2S2
S6

S6
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S6
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S6

S6

S6

S6

S6

S6

S5

S5

S5
S5

S1

S1 S1 S1

S2

S6

S6S6

S6S6

S6

S6

S8

S8
+0.00

10,20PC
Cota terminada +0.00

11,50PC
Cota terminada

DET-2

MURO DE HORMIGON 

1Ø8

2Ø8
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3Ø8

1Ø8
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2Ø8
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3Ø8

2Ø8
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5Ø8
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0.10

0.10

0.20

ANTES DE HORMIGONAR

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA, LIMPIA Y HUMEDECIDA

CORRIDOS

ARM. MURO

2Ø16  

2Ø16 CORRIDOS  
EN CORONACION

0.1
8

ARM. MURO

MACIZADO

0.50

10cm.
LOSA MACIZA

0.2
0

#Ø12/25
ARMADO LOSA

Ø12/20Ø12/20

CON LOSA MACIZA
ENLACE EN CORONACION DE MURO 

Ø= DIÁMETRO MAYOR

DETALLE CONTINUIDAD DE VIGAS EN NUDOS PILARES

DETALLE DE VIGAS CON SALTO EN NUDOS PILARES

DETALLE DE VIGAS EN NUDOS EXTREMOS PILARES

SOLAPE = 25Ø

   DE LA PATA DE LA ARMADURA SUPERIOR PERPENDICULAR)

SUPERIOR: 3.5M. (PARA EL CORRECTO RECUBRIMIENTO

   CONTRA-INCENDIOS.
(*) RECUBRIMIENTOS MINIMOS RECOMENDADOS PARA ESTRUCTURAS EN AMBIENTE IIIA Y SIN PROTECCIÓN ESPECIAL

6
7

8
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9

   DE LAS ARMADURAS SUPERIORES DE LA PLACA)

INFERIOR: 3CM

LATERAL: 3CM.

INFERIOR: 3CM.

VIGAS DESCOLGADAS DEL FORJADO:

LATERAL EN BORDE: 5CM. (PARA LA CORRECTA COLOCACION

SUPERIOR: 3.5CM. (PARA EL CORRECTO RECUBRIMENTO

RECUBRIMIENTOS(*)

3

4

5

1

2

INFERIOR: 3CM.

   DE LAS ARMADURAS SUPERIORES DE LA PLACA)

VIGAS EMBEBIDAS EN EL FORJADO:

LATERAL EN BORDE: 3CM.

SUPERIOR: 3CM.

ARMADO PLACA:

DISPOSICIÓN DE LAS ARMADURAS EN NERVIOS (AMBIENTE I) 

0.2
5

ARMADURA DE 
REPARTO EN MALLA 

CALZO DE
30 mm 

Ø8. TRANSVERSAL A LOS BLOQUES
PARA SUSPENDER LA ARMADURA 
INFERIOR DE NEGATIVO 

FORJADO

30 MM A BARRA
PRINCIPAL

BLOQUES
PERDIDOS

BLOQUES
PERDIDOS

70 70

LONGITUDES BÁSICAS DE SOLAPE EN CM SEGÚN EHE

ACERO: B500S

TRACCIÓN POSICIÓN I

HORMIGÓN

TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-25
HA-25

Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

115
155

85

175
230

125
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-25

HA-25
25 30 40 45 65 100

TRACCIÓN POSICIÓN I
TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-30
HA-30

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

105
140

80

150
205

110
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-30

HA-30
25 30 40 45 60 85

TRACCIÓN POSICIÓN I
TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-35
HA-35

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

95
125

75

125
180

95
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-35

HA-35
25 30 40 45 55 70

LAS LIMITACIONES DE EMPALME Y SOLAPE CUMPLIRAN LAS LIMITACIONES ESPECIFICADAS 

ESTADISTICO

NORMAL

NORMAL
NORMAL

Nivel de
control

ESTADISTICO

ESTADISTICO
ESTADISTICO

Art. 88.4.
Nivel de control

control

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Nivel de

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE"

B 500 S

no constante

Permanente
Permanente de valor

Vigas y forjados
Pilares

ACCION

Variable

TIPO DE

B 500 S

Cimentación

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Vigas y forjados

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Muros

Pilares HA-25\B\15\IIa

B 500 S
B 500 S

HA-30\B\15\IIIa

Tipo de 
acero

Art.37.3.2. y 39.2
Tipo de hormigón

AENOR1.15 348

Coeficientes parciales de seguridad ( para E.L.U.) 

= 1.00

= 1.00

= 1.00

EJECUCION

1.15

efecto favorable

348

= 1.60

= 1.50

= 1.60

efecto desfavorable

Resistencia de
cálculo (N/mm )

Resistencia de
cálculo (N/mm )

1.15

1.50
1.50

1.15

1.50
1.50

de seguridad ( )
Coeficiente parcial

de seguridad ( )
Coeficiente parcial

ACERO

Art. 10.  

35

por la marca

El acero
estará
garantizado 

40

 (mm)
Art. 37.2.4. 

16.6

2

348
348

20.0

2

HORMIGON
Recubrimiento 

Protegido
Intemperie

3516.6
16.6 50

HA-25\B\15\IIa
Cimentación
Muros

HA-25\P\20\IIa

C

S

G

G*

O

G

G*

O

4

5

6

7

8

9

1

2

3

BLOQUES
PERDIDOS

12

ARMADURA 
DE REPARTO
MALLAZO 30x30x5

12

25

12

30
5

SECCION TIPO DEL FORJADO RETICULAR.

CAPA DE COMPRESIONARM. SUPERIOR

ARM. INFERIOR
NERVIO

7070

- LA TABIQUERÍA DE CADA PLANTA SE TERMINARÁ DESPUÉS DE FINALIZAR EL DE LA PLANTA INMEDIATAMENTE

- TODAS LAS BARRAS QUE EN PLANO LLEVEN PATILLAS TENDRÁN 22 CM. DE LONGITUD SALVO INDICACIÓN

- LAS BARRAS DE DIÁMETRO IGUAL O MAYOR QUE 16 MMS., QUE TERMINEN EN PATILLA ADEMÁS UN
SUPLEMENTO DEL MISMO Ø CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES:

SUPERIOR.

 EN PLANO.

- LA ARMADURA SUPERIOR DE LOSA QUE COINCIDA CON NERVIO O CAPITEL, SE PROLONGARÁ 2 MTRS
HACIA EL MISMO Y LA INFERIOR IDEM 80 CMS.

- EN HUECOS DE ESCALERAS, DEJAR ESPERAS CORRESPONDIENTES SUPERIOR E INFERIOR

58
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- LOS CAPITELES LLEVARÁN ADEMÁS LA ARMADURA DE MONTAJE Y REFUERZO INDICADO EN EL PLANO 

SIEMPRE HASTA LÍNEA DEL PILAR CORRESPONDIENTE PASANDO LA ARMADURA SUPERIOR 90 CM DE LA
- NINGÚN NERVIO PERIMETRAL DEBERÁ TERMINAR EN EL BORDE DE UN CAPITEL, SINO QUE SE PROLONGARÁ,

- NO PODRÁN REALIZARSE HUECOS EN INTERIOR DE NERVIOS PERIMETRALES SALVO INDICACIÓN EXPRESA

CITADA LÍNEA DE PILAR.

CORRESPONDIENTE.

EN LOS PLANOS.

- TODOS LOS HUECOS QUE CORTEN ALGÚN NERVIO DEL FORJADO SALVO INDICACIÓN EXPRESA EN CONTRA,
DEBERÁN LLEVAR UN NERVIO NB EN TODOS SUS BORDES EXTENDIDO HASTA EL PRIMER NERVIO NO 

N O T A S:

INTERRUMPIDO

BLOQUES
PERDIDOS

FORJADO

POSITIVOS

REFUERZO
NEGATIVOS VER VIGA

CORRESPONDIENTE

0.15

0.2
0

0.3
0

VIGA DE ATADO MÍNIMA EN BORDE DE VOLADIZO.
FORJADO RETICULAR. BLOQUES PERDIDOS

CADA PUNTITO CORRESPONDE A UN
Ø8 SALVO INDICACIÓN EXPRESA

FORJADO RETICULAR. BLOQUES PERDIDOS
DEL ABACO MEDIANTE BARRAS A 45°

REFUERZO DE NERVIOS A CORTANTE EN SALIDA

ARMADO LOSABLOQUES
PERDIDOS

NERVIO

VER ARMADO DE
LA VIGA

0.05

0.2
0

0.3
0

VARIABLE

TRANSICION A LOSA MACIZA DE IGUAL CANTO
FORJADO RETICULAR. BLOQUES PERDIDOS.

FORJADO
REFUERZO
NEGATIVOS

POSITIVOS
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Cubierta
Armadura longitudinal inferior
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15

Armadura base en nervios de reticular
    Long. Inferior: 1Ø16    
Armadura base en ábacos (por cuadrícula)
    Long. Inferior: 2Ø8     
No detallada en plano
Escala: 1:100

Cubierta
Armadura transversal inferior
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15

Armadura base en nervios de reticular
    Trans. Inferior: 1Ø16    
Armadura base en ábacos (por cuadrícula)
    Trans. Inferior: 2Ø8     
No detallada en plano
Escala: 1:100

Cubierta
Armadura longitudinal superior
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15

Armadura base en ábacos (por cuadrícula)
    Long. Superior: 2Ø10    
No detallada en plano
Escala: 1:100

Cubierta
Armadura transversal superior
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Aceros en forjados: B 500 S, Ys=1.15

Armadura base en ábacos (por cuadrícula)
    Trans. Superior: 2Ø10    
No detallada en plano
Escala: 1:100

EX
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SUSTITUYE

PLANO

ESCALA

FECHA

JOSE ANTONIO BAUTISTA FERNÁNDEZ
ARQUITECTO: PROMOTOR:

PROYECTO

C/ Pinzón, 8 - 4º 7. 29001 Málaga    --    Tfno: 95 222 51 52    --    Fax: 95 222 99 49    --    Email: estudio@jbarquitectura.com    --    Web: www.jbarquitectura.com
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04 BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FORMACIÓN  
PROFESIONAL EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNÁNDEZ
CARRETERA DE MÁLAGA, Nº 8. ANTEQUERA (MÁLAGA)

OCT / 21

AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. JUNTA DE ANDALUCÍA

FORJADO CUBIERTA Y CASTILLETE
REFUERZOS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES

E.11
1:100

CASTILLETE ASCENSOR NO NECESITA ARMADURA DE REFUERZO

A.B.: Ø12c/20
1Ø8(240)

1Ø8(420)

1Ø16(555)

1Ø20(565)

1Ø8(295)

1Ø12(470)

1Ø8(355)

1Ø8(125)

1Ø8(185)

1Ø8(325)

1Ø8(90)

1Ø8(230)

1Ø8(295)

A.
B.

: Ø
12

c/2
0

1Ø
8(

35
0)

1Ø
12

(4
45

)

1Ø
12

(4
10

)

1Ø
10

(3
70

)

1Ø
16

(4
40

)

1Ø
12

(4
15

)

1Ø
8(

32
5)

1Ø
8(

27
5)

1Ø
20

(5
40

)

1Ø
16

(4
60

)
1Ø

16
(4

35
)

1Ø
10

(3
70

)

1Ø
10

(3
65

)

1Ø
10

(3
90

)

1Ø
12

(4
20

)
1Ø

10
(3

20
)

1Ø
10

(3
90

)
1Ø

8(
32

0)

1Ø
8(

32
5)

1Ø
10

(1
80

)

1Ø
10

(3
65

)

1Ø
12

(4
45

)

1Ø
8(

85
)

1Ø
16

(2
85

)

1Ø
20

(4
20

)

A.B.: Ø12c/20
5Ø8c/15(315)

75

4Ø10c/15(135)

50

4Ø10c/15(235)50

2Ø8c/15(145)

4Ø10c/15(285)50

5Ø10c/15(320)

75

2Ø8c/15(125)
2Ø8c/15(115)

2Ø10c/15(120)

2Ø8c/15(135) 2Ø8c/15(85)

2Ø8c/15(100) 2Ø10c/15(125)

1Ø10(225)

1Ø16(885)+1Ø10(790)

1Ø10(225)

1Ø10(265)

1Ø16(940)+1Ø12(790)

1Ø10(255)

1Ø10(875)

1Ø16(880)+1Ø16(790) 1Ø12(255)

1Ø8(800)+1Ø8(580)

1Ø10(840)+1Ø10(600)

1Ø10(805)+1Ø8(560)

1Ø12(880)

1Ø8(220)+1Ø8(195)

1Ø10(325)+1Ø10(250) 1Ø16(182)+1Ø16(135) 1Ø16(245)+1Ø12(210) 1Ø10(245)+1Ø8(200)

1Ø16(700)+1Ø10(535) 1Ø10(365)

1Ø12(705)+1Ø10(440) 1Ø10(375)+1Ø8(295)

1Ø10(705)+1Ø10(665) 1Ø12(385)+1Ø8(295)
1Ø10(325)+1Ø8(250)

1Ø12(182)+1Ø8(135) 1Ø12(235)+1Ø10(210) 1Ø10(250)+1Ø10(205)

1Ø12(240)+1Ø8(170) 1Ø16(390)+1Ø12(300) 1Ø12(255)+1Ø12(210)

1Ø10(380)+1Ø8(260) 1Ø16(425)+1Ø10(315) 1Ø16(240)+1Ø10(200)

1Ø16(415)+1Ø10(305)

1Ø10(445)+1Ø10(330)

1Ø10(180) 1Ø10(188)

1Ø10(195)

1Ø8(895)+1Ø8(595)

A.
B.

: Ø
12

c/2
0

5Ø
8c

/15
(1

25
)

75

5Ø
8c

/15
(1

35
)

75

7Ø
8c

/15
(2

05
)

100

5Ø
8c

/15
(2

05
)

75

2Ø
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/15
(1

15
)

1Ø
10

(2
60

)

1Ø
10
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55

)

1Ø
16
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95

)+
1Ø

16
(7

20
)

1Ø
10
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40

)+
1Ø

10
(1

95
)

1Ø
10

(2
20

)+
1Ø

10
(1

80
)
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10
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30

)
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16
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25
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1Ø

12
(5

00
)

1Ø
10

(1
55

)

1Ø
12

(8
80

)+
1Ø

12
(5

80
)

1Ø
10

(2
90

)

1Ø
12

(8
60

)+
1Ø

12
(7

20
)

1Ø
8(

24
5)

+1
Ø8

(2
05

)

1Ø
12

(2
30

)+
1Ø

12
(1

80
)

1Ø
16

(2
70

)+
1Ø

16
(1

95
)

1Ø
12

(2
15

)+
1Ø

12
(1

85
)

1Ø
16

(2
55

)+
1Ø
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(1

75
)

1Ø
16

(7
70

)+
1Ø

10
(7

20
)

1Ø
16

(7
40

)+
1Ø

10
(5

50
)

1Ø
12

(7
25
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1Ø

10
(5

45
)

1Ø
10

(2
15

)+
1Ø

10
(1

75
)

1Ø
12

(3
00

)+
1Ø

8(
24

0)
1Ø

8(
21

5)
+1

Ø8
(1

75
)

1Ø
10

(2
10

)

1Ø
16

(8
65

)+
1Ø

16
(5

50
)

1Ø
16

(8
20

)+
1Ø

16
(5

90
)

1Ø
10

(1
25

)

1Ø
16

(2
46

)+
1Ø

16
(1

85
)

1Ø
10

(3
87

)

1Ø
10

(2
70

)
1Ø

12
(2

80
)

1Ø
10

(2
50

)

Ø= DIÁMETRO MAYOR

DETALLE CONTINUIDAD DE VIGAS EN NUDOS PILARES

DETALLE DE VIGAS CON SALTO EN NUDOS PILARES

DETALLE DE VIGAS EN NUDOS EXTREMOS PILARES

SOLAPE = 25Ø

   DE LA PATA DE LA ARMADURA SUPERIOR PERPENDICULAR)

SUPERIOR: 3.5M. (PARA EL CORRECTO RECUBRIMIENTO

   CONTRA-INCENDIOS.
(*) RECUBRIMIENTOS MINIMOS RECOMENDADOS PARA ESTRUCTURAS EN AMBIENTE IIIA Y SIN PROTECCIÓN ESPECIAL

6
7

8

8

9

   DE LAS ARMADURAS SUPERIORES DE LA PLACA)

INFERIOR: 3CM

LATERAL: 3CM.

INFERIOR: 3CM.

VIGAS DESCOLGADAS DEL FORJADO:

LATERAL EN BORDE: 5CM. (PARA LA CORRECTA COLOCACION

SUPERIOR: 3.5CM. (PARA EL CORRECTO RECUBRIMENTO

RECUBRIMIENTOS(*)

3

4

5

1

2

INFERIOR: 3CM.

   DE LAS ARMADURAS SUPERIORES DE LA PLACA)

VIGAS EMBEBIDAS EN EL FORJADO:

LATERAL EN BORDE: 3CM.

SUPERIOR: 3CM.

ARMADO PLACA:

DISPOSICIÓN DE LAS ARMADURAS EN NERVIOS (AMBIENTE I) 

0.2
5

ARMADURA DE 
REPARTO EN MALLA 

CALZO DE
30 mm 

Ø8. TRANSVERSAL A LOS BLOQUES
PARA SUSPENDER LA ARMADURA 
INFERIOR DE NEGATIVO 

FORJADO

30 MM A BARRA
PRINCIPAL

BLOQUES
PERDIDOS

BLOQUES
PERDIDOS

70 70

LONGITUDES BÁSICAS DE SOLAPE EN CM SEGÚN EHE

ACERO: B500S

TRACCIÓN POSICIÓN I

HORMIGÓN

TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-25
HA-25

Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

115
155

85

175
230

125
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-25

HA-25
25 30 40 45 65 100

TRACCIÓN POSICIÓN I
TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-30
HA-30

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

105
140

80

150
205

110
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-30

HA-30
25 30 40 45 60 85

TRACCIÓN POSICIÓN I
TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-35
HA-35

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

95
125

75

125
180

95
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-35

HA-35
25 30 40 45 55 70

LAS LIMITACIONES DE EMPALME Y SOLAPE CUMPLIRAN LAS LIMITACIONES ESPECIFICADAS 

ESTADISTICO

NORMAL

NORMAL
NORMAL

Nivel de
control

ESTADISTICO

ESTADISTICO
ESTADISTICO

Art. 88.4.
Nivel de control

control

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Nivel de

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE"

B 500 S

no constante

Permanente
Permanente de valor

Vigas y forjados
Pilares

ACCION

Variable

TIPO DE

B 500 S

Cimentación

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Vigas y forjados

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Muros

Pilares HA-25\B\15\IIa

B 500 S
B 500 S

HA-30\B\15\IIIa

Tipo de 
acero

Art.37.3.2. y 39.2
Tipo de hormigón

AENOR1.15 348

Coeficientes parciales de seguridad ( para E.L.U.) 

= 1.00

= 1.00

= 1.00

EJECUCION

1.15

efecto favorable

348

= 1.60

= 1.50

= 1.60

efecto desfavorable

Resistencia de
cálculo (N/mm )

Resistencia de
cálculo (N/mm )

1.15

1.50
1.50

1.15

1.50
1.50

de seguridad ( )
Coeficiente parcial

de seguridad ( )
Coeficiente parcial

ACERO

Art. 10.  

35

por la marca

El acero
estará
garantizado 

40

 (mm)
Art. 37.2.4. 

16.6

2

348
348

20.0

2

HORMIGON
Recubrimiento 

Protegido
Intemperie

3516.6
16.6 50

HA-25\B\15\IIa
Cimentación
Muros

HA-25\P\20\IIa

C

S

G

G*

O

G

G*

O

4

5

6

7

8

9

1

2

3

BLOQUES
PERDIDOS

12

ARMADURA 
DE REPARTO
MALLAZO 30x30x5

12

25

12

30
5

SECCION TIPO DEL FORJADO RETICULAR.

CAPA DE COMPRESIONARM. SUPERIOR

ARM. INFERIOR
NERVIO

7070

- LA TABIQUERÍA DE CADA PLANTA SE TERMINARÁ DESPUÉS DE FINALIZAR EL DE LA PLANTA INMEDIATAMENTE

- TODAS LAS BARRAS QUE EN PLANO LLEVEN PATILLAS TENDRÁN 22 CM. DE LONGITUD SALVO INDICACIÓN

- LAS BARRAS DE DIÁMETRO IGUAL O MAYOR QUE 16 MMS., QUE TERMINEN EN PATILLA ADEMÁS UN
SUPLEMENTO DEL MISMO Ø CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES:

SUPERIOR.

 EN PLANO.

- LA ARMADURA SUPERIOR DE LOSA QUE COINCIDA CON NERVIO O CAPITEL, SE PROLONGARÁ 2 MTRS
HACIA EL MISMO Y LA INFERIOR IDEM 80 CMS.

- EN HUECOS DE ESCALERAS, DEJAR ESPERAS CORRESPONDIENTES SUPERIOR E INFERIOR

58
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- LOS CAPITELES LLEVARÁN ADEMÁS LA ARMADURA DE MONTAJE Y REFUERZO INDICADO EN EL PLANO 

SIEMPRE HASTA LÍNEA DEL PILAR CORRESPONDIENTE PASANDO LA ARMADURA SUPERIOR 90 CM DE LA
- NINGÚN NERVIO PERIMETRAL DEBERÁ TERMINAR EN EL BORDE DE UN CAPITEL, SINO QUE SE PROLONGARÁ,

- NO PODRÁN REALIZARSE HUECOS EN INTERIOR DE NERVIOS PERIMETRALES SALVO INDICACIÓN EXPRESA

CITADA LÍNEA DE PILAR.

CORRESPONDIENTE.

EN LOS PLANOS.

- TODOS LOS HUECOS QUE CORTEN ALGÚN NERVIO DEL FORJADO SALVO INDICACIÓN EXPRESA EN CONTRA,
DEBERÁN LLEVAR UN NERVIO NB EN TODOS SUS BORDES EXTENDIDO HASTA EL PRIMER NERVIO NO 

N O T A S:

INTERRUMPIDO
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2Ø10

VER ARMADO DE

0.2
0

0.20

REFUERZO DE COSIDO EN ESQUINA DE HUECOS.

CØ8/12

ARMADURA DE MONTAJE DE ABACO
DE ESQUINA CON PILAR DE HORMIGON.

2Ø16(sup.)
2Ø12(inf.)

NERVIOS (inf.) 2Ø8
REPARTO ENTRE

REPARTO ENTRE

VARILLAS CON PATA

NERVIOS (sup.) 2Ø10

VER NOTA

ARMADURA DE

ARMADURA DE

CRUCETA:

LA ARMADURA INDICADA

REPARTOS LLEVARAN PATAS CUANDO ESTOS

COMPLEMENTA EN TODOS LOS CASOS 
LA DE LOS NERVIOS.

LLEGUEN AL BORDE.

LAS VARILLAS SUPERIORES DE LOS

VARILLAS CON PATA. VER NOTAVIGA DE BORDE

***

NOTA:

O CASETON
BLOQUE PERDIDO

RECUPERABLE

*** *** NERVIO

NERVIOS (inf.) 2Ø8VER TIPO EN PLANTA

***

VARILLAS CON PATA

NERVIOS (sup.) 2Ø10

ARMADURA DE
REPARTO ENTRE

VER NOTA

BLOQUE PERDIDO

RECUPERABLE
O CASETON

NERVIOS (sup.) 2Ø10
REPARTO ENTRE

***

0.2
0

NOTA:

NERVIO
***

ARMADURA DE
REPARTO ENTRE
NERVIOS (sup.) 2Ø10

NERVIOS (inf.) 2Ø8

ARMADURA DE

CØ8/12

ARMADURA DE
REPARTO ENTRE

2Ø16(sup.)
2Ø12(inf.)

CRUCETA:

VER TIPO EN PLANTA

***

***

1Ø16

NERVIOS (inf.) 2Ø8

ARMADURA DE
REPARTO ENTRE

REPARTO ENTREVIGA DE BORDE
ARMADURA DE

ARMADURA DE MONTAJE DE ABACO DE
MEDIANERA CON PILAR DE HORMIGON.

BLOQUE PERDIDO

RECUPERABLE
O CASETON

REPARTO ENTRE
ARMADURA DE

NERVIOS (sup.) 2Ø10

***

***

NERVIOS (inf.) 2Ø8

***

ARMADURA DE
REPARTO ENTRE

NERVIO***

REPARTO ENTRE
NERVIOS (sup.) 2Ø10

ARMADURA DE

2Ø16(sup.)
2Ø12(inf.)
CØ8/12

REPARTO ENTRE
NERVIOS (inf.) 2Ø8

CRUCETAS: 

ARMADURA DE

CENTRAL CON PILAR DE HORMIGON.
ARMADURA DE MONTAJE DE ABACO

VARIABLE

0.15

CORRESPONDIENTE

VIGA BROCHAL SECUNDARIA
VER EL ARMADO

VIGA RESISTENTE PRINCIPAL

FORJADO RETICULAR

CORRESPONDIENTE
VER EL ARMADO

EMBROCHALAMIENTO DE VIGAS INTERIORES

FORJADO

0.3
0

0.2
0

O TABLA APARTE

ARMADO PILAR

PILAR

NOTA:
EL N° Y Ø DE LAS BARRAS
SE INDICARA EN PLANTA

0.25

h 0.1
5

0.25

CARA PILAR

45°

0.4h

BARRAS A 45° DISPUESTAS RADIALMENTE
REFUERZO A PUNZONAMIENTO CON

ARM. DE
PUNZONAMIENTO

EJE PILAR

0.4h

ESQUEMA ARM. DE
PUNZONAMIENTO

PERDIDOS
BLOQUES

Ø6 TRANSVERSAL A LOS BLOQUE
PARA SUSPENDER LA ARMADURA
INFERIOR DE NEGATIVO.

FORJADO

REFUERZO DE NERVIOS A CORTANTE EN SALIDA

0.3
0

PRIMER NERVIO
DENTRO DEL ABACO

CALZO

CENTRO DEL

ABACO

0.800.10

45°

POSITIVOS

FORJADO RETICULAR. BLOQUES PERDIDOS
DEL ABACO MEDIANTE BARRAS A 45°

0.10 0.15 REFUERZO
NEGATIVOS CENTRO

NERVIO

PERDIDOS
BLOQUES

CALZO

Ø

FORJADO

CALZO DE
20mm.

CALZO DE
20mm.

DISPOSICION VALIDA PARA
CAPAS DE COMPRESION         4cm.

PERDIDOS
BLOQUES

PERDIDOS
BLOQUES

20mm.

FORJADO

PERDIDOS
BLOQUES

20mm.

Ø12-PPP

PILAR DE MEDIANERA 7Ø12

con "PPP" en el cuadro de pilares 12, 7 o 6
  Se colocaran en cabeza de pilares marcados

pilar sea interior , de fachada o de esquina .
barras de calibre Ø12 , dependiendo de que el

PILAR DE ESQUINA 6Ø10

  Se colocaran en cabeza de pilares marcados
con "PP" en el cuadro de pilares 12 , 7 o 6

pilar sea interior , de fachada o de esquina .
barras de calibre Ø10 , dependiendo de que el

PILAR DE ESQUINA 4Ø10

pilar sea interior , de fachada o de esquina .
barras de calibre Ø10 , dependiendo de que el
con " P " en el cuadro de pilares 8 , 5 o 4
  Se colocaran en cabeza de pilares marcados

A A

PILAR DE ESQUINA 6Ø12

A

rimetro del mismo .
de punzonamiento , bordeando el pe-
sario acudir al empleo de armaduras
resistir el punzonamiento , es nece-
del forjado fuesen insuficientes para
Si el tamano del pilar y el canto

SECCION A-A

10cm

0.45h 0.45h

10cm10cm

0.45h

culos concentricos al pilar .
  El punzonamiento se presenta en cir-
posibles zonas de punzonamiento .
  Las zonas sombreadas se consideran

DETALLE BARRA TIPO

15

45

30

Ø12 en "PPP"

25
Ø10 en "P" y "PP"

DESCRIPCION

PILAR INTERIOR 12Ø10

B B

PILAR DE MEDIANERA 7Ø10PILAR DE MEDIANERA 5Ø10

A

A

2
h-

4 h

A

A A

PILAR INTERIOR 8Ø10

B B

2

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B B

PILAR INTERIOR 12Ø12

A

B

B B

Ø10-P

B B

SENCILLO

B

DOBLE Ø10-PP

B

B B

TRIPLE

B

SECCION B-B

LA VIGA DE BORDE

(SUPERIOR
E INFERIOR)
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ESTRUCTURA FORJADO RETICULAR
DETALLES

E.12
1:100

   DE LA PATA DE LA ARMADURA SUPERIOR PERPENDICULAR)

SUPERIOR: 3.5M. (PARA EL CORRECTO RECUBRIMIENTO

   CONTRA-INCENDIOS.
(*) RECUBRIMIENTOS MINIMOS RECOMENDADOS PARA ESTRUCTURAS EN AMBIENTE IIIA Y SIN PROTECCIÓN ESPECIAL

6
7

8

8

9

   DE LAS ARMADURAS SUPERIORES DE LA PLACA)

INFERIOR: 3CM

LATERAL: 3CM.

INFERIOR: 3CM.

VIGAS DESCOLGADAS DEL FORJADO:

LATERAL EN BORDE: 5CM. (PARA LA CORRECTA COLOCACION

SUPERIOR: 3.5CM. (PARA EL CORRECTO RECUBRIMENTO

RECUBRIMIENTOS(*)

3

4

5

1

2

INFERIOR: 3CM.

   DE LAS ARMADURAS SUPERIORES DE LA PLACA)

VIGAS EMBEBIDAS EN EL FORJADO:

LATERAL EN BORDE: 3CM.

SUPERIOR: 3CM.

ARMADO PLACA:

DISPOSICIÓN DE LAS ARMADURAS EN NERVIOS (AMBIENTE I) 

LONGITUDES BÁSICAS DE SOLAPE EN CM SEGÚN EHE

ACERO: B500S

TRACCIÓN POSICIÓN I

HORMIGÓN

TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-25
HA-25

Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

115
155

85

175
230

125
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-25

HA-25
25 30 40 45 65 100

TRACCIÓN POSICIÓN I
TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-30
HA-30

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

105
140

80

150
205

110
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-30

HA-30
25 30 40 45 60 85

TRACCIÓN POSICIÓN I
TRACCIÓN POSICIÓN II

COMPRESIÓN POSICIÓN II

HA-35
HA-35

40
60

35

50
65

40

60
85

50

80
110

60

95
125

75

125
180

95
COMPRESIÓN POSICIÓN I HA-35

HA-35
25 30 40 45 55 70

LAS LIMITACIONES DE EMPALME Y SOLAPE CUMPLIRAN LAS LIMITACIONES ESPECIFICADAS 

ESTADISTICO

NORMAL

NORMAL
NORMAL

Nivel de
control

ESTADISTICO

ESTADISTICO
ESTADISTICO

Art. 88.4.
Nivel de control

control

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Nivel de

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE"

B 500 S

no constante

Permanente
Permanente de valor

Vigas y forjados
Pilares

ACCION

Variable

TIPO DE

B 500 S

Cimentación

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Vigas y forjados

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Muros

Pilares HA-25\B\15\IIa

B 500 S
B 500 S

HA-30\B\15\IIIa

Tipo de 
acero

Art.37.3.2. y 39.2
Tipo de hormigón

AENOR1.15 348

Coeficientes parciales de seguridad ( para E.L.U.) 

= 1.00

= 1.00

= 1.00

EJECUCION

1.15

efecto favorable

348

= 1.60

= 1.50

= 1.60

efecto desfavorable

Resistencia de
cálculo (N/mm )

Resistencia de
cálculo (N/mm )

1.15

1.50
1.50

1.15

1.50
1.50

de seguridad ( )
Coeficiente parcial

de seguridad ( )
Coeficiente parcial

ACERO

Art. 10.  

35

por la marca

El acero
estará
garantizado 

40

 (mm)
Art. 37.2.4. 

16.6

2

348
348

20.0

2

HORMIGON
Recubrimiento 

Protegido
Intemperie

3516.6
16.6 50

HA-25\B\15\IIa
Cimentación
Muros

HA-25\P\20\IIa

C

S

G

G*

O

G

G*

O

4

5

6

7

8

9

1

2

3

Ø6 TRANSVERSAL A LOS BLOQUE
PARA SUSPENDER LA ARMADURA
INFERIOR DE NEGATIVO.

MUY IMPORTANTE:
SE INTENTARA COLOCAR EN LA CAPA SUPERIOR DE ARMADO DE NEGATIVOS EL DE MAYOR DIÁMETRO.
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PLANTA NIVEL 0 Y 1. 
P.C.I. SEÑALIZACIÓN Y EXTINCIÓN

I.01
1:100

E225

E150

E225

E225

E320

E320

E320

E320

E320

E320

E320

E320

E320

E320

E1
50

E320

E320

E320

E320

E225

E150

E150

E1
50

E150

ALGIBE BIES 
12.000 L.

NIVEL 0

NIVEL 1

NUEVO EDIFICIO AMPLIACIÓN

NUEVO EDIFICIO AMPLIACIÓN

EDIFICIO EXISTENTE

EDIFICIO EXISTENTE

1.50

E150ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

E150 LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA DE SUPERFICIE DE 150 LÚMENES

E225 LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA DE SUPERFICIE DE 225 LÚMENES

E320 LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA DE SUPERFICIE DE 320 LÚMENES

NOTAS:
- SE UTILIZARAN LAS SEÑALES DE SALIDA, DEFINIDAS EN LA NORMA UNE 23034:1998

- SE UTILIZARAN SEÑALES DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRAINCENDIO SEGÚN UNE 23033-1

- EL TAMAÑO DE LAS SEÑALES SERÁ DE 210x210 MM

- EL EDIFICIO EXISTENTE TIENE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN. ÚNICAMENTE SE INDICAN EN PLANOS LOS CORRESPONDIENTE
A LA AMPLIACIÓN PROYECTADA Y A NUEVOS EQUIPOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO EXISTENTE

EQUIPOS DE DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN

EXTINTOR 21A-113B

EXTINTOR C0

SIRENA DE EXTERIOR

SIRENA DE INTERIOR

PULSADOR DE ALARMA REARMABLE

LUMINARIA EMERGENCIA

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25 MM (BIE)

DETECTOR DE HUMO

SEÑAL EN POLIPROPILENO FOTOLUMINOSCENTE INDICACIÓN "EXTINTOR DE INCENDIOS PORTATIL"

SEÑAL EN POLIPROPILENO FOTOLUMINOSCENTE INDICACIÓN "BOCA DE INCENDIO EQUIPADA"

SEÑAL EN POLIPROPILENO FOTOLUMINOSCENTE INDICACIÓN "PULSADOR DE ALARMA"

SEÑAL EN POLIPROPILENO FOTOLUMINOSCENTE INDICACIÓN "SALIDA"

SEÑAL EN POLIPROPILENO FOTOLUMINOSCENTE INDICACIÓN "SALIDA A LA DERECHA"

SEÑAL EN POLIPROPILENO FOTOLUMINOSCENTE INDICACIÓN "SALIDA A LA IZQUIERDA"

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

NOTAS:

E150

E1
50

E1
50

SUBE A NIVEL 2

SUBE A NIVEL 2

E225

E225

E150

E150

Ø 
2 1

/2 
''

DERIVACIÓN A B.I.E. Ø 1 1/2 ''
VERTICAL Ø 2 1/2 ''

CANALIZACIÓN BIE (TUBO ACERO NEGRO DIN-2448)

CONSERJERIA
(CENTRAL ALARMA)

NOTAS:
- TODOS  LOS SÍMBOLOS QUE SE ENCUENTREN ENMARCADO POR UN RECTÁNGULO DE COLOR VERDE, INDICA QUE DICHO

ELEMENTO EXISTE Y NO ES NECESARIO SU COLOCACIÓN.
- EL EDIFICIO EXISTENTE TIENE EXTINTORES 21A-113B EN NÚMERO SUFICIENTE, CUMPLIENDO CON EL CTE-DB SI. ÚNICAMENTE SE

RECOGEN EN PLANOS LOS NUEVOS EQUIPOS A COLOCAR.

Ø 3''

ALTURA 1,80 METROS

BIES Y GRUPO BOMBAS

EXTERIOR

BOMBA DIESEL

BOMBA ELECTRICA
+ JOCKEY

DEPOSITO C.I.
12000 L.

PE Ø63

CONEXION RED MUNICIPAL

Ø3"

SALIDA GASES DE COMBUSTION A CUBIERTA

ENTRADA DE AIRE PARA LA
COMBUSTION DETECTOR TERMICO

Ø2
"

H

HIDRANTE

DERIVACIÓN A B.I.E. Ø 1 1/2 ''
Ø  3''

Ø 3''
SUBE A NIVEL 2 (Ø 2 1/2')'

Ø 3''

Ø 3''

SUBE A NIVEL 2 (Ø 1 1/2 '')
BAJA A NIVEL 0 (Ø 1 1/2 '')

BAJA DE NIVEL 1 (Ø 1 1/2 '')

Ø 3''

DERIVACIÓN A B.I.E. Ø 1 1/2 ''

E225 E225

E225 E225

E150

EI 60

E150

EI 60 E1
50
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E150 E150 E150

E150

E150

E150

E1
50

E150

E320

E320

E320

E320

E320

E320

E320

E320

E320

E320

E150

E150VESTIBULO INDEPENDENCIA
CON PUERTAS RF

NUEVO EDIFICIO AMPLIACIÓNEDIFICIO EXISTENTE
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PLANTA NIVEL 2. 
P.C.I. SEÑALIZACIÓN Y EXTINCIÓN

I.02
1:100

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

E150 LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA DE SUPERFICIE DE 150 LÚMENES

E225 LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA DE SUPERFICIE DE 225 LÚMENES

E320 LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA DE SUPERFICIE DE 320 LÚMENES

NOTAS:
- SE UTILIZARAN LAS SEÑALES DE SALIDA, DEFINIDAS EN LA NORMA UNE 23034:1998

- SE UTILIZARAN SEÑALES DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRAINCENDIO SEGÚN UNE 23033-1

- EL TAMAÑO DE LAS SEÑALES SERÁ DE 210x210 MM

- EL EDIFICIO EXISTENTE TIENE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN. ÚNICAMENTE SE INDICAN EN PLANOS LOS CORRESPONDIENTE
A LA AMPLIACIÓN PROYECTADA Y A NUEVOS EQUIPOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO EXISTENTE

SEÑAL EN POLIPROPILENO FOTOLUMINOSCENTE INDICACIÓN "EXTINTOR DE INCENDIOS PORTATIL"

SEÑAL EN POLIPROPILENO FOTOLUMINOSCENTE INDICACIÓN "BOCA DE INCENDIO EQUIPADA"

SEÑAL EN POLIPROPILENO FOTOLUMINOSCENTE INDICACIÓN "PULSADOR DE ALARMA"

SEÑAL EN POLIPROPILENO FOTOLUMINOSCENTE INDICACIÓN "SALIDA"

SEÑAL EN POLIPROPILENO FOTOLUMINOSCENTE INDICACIÓN "SALIDA A LA DERECHA"

SEÑAL EN POLIPROPILENO FOTOLUMINOSCENTE INDICACIÓN "SALIDA A LA IZQUIERDA"

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

NOTAS:

EI 60 EI 60 E150
E150

E150

SUBE A NIVEL 3 (Ø 1 1/2 '')

DERIVACIÓN A B.I.E. Ø 1 1/2 ''

SUBE DE NIVEL 1 (Ø 2 1/2 '')

Ø 1 1/2 ''

EQUIPOS DE DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN

EXTINTOR 21A-113B

EXTINTOR C0

SIRENA DE EXTERIOR

SIRENA DE INTERIOR

PULSADOR DE ALARMA REARMABLE

LUMINARIA EMERGENCIA

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25 MM (BIE)

DETECTOR DE HUMO

CANALIZACIÓN BIE (TUBO ACERO NEGRO DIN-2448)

NIVEL 2

NOTAS:
- TODOS  LOS SÍMBOLOS QUE SE ENCUENTREN ENMARCADO POR UN RECTÁNGULO DE COLOR VERDE,                      INDICA QUE DICHO

ELEMENTO EXISTE Y NO ES NECESARIO SU COLOCACIÓN.
- EL EDIFICIO EXISTENTE TIENE EXTINTORES 21A-113B EN NÚMERO SUFICIENTE, CUMPLIENDO CON EL CTE-DB SI. ÚNICAMENTE SE

RECOGEN EN PLANOS LOS NUEVOS EQUIPOS A COLOCAR.

SUBE A NIVEL 2 (Ø 1 1/2 '')
DERIVACIÓN A B.I.E. Ø 1 1/2 ''

SUBE DE NIVEL 1 (Ø 2 1/2 '')

SUBE DE NIVEL 1 (Ø 1 1/2 '')

EI 60
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PLANTA NIVEL 3. 
P.C.I. SEÑALIZACIÓN Y EXTINCIÓN

I.03
1:100

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

E150 LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA DE SUPERFICIE DE 150 LÚMENES

E225 LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA DE SUPERFICIE DE 225 LÚMENES

E320 LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA DE SUPERFICIE DE 320 LÚMENES

NOTAS:
- SE UTILIZARAN LAS SEÑALES DE SALIDA, DEFINIDAS EN LA NORMA UNE 23034:1998

- SE UTILIZARAN SEÑALES DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRAINCENDIO SEGÚN UNE 23033-1

- EL TAMAÑO DE LAS SEÑALES SERÁ DE 210x210 MM

- EL EDIFICIO EXISTENTE TIENE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN. ÚNICAMENTE SE INDICAN EN PLANOS LOS CORRESPONDIENTE
A LA AMPLIACIÓN PROYECTADA Y A NUEVOS EQUIPOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO EXISTENTE

SEÑAL EN POLIPROPILENO FOTOLUMINOSCENTE INDICACIÓN "EXTINTOR DE INCENDIOS PORTATIL"

SEÑAL EN POLIPROPILENO FOTOLUMINOSCENTE INDICACIÓN "BOCA DE INCENDIO EQUIPADA"

SEÑAL EN POLIPROPILENO FOTOLUMINOSCENTE INDICACIÓN "PULSADOR DE ALARMA"

SEÑAL EN POLIPROPILENO FOTOLUMINOSCENTE INDICACIÓN "SALIDA"

SEÑAL EN POLIPROPILENO FOTOLUMINOSCENTE INDICACIÓN "SALIDA A LA DERECHA"

SEÑAL EN POLIPROPILENO FOTOLUMINOSCENTE INDICACIÓN "SALIDA A LA IZQUIERDA"

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

NOTAS:

Ø 1 1/2 ''

Ø 1 1/2 ''

E150

E150

SUBE DE NIVEL 2

SUBE DE NIVEL 2

NOTAS:
- TODOS  LOS SÍMBOLOS QUE SE ENCUENTREN ENMARCADO POR UN RECTÁNGULO DE COLOR VERDE,                      INDICA QUE DICHO

ELEMENTO EXISTE Y NO ES NECESARIO SU COLOCACIÓN.
- EL EDIFICIO EXISTENTE TIENE EXTINTORES 21A-113B EN NÚMERO SUFICIENTE, CUMPLIENDO CON EL CTE-DB SI. ÚNICAMENTE SE

RECOGEN EN PLANOS LOS NUEVOS EQUIPOS A COLOCAR.

EQUIPOS DE DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN

EXTINTOR 21A-113B

EXTINTOR C0

SIRENA DE EXTERIOR

SIRENA DE INTERIOR

PULSADOR DE ALARMA REARMABLE

LUMINARIA EMERGENCIA

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25 MM (BIE)

DETECTOR DE HUMO

CANALIZACIÓN BIE (TUBO ACERO NEGRO DIN-2448)

NIVEL 3
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NOTAS:
- TODOS  LOS SÍMBOLOS QUE SE ENCUENTREN ENMARCADO POR UN RECTÁNGULO DE COLOR VERDE, INDICA QUE DICHO

ELEMENTO EXISTE Y NO ES NECESARIO SU COLOCACIÓN.
- EL EDIFICIO EXISTENTE TIENE EXTINTORES 21A-113B EN NÚMERO SUFICIENTE, CUMPLIENDO CON EL CTE-DB SI. ÚNICAMENTE SE

RECOGEN EN PLANOS LOS NUEVOS EQUIPOS A COLOCAR.

EQUIPOS DE DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN

EXTINTOR 21A-113B

EXTINTOR C0

SIRENA DE EXTERIOR

SIRENA DE INTERIOR

PULSADOR DE ALARMA REARMABLE

LUMINARIA EMERGENCIA

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25 MM (BIE)

DETECTOR DE HUMO

CANALIZACIÓN BIE (TUBO ACERO NEGRO DIN-2448)
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P.C.I. ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE BIES I.04
S/E

BOMBA DIESEL

BOMBA ELECTRICA
+ JOCKEY

DEPOSITO C.I.
12000 L.

PE Ø63

Ø 2"

CONEXION RED MUNICIPAL

Ø 3"

A TOMA DE FACHADA
COLUMNA SECA

Ø 3''

Ø 1 1/ 2"

Ø 1 1/ 2"

Ø 
2 1

/2"

Ø 3"

Ø 3"

Ø 1 1/2"
Ø 1 1/2"

Ø 1 1/2"

NIVEL 0

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

Ø 
2 1

/2"

EDIFICIO EXISTENTE. SECTOR 1 EDIFICIO AMPLIACIÓN. SECTOR 2

Ø 1 1/2"

Ø 
1 1

/2"

Ø 1 1/2"

NIVEL 1

NIVEL 2

Ø 3"

Ø 1 1/2"

Ø 
1 1

/2"

Ø 1 1/2"

Ø 
1 1

/2"

Ø 3" Ø 1 1/2"
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RED ENTERRADA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. COLECTOR DE PVC, SERIE
8 UNE EN1329-1. PENDIENTE MÍNIMA 1,5%.

INSTALACION DE SANEAMIENTO

C

TAPA CUADRADA Y CERCO DE FUNDICIÓN
ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

TUBO Ø S/PLANTA

10

 ARQUETA A PIE DE BAJANTE

1250x5012

SOLERA Y FORMACIÓN
DE PENDIENTE H-100

RECUB. TUBO 0,10 MIN.
DADO HORM. H-100

PAVIMENTO

ARQUETA SUMIDERO

BAJANTE DE PVC DE AGUAS RESIDUALES. DIÁMETRO DEFINIDO EN PLANO

SUMIDERO SIFONICO 15x15 cm.

RED ENTERRADA DE SANEAMIENTO EXISTENTE

RED ENTERRADA DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES. COLECTOR DE PVC, SERIE 8
UNE EN1329-1. PENDIENTE MÍNIMA 1,5%.

RED COLGADA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. COLECTOR DE PVC, SERIE 8
UNE EN1329-1. PENDIENTE MÍNIMA 1,5%.

RED COLGADA DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES. COLECTOR DE PVC, SERIE 8
UNE EN1329-1. PENDIENTE MÍNIMA 1,5%.

BAJANTE DE PVC DE AGUAS PLUVIALES. DIÁMETRO DEFINIDO EN PLANO

ARQUETA EN RED DE AGUAS RESIDUALES, EJECUTADA S/ DETALLE. DIMENSIONES Y
COTA INDICADAS EN PLANO.

ARQUETA EN RED DE AGUAS PLUVIALES, EJECUTADA S/ DETALLE. DIMENSIONES Y COTA
INDICADAS EN PLANO.

DIÁMETRO DE LAS CONEXIONES

APARATO
SANITARIO

LAVABO

URINARIO

INODORO

GRIFO

32 MM.

Ø NORMA
USO PRIVATIVO

Ø NORMA
USO PÚBLICO

UNIDADES DE
DESAGÜE

Ø PROYECTO

40 MM. 2 40 MM.

50 MM. 4 50 MM.

100 MM. 100 MM. 10 125 MM.

40 MM. 3 40 MM.

1%

SUP: 74,34 M2

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

PØ125 PØ125

PØ125 PØ125

1%

1%1%

SUP: 74,34 M2

SUP: 56,86 M2 SUP: 56,86 M2

FØ125

PØ125

PØ125

PØ125

PØ125
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INSTALACION DE SANEAMIENTO I.05
1:100

PØ125

PØ125

PØ125

PØ125

FØ125

PØ160 PØ16070x70

SA
NE

AM
IE

NT
O 

EX
IS

TE
NT

E

SA
NE

AM
IE

NT
O 

EX
IS

TE
NT

E

SA
NE

AM
IE

NT
O 

EX
IS

TE
NT

E

SA
NE

AM
IE

NT
O 

EX
IS

TE
NT

E

70x70

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA PLANTA DE CUBIERTA

FØ125 FØ125 FØ125

FØ125

FØ160

NOTAS:
- LAS BAJANTES LLEVARÁN VÁLVULA DE AIREACIÓN.
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AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FORMACIÓN  
PROFESIONAL EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNÁNDEZ
CARRETERA DE MÁLAGA, Nº 8. ANTEQUERA (MÁLAGA)

OCT / 21

AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. JUNTA DE ANDALUCIA

INSTALACION DE FONTANERÍA I.06
1:100

CONE X IÓN CON
LA INSTALACIÓN
EXISTENTE

Sala de  máquinas
(Existente)

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA

MONTANTE DE AGUA FRIA PARA APARATOS VARIOS

INSTALACION DE FONTANERÍA

GRUPO DE PRESIÓN

GRIFO DE AGUA FRÍA 

LLAVE GENERAL DE PASO

MONTANTE DE AGUA CALIENTE

CANALIZACIÓN AGUA FRÍA PARA APARATOS VARIOS

CANALIZACIÓN AGUA CALIENTE

LLAVE DE PASO DE AGUA FRÍA PARA USOS VARIOS

LLAVE DE PASO DE AGUA CALIENTE

GRIFO HIDROMEZCLADOR

MONTANTE DE AGUA FRIA PARA FLUXORES

CANALIZACIÓN AGUA FRÍA PARA FLUXORES

LLAVE DE PASO DE AGUA FRÍA PARA FLUXORES

GRIFO DE AGUA FRÍA CON TEMPORIZADOR

CANALIZACIÓN AGUA FRÍA EXISTENTE

XX DEPOSITO HIDRONEUMÁTICO DE MEMBRANA. SE INDICA VOLUMEN L=XX EN PLANO

TERMO ELÉCTRICO 25 LITROS DE CAPACIDAD

FLUXOR

NOTA:

- CUALQUIER VARIACIÓN SOBRE TRAZADOS, DIMENSIONAMIENTO O MATERIALES
ESPECIFICADOS EN ESTE PLANO HABRÁ DE SER SOMETIDO A LA APROBACIÓN DE LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA

- TODA LA INSTALACIÓN SE REALIZARA EN COBRE

DIÁMETRO DE LAS CONEXIONES

DERIVACIÓN
TUBERÍAS

LAVABO

URINARIO

INODORO

GRIFO AISLADO

1/2'' DN 15

AGUA FRÍA

RUGOSAS LISAS

DN 12 MM

FLUXORES

RUGOSAS LISAS

1/2'' DN 15

1/2'' DN 15

1/2'' DN 15

DN 12 MM

DN 12 MM

DN 12 MM

1 1/4'' DN 32 DN 25-40 MM

- EL LOCALES HÚMEDOS, LOS APARATOS SE ALIMENTARÁN DESDE LA CANALIZACIÓN
HORIZONTAL SITUADA EN EL FALSO TECHO (DE ARRIBA HACIA ABAJO). SALVO QUE EN PLANOS
SE SEÑALE LO CONTRARIO, DICHAS DERIVACIONES IRÁN EN ROZAS PRACTICADAS EN PARED.

50L.

Ø54

Ø32Ø32

Ø40

Ø32Ø32

Ø40

Ø40

Ø54

Ø54

Ø54Ø50

Ø22

Ø40

Ø32

F.T.

F.T.

F.T.

F.T. F.T.

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



INTERRUPTOR DE LUZ EMPOTRADO 10A. ALTURA DE COLOCACIÓN H=1.10 M.

CONMUTADOR DE LUZ EMPOTRADO 10A. ALTURA DE COLOCACIÓN H=1.10 M.

INTERRUPTOR DE LUZ ESTANCO EMPOTRADO 10A. ALTURA DE COLOCACIÓN H=1.10 M.

DETECTOR DE PRESENCIA TEMPORIZADO. COLOCACIÓN EN TECHO.

BLOQUE AUTÓNOMO
ALUMBRADO DE

EMERGENCIA

DOWNLIGHT Y
LUMINARIAS

ALUMBRADO GENERAL

APLIQUES DE PARED
ALUMBRADO GENERAL

INTERRUPTORES Y
CONMUTADORES

E

E320

LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA DE SUPERFICIE DE 150 LÚMENES
COLOCACIÓN EN TECHO.

E225

E150

COLOCACIÓN EN TECHO.
LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA DE SUPERFICIE DE 225 LÚMENES

COLOCACIÓN EN TECHO.
LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA DE SUPERFICIE DE 320 LÚMENES

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

LUMINARIA DE SUPERFICIE SOBRE TECHO, COLOR BLANCO, PHILIPS WL120V LED
16S/830 O EQUIVALENTE

LUMINARIA DE SUPERFICIE, SILENT I UGR 300X1200 36 W O EQUIVALENTE

LUMINARIA DE SUPERFICIE, SILENT I UGR 300X1200 36 W  REGULABLE O EQUIVALENTE

LUMINARIA DE SUPERFICIE SOBRE PARED, COLOR BLANCO, PHILIPS VL120V LED
16S/830 O EQUIVALENTE.

ALUMBRADO GENERAL

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

UNIDAD DE CONTROL DIURNA. COLOCACIÓN EN TECHO.

TOMA DE CORRIENTE 16A + TIERRA ESTANCA

TOMA DE CORRIENTE 16A + TIERRA

CUADRO SECUNDARIO DE PROTECCION EN ARMARIO EMPOTRADO METÁLICO 
AISLADO CON PUERTA RF Y CERRADURA MAESTREADA

ESQUEMA DE COLOCACIÓN ALUMBRADO

TOMA ESTANCA EN ASEO TOMA ESTANCA EN
ASEO ADAPTADO

TOMAS EN
AULA

TOMAS EN
TALLER

TOMAS
PROYECTOR

ESQUEMA DE COLOCACIÓN MECANISMOS ELÉCTRICOS

CONEXIÓN ELÉCTRICA PARA VENTANAS MOTORIZADAS

LUMINARIA DE SUPERFICIE SOBRE TECHO, PARA EXTERIOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO
FUNDIDO Y ESMALTADO CON PINTURA ACRÍLICA. LAMPARA LED 1X22W 2100 Lm 3000K

3.00

1.10

0.40

0.900.50

0.50

1.10

MIN.

3.003.00
2.10

1.10

MIN.

F1

E1

A2

E320

E320

E320

E320

E1

E2

E2

E1

E320

E320

E320

E320

E1

E2

E2

F1

A3A2A1

A2

A10A11

A1

A4

E225

E320

E320

E320

E320

E320

E320

E320

E320

E1E2

A1A2A3

A1 A2 A3

E1E2

F1

A2

E225

E320

E320

E320

E320

E320

E320

E320

E320

E3 E4

A4A5A6

A4A5A6

E3 E4

F3

E225
E225

E225

A2 A3

A1 A2 A3

A1 A2 A3

A1 A2 A3

A1 A2 A3
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INSTALACION DE ELECTRICIDAD
PLANTAS

I.07
1:100

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA / PLANTA SEGUNDA

NUEVO EDIFICIO

ESCALA 1:300

LONGITUD APROX. 80 METROS

CUADRO GENERAL DE PROTECCION DEL CENTRO (EXISTENTE)

E225

CPMP

CGCI

LONGITUD APROX. 20 METROS

CPAPB

CPAPB

CP1(P1)-CP2(P2)

A9

A8

A7

A9

A8

A7

AE

AE

F2

F2

AE

F2

EI1

EI1

EI1 F1

EI1

EI1

EI1

AE

AE

AE
E225

F2

A5

EI
2

EI2

EI2

F3

A8

A7

A7

A10 A10 A10

E5

E5

E5

A10

E3

E225

E5

PROYECTOR DE SUPERFICIE SOBRE PARED, COLOR BLANCO,PHILIPS LED
O EQUIVALENTE.

AEX AEX

AEXAEX

EI3

A7A8A9 A7A8A9F5

F5

CI

A4 A4
A4

A10A11

A10A11

A11

F4

E150

F4

A11

A11

A11

E150

A11

A11

F2

A10A10A10

A10

F2

EI3

F2

A1 A2 A3

A1 A2 A3

A4A5A6

A4A5A6

A9

A7

A8

A9

A4A5A6 A5

A2

A1A2A3

F2

E150

E150

A5

A5

A5

A5

E150

A5

F3

A5A5A5

A5 A5

A5
F3

A5 A5

A5 A5

F3

A5

A5

A10
A11

PLANTA CUBIERTA

NOTAS: - LAS TOMAS DE CORRIENTE INDICADAS COMO EIx (USOS VARIOS INFORMÁTICA) , SE  
COLOCARÁN DENTRO DE LA UNIDAD DE CONEXIÓN MULTIMEDIA, EN CAJAS EMPOTRADAS, 
SEGÚN LO INDICADO EN EL PLANO DE INSTALACIÓN TIC CORRESPONDIENTE. 

C(AS)

A4

E150

E225E5

E225
E225

E3

E3

E225E3

E225E3

E225E5

F2

LUMINARIA DE SUPERFICIE, SILENT I UGR 300X1200 36 W 840 PIZARRA O EQUIVALENTE

A3A2A1

E225 A10

A10
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INSTALACION DE ELECTRICIDAD
ESQUEMAS UNIFILARES

I.08
S/E

CUADRO PARA AMPLIACION (P. BAJA)

CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA (CSP1) 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

LEYENDA ESQUEMA UNIFILAR

INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO

R

CONTACTOR

RELOJ 24 H.

PROTECCION CONTRA 

SOBRETENSION PERMANENTE

PROTECCION CONTRA 

SOBRETENSION TRANSITORIA

SECCION mm2.

AISLAMIENTO

SERVICIO
CIRCUITO

63A/4p

Sobretensiones Transitorias

POTENCIA (W)

Kwh

ICP CAJA ICP

50A/4p

SECCION mm2.

AISLAMIENTO

SERVICIO
CIRCUITO

2x1,5+T2x1,5+T 4x6+T

10 A10 A 10 A 10 A 10 A10 A

POTENCIA (W)

10 A

A1

2x1,5+T

E1 A4 A7

2x1,5+T

10 A

A2 E2 A5 A8

10 A

2x1,5+T

E3

EMERGENCIAS

CSP1

CUADRO PRINCIPAL (CPMP)
ALIMENTACION DESDE

4x25+T

C. AMPLIACION
CPMP

PLANTA BAJA

50A/4p

40A/30/2p

25A/2p

40A/30/2p

25A/2p

AULA 1/3
2x1,5+T2x1,5+T 2x1,5+T 2x1,5+T

10 A

2x1,5+T

A11

2x2,5+T2x2,5+T

16 A 16 A

2x2,5+T

40A/30/2p

25A/2p

16 A

CUARTO Y ASEO
U. VARIOS
PASILLO

U. VARIOS
INFORMATICA

CUADRO
SEC. PLANTA 1

ALUMBRADO ALUMBRADO ALUMBRADO
F3 EI1F2F1RELOJA9AE

20A/4p

ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K

4x6+T

CSP2
CUADRO

SEC. PLANTA 2

ESO7V-K

4x4+T

CUADRO GRUPO
CGCI

C. INCENDIOS

AS+

16A/2p

25A/30/2p

ALUMBRADO

2x1,5+T
AULA 1/3 AULA

ALUMBRADO EMERGENCIAS EMERGENCIAS

A10

ESO7V-K

10 A

2x1,5+T

A3

ESO7V-K

ALUMBRADO ALUMBRADO ALUMBRADO

10 A 10 A 10 A 10 A

AULA 1/3 ESCALERAPASILLO 1/3
ALUMBRADO

CUARTO
ALUMBRADO

PORCHE 1/2
ALUMBRADO

ASEOS PASILLO 1/3 PASILLO 1/3PORCHE 1/2

40A/30/2p

25A/2p

U. VARIOSU. VARIOS

16 A

SECCION mm2.

AISLAMIENTO

SERVICIO
CIRCUITO

2x1,5+T2x1,5+T

10 A10 A 10 A 10 A 10 A10 A

POTENCIA (W)

10 A

A1

2x1,5+T

E1 A4 A7

2x1,5+T

10 A

A2 E2 A5 A8

10 A

2x1,5+T

E3

EMERGENCIAS

25A/4p

40A/30/2p

25A/2p

40A/30/2p

25A/2p

AULA 1/3
2x1,5+T2x1,5+T 2x1,5+T 2x1,5+T

10 A

2x1,5+T

E5

2x2,5+T2x2,5+T

16 A 16 A

2x2,5+T

40A/30/2p

25A/2p

16 A

CUARTOS
U. VARIOS

AULA 2
U. VARIOS
INF. AULA 1

ALUMBRADO ALUMBRADO
F3 EI1F2F1RELOJA9A6

ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-K

ALUMBRADO

2x1,5+T
AULA 1/3 AULA 1

ALUMBRADO EMERGENCIAS EMERGENCIAS

E4

ESO7V-K

10 A

2x1,5+T

A3

ESO7V-K

ALUMBRADO ALUMBRADO ALUMBRADO

10 A 10 A 10 A 10 A

AULA 1/3PASILLO 1/3
ALUMBRADOALUMBRADO

PASILLO 1/3 PASILLO 1/3

40A/30/2p

25A/2p

U. VARIOSU. VARIOS

16 A

EMERGENCIAS EMERGENCIAS

2x1,5+T 2x1,5+T 2x1,5+T 2x2,5+T

2x2,5+T2x1,5+T 2x1,5+T 2x1,5+T
AULA 1/3 AULA 1/3 AULA 1/3

10 A

2x1,5+T

A11

ESO7V-K ESO7V-K ESO7V-KESO7V-K

10 A

2x1,5+T

A10

ESO7V-K

ALUMBRADO ALUMBRADO

16 A

CUARTOS

40A/30/2p

25A/2p

2x1,5+T
ASEOS

2x2,5+T

U. VARIOS
PASILLO

F5

ESO7V-K

2x2,5+T

U. VARIOS
INF. AULA 2

EI2

ESO7V-K

40A/30/2p

25A/2p

16 A16 A

CUADRO AMP. PLANTA BAJA
ALIMENTACION DESDE

4x6+T

25A/4p

CSASC
CUADRO

SEC. ASCENSOR

ESO7V-KESO7V-K

Cont

2x1,5+T

AEX
ALUMBRADO

EXT.

10 A

RH

U. VARIOS
ASEOS

F4

2x2,5+T

U. VARIOS
INF. SEMIN.

EI3

ESO7V-K

16 A

20A/4p

25A/300/4p

2x2,5+T

ALIM.
CI

CENTRAL INC.

AS+

25A/4p 25A/4p

ESO7V-K

EXISTENTE

AMPLIACION CUADRO PRINCIPAL

CUADRO SECUNDARIO PLANTA SEGUNDA (CSP2) 
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UNIDAD DE CONEXIONES MULTIMEDIA "UCA" (UNIDAD DE CONEXIONES DE AULA),
FORMADA POR UNA CAJA EMPOTRADA DE PLÁSTICO CON DOS MÓDULOS:

- M1: 2 TOMAS SCHUKO DE 16A CON PROTECCIÓN 2P+TT.
- M2: 1 TOMA RJ-45 + 1 TAPA CIEGA PARA POSIBLES AMPLIACIONES.

UNIDAD DE CONEXIONES MULTIMEDIA "UCP" (UNIDAD DE CONEXIONES DE PIZARRA),
FORMADA POR UNA CAJA EMPOTRADA DE PLÁSTICO CON UN SÓLO MÓDULO:

- 1 TOMA SCHUKO DE 16A CON PROTECCIÓN 2P+TT .
- 1 TOMA RJ-45.

UNIDAD DE CONEXIONES MULTIMEDIA "URD" (UNIDAD TIPO DE RESTO DE DEPENDENCIAS),
FORMADA POR UNA CAJA EMPOTRADA DE PLÁSTICO CON TRES MÓDULOS:

- M1: 2 TOMAS RJ-45
- M2, M3: TOMA SCHUKO DE 16 A CON PROTECCIÓN 2P+TT.

PUESTO DE TRABAJO COMPUESTA POR TOMA RJ-45 Y 2 TOMAS SCHUKO DE 16A.

ARMARIO DE PLANTA TIPO RACK 19" 4U MURAL DE ACERO CON PUERTA FRONTAL CON
MARCO Y CRISTAL DE SEGURIDAD O METACRILATO, CERRADURA CON DOS LLAVES,
RANURAS DE VENTILACIÓN Y PASO DE CABLES EN TECHO Y SUELO

INSTALACIÓN ANTI-INTRUSIÓN Y MEGAFONÍA

DETECTOR DE MOVIMIENTO VOLUMÉTRICO CON INMUNIDAD A FALSA ALARMA HASTA
23 KG APROX, CON CABLE DE SISTEMA ANTI-INTRUSIÓN APANTALLADO 4x0,22+2x0,7
HASTA SALA DE INSTALACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE EN TUBO Ø 25 MM.

ALTAVOZ DE INTERIOR PARA MONTAJE EN SUPERFICIE DE 6 W DE POTENCIA.

ALTAVOZ EXPONENCIAL DE EXTERIOR DE 30 W DE POTENCIA.

UNIDAD DE CONTROL DE AL MENOS 8 ZONAS CON SIRENA Y BATERÍA, INCLUYENDO
MÓDULOS TRANSMISORES TCP/IP, RTB Y GSM/GPRS/LTE

CABLE DE COBRE 2x2,5 LIBRE DE HALÓGENOS BAJO TUBO DE Ø 25 MM.

EL SISTEMA DE ANTI-INTRUSIÓN SE CONECTARÁ A LA INSTALACIÓN EXISTENTE.NOTAS:

INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS

DETALLE DE AULA INALÁMBRICA

EL TRAZADO Y LA INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO DE VOZ Y DATOS SE DEFINIRÁ CON EXACTITUD EN SU
REPLANTEO EN OBRA. EL ETIQUETADO DE LAS TOMAS SE REALIZARÁ CONFORME A NORMATIVA DE
APLICACIÓN.

NOTAS:

UDC

TRONCAL DE CABLES VOZ Y DATOS

UCA

UCP

URD

UCA

UCA

ARMARIO RACK PRINCIPAL EXISTENTE

PT

UC
P

UTW

UCP

UTW

UNIDAD TIPO WIFI, EN TECHO, PREFERIBLEMENTE EMPOTRADA, DE PLÁSTICO CON UN
MODULO QUE INCLUIRA UNA TOMA RJ-45.

PIZARRA DIGITAL

UCA

UCP

A - TUBOS DATOS
B - TUBOS ELECTRICIDAD

0.50

≈ 1.20

1.80

Hs

2.20 M

CAJA DE REGISTRO EMPOTRADA

PARED PRINCIPAL

3/5 PARED PRINCIPAL 2/5 PARED PRINCIPAL

INSTALACIÓN DE TUBOS EMPOTRADOS

0.30

AULA PASILLO

Hs Primaria (CEIP):   0,75 M.
     Secundaria (IES): 0,90 M.

UTW

UCA UCP

AULA POLIVALENTE 

UTW

UCA UCP

TALLER

2 ENLACES FIBRA OPTICA

UTW

1 CABLE UTP CAT. 6A

URD
URD

U.C.A. U.R.D.

U.C.P. U.T.C.
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INSTALACION TIC, ANTIINTRUSIÓN Y MEGAFONIA I.09
1:100

3 
CA
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TP
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. 6
A

3 
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TP

 C
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. 6
A

2 
CA

BL
ES
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TP

 C
AT

. 6
A

2 
CA

BL
ES

 U
TP

 C
AT

. 6
A

DEPARTAMENTO 

2 CABLE UTP CAT. 6A

URD

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA

URD
URD

2 
CA

BL
ES

 U
TP

 C
AT

. 6
A

2 
CA

BL
ES

 U
TP

 C
AT

. 6
A

UCA

UCP

UTW

3 
CA

BL
ES

 U
TP

 C
AT

. 6
A

UCA

UC
P

UTW

3 
CA

BL
ES

 U
TP

 C
AT

. 6
A

UCA

UC
P

UTW

3 
CA

BL
ES

 U
TP

 C
AT

. 6
A

2 ENLACE GIGABIT CAT. 6A

20 CABLES UTP CAT. 6A

2 ENLACE FIBRA OPTICA (MONOMODO 4 FIBRAS LSZH)DE ARMARIO RACK PRINCIPAL EXISTENTE

BAJA BAJA / SUBE

SUBE SUBE

BAJA

2 CABLE UTP CAT. 6A

3 CABLE UTP CAT. 3A
1 CABLE UTP CAT. 6A 1 CABLE UTP CAT. 6A

1 CABLE UTP CAT. 6A1 CABLE UTP CAT. 6A1 CABLE UTP CAT. 6A
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INSTALACION DE CALEFACCIÓN I.10
1:100

R1-(8)

I
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RI

Ø 13/ 15
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I
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RI

Ø 16 / 18
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I
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C O N E X I Ó N  C O N
L A  I N S T A L A C I Ó N
EXISTENTE

S a l a  de   m á q u i n a s
(Existente)

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA
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I

R

RI

Ø 33/ 35
---

Ø 33/ 35

I

R

RI

Ø 13/ 15
Ø 2 0/ 2 2
Ø 2 6 / 2 8

I

R

RI

Ø 16 / 18
Ø 2 0/ 2 2
Ø 2 6 / 2 8

I

R

RI

Ø 2 0/ 2 2
Ø 16 / 18
Ø 2 6 / 2 8

I

R

RI

Ø 2 0/ 2 2
Ø 13/ 15
Ø 2 6 / 2 8

I

R

RI

Ø 2 6 / 2 8
---

Ø 2 6 / 2 8

I

R

RI

Ø 13/ 15
Ø 2 0/ 2 2
Ø 2 6 / 2 8

I

R

RI

Ø 16 / 18
Ø 2 0/ 2 2
Ø 2 6 / 2 8

I

R

RI

Ø 2 0/ 2 2
Ø 16 / 18
Ø 2 6 / 2 8

I

R

RI

Ø 2 0/ 2 2
Ø 13/ 15
Ø 2 6 / 2 8

I

R

RI

Ø 33/ 35
---

Ø 33/ 35

I

R

RI

Ø 33/ 35
---

Ø 33/ 35

PURGADO
MONTANTES R23-(7)
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4
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7
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R
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5
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R26-(14) R27-(14) R28-(14) R29-(14) R30-(12)

R31-(14) R32-(14) R33-(14) R34-(14) R35-(12)

I
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RI

Ø 16 / 18
---

Ø 16 / 18

I

R

RI

Ø 13/ 15
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I

R

RI
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Ø 16 / 18

I

R

RI

Ø 10/ 12
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---

I

R

RI

Ø 2 6 / 2 8
---

Ø 2 6 / 2 8

SE MANTIENE LA INSTALACIÓN EXISTENTE EN EL RESTO DEL EDIFICIO

SE MANTIENE LA INSTALACIÓN EXISTENTE EN EL RESTO DEL EDIFICIO

SE MANTIENE LA INSTALACIÓN EXISTENTE EN EL RESTO DEL EDIFICIO

INSTALACION DE CALEFACCIÓN

- CADA RADIADOR ESTARA DOTADO DE VALVULA TERMOSTATICA, VALVULA/DETENTOR,

PURGADOR AUTOMATICO Y TAPON.

- LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN SE REALIZARÁ EMPOTRADA.

- SE VERIFICARÁ PREVIAMENTE A LA INSTALACIÓN A REALIZAR, EL MATERIAL DE LAS

TUBERÍAS EXISTENTES, DEBIENDO DE SER AMBOS MATERIALES COMPATIBLES.

RX-(n)

RADIADOR DE ALUMINIO FERROLLI EUROPA C

TUBERIA DISTRIBUCION Cu

MONTANTE TUBERIAS DE DISTRIBUCION

VALVULA TERMOSTATICA

VALVULA DETENTOR

CODIGO X: Nº RADIADOR      /    CODIGO n: Nº ELEMENTOS

NOTAS:
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INSTALACION DE VENTILACIÓN I.11
1:200

600x300
810 m3/h

250x250

200x250 200x150

BOC-160
108 m3/h

200x250 200x150

BOC-160
108 m3/h

BOC-160
108 m3/h

BOC-160
108 m3/h

BOC-160
108 m3/h

BOC-160
108 m3/h

BOC-160
108 m3/h

600x300
810 m3/h

250x250

600x300
810 m3/h

600x300
810 m3/h

600x300
810 m3/h

250x250 250x250

250x250

600x300
810 m3/h

250x250

500X1050

BOC-160
108 m3/h

BOC-160
108 m3/h

200x250

200x250

INSTALACION DE VENTILACIÓN

CONDUCTO DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES INDICADAS EN PLANO

BOCA DE EXTRACCIÓN DE AIRE AUTOREGULABLE METALICA CIRCULAR.

SHUNT DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES INDICADAS EN PLANTA

CONDUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO

REJILLA DE RETORNO RECTANGULAR  DE SIMPLE DEFLEXIÓN CON LAMAS FIJAS A 45º 
DIMENSIONES INDICADAS EN PLANO

Ø INDICADO EN PLANO

REMATE RECTANGULAR PARA CONDUCTOS DE LAMAS SALIENTES EN Z CONSTRUIDO EN
ALUMINIO. DIMENSIONES INDICADAS EN PLANO

PLANTA PRIMERA / SEGUNDAPLANTA BAJA PLANTA DE CUBIERTA

PL.1ªPL.2ª

PL.1ªPL.2ª

PL.1ª PL.2ª

PL.1ª PL.2ª

250x250
250x250
250x250

250x250
250x250
250x250

250x250
250x250
250x250

250x250
250x250
250x250

500X1050

500X1050 500X1050

200x250

200x250
200x250

200x250

500X1350

DETALLE TIPO SHUNT DE VENTILACIÓN

CON EXTRACTOR
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CERRAMIENTOS Y PARTICIONES

REVESTIMIENTO DE TECHOS

PRETILES Y BARANDILLAS

V1R1

V1R1

V2R2

V1R1

V1R1

V2R2

V2R2

V1 R1

V1 R1

V2 R2

PM1

PM1

PM1

PM1

PM2

PM3

PM3

PM1

PM1

PM2

V3 V4 V3

V5

V6

V3 V4 V3

V5

V6

PM3

PM3

PM3

PM4

PM4 PM4

RT1

RP4

RS1

RT1

RP4

RS1

F1

F1 F1

F1

F1 F1

RT1

RP4

RS1

RT1

RP4

RS1

RT1

RP4

RS1
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ALBAÑILERIA Y ACABADOS
INDICADORES DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

C.01
1:100

F2

F2

F1

F2

F2

F1 F1

INDICADORES CARPINTERIA Y CERRAJERÍA

PMx

Vx

Rx

P1

PUERTA DE MADERA S/ PLANOS CARPINTERÍA

VENTANA DE ALUMINIO S/ PLANOS CARPINTERÍA

CERRAJERÍA DE ALUMINIO S/ PLANOS CARPINTERÍA

PUERTA METÁLICA S/ PLANOS CARPINTERÍA

PRE1

PRE1

PRE1

PRE1

F1

V8

V8

V8

V8

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA PLANTA DE CUBIERTA

BARANDILLA DE ACERO DE ESCALERAS FORMADA POR TUBOS Y PLETINAS S/ DETALLE

PRE1

CUBIERTAS
CU1 CUBIERTA PLANA INVERTIDA FORMADA POR (DE FUERA A DENTRO):

- ENCACHADO DE GRAVA CANTO RODADO 20/40 MM, e=5cm
- CAPA SEPARADORA POLIPROPILENO-POLIETILENO CON RESISTENCIA A LA PERFORACION 1500 N.
- AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO e=6cm
- CAPA SEPARADORA POLIPROPILENO-POLIETILENO CON RESISTENCIA A LA PERFORACION 525 N.
- IMPERMEABILIZACIÓN POR LÁMINA ASFÁTICA ELASTOMERA DE 4 KG/M2 CON DOBLE ARMADURA. SE ELEVARA 15 CM SOBRE ACABADO
EN ENCUENTROS CON PARAMENTOS VERTICALES.
- IMPRIMACION ASFALTICA
- MORTERO DE CEMENTO DE NIVELACIÓN M-5, e=2cm

TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO DE 13 MM DE ESPESOR, ATORNILLADAS A PERFIL OMEGA FIJADO A FORJADO Y
PINTURA PLÁSTICA LISA MATE COLOR BLANCO.

RT1

REVESTIMIENTO DE PAREDES
RP1

SOLERÍA DE TERRAZO MICROGRANO 40x40cm SOBRE CAMA DE ARENA Y MORTERO DE CEMENTO Y SOBRE  AISLAMIENTO ACÚSTICO
DE LANA MINERAL DE 25 MM DE ESPESOR (EN PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA)

REVESTIMIENTO DE SUELOS

RS1

RP2 REVESTIMIENTO CON  PLAQUETA CERÁMICA 20x20 CM, COLOR A ELEGIR,  HASTA 1,00 M. DE ALTURA,  REMATADO CON CANTONERA
CUADRADA DE ALUMINIO ANODIZADO  Y PINTURA PLÁSTICA LISA MATE COLOR BLANCO EN EL RESTO DEL PARAMENTO.

REVESTIMIENTO CON  PLAQUETA CERÁMICA 20x20 CM, COLOR A ELEGIR,  HASTA 1,60 M. DE ALTURA,  REMATADO CON CANTONERA
CUADRADA DE ALUMINIO ANODIZADO  Y PINTURA PLÁSTICA LISA MATE COLOR BLANCO EN EL RESTO DEL PARAMENTO.

RP3 REVESTIMIENTO CON  PLAQUETA CERÁMICA 20x20 CM, COLOR A ELEGIR.

RP4 RODAPIÉ DE TERRAZO Y PINTURA PLÁSTICA LISA MATE COLOR BLANCO .

GRES CERÁMICO MONOCOCCIÓN ANTIDESLIZANTE CLASE 2. (VER NOTA INFERIOR)RS2

FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO DE 13 MM DE ESPESOR Y PINTURA PLÁSTICA LISA MATE COLOR BLANCO.RT2

FÁBRICA DE 1/2 PIE DE LADRILLO CERÁMICO CON TRASDOSADO DIRECTO EN AMBAS CARAS DE PLACA DE YESO LAMINADO. ESPESOR TOTAL
150 MM

F2

MURO DE DOBLE HOJA COMPUESTO POR (DE FUERA A DENTRO):
- LADRILLO VISTO, ENFOSCADO POR SU CARA INTERIOR
- CÁMARA DE AIRE SIN VENTILAR e = variable (según espesor cerramiento)
-  AISLAMIENTO DE LANA MINERAL (0.04W/mK) CON BARRERA DE VAPOR e=6cm
- TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM DE ESPESOR.
-  TRASDOSADO DIRECTO DE PLACAS DE YESO LAMINADO DE 13 MM DE ESPESOR, TRATADA PARA MAYOR RESISTENCIA A IMPACTO (TIPO
PLADUR GD).

F1

NOTAS:
-  LA PLACA DE YESO LAMINADO TRATADA A MAYOR RESISTENCIA A IMPACTO, SE SUSTITUIRA POR PLACA DE YESO LAMINADO HIDRÓFUGO EN
CUARTOS HÚMEDOS.
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RP5

RP5RP5

RP5

RP5

RP5 CHAPADO EXTERIOR "U" DE ALUMINIO LACADO MISMO RAL QUE CARPINTERIA

ES

ES

ES

ES

ES

ES ESPEJO ENCASTRADO EN ASEO. DIMENSIONES 60X80 CM.

P1

P1

P2

PM3

P3

P3

PLANTA SEGUNDA

R3 R3R4

V7 V7

m= 170Kg/m2  R=40dB
RF-180

CAPUCHINAF1
30,00

ENFOSCADO DE MORTERO

AISLAMIENTO DE LANA MINERAL CON BARRERA DE VAPOR E=6CM

TRASDOSADO DIRECTO PLACA DE YESO (e 1,5 cm.)

TABICÓN DE 7 CM.

FABRICA DE 1/2 PIE DE LADRILLO VISTO

CERRAMIENTO DE 

ZAHARREADO (e.m. 1,00 cm.)

TABIQUE TRASDOSADOF4 PRE1
BASE DE LADRILLO VISTO

PRETIL FORMADO CON
MURO VERDUGADO A 

TABIQUE F5

FABRICA DE L.H.D. (e.m. 7 cm.)

GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO

m= 104Kg/m2  R=35dB

10,00

RF-180

V7' (EN P1)

CAMARA DE AIRE, ESPESOR VARIABLE

(EN P2)

0
.4

0

0
.3

0

TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO DE 13 MM DE ESPESOR  CON TRATAMIENTO HIDRÓFUGO Y PINTURA PLÁSTICA LISA
MATE COLOR BLANCO.

RT3

RT3

RS3

PAVIMENTO CONTINUO DE HOMIGÓN FRATASADO DE  10 CM DE ESPESOR. RESBALADICIDAD CLASE 3.RS3

R5R5

ESCALERA
CUBIERTA

ESCALERA
CUBIERTA

ESCALERA
CUBIERTA

ESCALERA DE GATO DE ACCESO A CUBIERTA SEGÚN PLANO C.06

NOTAS:
-  EN ASEOS SE COLOCARÁ TELA ASFÁLTICA BAJO SOLERÍA CON SOLAPE DE 15 CM EN PAREDES.
-  EN LOS ARRANQUES Y DESEMBARCOS DE CADA PLANTA LAS ESCALERAS LLEVARÁN PLETINA DE ALUMINIO ANODIZADO CON INSERTO
DE BANDA ANTIDESLIZANTE COLOR NEGRO DE 20 CM DE PROFUNDIDAD Y ANCHO IGUAL AL DE LA ESCALERA

PRETIL DE 1 PIE DE LADRILLO PERFORADO ANCLADO A FORJADO CON REDONDOS Ø 6mm CADA METRO,  LADRILLO VISTO, REMATADA
POR ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL

BE1
DOBLE PASAMANO FORMADO POR TUBO DE ACERO DE 50 MM DE DIAM. S/ DETALLESBE2

BE1

BE2 BE2

BE1

BE1

MURO DE DOBLE HOJA, ESPESOR TOTAL 206 MM, COMPUESTO POR:
-  TABIQUE DE LADRILLO CERÁMIDO CON TRASDOSADO DIRECTO CON PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 MM DE ESPESOR POR CARA EXTERIOR.
-   AISLAMIENTO DE LANA MINERAL (0.04W/mK) e=4cm
-  TABIQUE DE LADRILLO CERÁMIDO CON TRASDOSADO DIRECTO CON PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 MM DE ESPESOR POR CARA EXTERIOR.

F3

m= 150Kg/m2  R=43dB
RF-180

15,00

FABRICA DE 1/2 PIE DE L.H.D. (e.m. 12 cm.)

F2 LADRILLO HUECO DOBLE
FABRICA DE 1/2 PIE DE

BASE DE LADRILLO24,00

ENFOSCADO DE MORTERO 1:6

MORTERO DE CEMENTO 1:6

TRASDOSADO DIRECTO PLACA DE YESO (e 1,5 cm.)

FABRICA DE 1/2 PIE DE LADRILLO VISTO

F1

DOBLE TABIQUE TRASDOSADOF3

FABRICA DE L.H.D. (e.m. 7 cm.)

m= 104Kg/m2  R=35dB

21,00

RF-180

TRASDOSADO DIRECTO PLACA DE YESO (e 1,5 cm.)

MORTERO DE CEMENTO 1:6

FABRICA DE L.H.D. (e.m. 7 cm.)

m= 104Kg/m2  R=35dB

7,00

RF-180

TRASDOSADO DIRECTO PLACA DE YESO (e 1,5 cm.)

MORTERO DE CEMENTO 1:6

AISLAMIENTO DE LANA MINERAL (0.04W/mK) e=4cm

R3R4R3
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CARPINTERIA DE MADERA C.02
1:20

2.
10

0.
90

0.925

0.
12

0.
60

0.30

F

3.
00

0.12

10 UNIDADES (5 DCHA. + 5 IZQ.)PM1
CARACTERÍST.

SISTEMA DE
CIERRE

SISTEMA DE
APERTURA

ACABADOS

HOJA MACIZA DE TABLERO
AGLOMERADO CON REVESTIMIENTO
DE MELAMINA.

MANETA PLACA CUADRADA DE ACERO
CURVADAS EN AMBAS CARAS.
CERRADURA CON LLAVE MAESTREADA.

ABATIBLE CON CUATRO BISAGRAS

MELAMINA COLOR GRIS.
VENTANILLO CON VIDRIO 4+4.

PRECERCO DE PINO 140x30 MM CON
CINCO GARRAS DE FIJACION

CERCOS

OBSERVAC. CARACTERIST. ACUSTICAS: Rw=30dB

CARACTERÍST.

SISTEMA DE
CIERRE

SISTEMA DE
APERTURA

ACABADOS

HOJA MACIZA DE TABLERO
AGLOMERADO CON REVESTIMIENTO
DE MELAMINA.

ABATIBLE CON CUATRO BISAGRAS

MELAMINA COLOR GRIS

PRECERCO DE PINO 140x30 MM CON
CINCO GARRAS DE FIJACION

CERCOS

OBSERVAC. CARACTERIST. ACUSTICAS: Rw=30dB

CARACTERÍST.

SISTEMA DE
CIERRE

SISTEMA DE
APERTURA

ACABADOS

HOJA MACIZA DE TABLERO
AGLOMERADO CON REVESTIMIENTO
DE MELAMINA.

ABATIBLE CON TRES BISAGRAS

PRECERCO DE PINO 140x30 MM CON
CINCO GARRAS DE FIJACION

CERCOS

OBSERVAC.

2.
03

0.725

2.
03

0.825

MELAMINA COLOR GRIS

TAPAJUNTAS 90x15 mm.

CERCO IGUAL ANCHO QUE FABRICA
4 PERNIOS 

CONTRACERCO IGUAL ANCHO QUE FABRICA

TABLERO DE AGLOMERADO ESPESOR 40 mm.

JUNQUILLO
VIDRIO DE SEGURIDAD 4+4

CHAPA DE MELAMINA A AMBAS CARAS

DETALLE PUERTA PM1 (ESC. 1:2)

TAPAJUNTAS 50x15 mm.

TAPAJUNTAS 100x15 mm.

DENTRO

FUERA

4 UNIDADES (2 DCHA. + 2 IZQ.)PM2 3 UNIDADES (3 DCHA)PM4
CARACTERÍST.

SISTEMA DE
CIERRE

SISTEMA DE
APERTURA

ACABADOS

HOJA MACIZA DE TABLERO
AGLOMERADO CON REVESTIMIENTO DE
MELAMINA.

ABATIBLE CON CUATRO BISAGRAS

MELAMINA COLOR GRIS

PRECERCO DE PINO 140x30 MM CON
CINCO GARRAS DE FIJACION

CERCOS

OBSERVAC. CARACTERIST. ACUSTICAS: Rw=30dB

2.
03

0.825

6 UNIDADES (3 DCHA. + 3 IZQ.)PM3

TAPAJUNTAS 90x15 mm.

CERCO IGUAL ANCHO QUE FABRICA
4 PERNIOS 

CONTRACERCO IGUAL ANCHO QUE FABRICA

TABLERO DE AGLOMERADO ESPESOR 40 mm.
CHAPA DE MELAMINA A AMBAS CARAS

DETALLE PUERTA PM2/PM3/PM4 (ESC. 1:2)

TAPAJUNTAS 50x15 mm.

TAPAJUNTAS 100x15 mm.

DENTRO

FUERA

MANETA PLACA CUADRADA DE ACERO
CURVADAS EN AMBAS CARAS.
CERRADURA CON LLAVE MAESTREADA.

0.070.07 0.07 0.07

0.10

0.
20

0.
30

MANETA PLACA CUADRADA DE ACERO
CURVADAS EN AMBAS CARAS.
CERRADURA CON LLAVE MAESTREADA.

MANETA PLACA CUADRADA DE ACERO
CURVADAS EN AMBAS CARAS. CONDENA
OPERABLE DESDE EL EXTERIOR.

CARACTERÍST.

SISTEMA DE
CIERRE

SISTEMA DE
APERTURA

ACABADOS

HOJA MACIZA DE TABLERO
AGLOMERADO CON REVESTIMIENTO DE
MELAMINA.

CORREDERA

MELAMINA COLOR GRIS

PRECERCO DE PINO 140x30 MM CON
CINCO GARRAS DE FIJACION

CERCOS

OBSERVAC. CARACTERIST. ACUSTICAS: Rw=30dB

2.
03

0.925

1 UNIDADPM5

0.07

0.10

0.
20

0.
30

MANETA PLACA CUADRADA DE ACERO EN
AMBAS CARAS. CONDENA OPERABLE
DESDE EL EXTERIOR.
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6 UDS.
MARCO: ALUMINIO  LACADO 60 MM CON R.P.T.
VIDRIO: 8-12-6 mm

V2

1.
80

0.
70

3 UD.
MARCO: ALUMINIO  LACADO 60 MM CON R.P.T.
VIDRIO: 8-12-6 mm

V5

1.80

3 UD.
MARCO: ALUMINIO  LACADO 60 MM CON R.P.T.
VIDRIO: 8-12-6 mm

V6

OBSERVACIONES:
- LAS CARPINTERIAS LLEVARÁN PREMARCO DE ACERO GALVANIZADO,
CONVENIENTEMENTE PROTEGIDOS PARA EVITAR PROBLEMAS DE
CORROSION POR EFECTO ELECTROLÍTICO.

- LAS DIMENSIONES SE VERIFICARAN EN OBRA PARA ADAPTARSE A LAS EXISTENTES.

3 UDS.
MARCO: ALUMINIO  LACADO 60 MM CON R.P.T.
VIDRIO: 4+4-12-4+4 mm
VENTANAS PRACTICABLES CON CERRADURA CON LLAVE MAESTREADA.

V7 1 UDS.
MARCO: ALUMINIO  LACADO 60 MM CON R.P.T.
VIDRIO: 4+4-12-4+4 mm
VENTANAS PRACTICABLES CON CERRADURA CON LLAVE MAESTREADA.

V8

3.
00

3.00

1.
10

0.
95

0.
95

2.50

1.
10

1.
40

10 UDS.
MARCO: ALUMINIO  LACADO 60 MM CON R.P.T.
VIDRIO: 8-12-6 mm

V1

1.
10

1.
10

4.23

11

0.
30

0.
50

EX
PE

DI
EN

TE
:

SUSTITUYE

PLANO

ESCALA

FECHA

JOSE ANTONIO BAUTISTA FERNÁNDEZ
ARQUITECTO: PROMOTOR:

PROYECTO

C/ Pinzón, 8 - 4º 7. 29001 Málaga    --    Tfno: 95 222 51 52    --    Fax: 95 222 99 49    --    Email: estudio@jbarquitectura.com    --    Web: www.jbarquitectura.com

18
04 BASICO Y DE EJECUCIÓN

AMPLIACION DE ESPACIOS PARA FORMACIÓN
PROFESIONAL EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNÁNDEZ
CARRETERA DE MÁLAGA, Nº 8. ANTEQUERA (MALAGA)

OCT / 21

AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION
CONSEJERIA DE EDUCACION Y DEPORTE. JUNTA DE ANDALUCIA

CARPINTERIA DE ALUMINIO C.03
1:20

1.80

1.
80

0.
70

8 UDS.
MARCO: ALIMINIO
VIDRIO: 3+3 mm  BUTIRAL TRASPARENTE

V8

2.
10

0.
90

2.60

3.00

0.
95

2.
00

3.
00

0.50

4 UDS.
MARCO: ALUMINIO  LACADO 60 MM CON R.P.T.
VIDRIO: 8-12-6 mm

V3

1.50

1.
10

1.
40

2 UDS.
MARCO: ALUMINIO  LACADO 60 MM CON R.P.T.
VIDRIO: 8-12-6 mm

V4

2.00

1.
10

1.
40

3 UDS.
MARCO: ALUMINIO  LACADO 60 MM CON R.P.T.
VIDRIO: 4+4-12-6 mm
VENTANAS PRACTICABLES CON CERRADURA CON LLAVE MAESTREADA.

V9 1 UDS.
MARCO: ALUMINIO  LACADO 60 MM CON R.P.T.
VIDRIO: 4+4-12-6 mm
VENTANAS PRACTICABLES CON CERRADURA CON LLAVE MAESTREADA.

V10

3.
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3.00

1.
10

0.
95

0.
95

3.00

0.
95

2.
00

3.
00
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CERRAJERÍA METÁLICA. LAMAS Y CELOSIAS C.04
1:20

1.
10

1.
40

0.
50

11

1.
10

1.
40

0.
50

11

4.23 2.50

10 UDS.
CELOSIA PARA PROTECCION SOLAR CONTROLADA, FORMADA POR: LAMAS ORIENTABLES DE EJE VERTICAL,
CONSTRUIDAS EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUSIONADO EN SU COLOR, CON REFUERZOS INTERIORES DE
BARRAS DE ACERO INXIDABLE DE 16 MM DE DIAMETRO, CERCO SUPERIOR E INFERIOR CON PERFILES
TUBULARES DE ALUMINIO, CON DESAGÜES INCORPORADOS, HERRAJES DISEÑADOS EN ACERO INOXIDABLE
CON RÓTULAS Y TIMONERÍA DE ALUMINIO, TIRADOR CON CONDENA REGULABLE Y PESTILLO DE CIERRE
PARA BLOQUEAR EN CUALQUIER POSICIÓN.

R1 R2 6 UDS.
CELOSIA PARA PROTECCION SOLAR CONTROLADA, FORMADA POR: LAMAS
ORIENTABLES DE EJE VERTICAL, CONSTRUIDAS EN PERFIL DE ALUMINIO
EXTRUSIONADO EN SU COLOR, CON REFUERZOS INTERIORES DE BARRAS
DE ACERO INXIDABLE DE 16 MM DE DIAMETRO, CERCO SUPERIOR E
INFERIOR CON PERFILES TUBULARES DE ALUMINIO, CON DESAGÜES
INCORPORADOS, HERRAJES DISEÑADOS EN ACERO INOXIDABLE CON
RÓTULAS Y TIMONERÍA DE ALUMINIO, TIRADOR CON CONDENA REGULABLE
Y PESTILLO DE CIERRE PARA BLOQUEAR EN CUALQUIER POSICIÓN.

1.
80

0.
70

0.
50

11

3.19

R5 3 UDS.
CELOSIA PARA PROTECCION SOLAR CONTROLADA, FORMADA POR: LAMAS
ORIENTABLES DE EJE VERTICAL, CONSTRUIDAS EN PERFIL DE ALUMINIO
EXTRUSIONADO EN SU COLOR, CON REFUERZOS INTERIORES DE BARRAS DE
ACERO INXIDABLE DE 16 MM DE DIAMETRO, CERCO SUPERIOR E INFERIOR CON
PERFILES TUBULARES DE ALUMINIO, CON DESAGÜES INCORPORADOS, HERRAJES
DISEÑADOS EN ACERO INOXIDABLE CON RÓTULAS Y TIMONERÍA DE ALUMINIO,
TIRADOR CON CONDENA REGULABLE Y PESTILLO DE CIERRE PARA BLOQUEAR EN
CUALQUIER POSICIÓN.
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1.50

R3 4 UDS.
CELOSIA FIJA CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
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2.00

R4 2 UDS.
CELOSIA FIJA CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
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2 UD. / A=2.20 M.
CON BARRA ANTI-PÁNICO Y RETENEDORES EN AMBAS HOJAS
EI-90

P3

2.
07

2.20

2.
20

0.
80

1.90

2 UDS.
MARCOS Y BASTIDORES DE ACERO GALVANIZADO 60/60/3
MM, PLETINAS 70/6 MM, PLETINAS 35/6 MM, PINTADOS Y
VIDRIO STADIP 6+6.
CON CERRADURA CON LLAVE MAESTREADA

P1 1 UD.
CON CERRADURA
CON LLAVE
MAESTREADA

P2
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CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA C.05
1:20

3 UD. / A= 2.00 M.
CON BARRA ANTI-PÁNICO Y RETENEDORES EN AMBAS HOJAS
EI-90

P3'
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SECCION HORIZONTAL VENTANA CORREDERA Y CELOSIA DE LAMAS

PRECERCO  DE  ALUMINIO PERFILERIA  DE  ALUMINIO

PIEDRA DE ALFEIZAR

VIDRIO (8-12-6)

CELOSIA DE LAMAS
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DETALLE VENTANAS
CARPINTERÍA Y CELOSÍA ALUMINIO

C.06
1:5
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0.50

PELDAÑO. # 30.306.
50

0.60

1.
00
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0.60
1.20
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LARGUERO. # 40.40

PROTECTOR ESPALDA. PLETINA 60x3 MM

PUERTA BASTIDORES TUBO 40x40 Y CHAPA PERFORADA

CUBIERTA

7.
50

PLETINA CON PERFORACION PARA CANDADO

NOTAS:
- LA ESCALERA, GUADAESPALDA Y PUERTA SERÁ DE ACERO GALVANIZADO.
- LOS ANCLAJES A PARED, DEBERAN RESISTIR UN ESFUERZO A TRACCION DE AL MENOS 1,5 KN.
- LA PUERTA Y ESCALERA INCLUIRA PLETINA CON PERFORACIÓN PARA CANDADO ANTICIZALLA.
  SE INCLUIRA ESTE.

PLATAFORMA ACCESO. CHAPA PERFORADA
0.75
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ESCALERA ACCESO A CUBIERTA C.07
1:30
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TUBO

TUBO
40x20 mm.

40x40x8 mm.

BARANDILLA B1
ESCALA 1:5

0.
70

0.
95

PASAMANOS
TUBO Ø50 mm

TUBO
40x40x8 mm.

BARANDILLA B2
ESCALA 1:5
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1:5
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26

07

22

31

15

11

10

13

14

16

18 19

20

20

21

23

24

2728 29

Solera de hormigón HA-25 / B / 20 / IIa; espesor 10 cm, armado
inferior malla de acero Ø12 20x20cm, acero B-400s.

Pretil de cubierta de 1 pié de ladrillo visto

Albardilla de piedra caliza pulida de e=4cm, con goterón en
ambos extremos. Tomada con cemento cola. Lámina
impermeabilizante inferior

Solería de terrazo de 40x40cm, micrograno gris, e=3cm.
Tomada con mortero sobre cama de arena. Espesor total 10cm

08

Acabado de hormigón armado con fratasado mecánico
superfical e incorporación de mortero en color gris natural,
sobre una dosificación de 5kg/m², curado superficial con resina
y enlisado y pulido mecánico de la superficie. Espesor: 5 cm

27

21

22

09

23

26

28 Cubierta invertida compuesta por: capa difusora de vapor
70gr/m², formación de pendiente de hormigón aligerado
espesor mínimo 3cm, imprimación asfáltica, complejo laminar
con dos membranas de betún modificado, tipo LBM-30, cada
una, con armadura de polietileno contrapeadas a cubrejunta y
soldadas, aislamiento de láminas rigidas de poliestireno
extruido e=7cm, lámina geotextil y árido procedente de cantos
de río Ø min.= 20mm, e=5-10cm

29

Dintel de ventana / puerta formado por semiviguetas
prefabricadas de hormigón pretensado.

Panel de poliestireno expandido de e=3cm, separación de
formación de pendiente con peto de ladrillo para absorber
dilataciones.

Viga H.A., según planos de estructura

01

02

Firme. Base compactada

Zapata Hormigón Armado s/ plano cimentación04

05 Pilar Hormigón Armado s/ plano estructuras

06 Forjado unidireccional de viguetas pretensadas autoresistentes
HA-25 / B / 15 / IIa; espesor 25+5cm s/ plano estructura

07 Forjado reticular HA-25 / B / 15 / IIa; espesor 25+5cm, intereje
70cm, ancho de nervios 10cm, casetón perdido de hormigón
aligerado. Armadura en capa de compresión # Ø 4mm
15x15cm s/ plano estructuras

Ladrillo visto perforado, color hueso, 1/2 pié recibido con
mortero de cemento M-5.

10

Enfoscado de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor en
cámara de aire.

11

Enfoscado maestreado y fratasado de mortero de cemento
M-15 de 2 cm de espesor. Terminación pintura acrílica lisa mate
color a elegir.

12

Cámara de aire.13
Aislamiento termoacústico con panel flexible de lana de roca de
6 cm de espesor.

14

Llaves de unión de acero.15
Tabique hueco doble de 7 cm de espesor, tormado con mortero
de cemento M-5.

16

Alféizar de piedra caliza pulida de e=4cm, con goterón. Tomada
con cemento cola. Lámina impermeabilizante inferior

17

18 Carpintería de aluminio lacado tipo V1 de 60 mm., color blanco,
con rotura de puente térmico.

19 Persiana de lamas de aluminio orientables de eje horizontal y
mecanismo de rotación centralizado color blanco.

20 Emparchado de canto de forjado con rasilla cerámica, recibida
con mortero de cemento M-5.

Revestimiento con  plaqueta cerámica 20x20 cm, color a elegir,
de 1,00 m. de altura,  rematado con cantonera cuadrada de
aluminio anodizado.

24

LEYENDA

Fábrica de 1 pie de ladrillo perforado03

07

22

31

23

28

17

26

07

31

15

11

10

13

14

16

1819

20

20

21

23

24

25 2829

17

07

31

23

28

2424

Revestimiento con  plaqueta cerámica 20x20 cm, color a elegir,
de 1,60 m. de altura,  rematado con cantonera cuadrada de
aluminio anodizado.

25

25 25

32 32

1 8 9

09 09 09

30 Trasdosado directo con placa de yeso laminado de 13 mm de
espesor.

31 Techo continuo con placa de yeso laminado de 13 mm de
espesor atornillado a perfil omega fijado a forjado, con
terminación de pintura plástica blanca.

30 30

30 303030

32 Carpintería de aluminio lacado tipo V12, fijo, color blanco.
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA C.09
1:20

Aislamiento acústico a ruidos de impacto realizado con panel de
lana mineral de alta densidad de 25 mm. de espesor, colocada
en suelos flotantes, a tope entre sí y en zócalos perimetrales de
8 cm., en los tabiques divisorios

33

33 33

33 33

3333

3333

10

10

10

10

Techo continuo con placa de yeso laminado de 13 mm de
espesor con tratamiento hidrófugo, atornillado a perfil omega
fijado a forjado, con terminación de pintura plástica blanca.
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SEGURIDAD Y SALUD
INSTALACIONES Y ACOPIOS
GESTIÓN DE RESIDUOS

SS.01
1:200

0.
85

3.
50

1.
40

+/- 0.00

+ 3.40

+ 0.15+ 3.40 +/- 0.00

INDICACIONES DE CARACTER GENERAL.
1. LA  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ LLEVARSE A CABO SIGUIENDO TODAS LAS INSTRUCCIONES INDICADAS EN EL PLAN DE

SEGURIDAD Y SALUD REDACTADO.
2. LOS OPERARIOS DEBERÁN DE POSEER LA ADECUADA CUALIFICACIÓN Y ESTAR PERFECTAMENTE FORMADOSE INFORMADOS NO SOLO DE

LA FORMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SINO TAMBIÉN DE SUS RIESGOS Y FORMAS DE PREVENIRLOS.
3. LOS TRABAJOS SE ORGANIZARÁN Y PLANIFICARÁN DE FORMA QUE SE TENGAN EN CUENTA LOS RIESGOS DERIVADOS DEL LUGAR DE

UBICACIÓN Y DEL ENTORNO EN QUE SE VAYAN A DESARROLLAR Y EN SU CASO SE PROCEDERÁ A LA CORRECCIÓN DE LOS MISMOS.
4. SE ACCEDERÁ A LA ZONA DE TRABAJO POR LUGAR DE TRÁNSITO FÁCIL Y SEGURO.
5.  SE COLOCARÁN ESCALERAS Y PASARELAS EN NÚMERO Y SITUACIÓN PREVISTA Y EN TODO CASO DONDE SEA NECESARIO.
6. EL LUGAR DE TRABAJO SE MANTENDRÁ EN TODO MOMENTO LIMPIO Y ORDENADO. ES UNA SITUACIÓN DE RIESGO QUE EL PISO SE

ENCUENTRE RESBALADIZO A CAUSA DE POLVO Y/O LÍQUIDOS.
7. LOS HUECOS EN EL SUELO DEBERÁN PERMANECER EN TODO MOMENTO PROTEGIDOS MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN

COLECTIVA QUE LE SEA DE APLICACIÓN EN CADA FASE DE OBRA.
8. SE RESPETARÁN LAS PROTECCIONES COLECTIVAS INSTALADAS. SI SE DESMONTAN O ALTERAN PUEDE SER CONSIDERADO UN ACTO DE

SABOTAJE SI POR ELLO DERIVA UN ACCIDENTE.
9. EN FASE DE EXCAVACIÓN:

a) SE DISPONDRÁN RAMPAS RECTILÍNEAS CON UNA PENDIENTE MÁXIMA DEL 12% PARA ACCESO A LA COTA DE TRABAJO.
b) SE PROHIBIRÁ QUE LOS CONDUCTORES ABANDONEN LA PALA CON LA CUCHARA IZADA Y SIN APOYAR EN EL SUELO.
c) LAS MÁQUINAS A UTILIZAR EN OBRA ESTARÁN DOTADAS DE UN EXTINTOR, TIMBRADO Y CON LA REVISIONES AL DÍA.
d) LOS CONDUCTORES SE CERCIORARÁN DE QUE NO EXISTE PELIGRO PARA LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTREN EN EL

INTERIOR DE POZOS O ZANJAS PRÓXIMOS AL LUGAR DE LA EXCAVACIÓN.
e) ANTES DE INICIAR LA LABOR DE CARGA Y DESCARGA ESTARÁ EL FRENO DE MANO PUESTO Y LAS RUEDAS INMOVILIZADAS CON

CUÑAS.
f) LA CARGA SE REPARTIRÁ UNIFORMEMENTE POR LA CAJA Y SE TAPARÁ CON UNA LONA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS EN EL

TRANSPORTE.
g) SE PROHIBE SALTAR DESDE LA CAJA AL TERRENO POR EL PELIGRO DE FRACTURA QUE PUEDE SUPONER PARA LOS TALONES.
h) EL BORDE DE LA EXCAVACIÓNSE PROTEGERÁ CON BARANDILLAS CUYA INSTALACIÓN HA DE SER PREVIA AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

10. EN DESENCOFRADOS SE PROHIBE LA ESTANCIA DE PERSONAS EN PLANTAS INFERIORES Y SE EXIGE ACOPIAR LAS MADERAS Y PUNTALES
ORDENADAMENTE PARA SU POSTERIOR RETIRADA CON GRÚA.

11. LAS MALLAS PERIMETRALES SE RETIRARÁN UNA VEZ REALIZADO LOS CERRAMIENTOS Y ESTÉN LOS HUECOS PROTEGIDOS CON
BARANDILLAS CON CASO DE QUE SE TRATEN DE HUECOS BAJOS.

12. UNA VEZ QUE DURANTE LAS OBRAS SEAN RETIRADAS LAS REDES PERIMETRALES DE PROTECCIÓN, SE DEBEN DE COLOCAR BARANDILLA
DE PROTECCIÓN.

13. LAS LOSAS DE ESCALERA SE REALIZARÁN CON LA ESTRUCTURA. EN ALBAÑILERÍA SE CERRARÁN LATERALMENTE CON BARANDILLAS O
CON LA FÁBRICA DEFINITIVA, COLOCÁNDOSE INTERIORMENTE LAS BARANDILLAS, EL RODAPIÉ Y EL PASAMANOS NECESARIO.

14. QUEDA PROHIBIDA LA UTILIZACIÓN DE ANDAMIOS DE BORRIQUETAS SIN HABER CERRADO EL BORDE LIBRE CON MALLA O RED DE
SEGURIDAD.

15. LOS ANDAMIOS METÁLICOS SE DESMONTARÁN COMPLETOS SEGÚN LO INDICADO EN MEMORIA, DISPONIENDO UNA MALLA TEXTIL PREVIA
SI HAY CIRCULACIÓN JUNTO A ELLOS.

HORCAS:
1. ALTURA = 8 METROS Y VUELO = 2 METROS.
2. TUBO = 50X100X4 MM. Y OMEGAS = Ø16 MM.
3. ANCLAJES INFERIORES = Ø10 MM. CADA 50 CM EN BORDE
4. RED = OLEFINE EN 1263-1/2 Y CUERDAS = OLEFINE EN 1263-1/2

PROTECCIONES DE HUECOS VERTICALES:
1. LOS LADOS ABIERTOS DE PAREDES (FACHADAS, PATIOS, ASCENSORES, ETC.) ESTARÁN PROTEGIDOS MEDIANTE CUALQUIERA DE ESTOS

SISTEMAS O MEDIDAS ALTERNATIVAS:
a) BARANDILLA CONSTITUIDAS POR PASAMANOS A 90 CM DE ALTURA Y RODAPIÉS DE 15 CM TAMBIÉN DE ALTURA, CUBRIÉNDOSE EL

HUECO INTERMEDIO POR OTRA BARRA O LISTÓN. SE FIJARÁN MEDIANTE PUNTALES O SOPORTES SUJETOS AL FORJADO.
b) MALLAZOS DE 90 CM DE ALTURA FIJADOS A ELEMENTOS RESISTENTES DE LA OBRA COMO FORJADOS, PILARES Y/O PARTICIONES.
c) TABICADOS PROVISIONALES DE 90 CM DE ALTURA

2. SEA CUAL SEA LA NATURALEZA DE LAS PROTECCIONES VERTICALES, SU RESISTENCIA DEBERÁ SER SUFICIENTE PARA RESISTIR UNA
CARGA DE 150 KG/ML

PROTECCIONES DE HUECOS HORIZONTALES:
1. EN AQUELLAS ZONAS EN QUE EXISTAN HUECOS DE FORJADOS Y CIRCULACIÓN DE PERSONAS DEBERÁ ADOPTARSE CUALQUIERA DE LAS

SIGUIENTES SOLUCIONES Y/O ALTERNATIVAS DE PROTECCIÓN.
a) ENTABLADOS COLOCADOS DE MANERA QUE NO SE PUEDAN DESLIZAR Y CUBRAN LA TOTALIDAD DEL HUECO.
b) BARANDILLAS CONSTITUIDAS POR PASAMANOS A 90 CM DE ALTURA Y RODAPIES DE 15 CM TAMBIÉN DE ALTURA, CUBRIÉNDOSE EL

HUECO INTERMEDIO POR OTRA BARRA O LISTÓN.SE FIJARÁN MEDIANTE PUNTALES O SOPORTES SUJETOS AL FORJADO.
SOPORTARÁN UNA CARGA DE AL MENOS 150 KG/ML.

c) MALLAZOS CON LAS BARRAS SUJETAS AL FORJADO DESDE EL MOMENTO DEL HORMIGONADO (SIENDO ÚNICAMENTE VÁLIDA ESTA

2

1

3

4

MEDIOS DE EXTINCIÓN:
5 1. DE POLVO ABC, EN ALMACEN Y ACOPIOS

2. DE CO2 JUNTO A CUADROS ELECTRICOS Y MAQUINARIA ELECTRICAS.

6

SE CEGARÁ CON TABLERO AGLOMERADO TODAS LAS VENTANAS Y HUECOS DE FACHADA POR DONDE SE SITUA LA
AMPLIACIÓN

SE REALIZARA DOBLE VALLADO ALREDEDOR DE LA OBRA CON VALLA METALICA DE CHAPA GALVANIZADA Y POSTES
OMEGA SEPARANDO LA ACTIVIDAD DOCENTE DE A ACTIVIDAD DE LA OBRA.

SE MANTENDRAN ACCESOS DIFERENCIADOS DURANTE TODA OBRA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR
Y DE LA OBRA.

SEÑALIZAR LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y PERSONAL. LA MAQUINARIA UTILIZARA SEÑALIZACION DE MARCHA ATRAS
ACUSTICA Y LUMINOSA.

INSTALAR PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA CON ADAPTACION DE CINTURON DE SEGURIDAD.

RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOSA
CONTENEDOR PAPEL

CONTENEDOR METAL

GESTION DE RESIDUOS

B
C

CONTENEDOR PLASTICOSD
CONTENEDOR RESIDUOS BIODEGRADABLESE

A B C D E
ACOPIOS A MONTÓN

ACOPIOS PALETIZADOS

VALLA METALICA DE CHAPA GALVANIZADA CON POSTES OMEGA1

ACOPIOS ESTRUCTURISTA
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VALLA METALICA DE CHAPA GALVANIZADA CON POSTES OMEGA1
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ESPACIO ANULADO SIN USO DURANTE LA OBRA
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INDICACIONES DE CARACTER GENERAL.
1. LA  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ LLEVARSE A CABO SIGUIENDO TODAS LAS INSTRUCCIONES

INDICADAS EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD REDACTADO.
2. LOS OPERARIOS DEBERÁN DE POSEER LA ADECUADA CUALIFICACIÓN Y ESTAR PERFECTAMENTE FORMADOSE

INFORMADOS NO SOLO DE LA FORMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SINO TAMBIÉN DE SUS RIESGOS Y FORMAS
DE PREVENIRLOS.

3. LOS TRABAJOS SE ORGANIZARÁN Y PLANIFICARÁN DE FORMA QUE SE TENGAN EN CUENTA LOS RIESGOS
DERIVADOS DEL LUGAR DE UBICACIÓN Y DEL ENTORNO EN QUE SE VAYAN A DESARROLLAR Y EN SU CASO SE
PROCEDERÁ A LA CORRECCIÓN DE LOS MISMOS.

4. SE ACCEDERÁ A LA ZONA DE TRABAJO POR LUGAR DE TRÁNSITO FÁCIL Y SEGURO.
5.  SE COLOCARÁN ESCALERAS Y PASARELAS EN NÚMERO Y SITUACIÓN PREVISTA Y EN TODO CASO DONDE SEA

NECESARIO.
6. EL LUGAR DE TRABAJO SE MANTENDRÁ EN TODO MOMENTO LIMPIO Y ORDENADO. ES UNA SITUACIÓN DE RIESGO

QUE EL PISO SE ENCUENTRE RESBALADIZO A CAUSA DE POLVO Y/O LÍQUIDOS.
7. LOS HUECOS EN EL SUELO DEBERÁN PERMANECER EN TODO MOMENTO PROTEGIDOS MEDIANTE LA

CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN COLECTIVA QUE LE SEA DE APLICACIÓN EN CADA FASE DE OBRA.
8. SE RESPETARÁN LAS PROTECCIONES COLECTIVAS INSTALADAS. SI SE DESMONTAN O ALTERAN PUEDE SER CONSIDERADO UN ACTO DE

SABOTAJE SI POR ELLO DERIVA UN ACCIDENTE.
9. EN FASE DE EXCAVACIÓN:

a) SE DISPONDRÁN RAMPAS RECTILÍNEAS CON UNA PENDIENTE MÁXIMA DEL 12% PARA ACCESO A LA COTA DE TRABAJO.
b) SE PROHIBIRÁ QUE LOS CONDUCTORES ABANDONEN LA PALA CON LA CUCHARA IZADA Y SIN APOYAR EN EL SUELO.
c) LAS MÁQUINAS A UTILIZAR EN OBRA ESTARÁN DOTADAS DE UN EXTINTOR, TIMBRADO Y CON LA REVISIONES AL DÍA.
d) LOS CONDUCTORES SE CERCIORARÁN DE QUE NO EXISTE PELIGRO PARA LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTREN EN EL

INTERIOR DE POZOS O ZANJAS PRÓXIMOS AL LUGAR DE LA EXCAVACIÓN.
e) ANTES DE INICIAR LA LABOR DE CARGA Y DESCARGA ESTARÁ EL FRENO DE MANO PUESTO Y LAS RUEDAS INMOVILIZADAS CON

CUÑAS.
f) LA CARGA SE REPARTIRÁ UNIFORMEMENTE POR LA CAJA Y SE TAPARÁ CON UNA LONA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS EN EL

TRANSPORTE.
g) SE PROHIBE SALTAR DESDE LA CAJA AL TERRENO POR EL PELIGRO DE FRACTURA QUE PUEDE SUPONER PARA LOS TALONES.
h) EL BORDE DE LA EXCAVACIÓNSE PROTEGERÁ CON BARANDILLAS CUYA INSTALACIÓN HA DE SER PREVIA AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

10. EN DESENCOFRADOS SE PROHIBE LA ESTANCIA DE PERSONAS EN PLANTAS INFERIORES Y SE EXIGE ACOPIAR LAS MADERAS Y PUNTALES
ORDENADAMENTE PARA SU POSTERIOR RETIRADA CON GRÚA.

11. LAS MALLAS PERIMETRALES SE RETIRARÁN UNA VEZ REALIZADO LOS CERRAMIENTOS Y ESTÉN LOS HUECOS PROTEGIDOS CON
BARANDILLAS CON CASO DE QUE SE TRATEN DE HUECOS BAJOS.

12. UNA VEZ QUE DURANTE LAS OBRAS SEAN RETIRADAS LAS REDES PERIMETRALES DE PROTECCIÓN, SE DEBEN DE COLOCAR BARANDILLA
DE PROTECCIÓN.

13. LAS LOSAS DE ESCALERA SE REALIZARÁN CON LA ESTRUCTURA. EN ALBAÑILERÍA SE CERRARÁN LATERALMENTE CON BARANDILLAS O
CON LA FÁBRICA DEFINITIVA, COLOCÁNDOSE INTERIORMENTE LAS BARANDILLAS, EL RODAPIÉ Y EL PASAMANOS NECESARIO.

14. QUEDA PROHIBIDA LA UTILIZACIÓN DE ANDAMIOS DE BORRIQUETAS SIN HABER CERRADO EL BORDE LIBRE CON MALLA O RED DE
SEGURIDAD.

15. LOS ANDAMIOS METÁLICOS SE DESMONTARÁN COMPLETOS SEGÚN LO INDICADO EN MEMORIA, DISPONIENDO UNA MALLA TEXTIL PREVIA
SI HAY CIRCULACIÓN JUNTO A ELLOS.

HORCAS:
1. ALTURA = 8 METROS Y VUELO = 2 METROS.
2. TUBO = 50X100X4 MM. Y OMEGAS = Ø16 MM.
3. ANCLAJES INFERIORES = Ø10 MM. CADA 50 CM EN BORDE
4. RED = OLEFINE EN 1263-1/2 Y CUERDAS = OLEFINE EN 1263-1/2

PROTECCIONES DE HUECOS VERTICALES:
1. LOS LADOS ABIERTOS DE PAREDES (FACHADAS, PATIOS, ASCENSORES, ETC.) ESTARÁN PROTEGIDOS MEDIANTE CUALQUIERA DE ESTOS

SISTEMAS O MEDIDAS ALTERNATIVAS:
a) BARANDILLA CONSTITUIDAS POR PASAMANOS A 90 CM DE ALTURA Y RODAPIÉS DE 15 CM TAMBIÉN DE ALTURA, CUBRIÉNDOSE EL

HUECO INTERMEDIO POR OTRA BARRA O LISTÓN. SE FIJARÁN MEDIANTE PUNTALES O SOPORTES SUJETOS AL FORJADO.
b) MALLAZOS DE 90 CM DE ALTURA FIJADOS A ELEMENTOS RESISTENTES DE LA OBRA COMO FORJADOS, PILARES Y/O PARTICIONES.
c) TABICADOS PROVISIONALES DE 90 CM DE ALTURA

2. SEA CUAL SEA LA NATURALEZA DE LAS PROTECCIONES VERTICALES, SU RESISTENCIA DEBERÁ SER SUFICIENTE PARA RESISTIR UNA
CARGA DE 150 KG/ML

PROTECCIONES DE HUECOS HORIZONTALES:
1. EN AQUELLAS ZONAS EN QUE EXISTAN HUECOS DE FORJADOS Y CIRCULACIÓN DE PERSONAS DEBERÁ ADOPTARSE CUALQUIERA DE LAS

SIGUIENTES SOLUCIONES Y/O ALTERNATIVAS DE PROTECCIÓN.
a) ENTABLADOS COLOCADOS DE MANERA QUE NO SE PUEDAN DESLIZAR Y CUBRAN LA TOTALIDAD DEL HUECO.
b) BARANDILLAS CONSTITUIDAS POR PASAMANOS A 90 CM DE ALTURA Y RODAPIES DE 15 CM TAMBIÉN DE ALTURA, CUBRIÉNDOSE EL

HUECO INTERMEDIO POR OTRA BARRA O LISTÓN.SE FIJARÁN MEDIANTE PUNTALES O SOPORTES SUJETOS AL FORJADO.
SOPORTARÁN UNA CARGA DE AL MENOS 150 KG/ML.

c) MALLAZOS CON LAS BARRAS SUJETAS AL FORJADO DESDE EL MOMENTO DEL HORMIGONADO (SIENDO ÚNICAMENTE VÁLIDA ESTA

2

1

3

4

MEDIOS DE EXTINCIÓN:
5 1. DE POLVO ABC, EN ALMACEN Y ACOPIOS

2. DE CO2 JUNTO A CUADROS ELECTRICOS Y MAQUINARIA ELECTRICAS.

6

SE CEGARÁ CON TABLERO AGLOMERADO TODAS LAS VENTANAS Y HUECOS DE FACHADA POR
DONDE SE SITUA LA AMPLIACIÓN

SE REALIZARA DOBLE VALLADO ALREDEDOR DE LA OBRA CON VALLA METALICA DE CHAPA
GALVANIZADA Y POSTES OMEGA SEPARANDO LA ACTIVIDAD DOCENTE DE A ACTIVIDAD DE LA
OBRA.

SE MANTENDRAN ACCESOS DIFERENCIADOS DURANTE TODA OBRA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
LA ACTIVIDAD ESCOLAR Y DE LA OBRA.

SEÑALIZAR LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y PERSONAL. LA MAQUINARIA UTILIZARA
SEÑALIZACION DE MARCHA ATRAS ACUSTICA Y LUMINOSA.

INSTALAR PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA CON ADAPTACION DE CINTURON DE
SEGURIDAD.
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AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. JUNTA DE ANDALUCÍA

SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES GENERALES
PLANTA BAJA Y PRIMERA

SS.02
1:50

CON REDES

CUANDO SE COLOQUE ANDAMIO, IRÁ
DEBIDAMENTE ARRIOSTRADO Y PROTEGIDO
APOYADO EN PLANO RESISTENTE

PROTECCIÓN PERIMETRAL
CON REDES
PROTECCIÓN PERIMETRAL

CON REDES
PROTECCIÓN PERIMETRAL

CON REDES
PROTECCIÓN PERIMETRALCUANDO SE COLOQUE ANDAMIO, IRÁ

DEBIDAMENTE ARRIOSTRADO Y PROTEGIDO
APOYADO EN PLANO RESISTENTE

TAPADO DE HUECOS MEDIANTE TABLERO

DOBLE MALLAZO EN HUECO DE ASCENSOR

BARANDILLA PERIMETRAL COMPUESTA POR PASAMANOS 
90 CM. DE ALTURA, CUERPO INTERMEDIO Y RODAPIE

AL HORMIGONAR LA ESCALERA, SI NO FUERA
LA ESCALERA SE PELDAÑEARÁ DE HORMIGÓN, 

ASI SE REALIZARA DE LADRILLO TAN PRONTO
 COMO SEA POSIBLE

BARANDILLA PERIMETRAL COMPUESTA POR PASAMANOS 
90 CM. DE ALTURA, CUERPO INTERMEDIO Y RODAPIE

DOBLE MALLAZO EN HUECOS
DE INSTALACIONES

DOBLE MALLAZO EN HUECOS
DE INSTALACIONES

DOBLE MALLAZO EN HUECO DE ASCENSOR

EXTINTOR 

EXTINTOR 

COMPUESTA POR PASAMANOS 

INTERMEDIO Y RODAPIE

BARANDILLA EN ESCALERA, 

90 CM. DE ALTURA, CUERPO 

COMPUESTA POR PASAMANOS 

INTERMEDIO Y RODAPIE

BARANDILLA EN ESCALERA, 

90 CM. DE ALTURA, CUERPO 
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SE INSTALARÁ DOBLE VALLA METALICA DE CHAPA GALVANIZADA CON POSTES OMEGA., SEGÚN SE INDICA EN PLANO CORRESPONDIENTE.

SE INSTALARÁ DOBLE VALLA METALICA DE CHAPA GALVANIZADA CON POSTES OMEGA., SEGÚN SE INDICA EN PLANO CORRESPONDIENTE.
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INDICACIONES DE CARACTER GENERAL.
1. LA  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ LLEVARSE A CABO SIGUIENDO TODAS LAS INSTRUCCIONES INDICADAS EN EL PLAN DE

SEGURIDAD Y SALUD REDACTADO.
2. LOS OPERARIOS DEBERÁN DE POSEER LA ADECUADA CUALIFICACIÓN Y ESTAR PERFECTAMENTE FORMADOSE INFORMADOS NO SOLO DE

LA FORMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SINO TAMBIÉN DE SUS RIESGOS Y FORMAS DE PREVENIRLOS.
3. LOS TRABAJOS SE ORGANIZARÁN Y PLANIFICARÁN DE FORMA QUE SE TENGAN EN CUENTA LOS RIESGOS DERIVADOS DEL LUGAR DE

UBICACIÓN Y DEL ENTORNO EN QUE SE VAYAN A DESARROLLAR Y EN SU CASO SE PROCEDERÁ A LA CORRECCIÓN DE LOS MISMOS.
4. SE ACCEDERÁ A LA ZONA DE TRABAJO POR LUGAR DE TRÁNSITO FÁCIL Y SEGURO.
5.  SE COLOCARÁN ESCALERAS Y PASARELAS EN NÚMERO Y SITUACIÓN PREVISTA Y EN TODO CASO DONDE SEA NECESARIO.
6. EL LUGAR DE TRABAJO SE MANTENDRÁ EN TODO MOMENTO LIMPIO Y ORDENADO. ES UNA SITUACIÓN DE RIESGO QUE EL PISO SE

ENCUENTRE RESBALADIZO A CAUSA DE POLVO Y/O LÍQUIDOS.
7. LOS HUECOS EN EL SUELO DEBERÁN PERMANECER EN TODO MOMENTO PROTEGIDOS MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN

COLECTIVA QUE LE SEA DE APLICACIÓN EN CADA FASE DE OBRA.
8. SE RESPETARÁN LAS PROTECCIONES COLECTIVAS INSTALADAS. SI SE DESMONTAN O ALTERAN PUEDE SER CONSIDERADO UN ACTO DE

SABOTAJE SI POR ELLO DERIVA UN ACCIDENTE.
9. EN FASE DE EXCAVACIÓN:

a) SE DISPONDRÁN RAMPAS RECTILÍNEAS CON UNA PENDIENTE MÁXIMA DEL 12% PARA ACCESO A LA COTA DE TRABAJO.
b) SE PROHIBIRÁ QUE LOS CONDUCTORES ABANDONEN LA PALA CON LA CUCHARA IZADA Y SIN APOYAR EN EL SUELO.
c) LAS MÁQUINAS A UTILIZAR EN OBRA ESTARÁN DOTADAS DE UN EXTINTOR, TIMBRADO Y CON LA REVISIONES AL DÍA.
d) LOS CONDUCTORES SE CERCIORARÁN DE QUE NO EXISTE PELIGRO PARA LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTREN EN EL

INTERIOR DE POZOS O ZANJAS PRÓXIMOS AL LUGAR DE LA EXCAVACIÓN.
e) ANTES DE INICIAR LA LABOR DE CARGA Y DESCARGA ESTARÁ EL FRENO DE MANO PUESTO Y LAS RUEDAS INMOVILIZADAS CON

CUÑAS.
f) LA CARGA SE REPARTIRÁ UNIFORMEMENTE POR LA CAJA Y SE TAPARÁ CON UNA LONA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS EN EL

TRANSPORTE.
g) SE PROHIBE SALTAR DESDE LA CAJA AL TERRENO POR EL PELIGRO DE FRACTURA QUE PUEDE SUPONER PARA LOS TALONES.
h) EL BORDE DE LA EXCAVACIÓNSE PROTEGERÁ CON BARANDILLAS CUYA INSTALACIÓN HA DE SER PREVIA AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

10. EN DESENCOFRADOS SE PROHIBE LA ESTANCIA DE PERSONAS EN PLANTAS INFERIORES Y SE EXIGE ACOPIAR LAS MADERAS Y PUNTALES
ORDENADAMENTE PARA SU POSTERIOR RETIRADA CON GRÚA.

11. LAS MALLAS PERIMETRALES SE RETIRARÁN UNA VEZ REALIZADO LOS CERRAMIENTOS Y ESTÉN LOS HUECOS PROTEGIDOS CON
BARANDILLAS CON CASO DE QUE SE TRATEN DE HUECOS BAJOS.

12. UNA VEZ QUE DURANTE LAS OBRAS SEAN RETIRADAS LAS REDES PERIMETRALES DE PROTECCIÓN, SE DEBEN DE COLOCAR BARANDILLA
DE PROTECCIÓN.

13. LAS LOSAS DE ESCALERA SE REALIZARÁN CON LA ESTRUCTURA. EN ALBAÑILERÍA SE CERRARÁN LATERALMENTE CON BARANDILLAS O
CON LA FÁBRICA DEFINITIVA, COLOCÁNDOSE INTERIORMENTE LAS BARANDILLAS, EL RODAPIÉ Y EL PASAMANOS NECESARIO.

14. QUEDA PROHIBIDA LA UTILIZACIÓN DE ANDAMIOS DE BORRIQUETAS SIN HABER CERRADO EL BORDE LIBRE CON MALLA O RED DE
SEGURIDAD.

15. LOS ANDAMIOS METÁLICOS SE DESMONTARÁN COMPLETOS SEGÚN LO INDICADO EN MEMORIA, DISPONIENDO UNA MALLA TEXTIL PREVIA
SI HAY CIRCULACIÓN JUNTO A ELLOS.

HORCAS:
1. ALTURA = 8 METROS Y VUELO = 2 METROS.
2. TUBO = 50X100X4 MM. Y OMEGAS = Ø16 MM.
3. ANCLAJES INFERIORES = Ø10 MM. CADA 50 CM EN BORDE
4. RED = OLEFINE EN 1263-1/2 Y CUERDAS = OLEFINE EN 1263-1/2

PROTECCIONES DE HUECOS VERTICALES:
1. LOS LADOS ABIERTOS DE PAREDES (FACHADAS, PATIOS, ASCENSORES, ETC.) ESTARÁN PROTEGIDOS MEDIANTE CUALQUIERA DE ESTOS

SISTEMAS O MEDIDAS ALTERNATIVAS:
a) BARANDILLA CONSTITUIDAS POR PASAMANOS A 90 CM DE ALTURA Y RODAPIÉS DE 15 CM TAMBIÉN DE ALTURA, CUBRIÉNDOSE EL

HUECO INTERMEDIO POR OTRA BARRA O LISTÓN. SE FIJARÁN MEDIANTE PUNTALES O SOPORTES SUJETOS AL FORJADO.
b) MALLAZOS DE 90 CM DE ALTURA FIJADOS A ELEMENTOS RESISTENTES DE LA OBRA COMO FORJADOS, PILARES Y/O PARTICIONES.
c) TABICADOS PROVISIONALES DE 90 CM DE ALTURA

2. SEA CUAL SEA LA NATURALEZA DE LAS PROTECCIONES VERTICALES, SU RESISTENCIA DEBERÁ SER SUFICIENTE PARA RESISTIR UNA
CARGA DE 150 KG/ML

PROTECCIONES DE HUECOS HORIZONTALES:
1. EN AQUELLAS ZONAS EN QUE EXISTAN HUECOS DE FORJADOS Y CIRCULACIÓN DE PERSONAS DEBERÁ ADOPTARSE CUALQUIERA DE LAS

SIGUIENTES SOLUCIONES Y/O ALTERNATIVAS DE PROTECCIÓN.
a) ENTABLADOS COLOCADOS DE MANERA QUE NO SE PUEDAN DESLIZAR Y CUBRAN LA TOTALIDAD DEL HUECO.
b) BARANDILLAS CONSTITUIDAS POR PASAMANOS A 90 CM DE ALTURA Y RODAPIES DE 15 CM TAMBIÉN DE ALTURA, CUBRIÉNDOSE EL

HUECO INTERMEDIO POR OTRA BARRA O LISTÓN.SE FIJARÁN MEDIANTE PUNTALES O SOPORTES SUJETOS AL FORJADO.
SOPORTARÁN UNA CARGA DE AL MENOS 150 KG/ML.

c) MALLAZOS CON LAS BARRAS SUJETAS AL FORJADO DESDE EL MOMENTO DEL HORMIGONADO (SIENDO ÚNICAMENTE VÁLIDA ESTA

2

1

3

4

MEDIOS DE EXTINCIÓN:
5 1. DE POLVO ABC, EN ALMACEN Y ACOPIOS

2. DE CO2 JUNTO A CUADROS ELECTRICOS Y MAQUINARIA ELECTRICAS.

6

SE CEGARÁ CON TABLERO AGLOMERADO TODAS LAS VENTANAS Y HUECOS DE FACHADA POR DONDE SE SITUA LA
AMPLIACIÓN

SE REALIZARA DOBLE VALLADO ALREDEDOR DE LA OBRA CON VALLA METALICA DE CHAPA GALVANIZADA Y POSTES
OMEGA SEPARANDO LA ACTIVIDAD DOCENTE DE A ACTIVIDAD DE LA OBRA.

SE MANTENDRAN ACCESOS DIFERENCIADOS DURANTE TODA OBRA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR
Y DE LA OBRA.

SEÑALIZAR LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y PERSONAL. LA MAQUINARIA UTILIZARA SEÑALIZACION DE MARCHA ATRAS
ACUSTICA Y LUMINOSA.

INSTALAR PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA CON ADAPTACION DE CINTURON DE SEGURIDAD.

CON REDES

CUANDO SE COLOQUE ANDAMIO, IRÁ
DEBIDAMENTE ARRIOSTRADO Y PROTEGIDO
APOYADO EN PLANO RESISTENTE

PROTECCIÓN PERIMETRAL
CON REDES
PROTECCIÓN PERIMETRAL

CON REDES
PROTECCIÓN PERIMETRAL

CON REDES
PROTECCIÓN PERIMETRAL
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TAPADO DE HUECOS MEDIANTE TABLERO

EXTINTOR 

CUANDO SE COLOQUE ANDAMIO, IRÁ
DEBIDAMENTE ARRIOSTRADO Y PROTEGIDO
APOYADO EN PLANO RESISTENTE

DOBLE MALLAZO EN HUECOS
DE INSTALACIONES
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04 BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FORMACIÓN  
PROFESIONAL EN EL IES PINTOR JOSE Mª FERNÁNDEZ
CARRETERA DE MÁLAGA, Nº 8. ANTEQUERA (MÁLAGA)

OCT / 21

AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. JUNTA DE ANDALUCÍA

SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES GENERALES
PLANTA SEGUNDA Y DE CUBIERTA

SS.03
1:50

CON REDES

CUANDO SE COLOQUE ANDAMIO, IRÁ
DEBIDAMENTE ARRIOSTRADO Y PROTEGIDO
APOYADO EN PLANO RESISTENTE

PROTECCIÓN PERIMETRAL
CON REDES
PROTECCIÓN PERIMETRAL

CON REDES
PROTECCIÓN PERIMETRAL

CON REDES
PROTECCIÓN PERIMETRALCUANDO SE COLOQUE ANDAMIO, IRÁ

DEBIDAMENTE ARRIOSTRADO Y PROTEGIDO
APOYADO EN PLANO RESISTENTE

BARANDILLA PERIMETRAL COMPUESTA POR PASAMANOS 
90 CM. DE ALTURA, CUERPO INTERMEDIO Y RODAPIE

AL HORMIGONAR LA ESCALERA, SI NO FUERA
LA ESCALERA SE PELDAÑEARÁ DE HORMIGÓN, 

ASI SE REALIZARA DE LADRILLO TAN PRONTO
 COMO SEA POSIBLE

DOBLE MALLAZO EN HUECO DE ASCENSOR

BARANDILLA PERIMETRAL COMPUESTA POR PASAMANOS 
90 CM. DE ALTURA, CUERPO INTERMEDIO Y RODAPIE

BARANDILLA PERIMETRAL COMPUESTA POR PASAMANOS 
90 CM. DE ALTURA, CUERPO INTERMEDIO Y RODAPIE

TAPADO DE HUECOS MEDIANTE TABLERO

DOBLE MALLAZO EN HUECO DE ASCENSOR

TAPADO DE HUECOS MEDIANTE TABLERO

TAPADO DE HUECOS MEDIANTE TABLERO

TAPADO DE HUECOS MEDIANTE TABLERO

DOBLE MALLAZO EN HUECOS
DE INSTALACIONES

EXTINTOR 

BARANDILLA PERIMETRAL COMPUESTA POR PASAMANOS 
90 CM. DE ALTURA, CUERPO INTERMEDIO Y RODAPIE

COMPUESTA POR PASAMANOS 

INTERMEDIO Y RODAPIE

BARANDILLA EN ESCALERA, 

90 CM. DE ALTURA, CUERPO 
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I.-  MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
II.-  RIESGOS LABORALES EVITABLES, MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
III.- RIESGOS LABORALES INEVITABLES, MEDIDAS PREVENTIVAS, 

PROTECCIONES Y EFICACIA DE LAS MISMAS 
 
IV. -  NORMAS PARA TRABAJOS POSTERIORES 
 
ANEXO 1:  MEDIDAS PREVENTIVAS  
 
ANEXO 2:  MEDIDAS PREVENTIVAS EN FASES DE OBRA. 

FICHAS Y RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
 
V.-  PLIEGO DE CONDICIONES 
 
VI.- PLANOS 
 
VII.-  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 

NOTA: Los plazos y duración de las obras establecidos en el presente proyecto se han realizado 
considerando que las mismas son compatibles con el ejercicio docente, sin necesidad de interrupción 
de la actividad. 
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CAPITULO I. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 
1.1.- Justificación  del Estudio de Seguridad y Salud. 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los 
supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 
proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 

 

A.- ESTIMACIÓN del PRESUPUESTO de EJECUCIÓN por CONTRATA. 

Presupuesto de Ejecución Material: 555.593,83 €
Gastos Generales 13% 72.227,20 €
Beneficio Industrial 6% 33.335,63 €
Total: 661.156,66 €
Impuesto sobre el Valor Añadido 21%: 138.842,90 €
Presupuesto de Ejecución por Contrata: 799.999,56 €  

Asciende la presente estimación del Presupuesto de Ejecución por Contrata a la cantidad de SETECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL EUROS Y CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS. 

 

B.  SUPUESTOS CONSIDERADOS a EFECTOS DEL ART. 4. Del R.D. 1627/1997. 

- EL PRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA INCLUIDO en el PROYECTO ES IGUAL o 
SUPERIOR a 450.759 €. SI 

- LA DURACION ESTIMADA de DIAS LABORABLES ES SUPERIOR a 30 DIAS, EMPLEÁNDOSE 
en ALGUN MOMENTO a más de 20 TRABAJADORES SIMULTANEAMENTE 

SI 

- VOLUMEN de MANO de OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDO por TAL la SUMA de los DIAS de 
TRABAJO TOTAL de los TRABAJADORES de la OBRA, ES SUPERIOR a 500. SI 

- OBRAS de TUNELES, GALERIAS, CONDUCCIONES SUBTERRANEAS ó PRESAS. NO 
Se dan alguno/s de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997, por lo que se redacta el 
presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
1.2.- Objeto del Estudio de Seguridad y Salud. 

El presente Estudio de Seguridad y Salud laboral (en lo sucesivo E.S.S.), tiene por objeto cumplimentar las previsiones 
contenidas en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las DISPOSICIONES MINIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS, presentándose como anexo al Proyecto Básico y de Ejecución de  OBRAS 
DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA 
FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA)  con la descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios 
auxiliares que hayan de utilizarse en la presente obra, así como con los sistemas de ejecución de las empresas 
subcontratadas, trabajadores autónomos, industriales y oficios que han de intervenir en dichos trabajos.  

 
1.3.- Ámbito de aplicación 
La vigencia del Estudio de Seguridad y Salud se inicia desde la fecha en que se produzca el visado del proyecto base de 
ejecución por el Colegio Oficial Correspondiente y la aprobación expresa del Plan de Seguridad, por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra, responsable de su control y seguimiento.  

 
Su aplicación será vinculante para todo el personal propio de la empresa constructora, el dependiente de otras empresas 
subcontratadas por esta y los distintos trabajadores autónomos, para realizar sus trabajos en el interior del recinto de la 
obra, con independencia de las condiciones contractuales que regulen su intervención en la misma.  

 
1.4.- Legislación y normativa técnica de aplicación 
Ley 8/1.980, Estatuto de los Trabajadores. 
Ley 31/1.995, Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 54/2003. de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Ley 171/04, Modificación de la L.P.R.L. 
1.4.1. Estudio de seguridad y salud 
R.D. 1627/97 por el que se establece la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad y salud en el trabajo, 
en los proyectos de construcción (B.O.E de 25/10/97).  
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1.4.2. Ordenanzas 
• Ordenanza laboral de la construcción vidrio y cerámica (O.M. de 28/8/70. B.O.E de 5,7,8 y 9/9/70), en vigor en la 

actualidad por venir recogido en los convenios laborales de construcción. 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M de 9/3/71. B.O.E de 16/3/71), en sus capítulos que 

no estén derogados. 
 

1.4.3. Reglamentos 
1. Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M de 31/1/40. B.O.E de 3/2/40, Vigente capitulo VII).  
2. Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M de 20/5/52. B.O.E de 15/6/52).  
3. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (R.D 1316 de 

27/10/89. B.O.E de 2/11/89).  
4. Señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (R.D 485/97 B.O.E 23/04/97).  
5. Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (R.D 842/2002).  
6. Aproximaciones de las legislaciones sobre seguridad en máquinas (R.D. 1435/92 de 27/1192. B.O.E. de 11/12/92). 
7. R.D. 1407/92 de 20/11/92,por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual (EPIs) 
8. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual, R.D. 773/97 de 30/05/97 B.O.E de 12/06/97 
9. Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en la utilización de los trabajadores de los equipos de 

trabajo, R.D.1.215/97 de 18/07/97 B.O.E de 07/07/97.   
10. Reglamento de los Servicios de Prevención, R.D. 39/1.997 de 17/01/97, B.O.E de 31/01/97. 
11. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo, R.D.486/97 de 14 de Abril B.O.E de 

23/04/97. 
12. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, 

en particular dorsolumbales, para los trabajadores, R.D. 487/97 de 14 de Abril, B.O.E de 23/04/97. 
 

1.4.4. Normas 
Código Técnico de La Edificación 
Norma Básica de la Edificación:  
Normas NTE que les sean de aplicación, según fase de obra.  
Normas UNE que les sean de aplicación. 

 
1.5.- Descripción de la obra: 
El conjunto consiste en la ampliación del edificio destinado a uso educativo, para adecuarlo a su modelo. El edificio 
cuenta con planta baja y alta; al igual que el edificio existente. 
La planta baja se destina a diversas dependencias, cafetería y porche. La planta alta se destina a aulas y seminarios. 

 
1.6.- Situación 
Situación: CARRETERA DE MÁLAGA, Nº 8 
Municipio: ANTEQUERA  
Provincia: MALAGA 
 
1.7.- Arquitecto. 
D. JOSÉ ANTONIO BAUTISTA FERNANDEZ 
 
1.8.- Lindes y servidumbres: 
Las lindes así como una descripción mas completa del conjunto se encuentra reflejada en el correspondiente Proyecto 
Básico y de Ejecución, del que forma anexo este ESS. 
 
1.9.- Servicios afectados y condiciones del entorno. 
Ninguno.  
 
1.10.- Promotor. 
Nombre: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN.   
Dirección: c/ Apamares, nº 4 
Municipio: 29016 Málaga.   
Provincia: Málaga. 
 
1.11.- Presupuesto y Plazo de ejecución de las obras 
El presupuesto de ejecución material asciende a 555.593,83 €, siendo el plazo de ejecución del presente proyecto de 6 
meses, a partir de la fecha de firma del Acta de Replanteo o del inicio de las mismas.  
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Los plazos y duración de las obras establecidos en el presente proyecto se han realizado considerando que las mismas 
son compatibles con el ejercicio docente, sin necesidad de interrupción de la actividad. 
 
1.12.- Número estimado de trabajadores y mano de obra empleada. 
Se prevé la participación media en la ejecución de los trabajos de 8 operarios, estimándose un pico máximo de 10 
trabajadores.  
El cómputo total de días trabajados, lo estimamos de la siguiente forma: (PEM x CO) / CM 
PEM = Presupuesto de Ejecución Material = 555.593,83 € 
CO   = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 0,4 y 0,5). 
CM   = Coste medio diario del trabajador de la construcción. 
Volumen mano de obra = (555.593,83 x 0,40) / 100,00 = 2.222 días trabajados 

 
1.13.- Relación de elementos a utilizar. 
Está previsto que se utilicen durante el transcurso de la obra la siguiente maquinaria, máquinas herramientas y 
herramientas:  

 
Movimiento de tierras 

 Martillo rompedor  
 Retroexcavadora  
 Pala cargadora   
 Motoniveladora 
 Camión cuba 
 

Transporte horizontal.  
 Carretilla autotransportada, dumper pequeño. 
 Carretilla por pinzas elevadoras o torito  
 Motovolquete (dúmper pequeño)  
 Camión basculante  
 Camión cisterna  
 Trailla. 
 

Maquinaria de elevación.   
 Grúa móvil autopropulsada  
 Montacargas  
 Cabrestante (maquinillo)   
  

Maquinaria para hormigones.  
 Hormigonera  
 Bomba de hormigón neumática  
 Bomba de hormigón hidráulica  
 Camión hormigonera   
 Vibrador de agujas  
 Regla vibradora   
  

Maquinaria para compactación y pavimentación.  
 Extendedora  
 Rodillo vibrante autopropulsado   
 Pisón mecánico  

 
Maquinaria transformadora de energía. 

 Grupo electrógeno  
 Motor de explosión  
 Motor eléctrico  

 
Máquinas herramientas. 

 Martillo neumático. 
 Electroesmeriladora (radial) 
 Tronzadora de metal  
 Tronzadora de cerámica  
 Sierra de cinta  
 Amasadora  
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 Pulidora  
 Fratasadora  
 

Herramientas. 
 Eléctricas portátiles  
 Hidráulicas portátiles  
 De combustión portátiles  
 De corte y soldadura de metales  
 Herramientas de mano  

 
1.14.- Implantaciones de salubridad y confort 
La contrata principal, así como las empresas subcontratadas vinculadas contractualmente con ella, asume en primera 
instancia la dotación y mantenimiento de la implantación para albergar, en condiciones de salubridad y confort 
equivalentes, a la totalidad del personal que participe en esta obra.  

  
El cargo de amortización, alquileres y limpieza, derivados de la dotación y equipamiento de estas instalaciones 
provisionales del personal en obra, se prorrateará por parte de la empresa constructora en función de las necesidades de 
utilización tanto del personal propio como del subcontratado en condiciones de una utilización no discriminatoria, 
funcional y digna.  

  
El cálculo estimativo de las condiciones de utilización de este tipo de implantación provisional de obra será el siguiente:  

 
Comedores colectivos:  
• Se dotará cuando más de 10 trabajadores tomen su comida en la obra.  
• Superficie aconsejable: 1,20 m por persona.  
• Ventilación suficiente en verano y calefacción efectiva en invierno.  
• Limpieza diaria realizada por persona fija.  
• Bancos corridos y mesas de superficie fácil de limpiar (hule, tablero fenólico o laminado).  
• Dimensiones previstas: 0,65 m lineal por persona.  
• Dotación de agua: Un grifo y fregadero por cada 10 usuarios del refectorio. 
• Plancha, hornillo o parrilla a gas, electricidad o de combustión de madera para calentar la comida, a razón de un 

punto de calor para cada 12 operarios.  
• Recipiente hermético de 60 l de capacidad y escoba con recogedor para facilitar el acopio y retirada de los 

desperdicios, por cada 20 productores.  
 
Retretes:  
• Estarán separados por sexos. 
• Situados en lugar aislado de los comedores y vestuarios.  
• Limpieza diaria realizada por persona fija.  
• Ventilación continua.  
• Una placa turca o inodoro de taza alta cada 25 hombres o fracción.  
• Un inodoro de taza alta cada 15 mujeres o fracción.  
• Espacio mínimo por cabina de evacuación: 1,5 m x 2,3 m con puertas de ventilación inferior y superior.  
• Equipamiento mínimo por cabina: papel higiénico, descarga automática de agua y conexión a la red de saneamiento 

o fosa séptica. Disponer de productos para garantizar la higiene y limpieza.  
 

Vestuarios:  
• Separados por sexos. 
• Superficie aconsejable: 1,25 m2 por persona.  
• Limpieza diaria realizada por persona fija.  
• Ventilación suficiente en verano y calefacción efectiva en invierno.  
• Utiles de limpieza: Serrín, escobas, recogedor, cubo de basura con tapa hermética, fregona y ambientador.  
• Suelo liso y aislado térmicamente.  
• Una taquilla guardarropa dotada de cierre individual mediante clave o llave y doble compartimento (separación del 

vestuario de trabajo y el de calle) y dos perchas por cada trabajador contratado o subcontratado directamente por la 
empresa constructora  

• Bancos corridos o sillas.  
• Una ducha por cada 10 trabajadores o fracción.  
• Pileta corrida para el aseo personal: Un grifo por cada 10 usuarios.  
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• Jaboneras, portarrollos, toalleros, según el número de duchas y grifos.  
• Un espejo de 40 x 50 cms mínimo, por cada 25 trabajadores o fracción.  
• Rollos de papel, toalla o secadores automáticos.  
• Instalaciones de agua caliente y fría.  
 
1.15.- Botiquín de Primeros Auxilios 
Es obligatorio en todos los centros de trabajo. Se aconseja un equipamiento mínimo de: 

 
• Desinfectantes y antisépticos autorizados 
• Gasas estériles. 
• Algodón hidrófilo. 
• Venda. 
• Esparadrapo. 
• Apósitos adhesivos. 
• Tijeras. 
• Pinzas 
• Guantes desechables. 

 
 
1.16.- Empresa responsable del Plan de Seguridad. 
A definir. 
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CAPITULO II. RIESGOS LABORABLES EVITABLES MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 

2.1. Identificación de los distintos riesgos laborales que puedan ser evitados. 
El análisis con detenimiento de la obra nos permitirá conocer y evaluar los distintos riesgos laborables a que están 
expuestos los trabajadores, este análisis nos conducirá a poder adoptar en la obra un proceso de actuación preventiva, 
estableciendo las condiciones de seguridad óptimas que garanticen la integridad de los trabajadores no solo físicamente 
sino en el mas amplio concepto de salud laboral. 

 
Es por tanto premisa previa indispensable esta identificación de los riesgos laborales en las obras para afrontar con éxito 
los compromisos mediante los cuales la empresa constructora desarrollará desde el punto de vista preventivo cada una 
de las distintas actuaciones constructivas contempladas en el Estudio de Seguridad y Salud para esta obra.  

  
Esta evaluación inicial de riesgos, que a su vez viene contemplada en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 
Profesionales, tendrá a efectos reales, el carácter de NORMA DE SEGURIDAD de obligado cumplimiento en el interior 
del recinto de la obra, por lo que viene a representar en la práctica un Plan Específico de Seguridad para cada actividad 
o fase constructiva que intervenga en el proceso de realización de este proyecto. 

  
La evaluación e identificación de los riesgos laborales, establece, divulga e impone para esta obra, una serie de medidas 
preventivas y determina el comportamiento que se debe seguir o al que se deben ajustar las operaciones y la forma de 
actuación del trabajador y sus compañeros en cada uno de los tajos, comportamiento este extensivo a todas las 
empresas contratadas directa o indirectamente para esta obra por la empresa constructora principal  

 
La evaluación inicial de riesgos elaborada en el Estudio de Seguridad y Salud, es solamente un documento informativo y 
genérico de los riesgos a que están expuestos los trabajadores, el posterior Plan de Seguridad y Salud elaborado por la 
empresa constructora y adaptado a las posibilidades de la misma, tendrá el carácter de verdadera Evaluación Inicial de 
Riesgos laborales que hace mención la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
2.1.1. Identificación de los riesgos laborales de carácter genérico más frecuentes y medidas preventivas a 
adoptar. 

 
2.1.1.1.- Identificación de los riesgos. 
• Caída de operarios a mismo nivel. (Tránsito por la obra) 
• Caída de operarios a distinto nivel (Andamios, escaleras de mano, huecos, etc.) 
• Caída de objetos sobre operarios en manipulación de los mismos. 
• Caída de objetos sobre operarios (Trabajos a distintos niveles.) 
• Choques o golpes contra objetos móviles 
• Choques o golpes contra objetos inmóviles. 
• Atrapamientos. 
• Aplastamientos 
• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
• Proyección de partículas a ojos. 
• Cortes en manos y pies por objetos o herramientas. 
• Pisadas sobre objetos cortantes o punzantes 
• Atropello de vehículos. 

 
2.1.1.2.-Medidas preventivas a adoptar 
Las medidas preventivas a adoptar con carácter general en una obra están encaminadas a ofrecer una protección colectiva y 
eliminar los riesgos detectados, por tanto, con carácter general, en la obra se adoptarán las medidas preventivas señaladas en 
en el Anexo 1 y que le sean de aplicación. 

 
2.1.2. Relación de las fases de obra e identificación de los riesgos laborales particulares a cada una de ellas y 
medidas preventivas. 
A continuación se relacionan los diferentes riesgos en las diferentes fases de obra y actividades realizadas en la obra. 
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
FASES DE OBRA 
 
1. PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 La organización en el solar 
 Instalaciones provisionales para los trabajadores – casetas prefabricadas – y acometidas a las mismas de electricidad, 

agua y saneamiento. 
 
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 Excavación de tierras a cielo abierto – desmontes, vaciados-. 
 Explanación de tierras. 
 Excavación en pozos y zanjas. 
 
3. REDES DE ABASTECIMIENTO, POCERIA Y SANEAMIENTO 
 Redes de abastecimiento, pocería y saneamiento. 
 Construcción de arquetas de saneamiento. 
 Instalación de tuberías. 
 
4. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
 Encofrado y desencofrado de muros de hormigón. 
 Encofrado y desencofrado para la construcción de forjados bidireccionales -sobre tableros cuajados-. 
 Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla. 
 Vertido de hormigones por cubos pendientes del gancho de la grúa móvil. 
 Vertido de hormigones por bombeo. 
 Hormigonado de zapatas y losas de cimentación. 
 Hormigonado de pilares, vigas y jácenas. 
 Hormigonado de forjados inclinados, losas de escalera, rampas y similares 
 Impermeabilización de muros de sótano. 
 
5. ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS 
 Ejecución de fábricas y divisiones de ladrillo exterior e interior. 
 Revestimiento exterior e interior de las fábricas y divisiones. 
 
6. CUBIERTAS 
 Cubierta plana transitable y no transitable. 
 Impermeabilizaciones. 
 
7. CARPINTERÍA 
 Carpintería de madera, interior y exterior. 
 Carpintería metálica y cerrajería. 
 
8. INSTALACIONES 
 Montaje de la instalación eléctrica. 
 Instalación de telecomunicaciones, antenas y pararrayos. 
 Montaje de aparatos elevadores. 
 
9. MONTAJE DE VIDRIOS 
 Montaje de vidrio. 
 
10. PINTURAS Y BARNIZES 
 Pinturas y barnices 
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS  
MAQUINARIA 
 
1. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE 
 Maquinaria para el movimiento de tierras en general. 
 Pala cargadora sobre orugas o sobre neumáticos. 
 Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos 
 Camión de transporte de materiales. 
 Camión cuba hormigonera. 
 Camión bomba, de brazo articulado para vertido de hormigón 
 
2. MAQUINARIA VARIA 
 Hormigonera eléctrica. 
 Máquinas herramientas eléctricas en general: radiales, cizallas, cortadoras, sierras y similares. 
 Taladro eléctrico portátil 
 Rozadora radial eléctrica. 
 Pistola grapadora. 
 Vibradores eléctricos para hormigones, de sustentación manual. 
 Soplete para trabajos de impermeabilización. 

 
 

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS  
MEDIOS AUXILIARES 
 Andamios de borriquetas. 
 Andamios metálicos modulares. 
 Andamios colgados móviles. 
 Torreta de hormigonado. 
 Escaleras de mano. 
 Puntales metálicos. 
 

 
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS  
INSTALACIONES PROVISIONALES 
 Instalación eléctrica provisional de obra. 

 
 
RIESGOS EN EL MONTAJE, CONSTRUCCIÓN, RETIRADA O DEMOLICIÓN DE LAS INSTALACIONES 
PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y AREAS AUXILIARES DE EMPRESA. 
 Montaje, mantenimiento y retirada con carga sobre camión de las instalaciones provisionales para los trabajadores de 

módulos prefabricados metálicos. 
 

RIESGOS POR LA UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 Barandillas de red tensa sobre soportes por hinca en terrenos. 
 Barandilla de red tensa sobre soportes al borde de forjados o losas. 
 Pasarelas de seguridad de madera con barandilla para zanjas 
 Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. 
 Anclajes para cinturones de seguridad. 
 Extintores de incendios. 
 Toma de tierra normalizada general de la obra. Montaje y mantenimiento. 
 Interruptores diferenciales de 30 mA 
 Portátiles de seguridad para la iluminación eléctrica 
 Cuerdas auxiliares: guía segura de cargas. 
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS SEGÚN FASES DE OBRA 
 
PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
ACTIVIDAD: La organización en el solar 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Vallas de cerramiento, definitivo o provisional, en correcto estado y mantenimiento. 
Señalización de taludes y bordes de excavaciones. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco. 
Faja de protección contra sobreesfuerzos. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Botas de seguridad para agua. 
Señalización: 
Señalización vial, tanto en el interior como en el exterior del solar. 
Señalización de riesgos en el trabajo: advertencia y obligación. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Limpieza de escombros. 

 
ACTIVIDAD: Instalaciones provisionales para los trabajadores – casetas prefabricadas – y acometidas a las mismas 
de electricidad, agua y saneamiento. 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Equipos previstos de protección individual: 
Casco. 
Guantes de cuero. 
Faja de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
Botas de seguridad para agua. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Señalización vial. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
Limpieza de escombros. 

 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
ACTIVIDAD: Excavación de tierras a cielo abierto – desmontes-. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Gunitados de seguridad. 
Cierre de los accesos públicos a la obra. 
Entibaciones. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco. 
Protectores auditivos. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Faja antivibratoria. 
Señalización: 
Señalización de bordes de vaciados. 
Señalización de riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
Vigilancia permanente de no sobrecargar los bordes de la excavación. 
Utilización de martillos y compresores con marca CE. 
Vigilancia permanente del acceso a la zona de excavaciones. 
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

ACTIVIDAD: Explanación de tierras. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco. 
Protectores auditivos. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Faja antivibratoria. 
Guantes de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Mascarilla contra el polvo. 
Señalización: 
Señalización de riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 

 
ACTIVIDAD: Excavación en pozos y zanjas. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco. 
Protectores auditivos. 
Mascarilla contra el polvo. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
Señalización: 
Señalización de riesgos en el trabajo. 
Señalización de bordes de excavación. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Utilización de martillos y compresores con marca CE. 
Uso de escaleras de mano sólidas y seguras para subir y bajar que sobrepasen en 1 m. el borde de la excavación. 

 
 

REDES DE  ABASTECIMIENTO, POCERIA Y SANEAMIENTO 
 

ACTIVIDAD: Redes de abastecimiento, pocería y saneamiento. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Barandillas de protección. 
Viseras interiores en el pozo. 
Entablado contra deslizamientos alrededor del maquinillo de extracción. 
Cuerda fiadora de posición del frente, para localización de posibles accidentados. 
Portátiles contra las deflagraciones. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco. 
Botas de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Faja de protección contra sobreesfuerzos. 
Mascarilla autónoma para salvamento. 
Señalización: 
Señalización de riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Utilización de escaleras de mano para salir y entrar de los pozos. 
Detectores de conducciones enterradas. 
Ventilación y extracción forzadas. 
Limpieza constante del interior de pozos y zanjas. 

 
ACTIVIDAD: Construcción de arquetas de saneamiento. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

Equipos previstos de protección individual: 
Casco. 
Faja de protección contra sobreesfuerzos. 
Guantes de cuero. 
Traje impermeable en su caso. 
Señalización: 
Señalización de riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 

 
ACTIVIDAD: Instalación de tuberías. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Barandillas de protección. 
Pasarelas de seguridad sobre zanjas. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Mascarilla contra el polvo. 
Guantes de cuero. 
Traje impermeable en su caso. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Detectores de conductores enterrados. 
Correcta iluminación. 
Correcta utilización de las escaleras para la entrada y salida de las zanjas. 

 
 
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
 
ACTIVIDAD: Encofrado y desencofrado para la construcción de forjados bidireccionales -sobre tableros cuajados-. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Plataformas voladas y entablado continuo de seguridad. 
Protector del disco de la sierra. 
Curdas de guía segura de cargas. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco. 
Guantes de cuero. 
Protectores auditivos. 
Botas de seguridad. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Ropa impermeable en su caso. 
Señalización: 
Señalización de riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Vigilancia del apilado seguro de la madera y bovedillas. 
Control de que se mantiene en posición el protector de la sierra de disco. 
Control de que no se anulan las protecciones eléctricas. 
Control del estado de las mangueras de alimentación eléctrica. 
Control del estado de los puntales. 
Limpieza permanente de los tajos de obra. 
Correcto uso y conservación de las escaleras de mano de tijera. 
ACTIVIDAD: Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Plataformas voladas de seguridad. 
Entablado contra el deslizamiento en el entorno de la dobladora. 
Equipos previstos de protección individual: 
Cascos. 
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Faja de protección contra sobreesfuerzos. 
Gafas de protección antipolvo. 
Trajes para agua, en su caso. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Utilización de un señalista en maniobras. 
Mantenimiento de las protecciones eléctricas. 
Uso y mantenimiento correcto de las escaleras de mano. 
Vigilancia del acopio seguro de cargas. 
Utilización de horquillas de suspensión segura a gancho para el trasporte de la ferralla. 

 
ACTIVIDAD: Vertido de hormigones por cubos pendientes del gancho de la grúa. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Cuerdas de guía segura de cargas. 
Plataformas de hormigonado estable y resistente. 
Redes tipo horca. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco. 
Botas de seguridad impermeables de media caña. 
Guantes impermeabilizados. 
Gafas contra proyecciones y salpicaduras. 
Mandiles impermeables. 
Fajas de seguridad contra sobreesfuerzos. 
Traje impermeable, en su caso. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Señalización de las partes peligrosas del cubo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 

 
ACTIVIDAD: Vertido de hormigones por bombeo. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Plataformas de hormigonado estable y resistente. 
Redes tipo horca. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco. 
Protectores auditivos. 
Botas de seguridad impermeables de media caña. 
Guantes impermeabilizados. 
Gafas contra las proyecciones. 
Mandiles impermeables. 
Faja de protección contra sobreesfuerzos. 
Traje impermeable en su caso. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Sujección  suficiente de la boca de vertido. 

 
ACTIVIDAD:  Hormigonado  de zapatas / losas 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Gunitados de estabilización de taludes inestables temporales. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco. 
Protectores auditivos. 
Botas de seguridad impermeables de media caña. 
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Botas de seguridad. 
Guantes impermeabilizados. 
Gafas antiproyección de partículas. 
Mandiles impermeables. 
Faja de seguridad contra sobreesfuerzos. 
Traje impermeable en su caso. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Vigilancia del comportamiento del terreno circundante y de los encofrados. 

 
ACTIVIDAD: Hormigonado de pilares, vigas y jácenas. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Redes tipo horca. 
Protección contra el riesgo eléctrico. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco. 
Guantes de cuero. 
Cinturones de seguridad contra las caídas. 
Gafas contra el polvo. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
Traje impermeable en su caso. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Vigilancia de las protecciones eléctricas. 
Utilización de torretas de hormigonado. 
Uso y mantenimiento correcto de las escaleras de mano. 

 
ACTIVIDAD: Hormigonado de forjados inclinados, losas de escalera, rampas y similares 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Plataformas voladas de seguridad perimetral. 
Barandillas de protección de bordes de forjado. 
Escaleras. 
Redes de seguridad tipo horca. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco. 
Guantes impermeabilizados. 
Guantes de cuero. 
Protectores auditivos. 
Botas de seguridad de media caña. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Limpieza continua de los tajos. 
Uso y mantenimiento correcto de las escaleras de mano. 

 
 

ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS 
 

ACTIVIDAD: Ejecución de obra de fábrica exterior e interior, Revestidos de los mismos. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Durante la ejecución protección de huecos verticales y horizontales con redes. 
Protección con puntales o redes en balcones 
Andamio Armado. 
Equipos previstos de protección individual: 
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Casco. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma 
Cinturón de seguridad contra caídas atado a línea de vida. 
Gafas de protección contra el polvo. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
Traje para agua, en su caso. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Mantenimiento de las protecciones eléctricas. 
Utilización de marquesinas en zonas de paso 
Utilización de paneles encofrantes con pasarelas de seguridad de coronación. 

 
 
CUBIERTAS 

 
ACTIVIDAD:  Cubierta plana o inclinada. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Plataformas de seguridad a nivel de cornisa. 
Cuerdas y anclajes para arneses de seguridad. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Faja de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
Cinturón de seguridad antiácidas. 
Traje impermeable en su caso. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Orden de realizar el montaje tras concluir  la instalación de las plataformas de seguridad. 
Utilización de señalistas de maniobras. 
Aseguramiento de los acopios sobre pendientes mediante calzos. 
Aparejos de seguridad para el izado de las piezas, siempre en bateas emplintadas. 

 
ACTIVIDAD: Impermeabilización de cubiertas. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Protección con barandillas de los huecos con altura de caída superior a los dos metros. 
Protección de plataformas de trabajo 
Protección contra el riesgo eléctrico. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco. 
Guantes de cuero. 
Cinturones de seguridad contra las caídas. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
Traje impermeable en su caso. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Vigilancia de las protecciones eléctricas. 
Utilización de plataformas adecuadas y protegidas. 
Uso y mantenimiento correcto de las escaleras de mano. 
Las bombonas de gas para los sopletes se almacenaran a parte, de pie y a la sombra. 
Se vigilará en todo momento la dirección de la llama de los sopletes. 
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Los recipientes que contengan líquidos se llenaran a 2/3 de su capacidad en evitación de derrames. 
Existirá un lugar adecuado para el almacenamiento de los productos empleados, lejos del calor, suficientemente ventilados. 
Debiendo existir un extintor contraincendios. 
Los acopios de rollos de tela asfáltica se harán de forma que no puedan rodar y sobre tablones de reparto entre capas. 
El personal que realice estas tareas no padecerá vértigo y estará especializados en estas labores. 
En caso de condiciones climáticas desfavorables se paralizarán los trabajos. 

 
 
CARPINTERÍAS 

 
ACTIVIDAD:  Carpintería de madera, interior y exterior. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Extintores de incendios junto a los tajos. 
Protección contra el riesgo eléctrico. 
Puntos de anclaje para cinturones de seguridad. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Botas con suela antideslizante. 
Cinturón de seguridad. 
Gafas contra el polvo. 
Guantes de cuero. 
Fajas contra sobreesfuerzos. 
Mascarilla antipolvo. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas. 

 
ACTIVIDAD:  Carpintería metálica y cerrajería. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Protección contra el riesgo eléctrico. 
Puntos de anclaje para cinturones de seguridad. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Botas con suela antideslizante. 
Gafas contra el polvo. 
Cinturón de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Fajas contra sobreesfuerzos. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
Aparejos seguros para el izado de las cargas a gancho. 

 
 
INSTALACIONES 
 
ACTIVIDAD: Montaje de la instalación eléctrica y Aparatos elevadores.  
Protecciones colectivas a utilizar: 
Puntos de anclaje para cinturón antiácidas. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Cinturón de seguridad anticaídas. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
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Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Vigilancia del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 

 
ACTIVIDAD:  Instalación de antenas y pararrayos. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Puntos de anclaje para cinturones de seguridad. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Cinturón de seguridad anticaídas. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Vigilancia del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 

 
 
MONTAJE DE VIDRIO 

 
ACTIVIDAD:  Montaje de vidrio. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Puntos de anclaje para cinturón de seguridad. 
Protección contra el riesgo eléctrico. 
Plataforma de trabajo con barandilla. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Botas de seguridad.  
Gafas de protección contra impactos. 
Guantes de cuero. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Mandiles y polainas de cuero. 
Cinturón de seguridad anticaídas. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Vigilancia de las protecciones eléctricas. 
Aparejos seguros para el izado de las cargas a gancho. 

 
 

PINTURAS Y BARNICES 
 

ACTIVIDAD:  Pintura y barnizado. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Plataforma de trabajo con barandilla. 
Anclajes para cinturón de seguridad. 
Protección contra el riesgo eléctrico. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Gorra visera en interiores sin riesgos para la cabeza. 
Faja de protección contra sobreesfuerzos. 
Mascarillas filtrantes contra los disolventes. 
Guantes de loneta impermeabilizados. 
Botas de seguridad. 
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Gafas contra proyecciones. 
Protectores auditivos. 
Cinturón anticaídas. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Limpieza previa de la zona de trabajo. 
Vigilancia permanente de las protecciones eléctricas. 
Uso de barandillas de protección en andamios. 
Puntos de anclaje seguros. 

 
 
 
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DE MAQUINARIA 
 
MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE 

 
MAQUINARIA:  Maquinaria para el movimiento de tierras en general. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Faja antivibratoria. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Bocinas de retroceso. 
Luces giratorias intermitentes en el avance. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas. 
Máquinas con cabinas antiaplastamientos, insonorizadas, ergonómicas y con refrigeración. 

 
MAQUINARIA:  Pala cargadora sobre orugas o sobre neumáticos. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Faja antivibratoria. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Bocinas de retroceso. 
Luces giratorias intermitentes en el avance. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas. 
Máquinas con cabinas antiaplastamientos, insonorizadas, ergonómicas y con refrigeración. 

 
MAQUINARIA:  Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
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Guantes de cuero. 
Faja antivibratoria. 
Botas de seguridad. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Bocinas de retroceso. 
Luces giratorias intermitentes en el avance. 
Normas de prevención previstas: 
Prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas. 
Máquinas con cabinas antiaplastamientos, insonorizadas, ergonómicas y con refrigeración. 

 
MAQUINARIA:  Camión de transporte de materiales. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Utilización de señalistas de maniobras. 

 
MAQUINARIA:  Camión cuba hormigonera. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Guantes y botas de media caña impermeables. 
Botas de seguridad. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Utilización de señalistas de maniobras. 

 
MAQUINARIA  Camión bomba, de brazo articulado para vertido de hormigón. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Guantes y botas de media caña impermeables. 
Botas de seguridad. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Vigilancia del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
Praparación del terreno. 
Comprobación permanente del comportamiento de los calzos de estabilización. 
Afianzamiento eficaz de la tubería de transporte. 

 
MAQUINARIA VARIA 
 
ACTIVIDAD: Hormigonera eléctrica. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
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Entablado contra los deslizamientos en torno a la hormigonera. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Guantes impermeabilizados. 
Botas de seguridad de madia caña de plástico. 
Mascarilla y gafas contra el polvo. 
Protectores auditivos. 
Traje impermeable en su caso. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Vigilancia del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 

 
ACTIVIDAD: Máquinas herramientas eléctricas en general: radiales, cizallas, cortadoras, sierras y similares. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Cubre discos de seguridad. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Protectores auditivos. 
Guantes de cuero. 
Gafas antirproyecciones. 
Mascarilla contra el polvo. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Vigilancia del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
Uso exclusivo de máquinas herramienta, con marca CE. 

 
ACTIVIDAD:  Taladro eléctrico portátil 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Protectores auditivos. 
Guantes de cuero. 
Gafas antiproyecciones. 
Mascarilla contra el polvo. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Vigilancia del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
Comprobación del estado de mantenimiento de la máquina. 
Vigilancia de la permanencia en funcionamiento de la toma de tierra a través del cable de alimentación o de su doble 
aislamiento. 
Utilización de taladros, con marca CE. 

 
ACTIVIDAD: Rozadora radial eléctrica. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Protectores auditivos. 
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Mascarilla filtrante contra el polvo. 
Gafas antiimpactos. 
Guantes de cuero. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Vigilancia del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
Comprobación del estado de mantenimiento de la máquina. 
Vigilancia de la permanencia en funcionamiento de la toma de tierra a través del cable de alimentación o de su doble 
aislamiento. 
Utilización de rozadora con extracción localizada de polvo. 

 
ACTIVIDAD: Pistola grapadora. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Protectores auditivos. 
Gafas de protección antipartículas. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Vigilancia del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 

 
ACTIVIDAD: Alisadoras eléctricas para pavimentos con motor de explosión (helicópteros). 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Aros protectores para los pies. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Protectores auditivos. 
Guantes impermeables. 
Mandil impermeable. 
Botas de seguridad de media caña. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Vigilancia del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
Utilización de máquinas con marca CE. 

 
ACTIVIDAD: Vibradores eléctricos para hormigones, de sustentación manual. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Protectores auditivos. 
Gafas de protección antipartículas. 
Guantes de loneta impermeabilizada. 
Mandil impermeable. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad de media caña. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
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Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Vigilancia del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
Utilización de toma de tierra a través del cable de alimentación. 
Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro. 
Limpieza permanente del entorno del tajo. 
Comprobación del estado de mantenimiento de los vibradores. 

 
 
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO MEDIOS AUXILIARES 
 
MEDIO AUXILIAR: Andamios de borriquetas. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Cinturón de seguridad anticaídas. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Uso de barandillas perimetrales de protección. 
Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante. 
Montaje correcto de todos los componentes del andamio. 

 
MEDIO AUXILIAR: Andamios metálicos modulares. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Cinturón de seguridad anticaídas. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Vigilancia del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
Cumplimiento estricto de las instrucciones de montaje del fabricante. 
Montaje correcto de todos los elementos del andamio. 
Uso exclusivo de plataformas metálicas. 
Escaleras de acceso. 

 
MEDIO AUXILIAR: Torreta de hormigonado. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Cinturón de seguridad anticaídas. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
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Vigilancia del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
Barandillas de protección. 

 
MEDIO AUXILIAR: Escaleras de mano. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Estricto cumplimiento del manual de montaje del fabricante. 

 
MEDIO AUXILIAR: Puntales metálicos. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Cinturón de seguridad anticaídas. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante. 
Montaje correcto de todos los componentes de los puntales. 
Eliminación de los puntales incompletos o defectuosos. 

 
 
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
ACTIVIDAD: Instalación eléctrica provisional de obra. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Cinturón de seguridad anticaídas. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Vigilancia del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL MONTAJE, CONSTRUCCIÓN, RETIRADA DEMOLICIÓN DE 
LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y AREAS AUXILIARES DE 
EMPRESA 
 
ACTIVIDAD: Montaje, mantenimiento y retirada con carga sobre camión de las instalaciones provisionales para 
los trabajadores de módulos prefabricados metálicos. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Vigilancia del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 

 
 
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA UTILIZACIÓN DE PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
ACTIVIDAD: Barandillas de red tensa sobre soportes por hinca en terrenos. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Anclaje para los cinturones. 
Cinturón de seguridad anticaídas. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Vigilancia de los movimientos de la maquinaria. 

 
ACTIVIDAD: Barandilla de red tensa sobre soportes al borde de forjados o losas. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Anclajes para los cinturones. 
Cinturón de seguridad anticaídas. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad antideslizamientos. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Vigilancia permanente de los movimientos de la maquinaria. 

 
ACTIVIDAD: Pasarelas de seguridad de madera con barandilla para zanjas. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
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Guantes de cuero. 
Anclaje para los cinturones. 
Cinturón de seguridad anticaídas. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Prohibición de realizar acopios a borde de zanja. 

 
 
ACTIVIDAD: Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Anclajes para los cinturones. 
Cinturón de seguridad anticaídas. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad antideslizamientos. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 

 
ACTIVIDAD: Anclajes para cinturones de seguridad. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Anclaje para los cinturones. 
Cinturón de seguridad anticaídas. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad para los deslizamientos. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 

 
ACTIVIDAD: Extintores de incendios. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 

 
ACTIVIDAD: Toma de tierra normalizada general de la obra. Montaje y mantenimiento. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
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Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Guantes aislantes de electricidad. 
Botas de seguridad aislantes de la electricidad. 
Anclajes para los cinturones. 
Cinturón de seguridad anticaídas. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad contra deslizamientos. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Vigilancia del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 

 
ACTIVIDAD: Interruptores diferenciales de 30 mA. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Guantes aislantes de la electricidad. 
Botas de seguridad aislantes de la electricidad. 
Anclaje para los cinturones. 
Cinturón de seguridad anticaídas. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Vigilancia del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 

 
ACTIVIDAD: Portátiles de seguridad para la iluminación eléctrica. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Gafas antiproyecciones. 
Botas de seguridad contra deslizamientos. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
Vigilancia del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 

 
ACTIVIDAD: Cuerdas auxiliares: guía segura de cargas. 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Botas antideslizamientos. 
Anclaje para conturones. 
Cinturón de seguridad anticaídas. 
Fajas de protección contra sobreesfuerzos. 
Botas de seguridad. 
Señalización: 
Señalización de los riesgos en el trabajo. 
Normas de prevención previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
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Las medidas preventivas a adoptar con carácter particular de las fases de la obra, se contemplan en anexo 2 a 
modo de fichas de información y con las recomendaciones que le sean de aplicación. 
 
 
RIESGOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE PROPAGACIÓN DEL VIRUS 
COVID-19. 
 

1. OBJETO 

Dar cumplimiento al RD 463/2020, así como cualquier otra directriz marcada por el Ministerio de Sanidad o el Ministerio 
de Trabajo, dentro del conjunto de normas y ámbito regulatorio y, en concreto, el “Procedimiento de 

actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐CoV‐2”, publicado por el 
Ministerio de Sanidad. 

 

2. MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 

Afectan a todo el personal de la obra y puestos referidos en el ámbito de aplicación y son: 

Buena Higiene Respiratoria: 

- Al toser o estornudar deberá taparse la boca y nariz con la mano con un pañuelo desechable o, de no ser posible, con la 
manga del antebrazo o la flexura del codo. 

- Los pañuelos se deben desechar inmediatamente después de su uso. 

Buena Higiene de Manos: 

- Deben lavarse las manos frecuentemente, sobre todo, después de haber tosido o estornudado (y evitando antes tocarse 
la boca, la nariz o los ojos) de forma cuidadosa con agua y jabón, durante al menos 40  

segundos. Si no se dispone de agua y jabón, deben utilizarse soluciones desinfectantes hidroalcohólicas (ANEXO I). 

Buena Higiene Ambiental: 

- Reforzar la limpieza de los lugares y superficies de trabajo. 

Además, se han de contemplar las siguientes acciones: 

- Se asegurará la disponibilidad de agua, jabón y toallas de papel 

desechables. De forma complementaria podrán utilizarse soluciones 

hidroalcohólicas. 

- Se dotará de cajas de pañuelos desechables y contenedores para su eliminación. 

- Se limitarán las visitas a las imprescindibles. En caso de ser necesarias, se definirá una zona de espera para las 
mismas. 

- Se distribuirá por la obra cartelería informativa por las diferentes áreas de trabajo para potenciar las medidas preventivas 
(Anexos I ,II y III). 

- Se tendrán en consideración las personas especialmente sensibles (mayores de 60 años, con hipertensión arterial, 
diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias o embarazo). 

- Siempre que sea posible se optará por el teletrabajo. 

 

3. DETECCIÓN DE SÍNTOMAS 

Estas medidas se aplicarán a todas aquellas personas que muestren SÍNTOMAS de estar contagiados. Los síntomas 
más comunes incluyen fiebre, tos seca, y sensación de falta de aire. En algunos de los casos también puede haber 
síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal. 

Si ocurren antes de comenzar la jornada laboral, la persona trabajadora deberá comunicarlo a su responsable directo, no 
acudir al centro de trabajo y ponerse en contacto con los servicios sanitarios de su comunidad autónoma. Si los síntomas 
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aparecen durante la jornada laboral, siguiendo lo establecido por las autoridades sanitarias, se deberá tener en 
consideración: 

Valorar si presenta CRITERIO CLINICO, es decir, SI PRESENTA SÍNTOMAS COMPATIBLES CON INFECCION 
RESPIRATORIA AGUDA, DE CUALQUIER GRAVEDAD, SI TIENE FIEBRE, TOS SECA, DIFICULTAD RESPIRATORIA. 

A partir de lo anterior, se considerará CASO de probable INVESTIGACION y se procederá a realizar los siguientes pasos: 

- La persona abandonará su puesto de trabajo, derivándole a su domicilio, evitando el contacto con otras personas 
trabajadoras del centro. 

- Se informará de inmediato al responsable de su empresa en el centro de trabajo del trabajador. 

- La persona trabajadora seguirá las indicaciones de la autoridad sanitaria y mantendrá informada a la empresa. 

Manejo de contactos: ante el caso anterior: 

- Se trate de personal de subcontrata o personal propio, se identificará (recoger datos de identificación y localización) a 
las personas que hayan mantenido contacto estrecho (continuo durante un tiempo y a menos 

de 2 m) en el centro de trabajo (obra) con la persona considerada CASO en INVESTIGACION de COVID-19 

- Si finalmente se confirmara el caso sospechoso como caso positivo o en ausencia de pruebas que lo evidencien se 
adoptarán los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria. 

- Si alguna de estas personas que han mantenido contacto estrecho, entendiéndose éste como “cualquier persona que 
haya estado en el mismo lugar que un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia 
menor de 2 metros” y durante al menos 15 minutos (criterio del Ministerio de Sanidad) con el caso positivo, presentara 
síntomas será un CASO de probable INVESTIGACION. 

- Si conforme al análisis realizado se obtuviera la imposibilidad de determinación de los contactos producidos, se 
notificará de inmediato a la Autoridad Sanitaria para que actúe en consecuencia.  

- El contagio será comunicado a todos los miembros de la dirección facultativa y a la representación legal de los 
trabajadores, así como a las subcontratas y autónomos que hayan podido estar en la obra durante los últimos 15 días. 

- Se seguirá lo determinado por las autoridades sanitarias. 

Limpieza y desinfección: Se procederá a la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha podido estar en 
contacto el caso en posible investigación. Dado que estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes 
usados por el público en general, se recomienda utilizar lejía diluida en agua y preparada recientemente. El personal de 
limpieza que realice la misma, usará las prendas de protección individual necesarias en cada situación. 

 

4. MEDIDAS ESPECÍFICAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Estas medidas serán de aplicación a todos los trabajadores de la obra. 

4.1 MEDIDAS DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN 

Será necesaria la difusión del procedimiento de actuación de la obra a todas las empresas y trabajadores autónomos que 
realicen actividades en el centro de trabajo para una adecuada coordinación, así como los visitantes la misma. 

En el caso de las contratas y subcontratas, éstas deberán cumplir el referido procedimiento de la obra. 

Se solicitará máxima colaboración de todas las personas de la organización en la adopción de las medidas preventivas y 
el seguimiento de las recomendaciones realizadas. Se deberá formar e informar a la empresa y a las personas 
trabajadoras del procedimiento y de sus medidas preventivas y sus actualizaciones. 

Para identificar al personal considerado sensible para este riesgo y analizar las condiciones para que puedan realizar el 
trabajo con seguridad se debe proceder según lo indicado en el “procedimiento de actuación para los servicios de 
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐CoV‐2” elaborado por el Ministerio de Sanidad). 

 

4.2 ANTES Y DURANTE EL DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES A OBRA 

- Antes de salir de casa, la persona trabajadora, en caso de tener fiebre o síntomas respiratorios (tos o sensación de falta 
de aire) deberá comunicarlo, vía telefónica, a su responsable directo. Igualmente, deberá comunicar si convive o ha 
convivido con una persona que ha contraído la enfermedad. 
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- Siempre que sea posible se utilizará el vehículo de forma individual. Se evitarán en la medida de lo posible puntos de 
riesgo elevado como pueden ser el metro, autobuses y demás elementos de transporte público, y, en general, cualquier 
lugar susceptible de aglomeración de personas. 

- Cuando sea necesario compartir un vehículo, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- En un turismo de 4/5 plazas, podrán viajar un máximo de 2 personas. 

- En vehículos de hasta 9 plazas (incluida la del conductor) que tengan tres filas, podrán viajar un máximo de3 personas. 

- Nunca más de una persona por fila de asientos. 

- Situarse en diagonal para mantener la mayor distancia posible. 

- Se recomienda el uso de la mascarilla. 

- Se deberá desinfectar el vehículo tras cada uso, especialmente tiradores, palanca de cambio, volante, etc., utilizando gel 
hidroalcohólico u otros desinfectantes. 

 

4.3 A LA ENTRADA A LA OBRA 

Medidas organizativas: 

o Se deberá organizar el acceso a la obra y la entrada a los vestuarios estableciendo turnos, para que se mantenga la 
distancia de seguridad (2 m). 

o Se colocarán, en un lugar visible para los trabajadores, aquellas recomendaciones adoptadas para evitar un contagio 
por coronavirus. 

o Se establecerán horarios y zonas específicas para la recepción de materiales o mercancías 

Medidas personales 

o No se debe saludar dando la mano, abrazos o similar 

o Antes de entrar en el tajo, deben lavarse las manos y ponerse los guantes apropiados al oficio y la mascarilla, en caso 
de ser necesaria, por este orden. 

 

4.4 DURANTE EL TRABAJO EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Medidas organizativas 

En la medida de lo posible, se distribuirá el trabajo en los tajos para mantener la distancia de seguridad (dos metros). La 
planificación de obra tendrá en cuenta la distribución de equipos de trabajo para minimizar la coincidencia de trabajadores 
de diferentes brigadas cerca, en la medida en que sea posible. 

Se organizarán los vehículos de trabajo de tal modo que se disponga de la mayor separación posible entre los operarios y 
se dispondrá de ventilación en los mismos. 

Se pedirá a todos los trabajadores de la obra, en la medida de lo posible, que guarden distancias aconsejadas por 
entidades sanitarias, durante la ejecución de los trabajos y en todo el recinto de la obra. Se coordinarán los mismos para 
distribuirlos en diferentes áreas. 

En caso de no mantenerse la distancia de seguridad recomendada, se deberán utilizar los equipos de protección 
individual según caso. 

Se limitarán las tareas en las que puede haber mayor probabilidad de contacto entre personal trabajador, teniendo en 
cuenta el propio cuadro de personal, las empresas concurrentes y el personal autónomo. 

Siempre que las circunstancias de trabajo así lo requieran, la empresa facilitará a las personas trabajadoras los equipos 
de protección individual adicionales que resulten necesarios de acuerdo con los procedimientos que se establezcan por la 
autoridad sanitaria. 

Se reducirán los viajes durante la jornada laboral en la medida de lo posible. 

Se restringirán las visitas a obra. 

Se facilitará e incrementará el uso de la tecnología para realizar reuniones, entre las que son de especial interés las 
teleconferencias (audioconferencias y videoconferencias). 
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De ser necesario impartir instrucciones a los representantes o encargados en obra de las empresas concurrentes, se 
procurará hacerlo con el menor número de personas y siempre que sea posible al aire libre o utilizando sistemas de 
videoconferencia. 

Es importante asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios, tratando de que se realice limpieza 
diaria de todas las superficies, haciendo hincapié en aquellas de contacto frecuente como pomos de puertas, barandillas, 
equipos de trabajo tales como impresoras etc. Los detergentes habituales son suficientes. 

Se evitará el acceso de personal ajeno a la organización que no sea esencial para el desarrollo de la actividad. 

Se establecerán medidas de organización para evitar aglomeraciones en las instalaciones tales como comedores y 
vestuarios, por ejemplo, estableciendo turnos para su utilización. 

En los casos en los que se utilice vehículos o equipo s de trabajo y/o herramientas, antes de cambiar de usuario, se 
establecerá la oportuna limpieza de los asideros o zonas de contacto de manos más habituales. La 

limpieza podrá ser realizada con lejía diluida en agua. 

Se evitarán las reuniones, salvo las que sean estrictamente necesarias. En todo caso se guardará la distancia de 
seguridad: 

o Se facilitará e incrementará el uso de la tecnología para realizar reuniones, entre las que son de especial interés las 
teleconferencias (audio conferencias y videoconferencias). 

o Cuando se celebren reuniones, se deberá de recoger a través del acta de esta o por parte del organizador de ésta, las 
personas que han participado en ella y un medio de contacto (teléfono o email para su distribución). 

Medidas personales 

Se mantendrá una distancia de seguridad de dos metros con el resto de personas trabajadoras. Cuando, por la naturaleza 
del trabajo, no pueda mantenerse la distancia de seguridad, se deberá comunicar dicha circunstancia al responsable 
directo. 

Las personas trabajadoras utilizarán siempre guantes apropiados al oficio, evitando en todo momento tocarse la cara. En 
los tajos en los que sea probable que dos personas trabajen a menos de dos metros de distancia, se recomienda la 
utilización de elementos de protección individual, según caso, y de acuerdo con el procedimiento aprobado por el 
Ministerio de Sanidad. 

En ningún caso se compartirán equipos de trabajo como arneses, protectores auditivos u oculares. 

Se evitará compartir las herramientas de mano, móviles, vehículos u otros equipos. En caso necesario, antes de cambiar 
de usuario, se establecerá la oportuna limpieza de los asideros o zonas de contacto de manos más habituales. La 
limpieza podrá ser realizada con lejía diluida en agua. 

Se evitarán las reuniones o actividades grupales que supongan contacto entre personas, salvo las que sean estrictamente 
necesarias. En todo caso se guardará la distancia de seguridad. 

 

4.5 PAUSAS Y DESCANSOS 

Medidas organizativas 

Se evitarán aglomeraciones en los descansos. Para ello se pueden establecer aforos máximos en las zonas comunes y 
distribuir y coordinar los descansos entre los distintos tajos. 

En caso de ser posible se adoptará un horario continuado de trabajo, estableciéndose, en caso necesario, los turnos 
correspondientes. En este sentido la planificación de los trabajos se hará para evitar coincidir personal de turnos distintos 
(no existencia de solape si no es imprescindible). 

Se reforzarán las condiciones de limpieza de aseos y zonas comunes. Ventilar frecuentemente. En la medida de lo 
posible, se colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico para poder limpiarse las manos sin necesidad de acudir a los 
aseos. 

Se colocarán, si es posible, papeleras con pedal y tapa para tirar los pañuelos y guantes desechables usados. 

Si es posible, se dispondrá de sistemas de distribución de agua individuales. 

Si es posible, las empresas pondrán un termómetro a disposición de los trabajadores en el botiquín de primeros auxilios 
con el fin de que ellos mismos se puedan tomar la temperatura corporal. 

Medidas personales 
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Deben limpiarse las manos frecuentemente con agua, jabón, durante 40 segundos. 

Se colaborará en mantener limpios los aseos y las zonas comunes 

Se evitará beber en fuentes directamente, salvo que se utilicen recipientes individuales o vasos desechables. 

No compartir vasos, botellas y cubiertos con los compañeros. 

No agruparse formando corrillos. 

No abandonar el recinto de la obra. 

Respetar el aforo de las instalaciones de bienestar. 

 

4.6 A LA SALIDA DE LA OBRA: 

Medidas organizativas: 

Reforzar la limpieza de las instalaciones. Desinfectar al final de la jornada en profundidad las casetas comunes: mesas, 
pomos, interruptores, mandos, tiradores (nevera, microondas, etc. 

Medidas personales: 

La persona trabajadora deberá, en este orden, lavarse las manos en profundidad, quitarse la mascarilla, la ropa de trabajo 
y los guantes. 

Se deberán dejar limpias las herramientas de trabajo para el próximo día. 

Se deberá desinfectar el vehículo tras cada uso, especialmente tiradores, palanca de cambio, volante, etc., utilizando gel 
hidroalcohólico u otros desinfectantes, de acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria. 

Se deberá mantener limpia la ropa de trabajo y los equipos de protección individual. 

Al llegar casa, se lavará la ropa utilizando la lavadora mediante programas largos, con agua caliente y evitando cargar en 
exceso. 

 
3.  RIESGOS LABORABLES QUE NO PUEDEN SER EVITADOS. - MEDIDAS PREVENTIVAS. 
PROTECCIONES Y EFICACIA DE LAS MISMAS 

 
3.1.-  Identificación de los riesgos laborales que no pueden ser evitados. 
En la práctica, por muy bien protegida que tengamos la obra y por muy bien estudiado y puesto en marcha que este el 
Plan de Seguridad de una obra, siempre habrá una multitud de causas que pueden originar un accidente. Bien conocido 
por todos es la gran movilidad que existe en una obra. 

  
Es por esto por lo que intentar llegar a la protección integral total es prácticamente imposible. Por ello se ha de prever 
una serie de riesgos de carácter inevitables, los cuales hemos de intentar minimizar fundamentalmente con equipos de 
protección personal, prendas estas que por si solas son claramente insuficientes pero que junto a los sistemas de 
protección colectiva hacen y logran una protección integral, mejorable con la propia evolución de la obra, pero que 
pueden ser considerado como el único realmente viable y constatable. 

 
Entre estos riesgos inevitables, cabe destacar: 

 
Lumbalgias por sobreesfuerzos 
Contaminaciones acústicas 
Lesiones por exposición a vibraciones. 
Contactos eléctricos. 
Ambientes pulvígenos 
Vuelcos de maquinaria o vehículos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Contactos con sustancias corrosivas. 
Dermatosis por contacto. 
Caída de materiales en proceso de manipulación. 
Caída de materiales por desplome. 
Golpes o cortes con herramientas y/o materiales. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
Inhalación de sustancias tóxicas. 
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Caída de operarios a mismo nivel. 
Caída de operarios a distinto nivel, por/en/desde: 
• Zanjas 
• Pozos 
• Escaleras fijas o móviles. 
• Huecos de forjado. 
• Huecos de fachada. 
• Hundimiento de plataformas de trabajo. 
• Andamios. 
• Pasarelas. 
• Etc. 

 
 
3.2.- Medidas preventivas que palien los riesgos inevitables. 
Las medidas preventivas que palien los efectos de los riesgos inevitables son tan diversas como fases de obra estemos 
ejecutando, así hemos de tener en cuenta: 
• Talud natural del terreno. 
• Entibaciones. 
• Limpieza. 
• Apuntalamientos. 
• Redes. 
• Mallazos 
• Pasos o pasarelas. 
• Iluminación adecuada. 
• Carcasas o resguardos de máquinas. 
• Protección de escaleras. 
• Sistemas de evacuación de escombros. 
• Limpieza de zona de trabajo. 
• Plataformas de descarga de materiales. 
• Caminos de circulación. 
• Andamios de seguridad. 
• Barandillas. 
• Etc. 

 
También se ha de tener en cuenta que aunque todos estos sistemas de seguridad estén correctamente ejecutados, 
hemos de prever el fallo y por tanto se ha de tener en cuenta la protección individual con el único fin de minimizar las 
consecuencias que puede originar un accidente de trabajo. 

 
Por ello se ha de dotar a los trabajadores de las prendas de protección o equipos de protección individual que sean 
imprescindibles y que ello no sea en detrimento de la protección colectiva, única arma eficaz de combatir con cierto rigor 
técnico y eficaz la lacra de los accidentes en las obras de construcción, entre estas prendas tenemos: 
• Casco de seguridad 
• Botas o calzado de seguridad. 
• Gafas de seguridad 
• Mascarilla de filtro mecánico. 
• Mascarillas de filtros químicos 
• Guantes de lona y piel 
• Protectores auditivos. 
• Cinturón de seguridad. 
• Cinturón antivibratorio 
• Ropa de trabajo. 
• Traje de agua 
• Pantallas de soldador. 
• Herramientas aislantes. 
• Etc. 

 
3.3.- Eficacia de las medidas preventivas. 
La eficacia de las medidas preventivas de los riesgos inevitables, no se puede evaluar de forma independientemente de 
las de los riesgos evitables, ya que partiremos de la base de que todos los riesgos han de ser evitados, por lo que 
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evaluaremos la eficacia de las medidas adoptadas cuando o bien no se produzcan accidentes, en cuyo caso 
presumiremos que las mismas han sido eficaces, o por el contrario en la fatal consecución de un accidente, en la que 
una vez analizado el mismo adoptaremos las medidas pertinentes para que no pueda originarse nuevamente. 

 
 
 

CAPITULO IV.- NORMAS PARA TRABAJOS POSTERIORES 
 
Todos los edificios deben someterse con carácter obligatorio, desde su entrega por el promotor, a un adecuado sistema de uso 
y mantenimiento. Así se desprende de los dispuesto en la Ley de Ordenación de la Edificación, en el art.16, en la que aparece 
por vez primera, como agente de la edificación, los “propietarios y usuarios” cuya principal obligación es la de “conservar en 
buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento”, y en el artículo 3 en el que se dice que “los edificios 
deben proyectarse construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan los requisitos básicos de 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. También la Ley de Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de 
Madrid, art.22, indica que los edificios deben conservarse en perfecto estado de habitabilidad o explotación. 
 
Las normas e instrucciones para el uso y mantenimiento, según ambas leyes, deberán formar parte del Libro del Edificio. 
 
Los trabajos necesarios para el adecuado uso y mantenimiento de un edificio, lo que constituye los previsibles trabajos 
posteriores, deben cumplir los siguientes requisitos básicos: 
 
1.- Programación periódica adecuada, en función de cada uno de los elementos a mantener 
2.- Eficacia, mediante una correcta ejecución de los trabajos. 
3.- Seguridad y salud, aplicada a su implantación y realización. 
 
 
En relación con éste último punto, y en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, artículo 5.6, para Estudios y artículo 6.3, para 
Estudios Básicos, se describen a continuación las “previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores”, mediante el desarrollo de los siguientes puntos: 
 
1.- Relación de previsibles trabajos posteriores 
2.- Riesgos laborales que pueden aparecer 
3.- Previsiones técnicas para su control y reducción 
4.- Informaciones útiles para los usuarios 
 
 
1.- Relación de previsibles trabajos posteriores: 
- Limpieza y reparación del saneamiento, tuberías, arquetas, pozos y galerías 
- Limpieza y mantenimiento de fachadas exteriores e interiores, principalmente sus elementos singulares, cornisas, 

bandejas de balcón, barandillas, impostas, chapados de piedra natural, persianas enrollables o de otro sistema, etc. 
- Limpieza y mantenimiento de fachadas de muro cortina. 
- Trabajos de mantenimiento sobre fachadas con marquesinas 
- Limpieza y mantenimiento de cubiertas inclinadas, filtraciones de agua, tejas, limas, canalones, bajantes, antenas 

de TV, pararrayos, claraboyas, chimeneas, etc. 
- Limpieza y mantenimiento de cubiertas planas, sumideros, techos de cuerpos volados o balcones, cubiertas de 

torreones, instalaciones u otros. 
- Limpieza, reparación y mantenimiento de elementos en locales de altura tal que se necesite plataformas de trabajo 

de mas de 2.00 m de altura. 
- Sustitución de acristalamientos, por rotura, mejora del confort o daños en los mismos. 
- Trabajos puntuales de pintura, a lugares de difícil acceso, por su altura o situación, con acopio excesivo de 

materiales inflamables. 
- Uso y mantenimiento de ascensores. 
- Mantenimiento de instalaciones en fachadas y cubiertas, especialmente inclinadas. 
- Trabajos de mantenimiento de instalaciones en el interior del edificio, cuartos de calderas, contadores, aire 

acondicionado, arquetas de toma de tierra, etc. 
- Mantenimiento y reposición de lámparas o reparación de las instalaciones de electricidad y audiovisuales. 
- Sustitución de elementos pesados, máquinas, aparatos sanitarios, vidrios, radiadores, calderas, carpintería y otros. 
- Montaje de medios auxiliares, especialmente andamios y escaleras manuales o de tijera. 

 
2.- Riesgos laborales que pueden aparecer: 
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- En primer lugar, el riesgo debido a la simultaneidad entre cualquiera de las obras descritas u otras que se ejecuten 
y la circulación o estancia de las personas usuarias del edificio o viandantes en sus proximidades, por carga, 
descarga y elevación, acopios de material, escombros, montaje de medios auxiliares etc., en las zonas de actuación 
de las obras, o producción excesiva de polvo o ruido. 

- En trabajos de saneamiento, caídas en los pozos, explosión, intoxicación o asfixia. En algunos casos, hundimiento 
de las paredes de pozos o galerías. 

- En fachadas, caídas en altura con riesgo grave. 
- En fachadas, golpes, proyecciones de partículas a los ojos, caída de objetos por debajo de la zona de trabajo. 
- En trabajos sobre muro cortina, caída de la jaula por rotura de los elementos de cuelgue y sujeción, o de las 

herramientas o materiales, al vacío, con riesgo grave. 
- En fachadas con marquesinas, hundimiento por sobrecarga de éstas o de andamios por deficiencias en los apoyos. 
- En cubiertas inclinadas, caídas de herramientas, materiales o medios auxiliares. 
- En cubiertas inclinadas, caídas a distinto nivel por claraboyas o similares. 
- En cubiertas planas, caída en altura, sobre patios o la vía pública, por insuficiente peto de protección, en trabajos en 

techos de cuerpos volados fuera del peto o de bordes de torreones sobre fachada o patios, que no tengan peto de 
protección. 

- En locales de gran altura, caída desde la plataforma de trabajo, de personas o de materiales, sobre la zona inferior. 
- En acristalamientos, cortes en manos o pies, por manejo de vidrios, especialmente los de peso excesivo. 
- En acristalamientos, rotura de vidrios de zonas inferiores de miradores, por golpes imprevistos, por el interior, con 

caída de restos a la vía pública. 
- En trabajos de pintura de difícil acceso, caídas por defectuosa colocación de medios auxiliares, generalmente 

escaleras. 
- En trabajos de pintura, incendios por acopio no protegido de materiales inflamables. 
- En trabajos de instalaciones generales, explosión, incendio o electrocución, o los derivados de manejo de 

materiales pesados. 
- En trabajos de instalaciones generales, riesgo de caída de personas en altura, o de objetos por debajo del nivel de 

trabajo. 
- En medios auxiliares, caída o ruina del medio auxiliar, de personas por defecto de montaje, de electrocución por 

contactos indirectos, o de materiales en labores de montaje y desmontaje. 
- En escaleras, caída por defecto de apoyos, rotura de la propia escalera o de la cadena en las de tijera, o por 

trabajar a excesiva altura. 
 
 
3.- Previsiones técnicas para su control y reducción: 
- Antes del inicio de cualquier trabajo posterior se deberá acotar y señalizar los lugares donde se desarrollen y la 

zona de carga y descarga en la vía pública, así como limpieza de escombros, acopio de materiales fuera de las 
zonas habituales de paso del edificio, habilitación de vías de circulación seguras para los usuarios, realización de 
los trabajos, siempre que sea posible, por el exterior, para elevación o carga y descarga de materiales o medios 
auxiliares, señalización y protección de éstos en la vía pública y cierre lo más hermético posible, con pantallas o 
similar, de las zonas de producción de polvo o ruido. 

- En trabajos de saneamiento, previo a la bajada a pozos, comprobar si existe peligro de explosión o asfixia por 
emanaciones tóxicas, dotando al personal, que siempre será especializado, de los equipos de protección individual 
adecuados, trabajar siempre al menos dos personas en un mismo tajo. En caso de peligro de hundimiento de 
paredes de pozos o galerías, entibación adecuada y resistente. 

- En pozos de saneamiento, colocación de pates firmemente anclados a las paredes del mismo, a ser posible con 
forro de material no oxidable y antideslizante, como propileno o similar. 

- En trabajos de fachadas, para todos los oficios, colocación de los medios auxiliares seguros, creando plataformas 
de trabajo estables y con barandillas de protección. Sólo en casos puntuales de pequeña duración y difícil 
colocación de estos medios, cuelgue mediante cinturón de seguridad antiácida, con arnés clase C, con absorbedor 
de energía. 

- Estudiar la posible colocación de ganchos, firmemente anclados a la estructura, en la parte inferior de cuerpos 
salientes, con carácter definitivo, para el anclaje del cinturón indicado en el punto anterior. 

- En caso de empleo de medios auxiliares especiales, como andamios, jaulas colgadas, y trabajos de descuelgue 
vertical o similares, los materiales y sistemas deberán estar homologados, ser revisados antes de su uso y con 
certificado de garantía de funcionamiento. 

- Acotación con vallas que impidan el paso de personas de las zonas con peligro de caída de objetos, sobre la vía 
pública o patios. 

- En fachadas y cubiertas inclinadas, protección mediante andamio tubular que esté dotado de plataformas en todos 
los niveles, escalera interior y barandillas superior sobresaliendo un metro por encima de la mas elevada, tapado 
con malla calada, no resistente al viento. En caso de existir marquesinas, no apoyar el andamio en ella, ni 
sobrecargarla en exceso. 
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- En cubiertas inclinadas, colocación de ganchos firmemente recibidos a la estructura del caballete, o a otros puntos 
fuertes, para anclar el cinturón de seguridad ya descrito, en actuaciones breves y puntuales, en las que no se 
instalen andamios de protección. 

- En zonas de techos de aleros volados, por fuera de los petos de cubiertas planas, empleo del cinturón de protección 
contra caída, descrito anteriormente, anclado a puntos sólidos del edificio. 

- Todas las plataformas de trabajo, con mas de dos metros de altura, estarán dotadas de barandillas perimetral 
resistente. 

- Guantes adecuados para la protección de las manos, para el manejo de vidrios. 
- Los acristalamientos de zonas bajas de miradores deberán ser de vidrio, que en caso de rotura evite la caída de 

trozos a la vía pública, tal como laminar, armado, etc. 
- Dotación de extintores, debidamente homologados y con contrato de mantenimiento, en todas las zonas de acopios 

de materiales inflamables. 
- Las escaleras para acceso a zonas altas deberán estar dotadas de las medidas de seguridad necesarias, tales 

como zapatas antideslizantes, altura adecuada a la zona a trabajar, las de tijera con cadena resistente a la apertura, 
etc. 

- Habilitación de vías de acceso a la antena de TV, en cubierta, con protección anticaída, estudiando en todo caso su 
colocación, durante la obra, en lugares lo más accesibles posible. 

 
4.- Informaciones útiles para los usuarios: 
- Es aconsejable procurarse por sus propios medios, o mediante técnico competente en edificación, un adecuado 

plan de seguimiento de las instrucciones de usos y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, para conservarle 
un buen estado. 

- Todos los trabajos de saneamiento deberán ser realizados por pocero profesional, con licencia fiscal vigente, con 
epígrafe mínimo de Aguas, Pozos y Minas, nº 5.026. 

- Revisión del estado de los pates de bajada al pozo sustituyéndoles en caso necesario. 
- El empleo de los medios auxiliares indicados para el mantenimiento de elementos de fachadas y cubiertas, tales 

como andamios de diversas clases, trabajos de descuelgue vertical o similares deberán contar, de manera 
obligatoria con el correspondiente certificado, firmado por técnico competente y visado por su Colegio 
correspondiente. 

- Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y dotadas de sus esquemas de 
montaje y funcionamiento en los propios lugares de su emplazamiento, para poder realizar el mantenimiento en las 
debidas condiciones de seguridad, por empresa autorizada. 

- Igualmente las instalaciones particulares que lo requieran, también deberán cumplir lo indicado en el apartado 
anterior. 

- Se deben realizar todas las revisiones obligatorias de las instalaciones de gas, de acuerdo a la normativa vigente. 
- Esta terminantemente prohibido alterar las condiciones de ventilación en dependencias dotadas de aparatos de 

combustión de gas, ya que supone un grave riesgo para sus usuarios. 
- En el caso de estar el edificio dotado de instalaciones contra incendios, extintores, bocas de incendios equipadas, 

detección de monóxido de carbono o similares, indicar a los usuarios que tienen la obligación, según la normativa 
vigente, CTE DB-SI, del mantenimiento de las misma mediante empresa autorizada. 

 
 

Málaga, octubre de 2021 
 

EL ARQUITECTO 

 
JOSE ANTONIO BAUTISTA FERNANDEZ 
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ANEXO 1 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE ALTURA DE PERSONAS Y OBJETOS 

 
Redes de seguridad 
Paños de dimensiones ajustadas al hueco a proteger, de poliamida de alta tenacidad, con luz de malla 7,5 x 7,5 cm, 
diámetro de hilo 4 mm y cuerda de recercado perimetral de 12 mm de diámetro, de conformidad a norma UNE 81- 650 - 
80.  

 
Pescantes de sustentación de redes en fachadas 
Horcas metálicas comerciales, homologadas o certificadas por el fabricante respecto a su idoneidad en las condiciones 
de utilización por él descritas, constituidas por un mástil vertical (de 8 m de longitud generalmente) coronado por un 
brazo acartelado (de 2 m de voladizo generalmente), confeccionado con tubo rectangular en chapa de acero de 3mm de 
espesor y 5 x 10 cm de sección, protegido anticorrosión y pintado por inmersión.  

  
El conjunto del sistema queda constituido por paños de red de seguridad según norma UNE 81-650-80, colocadas con su 
lado menor (7 m) emplazado verticalmente, cubriendo la previsible parábola de caída de personas u objetos desde el 
forjado superior de trabajo y cuerdas de izado y ligazón entre paños también de poliamida de alta tenacidad de 10 mm de 
diámetro, enanos de anclaje y embolsamiento inferior del paño confeccionados con "caliqueños" de redondo corrugado 
de 8 mm de diámetro, embebidos en el canto del forjado y distanciados 50 cm entre sí; cajetines sobre el forjado u 
omegas de redondo corrugado de 12 mm de diámetro, situadas en voladizo y en el canto del forjado para el paso y 
bloqueo del mástil del pescante, sólidamente afianzados todos sus elementos entre sí, capaz de resistir todo el conjunto 
la retención puntual de un objeto de 100 kg. de peso, desprendido desde una altura de 6 m por encima de la zona de 
embolsamiento, a una velocidad de 2 m/seg.  

 
Montaje 
Deberá instalarse este sistema de red cuando se tengan realizados la planta baja y un forjado.  
Una vez colocada la horca, se instalará un pasador en el extremo inferior para evitar que el brazo pueda girar en sentido 
horizontal.  

 
Ciclo normal de utilización y desmontaje 
Los movimientos posteriores de elevación de la red a las distintas plantas de la obra, se ejecutarán siguiendo los 
movimientos realizados en la primera. El desmontaje se efectúa siguiendo el ciclo inverso al montaje. Tanto en el primer 
caso como en el segundo, los operarios deberán estar protegidos contra las caídas de altura mediante protecciones 
colectivas y/o individuales, cuando por el proceso de montaje y desmontaje las redes pierdan la función de protección 
colectiva.  

  
NOTA: El sistema tradicional de protección de mástiles y redes puede ser sustituido, si así se ha previsto en el Proyecto, 
por pasarelas perimetrales en voladizo, tipo consola o ménsulas de soporte para redes horizontales. En cualquiera de los 
sistemas de protección colectiva contra caídas de altura que se adopte será preceptiva la homologación o certificación de 
idoneidad expedido por el fabricante.  

 
Condena de huecos horizontales con mallazo 
Confeccionada con mallazo electrosoldado de redondo de diámetro mínimo 3 mm y tamaño máximo de retícula de 100 x 
100 mm, embebido perimetralmente en el zuncho de hormigón, capaz de garantizar una resistencia > 1.500 N/m2 (150 
Kg/m2).  

 
Marquesinas rígidas 
Apantallamiento en previsión de caídas de objetos, compuesto de una estructura de soporte generalmente metálica en 
forma de ménsula o pies derechos, cuajada horizontalmente de tablones durmientes de reparto y tableros, capaces de 
retener, sin colapsarse, un objeto de 100 Kg de peso, desprendido desde una altura de 20 m, a una velocidad inicial de 2 
m/s  

 
Plataforma de carga y descarga 
La carga y descarga de materiales se realizará mediante el empleo de plataformas metálicas en voladizo. Estas 
plataformas deberán reunir las características siguientes:  
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Muelle de descarga industrial de estructura metálica, emplazable en voladizo, sobresaliendo de los huecos verticales de 
fachada, de unos 2,5 m2 de superficie.  

 
Dotado de barandilla de seguridad de 1 m de altura en sus dos laterales y cadena de acceso y tope de retención de 
medios auxiliares desplazables mediante ruedas en la parte frontal.  

  
El piso de chapa industrial lagrimeada de 3mm de espesor, estará emplazada al mismo nivel del forjado de trabajo sin 
rampas ni escalones de discontinuidad.  

  
Podrá disponer opcionalmente de trampilla practicable para permitir el paso del cable de la grúa torre si se opta por 
colocar todas las plataformas bajo la mismo vertical.  

  
El conjunto deberá ser capaz de soportar descargas de 2.000 Kg/m2 y deberán tener como mínimo un certificado de 
idoneidad, resistencia portante y estabilidad, garantizado por el fabricante, si se siguen sus instrucciones de montaje y 
utilización.   

 
Barandillas de protección 
Antepechos provisionales de cerramiento de huecos verticales y perímetro de plataformas de trabajo, susceptibles de 
permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 m, constituidos por balaustre, rodapié de 20 cm de 
altura, travesaño intermedio y pasamanos superior, de 1 m de altura, sólidamente anclados todos sus elementos entre sí, 
capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal suficiente. 

 
Andamios apoyados en el suelo, de estructura tubular 
Previamente a su montaje se habrán de examinar en obra que todos sus elementos no tengan defectos apreciables a 
simple vista, calculando con un coeficiente de seguridad igual o superior a 4 veces la carga máxima prevista de 
utilización.  

  
Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje estarán dirigidas por persona competente para desempeñar esta 
tarea, y estará autorizado para ello por el Responsable Técnico del Contratista Principal a pié de obra o persona 
delegada por la Dirección Facultativa de la obra.  

  
En el andamio de sujeción por pernos no se deberá aplicar a los mismos un par de apriete superior al fijado por el 
fabricante, a fin de no sobrepasar el límite elástico del acero restando rigidez al nudo.  

  
Se comprobará especialmente que los módulos de base queden perfectamente nivelados, tanto en sentido transversal 
como longitudinal. El apoyo de las bases de los montantes se realizará sobre durmientes de tablones, carriles (perfiles en 
"U") u otro procedimiento que reparta uniformemente la carga del andamio sobre el suelo.  

  
Durante el montaje se comprobará que todos los elementos verticales y horizontales del andamio estén unidos entre sí y 
arriostrados con las diagonales correspondientes.  

  
Se comprobará durante el montaje la verticalidad de los montantes. La longitud máxima de los montantes para soportar 
cargas comprendidas entre 125 Kg/m2, no será superior a 2.00 m  

 
Para soportar cargas inferiores a 125 kg/m2, la longitud máxima de los montantes será de 2,30 m  

  
Se comprobará durante el montaje la horizontalidad entre largueros. La distancia vertical máxima entre largueros 
consecutivos no será superior a 2 m  

  
Los montantes y largueros estarán grapados sólidamente a la estructura, tanto horizontal como verticalmente, cada 3 m 
como mínimo. únicamente pueden instalarse aisladamente los andamios de estructura tubular cuando la plataforma de 
trabajo esté a una altura no superior a cuatro veces el lado más pequeño de su base.  

  
En el andamio de pórticos, se respetará escrupulosamente las zonas destinadas a albergar las zancas interiores de 
escaleras así como las trampillas de acceso al interior de las plataformas. En el caso de tratarse de algún modelo 
antiguo, carente de escaleras interiores, se dispondrá lateralmente y adosada, una torre de escaleras completamente 
equipada, o en último extremo una escalera "de gato" adosada al montante del andamio, equipada con aros salvacaidas 
o sirga de amarre tensada verticalmente para anclaje del dispositivo de deslizamiento y retención del cinturón anticaidas 
de los operarios.  
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Las plataformas de trabajo serán las normalizadas por el fabricante para sus andamios y no se depositarán cargas sobre 
los mismos salvo en las necesidades de uso inmediato y con las siguientes limitaciones:  

 
Quedará un pasaje mínimo de 0,60 m libre de todo obstáculo (anchura mínima de la plataforma con carga 0,80 m).  

 
El peso sobre la plataforma de los materiales, máquina, herramientas y personas, será inferior a la carga de trabajo 
prevista por el fabricante.  

 
Reparto uniforme de cargas, sin provocar desequilibrios.  

 
La barandilla perimetral dispondrá de todas las características reglamentarias de seguridad enunciadas anteriormente.  

  
El piso de la plataforma de trabajo sobre los andamios tubulares de pórtico, será la normalizada por el fabricante. En 
aquellos casos que excepcionalmente se tengan que realizar la plataforma con madera, esta será escuadrada con 
tablones sanos, sin nudos y sin pintar y ofrecerá una resistencia suficiente para el objeto a que se destina. 

  
Bajo las plataformas de trabajo se señalizará o balizará adecuadamente la zona prevista de caída de materiales u 
objetos.  

  
Se inspeccionará semanalmente el conjunto de los elementos que componen el andamio, así como después de un 
período de mal tiempo, heladas o interrupción importante de los trabajos.  

  
No se permitirá trabajar en los andamios sobre ruedas, sin la previa inmovilización de las mismas, ni desplazarlos con 
persona alguna o material sobre la plataforma de trabajo.  

  
El espacio horizontal entre un paramento vertical y la plataforma de trabajo, no podrá ser superior a 0,30 m, distancia que 
se asegurará mediante el anclaje adecuado de la plataforma de trabajo al paramento vertical. Excepcionalmente la 
barandilla interior del lado del paramento vertical podrá tener en este caso 0,60 m de altura como mínimo.  

  
Las pasarelas o rampas de intercomunicación entre plataformas de trabajo tendrán las características enunciadas más 
adelante.  

 
Andamio de Borriquetas 
Previamente a su montaje se habrá de examinar en obra que todos los elementos de los andamios no tengan defectos 
apreciables a simple vista, y después de su montaje se comprobará que su coeficiente de seguridad sea igual ó superior 
a 4 veces la carga máxima prevista de utilización.  

  
Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje estarán dirigidas por persona competente para desempeñar esta 
tarea, y estará autorizado para ello por el responsable técnico de la ejecución material de la obra ó persona delegada por 
la Dirección Facultativa de la obra.  

  
No se permitirá, bajo ningún concepto, la instalación de este tipo de andamios, de forma que queden superpuestos en 
doble hilera ó sobre andamio tubular con ruedas.  

  
Se asentarán sobre bases firmes niveladas y arriostradas, en previsión de empujes laterales, y su altura no rebasara sin 
arriostrar los 3 m, y entre 3 y 6 m se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados.  

  
Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y pasarelas a las mismas, 
susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más de 2 m de altura, estarán protegidas con barandillas de 
1 m de altura, equipadas con listones intermedios y rodapiés de 20 cm de altura, capaces de resistir en su conjunto un 
empuje frontal de suficiente resistencia. 

 
Andamios colgados móviles 
NOTA : Su empleo debe ser evitado o restringido al máximo.  
No se describen de forma escueta por no prever su utilización en esta obra. No obstante si en alguna fase de obra se 
utilizara, el contratista deberá reflejarlo en el plan de S. y S. con aportación de instalación y medidas preventivas en su 
uso, así como la estimación económica que afecte al plan. 

 
Cargas 
No se depositarán cargas sobre las plataformas de los andamios de borriquetas, salvo en las necesidades de uso 
inmediato y con las siguientes limitaciones:  
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Debe quedar un paso mínimo de 0,40 m libre de todo obstáculo.  

 
El peso sobre la plataforma no superará a la prevista por el fabricante, y deberá repartirse uniformemente para no 
provocar desequilibrio.  

 
La barandilla perimetral estará equipada con rodapiés de 0,20 m de altura.  

 
Tanto en su montaje como durante su utilización normal, estarán alejadas más de 5 m de la línea de alta tensión más 
próxima, ó 3 m en baja tensión.  

  
Características de las tablas ó tablones que constituyen las plataformas: 

 
• Madera de buena calidad, sin grietas ni nudos: Será de elección preferente el abeto sobre el pino.  
• Escuadra de espesor uniforme y no inferior a 2,4 x 15 cm.  
• No pueden montar entre sí formando escalones.  
• No pueden volar más de cuatro veces su propio espesor, máximo 0,20 cm.  
• Estarán sujetos por lías a las borriquetas.  

 
Estará prohibido el uso de ésta clase de andamios cuando la superficie de trabajo se encuentre a más de 6 m de altura 
del punto de apoyo en el suelo de la borriqueta.  

 
A partir de 2 m de altura habrá que instalar barandilla perimetral completa ó, en su defecto, será obligatorio el empleo de 
cinturón de seguridad de sujeción, para el que obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos de enganche, 
preferentemente sirgas de cable de acero tensas.  

 
Plataformas de trabajo 
Durante la realización de los trabajos, las plataformas de madera tradicionales deberán reunir las siguientes 
características:  
• Anchura mínima 60 cm (tres tablones de 20 cm de ancho).  
• La madera deberá ser de buena calidad sin grietas ni nudos. Será elección preferente el abeto sobre el pino.  
• Escuadría de espesor uniforme sin alabeos y no inferior a 7 cm de canto (5 cm si se trata de abeto).  
• Longitud máxima entre apoyos de tablones 2,50 m.  
• Los elementos de madera no pueden montar entre si formando escalones ni sobresalir en forma de llatas, de la 

superficie lisa de paso sobre las plataformas.  
• No puede volar más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 cm), únicamente rebasarán esta distancia 

cuando tenga que volar 0.60 m, como mínimo de la arista vertical en los ángulos formados por paramentos 
verticales de la obra.  

• Estarán sujetos por lías o sargentos a la estructura portante.  
 

Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y pasarelas a las mismas, 
susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más de 2 m de altura, estarán protegidas con barandillas de 
1 m de altura, equipada con listones intermedios y rodapiés de 20 cm de altura, capaces de resistir en su conjunto un 
empuje frontal de 150 kg./ml.  

 
Altura mínima a partir del nivel del suelo 
La distancia entre el pavimento y plataforma será tal, que evite la caída de los operarios. En el caso de que no se pueda 
cubrir el espacio entre la plataforma y el pavimento, se habrá de cubrir el nivel inferior, sin que en ningún caso supere 
una altura de 2.00 m.  

 
Para acceder a las plataformas, se instalarán medios seguros. Las escaleras de mano que comuniquen los diferentes 
pisos del andamio habrán de salvar cada una la altura de dos pisos seguidos. La distancia que han de salvar no 
sobrepasará 2.00 m.  

 
Pasarelas 
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre huecos, pequeños desniveles y obstáculos, originados 
por los trabajos se realizarán mediante pasarelas. Serán preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto 
realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria: La 
plataforma será capaz de resistir 300 Kg de peso y estará dotada de guirnaldas de iluminación nocturna, si se encuentra 
afectando a la vía pública.  
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• Su anchura útil mínima será de 0,80 m.  
• Dispondrá de barandillas completas a alturas de acceso con diferencias de nivel superiores a 2 m   
• Inclinación máxima admisible: 25 %.  
• La nivelación transversal debe estar garantizada.  
• Su superficie debe ser lisa y antideslizante.  

 
Protecciones y resguardos en máquinas 
Toda la maquinaria utilizada durante la fase de obra objeto de éste procedimiento, dispondrá de carcasas de protección y 
resguardos sobre las partes móviles, especialmente de las transmisiones, que impidan el acceso   

 
Escaleras portátiles 
Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de aluminio o hierro, a no ser posible se 
utilizarán de madera, pero con los peldaños ensamblados y no clavados. Estarán dotadas de zapatas, sujetas en la parte 
superior, y sobrepasarán en un metro el punto de apoyo superior.  

 
Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera, en función a la tarea a que esté destinado.  

  
Las escaleras de mano deberán de reunir las necesarias garantías de solidez, estabilidad y seguridad. No se emplearán 
escaleras excesivamente cortas o largas, ni empalmadas. Como mínimo deberán reunir las siguientes condiciones: 

 
• Largueros de una sola pieza.  
• Peldaños bien ensamblados, no clavados.  
• En las de madera el elemento protector será transparente.  
• Las bases de los montantes estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro mecanismo antideslizante. Y 

de ganchos de sujeción en la parte superior.  
• Espacio igual entre peldaños y distanciados entre 25 y 35 cm Su anchura mínima será de 50 cm  
• En las metálicas los peldaños estarán bien embrochados o soldados a los montantes.  
• Las escaleras de mano nunca se apoyarán sobre materiales sueltos, sino sobre superficies planas y resistentes.  
• Se apoyarán sobre los montantes.  
• El ascenso y descenso se efectuará siempre frente a las mismas.  
• Si la escalera no puede amarrarse a la estructura, se precisará un operario auxiliar en su base. 

 
En las inmediaciones de líneas eléctricas se mantendrán las distancias de seguridad. Alta tensión: 5 m. Baja tensión: 3 m.  

 
Las escaleras de tijeras estarán provistas de cadenas ó cables que impidan su abertura al ser utilizadas, así como topes en su 
extremo superior.  

 
Escaleras de mano de un solo cuerpo 
No deberán salvar más de 5 m de altura, a no ser que estén reforzadas, siempre se acuerdo con las condiciones y 
limitaciones establecidas por el fabricante. 

 
La inclinación de la escalera apoyada deberá estar en torno a los 75 grados.  

 
Los dos montantes deben reposar en el punto superior de apoyo y estar sólidamente fijados a él.  

 
La parte superior de los montantes debe sobrepasar en un metro su punto superior de apoyo.  

 
Escaleras de mano telescópicas: 
• Dispondrán como máximo de dos tramos de prolongación, además del de base, cuya longitud máxima total del 

conjunto no superará los 12 m.  
• Estarán equipadas con dispositivos de enclavamiento y correderas que permitan fijar la longitud de la escalera en 

cualquier posición, de forma que coincidan siempre los peldaños sin formar dobles escalones.  
• La anchura de su base no podrá ser nunca inferior a 75 cm, siendo aconsejable el empleo de estabilizadores 

laterales que amplíen esta distancia.  
 

Cuerda de retenida 
Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la trayectoria de los equipos, en su aproximación a la zona de colocación o 
acopio, constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada de 12 mm de diámetro, como mínimo.  
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Aparatos elevadores  
Normas de carácter general 
En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es recomendable la adopción de las 
siguientes normas generales:  
• Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato elevador utilizado.  
• Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos elevadores.  
• Las eslingas llevarán estampilladas en los casquillos prensados la identificación donde constará la carga máxima para la 

cual están recomendadas, según los criterios establecidos anteriormente en este mismo procedimiento.  
• De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 5 de la carga nominal máxima, 

según los criterios establecidos anteriormente en este mismo procedimiento.  
  

En las fases de transporte y colocación de las armaduras, en ningún momento los operarios estarán debajo de la carga 
suspendida. La carga deberá estar bien repartida y las eslingas o cadenas que la sujetan deberán tener argollas ó ganchos 
con pestillo de seguridad.   

  
El gruísta antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de carrera, frenos y velocidades, así 
como de los limitadores de giro, si los tuviera.  

  
Si durante el funcionamiento de la grúa se observara que los comandos de la grúa no se corresponden con los movimientos 
de la misma, se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata al la Dirección técnica de la obra.  

 
Se seguirán las  siguientes normas de seguridad. 
• Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas.  
• No se realizarán tiros sesgados.  
• No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario eléctrico de la grúa. En caso de avería 

deberá ser subsanado por personal especializado.  
• No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo.  
• Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido, para evitar el retorcimiento del cable de 

elevación.  
• Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de visión del gruista, será asistido por uno 

o varios trabajadores que darán las señales adecuadas para la correcta carga, desplazamiento y parada.  
• Al terminar el trabajo se dejará desconectada la grúa y se pondrá la pluma en veleta. Si la grúa es sobre raíles se 

sujetará mediante las correspondientes mordazas.  
• Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas suspendidas y se desconectará 

la corriente eléctrica en el cuadro secundario.  
 

Eslingas de cadena 
El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su carga nominal máxima y que los ganchos 
son de alta seguridad (pestillo de cierre automático al entrar en carga). El alargamiento de un 5% de un eslabón significa la 
caducidad inmediata de la eslinga.  

 
Eslinga de cable 
A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamaño y diámetro apropiado al tipo de maniobras 
a realizar; las gazas estarán protegidas por guardacabos metálicos fijados mediante casquillos prensados y los ganchos serán 
también de alta seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un segmento superior a 8 veces el diámetro del cable o la rotura 
de un cordón significa la caducidad inmediata de la eslinga.  

 
Cable "de llamada" 

 
Seguricable paralelo e independiente al principal de izado y sustentación de las cestas sobre las que tenga que trabajar el 
personal: Variables según los fabricantes y los dispositivos de afianzamiento y bloqueo utilizados.  

 
Adecuación del tajo en el lugar de carga 
Establecer un canal de entrada y salida de las unidades de acopio y evacuación de materiales en general  

 
Establecer un ritmo de trabajo que evite las acumulaciones.  

 
Trabajar desde la cota superior hacia la inferior para aprovechar la fuerza de la gravedad.  
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Caída de objetos 
Se evitará el paso de persona bajo las cargas suspendidas en todo caso se acotarán las áreas de trabajo.  

  
Las parrillas de armaduras empleadas para la realización de muros pantalla se colgarán para su transporte por medio de vigas 
de reparto o eslingas de brazos múltiples para asegurar el izado sin tensiones, bien eslingadas y provistas en sus ganchos de 
pestillo de seguridad.   

  
El izado de los materiales alargados, se realizará manteniendo la horizontalidad de los mismos. Preferentemente el transporte 
de materiales se realizará sobre bateas para impedir el corrimiento de la carga.  

 
Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza 
Las aperturas de huecos horizontales, deben condenarse con un tablero resistente, red, mallazo electrosoldado o elemento 
equivalente cuando no se esté trabajando en sus inmediaciones con independencia de su profundidad o tamaño.  

  
Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las mismas estarán cubiertas por resguardos tipo 
"seta" o cualquier otro sistema eficaz, en previsión de punciones o erosiones del personal que pueda colisionar sobre ellos.  

  
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y obstáculos, originados 
por los trabajos se realizarán mediante pasarelas preferiblemente prefabricadas de metal o en su defecto realizadas "in situ", 
de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria y capaz de resistir 300 Kg 
de peso, dotada de guirnaldas de iluminación nocturna.  

  
En verano, proceder al regado previo de las zonas de paso y de trabajo que puedan originar polvareda durante el trasiego de 
armaduras.  

  
Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar de almacenamiento y acopio de 
materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, aceites, grasas, etc.,) en lugar seguro fuera de la zona de influencia 
de los trabajos.  

  
La distancia mínima entre las partes móviles más salientes de la maquinaria empleada para el preformado, acopios de 
armaduras y alcance de las mismas, y los obstáculos verticales más próximos, será de 70 cm en horizontal y 2,50 m en altura 
en los obstáculos horizontales para evitar alcances a personas.  

 
Protección de personas contra contactos eléctricos 
La instalación eléctrica estará ajustada al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión avalada por instalador homologado.  

 
Cables adecuados a la carga que han de soportar, conexionados a las bases mediante clavijas normalizadas, blindadas e 
interconexionados con uniones antihumedad y antichoque.  

 
Fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores.  

 
Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor máximo de la resistencia de 78 
Ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra independiente.  

 
Las tomas de corriente estarán provistas de neutro con enclavamiento y serán blindadas.  

 
Todos los circuitos de suministro a las máquinas a instalaciones de alumbrado estarán protegidos por fusibles blindados, 
interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento.  

  
Los cables eléctricos que presenten defectos de recubrimiento aislante se habrán de reparar para evitar la posibilidad de 
contactos eléctricos con el conductor.  

  
Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + tensión (en KV)/100.  

 
Tajos en condiciones de humedad muy elevada: es preceptivo el empleo de transformador portátil de seguridad de 24 V o 
protección mediante transformador de separación de circuitos.  

 
Prevención de incendios, orden y limpieza 
Junto a los acopios de materiales combustibles, en oficinas y almacenes, se dispondrá de unos extintores adecuados en 
número y capacidad al riesgo de incendio de la zona.  
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El grupo electrógeno tendrá en sus inmediaciones un extintor con agente seco o producto halogenado para combatir 
incendios. Como es obvio, no se debe utilizar jamás agua o espumas, para combatir conatos de incendio en grupos 
electrógenos o instalaciones eléctricas en general.  

  
Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de aparcamiento de maquinaria en general.  

 
Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo 
Establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo.  

 
Estará terminantemente prohibido colocar focos para alumbrado reposando sobre las armaduras.  

  
Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, redes, mallazo o ménsula que se encuentren en la obra, 
protegiendo la caída de altura de las personas en la zona de trabajo.  

  
Se efectuarán apuntalamientos cuando los encofrados no tengan garantías de estabilidad durante la fase de colocación de 
armaduras. Se ejecutarán recalces cuando el comportamiento de la cimentación contigua o el terreno inestable contiguo a la 
zona de armado lo exijan.  

  
Siempre que existan interferencias entre los trabajos de conformación y montaje de armaduras y las zonas de circulación de 
peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y 
dirija sus movimientos.  

 
Señalización de seguridad  
El Real Decreto 485/97 de 14 de Abril, BOE de 23/4/97 establece un conjunto de preceptos sobre dimensiones, colores, 
símbolos, formas de señales y conjuntos que proporcionan una determinada información relativa a la seguridad.  

 
Señales de prohibición  
Forma:   Circulo  
Color de seguridad: Rojo  
Color de contraste: Blanco  
Color de Símbolo: Negro  
  
Señales de indicación de peligro  
Forma:   Triángulo equilátero  
Color de seguridad:  Amarillo  
Color de contraste:  Negro  
Color de símbolo:    Negro  
  
Señales de información de seguridad  
Forma:   Rectangular  
Color de seguridad:  Verde  
Color de contraste:  Blanco  
Color de símbolo:    Blanco  
  
Señales de obligación  
Forma:   Circulo  
Color de seguridad:  Azul  
Color de contraste:  Blanco  
Color de símbolo:    Blanco  
  
Señales de información  
Forma:   Rectangular  
Color de seguridad:  Azul  
Color de contraste:  Blanco  
Color de símbolo:    Blanco  
  
Señalización y localización equipos contra incendios  
Forma:   Rectangular  
Color de seguridad:  Rojo  
Color de contraste:  Blanco  
Color de símbolo:    Blanco  
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Dimensiones  
Las dimensiones de las señales serán las siguientes:  

 
La superficie de la señal, S (m2), ha de ser tal que S>L2/2000, siendo L la distancia máxima en (m) de observación 
prevista para una señal (formula aplicable para L<50 m).  

 
En general se adoptarán los valores normalizados por UNE 175, serie A.  

  
Las señales de seguridad pueden ser complementadas por letreros preventivos auxiliares que contienen un texto 
proporcionando información complementaria. Se utiliza conjuntamente con la señal normalizada de seguridad. Son de 
forma rectangular, con la misma dimensión máxima de la señal que acompañan, y colocadas debajo de ellas.  

  
Este tipo de señales se encuentran en el mercado en diferentes soportes (plásticos, aluminio, etc.) y en distintas 
calidades y tipos de acabado (reflectante, fotoluminescente, etc.).  

 
Cinta de señalización y de delimitación de zona de trabajo 
En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, se delimitará con cintas de tela o materiales plásticos con 
franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinándose 60º con la horizontal.  

 
La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no poderse eliminar se debe 
señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas verticales en colores rojo y blanco que delimiten la zona 
de trabajo. 

 
Señales óptico acústicas de vehículos de obra 
Las máquinas autoportantes que ocasionalmente puedan intervenir en la evacuación de materiales de la excavación 
manual deberá disponer de:  
• Una bocina o claxon de señalización acústica.  
• Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la maniobra de marcha atrás.  
• En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador rotativo luminoso destellante de color ámbar para 

alertar de su presencia en circulación viaria.  
• Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detrás.  
• Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, lámparas destellantes, 

etc.).  
 

Iluminación 
Se atendrá a lo dispuesto por el R.D. 486/1.997 
Zonas de paso: 50 lux  
Zonas de trabajo: 200 lux  
Las accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad.  
Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios.  
Prohibición total de utilizar iluminación de llama.  
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ANEXO 2 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN FASES DE OBRA 

 
FICHAS Y RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
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SIERRA DE CORTE 
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MAQUINILLO PARA ELEVACIÓN DE CARGAS 

 
 

PROTECCIÓN ELECTRICA DE GRUA TORRE 
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PASARELA DE PASO SOBRE FORJADOS UNIDIRECCIONALES 
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PROTECCIÓN DE CUBIERTAS 
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INSTALACIÓN ELECTRICA PROVISIONAL PARA OBRA – ESQUEMA TIPO 
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CARTEL DE OBRA EXPUESTO CON LOS TELEFONOS DE URGENCIAS 
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PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 
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PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 
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CAPITULO V.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
1.- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.  
1.1.- Ordenación de la acción preventiva  
1. 1. 1. Criterio de selección de las medidas preventivas  
1. 1. 2. Planificación y organización  
1. 1. 3. Coordinación de actividades empresariales  
1.2.- Organigrama funcional  
1.2.1. Los servicios de prevención  
1.2.2. Los representantes de los trabajadores  
1.2.3. Comité de Seguridad y Salud Laboral. 
1.2.4. Coordinador de Seguridad y Salud, técnicos y mandos intermedios  
1.2.5. Coordinación de los distintos órganos especializados  
1.3.- Normas generales de seguimiento y control  
1.3.1. Toma de decisiones  
1.3.2. Evaluación continua de los riesgos  
1.3.3. Controles periódicos  
1.3.4. Adecuación de las medidas preventivas y adopción de medidas correctoras  
1.3.5.- Paralización de los trabajos  
1.3.6.- Registro y comunicación de datos e incidencias  
1.3.7.- Colaboración con el responsable del seguimiento del plan de Seguridad y Salud. 
1.4.– Reuniones de seguimiento y control interno  
 
2.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN  
2.1.- Acciones formativas  
2.1.1. Normas generales  
2.1.2. Contenido de las acciones de formación  
2.1.3. Organización de la acción formativa  
2.2. Instrucciones generales y especificas  
2.3. Información y divulgación, condiciones de índole técnica  
2.4. Atribuciones Generales de Seguridad del personal facultativo de obra. 
2.5. Funciones Específicas de Seguridad 
 
3.-NORMAS RELATIVAS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD  
3.1. Medidas previas al inicio de la obra  
3.1.1. Condiciones generales  
3.1.2. Información previa  
3.1.3. Servicios afectados: identificación, localización y señalización  
3.1.4. Accesos, circulación interior y delimitaron de la obra  
 
4.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN  
4.1. Colectivas  
4.1.1. Generalidades  
4.1.2. Protección de huecos  
4.1.3. Anclajes para cinturones de seguridad  
4.1.4. Señalización y ordenación de tráfico  
4.2. Individuales  
4.2.1. Generalidades  
4.2.2. Exigencias esenciales de sanidad y seguridad  
 
5. SEÑALIZACIONES  
5.1. Normas generales  
5.2. Señalización de las vías de circulación  
5.3. Personal auxiliar de los maquinistas para señalización  
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1.- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 
1.1. Ordenación de la acción preventiva  
1.1.1. Criterios de selección de las medidas preventivas.  
Las acciones preventivas que se lleven a cabo en la obra estarán constituidas por el conjunto coordinado de medidas, 
cuya selección deberá dirigirse a:  
 
• Identificar los riesgos laborales que puedan ser evitados, con indicación de las medidas preventivas. 
• Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las medidas pertinentes.  
• Combatir los riesgos en su origen.  
• Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a 

la selección de los métodos de trabajo y de producción, con miras, en especial, a atenuar el trabajo monótono y 
repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. (Ergonomía) 

• Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
• Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro.  
• Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las 

condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.  
• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores, formación e información. 
 
En la selección de las medidas preventivas se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que las mismas pudieran 
implicar, debiendo adoptarse, solamente, cuando la magnitud de dichos riesgos sean sustancialmente inferiores a la de 
los que se pretende controlar y no existen alternativas razonables más seguras.  
 
1.1.2. Planificación y organización.  
La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la organización del trabajo, orientando esta 
actuación a la mejora de las condiciones de trabajo y disponiendo de los medios oportunos para llevar a cabo la propia 
acción preventiva.  
 
La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la planificación, organización y 
ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos del personal adscrito a la obra, a la empresa constructora principal 
y a las subcontratas.  
 
La empresa constructora deberá tomar en consideración las capacidades profesionales, en materia de Seguridad y Salud 
laboral, de los trabajadores en el momento de encomendarles tareas que impliquen riesgos graves.  
 
1.1.3. Coordinación de actividades empresariales  
Se adoptarán las medidas necesarias para que los trabajadores de las demás empresas subcontratadas reciban la 
información adecuada sobre los riesgos existentes en la obra y las correspondientes medidas de prevención.  
 
Se comprobará que los subcontratistas o empresas con las que se contraten determinados trabajos reúnen las 
características y condiciones que les permitan dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en este Pliego. A tal fin, 
entre las condiciones correspondientes que se estipulen en el contrato que haya de suscribirse entre ellas, deberá figurar 
referencia especifica a las actuaciones que tendrán que llevarse a cabo para el cumplimiento de la normativa de 
aplicación sobre Seguridad y Salud laboral en el trabajo.  
 
Se vigilará que los subcontratistas cumplan con la normativa de protección de la salud de los trabajadores en la ejecución 
de los trabajos que desarrollen.  
 
Se vigilará que los trabajadores autónomos cumplan con la normativa de protección de la salud de los trabajadores en la 
ejecución de los trabajos que desarrollen. 
 
 
1.2. Organigrama funcional  
1.2.1. Servicios de Prevención  
En los términos y con las modalidades previstas en las disposiciones vigentes, dispondrán de servicios encargados de la 
asistencia técnica preventiva, en cuya actividad participarán los trabajadores conforme a los procedimientos establecidos. 
El conjunto de medios humanos y materiales constitutivos de dicho servicio será organizado por el contratista 
directamente.  
 
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que 
precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:  
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• Diseñar y aplicar los planes y programas de actuación preventiva.  
• Evaluar los factores de riesgo que puedan afectar a la salud e integridad física de los trabajadores.  
• Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.  
• La asistencia para la correcta información y formación de los trabajadores.  
• Asegurar la prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.  
• Vigilar la salud de los trabajadores respecto de los riesgos derivados del trabajo.  
 
El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus 
funciones. Para ello, el personal de estos servicios, en cuanto a su formación, especialidad, capacitación, dedicación y 
número, así como los recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar 
en función del tamaño de la empresa, tipos de riesgo a los que puedan enfrentarse los trabajadores y distribución de 
riesgos en la obra, todo ello al amparo de dispuesto por el R.D. 39/97, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención.  
 
1.2.2. Los representantes de los trabajadores.  
Los representantes del personal que en materia de prevención de riesgos hayan de constituirse según las disposiciones 
vigentes, contarán con una especial formación y conocimiento sobre Seguridad y Salud laboral en el Trabajo, de acuerdo 
con el anexo IV del R.D. 39/97.  
 
El contratista deberá proporcionar a los representantes de los trabajadores la formación complementaria, en materia 
preventiva, que sea necesaria para el ejercicio de "sus funciones, por sus propios medios o por entidades especializadas 
en la materia. Dicha formación se reitera con la periodicidad necesaria.  
 
1.2.3. Comité de Seguridad y Salud.  
Se constituirá obligatoriamente un Comité de Seguridad y Salud cuando la obra cuente con más de 50 trabajadores. 
Estará compuesto por los representantes de los trabajadores y por el contratista o sus representantes, en igual número. 
Su organización, funciones, competencias y facultades serán las determinadas legalmente.  
 
1.2.4. Coordinador de Seguridad y Salud Laboral, técnicos y mandos intermedios  
El contratista deberá nombrar, entre el personal técnico adscrito a la obra, al representante de seguridad que coordinará 
la ejecución del Estudio de Seguridad y Salud laboral y será su representante e interlocutor ante el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, en el supuesto de no ejercitar por si mismo tales funciones 
de manera permanente y continuada.  
 
Antes del inicio de la obra, el contratista habrá de dar conocimiento al Coordinador en materia de Seguridad y Salud en 
fase de ejecución de obra, de quien asumirá los cometidos mencionados, así como de las sustituciones provisionales o 
definitivas del mismo, caso que se produzcan.  
 
La persona asignada para ello deberá estar especializada en prevención de riesgos profesionales y acreditar tal 
capacitación mediante la experiencia, diplomas o certificaciones pertinentes.  
 
El coordinador de la seguridad deberá ejercer sus funciones de manera permanente y continuada, para lo que le será 
preciso prestar la dedicación adecuada, debiendo acompañar en sus visitas a la obra al responsable del seguimiento y 
control del Estudio de Seguridad y Salud y recibir de éste las órdenes e instrucciones que procedan, así como ejecutar las 
acciones preventivas que de las mismas pudieran derivarse.  
 
El resto de los técnicos, mandos intermedios, encargados y capataces adscritos a la obra, tanto de la empresa principal 
como de las subcontratas, con misiones de control, organización y ejecución de la obra, deberán estar dotados de la 
formación suficiente en materia de prevención de riesgos y salud laboral, de acuerdo con los cometidos a desempeñar.  
 
En cualquier caso, el contratista deberá determinar, antes del inicio de la obra, los niveles jerárquicos del personal técnico 
y mandos intermedios adscritos a la misma.  
 
1.2.5. Coordinación de los distintos órganos especializados  
Los distintos órganos especializados que coincidan en la obra, deberán coordinar entre sí sus actuaciones en materia 
preventiva, estableciéndose por parte del contratista la programación de las diversas acciones, de modo que se consiga 
una actuación coordinada de los intervinientes en el proceso y se posibilite el desarrollo de sus funciones y competencias 
en la Seguridad y Salud laboral del conjunto de la obra.  
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El contratista de la obra o su representante en materia de prevención de riesgos deberán poner en conocimiento del 
responsable del seguimiento y control del Estudio de Seguridad y Salud cuantas acciones preventivas hayan de tomarse 
durante el curso de la obra por los distintos órganos especializados.  
 
El contratista principal organizará la coordinación y cooperación en materia de seguridad y salud que propicien 
actuaciones conjuntas sin interferencias, mediante un intercambio constante de información sobre las acciones previstas 
o en ejecución y cuantas reuniones sean necesarias para contraste de pronunciamientos y puesta en común de las 
actuaciones a emprender.  
 
 
1.3. Normas generales de seguimiento y control  
1.3.1. Toma de decisiones  
Con independencia de que por parte del contratista, su representante, los representantes legales de los trabajadores o 
Autoridad Laboral se pueda llevar a cabo la vigilancia y control de la aplicación correcta y adecuada de las medidas 
preventivas recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, la toma de decisiones en relación con el mismo corresponderá 
al responsable de la prevención, salvo que se trate de casos en que hayan de adoptarse medidas urgentes sobre la 
marcha que, en cualquier caso, podrán ser modificadas con posterioridad si el referido técnico no las estima adecuadas.  
 
En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los trabajadores que hagan necesaria la 
paralización de los trabajos, la decisión deberá tomarse por quien detecte la anomalía referida y esté facultado para ello 
sin necesidad de contar con la aprobación previa del responsable de la Seguridad y Salud, aun cuando haya de darse 
conocimiento inmediato al mismo, a fin de determinar las acciones posteriores.  
 
1.3.2.-Evaluación continua de los riesgos  
Por parte del contratista principal se llevará a cabo durante el curso de la obra una evaluación continuada de los riesgos, 
debiéndose actualizar las previsiones iniciales, reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud laboral, cuando cambien las 
condiciones de trabajo o con ocasión de los daños para la salud que se detecten, proponiendo en consecuencia, si 
procede, la revisión del Plan aprobado, antes de reiniciar los trabajos afectados.  
 
Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente, cambios de los sistemas constructivos, 
métodos de trabajo o proceso de ejecución previstos, o variaciones de los equipos de trabajo, el contratista deberá 
efectuar una nueva evaluación de riesgos previsibles y, en base a ello, proponer, en su caso, las medidas preventivas a 
modificar, en los términos reseñados anteriormente.  
 
1.3.2. Controles periódicos  
La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, y examinar la actividad de los 
trabajadores en la prestación de sus servicios para detectar situaciones potencialmente peligrosas.  
 
Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la vigilancia del estado de salud de 
éstos respecto de riesgos específicos, se apreciasen indicios de que las medidas de prevención adoptadas resultan 
insuficientes, el contratista deberá llevar a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de dichos 
hechos. Sin perjuicio de que haya de notificarse a la autoridad laboral, cuando proceda por caso de accidente.  
 
Asimismo, el contratista deberá llevar el control y seguimiento continuo de la siniestralidad que pueda producirse en la 
obra, mediante estadillos en los que se reflejen: tipo de control, número de accidentes, tipología, gravedad y duración de 
la incapacidad (en su caso) y relaciones de partes de accidentes cursados y deficiencias.  
 
La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplen la normativa de protección de la salud de los 
trabajadores y las previsiones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud laboral, en la ejecución de los trabajos que 
desarrollen en la obra.  
 
El personal directivo de la empresa principal, delegado o representante del contratista, técnicos y mandos intermedios 
adscritos a la obra deben cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus órdenes lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud laboral y las normas o disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
1.3.4. Adecuación de las medidas preventivas y adopción de medidas correctoras  
Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente reseñadas, se apreciase por el contratista 
la inadecuación de las medidas y acciones preventivas utilizadas, se procederá a la modificación inmediata de las mismas 
en el caso de ser necesario, proponiendo al responsable de la Seguridad y Salud laboral su modificación en el supuesto 
de que afecten a trabajos que aún no se hayan iniciado. En cualquier caso, hasta tanto no puedan materializarse las 
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medidas preventivas provisionales que puedan eliminar o disminuir el riesgo, se interrumpirán, si fuere preciso, los 
trabajos afectados.  
 
Cuando el responsable de la Seguridad y Salud laboral observase una infracción a la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales o la inadecuación a las previsiones reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud laboral y requiriese la 
adopción de las medidas correctoras que procedan, vendrá obligado su ejecución en el plazo que se fije para ello.  
 
1.3.5. Paralización de los trabajos  
Cuando se observase la existencia de riesgo de especial gravedad o de urgencia, se dispondrá la paralización de los 
tajos afectados o de la totalidad de la obra, en su caso, debiendo la empresa principal asegurar el conocimiento de dicha 
medida a los trabajadores afectados.  
 
Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprobase que han desaparecido las causas que provocaron el 
riesgo motivador de tal decisión o se han dispuesto las medidas oportunas para evitarlo, podrá acordarse la reanudación 
total o parcial de las tareas paralizadas mediante la orden oportuna.  
 
El personal directivo de la empresa principal o representante del mismo así como los técnicos y mandos intermedios 
adscritos a la obra, habrán de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que se advierta peligro inminente de 
accidentes o de otros siniestros profesionales.  
 
A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un riesgo grave e 
inminente para la salud, siempre que se hubiese informado al superior jerárquico y no se hubiesen adoptado las 
necesarias medidas correctivas. Se exceptúan de esa obligación de información los casos en que el trabajador no pudiera 
ponerse en contacto de forma inmediata con su superior jerárquico. En los supuestos reseñados no podrá pedirse a los 
trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el riesgo denunciado. De todo ello deberá informarse, por parte 
del contratista principal o su representante, a los trabajadores, con antelación al inicio de la obra o en el momento de su 
incorporación a ésta.  
 
1.3.6. Registro y comunicación de datos e incidencias  
Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán únicamente relacionadas con la inobservancia de las 
instrucciones, prescripciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud laboral.  
 
Las anotaciones en el referido libro sólo podrán ser efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra, por la Dirección facultativa, por el contratista principal, por los subcontratistas o sus 
representantes, por técnicos de los Organismos de la Administración autónoma, por la Inspección de Trabajo, por 
miembros del Comité de Seguridad y Salud laboral y por los representantes de los trabajadores en la obra.  
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el contratista principal deberá remitir en el plazo máximo de 24 horas 
copias a la Inspección de Trabajo de la provincia en que se realiza la obra, al responsable del seguimiento y control del 
Plan, al Comité de Salud y Seguridad y al representante de los trabajadores. Conservará las destinadas a sí mismo, 
adecuadamente agrupadas, en la propia obra, a disposición de los anteriormente relacionados.  
 
Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la Seguridad y salud laboral que se cursen por escrito por 
quienes estén facultados para ello, deberán ser puestos a disposición del responsable del seguimiento y control del Plan 
de Seguridad  y Salud laboral  
 
Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en los apartados anteriores serán 
objeto de registro y archivo en obra por parte del contratista, y a ellos deberán tener acceso el responsable del 
seguimiento y control del Plan.  
 
1.3.7. Colaboración con el responsable del seguimiento del Plan de Seguridad  y Salud laboral  
El contratista deberá proporcionar al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud laboral cuantos 
medios sean precisos para que pueda llevar a cabo su labor de inspección y vigilancia.  
 
El contratista se encargará de coordinar las diversas actuaciones de seguimiento y control que se lleven a cabo por los 
distintos órganos facultados para ello, de manera que no se produzcan interferencias y contradicciones en la acción 
preventiva y deberá, igualmente, establecer los mecanismos que faciliten la colaboración e interconexión entre los 
órganos referidos.  
 
El contratista habrá de posibilitar que el responsable del seguimiento y control del Plan pueda seguir el desarrollo de las 
inspecciones e investigaciones que lleven a cabo los órganos competentes.  

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 
 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 -  Email: estudio@jbarquitectura.com VI.  E.S.S. / 77 

 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

 
Del resultado de las visitas a obra del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, se 
dará cuenta por parte del contratista principal a los representantes de los trabajadores.  
 
 
1.4. Reuniones de seguimiento y control interno  
Las reuniones de seguimiento y control interno de la Seguridad y Salud laboral de la obra tendrán como objetivo la 
consulta regular y periódica de los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa, el análisis y evaluación 
continuada de las condiciones de trabajo y la promoción de iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 
prevención de los riesgos, así como propiciar la adecuada coordinación entre los diversos órganos especializados que 
incidan en la Seguridad y Salud laboral de la obra.  
 
En las reuniones del Comité de S. y S., participarán, con voz, pero sin voto, además de sus elementos constitutivos, los 
responsables técnicos de la seguridad de la empresa. Pueden participar en las mismas condiciones, trabajadores de la 
empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones a debatir en dicho 
órgano, o técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones del 
Comité.  
 
Sin perjuicio de lo establecido al respecto por la normativa vigente, se llevará a cabo como mínimo, una reunión 
trimensual desde el inicio de la obra hasta su terminación, con independencia de las que fueren, además, necesarias ante 
situaciones que requieran una convocatoria urgente, o las que se estimen convenientes por quienes estén facultados para 
ello.  
 
Salvo que se disponga otra cosa por la normativa vigente o por los Convenios Colectivos Provinciales, las reuniones se 
celebrarán en la propia obra y dentro de las horas de trabajo. En caso de prolongarse fuera de éstas, se abonarán sin 
recargo, o se retardará, si es posible, la entrada al trabajo en igual tiempo, si la prolongación ha tenido lugar durante el 
descanso del mediodía.  
 
Las convocatorias, orden de asuntos a tratar y desarrollo de las reuniones se establecerán de conformidad con lo 
estipulado al respecto por las normas vigentes o según acuerden los órganos constitutivos de las mismas.  
 
Por cada reunión que se celebre se extenderá el acta correspondiente, en la que se recojan las deliberaciones y acuerdos 
adoptados. El contratista o su representante vienen obligados a proporcionar al responsable de Seguridad y Salud laboral 
cuanta información o documentación le sea solicitada por el mismo sobre las cuestiones debatidas.  
 
Se llevará, asimismo, un libro de actas y se redactará una memoria de actividades, y en casos graves y especiales de 
accidentes, o enfermedades profesionales se emitirá un informe completo con el resultado de las investigaciones 
realizadas y la documentación se pondrá a disposición del responsable del seguimiento y control del Plan.  
 
Con independencia de las reuniones anteriormente referidas, el contratista principal deberá promover además, las que 
sean necesarias para posibilitar la debida coordinación entre los diversos órganos especializados y entre las distintas 
empresas o subcontratas que pudieran concurrir en la obra, con la finalidad de unificar criterios y evitar interferencias y 
disparidades contraproducentes.  
 
 
2.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN  
 
2.1. Acciones formativas  
2.1.1. Normas generales  
Como mínimo los Delegados de Prevención y sucesivamente todo el personal recibirá formación de acuerdo con el Anexo 
IV del R.D. 39/97 
 
El contratista está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación apropiada en materia preventiva en el 
momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, así como cuando se produzcan 
cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo 
susceptibles de provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta formación deberá repetirse periódicamente.  
   
La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a desarrollar en la obra, 
proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que implica cada trabajo, de las protecciones colectivas 
adoptadas, del uso adecuado de las protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en general, de 
las medidas de prevención de cualquier índole.  
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2.1.2. Contenido de las acciones de formación  
A) A nivel de mando intermedios, el contenido de las sesiones de formación estará principalmente integrado, entre otros, 
por los siguientes temas:  
 
• Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra.  
• Causas, consecuencias e investigación de los accidentes y forma de cumplimentar los partes y estadillos de régimen 

interior.  
• Normativa sobre Seguridad y Salud laboral.  
• Factores técnicos y humanos.  
• Elección adecuada de los métodos de trabajo para atenuar el trabajo monótono y repetitivo.  
• Protecciones colectivas e individuales.  
• Salud laboral.  
• Socorrismo y primeros auxilios.  
• Organización de la Seguridad y Salud laboral de la obra.  
• Responsabilidades.  
• Obligaciones y derechos de los trabajadores.  
 
B) A nivel de operarios, el contenido de las sesiones de formación se seleccionará fundamentalmente en función de los 
riesgos específicos de la obra y estará integrado principalmente, entre otros, por los siguientes temas:  
 
• Riesgos específicos de la obra y medidas de prevención previstas en el Plan de Seguridad  y Salud laboral  
• Causas y consecuencias de los accidentes.  
• Normas de Seguridad y Salud laboral (señalización, circulación, manipulación de cargas, etc).  
• Señalizaciones y sectores de alto riesgo.  
• Socorrismo y primeros auxilios.  
• Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente.  
• Salud laboral.  
• Obligaciones y derechos.  

 
C) A nivel de representantes de los trabajadores en materia de SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, el contenido de las 
sesiones de formación estará integrado, además de por los temas antes especificados para su categoría profesional, por 
los siguientes:  

 
• Investigación de los accidentes y partes de accidentes.  
• Estadística de la siniestralidad.  
• Inspecciones de seguridad.  
• Legislación sobre Seguridad y Salud laboral.  
• Responsabilidades.  
• Coordinación con otros órganos especializados.  
 
2. l .3. Organización de la acción formativa  
Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente acreditado y capacitado en la docencia de 
Seguridad y Salud laboral contándose para ello con los servicios de seguridad de la empresa, representante o delegado 
de ésta en la obra, servicios de prevención, mutuas, organismos oficiales especializados, representantes cualificados de 
los trabajadores y servicio médico, propio o mancomunado, que por su vinculación y conocimientos de la obra en materia 
específica de Seguridad y Salud laboral sean los más aconsejables en cada caso.  
 
En el Plan de Seguridad y Salud laboral que haya de presentar el contratista se establecerá la programación de las 
acciones formativas, de acuerdo con lo preceptuado en el presente Pliego y según lo establecido, en su caso, por los 
Convenios Colectivos, precisándose de forma detallada: número, duración por cada sesión, períodos de impetración, 
frecuencia, temática, personal al que van dirigidas, lugar de celebración y horarios.  
 
 
2.2. Instrucciones generales y específicas  
Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse antes de que el trabajador comience a 
desempeñar cualquier cometido o puesto de trabajo en la obra o se cambie de puesto o se produzcan variaciones de los 
métodos de trabajo inicialmente previstos, habrán de facilitársele, por parte del contratista o sus representantes en la 
obra, las instrucciones relacionadas con los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando no se trate de su ocupación 
habitual; las relativas a los riesgos generales de la obra que puedan afectarle y las referidas a las medidas preventivas 
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que deban observarse, así como acerca del manejo y uso de las protecciones individuales. Se prestará especial 
dedicación a las instrucciones referidas a aquellos trabajadores que vayan a estar expuestos a riesgos de caída de altura, 
atrapamientos o electrocución.  
 
El contratista habrá de garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores o subcontratas que intervengan en la 
obra han recibido las instrucciones pertinentes en el sentido anteriormente indicado.  
 
Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma escrita y/o de palabra, según el 
trabajo y operarios de que se trate y directamente a los interesados.  
 
Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento y otros análogos se referirán, además de a 
los aspectos reseñados, a: restricciones de uso y empleo, manejo, manipulación, verificación y mantenimiento de equipos 
de trabajo. Deberán figurar también de forma escrita en la máquina o equipo de que se trate, siempre que sea posible.  
 
Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en caso de situaciones de emergencia habrán 
de ser proporcionadas a quienes tengan encomendados cometidos relacionados con dichos aspectos y deberán figurar, 
además, por escrito en lugares visibles y accesibles a todo el personal adscrito a la obra, tales como oficina de obra, 
comedores y vestuarios.  
 
 Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que no intervengan directamente 
en la ejecución del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de visitarla serán previamente advertidas por el contratista o 
sus representantes sobre los riesgos a que pueden exponerse, medidas y precauciones preventivas que han de seguir y 
utilización de las protecciones individuales de uso obligatorio.  
 
2.3. Información y divulgación  
El contratista o sus representantes en la obra deberán informar a los trabajadores de:  
 
• Los resultados de las valoraciones y controles del medio-ambiente laboral correspondientes a sus puestos de trabajo, 

así como los datos relativos a su estado de salud en relación con los riesgos a los que puedan encontrarse expuesto.  
• Los riesgos para la salud que su trabajo pueda entrañar, así como las medidas técnicas de prevención o de 

emergencia que hayan sido adoptadas o deban adoptarse por el contratista, en su caso, especialmente aquéllas cuya 
ejecución corresponde al propio trabajador y, en particular, las referidas a riesgo grave e inminente.  

• La existencia de un riesgo grave e inminente que les pueda afectar, así como las disposiciones adoptadas o que 
deban adoptarse en materia de protección, incluyendo las relativas a la evacuación de su puesto de trabajo.  

• Esta información, cuando proceda, deberá darse lo antes posible.  
• El derecho que tienen a paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un riesgo grave e inminente 

para la salud y no se hubiesen podido poner en contacto de forma inmediata con su superior jerárquico o, 
habiéndoselo comunicado a éste, no se hubiesen adoptado las medidas correctivas necesarias.  

 
Las informaciones anteriormente mencionadas deberán ser proporcionadas personalmente al trabajador, dentro del 
horario laboral o fuera del mismo, considerándose en ambos casos como tiempo de trabajo el empleado para tal 
comunicación.  
 
Asimismo, habrá de proporcionarse información a los trabajadores, por el contratista o sus representantes en la obra, 
sobre:  
 
• Obligaciones y derechos del contratista y de los trabajadores.  
• Funciones y facultades de los Servicios de Prevención, Comités de Salud y Seguridad y delegados de Prevención.  
• Servicios médicos y de asistencia sanitaria con indicación del nombre y ubicación del centro asistencial al que 

acudir en caso de accidente.  
• Organigrama funcional del personal de Seguridad y Salud laboral de la empresa adscrita a la obra y de los órganos 

de prevención que inciden en la misma.  
• Datos sobre el seguimiento de la siniestralidad y sobre las actuaciones preventivas que se llevan a cabo en la obra 

por la empresa.  
• Estudios, investigaciones y estadísticas sobre la salud de los trabajadores.  
 
Toda la información referida se le suministrará por escrito a los trabajadores o, en su defecto, se expondrá en lugares 
visibles y accesibles a los mismos, como oficina de obra, vestuarios o comedores, en cuyo caso habrá de darse 
conocimiento de ello.  
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El contratista deberá disponer en la oficina de obra de un ejemplar del Plan de Seguridad  y Salud laboral aprobado y de 
las normas y disposiciones vigentes que incidan en la obra.  
 
En la oficina de obra se contará, también, con un ejemplar del Plan y de las normas señaladas, para ponerlos a 
disposición de cuantas personas o instituciones hayan de intervenir, reglamentariamente, en relación con ellos.  
 
El contratista o sus representantes deberán proporcionar al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y 
Salud laboral toda la información documental relativa a las distintas incidencias que puedan producirse en relación con 
dicho Plan y con las condiciones de trabajo de la obra.  
 
El contratista deberá colocar en lugares visibles de la obra rótulos o carteles anunciadores, con mensajes preventivos de 
sensibilización y motivación colectiva. Deberá exponer, asimismo, los que le sean proporcionados por los organismos e 
instituciones competentes en la materia sobre campañas de divulgación.  
 
El contratista deberá publicar mediante cartel indicado, en lugar visible y accesible a todos los trabajadores, la 
constitución del organigrama funcional de la Seguridad y Salud laboral de la obra y de los distintos órganos 
especializados en materia de prevención de riesgos que incidan en la misma, con expresión del nombre, razón jurídica, 
categoría a cualificación, localización y funciones de cada componente de los mismos. De igual forma habrá de publicar 
las variaciones que durante el curso de la obra se produzcan en el seno de dichos órganos.  
 
2.4. Atribuciones Generales de Seguridad del personal facultativo de obra. 
Independiente de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades que el R.D.1426/97 establece para los Responsables 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra y durante la elaboración del proyecto, las cuales vienen definidas 
en el mismo. 
 
La empresa constructora en su estructura de gestión empresarial tiene fijado para todos sus Centros de Trabajo, el 
sistema de "Seguridad Integrada", es decir considera que la Seguridad, la Higiene, la Prevención de Pérdidas y el Control 
de la Calidad Total, son tareas directivas a realizar por las diferentes "Líneas de Mando" habituales en la misma y que 
incluyen desde la Alta Dirección hasta Jefes de Equipo, Capataces así como los Responsables Técnicos a pie de obra de 
las empresas subcontratadas, siendo todos ellos, y a su nivel, Supervisores de Seguridad. Por principio, el Supervisor es 
responsable de cuantas actividades se desarrollen en su área de competencia, incluyendo naturalmente, la seguridad de 
las personas e instalaciones a su cargo.  
 
A la hora de establecer prioridades, la Prevención de Accidentes ocupa el mismo nivel de importancia que la Producción, 
la Calidad y los Costos.  
  
A continuación van descritas las más relevantes funciones de tipo general, entre las que destacan: 
 
1. Encargados de que todos los que participan en una operación bajo su mando reciben el entrenamiento adecuado para 
la realización de los trabajos a ellos encomendados con un grado aceptable de aseguramiento de la calidad y del control 
de los riesgos para las personas y las cosas.  
2. Encargados de que los Planes de Seguridad que afecten a su área de trabajo estén actualizados, a disposición de los 
ejecutantes y que sea exigido su cumplimiento.  
3. Encargados de que exista la información suficiente sobre los riesgos de exposición a los productos, medios auxiliares, 
máquinas y herramientas utilizadas en su área de responsabilidad. Si no existiese, deberá solicitarla al suministrador o 
departamento competente para facilitarla, y en última instancia, al Director o Responsable de su Centro de Trabajo.  
4. Encargados de que en su área se cumpla con el programa de Seguridad, previamente establecido.  
5. Encargados de que exista en su área de responsabilidad y se realice prácticamente un programa rutinario de 
comprobación del entorno laboral, los medios, aparatos y dispositivos que existan en relación con la Prevención. En 
particular:  
 

• Prendas y Equipos de Protección Individual, su estado y mínimos de utilización.  
• Sistemas de Protección Colectiva y su eficacia preventiva.  
• Equipos de detección de riesgos higiénicos y comprobación del medio ambiente de trabajo.  
• Estado de limpieza y salubridad de las instalaciones de implantación provisional a utilizar por el personal de 

obra.  
• Estado y funcionamiento de los recipientes de gases a presión, retimbrado de los mismos y válvulas de 

seguridad.  
• Mangueras y juntas de expansión.  
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• Maquinaria, máquinas herramientas, instrumentos críticos, medios auxiliares, aparatos de elevación, 
herramientas y en general todos aquellos sistemas o equipos que se consideren problemáticos o peligrosos en 
condiciones normales de trabajo.  

• Condiciones climatológicas adversas.  
• Almacenamiento de productos tóxicos, contaminantes y/o peligrosos.  
• Etc. 

 
6. Encargados de efectuar las revisiones de Seguridad del área a su cargo, en relación con las distintas operaciones que 
allí se realicen. En el caso de que su realización se salga fuera de su competencia, solicitarla de los correspondientes 
Servicios o Especialistas, propios o concertados.  
7. Encargados de informar, mediante reuniones de seguridad, charlas de tajo u otros medios, siempre que ocurra un 
accidente o incidente potencialmente importantes en su área de responsabilidad, para su estudio y análisis o cuando lo 
crea oportuno para la motivación o la formación en Prevención.  
8. Encargados de solicitar a su superior jerárquico y cumplir las revisiones de seguridad de nuevas instalaciones, así 
como sugerir mejoras para la modificación de las existentes.  
9. Encargados asimismo de garantizar la clasificación de los riesgos y la prelación de los distintos niveles preventivos en 
la utilización de todos los productos y energías incluidos en los procesos de trabajo desarrollados en su área.  
10. Encargados de preparar los trabajos e instalaciones para realizar las tareas de Mantenimiento Preventivo, 
proporcionando a los ejecutantes la información y los medios necesarios para su realización con seguridad.  
11. Encargados de cumplir y hacer cumplir la reglamentación vigente en materia de seguridad, las Normas Internas de 
Seguridad de su propia empresa y las contenidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en lo que respecta 
al personal propio como al subcontratado.  
12. Encargados de notificar jerárquicamente a su Dirección la producción de cualquier incidente o accidente que ocurra 
en sus instalaciones e iniciar la investigación técnica del mismo, así como el establecimiento de medidas preventivas, con 
independencia de que se hayan producido o no daños.  
13. Realización de la parte que les corresponda de las tareas y actividades señaladas en el estudio de seguridad y salud 
y controles administrativos. En aras del perfeccionamiento y simplificación de los mismos, aportará las sugerencias de 
mejora y simplificación que estime necesarios, a sus superiores jerárquicos.  
14. Establecer un programa básico de Mantenimiento preventivo de las instalaciones, utillaje, máquinas, herramientas y 
equipos de protección individual y colectivos correspondientes a su área de responsabilidad.  
 
2.5. Funciones Específicas de Seguridad 
2.5.1. Dirección de obra 
La empresa constructora y Responsables Técnicos de las empresas subcontratadas, tienen las funciones de seguridad 
siguientes:  
1. Tienen la máxima responsabilidad en materia de Producción y Condiciones de Trabajo, en función de sus atribuciones 
sobre la "Línea Ejecutiva".  
2. Asignan responsabilidad y autoridad delegada a los Mandos en materia de prevención de accidentes y control de 
aseguramiento de la calidad del personal y actividades sometidos a su jurisdicción.  
3. Participan e intervienen en el establecimiento de las políticas de Seguridad atendiendo las sugerencias de los 
especialistas, propios o externos, asesores de seguridad, así como a los restantes órganos ejecutivos de la Empresa 
competentes en la mejora de las Condiciones de Trabajo.  
4. Promulgan las políticas en materia de prevención de la siniestralidad y mejora de las condiciones de trabajo en la 
empresa, y las hace cumplir.  
5. Dentro de sus respectivas competencias, autorizan los gastos necesarios para desarrollar las políticas de mejora de las 
condiciones de trabajo.  
6. Promocionan y facilitan el adiestramiento profesional y de prevención, adecuado para cualificar a los Técnicos y 
Cuadros de Mando bajo su jurisdicción.  
 
7. Aprueban, a iniciativa propia o propuesta del Comité de Seguridad e Higiene, la concesión de premios o sanciones de 
los Cuadros de Mando que dependan jerárquicamente de él, y que a su juicio sean acreedores a las mismas, por su 
actitud ante la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.  
 
2.5.2. Jefes y Técnicos de obra 
Los responsables Técnicos de obra de la empresa constructora y de las empresas subcontratadas, tienen las funciones 
de seguridad siguientes:  
 
1. Tienen responsabilidad y autoridad delegada en materia de Producción y Condiciones de Trabajo en función de sus 
competencias sobre el personal de la "Línea Productiva" sometido a su jurisdicción, y de las Empresas de Subcontrata 
que estén a su mando.  

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 
 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52 -  Email: estudio@jbarquitectura.com VI.  E.S.S. / 82 

 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

2. Asignan responsabilidades y autoridad delegada en materia de prevención de accidentes a los Cuadros de Mando y 
Técnicos, del personal a su cargo, tanto propios como subcontratado.  
3. Participan e intervienen en el establecimiento de las políticas de seguridad, según lo recomendado por la Dirección de 
la empresa, Dirección Facultativa de la Obra y Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo (propia y de las empresas 
subcontratadas).  
4. Supervisan y colaboran en el análisis y propuestas de solución de la investigación técnica de los accidentes ocurridos 
en la obra (tanto del personal propio como subcontratado), mediante la cumplimentación del documento establecido al 
efecto, adoptando de inmediato las medidas correctoras que estén a su alcance.  
5. Divulgan la política general de la empresa en materia de seguridad y medicina preventiva, dentro de su jurisdicción, y 
velan por su cumplimiento, así como de mantener unos niveles altos en la relación productividad y condiciones de trabajo.  
6. Dentro de sus competencias, autorizan los gastos necesarios para desarrollar la política de prevención en las obras a 
su cargo.  
7. Promocionan y facilitan el adiestramiento profesional y de prevención adecuado para cualificar a los Técnicos, Cuadros 
de Mando y Personal de Producción, dentro de su jurisdicción.  
8. Presiden el órgano colegiado de seguridad que en función del volumen e importancia de la obra, se considere oportuno 
establecer (p.e. Comisión General de Seguridad e Higiene de Empresas de Contrata, Comisión de Seguridad e Higiene 
de Subcontratistas, Círculos de Seguridad o Comité de Seguridad e Higiene). En obras de menor volumen despachará 
regularmente con el o los Delegados de Prevención.  
9. Controlan el cumplimiento y materialización de los compromisos adquiridos en el E.B.S.S. de aquellas obras que lo 
tengan establecido por ley.  
10. Proponen a sus superiores jerárquicos y/o al Comité de S. e H. los nombres y circunstancias del personal a su mando, 
que a su juicio sean acreedores de premio o sanciones graves o muy graves, por su actitud ante la  prevención de 
accidentes y enfermedades profesionales.  
11. Exigirán a las empresas contratadas o subcontratadas el cumplimiento riguroso de las cláusulas de Seguridad anejas 
al contrato pactado con la empresa constructora.  
 
2.5.3. Mandos Intermedios 
Los mandos intermedios, Encargados, Capataces, Jefes de Equipo o de Brigada y Técnicos Especialistas a pie de obra 
de la empresa constructora y de las empresas subcontratadas, tienen las funciones de seguridad siguientes:  
 
1. Son responsables de la seguridad y condiciones de trabajo de su grupo de trabajadores.  
2. Son responsables de la seguridad del lugar de trabajo, orden y limpieza, iluminación, ventilación, manipulación y acopio 
de materiales, recepción, utilización y mantenimiento de equipos.  
3. Cuidarán de que se cumplan las normas relativas al empleo de prendas y equipos protectores.  
4. Son responsables de que se presten con rapidez los primeros auxilios a los lesionados.  
5. Deben informar a su Mando Superior e investigar técnicamente todos los accidentes producidos en su área de 
responsabilidad, analizando las causas y proponiendo soluciones, mediante un documento establecido al efecto. 
6. Facilitarán gratuitamente a los trabajadores los medios de protección personal homologados por el Ministerio de 
Trabajo o normalizados para todo el personal de la empresa constructora. Entra dentro de sus competencias, asegurarse 
el acopio suficiente y suministro de éstos materiales, así como el control documental de su entrega y seguimiento de su 
correcta utilización. Los operarios de empresas subcontratadas que incumplan con el compromiso de su empleador 
respecto a la correcta utilización de Equipos de Protección Individual y Sistemas de Protección Colectiva, para la 
realización de sus trabajos, fijados en las cláusulas de seguridad anejas al contrato pactado con la empresa constructora, 
verán subsanadas por parte de la misma, las situaciones de riesgo voluntariamente asumidas, imputando íntegramente la 
repercusión de su coste en la certificación a abonar al subcontratista del cual dependa.  
7. Mantendrá reuniones informales de seguridad con sus productores y responsables de las empresas subcontratadas, 
tratando también de los temas de seguridad con los trabajadores por separado.  
8. Fomentarán y estimularán los cometidos de los Delegados de Prevención a su cargo.  
9. Colaborará con los Representantes legales de los Trabajadores en cuantas sugerencias de carácter preventivo puedan 
aportar.  
10. Cumplirán personalmente y harán cumplir al personal y subcontratistas a sus órdenes la normativa legal vigente en 
materia de prevención y las Normas de Seguridad de carácter interno de la empresa constructora, así como las 
específicas para cada Centro de Trabajo fijadas por el Estudio de seguridad y Salud y el Plan de seguridad y salud.  
11. Tienen responsabilidad y autoridad delegada de la Alta Dirección de su empresa en materia de seguridad en función 
de sus atribuciones sobre el personal de la Línea Productiva y subcontratistas sometidos a su jurisdicción.  
12. Asignan responsabilidades y autoridad delegada al personal de producción cualificado en materia de prevención de 
accidentes, sobre los trabajadores y subcontratistas que estén a cargo de ellos.  
13. Darán a conocer al personal a su cargo y subcontratistas, las directrices de prevención que sucesivamente adopte la 
Empresa y la Dirección Facultativa de la Obra, velando por su cumplimiento.  
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14. Participan e intervienen en el establecimiento de las políticas de seguridad que afecten a este Centro de Trabajo, 
según lo recomendado por los órganos de la empresa constructora y de la Dirección Facultativa, competentes en materia 
de prevención.  
15. Dentro de sus competencias autorizarán los gastos necesarios para desarrollar la política en su Centro de Trabajo.  
16. Procederán a una acción correctora cuando observen métodos o condiciones de trabajo inseguras e interesarán a 
aquellas personas, departamentos, empresas subcontratadas, Dirección Facultativa o Propiedad, según proceda, que por 
su situación o competencias puedan intervenir en la solución de aquellos problemas que escapen a sus medios y 
competencias técnicas.  
17. Tienen la facultad de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que se advierta peligro inminente de accidentes, 
siempre que no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos o minimizarlos.  
18. Realizarán y supervisarán mensualmente la inspección de seguridad y de mantenimiento preventivo de los diferentes 
tajos y equipos de la obra a su cargo.  
19. Intervendrán con el personal a sus órdenes en la reducción de las consecuencias de siniestros que puedan ocasionar 
víctimas en el Centro de Trabajo y prestarán a éstos los primeros auxilios que deban serles dispensados. Fomentará y 
estimulará los cometidos de los Socorristas del Centro de Trabajo a su cargo.  
20. Promocionarán y facilitarán el adiestramiento profesional de sus trabajadores, seleccionándolos y controlando se 
observen las prácticas de trabajo habituales para el correcto desempeño de cada oficio.  
21. Dentro de sus posibilidades, promocionarán y facilitarán la formación en materia de prevención del personal a su 
cargo.  
22. Exigirán a las empresas contratadas y Subcontratistas el cumplimiento de las cláusulas de Seguridad anejas al 
contrato pactado con la empresa constructora  
 
2.5.4. Representantes legales del Personal de la empresa constructora. 
1. Corresponde a los órganos de representación del Personal y los Representantes Sindicales, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la vigilancia y control de la puesta en 
práctica de la normativa de aplicación en materia de seguridad, patología laboral y condiciones de trabajo, formulando en 
su caso, y en su calidad de representantes, las acciones legales oportunas ante la empresa y los órganos  de jurisdicción 
competentes.  
2. Las funciones básicas de los Representantes legales de los Trabajadores en el área de la Prevención de Riesgos en 
la empresa serán la definidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
2.5.5. Delegados de Prevención. 
1. La empresa constructora y cada una de las empresas contratadas, con más de 5 trabajadores a pie de obra, tendrá 
nombrado un Delegado de Prevención. 
2. Su cualificación técnica estará avalada por documento expedido por el Servicio de Prevención Propio o Ajeno o, con 
antelación a su nombramiento definitivo, que deberá estar acreditado ante la Inspección Provincial de Trabajo.  
3. Sus funciones como Delegados de Prevención, serán compatibles con las que normalmente preste en la Línea 
Productiva el trabajador designado al efecto y tendrán las competencias legales que dicta la citada Ley 31/1.995 de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
2.5.6. Trabajadores 
1. Los trabajadores de la empresa constructora, de las empresas subcontratadas y los trabajadores autónomos, 
realizarán su actividad de conformidad con las prácticas de seguridad establecidas en el presente Estudio de Seguridad y 
Salud. y aceptadas en la especialidad que desarrolle.  
2. Deben dar cuenta a su Encargado de las condiciones, averías o prácticas inseguras apreciadas en equipos, personal 
propio o ajeno que puedan implicar directamente a la empresa constructora o a terceros en las inmediaciones de la obra.  
3. Hacer sugerencias de mejora de las medidas de prevención  y protección a los mandos responsables de su 
materialización.  
4. Usar correctamente los Equipos de Protección Individual (EPI), homologados por el Ministerio de Trabajo o 
normalizado en la obra, cuidando de su perfecto estado y conservación.  
5. Someterse a los reconocimientos médicos preceptivos y a las vacunaciones ordenadas por las Autoridades Sanitarias 
competentes o por el Servicio Médico de Empresa.  
6. Cuidar y mantener su higiene personal, en evitación de enfermedades contagiosas o molestas para sus compañeros.  
7. Comprometerse a no introducir bebidas u otras sustancias no autorizadas en los Centros de Trabajo, no presentarse o 
permanecer en los mismos en estado de embriaguez o de cualquier otro género de intoxicación.  
8. Recibir las enseñanzas sobre prevención de accidentes y sobre extinción de incendios, salvamento y socorrismo en los 
Centros de Trabajo que les sean facilitados por la empresa, Mutua Patronal, Servicio de prevención o por las instituciones 
competentes de la Administración.  
9. Proponer a su Mando Inmediato superior la demora o sustitución de la realización de trabajos que impliquen riesgo de 
accidentes o enfermedad profesional en el caso de que no se disponga de los medios adecuados para llevarlas a cabo 
con las suficientes garantías para su integridad física o la de sus compañeros.  
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10. Pedir  asesoramiento suficiente a su Mando Inmediato superior sobre la realización de aquellas tareas que no 
comprenda o no se sienta capacitado para llevarlas a término en condiciones de seguridad.  
11. Si el trabajador conociese la existencia de posibles incompatibilidades entre sus características personales y las 
condiciones de determinados puestos de trabajo a los que pudiera ser destinado, deberá poner tal hecho en conocimiento 
del empresario. La omisión de esta comunicación tendrá la consideración de transgresión de la buena fe contractual.  
12. Cumplirá personalmente la normativa legal vigente en materia de prevención y las Normas de Seguridad internas de 
la Empresa y de la Dirección Facultativa de la obra donde presta sus servicios.  
13. Cooperará en la extinción de incendios y en el salvamento de las víctimas de accidentes de trabajo en las condiciones 
que, en cada caso, sean racionalmente exigibles.  
 
2.5.7. Funciones del "Encargado General” 
En cualquier fase el Encargado General deberá realizar la formación específica de su personal, haciendo especial 
hincapié en su disciplinada integración a los usos y costumbres preventivos del sector de la construcción. 

 
1. Velará por todos los medios que sus hombres estén en todo momento bajo la cobertura de protecciones de carácter 
colectivo; cuando esto no fuera posible por las especiales circunstancias del tajo o escasa duración de los trabajos con 
exposición a riesgo, obligará al empleo de la totalidad de los equipos de protección individual (EPI) recomendados para 
minimizar las consecuencias de los previsibles incidentes y/o accidentes.  
2. Es responsable de que la construcción de los andamios y plataformas a utilizar por su personal se haga conforme a 
la normativa técnica del fabricante y reglamentación legal vigente. Velará constantemente por el estado reglamentario y 
de estabilidad de utilización de andamios, plataformas de trabajo y plataformas de apoyo y accesos.  
3. En su calidad de "Jefe de Maniobra" vigilará constantemente la forma de elevación del material.  
 
2.5.8. Funciones del "Jefe de Maniobra"  

1. Es el responsable de la coordinación de un equipo compuesto por el "Señalista" y el "Estrobador" durante las 
operaciones de preparación de equipos, materiales, apilado, eslingado, aplomo, ajuste, embridado, deslingado, 
descarga, acopio y posicionado de los mismos.  

 
2. Dará las instrucciones y comprobará personalmente las condiciones de utilización o rechazo de: 
• Accesorios, suplementos, trabazón, monolitismo de los materiales, para su transporte y sistemas de elevación y 

manutención mecánica.  
• Balizado y señalización de zonas de acopio de los materiales y zonas de paso elevado durante la trayectoria de las 

maniobras.  
• Estado de las cuerdas de retenida, eslingas planas (de banda textil de fibra), de cable o cadenas, ganchos y sus 

cierres de seguridad, anclajes de los equipos, conexionado de los elementos hidráulicos, estado de los cables y 
condiciones de utilización de sus distintos elementos como sistema de trabajo.  

 
Conjuntamente con el "Gruista", comprobará la zona de partida de la maniobra, la zona intermedia a seguir por la 
trayectoria de la misma y la zona de destino final, cerciorándose de :  
• Que el piso esté plano y su superficie resista la carga a acopiar y las dinámicas de trabajo de la propia máquina.  
• Que en las máquinas accionadas por cable, en la posición nominal más baja del bloque diferencial queden aún dos 

vueltas de cable en el enrollamiento del tambor de elevación.  
• Que en las máquinas hidráulicas las articulaciones no tengan holguras y los bombines, manguitos y émbolos 

trasmitan la presión correcta sin descompresiones por pérdidas o fugas.  
• Que la trayectoria de la maniobra no pueda dañar conducciones, instalaciones, equipos ni personas.  
• Que los medios auxiliares los equipos y accesorios sean los adecuados a la maniobra a realizar.  

 
El "Jefe de Maniobra" indica al "Señalista" de viva voz (sin gesto ni ademán alguno que pueda ser mal interpretado por el 
"Gruista"), el momento en que puede iniciarse la maniobra, su destino y eventualmente, el itinerario y precauciones 
especiales a adoptar.  
 
Si el "Jefe de Maniobra" realiza conjuntamente otras funciones como las de "Señalista" o las correspondientes al 
"Estrobador", debe prestar especial atención en que las señales que pueda hacer con las manos a sus ayudantes no 
puedan nunca ser confundidas con los ademanes dirigidos al "Gruista".  

 
2.5.9. Funciones del "Señalista" . 
1. El "Señalista" es un auxiliar de "Jefe de Maniobra" de quien recibe las órdenes, cuya misión consiste en dirigir al 

"Gruista" en cada una de las fases de la maniobra.  
2. El "Señalista" pasa a ser el "Jefe del Gruista", desde el momento en que hace el ademán normalizado de toma de 

mando y este ha contestado "entendido".  
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3. Desde que se inicia la maniobra, durante su trayectoria, y si tiene jurisdicción en la zona de llegada, el "Señalista" 
tiene la responsabilidad de las órdenes dadas al "Gruista".  

4. El "Señalista" ha de comunicarse con el "Gruista" mediante señales normalizadas, utilizando ambos brazos.  
5. Salvo en los casos de movimientos lentos de aproximación, el "Señalista" no debe repetir ningún ademán (excepto 

si el "Gruista" da la señal de repetición).  
6. No es misión del "Señalista" indicar al operador de la grúa cuáles son las palancas o mandos a accionar para 

efectuar determinado movimiento.  
7. Durante el desplazamiento en la zona de su mando, el "Señalista" guía el movimiento de cargas y elementos 

articulados, para evitar golpes con obstáculos, ya que el gruista carece de la adecuada referencia de relieve.  
8. El "Señalista" no abandona el mando hasta la llegada al destino final de la maniobra o al límite de su jurisdicción.  
9. Antes de dar la orden de bajada, el "señalista" se asegurará de que no hay persona alguna en la zona sobre la que 

se ha de depositar la carga.  
10. Para el cumplimiento correcto de su función, el "Señalista" se situará en un lugar que le permita :  

• Ser visto perfectamente por el "Gruísta".  
• Ver por su parte, y en las mejores condiciones posibles, todos los sistemas implicados en la maniobra, y poder 

seguirla con la vista durante su desplazamiento en la zona que tiene asignada.  
• No encontrarse él mismo amenazado por los desplazamientos de la maniobra, si ésta pasa por las 

inmediaciones de donde se encuentra situado.  
 
La plataforma de señalización u observatorio situado a más de 2 m de altura, dispondrá de las protecciones colectivas 
perimetrales reglamentarias, y si esto no es posible, el "Señalista" utilizará cinturón anticaídas a una sirga de 
afianzamiento que le facilite los desplazamientos horizontales sin dificultad. El suelo estará limpio y libre de obstáculos.  
 
El "Señalista" debe permanecer constantemente a la vista del "Gruista". En los casos necesarios, pedirá al "Jefe de 
Maniobra" un auxiliar como enlace, para que le informe sobre la situación de determinado punto de acción de la 
maniobra.  
 
El "Señalista" debe disponer de una indumentaria suficientemente vistosa e identificativa de su misión (P.e. casco y 
guantes en color fosforito, brazalete, chaleco fotoluminiscente, parka de señalista de O.P., etc,).  

 
2.5.10. Funciones del "Estrobador"  
El "Estrobador" es un auxiliar del "Jefe de Maniobra", de quien recibe las órdenes, su misión consiste en elegir los 
medios auxiliares y equipos para asegurar la correcta operatividad de la maniobra y la estabilidad del conjunto durante su 
trayectoria. Su función puede coincidir con la del "Señalista".  
 
Al comenzar la jornada, comprobará la inexistencia de defectos que descalifiquen la utilización de medios o equipos para 
la realización de las maniobras previstas.  
 
Procederá a la retirada, etiquetaje e inutilización de los elementos aportados por equipos de trabajo, designados como 
"fuera de servicio".  
 
Distribuirá los pesos y cargas de forma racional y uniformemente repartida para no castigar los equipos empleados.  
 
Se asegurará de que el equipo o medio auxiliar a utilizar, no sobrepase la capacidad de la máquina que tiene que 
utilizarlo.  

 
Empleará solo señales convenidas para dirigir al "Señalista" y permanecerá donde el "Gruista" o, en su defecto el 
"Señalista", puedan verle.  
 
No pasará nunca por debajo de cargas suspendidas, ni permitirá que otros lo hagan.  
 
No arrastrará descolgará o dejará caer las eslingas o equipos acoplados, antes bien, apilará y acuñará los elementos de 
forma que no puedan deslizarse o desequilibrarse.  
 
No permitirá el izado, suspensión, sostenimiento o descenso de ninguna armadura, uña portapalets, cangilón o tolva, por 
medio de cadena o eslinga de cable metálico que tenga un nudo en cualquier parte sometida a tracción directa, ni 
tampoco con cadenas acortadas o empalmadas provisionalmente o de forma inadecuada.  

 
Exigirá y comprobará los certificados de control de calidad realizados por los fabricantes respecto a sus equipos, medios 
auxiliares y accesorios de estrobado.  
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El transporte suspendido de cargas, debe realizarse de forma que el equilibrio del conjunto transportado sea estable. Los 
trabajadores responsables de la maniobra estrobado y aparejado de armaduras irán provistos de guantes anticorte y 
antiabrasión, casco, calzado de seguridad y chalecos reflectantes de señalista.  
 
 
3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO RELATIVA A LOS ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD  
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:  
 
• LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, Ley 31/1995, de 8 de Noviembre; BOE de l0 de 

Noviembre/1995.  
• Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980.  
• Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 31/1/40. BOE de 3/2/40, Vigente capitulo VII).  
• Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM de 20/5/52. BOE de 15/6/52).  
• Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (RD 1316 

de 27/10/89. BOE de 2/11/89).  
• Señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (RD 485/97 BOE 23/04/97).  
• Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/9/73. BOE de 9/10/73 y RD 2295 de 9/10/85. BOE de 

9/10/73).  
• R.D. 1407/92 de 20/11/92,por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual (EPIs) 
• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual, R.D. 773/97 de 30/05/97 BOE de 12/06/97 
• Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en la utilización de los trabajadores de los equipos de 

trabajo, R.D.1.215/97 de 18/07/97 BOE de 07/07/97.   
• Reglamento de los Servicios de Prevención, R.D. 39/1.997 de 17/01/97, BOE de 31/01/97. 
• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo, R.D.486/97 de 14 de Abril BOE de 

23/04/97. 
• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, 

en particular dorsolumbales, para los trabajadores, R.D. 487/97 de 14 de Abril, BOE de 23/04/97. 
• Ley 54/03, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
• RD 171/2004 de 30 de enero sobre coordinación de actividades empresariales en prevención de riesgos laborales. 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71). en aquellos artículos que 

no estén derogados 
• Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71).  
• Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71).  
• Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) (B.O.E. ] 5-6-52).  
• Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59).  
• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5/7/8/9-9-70).  
• Certificación con la CE de tipo de los medios de protección personal de los trabajadores.  
• Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión {O.M. 28-11-68).  
• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.  
• Normas ISO/DIN, UNE, NTE, etc. utilizadas en construcción. 

 
Aparte de las disposiciones legales citadas, se tendrá en cuenta las normas contenidas en el Reglamento de Régimen 
Interior de la empresa, así como las que provienen del Comité de Seguridad e Higiene y en el caso de los Convenios 
Colectivos y por su interés, el repertorio de recomendaciones prácticas de la O.I.T.  
 
 
3.1.- MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA  
 
3.1.1. Condiciones generales  
No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de Seguridad y Salud laboral y sin que se 
haya verificado con antelación, por el responsable del seguimiento y control del mismo, que han sido dispuestas las 
protecciones colectivas e individuales necesarias y que han sido adoptadas las medidas preventivas establecidas en el 
Estudio.  
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Antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios de higiene y bienestar para los trabajadores. 
Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible que el contratista tenga concedidos los 
permisos, licencias y autorizaciones reglamentarias que sean pertinentes, tales como: colocación de vallas o 
cerramientos, señalizaciones, desvíos y cortes de tráfico peatonal y de vehículos, accesos, acopios, etc.  
 
Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberá realizarse las protecciones pertinentes, en su caso, contra 
actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que se lleven a cabo en el entorno próximo a la obra y que puedan 
afectar a la salud de los trabajadores.  
 
 
3.1.2. Información previa  
Antes de acometer cualquier de las operaciones o trabajos preparatorios a la ejecución de la obra, el contratista deberá 
informarse de todos aquellos aspectos que puedan incidir en las condiciones de Seguridad y Salud laboral requeridas. A 
tales efectos recabará información previa relativa, fundamentalmente, a: 
 
• Servidumbre o impedimentos de redes de instalaciones y servicios y otros elementos ocultos que puedan ser 

afectados por las obras o interferir la marcha de éstas.  
• Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así como cargas dinámicas originadas por 

el mismo, a los efectos de evaluar las posibilidades de desprendimientos, hundimientos u otras acciones capaces de 
producir riesgos de accidentes durante la ejecución de la obra.  

• Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por actividades o trabajos que se realicen 
o hayan de realizarse en el entorno próximo a la obra y puedan afectar a las condiciones de Seguridad y Salud laboral 
de los trabajadores.  

• Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser nocivas insalubres o peligrosas para la 
salud de los trabajadores.  

• Tipo, situación, profundidad y dimensiones de las cimentaciones de las construcciones colindantes o próximas, en su 
caso, e incidencia de las mismas en la seguridad de la obra.  

 
3.1.3. Servicios afectados: identificación, localización y señalización  
Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas qué redes de servicios públicos o privados 
pueden interferir su realización y pueden ser causa de riesgo para la salud de los trabajadores o para terceros.  
 
En el caso de líneas eléctricas aéreas que atraviesen el solar o estén próximas a él se interfieran la ejecución de la obra, 
no se deberá empezar a trabajar hasta que no hayan sido modificadas por la compañía suministradora. a tales efectos se 
solicitará de la propia compañía que proceda a la descarga de la línea o a su desvío.  
 
De no ser viable lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo 
con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero, o de la máquina, teniéndose en cuenta siempre 
la situación más desfavorable. Habrá de vigilarse en todo momento que se mantienen las distancias mínimas de 
seguridad referidas.  
 
En el supuesto de redes subterráneas de gas, agua o electricidad, que afecten a la obra, antes de iniciar cualquier trabajo 
deberá asegurarse la posición exacta de las mismas, para lo que se recabará, en caso de duda, la información necesaria 
de las compañías afectadas, gestionándose la posibilidad de desviarlas o dejarlas sin servicio. Estas operaciones 
deberán llevarlas a cabo las citadas compañías. De no ser factible, se procederá a su identificación sobre el terreno y, 
una vez localizada la red, se señalizará marcando su dirección, trazado y profundidad, indicándose, además, el área de 
seguridad y colocándose carteles visibles advirtiendo del peligro y protecciones correspondientes.  
 
3.1.4 Accesos, circulación interior y delimitaron de la obra  
Antes del inicio de la obra deberán quedar definidos y ejecutados su cerramiento perimetral, los accesos a ella y las vías 
de circulación y delimitaciones exteriores.  
 
Las salidas y puertas exteriores de acceso a la obra serán visibles o debidamente señalizadas y suficientes en número y 
anchura para que todos los trabajadores puedan abandonar la obra con rapidez y seguridad. No se permitirán obstáculos 
que interfieran la salida normal de los trabajadores.  
 
Los accesos a la obra serán adecuados y seguros, tanto para personas como para vehículos y máquinas. Deberán 
separarse, si es posible, los de estos últimos de los del personal. Dicha separación, si el acceso es único, se hará por 
medio de una barandilla y será señalizada adecuadamente.  
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El ancho mínimo de las puertas exteriores serán suficientes para el número de personas que se prevea los utilicen 
normalmente. 
 
En todos los accesos a la obra se colocarán carteles de "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", "Es obligatorio 
el uso del casco" y "Prohibido aparcar" y, en los accesos de vehículos, el cartel indicativo de "Entrada y salida de 
vehículos".  
 
Los vehículos, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente o pavimentado, de 
longitud no menos de vez y media de separación entre ejes o de 6 metros. Si ello no es posible, se dispondrá de personal 
auxiliar de señalización para efectuar las maniobras.  
 
Se procederá a ejecutar un cerramiento perimetral que delimite el recinto de la obra e impida el paso de personas y 
vehículos ajenos a la misma. Dicho cerramiento deberá ser suficientemente estable, tendrá una altura mínima de 2 
metros y estará debidamente señalizado.  
 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas tendrán un ancho mínimo de 4,5 metros, ensanchándose en 
las curvas. Sus pendientes no serán mayores del 12 y 8%, respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvas. En 
cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos que se utilicen. Deberán acotarse y 
delimitarse las zonas de cargas, descargas, acopios, almacenamiento y las de acción de los vehículos y máquinas dentro 
de la obra. Habrán de quedar previamente definidos y debidamente señalizados los trazados y recorridos de los itinerarios 
interiores de vehículos, máquinas y personas, así como las distancias de seguridad y limitaciones de zonas de riesgo 
especial, dentro de la obra y en sus proximidades.  
 
 
 
4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN  
 
4.1. Protecciones colectivas  
4.1.1. Generalidades  
Cuando se diseñen los sistemas preventivos, se dará prioridad a los colectivos sobre los personales o individuales. La 
protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los sistemas de tipo colectivo.  
 
En cuanto a los colectivos, se preferirán las protecciones de tipo preventivo (las que eliminan los riesgos) sobre las de 
protección (las que no evitan el riesgo, pero disminuyen o reducen los daños del accidente).  
 
4.1.2. Protección de huecos  
Deberá haber una protección total de TODOS LOS HUECOS y APERTURAS donde haya posibilidad de caída de 
cualquier persona. Su protección será efectiva, tal que no exista posibilidad de penetrar por el hueco, en caso de que se 
produjera el accidente.  
 
Se taparán huecos de fachadas, voladizos, balcones, forjados a diferente nivel, huecos de forjados en cualquiera de sus 
servicios, canalizaciones, zanjas de paso, etc, etc. 
 
En caso de duda en que la protección no quede lo suficientemente eficaz, esta se reforzará o también se complementarán 
los trabajos con los equipos de protección individual que impidan penetrar por huecos o aperturas determinadas.  
 
4.1.3. Anclajes para cinturones de seguridad 
En orden a cumplimentar la posibles protecciones colectivas, ya sea por su no existencia o por su no presumible eficacia 
total, en determinados tajos de obra, la utilización de cinturones de seguridad tipo arnés o de sujeción deberá ser 
atendida obligatoriamente. 
 
Es por ello por lo que se tendrá en cuenta que para la utilización de cinturones de seguridad se hace necesario que 
EXISTAN PUNTOS FIJOS Y RÍGIDOS para atar las cuerdas de los mismos cintos o, otras auxiliares llamadas linea de 
vida. Estos puntos serán los propios derivados de la misma construcción (puntales, vigas, barandillas), o creados a 
propósito de la necesaria fijación de los cinturones (armaduras, puntales, sistemas de escalada homologados para 
construcción, etc). 
 
Según lo anterior, se deben dejar A MEDIDA QUE SE DESARROLLA LA CONSTRUCCIÓN, puntos de anclaje, DONDE 
SE PRESUMA que la protección colectiva es ineficaz o inexistente para con ello, poder utilizar los cinturones de 
seguridad sin problemas. 
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4.1.4. Señalización y ordenación de tráfico  
La señalización será visible y sencilla, que con fácil interpretación, advierta de los riesgos existentes. Se emplearán 
colores, avisos, señales, balizamientos, etc., para facilitar la atención visual.  
 
Se considerará una zona de 5 cm. alrededor de la máquina como zona de peligrosidad.  
 
Cuando trabajan varias máquinas en el mismo tajo, la distancia mínima entre ellas será de 30 m.  
 
Las rampas de acceso serán estables y con el talud adecuado, el borde la rampa estará reforzado con un retablo que 
sirve de tope a los camiones en la circulación. Las rampas estarán señalizadas con stop, limitación de velocidad, 
pendiente, etc.  
 
4.2. Equipos de protección individual (E.P.I..)  
4.2.1. Generalidades  
Solo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los E.P.I. que garanticen la salud y la seguridad de los usuarios sin 
poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demás personas o bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y 
cuando se utilicen de acuerdo con su finalidad.  
 
A los efectos de este Pliego de Condiciones se considerarán conformes a las exigencias esenciales mencionadas los 
E.P.I. que lleven la marca "CE" y, de acuerdo con las categorías establecidas en las disposiciones vigentes.  
 
4.2.2. Exigencias esenciales de sanidad y seguridad  
Los E.P.I. deberán garantizar una protección adecuada contra los riesgos. Reunirán las condiciones normales de uso 
previsibles a que estén destinados, de modo que el usuario tenga una protección apropiada y de nivel tan elevado como 
sea posible.  
 
El grado de protección óptimo que se deberá tener en cuenta será aquel por encima del cual las molestias resultantes del 
uso del E.P.I. se opongan a su utilización efectiva mientras dure la exposición al peligro o el desarrollo normal de la 
actividad.  
 
Los materiales de que estén compuestos los E.P.I. y sus posibles productos de degradación no deberán tener efectos 
nocivos en la salud o en la higiene del usuario.  
 
Cualquier parte de un E.P.I. que esté en contacto o que pueda entrar en contacto con el usuario durante el tiempo que lo 
lleve estará libre de asperezas, aristas vivas, puntas salientes, etc., que puedan provocar una excesiva irritación o que 
puedan causar lesiones.  
 
Los E.P.I. ofrecerán los mínimos obstáculos posibles a la realización de gestos, a la adopción de posturas y a la 
percepción de los sentidos. Por otra parte, no provocarán gestos que pongan en peligro al usuario o a otras personas.  
 
Los E.P.I. posibilitarán que el usuario pueda ponérselos lo más fácilmente posible en la postura adecuada y puedan 
mantenerse así durante el tiempo que se estime se llevarán estos, teniendo en cuenta los factores ambientales, los 
gestos que se vayan a realizar y las posturas que se vayan a adoptar. Para ello, los E.P.I. se adaptarán al máximo a la 
morfología del usuario por cualquier medio adecuado, como pueden ser sistemas de ajuste y fijación apropiados o una 
variedad suficiente de tallas y números.  
 
Los E.P.I. serán lo más ligeros posible, sin que ello perjudique a su solidez de fabricación ni obstaculice su eficacia.  
 
Antes de la primera utilización en la obra de cualquier E.P.I. habrá de contarse con el folleto informativo elaborado y 
entregado obligatoriamente por el fabricante, donde se incluirá, además del nombre y la dirección del fabricante y/o de su 
mandatario en la Comunidad Económica Europea, toda la información útil sobre:  
 
• Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección.  
• Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfección aconsejados por el fabricante no deberán tener, en sus 

condiciones de utilización, ningún efecto nocivo ni en los E.P.I. ni en el usuario.  
• Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los grados o clases de protección de 

los E.P.I.  
• Accesorios que se pueden utilizar en los E.P.I. y características de las piezas de repuesto adecuadas.  
• Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso correspondientes.  
• Fecha o plazo de caducidad de los E.P.I. o de algunos de sus componentes.  
• Tipo de embalaje adecuado para transportar los E.P.I.  
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• Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por lo menos, en la lengua oficial del 
Estado español, debiéndose encontrar a disposición del responsable del seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

 
 
 
5. SEÑALIZACIONES  
 
5.1. Normas generales  
El contratista deberá establecer un sistema de señalización de seguridad a efectos de llamar la atención de forma rápida 
e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros determinados, así como para indicar el 
emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de seguridad.  
 
La puesta en práctica del sistema de señalización no dispensará, en ningún caso, de la adopción de los medios de 
protección indicados en el presente documento.  
 
Se deberá informar a todos los trabajadores, de manera que tengan conocimiento del sistema de señalización 
establecido.  
 
En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el caso, según la legislación vigente y 
nunca atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas no podrán 
ser utilizados en la obra.  
 
Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre señalización de los lugares de trabajo no podrán 
ser utilizadas en la obra.  
 
El material constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, letreros, etc) será capaz de resistir tanto las 
inclemencias del tiempo como las condiciones adversas de la obra.  
 
La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en todo momento estable.  
 
5.2. Señalización de las vías de circulación  
Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran máquinas y vehículos deberán estar señalizadas 
de acuerdo con lo establecido por la vigente normativa sobre circulación en carretera.  
 
5.3. Personal auxiliar de los maquinistas para señalización  
Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden fuera de su campo de 
visión y por ellos deban pasar personas u otros vehículos, se empleará a una o varias personas para efectuar señales 
adecuadas, de modo que se eviten daños a los demás.  
 
Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras serán instruidos y deberán conocer el 
sistema de señales previamente establecido y normalizado.  
 
 
 

Málaga, octubre de 2021 
 

EL ARQUITECTO 

 
JOSE ANTONIO BAUTISTA FERNANDEZ 
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CAPITULO VI. PLANOS 
 
INDICE DE PLANOS: 
 
PLANO Nº SS.01 PLANTA GENERAL. INSTALACIONES Y ACOPIOS 
PLANO Nº SS.02 PROTECCIONES GENERALES. PLANTA BAJA  
PLANO Nº SS.03 PROTECCIONES GENERALES. PLANTA PRIMERA / SEGUNDA 
PLANO Nº SS.04 PROTECCIONES GENERALES. PLANTA CUBIERTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO VII. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
Las Mediciones y Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, se incluyen junto a las Mediciones y 
Presupuesto del Proyecto de Ejecución, según contempla el CTE. 
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INTRODUCCION. 

El presente documento, justifica la Ordenanza Provincial sobre Condiciones de Protección contra Incendios. 
La citada ordenanza se promulga según decreto de BOP de 23 de octubre de 2.009 y entró en vigor el día 1 
de enero de 2.010. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

A) USOS AL QUE SE DESTINA LA ACTIVIDAD. 

Se trata de un edificio con uso docente. No existe ningún otro uso. 

 

B) SECTORIZACIÓN. 

Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen en 
la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), quedando compartimentados mediante elementos cuya 
resistencia al fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo 
especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras 
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del 
mismo. 

Del mismo modo que lo hacen los elementos de fábrica y las divisiones y/o elementos envolventes fijos, las 
puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-C5, siendo 't' la mitad del 
tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el 
paso se realiza a través de un vestíbulo de independencia y dos puertas. 

En la actualidad todo el edificio existente constituye un único sector de incendio, aunque su superficie supera 
los 4.000 m2. 

La superficie total construida con la ampliación proyectada será de 5.338,68 m2 

Por lo tanto, sectorizaremos el edificio en dos sectores de incendio, quedando estos de la siguiente forma.  

El Sector 1, (EXISTENTE) incluirá el edificio original del año 1.980 en sus niveles 1, 2 y 3. Tiene una 
superficie total construida de 3.217,67 m2. Tiene salidas directas al exterior y salida a través del sector 2 en 
nivel 2. La comunicación entre plantas se hace a través de escaleras no protegidas. 

El Sector 2, incluirá la ampliación del año 1.992 mas la ampliación aquí proyectada en los niveles 0, 1 y 2. 
Tiene una superficie total construida de 2.121,93 m2. Tiene salidas directas al exterior y salida a través del 
sector 1 en nivel 2. La comunicación entre plantas se hace a través de escaleras no protegidas. 

  

Sector 
Superficie construida (m2) 

Uso previsto  
Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) (3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 
Sector 1  4.000 3.217,67 Docente EI-60 EI-60 
Sector 2 4.000 2.121,93 Docente EI-60 EI-60 

 

C) CALCULO DE LA OCUPACIÓN Y SUS RESTRICCIONES.  

Justificamos exclusivamente el Sector de Incendio 2 (edificio nuevo), que es en el que se encuentra la 
ampliación proyectada y sobre el que actúa este proyecto. El Sector 1, no se ve afectado en ningún aspecto 
por la ampliación proyectada. 
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El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de 
ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de cada zona del edificio (en 
función del sector en que se encuentra). Así mismo, en el recuento de las superficies útiles para la aplicación 
de las densidades de ocupación, se ha tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas 
zonas del edificio, según el régimen de actividad y uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 

El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación a ellas asociados, se 
determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. En los casos 
donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de ocupantes del 
punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, 
como para la determinación del ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la 
tabla 4.1 (DB SI 3). 
 

 

(1*) La Norma establece una ocupación para el conjunto de la planta o edificio de 10 m2/persona. Esto nos daría una ocupación 
inferior a la que supondría con la totalidad de aulas polivalentes ocupadas (2x40). Consideramos, por tanto una ocupación mayor, 
equivalente a la totalidad de aulas ocupadas. 

 (2*) La Norma establece una ocupación para el conjunto de la planta o edificio de 10 m2/persona. Esto nos daría una ocupación 
inferior a la que supondría con la totalidad de aulas polivalentes y taller ocupadas (180 pers.) Consideramos, por tanto una ocupación 
mayor, equivalente a la totalidad de aulas polivalente y taller ocupadas. 

 

D) ELEMENTOS DE EVACUACION.  

D.1.- Origen de evacuación 

Para el análisis de la evacuación del edificio se considera como origen de evacuación todo punto ocupable. 
Sin embargo, en aquellos recintos que no son de densidad elevada y cuya superficie es inferior a 50 m2 
como en los seminarios, se considera situado el origen de evacuación en la puerta de acceso a los 
despachos.  

D.2.- Recorridos de evacuación  

La longitud de los recorridos de evacuación por pasillos, escaleras y rampas, se mide sobre el eje.  

D.3.- Altura de evacuación  

La altura de evacuación descendente máxima es de 6,80 m. en sentido descendente. 

D.4.- Rampas  

No se han proyectado rampas en recorridos de evacuación. 

D.5.- Ascensores  

Los ascensores no se consideran a efectos de evacuación 

SE
C

TO
R

 

Recinto, 
planta 

Uso 
previsto 

Superf. útil 

(m2) 

Densidad 
ocupación 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de 
salidas  

Recorridos de 
evacuación (m) 

Anchura de 
salidas  

(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

2 
(E

D
IF

. N
U

EV
O

) 

Aula pol. Docente 60,80 1,50 40 1 2   0,80 0,90  

Aula taller Docente 100,35 5,00 30 1 2   0,80 0,90 

Seminario Docente 17,44 5,00 4 1 1   0.80 0.90 

Nivel 1 / 2 Docente 245,18 10 (1*) 88 2 2 50  21,31 1,20 1,70 

Nivel 0 Docente 208,16 10 21 2 2 50 17,70 1,00 1,50 

TOTAL Docente 698,52 10 (2*) 197 2 3 50 < 50 1,92 3,60 
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D.6.- Salidas  

a) Salidas de recinto.  

Se han considerado las siguientes:  

- Las puertas de cada aula. La anchura de las puertas es de 0,90 m > 0,80 m. 

b) Salidas de planta.  

Se han considerado las siguientes:  

Los arranques de escaleras que conducen a una planta de salida del edificio. 

c) Salidas de edificio.  

Se han considerado las siguientes:  

SE-1 Salida hacia el patio (porche), en nivel 0, en el edificio de ampliación proyectado. 

SE-2 Salida hacia el patio, en nivel 0, en la parte del edificio existente. 

SE-3 Salida hacia el patio, en nivel 1, en la parte del edificio existente. 

D.7.- Escaleras. 

Existen dos escaleras para evacuación descendente:  

- E-1 Escalera situada en el módulo existente. Altura 6,80 m. Escalera abierta. Ancho 1,80 m 

- E-2 Escalera nueva situada la ampliación proyectada. Altura 6,80 m. Escalera protegida. Ancho 1,70 
m 

La escalera E1, que era una escalera abierta, se mantiene tal cual. Y la nueva escalera E2, se realiza 
protegida. 

D.8.- Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras  

En los recintos se asigna la ocupación de cada punto a la salida más próxima, en la hipótesis de que 
cualquiera de ellas pueda estar bloqueada.  

En las plantas se asigna la ocupación de cada recinto a sus puertas de salida conforme a criterios de 
proximidad, considerando todas las puertas. Posteriormente, se asigna la ocupación a la salida de planta 
más próxima, en la hipótesis de que cualquiera de ellas pueda estar bloqueada.  

Los cálculos de ocupación y dimensionamiento de los elementos de evacuación están reflejados en los 
planos correspondientes.  

La anchura de puertas, pasos y pasillos se dimensiona a razón de un máximo de 200 personas por cada 
metro de ancho. El ancho de puertas de salida de recintos de escalera protegida en planta de salida del 
edificio, puede ser un 80% el calculado para la escalera. 

La anchura libre de puertas, pasos y huecos previstos como salida de evacuación es mayor o igual que 80 
cm. La anchura de hoja es igual o menor de 120 cm. en puertas de una hoja y en puertas de dos hojas esta 
comprendida entre 60 y 120 cm. Todas las puertas cumplen estos requisitos. En las tablas de ocupación y 
evacuación aportadas con los planos, se especifican en todas las puertas de salida su asignación de 
ocupantes.  

El ancho y capacidad de evacuación de las escaleras es el siguiente: 

Consideramos la escalera E2 inutilizada, 

Escalera Anchura Capacidad máx. Ascendente / Descendente Personas asignadas 

E1 (*) 170 cm 499 personas Descendente 320 personas- 

E2 180 cm 288 personas. Descendente - 

(*) Es escalera protegida 
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Características de las escaleras:  

a) Cada tramo tiene más de tres peldaños y no salva una altura mayor que 2,80 m para evacuación 
de más de 250 personas, o mayor que 3,20 en los demás casos.  

b) La relación c/h a lo largo de todas las escaleras cumple la relación 60 ≤ 2c+h. Donde c esta 
comprendido entre 13 y 18,5 cm y h es como mínimo de 28 cm.  

c)  Disponen de pasamanos en ambos lados de la escalera 
 
 
Todas las puertas y elementos de paso han sido dimensionados en función de la ocupación máxima: 
 
Elemento  Ocupación total Norma Proyecto 
Puerta aula 40 personas A ≥ P/200 ≥ 0.80m 0.90 m      CUMPLE 
Pasillo 192 personas A ≥ P/200 ≥ 1.00m 2.00 m      CUMPLE  
Escalera 256 personas A ≥ P/160 ≥ 1.60m 1.75 m      CUMPLE  
Puerta salida exterior 192 personas A ≥ P/200 ≥ 0.96m 1.80 m      CUMPLE  

 

Características de las escaleras protegidas: 

Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del edificio que, en 
caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan 
permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. Contará con las siguientes características. 

1. Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentado del resto del edificio mediante 
elementos separadores EI 120. Las fachadas cumplen las condiciones establecidas en el capítulo 1 de la 
Sección SI 2 para limitar el riesgo de transmisión exterior del incendio desde otras zonas del edificio o desde 
otros edificios.   

2. El recinto tiene un acceso en cada planta, el cual se realiza a través de puertas EI2 60-C5 y desde 
espacios de circulación comunes y sin ocupación propia. Además de dichos accesos, abren al recinto de la 
escalera protegida locales destinados a aseo, así como los ascensores, abriendo en todas las plantas las 
puertas de estos últimos, al recinto de la escalera protegida. Las tapas de registro o conductos de 
instalaciones serán EI 60.  

3. En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del recinto de la 
escalera, hasta una salida de edificio es inferior a 15 m. 

4. El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante ventilación natural mediante ventanas 
practicables con una superficie útil de ventilación de al menos 1 m² en cada planta.  

 

D.8.- Compatibilidad de los elementos de evacuación  

Los recorridos de evacuación considerados en este edificio discurren por espacios destinados a la circulación 
tales como pasillos, galerías, escaleras y vestíbulos. Todas las salidas de planta se encuentran situadas en 
espacios de uso exclusivo de circulación 

 

E) SEÑALIZACION E ILUMINACION DE MEDIOS DE EVACUACION Y DE MEDIOS DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS. 

E.1) Señalización de evacuación  

1. Las salidas de recinto, planta o edificio se señalizan, salvo cuando se trate de salidas de recinto 

cuya superficie no exceda de 50 m2, sean fácilmente visibles y los ocupantes estén familiarizados con 

el edificio.  
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2. Se señaliza la dirección de los recorridos de evacuación  

 E.2) Señalización de los medios de protección  

Se señalizan los medios de protección contra incendios, de utilización manual.  

 E.3) Iluminación  

Se iluminan los recorridos de evacuación y los locales de riesgo especial. La iluminación de los 

recorridos se realiza mediante el encendido parcial de las luminarias instaladas a través de su 

conexión con el grupo electrógeno.  

 

F) ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Los forjados de piso, junto con las vigas, los soportes y los tramos de escaleras correspondientes que sean 
recorrido de evacuación tienen, como mínimo, una estabilidad al fuego EF-90 al ser la altura de evacuación 
menor a 15 metros. 
 

 

G) RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE SECTORIZACION 

1. Los forjados que separan sectores de incendio tienen una resistencia al fuego RF-90. 

2. Las paredes de separación entre sectores tienen una resistencia al fuego RF-90. 

Medianeras y fachadas 

Cuando un elemento que separa dos sectores de incendio acomete a una fachada, la resistencia al fuego de 
esta es al menos RF-45 en una franja de 1 metros. 

Cubierta 

El forjado de cubierta tiene una resistencia al fuego de RF-60 

Puertas de paso y tapas de registro 

Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tienen una resistencia al fuego al menos igual a la mitad 
de la exigida al elemento que separa ambos sectores de incendio (RF-45) 

Sistemas de cierre 

Las puertas resistentes al fuego o parallamas están provistas de un sistema que las cierre automáticamente 
tras su apertura, el cual puede actuar permanentemente o solo en caso de incendio. 

Las puertas cuyo sistema de cierre actúa permanentemente están dotadas de un mecanismo para 
mantenerlas abierta. 

La acción de dicho mecanismo se anula de forma automática cuando se produzca un incendio cuando recibe 
una señal desde el sistema de detección y permanece anulada, al menos mientras dura el incendio o la 
señal. 

 

H) CONDICIONES EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
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H.1) Materiales de revestimientos en recorridos de evacuación.  

Los materiales de revestimientos en recorridos de evacuación protegidos son M2 en suelos y M1 en paredes 
y techos, y en el resto M3 en suelos y M2 en paredes y techos  

H.2) Materiales incluidos en paredes y cerramientos.  

Los materiales que constituyen una capa contenida en el interior de un suelo, pared o techo, que son de una 
clase mas desfavorable que la exigida al revestimiento de dichos materiales constructivos, la capa o conjunto 
de capas situadas entre este material y el revestimiento son como mínimo, RF-30.  

H.3) 0tros materiales.  

Los materiales situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados para aislamiento 
acústico, como los que constituyen o revisten conductos de aire acondicionado y ventilación, pertenecen a la 
clase M1, o a una mas favorable. 

 

I) INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES DEL EDIFICIO QUE DEBAN SATISFACER MEDIDAS 
DE PROTECCION CONTRAINCENDIO. 

No existen. 

 

 

J) LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 

No existen locales de riesgo especial. 

 

K) INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

K.1) Extintores portátiles 

Las características, criterios de calidad y ensayo de los extintores móviles se ajustarán a lo especificado a las 
normas UNE 23-110-75 «Extintores a presión» de Ministerio de Industria y Energía. En cuanto al agente 
extintor, carga y su clasificación de la carga se ajustará a lo especificado en la norma UNE 23-111-76, en 
cuanto a su emplazamiento, se colocarán en lugares donde exista mayor probabilidad de originarse un 
incendio, próximos a las salidas y en lugares de fácil visibilidad y acceso, quedarán lo suficientemente 
localizadas, para ello se procederá a pintar la superficie ocupada por el extintor con pintura reflectante.  

Su colocación será de tal forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1 '70 m del suelo.  

La verificación y mantenimiento será periódicamente a razón de:  

a) Cada 3 meses como máximo por el personal del establecimiento.  

b) Cada 6 meses se realizarán las operaciones previstas en las instrucciones del fabricante o instalador  

c) Cada 12 meses se realizará una verificación de los extintores por el personal especializado y ajeno al 
propio establecimiento.  

Tanto las verificaciones semestrales y anuales se recogerán en tarjetas unidas de forma segura a los 
extintores, en las que constará la fecha de cada comprobación y la identificación de la persona o empresa 
que la ha realizado.  

Por parte de la empresa instaladora se darán los conocimientos básicos para su utilización por el personal 
de] establecimiento, realizándose pruebas prácticas para su utilización.  

Atendiendo al anexo A.5, la clase de fuego a combatir será de clase A y B. 

Clase A: Fuego de materiales sólidos de, tipo orgánico cuya combustión tiene lugar normalmente con 
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formación de brasas.  

Clase B: Fuego de sólidos que por acción de calor pasan a estado liquido.  

Se instalan:  

Zona general  

Se instalan extintores PS 6 dm3 de capacidad presión incorporada con área de protección 300 m2/extintor y 
alcance de disparo 5 m, y de eficacia 50% 21 A Y 50% 113 B, cada 15 metros de recorrido horizontal.  

El número de extintores queda reflejado en el plano correspondiente.  

K.2) Instalación de columna seca  

No es necesaria esta instalación.  

K.3) Instalación de bocas de incendio equipadas (BIE) 

Las bocas de incendio son de 25 mm de diámetro. La altura del puesto sobre el suelo es inferior a 1,50 
metros medido en el punto medio. 

La presión dinámica en punta de lanza será como mínimo de 3,5 Kg/cm2 y máximo de 5 kg/cm2, el caudal 
mínimo para bocas de 25 mm será de 1,67 l/sg, las condiciones de presión y caudal deben de ser 
mantenidas durante una hora, bajo la hipótesis del funcionamiento de las dos bocas hidráulicamente mas 
desfavorable. 

Los puestos de incendio están constituidos por: 

- Armario metálico en acero laminado de 70x70x20 cm de superficie o para empotrar, esmaltado en color 
rojo al horno, con cerco de aluminio anodizado y cristal con rótulo “Rómpase en caso de incendio”. 

- Lanza de latón pulido con chorro de 12 mm y largo de 35 mm. 

- Manguera de 20 cm con racores tipo Barcelona de 25 mm y 45 mm con porta manómetro. 

- Devanadora circular orientable con soportes en latón pulido con manguera de 20 m. y radio de 0,21 m. 

- Las BIE están ubicadas en los planos correspondiente. 

Se ha previsto la instalación de BIE en todo el edificio, incluido el sector 1, al carecer de ellas.  

K.4) Instalación de detección y alarma  

La instalación de detección y alarma cumplirá las siguientes condiciones: 

a) Se dispondrán pulsadores manuales de alarma de incendio en las zonas de circulación. 

b) Los equipos de control y señalización dispondrán de un dispositivo que permitirá la activación manual y 
automática de los sistemas de alarma y estarán situados en un local vigilado permanentemente. 

c) La activación automática de los sistemas de alarma deberá poder graduarse de forma que tenga lugar, 
como máximo, 5 minutos después de la activación de un pulsador. 

d) El sistema de aviso de alarma será acústico y formado por sirenas bitonales que permitirán la 
transmisión de alarmas locales y de alarma general. Existirán sirenas interiores y exteriores. 

e) Detectores ópticos analógicos provisto de cámara oscura complementada con emisor y receptor que 
detectan la presencia de partículas de humo en su interior con microprocesador, control autochequeo, 
salida de alarma remota y dispositivo de identificación individual. 

 

L) CALCULO DEL CONTROL DE HUMOS. 

No procede. 
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M) ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

La alimentación de las BIES, se realizará desde aljibe exclusivo. Dicho aljibe existe en la actualidad y cerece 
de uso, por lo que lo utilizaremos para el abastecimiento de las BIES. Se localiza bajo el almacén existente 
situado junto a la escalera mas cercana al acceso al edificio. Dicho aljibe cuenta con una capacidad de 12 
m3. 

 

N) CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y ENTORNO DE LOS EDIFICIOS. 

N.1 Condiciones de aproximación al edificio. 

El vial de aproximación al espacio de maniobra tiene las siguientes características. 

- Anchura mínima libre:    5 metros 
- Altura mínima libre o gálibo:   4 metros 
- Capacidad portante del vial:   2.000 Kp/m2 

 

N.2 Condiciones del entorno del edificio. 

El espacio de maniobra tiene las siguientes características a lo largo de la fachada en la que están situados 
los accesos principales y cumple con la normativa en vigor, en el momento que fue redactado el proyecto. 

- Anchura mínima libre:       6 metros  CUMPLE 
- Altura mínima libre o gálibo:      la del edificio CUMPLE 
- Separación máxima al edificio:      10 metros CUMPLE 
- Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio:  30 metros CUMPLE 
- Pendiente máxima:      10%  CUMPLE 
- Capacidad portante del vial:      2.000 Kp/m2  

 

N.3 Condiciones de accesibilidad por fachada. 

La fachada dispone de huecos que permiten el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción 
de incendios. Dichos huecos deben de cumplir las condiciones siguientes: 

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio 

 

O) CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ESPECÍFICA. 

Se cumple con el DB-SI “Seguridad de Incendio”. 

 
 

Málaga, octubre de 2021 
EL ARQUITECTO 
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JOSE ANTONIO BAUTISTA FERNANDEZ 
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PLANOS 

 
INDICE DE PLANOS 

 
 

- PLANO R.08: SECTORIZACIÓN 
- PLANO R.09. EVACUACIÓN 
- PLANO I.01: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO. NIVEL 0 Y 1 
- PLANO I.02: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO. NIVEL 2 
- PLANO I.03: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO. NIVEL 3 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente documento de Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo 
previsto en el CTE y demás normativa de aplicación, en cumplimiento de lo prescrito por el artículo 6.1.2 del Capítulo 2 de 
la Parte I del CTE. 

 

2.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

2.1.- Sistema estructural 

2.1.1.- Instrucciones de uso 

Estas instrucciones recogen toda la información necesaria para que el uso del edificio sea conforme a las hipótesis 
adoptadas en las bases de cálculo. 

Información de interés para la propiedad y para los usuarios 

1. Acciones permanentes  

- Peso propio: El peso propio considerado es el de los elementos estructurales, los cerramientos y elementos 
separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos 
techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo. El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, 
se ha determinado, en general, como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos 
específicos medios, y se ha consignado en el apartado correspondiente de la memoria del proyecto. El valor característico 
del peso propio de los equipos e instalaciones fijas, tales como calderas colectivas, transformadores, aparatos de 
elevación, o torres de refrigeración, se ha definido de acuerdo con los valores aportados por los suministradores, y se ha 
consignado en el apartado correspondiente de la memoria del proyecto. 

- Pretensado: Los valores característicos de la acción del pretensado se han evaluado de acuerdo con el punto 4 del 
Artículo 10º de la Instrucción EHE , y se han consignado en el apartado correspondiente de la memoria del proyecto. 

- Acciones del terreno: Las acciones derivadas del empuje del terreno, tanto las procedentes de su peso como de otras 
acciones que actúan sobre él, y las acciones debidas a sus desplazamientos y deformaciones, se han evaluado y tratado 
según establece el DB SE-C, y sus valores se han consignado en el apartado correspondiente de la memoria del 
proyecto. 

2. Sobrecarga de uso 

La sobrecarga de uso se ha determinado según lo indicado en el apartado 3.1 del DB SE-AE, a excepción de la 
sobrecarga de uso debida a equipos pesados, o a la acumulación de materiales en bibliotecas, almacenes o industrias, 
que se ha determinado de acuerdo con los valores del suministrador o las exigencias de la propiedad. Los valores de 
estas acciones se han consignado en el apartado correspondiente de la memoria del proyecto.  

3. Deformaciones admitidas  

- Flechas: Se ha cuidado que la flecha relativa de la estructura horizontal de pisos y cubiertas, para cualquiera de sus 
piezas, esté dentro de los límites impuestos por el DB SE en su apartado 4.3.3.1. 

- Desplazamientos horizontales: Se ha cuidado que el desplome de la estructura global, esté dentro de los límites 
impuestos por el DB SE en su apartado 4.3.3.2. 
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- Deformaciones del terreno: Se ha verificado que: 

a) los movimientos del terreno serán admisibles para el edificio a construir 

b) los movimientos inducidos en el entorno no afectarán a los edificios colindantes Las limitaciones de movimiento o los 
movimientos máximos admisibles se han estipulado según se indica en el apartado 2.4.3 del DB SE-C. 

4. Condiciones particulares de utilización 

Se respetará las señales de limitación de sobrecarga. A este respecto, se mantendrá las marcas o bolardos que definen 
zonas con requisitos 

Prohibiciones y limitaciones  

Puesto que la estabilidad de un edificio depende de todos y cada uno de los elementos resistentes que componen su 
estructura y que ésta se calcula y construye en base a un determinado supuesto de carga, deben tenerse en cuenta las 
siguientes prohibiciones y limitaciones: 

- No se debe realizar ninguna acción que pretenda eliminar, disminuir las dimensiones o cambiar el emplazamiento de 
cualquiera de los elementos estructurales. 

- En el supuesto de una necesaria intervención que afectara a alguno de aquellos elementos se requerirá el 
asesoramiento de un técnico facultado para ello, tanto en el proyecto como en la ejecución de las obras correspondientes. 

- No se deben hacer taladros ni rozas en vigas ni en pilares. En los forjados y muros de carga sólo podrían realizarse 
previa consulta y autorización por técnico competente. 

- No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas. Se evitará la concentración de cargas (colocación de 
aparatos pesados en una pequeña superficie) que pudieran exceder esos límites. El uso inapropiado de algunos recintos, 
aunque fuera de forma esporádica (por ejemplo para bailes, convites, etc.) podría dañar la estructura (forjados) de forma 
irreversible. 

2.1.2.- Instrucciones de mantenimiento 

Cimentación  
Las cimentaciones pueden precisar revisiones con periodicidad diferente a la indicada para la estructura: 
Elemento Periodicidad Actuación Acciones a realizar 
Cimentaciones En las revisiones establecidas para la 

estructura o antes si se aprecian 
anomalías 

Revisión de anomalías 
en el edificio 

Valoración de su importancia, 
peligrosidad y medidas a adoptar 

Modificación del uso previsto Evaluación por un 
técnico competente 

Estudio previo 

 

Estructura  
Hormigón estructural 

Campo de aplicación y consideraciones previas Las instrucciones del presente apartado son aplicables a las estructuras y 
elementos de hormigón estructural, incluyendo en esta definición el hormigón en masa, armado o pretensado, cuando la 
acción del pretensado se introduce mediante el empleo de armaduras activas de acero situadas dentro del canto del 
elemento. Toda la información requerida para la utilización de la estructura en servicio y su mantenimiento deberá estar 
disponible para la persona que asuma la responsabilidad sobre la estructura finalizada. 

El procedimiento que a continuación se desarrolla, se basa fundamentalmente en un sistema de inspecciones oculares 
realizadas por personal debidamente cualificado. El mantenimiento adecuado de las construcciones es una obligación del 
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propietario y un derecho del usuario, así como la utilización de las obras exclusivamente para los fines previstos en el 
proyecto. Este plan de mantenimiento deberá quedar reflejado en el "libro del edificio" al que hace referencia el artículo 7º 
de la LOE. 

TIPOS DE AMBIENTE  

Durante el período de vida útil de la estructura, ésta requerirá la aplicación de unos trabajos de mantenimiento, que serán 
definidos en función de los tipos de ambiente. Estos no se corresponden con las clases de exposición definidas para 
establecer la agresividad ambiental de la Instrucción EHE, ya que éstas se circunscriben únicamente a procesos de 
deterioro, mientras que los ambientes de mantenimiento están definidos con un horizonte más amplio, fundamentalmente 
orientados al mantenimiento integral (juntas, aspectos estéticos, limpieza, etc). En la tabla siguiente se numeran los 
distintos tipos de ambiente considerados en estas instrucciones en función de las condiciones de mantenimiento. Tipos de 
ambiente relativos a los trabajos de mantenimiento: 

  
Tipo de 

ambiente 
Designación Descripción Ejemplos 

INTERIOR I1 Zonas interiores, no expuestas a la 
intemperie ni a la humedad 

- Elementos de hormigón en el interior de edificios o 
instalaciones industriales, en zonas de baja humedad 

EXTERIOR E1 Zonas a la intemperie no expuestas a 
la acción directa del agua 

- Pilas y vigas de puente no afectadas directamente 
por el agua de escorrentía del tablero. 
- Pilares, vigas y muros de edificaciones con plantas 
bajas exentas 

  
Tipo de 

ambiente  
Designación  Descripción  Ejemplos  

INTERIOR  I2  Zonas interiores, protegidas de la 
intemperie, en localizaciones 
húmedas o expuestas a 
condensaciones  

- Elementos de hormigón en el interior de edificios, o 
instalaciones industriales, en zonas húmedas 
(cocinas, baños, patios interiores cubiertos, sótanos 
no ventilados ...)  

EXTERIOR  E2  Zonas a la intemperie expuestas a la 
acción directa del agua pluvial o de 
escorrentía (sin heladas)  

- Pavimentos, tableros de puentes o vigas y pilas en 
zonas afectadas por agua pluvial o de escorrentía  
- Cubiertas de edificios o pilares exteriores 
- Acequias y canalizaciones para riego o para 
conducción de agua  
- Elementos de cerramiento exterior, muros y 
pilastras  

 
Tipo de 

ambiente 
Designación Descripción Ejemplos 

INTERIOR I3 Zonas no expuestas a la intemperie, 
localizadas en áreas con tráfico de 
vehículos a motor   

- Elementos de hormigón en garajes y aparcamientos 

EXTERIOR E3 Zonas a la intemperie expuestas a la 
acción directa del agua y de las 
heladas y, en su caso, de las sales de 
deshielo 

- Tableros de puentes en zonas con heladas - 
Estructuras en estaciones invernales y zonas con 
riesgo de heladas 

MARINO M1 Zonas de influencia marina en las 
proximidades de la línea costera 

- Estructuras a una distancia de la costa inferior a 5 
km y superior a 0,2 km 

M2 Zonas en la línea de costa sin 
contacto directo con agua de mar 

- Edificaciones, puentes o instalaciones industriales a 
una distancia de la costa inferior a 0,2 km, por 
encima del nivel de pleamar 

M3 Zonas de carrera de marea o 
expuestas a salpicaduras del oleaje 

- Pantalanes, diques, espaldones y resto de 
elementos expuestos al contacto directo con agua 
marina 

URBANO U1 Zonas expuestas a altos índices de 
polución urbana 

- Pavimentos y otros elementos en túneles o en 
zonas adyacentes a calzadas con alto grado de 
congestión de tráfico 
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U2 Zonas expuestas a concentraciones 
elevadas de cloruros de origen no 
marino 

- Elementos de hormigón armado en piscinas 
cubiertas, estaciones depuradoras, plantas 
potabilizadoras 

INDUSTRIAL IN1 Zonas expuestas a contaminación 
industrial 

- Elementos en zonas cercanas a áreas industriales, 
y potencialmente expuestas a lluvia ácida 

IN2 Zonas expuestas a actividades 
industriales con mediación de agentes 
o productos potencialmente agresivos 

- Pavimentos y elementos en industrias alimentarias, 
granjas avícolas, ganaderas ... 

IN3 Zonas expuestas a la acción de 
productos químicos altamente 
agresivos 

- Elementos en plantas químicas, colectores de 
zonas industriales, conducciones de plantas de 
tratamiento de residuos 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

La observación del estado de las estructuras, primera actuación relativa a los trabajos de mantenimiento y conservación 
de las mismas, se pauta, a lo largo del tiempo, estableciendo unas fechas para realizar las revisiones necesarias. 

La primera revisión, denominada Revisión Inicial, del estado de la estructura es la primera acción de mantenimiento y 
pretende observar el estado de aquella después de su puesta en servicio. La Revisión Inicial establecerá el estado de 
referencia de la estructura, y servirá de elemento de comparación para las observaciones que se realicen en el resto de 
las Revisiones Pautadas. En ella se apreciará si, generalmente por causas de tipo mecánico, como los asientos, o por 
defectos en el proceso del proyecto, de la selección de los materiales y de la ejecución de la estructura, existen 
deterioros, que podemos denominar iniciales, y que podrían afectar a la durabilidad de la estructura o a su resistencia. 

El resto de las Revisiones Pautadas alertarán sobre posibles deterioros que se presenten a lo largo de la vida de servicio 
de la estructura y que puedan afectar a su durabilidad o a su resistencia, entendiendo como tal la capacidad que tiene la 
estructura de satisfacer adecuadamente las prestaciones de seguridad y servicio exigibles. Se distingue la Primera 
Revisión Pautada porque se establece en una fecha previa al vencimiento del Seguro Decenal. 

El periodo de tiempo a transcurrir entre las demás Revisiones Pautadas no se fija, porque la frecuencia de revisión está 
relacionada con el buen estado de conservación de la estructuraque se haya apreciado en la revisión anterior. Es decir, el 
resultado de una revisión determina el momento, razonablemente adecuado, en el que se deberá realizar la próxima 
revisión. Por ello, lo que se determina es una Revisión Pautada en el año 15 de servicio de la estructura y las siguientes 
Revisiones Pautadas cada 5, 10 ó 15 años en función del Tipo de Ambiente y del resultado de la revisión anterior, 
determinándose un periodo de tiempo mínimo (5 años) y uno máximo (15 años) entre Revisiones Pautadas. Se entiende 
que ambos periodos pueden y deben ser acortados si se producen circunstancias que así lo exijan, o si el resultado de las 
Revisiones Pautadas así lo establecieran. 

Los tipos de actuación se enumeran en la tabla siguiente. 

Tipos de actuación: 
(1) Inspección visual 
(2) Revisión del proyecto original y, en su caso, del control del proyecto 
(3) Revisión de los datos disponibles de la ejecución, incluyendo los materiales empleados y del control de calidad 
(4) Ensayos nodestructivos relacionados con la durabilidad o la resistencia 
(5) Ensayos de laboratorio relacionados con la durabilidad o la resistencia 
(6) Evaluación resistente de la estructura, cuando sea necesario 

PERIODICIDAD DE LAS FECHAS DE REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN 

En las tablas siguientes se recoge la periodicidad de las revisiones de acuerdo con el objeto de la revisión. 

Periodicidad de las fechas de revisión y tipo de revisión: 
 
Revisión 

Objeto Tipo Período 

Inicial Observación: 
- Comportamiento estructural 

(1) Inspección visual 
(2) Revisión del proyecto original 

En el 3er año de servicio 

Ampliación de los tipos de revisión Pueden ser necesarios los tipos (3), (4), (5) y (6) en función de la evaluación del 
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resultado 
  
Revisión Objeto Tipo Período 
1ª Revisión 
pautada 

Observación: 
- Comportamiento estructural 
- Comportamiento de otros materiales o unidades 
de obra asociados a la estructura (revocos, 
pinturas, etc.) 
- Comportamiento de la durabilidad 

(1) Inspección visual 
(2) Revisión del proyecto original 
(3) Revisión de los datos disponibles 
de la ejecución 
(4) Ensayos no destructivos 
relacionados con la durabilidad 
(5) Ensayos de laboratorio 
relacionados con la durabilidad 

En el 9º año de 
servicio 

Observaciones Los tipos (4) y (5) se realizarán de modo 
complementario en función de los resultados de los 
tipos (1), (2) y (3) 

Ampliación de los tipos de revisión Puede ser necesario el tipo (6) en función de la 
evaluación del resultado 

  
Revisión  Estructuras en 

clases  
Tipo  Período  

Siguientes revisiones 
pautadas  

I1  
E1  

Como la 1ª Revisión 
pautada  

En el 15º año de servicio y cada 15 años 
posteriormente  

Observaciones  La evaluación del resultado de los tipos (1), (2) y (3) dará lugar, en su caso, 
a los tipos  
(4) Ensayos no destructivos relacionados con la durabilidad  
(5) Ensayos de laboratorio relacionados con la durabilidad  
(6) Evaluación resistente de la estructura, cuando sea necesario  

 
Revisión  Estructuras en 

clases  
Tipo  Período  

Siguientes revisiones 
pautadas  

I2  

E2  

Como la 1ª Revisión 
pautada  

En el 15º año de servicio y cada 10 - 15 años 
posteriormente  

Observaciones  La evaluación del resultado de los tipos (1), (2) y (3) dará lugar, en su caso, 
a los tipos 
(4) Ensayos no destructivos relacionados con la durabilidad 
(5) Ensayos de laboratorio relacionados con la durabilidad 
(6) Evaluación resistente de la estructura, cuando sea necesario  

 
Revisión  Estructuras en 

clases  
Tipo  Período  

Siguientes revisiones 
pautadas  

I3 
E3 
M1,M2 y M3  
U1 y U2  
IN1, IN2 y IN3  

Como la 1ª Revisión 
pautada  

En el 15º año de servicio y cada 5 - 15 años 
posteriormente  

Observaciones  La evaluación del resultado de los tipos (1), (2) y (3) dará lugar, en su caso, 
a los tipos  
(4) Ensayos no destructivos relacionados con la durabilidad  
(5) Ensayos de laboratorio relacionados con la durabilidad  
(6) Evaluación resistente de la estructura, cuando sea necesario  

 

ELEMENTOS A REVISAR CON MAYOR FRECUENCIA Y CAUSAS DETERMINANTES 
Este apartado se refiere a los elementos estructurales que por sus características específicas, y en función de acciones 
que a lo largo de su vida de servicio pueden alterar su buen estado, necesitan de un mayor control, a modo de 
mantenimiento preventivo.  

Antes de llevar a cabo modificaciones del uso previsto, se debe realizar un estudio previo. 
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También se aplica a los elementos complementarios de aquellos de carácter estructural, cuyo deterioro puede afectar el 
buen funcionamiento del conjunto cuyas condiciones de garantía pueden incluir periodos diferentes a los que corresponde 
a los elementos estructurales. 

Ambas razones justifican que determinados elementos pueden precisar revisiones con periodicidad diferente a la indicada 
en el apartado anterior. La tabla siguiente refleja alguno de ellos. 

Elementos a revisar con mayor frecuencia y causas determinantes: 
Elemento  Periodicidad Actuación Acciones a realizar 
Juntas Anual Vigilancia del estado del material 

de la junta 
Renovar cuando sea 
preciso 

Apoyos Quincenal Vigilancia del estado Renovar cuando sea 
preciso 

Forjados, Losas, 
Placas y 
Tableros 

En las revisiones establecidas en el 
apartado anterior, antes si se aprecian 
anomalías, o cuando se detecte una 
sobrecarga no prevista 

Acumulación de sobrecargas no 
previstas 

Prohibición absoluta 

En las revisiones establecidas en el 
apartado anterior o antes si se aprecian 
anomalías, especialmente humedades 

Observación de fisuras en los 
elementos constituyentes o en 
elementos sustentados 
Observación de fisuras en cielos 
rasos, tabiquerías y elementos de 
cerramiento 
Señales de humedad 
Observación de deformaciones 
Observación de movimientos en los 
apoyos 
Observación de fisuras y cejas en 
el pavimento 

Valoración de su 
importancia, 
peligrosidad y medidas 
a adoptar 

Apertura de huecos No se realizarán salvo evaluación 
por técnico competente 

Estudio previo 

Modificaciones del uso previsto Evaluación por un técnico 
competente 

Estudio previo 

Vigas y Dinteles En las revisiones establecidas en el 
apartado anterior o antes si se aprecian 
anomalías, especialmente humedades 

Inspección de fisuras, 
deformaciones o lesiones 

Valoración de su 
importancia, 
peligrosidad y medidas 
a adoptar 

En elementos que forman parte del alzado 
de la obra, en las revisiones establecidas 
en el apartado anterior, o antes si 
aparecen manchas  

Inspección de fisuras, 
deformaciones o lesiones antes de 
proceder, en su caso, a la pintura 
del elemento 

  

Apertura de huecos o cajeados No se permitirá   
Pilares En las revisiones establecidas en el 

apartado anterior o antes si se aprecian 
anomalías, especialmente humedades 

Observación de fisuras o cualquier 
tipo de lesión o señales de 
humedad 

Valoración de su 
importancia, 
peligrosidad y medidas 
a adoptar  

Apertura de huecos o cajeados No se realizarán   
Modificaciones del uso previsto Evaluación por un técnico 

competente 
Estudio previo 

Nota: Cuando en la tabla se indica que alguna actuación “no está permitida” o “no se realizará”, se debe de entender que 
dicha actuación puede afectar gravemente al elemento estructural y por tanto es inadmisible salvo que un técnico 
competente determine el modo de realizarla y, en su caso, el tipo de refuerzo necesario.  
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Acero  
 
Ámbito de aplicación y consideraciones previas 

Las instrucciones de este apartado se refieren a los elementos metálicos realizados con acero en edificación. 

Inspección 

Las estructuras convencionales de edificación, situadas en ambientes normales y realizadas conforme a las 
prescripciones del DB SE-A y a las del DB SI no requieren un nivel de inspección superior al que se deriva de las 
inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es recomendable que estas inspecciones se realicen al menos cada 10 
años, salvo en el caso de la primera, que podrá desarrollarse en un plazo superior. 

En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños estructurales, que 
normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los elementos inspeccionados (deformaciones 
excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por ejemplo). También se identificarán las causas de daños potenciales 
(humedades por filtración o condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.). 

Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la estructura, destinada a la identificación de 
daños de carácter frágil como los que afectan a secciones o uniones (corrosión localizada, deslizamiento no previsto de 
uniones atornilladas, etc.) daños que no pueden identificarse a través de sus efectos en otros elementos no estructurales. 
Es recomendable que este tipo de inspecciones se realicen al menos cada 20 años.  

No se contempla en este apartado la inspección específica de las estructuras sometidas a acciones que induzcan fatiga. 
En este caso se redactará un plan de inspección independiente del general incluso en el caso de adoptar el planteamiento 
de vida segura en la comprobación a fatiga. Si en la comprobación a fatiga se ha adoptado el criterio de tolerancia al 
daño, el plan de inspección se adecuará en cada momento a los datos de carga disponibles, sin que en ningún caso ello 
justifique reducción alguna del nivel de inspección previsto. 

Tampoco se contempla en este apartado la inspección específica de aquellos materiales cuyas propiedades se 
modifiquen en el tiempo. Es el caso de los aceros con resistencia mejorada a la corrosión, en los que se justifica la 
inspección periódica de la capa protectora de óxido, especialmente mientras ésta se forma.  

Mantenimiento 

El mantenimiento de la estructura metálica se hará extensivo a los elementos de protección, especialmente a los de 
protección ante incendio. 

Las actividades de mantenimiento se ajustarán a los plazos de garantía declarados por los fabricantes (de pinturas, por 
ejemplo). No se contemplan en este apartado las operaciones de mantenimiento específicas de los edificios sometidos a 
acciones que induzcan fatiga. En este caso se redactará un plan de mantenimiento independiente del general incluso en 
el caso de adoptar el planteamiento de vida segura en la comprobación a fatiga. Si en la comprobación a fatiga se ha 
adoptado el criterio de tolerancia al daño, el plan de mantenimiento debe especificar el procedimiento para evitarla 
propagación de las fisuras, así como el tipo de maquinaria a emplear, el acabado, etc. 

 

Fábrica 
 
Ámbito de aplicación 

Las instrucciones de este apartado son aplicables a los muros resistentes en la edificación realizados a partir de piezas 
relativamente pequeñas, comparadas con las dimensiones de los elementos, asentadas mediante mortero, tales como 
fábricas de ladrillo, bloques de hormigón y de cerámica aligerada, y fábricas de piedra, incluyendo el caso de que 
contengan armaduras activas o pasivas en los morteros o refuerzos de hormigón armado.  

Condiciones particulares 
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La inspección debe prestar atención a fisuras, humedades, cejas o movimientos diferenciales, alteraciones superficiales 
de dureza, textura o colorido, y en su caso a signos de corrosión de armaduras y el nivel de carbonatación del mortero. 
Cuando algún componente posea una durabilidad menor que la supuesta para el resto de la obra gruesa, se establecerá 
un seguimiento específico de su envejecimiento y se dispondrán medidas constructivas que faciliten su sustitución.  

Mantenimiento 

El edificio deberá someterse a revisiones durante su periodo de servicio. Tras cada revisión se establecerá la importancia 
de las alteraciones encontradas, tanto desde el punto de vista de su estabilidad como de la aptitud de servicio. Las 
alteraciones que producen pérdida de durabilidad requieren una intervención para evitar que degeneren en alteraciones 
que afectan a su estabilidad. Tras cada revisión se determinará el procedimiento de intervención a seguir, bien sea un 
análisis estructural, una toma de muestras y los ensayoso pruebas de carga que sean precisos, así como los cálculos 
oportunos.  

Las fábricas con armaduras de tendel, que incluyan tratamientos de autoprotección deben revisarse al menos, cada 10 
años. Se substituirán o renovarán aquellos acabados protectores que por su estado hayan perdido su eficacia.  

En el caso de desarrollar trabajos de limpieza, se analizará el efecto que puedan tener los productos aplicados sobre los 
diversos materiales que constituyen el muro y sobre el sistema de protección de las armaduras en su caso. 
Inspecciones, comprobaciones y actuaciones  

FRECUENCIA  INSPECCIONES Y COMPROBACIONES  ACTUACIONES  
Permanentemente  Vigilar: usuarios  

- Aparición de humedades.  
- Desplomes, oxidaciones, fisuras y grietas, en 
cualquier elemento constructivo.  

 

Cada año  Revisar: especialista  - Ejecutar el tratamiento y reparaciones 
detalladas por el especialista, o...  
- Consultar técnico competente.  

Cada 15 años  Revisar: técnico competente  
- Estado general de la estructura.  

- Según informe-dictamen del técnico 
competente.  

 

2.2.- Sistema envolvente 

Ámbito de aplicación.  

Las instrucciones de este apartado se aplican a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los 
cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas). Los suelos elevados se consideran suelos 
que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los 
solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los 
suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas. 

2.2.1.- Instrucciones de uso 

Cuando en un edificio se realice alguna reparación, modificación o sustitución de los materiales o productos que 
componen sus elementos constructivos, éstas deben realizarse con materiales o productos de propiedades similares, y de 
tal forma que no se menoscaben las características acústicas del mismo. Debe tenerse en cuenta que la modificación en 
la distribución dentro de una unidad de uso modifica sustancialmente las condiciones acústicas de la unidad. 
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Fachadas 

Partes macizas 

No se permitirá modificación alguna en las fachadas ni en ninguno de sus componentes, que pretenda cambiar las 
características de sus materiales constitutivos, eliminar algún elemento, variar sus dimensiones o alterar su configuración 
o su ubicación. Tampoco se permitirá la apertura de ningún tipo de hueco sin permiso de la comunidad.  

Cuando se trate de paredes divisorias entre propiedades colindantes no deben abrirse huecos en ellas (pues podrían 
crearse servidumbres de luces y/o vistas) salvo autorización expresa del otro propietario.  

Debe evitarse la limpieza de la fachada con procedimientos físicos, como el chorro de arena. 

Carpintería exterior, acristalamiento, persianas, rejas, barandillas y celosías 

- Carpintería exterior y acristalamiento: No debe modificarse la forma ni las dimensiones de ningún elemento de la 
carpintería exterior, ni se cambiará su emplazamiento sin el permiso de la comunidad y el asesoramiento técnico 
correspondiente. 

Se procurará evitar los golpes y los accionamientos bruscos en cualquier elemento. No se introducirá ningún elemento 
extraño entre las hojas y cerco, ni se presionará las hojas abiertas contra la pared. Estos esfuerzos podrían dañar 
seriamente la posición de las bisagras y, en consecuencia, el cierre hermético de la carpintería. 

Los acondicionadores de aire no deben sujetarse a los perfiles de la ventana. Se evitará el apoyo de objetos que pudieran 
dañar la carpintería que los soporta (pescantes para la sujeción de andamios, poleas para la elevación de cargas, etc.). 

A la hora de reponer vidrios rotos en la carpintería de aluminio se tendrá especial cuidado con el posible descuadre de la 
hoja pues, en caso contrario, el elemento móvil no encajará en el cerco. Para evitar la entrada de humedad se conservará 
en buen estado la junta elástica de sellado (generalmente cordón de silicona) entre el contorno exterior de la carpintería y 
los paramentos. 

Se mantendrá a los niños alejados de los huecos sin protección, o vigilados cuando estén próximos a ellos. 

Los elementos de carpintería necesitan una limpieza frecuente. Para la limpieza de carpintería y vidriosse empleará 
bayetas suaves o esponjas, con agua jabonosa o detergentes rebajados que no contengan cloro. No se empleará objetos 
duros ni productos abrasivos. En la limpieza del aluminio lacado no se utilizará disolventes o alcohol, ni productos que los 
contengan. Se limpiará la suciedad y el polvo que pueda obstruir los orificios que el perfil inferior del cerco lleva para 
evacuación del agua que recoge.  

- Persianas: 

Se evitará el accionamiento brusco de las persianas. Al accionar la cinta se procurará que discurra por los rodillos de 
recogida de la caja. Si se observa alguna anomalía en el funcionamiento de la persiana (desplazamiento lateral de una 
lama, su salida de las guías, el roce de la lama con la guía, la cinta que se rompe o se sale del disco de enrollamiento, 
etc.) no se intentará forzarla. Es conveniente lubricar periódicamente las guías para facilitar el deslizamiento de las lamas 
de la persiana; para ello se aconseja el uso de vaselina. En el supuesto de ausencia prolongada, no se cerrará totalmente 
las persianas; es recomendable dejar una pequeña holgura, entre algunas lamas para favorecer la ventilación entre 
persiana y carpintería, pues la concentración de calor por exposición al sol podría dañar aquéllas. 

La limpieza de las persianas, puede hacerse: 

- En persianas de madera: en seco. 

- En persianas de PVC o aluminio: con agua y detergente suave, no abrasivo. 

- Rejas, barandillas y celosías: No deben utilizarse como apoyo de andamios ni para sujetar máquinas o elementos 
destinados a subir cargas. Para colocar macetas en los balcones se utilizará un soporte apropiado colocado hacia el 
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interior, evitando cargar en exceso la barandilla. En las rejas y barandillas deben vigilarse especialmente los anclajes. La 
pintura debe mantenerse en buen estado. Se cuidará su limpieza. 

Como medida de seguridad, no se colocará muebles cercanos que faciliten la escalada de los niños hasta los bordes de 
las barandillas. 
 

Cubiertas  

Azoteas 

En cualquier tipo de azotea se evitará la colocación de elementos (mástiles, tendederos, etc.) que pudieran dañar 
(perforar) la membrana impermeabilizante o que dificulten la correcta evacuación de las aguas pluviales. Cuando fuera 
preciso hacerlo debe buscarse el asesoramiento de un técnico competente.  

Las azoteas deben estar siempre limpias y libres de vegetación parásita. De igual forma se mantendrán los canalones y 
cazoletas de bajantes, según el caso. 

Las cubiertas sólo pueden ser usadas para la finalidad con que han sido concebidas. El uso indebido invalida las 
garantías que pudiera tener el usuario respecto a su buen funcionamiento e impermeabilidad.  

La azotea de uso comunitario no es lugar adecuado para el juego de los niños, ni para pasear animales. 

No se sobrecargará los elementos dispuestos para tender la ropa. Si se necesita nuevos tendederos, se recabará 
información previa acerca de la forma y condiciones en que deberá realizarse a fin de no perjudicar la impermeabilización, 
dificultar el desagüe, etc. Si la azotea, además, es de uso común se debe contar con la autorización de la comunidad de 
propietarios.  

Para una desinfección con cloro, se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Clorar con 15 mg/l de cloro residual libre, manteniendo el agua por debajo de 30° C y a un pH de 7-8, y mantener 
durante 4 horas (alternativamente se podrán utilizar cantidades de 20 o 30 mg/l de cloro residual libre, durante 3 o 2 
horas, respectivamente).  

2. Neutralizar, vaciar, limpiara fondo los depósitos, reparar las partes dañadas, aclarar y llenar con agua limpia.  

3. Reclorar con 4-5 mg/l de cloro residual libre y mantener durante 12 horas. Esta cloración debería hacerse secuencial 
mente, es decir, distribuyendo el desinfectante de manera ordenada desde el principio hasta el final de la red. Abrir por 
sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial, comprobar en los puntos terminales de la red 
1-2 mg/l.  

La limpieza y desinfección de todas las partes desmontables y difíciles de desmontar se realizará como se establece en el 
apartado "Limpieza y desinfección".  

Es necesario renovar todos aquellos elementos de la red en los que se observe alguna anomalía, en especial aquellos 
que estén afectados por la corrosión o la incrustación. 

2.2.2.- Instrucciones de mantenimiento 

Los edificios deben mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las condiciones acústicas exigidas 
inicialmente. 

Muros en contacto con el terreno 

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en las tablas siguientes y 
las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 
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Operaciones de mantenimiento relacionadas con la estanqueidad: 
 
Operación  

Periodicidad 

Comprobación de que las aberturas de ventilación de la cámara de los muros parcialmente estancos no 
están obstruidas 

1 año 

Comprobación del estado de la impermeabilización interior 1 año 
 
Revisiones relacionadas con la estabilidad y la durabilidad:  
Elemento  Periodicidad  Actuación  Acciones a realizar  
Elementos de 
contención de 
tierras  

En las revisiones establecidas para la 
estructura o antes si se aprecian anomalías, o 
tras un período de fuertes lluvias  

Inspección del muro y terreno 
colindante.  

Dictamen de la solución 
y, en su caso, solución 
a adoptar  

Modificaciones del uso previsto  Precaución con las zanjas 
paralelas al muro  

Estudio previo  

Modificaciones del uso previsto  Acumulación de material en el 
trasdós del muro  

Retirada del material  

Modificaciones del uso previsto  Precaución con elementos que 
introducen carga en el trasdós o 
sobre el muro  

Estudio previo  

Juntas  Anual  Vigilancia del estado del 
material de la junta  

Renovar cuando sea 
preciso  

 

Suelos en contacto con el terreno 

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla siguiente y las 
correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. Operaciones de mantenimiento: 
Operación Periodicidad 
Comprobación de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas  1 año 

  
Fachadas  

Partes macizas 

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla siguiente y las 
correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.  

Operaciones de mantenimiento: 
Operación Periodicidad 
Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones, 
en la hoja principal  5 años 

Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventilación de la cámara 10 años 

  
Además, conviene realizar las siguientes inspecciones, comprobaciones y actuaciones:  
FRECUENCIA  INSPECCIONES Y COMPROBACIONES  ACTUACIONES  
Cada 3 años  Revisar: especialista 

- Juntas de dilatación y el sellado de juntas entre 
carpintería y paredes.  

- Reposición en su caso.  

Cada 5 años  Comprobar: especialista 
- Fijaciones de cornisas, impostas y elementos salientes. 
- Estado de ganchos de servicio (se deben comprobar 
siempre con carácter previo a su utilización).  

- Ejecutar el tratamiento y reparaciones 
detalladas por el especialista, o... 
- Consultar técnico competente.  

Cada 15 años  Comprobar: técnico competente 
- Estado general de las paredes. 
- Fijaciones de cornisas, impostas y elementos salientes.  

- Según informe-dictamen del técnico 
competente.  
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Carpintería exterior, acristalamiento, persianas, rejas, barandillas y celosías  
FRECUENCIA  INSPECCIONES Y COMPROBACIONES  ACTUACIONES  
Permanentemente Vigilar: usuarios  

- Roturas de cristales.  
- Fijaciones y anclajes defectuosos de barandillas.  
- Oxidaciones y corrosiones en elementos metálicos.  
- Ataque de hongos o insectos en los elementos de 
madera.  

  

Cada año  Comprobar: usuarios  
- Las juntas de estanqueidad en la carpintería, y entre la 
carpintería y los vidrios.  
- Los sistemas de evacuación.  
- Juntas de sellado entre carpinterías y alféizares.  

- Limpiar las carpinterías y persianas.  
- Reponer juntas, en su caso, por 
especialista.  
- Limpiar orificios para evacuación de 
condensaciones.  

Cada 3 años  Revisar: usuarios  
- La pintura de la carpintería y la cerrajería. - Mecanismos 
de cierre y maniobra.  

- Repintar o barnizar, en su caso, por 
especialista.  
- Ajustar y engrasar cierres, bisagras y 
demás elementos móviles de la carpintería 
y elementos de protección.  

Cada 5 años  Comprobar: especialista  
- Los elementos de fijación y anclaje de las carpinterías, 
rejas y barandillas.  
- Ataques de termitas, carcoma, hongos por humedad, 
etc., en elementos de madera.  
- Estanqueidad.  
- Mecanismos de cierre y maniobra.  
- Cintas, guías y topes de persianas.  

- Ejecutar el tratamiento y reparaciones 
detalladas por el especialista. 
- Consultar técnico competente.  

 
Cubiertas  

Azoteas 

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla siguiente y las 
correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 

Operaciones de mantenimiento: 
Operación Periodicidad 
Recolocación de la grava  1 año 
Comprobación del estado de conservación de la protección  3 años 
Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares  3 años 

  
Además, conviene efectuar las siguientes inspecciones, comprobaciones y actuaciones:  
FRECUENCIA  INSPECCIONES Y COMPROBACIONES  ACTUACIONES  
Permanentemente Vigilar: usuarios  

- Estancamientos de agua.  
- Fisuras, grietas, hundimientos y piezas sueltas.  
- Aparición de humedades en los techos de la última 
planta.  

 

Cada año  Revisar: usuarios o especialista Preferentemente antes de 
época de lluvias:  
- Juntas de dilatación, cazoletas y canalones.  
- Encuentros con paramentos verticales.  
- Juntas de solería en faldones.  
- Estado de la solería.  

- Limpieza general de faldones, gárgolas, 
cazoletas y canalones de desagüe.  
- Reponer o reparar por especialista los 
elementos dañados.  

Cada 3 años  Comprobar: especialista  
- Estado de pavimentos, acabados superficiales, anclaje 
de mástiles, tendederos, chimeneas, etc.  

- Ejecutar el tratamiento y reparaciones 
detalladas por el especialista, o... 
- Consultar técnico competente.  
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2.3.- Sistema de compartimentación 

Instrucciones de uso  

Cuando se realice alguna reparación, modificación o sustitución de los materiales o productos que componen sus 
elementos constructivos, éstas deben realizarse con materiales o productos de propiedades similares, y de tal forma que 
no se menoscaben las características acústicas del mismo.  

Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una unidad de uso, como por ejemplo la 
desaparición o el desplazamiento de la tabiquería, modifica sustancialmente las condiciones acústicas de la unidad.  

Paredes  

No se colgará de las paredes objetos que por su peso o forma de colocación puedan producir empujes que dañen la 
propia pared. Las estanterías con objetos pesados deben apoyarse sobre el suelo. 

Debe evitarse las rozas o canales adicionales pues pueden debilitar la pared. 

La ejecución de taladros puede requerir la comprobación previa del trazado de las instalaciones, a fin de evitar averías y 
riesgos. En las paredes que delimitan sectores de incendios no se realizará ninguna actuación que pretenda modificar su 
estado inicial sin el previo asesoramiento por un técnico competente. 

En los tabiques con placas de escayola o con paneles prefabricados fijados a una ligera estructura metálica se atenderá, 
además, a las instrucciones del manual redactado por el fabricante.  

Carpintería interior  

Se evitará los golpes y roces sobre la superficie de las carpinterías interiores. 

Para evitar alabeos en las hojas se mantendrá, mientras sea posible, cerradas las puertas. 

La limpieza normal de las puertas puede hacerse con una bayeta seca. Se procederá al secado inmediato de cualquier 
muestra de humedad que pudiera aparecer sobre ellas. 

Los herrajes (cerraduras, manivelas, bisagras, etc.) deben ser engrasados con regularidad. No se forzará los picaportes 
accionando las manillas o pomos. 

Si las puertas llevan incorporadas rejillas en su parte inferior, no se obstaculizarán. 

No se intentará rellenar la rendija que queda entre paramento de pared y tapajuntas. 

La configuración y el emplazamiento de las puertas cortafuegos no deben alterarse sin el previo asesoramiento por 
técnico competente. 

Instrucciones de mantenimiento 

El edificio se mantendrá de tal forma que en sus recintos se conserven las condiciones acústicas exigidas inicialmente.  
Paredes  
FRECUENCIA  INSPECCIONES Y COMPROBACIONES  
Permanentemente  Vigilar: usuarios  

Aparición de humedades.  
Fisuras, grietas y desprendimientos.  

 
Carpintería interior  
FRECUENCIA  INSPECCIONES Y COMPROBACIONES  ACTUACIONES  
Permanentemente  Vigilar: usuarios  

Cierres defectuosos.  
 

S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O

G
E

R
E

N
C

IA
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 D

E
 M

Á
L

A
G

A1
9

 D
IC

 2
0

2
1



 
 

C/ Pinzón, nº 8 - 4º 7. 29001 MALAGA - Tfno: 95 222 51 52  - Email: estudio@jbarquitectura.com VII. INSTR. USO Y M / 16 
 

PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

Roturas de cristales.  
Fijaciones y anclajes defectuosos.  
Ataque de hongos o insectos en la madera.  
Oxidaciones y corrosiones en elementos metálicos.  

Cada 3 años  Revisar: usuarios  
La pintura de la carpintería y la cerrajería.  
Mecanismos de cierre y maniobra.  

- Repintar, en su caso, por especialista.  
- Ajustar y engrasar cierres, bisagras y demás 
elementos móviles de la carpintería y elementos 
de protección.  

Cada 5 años  Comprobar: especialista  
Los elementos de fijación y anclaje de las 
barandillas.  
Ataques de termitas, carcoma, hongos por 
humedad, etc., en elementos de madera.  
Oxidaciones y corrosiones en elementos metálicos.  

- Ejecutar el tratamiento y reparaciones 
detalladas por el especialista, o...  
Consultar técnico competente.  

 

2.4.- Sistemas de acabados 
Instrucciones de uso  
 
Revestimientos de suelos  

Revestimientos verticales 

Ningún objeto pesado (muebles de cocina, estanterías, etc.) debe estar sujeto o colgado de los revestimientos. Se llevará 
la sujeción al elemento constructivo que sirve de soporte al revestimiento. Se evitará los golpes y roces sobre los 
revestimientos.  

Las reparaciones deben efectuarse a la mayor brevedad y con materiales análogos a los originales.  

Para realizar perforaciones sobre paramentos revestidos se utilizará siempre una taladradora. 

En los alicatados, chapados y aplacados se evitará los encuentros y esquinas de las piezas. 

Antes de taladrar un azulejo, se realizará una pequeña hendidura para apoyo de la taladradora, golpeando suavemente 
con punzón y martillo. Se procurará que el desagüe de las jardineras o el agua de su riego no caiga sobre los aplacados 
de la fachada. 

Si las juntas entre los azulejos y los aparatos sanitarios no estuvieran bien rellenas, se recomienda realizar un sellado con 
silicona, para evitar que el agua o la humedad penetre hasta el mortero de agarre. 

Si una pequeña parte de la superficie del alicatado se abomba ligeramente o suena a «hueco» al golpearlo (denunciando 
que los azulejos se han despegado del mortero), se recomienda colocar provisionalmente una cinta adhesiva uniendo los 
azulejos despegados con otros que no lo están, previniendo su total desprendimiento, y avisar a personal especializado 
en la reparación. 

Para la limpieza de estos revestimientos resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:  
Revestimientos Método de limpieza 
Alicatados Paño húmedo, evitando la utilización de ácidos o abrasivos 
Chapados Agua y detergente neutro, descartando el uso de lijas, amoníaco o ácidos 

 La limpieza de los revestimientos de madera y corcho debe realizarse en seco, frotando con una gamuza, o mediante 
una aspiradora. 

Los enlucidos de yeso se preservarán de la humedad y salpicado de agua. El deterioro que sufrieran podría obligar a la 
total sustitución o reposición de la zona afectada.  
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Para la limpieza de revestimientos de yeso o estuco puede utilizarse un paño seco, repasando suavemente los 
paramentos. 

Revestimientos de techos 

De los falsos techos no se colgará ningún objeto pesado (lámparas, por ejemplo). En general, para colgar cualquier objeto 
debe buscarse la fijación en el elemento estructural que sirva de soporte al guarnecido o enfoscado, o del que está 
suspendido el falso techo. Ese elemento constructivo será, en muchas ocasiones, un forjado. Si es así, no se debe dañar 
las viguetas.  

Pinturas 

Se evitará los golpes, roces, rayados, etc. 

En cuanto a la limpieza, se recomienda: 
Tipo de pintura Método de limpieza 
Pinturas al temple y a la cal Con paño seco. No se empleará líquidos de limpieza ni agua. 
Pinturas al silicato y al cemento Cepillado suave con abundante agua. 
Pinturas plásticas y esmaltes Esponjas o paños humedecidos en agua jabonosa. 

 Barnices  

Para la limpieza de barnices:  

- Se utilizará esponjas o paños ligeramente humedecidos en agua jabonosa para quitar las manchas.  

- Para limpiar superficies barnizadas no se empleará alcohol ni disolventes, ni productos que los contengan.  
Instrucciones de mantenimiento  
 
Revestimientos de suelos  
 
Suelos de piedras naturales y terrazos  
FRECUENCIA  INSPECCIONES Y 

COMPROBACIONES  
ACTUACIONES  

Permanentemente  Vigilar: usuarios  
- Aparición de hundimientos, 
piezas sueltas, fisuras, grietas y 
abofamientos.  
- Aparición de humedades.  

 

Cada 2 años  Revisar: usuarios  
- Abrillantado de las superficies 
en suelos interiores.  
- Estado de las juntas.  

- Abrillantar por personal especializado.  
- Rejuntar en su caso por especialista.  

 
 
Revestimientos verticales  
Operaciones de mantenimiento sobre el revestimiento de fachadas:  

Operación  Periodicidad  
Comprobación del estado de conservación del revestimiento: posible aparición de fisuras, 
desprendimientos, humedades y manchas  

3 años  

 
 
Alicatados, chapados y aplacados  
FRECUENCIA  INSPECCIONES Y 

COMPROBACIONES  
ACTUACIONES  

Permanentemente  Vigilar: usuarios  
- Aparición de 
desprendimientos de piezas 
sueltas, fisuras, grietas, 
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abombamientos y zonas 
huecas.  
- Aparición de humedades.  

Cada año  Revisar: usuarios  
- Juntas con los aparatos 
sanitarios.  

- Reponer los sellados, en su caso.  

Cada 5 años  Comprobar: usuarios o 
especialista  
- Adherencia con el soporte y 
estado de juntas y encuentros.  
- Fijaciones de aplacados 
exteriores.  

- Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el 
especialista, o...  
- Consultar técnico competente.  

Cada 15 años  Comprobar: técnico competente 
- Fijaciones de aplacados 
exteriores.  

- Según informe–dictamen del técnico competente.  

 
Guarnecidos y enfoscados  
FRECUENCIA  INSPECCIONES Y 

COMPROBACIONES  
ACTUACIONES  

Permanentemente  Vigilar: usuarios  
Aparición de abofamientos, 
desprendimientos, fisuras y 
grietas. Aparición de 
humedades.  

 

Cada 10 años  Revisar: especialista  
Estado del revestimiento.  

- Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el 
especialista, o…  
Consultar técnico competente.  

 
 
Revestimientos de techos  
FRECUENCIA  INSPECCIONES Y 

COMPROBACIONES  
ACTUACIONES  

Permanentemente  Vigilar: usuarios  
Aparición de desprendimientos, 
abombamientos, fisuras y 
grietas.  
Aparición de humedades.  

 

Cada 5 años  Comprobar: especialista  
Estado general de 
sustentaciones de los falsos 
techos.  

Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el especialista, 
o…  
Consultar técnico competente.  

 

Puntos singulares de la fachada  

Cada 3 años se comprobará el estado de conservación de los puntos singulares de la fachada a fin de asegurar la 
estanqueidad. En el caso de que se detecten defectos se efectuará las correcciones pertinentes. 
Se realizará las siguientes inspecciones, comprobaciones y actuaciones sobre los alféizares, albardillas y remates:  
FRECUENCIA  INSPECCIONES Y 

COMPROBACIONES  
ACTUACIONES  

Permanentemente  Vigilar: usuarios  
- Aparición de humedades.  
- Aparición de hundimientos, 
piezas sueltas, fisuras y grietas. 

 

Cada 2 años  Comprobar: usuarios  
- Juntas de sellado entre 
carpinterías y alféizares.  
- Juntas entre piezas de 
alféizares o albardillas.  

- Reponer juntas, en su caso, por especialista.  
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Pinturas  
FRECUENCIA  INSPECCIONES Y 

COMPROBACIONES  
ACTUACIONES  

Permanentemente  Vigilar: usuarios  
-Aparición de abofamientos y 
desprendimientos.  
-Aparición de humedades.  
-Aparición de óxido en pinturas 
que protegen elementos 
metálicos.  

Se restaurará las pinturas que protegen elementos metálicos a la 
primera señal de óxido que observe y, en su caso, se resolverá la 
filtración de agua que la produce. Especial cuidado deberá tenerse 
con las barandillas de terraza o cualquier elemento similar colocado 
a la intemperie.  

Cada 5 años  Comprobar: usuarios  
- Estado general de las 
pinturas.  

- Proceder, en su caso, al repintado de las zonas en mal estado.  

 

 

3.- SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

3.1.- Protección contra incendios 

3.1.1.- Instrucciones de uso 

Una vez concluida la instalación, el instalador facilitará al comprador o usuario de la misma la documentación técnica e 
instrucciones de mantenimiento peculiares de la instalación, necesarias para su buen uso y conservación. 

No se puede realizar ninguna modificación que altere el funcionamiento de la instalación.  

Deben mantenerse despejados los accesos a los aparatos y elementos de extinción.  

En general, salvo específico adiestramiento en el manejo de medios de extinción, el usuario sólo utilizará aparatos 
extintores, para lo cual seguirá las instrucciones de uso que figuran impresas en el propio aparato. 

3.1.2.- Instrucciones de mantenimiento 

El mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios del edificio debe cumplir lo establecido en el 
"reglamento de instalaciones de protección contra incendios", en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que le sea de aplicación. 

 
Mantenedores 

El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, y sistemas y sus componentes, empleados en la protección contra 
incendios, deben ser realizados por mantenedores autorizados. La comunidad autónoma correspondiente llevará un libro 
registro en que figurarán los mantenedores autorizados. 

Los mantenedores autorizados adquirirán las siguientes obligaciones en relación con los aparatos, equipos, o sistemas 
cuyo mantenimiento o reparación les sea encomendado: 

a) Revisar, mantener y comprobar los aparatos, equipos o instalaciones de acuerdo con los plazos reglamentarios, 
utilizando recambios o piezas originales. 
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b) Facilitar personal competente y suficientemente cuando sea requerido para corregir las deficiencias o averías que se 
produzcan en los aparatos, equipos o sistemas cuyo mantenimiento tiene encomendado. 

c) Informar por escrito al titular de los aparatos, equipos o sistemas que no ofrezcan garantía de correcto funcionamiento, 
presenten deficiencias que no puedan ser corregidas durante el mantenimiento o no con las disposiciones vigentes que 
les sean aplicables. Dicho informe será razonado técnicamente. 

d) Conservar la documentación justificativa de las operaciones demantenimiento que realice, sus fechas de ejecución, 
resultados e incidencias, elementos sustituidos y cuanto se considere digno de mención para conocer el estado de 
operatividad del aparato, equipo o sistema cuya conservación se realice. Una copia de dicha documentación se entregará 
al titular de los aparatos, equipos o sistemas. 

e) Comunicar al titular de los aparatos, equipos o sistemas, las fechas en que corresponde efectuar las operaciones de 
mantenimiento periódicas. 

Cuando el usuario de aparatos, equipos, o sistemas acredite que dispone de medios técnicos y humanos suficientes para 
efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones de protección contra incendios, podrá adquirir la condición de 
mantenedor de las mismas, si obtiene la autorización de los servicios competentes en materia de industria de la 
comunidad autónoma. 

Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios  

Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se 
establece en las tablas I y II . 

Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla I serán efectuadas por personal de un instalador o un 
mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación. 

Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán efectuadas por personal del fabricante, instalador o 
mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien por personal del usuario, si 
ha adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los servicios 
competentes en materia de industria de la comunidad autónoma. 

En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia documental 
del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como mínimo: las operaciones efectuadas, el 
resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. 

Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la comunidad autónoma 
correspondiente.  

Tabla I. Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios  

Operaciones a realizar por personal de una empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal del usuario o titular 
de la instalación. 

 
Equipo o sistema  Cada tres meses  

Sistema manual de alarma de 
incendios.  

Comprobación de funcionamiento de la instalación (con cada fuente de suministro). 
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.).  

 

Equipo o sistema  Cada tres meses  
Extintores de incendio  Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación. 

Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. Comprobación del peso y 
presión en su caso. Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas 
(boquilla, válvula, manguera, etc.).  
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TABLA II. Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios  

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por el personal de 
la empresa mantenedora autorizada. 

 
Equipo o sistema  Cada año  

Sistema manual de alarma 
de incendios.  

Verificación integral de la instalación. Limpieza de sus componentes. Verificación de uniones 
roscadas o soldadas. Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico.  

 

Equipo o sistema  Cada año  Cada cinco años  
Extintores de incendio Comprobación del peso y presión en su caso. En el caso de 

extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se 
comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y 
aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de 
la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 
Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de 
los extintores portátiles de polvo con presión permanente, 
salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan 
observado anomalías que lo justifique. En el caso de apertura 
del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del 
mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado 
la revisión interior del aparato. Como ejemplo de sistema 
indicativo de que se ha realizado la apertura y revisión interior 
del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma 
de anillo, que se coloca en el cuello de la botella antes del 
cierre del extintor y que no pueda ser retirada sin que se 
produzca la destrucción o deterioro de la misma.  

A partir de la fecha de timbrado del 
extintor (y por tres veces) se 
procederá al retimbrado del mismo 
de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del 
Reglamento de aparatos a presión 
sobre extintores de incendios.  
 
Rechazo:  
Se rechazarán aquellos extintores 
que, a juicio de la empresa 
mantenedora presenten defectos 
que pongan en duda el correcto 
funcionamiento y la seguridad del 
extintor o bien aquellos para los que 
no existan piezas originales que 
garanticen el mantenimiento de las 
condiciones de fabricación.  

 

Extintores portátiles 

La recarga y mantenimiento de los extintores portátiles se realizará por las empresas mantenedoras que cumplan los 
requisitos establecidos en la ITC-MIE-AP5 y estén autorizadas según lo dispuesto en el capítulo III, sección segunda, del 
reglamento de instalaciones de protección contra incendios.  

3.2.- Electricidad 

Campo de aplicación 

Las instrucciones de este capítulo se aplican a las instalaciones que distribuyen la energía eléctrica, a las generadoras de 
electricidad para consumo propio y a las receptoras. 

Instrucciones de uso  

Como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de cualquier instalación eléctrica, la empresa 
instaladora deberá confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma. Cualquier 
modificación o ampliación requerirá la elaboración de un complemento a lo anterior, en la medida que sea necesario. 

El usuario no deberá manipular, reparar o modificar la instalación sin la intervención de un instalador electricista, 
autorizado legalmente por la delegación provincial, competente en materia de Industria de la Junta de Andalucía. No se 
intentará puentear, anular ni sustituir cualquiera de los elementos del cuadro de protección individual. Tras una 
interrupción generalizada del suministro eléctrico, se desconectará los aparatos y electrodomésticos. En caso de ausencia 
prolongada, se desconectará la instalación por medio del interruptor diferencial general. Para mantener algún aparato en 
funcionamiento (por ejemplo el frigorífico) se dejará conectado el diferencial y el PIA correspondiente, y se desconectará 
los demás. Cuando se abandone la utilización de un aparato durante un periodo prolongado se desconectará la clavija de 
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alimentación de la toma de corriente. Cada aparato requiere una potencia distinta y cada toma de corriente está 
preparada para soportar una potencia máxima. Se comprobará el IAD con periodicidad, al menos mensualmente, 
pulsando para ello el botón de prueba. Si no se dispara se avisará a un instalador autorizado para que se lo sustituya.  

Se desenchufará las clavijas de alimentación de los aparatos de las tomas de corriente antes de hacer la limpieza. No se 
tocará las clavijas de alimentación con las manos mojadas. No se utilizará los electrodomésticos cerca del agua. Para su 
limpieza se desconectarán previamente y no se utilizarán de nuevo hasta que estén completamente secos. Si cayera 
agua sobre algún aparato eléctrico, se mantendrá desconectado el aparato (o mejor, su circuito) hasta que desaparezca 
la humedad.  

No se utilizará nunca aparatos eléctricos con cables pelados, clavijas o enchufes rotos. Al desconectar los aparatos, no se 
tirará del cordón o cable, sino de la clavija. Los cables de alimentación de los aparatos eléctricos se mantendrán a 
distancia de los aparatos de calefacción o fuentes de calor.  

Se adoptará precauciones especiales para que los niños no puedan utilizar los aparatos eléctricos. Si fuera necesario, se 
colocará protectores en los enchufes.  

Se procurará no hacer varias conexiones en un mismo enchufe (ladrones o clavijas múltiples). Si se necesita varias 
tomas, se utilizará una alargadera de la sección adecuada con una base de tomas múltiples, a ser posible con fusible e 
interruptor.  

Si se percibe alguna anomalía (pequeñas descargas, calambres, etc.), se consultará con personal especializado. 
 
Averías 

- Derivaciones: Al producirse una derivación en cualquiera de los circuitos el interruptor automático diferencial (IAD) 
«salta» automáticamente. Si esto sucede se procederá a desconectar todos los PIA y se volverá a conectar el interruptor 
automático diferencial. A continuación se conectará de nuevo, de uno en uno, todos los PIA. Aquel PIA que, al ser 
conectado, haga que el diferencial se dispare nuevamente, indicará el circuito averiado. Se dejará desconectado ese 
circuito hasta que la avería sea subsanada por un instalador autorizado.  

- Cortocircuitos: «saltará» el PIA correspondiente al circuito donde se haya producido el cortocircuito. Para localizar el 
cortocircuito se desconectará todos los receptores o aparatos del circuito correspondiente al PIA que ha «saltado». 
Después se conectará el PIA y si vuelve a saltar se avisará a un instalador, ya que la avería está en la instalación. Si no 
vuelve a saltar se procederá a conectar y desconectar uno a uno los aparatos del circuito hasta localizar el que está 
averiado. Una vez localizado, se le dejará desconectado y se conectará el PIA y los demás aparatos.  

- Sobrecargas: Al producirse, el interruptor de control de potencia (ICP) «salta» automáticamente dejando sin corriente a 
toda la instalación. En este caso se procederá a desconectar los aparatos de más potencia o los menos necesarios para 
la labor que se esté realizando. Una vez rebajada la potencia solicitada, se procederá a rearmar el ICP. Si la suma de las 
potencias de los aparatos que permanecen conectados no rebasa el límite de potencia contratada y se sigue disparando 
el ICP, la avería estará en el ICP y se deberá dar aviso a la compañía suministradora. En cualquier caso no se intentará 
manipular el ICP. 

Instalación comunitaria del edificio  

La instalación no puede ser modificada sin la intervención de un instalador autorizado. Si las modificaciones suponen un 
incremento determinado de carga es necesaria la aprobación del proyecto por la Delegación Provincial del Ministerio de 
Industria (u organismo territorial competente). 

A los cuadros generales de mando y protección de las instalaciones comunes, cuartos de contadores, etc., sólo deben 
tener acceso personas autorizadas por la comunidad o representantes de la compañía suministradora. 

Es conveniente tener repuestos para sustituir fusibles en el cuarto de contadores por si alguna avería pudiera resolverse 
con ellos. 

No se intentará manipular los contadores ni las derivaciones individuales. 

Instrucciones de mantenimiento  
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Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de 
acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. Si son necesarias 
modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por un instalador autorizado. 

Obligaciones de los instaladores autorizados en baja tensión  

Los instaladores autorizados en baja tensión deben, en sus respectivas categorías: 

- Realizar las operaciones de revisión y mantenimiento que tengan encomendadas, en la forma y plazos previstos. 

- Emitir los certificados de instalación o mantenimiento, en su caso. 

- Conservar a disposición de la administración, copia de los contratos de mantenimiento al menos durante los 5 años 
inmediatos posteriores a la finalización de los mismos. 

Inspecciones  

Los organismos de control realizarán la inspección de las instalaciones sobre la base de las prescripciones que 
establezca el reglamento de aplicación y, en su caso, de lo especificado en la documentación técnica. La empresa 
instaladora, si lo estima conveniente, podrá asistir a la realización de estas inspecciones. Como resultado de la 
inspección, el organismo de control emitirá un certificado de inspección, en el cual figurarán los datos de identificación de 
la instalación y la posible relación de defectos, con su clasificación, y la calificación de la instalación, que podrá ser: 

- Favorable: Cuando no se determine la existencia de ningún defecto muy grave o grave 

- Condicionada: Cuando se detecte la existencia de, al menos, un defecto grave o defecto leve procedente de otra 
inspección anterior que no se haya corregido 

- Negativa: Cuando se observe, al menos, un defecto muy grave 

3.3.- Alumbrado 

Ámbito de aplicación 

Las instrucciones de este apartado son de aplicación a las instalaciones de iluminación interior. 

3.3.1.- Instrucciones de uso 

Para cambiar cualquier bombilla de una lámpara, desconectar antes el interruptor automático correspondiente al circuito 
sobre el que están montados. 

Las lámparas o cualquier otro elemento de iluminación no se suspenderán directamente de los hilos correspondientes a 
un punto de luz que, únicamente y con carácter provisional, se utilizarán como soporte de una bombilla. Toda 
modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación, cambio de destino del edificio, 
etc.) se llevará a cabo previo estudio realizado por un especialista que certifique la idoneidad de la misma de acuerdo con 
la normativa vigente. 
Referencia Prohibición 
Cuartos húmedos No colocar en ningún cuarto húmedo (aseo, baño, etc.) un punto de luz que no sea de doble 

aislamiento dentro de la zona de protección. 
Luminarias Para evitar posibles incendios no se debe impedir la buena refrigeración de la luminaria mediante 

objetos que la tapen parcial o totalmente. 
Lámparas 
incandescentes 

No se debe colocar ningún objeto sobre la lámpara. 

Lámparas halógenas o 
de cuarzo-yodo 

Aunque la lámpara esté fría, no se debe tocar con los dedos para no perjudicar la estructura de 
cuarzo de su ampolla, salvo que sea un formato de doble envoltura en el que existe una ampolla 
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exterior de vidrio normal. En cualquier caso, no se debe colocar ningún objeto sobre la lámpara. 
Lámparas fluorescentes 
y de descarga 

En locales con uso continuado de personas no deberían utilizarse lámparas fluorescentes con un 
índice de rendimiento de color menor del 70 %. 

3.3.2.- Instrucciones de mantenimiento 

Plan de mantenimiento de la instalación de iluminación 

La finalidad de este plan de mantenimiento es garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros 
luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI. 

Para impedir que el sistema se degrade o pierda funcionalidad (desde el punto de vista de confort visual así como de 
ahorros de energía) son esenciales inspecciones periódicas y mantenimiento. Se aconseja hacer referencia al manual de 
mantenimiento del fabricante para el sistema. 

- Intervalos aconsejables de mantenimiento según las condiciones laborales: 
Actividad o Área de tarea Condiciones 

ambientales 
Intervalo de 
mantenimiento 

Recinto con ambientes estériles, Áreas hospitalarias, clínicas, Áreas de 
ordenadores, centrales 

Muy limpio 3 años 

Oficinas, escuelas y universidades, salas de hospitales Limpio 3 años 
Tiendas, laboratorios, almacenes, restaurantes, Área de montaje Normal 2 años 
Trabajos quÃmicos, fundiciones, soldadura, pulimento, carpintería Sucio 1 año 

- Reposición de lámparas y limpieza de luminarias: 

Cuando las lámparas se cambien como consecuencia de su envejecimiento, deberán limpiarse tambiénlas luminarias. 
Antes de realizar cualquier operación de limpieza, se debe comprobar la desconexión previa del suministro eléctrico del 
circuito completo al que pertenezca, después se procederá a limpiar la suciedad y residuos de polución preferentemente 
en seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se 
utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas. 
 
- Sistemas de regulación y control: 

Cuando se proceda a la reposición masiva de lámparas, deberán efectuarse mediciones de iluminación y una 
recalibración de los detectores a fin de asegurar un funcionamiento apropiado del sistema de control. Dependiendo del 
tipo de sistema de control, los detectores de luz podrían necesitar algún cuidado adicional. Los detectores situados en el 
exterior deben ser comprobados periódicamente para estar seguros de que están libres de residuos y no sufren daños por 
la intemperie (corrosión, amarilleamiento, etc.). 

3.4.- Ascensores 

Ámbito de aplicación 

Las instrucciones de este apartado son aplicables a los ascensores movidos eléctrica, hidráulica u oleoeléctricamente, 
instalados de forma permanente, que pongan en comunicación niveles definidos con una cabina destinada al transporte 
de personas o de personas y objetos, suspendida mediante cables o cadenas o sostenida por uno o más pistones, y que 
se desplace, al menos parcialmente, a lo largo de guías verticales o con una inclinación sobre la vertical inferior a 15º. 

3.4.1.- Documentación del ascensor 

Cada ascensor irá acompañado de una documentación que constará, como mínimo, de un manual de instrucciones que 
contenga los planos y esquemas necesarios para el uso corriente, así como los necesarios para el mantenimiento, la 
inspección, la reparación, las revisiones periódicas y las operaciones de socorro; de un cuaderno de incidencias, en el 
que se podrán anotar las reparaciones y, en su caso, las revisiones periódicas. 
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3.4.2.- Registro 

Las características básicas del ascensor deben consignarse en un registro, establecido lo más tarde en el momento de su 
puesta en servicio. Este registro debe comprender una parte técnica y una parte destinada a conservar los duplicados 
fechados de los informes de examen e inspección, con sus observaciones. Este registro debe mantenerse actualizado en 
caso de: 

1) modificaciones importantes al ascensor 
2) cambios de los cables o piezas importantes 
3) accidentes. 

Este registro debería estar a la disposición de quien tenga a su cargo el mantenimiento y de la persona u organismo 
responsable de efectuar las inspecciones y ensayos periódicos. 

3.4.3.- Instrucciones de uso 

Propietarios 
El propietario o, en su caso, el arrendatario de un ascensor, ha de cuidar de que éste se mantenga en perfecto estado de 
funcionamiento, así como impedir su utilización cuando no ofrezca las debidas garantías de seguridad para las personas 
o las cosas. A estos efectos, tendrá que cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Contratar el mantenimiento y revisiones de la instalación con empresa inscrita en el registro de empresas 
conservadoras existente en el correspondiente órgano territorial competente de la administración pública. 

b) Solicitar a su debido tiempo la realización de las inspecciones periódicas. 

c) Tener debidamente atendido el servicio de las instalaciones, a cuyo efecto dispondrá, como mínimo, de una persona 
encargada del aparato. 

d) Impedir el funcionamiento de la instalación cuando, directa o indirectamente, tenga conocimiento de que la misma no 
reúne las debidas condiciones de seguridad. 

e) En caso de accidente, vendrá obligado a ponerlo en conocimiento del órgano territorial competente de la administración 
pública y de la empresa conservadora y a no reanudar el servicio hasta que, previos los reconocimientos y pruebas 
pertinentes, lo autorice este órgano competente. 

f) Facilitar a la empresa conservadora la realización de las revisiones y comprobaciones que está obligada a efectuar en 
su aparato elevador o de manutención. 

Personal encargado del ascensor 

Debe existir para los ascensores, una o varias personas encargadas de los mismos. Estas personas deberán: 

a) Estar debidamente instruidas en el manejo del aparato del cual están encargadas. Dichas instrucciones serán 
facilitadas por el fabricante, instalador o conservador. 

b) Impedir el uso del ascensor en cuanto observen algunas anomalías en el funcionamiento del mismo, avisando 
inmediatamente al propietario o arrendatario, en su caso, y al conservador y, cuando se trate de una emergencia, a los 
servicios públicos competentes. 

c) Poner inmediatamente en conocimiento del conservador cualquier deficiencia o abandono en relación con la debida 
conservación de la instalación y en caso de no ser corregida, denunciarlo ante el órgano territorial competente de la 
administración pública a través del propietario o arrendatario, en su caso. 
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Instrucciones de mantenimiento  

Empresas conservadoras 

A efectos de estas instrucciones, se reputarán empresas conservadoras aquellas que, desarrollando las actividades de 
mantenimiento y reparación en la provincia de que se trate, estén inscritas en el registro de empresas conservadoras de 
los órganos Territoriales competentes de la administración pública. 

Los conservadores, adquirirán por su parte las siguientes obligaciones en relación con los aparatos cuyo mantenimiento o 
reparación tengan contratado: 

a) Revisar, mantener y comprobar la instalación de acuerdo con los plazos correspondientes. En estas revisiones se 
dedicará especial atención a los elementos de seguridad del aparato, manteniendo un buen funcionamiento y la seguridad 
de las personas y las cosas. 

b) Enviar personal competente cuando sea requerido por el propietario o arrendatario, en su caso, o por el personal 
encargado del servicio, para corregir averías que se produzcan en la instalación. 

c) Poner por escrito en conocimiento del propietario o arrendatario, en su caso, los elementos del aparato que han de 
sustituirse, por apreciar que no se encuentran en las condiciones precisas para que aquél ofrezca las debidas garantías 
de buen funcionamiento, o si el aparato no cumple las condiciones vigentes que le son aplicables. 

d) Interrumpir el servicio del aparato cuando se aprecie riesgo de accidentes hasta que se efectúe la necesaria 
reparación. En caso de accidente, vendrán obligados a ponerlo en conocimiento del órgano territorial competente de la 
administración pública y a mantener interrumpido el funcionamiento hasta que, previos los reconocimientos y pruebas 
pertinentes, lo autorice dicho órgano competente. 

e) Conservar, desde la última inspección periódica realizada por el Órgano Territorial competente, la documentación 
correspondiente, justificativa de las fechas de visita, resultado de las revisiones de conservación, elementos sustituidos e 
incidencias que se consideren dignas de mención, entregándose una copia de la misma al propietario o arrendatario, en 
su caso. 

f) Comunicar al propietario del aparato la fecha en que le corresponde solicitar la inspección periódica. 

g) Dar cuenta en el plazo máximo de quince días al órgano territorial competente de la administración pública de todas las 
altas y bajas de contratos de conservación de los aparatos que tengan a su cargo. Al enviar esta comunicación el 
conservador podrá hacer constar cuantas observaciones estime pertinentes. 

 
Entretenimiento  

El ascensor y sus accesorios deben ser mantenidos en buen estado de funcionamiento. A este fin debe ser realizado un 
entretenimiento regular del ascensor por una empresa legalmente autorizada. El servicio de mantenimiento de cada uno 
de los ascensores deberá estar contratado por el propietario o arrendatario, en su caso, durante todo el tiempo que pueda 
ser utilizado, con una empresa conservadora autorizada. Para el ejercicio de la actividad de conservación de los 
ascensores será necesario estar en posesión de un certificado de conservador. 

Todos los ascensores deberán ser revisados por la empresa conservadoraque haya contratado su mantenimiento una vez 
al mes, como mínimo. 

En los ascensores existirá una persona o varias encargadas del servicio ordinario. La persona o personas encargadas del 
servicio ordinario serán designadas por el propietario o arrendatario, en su caso, del ascensor y serán debidamente 
instruidas en el manejo del aparato o aparatos de los cuales están encargados por la empresa conservadora de los 
mismos. 
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Inspecciones y ensayos periódicos  

Deben ser efectuadas inspecciones periódicas de los ascensores, después de su puesta en servicio para comprobar que 
éstos se encuentran en buen estado. Dichas inspecciones se realizarán en presencia de la empresa conservadora a la 
cual le será entregada una copia del acta de inspección. 

Las inspecciones periódicas y los ensayos no deben ser más rigurosos que los que se requirieron antes de la puesta en 
servicio del ascensor por primera vez. 

Un duplicado del informe de las inspecciones y los ensayos debería adjuntarse al registro. 

Las inspecciones periódicas se realizarán en los siguientes plazos: 

Inspecciones y ensayos después de una modificación importante o de un accidente 

Deben ser efectuadas inspecciones y pruebas después de transformaciones importantes o después de un accidente. Las 
modificaciones importantes y los accidentes deben consignarse en la parte técnica del registro. 

 
En particular, se consideran modificaciones importantes: 

cambio de: cambio o sustitución de: - la velocidad nominal  
- la carga nominal  
- la masa de la cabina  
- el recorrido  
- tipo de dispositivos de enclavamiento (la sustitución de un dispositivo de enclavamiento por un dispositivo del mismo tipo 
no se considera una modificación importante)  
- la maniobra 
- las guías o tipo de guías  
- el tipo de puertas (o añadir una o varias puertas de piso o de cabina)  
- la máquina 
- el limitador de velocidad  
- los amortiguadores  
- el paracaídas 
- el dispositivo de bloqueo  
- el dispositivo de retén  
- el cilindro  
- la válvula de sobrepresión  
- la válvula paracaídas  
- el reductor de caudal y/o reductor unidireccional 

 
Para los ensayos después de una modificación importante o de un accidente, los documentos relativos a la modificación y 
las informaciones necesarias deben remitirse a la persona u organismo responsable. Esta persona o este organismo 
juzgará la oportunidad de proceder a los ensayos de los elementos modificados o sustituidos. Estos ensayos serán, como 
máximo, los requeridos para los elementos originales antes de la puesta en servicio del ascensor. 

Los accidentes que ocurran en los ascensores deberán ser informados de inmediato a los órganos competentes de la 
administración pública y a la compañía aseguradora del conservador para las acciones pertinentes que correspondan. 

3.5.- Fontanería 

Ámbito de aplicación  

Las instrucciones de este apartado se aplican a la instalación de suministro de agua. 

Instrucciones de uso  
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En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas desde su 
terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su 
vaciado. 

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben 
cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas.  
 
Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas provisionalmente 
deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente: 

a) Para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, empezando por la llave de 
cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las 
conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, 
hasta que no salga más aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones. 

b) Una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se comprobará la estanqueidad 
de la instalación por control visual de todas las conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. Para la 
nueva puesta en servicio, en instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual.  

Instrucciones de mantenimiento  

A continuación se detallan los aspectos mínimos que debe de recoger la revisión y la limpieza y desinfección de las 
instalaciones interiores de agua de consumo humano. Todas las operaciones que se describen serán realizadas por 
personal suficientemente cualificado, con todas las medidas de seguridad necesarias y avisando a los usuarios para 
evitar posibles accidentes.  

Revisión  

En la revisión de una instalación se comprobará su correcto funcionamiento y su buen estado de conservación y limpieza. 
La revisión general de funcionamiento de la instalación, incluyendo todos los elementos, se realizará una vez al año, 
reparando o sustituyendo los elementos defectuosos. 

Cuando se detecte presencia de suciedad, incrustaciones o sedimentos, se procederá a su limpieza. El agua de la 
instalación interior de consumo humano deberá cumplir en todo momento con los parámetros y criterios establecidos en la 
legislación de aguas de consumo humano. 

- Agua caliente sanitaria:  

La revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación se realizará trimestralmente en los depósitos 
acumuladores, y mensualmente en un número representativo, rotatorio a lo largo del año, de los puntos terminales de la 
red interior (grifos y duchas), de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalación.  
Mensualmente se realizará la purga de válvulas de drenaje de las tuberías y semanalmente la purga del fondo de los 
acumuladores. Asimismo, semanalmente se abrirán los grifos y duchas de habitaciones o instalaciones no utilizadas, 
dejando correr el agua unos minutos.  

El control de la temperatura se realizará diariamente en los depósitos finales de acumulación, en los que la temperatura 
no será inferior a 60° C y mensualmente en un número representativo de grifos y duchas (muestra rotatoria), incluyendo 
los más cercanos y los más alejados de los acumuladores, no debiendo ser inferior a 50° C. Al final del año se habrán 
comprobado todos los puntos finales de la instalación.  

Como mínimo anualmente se realizará una determinación de legionella en muestras de puntos representativos de la 
instalación. En caso necesario se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la calidad del agua de la misma. 

- Agua fría de consumo humano:  

La revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación se realizará trimestralmente en los depósitos y 
mensualmente en un número representativo, rotatorio a lo largo del año, de los puntos terminales de la red interior (grifos 
y duchas), de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalación. 
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La temperatura se comprobará mensualmente en el depósito, de forma que se mantenga lo más baja posible, 
procurando, donde las condiciones climatológicas lo permitan, una temperatura inferior a 20° C.  

Cuando el agua fría de consumo humano proceda de un depósito, se comprobarán los niveles de cloro residual libre o 
combinado en un número representativo de los puntos terminales, y si no alcanzan los niveles mínimos (0,2 mg/l) se 
instalará una estación de cloración automática, dosificando sobre una recirculación del mismo, con un caudal del 20 % del 
volumen del depósito.  
 
Limpieza y desinfección  

Una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una limpieza exhaustiva.  

Las instalaciones de agua de consumo humano se limpiarán y desinfectarán como mínimo, una vez al año, cuando se 
pongan en marcha la instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparación o modificación 
estructural, cuando una revisión general así lo aconseje y cuando así lo determine la autoridad sanitaria.  

Para la realización de la limpieza y la desinfección se utilizarán sistemas de tratamiento y productos aptos para el agua de 
consumo humano.  

- Agua caliente sanitaria: 

Procedimiento a seguir: 

En el caso de la desinfección química con cloro: En el caso de la desinfección térmica:  

1. Clorar el depósito con 20-30 mg/l de cloro residual libre, a una temperatura no superior a 30° C y un pH de 7-8, 
haciendo llegar a todos los puntos terminales de la red 1-2 mg/l y mantener durante 3 ó 2 horas respectivamente. Como 
alternativa, se puede utilizar 4-5 mg/l en el depósito durante 12 horas.  
2. Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar.  
3. Limpiar a fondo las paredes de los depósitos, eliminando incrustaciones y realizando las reparaciones necesarias y 
aclarando con agua limpia.  
4. Volver a llenar con agua y restablecer las condiciones de uso normales. Si es necesaria la recloración, ésta se realizará 
por medio de dosificadores automáticos. 1. Vaciar el sistema y, si fuera necesario, limpiar a fondo las paredes de los 
depósitos acumuladores, realizar las reparaciones necesarias y aclarar con agua limpia.  
2. Llenar el depósito acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70° C y mantener al menos 2 horas. 
Posteriormente abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial. Confirmar la 
temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se alcance una temperatura de 60° C. 3. Vaciar el depósito 
acumulador y volver a llenarlo para su funcionamiento habitual. 

- Agua fría de consumo humano:  

Procedimiento a seguir para la desinfección química con cloro:  

1. Clorar el depósito con 20-30 mg/l de cloro residual libre, a una temperatura no superior a 30° C y un pH de 7-8, 
haciendo llegar a todos los puntos terminales de la red 1-2 mg/l y mantener durante 3 ó 2 horas respectivamente. Como 
alternativa, se puede utilizar 4-5 mg/l en el depósito durante 12 horas.  

2. Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar.  

3. Limpiar a fondo las paredes de los depósitos, eliminando incrustaciones y realizando las reparaciones necesarias y 
aclarando con agua limpia.  

4. Finalmente, se procederá a la normalización de las condiciones de calidad del agua, llenando nuevamente la 
instalación, y si se utiliza cloro como desinfectante, se añadirá para su funcionamiento habitual (0,2-1 mg/l de cloro 
residual libre). Si es necesaria la recloración, ésta se hará por medio de dosificadores automáticos.  

- Elementos desmontables:  
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Los elementos desmontables, como grifos y duchas, se limpiarán a fondo con los medios adecuados que permitan la 
eliminación de incrustaciones y adherencias y se sumergirán en una solución que contenga 20 mg/l de cloro residual libre, 
durante 30 minutos, aclarando posteriormente con abundante agua fría; si por el tipo de material no es posible utilizar 
cloro, se deberá utilizar otro desinfectante. 

Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño limpio impregnado en la misma solución durante 
el mismo tiempo.  

Limpieza y desinfección en caso de brote de legionelosis  

En caso de brote de legionelosis, se realizará una desinfección de choque de toda la red. 

Dicha desinfección de choque incluirá el sistema de distribución de agua caliente sanitaria. 

El procedimiento a seguir en el caso de la desinfección térmica será el siguiente:  

1. Vaciar el sistema, y si fuera necesario limpiar a fondo las paredes de los depósitos limpiar acumuladores, realizar las 
reparaciones necesarias y aclarar con agua limpia. 

2. Elevar la temperatura del agua caliente a 70° C o más en el acumulador durante al menos 4 horas. Posteriormente, 
abrir por sectores todos los grifos y duchas durante diez minutos de forma secuencial. Comprobar la temperatura para 
que en todos los puntos terminales de la red se alcancen 60° C.  

Se debe proceder al tratamiento continuado del agua durante tres meses de forma que, en los puntos terminales de la 
red, se detecte de 1-2 mg/l de cloro residual libre para el agua fría. 

La temperatura de servicio en dichos puntos para el agua caliente sanitaria se situará entre 55 y 60° C. 

Estas actividades quedarán reflejadas en el registro de mantenimiento.  

Posteriormente se continuará con las medidas de mantenimiento habituales. 

3.6.- Evacuación de residuos 

Evacuación de residuos sólidos 

Ámbito de aplicación 

Las instrucciones de este apartado se refieren a la recogida de los residuos ordinarios generados. 

Instrucciones de uso 

Las modificaciones (cambios del recorrido o de las condiciones de uso) necesitan el estudio y posterior realización de las 
obras bajo la dirección de un técnico competente.  

No se verterá a la instalación sustancias tóxicas o contaminantes (detergentes no biodegradables, colorantes 
permanentes, ácidos abrasivos, etc.). Tampoco objetos que puedan causar atascos. 

Los canalones, y las rejillas de cazoletas y sumideros estarán libres de obstáculos para el desagüe. Deben estar siempre 
limpios y libres de vegetación parásita. 

No se manipulará, golpeará ni perforará las bajantes sin permiso expreso de la comunidad. 

Se vigilará el nivel de agua de los sifones. Una ausencia prolongada, sobre todo en verano, podría provocar la 
evaporación del agua que obstaculiza la emanación de malos olores. 
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En el supuesto de algún pequeño atasco se dejará correr agua caliente, que disuelve las grasas. Añadiendo algún 
producto apropiado (ni ácidos, ni productos corrosivos) de los que existen en el mercado, se puede ablandar el tapón. 

En caso de avería de algún elemento de esta instalación no se utilizará el aparato afectado hasta la reparación del 
deterioro. 

Instrucciones de mantenimiento  

Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la estanqueidad 
general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos. Se revisarán 
y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, o 
haya obstrucciones. Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y los botes sifónicos. Se mantendrá el 
agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para evitar malos olores, así como se 
limpiarán los de terrazas.  

Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de posibles 
elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación.  

Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se apreciaran 
olores.  
Desagüe de cubiertas:  

Operación  Tipo de cubierta Periodicidad  
 Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) y 
comprobación de su correcto funcionamiento  

Transitable  6 meses *  
No transitable 1 año *  

* Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.  
 
Drenaje de suelos en contacto con el terreno:  

Operación  Periodicidad  
Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de evacuación  1 año *  
Limpieza de las arquetas  1 año *  
Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesaria 
su implantación para poder garantizar el drenaje  1 año  

* Debe realizarse cada año al final del verano.  

3.7.- Telecomunicaciones 

Ámbito de aplicación 

Las instrucciones de este capítulo se aplican a las infraestructuras de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación.  

Instrucciones de uso  

No se debe manipular ni modificar la instalación de telefonía sin la intervención de un técnico competente. 

Se evitará cualquier manipulación en la instalación de captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y 
televisión.  

No se debe ampliar el número de tomas ni cambiar su emplazamiento sin la asistencia de un técnico competente. 
Instrucciones de mantenimiento  
 
Telefonía:  
FRECUENCIA  INSPECCIONES Y COMPROBACIONES  ACTUACIONES  
Permanentemente  Vigilar: usuarios  

- Alteraciones en la comunicación.  
- Roturas, deterioros, etc., en los elementos de la red.  
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Cada año  Revisar: usuarios  
- Fijaciones, corrosión y ausencia de humedad en armarios de 
registro de enlace, principal y secundarios, y canalizaciones no 
empotradas.  

- Ejecutar el tratamiento y las 
reparaciones detalladas por 
especialista.  

 
 
Televisión:  
FRECUENCIA  INSPECCIONES Y COMPROBACIONES  ACTUACIONES  
Permanentemente  Vigilar: usuarios  

- Alteraciones en la recepción de señal.  
- Roturas, deterioros, etc., en los elementos de la 
red.  

 

Cada año  Revisar: usuarios  
- La fijación del mástil y su estado de conservación 
ante la corrosión.  

- Ejecutar el tratamiento y las reparaciones 
detalladas por especialista.  

Cada 5 años  Comprobar: especialista  
- Estado de los cables coaxiales, equipos de 
captación y amplificación.  

- Sustitución, en su caso.  

 

 

4.- URBANIZACIÓN INTERIOR 

Instrucciones de mantenimiento  
Pavimentos exteriores  

FRECUENCIA  INSPECCIONES Y COMPROBACIONES  ACTUACIONES  
Permanentemente  Vigilar: usuarios  

- Aparición de hundimientos, piezas sueltas, fisuras, grietas y 
abombamientos.  

 

Cada 2 años  Revisar: usuarios  
-Juntas en encuentros con paredes, entre baldosas y de 
dilatación.  

- Rellenar y sellar juntas por 
especialista.  

 

FRECUENCIA  INSPECCIONES Y COMPROBACIONES  ACTUACIONES  
Permanentemente  Vigilar: usuarios  

- Deterioro o ausencia de tapas de registro de 
conexiones, y deterioro en aislamientos en cables vistos. 
- Desprendimientos o roturas de tomas de corriente.  
- Roturas y desprendimientos de aparatos de 
iluminación.  
- Reiterados saltos de interruptores magnetotérmicos o 
diferenciales.  
- Oxidaciones de elementos metálicos.  

 

Cada mes  Comprobar: usuarios  
- Correcto funcionamiento del interruptor diferencial.  

- Accionar el botón de prueba.  
- Sustitución, en su caso, por personal 
especialista.  

Cada año   - Desmontaje para limpieza interior y 
exterior de difusores, lámparas y farolas.  

Cada 5 años  Comprobar: especialista  
- Iluminancia.  
- Estado, aislamiento y caída de tensión de conductores, 
línea repartidora y de distribución.  
- Estado de precintos y tapas de registro.  
- Dispositivos de toma de tierra y de protección, en 
cuadro general de protección. 
- Estado de pinturas de elementos metálicos.  
- Fijaciones de báculos o farolas.  

- Ejecutar las sustituciones y reparaciones 
detalladas por especialista.  
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PBE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FP EN EL IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE ANTEQUERA (MÁLAGA) 

Alcantarillado exterior 
FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES 
Permanentemente Vigilar: usuario 

- Aparición de humedades y fugas de agua.
- Roturas, desprendimientos, desplazamientos
de tapas de arquetas.

Cada 6 meses Revisar: usuario 
- Estado de pozos de registro, imbornales,
sumideros y sus rejillas.

- Eliminar obstrucciones que dificulten el
funcionamiento de la red.

Cada año Comprobar: especialista Preferentemente, con 
carácter previo a época de lluvias:  
- Funcionamiento de toda la red.
- Estado de tapas de arquetas y pozos de
registro.

- Limpiar conducciones, arquetas, pozos de registro,
aliviaderos o rebosaderos y sumideros.
- Efectuar, en su caso, la reparación o sustitución de
materiales deteriorados.

Málaga, octubre de 2021 
EL ARQUITECTO 

JOSE ANTONIO BAUTISTA FERNANDEZ 
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