



### Datos de publicación

**Referencia de publicación:** 2023-0000002591  
Esta información es una prórroga / modificación del expediente asociado a la publicación 2023-0000002582

### Objeto del Contrato

**Perfil de Contratante:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)  
**NIF:** Q9155023F  
**Tipo de poder adjudicador:** Comunidad Autónoma  
**Dirección:** C/ Pablo Picasso, nº 6 - Sevilla Andalucía España  
**El poder adjudicador es una central de compras:** No  
**Provincia de Tramitación:** SEVILLA  
**Tipo de contrato:** Servicios  
**Denominación del contrato:** PRESTACIÓN DEL SERVICIO AUXILIAR PORTUARIO EN INSTALACIONES PORTUARIAS DE GESTIÓN DIRECTA DE LA AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA  
**Lugar de ejecución:** Andalucía (ES61)  
**Número de expediente:** 2019/000014  
**División por lotes:** Si  
\* Más detalle lotes en PCAP  
**Cantidad de lotes:** 7  
**Clasificación CPV**

63721200 - Servicios de explotación de puertos.

**Descripción:** Mantenimiento y limpieza de instalaciones portuarias, así como apoyo a los servicios de explotación portuaria.

### Tramitación y procedimiento de adjudicación

**Procedimiento:** Abierto  
**Tramitación:** Ordinario

### Presupuesto base de licitación

**Importe total (con IVA):** 7.264.302,37 €  
**Importe neto:** 5.997.796,48 €  
**Valor estimado:** 9.716.430,30 €  
**Notas:** Importe Neto y Valor estimado se indican sin IVA

**Sujeto a regulación armonizada**

**Contrato susceptible de Recurso especial**

### Formalización del contrato

- 1 -

|   |                           |                                  |                 |                     |
|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Código Seguro de verificación: vtX1HV7d+bjuzCBollo+RTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/">https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/</a><br>Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |                           |                                  |                 |                     |
| FIRMADO POR   | S4111001F                 |                                  | SELLO DE TIEMPO | 20/07/2023 12:15:59 |
| ID. FIRMA   | ws029.juntadeandalucia.es | vtX1HV7d+bjuzCBollo+RTJLYdAU3n8j | PÁGINA          | 1 / 8               |
| <br>vtX1HV7d+bjuzCBollo+RTJLYdAU3n8j  |                           |                                  |                 |                     |



**Fecha de adjudicación:** 16 / 01 / 2020  
**Fecha de la formalización:** 26 / 02 / 2020  
**Duración del contrato:** 2 Años  
**Observaciones:** Resolución adjudicación lotes 3, 4 y 7 .Lote 3 importe máximo 478.572,47 euros IVA excluido, de acuerdo con un precio unitario de 16,32 euros IVA excluido.Lote 4 importe máximo 789.081,91 euros IVA excluido, de acuerdo con un precio unitario de 16,18 euros IVA excluido.Lote 7 importe máximo 1.202.181,53 euros IVA excluido, de acuerdo con un precio unitario de 16,11 euros IVA excluido.

### Relación de adjudicatarios y lotes adjudicados

**Lote/s:** 3  
**Número de contrato:** 1  
**NIF:** A27178789  
**Adjudicatario:** OHL SERVICIOS INGESAN, SA  
**Importe neto de adjudicación:** 478.572,47 €  
**Importe total de adjudicación:** 579.072,69 €  
**Nº de licitadores presentados:** 2  
**Nº de ofertas PYME:** 0  
**Nº de ofertas extranjeras:** 0  
**Nº de ofertas electrónicas:** 0  
**¿El adjudicatario es una PYME?:** No  
**¿El adjudicatario es una UTE?:** No

**Lote/s:** 4  
**Número de contrato:** 1  
**NIF:** A27178789  
**Adjudicatario:** OHL SERVICIOS INGESAN, SA  
**Importe neto de adjudicación:** 789.081,91 €  
**Importe total de adjudicación:** 954.789,12 €  
**Nº de licitadores presentados:** 2  
**Nº de ofertas PYME:** 0  
**Nº de ofertas extranjeras:** 0  
**Nº de ofertas electrónicas:** 0  
**¿El adjudicatario es una PYME?:** No  
**¿El adjudicatario es una UTE?:** No

**Lote/s:** 7

|   |                           |                                  |                 |                     |
|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Código Seguro de verificación: vtX1HV7d+bjuzCB0llo+RTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/">https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/</a><br>Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |                           |                                  |                 |                     |
| FIRMADO POR   | S4111001F                 |                                  | SELLO DE TIEMPO | 20/07/2023 12:15:59 |
| ID. FIRMA   | ws029.juntadeandalucia.es | vtX1HV7d+bjuzCB0llo+RTJLYdAU3n8j | PÁGINA          | 2 / 8               |
| <br>vtX1HV7d+bjuzCB0llo+RTJLYdAU3n8j  |                           |                                  |                 |                     |



Número de contrato: 1  
NIF: A27178789  
Adjudicatario: OHL SERVICIOS INGESAN, SA  
Importe neto de adjudicación: 1.202.181,53 €  
Importe total de adjudicación: 1.454.639,65 €  
Nº de licitadores presentados: 2  
Nº de ofertas PYME: 0  
Nº de ofertas extranjeras: 0  
Nº de ofertas electrónicas: 0  
¿El adjudicatario es una PYME?: No  
¿El adjudicatario es una UTE?: No

### Prorrogas del contrato

Número de la prórroga: 1  
Título: PRESTACIÓN DEL SERVICIO AUXILIAR PORTUARIO EN INSTALACIONES PORTUARIAS DE GESTIÓN DIRECTA DE LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA. PUERTOS DE BARBATE Y CONIL. Lote 3.

Descripción:  
Importe total de la prórroga (impuestos incluidos): 289.536,35 €  
Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos): 239.286,24 €  
Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos): 868.609,04 €  
Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos): 717.858,71 €  
Duración de la prórroga: 1 años  
Lotes: 3  
Observaciones del plazo: Opción de finalización anticipada en el supuesto de formalización de nuevo contrato

Número de la prórroga: 1  
Título: PRESTACIÓN DEL SERVICIO AUXILIAR PORTUARIO EN INSTALACIONES PORTUARIAS DE GESTIÓN DIRECTA DE LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA . PUERTOS DE GALLINERAS, SANCTI PETRI Y ROTA. Lote 4.

Descripción:  
Importe total de la prórroga (impuestos incluidos): 477.394,61 €  
Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos): 394.541,00 €  
Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos): 1.432.183,73 €  
Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos): 1.183.622,91 €  
Duración de la prórroga: 1 años

|   |                           |                                  |                 |                     |
|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Código Seguro de verificación: vtX1HV7d+bjuzCBollo+RTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifmapdc/">https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifmapdc/</a><br>Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |                           |                                  |                 |                     |
| FIRMADO POR   | S4111001F                 |                                  | SELLO DE TIEMPO | 20/07/2023 12:15:59 |
| ID. FIRMA   | ws029.juntadeandalucia.es | vtX1HV7d+bjuzCBollo+RTJLYdAU3n8j | PÁGINA          | 3 / 8               |
| <br>vtX1HV7d+bjuzCBollo+RTJLYdAU3n8j  |                           |                                  |                 |                     |



|  |   |
|--|---|
| <b>Lotes:</b>  | 4   |
| <b>Observaciones del plazo:</b>                                | Opción de finalización anticipada en el supuesto de formalización de nuevo contrato   |
| <b>Número de la prórroga:</b>                                  | 1   |
| <b>Título:</b>   | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AUXILIAR PORTUARIO EN INSTALACIONES PORTUARIAS DE GESTIÓN DIRECTA DE LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA . PUERTOS : EL ROMPIDO, EL TERRÓN, ISLA CRISTINA, PUNTA DEL MORAL, AYAMONTE Y SANLÚCAR DE GUADIANA. Lote 7. |
| <b>Descripción:</b>  |   |
| <b>Importe total de la prórroga (impuestos incluidos):</b>     | 727.319,83 €  |
| <b>Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos):</b>   | 601.090,77 €  |
| <b>Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos):</b>   | 2.181.959,48 €  |
| <b>Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos):</b> | 1.803.272,30 €  |
| <b>Duración de la prórroga:</b>                                | 1 años  |
| <b>Lotes:</b>  | 7   |
| <b>Observaciones del plazo:</b>                                | Opción de finalización anticipada en el supuesto de formalización de nuevo contrato   |
| <b>Número de la prórroga:</b>                                  | 2   |
| <b>Título:</b>   | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AUXILIAR PORTUARIO EN INSTALACIONES PORTUARIAS DE GESTIÓN DIRECTA DE LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA   |
| <b>Descripción:</b>  |   |
| <b>Importe total de la prórroga (impuestos incluidos):</b>     | 96.512,12 €   |
| <b>Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos):</b>   | 79.762,08 €   |
| <b>Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos):</b>   | 965.121,16 €  |
| <b>Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos):</b> | 797.620,79 €  |
| <b>Duración de la prórroga:</b>                                | 4 meses   |
| <b>Lotes:</b>  | 3   |
| <b>Observaciones del plazo:</b>                                |   |
| <b>Número de la prórroga:</b>                                  | 2   |
| <b>Título:</b>   | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AUXILIAR PORTUARIO EN INSTALACIONES PORTUARIAS DE GESTIÓN DIRECTA DE LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA   |
| <b>Descripción:</b>  |   |
| <b>Importe total de la prórroga (impuestos incluidos):</b>     | 159.131,53 €  |
| <b>Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos):</b>   | 131.513,66 €  |
| <b>Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos):</b>   | 1.591.315,29 €  |
| <b>Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos):</b> | 1.315.136,57 €  |
| <b>Duración de la prórroga:</b>                                | 4 meses   |
| <b>Lotes:</b>  | 4   |
| <b>Observaciones del plazo:</b>                                |   |

|   |                           |                                  |                 |                     |
|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Código Seguro de verificación: vtX1HV7d+bjuzCBollo+RTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/">https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/</a><br>Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |                           |                                  |                 |                     |
| FIRMADO POR   | S4111001F                 |                                  | SELLO DE TIEMPO | 20/07/2023 12:15:59 |
| ID. FIRMA   | ws029.juntadeandalucia.es | vtX1HV7d+bjuzCBollo+RTJLYdAU3n8j | PÁGINA          | 4 / 8               |
| <br>vtX1HV7d+bjuzCBollo+RTJLYdAU3n8j  |                           |                                  |                 |                     |



|  |   |
|--|---|
| <b>Número de la prórroga:</b>                                  | 2   |
| <b>Título:</b>   | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AUXILIAR PORTUARIO EN INSTALACIONES PORTUARIAS DE GESTIÓN DIRECTA DE LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA |
| <b>Descripción:</b>  |   |
| <b>Importe total de la prórroga (impuestos incluidos):</b>     | 242.439,94 €  |
| <b>Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos):</b>   | 200.363,59 €  |
| <b>Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos):</b>   | 2.424.399,42 €  |
| <b>Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos):</b> | 2.003.635,89 €  |
| <b>Duración de la prórroga:</b>                                | 4 meses   |
| <b>Lotes:</b>  | 7   |
| <b>Observaciones del plazo:</b>                                |   |
| <b>Número de la prórroga:</b>                                  | 3   |
| <b>Título:</b>   | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AUXILIAR PORTUARIO EN INSTALACIONES PORTUARIAS DE GESTIÓN DIRECTA DE LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA |
| <b>Descripción:</b>  |   |
| <b>Importe total de la prórroga (impuestos incluidos):</b>     | 24.128,03 €   |
| <b>Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos):</b>   | 19.940,52 €   |
| <b>Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos):</b>   | 989.249,19 €  |
| <b>Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos):</b> | 817.561,31 €  |
| <b>Duración de la prórroga:</b>                                | 1 meses   |
| <b>Lotes:</b>  | 3   |
| <b>Observaciones del plazo:</b>                                |   |
| <b>Número de la prórroga:</b>                                  | 3   |
| <b>Título:</b>   | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AUXILIAR PORTUARIO EN INSTALACIONES PORTUARIAS DE GESTIÓN DIRECTA DE LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA |
| <b>Descripción:</b>  |   |
| <b>Importe total de la prórroga (impuestos incluidos):</b>     | 39.782,89 €   |
| <b>Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos):</b>   | 32.878,42 €   |
| <b>Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos):</b>   | 1.631.098,18 €  |
| <b>Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos):</b> | 1.348.014,99 €  |
| <b>Duración de la prórroga:</b>                                | 1 meses   |
| <b>Lotes:</b>  | 4   |
| <b>Observaciones del plazo:</b>                                |   |
| <b>Número de la prórroga:</b>                                  | 3   |
| <b>Título:</b>   | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AUXILIAR PORTUARIO EN INSTALACIONES PORTUARIAS DE GESTIÓN DIRECTA DE LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA |

|   |                           |                                  |                 |                     |
|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Código Seguro de verificación: vtX1HV7d+bjuzCBollo+RTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/">https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/</a><br>Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |                           |                                  |                 |                     |
| FIRMADO POR   | S4111001F                 |                                  | SELLO DE TIEMPO | 20/07/2023 12:15:59 |
| ID. FIRMA   | ws029.juntadeandalucia.es | vtX1HV7d+bjuzCBollo+RTJLYdAU3n8j | PÁGINA          | 5 / 8               |
| <br>vtX1HV7d+bjuzCBollo+RTJLYdAU3n8j  |                           |                                  |                 |                     |



|  |                |
|--|----------------|
| <b>Descripción:</b>  |                |
| <b>Importe total de la prórroga (impuestos incluidos):</b>     | 60.609,99 €    |
| <b>Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos):</b>   | 50.090,90 €    |
| <b>Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos):</b>   | 2.485.009,41 € |
| <b>Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos):</b> | 2.053.726,79 € |
| <b>Duración de la prórroga:</b>                                | 1 meses        |
| <b>Lotes:</b>  | 7              |
| <b>Observaciones del plazo:</b>                                |                |

## Modificaciones del contrato

### Referencia en Diarios Oficiales

DOUE nº S83 del año 2019 , página ( Envío: 24 / 04 / 2019 ,  
Publicación: 29 / 04 / 2019 ). Referencia: 2019/S 083-197260  
<http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197260-2019:HTML:ES:HTML&tabId=1&tabLang=es>

### Documentos Adjuntos

#### Documentos sobre la formalización

Contrato 2019\_000014 lote 3 (Contrato lote 3 firmado.pdf)  
(SHA-256: fe147d6fb1f1ac270e9aaf69d5e5e46ac69cee1b8b6a6b05188cbcf514d51923)

Contrato 2019\_000014 lote 4 (Contrato lote 4 firmado.pdf)  
(SHA-256: 736667db5a20fd83f4aac0532de3df23fb187fb356cdeb78ed6bf9f19d082c08)

Contrato 2019\_000014 lote 7 (Contrato lote 7 firmado.pdf)  
(SHA-256: 1db113ffb007cc0aa856afab710dd4fe494170d9bde777d25c39e578d51ecaac)

#### Información Adicional

**Documentación relativa al número de licitadores participantes en el procedimiento**

**Documentación relativa a las subcontrataciones que se realicen**

**Documentación relativa a las revisiones de precio / cesión del contrato**

**Documentación relativa a la resolución del contrato / declaración de nulidad**

**Documentación relativa a las prórrogas / modificaciones del contrato**

Resolución de aprobación prórroga forzosa (Res aprob pr forzosa L3 2019\_014(F).pdf)  
(SHA-256: c8d544cd581345bf6c72ae6055de787cdd89af53377f4f2dc787e26583adaeed)

Resolución de aprobación prórroga forzosa Lote 4 (Res aprob pr forzosa L4 2019\_014(F).pdf)  
(SHA-256: 9367e101dba3dba7980da93ba0d7c52dfebaa6371138e4c70fd7128622126f78)

Formalización prórroga Lote 4 (Formaliz prorroga L4 MS FIRMADO Pub.pdf)  
(SHA-256: 1a2acaa3d45d2e37e667d3e9a3b317edcdee4d3b38c3a0699d1b037f068f9fd5)

Formalización prórroga Lote 3 (Formaliz prorroga L3 MS FIRMADO Pub.pdf)  
(SHA-256: b328c694bec172f0b3f1d7c725b2ee91e597a76129c0c1e855cc9362d34898d1)

|   |                           |                                  |                 |                     |
|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Código Seguro de verificación: vtX1HV7d+bjuzCBollo+RTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/">https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/</a><br>Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |                           |                                  |                 |                     |
| FIRMADO POR   | S4111001F                 |                                  | SELLO DE TIEMPO | 20/07/2023 12:15:59 |
| ID. FIRMA   | ws029.juntadeandalucia.es | vtX1HV7d+bjuzCBollo+RTJLYdAU3n8j | PÁGINA          | 6 / 8               |
| <br>vtX1HV7d+bjuzCBollo+RTJLYdAU3n8j  |                           |                                  |                 |                     |



Resolución de aprobación prórroga forzosa Lote 7 (Res aprob pr forzosa L7 2019\_014(F).pdf)  
(SHA-256: a8f3df72621dc2d8e145c4a8d94f8c620b6173601a8dd0c69a619ff66aa19bfb)

Formalización ampliación prórroga forzosa Lote 3 (Formalización ampl pr forz pub L3 2019\_014(F).pdf)  
(SHA-256: d2e8f59bb983d3938ee93920da1a5b012b15cc11ad0ef8c123812b2d5e1c9e0e)

Formalización ampliación prórroga forzosa Lote 7 (Formalización ampl pr forz pub L7 2019\_014(F).pdf)  
(SHA-256: 7b6221b0df019472cdda5c4029211785a88aa6aff688b0653029ed4e7e42adbe)

Resolución aprobación prórroga Lote 7 (Res aprob prórroga Lote 7 2019\_014.pdf)  
(SHA-256: 5c6813f12ee017139996424481a53a35ce9be572c0170c1c25c64386c1a7b433)

Resolución de aprobación ampliación prórroga forzosa Lote 4 (Res aprob ampl pr forzosa L4 2019\_014(F).pdf)  
(SHA-256: 2472c8a4335bb458e47f92eb971dcb6e02abdfcdf8179cc0641a368da795d375)

Resolución aprobación prórroga Lote 3 (Res aprob prórroga Lote 3 2019\_014.pdf)  
(SHA-256: 2c1953ecffbe7be2fdbd75b95c61c8d16c494d3597977061a3d640a5a0ef1cbd)

Formalización ampliación prórroga forzosa Lote 4 (Formalización ampl pr forz pub L4 2019\_014(F).pdf)  
(SHA-256: 8077d920c9c3a00ae6499c6ffd23b00ecb026f479f5404bffd718ff3a3784c2)

Resolución de aprobación ampliación prórroga forzosa Lote 3 (Res aprob ampl pr forzosa L3 2019\_014(F).pdf)  
(SHA-256: 3bcf90b804341bf6c7deabd3d760eba6edb0713f516ae3884dbe5cd06902289d)

Resolución aprobación prórroga Lote 4 (Res aprob prórroga Lote 4 2019\_014.pdf)  
(SHA-256: b5cbc9f1742eb85d13070b5da13ec1eb39cbd90ccc0e3c044b2909ec1223d0e1)

Resolución aprobación ampliación prórroga forzosa Lote 7 (Res aprob ampl pr forzosa L7 2019\_014(F).pdf)  
(SHA-256: c18ba7b26244198a1436d45e6c8a17cd330e666d3c71dd9a30b73cdb37ca75a7)

Formalización prórroga Lote 7 (Formaliz prorroga L7 MS FIRMADO Pub.pdf)  
(SHA-256: af16ad9838648d3c74ba85bf8a3e631989fc27a6e41b6095c8873d26f8e8984)

### Publicaciones relacionadas

2019-0000033725  
2019-0000034998  
2019-0000035339  
2019-0000046577  
2019-0000047607  
2019-0000121048  
2019-0000121447  
2019-0000121495  
2019-0000122221  
2019-0000124502  
2019-0000126939  
2023-0000002581

|   |                           |                                  |                 |                     |
|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Código Seguro de verificación: vtX1HV7d+bjuzCBollo+RTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/">https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/</a><br>Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |                           |                                  |                 |                     |
| FIRMADO POR   | S4111001F                 |                                  | SELLO DE TIEMPO | 20/07/2023 12:15:59 |
| ID. FIRMA   | ws029.juntadeandalucia.es | vtX1HV7d+bjuzCBollo+RTJLYdAU3n8j | PÁGINA          | 7 / 8               |
| <br>vtX1HV7d+bjuzCBollo+RTJLYdAU3n8j  |                           |                                  |                 |                     |



2023-0000002582

- 8 -

|   |                           |                                  |                 |                     |
|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Código Seguro de verificación: vtX1HV7d+bjuzCBollo+RTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/">https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/</a><br>Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |                           |                                  |                 |                     |
| FIRMADO POR   | S4111001F                 |                                  | SELLO DE TIEMPO | 20/07/2023 12:15:59 |
| ID. FIRMA   | ws029.juntadeandalucia.es | vtX1HV7d+bjuzCBollo+RTJLYdAU3n8j | PÁGINA          | 8 / 8               |
| <br>vtX1HV7d+bjuzCBollo+RTJLYdAU3n8j  |                           |                                  |                 |                     |