



Datos de publicación

Referencia de publicación: 2023-0000003478
Esta información es una prórroga / modificación del expediente asociado a la publicación 2023-0000000009

Objeto del Contrato

Perfil de Contratante: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
NIF: A41398645
Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma
Dirección: C/ Albert Einstein, nº 2 - Sevilla Andalucía España
El poder adjudicador es una central de compras: No
Provincia de Tramitación:
Tipo de contrato: Obras
Denominación del contrato: OBRAS DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (ITV) EN HUÉRCAL DE ALMERÍA (ALMERÍA)
Lugar de ejecución: Almería (ES611)
Número de expediente: CT330-21-016
División por lotes: No
Clasificación CPV

45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.

Descripción: OBRAS DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (ITV) EN HUÉRCAL DE ALMERÍA (ALMERÍA)

Tramitación y procedimiento de adjudicación

Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinario

Presupuesto base de licitación

Importe total (con IVA): 2.689.623,82 €
Importe neto: 2.222.829,60 €
Valor estimado: 2.667.395,52 €
Notas:

No sujeto a regulación armonizada

Contrato no susceptible de Recurso especial

Formalización del contrato

- 1 -

Código Seguro de verificación: R0i5+Zh/9mx+GiDQMbgq+zJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	24/10/2023 10:08:40
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	R0i5+Zh/9mx+GiDQMbgq+zJLYdAU3n8j	PÁGINA	1 / 3
 R0i5+Zh/9mx+GiDQMbgq+zJLYdAU3n8j				



Fecha de adjudicación: 19 / 10 / 2022
Fecha de la formalización: 04 / 01 / 2023
Duración del contrato: 12 Meses
Número de contrato: 1019
NIF: B-18362988
Adjudicatario: MARACOF, S.L
Importe neto de adjudicación: 2.184.436,70 €
Importe total de adjudicación: 2.643.168,40 €
Admite subcontratación: Sí
Valor y proporción de subcontratación: 100%
¿El adjudicatario es una PYME?: Sí
¿El adjudicatario es una UTE?: No
Nº de licitadores presentados: 4
Nº de ofertas PYME: 1
Nº de ofertas extranjeras: 0
Nº de ofertas electronicas: 4

Prorrogas del contrato

Modificaciones del contrato

Prevista en los pliegos:	Sí
Descripción:	Reubicación unidad axial climatización y apertura de hueco ventanas
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	2.090,86 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	1.727,98 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	2.645.259,25 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	2.186.164,67 €
Observaciones:	Reubicación unidad axial climatización y apertura de hueco ventanas

Referencia en Diarios Oficiales

Documentos Adjuntos

Documentos sobre la formalización

CONTRATO MARACOF (d1 1019 Contrato Obra Huercal CT330-21-016 fdo.pdf)
(SHA-256: c6e7f2e0e65bb3f379c3c3c8929b1d939b26e5c870e467cb427611b1399dbce9)

Información Adicional

Documentación relativa al número de licitadores participantes en el procedimiento

Código Seguro de verificación: R0i5+Zh/9mx+GiDQMbgq+zJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	24/10/2023 10:08:40
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	R0i5+Zh/9mx+GiDQMbgq+zJLYdAU3n8j	PÁGINA	2 / 3
 R0i5+Zh/9mx+GiDQMbgq+zJLYdAU3n8j				



Documentación relativa a las subcontrataciones que se realicen

Documentación relativa a las revisiones de precio / cesión del contrato

Documentación relativa a la resolución del contrato / declaración de nulidad

Documentación relativa a las prórrogas / modificaciones del contrato

1019 Adenda e Informe (1019 Adenda 1+Informe CT330-21-016 Fdo.pdf)

(SHA-256: a5406f10e9ec295710559f5dbb4972ecf131ec8b06af8cbcafe0c97e5e47cd31)

Publicaciones relacionadas

2021-0000089638

2021-0000126854

2022-0000001055

2023-0000000009

- 3 -

Código Seguro de verificación: R0i5+Zh/9mx+GiDQMbgq+zJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F			SELO DE TIEMPO
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	R0i5+Zh/9mx+GiDQMbgq+zJLYdAU3n8j	PÁGINA	24/10/2023 10:08:40
 R0i5+Zh/9mx+GiDQMbgq+zJLYdAU3n8j				
3 / 3				