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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

La aprobación del Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 
energética y la protección de consumidores, incorpora grandes mejoras respecto al Real Decreto 
900/2015 y, ha supuesto el auge de las centrales de energías renovables, concretamente de las 
instalaciones solares fotovoltaicas. 

En 2014, España alcanzó un 17,3% de consumo de energía renovable sobre el consumo final, teniendo  
previsto que hasta 2020, el consumo de energía eléctrica aumentara un 0,8% anual con la necesidad 
de cumplir el objetivo europeo fijado en el 20% de energía renovable sobre el consumo de energía 
final.  

Actualmente, El Marco Energía y Clima 2030, contempla una serie de metas y objetivos políticos para 
toda la UE durante el periodo 2021-2030, teniendo España como objetivo para el 2030, que las 
energías renovables representen un 42% del consumo de energía final, siendo necesario el impulso de 
instalaciones de nueva capacidad renovable. 

A todo esto, hay que añadir que actualmente la tecnología solar fotovoltaica sigue optimizando su 
diseño y reduciendo los costes de instalación, operación y mantenimiento, por lo que cada vez resulta 
más viable técnica y económicamente la construcción de plantas con esta tecnología. 

Alter Enersun se constituye en 2009 con la visión de convertirse en una de las primeras empresas de 
referencia en el sector de las energías renovables, específicamente en la producción de energía 
fotovoltaica sobre cubiertas. Cuenta con una amplia experiencia en la promoción de parques 
Fotovoltaicos de diferentes tipologías y potencias. Un ejemplo de ello es la construcción del parque 
solar HUELVA 2020, similar al que se realizará con este proyecto de ejecución. 

1.2. OBJETO 

El objeto del presente proyecto de ejecución es la descripción de las características técnicas de las 
instalaciones de la planta solar “LA LUZ VIII” de 9,92 MWp para su ejecución, definición técnica y 
detalle. 

Se llevarán a cabo las descripciones detalladas de las instalaciones en Baja Tensión de corriente 
continua y alterna y, la elevación a media tensión del sistema de generación de energía solar 
fotovoltaica. 

La planta solar fotovoltaica se ha realizado usando un sistema de seguidor solar a un eje azimutal (N-
S), y se ubica en las parcelas siguientes, correspondientes al término municipal de Huelva: 

- Polígono 5, parcela 26. Ref. Catastral: 21900A005000260000TW 

La energía generada por esta planta fotovoltaica se transportará mediante circuito subterráneo hasta 
la subestación colectora-elevadora LA LUZ, desde donde partirá una línea de evacuación de Alta 
Tensión hasta el punto de conexión concedido por REE en la Subestación Colón en barras de 220 kV.  

Todos los cálculos se han realizado en base a la potencia requerida de la planta “LA LUZ VIII”, que es 
de 9,92 MWp. 
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Para la realización de este Proyecto de ejecución, se tendrán en cuenta los requerimientos que incluya 
la Autorización Ambiental Unificada tramitada en la Consejería de Medioambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía y todos los condicionantes impuestos por organismos afectados. 

Esta Planta Fotovoltaica evacuará la energía generada a través de la infraestructura asociada al 
Expediente 1754-AU. 

1.3. PROMOTOR 

Se redacta el presente Proyecto a petición de:  

Promotor:   ALTER ENERSUN, S.A. 

CIF:    A-06560627 

Dirección:   Edificio Badajoz XXI, Paseo Fluvial 15, Planta 1, 06011, Badajoz. 

1.4. DATOS DEL PROYECTISTA 

El presente Proyecto de Ejecución ha sido redactado por: 

Proyectista:  Ángel Blanco García 

Titulación:  Ingeniero Técnico Industrial. Nº Colegiado 1.162 COITIH. 

Empresa:  GABITEL INGENIEROS, S.L. 

Dirección:  C/ Puerto, 8-10. 2ª Planta. 21003. Huelva 

CIF:    B-21387931 

1.5. EMPLAZAMIENTO 

La planta solar fotovoltaica, se construirá ocupando una única parcela cuyos datos catastrales son los 
siguientes: 

• Polígono 5, Parcela 26 T.M de Huelva, Huelva. 

Referencia Catastral: 21900A005000260000TW  155.490 m² 

Por otro lado, las coordenadas (UTM 29S) que corresponden con el centro de la instalación son las 
siguientes: 

• 684998.30m E 

• 4133332.61m N 

La superficie total de las parcelas es de 15,55 Has, aunque teniendo en cuenta la superficie utilizada 
dentro del vallado perimetral, la superficie de la planta será de aproximadamente 11,84 Has. 

La elección de la parcela sobre la que se ubicará la nueva planta fotovoltaica se ha realizado teniendo 
en cuenta los siguientes criterios:  
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• Radiación Solar, siendo Huelva la provincia con mayor número de horas de sol de 
Europa, lo cual unida a sus temperaturas máximas y mínimas hacen de esta provincia un lugar 
idóneo para el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas.  

• Cercanía al Punto de Conexión y disponibilidad de alquiler de los terrenos. 

• Cumplimiento de la normativa medioambiental y urbanística,  

• Grado de desarrollo tecnológico e infraestructuras existentes (redes de distribución 
eléctrica, carreteras, disposición de mano de obra cualificada, etc.) facilitará los trabajos de 
transporte, adquisición, instalación y conexión, tanto del equipamiento específico de la Planta, 
como del relativo a servicios, disminuyendo los costes por estos conceptos. 

Con todos estos factores, la instalación planteada permite asegurar unos altos rendimientos de 
producción energética en relación con la inversión realizada y con la vida útil prevista de la planta 
fotovoltaica. Estos criterios han sido confirmados mediante el software de simulación PVSyst, hace una 
estimación para la radiación y la temperatura óptimas para la explotación de la planta. 

Por otra parte, la instalación de la nueva Planta Fotovoltaica supondrá la reconversión de una parcela 
en desuso en una zona de producción de energías renovables, con el consiguiente impacto positivo al 
medioambiente en términos de ahorro de emisiones de CO2. 

El Ayuntamiento de Huelva posee todas las competencias relativas a ordenación de territorio, 
normativa urbanística, autorización de las de obras, etc. El presente proyecto de ejecución se ha 
redactado garantizando el cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del 13 de 
octubre de 1999, y la posterior Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Huelva, la L.O.U.A. del 30 de marzo de 2011. 

Por otro lado, la naturaleza de este proyecto como Instalación de Utilidad Pública le viene reconocida 
por lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, donde 
se indica literalmente: “se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica”. 

En cualquier caso, el promotor de la Planta fotovoltaica denominada “LA LUZ VIII” ha realizado la 
Solicitud del correspondiente Informe de Compatibilidad Urbanística ante el Excmo. Ayuntamiento de 
Huelva con carácter previo al inicio de las obras, y solicitará la correspondiente Solicitud de Licencia de 
Obras en las dependencias institucionales.  

Del mismo modo, será necesario tramitar las correspondientes autorizaciones y permisos ante los 
Organismos Autonómicos y Estatales competentes: Consejería de Hacienda, Industria y Energía, 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y desarrollo sostenible, Ministerio de Movilidad, 
Transporte y Agenda Urbana, etc. 

1.6. ALCANCE 

Alter Enersun, S.A. cuenta con una amplia experiencia en la promoción de parques Fotovoltaicos de 
diferentes tipologías y potencias. 
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El presente proyecto de ejecución comprende desde la generación de energía de una planta de 
tecnología solar fotovoltaica en baja tensión y corriente continua, hasta la entrega de energía en 
corriente alterna y media tensión por medio de los inversores y transformadores asociados, es decir: 

• Paneles fotovoltaicos en CC. 

• Inversores de CC/CA 

• Equipos, edificios y cableados que componen la instalación, tanto en baja como en 
media tensión.  

La infraestructura de evacuación abarca desde el último Transformer Station en la planta hasta la 
subestación que se construirá asociada al expediente 1754-AU “La Luz I” y donde se realizará la medida 
de la misma hasta una línea aérea de Alta tensión que partirá de la subestación citada y que 
transportará la potencia hasta la subestación Colón, sitio donde se ha concedido el punto de conexión. 

1.7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA 

El presente proyecto de ejecución se redacta una vez concedido el punto de conexión por REE con el 
consecuente envío de las condiciones técnico-económicas, con el fin de realizar la incorporación de un 
sistema de generación eléctrica renovable basado en el aprovechamiento de la energía procedente del 
sol y que evacúe a la red eléctrica la energía producida en el punto de conexión concedido por REE en 
la Subestación COLÓN en barras de 220 kV. 

A continuación, se enumeran los elementos principales de la instalación: 

• Generador fotovoltaico compuestos por células de silicio monocristalino con 
tecnología PERC. Estará formado por 18.720 módulos fotovoltaicos de 530 Wp de potencia en 
condiciones STC (Standard Test Conditions), agrupados en 624 strings. Habrá un tipo de 
seguidor, con 120 módulos. 

• Habrá un total de 3 inversores de 3.125 kVA de potencia nominal (hasta 50ºC), que 
irán agrupados en 2 Transformer Stations compuestas por el cuadro general, y el 
transformador, por lo que la instalación estará formada por 2 subcampos, uno de 6.250 kVA 
de potencia de salida AC (2 inversores) y 6.614,66 kWp de potencia instalada y otro de 3.125 
kVA de potencia de salida AC (1 inversor) y 3.307,33 kWp de potencia instalada, lo que hace 
un total de: 

o 9,38 MW de potencia nominal AC, limitándose mediante software la potencia 
nominal máxima a inyectar en la red a 3,22 MW, potencia asignada por el Gestor de Red 

o 9,92 MWp de potencia instalada. 

• La instalación de los módulos se realizará sobre un sistema de seguimiento solar a 1 
eje azimutal (N-S) con seguimiento Este-Oeste. Se incluyen todos los dispositivos de mando y 
protección y cableado en corriente continua necesaria para su correcto funcionamiento. El 
cableado de los módulos también irá ubicado en los seguidores. 
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• Se dispondrá de 2 transformadores 30/0,6 kV, uno de 6.250 kVA de potencia aparente 
y otro de 3.125 kVA, que llegarán al último Transformer Station donde saldrá una línea 
subterránea de media tensión a 30 kV que irán directamente enterrados a la subestación “LA 
LUZ”, donde se elevará la tensión y partirá la línea de evacuación de 220 kV hasta el punto de 
conexión concedido por REE. 

• A la salida de los transformadores, habrá una celda de protección y una de salida en el 
primer transformador del grupo y una de entrada, una de protección y una de salida en el 
resto. 

• Viales de acceso, caminos interiores, cerramiento perimetral, etc. 

• Instalaciones auxiliares de la Planta FV (sistema de monitorización y control, red de 
comunicaciones, estación meteorológica, alumbrado exterior de seguridad, video vigilancia o 
CCTV, etc.). 

La energía producida por los módulos en corriente continua se conduce al inversor, que, utilizando 
tecnología de potencia, la convierte en corriente alterna a 600 VAC y 50 Hz. La energía generada, 
medida por su correspondiente contador, se venderá a la empresa distribuidora tal y como marca el 
Real Decreto 661/2007. 

Los strings de los módulos fotovoltaicos irán agrupados en Combiner Boxes. Las 2 Power Stations 
llevarán un total de 13 Combiner Boxes por inversor, con 16 strings cada una. No obstante, antes de 
entrar a cada inversor, se colocarán interruptores automáticos de continua que derivarán la instalación 
a tierra en el caso de que se produzca un fallo de aislamiento en la parte de continua de la instalación. 

Una vez agrupados irán directamente conectados a la entrada de los Power Stations, donde el inversor 
convertirá en corriente alterna trifásica a 600 VAC la electricidad. Después el transformador se 
encargará de elevar la tensión desde 600 VAC hasta los 30 kV para la red de MT. 

 La salida de cada inversor se conectará con un cuadro general de Baja Tensión con protecciones donde 
se unificarán las líneas y conectarán con el transformador 30/0,6 kV. Desde la Transformer Station, 
concretamente desde la Celda de Salida en MT, partirá el circuito de media tensión en 30 kV que se 
conectará a la subestación LA LUZ. Desde aquí, en una posición de transformación se elevará la tensión 
y se evacuará mediante una línea Aérea de Alta Tensión de 220 kV hasta las barras de 220 kV, ubicadas 
en la Subestación COLÓN. 

Las protecciones del sistema irán conforme al Real Decreto 1578/2008 y a las normas particulares de 
RED ELÉCTRICA. El cableado y los elementos de protección serán conformes al Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (e Instrucciones Complementarias). 
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En la siguiente tabla resumen pueden observarse los datos de diseño de la central fotovoltaica 
diseñada: 

Tabla 1 - Resumen planta solar fotovoltaica "LA LUZ VIII" 

Nombre la Planta Solar Fotovoltaica LA LUZ VIII 

Potencia (MWp) 9,92 

Tipo de instalación 

Seguidor a un eje azimutal 

Orientación 0º 

Seguimiento E-O 

Número de seguidores 156 

Distribución en seguidor 2V 

Módulo Fotovoltaico LONGi Solar LR5-72HPH 530M 

Tipo de tecnología Silicio Monocristalino 

Número de módulos 18.720 

Modelo del inversor SUNGROW 3.125HV-30 

Número de inversores 3 

Localización 

Coordenadas UTM: 

X = 684998.30m E 
Y = 4133332.61m N 

Municipio Huelva 

Provincia Huelva 

Tiempo estimado de construcción 6 meses 

Producción estimada (MWh/año) 19.163 

 

1.8. ACCESOS 

En la Planta Solar FV debemos diferenciar dos tipos de accesos: 

• Acceso principal: Camino desde la infraestructura viaria más próxima hasta el acceso 
a la planta FV. Los transportes especiales, encargados del transporte de los componentes de 
la Planta Solar, así como los vehículos de obra, accederán por los caminos y carreteras 
existentes hasta el límite de las parcelas. 
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• Caminos interiores: Caminos de interconexión entre los diferentes elementos de la 
Planta Solar. 

En el interior de la planta FV, se construirán viales principales, en el perímetro de la instalación, que 
servirán para comunicar las Casetas de Transformación, el Edificio de Control y Mantenimiento y la 
Subestación. Estos viales tendrán una anchura de 4 m para permitir la circulación de los vehículos de 
montaje y mantenimiento. Para facilitar su drenaje se añadirán cunetas de 1 m de anchura y 0,5 m de 
profundidad. 

Además, existirá una red de viales secundarios en la dirección norte-sur para la interconexión y 
mantenimiento de los seguidores fotovoltaicos. 

Los caminos se realizarán añadiendo al terreno una capa de 20 cm de zahorra para mejorar la 
capacidad portante del pavimento.  

Las zanjas para el alojamiento de cables eléctricos de BT y MT discurrirán por las orillas de los caminos, 
sin la necesidad de un trazado aparte. 

Al estar el parque FV dividido en distintas parcelas con separación física entre ellas, ya sea por los 
caminos públicos que se respetan o por los arroyos existentes, existen además accesos secundarios a 
dichas zonas para que toda la instalación sea accesible. 

ACCESO 

• Conducir por la Autopista A-49. 

• Coger la salida “PORTUGAL” (1). 

• Avanzar hasta la salida 81, dirección LA RIBERA, LA ALQUERÍA (2). 

• Desviarse hasta la salida del “CENTRO PENITENCIARIO” (3). 

• Avanzar por la H-1417 hasta girar a la izquierda por el primer camino. 

• Continuar recto por el camino en paralelo a la Autovía y en el cruce seguir recto. Hasta 
llegar a la entrada de la planta fotovoltaica “La Luz VIII” 
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Imagen 1 – Accesos a la planta solar fotovoltaica “LA LUZ VIII” 

1.9. VIDA ÚTIL 

La vida útil del proyecto se estima en 30 años. No obstante, al término de este período, se evaluará 
por los encargados del mantenimiento de la misma el estado de la planta y se decidirá el futuro la 
instalación, pudiendo alargar su vida útil en torno a 5-10 años más. 

Desde el punto de vista de la tecnología empleada, hay que tener en cuenta que el fabricante asegura 
que, la eficiencia de los módulos fotovoltaicos, va disminuyendo en torno a un 0,45% cada año, 
asegurando una eficiencia mínima del 98% el primer año. Con este dato el fabricante estima que, 
pasados 30 años, la eficiencia de los módulos será del 84,95 %, lo que supone un 13,05 % de pérdidas. 

1.10. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

• FV: Fotovoltaica. 

• SE/SET: Subestación Eléctrica. 

• LAMT: Línea Aérea de Alta Tensión. 

• DC: Corriente continua. 

• AC: Corriente alterna. 

• AT: Alta Tensión. 

• MT: Media Tensión. 

• BT: Baja Tensión. 

• Wp: Watio pico. 

• WN: Watio nominal. 
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1.11. REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES OFICIALES 

El diseño y construcción a los que se refieren el presente Proyecto de ejecución deberán cumplir lo 
que se establece en las Disposiciones y reglamentos legales vigentes, en particular: 

1.11.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades del 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

• Corrección de errores del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica 

• Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas   garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

• Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

• Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto por el que se aprueba el Reglamento unificado de 
puntos de medida del sistema eléctrico. 

• Orden de 12 de abril de 1999, por la que se dictan las instrucciones técnicas complementarias 
al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica. 

• Real Decreto. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

• R.D. 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e instrucciones técnicas complementarias. 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias. 

• Instrucción de 21 de enero de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
sobre el procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a 
red. 

• Instrucción de 12 de mayo de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
complementaria de la Instrucción de 21 enero de 2004, sobre el procedimiento de puesta en 
servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red. 
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• Orden de 26 de marzo de 2007, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que 
se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas. 

• Corrección de errores de la Orden de 26 de marzo de 2007, de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones 
fotovoltaicas andaluzas (BOJA núm. 80, de 24.11.2007). 

1.11.2. EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades del 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

• Corrección de errores del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica 

• Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas   garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

• Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

• Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto por el que se aprueba el Reglamento unificado de 
puntos de medida del sistema eléctrico. 

• Orden de 12 de abril de 1999, por la que se dictan las instrucciones técnicas complementarias 
al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica. 

• Real Decreto. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

• R.D. 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e instrucciones técnicas complementarias. 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias. 

• Instrucción de 21 de enero de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
sobre el procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a 
red. 
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• Instrucción de 12 de mayo de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
complementaria de la Instrucción de 21 enero de 2004, sobre el procedimiento de puesta en 
servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red. 

• Orden de 26 de marzo de 2007, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que 
se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas. 

• Corrección de errores de la Orden de 26 de marzo de 2007, de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones 
fotovoltaicas andaluzas (BOJA núm. 80, de 24.11.2007). 

1.11.3. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba los Reglamentos de los Servicios 
de Prevención. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

• Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, y sus modificaciones posteriores. 

• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 

• Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria. 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. 

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios. 

• Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. 

• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos 
a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
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• Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 
MIEAPQ-0 a 10. 

1.11.3.1. MEDIOAMBIENTE Y PATRIMONIO 

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía. 

• Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se 
establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de 
actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten 
compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

• Instrucción 1/2007 conjunta de la Dirección General de urbanismo y de la Dirección General 
de Industria, energía y Minas, en relación con los informes a emitir por la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes sobre la implantación de actuaciones de producción de energía eléctrica 
mediante fuentes energéticas renovables previstos en el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 
de mayo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de 
Andalucía. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a 
la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

• Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 
de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre. 

• Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

• Real Decreto Ley 1/2001, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 
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• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio 
Público, que desarrolla los títulos I, IV, V, VI y VII, de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por el Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio. 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 
usados. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestre de Andalucía. 

• Ley 2/1992 de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 

• Decreto 208/1997 de 9 de septiembre, por el que se aprueba Reglamento Forestal de 
Andalucía. 

• Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales en 
Andalucía. 

• Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y 
Lucha contra los Incendios Forestales. 

• Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

• Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba Reglamento de Actividades 
Arqueológicas. 

• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

• Normas y Especificaciones Técnicas de obligado cumplimiento. 
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1.11.3.2. GENERALES 

• UNE-EN 60060-1:2012. Técnicas de ensayo de alta tensión. Parte 1: Definiciones generales y 
requisitos de ensayo.  

• UNE-EN 60060-2:2012. Técnicas de ensayo en alta tensión. Parte 2: Sistemas de medida.  

• UNE-EN 60071-1:2006. Coordinación de aislamiento. Parte 1: Def., principios y reglas. 

• UNE-EN 60071-1/A1:2010. Coordinación de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y 
reglas.  

• UNE-EN 60071-2:1999. Coordinación de aislamiento. Parte 2: Guía de aplicación.  

• UNE-EN 60027-1:2009. Símbolos literales utilizados en electrotecnia. Parte 1: Generalidades. 

• UNE-EN 60027-1:2009/A2:2009. Símbolos literales utilizados en electrotecnia. Parte 1: 
Generalidades.  

• UNE-EN 60027-4:2011. Símbolos literales utilizados en electrotécnica. Parte 4: Maquinas 
eléctricas rotativas.  

• UNE 207020:2012 IN. Procedimiento para garantizar la protección de la salud y la seguridad 
de las personas en instalaciones eléctricas de ensayo y de medida de alta tensión. 

1.11.3.3. AISLADORES Y PASATAPAS 

• UNE-EN 60168:1997. Ensayos de aisladores de apoyo, para interior y exterior, de cerámica o 
de vidrio, para instalaciones de tensión nominal superior a 1 000 V. 

• UNE-EN 60168/A1:1999. Ensayos de aisladores de apoyo, para interior y exterior, de cerámica 
o de vidrio, para instalaciones de tensión nominal superior a 1 kV. 

• UNE-EN 60168/A2:2001. Ensayos de aisladores de apoyo, para interior y exterior, de cerámica 
o de vidrio, para instalaciones de tensión nominal superior a 1 kV. 

• UNE 21110-2:1996. Características de los aisladores de apoyo de interior y de exterior para 
instalaciones de tensión nominal superior a 1 000 V. 

• UNE 21110-2 ERRATUM: 1997. Características de los aisladores de apoyo de interior y de 
exterior para instalaciones de tensión nominal superior a 1 000 V. 

• UNE-EN 60137:2011. Aisladores pasantes para tensiones alternas superiores a 1000 V. 

• UNE-EN 60507:2014. Ensayos de contaminación artificial de aisladores de cerámica y vidrio 
para alta tensión destinados a redes de corriente alterna. 
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• UNE-EN 60507:2014/AC:2018-09. Ensayos de contaminación artificial de aisladores de 
cerámica y vidrio para alta tensión destinados a redes de corriente alterna. 

1.11.3.4. APARAMENTA 

• UNE-EN 62271-1:2019. Aparamenta de alta tensión. Parte 1: Especificaciones comunes para 
aparamenta de corriente alterna. 

• UNE-EN 61439-5:2015. Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 5: Conjuntos de 
aparamenta para redes de distribución pública. 

1.11.3.5. SECCIONADORES 

• UNE-EN 62271-102:2005. Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y 
seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

• UNE-EN 62271-102:2005 ERR:2011. Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y 
seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

• UNE-EN 62271-102:2005/A1:2012. Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y 
seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

• UNE-EN 62271-102:2005/A2:2013. Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y 
seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

1.11.3.6. INTERRUPTORES, CONTACTORES E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS. 

• UNE-EN 62271-103:2012. Aparamenta de alta tensión. Parte 103: Interruptores para tensiones 
asignadas superiores a 1kV e inferiores o iguales a 52 kV. 

• UNE-EN 62271-104:2015. Aparamenta de alta tensión. Parte 104: Interruptores de corriente 
alterna para tensiones asignadas superiores a 52 kV. 

1.11.3.7. APARAMENTA BAJO ENVOLVENTE METÁLICA O AISLANTE 

• UNE-EN 62271-200:2012. Aparamenta de alta tensión. Parte 200: Aparamenta bajo 
envolvente metálica de corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV e 
inferiores o iguales a 52 kV.  

• UNE-EN 62271-200:2012/AC: 2015. Aparamenta de alta tensión. Parte 200: Aparamenta bajo 
envolvente metálica de corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV e 
inferiores o iguales a 52 kV.  

• UNE-EN 62271-201:2015. Aparamenta de alta tensión. Parte 201: Aparamenta bajo 
envolvente aislante de corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV e 
inferiores o iguales a 52 kV.  
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• UNE-EN 62271-201:2015. Aparamenta de alta tensión. Parte 201: Aparamenta bajo 
envolvente aislante de corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV e 
inferiores o iguales a 52 kV.  

• UNE-EN 60529:2018: 2000 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código 
IP). 

• UNE-EN 50102:1996. Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales 
eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK). 

• UNE-EN 50102 CORR: 2002. Grados de protección proporcionados por las envolventes de 
materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK). 

• UNE-EN 50102/A1:1999. Grados de protección proporcionados por las envolventes de 
materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK). 

• UNE-EN 50102/A1 CORR: 2002. Grados de protección proporcionados por las envolventes de 
materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK).  

1.11.3.8. TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

• UNE-EN 60076-1:2013. Transformadores de potencia. Parte 1: Generalidades. 

• UNE-EN 60076-2:2013. Transformadores de potencia. Parte 2: Calentamiento de 
transformadores sumergidos en líquido. 

• UNE-EN 60076-3:2014. Transformadores de potencia. Parte 3: Niveles de aislamiento, ensayos 
dieléctricos y distancias de aislamiento en el aire. 

• UNE-EN 60076-5:2008. Transformadores de potencia. Parte 5: Aptitud para soportar 
cortocircuitos. 

• UNE 21428-1-1:2017. Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite, 50 Hz, 
de 25 kVA a 3150 kVA con tensión más elevada para el material hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos 
generales. Sección 1: Requisitos para transformadores bitensión en alta tensión. 

• UNE 21428-1-2:2017. Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite, 50 Hz, 
de 25 kVA a 3150 kVA con tensión más elevada para el material hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos 
generales. Sección 2: Requisitos para transformadores bitensión en baja tensión. 

• UNE 21428-1-3:2017. Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite, 50 Hz, 
de 25 kVA a 3150 kVA con tensión más elevada para el material hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos 
generales. Sección 3: Requisitos para transformadores bitensión en alta tensión y bitensión en 
baja tensión 
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• UNE-EN 50464-1:2010. Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50 Hz, 
de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: 
Requisitos generales 

• UNE-EN 50588-1:2018. Transformadores de media potencia a 50 Hz, con tensión más elevada 
para el material no superior a 36 kV. Parte 1: Requisitos generales. 

• UNE-EN 50464-2-1:2010. Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50 
Hz, de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 2-1: 
Transformadores de distribución con cajas de cables en el lado de alta y/o baja tensión. 
Requisitos generales 

• UNE-EN 50464-2-2:2010. Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50 
Hz, de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 2-2: 
Transformadores de distribución con cajas de cables en el lado de alta y/o baja tensión. Cajas 
de cables Tipo 1 para uso en transformadores de distribución que cumplan los requisitos de la 
norma EN 50464-2-1. 

• UNE-EN 50464-2-3:2010. Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50 
Hz, de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 2-3: 
Transformadores de distribución con cajas de cables en el lado de alta y/o baja tensión. Cajas 
de cables Tipo 2 para uso en transformadores de distribución que cumplan los requisitos de la 
norma EN 50464-2-1. 

1.11.3.9. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADOS 

• UNE-EN 62271-202:2007. Aparamenta de alta tensión. Parte 202: Centros de transformación 
prefabricados de alta tensión/baja tensión.  

• UNE-EN 62271-202:2015/AC:2015. Aparamenta de alta tensión. Parte 202: Centros de 
transformación prefabricados de alta tensión/baja tensión. 

• UNE-EN 62271-212:2017. Aparamenta de alta tensión. Parte 212: Conjuntos compactos de 
equipos para centros de transformación (CEADS). 

1.11.3.10. TRANSFORMADORES DE MEDIDA Y PROTECCIÓN 

• UNE-EN 61869-1:2010. Transformadores de medida. Parte 1: Requisitos generales.  

• UNE-EN 61869-1:2010 ERRATUM: 2011. Transformadores de medida. Parte 1: Requisitos 
generales.  

• UNE-EN 61869-2:2013. Transformadores de medida. Parte 2: Requisitos adicionales para los 
transformadores de intensidad.  

• UNE-EN 61869-5:2012. Transformadores de medida. Parte 5: Requisitos adicionales para los 
transformadores de tensión capacitivos.  
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• UNE-EN 61869-5:2012/AC:2015. Transformadores de medida. Parte 5: Requisitos adicionales 
para los transformadores de tensión capacitivos. 

• UNE-EN 61869-3:2012. Transformadores de medida. Parte 3: Requisitos adicionales para los 
transformadores de tensión inductivos.  

• UNE-EN 61869-4:2017. Transformadores de medida. Parte 4: Requisitos adicionales para 
transformadores combinados. 

1.11.3.11. PARARRAYOS 

• UNE-EN 60099-4:2016. Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin explosores para 
sistemas de corriente alterna. 

1.11.3.12. FUSIBLES DE ALTA TENSIÓN 

• UNE-EN 60282-1:2011. Fusibles de alta tensión. Parte 1: Fusibles limitadores de corriente. 

• UNE-EN 60282-1:2011/A1:2015. Fusibles de alta tensión. Parte 1: Fusibles limitadores de 
corriente. 

1.11.3.13. CABLES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE CABLES  

• UNE 211605:2013. Ensayo de envejecimiento climático de materiales de revestimiento de 
cables.  

• UNE-EN 60332-1-2:2005. Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica 
sometidos a condiciones de fuego. Parte 1-2: Ensayo de resistencia a la propagación vertical 
de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama 
premezclada de 1 kW.  

• UNE-EN 60228:2005. Conductores de cables aislados. 

• UNE-EN 60228:2005 CORR:2005. Conductores de cables aislados. 

• UNE-EN 60228:2005 ERRATUM:2011. Conductores de cables aislados. 

• UNE 211002:2017. Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual 
a 450/750 V (Uo/U). Cables unipolares sin cubierta, con aislamiento termoplástico, y con altas 
prestaciones respecto a la reacción al fuego, para instalaciones fijas.  

• UNE 21027-9:2017. Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o 
igual a 450/750 V (Uo/U). Cables unipolares sin cubierta, con aislamiento reticulado y con altas 
prestaciones respecto a la reacción al fuego, para instalaciones fijas. 

• UNE 211620:2018. Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión 
asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV inclusive. Cables unipolares y unipolares 
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reunidos con aislamiento de XLPE. Cables con pantalla de tubo de aluminio y cubierta de 
compuesto de poliolefina (tipos 10E-6, 10E-7, 10E-8 y 10E-9).  

• UNE 211027:2013. Accesorios de conexión. Empalmes y terminaciones para redes 
subterráneas de distribución con cables de tensión asignada hasta 18/30 (36 kV).  

• UNE 211028:2013. Accesorios de conexión. Conectores separables apantallados enchufables 
y atornillables para redes subterráneas de distribución con cables de tensión asignada hasta 
18/30 (36 kV). 

• UNE 211028:2013/1M:2016. Accesorios de conexión. Conectores separables apantallados 
enchufables y atornillables para redes subterráneas de distribución con cables de tensión 
asignada hasta 18/30 (36) kV. 

1.11.4. OTRAS NORMATIVAS  

• Normas y Ordenanzas Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. 

• Normas y Ordenanzas de la Junta de Andalucía. 

• Normas particulares de REE. 

• Normas IEC. 

• Otras reglamentaciones o disposiciones administrativas nacionales, autonómicas o locales 
vigentes de obligado cumplimiento no especificadas que sean de aplicación. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (BOE nº 97/23/04/97), por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

1.12. GENERADOR FOTOVOLTAICO 

El parque solar del presente proyecto de ejecución estará compuesto por un total de 2 subcampos 
solares, y con configuraciones distintas. Los inversores serán de la marca SUNGROW, modelo 3.125HV-
30. Los módulos serán de la marca LONGi SOLAR., modelo LR5-72HBD-530M o similar, compuestos por 
144 células de silicio monocristalino, con tecnología monofacial PERC. 

Los módulos irán instalados en seguidores solares a un eje azimutal (N-S), con el fin de maximizar el 
número de HSP anual y aumentar de forma notable la producción energética de la instalación.  

Las configuraciones serán las siguientes: 

• 1 campo solar con: 

o 104 seguidores de 120 módulos. 

o 12.480 módulos. 

o 416 strings. 

o 13 Combiner Boxes de 16 strings por inversor. 
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o 2 inversores de 3.125 kVA. 

o 1 Transfomer Station de 6.250 kVA. 

• 1 campo solar con: 

o 52 seguidores de 120 módulos. 

o 6.240 módulos. 

o 208 strings. 

o 13 Combiner Boxes de 16 strings.  

o 1 inversor de 3.125 kVA. 

o 1 Transfomer Station de 3.125 kVA. 

Las características principales de los módulos fotovoltaicos están resumidas en la Tabla 2. 

Tabla 2 - Características de los módulos solares fotovoltaicos 

Características eléctricas en condiciones *STC 

LONGi SOLAR LR5-72HBD 530M (1.500 V) 

Pmpp 530 Wp 

Tolerancia 0±3% 

VOC 49,2 V 

ISC 13,71 A 

Vmpp 41,35 V 

Impp 12,82 A 

Eficiencia 20,7 % 

*STC – 1000 W/m² y 25ª 

Características eléctricas en condiciones *NOCT 

Pmpp 395,8 Wp 

VOC 46,03V 

ISC 

 

 

11,08 A 

Vmpp 38,55 V 

Impp 10,27 A 

*NOCT – 800 W/m² y 20º 

Coef. Tª VOC -0,284 %/ºC 

Coef. Tª ISC +0,050 %/ºC 

Coef. Tª Pmpp -0,350 %/ºC 
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A parte de este resumen, en el Anexo I se adjunta la ficha técnica proporcionada por el fabricante con 
las especificaciones del módulo. 

Todos los módulos poseen un certificado proporcionado por el fabricante que garantiza una tolerancia 
entre el 0±5 W en la potencia pico de éstos, por tanto, no es necesario hacer distinciones y clasificarlos 
ya que las desviaciones son minúsculas y el comportamiento debe ser el esperado. 

Por otro lado, el fabricante garantiza que el primer año los módulos tendrán un rendimiento de, como 
mínimo el 98 %. A partir del segundo año, el módulo sufrirá un decrecimiento anual de su eficiencia 
del 0,45 % aproximadamente. Esto supone que, en el año 25, que es el tiempo estimado de la 
explotación de la planta, el módulo tendrá una potencia de 462,16 Wp. 

Teniendo en cuenta que la dimensión de los módulos es de 2,265 x 1,133 m, la superficie de captación 
solar será de 48.040,1 m². 

Cada serie de paneles dará una corriente similar que se irá conectada directamente a las entradas de 
los inversores. Las tensiones serán aproximadamente las mismas y vendrán fijadas por el inversor 
DC/AC en función de la búsqueda del punto de máxima potencia (MPPT). 

Entre seguidores habrá un pasillo de aproximadamente 4,5 m libres, lo que es lo mismo, 8,7 m de pitch 
(distancia eje-eje del seguidor). 

La ubicación e implantación de todos los elementos se podrán observar de manera más detallada en 
los planos. 

2. ELEMENTOS 

2.1. SEGUIDOR A UN EJE AZIMUTAL 

Uno de los elementos más importantes de la instalación es el seguidor. Como ya se ha comentado se 
utilizarán seguidores a un eje azimutal (N-S) con seguimiento Este-Oeste. Este tipo de seguidores a un 
eje son los que han demostrado mayor captación solar, lo que se traduce en un mayor número de HSP 
(Horas Sol Pico). 

La Tabla 3, es una comparativa entre la producción de los diferentes tipos de estructuras para módulos 
fotovoltaicos. Se aprecia que la producción, en comparación con sistemas sin inclinación y con ángulo 
óptimo, es bastante mayor. 

Tabla 3 – Comparación 

 SIN INCLINACIÓN ÁNGULO FIJOO 1 EJE AZIMUTAL 

SIN INCLINACIÓN 100% 87% 66% 

ÁNGULO FIJO 115% 100% 76% 

1 EJE AZIMUTAL 152% 132% 100% 

* La lectura de la tabla se realiza de la siguiente manera: tomamos la estructura que 
queramos comparar y partimos del 100 %. En la fila vemos la estructura comparada con las 
demás y en la columna, al revés. 
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La orientación del eje N-S de los seguidores será de 0°, por lo que el aprovechamiento de la radiación 
será lo máxima posible. 

La cimentación del seguidor consistirá en hincas de acero galvanizado clavadas directamente en el 
suelo, con una profundidad de 1,5 a 2 m atendiendo a los estudios geológicos y arqueológicos 
realizados. 

Su diseño facilita el montaje, mantenimiento, desmantelamiento y sustitución de paneles. Los 
materiales que constituyen el sistema de fijación de los paneles disminuyen las dilataciones térmicas 
de manera que evitan la transmisión de cargas al seguidor. 

El seguidor será de acero de alta resistencia S275JR y S.355JR, acero galvanizado en caliente G-90 y 
está diseñada para montar módulos de 60, aunque puede variarse en función de las necesidades. 

El seguidor está diseñado de acuerdo a los coeficientes de seguridad y de combinación de hipótesis 
indicados en las normativas locales e internacionales (predominando la primera) y cumplen con las 
especificaciones técnicas que a continuación se exponen: 

• Los módulos se instalarán en seguidores que soportarán 2 filas de 60 módulos en posición 
vertical, entendiendo por vertical, que el largo de los módulos sea perpendicular al eje. La distancia 
entre seguidores (pitch) será de 4,35 m de eje a eje. 

• Estarán fabricadas en acero galvanizado en caliente con un espesor de galvanizado ajustado a 
las normas ISO correspondientes que asegure una vida útil mínima de 35 años. 

• Se ha previsto que el seguidor irá con hincado estándar de 1,5 a 2 m de profundidad. 

• La tornillería o materiales de fijación (pernos, tornillos, tuercas, arandelas, anclajes, etc.) 
deberán estar galvanizados, asegurando una protección adecuada contra la corrosión durante la vida 
útil de la planta. 

• El material del seguidor debe resistir la exposición a temperaturas ambiente comprendidas 
entre -20 °C y 50 °C. 

La ficha técnica se adjunta en el Anexo I. 

2.2. INVERSOR 

El inversor se encargará de convertir la corriente continua generada por los módulos en corriente 
alterna trifásica. 

Su funcionamiento será automático. Se activará una vez la potencia alcanza el umbral mínimo para 
accionarse y, una vez comienza a funcionar, regula la tensión de entrada para trabajar en el punto de 
máxima potencia. También supervisa la frecuencia y la producción de energía. Cuando se alcanzan los 
valores óptimos, empieza a generar corriente alterna trifásica por la salida con el fin de inyectarla en 
la red. 

Se instalarán 3 inversores de 3.125 kVA, marca SUNGROW, modelo 3.125HV-30 o similar, que 
cumplirán con los estándares de calidad requeridos para este tipo de instalaciones. 

Su rango de tensiones de entrada desde los módulos es bastante amplio, lo que da una gran 
versatilidad a la hora de configurar los strings y módulos en serie. 
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Su eficiencia máxima es del 99,00 % y 98,70 % euroeficiencia. Posee un IGBT de nivel 3 que reduce las 
pérdidas, incrementando la eficiencia del inversor y minimizando el THD (Total Harmonic Distortion). 

Al disponer de 4 entradas MPPT, siempre se entrega la máxima potencia posible para las condiciones 
dadas. Además, posee un factor de potencia ajustable con inyección de potencia reactiva por la noche. 

Se apoyarán en combiner boxes que recogerán los strings para posteriormente conectarlos a los 
inversores. 

Los parámetros más importantes del inversor son los siguientes: 

Tabla 4 - Características del inversor 

Características eléctricas 

SUNGROW 3.125HV-30  

Potencia (50 ºC) 3.125 kVA 

Potencia (45 ºC) 3.437 kVA 

Máx. Corriente a 40 ºC 3.458 A 

Tensión de red 20 kV ± 10 % 

Frecuencia de red 50 Hz 

Current Harmonic Distortion (THDi) < 3 % per IEEE519 

Factor de Potencia (cosϕ) 0,8 induct – 0,8 capaci./ Inyección de reactiva nocturna 

Tensión MPPt 875-1.300 V 

Tensión DC Máxima 1.500 V 

Número de entradas Hasta 24 

Número de MPPt 1 

Máxima corriente por MPPWT 26 A 

Máxima corriente cortocircuito por MPPT 40 A 

Eficiencia/Euroeficiencia 99,00 % / 98,70 % 

En el Anexo I, se adjunta la ficha técnica del equipo. 

Los parámetros de operación y las lecturas eléctricas se realizarán desde el edificio de control 
habilitado para ello. 

Posee marcado CE y se ajusta a las exigencias de las Directivas EMC (EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3) y 
de Baja Tensión (EN 501878). Además, los inversores cumplen con la normativa establecida en el Real 
Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de Baja 
Tensión, y, en concreto, dispone internamente de las protecciones y condiciones técnicas siguientes: 

• Las funciones de protección de máxima y mínima frecuencia y máxima y mínima 
tensión a que se refiere el Artículo 11 del RD están integradas en el equipo inversor, y las 
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maniobras de desconexión-conexión por actuación de las mismas son realizadas mediante un 
contactor que realizará el rearme automático del equipo una vez que se restablezcan las 
condiciones normales de suministro de la red. 

• Asimismo, se certifica que en el caso de que la red de distribución a la que se conecta 
la instalación fotovoltaica se desconecte por cualquier motivo, el inversor no mantendrá la 
tensión en la línea de distribución. 

• El inversor implementa una técnica equivalente al transformador a efectos de 
aislamiento galvánico entre la instalación fotovoltaica y la red. 

Además, cuenta con las siguientes protecciones: 

• Interruptor magnetotérmico 

• Interruptor diferencial (IEC 62109) 

• Protección contra polarización inversa 

• Protección contra sobretensiones transitorias 

• Protección contra fallos de aislamiento en continua 

• Protección contra el funcionamiento en isla (tensión y/o frecuencia fuera de rango) 

• Descargadores de sobretensiones atmosféricas 

• Fusibles 

2.3. TRANSFORMADOR 

Habrá un total de 2 transformadores a lo largo de la instalación. Tendrán una potencia de 3.125 kVA 
30/0,6 kV y 6.250 kVA 30/0,6kV. Su finalidad será la de elevar desde 600 VAC que hay en la salida de 
los inversores, hasta 30 kV que es la tensión que tendrá el circuito de conexión entre los centros de 
transformación y a la que se transportará la energía generada hasta la subestación colectora-elevadora 
SET LA LUZ. 

Para el correcto funcionamiento de la planta, deberá cumplir las siguientes características técnicas 
proporcionadas por el fabricante de los inversores: 

• Estrella en el lado de Baja Tensión y Triángulo en el de Media Tensión. 

• Neutro accesible para conectarlo a tierra en el lado de Baja Tensión. 

• UCC < 6 %. 

• Regulación de tensión en 5 puntos (0 %, ±2,5 %, ±5 %). 
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• El lado de Baja Tensión debe soportar una corriente homopolar a 3 veces la frecuencia 
de red (del orden de 10 Arms/MVA). 

Además, deberá también cumplir las siguientes características: 

• Refrigeración ONAN (Oil Natural Air Natural). 

• Aptos para instalación en interior. 

• Frecuencia: 50 Hz. 

• Pérdidas en vacío del 0,1% y del 1% en el cobre. 

• Temperatura ambiente entre -20 y 50⁰C. 

• Sensor de temperatura. 

• Aislamiento galvánico y con salida de bornes para PAT (Puesta A Tierra) de pantalla 
electrostática. 

• Depósito de retención de aceite. 

• Cumplimiento de IEC 62271-202 

• Cumplimiento de IEC 62271-200 

• Cumplimiento de IEC 60076 

• Cumplimiento de IEC 61439-1 

• Marcado CE, directiva EMC (Electromagnetic Compatibility) 

2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA TRANSFORMER STATION 

La Transformer Statión será tipo container, que tendrá las siguientes características: 

• Compacidad 

• Facilidad de instalación. 

La innecesaridad de realizar cimentación permitirá asegurar una cómoda y fácil instalación. 

• Equipotencialidad. 

La propia armadura de mallazo electrosoldado, gracias a un sistema de unión apropiado de los 
diferentes elementos, garantiza una perfecta equipotencialidad de todo el prefabricado. 

• Impermeabilidad. 
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• Ventilación. 

Aunque es un container, el transformador está protegido por la parte del techo. No necesita rejillas de 
ventilación 

• Grados de protección según UNE 20324. 

Grado de protección de la parte exterior IP23, excepto en rejillas que será IP33. 

• Fabricación. 

Prefabricado bajo envolvente metálica. 

• Dimensiones aproximadas. 

En los planos correspondientes, pueden observarse las medidas. No obstante, las longitudes mayores 
son las siguientes: 

Transformer Station tipo container: 

o Largo: 6.058 mm 

o Ancho: 2.896 mm 

o Alto: 2.438 mm 

• Instalación. 

Para la instalación de los bloques se realizará una excavación con las medidas indicadas en el 
correspondiente plano y de una profundidad aproximada de 0,6 m. 

Al fondo de la excavación, se dispondrá un lecho de arena lavada de 10 cm mínimo de espesor. 

Una vez hecha la excavación, también se ubicará el anillo de la puesta a tierra del bloque de potencia. 

2.5. CELDAS DE MEDIA TENSIÓN 

Las celdas de media tensión serán del tipo metálica prefabricada, modular, de aislamiento y corte en 
SF6. 

• Tendrán la suficiente rigidez para soportar los esfuerzos producidos por el transporte, 
instalación y operación, incluyendo sismos y cortocircuitos. 

• Asimismo, mantendrá su alineación y sus puertas permanecerán cerradas frente a 
condiciones de fallo. 

• Serán de aislamiento integral en gas SF6. 

• El equipo se diseñará con el objetivo de evitar el acceso a partes energizadas durante 
la operación normal y durante su mantenimiento. 
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• Serán a prueba de arco interno. 

• Serán construidas en plancha de acero galvanizado. 

• La entrada y salida de cables podrá ser por la parte inferior de las Celdas de Media 
Tensión. 

• En el frontal se incluirá un esquema unifilar según montaje. 

• La conexión de cables será mediante bornes enchufables. 

• Dispondrán de capacidad de operación ante el uso de señales digitales de entrada. 

• Contarán con motorizados para actuación remota y contactos auxiliares. 

2.6. ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

Cumplirán con toda la reglamentación vigente sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y las Instrucciones Técnicas 
Complementarias aprobadas, así como el Reglamento Electrotécnico para BT. 

Se instalará una estación meteorológica en las instalaciones. La estación meteorológica a instalar tiene 
como objeto la toma de datos meteorológicos en el emplazamiento. Cada estación meteorológica 
constará de sensores para medir los siguientes parámetros: 

• Irradiación en el plano horizontal. 

• Irradiación en el plano de los módulos. 

• Humedad relativa. 

• Velocidad y dirección del viento. 

• Precipitación. 

• Presión atmosférica. 

• Temperatura del módulo. 

• Temperatura ambiente. 

La estación meteorológica contendrá: 

• Unidad de Adquisición de Datos Sistema Datalogger de registro y transmisión de datos, 
con gran capacidad de almacenamiento y sistema de entradas - salidas analógicas/digitales. 
Contará de tener puerto para conexión modem GPRS, incluyendo todos los equipos necesarios 
para su conexión. 
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• Unidad de Transmisión de datos a ordenador central, opción GPRS-IP, permitiendo 
comunicaciones vía red GPRS de telefonía móvil. También incluirá comunicación TCP/IP. 

• Registro de parámetros en datalogger con una frecuencia de, al menos, 15 minutos. 

• 1 sensor de radiación solar. Piranómetro termoeléctrico de primera clase, situado en 
el plano horizontal. 

• 1 sensor de radiación solar. Piranómetro termoeléctrico, estándar secundario, según 
ISO 9060:1990 rango espectral 285 a 2800 nm. Máxima irradiancia 4,000 W/m2, situado en el 
plano de los módulos, según el movimiento del seguidor. 

• Sensores de temperatura y humedad relativa del aire. Sensor de temperatura y 
humedad relativa del aire (Rango -30ºC a + 70ºC precisión 0,1 ºC; 0-100% precisión +-3%). 

• Torreta y mástil. Soporte tubular superior ajustable a 1.5 m de longitud, pedestal para 
fijar o embutir en basamento de hormigón y otros accesorios de montaje. 

• 4 Termopares para la medición de los datos de temperatura de la célula. 

• 2 células de referencia calibradas por cada plano de orientación de módulos. 

• Pluviómetro. 

• Veleta y Anemómetro. 

• Barómetro. 

• Juego de cables de interconexión para el enlace de los sensores a la estación, recarga 
externa y comunicaciones 

La estación dispondrá de un sistema de panel fotovoltaico y batería para su alimentación eléctrica. 
También se le dotará de una conexión a la red de servicios auxiliares de uno de los CTs. 

3. EJECUCIÓN 

3.1. OBRA CIVIL 

Los materiales y elementos que deben integrar la obra o, que intervienen directamente en la ejecución 
de los trabajos a utilizar se regirán por normativas nacionales y estándares y métodos internacionales 
recogidos a continuación: 

3.1.1. CIMENTACIONES DE HORMIGÓN 

• Grados de hormigón: 20, 25 y 30. 

• Aceros: B500S. 
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3.1.2. SEGUIDORES DE ACERO 

• Aceros: S355JR- S275JR.  

3.1.3. ZANJAS, ARQUETAS Y CANALIZACIONES 

Las zanjas, tendrán, unas dimensiones de 40, 60, 80 o 100 cm de ancho y 60, 80, 100 o 120 cm de 
profundidad, en función del número y tipo de cables que aloje (líneas de BT, MT, red de tierra y 
comunicaciones, según el tramo). Se colocará una banda de señalización a 30 cm y otra de protección 
a 60 cm del nivel definitivo del suelo.  

El cableado de los strings irá fijado a los seguidores. Para el relleno de las zanjas, se contemplan los 
siguientes: 

• Relleno: Esta capa de relleno deberá ser compactada mecánicamente en capas de 20 
cm. Y deberá ser seleccionado de modo de no contener gravas de tamaño mayor a 3”, restos 
de escombros, sales solubles y materia orgánica. 

• Cama de Apoyo: Los cables irán directamente enterrados sobre cama de arena de río 
de 5 cm y estarán cubiertos con una capa de arena de al menos 10 cm por encima y 
envolviéndolos completamente. Este relleno consiste en una capa de 10 cm de espesor de 
arena compactada en forma manual que forme la base de apoyo. 

Los cables se tenderán directamente enterrados, serán resistentes al agua y tendrán protección 
antirroedores. 

Los extremos de los recubrimientos de los cables no deben ser puntiagudos. Los cables deben ser 
protegidos del esfuerzo mecánico.  

Se deberán instalar arquetas a una distancia máxima de unos 50 m. Serán de hormigón o polipropileno 
reforzado, estas últimas protegidas con una capa alrededor de hormigón de 10 cm en los casos que 
deban soportar esfuerzos mecánicos., solo cuando el cableado sea bajo tubo. 

Las tapas serán de polipropileno reforzado y de fundición o de obra en los casos que deban soportar 
esfuerzos mecánicos. 

3.1.4. MOVIMIENTO DE TIERRA 

En función del tipo de terreno se realizarán diferentes labores para conseguir la capacidad portante 
necesaria. 

Se realizará una aportación de una capa de zahorra o material de aporte externo de 20 cm en los viales 
interiores, en las zonas de ubicación de casetas transformadoras, edificio de control, etc. y en lugares 
que lo requieran para garantizar, de este modo, la calidad mínima del terreno en toda la superficie. En 
los casos con afloramientos se realizará el descabezado de estos. 

Se construirá un sistema de drenaje para controlar, conducir, evacuar y filtrar el agua del terreno. 
Deberá ser calculado y diseñado consultando los datos meteorológicos y geológicos de la zona de la 
instalación aportando el pertinente estudio de drenaje o hidrogeológico. Se requerirá para los 
componentes del sistema de drenaje, las especificaciones técnicas, certificaciones y garantías 
disponibles considerando un periodo de retorno para la evaluación de precipitaciones de 50 años. 
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Se tendrá en cuenta siempre intentar respetar al máximo la orografía natural del terreno. 

3.1.5. ACCESOS Y CAMINOS 

El firme será suficientemente resistente y se hará el acondicionamiento adecuado para el tránsito de 
los vehículos pesados y maquinaria que se deban utilizar durante la ejecución y posterior 
mantenimiento de la instalación. 

La composición de la carretera y caminos debe estar definida de acuerdo a las características de los 
vehículos y a las condiciones geológicas del terreno. 

Se evitará la formación de charcos y balsas en los laterales del camino. 

3.1.6. VALLADO PERIMETRAL 

Consistirá en un cercado de 2 m de altura para cumplir el RAT, realizado con malla simple torsión 
galvanizada en caliente de trama 40/14, y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 
mm de diámetro, tensores, y accesorios, y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/i. Los postes 
tendrán un remate superior vertical de 50 cm. Las puertas serán del mismo material descrito 
anteriormente y tendrán una apertura de al menos 5 metros.  

Paralelo a los mismos y a una distancia máxima de 1,5 m, se dispondrá una pantalla vegetal formada 
por vegetación de matorral autóctono para reducir el impacto visual en las zonas expuestas a la vista. 
Dicha vegetación no deberá interferir con las líneas aéreas de paso o de evacuación. 

3.1.7. EDIFICACIONES 

Se procurará la instalación de edificios prefabricados o realizados con módulos de hormigón 
prefabricados. Cumplirán todas las especificaciones de la normativa vigente, así como el Código 
técnico de la Edificación (CTE), la normativa de hormigón EHE-08 y el REBT. 

La aprobación del Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 
energética y la protección de consumidores, incorpora grandes mejoras respecto al Real Decreto 
900/2015 y, ha supuesto el auge de las centrales de energías renovables, concretamente de las 
instalaciones solares fotovoltaicas. 

3.2. SEGUIDORES 

La orientación del eje N-S de los seguidores será de 0º, por lo que el aprovechamiento de la radiación 
será la máxima posible. Para la instalación se marcarán varios puntos topográficos para su correcta 
ejecución. 

La cimentación del seguidor consistirá en hincas de perfiles de acero clavadas directamente en el suelo, 
con una profundidad aproximada de 1,5 a 2 m. Para ello se utilizará maquinaria específica para el 
hincado de estos perfiles. 

El propio diseño del seguidor facilita el montaje, mantenimiento, desmantelamiento y sustitución de 
paneles. Los materiales que constituyen del sistema de fijación de los paneles disminuyen las 
dilataciones térmicas de manera que evitan la transmisión de cargas al seguidor. 

El seguidor será de acero de alta resistencia S275JR y S355JR Magnelis, acero galvanizado en caliente, 
G-90 y está diseñada para montar módulos de 120 células, aunque puede variarse en función de las 
necesidades. 
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Los módulos se instalarán en seguidores que soportarán 2 filas de 60 paneles en posición vertical, 
entendiendo por vertical que el largo de los módulos es perpendicular al eje. La distancia entre 
seguidores (pitch) será de 8,7 m de eje a eje. 

La aprobación del Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 
energética y la protección de consumidores, incorpora grandes mejoras respecto al Real Decreto 
900/2015 y, ha supuesto el auge de las centrales de energías renovables, concretamente de las 
instalaciones solares fotovoltaicas. 

3.3. INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

3.3.1. SISTEMA AC/DC 

El tipo de conductor que se utilizará será RV-k 0,6/1 kV, hasta 1,8 kV DC, clase II, con la sección 
adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos excesivos en los conductores. La caída de 
tensión máxima admitida en el cálculo de las secciones será del 1,5 % para corriente continua y 2 % 
para corriente alterna. Todo el cableado deberá ser libre de halógenos y cumplirán las siguientes 
normas: 

• No propagación de llama según EN 603332-1-2, DIN VDE 0482. 

• No propagación de incendio según EN 50305-9, EN 50266-2-4. 

• Baja emisión de humos según EN 50268-2 

• Baja toxicidad según EN  50305 ITC 3. 

Además, el cableado de Baja Tensión que discurra al aire libre, deberá ser de calidad solar, es decir, 
estar a radiación solar directa, trabajar de forma continua a 120 ºC y contar con un aval de durabilidad 
por un período de, al menos 35 años. 

Aunque los conductores sean de clase II, todos los seguidores dispondrán de una toma a tierra. 

Los módulos irán agrupados en strings de 30 módulos en serie, para llegar así a la tensión de trabajo 
del inversor. Los strings irán cableados con conductor de cobre tipo ZZ-F, y con nivel de aislamiento 
0,6/1 kV, 1,8 kV DC, clase II. La sección del primer y el último módulo de cada string serán de 6 mm² y 
cada string irá directamente hasta la entrada del inversor. Desde el inversor partirán los conductores 
correspondientes que irán conectados al cuadro de entrada del transformador. Una vez agrupados, 
saldrán hacia la entrada del transformador y se evacuará.  

El cableado de los strings estará sujeto al seguidor con bridas, evitando que puedan quedar sueltos. En 
la entrada de la caja concentradora parcial habrá un fusible para la detección de fallos y un seccionador 
para comodidad en las labores de mantenimiento. 

El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, 
así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas, no dándose a los conductores curvaturas 
superiores a las admisibles para cada tipo. El trazado será lo más rectilíneo posible. Asimismo, deberán 
tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por los fabricantes (o en su defecto los 
indicados en las normas UNE). 
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El cableado de AC deberá resistir esfuerzos mecánicos, radiación UV si no están protegidos con tubo y 
cualquier otra inclemencia medioambiental. 

• Será cable de Cobre con aislamiento 0,6/1 kVCA y 1/1,8 kV DC (Anexo I). 

• Cumplirán todas las especificaciones de la norma UNE-21123. 

• Aislamiento de polietileno reticulado, XLPE. 

3.3.2. PROTECCIONES Y CUADROS DE CONEXIÓN 

De forma general, la instalación debe contar con las siguientes protecciones en cumplimiento con el 
artículo 11 del Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre: 

• Interruptor general de apertura manual en el punto de conexión, que será un 
interruptor magnetotérmico con intensidad de cortocircuito superior a la indicada por la 
empresa distribuidora. Este interruptor será accesible a la empresa distribuidora en todo 
momento, con objeto de realizar la desconexión manual. 

• Interruptor automático de la interconexión, para la desconexión-conexión automática 
de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de la red, junto a un 
relé de enclavamiento. Este interruptor dispondrá de los relés de protección siguientes: 

• Protección de mínima tensión, uno por fase, ajustados a 0,85 Um en instantáneo. 
Puede estar incorporado en el inversor 

• Protección de máxima tensión, ajustado a 1,1 Um. Puede estar incorporado en el 
inversor. 

• Un relé de máxima y mínima frecuencia, ajustado a 51 y 49 Hz. Puede estar 
incorporado en el inversor. 

La instalación tendrá protecciones y cuadros de conexiones adecuados para garantizar la seguridad y 
evitar daños en los equipos en caso de fallo. 

La Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-01 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(REBT), define el contacto directo de la siguiente manera: “contacto de personas o animales con partes 
activas de los materiales y equipos que forman la instalación”; y, el contacto indirecto de la que sigue: 
“contacto de personas o animales con partes que se han puesto bajo tensión como resultado de un 
fallo de aislamiento”. 

Por otro lado, el REBT en su ITC-BT-24, no especifica que en instalaciones fotovoltaicas haya que aplicar 
estas medidas de protección. 
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3.3.3. PROTECCIONES EN CORRIENTE CONTINUA 

Contactos directos e indirectos 

Dadas las tensiones de funcionamiento que se darán usualmente en la instalación se tomaran las 
medidas oportunas en los elementos que la conforman para evitar el contacto directo con las partes 
activas de los materiales eléctricos. 

Los medios a utilizar vienen descritos en la norma UNE 20.460-4-41 y salvo indicación contraria serán 
habitualmente: 

• Protección por aislamiento de las partes activas. 

• Protección por medio de barreras o envolventes. 

• Protección por medio de obstáculos. 

• Protección por puesta fuera del alcance por alejamiento. 

• Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

• Para evitar las consecuencias de un posible contacto indirecto no habrá acceso directo 
a las conexiones, los materiales utilizados cumplirán las siguientes medidas: 

• Módulos fotovoltaicos: Bornas de conexión en el interior de las cajas, con la tapa 
atornillada y el aislamiento normalizado correspondiente en la entrada de cables. 

• Tendrán un nivel de aislamiento del tipo clase II. 

• Cajas de conexión del campo de paneles: Bornas en el interior de la caja con la tapa 
atornillada y el aislamiento normalizado correspondiente en la entrada de cables. 

• Serán del tipo de doble aislamiento, resistentes a las condiciones climáticas, por lo que 
tendrán un grado de aislamiento mínimo IP 65 y serán resistentes a la radiación 

• UV. 

• Inversor: Bornas de conexión interiores con tapa de acceso a ellas atornillada, entrada 
de cables mediante prensaestopas. 

• En todos los casos se utilizarán cables de doble aislamiento RZ1-K 0.6/1kV AC y 1/1,8 
kV DC según norma UNE 21123. 

• El generador fotovoltaico proporcionará los niveles de protección adecuados frente a 
contacto directo e indirecto, garantizando con una adecuada puesta a tierra del sistema que 
una hipotética tensión de contacto no supere los 24 V especificados para este tipo de 
instalaciones. A este fin, existirá un controlador permanente de aislamiento, integrado en el 
inversor, que detectará la aparición de un fallo de aislamiento, garantizando que la corriente 
de defecto no supere los 30 mA. 
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Protecciones contra sobreintensidades y sobretensiones 

Para la protección contra las sobrecargas y cortocircuitos que pudieran darse en la parte de corriente 
continua de la instalación se colocarán fusibles seccionables y se utilizará la protección del inversor. 

• Fusibles seccionables: su misión será la de proteger los ramales del generador 
fotovoltaico contra cortocircuitos u otro tipo de sobre intensidad. A la vez, permitirán el 
aislamiento de cada ramal del resto del generador fotovoltaico cuando sea necesario, ya sea 
por labores de mantenimiento u otras incidencias que lo requieran. Estarán ubicados en las 
cajas de conexiones de grupos paralelos instaladas a este propósito. Cada ramal dispondrá de 
dos unidades (una en el positivo y otra en el negativo). Serán del calibre adecuado a la 
intensidad máxima admisible del conductor. 

• El inversor, tiene en la entrada un magnetotérmico que protege a los cables de entrada 
contra las posibles sobrecargas y cortocircuitos.  

• Para la protección de la instalación contra posibles sobretensiones de origen 
atmosférico, se utilizarán varistores y pararrayos. 

• Varistores: Son dispositivos de protección frente a sobretensiones inducidas por 
descargas atmosféricas. Se ha previsto una protección interna, incorporada en el inversor, que 
elimina los peligros de las sobre tensiones que puedan aparecer, bien ante caídas directas o 
bien por sobre tensiones inducidas por caídas cercanas a la instalación. Opcionalmente, se 
podrán colocar varistores, distribuidos en las cajas de conexiones del campo fotovoltaico, al 
objeto de realizar la protección “basta” contra la sobretensión generada, dejando a los 
varistores del inversor la protección “fina” de la misma. 

En cada una de las cajas concentradoras parciales, entre polos y tierra, y entre polos a la salida de la 
concentración de series. El descargador de sobretensiones que se adoptará será de la marca DEHN, 
modelo DEHNguard Y PV 1000 o similar, con configuración en estrella. 

3.3.4. PROTECCIONES EN CORRIENTE ALTERNA 

Los medios a utilizar para la protección de contactos directos vienen descritos en la norma UNE 20.460-
4-41 y salvo indicación contraria serán habitualmente: 

• Protección por aislamiento de las partes activas. 

• Protección por medio de barreras o envolventes. 

• Protección por medio de obstáculos. 

• Protección por puesta fuera del alcance por alejamiento. 

• Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

Se utilizará la puesta a tierra de las masas asociado con interruptores diferenciales que desconectan el 
circuito en caso de defecto. Con tal fin, en el origen de los circuitos, se instalarán interruptores con 
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bobina de desconexión por protección diferencial. La sensibilidad de los mismos será de 30 o de 300 
mA, garantizando una protección altamente eficaz. 

Protecciones contra sobreintensidades y sobretensiones 

La instalación dispondrá de elementos de protección contra sobretensiones y sobre intensidades. 

Los defectos motivados por sobrecarga o cortocircuito que se pudiesen presentar en los conductores, 
se protegerán mediante interruptores automáticos magnetotérmicos omnipolares de calibre 
adecuado a la intensidad máxima admisible del conductor. El poder de corte de los interruptores 
automáticos estará dimensionado de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda 
presentarse en la instalación. 

Todos estos aparatos irán instalados en un conjunto de cajas modulares en consonancia con la 
normativa aplicable. 

Todos estos aparatos irán instalados en un conjunto de cajas modulares de doble aislamiento, de gran 
robustez mecánica, construidas con poliéster reforzado con fibra de vidrio y tapas de policarbonato 
transparente, ininflamables, no higroscópicas, resistentes a la corrosión, duración ilimitada y 
mecanizables, siendo las características técnicas las siguientes: 

• Autoextinguibilidad, según Norma UNE 53315/75 

• Grado de Protección, IP-659 según Norma UNE. 

• Rigidez Dieléctrica, superior a 5.000 V. 

• Resistencia de Aislamiento, superior a 5 MΩ 

Armónicos y compatibilidad electromagnética 

La instalación deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1663/2000 sobre 
armónicos y compatibilidad electromagnética en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de 
baja tensión. 

3.3.5. PROTECCIONES PROPIAS DEL INVERSOR 

El artículo 12 del Real Decreto 1663/2000 obliga a que la separación galvánica de cada instalación 
fotovoltaica y la red de la compañía suministradora quede garantizada por el propio transformador 
que posee cada centro de transformación. 

Por otro lado, aunque el punto de conexión no se realice en baja tensión, el inversor debe cumplir la 
normativa establecida en el Real Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre sobre conexión de 
instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión, de modo que: 

• Las funciones de protección de máxima y mínima frecuencia y máxima y mínima 
tensión a que se refiere el Artículo 11 del RD citado anteriormente estarán integradas en el 
equipo inversor, y las maniobras de desconexión-conexión por actuación de las mismas serán 
realizadas mediante un contactor que realizará el rearme automático del equipo una vez que 
se restablezcan las condiciones normales de suministro de la red. Este contactor cumplirá con 
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lo especificado en el apto 7 del Art. 11 del RD 1663/2000 por el que podrán integrarse estas 
protecciones (como así es de hecho para el inversor seleccionado) en el propio inversor.  

• La protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia estará dentro de 
los valores de 51 y 49 Hz, respectivamente y los de máxima y mínima tensión entre 1,1 y 0,85 
Um, respectivamente, existiendo imposibilidad de modificar los valores de ajuste de las 
protecciones por el usuario mediante software.  

• En el caso de que la red de distribución a la que se conecta la instalación fotovoltaica 
se desconecte por cualquier motivo, el inversor no mantendrá la tensión en la línea de 
distribución. 

Además, los inversores incluyen bases de fusibles seleccionables de entrada y protección 
magnetotérmica de salida, y demás protecciones ya mencionadas anteriormente. 

Como se ha comentado en el lado de corriente continua, en cada una de las cajas concentradoras 
parciales, entre polos y tierra, y entre polos a la salida de la concentración de series. El descargador de 
sobretensiones que se adoptará será de la marca DEHN, modelo DEHNguard Y PV 1000 o similar, con 
configuración en estrella, y cuyas características pueden verse en el Anexo I de especificaciones de los 
equipos. 

3.4. INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 

Cada uno de los circuitos subterráneos discurrirá por el lateral de los caminos y entre las filas de los 
seguidores, enlazando las celdas de los bloques de potencia entre sí. Para la evacuación de la planta 
hasta la subestación “La Luz” el trazado corresponderá a lo establecido en los planos, siendo necesario 
la realización de varios topos. Ambos irán directamente enterrados con conductores de aluminio 
Eprotenax Compact HEPR 18/30KV y protección antirroedores, de sección 95-400 mm² (véase en el 
anexo correspondiente) y tensión 30 kV. Por la misma canalización se prevé un cable de enlace de 
tierra o de acompañamiento de 1x50mm2 en cobre desnudo. 

El tendido de los circuitos de media tensión se realizará siguiendo los siguientes puntos: 

• El tendido subterráneo será de cable de aluminio de 18/30 kV, tipo HEPR. 

• Cumplirán con los requisitos correspondientes a las normas UNE, todos los requisitos 
del Reglamento de líneas alta tensión. 

• Donde sea requerido por compañía eléctrica o normativa autonómica los cables 
aislados cumplirán con grado de seguridad normal (S) o grado de alta seguridad (AS). 

• Montaje subterráneo entre CTs, con arena de río y placa de señalización. 

3.5. CUADROS ELÉCTRICOS 

Los cuadros serán verificados, probados y ensayados según la normativa vigente.  Se entregarán con 
su correspondiente protocolo de ensayos, verificación y pruebas y su correspondiente juego de planos 
desarrollados. 
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Se entregará declaración de conformidad certificado IP, de tensión de aislamiento y rigidez dieléctrica. 

Deberán marcarse los componentes del cuadro, así como sus cables según lo especificado en los planos 
desarrollados. Respecto a éstos, se respetarán los colores prescritos en la normativa. 

Las características de los armarios de cuadros de BT serán las siguientes: 

• Deberán ser aptos para instalaciones exteriores en material poliéster y en interiores 
en chapa. 

• Serán auto-extinguibles. 

• Las cajas de intemperie cumplirán con IP65, mientras que las de interior tendrán un 
mínimo de IP20. 

• Grado de protección contra impactos mecánicos externos IK10. 

• Resistentes a la temperatura: -40º C y 100 horas a + 150 º C. 

• Entrada y salida de cables por la parte inferior por medio de prensaestopas. Estos serán 
de distintos diámetros ubicados en la parte inferior de las cajas con un IP68. 

• El embarrado general de los cuadros se realizará mediante pletina de cobre de 
características y dimensiones adecuadas a su diseño. 

• Apertura por medio de puerta abatible con llave. 

• Se realizarán los ensayos relativos a los riesgos del fuego. 

• En caso de cierre con tornillos estos deberán ser imperdibles. 

• No presentarán agujeros o prensaestopas sin sellar, para impedir la entrada de agua y 
así no perder la estanqueidad. 

• Todos los armarios dispondrán de una clema o barra de conexión a tierra. 

• Se dispondrán las protecciones necesarias para proteger toda la instalación y sus 
componentes (cables, seguidores, módulos, inversores, motores, etc.) de contactos directos, 
indirectos, sobre tensiones, sobre intensidades, fallo de aislamiento. 

• Todas las partes accesibles serán protegidas contra el contacto directo mediante 
planchas de material aislante tipo metacrilato y deberán ir señalizadas con la pegatina de 
riesgo eléctrico. 

3.6. PUESTA A TIERRA 

La puesta a tierra de las masas de la instalación tiene por objeto proteger a las personas en el caso de 
un defecto que provoque la aparición de corriente en un punto donde no debe haberla. 
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El artículo 12 del Real Decreto 1663/2000 indica que “las masas de la instalación fotovoltaica estarán 
conectadas a tierra independientemente del neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como de las masas del resto del suministro”. 

En el punto 5.9.3. Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE también se indica lo mismo que en el artículo 
12 del RD 1663/2000, pero sin hacer mención a la independencia con respecto a las masas del resto 
del suministro. 

Por otro lado, la ITC-BT-40 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, indica en el punto 8.2.3. 
que, cuando la instalación receptora esté acoplada a una Red de Distribución pública que tenga el 
neutro puesto a tierra, el esquema de puesta a tierra será el TT y se conectarán las masas de la 
instalación y receptores a una tierra independiente de la del neutro de la Red de Distribución. 

Con el fin de conseguir niveles admisibles de las tensiones de paso y contacto, la planta irá dotada de 
una malla de tierras, la cual constará de: 

• Red de conductores de 50 mm2 de sección a una profundidad de 0,8 m por debajo del 
terreno, conectando los anillos de la subestación con las Transformer Station, siguiendo el 
trazado de los cables de media tensión. 

• La unión entre la malla de la subestación y la Transformer Station 7 se realizará con 
conductor de 120 mm2. 

• Red de conductores de 35 mm2 uniendo las transformer Station con los seguidores de 
la planta y con cable aislado de la misma sección los inversores. 

• Cada Transfomer Station dispone de un anillo de puesta a tierra exterior de 50 mm2 
enterrado a una profundidad de 0,8 m. 

• Los seguidores se encuentran unidos entre ellos mediante un conductor de 16 mm2 
por la superficie. 

• Conductor de tierra de 35 mm2 siguiendo todo el vallado exterior de la planta. 

Para justificar que RT es lo suficiente baja (RT < 10 Ω), se cumplirá lo especificado en los reglamentos. 
Cuando finalice la obra, se medirán las tensiones de paso y contacto y se asegurará que su valor sea 
inferior a los valores marcados por la ITC-RAT-13. 

Será necesario instalar una infraestructura con pararrayos. 

Antes de la puesta en marcha de las instalaciones, se realizarán las mediciones de la resistencia de la 
puesta a Tierra. 

3.7. SERVICIOS AUXILIARES 

Se dispondrá de un sistema de SS.AA. para alimentar los equipos de la Planta: inversores, centros de 
transformación, equipos de control, seguridad, comunicaciones, estación meteorológica, etc. Estará 
dimensionada para cubrir todas las necesidades. Para ello se definirá un sistema de SS.AA. de potencia 
adecuada a las necesidades. Será necesario el uso de un transformador ya que los inversores tienen a 
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su salida corriente alterna trifásica a 660 V por lo que, directamente desde el embarrado de la salida 
de los inversores, se implantaría un transformador 660/240 V para el circuito de SS.AA. 

3.8. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL 

El sistema de monitorización y control de la instalación fotovoltaica permitirá controlar desde un PC 
todas las diferentes variables de la instalación fotovoltaica: parámetros de funcionamiento de los 
inversores e histórico de datos. Esta comunicación es posible mediante las tarjetas integrables en los 
inversores que permiten la comunicación entre la instalación fotovoltaica y un PC. 

Con la información suministrada por la red de inversores, el sistema de monitorización y control tendrá  
una  visión completa (tipo SCADA) del  estado de la Planta y  permitirá un  mejor aprovechamiento de 
la misma, permitiendo detectar averías en tiempo real, tomar medidas correctoras que eviten la 
inutilización de un equipo y la correspondiente perdida de producción así como la adopción de 
medidas correctoras que eviten la inutilización de un inversor y la correspondiente pérdida de 
producción. 

El PC o servidor sobre el que se instale el sistema de monitorización y control se ubicará en la Sala de 
Comunicaciones con la que se dotará al Edificio de Control, la cual deberá estar convenientemente 
ventilada y climatizada. Además, se instalará un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) que 
permita mantener operativo el sistema de control y monitorización, así como el sistema de seguridad, 
ante posibles cortes de alimentación durante un período mínimo de una hora. 

En cuanto En esta Planta FV se ha optado por un sistema cableado de comunicaciones vía ethernet, 
por lo que los elementos que se instalarán serán: 

• Cable de comunicaciones de fibra óptica entre los inversores y el PC. 

• Tarjetas de entradas analógicas en los inversores para la lectura de variables 
meteorológicas externas provenientes de la estación meteorológica. 

• Tarjetas en los inversores para la conexión con el PC. 

• Repartidores ópticos, switches, routers, etc. para la transición fibra óptica – cobre (RJ-
45, Ethernet, TCP/IP). 

En el Edificio de Control se instalará un PC para visualizar las variables de la instalación y gestionarlas 
de la forma más eficientemente posible. En el PC se instalará un software que permita la integración 
de inversores y dispositivos para el control bajo un mismo software. Este software posibilitará: 

• Configuración individual de cada uno de los inversores de la instalación. 

• Visualización on-line de las variables internas del inversor. 

• Visualización de todos los inversores de la planta en una misma pantalla. 

• Posibilidad de captura y archivo en disco del histórico de datos. 

• Representación del histórico de datos en forma de tablas o gráficas de diversos tipos. 
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• Almacenamiento de datos. 

• Módem configurable para el envío de alarmas por SMS. 

La relación de variables visualizables on-line y que son memorizadas por el inversor son las siguientes: 

• Energía total entregada a la red. 

• Tiempo total en estado operativo. 

• Número total de conexiones a red. 

• Número total de errores. 

• Estado de las alarmas. 

• Estado de funcionamiento interno. 

• Tensión de los paneles solares. 

• Corriente y potencia de los paneles solares. 

• Corriente y potencia de salida a la red. 

• Coseno de Phi. 

• Signo del seno de Phi. 

• Tensión de la red. 

• Frecuencia de la red. 

• Fecha y hora actual. 

En el display informativo del inversor aparecerán los parámetros más importantes de la instalación: 

• Energía acumulada. 

• Energía diaria. 

• Potencia instantánea. 

• Irradiancia. 

• Temperatura del módulo. 

• Temperatura ambiente. 

• Velocidad del viento. 
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El sistema de control estará comunicado con el SCADA del Despacho del Gestión del Promotor, de 
manera que se pueda llevar a cabo una monitorización y gestión integral de la Planta. Así mismo, los 
datos de Producción de la Planta deberán enviarse al Centro de Control para el Régimen Especial de 
REE (CECRE). La definición de los sistemas de telecomunicaciones desde el Edificio de Control hasta el 
exterior (Despacho del Promotor y CECRE) deberá ser objeto del Proyecto de Ejecución de Detalle. 

3.9. SISTEMAS DE SEGURIDAD (CCTV) 

Las instalaciones deberán estar vigilada 24h mediante personal convenientemente habilitado, 
evitando posibles robos de los materiales de las instalaciones.  

Además, se instalará un sistema de seguridad perimetral que perseguirá evitar la intrusión de personas 
y/o vehículos a los recintos que delimitan la Planta Solar.  

Dado que la planta está dividida en dos zonas separadas, se duplicará todo este capítulo para atender 
a cada una de las dos. 

El objetivo fundamental de este sistema es proporcionar un perímetro hermético en el mayor grado 
posible que permita detectar cualquier intento de intrusión en el perímetro restringido. Este sistema 
estará formado por los siguientes elementos mínimos: 

• Sistema de Circuito Cerrado de TV (CCTV), dotado de cámaras con visión infrarroja. Se 
dispondrán cámaras en los siguientes lugares: 

o Perimetrales, que permitan la visualización de todo el perímetro de la planta. 

o Junto a la entrada de la planta y el Edificio de Control y Mantenimiento. 

• Dispositivos de detección de movimiento, que activarán una alarma y redirigirán las 
cámaras del CCTV. Estarán conectados a la central de recepción de alarmas, que estará 
directamente comunicada con el personal de la Planta. 

• También se podrán utilizar columnas barreras de microondas o sistemas adicionales. 

3.10. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

Término 
Municipal REF. CATASTRAL POL. PARC. Longitud (m) Superficie (m²) Ocupación temporal (m²) USO 

HUELVA 21900A005000260000TW 5 26  155.490  Labor secano 

HUELVA 21900A005000010000TG 5 1 519,23 830,768 3946,15 Labor secano 

HUELVA 21900A005000050000TT 5 5 191,62 306,592 1456,31 Labor secano 

HUELVA 21900A006090010000TY 6 9001 10 16,00 76,00 Vía DP 

HUELVA 21900A006001620000TU 6 162 304,15 486,64 2311,54 Labor secano 

HUELVA 21900A006001600000TS 6 160 181,84 290,944 754,76 Labor secano 
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3.11. RELACIÓN DE ORGANISMOS AFECTADOS 

Se recopilará toda la información de todos los servicios que estén afectados por la implantación de la 
planta solar fotovoltaica. Además, se recabará de los Organismos afectados los posibles 
condicionantes o normas existentes. 

Las entidades que se ven afectadas por la implantación de la planta solar “LA LUZ VIII” son las 
siguientes: 

• Ayuntamiento de Huelva. 

• Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

o Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y piedras. 

o Servicio de Vías Pecuarias. 

• Ministerio de transporte movilidad y agenda urbano 

 

 

OCTUBRE de 2020 

 

 

Ángel Blanco García 

Ingeniero Técnico Industrial nº 1.162 COITIH 
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1. MÓDULO LONGI SOLAR LR5-72HPH 530M 
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2. POWER STATION SG6250HV-MV 
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3. POWER STATION SG3125HV-MV-20 
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4. SEGUIDOR SOLAR STI-H250TM 
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5. DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES DEHNGUARD Y PV 1000 
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ANEXO II -  ESTIMACIÓN DE LA 

ENERGÍA PRODUCIDA 
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1. ESTUDIO DE LA RADIACIÓN 

La producción energética se ha estimado contrastando los datos recopilados de tres bases de datos 
diferentes. Las bases utilizadas han sido las recogidas por los satélites PVGiS, NASA-SSE y Meteornorm. 
Para una mayor precisión, se ha tomado la media aritmética de los datos recogidos por los satélites 
mencionados. 

Los datos climáticos más relevantes para el cálculo de una planta solar fotovoltaica y, por tanto, los 
recopilados de los satélites mencionados (tabla 1), son los siguientes: 

• Radiación global sobre el plano horizontal en kWh/m². 

• Temperatura mensual en ºC. 

 

Tabla 1 - Comparativa de datos meteorológicos 

 RADIACIÓN (PLANO HTAL.) TEMPERATURA 

MES PVGiS 
(kWh/m²) 

NASA-SSE 
(kWh/m²) 

Meteorn. 
(kWh/m²) 

PVGiS (º 
C) 

NASA-SSE 
(º C) 

Meteorn. 
(º C) 

ENE 71 79,98 75,5 12 8,58 10,85 

FEB 92,2 101,08 95,5 11 8,4 12,55 

MAR 166 121,52 153,0 11,2 10,9 15,23 

ABR 165 162,9 174,7 14,5 13,58 16,78 

MAY 198 194,37 210,7 17,3 17,25 20,80 

JUN 251 206,7 230,3 23,1 21,97 24,79 

JUL 253 241,18 239,8 27,2 25,16 26,87 

AGO 231 218,24 216,0 26,8 29,2 26,79 

SEPT 182 167,4 159,8 23,5 25,7 23,41 

OCT 124 110,4 122,3 18,6 17,9 20,12 

NOV 85,3 75 84,9 12,7 12,13 14,49 

DIC 74,2 76,88 66,5 10,9 10,09 11,82 
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2. RENDIMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

Para el cálculo del Factor de Rendimiento (Performance Ratio), hay que estimar las pérdidas de varios 
factores. Los valores adoptados para la estimación de las pérdidas, suelen ser los de la tabla 2, que 
suelen variar dependiendo del lugar, instalación, equipo, etc. 

Tabla 2 - Pérdidas estimadas 

Pérdidas 
 A B C 
Suciedad 0,04 0,02 0,01 
Angulares 0,04 0,03 0,01 
Ohmicas DC 0,025 0,01 0,01 
Sombreado 0,02 0,01 0,01 
Ohmicas AC 0,02 0,01 0,01 
Otras 0,02 0,01 0,01 

 

Para el cálculo del Performance Ratio es necesario calcular las pérdidas que produce la temperatura 
en una célula fotovoltaica. El modelado del comportamiento de una célula viene descrito en las 
expresiones (1), (2) y (3). 

• Temperatura de la célula 

𝑇𝑇𝑐𝑐 = 𝑇𝑇𝑎𝑎 +
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 − 20

800
· 𝐺𝐺   (1) 

• Potencia del módulo con la temperatura 

𝑃𝑃𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚 · [1 − 𝛿𝛿 · (𝑇𝑇𝑐𝑐 − 𝑇𝑇𝑐𝑐′)]   (2) 

Donde,  

o Tc – Temperatura de la célula fotovoltaica 

o Ta – Temperatura ambiente 

o TONC - Temperatura nominal de la celda en operación 

o Pm – Potencia del panel 

o Pmp – Potencia del panel en condiciones STC 

o δ – Coeficiente de variación de temperatura 

• Cálculo del Performance Ratio 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝐸𝐸 · 𝐺𝐺

𝐺𝐺𝑑𝑑𝑚𝑚(𝛼𝛼,𝛽𝛽) · 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚
    (3) 
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Donde, 

o E – energía generada 

o G – Radiación estándar (1000 W/m²) 

o Gdm – Radiación media del mes (W/m²) 

o Pmp – Potencia pico del generador 

Teniendo en cuenta estos parámetros, en la tabla 3 se muestran los valores obtenidos del Performance 
Ratio en el primer año, calculados con el software PVSyst, así como la representación gráfica de los 
mismos. 

Tabla 3 - Performance Ratio 

Mes PR 

Enero 86,9 % 

Febrero 86,6 % 

Marzo 85,3 % 

Abril 84,4 % 

Mayo 82,1 % 

Junio 80,6 % 

Julio 79,7 % 

Agosto 80,0 % 

Septiembre 82,0 % 

Octubre 84,2 % 

Noviembre 86,0 % 

Diciembre 85,9 % 

Media anual 82,7 % 
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3. ESTIMACIÓN DE LA ENERGÍA PRODUCIDA 

Teniendo en cuenta todos los parámetros mencionados, se ha estimado la producción energética de 
la planta con el software PVSyst. El informe da como resultado que la producción energética del primer 
año será de 19.163 MWh/año. Esto supone una producción específica de 1.931 kWh/kWp/año. Y un 
PR de 82,72%. Si consideramos un consumo medio anual de 3.100 kWh por cada hogar, la producción 
energética de esta planta solar fotovoltaica cubriría la demanda energética de, aproximadamente, 
6.181 hogares. 

También resulta interesante el cálculo de las horas sol pico (HSP), es decir, el número hipotético de 
horas que se recibe una radiación de 1.000 W/m². 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝐸𝐸𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑
𝑃𝑃𝑚𝑚

=
19,163 𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ
9,922 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑚𝑚

= 1.931 ℎ 

En la tabla 4 se ha realizado una tabla en la que se refleja la producción energética media de cada hora 
de forma mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
0:00 -              -              -              -              -                -                -                -                -              -              -              -              
1:00 -              -              -              -              -                -                -                -                -              -              -              -              
2:00 -              -              -              -              -                -                -                -                -              -              -              -              
3:00 -              -              -              -              -                -                -                -                -              -              -              -              
4:00 -              -              -              -              -                -                -                -                -              -              -              -              
5:00 -              -              -              0,05           0,47             0,68             0,45             0,02             -              -              -              -              
6:00 -              -              0,27           1,21           2,05             2,46             2,12             1,59             0,86           0,24           -              -              
7:00 0,20           0,66           1,85           2,90           3,77             4,20             3,87             3,50             2,44           1,67           0,95           0,30           
8:00 1,37           2,19           3,79           4,58           5,37             5,96             5,55             5,37             4,15           3,33           2,32           1,41           
9:00 2,74           3,72           5,52           6,18           6,88             7,39             7,10             6,98             5,71           4,83           3,68           2,62           

10:00 3,84           5,01           6,76           7,33           7,96             8,54             8,26             8,24             6,85           5,74           4,64           3,55           
11:00 4,43           5,71           7,37           7,96           8,44             9,08             8,90             8,84             7,53           6,27           5,05           4,01           
12:00 4,55           5,83           7,61           8,01           8,45             9,08             9,05             8,97             7,63           6,21           4,93           3,96           
13:00 4,10           5,38           7,10           7,44           8,00             8,62             8,59             8,51             7,02           5,54           4,21           3,43           
14:00 3,19           4,39           5,94           6,32           6,87             7,64             7,60             7,42             5,91           4,30           3,06           2,47           
15:00 1,88           3,01           4,31           4,83           5,50             6,18             6,22             5,82             4,36           2,75           1,59           1,27           
16:00 0,66           1,43           2,52           3,09           3,74             4,47             4,53             3,99             2,48           1,09           0,40           0,21           
17:00 -              0,12           0,74           1,30           2,02             2,66             2,67             2,03             0,73           0,02           -              -              
18:00 -              -              -              0,07           0,45             0,80             0,75             0,32             -              -              -              -              
19:00 -              -              -              -              -                -                -                -                -              -              -              -              
20:00 -              -              -              -              -                -                -                -                -              -              -              -              
21:00 -              -              -              -              -                -                -                -                -              -              -              -              
22:00 -              -              -              -              -                -                -                -                -              -              -              -              
23:00 -              -              -              -              -                -                -                -                -              -              -              -              

DIARIO 
(MWh) 26,97         37,46         53,77        61,27         69,97           77,77           75,65           71,61           55,67         41,97         30,83         23,23         

MENSUAL 
(MWh) 836,00      1.049,00   1.667,00  1.838,00   2.169,00     2.333,00     2.345,00     2.220,00     1.670,00   1.301,00   925,00      720,00      

Tabla 4 - Media de la producción horaria anual 
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3.1. TABLAS DE PRODUCCIÓN DURANTE 30 AÑOS 

Teniendo en cuenta las pérdidas de rendimiento anuales de los módulos fotovoltaicos, se ha estimado 
que la producción total acumulada durante la vida útil de la planta será de 528,32 GWh. En la tabla 5, 
puede verse con claridad. 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
(MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh)

Enero 836,00               819,28               815,59               811,92               808,27               804,63               801,01               
Febrero 1.049,00           1.028,02           1.023,39           1.018,79           1.014,20           1.009,64           1.005,10           
Marzo 1.667,00           1.633,66           1.626,31           1.618,99           1.611,70           1.604,45           1.597,23           
Abril 1.838,00           1.801,24           1.793,13           1.785,07           1.777,03           1.769,04           1.761,08           
Mayo 2.169,00           2.125,62           2.116,05           2.106,53           2.097,05           2.087,62           2.078,22           
Junio 2.333,00           2.286,34           2.276,05           2.265,81           2.255,61           2.245,46           2.235,36           
Julio 2.345,00           2.298,10           2.287,76           2.277,46           2.267,22           2.257,01           2.246,86           
Agosto 2.220,00           2.175,60           2.165,81           2.156,06           2.146,36           2.136,70           2.127,09           
Septiembre 1.670,00           1.636,60           1.629,24           1.621,90           1.614,61           1.607,34           1.600,11           
Octubre 1.301,00           1.274,98           1.269,24           1.263,53           1.257,85           1.252,18           1.246,55           
Noviembre 925,00               906,50               902,42               898,36               894,32               890,29               886,29               
Diciembre 720,00               705,60               702,42               699,26               696,12               692,98               689,87               
Total (MWh/mes) 19.073,00         37.764,54         56.371,97         74.895,66         93.336,00         111.693,36      129.968,11      

Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
(MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh)

Enero 797,41               793,82               790,25               786,69               783,15               779,63               776,12               
Febrero 1.000,57           996,07               991,59               987,13               982,68               978,26               973,86               
Marzo 1.590,04           1.582,89           1.575,77           1.568,68           1.561,62           1.554,59           1.547,59           
Abril 1.753,15           1.745,26           1.737,41           1.729,59           1.721,81           1.714,06           1.706,34           
Mayo 2.068,87           2.059,56           2.050,29           2.041,07           2.031,88           2.022,74           2.013,64           
Junio 2.225,30           2.215,29           2.205,32           2.195,39           2.185,51           2.175,68           2.165,89           
Julio 2.236,75           2.226,68           2.216,66           2.206,68           2.196,75           2.186,87           2.177,03           
Agosto 2.117,52           2.107,99           2.098,50           2.089,06           2.079,66           2.070,30           2.060,98           
Septiembre 1.592,91           1.585,74           1.578,60           1.571,50           1.564,43           1.557,39           1.550,38           
Octubre 1.240,94           1.235,36           1.229,80           1.224,26           1.218,75           1.213,27           1.207,81           
Noviembre 882,30               878,33               874,38               870,44               866,52               862,62               858,74               
Diciembre 686,76               683,67               680,59               677,53               674,48               671,45               668,43               
Total (MWh/mes) 148.160,62      166.271,26      184.300,41      202.248,43      220.115,68      237.902,53      255.609,33      

Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21
(MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh)

Enero 772,63               769,15               765,69               762,24               758,81               755,40               752,00               
Febrero 969,48               965,12               960,77               956,45               952,14               947,86               943,59               
Marzo 1.540,63           1.533,70           1.526,79           1.519,92           1.513,08           1.506,28           1.499,50           
Abril 1.698,67           1.691,02           1.683,41           1.675,84           1.668,30           1.660,79           1.653,31           
Mayo 2.004,57           1.995,55           1.986,57           1.977,63           1.968,73           1.959,88           1.951,06           
Junio 2.156,14           2.146,44           2.136,78           2.127,16           2.117,59           2.108,06           2.098,58           
Julio 2.167,23           2.157,48           2.147,77           2.138,11           2.128,48           2.118,91           2.109,37           
Agosto 2.051,71           2.042,48           2.033,28           2.024,13           2.015,03           2.005,96           1.996,93           
Septiembre 1.543,40           1.536,46           1.529,54           1.522,66           1.515,81           1.508,99           1.502,20           
Octubre 1.202,37           1.196,96           1.191,58           1.186,22           1.180,88           1.175,56           1.170,27           
Noviembre 854,88               851,03               847,20               843,39               839,59               835,82               832,05               
Diciembre 665,42               662,42               659,44               656,48               653,52               650,58               647,65               
Total (MWh/mes) 273.236,46      290.784,26      308.253,10      325.643,33      342.955,31      360.189,38      377.345,89      

Mes

Mes

Mes

Tabla 5 - Producción anual acumulada durante 30 años 
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Gráfico 1 - Energía mensual producida durante 30 años 

 

  

Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30
(MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh)

Enero 748,61               745,24               741,89               738,55               735,23               731,92               728,63               725,35               722,08               
Febrero 939,35               935,12               930,91               926,72               922,55               918,40               914,27               910,16               906,06               
Marzo 1.492,75           1.486,03           1.479,35           1.472,69           1.466,06           1.459,46           1.452,90           1.446,36           1.439,85           
Abril 1.645,88           1.638,47           1.631,10           1.623,76           1.616,45           1.609,17           1.601,93           1.594,72           1.587,55           
Mayo 1.942,28           1.933,54           1.924,83           1.916,17           1.907,55           1.898,97           1.890,42           1.881,91           1.873,45           
Junio 2.089,13           2.079,73           2.070,37           2.061,06           2.051,78           2.042,55           2.033,36           2.024,21           2.015,10           
Julio 2.099,88           2.090,43           2.081,02           2.071,66           2.062,34           2.053,05           2.043,82           2.034,62           2.025,46           
Agosto 1.987,94           1.979,00           1.970,09           1.961,23           1.952,40           1.943,62           1.934,87           1.926,16           1.917,50           
Septiembre 1.495,44           1.488,71           1.482,01           1.475,34           1.468,70           1.462,09           1.455,51           1.448,96           1.442,44           
Octubre 1.165,01           1.159,76           1.154,55           1.149,35           1.144,18           1.139,03           1.133,90           1.128,80           1.123,72           
Noviembre 828,31               824,58               820,87               817,18               813,50               809,84               806,20               802,57               798,96               
Diciembre 644,74               641,84               638,95               636,07               633,21               630,36               627,53               624,70               621,89               
Total (MWh/mes) 394.425,20      411.427,66      428.353,60      445.203,38      461.977,33      478.675,80      495.299,13      511.847,65      528.321,71      

Mes
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3.2. INFORME PVSYST 
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4. ESTIMACIÓN DE EMISIONES EVITADAS 

Para el análisis del rendimiento ambiental, se van a tener en cuenta las emisiones producidas por la 
fabricación de los módulos fotovoltaicos y las globales.  

La cantidad de CO2 emitido en la creación de los módulos fotovoltaicos, depende de la tecnología 
utilizada. En la tabla 6 se muestra de forma más detallada. 

Tabla 6 - Emisiones estimadas debidas a la fabricación de módulos fotovoltaicos 

Tecnología empelada Emisión gCO2e/kWh 

Si-Poly 37 

Si-Mono 45 

CdTe 12-19 

 

Por otro lado, el CO2 emitido por la instalación de forma global se muestra en la tabla 7. 

 

Tabla 7 - Emisiones globales de la planta estimadas 

Tecnología empelada Emisión gCO2e/kWh 

Si-Poly 2,06 

Si-Mono 2,45 

CdTe 1,06 

 

También hay que tener en cuenta que la cantidad media de CO2 producida por una planta de 
generación de energía convencional ronda los 0,286 kg/kWh. 

Con todos estos datos y, teniendo en cuenta que los módulos empleados son de Silicio monocristalino, 
las emisiones evitadas vendrían dadas por la expresión (4). 

 

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶2 = 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃 − 𝐸𝐸𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑 − 𝐸𝐸𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑔𝑔 = 286− 45 − 2,45 = 238,55 gCO2/kWh   (4) 

 

Para finalizar, en la tabla 8, la evolución de las emisiones a lo largo de la vida útil de la planta, lo que 
supone un total acumulado de 126,14 Toneladas de CO2 evitados. 
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Tabla 8 - Emisiones de CO2 evitadas durante 30 años 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
(kgCO2) (kgCO2) (kgCO2) (kgCO2) (kgCO2) (kgCO2)

Ene 199,43              195,44              194,56              193,68              192,81              191,95              
Feb 250,24              245,23              244,13              243,03              241,94              240,85              
Mar 397,66              389,71              387,96              386,21              384,47              382,74              
Abr 438,45              429,69              427,75              425,83              423,91              422,00              
May 517,41              507,07              504,78              502,51              500,25              498,00              
jun 556,54              545,41              542,95              540,51              538,08              535,66              
Jul 559,40              548,21              545,74              543,29              540,84              538,41              
Ago 529,58              518,99              516,65              514,33              512,01              509,71              
Sept 398,38              390,41              388,65              386,91              385,16              383,43              
Oct 310,35              304,15              302,78              301,42              300,06              298,71              
Nov 220,66              216,25              215,27              214,30              213,34              212,38              
Dic 171,76              168,32              167,56              166,81              166,06              165,31              
Total Acumulado 4.549,86          9.008,73          13.447,53        17.866,36        22.265,30        26.644,45        

Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
(kgCO2) (kgCO2) (kgCO2) (kgCO2) (kgCO2) (kgCO2)

Ene 191,08              190,22              189,37              188,51              187,66              186,82              
Feb 239,77              238,69              237,61              236,54              235,48              234,42              
Mar 381,02              379,31              377,60              375,90              374,21              372,52              
Abr 420,10              418,21              416,33              414,46              412,59              410,74              
May 495,76              493,53              491,31              489,10              486,90              484,71              
jun 533,24              530,85              528,46              526,08              523,71              521,35              
Jul 535,99              533,58              531,17              528,78              526,40              524,04              
Ago 507,42              505,13              502,86              500,60              498,34              496,10              
Sept 381,71              379,99              378,28              376,58              374,88              373,19              
Oct 297,36              296,03              294,69              293,37              292,05              290,73              
Nov 211,42              210,47              209,53              208,58              207,64              206,71              
Dic 164,57              163,83              163,09              162,36              161,63              160,90              
Total (kgCO2/mes) 31.003,89        35.343,72        39.664,01        43.964,86        48.246,36        52.508,60        

Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18
(kgCO2) (kgCO2) (kgCO2) (kgCO2) (kgCO2) (kgCO2)

Ene 185,98              185,98              185,14              184,31              183,48              182,65              
Feb 233,36              233,36              232,31              231,27              230,23              229,19              
Mar 370,85              370,85              369,18              367,52              365,86              364,22              
Abr 408,89              408,89              407,05              405,22              403,39              401,58              
May 482,52              482,52              480,35              478,19              476,04              473,90              
jun 519,01              519,01              516,67              514,35              512,03              509,73              
Jul 521,68              521,68              519,33              516,99              514,67              512,35              
Ago 493,87              493,87              491,65              489,43              487,23              485,04              
Sept 371,51              371,51              369,84              368,18              366,52              364,87              
Oct 289,43              289,43              288,12              286,83              285,54              284,25              
Nov 205,78              205,78              204,85              203,93              203,01              202,10              
Dic 160,17              160,17              159,45              158,74              158,02              157,31              
Total (kgCO2/mes) 56.751,65        60.994,70        65.218,66        69.423,61        73.609,64        77.776,83        

Mes

Mes

Mes
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Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24
(kgCO2) (kgCO2) (kgCO2) (kgCO2) (kgCO2) (kgCO2)

Ene 181,83              180,20              179,39              178,58              177,78              176,98              
Feb 228,16              226,11              225,09              224,08              223,07              222,07              
Mar 362,58              359,32              357,71              356,10              354,49              352,90              
Abr 399,77              396,18              394,40              392,62              390,86              389,10              
May 471,76              467,53              465,42              463,33              461,24              459,17              
jun 507,44              502,88              500,62              498,36              496,12              493,89              
Jul 510,05              505,47              503,19              500,93              498,67              496,43              
Ago 482,86              478,52              476,37              474,22              472,09              469,97              
Sept 363,23              359,97              358,35              356,74              355,13              353,53              
Oct 282,97              280,43              279,17              277,91              276,66              275,42              
Nov 201,19              199,38              198,49              197,59              196,70              195,82              
Dic 156,60              155,20              154,50              153,80              153,11              152,42              
Total (kgCO2/mes) 81.925,27        86.036,46        90.129,14        94.203,41        98.259,35        102.297,03      

Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30
(kgCO2) (kgCO2) (kgCO2) (kgCO2) (kgCO2) (kgCO2)

Ene 176,18              175,39              174,60              173,81              173,03              172,25              
Feb 221,07              220,08              219,08              218,10              217,12              216,14              
Mar 351,31              349,73              348,16              346,59              345,03              343,48              
Abr 387,35              385,60              383,87              382,14              380,42              378,71              
May 457,10              455,05              453,00              450,96              448,93              446,91              
jun 491,67              489,45              487,25              485,06              482,87              480,70              
Jul 494,19              491,97              489,76              487,55              485,36              483,17              
Ago 467,85              465,75              463,65              461,56              459,49              457,42              
Sept 351,94              350,36              348,78              347,21              345,65              344,09              
Oct 274,18              272,94              271,72              270,49              269,28              268,06              
Nov 194,94              194,06              193,19              192,32              191,45              190,59              
Dic 151,74              151,05              150,37              149,70              149,02              148,35              
Total (kgCO2/mes) 106.316,55      110.317,97      114.301,39      118.266,89      122.214,54      126.144,42      

Mes

Mes
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ANEXO III -  CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
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1. CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE MEDIA TENSIÓN 

Para el cálculo del conductor de media tensión que unirá el centro de transformación de la planta con 
el Centro de Seccionamiento y Medida, se ha utilizado el software DMElect. 

El software emplea las siguientes expresiones: 

𝐼𝐼 =  
𝐻𝐻 · 1000
1,732 · 𝑈𝑈

 =  𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 (𝐴𝐴) 

𝐴𝐴 = √3 · 𝐼𝐼 �
𝑙𝑙 · 𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐
𝑘𝑘 · 𝐴𝐴 · 𝑛𝑛

+
𝑋𝑋𝑋𝑋 · 𝐿𝐿 · 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛𝑐𝑐

1000 · 𝑛𝑛
�   =  𝑣𝑣𝐴𝐴𝑙𝑙𝑣𝑣𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 (𝑉𝑉) 

Donde, 

• I = Intensidad en Amperios. 

• e = Caída de tensión en Voltios. 

• S = Potencia de cálculo en kVA. 

• U = Tensión de servicio en voltios. 

• s = Sección del conductor en mm². 

• L = Longitud de cálculo en metros. 

• K = Conductividad a 20º. Cobre 56. Aluminio 35. Aluminio-Acero 28. Aleación Aluminio 
31.  

• Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 

• Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 

• n = Nº de conductores por fase. 
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Las características generales de la red que se han utilizado para el cálculo son las siguientes: 

• Tensión(V): 30.000  

• C.d.t. máx.(%): 5  

• Cos ϕ : 0,9  

• Coef. Simultaneidad: 1 

• Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  

o Conductores aislados: 20 

o Conductores desnudos: 50 
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1.1. RESULTADOS DEL CÁLCULO 

1.1.1. SECCIONES 

 

Línea Nudo Orig. Nudo Dest. L (m) 
Metal/  Xu 

(mΩ/m) 
Canal. Desig. Polar. I. (A) S (mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fci 

1 
TRANSFORMER 

STATION 1 
TRANSFORMER 

STATION 2 
56,11 Al/0,15 Dir.Ent. RHZ1 

18/30 H25 
Unip. 120,28 3x95 205/1 

2 
TRANSFORMER 

STATION 2 
SET LA LUZ 1.345,9 Al/0,15 Dir.Ent. RHZ1 

18/30 H25 
Unip. 180,43 3x95 205/1 
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1.1.2. CAÍDA DE TENSIÓN POR TRAMOS 

 

Nudo C.d.t. (V) Tensión Nudo (V) C.d.t. (%) Carga Nudo 

TRANSFORMER STATION 1 145,274 29.854,727 0,484* 120,285 A(6.250 KVA) 

TRANSFORMER STATION 2 141,346 29.858,654 0,471 60,142 A(3.125 KVA) 

SET LA LUZ 0 30.000 0 180,427 A(9.375 KVA) 

NOTA: * Nudo con mayor caída de tensión 
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1.1.3. PÉRDIDAS DE POTENCIA ACTIVA 

 

Línea Nudo Orig. Nudo Dest. 
Pérdida Potencia 

Activa Rama.3RI²(kW) 

Pérdida Potencia Activa  

Total Itinerario.3RI²(kW) 

1 TRANSFORMER STATION 1 TRANSFORMER STATION 2 0,732 40,265 

3 TRANSFORMER STATION 2 SET LA LUZ 39,532  

 

1.1.4. CAÍDA DE TENSIÓN TOTAL POR TRAMOS 

SET LA LUZ-TRANSFORMER STATION 3-TRANSFORMER STATION 2- 
TRANSFORMER STATION 1 = 0,48 % 
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2. TRANSFORMER STATION 

Los 2 Transformer Stations se han calculado en base a la potencia requerida para cada uno de los 
transformadores, que es de 6.250 KVA. 

2.1. CÁLCULO DE LAS INTENSIDADES 

El cálculo de las intensidades viene dado por la siguiente expresión: 

𝐼𝐼 =
𝐻𝐻

√3 · 𝑈𝑈
 

Donde, 

• S – Potencia aparente del transformador en VA 

• I – Intensidad en A (primario o secundario) 

• U – Tensión en V (primario o secundario) 

Por tanto, la tensión en el lado de Media tensión será: 

𝐼𝐼𝑚𝑚 =
6.250 𝑘𝑘𝑉𝑉𝐴𝐴
√3 · 30 𝑘𝑘𝑉𝑉

= 120,28 𝐴𝐴 

En el lado de Baja tensión: 

𝐼𝐼𝑃𝑃 =
6.250 𝑘𝑘𝑉𝑉𝐴𝐴
√3 · 0,6 𝑘𝑘𝑉𝑉

= 6.014,07 𝐴𝐴 

2.2. CÁLCULO DE LAS INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO 

La expresión de la intensidad de cortocircuito para el lado de Alta tensión es la misma que la utilizada 
en el apartado anterior, con la salvedad que la potencia aparente es la potencia de cortocircuito. 

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚 =
500 𝑀𝑀𝑉𝑉𝐴𝐴
√3 · 30 𝑘𝑘𝑉𝑉

= 9,63 𝑘𝑘𝐴𝐴 

En el lado de Baja tensión, la expresión de la intensidad de cortocircuito es la siguiente: 

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃 =
100 · 𝐻𝐻

√3 · 𝑈𝑈𝑐𝑐𝑐𝑐(%) · 𝑈𝑈𝐴𝐴
 

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃 =
100 · 6.250𝑘𝑘𝑉𝑉𝐴𝐴
√3 · 5(%) · 0,6

= 120,3 𝑘𝑘𝐴𝐴 
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2.3. DIMENSIONADO DEL EMBARRADO 

El embarrado debe soportar la intensidad nominal sin superar la temperatura de régimen permanente, 
así como los esfuerzos electrodinámicos y térmicos que se produzcan durante un cortocircuito. 

Las características del embarrado son las siguientes: 

• Intensidad asignada: 630 A. 

• Límite térmico, 1 s.: 70 kA eficaces. 

• Límite electrodinámico: 145 kA cresta 

2.3.1. COMPOBACIÓN POR INTENSIDAD DE CORRIENTE 

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor que constituye 
el embarrado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin sobrepasar la densidad de 
corriente máxima en régimen permanente. Dado que se utilizan celdas bajo envolvente metálica 
fabricadas por ABB-SF6 conforme a la normativa vigente, se garantiza lo indicado para la intensidad 
asignada de 630 A. 

2.3.2. COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN ELECTRODINÁMICA 

La resistencia mecánica de los conductores deberá verificar, en caso de cortocircuito que: 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 ≥
𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚2 · 𝐿𝐿2

60 · 𝑑𝑑 · 𝑀𝑀
 

Donde, 

• σmáx = Valor de la carga de rotura de tracción del material de los conductores. Para 
cobre semiduro 2800 Kg / cm2. 

• Iccp = Intensidad permanente de cortocircuito trifásico, en kA. 

• L = Separación longitudinal entre apoyos, en cm. 

• d = Separación entre fases, en cm. 

• W = Módulo resistente de los conductores, en cm3. 

Dado que se utilizan celdas bajo envolvente metálica fabricadas por Orma-SF6 conforme a la normativa 
vigente se garantiza el cumplimiento de la expresión anterior. 

  

RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 78/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


Proyecto Ejecución: PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “LA LUZ VIII” DE 9,92 MWp 
Término Municipal: Huelva, Huelva. 
Rev.: 0 

DOCUMENTO 2 - ANEXOS 
 

 

 Pág. 
 

32 

 

2.3.3. COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN TÉRMICA A CORTOCIRCUITO 

La sobreintensidad máxima admisible en cortocircuito para el embarrado se determina: 

𝐼𝐼𝑃𝑃ℎ = 𝛼𝛼 · 𝐻𝐻 · �
Δ𝑇𝑇
𝑣𝑣

 

Ith  = Intensidad eficaz, en A. 

α = 13 para el Cu. 

S = Sección del embarrado, en mm2. 

ΔT = Elevación o incremento máximo de temperatura, 150ºC para Cu. 

t = Tiempo de duración del cortocircuito, en s. 

Puesto que se utilizan celdas bajo envolvente metálica fabricadas por ABB-SF6 conforme a la normativa 
vigente, se garantiza que: 

𝐼𝐼𝑣𝑣ℎ ≥ 70 𝑘𝑘𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑋𝑋𝐴𝐴𝑑𝑑𝑛𝑛𝑣𝑣𝐴𝐴 1 𝐴𝐴. 

2.4. SELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES 

Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En Media tensión la protección la 
efectúan las celdas asociadas a esos transformadores, y en baja tensión la protección se incorpora en 
los cuadros de BT. 

2.4.1. PROTECCIONES DEL TRANSFORMADOR 

La protección del transformador en MT de este CT se realiza utilizando una celda de interruptor con 
fusibles combinados, siendo éstos los que efectúan la protección ante cortocircuitos. Estos fusibles son 
limitadores de corriente, produciéndose su fusión antes de que la corriente de cortocircuito haya 
alcanzado su valor máximo. 

Los fusibles se seleccionan para: 

• Permitir el paso de la punta de corriente producida en la conexión del transformador 
en vacío. 

• Soportar la intensidad nominal en servicio continuo. 

La intensidad nominal de los fusibles se escogerá por tanto en función de la potencia: 

• Potencia – 6.250 KVA 

• IN fusibles – 125 A 

Para la protección contra sobrecargas se instalará un relé electrónico con captadores de intensidad 
por fase, cuya señal alimentará a un disparador electromecánico liberando el dispositivo de retención 
del interruptor. 

 

RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 79/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


Proyecto Ejecución: PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “LA LUZ VIII” DE 9,92 MWp 
Término Municipal: Huelva, Huelva. 
Rev.: 0 

DOCUMENTO 2 - ANEXOS 
 

 

 Pág. 
 

33 

 

2.4.2. PROTECCIONES DE BAJA TENSIÓN 

En el circuito de baja tensión de cada transformador según RU6302 se instalarán dos Cuadros de 
Distribución de 4 entradas con posibilidad de extensionamiento. Se instalarán fusibles en todas las 
salidas, con una intensidad nominal igual al valor de la intensidad exigida a esa salida, y un poder de 
corte mayor o igual a la corriente de cortocircuito en el lado de baja tensión, calculada anteriormente. 

La descarga del transformador al cuadro de Baja Tensión se realizará con conductores XLPE 0,6/1kV 
240 mm² Al unipolares instalados al aire cuya intensidad admisible a 40ºC de temperatura ambiente 
es de 390 A. 

2.5. PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMER STATION 

Para los cálculos a realizar se emplearán los procedimientos del ”Método de cálculo y proyecto de 
instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera categoría“, editado por 
UNESA. 

TIERRA DE PROTECCIÓN 

Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión 
normalmente, pero pueden estarlo por defectos de aislamiento, averías o causas fortuitas, tales como 
chasis y bastidores de los aparatos de maniobra, envolventes metálicas de las cabinas prefabricadas y 
carcasas de los transformadores. 

TIERRA DE SERVICIO 

Se conectarán a este sistema el neutro del transformador y la tierra de los secundarios de los 
transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida. 

Para la puesta a tierra de servicio se utilizarán picas en hilera de diámetro 14 mm. y longitud 2 m., 
unidas mediante conductor desnudo de Cu de 50 mm² de sección. El valor de la resistencia de puesta 
a tierra de este electrodo deberá ser inferior a 37 Ω. 

La conexión desde el centro hasta la primera pica del electrodo se realizará con cable de Cu de 50 mm², 
aislado de 0,6/1 kV bajo tubo plástico con grado de protección al impacto mecánico de 7 como mínimo. 

2.5.1. TIERRA DE PROTECCIÓN 

Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas (Rt), la intensidad y tensión de defecto 
(Id, UE), se utilizarán las siguientes fórmulas: 

Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt: 

𝑃𝑃𝑣𝑣 =  𝐾𝐾𝐴𝐴 · 𝜌𝜌 (Ω) 

Intensidad de defecto, Id: 

𝐼𝐼𝑑𝑑  = 𝐼𝐼𝑑𝑑𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚  (𝐴𝐴) 

Aumento del potencial de tierra, UE: 

𝑈𝑈𝐸𝐸  =  𝑃𝑃𝑣𝑣 · 𝐼𝐼𝑑𝑑  (𝑉𝑉) 

El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades: 

• Configuración seleccionada: 70-25/5/82. 
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• Geometría: Anillo. 

• Dimensiones (m): 7x2.5. 

• Profundidad del electrodo (m): 0.5. 

• Número de picas: 8. 

• Longitud de las picas (m): 2. 

Los parámetros característicos del electrodo son: 

• De la resistencia, Kr (Ω/Ω·m) = 0,076. 

• De la tensión de paso, Kp (V/((Ω·m)A)) = 0,0162. 

• De la tensión de contacto exterior, Kc (V/((Ω·m)A)) = 0,0335. 

Sustituyendo valores en las expresiones anteriores, se tiene: 

𝑃𝑃𝑣𝑣 =  𝐾𝐾𝐴𝐴 · 𝜌𝜌 (Ω) = 0,076 · 150 = 11,4 Ω 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑 = 𝐼𝐼𝑑𝑑𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 =  300 𝐴𝐴 

𝑈𝑈𝐸𝐸  =  𝑃𝑃𝑣𝑣 · 𝐼𝐼𝑑𝑑 = 11,4 · 300 = 3.420 𝑉𝑉 

2.5.2. TIERRA DE SERVICIO 
El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades: 

• Configuración seleccionada: 5/32. 

• Geometría: Picas en hilera. 

• Profundidad del electrodo (m): 0,5. 

• Número de picas: 3. 

• Longitud de las picas (m): 2. 

• Separación entre picas (m): 3. 

Los parámetros característicos del electrodo son: 

• De la resistencia, Kr (Ω/Ω·m) = 0,135. 

Sustituyendo valores: 

𝑃𝑃𝑣𝑣 =  𝐾𝐾𝐴𝐴𝑛𝑛𝐴𝐴𝑋𝑋𝑣𝑣𝐴𝐴𝐴𝐴 · 𝜌𝜌 (Ω) = 0,135 · 150 = 20,25 Ω 
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2.5.3. TENSIONES EN EL EXTERIOR DE LA INSTALACIÓN 

Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la instalación, las 
puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico alguno con 
masas conductoras que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles de quedar sometidas a 
tensión. 

Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en el exterior, ya 
que estas serán prácticamente nulas. Por otra parte, la tensión de paso en el exterior vendrá dada por 
las características del electrodo y la resistividad del terreno según la expresión: 

𝑈𝑈′𝑚𝑚 =  𝐾𝐾𝑚𝑚 ·  𝜌𝜌 ·  𝐼𝐼𝑑𝑑 =  0,0162 ·  150 ·  300 =  729 𝑉𝑉 

2.5.4. TENSIONES EN EL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN 

En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo electrosoldado, con redondos de 
diámetro no inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,30x0,30 m. Este mallazo se 
conectará como mínimo en dos puntos opuestos de la puesta a tierra de protección del Centro. 

Dicho mallazo estará cubierto por una capa de hormigón de 10 cm. como mínimo. 

Con esta medida se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda quedar en 
tensión, de forma eventual, estará sobre una superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo 
de la tensión de contacto y de paso interior. 

De esta forma no será necesario el cálculo de las tensiones de contacto y de paso en el interior, ya que 
su valor será prácticamente cero. 

Asimismo, la existencia de una superficie equipotencial conectada al electrodo de tierra, hace que la 
tensión de paso en el acceso sea equivalente al valor de la tensión de contacto exterior. 

𝑈𝑈′𝑚𝑚 (𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐)  =  𝐾𝐾𝑐𝑐 ·  𝜌𝜌 ·  𝐼𝐼𝑑𝑑 =  0,0335 ·  150 ·  300 =  1.507,5 𝑉𝑉 

2.5.5. CÁLCULO DE LAS TENSIONES APLICADAS 

Para la obtención de los valores máximos admisibles de la tensión de paso exterior y en el acceso, se 
utilizan las siguientes expresiones: 

𝑈𝑈𝑚𝑚 = 10 · 𝑈𝑈𝑐𝑐𝑎𝑎 · �1 +
2 · 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑐𝑐 + 6 · 𝜌𝜌𝑃𝑃 · 𝑐𝑐𝑃𝑃

1.000
�   (𝑉𝑉) 

𝑈𝑈𝑚𝑚(𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐) = 10 · 𝑈𝑈𝑐𝑐𝑎𝑎 · �1 +
2 · 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑐𝑐 + 3 · 𝜌𝜌𝑃𝑃 · 𝑐𝑐𝑃𝑃 + 3 · 𝜌𝜌𝐻𝐻

1.000
�   (𝑉𝑉) 

𝑐𝑐𝑃𝑃 = 1 −
0,106 · �1 − 𝜌𝜌

𝜌𝜌𝑃𝑃
�

2 · ℎ𝑃𝑃 + 0,106
   

𝑣𝑣 = 𝑣𝑣′ + 𝑣𝑣′′ (𝐴𝐴) 

Siendo: 

Up - Tensión de paso admisible en el exterior, en voltios. 

Up (acc) - Tensión en el acceso admisible, en voltios. 

Uca - Tensión de contacto aplicada admisible según ITC-RAT 13 (Tabla 1), en voltios. 
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Rac - Resistencias adicionales, como calzado, aislamiento de la torre, etc, en Ω. 

Cs - Coeficiente reductor de la resistencia superficial del suelo. 

hs - Espesor de la capa superficial del terreno, en Ω·m. 

ρ - Resistividad natural del terreno, en m. 

ρs - Resistividad superficial del suelo, en Ω m. 

ρH - Resistividad del hormigón, 3000 Ω m. 

t - Tiempo de duración de la falta, en segundos. 

t´ - Tiempo de desconexión inicial, en segundos. 

t´´ - Tiempo de la segunda desconexión, en segundos. 

Según el punto 8.2. el tiempo de duración de la falta es: 

 

𝑣𝑣´ =  0.7 𝐴𝐴. 

𝑣𝑣 = 𝑣𝑣´ =  0.7 𝐴𝐴. 

Con estas expresiones, los valores obtenidos son los siguientes: 

Concepto Valor calculado Condición Valor admisible 

Tensión de paso al exterior 𝑼𝑼′𝒑𝒑 = 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕 𝑽𝑽 ≤ 𝑼𝑼𝒑𝒑 = 𝟕𝟕.𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕,𝟖𝟖 𝑽𝑽 

Tensión de paso en el acceso 𝑼𝑼′
𝒑𝒑(𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂) = 𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟕𝟕,𝟓𝟓 𝑽𝑽 ≤ 𝑼𝑼𝒑𝒑(𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂) = 𝟕𝟕𝟐𝟐.𝟖𝟖𝟕𝟕𝟏𝟏,𝟕𝟕 𝑽𝑽 

Aumento del potencial de tierra 𝑼𝑼𝑬𝑬 = 𝟐𝟐.𝟕𝟕𝟕𝟕𝟓𝟓 𝑽𝑽 ≤ 𝑼𝑼𝒃𝒃𝒃𝒃 = 𝟏𝟏𝟓𝟓.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝑽𝑽 

Intensidad de defecto 𝑰𝑰𝒅𝒅 = 𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓 𝑨𝑨 > − 
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ANEXO IV -  CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 
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ANEXO V -  GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1. RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA 

Según la Lista Europea de Residuos (LER) (Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos), los 
residuos se clasifican mediante códigos de seis cifras denominados códigos LER. A continuación, se 
enumeran los residuos con su código LER que se pueden generar una obra de estas características: 

Tierras limpias y materiales pétreos. 17.05.04 

Procedentes del movimiento de tierras necesario para realizar las zanjas, las cimentaciones, 
nivelaciones de terreno, etc. 

RCD: 

• RCD de naturaleza pétrea: 

17.01.01. Hormigón. 

17.01.02. Ladrillos. 

17.09.04.  Residuos mezclados de construcción que no contengan sustancias peligrosas. 

RCD de naturaleza no pétrea: 

17.02.01 Madera. Incluye los restos de corte, de encofrado, etc. 

17.02.03 Plásticos 

17.04.05. Hierro y acero. Incluye las armaduras de acero o restos de estructuras metálicas, restos de 
paneles de encofrado, etc. 

17.04.11. Cables que no contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras sustancias peligrosas. 

17.03.02. Mezclas bituminosas sin alquitrán o hulla. 

Otros residuos: 

Residuos peligrosos: 

15.02.02 Absorbentes contaminados. Principalmente serán trapos de limpieza contaminados. 

15.01.11 Aerosoles 

15.01.10. Envases vacíos de metal o plástico contaminados. 

20.01.01. Papel y cartón. Incluye restos de embalajes, etc. 

20.01.39.   Plásticos.   Material   plástico   procedente   de   envases   y embalajes de equipos. 

20.03.01. Residuos sólidos urbanos (RSU) o asimilables a urbanos. 

Principalmente son los generados por la actividad en vestuarios, casetas de obra, etc. 

  

RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 88/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


Proyecto Ejecución: PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “LA LUZ VIII” DE 9,92 MWp 
Término Municipal: Huelva, Huelva. 
Rev.: 0 

DOCUMENTO 2 - ANEXOS 
 

 

 Pág. 
 

41 

 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

Las medidas de prevención de residuos en la obra están basadas en fomentar, en ese orden, su 
prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a 
operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible 
de la actividad de construcción. Se van a establecer medidas aplicables en las siguientes actividades de 
la obra: 

• Adquisición de materiales 

• Comienzo de la obra 

• Puesta en obra 

• Almacenamiento en obra 

A continuación, se describen cada una de estas medidas: 

• Medidas de minimización en la adquisición de materiales. 

• La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales 
de obra, ajustando lo máximo las mismas, para evitar la aparición de excedentes de material 
al final de la obra. 

• Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan la máxima la cantidad y 
volumen de embalajes. Se solicitará a los proveedores que el suministro en obra se realice con 
la Menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos decorativos superfluos. 

• Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 
prestaciones ero de difícil o imposible reciclado. 

• El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las 
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra 
correspondiente. 

• Los suministros se adquirirán en el momento que la obra los requiera, de este modo, 
y con unas buenas condiciones de almacenamiento, se evitará que se estropeen y se 
conviertan en residuos. 
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3. MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN EN EL COMIENZO DE LAS OBRAS 

Se realizará una planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras para minimizar la 
cantidad de sobrantes por excavación y posibilitar la reutilización de la tierra en la propia obra o 
emplazamientos cercanos. 

Se destinará unas zonas determinadas al almacenamiento de tierras y de movimiento de maquinaria 
para evitar compactaciones excesivas del terreno. 

El personal tendrá una formación adecuada respecto al modo de identificar, reducir y manejar 
correctamente los residuos que se generen según el tipo. 

3.1. MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN DE LA PUESTA EN OBRA 

• En caso de ser necesario excavaciones, éstas se ajustarán a las dimensiones específicas 
del proyecto, atendiendo a las cotas marcadas en los planos constructivos. 

• En el caso de que existan sobrantes de hormigón se utilizarán en las partes de la obra 
que se prevea para estos casos como hormigón de limpieza, bases, rellenos, etc. 

• Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su 
limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

• En la medida de lo posible, se favorecerá la elaboración de productos en taller frente 
a los realizados en la propia obra, que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

• Se evitará el deterioro de aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser 
reutilizados como los palés, para poder ser devueltos al proveedor. 

• Se evitará la producción de residuos de naturaleza pétrea (grava, hormigón, arena, 
etc.) ajustando previamente lo máximo posible los volúmenes de materiales necesarios. 

• Los medios auxiliares y embalajes de madera procederán de madera recuperada y se 
utilizarán tantas veces como sea posible, hasta que estén deteriorados. En ese momento se 
separarán para su reciclaje o tratamiento posterior. Se mantendrán separados del resto de 
residuos para que no sean contaminados. 

• Los encofrados se reutilizarán tantas veces como sea posible. 

• Los perfiles y barras de las armaduras deben de llegar a la obra con las medidas 
necesarias, listas para ser colocadas, y a ser posible, dobladas y montadas. De esta manera no 
se generarán residuos de obra. Para reutilizarlos, se preverán las etapas de obras en las que se 
originará más demanda y en consecuencia se almacenarán. 

• En el caso de piezas o materiales que vengan dentro de embalajes, se abrirán los 
embalajes justos para que los sobrantes queden dentro de sus embalajes.  
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• Además, respecto a los embalajes y los plásticos la opción preferible es la recogida por 
parte del proveedor del material. En cualquier caso, no se ha de quitar el embalaje de los 
productos hasta que no sean utilizados, y después de usarlos, se guardarán inmediatamente. 

3.2. MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO EN OBRA 

• Se almacenarán los materiales correctamente para evitar su deterioro y 
transformación en residuo. 

• Se ubicará un espacio como zona de corte para evitar dispersión de residuos y 
aprovechar, siempre que sea viable, los restos de ladrillos, bloques de cemento, etc. 

• Se designarán las zonas de almacenamiento de los residuos, y se mantendrán 
señalizadas correctamente. 

• Se realizará una clasificación correcta de los residuos según se haya establecido en el 
estudio y plan previo de gestión de residuos. 

• Se realizará una vigilancia y seguimiento del correcto almacenamiento y gestión de los 
residuos. 

En caso de que se adopten otras medidas para la optimización de la gestión de los residuos de la obra 
se le comunicará al director de obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán 
menos cabo de la calidad de la obra. 
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4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
GENERADOS 

Código 
LER Residuo Tratamiento Destino 

17 01 01 Hormigón Reciclado / vertedero Planta reciclaje RCD / 
vertedero de RCD 

17 01 02 Ladrillos Reciclado/vertedero Planta reciclaje RCD / 
vertedero de RCD 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento específico Restauración / vertedero 

17 04 05 Metales: hierro y acero Valorización 
Reciclaje o recuperación 

de metales y de 
compuestos metálicos 

17 09 04 
Residuos mezclados de 

construcción/demolición que no 
contengan sustancias peligrosas 

Reciclado / vertedero Planta reciclaje RCD / 
vertedero de RCD 

17 02 01 Madera Reciclado/Valorización 
Planta de reciclaje/ 

Planta de valorización 
energética 

17 02 03 Plástico Reciclado/Valorización Planta de reciclaje 
RCD/ vertedero RCD 

17 04 11 
Cables que no contienen 

hidrocarburos, alquitrán de hulla u 
otras sustancias peligrosas. 

Valorización 
Reciclaje o recuperación 

de metales y de 
compuestos metálicos 

20 01 39 Envases de plástico Recogida mediante sistema 
integrado de gestión (SIG) Planta de reciclaje 

20 01 01 Envases de papel y cartón Recogida mediante sistema 
integrado de gestión (SIG) Planta de reciclaje 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Valorización/eliminación Planta de tratamiento/ 
vertedero 

15 02 02 
Absorbentes contaminados. 

Principalmente serán trapos de 
limpieza contaminados. 

Según gestor autorizado Gestor autorizado 

15 01 11 Aerosoles  Según gestor autorizado Gestor autorizado 

15 01 10 Envases vacíos de metal o 
plástico contaminados. Según gestor autorizado Gestor autorizado 

Cada residuo será almacenado en la obra según su naturaleza, y se depositarán en el lugar destinado 
a tal fin, según se vayan generando. 

Los residuos no peligrosos se almacenarán temporalmente en contenedores metálicos o sacos 
industriales según el volumen generado previsto, en la ubicación previamente designada. 

También se depositarán en contenedores o en sacos independientes los residuos valorizables como 
metales o maderas para facilitar su posterior gestión. 

Todos los contenedores o sacos industriales que se utilicen en las obras tendrán que estar identificados 
según el tipo de residuo o residuos que van a contener. Estos contenedores tendrán que estar 
marcados además con el titular del contenedor, su razón social y su código de identificación fiscal, 
además del número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. El responsable de la 
obra adoptará medidas para evitar que se depositen residuos ajenos a la propia obra. 

RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 92/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


Proyecto Ejecución: PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “LA LUZ VIII” DE 9,92 MWp 
Término Municipal: Huelva, Huelva. 
Rev.: 0 

DOCUMENTO 2 - ANEXOS 
 

 

 Pág. 
 

45 

 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) se recogerán en contenedores específicos para ello, se ubicarán 
donde determine la normativa municipal. Se puede solicitar permiso para el uso de contenedores 
cercanos o contratar el servicio de recogida con una empresa autorizada por el ayuntamiento. 

Los residuos cuyo destino sea el depósito en vertedero autorizado deberán ser trasladados y 
gestionados según marca la legislación. 

Los residuos peligrosos que se generen en la obra se almacenarán en recipientes cerrados y 
señalizados, bajo cubierto. El almacenamiento se realizará siguiendo la normativa específica de 
residuos peligrosos, es decir, se almacenarán en envases convenientemente identificados 
especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del productor 
y pictograma de peligro. Serán gestionados posteriormente mediante gestor autorizado de residuos 
peligrosos. 

Se deberá tener constancia de las autorizaciones de los gestores de los residuos, de los transportistas 
y de los vertederos 

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

Se realizará una segregación por fracciones, en caso de que dichas fracciones de forma individualizada 
superen las siguientes cantidades: 

• Hormigón: 80 t 

• Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t 

• Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t 

• Madera: 1 t 

• Vidrio: 1 t 

• Plástico: 0,5 t 

• Papel y cartón: 0,5 t 

Dicha segregación se realizará dentro de la propia obra, en caso de no haber espacio físico suficiente, 
se podrá realizar la segregación por un gestor autorizado en una instalación exterior, disponiendo 
entonces de una documentación acreditativa. 

En caso de no alcanzar las cantidades mínimas de cada fracción, dichos residuos se pueden almacenar 
conjuntamente pero siempre de forma señalizada y dentro de los espacios preparados para ello. 
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6. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en OBRA NUEVA: ZANJAS MT
Longitud de zanjas 136,00 m
Ancho de zanjas 0,60 m
Profundidad de zanjas 0,80 m
Volumen total de zanjas 65,28 m²
Volumen total de residuos 13,06 m³
Volumen de tierras sobrantes 11,75 m³
Volumen de RCDs Nivel II 1,31 m³

Estimación de residuos en OBRA NUEVA: ARQUETAS MT
Numero de arquetas en A1/A2 3,00
Ancho de arqueta 0,80 m
Profundidad de arquetas 1,10 m
Volumen total de arquetas 2,11 m³
Volumen total de residuos 1,69 m³
Volumen de tierras sobrantes 1,52 m³
Volumen de RCDs Nivel II 0,17 m³

Estimación de residuos en OBRA NUEVA: VIALES
Longitud total de viales 50,00 m
Ancho de viales 4,00 m³
Volumen total de residuos 1,00 m³
Volumen de tierras sobrantes 0,90 m³
Volumen de RCDs Nivel II 0,09 m³

Estimación de residuos en OBRA NUEVA: TRANSFORMER STATIONS
Número de Transformer Stations 2,00
Longitud de excavación 13,00 m
Ancho de excavación 3,50 m
Profundidad de excavación 2,00 m
Volumen total de excavación 182,00 m²
Volumen total de residuos 163,80 m³
Volumen de tierras sobrantes 147,42 m³
Volumen de RCDs Nivel II 16,38 m³
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6.1. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto para la gestión de residuos asciende DOS MIL SESENTA Y DOS EUROS con OCHO 
céntimos. 

 

OCTUBRE de 2020 

 

 

Ángel Blanco García 

Ingeniero Técnico Industrial nº 1.162 COITIH 

 

 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero 
/ Cantera / Gestor     

(€/m³)

Importe (€) Importe mínimo(€)
% del 

presupuesto de 
Obra

Tierras y pétreos de la excavación 192,13 10,00 1.921,27 1.921,27 0,0549%
0,0549%

RCDs Naturaleza Pétrea 11,74 8,00 93,88 93,88 0,2682%
RCDs Naturaleza No Pétrea (metales) 0,39 -105,00 -41,07 -41,07 -0,1174%
RCDs Naturaleza No Pétrea (resto) 3,05 6,00 18,33 23,00 0,0657%
RCDs Potencialmente peligrosos 3,70 4,00 14,81 30,00 0,0857%

0,3023%

0,00 0,00 0,0000%
0,00 0,00 0,0000%

35,00 35,00 0,1000%

2.042,22 2.062,08 0,4572%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €
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ANEXO VI -  DESMANTELAMIENTO 

DE LAS INSTALACIONES 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETO Y ANTECEDENTES DEL DESMANTELAMIENTO 

El objeto del siguiente anexo es el de establecer las condiciones necesarias para llevar a cabo la 
ejecución de los trabajos de desmantelamiento y restauración de la instalación solar fotovoltaica LA 
LUZ VIII de 9,92 MWp proyectada en el término municipal de Huelva (Huelva). 

El presente estudio de desmantelamiento y restitución se redacta según lo establecido en el art. 12. 4 
de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética de Andalucía: 

Art.12.4: En el marco de la correspondiente planificación energética en vigor, a las 
actuaciones de construcción o instalación de infraestructuras, servicios, dotaciones o 
equipamientos vinculados a la generación mediante fuentes energéticas renovables, 
incluidos su transporte y distribución, no les será de aplicación lo referente a la prestación 
de garantía prevista en el artículo 52.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. No obstante, 
la Consejería competente en materia de energía establecerá, por resolución, el importe de 
la garantía necesaria para la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de 
los terrenos y de su entorno inmediato, en cumplimiento esto último de lo dispuesto en el 
artículo 52.6 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Asimismo, el porcentaje máximo de la 
prestación compensatoria previsto en el artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
se fija para estas instalaciones en el diez por ciento del importe total de la inversión a 
realizar para su implantación efectiva, y la base de cálculo de dicha prestación 
compensatoria no incluirá, en ningún caso, el importe correspondiente al valor y los costes 
asociados a la maquinaria y equipos que se requieran para la implantación efectiva o para 
el funcionamiento de las citadas instalaciones, sean o no parte integrante de las mismas. 

El art. 52.6 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía indica: 

Las condiciones que se establezcan en los Planes Generales de Ordenación Urbanística o Planes 
Especiales para poder llevar a cabo los actos a que se refieren los apartados anteriores en 
suelo no urbanizable deberán en todo caso: 

  a) Asegurar, como mínimo, la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo y la no 
inducción a la formación de nuevos asentamientos, ni siquiera en la categoría del Hábitat 
Rural Diseminado; adoptar las medidas que sean precisas para corregir su incidencia 
urbanística, territorial y ambiental, y garantizar el mantenimiento de la calidad y 
funcionalidad de las infraestructuras y los servicios públicos correspondientes. A dichos 
efectos se considerará que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de 
realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí 
mismos o por su situación respecto de asentamientos residenciales o de otro tipo de usos 
de carácter urbanístico, sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras o 
servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo.  

 b) Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos 
y de su entorno inmediato.  
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Por tanto, se redacta el siguiente anexo siguiendo lo especificado en la Ley 7/2002, Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, en concreto en la modificación de dicha ley incorporada mediante Ley 
18/2003 en la que se añade una nueva disposición adicional (séptima) a la Ley 7/2002 que queda 
redactada de la siguiente forma: 

Art. 164.2: En las autorizaciones de dichas actuaciones a otorgar por la Consejería competente en 
materia de energía, se incluirán las condiciones para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 6 
del artículo 52, entre ellas la necesaria prestación de garantía por una cuantía igual al importe de los 
gastos de restitución de los terrenos a su estado original, para lo que se deberá presentar proyecto de 
desmantelamiento y restitución. 

 Por otra parte, se valorarán dichos trabajos para fijar la cuantía que sirva de aval para asegurar los 
gastos de restitución de los terrenos a su estado original. 

1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES 

El presente proyecto comprende desde la generación de una planta de tecnología solar fotovoltaica 
en Baja Tensión y corriente continua, hasta la entrega de energía en corriente alterna y Alta Tensión 
por medio de los inversores y transformadores asociados. 

A continuación, se enumeran los elementos principales de la instalación: 

• Generador fotovoltaico compuestos por células de silicio monocristalino con 
tecnología PERC. Estará formado por 18.720 módulos fotovoltaicos de 530 Wp de potencia en 
condiciones STC (Standard Test Conditions), agrupados en 624 strings. Habrá un tipo de 
seguidor, con 120 módulos. 

• Se ubicarán 3 inversores de 3.125 kVA de potencia nominal, que agruparán la energía 
generada por 208 strings cada uno. 

• Habrá un total de 2 TRANSFORMER STATIONS, uno contará con el transformador de 
6.250 kVA 30/0,6 kV y los cuadros de baja y media tensión, mientras que el otro tendrá un 
transformador de 3.125 kVA 30/0,6 kV y los cuadros de baja y media tensión. 

• Los módulos irán instalados sobre un sistema de seguimiento solar a 1 eje azimutal (N-
S) con seguimiento Este-Oeste. Se incluyen todos los dispositivos de mando y protección y 
cableado de corriente continua necesaria para su correcto funcionamiento. 

• Red subterránea de Media Tensión de 30 kV que enlazará los centros de 
transformación entre sí. Habrá un circuito de Media Tensión que irá conectado a la subestación 
LA LUZ. 

• Viales de acceso, caminos interiores, cerramiento perimetral, edificio de control, etc. 

• Instalaciones auxiliares de la planta fotovoltaica (sistema de monitorización y control, 
red de comunicaciones, estación meteorológica, alumbrado exterior de seguridad, video 
vigilancia o CCTV, etc.) 
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• La energía producida por los módulos en corriente continua se conduce al inversor que 
convierte la corriente continua en corriente alterna a 600 VAC y 50 Hz. 

Los strings de los módulos fotovoltaicos irán conectados a combiner Boxes, para estos ir directamente 
a las entradas de los inversores. No obstante, antes de entrar a cada inversor, se colocarán 
interruptores automáticos de continua que derivarán la instalación a tierra en el caso de que se 
produzca un fallo de aislamiento en la parte de continua de la instalación. 

La salida de cada inversor se conectará con un cuadro general de Baja Tensión con protecciones donde 
se unificarán las líneas y conectarán con el transformador 30/0,6 kV. Desde la Transformer Station, 
concretamente desde la Celda de Salida en MT, partirán las líneas subterráneas de media tensión en 
30 kV que se conectará a la subestación LA LUZ. Desde aquí, en una posición de transformación se 
elevará la tensión y se evacuará mediante una línea Aérea de Alta Tensión de 220 kV hasta las barras 
de 220 kV, ubicadas en la Subestación COLÓN. 

En la siguiente tabla resumen pueden observarse los datos de diseño de la central fotovoltaica 
diseñada: 

Tabla 9 - Resumen planta solar fotovoltaica "LA LUZ VIII" 

Nombre la Planta Solar Fotovoltaica LA LUZ VIII 

Potencia (MWp) 9,92 

Tipo de instalación 

Seguidor a un eje azimutal 

Orientación 0º 

Seguimiento E-O 

Número de seguidores 156 

Distribución en seguidor 2V 

Módulo Fotovoltaico LONGi Solar LR5-72HPH 530M 

Tipo de tecnología Silicio Monocristalino 

Número de módulos 18.720 

Modelo del inversor SUNGROW 3.125HV-30 

Número de inversores 3 

Localización 
Coordenadas UTM: 

X = 684998.30 m E 
Y = 4133332.61 m N 

Municipio Huelva 

Provincia Huelva 

Tiempo estimado de construcción 6 meses 

Producción estimada (MWh/año) 19.163 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE DESMANTELAMIENTO 

La vida útil del proyecto se estima en 30 años. No obstante, el término será evaluado por los 
encargados del mantenimiento de la misma, pudiendo alargar la instalación su vida útil en torno a 5-
10 años más. 

Teniendo en cuenta el dato anterior, la previsión del desmantelamiento se hará teniendo en cuenta 
un contexto general, sin poder preverse con precisión el procedimiento a ejecutar una vez pasado este 
período.  

En una fecha próxima al final de la vida útil, aproximadamente un año, se redactará un documento 
más preciso de las obras del desmantelamiento. 

Para el desmantelamiento de la instalación, se ha de ejecutar las siguientes obras: 

- Desmontaje y retirada de los módulos fotovoltaicos. 

- Desmontaje y retirada de estructuras metálicas y apoyos hincados. 

- Retirada de circuitos eléctricos e interconexión. 

- Desmontaje del sistema de Inversión. 

- Desinstalación de los sistemas de seguridad, vigilancia, control, medida, etc. 

- Demolición de las cimentaciones de los apoyos  

- Retirada del cerramiento perimetral. 

- Retirada de la infraestructura de evacuación. 

- Restauración final, vegetal y paisajística. 

2.1. DESCONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BT 

La instalación eléctrica se realiza en distintos tramos: un primer tramo de interconexión entre módulos 
con cables fijos a la estructura, un segundo tramo, una red de canalizaciones o zanjas subterráneas 
hasta el inversor y un último tramo, desde el inversor hasta el Centro de Transformación (circuito AC), 
fijos sobre los cuadros de Baja Tensión situados dentro del centro de transformación. Todo el cableado 
eléctrico se realiza mediante conductores de cobre y aluminio unipolares flexibles, los trabajos de 
desmantelamiento de la instalación eléctrica consistirán en:  

1. Desconexión de cableado de interconexión de módulos. Acopio en camión para transporte, ya sea 
a vertedero autorizado o a otro emplazamiento para su posterior reciclado/reutilización.  

2. Recuperación y transporte a vertedero autorizado de cableado eléctrico instalado en zanjas bajo 
tierra. Acopio en camión y transporte a vertedero autorizado o, al igual que en el caso anterior, a otro 
emplazamiento para su posterior reutilización/reciclado.  

3. Desconexión y desmontaje de elementos de conexión y protección y acopio en camión de 
transporte. Otro trabajo que forma parte del desmantelamiento de la instalación eléctrica es el 
desmantelamiento de las zanjas por las que discurre el cableado eléctrico de las instalaciones. De 
acuerdo con esto, con posterioridad al desmontaje de las estructuras soporte de las instalaciones 
fotovoltaicas se llevarán a cabo estos trabajos. Para ello, se recuperarán todas las arquetas y se 
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trasladarán, en camiones, a vertederos autorizados. Por último, habrá que restituir las zonas afectadas 
del terreno mediante relleno de zanjas. 

2.2. DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

Los trabajos de desmantelamiento de la instalación eléctrica consistirán en:  

1.  Recuperación y transporte a vertedero autorizado de cableado eléctrico instalado en arquetas bajo 
tubo. Acopio en camión y transporte a vertedero autorizado o, al igual que en el caso anterior, a otro 
emplazamiento para su posterior reutilización/reciclado.  

2. Desconexión y desmontaje de elementos de conexión y protección y acopio en camión de 
transporte. Otro trabajo que forma parte del desmantelamiento de la instalación eléctrica es el 
desmantelamiento de las zanjas por las que discurre el cableado eléctrico de las instalaciones. De 
acuerdo con esto, con posterioridad al desmontaje de las estructuras soporte y de las cimentaciones 
de los seguidores se llevarán a cabo estos trabajos. Para ello, se recuperarán todas las arquetas y se 
trasladarán, en camiones, a vertederos autorizados. Por último, habrá que restituir las zonas afectadas 
del terreno mediante relleno de zanjas. 

2.3. DESMANTELAMIENTO DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Para llevar a cabo el desmontaje de los módulos que constituyen el generador Fotovoltaico, hay que 
tener en cuenta que éstos están unidos a la estructura soporte mediante tornillería, en las cuatro 
esquinas de su marco. Una vez desmontados, los módulos se trasladarán a un camión, haciendo uso 
para ello de una carretilla elevadora y grúa. 

En caso de la no reutilización de los módulos fotovoltaicos se podrán utilizar medios mecánicos para 
el achatarramiento y compactación de los mismos, con objeto de minimizar el volumen. En cualquier 
caso, los módulos fotovoltaicos constituyen un sustrato completamente inerte y se puede considerar 
como material de construcción, por lo que no requerirán ningún tratamiento específico previo a su 
vertido en emplazamientos autorizados. 

2.4. DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE MT Y LAS 
TRANSFORMERS STATIONS 

Antes de comenzar el desmontaje deberá desconectarse en ambos extremos de la instalación. Es decir, 
en las celdas de 30 kV en el edificio de control de la subestación 30/220 kV y en los cuadros de control 
y mando a la salida de cada uno de los inversores. En segundo lugar, habrá que proceder al desmontaje 
de todos los contenedores de las Transformer Stations. Para realizar los trabajos anteriores, se hará 
uso de un camión grúa en el que se acopiarán todos los materiales y, a continuación, se transportarán 
a vertedero autorizado. 

  

RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 101/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


Proyecto Ejecución: PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “LA LUZ VIII” DE 9,92 MWp 
Término Municipal: Huelva, Huelva. 
Rev.: 0 

DOCUMENTO 2 - ANEXOS 
 

 

 Pág. 
 

54 

 

3. PRESUPUESTO DE DESMANTELAMIENTO 

 

Se estima el presupuesto de desmantelamiento de las instalaciones es CIENTO UN MIL 
CUATROCIENTOS TRECE EUROS, lo que supondría un 2,5% del PEM. 

 

OCTUBRE de 2020 

 

Ángel Blanco García 

Ingeniero Técnico Industrial nº 1.162 COITIH 

CAP. 1  DESMANTELAMIENTO PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "LA LUZ VII I"
N Ud. Descripción Uds Precio Ud Precio
SUBCAP. 1.01 DESMANTELAMIENTO INSTALACIÓN BT 74.600,00 €
1.01.01 Ud. Desmantelamiento línea eléctrica instalación solar           10   950,00 € 9.500,00 €
1.01.02 ml Recuperacióndel cableado eléctrico enterrado con ayuda de máquina 

excavadora
   60.000   0,10 € 6.000,00 €

1.01.03 Ud. Transporte a vertedero y/o reciclado         500   85,00 € 42.500,00 €
1.01.04 ml Recuperacióndel cableado eléctrico enterrado con ayuda de máquina 

excavadora
   10.000   0,10 € 1.000,00 €

1.01.05 Ud. Transporte a vertedero y/o reciclado           75   85,00 € 6.375,00 €
1.01.06 m³ Relleno de zanjas y zonas afectadas         125   60,00 € 7.500,00 €
1.01.07 Ud. Recuperación del resto del material eléctrico           35   42,00 € 1.470,00 €
1.01.08 Ud. Transporte a vertedero y/o reciclado             3   85,00 € 255,00 €
SUBCAP. 1.02 DESMANTELAMIENTO DE MODULOS Y BLOQUES DE POTENCIA 11.319,00 €
1.02.01 Ud. Recuperación de módulos fotovoltaicos    18.720   0,20 € 3.744,00 €

1.02.02 Ud. Transporte a vertedero y/o reciclado             8   750,00 € 6.000,00 €
1.02.03 Ud. Desmontaje de Transformer Stations             2   200,00 € 400,00 €
1.02.04 Ud. Transporte a vertedero y/o reciclado             5   85,00 € 425,00 €
1.02.05 Ud. Relleno de zanjas y zonas afectadas         150   5,00 € 750,00 €

SUBCAP. 1.03 DESMANTELAMIENTO DE SEGUIDORES Y ESTRUCTURAS 4.254,00 €
1.03.01 ml Recuperación de las estructuras         156   0,35 € 54,60 €
1.03.02 ml Transporte a vertedero y/o reciclado           25   105,00 € 2.625,00 €
1.03.03 ml Recuperación de hincas con medios mecánicos      1.248   0,30 € 374,40 €
1.03.04 ml Transporte a vertedero y/o reciclado           10   120,00 € 1.200,00 €
SUBCAP. 1.04 DESMANTELAMIENTO LINEA SUBTERRANEA MT 8.490,00 €
1.04.01 Ud. Recuperacióndel cableado eléctrico enterrado con ayuda de máquina      1.300   1,05 € 1.365,00 €
1.04.02 Ud. Demolición con medios mecánicos             6   75,00 € 450,00 €

1.04.03 m³ Relleno de zanjas y zonas afectadas         150   42,00 € 6.300,00 €

1.04.04 Ud. Transporte a vertedero y/o reciclado             5   75,00 € 375,00 €

SUBCAP. 1.05 RESTAURACIÓN VEGETAL Y PAISAJÍSTICA 2.750,00 €

1.05.01 m³ Aporte de tierra vegetal en zonas afectadas         250   7,50 € 1.875,00 €
1.05.02 m³ Extendido de tierra vegetal mediante ayuda mecánica en zonas afectadas         250   3,50 € 875,00 €

TOTAL DESMANTELAMIENTO PLANTA SOLAR 101.413,00 €

RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 102/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO 3 

PLANOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 103/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


Proyecto Ejecución: PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “LA LUZ VIII” DE 9,92 MWp 
Término Municipal: Huelva, Huelva. 
Rev.: 0 

DOCUMENTO 3  PLANOS. 
 

 

  Pág.  2 

 

INDICE DE PLANOS 
 

PLANO 1 – SITUACIÓN 

PLANO 2 – EMPLAZAMIENTO 

PLANO 3 – IMPLANTACIÓN MT 

PLANO 4 – ZANJAS MT 

PLANO 5 – ESQUEMA UNIFILAR TS 1 

PLANO 6 – ESQUEMA UNIFILAR TS 2 

PLANO 7 – VIALES 

PLANO 8 – DETALLE DE VIALES 

PLANO 9 – DETALLE DE VALLADO 

PLANO 10 – SEGUIDORES 

PLANO 11 – DETALLE DE SEGUIDORES 

PLANO 12 – ÁNGULO DE SEGUIDORES 

PLANO 13 – CABLEADO DC 

PLANO 14 – DETALLE TRANSFORMER STATION 

PLANO 15 – ESTRUCTURA TRANSFORMER STATION 

PLANO 16 – ACCESOS 

PLANO 17 – DETALLE DE ZANJAS BT 

PLANO 18 – AFECCIONES 

PLANO 19 – LÍNEA DE EVACUACIÓN 

 

RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 104/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


N

S

E
O

SI
TU

AC
IO

N



















































































































































































































































a
l
t
e

r

e
n

e
r
s
u

n

e
n

e
r
g

i
a

s
 
r
e

n
o

v
a

b
l
e

s

























RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 105/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


Lí
ne
a 
el
éc
tr
ic
a 
66
 k
V

Ca
rr

et
er

a:
 C

.P
. d

e 
Hu

el
va

a 
Tr

ig
ue

ro
s 

SM

Ca
ña
da
 R
ea
l d
e 
Se
vi
lla

Ca
rr

et
er

a:
 S

ev
ill

a 
- H

ue
lv

a 
- A

ya
m

on
te

 A
-4

9

Ar
ro

yo
 V

al
ca

so

Ar
ro

yo

Ca
rr

et
er

a:

Se
vi

lla
 - 

Hu
el

va
 - 

Ay
am

on
te

 A
-4

9

Ar
ro

yo
 In

no
m

in
ad

o 
1

Ar
ro

yo
 In

no
m

in
ad

o

Ac
ue

du
ct

o 
de

ab
as

te
ci

m
ie

nt
o 

a

Hu
el

va





































































































































































































































a
l
t
e

r

e
n

e
r
s
u

n

e
n

e
r
g

i
a

s
 
r
e

n
o

v
a

b
l
e

s

























N

S

E
O

























VI
AL

ES

VA
LL

AD
O

LE
YE

ND
A

Pa
rc

el
a 

21
90

0A
00

50
00

26

Ár
ea
 o
cu
pa
da
 =
 1
25
.8
15
,9
7 
m
²

SE
GU

ID
O

R

Va
lla

do
 =

 1
.5

49
,4

5 
m

SU
BE
ST
AC
IÓ
N 
LA
 L
UZ

TR
AN

SF
O

RM
ER

 S
TA

TI
O

N

RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 106/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


T.
S.

 1

T.
S.

 2





































































































































































































































a
l
t
e

r

e
n

e
r
s
u

n

e
n

e
r
g

i
a

s
 
r
e

n
o

v
a

b
l
e

s

























N

S

E
O


























T.
S.

 1

SI
M

BO
LO

GI
A 

M
T

T.
S.

 2

VI
AL

ES

VA
LL

AD
O

LE
YE

ND
A

SE
GU

ID
O

R

TR
AN

SF
O

RM
ER

 S
TA

TI
O

N

RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 107/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


C
I
N

T
A

 
C

.
S

.
E

.

T
I
E

R
R

A
 
C

O
M

P
A

C
T

A
D

A

C
A
B
L
E
 
S
U
B
T
E
R
R
Á
N
E
O
 
M
T

P
L

A
C

A
S

 
D

E
 
P

E

2
5

0

A
R

E
N

A

E
N

 
T

E
R

R
I
Z

O

A
R
Q
U
E
T
A
 
D
E
 
R
E
G
I
S
T
R
O
 
D
E
 
H
O
R
M
I
G
Ó
N
 
P
R
E
F
A
B
R
I
C
A
D
O
 
A
2

A
r
e

n
a

A
r
q
u
e
t
a
 
d
e
 
h
o
r
m
i
g
ó
n
 

P
r
e

m
a

r
c
a

d
o

 
p

a
r
a

c
a

n
a

l
i
z
a

c
i
o

n
e

s
 

p
r
e

f
a

b
r
i
c
a

d
o

E
L
 
E
S
P
E
S
O
R
 
D
E
 
L
A
 
A
R
Q
U
E
T
A
 
S
E
R
Á
 
D
E
 
8
0
 
m
m

D
I
M

E
N

S
I
O

N
E

S
 
E

X
T

E
R

I
O

R
E

S
(
L

x
A

n
x
A

l
)
:
 
1

3
3

0
x
7

8
0

x
1

0
0

0
 
m

m

S
E
 
C
O
L
O
C
A
R
Á
N
 
E
N
 
C
A
M
B
I
O
S
 
D
E
 
D
I
R
E
C
C
I
Ó
N
 
Y
 
A
 
L
A
 
E
N
T
R
A
 
D
E
 
 
L
O
S
 
T
.
S

T
a
p
a
 
d
e
 
f
u
n
d
i
c
i
ó
n
 
7
2
0
 
x
 
1
4
0
0
 
m
m





































































































































































































































a
l
t
e

r

e
n

e
r
s
u

n

e
n

e
r
g

i
a

s
 
r
e

n
o

v
a

b
l
e

s

























N

S

E
O























SI
M

BO
LO

GI
A 

M
T

AR
Q

UE
TA

 A
2

VI
AL

ES

VA
LL

AD
O

LE
YE

ND
A

SE
GU

ID
O

R

TR
AN

SF
O

RM
ER

 S
TA

TI
O

N

CA
NA
LI
ZA
CI
Ó
N

RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 108/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


3

3

TS
 2

SE
T

TS
 1

LA
 L

UZ





































































































































































































































a
l
t
e

r

e
n

e
r
s
u

n

e
n

e
r
g

i
a

s
 
r
e

n
o

v
a

b
l
e

s



















































RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 109/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


3

TS
 2

SE
T

TS
 1

LA
 L

UZ





































































































































































































































a
l
t
e

r

e
n

e
r
s
u

n

e
n

e
r
g

i
a

s
 
r
e

n
o

v
a

b
l
e

s



















































RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 110/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289






































































































































































































































a
l
t
e

r

e
n

e
r
s
u

n

e
n

e
r
g

i
a

s
 
r
e

n
o

v
a

b
l
e

s

























N

S

E
O


















DE
TA

LL
E

VI
AL

ES

VA
LL

AD
O

LE
YE

ND
A

SE
GU

ID
O

R

TR
AN

SF
O

RM
ER

 S
TA

TI
O

N

RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 111/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


3

1

2
 
%

2
 
%

1

2

0,20 0,20

T
I
E

R
R

A
 
V

E
G

E
T

A
L

2

2

2

1

3
,
5
0

V
A

R
I
A

B
L
E

C
u
n
e
t
a

S
U

E
L
O

 
S

E
L
E

C
C

I
O

N
A

D
O

 
C

B
R

>
3
0

Z
A

H
O

R
R

A
 
C

O
M

P
A

C
T

A
D

A
 
9
8
%

P
M

N
Ú
C
L
E
O
 
D
E
 
T
E
R
R
A
P
L
É
N

S
E
C
C
I
Ó
N
 
T
I
P
O
 
C
A
M
I
N
O
S
 
I
N
T
E
R
I
O
R
E
S

Y
 
R
E
P
O
S
I
C
I
Ó
N
 
D
E
 
V
I
A
S

S
E
C
C
I
Ó
N
 
T
I
P
O
 
C
A
M
I
N
O
S
 
I
N
T
E
R
I
O
R
E
S

Y
 
R
E
P
O
S
I
C
I
Ó
N
 
D
E
 
V
I
A
S

T.
S.

 2





































































































































































































































a
l
t
e

r

e
n

e
r
s
u

n

e
n

e
r
g

i
a

s
 
r
e

n
o

v
a

b
l
e

s

























N

S

E
O



























SE
CC
IÓ
N

SE
CC
IÓ
N

VI
AL

ES

VA
LL

AD
O

LE
YE

ND
A

SE
GU

ID
O

R

TR
AN

SF
O

RM
ER

 S
TA

TI
O

N

RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 112/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


V
a
l
l
a
 
d
e

s
e
g
u
r
i
d
a
d

v
a
r
i
l
l
a
 
Ø
/
1
6

V
a
l
l
a
 
d
e

s
e
g
u
r
i
d
a
d

t
e
n
s
o
r
e
s
 
a
l
a
m
b
r
e
 
Ø
 
3
m
m

t
u
b
o
 
Ø
6
0
 
m
m

A
r
r
i
o
s
t
r
a
m

i
e
n
t
o
 
c
a
d
a
 
3
0
 
m

t
u
b
o
 
Ø
 
4
8
x
1
.
5
 
m
m
 
e
n
 
e
m
p
i
e
c
e
s
,

c
a
m

b
i
o
s
 
d
e
 
a
l
i
n
e
a
c
i
o
n
 
y
 
e
s
q
u
i
n
e
r
o
s

t
a
p
ó
n
 
d
e
 
p
o
l
i
p
r
o
p
i
l
e
n
o

t
e
n
s
o
r
e
s
 
a
l
a
m
b
r
e
 
Ø
 
3
m
m

p
o
s
t
e
s
 
d
e
 
t
e
n
s
i
ó
n
 
c
a
d
a
 
3
0
 
m

P
E

R
F

I
L

V
a
r
i
a
b
l
e
:
 
5
m

 
A

c
c
e
s
o
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
4
m

 
a
c
c
e
s
o
 
s
e
c
u
n
d
a
r
i
o

P
E

R
F

I
L

l
i
n
e
a
s
 
d
e
 
a
l
a
m

b
r
e
 
l
i
s
o
 
2
.
7
 
m

m

2
0
x
2
0
x
1
5
.
5
 
m

m

1
2
0
x
1
2
0
x
3
 
m

m

p
o
s
t
e
s
 
d
e
 
a
c
e
r
o

g
a
l
g
a
n
i
z
a
d
o
 
d
e

Ø
 
4
8
 
m
m
 
y
 
e
=

1
.
5
 
m

m

m
a
l
l
a
 
d
e

s
i
m

p
l
e

t
o
r
s
i
ó
n

5
0
/
1
4
/
2
0
0

l
i
n
e
a
s
 
d
e
 
a
l
a
m

b
r
e
 
l
i
s
o

2
.
7
 
m

m

t
u
b
o
 
Ø
6
0
 
m
m

e
l
 
ú
l
t
i
m
o
 
a
l
a
m
b
r
e
 
t
e
n
s
o
r

c
o
n
 
g
r
a
p
a
s
 
d
e
 
f
i
j
a
c
i
ó
n
 
a
l

h
o
r
m
i
g
ó
n
 
e
n
 
l
o
s
 
v
é
r
t
i
c
e
s

d
e
 
l
a
 
m

a
l
l
a

c
i
e
r
r
e
 
m

e
d
i
a
n
t
e
 
p
l
e
t
i
n
a
s

s
o
l
d
a
d
a
s
 
y
 
p
e
r
f
o
r
a
b
a
s
 
p
a
r
a

c
a
n
d
a
d
o

A
L
Z

A
D

O
 
P

U
E

R
T

A

A
L
Z

A
D

O
 
C

E
R

R
A

M
I
E

N
T

O

D
e
t
a
l
l
e

c
o
n
 
p
a
n
t
a
l
l
a

v
e
g
e
t
a
l

P
u
e
r
t
a
 
e
n
 
c
e
r
r
a
m

i
e
n
t
o
 
d
e
 
s
e
g
u
r
i
d
a
d





































































































































































































































a
l
t
e

r

e
n

e
r
s
u

n

e
n

e
r
g

i
a

s
 
r
e

n
o

v
a

b
l
e

s


















































RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 113/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289






































































































































































































































a
l
t
e

r

e
n

e
r
s
u

n

e
n

e
r
g

i
a

s
 
r
e

n
o

v
a

b
l
e

s








































RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 114/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289






































































































































































































































a
l
t
e

r

e
n

e
r
s
u

n

e
n

e
r
g

i
a

s
 
r
e

n
o

v
a

b
l
e

s

















































RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 115/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


4
6

9

8

1
3

1
4

1
5

4
6





































































































































































































































a
l
t
e

r

e
n

e
r
s
u

n

e
n

e
r
g

i
a

s
 
r
e

n
o

v
a

b
l
e

s
















































RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 116/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


Co
ne

cto
r M

C4
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

1
2

1
2

ST
RI

NG
 1

ST
RI

NG
 2

COMBINER BOX

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

1
2

1
2

ST
RI

NG
 1

ST
RI

NG
 2

Ca
ble
 de
 m
ód
ulo
 (+
)

Ca
ble
 de
 m
ód
ulo
 (-
)

Br
ida

 su
jet

ac
ab

les

30
 M

O
DU

LO
S 

EN
 S

ER
IE

/S
TR

IN
G

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

ST
RI

NG
 1

ST
RI

NG
 2

ST
RI

NG
 3

ST
RI

NG
 4

COMBINER BOX

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

ST
RI

NG
 1

ST
RI

NG
 2

ST
RI

NG
 3

ST
RI

NG
 4





































































































































































































































a
l
t
e

r

e
n

e
r
s
u

n

e
n

e
r
g

i
a

s
 
r
e

n
o

v
a

b
l
e

s


















































RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 117/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


L
e

f
t
 
V

i
e

w

R
i
g

h
t
 
V

i
e

w

T
o

p
 
V

i
e

w

1
2
,
1
9

2,90

2
,
4
4

1
2
,
1
9

2,90

R
i
g

h
t
 
V

i
e

w
(
W

i
t
h

o
u

t
 
d

o
o

r
)

B
a

c
k
 
V

i
e

w

F
r
o

n
t
 
V

i
e

w

P
r
o

t
e

c
t
i
o

n

m
o

d
u

l
e





































































































































































































































a
l
t
e

r

e
n

e
r
s
u

n

e
n

e
r
g

i
a

s
 
r
e

n
o

v
a

b
l
e

s
























































RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 118/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


P
h

o
t
o

v
o

l
t
a

i
c
 
I
n

v
e

r
t
e

r
 
(
3

.
5

T
)

T
r
a

n
s
f
o

m
e

r
(
1

5
T

)

B
o

t
t
o

m
 
V

i
e

w

T
o

p
 
V

i
e

w
(
W

i
t
h

o
u

t
 
r
o

o
f
 
)

A
C

 
O

u
t
p

u
t
 
Z

o
n

e

P
o

w
e

r
 
D

i
s
t
r
i
b

u
t
i
o

n
 
C

a
b

n
i
e

t
(
0

.
2

T
)

P
h

o
t
o

v
o

l
t
a

i
c
 
I
n

v
e

r
t
e

r
 
(
3

.
5

T
)

D
C

 
I
N

P
U

T
 
Z

o
n

e

D
C

 
I
N

P
U

T
 
Z

o
n

e

P
o

w
e

r
 
D

i
s
t
r
i
b

u
t
i
o

n

o
u

t
p

u
t
 
Z

o
n

e

R
i
n

g
 
M

a
i
n

U
n

i
t
 
(
0

.
8

T
)

2
,
4
6

4
,
0
0

3
,
0
0

0
,
5
0

2,23

1
4
,
0
6

4,69

M
a
x
.
 
o
p
e
n
 
d
o
o
r
 
s
i
z
e





































































































































































































































a
l
t
e

r

e
n

e
r
s
u

n

e
n

e
r
g

i
a

s
 
r
e

n
o

v
a

b
l
e

s



























































RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 119/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289






































































































































































































































a
l
t
e

r

e
n

e
r
s
u

n

e
n

e
r
g

i
a

s
 
r
e

n
o

v
a

b
l
e

s































N

S

E
O








VI
AL

ES

VA
LL

AD
O

LE
YE

ND
A

SE
GU

ID
O

R

TR
AN

SF
O

RM
ER

 S
TA

TI
O

N

AC
CE

SO

RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 120/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


(
T

I
P

O
 
A

)

6
0

9
3
0

1
 
C

I
R

C
U

I
T

O
 
B

.
T

.

(
T

I
P

O
 
B

)

2
 
C

I
R

C
U

I
T

O
S

 
 
B

.
T

.

(
T

I
P

O
 
C

)

3
 
C

I
R

C
U

I
T

O
S

 
 
B

.
T

.

2
 
C
A
B
L
E
S
 
Ø
2
9
,
3
 
m
m

A
R

E
N

A

C
I
N
T
A
 
D
E
 
S
E
Ñ
A
L
I
Z
A
C
I
O
N

R
E

L
L
E

N
O

 
C

O
N

 
M

A
T

E
R

I
A

L

S
E

L
E

C
C

I
O

N
A

D
O

 
P

R
O

C
E

D
E

N
T

E

D
E

 
L
A

 
E

X
C

A
V

A
C

I
O

N

(
C

O
M

P
A

C
T

A
D

O
 
M

E
C

A
N

I
C

O
)

C
A

B
L
E

 
D

E
S

N
U

D
O

 
C

u

M
A

L
L
A

 
D

E
 
P

.
 
A

 
T

.

7
4
5

1
2
5

4
 
T
U
B
O
S
 
P
V
C
 
Ø
6
3
 
m
m

F
.
O

.
+

C
O

M
.
+

S
T

R
I
N

G
S

 
(
2
)

1
6
5

2
0
0

2
0
0

2
0
0

1
6
5

6
0

9
3
0

4
3
5

1
2
5

1
6
5

2
0
0

2
0
0

2
0
0

1
6
5

6
0

9
3
0

2
5
0

1
2
5

1
6
5

2
0
0

2
0
0

2
0
0

1
6
5

6
0

2
5
0

6
0

2
5
0

6
0

1
2
5

(
T

I
P

O
 
A

)

6
0

9
3
0

1
 
C

I
R

C
U

I
T

O
 
 
B

.
T

.

(
T

I
P

O
 
B

)

2
 
C

I
R

C
U

I
T

O
S

 
 
 
B

.
T

.

(
T

I
P

O
 
C

)

3
 
C

I
R

C
U

I
T

O
S

 
 
B

.
T

.

A
R

E
N

A

7
4
5

1
2
5

1
6
5

2
0
0

2
0
0

2
0
0

1
6
5

1
5
0

1
5
0

2
 
C
A
B
L
E
S
 
Ø
2
9
,
3
 
m
m

C
I
N

T
A

 
D

E

S
E

L
E

C
C

I
O

N
A

D
O

L
A

 
E

X
C

A
V

A
C

I
O

N

(
C

O
M

P
A

C
T

A
D

O

4
 
T
U
B
O
S
 
P
V
C
 
Ø
6
3
 
m
m

F
.
O

.
+

C
O

M
.
+

S
T

R
I
N

G
S

 
(
2
)

H
O

R
M

I
G

O
N

P
R

O
C

E
D

E
N

T
E

 
D

E

M
A

T
E

R
I
A

L

S
E
Ñ
A
L
I
Z
A
C
I
O
N

F
I
R

M
E

 
D

E
L
 
V

I
A

L

C
A

B
L
E

 
D

E
S

N
U

D
O

 
C

u

M
A

L
L
A

 
D

E
 
P

.
 
A

 
T

.

C
A

B
L
E

 
D

E
S

N
U

D
O

 
C

u

M
A

L
L
A

 
D

E
 
P

.
 
A

 
T

.

6
0

9
3
0

2
5
0

1
2
5

1
6
5

2
0
0

2
0
0

2
0
0

1
6
5

1
5
0

1
5
0

6
0

9
3
0

2
5
0

1
2
5

1
6
5

2
0
0

2
0
0

2
0
0

1
6
5

1
5
0

1
5
0

C
A

B
L
E

 
D

E
S

N
U

D
O

 
C

u

M
A

L
L
A

 
D

E
 
P

.
 
A

 
T

.

R
E

L
L
E

N
O

 
C

O
N

M
E

C
A

N
I
C

O
)

F
I
R

M
E

 
D

E
L
 
V

I
A

L

C
A

B
L
E

 
D

E
S

N
U

D
O

 
C

u

M
A

L
L
A

 
D

E
 
P

.
 
A

 
T

.

F
I
R

M
E

 
D

E
L
 
V

I
A

L

C
A

B
L
E

 
D

E
S

N
U

D
O

 
C

u

M
A

L
L
A

 
D

E
 
P

.
 
A

 
T

.

S
E

C
C

I
O

N
E

S
 
E

N
 
T

I
E

R
R

A

S
E

C
C

I
O

N
E

S
 
E

N
 
T

I
E

R
R

A

S
E

C
C

I
O

N
E

S
 
E

N
 
T

I
E

R
R

A

S
E

C
C

I
O

N
E

S
 
B

A
J
O

 
V

I
A

L
S

E
C

C
I
O

N
E

S
 
B

A
J
O

 
V

I
A

L
S

E
C

C
I
O

N
E

S
 
B

A
J
O

 
V

I
A

L

6
0

4
3
5

6
0

2
5
0

6
0

1
2
5

C
A

B
L
E

S
 
B

T

T
U

B
O

S
 
C

O
N

T
R

O
L

C
A

B
L
E

S
 
B

T

T
U

B
O

S
 
C

O
N

T
R

O
L

C
A

B
L
E

S
 
B

T

T
U

B
O

S
 
C

O
N

T
R

O
L

C
A

B
L
E

S
 
B

T

T
U

B
O

S
 
C

O
N

T
R

O
L

C
A

B
L
E

S
 
B

T

T
U

B
O

S
 
C

O
N

T
R

O
L

C
A

B
L
E

S
 
B

T

T
U

B
O

S
 
C

O
N

T
R

O
L

P
L
A

C
A

 
D

E
 
P

R
O

T
E

C
C

I
O

N

4
 
C
A
B
L
E
S
 
Ø
2
9
,
3
 
m
m

A
R

E
N

A

C
I
N
T
A
 
D
E
 
S
E
Ñ
A
L
I
Z
A
C
I
O
N

R
E

L
L
E

N
O

 
C

O
N

 
M

A
T

E
R

I
A

L

S
E

L
E

C
C

I
O

N
A

D
O

 
P

R
O

C
E

D
E

N
T

E

D
E

 
L
A

 
E

X
C

A
V

A
C

I
O

N

(
C

O
M

P
A

C
T

A
D

O
 
M

E
C

A
N

I
C

O
)

4
 
T
U
B
O
S
 
P
V
C
 
Ø
6
3
 
m
m

F
.
O

.
+

C
O

M
.
+

S
T

R
I
N

G
S

 
(
2
)

P
L
A

C
A

 
D

E
 
P

R
O

T
E

C
C

I
O

N

6
 
C
A
B
L
E
S
 
Ø
2
9
,
3
 
m
m

A
R

E
N

A

C
I
N
T
A
 
D
E
 
S
E
Ñ
A
L
I
Z
A
C
I
O
N

R
E

L
L
E

N
O

 
C

O
N

 
M

A
T

E
R

I
A

L

S
E

L
E

C
C

I
O

N
A

D
O

 
P

R
O

C
E

D
E

N
T

E

D
E

 
L
A

 
E

X
C

A
V

A
C

I
O

N

(
C

O
M

P
A

C
T

A
D

O
 
M

E
C

A
N

I
C

O
)

4
 
T
U
B
O
S
 
P
V
C
 
Ø
6
3
 
m
m

F
.
O

.
+

C
O

M
.
+

S
T

R
I
N

G
S

 
(
2
)

P
L
A

C
A

 
D

E
 
P

R
O

T
E

C
C

I
O

N

P
L
A

C
A

 
D

E
 
P

R
O

T
E

C
C

I
O

N

A
R

E
N

A

4
 
C
A
B
L
E
S
 
Ø
2
9
,
3
 
m
m

C
I
N

T
A

 
D

E

S
E

L
E

C
C

I
O

N
A

D
O

L
A

 
E

X
C

A
V

A
C

I
O

N

(
C

O
M

P
A

C
T

A
D

O

4
 
T
U
B
O
S
 
P
V
C
 
Ø
6
3
 
m
m

F
.
O

.
+

C
O

M
.
+

S
T

R
I
N

G
S

 
(
2
)

H
O

R
M

I
G

O
N

P
R

O
C

E
D

E
N

T
E

 
D

E

M
A

T
E

R
I
A

L

S
E
Ñ
A
L
I
Z
A
C
I
O
N

R
E

L
L
E

N
O

 
C

O
N

M
E

C
A

N
I
C

O
)

P
L
A

C
A

 
D

E
 
P

R
O

T
E

C
C

I
O

N

A
R

E
N

A

6
 
C
A
B
L
E
S
 
Ø
2
9
,
3
 
m
m

C
I
N

T
A

 
D

E

S
E

L
E

C
C

I
O

N
A

D
O

L
A

 
E

X
C

A
V

A
C

I
O

N

(
C

O
M

P
A

C
T

A
D

O

4
 
T
U
B
O
S
 
P
V
C
 
Ø
6
3
 
m
m

F
.
O

.
+

C
O

M
.
+

S
T

R
I
N

G
S

 
(
2
)

H
O

R
M

I
G

O
N

P
R

O
C

E
D

E
N

T
E

 
D

E

M
A

T
E

R
I
A

L

S
E
Ñ
A
L
I
Z
A
C
I
O
N

R
E

L
L
E

N
O

 
C

O
N

M
E

C
A

N
I
C

O
)

P
L
A

C
A

 
D

E
 
P

R
O

T
E

C
C

I
O

N





































































































































































































































a
l
t
e

r

e
n

e
r
s
u

n

e
n

e
r
g

i
a

s
 
r
e

n
o

v
a

b
l
e

s

















































RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 121/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


Lí
ne
a 
el
éc
tr
ic
a 
66
 k
V

Ca
rr

et
er

a:
 C

.P
. d

e 
Hu

el
va

a 
Tr

ig
ue

ro
s 

SM

Ar
ro

yo
 In

no
m

in
ad

o 
2

5

0

 

m

Ca
rr

et
er

a:

Se
vi

lla
 - 

Hu
el

va
 - 

Ay
am

on
te

 A
-4

9

Ar
ro

yo
 In

no
m

in
ad

o 
1

Ac
ue

du
ct

o 
de

ab
as

te
ci

m
ie

nt
o 

a

Hu
el

va





































































































































































































































a
l
t
e

r

e
n

e
r
s
u

n

e
n

e
r
g

i
a

s
 
r
e

n
o

v
a

b
l
e

s









































N

S

E
O

CA
RR

ET
ER

A

SI
M

BO
LO

GI
A

IN
UN

DA
BI

LI
DA

D 

LÍ
NE
A 
EL
ÉC
TR
IC
A

VI
AL

ES

VA
LL

AD
O

LE
YE

ND
A

SE
GU

ID
O

R

TR
AN

SF
O

RM
ER

 S
TA

TI
O

N

RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 122/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


Ar
ro

yo
 In

no
m

in
ad

o 
2

Cr
uz

am
ie

nt
o 

co
n 

Ca
rr

et
er

a 
C.

P.
 d

e

Hu
el

va
 a

 T
ri

gu
er

os
 S

M

Cr
uz

am
ie

nt
o 

co
n

Ar
ro

yo
 V

al
ca

so

5

0

 

m

Cr
uz

am
ie

nt
o 

co
n

Ar
ro

yo
 Im

no
m

in
ad

o

5

0

 

m

M
ín
im
o
 1
,5
0
 m
 d
e
sd
e
 e
l 
le
ch
o
 d
e
l

 c
a
uc

e
 a

 l
a
 g

e
ne

ra
tr

iz
 s

up
e
ri
o
r

M
ín
im
o
 0
,5
0
 m
 p
o
r

 e
nc

im
a
 d

e
 l
a

g
e
ne

ra
tr

iz
 s

up
e
ri
o
r

M
ín
im
o
 0
,2
0
 m

M
ín
im
o
 1
,5
0
 m
 d
e
sd
e
 e
l 
le
ch
o
 d
e
l

 c
a
uc

e
 a

 l
a
 g

e
ne

ra
tr

iz
 s

up
e
ri
o
r

M
ín
im
o
 0
,5
0
 m
 p
o
r

 e
nc

im
a
 d

e
 l
a

g
e
ne

ra
tr

iz
 s

up
e
ri
o
r

M
ín
im
o
 0
,2
0
 m

2
5

0





































































































































































































































a
l
t
e

r

e
n

e
r
s
u

n

e
n

e
r
g

i
a

s
 
r
e

n
o

v
a

b
l
e

s















































N

S

E
O

PL
AN

TA
 S

O
LA

R 
FO

TO
VO

LT
AI

VA
 L

A 
LU

Z 
VI

I

VA
LL

AD
O

LE
YE

ND
A

SU
BE
ST
AC
IÓ
N 
LA
 L
UZ

CA
NA
LI
ZA
CI
Ó
N

RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 123/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO 4 

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 124/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


Proyecto Ejecución: PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “LA LUZ VIII” DE 9,92 MWp 
Término Municipal: Huelva, Huelva. 
Rev.: 0 

DOCUMENTO 4 – MEDICIONES Y PPTO. 
 

 

 Pág. 2 

 

INDICE 

 
1. MEDICIONES .......................................................................................................................... 3 

2. RESUMEN DE PRESUPUESTOS ................................................................................................ 4 

 

  

RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 125/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


Proyecto Ejecución: PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “LA LUZ VIII” DE 9,92 MWp 
Término Municipal: Huelva, Huelva. 
Rev.: 0 

DOCUMENTO 4 – MEDICIONES Y PPTO. 
 

 

 Pág. 3 

 

1. MEDICIONES 

 

  

Capítulo Descripción Uds Precio Ud Precio

CAP. 1 Recursos y Actividades Previas Generales 28.959,71 €
1.01 Actividades Previas                      1   19.282,10 € 19.282,10 €

1.02 Preparación del Terreno y Vallado                      1   9.677,61 € 9.677,61 €

CAP. 2 Generador Fotovoltaico y Baja Tensión 2.136.218,75 €
2.01 Paneles Fotovoltaicos LONGi Solar LR5-72HPH 530M             18.720   76,63 € 1.434.513,60 €

2.02 Estructura Seguidores 1 Eje Horizontal 680.528,15 €

     2.02.01 Suministro y montajes de estructuras metálicas 184.944,24 €

2.02.01.01 Suministro de estructuras metálicas                  156   1.033,00 € 161.148,00 €

2.02.01.02 Montaje de estructuras metálicas                  156   152,54 € 23.796,24 €

     2.02.02 Equipo de control (suministro, y seguidores)                      1   69.498,28 € 69.498,28 €

     2.02.03 Configuración y puesta en marcha de seguidor                      1   426.085,63 € 426.085,63 €

2.03 Combiner box                    39   543,00 € 21.177,00 €

CAP. 3 Centros de Transformación y Red de MT 513.161,52 €

3.01 Transformer Stations SunGrow SG6250HV. Incluye inversor, 
transformador, celdas de MT, etc.                      1   216.000,00 € 216.000,00 €

3.02 Transformer Stations SunGrow SG3125HV. Incluye inversor, 
transformador, celdas de MT, etc.                      2   120.000,00 € 240.000,00 €

3.03 Cableado de MT                      1   57.161,52 € 57.161,52 €

CAP. 4 Obra Civil 181.937,85 €
4.01 Caminos, desmontes, rellenos, etc.                      1   52.019,00 € 52.019,00 €
4.02 Edificio Control y Mantenimiento                      1   56.192,00 € 56.192,00 €
4.03 Canalizaciones y zanjas para conducción de cables                      1   73.726,84 € 73.726,84 €

CAP. 5 Instalaciones Auxiliares 111.521,12 €

5.01 Alumbrado, video vigilancia, parrayos, equipos contra incendios, etc.                      1   78.159,55 € 78.159,55 €

5.02 Sist. Control Monitorización y comunicaciones                      1   33.361,57 € 33.361,57 €
CAP. 6 Seguridad y Salud 15.000,00 €

6.01 Seguridad y Salud                      1   15.000,00 € 15.000,00 €
CAP. 7 Gestión de Residuos 2.987,24 €

7.01 Gestión de Residuos                      1   2.987,24 € 2.987,24 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.989.786,18 €
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2. RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

 
 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO céntimos. 

OCTUBRE de 2020 

 

 

Ángel Blanco García 

Ingeniero Técnico Industrial nº 1.162 COITIH 

 
 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE
CAP. 1 Recursos y Actividades Previas Generales 28.959,71 €             

CAP. 2 Generador Fotovoltaico y Baja Tensión 2.136.218,75 €        

CAP. 3 Centros de Transformación y Red de MT 513.161,52 €           

CAP. 4 Obra Civil 181.937,85 €           

CAP. 5 Instalaciones Auxiliares 111.521,12 €           

CAP. 6 Seguridad y Salud 15.000,00 €

CAP. 7 Gestión de Residuos 2.987,24 €               

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 2.989.786,18 €        
15,00% Gastos Indirectos 448.467,93 €
6,00% Beneficio Industrial 179.387,17 €
PRESUPUESTO TOTAL SIN IVA 3.617.641,28 €        

21%  IVA 627.855,10 €
PRESUPUESTO TOTAL CON IVA 4.245.496,38 €
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo correspondiente, la 
contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de Enfermedad y todas 
aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En particular, 
deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contratación de Obras. Condiciones Generales”, 
siempre que no lo modifique el presente Pliego de Condiciones. 

El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el Grupo, Subgrupo 
y Categoría correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares, en 
caso de que proceda. Igualmente deberá ser Instalador, provisto del correspondiente documento de 
calificación empresarial. 

2. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES 

Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán por lo 
especificado en: 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002). 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. Documento Básico HE 5 "Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica". 

• Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 
fotovoltaicas a la red de baja tensión. 

• Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo 
y modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja 
tensión. 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

• Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para 
la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial. 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

• Real Decreto 841/2002 de 2 de agosto por el que se regula para las actividades de 
producción de energía eléctrica en régimen especial su incentivación en la participación en el 
mercado de producción, determinadas obligaciones de información de sus previsiones de 
producción, y la adquisición por los comercializadores de su energía eléctrica producida. 
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• Real Decreto 1433/2003 de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de 
medida en baja tensión de consumidores y centrales de producción en Régimen Especial. 

• Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican 
determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial. 

• Norma UNE 206001 EX sobre Módulos fotovoltaicos. Criterios ecológicos. 

• Norma UNE-EN 50380 sobre Informaciones de las hojas de datos y de las placas de 
características para los módulos fotovoltaicos. 

• Norma UNE EN 60891 sobre Procedimiento de corrección con la temperatura y la 
irradiancia de la característica I-V de dispositivos fotovoltaicos de silicio cristalino. 

• Norma UNE EN 60904 sobre Dispositivos fotovoltaicos. Requisitos para los módulos 
solares de referencia.  

• Norma UNE EN 61173 sobre Protección contra las sobretensiones de los sistemas 
fotovoltaicos (FV) productores de energía - Guía. 

• Norma UNE EN 61194 sobre Parámetros característicos de sistemas fotovoltaicos (FV) 
autónomos. 

• Norma UNE 61215 sobre Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación 
terrestre. Cualificación del diseño y aprobación tipo. 

• Norma UNE EN 61277 sobre Sistemas fotovoltaicos (FV) terrestres generadores de 
potencia. Generalidades y guía. 

• Norma UNE EN 61453 sobre Ensayo ultravioleta para módulos fotovoltaicos (FV). 

• Norma UNE EN 61646:1997 sobre Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para 
aplicación terrestre. Cualificación del diseño y aprobación tipo. 

• Norma UNE EN 61683 sobre Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. 
Procedimiento para la medida del rendimiento. 

• Norma UNE EN 61701 sobre Ensayo de corrosión por niebla salina de módulos 
fotovoltaicos (FV). 

• Norma UNE EN 61721 sobre Susceptibilidad de un módulo fotovoltaico (FV) al daño 
por impacto accidental (resistencia al ensayo de impacto). 

• Norma UNE EN 61724 sobre Monitorización de sistemas fotovoltaicos. Guías para la 
medida, el intercambio de datos y el análisis. 
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• Norma UNE EN 61725 sobre Expresión analítica para los perfiles solares diarios. 

• Norma UNE EN 61727 sobre Sistemas fotovoltaicos (FV). Características de la interfaz 
de conexión a la red eléctrica. 

• Norma UNE EN 61829 sobre Campos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino. Medida en 
el sitio de características I-V. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras. 

• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

3. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y cuantas en esta materia fueran de pertinente 
aplicación.  

Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, herramientas, 
materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa sin 
accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de 
aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de material conductor. Se llevarán las 
herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en 
suelas. 

El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección personal, 
herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales 
como casco, gafas, guantes, etc., pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el 
personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de cualquier 
empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran 
peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 
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El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la iniciación 
de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de 
Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente 
establecida. 

4. SEGURIDAD PÚBLICA 

El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de 
equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo 
de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 

El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u 
obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en uno y otro pudieran 
incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

5. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, así como 
cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 

El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del 
Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 

El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde obtenga las 
copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. 

Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el 
Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las 
características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes completos 
relativos a los trabajos realmente ejecutados. 

No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones 
sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de 
Obra. 

6. DATOS DE LA OBRA 

Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, así como 
cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 

El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del 
Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 

El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde obtenga las 
copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. 

Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el 
Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las 
características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes completos 
relativos a los trabajos realmente ejecutados. 
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No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones 
sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de 
Obra. 

7. REPLANTEO DE LA OBRA 

El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de comenzar las 
obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos singulares, 
entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicación de 
los mismos. 

Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, firmado por 
el Director de Obra y por el representante del Contratista. 

Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 
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8. CONDICIONES GENERALES 

El montaje de las instalaciones deberá ser efectuado por una empresa instaladora registrada de 
acuerdo a lo desarrollado en la instrucción técnica IT 2. 

El Contratista deberá suministrar todos los equipos y materiales indicados en los Planos, de acuerdo al 
número, características, tipos y dimensiones definidos en las Mediciones y, eventualmente, en los 
cuadros de características de los Planos. 

En caso de discrepancias de cantidades entre Planos y Mediciones, prevalecerá lo que esté indicado 
en los Planos. En caso de discrepancias de calidades, este Documento tendrá preferencia sobre 
cualquier otro. 

En caso de dudas sobre la interpretación técnica de cualquier documento del Proyecto, la DO hará 
prevalecer su criterio. 

Materiales complementarios de la instalación, usualmente omitidos en Planos y Mediciones, pero 
necesarios para el correcto funcionamiento de la misma, como oxígeno, acetileno, electrodos, minio, 
pinturas, patillas, estribos, manguitos pasamuros, estopa, cáñamo, lubricantes, bridas, tornillos, 
tuercas, amianto, toda clase de soportes, etc, deberán considerarse incluidos en los trabajos a realizar. 

Todos los materiales y equipos suministrados por el Contratista deberán ser nuevos y de la calidad 
exigida por este PCT, salvo cuando en otra parte del Proyecto, p.e. el Pliego de Condiciones 
Particulares, se especifique la utilización de material usado. 

La oferta incluirá el transporte de los materiales a pié de obra, así como la mano de obra para el 
montaje de materiales y equipos y para las pruebas de recepción, equipada con las debidas 
herramientas, utensilios e instrumentos de medida. 

El Contratista suministrará también los servicios de un Técnico competente que estará a cargo de la 
instalación y será el responsable ante la Dirección Facultativa o Dirección de Obra, o la persona 
delegada, de la actuación de los técnicos y operarios que llevarán a cabo la labor de instalar, conectar, 
ajustar, arrancar y probar cada equipo, subsistema y el sistema en su totalidad hasta la recepción. 

La DO se reserva el derecho de pedir al Contratista, en cualquier momento, la sustitución del Técnico 
responsable, sin alegar justificaciones. 

El Técnico presenciará todas las reuniones que la DO programe en el transcurso de la obra y tendrá 
suficiente autoridad como para tomar decisiones en nombre del Contratista. 

En cualquier caso, los trabajos objeto del presente Proyecto alcanzarán el objetivo de realizar una 
instalación completamente terminada, probada y lista para funcionar. 

El control de recepción tendrá por objeto comprobar que las características técnicas de los equipos y 
materiales suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto: 

• Control de la documentación de los suministros. 

• Control mediante distintivo de calidad. 

• Control mediante ensayos y pruebas. 
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La DO comprobará que los equipos y materiales recibidos: 

• Corresponden a los especificados en el PCT del proyecto. 

• Disponen de la documentación exigida. 

• Cumplen con las propiedades exigidas en el proyecto. 

• Han sido sometidos a los ensayos y pruebas exigidos por la normativa en vigor o 
cuando así se establezca en el pliego de condiciones. 

• La DO verificará la documentación proporcionada por los suministradores de los 
equipos y materiales que entregarán los documentos de identificación exigidos por las 
disposiciones de obligado cumplimiento y por el proyecto. En cualquier caso, esta 
documentación comprenderá al menos los siguientes documentos: 

a) documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

b) copia del certificado de garantía del fabricante, de acuerdo con la Ley 23/2003 de 10 de julio, de 
garantías en la venta de bienes de consumo. 

c) documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 
incluida la documentación correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
disposiciones que sean transposición de las directivas europeas que afecten a los productos 
suministrados. 

La DO verificará que la documentación proporcionada por los suministradores sobre los distintivos de 
calidad que ostenten los equipos o materiales suministrados, que aseguren las características técnicas 
exigidas en el proyecto sea correcta y suficiente para la aceptación de los equipos y materiales 
amparados por ella. 

9. PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN 

A los quince días de la adjudicación de la obra y en primera aproximación, el Contratista deberá 
presentar los plazos de ejecución de al menos las siguientes partidas principales de la obra: 

• Planos definitivos, acopio de materiales y replanteo. 

• Montaje de salas de máquinas. 

• Montaje de cuadros eléctricos y equipos de control. 

• Ajustes, puestas en marcha y pruebas finales. 

Sucesivamente y antes del comienzo de la obra, el Contratista adjudicatario, previo estudio detallado 
de los plazos de entrega de equipos, aparatos y materiales, colaborará con la DO para asignar fechas 
exactas a las distintas fases de la obra. 
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La coordinación con otros contratistas correrá a cargo de la DO, o persona o entidad delegada por la 
misma. 

10. ACOPIO DE MATERIALES 

De acuerdo con el plan de obra, el Contratista irá almacenando en lugar preestablecido todos los 
materiales necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada según necesidades. 

Los materiales quedarán protegidos contra golpes, malos tratos y elementos climatológicos, en la 
medida que su constitución o valor económico lo exijan. 

El Contratista quedará responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el 
montaje, hasta la recepción provisional. La vigilancia incluye también las horas nocturnas y los días 
festivos, si en el Contrato no se estipula lo contrario. 

La DO tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y a los lugares de almacenamiento de los 
materiales para su reconocimiento previo, pudiendo ser aceptados o rechazados según su calidad y 
estado, siempre que la calidad no cumpla con los requisitos marcados por este PCT y/o el estado 
muestre claros signos de deterioro. 

Cuando algún equipo, aparato o material ofrezca dudas respecto a su origen, calidad, estado y aptitud 
para la función, la DO tendrá el derecho de recoger muestras y enviarlas a un laboratorio oficial, para 
realizar los ensayos pertinentes con gastos a cargo del Contratista. Si el certificado obtenido es 
negativo, todo el material no idóneo será rechazado y sustituido, a expensas del Contratista, por 
material de la calidad exigida. 

Igualmente, la DO podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos 
en la instalación, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados. 

11. INSPECCIÓN Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE 

Antes de comenzar los trabajos de montaje, el Contratista deberá efectuar el replanteo de todos y 
cada uno de los elementos de la instalación, equipos, aparatos y conducciones. 

En caso de discrepancias entre las medidas realizadas en obra y las que aparecen en Planos, que 
impidan la correcta realización de los trabajos de acuerdo a la Normativa vigente y a las buenas reglas 
del arte, el Contratista deberá notificar las anomalías a la DO para las oportunas rectificaciones. 

12. PLANOS CATÁLOGOS Y MUESTRAS 

Los Planos de Proyecto en ningún caso deben considerarse de carácter ejecutivo, sino solamente 
indicativo de la disposición general del sistema mecánico y del alcance del trabajo incluido en el 
Contrato. 

Para la exacta situación de aparatos, equipos y conducciones el Contratista deberá examinar 
atentamente los planos y detalles de los Proyectos arquitectónico y estructural. 

El Contratista deberá comprobar que la situación de los equipos y el trazado de las conducciones no 
interfiera con los elementos de otros contratistas. En caso de conflicto, la decisión de la DO será 
inapelable. 
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El Contratista deberá someter a la DO, para su aprobación, dibujos detallados, a escala no inferior a 
1:20, de equipos, aparatos, etc, que indiquen claramente dimensiones, espacios libres, situación de 
conexiones, peso y cuanta otra información sea necesaria para su correcta evaluación. 

Los planos de detalle pueden ser sustituidos por folletos o catálogos del fabricante del aparato, 
siempre que la información sea suficientemente clara. 

Ningún equipo o aparato podrá ser entregado en obra sin obtener la aprobación por escrito de la DO. 

En algunos casos y a petición de la DO, el Contratista deberá entregar una muestra del material que 
pretende instalar antes de obtener la correspondiente aprobación. 

El Contratista deberá someter los planos de detalle, catálogos y muestras a la aprobación de la DO con 
suficiente antelación para que no se interrumpa el avance de los trabajos de la propia instalación o de 
los otros contratistas. 

La aprobación por parte de la DO de planos, catálogos y muestras no exime al Contratista de su 
responsabilidad en cuanto al correcto funcionamiento de la instalación se refiere. 

13. VARIACIONES DE PROYECTO Y CAMBIOS DE MATERIALES. 

El Contratista podrá proponer, al momento de presentar la oferta, cualquier variante sobre el presente 
Proyecto que afecte al sistema y/o a los materiales especificados, debidamente justificada. 

La aprobación de tales variantes queda a criterio de la DO, que las aprobará solamente si redundan en 
un beneficio económico de inversión y/o explotación para la Propiedad, sin merma para la calidad de 
la instalación. 

La DO evaluará, para la aprobación de las variantes, todos los gastos adicionales producidos por ellas, 
debidos a la consideración de la totalidad o parte de los Proyectos arquitectónico, estructural, 
mecánico y eléctrico y, eventualmente, a la necesidad de mayores cantidades de materiales requeridos 
por cualquiera de las otras instalaciones. 

Variaciones sobre el proyecto pedidas, por cualquier causa, por la DO durante el curso del montaje, 
que impliquen cambios de cantidades o calidades e, incluso, el desmontaje de una parte de la obra 
realizada, deberán ser efectuadas por el Contratista después de haber pasado una oferta adicional, 
que estará basada sobre los precios unitarios de la oferta y, en su caso, nuevos precios a negociar. 

14. COOPERACION CON OTROS CONTRATISTAS. 

El Contratista deberá cooperar plenamente con otras empresas, bajo la supervisión de la DO, 
entregando toda la documentación necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin interferencias ni 
retrasos. 

Si el Contratista pone en obra cualquier material o equipo antes de coordinar con otros oficios, en caso 
de surgir conflictos deberá corregir su trabajo, sin cargo alguno para la Propiedad. 

15. PROTECCION. 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y equipos de desperfectos y daños durante el 
almacenamiento en la obra y una vez instalados. 
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En particular, deberá evitar que los materiales aislantes puedan mojarse o, incluso, humedecerse. 

Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar convenientemente 
protegidos durante el transporte, el almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su unión. 
Las protecciones deberán tener forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos 
extraños y suciedades dentro del aparato, así como los daños mecánicos que puedan sufrir las 
superficies de acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc. 

Igualmente, si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, éstas deberán recubrirse con 
pintura anti-oxidante, que deberá ser eliminada al momento del acoplamiento. 

Especial cuidado se tendrá hacia materiales frágiles y delicados, como materiales aislantes, equipos de 
control, medida, etc, que deberán quedar especialmente protegidos. 

El Contratista será responsable de sus materiales y equipos hasta la Recepción Provisional de la obra. 

16. LIMPIEZA DE LA OBRA. 

Durante el curso del montaje de sus instalaciones, el Contratista deberá evacuar de la obra todos los 
materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de estructuras, 
conductos y materiales aislantes, embalajes, etc. 

Asimismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente de cualquier suciedad todos los 
componentes (módulos fotovoltaicos, etc), equipos de salas de máquinas (baterías, inversores, etc), 
instrumentos de medida y control y cuadros eléctricos, dejándolos en perfecto estado. 

17. ANDAMIOS Y APAREJOS. 

El Contratista deberá suministrar la mano de obra y aparatos, como andamios y aparejos, necesarios 
para el movimiento horizontal y vertical de los materiales ligeros en la obra desde el lugar de 
almacenamiento al de emplazamiento. 

El movimiento del material pesado y/o voluminoso, como paneles fotovoltaicos, centros de inversores, 
etc, desde el camión hasta el lugar de emplazamiento definitivo, se realizará con los medios de la 
empresa constructora, bajo la supervisión y responsabilidad del Contratista, salvo cuando en otro 
Documento se indique que esta tarea está a cargo del mismo Contratista. 

18. OBRAS DE ALBAÑILERIA. 

La realización de todas las obras de albañilería necesarias para la instalación de materiales y equipos 
estará a cargo de la empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique que esta tarea 
está a cargo del mismo Contratista. 

Tales obras incluyen aperturas y cierres de rozas y pasos de muros, recibido a fábricas de soportes, 
cajas, rejillas, etc, perforación y cierres de elementos estructurales horizontales y verticales, ejecución 
y cierres de zanjas, ejecución de galerías, bancadas, pinturas, etc. 

En cualquier caso, estos trabajos deberán realizarse bajo la responsabilidad del Contratista que 
suministrará, cuando sea necesario, los planos de detalles. 
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La fijación de los soportes, por medios mecánicos o por soldadura, a elementos de albañilería o de 
estructura del edificio, será efectuada por el Contratista siguiendo estrictamente las instrucciones que, 
al respecto, imparta la DO. 
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19. ENERGIA ELECTRICA Y AGUA. 

Todos los gastos relativos al consumo de energía eléctrica y agua por parte del Contratista para la 
realización de los trabajos de montaje y para las pruebas parciales y totales correrán a cuenta de la 
empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique lo contrario. 

El Contratista dará a conocer sus necesidades de potencia eléctrica a la empresa constructora antes 
de tomar posesión de la obra. 

20. RUIDOS Y VIBRACIONES. 

Toda la maquinaria deberá funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir ruidos o 
vibraciones que, en opinión de la DO, puedan considerarse inaceptables o que rebasen los niveles 
máximos exigidos por las Ordenanzas Municipales. 

Las correcciones que, eventualmente, se introduzcan para reducir ruidos y vibraciones deben ser 
aprobadas por la DO y conformarse a las recomendaciones del fabricante del equipo (atenuadores de 
vibraciones, silenciadores acústicos, etc). 

Las conexiones entre canalizaciones y equipos con partes en movimiento deberán realizarse siempre 
por medio de elementos flexibles, que impidan eficazmente la propagación de las vibraciones. 

21. ACCESIBILIDAD. 

El Contratista hará conocer a la DO, con suficiente antelación, las necesidades de espacio y tiempo 
para la realización del montaje de sus materiales y equipos. 

A este respecto, el Contratista deberá cooperar con la empresa constructora y los otros contratistas, 
particularmente cuando los trabajos a realizar estén en el mismo emplazamiento. 

Los gastos ocasionados por los trabajos de volver a abrir equipos, correrán a cargo del Contratista. 

Los elementos de medida, control, protección y maniobra deberán ser desmontables e instalarse en 
lugares visibles y accesibles, en particular cuando cumplan funciones de seguridad. 

El Contratista deberá situar todos los equipos que necesitan operaciones periódicas de mantenimiento 
en un emplazamiento que permita la plena accesibilidad de todas sus partes, ateniéndose a los 
requerimientos mínimos más exigentes entre los marcados por la Reglamentación vigente y los 
recomendados por el fabricante. 

El Contratista deberá suministrar a la empresa constructora la información necesaria para el exacto 
emplazamiento de puertas o paneles de acceso a elementos ocultos de la instalación, elementos de 
control, etc. 

22. CANALIZACIONES. 

Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de cualquier cuerpo 
extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc. 
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La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de dirección o sección y derivaciones se 
realizará con los correspondientes accesorios o piezas especiales, centrando los ejes de las 
canalizaciones con los de las piezas especiales, sin tener que recurrir a forzar la canalización. 

Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, formación de condensaciones y 
corrosión, entre tuberías y soportes metálicos deberá interponerse un material flexible no metálico. 

En cualquier caso, el soporte no podrá impedir la libre dilatación de la tubería, salvo cuando se trate 
de un punto fijo. 

Las tuberías enterradas llevarán la protección adecuada al medio en que están inmersas, que en ningún 
caso impedirá el libre juego de dilatación. 

23. MANGUITOS PASAMUROS. 

El Contratista deberá suministrar y colocar todos los manguitos a instalar en la obra de albañilería o 
estructural antes de que estas obras estén construidas. El Contratista será responsable de los daños 
provocados por no expresar a tiempo sus necesidades o indicar una situación incorrecta de los 
manguitos. 

El espacio entre el manguito y la conducción deberá rellenarse con una masilla plástica, aprobada por 
la DO, que selle completamente el paso y permita la libre dilatación de la conducción. Además, cuando 
el manguito pase a través de un elemento corta-fuego, la resistencia al fuego del material de relleno 
deberá ser al menos igual a la del elemento estructural. En algunos casos, se podrá exigir que el 
material de relleno sea impermeable al paso de vapor de agua. 

Los manguitos deberán acabar a ras del elemento de obra. 

Los manguitos serán construidos con chapa de acero galvanizado de 6/10 mm de espesor o con tubería 
de acero galvanizado, con dimensiones suficientes para que pueda pasar con holgura la conducción 
con su aislamiento térmico. De otra parte, la holgura no podrá ser superior a 3 cm a lo largo del 
perímetro de la conducción. 

No podrá existir ninguna unión de tuberías en el interior de manguitos pasamuros. 

24. PROTECCION DE PARTES EN MOVIMIENTO. 

El Contratista deberá suministrar protecciones a todo tipo de maquinaria en movimiento, como 
transmisiones de potencia, rodetes de ventiladores, etc, con las que pueda tener lugar un contacto 
accidental. Las protecciones deben ser de tipo desmontable para facilitar las operaciones de 
mantenimiento. 

25. PROTECCION DE ELEMENTOS A TEMPERATURA ELEVADA. 

Toda superficie a temperatura elevada, con la que pueda tener lugar un contacto accidental, deberá 
protegerse mediante un aislamiento térmico calculado de tal manera que su temperatura superficial 
no sea superior a 60 grados centígrados. 
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26. CUADROS Y LINEAS ELECTRICAS. 

El Contratista suministrará e instalará los cuadros eléctricos de protección, maniobra y control de todos 
los equipos de la instalación mecánica, salvo cuando en otro Documento se indique otra cosa. 

El Contratista suministrará e instalará también las líneas de potencia entre los cuadros antes 
mencionados y los motores de la instalación mecánica, completos de tubos de protección, bandejas, 
cajas de derivación, empalmes, etc, así como el cableado para control, mandos a distancia e 
interconexiones, salvo cuando en otro Documento se indique otra cosa. 

La instalación eléctrica cumplirá con las exigencias marcadas por el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. 

La Empresa Instaladora Eléctrica será responsable de la alimentación eléctrica a todos los cuadros 
arriba mencionados, que estará constituida por 3 fases, neutro y tierra. El conexionado entre estos 
cables y los cuadros estará a cargo del Contratista. 

El Contratista deberá suministrar a la Empresa Instaladora Eléctrica la información necesaria para las 
acometidas a sus cuadros, como el lugar exacto de emplazamiento, la potencia máxima absorbida y, 
cuando sea necesario, la corriente máxima absorbida y la caída de tensión admisible en régimen 
transitorio. 

Salvo cuando se exprese lo contrario en la Memoria del Proyecto, las características de la alimentación 
eléctrica serán las siguientes: tensión trifásica a 400 V entre fases y 230 V entre fases y neutro, 
frecuencia 50 Hz. 

27. PINTURAS Y COLORES. 

Todas las conducciones de una instalación estarán señalizadas de acuerdo a lo indicado en las normas 
UNE, con franjas, anillos y flechas dispuestos sobre la superficie exterior de la misma o, en su caso, de 
su aislamiento térmico. 

Los equipos y aparatos mantendrán los mismos colores de fábrica. Los desperfectos, debidos a golpes, 
raspaduras, etc, serán arreglados en obra satisfactoriamente a juicio de la DO. 

En la sala de máquinas se dispondrá el código de colores enmarcado bajo cristal, junto al esquema de 
principio de la instalación. 

28. IDENTIFICACION. 

Al final de la obra, todos los aparatos, equipos y cuadros eléctricos deberán marcarse con una chapa 
de identificación, sobre la cual se indicarán nombre y número del aparato. 

La escritura deberá ser de tipo indeleble, pudiendo sustituirse por un grabado. Los caracteres tendrán 
una altura no menor de 50 mm. 

En los cuadros eléctricos todos los bornes de salida deberán tener un número de identificación que se 
corresponderá al indicado en el esquema de mando y potencia. 

Todos los equipos y aparatos importantes de la instalación, en particular aquellos que consumen 
energía, deberán venir equipados de fábrica, en cumplimiento de la normativa vigente, con una placa 
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de identificación, en la que se indicarán sus características principales, así como nombre del fabricante, 
modelo y tipo. En las especificaciones de cada aparato o equipo se indicarán las características que, 
como mínimo, deberán figurar en la placa de identificación. 

Las placas se fijarán mediante remaches o soldadura o con material adhesivo, de manera que se 
asegure su inmovilidad, se situarán en un lugar visible y estarán escritas con caracteres claros y en la 
lengua o lenguas oficiales españolas. 

29. LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION. 

Todas las redes de distribución deberán ser internamente limpiadas antes de su funcionamiento, para 
eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro material extraño. 

Durante el montaje se habrá puesto extremo cuidado en evitar la introducción de materias extrañas 
dentro de tubería y equipos, protegiendo sus aperturas con adecuados tapones. Antes de su 
instalación, tuberías, accesorios y válvulas deberán ser examinados y limpiados. 

30. PRUEBAS. 

El Contratista pondrá a disposición todos los medios humanos y materiales necesarios para efectuar 
las pruebas parciales y finales de la instalación, efectuadas según se indicará a continuación para las 
pruebas finales y, para las pruebas parciales, en otros capítulos de este PCT. 

Las pruebas parciales estarán precedidas de una comprobación de los materiales al momento de su 
recepción en obra. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que acredite el 
cumplimiento de la normativa en vigor, nacional o extranjera, su recepción se realizará comprobando, 
únicamente sus características aparentes. 

Cuando el material o equipo esté instalado, se comprobará que el montaje cumple con las exigencias 
marcadas en la respectiva especificación (conexiones hidráulicas y eléctricas, fijación a la estructura 
del edificio, accesibilidad, accesorios de seguridad y funcionamiento, etc). 

Sucesivamente, cada material o equipo participará también de las pruebas parciales y totales del 
conjunto de la instalación (estanquidad, funcionamiento, puesta a tierra, aislamiento, ruidos y 
vibraciones, etc). 

31. PRUEBAS FINALES. 

Una vez la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto, y que haya sido ajustada y equilibrada de acuerdo a lo indicado en las normas UNE, se 
deberán realizar las pruebas finales del conjunto de la instalación y según indicaciones de la DO cuando 
así se requiera. 

32. RECEPCION PROVISIONAL. 

Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista se hará la 
recepción provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la presencia del Director 
de Obra y del representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará 
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constar la conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta será firmada por el 
Director de Obra y el representante del Contratista, dándose la obra por recibida si se ha ejecutado 
correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el 
Proyecto correspondiente, comenzándose entonces a contar el plazo de garantía. 

Al momento de la Recepción Provisional, el Contratista deberá entregar a la DO la siguiente 
documentación: 

• Una copia reproducible de los planos definitivos, debidamente puestos al día, 
comprendiendo como mínimo, el esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el 
esquema eléctrico, los planos de sala de máquinas y los planos de plantas donde se deberá 
indicar el recorrido de las conducciones de distribución. 

• Una Memoria de la instalación, en la que se incluyen las bases de proyecto y los 
criterios adoptados para su desarrollo. 

• Una relación de todos los materiales y equipos empleados, indicando fabricante, 
marca, modelo y características de funcionamiento. 

• Un esquema de principio de impresión indeleble para su colocación en sala de 
máquinas, enmarcado bajo cristal. 

• El Código de colores, en color, enmarcado bajo cristal. 

• El Manual de Instrucciones. 

• El certificado de la instalación presentado ante la Consejería de Industria y Energía de 
la Comunidad Autónoma. 

• El Libro de Mantenimiento. 

• Lista de repuestos recomendados y planos de despiece completo de cada unidad. 

La DO entregará los mencionados documentos al Titular de la instalación, junto con las hojas 
recopilativas de los resultados de las pruebas parciales y finales y el Acta de Recepción, firmada por la 
DO y el Contratista. 

En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta y se darán al 
Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijándose un 
plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de reparación 
serán por cuenta y a cargo del Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá 
declararse rescindido el contrato con pérdida de la fianza. 
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33. PERIODOS DE GARANTIA. 

El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, para todos los 
materiales utilizados y el montaje. Para los módulos fotovoltaicos la garantía será de 8 años. 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la conservación de la 
Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad de los 
materiales. 

Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de terceros, 
fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 

Condiciones económicas: 

• Incluirá tanto la reparación o reposición de los componentes y las piezas que pudieran 
resultar defectuosas, como la mano de obra. 

• Quedarán incluidos los siguientes gastos: tiempos de desplazamiento, medios de 
transporte, amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de otros medios y 
eventuales portes de recogida y devolución de los equipos para su reparación en los talleres 
del fabricante. 

• Asimismo, se deberá incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los 
ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación. 

La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o desmontada, 
aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios de asistencia técnica 
de los fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador. 

34. RECEPCION DEFINITIVA. 

Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los doce meses de la 
recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia del 
Director de Obra y del representante del Contratista levantándose el Acta correspondiente, por 
duplicado (si las obras son conformes), que quedará firmada por el Director de Obra y el representante 
del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista. 

35. PERMISOS. 

El Contratista deberá gestionar con todos los Organismos Oficiales competentes (nacionales, 
autonómico, provinciales y municipales) la obtención de los permisos relativos a las instalaciones 
objeto del presente proyecto, incluyendo redacción de los documentos necesarios, visado por el 
Colegio Oficial correspondiente y presencia durante las inspecciones. 
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36. ENTRENAMIENTO. 

El Contratista deberá adiestrar adecuadamente, tanto en la explotación como en el mantenimiento de 
las instalaciones, al personal que en número y cualificación designe la Propiedad. 

Para ello, por un periodo no inferior a lo que se indique en otro Documento y antes de abandonar la 
obra, el Contratista asignará específicamente el personal adecuado de su plantilla para llevar a cabo el 
entrenamiento, de acuerdo con el programa que presente y que deberá ser aprobado por la DO. 

37. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y UTILES ESPECIFICOS. 

El Contratista incorporará a los equipos los repuestos recomendados por el fabricante para el periodo 
de funcionamiento que se indica en otro Documento, de acuerdo con la lista de materiales entregada 
con la oferta. 

38. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS. 

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que la 
Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la 
realización de determinadas unidades de obra (construcción y montaje de conductos, montaje de 
equipos especiales, construcción y montaje de cuadros eléctricos y tendido de líneas eléctricas, puesta 
a punto de equipos y materiales de control, etc). 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con indicación 
de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél lo autorice 
previamente. 

b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% del 
presupuesto total de la obra principal. 

En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna obligación 
contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá al Contratista 
de ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante. 

39. RIESGOS. 

Las obras se ejecutarán, en cuanto a coste, plazo y arte, a riesgo y ventura del Contratista, sin que esta 
tenga, por tanto, derecho a indemnización por causa de pérdidas, perjuicios o averías. El Contratista 
no podrá alegar desconocimiento de situación, comunicaciones, características de la obra, etc. 

El Contratista será responsable de los daños causados a instalaciones y materiales en caso de incendio, 
robo, cualquier clase de catástrofes atmosféricas, etc, debiendo cubrirse de tales riesgos mediante un 
seguro. 

Asimismo, el Contratista deberá disponer también de seguro de responsabilidad civil frente a terceros, 
por los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, por omisión o negligencia, se puedan 
ocasionar a personas, animales o bienes como consecuencia de los trabajos por ella efectuados o por 
la actuación del personal de su plantilla o subcontratado. 
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40. RESCISION DEL CONTRATO. 

Serán causas de rescisión del contrato la disolución, suspensión de pagos o quiebra del Contratista, así 
como embargo de los bienes destinados a la obra o utilizados en la misma. 

Serán asimismo causas de rescisión el incumplimiento repetido de las condiciones técnicas, la demora 
en la entrega de la obra por un plazo superior a tres meses y la manifiesta desobediencia en la 
ejecución de la obra. 

La apreciación de la existencia de las circunstancias enumeradas en los párrafos anteriores 
corresponderá a la DO. 

En los supuestos previstos en los párrafos anteriores, la Propiedad podrá unilateralmente rescindir el 
contrato sin pago de indemnización alguna y solicitar indemnización por daños y perjuicios, que se 
fijará en el arbitraje que se practique. 

El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato cuando la obra se suspenda totalmente y por un 
plazo de tiempo superior a tres meses. En este caso, el Contratista tendrá derecho a exigir una 
indemnización del cinco por ciento del importe de la obra pendiente de realización, aparte del pago 
íntegro de toda la obra realizada y de los materiales situados a pié de obra. 

41. PRECIOS. 

El Contratista deberá presentar su oferta indicando los precios de cada uno de los Capítulos del 
documento "Mediciones". 

Los precios incluirán todos los conceptos mencionados anteriormente. 

Una vez adjudicada la obra, el Contratista elegido para su ejecución presentará, antes de la firma del 
Contrato, los precios unitarios de cada partida de materiales. Para cada capítulo, la suma de los 
productos de las cantidades de materiales, multiplicados por los precios unitarios deberán coincidir 
con el precio, presentado en fase de oferta, del capítulo. 

Cuando se exija en el Contrato, el Contratista deberá presentar, para cada partida de material, precios 
descompuestos en material, transporte y mano de obra de montaje. 

42. PAGO DE OBRAS. 

El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se practicarán mensualmente. 
Dichas Certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente terminadas que se 
hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que figure en las Certificaciones, 
se hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% y con la cubicación, planos y 
referencias necesarias para su comprobación. 

Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas o enterradas, 
si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medición, los gastos de replanteo, 
inspección y liquidación de las mismas, con arreglo a las disposiciones vigentes, y los gastos que se 
originen por inspección y vigilancia facultativa, cuando la Dirección Técnica estime preciso 
establecerla. 
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La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes en un plazo 
máximo de quince días. 

El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán carácter de 
documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por cualquiera 
de las Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni recepción de las obras 
ejecutadas y comprendidas en dichas Certificaciones. 

43. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS. 

Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren los materiales 
acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios descompuestos de la 
adjudicación. Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo reflejará en el Acta de 
recepción de Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares previamente indicados. El Contratista 
será responsable de los daños que se produzcan en la carga, transporte y descarga de este material. 

La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya instalado el 
cable que contenían. En caso de retraso en su restitución, deterioro o pérdida, el Contratista se hará 
también cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar. 

44. DISPOSICION FINAL. 

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto incluya el presente 
Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y cada una de sus cláusulas. 

Condiciones de la Instalación fotovoltaica: 

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular 
contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 

Se deberá tener particular precaución en la protección de equipos y materiales que pueden estar 
expuestos a agentes exteriores especialmente agresivos producidos por procesos industriales 
cercanos. 

Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación, como roturas o manchas en 
cualquiera de sus elementos, así como falta de alineación en las células o burbujas en el encapsulante. 

Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de c.c. reales, referidas a las 
condiciones estándar, deberán estar comprendidas en el margen del +- 10 % de los correspondientes 
valores nominales de catálogo. 

44.1. CRITERIOS ECOLOGICOS. 

El producto llevará el marcado CE de acuerdo con las Directivas 73/23/EC; 93/68/EC y 89/336/CEE 
según sea aplicable, cumpliendo además los siguientes requisitos: 

Criterios ecológicos. 

• Fomento del reciclado: Utilización preferente de vidrio y aluminio reciclados 
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• Control de gases especiales: Control adecuado de las emisiones de F, Cl y COV y de la 
manipulación de gases especiales. 

• Compuestos halogenados: Prohibidos. 

• Devolución de los productos en componentes: Aceptación y tratamiento adecuado de 
los productos con Marca AENOR usados devueltos. 

• Envase: Ley 11/1997. 

Requisitos de aptitud para el empleo. 

• Marcado CE: Conforme. 

• Norma UNE-EN 61215: Conforme.  

44.2. INFORMACION DE LAS HOJAS DE DATOS Y PLACAS DE CARACTERISTICAS. 

44.2.1. INFORMACION DE LA HOJA DE DATOS. 

Certificados. 

Todos los certificados relevantes deberán listarse en la hoja de datos. 

Material constructivo. 

Descripción de los materiales utilizados en la construcción de los siguientes componentes. 

• Tipo de célula. 

• Marco. 

• Cubierta frontal. 

Funcionamiento eléctrico. 

Se indicarán los valores característicos siguientes en las STC (1000 W/m2, 25 +-2 ºC, AM 1,5): 

• Potencia eléctrica máxima (Pmax). 

• Corriente de cortocircuito (Isc). 

• Tensión en circuito abierto (Voc). 

• Tensión en el punto de máxima potencia (Vmpp). 
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Características generales. 

Se especificará la información sobre la caja de conexiones, tal como dimensiones, grado de protección 
IP, técnica para el conexionado eléctrico (por ejemplo, mediante conector o mediante cableado): 

• Dimensiones externas (longitud, anchura) del módulo fotovoltaico. 

• Espesor total del módulo fotovoltaico. 

• Peso. 

Características térmicas. 

Se requiere el valor de la NOCT. 

Se requieren los valores de los coeficientes de temperatura. 

Valores característicos para la integración de sistemas 

Se requieren: 

• Tensión de circuito abierto de diseño, tensión máxima permisible en el sistema y 
clasificación de protección. 

• Corriente inversa límite. 

Clasificación de potencia y tolerancias de producción. 

 Se precisarán las tolerancias de producción superior e inferior para una potencia máxima dada. 

44.2.2. INFORMACION DE LA PLACA DE CARACTERISTICAS. 

• Nombre y símbolo de origen del fabricante o suministrador. 

• Designación de tipo. 

• Clasificación de protección. 

• Máxima tensión permitida en el sistema. 

• Pmax +- tolerancias de producción, Isc, Voc y Vmpp (todos los valores en las STC). 

45. SUBSISTEMAS, COMPONENTES E INTERFACES DE LOS SISTEMAS DE FV DE GENERACIÓN 

45.1. CONTROL PRINCIPAL Y MONITORIZACIÓN (CPM) 

Este subsistema supervisa la operación global del sistema de generación FV y la interacción entre todos 
los subsistemas. También podrá interactuar con las cargas. 

El CPM debería asegurar la operación del sistema en modo automático o manual. 
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La función de monitorización del subsistema CPM puede incluir detección y adquisición de señales de 
datos, procesado, registro, transmisión y presentación de datos del sistema según se demande. Esta 
función puede monitorizar: 

• Campo fotovoltaico (FV). 

• Acondicionador cc. 

• Interfaz de carga cc/cc. 

• Subsistema de almacenamiento. 

• Interfaz ca/ca. 

• Carga. 

• Inversor. 

• Fuentes auxiliares, etc. 

• Interfaz a la red. 

• Condiciones ambientales. 

Las funciones del subsistema de control pueden incluir, pero no están limitadas a: 

• Control de almacenamiento. 

• Seguimiento solar. 

• Arranque del sistema. 

• Control de transmisión de potencia cc. 

• Arranque y control del inversor de carga (ca). 

• Seguridad. 

• Protección contra incendios. 

• Arranque y control de fuentes auxiliares. 

• Control de la interfaz a la red. 

• Arranque y control de funciones de apoyo. 
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En cualquier diseño particular de sistemas de generación FV, alguno de los subsistemas mostrados 
podría estar ausente y alguno de los componentes de un subsistema podría estar presente de una o 
varias formas. 

45.2. SUBSISTEMA FOTOVOLTAICO 

Consiste en un conjunto de componentes integrados mecánica y eléctricamente que forman una 
unidad que puede producir potencia en corriente continua (cc) directamente, a partir de la radiación 
solar. 

• El subsistema FV puede incluir, pero no está limitado a: 

• Módulos. 

• Subcampos de módulos. 

• Campos fotovoltaicos. 

• Interconexiones eléctricas. 

• Cimentación. 

• Estructuras soporte. 

• Dispositivos de protección. 

• Puesta a tierra. 

45.3. ACONDICIONADOR CORRIENTE CONTINUA 

El acondicionador cc suministra protección para los componentes eléctricos de cc y convierte la tensión 
del subsistema FV en una instalación de cc utilizable. Generalmente incluye todas las funciones 
auxiliares (tales como fuentes internas de alimentación, amplificadores de error, dispositivos de 
autoprotección, etc) requeridas para su correcta operación. 

El acondicionador cc puede estar formado por uno o más, pero no únicamente, de los elementos 
siguientes: 

• Fusible. 

• Interruptor. 

• Diodo de bloqueo. 

• Equipo de protección (unidad de carga, aislamiento). 

• Regulador de tensión. 

• Seguidor del punto de máxima potencia. 
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Deberán especificarse los siguientes parámetros: 

• Condiciones de entrada. 

o Tensión e intensidad nominales. 

o Rangos de tensión e intensidad. 

o Variaciones dinámicas. 

• Condiciones de salida. 

Tensión e intensidad. 

o Tolerancia en la tensión de salida. 

o Limitación de intensidad. 

o Características de las cargas. 

Otras consideraciones: 

• Rendimiento del acondicionador cc. 

• Interacción con el control principal. 

• Condiciones ambientales. 

• Características mecánicas generales. 

• Requisitos de seguridad. 

• Interferencias de radiofrecuencia. 

• Instrumentación. 

• Nivel de ruido acústico. 

45.4. INTERFAZ CC/CC. 

Incluye las funciones necesarias para adaptar la tensión cc del sistema FV de generación a la carga cc. 
También puede conectarse a una fuente de potencia auxiliar cc. 

La interfaz cc/cc puede incluir, sin excluir otros elementos, uno o más de los siguientes componentes: 

• Interruptores automáticos y fusibles. 

• Convertidor de tensión cc/cc. 

• Conexión de fuente ca auxiliar de potencia. 
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• Dispositivos de filtrado. 

• Dispositivos de protección tales como: 

 Puesta a tierra. 

o Protección contra rayos. 

o Regulador de tensión. 

o Aislamiento eléctrico entrada-salida. 

Deberán especificarse los siguientes parámetros: 

• Condiciones de entrada. 

o Tensión e intensidad nominales. 

o Rangos de tensión e intensidad. 

o Variaciones dinámicas. 

• Condiciones de salida. 

• Tensión e intensidad. 

o Tolerancia en la tensión de salida. 

o Limitación de intensidad. 

o Características de las cargas. 

• Rendimiento de la interfaz. 

Otras consideraciones: 

• Interacción con el control principal. 

• Condiciones ambientales. 

• Características mecánicas generales. 

• Requisitos de seguridad. 

• Interferencias de radiofrecuencia. 

• Instrumentación. 

• Nivel de ruido acústico. 
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46. ENSAYOS EN MODULOS FOTOVOLTAICOS. 

46.1. ENSAYO ULTRAVIOLETA. 

El ensayo mediante el cual se determina la resistencia del módulo cuando se expone a radiación 
ultravioleta (UV) se realizará según UNE-EN 61435:1999. 

Ese ensayo será útil para evaluar la resistencia a la radiación UV de materiales tales como polímeros y 
capas protectoras. 

El objeto de este ensayo es determinar la capacidad del módulo de resistir la exposición a la radiación 
ultravioleta (UV) entre 280 mm y 400 mm. Antes de realizar este ensayo se realizará el ensayo de 
envejecimiento por luz u otro ensayo de pre-acondicionamiento conforme a CEI 61215 o CEI 61646. 

46.2. ENSAYO DE CORROSION POR NIEBLA SALINA. 

El ensayo mediante el cual se determina la resistencia del módulo FV a la corrosión por niebla salina 
se realizará según UNE-EN 61701:2000. 

Este ensayo será útil para evaluar la compatibilidad de materiales, y la calidad y uniformidad de los 
recubrimientos protectores. 

46.3. RESISTENCIA DE ENSAYO AL IMPACTO. 

La susceptibilidad de un módulo a sufrir daños por un impacto accidental se realizará según UNE-EN 
61721:2000. 

Montaje de la Instalación fotovoltaica 

47. ESTUDIO Y PLANIFICACION PREVIA. 

Para llevar a cabo un buen montaje será necesario subdividir esta fase en tres etapas principales: 

• Diseño. 

• Planificación. 

• Realización. 

El diseño del montaje es una tarea que deberá abordarse en la propia fase de diseño general de la 
instalación, no limitándose ésta al cálculo y dimensionado. En esta etapa deberá quedar 
completamente definido el conjunto de la instalación, contando siempre con el usuario o propietario 
de la misma, ya que será entonces cuando deberá tener lugar el planteamiento, el debate y toma de 
decisiones sobre aspectos prácticos como el control, la monitorización y el mantenimiento, los 
requisitos estéticos, el impacto visual, los riesgos de robo y actos vandálicos, etc. 

Se realizará una instalación, en la medida de lo posible, integrada arquitectónicamente con el entorno. 

Se tomarán las debidas precauciones y medidas de seguridad con el fin de evitar los actos vandálicos 
y el robo de los diferentes elementos de la instalación, en especial del sistema de generación. Si no 
resulta posible ubicar los paneles en lugares inaccesibles o de muy difícil acceso, a veces no quedará 
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más remedio que diseñar el montaje de los mismos de forma que sea prácticamente imposible 
desmontarlos sin romperlos y, por lo tanto, hacerlos inservibles. 

Entre las posibles medidas extremas que se podrán tomar, pueden citarse: 

• Rodear los paneles con un marco o perfil angular de acero. 

• Pegar los módulos al marco o perfiles de la estructura con una soldadura química (fría). 

• Elevar artificialmente la altura de la estructura soporte. 

• Efectuar soldaduras en puntos "estratégicos" como, por ejemplo, alrededor de las 
tuercas de sujeción, haciendo imposible su manipulación con herramientas comunes. 

En cualquier caso, el recinto ocupado por la instalación fotovoltaica, cuando ésta no quede integrada 
en una edificación o dentro de los límites de una propiedad con acceso restringido, deberá delimitarse 
por barreras físicas que, aunque no puedan evitar la presencia de personas ajenas, sí la dificulten, y 
sirvan para demarcar los límites de la propiedad privada (además de los de seguridad). 

En cuanto a la planificación del montaje, el propósito principal de esta etapa será minimizar los posibles 
imprevistos que puedan surgir y asegurar, en la medida de los posible, el cumplimiento de plazos y 
presupuestos. 

Será muy recomendable definir de antemano el momento, la secuencia y los tiempos previstos de 
operaciones, la gestión del personal montador, la gestión del material y de los recursos. 

El instalador deberá considerar durante la planificación cómo y qué medida afectará el montaje de la 
instalación fotovoltaica a las personas ajenas a la misma, a su trabajo y a sus actividades. En este 
sentido, se deberá informar con la suficiente antelación sobre las operaciones que conlleven cortes de 
luz, ruido, polvo, obstrucción y/o ocupación de vías de paso (acceso de vehículos, pasillos, etc), 
utilización de espacios (habitaciones, despachos, etc), necesidad de presencia del propietario, etc. 

Por último, la etapa de realización requerirá la utilización de planos, esquemas, manuales de 
instalación, instrucciones, etc, que especifiquen y faciliten las tareas de montaje. El objetivo de ello 
será doble: llevar a cabo las operaciones de forma correcta y eficiente, y evitar disconformidades por 
parte del propietario. 

47.1. LA ESTRUCTURA SOPORTE. 

Aunque en determinadas ocasiones es posible el montaje de paneles fotovoltaicos aprovechando un 
elemento arquitectónico existente, o incluso sustituyéndolo, en la generalidad de los casos dicha 
estructura se hará indispensable, ya que cumple un triple cometido: 

• Actuar de armazón para conferir rigidez al conjunto de módulos, configurando la 
disposición y geometría del panel que sean adecuados en cada caso. 

• Asegurar la correcta inclinación y orientación de los paneles, que serán en general 
distintas según el tipo de aplicación y la localización geográfica. 
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• Servir de elemento intermedio para la unión de los paneles y el suelo o elemento 
constructivo (tejado, pared, etc), que deberá soportar el peso y las fuerzas transmitidas por 
aquéllos, asegurando un anclaje firme y una estabilidad perfecta y permanente. 

La estructura soporte de los paneles será un elemento auxiliar, por lo general metálico (acero 
galvanizado, aluminio o acero inoxidable). Se considerarán en todo caso las exigencias constructivas y 
estructurales del CTE, con el fin de garantizar la seguridad de la instalación. 

Además del peso de los módulos y de la propia estructura, ésta se verá sometida a la sobrecarga 
producida por el viento, el cual producirá sobre los paneles una presión dinámica que puede ser muy 
grande. De ahí la importancia de asegurar perfectamente la robustez, no solamente de la propia 
estructura, sino también y muy especialmente, del anclaje de la misma. 

Además de las fuerzas producidas por el viento, habrá que considerar otras posibles cargas como la de 
la nieve sobre los paneles. 

En base a conseguir una minimización de los costes de instalación sin pérdida de calidad, en el diseño 
de las estructuras se debería tender a: 

• Desarrollar kits de montaje universales. 

• Minimizar el número total de piezas necesarias. 

• Prever un sistema de ensamblaje sencillo para reducir los costes de mano de obra. 

• Utilizar, en lo posible, partes pre-ensambladas en taller o fábrica. 

• Asegurar la máxima protección a los paneles contra el robo o vandalismo. 

Preferentemente se realizarán estructuras de acero galvanizado, debiendo poseer un espesor de 
galvanizado de 120 micras o más, recomendándose incluso 200 micras. Dicho proceso de galvanizado 
en caliente consistirá en la inmersión de todos los perfiles y piezas que componen la estructura en un 
baño de zinc fundido. De esta forma, el zinc recubrirá perfectamente todas las hendiduras, bordes, 
ángulos, soldaduras, etc, penetrando en los pequeños resquicios y orificios del material que, en caso 
de usar otro método de recubrimiento superficial, quedarían desprotegidos y se convertirían en focos 
de corrosión. 

Toda la tornillería utilizada será de acero inoxidable. Adicionalmente, y para prever los posibles efectos 
de los pares galvánicos entre paneles y estructura, sobre todo en ambientes fuertemente salinos, 
conviene instalar unos inhibidores de corrosión galvánica, para evitar la corrosión por par galvánico. 

En el diseño de la estructura se deberá tener en cuenta la posibilidad de dilataciones y constricciones, 
evitando utilizar perfiles de excesiva longitud o interpuestos de forma que dificulten la libre dilatación, 
a fin de no crear tensiones mecánicas superficiales. 
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47.2. MONTAJE SOBRE SUELO. 

Podrán utilizarse dos tipos de estructuras diferentes: las de único apoyo, en las que un poste metálico 
o mástil sostiene a los paneles y los soportes de entramado longitudinales (rastrales o racks). 

También será utilizado el sistema de poste en el caso de estructuras dotadas de algún mecanismo de 
movimiento (sistemas de seguimiento solar) para conseguir que los paneles sigan lo mejor posible el 
curso del sol y obtener así una apreciable ganancia neta de energía en comparación con los sistemas 
estáticos. Este tipo de estructuras vendrán prefabricadas y con instrucciones de montaje muy precisas. 

El proceso de montaje se podrá dividir en las siguientes etapas: 

Preparación del terreno: 

• La cimentación de la estructura, bien sea por medio de zapatas aisladas, peana corrida 
o losa, exigirá una excavación de profundidad suficiente, debiendo ser las dimensiones del 
hueco tanto mayores cuanto más blando sea el terreno. 

• El hueco será un paralepípedo rectangular, es decir, sus caras laterales serán verticales 
y formando ángulos rectos, y la base quedarán perfectamente horizontal, limpiando y 
compactando si fuese necesario. Tendrá la orientación adecuada para que a su vez la 
estructura quede correctamente orientada, debiéndose tener esto muy presente antes de 
comenzar las excavaciones. 

• La estructura también puede ir directamente hincada sobre el terreno. 

Preparación del hormigón: 

Si no se utiliza un hormigón preparado, que se vierta directamente desde el camión-hormigonera en 
los pozos, la labor de dosificación y preparación de los morteros y hormigones deberá encomendarse 
a un albañil con experiencia es estas tareas. 

El cemento, que deberá ser de la categoría adecuada a la normativa vigente, se presenta 
frecuentemente en sacos de 50 kg, que en volumen ocupan aproximadamente unos 33 litros. 

 Eligiendo una dosificación volumétrica de cemento-arena-grava igual a 1:2:4, y teniendo en cuenta 
que el material sólido necesario para conseguir un m3 de hormigón ocupa 1450 l, se necesitarían: 

o 205 litros de cemento. 

o 415 litros de arena. 

o 830 litros de grava. 

En cuanto a la cantidad de agua a añadir, en teoría un hormigón es más resistente cuanto menos agua 
lleve, pero en la práctica, para que el mismo sea manejable y fácil de trabajar, se requerirán al menos 
50 ó 55 litros de agua por cada dos sacos de cemento (100 kg). 

Si, por ejemplo, se dispone de una hormigonera en obra que en cada amasada puede proporcionar 1/4 
de m3 de hormigón, se deberá llenar a razón de una palada de cemento por cada dos de arena y cuatro 
de grava (sin olvidar también el agua) hasta rebosar. 
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Si las cargas o la naturaleza del terreno lo requieren, puede ser aconsejable preparar también una 
primera capa de hormigón, llamada también de "limpieza", que será la que se vierta primero y que 
tendrá entre 10 cm y 20 cm de espesor, sobre la cual se podrá disponer horizontalmente una armadura 
o entramado reticulado de barras corrugadas que aumentarán la resistencia de la zapata. 

Ejecución de la cimentación: 

Se podrán utilizar dos técnicas diferentes. La primera, y habitual, consistirá en, una vez realizada la 
excavación, encofrar para poder conformar la peana o base exterior, posicionar los pernos, mediante 
una plantilla a propósito o con listones de madera colocados a la distancia precisa y, habiendo 
comprobado que las posiciones de los pernos son las correctas, proceder con cuidado al vertido del 
hormigón, evitando que se mueva la plantilla y los pernos, y esperar a que éste fragüe. 

La segunda consistirá en encofrar y hormigonar primero y, una vez fraguado el hormigón en todas las 
cimentaciones, marcar la situación de los orificios donde irán los pernos, mediante una plantilla que 
debe ser una réplica exacta de las bases de la estructura, y proceder al taladrado del hormigón con el 
diámetro y profundidad adecuados. A continuación, se verterá sobre los orificios así dispuestos un 
mortero fino o un preparado comercial adecuado para lograr una buena adherencia, e 
inmediatamente se introducirán los pernos montados en su correspondiente plantilla. Estos deberán 
quedar perfectamente perpendiculares y, como en el caso anterior, sobresaliendo en la cantidad 
necesaria para tener en cuenta el grosor tanto de la chapa base de la estructura como de la capa de 
nivelación que, en su caso, fuese preciso efectuar. 

Tanto en uno u otro caso será conveniente que los cables que transportan la energía eléctrica desde 
los paneles queden lo más ocultos y protegidos posible, para lo cual habrá que prever una canalización 
dentro de la propia zapata y una salida lateral en la misma. Esto se logrará introduciendo un tubo de 
diámetro adecuado en el agujero de la excavación antes de verter en éste el hormigón. Dicho tubo 
deberá sobresalir al menos medio metro en cada extremo. Si se utiliza una plantilla con orificio central, 
uno de los extremos del tubo saldrá precisamente por dicho orificio. La plantilla quedará siempre a 
unos 5 cm, aproximadamente, sobre la superficie. 

Es una buena práctica soldar los extremos inferiores de los espárragos a un perfil en L, a fin de 
aumentar la rigidez del conjunto. 

Una vez haya fraguado el hormigón, hay que proceder a la operación de reglaje de la plantilla, que 
consistirá en asegurarse de que ésta queda perfectamente horizontal. 

Actuando sobre las tuercas de nivelación, situadas inmediatamente debajo de la plantilla (conviene 
que lleven una arandela), se logrará que ésta quede perfectamente horizontal. 

A continuación, y después de untar con aceite mineral la parte inferior de la plantilla a fin de evitar que 
se adhiera el mortero (llamado mortero de reglaje) que hay que introducir bajo la placa, se preparará 
una mezcla de cemento y arena que constituirá el mortero de alta resistencia que hay que introducir 
(aprovechando el agujero central de la plantilla) hasta rellenar perfectamente el hueco, de un 5 cm de 
altura, que debe existir entre la parte inferior de la plantilla y la superficie el hormigón. 

Una vez vertido el mortero de reglaje y cuando rebose por los cuatro lados de la plantilla, se alisará 
con ayuda de la espátula sus zonas visibles, dejándolas con un ángulo de unos 45º. 

Cuando el mortero haya fraguado, se retira la chapa de la plantilla, quedando así la cimentación lista 
para recibir a la estructura metálica. 
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Anclaje de la estructura: 

Es preferible que la mayoría de las operaciones puedan realizarse en taller (soldadura de perfiles, etc), 
aunque por otra parte el traslado de la estructura requerirá medios mecánicos de mayor envergadura. 

Situada la estructura (o los pilares de la misma, según el método que se haya elegido) junto a las 
zapatas de apoyo ya preparadas, se montarán los pilares sobres las mismas, generalmente con ayuda 
de una grúa, encajando los espárragos en los correspondientes orificios de la base del pilar (que tendrá 
la misma geometría que la plantilla antes usada). 

Una vez colocadas las arandelas, tuercas y contratuercas, se procederá a su apriete, efectuando éste 
en dos pasadas, a fin de no crear tensiones desiguales. 

En el caso de que la estructura lleve puesta a tierra (la cual se deberá haber previsto dejando un agujero 
para el conductor de tierra en la zapata elegida para ello), podrá usarse una pletina independiente que 
se habrá alojado en cualquiera de los pernos de anclaje y a la cual se conectará el conductor de tierra 
que llegará hasta el extremo superior de la pica. 

Terminación de la estructura: 

Una vez anclada y asegurada, se completan aquellas partes de la estructura que todavía estuviesen sin 
montar, de acuerdo con las guías de montaje que siempre deberá proveer a tal efecto el suministrador 
de la estructura o el encargado de su diseño. 

Será preferible que los módulos estén ya pre-ensamblados en grupos antes de ponerlos en la 
estructura. 

47.3. MONTAJE SOBRE CUBIERTA. 

Tanto la propia cubierta, bien sea ésta plana o inclinada, como el edificio o construcción al cual 
pertenezca deberán soportar sin problemas las sobrecargas que produzca la estructura de paneles. 

Para el caso de cubiertas planas, y si la resistencia de la misma lo permite, una técnica apropiada será 
el anclaje de la estructura sobre una losa de hormigón con un peso suficiente para hacer frente a 
vientos fuertes (todo ello según CTE). La losa podrá, simplemente, descansar sobre la cubierta, sin 
necesidad de anclaje con la misma. 

La segunda alternativa conlleva la perforación de la cubierta y el anclaje de las barras o perfiles 
metálicos de sustentación de la estructura a las vigas bajo cubierta. Particular cuidado habrá de 
ponerse en el sellado e impermeabilización de las zonas por donde se hayan efectuado los taladros. 

48. ENSAMBLADO DE LOS MODULOS. 

Este apartado comprenderá las tareas de ubicación del campo fotovoltaico, conexionado y 
ensamblado de los módulos, e izado y fijación de los paneles a la estructura. 
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48.1. UBICACIÓN DEL CAMPO FOTOVOLTAICO. 

A la hora de ubicar el campo fotovoltaico se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Elegir un día soleado para la evaluación del emplazamiento. 

• En el análisis de la orientación del campo fotovoltaico, manejar una buena brújula 
(profesional), situarse en un lugar al aire libre y no apoyarla sobre ningún objeto que pueda 
alterar la indicación de la misma. 

• La brújula servirá para precisar, no para determinar. El deberá tener sentido de la 
orientación, lo que no resultará complicado en un día soleado y conociendo la hora. 

• Una vez conocidas las dimensiones de la estructura, será conveniente delimitar y 
señalizar el perímetro de la misma, lo que facilitará su posterior montaje.  Si la estructura se 
va a colocar próxima a un lugar accesible o susceptible de alguna modificación, será 
conveniente informar al propietario sobre el espacio que deberá quedar libre de obstáculos 
que puedan proyectar sombras sobre los paneles. 

• Generalmente habrá más de una ubicación posible y adecuada. En estos casos deberá 
considerarse los aspectos ya mencionados de integración, accesibilidad, etc. 

48.2. CONEXIONADO Y ENSABLADO DE MÓDULOS. 

Los módulos fotovoltaicos dispondrán de una o dos cajas de conexiones, donde estarán accesibles los 
terminales positivo y negativo. Estas cajas dispondrán de unos orificios diseñados para admitir tanto 
prensaestopas (prensacables), como tubo protector para cables. Se podrán utilizar kits de conexión, 
compuestos de tubo no metálico flexible con prensaestopas en ambos extremos y ya listos para 
adaptarse a las cajas de conexión de sus módulos. 

Los prensaestopas tendrán doble finalidad, por un lado, asegurar que se mantiene la estanquidad en 
el orificio de la caja, y por otro servir como sujeción del cable, evitando así que cualquier posible 
esfuerzo se transmita directamente sobre las conexiones del interior. En el caso de utilizar tubo 
protector, este segundo aspecto quedará asegurado. 

Los prensaestopas serán adecuados para la sección del cable a utilizar. 

Aunque las cajas de conexiones tengan el grado de protección adecuado (aptas para la intemperie), 
será una buena práctica sellar todas las juntas y orificios con algún tipo de cinta, o sustancia especial 
para esta función. 

Cuando exista una configuración serie-paralelo de cierta complejidad, el montaje de los módulos 
requerirá el manejo de un plano o esquema donde se refleje dicha configuración, con el fin de no 
cometer errores y facilitar la tarea de interconexionado. 

La secuencia de operaciones a seguir durante el montaje de los módulos dependerá en gran medida 
de las características de la estructura soporte. Cuando se permite con facilidad el acceso a la parte 
trasera de los módulos, el conexionado de los mismos podrá realizarse una vez fijados éstos a la 
estructura. En caso contrario, el conexionado será previo a su fijación en la estructura. 
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Durante el conexionado de los módulos deberá tenerse en cuenta la presencia de tensión en sus 
terminales cuando incide la radiación solar sobre ellos, por lo tanto, durante su manipulación, se 
recomienda cubrir completamente los módulos con un material opaco. 

48.3. IZADO Y FIJACIÓN DE LOS MÓDULOS A LA ESTRUCTURA. 

Si no es posible colocar la estructura en su posición definitiva habiendo montado ya previamente en 
aquella los paneles, éstos se agruparán para ser izados (generalmente mediante medios mecánicos), 
hasta el lugar donde vayan a ser instalados. 

Esta operación puede ser delicada, tanto para los paneles como para las personas, por ello convendrá 
proteger los paneles para evitar golpes accidentales durante las maniobras y adoptar las medidas de 
seguridad personal adecuadas. 

Para la fijación de los módulos a la estructura, o al bastidor que conforma el panel, se utilizarán 
únicamente los taladros que ya existan de fábrica en el marco de los mismos. Nunca se deberán hacer 
nuevos taladros en dicho marco, pues se correría el riesgo de dañar el módulo y el orificio practicado 
carecería del tratamiento superficial al que el fabricante ha sometido el marco. Si son necesarios, los 
taladros se efectuarán en una pieza adicional que se interpondrá entre los módulos y el cuerpo 
principal de la estructura. Toda la tornillería será de acero inoxidable, observando siempre las 
indicaciones facilitadas por el fabricante. 

49. INSTALACION DE LA TOMA DE TIERRA Y PROTECCIONES. 

Según UNE-EN 61173:1998 se podrán adoptar cualquiera de los tres métodos siguientes: 

• Puesta a tierra común de todos los equipos de la instalación fotovoltaica (cercos 
metálicos, cajas, soportes y cubiertas de los equipos, etc). 

• Puesta a tierra común de todos los equipos de la instalación fotovoltaica (cercos 
metálicos, cajas, soportes y cubiertas de los equipos, etc) y del sistema. La puesta a tierra del 
sistema se consigue conectando un conductor eléctrico en tensión a la tierra del equipo, y 
puede ser importante porque puede servir para estabilizar la tensión del sistema respecto a 
tierra durante la operación normal del sistema; también puede mejorar la operación de los 
dispositivos de protección contra sobrecorrientes en caso de fallo. 

•  Punto central del sistema y equipos electrónicos conectados a una tierra común. 

Si se utiliza el sistema de puesta a tierra, uno de los conductores del sistema bifásico o el neutro en un 
sistema trifásico deberá sólidamente conectado a tierra de acuerdo a lo siguiente: 

• La conexión a tierra del circuito de corriente continua puede hacerse en un punto único 
cualquiera del circuito de salida del campo FV. Sin embargo, un punto de conexión a tierra tan 
cerca como sea posible de los módulos FV y antes que cualquier otro elemento, tal como 
interruptores, fusibles y diodos de protección, protegerá mejor el sistema contra las 
sobretensiones producidas por rayos. 
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• La tierra de los sistemas o de los equipos no debería ser interrumpida cuando se 
desmonte un módulo del campo. 

• Es conveniente utilizar el mismo electrodo de tierra para la puesta a tierra del circuito 
de CC y la puesta a tierra de los equipos. Dos o más electrodos conectados entre sí serán 
considerados como un único electrodo para este fin. Además, es conveniente que esta puesta 
a tierra sea conectada al neutro de la red principal, si existe. Todas las tierras de los sistemas 
de CC y CA deberían ser comunes 

Caso de no utilizar un sistema de puesta a tierra para reducir las sobretensiones, se deberá emplear 
cualquiera de los siguientes métodos (según UNE-EN 61173:1998): 

• Métodos equipotenciales (cableado). 

• Blindaje. 

• Interceptación de las ondas de choque. 

• Dispositivos de protección. MONTAJE DEL RESTO DE COMPONENTES. 

Para el montaje de los componentes específicos como reguladores, inversores, etc, se deberán seguir 
las instrucciones del fabricante. 

Respecto al tendido de líneas, a veces será preciso sacrificar la elección del camino o recorrido ideal 
del cableado para salvar dificultades u obstáculos que supondrían un riesgo o encarecimiento de la 
mano de obra de la instalación. Se recomienda el uso de un lubricante en gel para el tendido de cables 
bajo tubo. 

Se deberán identificar adecuadamente todos los elementos de desconexión de la instalación, así como 
utilizar uniformemente el color de los cables de igual polaridad (incluidos los del campo fotovoltaico). 
El color rojo se suele reservar para el polo positivo y el negro para el polo negativo. 

50. MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA: 

50.1. GENERALIDADES. 

Se realizará un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo), al menos de tres años. 

El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual. 

El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá las labores de mantenimiento de todos los 
elementos de la instalación aconsejados por los fabricantes. 

50.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 

Se realizarán dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias durante la 
vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la producción y prolongar la 
duración de la misma: 

• Mantenimiento preventivo. 
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• Mantenimiento correctivo. 

El plan de mantenimiento preventivo engloba las operaciones de inspección visual, verificación de 
actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deberán permitir mantener, dentro de límites 
aceptables, las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la 
instalación. 

El plan de mantenimiento correctivo engloba todas las operaciones de sustitución necesarias para 
asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. Incluirá: 

• La visita a la instalación en los plazos siguientes: 

• Aislada de red: 48 horas si la instalación no funciona o de una semana si el fallo no 
afecta al funcionamiento. 

• Conectada a red: 1 semana ante cualquier incidencia y resolución de la avería en un 
plazo máximo de 15 días. 

• El análisis y presupuestación de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto 
funcionamiento de la misma. 

• Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman 
parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la mano de 
obra, ni las reposiciones de equipos necesarias más allá del período de garantía. 

El mantenimiento deberá realizarse por personal técnico cualificado bajo la responsabilidad de la 
empresa instaladora. 

En instalaciones aisladas de red, el mantenimiento preventivo de la instalación incluirá una visita anual 
en la que se realizarán, como mínimo, las siguientes actividades: 

• Verificación del funcionamiento de todos los componentes y equipos. 

• Revisión del cableado, conexiones, pletinas, terminales, etc. 

• Comprobación del estado de los módulos. situación respecto al proyecto original, 
limpieza y presencia de daños que afecten a la seguridad y protecciones. 

• Estructura soporte: revisión de daños en la estructura, deterioro por agentes 
ambientales, oxidación, etc. 

•  Baterías: nivel del electrolito, limpieza y engrasado de terminales, etc. 

• Regulador de carga: caídas de tensión entre terminales, funcionamiento de 
indicadores, etc. 

• Inversores: estado de indicadores y alarmas. 

• Caídas de tensión en el cableado de continua. 
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• Verificación de los elementos de seguridad y protecciones: tomas de tierra, actuación 
de interruptores de seguridad, fusibles, etc. 

En instalaciones con monitorización la empresa instaladora de la misma realizará una revisión cada 
seis meses, comprobando la calibración y limpieza de los medidores, funcionamiento y calibración del 
sistema de adquisición de datos, almacenamiento de los datos, etc. 

En instalaciones conectadas a red, el mantenimiento preventivo de la instalación incluirá una visita 
anual en instalaciones de potencia inferior a 5 kWp y semestral para el resto, en la que se realizarán, 
como mínimo, las siguientes actividades: 

• Comprobación de las protecciones eléctricas. 

• Comprobación del estado de los módulos. Situación respecto al proyecto original y 
verificación del estado de las conexiones. 

• Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, 
alarmas, etc. 

• Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de 
tomas de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, 
uniones, reaprietes, limpieza. 

• Realización de un informe técnico de cada una de las visitas en el que se refleje el 
estado de las instalaciones y las incidencias acaecidas. 

En ambos casos, se registrarán las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de 
mantenimiento, en el que constará la identificación del personal de mantenimiento (nombre, 
titulación y autorización de la empresa). 

OCTUBRE de 2020 

 

 

Ángel Blanco García 

Ingeniero Técnico Industrial nº 1.162 COITIH 
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1. PROMOTOR 

Promotor:     ALTER ENERSUN, S.A. 

CIF:       A‐06560627 

Dirección:     Edificio Badajoz XXI, Paseo Fluvial 15, Planta 1, 06011, Badajoz. 

2. DATOS DEL PROYECTISTA 

Proyectista:    Ángel Blanco García 

Titulación:    Ingeniero Técnico Industrial. Nº Colegiado 1.162 COITIH. 

Empresa:    GABITEL INGENIEROS, S.L. 

Dirección:    C/ Puerto, 8‐10. 2ª Planta. 21003. Huelva 

CIF:       B‐21387931 

3. OBJETO 

El objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud es reflejar las disposiciones de seguridad y salud 
a tener en cuenta en el proyecto de ejecución de LA PLANTA FOTOVOLTAICA DE 9,92 MWp “LA LUZ 
VIII”. Se han destinado 15.000,00 €. 

El presente Estudio de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud  en  las  obras  de  construcción,  en  el marco  de  la  Ley  31/1995 de  8  de  noviembre,  Ley  de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

De acuerdo con el Art. 7 del citado Real Decreto, el objeto del Estudio de Seguridad y Salud es servir 
de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en 
este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

4. EMPLAZAMIENTO 

La planta solar fotovoltaica, se construirá ocupando una única parcela cuyos datos catastrales son 
los siguientes: 

 Polígono 5, Parcela 26 T.M de Huelva, Huelva. 

Referencia Catastral: 21900A005000260000TW   155.490m² 
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4.1. CENTRO ASISTENCIAL SANITARIO MÁS PRÓXIMO 

Localidad: Gibraleón 

Municipio: Gibraleón 

Provincia: Huelva 

Código postal: 21500 

Tipo de centro: Centro de salud 

Teléfono provincial: 959 52 47 21 

4.2. HOSPITAL MÁS PRÓXIMO 

Hospital Juan Ramón Jiménez  

Municipio: Huelva 

Provincia: Huelva 

Código postal: 21005 

Teléfono provincial: 959016000 

Centralita: 959 01 60 00 

5. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA SEGÚN EL R.D. 1627/97 

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales determina  las garantías y responsabilidades 
necesarias para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente 
a  los  riesgos  derivados  de  las  condiciones  de  trabajo.  Los  aspectos  técnicos  de  las  medidas 
preventivas se establecen a  través de normas técnicas complementarias. Entre estas normas se 
encuentran  necesariamente  las  destinadas  a  garantizar  la  seguridad  y  salud  en  las  obras  de 
construcción como es el R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

En las obras de construcción intervienen personas que hasta hoy no han tenido reguladas medidas 
de prevención,  así  este R.D. 1627/97  se ocupa de  las obligaciones en materia de  seguridad del 
promotor, del proyectista, del contratista y de los trabajadores autónomos, muy habituales en este 
tipo de obras, así como de los trámites y documentos necesarios para garantizar esta seguridad. 

Según este R.D. 1627/97 se distingue las obras de construcción principalmente por su tamaño en la 
ejecución, que  implica a mayor obra mayor presupuesto y más necesidad de trabajadores en  la 
obra, por lo cual es necesaria describir más ampliamente las medidas técnicas de prevención de 
riesgos a tomar.  

Por esta razón se clasifican las obras según unos supuestos, que en el caso de cumplirse se hace 
necesario un Estudio de Seguridad y Salud y en el  caso de que  las características de  la obra no 
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cumplan ningún supuesto se presenta un Estudio Abreviado de Seguridad, más simple debido al 
menor número de riesgos evitables en esa obra. 

Este  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  tiene  por  finalidad  dar  cumplimiento  al  artículo  4  del  R.D. 
1627/1997 apartado 1. 

6. UNIDADES QUE COMPONEN LA OBRA 

Para la realización del presente proyecto de ejecución de obra se tendrán en cuenta las siguientes 
unidades constructivas: 

1.  Trabajos de replanteo topográfico 

2.  Desbroce y limpieza del terreno 

3.  Excavación de zanjas y pozos. 

4.  Rellenos y compactado. 

5.  Estructura Metálica. 

6.  Zapatas y muros de hormigón armado. 

7.  Armado de apoyo y tendido de conductores. 

8.  Conexionado de instalaciones eléctricas. 

9.  Contactos eléctricos. 

En el Punto 15 se incluyen todos los procedimientos sobre recomendaciones de seguridad para las 
distintas unidades constructivas que van a componer la ejecución de las obras. También se recogen 
los Riesgos Asociados a cada actividad con su correspondiente Evaluación de Riesgos, los Equipos 
de Protección Individual recomendados para eliminar o minimizar esos riesgos y las Instrucciones 
de Operatividad, compendio de recomendaciones de seguridad para el proceso y desarrollo de los 
trabajos en cuestión, aplicables a cada unidad constructiva. 

7. EQUIPOS TÉCNICOS 

Para la ejecución de las obras, se prevé que se utilicen los siguientes equipos técnicos: 

1.  Maquinaria de movimiento de tierras. 

2.  Maquinaria de elevación y transporte. 

3.  Elementos de izado. 

4.  Herramientas Eléctricas. 

Se incluyen en el Punto 16 todos los procedimientos sobre recomendaciones de seguridad para los 
distintos equipos técnicos utilizados en la ejecución de las obras. También se podrán encontrar los 
Riesgos Asociados a cada actividad con su correspondiente Evaluación de Riesgos, los Equipos de 
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Protección  Individual  recomendados  para  eliminar  o  minimizar  esos  riesgos  así  como  las 
Instrucciones  de Operatividad,  compendio de  recomendaciones  de  seguridad para  el  proceso  y 
desarrollo de los trabajos en cuestión, aplicables a cada equipo técnico. 
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8. MEDIOS AUXILIARES 

Escaleras de mano 

En el Punto 17 se incluyen todos los procedimientos sobre recomendaciones de seguridad para los 
distintos medios auxiliares utilizados en la ejecución de las obras, identificados anteriormente. Del 
mismo modo, se podrán encontrar los Riesgos Asociados a cada actividad con su correspondiente 
Evaluación  de  Riesgos,  los  Equipos  de  Protección  Individual  recomendados  para  eliminar  o 
minimizar  esos  riesgos  y  las  Instrucciones de Operatividad,  compendio de  recomendaciones de 
seguridad para el proceso y desarrollo de los trabajos en cuestión, aplicables a cada medio auxiliar. 

9. RIESGOS INHERENTES EN LAS OBRAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 Debido al desarrollo normal de los trabajos de ejecución de las obras recogidas en 
el proyecto de ejecución, se contará con los riesgos que a continuación se exponen: 

 Caídas en altura 

 Trabajos superpuestos 

 Manipulación manual de cargas 

 Medidas de Prevención en Trabajos Eléctricos 

Para dichos riesgos se especifican las siguientes recomendaciones: 

 Orden y limpieza 

 Protecciones colectivas 

En el Punto 18 se incluyen las recomendaciones de seguridad para diversos riesgos cuya presencia 
suele resultar habitual en cualquier ejecución de obra, así como las Instrucciones de Operatividad 
para las recomendaciones anteriormente indicadas. 

Además de estos riesgos y debido a las peculiares características de las instalaciones donde se van 
a realizar los trabajos, también estarán presentes los siguientes riesgos: 

9.1. RIEGOS LABORALES EVITABLES 

Se  exponen  a  continuación  los  riesgos  excepcionales  que  pueden  ser  evitados  gracias  a  unas 
medidas de prevención oportunas: 

1.  Riesgos derivados de la rotura de instalaciones eléctricas existentes 
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2.  Riesgos  derivados  de  contactos  accidentales  con  instalaciones  eléctricas,  tanto  aéreas 
como subterráneas. 

3.  Riesgos modificados por la presencia de electricidad. 

4.  Riesgos derivados de la rotura de instalaciones de agua existentes. 

5.  Riesgos modificados por la presencia de agua.  

6.  Riesgos derivados de la rotura de instalaciones de gas existentes. 

7.  Riesgos modificados por la presencia de gas. 

8.  Riesgos  derivados  de  la  realización  de  diversos  trabajos  en  circunstancias  climáticas 
desfavorables. 

Antes  de  iniciar  los  trabajos,  el  contratista  encargado  de  los mismos,  deberá  informarse  de  la 
existencia o situación de las diversas canalizaciones de servicios existentes, tales como electricidad, 
agua, gas, etc., y su zona de influencia. 

Caso de encontrarse con ellas, se deberán señalar convenientemente, se protegerán con medios 
adecuados y, si fuese necesario, se deberá entrar en contacto con el responsable del servicio que 
afecte al área de los trabajos para decidir de común acuerdo las medidas preventivas a adoptar, o 
en caso extremo, solicitar la suspensión temporal del suministro del elemento en cuestión. 

Se establecerá un programa de trabajos claro que facilite un movimiento ordenado en el lugar de 
los mismos de personal, medios auxiliares y materiales. 

10. SERVICIOS SANITARIOS 

Según el  R.D.  1627/1997 de 24 de octubre,  por  el  que  se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y  salud en  las obras de construcción,  "Deberán adaptarse medidas para garantizar  la 
evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina". 

Además, aquellos centros de trabajos que cuenten con más de 250 trabajadores deberán disponer 
de un D.U.E al frente del local de primeros auxilios. 

Se dispondrá en la obra, en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros 
asignados  para  urgencias,  ambulancias,  taxis,  etc.,  para  garantizar  un  transporte  rápido  de  los 
posibles accidentados.  

11. SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Los servicios higiénicos y locales de descanso deberán cumplir las disposiciones mínimas exigidas 
en el anexo 4 del R.D. 1627/97 en sus puntos 15 y 16., así como los reflejados en el anexo V del R.D. 
486/97. 
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Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Se dispondrá de medios que faciliten 
su evacuación o traslado a lugares específicos destinados para ello, de modo que no se agreda al 
medio ambiente. Se puede considerar la instalación de los llamados W.C químicos, idóneos para 
zonas aisladas sin posibilidad de evacuación a alcantarillado. 

12. PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS EN OBRA 

Con objeto de dar cumplimiento a lo especificado en el artículo segundo del R.D. 604/2006, sobre 
la presencia de recursos preventivos del contratista en las obras de construcción, se indica de forma 
genérica,  tal  y  como  establece  en  la  disposición  tradicional  decimocuarta  de  la  Ley  31/1995 
(añadida por la Ley 54/2003), los supuestos en los que dicha presencia será obligatoria (Anexo II RD 
1627/1997): 

“Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud 
de los trabajadores” 

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por 
las  particulares  características  de  la  actividad  desarrollada,  los  procedimientos  aplicados,  o  el 
entorno del puesto de trabajo. 

Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial 
gravedad, o para  los que  la  vigilancia  específica de  la  salud de  los  trabajadores  sea  legalmente 
exigible. 

Trabajos con exposición a radiaciones  ionizantes para  los que la normativa específica obliga a  la 
delimitación de zonas controladas o vigiladas.  

Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

Obras  de  excavación  de  túneles,  pozos  y  otros  trabajos  que  supongan  movimientos  de  tierra 
subterráneos. 

Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 

Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.” 

Con respecto a los trabajos que se tienen que realizar en obra, en los únicos puntos en el que sería 
aplicable la presencia de recursos preventivos sería en: 

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento caída de altura, por las 
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno 
del puesto de trabajo. 
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Trabajos con exposición a radiaciones  ionizantes para  los que la normativa específica obliga a  la 
delimitación de zonas controladas o vigiladas.  

Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

Obras  de  excavación  de  túneles,  pozos  y  otros  trabajos  que  supongan  movimientos  de  tierra 
subterráneos. 

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

En concreto en las operaciones en las que existan riesgos especialmente graves de caída de altura, 
como son los trabajos en los que el uso de arnés anticaídas se haga necesario por no poder disponer 
de protecciones colectivas durante su ejecución. 

En  la  ejecución  de  los  trabajos  indicados,  se  contará  con  la  presencia  de  recursos  preventivos 
designados por la obra, que contarán con una formación básica en materia de seguridad y salud de 
60 horas. 

Se entiende  en  todo  caso,  que el  recurso preventivo deberá estar presente  siempre que no  se 
puedan adoptar en obra medidas bien organizativas (cambio de forma ejecución de los trabajos, 
etc.) o de  seguridad  (colocación de barandillas de protección,  redes horizontales o verticales, o 
cualquier otro sistema de protección colectiva), que haga que el riesgo se encuentre controlado. 

13. PLAN DE EMERGENCIAS 

El Plan de emergencia a elaborar por el contratista principal, debe definir la actuación del personal 
que se encuentre trabajando, ante situaciones de urgencia originadas por sucesos no deseados con 
el fin de: 

1.  Proteger a los trabajadores y a personas ajenas a la obra 

2.  Asegurar la coordinación del personal de obra con las Autoridades. 

3.  Evitar o minimizar daños en la construcción  

El Plan de emergencia se encontrará disponible en todo momento en la obra para información y 
consulta de los trabajadores 

El Plan de Emergencia se podrá modificar por el contratista principal con aprobación expresa de la 
Dirección facultativa de la obra. 

El plan de emergencia, será de obligado cumplimiento para todo su personal así como el de  los 
subcontratistas asociados, que se encontrará dentro del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
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14. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

14.1. TRABAJOS DE REPLANTEO TOPOGRÁFICO 

14.1.1. OBJETO 

En esta fase, los trabajos a realizar comprenden el replanteo de toda la zona donde se van a realizar 
los  trabajos  de  construcción  y  donde  se  van  a  ubicar  los  servicios  y  zonas  de  acopio  y 
almacenamiento de materiales. También se incluyen los accesos a la zona de obra. 

14.1.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

1.  Caídas al mismo nivel.  

2.  Caídas a distinto nivel.  

3.  Golpes con objetos y herramientas.  

4.  Heridas punzantes.  

5.  Picaduras de insectos.  

6.  Ataques de animales.  

7.  Exposición a ambientes climatológicos adversos frío / calor.  

8.  Atropellos.  

9.  Los riesgos derivados del terreno en el que se actúe.  

14.2. TORCEDURAS Y ESGUINCES.  

14.2.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS 

Todo el personal utilizará:  

1.  Casco de seguridad  

2.  Mono de trabajo  

3.  Calzado de seguridad.  

4.  Guantes.  

5.  Chaleco reflectante.  

El  personal  dispondrá  de  elementos  de  abrigo  eficaces  frente  al  frío  y  la  lluvia,  (anoraks, 
chubasqueros etc.).  

Si  se han de  realizar  trabajos en presencia de agua,  charcos etc.  se dotará a  los peones que  lo 
necesiten de botas de agua.  
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Siempre que se trabaje en la zona de afección de una vía abierta al tráfico se utilizará peto o mono 
reflectante de alta visibilidad.  

En los trabajos de clava de picas, bases etc, se dotará a los trabajadores de guantes de serraje.  

En aquellos replanteos en los que se utilice yeso para marcar, se utilizarán guantes de goma para 
evitar afecciones de la piel.  

Para todos aquellos trabajos que se realicen en el entorno de maquinaria trabajando los operarios 
irán equipados con chaleco reflectante.  

14.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Existirá un medio de comunicación eficiente (radioteléfono, emisoras, teléfono móvil etc.) entre el 
operador del aparato topográfico o jefe de equipo y los peones destacados a una distancia lejana.  

Los trabajos se realizarán con iluminación natural suficiente.  

Los vehículos que circulen por  la obra durante el movimiento de  tierras deberán  llevar  rotativo 
luminoso.  

Se dispondrá de señalización  interior de obra para advertir de riesgos y recordar obligaciones o 
prohibiciones en la zona de obra donde se realizan los trabajos.  

14.2.3. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

Si  es  necesario  cortar  las  estacas,  se  utilizará  una  sierra  de  mano  en  una  mesa  de  corte, 
preferiblemente utilizada por dos personas. Si la estaca ya está clavada, la sierra la manejará una 
única persona.  

Cuando haya que adentrarse en maleza o en vegetación intensa se procederá a cerrar las mangas 
y las perneras de la ropa de trabajo, a fin de evitar raspones, cortes o picaduras.  

No se levantarán piedras salvo las que sea imprescindible, y tomando precauciones.  

No  se  utilizarán  los  sprays  de  pintura  para  marcar  sin  antes  haber  leído  las  instrucciones  del 
fabricante. Nunca se inhalarán estos vapores ni se rociará la piel de personas con la pintura.  

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección como trajes de agua, 
gafas antiproyecciones y anti impactos, etc., se dotará de los mismos a los trabajadores.  

En todo caso, los equipos de protección individual, estarán homologados para realizar los trabajos 
que con ellos se ejecuten. 

14.3. DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO  

14.3.1. OBJETO 

Este procedimiento consiste en extraer y retirar de las zonas afectadas por la obra todos los árboles, 
tocones,  plantas,  maleza,  broza,  maderas  caídas,  escombros,  basura  o  cualquier  otro  material 
indeseable. 
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Incluye la deforestación, destoconado, corte y limpieza de troncos, traslado y acopio de éstos, y 
cualesquiera otras operaciones precisas 

14.3.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

1.  Caídas al mismo y a distinto nivel.  

2.  Caída de objetos.  

3.  Atropellos y colisiones.  

4.  Aplastamientos.  

5.  Vuelcos de maquinaria.  

6.  Atrapamientos y golpes con partes móviles de maquinaria.  

7.  Golpes y cortes por objetos o herramientas.  

8.  Polvo.  

9.  Sobreesfuerzos y lesiones internas por vibraciones.  

10.  Ruido.  

11.  Proyección de partículas.  

12.  Electrocuciones.  

13.  Incendios.  

14.  Accidentes causados por seres vivos: picaduras de insectos, mordeduras.  

14.3.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  

1.  Casco de seguridad.  

2.  Ropa de trabajo.  

3.  Calzado de seguridad.  

4.  Chaleco reflectante.  

Los maquinistas y conductores utilizarán calzado con suela antideslizante y cinturón antivibratorio 
en caso necesario. Cuando salgan de la cabina utilizarán casco de seguridad y chaleco reflectante.  

En caso de formación de polvo se utilizarán mascarillas antipolvo.  

Los  operarios  que  deban  permanecer  o  desplazarse  a  través  de  las  zonas  de  movimiento  de 
vehículos y maquinaria utilizarán de forma obligatoria chalecos reflectantes.  

Siempre  que  las  condiciones  de  trabajo  exijan  otros  elementos  de  protección,  como  guantes, 
protectores auditivos, etc., se dotará a los trabajadores de los mismos.  
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14.3.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 

La maquinaria  a  emplear  en  la  ejecución  de  los  trabajos  dispondrá  de  señalización  acústica  de 
marcha atrás.  

Se prohibirá la presencia o permanencia de personas dentro del radio de acción de las máquinas y 
vehículos de transporte.  

Los vehículos que circulen por  la obra durante el movimiento de  tierras deberán  llevar  rotativo 
luminoso.  

14.3.5. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

En las operaciones de carga de los vehículos no se circulará por el lado opuesto al que se realiza la 
carga.  

En  la  ejecución  de  las  operaciones  de  retirada  de  tierras  acopiadas  en  montículos  de  altura 
considerable (altura superior a la de la máquina que realice los trabajos), se evitará socavar la base 
de  los montículos con el objeto de evitar el riesgo de sepultamiento por desprendimiento de  la 
parte superior del montículo sobre las máquinas.  

En caso de concentración de personas se acompañará la marcha atrás de los vehículos con señales 
acústicas, siendo conveniente que ésta sea dirigida por un operario que se situará en el costado 
izquierdo del vehículo.  

Antes  de  la  salida  de  la  obra  los  vehículos  cargados  se  comprobarán  el  estado  de  la  carga, 
eliminando aquellos materiales que pudieran caer durante el trayecto. La carga se cubrirá con una 
lona para evitar caída de materiales.  

No se permitirá a los trabajadores permanecer dentro del radio de acción de las máquinas.  

No se transportará a personas en vehículos y máquinas, excepto en aquellas que tengan asiento 
para acompañante.  

Las máquinas  y  vehículos  aparcarán  o  se  estacionarán  fuera  de  la  zona  de  trabajo  para  evitar 
colisiones.  

En zona de producción de polvo, se regará para evitarlo, siempre que sea posible.  

Cualquiera que sea la manipulación a efectuar en máquinas o en vehículos de obra, se hará con ésta 
parada y calzando o bloqueando las partes móviles que pudieran ponerse en funcionamiento de 
forma inesperada.  
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14.4. EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS  

14.4.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad 
que deberán aplicarse durante los trabajos en zanjas y pozos. 

14.4.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD. 

1.  Desprendimientos de tierras.  

2.  Caídas de materiales al interior de las zanjas y pozos por desplome o derrumbamiento.  

3.  Caídas al mismo y a distinto nivel.  

4.  Caídas de objeto por manipulación 

5.  Sepultamiento.  

6.  Aplastamientos y golpes con objetos.  

7.  Atrapamientos de personas por maquinaria.  

8.  Atropellos, colisiones y vuelcos de la maquinaría.  

9.  Interferencia de conducciones enterradas.  

10.  Inundaciones. 

11.  Sobreesfuerzos.  

12.  Electrocuciones.  

13.  Polvo.  

14.  Ruido.  

15.  Proyección de fragmentos o partículas. 

14.4.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

1.  Casco de seguridad  

2.  Mono de trabajo  

3.  Calzado de seguridad.  

4.  Arnés y cuerda de seguridad 

Los maquinistas y conductores utilizarán calzado con suela antideslizante, y cinturón antivibratorio 
en caso necesario. Cuando salgan de la cabina usarán casco de seguridad.  

Para todos aquellos trabajos que se realicen en el entorno de maquinaria trabajando los operarios 
irán equipados con chaleco reflectante.  
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Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, como mascarillas, 
botas de agua, etc., se dotará de los mismos a los trabajadores.  

En todo caso, los equipos de protección individual, serán los homologados para realizar los trabajos 
que con ellos se ejecuten. 

14.4.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

Siempre  que  se  prevea  circulación  de  personas  en  las  proximidades  de  las  zanjas  o  pozos  se 
señalizarán  con  cinta  de  plástico  bicolor  o malla  plástica  naranja  sobre  redondos metálica  y  se 
dispondrá de cartel indicativo. Si  la zanja o pozo tuviera más de 2,00 metros de profundidad, se 
protegerán con barandillas los bordes de excavación.  

Las  zonas  de  trabajo  se  mantendrán  limpias  y  ordenadas,  señalizando  el  paso  de  vehículos  y 
personas.  

Los productos procedentes de la excavación se acopiarán a un único lado de la zanja manteniendo 
una distancia de seguridad nunca inferior a 2 metros y dejando el otro lado libre para accesos en 
condiciones aceptables de orden y limpieza.  

Los vehículos que circulen por  la obra durante el movimiento de  tierras deberán  llevar  rotativo 
luminoso.  

Se evitará sobrecargar las cabezas de las excavaciones con acopios de materiales 

14.4.5. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación de los estratos y/o 
de sus características, cursos de agua subterránea, restos de construcciones, valores arqueológicos, 
se parará la obra, al menos en ese tajo, y se comunicará a la Dirección Técnica.  

Antes de bajar el personal a zanjas donde puedan existir gases, se reconocerá el tajo por persona 
responsable.  

Se prohibirá el acopio de las tierras procedentes de la excavación sobrecargando las cabezas de los 
taludes de las zanjas y pozos a ejecutar.  

Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de 
su transporte, y no podrá utilizarse en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal 
que lo manipula estar equipado adecuadamente.  

En zanjas y pozos profundos donde el operario de la máquina no vea el fondo de los mismos, la 
operación estará dirigida por un solo ayudante que permanecerá fuera del radio de acción de la 
máquina.  

Cuando las zanjas tengan una profundidad superior a 1,50 metros, se dispondrán escaleras de mano 
cada 15,00 metros en los lugares en que se esté trabajando, para facilitar el acceso y la salida a la 
misma. Esta sobrepasará 1,00 metro el borde de la zanja.  
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La anchura de la zanja será tal que permita la ejecución de los trabajos y cumplirá lo establecido en 
éste  sentido  en  el  Proyecto  de  Ejecución  de  la  obra  y  de  acuerdo  con  las  instrucciones  de  la 
Dirección Facultativa.  

La maquinaria contará con señal acústica de marcha atrás. En caso de concentración de personas, 
es  conveniente  que  la marcha  atrás  sea  dirigida  por  un  operario,  que  se  situará  en  el  costado 
izquierdo de la máquina.  

Está  totalmente  prohibido  transportar  personas  en  vehículos  excepto  en  aquellos  que  tengan 
asiento para acompañante.  

Siempre que no se pueda dar un talud estable a las zanjas se entibarán.  

Cuando  las condiciones del  terreno no permitan  la permanencia de personal dentro de  la zanja 
antes  de  su  entibado,  será  obligatorio  hacer  éste  desde  el  exterior  de  la misma.  Se  emplearán 
dispositivos que colocados desde el exterior, protejan al personal que posteriormente descenderá 
a la zanja.  

Las  paredes  a  entibar  serán  verticales.  La  entibación  debe  adherirse  perfectamente  al  terreno, 
rellenando el trasdós si fuera necesario.  

Las entibaciones sobresaldrán 0,30 metros de las zanjas o pozos de forma que impida la caída de 
pequeño material al fondo de la misma.  

La entibación no se retirará hasta la total terminación de los trabajos.  

En  trabajos  nocturnos  o  en  aquellos  en  los  que  la  iluminación  natural  sea  insuficiente  para  la 
correcta ejecución de  los  trabajos,  se  iluminarán  éstos  conforme a  lo  indicado en  la  legislación 
vigente. 

14.5. RELLENOS Y COMPACTADO 

14.5.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad 
que deberán aplicarse durante los trabajos en relleno y compactado. 

14.5.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

1.  Atropellos de personas.  

2.  Aplastamientos.  

3.  Vuelcos de maquinaria.  

4.  Caídas al mismo y a distinto nivel.  

5.  Atrapamientos y golpes con partes móviles de maquinaria.  

6.  Colisión de vehículos.  
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7.  Electrocuciones y quemaduras.  

8.  Ruido.  

14.5.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

1.  Casco de seguridad  

2.  Mono de trabajo  

3.  Calzado de seguridad 

Los  maquinistas  utilizarán  calzado  con  suela  antideslizante  y  cinturón  antivibratorio  en  caso 
necesario. 

En caso de formación de polvo se utilizarán mascarillas antipolvo.  

Los trabajadores que estén en el entorno de las máquinas deben utilizar chaleco reflectante.  

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, como protectores 
auditivos, guantes, etc., se dotará a los trabajadores de los mismos.  

14.5.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

En  todo  momento  se  mantendrá  las  zonas  de  trabajo  limpias,  ordenadas  y  suficientemente 
iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos.  

Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir polvo.  

Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos.  

Cuando  sea  obligado  el  tráfico  rodado  por  zonas  de  trabajo,  éstas  se  delimitarán 
convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de tráfico y 
de seguridad.  

Los accesos a la vía pública contarán con señales triangulares de peligro indefinido con placas con 
la inscripción "salida de camiones" 

14.5.5. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

No se permitirá a los trabajadores permanecer dentro del radio de acción de las máquinas.  

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a 
los asientos existentes en el interior.  

Toda la maquinaria contará con señal acústica de marcha atrás.  

Las máquinas  y  vehículos  aparcarán  o  se  estacionarán  fuera  de  la  zona  de  trabajo  para  evitar 
colisiones. Existirá en la obra una zona para el aparcamiento.  

Cualquiera que sea la manipulación a efectuar en máquinas o en vehículos de obra, se hará con ésta 
parada, y calzando o bloqueando las partes móviles que pudieran ponerse en funcionamiento de 
forma inesperada.  

RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 190/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


Proyecto Ejecución: PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “LA LUZ VIII” DE 9,92 MWp 
Término Municipal: Huelva, Huelva. 
Rev.: 0 

DOCUMENTO 6 – ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

  Pág.  23 

 

En zona de producción de polvo, se regará para evitarlo, siempre que sea posible.  

Se evitará en lo posible la circulación de máquinas y vehículos en las proximidades de los bordes de 
excavación para evitar sobrecargas y efectos de vibraciones.  

En caso de concentración de personas se acompañará la marcha atrás de los vehículos con señales 
acústicas, siendo conveniente que ésta sea dirigida por un operario que se situará en el costado 
izquierdo del vehículo.  

El  ayudante  en  las  operaciones  de  descarga,  se  situará  suficientemente  alejado  del  vehículo  o 
máquina.  Indicará mediante  un  jalón  o  sistema  similar,  el  lugar  en  el  que  se  debe  producir  la 
descarga.  

Las descargas de volquetes en  rellenos,  se  realizarán en  lugares estables,  y  lo más horizontales 
posibles, no aproximándose demasiado al talud, marcando el mismo con unos topes.  

Después de bascular,  la  caja del  vehículo deberá estar  totalmente bajada antes  de  reanudar  la 
marcha.  

En trabajos nocturnos, la iluminación será adecuada para realizar los trabajos sin riesgo alguno. 

14.6. ESTRUCTURA METÁLICA  

14.6.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad 
que deberán aplicarse durante el trabajo con estructuras metálicas. 

14.6.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

1.  Caída de personas al mismo y a distinto nivel  

2.  Caídas de materiales en manipulación  

3.  Caída incontrolada de cargas suspendidas  

4.  Aplastamientos y golpes.  

5.  Atrapamiento de extremidades  

6.  Electrocuciones  

7.  Quemaduras  

8.  Sobreesfuerzos  

9.  Cortes y heridas en la manipulación de materiales  
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14.6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS. 

Será obligatorio el uso del casco, botas antideslizantes y ropa de trabajo. Los soldadores usarán 
protección  ocular,  mandil,  guantes  y  polainas.  El  personal  que  maneje  perfiles  metálicos  y 
materiales usará guantes. Los trabajadores utilizarán cinturones portaherramientas.  

 Aquellos trabajos en los que exista riesgo de caída a distinto nivel y no se encuentren protegidos 
por redes o barandillas se realizarán con arnés anticaídas atado a puntos fuertes de la estructura. 
Siempre  que  las  condiciones  de  trabajo  exijan  otros  elementos  de  protección,  se  dotará  a  los 
trabajadores de los mismos. 

14.6.4. PROTECCIONES COLECTIVAS.  

Los  trabajos de soldadura en altura se  realizarán preferiblemente desde plataformas de trabajo 
montadas sobre andamio tubular o sistema equivalente.  

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo  limpias y ordenadas. A nivel del suelo se 
acotarán las áreas de trabajo o de paso en las que haya riesgo de caída de objetos. 

Se  reducirá  todo  lo  posible  la  permanencia  o  paso  de  personas  bajo  cargas  suspendidas.  Se 
dispondrá la señalización de seguridad adecuada para advertir de riesgos y recordar obligaciones o 
prohibiciones para evitar accidentes. 

14.6.5. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

Los trabajos de soldadura en altura, se realizarán preferentemente desde andamios tubulares con 
plataformas de trabajo protegidas por barandillas en todo su contorno.  

Siempre que en el izado de materiales el tamaño o forma de éstos pueda ocasionar choques con la 
estructura u otros elementos, se guiará la carga con cables o cuerdas de retención.  

Cuando el gruísta no tenga correcta visibilidad en las maniobras de aproximación y presentación de 
piezas metálicas será auxiliado por un señalista.  

El  estrobado  de  los  perfiles  metálicos  y  estructuras  a  transportar  con  grúa,  se  hará  de  modo 
cuidadoso y con eslingas en buen estado.  

Cuando las condiciones del montaje no permitan trabajar en un andamio, se hará uso del arnés 
anticaídas.  

Los  trabajos  de  soldadura  en  altura  se  realizarán  preferentemente  desde  andamios  tubulares. 
Además, los operarios sujetarán el arnés de seguridad, a cables, argollas o perfiles.  

Durante el transporte y elevación de los perfiles metálicos no se permitirá que nadie bajo ningún 
concepto permanezca sobre ellos.  

No se elevarán pesos superiores a los estipulados para cada tipo de grúa.  

Los  elementos  metálicos  serán  soldados  con  la  mayor  rapidez  posible.  Nunca  se  colocará  un 
elemento sobre otro que esté simplemente punteado.  
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La manipulación de perfilería metálica se realizará con guantes de cuero.  

En  trabajos  nocturnos  o  en  aquellos  en  los  que  la  iluminación  natural  sea  insuficiente  para  su 
correcta ejecución, se adoptarán los niveles de iluminación necesarios para una correcta ejecución 
de los trabajos.  

14.7. ZAPATAS Y MUROS DE HORMIGÓN ARMADO 

14.7.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad 
que deberán aplicarse durante la ejecución de los trabajos de zapatas de hormigón armado. 

14.7.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

En la fabricación y puesta en obra de ferralla  

1.  Caídas al mismo y a distinto nivel.  

2.  Aplastamientos y golpes durante la carga, transporte y descarga de los paquetes de ferralla.  

3.  Caída de paquetes de  ferralla o de armaduras premontadas durante  las operaciones de 
izado y transporte.  

4.  Cortes y heridas en extremidades.  

5.  Lumbalgias por sobreesfuerzos.  

6.  Electrocución.  

7.  Proyección de partículas a los ojos.  

8.  Pisadas sobre objetos punzantes.  

Puesta en obra del hormigón  

1.  Caídas al mismo y a distinto nivel.  

2.  Caída de cargas suspendidas en las operaciones de hormigonado.  

3.  Dermatitis por contacto de la piel con el hormigón.  

4.  Proyección de partículas a los ojos en las operaciones de vertido.  

5.  Quemaduras por contacto de la piel con el hormigón.  

6.  Lumbalgias por sobreesfuerzos.  

7.  Electrocuciones.  

8.  Cortes y heridas.  

Derivados de la excavación ejecutada  

1.  Desprendimientos de terreno.  
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2.  Caídas a distinto nivel al interior de los pozos de cimentación.  

3.  Atropellos y golpes de máquinas.  

4.  Lumbalgias por sobreesfuerzos.  

5.  Electrocuciones.  

14.7.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS 

1.  Casco de seguridad  

2.  Mono de trabajo  

3.  Calzado de seguridad.  

Los maquinistas y conductores utilizarán calzado con suela antideslizante y cinturón antivibratorio 
en caso necesario. Cuando salgan de la cabina utilizarán casco de seguridad.  

El  personal  que  se  encargue  de  la  manipulación  de  armaduras  empleará  guantes  de  cuero  y 
hombreras en su caso.  

Los operarios encargados de la puesta en obra del hormigón utilizarán botas y guantes de goma.  

Para todos aquellos trabajos que se realicen en el entorno de maquinaria trabajando los operarios 
irán equipados con chaleco reflectante.  

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, como mascarillas, 
botas de agua, etc., se dotará de los mismos a los trabajadores.  

En todo caso, los equipos de protección individual, serán los homologados para realizar los trabajos 
que con ellos se ejecuten.  

14.7.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Aquellas esperas sobre las que exista riesgo de caída encima de ellas se protegerán con 

tapones de plástico para pequeñas alturas. Todas las zanjas y pozos de más de 2,00 m de altura se 
protegerán  con  barandillas.  En  todo  momento  las  zonas  de  trabajo  se  mantendrán  limpias  y 
ordenadas. 

Se dispondrá de señalización  interior de obra para advertir de riesgos y recordar obligaciones o 
prohibiciones para evitar accidentes.  

15.6.5.  Instrucciones de operatividad 

Siempre  que  se  prevea  circulación  de  personas  en  las  proximidades  de  las  zanjas  o  pozos  de 
cimentación se señalizarán con cinta de plástico bicolor sobre redondo metálico y se dispondrá de 
cartel indicativo. Si la zanja o pozo tuviera más de 2,00 metros de profundidad, se protegerán con 
barandillas los bordes de coronación.  

Cuando la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,50 m se colocarán escaleras 
para facilitar el acceso o salida de la excavación.  
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Antes de proceder al refino de las paredes de las zanjas y pozos se desmocharán las cabezas de la 
excavación para evitar  caída del material  al  interior en el momento en que  los  trabajadores  se 
encuentren en el fondo de la misma.  

Los pozos de cimentación de más de 2,00 metros de profundidad se rellenarán en el día.  

Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla, próximo 
al lugar de montaje.  

La descarga de los paquetes de redondos de los camiones de transporte será realizada ahorcando 
los paquetes con eslingas. En caso de paquetes alargados se estrobarán éstos de un mínimo de dos 
puntos, izándolos en horizontal.  

Se  prohibirá  el  enganche  de  los  paquetes  de  redondos  para  su  transporte  con  la  grúa,  de  los 
latiguillos con los que vienen empaquetados de fábrica. Sólo se permitirá el enganche de los citados 
latiguillos para elevar ligeramente los paquetes y colocar durmientes de madera para poder realizar 
el ahorcado con las eslingas.  

Una vez eslingados correctamente los paquetes y antes de su izado definitivo, se bajarán de la caja 
los operarios que realizaron el estrobado, comenzando el  izado de forma lenta con el objeto de 
detectar enganchones del paquete con el resto de los paquetes del camión. En caso de observarse 
algún enganchón se procederá a para el izado, realizando las operaciones necesarias para liberar el 
paquete con ayuda de barras de uña u otros elementos similares, evitando realizar esta operación 
directamente con las manos.  

Durante las operaciones de izado y colocación de armaduras y redondos en las zonas de acopio, se 
prohibirá el paso de terceros bajo las cargas suspendidas. En caso de ser necesario el guiado de las 
cargas, éste se  realizará mediante el empleo de cuerdas guía atadas a  los paquetes, evitándose 
realizar el guiado directamente con las manos.  

Los paquetes de redondos se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes de madera, capa 
a capa, evitándose las alturas superiores a 1,00 m.  

Los desperdicios de recortes de hierro se recogerán acopiándose en el  lugar destinado al efecto 
para su posterior transporte a vertedero.  

Las maniobras de aproximación de las hormigoneras en marcha atrás al borde de las excavaciones, 
serán dirigidas por un auxiliar.  

Se evitará durante las operaciones de hormigonado de las zapatas, que los operarios pisen en los 
desplazamientos directamente sobre las armaduras, colocando plataformas de paso de al menos 
60 cm de ancho.  

Se evitará la permanencia de personas debajo de cargas suspendidas.  

La obra se limpiará periódicamente de restos de materiales.  

La obra se mantendrá ordenada en los acopios y en la distribución de los medios a emplear.  
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En  trabajos  nocturnos  o  en  aquellos  en  los  que  la  iluminación  natural  sea  insuficiente  para  la 
correcta ejecución de  los  trabajos,  se  iluminarán  éstos  conforme a  lo  indicado en  la  legislación 
vigente.  

14.8. ARMADO DE APOYOS Y TENDIDO DE CONDUCTORES 

14.8.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad 
que deberán aplicarse durante los trabajos de armado de apoyos y tendido de cables. 

14.8.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

1.  Caídas a distinto nivel 

2.  Caídas al mismo nivel 

3.  Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

4.  Caída de objetos en manipulación 

5.  Pisadas sobre objetos 

6.  Golpes/Cortes por objetos o herramientas 

7.  Proyección de fragmentos o partículas 

8.  Contacto eléctrico en tendido de conductores, (cruzamiento con líneas A.T.) 

15.7.3.  Equipos de protección individual 

1.  Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza. 

2.  Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada y suela antideslizante. 

3.  Guantes de trabajo. 

4.  Cinturón de seguridad con arnés. 

5.  Ropa de trabajo para el mal tiempo. 

6.  Gafas de protección contra las proyecciones de fragmentos o partículas. 

14.8.3. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

1.  Se armarán los apoyos enteros en el suelo y se izarán con grúa adecuada al tonelaje y altura 
de los mismos. Con este procedimiento se obtiene una máxima reducción de los trabajos en altura, 
que constituyen, evidentemente, uno de los mayores peligros en esta fase de montaje de líneas. 

2.  Durante el armado e izado de apoyos, los operarios trabajarán con todos los elementos de 
protección personal obligatorios y evitando el trabajo de dos o más operarios a diferentes alturas, 
en la misma vertical. Esta forma de actuación se mantendrá durante el apriete final y graneteado 
de los tornillos, donde a cada operario se le asignará un área de trabajo. 
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3.  Se deberá de instalar una línea de vida para los trabajos en altura. 

4.  Se montarán protecciones sobre caminos, carreteras, ferrocarriles y líneas de baja tensión. 

5.  Las  líneas de M.T., hasta 25 kV, se puentearán con cables subterráneos y  la conexión se 
realizará con la línea en descargo. 

6.  La máquina de freno, el cabrestante, los caballetes alzabobinas y el recuperador de cable 
se colocarán siempre manteniendo la horizontabilidad. 

7.  El tendido del cable piloto se hará manualmente o mediante tractor, dependiendo de los 
cultivos existentes. 

8.  La  elevación  del  piloto  requiere  especial  atención,  evitando  los  enganches  en  rocas  y 
arbustos,  que  al  desprenderse  producen movimientos  incontrolados  que  pueden  ser  causa  de 
accidentes. 

9.  El  tendido de conductores se ejecutará mecánicamente mediante frenado hidráulico del 
conductor y tracción del cable piloto, efectuada por un cabrestante equipado con interruptor de 
parada automática ante una elevación imprevista de la tracción. 

10.  La  vigilancia  permanente  de  este  tendido  con  la  interconexión  radiofónica  entre 
maquinistas y vigilantes es el factor más importante para evitar accidentes. 

11.  Se  fijará  el  cabrestante  y  la máquina  de  freno, mediante  como mínimo,  dos  puntos  de 
anclaje,  independientes  entre  sí  (no usar  el mismo  cable para  los dos puntos de  anclaje)  y  dos 
puntillas por cada punto de anclaje. Se usarán cables de acero con gasas y se harán las uniones 
utilizando grillete. Se bajarán siempre las patas estabilizadoras. 

Es obligatorio reforzar las crucetas en las siguientes situaciones: 

1.  Cuando el ángulo formado por el cable que sale de las máquinas (freno y cabrestante) y la 
horizontal es superior a 20°. 

2.  Cuando el desnivel entre dos apoyos consecutivos es superior al 25% (25 m de desnivel) 
porcada 100 m de vano. 

3.  Se vigilará escrupulosamente que la lanzadera pasa bien por las poleas. 

4.  Se vigilarán  las puntillas y en general  los anclajes de carga, parando  las maniobras  si  se 
observa alguna deficiencia y no reanudándose el trabajo hasta haberla subsanado. 

5.  Se controlará la tracción y velocidad manteniéndolos lo más uniforme posible, para que no 
se produzcan oscilaciones, paradas o sacudidas entre las dos máquinas. 

6.  Guardar las distancias de segundad a las líneas que estén en tensión: 

 3 m en instalaciones hasta 66.000 V. 

 5 m en instalaciones superiores a 66.000 V. 
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7.  Los operarios evitarán ponerse debajo de las cargas en la fase de elevación y colocación de 
las cadenas de aisladores. 

8.  Durante la elevación de la cadena, el operario debe abandonar el punto de la cruceta. En 
las cadenas de suspensión, se arriostrará la cruceta cuando vaya a sufrir esfuerzos superiores a los 
previstos en su posición definitiva. 

9.  Se accederá al carro a través de barra, apoyada en cruceta y conductor, permaneciendo en 
todo momento sujeto con el cinturón al conductor. 

10.  En el carro se permanecerá en todo momento con el cinturón atado en todo momento al 
conductor. Se deberá comprobar que todas las herramientas con que se va a trabajar reúnen las 
condiciones  necesarias  y  se  revisará  la  maquinaria  y  vehículos  utilizados  en  obra,  con  una 
periodicidad mensual, reparando las anomalías detectadas. 

14.9. CONEXIONADO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

14.9.1. OBJETO 

En este procedimiento  se establecen  las medidas de  seguridad necesaria para  llevar a  cabo  los 
trabajos de conexiones eléctricas. 

14.9.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

1.  Caídas de personas a distinto nivel. 

2.  Caídas de personas al mismo nivel. 

3.  Caídas de objetos o componentes sobre personas. 

4.  Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

5.  Caída de objetos desprendidos. 

6.  Pisadas sobre objetos. 

7.  Choques contra objetos móviles. 

8.  Proyecciones de partículas a los ojos. 

9.  Heridas en manos o pies por manejo de materiales. 

10.  Sobreesfuerzos. 

11.  Golpes y cortes por manejo de herramientas. 

12.  Atrapamientos por o entre objetos. 

13.  Atrapamientos por vuelco de máquinas, vehículos o equipos. 

14.  Quemaduras por contactos térmicos. 

15.  Exposición a descargas eléctricas. 
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16.  Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

17.  Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas. 

18.  Incendios. 

19.  Explosiones. 

20.  Atropellos o golpes por vehículos en movimiento. 

21.  Exposición a factores atmosféricos extremos. 

22.  Caída de materiales por la mala ejecución de la maniobra de tendido o fallo mecánico de 
equipos. 

23.  Contactos eléctricos. 

24.  Golpes de equipos, en su izado, contra otras instalaciones. 

14.9.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

1.  Casco homologado. 

2.  Chaleco reflectante. 

3.  Botas de seguridad con puntera reforzada. 

4.  Guantes contra riesgos eléctricos. 

5.  Arnés de seguridad en caso de trabajar a más de 2 m de altura. 

14.9.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

1.  Señalización carretera. 

2.  Señalización salida de obra. 

3.  Señalizaciones riesgo eléctrico. 

4.  Aparatos desconectados durante su manipulación. 

5.  Sirena luminosa maquinaria y alarma de marcha atrás. 

14.10. CONTACTOS ELÉCTRICOS 

14.10.1. OBJETO 

Todo  trabajo  en una  instalación  eléctrica,  o  en  su  proximidad,  que  conlleve un  riesgo  eléctrico 
deberá  de  efectuarse  sin  tensión,  salvo  en  el  caso  de  que  las  condiciones  de  explotación  o  de 
continuidad  del  suministro  así  lo  requieran  (4.4.b  R.D.  614/2.001).  En  ningún  caso  se  prevé  la 
realización de trabajos en tensión. Caso de ser necesaria la realización de este tipo de trabajos, se 
elaborará un plan específico para ello.  

Trabajos sin tensión ANEXO. Trabajos sin tensión (R.D. 614/2001) 
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Disposiciones generales 

Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el «trabajo sin 
tensión», y la reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizarán trabajadores autorizados que, en 
el caso de instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores cualificados. 

A.1 Supresión de la tensión. 

Una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el trabajo, y 
salvo  que  existan  razones  esenciales  para  hacerlo  de  otra  forma,  se  seguirá  el  proceso  que  se 
describe a continuación, que se desarrolla secuencialmente en cinco etapas: 

Desconectar. 

Prevenir cualquier posible realimentación. 

Verificar la ausencia de tensión. 

Poner a tierra y en cortocircuito. 

Proteger  frente a elementos próximos en  tensión, en  su  caso,  y  establecer una  señalización de 
seguridad para delimitar la zona de trabajo. 

Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio del trabajo sin 
tensión y se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. Sin embargo, para establecer 
la señalización de seguridad indicada en la quinta etapa podrá considerarse que la instalación está 
sin tensión si se han completado las cuatro etapas anteriores y no pueden invadirse zonas de peligro 
de elementos próximos en tensión. 

1. Desconectar. 

La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las fuentes de 
alimentación. El aislamiento estará constituido por una distancia en aire, o la interposición de un 
aislante, suficientes para garantizar eléctricamente dicho aislamiento. 

Los  condensadores  u  otros  elementos  de  la  instalación  que mantengan  tensión  después  de  la 
desconexión deberán descargarse mediante dispositivos adecuados. 

2. Prevenir cualquier posible realimentación. 

Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar  la  instalación deben asegurarse contra 
cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra, y deberá 
colocarse,  cuando  sea  necesario,  una  señalización  para  prohibir  la  maniobra.  En  ausencia  de 
bloqueo  mecánico,  se  adoptarán  medidas  de  protección  equivalentes.  Cuando  se  utilicen 
dispositivos  telemandados  deberá  impedirse  la  maniobra  errónea  de  los  mismos  desde  el 
telemando. 

Cuando sea necesaria una fuente de energía auxiliar para maniobrar un dispositivo de corte, ésta 
deberá  desactivarse  o  deberá  actuarse  en  los  elementos  de  la  instalación  de  forma  que  la 
separación entre el dispositivo y la fuente quede asegurada. 
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3. Verificar la ausencia de tensión. 

La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos de la instalación eléctrica 
en,  o  lo  más  cerca  posible,  de  la  zona  de  trabajo.  En  el  caso  de  alta  tensión,  el  correcto 
funcionamiento  de  los  dispositivos  de  verificación  de  ausencia  de  tensión  deberá  comprobarse 
antes y después de dicha verificación. 

Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores aislados que puedan confundirse con 
otros existentes en la zona de trabajo, se utilizarán dispositivos que actúen directamente en los 
conductores  (pincha‐cables  o  similares),  o  se  emplearán  otros  métodos,  siguiéndose  un 
procedimiento  que  asegure,  en  cualquier  caso,  la  protección  del  trabajador  frente  al  riesgo 
eléctrico. 

Los dispositivos telemandados utilizados para verificar que una instalación está sin tensión serán 
de accionamiento seguro y su posición en el telemando deberá estar claramente indicada. 
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4. Poner a tierra y en cortocircuito 

Las partes de la instalación donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en cortocircuito: 

•  En las instalaciones de alta tensión. 

•  En las instalaciones de baja tensión que, por inducción, o por otras razones, puedan ponerse 
accidentalmente en tensión. 

•  Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer 
lugar a la toma de tierra y a continuación a los elementos a poner a tierra, y deben ser visibles desde 
la zona de trabajo. Si esto último no fuera posible, las conexiones de puesta a tierra deben colocarse 
tan cerca de la zona de trabajo como se pueda. 

Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el peligro de que 
aparezcan diferencias de potencial en la instalación, deberán tomarse medidas de protección, tales 
como  efectuar  puentes  o  puestas  a  tierra  en  la  zona  de  trabajo,  antes  de  proceder  al  corte  o 
conexión de estos conductores. 

Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su caso, el puente, 
deberán  ser  adecuados  y  tener  la  sección  suficiente  para  la  corriente  de  cortocircuito  de  la 
instalación en la que se colocan. 

Se  tomarán  precauciones  para  asegurar  que  las  puestas  a  tierra  permanezcan  correctamente 
conectadas durante el tiempo en que se realiza el trabajo. Cuando tengan que desconectarse para 
realizar mediciones o ensayos, se adoptarán medidas preventivas apropiadas adicionales. 

Los dispositivos telemandados utilizados para la puesta a tierra y en cortocircuito de una instalación 
serán de accionamiento seguro y su posición en el telemando estará claramente indicada. 

5. Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguridad 
para delimitar la zona de trabajo. 

Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que permanecer en 
tensión, deberán adoptarse medidas de protección adicionales, que se aplicarán antes de iniciar el 
trabajo, según lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 4 de este Real Decreto. 

El proceso de reposición de la tensión comprenderá: 

•  La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización 

que indica los límites de la zona de trabajo. 

La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. 

El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte. 

El cierre de los circuitos para reponer la tensión. 
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Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para realizar el 
trabajo sin tensión en condiciones de seguridad, se considerará en tensión la parte de la instalación 
afectada. 
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15. EQUIPOS TÉCNICOS. 

15.1. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS  

15.1.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de segundad 
que deberán aplicarse durante la utilización de maquinaria de movimiento de tierras. 

15.1.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

En la llegada y expedición de maquinaria: 

1.  Vuelco y/o caídas de la máquina al cargarla y/o descargarla al camión.  

2.  Atrapamientos.  

3.  Vuelco o deslizamiento del camión de transporte. 

4.  Atropellos. 

Durante la ejecución de los trabajos: 

5.  Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras. 

6.  Golpes y contusiones. 

7.  Atrapamientos de personas entre partes móviles de la máquina. 

8.  Colisiones con otros vehículos 

9.  Choques con elementos fijos de obra. 

10.  Caída de material desde la cuchara (retroexcavadoras, mixta y pala cargadora) 

11.  Vuelco de máquina. 

12.  Deslizamientos incontrolados. 

13.  Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 

14.  Caídas a distinto nivel al bajar o subir de la cabina. 

15.  Proyección de objetos. 

16.  Desplomes de tierra sobre la máquina. 

17.  Incendios y explosiones. 

18.  Quemaduras. 

19.  Efectos de vibraciones en el conductor. 

20.  Ruido propio y ambiental (conjunción de varias máquinas). 
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21.  Los  derivados  de  los  trabajos  realizados  en  ambientes  pulverulentos  (afecciones 
respiratorias). 

22.  Los derivados de la realización de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

23.  Contacto con líneas eléctricas. 

24.  Durante las operaciones de mantenimiento: 

25.  Atrapamiento y aplastamiento en operaciones de mantenimiento y/o reparación.  

26.  Riesgo de incendio durante el llenado  el tanque de combustible.  

27.  Contactos  con materiales  contaminantes  (aceites  usados,  líquido  de  frenos,  pastillas  de 
frenado, etc.).  

28.  Riesgos eléctricos. 

15.1.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

1.  Casco de seguridad homologado. 

2.  Botas antideslizantes. Calzado de conducción de vehículos 

3.  Gafas de seguridad antiproyecciones y antipolvo.  

4.  Asiento anatómico. 

5.  Cinturón elástico antivibratorio (Bulldozer, tractor) 

6.  Ropa de trabajo. 

7.  Chaleco reflectante 

8.  Protecciones colectivas  

9.  Guantes de cuero (Bulldozer, pilotadora, mototrailla) 

En operaciones de mantenimiento: 

1.  Mandil de cuero o de P.V.C.  

2.  Botas de seguridad con puntera reforzada  

15.1.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

No habrá nadie en el radio de acción de la máquina.  

Cuando proceda, se comprobará que la máquina dispone de: 

1.  Señalización luminosa (luz rotativa). 

2.  Señalización  acústica  de  manera  que  se  ponga  en  funcionamiento  cuando  se  realicen 
operaciones  que  requieran el  avance  en  sentido  contrario  al  de  la  visual  del  operador  (marcha 
atrás). 
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3.  Servofrenos y frenos de mano. 

4.  Pórticos de seguridad antivuelco. 

5.  Espejos retrovisores si la visibilidad de la máquina lo requiere. 

   

RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 206/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


Proyecto Ejecución: PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “LA LUZ VIII” DE 9,92 MWp 
Término Municipal: Huelva, Huelva. 
Rev.: 0 

DOCUMENTO 6 – ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

  Pág.  39 

 

15.1.5. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina. 

La máquina  será manejada  únicamente  por  el  personal  designado  para  ello,  que  deberá  estar 
cualificado. 

Para subir o bajar de la máquina, se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos al efecto en el 
acceso a la máquina. Se realizará además de cara a la máquina asiéndose con ambas manos. No se 
subirá utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. 

Antes de entrar en la cabina el conductor comprobará que no lleva barro en las suelas que pueda 
impedir el normal funcionamiento de los pedales. 

Se prohíbe el acceso a la cabina de mando de la máquina, utilizando vestimentas sin ceñir y joyas 
(cadenas, relojes o anillos), que puedan engancharse en los salientes y en los controles 

El operador permanecerá dentro de la máquina, sin subir ni bajar de ella, mientras ésta esté en 
movimiento.  

No  se  abandonará  la maquinaria  sin  antes  haber dejado  reposada  en el  suelo  la  cuchara,  pala, 
cuchilla o escarificador (en función de la máquina que se trate), parado el motor, quitada la llave 
de contacto y puesto el freno. De igual forma se procederá al finalizar la jornada. 

No se accionarán los mandos de la máquina si el operario no se encuentra situado en el puesto del 
conductor. 

No se permitirá el transporte de personas sobre partes móviles de las máquinas. Asimismo, no se 
podrá transportar a otras personas ajenas al operador a no ser que la máquina disponga de asiento 
para acompañante. 

No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado de depósito.  

No se admitirán en la obra bulldozeres, mototraillas o tractores desprovistos de cabinas antivuelco 
(o  pórticos  de  seguridad  antivuelco  y  antiimpactos).  Las  cabinas  antivuelco  montadas,  no 
presentarán deformaciones de haber resistido algún vuelco.  

Si se cargan piedras de tamaño considerable se hará una cama de arena sobre el elemento de carga, 
para evitar rebotes y roturas.  

Los  caminos  de  circulación  interna  de  la  obra  se  cuidarán  para  evitar  blandones  y  barrizales 
excesivos, que puedan provocar accidentes. 

Se  considerarán  las  características  del  terreno para  evitar  accidentes  por  giros  incontrolados  al 
bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con 
grave riesgo para el personal. 

Se prohíbe estacionar la maquinaria a menos de tres metros (como norma general), del borde de 
barrancos, hoyos, trincheras, zanjas, etc., para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.  
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Antes  del  inicio  de  trabajos,  al  pie  de  los  taludes  ya  construidos  (o  de  vermas),  de  la  obra,  se 
inspeccionarán  aquellos  materiales  (árboles,  arbustos,  rocas),  inestables,  que  pudieran 
desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez saneado, se procederá al inicio de los trabajos 
a máquina. 

Las maniobras dentro de la obra se harán sin movimientos bruscos, anunciándolas con antelación.  

Se respetará en todo momento la señalización de la obra.  

Se emplearán las señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen funcionamiento de las luces.  

La  velocidad de  circulación estará en  consonancia  con  la  carga  transportada,  la  visibilidad  y  las 
condiciones del terreno.  

Se extremarán las precauciones cuando se deba circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 

Se  intentará en  la medida de  lo posible que  los vehículos no queden parados en  las  rampas de 
acceso, en caso necesario quedarán frenados y con topes.  

En el caso de retroexcavadoras y mixtas, al circular lo harán con el brazo plegado.  

En  el  caso  de  retroexcavadoras,  durante  la  excavación  la  máquina  estará  calzada  al  terreno 
mediante sus zapatas hidráulicas.  

La cabina llevará extintor timbrado y con las revisiones al día. 

Tanto  la  maquinaria  empleada  como  todos  sus  elementos  estarán  sometidos  a  las  revisiones 
periódicas  que  establezca  el  fabricante  para  su  perfecto  funcionamiento.  Se  realizará  una 
comprobación y conservación periódica por personal autorizado y cualificado.  

No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando.  

15.2. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 

15.2.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de segundad 
que deberán aplicarse durante la utilización de la maquinaria de elevación y transporte 

15.2.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

1.  Rotura del cable o gancho (grúa móvil, camión grúa) 

2.  Caída de la carga (grúa móvil, camión grúa) 

3.  Caídas en altura de personas por empuje de la carga (grúa móvil, camión grúa) 

4.  Golpes y aplastamiento por la carga (grúa móvil, camión grúa) 

5.  Golpes y colisiones con elementos fijos de obra 

6.  Vuelco del vehículo. 
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7.  Atropellos 

8.  Caídas de personas a distinto nivel.  

9.  Caídas de personas al mismo nivel 

10.  Caídas de materiales y objetos.  

11.  Riesgos derivados de desplazamientos incontrolados de las plataformas. 

12.  Atrapamientos.  

13.  Golpes contra objetos.  

14.  Contactos con líneas eléctricas.  

15.  Contactos eléctricos.  

16.  Incendios y explosiones.  

17.  Quemaduras.  

18.  Efectos de vibraciones en el conductor.  

19.  Deslizamientos.  

20.  Producción de ruidos.  

21.  En el caso de maquinaria que tenga que ser transportada: 

 Vuelco y/o caídas de la maquina al cargarla y/o descargarla al camión. 

 Atrapamientos.  

 Vuelco o deslizamiento del camión de transporte.  

Durante las operaciones de mantenimiento: 

1.  Atrapamiento y aplastamiento en operaciones de mantenimiento y/o reparación.  

2.  Riesgo de incendio durante el llenado del tanque de combustible.  

3.  Contactos con materiales contaminantes (aceites usados, líquido de frenos, ferodos, etc.). 

4.  Riesgos eléctricos. 

15.2.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

1.  Casco de seguridad homologado 

2.  Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 

3.  Ropa de trabajo. 

4.  Calzado de seguridad. 
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5.  Arnés de seguridad 

15.2.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

Las  plataformas  de  trabajo  poseerán  barandillas  perimetrales  completas  de  90  cm  de  altura, 
formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié en todo su contorno. 

El paso bajo la plataforma se acotará con vallas peatonales o sistema similar, para impedir el acceso 
de trabajadores y se señalizará el riesgo de caída de objetos y de materiales.  

Se dispondrá de señalización adecuada en los accesos a la plataforma, con indicaciones de la carga 
máxima y del número máximo de personas que la pueden utilizar.  

Las plataformas de trabajo estarán firmemente ancladas a los apoyos para evitar los movimientos 
por desplazamiento o vuelco.  

Las carretillas elevadoras dispondrán de un nivel de  iluminación suficiente para  las maniobras a 
realizar,  si  es  preciso  se  dispondrá  iluminación  artificial  para  garantizar  las  condiciones  de 
visibilidad. Estarán equipadas con: 

1.  Servofrenos y frenos de mano.  

2.  Pórticos de seguridad antivuelco. 

3.  Espejos retrovisores si la visibilidad de la máquina lo requiere.  

4.  Arnés de seguridad 

15.2.5. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

Las  grúas  sobre neumáticos no  comenzarán  su  trabajo  sin haber  apoyado  los  correspondientes 
gatos ‐soporte en el suelo, manteniendo las ruedas en el aire, siempre que las características de la 
carga que han de izar lo exijan. 

La traslación con carga de las grúas automóviles se evitará siempre que sea posible. De no ser así, 
la pluma, con su  longitud más corta y  la carga suspendida a  la menor altura,  se orientará en  la 
dirección del desplazamiento. 

Durante la traslación el conductor observará permanentemente la carga, de forma especial cuando 
pase bajo obstáculos y con la colaboración de uno o varios ayudantes para la realización de estas 
maniobras. 

Cuando la grúa esté fuera de servicio se mantendrá con la pluma recogida y con los elementos de 
enclavamiento accionados. 

El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso y de pestillo de seguridad. 

La maniobra  de  izado  comenzará muy  lentamente  para  tensar  los  cables  antes  de  realizar  una 
elevación, una vez que se haya comprobado la ausencia de personal debajo de la posible trayectoria 
de la carga. 
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Antes de proceder a maniobrar con la carga, se comprobará la estabilidad de la misma y el correcto 
reparto de las tensiones mecánicas en los distintos ramales del cable. 

No se utilizará la grúa para trabajos que impliquen esfuerzos de tiros sesgados ni se harán más de 
una maniobra a la vez. 

Los  operadores  no  atenderán  señal  alguna  que  provenga  de  otra  persona  distinta  al  señalista 
designado al efecto.  

No se anulará cualquier dispositivo de seguridad de las plataformas móviles.  

Se considerarán las características del terreno sobre el que se ubicará la plataforma, procurando 
que las ruedas no queden atrapadas ni bloqueadas, permitiendo su movimiento sin obstáculos. El 
tropiezo o el hundimiento de la máquina en el terreno, puede provocar su inclinación o vuelco, con 
grave riesgo para los trabajadores. 

La  plataforma  no  comenzará  su  trabajo  sin  haber  frenado  sus  ruedas  y  si  dispone  de  gatos 
hidráulicos, los apoyará en el suelo, o sobre tablones o chapones de reparto, si las condiciones del 
terreno así lo aconsejaran. No se subirá a/o realizar trabajos sin haber instalado previamente los 
gatos estabilizadores y frenos antirodadura de las ruedas. 

Siempre que sea posible, se cargará  la plataforma una vez ubicada en  la posición de utilización, 
evitando su desplazamiento con carga. 

No se transportarán personas o materiales sobre las plataformas móviles durante las maniobras de 
cambio de posición.  

La plataforma se cargará con el material uniformemente repartido y sin que sobresalga de la cabina, 
para evitar su caída tanto en el recorrido de elevación como en el de descenso. No se dejará nada 
suelto en la plataforma.  

No  se  abandonará  material  o  herramientas  sobre  las  plataformas.  No  se  depositarán  pesos 
violentamente sobre las plataformas. No se situarán sobre la plataforma más personas, ni mayor 
carga  de  las  que  indica  el  fabricante,  ni  se  utilizará,  cuando  se  encuentre  sobre  una  superficie 
inclinada de pendiente mayor que la superable recomendada. 

Las maniobras en el interior de la obra se realizarán sin movimientos bruscos y anunciándolas con 
antelación, contando, si es preciso, con el apoyo de un señalista. 

Se evitará la proximidad de trabajadores en el radio de acción de la máquina ni en sus proximidades. 
No se realizarán trabajos continuos o esporádicos bajo las plataformas móviles.  

El  ascenso y descenso de  la plataforma,  se  realizará  con ésta  en  su punto más bajo, quedando 
prohibida la entrada o salida de los trabajadores, a través de ventanas u otros huecos.  

En los casos esporádicos en los que haya que pasar esporádicamente a la estructura no se realizará 
sin antes haber sujetado el arnés anticaídas a un punto fijo de la estructura o al cable de vida. 

No se utilizará la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas.  
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Cuando  la  plataforma  esté  fuera  de  servicio,  se  mantendrá  con  la  pluma  recogida  y  con  los 
elementos de enclavamiento accionados.  

El uso de la plataforma, se realizará por personal cualificado.  

Las  grúas  puente  estarán  provistas  de  accesos  fáciles  y  seguros  desde  el  suelo  de  los  pisos  o 
plataformas hasta la cabina de la grúa, y de la cabina a los pasillos del puente, por medio de escalas 
o escaleras fijas. Dispondrán de pasillos y plataformas de anchura no inferior a 75 centímetros a lo 
largo de todo el puente. 

Las cabinas de los puentes grúas estarán dotadas de ventanas de suficiente dureza para proteger 
al maquinista contra las proyecciones de materiales fundidos o corrosivos y le protegerán asimismo 
contra las radiaciones y emanaciones molestas o nocivas. 

En  caso  de  incendio  se  dotará  a  la  cabina  de  extintor,  con  el  correspondiente  timbrado  y  las 
revisiones al día. 

Los extremos de los caminos de rodadura de los aparatos y de los carros deben estar dotados de 
topes eficaces. 

El maquinista deberá revisar todos los elementos sometidos a esfuerzos, diariamente y antes de 
iniciar el trabajo. 

Se circulará sin prisas y se estará atento a la maniobra que se esté realizando. 

Está absolutamente prohibido el trasladarse de un lugar a otro subido en la carga o colgado del 
gancho de la grúa. 

El gruista debe dominar visualmente todo el campo de influencia de la carga y si no lo consigue, 
deberá disponer de un ayudante que le dirija en sus zonas muertas. 

En el procedimiento relativo a señalización se incluye el conjunto de señalización gestual a utilizar. 
Este  conjunto  no  impide  que  puedan  emplearse  otros  códigos,  en  particular  en  determinados 
sectores de actividad, aplicables a nivel comunitario e indicadores de idéntica maniobras. 

No se acompañará nunca los estrobos con las manos directamente. 

No  se  acompañará  nunca  la  carga  con  las  manos  y,  si  es  preciso  guiar  la  carga,  utilizar  útiles 
apropiados. 

No  ejecutar  ninguna  maniobra  con  la  carga  sin  antes  proceder  a  comprobar  su  perfecto 
asentamiento. 

Cuando se transporte una carga se deberá avisar al personal ajeno a la maniobra que se encuentre 
en la zona invadida por la misma. 

Se debe trasladar la carga a suficiente altura para librar a personas y objetos 

Cuando  la carga no dispone de suficiente espacio  libre, se deberán extremar  las precauciones y 
proceder a despejar de personas las zonas por donde deba pasar. 
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No se transportarán objetos sueltos o mal estrobados. 

Las piezas desmontables, tales como tapas, etc., serán fijadas al aparato para evitar su caída. 

Se utilizarán contenedores adecuados para cada tipo de objetos a transportar.  

No transportar a la vez objetos de menor tamaño cuando los estrobos haya que acoplarlos a los de 
un tamaño mayor. 

No se situará ningún operario debajo de la carga suspendida. 

Se deberá marcar de forma fácilmente legible la carga útil en kg.  

Se prohíbe cargar pesos superiores a la máxima carga útil, excepto en las pruebas de resistencia.  

Nunca se deberá izar la carga sujetándola por los alambres. 

Se dispondrán elementos de seguridad tales como finales de carrera, limitadores de carga y pestillo 
de seguridad. 

Se establecerá un programa de mantenimiento preventivo. 

Se inspeccionará el material de transporte y se rechazará aquél que esté defectuoso. 

Se rechazarán palets rotos o que estén astillados. 

Se adaptará para cada caso concreto el lugar en el que se van a depositar las cargas para facilitar 
tanto la operación de estrobado como la contraria. 

No se intentará controlar o parar nunca una carga de forma manual.  

Todas las piezas bajo tensión en servicio deberán estar aisladas o protegidas en toda su longitud en 
aquellos emplazamientos donde puedan producirse contactos accidentales con el personal. 

Las protecciones pueden estar constituidas por rejillas o chapas perforadas suficientemente rígidas 
y situadas por lo menos a 10 centímetros de las piezas bajo tensión.    

Todas  las  piezas metálicas  que  no  sean  los  conductores  eléctricos  deben  estar  eléctricamente 
unidas entre ellas y a un conductor unido a tierra. 

La instalación debe estar permanentemente controlada por un dispositivo [disyuntor diferencial) 
que separe automáticamente  la  instalación o parte de  la misma en  la que esté el defecto de  la 
fuente de energía que la alimenta. 

Los trabajadores, antes del uso diario, revisarán sus equipos de protección individual, solicitando a 
su superior jerárquico la sustitución de aquellos que se encuentren deteriorados. 

No se permitirá el transporte de personas sobre elementos de la máquina no destinados a tal fin.  

Los caminos de circulación interior se señalizarán con claridad para evitar colisiones o roces con 
otros  vehículos,  debiendo  tener  la  pendiente  máxima  que  el  fabricante  y  las  condiciones  de 
utilización de la máquina permitan. 
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La  velocidad de  circulación estará en  consonancia  con  la  carga  transportada,  la  visibilidad  y  las 
condiciones del terreno. 

Estará siempre manejado por personal autorizado y cualificado debiendo éste en todo momento 
llevar  casco de  seguridad homologado  y  calzado  con  suela  antideslizante.  Todos  sus  elementos 
estarán  sometidos  a  la  comprobación  periódica  que  indique  el  fabricante  para  su  perfecto 
funcionamiento.  

Se  intentará en  la medida de  lo posible que  los vehículos no queden parados en  las  rampas de 
acceso, en caso necesario quedarán frenados y con topes.  

Las maniobras dentro de la obra se harán sin movimientos bruscos, anunciándolas con antelación.  

A la hora de realizar la carga se tendrá en cuenta las condiciones de estabilidad de la misma, así 
como la forma y el volumen de ésta de manera que no altere la visibilidad de la zona de mando y 
control. 

Revisiones  

Se revisará, con anterioridad a los trabajos y después, periódicamente, el estado de la máquina, la 
instalación eléctrica de los mandos, etc., según las instrucciones del fabricante.  

Los  operarios  que  realicen  dichas  verificaciones,  deberán  comunicar  a  sus  superiores  cualquier 
carencia o deterioro que detecten en los componentes, para que se corrijan las anomalías de forma 
inmediata.  
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15.3. ELEMENTOS DE IZADO  

15.3.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad 
que deberán aplicarse durante la utilización de los elementos de izado, tales como cuerdas, cables, 
ganchos, eslingas, etc. 

15.3.2. RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

1.  Caída de objetos en manipulación 

2.  Golpes/Cortes por objetos y herramientas 

3.  Atrapamientos por o entre objetos 

4.  Sobreesfuerzos 

5.  Exposición a ambientes pulvígenos 

15.3.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

1.  Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza 

2.  Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 

3.  Guantes de trabajo 

4.  Gafas de seguridad contra ambientes pulvígenos 

5.  Ropa de trabajo para el mal tiempo 

15.3.4. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

Los  accesorios  de  elevación  resistirán  a  los  esfuerzos  a  que  estén  sometidos  durante  el 
funcionamiento y si procede, cuando no funcionen, en las condiciones de instalación y explotación 
previstas por el fabricante y en todas las configuraciones correspondientes, teniendo en cuenta, en 
su caso, los efectos producidos por los factores atmosféricos y los esfuerzos a que los sometan las 
personas.  Este  requisito  deberá  cumplirse  igualmente  durante  el  transporte,  montaje  y 
desmontaje. 

Los accesorios de elevación se diseñarán y fabricarán de forma que se eviten los fallos debidos a la 
fatiga o al desgaste, habida cuenta de la utilización prevista. 

Los materiales  empleados deberán elegirse  teniendo en  cuenta  las  condiciones  ambientales de 
trabajo que el fabricante haya previsto, especialmente en lo que respecta a la corrosión, abrasión, 
choques, sensibilidad al frío y envejecimiento. 

El  diseño  y  fabricación  de  Los  accesorios  serán  tales  que  puedan  soportar  sin  deformación 
permanente o defecto visible. Las sobrecargas debidas a las pruebas estáticas. 
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15.4. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS. 

15.4.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad 
que deberán aplicarse durante la utilización los útiles y herramientas eléctricas, ya que son equipos 
muy peligrosos dado el estrecho contacto que existe entre el hombre y la máquina y más teniendo 
en  cuenta  que  los  trabajos  son  realizados  en  las  obras,  en  la mayoría  de  las  ocasiones,  sobre 
emplazamientos conductores.  

15.4.2. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

Las  herramientas  portátiles  de  accionamiento manual  serán de  clase  II  o  de  doble  aislamiento. 
Cuando  estas  herramientas  se  utilicen  en  lugares  húmedos  o  conductores  serán  alimentadas  a 
través de transformadores de separación de circuitos. 

La tensión nominal de las herramientas portátiles no excederá de: 

a) Las de tipo portátil de accionamiento manual con alimentación de corriente continua o alterna 
monofásica: 250 V. 

b) Las de otras características: 440 V. 

En cualquier caso,  la  tensión no excederá de 250 voltios con relación a tierra. Las herramientas 
portátiles  a  mano  llevarán  incorporado  un  interruptor  debiendo  responder  a  las  siguientes 
prescripciones: 

1.  Estarán  sometidas  a  la  presión  de  un  soporte,  de  forma  que  obligue  al  utilizador  de  la 
herramienta a mantener, en la posición de marcha, constantemente presionado este interruptor. 

2.  El  interruptor  estará  situado  de manera  que  se  evite  el  riesgo  de  la  puesta  en marcha 
intempestiva de la herramienta, cuando no sea utilizada. 

3.  Los cables de conexión y los bornes de ésta, situados en las herramientas, deberán estar 
debidamente protegidos de forma que las partes activas permanezcan en todo momento accesible.  

Para  las herramientas de  clase  I,  el  conductor de  conexión  incluirá  el  conductor de protección, 
disponiendo la clavija destinada a la toma de corriente, para este conductor. 

1.  Cuando  la herramienta está prevista para diferentes  tensiones nominales,  se distinguirá 
fácil y claramente la tensión para la cual está ajustada. 

2.  Las  herramientas  destinadas  a  servicio  intermitente,  deben  llevar  indicada  la  duración 
prevista para las paradas y funcionamiento. 

3.  Las  herramientas  previstas  para  ser  alimentadas  por  más  de  dos  conductores  activos, 
llevarán el esquema correspondiente a las conexiones a realizar, salvo que la correcta conexión sea 
evidente y no sea precisa esta aclaración. 
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4.  Las lámparas eléctricas portátiles deben responder a las normas UNE 20‐417 y UNE 20‐419 
y estar provistas de una reja de protección para evitar choques y tendrán una tulipa estanca que 
garantice la protección contra proyecciones de agua. Serán de la clase II y la tensión de utilización 
no será superior de 250 V, siendo como máximo de 245 V cuando se trabaje en lugares mojados o 
superficies conductoras, si no son alimentados por medio de transformadores de separación de 
circuitos. 

Trabajos con cortadura de discos. 

Cuando se usen estas máquinas, se deberá comprobar que la protección del disco se encuentra 
instalada cubriendo un mínimo de 1 cm de su parte superior. 

Queda  terminantemente  prohibido  usar  la  cortadora  radial  sin  protección  o  con  discos  no 
diseñados  para  esa máquina.  Siempre  se  deberá  usar  gafas  de  protección  para  evitar  posibles 
impactos en los ojos. 

Equipos de soldadura. 

Queda  prohibida  toda  operación  de  corte  o  soldadura  en  las  proximidades  de  materias 
combustibles  almacenadas,  y  en  la  de  materiales  susceptibles  de  desprender  vapores  o  gases 
inflamables y explosivos, a no ser que se hayan tomado precauciones especiales. 

Con carácter general, en todos los trabajos se usarán guantes y pantallas. 

Todas las partes conductoras de los motores generadores, los rectificadores y los transformadores 
de las máquinas, estarán protegidas para evitar contactos accidentales con partes en tensión. Se 
conectarán los armazones a tierra. 

Los cables conectores estarán aislados en el lado de abastecimiento, estando la superficie exterior 
de los mangos, así como las pinzas, completamente aislada y provista de discos o pantallas para 
proteger las manos del calor de los arcos. 

16. MEDIOS AUXILIARES 

16.1. ESCALERAS DE MANO  

16.1.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad 
que deberán aplicarse durante el uso de escaleras manuales de madera y metálicas. 

16.1.2. RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

1.  Caídas a distinto nivel. 

2.  Caídas al mismo nivel. 

3.  Golpes con la escalera en su traslado o manejo. 
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16.1.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

1.  Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza 

2.  Botas de seguridad antideslizantes y con la puntera reforzada de acero 

3.  Cinturón de seguridad de sujeción 

4.  Guantes de trabajo 

5.  Ropa de protección para el mal tiempo 

16.1.4. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

Particulares 

1.  Escaleras de madera 

Serán las escaleras a utilizar en trabajos eléctricos, junto con las de poliéster o fibra de vidrio.  

Las escaleras manuales de madera estarán formadas por largueros de una sola pieza, sin defectos 
ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

Los peldaños estarán ensamblados no clavados 

Estarán  protegidas  de  la  intemperie  mediante  barnices  transparentes  para  que  no  oculten  los 
posibles defectos. Se prohíben las escaleras de madera pintadas por la dificultad que ello supone 
para la detección de sus posibles defectos 

2.  Escaleras metálicas 

Los  largueros  serán  de  una  sola  pieza  y  estarán  son  deformaciones  o  abolladuras  que  puedan 
mermar su seguridad.  

Las  escaleras  metálicas  estarán  pintadas  con  pinturas  antioxidantes  que  las  preserven  de  las 
agresiones de la intemperie. 

Las escaleras metálicas a utilizar no estarán suple mentadas con uniones soldadas.  

El  empalme  de  escaleras  metálicas  se  realizará  mediante  la  instalación  de  los  dispositivos 
industriales fabricados para tal fin. 

Generales 

Antes de utilizar una escalera manual es preciso asegurarse de su buen estado, rechazando aquéllas 
que no ofrezcan garantías de seguridad. 

Hay que comprobar que  los  largueros son de una sola pieza sin empalmes, que no falta ningún 
peldaño que no hay peldaños rotos o flojos o reemplazados por barras ni clavos salientes. 

Todas las escaleras estarán provistas en sus extremos inferiores de zapatas antideslizantes 
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El transporte de una escalera ha de hacerse con precaución para evitar golpear a otras personas 
mirando bien por donde se pisa para no tropezar con obstáculos la parte delantera de la escalera 
deberá de llevarse baja. 

Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que puedan 
mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

Antes de iniciar  la subida debe comprobarse que las suelas del calzado no tienen barro grasa ni 
cualquier otra sustancia que pueda producir resbalones.' 

El ascenso y descenso a través de la escalera de mano se efectuará frontalmente, es decir, mirando 
directamente hacia los largueros que se están utilizando. 

La escalera tendrá una longitud tal que sobrepase 1 metro por encima del punto o la superficie a 
donde se pretenda llegar. La longitud máxima de las escaleras manuales no podrá sobrepasar los 5 
m sin un apoyo intermedio, en cuyo caso podrá alcanzar la longitud de 7 m. Para alturas mayores 
se emplearán escaleras especiales. 

En la proximidad de puertas y pasillos, si es necesario el uso de una escalera, se hará teniendo la 
precaución de dejar la puerta abierta para que sea visible y además protegida para que no pueda 
recibir golpe alguno. 

No  se  pondrán  escaleras  por  encima  de  mecanismos  en  movimiento  o  conductores  eléctricos 
desnudos. Si es necesario, antes se deberá haber parado el mecanismo en movimiento o haber 
suprimido la energía del conductor. 

Las escaleras de mano simples se colocarán en la medida de lo posible formando un ángulo de 75° 
con la horizontal. 

Siempre que sea posible, se amarrará la escalera por su parte superior. En caso de no serlo, habrá 
una persona en la base de la escalera. 

Queda prohibida la utilización de la escalera por más de 1 operario a la vez. 

Si han de llevarse herramientas o cualquier otro objeto, deben usarse bolsas portaherramientas o 
cajas colgadas del cuerpo, de forma que queden las manos libres para poder asirse a ella. 

Para trabajar con seguridad y comodidad hay que colocarse en el escalón apropiado, de forma que 
la distancia del cuerpo al punto de trabajo sea suficiente y permita mantener el equilibrio. No se 
deberán ocupar nunca los últimos peldaños. 

Trabajando sobre una escalera no se debe de tratar de alcanzar puntos alejados que obliguen al 
operario a estirarse,  con el  consiguiente  riesgo de caída. Se deberá desplazar  la escalera  tantas 
veces como sea necesario. 

Los  trabajos  a  más  de  3,5  m  de  altura  desde  el  punto  de  operación  al  suelo,  que  requieran 
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza 
cinturón de seguridad o se adoptan medidas de protección alternativas.  
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Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su 
peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

Las  escaleras  de  mano  deben  mantenerse  en  perfecto  estado  de  conservación,  revisándolas 
periódicamente y retirando de servicio aquéllas que no estén en condiciones. 

Cuando no se usen, las escaleras deben almacenarse cuidadosamente y no dejarlas abandonadas 
sobre el suelo, en lugares húmedos, etc.  

Deberá existir un lugar cubierto y adecuado para guardar las escaleras después de usarlas. 
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17. RIESGOS INHERENTES 

17.1. CAÍDAS EN ALTURA  

18.1.1.  Objeto 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad 
que deberán aplicarse durante la realización de trabajos en altura. 

17.1.1. RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 
1.  Caídas a distinto nivel 

2.  Caídas al mismo nivel 

3.  Caídas de objetos en manipulación 

4.  Pisadas sobre objetos 

5.  Golpes por objetos o herramientas 

17.1.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
1.  Casco de seguridad con barbuquejo contra choques e impactos, para la protección de la 
cabeza.     

2.  Botas de seguridad antideslizantes y con la puntera reforzada en acero. 

3.  Cinturón de seguridad de sujeción o bien anticaídas o arnés. 

4.  Guantes de trabajo.     

5.  Ropa de protección para el mal tiempo 

17.1.3. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 
Los trabajos en altura no serán realizados por aquellas personas cuya condición física les cause 
vértigo o altere su sistema nervioso, padezcan ataques de epilepsia o sean susceptibles, por 
cualquier motivo, de desvanecimientos o alteraciones peligrosas. 

Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos 
para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o 
redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de 
medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de 
protección equivalentes. 

1.  Se deberá de proteger en particular: 

Las aberturas de los suelos. 

Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones supongan un riesgo 
de caída de personas, y las plataformas, muelles o estructuras similares. 
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Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 cm de altura. Los lados cerrados 
tendrán un pasamano, a una altura mínima de 90 cm, si la anchura de la escalera es mayor de 1,2 
m; si es menor, pero ambos lados son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos. 

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en 
los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 
2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad 
equivalente.  

En aquellos lugares de los pisos de las obras en construcción por los que deban de circular los 
trabajadores y que, por lo reciente de su construcción, por no estar completamente terminada o 
por cualquier otra causa, ofrezcan peligro, deberán disponerse pasos o pasarelas formadas por 
tablones de un ancho mínimo de 60 cm o tablones prefabricados, de modo que resulte 
garantizada La seguridad del personal que vaya a circular por ellos. 

Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 cm y dispondrán de un reborde 
de protección, unos pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento 
de los trabajadores. 

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección 
deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus 
condiciones de segundad puedan resultar afectadas poruña modificación, período de no 
utilización o cualquier otra circunstancia. 

No se comenzará un trabajo en altura si el material de seguridad no es idóneo, no está en buenas 
condiciones o sencillamente no se tiene. 

Nunca se deben improvisar las plataformas de trabajo, sino que se construirán de acuerdo con la 
normativa legal vigente. 

Las plataformas, pasarelas, andamiadas y, en general, todo lugar en que se realicen los trabajos 
deberán disponer de accesos fáciles y seguros y se mantendrán libres de obstáculos, adoptándose 
las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo. 

Los huecos y aberturas para la elevación del material y, en general, todos aquellos practicados en 
los pisos de las obras en construcción que por su especial situación resulten peligrosos serán 
convenientemente protegidos mediante barandillas sólidas a 90 cm de altura. 

Al trabajar en lugares elevados no se arrojarán herramientas ni materiales. Se pasarán de mano 
en mano o se utilizará una cuerda o capazo para estos fines.  

Caso de existir riesgo de caída de materiales a nivel inferior, se balizará, o si no es posible, se 
instalarán señales alertando del peligro en toda la zona afectada. 

En caso de existir riesgo de caída de materiales incandescentes se vallará o se señalizará toda la 
zona afectada y si hubiera materiales o equipos y personal en las plantas inferiores, se colocarán 
mantas ignífugas. 

RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 222/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


Proyecto Ejecución: PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “LA LUZ VIII” DE 9,92 MWp 
Término Municipal: Huelva, Huelva. 
Rev.: 0 

DOCUMENTO 6 – ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

  Pág.  55 

 

Los accesos a las plataformas de trabajo elevadas se harán con la debido segundad, mediante 
escaleras de servicio y pasarelas. Nunca se debe hacer trepando por los pilares o andando por las 
vigas. 

Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales no 
resbaladizos o dispondrán de elementos antideslizantes. 

Las escaleras que pongan en comunicación los distintos pisos de la obra en construcción deberán 
cada una salvar sólo la altura entre cada dos pisos inmediatos; podrán ser de fábrica, metálicas o 
de madera, siempre que reúnan condiciones suficientes de resistencia, amplitud y segundad.  

Se tendrá un especial cuidado en no cargar los pisos o forjados recién construidos con materiales, 
aparatos o, en general, cualquier carga que pueda provocar su hundimiento. 

En los trabajos sobre cubiertas y tejados se emplearán los medios adecuados para que los mismos 
se realicen sin peligro, tales como barandillas, pasarelas, plataformas, andamiajes, escaleras u 
otros análogos. 

Cuando se trate de cubiertas y tejados construidos con materiales resbaladizos o de poca 
resistencia, que presenten marcada inclinación o que las condiciones atmosféricas resulten 
desfavorables, se extremarán las medidas de segundad, sujetándose los operarios con cinturones 
de segundad, que irán unidos convenientemente a puntos fijados sólidamente. 

Los trabajadores que operen en el montaje de estructuras metálicas o de hormigón armado o 
sobre elementos de la obra que por su elevada situación o por cualquier otra circunstancia, 
ofrezcan peligro de caída grave, deberán estar provistos de cinturones de seguridad, unidos 
convenientemente a puntos sólidamente fijados. 

17.2. TRABAJOS SUPERPUESTOS  

17.2.1. OBJETO 
El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad 
que deberán aplicarse durante la realización de trabajos superpuestos. 

17.2.2. RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 
1.  Caídas a distinto nivel. 

2.  Caídas al mismo nivel.     

3.  Caídas de objetos en manipulación.    

4.  Caídas de objetos desprendidos. 

17.2.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
1.  Casco de segundad con barbuquejo contra choques e impactos, para la protección de la 
cabeza 

2.  Botas de segundad antideslizantes con la puntera reforzada de acero 
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3.  Cinturón de segundad con arnés o dispositivo anticaídas 

4.  Guantes de trabajo 

5.  Ropa de protección para el mal tiempo 

18.2.4.  Instrucciones de operatividad 

Se deberá evitar la superposición de tajos en las obras mediante la programación de los trabajos 
para que no coincidan en la misma vertical, el empleo de protecciones resistentes apropiadas que 
independicen de forma segura los trabajos realizados en la misma vertical y la señalización y 
vigilancia en los casos en que las medidas anteriores no se puedan llevar a cabo por las 
características especiales de la obra. 

Si en la misma área hubiese interferencias peligrosas con otras empresas, se interrumpirán los 
trabajos hasta que la supervisión de la obra decida quién debe continuar trabajando en la zona. 

Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello 
utilizarán, siempre que sea posible, medidas de protección colectiva. 

A fin de evitar caídas entre los andamios o plataformas de trabajo y los paramentos de la obra en 
ejecución, deberán colgarse tablones o chapados, según la índole de los elementos a emplear en 
los trabajos. 

Toda abertura en el piso de una construcción o en una plataforma de trabajo deberá, excepto en 
aquellos momentos en los que sea necesario permitir el acceso de personas o el transporte o 
traslado de materiales, estar provista de un dispositivo eficaz para evitar la caída de personas u 
objetos. 

Se deberán adoptar precauciones apropiadas para evitar que las personas sean golpeadas por 
objetos que puedan caer desde los andamiajes o plataformas de trabajo.   

 Al trabajar en zonas con trabajos superpuestos no se arrojarán herramientas ni materiales, sino 
que se pasarán de mano en mano o utilizando cuerdas o bolsas portaherramientas para tales 
efectos.  

Si existe riesgo de caída de materiales a un nivel inferior en el que se encuentran trabajando, se 
balizará la zona. Y si ello no es posible, se señalizará la zona balizándola.  

Igualmente, en el caso de existir riesgo de caída de materiales incandescentes, se vallará o se 
señalizará la zona afectada, y si hubiera materiales o equipos y personal en las plantas inferiores, 
se colocarán mantas ignífugas. 

Al utilizar herramientas en trabajos en altura, y si prevemos que puede haber alguien trabajando 
por debajo de nosotros, deberemos de llevar las herramientas atadas.  

Las estufas de electrodos de los soldadores se situarán en posición vertical y se atarán. 

Los soldadores estarán provistos de un recipiente para depositar los restos de los electrodos. 
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17.3. MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS  

17.3.1. OBJETO 
El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad 
que deberán aplicarse durante la manipulación manual de cargas. 

Se entenderá por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de 
una carga por parte de uno o varios trabajadores, así como el levantamiento, la colocación, el 
empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas 
inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

17.3.2. RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 
1.  Caídas a distinto nivel.     

2.  Caídas al mismo nivel.     

3.  Caída de objetos en manipulación.     

4.  Pisadas sobre objetos.     

5.  Choque contra objetos inmóviles.     

6.  Golpes por objetos o herramientas.    

7.  Sobreesfuerzos.     

8.  Exposición a ambientes pulvígenos. 

17.3.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
1.  Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza. 

2.  Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante  

3.  Guantes de trabajo 

4.  Gafas de protección contra ambientes pulvígenos 

5.  Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares 

6.  Ropa de protección para el mal tiempo 

17.3.4. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 
1.  Para levantar una carga hay que aproximarse a ella. El centro de gravedad del hombre 
debe estar lo más próximo que sea posible y por encima del centro de gravedad de la carga. 

2.  El equilibrio imprescindible para levantar una carga correctamente sólo se consigue si los 
pies están bien situados: 

3.  Enmarcando la carga. 

4.  Ligeramente separados. 
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5.  Ligeramente adelantado uno respecto del otro. 

6.  Para levantar una carga el centro de gravedad del operario debe situarse siempre dentro 
del polígono de sustentación. 

7.  Técnica segura del levantamiento: 

8.  Sitúe el peso cerca del cuerpo. 

9.  Mantenga la espalda plana. 

10.  No doble la espalda mientras levanta la carga 

11.  Use los músculos más fuertes, como son los de los brazos piernas y muslos. 

12.  Asir mal un objeto para levantarlo provoca una contracción involuntaria de los músculos 
de todo el cuerpo Para mejor sentir un objeto al cogerlo lo correcto es hacerlo con la palma de la 
mano y la base de los dedos Para cumplir este principio y tratándose de objetos pesados se puede 
antes de asirlos prepararlos sobre calzos para facilitar la tarea de meter las manos y situarlas 
correctamente 

13.  Las cargas deben levantarse manteniendo la columna vertebral recta y alineada. 

14.  Para mantener la espalda recta se deben "meter" ligeramente los riñones y bajar 
ligeramente la cabeza. 

15.  El arquear la espalda entraña riesgo de lesión en la columna, aunque la carga no sea 
demasiado pesada 

16.  La torsión del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga, puede 
igualmente producir lesiones. 

17.  En este caso, es preciso descomponer el movimiento en dos tiempos: primero levantar la 
carga y luego girar todo el cuerpo moviendo los pies a base de pequeños desplazamientos. 

18.  No bien, antes de elevar la carga, orientarse correctamente en la dirección de marcha que 
luego tomaremos, para no tener que girar el cuerpo. 

19.  Utilizaremos los músculos de las piernas para dar el primer impulso a la carga que vamos 
a levantar. Para ello flexionaremos las piernas, doblando las rodillas, sin llegar a sentarnos en los 
talones, pues entonces resulta difícil levantarse (el muslo y la pantorrilla deben formar un ángulo 
de más de 90°) 

20.  Los músculos de las piernas deben utilizarse también para empujar un vehículo, un 
objeto, etc. 

21.  En la medida de lo posible los brazos deben trabajar a tracción simple decir estirados los 
brazos deben mantener suspendida la carga pero no elevarla 

22.  La carga se llevará de forma que no impida ver lo que tenemos delante de nosotros y que 
estorbe lo menos posible al andar natural. 
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23.  En el caso de levantamiento de un bidón o una caída se conservará un pie separado hacia 
atrás con el fin de poderse retirar rápidamente en caso de que la carga bascule 

24.  Para transportar una carga, ésta debe mantenerse pegada al cuerpo, sujetándola con los 
brazos extendidos, no flexionados. 

25.  Este proceder evita la fatiga inútil que resulta de contraer los músculos del brazo, que 
obliga a los bíceps a realizar un esfuerzo de quince veces el peso que se levanta. 

26.  La utilización del peso de nuestro propio cuerpo para realizar tareas de manutención 
manual permite reducir considerablemente el esfuerzo a realizar con las piernas y brazos. 

27.  El peso del cuerpo puede ser utilizado: 

28.  Empujando para desplazar un móvil (carretilla por ejemplo), con los brazos extendidos y 
bloqueados para que nuestro peso se transmita íntegro al móvil. 

29.  Tirando de una caja o un bidón que se desea tumbar, para desequilibrarlo. 

30.  Resistiendo para frenar el descenso de una carga, sirviéndonos de nuestro cuerpo como 
contrapeso. 

31.  En todas estas operaciones debe ponerse cuidado en mantener la espalda recta. 

32.  Para levantar una caja grande del suelo, el empuje debe aplicarse perpendicularmente a 
la diagonal mayor, para que la caja pivote sobre su arista. 

33.  Si el ángulo formado por la dirección de empuje y la diagonal es mayor de 90°, lo que 
conseguimos es hacer deslizar a la caja hacia adelante, pero nunca levantarla. 

34.  Para depositar en un plano inferior algún objeto que se encuentre en un plano superior, 
aprovecharemos su peso y nos limitaremos a frenar su caída. 

35.  Para levantar una carga que luego va a ser depositada sobre el hombro, deben 
encadenarse las operaciones, sin pararse, para aprovechar el impulso que hemos dado a la carga 
para despegarla del suelo. 

36.  Las operaciones de manutención en las que intervengan varias personas deben excluir la 
improvisación, ya que una falsa maniobra de uno de los porteadores puede lesionar a varios. 

37.  Debe designarse un jefe de equipo que dirigirá el trabajo y que deberá tender a: 

•  La evaluación del peso de la carga a levantar para determinar el número de porteadores 
precisos, el sentido del desplazamiento, el recorrido a cubrir y las dificultades que puedan surgir. 

•  La determinación de las fases y movimientos de que se compondrá la maniobra. 

•  La explicación a los porteadores de los detalles de la operación [ademanes a realizar, 
posición de los pies, posición de las manos, agarre, hombro a cargar, cómo pasar bajo la carga, 
etc.) 
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•  La situación de los porteadores en la posición de trabajo correcta, reparto de la carga 
entre las personas según su talla líos más bajos delante en el sentido de la marcha). 

38.  El transporte se debe efectuar: 

•  Estando el porteador de detrás ligeramente desplazado del de delante, para facilitar la 
visibilidad de aquél. 

•  A contrapié, (con el paso desfasado), para evitar las sacudidas de la carga. 

•  Asegurando el mando de la maniobra; será una sola persona (el jefe de la operación), 
quién dé las órdenes preparatorias, de elevación y transporte 

•  Se mantendrán libres de obstáculos y paquetes los espacios en los que se realiza la toma 
de cargas. 

•  Los recorridos, una vez cogida la carga, serán lo más cortos posibles. 

•  Nunca deben tomarse las cajas o paquetes estando en situación inestable o 
desequilibrada. 

•  Conviene preparar la carga antes de cogerla. 

•  Aspirar en el ir amento de iniciar el esfuerzo. 

•  El suelo se mantendrá limpio para evitar cualquier resbalón. 

•  Si los paquetes o cargas pesan más de 50 kg aproximadamente, la operación de 
movimiento manual se realizará por dos operarios. 

•  Se utilizarán guantes y calzado para proteger las manos y pies de la caída de objetos. 

•  En cada hora de trabajo deberá tomarse algún descanso o pausa. 

•  Cualquier malestar o dolor debe ser comunicado a efectos de la correspondiente 
intervención del servicio médico. 

17.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN TRABAJOS ELÉCTRICOS 

17.4.1. OBJETO 
Los presentes procedimientos tienen por objeto definir y establecer las recomendaciones de 
seguridad referentes al a todos aquellos trabajos que implique riesgos eléctricos. 

17.4.2. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 
Instalaciones temporales. Obras. 

Estas instalaciones cumplirán con todas las prescripciones de general aplicación, así como la 
particulares siguientes: 

Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones interiores 
serán de 1.000 V de tensión nominal como mínimo. 
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En el origen de toda instalación interior a la llegada de los conductores de acometida, se 
dispondrá un interruptor diferencial de sensibilidad mínima de 30 mA. Este interruptor podrá 
estar, además, provisto de los dispositivos de protección contra cortocicuitos y sobrecargas. 

Cuadros eléctricos 

Desde el punto de vista de la seguridad en los trabajos de la obra, las condiciones mínimas que 
deberán reunir los cuadros eléctricos que se instalen en las mismas, serán: 

En el origen de la instalación se dispondrán interruptores diferenciales, cuyas sensibilidades 
mínimas serán: 

1.  30 mA. para la instalación de fuerza. 

2.  30 mA. para la instalación de alumbrado. 

Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos se dispongan. Los distintos 
elementos deben disponerse sobre una placa de montaje de material aislante. El conjunto se 
ubicará en un armario que cumpla: 

Sus grados de estanqueidad contra el agua, polvo y resistencia mecánica contra impactos, tendrán 
unos índices de protección de, al menos, I.P. 5‐4‐3 respectivamente. 

Su carcasa metálica estará dotada de puesta a tierra. 

Dispondrá de cerradura que estará al cuidado del encargado o del especialista que designen. 

Las partes activas de la instalación se recubrirán con aislante adecuado. 

Las tomas de corriente se ubicarán, preferentemente, en los laterales del armario, para facilitar 
que éste pueda permanecer cerrado. 

Las bases de enchufe dispondrán de los correspondientes puntos de toma de tierra, para poder 
conectar, de este modo, las distintas máquinas que lo necesiten. 

En las instalaciones destinadas a obras, los interruptores diferenciales serán de la sensibilidad 
anteriormente citada cuando las masas de toda la maquinaria esté puesta a tierra y los valores de 
resistencia de ésta satisfagan lo señalado en la Norma ITC‐BT‐33. En caso contrario los 
interruptores diferenciales serán de alta sensibilidad. Esta protección puede establecerse para la 
totalidad de la instalación o individualmente para cada una de las máquinas o aparatos utilizados. 

Las partes activas de toda la instalación, así como las partes metálicas de los mecanismos 
interruptores, fusibles, tomas de corriente, etc., no serán accesibles sin el empleo de útiles 
especiales o estarán incluidas bajo cubiertas o armarios que proporcionen un grado similar de 
inaccesibilidad. 

Las tomas de corriente irán previstas de interruptor de corte omnipolar que permita dejarla sin 
tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
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La aparamenta y material utilizado presentarán el grado de protección que corresponda a sus 
condiciones de instalación. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con 
pequeñas tensiones, serán del tipo protegido contra los chorros de agua. 

Trabajos en aparatos de BT 

Se atenderá a lo establecido en el RD 614/2001. Las maniobras la realizarán trabajadores 
autorizados. 

No se podrá trabajar con elementos en tensión sin la correspondiente protección personal. 
Cuando se realicen trabajos sin tensión, se comprobará que se han aislado las partes donde se 
desarrollen (mediante aparatos de seccionamiento) de cualquier posible alimentación. 
Únicamente se podrá comprobará la ausencia de tensión con verificadores de tensión. No se 
restablecerá el servicio hasta finalizar los trabajos, comprobando que no exista peligro alguno. 

Cuando se realicen tendidos de cables provisionales, se tendrá en cuenta que no sean un riesgo 
de caídas y electrocuciones para terceros, para lo cual las partes en tensión deben quedar 
convenientemente protegidas y señalizadas. 

Trabajos en equipos de AT 

Los trabajos en las instalaciones eléctricas deberán realizarse siempre en cumplimiento del anexo 
II del RD614/2001. El inicio y finalización de los trabajos debe ser comunicado, por escrito, al 
responsable de los trabajos. 

Se prohíbe realizar trabajos en las instalaciones de AT, sin que se hayan adoptado las siguientes 
medidas: 

1) Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptoras y seccionadoras 
que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. Enclavar o bloquear, si son posibles los 
aparatos de corte. 

2) Prevenir cualquier posible realimentación. 

3) Reconocer, mediante equipo normalizado para ello, la ausencia de tensión. 

4) Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

5) Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo. Proteger frente a 
elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona 
de trabajo. 

Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación deberán realizarlas 
trabajadores cualificados. Se cumplirá además la normativa de la Compañía Suministradora 
referente a la operación. 

Cuando se trabaje en celdas de protección, queda prohibido abrir o retirar los resguardos de 
protección de las celdas antes de dejar sin tensión a los conductores y aparatos contenidos en 
ellas. Se prohíbe dar tensión a los conductores y aparatos contenidos en ellas. Se prohíbe dar 
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tensión a los conductores y aparatos situados en una celda, sin cerrarla previamente con el 
resguardo de protección. 

Para trabajos en transformadores y en máquinas en AT, se dejarán primero sin tensión todos los 
circuitos del secundario y a continuación los del primario. La reposición se hará en orden inverso. 

Para trabajar sin tensión en un transformador de intensidad, o sobre los circuitos que alimenta, se 
dejará previamente sin tensión al primario. Se prohíbe la apertura de los circuitos conectados al 
secundario estando el primario en tensión, salvo que sea necesario por alguna causa, en cuyo 
caso deberán cortocircuitarse los bornes del secundario. 

Trabajos en Proximidad de tensión: Se atenderá a lo dispuesto en el RD 614/2001 Anexo V 
referente a los trabajos en proximidad. Antes de iniciar los trabajos un trabajador cualificado 
determinará la viabilidad del trabajo. Se deberán adoptar las medidas de seguridad necesarias 
para reducir al mínimo el número de elementos en tensión y las zonas de peligro de los elementos 
que permanezcan en tensión mediante la colocación de pantallas, barreras, envolventes, etc. Se 
deberá limitar eficazmente la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro y con el material 
adecuado. Se informará a los trabajadores de los riesgos existentes. 

Cuando las medidas adoptadas no sean suficientes para proteger a los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico, los trabajos serán realizados, una vez tomadas las medidas de delimitación e 
información, por trabajadores autorizados, o bajo la vigilancia de uno de éstos. 

En el desempeño de su función de vigilancia, los trabajadores autorizados deberán velar por el 
cumplimiento de las medidas de seguridad y controlar, en particular, el movimiento de los 
trabajadores y objetos en la zona de trabajo, teniendo en cuenta sus características, sus posibles 
desplazamientos accidentales y cualquier otra circunstancia que pudiera alterar las condiciones 
en que se ha basado la planificación del trabajo. 

Trabajos en Tensión: Para realizar un trabajo en tensión, se atenderá a lo dispuesto en el R.D. 
614/2001‐Anexo III. 

Los Trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores cualificados siguiendo un 
procedimiento previamente estudiado y, cuando su complejidad o novedad lo requiera, ensayado 
sin tensión. El método de trabajo y los equipos y los materiales deberán asegurar la protección del 
trabajador frente al riesgo eléctrico, garantizando, en particular, que el trabajador no pueda 
contactar accidentalmente con cualquier otro elemento a potencial distinto del suyo. Los equipos 
y los materiales para la realización de trabajos en tensión se elegirán, de entre los concebidos 
para tal fin, teniendo en cuenta las características del trabajo. 

Toda persona que deba intervenir en trabajos en tensión deberá estar acreditada por un 
organismo homologado, esto es, provista del Carné de Habilitación expedido por su empresa que 
acredite su capacitación y autorización para la ejecución de dichos trabajos. La habilitación del 
personal es el proceso de selección, formación teórica‐práctica, pruebas de conocimientos y 
aptitudes y reconocimientos requeridos para la obtención del Carné de Habilitación. 
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La zona de trabajo deberá señalizarse y delimitarse adecuadamente. Las medidas preventivas 
deberán tener en cuenta las posibles condiciones ambientales desfavorables y el trabajo se 
efectuará bajo la dirección y vigilancia de un jefe de trabajo, que será el trabajador cualificado que 
asume la responsabilidad directa del mismo; si la amplitud de la zona de trabajo no le permite una 
vigilancia adecuada, deberá requerir la ayuda de otro trabajador cualificado. 

Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones. 

Se atenderá a lo establecido en el R.D. 614/2001‐ Anexo IV y a lo establecido en las normas de la 
Compañía Suministradora (Operación, Maniobras y Descargos en AT y MT). 

Las maniobras locales y las mediciones ensayos y verificaciones sólo podrán ser realizadas por 
trabajadores autorizados en BT y por trabajadores cualificados en AT, pudiendo ser éstos 
auxiliados por trabajadores autorizados, bajo su supervisión y control. 

El método de trabajo empleado y los equipos y los materiales de trabajo y de protección 
utilizados deberán proteger al trabajador frente al riesgo de contacto eléctrico, arco eléctrico, 
explosión o proyección de los materiales. 

En maniobras locales con interruptores o seccionadores: 

El método de trabajo empleado debe prever los defectos razonablemente posibles de los 
aparatos, como la posibilidad de que se efectúen maniobras erróneas. 

En las mediciones, ensayos y verificaciones: 

1. En los casos en que sea necesario retirar algún dispositivo de puesta a tierra colocado en las 
operaciones realizadas para dejar sin tensión la instalación, se tomarán las precauciones para 
evitar la alimentación intempestiva de la misma. 

2. Cuando sea necesario utilizar una fuente de tensión exterior, se tomarán las precauciones para 
asegurar que: 

•  La instalación no puede ser realimentada por otra fuente de tensión distinta de la 
prevista. 

•  Los puntos de corte tienen un aislamiento suficiente para resistir la aplicación simultánea 
de la tensión de ensayo por un lado y la tensión de servicio por el otro. 

3. Se adecuarán las medidas de prevención tomadas frente al riesgo eléctrico, cortocircuito o arco 
eléctrico al nivel de tensión utilizado. 
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17.5. ORDEN Y LIMPIEZA  

17.5.1. OBJETO 
El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad 
referentes al orden y limpieza en el puesto de trabajo.  

17.5.2. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 
Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y 
vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer 
libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento. 

Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e instalaciones, 
se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en 
condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las características de los suelos, techos y paredes 
serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. 

Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los 
trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma 
y con los medios más adecuados. 

Los lugares de trabajo y, en particular sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento 
periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las 
especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la 
segundad y salud de los trabajadores. 

Se deben especificar métodos para el apilamiento seguro de los materiales, debiendo tener en 
cuenta la altura de la pila, carga permitida por metro cuadrado, ubicación, etc. 

Para el apilamiento de objetos pequeños debe disponerse de recipientes que, además de facilitar 
el apilamiento, simplifiquen el manejo de dichos objetos. 

Para el manejo apilamiento de materiales deben emplearse medios mecánicos, siempre que se 
pueda. 

Cada empleado es responsable de mantener limpia y ordenada su zona de trabajo y los medios de 
su uso, a saber: equipo de protección individual y prendas de trabajo, armarios de ropas y 
prendas de trabajo, herramientas, materiales y otros, asignados especifican a su custodia. 

No deben almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a los extintores de 
incendios. 

Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos deben disponerse de forma que el peso 
quede uniformemente repartido. 

Todas las herramientas de mano, útiles de máquinas, etc., deben mantenerse siempre 
perfectamente ordenados y para ello han de disponerse soportes, estantes, etc. 
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Los empleados no pueden considerar su trabajo terminado hasta que las herramientas y medios 
empleados, resto de equipos y materiales utilizados y los recambios inutilizados, estén recogidos y 
trasladados al almacén o montón de desperdicios, dejando el lugar y área limpia y ordenada. 

Las herramientas, medios de trabajo, materiales, suministros y otros equipos nunca obstruirán los 
pasillos y vías de comunicación dejando aislada alguna zona. 

Se puede prever con anticipación la cantidad de desperdicios, recortes y desechos y considerar los 
lugares donde se reducirán, a fin de tomar las medidas necesarias para retirarlos a medida que se 
vayan produciendo. 

Los desperdicios (vidrios rotos, recortes de material, trapos, etc.) se depositarán en los recipientes 
dispuestos al efecto. o se verterán en los mismos líquidos inflamables, colillas, etc. 

Simples botes o bandejas de hojalata con serrín, colocados en los lugares donde las máquinas o 
las transmisiones chorrean aceite o grasa, así como salpicaderos y bandejas, evitan las 
condiciones peligrosas que pueden producir lesiones graves por caídas. 

Los derrames de líquido (ácidos, aceites, grasas, etc.) se limpiarán inmediatamente, una vez 
eliminada la causa de su vertido, sea cierre de fuga, aislamiento de conducción, caída de envase u 
otros 

Los residuos inflamables como algodones de limpieza trapos papeles restos de madera recipientes 
metálicos contenedores de grasas o aceites y similares, se meterán en recipientes de basura 
metálicos y tapados. 

Todo clavo o ángulo saliente de una tabla o chapa se eliminará doblándolo cortándolo o 
retirándolo del suelo o paso. 

Las áreas de trabajo y servicios sanitarios comunes a todos los empleados serán usados en modo 
que se mantengan en perfecto estado. 

Como líquidos de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente detergentes. En los 
casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del 
petróleo, estará prohibido fumar 

El empleo de colores claros v agradables en la pintura de la maquinaria ayudará mucho a la 
conservación y al buen mantenimiento. 

Una buena medida es pintar de un color las partes fijas de la máquina y de otro más llamativo, las 
partes que se mueven. De esta forma el trabajador se aparta instintivamente de los órganos en 
movimiento que le puedan lesionar. 

Es frecuente encontrar las paredes, techos, lámparas y ventanas ennegrecidos por la suciedad que 
se va acumulando. Esto hace disminuir la luminosidad del local y aumenta en consecuencia el 
riesgo de accidente. Además, un lugar sucio y desordenado resulta triste y deprimente e influye 
negativamente en el ánimo y el rendimiento de los trabajadores. 
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Se recomienda pintar los techos de blanco. Las paredes, hasta tres metros de altura, pueden 
pintarse de colores claros y tonos suaves. Si las paredes tienen más de tres metros de altura, se 
pintarán de blanco de tres metros hasta el techo. 

Las zonas de paso o señalizadas como peligrosas, deberán mantenerse libres de obstáculos. 

Deben estar debidamente acotados y señalizados todos aquellos lugares y zonas de paso donde 
pueda existir peligro de lesiones personales o daños materiales. 

No se deben colocar materiales y útiles en lugares donde pueda suponer peligro de tropiezos o 
caídas sobre personas, máquinas o instalaciones. 

Las botellas que contengan gases se almacenarán verticalmente asegurándolas contra las caídas y 
protegiéndolas de las variaciones notables de temperatura. 

Todas las zonas de trabajo y tránsito deberán tener, durante el tiempo que se usen como tales, 
una iluminación natural o artificial apropiada a la labor que se realiza, sin que se produzcan 
deslumbramientos 

Se mantendrá una ventilación eficiente, natural o artificial en las zonas de trabajo y especialmente 
en los lugares cerrados donde se produzcan gases o vapores tóxicos, explosivos o inflamables. 

Las escaleras y pasos elevados estarán provistos de barandillas fijas de construcción sólida. 

Está terminantemente prohibido fumar en los locales de almacenamiento de materiales 
combustibles. 

Está prohibido retirar cualquier protección de tipo colectivo, barandillas, tablones de plataforma, 
escaleras, etc., sin la debida autorización del responsable del tajo, previo compromiso de su 
inmediata reposición al término de la actividad que motivó dicha retirada. 

17.6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN  

17.6.1. OBJETO 
A continuación, se detallan las recomendaciones de seguridad y salud referentes a los equipos de 
protección que se encuentran el as obras. Los equipos de protección colectiva suelen ser barreras 
artificiales provisionales, intercalados entre superficie de trabajo y suelo, con el fin de evitar la 
caída de trabajadores y materiales. 

17.6.2. EQUIPOS DE PROTECCIONES PERSONALES 
 Protecciones de la cabeza: 

1.  Cascos para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes. Estos cascos 
irán marcados con las siglas CE indicando la función a que van destinados así como el aislamiento 
eléctrico. 

2.  Protecciones auditivas en zonas de alto nivel de ruido. 

3.  Pantalla de protección para trabajos de soldadura eléctrica. 
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4.  Pantalla facial inactínica: Es obligatorio para toda persona que realice un trabajo que 
encierre un riesgo de arco eléctrico. 

5.  Gafas en trabajos con riesgo de accidente ocular, tal como: proyecciones de partículas 
materiales, polvos y humos, sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas, salpicaduras de 
líquidos, en trabajos de obra civil (revestimientos, morteros, perforaciones, picado), pintura, 
manipulación de productos corrosivos, limpieza con productos corrosivos, soplado con aire 
comprimido, empleo de arena, utilización de pistolas clavadoras, etc. 

6.  Máscaras filtrantes: Se recomienda para todos los trabajos que provoquen nubes de 
polvo. 

Protecciones de extremidades superiores: 

1.  Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. Es obligatorio en los 
siguientes trabajos: eslingado y manipulación de materiales, montaje de piezas pesadas o que 
tengan aristas agudas, etc. 

2.  Guantes dieléctricos para trabajos en tensión. Estos serán homologados según norma 
Técnica reglamentaria MT‐4. Cada guante deberá llevar en sitio visible un sello con la inscripción 
Ministerio de Trabajo, fecha y clase. 

3.  Guantes cuero soldador. 

4.  Guantes ignífugos de protección térmica. Estos se usarán bajo los guantes aislantes. 

5.  Guantes de protección contra los productos químicos (en función del producto químico a 
manipular). 

6.  Las herramientas manuales para trabajos en baja tensión estarán homologadas según la 
norma técnica reglamentaria MT‐26 sobre aislamiento de seguridad de las herramientas 
manuales para trabajos eléctricos en baja tensión. 

 Protecciones de extremidades inferiores: 

1.  Calzado de seguridad de clase III homologado. 

2.  Cubre calzado para manipulación de piraleno. 

3.  Botas de trabajo contra agresivos químicos. Especialmente indicadas en aquellos trabajos 
en los que se manipulen álcalis, ácidos, cloro, amoniaco o cualquier otro producto corrosivo. 
Deberán utilizarse siempre con calcetines, para evitar rozaduras. 

Protecciones del cuerpo: 

1.  Arnés de seguridad para trabajos con riesgo de caídas de altura, hundimientos y 
desprendimientos o en el acceso a lugares que puedan tener riesgo de asfixia. Es obligatorio en 
trabajos a más de 2 m de altura, cuando se trabaje a alturas inferiores a 2 m de altura y exista 
riesgo de accidente, se utilizará según los casos y se dispondrán las protecciones más adecuadas. 
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Un arnés de seguridad debe llevar todos los accesorios necesarios para la ejecución del trabajo, 
tales como cuerda de sujeción y, si procede, amortiguador de caídas. 

Estos accesorios deben ser verificados antes de su uso, al igual que el sistema anticaídas, 
revisando particularmente el reborde de los agujeros previstos para el paso del hebijón de la 
hebilla. 

Se comprobará que los ensamblajes son sólidos, que no están rotos los hilos de las costuras, que 
los remaches, si los hay, no están en mal estado; que las hebillas y anillos no están deformados y 
no presentan síntomas de rotura. Además, deben ser mantenidos en perfecto estado de limpieza. 
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18. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

La  ejecución  de  la  obra,  objeto  del  Estudio  de  Seguridad,  estará  regulada  por  la  normativa  de 
obligada aplicación que a  continuación  se  cita,  cuyo  listado es meramente enunciativo, mas no 
limitativo. 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

Real  Decreto  2200/1995,  de  28  de  diciembre  de  1995,  que  aprueba  el  Reglamento  de  la 
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

1996 

 Resolución de 15 de abril de 1996. Relación de los Organismos notificados por los 
Estados miembros de la CEE para la aplicación de la Directiva del Consejo 87/404/CEE, sobre 
recipientes a presión simples. 

 Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial,  por  la  que  se  publica,  a  título  informativo,  información  complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

 Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1997 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por 
el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 
159/1995, de 3 de  febrero, que modificó a  su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre,  relativo  a  las  condiciones  para  la  comercialización  y  libre  circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 Orden de 21 de febrero de 1997, por el que se modifica el Anexo I, del Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y 
Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

 Real  Decreto  413/1997,  de  21  de  marzo,  sobre  protección  operacional  de  los 
trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención 
en zona controlada. 
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 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud  relativas  a  la  manipulación  manual  de  cargas  que  entrañe  riesgos,  en  particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de visualización. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo,  sobre  la protección de  los  trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo,  sobre  la protección de  los  trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de  junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para 
la Ejecución de la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), de 14 de mayo, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio 

 Resolución de 16 de julio de 1997, que constituye el Registro de Empresas Externas 
regulado en el Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo de 1997, de protección operacional 
de los trabajadores externos. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de  seguridad y  salud para  la utilización por  los  trabajadores de  los  equipos de 
trabajo. 

 Artículos del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 95 (antiguo 100 A) Y 
138 (antiguo 118 A) (Tratado de Ámsterdam, 2 de octubre de 1997) 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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1998 

 Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social 

 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico 
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 Real  Decreto  700/1998,  de  24  de  abril  de  1998  por  el  que  se modifica  el  Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias 
Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

 Orden de 14 de mayo de 1998, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso 
de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

 Orden de 30 de junio de 1998, por el que se modifica partes del articulado y partes 
de los Anexos I, III, V y VI del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento 
sobre  Notificación  de  Sustancias  Nuevas  y  Clasificación,  Envasado  y  Etiquetado  de 
Sustancias Peligrosas. 

 Orden de 15 de julio de 1998, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso 
de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

 Resolución de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre. 

 Orden de 11 de septiembre de 1998, por el que se modifica partes de los Anexos I 
y VI del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de 
Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

 Orden  de  15  de  diciembre  de  1998,  por  el  que  se modifica  el  Anexo  I  del  Real 
Decreto  1406/1989,  de  10  Noviembre,  por  el  que  se  impone  Limitaciones  a  la 
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 
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1999 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal. 

 Orden de 30 de marzo de 1999 por la que se establece el día 28 de abril de cada 
año como Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de 
Seguridad  y  Salud en  las Obras de Construcción,  complementa  art.  18 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 
en las Obras de Construcción. 

 Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 
de  Requisitos  y  Datos  de  las  Comunicaciones  de  Apertura  Previa  o  Reanudación  de 
Actividades 

 Orden de 16 de julio de 1999, por el que se modifica partes de los Anexos I y V del 
Real  Decreto  363/1995,  de  10  de  marzo  de  1995.  Reglamento  sobre  Notificación  de 
Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

 Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de 
mercancías. 

 Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto de 1999, complementa la Ley 10/1998, 
de  21  de  abril,  estableciendo  las  Medidas  para  la  Eliminación  y  Gestión  de  los 
Policlorobifenilos, Policloroterfenilos y Aparatos que los contengan. 

 Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. 

 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras. 

 Resolución de 23 de noviembre de 1999, que dicta instrucciones con el fin de incluir 
en  la estructura presupuestaria de  la Seguridad Social para 1999  la nueva prestación de 
«Riesgo durante el embarazo». 
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2000 

 Orden de 11 de febrero de 2000, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso 
de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC‐RAT 01 a 23. 

 Orden de 24 de marzo de 2000, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 de Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y 
uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

 Orden de 5 de junio de 2000 por la que se modifica la ITC MIE‐AP7 del Reglamento 
de  Aparatos  a  Presión  sobre  botellas  y  botellones  de  gases  comprimidos,    licuados  y 
disueltos a presión. 

 Real Decreto 1124/2000, de 16 de  junio, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 
relacionados  con  la  exposición  a  agentes  cancerigenos  durante  el  trabajo.  (Fecha 
actualización 20 de octubre de 2000). 

 Orden de 6 de  julio de 2000, por el que se modifica el Anexo  I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso 
de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, (artículos relacionados con PRL) 
por el que se aprueba el  texto  refundido de  la Ley  sobre  Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social. 

 Orden de 5 de octubre de 2000 por la que se modifican los anexos I, III, IV y VI del 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. 

 Orden de 25 de octubre de 2000, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso 
de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

 Orden de 31 de octubre de 2000 por la que se establece, para las botellas fabricadas 
de  acuerdo  con  las  Directivas  84/525/CEE,  84/526/CEE  y  84/527/CEE,  el  procedimiento 
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para la comprobación de los requisitos complementarios, establecidos en la ITC MIE‐AP 7 
del Reglamento de Aparatos a Presión. 

 Real  Decreto  1849/2000  de  10  de  noviembre  de  2000,  por  el  que  se  derogan 
diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación. 

2001 

 Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Orden de 5 de abril de 2001 por la que se modifican los anexos I IV V VI y IX del 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de 
los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  los  agentes  químicos  durante  el 
trabajo. 

 Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 6 de abril de 2001, 
por  el  que  se  aprueba  el  Plan  Nacional  de  Descontaminación  y  Eliminación  de 
Policlorobifenilos  (PCB),  Policloroterfenilos  (PCT)  y  Aparatos  que  los  Contengan  (2001‐
2010). 

 Corrección  de  errores  de  la  Resolución  de  9  de  abril  de  2001,  de  la  Secretaría 
General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 
de  Ministros  de  6  de  abril  de  2001,  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  Nacional  de 
Descontaminación  y  Eliminación  de  Policlorobifenilos  (PCB),  Policloroterfenilos  (PCT)  y 
Aparatos que los Contengan (2001‐2010). 

 Real  Decreto  614/2001,  de  8  de  junio,  sobre  disposiciones  mínimas  para  la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

 Artículo 14 de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del 
mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad. 
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 Resolución de 16 de octubre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se convierten 
a euros las cuantías de las sanciones previstas en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social. 

 Real Decreto 1161/2001,  de 26 de octubre,  por  el  que  se establece el  título de 
Técnico superior en Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas 
mínimas. 

 Orden de 7 de diciembre de 2001, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización 
y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

 Artículos 34, 35 y 37 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social. 

2002 

 Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la 
presentación de determinados estudios y  certificaciones por operadores de servicios de 
radiocomunicaciones. 

 Corrección  de  errores  de  18  de  abril  del  Real  Decreto  1066/2001,  de  28  de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección 
del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas 
de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

 Orden de 25 de junio de 2002, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y 
uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

 Resolución de 23 de julio de 2002, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, por la que se regulan los ficheros automatizados de datos de carácter personal 
de este Instituto Nacional. 

 Real  Decreto  842/2002,  de  2  de  agosto  de  2002,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

 Orden PRE/2317/2002, de 16 de septiembre de 2002, por la que se modifican los 
anexos I, II, III, IV, V, VI, VIl y VIII del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo. 
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 Real  Decreto  1002/2002,  de  27  de  septiembre,  por  el  que  se  regula  la  venta  y 
utilización de aparatos de bronceado mediante radiaciones ultravioletas. 

 Orden PRE 2666/2002 de 25 de octubre de 2002, por el que se modifica el Anexo I 
del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone Limitaciones a la 
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

 Orden CTE/2723/2002, de 28 de octubre, por la que se modifica el anexo IV del Real 
Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva  1999/36/CE,  del  Consejo,  de  29  de  abril,  relativa  a  equipos  a  presión 
transportables. 

 Orden  TAS/2926/2002,  de  19  de  noviembre  de  2002,  por  la  que  se  establecen 
nuevos  modelos  para  la  notificación  de  los  accidentes  de  trabajo  y  se  posibilita  su 
transmisión por procedimiento electrónico. 

 Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula 
la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que 
posibilita  la  transmisión  por  procedimiento  electrónico  de  los  nuevos  modelos  para  la 
notificación de accidentes de trabajo, aprobados por  la Orden TAS/2926/2002, de 19 de 
noviembre. 

 Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema 
de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad. 

2003 

 Corrección de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que 
se  establecen  nuevos  modelos  para  la  notificación  de  los  accidentes  de  trabajo  y  se 
posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. 

 Orden PRE/375/2003 de 24 de febrero de 2003, por la que se modifica el Anexo I 
del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen Limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

 Real Decreto 255/2003, de 28 de  febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

 Real Decreto 277/2003, de 7 de marzo, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Profesionales. 
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 Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se 
amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

 Orden PRE/730/2003 de 25 de marzo de 2003, por la que se modifica el Anexo I del 
Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre,  por el  que  se  imponen Limitaciones a  la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar 
de trabajo. 

 Real  Decreto  836/2003,  de  27  de  junio,  por  el  que  se  se  aprueba  una  nueva 
Instrucción  técnica  complementaria  «MIE‐AEM‐2»  del  Reglamento  de  aparatos  de 
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

 Real  Decreto  837/2003,  de  27  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  nuevo  texto 
modificado  y  refundido  de  la  Instrucción  técnica  complementaria  «MIE‐AEM‐4»  del 
Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y  manutención,  referente  a  grúas  móviles 
autopropulsadas. 

 Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz 
básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves 
en los que intervienen sustancias peligrosas. 

 Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las 
contingencias  profesionales  de  los  trabajadores  incluidos  en  el  Régimen  Especial  de  la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la 
prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia. 

 Sentencia de 27 de octubre de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por 
la que se anula el Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 

 Ley  52/2003,  de  10  de  diciembre,  de  disposiciones  específicas  en  materia  de 
Seguridad Social. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales. 
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 Real  Decreto  1801/2003,  de  26  de  diciembre,  sobre  seguridad  general  de  los 
productos. 

2004 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  materia  de 
coordinación de actividades empresariales 

 Real  Decreto  290/2004,  de  20  de  febrero,  por  el  que  se  regulan  los  enclaves 
laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad. 

 Orden PRE/473/2004, de 25 de febrero, por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto  1406/1989,  de  10  de  noviembre,  por  el  que  se  imponen  limitaciones  a  la 
comercialización  y  al  uso  de  ciertas  sustancias  y  preparados  peligrosos  (éter  de 
pentabromodifenilo, éter de octabromodifenilo) 

 Corrección de errores del Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se 
regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con 
discapacidad 

 Orden PRE/1895/2004, de 17 de junio, por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto  1406/1989,  de  10  de  noviembre,  por  el  que  se  imponen  limitaciones  a  la 
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (sustancias clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción). 

 Orden PRE/1954/2004, de 22 de junio, por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto  1406/1989,  de  10  de  noviembre,  por  el  que  se  imponen  limitaciones  a  la 
comercialización  y  al  uso  de  ciertas  sustancias  y  preparados  peligrosos  (nonilfenol, 
etoxilados de nonilfenol y cemento).  

 Real  Decreto  1595/2004,  de  2  de  julio,  por  el  que  se modifica  el  Real  Decreto 
1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Corrección de errores de la Orden PRE/1895/2004, de 17 de junio, por la que se 
modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen 
limitaciones  a  la  comercialización  y  uso  de  ciertas  sustancias  y  preparados  peligrosos 
(sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción). 

 Orden PRE/3159/2004, de 28 de septiembre, por la que se modifica el anexo 1 del 
Real Decreto  1406/1989,  de  10  de  noviembre,  por  el  que  se  imponen  limitaciones  a  la 
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comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (métodos de ensayo 
de colorantes azoicos). 

 Orden  TAS/3302/2004, de 8 de octubre, por la que se nombran los miembros de la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Real Decreto 2097/2004, de 22 de octubre, por el que se aplaza, para determinados 
equipos, la fecha de aplicación del Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 29 de abril 
de 1999, relativa a los equipos a presión transportables. BOE núm. 270 de 9 de noviembre 
de 2004. 

 Real  Decreto  2177/2004,  de  12  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el  Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  los  trabajadores  de  los  equipos  de  trabajo,  en 
materia de trabajos temporales en altura. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Incluida su Corrección 
de errores y erratas. 

2005 

 Corrección de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre, por el 
que  se  aprueba  el  Reglamento  de  seguridad  contra  incendios  en  los  establecimientos 
industriales. 

 Orden  PRE/556/2005,  de  10  de  marzo  por  el  que  se  modifica  la  Orden 
PRE/473/2004,  de  25  de  febrero,  por  la  que  se  modifica  el  anexo  I  del  Real  Decreto 
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización 
y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (éter de pentabromodifenilo, éter de 
octabromodifenilo). 

 Real  Decreto  688/2005,  de  10  de  junio,  por  el  que  se  regula  el  régimen  de 
funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 

 Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento de 
organización y funcionamiento de la  Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado 
por  el  Real  Decreto  138/2000,  de  4  de  febrero,  y  el  Reglamento  general  sobre 
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes  liquidatorios de cuotas a  la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
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928/1998, de 14 de mayo, para regularla actuación de los técnicos habilitados en materia 
de prevención de riesgos laborales. 

 Orden PRE/1933/2005, de 17 de junio, por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto  1406/1989,  de  10  de  noviembre,  por  el  que  se  imponen  limitaciones  a  la 
comercialización  y  al  uso  de  ciertas  sustancias  y  preparados  peligrosos  (dispositivos  de 
perforación). 

 Corrección de errores del Real Decreto 689/2005, de 10 de  junio, por el que  se 
modifica el Reglamento de organización y  funcionamiento de  la  Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento 
general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden 
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación de los técnicos habilitados 
en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. 

 Resolución  de  8  de  noviembre  de  2005,  de  la  Dirección  General  de  Desarrollo 
Industrial, por la que se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación, 
para asumir funciones de normalización en el ámbito de la gestión de riesgos. 

 Ley 28/2005, de 26 de diciembre,  de medidas  sanitarias  frente  al  tabaquismo y 
reguladora  de  la  venta,  el  suministro,  el  consumo  y  la  publicidad  de  los  productos  del 
tabaco. 

2006 

 Orden  PRE/3/2006,  de  12  de  enero,  por  la  que  se  modifica  el  anexo  VI  del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado 
por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. 

 Real  Decreto‐Ley  2/2006,  de  10  de  febrero,  por  el  que  se  modifican  los  tipos 
impositivos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, se establece un margen transitorio 
complementario para los expendedores de tabaco y timbre y se modifica la Ley 28/2005, 
de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 

 Real Decreto 229/2006, de 24 de febrero, sobre el control de fuentes radiactivas 
encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas. 
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 Real  Decreto  286/2006,  de  10  de  marzo,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Corrección  de  erratas  del  Real  Decreto  286/2006,  de  10  de  marzo,  sobre  la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación. 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 Corrección de errores en la Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 

 Orden PRE/1244/2006, de 20 de abril, por la que se modifican los anexos I y V del 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Orden  TAS/2383/2006,  de  14  de  julio,  por  la  que  se  modifica  la  Orden 
TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la que se crea el Consejo Tripartito para el seguimiento 
de las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales en el 
ámbito de la Seguridad Social. 

 Orden PRE/2743/2006, de 5 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del 
Real Decreto  1406/1989,  de  10  de  noviembre,  por  el  que  se  imponen  limitaciones  a  la 
comercialización  y  al  uso  de  ciertas  sustancias  y  preparados  peligrosos  (tolueno  y 
triclorobenceno). 

 Orden PRE/2744/2006, de 5 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del 
Real Decreto  1406/1989,  de  10  de  noviembre,  por  el  que  se  imponen  limitaciones  a  la 
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comercialización  y  al  uso  de  ciertas  sustancias  y  preparados  peligrosos  (hidrocarburos 
aromáticos policíclicos en aceites diluyentes y en neumáticos). 

 Real  Decreto  1114/2006,  de  29  de  septiembre,  por  el  que  se  modifica  el  Real 
Decreto  1406/1989,  de  10  de  noviembre,  por  el  que  se  imponen  limitaciones  a  la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

 Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades 
preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y  la financiación de la Fundación para  la 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro. 

 Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, por la que se establecen los criterios a seguir para la incorporación de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social al Sistema de 
Información Contable de la Seguridad Social. 

2007 

 Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de 
enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el 
correspondiente fichero de datos personales. 

 Orden PRE/164/2007, de 29 de enero, por la que se modifican los anexos ll, III y V 
del  Reglamento  sobre  clasificación,  envasado  y  etiquetado  de  preparados  peligrosos, 
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. 

 Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y 
hombres. 

 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 
que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

 Resolución de 26 de marzo de 2007, de  la  Secretaría de Estado de  la Seguridad 
Social, por la que se publica el acuerdo de encomienda de gestión con el Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para el desarrollo durante 2007, de determinadas 
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actividades de prevención correspondientes al  ámbito de  la Seguridad Social  y  se  fija el 
importe para su financiación. 

 Resolución de 2 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 
por la que se determinan las actividades preventivas a realizar por las mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social durante el año 2007, en 
desarrollo  de  la  Orden  TAS/3623/2006,  de  28  de  noviembre,  por  la  que  se  regulan  las 
actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real  Decreto  597/2007,  de  4  de  mayo,  sobre  publicación  de  las  sanciones  por 
infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Orden  PRE/1648/2007,  de  7  de  junio,  por  la  que  se  modifica  el  anexo  VI  del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado 
por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. 

 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 

 Real  Decreto  902/2007,  de  6  de  julio,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 
1561/1995, de 21 de septiembre, sobre  jornadas especiales de  trabajo, en  lo  relativo al 
tiempo  de  trabajo  de  trabajadores  que  realizan  actividades  móviles  de  transporte  por 
carretera. 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

2008 

 Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Industria, por 
la  que  se  publica  la  relación  de  normas  armonizadas  en  el  ámbito  del  Real  Decreto 
1495/1991, de 11 de octubre, por el que  se dictan  las disposiciones de aplicación de  la 
Directiva del Consejo 87/404/CEE relativa a los recipientes a presión simples. 

 Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas,  aprobado  por  Real  Decreto  363/1995,  de  10  de  marzo,  con  la  finalidad  de 
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Reglamento REACH). 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
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2009 

 Real  Decreto  295/2009,  de  6  de marzo,  por  el  que  se  regulan  las  prestaciones 
económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante 
el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. 

2010 

 Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 
39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de 
Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de 
prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de 
auditoría del sistema de prevención de las empresas 

2011 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

 Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE. 

2013 

 Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria  AEM  1  "Ascensores"  del  Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre 

2014 

 Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 

 Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas armonizadas en 
el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de  la Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
mayo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos 
a presión. 
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2015 

 Real  Decreto  709/2015,  de  24  de  julio,  por  el  que  se  establecen  los  requisitos 
esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 

 Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. 

2016 

 Real  Decreto  144/2016,  de  8  de  abril,  por  el  que  se  establecen  los  requisitos 
esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su 
uso  en  atmósferas  potencialmente  explosivas  y  por  el  que  se modifica  el  Real  Decreto 
455/2012, de 5 de marzo, por el que  se establecen  las medidas destinadas a  reducir  la 
cantidad  de  vapores  de  gasolina  emitidos  a  la  atmósfera  durante  el  repostaje  de  los 
vehículos de motor en las estaciones de servicio. 

 Real Decreto  203/2016,  de  20 de mayo,  por  el  que  se  establecen  los  requisitos 
esenciales  de  seguridad  para  la  comercialización  de  ascensores  y  componentes  de 
seguridad para ascensores 

2017 

 Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 

 Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento  de  Productos  Químicos  y  sus  Instrucciones  Técnicas  Complementarias 
MIE APQ 0 a 10. 
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Son de obligado cumplimiento, además las disposiciones contenidas en: 

 Estatuto de los trabajadores 

o Ley 11/1994, de 19‐03‐94, por la que se modifican determinados artículos 
del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y 
de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social (BOE nº 122 de 23‐05‐94). 

o Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Ley General de la Seguridad Social 

o Decreto 2.065/1974, de 30‐05‐74 (BOE nº 173 y 174 de 20 y 22‐07‐74). 

o Real Decreto Ley 1/1986, de 14‐03‐86, por la que se aprueba la Ley General 
de la Seguridad Social. 

o Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

Asimismo, serán de obligado cumplimiento los Procedimientos de Seguridad y Salud de la Contrata 
Principal aplicables al proceso de Construcción. 

18.1. APLICACIÓN DE LA LEY 32/2007 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

1.  Requisitos  de  solvencia  y  calidad  empresarial  que  se  van  a  exigir  a  las  empresas 
subcontratistas: 

Para  que  una  empresa  pueda  intervenir  en  el  proceso  de  subcontratación  en  esta  obra,  como 
subcontratista, deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos contenidos en los arts. 4.1 y 4.2 
a):  

2.  Disponer de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad y ejercer 
directamente la dirección de los trabajos (Art. 4.1).  

3.  Garantizar que todo el personal que preste servicios en las obras dispone de formación en 
materia de prevención de riesgos laborales (incluido el personal directivo) (Art. 4.2 a).  

4.  Disponer de una organización preventiva adecuada (Art. 4.2 a). 

La acreditación de los requisitos contenidos en el art. 4.2 a) se hará en la forma que se señala en el 
art. 4.3, para el momento en el que ya se cuente con registro de empresas acreditadas a que se 
refiere el art. 6 de la Ley y su cumplimiento. 

 No obstante, hasta tanto no exista registro de empresas acreditadas, está vigente el deber de la 
contrata principal de vigilar el cumplimiento de dichas obligaciones por la subcontratista.  
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5.  Inscripción en el Registro de empresas acreditadas.  

La exigencia de inscribirse en un registro oficial, que alcanza a cada contrata y subcontratistas (arts. 
4.2 b), 4.3 y 6) solo cabe a partir de su creación, y teniendo en cuenta, además, las previsiones sobre 
transitoriedad, que no será exigible hasta  tanto hayan  transcurrido 12 meses desde entrada en 
vigor  del  Reglamento  1109/2007,  plazo  que  se  entiende  necesario  para  que  las  Comunidades 
Autónomas puedan poner en marcha dichos registros.  

6.  Cumplimiento de los límites en el régimen de subcontratación.  

La aplicación del régimen de subcontratación previsto en el art. 5, con respecto a los límites que en 
el mismo se establece, afectará en todo su vigor a esta obra. 

7.  Acceso al libro de subcontratación.  

El  acceso  al  libro  de  subcontratación  será  exigible  en  la  obra.  Dicho  acceso  debe  permitirse  al 
promotor  de  la  obra,  la  dirección  facultativa,  el  coordinador  de  seguridad  y  salud  en  fase  de 
ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, el jefe de 
seguridad,  los  técnicos  de  prevención,  los  delegados  de  prevención,  la  autoridad  laboral  y  los 
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de 
la obra.  

8.  Información  a  los  representantes  de  los  trabajadores  sobre  contrataciones  y 
subcontrataciones.  

La información a los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan 
en la ejecución de la obra, sobre las contrataciones y subcontrataciones llevadas a cabo en la misma 
también serán exigibles desde el inicio de la obra. 
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19. PLIEGO DE CONDICIONES  

19.1. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

19.1.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Además de las obligaciones atribuidas al contratista por la legislación vigente y lo establecido en los 
anteriores capítulos del presente Estudio, le corresponderán las que a continuación se indican. 

Antes del día 15 de cada mes el representante del Contratista, o el Jefe de Obra, deberán remitir al 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución certificación en la que figure: 

Jornadas no trabajadas por los accidentes ocurridos en jornada de trabajo, durante el mes anterior. 

Índice  de  frecuencia,  Índice  de  incidencia,  Índice  de  gravedad  e  Índice  de  accidentes mortales, 
correspondiente al mes anterior. Se aportarán los índices calculados de acuerdo con lo indicado en 
el apartado ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD, del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Antes del día 15 de cada mes el representante del contratista, o el Jefe de obra, deberán remitir al 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución los siguientes documentos referidos al mes anterior: 

Partes de Accidente de Trabajo 

Relación de Accidentes de Trabajo Ocurridos sin Baja Médica 

En ambos casos se entregarán al coordinador copia de los mismos documentos presentados ante 
la Entidad Gestora o Colaboradora con la que se tenga cubierta la protección de esta contingencia, 
tanto los cumplimentados por el empresario como por los trabajadores autónomos. 

Facilitar,  a  las  personas  designadas  por  la  Propiedad,  el  acceso  a  la  documentación  propia  del 
contratista para verificar los datos entregados en función de lo exigido en los apartados anteriores. 

En caso de accidente y con independencia de lo contemplado en el Plan de Seguridad y Salud: 

Notificarlo verbalmente, de forma inmediata, al Director de la Obra y al Coordinador de Seguridad 
y Salud en Ejecución, remitiéndoles a la mayor brevedad un sucinto informe sobre las circunstancias 
del accidente y datos de los accidentados. 

Remisión al director de la Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, en el plazo de 
siete días desde que ocurrió el accidente del informe sobre el mismo, según modelo adjunto. 

19.2. ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD 

Se  proporciona  a  continuación  la  definición  y  forma  de  cálculo  de  los  índices  indicados  en  el 
apartado anterior, iguales a los empleados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTYAS). 

1.  Índice de Frecuencia 

Relaciona el  número de accidentes  registrados en un período de  tiempo y  el  número de horas 
trabajadas en dicho período. 
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Se calculará por la expresión: 

No. Total de Accidentes 

If  = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  x 106 

No. Total de Horas Trabajadas 

Representa el número de accidentes con baja ocurridos en jornada de trabajo, por cada millón de 
horas trabajadas por el colectivo expuesto al riesgo. 

En su cálculo se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

Se tomarán como base los formularios que el contratista deberá elaborar en cumplimiento de lo 
establecido en el punto de Obligaciones del Contratista en Materia de Seguridad y Salud. 

Sólo  se  contabilizarán  las  horas  reales  de  trabajo,  descartando  por  consiguiente,  permisos, 
vacaciones, bajas por enfermedad o accidentes, etc. 

Se tendrá en cuenta todo el personal que trabaje en la obra, incluido el de los subcontratistas y 
también a los trabajadores autónomos. 

Estarán referidos a accidentes con baja. 

Se contabilizarán únicamente los accidentes ocurridos durante las horas de trabajo, por lo tanto se 
excluirán los accidentes ocurridos en el trayecto de ida y vuelta al trabajo (“in itinere”). 

El  número  total  de  horas  trabajadas  se  calculará  como  sumatorio  de  las  horas  efectuadas  por 
trabajador y día trabajado, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, es decir, serán las 
horas realmente trabajadas por todo el personal de la obra. 

Para el resto de casos especiales se estará tanto a lo dispuesto por el Director de la Obra como a 
los criterios fijados por el MTYAS. 

2.  Índice de Incidencia 

Relaciona el número de accidentes  registrados en un período de  tiempo y el número medio de 
personas expuestas al riesgo considerado en dicho período. 

Se calculará por la expresión: 

No. Total de Accidentes 

Ii  = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  x 103 

No. Medio de Personas Expuestas 

Representa el número de accidentes con baja ocurridos en jornada de trabajo por cada mil personas 
expuestas. 

En su cálculo deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones. 

Las anteriores enumeradas para la determinación del Indice de Frecuencia. 
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El  denominador  es  la  media  de  los  trabajadores  expuestos  en  el  período  considerado,  que  se 
calculará como media de las medias mensuales de trabajadores en el período. La media mensual 
de  trabajadores  se  hallará  en  base  al  formulario  de  entrega  de  datos  que  el  contratista 
cumplimentará, que será el cociente entre la suma de trabajadores diario durante todo el mes y el 
número de días trabajados en el mes. 

3.  Índice de Gravedad 

Relaciona el número de jornadas perdidas por el accidente durante un período de tiempo y el total 
de horas trabajadas durante dicho período de tiempo. 

Se calcula por la siguiente expresión: 

No. Total de Jornadas perdidas por accidentes 

Ig  = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  x 103  

No. Total de Horas Trabajadas 

Representa el número de jornadas perdidas, por los accidentes con baja ocurridos en jornada de 
trabajo, por cada mil horas trabajadas. 

En su cálculo se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

Las anteriormente enumeradas para la determinación del Indice de Frecuencia. 

Para el cálculo de las jornadas perdidas se considerarán los días naturales de baja como diferencia 
de la fecha establecida en los partes de baja y alta médica. 

Para los accidentes en los que, a la fecha de cierre de la estadística, no haya finalizado el proceso, 
es decir, no se haya “casado” el parte médico de baja con su correspondiente de alta se establecerá, 
a juicio del Director de la Obra un número de jornadas perdidas para cada caso en esta situación, 
utilizando como base para esta estimación criterios semejantes a los del MTYAS. 

En este índice no se considerarán las jornadas perdidas en caso de accidente mortal, salvo en el 
caso de que entre el accidente y la muerte transcurra mas de un día, contabilizándose entonces las 
jornadas desde el accidente hasta que falleció. 

4.  Índice de frecuencia de accidentes mortales 

Relaciona el número de accidentes mortales registrados en un período de tiempo y el número de 
horas trabajadas en dicho período. 

Se calcula por la siguiente expresión: 

No. Total de Accidentes Mortales 

Ifm  = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  x 108 

No. Total de Horas Trabajadas 
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Representa  el  número  de  accidentes  mortales  ocurridos  en  jornada  de  trabajo  por  cada  cien 
millones de horas trabajadas por el colectivo expuesto al riesgo. 

El denominador es el mismo que el calculado en el Índice de Frecuencia. 

5.   Índice de Incidencia de accidentes mortales 

Relaciona el número de accidentes mortales registrado en un período de tiempo y el número medio 
de personas expuestas al riesgo considerado. 

Se calcula por la siguiente expresión: 

No. Total de Accidentes Mortales 

Iim  = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  x 105 

No. Medio de Personas Expuestas 

Representa el número de accidentes mortales en jornada de trabajo por cada cien mil personas 
expuestas. 

El denominador es el mismo que el calculado en el Indice de Frecuencia. 

6.  Índices de Siniestralidad correspondientes a cada mes 

Mensualmente se calcularán los índices del mes, de la forma siguiente: 

No. Total de Accidentes del Mes 

IF  = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  x 106 

No. Total de Horas Trabajadas en el mes 

No. Total de Jornadas Perdidas por los Accidentes del mes 

IG  = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  x 103 

No. Total de Horas Trabajadas en el mes 

No. Total de Accidentes del Mes 

II  = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  x 103 

No. Medio de Personas Expuestas en el Mes 

No. Total de Accidentes Mortales del Mes 

IFM  = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  x 108 

No. Total de Horas Trabajadas en el Mes 

No. Total de Accidentes Mortales del Mes 

IIM  = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  x 105 

No. Medio de Personas Expuestas en el Mes 
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7.  Índices de Siniestralidad a origen de obra 

Mensualmente se calcularán los índices acumulados desde el comienzo de la obra: 

No. Total de Accidentes a Origen de Obra 

IF  = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  x 106 

No. Total de Horas Trabajadas a Origen de Obra 

No. Total de Jornadas Perdidas por los Accidentes a Origen de Obra 

IG  = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐x 103 

No. Total de Horas Trabajadas a Origen de Obra 

No. Total de Accidentes a Origen de Obra 

II  = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  x 103 

No. Medio de Personas Expuestas a Origen de Obra 

No. Total de Accidentes Mortales a Origen de Obra 

IFM  = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  x 108 

No. Total de Horas Trabajadas a Origen de Obra 

No. Total de Accidentes Mortales a Origen de Obra 

IIM  = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  x 105 

No. Medio de Personas Expuestas a Origen de Obra 

19.3. PROTECCION MEDIAMBIENTAL 

La  influencia  de  las  actividades  de  construcción  sobre  el  medio  ambiente  es  un  factor  de 
preocupación social, por  lo que  las Administraciones, Clientes Privados y opinión pública exigen 
cada vez más políticas respetuosas con el medio ambiente. 

Por otra parte, el mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza, la delimitación y 
el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en 
particular  si  se  trata de  sustancias o materiales peligrosos,  la  recogida de materiales peligrosos 
utilizados y el almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros son principios 
generales aplicables durante la ejecución de la obra y vienen recogidos en el Artículo 10 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre (B.O.E. nº 256, de 25 de Octubre). 

Para  ser  consecuentes  con  esta  legislación,  se  habilitará  en  obra  un  recinto  impermeabilizado, 
debidamente señalizado y perimetralmente vallado, en el que se ubicarán, entre otros: 

1.  Parque de maquinaria 

2.  Depósitos de combustibles 

RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 261/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


Proyecto Ejecución: PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “LA LUZ VIII” DE 9,92 MWp 
Término Municipal: Huelva, Huelva. 
Rev.: 0 

DOCUMENTO 6 – ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

  Pág.  94 

 

3.  Productos químicos, inflamables, corrosivos,... 

La superficie estimada para el recinto es función del volumen de maquinaria y de los acopios que 
se instalen. 

El cerramiento será definido en el Presupuesto del Estudio. Contará con iluminación suficiente y 
portón de acceso para personas y vehículos. 

La  superficie  del  terreno  que  se  destine  a  tal  fin  será  previamente  explanada  y  los materiales 
resultantes  de  la  explanación  serán  utilizados  para  formar  un  cordón  perimetral  que  evite  la 
entrada de las aguas de escorrentía dentro del recinto (excepto en la zona de accesos). 

19.4. SEGUROS 

Todo el personal, tanto directo, como subcontratado, así como los trabajadores autónomos estará 
dado de alta en la Seguridad Social, estando asimismo asegurados contra todo riesgo de accidentes 
laborales, teniendo actualizada toda su documentación. 

19.5. LIBRO DE INCIDENCIAS 

El artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, así como el RD 1109/07, regulan las funciones de este 
documento. 

Existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que 
constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

El  libro  de  incidencias  será  facilitado  por  la  Oficina  de  Supervisión  de  Proyectos  u  órgano 
equivalente. 

El libro de incidencias se mantendrá siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia 
de  seguridad y  salud durante  la ejecución de  la obra. A dicho  libro  tendrán acceso  la dirección 
facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las 
personas  u  órganos  con  responsabilidades  en  materia  de  prevención  en  las  empresas  que 
intervienen  en  la  obra,  los  representantes  de  los  trabajadores  y  los  técnicos  de  los  órganos 
especializados  en  materia  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  de  las  Administraciones  públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo,  relacionadas con  los  fines que al 
libro se le reconocen en la normativa. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante  la  ejecución  de  la  obra  o,  cuando  no  sea  necesaria  la  designación  de  coordinador,  la 
dirección  facultativa,  deberán  notificarla  al  contratista  afectado  y  a  los  representantes  de  los 
trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las 
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para 
ello, así como en el supuesto casos de riesgo grave e inminente, deberá remitirse una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá 
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especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación 
anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

19.6. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ÁREAS AUXILIARES DE OBRA 

Los trabajadores dispondrán de tantas  instalaciones de higiene y bienestar como sea necesario. 
Para ello,  se  tendrán en  cuenta el número de  trabajadores máximos en obra en  los momentos 
punta. 

Cuando  los  trabajadores  tengan  que  utilizar  ropa  especial  de  trabajo  tendrán  a  su  disposición 
vestuarios,  los  cuales  serán  de  fácil  acceso  y  con  dimensiones  suficientes  para  el  número  de 
trabajadores que los vayan a utilizar. Si fuese necesario también se dispondrá de duchas apropiadas 
y en número suficiente, provistos con asientos y taquillas individuales. 

Siempre se utilizarán instalaciones adecuadas para el uso de cuartos de baño con agua corriente 
caliente y fría, y con retretes. 

Igualmente  si  fuese  necesario  se  dispondrá  de  casetas  habilitadas  para  el  descanso  de  los 
trabajadores y otras como comedores, dotadas de mesas y sillas en número suficiente, calienta‐
comidas, piletas con agua corriente y menaje suficiente para el número de operarios existentes en 
la obra. Habrá también un recipiente para recogida de basuras. 

Se mantendrán siempre en perfecto estado de limpieza y conservación. 

Cerramiento de obra 

Valla de paneles enrejados galvanizados sobre soportes de hormigón 

Condiciones preventivas de los cuadros eléctricos 

Los cuadros utilizados en la obra serán metálicos, dotados de su correspondiente puerta y cerradura 
con llave, según lo dispuesto en la norma UNE‐2034. 

Todas las carcasas de los cuadros deberán disponer de su correspondiente toma de tierra. 

En  el  caso  de  encontrarse  dos  cuadros  muy  próximos,  ambos  deberán  tener  conectadas  sus 
carcasas  a  una  misma  toma  de  tierra,  evitando  de  esta  forma  la  aparición  de  diferencias  de 
potencial. 

Si  bien  los  cuadros eléctricos han de  ser  resistentes  a  la  intemperie,  deberán estar dotados de 
viseras protectoras para el agua. 

Para colocar los cuadros eléctricos en la obra, se dispondrán colgados sobre paramentos verticales 
o sobre pies derechos correctamente nivelados y estabilizados. 

Los elementos de conexión a los cuadros estarán normalizados para poder trabajar a la intemperie. 

Para  realizar  labores  de  montaje  o  mantenimiento  en  los  cuadros  eléctricos,  se  utilizarán 
alfombrillas aislantes, a la vez que los correspondientes equipos de protección individual. 
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Deberá  existir  en  el  cuadro  una  inscripción  que  recuerde  el  peligro  ante  la  presencia  de 
"ELECTRICIDAD". 

1.  Cuadro general de obra Pmax= 180 Kw 

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 180 kW. compuesto 
por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x100 cm., índice de protección IP 559, 
con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 0‐1 A., 0‐
1 s., transformador toroidal sensibilidad 0.3 A., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 
4x160  A.,  y  10  interruptores  automáticos  magnetotérmicos  de  4x25  A.,  incluyendo  cableado, 
rótulos  de  identificación  de  circuitos,  bornas  de  salida  y  p.p.  de  conexión  a  tierra,  para  una 
resistencia no superior a 80 Ohmios. 

2.  Cuadro general de obra pmáx=360 kw 

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 360 kW. compuesto 
por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de protección IP 559, 
con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg. 0‐1 A., 0‐
1 s., transformador toroidal sensibilidad 0.3 A., tres interruptores automáticos magnetotérmicos 
de 4x160 A., y 10  interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A.,  incluyendo cableado, 
rótulos  de  identificación  de  circuitos,  bornas  de  salida  y  p.p.  de  conexión  a  tierra,  para  una 
resistencia no superior a 80 Ohmios. 

3.  Condiciones preventivas de las tomas de energía 

Las clavijas utilizadas en la obra para el suministro de energía serán siempre macho‐hembras. 

Como medida de seguridad ante posibles contactos eléctricos directos, la tensión estará siempre 
en la clavija "hembra" y nunca en la "macho". 

Las clavijas utilizadas estarán normalizadas y protegidas contra contactos eléctricos directos, siendo 
sustituidas cuando se detecte el más mínimo desperfecto en ellas. 

Durante las labores de enchufe y desenchufe de las clavijas, se tirará de la misma, y nunca del cable 
evitando así la rotura de éste. 

Cada clavija servirá para dar corriente a un elemento receptor de energía, bien sea una máquina, 
máquina‐herramienta o cualquier otro aparato. 

Todos los elementos metálicos, que en un momento dado puedan entrar en tensión por efecto de 
una derivación, deberán tener su correspondiente toma de tierra. 

La toma de tierra anteriormente mencionada deberá encontrarse protegida mediante una funda 
en colores amarillo y verde. 

Cuando existan cuadros eléctricos generales distintos,  las  tomas de  tierra  serán  independientes 
eléctricamente. 
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En el  caso de encontrarse en  la obra máquinas‐herramientas sin doble aislamiento, su  toma de 
tierra se realizará a través del neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente 
y el cuadro general de obra. 

El transformador general de la obra estará dotado de su correspondiente toma de tierra. 

En el terreno donde se encuentra hincada la pica, se mejorará su conductividad vertiendo agua de 
forma periódica. 

4.  Toma de tierra general de la obra 

Especificación técnica. 

Red de toma de tierra general de la obra formada por: 40‐0,2 y cable desnudo de cobre de 0,5 mm 
de diámetro,  presillas de  conexión; Arqueta de  fábrica  de  ladrillo hueco doble de 1,5  cm, para 
conexión,  dotada  de  tapa  de  hormigón  y  tubo  pasacables.  Incluso  parte  proporcional  de 
construcción, montaje, mantenimiento y demolición. 

5.  Toma de tierra para estructuras metálicas fijas 

Descripción del elemento. 

Red de toma de tierra general de  la obra formada por: pica y cable desnudo de cobre de 12 de 
diámetro, presillas de conexión; Arqueta de fábrica de  ladrillo hueco doble de 30 x 30 cm, para 
conexión,  dotada  de  tapa  de  hormigón  y  tubo  pasacables,  incluso  parte  proporcional  de 
construcción, montaje, mantenimiento y demolición. 

6.  Condiciones preventivas para la instalación de alumbrado 

Se dispondrá la iluminación suficiente para trabajar con seguridad. Al mismo tiempo, la iluminación 
artificial se colocará a una altura que permita llegar a todos los puntos en los que se esté trabajando. 

Aquellos  elementos  que  se  coloquen  para  suministrar  iluminación  artificial,  se  dispondrán 
perfectamente estabilizados sobre "pies derechos". 

Las masas de receptores fijos de alumbrados, se conectarán a la red general de tierra mediante el 
correspondiente  conductor  de  protección.  Los  aparatos  de  alumbrado  portátiles,  excepto  los 
utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (grado de 
protección recomendable I.P. 447), según lo establecido en el R.B.T. 

La  iluminación  mediante  portátiles  se  realizará  con  portalámparas  estanco  de  seguridad,  con 
mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera 
antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentados a 24 V en locales 
húmedos o mojados. 

7.  Condiciones preventivas durante el mantenimiento de la instalación eléctrica provisional 

Nunca  se  permitirá  realizar  labores  de  mantenimiento  en  máquinas  eléctricas  sin  comprobar 
previamente la desconexión de la misma de la red eléctrica. 
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El personal encargado del mantenimiento de la instalación, será electricista en posesión del carné 
profesional correspondiente. 

La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista en cada máquina. 

8.  Condiciones preventivas para la protección de los circuitos 

Todos  los  elementos  que  se  dispongan  para  la  protección  de  los  circuitos,  se  dimensionarán 
minorándolos, es decir, no permitiendo que el elemento al que protegen llegue a la máxima carga 
admisible. 

Toda la maquinaria eléctrica de la obra se protegerá usando diferenciales. 

De  igual  forma,  todas  las  líneas  eléctricas  se  protegerán  utilizando  para  ello  disyuntores 
diferenciales.  La  sensibilidad  de  dichos  diferenciales  variará  dependiendo  del  elemento  que 
protejan: 

9.  300 mA: Se utilizará generalmente para proteger la alimentación que reciben las máquinas. 
Para mejorar el nivel de protección, puede instalarse diferenciales de 30 mA de sensibilidad. 

10.  30 mA: Se utilizará dicha sensibilidad en el caso de instalaciones portátiles de iluminación. 

Todo el alumbrado portátil de la obra, se alimentará mediante una tensión de seguridad que será 
de 24 V en caso de locales húmedos o mojados. 

Todas las líneas que toman corriente de los cuadros de distribución, así como todas aquellas que 
alimentan máquinas, y todos aquellos elementos de funcionamiento eléctrico, deberán disponer 
de interruptores automáticos. 

La  instalación  de  alumbrado  general  que  se  utilizan  en  las  casetas  de  obra,  estará  dotada  de 
interruptores automáticos magnetotérmicos. 

11.  Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA. 

12.  Especificación técnica. 

Interruptor  diferencial  calibrado  selectivo de  30 mA marca  ##B08D#, modelo  según  cálculo  del 
proyecto de instalación eléctrica provisional de obra,  incluso parte proporcional de instalación y 
retirada. 

Calidad: Nuevos, a estrenar. 

13.  Tipo de mecanismo. 

Interruptor  diferencial  de  30  miliamperios  comercializado,  para  la  red  de  alumbrado;  marca 
General Electric, modelo según cálculo del proyecto de instalación eléctrica provisional de obra; 
especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del 
cuadro  general  eléctrico  de  la  obra,  con  el  que  está  en  combinación  junto  con  la  red  eléctrica 
general de toma de tierra de la obra. 

14.  Instalación. 
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En los cuadros secundarios de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 

15.  Mantenimiento. 

Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el puente 
y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los 
motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 

16.  Conexiones eléctricas de seguridad 

Todas  las  conexiones  eléctricas  de  seguridad  se  efectuarán  mediante  conectadores  o 
empalmadotes estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos 
con  tal  que  queden  protegidos  de  forma  totalmente  estanca,  mediante  el  uso  de  fundas 
termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 

Interruptor diferencial de 30 ma 

17.  Especificación técnica. 

Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para la red de alumbrado; marca General Electric, 
modelo según cálculo del proyecto de instalación eléctrica provisional de obra o similar; instalado 
en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de 
tierra de la obra. 

Calidad: Nuevos, a estrenar 

18.  Tipo de mecanismo. 

Interruptor  diferencial  de  30  miliamperios  comercializado,  para  la  red  de  alumbrado;  marca 
General Electric, modelo según cálculo del proyecto de instalación eléctrica provisional de obra; 
instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de 
toma de tierra de la obra. 

19.     Instalación. 

En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 

20.  Mantenimiento. 

Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 

Diariamente  se  comprobará  por  el  Coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud  durante  la 
ejecución de la obra, o sus ayudantes, que no han sido puenteados, en caso afirmativo: se eliminará 
el puente y se  investigará quién es su autor, con el  fin de explicarle  lo peligroso de su acción y 
conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 

21.  Conexiones eléctricas de seguridad. 
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Todas  las  conexiones  eléctricas  de  seguridad  se  efectuarán  mediante  conectadores  o 
empalmadotes estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos 
con  tal  que  queden  protegidos  de  forma  totalmente  estanca,  mediante  el  uso  de  fundas 
termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 

22.  Interruptor diferencial de 300 ma 

Especificación técnica. 

Interruptor diferencial de 300 mA marca General Electric, modelo según cálculo del proyecto de 
instalación eléctrica provisional de obra. incluso parte proporcional de instalación y retirada. 

Calidad: Nuevos, a estrenar. 

23.  Descripción técnica. 

Interruptor diferencial de 300 miliamperios comercializado, para la red de fuerza; marca General 
Electric,  modelo  según  cálculo  del  proyecto  de  instalación  eléctrica  provisional  de  obra; 
especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del 
cuadro  general  eléctrico  de  la  obra,  con  el  que  está  en  combinación  junto  con  la  red  eléctrica 
general de toma de tierra de la obra. 

24.  Instalación. 

En los cuadros secundarios de conexión para fuerza. 

25.  Mantenimiento. 

Se revisarán a diario antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a su sustitución 
inmediata en caso de avería. 

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados. En caso afirmativo, se eliminará el puente 
y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer las 
causas que le llevaron a ello, con el fin de eliminarlas. 

26.  Conexiones eléctricas de seguridad. 

Todas  las  conexiones  eléctricas  de  seguridad  se  efectuarán  mediante  conectadores  o 
empalmadores estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos 
con  tal  que  queden  protegidos  de  forma  totalmente  estanca,  mediante  el  uso  de  fundas 
termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 

27.  Condiciones preventivas de los interruptores 

Las cajas de los interruptores deben tener la indicación que advierte de la presencia de electricidad 
mediante la frase "PELIGRO ELECTRICIDAD". 

La  colocación  de  las  cajas  de  interruptores  ha  de  garantizar  una  estabilidad  en  la misma,  bien 
colocándola sobre "pies derechos" o bien colgándola sobre paramentos verticales. 
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Los  interruptores  se  colocarán  en  el  interior  de  cajas  normalizadas  provistas  de  puerta  con 
cerradura de seguridad. 

28.  Interruptores diferenciales 

Cuando sea necesario suministrar fluido eléctrico a  la obra mediante una  instalación provisional 
eléctrica, se emplearán cuadros eléctricos con interruptor diferencial en la cabecera de cada línea 
de distribución. Dicho interruptor estará calibrado para  la carga a soportar y tendrá sensibilidad 
igual a 30 mA para la distribución de alumbrado y 300 mA para fuerza. 

29.  Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica 

En trabajos nocturnos y/o con poca visibilidad, para suministrar la intensidad de luz necesaria en 
obra,  se  emplearán  focos  de  alumbrado  portátiles  que,  o  bien  se  alimentan  a  24  V  mediante 
transformadores  de  seguridad  que  garanticen  la  separación  de  circuitos,  o  bien  tendrán  doble 
aislamiento. 

30.  Especificación técnica. 

Portátiles de  seguridad para  iluminación eléctrica  formados por: portalámparas estancos;  rejilla 
contra  los  impactos;  lámpara  de  150 W    gancho  para  cuelgue; mango  de  sujeción  de material 
aislante; manguera  antihumedad  de  25 m  de  longitud.  Toma  corrientes  por  clavija  estanca  de 
intemperie. 

31.  Características técnicas. 

Estarán formados por los siguientes elementos: 

Portalámparas  estancos  con  rejilla  contra  los  impactos,  con  gancho  para  cuelgue  y  mango  de 
sujeción de material aislante de la electricidad. 

Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla sobre 
el pavimento, siempre que ello sea posible. 

Toma corrientes por clavija estanca de intemperie. 

Condición expresa de seguridad de obligado cumplimiento. 

Se conectarán en los toma corrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribución de zona. 

Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuará a través de transformadores 
de seguridad a 24 voltios.  

32.  Responsabilidad. 

Cada empresario que interviene en esta obra, será responsable directo de que todos los portátiles 
que use cumplan con estas normas, especialmente los utilizados por los trabajadores autónomos 
de  la obra,  fuere cual  fuere su oficio o función y especialmente si el  trabajo se realiza en zonas 
húmedas. 

33.  Transformadores 
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Cuando se requiera el empleo de transformadores para modificar la tensión de trabajo, serán de 
arrollamientos separados en los siguientes casos: 

Transformación de baja tensión a pequeña tensión de seguridad. 

Transformadores con fines de protección para separación de circuitos. 

Transformadores de una  tensión usual a una tensión especial. Para  transformaciones pasajeras, 
podrán realizarse por medio de auto‐transformador. 

Transformadores de baja a alta tensión. 

Los transformadores estarán instalados de manera que sus elementos en tensión, si ésta es superior 
a 50 V, sean inaccesibles. 

En general, los transformadores no se colocarán sobre elementos combustibles. 

19.7. EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Para la extinción de incendios se generaliza el uso de extintores, cumpliendo la norma UNE 23 VO, 
aplicándose por extensión la norma NBE CPI‐96. 

El  vigilante  de  prevención  y/o Delegado  de  Prevención  debe  estar  informado  de  las  zonas  con 
peligro de incendio en la obra y de las medidas de protección disponibles en la misma, así como de 
los teléfonos de urgencia de los servicios públicos de extinción de incendios. 

Los equipos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. Deberán estar 
señalizados conforme al Real Decreto sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicha 
señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

1.  Mantenimiento de los equipos de lucha contra incendios 

Se  realizará  el  mantenimiento  de  los  equipos  de  lucha  contra  incendios  siguiendo  las 
recomendaciones  del  fabricante  y  concertando  para  ello  la  colaboración  de  una  empresa 
especializada del Ministerio de Industria. 

2.  Ubicación de los extintores portátiles 

Se  situarán  donde  exista  mayor  probabilidad  de  originarse  un  incendio  (en  especial 
transformadores,  calderas, motores eléctricos y cuadros de maniobra y  control), próximos a  las 
salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. Se colocarán sobre soportes 
fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como 
máximo a 1,70 m del suelo, y siempre protegidos de daños físicos, químicos o atmosféricos. 

3.  Normas de seguridad para uso de los extintores de incendio 

•  Descolgar el extintor. 

•  Quitar el seguro que inmoviliza la maneta de disparo. 

•  Ponerse a sotavento. 
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•  Accionar la maneta de disparo dirigiendo el chorro a la base de las llamas. 

•  O  se  extingue,  dar  el  aviso  correspondiente  a  los  servicios  públicos  de  extinción  de 
incendios. 

4.  Extintor CO2 5 kg 

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 Kg. de agente extintor, modelo NC‐5‐P, con 
soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. 

5.  Extintor polvo abc 12 kg 

Extintor de polvo químico ABC POLIVALETE ANTIBRASA DE EFICACIA 43A/233B, de 12 Kg. de agente 
extintor, tipo Parsi modelo PI‐6‐U o similar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con 
difusor, según norma UNE 23110. 

19.8. VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

1.  Reconocimiento médico 

Vigilancia de la salud: el Servicio de Prevención Ajeno que asume la especialidad de Medicina en el 
Trabajo es la Mutua de cada contrata 

Reconocimiento  médico  por  trabajador  según  protocolo  médico  establecido  a  la  actividad 
desarrollada por el trabajador. 

2.  Botiquín de primeros auxilios 

En la oficina de obra, así como en los lugares donde se haga preciso (y que cambian a lo largo de las 
diferentes fases de obra, asegurando siempre la Contrata su puesta a disposición para las curas de 
urgencia), se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que 
se especifican a continuación: 

Agua oxigenada;  alcohol  de  96  grados;  povidona  yodada;  gasa  estéril;  algodón hidrófilo  estéril; 
esparadrapo antialérgico; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; analgésicos. 

Local de primeros auxilios 

En caso de encontrarse en el centro de trabajo más de 250 trabajadores será necesario un local de 
1º auxilios con un D.U.E. al frente. Según RD 1627/1997, Parte A, art 14) 

3.  Reposición botiquín de primeros auxilios 

En la medida en que se vaya gastando, se repondrá el material utilizado en cada botiquín. 

4.  Camilla portátil 

Camilla  portátil  para  evacuaciones,  compuesta  por  dos  barras metálicas  de  sujeción  y  lona  de 
apoyo. 
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19.9. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

De conformidad con el artículo 18 de la ley de prevención de riesgos laborales, todo el personal 
debe recibir, al  ingresar en la obra, formación e información de los métodos de trabajo y de los 
riesgos que éstos pudieran entrañar, junto con las medidas de seguridad que deben emplear. 

OCTUBRE de 2020 

 

 

Ángel Blanco García 

Ingeniero Técnico Industrial nº 1.162 COITIH 
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19.10. INSTRUCCIONES GRÁFICAS 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

(REAL DECRETO 485/1997) 
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SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

(REAL DECRETO 485/1997) 
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SEÑALES DE ADVERTENCIA (I) 

(REAL DECRETO 485/1997) 
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SEÑALES DE ADVERTENCIA (II) 

(REAL DECRETO 485/1997)  
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(REAL DECRETO 485/1997) 
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SEÑALES DE SALVAMENTO 

(REAL DECRETO 485/1997)  
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MEDIOS DE SEÑALIZACIÓN
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GESTOS CODIFICADOS SEGÚN REAL DECRETO 485/1997 
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 ESCALERAS DE MANO (I) 
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 MEDIOS DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN ALTURA 
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PROTECCIÓN ZANJAS
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TRABAJOS EN ALTURA 
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PÓRTICO DE DELIMITACIÓN DE GÁLIBO BAJO LÍNEAS ELÉCTRICAS 
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CINCO REGLAS DE ORO 
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RIESGOS ELÉCTRICOS (I) 

RAUL GARCIA MENDEZ cert. elec. repr. A06560627 05/11/2020 11:31 PÁGINA 287/289

VERIFICACIÓN PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099907889089 05/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:31:41

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLADC87FC7FEC6F2DDECDF05D289


Proyecto Ejecución: PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “LA LUZ VIII” DE 9,92 MWp 
Término Municipal: Huelva, Huelva. 
Rev.: 0 

DOCUMENTO 6 – ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

  Pág.  120 

 

RIESGOS ELÉCTRICOS (II) 
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RIESGOS ELÉCTRICOS (III) 
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2.  
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