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Materiales en P.K. 4+40.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.75

0.36

3.10

2.93

Volumen

77.35

3.57

30.99

28.96

Volumen acum.

6995.09

130.39

1130.25

4997.44

Materiales en P.K. 4+50.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.47

0.36

3.10

2.71

Volumen

76.11

3.57

30.99

28.22

Volumen acum.

7071.19

133.96

1161.24

5025.66

Materiales en P.K. 4+60.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.40

0.36

3.10

2.62

Volumen

74.35

3.57

30.99

26.69

Volumen acum.

7145.54

137.54

1192.23

5052.35

Materiales en P.K. 4+70.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.69

0.36

3.10

2.91

Volumen

75.44

3.57

30.99

27.67

Volumen acum.

7220.98

141.11

1223.22

5080.02

Materiales en P.K. 4+80.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.58

0.36

3.10

2.78

Volumen

76.38

3.57

30.99

28.48

Volumen acum.

7297.36

144.68

1254.21

5108.50

Materiales en P.K. 4+90.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.36

0.36

3.10

2.29

Volumen

74.55

3.57

30.89

25.27

Volumen acum.

7371.91

148.25

1285.10

5133.77

Materiales en P.K. 5+00.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.48

0.36

3.10

2.65

Volumen

74.24

3.57

30.99

24.68

Volumen acum.

7446.14

151.83

1316.09

5158.46

Materiales en P.K. 5+10.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

8.07

0.36

3.10

3.16

Volumen

77.76

3.57

30.99

29.03

Volumen acum.

7523.90

155.40

1347.08

5187.49

Materiales en P.K. 5+20.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

8.05

0.36

3.10

3.25

Volumen

80.58

3.57

30.99

32.05

Volumen acum.

7604.48

158.97

1378.08

5219.54

Materiales en P.K. 5+30.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.93

0.36

3.10

3.18

Volumen

79.89

3.57

30.99

32.19

Volumen acum.

7684.37

162.55

1409.07

5251.73

Materiales en P.K. 5+40.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.75

0.36

3.10

2.87

Volumen

78.39

3.57

30.99

30.28

Volumen acum.

7762.76

166.12

1440.06

5282.01

Materiales en P.K. 5+50.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.62

0.36

3.10

2.75

Volumen

76.81

3.57

30.99

28.11

Volumen acum.

7839.57

169.70

1471.05

5310.12

Materiales en P.K. 5+60.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.27

0.36

3.10

2.54

Volumen

74.42

3.57

30.99

26.43

Volumen acum.

7914.00

173.27

1502.04

5336.55

Materiales en P.K. 5+70.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.32

0.36

3.10

2.52

Volumen

72.94

3.57

30.99

25.30

Volumen acum.

7986.94

176.85

1533.03

5361.85

Materiales en P.K. 5+80.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.34

0.36

3.10

2.53

Volumen

73.30

3.57

30.99

25.29

Volumen acum.

8060.24

180.42

1564.02

5387.14

Materiales en P.K. 5+90.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.39

0.36

3.10

2.53

Volumen

73.67

3.57

30.99

25.31

Volumen acum.

8133.91

183.99

1595.01

5412.45

Materiales en P.K. 6+00.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.36

0.36

3.10

2.54

Volumen

73.76

3.57

30.99

25.34

Volumen acum.

8207.67

187.57

1626.00

5437.79

Materiales en P.K. 6+10.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.63

0.36

3.10

2.77

Volumen

74.93

3.57

30.99

26.55

Volumen acum.

8282.60

191.14

1656.99

5464.35

Materiales en P.K. 6+20.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.81

0.36

3.10

2.98

Volumen

77.20

3.57

30.99

28.77

Volumen acum.

8359.80

194.72

1687.98

5493.11

Materiales en P.K. 6+30.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.92

0.36

3.10

3.18

Volumen

78.69

3.57

30.99

30.83

Volumen acum.

8438.49

198.29

1718.97

5523.94

Materiales en P.K. 6+40.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.84

0.36

3.10

3.15

Volumen

78.81

3.57

30.99

31.66

Volumen acum.

8517.30

201.87

1749.97

5555.60

Materiales en P.K. 6+50.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

8.17

0.36

3.10

3.33

Volumen

80.05

3.57

30.99

32.39

Volumen acum.

8597.35

205.44

1780.96

5587.99

Materiales en P.K. 6+60.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

8.04

0.36

3.10

3.23

Volumen

81.04

3.57

30.99

32.78

Volumen acum.

8678.38

209.01

1811.95

5620.77

Materiales en P.K. 6+70.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.74

0.36

3.10

3.04

Volumen

78.87

3.57

30.99

31.33

Volumen acum.

8757.25

212.59

1842.94

5652.09

Cama de arena

ZANJAMaterial granular

Relleno excavación
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