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Materiales en P.K. 2+30.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

24.92

0.36

3.10

20.31

Volumen

257.08

3.57

30.99

210.94

Volumen acum.

4531.11

55.33

479.44

3781.04

Materiales en P.K. 2+40.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

23.39

0.36

3.10

18.69

Volumen

241.53

3.57

30.99

194.99

Volumen acum.

4772.65

58.90

510.43

3976.03

Materiales en P.K. 2+50.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

22.00

0.36

3.10

17.08

Volumen

226.92

3.57

30.99

178.84

Volumen acum.

4999.56

62.47

541.42

4154.87

Materiales en P.K. 2+60.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

20.60

0.36

3.10

15.71

Volumen

212.97

3.57

30.99

163.92

Volumen acum.

5212.54

66.05

572.41

4318.79

Materiales en P.K. 2+70.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

19.19

0.36

3.10

14.37

Volumen

198.93

3.57

30.99

150.38

Volumen acum.

5411.46

69.62

603.40

4469.17

Materiales en P.K. 2+80.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

17.28

0.36

3.10

0.00

Volumen

182.36

3.57

30.99

71.85

Volumen acum.

5593.83

73.20

634.39

4541.02

Materiales en P.K. 2+90.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

15.70

0.36

3.10

0.00

Volumen

164.90

3.57

30.99

0.00

Volumen acum.

5758.73

76.77

665.38

4541.02

Materiales en P.K. 3+00.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

14.59

0.36

3.10

9.73

Volumen

151.44

3.57

30.99

48.64

Volumen acum.

5910.17

80.35

696.37

4589.65

Materiales en P.K. 3+10.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

12.76

0.36

3.10

7.90

Volumen

136.74

3.57

30.99

88.16

Volumen acum.

6046.91

83.92

727.36

4677.81

Materiales en P.K. 3+20.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

10.45

0.36

3.10

5.56

Volumen

116.03

3.57

30.99

67.34

Volumen acum.

6162.94

87.49

758.36

4745.16

Materiales en P.K. 3+30.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.19

0.36

3.10

2.29

Volumen

88.19

3.57

30.99

39.25

Volumen acum.

6251.12

91.07

789.35

4784.41

Materiales en P.K. 3+40.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

6.50

0.36

3.10

1.67

Volumen

68.45

3.57

30.99

19.78

Volumen acum.

6319.57

94.64

820.34

4804.19

Materiales en P.K. 3+50.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

5.89

0.36

3.10

1.04

Volumen

61.97

3.57

30.99

13.55

Volumen acum.

6381.54

98.22

851.33

4817.74

Materiales en P.K. 3+60.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

5.45

0.36

3.10

0.60

Volumen

56.71

3.57

30.99

8.21

Volumen acum.

6438.25

101.79

882.32

4825.95

Materiales en P.K. 3+70.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

5.73

0.36

3.10

0.87

Volumen

55.88

3.57

30.99

7.37

Volumen acum.

6494.13

105.37

913.31

4833.32

Materiales en P.K. 3+80.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

6.48

0.36

3.10

1.62

Volumen

61.03

3.57

30.99

12.49

Volumen acum.

6555.16

108.94

944.30

4845.82

Materiales en P.K. 3+90.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.10

0.36

3.10

2.25

Volumen

67.89

3.57

30.99

19.35

Volumen acum.

6623.05

112.52

975.29

4865.17

Materiales en P.K. 4+00.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.30

0.36

3.10

2.54

Volumen

71.98

3.57

30.99

23.94

Volumen acum.

6695.03

116.09

1006.28

4889.11

Materiales en P.K. 4+10.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.28

0.36

3.10

2.42

Volumen

72.87

3.57

30.99

24.83

Volumen acum.

6767.90

119.66

1037.27

4913.94

Materiales en P.K. 4+20.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.48

0.36

3.10

2.81

Volumen

73.81

3.57

30.99

26.18

Volumen acum.

6841.71

123.24

1068.26

4940.12

Materiales en P.K. 4+30.00

Nombre de material

Excavación en Zanja

Cama de arena

Material granular

Relleno excavación

Área

7.72

0.36

3.10

2.86

Volumen

76.03

3.57

30.99

28.36

Volumen acum.

6917.74

126.81

1099.25

4968.48

Cama de arena

ZANJAMaterial granular

Relleno excavación
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