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I. MEMORIA
1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.1 Agentes.

Se redacta el presente proyecto como asistencia técnica realizada por el Servicio de Arquitectura vy
Supervision del Area de Cohesidn Territorial atendiendo a la peticién del Ayuntamiento de San
Nicolds del Puerto, en desarrollo del Programa de Reduccion de Déficits en Infraestructuras
Deportivas Basicas (PDIDB), linea 1, dentro del PLAN ACTUA, en la localidad de San Nicolas del Puerto

La vida util de las obras proyectadas supera con creces los cinco afios y, por otra parte, la inversion es
financieramente sostenible de conformidad con la nueva redaccidn de la disposicion adicional
decimosexta de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Los proyectistas son:

D José Juan Frau Socias, arquitecto perteneciente al citado Servicio de Arquitectura y Supervision del
Area de Cohesién Territorial de la Diputacién de Sevilla. Disefia la solucién de piscina y la propuesta y
distribucion de los elementos necesarios en la parcela disponible.

D Antonio Vallejo Ortiz, arquitecto técnico perteneciente al citado Servicio de Arquitectura vy
Supervision del Area de Cohesién Territorial de la Diputacién de Sevilla, como redactor en el resto de
documentos.

Los terrenos pertenecen al ayuntamiento de San Nicolds del Puerto, promotor de las obras
proyectadas.

1.1.2 Informacion previa.

San Nicolas del Puerto carece de la infraestructura que se proyecta, piscina polivalente, por lo que se
proyecta la ejecucién de la misma. Se sefiala como localizacion para su desarrollo, un espacio libre en
el acceso a la poblacion por la SE-163 desde la localidad de Constantina, Avda. del Huéznar s/n,
denominado también Las Eras o Espacios Libres Barajondillo; Integrandose en el conjunto de
infraestructuras deportivas municipales existentes en el municipio, campo de futbol, pistas de padel,
pistas polideportivas y edificios de servicio anejos.

El espacio para la construccidon de la piscina y sus instalaciones se sitla en el extremo oeste del
conjunto de infraestructuras, que delimita basicamente con la Via Verde de la Sierra Norte por el
Norte; la carretera SE-163, Avda. del Huéznar, por el Este, unas instalaciones agricolas abandonadas
por el Sur, y el Arroyo del Pozuelo por el Oeste.

La parcela se encuentra en el margen de proteccion del Arroyo del Pozuelo al estar incluida dentro de
los 100 m de la zona de proteccion de dicho cauce, por lo que para la construccion del equipamiento
propuesto es indispensable el informe favorable de la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir.

Actualmente encontramos en el solar, en el lindero con las actuales instalaciones deportivas
municipales, una serie de edificaciones de escasa entidad y en estado de abandono que formaban
parte de una instalacidn agricola. Principalmente se trata de espacios que se dedicaban a invernadero
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y almacenes anexos. Estan construidos con bloques prefabricados de hormigdn y cubiertas inclinadas
de chapa plegada. Estimamos que la cimentacién sera superficial con losa de hormigén armado y o
zanjas corridas y zapatas.

Serd necesario demoler las edificaciones por completo.
El programa de necesidades objeto de este proyecto abarca:
— Vaso de uso polivalente de 25 x 12,50 m, con accesos adaptados.
— Instalaciones de depuracién
En posteriores actuaciones que NO INCLUYE este proyecto, se pretenden acometer.
— Aseos y vestuarios
— Cerramientos y accesos
— Urbanizacién del recinto
Direccidn: Ctra SE-163 s/n, Avda del Huéznar s/n, 41388, San Nicolds del Puerto. Sevilla.

Geolocalizacion: 267649.3554, 4207938.4116 (Fuente: Callejero Digital de Andalucia Unificado;
http://www.callejerodeandalucia.es/)

Referencia catastral: 7880301TH6078N0001UB

En el momento de la realizacidon de este proyecto existen una serie de condicionantes que podrian
alterar su contenido y que a continuacion se relacionan:

¢ NO se ha dispuesto de informacidn geotécnica, por lo que para ofrecer una solucién se ha
partido de una hipdtesis de calculo, a efectos practicos, que debera ser confirmada con
anterioridad a la licitacidn con el fin de confirmar la precision del calculo estructural.

e La actuacion SE LIMITA al proyecto de necesidades de este proyecto. Se trata de un solar
urbano, por lo que los servicios de acometidas eléctricas, de telecomunicaciones, agua
potable y saneamiento deberan ser ejecutados hasta el pie del recinto.

e Debemos advertir de que serd NECESARIA la autorizacion de la Confederacidon Hidrogréfica
del Guadalquivir al encontrarnos en el entorno de afeccién del Arroyo Pozuelo.

¢ Del levantamiento topografico se deduce que la zona es confluencia de lineas de escorrentia
de la zona, a juzgar por los carcavos y orografia de la parcela. Esta circunstancia debera ser
solventada por el municipio en la linea de encauzar dichas aguas, evitando asi la afeccién a la
parcela. Ademas de las propias afecciones por la propia geologia de la zona en cuanto a la
afeccion del acuifero.

Los descritos anteriormente son CONDICIONANTES que deberan resolverse para confirmar la
exactitud de este proyecto.
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1.1.3 Descripcion y justificacion del proyecto.
Antecedentes

Se debera tener presente que la parcela es de uso de Espacio Libre segtin el Planeamiento vigente en
la localidad en la actualidad pudiendo destinarse a uso deportivo siempre que la ocupacion de este
otro uso no supere el 10% de la misma, siendo este el caso que nos ocupa.

En cuanto a los linderos se presta especial atencion a la proximidad del Arroyo del Pozuelo y el
trazado de la Via Verde de la Sierra Norte.

PROPUESTA
El programa de necesidades de la piscina municipal de este proyecto abarca:
— Vaso de uso polivalente de 25 x 12,50 m y espacio afiadido para garantizar la accesibilidad.

— Edificacion del recinto de instalaciones mediante muros de carga de ladrillo y forjado
unidireccional de dobles viguetas pretensadas y bovedillas de hormigén. Ejecucion de
cubierta y revestimiento de paramentos verticales interiores y exteriores. Pavimentos
interiores y carpinterias de cierre. Cubierta inclinada a dos aguas de teja curva ceramica.

— Ejecucidén de la instalacidon de depuracion, compuesta por motores, filtros y dosificadores con
sus correspondientes conductos conformando las lineas de impulsion y retorno
correspondientes.

Adaptacion a Normativa:

Decreto 293/2009 de 7 de julio por el que se aprueba el “Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia”.

a) Una grua o elevador hidraulico debidamente homologados.

b) Una escalera accesible que cuente con dimensiones de peldafios de huella minima de 30
centimetros y tabica de altura maxima de 16 centimetros. La huella serd antideslizante. El ancho
minimo de la escalera serd de 1,20 metros. Estaran dotadas de doble pasamanos que reuniran las
condiciones establecidas en el articulo 23.2, prologandose en el arranque y final de la escalera.

2. En las piscinas de titularidad publica destinadas exclusivamente a uso recreativo, se dispondra para
el acceso a los vasos, ademas de las gruas o elevadores y las escaleras citadas en el apartado anterior,
de rampa de acceso a la zona de menor profundidad. La pendiente de la misma no podrd superar el
8% y tendrd una anchura minima de 0,90 metros.

En el caso que nos ocupa, el uso asignado a la misma es POLIVALENTE, por lo que no se prescribe la
construccion de rampa de acceso. No obstante, se ha decidido incluir la rampa de acceso para facilitar
la accesibilidad a las actividades deportivas que previsiblemente se desarrollaran, gimnasia acuatica,
cursos de natacién, especialmente dirigidas a personas de avanzada edad y con dificultades de
movilidad, ofreciendo un medio seguro y de confianza de acceso.
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1.1.4 Prestaciones del edificio.

En cuanto a las prestaciones definidas por el Codigo Técnico de Edificacidn, los trabajos se deberan
cumplir las condiciones de seguridad de uso relativas a las condiciones de seguridad de utilizacion y
accesibilidad.
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1.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA

1.2.1 Trabajos Previos y Excavaciones.

Se demoleran las estructuras existentes por completo, mediante empuje con pala y eliminacién de
cimientos existentes, retirando los escombros a gestor de residuos autorizado.

Se procedera al limpiado y desbroce de la parcela, asi como a la apertura del espacio de los vasos de
recreo, vasos de compensacion y cimentacidn del edificio de instalaciones de depuracién.

1.2.2 Cimentaciones y Estructuras

Pendiente de estudio geotécnico. El presente proyecto esta condicionado a la confirmacion de la
hipétesis de calculo adoptada.

En el capitulo de cimentaciones se incluye Unicamente la necesaria para el nuevo recinto de
instalaciones, que serd ejecutada de acuerdo con lo descrito en los planos correspondientes que se
adjuntan.

Una vez ejecutado el vaso de hormigén, debe realizarse una prueba de estanqueidad. Se llena la
piscina por completo y durante un periodo de 2 6 3 semanas, se comprueba que no pierde agua.

Dadas las caracteristicas del terreno y la escasa entidad de la edificacion proyectada se ha previsto
una tensién admisible del terreno de 1 Kg/cm?. Esta capacidad portante deberd ser comprobada en
obra mediante el ensayo correspondiente, determindndose la profundidad de cimentacion apta como
minimo para la ejecucién de la losa de hormigdn armado y la capa de mejora del terreno
compactada.

El material de la losa y muros -hormigédn armado con barras de acero corrugado- se describe
suficientemente en planos, mediciones y documentacién restante que se acompafia. La memoria de
calculo que se adjunta aporta los datos mas especificos respecto de la solucién adoptada, hipotesis y
materiales.

La unién entre el borde la piscina que conforma el canaldn y la losa de la playa se cerrard con una
junta de estanqueidad embutida en el hormigonado de ambas piezas.

Las determinaciones incluidas en este proyecto lo han sido en funcién de los datos conocidos
respecto del terreno y de la normativa vigente. Otras decisiones, variaciones o imprevistos deberan
determinarse por la Direccién Facultativa atendiendo a las prescripciones del CTE.

1.2.3 Albaiileria

Los elementos correspondientes a este capitulo se limitan a la edificacidon del recinto de depuracion y
tienen las siguientes caracteristicas, al margen de los revestimientos exteriores e interiores que
quedan especificados en el capitulo correspondiente.

CERRAMIENTOS. Estos elementos constituyen a la vez la estructura portante de muros de carga y
tendran las siguientes caracteristicas:

-Fabrica de cerramiento formada por hoja Unica de un pie de ladrillo cerdmico, macizo perforado
24x11,5x9, tomada con mortero M-40 (e=1,5 cm).
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Los dinteles de los huecos proyectados estan resueltos mediante los zunchos de coronacidon
proyectados que se describen en planos.

SOLERAS. Las soleras exteriores se ejecutaran con los siguientes materiales, ordenados de abajo a
arriba:

-Alisado y compactado del terreno, previamente nivelado y limpiado.
-Lecho de bolos.
-Solera de hormigdn HM-20/B/25/X0 (e=15 cm).

En los casos en que el terreno natural deba suplementarse en altura, se procederd por capas
horizontales sucesivas de 20 cm de espesor maximo, debiendo compactarse antes de extender la
siguiente. Las soleras nunca se haran solidarias con los paramentos que la delimitan, debiendo
quedar aisladas mediante una banda de poliestireno expandido de 20 mm de espesor.

1.2.4 Cubiertas
Como se observa en los planos la cubierta proyectada es inclinada de teja curva a dos aguas.
Se ejecutara como se describe a continuacion, indicandose las capas de abajo a arriba:
-Sobre la cara superior del forjado se dard una capa de pintura oxiasfaltica.

-Se ejecutara la formacion de pendiente con tabiques palomeros con ladrillo hueo doble, con tablero
de rasillones 100x30x3,5 cm.

-Se extendera un mortero de regularizacién (M-40b) (espesor medio de 1,50 cm).

-Se colocara una manta aislante de lana mineral revestido por una de sus caras por papel kraft, de 80
mm de espesor entre tabiques palomeros.

-Se colocard por ultimo la terminacion de teja curva ceramica, de color claro envejecida, tomada con
mortero M-40b, con resolucidn de cumbreras y extremos libres segun detalles.

1.2.5 Revestimientos

Este capitulo del proyecto contempla los revestimientos de los vasos de piscina, los correspondientes
al recinto de depuracién y las zonas urbanizadas:

-Vasos de piscina. Tanto los paramentos verticales como los fondos de las piscinas seran revestidos
con piezas ceramicas de gres extruido, de tamafio 12 x 25 c¢cms, de color azul piscina (celeste),
mientras que las sefializaciones especiales de calles lo seran con el mismo material y dimensiones en
color azul oscuro (afiil). Los bordes, esquinas, rincones, angulos, escaleras, etc, se formaran con piezas
especiales de tipo sistema finlandés con las mismas caracteristicas. Las canaletas, 24,5x24,5 cm y
15x24,5 cm, seran realizadas con piezas prefabricadas como parte del sistema segun las instrucciones
del fabricante. Toda la cerdmica descrita serd tomada con cemento adhesivo tipo C2 TE y enlechada
con cemento blanco especial para piscinas.

La playas seran pavimentadas con piezas ceramicas de gres antideslizante, de tamafio 12 x 25 cms, en
colores de la gama basica de los fabricantes, tomadas con cemento adhesivo tipo C2 TE y enlechadas
con cemento blanco especial para piscinas.
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Fases de ejecucion.

1 Antes de realizar el hormigonado del zuncho perimetral de coronacién, o el fondo del vaso,
colocaremos la junta hidroexpansiva FUGA-STOP o similar en medio de las armaduras de conexién o
esperas. FUGA-STOP, en contacto con el agua, expande y sella la unién.

2 Aplicar una lechada de agarre con: 1 parte de latex PRIMFIX + 1 parte de cemento poértland.

3 Cuando las paredes y suelo estén completamente secos, aplicar 2 manos de HIDRAFIX o similar:
impermeabilizacidn elastica y 100% impermeable.

4 Pasadas 24 horas pegar la ceramica con TECNOCOL FLEX (C2 T S1): cemento para pegar encima de la
impermeabilizacién.

4 Después de 24 horas rejuntar con JUNTATEC (CG2 W Ar):mortero de juntas resistente a los acidos
débiles.

5 Para las juntas estructurales con movimiento colocar la banda eldstica impermeable FIRST-JOINT.
6 Colocar SELLALASTIC FOAM o similar: fondo de junta previo a la colocacién de SELLAFIX.
7 Tapar la junta con FIX-BANDA o similar: banda auto-adhesiva para la junta de dilatacion.

8 Impermeabilizar la terraza o playa de la piscina con 2 manos de HIDROELASTIC (dejando unas 4
horas entre capas).

9 Después de 24 horas colocar el gres extruido con el cemento cola TECNOCOL FLEX (C2 T S1) o
recomendacioén del fabricante.

10 Finalmente rejuntar el gres porcelanico con JUNTATEC (CG2 W Ar) o similar, excepto las juntas de
dilatacién, que rellenaremos con SELLAFIX o similar: masilla elastica y anti- acida. Ideal para la junta
de dilatacidn de la playa.

Las marcas indicadas no presuponen obligacion, se indican a modo de referencia, admitiéndose
variantes con caracteristicas técnicas equivalentes.

-Recinto de depuracion. Los cerramientos del recinto descritos anteriormente seran revestidos
interior y exteriormente con mortero monocapa blanco, que permanecera asi en el interior mientras
que serd pintado exteriormente de acuerdo con la distribucidn en franjas verticales dibujadas en los
planos y las instrucciones en cuanto a colores de la direccion facultativa.

1.2.6 Cerrajeria.
Barandilla de acero inoxidable AISI-304 / 316 para acceso adaptado en escalera.

Equipamiento de la piscina, duchas, escalera del vaso, piezas de anclaje de corcheras y otros
elementos en acero inoxidable AISI-304 / 316

1.2.7 Instalaciones
Alcantarillado. La red de alcantarillado consta de los siguientes elementos:

-Derivaciones. Se utilizan para evacuar hasta la arqueta las aguas residuales procedentes de aparatos
con sifén. Las pendientes minimas seran del 3% y los conductos seran de PVC.
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-Bajantes. Se utilizan para conducir las aguas residuales en su movimiento vertical hasta la arqueta a
pie de bajante, y seran de PVC, diametro 110 mm.

-Colectores. Se utilizan como red horizontal de evacuacién de las aguas residuales, conectando las
arquetas entre si. La pendiente minima de colocacidn serd del 3% y el material a emplear para los
conductos sera PVC didmetros 125y 200 mm.

-Arquetas. Se disponen en la red horizontal para permitir la limpieza e inspeccion de las tuberias y
facilitar los encuentros. En este proyecto todas las arquetas seran de medio pie de ladrillo, sobre
solera de HM-20/P/40/X0 y e=10cm, enfoscadas, fratasadas y brufiidas en su interior. Las dimensiones
se han especificado en plano.

Los didmetros y pendientes de los conductos, la posicion y dimensién de arquetas y las cotas de
profundidad de éstas, se indican en planos correspondientes.

Depuracion. La red de depuracion estara constituida por las canalizaciones de impulsién y retorno,
que comunicaran los correspondientes elementos de los vasos (canaletas de rebose y boquillas de
fondo) con la instalacién principal de depuracién, constituida por los motores, filtros, dosificadores y
las vélvulas necesarias para su adecuado funcionamiento, mantenimiento y aquellas reparaciones
que ser necesarias.

Las caracteristicas y prescripciones de la instalacion se indican en el anexo que se adjunta y en los
planos correspondientes.

Electricidad. La instalacion eléctrica ha sido prevista para el correcto funcionamiento del conjunto
proyectado. Al tratarse de una actividad de piscina publica, se prevé la aplicacién de la ITC-BT-028
para locales de publica concurrencia, ademas de lo prescrito para ello especificamente en las ITC-BT-
30y 31, correspondiente a locales de caracteristicas especiales, piscinas y fuentes, respectivamente.

Para abastecer de fluido eléctrico el recinto de depuracidn, es necesario conformar toda la instalacion
eléctrica, tal y como se especifica en el esquema unifilar, desde la salida prevista en el actual cuadro
general de mando y proteccion ubicado en el edificio adjunto, hasta el dltimo mecanismo,
incluyéndose las luminarias para alumbrado.

La instalacién se prevé que discurra enterrada y en superficie, empleando para ello tubos corrugados
o rigidos, apropiados al nimero de conductores y necesidades, hasta llegar a los puntos de suministro
0 accionamiento.

Las caracteristicas y prescripciones de la instalacion se indican en el anexo que se adjunta y en los
planos correspondientes.

1.2.8 Otros

Trabajos de jardineria.
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1.3 CUMPLIMIENTO DEL CTE

Se justifica en este apartado el cumplimiento de las exigencias establecidas por el Codigo Técnico de
la Edificacion.

En cuanto a los apartados del CTE que no se justifican en la presente memoria, se entendera que no
estan afectos por las obras proyectadas, y por lo tanto no se produce alteraciéon en cuanto a las
condiciones preexistentes o por las actividades proyectadas.

1.3.1 Seguridad estructural (DB SE).

Por las caracteristicas de este proyecto, que se limita a la adecuacidn de los vasos y su instalacién de
depuracidn, no procede la justificacion.

1.3.2 Seguridad de utilizacién y accesibilidad en Piscinas (SUA6).

Se limita el acceso de nifios a la piscina desde las zonas comunes con vallado perimetral, con una
resistencia de fuerza horizontal aplicada en el borde superior mayor a 0,5 KN/m. Este vallado sera
objeto del futuro proyecto de finalizacién del conjunto del recinto.

No habra puntos de apoyo en la altura accesible.

Se cumple que: la profundidad del vaso sera inferior a 3000 mm. (1800 mm en proyecto) Se sefializan
los puntos los puntos de profundidad méaxima, minima y mayores de 1400 mm en las paredes del
vaso y el andén.

La pendiente del fondo del vaso es del 3%, por debajo de los valores maximos que establece el CTE.

El material de revestimiento del fondo de la piscina en las zonas de profundidad de menos de 1500
mm sera clase 3. Los colores elegidos seran de tonos claros.

El material de revestimiento del andén de la piscina serd clase 3 y se evitan los encharcamientos.
Las escaleras cumplirdn las prescripciones del CTE:

- Profundidad mayor de 1000 mm.
- No sobresaldran del plano del vaso.
- Peldafios antideslizantes, sin aristas vivas.

- Las escaleras proximas a los dngulos del vaso y con una separacidn entre ellas de menos de
15 m.

1.3.3 Seguridad en caso de incendio (DB SI).

Por las caracteristicas de este proyecto, que se limita a la adecuacidn de los vasos y su instalacion de
depuracién, no procede la justificacién. La proteccién contra incendios de las instalaciones se
consigue mediante la colocacion de un extintor portatil de CO2.

No se modifican las condiciones actuales de evacuacion y resistencia al fuego.
1.3.4 Exigencias basicas de salubridad (DB HS).

Por las caracteristicas de este proyecto, que se limita a la adecuacidn de los vasos y su instalacién de
depuracién, no procede la justificacion, bien porque no se requieren condiciones de habitabilidad
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(HS1, HS2 y HS3) o no se amplia el nimero o la capacidad de los aparatos receptores
correspondientes a las instalaciones afectadas (HS4 y HS5)

1.3.5 Exigencias basicas de proteccion frente al ruido (DB HR).

Por las caracteristicas de este proyecto, que se limita a la adecuacidn de los vasos y su instalacién de
depuracidn, no procede la justificacion.

1.3.6 Exigencias basicas de ahorro de energia.

Por las caracteristicas de este proyecto, que se limita a la adecuacidn de los vasos y su instalacion de
depuracién, no procede la justificacion.

1.4 CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
1.4.1 Accesibilidad.

Se adaptan los accesos al vaso de piscina afiadiendo una escalera accesible. Se adjunta la ficha
justificativa de cumplimiento.

1.4.2 Eficiencia energética.

No se alteran las condiciones energéticas del inmueble. Estd exento de emision del certificado
energético andaluz. Se adjunta certificado en su apartado.

1.4.3 RITE
No es de aplicacion al presente proyecto.
1.4.4 Puesta a tierra (REBT)

Se dispondra una nueva red de puesta a tierra mediante anillo conductor de cobre desnudo 35 mm2,
que comprenda los elementos metalicos del conjunto, ferralla, escaleras, duchas, elementos
metdlicos de anclaje de elementos y vallado de perimetro.

Se conduciradn a las arquetas de puesta a tierra que se dispondran en el terreno circundante a la
piscina.

Se seguiran en todo momento las instrucciones técnicas correspondientes del REBT.
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Diputacion de Sevilla

1.5 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

El Programa de control se desarrolla a continuacidn, segun el siguiente indice:

iNDICE
e 1.-INTRODUCCION
e 2.- OBJETO DEL PLAN DE CONTROL
e 3.- AMBITO DEL PLAN DE CONTROL
e 4.-PLAN DE CONTROL

o 4.1.- CONTROL DE MATERIALES

= 4.1.1.- Cimentacidn y estructura
= 4.1.2.- Saneamiento y fontaneria
= 4.1.3.- Albaiiileria

= 4.1.4.- Cubiertas

= 4.1.5.- Aislamientos

= 4.1.6.- Revestimientos

= 4.1.7.- Carpinteria metalica

= 4.1.8.- Carpinteria de madera

= 4.1.9.- Falso techo

= 4.1.10.- Pinturas
© 4.2.- CONTROL DE EJECUCION

= 4.2.1.- Ensayos de Estanqueidad
m  4.2.2.- Inspeccidn de instalaciones

© 4.3.- CONTROL FINAL DE OBRA

= 4.3.1.- Ensayos de estanqueidad
= 4.3.2.- Pruebas de funcionamiento de instalaciones
o 4.4.- PROGRAMA DE CONTROL DEFINITIVO

¢ 5.- PRESUPUESTO

1.- INTRODUCCION

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad en cumplimiento del Decreto 67/2011, de 5 de abril.
Se trata de un Plan de caracter general, debiéndose elaborar para el curso de la obra un Plan de Control
Especifico, quedando limitado por las decisiones tomadas por la Direccion Facultativa y Propiedad, por

el desarrollo propio de los trabajos y las posibles modificaciones que se produzcan.

2.- OBJETO DEL PLAN DE CONTROL
El objeto del presente plan es describir los trabajos a desarrollar para el Control Técnico de Calidad de
las obras correspondientes al Proyecto Bésico y de ejecucidn de Piscina Municipal. (Primera fase: Piscina
Municipal). San Nicolas del Puerto, Sevilla, que abarcara comprobaciones, ensayos de materiales,
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inspecciones y pruebas necesarias para asegurar que la calidad de las obras se ajusta a las
especificaciones de Proyecto y Normativas vigentes.

3.- AMBITO DEL PLAN DE CONTROL
El programa de actuaciones se extiende a los siguientes apartados:

1.- Control de materiales.

2.- Control de ejecucion.

3.- Control final de obra.

Los trabajos de Control de Calidad contenidos en el presente documento garantizaran:

-El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto.
-El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las obras como de cualquier situacién intermedia.
-La sujecion a los parametros de calidad fijados en los documentos correspondientes.

-El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo de las obras y
su funcionalidad final.

-La implantacion y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden a la consecucion de los
objetivos que se pudieran fijar.

Los trabajos a desarrollar indicados anteriormente se detallan en el siguiente apartado.

4.- PLAN DE CONTROL

Este plan esta integrado por los capitulos que a continuacion se desarrollan.

4.1.- CONTROL DE MATERIALES.

Este apartado comprende los ensayos y determinaciones a realizar sobre los materiales aprobados por
la Direccidn Facultativa. Los suministradores presentaran previamente los Documentos de Idoneidad,
Sello de Calidad o Ensayos de los materiales para su eleccion.

Se propone el siguiente plan de control de materiales:

4.1.1.- Cimentacioén y estructura.

En el presente apartado se establece el Plan de Control de Materiales para las Cimentaciones y
Estructuras de Hormigén Armado.

4.1.1.1.- Control del hormigdn preamasado en central.

Para comprobar a lo largo de la obra que la resistencia caracteristica del hormigdn es igual o superior a
la del proyecto, se seguird un control estadistico segun prescribe el Codigo Estructural. Se ejecutaran
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los ensayos obligatorios para cuyo control se presentara a la aprobacion de la direccidn facultativa un
plan de control.

4.1.1.2.- Control de armaduras.

Para fijar el control de armaduras distinguiremos entre barras y mallazos segun el Cédigo Estructural.

4.1.1.2.1.- Barras.

Se realizaran por cada 40 T y serie (fina, media o gruesa), 2 muestras, segiin Cédigo Estructural. Para
suministros de menos de 300 T, que es el caso, se realizaran los ensayos indicados a continuacion sobre
las muestras (se presupone que los aceros empleados estardn en posesion del sello CIETSID). Se
procedera a la division del suministro en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador,
fabricante, designacion y serie, siendo su capacidad maxima de 40 toneladas:

-Comprobar que la seccidn equivalente cumple lo especificado en 32.1.

-Comprobar que las caracteristicas geométricas estan comprendidas entre los limites admisibles
establecidos en el certificado especifico de adherencia seguin 32.2. ¢ alternativamente, que cumplen el
correspondiente indice de corruga.

-Realizar el ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de doblado simple indicado
en 32.2, comprobando la ausencia de grietas después del ensayo.

-Ademas, se comprobara, al menos en una probeta de cada didmetro, tipo de acero empleado y
fabricante, que el limite elastico, la carga de rotura, la relacién entre ambos, el alargamiento de rotura y
el alargamiento bajo carga maxima, cumplen las especificaciones del articulo 322 de la presente
instruccion.

-Limite elastico, carga de rotura y alargamiento en rotura. UNE-EN 10002-1:2002, UNE- EN ISO 7500-
1:2006, UNE-EN ISO 7500-1:2006/AC:2009, UNE-EN ISO 376:2006 — UNE 36068:1994.

-Caracteristicas geométricas. UNE 36.068/94

-Seccion equivalente. EHE-08, art. 31.1.

-Doblado simple a 1802. UNE 36.068/94

-Doblado y desdoblado. UNE 36.068/94

4.1.1.2.2.- Mallazos.

Se realizaran durante la obra 2 ensayos por cada didmetro principal, segin el apartado anterior,
afiadiéndose a éstos el ensayo de resistencia al arrancamiento del nudo soldado (UNE EN ISO 15630-
2:2003).

4.1.2.- Saneamiento y fontaneria. 4.1.2.1.- Tubos de PVC.

Muestreo: cada 500 ml.
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Se tomard una muestra por cada uno de los didmetros utilizados en obra para realizar control
documental sobre el etiquetado del proveedor y o albaranes de entrega del material, comprobandose
su marcado de conformidad CE.

4.1.2.2.- Tubos de cobre, polietileno reticulado o polipropileno.

Muestreo: cada 1.000 ml.

Se tomard una muestra por cada uno de los didmetros utilizados en obra para realizar control
documental sobre el etiquetado del proveedor y o albaranes de entrega del material, comprobandose
su marcado de conformidad CE.

4.1.3.1.- Ladrillos ceramicos / Tejas.

Muestreo: cada 45.000 udes. Sobre cada tipo o muestra.

Se tomara una muestra por cada uno de los tipos utilizados en obra para realizar control documental
sobre el etiquetado del proveedor y o albaranes de entrega del material, comprobandose su marcado
de conformidad CE / INCE

4.1.3.2.- Morteros de cemento.

Se ensayaran sus resistencias mecanicas, tanto si son empleados como morteros resistentes (DB SE-F)
como si lo son para enfoscados (NTE-RPE).

Se tomaran muestras de los materiales repartidos de la siguiente forma:

Morteros para fabrica de ladrillo (DB SE-F). Cada 1500 m2. (minimo 3 muestras). Morteros para
enfoscado (NTE-RPE). Cada 2000 m2.

Morteros para soleria (NTE-RSR). Cada 3000 m2.

Los ensayos a realizar sobre cada muestra seran los siguientes:

-Resistencia a compresion y flexion de morteros endurecidos. UNE-EN 1015-11:2000, UNE-EN 1015-
11:2000/A1:2007

Se determinard la admisibilidad del resultado en funcién de la resistencia a compresién obtenida a la
edad de 28 dias.

4.1.4.- Cubiertas.
4.1.4.1.- Ldmina impermeabilizante.

Sobre cada tipo de lamina impermeabilizante se realizaran en una ocasion durante la obra los siguientes
ensayos:

- Descripcion de la lamina. UNE-EN 13707:2005+A2:2010
-Resistencia a tracciéon. UNE-EN 12311-1:2000
-Alargamiento en rotura. UNE-EN 12311-1:2000
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-Espesor de lamina. UNE-EN 1848-1:2000

-Resistencia al calor (702C y 802C). UNE 104281-6-3:1990
-Peso por m2. UNE-EN 1848-1:2000

-Plegabilidad. UNE 104281-6-4:1985

Los resultados serdn admisibles dependiendo de lo especificado para cada tipo de ldmina
impermeabilizante empleada.

4.1.5.- Aislamientos. Muestreo: cada 1.000 m2

4.1.5.1.- Aislamiento.

Se procederd a un control documental identificando fabricante, material y caracteriticas del mmismo
conforme a proyecto. Sellos y marcas de calidad.
-Espesor de la capa. UNEEN 13165:2009 (60 determinaciones por control).

4.1.6.2.- Baldosas ceramicas (azulejos).

Muestreo: cada 10.000 udes. (minimo 3 muestras)

Se realizaran 1 control que constara de los siguientes ensayos:

-Aspecto, dimensiones y forma. UNE-EN ISO 10545-2:1998

-Absorcion de agua. UNE-EN 1SO 10545-3:1997

-Resistencia a las manchas. UNE-EN ISO 10545-14:1998

-Resistencia a los productos de limpieza. UNE-EN ISO 10545-13:1998
-Resistencia a la flexion. UNE-EN 1SO 10545-4:1997

-Resistencia al cuarteo del vidriado. UNE-EN ISO 10545-11:1997
-Permeabilidad del agua a través del bizcocho. (Norma en fase experimental).

Se realizard 1 chequeo in situ al alicatado para determinar la adherencia al soporte (5 determinaciones
por control) cada 500 m2. (minimo 2 controles). UNE-EN 1015-12:2000

4.1.6.4.- Pavimento de baldosas cerdmicas.

Muestreo: cada 10.000 udes. (minimo 3 muestras)

Se tomara 1 muestra de las baldosas de terrazo, para determinar:
-Aspecto, dimensiones y formas. UNE-EN ISO 10545-2:1998, ERRATUM
-Absorcién. UNE-EN ISO 10545-3:1997

-Resistencia a flexion. UNE-EN 1SO 10545-4:1997

-Resistencia a las manchas. UNE-EN ISO 10545-14:1998

-Resistencia a los productos quimicos. UNE-EN 1SO 10545-13:1998
-Desgaste por rozamiento. UNE-EN 13748-1:2005
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-Resbaladicidad. UNE-EN 12633:2003

Al pavimento se le realizardn 3 controles “in situ” para determinar la adherencia al soporte (5
determinaciones por control). UNE-EN 1015-12:2000

4.1.6.5.- Baldosas de cemento (terrazo y baldosas hidraulicas).

Muestreo: cada 10.000 udes. (minimo 3 muestras)
Se tomara 1 muestra de las baldosas de terrazo, para determinar:

-Caracteristicas geométricas. UNE-EN 13748-1:2005

-Absorcién de agua. UNE-EN 13748-1:2005
-Desgaste por rozamiento. UNE-EN 13748-1:2005
-Resistencia a flexion. UNE-EN 13748-1:2005
-Resistencia al choque. UNE-EN 13748-1:2005

4.1.6.6.- Losas prefabricadas de hormigdn.

Muestreo: cada 10.000 udes.
Se tomara 1 muestra de las losas de hormigén, para determinar:

-Caracteristicas geométricas. UNE 127.001
-Absorcion. UNE 127.002

-Desgaste por rozamiento. UNE 127.005
-Resistencia a flexiéon. UNE 127.006
-Resistencia al choque. UNE 127.007
-Resbaladicidad. UNE-EN 12633:2003

4.1.7.- Carpinteria metalica.

4.1.7.1.- Aluminio anodizado o lacado.

En este apartado se contemplardn los perfiles de aluminio para ventanas y puertas, realizindose por
cada tipo y 50 udes. un control:

-Caracteristicas geométricas del perfil. UNE 38066
-Espesor de lacado o recubrimiento anddico. UNE-EN ISO 2360:1996

Se tratara de un control documental sobre la documentacion facilitada por el proveedor.
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4.1.8.1.- Puertas y cercos.

Se tratara de un control documental sobre la documentacion facilitada por el proveedor.

4.1.10.- Pinturas.

Muestreo: cada 2.500 m2. (minimo 4 muestras de cada tipo de pinturas de la obra).

4.1.10.1.- Imprimacion para galvanizado y metales no férreos.

Se tratara de un control documental sobre la documentacién facilitada por el proveedor.

4.1.10.2.- Pintura al esmalte.

Se tratara de un control documental sobre la documentacion facilitada por el proveedor.

4.1.10.3.- Pintura plastica sobre superficie de albafiileria (yeso, cartdn yeso o paneles).

Se tratara de un control documental sobre la documentacion facilitada por el proveedor.

4.2.- CONTROL DE EJECUCION.

Este apartado de control tiene como objetivo la realizacion de un conjunto de inspecciones sistematicas
y de detalle, desarrolladas por personal técnico especializado, para comprobar la correcta ejecucion de
las obras.

4.2.1.- Inspeccidn de estanqueidad.

Mediante llenado del vaso y observacién de pérdidas.
Se realizard tanto en los vasos como en las canaletas perimetrales.

Prueba por llenado durante al menos una semana para comprobar la estanqueidad de los vasos de
bafio y de compensacion.

4.2.2.- Inspeccién de instalaciones.

Se realizaran inspecciones de control de calidad en la ejecucidn de las instalaciones de:

-Fontaneria y saneamiento.
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-Electricidad (baja tension).
-Depuracion.
-Equipo de generacién de calor mixto solar-biomasa.

4.2.1.1.1.- Fontaneria (agua fria).

-Acometidas.

-Alimentacién, derivaciones y manuales.
-Posicion de agua fria y caliente.
-Dimensiones de tuberias y accesorios, asi como sus cuelgues, dilatadores, antivibrantes, etc.
-Llaves de paso y corte.

-Apertura y cierre de equipos terminales
-Grupos de presion.

-Presion de arranque de cada bomba
-Presion de parada de cada bomba
-Presion a caudal cero de cada bomba
-Presion a caudal nominal de cada bomba
-Caudal individual de las bombas

-Caudal en conjunto de las bombas
-Volumen del depésito de presion

- Aislamiento térmico de las tuberias.

4.2.1.1.3.- Saneamiento

Se comprobaran diametros, pendientes, soldaduras y distancias entre bridas de tuberias y valvulas de
desaglie.

Se comprobara la colocacién de sifones y manguetones en inodoros.

Se comprobara la circulacion en los bajantes, red colgada y red de colectores.

- Prueba de estanqueidad total de la red de saneamiento, segtin DB HS. (3 pruebas) (Las pruebas deben
hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes).

Se realizara la prueba con agua, sobre las redes de evacuacién de aguas residuales y pluviales. Para ello,
se taponaran todos los terminales de las tuberias de evacuacion, excepto lo de la cubierta, y se llenard
la red con agua hasta rebosar.

La presidn a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 0.3 bar, ni
superar el maximo de 1 bar.

Si la red de ventilacion estd realizada en el momento de la prueba, se le sometera al mismo régimen
que al resto de la red de evacuacion.

La prueba se dara por terminada solamente cuando ninguna de las uniones acuse pérdidas de agua.
Pruebas de las instalaciones interiores de la red de suministro de agua, segin DB HS. (2 pruebas)
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Consiste en una prueba de resistencia mecdnica y estanqueidad de todas las tuberias, elementos y
accesorios que integran la instalacidn, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su
control.

Para iniciar la prueba, se llenara de agua toda la instalacion, manteniendo abiertos los grifos terminales
hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. Entonces, se
cerraran los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentacidon. A continuacion, se
emplearad la bomba, que ya estard conectada y se mantendra su funcionamiento hasta alcanzar la
presion de prueba. Una vez acondicionada, se procederd en funcién del tipo del material como sigue:

o) para tuberias metalicas se consideraran validas las pruebas realizadas en la norma UNE 100
151: 1998
5 para las tuerias termoplasticas y multicapas, se consideraran validas las pruebas realizadas

conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalacién se le conectaran la griferia y los aparatos de
consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. El mandémetro que se utilice en esta prueba
debe apreciar como minimo intervalos de presion de 0.1 bar.

Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada.

- Pruebas particulares de las instalaciones de ACS, seglin DB HS. (2 pruebas)

En las instalaciones de preparacion de ACS se realizaran las siguientes pruebas de funcionamiento:

«) medicién de caudal y temperatura en los puntos de agua

#) obtencién de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el nimero de
grifos estimados en la simultaneidad

<} comprobacién del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento
una vez realizado el equilibrado hidraulico de las distintas ramas de la red de retorno y
abiertos uno a uno el grifo mas alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto
ningun grifo en las Ultimas 24 horas

&) medicién de temperatura de la red

¢) con el acumulador a régimen, comprobacién con termémetro de contacto de las
temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno no debe
ser inferior a 32C a la salida del acumulador.

4.2.1.2.- Electricidad (baja tension).

Se realizard este control conforme al REBT, NTE-IET y NTE-IES, comprobando:
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-Canalizaciones.

-Seccion de conductores.

-Identificacion de fases y circuitos.

-Ubicacion de puntos de luz y mecanismos.

-Colocacion de luminarias.

-Ubicacion de cuadros de distribucion y cajas.

-Dimensiones y distancias.

-Medidas de resistencia del aislamiento.

-Medidas de tension y frecuencia.

-Medidas de tiempo de disparo y de la corriente de defecto de los interruptores diferenciales.
-Medida de la resistencia de aislamiento entre conductores.

-Medidas de puesta a tierra. 4.2.1.3.- Proteccion contra incendios. 4.2.1.3.1.- En estado de
funcionamiento Verificacion en la central de:

-Alimentacion eléctrica de red.

-Tension de red.

-Ausencia de averias y alarmas en los indicadores dpticos /acusticos.

-Indicaciones de las zonas que la central posee.

4.2.1.3.5.- Equipos auténomos de emergencia y sefializacion

-Identificacion de aparatos.

-Ubicacion y distribucion.

-Fijacion a paramentos y posicion.
-Incompatibilidad con otras instalaciones.
-Autonomia de funcionamiento.
-Encendido permanente.

4.2.1.5.- Depuracion.

- Ejecucién de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

-Identificacion de aparatos.
-Ubicacion y distribucion.
-Conexiones de las redes.

4.2.1.8.- lluminacion.

El fabricante de la luminaria deberd acreditar el cumplimiento de unos niveles minimos de calidad de
diferentes caracteristicas de la luminaria (no de la fuente de luz) tal y como se describen a continuacion:
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-Limitacidn del deslumbramiento: UGR < 19 (L < 1.000 cd/m2 a 659).

-Flujo luminoso con temperatura de color garantizada por alta seleccion de binning (3 elipses de
variacion).

-Vida util minima 50.000h L80/B50 @ 25°C.

-Bastidor de ldmpara en chapa de aluminio extrusionado u otro que confiera rigidez al conjunto. No se
aceptardn luminarias que se deformen excesivamente.

Ademds las luminarias cumplirdn con lo marcado en el CTE, UNE-EN 60598, y tendrdn una clase 0 segun
UNE-EN 62471:2009.

En cuanto a la propia luminaria y sus componentes cumplirdn lo establecido, ademds de las normas
anteriores, también UNE EN 62493, UNE-EN 61000-3-2, UNE-EN 61000-3-3, UNE-EN 61547, UNE-EN
55015, UNE-EN 62031, UNE-EN 61347-2-13, UNE-EN 62384.

4.3.- CONTROL FINAL DE OBRA.

Como parte de los controles finales de recepcion, se realizard un seqguimiento especialmente cuidadoso
de los ensayos de estanqueidad de la piscina, pruebas de funcionamiento e inspecciones finales.

4.3.1.- Ensayos de estanqueidad.

-Cubiertas.

Se realizardn pruebas de estanqueidad en cubiertas totalmente terminadas ajustdndose a lo previsto en
el CTE-DB-HS 1:

La prueba de servicio debe consistir en un riego riego continuo de la cubierta durante 48 horas.

-Vasos de compensacion y de bafo. Prueba por llenado durante al menos una semana para comprobar
la estanqueidad de los vasos.

4.3.2.- Pruebas de funcionamiento de instalaciones.

Como complemento del control de ejecucion especificado en apartados anteriores se sefialan a
continuacion las pruebas a realizar sobre el edificio.

Terminando el montaje de las instalaciones y una vez ajustados los equipos, los instaladores
comprobaradn el funcionamiento de las instalaciones bajo la presencia y supervision del personal técnico
de un laboratorio acreditado.

4.3.2.1.- Fontaneria y saneamiento. Depuracion.
-Estanqueidad de las redes.

-Comportamiento de desaglies.
-Funcionamiento de griferia y llaves de paso.
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4.3.2.2.- Electricidad.

-Funcionamiento de diferenciales y magnetotérmicos.
-Caidas de tension.
-Funcionamiento de mecanismos (interruptores, bases de enchufes, pulsadores, etc...).

4.3.2.7.- Media tension.

- Comprobacién de continuidad, sucesion e identidad de fases.
- Medida de la resistencia de aislamiento.

- Comprobaciones de las protecciones de sobreintensidad.

- Cierre de los interruptores.

- Comprobacion de las lineas de salida de baja tension

- Comprobacion de las lineas de llegada de media tension

- Comprobacion de la puesta a tierra.

4.4.- PROGRAMA DE CONTROL DEFINITIVO.

Este Programa servira de guia para confeccionar El Programa de control definitivo, que se desarrollard y
concretara, previo al inicio de obra, por un Laboratorio acreditado, debiendo contar con el visto bueno
de la Direccién Facultativa.
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5.- PRESUPUESTO

5.1.- PRUEBAS Y ENSAYOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Controles y analisis de materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la administracion que versan sobre condiciones u
homologaciones que han de reunir los mismos. Los siguientes controles estdn acompafiados de las
normativas donde si se recogen ensayos obligatorios. El coste de los ensayos obligatorios se encuentra
incluido en las partidas del presupuesto de ejecucién material de las obras.

Hormigdn preamasado en central (EHE 08)

Armaduras (EHE 08)

Mallazo (EHE 08)

Bovedillas y casetones (EHE 08)

Control estructura metdlica

Acero estructural (EHE 08)

Control 50 % de soldaduras (EHE 08)

Control instalacién de Fontaneria

Tubos de PVC (CTE DB-HS4 — Art. 5.2)

Tubos de cobre o polietileno (CTE DB-HS4 — Art. 5.2)

CONTROL DE INSTALACIONES
Fontaneria. Agua fria (CTE DB-HS4 — Art. 5.2) Sl

Presion de agua en las redes (CTE DB-HS4 — Art. 5.2) Sl

Estanqueidad de la red de agua fria (CTE DB-HS4 —| Sl
Art. 5.2)

Grupo de presidn agua (CTE DB-HS4 — Art. 5.2) Sl

Aislamiento térmico de tuberias (CTE DB-HS4 — Art. -
5.2)

Caldera agua caliente (RD 2060/2008 — Art. 4) -

Intercambiador agua caliente (RITE - IT 2.2) -

Captadores solares (RITE—IT 2.2) -

Saneamiento (CTE DB-HS5 — Art. 5.6) S|
Estanqueidad total saneamiento (CTE DB-HS5 — Art. | Sl
5.6)

Electricidad. Baja tension (ITC-BT 15) Sl
Medidas de puesta a tierra (ITC-BT 18) Sl

Medida del caudal del aire de impulsién (RITE — IT -
2.2)

Aire acondicionado (RITE — Art. 21) -
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CONTROL FINAL DE OBRA INSTALACIONES

Fontaneria (CTE DB-HS4 — Art. 5.2) Sl
Saneamiento (CTE DB-HS5 — Art. 5.6) Sl
Electricidad (BT-ANEXO 4) S|
OCA baja tension (ITC BT-05 — Art. 3) Sl

5.2.- PRUEBAS Y ENSAYOS ADICIONALES

Otros controles y andlisis no impuestos por norma alguna, pero que el Plan de Control de Calidad del
Proyecto, la Direccion Facultativa o la Persona Responsable del Contrato estimen pertinentes.

ENSAYO Uds €/Ud | Total
Ladrillos ceramicos y bloques hormigén 0 100 0
Mortero de cemento para fabricas 0 50 0
Enfoscado de mortero de cemento (Hidrafix) 0 50 0
Ldmina impermeabilizante, betin modificado y 0 100 0
PVC
Aislamiento lana mineral 0 50 0
Aislamiento materiales plasticos 0 50 0
Yesos 0 50 0
Ladrillos ceramicos y bloques hormigén 0 100 0
Alicatado gres y azulejos 0 100 0
Adherencia alicatado 4 100 400
Baldosas ceramicas (gres y azulejos) 0 100 0
Baldosas de terrazo 0 80 0
Losas prefabricadas de hormigén 0 100 0
Carpinteria de aluminio 0 100 0
Carpinteria de madera 0 100 0
Falso techo acustico 0 80 0
Pintura galvanizada 0 100 0
Pintura al esmalte 0 100 0
Pintura al silicato 0 100 0
Mortero Hiperelastico 0 100 0
Espesor pintura ignifuga 0 100 0
400
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CONTROL DE INSTALACIONES

CONTROL DE EJECUCION

ENSAYO Uds €/ud | Total
Grupo de presion agua caliente 0 150 0
Autonomia funcionamiento equipos auténomos 0 50 0
Caidas de tension 1 50 50
Colocacion vasos de expansion 0 50 0
Aislamiento térmico de tuberias 0 50 0
lluminacién 0 50 0
Conexidn entre instalaciones 1 50 50
100
CONTROL DE FILTRACIONES
ENSAYO Uds €/ud | Total
Estanqueidad de vaso y canaletas 2 500 1000
Estanqueidad depuracién 1 200 200
1200
ENSAYO Uds €/ud  Total
Ejecucion de trabajos previos y contencion de 1 400 400
tierras
Ejecucidn de cimentacion 1 300 300
Ejecucion de estructuras 2 300 600
Ejecucion de albaiiileria 0 300 0
Ejecucidn de acabados 0 2100 0
Enfoscado de mortero de cemento 1 100 100
Aplacados de hormigén 0 100 0
Alicatados gres y azulejos (adherencia) 3 100 300
Falso techo y placas de cartén-yeso en paredes 0 100 0
Falso techo acustico piscina 0 40 0
Ejecucion de carpinterias 0 150 0
1700
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ENSAYO Uds €/ud Total
Fontaneria 1 150 150
Proteccion contra incendios 0 150 0
Saneamiento 1 150 150
Electricidad 1 150 150
Climatizacion 0 150 0
Ventilacion 0 150 0
Recuperacion de calor 0 150 0
Calefaccién, deshumectacion 0 150 0
Depuracion 1 150 150
Telecomunicaciones 0 200 0
Anti-intrusion 0 200 0
Control y megafonia 0 200 0
Ascensores 0 200 0
Ejecucion de calidad de seguridad y salud 0 150 0
600
CONTROL FINAL DE OBRA INSTALACIONES Total 4.000,0

Todos los controles presupuestados, tanto en la recepcidn, ejecucion y control de la obra terminada se
realizaran mediante ensayos en funcion del art. 7 para cumplir con el CTE, siempre en colaboracién con
las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion segun establece el art. 14 de la
LOE.

Parte de los ensayos presupuestados de los materiales que se puedan realizar mediante distintivos de
calidad y evaluaciones de idoneidad técnica, segun el art. 7.2.2 de la parte | del CTE, permitiran ser
sustituidos (en su caso) por otros propuestos por la direccion facultativa.

Sevilla, Marzo de 2023
El Arquitecto Técnico
Antonio Vallejo Ortiz
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1.6 ANEXO DE CALCULO. INSTALACION DE DEPURACION.

OBJETO

El presente documento tiene como finalidad definir la instalacion de los sistemas de depuracién y
calentamiento del agua de la piscina objeto del proyecto.

Para ello, estableciendo unos criterios de disefio que estén en consonancia con la Normativa vigente
en lo que a tratamiento del agua de piscinas se refiere, obtenemos los tiempos de depuracion para
cada vaso, y por tanto, calculamos cada uno de los elementos que en ella intervienen.

NORMAS DE APLICACION.

¢ Real Decreto 742/2013 de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas.

¢ Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las
Piscinas de Uso Colectivo, en la parte que no se opongan a lo dispuesto en el real decreto
anterior.

¢ Instruccion 01-2014 Sobre los criterios técnicos sanitarios de las piscinas en Andalucia.ITC
MIE APQ-3: «<ALMACENAMIENTO DE CLORO»

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE RECIRCULACION ELEGIDO.

El sistema de recirculacion para esta piscina se basa en que el agua tratada se introduce en el vaso
por el fondo y se recoge para su tratamiento a través de canal perimetral de desborde.

La entrada de agua depurada al vaso, se realiza por medio de boquillas situada en la parte inferior
(fondo) del vaso. Los sumideros de fondo sirven para efectuar el vaciado de la piscina a la red de
saneamiento. Este vaciado no puede hacerse por gravedad debido a la falta de cota necesaria para
ello, por lo que se realiza de forma forzada a través del grupo de bombeo. La recogida de agua de los
canales se realiza mediante tomas de PVC conectadas a tuberias que conduciran las aguas al vaso de
compensacion. La instalacion del vaso regulador de compensacion se ubicard en edificio anexo. La
capacidad de dicho vaso en la piscina polivalente es de 520 m3. En dicho edificio se instala
igualmente el resto del equipo de filtracién y depuracion.

El grupo de bombeo aspira el agua del vaso, impulsandola al filtro y restantes elementos que inciden
en el tratamiento del agua. Para el proceso fisico de filtracion se elige un grupo de filtracion del tipo
cerrado a presion, se recomienda dividir la filtracién en 2 lineas de bomba v filtro, teniendo ademas
una tercera bomba de repuesto por si alguna de las otras fallase, cargado con vidrio BIOMA. Los
filtros se dimensionan para velocidades de filtracién inferior 40 m3/h/m2, con pérdida de carga
maéxima de 0.6 kg/cm2 durante el régimen de filtrado. Para la recirculacion del agua se dispone de un
grupo de electrobombas de potencia adecuada al régimen de filtrado previsto. Cada electrobomba
sera equipada con un prefiltro montado en su respectiva bomba.
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Los equipos recomendados, se aporta referencia orientativa de marca que podra ser otra similar, son:
2 ud bomba 7.5 CVy 85 m3 a 12 m.c.a. (cddigo BAEZA — 67145)

Puesto que necesitamos que la velocidad sea inferior a 40 m3/h/m2, necesitamos filtros con una
superficie minima de 2,125 m2

2 ud filtro bobinado 1800-110 (superficie filtracidn 2.54 m2) — CODIGO BAEZA 0201037
La velocidad real de filtracidn seria de 33,46 m3/h/m?2

Se recomienda el empleo de vidrio en lugar de arena, ya que no necesita ser sustituido y el
rendimiento en la filtracién es mayor.

- 3195 kg de vidrio BIOMA (CODIGO BAEZA 77866)
Cada filtro contara con:
Bateria para cada filtro con 5 valvulas de ¢ 110 — Codigo BAEZA 43067
Barras bateria — 2 uds codigo BAEZA 41648
Accesorios — 2 uds cédigo BAEZA 41653

Se recomienda el uso de equipos de cloracidn salina, eliminando la necesidad de inyeccion de cloro
liquido y obteniendo un mejor control de la calidad del agua.

Dado el tamafio de la piscina, los equipos recomendados y con una mejor relacion calidad/precio,
serian los siguientes:

Clorador Tecno 150 — Cédigo BAEZA 129329

Kit TRI control — Cédigo BAEZA 123236

Bomba dosificadora Invicta Classic 35| — Cédigo BAEZA 120287
Panel control PR-207 CL/PH — Cddigo BAEZA 91171

Se prevé la utilizacion de colectores de material PVC de PN-10, PN-6, los pasa muros en PN-16 con
imprimacion de estanqueidad. Los colectores se disefian para las siguientes velocidades:

- aspiracion: inferior a 1 m/seg;
- rebosadero: inferior a 0.5 m/seg e impulsion a 1.5 m/seg.

La distribucién/impulsion del agua al vaso de la piscina se realiza por medio de boquillas de impulsién
de fondo, alimentadas por un circuito hidraulico en anillo. Las boquillas de impulsién repartidas
proporcionalmente de tal forma que se garantice una correcta distribucion de la entrada del agua en
el vaso, evitandose zonas muertas. Las boquillas de impulsién contienen reguladores de flujo
horizontal.

La limpieza del vaso de la piscina se llevara a cabo a través de boquillas de aspiracién (barrederas),
para conexion de equipos de limpieza. La distribucidn a estas boquillas se realiza a través de anillo
hidraulico que alimentan a cada una de ellas y una llave de corte por ramal.
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El vaso de la piscina estd equipado con dos sumideros de fondo para la recirculacién y el vaciado
general; cuenta ademds con un canal perimetral que recoge el agua de desagie superficial y que
descarga al vaso de compensacion.

Para el lavado del grupo de filtracion se emplea agua procedente del vaso de la piscina. Se inicia el
proceso de lavado cuando la presion diferencial supere los 0.6 kg/cm2. Para realizar el proceso de
lavado se dispone de un cuadro de distribucién que facilita, mediante la apertura y cierre de sus
respectivas valvulas, las operaciones de filtracion, lavado y asentamiento.

DIMENSIONADO DE LA INSTALACION. DATOS DE PARTIDA

AREA PERFILMAYOR [VOLUMEN TOTAL| SUPERFICIE LAMINA DE
LARGO (m) ANCHO (m) ALTURAS [m) [m2) (m3) AGUA (m2) AFORO

POLIVALENTE 25 14 12 ‘ 18 39,19 520 350 175

VOLUMENES NECESARIOS Y TAMANO DE VASO DE COMPENSACION

VOLUMEN AGUA L
REBOSADERO (m3) VOLUMEN APORTE AGUA  |VASO DE COMPENSACION m3

(0,075 m3/PAX) (m3/dia) (5% VT) (10% V)
POLIVALENTE 13,13 26 52

CAUDAL DE RECIRCULACION

La Normativa Sanitaria obliga a recircular el volumen total del agua en un tiempo de 4 horas en
piscinas de polivalente y de 1 hora en piscina de chapoteo. Por tanto:

ELECCION DE LA BOMBA COMERCIAL

PISCINA POLIVALENTE

DESCRIPCION

CAUDAL 143 m3/h

Veloc. Filtrac. Deseada 40 m/h (m3/m2/h)

TAMANO DE FILTRO NECESARIO

El didametro del filtro minimo necesario es de 2,03 m.

FILTRACION
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Los filtros contendran dos bocas de gran diametro, superior a 400 mm, para inspeccién y limpieza.
Una de las bocas estard situada en la parte superior y la otra en la parte inferior a media altura del
lecho filtrante con facil acceso a las crepinas, para su inspeccién y reposicidn, y visor en material
transparente que permitira la observacion de las condiciones de expansion del lecho filtrante durante
las operaciones de lavado.

Cada filtro contendra mandmetros de presion de la entrada y salida del agua, con escala de lectura de
0 a 4 Kg/cm2, con graduacion en décimas y dos grifos de toma, uno colocado en la entrada y otro en
la salida, para la recogida de agua para analisis. En la parte superior de cada filtro se dispondra de un
sistema automatico de eliminacion del aire, con conexién de DN-25 y de caracteristicas especiales por
filtros que impiden que las impurezas obstruyan la salida del aire. Incluido valvula de aislamiento para
su montaje y colector de purga a vaciado de posibles salpicaduras de agua. Se instalaran colectores de
5 vélvulas en cada una de los filtros de piscina interior, piscina infantil y piscina exterior.

CIRCUITOS HIDRAULICOS

En los planos se detallan los diferentes didametros de cada circuito hidraulico realizado en tuberia de
PVC PN6 o PVC PN10, se indica un resumen de los didmetros. Todos los colectores y accesorios que
constituyen la instalacidon de tratamiento del agua serdn de PVC y cumpliendo las Normas UNE con
normativa de Calidad AENOR, de la clase PN-6 o PN-10. Los pasa muros serdn de la clase PN-16 y con
imprimacion exterior que permita su total estanqueidad. Las valvulas serdn de la clase PN-16
constituidas por materiales resistentes a la corrosion. Las sujeciones de los colectores, soportes y
todos los elementos metdlicos serdn de construccidn resistente a la corrosién en ambiente acidos y
oxidantes quimicos.

BOQUILLAS DE IMPULSION

Las boquillas de impulsion para la difusion del agua en el vaso de la piscina, seran instaladas en la
solera del vaso, de PVC PN10, protegidos con imprimacion estanca, encastrados en la solera,
equipados con reguladores de caudal y salida del agua horizontal. Las impulsiones serdn en nimero
de 18, repartidas en dos franjas a lo largo de la solera.

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL AGUA

Este sistema comprende las tuberias y los dispositivos de control para la alimentacion vy
compensacion automatica de los niveles de agua en el depdsito de compensacién y en el vaso, en
ramal derivado de la red de alimentacidn general y situado en la sala de maquinas. El sistema de
alimentacion automatico del vaso estd constituido por una red de tuberias y accesorios en PP DN-40
PN-16, conectados entre el colector de alimentacién de agua de la red y el depdsito de
compensacion. Sondas de nivel por contacto instaladas en el depdsito de compensacidn, regularan el
aporte de agua, asi como, alarmas sonoras por nivel maximo y minimo. El nivel minimo desconectara
las bombas de recirculacidn. Se instalard un contador de agua, para conocer y controlar los aportes
del agua al sistema.

Expte: 2022-94-001-0

Cédigo Seguro De Verificacién gQHpount Po5r k+E+f / 6ESA== Estado Fecha y hora
José Juan Frau Socias Firmado 31/03/2023 10:50:29
Antonio Vallejo Ortiz Firmado 31/03/2023 09:56:50
Pégina 32/290

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ gQHpount Po5r k+E+f / 6ESA==

JUAN CARLOS NAVARRO ANTUNEZ cert. elec. repr. P4108800F | 31/07/2024 13:22 PAGINA 32/290

PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVM] https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVMJ

N° Reg. Entrada: 202499908571923. Fecha/Hora: 31/07/2024 13:22:34

Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolas del Puerto (PDIDB).
B oaco,

: o San Nicolas del Puerto, Sevilla.
] SEVILLA

Area de Cohesion Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervisién Diputacion de Sevilla

SISTEMA DE DOSIFICACION DE REACTIVOS

e recomienda el uso de equipos de cloracién salina, eliminando la necesidad de inyeccién de cloro
liquido y obteniendo un mejor control de la calidad del agua.

Dado el tamafio de la piscina, los equipos recomendados y con una mejor relacién calidad/precio,
serian los siguientes:

Clorador Tecno 150 — Cédigo BAEZA 129329

Kit TRI control — Cédigo BAEZA 123236

Bomba dosificadora Invicta Classic 351 — Codigo BAEZA 120287
Panel control PR-207 CL/PH — Cédigo BAEZA 91171

INSTALACION DE PROTECCION, MANDO Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES DE
TRATAMIENTO DEL AGUA DE LOS VASOS

En la sala de mdaquinas se instalara un cuadro eléctrico tipo modular de proteccién, mando y control,
que gobernara el funcionamiento automatico y manual de las instalaciones de tratamiento del agua.
Se instalard un sistema de proteccidn contra succion, que desconectara la bomba de recirculacion. Las
instalaciones tendran dos modos de funcionamiento: manual y automatico. En funcionamiento
automatico realizara las siguientes tareas:

- Control automédtico de las dosificadoras de productos quimicos.
- Gestidn de alarmas, incidencias y visualizacion.

- Modificacién de parametros

- Alternancia de los equipos de reserva.

- Control horario.

- Alarmas de seguridad externa.
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1.7 ANEXO DE CALCULO. INSTALACION ELECTRICA

INSTALACION ELECTRICA DE BT EN SALA DE MAQUINAS DE PISCINA MUNICIPAL
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Memoria
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* PETICIONARIO, TITULAR

Se redacta el presente documento para completar la redaccidn del Proyecto Basico y de Ejecucion de
Piscina Municipal. (Primera fase: Piscina Polivalente). San Nicolas del Puerto. Sevilla.

¢ ANTECEDENTES

A fecha 12/05/2017, los antecedentes referentes a la instalacion que nos ocupa son los que siguen;

1. Se trata de un proyecto para ejecucién de una piscina municipal en el municipio de San
Nicolds del Puerto consta de un vaso para uso adulto. Se considera la posibilidad de una
futura ampliacidn para vaso de uso infantil.

2. Junto a la piscina, existe un edificio que alberga el cuadro de mando y proteccidn general de
todo el recinto. Desde este cuadro parte un circuito que alimentaba a la anterior sala de
maquinas y depuracidn, desconociéndose su estado y dénde finaliza.

3. El edificio donde se implantara la sala de maquinas y depuracion es de nueva planta.

¢ RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CAPITULO  RESUMEN EUROS
%

01 ELECTRICIDAD. ....c.vvuveeeeereeseesseessessesseesesssessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssnsans 5.405,29
92,82

02 ILUMINACION. c....ocvotctceeeeeeteseeseeseesee e ses s s s s s s sassse s ss s s sessnsessnannas 418,18
7,18
TOTAL EJECUCION MATERIAL . . ..5.823,47

Asciende el presupuesto de ejecucidn material general a la expresada cantidad de CINCO MIL
OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS.

e OBJETO DEL DOCUMENTO

Es objeto del documento definir la instalacion eléctrica de Baja Tensidn (BT), para dar servicio a la sala
de maquinas y depuracion, partiendo desde el cuadro principal ubicado en el edificio adjunto.

Para ello, se describe a continuacién de forma general las obras a realizar para dar cumplimiento a la
reglamentacién vigente en instalaciones de BT. Asimismo servird de base en la tramitacion del
Expediente Técnico-Administrativo a efectos de Solicitud de Autorizacion de Puesta en Marcha y
Funcionamiento de las Instalaciones en la Seccion de Industria de la Delegacidon Territorial de
Economia, Innovacion, Ciencia y Empleo en Sevilla (Si procede).
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» DESCRIPCION GENERAL, SOLUCION ELEGIDA

Al tratarse de una actividad de piscina publica, se prevé la aplicacién de la ITC-BT-028 para locales de
publica concurrencia, ademas de lo prescrito para ello especificamente en las ITC-BT-30 y 31,
correspondiente a locales de caracteristicas especiales, piscinas y fuentes, respectivamente.

Para abastecer de fluido eléctrico a la sala de maquinas y depuracion, es necesario conformar toda la
instalacion eléctrica, tal y como se especifica en el esquema unifilar, desde la salida prevista en el
FUTURO cuadro general de mando y proteccién a ejecutar en el acceso al recinto y que no es objeto
de este proyecto, hasta el Ultimo mecanismo, incluyéndose las luminarias para alumbrado.

La instalacidn se prevé que discurra enterrada y en superficie, empleando para ello tubos corrugados
o rigidos, apropiados al numero de conductores y necesidades, hasta llegar a los puntos de
suministro o accionamiento.

© PUNTO DE SUMINISTRO

Se ubicara en la salida prevista en el FUTURO cuadro general de mando y proteccion, instalado en el
acceso al recinto, y que no forma parte de este proyecto. A efectos de calculo, y sujeto a la ejecucion
de este futuro cuadro, partimos de la hipdtesis siguiente:

Salida de Interruptor Automatico Magnetotérmico de IV polos y 80A de capacidad, rotulado como
"DEPURADORA". Esa salida se proyectara de tal forma que cumplamos con lo aqui desarrollado, para
ello habra que conformar los nuevos puentes con el cableado necesario tipo no propagadores del
incendio y con emisién de humos y opacidad reducida, con caracteristicas equivalentes a los de la
norma UNE 21.123 parte 4 6 5 o bien la UNE 211.002, en funcion de la tensidén de aislamiento
asignada y de la seccidn adecuada.

Desde aqui se dard servicio al cuadro secundario de la sala de maquinas y depuracion.

La tension de suministro se establece en 230/400 V trifasicos, en corriente alterna de 50 Hz, con los
margenes establecidos reglamentariamente fijados en el 7% del valor nominal y en distribucién T.T.

o ALIMENTACION A CS-DEPURADORA DESDE CGMP

Partiendo de la hipotesis del CGMP a proyectar en el futuro proyecto de accesos al recinto deportivo,
se ejecutardn los trabajos necesarios para realizar las modificaciones previstas en este documento,
consistentes en la instalacién de IGA+ID, mas el cableado, formado por cable multipolar del tipo RZ1-
k 0,6/1kV de seccién 10 mm?, hasta llegar al cuadro secundario ubicado en la sala de maquinas y
depuracion.

Los conductores seran no propagadores del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida,
con caracteristicas equivalentes a los de la norma UNE 21.123 parte 4 6 5.

La instalacion sera enterrada en el interior de 1 tubo corrugado de diametro 63 mmy 250 N, dejando
otro de igual medida como reserva. La profundidad de la instalacion sera tal que la parte alta del
tubo quede a -60 cm desde el nivel del piso, segin detalle adjunto. En ambos extremos se dejara
prevista una arqueta de paso de dimensiones adecuadas.
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La caida de tensidon maxima establecida es del 1%.

_ ZANJA DE CANALIZACION
BAJA TENSION

BAJO ACERADO
(2 tubos), seccidn transversal

Reposicién de pavimento
} existente, espesor aproximado 25 cm.

Cinta de sefializacion de polietileno
(PE), segiin compaiiia.

B 60 Relleno de tierra compactada,

© ———cada 15 cm de espesor al 95 %
del préctor modificado (PM).

2 Placas de polietileno (PE),

segun compafiia.

Envoltura de HORMIGON HM-20,

espesor 25 cm minimo.

Qv Tubos corrugados de Polietileno (PE)
——diametro 63mm,

minimo 2 unidades.

40 6 48

Distancias en cm E=s/e

© LOCALES CON CARACTERISTICAS ESPECIALES. ITC-BT-030

Consideramos el local donde se instalaran los equipos de bombeo y depuracién como local
mojado.

= Canalizaciones

Las canalizaciones seran estancas, utilizdndose para terminales, empalmes y conexiones de
las mismas, sistemas y dispositivos que presenten el grado de proteccion correspondiente a las
proyecciones de agua, IPX4. Las canalizaciones prefabricadas tendran el mismo grado de proteccion
IPX4.

Para este caso concreto hemos previsto la instalacién de tubos de PVC rigidos, curvables en
caliente, con los accesorios que se precisen para obtener el grado de proteccién requerido.

e Instalacion de conductores y cables aislados en el interior de tubos

Los conductores tendran una tension asignada de 450/750 V y discurriran por el interior de
tubos:

- Empotrados: segun lo especificado en la ITC-BT-21.

- En superficie: segun lo especificado en la ITC-BT-21, pero que dispondradn de un grado de
resistencia a la corrosién 4.
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¢ Instalacion de cables aislados con cubierta en el interior de canales aislantes

Los conductores tendrén una tension asignada de 450/750 V y discurriran por el interior de
canales que se instalaran en superficie y las conexiones, empalmes y derivaciones se realizaran en el
interior de cajas.

= Aparamenta

Se instalaran los aparatos de mando y proteccidn y tomas de corriente fuera de estos locales.
Cuando esto no se pueda cumplir, los citados aparatos seran, del tipo protegido contra las
proyecciones de agua, IPX4, o bien se instalaran en el interior de cajas que les proporcionen un grado
de proteccion equivalente.

= Dispositivos de proteccion

De acuerdo con lo establecido en la ITC-BT-22, se instalard, en cualquier caso, un dispositivo
de proteccién en el origen de cada circuito derivado de otro que penetre en el local mojado.

= Aparatos mdviles o portatiles

Queda prohibido en estos locales la utilizacién de aparatos mdviles o portétiles, excepto
cuando se utilice como sistema de proteccion la separacion de circuitos o el empleo de muy bajas
tensiones de seguridad, MBTS segun la Instruccidn ITC-BT-36. No se prevén.

= Receptores de alumbrado
Los receptores de alumbrado estardn protegidos contra las proyecciones de agua, IPX4.

©  PISCINAS Y FUENTES. ITC-BT-031

El recinto donde se ubicard la sala de maquinas y depuracién de los vasos, se encuentra
separado del plano vertical del borde del vaso mas cercano (ZONA o VOLUMEN 0), +2,5 m, por lo que
se considera la ZONA o VOLUMEN 2.

Dicha sala de maquinas y depuracién sera inaccesible para todas aquellas personas no
autorizadas.

= Prescripciones generales

Los equipos eléctricos, incluyendo canalizaciones, empalmes, conexiones, etc, presentaran el
grado de proteccion siguiente, de acuerdo con la UNE 20.324:

e IP X2, para ubicaciones interiores
e |IP X4, para ubicaciones en el exterior
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e IP X5, en aquellas localizaciones que puedan ser alcanzadas por los chorros de agua
durante las operaciones de limpieza.

Consideramos el grado IP X4, al ser mas restrictivo, fijado por la ITC-BT-030.

Cuando se usa MBTS, cualquiera que sea su tension asignada, la protecciéon contra los
contactos directos debe proporcionarse mediante:

- barreras o cubiertas que proporcionen un grado de proteccién minimo IP 2X 6 IP XXB, segln
UNE 20.324,

- un aislamiento capaz de soportar una tension de ensayo de 500 V en corriente alterna,
durante 1 minuto

Las medidas de proteccién contra los contactos directos por medio de obstdculos o por
puesta fuera de alcance por alejamiento, no son admisibles

No se admitirdn las medidas de proteccién contra contactos indirectos mediante locales no
conductores ni por conexiones equipotenciales no conectadas a tierra.

Todos los elementos conductores de los volumenes 0, 1y 2 y los conductores de proteccion
de todos los equipos con partes conductoras accesibles situados en estos volumenes, deben
conectarse a una conexion equipotencial suplementaria local. Las partes conductoras incluyen los
suelos no aislados. No se prevé en este caso.

En las Zonas 0 y 1, solo se admite proteccion mediante MBTS a tensiones asignadas no
superiores a 12 V en corriente alterna é 30 V en corriente continua. La fuente de alimentacién de
seguridad se instalara fuera de las zonas 0, 1y 2.

En la Zona 2 y los equipos para uso en el interior de recipientes que solo estén destinados a
funcionar cuando las personas estan fuera de la Zona 0, deben alimentarse por circuitos protegidos:

- bien por MBTS, con la fuente de alimentacion de seguridad instalada fuera de las Zonas 0,1
y2,0

- bien por desconexién automatica de la alimentacidn, mediante un interruptor diferencial de
corriente maxima 30 mA, o

- por separacion eléctrica cuya fuente de separacion alimente un Unico elemento del equipo y
que esté instalada fuera de laZona 0, 1y 2.

Las tomas de corriente de los circuitos que alimentan los equipos para uso en el interior de
recipientes que solo estén destinados a funcionar cuando las personas estan fuera de la Zona 0, asi
como el dispositivo de control de dichos equipos deben incorporar una sefial de advertencia al
usuario de que dicho equipo solo debe usarse cuando la piscina no esta ocupada por personas.
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e Canalizaciones

En el volumen 0 ninguna canalizacion se encontrara en el interior de la piscina al alcance de
los bafiistas. No se instalaran lineas aéreas por encima de los volumenes 0, 1 y 2 é de cualquier
estructura comprendida dentro de dichos volimenes.

En los volumenes 0, 1 y 2, las canalizaciones no tendran cubiertas metdlicas accesibles. Las
cubiertas metalicas no accesibles estardn unidas a una linea equipotencial suplementaria. No se prevé
en este caso, al ser la canalizacién de PVC rigido

Los cables y su instalacion en los volumenes 0O, 1, y 2 seran de las caracteristicas indicadas en
la ITC-BT-30, para los locales mojados.

e (Cajas de conexidn

En los volumenes 0 y 1 no se admitirdn cajas de conexién, salvo que en el volumen 1 se
admitiran cajas para muy baja tension de seguridad (MBTS) que deberan poseer un grado de
proteccién IP X5 y ser de material aislante. Para su apertura sera necesario el empleo de un util o
herramienta; su unién con los tubos de las canalizaciones debe conservar el grado de proteccién IP
X5.

e Luminarias

Las luminarias para uso en el agua o en contacto con el agua deben cumplir con la norma
UNE-EN 60.598 -2-18.

Las luminarias colocadas bajo el agua en hornacinas o huecos detras de una mirilla estanca y
cuyo acceso solo sea posible por detras deberan cumplir con la parte correspondiente de norma
UNE-EN 60.598 y se instalardn de manera que no pueda haber ningin contacto intencionado o no
entre partes conductoras accesibles de la mirilla y partes metalicas de la luminaria, incluyendo su
fijacion.

e Aparamenta y otros equipos

Elementos tales como interruptores, programadores, y bases de toma de corriente no deben
instalarse en los volimenes Oy 1.

No obstante, para las piscinas pequefias, en las que la instalacion de bases de toma de
corriente fuera del volumen 1 no sea posible, se admitirdn bases de toma de corriente,
preferentemente no metilicas, si se instalan fuera del alcance de la mano (al menos 1,25 m) a partir
del limite del volumen 0 y al menos 0,3 metros por encima del suelo, estando protegidas, ademas por
una de las medidas siguientes:

- protegidas por MBTS, de tensién nominal no superior a 25 V en corriente alterna o 60 V en
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corriente continua, estando instalada la fuente de seguridad fuera de los volimenes Oy 1;

- protegidas por corte automatico de la alimentacion mediante un dispositivo de proteccion
por corte diferencial-residual de corriente nominal como maximo igual a 30 mA

- alimentacion individual por separacién eléctrica, estando la fuente de separacion fuera de
los volumenes Oy 1

En el volumen 2 se podran instalar base de toma de corriente e interruptores siempre que
estén protegidos por una de las siguientes medidas:

- MBTS, con la fuente de seguridad instalada fuera de los volimenes 0, 1y 2 protegidas por
corte automatico de la alimentacion mediante un dispositivo de proteccién por corte diferencial-
residual de corriente nominal como maximo igual a 30 mA.

- alimentacién individual por separacion eléctrica, estando la fuente de separacion fuera de
los volimenes 0, 1y 2

En los volumenes 0 y 1 solo se podran instalar equipos de uso especifico en piscinas, si
cumplen las prescripciones siguientes:

Los equipos eléctricos fijos especialmente destinados a ser utilizados en las piscinas y otros
bafios (por ejemplo equipo de filtrado, contracorrientes, etc.) alimentados en baja tensidn, que no
sea MBTS, limitada a 12 V en corriente alterna é 30 V en corriente continua, se admiten en el
volumen 1, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) Los equipos eléctricos deberan estar situados en un recinto cuyo aislamiento sea
equivalente a un aislamiento suplementario y con una proteccion mecénica AG2 (choques medios),
segun UNE 20.460 -3.

b) Los equipos eléctricos no deben ser accesibles mas que por un registro (o puerta), por
medio de una llave o un util. La apertura del registro (o de la puerta) debe cortar todos los
conductores activos de los equipos. La instalacién del dispositivo de seccionamiento y la entrada del
cable debe ser de clase Il o tener una proteccién equivalente.

c) Cuando el registro (o puerta) esté abierta, el grado de proteccién para los equipos
eléctricos debe ser al menos IPXXB segiin UNE 20.324.

d) La alimentacion de estos equipos estard protegida:

- bien por MBTS con una tensién asignada no superior a 25 V en corriente alterna 6 60 V en
corriente continua, siempre que la fuente de alimentacidon de seguridad esté situada fuera de los
voliumenes 0,1y 2,0

- bien por un dispositivo de corte diferencial como maximo de 30 mA, o
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- por separacion eléctrica, cuya fuente de separacién esté instalada fuera de los volimenes 0,
ly2.

Para las piscinas pequefias donde no es posible instalar luminarias fuera del volumen 1, su
instalacion se admite a 1,25 m a partir del borde del volumen 0 y estaran protegidas:

- bien por MBTS, o
- bien por un dispositivo de corte diferencial como maximo de 30 mA, o

- bien por separacién eléctrica, cuya fuente de separacion esté instalada fuera de los
volimenes Oy 1.

Ademas las luminarias deben poseer una envolvente con un aislamiento de clase Il o similar y
proteccion a los choques AG2 (choques medios) segiin UNE 20.460 -3.

Los equipos destinados a utilizarse Unicamente cuando las personas estan fuera del volumen
0 se podran colocar en cualquier volumen si se alimentan por circuitos protegidos por una de las
siguientes formas:

- bien por MBTS, con la fuente de alimentacidn de seguridad instalada fuera de las Zonas 0,1
y2,0

- bien por desconexién automdtica de la alimentacién, mediante un interruptor diferencial de
corriente maxima 30 mA, o

- por separacioén eléctrica cuya fuente de separacion alimente un Unico elemento del equipo y
que esté instalada fuera de laZona 0, 1y 2.

Las bombas eléctricas deberan cumplir lo indicado en UNE-EN 60.335 -2-41.

Los eventuales elementos calefactores eléctricos instalados debajo del suelo de la piscina se
admiten si cumplen una de las siguientes condiciones:

- estén protegidos por MBTS, estando la fuente de seguridad instalada fuera de los
voliumenes 0,1y 2,0

- estan blindados por una malla o cubierta metdlica puesta a tierra o unida a la linea
equipotencial suplementaria mencionada en el apartado 2.2.1 y que sus circuitos de alimentacién
estén protegidos por un dispositivo

o CUADRO DE MANDO Y PROTECCION ITC-BT-017

En la sala de maquinas y depuracion se dispondra de un Unico cuadro de mando y proteccién (CS-
DEPURACION), instalado en montaje superficial en el paramento vertical, segtin plano, que dispondra
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de puerta y cerradura especifica, limitando asi el acceso al mismo, sélo a personal autorizado. No se
prevé la instalacion de interruptor de control de potencia.

La envolvente del cuadro se ajustard a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de
proteccion minimo IPX4 segin UNE 20.324 e IKO7 seglin UNE-EN 50.102 o equivalente.

Las protecciones (IGA+Mangnetotérmico+Diferencial), previstas, acreditaran un poder de corte
minimo de 6kA y en cualquier caso, segun se indique en el esquema unifilar, siendo su capacidad
proporcionara el corte de defectos por debajo del limite del conductor del circuito que protege. El
resto de caracteristicas quedara reflejado en el plano correspondiente. No se prevén protecciones
por sobretension, tanto transitoria como permanente.

La altura de instalacion estara comprendida entre el +1 y +2 m, parte baja y alta respectivamente, en
funcién de las dimensiones del CGBT.

o INSTALACION INTERIOR. PRESCRIPCIONES GENERALES. ITC-BT-019

= Conductores, Secciones de conductores, Caidas de tensién

Los conductores empleados en la instalacion interior seran de cobre, no propagadores del incendio y
con emisién de humos y opacidad reducida con nivel de aislamiento 450/750 V 6 0,6/1kV, del tipo
ES07Z1-K (HO07Z1-K), 6 RZ1-K, respectivamente, segun su instalacion sea empotrada en el interior de
tubos o sobre canales prefabricados. Cumpliran con la norma UNE 211.002 y la 21.123 parte 4 6 5,
respectivamente.

La seccién minima para conductores polares en los circuitos derivados sera de 1,5 mm?, incluso para
los conductores de proteccidon. En el plano correspondiente, se especifican las caracteristicas y
secciones de todos y cada uno de los circuitos.

Los conductores de proteccion tendran una seccion minima igual a la fijada en la tabla siguiente:

Seccién conductores fase (mm?) Seccién conductores proteccién (mm?)
Sf<16 Sf
16<Sf<35 16
Sf>35 Sf/2

La seccion de los conductores a utilizar en cada circuito derivado se determina en el apartado de
calculos, teniendo en cuenta que para las lineas de alumbrado se toma una caida de tensién maxima
del 3% y para las lineas de fuerza u otros usos del 5%. El valor de la caida de tensién podrd
compensarse entre la de la instalacién interior (3-5 %) y la de la derivacion individual (1,5 %), de
forma que la caida de tension total sea inferior a la suma de los valores limites especificados para
ambas (4,5-6,5 %).

Salvo que se especifique lo contrario (justificacion por célculo) y para tener en cuenta las corrientes
armonicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la seccion del conductor neutro sera
como minimo igual a la de las fases. No se utilizarda un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Las intensidades maximas admisibles, se regiran en su totalidad por lo indicado en la Norma
UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional.

Se utiliza el cddigo de colores estandar para los conductores polares y de protecciodn, esto es;
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- Fases; Negro, Marroén y/o Gris.
- Neutro; Azul.
- Proteccidn; Amarillo-Verde.

= Subdivisién de las Instalaciones

Se ha previsto la subdivision de la instalacion en varios circuitos, de tal forma que una hipotética
anomalia en el normal funcionamiento de éstos sélo afecte a partes concretas del centro. En ese
sentido, por ejemplo, se han proyectado 3 circuitos coordinados e independientes para el alumbrado.

= Equilibrado de Cargas

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de
la instalacion, se procurard que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares.

= Posibilidad de separacién de la alimentacién

El esquema de la instalacién contempla la posibilidad de separar mediante el Interruptor General
Automatico instalado en el CGBT, a toda la instalacién interior del exterior, asimismo se contempla
también los fusibles de la CPM.

= Posibilidad de conectar y desconectar en carga
Toda la instalacién estd dotada con dispositivos de corte que permiten el conexionado y des-
conexionado, en carga, de la red de suministro.

= Medidas de proteccién contra contactos directos o indirectos

La instalacion se ha proyectado considerando la proteccion de las personas y los animales
domésticos, contra los riesgos por contacto directo o indirecto, derivados, tanto del normal
funcionamiento de la instalaciéon, como cuando pueden presentarse averias previsibles, cumpliendo
lo tipificado en la norma UNE 20.460, parte 4-41y parte 4-47.

= Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica

Las instalacion debera presentar una resistencia de aislamiento (RA),a la finalizacién de la
instalacion, al menos igual a los valores indicados en la tabla siguiente:

Tensién nominal instalacién Tensidén ensayo corriente continua (V) RA (MQ)
MBTS o MBTP 250 >0,25
<500V 500 > 0,50
>500V 1000 >1,00

La rigidez dieléctrica serd tal que, desconectados los aparatos de utilizacion (receptores), resista
durante 1 minuto una prueba de tensidn de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensién
maxima de servicio expresada en voltios, y con un minimo de 1.500 V.

Las corrientes de fuga no seran superiores, para el conjunto de la instalacién o para cada uno de los
circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su proteccion, a la sensibilidad que presenten los
interruptores diferenciales instalados como proteccién contra los contactos indirectos.
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= Bases de toma de corriente

Los mecanismos previstos para las bases de toma de corriente cumpliran la norma UNE 20315. En
concreto, se emplearan del tipo C2a: con contacto lateral de tierra 10/16A 250V y del tipo ESB25-5a
(para intensidades de hasta 25A@250V).

= Conexiones

La unién de conductores se ejecutard siempre utilizando bornes de conexion montados
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexion; puede permitirse asimismo, la
utilizacion de bridas de conexidn. Siempre deberén realizarse en el interior de cajas de empalme y/o
de derivacion.

Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizaran de
forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes.

Se emplearan terminales bimetalicos y/o de cobre estafiado, de didmetro adecuado a la seccién del
conductor, asi como punteras de conexion.

©  |INSTALACION INTERIOR. SISTEMA DE INSTALACION. ITC-BT-020

En general los sistemas considerados en este proyecto son los mismos principios fundamentales de la
norma UNE 20.460 -5-52.

Se ha previsto el empleo de conductores aislados instalados en el interior de tubos protectores, en
montaje superficial, enterrado y/o empotrado. Asi, la tensiéon asignada minima requerida es de
450/750V, ain cuando por el interior del tubo o compartimento de canal vayan varios circuitos.

Eleccién de las canalizaciones

de instalacié
Conductores y Conductos de Bandejas de
cables Sin Fijacion Canalesy seccion no escalera Bandejas Sobre
fijacion | directa Tubos molduras circular soportes aisladores | Con fiador
Conductores +
desnudos
Conductores *
. - - + + - + -
aislados
Multi-
Cables + + + + + + 0 +
polares
con Uni-
cubierta 0 + + + + + 0 +
polares
+: Admitido
- : No admitido
0: No aplicable o no utilizado en la practica
* : Se admiten conductores aislados si la tapa s6lo puede abrirse con un Util o con una accién manual importante y la canal es IP 4X o IP XXD
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Situacidn de las canalizaciones

Sistemas de instalacién
Conductos Bandejas de
Situaciones Sin Fijacién Canalesy . escalera Sobre X
s . Tubos de seccion ; . Con fiador
fijacion directa molduras R Bandejas aisladores
no circular
soportes
Huecos de la accesibles + + + + + + - 0
construccion no accesibles + 0 + 0 + 0 - -
Canal de obra + + + + + + - -
Enterrados + 0 + - + 0 - -
Empotrados en estructuras + + + + + 0 - -
En montaje superficial - + + + + + + -
Aéreo - - (*) + - + + +
+: Admitido
- : No admitido

0 : No aplicable o no utilizado en la practica
(*) : No se utilizan en la practica salvo en instalaciones cortas y destinadas a la alimentacion de maquinas o elementos de movilidad
restringida

o INSTALACION INTERIOR. PROTECCION CONTRA SOBRE-INTENSIDADES. ITC-BT-022

La instalacion se ha disefiado considerando una proteccion contra los efectos de las sobre
intensidades para la totalidad de los circuitos y en cabecera de la instalacion.

Dicha proteccion se efectia mediante el uso de cortacircuitos fusibles calibrados e interruptores
automaticos de corte onmipolar, dimensionados para que la corriente maxima admisible en el
conductor quede garantizada al valor maximo admisible.

La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de proteccion.
La norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicacion de las medidas de proteccién expuestas en la norma
UNE 20.460 -4-43 segun sea por causa de sobrecargas o cortocircuito, sefialando en cada caso su
emplazamiento u omision.

o INSTALACION INTERIOR. PROTECCION CONTRA SOBRE-TENSIONES. ITC-BT-023

No se ha considerado la proteccidn por sobretensiones, tanto, de tipo transitoria, como permanente,
dada la proximidad del CT con lineas de alimentacidn subterraneas, que minimizan el riesgo.

o INSTALACION INTERIOR. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. ITC-BT-024

En general todos los elementos que forman parte de la instalacidn, disponen de elementos que
eliminan el riesgo de accidente por contacto directo e indirecto (ya sea por medio de barreras,
envolventes o aislamiento). No obstante, como medida complementaria, se disefia el empleo de
interruptores diferenciales que desconectan el circuito al que protege en caso de fuga o corriente
residual superior al limite que tenga establecido el mismo.
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El recinto se considera local himedo, con una tensién mdaxima de 24V, para un esquema de
distribucion tipo T.T. La proteccion obedece a la norma UNE 20.572-1. Asi:

Se cumplird la siguiente condicién: Rax ,<U
donde:
- Raes la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de proteccidn de
masas.
- |, es la corriente que asegura el funcionamiento automatico del dispositivo de proteccion.
Cuando el dispositivo de proteccidon es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la

corriente diferencial-residual asignada.
- Ueslatensidn de contacto limite convencional (50, 24V u otras, segun los casos).

o |INSTALACIONES EN LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA. ITC-BT-028

= Prescripciones de cardcter general

Se han previsto las siguientes:

¢ Los receptores que consuman mas de 16A se alimentaran directamente del CGBT.

e El CGBT, se instala en lugar no accesible al publico, con cerradura especifica, con
elementos a prueba de incendios y puerta no propagadora del fuego.

e Se prevé la rotulacién indeleble con placa troquelada de todos y cada uno de los
circuitos del CGBT.

e El alumbrado del recinto se ha separado en tres unitarios protegidos
independientemente con PIA+ID.

e Los conductores eléctricos seran no propagadores del incendio y con emision de
humos y opacidad reducida.

e Ladistribucion de las lineas, se hace desde el CGBT con interruptores omnipolares que
seccionan el suministro por uso o dependencia, en el recinto.

= Qcupacion del recinto

De conformidad con lo establecido en el ITC-BT 028, su guia técnica y de lo prescrito por el actual
Codigo de Técnico Edificacion en su Documento Basico S|, relativo a la ocupacién del recinto, hemos
considerado la densidad de ocupacion fijada por este ultimo ya que el uso previsto se encuentra
dentro de lo recogido en la tabla 2.1 Densidades de ocupacién en funcién del uso previsto del CTE-
DB-SI. En otro caso se aplicaria seglin la ITC-BT-028 a razén de 1 persona por cada 0,8 m? de
superficie Util, exceptuando pasillos, repartidores, servicios, almacenes, zonas exclusivas, oficinas
privadas, aseos, cuartos técnicos, en definitiva aquellos lugares que no estén ocupados por el publico
ajeno al mismo.
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En este caso se obtiene:

salao dependenc!a ocupada Superficie (m?) z:jl?i::l:: Ocupacién CTE Ocupacion (personas)
por usuarios (-25%, m?) (personas/m?)
Zona de estancia de publico 2000 1500 0,25 375
Zona de bafio 350 0,00 0,50 175
550

= Alimentacién de los servicios de seguridad

Al tratarse de un recinto con uso de publica concurrencia, se precisa de suministro de reserva que
proporcione al menos el 25% de la potencia total contratada para el suministro normal. Es decir, x=

22,17 kW.25% = 5,54 kW / 0,8 = 6,9 kVA..

La puesta en funcionamiento de este sistema de alimentacion, se realizara de forma automatica al
producirse la falta de tension de red (compafiia suministradora) o cuando aquella esté por debajo del
70% de su valor nominal. La conmutacidn del suministro normal (RED), al de seguridad (GRUPO), se
realiza de forma que NO sea posible el acoplamiento entre suministros, para ello se prevé el empleo
de contactores de potencia con enclavamiento mecanico y eléctrico. El tiempo de conmutacion sera
programable en centralita de gestion y en todo caso el minimo necesario, conforme a los tipos de
duracién; SIN CORTE, CORTE MUY BREVE (0,15 segundos) y CORTE BREVE (0,5 segundos).

El cableado empleado para dar servicio a estos elementos cumplird con la serie de normas UNE-EN
50200, 50265, 50266, 50267 y 50268, referente a la resistencia al fuego prestando servicio. Serdn de
cobre, del tipo SZ1-K (AS+), para una tension de aislamiento de 0,6/1 kV, preferentemente unipolares,
aungue segun se indique en el esquema unifilar, pueden ser multipolares.

No siendo objeto del presente y considerando que el mismo se encontrara en el proyecto a realizar.

= Alumbrado de emergencia

Se ha previsto y disefiado la instalacién de alumbrado de emergencia, para los servicios de seguridad
y evacuacion, de forma que se garantice la seguridad de las personas en una hipotética situacién de
emergencia, tanto para evacuar una zona como para el reconocimiento de las rutas de evacuacién y
de los medios de proteccion.

El alumbrado de evacuacién proporcionara, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una
iluminancia horizontal minima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las
instalaciones de proteccién contra incendios que exijan utilizacion manual y en los cuadros de
distribucion del alumbrado, la iluminancia minima sera de 5 lux. La relacidn entre la iluminancia
maxima y la minima en el eje de los pasos principales sera menor de 40.

Los aparatos para alumbrado de emergencias, seran equipos auténomos no permanentes (baterias
autocargables), de marca reconocida de ultima generacion, tipo LED con un rendimiento cromatico R,
2 40, una temperatura del color de 4.0002K y autonomia minima de 1 hora. Esta previsto que entren
en funcionamiento automaticamente, con fuente propia de energia, al producirse el fallo del
alumbrado general o cuando la tensidn de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. Se
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instalaran de forma empotrada o en superficie, con todos sus accesorios, dependiendo del lugar del
recinto.

En el disefio se ha contemplado la instalaciéon en el mismo circuito de alumbrado, protegido en
cabecera con interruptor automatico de 10A, curva C (Ver unifilar) y un maximo de 12 luminarias por
circuito.

© TOMA DE TIERRA. ITC-BT-018

Las puestas a tierra se establecen con objeto, principalmente, de limitar la tensidn que con respecto a
tierra puedan presentar en un momento dado las masas metdlicas y a continuacidon asegurar la
actuacion de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una averia en el material
utilizado.

No se permite la instalacién de conductores de proteccién de seccién inferior a 1,5 mm?.

Considerando que la red de distribucion emplea el sistema T.T., para el calculo de la toma de tierra se
tiene en cuenta lo establecido en la ITC-BT-18 para este tipo de recinto, terrenos y electrodos
utilizados. En este caso hemos disefiado la instalacién con la aplicacién de un conductor de cobre
desnudo enterrado de 35 mm?, conectado a varias picas ferro cobrizas de 2 m de longitud y 14 mm
de didmetro. Asi, se obtiene una Toma de Tierra para las masas de la instalacion.

El recinto se considera local himedo, tensidon maxima 24V.

© PROTECCION CONTRA RAYOS. CTE DB-SU

De la aplicacién del CTE DB-SU, se desprende que no es preceptiva la instalacion de pararrayos por
cuanto que E (Eficiencia requerida), estda comprendida entre 0 y 0,8 y por lo tanto el nivel de
proteccidn se establece en 4.

Ne=NgXAXC1x10°=1,5x[(60+(3x4x2))x(57+(3x4x2))]x0,5x10°=1,487x10°>.

55 -3 55
x10 7=
CyxCyxCyxCs 1x1x3x1

N,= x107*=1,83x107°

E= 1- (No/ No)= 1-(1,83x10%/1,487x10)=-0,46
Donde:

* Ng=Densidad de impactos sobre el terreno (n2 de impactos /afio, Km?).

» A= Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m?, que es limitada por una linea
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perimetro del edificio, siendo H la
altura del edificio en el punto del perimetro considerado.

e C,= Coeficiente relacionado con el entorno.

¢ C,= Coeficiente en funcién del tipo de construccion.

e (C;= Coeficiente en funcion del contenido del edificio.

¢ C,= Coeficiente en funcion del uso del edificio.

e Cs= Coeficiente en funcién de la necesidad de continuidad en las actividades que se
desarrollan en el edificio.
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sus8 | SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO
1 2 3 4 5 6
sU8 | Procedimiento de verificacion y tipo de instalacion exigido X
Calculo de la Eficiencia requerida y el Nivel de proteccién correspondiente
Ne=1,5 A .=6.804 C,=0,5 N. = 3,402x10° Eficiencia requerida (E): 1-( N./ N.)=-0,23
C=1 Cy=1 C,=3 Cs=1 N, =1,83x103 Nivel de Proteccion (NP): 4
CLAVES
1 Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las caracteristicas del edificio.
2 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB SU.
3 Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB SU.
4 Se aporta documentacion justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en relacién con esta exigencia.
5 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el DB SU.
6 Se aporta documentacion justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones alternativas
ladoptadas.
7 0<E<0,8 [ NP=4; 0,8<E<0,95 @ NP=3; 0,95<E<0,98 [ NP=2; 0,98<E [ NP=1.
3 Para todo NP24, la instalacion de proteccion contra el rayo no es obligatoria, para 1<NP<4, si es obligatoria.
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©  PREVISION DE POTENCIAS

CS-Depuradora

Alumbrado
S B e e e 25,00 W
-2 Uds. Iuminacion X 36,00W C.U.......ceeeeiiuveeeeeeiiieeeeeineeeeeesneeeeeesnnenns 432,00 W
TOUQL. ...ttt e et e ettt e e e et eeeesasssssssassasassssssansranes 457,00 W
Fuerza
B 1o 00 XS V= 1Yo e U 12.988,24 W
- Bombas Vaso 2 (PreviSion).......cceceereerieenieesieesieesieeeeseeseesseveeesenens 2.164,71 W
S TCL-C2uee et 1.150,00 W
S TC2-C2ueeeete ettt 1.150,00 W
S TC3-C2 ettt st e e 1.150,00 W
TOUQ .ottt ettt et 18.602,94 W
Resumen
BN 131041 o] =T Lo TS UPPRRPPPUPRIRY 457,00 W
L LU= - DS 18.602,94 W
TOtAI INSTALADA. ...ttt 19.059,94 W
TOLQ CALCULO. ... earaeaen 21.983,00 W

Expte: 2022-94-001-0

Cédigo Seguro De Verificacién gQHpount Po5r k+E+f / 6ESA== Estado Fecha y hora
Firmado Por José Juan Frau Socias Firmado 31/03/2023 10:50:29
Antonio Vallejo Ortiz Firmado 31/03/2023 09:56:50
Observaciones Péagina 52/290

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ gQHpount Po5r k+E+f / 6ESA==

JUAN CARLOS NAVARRO ANTUNEZ cert. elec. repr. P4108800F

| 31/07/2024 13:22

PAGINA 52/290

VERIFICACION

PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVMJ

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVMJ

N° Reg. Entrada: 202499908571923. Fecha/Hora: 31/07/2024 13:22:34

Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolas del Puerto (PDIDB).

3 vTAC)
] o\ 0

] ot San Nicolas del Puerto, Sevilla.
SEVILLA

Area de Cohesion Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervisién Diputacion de Sevilla

o ILUMINACION. JUSTIFICACION CTE DB-HE-3

Para la iluminacidon del recinto, se ha tenido en cuenta la norma UNE 12.464-1, sobre iluminacion
para interiores y lo contemplado en el CTE DB-HE-3. En este caso se ha fijado la iluminancia E,, en
200 Lux, UGR, =20y R,=80, por similitud con los usos prescritos en la norma.

Los Valores limite de eficiencia energética de la instalacion se fijan en la tabla siguiente, en funcién de
la actividad diferenciada de que se trate: (Salas técnicas---4,00).

Zonas de actividad diferenciada I‘::EL

administrativo en general 30
andenes de estaciones de transporte 30
pabellones de exposicion o ferias 30
salas de diagnostico 35
aulas y laboratorios 35
habitaciones de hospital 3) 40
recintos interiores no descritos en este listado 40
ZONas COMUNES 4 40
almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas 40
aparcamientos 40
espacios deportivos s 40
estaciones de transporte g 50
supermercados, hipermercados y grandes almacenes 50
bibliotecas, museos y galerias de arte 50
zonas comunes en edificios no residenciales 6,0
centros comerciales (excluidas tiendas) ) 6,0
hosteleria y restauracion (g 80
religioso en general 80
salones de actos, auditorios y salas de usos mulfiples y convenciones, salas de a0
ocio 0 espectaculo, salas de reuniones y salas de conferencias (g '

tiendas y pequefio comercio 80
habitaciones de hoteles, hostales, etc. 10,0
locales con nivel de iluminacion superior a 600lux 256

Potencia maxima de iluminacién: (Otros---10).
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En nuestro caso no

Uso del edificio

Potencia maxima instalada [W/m2]

Administrativo
Aparcamiento
Comercial

Docente

Hospitalario
Restauracion

Auditorios, teatros, cines
Residencial Publico
Otros

superior a 600lux

Edificios con nivel de iluminacion

12
5
15
15
15
18
15
12
10

25

se superan en ningun caso los limites y maximos anteriores. Asi tenemos el

resumen de resultados que se indica, segun lo requerido por el apartado 3.2 del CTE DB-HE3:

Justificacién del cu de la exij ia DB-HE-3
PISICINA
DATOS SALA MAQUINAS superficie total a
DEPURACION tper )

Longitud (m) 10,75

Anchura (m) 5,30 56,98
JAltura (m) 3,00
indice del local (K) 1,18
Superficie a iluminar (m?) 56,98
Puntos a considerar (minimo) 9,00
[Tipo de lampara empleada FL
Ra ldmparas utilizadas 0,80
Potencia lampara (W) 35,00
Potencia equipo auxiliar (W) 1,00
Potencia conjunto (W) 36,00
INUmero de luminarias 12,00
Eficiencia de lamparas (lum/W) 92,03
Factor de mantenimiento previsto (Fm) 0,67
lluminancia requerida (lux) 200,00
Puntos considerados 32,00
Em Obtenida (lux) 257,00
UGR Alcanzado (minimo) 23,00
Potencia por zona (W/m?) 7,58

VEEI Obtenido 0,25

Potencia méxima por zona (W/m?) 10,00 Potencia total (W)

VEEI limite 4,00

Resultado CUMPLE 432,00
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= Sistemas de control y regulacién

Para controlar el encendido y apagado del sistema de iluminacion, se ha previsto, la instalacion de
sistemas todo-nada manuales (Interruptores-conmutadores unipolares). No se prevén zonas con
ocupacion esporadica. Ademas para gestionar de forma eficiente toda la instalacién, se ha previsto un
control general para el encendido y apagado del alumbrado, de forma horaria (relojes programables).

En cuanto al tema del aprovechamiento de luz natural y regulacidn, el edificio en cuestién, dispone
de:

— Ventanas de rejillas no acristaladas, para ventilacién.

De tal forma que no procede instalar elementos que proporcionen aprovechamiento de la luz
natural ya que no se cumple alguna de las condiciones requeridas simultdneamente, concretamente
no se cumple la expresion siguiente:

T(Aw/A)>0,11
Siendo:

e T coeficiente de transmision luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto por
uno.

*  Aw drea de acristalamiento de la ventana de la zona [m?].

e A area total de las fachadas de la zona, con ventanas al exterior o al patio interior o al
atrio [m?].

= Luminarias

Se prevé la instalacion de luminarias con IP-X4, en instalacién adosada al techo, segun se indique en
el plano correspondiente. Serdn de primera marca, con las caracteristicas minimas que se citan a
continuacion:

- Incluye driver electrénico y /o balasto electrénico y ldmparas, incorporado en la
luminaria y adecuado a la potencia a usar.

- Lamparas 2xT8-36W.

- Temperatura del color 4.0002K.

- indice de reproduccién cromatica >80.

- Grado de proteccién minimo IPX4.

- Clasificacion luminarias segun CIE: 88

- Codigo CIE Flux: 4573 89 88 72

Expte: 2022-94-001-0

Cédigo Seguro De Verificacién gQHpount Po5r k+E+f / 6ESA== Estado Fecha y hora
José Juan Frau Socias Firmado 31/03/2023 10:50:29
Antonio Vallejo Ortiz Firmado 31/03/2023 09:56:50
Pégina 55/290

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ gQHpount Po5r k+E+f / 6ESA==

JUAN CARLOS NAVARRO ANTUNEZ cert. elec. repr. P4108800F | 31/07/2024 13:22 PAGINA 55/290

PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVM] https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVMJ

N° Reg. Entrada: 202499908571923. Fecha/Hora: 31/07/2024 13:22:34

.- Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolas del Puerto (PDIDB).
i o o,

i :EVDIELI.A San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Z*f Area de Cohesion Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervisién

Diputacion de Sevilla

135° 150° 165° 180° 185° 150° 135°
200
160
1200 120°
120
80
105° 105°
90° e 90°
p.q <8
¥ 1.5 N % 75°
2 %
4;. N
'l |
]
|
60° ko 5 60°
LA Ay
o - Rt
45° 30° {59 0° 15° 30° 45°
cd/kim n=72%
€0 - C180 €80 - Q270
Expte: 2022-94-001-0
Cédigo Seguro De Verificacién gQHpount Po5r k+E+f / 6ESA== Estado Fecha y hora
Firmado Por José Juan Frau Socias Firmado 31/03/2023 10:50:29
Antonio Vallejo Ortiz Firmado 31/03/2023 09:56:50
Observaciones Péagina 56/290

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ gQHpount Po5r k+E+f / 6ESA==

JUAN CARLOS NAVARRO ANTUNEZ cert. elec. repr. P4108800F

| 31/07/2024 13:22

PAGINA 56/290

VERIFICACION

PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVMJ

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVMJ

N° Reg. Entrada: 202499908571923. Fecha/Hora: 31/07/2024 13:22:34

Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolas del Puerto (PDIDB).

3 VTACY
or? o,

San Nicolas del Puerto, Sevilla.

= ot
4 SEVILLA

Area de Cohesion Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervisién Diputacion de Sevilla

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR

p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H | 181 193 18.5 19.7 202 16.4 17.6 16.8 18.0 18.5
H 204 215 20.8 219 224 17.6 18.7 18.1 191 19.6

4aH [ 21,7 22,7 22,2 23.2 23.7 18.2 18.2 18.7 19.7 20,2
6H | 23.1 24.1 23.6 24.6 25.1 18.8 19.7 19.3 202 20.8
8H | 240 249 245 254 26.0 19.1 200 19.6 205 211
12H | 25.0 25.9 255 26.4 270 19.5 20.3 20.0 209 21.5

4H 2H | 186 19.6 19.1 20.1 206 17.2 183 17.7 18.8 19.3
3H | 211 220 216 225 231 18.8 187 19.3 20.2 208
4H | 226 23.4 231 23.8 245 19.6 204 20.2 209 21.5
6H | 243 250 24.8 25.5 26.2 20.4 211 21.0 21.7 223
8H | 252 259 259 26.5 272 20.8 215 214 221 27
12H | 264 27.0 27.1 27.6 28.3 213 219 219 225 23.2

8H 4H | 229 235 235 24.1 248 204 211 210 217 23
6H | 248 254 255 26.0 26.7 216 221 222 227 234
8H | 260 26.5 26.7 27.1 279 22.2 227 229 233 24.1
12H | 275 279 28.1 28.5 293 229 233 236 240 24.7

12H 4H | 229 235 235 241 248 20.7 213 213 219 2.6

6H [ 249 254 256 261 268 | 20 225 227 21 23.9
84| 262 267 269 273 28.1 228 232 235 239 4.6

Varlacion de |a posicidn del espectador para separaciones S entre luminarias

S=10H 402 / 01 +02 /[ -01

S=15H +0.3 / 03 +03 [ -04

S=2.0H +03 / 05 +03 [ -0.7
Tabla estandar BK14
Sumando de

correccién 5

fncice de deslumbramisnto corregido en relacién a 6700im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE publicacién 117.

En cuanto a las luminarias para alumbrado de emergencias, seran de marca reconocida y
ultima generacion tipo LED, de 200 Lm / 1,9 W y grado de proteccion minimo IP-X4.

© RECEPTORES A MOTOR

En general los motores deben instalarse de manera que la aproximacién a sus partes en movimiento
no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias facilmente
combustibles y se situardan de manera que no puedan provocar la ignicidn de estas.

Los conductores de conexidn que alimentan a un solo motor se han previsto para una intensidad del
125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexién que alimentan a varios
motores, para una intensidad no inferior a la suma del 125% de la intensidad a plena carga del motor
de mayor potencia, mas la intensidad a plena carga de todos los demas.

Los motores se protegeran contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, incluso en
aquellos arrancadores estrella-triangulo.

Los motores estaran protegidos contra la falta de tensidn por un dispositivo de corte automatico de la
alimentacion, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45.

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran
producir efectos que perjudicasen a la instalacidn u ocasionasen perturbaciones inaceptables al
funcionamiento de otros receptores o instalaciones.
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En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de redstatos de
arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relacién de corriente entre el periodo de
arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, segun las caracteristicas del motor
que debe indicar su placa, sea superior a la sefialada en el cuadro siguiente:

e De0,75kWa1l,5kw: 4,5

* De1,50 kW a5kW: 3,0
* De5kWal5kW: 2
*  Masde 15 kW: 1,5

o COMPENSACION POR ENERGIA REACTIVA

Para evitar la penalizacién aplicada por la compafiia suministradora por consumos con factor de
potencia pequefios, se ha previsto que los equipos de bombeo, tanto los del vaso 1, como los del
vaso 2, tengan compensacion del factor de potencia de forma individual en cada cuadro de control,
por lo que no se prevé la instalacion de una bateria de condensadores.

©  MECANISMOS

Los mecanismos seran de tipo superficial, salvo indicacién en contra con grado IP-X4. De primera
marca y segun los elementos que se describan en el plano correspondiente.

Deberan cumplir con el grado de proteccién establecido para el tipo de local en donde se instalen,
siendo en todo caso del tipo mds desfavorable. El mecanizado de los mecanismos, deberd asegurar
en todo el recorrido el grado de proteccidn requerido, para ello se emplearan elementos tales como
prensaestopas de didmetro adecuado el tubo.

*  REGLAMENTACION Y LEGISLACION EMPLEADA

Para la realizacion y elaboracion del proyecto técnico se han tenido como base las siguientes
normativas y reglamentaciones legales vigentes de obligado cumplimiento. Alguna de las cuales se
citan a continuacion.

e BOE n2 43, de 19 de febrero de 2002, Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y la lista europea de
residuos.

e Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisién del Plan de Gestion de
residuos peligroso de Andalucia.

e BOE n? 38, de 13 de febrero de 2008, por el que se aprueba el Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccidn y
demolicién. (RCD).

¢ Reglamentacion especifica y particular de la compaiiia Sevillana-Endesa de electricidad.

e BOE de 18/9/02, Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensidn, y las Instrucciones Técnicas Complementarias que lo
acompaian.
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Norma UNE 12464-1, Sobre iluminacidn para interiores.

Resolucion de 5 de mayo de 2005, de la Direccién General de Industria, Energia y Minas, por
la que se aprueban las Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la
empresa distribuidora de energia eléctrica, Endesa Distribucion, SLU, en el dambito de la
Comunidad Auténoma de Andalucia.

BOE n? 74, de 28 de marzo de 2006, Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se
aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion y sus Documentos Basicos.

= DB SU, Seguridad de Utilizacion (SU 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8).
= DB HE, Ahorro de Energia (HE 1, 2, 3, 4, 5).

BOE n2 276, de 16 de noviembre de 2011, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del Sector Publico
(Ley 30/2007).

BOE n2 254, de 23 de octubre de 2007, Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que
se aprueba el documento basico «DB-HR Proteccion frente al ruido» del Cédigo Técnico de la
Edificacidn y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Cddigo Técnico de la Edificacién.

Modificaciones del DB-SU, conforme al Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (BOE 11-03-
2010).

BOE n2 99 de 23 de abril de 2009, Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se
modifican determinados documentos bdsicos del Cédigo Técnico de la Edificacion aprobados
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre.

Norma UNE 157001:2002* Criterios generales para la elaboracién de proyectos.

Norma UNE 157701:2006* Criterios generales para la elaboracién de proyectos de
instalaciones eléctricas de baja tension.

Recomendaciones UNESA.

Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalacion,
ampliacién, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, asi
como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos.

Orden 27/05/2005 por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005 de
01/03/2005, para la tramitacién de los expedientes de instalacién, ampliacion, traslado y
puesta en servicio de industrias e instalaciones relacionadas en su anexo y su control.

Orden de 5 de octubre de 2007, de la Consejeria de Innovacidn, Ciencia y Empresa, por la que
se modifican el Anexo del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el
procedimiento para la instalaciéon, traslado y puesta en funcionamiento de los
establecimientos e instalaciones industriales, asi como el control, responsabilidad y régimen
sancionador de los mismos, y la Orden de 27 de mayo de 2005 por la que se dictan normas
de desarrollo del Decreto 59/2005.
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* Diversas normas UNE.

e BOJA n2 248 de 27 de diciembre de 2006, Instruccion de 9 de octubre de 2006, de la
Direccién General de Industria, Energia y Minas, por la que se definen los documentos
necesarios para la tramitacion de las correspondientes autorizaciones o registros ante la
Administracion Andaluza en materia de Industria y Energia.
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e CALCULOS Y JUSTIFICACIONES TECNICAS

o INSTALACION ELECTRICA

= Cdlculos de secciones y caidas de tensidn

e Procedimiento de cdlculo de secciones

Se determinard la seccién de los conductores teniendo en cuenta el resultado mas desfavorable
obtenido del calculo por densidad de corriente, por caida de tensidn y por intensidad de cortocircuito.

También se tiene en cuenta los factores de mayoracion de la potencia instalada, por ldmparas de
descarga (+80 %) y por motores (+25 % del mayor), para el calculo de las secciones de los conductores
que forman parte de los circuitos previstos.

Para secciones inferiores o iguales a 120 mm? el efecto de la inductancia es despreciable frente a la
resistencia, de manera que éste se puede obviar.

Férmulas utilizadas para el calculo, segiin Guia-BT-anexo 2, septiembre 2003, rev.1

2
i
y = 1p 0= pyllra (T-20); T=T, +E(Tmax - To%f% E;
0

/max 0

= cp.L

;e= RICosp + X.1.Send ;
Ptrrfdsrca = \/§,V,/,COS¢ ) Pmonofdslca = V‘/AC05¢ 5

P 2.P
Ctrifdsica = V<R+ X*[g¢ ); €monofdsica = 7(R+ ng(b );

Lineas trifasicas a 50 Hz;

P.L ) = P (%%)= 100.P.L
(Mm% = Bucosy Ak e

Sz ——
y.eV

.-Secciones y caida de tensidn superiores a 120 mm?*

Lineas monofasicas a 50 Hz;

.-Secciones y caida de tensién hasta 120 mm?:

5= 22 mm2); 1= L), epon) = 1022L
y.eVv V.Cos¢ .n y45.1/2

.-Secciones y caida de tensién superiores a 120 mm?:

e(%)= ¢.2.100.P.L . 2.100.P.X.tgp 5= ¢.100.2.P.L
y.Sv? V2 Ee(%)— 100.2.P.X.tg9 Hy V2
0 vioooo
Siendo:
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X = Reactancia de la linea en ohmios (Q).

¢ = Coeficiente que mide la resistencia del conductor por el efecto piel y proximidad.
Normalmente, en instalaciones interiores, puede emplearse un incremento aproximado al 2
%, esto es 1,02, aunque también es posible despreciarlo si la seccidn es igual o inferior a 120
mm?,

R = Resistencia del conductor a la temperatura de operaciéon en ohmios (Q).

S = Seccién del conductor en mm?,

V = Tension de servicio en voltios (V).

¢ = Angulo del factor de potencia en grados (2)

e = Caida de tension maxima en la linea en porcentaje (%).

P = Potencia de la linea en vatios (W).

L = Longitud de la linea en metros (m):

| = Intensidad en amperios (A).

n = Rendimiento en motores.

vy = Conductividad del conductor en m/Q.mm?.

p = Resistividad del conductor a la temperatura T.

P20 = Resistividad del conductor a la temperatura de 202C.

a = Coeficiente de temperatura del conductor (2C?).

T = Temperatura del conductor (2C), cable enterrados = 259C, al aire = 40 °C.

To = Temperatura ambiente (2C).

Tmex = Temperatura maxima admisible del conductor (2C).

Imax = Intensidad maxima admisible en el conductor (A).

Resistividad tipica de conductores eléctricos a diferentes temperaturas
Material P2 (Q.mm?*/m) pr(Q.mm?*/m) Poo (Q.mm?*/m) a(ec?)
Cobre 0,018 0,021 0,023 0,00392
Aluminio 0,029 0,033 0,036 0,00403
Almelec  (Al-Mg-Si) 0,032 0,038 0,041 0,00360
Conductividad tipica de conductores eléctricos a diferentes temperaturas
Material Y20 (M/Q.mm?) Y7o (m/Q.mm?) Yoo (M/Q.mm?)

Cobre 55,55 47,62 43,48

Aluminio 34,48 30,30 27,78

Almelec  (Al-Mg-Si) 31,25 26,32 24,39

p ura con conductores
eléctricos con aislamiento

Material Tnax (2€)
XLPE, EPR 90
PVC 70

= Calculos de sobrecargas, compensacidn de reactiva

Formulas utilizadas para el calculo:

.- Sobrecargas

1bSIhSlnag; 121,45, Imax

Siendo:
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l,= Intensidad utilizada en el circuito.

Imax = INntensidad admisible en la canalizacién, de conformidad con la norma  UNE 20460/5-523.
I, = Intensidad nominal de la proteccion. En caso de ser regulable, sera la de regulacién escogida.
I, = Intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de proteccion. En
funcién de la proteccion instalada tomara el valor siguiente:

Para interruptores automaticos |, = 1,45.1,.

Para fusibles |, = 1,60.1,.

.- Compensacion de energia reactiva

=P+ Q’
Q= Ptgod,
Q. =P.(tgd: — tgd,)
- QC
M2
Co 3.52@

Siendo:

&, = Angulo inicial del factor de potencia.

&, = Angulo final del factor de potencia.

S = Potencia aparente en voltio amperios (V.A).

P = Potencia activa en vatios (W).

Q = Potencia reactiva en voltio amperios reactivos (V.A.R).

Q. = Potencia, bateria de condensadores en voltio amplios reactivos (V.A.R).

w = 2.MN.f, Velocidad angular de la onda, donde f = frecuencia angular (50 Hz).

V = Tension compuesta en voltios (V).

Cyy) = Capacidad de los condensadores en monofasico o en conexidn estrella, en faradios (F).
Cis) = Capacidad de los condensadores en trifasico y conexion tridngulo, en faradios (F).

®  Calculos cortocircuitos y embarrados

Férmulas utilizadas para el calculo:

.- Cortocircuito (CC)

cV C,V, n n e
| o=ty =t o JR2 e X2 R= R X= YT |G )
pci » 'pecf > 4p 5 i i Tncice < :

\/§-21 24 Zl Zl /pccf

- Cosble. | 0,8V
fice = 7o 5 Lmax = Y
pecf .

2
F5. i d s x?
y.Sa

Siendo:

loeii = Intensidad permanente de cortocircuito en inicio de linea en amperios (A).
C, = Coeficiente de tension (80%).

V = Tension trifasica en voltios (V).

Z, = Impedancia total en ohmios, aguas arriba del punto de CC.
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e Z,=Impedancia total en ohmios, la de aguas arriba del punto de CC, mas la de la propia linea o
circuito.

e V;=Tension monofasica en voltios (V).

* | = Intensidad permanente de cortocircuito en fin de linea en amperios (A).

*  Tmdee= Tiempo maximo que un conductor soporta una l,, en segundos (s).

¢ (.= Coeficiente del conductor, en funcidn de su naturaleza y su aislamiento.

¢ =Tiempo de fusién de un fusible para una determinada intensidad de CC.

e =Llongitud maxima de conductor protegido a CC en metros (m), para proteccién por fusibles.
Curvas validas, en interruptores automaticos con relés electromagnéticos y magnetotérmicos:

- CurvaB
- CurvaC
= CurvaDOK YMA ..o Imag = 20.1,.
En caso de no conocer los datos anteriores, es posible realizar un calculo aproximado de la intensidad de
cortocircuito, seglin lo mostrado en la guia técnica de aplicacion del RD 842-2002, Guia-BT-anexo 3, al no
existir transformador en el edificio, se puede determinar mediante las ecuaciones;

R L(m)
L2 08 Rconoucror = T om0 .
"R vHiz}xS(mmz)
0Qxmm~ 0

Donde;

eV =Tensidn de suministro entre Fase y Neutro en Voltios (230 V AC).

¢ R =Resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentacién en Ohmios.
¢ I = Intensidad de cortocircuito maxima en el punto considerado en Amperios.

*  S=Seccién en mm>

e Y =Conductividad del conductor, a la temperatura de célculo, segin tabla anterior.

.- Embarrados

Célculo electrodindmico

Donde:

e 0 .= Esfuerzo maximo en las pletinas (kg/cm?).

* |y = Intensidad permanente de CC (kA).

e L =Separacidn entre apoyos en centimetros (cm).

e d=Separacion entre pletinas en centimetros (cm).

* W, = Mddulo resistente por pletina referido al eje y-y (cm?).

e 0 .= Esfuerzo admisible en el material (kg/cm?).
Comprobacion por solicitacién térmica en cortocircuito

Donde:

e S, =Seccién de la pletina (mm?).
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* T.=Tiempo de duracién del cortocircuito en segundos (s).
¢ k= Constante del conductor, Cu = 164 y Al = 107.

¢ s

RESULTADOS

= Intensidad de CC soportada por el conductor durante el tiempo de duracidn del CC (kA).

METODOS DE INSTALACION EMPLEADOS

Referencia

ES07Z1-K (AS) unipolares en montaje superficial bajo tubo
curvable

Tipo de instalacion
(UNE 20460-5-523:2004)

[Ref 4] Conductores aislados o cable unipolar en conductos sobre
pared de madera o de mamposteria, no espaciados una distancia
inferior a 0,3 veces el didmetro del conductor de ella.

Disposicidn

Temperatura ambiente (°C) 40

Exposicidn al sol No

Tipo de cable unipolar

Material de aislamiento Z1 (Compuesto termoplastico a base de poliolefina)
Tensién de aislamiento (V) 450/750

Material conductor Cu

Conductividad (B:mm?)/m 56,00

Tabla de intensidades maximas para 2
conductores

52-C1, col.4 Cu

Tabla de intensidades maximas para 3
conductores

52-C3, col.4 Cu

Tabla de tamafiio de los tubos

2, ITC-BT-21

Listado de las lineas de la instalacién
que utilizan este método

Puente en CMP1. Cl-Alumbrado. C1-Alumbrado Emergencias. C2-Otros
Usos-TC1. C2-Otros Usos-TC2. C2-Otros Usos-TC3. C3-Bombas Vaso 2.
C4-Bombas Vaso 1. C5-Reserva.

Referencia

RZ1-K (AS) multipolares enterrados bajo tubo

Tipo de instalacion
(UNE 20460-5-523:2004)

[Ref 70] Cable multiconductor en conductos o en conductos
perfilados enterrados. La resistividad térmica del terreno es de 2,5 K
-m/W.

Disposicidon En caso de mas de un circuito, la distancia entre tubos es nula
Temperatura ambiente (°C) 25

Exposicion al sol No

Tipo de cable multipolar

Material de aislamiento XLPE (Polietileno reticulado)

Tension de aislamiento (V) 0,6/1 kV

Material conductor Cu

Conductividad (B:mm?2)/m 56,00

Tabla de intensidades maximas para 2
conductores

52-C2, col.7 Cu

Tabla de intensidades maximas para 3
conductores

52-C4, col.7 Cu

Tabla de tamafiio de los tubos

9, ITC-BT-21

Listado de las lineas de la instalacién

Alimentacion a CS-Depuradora.
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| que utilizan este método |

¢ DEMANDA DE POTENCIA

RESUMEN

Potencia instalada: Consideramos la potencia instalada como la suma de los consumos de todos los
receptores de la instalacidn. En este caso, y segun desglose detallado, asciende a 19,06 kW.

Potencia de calculo: Se trata de la maxima carga prevista para la que se dimensionan los conductores, y
se obtiene aplicando los factores indicados por el REBT, asi como la simultaneidad o reserva estimada
para cada caso. Para la instalacién objeto de proyecto, resulta una potencia de calculo de 21,98 kW.

Potencia a contratar: Se elige la potencia normalizada por la compafiia suministradora superior y mas
préxima a la potencia de célculo. Dadas estas condiciones, seleccionamos una potencia a contratar de
22,17 kW.

- DESGLOSE NIVEL 0
Conexién en Futuro cuadro

Alumbrado
- CMP1-Futuro Cuadro ...457,00 W
TotaAl..ocoeeeeeeeeeereeeerenn, 457,00 W
Fuerza
- CMP1- Futuro Cuadro.. ....18.602,94 W
Total.... ...18.602,94 W
Resumen
- Alumbrado ...457,00 W
- Fuerza.... .18.602,94 W
TOUQL. .ottt ....19.059,94 W
- DESGLOSE NIVEL 1
CMP1-Futuro cuadro
Alumbrado
- CS-Depuradora... 457,00 W
Total.... 457,00 W
Fuerza
.18.602,94 W
...18.602,94 W
Resumen
- Alumbrado...
- Fuerza. .18.602,94 W

...19.059,94 W

- DESGLOSE NIVEL 2
CS-Depuradora

Alumbrado
-El.. ..25,00 W
-2 Uds. lluminacién x 36,00W c.u.. ...432,00 W

TOUQ. .ottt 457,00 W
Fuerza

- Bombas Vaso 1... ....12.988,24 W
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= BOMDBAS VSO 2.ttt ettt et et e e e s eraaaa s 2.164,71 W
S TCL-C2ueee ettt e 1.150,00 W
-TC2-C2. .1.150,00 W
S TCB-C2u et 1.150,00 W
TOUQ. ..ottt 18.602,94 W
Resumen
X [0 41 o Tc [o TSP O PR PURUPRRRRPPPRY 457,00 W
- Fuerza.. 18.602,94 W
19.059,94 W
CUADROS RESUMEN POR CIRCUITOS
Conexién en cuadro existente
Circuito Método de Instalacion | Ltot Ledt Un Pcal In Imax Seccién Cdt
ES07Z1-K (AS) unip. en ) .
Puenteen | taje superficial s25| 525 400| 21983| 3641| 43| (PEOImmCubAC | g oee
CMP1 . tubo=32mm
bajo tubo curvable
CMP1-Cuadro existente
Circuito Método de Instalacion | Ltot Ledt Un Pcal In Imax Seccion Cdt
Alimentacid | p71 k (AS) multi (4x10)mm?Cu baj
nacs P 52,50 52,50| 400| 21.983| 36,41| 52,7 191 1,4168
enterrados bajo tubo tubo=63mm
Depuradora
CS-Depuradora
Circuito Método de Instalacion | Ltot Ledt Un Pcal In Imax Seccion Cdt
a ES07Z1-K (AS) unip. en (2x2,5)+TTx2,5mm
montaje superficial | 63,00 63,00 230 778 3,76 16,7 2Cu bajo 2,5193
Alumbrado .
bajo tubo curvable tubo=20mm
C1- .
Alumbrado ES07Z1-K (AS) unip. en (2x1,5)+TTx1,5mm
N montaje superficial | 42,00 42,00 230 45 0,22 12,2 2Cu bajo 1,5019
Emergencia .
s bajo tubo curvable tubo=20mm
C2-Otros ES07Z1-K (AS) unip. en (2x2,5)+TTx2,5mm
montaje superficial | 42,00 42,00 230 1.150 5,00 20,9 2Cu bajo 2,7212
Usos-TC1 .
bajo tubo curvable tubo=16mm
C2-Otros ES07Z1-K (AS) unip. en (2x2,5)4TTx2,5mm
montaje superficial | 21,00 21,00 230 1.150 5,00 20,9 2Cu bajo 2,0690
Usos-TC2 .
bajo tubo curvable tubo=16mm
C2-Otros ES07Z1-K (AS) unip. en (2x2,5)+TTx2,5mm
montaje superficial | 42,00 42,00 230 1.150 5,00 20,9 2Cu bajo 2,7212
Usos-TC3 .
bajo tubo curvable tubo=16mm
C3-Bombas ESO7Z:l.-K (AS) unlp_. _en (sz,5)+TTx.2,Smm
montaje superficial | 31,50 | 31,50 230 2.706 | 13,84 20,9 2Cu bajo 3,7186
Vaso 2 .
bajo tubo curvable tubo=16mm
- i 2
C4-Bombas ESO7Z]: K (AS) unlp: ?n (4x10)+1T><.10mm
montaje superficial | 31,50 31,50 400 16.235 | 27,57 43,5 Cu bajo 1,9876
Vaso 1 .
bajo tubo curvable tubo=32mm
C5-Reserva | ES07Z1-K (AS) unip.en| 42,00( 42,00 230 3.450 | 15,00 27,8 | (2x4)+TTx4mm?Cu | 3,8625
montaje superficial
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bajo tubo curvable | | |

| | bajo tubo=20mm |

Donde:
Ltot = Longitud total del circuito, en metros.
Lecdt = Longitud hasta el receptor con la caida de tensiéon mas desfavorable, en metros.
Un = Tension de linea, en voltios.
Pcal = Potencia de célculo, en vatios.
In = Intensidad de calculo, en amperios.
Imédx = Intensidad maxima admisible, en amperios.
Secciéon = Seccidn elegida.
Cdt = Caida de tensién acumulada en el receptor mas desfavorable (%).

CUADROS RESUMEN POR TRAMOS

Conexién en cuadro existente
Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc
Puente en CMP1 5,25 400 21.983 36,41 10,0 7,4 10,0 0,1288 0,1288
CMP1-Cuadro existente
Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc
Alimentacién a CS- 52,50 400 21.983 36,41 6,0 7,3 10,0 1,2880 1,4168
Depuradora
CS-Depuradora
Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc
C1-Alumbrado 42,00 230 778 3,76 1,5 1,7 2,5 0,8820 2,2988
C1-Alumbrado 21,00 230 389 1,88 1,5 0,8 2,5 0,2205 2,5193
C1-Alumbrado 42,00 230 45 0,22 1,5 0,1 1,5 0,0851 1,5019
Emergencias
C2-Otros Usos-TC1 42,00 230 1.150 5,00 1,5 0,9 2,5 1,3043 2,7212
C2-Otros Usos-TC2 21,00 230 1.150 5,00 1,5 0,5 2,5 0,6522 2,0690
C2-Otros Usos-TC3 42,00 230 1.150 5,00 1,5 0,9 2,5 1,3043 2,7212
C3-Bombas Vaso 2 31,50 230 2.706 13,84 1,5 1,6 2,5 2,3018 3,7186
C4-Bombas Vaso 1 31,50 400 16.235 27,57 6,0 1,6 10,0 0,5708 1,9876
C5-Reserva 42,00 230 3.450 15,00 2,5 2,7 4,0 2,4457 3,8625
Donde:
L = Longitud del tramo, en metros.
Un = Tension de linea, en voltios.
Pcal = Potencia de célculo, en vatios.
In = Intensidad de calculo, en amperios.
Scal = Seccidn calculada por calentamiento, en mm?2.
Scdt = Seccién calculada por caida de tensidn, en mm2.
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Sadp = Seccién adoptada, en mm?.
CdtTr = Caida de tension en el tramo, en porcentaje (%).
CdtAc = Caida de tensién acumulada, en porcentaje (%).
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MEMORIA DETALLADA POR CIRCUITOS

Puente en CMP1

Datos de partida:

e Todos los tramos del circuito suman una longitud de 5,25 m.

e El cable empleado y su instalacidn siguen la referencia ES07Z1-K (AS) unip. en montaje
superficial bajo tubo curvable.

* Los conductores estan distribuidos en 3F+N con 1 conductor por fase.

e Latensién entre hilos activos es de 400 V.

Potencias:

* Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 19.060
W.

e Entre ellos se encuentran lamparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8
sobre la carga minima prevista en voltiamperios para estos receptores.

¢ Alimenta receptores de tipo motor, por lo que aumentamos la carga minima prevista en un
25% sobre la potencia del mayor motor.

¢ Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de célculo de 21.983 W.

Intensidades:

e Enfuncién de la potencia de calculo, y utilizando la férmula siguiente, obtenemos la
intensidad de célculo, o maxima prevista, que asciende a 36,41 A:

21.983/(v3x400%0,87) = 36,41 A

e Segun la tabla 52-C3, col.4 Cu y los factores correctores (0,87) que la norma UNE 20.460
especifica para este tipo de configuracion de cable y montaje, la intensidad maxima
admisible del circuito para la seccion adoptada segun el apartado siguiente, se calcula en
43,50 A:

50,00 x 0,87 =43,50 A

e En funcién de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores
hasta este punto de la instalacion, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 10,87 kA.

Secciones:

* Obtenemos una seccidn por caida de tension de 7,40 mm? y por calentamiento de 10,00
mm?2,
» Adoptamos la seccién de 10,00 mm?2 y designamos el circuito con:

(4x10)mm?Cu bajo tubo=32mm

Caidas de tension:

¢ La caida de tensiéon acumulada mas desfavorable del circuito se produce en un cuadro
distribucién a 5,25 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 0,5152 V (0,13 %).
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Alimentacion a CS-Depuradora

2

mm-*.

Datos de partida:

Todos los tramos del circuito suman una longitud de 52,50 m.

El cable empleado y su instalacidn siguen la referencia RZ1-K (AS) multip. enterrados bajo
tubo.

(Este circuito comparte instalacion con un maximo de 2 circuitos en alguno de sus tramos.)

Los conductores estan distribuidos en 3F+N con 1 conductor por fase.

La tensidn entre hilos activos es de 400 V.

Potencias:

Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 19.060
W.

Entre ellos se encuentran lamparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8
sobre la carga minima prevista en voltiamperios para estos receptores.

Alimenta receptores de tipo motor, por lo que aumentamos la carga minima prevista en un
25% sobre la potencia del mayor motor.

Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de calculo de 21.983 W.

Intensidades:

En funcién de la potencia de célculo, y utilizando la férmula siguiente, obtenemos la
intensidad de célculo, o maxima prevista, que asciende a 36,41 A:

21.983/(V3x400x0,87) = 36,41 A

Segun la tabla 52-C4, col.7 Cu y los factores correctores (0,96x0,90) que la norma UNE
20.460 especifica para este tipo de configuracion de cable y montaje, la intensidad maxima
admisible del circuito para la seccion adoptada segun el apartado siguiente, se calcula en
52,70 A:

61,00 x 0,86 =52,70 A

En funcién de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores
hasta este punto de la instalacion, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 1,73 kA.

Secciones:

* Obtenemos una seccidn por caida de tensién de 7,28 mm?y por calentamiento de 6,00

» Adoptamos la seccién de 10,00 mm? y designamos el circuito con:

(4x10)mm?Cu bajo tubo=63mm

Caidas de tension:

La caida de tensidon acumulada mas desfavorable del circuito se produce en un cuadro
distribucién a 52,50 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 5,6674 V (1,42 %).
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C1-Alumbrado

mm?2,

Datos de partida:

Todos los tramos del circuito suman una longitud de 63,00 m.

El cable empleado y su instalacidn siguen la referencia ES07Z1-K (AS) unip. en montaje
superficial bajo tubo curvable.

(Este circuito comparte instalacion con un maximo de 2 circuitos en alguno de sus tramos.)

Los conductores estédn distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase.

La tensidn entre hilos activos es de 230 V.

Potencias:

Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 432 W.
Entre ellos se encuentran lamparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8
sobre la carga minima prevista en voltiamperios para estos receptores.

Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de calculo de 778 W.

Intensidades:

En funcién de la potencia de célculo, y utilizando la férmula siguiente, obtenemos la
intensidad de célculo, o maxima prevista, que asciende a 3,76 A:

778/(230x0,90) = 3,76 A

Segun la tabla 52-C1, col.4 Cu y los factores correctores (0,87x0,80) que la norma UNE
20.460 especifica para este tipo de configuracidn de cable y montaje, la intensidad maxima
admisible del circuito para la seccion adoptada segun el apartado siguiente, se calcula en
16,70 A:

24,00 x 0,70 =16,70 A

En funcion de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores
hasta este punto de la instalacidn, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,26 kA.

Secciones:

* Obtenemos una seccion por caida de tension de 1,74 mm? y por calentamiento de 1,50

» Adoptamos la seccién de 2,50 mm?2 y designamos el circuito con:

(2x2,5)+TTx2,5mm?Cu bajo tubo=20mm

Caidas de tension:

La caida de tensidon acumulada mas desfavorable del circuito se produce en un alumbrado
tubo descarga a 63,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 5,7944 V (2,52
%).
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C1-Alumbrado Emergencias

mm?,

Datos de partida:

Todos los tramos del circuito suman una longitud de 42,00 m.

El cable empleado y su instalacion siguen la referencia ES07Z21-K (AS) unip. en montaje
superficial bajo tubo curvable.

(Este circuito comparte instalacion con un maximo de 2 circuitos en alguno de sus tramos.)

Los conductores estédn distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase.

La tensidn entre hilos activos es de 230 V.

Potencias:

Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 25 W.
Entre ellos se encuentran ldmparas o tubos de descarga, por lo que aplicamos el factor 1,8
sobre la carga minima prevista en voltiamperios para estos receptores.

Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de célculo de 45 W.

Intensidades:

En funcién de la potencia de calculo, y utilizando la férmula siguiente, obtenemos la
intensidad de calculo, o maxima prevista, que asciende a 0,22 A:

45/(230%0,90) = 0,22 A

Segun la tabla 52-C1, col.4 Cu y los factores correctores (0,87x0,80) que la norma UNE
20.460 especifica para este tipo de configuracion de cable y montaje, la intensidad maxima
admisible del circuito para la seccion adoptada segun el apartado siguiente, se calcula en
12,18 A:

17,50%x0,70=12,18 A

En funcion de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores
hasta este punto de la instalacion, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,17 kA.

Secciones:

* Obtenemos una seccion por caida de tension de 0,08 mm? y por calentamiento de 1,50

» Adoptamos la seccién de 1,50 mm?2 y designamos el circuito con:

(2x1,5)+TTx1,5mm?Cu bajo tubo=20mm

Caidas de tension:

La caida de tension acumulada mas desfavorable del circuito se produce en un emergencia
tubo descarga a 42,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 3,4544 V (1,50
%).
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C2-Otros Usos-TC1

Datos de partida:

e Todos los tramos del circuito suman una longitud de 42,00 m.

* Elcable empleado y su instalacién siguen la referencia ES07Z1-K (AS) unip. en montaje
superficial bajo tubo curvable.

¢ Los conductores estdn distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase.

* Latensién entre hilos activos es de 230 V.

Potencias:

e Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 1.150 W.
e Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de calculo de 1.150 W.

Intensidades:

* Enfuncidn de la potencia de calculo, y utilizando la férmula siguiente, obtenemos la
intensidad de célculo, o maxima prevista, que asciende a 5,00 A:

1.150/(230x1,00) = 5,00 A

e Segun la tabla 52-C1, col.4 Cu y los factores correctores (0,87) que la norma UNE 20.460
especifica para este tipo de configuracion de cable y montaje, la intensidad maxima
admisible del circuito para la seccién adoptada segun el apartado siguiente, se calcula en
20,88 A:

24,00 x 0,87 = 20,88 A

¢ Enfuncién de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores
hasta este punto de la instalacion, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,26 kA.

Secciones:

* Obtenemos una seccion por caida de tension de 0,91 mm? y por calentamiento de 1,50
mm?2,
» Adoptamos la seccién de 2,50 mm? y designamos el circuito con:

(2x2,5)+TTx2,5mm?Cu bajo tubo=16mm

Caidas de tension:

e la caida de tensidon acumulada mas desfavorable del circuito se produce en un toma de
corriente a 42,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 6,2587 V (2,72 %).
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C2-Otros Usos-TC2

Datos de partida:

¢ Todos los tramos del circuito suman una longitud de 21,00 m.

e Elcable empleado y su instalacidn siguen la referencia ES07Z1-K (AS) unip. en montaje
superficial bajo tubo curvable.

¢ Los conductores estan distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase.

¢ Latensidn entre hilos activos es de 230 V.

Potencias:

¢ Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 1.150 W.
e Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de célculo de 1.150 W.

Intensidades:

e Enfuncién de la potencia de cdlculo, y utilizando la férmula siguiente, obtenemos la
intensidad de calculo, o maxima prevista, que asciende a 5,00 A:

1.150/(230x1,00) = 5,00 A

e Segun la tabla 52-C1, col.4 Cu y los factores correctores (0,87) que la norma UNE 20.460
especifica para este tipo de configuracion de cable y montaje, la intensidad maxima
admisible del circuito para la secciéon adoptada segun el apartado siguiente, se calcula en
20,88 A:

24,00x0,87=20,88A

¢ Enfuncién de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores
hasta este punto de la instalacion, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,45 kA.

Secciones:

* Obtenemos una seccion por caida de tension de 0,46 mm? y por calentamiento de 1,50
mm2,
* Adoptamos la seccién de 2,50 mm? y designamos el circuito con:

(2x2,5)+TTx2,5mm?2Cu bajo tubo=16mm

Caidas de tension:

¢ lacaida de tension acumulada mas desfavorable del circuito se produce en un toma de
corriente a 21,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 4,7587 V (2,07 %).

Cédigo Seguro De Verificacién gQHpount Po5r k+E+f / 6ESA== Estado Fecha y hora
Firmado Por José Juan Frau Socias Firmado 31/03/2023 10:50:29
Antonio Vallejo Ortiz Firmado 31/03/2023 09:56:50
Observaciones Péagina 76/290
Url De Verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/ code/ gQHpount Po5r k+E+f /| 6ESA==
JUAN CARLOS NAVARRO ANTUNEZ cert. elec. repr. P4108800F | 31/07/2024 13:22 PAGINA 76/290

VERIFICACION PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVM] https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVMJ

N° Reg. Entrada: 202499908571923. Fecha/Hora: 31/07/2024 13:22:34

Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

E uTAC
[ o\ il

; [ San Nicolas del Puerto, Sevilla.
q SEVILLA

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

C2-Otros Usos-TC3

Datos de partida:

¢ Todos los tramos del circuito suman una longitud de 42,00 m.

e Elcable empleado y su instalacidn siguen la referencia ES07Z1-K (AS) unip. en montaje
superficial bajo tubo curvable.

¢ Los conductores estan distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase.

¢ Latensidn entre hilos activos es de 230 V.

Potencias:

¢ Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 1.150 W.
e Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de célculo de 1.150 W.

Intensidades:

e Enfuncién de la potencia de cdlculo, y utilizando la férmula siguiente, obtenemos la
intensidad de calculo, o maxima prevista, que asciende a 5,00 A:

1.150/(230x1,00) = 5,00 A

e Segun la tabla 52-C1, col.4 Cu y los factores correctores (0,87) que la norma UNE 20.460
especifica para este tipo de configuracion de cable y montaje, la intensidad maxima
admisible del circuito para la secciéon adoptada segun el apartado siguiente, se calcula en
20,88 A:

24,00x 0,87 =20,88 A

¢ Enfuncién de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores
hasta este punto de la instalacion, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,26 kA.

Secciones:

* Obtenemos una seccion por caida de tension de 0,91 mm? y por calentamiento de 1,50
mm2,
* Adoptamos la seccién de 2,50 mm? y designamos el circuito con:

(2x2,5)+TTx2,5mm?2Cu bajo tubo=16mm

Caidas de tension:

¢ lacaida de tension acumulada mas desfavorable del circuito se produce en un toma de
corriente a 42,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 6,2587 V (2,72 %).
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C3-Bombas Vaso 2

Datos de partida:

¢ Todos los tramos del circuito suman una longitud de 31,50 m.

e El cable empleado y su instalacion siguen la referencia ES07Z1-K (AS) unip. en montaje
superficial bajo tubo curvable.

e Los conductores estan distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase.

¢ Latension entre hilos activos es de 230 V.

Potencias:

e Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 2.165
W.

¢ Alimenta receptores de tipo motor, por lo que aumentamos la carga minima prevista en
un 25% sobre la potencia del mayor motor.

¢ Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cédlculo de 2.706 W.

Intensidades:

e En funcidn de la potencia de calculo, y utilizando la férmula siguiente, obtenemos la
intensidad de célculo, o maxima prevista, que asciende a 13,84 A:

2.706/(230x0,85) = 13,84 A

e Segun la tabla 52-C1, col.4 Cu y los factores correctores (0,87) que la norma UNE 20.460
especifica para este tipo de configuracion de cable y montaje, la intensidad maxima
admisible del circuito para la seccion adoptada segun el apartado siguiente, se calcula en
20,88 A:

24,00 x 0,87 = 20,88 A

e En funcidn de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores
hasta este punto de la instalacidn, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,33 kA.

Secciones:

¢ Obtenemos una seccidn por caida de tensién de 1,61 mm? y por calentamiento de 1,50
mm?,
¢ Adoptamos la seccidn de 2,50 mm? y designamos el circuito con:

(2x2,5)+TTx2,5mm?Cu bajo tubo=16mm

Caidas de tension:

¢ La caida de tension acumulada mas desfavorable del circuito se produce en un motor a
31,50 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 8,5529 V (3,72 %).
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C4-Bombas Vaso 1

Datos de partida:

¢ Todos los tramos del circuito suman una longitud de 31,50 m.

e El cable empleado y su instalacion siguen la referencia ES07Z1-K (AS) unip. en montaje
superficial bajo tubo curvable.

¢ Los conductores estan distribuidos en 3F+N+P con 1 conductor por fase.

¢ Latension entre hilos activos es de 400 V.

Potencias:

e Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 12.988
W.

¢ Alimenta receptores de tipo motor, por lo que aumentamos la carga minima prevista en
un 25% sobre la potencia del mayor motor.

¢ Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cédlculo de 16.235 W.

Intensidades:

e En funcidn de la potencia de calculo, y utilizando la férmula siguiente, obtenemos la
intensidad de célculo, o maxima prevista, que asciende a 27,57 A:

16.235/(@3x400%0,85) = 27,57 A

e Segun la tabla 52-C3, col.4 Cu y los factores correctores (0,87) que la norma UNE 20.460
especifica para este tipo de configuracion de cable y montaje, la intensidad maxima
admisible del circuito para la seccion adoptada segun el apartado siguiente, se calcula en
43,50 A:

50,00 x 0,87 =43,50 A

e En funcidn de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores
hasta este punto de la instalacidn, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 1,13 kA.

Secciones:

¢ Obtenemos una seccidn por caida de tensién de 1,59 mm? y por calentamiento de 6,00
mm?,
¢ Adoptamos la seccién de 10,00 mm? y designamos el circuito con:

(4x10)+TTx10mm?Cu bajo tubo=32mm

Caidas de tension:

¢ La caida de tension acumulada mas desfavorable del circuito se produce en un motor a
31,50 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 7,9505 V (1,99 %).
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C5-Reserva

Datos de partida:

e Todos los tramos del circuito suman una longitud de 42,00 m.

e El cable empleado y su instalacion siguen la referencia ES07Z1-K (AS) unip. en montaje
superficial bajo tubo curvable.

* Los conductores estan distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase.

* Latensién entre hilos activos es de 230 V.

Potencias:

e Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 0 W.
e Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de calculo de 3.450 W.

Intensidades:

* Enfuncidn de la potencia de calculo, y utilizando la férmula siguiente, obtenemos la
intensidad de célculo, o maxima prevista, que asciende a 15,00 A:

3.450/(230x1,00) = 15,00 A

e Segun la tabla 52-C1, col.4 Cu y los factores correctores (0,87) que la norma UNE 20.460
especifica para este tipo de configuracidn de cable y montaje, la intensidad méaxima
admisible del circuito para la secciéon adoptada segun el apartado siguiente, se calcula en
27,84 A:

32,00x0,87=27,84 A

¢ Enfuncidn de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores
hasta este punto de la instalacion, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,38 kA.

Secciones:

* Obtenemos una seccion por caida de tension de 2,73 mm? y por calentamiento de 2,50
mm?2,
» Adoptamos la seccién de 4,00 mm? y designamos el circuito con:

(2x4)+TTx4mm?Cu bajo tubo=20mm

Caidas de tension:

e La caida de tensidn acumulada mas desfavorable del circuito se produce en un toma de
corriente a 42,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 8,8837 V (3,86 %).
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision

Diputacion de Sevilla

e CUADROS RESUMEN DE PROTECCIONES

CMP1-Cuadro existente
Dispositivo N2 polos In U Ir Is Pc
CMP1-1D1 a CS-Depuradora \Y 40 400 300
CMP1-IAM1 a CS-Depuradora \% 40 400 15
CS-Depuradora
Dispositivo N2 polos In Ir Is Pc
IGA \% 40 400 6
ID4-Bombas vaso 1 \ 32 400 30
PIA C4 \% 32 400 6
ID3-Bombas vaso 2 1 25 230 30
PIA C3 I 16 230 6
ID1-Alumbrado 1] 25 230 30
PIA C1 I 10 230 6
ID2-Usos Varios 1l 32 230 30
PIA-C2 1l 16 230 6
PIA C5 1 16 230 6
Donde:
N2 polos=Numero de polos.
In = Calibre, en amperios.
U = Tensidn, en voltios.
Ir = Intensidad de regulacién, en amperios.
Is = Sensibilidad, en miliamperios.
Pc = Poder de corte, en kiloamperios.

= |nstalacién de proteccion (Toma de tierra)

El sistema empleado es el TT, con neutro puesto a tierra en el CT y masas conectadas a tierra. De manera
que instalaremos Interruptores de Intensidad de Defecto (diferenciales), para el control de las
derivaciones, que cortara de forma automatica la alimentacion. La tensidn de seguridad se establece en

24V, por considerarse local MOJADO.

Para el célculo de la puesta a tierra de la instalacion se tendra en cuenta los siguientes datos:

.- Tipo de terreno: Por asimilacién con lo indicado en la tabla 3 de la ITC-BT-18, tomamos una resistividad

del terreno, de 150 @.m.

.- Tipo de electrodo empleado: Pica vertical (2 m ferrocobriza, salvo indicacion) y conductor de cobre

desnudo, enterrado horizontalmente de 35 mm?.

.- Conductor de cobre aislado para la linea de tierra.

La resistencia de la pica vertical, valdra; Rp = %

La resistencia del cable enterrado, valdra; Rc = 2%
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L
v.S

La resistencia del conductor de proteccién, valdra; R=
R,
Resistencia de la toma de tierra del edificio; Ri= ————
Ry+ R,
) ) ) . 1d< JsEGURISDAD

La intensidad residual valdra; = * Ry
Donde:

R= Resistencia en ohmios (Q).

p= Resistividad en ohmios por metro (Q.m).

L= Longitud en metros (m).

y= Conductividad a la temperatura estandar ( QnTmz ).

S=Seccién del conductor (mm?).

R.= Resistencia de tierra en ohmios (Q).

l4= Intensidad de defecto en amperios (A), sensibilidad.

Vsecurinan= T€nsion de seguridad en voltios (V), 50V Seco, 24V Himedo-Mojado.
Los interruptores diferenciales instalados tienen una sensibilidad de entre 30 y 300 mA, de tal forma que
el valor de la resistencia maxima de tierra tendra un valor, en el caso mas desfavorable de:

En base a lo anterior y considerando la instalacion de 3 picas en configuracion lineal, separadas 3 m
unidas por conductor de cobre desnudo de 35 mm?, mediante soldadura aluminotérmica, hasta el Punto
de Puesta a Tierra (PPT), se obtendrian los siguientes valores:

.- Picas ferrocobrizas;

Considerando un conductor de la linea principal de tierra de 10 mm?, de cobre aislado 045/0,75 kV, en la
borna principal de tierra del CGBT tendremos:

= Reesr® R+ ——2 25+ —4 = 250070<< 166,660
y.s 56.10

o ILUMINACION

Para el cdlculo del nimero de luminarias se procede a determinar el flujo luminoso necesario en funcién
de la superficie prevista y a continuacion se realiza el cociente entre las necesidades de flujo y la
aportacidn de las ldmparas instaladas. Ademas se cumplen con las ecuaciones del CTE-DB-HE, HE3-2, en
cuanto a exigencias luminosas y energéticas. Asi se obtienen el nimero necesario de ldmparas a instalar,
para cubrir los requerimientos normativos.

Las férmulas empleadas para la obtencidn del nimero de luminarias son:

P.100 E.S
VEEI= ———;(W/m?,por cadal00Lux) &= —=—:(Lm)
SE, ; Fu-Cyq
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¢ O®= Flujo luminoso requerido en limenes (Lm).

¢ E= Nivel de iluminacién requerido por la actividad en luxes (Lux).

»  S=Superficie a considerar (m?).

e Fy= Factor de utilizacion, adimensional (entre 0,8 y 0,95).

e (4= Factor de ensuciamiento, adimensional (entre 0,8 y 0,95).

e L= Longitud del recinto a considerar en metros (m).

e A= Ancho del recinto a considerar en metros (m).

e H=Altura del recinto a considerar en metros (m).

¢  O.=Flujo luminoso aportado por las luminarias en lGmenes (Lm).

e N.;=Numero de luminarias a instalar.

e P=Potencia del equipo a instalar, incluyendo pérdidas en vatios (W).

¢ E,=Illuminancia media horizontal mantenida en luxes (Lux).

* Para K<1->4 puntos; 1<K<2->9 puntos; 2<K<3->16 puntos y K=3->25 puntos.
Se utiliza programa de célculo DIALUX.

= Resultado de los calculos Dialux

Hoja de datos de luminarias
Pantalla adosada 2x36W

1.- Flujo luminoso (Luminaria): 6700 Im.

2.- Flujo luminoso (Ldmparas): 3.150 Im Potencia de las luminarias: 72,8 W Clasificacion
luminarias segun CIE: 88.

3.- Cddigo CIE Flux: 45 73 89 88 72.

Val ion de i seglin UGR

p Techo 70 [ 70 [ s0 | s0o [ 30 70 [ 70 [ 50 [ s0 | 30
p Paredes 50 | 30 | s0 | 30 | 30 50 | 30 | s0 | 30 | 30
p Suelo 20 [ 20 [ 20 | 20 [ 20 20 [ 20 [ 20 [ 20 | 2

e = P e o = T357]| Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente

al eje de lampara 2l eje de lampara

200 2H 2H| 181 193 185 197 202 | 164 176 168 180 185
3H| 204 205 208 219 224 | 176 187 181 191 196
160 4H | 217 227 22 232 237 | 182 192 187 197 202
. . 6H | 231 241 236 246 251 | 188 197 193 202 208
120 120 SH | 240 249 245 254 260 | 191 200 196 205 211
120 12H| 250 259 255 264 270 | 195 203 200 209 215
4H 2H| 186 196 191 201 206 | 172 183 177 188 193
80 3H| 211 220 216 225 231 | 188 197 193 202 208
105° 105° 4H | 226 234 231 239 245 | 196 204 202 209 215

" " 12H 4H | 229 235 235 24.1 248 20.7 213 213 21.9 22.6
6H 249 254 25.6 26.1 26.8 22.0 225 2.7 23.1 239
8H | 26.2 26.7 26.9 273 28.1 228 232 235 a8 246
60° 60° | | Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.2 / -01 +0.2 / -0.1
S=15H +0.3 / -0.3 +0.3 / -0.4
S=20H +03 / -05 +03 / -0.7
Tabla estandar BK14
45 30° 15° 0° b ol 30° 458 Stifandeds . -
cd/kim =729 | correcion .
—-c8 —C0-Q7 Indice de deslumbramiento corregido en reladén a 6700lm Flujo luminoso total
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LUMINARIA DE EMERGENCIA

*  Flujo luminoso (Luminaria): 200 Im Flujo luminoso (Lamparas): 200 Im Potencia de
las luminarias: 1.9 W Clasificaciéon luminarias segun CIE: 100

e Cddigo CIE Flux: 48 79 95 100 100

e Lampara: 1 x LED (Factor de correccion 1.000).

105° 105° 1 i6n de deslumk segiin UGR
p Techo 70 | 70 | 50 | s0 | 30 70 | 70 [ 50 | 50 [ 30

. s p Paredes 50 [ 30 | 50 [ 30 [ 30 50 | 30 | so [ 30 | 30
3 o0 p Suelo 20 [ 20 | 20 | 20 [ 20 20 | 20 [ 20 | 20 | 20

Mirado en perpendicular
al eje de limpara

Mirado longitudinalmente

Tamafio del local
X ¥ al eje de lampara

s 5 2 | 235 248 238 251 253 | 285 248 28 251 253
a5 75 3| 250 262 253 265 267 | 250 262 253 265 267
| 256 268 260 220 273 | 256 268 260 274 273
6| 261 272 265 275 278 | 261 272 265 275 278
8H 26.3 273 26.7 27.7 28.0 26.3 273 26.7 7 28.0
124 | 265 275 269 278 281 | 265 275 269 278 281

60° 60° aH 2H| 242 253 245 256 259 | 242 253 245 256 259
3H|[ 259 268 263 272 275 [ 259 268 263 272 275
200 4H| 266 275 270 278 282 | 266 275 270 278 282

64| 273 280 277 284 288 | 273 280 27.7 284 288
SH | 275 282 280 286 200 | 2725 282 280 286 29.0
12H| 278 284 282 288 292 | 2728 284 282 288 29.2

8 aH| 270 276 274 280 285 | 270 276 274 280 285

45° 45° 6H [ 277 283 282 287 292 | 2727 283 282 287 292
300 SH| 281 286 286 201 295 | 281 286 286 291 295

12H| 284 289 289 293 2908 | 284 289 289 293 298

12H 4H | 270 276 274 280 285 | 270 27.6 274 280 285

64| 278 283 283 288 293 | 278 283 283 288 293
sH| 282 287 287 291 296 | 282 287 287 291 296

400 Variacién de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias
S=10H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -04 +0.2 / -04
S$=20H +04 [ -0.7 +04 / -07
30° g 0° o 30° Tabla estandar BKO6 BKO6
Sumando de
cd/kim n=100% correccion 08 109

——C0-C180 ——C90-C270 indice de deslumbramiento corregido en reladién a 200im Fiujo luminoso total

Alumbrado normal

T530m
240 /—\ 240 200
N
aa 280 280 1
3.98
280 320 28\0 280
280 240
320\ 280 280 200
[ 320 ] s
280
200 320 30} 280 280 / |
\ 240 133
/\ 260—Ll280 \
240
L 4 4 i i -_0‘00
0.00 1.79 5.37 8.95 10.75m
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San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision

Diputacion de Sevilla

SALA DE MAQUINAS DEPURACION

Altura del local: 3,00 m, Altura de montaje: 3,000 m, Factor mantenimiento: 0.67.

Valores en Lux

e

Superfici
Plano util /
Suelo 20
Techo 70
Paredes (4) 50
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama:

Zona marginal:

p (%) E [

E/E m

min m
257
220
9%

148

64 x 32 Puntos

144
145
56
101

0.000 m, (CIE, SHR = 0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N°

i

Pieza Designacion (Factor de correccion)

SECOM 907 236 84BE / BERNA ESTANCA
T-8 (Tipo 1)* (1.000)
*Especificaciones técnicas modificadas

¢ (Luminaria) [Im]

Total:

28972

E [Ix]
min

331
266
767
232

¢ (Lamparas) [Im]

E [Ix]

0.560
0.659

0.577

P W]

6700 73.0

Total:

Valor de eficiencia energética: 7.69 W/m? = 3.00 W/m?%100 Ix (Base: 56.98 m?)

40200  438.0

T5.30m
/Q) 5.00

0.70
I t J .
0.00 950 1075 m
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

2 UTAC

[ San Nicolas del Puerto, Sevilla.
SEVILLA

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

Lista de puntos de calculo UGR

N®  Designacion Posicion [m] Direccion visual [7] Valor
X Y z

1 Punto de calculo UGR 1 9500 5.000 1.200 -150.0 23

2 Punto de calculo UGR 2 0500 0.700 1.200 300 24

Alumbrado de Emergencias

T580m
|_360 369

4.92—4.92

615815
N~ 7.38
e

o

A5

[ == Y
7.38 a6l 738 279

~0.00
0.00 125 250m

Altura del local: 3.00 m, Altura de montaje: 3.00 m, Factor mantenimiento: 0.80. Valores en Lux, Escala

1:75.

» (%] E [ E I E M E /E
Superficie P m min max min - m
Plano util / 5.51 2.58 8.75 0.468
Suelo 20 5.50 2.64 8.72 0.480
Techo 70 1.65 0.89 2.45 0.539
Paredes (10) 850 3.56 1.12 12 /
Plano util:

Altura: 0.0 m
Trama: 64 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) & (Luminaria) [Im] & (Lamparas) [Im] PIW]
1 1 EMERGENCIA-200 Lm (1.000) 200 200 1.9
Total: 200 Total: 200 1.9

Valor de eficiencia energética: 0.13 W/m? = 2.38 W/m?%100 Ix (Base: 14.50 m?).

En Sevilla, marzo de 2023

Cédigo Seguro De Verificacién gQHpount Po5r k+E+f / 6ESA== Estado Fecha y hora
Firmado Por José Juan Frau Socias Firmado 31/03/2023 10:50:29
Antonio Vallejo Ortiz Firmado 31/03/2023 09:56:50
Observaciones Péagina 86/290
Url De Verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/ code/ gQHpount Po5r k+E+f /| 6ESA==
JUAN CARLOS NAVARRO ANTUNEZ cert. elec. repr. P4108800F | 31/07/2024 13:22 PAGINA 86/290

VERIFICACION PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVM] https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVMJ

N° Reg. Entrada: 202499908571923. Fecha/Hora: 31/07/2024 13:22:34

VTACs
o® o,

oE

San Nicolas del Puerto, Sevilla.

SEVILLA

2.

Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

Area de Cohesion Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervisién

Diputacion de Sevilla

ANEJOS

2.1 Fotografias

Edificaciones Existentes

Edificaciones Existentes

Acceso desde SE-613

Vista General del Solar
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.- Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).
H o o,

::vTL M San Nicolds del Puerto, Sevilla.
H Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision

Diputacion de Sevilla

Il. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

B utac
\PUIillo,

San Nicolas del Puerto, Sevilla.

oE
SEVILLA

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

3. CARTEL DE OBRAS Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
3.1 CARTEL DE SENALIZACION DE TRABAJOS

Las obras seran sefializadas conforme al manual de identificacién corporativa del PLAN ACTUA, accesible
en el siguiente enlace digital.

https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-

descarga/DOCUMENTOS-planActua/ACTUAS.pdf
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

3 UTAC

CeviLin San Nicolds del Puerto, Sevilla.
Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

3.2 ACTA DE REPLANTEO DEL PROYECTO

PROYECTO DE PISCINA MUNICIPAL EN SAN NICOLAS DEL PUERTO (PDIDB). SEVILLA.

Ctra. SE-163 s/n, Avda. del Huéznar s/n, San Nicolas del Puerto. Sevilla

ACTA DE REPLANTEO DEL PROYECTO

De acuerdo con lo establecido en el articulo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, y respecto de la obra de referencia, se hace constar que se ha comprobado la realidad
geométrica de las mismas definidas en el proyecto, la viabilidad del mismo que permite el normal
desarrollo del contrato y la existencia de los terrenos precisos para la normal ejecucidon de las obras.

Marzo 2023

Los Proyectistas.
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

3 UTAC

CeviLin San Nicolds del Puerto, Sevilla.
Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

3.3 DECLARACION DE OBRA COMPLETA

PROYECTO DE PISCINA MUNICIPAL EN SAN NICOLAS DEL PUERTO (PDIDB). SEVILLA.

Ctra. SE-163 s/n, Avda. del Huéznar s/n, San Nicolas del Puerto. Sevilla

DECLARACION DE OBRA COMPLETA

De acuerdo con lo establecido en el articulo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, el técnico redactor del proyecto declara que el presente proyecto comprende una obra
completa, entendiendo por ésta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio
correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto.

Marzo 2023

Los Proyectistas.
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

3 UTAC

v San Nicolds del Puerto, Sevilla.
Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

3.4 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

PROYECTO DE PISCINA MUNICIPAL EN SAN NICOLAS DEL PUERTO (PDIDB). SEVILLA.

Ctra. SE-163 s/n, Avda. del Huéznar s/n, San Nicolas del Puerto. Sevilla

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo establecido en el articulo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico y en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, no es indispensable que el empresario
se encuentre debidamente clasificado, puesto que el importe del valor estimado de las obras incluidas
en el presente proyecto no es igual a superior a 500.000,00 €.

No obstante, se establecerd en este documento la Clasificacién de Contratista en funcidén de las
caracteristicas constructivas y econémicas de la obra, sin perjuicio de ser exigible o no, acreditandose
para el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de Contratacion de la Obra, la clasificacidon de
contratista o la solvencia técnica o profesional y la solvencia econdmica y financiera.

Grupo: C — Edificaciones -
Categoria de contrato: 1

Subgrupos: 2,6,7

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 213/2008, por el que se aprueba el vocabulario
comun de contratos publicos (CPV), en base a su objeto, este contrato se clasifica:

Cddigo de nomenclatura CPV: 45000000-7

Marzo 2023

Los Proyectistas.
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

3 UTAC

v San Nicolds del Puerto, Sevilla.
Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

3.5 DECLARACION DE JUSTIFICACION DE PRECIOS

PROYECTO DE PISCINA MUNICIPAL EN SAN NICOLAS DEL PUERTO (PDIDB). SEVILLA.

Ctra. SE-163 s/n, Avda. del Huéznar s/n, San Nicolas del Puerto. Sevilla

DECLARACION DE JUSTIFICACION DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en el articulo 102.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, el técnico redactor del proyecto declara que los precios adoptados en el mismo, para la
correcta estimacion de su importe, son los adecuados para el efectivo cumplimiento del contrato
mediante la correcta estimacion de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el
momento de fijar el presupuesto base de licitacion y la aplicacion, en su caso, de las normas sobre
ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Marzo 2023

Los Proyectistas.
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3.6 DESGLOSE DE COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS

San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision

Diputacion de Sevilla

PROYECTO DE PISCINA MUNICIPAL EN SAN NICOLAS DEL PUERTO (PDIDB). SEVILLA.

Ctra. SE-163 s/n, Avda. del Huéznar s/n, San Nicolas del Puerto. Sevilla

DESGLOSE DE COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS

De acuerdo con lo establecido en el articulo 100.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, el presupuesto base de licitacion, se desglosa indicando los costes directos e indirectos y

otros eventuales gastos calculados para su determinacion.

Costes Directos: 288.069,16 €
Costes Indirectos (5%): 14..403,46 €
Presupuesto de Ejecucién Material: 302.472,62 €
Marzo 2023
Los Proyectistas.
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.- Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).
Bl ruracio
::vTL l: San Nicolds del Puerto, Sevilla.
H Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

3.7 DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANISTICA

Se adjuntan a continuacion los siguientes documentos:
¢ Cédula urbanistica
* Informe urbanistico acerca de la inundabillidad de los terrenos
¢ Certificado de titularidad

¢ Informe de situacién de acometidas
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el

COHESI ON TERRI TORI AL (2019); D..
COHESI ON TERRI TORI AL (2019); ..

COMUNICACION

24/ 03/ 2023 12:16

NUMERO:

37910

CEDULA URBANISTICA AYUNTAMIENTO DE SAN

NICOLAS DEL PUERTO

SITUACION: Espacios Libres Barajondillo
REF. CATASTRAL: 7880301 TH6078N0001UB

A la vista de la documentacion actualmente vigente del documento de
adaptacion parcial a la L.O.U.A. de las Normas Subsidiarias del Municipio, se
desprenden las siguientes determinaciones de la finca arriba referenciada:

CLASIFICACION: Suelo urbano.
CALIFICACION: Espacios Libres.

CONDICIONES DE USO: Uso Principal: Espacios Libres de dominio y uso publico.
Usos complementarios: Se permite la ubicacion de Equipamientos Dotacionales o
Terciarios, categoria Hosteleria y Turismo, o instalaciones Socio-recreativas privadas,
que ocupen una superficie en planta menor al 10 % de la superficie total del espacio
libre de que se trate.

CONDICIONES DE EDIFICACION: No se permite ningin tipo de edificacion a
excepcion de los usos Complementarios citados anteriormente. La edificacion que se
realice para albergar esos usos complementarios cumplira lo indicado en las Normas
Urbanisticas en el articulo correspondiente.

INFORMACION ADICIONAL: Se solicita informacion urbanistica para la
construccion de piscina municipal, la cual se considera como un equipamiento
dotacional comunitario. Dado que en la situacién que se pretende se permite este tipo de
equipamiento como se sefiala en el apartado de condiciones de uso, la construccion de
una piscina se considera viable, si bien deberan tenerse en cuenta los condicionantes
relacionados en el Titulo II de las normas en cuanto a las edificaciones auxiliares se
refiere.

San Nicolas del Puerto, a fecha de firma diigital
EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL,

Fdo.: Rafael Sancho Lora.
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COHESI ON TERRI TORI AL (2019): D.

AYUNTAMIENTO DE SAN NICOL

S| PUERRO BEALE CXERON DE

OF CEEMERIEAEIGN

DBRAS Y URBANISMO.

24/ 03/ 2023 12:16

INFORME URBANISTIEG10 |

LOCALIZACION: Las Eras

REFERENCIA CATASTRAL: 7880301 TH6078N0001UB

SOLICITANTE: Diputacién Provincial de Sevilla

datos obrantes en este ayuntamiento se carece de cualquier informacién al respecto.

Habiéndosa solicitado informacién sobre inundabilidad de los terrenos cuya referencia catastral
figura en el encabezamiento, y con la intencién de instalar piscina municipal en la zona, consultados los

Es todo lo que tengo a bien informar en San Nicolas del Puerto, a fecha de firma digital.

EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL:

Fdo.: Rafael Sancho Lora.

Cédigo Seguro De i YyUOpgi R1xsZ2l 1zN7v5A== Estado Fecha y hora
Firmado Por Rafael Sancho Lora Firmado 21/03/2023 12:22:51
Observaciones Pégina 17
Ur De Verificacién https://portal.di pusevilla.es/vfirmAytos/code/i YyUOpqi R1xsZ2l 1zN7v5A==
Cédigo Seguro De Verificacién gQHpount Po5r k+E+f / 6ESA== Estado Fecha y hora

Firmado Por José Juan Frau Socias Firmado 31/03/2023 10:50:29
Antonio Vallejo Ortiz Firmado 31/03/2023 09:56:50

Observaciones Péagina 97/290

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ gQHpount Po5r k+E+f / 6ESA==

JUAN CARLOS NAVARRO ANTUNEZ cert. elec. repr. P4108800F

| 31/07/2024 13:22

VERIFICACION

PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVMJ

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVMJ

N° Reg. Entrada: 202499908571923. Fecha/Hora: 31/07/2024 13:22:34

COHESI ON TERRI TORI AL (2019) ;

COHESI ON TERRI TORI AL (2019); ..

D..

COMUNICACION

e 24/ 03/ 2023 12:16
Ayuntamiento de NUMERO: 37910
San Nicolas del Puerto
La que suscribe, Encarnacién Rodriguez Rojas, Secretaria -

Interventora de este Ayuntamiento;

CERTIFICA

Que el terreno situado en el término municipal de San Nicolés

del Puerto, con referencia catastral
localizado en Avda. Del Huéznar, s/n,
teniendo el Ayuntamiento de San

disponibilidad sobre el mismo.

Nicolds del

7880301TH6078N0001UB,
es de titularidad municipal
Puerto

plena

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido la

presente, por orden y con el visto bueno

del Sr. Alcalde D. Juan

Carlos Navarro Antunez en San Nicoléds del Puerto, a fecha de firma

electrdénica.

ve. B°.
E1l Alcalde,

La Secretaria.
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COHESI ON TERRI TORI AL (2019) ;

COHESI ON TERRI TORI AL (2019); ..

D..
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).
San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

3.8 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

El proyecto redactado cumple todas las condiciones impuestas por las Normas, Reglamentos y
Disposiciones Oficiales en vigor. Opcionalmente puede incluirse el listado de Normativa de Obligado
Cumplimiento que debe ser tenido en cuenta durante la Ejecucion de la Obras

Se adjunta relacidon no exhaustiva de legislacién, normativa o reglamentacidn aplicable a las obras de
construccion. Las disposiciones relacionadas son susceptibles de actualizacion o cambio, entendiéndose
por vélidas las vigentes en cada momento, salvo disposicion transitoria aplicable.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 12 A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la
redaccién del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcciéon

1. GENERALES

Ley de Ordenacion de la Edificacion

Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99.
Instruccion 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**

Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02**

R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06**

Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**

R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10**

Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13**

Ley 9/2014, de 9.05.14, BOE 10.05.14**

Ley 20/2015, de 14.07.15, BOE 15.07.15**

Codigo Técnico de la Edificacion.

R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06, BOE 25.01.08*

R.D. 315/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06**

R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, BOE 23.10.07, BOE 20.12.07 *, BOE 18.10.08 **
Orden VIV/1744/2008, de 19.06.08, BOE 19.06.08**

Orden VIV/984/2009 M2 Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 *
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del M2 de Vivienda. BOE 11.03.10 **
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del M2 de Vivienda. BOE 22.04.10 **
Sentencia 4.05.10. BOE 30.07.2010 **

Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13**

Orden FOM 1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13**

Orden FOM 588/2017, de 15.06.17, BOE 23.06.17**

RD 732/2019, de 20.12.2019, BOE 27.12.2019

2. CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
Cédigo Técnico de la Edificacion.

(segun disposiciones normativas anteriores)
Contenido:

Parte |

Parte Il. Documentos Bésicos. DB

Registro General del Cédigo Técnico de la Edificacion.
Orden VIV/1744/2008, de 9.06.08, BOE 19.06.08

2.1.- SE Seguridad Estructural
CTE DB SE Seguridad Estructural.

- ACCIONES EN LA EDIFICACION

CTE DB SE-AE Acciones en la Edificacion.

Norma de Construccién Sismorresistente: Parte General y Edificacion (NCSR-02).
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).
San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07**

- ESTRUCTURAS ACERO
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la Edificacion”;

- ESTRUCTURAS HORMIGON.

Cédigo Estructural
Real Decreto 470/2021 de 29 de Junio.

- ESTRUCTURAS DE FABRICA
CTE DB SE-F Fabrica, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificacion
- ESTRUCTURAS DE MADERA

CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificacion

2.2.- Sl Seguridad en caso de Incendio

CTE DB Sl Seguridad en caso de Incendio

SI 1 Propagacion interior

Sl 2 Propagacion exterior

Sl 3 Evacuacion de ocupantes

Sl 4 Instalaciones de proteccién contra incendios
S1 5 Intervencion de los bomberos

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

"

{ del laci de Pr ion contra |
RD 513/2017, de 22.05.17, del M2 de Economia, Industria y Competitividad. BOE 12.06.17 BOE 23.09.2017*

Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales.
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 M2 de Industria, Turismo y Comercio. BOE 17.12.2004. BOE 05.03.05*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y resistencia
frente al fuego. (“Euroclases” de reaccion y resistencia al fuego)
R.D. 842/2013, de 31.10.13, del M2 de Presidencia. BOE 23.11.2013

2.3.- SU Seguridad de Utilizacién

CTE DB SUA Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caidas

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacién
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo

SUA 9 Accesibilidad

2.4.- HS Salubridad
CTE DB HS Salubridad

HS 1 Proteccién frente a la humedad

HS 2 R iday ion de resid

HS 3 Calidad del aire interior

HS 4 Suministro de agua

HS 5 Evacuacion de aguas

HS 6 Proteccion frente a la exposicién de radén
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

utac
\PUIillo,

San Nicolas del Puerto, Sevilla.

oE
SEVILLA

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

2.5.- HR Proteccidn frente al Ruido

Ley del Ruido.

Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003.
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05**

R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**.

R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**

Sentencia 161/2014, de 7.10.14, BOE 29.10.14**

DB-HR Proteccién frente al ruido
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del M2 de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*.

Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08**
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09**

2.6.- HE Ahorro de Energia
CTE DB HE Ahorro de energia.

HE-0 Limitacion del consumo energético
HE-1 Condiciones para el control de la demanda

energética

HE-2 Condiciones de las instalaciones térmicas (RITE)
HE-3 Condici de las instalaci de ilumi-nacién.
HE-4 Contribucié inima de ia re ble para

cubrir la demanda de agua caliente sanitaria.
HE-5 Generacién minima de energia eléctrica.

3. INSTALACIONES

Pr i para la i I pliacion, traslado y puesta en funci i de los
I bilidad y régii ionador de los

Decreto 59/2005. de 01.03.07 de la Consejeria de Innovacién, Ciencia y Empresa. BOJA 20.06.2005.
Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11**

Orden 5.03.2013, BOJA 11.03.2013**

Resolucion 9.05.2013, BOJA 5.04.2013**

Decreto 122/2014, de 26.08.2014, BOJA 03.09.2014**

Resolucién 16.06.2015, BOJA 24.06.2015**

Resolucion TSJ Andalucia 26.02.2016

industriales, asi como el control,

3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua.
Orden de 28.07.74, del M2 de Obras Publicas y Urbanismo. BOE 02.10.74, BOE 30.10.74*
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975%*

Orden 23.12.75, BOE 03.01.76**

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior

Diametro y espesor minimo de los tubos de cobre para instalaciones interiores de suministro de agua.
Resolucién de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energia. BOE 07.03.80
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior

Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.

D. 120/1991, de 11.06.91, de la C? de la Presidencia. BOJA 10.09.91,
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993**

Resolucién 28.10.09, BOJA 04.01.2010**

D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011**

D. 327/2012, de 10.07.2012, BOJA 13.07.2012**

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, M2 de la Presidencia. BOE 21.02.2003. BOE 4.03.03*.
Orden SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05**

Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09**

R.D. 1120/2012, de 20.07.12, BOE 29.08.12**

R.D. 742/2013, de 27.09.13, BOE 11.10.13**

Orden DEF/2150/2013, de 11.11.13, BOE 19.11.13**

RD 314/2016, de 29.07.16, BOE 30.07.16**
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

utac
\PUIillo,

San Nicolas del Puerto, Sevilla.

oE
SEVILLA

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision

Diputacion de Sevilla

RD 902/2018, de 20.07.2018, BOE 01.08.2018**

3.2.-APARATOS ELEVADORES

Reglamento de Aparatos de Elevacién y Manutencién de los mismos
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, BOE 11.12.85

R.D. 1314/1997, de 1.08.97, BOE 30.09.97**

R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10**

R.D.88/2013, de 8.02.13, BOE 22.02.13

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente
R.D. 57/2005, de 21.01.05, BOE 4.02.05
R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13**

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.

Real Decreto 203/2016, de 20.02.2016, M2 de Industria, Energia y Turismo. BOE 25.05.2016

Regulacion de la aplicacion del reglamento de aparatos de elevacion y su i6n en la c

Orden de 14.11.86 de la C¢ de Fomento y Turismo. BOJA 25.11.86

Aplicacién de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, sobre ap levadores y de jo mecanico.

(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de Junio)
R.D 474/1988, de 30.03.88, del M2 de Industria y Energia. BOE 20.05.88
Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior

Instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas.
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnologia y Seguridad Industrial BOE 23.04.97. BOE 23.05.97*

Regulacion de la obligatoriedad de instalacion de puertas de cabina, asi como de otros dispositi p

ascensores existentes

D.178/1998 de 16.09.98, BOJA 24.10.98

D. 274/1998, de 15.12.98, BOJA 20.05.00**
D. 180/2001, de 24.07.01, BOJA 18.09.01**
Resolucicn 20.05.04, BOJA 20.07.04**

Instrucciones Técnicas Complementarias

ITC-MIE-AEM1 Ascensores

R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13, BOE 09.05.2013*
RD 2031/2016, de 20.05.2016, BOE 25.05.2016**

Prescripciones técnicas no previstas en MIE AEM | del Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion
Resolucion de 27.04.92 BOE 15.05.92

ios de seguridad en los

ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevaciéon y manutencion referente a grias torre desmontables para obra u otras

aplicaciones.
R.D. 836/2003 de 27.06.03, del M2 de Ciencia y Tecnologia. BOE 17.07.03. BOE 23.01.04*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10

ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas autc as de 1cion.
Orden de 26.05.89, del M2 de Industria y Energia. BOE 09.06.89

ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevacién y manutencion referente a gruas méviles autopropulsadas.

R.D. 837/2003 de 27.06.03, del M2 de Ciencia y Tecnologia. BOE 17.07.03.
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10

3.3.-INSTALACIONES AUDIOVISUALES.

Instalacién de antenas receptoras en el exterior de inmuebles.

Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Instalacion en i bles de si de distrik on de la sefial de television por cable
Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno BOE15.05.74

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

utac
\PUIillo,

CeviLin San Nicolds del Puerto, Sevilla.
Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla
Especificaciones técnicas del punto de terminacion de la red telefénica da (RTC) y isi ini de conexion de las

instalaciones privadas de abonado.
Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, BOE 22.12.94

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacién.
R.D. Ley 1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98.

Resolucién 26.03.98, BOE 3.04.98 **

Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99**

Resolucién 1.11.01, BOE 24.11.01**

Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05**

Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14*

Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercializacién, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula
el procedimiento para la evaluacion de la conformidad, la vigilancia del mercado y el ré sanci de los de
telecomunicacién

R.D. 188/2016, de 6.05.16, BOE 10.5.16

q

Ley | de
Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14*
R.D. 805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14**

R.D. 381/2015, de 14.05.15, BOE 28.05.15**

Orden PRE/2516/2015, de 26.11.15, BOE 28.11.15%*
Sentencia 20/2016, de 4.02.16, BOE 7.03.16**

R.D. 330/2016, de 9.09.16, BOE 15.09.16**

Ley 8/2018, de 03.06.2018, BOE 04.07.18**

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el
interior de las edificaciones

R.D. 346/2011, de 11 de marzo, M2 de Industria, Turismo y Comercio. BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11*

Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011**

Sentencia 9.10.12, BOE 1.11.12**

Sentencia 17.10.12, BOE 7.11.12**

R.D. 805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14**

RD 391/2019 de 21.06.19, BOE 25.06.19**

Orden ECE/983/2019 de 26.09.19. BOE. 03.10.19**

3.4.-CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE.

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorificas y sus Instrucci ias
R.D. 552/2019 de 27.09.19 del M2 de Industria, Comercio y Turismo, BOE 24.10.19. BOE. 25.10.19*

Disposiciones de aplicacién en la Directiva del Consejo de las CE 90/396/CEE sobre aparatos de gas.
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del M2 de Industria, Comercio y Turismo. BOE 05.12.92, BOE 23.01.93*, BOE 27.01.93*
R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95**

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

1d i d 1

de rendimi para las nuevas de agua caliente con ¢ o
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del M2 de Industria y Energia. BOE 27.03.95, BOE 26.05.95*
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.
Regl del laci Térmicas en Edificios (RITE)
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29.08.07, BOE 28.02.08*
R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09**
R.D. 249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10**
R.D. 238/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13** BOE 05.09.2013*
R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16**
LEGIONELOSIS
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la tr ision de la I I
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejeria de Salud. BOJA n® 144, de 07.02.02.
D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08**
Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
R.D. 865/2003, de 04.07.03, BOE 18.07.2003.
R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010**
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

utac
\PUIillo,

San Nicolas del Puerto, Sevilla.

oE
SEVILLA

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACION

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias
R.D. 337/2014, de 09.05.2014, BOE 09.06.2014.

Normas de ventilacion y acceso a ciertos centros de transformacion.
Resolucidn de la Direccion General de Energia de 19.06.84 del M2 de Industria y Energia. BOE 26.06.84.
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plastico
Resolucién de 18.01.88, B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88*
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

T porte, distribucion, comercializaci inistro y pr imi de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*.
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01**

Resolucion 20.12.01, BOE 28.12.01**

ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE 13.04.02**
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03**

R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04**
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**

R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05**
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06**

R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07**

R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07**

Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08**

R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**

R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**

R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**

R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**

R.D. 1718/2012, de 28.12.12, BOE 14.01.13**

R.D. 1048/2013, de 27.12.13, BOE 30.12.13**
Resolucién 10.06.15, BOE 29.06.15**

R.D.900/2015 de 9.10.15, BOE 10.10.15**

R.D. 1073/2015, de 27.11.15, BOE 28.11.15**

R.D. 1074/2015, de 27.11.15, BOE 4.12.15**

R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16**

R.D. 897/2017, de 6.10.17, BOE 07.10.17**

R.D. Ley 15/2018, de 5.10.18, BOE 06.10.18**

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones técnicas complementarias ITC BT.
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. BOE18.09.02.

Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04**

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**

R.D. 1053/2014, de 12.12.14, BOE 31.12.14**

RD 244/2019, de 05.04.19, BOE 06.04.19**

Modelo de memoria técnica de disefio de instalaciones eléctricas de baja tension
Resolucion de 17 de junio de 2015, de la Direccion General de Industria, Energia y Minas BOJA 24.06.2015

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
R.D. 1890/2008, de 14.11.08, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE19.11.08

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribucién.
Resolucién 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energia y Minas. BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06
**Resolucion 14.06.2019, de la Secretaria General de Industria, Energia y Minas BOJA 28.06.19

Autoconsumo de energia eléctrica
RD 244/2019, de 05.04.19, Ministerio para la Transicion Ecolégica BOE 06.04.19

3.6.-SANEAMIENTO Y VERTIDO
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

utac
\PUIillo,

San Nicolas del Puerto, Sevilla.

oE
SEVILLA

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones.
Orden de 15.09.86, del M2 de Obras Publicas y Urbanismo. BOE 24.09.86. BOE 28.02.87*

Criterios de seguimiento y evaluacién del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
R.D. 817/2015, de 11.09.15, BOE 12.09.15 BOE 28.11.15*
R.D. 638/2016, de 9.12.16, BOE 29.12.16**

Reglamento de vertidos al Dominio Publico Hidrdulico y al Dominio Piblico-Terrestre
Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15
Resolucién 6.05.16, BOJA 25.05.16

3.7.-APARATOS A PRESION

Reglamento de Aparatos a Presion e Instrucci Técnicas Compl arias. ITC EP 1 (Calderas), ITC EP 2 (Centrales Generadoras de Energia
Eléctrica) ITC EP 3 Refinerias de petréleos y plantas petroquimicas ITC EP 4 Depositos criogénicos ITC EP 5 Botellas de equipos respiratorios
auténomos

R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 28.10.09*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10**
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de los recipientes a presion simples
R.D. 108/2016, de 18.03.16, BOE 22.03.16

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de los equipos a presion
R.D. 709/2015, de 24.07.15, BOE 2.09.15

3.8.-COMBUSTIBLES

Regl de instalaci petroliferas.
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95.
BOE 20.04.95*

R.D. 2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96**
R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97**
R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98**
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**
R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05**
R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
RD 706/2017, de 7.07.17, BOE 02.08.17**

Instruccién técnica complementaria MI-1P3 “Instalaciones petroliferas para uso propio”
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del M2 de Industria y Energia BOE 23.10.97

BOE 24.01.98*

R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**

Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con el Reglamento Técnico de distribucion y utilizacién de combustibles
gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006).
Instruccion de 22.02.07, de la Direccion General de Industria, Energia y Minas. BOJA n® 57, de 21.03.07

Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.
R.D. 919/2006, de 28.07.06 BOE 04.09.06.

Resolucién 2.07.15 BOE 16.07.15%*

Resolucién 29.04.11, BOE 12.05.11**

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**

R.D. 984/2015, de 30.10.15**

Resolucion 14.11.2018, BOE23.11.18**

3.9.- ENERGIAS RENOVABLES

CTE DB HE-4 Contribucién solar minima de agua cali sanitaria.

CTE DB HE-5 Contribucidn fotovoltaica minima de energia eléctrica.

Fomento de las energias renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucia
Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

utac
\PUIillo,

San Nicolas del Puerto, Sevilla.
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SEVILLA

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**
Decreto-Ley 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013**
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.14, BOJA 30.04.14**
Ley 3/2014, de 1.10.14, BOJA 9.10.14**

Decreto-Ley 2/2018, de 26.06.18, BOJA 3.07.2018**

Normas e instr jas parala h | ion de les solares.
Orden de 28 de julio de 1980, del M2 de Industria y Energia. BOE n2 198, de 18.08.80,
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07**

Orden IET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12**

Orden IET/2366/2014, de 11.12.2014, BOE 18.12.14**

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatizacion.
Orden de 9 de abril de 1981, del M2 de Industria y Energia. BOE. 25.04.81

Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82**

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Especificaciones técnicas de disefio y montaje de instalaciones solares térmicas para produccion de agua caliente
Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91*

C ion de instalaci fi Itaicas a la red de baja tension.
R.D. 1699/2011, de 18.11.11. BOE 8/12/2011 BOE 11.02.12*

R.D. 413/2014, de 6.06.14 BOE 10.06.14**

R.D. 900/2015 de 9.10.15. BOE 10.10.2015**

R.D. 244/2019 de 5.04.2019, BOE 06.04.19**

Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red.
Instruccion 21.01.04, BOJA 9.02.04

Instruccion de 12.05.06. BOJA 19.06.06**

Normas I ias ion il laci generadoras de energia eléctrica.
Resolucidn de 23.02.2005, BOJA 22.03.2005

Proc -ativos referidos a las instalaciones de energia solar fotovoltaica andaluzas
D .50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08

D. 9/2011, de 18.01.11 BOJA 02.02.11**

D.83/2016, de 19.04.16, BOJA 02.06.16**

DL 2/2018, de 26.06.2018, BOJA 3.07.18**

Caducidad de de los puntos de conexién otorgados por las compafiias distribuidoras a las instalaciones generadoras fotovoltaicas conectadas a

la red de baja tension
Resolucién de 14.11.2007, de la Dir. Gral de Industria, Energia y Minas.
BOJA 4.12.07

5 laciones fi Iy, Il

Especifi de las i f
Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07*
Resolucién 26 de marzo 2018, BOJA 06.04.18**

Regulacion de la actividad de produccién de energia eléctrica en regimen especial
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07, BOE 25.07.07*, BOE 26.07.07*
R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07**

Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07**

Resolucidon 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07**

R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08**

Resolucién 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08**

Resolucién 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08**

R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**

R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**

Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09**

Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09**

R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**

R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10**

R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10**

R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 **

R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10**
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SEVILLA

Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).
San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11**

R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11**

R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**

RDL 1/2012, de 27.01.12, BOE 28.01.12**

RDL 2/2013, de 1.02.13, BOE 2.02.13**

RDL 9/2013, de 12.07.13, BOE 13.07.13

Orden IET/1882/2014, de 14.10.14, BOE 16.10.14

Sentencia 61/2016, de 17.03.16, Recurso 2408/2014, BOE 22.04.16

Regulacion de las condiciones administrativas, técnicas y ec

de las jalidades de inistro de ia eléctrica con

autoconsumo y de produccién con autoconsumo
R.D. 900/2015, de 9.10.15. BOE 10.10.2015
Resolucién 23.12.15, BOE 30.12.15

Aplicacién del Real Decreto 661/2007
Instruccién de 20.06.07. BOJA 17.07.07.

3.10.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios.
RD 513/2017, de 22.05.17, del M2 de Economia, Industria y Competitividad. BOE 12.06.17, BOE 23.09.2017*

3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.

Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos y sus ITC

RD 656/2017, de 23.06.17 M2 de Economia, Industria y Competitividad, BOE 25.07.17 En vigor a partir de 25.10.17

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

4.1 MARCADO “CE”

Reglamento (UE) n? 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas
para la comercializacién de productos de construccion y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

Disposiciones del Ministerio competente sobre entrada en vigor del marcado ce para determinados materiales de la construccion.

BOE 11.04.01 Orden de 3 de abril de 2001
(Cementos)
BOE 7.12.01 Orden de 29 de Noviembre de 2001
(Plantas elevadoras de aguas, g iles, instalaci i fijos de extincién de incendios, etc)
BOE 30.05.02 Resolucion 6 de Mayo de 2002
(Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de yeso, aisl 1tos, cales, aditivos para hormigén, etc)
BOE 17.09.02 Orden CTE/2276/2002
(Anclajes metilicos, si: de acristalami kits de tabiqueria interior, sistemas de impermeabilizacion
de cubiertas, etc)
BOE 31.10.02 Resolucion 3 de Octubre de 2002
(Bald adoquines y bordillos de piedra natural, si fijos de proteccién contra incendios, cales, etc)
BOE 19.12.02 Resolucién 26 de Noviembre de 2002
(Ampliacién y modificacién de Orden CTE/2267/2002)
BOE 06.02.03 Resolucién 16 de Enero de 2003
(Adhesivos para bald aridos ligeros, columnas y baculos alumbrado, juntas el éricas, etc)
BOE 28.04.03 Resolucién 14 de Abril de 2003
(Aridos, chi pozos de registro, sistemas de deteccion, tableros derivados de la madera, etc )
BOE 11.07.03 Resolucién 12 de Junio de 2003
(Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre de 2001 )
BOE 31.10.03 Resolucién 10 de Octubre de 2003
(Herrajes, pates para pozos, col y baculos alumbrado, sistemas de deteccion, otras ampliaciones Orden
29.11.01)
BOE 11.02.04 Resolucién 14 de Enero de 2004
(Elementos auxiliares fabricas de albaiiileria, adoquines de hormigén, aridos, otras ampliaciones Orden
29.11.01, etc)
BOE 6.04.04 Resolucién 16 de Marzo de 2004
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

[ San Nicolas del Puerto, Sevilla.
sevitia
Area de Cohesion Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla
(Anclajes metélicos hormigén, si de cubierta traslucida, conectores y placas dentadas, etc)

BOE 16.07.04 Resolucion 28 de Junio de 2004
(Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas industriales, piezas para fabrica de albaiiileria, etc)
BOE 29.11.04 Resolucion 25 de Octubre de 2004

(Paneles compuestos autoportantes, cor especificos de cubiertas, etc)
BOE 19.02.05 Resolucion 1 de Febrero de 2005
(Sistemas fijos de luchas contra i di islami cales, otras liaci Orden 29.11.01, etc)

BOE 28.06.05 Resolucién 6 de Junio de 2005

(Piezas de fabrica de albaiileria, etc)

BOE 21.10.05 Resolucidon 30 de Septiembre de 2005

(Paneles compuestos ligeros autoportantes, productos de proteccion contra el fuego, etc)

BOE 1.12.05 Resolucién 9 de Noviembre de 2005

(Sistemas deteccion, vidrios, sistemas de control de humo , otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 10.06.06 Resolucién 10 de Mayo de 2006

(Columnas alumbrado, sistemas de deteccion, laminados decorativos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
BOE 20.12.06 Resolucion 13 de Noviembre de 2006

(Columnas alumbrad de deteccion, herrajes, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
BOE 05.05.07 Resolucién 17 de Abril de 2007

(Columnas alumbrado, si: de deteccion, otras liaci Orden 29.11.01, etc)
BOE 02.06.08 Resolucién 13 de Mayo de 2008

(Columnas alumbrado, si: ded i0 otras liaci Orden 29.11.01, etc)
BOE 02.10.08 Resolucidn 15 de Septiembre de 2008

(Kits aislamiento exterior, | d prefabricados, otras ampliaciones Orden CTE/2267/2002, etc)
BOE 20.05.09 Resolucién 5 de Mayo de 2009

(Sistemas deteccion, herrajes, tuberias de gres, otras liaci Orden 29.11.01, etc)
BOE 12.01.10 Resolucién 21 de Diciembre de 2009

(Sistemas deteccion, otras ampliaci Orden 29.11.01, etc)

BOE 03.06.10 Resolucién 17 de Mayo de 2010
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
BOE 28.09.10 Resolucion 31 de Agosto de 2010

(otras amg iones Orden 29.11.01, etc)
BOE 29.03.11 Resolucion 4 de Marzo de 2011

(otras liaciones Orden 29.11.01, etc)
BOE 19.10.11 Resolucion 3 de Octubre de 2011

(otras liaci Orden 29.11.01, etc)

BOE 27.12.11 Resolucién 15 de Diciembre de 2011
BOE 21.07.12 Resolucién 6 de Julio de 2012

BOE 27.04.13 Resolucién 18 de Abril de 2013

BOE 30.08.13 Resolucion 19 de Agosto de 2013
BOE 24.10.14 Resolucién 17 de Octubre de 2014
BOE 17.03.15 Resolucién 2 de Marzo de 2015

BOE 10.09.15 Resolucién 1 de Septiembre de 2015
BOE 7.12.15 Resolucién 23 de Noviembre de 2015
BOE 28.04.16 Resolucién 19 de Abril de 2016

BOE 29.06.16 Resolucion 21 de Junio de 2016

BOE 23.11.16 Resolucion 3 de Noviembre de 2016
BOE 28.04.17 Resolucién 6 de Abril de 2017

Actualizacién de disposiciones estatales:
://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=1000#RPC_marcadoCE

Actualizacion listados disponible en:
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/directivas.asp?directiva=89/106/ceetttrasposicion

Las resoluciones contienen listados actualizados y refundid

de las 6rd anteriores a las que amplian y/o modifican.
4.2.-CEMENTOS Y CALES

Normalizacién de gl hidrauli

Orden de 24.06.64, del M2 de Industria y Energia. BOE 08.07.64

BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicacion de la Orden 24.06.64
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Obligatoriedad de la homologacién de los cementos para la fabricaciéon de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
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utac
\PUIillo,

oE
SEVILLA

Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).
San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision

Diputacion de Sevilla

Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, M2 Industria y Energia. BOE 04.11.88
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06**

Instruccién para la recepcion de cementos RC-16.
R.D. 256/2016, de 10.06.2016, por el que se aprueba la Instruccion para la recepcion de cementos (RC-16). Ministerio de la Presidencia
BOE 27.10.17*

4.3.-ACEROS

Especificaciones técnicas de los tubos de acero ir

dahl 1dad. 1

longitudi

Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del M2 de Industria y Energia. BOE. 14.01.86, B.O.E. 13.02.86*

Recubri

o I P 1

férreos.

Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del M2 de Industria y Energia. BOE 03.01.86.
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99**
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

4.4.-CERAMICA

Disposiciones especificas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas ceramicas.
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88
Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

5. OBRAS

5.1.-CONTROL DE CALIDAD

g en cali sobre productos, piezas y articulos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales

Disposiciones reguladoras generales de la acreditacion de las Entidades de Control de Calidad de la Edificacion y a los Laboratorios de
Ensayos para el Control de Calidad de la Edificacion.
R.D. 410/2010, de 31.03.10, M2 de la Vivienda, BOE 22.04.10

Regulacion del control de calidad de la construccion y obra publica.
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11

5.2.-HOMOLOGACION, NORMALIZACION Y CERTIFICACION

Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales.
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del M2 de Industria y Energia. BOE 06.02.96, BOE 6.03.96*
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96**

R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97**

Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05**

R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10**

R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11**

Sentencia TS 29.06.11, BOE 16.08.11

Sentencia TS 27.02.12, BOE 23.03.12

R.D. 239/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13**

R.D. 1072/2015, de 27.11.15, BOE 14.12.15**

5.3.-PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS

S

Condici

que han de reunir las viviendas.

Orden de 29.02.1944 del M2 de la Gobernacién. BOE 01.03.44, BOE 03.03.44*
Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Normas sobre redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion.
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del M2 de la Vivienda. BOE 24.03.71

R.D 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85**

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencia en las obras de edificacién.
Orden de 09.06.1971, del M2 de la Vivienda. BOE 17.06.71.
Orden 17.07.71, BOE 24.07.71 **
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

utac
\PUIillo,

San Nicolas del Puerto, Sevilla.

oE
SEVILLA

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacidn posterior.

Certificado Final de la Direccién de Obras de edificacion.
Orden de 28.01.1972, del M2 de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 25.02.72*
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Cédula habitabilidad edificios nueva planta.

D. 469/1972 de 24.2.72 del M2 de la Vivienda BOE 06.03.72.

R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79**

R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85**

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20.09.86, del M2 de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86*
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Estadisticas de Edificacion y Vivienda.
Orden de 29.05.89, del M2 de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno. BOE 31.05.89
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

5.4.-CONTRATACION

Contratos del Sector Piblico. Transposicién Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014.

Ley 9/2017, de 8.11.2017, BOE 9.11.2017

Orden HFP/1298/2017, de 26.01.17, BOE 29.12.17**

RD 94/2018, de 2.03.18, BOE 6.03.2018**

Ley 8/2018, de 3.07.18, BOE 04.07.18**

RDL 3/2019, de 8.02.2019, BOE 09.02.2019**

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del M2 de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02*
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03**

Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04**

Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05**

Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05**

RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09**

Orden HAP/1046/2012, de 15.06.2012, BOE 29.06.2012**

RD 773/2015, de 28.08.2015, de 05.09.2015**

Contratacién Administrativa. Contratos obra menor.

Resolucién 6.03.2019, de Oficina Independiente de Regulacion y Supervision de la Contratacion, Instruccién 1/2019, de 28.02.2019, BOE
07.03.2019.

Ley reguladora de la sub T ion en el Sector de la Construccion
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.

R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**.

Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**

Procedimiento de habilitacién del Libro de Subcontratacion, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, r ladora de la sub ion en el sector de la Construccion.
Orden 22.11.07 C¢ Empleo. BOJA 20.12.07.

6. PROTECCION

6.1.-ACCESIBILIDAD.

Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social.
R.D. Legislativo 1/2013, de 29.11.13, BOE 03.12.2013

R.D. 1056/2014, de 12.12.14, BOE 23.12.14**

Ley 12/2015, de 24.06.15, BOE 25.06.15**

Ley 9/2017, de 8.11.2017, BOE 09.11.17**

Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejeria de la Presidencia. BOJA 21.07.09
Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12**
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).
San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

Ley 4/2017, de 25.09.2017, BOJA 4.10.17**

Derechos y atencion a las personas con discapacidad en Andalucia
Ley 4/2017, de 25.09.17, BOJA 4.10.17

Condiciones basicas de ibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacion de los

pacios publicos urk

Orden VIV/561/2010, M2 de Vivienda, BOE 11.03.10.

6.2.-MEDIO AMBIENTE

Ley de calidad del aire y proteccion de la atmdsfera.
Ley 34/2007, de 15.11.07. BOE 16.11.07, BOE 04.07.14**
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07**

R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08**
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**

R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**

R.D. Legislativo 1/2011, de 1.07.11, BOE 2.07.11**
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**
R.D. 455/2012, de 5.03.12, BOE 6.03.12

Ley 11/2014, de 3.07.14, BOE 4.07.14

Ley 33/2015, de 21.09.15 BOE 22.09.15**

R.D. 115/2017, de 17.02.17, BOE 18.02.17**

RD 1042/2017, de 22.12.17, BOE 15.03.18**

Ley de E

Juacién de | Amhi |

Ley 21/2013, de 9.12.13, BOE 11.12.13
Ley 9/2018, de 5.12.18, BOE 06.12.18**

Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.

Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Consejeria de Presidencia. BOJA 20.07.07.
Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08**

Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10**

Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10**

Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.2014, BOJA 30.04.2014**

Decreto-Ley 3/2015, de 03.03.2015, BOJA 11.03.2015**, BOJA 20.03.15*
Ley 3/2015, de 29.12.2015, BOJA 12.01.2016**

Ley 8/2018, de 8.10.2018, BOJA 15.10.2018**

Reglamento de Calificacion Ambi. I de la C idad Auto de Andal
D. 297/1995, de 19.12.95, de la C@ de la Presidencia. BOJA 11.01.96

Reglamento de la Calidad del Aire.
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11

i6n Autorizaciones A

Unificadas y modificacién de Ley GICA

D. 356/2010, de 3 de agosto, de la C2 de M. Ambiente. BOJA 11.08.10
D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12**

D 239/2011, de 12.07.2011, BOJA 04.08.2011**

D 73/2012, de 20.03.2012, BOJA 26.04.12**

D 109/2015, de 17.03.2015, BOJA 12.05.15**

Regulacion de la autorizacion ambiental integrada y se modifica

el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorizacién ambiental unificada.
Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12

D 109/2015, de 17.03.2015, BOJA 12.05.15**

Reglamento de Proteccion Contra la C inacion Acustica de Andalucia
Decreto 6/2012, de 17.01.12, BOJA de 06.02.2012
BOJA, 3.04.2013*

Aguas residuales urbanas

Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas
Resolucién 30.01.96, BOE 3.02.96

R.D. 509/96, de 15.03.96 BOE 29.03.96**

AGUAS LITORALES
Reglamento de Vertidos al Dominio Publico Hidraulico y al Dominio Publico Maritimo-Terrestre de Andalucia
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15
Resolucion 6.05.16, BOJA 25.05.16

RESIDUOS

De resid y suelos |

Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12**
Ley 11/2012, de 19.12.12, BOE 20.12.12**

Ley 5/2013, de 11.06.13, BOE 12.06.13**

R.D. 110/2015, de 20.02.15, BOE 21.02.2015**
R.D. 180/2015, de 13.03.15, BOE 07.04.15**
Resolucion 16.11.2015, BOE 12.12.15**

Orden AAA/699/2016, de 9.05.16, BOE 12.05.16**
Orden APM7397/2018, de 9.04.2018, BOE 19.04.18**

Regl de Residuos de la C idad Auté de Andal

D.73/2012, de 22.03.2012, BOJA 26.04.12

Resolucidn TS Sentencias 2632/16, 2631/16, 2634/16, 2637/16, 2633/16**
Resolucidn TSJ Sentencias 636/15, 554/15, 425/15, 316/15, 315/15, 246/15, 199/15**

Produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del M2 de Presidencia. BOE 13.02.08.
Conformidad con Orden APM/1007/17, de 10.10.17, BOE 21.10.17**

EMISIONES RADIOELECTRICAS

-

dioel

léctrico, restricciones a las emisi r éctricas y

did

Condiciones de proteccién del dominio publico
frente a emisiones radioeléctricas.

RD 1066/2001, de 28.09.01, del M2 de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*, BOE 16.04.02*, BOE 18.04.02*
Orden 11.01.02, BOE 12.01.02**

R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05**

R.D. 123/2017, de 24.02.17, BOE 08.03.17**

de proteccion sanitaria

CERTIFICACION ENERGETICA

Procedimiento basico para la certificacion de eficiencia energética de edificios.
RD 235/2013, de 5.04.13, del M2 de la Presidencia. BOE 13.04.13

BOE 25.05.13%,

RD 564/2017, de 2.06.17, BOE 6.06.17**

Fomento de las energias renovables y del ahorro y eficiencia energética
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la C¢ de Presidencia. BOJA 10.04.07
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**

D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**

Decreto-Ley 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013**

Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.14, BOJA 30.04.14**

Ley 3/2014, de 1.10.14, BOJA 9.10.14**

Decreto-Ley 2/2018, de 26.06.18, BOJA 3.07.2018**

Registro Electrénico de Certificados Energéticos Andaluces

Orden de 9.12.2014. BOJA 16.12.2014

Resolucion 12/2015, de 12.06.15, BOJA 18.06.2015**

Resolucion de 5.02.16, BOJA 17.02.2016**

Orden 17.07.16, BOJA 26.07.2017**

Resolucion 29.06.18, BOJA 4.07.18**

El D 169/2011, de 31 de mayo, BOJA 9.06.2011 derogado salvo el articulo 30 relativo al registro de certificados energéticos.

6.3.-PATRIMONIO HISTORICO

Patrimonio Histérico Espafiol.

Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85, BOE 11.12.1985*
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96**

R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87**

Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87**

Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98**

R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98**
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision

Diputacion de Sevilla

Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91**
Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91**

R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91**

Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93**

Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94**

Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94**
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95**
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95%*

R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98**
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Resolucién de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**

R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02**
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03**

Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03**

R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05**
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07**
R.D.1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11**
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11**
Ley 17/2012, de 27.12.12, BOE 28.12.12**

Ley 22/2013, de 23.12.13, BOE 26.12.13**

Ley 36/2014, de 26.12.14, BOE 30.12.14**

Ley 10/2015, de 26.05.15, BOE 27.05.15**

Ley 48/2015, de 29.10.15, BOE 30.10.15**

Ley 3/2017, de 27.06.17, BOE 28.06.17**

Ley 6/2018, 03.07.2018, BOE 01.07.18**

Ley 2/2019, 01.03.2019, BOE 02.03.19**

Reglamento de Proteccion y Fomento del Patrimonio Historico de Andalucia.
D. 19/1995, de 07.02.95, de la C¢ de Cultura. BOJA 17.03.95
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la C¢ de Cultura. BOJA 15.07.2003**

Regl de Actividades Ar légica

D. 168/2003 de 07.02.1995, de la C¢ de Cultura. BOJA 15.07.2003
D. 379/2009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09**

D. 379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12**

Patrimonio Histdrico de Andalucia.

Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07
Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09**
Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**

Ley 7/2011, 03.11.11, BOJA 11.11.11**

Decreto Ley 5/2012, 27.11.12, BOJA 28.11.12**

Ley 2/2017, 28.03.17, BOJA 03.04.2017**

6.4.-SEGURIDAD Y SALUD

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Titulos | y Il
Orden de 09.03.71, del M2 de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71*
Resolucion de 20.03.78, BOE 21.04.78**

Resolucion 12.05.78, BOE 21.06.78**

Resolucién 28.06.78, BOE 09.09.78**

Resolucién 31.01.80, BOE 12.02.80**

Resolucién 23.02.81, BOE 17.03.81**

Resolucién 31.10.86, BOE 13.12.86**

R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89**

Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85**

R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97**

R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**

R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**

R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97**

R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97**

R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01**

R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03**

Prevencion de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**

Ley 13/1999, de 05.11.99, BOE 06.11.99**

R.D.L. 5/2000, de 04.08.00, BOE 08.08.00**

Ley 54/2003, de 12.12.03, BOE 13.12.03**

Ley 30/2005, de 29.12.05, BOE 30.12.05**

Ley 31/2006, de 18.10.06, BOE 19.10.06**

Ley Organica 3/2007, de 22.03.07, BOE 23.03.07**
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**

Ley 32/2010, de 05.08.10, BOE 6.08.10**

Ley 14/2013, de 27.09.13, BOE 28.09.13 **

Ley 35/2014, de 26.12.14, BOE 29.12.14**
Recurso 7473/2013 y Sentencia 198/2015, de 24.09.15**

Reglamento de los servicios de prevencion

R.D. 39/1997 de 17.01.97 BOE 31.01.97

R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98**

R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05**

R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**

R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09**

R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**

Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10**
R.D.598/2015, de 03.07.15, BOE 04.07.15%*

R.D. 899/2015, de 9.10.2015, BOE 10.10.15**

Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
R.D. 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97 RD 598/2015, de 3.07.15, BOE 04.07.2015**

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

R.D. 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97.
R.D.2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**

Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97**

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de carga que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para
los trabajadores.
R.D. 487/1997 DE 14.04.97 BOE 23.04.97

Disposiciones minimas de seg. y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual
R.D. 773/1997 de 30.05.97, BOE 12.06.97, BOE 18.07.97*

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo
R.D. 1215/1997 de 18.07.97 del M2 de la Presidencia BOE 7.08.97. R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccién
R.D. 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.

R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**

R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**

R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07**

R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**

Proteccidn de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.
R.D. 374/2001. De 6 de abril. M2 de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01.

BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*

R.D. 598/2015 de 03.07.15, BOE 4.07.15**

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones
mecanicas.

R.D. 1311/2005, de 04.01.2005, M2 de Trabajo y AA.SS. BOE 05.11.2005

R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09

laci d

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos r con la exposicion al ruido.
R.D. 286/2006, de 10.03.2006, M2 de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006.

BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*.

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.
R.D. 396/2006, de 31.03.2006, BOE 60 de 11.04.2006.

Completada en Andalucia por:

Orden 12.11.07 BOJA 28.11.07**
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11**

d

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relaci con la icion a pos electr ético:
R.D. 299/2016, de 22.07.2016, M2 de la Presidencia. BOE 182 de 29.07.2016.
7. OTROS
7.1.- CASILLEROS POSTALES
Instalacién de casilleros domiciliarios.
Resolucién de 7.12.71. BOE 17.12.71. BOE 27.12.71*.
Reglamento por el que se regula la prestacion de los servicios postales
R.D.1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*.
Resoluciéon 12 de Junio de 2001, BOE 06.07.01**
Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04**
R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06**
R.D. 503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07**
Los PROYECTISTAS :
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

uTAC)
O

San Nicolas del Puerto, Sevilla.

oE
SEVILLA

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

3.9 CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 293/2009

Se adjuntan fichas justificativas. Al tratarse de una adaptacién del vaso de la piscina, las fichas se refieren
exclusivamente al citado elemento.

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para
la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.

BOJA n° 140, de 21 de julio de 2009

Correccion de errores. BOJA n° 219, de 10 de noviembre de 2009

ANEXO 1

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS

e i

* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el transporte en
Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentacion. (BOJA 12 de 19 de

enero).

(Corregida conforme a la Correccién de errores del BOJA N° 100 de 23 de mayo de 2012).

Expte: 2022-94-001-0
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).
San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

DATOS GENERALES

DOCUMENTACION

PROYECTO DE EJECUCION

ACTUACION

PISCINA PUBLICA

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

POLIVALENTE, PISCINA

DOTACIONES Y NUMERO TOTAL DE ELEMENTOS

DOTACIONES NUMERO

Aforo (nimero de personas) 175

Nimero de asientos

Superficie 350 m2 ldmina de agua
Accesos

Ascensores 1

Rampas 1

Alojamientos

Nucleos de aseos

Aseos aislados

Nucleos de duchas

Duchas aisladas

Nucleos de vestuarios

Vestuarios aislados

Probadores

Plazas de aparcamientos

Plantas

Puestos de personas con discapacidad (solo en el supuesto de centros
de ensefianza reglada de educacion especial)

Expte: 2022-94-001-0
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).
San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision

Diputacion de Sevilla

LOCALIZACION

| SE-163. San Nicolas del Puerto

TITULARIDAD

[ san Nicolas del Puerto

PERSONA/S PROMOTORA/S

| Ayuntamiento de San Nicolas del Puerto

PROYECTISTA/S

| José Juan Frau Socias y Antonio Vallejo Ortiz

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPANAN

[(Tabla 4.
[JTabla 5.

(Tabla 7.

[IFicha I. Infraestructuras y urbanismo.

Ficha II. Edificios, establecimientos o instalaciones.
[CFicha I11. Edificaciones de viviendas.
[IFicha Iv. Viviendas reservadas para personas con movilidad reducida.
[JTabla 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.
[(Tabla 2. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso comercial.
[7abla 3. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso sanitario.
Edificios, establecimientos o instalaciones de servicios sociales.
Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades culturales y sociales.
[(dTabla 6. Edificios, establecimientos o instalaciones de restauracion.
Edificios, establecimientos o instalaciones de uso administrativo.
[Tabla 8. Centros de ensefianza.
Cabla 9. Edificios, establecimientos o instalaciones de transportes.
[(abla 10. Edificios, establecimientos o instalaciones de espectaculos.
(Tabla 11. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso religioso.
[JTabla 12. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades recreativas.
[(abla 13. Garajes y aparcamientos.

OBSERVACIONES
I

FECHA Y FIRMA

En Sevilla, a 30 de de 2023

Fdo. Los Proyectistas

Expte: 2022-94-001-0
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ra Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).
QRUIiCio,

San Nicolas del Puerto, Sevilla.

: ]
q SEVILLA

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

FICHA II1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO.
Descripcion de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: Ceramico
Color: blanco / azules
Resbaladicidad: 3

Pavimentos de rampas
Material: Ceramico
Color: blanco / azules
Resbaladicidad: 3

Pavimentos de escaleras
Material: Ceramico
Color: blanco / azules
Resbaladicidad: 3

DSe cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la construccion de los
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecanicas...),
cuya fabricacion no depende de las personas proyectistas, deberan cumplir las condiciones de disefio que seran comprobadas por la direccion facultativa
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

o se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentacion técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

PISCINAS COLECTIVAS

NORMATIVA DB-SUA DEC.293/2009(Rgto) ORDENANZA ~ DOC.TECNICA
CONDICIONES GENERALES

La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:

- Gria homologada o elevador hidraulico homologado

- Escalera accesible.

Huella (antideslizante) - >0,30 m 0,30 m
Tabica - <0,16 m 0,15m
Escaleras | _Ancho - >1,20m 1,20m
accesible Altura - De095ma105m cumple
sen P Dimensién mayor sélido capaz - De 0,045 ma0,05m cumple
piscinas 'asamanos (a —
ambos lados) Separacion hasta paramento - 20,04 m cumple
ﬁfgﬁz&lg entre  pasamanos . <400m cumple
I:‘Ramgas accesibles en piscinas de titularidad pblica destinadas exclusivamente a uso recreativo.
Pendiente (antideslizante) - < 8% 8%
Anchura - 20,90 m 1,20m
Ram) De065ma0,75m cumple
a(?cegﬁe Altura (doble altura) De095mai1,05m i
sen Pasamanos ( a Dimension mayor sélido capaz - De 0,045ma0,05m cumple
piscinas ambos lados) Separacién hasta paramento - > 0,04 m cumple
_Separaci_én entre  pasamanos <4.00m cumple
intermedios ’
Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados 21,20 m - 350m

CARACTERISTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISENO
DSe disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel > 50,00 m., o cuando pueda darse una situacion de espera.

Existen puertas de apertura automatica con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoracion de velocidad que no
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de
mecanismo manual de parada de sistema de apertura.

El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, esta integrado con el resto de asientos y
sefalizado.

Las condiciones de los espacios reservados:
Con asientos en graderio:
- Se situaran proximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estaran proximas a una comunicacion de ancho > 1,20 m.
- Las gradas se sefializaran mediante diferenciacion cromatica y de textura en los bordes
- Las butacas dispondrén de sefializacion numeroldgica en altorrelieve.
DEn cines, los espacios reservados se sitiian en la parte central o en la superior.

| OBSERVACIONES

I Se dispone una silla elvadora hidradlica
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

B utac
\PUIillo,

[ San Nicolas del Puerto, Sevilla.
SEVILLA

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

DSe cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

DSe trata de una actuacion a realizar en un edificio, establecimiento o instalacion existente y no se puede cumplir alguna prescripcion especifica de la
normativa aplicable debido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccion o cualquier otro condicionante de tipo historico, artistico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

DEn el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentacion
gréfica pertinente que acomparia a la memoria. En dicha documentacion gréfica se localizan e identifican los parametros o prescripciones que no se
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

D En cualquier caso, aun cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la
descripcion detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles graficos y las certificaciones de conformidad u
homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracion la presente Ficha
justificativa es documento acreditativo.
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).
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SEVILLA

San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Area de Cohesion Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervisién Diputacion de Sevilla

3.10 CERTIFICADO DE EXENCION DEL CERTIFICADO ENERGETICO ANDALUZ

JUNTA DE ANDALUCIA

Pagina 1 de 1) ANEXO IIT

CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

Direccion General de Industria, Energia y Minas

CERTIFICADO DE EXENCION DE EMISION DEL CERTIFICADO ENERGETICO ANDALUZ

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO/INDUSTRIA:

- USO DEL EDIFICIO: Piscina Polivalente

- DIRECCION: Ctra. SE-163 s/n, Avda. del Huéznar s/n,

- LOCALIDAD: San Nicolas del Puerto

- PROVINCIA: Sevilla

- REFERENCIA CATASTRAL: 7880301 TH6078N0001UB

a) Supuestos de exencion entre los que se encuentra el edificio:

Edificaciones que, por sus caracteristicas de utilizacion deban permanecer abiertas.

D(‘onslmcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacion igual o inferior a dos afos.
2
DEdiﬁcios aislados con una superficie util total inferior a 50 m .

Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado, o en razén de su particular valor arquitectonico o
historico, cuando el cumplimiento de las exigencias pudiese alterar de manera inaceptable su caracter o aspecto; debiendo justificarse este
extremo.

DEdiﬁcios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas.

DEdiﬂcios de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva que no tengan caricter residencial o publico, ya sea de forma eventual o
permanente, se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.

DEdiﬁcios industriales y agricolas, en la parte destinada a talleres, procesos industriales y agricolas no residenciales.

b) Supuestos de exencion entre los que se encuentra el edificio existente o en construccion:

N Ampliacion, modificacion, reforma o cambio de uso que no conlleva a un incremento de su consumo previo de energia primaria
asociada a la generacion de frio o calor para el bienestar térmico en instalaciones comunes en mas de un treinta por ciento.
2
. Modificacion, reforma o rehabilitacion correspondiente a una superficie util inferior a 1.000 m .
2
. Modificacion, reforma o rehabilitacion correspondiente a una superficie util superior a 1.000 m donde se renueve menos del

veinticinco por ciento del total de sus cerramientos.

N Nuevas instalaciones individuales o comunes (*) o ampliacion de las ya existentes (*) que no supongan un incremento del

consumo previo de energia primaria asociada a la generacion de frio o calor para el bienestar térmico en instalaciones comunes en

mas de un treinta por ciento, debido a
(*) (tipo: aparatos elevadores, instalaciones interiores de gas, calderas, aparatos a presion, ...)

Fecha de emision: _ / /

Datos del Proyectista/técnico competente:

Titulacion: Nimero de colegiado:

Colegio Profesional:

Empresa Instaladora num.: Especialidad: Denominacion Social:
Instalador jym.: Nombre: Especialidad:

¢) Supuestos de exencion entre los que se encuentra la industria:

DSector de actividad o produccion industrial.
[Umbral de consumo previsto de la industria, que hace que no supere el establecido.
tep:

DNucvas instalaciones (¥) o ampliacion de las ya existentes (*) que no supongan un incremento del consumo previo de energia primaria en mas de un
treinta por ciento, debido a:
(*) (tipo: aparatos elevadores, instalaciones interiores de gas, calderas, aparatos a presion, ...)
Fecha de emision: __ / /
Datos del Proyectista:
Titulacion: Numero de colegiado:
Colegio Profesional:

Empresa Instaladora num.: Especialidad: Denominacion Social:
Instalador yym.: Nombre: Especialidad:
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3.11

San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision

Diputacion de Sevilla

CRONOGRAMA

Se estima una duracién de los trabajos de 6 meses.

Cédigo Resumen ImpPres MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

1 Demoliciones y Previos 41.911,00{ 20.955,50 20.955,50|

2 Movimiento de Tierras 13.490,73, 4.496,91 4.496,91‘ 4.496,91|

3 Estructuras 74.630,95 24.876,98 24.876,98| 24.876,98

4 Instalaciones 60.987,47 6.776,39| 6.776,39 6.776,39| 6.776,33 6.776,39] 6.776,39 6.776,39| 6.776,39 6.776,39|

5 Revestimientos 77.252,98 12.875,50 12.875,50| 12.875,50 12.875,50| 12.875,50 12.875,50]

6 Albafileria 5.763,00 1.921,00 1.921,00 1.921,00|

7 Carpinteria y Elementos de Seguridad 7.216,80| 1.804,20 1.804,20| 1.804,20 1.804,20

2 Pinturas 1.579,89] 789,95 789,95

9  Equipamiento 9.026,65| 9.026,65|

10 |Control de Calidad 4.000,00 500,00 1.000,00| 500,00 1.000,00  1.000,00|

11 |Gestidn de Residuos 2.951,61 24597  24557| 24597 24597 24597 24597 24597 24597 24597 24597 245397 245,97

12 Seguridady Salud 3.661,54 305,13 305,13 305,13 305,13 305,13 305,13 305,13 305,13 305,13 305,13 305,13 305,13
48.010,10 € 69.547,36€ 43.873,95€ 40.405,96 € 44.014,36€ 56.620,90 €
48.010,10 € 117.55747€ 161.43141€ 201.837,37€ 245.851,72€ 302.472,62€
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

San Nicolas del Puerto, Sevilla.

oE
SEVILLA

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

lll. PROGRAMA DE CONTROL

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto resefiado
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Caracteristicas del Terreno

En caso de que no se desarrolle estudio geotécnico o no se acredite informacidon suficiente, dadas las
caracteristicas del terreno y la escasa entidad de la edificacién proyectada se ha previsto una tension
admisible del terreno de 1 Kg/cm?. Esta capacidad portante deberd ser comprobada en obra mediante
el ensayo correspondiente, determinandose la profundidad de cimentacidn apta como minimo para la
ejecucion de la losa proyectada (50 cms de espesor) y la capa de mejora del terreno compactada (25
cms de espesor).

Terraplenes y rellenos

Se realizard una toma de muestra y los siguientes ensayos necesarios, para su calificacion segun
PG-3, siguiendo las recomendaciones del M.O.P.T.

- Analisis granulométrico por tamizado, NLT-104 UNE-7376

- Plasticidad, (limites de Atterberg), NLT-105, UNE 7377 y 7378
- Determinacion del equivalente de arena de suelo NLT-113

- Apisonado, Proctor Normal, NLT-107 UNE 7275

- indice C.B.R. en laboratorio, NLT-111 UNE 103502

- Materia orgdnica, NLT-118

Se determinara la humedad e indice de compactacién, por el método de isdtopos radiactivos. Segun
ASAM D-3017

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
La normativa a seguir es el Cddigo Estructural y CTE DB-SE

Hormigén
Nivel de control.

En el proyecto se prevé un control estadistico a nivel normal.

El Control se realizard determinando la resistencia de dos amasadas por lote (N=2).

El Kn. Para la estimacion estadistica quedara fijado por el nivel de calidad del suministro al igual que
por el N=2 antes definido.

La toma de hormigdn consistira en la fabricacidn, recogida y conservacién de cinco probetas
cilindricas de 15x30 cm. para determinar la consistencia y resistencia a compresién rompiéndose dos de
ellas a siete dias y tres a 28.
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).
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San Nicolas del Puerto, Sevilla.
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SEVILLA

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

Distribucion en lotes.
Hormigon fabricado en central

Hormigon fabricado en central El material tiene distintivo de calidad
Clase de exposicion XD2
Nivel de control de proyecto Estadistico

Tipo de elemento estructural 1

Capitulo o zona HORMIGON PROYECTADO. GUNITADO VASO PISCINA
Tipo Estructuras con elementos superficiales

Resistencia caracteristica HA-30

Consistencia Fluida

NUMERO DE INSPECCIONES Y ENSAYOS

Al inicio de la obra mantendremos una reunién con la Direccion Facultativa y la Jefatura de obra, con el
fin de asignar los lotes adecuadamente.

En sustitucion de los ensayos previos y caracteristicos del hormigdn, en los que la Direccion
Facultativa autorice las dosificaciones a emplear, dado que el hormigdn se suministrard posiblemente
de una planta de fabricacion externa, precisamos que esta facilite la documentacidn acreditativa de su
proceso de calidad en la fabricacién y suministro aportando entre otros los siguientes documentos:

- Dosificaciones a emplear en los distintos hormigones que se suministran a obra.

- Designacion de los diferentes tipos de cementos a emplear para las distintas dosificaciones, y
sus correspondientes certificados de calidad, asi como el proceso de C.C. a los que estan
sometidos.

- Control de C. en los aridos.

- Control de C. en el agua.

- Aditivos, caracteristicas C.C. y dosificaciones para ser autorizadas por la Direccion de Obras.

- Adiciones, caracteristicas C.C. y dosificaciones para ser autorizadas por la Direccién de Obras.

- Caracteristicas y certificaciones de metrologia de la maquinaria utilizada en el proceso de
fabricacion y del C.C.

Con la documentacion facilitada, se realizaran visitas a la planta para la identificacion de la misma, asi
como para verificar aspectos tales como separacion de aridos, estanqueidad de silos, etc., que puedan
tener incidencia en el proceso de fabricacién y suministro, pasando esta documentacion los Directores
de la Obra y recabar de la misma la autorizacion pertinente para utilizar dichos hormigones.

Periddicamente y durante el proceso de hormigonado, se realizaran visitas de inspeccién a la planta, a

fin de determinar la identidad de dosificaciones y control de calidad de la planta con el dosier
correspondiente ala documentacion de calidad verificada.

Acero para armar

Barras corrugadas.Se realizaran andlisis de los certificados de procedencia del acero, los cuales
deben ser remitidos por la empresa constructora.
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Armaduras para hormigones (pasivas) El material tiene distintivo de calidad
Distintivo de calidad AENOR
Nivel de control del acero en el proyecto Normal

Acero para armaduras

Tipologia Barra
Designacion del acero B500T

Serie (didmetros fina <12, media 12 a 20, gruesa >20) Fina y media

Limite elastico, carga de rotura y alargamiento en rotura

UNE 7474-1:92 y 7326:88, Limite elastico y alargamiento en rotura (armaduras pasivas)

Si se registra algun fallo, todas las armaduras de ese mismo didmetro existentes en obra y las que
posteriormente se reciban, seran clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas
suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas. Cada lote sera
controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son
satisfactorios, el lote serd aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote serd
rechazado, y si solamente uno resulta no satisfactorio, se efectuard un nuevo ensayo completo de

todas las caracteristicas mecanicas.

El resultado se considerara satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados mds bajos
obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor.

En caso contrario el lote serd rechazado.

CARPINTERIA

Carpinteria metalica

Analizaremos la documentacion de procedencia, debiendo aportar la empresa constructora la

acreditacion del cumplimiento de dicho material de la Marca de Calidad.
Vallado, El material tiene distintivo de calidad

Ciélculo de ensayos opcionales Distintivo de calidad en puertas
Recepcion de elementos

Medidas y tolerancias de los elementos

Resistencia a la accidn de la humedad variable

Medidas de alabeo

Arranque de tornillos

Carpinteria de acero inoxidable
La empresa constructora deberd aportar la siguiente documentacién:

Procedencia de la carpinteria.

Homologacion de los perfiles, R.D. 2699/85 (BOE.22/FEB/86)
Modelo industrial de disefio y cumplimiento de la normativa UNE
Inercia de los perfiles y cumplimiento de UNE 85204, 85220
Garantia del lacado/anodizado

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Gres
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La empresa constructora facilitard la documentacién en la que se indique la procedencia del material,
asi como su clasificacion de acuerdo a la UNE 670897-92

Sobre cada tipo se realizaran los siguientes ensayos de acuerdo a la EN-163

- Dimensional, EN-98

- Aspecto, EN-98

- Absorcion de agua, EN-99

- Resistencia a flexidn, EN-100

- Dureza superficial (Mohs), EN-101

- Coeficiente de dilatacidn térmica, EN-103

- Resistencia a los agentes quimicos, EN-126/122

De la interpretacion de los resultados se determinara su clasificacion, aceptacion o rechazo de la
muestra.

Baldosas de ceramica, GRES
Baldosas de ceramica El material tiene distintivo de calidad
Célculo de ensayos opcionales S

Baldosa cerdmica

La empresa constructora facilitard la documentacién en la que se indique la procedencia del material,
asi como su clasificacion de acuerdo a la UNE 670897-92

Sobre cada tipo se realizaran los siguientes ensayos de acuerdo a la EN-163

- Dimensional, EN-98

- Aspecto, EN-98

- Absorcion de agua, EN-99

- Resistencia a flexion, EN-100

- Dureza superficial (Mohs), EN-101

- Coeficiente de dilatacidn térmica, EN-103

- Resistencia a los agentes quimicos, EN-126/122

Baldosas de ceramica

Baldosas de ceramica El material tiene distintivo de calidad
Célculo de ensayos opcionales S/
Colocadas en exteriores Si

De la interpretacion de los resultados se determinard su clasificacién, aceptacién o rechazo de la
muestra.

Mortero de enfoscado
La empresa constructora facilitard la documentacion en la que indique la procedencia del mortero y/o
de sus componentes.

Si este material fuese elaborado en planta, se solicitard la documentacion que demuestre el
cumplimiento de las prescripciones en la relaciéon de componentes del mortero y la cantidad y tipo de
mortero empleado.

ARIDOS
Aridos para morteros
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Aridos para morteros y hormigones Marcado CE

Cdélculo de ensayos opcionales: Si

Numero de lotes

Recepcion del arido

Materia organica en el arido Equivalente de arena en el drido Terrones de arcilla en el drido Particulas
blandas en el arido

Material del arido retenido en tamiz 0,063

Compuesto de azufre en el arido Sulfatos solubles en dcido en el arido Determinacidn de cloruros en el
arido

Reactividad a los alcalis del cemento en el arido

Friabilidad de la arena en el arido

Resistencia al desgaste de la grava en el drido

Absorcidn de agua en el drido

Granulometria del drido

Coeficiente de forma del drido

Pinturas

La empresa constructora facilitard la documentacién que acredite las caracteristicas técnicas y
certificados de calidad y su concordancia con lo especificado en proyecto, una vez analizadas se
realizaran los siguientes ensayos.

- Aspecto color y conservacion en envases, MELC-127

- Determinacién de tiempo de secado y endurecimiento, UNE 48035
- Determinacion de la densidad, UNE 48098

- Determinacion de la flexibilidad, UNE 48169

- Determinacién de la absorcién, MELC-1280

- Determinacion de la materia fija y volatil, UNE 48087

- Resistencia a la inmersion, UNE 48144

Pinturas y barnices

Pinturas y barnices: El material tiene distintivo de calidad
Célculo de ensayos opcionales: Si

Numero de lotes: nimero de suministros

Distintivo de calidad de la pintura

Recepcion de la pintura

Determinacion del tiempo de secado de la pintura
Viscosidad de la pintura

Poder cubriente de la pintura

Densidad y peso especifico de la pintura

Determinacion de la materia fija y volatil de la pintura
Resistencia a la inmersién de la pintura

Determinacion de la adherencia de la pintura por corte enrejado
Plegado de la pintura

Espesor de pintura sobre material ferromagnético

MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERIA
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Tuberias de P.V.C.

La empresa constructora facilitard la documentacion en la que se indique la procedencia del
material, asi como de sus caracteristicas técnicas y garantias.
Se realizard una toma por cada diametro empleado para determinar:

- Caracteristicas geométricas, UNE 53112

- Contenido en PV.C.

- Temperatura Vicat, UNE 53118

- Resistencia al impacto, UNE 53112

- Densidad, UNE 53020

Tubos de PVC
Tubos de PVC: Marcado CE + Distintivo de calidad
Célculo de ensayos opcionales: Si

MATERIAL PARA LA INSTALACION ELECTRICA

La empresa constructora facilitard la documentacién en la que se indique la procedencia del material
introducido en obra, su documentacion técnica y garantias, las cuales verificaremos tanto su identidad
asi como su instalacién y fijacién en obra.

SE COMPROBARA:

Correcto emplazamiento de los elementos y puntos de luz.
Tipo, marca, color de los mecanismos.

Holguras de hilo en cajillos y cajas de registro.

Marca y tipo de los elementos del cuadro general de proteccion

Con caracter general sefialamos que la empresa constructora debe aportar la documentaciéon que
acredite la procedencia y suministro de todos los materiales y/o manufacturados que se apliquen o
coloquen en la obra, asi como la ficha técnica y garantias de los que la posean.

CONTROL DE EJECUCION

El sentido fundamental de este apartado, es el de suministrar informacion al promotor sobre la correcta
ejecucion de las obras, mediante un conjunto de inspecciones sistemdticas y de detalle, y la de
coordinar y verificar la puesta en obra del control de materiales.

En ningun caso supondrd la alteracidon o sustitucién de las funciones de la Direccion Facultativa a la
que en todo caso prestara asesoramiento y asistencia técnica si, asi lo precisase.

Como primera y fundamental actuaciéon de Control, se establecera la vigilancia precisa para que todo
material suministrado a obra se corresponda con las muestras sometidas a ensayo. En caso de dudas,
se procederd a una nueva toma de muestras para su comprobacion en laboratorio.

Las inspecciones afectarian a aquellas unidades que puedan condicionar la funcionalidad de la obra
(como es el caso de las instalaciones), durabilidad (como son las unidades de albafiileria y acabados) y
la seguridad (como es el caso de la estructura).

Comprobacidn del replanteo
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Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

Se realizardan inspecciones en la verificacion de los replanteos, comprobando si existe
identidad entre el topografico presentado y el solar en cuestién.

Se comprobard si el replanteo es coincidente a lo indicado en proyecto, tanto en la red
primaria como secundaria, y asi mismo si se realiza con un instrumental contrastado y por
personal cualificado.

Inspeccidn de cimentacion y estructura

Durante la ejecucion de esta unidad, el personal técnico desarrollara inspecciones con la correcta
periodicidad que requiera el ritmo de los trabajos.
Se comprobard los aspectos siguientes:

Comprobacion del replanteo de cimentacion (planimetria y altimetria) antes del inicio del
movimiento de tierras correspondientes a la ejecucion de la misma.

Comprobacién de la ejecucidn de la cimentacidn (cotas alcanzadas, tipo de terreno de apoyo,
armado, etc.)

Disposiciéon de cimbrados y tiempos de descimbrado, cimbrado de plantas consecutivas.
Identificacién del tipo de forjado y coincidencia con la autorizacion de uso.

Comprobacion de escuadrias y armaduras de pilares.

Comprobacion de didmetros, recubrimientos, solapes y disposicion general de las armaduras.
Inspeccidn en los procesos de vertido, compactacién y curado de hormigon, vibrado.

Juntas de hormigonado y retraccion.

Identificacién de marcas de calidad y tipos de perfil empleados, asi como de electrodos de
soldadura.

En estructura metdlica, se prestarda especial atencidon a los procedimientos y equipos de
soldadura, control visual y geométrico de los cordones, complementada periédicamente con
técnicas de ultrasonidos, liquidos penetrantes y/o

equipos de gammagrafia u otros no destructivos.

En el caso de estructura de hormigon, y al caso de ser preciso, se desarrollardn una serie
de inspecciones mediante sondas magnéticas, esclerométrico y/o ultrasonidos como
complemento de las actuaciones estadisticas de

control de calidad de los materiales.

Inspeccidn de instalaciones

A fin de garantizar el ajuste entre las previsiones de proyecto y la obra ejecutada por parte del
instalador, se desarrollaran inspecciones sobre los componentes de las distintas instalaciones de
fontaneria, gas, saneamiento, electricidad y las especiales.

Identificacién de materiales, equipos y caracteristicas bdsicas de los componentes, segun
documentacién técnica del suministrador.

Comprobacion dimensional de las partes basicas de las redes.

Comprobacidn de la calidad de montaje de conexiones.

Separaciones entre distintas instalaciones.

Identificacion y comprobacion de los tipos de proteccion y aislamiento.

Comprobacidn de las fijaciones.

Comprobacion de la ubicacién de la accesibilidad de los medios de suministro de combustible.
Soldaduras en general.

Evacuacion al exterior de cualquier fuga de la instalacidn de gas.

Estanqueidad en saneamientos.

Estanqueidad de vaso de piscina. A realizar por empresa de control acreditada.
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Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

1. Se procedera al llenado del vaso de la piscina previamente a su revestimiento y se
observard el nivel de la misma durante al menos una semana.
2. Se repetira el procedimiento una vez finalizada la piscina, previamente a la recepcién de
las obras.
- Estanqueidad de canaletas y arquetas.
- No hay fugas en los suministros.

Todas estas actuaciones quedaran completadas con la realizacién de las pruebas de puesta en marchay
funcionamiento correspondientes, realizadas por el técnico instalador y de las cuales levantara acta el
técnico de la Empresa Auditora del Control.

- Extensidon de la muestra

- Planificacion prevista de muestreo, n2 de lotes.

Inspeccidn de albaiiileria, cubiertas y acabados

Las inspecciones en este apartado afectan a las unidades de los capitulos correspondientes, y
estaran realizadas por el personal técnico de la Empresa Auditora del Control.
Comprobacion de la disposicidon de la impermeabilizacidn, pendientes y de los detalles de remate y
encuentro, asi como la realizacién de pruebas de estanqueidad al 100% de las cubiertas, una vez
totalmente terminadas estas.

- Comprobacion e identificacion de los tipos de carpinteria empleados. Ensayos "in situ" de

estanqueidad y de espesores de vidrio.
- Comprobacion de cerramientos, particiones interiores, aislamientos, solados, aplacados, etc.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES

Las pruebas de servicios de las instalaciones serdn realizadas por las empresas instaladoras que hayan
ejecutado la instalacidn, bajo la presencia del personal técnico de la Empresa Auditora del Control,
quien las dirigira y levantard acta de los resultados, los cuales se comunicaran a la Direccidn Facultativa
y a la Propiedad, proponiendo su aceptacion o rechazo.

Los aparatos de medida para realizar las pruebas seran contrastados por la Empresa de Control, o
suministrados por la misma.

Se realizardn las pruebas finales, en su caso, de presion, estanqueidad, pruebas de carga en
ascensores, resistencias mecdnicas, secciones y funcionamiento.

Se efectuardn al 100% de las instalaciones ejecutadas y segun las fichas de control correspondientes

Instalacion eléctrica
- Medida de resistencia de aislamiento.
- Funcionamiento de diferenciales.
- Resistencia de tierra.
- Caida de tension.
Fontaneria y saneamiento
- Estanqueidad
- Medida de caudales
- Comportamiento de desagiies
Instalaciones especiales
Incluyen motores, extincién contra incendios, en caso de que existieran.

En Sevilla, marzo de 2023
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).
San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

IV. ESTUDIO (BASICO) DE SEGURIDAD Y SALUD
INDICE

1.-

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- Objeto y autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud.

1.2.-  Proyecto al que se refiere.
1.3.- Descripcidn del emplazamiento y la obra.
1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.

1.5.- Maquinaria de obra.

1.6.- Medios auxiliares.

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

Identificacion de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados.
Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos.

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Relacién de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra.

Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reduccién.
Medidas alternativas y su evaluacion.

RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

Trabajos que entrafian riesgos especiales.

Medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos.
Medidas especificas frente al SARS-COV2

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento.
5.2.-  Otras informaciones Utiles para trabajos posteriores.

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.
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1.-
1.1.-

Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).
San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision

Diputacion de Sevilla

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.
OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales.

Su autor es Antonio Vallejo Ortiz Arquitecto Técnico del Servicio de Arquitectura y Supervisién. Area de
Cohesidn Territorial. Diputacion de Sevilla.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa, o una
empresa y trabajadores auténomos, o mas de un trabajador auténomo, el Promotor deberd designar un
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra. Esta designacion deberd
ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad y Salud es servir
de base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el
que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este
documento, en funcidn de su propio sistema de ejecucion de la obra.

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

PROYECTO DE REFERENCIA
Proyecto de Ejecucion de Proyecto Basico y de Ejecucion de Piscina Municipal.
(Primera fase: Piscina Polivalente). San Nicolds del Puerto.
Sevilla.
Proyectistas IAntonio Vallejo Ortiz
Titularidad del encargo DIPUTACION DE SEVILLA
Emplazamiento Ctra. SE-163 s/n , Avda. del Huéznar s/n.

San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Presupuesto de ejecucién material -

Plazo de ejecucion previsto 6 meses
NUumero medio de operarios 4

Total aproximado de jornadas 240
IOBSERVACIONES:
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1.3.-

Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).
San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision

Diputacion de Sevilla

DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde
se realizard la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Accesos a la obra Ctra SE-163, Avda. del Huéznar s/n

Topografia del terreno Sensiblemente plana

Edificaciones colindantes

Edificacion agricola escasa entidad, en desuso, a demoler

Suministro de energia eléctrica

cercana

A realizar suministro provisional desde la zona deportiva

Suministro de agua

cercana

A realizar suministro provisional desde la zona deportiva

Sistema de saneamiento NO

Servidumbres y condicionantes

Pozuelo

Proximidad de la Via Verde de la Sierra Norte y del Arroyo del

IOBSERVACIONES:

En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se refiere el presente
Estudio Basico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES

Demoliciones

Edificacién agricola escasa entidad, en desuso, a demoler

Movimiento de tierras

Desbroces, explanaciones y apertura de vaso de piscina

Cimentacion y estructuras

instalaciones con muros de carga.

Estructura de hormigén armado de piscina y edificio de

Cubiertas Cubierta inclinada de teja curva ceramica

Albafiileria y Cerramientos Cerramientos y tabiqueria generales

|Acabados Pavimentos, impermeabilizacion y revestidos generales.
Instalaciones Las propias de una piscina

IOBSERVACIONES
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

E VTAC
o

; [ San Nicolas del Puerto, Sevilla.
q SEVILLA

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

1.4.-  INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondra de los servicios higiénicos
que se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS

X |Lavabos con agua fria, agua caliente, y espejo.
X Duchas con agua fria y caliente.

X Retretes.

X Se realizaran la dependencias del edificio
IOBSERVACIONES:

1.- La utilizacion de los servicios higiénicos serd no simultdnea en caso de haber operarios de
distintos sexos.

Sera necesario disponer caseta prefabricada adecuada al uso.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondré del material de primeros
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye ademas la identificacién y las distancias a
los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km)

Primeros auxilios Botiquin En la obra

Centro de Salud de San Nicolas del
Puerto. 0,85 km

C. Cruz, 3, 41388 San Nicolas del(2 min. en coche)
Puerto, Sevilla

Hospital de Alta Resolucién Sierra
Norte 17,4 km

Av. Dr. Larrauri, s/n, 41450(23 min. en coche)
Constantina, Sevilla
IOBSERVACIONES: (*) se determinard antes del comienzo de las obras y se dispondra en lugar
visible y sefializado

IAsistencia Primaria (Urgencias)

Asistencia Especializada (Hospital)
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).
San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

1.5.-  MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la relacién (no exhaustiva) de

tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA

X | Sierra circular

X | Hormigoneras

Cabrestantes mecanicos

X |Camiones

X |Pequefias herramientas eléctricas (atornilladoras,
Rozadoras, martillos eléctricos, aspiradora polvo...)

<

Bomba de hormigonado

IOBSERVACIONES:

1.6.- MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus

caracteristicas mas importantes:

MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS CARACTERISTICAS
| - | Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa.
moéviles Correcta colocacion de los pestillos de seguridad de los

ganchos.

Los pescantes seran preferiblemente metalicos.

Los cabrestantes se revisaran trimestralmente.

Correcta disposicidon de barandilla de segur., barra intermedia y
rodapié.

Obligatoriedad permanente del uso de cinturén de seguridad.

X | Andamios tubulares
apoyados

Deberan montarse bajo la supervision de persona competente.
Se apoyaran sobre una base sdlida y preparada
adecuadamente.

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas.

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados.
Correcta disposicion de las plataformas de trabajo.

Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia y
rodapié.

Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de
trabajo.

Uso de cinturén de seguridad de sujecion Clase A, Tipo |
durante el montaje y el desmontaje.

X | Andamios s/ borriquetas

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

X | Escaleras de mano

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a
salvar.
Separacidn de la pared en la base = % de la altura total.
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).
San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

X | Instalacidn eléctrica

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a
h>1m:

I. diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza.

I. diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tension >
24V.

I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el
exterior.

I. magnetotérmicos en lineas de mdquinas, tomas de cte. y
alumbrado.

La instalacidn de cables sera aérea desde la salida del cuadro.

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) sera < 80
ohmios.

X | Camion gria

Sefializacion de maniobras

Correcto equilibrado y apoyo del vehiculo

Observar los limites de carga de la gria

Vigilar sujecion de la carga

Maniobrar cargas correctamente

Vigilar maniobra de la carga en suspension

Evitar afecciones a terceros

Vigilar condiciones de viento adversas

OBSERVACIONES:
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. Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).
] o o,
g :EVDI[L “ San Nicolds del Puerto, Sevilla.

1 Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relacion de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van
a ser totalmente evitados mediante la adopcion de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
X | Derivados de la rotura de instalaciones existentes X | Neutralizaciéon de las instalaciones
existentes
Presencia de lineas eléctricas de alta tension aéreas | X | Corte del fluido, puesta a tierra y
o subterrdneas cortocircuito de los cables
OBSERVACIONES:
3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contienen la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser completamente
evitados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberdn adoptarse para el control y la
reduccion de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a toda la obra,
y las restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA
RIESGOS

Caidas de operarios al mismo nivel
Caidas de operarios a distinto nivel
Caidas de objetos sobre operarios
Caidas de objetos sobre terceros
Choques o golpes contra objetos
Fuertes vientos
Trabajos en condiciones de humedad
Contactos eléctricos directos e indirectos
Cuerpos extrafios en los ojos
Sobreesfuerzos

XX [ X[ X |X

X[ X | X |X

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

X  |Orden y limpieza de las vias de circulacién de la obra permanente

X  |Ordeny limpieza de los lugares de trabajo permanente

X  |Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineaspermanente
eléctricas de B.T.
X  [lluminacidn adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente

X  INo permanecer en el radio de accidn de las maquinas permanente

X  |Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doblejpermanente
@islamiento
X  Sefializacién de la obra (sefiales y carteles) permanente

X [Cintas de sefializacion y balizamiento a 10 m de distancia  @alternativa al vallado
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).
San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision

Diputacion de Sevilla

Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de|
altura mayor o igual a 2m

permanente

Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra

permanente

Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacién o
colindantes

permanente

Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente
Evacuacién de escombros frecuente
Escaleras auxiliares ocasional

Informacidn especifica

para riesgos concretos

XT XT X XT X

Cursos y charlas de formacidon

frecuente

Grua parada y en posicién veleta

con viento fuerte

Grua parada y en posicidn veleta

final de cada jornada

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPis) EMPLEO

X  |Cascos de seguridad permanente

X  |Calzado protector permanente

X  Ropa de trabajo permanente

X  |Ropa impermeable o de proteccion con mal tiempo
X  |Gafas de seguridad frecuente

X  [Cinturones de proteccién del tronco ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

|GRADO DE EFICACIA

FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

RIESGOS

Desplomes y hundimientos del terreno

Desplomes en edificios colindantes

ICaidas de operarios al vacio

ICaidas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

x| X| X| X

IAtropellos, colisiones y vuelcos

IContagios por lugares insalubres

Lesiones y cortes en brazos y manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

San Nicolas del Puerto, Sevilla.

]
ILLA

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision

Diputacion de Sevilla

Dermatosis por contacto con hormigones y morteros

Ruidos

\Vibraciones

x| X| X| X

lQuemaduras producidas por soldadura

Radiaciones y derivados de la soldadura

IAmbiente pulvigeno

Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

Apuntalamientos y apeos permanente

X |Achique de aguas frecuente
Pasos o pasarelas permanente
Separacion de transito de vehiculos y operarios ocasional
Cabinas o pérticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops) permanente

X |No acopiar junto al borde de la excavacion permanente
Observacién y vigilancia de los edificios colindantes diaria

X [No permanecer bajo el frente de excavacién permanente
Redes verticales perimetrales (correcta colocacién y estado) permanente
Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente
IAndamios y plataformas para encofrados permanente
Plataformas de carga y descarga de material permanente

X [Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con liston intermedio y rodapié) permanente
X [Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
X |Escaleras peldafieadas y protegidas, y escaleras de mano permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPis) EMPLEO
X |Gafas de seguridad ocasional
X |Guantes de cuero o goma frecuente
X [Botas de seguridad permanente
X [Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional
X |Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en soldaduras
Cinturones y arneses de seguridad frecuente
Mastiles y cables fiadores frecuente
FASE: CUBIERTAS
Expte: 2022-94-001-0
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).
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[ San Nicolas del Puerto, Sevilla.
SEVILLA

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision

Diputacion de Sevilla

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio, o por el plano inclinado de la cubierta

Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Inhalacion de sustancias toxicas

Quemaduras producidas por soldadura de materiales

Vientos fuertes

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Derrame de productos

Electrocuciones

Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros

Proyecciones de particulas

ICondiciones meteoroldgicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

Redes verticales perimetrales (correcta colocacion y estado) permanente

Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente
IAndamios perimetrales en aleros permanente
Plataformas de carga y descarga de material permanente

Barandillas rigidas y resistentes (con listén intermedio ypermanente

rodapié)

Mableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas permanente
Escaleras de tejador, o pasarelas permanente
Parapetos rigidos permanente
IAcopio adecuado de materiales permanente
Sefalizar obstaculos permanente
Plataforma adecuada para gruista permanente
Ganchos de servicio permanente
IAccesos adecuados a las cubiertas permanente

Paralizacién de los trabajos en condiciones meteoroldgicasjocasional
aversas

Expte: 2022-94-001-0

Cédigo Seguro De Verificacién gQHpount Po5r k+E+f / 6ESA== Estado Fecha y hora
Firmado Por José Juan Frau Socias Firmado 31/03/2023 10:50:29
Antonio Vallejo Ortiz Firmado 31/03/2023 09:56:50
Observaciones Pégina 141/290
Url De Verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/ code/ gQHpount Po5r k+E+f /| 6ESA==

JUAN CARLOS NAVARRO ANTUNEZ cert. elec. repr. P4108800F

| 31/07/2024 13:22

VERIFICACION PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVMJ

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVMJ

N° Reg. Entrada: 202499908571923. Fecha/Hora: 31/07/2024 13:22:34

- [ Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).
m San Nicolas del Puerto, Sevilla.
1 Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

Guantes de cuero o goma ocasional

Botas de seguridad permanente

Cinturones y arneses de seguridad permanente

Mastiles y cables fiadores permanente
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA
IOBSERVACIONES:

FASE: ALBANILERIA, CERRAMIENTOS, REVESTIMIENTOS
RIESGOS

X | Caidas de operarios al vacio

X | Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

X | Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios

X | Atrapamientos por los medios de elevacién y transporte

X | Lesiones y cortes en manos

X | Lesiones, pinchazos y cortes en pies

X | Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales

X | Incendios por almacenamiento de productos combustibles

X | Golpes o cortes con herramientas

X | Electrocuciones

X | Proyecciones de particulas al cortar materiales

X | Ambiente pulvigeno

X | Ruidos y vibraciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS IGRADO DE ADOPCION

X JApuntalamientos y apeos permanente

X |Pasos o pasarelas permanente
Redes verticales permanente
Redes horizontales frecuente

X JAndamios (constitucidn, arriostramiento y accesos correctos)permanente
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente

X [Barandillas rigidas (0,9 m de altura, con listdn intermedio ypermanente
rodapié)

X [Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas permanente

X [Evitar trabajos superpuestos permanente
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- [ Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

m San Nicolas del Puerto, Sevilla.

1 Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla
Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente
Proteccion de huecos de entrada de material en plantas permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPis) EMPLEO

X |Gafas de seguridad frecuente

X |Guantes de cuero o goma frecuente

X |Botas de seguridad permanente

X |Cinturones y arneses de seguridad frecuente

X Mastiles y cables fiadores frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA
IOBSERVACIONES:

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/97. También se indican las medidas
especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

MEDIDAS ESPECIALES PREVISTAS

| X | Especialmente graves de caidas de altura,
X | sepultamientos y hundimientos

Barandillas en bordes, sefializaciones.

| _|En proximidad de lineas eléctricas de alta
tension

Sefalizar y respetar la distancia
(5m).

Pérticos protectores de 5 m de altura.

Calzado de seguridad.

de seguridad

Con exposicion a riesgo de ahogamiento por
inmersidn

Que impliquen el uso de explosivos

| X | Que requieren el montaje y desmontaje de
elementos prefabricados pesados

Prohibicion del paso de personal en el
recorrido de la grua, vigilancia de la maniobra,

OBSERVACIONES:

Expte: 2022-94-001-0

Cédigo Seguro De Verificacién gQHpount Po5r k+E+f / 6ESA== Estado Fecha y hora
Firmado Por José Juan Frau Socias Firmado 31/03/2023 10:50:29
Antonio Vallejo Ortiz Firmado 31/03/2023 09:56:50
Observaciones Péagina 143/290

Url De Verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/ code/ gQHpount Po5r k+E+f /| 6ESA==
JUAN CARLOS NAVARRO ANTUNEZ cert. elec. repr. P4108800F | 31/07/2024 13:22 PAGINA 143/290

VERIFICACION PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVM] https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

A i



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVMJ

N° Reg. Entrada: 202499908571923. Fecha/Hora: 31/07/2024 13:22:34

Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

2 UTAC

[ San Nicolas del Puerto, Sevilla.
SEVILLA

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.
5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

En el Proyecto de Ejecucidon a que se refiere el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud no se
prevén necesidades para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparacién en condiciones de
seguridad y salud.

5.2.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES.

idem al punto anterior.

6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL

[] Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95
[] Reglamento de los Servicios de Prevencion. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97
[] Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de RD 1627/97 24-10-97  Varios 25-10-97

construccion.
(transposicion Directiva 92/57/CEE)

0 Disposiciones minimas en materia de sefializacion de RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97
seguridad y salud.

0 Modelo de libro de incidencias. Orden 20-09-86  M.Trab. 13-10-86
Correccion de errores. - - - 31-10-86

0 Modelo de notificacion de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87 29-12-87

0 Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Orden 20-05-52  MTrab. 15-06-52
Construccién. Orden 19-12-53  M.Trab. 22-12-53
Modificacion. Orden 02-09-66  M.Trab. 01-10-66
Complementario.

0 Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 - - 25-08-78

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden 09-03-71  M.Trab. 16-03-71
Correccion de errores. - - - 06-04-71
(derogados Titulos I 'y lIl. Titulo Il: cap: 1a V, VII, XIll)

[] Ordenanza trabajo industrias construccién, vidrio y Orden 28-08-79  M.Trab. --
ceramica.

Anterior no derogada. Orden 28-08-70 M.Trab. 05E09-09-

Correccion de errores. - - - 70

Modificacion (no derogada), Orden 28-08-70. Orden 27-07-73  MTrab. 17-10-70

Interpretacion de varios articulos. Orden 21-11-70 MTrab.

Interpretacién de varios articulos. Resolucion 24-11-70 DGT 28-11-70
05-12-70

0 Sefializacidn y otras medidas en obras fijas en vias fuera de Orden 31-08-87 M.Trab. -
poblaciones.

0 Proteccion de riesgos derivados de exposicion a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 - 02-11-89

[] Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacién manual RD 487/97 23-04-97 MTrab. 23-04-97
de cargas
(Directiva 90/269/CEE)

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden 31-10-84  M.Trab. 07-11-84
Correccion de errores. - - - 22-11-84
Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87
Modelo libro de registro. Orden 22-12-87  MTrab. 29-12-87

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. ----80
Regulacion de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 - 03-08-83
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2 UTAC

[ San Nicolas del Puerto, Sevilla.
SEVILLA

Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision

Diputacion de Sevilla

Formacion de comités de seguridad. D.423/71 11-03-71  M.Trab. 16-03-71

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

0 Condiciones comerc. y libre circulacion de EPI (Directiva RD 1407/92 20-11-92  MRCor. 28-12-92
89/686/CEE). RD 159/95 03-02-95 08-03-95
Modificacion: Marcado "CE" de conformidad y afio de Orden 20-03-97 06-03-97
colocacién.

Modificacién RD 159/95.

[] Disp. minimas de seg. y salud de equipos de proteccién RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97
individual.

(transposicion Directiva 89/656/CEE).

[] EPIcontra caida de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
seguridad/proteccién/trabajo.

0 Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

[] Especificaciones calzado proteccion uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

0 Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

[] Disp. min. de seg. y salud para utilizacién de los equipos de RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97
trabajo
(transposicion Directiva 89/656/CEE).

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién Orden 31-10-73 Ml 27@31-12-

73

[] ITCMIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutencién. ~ Orden 26-05-89 MIE 09-06-89

[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden 23-05-77 Ml 14-06-77
Correccion de errores. - - - 18-07-77
Modificacion. Orden 07-03-81 MIE 14-03-81
Modificacion. Orden 16-11-81  -- -

[] Reglamento Seguridad en las Maquinas. RD 1495/86 23-05-86  P.Gob. 21-07-86
Correccidn de errores. - - - 04-10-86
Modificacion. RD 590/89 19-05-89  M.R.Cor.  19-05-89
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. Orden 08-04-91 M.R.Cor. 11-04-91
Modificacion (Adaptacion a directivas de la CEE). RD 830/91 24-05-91 M.R.Cor. 31-05-91
Regulacién potencia aclstica de maquinarias. (Directiva RD 245/89 27-02-89 MIE 11-03-89
84/532/CEE). RD 71/92 31-01-92 MIE 06-02-92
Ampliacidon y nuevas especificaciones.

[] Requisitos de seguridad y salud en maquinas. (Directiva RD 1435/92 27-11-92  MRCor. 11-12-92
89/392/CEE).

[] ITC-MIE-AEM2. Gruas-Torre desmontables para obra. Orden 28-06-88 MIE 07-07-88
Correccidn de errores, Orden 28-06-88 - - - 05-10-88

[] ITC-MIE-AEM4. Gruas moviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96

Los Proyectistas:
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q SEVILLA

San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision

Diputacion de Sevilla

V. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

Desarrollado de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccion y gestién de los residuos de construccion y demolicién.

0. DATOS DE LA OBRA.

Tipo de obra

Construccion de Piscina Polivalente.

Emplazamiento

Piscina Municipal de San Nicolas del Puerto.

Fase de proyecto

Proyecto Basico y de Ejecucion

Técnico redactor

José Juan Frau Socias y Antonio Vallejo Ortiz

Direccidn facultativa

Pendiente de designar

Productor de residuos

Ayuntamiento de San Nicolas del Puerto

1. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARAN EN OBRA.

1.a. Estimacion cantidades totales.

2.- Evaluacién ﬂlobal de RCDs

B..Evaluacion teérica del peso por tipologia

de RCDs

S \Y d R L
Superficie Volumen | Densidad (Prevision de| Toneladas
Conzetmi da aparente | media de |reciclaje en| estimadas
RCDs los RCDs % RDCs
[Tierras y pétreos procedentes de la excavacion|
festimados directamente desde los datos de 1.900m* | 2.185m® | 1,50 T/m* 95,00% 188 T
lproyecto
RDCs distintos de los anteriores evaluados 700 m* 35m? 1,25 T/m? - 55T

Imediante estimaciones Ercentuales
e ——

0 n d R Vi

Toneladas q A Volumen

% del peso [ brutas de DenS{dad Preylsml)n i neto de

total cada tipo de med'? recmluaje €M Residuos
e (Tm?) % )

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 0,00% 0,00 1,30 0,00% 0,00
2. Madera 0,00% 0,00 0,60 0,00% 0,00
3. Metales 5,72% 313 1,50 80,00% 0,42
4. Papel 1,88% 1,03 0,90 60,00% 0,46
5. Plastico 2,35% 1,28 0,90 80,00% 0,29
6. Vidrio 0,00% 0,00 1,50 0,00% 0,00
7. Yeso 0,00% 0,00 1,20 0,00% 0,00

Subtotal estimacion 9.95% 5.44 1,13 75.09% 1,16
RCD: Naturaleza Eétrea

1. Arena Grava y otros aridos 2-5,52% 13,96 1,50 0,00% 9,30
2. Hormigdn 51,64% 28,24 2,50 0,00% 11,30
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 11,43% 6,25 1,50 0,00% 4,17
4. Piedra 0,00% 0,00 1,50 0,00% 0,00

Subtotal estimacion 88.59% 48,45 1,75 0.00% 24,77
RCD: Basuras: Potencialmente Eeli;rosos : otros

L. Basuras 0,99% 0,54 0,90 5.00% 0.57

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,47% 0,26 0,50 0,00% 0,52

Subtotal estimacion 1,46% 0,80 0,70 2,69% 1,09

—— - = T = T ]
OTAL estimacion cantidad RCDs 100,00% 54,60 1,25 11,54% )
% Tnm | d@m) R % Vit (m?)
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

San Nicolas del Puerto, Sevilla.

]
SEVILLA

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

1.b. Estimacién cantidades por tipo de RCDs, codificados segun Listado Europeo de Residuos (LER).
[TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION ]

1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION

17 05 04 [Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03

17 05 06 lLodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 06
17 05 08 JBalasto de vias férreas distinto del especificado en el cddigo 17 05 07

[RESTO RDCs ]

[ReD: no pétrea ]

1. Asfaito
[ 1170302 |Mezclas bituminosas distintas a las del cddigo 17 03 01 ]
2. Madera
[Jiz0201 |Madera ]
3. Metales
170401 |Cobre, bronce, laton
170402 |Aluminio

170403 [plomo

170404 |zinc

X 170405  [Hierroy Acero
170406 |Estafio
170406 |Metales mezdado:
17 04 11 ICables distintos de los i en el codigo 17 04 10
4. Papel

[x 200101 |papel ]
5. Plastico

[x 170203 [pidstico ]
6. Vidrio

[ 17 02 02 [Vidrio |
7. Yeso

[x 170802 [Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01 ]

[Rcp: pétrea ]

1. Arena Grafa y otros aridos ]
[ lo1 0408 [Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04 07 |
[x01 0409 [Residuos de arena y arcila ]

2. i
170101 |Hormigén |

[x
3. Ladrillos , azulejos y otros
[xJi7o010 Ladrillos
[XTi7 010 [Tejas y materiales
[xTfi7010 [Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas en el cédigo 1 7 01 06.
[4. Piedra ]

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los cddigos 17 09 01, 02y 03 ]

|&CDs: Basuras, i peligrosos y otros ]
1. Basuras ]
[x 1200201 [Residuos bi |
[ l200301  [Mezcla de residuos ]
2. ligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigén, ladrillos, tejas y materilaes cerdmicos con sustancias peligrosas (SP's)
17 02 04 [Madera, vidrio o plastico con [oXe por ellas
170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
170303 [Alquitran de hulla y pi
170409 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas
170410 [Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla yotras SP's
[ 70601 [Materiales de aislamiento que contienen Amianto
[ 170603 [Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
[ 70605 [Vateriales de construccion que contienen Amianto
17 08 01 Vateriales de 6n a partir de yeso con SP's
[Residuos de construccion y demolicion que contienen mercirio
] [Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB'S
[ 170903 [Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP's
70604 Vateriales de i distintos de los 17 06 01y 03
[ 170508 [Tierras y piedras que contienen SP's
[ 170505 [Codos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
[ 70507 [Balastro de vias férreas que conlienen sustancias peligrosas.
X 150202 [Absorventes contaminados (irapos....)
130205 [Aceites usados (minerales no clorados de molor,...)
160107 Filtros de aceite
200121 [Tubos fluores centes
16 06 04 Pilas alcalinas ysalinas
1606 03 Pilas boton
X |15 01 10 [Envases vacios de metal 0 plasfico contaminado
X_[08 0111 [Sobrantes de pintura o barmices
1206 03 [Sobrantes de no
X_[0707 01 [Sobrantes de desencofrantes
X _[150111 [Reros oles vacios
[ 60601 [Baterias de plomo
130703 Hidrocarburos con agua
170904 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01,02y 03
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

2 UTAC
| —

[ San Nicolas del Puerto, Sevilla.
SEVILLA

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducira ademas aquellas medidas que considere
necesarias para minimizar el volumen de residuos.

Todos los agentes intervinientes en la obra deberdn conocer sus obligaciones en relacién
X con los residuos y cumplir las érdenes y normas dictadas por la Direccion Técnica.

Se debera optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecucion de la obra. Un
exceso de materiales es origen de mas residuos sobrantes de ejecucion.

Se prevera el acopio de materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que
X permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacion, con el fin
de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

Si se realiza la clasificacion de los residuos, habra que disponer de los contenedores mas
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separacion selectiva se debera llevar a

X - . . A
cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separacién
posterior incrementa los costes de gestion.

Los contenedores, sacos, depdsitos y demads recipientes de almacenaje y transporte de los

X . : . 8 )
diversos residuos deberdn estar debidamente etiquetados.

Se dispondra en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de
fabricar aridos reciclados.
Se impedird que los residuos liquidos y organicos se mezclen facilmente con otros y los

X contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depdsitos

adecuados.

Otras (indicar cuales)
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. Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).
] o o,
g :EVDI[L “ San Nicolds del Puerto, Sevilla.

1 Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

3. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS RCDs
QUE SE GENERARAN EN OBRA. (3)

OPERACIONES DE REUTILIZACION

Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales
reutilizados deben cumplir las caracteristicas adecuadas para el fin al que se destinan y que se debera
acreditar de forma fehaciente la reutilizacion y destino de los mismos.

Las tierras procedentes de la excavacion se reutilizaran | Propia obra / Obra externa

X para rellenos, ajardinamientos, etc...

« Las tierras procedentes de la excavacion se reutilizaran | Propia obra / Obra externa
para trasdosados de muros, bases de soleras, etc...
Se reutilizaran materiales como tejas, maderas, etc... Propia obra / Obra externa
Otras (indicar cuales) Propia obra / Obra externa

OPERACIONES DE VALORIZACION, ELIMINACION.

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevaran a cabo y cudl va a ser el destino de los
RCDs que se produzcan en obra. (9)

RESIDUOS NO PELIGROSOS

TIPO DE RCD Operacion en Obra (¥) Tratamiento y destino (**)
17.01.01 - Hormigén Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado
17.01.02; 17.01.03 - Ladrillos; | .. : )

. . . Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado
tejas y materiales ceramicos
17.02.01 — Madera Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado
17.02.02 - Vidrio Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado
17.04.03 - Plastico Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado
17.04.07 — Metales mezclados Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado
17.08.02 - Materiales de | . . .

iy Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado

construccion a base de yeso
20.01.01 — Papel y carton Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado
17.09.04 — Otros RCDs Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado

*: Separacion / Ninguna

**: Tratamiento en vertedero autorizado / Reciclado en planta de reciclaje autorizado / Utilizacién como
combustible en gestor autorizado / Valorizacién en instalacién autorizada
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Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision

Diputacion de Sevilla

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolicidn, rehabilitacion, reparacién o reforma)

Peso (t) o

Tipo de RCD Volumen (m?)

Operacién en
obra (10)

Tratamiento y destino (11)

Sobrantes de pinturas y

. . . 0,5Tn
disolventes, incluidos sus envases.

Separacion

Tratamiento en gestor
autorizado de RPs.

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

Marcar lo que proceda.

El poseedor de RCDs (contratista) separara en obra los siguientes residuos,
para lo cual se habilitaran los contenedores adecuados:

Hormigon.

Ladrillos, tejas y ceramicos.

Madera.

Vidrio.

X | Plastico. CONTENEDOR ESPECIFICO

Metales.

Papel y carton.

X | Otros (indicar cudles). RESIDUOS PELIGROSOS

tratamiento en planta.

Al no superarse los valores limites establecidos en el RD 105/2008, no se
separaran los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista) o un
agente externo se encargara de la recogida y transporte para su posterior

Si bien no es obligatorio se indica una separacién de residuos basica atendiendo a aquellos de mayor

impacto, plasticos y residuos peligrosos.

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestion a un agente externo, debera obtener del
gestor la documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacidn recogida en

este apartado.

5. VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION DE RCDs.
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San Nicolas del Puerto, Sevilla.
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q SEVILLA

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

[ESTIMACION DEL COSTE DE GESTION DE LOS RCDs
G Vr Vi Vo N P Cc Ts Tt C
Volumen  |Volumen neto| ez (¥ Az Comenedcy Incluir Tasas WIEEED Canon de
Tipode gestion | 2P0 | o Residuos Contenedor/ [ Contenedor / | Contenedor | Gratuito | At 3% fnetas de cadal ~y/7%, ¢ |importe TOTALY
Camion / Bidon Camion /Camion | (SI/NO) P2les | tipo de RDC
DiTicrras v pétreos de id
|L.Tierras de excavacion Vert Fraccionado | 207575 m* | 109.25m | Camion 20T max 20km | _9.00Uds | 7184 €Ud - NO 16388 a00e | 130206
JRCD: Naturaleza no pétrea
i Asfalto Vert Fraccionado 00 m® m ‘Contenedor 7,0m3 00 Uds 49 €U o T502¢€ X
. Madera Verl Fraccionado .00 m* me Contenedor 7,0m3 00 Uds 49 €U 1 0 X
3. Metales Vert Fraccionado 67 m® m Contenedor 7,0m8 00 Uds 49 €U 0 65,
la__Papel Vert Fraccionado 69 m* me Contenedor 7,0m3 00 Uds 49 €U ] o 0
/5. Plastico Verl Fraccionado ame 29 m® Contenedor 7,0m8 00 Uds 49 €U T o
l6. Vidrio Flanta Recicije 00 m* 00 m* Contenedor 7.0m3 00 Uds 49 €/Ud 1] 0 X X X
Yeso Vert Fraccionado | 0,00 m® 000 m* Contenedor 7,0n3 000uds | 6340¢€ud NO NO 000T 813¢€ 000
[Subtotal estimacién 116 m® 1297 68,30 €
JRSD: Naturaleza no pétrea
[ Arena Grava v otros aridos Vert Mezclado 0.00m* §30m® | Camon 10T max-10Kkm | 2,00Uds | 44,64 €0d NO NO 13,961 14,50 291,64
[2. Hormigén Vert Mezclado 0.00m* 1130 m? Contenedor 7,0m3 200Uds | 6349€/Ud NO NO 28247 14,50 536,48
/5 Ladrilos , azulejos v cerdmicos Verl Mezclado 0.00m* 217 me Contenedor 7,0m3 100Uds | 6349€0d NO NO 625T 14,50 154,12
l4._Piedra Vert Mezclado 000m* 000 m* Contenedor 7.0m3 000Uds | 6349 €/Ud NO NO 000T 14,50 0,00
ubtotal estimaci6 2477 m 48457 962,25
| no pétrea
|1 Basuras Vert Fraccionado | 0,03 m® 057 m* ‘Contenedor 7,0m3 1000ds | 6349 €d NO NO 05T 93,00€ 11,18
) ) Bidones 0.3 8 400Uds | 12082 €V - NO 487,81
[2. Potencialmente peligrosos y otros | Vert. Fraccionado | 0,00 m: 052m T [ ] e - o 026T 1754€ Eios
Enbtotal estimacion 1,09 m* [Nidi 599,00
[FOTAL COSTE TRANSPORTE + VERTIDO I 2.051,61¢
[Medios Auxiliares v Gastos Administrativos de la Gestio Coste _|%Estimado| _ Total 000¢
[Vedios Auxiliares en obra NO___|RDCs Wezclado 2477 m* 130 € 100.00% 000€
(sin tierras [ NO |RoGs Fraccionado 225 m? 210€ 100,00% 0.00€
Igastos de Tramitdciones | Jrcos Gestionago 2701 m* 030€ 100,00% 000€
IESTIMACIBN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 1 2.951,61 a

Sevilla, Marzo de 2023

Fdo.: Los Proyectistas Fdo.: El productor de Residuos

NOTAS:

(1) Segun las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona fisica o juridica titular
de la licencia urbanistica en una obra de construccién o demolicién. En aquellas obras que no precisen
licencia urbanistica, tendra la consideracion de productor de residuos la persona fisica o juridica titular
del bien inmueble objeto de una obra de construccién o demolicién.

(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el COAM y el Ayto de Madrid. Estos coeficientes
pueden variarse en funcion de las caracteristicas del proyecto.

(3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m3, dato correspondiente a la compactacién que
alcanzan los RCDs en un vertedero de media densidad. Estos coeficientes pueden variarse en funcién de
las caracteristicas del proyecto.

(4) Dato obtenido directamente de proyecto.

(5) Podemos variar estos porcentajes segun las caracteristicas de nuestra obra y los tipos de residuos que
se prevean se van a producir. Su suma tendra que dar 1.

(6) Si algun valor aparece en rojo significa que ese residuo deberd separase EN OBRA para facilitar su
valorizacion posterior. Valores limite de separacidn segin RD 105/2008:
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Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y el 14 de febrero de 2010: (Hormigdn 160t, ladrillos,
tejas y ceramicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plastico 1t, Metales 4t, Papel y carton 1t).

Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigdn 80t, ladrillos, tejas y cerdmicos 40t,
Madera 1t, Vidrio 1t, Plastico 0.5t, Metales 2t, Papel y carton 0.5t).

(7) Para obras de demolicidn, rehabilitacion, reparacion o reforma se relacionaran los residuos peligrosos
si los hubiere. Pondremos peso o volumen aproximados. Los tipos de residuos peligrosos son los
designados con asterisco en el LER.

(8) Segun el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revision
del Plan de Gestidn de Residuos Peligrosos en Andalucia (2004-2010), se entiende por:

Reutilizacion: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefiado
originariamente.

Valorizacion: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al
medio ambiente.

Eliminacion: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destruccidn, total o
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar
perjuicios al medio ambiente.

(9) En la tabla se abre un menu desplegable en las casillas editables (casillas en blanco).

(10) Podemos elegir entre Separacion (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades
sobrepasen lo estipulado en el RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos
que marquemos con esta opcion no se separaran en obra y se gestionaran “todo en uno”).

(11) Podemos elegir entre las operaciones mas habituales de Valorizacidn: el Reciclado o la Utilizacion
como combustible. Pero si desconocemos el tipo de operacién que se llevara a cabo en la instalacién
autorizada, elegiremos la opcidn genérica Valorizacion en instalacién autorizada.

Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opcidn Tratamiento en
vertedero autorizado. El RD 105/2008 prohibe el depdsito en vertedero sin tratamiento previo. Segun el
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el que se regula la Eliminacion de residuos mediante
depdsito en vertedero se entiende por:

Tratamiento previo: los procesos fisicos, térmicos, quimicos o bioldgicos, incluida la clasificacion, que
cambian las caracteristicas de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su
manipulacién o incrementar su valorizacién.

(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos sera quién aplicara
los precios reales en el Plan de Gestidn.

(14) El coste total debe aparecer como un capitulo independiente en el Presupuesto de proyecto.
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V1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

INDICE

1

11
111
2

2.1
211
212
213
2.1.4
2.15
2.2
221
23
231
232

3.1
3.2
33

4.1
4.2
421

4.3

5.1
511
5.1.2
513
5.2
521
522
53

Actuaciones previas

Derribos

Derribo de estructuras y cimentacion
Acondicionamiento y cimentacion
Movimiento de tierras
Explanaciones

Rellenos del terreno

Transportes de tierras y escombros
Vaciado del terreno

Zanjas y pozos

Contenciones del terreno

Muros ejecutados con encofrados
Cimentaciones directas

Losas de cimentacién

Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado)
Estructuras

Estructuras de acero

Fabrica estructural

Estructuras de hormigdn (armado y pretensado)
Cubiertas

Cubiertas inclinadas

Lucernarios

Claraboyas

Cubiertas planas

Fachadas y particiones

Huecos

Carpinterias

Acristalamientos

Celosias

Defensas

Barandillas

Rejas

Fachadas industrializadas
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53.1
53.2
5.4

54.1

6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.3
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.5
6.5.1
6.5.2
6.6

6.6.1

7.1
7.1.1
7.1.2
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3

Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).
San Nicolas del Puerto, Sevilla.

Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision

Diputacion de Sevilla

Fachadas de paneles ligeros

Fachadas de paneles pesados

Particiones

Paneles prefabricados de yeso y escayola
Instalaciones

Instalacién de audiovisuales

Megafonia

Telefonia

Interfonia y video

Acondicionamiento de recintos- Confort
Instalacion de ventilacion

Instalacion de electricidad: baja tension y puesta a tierra
Instalacion de alumbrado

Alumbrado de emergencia

Instalacion de iluminacion

Indicadores luminosos

Instalacion de proteccién

Instalacion de sistemas anti-intrusion
Instalacion de proteccién contra incendios
Instalacion de evacuacion de residuos
Residuos sélidos

Revestimientos

Revestimiento de paramentos

Enfoscados, guarnecidos y enlucidos

Pinturas

Revestimientos de suelos y escaleras
Revestimientos flexibles para suelos y escaleras
Revestimientos continuos para suelos y escaleras
Soleras

Falsos techos

Condiciones de Recepcion de Productos

1 Actuaciones previas
11 Derribos
Descripcion

Operaciones destinadas a la demolicién total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, incluyendo o no la carga, el

transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los derribos

Criterios de medicion y valoracion de unidades
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Area de Cohesién Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision Diputacion de Sevilla

Generalmente, la evacuacidn de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorara dentro de la unidad de
derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuacion de escombros en la correspondiente unidad de
derribo: metro ctbico de evacuacién de escombros contabilizado sobre camion.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra
Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
- Condiciones previas

Se realizara un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservacion, estado de las
edificaciones colindantes o medianeras. Ademas, se comprobara el estado de resistencia de las diferentes partes del edificio. Se
desconectaran las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizandose sus acometidas.
Se dejaran previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formacién de polvo, durante los trabajos. Se protegeran los
elementos de servicio publico que puedan verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, drboles,
farolas, etc. Se desinsectara o desinfectard si es un edificio abandonado. Se comprobara que no exista almacenamiento de
materiales combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de madera o con abundancia de material
combustible se dispondra, como minimo, de un extintor manual contra incendios.

Proceso de ejecucion

- Ejecucion

En la ejecucidn se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo.
- La demoliciéon podra realizarse segun los siguientes procedimientos:

Demolicion elemento a elemento, cuando los trabajos se efectien siguiendo un orden que en general corresponde al orden
inverso seguido para la construccién.

Demolicién por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o mediante uso de explosivos.
Los explosivos no se utilizardn en edificios de estructuras de acero, con predominio de madera o elementos facilmente
combustibles.

Demolicion por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a 2/3 de la alcanzable
por la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. No se puede usar contra
estructuras metalicas ni de hormigdn armado. Se habra demolido previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que
esté en contacto con medianeras, dejando aislado el tajo de la maquina.

Se debe evitar trabajar en obras de demolicién y derribo cubiertas de nieve o en dias de lluvia. Las operaciones de derribo se
efectuardn con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las
construcciones proximas, y se designardn y marcaran los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se
realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas préximas a la obra a derribar.

No se suprimiran los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que
incidan sobre ellos. En elementos metélicos en tension se tendra presente el efecto de oscilacion al realizar el corte o al suprimir
las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizard manteniéndolo suspendido
o apuntalado, evitando caidas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspension. En
la demolicidon de elementos de madera se arrancaran o doblaran las puntas y clavos. No se acumulardn escombros ni se
apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco
se depositaran escombros sobre andamios. Se procurara en todo momento evitar la acumulacién de materiales procedentes del
derribo en las plantas o forjados del edificio.

El abatimiento de un elemento constructivo se realizara permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos de
apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. Cuando
haya que derribar arboles, se acotara la zona, se cortaran por su base atirantandolos previamente y abatiéndolos seguidamente.

Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizardn previa autorizacion de la direccién facultativa. Las gruas no se
utilizaran para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzaran a elevar lentamente con el fin de observar si
se producen anomalias, en cuyo caso se subsanaran después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se
descenderan las cargas bajo el solo control del freno.

Se evitara la formacion de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no deben quedar
elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su
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derrumbamiento. Se protegeran de la lluvia, mediante lonas o plasticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser
afectados por aquella.

- La evacuacidn de escombros, se podra realizar de las siguientes formas:

Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 m,
distribuidos de tal forma que permitan la rapida evacuacion de los mismos. Este sistema solo podra emplearse en edificios o
restos de edificios con un maximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamafio manejable por una persona.

Mediante grua, cuando se disponga de un espacio para su instalacion y zona para descarga del escombro.

Mediante canales. El ultimo tramo del canal se inclinard de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y de forma
que el extremo quede como méaximo a 2 m por encima del suelo o de la plataforma del camidn que realice el transporte. El
canal no ira situado exteriormente en fachadas que den a la via publica, salvo su tramo inclinado inferior, y su seccion util no
sera superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estara protegida contra caidas accidentales.

Lanzando libremente el escombro desde una altura maxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de un espacio libre de
lados no menores de 6 x 6 m.

Por desescombrado mecanizado. La maquina se aproximard a la medianeria como maximo la distancia que sefiale la
documentacidn técnica, sin sobrepasar en ningun caso la distancia de 1 m y trabajando en direccién no perpendicular a la
medianeria.

En todo caso, el espacio donde cae escombro estara acotado y vigilado. No se permitirdn hogueras dentro del edificio, y las
hogueras exteriores estaran protegidas del viento y vigiladas. En ningln caso se utilizard el fuego con propagacion de llama
como medio de demolicion.

- Condiciones de terminacién

En la superficie del solar se mantendra el desaguie necesario para impedir la acumulacién de agua de lluvia o nieve que pueda
perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolicidn, se procedera a la limpieza del
solar.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas
- Control de ejecucion

Durante la ejecucion se vigilard y se comprobara que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de los
medios adecuados y que el orden y la forma de ejecucion se adaptan a lo indicado.

Durante la demolicién, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizaran los trabajos, y se avisara a la direccién
facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidacion si fuese necesario, previa colocacién o no de testigos.

Conservacion y mantenimiento

En tanto se efectUe la consolidacion definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolicién, se conservaran las
contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujecién de las edificaciones medianeras, asi como las vallas y/o
cerramientos.

Una vez alcanzada la cota 0, se hara una revision general de las edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan
podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedaran en perfecto estado de servicio.

1.1.1 Derribo de estructuras y cimentacion

Descripcion

Trabajos de demolicidon de elementos constructivos con funcién estructural.
Criterios de medicion y valoracion de unidades

- Metro cubico de demolicién de la estructura.

- Unidad realmente desmontada de cercha de cubierta.

- Metro cuadrado de demolicién de:

Forjados.
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Soleras.

Escalera catalana.

Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.
Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra
Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

- Condiciones previas

Se tendran en cuenta las prescripciones de la subseccién 1.1. Derribos.

Si la demolicidn se realiza por medio explosivo, se pedira permiso de la autoridad competente. Se apuntalaran los elementos en
voladizo antes de aligerar sus contrapesos. Los forjados en los que se observe cedimiento se apuntalardn previamente al
derribo. Las cargas que soporten los apeos se transmitiran al terreno, a elementos estructurales verticales o a forjados inferiores
en buen estado, sin superar la sobrecarga admisible para éste. En arcos se equilibrardn previamente los empujes laterales y se
apearan sin cortar los tirantes hasta su demolicion. Todas las escaleras y pasarelas que se usen para el transito estaran limpias
de obstaculos hasta el momento de su demolicién.

Proceso de ejecucion
- Ejecucion
Se tendran en cuenta las prescripciones de la subseccién 1.1. Derribos.

El orden de demolicion se efectuard, en general, para estructuras apoyadas, de arriba hacia abajo de tal forma que la
demolicidn se realice practicamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de
elementos que se abatan o vuelquen.

- Demolicidn de solera de piso:

Se troceara la solera, en general, después de haber demolido los muros y pilares de la planta baja, salvo los elementos que
deban quedar en pie.

- Demolicidon de muros y pilastras:

Muro de carga: en general, se habrdn demolido previamente los elementos que se apoyen en él, como cerchas, bévedas,
forjados, etc. Muros de cerramiento: se demoleran, en general, los muros de cerramiento no resistente después de haber
demolido el forjado superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. Los cargaderos y arcos
en huecos no se quitardn hasta haber aligerado la carga que sobre ellos gravite. Los chapados podrdn desmontarse previamente
de todas las plantas, cuando esta operacidn no afecte a la estabilidad del muro. A medida que avance la demolicién del muro se
iran levantando los cercos, antepechos e impostas. En muros entramados de madera se desmontaran en general los durmientes
antes de demoler el material de relleno. Los muros de hormigdn armado, se demoleran en general como soportes, cortandolos
en franjas verticales de ancho y altura no mayores de 1y 4 m, respectivamente. Al interrumpir la jornada no se dejaran muros
ciegos sin arriostrar de altura superior a 7 veces su espesor.

- Demolicién de béveda:

Se apuntalaran y contrarrestaran, en general, previamente los empujes. Se suprimira el material de relleno y no se cortaran los
tirantes hasta haberla demolido totalmente. Las bovedas de cafidn se cortaran en franjas transversales paralelas. Se demolera la
clave en primer lugar y se continuara hacia los apoyos para las de cafién y en espiral para las de rincén.

- Demolicidn de vigas:

En general, se habran demolido previamente todos los elementos de la planta superior, incluso muros, pilares y forjados,
quedando la viga libre de cargas. Se suspenderd previamente la parte de viga que vaya a levantarse, cortando o desmontando
seguidamente sus extremos. No se dejaran vigas o parte de éstas en voladizo sin apuntalar.

- Demolicién de soportes:

En general, se habrdn demolido previamente todos los elementos que acometan superiormente al soporte, como vigas o
forjados con dbacos. Se suspendera o atirantard el soporte y posteriormente se cortard o desmontara inferiormente. No se
permitird volcarlo sobre los forjados. Cuando sea de hormigdn armado se permitira abatir la pieza sélo cuando se hayan cortado
las armaduras longitudinales de su parte inferior, menos las de una cara que haran de charnela y se cortaran una vez abatido.

- Demolicidn de cerchas y correas metalicas:
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Los techos suspendidos en las cerchas se quitardn previamente. Cuando la cercha vaya a descender entera, se suspendera
previamente evitando las deformaciones y fijando algin cable por encima del centro de gravedad, para evitar que bascule.
Posteriormente se anularan los anclajes. Cuando vaya a ser desmontada por piezas se apuntalard y troceara, empezando el
despiezado por los pares. Se controlara que las correas metalicas estén apeadas antes de cortarlas, evitando el problema de que
queden en voladizo, provocando giros en el extremo opuesto, por la elasticidad propia del acero, en recuperacion de su
primitiva posicidn, golpeando a los operarios y pudiendo ocasionar accidentes graves.

- Demolicién de forjado:

Se demolerd, en general, después de haber suprimido todos los elementos situados por encima del forjado, incluso soportes y
muros. Se quitaran, en general, los voladizos en primer lugar, cortdndolos a haces exteriores del elemento resistente en el que
se apoyan. Los cortes del forjado no dejaran elementos en voladizo sin apuntalar. Se observara, especialmente, el estado del
forjado bajo aparatos sanitarios, junto a bajantes y en contacto con chimeneas. Cuando el material de relleno sea solidario con
el forjado se demolera, en general, simultaneamente. Cuando este material de relleno forme pendientes sobre forjados
horizontales se comenzara la demolicion por la cota mas baja. Si el forjado estd constituido por viguetas, se demolerd el
entrevigado a ambos lados de la vigueta sin debilitarla y cuando sea semivigueta sin romper su zona de compresidn. Previa
suspension de la vigueta, en sus dos extremos se anularan sus apoyos. Cuando la vigueta sea continua prolongandose a otras
crujias, previamente se apuntalard la zona central del forjado de las contiguas y se cortara la vigueta a haces interiores del
apoyo continuo. Las losas de hormigdn armadas en una direccion se cortaran, en general, en franjas paralelas a la armadura
principal de peso no mayor al admitido por la gria. Previa suspension, en los extremos de la franja se anularan sus apoyos. En
apoyos continuos con prolongacién de armaduras a otras crujias, se apuntalaran previamente las zonas centrales de los forjados
contiguos, cortando los extremos de la franja a demoler a haces interiores del apoyo continuo. Las losas armadas en dos
direcciones se cortaran, en general, por recuadros sin incluir las franjas que unan los dbacos o capiteles, empezando por el
centro y siguiendo en espiral. Se habran apuntalado previamente los centros de los recuadros contiguos. Posteriormente se
cortaran las franjas de forjados que unen los dbacos y finalmente éstos.

- Demolicidn de escalera catalana (formada por un conjunto de escalones sobre una béveda tabicada):

El tramo de escalera entre pisos se demolera antes que el forjado superior donde se apoya. La demolicion del tramo de escalera
se ejecutara desde una andamiada que cubra el hueco de la misma. Primero se retiraran los peldafios y posteriormente la
béveda de ladrillo.

- Demolicién de cimentacion:

La demolicion del cimiento se realizara bien con compresor, bien con un sistema explosivo. Si se realiza por explosion
controlada, se seguirdn las medidas especificas de las ordenanzas correspondientes, referentes a empleo de explosivos,
utilizdindose dinamitas y explosivos de seguridad y cumpliendo las distancias minimas a los inmuebles habitados cercanos. Si la
demolicidn se realiza con martillo compresor, se ira retirando el escombro conforme se vaya demoliendo el cimiento.

213 Transportes de tierras y escombros

Descripcion

Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavacion y los escombros.
Criterios de medicion y valoracion de unidades

Metro cubico de tierras o escombros sobre camidn, para una distancia determinada a la zona de vertido, considerando tiempos
de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto manual como con medios mecanicos.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

- Condiciones previas

Se organizara el trafico determinando zonas de trabajos y vias de circulacion.

Cuando en las proximidades de la excavacion existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se debera tomar alguna de las
siguientes medidas:

Desvio de la linea.
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Corte de la corriente eléctrica.

Proteccion de la zona mediante apantallados.

Se guardaran las maquinas y vehiculos a una distancia de seguridad determinada en funcidn de la carga eléctrica.
Proceso de ejecucion

- Ejecucion

En caso de que la operacidn de descarga sea para la formacion de terraplenes, sera necesario el auxilio de una persona experta
para evitar que al acercarse el camion al borde del terraplén, éste falle o que el vehiculo pueda volcar, siendo conveniente la
instalacién de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como minimo de 2 m.

Se acotard la zona de accidn de cada maquina en su tajo. Cuando sea marcha atras o el conductor esté falto de visibilidad estara
auxiliado por otro operario en el exterior del vehiculo. Se extremaran estas precauciones cuando el vehiculo o0 maquina cambie
de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

En la operacién de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargara de dirigir la maniobra con objeto de evitar
atropellos a personas y colisiones con otros vehiculos.

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho minimo de la rampa sera de 4,50 m,
ensanchandose en las curvas, y sus pendientes no seran mayores del 12% o del 8%, segun se trate de tramos rectos o curvos,
respectivamente. En cualquier caso, se tendra en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contardn con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no
menor de vez y media la separacidn entre ejes, ni inferior a 6 m.

Las rampas para el movimiento de camiones y/o méaquinas conservaran el talud lateral que exija el terreno.

La carga, tanto manual como mecénica, se realizard por los laterales del camidn o por la parte trasera. Si se carga el camion por
medios mecanicos, la pala no pasard por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehiculo de carga, durante o
después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondran topes de seguridad, comprobandose previamente la
resistencia del terreno al peso del mismo

Control de ejecucion, ensayos y pruebas
- Control de ejecucion

Se controlard que el camidn no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada.

4 Cubiertas
4.3 Cubiertas planas
Descripcion

Dentro de las cubiertas planas podemos encontrar los tipos siguientes:

- Cubierta transitable no ventilada, convencional o invertida segun la disposicion de sus componentes. La pendiente
estard comprendida entre el 1% y el 15%, segun el uso al que esté destinada, transito peatonal o transito de vehiculos.

- Cubierta ajardinada, cuya proteccion pesada esta formada por una capa de tierra de plantacion y la propia vegetacion,
siendo no ventilada.

- Cubierta no transitable no ventilada, convencional o invertida, segin la disposicién de sus componentes, con
proteccion de grava o de lamina autoprotegida. La pendiente estara comprendida entre el 1% y el 5%.

- Cubierta transitable, ventilada y con solado fijo. La pendiente estarda comprendida entre el 1% y el 3%,
recomendandose el 3% en cubiertas destinadas al transito peatonal.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

- Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida en proyeccion horizontal, incluyendo sistema de
formacion de pendientes, barrera contra el vapor, aislante térmico, capas separadoras, capas de impermeabilizacion, capa de
proteccion y puntos singulares (evacuacion de aguas, juntas de dilatacion), incluyendo los solapos, parte proporcional de
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mermas y limpieza final. En cubierta ajardinada también se incluye capa drenante, producto antirraices, tierra de plantacion y
vegetacion; no incluye sistema de riego.

Prescripciones sobre los productos
Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones de recepcion de
productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al marcado
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:
- Sistema de formacién de pendientes:

Podra realizarse con hormigones aligerados u hormigones de aridos ligeros con capa de regularizacion de espesor comprendido
entre 2 y 3 cm. de mortero de cemento, con acabado fratasado; con arcilla expandida estabilizada superficialmente con lechada
de cemento; con mortero de cemento (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.1).

En cubierta transitable ventilada el sistema de formacién de pendientes podra realizarse a partir de tabiques constituidos por
piezas prefabricadas o ladrillos (tabiques palomeros), superpuestos de placas de arcilla cocida machihembradas o de ladrillos
huecos.

Debe tener una cohesion y estabilidad suficientes, y una constitucion adecuada para el recibido o fijacion del resto de
componentes.

La superficie serd lisa, uniforme y sin irregularidades que puedan punzonar la ldmina impermeabilizante.

Se comprobard la dosificacion y densidad.

- Barrera contra el vapor, en su caso (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 4.1.7, 4.1.8):
Pueden establecerse dos tipos:

- Las de bajas prestaciones: film de polietileno.

- Las de altas prestaciones: ldmina de oxiasfalto o de betun modificado con armadura de aluminio, ldmina de PVC, lamina de
EPDM. También pueden emplearse otras recomendadas por el fabricante de la ldmina impermeable.

El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilizaciéon o compatible con ella.
- Aislante térmico (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 3):

Puede ser de lanas minerales como fibra de vidrio y lana de roca, poliestireno expandido, poliestireno extruido, poliuretano,
perlita de celulosa, corcho aglomerado, etc. El aislante térmico debe tener una cohesidn y una estabilidad suficiente para
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente solicitaciones mecdnicas. Las principales condiciones que se le exigen son:
estabilidad dimensional, resistencia al aplastamiento, imputrescibilidad, baja higroscopicidad.

Se utilizaran materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 2C y una resistencia térmica
declarada mayor a 0,25 m2K/W.

Su espesor se determinara segun las exigencias del CTE DB HE 1.
- Capa de impermeabilizacion (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 4):

La impermeabilizacion puede ser de material bituminoso y bituminosos modificados; de poli (cloruro de vinilo) plastificado; de
etileno propileno dieno mondmero, etc.

Debera soportar temperaturas extremas, no sera alterable por la accion de microorganismos y prestara la resistencia al
punzonamiento exigible.

- Capa separadora:
Deberan utilizarse cuando existan incompatibilidades entre el aislamiento y las laminas impermeabilizantes o alteraciones de los

primeros al instalar los segundos. Podran ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, o films de polietileno.

Capa separadora antiadherente: puede ser de fieltro de fibra de vidrio, o de fieltro organico saturado. Cuando exista riesgo de
especial punzonamiento estatico o dindmico, ésta debera ser también antipunzonante. Cuando tenga funcién antiadherente y
antipunzante podrd ser de geotextil de poliéster, de geotextil de polipropileno, etc.
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Cuando se pretendan las dos funciones (desolidarizacion y resistencia a punzonamiento) se utilizaran fieltros antipunzonantes
no permeables, o bien dos capas superpuestas, la superior de desolidarizacién y la inferior antipunzonante (fieltro de poliéster o
polipropileno tratado con impregnacion impermeable).

- Capa de proteccidn (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 8):
- Cubiertas ajardinadas:

Producto antirraices: constituidos por alquitran de hulla, derivados del alquitrdn como brea o productos quimicos con efectos
repelentes de las raices.

Capa drenante: grava y arena de rio. La grava estard exenta de sustancias extrafias y arena de rio con granulometria continua,
seca y limpia y tamafio maximo del grano 5 mm.

Tierra de plantacién: mezcla formada por partes iguales en volumen de tierra franca de jardin, mantillo, arena de rio, brezo y
turba pudiendo adicionarse para reducir peso hasta un 10% de aligerantes como poliestireno expandido en bolas o vermiculita.

- Cubiertas con proteccion de grava:

La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. Se podran utilizar gravas procedentes de machaqueo. La capa de grava
debe estar limpia y carecer de sustancias extrafias, y su tamafio, comprendido entre 16 y 32 mm. En pasillos y zonas de trabajo,
se colocaran losas mixtas prefabricadas compuestas por una capa superficial de mortero, terrazo, arido lavado u otros, con
trasdosado de poliestireno extrusionado.

- Cubiertas sin capa de proteccidn: la ldmina impermeable sera autoprotegida.
- Cubiertas con solado fijo:

Baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigdn, adoquin sobre lecho de
arena, mortero filtrante, aglomerado asfaltico u otros materiales de caracteristicas anélogas.

- Cubiertas con solado flotante:

Piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con aislante térmico incorporado u otros materiales de caracteristicas
analogas. Puede realizarse con baldosas autoportantes sobre soportes telescopicos concebidos y fabricados expresamente para
este fin. Los soportes dispondran de una plataforma de apoyo que reparta la carga y sobrecarga sobre la [amina impermeable
sin riesgo de punzonamiento.

- Cubiertas con capa de rodadura:

Aglomerado asfaltico, capa de hormigén, adoquinado u otros materiales de caracteristicas analogas. El material que forma la
capa debe ser resistente a la intemperie en funcion de las condiciones ambientales previstas.

- Sistema de evacuacidn de aguas: canalones, sumideros, bajantes, rebosaderos, etc.

El sumidero o el canaldn debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de impermeabilizacion que se
utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de achura como minimo en el borde superior. Deben estar provistos de un elemento
de proteccidn para retener los sélidos que puedan obturar la bajante.

- Otros elementos: morteros, ladrillos, piezas especiales de remate, etc.

Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitara su deformacién por incidencia de los agentes
atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondran lonas o sacos.

Los acopios de cada tipo de material se formaran y explotardn de forma que se evite su segregacion y contaminacidn,
evitandose una exposicion prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y
evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra
Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
- Condiciones previas.

El forjado garantizard la estabilidad con flecha minima, compatibilidad fisica con los movimientos del sistema y quimica con los
componentes de la cubierta.

Los paramentos verticales estaran terminados.

Ambos soportes serdn uniformes, estaran limpios y no tendran cuerpos extrafios.
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- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

- Barrera contra el vapor:

El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilizaciéon o compatible con ella.
- Incompatibilidades de las capas de impermeabilizacion:

Se evitara el contacto de las laminas impermeabilizantes bituminosas, de plastico o de caucho, con petrdleos, aceites, grasas,
disolventes en general y especialmente con sus disolventes especificos.

Cuando el sistema de formacién de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilizacion, el
material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unién de dicho
impermeabilizante a él.

No se utilizaran en la misma ldmina materiales a base de betunes asfalticos y masticos de alquitran modificado.

No se utilizard en la misma lamina oxiasfalto con ldminas de betun plastémero (APP) que no sean especificamente compatibles
con ellas.

Se evitara el contacto entre laminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfalticos, salvo que el PVC esté
especialmente formulado para ser compatible con el asfalto.

Se evitara el contacto entre laminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rigidas de poliestireno o las espumas
rigidas de poliuretano.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, el sumidero o el canaldon debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con
el tipo de impermeabilizacion que se utilice.

- Capa separadora:
Para la funcion de desolidarizacion se utilizaran productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, las cubiertas deben disponer de capa separadora en las siguientes situaciones: bajo el
aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales quimicamente incompatibles; bajo la capa de
impermeabilizacién, cuando deba evitarse el contacto entre materiales quimicamente incompatibles o la adherencia entre la
impermeabilizacion y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos.

Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilizacién, ambos materiales deben ser compatibles; en
caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos

Proceso de ejecucion
- Ejecucion
- En general:

Se suspenderan los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, en este ultimo caso se
retirardn los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se
revisaran y aseguraran las partes realizadas. Con temperaturas inferiores a 5 2C se comprobara si pueden llevarse a cabo los
trabajos de acuerdo con el material a aplicar. Se protegeran los materiales de cubierta en la interrupcién en los trabajos. Las
bajantes se protegeran con paragravillas para impedir su obstruccidn durante la ejecucién del sistema de pendientes.

- Sistema de formacion de pendientes:
La pendiente de la cubierta se ajustara a la establecida en proyecto (CTE DB HS 1, apartado 2.4.2).

En el caso de cubiertas con pavimento flotante, la inclinacion de la formacién de pendientes quedard condicionada a la
capacidad de regulacion de los apoyos de las baldosas (resistencia y estabilidad); se rebajara alrededor de los sumideros.

El espesor de la capa de formacion de pendientes estara comprendido entre 30 cm y 2 cm; en caso de exceder el maximo, se
recurrira a una capa de difusion de vapor y a chimeneas de ventilacion. Este espesor se rebajara alrededor de los sumideros.

En el caso de cubiertas transitables ventiladas el espesor del sistema de formacion de pendientes serd como minimo de 2 cm. La
camara de aire permitira la difusién del vapor de agua a través de las aberturas al exterior, dispuestas de forma que se garantice
la ventilacion cruzada. Para ello se situaran las salidas de aire 30 cm por encima de las entradas, disponiéndose unas y otras
enfrentadas.
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El sistema de formacion de pendientes quedard interrumpido por las juntas estructurales del edificio y por las juntas de
dilatacion.

- Barrera contra el vapor:

En caso de que se contemple en proyecto, la barrera de vapor se colocara inmediatamente encima del sistema de formacion de
pendientes, ascendera por los laterales y se adherira mediante soldadura a la lamina impermeabilizante.

Cuando se empleen laminas de bajas prestaciones, no sera necesaria soldadura de solapos entre piezas ni con la ldamina
impermeable. Si se emplean laminas de altas prestaciones, sera necesaria soldadura entre piezas y con la ldmina impermeable.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, la barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de
aislante térmico.

Se aplicard en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los margenes prescritos en las
especificaciones de aplicacién del fabricante.

- Capa separadora:
Debera intercalarse una capa separadora para evitar el riesgo de punzonamiento de la lamina impermeable.

En cubiertas invertidas, cuando se emplee fieltro de fibra de vidrio o de poliéster, se dispondran piezas simplemente solapadas
sobre la lamina impermeabilizante.

Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la funcién antiadherente y antipunzonante, este ird tratado con
impregnacion impermeable.

En el caso en que se emplee la capa separadora para aireacion, ésta quedara abierta al exterior en el perimetro de la cubierta,
de tal manera que se asegure la ventilacion cruzada (con aberturas en el peto o por interrupcién del propio pavimento fijo y de
la capa de aireacion).

- Aislante térmico:
Se colocaré de forma continua y estable, segtin el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.3.
- Capa de impermeabilizacion:

Antes de recibir la capa de impermeabilizacién, el soporte cumplird las siguientes condiciones: estabilidad dimensional,
compatibilidad con los elementos que se van a colocar sobre él, superficie lisa y de formas suaves, pendiente adecuada y
humedad limitada (seco en superficie y masa). Los paramentos a los que ha de entregarse la impermeabilizacion deben
prepararse con enfoscado maestreado y fratasado para asegurar la adherencia y estanqueidad de la junta.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, las laminas se colocaran en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren
dentro de los margenes prescritos en las especificaciones de aplicacion del fabricante.

Se interrumpird la ejecucion de la capa de impermeabilizacion en cubiertas mojadas o con viento fuerte.

La impermeabilizacion se colocard en direccion perpendicular a la linea de méxima pendiente. Las distintas capas de
impermeabilizacion se colocardn en la misma direccion y a cubrejuntas. Los solapos quedaran a favor de la corriente de agua y
no quedaran alineados con los de las hileras contiguas.

Cuando la impermeabilizacién sea de material bituminoso o bituminoso modificado y la pendiente sea mayor de 15%, se
utilizaran sistemas fijados mecanicamente. Si la pendiente estd comprendida entre el 5y el 15%, se usaran sistemas adheridos.

Si se quiere independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte, se usaran sistemas no adheridos. Cuando
se utilicen sistemas no adheridos se empleara una capa de proteccion pesada.

Cuando la impermeabilizacion sea con poli (cloruro de vinilo) plastificado, si la cubierta no tiene proteccidn, se usaran sistemas
adheridos o fijados mecdnicamente.

Se reforzara la impermeabilizacidon siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento. Se evitaran bolsas de aire en las
ldminas adheridas.

La capa de impermeabilizacién quedara desolidarizada del soporte y de la capa de proteccion, sélo en el perimetro y en los
puntos singulares.

La imprimacidn tiene que ser del mismo material que la lamina impermeabilizante.

- Capa de proteccion:
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- Cubiertas ajardinadas:
Producto antirraices: se colocara llegando hasta la parte superior de la capa de tierra.

Capa drenante: la grava tendra un espesor minimo de 5 cm, servird como primera base de la capa filtrante; ésta sera a base de
arena de rio, tendra un espesor minimo de 3 cm y se extenderd uniformemente sobre la capa de grava. Las instalaciones que
deban discurrir por la azotea (lineas fijas de suministro de agua para riego, etc.) deberan tenderse preferentemente por las
zonas perimetrales, evitando su paso por los faldones. En los riegos por aspersion las conducciones hasta los rociadores se
tenderan por la capa drenante.

Tierra de plantacion: la profundidad de tierra vegetal estard comprendida entre 20 y 50 cm. Las especies vegetales que precisen
mayor profundidad se situaran en zonas de superficie aproximadamente igual a la ocupada por la proyeccion de su copa y
proximas a los ejes de los soportes de la estructura. Se elegiran preferentemente especies de crecimiento lento y con portes que
no excedan los 6 m. Los caminos peatonales dispuestos en las superficies ajardinadas pueden realizarse con arena en una
profundidad igual a |a de la tierra vegetal separandola de ésta por elementos como muretes de piedra ladrillo o lajas de pizarra.

- Cubiertas con proteccidon de grava:

La capa de grava sera en cualquier punto de la cubierta de un espesor tal que garantice la proteccién permanente del sistema de
impermeabilizacion frente a la insolacion y demas agentes climaticos y ambientales Los espesores no podran ser menores de 5
cm y estaran en funcion del tipo de cubierta y la altura del edificio, teniendo en cuenta que las esquinas iran mas lastradas que
las zonas de borde y éstas mas que la zona central. Cuando la ldamina vaya fijada en su perimetro y en sus zonas centrales de
ventilaciones, antepechos, rincones, etc., se podrad admitir que el lastrado perimetral sea igual que el central. En cuanto a las
condiciones como lastre, peso de la grava y en consecuencia su espesor, estaran en funcion de la forma de la cubierta y de las
instalaciones en ella ubicadas. Se dispondran pasillos y zonas de trabajo que permitan el transito sin alteraciones del sistema.

- Cubiertas con solado fijo:

Se estableceran las juntas de dilatacion necesarias para prevenir las tensiones de origen térmico. Segun el
CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberan disponerse coincidiendo con las juntas de la cubierta; en el perimetro
exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y elementos pasantes; en cuadricula, situadas a
5 m como maximo en cubiertas no ventiladas, y a 7,5 m como maximo en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de
los pafios entre las juntas guarden como maximo la relacion 1:1,5.

Las piezas irdn colocadas sobre solera de 2,5 cm, como minimo, extendida sobre la capa separadora. Para la realizacion de las
juntas entre piezas se empleard material de agarre, evitando la colocacién a hueso.

- Cubiertas con solado flotante:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.3, las piezas apoyadas sobre soportes en solado flotante deberan disponerse
horizontalmente. Las piezas o baldosas deberan colocarse con junta abierta.

Las baldosas permitirdn, mediante una estructura porosa o por las juntas abiertas, el flujo de agua de lluvia hacia el plano
inclinado de escorrentia, de manera que no se produzcan encharcamientos. Entre el zdcalo de proteccién de la ldamina en los
petos perimetrales u otros paramentos verticales, y las baldosas se dejara un hueco de al menos 15 mm.

- Cubiertas con capa de rodadura:

Seglun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.4, cuando el aglomerado asfaltico se vierta en caliente directamente sobre la
impermeabilizacidn, el espesor minimo de la capa de aglomerado deberd ser 8 cm. Cuando el aglomerado asfaltico se vierta
sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacién, deberd interponerse una capa separadora para evitar la
adherencia de 4 cm de espesor como maximo y armada de tal manera que se evite su fisuracion.

- Sistema de evacuacidn de aguas:

Los sumideros se situaran preferentemente centrados entre las vertientes o faldones para evitar pendientes excesivas; en todo
caso, separados al menos 50 cm de los elementos sobresalientes y 1 m de los rincones o esquinas.

El encuentro entre la lamina impermeabilizante y la bajante se resolvera con pieza especialmente concebida y fabricada para
este uso, y compatible con el tipo de impermeabilizacion de que se trate. Los sumideros estaran dotados de un dispositivo de
retencidn de los sdlidos y tendran elementos que sobresalgan del nivel de la capa de formacion de pendientes a fin de aminorar
el riesgo de obturacion.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.4, el elemento que sirve de soporte de la impermeabilizacién debera rebajarse
alrededor de los sumideros o en todo el perimetro de los canalones. La impermeabilizaciéon debera prolongarse 10 cm como
minimo por encima de las alas del sumidero. La unién del impermeabilizante con el sumidero o el canaldn debera ser estanca. El
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borde superior del sumidero debera quedar por debajo del nivel de escorrentia de la cubierta. Cuando el sumidero se disponga
en un paramento vertical, deberd tener seccion rectangular. Cuando se disponga un canaldn su borde superior debera quedar
por debajo del nivel de escorrentia de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte.

Se realizaran pozos de registro para facilitar la limpieza y mantenimiento de los desagties.
- Elementos singulares de la cubierta.
- Accesos y aberturas:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.9, los que estén situados en un paramento vertical deberan realizarse de una de las
formas siguientes:

Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como minimo por encima de la proteccién de la cubierta, protegido con un
impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como minimo por encima de
dicho desnivel.

Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como minimo.

Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deberan realizarse disponiendo alrededor del
hueco un antepecho impermeabilizado de una altura de 20 cm como minimo por encima de la proteccidn de la cubierta.

- Juntas de dilatacion:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberdan afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que
sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas deberan ser romos, con un dngulo de 452 y la anchura de la junta serd
mayor que 3 cm.

La distancia entre las juntas de cubierta debera ser como maximo 15 m.
La disposicion y el ancho de las juntas estara en funcion de la zona climatica; el ancho sera mayor de 15 mm.
La junta se establecera también alrededor de los elementos sobresalientes.

Las juntas de dilatacion del pavimento se sellaran con un mastico pldstico no contaminante, habiéndose realizado previamente
la limpieza o lijado si fuera preciso de los cantos de las baldosas.

En las juntas debera colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado debera quedar
enrasado con la superficie de la capa de proteccién de la cubierta.

- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical y puntos singulares emergentes:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2, la impermeabilizacion debera prolongarse por el paramento vertical hasta una altura
de 20 cm como minimo por encima de la proteccion de la cubierta. El encuentro debe realizarse redondeandose o
achaflandndose. Los elementos pasantes deberan separarse 50 cm como minimo de los encuentros con los paramentos
verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta.

Para que el agua de las precipitaciones no se filtre por el remate superior de la impermeabilizacién debe realizarse de alguna de
las formas siguientes:

Mediante roza de 3 x 3 cm como minimo, en la que debe recibirse la impermeabilizacién con mortero en bisel.

Mediante un retranqueo con una profundidad mayor que 5 cm, y cuya altura por encima de la proteccion de la cubierta sea
mayor que 20 cm.

Mediante un perfil metdlico inoxidable provisto de una pestafia al menos en su parte superior.

Cuando se trate de cubiertas transitables, ademas de lo dicho anteriormente, la lamina quedara protegida de la intemperie en
su entrega a los paramentos o puntos singulares, (con banda de terminacién autoprotegida), y del transito por un zdcalo.

- Encuentro de la cubierta con el borde lateral:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.3, debera realizarse prolongando la impermeabilizacién 5 cm como minimo sobre el
frente del alero o el paramento o disponiendo un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10
cm.

- Rebosaderos:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.5, en las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su
perimetro, se dispondran rebosaderos cuando exista una sola bajante en la cubierta, cuando se prevea que si se obtura una
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bajante, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes o cuando la obturacién de una bajante pueda producir una
carga en la cubierta que comprometa la estabilidad.

El rebosadero deberd disponerse a una altura intermedia entre el punto mas bajo y el mas alto de la entrega de la
impermeabilizacion al paramento vertical. El rebosadero debe sobresalir 5 cm como minimo de la cara exterior del paramento

vertical y disponerse con una pendiente favorable a la evacuacion.

- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.6, el anclaje de elementos debera realizarse de una de las formas siguientes:

Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilizacion.

Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma andloga a la establecida para los encuentros con elementos pasantes o sobre
una bancada apoyada en la misma.

- Rincones y esquinas:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.8, deberan disponerse elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ hasta
una distancia de 10 cm como minimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincén o la esquina y el
plano de cubierta.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas

Control de ejecucion

Puntos de observacion:

Sistema de formacion de pendientes: adecuacién a proyecto.

Juntas de dilatacion, respetan las del edificio.

Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m.

Preparacion del encuentro de la impermeabilizacion con paramento vertical, segun proyecto (roza, retranqueo, etc.), con el
mismo tratamiento que el faldon.

Soporte de la capa de impermeabilizacién y su preparacion.

Colocacion de cazoletas y preparacion de juntas de dilatacién.

Barrera de vapor, en su caso: continuidad.

Aislante térmico:

Correcta colocacion del aislante, segutin especificaciones del proyecto. Espesor. Continuidad.

Ventilacién de la cdmara, en su caso.

Impermeabilizacion:

Replanteo, segun el nimero de capas y la forma de colocacién de las ldminas.

Elementos singulares: solapes y entregas de la lamina impermeabilizante.

Proteccion de grava:

Espesor de la capa. Tipo de grava. Exenta de finos. Tamafio, entre 16 y 32 mm.

Proteccién de baldosas:

Baldosas recibidas con mortero, comprobacién de la humedad del soporte y de la baldosa y dosificacion del mortero.

Baldosas ceramicas recibidas con adhesivos, comprobacion de que estén secos el soporte y |a baldosa e idoneidad del adhesivo.

Anchura de juntas entre baldosas segiin material de agarre. Cejas. Nivelacion. Planeidad con regla de 2 m. Rejuntado. Junta
perimetral.

La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, consistira en una inundacién de la cubierta.

Ensayos y pruebas

Conservacion y mantenimiento
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Una vez acabada la cubierta, no se recibirdn sobre ella elementos que la perforen o dificulten su desaglie, como antenas y
mastiles, que deberan ir sujetos a paramentos.

6 Instalaciones

6.4 Instalacién de alumbrado
6.4.1 Alumbrado de emergencia
Descripcidn

Instalacion de iluminacion que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminacién necesaria para facilitar la
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evita las situaciones de panico y permite la vision de las
sefiales indicativas de las salidas y la situacion de los equipos y medios de proteccion existentes

Criterios de medicion y valoracion de unidades

Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, ldmparas, los equipos de
control y unidades de mando, la bateria de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentacion, fijaciones, conexion con
los aislamientos necesarios y pequefio material.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra
- Instalacion de alumbrado de emergencia:

Segun el CTE DB SU 4, apartado 2.3:

La instalacion serd fija, con fuente propia de energia, con funcionamiento automatico en caso de fallo de la instalacion de
alumbrado normal. (Se considerara como fallo de alimentacidn el descenso de la tensidn de alimentacion por debajo del 70% de
su valor nominal).

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion deberd alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminacién requerido al
cabo de los 5sy el 100% a los 60 s.

Durante una hora, como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo la instalaciéon cumplird las condiciones de
servicio indicadas en el CTE DB SU 4, apartado 2.3.

Segun el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentacion del alumbrado de emergencia sera automatica con corte breve (es decir,
disponible en 0,5 segundos). Se incluyen dentro de este alumbrado el de seguridad y el de reemplazamiento.

Segun el apartado 3.4 DE ITC-BT28:
- Aparatos autdnomos para alumbrado de emergencia:

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos los elementos,
tales como la bateria, la ldmpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificacidn y control, si existen, estdan contenidos
dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella.

Los aparatos autdnomos destinados a alumbrado de emergencia deberan cumplir las normas UNE-EN 60.598 -2-22 y la norma
UNE 20.392 o UNE 20.062, segun sea la luminaria para lamparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente.

- Luminaria alimentada por fuente central:

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente, o no permanente y que esta alimentada a partir de
un sistema de alimentacion de emergencia central, es decir, no incorporado en la luminaria. Las luminarias que actuan como
aparatos de emergencia alimentados por fuente central deberan cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60.598 - 2-22.

Los distintos aparatos de control, mando y proteccion generales para las instalaciones del alumbrado de emergencia por fuente
central entre los que figurard un voltimetro de clase 2,5 por lo menos; se dispondran en un cuadrd Unico; situado fuera de la
posible intervencion del publico.

Las lineas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia alimentados por fuente
central, estaran protegidas por interruptores automaticos con una intensidad nominal dé 10 A como maximo. Una misma linea
no podra alimentar mas de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para
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alumbrado de emergencia, éstos deberan ser repartidos, al menos, entre dos lineas diferentes, aunque su nimero sea inferior a
doce.

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones de recepcion de
productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Sefiales de evacuacion indicativas de las salidas y de las sefales indicativas de los medios manuales de proteccién
contra incendios y de los de primeros auxilios:

Segun el CTE DB SU 4, apartado 2.4:

La luminancia de cualquier area de color de seguridad de la sefial debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de
vision importantes;

La relacion de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose
evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.

La relacion entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no sera menor que 5:1 ni mayor que 15:1.

Las sefiales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5's, y al 100% al cabo
de 60s.

- Luminaria:

Tension asignada o la(s) gama(s) de tensiones.

Clasificacion de acuerdo con las UNE correspondientes.

Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las ldmparas en un lugar visible.

Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria.
Flujo luminoso.

- Equipos de control y unidades de mando:

Los dispositivos de verificacion destinados a simular el fallo de la alimentacién nominal, si existen, deben estar claramente
marcados.

Caracteristicas nominales de los fusibles y/o de las lamparas testigo cuando estén equipadas con estos.

Los equipos de control para el funcionamiento de las lamparas de alumbrado de emergencia y las unidades de mando
incorporadas deben cumplir con las CEl correspondientes.

- La bateria de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentacion:

Los aparatos auténomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto emplazamiento de la bateria,
incluyendo el tipo y la tensidén asignada de la misma.

Las baterias de los aparatos auténomos deben estar marcadas, con el afio y el mes o el afio y la semana de fabricacion, asi como
el método correcto a seguir para su montaje.

- Lampara: se indicara la marca de origen, la potencia en vatios, la tensidn de alimentacion en voltios y el flujo nominal
en limenes. Ademas, para las ldmparas fluorescentes, se indicaradn las condiciones de encendido y color aparente, el flujo
nominal en limenes, la temperatura de color en 2K y el indice de rendimiento de color.

Ademas se tendran en cuenta las caracteristicas contempladas en las UNE correspondientes.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido dafios durante el transporte o que presentaren
defectos seran rechazadas.

El almacenamiento de los productos en obra se hara dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Sera en un lugar protegido de lluvias y focos himedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No
estaran en contacto con el terreno.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra
Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

- Condiciones previas: soporte
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La fijacion se realizard una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.
- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvénica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales
proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales.

Cuando algtin elemento de la instalacion eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse préximo a una tuberia de agua, se colocara
siempre por encima de ésta.

Proceso de ejecucion

- Ejecucion

En general:

Segun el CTE DB SU 4, apartado 2.1, contaran con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos indicados en mismo.

Segun el CTE DB SU 4, apartado 2.2, las luminarias de emergencia se colocaran del siguiente modo; una en cada puerta de
salida, o para destacar un peligro potencial, o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se dispondran en
puertas existentes en los recorridos de evacuacion, escaleras, para que cada tramo reciba iluminacidn directa, cualquier cambio
de nivel, cambios de direccion e intersecciones de pasillos.

Las instalaciones sdlo podran ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentacion
vigente en su ambito de actuacion.

Una vez replanteada la situacion de la luminaria y efectuada su fijacién al soporte, se conectaran tanto la luminaria como sus
accesorios utilizando los aislamientos correspondientes.

Alumbrado de seguridad:

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tengan que
terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. El alumbrado de seguridad estara previsto para
entrar en funcionamiento automaticamente cuando se produzca el fallo del alumbrado general o cuando la tensidn de éste baje
a menos del 70% de su valor nominal. La instalacion de este alumbrado sera fija y estara provista de fuentes propias de energia.
Sélo se podra utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energia esté constituida por
baterias de acumuladores o aparatos autdnomos automaticos.

Alumbrado de evacuacion:

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilizacién de los medios o rutas de
evacuacion cuando los locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacuacion, el alumbrado de evacuacién debera
proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal minima de 1 lux. En los puntos en
los que estén situados los equipos de las instalaciones de proteccion contra incendios que exijan utilizacion manual y en los
cuadros de distribucion del alumbrado, la iluminancia minima serd de 5 lux. La relacion entre la iluminancia maxima y la minima
en el eje de los pasos principales serd menor de 40. El alumbrado de evacuacion deberéd poder funcionar, cuando se produzca el
fallo de la alimentacién normal, como minimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Alumbrado ambiente o anti-panico:

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pénico y proporcionar una iluminacién ambiente
adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuacién e identificar obstdculos. El alumbrado
ambiente o anta-pénico debera proporcionar una iluminancia horizontal minima de 0,5 lux en todo el espacio considerado,
desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relacion entre la iluminancia maxima y la minima en todo el espacio considerado sera
menor de 40. El alumbrado ambiente o anti-panico debera poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentacion
normal, cdmo minimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Alumbrado de zonas de alto riesgo:

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades
potencialmente peligrosas o que trabajara en un entorno peligroso. Permite la interrupcion de los trabajos con seguridad para
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el operador y para los otros ocupantes del local. El alumbrado de las zonas de alto riesgo debera proporcionar una iluminancia
minima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relacion entre la iluminancia
maéxima y la minima en todo el espacio considerado sera menor de 10. El alumbrado de las zonas de alto riesgo debera poder
funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentacién normal, como minimo el tiempo necesario para abandonar la actividad
o zona de alto riesgo.

Alumbrado de reemplazamiento:

Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el alumbrado de
reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usara Gnicamente para terminar el trabajo con
seguridad.

- Tolerancias admisibles

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se dispondran, cuando se
instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como minimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en
huecos de la construccidn estaran separadas de éstas por tabiques no metdlicos.

- Condiciones de terminacién

El instalador autorizado debera marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio de la bateria.
Control de ejecucion, ensayos y pruebas

- Control de ejecucion

Luminarias, conductores, situacion, altura de instalacion, puesta a tierra: deben coincidir en nimero y caracteristicas con lo
especificado en proyecto.

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios especificos al efecto.
Luminarias, ldmparas: nimero de estas especificadas en proyecto.

Fijaciones y conexiones.

Se permitiran oscilaciones en la situacion de las luminarias de mas menos 5 cm.
- Ensayos y pruebas

Alumbrado de evacuacion:

La instalacion cumplira las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como minimo a partir del instante en que tenga
lugar una caida al 70% de la tensién nominal:

Proporcionara una iluminancia de 1 Ix, como minimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuacién, medida en el eje en
pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados.

La iluminancia sera, como minimo, de 5 Ix en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de proteccion
contra incendios que exijan utilizacién manual y en los cuadros de distribucion del alumbrado.

La uniformidad de la iluminacién proporcionada en los distintos puntos de cada zona sera tal que el cociente entre la
iluminancia maxima y la minima sea menor que 40.

Alumbrado ambiente o anti panico:

Proporcionara una iluminancia horizontal minima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de
im.

El cociente entre la iluminancia maxima y la minima sera menor que 40.

Proporcionara la iluminancia prevista durante al menos una hora.

Alumbrado de zonas de alto riesgo;

Proporcionara una iluminancia horizontal minima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal (el mayor de los dos valores).
El cociente entre la iluminancia méxima y la minima sera menor que 10.

Proporcionara la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, como minimo el tiempo necesario para
abandonar la actividad o zona de alto riesgo.
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Conservacion y mantenimiento

Todos los elementos de la instalacion se protegeran de la suciedad y de la entrada de objetos extrafios.
Se procedera a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Documentacion: certificados, boletines y documentacion adicional exigida por la Administracion competente.

6.4.2 Instalacién de iluminacién
Descripcion

lluminacién de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de alumbrado que reparte,
filtra o transforma la luz emitida por una o varias lamparas eléctricas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el
soporte, la fijacion y la proteccidn de las lamparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinacién con los medios de
conexion con la red de alimentacion.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexién comprobacién y
pequefio material. Podran incluirse la parte proporcional de difusores, celosias o rejillas.

Prescripciones sobre los productos
Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones de recepcion de
productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Se realizara la comprobacién de la documentacién de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado
en obra con lo indicado en el proyecto.

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de proteccién minima IP54, segin UNE 20.324 e IK 8 segiin UNE-EN
50.102. Montados a una altura minima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la
envolvente.

- Luminarias para lamparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e induccion: marca del
fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosia, con difusor continuo, estanca, antideflagrante...),
grado de proteccion, tensidn asignada, potencia maxima admisible, factor de potencia, cableado, (seccion y tipo de aislamiento,
dimensiones en planta), tipo de sujecion, instrucciones de montaje. Las luminarias para alumbrado interior seran conformes la
norma UNE-EN 60598. Las luminarias para alumbrado exterior seran de clase | o clase Il y conformes a la norma UNE-EN 60.598-
2-3yalaUNE-EN 60598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior.

- Lampara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tension de alimentacién (voltios) y flujo nominal
(limenes). Para las lamparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, temperatura de color en 2K (segun el
tipo de ldmpara) e indice de rendimiento de color. Los rétulos luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones
asignadas de salida en vacio entre 1y 10 kV, estaran a lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.

- Accesorios para las ldmparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevaran grabadas de forma
clara e identificables siguientes indicaciones:

Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexidn, potencia nominal, tension de alimentacion, factor de frecuencia y
tension, frecuencia y corriente nominal de alimentacion.

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catdlogo del fabricante, capacidad, tensién de alimentacion, tension de
ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que esta previsto, temperatura maxima de
funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las ldmparas de descarga, para
corregir el factor de potencia de los balastos, deberan llevar conectada una resistencia que asegure que la tension en bornes del
condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexion del receptor.

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catdlogo del fabricante, circuito y tipo de lampara para los que sea utilizable.
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Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalacion adecuada al tipo utilizado, grado de proteccién
minima.

- Conductores: seccidn minima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de tierra que
unen los electrodos deberan cumplir las condiciones de ITC-BT-09.

- Elementos de fijacion.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido dafios durante el transporte o que presentaren
defectos seran rechazadas.

El almacenamiento de los productos en obra se hard dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Sera en un lugar protegido de lluvias y focos himedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No
estaran en contacto con el terreno.

Prescripcidn en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

- Condiciones previas: soporte

La fijacion se realizard una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.
- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosién galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales
préximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales.

Cuando algtin elemento de la instalacion eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse préximo a una tuberia de agua, se colocara
siempre por encima de ésta.

Proceso de ejecucion

- Ejecucion

Segun el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondra una instalacion de alumbrado que proporcione el nivel de
iluminacién establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los establecimientos de uso Publica

Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminacién se dispondra una iluminacién de
balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldafios de las escaleras.

Segun el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminacién dispondran, para cada zona, de un sistema de regulacion y
control que cumplan las siguientes condiciones:

Toda zona dispondra al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control,
no aceptandose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como Unico sistema de control. Las zonas de uso
esporadico dispondran de un control de encendido y apagado por sistema de deteccion de presencia o sistema de
temporizacion.

Se instalaran sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminacién en funcién del aporte de luz
natural, en la primera linea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas
bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1y 2 (segun el apartado 2.1).

Las instalaciones sélo podran ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentacion
vigente en su ambito de actuacion.

Una vez replanteada la situacion de la luminaria y efectuada su fijacién al soporte, se conectaran tanto la luminaria como sus
accesorios, con el circuito correspondiente.

Se proveerad a la instalacion de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tension.

Las partes metalicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase Il o Clase Ill, deberdn conectarse de
manera fiable y permanente al conductor de proteccion del circuito.
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En redes de alimentacion subterraneas, los tubos iran enterrados a una profundidad minima de 40 cm desde el nivel del suelo,
medidos desde la cota inferior del tubo, y su didmetro interior no sera inferior a 6 cm. Se colocara una cinta de sefializacion que
advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia minima del nivel del suelo de 10 cmy a 25 cm
por encima del tubo.

- Tolerancias admisibles
La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada.
- Condiciones de terminacién

Al término de la instalacién, e informada la direccion facultativa, el instalador autorizado emitird la documentacién
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalacion con la Reglamentacidn vigente.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas
- Control de ejecucion

Lamparas, luminarias, conductores, situacién, altura de instalacién, puesta a tierra, cimentaciones, baculos: coincidiran en
numero y caracteristicas con lo especificado en proyecto.

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios especificos al efecto.
- Ensayos y pruebas

Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lamparas
correspondientes.

Conservacion y mantenimiento

Todos los elementos de la instalacion se protegeran de la suciedad y de la entrada de objetos extrafios.
Se procederad a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Documentacion: certificados, boletines y documentacion adicional exigida por la Administracion competente.

6.5 Instalacion de proteccion
6.5.2 Instalacion de proteccidn contra incendios
Descripcion

Equipos e instalaciones destinados a reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios
derivados de un incendio de origen accidental, de acuerdo con el CTE DB SI, como consecuencia de las caracteristicas de su
proyecto y su construccion.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los elementos especificos de las instalaciones de
proteccidn contra incendios, como detectores, centrales de alarma, equipos de manguera, bocas, etc.

El resto de elementos auxiliares para completar dicha instalacidn, ya sea instalaciones eléctricas o de fontaneria se medirdn y
valoraran siguiendo las recomendaciones establecidas en los apartados correspondientes de la subseccién Electricidad: baja
tension y puesta a tierra y el capitulo Fontaneria.

Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos anteriores se mediran y valoraran por unidad
de obra proyectada realmente ejecutada.

Prescripciones sobre los productos
Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones de recepcion de
productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
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Los aparatos, equipos y sistemas, asi como su instalacién y mantenimiento empleados en la proteccion contra incendios,
cumplirdn las condiciones especificadas en el Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios RD 1942/ 1993.

Existen diferentes tipos de instalacion contra incendios:

- Extintores portatiles o sobre carros.

- Columna seca (canalizacion segln apartado correspondiente del capitulo Fontaneria).
- Bocas de incendio equipadas.

- Grupos de bombeo.

- Sistema de deteccion y alarma de incendio, (activada la alarma automdaticamente mediante detectores y/o
manualmente mediante pulsadores).

- Instalacion automatica de extincion, (canalizacion segun apartado correspondiente del capitulo Fontaneria, con toma
a la red general independiente de la de fontaneria del edificio).

- Hidrantes exteriores.

- Rociadores.

- Sistemas de control de humos.

- Sistemas de ventilacion.

- Sistemas de sefializacion.

- Sistemas de gestion centralizada.

Las caracteristicas minimas se especifican en cada una de las normas UNE correspondientes a cada instalacion de proteccion de
incendios.

Todos los componentes de la instalacion deberan recibirse en obra conforme a: la documentacidon del fabricante, normativa si la
hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la direccidn facultativa durante la ejecucion de las obras.

Productos con marcado CE:

- Productos de proteccidn contra el fuego (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 17.1).

- Hidrantes (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 17.2).

- Sistemas de deteccidn y alarma de incendios (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 17.3):
Dispositivos de alarma de incendios acusticos.

Equipos de suministro de alimentacion.

Detectores de calor puntuales.

Detectores de humo puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionizacién.
Detectores de llama puntuales.

Pulsadores manuales de alarma.

Detectores de humo de linea que utilizan un haz dptico de luz.

Seccionadores de cortocircuito.

Dispositivos entrada/ salida para su uso en las vias de transmision de detectores de fuego y alarmas de incendio.
Detectores de aspiracion de humos.

Equipos de transmision de alarmas y avisos de fallo.

- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras, (ver Parte Il, Relacion de productos
con marcado CE, 17.4):

Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas.

Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.
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- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos, (ver
Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 17.5):

Dispositivos automaticos y eléctricos de control y retardo.

Dispositivos automaticos no eléctricos de control y de retardo.

Dispositivos manuales de disparo y de paro.

Conjuntos de vélvulas de los contenedores de alta presion y sus actuadores.
Valvulas direccionales de alta y baja presidn y sus actuadores para sistemas de CO2.
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2.

Difusores para sistemas de CO2.

Conectores.

Detectores especiales de incendios.

Presostatos y manémetros.

Dispositivos mecanicos de pesaje.

Dispositivos neumaticos de alarma.

Valvulas de retencion y valvulas antirretorno.

- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada, (ver Parte Il,
Relacion de productos con marcado CE, 17.6):

Rociadores automaticos.

Conjuntos de vélvula de alarma de tuberia mojada y cdmaras de retardo.
Conjuntos de vélvula de alarma para sistemas de tuberia seca.

Alarmas hidromecénicas.

Detectores de flujo de agua.

- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extincion por polvo (ver Parte Il, Relacién de productos con
marcado CE, 17.7).

- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma, (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado
CE, 17.8).

De acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Proteccidn contra Incendios, la recepcion de estos se hard mediante certificacion de entidad de control que posibilite la
colocacidn de la correspondiente marca de conformidad a normas.

No serd necesaria la marca de conformidad de aparatos, equipos u otros componentes cuando éstos se disefien y fabriquen
como modelo Unico para una instalacion determinada. No obstante, habra de presentarse ante los servicios competentes en
materia de industria de la Comunidad Auténoma, antes de la puesta en funcionamiento del aparato, el equipo o el sistema o
componente, un proyecto firmado por técnico titulado competente, en el que se especifiquen sus caracteristicas técnicas y de
funcionamiento y se acredite el cumplimiento de todas las prescripciones de seguridad exigidas por el citado Reglamento,
realizdndose los ensayos y pruebas que correspondan de acuerdo con él.

Las piezas que hayan sufrido dafios durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepcion en fabrica
seran rechazadas.

Asimismo seran rechazados aquellos productos que no cumplan las caracteristicas minimas técnicas prescritas en proyecto.
Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, conservacion y mantenimiento)

Los productos se protegeran de humedad, impactos y suciedad, a ser posible dentro de los respectivos embalajes originales. Se
protegeran convenientemente todas las roscas de la instalacion.

No estaran en contacto con el terreno.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra
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Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
- Condiciones previas: soporte

El soporte de las instalaciones de proteccidn contra incendios seran los paramentos verticales u horizontales, asi como los pasos
a través de elementos estructurales, cumpliendo recomendaciones de la subseccion Electricidad: baja tension y puesta a tierra y
el capitulo Fontaneria segln se trate de instalacion de fontaneria o eléctrica. Quedaran terminadas las fabricas, cajeados,
pasatubos, etc., necesarios para la fijacion, (empotradas o en superficie) y el paso de los diferentes elementos de la instalacion.
Las superficies donde se trabaje estaran limpias y niveladas.

El resto de componentes especificos de la instalacion de la instalacion de proteccién contra incendios, como extintores, B.I.E.,
rociadores, etc., iran sujetos en superficie o empotrados segun disefio y cumpliendo los condicionantes dimensionales en
cuanto a posicion segun el CTE DB SI. Dichos soportes tendran la suficiente resistencia mecdnica para soportar su propio peso y
las acciones de su manejo durante su funcionamiento.

- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvénica entre metales con diferente potencial, se adoptardn las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales
proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales.

En el caso de utilizarse en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendra en cuenta la posible incompatibilidad entre
los distintos agentes de los mismos.

Cuando las canalizaciones sean superficiales, nunca se soldara el tubo al soporte.
Proceso de ejecucion
- Ejecucion

La instalaciéon de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con excepcion de los extintores portétiles, se realizard por
instaladores debidamente autorizados.

La Comunidad Auténoma correspondiente, llevara un libro de Registro en el que figuraran los instaladores autorizados.

Durante el replanteo se tendra en cuenta una separacién minima entre tuberias vecinas de 25 cm y con conductos eléctricos de
30 cm. Para las canalizaciones se limpiaran las roscas y el interior de estas.

Ademas de las condiciones establecidas en la subseccion Electricidad: baja tension y puesta a tierra y el capitulo Fontaneria, se
tendran en cuenta las siguientes recomendaciones:

Se realizard la instalacion ya sea eléctrica o de fontaneria.

Se procederd a la colocacidn de los conductores eléctricos, con ayuda de pasahilos impregnados con sustancias para hacer facil
su paso por el interior.

Para las canalizaciones el montaje podra ser superficial u empotrado. En el caso de canalizaciones superficiales las tuberias se
fijaran con tacos o tornillos a las paredes con una separacion maxima entre ellos de 2 m; entre el soporte y el tubo se
interpondra anillo eldstico. Si la canalizacidon es empotrada esta ira recibida al paramento horizontal o vertical mediante grapas,
interponiendo anillo elastico entre estas y el tubo, tapando las rozas con yeso o mortero.

El paso a través de elementos estructurales sera por pasatubos, con holguras rellenas de material elastico, y dentro de ellos no
se alojara ninguin accesorio.

Todas las uniones, cambios de direccidn, etc., seran roscadas asegurando la estanquidad con pintura de minio y empleando
estopa, cintas, pastas, preferentemente teflon.

Las reducciones de seccion de los tubos, seran excéntricas enrasadas con las generatrices de los tubos a unir.
Cuando se interrumpa el montaje se taparan los extremos.

Una vez realizada la instalacion eléctrica y de fontaneria se realizard la conexion con los diferentes mecanismos, equipos y
aparatos de la instalacion, y con sus equipos de regulacion y control.
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- Tolerancias admisibles
Extintores de incendio: se comprobara que la parte superior del extintor quede, como méximo, a 1,70 m sobre el suelo.
Columna seca: la toma de fachada y las salidas en las plantas tendran el centro de sus bocas a 90 cm sobre el nivel del suelo.

Bocas de incendio: la altura de su centro quedard, como maximo, a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a mas altura si se trata de
BIE de 2,5 cm, siempre que la boquilla y la valvula de apertura manual, si existen, estén situadas a la altura citada.

- Condiciones de terminacién

Al término de la instalacion, e informada la direccion facultativa, el instalador autorizado emitira la documentacion
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalacion con la Reglamentacion vigente.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

- Control de ejecucion

Extintores de incendios

Columna seca:

Unién de la tuberia con la conexién siamesa.
Fijacidn de la carpinteria.

Toma de alimentacidn:

Unién de la tuberia con la conexién siamesa.
Fijacidn de la carpinteria.

Bocas de incendio, hidrantes:

Dimensiones.

Enrase de la tapa con el pavimento.

Uniones con la tuberia.

Equipo de manguera:

Unién con la tuberia.

Fijacidn de la carpinteria.

Extintores, rociadores y detectores:

La colocacidn, situacion y tipo.

Resto de elementos:

Comprobar que la ejecucion no sea diferente a lo proyectado.

Se tendran en cuenta los puntos de observacion establecidos en los apartados correspondientes de la subseccidn Electricidad:
baja tension y puesta a tierra y el capitulo Fontaneria, segun sea el tipo de instalacion de proteccidn contra incendios.

- Ensayos y pruebas

Columna seca (canalizacion segun capitulo Electricidad, baja tensidn y puesta a tierra y Fontaneria).

El sistema de columna seca se someterd, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecanica.
Bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas.

Los sistemas se someteran, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecanica.

Rociadores.

Conductos y accesorios.

Prueba de estanquidad.

Funcionamiento de la instalacién:
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Sistema de deteccidn y alarma de incendio.

Instalacion automdtica de extincion.

Sistemas de control de humos.

Sistemas de ventilacion.

Sistemas de gestion centralizada.

Instalacion de detectores de humo y de temperatura.

Conservacion y mantenimiento

Se vaciard la red de tuberias y se dejaran sin tension todos los circuitos eléctricos hasta la fecha de la entrega de la obra.
Se repondran todos los elementos que hayan resultado dafiados antes de la entrega.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la puesta en funcionamiento de las instalaciones precisard la presentacion,
ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Auténoma, de un certificado de la empresa instaladora
visado por un técnico titulado competente designado por la misma.

7 Revestimientos

7.1 Revestimiento de paramentos

7.11 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos

Descripcion

Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que se reviste, puede ser:

- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, o mixtos, de 2 cm de
espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro
tipo de acabado.

- Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser monocapa, con
una terminacion final similar al enlucido, o bicapa, a base de un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso
grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos podran
aplicarse manualmente o mediante proyectado.

- Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, mejorados con resinas
sintéticas, humo de silice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados mediante tendido o proyectado en
una o varias capas, sobre enfoscados o paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos tipos de acabado.

Criterios de medicidn y valoracion de unidades

- Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparacion del soporte,
incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos.

- Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre
paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los
huecos y desarrollando las mochetas.

- Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos capas, incluso
acabados y posterior limpieza.

Prescripciones sobre los productos
Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones de recepcion de
productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
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- Agua. Procedencia. Calidad.

- Cemento comun (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.1.1).

- Cal (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.1.7).

- Pigmentos para la coloracion (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.1.20).

- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.1.9).

- Enlistonado y esquineras: podran ser metdlicas para enlucido exterior (ver Parte Il, Relacién de productos con
marcado CE, 8.5.1), interior (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 8.5.2), etc.

- Malla de refuerzo: material (de tela metalica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de reticula. Espesor.
- Morteros para revoco y enlucido (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.1.11).
- Yeso para la construccidn (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.2.4).

- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado), hidrofugantes (evitan
que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen a la obtencién de una masa de producto mas
manejable, con menor cantidad de agua), cargas ligeras (reducen el peso del producto y su médulo elastico, aumentan su
deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial, (permiten mejorar la cohesion de la masa y mejorar su comportamiento
frente a las deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromadtica).

- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plastico, aluminio lacado o
anodizado). Dimensiones. Seccion.

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, conservacion y mantenimiento)
- Mortero himedo: el camién hormigonera lo depositard en cubilotes facilitados por el fabricante.

- Mortero seco: se dispondra en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado automatico,
0 en sacos.

- Mortero predosificado: se dispondra en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, separandose el
conglomerante y el drido.

- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondran en lugar ventilado y protegido de la intemperie, humedad del
suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenard en silos o recipientes aislados de la humedad. En general, el
tiempo méximo de almacenamiento serd de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de cemento 32,5, 42,5y 52,5 o para
morteros que contengan esos cementos.

- Cales aéreas (endurecen lentamente por la accién del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se almacenara en
depdsitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatacion. Cal aérea hidratada (apagada): se
almacenara en depdsitos herméticos, estancos a la accion del anhidrido carbonico, en lugar seco y protegido de corrientes de
aire.

- Cales hidraulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservaran en lugar seco y protegido de corrientes de aire
para evitar su hidratacion y posible carbonatacion.

- Aridos: se protegeran para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las precauciones para
evitar su segregacion.

- Aditivos: se protegeran para evitar su contaminacién ni la alteraciéon de sus propiedades por factores fisicos o
quimicos.

- Adiciones (cenizas volantes, humo de silice): se almacenaran en silos y recipientes impermeables que los protejan de
la humedad y la contaminacion.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra
Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
- Condiciones previas: soporte

- Enfoscados:
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Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus caracteristicas fisicas como mecénicas: evitar reacciones entre el
yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las resistencias mecanicas del mortero, o sus coeficientes de
dilatacion, no seran superiores a los del soporte.

Estabilidad (haber experimentado la mayoria de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformacion.
Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesion del mortero.
Capacidad limitada de absorcion de agua.

Grado de humedad: si es bajo, segun las condiciones ambientales, se mojard y se esperara a que absorba el agua; si es excesivo,
no estara saturado para evitar falta de adherencia y produccién de eflorescencias superficiales.

Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero.
Rugosidad. Si no la tiene, se creard mediante picado o colocacion con anclajes de malla metélica o plastico.

Regularidad. Si carece de ella, se aplicara una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para conseguir adherencia;
asimismo habra endurecido y se humedecera previamente a la ejecucion del enfoscado

Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.).

La fabrica soporte se dejard a junta degollada, barriéndose y regdndose previamente a la aplicacién del mortero. Si se trata de
un paramento antiguo, se rascara hasta descascarillarlo.

Se admitiran los siguientes soportes para el mortero: fabricas de ladrillos cerdmicos o silico-calcareos, bloques o paneles de
hormigén, bloques ceramicos.

No se admitiran como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas, pinturas,
revestimientos plasticos o a base de yeso.

- Guarnecidos:

La superficie a revestir con el guarnecido estara limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido estara
fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estara, ademas,
rayada y limpia.

- Revocos:

Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar estara limpia y
humedecida y el mortero del enfoscado habra fraguado.

Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiara y humedecera. Si se trata de revoco
monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte sera rugoso para facilitar la adherencia; asimismo garantizara resistencia,
estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se procedera a un “repicado” o a la
aplicacion de una imprimacion adecuada (sintética o a base de cemento). Los soportes que mezclen elementos de distinto
acabado se trataran para regularizar su distinta absorcion. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratard con una
imprimacién previa que puede ser una emulsién afiadida al agua de amasado.

- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosién galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales
proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales.
- Enfoscados:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja
principal, serd quimicamente compatible con el aislante

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia analoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las
superficies metalicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida.
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En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlard la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante, aditivos, cantidad de
agua de amasado, grado de hidratacidn, sistema de preparacion, etc.), para evitar que el agua acceda a su interior.

Sera recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato tricélcico, para disminuir
el riesgo de reaccion con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua (su existencia es posible dentro de la obra de
fabrica), que daria lugar al compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraria la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas sales
solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a fisuraciones.

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no excedera del 0,1% de la
masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosion de las armaduras.

Para evitar la aparicion de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitacidn y posterior cristalizacion de
sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlara el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de
magnesio, carbonatos alcalinos, e hidréxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos solubles en el agua de la obra de
fabrica o su entorno. Asimismo, se controlaran los factores que permitan la presencia de agua en la fabrica (humectacion
excesiva, proteccion inadecuada).

No se emplearan aridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderurgicas, se comprobara que no
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos.

En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizaran aditivos anticongelantes no agresivos para las mismas, en especial los
que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no contendra sustancias nocivas para el mismo.

- Guarnecidos:

No se revestiran con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al 70%, los locales que
frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, las superficies metdlicas, sin
previamente revestirlas con una superficie de arcilla cocida ni las superficies de hormigén realizadas con encofrado metalico si
previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero.

Segun el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosidon del acero mediante una estrategia global que
considere en forma jerarquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el contacto directo con yesos,
etc.

- Revocos:

El revoco con mortero preparado monocapa no se colocara sobre soportes incompatibles con el material (por ejemplo de yeso),
ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o metdlicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura,
dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o metalica.

Proceso de ejecucion
- Ejecucion
- En general:

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatacion de la hoja principal, tendrdn un sellante sobre un relleno
introducido en la junta, que quedard enrasado con el paramento sin enfoscar.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sétano en contacto con el terreno, segun el tipo de muro, de
impermeabilizacion y el grado de impermeabilidad exigido, se revestira su cara interior con una capa de mortero hidréfugo sin
revestir.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en funcién de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de
impermeabilidad, se exigiran las siguientes condiciones:

Para conseguir una resistencia media a la filtracion, el revestimiento continuo exterior tendra un espesor de entre 10 y 15 mm,
(salvo los acabados con una capa plastica delgada), adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia de una acumulacion de vapor entre él y la hoja
principal) y adaptacion a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja
principal, se dispondra una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente a la
fisuracion.

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtracidn, el revestimiento continuo exterior tendra estanquidad al agua suficiente
para que el agua de filtracion no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del
mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su
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deterioro como consecuencia de una acumulacion de vapor entre él y la hoja principal; adaptacion a los movimientos del
soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuracién, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecanicos producidos por
el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia dia-noche, ni por la
retraccion propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques fisicos, quimicos y bioldgicos que evite
la degradacién de su masa.

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtracién de la barrera contra la penetracion del agua, se dispondra un
revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes caracteristicas: estanquidad al agua
suficiente para que el agua de filtracion no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el
interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad suficiente al vapor para evitar
su deterioro como consecuencia de una acumulaciéon de vapor entre él y la hoja principal; adaptacién a los movimientos del
soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuracion, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecanicos producidos por
el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia dia-noche, ni por la
retraccion propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques fisicos, quimicos y bioldgicos que evite
la degradacion de su masa.

Para conseguir una resistencia media a la filtracion del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal, el
enfoscado de mortero tendra un espesor minimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta a la filtracion, el enfoscado de
mortero llevard aditivos hidrofugantes con un espesor minimo de 15 mm.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se dispondra un refuerzo del
revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm
por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fabrica.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal estd interrumpida por los
pilares, se reforzara el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos
lados.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidréfugo de mortero: el paramento donde se va aplicar
el revestimiento estard limpio. Se aplicaran al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no
sera mayor que 2 cm. No se aplicara el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 02C ni cuando se prevea
un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicacion. En los encuentros se solaparan
las capas del revestimiento al menos 25 cm.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondra adherido al elemento que sirve
de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondra adherido o fijado al elemento que
sirve de soporte.

Segun el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una impermeabilizacion tipo 11y se
impermeabiliza mediante aplicaciones liquidas, la capa protectora podra ser un mortero reforzado con una armadura. Cuando el
muro sea de fabrica para conseguir una impermeabilizacion tipo I3, se recubrird por su cara interior con un revestimiento
hidréfugo, como una capa de mortero hidréfugo sin revestir.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la barrera impermeable
colocada en los arranques de fachada, se dispondra una capa de mortero de regulacion de 2 cm de espesor como minimo.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigén prefabricado podran sellarse con
mortero hidréfugo de baja retraccion.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de proteccion, y la cubierta no sea
transitable, se podra utilizar mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en funcién de las condiciones
ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succidn del viento.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podra ser de capa de mortero o mortero filtrante.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asféltico se vierta sobre una capa de
mortero dispuesta sobre la impermeabilizacidn, se colocara entre estas dos capas una capa separadora de mortero para evitar
la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como méaximo y armada de tal manera que se evite su fisuracion. Esta capa de
mortero se aplicara sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén impermeabilizados.
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Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua de las
precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilizacién, éste podra
realizarse con mortero en bisel con un angulo de 302 con la horizontal y redondedndose la arista del paramento.

- Enfoscados:

Se habran recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demas elementos fijados a los paramentos. Para
enfoscados exteriores estara terminada la cubierta.

Se humedecera el soporte, previamente limpio. Habra fraguado el mortero u hormigén del soporte a revestir. En caso de haber
discontinuidades en el soporte, se colocara un refuerzo de tela metalica en la junta, tensa y fijada con un solape minimo de 10
cm a cada lado.

No se confeccionard el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 52C o superior a 40 2C. Se emplearan
aditivos anticongelantes si asi lo requiere el clima. Se amasara exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar.

En caso de enfoscados maestreados: se dispondrdn maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en
esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perimetro del techo con separacién no
superior a 1 m en cada pafio. Se aplicara el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 15 mm; cuando sea se
realizara por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias pasadas de un mismo mortero fresco sobre
fresco, cada pasada se aplicara después de comenzar a endurecer la anterior.

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondran en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la
planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado.

En enfoscados exteriores vistos se hard un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar agrietamientos. Se
respetaran las juntas estructurales.

Se suspendera la ejecucion en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo de lluvias si no
esta protegido y en tiempo seco o ventoso.

- Guarnecidos:

Previamente al revestido, se habran recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los desperfectos
que pudiera haber; asimismo se habran recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores estaran terminados,
incluso el revestimiento exterior si lo lleva, asi como la cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la planta en que se va
a realizar el guarnecido.

No se realizara el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 52C.

En las aristas verticales de esquina se colocaran guardavivos, aplomandolos y punteandolos con pasta de yeso en su parte
perforada. Una vez colocado se realizard una maestra a cada uno de sus lados.

En caso de guarnecido maestreado, se ejecutaran maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm de espesor, en
rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perimetro del techo y en un mismo pafio cada 3 m como
minimo.

La pasta de yeso se utilizara inmediatamente después de su amasado, sin adicion posterior de agua. Se aplicara la pasta entre
maestras, apretandola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido sera de 12 mm y se cortara en las
juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizard por capas sucesivas de
este espesor maximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. Se evitaran los golpes y
vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado.

- Revocos:
Se habran recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demds elementos fijados a los paramentos.

En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicara con llana, comenzando por la parte
superior del paramento; el espesor total del revoco no sera inferior a 8 mm.

En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero con el fratds de espesor
no inferior a 3 mm, se proyectaran dos capas mas, (manualmente con escobilla 0 mecanicamente) hasta conseguir un espesor
total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada.

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicard con fratds una primera capa de mortero de cal de
dosificacion 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; una vez endurecida, se aplicara
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con el fratds otra capa de mortero de cal de dosificacion 1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor total del revoco no
serd inferior a 10 mm.

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciard el tendido por la parte superior del
paramento. El mortero se aplicara con llana y la superficie a revestir se dividira en pafios no superiores a 10 m2. El espesor del
revoco no serd inferior a 1 mm.

En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicard el mortero manual o mecanicamente en
sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se dividira en pafios no superiores a 10 m2. El espesor total
del revoco no serd inferior a 3 mm.

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para mejorar la planeidad del
soporte, se esperara al menos 7 dias para su endurecimiento. Se replantearan y realizaran juntas de despiece con junquillos
adheridos a la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de
despiece horizontales se dispondran cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y tendran un ancho entre 10 y 20 mm,
respetando las juntas estructurales. Se colocard malla de fibra de vidrio tratada contra los alcalis (que quedara embutida entre
dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un minimo
de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como minimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los
encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolveran, marcando la junta o puenteando la unién y armando el
revestimiento con mallas.

El mortero predosificado industrialmente, se mezclara con agua y se aplicara en una Unica capa de unos 10 a 15 mm de espesor
o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. La aplicacion se
realizara mediante proyeccion mecanica (mediante maquinas de proyeccidn continuas o discontinuas) o aplicacién manual con
llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metdlica, se situard en el centro del espesor del
revoco. La totalidad del producto se aplicara en las mismas condiciones climaticas. En climas muy secos, con viento, o
temperaturas elevadas, se humedecera la superficie con manguera y difusor para evitar una desecacion excesiva. Los junquillos
se retiraran a las 24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se deforme la
linea de junta.

Se suspendera la ejecucion cuando la temperatura sea inferior a 02C o superior a 302C a la sombra, o en tiempo lluvioso cuando
el paramento no esté protegido. Se evitaran golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. En ningun
caso se permitiran los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecucién, se mantendra humeda la
superficie revocada hasta que haya fraguado.

- Tolerancias admisibles

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtracion, el revestimiento continuo exterior
tendra un espesor de entre 10y 15 mm.

En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podra ser de unos 10 a 20 mm.
- Condiciones de terminacién
- Enfoscados:

La textura (fratasado o sin fratasar) sera lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de revoco o estuco. Se
mantendra himeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado, especialmente en
tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podra sustituirse mediante la proteccidn con revestimiento
plastico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de endurecimiento. El acabado podra ser:

Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequefias recibidas con mortero o
adhesivo.

Bruiiido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiera un
enfoscado mas impermeable.

- Guarnecidos:

Sobre el guarnecido fraguado se enlucira con yeso fino terminado con llana, quedando a linea con la arista del guardavivos,
consiguiendo un espesor de 3 mm.

- Revocos:

Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metdlica, brufiido, a fuego o
esgrafiado.
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Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin posterior picado, raspado
con rasqueta metdlica, alisado, brufiido o acabado con espatula.

Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, raspado o picado con
rodillo de esponja.

Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en funcidn de los pigmentos y la textura deseada (abujardado, bruiiido,
fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales una vez aplicado el producto, o por
proyeccién de aridos y planchado de la piedra cuando el mortero aun esta fresco.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

- Control de ejecucion

Puntos de observacion.

- Enfoscados:

Comprobacion del soporte: esta limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o anélogos).
Idoneidad del mortero conforme a proyecto.

Tiempo de utilizacion después de amasado.

Disposicion adecuada del maestreado.

Planeidad con regla de 1 m.

- Guarnecidos:

Comprobacion del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos metalicos
en contacto y que esté himedo en caso de guarnecidos.

Se comprobard que no se afiade agua después del amasado.
Comprobar la ejecucion de maestras o disposicion de guardavivos.
- Revocos:

Comprobacion del soporte: la superficie no esta limpia y humedecida.
Dosificacion del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto.

- Ensayos y pruebas

- En general:

Prueba escorrentia en exteriores durante dos horas.

Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore.

- Enfoscados:

Planeidad con regla de 1 m.

- Guarnecidos:

Se verificara espesor segun proyecto.

Comprobar planeidad con regla de 1 m.

- Revocos:

Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en las juntas
estructurales.

Conservacion y mantenimiento

Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerd del sol y del viento para permitir la hidratacion, fraguado y endurecimiento del
cemento.
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7.1.2 Pinturas
Descripcion

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpinteria, cerrajeria e
instalaciones, previa preparacion de la superficie o no con imprimacidn, situados al interior o al exterior, que sirven como
elemento decorativo o protector.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparacion del soporte y de la pintura,
mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final.

Prescripciones sobre los productos
Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones de recepcion de
productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Imprimacion: servira de preparacion de la superficie a pintar, podra ser: imprimacion para galvanizados y metales no
férreos, imprimacion anticorrosivo (de efecto barrera o proteccion activa), imprimacion para madera o tapaporos, imprimacion
selladora para yeso y cemento, imprimacién previa impermeabilizacién de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o
regulacion y las cimentaciones, etc.

- Pinturas y barnices: constituiran mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estaran compuestos de:

Medio de disolucion: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura
plastica, etc.); disolvente organico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulésica,
pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinilica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas
ignifugas, pinturas intumescentes, etc.).

Aglutinante (colas celul6sicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.).
Pigmentos.
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc.

En la recepcion de cada pintura se comprobara, el etiquetado de los envases, en donde deberan aparecer: las instrucciones de
uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante.

Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su aplicacion se
realizara dentro del periodo de vida util del producto y en el tiempo indicado para su aplicacién, de modo que la proteccion
quede totalmente terminada en dichos plazos, segtin el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad.

Las pinturas se almacenaran de manera que no soporten temperaturas superiores a 402C, y no se utilizaran una vez transcurrido
su plazo de caducidad, que se estima en un afio.

Los envases se mezclardn en el momento de abrirlos, no se batira, sino que se removera.
Prescripcidn en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

- Condiciones previas: soporte

Segun el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobara que las superficies cumplen los
requisitos del fabricante.

El soporte estara limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de
silicona sobre fabricas nuevas, habran pasado al menos tres semanas desde su ejecucion.

Si la superficie a pintar esta caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a crateres o ampollas. Si la pintura tiene
un vehiculo al aceite, existe riesgo de corrosion del metal.

En soportes de madera, el contenido de humedad sera del 14-20% para exteriores y del 8-14% para interiores.

Si se usan pinturas de disolvente organico las superficies a recubrir estardn secas; en el caso de pinturas de cemento, el soporte
estara humedecido.
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Estaran recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.
Segun el tipo de soporte a revestir, se considerara:

- Superficies de yeso, cemento, albafiileria y derivados: se eliminaran las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un
tratamiento quimico; asimismo se rascaran las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectara con fungicidas. Las
manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislaran con productos adecuados. En caso de pintura
cemento, se humedecerd totalmente el soporte.

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratara con productos fungicidas, asimismo
se sustituiran los nudos mal adheridos por cufias de madera sana y se sangraran aquellos que presenten exudado de resina. Se
realizara una limpieza general de la superficie y se comprobara el contenido de humedad. Se sellaran los nudos mediante goma
laca dada a pincel, asegurandose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijardn las superficies.

- Superficies metdlicas: se realizara una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizara un rascado de
oxidos mediante cepillo metalico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicard un producto que desengrase a
fondo de la superficie.

En cualquier caso, se aplicara o no una capa de imprimacidn tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.
- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvénica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales
proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales.

En exteriores, y segun el tipo de soporte, podran utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plastica, al esmalte y barniz hidréfugo.
sobre madera: pintura al 6leo, al esmalte y barnices.

sobre metal: pintura al esmalte.

En interiores, y segun el tipo de soporte, podran utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plastica.

sobre yeso o escayola: pintura al temple, plastica y al esmalte.

sobre madera: pintura plastica, al 6leo, al esmalte, laca nitrocelulésica y barniz.

sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulésica.

Proceso de ejecucion

- Ejecucion

La temperatura ambiente no serd mayor de 28 °C a la sombra ni menor de 12 2C durante la aplicacion del revestimiento. El
soleamiento no incidird directamente sobre el plano de aplicaciéon. En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacién cuando el
paramento no esté protegido. No se pintara con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes
correctamente ante el rapido secado de la pintura.

Se dejaran transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitaran, en las zonas préximas a los
paramentos en periodo de secado, la manipulacién y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen particulas en
suspension.

- Pintura al temple: se aplicara una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnacion de los poros del ladrillo,
yeso o cemento y una mano de acabado.

- Pintura a la cal: se aplicara una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnacion de los poros del
ladrillo o cemento y dos manos de acabado.
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- Pintura al silicato: se protegeran las carpinterias y vidrierias, dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se
aplicard una mano de fondo y otra de acabado.

- Pintura al cemento: se preparara en obra y se aplicard en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.

- Pintura plastica, acrilica, vinilica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicara una mano de imprimacion selladora y
dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicard una mano de imprimacidn tapaporos, un plastecido de vetas y golpes
con posterior lijado y dos manos de acabado.

- Pintura al aceite: se aplicara una mano de imprimacion con brocha y otra de acabado, espaciandolas un tiempo entre
24y 48 horas.

- Pintura al esmalte: previa imprimacién del soporte se aplicara una mano de fondo con la misma pintura diluida en
caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metalicas.

- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicara una mano de imprimacién anticorrosiva y una mano de
acabado a pistola.

- Laca nitrocelulésica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicard una mano de imprimacion no grasa y en caso
de superficies metélicas, una mano de imprimacion antioxidante; a continuacidn, se aplicaran dos manos de acabado a pistola
de laca nitroceluldsica.

- Barniz hidréfugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicara el nimero de manos recomendado por el
fabricante.

- Barniz graso o sintético: se darad una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicaran
dos manos de acabado.

- Condiciones de terminacién
- Pintura al cemento: se regaran las superficies pintadas dos o tres veces al dia unas 12 horas después de su aplicacion.

- Pintura al temple: podra tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyeccion a
pistola de gotas de temple.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas
- Control de ejecucion

Se comprobara que se ha ejecutado correctamente la preparacion del soporte (imprimacion selladora, anticorrosivo, etc.), asi
como la aplicacidén del nimero de manos de pintura necesarios.

Conservacion y mantenimiento

Se comprobard el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de la aplicacion
realizada.

7.2 Revestimientos de suelos y escaleras
7.2.2 Revestimientos continuos para suelos y escaleras
Descripcion

Revestimiento de suelos en interiores y exteriores, ejecutados en obra mediante tratamiento de forjados o soleras de forma
superficial, o bien formacion del pavimento continuo con un conglomerante y un material de adicién, pudiendo recibir distintos
tipos de acabado.

Segun el uso que se le dé al pavimento los mas usuales son: pavimento continuo de hormigdén con distintos acabados;
pavimento continuo a base de morteros; pavimentos continuos a base de resinas sintéticas; y pavimentos continuos de terrazo
in situ.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

Metro cuadrado de pavimento continuo realmente ejecutado, incluyendo pinturas, endurecedores, formacion de juntas,
eliminacion de restos y limpieza.

Prescripciones sobre los productos
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Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra
- Pastas autonivelantes para suelos (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 8.2.8).
- Conglomerante:

Cemento (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.1.1): cumplird las exigencias en cuanto a composicion,
caracteristicas mecanicas, fisicas y quimicas que establece la Instruccidn para la recepcién de cementos RC-03.

La proporcidn que se use dependera de la temperatura ambiental prevista durante el vertido, del espesor del pavimento y de su
acabado.

Materiales bituminosos (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 4): podran ser de mezcla en caliente constituida
por un conglomerante bituminoso y dridos minerales.

Resinas sintéticas: es posible utilizar: epoxi, poliuretano, metacrilato, etc. Pueden ser transparentes, pigmentadas o mezcladas
con cargas.

- Aridos (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 19.1): podran ser redondeados o de machaqueo. Para
pavimento de terrazo in situ se suele usar aridos de marmol triturado, aridos de vidrio triturado, etc.

- Aridos de cuarzo: deberan haber sido lavados y secados, estando, por tanto, exentos de polvo y humedad. En el caso
de aridos coloreados podran ser tintados con resinas epoxi o poliuretano, no aceptandose los tintados con silicatos.

- Agua: se admitiran todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua debera
cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros..., especificadas en las normas UNE.

- Aditivos en masa (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 19.1): podran usarse plastificantes para mejorar
la docilidad del hormigdn, reductores de aire, acelerantes, retardadores, pigmentos, etc.

- Malla electrosoldada de redondos de acero (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 1.1.4): cumplird las
especificaciones recogidas en el capitulo Hormigén armado, de la Parte | del presente Pliego de Condiciones Técnicas.

- Fibras metalicas o de polipropileno para dotar al pavimento de capacidad resistente. Se puede emplear como sustituto
del mallazo.

- Lamina impermeable (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 4).

- Liquido de curado.

- Productos de acabado:

Pintura: cumplira las especificaciones recogidas en el capitulo Pinturas, de la Parte | del presente Pliego de Condiciones Técnicas.
Moldes para el hormigdn impreso.

Desmoldeante: servird de material desencofrante para los moldes o patrones de imprimir, en caso de pavimentos continuos de
hormigdn con textura “in situ” permitiendo extraer texturas de las superficies de hormigdn durante su proceso de fraguado. No
alterara ninguna de las propiedades del hormigén, debera ser estable, y servira al hormigdén como producto impermeabilizante
impidiendo el paso del agua, a la vez que dota al hormigén de mayor resistencia a la helada. Asimismo serad un elemento de
curado que impedira la evaporacion del agua del hormigén.

Sellado: se puede usar laca selladora acrilica para superficies de hormigén o un impregnador en base metacrilato.

Resina de acabado: deberd ser incolora, y permitira ser coloreada en caso de necesidad. Deberd ser impermeable al agua,
resistente a la basicidad, a los acidos ambientales, al calor y a los rayos UV (no podra amarillear en ningln caso). Evitara la
formacion de hongos y microorganismos. Podra aplicarse en superficies secas y/o humedas, con frio o calor, podra repintarse y
dispondra de una excelente rapidez de secado. Realzara los colores, formas, texturas y volumenes de los pavimentos
terminados.

- Juntas (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 9):

Material de relleno de juntas: elastomeros, perfiles de PVC, bandas de latdn, etc.
Material de sellado de juntas: serd de material elastico, de facil introduccidn en las juntas.
Cubrejuntas: podran ser perfiles o bandas de material metalico o plastico.

Resinas: todos los envases deberdn estar etiquetados con la informacién que contengan; nombre comercial, simbolos
correspondientes de peligro y amenazas, riesgo y seguridad, etc.
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Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendran una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al
CTE DB SU 1, en funcion del uso y localizacion en el edificio.

Los acopios de los materiales se haran el lugares previamente establecidos, y conteniéndose en recipientes adecuadamente
cerrados y aislados. Los productos combustibles o facilmente inflamables se almacenaran alejados de fuentes de calor.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

- Condiciones previas: soporte

- En caso de pavimentos exteriores, se colocaran previamente los bordillos o encofrados perimetrales.

- En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso y con asfalto fundido, sobre la superficie del hormigdn del
forjado o solera se dara una imprimacion con un riego de emulsién de bettn.

- En caso de pavimento de hormigdn continuo tratado superficialmente con mortero de resinas sintéticas o mortero
hidraulico polimérico, se eliminara la lechada superficial del hormigén del forjado o solera mediante rascado con cepillos
metalicos.

- En caso de pavimento continuo de hormigdn tratado con mortero hidraulico, si el forjado o solera tiene mas de 28
dias, se rascara la superficie y se aplicarad una imprimacidn previa, de acuerdo con el tipo de soporte y el mortero a aplicar.

En caso que el pavimento vaya colocado sobre el terreno, éste estard estabilizado y compactado al 100 % segun ensayo Proctor
Normal. En caso de colocarse sobre solera o forjado, la superficie de éstos estara exenta de grasas, aceite o polvo. La superficie
del soporte sera lo suficientemente plana, sin baches, abultamientos ni ondulaciones.

Antes de la instalacion del revestimiento de resinas se comprobaran las pendientes por si se previera la posibilidad de formacion
de charcos y poder asi proceder a su reparacion. Se realizara un ensayo de humedad al soporte, pues segln el revestimiento
que se use necesitard contener mas o menos humedad. En sistemas cementosos se necesita una humectacion previa a la
aplicacion. Mientras que en sistemas poliméricos se requiere una superficie seca del soporte.

- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvénica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales
proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales.

En caso de pavimentos continuos de hormigdn tratados superficialmente con colorante- endurecedor para ser estampados
posteriormente, el producto utilizado como desmoldeante tendra que ser quimicamente compatible con el colorante -
endurecedor.

Proceso de ejecucion
- Ejecucion
- En general:

En todos los casos se respetaran las juntas de la solera o forjado. En los pavimentos situados al exterior, se situaran juntas de
dilatacion formando una cuadricula de lado no mayor de 5 m, que a la vez haran papel de juntas de retraccion. En los
pavimentos situados al interior, se situardn juntas de dilatacion coincidiendo con las del edificio, y se mantendran en todo el
espesor del revestimiento. Cuando la ejecucion del pavimento continuo se haga por bandas, se dispondran juntas en las aristas
longitudinales de las mismas.

- En caso de pavimento continuo de hormigdn impreso:

Durante el vertido del hormigén se colocara una capa de malla electrosoldada o fibra de polipropileno. Se extenderd el
hormigdn de manera manual, alisando la superficie mediante llana; se incorporara capa de rodadura sobre el hormigdn fresco;
se aplicard polvo desencofrante para evitar la adherencia de los moldes con el hormigdn; se estampard y dara textura a la
superficie con el molde elegido; se realizaran los cortes de las juntas de dilatacion; se llevara a cabo la limpieza del pavimento y
finalmente se aplicara un liquido de curado.
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- En caso de pavimento continuo de hormigdn fratasado:

Una vez preparado el soporte se aplicara un puente de unién (pavimento monolitico), se colocara el mallazo sobre calzos y se
realizara el hormigonado, pudiendo sustituir el mallazo por fibra metélica. Después se realizara un tratamiento superficial a base
de fratasado mecénico con fratasadoras o helicpteros una vez que el hormigoén tenga la consistencia adecuada; se incorporara
opcionalmente una capa de rodadura con objeto de mejorar las caracteristicas de la superficie.

- En caso de pavimento continuo con hormigén pulido:

Durante el vertido se colocara capa de malla electrosoldada o fibras de polipropileno; una vez realizada la superficie se pulira y
se incorporard la capa de rodadura de cuarzo endurecedor; se realizard el fratasado mecanico hasta que la solera quede
perfectamente pulida; se dividira la solera en pafios seguin la obra para aplicar el liquido de curado; se realizara el aserrado de
las juntas y sellado de las mismas con masilla de poliuretano o equivalente.

- En caso de pavimento continuo con hormigén reglado:

Vertido, extendido, reglado o vibrado del hormigén sobre solera debidamente compactada y nivelada; se colocara mallazo o
fibras seguin proyecto; se realizardn los cortes de juntas de dilatacion en pafios segun proyecto.

- En caso de pavimento continuo con terrazo in situ:

Se formara con un aglomerante a base de resina o cemento que proporcionara a la masa su color, cargas minerales que le daran
textura, pigmentos y aditivos. Se ejecutard sobre capa de 2 cm de arena sobre el forjado o solera, sobre la que se extendera una
capa de mortero de 1,5 cm, malla electrosoldada y otra capa de mortero de 1,5 cm. Una vez apisonada y nivelada esta capa, se
extendera el mortero de acabado disponiendo banda para juntas en cuadriculas de lado no mayor de 1,25 m.

- En caso de pavimento de hormigdn continuo tratado superficialmente:

Se aplicara el tratamiento superficial del hormigén (endurecedor, recubrimiento), en capas sucesivas mediante brocha, cepillo,
rodillo o pistola.

- En caso pavimento continuo de hormigén tratado con mortero hidraulico:

Se realizara mediante aplicacion sobre el hormigdn del mortero hidraulico, bien por espolvoreo con un mortero en seco o a la
llana con un mortero en pasta.

- En caso de pavimento continuo con mortero de resinas sintéticas:

En caso de mortero autonivelante, éste se aplicara con espatula dentada hasta espesor no menor de 2 mm, en caso de mortero
no autonivelante, éste se aplicard mediante llana o espatula hasta un espesor no menor de 4 mm.

- En caso de pavimento continuo a base de resinas:

Las resinas se mezclaran y aplicaran en estado liquido en la obra.

- En caso de pavimento continuo con mortero hidraulico polimérico:

El mortero se compactara y alisard mecanicamente hasta espesor no menor de 5 mm.
- Juntas:

Las juntas se conseguiran mediante corte con disco de diamante (juntas de retraccion o dilatacién) o mediante incorporacién de
perfiles metalicos (juntas estructurales o de construccion). En caso de junta de dilatacion: el ancho de la juntaserade1a2cmy
su profundidad igual a la del pavimento. El sellado podra ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas por presion o
ajuste. En caso de juntas de retraccion: el ancho de la junta serd de 5 a 10 mm y su profundidad igual a 1/3 del espesor del
pavimento. El sellado podrd ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas. Previamente se realizard la junta
mediante un cajeado practicado a mdaquina en el pavimento. Las juntas de aislamiento serdn aceptadas o cubiertas por el
revestimiento, seglin se determine. Las juntas seran cubiertas por el revestimiento, previo tratamiento con masilla de resina
epoxidica y malla de fibra. La junta de dilatacion no se recubrira por el revestimiento.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3. Deberan respetarse las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de
terminacion, las de continuidad o discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al sistema de
impermeabilizacion que se emplee.

- Grado de impermeabilidad:

El grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos que estan en contacto con el terreno frente a la penetracion del agua
de éste y de las escorrentias se obtiene en la tabla 2.3 de DB HS 1 del CTE, en funcién de la presencia de agua.
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- Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3.1, los encuentros del suelo con los muros seran:

Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse la junta entre ambos
con una banda elastica embebida en la masa del hormigdn a ambos lados de la junta.

Cuando el muro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el suelo debe encastrarse y sellarse en el intradds del muro de la
siguiente forma:

debe abrirse una roza horizontal en el intradds del muro de 3 cm de profundidad como maximo que dé cabida al suelo mas 3 cm
de anchura como minimo.

debe hormigonarse el suelo macizando la roza excepto su borde superior que debe sellarse con un perfil expansivo.
Cuando el muro sea prefabricado debe sellarse la junta conformada con un perfil expansivo situado en el interior de la junta.
- Encuentros entre suelos y particiones interiores:

Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la particion no debe apoyarse sobre la capa de impermeabilizacion, sino sobre
la capa de proteccion de la misma.

- Tolerancias admisibles
Respecto a la nivelacion del soporte se recomienda por regla general una tolerancia de £ 5 mm.

Segun el CTE DB SU 1 apartado 2, con el fin de limitar el riesgo de caidas como consecuencia de traspiés o tropiezos, el suelo
debe cumplir las condiciones siguientes:

no presentara imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de mas de 6 mm;
los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverdn con una pendiente que no exceda el 25%;

en zonas interiores para circulacion de personas, el suelo no presentara perforaciones o huecos por los que pueda introducirse
una esfera de 15 mm de didmetro.

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulacion, tendran una altura de 800 mm como minimo.
- Condiciones de terminacion
En caso de pavimento continuo con empedrado: se eliminaran los restos de lechada y se limpiara su superficie.

En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: el acabado se realizara mediante pulido con maquina de disco horizontal
sobre la capa de mortero de acabado.

En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso: el acabado final se realizard mediante compactacion con rodillos,
durante la cual, la temperatura del aglomerado no bajara de 80 C.

En caso de pavimento continuo con asfalto fundido: el acabado final se realizard mediante compactacion con llana.

En caso de pavimento continuo con mortero hidraulico polimérico: el acabado final podra ser de pintado con resinas epoxi o
poliuretano, o mediante un tratamiento superficial del hormigén con endurecedor.

En caso de pavimento continuo de hormigdn tratado superficialmente con endurecedor o colorante: podra recibir un acabado
mediante aplicacion de un agente desmoldeante, para posteriormente obtener textura con el modelo o patrdén elegido; ésta
operacion se realizara mientras el hormigon siga en estado de fraguado pléstico. Una vez endurecido el hormigén, se procedera
al lavado de la superficie con agua a presion para desincrustar el agente desmoldeante y materias extrafias. Para finalizar, se
realizara un sellado superficial con resinas, proyectadas mediante sistema airless de alta presion en dos capas, obteniendo asi el
rechazo de la resina sobrante, una vez sellado el poro en su totalidad.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

- Control de ejecucion

Puntos de observacion.

Comprobacion del soporte:

Se comprobard la limpieza del soporte e imprimacién, en su caso.
Ejecucion:

Replanteo, nivelacion.
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Espesor de la capa de base y de la capa de acabado.

Disposicion y separacion entre bandas de juntas.

Se comprobard que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 1/3 del espesor de la losa.
Comprobacidn final:

Planeidad con regla de 2 m.

Acabado de la superficie.

Conservacion y mantenimiento

Se evitara la permanencia continuada sobre el pavimento de agentes quimicos admisibles para el mismo y la caida accidental de
agentes quimicos no admisibles.

En caso de pavimento continuo de solados de mortero, éstos no se someteran a la accién de aguas con pH mayor de 9 o con
concentracion de sulfatos superior a 0,20 gr/I. Asimismo, no se someteran a la accién de aceites minerales organicos o pesados.

7.3 Falsos techos
Descripcidn

Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, carton-yeso, metélicas, conglomerados, etc.,
(sin juntas aparentes cuando se trate de techos continuos, fijas o desmontables en el caso de techos registrables), con el fin de
reducir la altura de un local, y/o aumentar el aislamiento acustico y/o térmico, y/o ocultar posibles instalaciones o partes de la
estructura.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso techo, incluso parte proporcional de elementos de suspension,
entramados, soportes.

Metro lineal de moldura perimetral si la hubiera.

Unidad de flordn si lo hubiere.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones de recepcion de
productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Techos suspendidos (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 8.8).

- Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa o en relieve, con/sin fisurado y/o material
acustico incorporado, etc. Las placas de escayola no presentaran una humedad superior al 10% en peso, en el momento de su
colocacion.

- Placas o paneles (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, segin material):

Paneles metalicos, de chapa de aluminio, (espesor minimo de chapa 0,30 mm, espesor minimo del anodizado, 15 micras), chapa
de acero cincado lacado, etc. con acabado perforado, liso o en rejilla, con o sin material absorbente acustico incorporado.

Placa rigida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acustico.

Placas de yeso laminado con/sin cara vista revestida por lamina vinilica.

Placas de escayola (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 8.9).

Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: sera incombustible y estara tratada contra la pudricién y los insectos.
Paneles de tablero contrachapado.

Lamas de madera, aluminio, etc.

Estructura de armado de placas para techos continuos (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 19.5.3):
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Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor minimo 10 micras), longitudinales y
transversales.

Sistema de fijacion:

Elemento de suspension: podra ser mediante varilla roscada de acero galvanizado con gancho cerrado en ambos extremos,
perfiles metalicos galvanizados, tirantes de reglaje rapido, etc.

Elemento de fijacion al forjado:

Si es de hormigon, podra ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de pistola y gancho con tuerca, etc.

Si son bloques de entrevigado, podra ser mediante taco de material sintético y hembrilla roscada de acero galvanizado, etc.

Si son viguetas, podra ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc.

En caso de que el elemento de suspension sean cafias, éstas se fijardn mediante pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas.

Elemento de fijacion a placa: podré ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, pella de escayola y fibras vegetales o
sintéticas, perfiles laminados anclados al forjado, con o sin perfileria secundaria de suspension, y tornilleria para la sujecion de
las placas, etc., para techos continuos. Para techos registrables, podra ser mediante perfil en T de aluminio o chapa de acero
galvanizada, perfil en U con pinza a presion, etc., pudiendo quedar visto u oculto.

- Material de juntas entre planchas para techos continuos (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.2):
podra ser de pasta de escayola (80 | de agua por cada 100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas, etc.

- Elementos decorativos (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.2.8): molduras o florones de escayola,
fijados con pegamento cola, etc.

El acopio de los materiales deberd hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie.

Las placas se trasladaran en vertical o de canto, evitando la manipulacién en horizontal.

Para colocar las placas habrad que realizar los ajustes previamente a su colocacidn, evitando forzarlas para que encajen en su
sitio.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

- Condiciones previas: soporte

Antes de comenzar la colocacion del falso techo se habran dispuesto, fijado y terminado todas las instalaciones situadas debajo
del forjado. Las instalaciones que deban quedar ocultas se habrdn sometido a las pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Preferiblemente se habran ejecutado las particiones, la carpinteria de huecos exteriores con sus
acristalamientos y cajas de persianas.

- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvénica entre metales con diferente potencial, se adoptardn las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales
proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales.
Proceso de ejecucion

- Ejecucion

Se habran obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuacién, marcando la altura de forma indeleble en todos los
paramentos y elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, etc.

- Techos continuos:

Se dispondran un minimo de 3 elementos de suspension, no alineados y uniformemente repartidos por m2.
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En caso de fijaciones metalicas y varillas suspensoras, éstas se dispondran verticales y el atado se realizara con doble alambre de
didmetro minimo 0,70 mm. Cuando se trate de un sistema industrializado, se dispondra la estructura sustentante anclada al
forjado y atornillada a la perfileria secundaria (si existe), asi como a la perimetral. Las placas se atornillardn perpendicularmente
a la perfileria y alternadas.

En caso de fijacion con cafias, éstas se recibiran con pasta de escayola (en la proporcion de 80 | de agua por 100 kg de escayola)
y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podran disponerse en cualquier direccion.

En caso de planchas de escayola, éstas se dispondran sobre reglones que permitan su nivelacion, colocando las uniones
longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las uniones transversales alternadas.

Las planchas perimetrales estaran separadas 5 mm de los paramentos verticales.

Las juntas de dilatacion se dispondran cada 10 m y se formaran con un trozo de plancha recibida con pasta de escayola a uno de
los lados y libre en el otro.

- Techos registrables:

Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspension, se uniran por el extremo superior a la fijacion y por el extremo
inferior al perfil del entramado, mediante manguito o tuerca.

Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocaran entre dos perfiles del entramado, mediante
manguitos; la distancia entre varillas roscadas no sera superior a 120 cm.

Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de remate se situaran convenientemente nivelados, a las distancias que
determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista en todo el perimetro; los perfiles de remate se fijaran mediante
tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados un maximo de 50 cm entre si.

La colocacion de las placas se iniciara por el perimetro, apoyando las placas sobre el dngulo de chapa y sobre los perfiles del
entramado.

En caso de placas acusticas metalicas, su colocacion se iniciara por el perimetro transversalmente al perfil U, apoyadas por un
extremo en el elemento de remate y fijadas al perfil U mediante pinzas, cuya suspensidn se reforzara con un tornillo de cabeza
plana del mismo material que las placas.

- Condiciones de terminacién

Las uniones entre planchas se rellenaran con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la proporcién de 80 | de agua
por cada 100 kg de escayola), y se acabaran interiormente con pasta de escayola en una proporcion de 100 | de agua por cada
100 kg de escayola.

Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperara al menos 24 horas.

Para la colocacion de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetara la modulacién de las placas, suspensiones y
arriostramientos.

El falso techo quedara limpio, con su superficie planay al nivel previsto. El conjunto quedard estable e indeformable.
Control de ejecucidn, ensayos y pruebas

- Control de ejecucion

Se comprobard que la humedad de las placas es menor del 10%.

Se comprobaré el relleno de uniones y acabados. No se admitiran defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado.
Se comprobaran las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas.

Se comprobaré que la separacion entre planchas y paramentos es menor de 5 mm.

Suspensidn y arriostramiento. La separacion entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, sera inferior a 1,25 m.
No se admitira un atado deficiente de las varillas de suspension, ni habrd menos de 3 varillas por m2.

Se comprobard la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad no seran superiores a 4 mm.
Se comprobard la nivelacién. La pendiente del techo no sera superior a 0,50%.
Condiciones de recepcion de productos

1. Condiciones generales de recepcion de los productos
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1.1. Cédigo Técnico de la Edificacion

Segun se indica en el Cédigo Técnico de la Edificacion, en la Parte |, articulo 7.2, el control de recepcion en obra de productos,
equipos y sistemas, se realizard segun lo siguiente:

7.2. Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas.

1. El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y sistemas
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

a) el control de la documentacidn de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1;
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2; y

c) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentacién de los suministros.

1. Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara a la direccidn facultativa, los documentos de identificacion
del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa.
Esta documentacion comprendera, al menos, los siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentacion
correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionara la documentacidn precisa sobre:

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las caracteristicas
técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo
con lo establecido en el articulo 5.2.3; y

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

2. El director de la ejecucion de la obra verificard que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de los productos,
equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3. Control de recepcién mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos
y pruebas sobre algunos productos, segin lo establecido en la reglamentacién vigente, o bien segin lo especificado en el
proyecto u ordenados por la direccion facultativa.

2. La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la direccion
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacidn y rechazo y las acciones a adoptar.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepcién de los
productos en funcién de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construccién (DPC), de 21 de
diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas.

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulacion de productos de
construccion, en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder
importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio espafiol de acuerdo con la mencionada Directiva. Asi, dichos
productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992.
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1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construccion

Los productos de construccidn relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o Guia
DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercializacion se encuentra dentro
de la fecha de aplicacion del marcado CE, seran recibidos en obra segun el siguiente procedimiento:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificard la existencia de los documentos establecidos en los apartados a)
y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentacién correspondiente al marcado CE:

1. Deberd ostentar el marcado. El simbolo del marcado CE figurara en al menos uno de estos lugares:
- sobre el producto, o

- en una etiqueta adherida al producto, o

- en el embalaje del producto, o

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o

- en la documentacion de acompafiamiento (por ejemplo, en el albaran o factura).

2. Se debera verificar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la reglamentacion y por el proyecto, lo
que se hard mediante la comprobacion de éstas en el etiquetado del marcado CE.

3 Se comprobara la documentacidon que debe acompafiar al marcado CE, la Declaracién CE de conformidad firmada por el
fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluacion de la conformidad.

Podra solicitarse al fabricante la siguiente documentacion complementaria:
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluacién de la conformidad sea 3.

- Certificado de control de produccion en fabrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluacion
de la conformidad sea 2 0 2+.

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluacion de la
conformidad sea 1 0 1+.

La informacién necesaria para la comprobacién del marcado CE se amplia para determinados productos relevantes y de uso
frecuente en edificacion en la subseccién 2.1 de la presente Parte del Pliego.

b) En el caso de que alguna especificacion de un producto no esté contemplada en las caracteristicas técnicas del marcado,
debera realizarse complementariamente el control de recepcion mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, segun sea
adecuado a la caracteristica en cuestion.

1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construccion

Si el producto no esta afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepcion en obra (excepto en el caso de
productos provenientes de paises de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administracién General del
Estado) consiste en la verificacién del cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la reglamentacién y el
proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificara en obra que el producto suministrado viene acompafiado de los
documentos establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad
o0 autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar:

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologacién) emitido por un Laboratorio de
Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por
disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria.

Autorizacion de Uso de los forjados unidireccionales de hormigén armado o pretensado, y viguetas o elementos resistentes
armados o pretensados de hormigon, o de ceramica y hormigén que se utilizan para la fabricacion de elementos resistentes
para pisos y cubiertas para la edificacion concedida por la Direccion General de Arquitectura y Politica de Vivienda del Ministerio
de Vivienda.
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En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de iluminaciéon que
acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succidn en fabricas con categoria de ejecucion A, si este valor
no viene especificado en la declaracion de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F).

b) Control de recepciéon mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificacion acreditada por ENAC (Entidad Nacional de
Acreditacion) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.

Evaluacion técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades espafiolas
autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construccion “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de
Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de
Adecuacion al Uso (DAU).

c) Control de recepcién mediante ensayos:

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una Comunidad
Autdénoma o por ENAC.

A continuacidn, en el apartado 2. Relacion de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificacion a los que
se les exige el marcado CE, segun la dltima resolucidon publicada en el momento de la redaccion del presente documento
(Resolucion de 17 de abril de 2007 de la Direccion General de Desarrollo Industrial, por la que se amplian los anexos |, Il y Ill de
la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que son transposicion de normas
armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de
la construccion).

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado debera actualizarse.

2. Relacién de productos con marcado CE

Relacion de productos de construccion correspondiente a la Resolucion de 17 de abril de 2007 de la Direcciéon General de
Desarrollo Industrial.

Los productos que aparecen en el listado estan clasificados por su uso en elementos constructivos, si esta determinado o, en
otros casos, por el material constituyente.

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas armonizadas de aplicacion
y el sistema de evaluacion de la conformidad.

En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que se amplia la
informacion y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con informacion ampliada de sus caracteristicas. Se trata de
productos para los que se considera oportuno conocer mas a fondo sus especificaciones técnicas y caracteristicas, a la hora de
llevar a cabo su recepcion, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias basicas que se
establecen en la reglamentacidn vigente.

5. CUBIERTAS
5.2 Elementos especiales para cubiertas

Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13693:2005. Productos prefabricados de
hormigdn. Elementos especiales para cubiertas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

5.3. Accesorios prefabricados para cubiertas
5.3.2. Ganchos de seguridad

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 517:2006. Accesorios prefabricados
para cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

8. REVESTIMIENTOS
8.3.3. Adhesivos para baldosas cerdmicas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 12004:2001/A1:2002/AC:2002. Adhesivos
para baldosas ceramicas. Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.
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8.3.4. Baldosas ceramicas*

Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 14411:2004. Baldosas ceramicas. Definiciones,
clasificacion, caracteristicas y marcado. (1ISO13006:1998 modificada) Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

8.8. Techos suspendidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13964:2005. Techos suspendidos. Requisitos
y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.9. Placas de escayola para techos suspendidos

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14246:2007. Placas de escayola para
techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS
9.1. Productos de sellado aplicados en caliente

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-1:2005. Productos para sellado de
juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

9.2. Productos de sellado aplicados en frio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14188-2:2005. Productos para sellando de
juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplicados en frio. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

9.3. Juntas preformadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-3:2006. Juntas de sellado. Parte
3: Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

19.2. YESO Y DERIVADOS
19.2.4. Yesoy productos a base de yeso para la construccion*

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13279-1:2006. Yeso y productos a base de yeso
para la construccion. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

4.1. LAMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACION
4.1.1. LAMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS

Laminas flexibles bituminosas con armadura, cuyo uso previsto es la impermeabilizacion de cubiertas. Incluye ldminas utilizadas
como ultima capa, capas intermedias y capas inferiores. No incluye las laminas bituminosas con armadura utilizadas como
laminas inferiores en cubiertas con elementos discontinuos.

Como sistema de impermeabilizacidn se entiende el conjunto de una o mas capas de ldminas para la impermeabilizacién de
cubiertas, colocadas y unidas, que tienen unas determinadas caracteristicas de comportamiento lo que permite considerarlo
como un todo.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13707:2005. Laminas
flexibles para la impermeabilizacién. Ldminas bituminosas con armadura para impermeabilizacion de cubiertas. Definiciones y
caracteristicas.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1 6 2+, y en su caso, 3 6 4 para las caracteristicas de reaccion al fuego y/o
comportamiento a un fuego externo en funcidn del uso previsto y nivel o clase:

Impermeabilizacidn de cubiertas sujetas a reaccion al fuego:

- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.

- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.

- Clase F: sistema 4.

Comportamiento de la impermeabilizacidn de cubiertas sujetas a un fuego externo:

- pr EN 13501-5 para productos que requieren ensayo sistema 3.
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- Productos Clase F ROOF:  sistema 4.
Impermeabilizacion de cubiertas: sistema 2+ (por el requisito de estanquidad).

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de produccién supone una mejora en la
clasificacion de reaccion al fuego (por ejemplo la adicion de retardadores de fuego o la limitacion de material organico).

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa.

a. Anchura y longitud.
b. Espesor o masa.
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas en funcion de los requisitos exigibles, relacionadas con los sistemas de
impermeabilizacion siguientes:

- Sistemas multicapa sin proteccion superficial permanente.
- Laminas para aplicaciones monocapa.

- Laminas para cubierta ajardinada o bajo proteccion pesada.

a. Defectos visibles (en todos los sistemas).

b. Dimensiones (en todos los sistemas).

c. Estanquidad (en todos los sistemas).

d. Comportamiento a un fuego externo (en sistemas multicapa sin proteccién superficial permanente y laminas para

aplicaciones monocapa).

e. Reaccion al fuego (en todos los sistemas).

f. Estanquidad tras el estiramiento (sélo en laminas para aplicaciones monocapa fijadas mecénicamente).

g. Resistencia al pelado (s6lo en laminas para aplicaciones monocapa fijadas mecanicamente).

h. Resistencia a la cizalladura (en laminas para aplicaciones monocapa y laminas para cubierta ajardinada o bajo

proteccion pesada).

i. Propiedades de vapor de agua (en todos los sistemas, determinacion segin norma En 1931 o valor de 20.000).

j. Propiedades de traccién (en todos los sistemas).
k. Resistencia al impacto (en ldaminas para aplicaciones monocapa y laminas para cubierta ajardinada o bajo proteccion
pesada).

l. Resistencia a una carga estdtica (en laminas para aplicaciones monocapa y laminas para cubierta ajardinada o bajo
proteccion pesada).

m. Resistencia al desgarro (por clavo) (en sistemas multicapa sin proteccion superficial permanente y laminas para
aplicaciones monocapa, fijados mecénicamente).

n. Resistencia a la penetracion de raices (s6lo en ldminas para cubierta ajardinada).

0. Estabilidad dimensional (en todos los sistemas).

p. Estabilidad de forma bajo cambios ciclicos de temperatura (s6lo en laminas con proteccion superficial metalica).

q. Flexibilidad a baja temperatura (en todos los sistemas).

r. Resistencia a la fluencia a temperatura elevada (en todos los sistemas).

s. Comportamiento al envejecimiento artificial (en sistemas multicapa sin proteccion superficial permanente y laminas

para aplicaciones monocapa).

t. Adhesion de granulos (en sistemas multicapa sin proteccidn superficial permanente y laminas para aplicaciones
monocapa).
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- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direcciéon
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Defectos visibles. Anchura y longitud. Rectitud. Espesor o masa por unidad de area. Estanquidad. Comportamiento frente a un
fuego externo. Reaccion al fuego. Estanquidad tras estiramiento a baja temperatura. Resistencia de juntas (resistencia al
pelado). Resistencia de juntas (resistencia a la cizalladura). Propiedades de vapor de agua. Propiedades de traccidn. Resistencia
al desgarro (por clavo). Resistencia a la penetracion de raices. Estabilidad dimensional. Estabilidad de forma bajo cambios
ciclicos de temperatura. Flexibilidad a baja temperatura (plegabilidad). Resistencia a la fluencia a temperatura elevada.
Comportamiento al envejecimiento artificial. Adhesidn de granulos.

4.1.2. LAMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON ELEMENTOS DISCONTINUOS

Laminas flexibles prefabricadas de plastico, betun, caucho y otros materiales adecuados, utilizadas como ldminas auxiliares en
cubiertas con pendiente con elementos discontinuos (por ejemplo, tejas, pizarras).

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13859:2006. Laminas flexibles
para la impermeabilizacion. Definiciones y caracteristicas de las laminas auxiliares. Parte 1: Ldminas auxiliares para cubiertas con
elementos discontinuos.

Sistemas de evaluacidn de la conformidad: 1 6 3, el sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la reaccion al fuego en la
clase F. Especificacion del sistema en funcidn del uso previsto y de la clase correspondiente:

Capas de control de vapor de agua: sistema 3.

Capas de control de vapor de agua sometidas a reglamentaciones de reaccidn al fuego:
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.

- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.

- Clase F: sistema 4.

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de produccién supone una mejora en la
clasificacion de reaccion al fuego (por ejemplo la adicion de retardadores de fuego o la limitacién de material organico).

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa.

a. Anchura y longitud.
b. Espesor o masa.
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas en funcidn de los requisitos exigibles:

d. Reaccion al fuego.

e. Resistencia a la penetracion de agua: clase W1, W2, 6 W3.
f. Propiedades de traccidn.

g. Resistencia al desgarro.

h. Flexibilidad a bajas temperaturas.

i. Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetracion de agua y resistencia a la traccion.

- Distintivos de calidad:
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Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Anchura y longitud. Rectitud. Reaccion al fuego. Resistencia a la penetracidn de agua. Propiedades de transmision de vapor de
agua. Propiedades de traccidon. Resistencia al desgarro. Estabilidad dimensional. Flexibilidad a bajas temperaturas.
Comportamiento al envejecimiento artificial. Resistencia a la penetracion de aire. Sustancias peligrosas.

8.3.2. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERAMICAS
Se definen distintos tipos de adhesivos segun la naturaleza quimica de los conglomerantes.

Adhesivos cementosos (C): Mezcla de conglomerantes hidrdulicos, cargas minerales y aditivos orgdnicos, que sélo tiene que
mezclarse con agua o adicion liquida justo antes de su uso.

Adhesivos en dispersion (D): mezcla de conglomerantes orgdnicos en forma de polimero en dispersion acuosa, aditivos
orgénicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso.

Adhesivos de resinas reactivas (R): mezcla de resinas sintéticas, aditivos organicos y cargas minerales cuyo endurecimiento
resulta de una reaccion quimica. Estan disponibles en forma de uno o mas componentes.

Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE:

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE EN 12004. Adhesivos para baldosas ceramicas.
Definiciones y especificaciones.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa. Caracteristicas reguladas que
pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

Tipo de adhesivo segun la naturaleza quimica de sus conglomerantes y sus caracteristicas opcionales.
Tipos de adhesivos: cementosos (C), en dispersidn (D), de resinas reactivas ®.

Segun sus caracteristicas opcionales: adhesivo normal (1), adhesivo mejorado (2), adhesivo de fraguado rapido (F), adhesivo con
deslizamiento reducido (T), adhesivo con tiempo abierto prolongado (E).

a. Adherencia

b. Durabilidad: accién de envejecimiento con calor, accién de humedad con agua, ciclo de hielo/deshielo.
[ Ataque quimico.

d. Tiempo de conservacion.

e. Tiempo de reposo o maduracion.

f. Vida dtil.

g. Tiempo abierto.

h. Capacidad humectante.

i Deslizamiento.

j. Tiempo de ajuste.

k. Capacidad de adherencia.
l. Deformabilidad.

m. Deformacion transversal.

- Distintivos de calidad:
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Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Tiempo abierto. Deslizamiento. Resistencia a la traccion. Adherencia inicial. Resistencia a la cizalladura. Deformacion transversal.
Resistencia quimica. Capacidad humectante.

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, conservacion y mantenimiento)

Se almacenaran en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservacion es de aproximadamente un afio desde su
fabricacién.

8.3.4. BALDOSAS CERAMICAS

Placas de poco espesor fabricadas con arcillas y/o otras materias primas inorganicas, generalmente utilizadas como
revestimiento de suelos y paredes, moldeadas por extrusion o por prensado. Las baldosas pueden ser esmaltadas o no
esmaltadas y son incombustibles e inalterables a la luz.

Condiciones de suministro y recepciéon

- Marcado. Las baldosas ceramicas y/o su embalaje deben ser marcados con:
Marca comercial del fabricante o fabricacion propia.

Marca de primera calidad

Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricacion. Cédigo de la baldosa.
Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada.

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE EN 14411. Baldosas ceramicas.
Definiciones, clasificacion, caracteristicas y marcado. Sistema de evaluacion de conformidad: Sistema 3 6 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa. Caracteristicas reguladas que
pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:

a. Tipo de baldosa:

a.l. Definidos segin el método de fabricacion: método A, baldosas extruidas; método B, baldosas prensadas; método C,
baldosas fabricadas por otros métodos.

a.2. Definidos segun su absorcion de agua: baldosas con baja absorcion de agua (Grupo 1), baldosas con absorcion de agua
media (Grupo II), baldosa con elevada absorcion de agua (Grupo lll).

a.3. Definidos segun acabado superficial: esmaltadas (GL) o no esmaltadas (UGL).

b. Dimensiones y aspectos superficiales: Longitud y anchura, espesor, rectitud de lados, ortogonalidad, plenitud de la
superficie, aspecto superficial.

c. Propiedades fisicas: absorcion de agua, carga de rotura, resistencia a flexion (N/mmz2), resistencia a la abrasion,
coeficiente de dilatacidn térmica lineal, resistencia al choque térmico, resistencia al cuarteo, resistencia a la helada, coeficiente
de friccion.

d. Ademas de las anteriores, para baldosas para suelos: dilatacion por humedad, pequefias diferencias de color y
resistencia al impacto.

e. Propiedades quimicas: resistencia a las manchas, resistencia a productos quimicos y emisién plomo y cadmio.
- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:
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Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direcciéon
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Resistencia al impacto por medicion del coeficiente de restitucion. Dilatacion térmica lineal. Resistencia al choque térmico.
Dilatacidn por humedad. Resistencia a la helada. Resistencia quimica. Resistencia a manchas. Emisién de plomo y cadmio de las
baldosas esmaltadas. Pequefias diferencias de color.

Consideramos suficientemente descrito el proyecto que nos ocupa en los cuadros de mediciones y presupuesto, asi como en los
planos que adjunto se acompafian, documentos que servirdn de base en todo momento para la realizacién de los trabajos, o en
su caso las modificaciones que considerase oportunas la Direccion Facultativa.

Para las relaciones econémico administrativas de la contrata servira de base el Pliego de Condiciones que se le adjunta.

Para la ejecucion de la obra se cumplira el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud de las
obras y La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971, que no se oponga a aquel.

Respecto a la realizacion de Ensayos y Control de la ejecucion de las obras se cumplira lo especificado en la Ley de contratos del
Estado.

El plazo de ejecucion de la obra sera de 4 meses, siendo el de garantia de 12 meses.

Los Proyectistas:
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VII. PRESUPUESTO
1. RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capitulos Importe €

1 Demolicionesy Previos 41.911,00
2 Movimiento de Tierras 13.490,73
3 Estructuras 74.630,95
4 Instalaciones 60.987,47
4.1 Electricidad 4.538,95

4.2 Fontaneria y Saneamiento 56.448,52

5 Revestimientos 77.252,98
6 Albafiileria 5.763,00
7 Carpinteria y Elementos de Seguridad 7.216,80
8 Pinturas 1.579,89
9 Equipamiento 9.026,65
10 Control de Calidad 4.000,00
11 Gestion de Residuos 2.951,61
12 Seguridad y Salud 3.661,54
Presupuesto de Ejecucién Material 302.472,62

13% Gastos Generales 39.321,44

6% Beneficio Industrial 18.148,36

Suma 359.942,42

21% IVA 75.587,91
Presupuesto Base de Licitacion 435.530,33

Asciende el presupuesto base de licitacion a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS REINTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS.
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Presupuesto parcial n°® 1 DEMOLICIONES Y PREVIOS
Ud Descripcién Medicion Precio

N°

Importe

11

ud

Demolicién completa, por empuje mecénico, mediante maquinaria adecuada de edificios existentes de
700 m2 de superficie total, y carga mecanica sobre camién o contenedor, aislado, compuesto por 1 planta
sobre rasante con una altura edificada media de 3,5 m. El edificio presenta una estructura de fabricay su
estado de conservacion es deficiente, a la vista de los estudios previos realizados.

Criterio de valoracién econ6émica: El precio no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a
gestor autorizado ni la demolicién de la cimentacion.

Incluye: Demolicién de edificios por empuje mecénico. Fragmentacién de los escombros en piezas
manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga mecénica de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacién gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

1.2

M3

1 1,000
1,000

Total Ud ... 1,000 22.500,00

Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30
cm de material de la propia excavacién, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3y
posterior compactacién con medios mecénicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
maéaxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segiin UNE 103501, y ello cuantas veces sea
necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.

Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye la realizacién del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la
base del terraplén. Excavacion de la capa vegetal de la base y preparacién de la superficie de apoyo.
Escarificado, refino, reperfilado y formacién de pendientes. Carga, transporte y extendido por tongadas
de espesor uniforme. Humectacién o desecacién de cada tongada. Compactacion por tongadas.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topogréaficos de
Proyecto, que definen el movimiento de tierras arealizar en obra.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del terreno
realmente ejecutados, compactados y terminados segun especificaciones de Proyecto, siempre que los
asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de la altura
media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, podré abonarse el exceso de volumen de relleno,
siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentacién adecuada,
cuya instalacion y coste correrd a cargo del Contratista. No seran de abono los rellenos que fuesen
necesarios para restituir la explanacién a las cotas proyectadas debido a un exceso de excavacién o
cualquier otro caso de ejecucién incorrecta imputable al Contratista, ni las creces no previstas en este
Proyecto, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepcién
adicional alguna.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,000
22.500,00

Subtotal

1 2.350,000 0,700 1.645,000
1.645,000

1.645,000 11,80
Total presupuesto parcial n°®1 DEMOLICIONES Y PREVIOS :

Total m3

1.645,000

19.411,00
41.911,00
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Presupuesto parcial n® 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Ne Ud Descripcién Medicion Precio Importe
2.1 M3 Excavacién de vaso de piscina de mas de 2 m de profundidad, que en todo su perimetro quedan por
debajo de larasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios mecénicos, y carga a camion.
Criterio de valoracién econémica: El precio incluye la formacién de la rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavacién y su posterior retirada, pero no incluye el transporte de los
materiales excavados.
Incluye: Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia. Colocacién de las camillas en
las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacién en sucesivas franjas horizontales y extraccion
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccién de las tierras. Carga a camién de los
materiales excavados.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas de la excavacion, segin
documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen teérico ejecutado segln especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccion teérica por defectos imputables al Contratista. Se medira la excavacién una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectlie ninglin tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavacion antes de conformada la medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecucién de la obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
vaso piscina s/ perfil capaz 1 64,450 15,000 966,750
2 3,200 25,000 160,000
suplemento losa 1 390,000 0,100 39,000
pie muro intermedio 1 25,000 1,200 0,250 7,500
playa 1 270,000 0,250 67,500
1.240,750 1.240,750
Total m3 ... 1.240,750 7,04 8.734,88
2.2 M3 Subbase de zahorra natural, realizada con medios mecéanicos, incluso compactado y refino de base,
relleno en tongadas de 20 cm comprendiendo extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido el
volumen teérico ejecutado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Piscina
1 8,100 15,750 127,575
127,575 127,575
Total m3 ......: 127,575 16,75 2.136,88
2.3 M3 excavacion, en zanjas, de tierras de consistencia blanda, realizada con medios mecanicos hasta una
profundidad méaxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extraccién a los bordes y perfilado de
fondos y laterales. medido el volumen en perfil natural.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
desaglie duchas 1 32,000 0,400 0,500 6,400
1 72,000 0,400 0,500 14,400
6 2,000 0,400 0,500 2,400
alimentacion duchas 2 32,000 0,400 0,500 12,800
1 45,000 0,400 0,500 9,000
6 2,000 0,400 0,500 2,400
1 5,000 0,400 0,500 1,000
llenado piscina 2 5,000 0,400 0,500 2,000
desaglie Vaso Polivalente 1 28,000 0,800 1,000 22,400
1 3,000 0,800 1,000 2,400
1 17,000 0,800 1,000 13,600
colector 315 1 46,000 0,600 0,800 22,080
1 48,000 0,600 0,800 23,040
1 12,000 0,600 0,800 5,760
impulsién Vaso polivalente 3 21,000 0,400 0,500 12,600
1 8,000 0,400 0,500 1,600
1 26,000 0,400 0,500 5,200
1 16,000 0,400 0,500 3,200
1 5,000 0,400 0,500 1,000
2 4,000 0,400 0,500 1,600
limpia fondo polivalente 1 20,000 0,400 0,500 4,000
1 15,000 0,400 0,500 3,000
171,880 171,880
Total m3 ......: 171,880 2,15 369,54
2.4 M3 relleno con tierras realizado con medios mecénicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido,
regado y compactado al 95% proctor normal. medido el volumen en perfil compactado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
S/MED. 002PISVILLV004 1 62,500 62,500
62,500 62,500
Totalm3 ......: 62,500 0,46 28,75
25 M3 Excavacion en formacién de vaso de compensacién realizado en tierras y rocas de consistencia dura,
realizado con medios mecanicos y perfilado manual incluso vertido sobre camién. Se incluye en esta
medicién las zanjas perimetrales (con utilizacién de compresor en caso necesario). Medido el volumen en
perfil natural.
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Presupuesto parcial n® 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vaso de compensacion 1 7,600 6,800 3,100 160,208
Zanjas 1 5,800 0,600 0,800 2,784
2 6,000 0,600 0,800 5,760
168,752 168,752
Total m3 ......: 168,752 0,79 133,31
2.7 M3 Transporte de tierras con camién de 8 t de los productos procedentes de la excavacién de cualquier tipo
de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de 0,5 km.
Criterio de valoracién econémica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones
de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el
tipo de terreno considerado.
Criterio de medicién de obra: Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
transportado segtin especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
S/MED. ADE005 1 1.240,750 1.240,750
20% ESPONJAMIENTO 0,2 1.240,750 248,150
S/MED 002PISVILLV006 1 168,750 168,750
20% ESPONJAMIENTO 0,2 168,750 33,750
S/MED 003PISVILLV004 1 171,840 171,840
0,2 171,840 34,368
1.897,608 1.897,608
Total m3 ... 1.897,608 1,10 2.087,37
Total presupuesto parcial n°®2 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 13.490,73
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Presupuesto p

arcial n® 3 ESTRUCTURAS

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
3.1 M2 Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentacién, incluso p.p. de solapes.
Medida la superficie terminada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Depuradora 1 17,500 5,800 101,500
Vaso adultos 1 450,000 450,000
playa 1 343,000 343,000
894,500 894,500
Total m2 ......: 894,500 0,83 742,44
3.4 M3 Hormigén para armar en losas de cimentacién, HA-25/F/20/XC2, fabricado en central, y vertido con
cubilote.
Incluye: Vertido y compactacién del hormigén. Curado del hormigén.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen teérico, segiin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen teérico ejecutado segln especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Depuradora 1 17,500 5,800 0,500 50,750
vaso 1 390,000 0,200 78,000
suplemento losa 10 cm 1 390,000 0,100 39,000
recrecido borde 1 0,250 82,000 20,500
recrecido muro intermedio 1 25,000 1,200 0,200 6,000
194,250 194,250
Total m3 ... 194,250 93,29 18.121,58
35 M3 Hormigén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camion, para formacién de capa de hormigén
de limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, en el fondo de la excavacién previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocacion de toques y/o formaciéon de maestras. Vertido y compactacion del
hormigén. Coronacién y enrase del hormigoén.
Criterio de medicidn de proyecto: Volumen teérico, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen teédrico ejecutado segln especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Depuradora 1 17,500 5,800 0,100 10,150
1 17,500 5,800 0,100 10,150
vaso 1 390,000 0,100 39,000
muro intermedio 1 25,000 0,100 2,500
61,800 61,800
Total m3 ... 61,800 68,42 4.228,36
3.6 M3 Hormigén para armar en muros de contencién H<3 m, HA-30/F/20/XD2, fabricado en central, con aditivo
hidréfugo y vertido desde camién.
Incluye: Vertido y compactacion del hormigén. Curado del hormigén.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen teérico, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen teérico ejecutado segln especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vaso compensacion 2 6,600 2,800 0,300 11,088
2 5,800 2,800 0,300 9,744
2 1,500 2,800 0,300 2,520
2 2,500 2,800 0,300 4,200
vaso 1 14,170 1,140 0,350 5,654
1 14,170 0,540 0,350 2,678
1 39,500 0,350 13,825
1 23,500 0,350 8,225
muros intermedios 1 5,450 0,200 1,090
1 31,600 0,200 6,320
1 1,350 1,300 1,755
borde descanso 2 10,750 0,150 3,225
1 12,500 0,650 8,125
78,449 78,449
Total m3 78,449 99,76 7.826,07
3.7 M2 Montaje de sistema de encofrado recuperable metélico, para losa de cimentacién, formado por paneles
metélicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos
de sustentacion, fijacién y acodalamientos necesarios para su estabilidad y liquido desencofrante, para
evitar la adherencia del hormigén al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparaciéon del plano de apoyo. Replanteo. Aplicacién del liquido desencofrante.
Montaje del sistema de encofrado. Colocacién de elementos de sustentacién, fijacién y acodalamiento.
Aplomado y nivelacion del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento
del encofrado.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigén, medida segin
documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie de encofrado en contacto con el hormigén
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n°® 3 ESTRUCTURAS

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
vaso 1 82,000 0,450 36,900
depuradora 2 17,500 0,500 17,500
2 5,800 0,500 5,800
60,200 60,200
Total m2 ... 60,200 17,33 1.043,27
3.8 M3 Ménsula en "U" de hormigén armado para borde de piscina desbordante, realizada con hormigén
HA-30/B/20/XD2 fabricado en central, y vertido desde camién, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantia aproximada de 40 kg/m3. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado formado por: superficie
encofrante de tablones de madera, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales
metélicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y liquido desencofrante, para
evitar la adherencia del hormigén al encofrado.
Criterio de valoracién econdémica: El precio incluye la elaboracién de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller de obray el montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra,
pero no incluye las tuberias de desagiie, las boquillas de impulsién ni la toma del limpiafondos.
Incluye: Replanteo. Colocacién de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de
encofrado. Vertido y compactaciéon del hormigén. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del
hormigoén.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas de la excavacion, segin
documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen teérico ejecutado segln especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,470 78,500 36,895
36,895 36,895
Total m3 36,895 195,74 7.221,83
3.9 M2 Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo
industrial para revestir, realizado con paneles metédlicos modulares, amortizables en 150 usos, para
formacién de muro de hormigén armado, de hasta 3 m de altura incluido borde de descanso, entalladuras
para escaleras y elementos propios de la piscina, para contencién de tierras. Incluso tubos de PVC para
formacién de mechinales; pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentacion, fijacién y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y liquido desencofrante, para evitar la adherencia del
hormigén al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparacién del plano de apoyo. Replanteo del encofrado sobre la cimentacion.
Colocacién de tubos para formacién de mechinales. Colocacién de pasamuros para paso de los tensores.
Aplicacion del liquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocacién de elementos de
sustentacion, fijaciéon y acodalamiento. Aplomado y nivelacién del encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigén, medida segin
documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie de encofrado en contacto con el hormigén
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vaso compensacion 2 6,600 2,800 36,960
2 5,800 2,800 32,480
2 1,500 2,800 8,400
2 2,500 2,800 14,000
vaso 1 14,170 1,140 16,154
1 14,170 1,800 25,506
1 14,170 0,540 7,652
1 14,170 1,200 17,004
2 39,500 79,000
2 23,500 47,000
muros intermedios 2 5,450 10,900
2 31,600 63,200
1 1,460 0,300 0,438
1 1,420 0,300 0,426
2 1,350 1,300 3,510
borde descanso 1 12,500 0,150 1,875
2 25,000 0,150 7,500
escaleras 6 0,300 1,200 2,160
3 0,800 0,300 0,720
374,885 374,885
Total m? ... 374,885 14,89 5.582,04
3.10 Kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboracién y montaje de la ferralla en elementos estructurales de
piscina. Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocacién de la armadura con separadores
homologados. Sujecién de la armadura.
Criterio de medicién de proyecto: Peso tedrico calculado segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se calculard el peso teérico de la armadura ejecutada segln
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18Kg/m2
Depuradora losa
losa 1 17,500 5,800 18,000 1.827,000
(Continda...)
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Presupuesto parcial n°® 3 ESTRUCTURAS

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
3.10 Kg Acero parahormigén. (Continuacion...)
recrecido muro intermedio 1 6,000 18,000 108,000
muros 2 6,600 2,800 18,000 665,280
2 5,800 2,800 18,000 584,640
1 1,500 2,800 18,000 75,600
1 2,500 2,800 18,000 126,000
1 5,800 2,800 18,000 292,320
vaso muros 1 5,654 18,000 101,772
1 2,678 18,000 48,204
1 13,825 18,000 248,850
1 8,225 18,000 148,050
muros intermedios 1 1,090 18,000 19,620
1 6,320 18,000 113,760
1 1,755 18,000 31,590
mensula borde 1 36,900 18,000 664,200
vaso losa 1 390,000 0,200 18,000 1.404,000
recrecido borde 1 0,250 82,000 18,000 369,000
6.827,886 6.827,886
Total kg ......: 6.827,886 1,61 10.992,90
3.11 M2  Forjado unidireccional de hormigén armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 30
= 25+5 cm, realizado con hormigén HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote con un
volumen total de hormigén de 0,11 m3¥m? y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de
negativos y conectores de viguetas y zunchos, con una cuantia total de 2 kg/m?; incluso viga de borde y
refuerzos de negativos; montaje y desmontaje de sistema de encofrado parcial, formado por: tablones de
madera, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metélicos, amortizables en 150
usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigén, 60x20x25 cm; capa de compresién de 5 cm de
espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.
Criterio de valoracién econémica: El precio incluye la elaboracién de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra,
pero no incluye los pilares ni las vigas.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometria de la planta sobre el encofrado. Colocacién de viguetas y bovedillas. Colocacién de las
armaduras. Vertido y compactaciéon del hormigén. Regleado y nivelaciéon de la capa de compresion.
Curado del hormigén. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de
los zunchos no estructurales, segiin documentacién grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m2.
Criterio de mediciéon de obra: Se medird, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los
zunchos no estructurales, la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2. Se consideran incluidos todos los elementos
integrantes de la estructura sefialados en los planos y detalles del Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Sala depuradora 1 17,500 6,800 119,000
1 6,600 5,800 38,280
157,280 157,280
Total m2 ... 157,280 55,50 8.729,04
3.12 M Peldafieado de escalera recto para vaso de piscina, realizado con ladrillos ceramicos huecos dobles,
para revestir, 24x11,5x9 cm, con juntas de 10 mm de espesor, recibidos con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye el revestimiento.
Incluye: Limpieza y preparaciéon de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocacién de las piezas por
hiladas a nivel.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segiin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 1,200 10,800
10,800 10,800
Totalm ... 10,800 16,30 176,04
3.13 M3 Relleno base de escalera para vaso de piscina, realizado con ladrillos ceramicos huecos dobles, para
revestir, 24x11,5x9 cm, con juntas de 10 mm de espesor, recibidos con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel.
Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye el revestimiento.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocacién de las piezas por
hiladas a nivel.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada seglin especificaciones de
Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,200 1,200 3,840
3,840 3,840
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Presupuesto parcial n°® 3 ESTRUCTURAS
Ud Descripcién Medicion Precio

N°

Importe

3.14

M2

Total m3 ... 3,840 119,48

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%. FORMACION DE PENDIENTES: tablero ceramico
hueco machihembrado, para revestir, 100x25x4 cm, con con las testas rectas, relleno de las juntas entre
las piezas de dos tramos contiguos con mortero de cemento, industrial, M-2,5, sobre tabiques aligerados
de ladrillo cerdmico hueco de 24x11x9 cm recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, rematados
superiormente con maestras de mortero de cemento, industrial, M-5, todo ello sobre forjado de hormigén;
COBERTURA: tejas cerdmicas curvas, acabado con engobe color rojo, 40,8x15x11,6 cm, recibidas con
mortero de cemento, industrial, M-2,5. Incluso, resolucién de puntos singulares y piezas especiales de la
cobertura.

Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye el forjado de hormigén.

Incluye: Limpieza del supradés del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas, encuentros y
juntas. Formacién de tabicas perimetrales con piezas cerdmicas. Formacién de tabiques aligerados.
Maestreado del remate de los tabiques aligerados para recibir el tablero. Colocacién de las cintas de
papel sobre los tabiques aligerados. Colocacién de las piezas cerdmicas que forman el tablero.
Colocacion de las tejas recibidas con mortero. Ejecucién de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie del faldon medida en verdadera magnitud, segun
documentacion grafica de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo
formacion de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formacion de limahoyas,
aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o
conductos de ventilacién.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo
formaciéon de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formaciéon de limahoyas,
aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o
conductos de ventilacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

458,80

Subtotal

3.15

[VE

1 18,500 1,200 22,200
22,200

Total m2 ....... 22,200 189,80

Losa de rampa de hormigén armado, realizada con hormigén HA-30/F/20/XD2 fabricado en central, con
aditivo hidréfugo, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de
40 kg/m3; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formacién de foso de
ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios
de nivel, alambre de atar, y separadores.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluye la elaboracién y el montaje de la ferralla en el lugar
definitivo de su colocacion en obra, pero no incluye el encofrado.

Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la
misma. Colocacidn de separadores y fijacion de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de
las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactacion del hormigén. Coronacién y enrase de
cimientos. Curado del hormigén.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas de la excavacion, segin
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen teérico ejecutado segln especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

22,200
4.213,56

Subtotal

3.16

M2

1 18,500 1,200 0,200 4,440
4,440

Total m3 ... 4,440 184,25

Impermeabilizacién de muro de hormigén en contacto con el terreno, por su cara exterior, con emulsién
bituminosa aniénica monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos manos,
(rendimiento: 1 kg/m2 cada mano).

Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Aplicacion de la primera mano. Aplicacién de la segunda
mano.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segtin documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4,440
818,07

Subtotal

vaso

Vaso compensacion

48,000 96,000
21,000 21,000
32,000 32,000
6,600 2,800 18,480
5,800 2,800 16,240
1,500 2,800 4,200
2,500 2,800 7,000

194,920
194,920 8,86

RPRRERPRERN

Total m?

194,920

1.726,99
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Presupuesto parcial n°® 3 ESTRUCTURAS
Ud Descripcién Medicion Precio

N°

Importe

3.17

M

Impermeabilizacién de junta de construccién, vertical u horizontal, expuesta a presién hidrostatica,
temporal o permanente, con perfil hidroexpansivo formado por una mezcla extruida y vulcanizada de
caucho sintético y resinas hidroexpansivas, de 2x20 mm, con una capacidad de hinchamiento en
presencia de agua del 800% y elevada resistencia a la presién hidrostéatica, colocado con solapes, fijado
con adhesivo y clavos cada 30 cm.

Incluye: Limpieza del soporte. Replanteo. Aplicacién del adhesivo. Colocacién del perfil. Fijaciéon
mecénica del perfil.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

3.18

2 80,000 160,000
1 7,000 1,500 10,500

170,500
Totalm ... 170,500 8,24

Sellado de junta de dilataciéon de 6 mm de anchura, en paramento horizontal exterior, con masilla
elastomera monocomponente a base de poliuretano, de color blanco, sobre cordén de polietileno
expandido de celdas cerradas, de seccién circular de 10 mm de didmetro; acabado mediante alisado del
material con espétula.

Incluye: Limpieza del soporte. Proteccién de la superficie contigua a la junta. Relleno del fondo de la
junta. Aplicacién de la masilla.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

170,500

1.404,92

Subtotal

3.19

1 86,000 86,000
86,000

Totalm ......: 86,000 6,17

Impermeabilizacién de junta de construccién, expuesta a presion hidrostatica, temporal o permanente,
con cinta de PVC-P, de 190 mm de anchuray 3 mm de espesor, color gris, colocada a tope, en el interior
del elemento estructural, fijada con abrazaderas metalicas.

Incluye: Limpieza del soporte. Colocacién de la cinta. Fijacién mecénica de la cinta.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segiin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medir4 la longitud realmente ejecutada seglin especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

86,000

530,62

Subtotal

1 86,000 86,000
86,000

Total m ......: 86,000 9,47

Total presupuesto parcial n® 3 ESTRUCTURAS :

86,000

814,42

74.630,95
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Presupuesto parcial n° 4 INSTALACIONES

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
4.1.- ELECTRICIDAD
4.1.1 U Instalacion eléctrica de la caseta formada por cuadro de entrada general con sus correspondientes
interruptores, magnetotérmicos y diferenciales, red de alimentacién a seis puntos de luz con luminaria
estanca para dos tubos T8 de 36 w., luminaria para alumbrado de emergencia tipo led, montaje en
superficie ip-x4, de 200Im/1,9w, mas accesorios de montaje, cuatro enchufes de 25 amp. y dos de 16 amp,
interruptores de encendido y mecanismos, asi como alimentacién a cuadros de depuradoras y boya de
nivel de agua, pequefio material, legalizacién, ayudas y elementos necesarios para su terminacién. Segin
documentacién técnica de proyecto. Medida la unidad completa instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ... 1,000 1.473,08 1.473,08
4.1.2 U Dos cuadros eléctricos para proteccién y mando de los grupos motobombas, arranque Estrella-Triangulo
con interruptor general de corte en carga, seccionador con fusibles calibrados, contactores de potencia,
selector manual-automatico, pelotas de tension, falta de agua y sobre intensidad, pequefio material,
montaje y ayudas de albafiileria. Medida la unidad instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total u ... 2,000 581,72 1.163,44
4.1.3 U Cuadro eléctrico para control del grupo motobomba de la depuradora con reloj programador para
funcionamiento automatico, montaje y ayudas. Medida la unidad instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
chapoteo 1 1,000
1,000 1,000
Total u 1,000 191,94 191,94
4.1.4 U Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de didmetroy 2 m
de longitud, incluso hincado, conductor de cobre desnudo y conexiones, construida segiin REBT. Medida
la cantidad ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Totalu ... 3,000 121,32 363,96
4.15 U Arqueta de conexién de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fabrica de ladrillo macizo de medio
pie de espesor, solera de hormigén HM-20 y tapa de hormigén HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6,
tubo de fibrocemento de 60 mm de didmetro interior y punto de puesta a tierra, incluso excavacion,
relleno y conexiones; construida segin REBT. Medida la cantidad ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ... 1,000 120,91 120,91
4.1.6 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigén y elementos metélicos con 90 m de conductor de
cobre desnudo de 35 mm2.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la linea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra.
Trazado de la linea principal de tierra. Sujecion. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las
derivaciones. Conexi6n a masa de la red.
Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréfica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segln
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 579,13 579,13
4.1.7 U Extintor portétil de nieve carbénica CO2, modelo ECC2 "ANBER GLOBE" o similar, de eficacia 34B, con 2
kg de agente extintor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 43,97 43,97
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Presupuesto parcial n° 4 INSTALACIONES

Ne Ud Descripcién Medicion Precio Importe
4.1.8 U Legalizacién de la instalacion incluso proyecto de legalizacién, inspeccién oca y direccién técnica,
incluidas gestiones ante las administraciones y compafifa suministradora por delegacién de la propiedad,
gestion y abono de publicaciones y tramitaciones necesarias para la contratacién, puesta en
funcionamiento de la instalacién, boletin de enganche y proyecto de fin de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total u ... 1,000 602,52 602,52
Total subcapitulo 4.1.- ELECTRICIDAD: 4.538,95
4.2.- FONTANERIA Y SANEAMIENTO
4.2.4 U Ud EQUIPAMIENTO DE DEPURACION CLORACION SALINA COMPUESTO POR:
- 3 UNIDADES BOMBA MAGNUS-4 750 400V/690. Bomba autoaspirante con cuerpo en polipropileno
reforzado con fibra de vidrio. Prefiltro en polietileno y tapa en policarbonato. Motor con grado de
proteccidn IP-55 con aislamiento clase F. Cierre mecanico en carb6n ceramica y AlSI 304. Tornilleriay eje
en inoxidable AISI 316. Diametro de aspiracién e impulsién en 110 mm.
Motor asincrono IE3 a 1450 rpm. Caudal 85m3 a 12 m.c.a.
CODIGO BAEZA - 67145
- 2 UNIDADES FILTRO FIBRA BOBINADO D. 1800 SALIDA 110 00698. Filtro de poliester y fibra bobinado.
Diametro 1800. Salida @ 110. Caudal 76 m3/h.
Filtro monocapa de poliéster y fibra de vidrio. Totalmente anticorrosivo y resistentes al agua salada.
Equipado con panel de manémetros, purgas de aire y agua manuales y tapén de vaciado. Altura de lecho
filtrante 1m. Presién de trabajo : 2,5kg/cm2 a 4 kg/cm2
CODIGO BAEZA - 0201037
- 320 SACOS VIDRIO FILTRANTE BIOMA SACO 20 KG. Vidrio técnico reciclado desarrollado
especialmente para sistemas de filtracién en piscinas. Una Unica granulometria para todo el lecho
filtrante. No se compacta con la cal. Vidrio filtrante.
CODIGO BAEZA - 77866
- 2 UNIDADES BATERIA 5 VALVULA D.110 1/ FILTRO BOBINADO TAL. Bateria de 5 vélvulas de mariposa
de @ 110. Construida en PVC. Para un filtro bobinado.
CODIGO BAEZA - 43067
- 4 UDS BARRA SOPORTE BATERIA 1,85 28690. Soporte para bateria de valvulas.
Barra 1,85 mts para baterias hasta @ 140. Para todo tipo de filtros a partir tubo @ 75 mm. Altura regulable.
Construido con tubo de acero cincado con abrazaderas anti-vibracién y tacos de anclaje.
CODIGO BAEZA - 41648
-4 UDS CAJA ACCESORIOS BATERIA VALVULA D.110 28695. Juego 2 abrazaderas tubo @ 110.
CODIGO BAEZA - 41653
- PANEL CONTROL PH-CL LIBRE PR-207. Panel control calidad del agua para complementar cloradores
salinos serie TECNO
CODIGO BAEZA - 91171
- 2 UDS TECNO INDUSTRIAL 150 NEW. Clorador salino para piscinas comunitarias de producciones
hasta 190 gr/h.
« Equipo compacto con portacelula enpolipropileno.
* Producciones de 75, 100, 150 y 190 gr/h.
« Posibilidad de control pH y redox a través de controladores de la serie 200. El equipo con control lo
compone el propio equipo de electrolisis mas la gama de controladores compactos pH y redox de la Serie
200 junto con las soluciones de calibracion, las respectivas sondas y una bomba
dosificadora de la serie Invicta.
CODIGO BAEZA - 129329
- MODULO TRI PARA CONTROL SIMULTANEO DE TRES UDS. CODIGO BAEZA - 123236
- BOMBA DOSIFICADORA INVICTA CLASIC 35 LITROS 5 BAR. Bomba dosificadora serie INVICTA CLASIC
con display visualizador. Caudales de 35 I/h a 5 bares a caudal constante ajustable de 0-100 %. Cabezal
en PVDF. Incluye kit de instalacién completo compuesto por filtro de aspitacién, valvula de inyeccion,
tubo de aspiraciéon en PVC y tubo de impulsién en PE.
CODIGO BAEZA - 120287
Se incluye formacién de bancadas necesarias, conexionados, pequefio material y ayudas. Terminado y
con pruebas realizadas. Se incluye preinstalacién para futuro vaso de chapoteo, red de tuberias, véalvulas,
arquetas, sumideros y cualquier otro material en el interior de la caseta.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total u ... 1,000 37.500,00 37.500,00
4.25 U Equipo de medida formado por contadores para control de agua nueva y agua filtrada en piscinas
polivalente y de chapoteo, incluso acoplamientos dentro de la caseta, montaje y ayudas. Medida la unidad
instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 684,54 684,54
4.2.6 Ml Tuberia de desagiies de duchas, con tuberia de pvc 200 mm de 4kg/cm2 de presion, p.p. de piezas
especiales, excavacion en zanja a una profundidad media de 80 cms, relleno de tierras, transporte de las
sobrantes a vertedero, lecho de arenay conexionado a arquetas. Medida la longitud ejecutada.
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Presupuesto parcial n° 4 INSTALACIONES

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 32,000 32,000
1 72,000 72,000
6 2,000 12,000
116,000 116,000
Total ml 116,000 17,41 2.019,56
4.2.7 U Arqueta de registro de 50x50 cms realizada con citara de ladrillo sobre base de hormigén enfoscado
interior y tapa de fundicién con cerco metélico, conexionad de tuberias, medias cafias en el fondo y
ayudas. se incluye excavacion y transporte de tierras. Medida la unidad ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000
8,000 8,000
Totalu ... 8,000 87,85 702,80
4.2.8 Ml Tuberia de pvc de 10 atmésferas de presiéon y 50 mm de diametro nominal, colocada sobre lecho de arena
de 10 cms de espesor, incluido p.p. de piezas especiales, excavaciéon en zanja a una profundidad media
de 60 cms, transporte de tierras sobrantes, p.p. de relleno y compactado de zanjas. Medida la longitud
ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
alimentacién duchas 2 32,000 64,000
1 45,000 45,000
6 2,000 12,000
1 5,000 5,000
llenado piscina 2 5,000 10,000
136,000 136,000
Total ml ......: 136,000 16,22 2.205,92
4.2.9 U Llave de corte colocada en tuberia de pvc 50 mm., arqueta de fabrica y tapa de fundicién, pequefio
material, montaje y ayudas. Medida la unidad instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
llenado piscina 4 4,000
duchas 6 6,000
10,000 10,000
Totalu ... 10,000 107,13 1.071,30
4.2.10 U Sumidero fondo piscina formado por arqueta de poliéster y fibra de vidrio 355 mm x 355 mm, acabado
con gel-coat. Y tapa antivortex extraplana que cumplen con las exigencias de la normativa europea
EN-13451-1/3 2012, incluso p.p.de piezas de conexionado y ayudas. Medida la unidad ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Totalu ... 2,000 173,19 346,38
4211 M  Canaleta prefabricada de hormigén polimero, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 85 mm de alto
con rejilla entramada de acero inoxidable perforada, clase B-125 segin UNE-EN 124, de 1000 mm de
longitud. Incluso conexionado a la red de evacuacién de agua, piezas especiales y ayudas. Medida la
longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
duchas 6 1,500 9,000
9,000 9,000
Totalm ... 9,000 19,88 178,92
4212 M Tuberia de desaglie realizada desde fondo de piscina hasta arqueta de compensacién con tuberia de pvc
didmetro 200 mm de 4 kg/cm2 de presion, p.p. de piezas especiales, excavacién en zanja a una
profundidad media de 2,50 metros, relleno de tierras, transporte de las sobrantes a vertedero,
conexionado a arquetay a hormigén y ayudas. Medida la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vaso Polivalente 1 28,000 28,000
1 3,000 3,000
1 17,000 17,000
48,000 48,000
Totalm ... 48,000 25,34 1.216,32
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Presupuesto parcial n° 4 INSTALACIONES

Ne Ud Descripcién Medicion Precio Importe
4.2.14 M Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/mz2, de 315 mm de didmetro exterior.
Criterio de valoracién econémica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposicién en obra de los elementos, pero no incluye la excavacién.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentacién en seco de los tubos. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Descenso y colocacién de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobacién de su correcto funcionamiento. Ejecucién del relleno envolvente.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyeccién horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unién, segiin documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medir4, en proyeccién horizontal, la longitud realmente ejecutada segtin
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unién, incluyendo
los tramos ocupados por piezas especiales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 46,000 46,000
1 48,000 48,000
1 12,000 12,000
106,000 106,000
Totalm ... 106,000 26,53 2.812,18
4.2.15 M Colector enterrado en terreno no agresivo, de PVC, serie B, de 75 mm de diametro, unién pegada con
adhesivo. Incluido sumidero de conexién con canaleta.
Criterio de valoracién econémica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposicion en obra de los elementos, pero no incluye la excavacion.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentacién en seco de los tubos. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Descenso y colocacion de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobacién de su correcto funcionamiento. Ejecucién del relleno envolvente.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccién horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unién, segiin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unién, incluyendo
los tramos ocupados por piezas especiales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 1,500 42,000
42,000 42,000
Totalm ... 42,000 19,60 823,20
4.2.16 M Tuberia de pvc de 20 kg/cm2 de presién y diferentes didmetros en red de impulsién bajo solera de
piscina, colocada sobre lecho de arena de 10 cms y relleno perimetral de arena, incluido p.p. de piezas
especiales, reducciones y tés para difusores, incluso p.p. de excavacion superficial de zanjas, transporte
de productos a vertedero y ayudas. Medida la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vaso polivalente 3 21,000 63,000
1 8,000 8,000
1 26,000 26,000
1 16,000 16,000
1 5,000 5,000
2 4,000 8,000
126,000 126,000
Total m 126,000 24,77 3.121,02
4.2.17 M  Tuberia para alimentacién de agua potable, enterrada, formada por tubo de policloruro de vinilo no
plastificado (PVC-U), de 63 mm de didmetro exterior, PN=10 atm y 3 mm de espesor, con extremo
abocardado, para unién encolada, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la
zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tuberfa. Incluso accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocacién de la tuberia. Ejecucion del relleno y compactado.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada seglin especificaciones de
Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
limpia fondo polivalente 1 20,000 20,000
1 15,000 15,000
35,000 35,000
Totalm ... 35,000 11,90 416,50
4.2.18 U Boquilla de impulsién DE 2" en poliéster y distribuidores, colocado en salida de agua depurada, incluso
ayudas y pequefio material.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
vaso polivalente 3 12,000 36,000
rampa y elevador 3 3,000
39,000 39,000
Totalu ... 39,000 28,75 1.121,25
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Presupuesto parcial n° 4 INSTALACIONES

N°

Ud Descripcién Medicion

Precio Importe

4.2.19

Ml Placa rejilla de disefio transversal para piscinas con canal de rebosadero, Fabricada en polipropileno con
estabilizantes para la protecciéon contra los rayos ultravioleta. Unién por enganches a presiéon de la
misma placa para un montaje simple y rapido, sin necesidad de herramientas. p.p. de piezas en esquinas,

montaje y ayudas. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 26,560 53,120
2 15,050 30,100
83,220 83,220
Total ml ......: 83,220 26,78 2.228,63
Total subcapitulo 4.2.- FONTANERIA Y SANEAMIENTO: 56.448,52
Total presupuesto parcial n® 4 INSTALACIONES : 60.987,47
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Presupuesto parcial n° 5 REVESTIMIENTOS

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
5.1 M2 Impermeabilizacién de vasos de piscinas mediante cemento monocomponente hidrofix de fixcer o
similar, con un consumo aproximado de 2,5 kg/m2, con p.p. de humectacién de superficies, imprimacién
previa 1 parte de latex PRIMFIX + 1 parte de cemento pértland. tiempos de secado, aplicado con cepillo
especial temple dos manos entrecruzadas, reforzandola con una malla de fibra de vidrio, nidel de
acabado acabado listo para revestimiento cerdmico. Ejecutado segiin normas del proveedor. Medida la
superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MUROS 2 41,000 82,000
1 14,900 1,200 17,880
2 14,900 1,800 53,640
intermedio 2 23,800 1,550 73,780
coronacion 1 23,800 0,300 7,140
mochetas 2 1,850 1,500 5,550
borde descanso 1 62,500 0,150 9,375
FONDO PISCINAS
Piscina general 1 25,000 14,170 354,250
desarrollo borde 1 80,000 1,250 100,000
6 0,300 1,200 2,160
3 0,800 0,300 0,720
2 10,000 0,350 7,000
escalera 1 1,500 1,200 1,800
1 2,450 2,450
rampa 1 22,000 22,000
Vaso compensacion 1 5,200 6,000 31,200
2 5,200 2,800 29,120
2 6,000 2,800 33,600
2 1,200 2,800 6,720
2 1,000 2,800 5,600
845,985 845,985
Total m2 .....: 845,985 1,72 1.455,09
5.2 M Bordillo prefabricado de hormigén HM-40 achaflanado, de 10x20 cm de seccién, asentado sobre base de
hormigén HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1); construido segin CTE. Medida la longitud
ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Depuradora 1 19,000 19,000
2 7,500 15,000
vaso adultos 1 108,000 108,000
142,000 142,000
Totalm ... 142,000 12,42 1.763,64
53 M2 Revestimiento de piezas ceramicas de gres Aragon, Exagres o equivalente de 12x24,5cms R10 y C3 de
resbaladicidad, color azul piscina y azul oscuro en sefializaciones de calles (segiin normativa), colores
gama basica en la playa, p.p. de piezas especiales de medias cafias en encuentro con paredes, piezas de
sefializacién, cantoneras y escocias interiores,superficie con celdillas en relieve, en suelos y paredes de
vasos de piscinas, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, segin UNE-EN 12004,
deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado y mortero de juntas de resinas
reactivas, tipo RG, segin UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 1 a 15 mm, a base de de dos
componentes a base de resina epoxidica, cargas inertes, aditivos y catalizadores orgéanicos.
Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye laimpermeabilizacién de la piscina.
Incluye: Limpieza y humectacion del paramento a revestir. Colocacién de una regla horizontal al inicio del
alicatado. Replanteo de las piezas en el paramento para el despiece de las mismas. Colocacién de las
piezas empleando llana de goma. Rejuntado. Limpieza del paramento.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segtiin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada seglin especificaciones de
Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MUROS 2 41,000 82,000
1 14,170 1,200 17,004
2 14,170 1,800 51,012
intermedio 2 23,800 1,550 73,780
coronacion 1 23,800 0,300 7,140
mochetas 2 1,850 1,500 5,550
borde descanso 1 62,500 0,150 9,375
FONDO PISCINAS
Piscina general 1 25,000 14,170 354,250
escaleras 6 0,300 1,200 2,160
3 0,800 0,300 0,720
2 10,000 0,350 7,000
escalera accesible 1 1,500 1,200 1,800
descontar rampa -2 18,000 -36,000
playa 1 275,000 275,000
850,791 850,791
Total m2 850,791 35,06 29.828,73
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Presupuesto parcial n° 5 REVESTIMIENTOS
Ud Descripcién Medicion Precio

N°

Importe

5.4

MI

suministro y colocacién de canaleta Gres Extrusionado color gama béasica Exagres (piezas ref: 230 con'y
sin sumidero y laterales de canal con pieza base Ref: 101; pieza soporte rejilla ranurada Ref: 918) o
similar. Incluso otras piezas especiales y de remate. , recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE
S1, segln UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado y mortero
de juntas de resinas reactivas, tipo RG, segin UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 1 a 15 mm, a
base de de dos componentes a base de resina epoxidica, cargas inertes, aditivos y catalizadores
organicos.

Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye laimpermeabilizacién de la piscina.

Incluye: Limpieza y humectacién del paramento a revestir. Colocacioén de una regla horizontal al inicio del
alicatado. Replanteo de las piezas en el paramento para el despiece de las mismas. Colocacién de las
piezas empleando llana de goma. Rejuntado. Limpieza del paramento.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

Vaso adultos

5.5

Mi

1 82,000 82,000

82,000
Totalml ......: 82,000 111,78

Suministro y colocacién de canaleta Gres Extrusionado color gama bésica de borde de piscina con pieza
tipo finlandés de Exagres (Ref: 953) o similar, color gama basica. Incluso otras piezas especiales y de
remate, esquinas, rincones, y cualquier otra necesaria. Recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2
TE S1, seglin UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado y
mortero de juntas de resinas reactivas, tipo RG, segtin UNE-EN 13888, color a elegir, para juntas de 1 a 15
mm, a base de de dos componentes a base de resina epoxidica, cargas inertes, aditivos y catalizadores
organicos.

Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye laimpermeabilizacién de la piscina.

Incluye: Limpieza y humectacion del paramento a revestir. Colocacion de una regla horizontal al inicio del
alicatado. Replanteo de las piezas en el paramento para el despiece de las mismas. Colocacion de las
piezas empleando llana de goma. Rejuntado. Limpieza del paramento.

Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida segiin documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

82,000
9.165,96

Subtotal

Vaso Polivalente 1 82,000 82,000

5.6

82,000
Totalml ......: 82,000 33,01

M2 Revestimiento de piezas ceramicas ranuradas de gres Aragon, Exagres (Ref: 103) o equivalente R10y C3

de resbaladicidad, color gama basica , p.p. de piezas especiales, en suelos de piscinas, recibidas con
adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, segliin UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento reducido
y tiempo abierto ampliado y mortero de juntas de resinas reactivas, tipo RG, segin UNE-EN 13888, color
blanco, para juntas de 1 a 15 mm, a base de de dos componentes a base de resina epoxidica, cargas
inertes, aditivos y catalizadores orgéanicos.

Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye laimpermeabilizacién de la piscina.

Incluye: Limpieza y humectacion del paramento a revestir. Colocacién de una regla horizontal al inicio del
alicatado. Replanteo de las piezas en el paramento para el despiece de las mismas. Colocacién de las
piezas empleando llana de goma. Rejuntado. Limpieza del paramento.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada seglin especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

82,000

2.706,82

Subtotal

vaso polivalente 1 82,000 0,250 20,500

5.7

M2

20,500
Total m2 ......: 20,500 35,06

Pavimento interior de piezas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), uso normal segiin UNE-EN
13748-1, de 40x40 cm, color Marfil y en posesién de certificados de ensayos, con un pulido inicial en
fabrica, para pulir y abrillantar en obra. COLOCACION: en capa gruesa, a golpe de maceta sobre lecho de
mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor. REJUNTADO: con mortero de cemento blanco
coloreado en juntas de 1 a 1,5 mm de espesor.

Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Humectacién de las piezas. Preparacion de las juntas.
Formacién de juntas de movimiento. Extendido de la capa de mortero de agarre. Colocacién de las
piezas. Relleno de juntas de separacién entre piezas.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacion gréafica de Proyecto. No se ha
incrementado la medicién por roturas y recortes, ya que en la descomposicién se ha considerado un 5%
mas de piezas.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada seglin especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

20,500

718,73

Subtotal

Sala Depuradora 1 5,800 10,900 63,220
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Presupuesto parcial n° 5 REVESTIMIENTOS

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
63,220 63,220
Total m? ... 63,220 27,03 1.708,84
5.8 M  Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) para interior, color Marfil, 40x7 cm, con el canto
rebajado y un grado de pulido de 220. COLOCACION: con adhesivo cementoso. REJUNTADO: con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formacién de encajes en esquinas y rincones.
Colocacion del rodapié. Rejuntado. Abrillantado y limpieza del rodapié.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segiin documentacién gréfica de Proyecto, sin incluir
huecos de puertas. No se ha incrementado la mediciéon por roturas y recortes, ya que en la
descomposicién se ha considerado un 5% mas de piezas.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada seglin especificaciones de
Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Sala Depuradora 2 10,900 21,800
1 5,300 5,300
27,100 27,100
Totalm ... 27,100 7,69 208,40
5.9 M  Vierteaguas de caliza crema Sevilla, en piezas de 1100 a 1500 mm de longitud, de 290 a 320 mm de
anchuray 30 mm de espesor, con goterén, caray canto recto pulido y grava adherida a la superficie en su
cara inferior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidréfugo, M-10; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial
para piedra natural.
Incluye: Preparacion de las entregas laterales. Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparacion y
regularizacion del soporte. Colocacion, aplomado, nivelacion y alineacién. Rejuntado y limpieza.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida segiin documentacion gréfica de
Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Acceso Sala Depuracién 6 2,500 15,000
15,000 15,000
Totalm ... 15,000 31,89 478,35
5.10 M2 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero monocapa M5 (1:6), interior y exterior para
pintar de diferentes colores. Medido a cinta corrida.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro Sala depuradora 2 10,900 3,100 2,000 135,160
2 6,700 3,100 2,000 83,080
1 5,800 2,550 2,000 29,580
1 5,800 3,100 2,000 35,960
2 5,800 3,100 35,960
2 2,000 3,100 12,400
332,140 332,140
Total m2 332,140 14,63 4.859,21
5.11 M2 enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero m5 (1:6). medido a cinta corrida.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Techo depuradora 1 6,800 17,000 115,600
115,600 115,600
Total m2 ......: 115,600 20,44 2.362,86
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Presupuesto parcial n° 5 REVESTIMIENTOS

N°

ud

Descripcién Medicién Precio

Importe

5.12

M2

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%. AISLAMIENTO TERMICO: fieltro aislante de lana
mineral, segin UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con un complejo de papel kraft con
polietileno que actia como barrera de vapor, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 2 m2K/W,
conductividad térmica 0,042 W/(mK); FORMACION DE PENDIENTES: tablero ceramico hueco
machihembrado, para revestir, 100x25x4 cm, con con las testas rectas, con una capa de regularizacién de
mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor y acabado fratasado y relleno de las juntas entre
las piezas de dos tramos contiguos con el mismo mortero, sobre tabiques aligerados de ladrillo ceramico
hueco de 24x11x9 cm recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, rematados superiormente con
maestras de mortero de cemento, industrial, M-5, todo ello sobre forjado de hormigén; COBERTURA:
tejas cerédmicas curvas, acabado con engobe color rojo, 40,8x15x11,6 cm, recibidas con mortero de
cemento, industrial, M-2,5. Incluso, resolucién de puntos singulares y piezas especiales de la cobertura.
Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye el forjado de hormigén.

Incluye: Limpieza del supradés del forjado. Corte y ajuste del aislamiento. Colocacién del aislamiento.
Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas, encuentros y juntas. Formacion de tabicas perimetrales con
piezas ceramicas. Formacion de tabiques aligerados. Maestreado del remate de los tabiques aligerados
para recibir el tablero. Colocacion de las cintas de papel sobre los tabiques aligerados. Colocacién de las
piezas ceramicas que forman el tablero. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularizacién. Colocacion de las tejas recibidas con mortero. Ejecucién de cumbreras, limatesas, aleros
y bordes libres.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie del faldon medida en verdadera magnitud, segun
documentacion gréfica de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo
formacién de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. Se incluyen formacién de limahoyas, aleros,
encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilacion.
Criterio de medicion de obra: Se medird, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo
formacién de cumbreras, limatesas, aleros, bordes libres, formacién de limahoyas, aleros, encuentros de
faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilacién.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

5.14

M2

1 17,500 6,800 119,000
119,000

Totalm2 ... 119,000 116,28

Solera de hormigén armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigén HA-25/F/20/XC2 fabricado en
central, y vertido desde camion, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual
mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracciéon de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para
la ejecucion de juntas de dilatacion.

Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye la base de la solera.

Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigdn. Replanteo de las juntas de construccién y
de dilatacién. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigén o reglas. Riego de la superficie
base. Formacién de juntas de construccién y de juntas perimetrales de dilatacién. Colocacién de la malla
electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigén. Curado del
hormigén. Replanteo de las juntas de retraccion. Corte del hormigén. Limpieza final de las juntas de
retraccion.

Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida segiin documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perimetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

119,000

13.837,32

Subtotal

Playa

5.15

M2

1 270,000 270,000
270,000

Total m2 ... 270,000 22,72

Solado de paseo perimetral con piezas ceramicas antideslizantes 25x25 celdillas de Gres Aragén o
similar, sentadas con cemento cola especial piscina y enlechado y llagueado posterior, p.p. de cortes y
formaciones de juntas de dilatacién, limpieza y ayudas. Color a definir por la direccion facultativa. Medida
la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

270,000

6.134,40

Subtotal

perimetro depur

5.16

M2

adora 0,75cm 1 37,500 37,500
37,500

Total m2 ... 37,500 13,99

Suministro de stenotaphrum y mezclas de semillas especiales para la formacién de un cesped
permanente, incluso cava de las tierras y preparacion del terreno, nivelacién, refino, siembra, mantillo,
abonos, conservacion y riegos. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

37,500
524,63

Subtotal

1 375,000 375,000
375,000

Total m2 ......: 375,000 4,00

Total presupuesto parcial n° 5 REVESTIMIENTOS :

375,000

1.500,00
77.252,98
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Presupuesto parcial n° 6 ALBANILERIA

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
6.1 M2 Féabrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequefio, para revestir,
recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida segin CTE. Medida deduciendo
huecos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro Sala depuradora 2 10,900 3,850 83,930
2 6,700 3,300 44,220
1 5,800 2,300 13,340
1 5,800 2,850 16,530
a deducir huecos -4 2,500 2,500 -25,000
-2 2,500 2,000 -10,000
123,020 123,020
Total m2 .....: 123,020 41,83 5.145,93
6.3 M2 Hoja de particidn interior, de 7 cm de espesor, de fabrica de ladrillo ceramico hueco doble, para revestir,
24x11x7 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles
de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocacién y aplomado de miras de referencia.
Colocacion, aplomado y nivelacion de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre
miras. Colocacién de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros
de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza
del paramento.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentaciéon gréafica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2. En los huecos que
no se deduzcan, estan incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2. En
los huecos que no se deduzcan, estan incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,800 3,100 17,980
1 2,000 3,100 6,200
24,180 24,180
Total m2 24,180 25,52 617,07
Total presupuesto parcial n°® 6 ALBANILERIA : 5.763,00
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Presupuesto parcial n° 7 CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
7.1 M2 Puerta de entrada de chapa perforada acero galvanizado de 1,5 mm de espesor montada sobre armazén
metélico, cerco de perfil laminado en frio de 60x30 mm. elementos de cuelgue y seguridad, montaje y
ayudas. Medida de fuera a fuera del cerco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Entrada Sala Depuracién 2 2,500 2,500 12,500
12,500 12,500
Total m2 ......: 12,500 29,70 371,25
7.2 M2 Ventana fija ejecutada con chapa perforada acero galvanizado de 1,5 mm, perfiles conformados en frio de
acero galvanizado, de espesor minimo 0,8 mm, tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de
fijacion, juntas de estanqueidad de neopreno y p.p. de sellado de juntas con masilla eléstica; construida
segln CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Sala Depuracién 2 2,500 2,500 12,500
2 2,500 2,000 10,000
22,500 22,500
Total m2 ......: 22,500 28,23 635,18
7.4 M Barandilla para acceso adaptado a piscina, segin normativa de accesibilidad, fabricada en acero
Inoxidable AISI-304 / AISI-316 seguin norma ASTM A240, 6 equivalente 1.4301 / 1.4401 seglin norma EN
10088. Incluso replanteo, colocacién, pequefio material y piezas especiales. Medida la longitud colocada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
rampa 2 18,500 37,000
escalera 1 1,200 1,200
1 4,200 4,200
1 2,900 2,900
45,300 45,300
Totalm ... 45,300 126,83 5.745,40
7.5 Ud Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de luz y altura de paso, acabado
galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de
ventilacion troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con camara
intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero galvanizado de 1 mm de espesor, con premarco.
Incluso patillas de anclaje para la fijacién del premarco al paramento y tornillos autorroscantes para la
fijacion del marco al premarco.
Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco.
Incluye: Marcado de puntos de fijacién y aplomado del marco. Fijacién del marco al premarco. Colocacién
de la hoja. Colocacién de herrajes de cierre y accesorios. Ajuste final.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacién gréfica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud 1,000 153,81 153,81
7.6 Ud Puerta interior abatible de dos hojas de 38 mm de espesor, 1440x1945 mm de luz y altura de paso,
acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de
ventilacion troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con camara
intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero galvanizado de 1 mm de espesor, con premarco.
Incluso patillas de anclaje para la fijacién del premarco al paramento y tornillos autorroscantes para la
fijacion del marco al premarco.
Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco.
Incluye: Marcado de puntos de fijacién y aplomado del marco. Fijacién del marco al premarco. Colocacién
de la hoja. Colocacién de herrajes de cierre y accesorios. Ajuste final.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacién gréfica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 311,16 311,16
Total presupuesto parcial n® 7 CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD : 7.216,80
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Presupuesto parcial n° 8 PINTURAS

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
8.2 M2 Pintura pétrea lisa al cemento en diferentes colores a elegir por la D.F. sobre paramentos verticales y
horizontales de ladrillo o cemento,formada por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado.

Medida la superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro Sala depuradora 2 10,900 3,100 2,000 135,160
2 6,700 3,100 2,000 83,080
1 5,800 2,550 2,000 29,580
1 5,800 3,100 2,000 35,960
Techo depuradora 1 6,800 17,000 115,600
a deducir -4 2,500 2,500 -25,000
-2 2,500 2,000 -10,000
2 5,800 3,100 35,960
2 2,000 3,100 12,400
-1 0,850 2,000 -1,700
-1 1,400 2,000 -2,800
408,240 408,240

Total m2 ......: 408,240 3,87 1.579,89

Total presupuesto parcial n® 8 PINTURAS : 1.579,89
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Presupuesto parcial n°® 9 EQUIPAMIENTO

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
9.1 U Escalera para rebosadero de 3 0 4 peldafios +1, fabricadas en acero Inoxidable AISI-304 / AISI-316 segln
norma ASTM A240, 6 equivalente 1.4301 / 1.4401 seglin norma EN 10088, para piscina de rebosadero,
pasamanos asimétricos, embellecedores, anclajes a muro, montaje y ayudas. Seglin normativa europea
EN 13451-1y EN 13451-2. Medida la unidad colocada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total u ... 3,000 484,60 1.453,80
9.2 U Ducha de un rociador y grifo lavapiés fabricadas en acero Inoxidable AISI-304 / AISI-316 segin norma
ASTM A240, 6 equivalente, instalacion para su conexionado a las redes generales, llave de corte
individual, montaje, piezas complementarias y ayudas, incluso base de cimiento. Medida la unidad
instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000
8,000 8,000
Total u 8,000 263,36 2.106,88
9.3 U accesorio de anclaje de corcheras, telescépico, con tapa, incluso montaje, colocacién y recibido.
Medida la cantidad ejecutada. De acero inoxidable AISI-316. para tubo diam 48 mm. Medida la ud instalada
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CORCHERAS 10 10,000
10,000 10,000
Totalu ......: 10,000 146,43 1.464,30
9.4 U accesorio de anclaje de accesorios para placas de viraje y banderines de control. De acero inoxidable
AISI-316. para tubo diam 48 mm. Medida la ud instalada
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total u ... 6,000 94,01 564,06
9.6 Ud Ascensor acudtico hidraulico, moévil, PK "METALU", de acero inoxidable AISI 316, con 150 kg de
capacidad de carga y un desplazamiento vertical del asiento de 1,06 m, formado por soporte metdlico,
unido a un cilindro con una estructura soporte tubular en U en su extremo, unida a su vez a un asiento
desmontable de PVC, con capacidad de desplazamiento vertical y giro; introduccién del soporte en
casquillo metdlico fijado con resina epoxi-acrilato, en taladro previamente ejecutado en el borde de la
piscina.
Incluye: Posicionado del ascensor acudtico en su lugar de colocacién. Replanteo del taladro. Ejecucion
del taladro. Relleno del taladro con resina. Insercién del casquillo. Colocacién del ascensor acudtico.
Conexionado con las redes de conduccién de agua, grifo llave de conexién, y de equipotencialidad.
Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacién gréfica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud 1,000 3.437,61 3.437,61
Total presupuesto parcial n°® 9 EQUIPAMIENTO : 9.026,65
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Presupuesto parcial n® 10 CONTROL DE CALIDAD

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
10.1 U Control de calidad de la obra completa, conforme a Plan de Control de Calidad del proyecto, bajo
instrucciones de la Direccién Facultativa y conforme a la normativa vigente, CTE. Medida la unidad
ejecutada.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
1,000 4.000,00 4.000,00
Total presupuesto parcial n® 10 CONTROL DE CALIDAD : 4.000,00
PROYECTO DE PISCINA MUNICIPAL EN SAN NICOLAS DEL PUERTO (PDIDB) 2022-94-001-0 Pégina 22
Cédigo Seguro De Verificacién gQHpount Po5r k+E+f / 6ESA== Estado Fecha y hora
Firmado Por José Juan Frau Socias Firmado 31/03/2023 10:50:29
Antonio Vallejo Ortiz Firmado 31/03/2023 09:56:50
Observaciones Péagina 228/290
Url De Verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/ code/ gQHpount Po5r k+E+f /| 6ESA==

JUAN CARLOS NAVARRO ANTUNEZ cert. elec. repr. P4108800F

| 31/07/2024 13:22 PAGINA 228/290

VERIFICACION

PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVMJ

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVMJ

N° Reg. Entrada: 202499908571923. Fecha/Hora: 31/07/2024 13:22:34

Presupuesto parcial n° 11 GESTION DE RESIDUOS
Ud Descripcion Medicién Precio Importe

N°

111

Ud Ud de Gestion de Residuos de la Construcciéon segln el Estudio de Gestion de Residuos de la
Construccién de Proyecto. Incluida gestiéon documental, fianzas y cualquier canon municipal.
Se presentaré un cettificado de gestién firmado y sellado por gestor autorizado.
Medida la ud ejecutada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 2.951,61 2.951,61
Total presupuesto parcial n° 11 GESTION DE RESIDUOS : 2.951,61
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Presupuesto parcial n® 12 SEGURIDAD Y SALUD

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
12.1 V] DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PARAMENTO
VERTICAL, INCLUSO P.P.DE PEQUENO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total u ... 1,000 56,14 56,14
12.2 U DE GAFAS DE MONTURA DE ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES, VISORES DE VIDRIO NEUTRO,
TRATADOS, TEMPLADOS E INASTILLABLES, PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS.
SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Totalu ......: 5,000 12,19 60,95
12.3 V] DE PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES USO OPTATIVO CON O SIN
CASCO DE SEGURIDAD, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Totalu ... 2,000 18,28 36,56
12.4 V] DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000
10,000 10,000
Total u ... 10,000 1,47 14,70
125 U DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES ABRASIVOS
FABRICADO EN NITRILO-VINILO CON REFUERZO EN DEDOS PULGARES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,000
30,000 30,000
Totalu ......: 30,000 2,89 86,70
12.6 V] DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,000
30,000 30,000
Totalu ......: 30,000 2,85 85,50
12.7 V] DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS CON
RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADA EN GOMA, PISO ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total u ......: 5,000 6,59 32,95
12.8 U Par de botas de seguridad de piel afelpada, piso antideslizante, segin R.D. 773/97 y marcado CE segln
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000
10,000 10,000
Totalu ......: 10,000 18,45 184,50
12.9 V] DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS, SOBRE TRIPODE DE ACERO
GALVANIZADO;INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL
R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Totalu ......: 6,000 10,46 62,76
12.10 V] DE PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA, INCLUSO COLOCACION,
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
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Presupuesto parcial n® 12 SEGURIDAD Y SALUD

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000
12,000 12,000
Total u ... 12,000 7,29 87,48
12.11 M DE VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS AUTONOMOS
NORMALIZADOS DE 2.50M. X 1.10 m INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS; SEGUN
O.G.H.T. (O.M. 9-MARZ0O-1971) VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Proteccion zanjas 1 100,000 100,000
100,000 100,000
Total m .....: 100,000 1,83 183,00
12.12 M2 DE CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA 3.00 m DE PERFILES
TUBULARES GALVANIZADOS DE 50 mm DE DIAM. INT., PANEL RIGIDO DE MALLA GALVANIZADA de2 M
Y P.P. DE PUERTAS DE ACCESO, PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGON MOLDEADO PARA APOYO Y
ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE ALBANILERIA.
UNA VEZ ENTREGADA LA OBRA, LA UD QUEDARA EN PROPIEDAD DEL PROMOTOR.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 125,000 2,000 250,000
250,000 250,000
Total m2 ... 250,000 10,95 2.737,50
12.13 V] DE SENAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPOS OBLIGACION, PROHIBICION Y PELIGRO DE 30 cm., SIN
SOPORTE METALICO INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE,
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000
8,000 8,000
Totalu ......: 8,000 4,10 32,80
Total presupuesto parcial n® 12 SEGURIDAD Y SALUD : 3.661,54
PROYECTO DE PISCINA MUNICIPAL EN SAN NICOLAS DEL PUERTO (PDIDB) 2022-94-001-0 Pégina 25
Cédigo Seguro De Verificacién gQHpount Po5r k+E+f / 6ESA== Estado Fecha y hora
Firmado Por José Juan Frau Socias Firmado 31/03/2023 10:50:29
Antonio Vallejo Ortiz Firmado 31/03/2023 09:56:50
Observaciones Péagina 231/290
Url De Verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/ code/ gQHpount Po5r k+E+f /| 6ESA==
JUAN CARLOS NAVARRO ANTUNEZ cert. elec. repr. P4108800F | 31/07/2024 13:22 PAGINA 231/290
VERIFICACION PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVM] https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVMJ

N° Reg. Entrada: 202499908571923. Fecha/Hora: 31/07/2024 13:22:34

Presupuesto de g ecucion material

1 DEMOLICIONES Y PREVIOS
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3 ESTRUCTURAS
4 INSTALACIONES
4.1.- ELECTRICIDAD
4.2.- FONTANERIA'Y SANEAMIENTO
5 REVESTIMIENTOS
6 ALBARILERIA
7 CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
8 PINTURAS
9 EQUIPAMIENTO
10 CONTROL DE CALIDAD
11 GESTION DE RESIDUOS
12 SEGURIDAD Y SALUD

41.911,00
13.490,73
74.630,95
60.987,47
4.538,95
56.448,52
77.252,98
5.763,00
7.216,80
1.579,89
9.026,65
4.000,00
2.951,61
3.661,54

302.472,62

Asciende el presupuesto de ejecucién material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS

SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS.
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.. Proyecto de Piscina Municipal en San Nicolds del Puerto (PDIDB).
Bl o\ruTacio

Bamomdl san Nicolss del Puerto, Sevilla.

B sevitia |

3 Area de Cohesion Territorial. Servicio de Arquitectura y Supervision

1.2 PRECIOS DESCOMPUESTOS

Diputacion de Sevilla
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
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mqg01pan010a 0,032
mq04cab010b 0,048
mg01mot010a 0,021
mq02rov010i 0,049
mq02cia020j 0,021
mo113 0,066

%

DEMOLICION COMPLETA, POR EMPUJE MECANICO, MEDIANTE MAQUINARIA ADECUADA DE EDIFICIOS
EXISTENTES DE 700 M2 DE SUPERFICIE TOTAL, Y CARGA MECANICA SOBRE CAMION O CONTENEDOR,
AISLADO, COMPUESTO POR 1 PLANTA SOBRE RASANTE CON UNA ALTURA EDIFICADA MEDIA DE 3,5 M. EL
EDIFICIO PRESENTA UNA ESTRUCTURA DE FABRICA Y SU ESTADO DE CONSERVACION ES DEFICIENTE, A LA
VISTA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA: EL PRECIO NO INCLUYE EL CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE
RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO NI LA DEMOLICION DE LA CIMENTACION.

INCLUYE: DEMOLICION DE EDIFICIOS POR EMPUJE MECANICO. FRAGMENTACION DE LOS ESCOMBROS EN
PIEZAS MANEJABLES. LIMPIEZA FINAL DEL SOLAR. RETIRADA Y ACOPIO DE ESCOMBROS. LIMPIEZA DE LOS
RESTOS DE OBRA. CARGA MECANICA DE ESCOMBROS SOBRE CAMION O CONTENEDOR.

CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: NUMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGUN DOCUMENTACION
GRAFICA DE PROYECTO.

CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA EL NUMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS
SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

TERRAPLENADO PARA CIMIENTO DE TERRAPLEN, MEDIANTE EL EXTENDIDO EN TONGADAS DE ESPESOR
NO SUPERIOR A 30 CM DE MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACION, QUE CUMPLE LOS REQUISITOS
EXPUESTOS EN EL ART. 330.3.1 DEL PG-3 Y POSTERIOR COMPACTACION CON MEDIOS MECANICOS HASTA
ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA MAXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR
MODIFICADO, REALIZADO SEGUN UNE 103501, Y ELLO CUANTAS VECES SEA NECESARIO, HASTA
CONSEGUIR LA COTA DE SUBRASANTE.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA: EL PRECIO NO INCLUYE LA REALIZACION DEL ENSAYO PROCTOR
MODIFICADO.

INCLUYE: REPLANTEO GENERAL Y FIJACION DE LOS PUNTOS Y NIVELES DE REFERENCIA. TRAZADO DE LOS
BORDES DE LA BASE DEL TERRAPLEN. EXCAVACION DE LA CAPA VEGETAL DE LA BASE Y PREPARACION DE
LA SUPERFICIE DE APOYO. ESCARIFICADO, REFINO, REPERFILADO Y FORMACION DE PENDIENTES. CARGA,
TRANSPORTE Y EXTENDIDO POR TONGADAS DE ESPESOR UNIFORME. HUMECTACION O DESECACION DE
CADA TONGADA. COMPACTACION POR TONGADAS.

CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: VOLUMEN MEDIDO SOBRE LOS PERFILES DE LOS PLANOS
TOPOGRAFICOS DE PROYECTO, QUE DEFINEN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS A REALIZAR EN OBRA.
CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA EL VOLUMEN DE RELLENO SOBRE LOS PERFILES
TRANSVERSALES DEL TERRENO REALMENTE EJECUTADOS, COMPACTADOS Y TERMINADOS SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIEMPRE QUE LOS ASIENTOS MEDIOS DEL CIMIENTO DEBIDO A SU
COMPRESIBILIDAD SEAN INFERIORES AL DOS POR CIENTO DE LA ALTURA MEDIA DEL RELLENO TIPO
TERRAPLEN. EN CASO CONTRARIO, PODRA ABONARSE EL EXCESO DE VOLUMEN DE RELLENO, SIEMPRE
QUE ESTE ASIENTO DEL CIMIENTO HAYA SIDO COMPROBADO MEDIANTE LA INSTRUMENTACION
ADECUADA, CUYA INSTALACION Y COSTE CORRERA A CARGO DEL CONTRATISTA. NO SERAN DE ABONO
LOS RELLENOS QUE FUESEN NECESARIOS PARA RESTITUIR LA EXPLANACION A LAS COTAS PROYECTADAS
DEBIDO A UN EXCESO DE EXCAVACION O CUALQUIER OTRO CASO DE EJECUCION INCORRECTA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, NI LAS CRECES NO PREVISTAS EN ESTE PROYECTO, ESTANDO EL
CONTRATISTA OBLIGADO A CORREGIR A SU COSTA DICHOS DEFECTOS SIN DERECHO A PERCEPCION
ADICIONAL ALGUNA.

PALA CARGADORA SOBRE NEUMATICOS DE 120 KW/1,... 41,003
CAMION BASCULANTE DE 10 T DE CARGA, DE 147 KW. 33,468
MOTONIVELADORA DE 141 KW. 69,070
COMPACTADOR MONOCILINDRICO VIBRANTE AUTOPR... 63,089
CAMION CISTERNA, DE 8 M3 DE CAPACIDAD. 107,502
PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 19,710
2,000 %  COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 11,020

== - - -

21.428,571

11,240

1,310
1,610
1,450
3,090
2,260
1,300
0,220
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ADE005 m3  EXCAVACION DE VASO DE PISCINA DE MAS DE 2 M DE PROFUNDIDAD, QUE EN TODO SU PERIMETRO 6,700
QUEDAN POR DEBAJO DE LA RASANTE NATURAL, EN SUELO DE ARCILLA SEMIDURA, CON MEDIOS
MECANICOS, Y CARGA A CAMION.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA: EL PRECIO INCLUYE LA FORMACION DE LA RAMPA PROVISIONAL
PARA ACCESO DE LA MAQUINARIA AL FONDO DE LA EXCAVACION Y SU POSTERIOR RETIRADA, PERO NO
INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES EXCAVADOS.
INCLUYE: REPLANTEO GENERAL Y FIJACION DE LOS PUNTOS Y NIVELES DE REFERENCIA. COLOCACION DE
LAS CAMILLAS EN LAS ESQUINAS Y EXTREMOS DE LAS ALINEACIONES. EXCAVACION EN SUCESIVAS
FRANJAS HORIZONTALES Y EXTRACCION DE TIERRAS. REFINADO DE FONDOS Y LATERALES A MANO, CON
EXTRACCION DE LAS TIERRAS. CARGA A CAMION DE LOS MATERIALES EXCAVADOS.
CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: VOLUMEN MEDIDO SOBRE LAS SECCIONES TEORICAS DE LA
EXCAVACION, SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCREMENTOS POR EXCESOS DE EXCAVACION NO
AUTORIZADOS, NI EL RELLENO NECESARIO PARA RECONSTRUIR LA SECCION TEORICA POR DEFECTOS
IMPUTABLES AL CONTRATISTA. SE MEDIRA LA EXCAVACION UNA VEZ REALIZADA Y ANTES DE QUE SOBRE
ELLA SE EFECTUE NINGUN TIPO DE RELLENO. SI EL CONTRATISTA CERRASE LA EXCAVACION ANTES DE
CONFORMADA LA MEDICION, SE ENTENDERA QUE SE AVIENE A LO QUE UNILATERALMENTE DETERMINE
EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA.
mq01ret020b 0,148 h RETROCARGADORA SOBRE NEUMATICOS, DE 70 KW. 37,218 5,510
mo106 0,054 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 19,710 1,060
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 6,570 0,130
002PISVILLVO03 m3  SUBBASE DE ZAHORRA NATURAL, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO COMPACTADO Y 15,950
REFINO DE BASE, RELLENO EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO EXTENDIDO, REGADO Y
COMPACTADO AL 95% PROCTOR. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.
GW00100 0,100 m3  AGUA POTABLE 0,277 0,030
ME00300 0,017 h PALA CARGADORA 21,309 0,360
MR00400 0,051 h RULO VIBRATORIO 20,783 1,060
AW00200 1,120 m3  ZAHORRA NATURAL 12,945 14,500
002PISVILLV0O04 m3  EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA BLANDA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS 2,050
HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1,5 M Y CUCHARA DE 40 CM ANCHO, INCLUSO EXTRACCION A
LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL NATURAL.
TP00100 0,045 h PEON ESPECIAL 20,080 0,900
ME01400 0,053 h MINI RETROEXCAVADORA 21,693 1,150
002PISVILLVOO5 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS, EN TONGADAS DE 20 CM 0,440
COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDO EL
VOLUMEN EN PERFIL COMPACTADO.
GW00100 0,300 m3  AGUA POTABLE 0,277 0,080
ME00300 0,006 h PALA CARGADORA 21,309 0,130
MK00200 0,003 h CAMION CISTERNA 27,050 0,080
MR00400 0,007 h RULO VIBRATORIO 20,783 0,150
002PISVILLVO06 m3  EXCAVACION EN FORMACION DE VASO DE COMPENSACION REALIZADO EN TIERRAS Y ROCAS DE 0,750
CONSISTENCIA DURA, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS Y PERFILADO MANUAL INCLUSO VERTIDO
SOBRE CAMION. SE INCLUYE EN ESTA MEDICION LAS ZANJAS PERIMETRALES (CON UTILIZACION DE
COMPRESOR EN CASO NECESARIO). MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL NATURAL.
TP00100 0,017 h PEON ESPECIAL 20,080 0,340
ME00400 0,013 h RETROEXCAVADORA 31,228 0,410
MOVIMIENTO DE TIERRAS
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TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMION DE LOS PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION DE
CUALQUIER TIPO DE TERRENO A VERTEDERO ESPECIFICO, INSTALACION DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACION O ELIMINACION DE
RESIDUOS, SITUADO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 10 KM.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA: EL PRECIO INCLUYE EL TIEMPO DE ESPERA EN OBRA DURANTE
LAS OPERACIONES DE CARGA, EL VIAJE DE IDA, LA DESCARGA Y EL VIAJE DE VUELTA, PERO NO INCLUYE LA
CARGA EN OBRA.

INCLUYE: TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO ESPECIFICO, INSTALACION DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACION O
ELIMINACION DE RESIDUOS, CON PROTECCION DE LAS MISMAS MEDIANTE SU CUBRICION CON LONAS O
TOLDOS.

CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: VOLUMEN MEDIDO SOBRE LAS SECCIONES TEORICAS DE LAS
EXCAVACIONES, INCREMENTADAS CADA UNA DE ELLAS POR SU CORRESPONDIENTE COEFICIENTE DE
ESPONJAMIENTO, DE ACUERDO CON EL TIPO DE TERRENO CONSIDERADO.

CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA, INCLUYENDO EL ESPONJAMIENTO, EL VOLUMEN DE
TIERRAS REALMENTE TRANSPORTADO SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

mg04cab010c 0,101 h CAMION BASCULANTE DE 12 T DE CARGA, DE 162 KW. 45,680

%

m3

2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 4,610

TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMION DE 8 T DE LOS PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION DE
CUALQUIER TIPO DE TERRENO DENTRO DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA MENOR DE 0,5 KM.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA: EL PRECIO INCLUYE EL TIEMPO DE ESPERA EN OBRA DURANTE
LAS OPERACIONES DE CARGA, EL VIAJE DE IDA, LA DESCARGA Y EL VIAJE DE VUELTA, PERO NO INCLUYE LA
CARGA EN OBRA.

INCLUYE: TRANSPORTE DE TIERRAS DENTRO DE LA OBRA.

CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: VOLUMEN MEDIDO SOBRE LAS SECCIONES TEORICAS DE LAS
EXCAVACIONES, INCREMENTADAS CADA UNA DE ELLAS POR SU CORRESPONDIENTE COEFICIENTE DE
ESPONJAMIENTO, DE ACUERDO CON EL TIPO DE TERRENO CONSIDERADO.

CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA, INCLUYENDO EL ESPONJAMIENTO, EL VOLUMEN DE
TIERRAS REALMENTE TRANSPORTADO SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

mq04cab010a 0,033 h CAMION BASCULANTE DE 8 T DE CARGA, DE 132 KW. 31,357

%

2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 1,030

4,700

4,610
0,090

1,050

1,030
0,020
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003PISVILLVOO1 m2  LAMINA DE POLIETILENO COLOCADA SOBRE SUB-BASES DE ELEMENTOS DE CIMENTACION, INCLUSO P.P. 0,790
DE SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE TERMINADA.
TPO0100 0,027 h PEON ESPECIAL 20,080 0,540
X101100 1,111 m2  LAMINA POLIETILENO 0,2 MM 0,223 0,250
003PISVILLVO04 m3  HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/IIA, CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMARO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM, 372,640
EN VIGAS ZUNCHO PERIMETRAL, PARA QUEDAR VISTO, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, ARMADURA
DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTIA DE 95 KG/M3, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO DE MADERA,
DESENCOFRADO, LIMPIEZA DE FONDOS, FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO
SEGUN EHE Y NCSR-02. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.
05HAC00010 80,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S 0,820 65,600
05HED00101 10,500 m2  DESENCOFRADO ELEM. HORM. VISTO ENC. CON MADE... 5,080 53,340
05HEMO00225 10,500 m2  ENCOFRADO DE MADERA EN VIGAS PARA HORMIGON ... 19,060 200,130
05HHJ00003 1,000 m3  HORMIGON PARA ARMAR HA-25/P/20/IIA EN VIGAS 53,570 53,570
003PISVILLVO07 m2 ~ ENCOFRADO PERDIDO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS FORMADO POR TABICON DE LADRILLO 19,320
GAFA TOMADO CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS;
CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.
T002100 0,400 h OFICIAL 12 21,280 8,510
TPO0100 0,200 h PEON ESPECIAL 20,080 4,020
AGM00500 0,015 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5N 47,410 0,710
FL00200 0,045 mu  LADRILLO CERAMICO GAFA 25X11,5X7 CM 135,000 6,080
CHHO30 m3  HORMIGON PARA ARMAR EN LOSAS DE CIMENTACION, HA-25/F/20/XC2, FABRICADO EN CENTRAL, Y 88,850
VERTIDO CON CUBILOTE.
INCLUYE: VERTIDO Y COMPACTACION DEL HORMIGON. CURADO DEL HORMIGON.
CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: VOLUMEN TEORICO, SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE
PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCREMENTOS POR EXCESOS DE EXCAVACION NO
AUTORIZADOS.
mt10haf010ct... 1,050 m3  HORMIGON HA-25/F/20/XC2, FABRICADO EN CENTRAL. 69,963 73,460
mo045 0,301 h OFICIAL 12 ESTRUCTURISTA, EN TRABAJOS DE PUESTA ... 21,280 6,410
mo092 0,361 h AYUDANTE ESTRUCTURISTA, EN TRABAJOS DE PUESTA ... 20,060 7,240
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 87,110 1,740
CHHO05 m3  HORMIGON HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMION, PARA FORMACION DE 65,160
CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA Y NIVELADO DE FONDOS DE CIMENTACION, EN EL FONDO DE LA
EXCAVACION PREVIAMENTE REALIZADA.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACION DE TOQUES Y/O FORMACION DE MAESTRAS. VERTIDO Y
COMPACTACION DEL HORMIGON. CORONACION Y ENRASE DEL HORMIGON.
CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: VOLUMEN TEORICO, SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE
PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCREMENTOS POR EXCESOS DE EXCAVACION NO
AUTORIZADOS.
mt10hmfo11fb 1,050 m3  HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20, FABRICADO EN... 57,076 59,930
mo045 0,064 h OFICIAL 12 ESTRUCTURISTA, EN TRABAJOS DE PUESTA ... 21,280 1,360
mo092 0,129 h AYUDANTE ESTRUCTURISTA, EN TRABAJOS DE PUESTA ... 20,060 2,590
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 63,880 1,280
CHHO40 m3  HORMIGON PARA ARMAR EN MUROS DE CONTENCION H<3 M, HA-30/F/20/XD2, FABRICADO EN 95,010
CENTRAL, CON ADITIVO HIDROFUGO Y VERTIDO DESDE CAMION.
INCLUYE: VERTIDO Y COMPACTACION DEL HORMIGON. CURADO DEL HORMIGON.
CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: VOLUMEN TEORICO, SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE
PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCREMENTOS POR EXCESOS DE EXCAVACION NO
AUTORIZADOS.
mt10haf010g... 1,050 m3  HORMIGON HA-30/F/20/XD2, FABRICADO EN CENTRAL... 82,907 87,050
mo045 0,043 h OFICIAL 12 ESTRUCTURISTA, EN TRABAJOS DE PUESTA ... 21,280 0,920
mo092 0,258 h AYUDANTE ESTRUCTURISTA, EN TRABAJOS DE PUESTA ... 20,060 5,180
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 93,150 1,860
ESTRUCTURAS
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CHE010 m2  MONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO RECUPERABLE METALICO, PARA LOSA DE CIMENTACION, 16,500

FORMADO POR PANELES METALICOS, AMORTIZABLES EN 200 USOS, Y POSTERIOR DESMONTAJE DEL

SISTEMA DE ENCOFRADO. INCLUSO ELEMENTOS DE SUSTENTACION, FIJACION Y ACODALAMIENTOS

NECESARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y LIQUIDO DESENCOFRANTE, PARA EVITAR LA ADHERENCIA DEL

HORMIGON AL ENCOFRADO.

INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DEL PLANO DE APOYO. REPLANTEO. APLICACION DEL LIQUIDO

DESENCOFRANTE. MONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO. COLOCACION DE ELEMENTOS DE

SUSTENTACION, FIJACION Y ACODALAMIENTO. APLOMADO Y NIVELACION DEL ENCOFRADO.

DESMONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO. LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO DEL ENCOFRADO.

CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: SUPERFICIE DE ENCOFRADO EN CONTACTO CON EL HORMIGON,

MEDIDA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE PROYECTO.

CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO EN CONTACTO CON EL

HORMIGON REALMENTE EJECUTADA SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt08eme040 0,005 m?2  PANELES METALICOS DE VARIAS DIMENSIONES, PARA ... 46,422 0,230
mt50spa052b 0,020 m  TABLON DE MADERA DE PINO, DE 20X7,2 CM. 5,560 0,110
mt50spa08la 0,013 Ud  PUNTAL METALICO TELESCOPICO, DE HASTA 3 M DE AL... 17,017 0,220
mt08eme051a 0,500 m  FLEJE DE ACERO GALVANIZADO, PARA ENCOFRADO M... 0,228 0,110
mt08var050 0,050 kg ALAMBRE GALVANIZADO PARA ATAR, DE 1,30 MM DE ... 1,324 0,070
mt08var060 0,040 kg PUNTAS DE ACERO DE 20X100 MM. 7,739 0,310
mt08dba010d 0,030 | AGENTE DESMOLDEANTE, A BASE DE ACEITES ESPECIA... 1,560 0,050
mo044 0,344 h OFICIAL 12 ENCOFRADOR. 21,280 7,320
mo091 0,387 h AYUDANTE ENCOFRADOR. 20,060 7,760
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 16,180 0,320

UPG025 m3  MENSULA EN "U" DE HORMIGON ARMADO PARA BORDE DE PISCINA DESBORDANTE, REALIZADA CON 186,420

HORMIGON HA-30/B/20/XD2 FABRICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO DESDE CAMION, Y ACERO UNE-EN

10080 B 500 S, CON UNA CUANTIA APROXIMADA DE 40 KG/M3, MONTAJE Y DESMONTAIJE DE SISTEMA DE

ENCOFRADO FORMADO POR: SUPERFICIE ENCOFRANTE DE TABLONES DE MADERA, AMORTIZABLES EN 10

USOS Y ESTRUCTURA SOPORTE VERTICAL DE PUNTALES METALICOS, AMORTIZABLES EN 150 USOS.

INCLUSO ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y LIQUIDO DESENCOFRANTE, PARA EVITAR LA ADHERENCIA

DEL HORMIGON AL ENCOFRADO.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA: EL PRECIO INCLUYE LA ELABORACION DE LA FERRALLA (CORTE,

DOBLADO Y CONFORMADO DE ELEMENTOS) EN TALLER DE OBRA Y EL MONTAJE EN EL LUGAR DEFINITIVO

DE SU COLOCACION EN OBRA, PERO NO INCLUYE LAS TUBERIAS DE DESAGUE, LAS BOQUILLAS DE

IMPULSION NI LA TOMA DEL LIMPIAFONDOS.

INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACION DE LAS ARMADURAS CON SEPARADORES HOMOLOGADOS.

MONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO. VERTIDO Y COMPACTACION DEL HORMIGON. DESMONTAJE DEL

SISTEMA DE ENCOFRADO. CURADO DEL HORMIGON.

CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: VOLUMEN MEDIDO SOBRE LAS SECCIONES TEORICAS DE LA

EXCAVACION, SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE PROYECTO.

CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO SEGUN

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCREMENTOS POR EXCESOS DE EXCAVACION NO

AUTORIZADOS.
mt08ema050b 0,045 m®  MADERA PARA ENCOFRAR, DE 26 MM DE ESPESOR. 343,700 15,470
mt50spa08la 0,075 Ud  PUNTAL METALICO TELESCOPICO, DE HASTA 3 M DE AL... 17,017 1,280
mt50spa052b 0,112 m  TABLON DE MADERA DE PINO, DE 20X7,2 CM. 5,560 0,620
mt08var060 0,280 kg PUNTAS DE ACERO DE 20X100 MM. 7,739 2,170
mt08dba010d 0,168 | AGENTE DESMOLDEANTE, A BASE DE ACEITES ESPECIA... 1,560 0,260
mt07aco020a 10,000 Ud  SEPARADOR HOMOLOGADO PARA CIMENTACIONES. 0,132 1,320
mt07aco010g 42,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, UNE-EN 10080 B 50... 1,089 45,740
mt08var050 0,580 kg ALAMBRE GALVANIZADO PARA ATAR, DE 1,30 MM DE ... 1,324 0,770
mt10haf010g. . 1,050 m®*  HORMIGON HA-30/8/20/XD2, FABRICADO EN CENTRAL. 77,510 81,390
mo044 0,401 h OFICIAL 12 ENCOFRADOR. 21,280 8,530
mo091 0,445 h AYUDANTE ENCOFRADOR. 20,060 8,930
mo043 0,228 h OFICIAL 12 FERRALLISTA. 21,280 4,850
mo090 0,256 h AYUDANTE FERRALLISTA. 20,060 5,140
mo045 0,061 h OFICIAL 12 ESTRUCTURISTA, EN TRABAJOS DE PUESTA ... 21,280 1,300
mo092 0,249 h AYUDANTE ESTRUCTURISTA, EN TRABAJOS DE PUESTA ... 20,060 4,990
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 182,760 3,660
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CHEO10b m2  MONTAJE Y DESMONTAJE EN UNA CARA DEL MURO, DE SISTEMA DE ENCOFRADO A DOS CARAS CON 14,180
ACABADO TIPO INDUSTRIAL PARA REVESTIR, REALIZADO CON PANELES METALICOS MODULARES,
AMORTIZABLES EN 150 USOS, PARA FORMACION DE MURO DE HORMIGON ARMADO, DE HASTA 3 M DE
ALTURA INCLUIDO BORDE DE DESCANSO, ENTALLADURAS PARA ESCALERAS Y ELEMENTOS PROPIOS DE LA
PISCINA, PARA CONTENCION DE TIERRAS. INCLUSO TUBOS DE PVC PARA FORMACION DE MECHINALES;
PASAMUROS PARA PASO DE LOS TENSORES; ELEMENTOS DE SUSTENTACION, FIJACION Y
APUNTALAMIENTO NECESARIOS PARA SU ESTABILIDAD; Y LIQUIDO DESENCOFRANTE, PARA EVITAR LA
ADHERENCIA DEL HORMIGON AL ENCOFRADO.
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DEL PLANO DE APOYO. REPLANTEO DEL ENCOFRADO SOBRE LA
CIMENTACION. COLOCACION DE TUBOS PARA FORMACION DE MECHINALES. COLOCACION DE
PASAMUROS PARA PASO DE LOS TENSORES. APLICACION DEL LIQUIDO DESENCOFRANTE. MONTAJE DEL
SISTEMA DE ENCOFRADO. COLOCACION DE ELEMENTOS DE SUSTENTACION, FIJACION Y
ACODALAMIENTO. APLOMADO Y NIVELACION DEL ENCOFRADO. DESMONTAJE DEL SISTEMA DE
ENCOFRADO. LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO DEL ENCOFRADO.
CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: SUPERFICIE DE ENCOFRADO EN CONTACTO CON EL HORMIGON,
MEDIDA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO EN CONTACTO CON EL
HORMIGON REALMENTE EJECUTADA SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt08eme070a 0,007 m2  PANELES METALICOS MODULARES, PARA ENCOFRAR ... 178,546 1,250
mt08eme075b 0,005 Ud ESTRUCTURA SOPORTE DE SISTEMA DE ENCOFRADO V... 357,091 1,790
mt08dba010d 0,030 | AGENTE DESMOLDEANTE, A BASE DE ACEITES ESPECIA... 1,560 0,050
mt11var300 0,020 m  TUBO DE PVC LISO, DE VARIOS DIAMETROS. 5,682 0,110
mt08var204 0,400 Ud PASAMUROS DE PVC PARA PASO DE LOS TENSORES DE... 1,205 0,480
mo044 0,237 h OFICIAL 12 ENCOFRADOR. 21,280 5,040
mo091 0,258 h AYUDANTE ENCOFRADOR. 20,060 5,180
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 13,900 0,280
CHAO010 kg ACERO UNE-EN 10080 B 500 S PARA ELABORACION Y MONTAJE DE LA FERRALLA EN ELEMENTOS 1,530
ESTRUCTURALES DE PISCINA. INCLUSO ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES.
INCLUYE: CORTE Y DOBLADO DE LA ARMADURA. MONTAJE Y COLOCACION DE LA ARMADURA CON
SEPARADORES HOMOLOGADOS. SUJECION DE LA ARMADURA.
CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: PESO TEORICO CALCULADO SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE CALCULARA EL PESO TEORICO DE LA ARMADURA EJECUTADA SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt07sep010aa 0,060 Ud SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLASTICO, PARA ARM... 0,143 0,010
mt07aco010g 1,020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, UNE-EN 10080 B 50... 1,089 1,110
mt08var050 0,005 kg ALAMBRE GALVANIZADO PARA ATAR, DE 1,30 MM DE ... 1,324 0,010
mo043 0,007 h OFICIAL 12 FERRALLISTA. 21,280 0,150
mo090 0,011 h AYUDANTE FERRALLISTA. 20,060 0,220
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 1,500 0,030
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EHUO024 m2  FORJADO UNIDIRECCIONAL DE HORMIGON ARMADO, HORIZONTAL, CON ALTURA LIBRE DE PLANTA DE 52,860

HASTA 3 M, CANTO 30 = 25+5 CM, REALIZADO CON HORMIGON HA-25/F/20/XC2 FABRICADO EN

CENTRAL, Y VERTIDO CON CUBILOTE CON UN VOLUMEN TOTAL DE HORMIGON DE 0,11 M3/M2, Y ACERO

UNE-EN 10080 B 500 S EN ZONA DE REFUERZO DE NEGATIVOS Y CONECTORES DE VIGUETAS Y ZUNCHOS,

CON UNA CUANTIA TOTAL DE 2 KG/M2; INCLUSO VIGA DE BORDE Y REFUERZOS DE NEGATIVOS; MONTAJE

Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO PARCIAL, FORMADO POR: TABLONES DE MADERA,

AMORTIZABLES EN 10 USOS Y ESTRUCTURA SOPORTE VERTICAL DE PUNTALES METALICOS,

AMORTIZABLES EN 150 USOS; SEMIVIGUETA PRETENSADA T-12; BOVEDILLA DE HORMIGON, 60X20X25

CM; CAPA DE COMPRESION DE 5 CM DE ESPESOR, CON ARMADURA DE REPARTO FORMADA POR MALLA

ELECTROSOLDADA ME 20X20 @ 5-5 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA: EL PRECIO INCLUYE LA ELABORACION DE LA FERRALLA (CORTE,

DOBLADO Y CONFORMADO DE ELEMENTOS) EN TALLER INDUSTRIAL Y EL MONTAJE EN EL LUGAR

DEFINITIVO DE SU COLOCACION EN OBRA, PERO NO INCLUYE LOS PILARES NI LAS VIGAS.

INCLUYE: REPLANTEO DEL SISTEMA DE ENCOFRADO. MONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO.

REPLANTEO DE LA GEOMETRIA DE LA PLANTA SOBRE EL ENCOFRADO. COLOCACION DE VIGUETAS Y

BOVEDILLAS. COLOCACION DE LAS ARMADURAS. VERTIDO Y COMPACTACION DEL HORMIGON.

REGLEADO Y NIVELACION DE LA CAPA DE COMPRESION. CURADO DEL HORMIGON. DESMONTAJE DEL

SISTEMA DE ENCOFRADO.

CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD DESDE LAS

CARAS EXTERIORES DE LOS ZUNCHOS NO ESTRUCTURALES, SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE

PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 6 M2,

CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA, EN VERDADERA MAGNITUD, DESDE LAS CARAS EXTERIORES

DE LOS ZUNCHOS NO ESTRUCTURALES, LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGUN ESPECIFICACIONES

DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 6 M=2. SE CONSIDERAN INCLUIDOS

TODOS LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA SENALADOS EN LOS PLANOS Y DETALLES DEL

PROYECTO.
mt50spa052b 0,040 m TABLON DE MADERA DE PINO, DE 20X7,2 CM. 5,560 0,220
mt50spal01 0,045 kg CLAVOS DE ACERO. 1,587 0,070
mt50spa08la 0,013 Ud PUNTAL METALICO TELESCOPICO, DE HASTA 3 M DE AL... 17,017 0,220
mt07bho010d 5,250 Ud BOVEDILLA DE HORMIGON, 60X20X25 CM. INCLUSO PI... 0,785 4,120
mt07vse010a 0,165 m SEMIVIGUETA PRETENSADA, T-12, LMEDIA =<4 M, SEG... 4,142 0,680
mt07vse010b 0,908 m SEMIVIGUETA PRETENSADA, T-12, LMEDIA = 4/5 M, SE... 4,464 4,050
mt07vse010c 0,495 m SEMIVIGUETA PRETENSADA, T-12, LMEDIA =5/6 M, SE... 4,728 2,340
mt07vse010d 0,083 m SEMIVIGUETA PRETENSADA, T-12, LMEDIA = >6 M, SEG... 5,080 0,420
mt07aco010c 2,000 kg FERRALLA ELABORADA EN TALLER INDUSTRIAL CON AC... 1,470 2,940
mt08var050 0,020 kg ALAMBRE GALVANIZADO PARA ATAR, DE 1,30 MM DE ... 1,324 0,030
mt07ame010d 1,100 m2 MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 @ 5-5 B 500 T 6X2... 1,375 1,510
mt10haf010ct... 0,116 m3 HORMIGON HA-25/F/20/XC2, FABRICADO EN CENTRAL. 69,963 8,120
mt08aaa010a 0,005 m?3 AGUA. 1,250 0,010
mo044 0,552 h OFICIAL 12 ENCOFRADOR. 21,280 11,750
mo091 0,542 h AYUDANTE ENCOFRADOR. 20,060 10,870
mo043 0,021 h OFICIAL 12 FERRALLISTA. 21,280 0,450
mo090 0,021 h AYUDANTE FERRALLISTA. 20,060 0,420
mo045 0,036 h OFICIAL 12 ESTRUCTURISTA, EN TRABAJOS DE PUESTA ... 21,280 0,770
mo092 0,141 h AYUDANTE ESTRUCTURISTA, EN TRABAJOS DE PUESTA ... 20,060 2,830
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 51,820 1,040
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UPG040

UPG045

QTT210b

m

PELDARNEADO DE ESCALERA RECTO PARA VASO DE PISCINA, REALIZADO CON LADRILLOS CERAMICOS
HUECOS DOBLES, PARA REVESTIR, 24X11,5X9 CM, CON JUNTAS DE 10 MM DE ESPESOR, RECIBIDOS CON
MORTERO DE CEMENTO INDUSTRIAL, COLOR GRIS, M-5, SUMINISTRADO A GRANEL.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA: EL PRECIO NO INCLUYE EL REVESTIMIENTO.

INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO. REPLANTEO. COLOCACION DE LAS
PIEZAS POR HILADAS A NIVEL.

CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE
PROYECTO.

CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

mt04lvc010c 11,000 Ud  LADRILLO CERAMICO HUECO DOBLE, PARA REVESTIR, ... 0,258
mt08aaa010a 0,004 m3 AGUA. 1,250
mto9mif010ch 0,022 t MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBANILERIA, DE CEMEN... 41,512
mgo6mms010 0,082 h MEZCLADOR CONTINUO CON SILO, PARA MORTERO IN... 1,662
mo041 0,353 h OFICIAL 12 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL. 21,280
mo087 0,190 h AYUDANTE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL. 20,060

%

mé

2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 15,220

RELLENO BASE DE ESCALERA PARA VASO DE PISCINA, REALIZADO CON LADRILLOS CERAMICOS HUECOS
DOBLES, PARA REVESTIR, 24X11,5X9 CM, CON JUNTAS DE 10 MM DE ESPESOR, RECIBIDOS CON MORTERO
DE CEMENTO INDUSTRIAL, COLOR GRIS, M-5, SUMINISTRADO A GRANEL.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA: EL PRECIO NO INCLUYE EL REVESTIMIENTO.

INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO. REPLANTEO. COLOCACION DE LAS
PIEZAS POR HILADAS A NIVEL.

CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE
PROYECTO.

CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

mt04lvc010c 422,705 Ud  LADRILLO CERAMICO HUECO DOBLE, PARA REVESTIR, ... 0,258
mt08aaa010a 0,004 m3 AGUA. 1,250
mto9mif010ch 0,022 t MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBARNILERIA, DE CEMEN... 41,512
mgo6mms010 0,082 h MEZCLADOR CONTINUO CON SILO, PARA MORTERO IN... 1,662
mo041 0,048 h OFICIAL 12 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL. 21,280
mo087 0,021 h AYUDANTE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL. 20,060

%

m2

2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 111,560

CUBIERTA INCLINADA CON UNA PENDIENTE MEDIA DEL 30%. FORMACION DE PENDIENTES: TABLERO
CERAMICO HUECO MACHIHEMBRADO, PARA REVESTIR, 100X25X4 CM, CON CON LAS TESTAS RECTAS,
RELLENO DE LAS JUNTAS ENTRE LAS PIEZAS DE DOS TRAMOS CONTIGUOS CON MORTERO DE CEMENTO,
INDUSTRIAL, M-2,5, SOBRE TABIQUES ALIGERADOS DE LADRILLO CERAMICO HUECO DE 24X11X9 CM
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, REMATADOS SUPERIORMENTE CON
MAESTRAS DE MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, TODO ELLO SOBRE FORJADO DE HORMIGON;
COBERTURA: TEJAS CERAMICAS CURVAS, ACABADO CON ENGOBE COLOR ROIJO, 40,8X15X11,6 CM,
RECIBIDAS CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-2,5. INCLUSO, RESOLUCION DE PUNTOS
SINGULARES Y PIEZAS ESPECIALES DE LA COBERTURA.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA: EL PRECIO NO INCLUYE EL FORJADO DE HORMIGON.

INCLUYE: LIMPIEZA DEL SUPRADOS DEL FORJADO. REPLANTEO Y TRAZADO DE LIMATESAS, LIMAHOYAS,
ENCUENTROS Y JUNTAS. FORMACION DE TABICAS PERIMETRALES CON PIEZAS CERAMICAS. FORMACION
DE TABIQUES ALIGERADOS. MAESTREADO DEL REMATE DE LOS TABIQUES ALIGERADOS PARA RECIBIR EL
TABLERO. COLOCACION DE LAS CINTAS DE PAPEL SOBRE LOS TABIQUES ALIGERADOS. COLOCACION DE
LAS PIEZAS CERAMICAS QUE FORMAN EL TABLERO. COLOCACION DE LAS TEJAS RECIBIDAS CON
MORTERO. EJECUCION DE CUMBRERAS, LIMATESAS, ALEROS Y BORDES LIBRES.

CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: SUPERFICIE DEL FALDON MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD,
SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE PROYECTO, SIN TENER EN CUENTA EL SOLAPE CORRESPONDIENTE
DE LA TEJA. INCLUYENDO FORMACION DE CUMBRERAS, LIMATESAS, ALEROS Y BORDES LIBRES. NO SE
INCLUYEN FORMACION DE LIMAHOYAS, ALEROS DECORATIVOS NI ENCUENTROS DE FALDONES CON
PARAMENTOS VERTICALES, CHIMENEAS, VENTANAS O CONDUCTOS DE VENTILACION.

CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA, EN VERDADERA MAGNITUD, LA SUPERFICIE REALMENTE
EJECUTADA SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN TENER EN CUENTA EL SOLAPE
CORRESPONDIENTE DE LA TEJA. INCLUYENDO FORMACION DE CUMBRERAS, LIMATESAS, ALEROS Y
BORDES LIBRES. NO SE INCLUYEN FORMACION DE LIMAHOYAS, ALEROS DECORATIVOS NI ENCUENTROS
DE FALDONES CON PARAMENTOS VERTICALES, CHIMENEAS, VENTANAS O CONDUCTOS DE VENTILACION.

mt04Isc010c 24,665 Ud  LADRILLO CERAMICO HUECO DOBLE, PARA REVESTIR, ... 0,097
mt08aaa010a 0,029 m*  AGUA. 1,250
mt09mif010ca 0,047 t MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBARIILERIA, DE CEMEN... 37,036
mt04lsg020g 4,280 Ud  TABLERO CERAMICO HUECO MACHIHEMBRADO, PARA... 1,428

15,520

2,840
0,010
0,910
0,140
7,510
3,810
0,300

113,790

109,060
0,010
0,910
0,140
1,020
0,420
2,230

180,760

2,390
0,040
1,740
6,110

ESTRUCTURAS

Cédigo Seguro De Verificacién

gQHpount Po5r k+E+f / 6ESA== Estado Fecha y hora

Firmado Por José Juan Frau Socias Firmado 31/03/2023 10:50:29

Antonio Vallejo Ortiz Firmado 31/03/2023 09:56:50

Observaciones

Péagina 245/290

Url De Verificacién

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ gQHpount Po5r k+E+f / 6ESA==

JUAN CARLOS NAVARRO ANTUNEZ cert. elec. repr. P4108800F

| 31/07/2024 13:22

PAGINA 245/290

VERIFICACION

PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVMJ

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVMJ

N° Reg. Entrada: 202499908571923. Fecha/Hora: 31/07/2024 13:22:34

CUADRO DE PRECIOS = PROYECTO DE PISCINA MUNICIPAL EN SAN NICOLAS DEL PUERTO (PDIDB) 2022-94-001-0 Pagina 12
mo020 1,425 h OFICIAL 12 CONSTRUCCION. 21,280 30,320
mo113 1,841 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 19,710 36,290
% 10,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 76,890 7,690
FEF010 3,000 m? MURO DE CARGA DE FABRICA DE LADRILLO CERAMICO. 32,060 96,180
CSLo10 m3  LOSA DE RAMPA DE HORMIGON ARMADO, REALIZADA CON HORMIGON HA-30/F/20/XD2 FABRICADO EN 175,480
CENTRAL, CON ADITIVO HIDROFUGO, Y VERTIDO CON CUBILOTE, Y ACERO UNE-EN 10080 B 500 S, CON
UNA CUANTIA APROXIMADA DE 40 KG/M3; ACABADO SUPERFICIAL LISO MEDIANTE REGLA VIBRANTE.
INCLUSO ARMADURAS PARA FORMACION DE FOSO DE ASCENSOR, REFUERZOS, PLIEGUES, ENCUENTROS,
ARRANQUES Y ESPERAS EN MUROS, ESCALERAS Y RAMPAS, CAMBIOS DE NIVEL, ALAMBRE DE ATAR, Y
SEPARADORES.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA: EL PRECIO INCLUYE LA ELABORACION Y EL MONTAJE DE LA
FERRALLA EN EL LUGAR DEFINITIVO DE SU COLOCACION EN OBRA, PERO NO INCLUYE EL ENCOFRADO.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LA LOSA Y DE LOS PILARES U OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
QUE APOYEN EN LA MISMA. COLOCACION DE SEPARADORES Y FIJACION DE LAS ARMADURAS.
CONEXIONADO, ANCLAJE Y EMBOQUILLADO DE LAS REDES DE INSTALACIONES PROYECTADAS. VERTIDO Y
COMPACTACION DEL HORMIGON. CORONACION Y ENRASE DE CIMIENTOS. CURADO DEL HORMIGON.
CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: VOLUMEN MEDIDO SOBRE LAS SECCIONES TEORICAS DE LA
EXCAVACION, SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCREMENTOS POR EXCESOS DE EXCAVACION NO
AUTORIZADOS.
mt07ac0020a 5000 Ud  SEPARADOR HOMOLOGADO PARA CIMENTACIONES. 0,132 0,660
mt07aco010g 40,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, UNE-EN 10080 B 50... 1,089 43,560
mt08var050 0,425 kg ALAMBRE GALVANIZADO PARA ATAR, DE 1,30 MM DE ... 1,324 0,560
mt10haf010g... 1,050 m3 HORMIGON HA-30/F/20/XD2, FABRICADO EN CENTRAL... 82,907 87,050
mq06vib020 0,341 h REGLA VIBRANTE DE 3 M. 4,698 1,600
mo043 0,446 h OFICIAL 12 FERRALLISTA. 21,280 9,490
mo090 0,670 h AYUDANTE FERRALLISTA. 20,060 13,440
mo045 0,346 h OFICIAL 12 ESTRUCTURISTA, EN TRABAJOS DE PUESTA ... 21,280 7,360
mo092 0,415 h AYUDANTE ESTRUCTURISTA, EN TRABAJOS DE PUESTA ... 20,060 8,320
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 172,040 3,440
NIMO009 m2  IMPERMEABILIZACION DE MURO DE HORMIGON EN CONTACTO CON EL TERRENO, POR SU CARA 8,440
EXTERIOR, CON EMULSION BITUMINOSA ANIONICA MONOCOMPONENTE, A BASE DE BETUNES Y
RESINAS, APLICADA EN DOS MANOS, (RENDIMIENTO: 1 KG/M2 CADA MANO).
INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE SOPORTE. APLICACION DE LA PRIMERA MANO. APLICACION DE
LA SEGUNDA MANO.
CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE
PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt14ieb010a 2,000 kg EMULSION BITUMINOSA ANIONICA MONOCOMPONE... 1,955 3,910
mo032 0,105 h OFICIAL 12 APLICADOR DE PRODUCTOS IMPERMEABILI... 21,280 2,230
mo070 0,106 h AYUDANTE APLICADOR DE PRODUCTOS IMPERMEABILI... 20,060 2,130
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 8,270 0,170
NI111 m IMPERMEABILIZACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION, VERTICAL U HORIZONTAL, EXPUESTA A PRESION 7,850
HIDROSTATICA, TEMPORAL O PERMANENTE, CON PERFIL HIDROEXPANSIVO FORMADO POR UNA MEZCLA
EXTRUIDA Y VULCANIZADA DE CAUCHO SINTETICO Y RESINAS HIDROEXPANSIVAS, DE 2X20 MM, CON UNA
CAPACIDAD DE HINCHAMIENTO EN PRESENCIA DE AGUA DEL 800% Y ELEVADA RESISTENCIA A LA PRESION
HIDROSTATICA, COLOCADO CON SOLAPES, FIJADO CON ADHESIVO Y CLAVOS CADA 30 CM.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL SOPORTE. REPLANTEO. APLICACION DEL ADHESIVO. COLOCACION DEL PERFIL.
FIJACION MECANICA DEL PERFIL.
CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE
PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt155jd070c 1,050 m  PERFIL HIDROEXPANSIVO FORMADO POR UNA MEZCL... 4,860 5,100
mt15sjalls 0,015 | IMPRIMACION ADHESIVA PARA PERFILES HIDROEXPAN... 6,678 0,100
mt50spal00a 3,000 Ud PUNTA DE ACERO DE 14X40 MM (DIAMETRO 2,3 MM). 0,018 0,050
mo032 0,115 h OFICIAL 12 APLICADOR DE PRODUCTOS IMPERMEABILI... 21,280 2,450
% 2,000 %  COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 7,700 0,150
ESTRUCTURAS
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N1J020 m SELLADO DE JUNTA DE DILATACION DE 6 MM DE ANCHURA, EN PARAMENTO HORIZONTAL EXTERIOR, 5,880
CON MASILLA ELASTOMERA MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DE COLOR BLANCO, SOBRE
CORDON DE POLIETILENO EXPANDIDO DE CELDAS CERRADAS, DE SECCION CIRCULAR DE 10 MM DE
DIAMETRO; ACABADO MEDIANTE ALISADO DEL MATERIAL CON ESPATULA.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL SOPORTE. PROTECCION DE LA SUPERFICIE CONTIGUA A LA JUNTA. RELLENO DEL
FONDO DE LA JUNTA. APLICACION DE LA MASILLA.
CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE
PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt15bas010b 1,000 m CORDON DE POLIETILENO EXPANDIDO DE CELDAS CER... 0,051 0,050
mt15bas030a 0,250 Ud CARTUCHO DE MASILLA ELASTOMERA MONOCOMPO... 5,794 1,450
mol12 0,216 h PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION. 19,710 4,260
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 5,760 0,120
NI112 m IMPERMEABILIZACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION, EXPUESTA A PRESION HIDROSTATICA, TEMPORAL O 9,020
PERMANENTE, CON CINTA DE PVC-P, DE 190 MM DE ANCHURA Y 3 MM DE ESPESOR, COLOR GRIS,
COLOCADA A TOPE, EN EL INTERIOR DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL, FIJADA CON ABRAZADERAS
METALICAS.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL SOPORTE. COLOCACION DE LA CINTA. FIJACION MECANICA DE LA CINTA.
CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE
PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt15sjd100bd 1,050 m CINTA DE PVC-P, DE 190 MM DE ANCHURA'Y 3 MM DE ... 5,024 5,280
mt15sjd115a 4,000 Ud ABRAZADERA METALICA. 0,381 1,520
mo032 0,096 h OFICIAL 12 APLICADOR DE PRODUCTOS IMPERMEABILI... 21,280 2,040
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 8,840 0,180
ESTRUCTURAS
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ELECTRICIDAD

004EPISVILLVO...

004EPISVILLVO...

004EPISVILLVO...

004EPISVILLVO...

004EPISVILLVO...

u

u

u

u

INSTALACION ELECTRICA DE LA CASETA FORMADA POR CUADRO DE ENTRADA GENERAL CON SUS
CORRESPONDIENTES INTERRUPTORES, MAGNETOTERMICOS Y DIFERENCIALES, RED DE ALIMENTACION A
SEIS PUNTOS DE LUZ CON LUMINARIA ESTANCA PARA DOS TUBOS T8 DE 36 W., LUMINARIA PARA
ALUMBRADO DE EMERGENCIA TIPO LED, MONTAJE EN SUPERFICIE IP-X4, DE 200LM/1,9W, MAS
ACCESORIOS DE MONTAJE, CUATRO ENCHUFES DE 25 AMP. Y DOS DE 16 AMP, INTERRUPTORES DE
ENCENDIDO Y MECANISMOS, ASi COMO ALIMENTACION A CUADROS DE DEPURADORAS Y BOYA DE NIVEL
DE AGUA, PEQUENO MATERIAL, LEGALIZACION, AYUDAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
TERMINACION. SEGUN DOCUMENTACION TECNICA DE PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA
INSTALADA.

DOS CUADROS ELECTRICOS PARA PROTECCION Y MANDO DE LOS GRUPOS MOTOBOMBAS, ARRANQUE
ESTRELLA-TRIANGULO CON INTERRUPTOR GENERAL DE CORTE EN CARGA, SECCIONADOR CON FUSIBLES
CALIBRADOS, CONTACTORES DE POTENCIA, SELECTOR MANUAL-AUTOMATICO, PELOTAS DE TENSION,
FALTA DE AGUA Y SOBRE INTENSIDAD, PEQUENO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBANILERIA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

CUADRO ELECTRICO PARA CONTROL DEL GRUPO MOTOBOMBA DE LA DEPURADORA CON RELOJ
PROGRAMADOR PARA FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO, MONTAJE Y AYUDAS. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 14 MM DE
DIAMETRO Y 2 M DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO Y CONEXIONES,
CONSTRUIDA SEGUN REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

ATC00200 2,500 h CUADRILLA ALBARILERIA, FORMADA POR OFICIAL 22Y ... 36,430
TA00200 0,626 h AYUDANTE ESPECIALISTA 20,060
T0O01800 0,045 h OF. 12 ELECTRICISTA 21,280
IE11300 1,000 u PICA DE ACERO COBRIZADO (2 M) GRA. 10,150
WW00300 3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,263

u

ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM FORMADA POR FABRICA DE LADRILLO
MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMIGON HM-20 Y TAPA DE HORMIGON HM-20 CON
CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6, TUBO DE FIBROCEMENTO DE 60 MM DE DIAMETRO INTERIOR Y
PUNTO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGUN
REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

ATC00200 2,500 h CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 22 ... 36,430
TO01800 0,447 h OF. 12 ELECTRICISTA 21,280
AGMO00500 0,005 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 47,410
CA00220 3,500 kg ACERO B 400 S 0,348
CA01600 3,500 kg ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES 0,376
CH04020 0,030 m3  HORMIGON HM-20/P/20/1, SUMINISTRADO 58,027
FL01300 0,032 mu  LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUERNO REVESTIR... 116,055
IE11600 1,000 u PUNTO DE PUESTA A TIERRA 5,919
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,263
WW00400 1,000 u PEQUENO MATERIAL 0,152

1.402,935

554,018

182,797

115,540

91,080
12,560
0,960
10,150
0,790

115,150

91,080
9,510
0,240
1,220
1,320
1,740
3,710
5,920
0,260
0,150
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IEPO10 Ud  RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA DE HORMIGON Y ELEMENTOS METALICOS CON 90 M DE 551,550
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2.
INCLUYE: REPLANTEO. CONEXIONADO DEL ELECTRODO Y LA LINEA DE ENLACE. MONTAJE DEL PUNTO DE
PUESTA A TIERRA. TRAZADO DE LA LINEA PRINCIPAL DE TIERRA. SUJECION. TRAZADO DE DERIVACIONES
DE TIERRA. CONEXIONADO DE LAS DERIVACIONES. CONEXION A MASA DE LA RED.
CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: NUMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGUN DOCUMENTACION
GRAFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA EL NUMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS
SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt35ttc010b 90,000 m  CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, DE 35 MM2. 2,667 240,030
mt35tte010b 2,000 Ud  ELECTRODO PARA RED DE TOMA DE TIERRA COBREAD... 17,149 34,300
mt35tta040 4,000 Ud  GRAPA ABARCON PARA CONEXION DE PICA. 0,955 3,820
mt35tts010b 4,000 Ud  SOLDADURA ALUMINOTERMICA DEL CABLE CONDUCT... 3,937 15,750
mt35tta010 1,000 Ud  ARQUETA DE POLIPROPILENO PARA TOMA DE TIERRA, ... 70,499 70,500
mt35tta030 1,000 Ud  PUENTE PARA COMPROBACION DE PUESTA A TIERRA D... 43,824 43,820
mt35www020 1,000 Ud  MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE TOMAD... 1,098 1,100
mo003 3,179 h OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 21,280 67,650
mo102 3,179 h AYUDANTE ELECTRICISTA. 20,060 63,770
% 2,000 %  COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 540,740 10,810
004EPISVILLVO... u EXTINTOR PORTATIL DE NIEVE CARBONICA CO2, MODELO ECC2 "ANBER GLOBE" O SIMILAR, DE EFICACIA 41,880
34B, CON 2 KG DE AGENTE EXTINTOR.
mt41iao010a 1,000 u EXTINTOR PORTATIL DE NIEVE CARBONICA CO2, MODE... 39,753 39,750
mo106 0,108 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 19,710 2,130
004EPISVILLVO... u LEGALIZACION DE LA INSTALACION INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACION, INSPECCION OCA Y DIRECCION 573,828

TECNICA, INCLUIDAS GESTIONES ANTE LAS ADMINISTRACIONES Y COMPARNIA SUMINISTRADORA POR
DELEGACION DE LA PROPIEDAD, GESTION Y ABONO DE PUBLICACIONES Y TRAMITACIONES NECESARIAS
PARA LA CONTRATACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION, BOLETIN DE ENGANCHE Y
PROYECTO DE FIN DE OBRA.

FONTANERIA Y SANEAMIENTO

IR U EQUIPO DE FILTRACION MOD. 2-H-2.000E FORMADO POR DOS DEPOSITOS CILINDRICO, CONSTRUIDOSEN ~ 13.964,824

POLIESTER PARA UNA PRESION DE TRABAJO NOMINAL DE 2,5 KG/CM2 CON LOS COLECTORES INTERIORES
NECESARIOS PARA LA CORRECTA DISTRIBUCION DEL AGUA, CARGA DE SILEX FILTRANTE, DOS BATERIAS DE
5 VALVULAR DE 125 MM Y DOS GRUPOS MOTOBOMBAS CON PREFILTRO, DE 10 C.V. CADA UNA, UNA DE
ELLAS EN RESERVA, A 2.850 R.P.M. CON UN CAUDAL UNITARIO DE 130 M3/H Y UN CAUDAL DE
FILTRACION DE 130 M3/H A 12 M. C.A. VELOCIDAD DE FILTRACION DE 32,34 M3/H/M2. SE INCLUYE
FORMACION DE BANCADAS NECESARIAS, CONEXIONADOS, PEQUENO MATERIAL Y AYUDAS. TERMINADO
Y CON PRUEBAS REALIZADAS. SE INCLUYE RED DE TUBERIAS, VALVULAS Y CUALQUIER OTRO MATERIAL EN
EL INTERIOR DE LA CASETA.

FHHEHHEHHERE.. U INSTALACION INTERIOR DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO EN CASETA COMPUESTA POR ACOMETIDA DE 637,663

32 MM. DE PVC CON LLAVE DE CORTE Y APERTURA AUTOMATICA SEGUN BOYA DE NIVEL DE AGUA,
COLOCACION REBOSADERO A DESAGUE GENERAL, CON TUBERIA DE PVC DE 160 MM., SANEAMIENTO
SEGUN PLANOS, INCLUIDAS CONDUCCIONES, ARQUETAS REGISTRABLES Y SUMIDEROS, INCLUIDAS PIEZAS
ESPECIALES, PEQUENO MATERIAL Y AYUDAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

AR U U.DE TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE LA PISCINA POLIVALENTE Y LA DE CHAPOTEO, MEDIANTE 2.720,696

BOMBAS DOSIFICADORAS DE HIPOCLORITO, ACIDO Y SULFATO DE ALUMINA, SONDAS DE CONTROL Y
REGULADOR, CUBAS PLASTIFICADAS DE 200,100 Y 50 L., CENTRALITA ELECTRONICA DE CONTROL Y
DOSIFICACION CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMEINTO; Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MONTAIJE Y AYUDAS. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

INSTALACIONES FONTANERIA Y SANEAMIENTO
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UD EQUIPAMIENTO DE DEPURACION CLORACION SALINA COMPUESTO POR:

- 3 UNIDADES BOMBA MAGNUS-4 750 400V/690. BOMBA AUTOASPIRANTE CON CUERPO EN
POLIPROPILENO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO. PREFILTRO EN POLIETILENO Y TAPA EN
POLICARBONATO. MOTOR CON GRADO DE PROTECCION IP-55 CON AISLAMIENTO CLASE F. CIERRE
MECANICO EN CARBON CERAMICA Y AISI 304. TORNILLERIA Y EJE EN INOXIDABLE AlISI 316. DIAMETRO DE
ASPIRACION E IMPULSION EN 110 MM.

MOTOR ASINCRONO IE3 A 1450 RPM. CAUDAL 85M3 A 12 M.C.A.

CODIGO BAEZA - 67145

- 2 UNIDADES FILTRO FIBRA BOBINADO D. 1800 SALIDA 110 00698. FILTRO DE POLIESTER Y FIBRA
BOBINADO. DIAMETRO 1800. SALIDA @ 110. CAUDAL 76 M3/H.

FILTRO MONOCAPA DE POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE ANTICORROSIVO Y RESISTENTES AL
AGUA SALADA. EQUIPADO CON PANEL DE MANOMETROS, PURGAS DE AIRE Y AGUA MANUALES Y TAPON
DE VACIADO. ALTURA DE LECHO FILTRANTE 1M. PRESION DE TRABAJO : 2,5KG/CM2 A 4 KG/CM2

CODIGO BAEZA - 0201037

- 320 SACOS VIDRIO FILTRANTE BIOMA SACO 20 KG. VIDRIO TECNICO RECICLADO DESARROLLADO
ESPECIALMENTE PARA SISTEMAS DE FILTRACION EN PISCINAS. UNA UNICA GRANULOMETRIA PARA TODO
EL LECHO FILTRANTE. NO SE COMPACTA CON LA CAL. VIDRIO FILTRANTE.

CODIGO BAEZA - 77866

- 2 UNIDADES BATERIA 5 VALVULA D.110 1/ FILTRO BOBINADO TAL. BATERIA DE 5 VALVULAS DE
MARIPOSA DE @ 110. CONSTRUIDA EN PVC. PARA UN FILTRO BOBINADO.

CODIGO BAEZA - 43067

- 4 UDS BARRA SOPORTE BATERIA 1,85 28690. SOPORTE PARA BATERIA DE VALVULAS.

BARRA 1,85 MTS PARA BATERIAS HASTA @ 140. PARA TODO TIPO DE FILTROS A PARTIR TUBO @ 75 MM.
ALTURA REGULABLE. CONSTRUIDO CON TUBO DE ACERO CINCADO CON ABRAZADERAS ANTI-VIBRACION
Y TACOS DE ANCLAJE.

CODIGO BAEZA - 41648

- 4 UDS CAJA ACCESORIOS BATERIA VALVULA D.110 28695. JUEGO 2 ABRAZADERAS TUBO @ 110.

CODIGO BAEZA - 41653

- PANEL CONTROL PH-CL LIBRE PR-207. PANEL CONTROL CALIDAD DEL AGUA PARA COMPLEMENTAR
CLORADORES SALINOS SERIE TECNO

CODIGO BAEZA - 91171

- 2 UDS TECNO INDUSTRIAL 150 NEW. CLORADOR SALINO PARA PISCINAS COMUNITARIAS DE
PRODUCCIONES HASTA 190 GR/H.

= EQUIPO COMPACTO CON PORTACELULA ENPOLIPROPILENO.

« PRODUCCIONES DE 75, 100, 150 Y 190 GR/H.

« POSIBILIDAD DE CONTROL PH Y REDOX A TRAVES DE CONTROLADORES DE LA SERIE 200. EL EQUIPO
CON CONTROL LO COMPONE EL PROPIO EQUIPO DE ELECTROLISIS MAS LA GAMA DE CONTROLADORES
COMPACTOS PH Y REDOX DE LA SERIE 200 JUNTO CON LAS SOLUCIONES DE CALIBRACION, LAS
RESPECTIVAS SONDAS Y UNA BOMBA

DOSIFICADORA DE LA SERIE INVICTA.

CODIGO BAEZA - 129329

- MODULO TRI PARA CONTROL SIMULTANEO DE TRES UDS. CODIGO BAEZA - 123236

- BOMBA DOSIFICADORA INVICTA CLASIC 35 LITROS 5 BAR. BOMBA DOSIFICADORA SERIE INVICTA CLASIC
CON DISPLAY VISUALIZADOR. CAUDALES DE 35 L/H A 5 BARES A CAUDAL CONSTANTE AJUSTABLE DE
0-100 %. CABEZAL EN PVDF. INCLUYE KIT DE INSTALACION COMPLETO COMPUESTO POR FILTRO DE
ASPITACION, VALVULA DE INYECCION, TUBO DE ASPIRACION EN PVC Y TUBO DE IMPULSION EN PE.
CODIGO BAEZA - 120287

SE INCLUYE FORMACION DE BANCADAS NECESARIAS, CONEXIONADOS, PEQUENO MATERIAL Y AYUDAS.
TERMINADO Y CON PRUEBAS REALIZADAS. SE INCLUYE PREINSTALACION PARA FUTURO VASO DE
CHAPOTEO, RED DE TUBERIAS, VALVULAS, ARQUETAS, SUMIDEROS Y CUALQUIER OTRO MATERIAL EN EL
INTERIOR DE LA CASETA.

EQUIPO DE MEDIDA FORMADO POR CONTADORES PARA CONTROL DE AGUA NUEVA Y AGUA FILTRADA
EN PISCINAS POLIVALENTE Y DE CHAPOTEO, INCLUSO ACOPLAMIENTOS DENTRO DE LA CASETA, MONTAIE
Y AYUDAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

TUBERIA DE DESAGUES DE DUCHAS, CON TUBERIA DE PVC 200 MM DE 4KG/CM2 DE PRESION, P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACION EN ZANJA A UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 80 CMS, RELLENO DE
TIERRAS, TRANSPORTE DE LAS SOBRANTES A VERTEDERO, LECHO DE ARENA Y CONEXIONADO A
ARQUETAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ARQUETA DE REGISTRO DE 50X50 CMS REALIZADA CON CITARA DE LADRILLO SOBRE BASE DE HORMIGON
ENFOSCADO INTERIOR Y TAPA DE FUNDICION CON CERCO METALICO, CONEXIONAD DE TUBERIAS,
MEDIAS CANAS EN EL FONDO Y AYUDAS. SE INCLUYE EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

35.714,286

651,947

16,579

83,665
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TUBERIA DE PVC DE 10 ATMOSFERAS DE PRESION Y 50 MM DE DIAMETRO NOMINAL, COLOCADA SOBRE
LECHO DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUIDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACION EN ZANJA A
UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 60 CMS, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES, P.P. DE RELLENO Y
COMPACTADO DE ZANJAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

LLAVE DE CORTE COLOCADA EN TUBERIA DE PVC 50 MM., ARQUETA DE FABRICA Y TAPA DE FUNDICION,
PEQUENO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

SUMIDERO FONDO PISCINA FORMADO POR ARQUETA DE POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO 355 MM X 355
MM, ACABADO CON GEL-COAT. Y TAPA ANTIVORTEX EXTRAPLANA QUE CUMPLEN CON LAS EXIGENCIAS
DE LA NORMATIVA EUROPEA EN-13451-1/3 2012, INCLUSO P.P.DE PIEZAS DE CONEXIONADO Y AYUDAS.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGON POLIMERO, DE 1000 MM DE LONGITUD, 100 MM DE ANCHO Y
85 MM DE ALTO CON REJILLA ENTRAMADA DE ACERO INOXIDABLE PERFORADA, CLASE B-125 SEGUN
UNE-EN 124, DE 1000 MM DE LONGITUD. INCLUSO CONEXIONADO A LA RED DE EVACUACION DE AGUA,
PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

TUBERIA DE DESAGUE REALIZADA DESDE FONDO DE PISCINA HASTA ARQUETA DE COMPENSACION CON
TUBERIA DE PVC DIAMETRO 200 MM DE 4 KG/CM2 DE PRESION, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACION
EN ZANJA A UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 2,50 METROS, RELLENO DE TIERRAS, TRANSPORTE DE LAS
SOBRANTES A VERTEDERO, CONEXIONADO A ARQUETA Y A HORMIGON Y AYUDAS. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

TUBERIA DE PVC DE 10 KG/CM2 DE PRESION Y 200 MM DE DIAMETRO NOMINAL, COLOCADA SOBRE
LECHO DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUIDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACION EN ZANJA A
UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 1 METROS, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES, P.P. DE RELLENO Y
COMPACTADO DE ZANJAS.

COLECTOR ENTERRADO EN TERRENO NO AGRESIVO, DE TUBO DE PVC LISO, SERIE SN-4, RIGIDEZ ANULAR
NOMINAL 4 KN/M2, DE 315 MM DE DIAMETRO EXTERIOR.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA: EL PRECIO INCLUYE LOS EQUIPOS Y LA MAQUINARIA
NECESARIOS PARA EL DESPLAZAMIENTO Y LA DISPOSICION EN OBRA DE LOS ELEMENTOS, PERO NO
INCLUYE LA EXCAVACION.

INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DEL COLECTOR. PRESENTACION EN SECO DE LOS TUBOS. VERTIDO
DE LA ARENA EN EL FONDO DE LA ZANJA. DESCENSO Y COLOCACION DE LOS TUBOS EN EL FONDO DE LA
ZANJA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACION DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EJECUCION
DEL RELLENO ENVOLVENTE.

CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCION HORIZONTAL, ENTRE CARAS
INTERIORES DE ARQUETAS U OTROS ELEMENTOS DE UNION, SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE
PROYECTO.

CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA, EN PROYECCION HORIZONTAL, LA LONGITUD REALMENTE
EJECUTADA SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, ENTRE CARAS INTERIORES DE ARQUETAS U OTROS
ELEMENTOS DE UNION, INCLUYENDO LOS TRAMOS OCUPADOS POR PIEZAS ESPECIALES.

mt11tpb030f 1,050 m TUBO DE PVC LISO, PARA SANEAMIENTO ENTERRADO ... 23,194
mtllvar009 0,016 | LiQUIDO LIMPIADOR PARA PEGADO MEDIANTE ADHES... 15,507
mtllvar010 0,008 | ADHESIVO PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC. 21,479

%

2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 24,770

15,449

102,026

164,942

18,935

24,130

30,371

25,270

24,350
0,250
0,170
0,500
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1SD005 m  COLECTOR ENTERRADO EN TERRENO NO AGRESIVO, DE PVC, SERIE B, DE 75 MM DE DIAMETRO, UNION
PEGADA CON ADHESIVO. INCLUIDO SUMIDERO DE CONEXION CON CANALETA.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA: EL PRECIO INCLUYE LOS EQUIPOS Y LA MAQUINARIA
NECESARIOS PARA EL DESPLAZAMIENTO Y LA DISPOSICION EN OBRA DE LOS ELEMENTOS, PERO NO
INCLUYE LA EXCAVACION.
INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DEL COLECTOR. PRESENTACION EN SECO DE LOS TUBOS. VERTIDO
DE LA ARENA EN EL FONDO DE LA ZANJA. DESCENSO Y COLOCACION DE LOS TUBOS EN EL FONDO DE LA
ZANJA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACION DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EJECUCION
DEL RELLENO ENVOLVENTE.
CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCION HORIZONTAL, ENTRE CARAS
INTERIORES DE ARQUETAS U OTROS ELEMENTOS DE UNION, SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE
PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA, EN PROYECCION HORIZONTAL, LA LONGITUD REALMENTE
EJECUTADA SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, ENTRE CARAS INTERIORES DE ARQUETAS U OTROS
ELEMENTOS DE UNION, INCLUYENDO LOS TRAMOS OCUPADOS POR PIEZAS ESPECIALES.
mt36it010dc 1,050 m  TUBO DE PVC, SERIE B, DE 75 MM DE DIAMETRO Y 3 M... 3,192
mtL1var009 0,028 | LIQUIDO LIMPIADOR PARA PEGADO MEDIANTE ADHES... 15,507
mt11var010 0,014 | ADHESIVO PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC. 21,479
mo008 0075 h  OFICIAL 12 FONTANERO. 21,280
mi0lara010 0550 m3  ARENADE 0 A5 MM DE DIAMETRO. 11,021
mq01ret020h 0003 h  RETROCARGADORA SOBRE NEUMATICOS, DE 70 KW. 37,218
mqo2rop020 0170 h  PISON VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, DE 80 KG, CON... 3,458
mo041 0179 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL. 21,280
mo087 0102 h  AYUDANTE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL. 20,060

%

HHHHHERHHA.. M

IFB006 m

2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 18,300

TUBERIA DE PVC DE 20 KG/CM2 DE PRESION Y DIFERENTES DIAMETROS EN RED DE IMPULSION BAJO
SOLERA DE PISCINA, COLOCADA SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CMS Y RELLENO PERIMETRAL DE ARENA,
INCLUIDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, REDUCCIONES Y TES PARA DIFUSORES, INCLUSO P.P. DE
EXCAVACION SUPERFICIAL DE ZANJAS, TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO Y AYUDAS. MEDIDA
LA LONGITUD EJECUTADA.

TUBERIA PARA ALIMENTACION DE AGUA POTABLE, ENTERRADA, FORMADA POR TUBO DE POLICLORURO
DE VINILO NO PLASTIFICADO (PVC-U), DE 63 MM DE DIAMETRO EXTERIOR, PN=10 ATM Y 3 MM DE
ESPESOR, CON EXTREMO ABOCARDADO, PARA UNION ENCOLADA, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA
DE 10 CM DE ESPESOR, EN EL FONDO DE LA ZANJA PREVIAMENTE EXCAVADA, DEBIDAMENTE
COMPACTADA Y NIVELADA CON PISON VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, RELLENO LATERAL
COMPACTANDO HASTA LOS RINONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 10 CM POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA. INCLUSO ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. ELIMINACION DE LAS TIERRAS SUELTAS DEL FONDO DE LA
EXCAVACION. VERTIDO DE LA ARENA EN EL FONDO DE LA ZANJA. COLOCACION DE LA TUBERIA.
EJECUCION DEL RELLENO Y COMPACTADO.

CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE
PROYECTO.

CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

mt0lara010 0,102 m®*  ARENADE 0 A5 MM DE DIAMETRO. 11,021

mt37tvg010bgg 1,000
mo020 0,025

mo008 0,083

TUBO DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (... 5,535
OFICIAL 12 CONSTRUCCION. 21,280

OFICIAL 12 FONTANERO. 21,280

m
h
mol113 0,025 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 19,710
h
h

mo107 0,083

%

AR U

HHHHHHHRHEAE.. M

AYUDANTE FONTANERO. 20,060
2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 11,110

BOQUILLA DE IMPULSION DE 2" EN POLIESTER Y DISTRIBUIDORES, COLOCADO EN SALIDA DE AGUA
DEPURADA, INCLUSO AYUDAS Y PEQUENO MATERIAL.

PLACA REJILLA DE DISENO TRANSVERSAL PARA PISCINAS CON CANAL DE REBOSADERO, FABRICADA EN
POLIPROPILENO CON ESTABILIZANTES PARA LA PROTECCION CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA. UNION
POR ENGANCHES A PRESION DE LA MISMA PLACA PARA UN MONTAJE SIMPLE Y RAPIDO, SIN NECESIDAD
DE HERRAMIENTAS. P.P. DE PIEZAS EN ESQUINAS, MONTAJE Y AYUDAS. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

18,670

3,350
0,430
0,300
1,600
6,060
0,110
0,590
3,810
2,050
0,370

23,594

11,330

1,120
5,540
0,530
0,490
1,770
1,660
0,220

27,377

25,506
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005PISVILLV010 m2  IMPERMEABILIZACION DE VASOS DE PISCINAS MEDIANTE CEMENTO MONOCOMPONENTE HIDROFIX DE 1,640
FIXCER O SIMILAR, CON UN CONSUMO APROXIMADO DE 2,5 KG/M2, CON P.P. DE HUMECTACION DE
SUPERFICIES, IMPRIMACION PREVIA 1 PARTE DE LATEX PRIMFIX + 1 PARTE DE CEMENTO PORTLAND.
TIEMPOS DE SECADO, APLICADO CON CEPILLO ESPECIAL TEMPLE DOS MANOS ENTRECRUZADAS,
REFORZANDOLA CON UNA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO, NIDEL DE ACABADO ACABADO LISTO PARA
REVESTIMIENTO CERAMICO. EJECUTADO SEGUN NORMAS DEL PROVEEDOR. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.
0002H 2,500 kg HIDROELASTIC GRIS 2 MANOS 0,330 0,830
T001000 0,004 h OF. 12 PINTOR 21,280 0,090
TP00100 0,036 h PEON ESPECIAL 20,080 0,720
005PISVILLV001 m BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-40 ACHAFLANADO, DE 10X20 CM DE SECCION, ASENTADO 11,830
SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1); CONSTRUIDO
SEGUN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
ATC00100 0,150 h CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12Y ... 36,930 5,540
TP00100 0,134 h PEON ESPECIAL 20,080 2,690
AGM00100 0,005 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 78,040 0,390
CH04120 0,054 m3  HORMIGON HORMIGON ALIGERADO 28,335 1,530
UP00850 1,000 m  BORDILLO DE HORMIGON REBAJADO 5/15X20X50 CM 1,683 1,680
04.001 m2  REVESTIMIENTO DE PIEZAS CERAMICAS DE GRES ARAGON, EXAGRES O EQUIVALENTE DE 12X24,5CMS R10 33,390
Y C3 DE RESBALADICIDAD, COLOR AZUL PISCINA Y AZUL OSCURO EN SENALIZACIONES DE CALLES (SEGUN
NORMATIVA), COLORES GAMA BASICA EN LA PLAYA, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE MEDIAS CANAS EN
ENCUENTRO CON PAREDES, PIEZAS DE SENALIZACION, CANTONERAS Y ESCOCIAS INTERIORES,SUPERFICIE
CON CELDILLAS EN RELIEVE, EN SUELOS Y PAREDES DE VASOS DE PISCINAS, RECIBIDAS CON ADHESIVO
CEMENTOSO MEJORADO, C2 TE S1, SEGUN UNE-EN 12004, DEFORMABLE, CON DESLIZAMIENTO
REDUCIDO Y TIEMPO ABIERTO AMPLIADO Y MORTERO DE JUNTAS DE RESINAS REACTIVAS, TIPO RG,
SEGUN UNE-EN 13888, COLOR BLANCO, PARA JUNTAS DE 1 A 15 MM, A BASE DE DE DOS COMPONENTES
A BASE DE RESINA EPOXIDICA, CARGAS INERTES, ADITIVOS Y CATALIZADORES ORGANICOS.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA: EL PRECIO NO INCLUYE LA IMPERMEABILIZACION DE LA PISCINA.
INCLUYE: LIMPIEZA Y HUMECTACION DEL PARAMENTO A REVESTIR. COLOCACION DE UNA REGLA
HORIZONTAL AL INICIO DEL ALICATADO. REPLANTEO DE LAS PIEZAS EN EL PARAMENTO PARA EL DESPIECE
DE LAS MISMAS. COLOCACION DE LAS PIEZAS EMPLEANDO LLANA DE GOMA. REJUNTADO. LIMPIEZA DEL
PARAMENTO.
CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE
PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
T001100 0,179 h OF. 12 SOLADOR 21,280 3,810
TP00100 0,179 h PEON ESPECIAL 20,080 3,590
PO1FAO67A 0,003 t M.COLA REVESTIMIENTO PISCINA BLANCO C1T 121,804 0,370
PO1FJ015 0,003 t M. INT/EXT P/REJUNT. JUNTA COLOR CG2-W-ARS1 338,344 1,020
P30IP136V 32,500 u PIEZA GRES ANTIDESLIZ. 0,669 21,740
P30PW040 0,500 m JUNTA DILAT. POLIESTIRENO EXPAN. 0,411 0,210
P30PWO060 0,500 m SELLADO JUNTAS MASILLA POLIURETANO 2,910 1,460
AGM00500 0,025 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 47,410 1,190
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005PISVILLV002 ml SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA GRES EXTRUSIONADO COLOR GAMA BASICA EXAGRES (PIEZAS 106,460

REF: 230 CON Y SIN SUMIDERO Y LATERALES DE CANAL CON PIEZA BASE REF: 101; PIEZA SOPORTE REJILLA

RANURADA REF: 918) O SIMILAR. INCLUSO OTRAS PIEZAS ESPECIALES Y DE REMATE. , RECIBIDAS CON

ADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO, C2 TE S1, SEGUN UNE-EN 12004, DEFORMABLE, CON

DESLIZAMIENTO REDUCIDO Y TIEMPO ABIERTO AMPLIADO Y MORTERO DE JUNTAS DE RESINAS

REACTIVAS, TIPO RG, SEGUN UNE-EN 13888, COLOR BLANCO, PARA JUNTAS DE 1 A 15 MM, A BASE DE DE

DOS COMPONENTES A BASE DE RESINA EPOXIDICA, CARGAS INERTES, ADITIVOS Y CATALIZADORES

ORGANICOS.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA: EL PRECIO NO INCLUYE LA IMPERMEABILIZACION DE LA PISCINA.

INCLUYE: LIMPIEZA Y HUMECTACION DEL PARAMENTO A REVESTIR. COLOCACION DE UNA REGLA

HORIZONTAL AL INICIO DEL ALICATADO. REPLANTEO DE LAS PIEZAS EN EL PARAMENTO PARA EL DESPIECE

DE LAS MISMAS. COLOCACION DE LAS PIEZAS EMPLEANDO LLANA DE GOMA. REJUNTADO. LIMPIEZA DEL

PARAMENTO.

CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE

PROYECTO.

CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGUN

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
7001100 0,179 h  OF.12SOLADOR 21,280 3,810
TP00100 0,179 h PEON ESPECIAL 20,080 3,590
PO1FAO67A 0,003 t M.COLA REVESTIMIENTO PISCINA BLANCO C1T 121,804 0,370
P0O1FJ015 0,003 t M. INT/EXT P/REJUNT. JUNTA COLOR CG2-W-ARS1 338,344 1,020
P30IP136Vd 4,000 u PIEZA GRES LATERAL CANALETA 0,536 2,140
P30IP136Vf 8,000 u PIEZA GRES SOPORTE REJILLA RANURADO 4,106 32,850
P30IP136Vc 0,320 u PIEZA GRES CANALETA SUMIDERO 9,131 2,920
P30IP136Vh 3,750 u PIEZAS GRES CANALETA 15,174 56,900
P30PW040 0,500 m JUNTA DILAT. POLIESTIRENO EXPAN. 0,411 0,210
P30PWO060 0,500 m SELLADO JUNTAS MASILLA POLIURETANO 2,910 1,460
AGM00500 0,025 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 325N 47,410 1,190

005PISVILLVO05 ml SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA GRES EXTRUSIONADO COLOR GAMA BASICA DE BORDE DE 31,440

PISCINA CON PIEZA TIPO FINLANDES DE EXAGRES (REF: 953) O SIMILAR, COLOR GAMA BASICA. INCLUSO

OTRAS PIEZAS ESPECIALES Y DE REMATE, ESQUINAS, RINCONES, Y CUALQUIER OTRA NECESARIA.

RECIBIDAS CON ADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO, C2 TE $1, SEGUN UNE-EN 12004, DEFORMABLE, CON

DESLIZAMIENTO REDUCIDO Y TIEMPO ABIERTO AMPLIADO Y MORTERO DE JUNTAS DE RESINAS

REACTIVAS, TIPO RG, SEGUN UNE-EN 13888, COLOR A ELEGIR, PARA JUNTAS DE 1 A 15 MM, A BASE DE DE

DOS COMPONENTES A BASE DE RESINA EPOXIDICA, CARGAS INERTES, ADITIVOS Y CATALIZADORES

ORGANICOS.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA: EL PRECIO NO INCLUYE LA IMPERMEABILIZACION DE LA PISCINA.

INCLUYE: LIMPIEZA Y HUMECTACION DEL PARAMENTO A REVESTIR. COLOCACION DE UNA REGLA

HORIZONTAL AL INICIO DEL ALICATADO. REPLANTEO DE LAS PIEZAS EN EL PARAMENTO PARA EL DESPIECE

DE LAS MISMAS. COLOCACION DE LAS PIEZAS EMPLEANDO LLANA DE GOMA. REJUNTADO. LIMPIEZA DEL

PARAMENTO.

CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE

PROYECTO.

CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGUN

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
7001100 0179 h  OF.12SOLADOR 21,280 3,810
TP00100 0,179 h PEON ESPECIAL 20,080 3,590
PO1FA067A 0,003 t M.COLA REVESTIMIENTO PISCINA BLANCO C1T 121,804 0,370
PO1FJ015 0,003 t M. INT/EXT P/REJUNT. JUNTA COLOR CG2-W-ARS1 338,344 1,020
P30IP136Ve 4,000 u PIEZA BORDE FINLANDES 4,999 20,000
P30PWO060 0,500 m SELLADO JUNTAS MASILLA POLIURETANO 2,910 1,460
AGM00500 0,025 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 47,410 1,190
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005PISVILLVO06 m2  REVESTIMIENTO DE PIEZAS CERAMICAS RANURADAS DE GRES ARAGON, EXAGRES (REF: 103) O 33,390
EQUIVALENTE R10 Y C3 DE RESBALADICIDAD, COLOR GAMA BASICA , P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EN
SUELOS DE PISCINAS, RECIBIDAS CON ADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO, C2 TE S1, SEGUN UNE-EN
12004, DEFORMABLE, CON DESLIZAMIENTO REDUCIDO Y TIEMPO ABIERTO AMPLIADO Y MORTERO DE
JUNTAS DE RESINAS REACTIVAS, TIPO RG, SEGUN UNE-EN 13888, COLOR BLANCO, PARA JUNTAS DE 1 A 15
MM, A BASE DE DE DOS COMPONENTES A BASE DE RESINA EPOXIDICA, CARGAS INERTES, ADITIVOS Y
CATALIZADORES ORGANICOS.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA: EL PRECIO NO INCLUYE LA IMPERMEABILIZACION DE LA PISCINA.
INCLUYE: LIMPIEZA Y HUMECTACION DEL PARAMENTO A REVESTIR. COLOCACION DE UNA REGLA
HORIZONTAL AL INICIO DEL ALICATADO. REPLANTEO DE LAS PIEZAS EN EL PARAMENTO PARA EL DESPIECE
DE LAS MISMAS. COLOCACION DE LAS PIEZAS EMPLEANDO LLANA DE GOMA. REJUNTADO. LIMPIEZA DEL
PARAMENTO.
CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE
PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
7001100 0,179 h  OF.12SOLADOR 21,280 3,810
TP00100 0,179 h PEON ESPECIAL 20,080 3,590
PO1FA067A 0,003 t M.COLA REVESTIMIENTO PISCINA BLANCO C1T 121,804 0,370
PO1FJ015 0,003 t M. INT/EXT P/REJUNT. JUNTA COLOR CG2-W-ARS1 338,344 1,020
P30IP136V 32,500 u PIEZA GRES ANTIDESLIZ. 0,669 21,740
P30PW040 0,500 m JUNTA DILAT. POLIESTIRENO EXPAN. 0,411 0,210
P30PW060 0,500 m SELLADO JUNTAS MASILLA POLIURETANO 2,910 1,460
AGMO00500 0,025 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5N 47,410 1,190
RSC010 m2  PAVIMENTO INTERIOR DE PIEZAS DE TERRAZO MICROGRANO (MENOR O IGUAL A 6 MM), USO NORMAL 25,740
SEGUN UNE-EN 13748-1, DE 40X40 CM, COLOR MARFIL Y EN POSESION DE CERTIFICADOS DE ENSAYOS,
CON UN PULIDO INICIAL EN FABRICA, PARA PULIR Y ABRILLANTAR EN OBRA. COLOCACION: EN CAPA
GRUESA, A GOLPE DE MACETA SOBRE LECHO DE MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE 3 CM DE
ESPESOR. REJUNTADO: CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO COLOREADO EN JUNTAS DE 1 A 1,5 MM DE
ESPESOR.
INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE NIVELES. HUMECTACION DE LAS PIEZAS. PREPARACION DE LAS
JUNTAS. FORMACION DE JUNTAS DE MOVIMIENTO. EXTENDIDO DE LA CAPA DE MORTERO DE AGARRE.
COLOCACION DE LAS PIEZAS. RELLENO DE JUNTAS DE SEPARACION ENTRE PIEZAS.
CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE
PROYECTO. NO SE HA INCREMENTADO LA MEDICION POR ROTURAS Y RECORTES, YA QUE EN LA
DESCOMPOSICION SE HA CONSIDERADO UN 5% MAS DE PIEZAS.
CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt08aaa010a 0,011 m®*  AGUA. 1,250 0,010
mt09mif010ca 0,060 t MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBANILERIA, DE CEMEN... 37,036 2,220
mt18bti010gc 1,050 m2  PIEZAS DE TERRAZO PARA INTERIOR, USO NORMAL, MI... 9,797 10,290
mt18btl100a 1,600 kg LECHADA COLOREADA CON LA MISMA TONALIDAD DE ... 1,053 1,680
mo023 0,189 h OFICIAL 12 SOLADOR. 21,280 4,020
mo061 0,350 h AYUDANTE SOLADOR. 20,060 7,020
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 25,240 0,500
RSC020 m RODAPIE DE TERRAZO MICROGRANO (MENOR O IGUAL A 6 MM) PARA INTERIOR, COLOR MARFIL, 40X7 7,320
CM, CON EL CANTO REBAJADO Y UN GRADO DE PULIDO DE 220. COLOCACION: CON ADHESIVO
CEMENTOSO. REJUNTADO: CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 COLOREADA CON LA MISMA
TONALIDAD DE LAS PIEZAS.
INCLUYE: REPLANTEO DE LAS PIEZAS. CORTE DE LAS PIEZAS Y FORMACION DE ENCAJES EN ESQUINAS Y
RINCONES. COLOCACION DEL RODAPIE. REJUNTADO. ABRILLANTADO Y LIMPIEZA DEL RODAPIE.
CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE
PROYECTO, SIN INCLUIR HUECOS DE PUERTAS. NO SE HA INCREMENTADO LA MEDICION POR ROTURAS Y
RECORTES, YA QUE EN LA DESCOMPOSICION SE HA CONSIDERADO UN 5% MAS DE PIEZAS.
CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt09mcr200 0,150 kg ADHESIVO CEMENTOSO PARA COLOCACION DE PAVIM... 0,420 0,060
mt18rti010gc 1,050 m  RODAPIE DE TERRAZO MICROGRANO (MENOR O IGUA... 3,010 3,160
mt18btl100a 0,100 kg LECHADA COLOREADA CON LA MISMA TONALIDAD DE ... 1,053 0,110
mo023 0,181 h OFICIAL 12 SOLADOR. 21,280 3,850
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 7,180 0,140
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HRNOB0 m  VIERTEAGUAS DE CALIZA CREMA SEVILLA, EN PIEZAS DE 1100 A 1500 MM DE LONGITUD, DE 290 A 320
MM DE ANCHURA Y 30 MM DE ESPESOR, CON GOTERON, CARA Y CANTO RECTO PULIDO Y GRAVA
ADHERIDA A LA SUPERFICIE EN SU CARA INFERIOR, EMPOTRADO EN LAS JAMBAS; RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, CON ADITIVO HIDROFUGO, M-10; Y REJUNTADO ENTRE PIEZAS Y
DE LAS UNIONES CON LOS MUROS CON MORTERO DE JUNTAS ESPECIAL PARA PIEDRA NATURAL.

INCLUYE: PREPARACION DE LAS ENTREGAS LATERALES. REPLANTEO DE LAS PIEZAS. CORTE DE LAS PIEZAS.
PREPARACION Y REGULARIZACION DEL SOPORTE. COLOCACION, APLOMADO, NIVELACION Y ALINEACION.
REJUNTADO Y LIMPIEZA.

CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: LONGITUD DEL ANCHO DEL HUECO, MEDIDA SEGUN
DOCUMENTACION GRAFICA DE PROYECTO, INCREMENTADA EN 5 CM A CADA LADO.

CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYENDO LOS EMPOTRAMIENTOS EN LAS JAMBAS.

mt08aaa010a 0,006 m*  AGUA. 1,250
mt09mif010ka 0,015 t MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBARIILERIA, DE CEMEN... 42,824
mt20vmn010zC 1,050 m VIERTEAGUAS DE CALIZA CAPRI, EN PIEZAS DE 1100 A 1... 18,517
mt09mcr220 0,016 kg MORTERO DE REJUNTADO PARA REVESTIMIENTOS, IN... 1,660
mo020 0,216 h OFICIAL 12 CONSTRUCCION. 21,280
mol113 0,256 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 19,710
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 29,770

005PISVILLV012 m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO MONOCAPA M5 (1:6), INTERIOR Y
EXTERIOR PARA PINTAR DE DIFERENTES COLORES. MEDIDO A CINTA CORRIDA.

ATC00100 0,350 h CUADRILLA ALBARILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12Y ... 36,930
AGM00500 0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5N 47,410

005PISVILLV013 m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDO A CINTA
CORRIDA.

ATC00100 0,500 h CUADRILLA ALBARILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 ... 36,930
AGM00500 0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 47,410

QTT210 m2  CUBIERTA INCLINADA CON UNA PENDIENTE MEDIA DEL 30%. AISLAMIENTO TERMICO: FIELTRO AISLANTE
DE LANA MINERAL, SEGUN UNE-EN 13162, REVESTIDO POR UNA DE SUS CARAS CON UN COMPLEJO DE
PAPEL KRAFT CON POLIETILENO QUE ACTUA COMO BARRERA DE VAPOR, DE 80 MM DE ESPESOR,
RESISTENCIA TERMICA 2 M2K/W, CONDUCTIVIDAD TERMICA 0,042 W/(MK); FORMACION DE PENDIENTES:
TABLERO CERAMICO HUECO MACHIHEMBRADO, PARA REVESTIR, 100X25X4 CM, CON CON LAS TESTAS
RECTAS, CON UNA CAPA DE REGULARIZACION DE MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE 3 CM DE
ESPESOR Y ACABADO FRATASADO Y RELLENO DE LAS JUNTAS ENTRE LAS PIEZAS DE DOS TRAMOS
CONTIGUOS CON EL MISMO MORTERO, SOBRE TABIQUES ALIGERADOS DE LADRILLO CERAMICO HUECO
DE 24X11X9 CM RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, REMATADOS
SUPERIORMENTE CON MAESTRAS DE MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, TODO ELLO SOBRE
FORJADO DE HORMIGON; COBERTURA: TEJAS CERAMICAS CURVAS, ACABADO CON ENGOBE COLOR
ROJO, 40,8X15X11,6 CM, RECIBIDAS CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-2,5. INCLUSO,
RESOLUCION DE PUNTOS SINGULARES Y PIEZAS ESPECIALES DE LA COBERTURA.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA: EL PRECIO NO INCLUYE EL FORJADO DE HORMIGON.

INCLUYE: LIMPIEZA DEL SUPRADOS DEL FORJADO. CORTE Y AJUSTE DEL AISLAMIENTO. COLOCACION DEL
AISLAMIENTO. REPLANTEO Y TRAZADO DE LIMATESAS, LIMAHOYAS, ENCUENTROS Y JUNTAS. FORMACION
DE TABICAS PERIMETRALES CON PIEZAS CERAMICAS. FORMACION DE TABIQUES ALIGERADOS.
MAESTREADO DEL REMATE DE LOS TABIQUES ALIGERADOS PARA RECIBIR EL TABLERO. COLOCACION DE
LAS CINTAS DE PAPEL SOBRE LOS TABIQUES ALIGERADOS. COLOCACION DE LAS PIEZAS CERAMICAS QUE
FORMAN EL TABLERO. VERTIDO, EXTENDIDO Y REGLEADO DE LA CAPA DE MORTERO DE
REGULARIZACION. COLOCACION DE LAS TEJAS RECIBIDAS CON MORTERO. EJECUCION DE CUMBRERAS,
LIMATESAS, ALEROS Y BORDES LIBRES.

CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: SUPERFICIE DEL FALDON MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD,
SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE PROYECTO, SIN TENER EN CUENTA EL SOLAPE CORRESPONDIENTE
DE LA TEJA. INCLUYENDO FORMACION DE CUMBRERAS, LIMATESAS, ALEROS Y BORDES LIBRES. SE
INCLUYEN FORMACION DE LIMAHOYAS, ALEROS, ENCUENTROS DE FALDONES CON PARAMENTOS
VERTICALES, CHIMENEAS, VENTANAS O CONDUCTOS DE VENTILACION.

CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA, EN VERDADERA MAGNITUD, LA SUPERFICIE REALMENTE
EJECUTADA SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN TENER EN CUENTA EL SOLAPE
CORRESPONDIENTE DE LA TEJA. INCLUYENDO FORMACION DE CUMBRERAS, LIMATESAS, ALEROS,
BORDES LIBRES, FORMACION DE LIMAHOYAS, ALEROS, ENCUENTROS DE FALDONES CON PARAMENTOS
VERTICALES, CHIMENEAS, VENTANAS O CONDUCTOS DE VENTILACION.

mt16lra040a 1,050 m2  FIELTRO AISLANTE DE LANA MINERAL, SEGUN UNE-EN ... 7,126
mt16aaa030 0,440 m CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE JUNTAS. 0,260
mt04Isc010c 14,368 Ud  LADRILLO CERAMICO HUECO DOBLE, PARA REVESTIR, ... 0,097
mt08aaa010a 0,036 m®  AGUA. 1,250

30,370

0,010
0,640
19,440
0,030
4,600
5,050
0,600

13,930

12,930
1,000

19,470

18,470
1,000

110,740

7,480
0,110
1,390
0,050
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mt09mif010ca 0,085 t MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBANILERIA, DE CEMEN... 37,036 3,150
mt041sg020g 4,360 Ud TABLERO CERAMICO HUECO MACHIHEMBRADO, PARA... 1,428 6,230
mt09mif010ba 0,113 t MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBANILERIA, DE CEMEN... 36,057 4,070
mt13tac050a 32,000 ud TEJA CERAMICA CURVA 0,350 11,200
mt13tac05la 0,320 Ud CABALLETE CERAMICO 1,000 0,320
mt13tac055a 0,100 Ud  TEJA CERAMICA DE VENTILACION 3,000 0,300
mt13tac100 0,027 kg PIGMENTO PARA MORTERO. 5,490 0,150
mo020 1,539 h OFICIAL 12 CONSTRUCCION. 21,280 32,750
moll3 1,562 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 19,710 30,790
mo054 0,065 h OFICIAL 12 MONTADOR DE AISLAMIENTOS. 21,280 1,380
mol101 0,065 h AYUDANTE MONTADOR DE AISLAMIENTOS. 20,060 1,300
% 10,000 %  COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 100,670 10,070
005PISVILLVO11 m2  PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON HA-25/P/20/1, DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLAZO 17,180

DE ACERO 15X15X6, ENRIQUECIDO SUPERFICIALMENTE CON CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N Y ARENA DE

CUARZO COLOR NATURAL, CON ACABADO FRATASADO A MAQUINA, SOBRE FIRME , I/PREPARACION DE

LA BASE, EXTENDIDO, REGLEADO, VIBRADO, FRATASADO CURADO Y P.P. DE JUNTAS. MEDIDA LA

SUPERFICIE EJECUTADA.
M11HR010 0,011 h REGLA VIBRANTE ELECTRICA 2 M 5,960 0,070
M11HC040 0,028 m CORTE C/SIERRA DISCO HORMIG.FRESCO 5,390 0,150
M11HF010 0,017 h FRATASADORA DE HORMIGON GASOLINA 9,060 0,150
PO1HA010 0,157 m3  HORMIGON HA-25/P/20/1 CENTRAL 40,810 6,410
PO3AMO030 1,020 m2  MALLA 15X15X6 2,870 KG/M2 1,350 1,380
PO8XVC255 4,000 kg POLVO DE CUARZO GRIS 0,360 1,440
P01CCO15 0,002 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N SACOS 51,570 0,100
P06SI170 0,500 m SELLADO POLIURETANO E=20 MM 1,750 0,880
T002100 0,150 h OFICIAL 12 21,280 3,190
TP00100 0,170 h PEON ESPECIAL 20,080 3,410

ANS010 m2  SOLERA DE HORMIGON ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGON HA-25/F/20/XC2 21,640

FABRICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO DESDE CAMION, Y MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 @ 5-5 B 500

T 6X2,20 UNE-EN 10080 COMO ARMADURA DE REPARTO, COLOCADA SOBRE SEPARADORES

HOMOLOGADOS, EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL MEDIANTE REGLA VIBRANTE, SIN TRATAMIENTO DE

SU SUPERFICIE; CON JUNTAS DE RETRACCION DE 5 MM DE ESPESOR, MEDIANTE CORTE CON DISCO DE

DIAMANTE. INCLUSO PANEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3 CM DE ESPESOR, PARA LA EJECUCION DE

JUNTAS DE DILATACION.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA: EL PRECIO NO INCLUYE LA BASE DE LA SOLERA.

INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO DEL HORMIGON. REPLANTEO DE LAS JUNTAS DE

CONSTRUCCION Y DE DILATACION. TENDIDO DE NIVELES MEDIANTE TOQUES, MAESTRAS DE HORMIGON

O REGLAS. RIEGO DE LA SUPERFICIE BASE. FORMACION DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Y DE JUNTAS

PERIMETRALES DE DILATACION. COLOCACION DE LA MALLA ELECTROSOLDADA CON SEPARADORES

HOMOLOGADOS. VERTIDO, EXTENDIDO Y VIBRADO DEL HORMIGON. CURADO DEL HORMIGON.

REPLANTEO DE LAS JUNTAS DE RETRACCION. CORTE DEL HORMIGON. LIMPIEZA FINAL DE LAS JUNTAS DE

RETRACCION.

CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE

PROYECTO.

CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGUN

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN DEDUCIR LA SUPERFICIE OCUPADA POR LOS PILARES SITUADOS

DENTRO DE SU PERIMETRO.
mt07ac0020e 2,000 ud SEPARADOR HOMOLOGADO PARA SOLERAS. 0,045 0,090
mt07ame010d 1,200 m2 MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 @ 5-5 B 500 T 6X2... 1,375 1,650
mt10haf010ct... 0,158 m? HORMIGON HA-25/F/20/XC2, FABRICADO EN CENTRAL. 69,963 11,050
mt16pea020c 0,050 m? PANEL RiGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, SEGUN ... 1,866 0,090
mq06vib020 0,088 h REGLA VIBRANTE DE 3 M. 4,698 0,410
mq06cor020 0,092 h EQUIPO PARA CORTE DE JUNTAS EN SOLERAS DE HOR... 9,592 0,880
mol12 0,089 h PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION. 19,710 1,750
mo020 0,104 h OFICIAL 12 CONSTRUCCION. 21,280 2,210
moll3 0,104 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 19,710 2,050
mo077 0,052 h AYUDANTE CONSTRUCCION. 20,060 1,040
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 21,220 0,420

REVESTIMIENTOS
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005PISVILLVO07 m2

005PISVILLV014 m2

SOLADO DE PASEO PERIMETRAL CON PIEZAS CERAMICAS ANTIDESLIZANTES 25X25 CELDILLAS DE GRES 13,328

ARAGON O SIMILAR, SENTADAS CON CEMENTO COLA ESPECIAL PISCINA Y ENLECHADO Y LLAGUEADO
POSTERIOR, P.P. DE CORTES Y FORMACIONES DE JUNTAS DE DILATACION, LIMPIEZA Y AYUDAS. COLOR A
DEFINIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

SUMINISTRO DE STENOTAPHRUM Y MEZCLAS DE SEMILLAS ESPECIALES PARA LA FORMACION DE UN 3,810

CESPED PERMANENTE, INCLUSO CAVA DE LAS TIERRAS Y PREPARACION DEL TERRENO, NIVELACION,
REFINO, SIEMBRA, MANTILLO, ABONOS, CONSERVACION Y RIEGOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

TO00800 0,045 h OF. 12 JARDINERO 21,280 0,960
TP00100 0,045 h PEON ESPECIAL 20,080 0,900
UJ00100 0,004 t ABONOS 103,887 0,420
UJ01200 0,050 m3  MANTILLO 8,579 0,430
uJ01700 1,000 m2  STENOTAPHINM Y MEZCLA DE SEMILLAS ESPECIALES 0,250 0,250
UJ01800 0,200 m3  TIERRA VEGETAL 4,240 0,850
REVESTIMIENTOS
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+ ALBANILERIA -
ALBANILERIA
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006PISVILLVOO1 m2  FABRICA DE UN PIE DE ESPESOR CON LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X5 CM TALADRO PEQUENO, PARA 39,840
REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGUN
CTE. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.
TO00100 0,669 h OF. 12 ALBANILERIA 21,280 14,240
TP00100 0,335 h PEON ESPECIAL 20,080 6,730
AGMO00800 0,052 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 325N + ... 48,240 2,510
FLO1300 0,141 mu  LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUERNO REVESTIR... 116,055 16,360
006PISVILLVO02 m2 ~ FORMACION DE CUBIERTA MEDIANTE RELLENO Y FORMACION DE PENDIENTES CON HORMIGON CELULAR 24,461
O SIMILAR, MORTERO DE REGULACION, TELA IMPERMEABILIZANTE, MORTERO DE PROTECCION Y
SOLERIA GENERAL DE LADRILLO FINO PRENSADO DE 14X28 CON LADRILLO GOTERA PERIMETRAL.
TERMINADA.
FFQO010 m2  HOJA DE PARTICION INTERIOR, DE 7 CM DE ESPESOR, DE FABRICA DE LADRILLO CERAMICO HUECO 24,300
DOBLE, PARA REVESTIR, 24X11X7 CM, CON JUNTAS HORIZONTALES Y VERTICALES DE 10 MM DE ESPESOR,
RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO INDUSTRIAL, COLOR GRIS, M-5, SUMINISTRADO A GRANEL.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO EN EL FORJADO DE LOS TABIQUES A REALIZAR. MARCADO EN LOS
PILARES DE LOS NIVELES DE REFERENCIA GENERAL DE PLANTA Y DE NIVEL DE PAVIMENTO. COLOCACION
Y APLOMADO DE MIRAS DE REFERENCIA. COLOCACION, APLOMADO Y NIVELACION DE CERCOS Y
PRECERCOS DE PUERTAS Y ARMARIOS. TENDIDO DE HILOS ENTRE MIRAS. COLOCACION DE LAS PIEZAS
POR HILADAS A NIVEL. RECIBIDO A LA OBRA DE CERCOS Y PRECERCOS. ENCUENTROS DE LA FABRICA CON
FACHADAS, PILARES Y TABIQUES. ENCUENTRO DE LA FABRICA CON EL FORJADO SUPERIOR. LIMPIEZA DEL
PARAMENTO.
CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE
PROYECTO, SIN DUPLICAR ESQUINAS NI ENCUENTROS, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR
DE 3 M2 EN LOS HUECOS QUE NO SE DEDUZCAN, ESTAN INCLUIDOS LOS TRABAJOS DE REALIZAR LA
SUPERFICIE INTERIOR DEL HUECO.
CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN DUPLICAR ESQUINAS NI ENCUENTROS, DEDUCIENDO LOS HUECOS
DE SUPERFICIE MAYOR DE 3 M2. EN LOS HUECOS QUE NO SE DEDUZCAN, ESTAN INCLUIDOS LOS
TRABAJOS DE REALIZAR LA SUPERFICIE INTERIOR DEL HUECO.
mt041sc010b 35,000 Ud LADRILLO CERAMICO HUECO DOBLE, PARA REVESTIR, ... 0,110 3,850
mt08aaa010a 0,004 m3 AGUA. 1,250 0,010
mt09mif010ch 0,016 t MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBANILERIA, DE CEMEN... 41,512 0,660
mg06mms010 0,061 h MEZCLADOR CONTINUO CON SILO, PARA MORTERO IN... 1,662 0,100
mo021 0,605 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE ALBANILE... 21,280 12,870
moll4 0,321 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION EN TRABAJOS DE A... 19,710 6,330
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 23,820 0,480
ALBANILERIA
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007PISVILLVOO1 m2  PUERTA DE ENTRADA DE CHAPA PERFORADA ACERO GALVANIZADO DE 1,5 MM DE ESPESOR MONTADA 28,290
SOBRE ARMAZON METALICO, CERCO DE PERFIL LAMINADO EN FRIO DE 60X30 MM. ELEMENTOS DE
CUELGUE Y SEGURIDAD, MONTAJE Y AYUDAS. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.
TP00100 0,152 h PEON ESPECIAL 20,080 3,050
KA01600 1,000 m2  PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-1V) 23,684 23,680
RW01900 2,000 m JUNTA DE SELLADO 0,652 1,300
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,263 0,260
007PISVILLV002 m2  VENTANA FIJA EJECUTADA CON CHAPA PERFORADA ACERO GALVANIZADO DE 1,5 MM, PERFILES 26,890
CONFORMADOS EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO, DE ESPESOR MINIMO 0,8 MM, TIPO IV (> 3 M2),
INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACION, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO Y
P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA; CONSTRUIDA SEGUN CTE. MEDIDA DE FUERA A
FUERA DEL CERCO.
TP00100 0,152 h PEON ESPECIAL 20,080 3,050
KA05300 1,000 m2  VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO (T-1V) 22,283 22,280
RW01900 2,000 m JUNTA DE SELLADO 0,652 1,300
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,263 0,260
009PISVILLV004 m FORMACION DE CERRAMIENTO DE PARCELA MEDIANTE PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA CON 94,010
PLIEGUES DE REFUERZO, DE 200X50 MM DE PASO DE MALLA, REDUCIDO A 50X50 MM EN LAS ZONAS DE
PLIEGUE, Y 5 MM DE DIAMETRO, ENMARCADA CON TUBOS HORIZONTALES DE 50X30X1,5 MM Y TUBOS
VERTICALES DE 40X30X1,5 MM, DE 2,50X1,50 M, ACABADO GALVANIZADO Y PLASTIFICADO EN RAL9010,
Y POSTES DE PERFIL HUECO DE SECCION RECTANGULAR, DE 60X40X1,5 MM, EMPOTRADO EN DADOS DE
HORMIGON O ATORNILLADO A MURETE. INCLUSO P/P DE PUERTAS DE ACCESO, CERRADURAS Y
PESTILLOS. INCLUSO P/P DE REPLANTEO, APERTURA DE HUECOS, RELLENO DE MORTERO DE CEMENTO,
INDUSTRIAL, CON ADITIVO HIDROFUGO, M-10 PARA RECIBIDO DE LOS MONTANTES, COLOCACION DE LA
MALLA Y ACCESORIOS DE MONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE LONGITUD
MAYOR DE 1 M.
mt52vsm020g 1,000 m PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA 2,5X1,5 CON PLIE... 77,830 77,830
mt52vpm030g 0,200 u POSTE DE PERFIL HUECO DE ACERO DE SECCION RECTA... 19,910 3,980
mt52vpm040b 0,200 u BASE DE ALUMINIO PARA EL ATORNILLADO DIRECTO D... 23,100 4,620
mt52vpm050 1,600 u ACCESORIOS DE FIJACION DE LOS PANELES DE MALLA ... 2,380 3,810
TA00100 0,091 h AYUDANTE 20,060 1,830
T002100 0,091 h OFICIAL 12 21,280 1,940
009PISCM001 m BARANDILLA PARA ACCESO ADAPTADO A PISCINA, SEGUN NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD, FABRICADA EN 120,790
ACERO INOXIDABLE AlISI-304 / AISI-316 SEGUN NORMA ASTM A240, O EQUIVALENTE 1.4301 / 1.4401
SEGUN NORMA EN 10088. INCLUSO REPLANTEO, COLOCACION, PEQUENO MATERIAL Y PIEZAS
ESPECIALES. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA.
TA00100 0,223 h AYUDANTE 20,060 4,470
T002100 0,223 h OFICIAL 12 21,280 4,750
mtpis00001 1,000 m PASAMANOS ADAPTADO ACERO INOX PISCINA 111,569 111,570
LPA010 Ud  PUERTA INTERIOR ABATIBLE DE UNA HOJA DE 38 MM DE ESPESOR, 700X1945 MM DE LUZ Y ALTURA DE 146,490
PASO, ACABADO GALVANIZADO FORMADA POR DOS CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,5 MM DE
ESPESOR CON REJILLAS DE VENTILACION TROQUELADAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, PLEGADAS,
ENSAMBLADAS Y MONTADAS, CON CAMARA INTERMEDIA RELLENA DE POLIURETANO, SOBRE MARCO DE
ACERO GALVANIZADO DE 1 MM DE ESPESOR, CON PREMARCO. INCLUSO PATILLAS DE ANCLAJE PARA LA
FIJACION DEL PREMARCO AL PARAMENTO Y TORNILLOS AUTORROSCANTES PARA LA FIJACION DEL
MARCO AL PREMARCO.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA: EL PRECIO NO INCLUYE EL RECIBIDO EN OBRA DEL PREMARCO.
INCLUYE: MARCADO DE PUNTOS DE FIJACION Y APLOMADO DEL MARCO. FIJACION DEL MARCO AL
PREMARCO. COLOCACION DE LA HOJA. COLOCACION DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS. AJUSTE
FINAL.
CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: NUMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGUN DOCUMENTACION
GRAFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA EL NUMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS
SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt26ppal00a 1,000 ud PREMARCO DE ACERO GALVANIZADO, PARA PUERTAD... 51,680 51,680
mt26ppa010dc 1,000 Ud PUERTA INTERIOR ABATIBLE DE UNA HOJA DE 38 MM ... 82,860 82,860
mo018 0,221 h OFICIAL 12 CERRAJERO. 20,980 4,640
mo059 0,221 h AYUDANTE CERRAJERO. 20,110 4,440
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 143,620 2,870
CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURI...
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LPA010b Ud  PUERTA INTERIOR ABATIBLE DE DOS HOJAS DE 38 MM DE ESPESOR, 1440X1945 MM DE LUZ Y ALTURA DE 296,340
PASO, ACABADO GALVANIZADO FORMADA POR DOS CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,5 MM DE
ESPESOR CON REJILLAS DE VENTILACION TROQUELADAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, PLEGADAS,
ENSAMBLADAS Y MONTADAS, CON CAMARA INTERMEDIA RELLENA DE POLIURETANO, SOBRE MARCO DE
ACERO GALVANIZADO DE 1 MM DE ESPESOR, CON PREMARCO. INCLUSO PATILLAS DE ANCLAJE PARA LA
FIJACION DEL PREMARCO AL PARAMENTO Y TORNILLOS AUTORROSCANTES PARA LA FIJACION DEL
MARCO AL PREMARCO.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA: EL PRECIO NO INCLUYE EL RECIBIDO EN OBRA DEL PREMARCO.
INCLUYE: MARCADO DE PUNTOS DE FIJACION Y APLOMADO DEL MARCO. FIJACION DEL MARCO AL
PREMARCO. COLOCACION DE LA HOJA. COLOCACION DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS. AJUSTE
FINAL.
CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: NUMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGUN DOCUMENTACION
GRAFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA EL NUMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS
SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt26ppal00c 1,000 ud PREMARCO DE ACERO GALVANIZADO, PARA PUERTAD... 77,520 77,520
mt26ppa010Ac 1,000 ud PUERTA INTERIOR ABATIBLE DE DOS HOJAS DE 38 MM ... 199,410 199,410
mo018 0,331 h OFICIAL 12 CERRAJERO. 20,980 6,940
mo059 0,331 h AYUDANTE CERRAJERO. 20,110 6,660
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 290,530 5,810
CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURI...
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* PINTURAS -
PINTURAS
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008PISVILLVOO1 m2  PINTURA SLURRY A BASE DE RESINAS ACRILICAS Y ARIDO DE CUARZO, ANTIDES!_IZANTE, DECORATIVO EN 10,510
DIFERENTES COLORES A ELEGIR POR LA D.F., PARA APLICAR SOBRE HORMIGON, I/LIJADO O LIMPIEZA.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
0010B230 0,194 h OFICIAL 12 PINTURA 21,280 4,130
0010B240 0,194 h AYUDANTE PINTURA 20,060 3,890
P25MT030 0,250 | CATALIZADOR TRANSPARENTE 3,960 0,990
P25R0040 0,250 kg  P.EPOXI (2 COMP.) 5,460 1,370
P25WW220 0,200 u PEQUENO MATERIAL 0,640 0,130
008PISVILLV002 m2  PINTURA PETREA LISA AL CEMENTO EN DIFERENTES COLORES A ELEGIR POR LA D.F. SOBRE PARAMENTOS 3,690
VERTICALES Y HORIZONTALES DE LADRILLO O CEMENTO,FORMADA POR: LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO
DE FONDO Y MANO DE ACABADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
T001000 0,134 h OF. 12 PINTOR 21,280 2,850
PA00200 0,900 kg PASTA PETREA LISA 0,866 0,780
WW00400 0,400 u PEQUENO MATERIAL 0,152 0,060
PINTURAS
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¢ EQUIPAMIENTO -
EQUIPAMIENTO
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009PISVILLV002 u ESCALERA PARA REBOSADERO DE 3 O 4 PELDANOS +1, FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-304 / 461,523
AlSI-316 SEGUN NORMA ASTM A240, O EQUIVALENTE 1.4301 / 1.4401 SEGUN NORMA EN 10088, PARA
PISCINA DE REBOSADERO, PASAMANOS ASIMETRICOS, EMBELLECEDORES, ANCLAJES A MURO, MONTAJE
Y AYUDAS. SEGUN NORMATIVA EUROPEA EN 13451-1 Y EN 13451-2. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.
009PISVILLVOO03 u DUCHA DE UN ROCIADOR Y GRIFO LAVAPIES FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE AlISI-304 / AlSI-316 250,816
SEGUN NORMA ASTM A240, O EQUIVALENTE, INSTALACION PARA SU CONEXIONADO A LAS REDES
GENERALES, LLAVE DE CORTE INDIVIDUAL, MONTAJE, PIEZAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDAS, INCLUSO
BASE DE CIMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
009PISAC0010 u ACCESORIO DE ANCLAJE DE CORCHERAS, TELESCOPICO, CON TAPA, INCLUSO MONTAJE, COLOCACION Y 139,460
RECIBIDO.
MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA. DE ACERO INOXIDABLE AISI-316. PARA TUBO DIAM 48 MM. MEDIDA
LA UD INSTALADA
TA00100 0,223 h AYUDANTE 20,060 4,470
T002100 0,223 h OFICIAL 12 21,280 4,750
matpisacc001 1,000 u ANCLAJE CORCHERA AISI-316 TIPO 00140 49,927 49,930
matpisacc002 1,000 u SOPORTE ANCLAJE TUBO 43 MM AlISI-316 TIPO 00141 80,305 80,310
009PISAC0010b u ACCESORIO DE ANCLAJE DE ACCESORIOS PARA PLACAS DE VIRAJE Y BANDERINES DE CONTROL. DE ACERO 89,530
INOXIDABLE AlISI-316. PARA TUBO DIAM 48 MM. MEDIDA LA UD INSTALADA
TA00100 0,223 h AYUDANTE 20,060 4,470
T002100 0,223 h OFICIAL 12 21,280 4,750
matpisacc002 1,000 u SOPORTE ANCLAJE TUBO 43 MM AISI-316 TIPO 00141 80,305 80,310
009PISAC0020 u PODIUM PARA SALIDA DE LOS NADADORES ALTURA 400 MM. FABRICADO EN INOX AISI-304. 792,340

PLATAFORMA REGULABLE DE POLIESTER Y FV ANTIDESLIZANTE DE 500 X 500 MM.FIJACION EN ANCLAJE Y

NUMERACION. MEDIDA LA UD EJECUTADA.
matpisacc003 1,000 u PODIUM DE SALIDA POLIESTER 400 MM ALTURA, 500X...

635,000 635,000

matpisacc004 1,000 u ANCLAJE PODIUM TIPO 54462 INOX 82,000 82,000
matpisacc005 1,000 u NUMERO PODIUM 80 MM 65,000 65,000
TA00100 0,250 h AYUDANTE 20,060 5,020
T002100 0,250 h OFICIAL 12 21,280 5,320
UPS010 Ud  ASCENSOR ACUATICO HIDRAULICO, MOVIL, PK "METALU", DE ACERO INOXIDABLE AlSI 316, CON 150 KG 3.273,910

DE CAPACIDAD DE CARGA Y UN DESPLAZAMIENTO VERTICAL DEL ASIENTO DE 1,06 M, FORMADO POR
SOPORTE METALICO, UNIDO A UN CILINDRO CON UNA ESTRUCTURA SOPORTE TUBULAR EN U EN SU
EXTREMO, UNIDA A SU VEZ A UN ASIENTO DESMONTABLE DE PVC, CON CAPACIDAD DE
DESPLAZAMIENTO VERTICAL Y GIRO; INTRODUCCION DEL SOPORTE EN CASQUILLO METALICO FIJADO
CON RESINA EPOXI-ACRILATO, EN TALADRO PREVIAMENTE EJECUTADO EN EL BORDE DE LA PISCINA.

INCLUYE: POSICIONADO DEL ASCENSOR ACUATICO EN SU LUGAR DE COLOCACION. REPLANTEO DEL
TALADRO. EJECUCION DEL TALADRO. RELLENO DEL TALADRO CON RESINA. INSERCION DEL CASQUILLO.
COLOCACION DEL ASCENSOR ACUATICO. CONEXIONADO CON LAS REDES DE CONDUCCION DE AGUA,

GRIFO LLAVE DE CONEXION, Y DE EQUIPOTENCIALIDAD.

CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: NUMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGUN DOCUMENTACION

GRAFICA DE PROYECTO.

CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA EL NUMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS

SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

mt39aah020a 1,000 Ud ASCENSOR ACUATICO HIDRAULICO, MOVIL, PK "METAL.. 3.148,189 3.148,190
mt26wur060a 0,500 Ud CARTUCHO A BASE DE RESINA EPOXI-ACRILATO, DE DO... 27,890 13,950
mo041 1,152 h OFICIAL 12 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL. 21,280 24,510
mo087 1,150 h AYUDANTE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL. 20,060 23,070
% 2,000 %  COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3.209,720 64,190
EQUIPAMIENTO
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UPEO70 Ud  SALVAVIDAS PARA PISCINA, DE PLASTICO, COLOR NARANJA, CON SOPORTE, DE 730 MM DE DIAMETRO, 256,580
DE ACERO INOXIDABLE AlSI 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE.
INCLUYE: MONTAJE Y FIJACION DE LOS COMPONENTES.
CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: NUMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGUN DOCUMENTACION
GRAFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA EL NUMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS
SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt47pep070a 1,000 ud SALVAVIDAS PARA PISCINA, DE PLASTICO, COLOR NAR... 243,040 243,040
mo080 0,424 h AYUDANTE MONTADOR. 20,060 8,510
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 251,550 5,030
UPE080 ud  ACERO INOXIDABLE AISI-316 CON REJILLA DE MATERIAL PLASTICO. ALTURA 300 MM. SOPORTE DE PANEL 1.795,950
DE VIRAJE EN ACERO INOXIDABLE AlSI-316 (2 UD POR PANEL)Y ANCLAJES. MEDIDA UD. INSTALADA.
TA00100 0,250 h AYUDANTE 20,060 5,020
T002100 0,250 h OFICIAL 12 21,280 5,320
matpisacc002 2,000 u SOPORTE ANCLAJE TUBO 43 MM AISI-316 TIPO 00141 80,305 160,610
mat001 1,000 ud PANEL DE VIRAJE 825,000 825,000
mat002 2,000 ud  SOPORTE DE PANEL DE VIRAJE 400,000 800,000
UPE9O ud MODELO ROMA DE CORCHERA PARA PISCINA DE COMPETICION. LAS CORCHERAS SE SUMINISTRAN 350,000
MONTADAS CON FLOTADORES, CUERDA DE POLIESTER Y GANCHO. MONTADA.
UPE095 ud COMPUESTO POR 2 POSTES DE ACERO INOXIDABLE AlISI-316 Y 1,8 M DE ALTURA. 450,000
UNO DE ELLOS CON POLEA Y ELEMENTO RAPIDO DE FIJACION Y LIBERACION CUERDA. MEDIDA UD
INSTALADA
UPE096 ud COMPUESTO POR 4 POSTES DE ACERO INOX AlSI-316 Y 1,8 M DE ALTURA. 825,000
BANDEROLAS NATACION ESPALDA: JUEGO DE 2 UNIDADES. INSTALADO.
EQUIPAMIENTO
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* CONTROL DE CALIDAD -
CONTROL DE CALIDAD
Cédigo Seguro De Verificacién gQHpount Po5r k+E+f / 6ESA== Estado Fecha y hora
Firmado Por José Juan Frau Socias Firmado 31/03/2023 10:50:29
Antonio Vallejo Ortiz Firmado 31/03/2023 09:56:50
Observaciones Péagina 271/290
Url De Verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/ code/ gQHpount Po5r k+E+f /| 6ESA==

JUAN CARLOS NAVARRO ANTUNEZ cert. elec. repr. P4108800F | 31/07/2024 13:22 PAGINA 271/290

VERIFICACION

PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVMJ

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVMJ

N° Reg. Entrada: 202499908571923. Fecha/Hora: 31/07/2024 13:22:34

CUADRO DE PRECIOS = PROYECTO DE PISCINA MUNICIPAL EN SAN NICOLAS DEL PUERTO (PDIDB) 2022-94-001-0 Pégina 38

010PISVILLVOOL u CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA COMPLETA, CONFORME A PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL 3.809,524
PROYECTO, BAJO INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA Y CONFORME A LA NORMATIVA
VIGENTE, CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

CONTROL DE CALIDAD
Cédigo Seguro De Verificacién gQHpount Po5r k+E+f / 6ESA== Estado Fecha y hora
Firmado Por José Juan Frau Socias Firmado 31/03/2023 10:50:29
Antonio Vallejo Ortiz Firmado 31/03/2023 09:56:50
Observaciones Pégina 272/290
Url De Verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirmal/ code/ gQHpount Po5r k+E+f /| 6ESA==
JUAN CARLOS NAVARRO ANTUNEZ cert. elec. repr. P4108800F | 31/07/2024 13:22 PAGINA 272/290

VERIFICACION PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVM] https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEQ7NEFFJC2CQH3FES44RALRVMJ

N° Reg. Entrada: 202499908571923. Fecha/Hora: 31/07/2024 13:22:34

CUADRO DE PRECIOS = PROYECTO DE PISCINA MUNICIPAL EN SAN NICOLAS DEL PUERTO (PDIDB) 2022-94-001-0 Pagina 39
+ GESTION DE RESIDUOS -
GESTION DE RESIDUOS
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EGRC001 Ud  UD DE GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION SEGUN EL ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA 2.811,057
CONSTRUCCION DE PROYECTO. INCLUIDA GESTION DOCUMENTAL, FIANZAS Y CUALQUIER CANON
MUNICIPAL.
SE PRESENTARA UN CETTIFICADO DE GESTION FIRMADO Y SELLADO POR GESTOR AUTORIZADO.
MEDIDA LA UD EJECUTADA
GESTION DE RESIDUOS
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e SEGURIDAD Y SALUD -
SEGURIDAD Y SALUD
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19SCI00001 u DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PARAMENTO VERTICAL, 53,470
INCLUSO P.P.DE PEQUENO MATERIAL Y DESMONTAIJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,263 0,260
ATC00100 0,420 h CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 ... 36,930 15,510
1P07100 0,500 u EXTINTOR DE CO2. 6 KG. 75,105 37,550
WW00400 1,000 u PEQUENO MATERIAL 0,152 0,150
19SI1C00101 u DE GAFAS DE MONTURA DE ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES, VISORES DE VIDRIO NEUTRO, TRATADOS, 11,610
TEMPLADOS E INASTILLABLES, PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN 0JOS. SEGUN R.D.
1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC03300 1,000 u GAFAS ANTI-IMPACTO DE ACETATO 11,605 11,610
19SIC00152 u DE PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES USO OPTATIVO CON O SIN CASCO DE 17,410
SEGURIDAD, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00100 1,000 u AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES 17,408 17,410
19SIC00190 u DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 1,400
HC01500 1,000 u CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO 1,402 1,400
195IM00001 U  DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES ABRASIVOS FABRICADO 2,750
EN NITRILO-VINILO CON REFUERZO EN DEDOS PULGARES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04500 1,000 u PAR DE GUANTES DE NITRILO/VINILO 2,750 2,750
19SIM00010 u DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 2,710
HC04600 1,000 u PAR DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. 2,714 2,710
19SIPO0001 u DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS 6,280
DE DESLIZAMIENTO, FABRICADA EN GOMA, PISO ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC01000 1,000 u PAR DE BOTAS AGUA PVC. CANA ALTA 6,276 6,280
19SIP90005 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE PIEL AFELPADA, PISO ANTIDESLIZANTE, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO 17,570
CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00600 1,000 u PAR DE BOTAS SEGURIDAD AF. PIEL 17,569 17,570
19SSA00021 u DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS, SOBRE TRIPODE DE ACERO 9,960
GALVANIZADO;INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D.
485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.
HS03100 0,200 u LAMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) 32,174 6,430
HS03300 0,100 u TRIPODE LAMPARA INTERMITENTE 10,731 1,070
TP00200 0,125 h PEON ORDINARIO 19,710 2,460
19SSA00029 u DE PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA, INCLUSO COLOCACION, 6,940
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
HS03200 1,000 u PILA PARA LAMPARA 5,722 5,720
TP00200 0,062 h PEON ORDINARIO 19,710 1,220
19SSA00051 m DE VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS AUTONOMOS 1,740
NORMALIZADOS DE 2.50M. X 1.10 M INCLUSO MONTAIJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS; SEGUN
0.G.H.T. (O.M. 9-MARZO-1971) VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
TP00200 0,050 h PEON ORDINARIO 19,710 0,990
HS03400 0,013 u VALLA AUTONOMA NORMALIZADA 57,911 0,750
SEGURIDAD Y SALUD
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19SSA00100 m2 DE CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA 3.00 M DE PERFILES 10,430
TUBULARES GALVANIZADOS DE 50 MM DE DIAM. INT., PANEL RIGIDO DE MALLA GALVANIZADADE2 M Y
P.P. DE PUERTAS DE ACCESO, PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGON MOLDEADO PARA APOYO Y
ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE ALBARILERIA.
UNA VEZ ENTREGADA LA OBRA, LA UD QUEDARA EN PROPIEDAD DEL PROMOTOR.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
HS02100 0,133 u SOPORTE METALICO DIAM. 50 MM. 16,453 2,190
HS02150 0,133 u BASE HORMIGON CERRAMIENTO PROV. 3,580 0,480
TO00100 0,019 h OF. 12 ALBANILERIA 21,280 0,400
TP00100 0,037 h PEON ESPECIAL 20,080 0,740
Uu01510 1,000 m2  MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RIGIDOS 6,624 6,620
1955500302 u DE SENAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPOS OBLIGACION, PROHIBICION Y PELIGRO DE 30 CM., SIN 3,900
SOPORTE METALICO INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAIE,
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
HS01200 1,000 u SENAL PVC. 30 CM. 2,678 2,680
TP00200 0,062 h PEON ORDINARIO 19,710 1,220
SEGURIDAD Y SALUD
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NOTA:
DICONES
doprorec

(PDIDB)
T

EXP. 2022-94-001-0
ESQUEMA Y REDES

INSTALACION DE DEPURACION

EQUPAMENTO DETALLADO SEGUN MEMORA Y ME

PROYECTO DE PISCINA MUNICIPAL

Eicolo
VARIAS

JAN FRAU SOCIAS

MARZO 2023

Fecha

EDIFICIO DE INSTALACIONES

® o

SAN NICOLAS
DEL PUERTO

Deti

Locoidod
M. ALCAIDE
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