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(Página  1 de 1) ANEXO

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO 
DELEGACIÓN TERRITORIAL EN

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL/DE LA TÉCNICO/A COMPETENTE AUTOR/A DE TRABAJOS PROFESIONALES

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se establece el modelo de declaración responsable del 
técnico competente autor de trabajos profesionales presentados en los procedimientos administrativos en materia de industria, energía y 
minas

1 IDENTIFICACIÓN DEL/DE LA TÉCNICO/A COMPETENTE AUTOR/A DEL TRABAJO PROFESIONAL

NOMBRE Y APELLIDOS: NIF/NIE:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA

KM EN LA VÍA NÚMERO ESCALERA PLANTA LETRA BLOQUE PORTAL PUERTA

PAÍS PROVINCIA MUNICIPIO C. POSTAL:

TITULACIÓN: ESPECIALIDAD

UNIVERSIDAD:

COLEGIO PROFESIONAL AL QUE PERTENECE: Nº DE COLEGIADO/A:

2 DATOS DEL TRABAJO PROFESIONAL

TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO PROFESIONAL:

TÍTULO DEL DOCUMENTO TÉCNICO PRESENTADO ANTE ESTA ADMINISTRACIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO:

3 DECLARACIÓN RESPONSABLE
El/La abajo firmante, cuyos datos identificativos constan en el apartado 1, DECLARA bajo su responsabilidad que, en la fecha de elaboración y firma del documento 
técnico cuyos datos se indican en el apartado 2.
1.-  Estaba en posesión de la titulación indicada en el apartado 1.
2.-  Dicha titulación le otorgaba competencia legal suficiente para la elaboración del trabajo profesional indicado en el apartado 2.
3.-  Se encontraba colegiado/a con el número y en el colegio profesional indicados en el apartado 1.
4.-  No se encontraba inhabilitado para el ejercicio de la profesión.
5.-  Conoce la responsabilidad civil derivada del trabajo profesional indicado en el apartado 2.
6.-  El trabajo profesional indicado en el apartado 2 se ha ejecutado conforme a la normativa vigente de aplicación al mismo.

En a de de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO EN

PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo 
como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias  que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias.  Asimismo, se le 
informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/1999)

TIBURCIO CAÑADAS OLMO 80159034-D

AV. DE LA TORRECILLA 

21 2 3

ESPAÑA CÓRDOBA 1 4 0 0 5

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ELECTRICIDAD

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CÓRDOBA 2931

9 MARZO

TIBURCIO CAÑADAS OLMO
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA LÍNEA MEDIA TENSIÓN 25 KV 
  “MONTORO_1” DE S.E. “VILLARIO”  

ENTRE APOYOS A547593 Y A547547, SITO EN MONTORO, 
  EN EL T.M. MONTORO (CÓRDOBA). 

(NÚMERO PLAN SFF0026) 
 

Emplazamiento: 
Sito en paraje de la Capilla y paraje Bermejales, en el T.M. de Montoro. 

 
Encargado por: 

EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. 
C.I.F.: B-82.846.817 
Domicilio social en: Calle Ribera del Loira nº 60. Madrid 
A efecto de notificaciones con domicilio en Carretera del Aeropuerto km 2,5  
CP: 14004 (Córdoba). 

Redactado por:  

Tiburcio Cañadas Olmo 
DNI: 80.159.034-D 
Nº Colegiado: 2.931 del Colegio Ingenieros Técnicos Industriales de Córdoba 
Razón social: Gabitel Ingenieros e Ingenieros Emetres SLP UTE Andalucía 
Avda. Portugal, 2. 21001 Huelva 
 
Línea aérea de media tensión:  
 
1. Tipo  Línea aérea de media tensión 

2. Finalidad Reforma de Línea Aérea de Media Tensión existente. 

3. Origen 
Tramo 1: Conductores a reinstalar en Apoyo 01 (A547593) 
Tramo 2: Conductores a instalar en Apoyo15 
Tramo 3: Conductores a instalar Apoyo A547547 

4. Final 
Tramo 1: Conductores a reinstalar Apoyo A547547 
Tramo 2: PT 41681 
Tramo 3: Conductores existentes en Apoyo A547438 

5. T.M. afectados Montoro 
6. Tensión 25 kV 

7. Longitud Total 
Tramo 1: 3.230 metros por traza existente. 
Tramo 2: 23 metros por traza existente. 
Tramo 3: 80 metros por traza existente. 

8. Cadena eléctrica VILLARIO/25/MONTORO_1 

9. Tipo de conductor 
Tramo 1: LA-110 (94-AL1/22-ST1A) 
Tramo 2: LA-56 (47-AL1/8-ST1A) 
Tramo 3: LA-56 (47-AL1/8-ST1A) 

10. Sección 
Tramo 1: 116,2 mm2 

Tramo 2: 54,6 mm2 

Tramo 3: 54,6 mm2 
15. Tipo de suelo afectado Suelo No Urbano 
Observaciones: 
 
Se proyecta la reforma de línea aérea a 25 kV, en sustitución de LAMT existente. 
 
El tramo de línea de media tensión “MONTORO_1” hacia donde llega la nueva línea aérea de media tensión 
objeto de este proyecto, se encuentra regularizado en el contexto del RD.337/2014 bajo el expediente AT-R. 
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1 Objeto del Proyecto 

EDISTRIBUCIÓN proyecta la reforma consistente en la sustitución de LAMT 25kV existente con-

ductor LA-30 por conductor LA-110, de un tramo de la línea de media tensión “MONTORO1” pro-

cedente de la subestación “VILLARIO”, entre los apoyos 01 (A547593) - A547547, garantizando 

condiciones técnicas y de seguridad en instalaciones eléctricas prescritas por la normativa vigente. 

Con el presente proyecto se pretende establecer las características a que habrá de ajustarse dicha 

instalación, con el fin de obtener Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa 

de Construcción por parte del Servicio Provincial de Industria de Córdoba. 

2 Titular de la Instalación 

El titular y propietario de la instalación objeto del presente proyecto es la empresa distribuidora 

EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U., con C.I.F. B-82846817 y domicilio social en Calle 

Ribera del Loira nº 60. Madrid, a efectos de notificaciones en Carretera del Aeropuerto km 2,5. CP 

14004 (Córdoba). 

3 Descripción de la Propuesta 

La nueva línea de media tensión discurre por el término municipal de Montoro (Córdoba). 

El proyecto consiste en la ejecución de: 

L.A.M.T. 

LINEA AÉREA “MONTORO1”  TRAMO 1 (01 – A547547): 

 Instalación de 27 apoyos de celosía RU o similar, en simple circuito. Desde el apoyo 01 

hasta el apoyo A547547 se realizarán en montaje tresbolillo. El esfuerzo y altura de cada 

apoyo viene definido en el documento cálculos del presente proyecto. 

 Tendido de 3.230 metros con nuevo conductor LA-110, entre el apoyo 01 a sustituir y el 

apoyo A547547 a sustituir. 
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 Se instalarán seccionadores unipolares así como antiescalo de obra y puesta a tierra para 

apoyo frecuentado en los apoyos 01 y A547547 a sustituir. 

 El vano LA-30 existente entre el apoyo A547585 - A547617 se reinstalará al apoyo 

A547585 a sustituir (02) manteniendo el tense actual. 

 El vano LA-30 existente entre el apoyo A547579 - A547616 se reinstalará al apoyo 

A547579 a sustituir (09) manteniendo el tense actual. 

 El vano LA-30 existente entre el apoyo A547576 – PT 41699 se reinstalará al apoyo 

A547576 a sustituir (11) manteniendo el tense actual. 

 En los apoyos de ángulo y alineación se instalará la puesta a tierra para apoyo no frecuen-

tado. 

 Se retiraran 17 apoyos metálicos y 15 apoyos de hormigón. 

LINEA AÉREA “MONTORO1”  TRAMO 2 (15 – PT 41689): 

 Sustitución de conductores vano LA-56 entre nuevo 15 (A547568) y PT 41681  existente, 

se realizará con tense flojo. 

LINEA AÉREA “MONTORO1”  TRAMO 3 (A547547 – A547438): 

 Tendido de 80 metros con nuevo conductor LA-56, entre el apoyo A547547 a sustituir y el 

apoyo A547438 existente. 

 El vano LA-56 existente entre el apoyo A547439 - A547547 se reinstalará al apoyo 

A547547 a sustituir manteniendo el tense actual. 

 Se realizará el forrado de grapas y conductores en los puentes de amarre o se emplearán 

conductores recubiertos no apantallados del tipo CCX 117-AL3 WK 25 kV.  
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4 Antecedentes y tramitación administrativa 

El tramo de línea de media tensión “MONTORO1” desde donde parte la nueva línea aérea de me-

dia tensión objeto de este proyecto, se encuentra regularizado en el contexto del RD.337/2014 

bajo el expediente AT-R. 

Teniendo en cuenta los argumentos presentados, el técnico que suscribe solicita que la tramita-

ción del expediente de legalización de la obra definida se realice según el Real Decreto 1955/2000 

de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comerciali-

zación, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 

5 Reglamentación y Normativa 

El diseño y reforma de la LAMT a los que se refiere el presente Proyecto deberán cumplir lo que 

se establece en las siguientes Disposiciones y Reglamentos: 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de transporte, dis-

tribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalacio-

nes de energía eléctrica. 

• Real Decreto. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre con-

diciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

• Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

• Real Decreto. 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas eléctricas de alta tensión y 

sus instrucciones técnicas complementarias. 

• Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécni-

co para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 
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• Orden FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

• Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la pro-

tección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta 

tensión. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

• Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de Califica-

ción Ambiental. 

• Normas UNE de obligado cumplimiento según se desprende de los Reglamentos y sus co-

rrespondientes revisiones y actualizaciones. 

• Normas UNE, que no siendo de obligado cumplimiento, definan características de elemen-

tos integrantes de los CT. 

• Otras reglamentaciones o disposiciones administrativas nacionales, autonómicas o locales 

vigentes de obligado cumplimiento no especificadas que sean de aplicación. 

• Real Decreto 1048/2013, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retri-

bución de la actividad de la distribución de energía eléctrica. 

• Normas particulares de EDistribución y Grupo ENEL. 

• Orden IET/2660 / 2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueban las instalaciones tipo y 

los valores unitarios de referencia de inversión, de operación y mantenimiento por 

elemento de inmovilizado. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones míni-

mas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

• Ordenanzas municipales de los Ayuntamientos afectados. 

• Normativas propias de organismos u otras compañías afectadas. 
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5.1 Normas y especificaciones técnicas de obligado cumpli-

miento 

Generales: 

 UNE-EN 60060-1:2012. Técnicas de ensayo de alta tensión. Parte 1: Definiciones generales y 

requisitos de ensayo.  

 UNE-EN 60060-2:2012. Técnicas de ensayo en alta tensión. Parte 2: Sistemas de medida.  

 UNE-EN 60071-1:2006. Coordinación de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y 

reglas. 

 UNE-EN 60071-1/A1:2010. Coordinación de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y 

reglas.  

 UNE-EN 60071-2:1999. Coordinación de aislamiento. Parte 2: Guía de aplicación.  

 UNE-EN 60027-1:2009. Símbolos literales utilizados en electrotecnia. Parte 1: Generalidades. 

 UNE-EN 60027-1:2009/A2:2009. Símbolos literales utilizados en electrotecnia. Parte 1: 

Generalidades.  

 UNE-EN 60027-4:2011. Símbolos literales utilizados en electrotécnica. Parte 4: Maquinas 

eléctricas rotativas.  

 UNE 207020:2012 IN. Procedimiento para garantizar la protección de la salud y la seguridad 

de las personas en instalaciones eléctricas de ensayo y de medida de alta tensión. 

Aisladores y pasatapas: 

 UNE-EN 60168:1997. Ensayos de aisladores de apoyo, para interior y exterior, de cerámica o 

de vidrio, para instalaciones de tensión nominal superior a 1 000 V. 

 UNE-EN 60168/A1:1999. Ensayos de aisladores de apoyo, para interior y exterior, de 

cerámica o de vidrio, para instalaciones de tensión nominal superior a 1 kV. 

 UNE-EN 60168/A2:2001. Ensayos de aisladores de apoyo, para interior y exterior, de 

cerámica o de vidrio, para instalaciones de tensión nominal superior a 1 kV. 

 UNE 21110-2:1996. Características de los aisladores de apoyo de interior y de exterior para 

instalaciones de tensión nominal superior a 1 000 V. 

 UNE 21110-2 ERRATUM:1997. Características de los aisladores de apoyo de interior y de 

exterior para instalaciones de tensión nominal superior a 1 000 V. 

 UNE-EN 60137:2011. Aisladores pasantes para tensiones alternas superiores a 1000 V. 
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 UNE-EN 60507:2014. Ensayos de contaminación artificial de aisladores de cerámica y vidrio 

para alta tensión destinados a redes de corriente alterna. 

Aparamenta 

 UNE-EN 62271-1:2009. Aparamenta de alta tensión. Parte 1: Especificaciones comunes. 

 UNE-EN 62271-1/A1:2011. Aparamenta de alta tensión. Parte 1: Especificaciones comunes. 

 UNE-EN 61439-5:2011. Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 5: Conjuntos de 

aparamenta para redes de distribución pública. 

Seccionadores 

 UNE-EN 62271-102:2005. Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y 

seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

 UNE-EN 62271-102:2005 ERR:2011. Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores 

y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

 UNE-EN 62271-102:2005/A1:2012. Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y 

seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

 UNE-EN 62271-102:2005/A2:2013. Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y 

seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

Interruptores, contactores e interruptores automáticos:  

 UNE-EN 62271-103:2012. Aparamenta de alta tensión. Parte 103: Interruptores para 

tensiones asignadas superiores a 1kV e inferiores o iguales a 52 kV. 

 UNE-EN 62271-104:2010. Aparamenta de alta tensión. Parte 104: Interruptores de corriente 

alterna para tensiones asignadas iguales o superiores a 52 kV. 

Aparamenta bajo envolvente metálica o aislante:  

 UNE-EN 62271-200:2012. Aparamenta de alta tensión. Parte 200: Aparamenta bajo 

envolvente metálica de corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV e 

inferiores o iguales a 52 kV.  

 UNE-EN 62271-200:2012/AC:2015. Aparamenta de alta tensión. Parte 200: Aparamenta bajo 

envolvente metálica de corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV e 

inferiores o iguales a 52 kV.  
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 UNE-EN 62271-201:2007. Aparamenta de alta tensión. Parte 201: Aparamenta bajo 

envolvente aislante de corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV e 

inferiores o iguales a 52 kV.  

 UNE-EN 62271-201:2015. Aparamenta de alta tensión. Parte 201: Aparamenta bajo 

envolvente aislante de corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV e 

inferiores o iguales a 52 kV.  

 UNE 20324:1993 UNE ERRATUM:2004 UNE 20324/1M:2000. Grados de protección 

proporcionados por las envolventes (Código IP). Grados de protección proporcionados por las 

envolventes (Código IP). Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código 

IP). 

 UNE-EN 50102:1996. Grados de protección proporcionados por las envolventes de 

materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK). 

 UNE-EN 50102 CORR:2002. Grados de protección proporcionados por las envolventes de 

materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK). 

 UNE-EN 50102/A1:1999. Grados de protección proporcionados por las envolventes de 

materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK). 

 UNE-EN 50102/A1 CORR:2002. Grados de protección proporcionados por las envolventes de 

materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK).  

Transformadores de potencia: 

 UNE-EN 60076-1:2013. Transformadores de potencia. Parte 1: Generalidades. 

 UNE-EN 60076-2:2013. Transformadores de potencia. Parte 2: Calentamiento de 

transformadores sumergidos en líquido. 

 UNE-EN 60076-3:2014. Transformadores de potencia. Parte 3: Niveles de aislamiento, 

ensayos dieléctricos y distancias de aislamiento en el aire. 

 UNE-EN 60076-5:2008. Transformadores de potencia. Parte 5: Aptitud para soportar 

cortocircuitos. 

 UNE 21428-1:2011. Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50 Hz, 

de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: 

Requisitos generales. Complemento nacional. 

 UNE 21428-1-1:2011. Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50 Hz, 

de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: 

Requisitos generales. Requisitos para transformadores multitensión en alta tensión. 
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 UNE 21428-1-2:2011. Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50 Hz, 

de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: 

Requisitos generales. Requisitos para transformadores bitensión en baja tensión. 

 UNE-EN 50464-1:2010. Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50 

Hz, de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: 

Requisitos generales 

 UNE-EN 50464-1:2010/A1:2013. Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en 

aceite 50 Hz, de 50 kVA a 2 500 kVA con tensión más elevada para el material hasta 36 kV. 

Parte 1: Requisitos generales. 

 UNE-EN 50464-2-1:2010. Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50 

Hz, de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 2-

1: Transformadores de distribución con cajas de cables en el lado de alta y/o baja tensión. 

Requisitos generales 

 UNE-EN 50464-2-2:2010. Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50 

Hz, de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 2-

2: Transformadores de distribución con cajas de cables en el lado de alta y/o baja tensión. 

Cajas de cables Tipo 1 para uso en transformadores de distribución que cumplan los 

requisitos de la norma EN 50464-2-1. 

 UNE-EN 50464-2-3:2010. Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50 

Hz, de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 2-

3: Transformadores de distribución con cajas de cables en el lado de alta y/o baja tensión. 

Cajas de cables Tipo 2 para uso en transformadores de distribución que cumplan los 

requisitos de la norma EN 50464-2-1. 

Transformadores de medida y protección:  

 UNE-EN 61869-1:2010. Transformadores de medida. Parte 1: Requisitos generales.  

 UNE-EN 61869-1:2010 ERRATUM:2011. Transformadores de medida. Parte 1: Requisitos 

generales.  

 UNE-EN 61869-2:2013. Transformadores de medida. Parte 2: Requisitos adicionales para los 

transformadores de intensidad.  

 UNE-EN 61869-5:2012. Transformadores de medida. Parte 5: Requisitos adicionales para los 

transformadores de tensión capacitivos.  
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 UNE-EN 61869-3:2012. Transformadores de medida. Parte 3: Requisitos adicionales para los 

transformadores de tensión inductivos.  

 UNE-EN 61869-4:2017. Transformadores de medida. Parte 4: Requisitos adicionales para 

transformadores combinados. 

Pararrayos: 

 UNE-EN 60099-4:2005. Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin explosores 

para sistemas de corriente alterna. 

 UNE-EN 60099-4:2005/A1:2007. Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin 

explosores para sistemas de corriente alterna. 

 UNE-EN 60099-4:2005/A2:2010. Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin 

explosores para sistemas de corriente alterna. 

 UNE-EN 60099-4:2016. Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin explosores 

para sistemas de corriente alterna. 

Fusibles de alta tensión: 

 UNE-EN 60282-1:2011. Fusibles de alta tensión. Parte 1: Fusibles limitadores de corriente. 

 UNE-EN 60282-1:2011/A1:2015. Fusibles de alta tensión. Parte 1: Fusibles limitadores de 

corriente. 

 UNE 21120-2:1998. Fusibles de alta tensión. Parte 2: Cortacircuitos de expulsión. 

Cables y accesorios de conexión de cables: 

 UNE 211605:2013. Ensayo de envejecimiento climático de materiales de revestimiento de 

cables.  

 UNE-EN 60332-1-2:2005. Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica 

sometidos a condiciones de fuego. Parte 1-2: Ensayo de resistencia a la propagación vertical 

de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama 

premezclada de 1 kW.  

 UNE-EN 60228:2005. Conductores de cables aislados. 

 UNE 211002:2012. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V con aislamiento 

termoplástico. Cables unipolares, no propagadores del incendio, con aislamiento 

termoplástico libre de halógenos, para instalaciones fijas.  
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 UNE 21027-9:2014. Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o 

igual a 450/750 V (Uo/U). Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables 

unipolares sin cubierta con aislamiento reticulado libre de halógenos y baja emisión de 

humos. Cables no propagadores del incendio. 

 UNE 211620:2014. Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido y pantalla de 

tubo de aluminio de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV.  

 UNE 211027:2013. Accesorios de conexión. Empalmes y terminaciones para redes 

subterráneas de distribución con cables de tensión asignada hasta 18/30 (36 kV).  

 UNE 211028:2013. Accesorios de conexión. Conectores separables apantallados enchufables 

y atornillables para redes subterráneas de distribución con cables de tensión asignada hasta 

18/30 (36 kV). 

Normas del grupo EDISTRIBUCIÓN 

 AGD001 Guía técnica sobre protecciones contra las sobretensiones en las instalaciones de 

media tensión. 

 CNL001 Cables unipolares para redes subterráneas de distribución de tensión asignada 

0,6/1 kV. 

 FDZ010 Criterios generales de diseño de centros de transformación. 

 FGA001 Guía sistemas de insonorización de CT y dispositivos antivibratorios para 

transformadores de MT/BT. 

 FGC001 Guía técnica del sistema de protecciones en CT, PT y red BT. 

 FGC002  Guía técnica del sistema de protecciones de la red MT en CT y PT. 

 FGH005 Guía de soluciones de obra civil para reducir la contaminación acústica en CT. 

 FND005 Transformadores trifásicos tipo seco para distribución en Baja Tensión. 

 FNH00400 Centros de transformación prefabricados de hormigón tipo superficie (Maniobra 

Exterior) 

 FNL002 NORMA FNL002 CUADRO DE DISTRIBUCION EN BT CON CONEXIO0N DE 

GRUPO PARA CCTT 

 FNZ001 Cuadros modulares de distribución para centros de transformación. 

 NEZ002 Procedimiento de rotulación para identificación de la red. 
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 NNL012 Bases tripolares verticales cerradas para fusibles de baja tensión del tipo cuchilla 

con dispositivo extintor de arco. 

 NZZ009 Mapas de contaminación salina e industrial 

 NMZ00400 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE 

CONCENTRADOR DE TELEGESTIÓN EN LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

INTERIORES. 

 GSCB001 12V VRLA ACCUMULATORS FOR POWERING REMOTE-CONTROL DEVICE 

OF SECONDARY SUBSTATIONS. 

 GSCL001 ELECTRICAL CONTROL PANEL AUXILIARY SERVICES OF SECONDARY 

SUBSTATIONS” 

 GSM001 MV RMU with Switch-Disconnector 

 GST001 MV/LV Transformers 

 GSTR001 Remote Terminal Unit for secondary substations 

6 Emplazamiento 

Las instalaciones objeto de este proyecto estarán situadas en paraje de la Capilla y paraje Berme-

jales, en el término municipal de Montoro. Su situación exacta figura en los planos adjuntos. 

A continuación se indican las coordenadas UTM de los nuevos apoyos e instalaciones implicadas: 

Nº apoyo Coordenadas X Coordenadas Y Sistema/Huso 
APOYO 1 375.041 4.208.128 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO 2 375.148 4.208.153 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO 3 375.275 4.208.173 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO 4 375.402 4.208.195 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO 5 375.529 4.208.216 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO 6 375.657 4.208.221 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO 7 375.777 4.208.172 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO 8 375.899 4.208.132 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO 9 376.022 4.208.098 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO 10 376.109 4.208.066 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO 11 376.212 4.208.003 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO 12 376.328 4.207.941 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO 13 376.444 4.207.879 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO 14 376.597 4.207.923 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO 15 376.700 4.207.984 ETRS89 / HUSO 30 
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APOYO 16 376.791 4.208.012 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO 17 376.898 4.208.046 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO 18 376.997 4.208.096 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO 19 377.110 4.208.155 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO 20 377.215 4.208.240 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO 21 377.318 4.208.329 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO 22 377.416 4.208.424 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO 23 377.550 4.208.464 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO 24 377.689 4.208.481 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO 25 377.755 4.208.559 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO 26 377.839 4.208.658 ETRS89 / HUSO 30 

APOYO A547547 377.913 4.208.724 ETRS89 / HUSO 30 

 

6.1 Clasificación del suelo 
 
El tipo de suelo donde se proyecta la reforma es Suelo No Urbanizable. 
 

 
 

Plano de 1.2 “PLANOS DE ORDENACIÓN” 

Situación 
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Plano de 1.2 “PLANOS DE ORDENACIÓN” 

7 Características eléctricas de la instalación 

La corriente eléctrica será alterna y trifásica a la tensión de 25kV en el nivel de Alta Tensión, la 

frecuencia será de 50 Hz y el nivel de aislamiento del conjunto de la instalación será de 36 kV 

según la tabla 12 de la ITC-LAT-07. 

Tabla 1. Nivel de aislamiento del material 

Tensión nomi-
nal 

de la red U 
(kV) 

Tensión más 
elevada para el 
material Um (kV 

eficaces) 

Tensión soportada no-
minal a frecuencia indus-

trial (kV eficaces) 

Tensión de choque 
soportada nominal 

(tipo rayo) 
(kV de cresta) 

U ≤ 20 24 50 125 
20 < U ≤ 30 36 70 170 

U: Tensión nominal eficaz a 50 Hz entre dos conductores. 

Um: Tensión eficaz máxima a 50 Hz entre dos conductores cualesquiera, para los que se ha 

diseñado el material. Es la tensión máxima que puede ser soportada permanentemente en condi-

ciones normales de explotación en cualquier punto de la red. Excluye las variaciones temporales.  
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8 Descripción del trazado 

Tendido de nueva línea aérea de media tensión con conductor LA-110, posada sobre apoyos de 

celosía con montaje tresbolillo, desde entronque a realizar en apoyo 01 a sustituir hasta apoyo 

A547547 a sustituir, con una longitud aproximada de  3.230 metros. 

9 Tramitación ambiental de la instalación  

Este PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA LÍNEA MEDIA TENSIÓ 25 KV “MONTO-

RO_1” DE S.E. “VILLARIO”  ENTRE APOYOS A547593 Y A547547, SITO EN MONTORO,  EN 
EL T.M. MONTORO (CÓRDOBA) (NÚMERO PLAN: SFF0026),  requiere de AUTORIZACIÓN 

AMBIENTAL UNIFICADA, al tratarse de la reforma de una línea de media tensión  que trascurre 

por una zona de especial conservación (ZONA ZEC), según se establece en el epígrafe 13.7, pun-

to c), del ANEXO I de la LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

10 Criterios generales de diseño 

Las líneas aéreas de media tensión se estructurarán a partir de la subestación, donde se instalará 

el interruptor y la protección de la línea, o en caso de tratarse de nuevas derivaciones a partir de 

una línea de media tensión o de un centro de transformación existente. 

Las líneas objeto del presente Proyecto, a efectos reglamentarios, se consideraran de tercera 

categoría.  

Las líneas principales serán de sección uniforme y adecuada a las características de carga de la 

línea; igualmente las derivaciones tendrán la misma sección en todo su recorrido. 

En el trazado de las líneas se deberán cumplir todas las reglamentaciones y normativas relativas a 

distancias a edificaciones, vías de comunicación y otros servicios, tanto en cruces como en 

paralelismos, así como los requerimientos mecánicos y eléctricos en ellas establecidos en la ITC-

LAT-07.  

Se procurará reducir al máximo el impacto medio ambiental de las líneas sobre el entorno, 

procurando que su traza discurra por lugares en que pasen lo más desapercibidas posible. Así, en 

zonas montañosas discurrirán preferentemente por las laderas de modo que desde los lugares 

habituales de tránsito, queden proyectadas sobre horizontes opacos. Se intentará alejar la línea 

aérea de núcleos urbanos y parajes de valor cultural, histórico-artístico o arqueológico. 
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Se evitará el paso por zonas de espacios protegidos y, si esto no fuera posible, se adoptarán las 

medidas adecuadas para la protección de la avifauna específica. 

A igualdad de condiciones, se proyectará la línea más directa, sin fuertes cambios de dirección y 

con menos apoyos de ángulo. 

El emplazamiento y la ubicación de los apoyos de la LAMT se realizarán, en la medida de lo posi-

ble, en zonas de fácil acceso para su construcción y mantenimiento. 

11 Elementos de las Líneas Aéreas de MT 

11.1 Apoyos 

11.1.1 Tipologías de apoyo 

En general los apoyos a instalar en las nuevas líneas de MT serán metálicos de celosía.  

Por recomendación o imposición de los organismos medioambientales locales o autonómicos, o 

en aquellos casos en los que su instalación, debidamente justificada, sea la mejor solución, se 

podrán utilizar apoyos de chapa plegada o de hormigón armado vibrado. 

Atendiendo al tipo de cadena de aislamiento y a su función en la línea los apoyos se clasifican en 

la siguiente forma: 

• Apoyos de suspensión: Apoyos con cadenas de aislamiento en suspensión.  

• Apoyos de amarre: Apoyos con cadenas de aislamiento de amarre. 

•  Apoyos de anclaje: Apoyos de amarre que además proporcionarán puntos firmes que 

eviten la propagación a lo largo de la línea de esfuerzos longitudinales de carácter ex-

cepcional. Se instalarán como mínimo cada tres kilómetros. 

• Apoyos de fin de línea: Apoyos de amarre, situados en el origen y final de la línea cuya 

función es la soportar en sentido longitudinal, las solicitaciones de todos los conducto-

res en un solo sentido. 

• Apoyos especiales: Son aquellos que tienen una función diferente a las indicadas en los 

puntos anteriores. 

Por otro lado, en función de la posición relativa del apoyo respecto al trazado de la línea, los apo-

yos se clasifican en: 
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• Apoyos de alineación: Apoyos de suspensión, amarre o anclaje en tramos rectilíneas de 

la línea. Su función es la de sostener los conductores, manteniéndolos elevados del 

suelo la distancia establecida en el proyecto. 

• Apoyos de ángulo: Apoyos de amarre o anclaje colocados en un ángulo del trazado de la 

línea. 

Para este proyecto se describen los apoyos metálicos de celosía, de hormigón y de chapa  plega-

da normalizados por EDE. No se incluyen los apoyos de madera para nuevas instalaciones, limi-

tando su empleo para mantenimiento de instalaciones existentes y atención de situaciones provi-

sionales para reparación de averías.  

Atendiendo a su naturaleza constructiva, los apoyos pueden ser de los siguientes tipos: 

11.1.2 Apoyos metálicos de celosía 

Los apoyos de celosía cumplirán la norma UNE 207017 y la norma AND001 “Apoyos y armados 

de perfiles metálicos para líneas de MT hasta 30 kV”. 

11.1.3 Apoyos de hormigón 

Los apoyos de hormigón cumplirán la norma UNE-EN 207016 y la Norma AND002 “Postes de 

hormigón armado vibrado”. 

11.1.4 Apoyos de chapa plegada 

Los apoyos de chapa plegada cumplirán la norma UNE-EN 207018 y la Norma AND004 “Apoyos 

de chapa metálica para líneas aéreas hasta 36 kV”.  

En los apoyos metálicos de celosía y de chapa plegada el recubrimiento superficial que se realiza-

rá será el de galvanizado en caliente. En la información de proyecto deberá indicarse el tipo de 

ambiente en que se prevé ubicar los apoyos, y si los niveles de contaminación y salinidad ambien-

tal lo requieran, se aplicarán medidas de protección adicionales. 

11.2 Armados 

En el caso de líneas de un solo circuito, se instalarán crucetas de bóveda o semicrucetas atiranta-

das. Para dos circuitos, se instalarán semicrucetas atirantadas con montaje en disposición de he-

xágono. 
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Las características técnicas de los armados metálicos se ajustarán a los criterios establecidos en 

la ITC-LAT-07 en función de las magnitudes y direcciones de las cargas de trabajo y de las distan-

cias de aislamiento eléctrico requeridas. 

11.2.1 Semicrucetas atirantadas 

Se utilizarán en los apoyos metálicos de celosía, con una distribución al tresbolillo o en horizontal 

para líneas de simple circuito  y en hexágono para líneas de doble circuito. 

Se emplearán en apoyos de cualquier función: alineación, ángulo, anclaje, fin de línea o especia-

les y  cumplirán la norma UNE 207017 y la norma AND001 “Apoyos y armados de perfiles metáli-

cos para líneas de MT hasta 30 kV”.  

La longitud de la semicruceta instalada dependerá de la distancia de aislamiento eléctrico requeri-

da. 

11.2.2 Crucetas de bóveda  

Las crucetas tipo bóveda se utilizará en apoyos de celosía, hormigón y chapa plegada, con función 

de alineación o ángulo, y con las limitaciones que se deriven de los cálculos mecánicos de los 

mismos. 

Las crucetas que se instalen en apoyos de metálicos de celosía cumplirán la norma UNE 207017 y 

la norma AND001 “Apoyos y armados de perfiles metálicos para líneas de MT hasta 30 kV”. 

Las crucetas de bóveda de los apoyos de hormigón y de chapa plegada cumplirán las siguientes 

especificaciones: 

  Tabla 2. Listado especificaciones crucetas de bóveda 

Especificación Código 
Especificación técnica cruceta bóveda 3 m para apoyo hormigón o chapa 

zona A ó B 6702291 

Especificación técnica cruceta bóveda 3,6 m para apoyo hormigón  chapa 
zona A ó B 6702293 

Especificación técnica cruceta bóveda 4 m para apoyo hormigón  chapa zona 
A ó B 6702294 

Especificación técnica cruceta bóveda CB3-E 6706752 
Especificación técnica cruceta bóveda CB2-E 6706753 
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11.2.3 Dimensiones de los apoyos y armados 

La altura elegida de los apoyos se determinará por la distancia mínima de los conductores al te-

rreno u a otros obstáculos, según lo establecido en el apartado 5 de la ITC-LAT-07 del RLAT. 

Las dimensiones de los armados se determinarán por la distancia a mantener de los conductores 

entre sí y con las partes metálicas del apoyo, según lo indicado en el apartado 5.4.1. de la ITC-

LAT-07 del RLAT. 

11.3 Conductores 

Los conductores que se emplearán para la construcción de las LAMT estarán de acuerdo con la 

Norma UNE-EN 50182 y a la Norma GSC003 “Concentric-lay-stranded bare conductors”.  

Se emplearán conductores de aluminio con alma de acero galvanizado (tipo ST1A) en zonas con-

sideradas con nivel de contaminación normal o alta. 

En zonas consideradas con nivel de contaminación muy alto se emplearán  conductores de alumi-

nio con alma de acero recubierto de aluminio (tipo A20SA). 

En los puentes de amarre y puentes para conexión con la aparamenta a instalar se emplearán 

conductores recubiertos no apantallados de iguales características eléctricas que los conductores 

de fase empleados pero recubiertos con XLP en aquellos lugares que por cumplimiento de avifau-

na fueran necesarios. 

La denominación de estos cables será CCX 55-AL3 WK 25kV para el LA-56 y CCX 117-AL3 WK 

25 kV, seguirán la norma AND01100. 

Designación 
Nueva 

Anterior 

Sección 
(mm2) 

Equi-
valen-

cia 
En 

Cobre 

Diámetro 
Composición Carga 

de 
rotura 

Resis-
tencia 

eléctrica a 
20ºC 

Masa 
 

Módulo de 
elasticidad 

Coefi-
ciente 

de 
dilata-
ción 
lineal 

 
 
 

Imáx. 
 

(A) 
Alambres de 

aluminio 
Alambres 
de acero 

Alu-
minio Total (mm2) Ace-

ro Total Nº Ø (mm) Nº Ø 
(mm) (daN) (Ω/km) (kg/m) (daN/mm2) (ºCx10-6)  

47AL1/8-ST1A 
LA 56 46,8 54,6 30 3,15 9,45 6 3,15 1 3,15 1.629 0,6129 188,8 7.900 19,1 199 

94-AL1/22-ST1A 
LA 110 94,2 116,2 60 6,00 14.00 30 2,00 7 2,00 4.317 0,3067 432,5 8.000 17,8 318 

Los tramos a instalar en simple circuito será con conductor  tipo 94-AL1/22-ST1A (LA-110) y 

47-AL1/8-ST1A (LA-56), de las siguientes características: 
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11.4 Aislamiento 

El aislamiento se dimensionará mecánicamente en función del conductor instalado, garantizando 

un coeficiente de seguridad a rotura igual o superior a 3, y eléctricamente en función del nivel de 

tensión de la red proyectada, de la línea de fuga requerida y de la distancia entre partes activas y 

masa.  

Además, para determinar las necesidades de cada instalación se tendrá en cuenta el nivel de con-

taminación salina e industrial atendiendo a lo indicado en el documento de EDE NZZ009 “Mapas 

de contaminación salina e industrial” y en la ITC-LAT-07. 

Preferiblemente, los aisladores a instalar en las líneas nuevas de MT serán del tipo compuesto o 

polimérico. En ese caso la línea de fuga específica mínima será: 

Tabla 4. Línea de fuga aisladores compuestos 

Aisladores compuestos o poliméricos 

Tensión más elevada 
Línea de fuga específica mínima (mm)** 

Contaminación Nor-
mal/Alta 

Contaminación Muy 
alta 

24 kV   600  835 
36 kV  900 1.250 

(*) Según documento EDE NNZ009 

Los aisladores de vidrio sólo podrán instalarse en zonas de contaminación salina e industrial nor-

mal y su línea de fuga específica mínima será: 

Tabla 5. Línea de fuga aisladores de vidrio 

Aisladores de vidrio 
Tensión más elevada Línea de fuga específica mínima (mm)** 

24 kV  384 
36 kV  576 

 (**) Según tabla 14 ITC-LAT-07 

Los aisladores rígidos únicamente podrán emplearse en los puentes flojos, para fijar los cables en 

su paso por los apoyos y asegurar las distancias, pero no podrán ser elementos de sujeción al 

comienzo o final de un vano. 

El aislamiento adquirirá la condición de reforzado, cuando las características dieléctricas que le 

corresponden en función de la tensión más elevada del material de la línea, se eleven al escalón 

inmediato superior de la tensión que le corresponde, y que se indica en el apartado 4.4 de la ITC 
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LAT-07.  En general, esta condición se cumple incrementando en una unidad el número de aisla-

dores de la cadena. 

Los aisladores deberán soportar: 

• Las solicitaciones mecánicas de la línea. 

• Las solicitaciones eléctricas. 

Cuando las solicitaciones mecánicas lo requieran podrán acoplarse dos cadenas de aisladores 

mediante un yugo. 

11.4.1 Aisladores compuestos o poliméricos 

Los aisladores compuestos (poliméricos a base de goma silicona) se ajustarán a las normas UNE-

EN 61109:2010, UNE-EN 61466 y a la Norma AND012 “Aisladores compuestos para cadenas de 

líneas aéreas de MT, hasta 30 kV”. 

Este tipo de aisladores presentan ventajas frente al vidrio por su elevada hidrofobicidad, bajo man-

tenimiento, poco peso, alta resistencia mecánica y buen comportamiento frente a la contaminación 

y el vandalismo. Pueden soportar una mayor solicitación dieléctrica, por lo que su línea de fuga 

puede reducirse del orden de un 30% respecto a los valores de la tabla. 

11.4.2 Aisladores de vidrio 

Los aisladores de vidrio estarán constituidos por elementos aislantes formando cadenas articula-

das, cuyo número de elementos dependerá del nivel de aislamiento requerido. 

Los aisladores y las cadenas que se formen con ellos, así como sus características, se ajustarán a 

las indicadas en la Norma AND008 “Aisladores de vidrio para cadenas de líneas aéreas de AT, de 

tensión nominal hasta 30 kV”. 

11.5 Herrajes 

Se engloban bajo esta denominación todos los elementos necesarios para la fijación de los aisla-

dores a los apoyos y a los conductores. 

Para su elección se tendrán en cuenta las características constructivas y dimensionales de los 

conductores. 
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Deberán tener un coeficiente de seguridad mecánica no inferior a 3 respecto a su carga mínima de 

rotura. 

Se tendrán en cuenta las disposiciones de los taladros y los gruesos de chapas y casquillos de 

cogida de las cadenas para que éstas queden posicionadas adecuadamente. 

Todas las características técnicas, constructivas, de ensayo, etc. de los herrajes serán las indica-

das en la norma AND009 “Herrajes y accesorias para conductores desnudos en líneas aéreas AT 

hasta 36 kV”. 

Las diversas cadenas de herrajes para el conductor están representadas en el documento PLA-

NOS.  

Los elementos de acoplamiento empleados para la construcción de las LAMT son los siguientes: 

• Grapas de amarre 

• Grapas de suspensión 

• Varillas de protección 

• Horquillas de bola 

• Grilletes 

• Anillas de bola 

• Rótulas 

• Alargaderas 

En todos los apoyos en suspensión se instarán  varillas de protección preformada. 

11.6 Empalmes en el conductor 

Los empalmes de los conductores entre si se efectuarán por el sistema de “manguito comprimido”, 

estando constituidos por: 

• Tubo de aluminio de extrusión para la compresión del aluminio. 

• Tubo de acero de extrusión para la compresión del acero  

Serán de un material prácticamente inoxidable y homogéneo con el material del conductor que 

unen, con objeto de evitar formación de un par eléctrico apreciable. La ejecución quedará hecha 

de modo que el empalme tenga una resistencia mecánica por lo menos igual al 95% de la del ca-
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ble que une y una resistencia eléctrica igual a la de un trozo de cable sin empalme de la misma 

longitud. Cumplirán lo fijado en la norma UNE 21021. 

Deberán cumplir dos condiciones para que la compresión no provoque una disminución de resis-

tencia mecánica: 

• Todos los alambres deberán ser apretados uniformemente, lo que requiere una distribu-

ción uniforme de la presión. 

• Ningún alambre deberá ser deformado. 

Su ejecución se realizará mediante una máquina apropiada que dispondrá de los troqueles nece-

sarios para que resulte, tras la compresión, una sección del empalme hexagonal con la medida 

entre-caras dada por el fabricante, lo cual servirá para garantizar que la unión ha quedado correc-

tamente realizada. 

Los empalmes de compresión para conductores de acero y aluminio dispondrán de una cavidad 

para albergar el núcleo del conductor. 

En una línea de nueva construcción, los empalmes deberán realizarse en el puente flojo de un 

apoyo con cadenas de amarre. Quedan expresamente prohibidas las uniones por tornillo en parti-

cular y en especial aquellas que provoquen que los ejes de los conductores a unir no formen una 

misma línea recta y aquellos que sean desmontables, así como los de varillas preformadas. 

11.7 Piezas de conexión 

Las piezas de conexión serán de diseño y naturaleza tal que eviten los efectos electrolíticos. En 

zonas de alta y muy alta contaminación se cubrirán con cinta de protección anticorrosiva estable a 

la intemperie, para que las superficies de contacto no sufran oxidación. 

Las piezas de conexión se dividen en terminales y piezas de derivación. Las características de las 

piezas de conexión se ajustarán a las normas UNE 21021 y CEI 1238-1. 

11.7.1 Terminales 

Serán de aluminio homogéneo con pala de doble taladro, adecuados para que la conexión al cable 

se efectúe por compresión hexagonal. La conexión del terminal a la instalación fija se efectuara 

mediante tornillos a presión. 
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Los terminales cumplirán la Norma NNZ015 “Terminales rectos de aleación para conductores de 

aluminio y aluminio-acero”. 

11.7.2 Piezas de Derivación 

La conexión de conductores en las líneas aéreas de MT se realizará en lugares donde el conduc-

tor no esté sometido a solicitaciones mecánicas. Así pues, la conexión de derivaciones se realiza-

rán en el bucle entre dos cadenas horizontales de un apoyo (puente flojo). En este caso la pieza 

de conexión, además de no aumentar la resistencia eléctrica del conductor, tendrá una resistencia 

al deslizamiento de, al menos, el 20 % de la carga de rotura del conductor. 

La conexión de derivaciones a la línea principal se efectuarán mediante conectores de presión 

constante, de pleno contacto y de acuñamiento cónico. 

Se incluye dibujo con conexión tipo cuña: 

 

11.8 Dispositivos antiescalamiento 

En los apoyos frecuentados, de acuerdo a lo indicado en el apartado 2.4.2 e la ITC-LAT-07,  se 

instarán dispositivos antiescalamiento que dificulten al acceso a las partes en tensión de los apo-

yos. 

Los antiescalos que se instalen en los apoyos metálicos cumplirán la Norma AND017 “Antiescalos 

para apoyos metálicos de celosía” 
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11.9 Accesorios 

11.9.1 Amortiguadores 

Aunque su uso no es común en líneas de MT, en el caso de que puedan preverse daños provoca-

dos por las vibraciones se dispondrán grapas adecuadas y antivibradores que absorban parte de 

la energía amortiguando la fatiga en el punto de agarre,  

Es más conveniente diseñar la traza de la línea para que no sea necesario la utilización de dispo-

sitivos antivibratorios y para ello es importante seguir la recomendación CIGRE que establece que 

en España, con una temperatura media de 15 ºC, el EDS (Every Day Stress) o tracción media de 

todos los días, de las líneas aéreas de MT no sobrepase el 15% de la carga de rotura del conduc-

tor, por tanto hay que comprobar que el tense correspondiente cumple con esa condición.  

Además se debe cumplir que la tensión del conductor en horas frías no sea superior al 20%, CHS 

(Cool Hour Stress). Es decir, que  la tracción del conductor a -5ºC no sea superior al 20% de su 

carga de rotura.  

Se evitará la colocación de contrapesos en los apoyos cuyo gravivano sea negativo, substituyendo 

el apoyo de suspensión por uno de amarre.  

11.9.2 Dispositivos de protección avifauna 

Cuando la traza de la LAMT discurra por zonas o espacios protegidos, y en los casos en los que el 

Órgano competente de la Comunidad Autónoma lo determine, se adoptarán las medidas adecua-

das para la protección de la avifauna frente a colisiones y electrocuciones.  

11.9.2.1 Salva pájaros 

Como medida preventiva anticolisión se instalarán  tiras en "X" de neopreno (35 cm x 5 cm) o espi-

rales (30 cm de diámetro por 1 metro de longitud). Se colocarán en los conductores de fase, de 

diámetro aparente inferior a 20 mm, de manera que generen un efecto visual equivalente a una 

señal cada 10 m como máximo. En cada caso se adecuará a lo establecido por el Órgano compe-

tente de la Comunidad Autónoma. 
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11.9.2.2 Otros dispositivos 

Para evitar la electrocución se instalarán, en los armados de los apoyos, dispositivos que dificulten 

la posada de las aves tales como sistemas de espinas anti-posada, dispositivos que impidan la 

nidificación e incluso dispositivos que la faciliten.   

Cuando no sea posible alcanzar distancia de seguridad establecida desde la zona de apoyo de la 

avifauna hasta los puntos en tensión se aislarán los conductores, si bien, en los apoyos en los que 

existan elementos de maniobra y en los que se requiera el aislamiento de los conductores para 

evitar la electrocución de la avifauna en cumplimiento de la legislación, se instalarán puntos fijos 

de estribo para la conexión de puestas a tierras portátiles. Estas piezas no se aislarán y por lo 

tanto serán puntos en tensión. 

11.9.3 Balizas 

En caso de ser necesario para hacer más visibles los conductores en zonas con elevada densidad 

de tráfico aéreo, se colocarán balizas para señalizar la presencia de tendidos eléctricos. 

11.9.4 Placas de señalización 

En todos los apoyos se instalará una placa señalización de riesgo eléctrico, donde se indicará la 

tensión de la línea (kV), el titular de la instalación y el número del apoyo. La placa se instalará a 

una altura del suelo de 3 m. en la cara paralela o más cercana a los caminos o carreteras, para 

que pueda ser vista fácilmente 

11.10 Aparamenta 

Con objeto de facilitar la maniobrabilidad y mejorar la calidad de servicio de la red de media ten-

sión, en las líneas aérea de EDE se podrá instalar la siguiente aparamenta: 

• Seccionadores unipolares intemperie. 

• Seccionadores trifásicos intemperie. 

• Interruptores-seccionadores SF6 intemperie, 

• Cortacircuitos fusibles de expulsión “XS”. 

• Cortacircuitos fusibles limitadores de APR. 

En general, en cualquier derivación se instalará un dispositivo de seccionamiento que la aísle de la 

línea principal. Se situará en el primer o segundo apoyo de la derivación que sea de fácil acceso. 
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Las derivaciones deberán estar protegidas desde la cabecera de la línea, y cuando por criterios de 

explotación sea necesario que exista una protección intermedia, deberá ser selectiva con la de 

cabecera de la línea. 

En los casos en los que se considere necesario, los elementos de maniobra estarán telemandados 

para minimizar el impacto de eventuales averías y reducir los tiempos de maniobra, localización y 

afectación durante los trabajos de normalización del servicio eléctrico. 

11.10.1 Seccionador unipolar 

Los seccionadores unipolares de intemperie cumplirán la norma UNE-EN-60265/1 y la norma 

AND005 “Seccionadores unipolares para líneas de alta tensión hasta 36 kV”. 

11.10.2 Seccionador trifásico 

Los seccionadores unipolares intemperie cumplirán la norma UNE-EN-60265/1. 

11.10.3 Interruptor seccionador SF6 

Los interruptores-seccionadores SF6 intemperie cumplirán con la norma GSCM003 “MV pole 

mounted switch-disconnnectors”. 

11.10.4 Cortacircuitos fusibles 

Los fusibles de expulsión cumplirán con la norma AND007 “Cortacircuitos fusibles de expulsión 

seccionadores de hasta 24 kV” 

Los cortacircuitos fusibles limitadores de APR cumplirán con la norma UNE 21120. 

11.11 Protecciones 

11.11.1 Protección de sobretensiones 

En las nuevas líneas aéreas en las que existan conexiones con redes subterráneas de media ten-

sión, deberán instalarse dispositivos de protección frente a sobretensiones o pararrayos. También 

se instalarán en zonas con un elevado índice isoceráunico. 
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Los pararrayos cumplirán con la norma UNE-EN 60099 y norma AND015 “Pararrayos de óxidos 

metálicos sin explosores para redes de MT hasta 36 kV” y se instalarán lo más cerca posible del 

elemento a proteger (red subterránea de MT). 

12 Cimentaciones 

Las cimentaciones de los apoyos serán de hormigón en masa de calidad HM-20 y deberán cumplir 

lo especificado en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08. 

La cimentación de los apoyos cumplirá lo detallado en el apartado 3.6 de la ITC-LAT-07 y será del 

tipo monobloque prismática de sección cuadrada. 

El bloque de cimentación sobresaldrá del terreno, como mínimo 15 cm, formando un zócalo, con el 

objeto de proteger los extremos inferiores de los montantes y sus uniones. Dichas cimentaciones 

se terminarán con un vierteaguas de 5 cm de altura para facilitar la evacuación del agua de lluvia. 

Así mismo, el objeto de evitar que el agua que queda confinada en los perfiles de los montantes 

en su inserción con la cimentación, se efectuarán unos pequeños planos inclinados a tal efecto.  

Las dimensiones de las cimentaciones variarán en función del coeficiente de compresibilidad del 

terreno (K). Los valores de los coeficientes de compresibilidad se deducen de estudios de suelos o 

se adoptan los de la Tabla 10 de la ITC-LAT-07. Las dimensiones mínimas de cimentaciones de 

los apoyos más habituales se detallan en el documento PLANOS. 

13 Puesta a Tierra de los apoyos 

Los apoyos de MT estarán provistos de una instalación de puesta a tierra, con objeto de limitar las 

tensiones de defecto a tierra que puedan producirse. Esta instalación de puesta a tierra, comple-

mentada con los dispositivos de interrupción de corriente, deberá asegurar la descarga a tierra de 

la intensidad homopolar de defecto, contribuyendo a la eliminación del riesgo eléctrico debido a la 

aparición de tensiones peligrosas en el caso de contacto con las masas que puedan ponerse en 

tensión. 

La puesta a tierra de los apoyos se realizará teniendo en cuenta lo especificado en el apartado 7 

de la ITC-LAT-07 y considerando que se dispone de un sistema de protección automática, con un 

tiempo de despeje de la falta inferior a 1 segundo.  
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Deberán conectarse a tierra mediante una conexión específica todos los apoyos metálicos o de 

hormigón armado según lo indicado en el punto 7.2.4 de la ITC-LAT-07. 

En todos los apoyos, la unión a tierra se hará de forma específica, de manera que pueda garanti-

zar una resistencia de difusión mínima y de larga permanencia. 

El diseño del sistema de puesta a tierra deberá cumplir: 

a) Que resista los esfuerzos mecánicos y la corrosión. 

b) Que resista la temperatura provocada por la intensidad de falta más elevada. 

c) Que garantice la seguridad de las personas respecto a las tensiones que aparezcan du-

rante una falta a tierra. 

d) Que proteja las propiedades y equipos y garantice la fiabilidad de la línea. 

Los elementos constituyentes de la instalación de puesta a tierra son la línea de tierra y los elec-

trodos de puesta a tierra. 

13.1 Electrodos de Puesta a Tierra 

Los electrodos de tierra estarán compuestos por: 

• Picas de acero recubierto de cobre de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro 

• Conductores horizontales de cobre desnudo con una sección mínima de 50 mm2.  

• Combinación de picas y conductores horizontales. 

Las picas se hincarán verticalmente quedando su extremo superior a una profundidad no inferior a 

0,5 m. En terrenos donde se prevean heladas, se aconseja una profundidad mínima de 0,8 m. 

El valor mínimo de la superficie total del electrodo será dado por la expresión: 

11600

tI
S d 


  

en la que: 

S Superficie total del electrodo (m2) 

Id Intensidad de defecto (A) 

 Resistividad media del terreno (·m) 

t Tiempo de duración del defecto (s) 
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13.2 Línea de tierra 

La línea de tierra es el conductor o conjunto de conductores que une el electrodo de tierra con la 

parte del apoyo que se pretende poner a tierra. 

Los conductores empleados en las líneas de tierra deberán tener una resistencia mecánica ade-

cuada y ofrecerán una elevada resistencia a la corrosión. No podrán insertarse  ni fusibles ni inte-

rruptores. 

Estará constituidas por conductores de cobre. En función de la intensidad de defecto y la duración 

del mismo, las secciones mínimas (S) del conductor a emplear a efectos de no alcanzar su tempe-

ratura máxima se deducirán a partir de la expresión siguiente: 

 


tI
S d  

donde: 

S Sección mínima (mm2) 

Id Intensidad de defecto (A) 

t Tiempo de duración del defecto (s) 

Para conductor de cobre y t < 5 s,  = 13 

Para conductor aislado  = 160 ºK y  = 180 ºK para conductor desnudo 

En general las instalaciones de puesta a tierra se realizarán mediante conductores de cobre des-

nudo con una sección mínima de 50 mm2.  

La parte de conductor de cobre desnudo hasta el punto de conexión con el montante se protegerá 

mediante un tubo de PVC, para lo cual el paso de dicho conductor a través del macizo de cimen-

tación se efectuará por medio de un tubo introducido en el momento del hormigonado. 

El extremo superior del tubo quedará sellado con poliuretano expandido o similar para impedir la 

entrada de agua, evitando así tener agua estancada que favorezca la corrosión del cable de tierra. 

Como conductores de tierra, entre herrajes y crucetas y la propia toma de tierra, puede emplearse 

la estructura de los apoyos metálicos. 
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13.3 Clasificación de los apoyos según su ubicación 

Para poder identificar los apoyos en los que se debe garantizar los valores admisibles de las ten-

siones de contacto, se establece la siguiente clasificación de los apoyos según su ubicación: 

• Apoyos NO frecuentados. Son los situados en lugares que no son de acceso público o 

donde el acceso de personas es poco frecuente. 

• Apoyos frecuentados. Son los situados en lugares de acceso público y donde la presencia 

de personas ajenas a la instalación eléctrica es frecuente: donde se espere que las 

personas se queden durante tiempo relativamente largo, algunas horas al día durante 

varias semanas, o por un tiempo corto pero muchas veces al día. 

Básicamente se considerarán apoyos frecuentados los situados en: 

• Casco urbano y parques urbanos públicos.  

• Zonas próximas a viviendas. 

• Polígonos industriales. 

• Áreas públicas destinadas al ocio, como parques deportivos, zoológicos, ferias y otras ins-

talaciones análogas. 

• Zonas de equipamientos comunitarios, tanto públicos como privados, tales como hiper-

mercados, hospitales, centros de enseñanza, etc. 

Desde el punto de vista de la seguridad de las personas, los apoyos frecuentados podrán conside-

rarse exentos del cumplimiento de las tensiones de contacto en los siguientes casos: 

• Cuando se aíslen los apoyos de tal forma que todas las partes metálicas del apoyo que-

den fuera del volumen de accesibilidad limitado por una distancia horizontal mínima de 

1,25 m, utilizando para ello  vallas aislantes. 

• Cuando todas las partes metálicas del apoyo queden fuera del volumen de accesibilidad 

limitado por una distancia horizontal mínima de 1,25 m, debido a agentes externos 

(orografía del terreno, obstáculos naturales, etc.). 

• Cuando el apoyo esté recubierto por placas aislantes o aisladas respecto del apoyo o pro-

tegido por obra de fábrica de ladrillo  hasta una altura de 2,5 m, de forma que se impi-

da la escalada al apoyo.  

En estos casos, no obstante, habrá que garantizar que se cumplen las tensiones de paso aplica-

das. 

A su vez, los apoyos frecuentados se clasifican en dos subtipos: 

• Apoyos frecuentados con calzado (F): se considerará como resistencias adicionales la re-

sistencia del calzado y la resistencia a tierra en el punto de contacto. 
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• Estos apoyos serán los situados en lugares donde se puede suponer, razonadamente, que 

las personas estén calzadas, como pavimentos de carreteras públicas, lugares de 

aparcamiento, etc. 

• Apoyos frecuentados sin calzado (F.S.C.): se considerará como resistencia adicional úni-

camente la resistencia a tierra en el punto de contacto considerando nula la resistencia 

del calzado. 

• Estos apoyos serán los situados en lugares como jardines, piscinas, camping, áreas re-

creativas donde las personas puedan estar con los pies desnudos. 

Los apoyos que sean diseñados para albergar conversiones aéreo-subterráneas deberán cumplir 

los mismos requisitos que el resto de los apoyos en función de su ubicación. 

Los apoyos que sean diseñados para albergar aparatos de maniobra deberán cumplir los mismos 

requisitos que los apoyos frecuentados. 

13.4 Sistemas de puesta a tierra 

13.4.1 Apoyos no frecuentados 

Puesto que el tiempo de desconexión automática en la líneas de media tensión de EDE es inferior 

a 1 segundo, de acuerdo a lo indicado en el apartado 7.3.4.3 de la ICT-LAT-07, en el diseño del 

sistema de puesta a tierra de estos apoyos no será obligatorio garantizar, a un metro de distancia 

del apoyo, valores de tensión de contacto inferiores a los valores admisibles. No obstante, el valor 

de la resistencia de puesta a tierra será lo suficientemente bajo para garantizar la actuación de las 

protecciones. 

A tal efecto se podrá utilizar un electrodo de difusión por apoyo compuesto por picas de cobre, de 

2 m de longitud y 14 mm de diámetro, unidas mediante grapas de fijación y cable de cobre desnu-

do al montante del apoyo.  

El extremo superior de la pica de tierra quedará, como mínimo, a 0,50 m por debajo de la superfi-

cie del terreno. A esta profundidad irán también los cables de conexión entre las picas de tierra y 

el apoyo. En terrenos donde se prevean heladas se aconseja una profundidad mínima de 0,80 m. 

13.4.2 Apoyos frecuentados 

Se realizará una puesta a tierra en anillo cerrado a una profundidad de al menos 0,50 m alrededor 

del apoyo, de forma que cada punto del mismo quede distanciado 1 m. como mínimo de las aristas 
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del macizo de cimentación, unido a los montantes del apoyo mediante dos/cuatro conexiones. En 

terrenos donde se prevean heladas se aconseja una profundidad mínima de 0,80 m. 

A este anillo se conectarán como mínimo dos picas de cobre, de 2 m de longitud y 14 mm de diá-

metro, de manera que se garantice un valor de tensión de contacto aplicada inferior a los regla-

mentarios. En caso contrario se adoptará alguna de las tres medidas indicadas en el apartado 

Clasificación de apoyos según su ubicación con el objeto de considerarlos exentos del cumpli-

miento de las tensiones de contacto. 

Tanto en apoyos frecuentados como en no frecuentados, la parte visible del cable de cobre hasta 

el punto de unión con el montante de la torre se protegerá mediante tubo de PVC rígido y en la 

unión con la pica enterrada se colocará pasta aislante al objeto de evitar humedad que dañe por 

oxidación dicha unión. 

Excepcionalmente, si no es posible obtener un valor de resistencia de tierra adecuado mediante 

los métodos anteriormente indicados, se realizará una puesta a tierra profunda consistente en: 

• Perforación de 85 mm de diámetro y de unos 12 ó 14 m. de profundidad. En caso necesa-

rio se repetirá está perforación para obtener la resistencia adecuada, la cual se irá mi-

diendo a medida que avance la perforación 

• Se introducirá una cadena de electrodos, básicamente consistente en: 

• Barra de grafito de 55 mm de diámetro por 1 m. 

• Elementos de conexión del electrodo hasta llegar a la superficie. 

• Relleno con mezcla de grafito polvo. 

Ánodos de Mg para protección contra corrosión de elementos metálicos enterrados. 

14 Medidas de protección de la avifauna 

En el diseño de las líneas que afecten o se proyecten en las zonas de protección definidas en el 

artículo 3 del R.D. 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protec-

ción de la avifauna contra colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, se aplica-

ran las correspondientes medidas correctoras: 

1. Los puentes y aparamenta deberán mantener siempre las partes en tensión por debajo de 

la cruceta. Además se recubrirán los puentes y partes en tensión de las conexiones.  
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2. Se asegurará que la distancia entre la semicruceta inferior y el conductor superior es ma-

yor de 1,5 m. 

3. Para armados de bóveda existentes la distancia entre la cabeza del apoyo y el conductor 

central de la bóveda, será mayor de 0,88 m., o en caso contrario, se aislará dicho con-

ductor un metro a cada lado del apoyo. 

4. Las distancias mínimas de seguridad “d” entre la cruceta y cualquier punto en tensión del 

conductor asociado a ella, será: 

5. Para cadenas de suspensión: 0,60 m. (excepto armado canadiense que será de 0,48 m.). 

6. Para cadenas de amarre: 1,00 m. (excepto armado canadiense que será de 0,60 m.) 0,88 

m. 

7. En el caso de no poderse guardar estas distancias de seguridad, se instalarán alargaderas 

de protección. 

8. En cualquier caso, a falta de distancias, se puede adoptar la solución de aislar el conduc-

tor o instalar conductor recubierto o conductor aislado. 

9. Se emplearán alargaderas para aumentar la distancia desde la zona de posada al punto 

en tensión. Son elementos que se colocan entre la cruceta y los aisladores para y dis-

ponen de una geometría tal que se dificulta la posada de las aves. 

Además se tendrán en consideración posibles medidas más restrictivas que establezcan la legis-

lación autonómica. 

Para el cumplimiento del Decreto 178/2006 de 10 de octubre, por el que se establecen normas de 

protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión, se emplearán las si-

guientes medidas antielectrocución: 

- En los apoyos con cadenas de aisladores de amarre deberá existir una distancia mínima 

accesible de seguridad entre la zona de posada y los elementos en tensión de 1 metro. 

- En los apoyos con cadenas de aisladores de suspensión deberá existir una distancia míni-

ma accesible de seguridad entre la zona de posada y los elementos en tensión de 0,75 me-

tros. 

Dado que se emplearán aisladores poliméricos de 1m. Entre la zona de posada y las partes en 

tensión, no será necesario el forrado guardándose también la distancia de 1,5 m desde la cruceta 

al conductor superior. 

No obstante para las partes en tensión que requieran de aislamiento:  
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Podrán empelarse forrados de conductores y fundas para las grapas con materiales poliméricos 

que garanticen los aislamientos de las partes en tensión en las zonas que se necesite. 

También podrán emplearse en los puentes de amarre y puentes para conexión con la aparamenta 

a instalar, conductores recubiertos no apantallados de iguales características eléctricas que los 

conductores de fase empleados pero recubiertos con XLP en aquellos lugares que por cumpli-

miento de avifauna fueran necesarios. La denominación de estos cables será CCX 55-AL3 WK 

25kV para el LA-56 seguirán la norma AND01100. 

15 Distancias de Seguridad 

Para el cálculo de los distintos elementos de la instalación se tendrán en cuenta las distancias 

mínimas de seguridad indicadas en el apartado 5 de la ICT-LAT-07 y/o en las correspondientes 

Especificaciones Particulares de EDE. 

A continuación se indican las distancias mínimas a tener en cuenta en este proyecto. 

15.1 Distancia de aislamiento eléctrico para evitar descargas 

Se tendrán en cuenta las siguientes distancias: 

• Del= Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una descarga 

disruptiva entre conductores de fase y objetos a potencial de tierra de sobretensiones de frente 

lento o rápido. Del puede ser tanto interna, cuando se consideran distancias del conductor a la 

estructura de la torre, como externa, cuando se considera una distancia del conductor a un obs-

táculo. 

• Dpp= Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una descarga 

disruptiva entre conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o rápido. Dpp es una 

distancia interna. 

• Asom= Valor mínimo de la distancia de descarga de la cadena de aisladores, definida 

como la distancia más corta en línea recta entre las partes en tensión y las partes puestas a tierra. 

• Distancia entre conductores (Dpp) 

• Distancia entre conductores y partes del apoyo puestos a tierra (Del) 

Tabla 7. Distancias de aislamiento eléctrico para evitar descargas 

Tensión más elevada de la red US (kV) Del (m) Dpp (m) 
3,6 0,08 0,10 
7,2 0,09 0,10 
12 0,12 0,15 
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17,5 0,16 0,20 
24 0,22 0,25 
30 0,27 0,33 
36 0,35 0,40 
52 0,60 0,70 

72,5 0,70 0,80 
123 1,00 1,15 
145 1,20 1,40 
170 1,30 1,50 
245 1,70 2,00 
420 2,80 3,20 

15.2 Distancia de los conductores entre sí 

La ITC-LAT 07 en el punto 5.4.1, establece que la separación mínima entre conductores se deter-

mina con la siguiente expresión: 

ppDKLFKD  '  

Siendo: 

D = Separación en m, 

K = Coeficiente de oscilación (Se obtiene de la Tabla 16, apartado 5.4 ITC-LAT 07) 

F = Flecha en m. 

L = Longitud de la cadena de suspensión en m. 

K’ = Coeficiente que depende de la tensión de la línea (0,85 para líneas de categoría especial 

y 0,75 para el resto). 

Dpp = Distancia mínima de aislamiento en el aire para prevenir descargas disruptivas entre con-

ductores en fase de sobretensiones de frente lento o rápido. Viene dado por la Tabla 16 del apar-

tado 5.2. 

15.3 Distancias de los conductores al terreno, caminos, sendas y 

a cursos de agua no navegables 

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha prevista 

según las hipótesis de temperatura  hielo, queden situados por encima de cualquier punto del te-

rreno, senda, vereda o cursos de agua no navegables, a una altura mínima de 7 metros. 

En lugares de difícil acceso, estas distancias podrán reducirse hasta en un metro. 
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15.4 Distancias a otras líneas eléctricas aéreas o líneas aéreas 

de telecomunicación 

15.4.1 Cruzamientos 

En los cruces de líneas eléctricas se situará a mayor altura la de mayor tensión y se procurará que 

el cruce se efectué en la proximidad de uno de los apoyos de la línea de tensión más elevada. En 

cualquier caso, la distancia entre los conductores de la línea inferior y las partes más próximas de 

los apoyos de la línea superior no deberá ser inferior a: 

Tabla 8. Distancias entre los conductores y los apoyos en caso de cruzamientos 

Nivel tensión (kV) Distancia 
U≤45 2 

45<U≤66 3 
66<U≤132 4 
132<U≤220 5 
220<U≤440 7 

La distancia vertical entre los conductores de fase de ambas líneas, en las condiciones más des-

favorables, no será inferior a: 

ppadd DD   en metros 

A la distancia entre conductores (Dpp) se aplicarán los valores de la tabla 7 del presente docu-

mento y a la distancia de aislamiento adicional se aplicarán los valores de la tabla 9 del presente 

documento, según prescribe ITC-LAT-07. 

Tabla 9. Distancia aislamiento adicional cruzamiento líneas eléctricas 

Tensión nominal 
red (kV) 

Dadd (m) 
Para distancias 
del apoyo de la 
línea superior al 
punto de cruce 

≤25 m 

Para distancias 
del apoyo de la 
línea superior al 
punto de cruce 

≤25 m 
U≤30 1,8 2,5 

45 o 66 2,5 
110, 132, 150 3 

220 3,5 
400 4 
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15.4.2 Paralelismos 

Se evitará la construcción de líneas paralelas de distribución o transporte a distancias inferiores a 

1,5 veces la altura del apoyo más alto. 

Este mismo criterio se aplicará para el paralelismo con líneas de telecomunicación. 

15.4.3 Distancias a carreteras 

En general la ubicación de los apoyos en las proximidades de carreteras será a una distancia de la 

arista de la calzada superior a vez y media su altura, con un mínimo de 25 metros en carreteras y 

50 metros en autovías. 

En cualquier caso se seguirán las prescripciones indicadas por el órgano competente de la  Admi-

nistración para cada caso particular. 

15.4.4 Cruzamientos con carreteras 

La mínima distancia de los conductores sobre la rasante de la carretera será, para líneas de ten-

sión hasta 30 kV, de 7 metros. 

En caso de cruce con autovías y autopistas, se establece una distancia mínima de 8 m. 

En todo caso, en las condiciones más desfavorables, los conductores no quedarán nunca a una 

distancia inferior a 8 m sobre la superfície de la carretera, según se indica en las normas técnicas 

particulares de EDISTRIBUCIÓN, capítulo V, apartado 5.4.4. 

15.5 Distancias a ferrocarriles sin electrificar 

La distancia mínima para la ubicación de los apoyos será de 50 metros hasta la arista exterior de 

la explanación de la vía férrea. 

En cualquier caso se seguirán las prescripciones indicadas por el órgano competente de la  Admi-

nistración. 

15.6 Cruzamientos con ferrocarriles sin electrificar 

La mínima distancia de los conductores sobre las cabezas de los carriles, para líneas de tensión 

hasta 30 kV, de 8 metros. 
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15.7 Distancias a ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebu-

ses 

La distancia mínima para la ubicación de los apoyos será de 50 metros hasta la arista exterior de 

la explanación de la vía férrea. 

En cualquier caso se seguirán las prescripciones indicadas por el órgano competente de la Admi-

nistración. 

15.8 Cruzamientos con teleféricos y cables transportados 

La distancia mínima vertical entre los conductores de la línea eléctrica de tensión hasta 30 kV, con 

su máxima flecha vertical prevista, y el conductor más alto de todas las líneas de energía eléctrica, 

telefónicas y telegráficas del ferrocarril será de 4 metros. 

15.9 Distancias a teleféricos y cables transportados 

La distancia mínima vertical entre los conductores de la línea eléctrica de tensión hasta 30 kV, con 

su máxima flecha vertical prevista, y la parte más elevada del teleférico será de 5 metros. 

15.10 Distancias a ríos y canales, navegables o flotables 

En general la ubicación de los apoyos en las proximidades de ríos y canales navegables será a 

una distancia del borde del cauce fluvial superior a vez y media su altura, con un mínimo de 25 

metros. 

La altura mínima de los conductores sobre la superficie del agua para el máximo nivel que pueda 

alcanzar ésta será: 

eleladd DGDDG  3.2  en metros 

Donde G es el gálibo. Si no está definido se utilizará un valor de 4,7 m. 

15.11 Paso por bosques y masas de arbolado 

Cuando se sobrevuelen masas de arbolado se abrirán calles libres de cualquier vegetación que 

pueda favorecer un incendio, siempre que se cuente con la autorización del organismo competen-

te. 
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De esta forma se establecerá una zona de protección de la línea definida por la zona de servidum-

bre de vuelo incrementada en 2 metros.  

En caso de no disponer del permiso necesario para abrir la calle, se mantendrá entre los conduc-

tores en su posición más desfavorable y la masa de arbolado una distancia vertical suficiente para 

permitir el desarrollo completo de la especie sobrevolada sin necesidad de realizar podas periódi-

cas de la misma. Por lo tanto la distancia de los conductores al suelo deberá ser la altura máxima 

de la especie sobrevolada, incrementada en 2 metros. 

15.12 Distancias a edificios, construcciones y zonas urbanas 

No se construirán líneas por encima de edificios o instalaciones industriales. 

Se establece una zona de no edificación definida por la zona de servidumbre de vuelo incremen-

tada en 5 m para todas las tensiones de EDE. 

Durante la construcción e instalación de la LAMT se deberán aplicar las prescripciones e instruc-

ciones de seguridad descritos en la legislación vigente, así como los criterios de seguridad que se 

establezcan en el Estudio de Seguridad y Salud que la dirección de obra deberá formalizar para 

cada obra.  

El Plan definirá la evaluación de los riesgos existentes en cada fase del proyecto y los medios 

dispuestos para velar por la prevención de riesgos. 
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16 Afectaciones de la línea proyectada. 
 

 Afectación nº1: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Delegación terri-
torial de Sevilla. Cruce con Vereda de la Barca de Adamuz. 
Se producirá el cruzamiento de la nueva línea de media tensión a 25 kV a ejecutar con la Vereda 
de Guadalcanal, propiedad del Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, entre 
los apoyos a  instalar 6 - 7 y 25 – 26. 

Superficie afectada por el cruzamiento: 

- Superficie de los conductores Apoyo 06 - 07: 0,0140 x 3 x 55,76 = 2,34 m2. 
- Superficie de los conductores Apoyo 25 - 26: 0,0140 x 3 x 38,38 = 1,62 m2. 

 Afectación nº2: Arroyo de la Capilla. Confederación Hidrográfi-
ca del Guadalquivir.  
 Paralelismo con Arroyo de la Capilla 

Se tiene previsto la instalación de dos nuevos apoyos 13 y 14 de la nueva línea aérea de media 
tensión, los cuales quedarán a una distancia horizontal de 10,0 y 60,77 metros respectiva-
mente de dicho arroyo, por lo que se encontrará dentro de la zona de policía. 

 Cruce con Arroyo de la Capilla (No navegable) 

Se tiene previsto la instalación de dos nuevos apoyos uno a cada lado del arroyo. 

Los apoyos a instalar en todo caso deberán quedar fuera de la zona de servidumbre y a una dis-
tancia horizontal de la máxima crecida de agua mayor de 5 metros, indicada en el documento de 
plano. 

Apoyo a instalar 13: 

 Distancia Horizontal: 10,0 metros 

Apoyo a instalar 14: 

 Distancia Horizontal: 60,77 metros 

A su vez también deberá de quedar el tendido a una distancia vertical en la hipótesis de máxima 
flecha igual o superior a lo que a continuación se indica: 

- En aplicación de la ITC LAT 07 del RD 223/2008 y considerando que el arroyo no se trata 
de un curso navegable la distancia vertical que debe mantenerse viene determinada en el aparta-
do 5.5 de la citada ITC: 

 Dad + Del = 5,3 + Del en metros,  
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 Con un mínimo de 6 metros y 7 metros en explotaciones ganaderas o agrícolas 

 5,3+0,22=5,52 Se toma 7 metros 

- En aplicación del artículo 127 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, 
V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas la distancia vertical que debe mantenerse 
viene determinada por: 

 H = G + 2,30 + 0,01 U 

 Donde: 

G: tendrá el valor de 4,70 para casos normales y de 10,50 para cruces de embalses y ríos 
navegables 

U será el valor de la tensión de la línea expresada en kilovoltios 

 H = 4,7+2,3+0,01x25=7,25 metros. 

-En aplicación de las normas particulares de Endesa en su capítulo V apartado 5.4.4 a una distan-
cia del curso de agua a 7 metros  

En nuestro caso los conductores se encuentran a una distancia vertical del curso de agua en 
sus condiciones más desfavorables de 13,39 metros superior en cualquier caso a la distancia 
de 7,25 y 7 metros. 

 Afectación nº3: Río Guadalquivir. Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir.  
 Paralelismo con Río Guadalquivir 

Se tiene previsto la sustitución del apoyo A547547  de la nueva línea aérea de media tensión, el 
cual quedará a una distancia horizontal de 40,93 m de dicho río por lo que se encontrará 
dentro de la zona de policía. 

 Cruce con Río Guadalquivir. (Navegable) 

Se tiene previsto la sustitución del apoyo A547547 a un lado del río. 

Los apoyos a instalar en todo caso deberán quedar a una  distancia de 25 metros y, como mínimo, 
vez y media la altura de los apoyos, desde el borde del cauce fluvial correspondiente al caudal de 
la máxima avenida, indicada en el documento de plano. 

Apoyo a instalar A547547: 

 Distancia Horizontal: 40,93 metros 
 Altura libre del apoyo A547547: 21,09 metros=> 21,09 x 1,5 = 31,64 < 40,93 metros 

Apoyo existente A575439: 

 Distancia Horizontal: 69,82 metros 
 Altura libre del apoyo A575439: 13,89 metros=> 13,89 x 1,5 = 20,82 < 69,82 metros 
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A su vez también deberá de quedar el tendido a una distancia vertical en la hipótesis de máxima 
flecha igual o superior a lo que a continuación se indica: 

- En aplicación de la ITC LAT 07 del RD 223/2008 y considerando que el arroyo no se trata 
de un curso navegable la distancia vertical que debe mantenerse viene determinada en el aparta-
do 5.5 de la citada ITC: 

 Dad + Del = 5,3 + Del en metros,  

 Con un mínimo de 6 metros y 7 metros en explotaciones ganaderas o agrícolas 

 5,3+0,22=5,52 Se toma 7 metros 

- En aplicación del artículo 127 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, 
V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas la distancia vertical que debe mantenerse 
viene determinada por: 

 H = G + 2,30 + 0,01 U 

 Donde: 

G: tendrá el valor de 4,70 para casos normales y de 10,50 para cruces de embalses y ríos 
navegables 

U será el valor de la tensión de la línea expresada en kilovoltios 

 H = 10,5+2,3+0,01x25=13,05 metros. 

-En aplicación de las normas particulares de Endesa en su capítulo V apartado 5.4.4 a una distan-
cia del curso de agua a 7 metros  

En nuestro caso los conductores se encuentran a una distancia vertical del curso de agua en 
sus condiciones más desfavorables de 19,08 metros superior en cualquier caso a la distancia 
de 13,05 y 7 metros. 

 
 Afectación nº4: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico. Zona ZEC  
Parte de la reforma de la línea se encuentra en una zona declarada como Zona de Especial Con-
servación (ZEC) dentro de los espacios protegidos de la Red Natura 2000. 

17 Normativa de referencia 

17.1 Normas EDE: 

• AND001 – Apoyos de perfiles metálicos para líneas hasta 36 kV. 

• AND002 – Postes de hormigón armada vibrado. 
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• AND004 – Apoyos  de chapa metálica para líneas aéreas hasta 36 kV. 

• AND005– Seccionadores unipolares para líneas aéreas hasta 36 kV. 

• AND007– Cortacircuitos fusibles de expulsión seccionadores hasta 36 kV. 

• AND008 – Aisladores de vidrio para cadenas de líneas aéreas de AT, de tensión nominal 
hasta 30 kV. 

• AND009 – Herrajes y accesorios para conductores desnudos en líneas aéreas de AT, has-
ta 30 kV. 

• AND017 - Antiescalos para apoyos metálicos de celosía 

• GSC003 - Concentric-lay-stranded bare conductors.  

• AND012 – Aisladores compuestos para cadenas de líneas aéreas de MT, hasta 30 kV. 

• AND013 – Interruptor-secc. Trifásico de operación manual y corte y aislamiento SF6 para 
línea aérea MT. 

• AND015 – Pararrayos de óxidos metálicos sin explosores para redes MT, hasta 36 kV. 

• NZZ009 – Mapas de contaminación industrial. 

• DND001 Cables aislados para redes aéreas y subterráneas de Media Tensión hasta 30 
kV” 

• GSCC004 – 12/20(24) kV AND 18/30(36) kV cold shrink compact joints for mv un-
derground cables. 

• GSCC005 – 12/20(24) kV AND 18/30(36) kV cold shrink terminations for mv 

• GSCC006 – 12/20(24) KV AND 18/30(36) KV separable connectors for mv cables. 

• AND0015 Pararrayos de Óxidos Metálicos sin explosores para redes de MT hasta 36 kV. 

• CNL002 Tubos Polietileno (Libres de halógenos) para canalizaciones subterráneas 

• NNH001 Arquetas Prefabricadas para Canalizaciones Subterráneas. 

• NMH00100 Guía de Montaje e Instalación de Arquetas Prefabricadas de Poliester, Polieti-
leno o Polipropileno para Canalizaciones Subterráneas 

• NNH00200 Marcos y tapas de fundición para canalizaciones subterráneas. 

17.2    Normas UNE, EN, IEC: 

• UNE 21018:1980, Normalización de conductores desnudos a base de aluminio, para lí-
neas eléctricas aéreas. 

• UNE 21021, Piezas de conexión para líneas eléctricas hasta 72,5 kV. 

• UNE 21056, Electrodos de puesta a tierra. Picas cilíndricas acoplables de acero-cobre. 

• UNE 207015, Conductores desnudos de cobre duro cableados para líneas eléctricas aé-
reas 

• UNE 207016, Postes de hormigón tipo HV y HVH para líneas eléctricas aéreas. 

• UNE 207017, Apoyos metálicos de celosía para líneas eléctricas aéreas de distribución. 
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• UNE 207018, Apoyos de chapa metálica para líneas eléctricas aéreas de distribución. 

• UNE 21120, Fusibles de alta tensión. 

• UNE 50182, Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores de alambres redon-
dos cableados en capas concéntricas. 

• UNE-EN 60099-4, 2005: Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin explosores 
para sistemas de corriente alterna. 

• UNE-EN 61109, Aisladores para líneas aéreas. Aisladores compuestos para la suspensión 
y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal superior a 1.000 V. 

• UNE-EN 61466, Elementos de cadenas de aisladores compuestos para líneas aéreas de 
tensión nominal superior a 1 kV. 

• UNE-EN 60305, Aisladores para líneas aéreas de tensión nominal superior a 1 kV. Ele-
mentos de las cadenas de aisladores de material cerámico o de vidrio para sistemas de 
corriente alterna. Características de los elementos de las cadenas de aisladores tipo cape-
ruza y vástago. 

• UNE-EN 60383, Ensayos de aisladores para líneas superiores a 1000V. 

• UNE-EN 61238, Conectores mecánicos y de compresión para cables de energía de ten-
siones asignadas hasta 36 kV (Um=42 kV). 

• UNE-EN 61466, Elementos de cadenas de aisladores compuestos para líneas aéreas de 
tensión nominal superior a 1 kV. 

• UNE-IEC/TS 60815-3:2013 EX, Selección y dimensionamiento de aisladores de alta ten-
sión destinados para su utilización en condiciones de contaminación. Parte 3: Aisladores 
poliméricos para redes de corriente alterna. 

• UNE-EN 62271-102:2005, Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y sec-
cionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

• IEC 60120, Dimensiones de acoplamientos de rótula en cadenas de aisladores. 

18 Siglas 
 

EDE: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. 
 
CTI: Centro de Transformación Intemperie  
 
MT: Media Tensión 
 
BT: Baja Tensión 
 
PT: Proyecto Tipo  
 
RD: Real Decreto 
 
XLPE: Aislamiento de Polietileno Reticulado 
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19 Criterios de planificación y ejecución del proyecto. 

El alcance del proyecto en estudio es el siguiente. 

19.1    Alcance temporal 

Según todo lo expuesto, se consideran necesarios 35 días para finalizar las obras objeto del pre-

sente proyecto y 4 semanas más en concepto de permisos y puesta en servicio. 

El contratista deberá ratificar y/o modificar el presente planning realizado sin carácter limitativo 

considerando rendimientos de trabajo estándar. 

20  Organismos afectados 

A continuación se indican los organismos o entidades afectados por la línea aérea y subterránea 

en proyecto, bien por cruzamientos o por paralelismos, que cumplen lo que al respecto se estable-

ce en el apartado 5.3. de la ITC-LAT 07 del Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 

 Ayuntamiento de Montoro. 

 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 Consejería  de Agricultura, Ganadería, Pesca y  desarrollo Sostenible de la Junta de 

Andalucía. Delegación territorial  de Sevilla. 

 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

21 Conclusiones  

Expuesto el objeto y la utilidad del presente proyecto, se espera que el mismo merezca la aproba-

ción de la Administración y el Ayuntamiento, y se emitan las autorizaciones pertinentes para su 

tramitación y puesta en servicio. 

Córdoba, Febrero de 2021 
 
 
 
 

  El Ingeniero Técnico Industrial  
 Tiburcio Cañadas Olmo 

    Número de Colegiado 2931 COPITICO 
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1 Cálculos eléctricos de la línea aérea de media tensión 

Los cálculos eléctricos que definen los materiales se justifican en función de las siguientes premi-

sas. 

Tal como se ha indicado en el documento memoria, la línea aérea objeto de este proyecto tiene 

una tensión de servicio de 25 kV.  

1.1 Capacidad de transporte del cable 

La potencia máxima admisible que circulará por la línea será: 

 cos I   U 3= P medmáxmáx 
 

Siendo: 

Pmáx= Potencia máxima a transportar, en kW. 

U = Tensión nominal de la línea, en kV. 

Imáx = Intensidad máxima admisible del conductor, en A. 

cosφmed = factor de potencia medio de las cargas receptoras 

La intensidad máxima de corriente se obtiene de acuerdo a lo indicado en el apartado 4.2 de la 

ITC-LAT 07. 

La densidad máxima de corriente admisible por un conductor de sección S se obtiene de la tabla 

11 de la citada instrucción interpolando entre la sección inferior y superior y aplicando el corres-

pondiente coeficiente reductor en función de su composición.  

SI máx   =   

Siendo: 

σ = Densidad máxima admisible por un conductor, en A/mm2. 

S = Sección del conductor, en mm2.  

Los conductores más habituales empleados en las LAMT de EDE y su intensidad máxima admisi-

ble se indican en la Tabla 1.
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Tabla 1. Intensidad máxima admisible conductores habituales 

Conductor en zonas 

sin contaminación o 

con contaminación ligera 

Sección 

(mm2) 

Alambres 

Aluminio 

Alambres 

Acero 

Imáx 

(A) 

47AL1/8–ST1A 

(antes LA–56) 
54,6 6 1 199 

94–AL1/22–ST1A 
(antes LA–110) 

116,2 30 7 318 

147–AL1/34–ST1A 

(antes LA–180) 
181,6 30 7 431 

 

Conductor en zonas 

con contaminación salina 

fuerte o muy fuerte 

Sección 

(mm2) 

Alambres 

Aluminio 

Alambres 

Acero 

Imáx 

(A) 

47–AL1/8–A20SA 

(antes LARL–56) 
  54,6 6 1 199 

67–AL1//11-A20SA 

(antesLARL–78) 
  78,6 6 1 253 

107–AL1/18–A20SA 
(antesLARL–125 E) 

125,1 6 1 340 

119–AL1/28–A20SA 

(antesLARL–145 E) 
147,1 15 4 374 

147–AL1/34–A20SA 
(antes LARL–180 E) 

181,3 30 7 431 

Teniendo en cuenta que en la línea a instalar se utilizará conductor del tipo 47-AL1/8-ST1A (LA-

56), la potencia máxima admisible que circulará por la línea será: 

Siendo la potencia máxima admisible que circulará por la línea será: 

Pmax = √3 * 15 * 318 * 0.8 = 6609,50 kW 

1.2 Caídas de tensión 

La caída de tensión vendrá dada por la siguiente expresión: 

)  tg X + R( 
U

 L  P 
 =U 50 


c  en valor absoluto 

)  tg X + R( 
U10

 L  P 
 =(%) 502





CU  en valor porcentual 
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Siendo:  
Uc = Caída de tensión objeto del cálculo. 
P = Potencia a transportar, en kW. 
L = Longitud de la línea, en km. 
U = Tensión nominal de la línea, en kV. 
R50 = Resistencia del conductor en Ω/km a 50 ºC, incluidos el efecto piel y el efecto pro-
ximidad. 
X = Reactancia de la línea en, Ω /km. 
φ = Angulo de desfase, en radianes. 

 
Los cálculos eléctricos de la línea aérea de media tensión a instalar se muestran más adelante en 
el apartado de tablas de resultado.  

1.3 Pérdidas de potencia 

Se analizarán las pérdidas de potencia por efecto Joule en la línea calculadas de acuerdo a la 

siguiente expresión: 

    3 = 2ILRP   

Siendo:  

R50 = Resistencia del conductor en Ω/km 

L = Longitud de la línea, en km. 

I = Intensidad de la línea, en amperios. 

Los cálculos eléctricos de la línea aérea de media tensión a instalar se muestran más adelante en 
el apartado de tablas de resultado.  

2 Cálculos mecánicos de la línea aérea de media 

tensión  

2.1 Cálculos mecánicos de los conductores 

Los criterios de cálculo mecánico de conductores se establecerán en base a lo especificado en el 

apartado 3 de la ITC-LAT 07. 

Las tensiones mecánicas y las flechas con que debe tenderse el conductor dependen de la longi-

tud del vano y de la temperatura del conductor en el momento del tendido, de forma que al variar 

ésta, la tensión del conductor en las condiciones más desfavorables no sobrepase los límites es-
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tablecidos. En el cálculo mecánico de los conductores se aplicarán los criterios de diseño indicado 

en el apartado 2.1.1 y siguientes. 

2.1.1 Cargas permanentes 

Se consideran cargas verticales debidas al peso propio de los elementos, en este caso del con-

ductor, cadenas de aisladores, herrajes y accesorios. 

Los pesos de los conductores y herrajes de las líneas objeto del presente documento son los indi-

cados en las Normas GSC003 para los conductores, AND009 para los herrajes, AND008 para los 

aisladores de vidrio y AND012 para los aisladores compuestos. 

2.1.2 Carga de viento 

Se considerará un viento mínimo de referencia de 120 km/h (33,3 m/s) de velocidad, supuesto de 

componente horizontal y actuando perpendicularmente a las superficies sobre las que incide. 

En caso de que se prevea un viento excepcional  y superior a 120 km/h, su valor Vv será fijado por 

el proyectista en función de las velocidades registradas en las estaciones meteorológicas más 

próximas a la zona por donde transcurre la línea. 

La presión del viento sobre el conductor se calcula para la velocidad especificada Vv de la forma 

siguiente, según apartado 3.1.2.1. de la ITC-LAT 07: 

 /
120

  60 = 2

2

mdaN
v

q v








 para conductores de d≤16mm 

 /
120

  50 = 2

2

mdaN
v

q v








 para conductores de d>16mm 

Por lo tanto, la acción total del viento sobre el conductor se obtiene de la siguiente expresión: 











m

daN
dqPv  

Siendo:  

d = diámetro del conductor en m. 

q = presión del viento. 
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Resultando una presión de viento de: 

Tabla 2. Presión de viento por metro lineal sobre los conductores 

Denominación 
conductor 

Denominación 
antigua 

Diámetro 
conductor 

(mm) 

qv para viento 
de 120 km/h 

(daN/m) 

qv para viento 
de 160 km/h 

(daN/m) 

qv para viento 
de 180 km/h 

(daN/m) 

47AL1/8-ST1A LA 56 9,45 0,567 1,008 1,276 

94-AL1/22-ST1A LA 110 14 0,840 1,493 1,890 

147-AL1/34-ST1A LA 180 17,5 0,875 1,566 1,969 

47-AL1/8-20SA LARL  56 9,45 0,567 1,008 1,276 

67-AL1/11-20SA LARL 78 11,3 0,678 1,205 1,526 

107-AL1/18-

A20SA 
LARL 125E 14,31 

0,859 1,526 1,932 

119-AL1/28-

A20SA 
LARL 145 E 15,75 

0,945 1,680 2,126 

147-AL1/34-

A20SA 
LARL 180 17,5 

0,875 1,566 1,969 

148-AL3 D-145 15,8 0,948 1,685 2,133 

C 35 7,56 0,454 0,806 1,021 

C 50 E 9 0,540 0,960 1,215 

C 70 10,85 0,651 1,157 1,465 

C 95 12,6 0,756 1,344 1,701 

2.1.3 Carga de hielo 

Las sobrecargas de hielo a considerar para el cálculo de conductores en función de la zona en que 

se proyecten serán las siguientes:   

 Zona A: Altitud inferior a 500 m 

No se tendrá en cuenta sobrecarga alguna motivada por el hielo.  

 Zona B: Altitud comprendida entre 500 y 1000 m 

Se considerarán sometidos los conductores a la sobrecarga de un manguito de hielo de valor, qV = 

0,18·d daN/m, siendo “d” el diámetro del conductor en milímetros.  
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 Zona C: Altitud superior a 1000 m 

Se considerarán sometidos los conductores a la sobrecarga de un manguito de hielo de valor, qV 

= 0,36·d  daN/m, siendo “d” el diámetro del conductor en milímetros. Para altitudes superiores a 

1500 metros, el proyectista deberá establecer las sobrecargas de hielo mediante estudios perti-

nentes, no pudiéndose considerar sobrecarga de hielo inferior a la indicada anteriormente. 

Para acciones climatológicas no contempladas en el reglamento y de origen diferente a las defini-

das en el mismo, se adoptarán las medidas necesarias mediante los cálculos justificativos ade-

cuados. 

2.1.4 Hipótesis de tracciones máximas 

Las hipótesis de sobrecarga que deberán considerarse para el cálculo de la tensión máxima en los 

conductores serán las definidas en el apartado 3.2.1 ITC-LAT 07 del R.L.A.T, según la zona por la 

que discurra la línea, considerando una velocidad el viento de 120 km/h. Las sobrecargas que les 

son aplicables son las siguientes: 

Tabla 3. Resumen hipótesis de tracciones máximas (tabla 4 ITC-LAT 07) 

ZONA A, Altitud inferior a 500 m 

Hipótesis 
Temperatura 

(ºC) 
Sobrecarga de Viento Sobre carga de hielo 

Tracción máxima de viento -5 
Según apartado 2.1.2 y 

3.1.2 ITC-LAT 07 
No se aplica 

ZONA B, Altitud comprendida entre 500 y 1000 m 

Hipótesis 
Temperatura 

(ºC) 
Sobrecarga de Viento Sobre carga de hielo 

Tracción máxima de viento -10 
Según apartado 2.1.2 y 

3.1.2 ITC-LAT 07 
No se aplica 

Tracción máxima de hielo -15 No se aplica 
Según apartado 2.1.3 y 3.1.3 

ITC-LAT 07 

ZONA C, Altitud superior a 1000 m 

Hipótesis 
Temperatura 

(ºC) 
Sobrecarga de Viento Sobre carga de hielo 

Tracción máxima de viento -15 
Según apartado 2.1.2 y 

3.1.2 ITC-LAT 07 
No se aplica 

Tracción máxima de hielo -20 No se aplica 
Según apartado 2.1.3 y 3.1.3 

ITC-LAT 07 
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En caso de que se prevea la aparición en la zona de un viento excepcional, se considerarán los 

conductores, a la temperatura de -5ºC en zona A, -10ºC en zona B y -15 ºC en zona C, sometidos 

a su propio peso y a una sobrecarga de viento correspondiente a una velocidad superior a 120 

km/h. El valor de la velocidad de viento excepcional será fijado por el proyectista, en función de las 

velocidades registradas en las estaciones meteorológicas más próximas a la zona por donde 

transcurre la línea. 

En altitudes superiores a 1.500 m se realizarán estudios específicos para determinar la sobrecarga 

motivada por el hielo, no pudiendo ser nunca inferior a la indicada para la zona C. 

La tracción máxima de los conductores no resultará superior a su carga de rotura mínima, dividida 

por 3, considerándoles sometidos a la hipótesis de sobrecarga de la Tabla 3 en función de que la 

zona sea A, B o C, estos son los siguientes: 

2.1.5 Hipótesis de flechas máximas 

De acuerdo con el apartado 3.2.3 de la ITC-LAT 07, se determinará la flecha máxima de los con-

ductores en las siguientes hipótesis: 

a) Hipótesis de viento: Sometidos a la acción de su peso propio y a una sobrecarga de 

viento, según apartado 3.1.2. ITC-LAT 07 a la temperatura de +15ºC, con una velocidad de 

120 km/h. 

b) Hipótesis de temperatura: Sometidos a la acción de su peso propio a la temperatura 

de +50ºC. 

c) Hipótesis de hielo: Sometidos a la acción de su peso propio y a una sobrecarga de 

hielo según zona, según apartado 3.1.3 ITC-LAT 07, a la temperatura de 0ºC. 

Sobre carga de hielo según zona: 

No se considera para zona A. 

018·√d daN/m para zona B. 

036·√d daN/m para zona C. 

 Siendo “d” el diámetro del cable en milímetros. 

En altitudes superiores a 1.500 m se realizarán estudios específicos para determinar la sobrecarga 

motivada por el hielo, no pudiendo ser nunca inferior a la indicada para la zona C. 

2.1.6 Determinación de la tracción en los conductores 

Para el cálculo de las flechas y tensiones de los conductores, a partir de unas condiciones iniciales 

preestablecidas, se utiliza la ecuación de cambio de condiciones en su forma exacta: 
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  
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







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












SE

TT

T

pa
senh

p

T

T

pa
senh

p

T 21

12

1

1

1

1

2

2

2

2 1
2

2

2

2
  

 Donde: 

 E = Módulo de elasticidad en daN/mm2. 

  = Coeficiente de dilatación lineal en ºC-1. 

 S = Sección del conductor en mm2. 

 a = Vano en m. 

 T1, T2 = Tenses en daN en los estados inicial y final. 

 p1, p2 = Peso del conductor en los estados inicial y final en daN/m. 

 1, 2 = Temperaturas del conductor en los estados inicial y final en ºC. 

Para condiciones de viento o de hielo será necesario tener en cuenta, para la resolución de la 

ecuación de cambio de condiciones, la velocidad del viento V y el coeficiente C para el cálculo del 

peso del manguito de hielo en función de la zona y el diámetro del conductor. 

2.1.7 Determinación de las flechas 

Conocido el valor de T2, se calcula la flecha correspondiente con la ecuación siguiente: 
















 1

2
cosh

2

2

2

2

T

pa

p

T
f  

 f = Máxima flecha del conductor. 

 a = Vano en m. 

 T2 = Tenses en daN en los estados inicial y final. 

 p2 = Peso del conductor en los estados inicial y final en daN/m. 

2.1.8 Fenómenos vibratorios 

El valor denominado EDS, “every day stress”, representa la carga media de todos los días, situa-

ción en la que a lo largo del año están los cables un mayor período de tiempo, y que se mide como 

porcentaje respecto a la carga de rotura: 

 
Cuando el EDS es inferior al 15 %, no se producen fenómenos vibratorios que dañen el conductor, 

por lo tanto el diseño de las líneas será tal que la tracción a la temperatura de 15ºC no supere el 

15% de la carga de rotura.  
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En el diseño se tendrá también en cuenta que el CHS o tensión del conductor en horas frías no 

sea superior al 20%.  

2.2 Cálculo de apoyos 
El dimensionado mecánico de los apoyos se realizará teniendo en cuenta: 

• El coeficiente de seguridad para la tracción máxima admisible de los conductores será 

como mínimo de 3, considerando las diferentes hipótesis de sobrecargas establecidas en 

la tabla 4 de la ITC-LAT 07, 

• Aparte del peso propio de los conductores, se contemplaran las hipótesis de sobrecarga 

que establece la ITC-LAT 07, Apdo. 3.1, 

• En cumplimiento de la ITC-LAT 07, Apdo. 3.1.2 se considerará un viento mínimo de 120 

km/h sobre los elementos de la línea, 

• Para el cálculo de la distancia mínima entre los conductores se considerará un coeficiente 

de oscilación k, que figura en la Tabla 16, Apdo. 5.4 de la ITC-LAT 07, correspondiente a 

una Un ≤ 30 kV, 

• Los cálculos se realizarán para las sobrecarga según zona (A, B, C), 

• Las hipótesis de cálculo, según la ITC-LAT 07, Apdo. 3.5.3, serán las siguientes: 

- 1ª hipótesis: viento. 

- 2ª hipótesis: hielo. 

- 3ª hipótesis: desequilibrio tracciones. 

- 4ª hipótesis: rotura de conductores. 

• En caso de cruces o paralelismos, según el apartado 5.3 ITC-LAT 07, el coeficiente de se-

guridad apoyos, crucetas y cimentaciones deberá ser un 25% superior a lo establecido en 

el caso de hipótesis normales 1H,  2H y 3H  (3H solamente en caso de prescindir de la 

4H). 

Para el dimensionado de todos los apoyos, se aplicaran las expresiones descritas a continuación, 

para cada una de las situaciones de cada apoyo. 
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Tabla 5. Tabla de cálculo apoyos según hipótesis reglamentarias 

 
 
 
 

Tipo 
de 

Apoyo 

Tipo de 
Esfuerzo 

1ª Hipótesis 
(Viento) 

2ª Hipótesis 
(Hielo) 

3ª Hipótesis 
(Desequilibrio de 

tracciones) 

4ª Hipótesis 
(Rotura de Conductores) 

Su
sp

en
si

ón
  

en
  a

lin
ea

ci
ón

 

Vq 

Pcond. + Pcad. + Pherr.
 Pcond.+hielo + Pcad. + 

Pherr.
 

Pcond. + Pcad. + Pherr. (zona A) 
Pcond.+hielo + Pcad. + Pherr. (zonas B y C) 


























2

2

1

121

2 a

d

a

d

p

Taa
pnP

ap

v
cond

    22 qppap    


























2

2

1

121

2 a

d

a

d

p

Taa
pnP

ap

h
aphielocond

     hppap   

T 
2

21 aa
dqnFn T


  0 0 0 

L 

0 0 

  vTdesn  .%  (A) 

  hTdesn  .%  

(B y C) 

 .12 TTn   

  vTrot .%  (A) 

  hTrot %  (B y 

C)  

% des. = Coeficiente desequilibrio; 8%  para Un ≤ 66 kV 
% rot. = Coeficiente rotura en % de la tensión del cable roto; 50%  para n = 1 o 2, 75%  para n = 3 y 

100% para n = 4. 

A
m

ar
re

 e
n 

al
in

ea
ci

ón
 

V 

Pcond. + Pcad. + Pher.
 Pcond.+hielo + Pcad. + Pher.

 Pcond. + Pcad. + Pher. (zona A) 
Pcond.+hielo + Pcad. + Pher (zonas B y C) 



































2

22

1

1121

2 a

d

p

T

a

d

p

Taa
pnP

ap

v

ap

v
cond

    22 qppap    



































2

22

1

1121

2 a

d

p

T

a

d

p

Taa
pnP

ap

h

ap

h
aphielocond

     hppap   

T 
 

2

21 aa
dqnFn T


  0 0 0 

L 
0 0 

  vTdesn  .%  (A) 

  hTdesn  .%  (B y C  

 .12 TTn   

vT  (A) 

hT  (B y C) 

 

% des. = Coeficiente desequilibrio; 15%  para Un ≤ 66 kV  
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Tipo 
de 

Apoyo 

Tipo de 
Esfuerzo 

1ª Hipótesis 
(Viento) 

2ª Hipótesis 
(Hielo) 

3ª Hipótesis 
(Desequilibrio de tracciones) 

4ª Hipótesis 
(Rotura de Conductores) 

Su
sp

en
si

ón
  

en
 á

ng
ul

o 

V 

Pcond. + Pcad. + Pher.
 Pcond.+hielo + Pcad. + 

Pher.
 

Pcond. + Pcad. + Pher. (zona A) 
Pcond.+hielo + Pcad. + Pher (zonas B y C) 










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
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
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
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
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

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1
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2 a
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Taa
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h
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     hppap 
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 ángT RFn   
hieloángRn .  

  









2
.%2


senTdesn v

 (A) 

  









2
.%2


senTdesn h

 (B y C) 

  









2
%12


senTrotn v

 (A) 

  









2
%12


senTrotn h

 (B y C) 














2
cos

2

21 aa
dqFT

, 









2
2


senTR váng

, 









2
2


senTR hhieloáng

 

L 

0 0 

  









2
cos.%


vTdesn

 (A) 

  









2
cos.%


hTdesn

 (B y C) 











2
cos.%


vTrot

 (A) 











2
cos.%


hTrot

 (B y C) 

% des. = Coeficiente desequilibrio; 8%  para Un ≤ 66 kV  
% rot. = Coeficiente rotura en % de la tensión del cable roto; 50% para n = 1 o 2, 75%  para n = 3 y 100% para n = 
4. 

Am
ar

re
 e

n 
án

gu
lo

 

V 

Pcond. + Pcad. + Pher.
 Pcond.+hielo + Pcad. + 

Pher.
 

Pcond. + Pcad. + Pher. (zona A) 
Pcond.+hielo + Pcad. + Pher (zonas B y C) 
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
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
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  









2
.%2


senTdesn v

 (A) 

  









2
.%2


senTdesn h

 (B y C) 

  









2
12


senTn v

 (A) 

  









2
12


senTn h

 (B y C) 














2
cos

2

21 aa
dqFT

, 









2
2


senTR váng

, 









2
2


senTR hhieloáng

 

L 
0 0 

  









2
cos.%


vTdesn

 (A) 

  









2
cos.%


hTdesn

 (B y C) 











2
cos


vT

 (A) 











2
cos


hT

 (B y C) 

% des. = Coeficiente desequilibrio; 15%  para Un ≤ 66 kV. 
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Tipo 
de 

Apoyo 

Tipo de 
Esfuerzo 

1ª Hipótesis 
(Viento) 

2ª Hipótesis 
(Hielo) 

3ª Hipótesis 
(Desequilibrio de traccio-

nes) 

4ª Hipótesis 
(Rotura de Conductores) 

An
cl

aj
e 

en
 a

lin
ea

ci
ón

 

V 

Pcond. + Pcad. + Pher.
 Pcond.+hielo + Pcad. + Pher.

 Pcond. + Pcad. + Pher. (zona A) 
Pcond.+hielo + Pcad. + Pher (zonas B y C) 



































2

22

1

1121

2 a

d

p

T

a

d

p

Taa
pnP

ap

v

ap

v
cond

    22 qppap    






























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
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d
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h
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     hppap   

T 
2

21 aa
dqnFn T


  0 0 0 

L 

0 0 

  vTdesn  .%  (A) 

  hTdesn  .%  

(B y C     

 .12 TTn   

  vTrotn  .%  (A) 

  hTrotn  %  (B 

y C) 

% des. = Coeficiente desequilibrio para apoyos de anclaje; 50%. 
% rot. = Coeficiente rotura para apoyos de anclaje en % de la rotura total del haz; 100% para n = 1, 50%  para n 
≥2. 

A
nc

la
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en

 á
ng

ul
o 

V 

Pcond. + Pcad. + Pher.
 Pcond.+hielo + Pcad. + Pher.

 Pcond. + Pcad. + Pher. (zona A) 
Pcond.+hielo + Pcad. + Pher (zonas B y C) 
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  









2
.%2


senTdesn v

 (A) 

  









2
.%2


senTdesn h

 (B y 

C) 











2
.%


senTrotn v

 (A) 











2
.%


senTrotn h

 (B y C) 














2
cos

2

21 aa
dqFT

, 









2
2


senTR váng

, 









2
2


senTR hhieloáng
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0 0 
  










2
cos.%


vTdesn

 (A) 

  









2
cos.%


hTdesn

 (B y C) 


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






2
cos.%


vTrot

 (A) 











2
cos.%


hTrot

 (B y C) 

% des. = Coeficiente desequilibrio para apoyos de anclaje; 50%. 
% rot. = Coeficiente rotura para apoyos de anclaje en % de la rotura total del haz; 100%  para n = 1, 50%  para n ≥ 
2. 

Fi
n 

de
 

Lí
-

ne a V Pcond. + Pcad. + Pher.
 Pcond.+hielo + Pcad. + Pher.

 No se aplica 
Pcond. + Pcad. + Pher.     (A) 

Pcond.+hielo + Pcad. + Pher   (B y C) 
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Tipo 
de 

Apoyo 

Tipo de 
Esfuerzo 

1ª Hipótesis 
(Viento) 

2ª Hipótesis 
(Hielo) 

3ª Hipótesis 
(Desequilibrio de traccio-

nes) 

4ª Hipótesis 
(Rotura de Conductores) 























1

11

2 a

d

p

Ta
pnP

ap

v
cond

    22 qppap    

























1

11

2 a

d

p

Ta
pnP

ap

v
aphielocond

     hppap   

 

T 
2

1a
dqnFn T   0 No se aplica 0 

L vTn      No se aplica 
   (A) 

    (B y C)  

V = esfuerzo vertical T = esfuerzo transversal  L = esfuerzo 

longitudinal 

Pcond = Peso de los conductores daN 

Pcad = Peso de las cadenas de aisladores daN 

Pher = Peso de los herrajes daN 

p = Peso propio de un metro de conductor daN/m 

h = Sobrecarga de hielo (según zona) por cada metro de conductor daN/m 

q = Presión del viento sobre un metro de conductor a la velocidad reglamentaria daN/m 

pap = Peso aparente, resultante del peso propio del conductor más la sobrecarga según hipó-
tesis y zona por metro de conductor 

daN/m 

a1 = Vano anterior m 

a2 = Vano posterior daN ·m 

d1 = Desnivel vano anterior m 

d2 = Desnivel vano posterior m 

n = Nº de conductores  

d = Diámetro del conductor m 

α = Ángulo de desviación de la línea Grados 

Tv = Tensión horizontal máxima en un conductor a la temperatura según zona con viento 
reglamentario 

daN 

Th = Tensión horizontal máxima en un conductor con sobrecarga de hielo i temperatura 
según zona  

daN 

FT = Esfuerzo transversal de un conductor debido al viento daN 

Ran = Esfuerzo resultante en ángulo de un conductor m 
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En las líneas de tensión nominal objeto del presente proyecto tipo, en los apoyos de alineación y 

de ángulo con cadenas de aislamiento de suspensión y amarre con conductores de carga mínima 

de rotura inferior a 6600 daN, se puede prescindir de la consideración de la cuarta hipótesis, 

cuando en la línea se verifiquen simultáneamente las siguientes condiciones: 

Que los conductores tengan un coeficiente de seguridad de 3 como mínimo. 

Que el coeficiente de seguridad de los apoyos y cimentaciones en la hipótesis tercera sea el 

correspondiente a las hipótesis normales. 

Que se instalen apoyos de anclaje cada 3 kilómetros como máximo. 

Para todas las hipótesis, también se considerará como carga permanente, el desequilibrio que 

pueda existir en un apoyo de anclaje, cuando los tenses de un lado y otro del apoyo no tengan la 

misma magnitud. Este tipo de acción no debe confundirse con la hipótesis de desequilibrio (3ª 

hipótesis el reglamento) que viene especificada en la ITC-LAT 07, hipótesis que se tiene en cuenta 

por posibles desequilibrios en operaciones de montaje, pero que una vez finalizadas dejan de exis-

tir. 

2.3 Aislamiento y herrajes 

2.3.1 Aisladores 

Según establece la ITC-LAT 07, apartado 3.4, el coeficiente de seguridad mecánico de los aislado-

res no será inferior a 3. Si la carga de rotura electromecánica mínima garantizada se obtuviese 

mediante control estadístico en la recepción, el coeficiente de seguridad podrá reducirse a 2,5. 

C.S = Carga rotura aislador / Tmáx  3 

Las cadenas de aisladores que se usaran en función de los conductores de la línea se define en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 6. Conductores admisibles según cadena de aisladores 

Aislador 

Carga 

de 

rotura 

(daN) 

Tracción 

máxima 

admisible 

(daN) 

Conductores 

admisibles 

Tensión 

nominal / 

Tensión más 

elevada 

Nivel 

contaminación 

U40BS 4.000 1.333 

LA 56, LA 110, LARL  

56, LARL 78, LARL 

125E, C35, C50E, 

C70, C95. 

-- Normal 

U70BS 7.000 2.333 

LA 56, LA 110, LA 

180, LARL  56, LARL 

78, LARL 125E, LARL 

145E, LARL 180, D-

145, C35, C50E, C70, 

C95. 

-- Normal 

CS 70 EB 125/600-455 7.000 2.333 

LA 56, LA 110, LA 

180, LARL  56, LARL 

78, LARL 125E, LARL 

145E, LARL 180, D-

145, C35, C50E, C70, 

C95. 

20/24 Alto 

CS 100 EB 125/835-455 10.000 3.333 

LA 56, LA 110, LA 

180, LARL  56, LARL 

78, LARL 125E, LARL 

145E, LARL 180, D-

145, C35, C50E, C70, 

C95. 

20/24 Muy alto 

CS 70 EB 170/900-555 7.000 2.333 

LA 56, LA 110, LA 

180, LARL  56, LARL 

78, LARL 125E, LARL 

145E, LARL 180, D-

145, C35, C50E, C70, 

C95. 

30/36 Alto 

CS 100 EB 170/1250-

555 
10.000 3.333 

LA 56, LA 110, LA 

180, LARL  56, LARL 

78, LARL 125E, LARL 

145E, LARL 180, D-

145, C35, C50E, C70, 

C95. 

30/36 Muy alto 
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Aislador 

Carga 

de 

rotura 

(daN) 

Tracción 

máxima 

admisible 

(daN) 

Conductores 

admisibles 

Tensión 

nominal / 

Tensión más 

elevada 

Nivel 

contaminación 

CS 70 EB 170/1250-

1150 
7.000 2.333 

LA 56, LA 110, LA 

180, LARL  56, LARL 

78, LARL 125E, LARL 

145E, LARL 180, D-

145, C35, C50E, C70, 

C95. 

30/36 Muy alto 

CS 70 EB 125/835-400 7.000 2.333 

LA 56, LA 110, LA 

180, LARL  56, LARL 

78, LARL 125E, LARL 

145E, LARL 180, D-

145, C35, C50E, C70, 

C95. 

20/24 Muy alto 

También se tendrá que comprobar que la cadena de aisladores seleccionada cumple los niveles 

de aislamiento para tensiones soportadas (tablas 12 y 13 del apartado 4.4 de la ITC-LAT 07) en 

función de las Gamas I (corta duración a frecuencia industrial y a la tensión soportada a impulso 

tipo rayo) y II (impulso tipo maniobra y la tensión soportada a impulso tipo rayo). 

2.3.2 Herrajes 

Según establece el apartado 3.3 de la ITC-LAT 07, los herrajes sometidos a tensión mecánica por 

los conductores, o por los aisladores, deberán tener un coeficiente de seguridad mecánica no infe-

rior a 3 respecto a su carga mínima de rotura. Cuando la carga mínima de rotura se comprobase 

sistemáticamente mediante ensayos, el coeficiente de seguridad podrá reducirse a 2,5. 

Las grapas de amarre del conductor deben soportar una tensión mecánica en el amarre igual o 

superior al 95% de la carga de rotura del mismo, sin que se produzca su deslizamiento. 

Las características de los herrajes utilizados para las cadenas cumplirán la norma AND009 “Herra-

jes y accesorias para conductores desnudos en líneas aéreas AT hasta 36 kV”. 

2.4 Datos generales de la instalación 

Tensión de la línea: 25 kV 

Tensión más elevada del material: 36 kV 

Zona: A 
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CONDUCTOR. 
 
Tipo LA-110 (94-AL/22-ST1A) a instalar, de las siguientes características: 

Características conductor Valores 
Material Aluminio – Acero 
Sección total 116,2 mm2 
Diámetro aparente 14 mm 
Radio 7 mm 
Número hilos Al 30 
Número hilos Ac 7 
Peso unitario 432 kg/km 
Módulo de elasticidad 8100 kg/mm2 
Coeficiente dilatación 0,00001910 ºC 

Resistencia eléctrica 0,3066 ohm/km 
Carga de rotura 4.400 

 
Tipo LA-56 (47-AL/8-ST1A) a instalar, de las siguientes características: 

Características conductor Valores 
Material Aluminio – Acero 
Sección total 54,6 mm2 
Diámetro aparente 9,5 mm 
Radio 4,75 mm 
Número hilos Al 6 
Número hilos Ac 1 
Peso unitario 189 kg/km 
Módulo de elasticidad 8100 kg/mm2 
Coeficiente dilatación 0,00001910 ºC 

Resistencia eléctrica 0,6163 ohm/km 
Carga de rotura 1.670 

AISLAMIENTO 

Características aislador Valores 
Material Resina epoxi, silicona 
Designación CS70AB 170/1150 
Carga de rotura electromecánica 7.000 daN 
Línea de fuga 1350 mm 
Nivel de ailamiento 
 A frecuencia industrial bajo lluvia, valor 

eficaz 
 A impulso tipo rayo, valor lluvia, valor efi-

caz 

80 kV 
 

200 kV 

Peso neto aislador 1,92 kg 
Peso de la cadena con herrajes (aislador, 
grillete, rotula y grapa) 3,94 kg 
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2.5 Tablas resumen cálculos 
 

DATOS DE LA LÍNEA  
 

Datos de la línea Fase 

TENSIÓN (kV) 25 

CONDUCTOR 
LA-110 (94-AL/22-ST1A 
LA-56 (47-AL1/8-ST1A) 

NÚMERO FASES 3 

NÚMERO COND/FASE 1 

LONGITUD CADENA SUSP. (m) 1 

LONGITUD CADENA AMARRE (m) 1 

ALTURA DEL PUENTE (m) 0,70 

TEMP. MAX. TENDIDO (ºC) 50 

VELOCIDAD VIENTO (Km/h) 120 
 

DATOS DEL CONDUCTOR  

 

LA-110 

Datos del conductor Fase 

EDS Max. (%) Zona A 15 

EDS Max. (%) Zona B 15 

EDS Max. (%) Zona C 15 

SOBR. VIENTO 120 Km/h (daN/m) 0,857 

SOBR. VIENTO 1/2 120Km/h (daN/m) 0,428 

ÁNGULO OSCILACIÓN 120 Km/h (º) 63,18 

PESO VIENTO 120 Km/h (daN/m) 0,960 

PESO VIENTO 1/2 120Km/h (daN/m) 0,609 

PESO HIELO ZONA B (daN/m) 1,120 

PESO HIELO ZONA C (daN/m) 1,807 

 

 

 

RAFAEL REY NIETO 17/02/2025 16:46 PÁGINA 74/228

VERIFICACIÓN CDJHCFZWB9AEWBR22Q2FBYG7T56QHD https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
59

99
01

64
95

20
. F

ec
ha

/H
or

a:
 1

7/
02

/2
02

5 
16

:4
7:

34
N

º R
eg

. E
nt

ra
da

: 2
02

59
99

01
64

95
20

. F
ec

ha
/H

or
a:

 1
7/

02
/2

02
5 

16
:4

7:
34

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/CDJHCFZWB9AEWBR22Q2FBYG7T56QHD


 

Proyecto de ejecución de variante de línea de Media Tensión     Página  73 de 194 

LA-56 

Datos del conductor Fase 

EDS Max. (%) Zona A 15 

EDS Max. (%) Zona B 15 

EDS Max. (%) Zona C 15 

SOBR. VIENTO 120 Km/h (daN/m) 0,581 

SOBR. VIENTO 1/2 120Km/h (daN/m) 0,291 

ÁNGULO OSCILACIÓN 120 Km/h (º) 71,99 

PESO VIENTO 120 Km/h (daN/m) 0,611 

PESO VIENTO 1/2 120Km/h (daN/m) 0,347 

PESO HIELO ZONA B (daN/m) 0,755 

PESO HIELO ZONA C (daN/m) 1,321 

 
 
CÁLCULOS ELÉCTRICOS POR CIRCUITO LA-110 (94-AL/22-ST1A) 

 

Cálculos eléctricos Valores 

TENSIÓN DE LA LÍNEA (kV) 25 

DENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE (A/mm2) 2,73 

INTENSIDAD MÁXIMA (A) 317,24 

POTENCIA MÁXIMA A TRANSPORTAR (kW) 10.990 

CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA (V) 856,36 

CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA (%) 3,43 

MÁXIMA POTENCIA PERDIDA (kW) 299,0 

MÁXIMA POTENCIA PERDIDA (%) 2,72 
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3 Cálculo de las cimentaciones 

Las cimentaciones de las torres constituidas por monobloques de hormigón se calculan al vuelco 

según el método suizo de Sulzberger. 

El momento de vuelco será: 

 
















 t

h
FthFM t

VV
3

2

23

2
 

Y el momento resistente al vuelco: 

21 MMM r   

Donde: 

4

1 139 taKM   Momento debido al empotramiento lateral del 
terreno. 

aptaM  4.0880 3

2  Momento debido a las cargas verticales 

Siendo: 

K  Coeficiente de compresibilidad del terreno a 2 m de 
profundidad (Kg/cm2x cm) 

F  Esfuerzo nominal del apoyo en kg. 

h Altura de aplicación del esfuerzo nominal en m. 

FV Esfuerzo de viento sobre la estructura en kg. 

ht Altura total del apoyo en m. 

a Anchura de la cimentación en m. 

t Profundidad de la cimentación en m. 

p Peso del apoyo y herrajes en kg. 

Estas cimentaciones deben su estabilidad fundamentalmente a las reacciones horizontales del 

terreno, por lo que teniendo en cuenta el punto 3.6.1. de la ITC-LAT 07, debe cumplirse que: 

M1+ M2 ≥ MV 

El coeficiente de seguridad resultante entre el momento estabilizador y el momento de vuelco no 

será inferior a 1,5 en las hipótesis normales (1H y 2H) ni inferior a 1,2 en las demás hipótesis (3H y 
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4H), excepto en aquellos casos en que se ha prescindido de la 4H por lo que el coeficiente de 

seguridad para los apoyos en alineación y ángulo en la hipótesis 3H no será inferior a 1,5. 

En los correspondientes planos se indican las dimensiones y volúmenes aproximados de excava-

ción de los apoyos, calculadas para 3 tipos de terreno diferentes con coeficientes de compresibili-

dad de 8, 12 y 16 Kg/cm²xcm. 

4 Puesta a tierra apoyos 

4.1 Datos iniciales 

Para el cálculo de la instalación de puesta a tierra y de las tensiones de paso y contacto se em-

pleará el procedimiento del “Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para 

centros de transformación de tercera categoría”, editado por UNESA y sancionado por la práctica. 

Los datos necesarios para realizar el cálculo serán: 

U Tensión de servicio de la red (V). 

ρ Resistividad del terreno (·m). 

Duración de la falta: 

Tipo de relé para desconexión inicial (Tiempo Independiente o Dependiente). 

Ia’ Intensidad de arranque del relé de desconexión inicial (A). 

t’ Relé de desconexión inicial a tiempo independiente. Tiempo de actuación del relé 

(s). 

K’, n’ Relé de desconexión inicial a tiempo dependiente. Constantes del relé que depen-

den de su curva característica intensidad-tiempo. 

Reenganche rápido, no superior a 0’5 seg. (Si o No). En caso afirmativo: Tipo de relé del reengan-

che (Tiempo Independiente o Dependiente). 

Ia’’ Intensidad de arranque del relé de reenganche rápido (A); 

t” Relé a tiempo independiente. Tiempo de actuación del relé (s) tras en reenganche 

rápido. 

K’’, n’’ Relé tiempo dependiente. Constantes del relé. 
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Para el caso de red con neutro aislado: 

Ca Capacidad homopolar de la línea aérea (F/Km). Normalmente se adopta Ca=0,006 

F/Km. 

La Longitud total de las líneas aéreas de media tensión subsidiarias de la misma 
transformación AT/MT (Km). 

Cc Capacidad homopolar de la línea subterránea (F/Km). Normalmente se adopta 
Cc=0,25 F/Km. 

Lc Longitud total de las líneas subterráneas de media tensión subsidiarias de la mis-
ma transformación AT/MT (Km). 

ω Pulsación de la corriente ( = 2··f = 2··50 = 314,16 rad/s). 

Para el caso de red con neutro a tierra: 
Rn Resistencia de la puesta tierra del neutro de la red (). 

Xn Reactancia de la puesta tierra del neutro de la red (). 

A continuación se detallan los pasos a seguir para el cálculo y diseño de la instalación de tierra. 

4.2 Cálculo de la puesta a tierra de los apoyos 

4.2.1 Apoyos no frecuentados y apoyos frecuentados 

Los apoyos se clasifican en frecuentados y en no frecuentados según lo indicado en la Memoria 

del presente proyecto y el diseño de su puesta a tierra se realiza siguiendo el siguiente esquema:  
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4.2.2 Investigación de las características del terreno. Resistividad. 

Para instalaciones de tercera categoría y de intensidad de cortocircuito a tierra menor o igual a 1’5 

kA, el apartado 4.1 de la ITC-RAT 13 admite, que además de medir, se pueda estimar la resistivi-

dad del terreno. 

Para la estimación de la resistividad del terreno es de utilidad la tabla siguiente en la que se dan 

valores orientativos de la misma en función de la naturaleza del suelo: 
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Tabla 7. Resistividad del terreno 

Naturaleza del terreno Resistividad (·m) 

Terrenos pantanosos De algunas unidades a 30 

Limo 20 a 100 

Humus 10 a 150 

Turba húmeda 5 a 100 

Arcilla plástica 50 

Margas y arcillas compactas 100 a 200 

Margas del jurásico 30 a 40 

Arena arcillosa 50 a 500 

Arena silícea 200 a 3000 

Suelo pedregoso cubierto de césped 300 a 500 

Suelo pedregoso desnudo 1500 a 3000 

Calizas blandas 100 a 300 

Calizas compactas 1000 a 5000 

Calizas agrietadas 500 a 1000 

Pizarras 50 a 300 

Rocas de mica y cuarzo 800 

Granitos y gres procedentes de alteración 1500 a 10000 

Granitos y gres muy alterados 100 a 600 

Hormigón 2000 a 3000 

Balasto o grava 3000 a 5000 

En el caso de que se requiera realizar la medición de la resistividad del terreno, se recomienda 

utilizar el método de Wenner. Se clavarán en el terreno cuatro picas alineadas a distancias (a) 

iguales entre sí y simétricas con respecto al punto en el que se desea medir la resistividad (ver 

figura siguiente). La profundidad de estas picas no es necesario que sea mayor de unos 30 cm. 
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Figura 1.-  Método de Wenner. Medición de la resistividad del te-

rreno.  

Dada la profundidad máxima a la que se instalará el electrodo de puesta a tierra del CTI (h), calcu-

laremos la interdistancia entre picas para realizar la medición mediante la siguiente expresión: 

ha 
3

4

 

Con el aparato de medida se inyecta una diferencia de potencial (V) entre las dos picas centrales y 

se mide la intensidad (I) que circula por un cable conductor que una las dos picas extremas. La 

resistividad media del terreno entre la superficie y la profundidad h viene dada por: 

I

Va
h







2
 

Si denominamos r a la lectura del aparato: 

I

V
r 

 

la resistividad quedará: 

rah   2  

siendo: 

h Resistividad media del terreno entre la superficie y la profundidad h (·m). 

r Lectura del equipo de medida (). 

a Interdistancia entre picas en la medida (m). 

4.2.3 Determinación de la intensidad de defecto 

El cálculo de la intensidad de defecto a tierra tiene una formulación diferente según el sistema de 

instalación de la puesta a tierra del neutro de la red. 

RAFAEL REY NIETO 17/02/2025 16:46 PÁGINA 100/228

VERIFICACIÓN CDJHCFZWB9AEWBR22Q2FBYG7T56QHD https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
59

99
01

64
95

20
. F

ec
ha

/H
or

a:
 1

7/
02

/2
02

5 
16

:4
7:

34
N

º R
eg

. E
nt

ra
da

: 2
02

59
99

01
64

95
20

. F
ec

ha
/H

or
a:

 1
7/

02
/2

02
5 

16
:4

7:
34

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/CDJHCFZWB9AEWBR22Q2FBYG7T56QHD


 

Proyecto de ejecución variante de línea de Media Tensión     Página  99 de 194 

4.2.3.1 Neutro aislado 

La intensidad de defecto a tierra es la capacitiva de la red respecto a tierra, y depende de la longi-

tud y características de las líneas de MT de la subestación.  

Excepto en aquellos casos en los que el proyectista justifique otros valores, para el cálculo de la 

corriente máxima a tierra en una red con neutro aislado, se aplicará la siguiente expresión: 

 

    22
31

3

tccaa

ccaa
d

RLCLC

LCLCU
I








  

en la que: 

Id Corriente de defecto en la línea, en A, 

Rt Resistencia de tierra del apoyo más cercano a la falta, en Ω, 

El resto de variables tienen la definición y unidades dadas en el apartado 4.1. Esto mismo es apli-

cable para el resto de referencias del presente documento. 

4.2.3.2 Neutro a tierra 

La intensidad de defecto a tierra, en el caso de redes con el neutro a tierra, es inversamente pro-

porcional a la impedancia del circuito que debe recorrer. Como caso más desfavorable y para sim-

plificar los cálculos, salvo que el proyectista justifique otros aspectos, sólo se considerará la impe-

dancia de la puesta a tierra del neutro de la red de alta tensión y la resistencia del electrodo de 

puesta a tierra. Ello supone estimar nula la impedancia homopolar de las líneas o cables, con lo 

que se consigue independizar los resultados de las posteriores modificaciones de la red. Este cri-

terio no será de aplicación en los casos de neutro unido rígidamente a tierra, en los que se consi-

derará dicha impedancia. 

Para el cálculo se aplicará, salvo justificación, la siguiente expresión: 

 223 tNN

d

RRX

U
I


  

Siendo: 

Rt Resistencia de tierra del apoyo más cercano a la falta, en Ω, 

Id Corriente de defecto en la línea, en A, 

RN Resistencia de puesta a tierra del neutro en la subestación, en Ω, 

XN Reactancia de puesta a tierra del neutro en la subestación, en Ω, 
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4.2.4 Tiempo de eliminación del defecto 

Las líneas de MT disponen de los dispositivos necesarios para despejar, en su caso, los posibles 

defectos a tierra mediante la apertura del interruptor que actúa por la orden transmitida por un relé 

que controla la intensidad de defecto. 

Respecto a los tiempos de actuación de los relés, las variantes normales son las siguientes: 

Relés a tiempo independiente: 

El tiempo de actuación no depende del valor de la sobreintensidad. Cuando esta supera el valor 

del arranque, actúa en un tiempo prefijado. En este caso: 

.' ctet   

La tensión máxima de contacto aplicada, según la ITC-RAT 13 y teniendo en cuenta el tiempo de 

actuación, que considerando las normas de EDistribución (Capítulo I, Apartado 3.3) donde se es-

pecifica que el tiempo de actuación máximo de las protecciones se fija en 1 segundo. 

Relés a tiempo dependiente: 

El tiempo de actuación depende inversamente de la sobreintensidad. Algunos de los relés más 

utilizados responden a la siguiente expresión: 

1

'
'

'

'

'











n

a

d

I

I

K
t

 

En la tabla siguiente se dan valores de la contante (K’) del relé para los tres tipos de curva (n’) más 

utilizadas: 

Tabla 8. Curvas de disparo habituales 

Normal inversa 
(n’=0,02) 

Muy inversa 
(n’=1) 

Extremadamente in-
versa (n’=2) 

0,014 1,35 8 
0,028 2,70 16 
0,042 4,05 24 
0,056 5,40 32 
0,070 6,70 40 
0,084 8,10 48 
0,098 9,45 56 
0,112 10,80 64 
0,126 12,15 72 
0,140 13,50 80 

En el caso de que exista reenganche rápido (menos de 0’5 segundos), el tiempo de actuación del 

relé tras el reenganche será: 
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Relé a tiempo independiente: 

." ctet   

Relé a tiempo dependiente: 

1

"

"

'

"
"











n

a

d

I

I

K
t

 

La duración total de la falta será la suma de los tiempos correspondientes a la primera actuación 

más el de la desconexión posterior al reenganche rápido: 

"' ttt   

4.2.5 Resistencia de tierra de los electrodos 

La resistencia de tierra del electrodo, que depende de su forma, dimensiones y de la resistividad 

del suelo, se puede calcular de acuerdo a las fórmulas contenidas en la siguiente tabla, o median-

te programas u otras expresiones numéricas suficientemente probadas: 

Tabla 9. Resistencia electrodos habituales 

Tipo de electrodo Resistencia en ohmios 

Pica vertical 
L

R


  

Conductor enterrado horizontalmente 
L

R
2

  

Malla de tierra 
Lr

R



4

 

Siendo: 

R Resistencia de tierra del electrodo en Ω 

ρ Resistividad del terreno de Ω.m. 

L Longitud en metros de la pica o del conductor, y en malla la longitud total de los 

conductores enterrados. 

r radio en metros de un círculo de la misma superficie que el área cubierta por la 

malla. 
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También pueden seleccionarse electrodos de entre las configuraciones tipo de las tablas del 

Anexo 2 del ”Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de 

transformación de tercera categoría“ de UNESA. Las distintas configuraciones posibles vienen 

identificadas por un código que contiene la siguiente información: 

Electrodos con picas en anillo 

A-B / C / DE 

A Dimensión del lado mayor del electrodo (dm). 

B Dimensión del lado menor del electrodo (dm). 

C Profundidad a la que está enterrado el electrodo, es decir, la cabeza de las picas 

(dm). 

D Número de picas. 

E Longitud de las picas (m). 

Electrodos con picas alineadas 

A / BC 

A Profundidad a la que está enterrado el electrodo, es decir, la cabeza de las picas 

(dm). 

B Número de picas. 

C Longitud de las picas (m). 

Una vez seleccionado el electrodo, obtendremos de las tablas del Anexo 2 del ”Método de cálculo 

y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera categoría“ 

de UNESA sus parámetros característicos: 

Kr Valor unitario de la resistencia de puesta a tierra (/·m) 

Kp Valor unitario que representa la máxima tensión de paso unitaria en la instalación 

(V/·m·A) 

Kc Valor unitario que representa la máxima tensión de contacto unitaria en la instala-

ción (V/·m·A) 

En función de la geometría del electrodo elegido se obtendrá el factor de resistencia de tierra Kr 
(Ω/Ω·m) , el valor de resistencia de tierra se obtendrá como:  

rKR ·  

Siendo: 
R: Resistencia de tierra para electrodo elegido, 
ρ: Resistividad del terreno en Ω·m, 
Kr: Factor de resistencia. 
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4.2.6 Cálculo de tierras apoyos no frecuentados 

El electrodo a utilizar en este tipo de apoyos será de tipo lineal, con una o varias picas, de forma 

que la resistencia de puesta a tierra tenga un valor suficientemente bajo que garantice la actuación 

de las protecciones, en caso de defecto a tierra, en un tiempo  inferior a 1 segundo de acuerdo a lo 

indicado en el apartado 7.3.4.3 de la ITC-LAT 07. 

En función del electrodo seleccionado se calcula su resistencia, la intensidad de defecto y el tiem-

po de actuación de las protecciones  de acuerdo a las expresiones de los apartados anteriores.  

El diseño del sistema de puesta a tierra se considerará satisfactorio, desde el punto de vista de la 

seguridad de las personas, si se verifica que el tiempo previsto de actuación de las protecciones 

es inferior a 1 segundo. Si no se cumple esta hipótesis se repetirán los cálculos con una configu-

ración distinta del  electrodo de tierra. 

Una vez ejecutada la instalación de puesta a tierra de los apoyos no frecuentados se realizarán las 

medidas de resistencia de puesta a tierra para verificar que no se alcanzan valores por encima de 

los proyectados. 

4.2.7 Cálculo de tierras apoyos  frecuentados 

El electrodo a utilizar en este tipo de apoyos estará compuesto por un anillo cerrado, a una pro-

fundidad de al menos 0,50 m, al que se conectarán al menos 2 picas. 

Para considerar que el diseño del sistema de puesta a tierra es correcto se debe cumplir que la 

elevación del potencial de tierra sea menor que dos veces el valor máximo admisible de la tensión 

de contacto, es decir: 

CE UU  2  

En caso de no cumplirse la condición anterior será necesario analizar que la tensión de contacto 

aplicada es inferior a la tensión de contacto aplicada admisible (
CaCa UU ' ). Esto se garantiza si 

se cumple que la tensión de contacto calculada para la instalación,  ante un posible defecto, es 

inferior a la tensión de contacto máximo admisible: 

CC UU '  
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Siendo: 

UE  Aumento del potencial de tierra, en V, 

U’C Tensión de contacto, en V, 

UC Tensión de contacto máxima admisible, en V, 

En caso de no verificarse alguna de las expresiones anteriores, el diseño del sistema de puesta a 

tierra no será válido y será necesario repetir los cálculos con una configuración distinta o imple-

mentar algunas de las medidas adicionales propuestas en el apartado Clasificación de los apoyos 

según su ubicación del documento Memoria para eliminar el riesgo de contacto. En este último 

caso se deberá comprobar que las tensiones de paso son inferiores a las máximas admisibles: 

PP UU '  

 
Una vez construida la instalación de puesta a tierra de los apoyos frecuentados será necesario 

realizar la correspondiente medición de las tensiones de contacto, o en su lugar, realizar la medi-

ción de la resistencia de puesta a tierra, puesto que se ha establecido una correlación ente los 

valores de la tensión de contacto y la resistencia de puesta a tierra de acuerdo a un procedimiento 

sancionado por la práctica. 

4.2.7.1 Determinación del aumento de potencial ante un defecto a tierra 

El aumento de potencial de tierra cuando el electrodo evacua una corriente de defecto es: 

RIU dE ·  

Siendo: 

UE: Aumento de potencial respecto una tierra lejana, en V, 

Id: Corriente de defecto en la línea, en A, 

R: Resistencia de tierra para electrodo elegido, en Ω 

4.2.7.2 Determinación de las tensiones contacto máximas admisibles 

El cálculo de la tensión de contacto máxima admisible se determinará a partir de la tensión de 

contacto aplicada admisible sobre el cuerpo humano en función del tiempo de duración de la falta, 

que se establece en la tabla 18 de la ITC-LAT 07: 

RAFAEL REY NIETO 17/02/2025 16:46 PÁGINA 106/228

VERIFICACIÓN CDJHCFZWB9AEWBR22Q2FBYG7T56QHD https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
59

99
01

64
95

20
. F

ec
ha

/H
or

a:
 1

7/
02

/2
02

5 
16

:4
7:

34
N

º R
eg

. E
nt

ra
da

: 2
02

59
99

01
64

95
20

. F
ec

ha
/H

or
a:

 1
7/

02
/2

02
5 

16
:4

7:
34

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/CDJHCFZWB9AEWBR22Q2FBYG7T56QHD


 

Proyecto de ejecución variante de línea de Media Tensión     Página  105 de 194 

Tabla 8. Tensión de contacto aplicada admisible, Tabla 18 ITC-LAT 07  

Duración de la falta tF (s) 
Tensión de contacto aplicada 

admisible Uca (V) 

0,05 735 

0,1 633 

0,2 528 

0,3 420 

0,4 310 

0,5 204 

1 107 

2 90 

5 81 

10 80 

>10 50 








 








 


000.1

·5,1
1·1· 121 sa

ca

B

aa
cac

R
U

Z

RR
UU


 

Siendo: 

Uc: Tensión de contacto máxima admisible, en V. 

Uca: Valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de la duración 

de la corriente de falta según tabla 18 ITC-LAT 07, en V. 

Ra1: Resistencia del calzado cuya suela sea aislante, solamente donde sea previsible 

que las personas que frecuentan el apoyo irán calzadas, en Ω. 

Ra2: Resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno. Se considera que Ra2 = 

1,5·ρs . 

ρs: Resistividad superficial del terreno en Ω·m. 

ZB: Impedancia del cuerpo humano, se considera 1.000 Ω. 

4.2.7.3 Determinación de las tensiones paso máximas admisibles 

Las tensiones de paso admisibles son mayores a las tensiones de  contacto admisibles, de ahí 

que si el sistema de puesta a tierra satisface los requisitos establecidos respecto a las tensiones 

de contacto aplicadas, se puede suponer que, en la mayoría de los casos, no aparecerán tensio-

nes de paso peligrosas. 
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Cuando las tensiones de contacto calculadas sean superiores a los valores máximos admisibles, 

se recurrirá al empleo de medidas adicionales de seguridad a fin de reducir el riesgo de las perso-

nas y de los bienes, en cuyo caso será necesario cumplir los valores máximos admisibles de las 

tensiones de paso aplicadas, debiéndose tomar como referencia lo establecido en el Reglamento 

de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión y sus fundamentos técnicos: 








 








 


1000

62
110

22
1 121 sa

ca

B

aa
pap

R
U

Z

RR
UU


 

Siendo: 

Up: Tensión de paso máxima admisible, en V, 

Upa: Valor admisible de la tensión de paso aplicada 10 Uca, que es función de la dura-

ción de la corriente de falta según tabla 18 ITC-LAT 07, en V. 

Ra1: Resistencia del calzado cuya suela sea aislante, solamente donde sea previsible 

que las personas que frecuentan el apoyo irán calzadas, en Ω. 

Ra2: Resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno. Se considera que Ra2 = 

1,5· ρs, 

ρs: Resistividad superficial del terreno en Ω·m. 

ZB: Impedancia del cuerpo humano, se considera 1.000 Ω. 

4.2.7.4 Determinación de las tensiones contacto y de paso 

En función de la geometría y configuración del electro elegido, y en base a los parámetros indica-

dos en el Anexo 2 del ”Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para cen-

tros de transformación de tercera categoría“ de UNESA, se calculan los valores de la tensión de 

paso y contacto:  

KcRcU ··'   

Siendo: 

U’c: Tensión de contacto calculada, en V, 

R: Resistencia de tierra para electrodo elegido en Ω, 

ρ: Resistividad del terreno en Ω·m, 

Kc: Factor de tensión de contacto V/Ω·m. 

El valor de la tensión de paso se obtendrá como: 

KpRpU ··'   
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Siendo: 

U’p: Tensión de paso calculada, 

R: Resistencia de tierra para electrodo elegido en Ω, 

ρ: Resistividad del terreno en Ω·m, 

Kp: Factor de tensión de paso en V/Ω·m. 

4.2.7.5 Comprobación de que con el electrodo seleccionado se satisfacen las 
condiciones exigidas 

Se debe verificar que se satisfacen las expresiones indicadas en el apartado 4.2.7 

CE UU  2  o 
CC UU '  

De igual modo, en caso de que las tensión de contacto sean superiores a los valores máximos 

admisibles y se definan medidas adicionales que eliminen el riesgo de contacto, será necesario 

que se satisfaga:   

 

PP UU '  
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DESARROLLO DE CÁLCULO DE PUESTA A 
TIERRA 

 DATOS DE PARTIDA 

Investigación de las características del suelo 

 Se ha estimado que el terreno es de tipo “terraplenes cultivables poco fértiles y otros te-

rraplenes”. Por tanto se considera, a todos los efectos para el cálculo posterior, una resistividad 

media superficial de: 

Resistividad del terreno ρ 200 Ω·m 

 No se tienen en cuenta las posibles variaciones estacionales, temperatura ni estratigrafía 

del terreno. Estos factores se han tomado como irrelevantes, por no ser extremos. 

 Por otro lado, las soleras del centro y del acerado perimetral, están compuestas de hormi-

gón, estimándose una resistividad de la capa superficial de: 

DATOS DE LA RED 

 Las características de la red de alimentación de media tensión, son las siguientes: 

Tensión de servicio U 25000 V 
Puesta a tierra del neutro Desconocida   
Intensidad máxima de defecto Idmax 300 A 

Desconexión inicial 
Relé tiempo inde-

pendiente   
- Tiempo de desconexión t' 1,0 s 
- Intensidad arranque de las protecciones I'a 60 A 

Reconexión t<=0,5 s 
Relé tiempo inde-

pendiente   
- Tiempo de reconexión t'' 0,5 s 
- Intensidad arranque de las protecciones I''a 60 A 

 

Apoyos no frecuentados 

Para los apoyos no frecuentados, tal como se indica en el apartado 7.3.4.3. de la ITC LAT-07 del 

RLAT, no es necesario garantizar valores de tensión de contacto inferiores a los admisibles siem-

pre que la línea aérea esté provista de desconexión automática inmediata para su protección (en 

un tiempo inferior a 1 segundo), condición que garantiza la compañía distribuidora.

Resistividad de la capa superficial ρ' 3000 Ω·m 
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4.2.7.6 Apoyos frecuentados 

Consideraciones generales.  
Se conectarán al sistema de puesta de tierra las partes metálicas de la instalación que no estén en 
tensión normalmente pero pueden estarlo por defectos de aislamiento, averías o causas fortuitas, 
tales como chasis y bastidores de los aparatos de maniobra, carcasa del seccionador, etc. 

Selección del electrodo de protección 
Las características del electrodo son las siguientes: 

Tipo electrodo 
Electrodo horizon-

tal (Anillo)   

  
- Parámetro característico de la resistencia Kr 0,11 Ω/Ω·m 
- Parámetro característico de la tensión de paso Kp 0,0258 V/Ω·m·A 
- Parámetro característico de la tensión de contacto 
exterior Kp(acc)=Kc 0,0563 V/Ω·m·A 
 

Cálculo de la resistencia de puesta a tierra 
Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra, se utilizará la siguiente fórmula: 
Rt = Kr · ρ 
Dónde: 
Kr: Parámetro característico de la resistencia en Ω/Ω·m 
ρs: Resistividad del terreno en Ω·m 
Resultando: 
Resistencia de puesta a tierra del apoyo Rt 22 Ω 

Cálculo de la intensidad de defecto a tierra 
El valor de la intensidad de defecto a tierra en el apoyo vendrá dada por: 

 22

3

·

PNN

S

d

RRX

Uc

I


  

 
Siendo: 
RP: Resistencia de tierra del apoyo más cercano a la falta 
IF: Corriente de defecto en la línea 

a' 3 m 
Dimensiones horizontales del electrodo 

b' 3 m 
Sección del conductor de cobre 50 mm2 
Profundidad del electrodo 0,5 m 
Número de picas 4   
Longitud de las picas 2 m 
- Código de la configuración (Anexo 2 método UNESA) 30-30/5/42 
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RN: Resistencia de puesta a tierra del neutro en la subestación 
XN: Reactancia de puesta a tierra del neutro en la subestación 
Us: Tensión de servicio 
c :  Factor de tensión 
 
Teniendo en cuenta la intensidad máxima de defecto (IFmáx) de 300 A en la red, se obtiene una 
resistencia equivalente de la puesta a tierra del neutro de la subestación origen de la línea de: 

Fmáx
N

I

Us

R
3



 
Resistencia equivalente del neutro de subestación RN 48,11 Ω 
Resultando:  
Intensidad de puesta a tierra Id 226,545 A 

Tiempo de actuación de las protecciones 
Para la determinación de la duración de la corriente de falta (tiempo de actuación de las proteccio-
nes) en el caso de apoyos frecuentados, de cara a la mayor seguridad para las personas, se ha 
considerado una característica de actuación de las protecciones aún más restrictiva que la indica-
da anteriormente para apoyos no frecuentados, que cumple con la relación siguiente: 

t = 400 / Id 

Siendo: 
t,     Tiempo de operación de la protección (s) 
Id     Intensidad de defecto máximo (A)  
Resultando:  
Tiempo de actuación de la protección sin reconexión t 1,98 s 

En nuestro caso, a efectos de la limitación de las tensiones admisibles aplicadas al cuerpo hu-
mano para apoyos frecuentados, se considerará que en este caso la duración máxima del defecto 
aplicada sobre el cuerpo humano es de t´=1,67 s, cantidad a la cual ha de sumarse el tiempo co-
rrespondiente a la segunda desconexión t´´max = 0,5 s. 

Tiempo de actuación de la protección con reconexión t 2,48 s 

 

Cálculo de la elevación de potencial del terreno 
A efectos de cálculo en el proyecto y según el esquema adjunto en el apartado Diseño de Puesta 
a Tierra, se deberá comprobar que el aumento del potencial de tierra, UE, es inferior a dos veces la 
tensión de contacto máxima admisible en la línea, Uc, que garantiza la seguridad de las personas, 
considerando resistencias adicionales. 
Siendo: 

UE = IT · Rt ; donde: 

Rt = Kr ·ρS 

Para el caso de línea aérea sin cable de tierra IT= IE= IF. 
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Por tanto, y como se ha indicado anteriormente, el caso que exponemos corresponde para la 
compañía distribuidora de electricidad, promotora de ésta instalación, que en su distribución nor-
malizada conecta los neutros de las subestaciones mediante resistencias y consecuentemente: 

Elevación de potencial del terreno UE 4981,94 V 

Comprobación de valor admisible de la elevación de potencial del terreno 
Para comprobar si es admisible la elevación de potencial del terreno, se deberá cumplir según se 
indica en el esquema reflejado en el punto 7.2.4 de la ITC-LAT 07 del R.L.A.T que UE < 2UC , 
siendo Uc conforme a la siguiente expresión: 

;
1000

5,12/
11 121








 








 
 S

B

Ra
Uca

Z

RaRa
UcaUc


 

Dónde: 
Uca    Tensión de contacto máxima admisible.  
ZB      Impedancia del cuerpo humano. 
IB       Corriente que fluye a través del cuerpo. 
Ra      Resistencia adicional (Ra = Ra1 +Ra2). 
Ra1    Resistencia correspondiente a calzado cuya suela sea aislante (2000 Ω). 
Ra2    Resistencia a tierra del punto de contacto del terreno.  
ρs      Resistividad del terreno en la superficie (Ωxm). 
 
En nuestro caso, para el tiempo correspondiente a la duración de la corriente de falta, 2,23 segun-
dos, la tensión de contacto aplicada admisible  es: Uca=85V reflejada en la Figura 1 de la ITC-LAT 
07 del nuevo R.L.A.T. Sustituyendo: 

Por tanto, no se cumple dicha condición inicial, luego deberemos comprobar el siguiente paso del 
algoritmo de diseño de sistema de puesta a tierra reflejado en el punto 7.2.4 de la ITC-LAT 07 del 
R.L.A.T. 
 

Determinación de tensión de contacto aplicada 
A continuación, se realizará la comprobación de que los valores de tensión de contacto aplicada, 
Uca´, no superen los valores admisibles indicados en el aptdo. 7.3.4.1. de la instrucción anterior-
mente citada (Uca = 107 V). 
  Sustituyendo los valores reflejados en apartados anteriores tenemos que: 

;
225.2

´
´1´´ 21 Uc

Uca
Z

RaRa
UcaUc

B








 


 
Uc´ = Kc· ρS·IF 

225.2

´
´

Uc
Uca   

Como se puede comprobar no se verifica que Uca´< Uca ; por tanto se tomarán medidas adicionales  
de seguridad que impidan el contacto con partes metálicas puestas a tierra, como así se indica en 
el aptdo. 7.3.4.3 de la ITC-LAT 07 del R.L.A.T. 

Elevación de potencial del terreno UE 4981,94 > 492,2 2*Uc Elevación de potencial 
admisible 

Tensión de contacto 
aplicada Uca´ 1133,26 > 107 Uca Tensión de contacto apli-

cada admisible 
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Medidas adicionales de seguridad. 
Para evitar el peligro de la tensión de contacto, se recurrirá a medidas adicionales de seguridad 
que consistirán en, para los apoyos frecuentados,  la instalación de sistema antiescalo de fábrica 
de ladrillo hasta 3m de altura, e instalación de una losa de hormigón de espesor total 15 cm, como 
mínimo y que sobresalga 1,1 m del borde de la base de la columna o poste, dispuesta con un ma-
llazo equipotencial.  
Dentro de esta losa (plataforma del operador) y hasta 1 m. del borde de la base de la columna o 
poste se embeberá un mallazo electrosoldado de 4 mm de diámetro como mínimo formando una 
retícula de 0,30x0,30m. Este mallazo debe conectarse a dos puntos opuestos de la puesta a tierra. 
El mallazo tendrá por encima al menos 10 cm de hormigón. Con esta medida se consigue que la 
persona que deba acceder a una parte que pueda quedar en tensión, de forma eventual, estará 
sobre una superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo de la tensión de contacto y de 
paso interior por lo que no será necesario el cálculo de las tensiones de contacto y de paso en el 
interior, ya que su valor será prácticamente cero. 
Todas estas medidas, están encaminadas a hacer inaccesibles las partes metálicas, susceptibles 
de quedar en tensión por defecto o avería (sistema antiescalo), o haciendo muy difícil la aparición 
de tensiones de contacto (mallazo equipotencial y aislamiento de apoyo mediante fábrica de ladri-
llo), consecuentemente no será necesario calcular la tensión de contacto aplicada, aunque deberá 
cumplir los valores máximos admisibles de la tensión de paso aplicada tomando como referencia 
lo establecido en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación.  
 

Cálculo de las tensiones en el interior de la instalación. 
La existencia de revestimiento de fábrica de ladrillo y una superficie equipotencial conectada al 
electrodo de tierra como se indicó en el punto anterior, hace que por una parte, sea prácticamente 
nula la posibilidad de contacto con partes metálicas de la instalación, desapareciendo además la 
tensión de paso interior y por otra, que la elevación de la tensión de paso en el acceso sea equiva-
lente al valor de la tensión de contacto exterior, de forma que un pie estaría a la tensión de puesta 
a tierra del apoyo y el otro pie sobre el terreno a 1 m de distancia de la acera. 

Up´ (acc) = Kcext ·ρs· Id 
 

Tensión de paso  
en el acceso U’p(acc) 2549,85 <  15622 Up(acc) Tensión de paso  

en el acceso admisible 
  

Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación. 
La tensión de paso en el exterior vendrá dada por las características del electrodo y la resistividad 
del terreno según la expresión: 

Up´ = Kp ·ρs· Id 
 

Tensión de paso  
en el exterior U’p 1168,49 <  6634 Up Tensión de paso  

en el exterior admisible 
 

Determinación de tensiones de paso admisibles aplicadas al cuerpo humano. 
 La tensión máxima de contacto aplicada, según la ITC-RAT 13 y teniendo en cuenta el 
tiempo de actuación, que considerando las normas de Endesa (Capítulo I, Apartado 3.3) donde se 
especifica que el tiempo de actuación máximo de las protecciones se fija en 1 segundo. 
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 La 

tensión máxima de paso aplicada, según la ITC-RAT 13, viene dada por la siguiente expresión: 

Uca=107 V 
Upa = 10 · Uca 

 Para la obtención del valor máximo admisible de la tensión de paso exterior y de paso en 
el acceso, se utilizarán las siguientes expresiones: 

 

 

Siendo: 
  = Es, por ejemplo, la resistencia equivalente del calzado de un pie cuya suela sea aislante. 

Se puede emplear como valor 2000 ohmios 
Upa = Tensión máxima de paso aplicada en V 
ρs = Resistividad del terreno en Ω·m 
ρ’s = Resistividad del hormigón en Ω·m 
 
Resultando: 

Tensión máxima de contacto aplicada Uca 107 V 
Tensión máxima de paso aplicada Upa 1070 V 
Tensión de paso en el exterior admisible Up 6634 V 
Tensión de paso en el acceso admisible Up(acc) 15622 V 
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Comprobación de las condiciones exigidas 
Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla, comprobándose que los valores cal-
culados son inferiores a los máximos admisibles: 
 
Tensión de paso en 
el exterior Up' 1168,49 < 6634 Up Tensión de paso en el exterior admi-

sible (ITC-RAT 13) 

               
Tensión de paso en 
el acceso Up'(acc) 2549,85 < 15622 Up(acc) Tensión de paso en el acceso admi-

sible (ITC-RAT 13) 

               

Intensidad de defec-
to Id 226,45 > 

60 I'a Intensidad arranque de la protección 
(Descon. inicial) 

60 I''a Intensidad arranque de la protección 
(Descon. reenganche) 

Resultando, según el reglamento, para tiempos menores 3 segundos, los valores de las tensiones 
de paso no superan en dichas condiciones a las máximas admisibles por el cuerpo humano en 
ninguna zona del terreno afectada por la instalación a tierra. Por tanto, el electrodo considerado, 
cumple con el requisito reglamentario. 

Dimensionamiento para la protección contra los efectos del rayo. 
Por otra parte, se comprueba que para los sistemas elegidos, la longitud de la pica (2 m) no su-
pera la longitud crítica desde el punto de vista del criterio de coordinación de aislamiento del apt-
do.7.3.5. de la ITC-07 del RALT. Por tanto, la impedancia de onda será prácticamente igual que la 
resistencia de tierra. 

)(
)(

MHzf
m

Lc





=14.14 metros 
Dónde: ρ = 200 Ω·m 
            f =1 MHz 

Corrección del diseño inicial. 
No se considera necesario la corrección del sistema proyectado. No obstante, si el valor medido 
de las tomas de tierra resultara elevado y pudiera dar lugar a tensiones de paso o contacto excesi-
vas, se corregirían estas mediante inserción de compuestos para la mejora de la conductividad 
eléctrica mediante líquido compuesto activador perdurable para las tomas de tierra y/o sales mine-
rales o cualquier otro medio que asegure la no peligrosidad de estas tensiones. 

 
Córdoba, Febrero de 2021 

 
 
 
 
 

  El Ingeniero Técnico Industrial 
  Tiburcio Cañadas Olmo 

Colegiado 2931 COPITICO 
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1 Condiciones generales 

1.1 Objeto 

Este Pliego de Condiciones tiene por finalidad establecer los requisitos a los que se debe ajustar la 

ejecución de las líneas aéreas de media tensión hasta 30 kV, siendo de aplicación para las 

instalaciones construidas por EDE como para las construidas por terceros y cedidas a ella.  

1.2 Campo de aplicación 

El Pliego establece las Condiciones para el suministro, instalación, pruebas, ensayos, 

características y calidades de los materiales necesarios en el montaje de instalaciones eléctricas 

de líneas aéreas de Media Tensión hasta 30 kV, con el fin de garantizar: 

• La seguridad de las personas,  

• El bienestar social y la protección del medio ambiente,  

• La calidad en la ejecución 

• La minimización del impacto medioambiental y las reclamaciones de propiedades afecta-

das 

1.3 Características generales y calidades de los materiales  

Los materiales cumplirán con las especificaciones de las Normas UNE que les correspondan con 

las Recomendaciones UNESA,  y con las normas de EDistribución que se establecen en la 

Memoria del Proyecto, aparte de lo que  al respecto establezca el presente Pliego de Condiciones 

Técnicas Particulares y la reglamentación vigente. 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados 

en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por la Dirección de 

Obra. 

1.4 Componentes y productos constituyentes de la instalación 

Genéricamente la instalación contará con los elementos que se detallan a continuación, cada uno 

con su Norma EDE de referencia 
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 Conductores: GSC003 - Concentric-lay-stranded bare conductors.  

 Aisladores:  

o AND008 – Aisladores de vidrio para cadenas de líneas aéreas de AT, de tensión 

nominal hasta 30 kV. 

o AND012 – Aisladores compuestos para cadenas de líneas aéreas de MT, hasta 30 

kV. 

 Accesorios de sujeción: AND009 – Herrajes y accesorios para conductores desnudos en lí-

neas aéreas de AT, hasta 30 kV. 

 Apoyos:  

o AND001 – Apoyos de perfiles metálicos para líneas hasta 36 kV 

o AND004 – Apoyos  de chapa metálica para líneas aéreas hasta 36 kV. 

o AND002 – Postes de hormigón armada vibrado. 

 

 Resto de componentes:  

o AND005– Seccionadores unipolares para líneas aéreas hasta 36 kV. 

o AND007– Cortacircuitos fusibles de expulsión seccionadores hasta 36 kV. 

o AND017 - Antiescalos para apoyos metálicos de celosía 

o AND013 – Interruptor-secc. Trifásico de operación manual y corte y aislamiento SF6 

para línea aérea MT. 

o AND015 – Pararrayos de óxidos metálicos sin explosores para redes MT, hasta 36 

kV. 

o NZZ009 – Mapas de contaminación industrial. 

 Protecciones:  

o AGD001 Guía técnica sobre protecciones contra las sobretensiones en las instala-

ciones de media tensión. 

o FGC001 Guía técnica del sistema de protecciones en la red MT 

 Transformadores:  

o FND005 Transformadores trifásicos tipo seco para distribución en Baja Tensión. 

o GST001 MV/LV Transformers 

 Envolventes:  

o FNH001 Centros de transformación prefabricados de hormigón tipo superficie. 

 Cuadros de BT 

o FNL002 Cuadro de distribución en BT con conexión de Grupo para CT 

o FNZ001 Cuadros modulares de distribución para centros de transformación. 

o NNL012 Bases tripolares verticales cerradas para fusibles de baja tensión del tipo 

cuchilla con dispositivo extintor de arco. 

 Sistema de Telemando:  
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o GSTR001 Remote Terminal Unit for secondary substations 

o GSCB001 12V VRLA ACCUMULATORS FOR POWERING REMOTE-CONTROL 

DEVICE OF SECONDARY SUBSTATIONS 

o GSCL001 ELECTRICAL CONTROL PANEL AUXILIARY SERVICES OF SECOND-

ARY SUBSTATIONS” 

 Celdas MT  

o GSM001 MV RMU with Switch-Disconnector 

 Otras:  

o NZZ009 Mapas de contaminación salina e industrial 

Las tipologías de materiales a utilizar, sus especificaciones técnicas, el cumplimiento de las nor-

mativas y los ensayos realizados para cada material se describen en las Normas EDE referidas.  

1.5 Aceptación de los equipos que conforman las redes aéreas 

de alta tensión 

El Director de Obra velará porque todos los materiales, productos, sistemas y equipos que formen 

parte de la instalación eléctrica sean de marcas de calidad (UNE. EN, CEI, CE, AENOR, etc.), y 

dispongan de la documentación que acredite que sus características mecánicas y eléctricas se 

ajustan a la normativa vigente, así como de los certificados de conformidad con las normas UNE, 

EN, CEI, CE u otras que le sean exigibles por normativa o por prescripción del proyectista y por lo 

especificado en el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.  

El Director de Obra asimismo podrá exigir muestras de los materiales a emplear y sus certificados 

de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando, retirando, desmontando o reempla-

zando dentro de cualquiera de las etapas de la instalación los productos, elementos o dispositivos 

que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o calidad de ejecución de 

la obra. 

Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales reúnen las 

condiciones exigibles se verificarán por el Director de Obra, o bien, si éste lo estima oportuno, por 

el correspondiente Laboratorio Oficial. 

El resultado satisfactorio de la recepción quedará reflejado en el "Acta de Recepción de Materia-

les" en cuyo documento estarán detallados los materiales que se van a instalar y que será debi-

damente cumplimentada por el Contratista y el Director de Obra. 
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El Contratista se ocupará de recibir, descargar y comprobar el material procedente de los fabrican-

tes y talleres, efectuando su control de calidad, consistente en separar piezas dobladas, fuera de 

medida, con rebabas o mal galvanizadas, etc., con el fin de que pueda proceder a su reposición.  

La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta de Contratista. En particu-

lar, cuidará de en que en las operaciones de carga, transporte, manipulación y descarga, los mate-

riales no sufran deterioros, evitando golpes, roces o daños, siendo responsable de cuantas inci-

dencias ocurran a los mismos. 

Bajo ningún concepto se podrán utilizar los materiales a instalar como elementos auxiliares tales 

como palancas o arriostramientos. 

Queda prohibido el empleo del volquete en la descarga del material. 

2 Condiciones técnicas de ejecución y montaje 

2.1 Condiciones generales de ejecución de la obra 

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en el presente Pliego 

de Condiciones.  

El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá hacer ninguna altera-

ción o modificación de cualquier naturaleza en la ejecución de la obra en relación con el Proyecto.  

Las inspecciones durante la construcción serán realizadas por personal de EDE, o de la Ingeniería 

por ella designada.  

Los ensayos y pruebas verificadas durante la ejecución de los trabajos, tienen el carácter  de re-

cepciones provisionales. Por consiguiente, la admisión parcial de materiales o de unidades de 

obra, que en cualquier forma o momento se realice, no exonera de la obligación que el Contratista 

contrae de garantizar la obra hasta la recepción definitiva de la misma. 

Maquinaria y Herramientas 

La maquinaria móvil que se utilice deberá disponer de los requisitos legales en vigor poniendo 

especial atención en: bocinas de advertencias, alarma contra el retroceso, freno de emergencia, 

espejos retrovisores, sistemas de luces, cabinas o techo anti-vuelco y tapas de seguridad en los 

tanques de combustible hidráulico. 
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Se deberá proveer cuanto sea preciso para el mantenimiento de las máquinas, herramientas, ma-

teriales y útiles de trabajo en las debidas condiciones de seguridad. 

Siempre deberán estar colocados en las máquinas que estén trabajando, o en disposición de ha-

cerlo, las cubiertas del motor, los protectores del cárter y los protectores de rodillo en las máquinas 

de cadenas. 

El manejo y utilización de las distintas máquinas deberá ser realizado por persona competente y 

cualificada. 

El Director de Obra se reserva el derecho de rechazar en cualquier momento, aquellas herramien-

tas que, por no estar en condiciones, no sean adecuadas para efectuar el trabajo a que están des-

tinadas. 

Seguridad 

En el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto se describirán todos los riesgos a que están ex-

puestos los trabajadores y las medidas correctoras para eliminar o minimizar estos riesgos. 

Tal y como se indica en el R.D. 1627/1997, antes del comienzo de los trabajos cada contratista 

deberá de presentar un Plan de Seguridad y Salud para los trabajos que va a realizar que conten-

drá, como mínimo, los riesgos indicados en el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto. 

Dichos Planes de Seguridad y Salud deberán de ser aprobados por el Director de Obra o por el 

Coordinador de Seguridad, en su caso, y cumplidos por los Contratistas. 

En el caso de que durante el transcurso de los trabajos aparezcan nuevos riesgos no contempla-

dos en los Planes de Seguridad y Salud, el Director de Obra o el Coordinador de Seguridad, en su 

caso, deberá de incluirlos y proponer las medidas correctoras oportunas para corregirlos o minimi-

zarlos. 

El personal del Contratista deberá usar todos los dispositivos, herramientas y prendas de seguri-

dad exigidos, tales como: casco, guantes de montador, cinturón de seguridad, pértiga, banquetas 

aislantes, etc., pudiendo la Dirección de Obra  suspender los trabajos si estima que dicho personal 

está expuesto a peligros que son corregibles. 

El Director de Obra o el Coordinador de Seguridad, en su caso, podrá exigir por escrito al Contra-

tista el cese en la obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, pueda 

producir accidentes que hagan peligrar su integridad física o la de sus compañeros. 
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2.2 Mejoras y variaciones del proyecto  

No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas que hayan sido 

ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra.  

2.3 Organización en la obra 

Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la Obra, así como la de-

terminación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a cargo del Contratista.  

El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes de organiza-

ción técnica de la Obra, así como de la procedencia de los materiales.  

2.4 Limpieza y seguridad en las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus inmediaciones de escombros y ma-

teriales y hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, así como adop-

tar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan, en todo momento, 

un buen aspecto a juicio del Director de Obra. 

Se tomarán las medidas oportunas de modo que durante la ejecución de las obras se ofrezcan las 

máximas condiciones de seguridad posibles, en evitación de accidentes que puedan ocurrir por 

deficiencia en esta clase de precauciones. Durante la noche estarán los puntos de trabajo perfec-

tamente alumbrados y cercados los que por su índole fueran peligrosos. 

2.5 Seguridad pública 

El Contratista deberá tomar las precauciones máximas en las operaciones y usos de equipos para 

proteger a las personas, animales y demás elementos del entorno de los peligros procedentes del 

trabajo.  

Se deberá de prohibir el acceso a la obra a personas ajenas a ésta e incluir en el Plan de Seguri-

dad y Salud correspondiente los riesgos a terceros, tal como se indicará en el Estudio de Seguri-

dad y Salud. 
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3 Ejecución de la obra para la instalación de la línea aé-
rea de media tensión 

3.1 Información de la obra 

Se entregará al Contratista una copia de los Planos y Pliego de Condiciones del Proyecto, así 

como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra:  

Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el 

Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las 

características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes completos 

relativos a los trabajos realmente ejecutados. 

No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones sus-

tanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de 

Obra. 

3.2 Trabajos y fases a ejecutar 

La secuencia de trabajos a realizar  será la siguiente:  

1. Tala y poda de arbolado. 

2. Realización de Pistas y Accesos. 

3. Suministro, transporte, almacenamiento y acopio a pie de obra de los materiales. 

4. Replanteo de los apoyos y comprobación de perfil. 

5. Explanación. 

6. Excavación. 

7. Hormigonado de las cimentaciones de los apoyos. 

8. Instalación de apoyos. 

9. Tomas de tierra. 

10. Instalación de conductores. 

11. Instalación de cables de tierra. 

12. Pintado de los apoyos. 

13. Placas de peligro de muerte y numeración de apoyos. 
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3.2.1 Tala y poda de arbolado 

Cuando sea preciso para el paso de la línea, la Propiedad recabará de los Organismos Oficiales 

competentes la autorización para el talado de una zona de arboleda a ambos lados de la línea 

cuya anchura será la que determina el Artículo 35.1 del vigente Reglamento Técnico de Líneas 

Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. En cualquier caso el Contratista no llevará a cabo estos traba-

jos sin la previa autorización por escrito del Director de Obra. 

3.2.2 Pistas y accesos 

Bajo ningún concepto, el Contratista iniciará la ejecución de las pistas y accesos, para el transpor-

te de los materiales, para la circulación de vehículos, maquinaria de tendido, etc., sin la previa 

autorización del Director de Obra. Cuando éste autorice la realización de los caminos correrá a 

cargo del Contratista: 

 La obtención de los permisos para su ejecución y la indemnización que haya lugar por los 

mismos. 

 Todos los daños que se ocasionen por motivo de la apertura de los caminos. 

 La maquinaria, herramientas, suministro de explosivos, autorización para el empleo de los 

mismos y cuantos elementos se juzguen necesarios para la mejor ejecución de dichos 

caminos. 

En la realización de estos caminos deben respetarse las siguientes medidas correctoras: 

 Utilizar como localización preferentemente de los caminos, los lomos, mesas o altos y en 

general, las zonas más llanas, evitando su apertura en laderas de fuerte pendiente. Cuando 

esto último sea inevitable los caminos deberán seguir la dirección de las curvas de nivel. 

 Se procurará para los obligados accesos una sola rodada de camión reduciéndose al mínimo 

la anchura de los caminos y el tamaño de los desmontes y terraplenes. 

 Remodelar la topografía alterada de modo que se ajuste lo más posible a las formas 

naturales del terreno. 

 Retirada de tierras sobrantes a vertederos autorizados. 

 Redondear los taludes, en planta y alzado, evitando aristas y superficie totalmente planas. 

 Conseguir la revegetación de los taludes de los caminos con una distribución y especies 

similares alas del entorno, por medios naturales aplicando las técnicas oportunas. 
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 Retirar previamente la capa de tierra vegetal, cuando exista, en los terrenos en que se vayan 

a realizar movimientos de tierra, almacenarla convenientemente y extenderla posteriormente 

sobre los terrenos. 

 Extremar las precauciones para no alterar localmente la red de drenaje en la apertura de 

caminos, lo que además de asegurar su duración y estabilidad evitará que se fomenten 

procesos erosivos que puedan dar lugar a cárcavas y barrancos. Para ello se aconseja la 

colocación de obras de drenaje convenientemente dimensionadas que restablezcan los 

drenajes naturales que sea preciso modificar, así como disponer las medidas oportunas 

(cunetas, desagües, etc.) que eviten la concentración puntual de la escorrentía superficial en 

los caminos, sobre todo en las zonas en pendiente, lo que puede ser causa de 

abarrancamiento. 

 La prohibición de abandonar residuos de cualquier tipo, y toda clase de objetos no inherentes 

al estado natural del medio. 

3.2.3 Suministro, transporte, almacenamiento y acopio a pie de obra 

Los materiales que sean suministrados por el Contratista deberán ajustarse a los tipos, marca y 

características técnicas que se indican en el presente proyecto.  

El programa de estas recepciones deberá obrar en poder de la Dirección de Obra  con la debida 

anticipación, para poder observar el acopio del mismo, prestando especial atención a las condicio-

nes exigidas en el presente proyecto.  

Los materiales serán entregados al Contratista en perfecto estado de conservación. Las entregas 

podrán ser totales o parciales según se convenga. 

Al hacerse cargo del material, el Contratista comprobará el estado del mismo, siendo a partir de 

este momento responsable de todos los defectos y pérdidas que sufra. Si descubriese el Contratis-

ta algún defecto o falta en el material retirado, deberá presentar inmediatamente por escrito la 

reclamación para que sea comprobada por la Dirección de Obra, el cual lo notificará por el mismo 

medio a la Propiedad. 

Las maniobras de carga y descarga se realizarán siempre con grúa. La carga se estribará de for-

ma que no se produzcan deformaciones permanentes. 

El Contratista cuidará que las operaciones de carga, transporte y descarga de los materiales se 

efectúen sin que éstos sufran golpes, roces o daños que puedan deteriorarlos. Por ello se prohíbe 

el uso de cadenas o estribos metálicos no protegidos. 
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En el apilado no se permitirá el contacto del material con el terreno utilizando para ello tacos de 

madera. 

El Contratista al término o paralización de la obra queda obligado a colocar en los almacenes de la 

Propiedad y por su cuenta, todo el material sobrante, debidamente clasificado. Todos los materia-

les que no sean chatarra recuperable como son las bobinas, embalajes, postes de hormigón o 

madera (no reutilizables) y en general todo tipo de material que puede afectar al Medio Ambiente, 

deberá depositarse en un Vertedero Autorizado, debiendo entregar el Contratista a la Dirección de 

Obra  copia del recibo de lo pagado al vertedero como justificante de su cumplimiento. 

3.2.4 Replanteo de los apoyos y comprobación de perfil  

El replanteo de los apoyos será realizado en presencia del Director de Obra o persona delegada, a 

partir de los planos de planta, perfil y características propias de cada apoyo entregados al Contra-

tista.  

Con antelación suficiente, deberá comunicársele al Director de Obra, la fecha en que se iniciará el 

replanteo, así como el Técnico designado para efectuarlo.  

Cuando se dé la circunstancia de que el Contratista observe la existencia de alguna diferencia 

entre los planos y el terreno de la traza de la línea, así como la aparición de obstáculos, tanto na-

turales como artificiales, no contemplados en el perfil, (edificaciones, caminos carreteras, etc.), 

viene obligado a comunicarlo inmediatamente, no pudiendo continuar con la construcción de la 

línea, hasta tanto la Dirección de Obra constate que no hay que modificar el replanteo. 

Para la determinación de la situación de los ejes de las cimentaciones, se dará a las estaquillas la 

siguiente disposición: 

a) Tres estaquillas para todos los apoyos que se encuentren en una alineación, aún cuando sean 

de amarre. Las estaquillas estarán alineadas en la dirección de la alineación y la central indicará la 

proyección del eje vertical del apoyo. 

 

b) Cinco estaquillas para los apoyos de ángulo, las estaquillas se dispondrán en cruz según las 

direcciones de las bisectrices del ángulo que forma la línea, y la central indicará la proyección del 

eje vertical del apoyo 

Se deberán tomar todas las medidas con la mayor exactitud, para conseguir que los ejes de las 

excavaciones se hallen perfectamente situados y evitar que haya necesidad de rasgar las paredes 

de los hoyos, con el consiguiente aumento en el volumen y hormigonado.  
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Una vez finalizados el replanteo y estaquillado de la línea, el Director de Obra y el Contratista fir-

marán el ACTA DE REPLANTEO, que supone el conocimiento exacto por el Contratista del traza-

do de la línea, situación de las estaquillas y todos los detalles necesarios para su ejecución.  

El replanteo de los apoyos deberá servir también para comprobación del perfil. Por lo tanto se 

deberán tomar los puntos necesarios para efectuar dicha comprobación. En caso de existir dife-

rencias entre el plano de perfil y el terreno, el Director de Obra ordenará la obtención del nuevo 

perfil sobre el que se estudiarán las posibles variaciones de la línea. 

Se tendrá especial atención con los aparatos, miras, cintas, etc., que puedan entrar en contacto 

con líneas eléctricas de sus proximidades. Se deben cumplir en todo momento las reglamentarias 

distancias de seguridad. 

Los caminos, pistas, sendas que sean utilizadas, cumplirán lo siguiente: 

 Serán lo suficientemente anchos para evitar roces y choques con ramas, árboles, piedras, 

etc. 

 No favorecerán las caídas o desprendimientos de las cargas que transporte vehículos. 

 Las pendientes o peraltes serán tales que impidan las caídas o vuelcos de vehículos. 

3.2.5 Explanación 

La explanación comprende la excavación a cielo abierto con el fin de dar salida a las aguas y nive-

lar la zona de cimentación, para la correcta ubicación del apoyo según los datos suministrados por 

el Parte de Cimentación del apoyo, comprendiendo tanto la ejecución de la obra como la aporta-

ción de la herramienta necesaria, el suministro de explosivos, la autorización para el empleo de los 

mismos y cuantos elementos se juzguen necesarios para su mejor ejecución, así como la retirada 

de tierras sobrantes.  

Se cuidará el marcado de los hoyos con respecto a las estacas de replanteo y el avance vertical 

de las paredes de la excavación para obtener las distancias necesarias entre éstas y los anclajes 

de los apoyos. 

Las dimensiones de la explanación se ajustarán en lo posible a los planos entregados, no pudien-

do el Contratista variarlos sin autorización expresa del Director de Obra. Los datos definitivos figu-

rarán en el Parte de Cimentación del apoyo. Este Parte será firmado por el Contratista y el Director 

de Obra.  

RAFAEL REY NIETO 17/02/2025 16:46 PÁGINA 161/228

VERIFICACIÓN CDJHCFZWB9AEWBR22Q2FBYG7T56QHD https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
59

99
01

64
95

20
. F

ec
ha

/H
or

a:
 1

7/
02

/2
02

5 
16

:4
7:

34
N

º R
eg

. E
nt

ra
da

: 2
02

59
99

01
64

95
20

. F
ec

ha
/H

or
a:

 1
7/

02
/2

02
5 

16
:4

7:
34

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/CDJHCFZWB9AEWBR22Q2FBYG7T56QHD


 

Proyecto de ejecución variante de línea de Media Tensión     Página  131 de 194 

El volumen para la certificación será siempre el teórico, a menos que el Director de Obra reconsi-

dere un nuevo tipo de excavación por no coincidir la clasificación del terreno con la inicialmente 

prevista 

Se tendrán presentes las siguientes instrucciones: 

 En terrenos inclinados se efectuará una explanación del terreno, al nivel correspondiente a 

la estaca central, en las fundaciones monobloques. Como regla general se estipula que la 

profundidad de la excavación debe referirse al nivel inferior. 

 En el caso de apoyos con fundaciones independientes y desniveladas, se hará igualmente 

una explanación del terreno al nivel de la estaca central, pero la profundidad de las 

excavaciones debe referirse a la cota inferior de cada una de ellas. Esta explanación será 

definida por el Director de Obra  y se prolongará como mínimo 1 metro por fuera de la 

excavación, rematándose después con el talud natural de la tierra circundante, según las 

Tablas adjuntas, con el fin de que las peanas de los apoyos no queden recubiertas de tierra. 

 Cuando al realizar la excavación, el Contratista observe que el terreno es anormalmente 

blando, se encuentra en terreno pantanoso o aparece terreno de relleno, deberá ponerlo en 

conocimiento del Director de Obra por si fuere preciso aumentar las dimensiones de la 

excavación. Análogas consideraciones se tendrán en cuenta en caso de aparición de agua 

en el fondo de la excavación, cuando el hoyo se encuentre muy cerca de un cortado del 

terreno, o en las proximidades de un arroyo, de terreno inundable o terreno deslizante 

TABLA DE ÁNGULOS DE INCLINACIÓN Y PENDIENTES DE LOS TALUDES 
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 Las explanaciones definitivas deben quedar con pendientes adecuadas (no inferiores al 

5%) como para que no se estanquen aguas próximas a las cimentaciones 
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3.2.6 Excavación 

La excavación propiamente dicha para los macizos de las fundaciones de los apoyos comprende, 

además de la apertura de hoyos en cualquier clase de terreno, la retirada de tierras sobrantes, el 

allanado y limpiado de los terrenos circundantes al apoyo, el suministro de explosivos, agotamien-

to de aguas, entibado, empleo y aportación de la herramienta necesaria y cuantos elementos se 

juzguen necesarios para su correcta ejecución. 

La apertura de hoyos deberá coordinarse con el hormigonado de tal forma que el tiempo entre 

ambas operaciones se reduzca tanto como la consistencia del terreno lo imponga. Si las causas 

atmosféricas o la falta de consistencia, lo aconsejaran, puede imponerse la apertura y hormigona-

do inmediato, hoyo a hoyo. 

En ningún caso la excavación debe adelantarse al hormigonado en más de diez días naturales, 

para evitar que la meteorización provoque el derrumbamiento de los hoyos, pudiendo el represen-

tante de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES paralizar los trabajos de excavación si los de hor-

migonado no avanzan adecuadamente. 

Tanto los fosos de las excavaciones que estén terminadas como los que estén en ejecución, ha-

brán de taparse con planchas de hierro o cualquier armazón de madera suficientemente rígida que 

impida su fácil desplazamiento y la caída de cualquier persona o animal, y encima de las mismas 

se colocarán piedras pesadas hasta el momento del hormigonado. Los que estén en ejecución 

deberán taparse de un día para otro. 

Los productos sobrantes de la explanación y excavación se extenderán adaptándose a la superfi-

cie natural del terreno, siempre y cuando éstos sean de la misma naturaleza y color. En el caso de 

que los materiales extraídos, por su volumen o naturaleza dificulten el uso normal del terreno, se 

procederá a su retirada a vertedero autorizado. En cualquier caso, el Director de Obra concretará 

la aplicación de lo anteriormente indicado. 

Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos amenazasen derrum-

barse, deberán ser entibados, debiendo tomar el Contratista las medidas de seguridad necesarias 

para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por el agua. 

En el caso de que penetrase agua en los fosos, ésta deberá ser evacuada antes del relleno de 

hormigón. 

Se evitará en lo posible el uso de explosivos. Cuando su empleo sea imprescindible, su manipula-

ción, transporte, almacenaje, etc., deberá ajustarse en todo a lo dispuesto en la Orden del Ministe-

rio de Industria y Energía de 29 de Abril de 1.987 que modifica la instrucción Técnica Complemen-
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taria 10.2-01 “Explosivos - Utilización” publicada en el B.O.E. nº 114 de 13 de Mayo de 1.987, de-

biendo poseer el Contratista los permisos correspondientes de la Autoridad Competente.  

En la excavación con empleo de explosivos, se cuidará que la roca no sea dañada debiendo 

arrancarse todas aquellas piedras movedizas que no forman bloques con la roca, o que no estén 

suficientemente empotradas en el terreno. 

En estos casos se retirarán de las cercanías los ramajes o cualquier materia que pueda propagar 

un incendio. Caso de que existan líneas próximas o cualquier otro obstáculo que pudiera ser da-

ñado, se arroparán los barrenos convenientemente, con el fin de evitar desperfectos. 

El Contratista se compromete a colocar y mantener las señalizaciones y protecciones necesarias, 

en todos los hoyos, para evitar la caída de personas o animales. 

Serán entibados todos los hoyos que presenten o en que puedan presentarse desprendimientos, 

por seguridad de las personas, y para mantener el terreno con su cohesión natural. Si penetrase 

agua en los hoyos, ésta deberá ser evacuada inmediatamente antes del hormigonado 

Cuando se efectúen desplazamientos de tierras, la capa vegetal arable será separada de forma 

que pueda ser colocada después en su yacimiento primitivo, volviéndose a dar de esta forma su 

estado de suelo cultivable.  

La ocupación de suelo será solamente lo previsto en las dimensiones de cimentación de cada 

apoyo.  

La tierra sobrante de la excavación deberá ser transportada a un lugar donde al depositarla no 

ocasione perjuicio alguno. 

La compactación del terreno de relleno a realizar en las cimentaciones que requieran este proce-

dimiento, será indicada en cada caso por el Director de Obra. 

En los hoyos de gran profundidad y boca de pequeño diámetro, es necesario que los operarios 

vayan protegidos con mascarillas de filtros adecuados. 

Cuando se trabaje simultáneamente en el interior de excavaciones la distancia mínima entre traba-

jadores será de 1,50 metros. 

Terminada la excavación se procederá a la colocación de la varilla de puesta a tierra según lo 

estipulado en el Proyecto Tipo.  
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3.2.7 Hormigonado de las cimentaciones de los apoyos 

Comprende el hormigonado de los macizos de las fundaciones incluido el transporte y suministro 

de todos los áridos y demás elementos necesarios a pie de hoyo, el transporte y colocación de los 

anclajes y plantillas, así como la correcta nivelación de los mismos. 

Antes de proceder al hormigonado de cualquier apoyo, y con una antelación mínima de tres días 

laborables, el Contratista se lo hará saber al Director de Obra, el cual dispondrá lo necesario para 

verificar las dimensiones mínimas, comprobar con un cuadro metálico la excavación y autorizar el 

hormigonado si procediere. 

Salvo aceptación en contrario por parte del Director de Obra, la ejecución de la excavación no 

deberá proceder al hormigonado en más de 10 días naturales, para evitar que la meteorización de 

las paredes de los apoyos provoque su derrumbamiento. 

3.2.7.1 Hormigones 

Se emplearán, en caso necesario, preferentemente hormigones fabricados en central. En casos 

excepcionales, con autorización expresa de la Dirección de Obra, la mezcla de los componentes 

del hormigón se podrá efectuar con hormigonera, nunca a mano. 

La composición normal de la mezcla será tal que la resistencia característica del hormigón sea de 

20 N/mm2 (HM-20) para los hormigones en masa y de 25 N/mm2 (HA-25) para los hormigones 

armados. El tamaño máximo permitido del árido será de 40. 

En resumen, los hormigones se exigirán como a continuación se detalla: 

 

La Dirección de Obra podrá exigir certificado de la Planta de Hormigonado de donde proceda el 

hormigón, del cumplimiento de las Normas UNE citadas e incluso tomar muestras de dicho hormi-

gón y de sus componentes según las Normas UNE correspondientes. En todos los casos se pre-

sentará en obra la Hoja de Suministro de la planta. 
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Queda terminantemente prohibido añadir agua al hormigón en obra. 

3.2.7.2 Puesta en obra del hormigón 

La primera operación a realizar, inmediatamente antes de comenzar el hormigonado consistirá, 

normalmente y en función de la solución constructiva a aplicar, en el hincado de la pica de toma de 

tierra en el fondo de la excavación, así como el conexionado de los cables de toma de tierra con 

dicha pica.  

Se cuidarán las distancias entre los anclajes y las paredes de los hoyos, así como la colocación 

previa del tubo para los cables de la toma de tierra. 

Se cuidará la limpieza del fondo de la excavación, y caso de ser necesario se achicará el agua que 

exista en los hoyos previamente al comienzo del hormigonado. 

El vertido del hormigón se realizará con luz diurna (desde una hora después de la salida del sol 

hasta una hora antes de la puesta). 

Se suspenderán las operaciones de hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 

0° C o superior a 40° C. 

Cuando se esperen temperaturas inferiores a 0° C durante el fraguado, se cubrirán las bancadas 

con sacos, papel, paja, etc. 

Cuando se esperen temperaturas superiores a 40° C durante el fraguado se regará frecuentemen-

te la bancada. 

El hormigón se verterá por capas o tongadas, evitando desplazamientos en la base del apoyo o 

del anclaje. Se cuidará especialmente la compactación del hormigón, para lo cual se apisonará el 

hormigón, como mínimo, cada 30 cm evitando cualquier golpe contra el anclaje. 

Iniciado el hormigonado de un apoyo, no se interrumpirá el trabajo hasta que se concluya su llena-

do. Cuando haya sido imprescindible interrumpir un hormigonado, al reanudar la obra, se lavará 

con agua la parte interrumpida, para seguidamente barrerla con escoba metálica y cubrir la super-

ficie con un enlucido de cemento bastante fluido.  

Durante el vertido del hormigón se comprobará continuamente que la base del apoyo o los ancla-

jes no se han movido, para lo cual no se retirarán los medios de medida y comprobación hasta que 

se haya terminado totalmente ésta operación. 
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Los medios de fijación de la base o anclajes no podrán tocarse ni desmontarse hasta pasadas, 

como mínimo, 24 horas desde la terminación del hormigonado, incluidas las peanas. Cuando se 

retiren se hará con el cuidado suficiente para evitar esfuerzos anormales en los anclajes que pro-

voquen grietas en el hormigón o entre ambas. 

La bancada que sobresale del nivel de tierra, incluso el enlucido, se hará con mortero de la misma 

dosificación que el empleado en la cimentación. Un exceso de cemento provoca el agrietamiento 

de la capa exterior. 

Esta bancada que sobresale del terreno, o peana, tendrá terminación en forma de tronco de pirá-

mide, siendo la inclinación de sus caras no inferior al 20%. En terrenos de labor, la peana sobre-

saldrá del terreno, en su parte más baja, un mínimo de 30 cm. Siendo esta altura en el resto de 

terrenos no inferior a 20 cm. Se cuidará que las superficies vistas estén bien terminadas. 

3.2.7.3 Encofrados 

En el caso de que necesariamente se hayan de realizar recrecidos, el Director de Obra entregará 

un plan de los mismos en el que figurarán las dimensiones del macizo de hormigón, número y tipo 

de hierro para la confección de la armadura y longitud de la misma. Este plano se adjunta al parte 

de Cimentaciones. 

Los encofrados que se utilicen para el hormigonado de las bancadas presentarán una superficie 

plana y lisa de tal manera que posibiliten el acabado visto del hormigón. Como regla general, los 

encofrados serán metálicos salvo que el Director de Obra autorice otro tipo. 

Se tomarán las medidas para que al desencofrar no se produzcan deterioros en las superficies 

exteriores, no utilizándose desencofrantes que perjudiquen las características del hormigón. Los 

encofrados exteriores no se retirarán antes de 24 horas después del vertido de la última capa de 

hormigón. 

Después de desencofrar, el hormigón se humedecerá exteriormente las veces que sea necesario 

para que el proceso de fraguado se realice satisfactoriamente, con un mínimo de 3 días. 

Todo lo dicho para los encofrados de bancada (peanas) es extensivo para los recrecidos. 

3.2.7.4 Áridos 

Los áridos a emplear, arenas y gravas, deben cumplir fundamentalmente las condiciones de ser 

válidos para fabricar hormigones con la resistencia característica exigida en la presente Norma. 
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Existirán garantías suficientes de que no degradarán al hormigón a lo largo del tiempo y posibilita-

rán la manipulación del hormigón de tal manera que no sea necesario incrementar innecesaria-

mente la relación agua/cemento. No se podrá utilizar ningún árido sin que haya sido examinado y 

aprobado previamente por la Dirección de Obra. No se emplearán en ningún caso áridos que pue-

dan tener piritas o cualquier tipo de sulfuros. 

Las cantidades máximas de sustancias perjudiciales que podrán contener los áridos serán las 

siguientes: 

 

3.2.7.5 Arenas 

Se consideran como arenas los áridos que pasan por un tamiz de 4mm de luz de malla. Las are-

nas podrán proceder de cantera natural, de barranco o de machaqueo. En el caso de utilizar are-

nas de mar, deberán ser lavadas previamente.  

No se utilizarán arenas que tengan una proporción de materia orgánica en cantidad suficiente para 

producir un color más oscuro que la muestra patrón. 

3.2.7.6 Grava o árido grueso 

Se consideran como gravas los áridos retenidos por un tamiz de 4mm de luz de malla. El coefi-

ciente de forma no debe ser inferior a 2. 

3.2.7.7 Cemento 

El cemento utilizado será del tipo PUZ-350 pudiéndose utilizar el Portland P-350, bajo autorización 

del Director de Obra. 

Si por circunstancias especiales se estimara necesaria la utilización de aditivos o cementos de 

características distintas a los mencionados, será por indicación expresa del Director de Obra o a 
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propuesta del Contratista, debiendo ser en este último caso aceptada por escrito por parte del 

Director de Obra. 

3.2.7.8 Agua 

El agua utilizada será procedente de pozo, galería o potabilizadoras, a condición que su minerali-

zación no sea excesiva. Queda terminantemente prohibido el empleo de agua que proceda de 

ciénagas o esté muy cargada de sales carbonosas o selenitosas así como el agua de mar. 

3.2.7.9 Instrucciones para la ejecución de las cimentaciones 

Antes de proceder al hormigonado, cualquiera que sea el tipo de apoyo a cimentar, se procederá a 

aplicar una protección superficial de pintura. La manera de ejecutar las distintas clases de cimen-

taciones, según el tipo de apoyo será la siguiente: 

3.2.7.9.1 Sin utilización de plantillas de hormigonado 

Se echará primeramente una capa de hormigón del espesor indicado en los planos facilitados por 

el fabricante, según el tipo de apoyo, de manera que teniendo el apoyo una base firme, limpia y 

nivelada, se conserve la distancia marcada en el plano desde la superficie del terreno hasta la 

capa de hormigón mencionada. 

Al día siguiente, y sobre la base de hormigón, se colocarán y nivelarán los anclajes o el primer 

tramo del apoyo metálico, según el caso, quedando prohibido el hormigonado con el apoyo total-

mente armado. 

Se colocará el o los tubos precisos para enhebrar los circuitos de tierra. 

A continuación se procederá al vertido, vibrado y compactado del hormigón en el foso.  

3.2.7.9.2 Con utilización de plantillas de hormigonado 

Se colocará la plantilla sobre el foso con los anclajes debidamente situados, y será emplazada y 

nivelada adecuadamente, comprobando diagonales y longitudes de cara así como la correcta ins-

talación con las marcas de línea y contralínea, fijándola al terreno a continuación, de modo que no 

pueda sufrir movimiento. 

Se colocará el o los tubos precisos para enhebrar los circuitos de tierra.  
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A continuación se procederá al vertido, vibrado y compactado del hormigón en el foso.  

Una vez relleno el foso, la plantilla no podrá tocarse ni desmontarse hasta pasadas 48 horas como 

mínimo de la terminación del hormigonado; se quitará entonces con el suficiente cuidado para que 

los anclajes no agrieten el hormigón ni queden huecos entre ambos. 

En los recrecidos se cuidará de la verticalidad y horizontalidad de los encofrados, y que éstos no 

se muevan durante el relleno. Estos recrecidos se realizarán de forma que las superficies vistas 

queden bien terminadas. 

El hormigón de la peana exterior al terreno, además de tener la misma composición que el resto 

de la cimentación, debe llegar hasta el borde inferior del empalme de anclaje con la torre para 

evitar que el extremo superior de los anclajes y del hormigón pueda trabajar a flexión. 

3.2.7.10 Control de calidad 

El control de calidad del hormigón se extenderá especialmente a su consistencia y resistencia, sin 

perjuicio de que se compruebe el resto de las características de sus propiedades y componentes. 

3.2.7.11 Control de consistencia 

La Consistencia del hormigón se medirá por el asiento en el cono de Abrams, expresada en núme-

ro entero de centímetros. El cono deberá permanecer en la obra durante todo el proceso de hor-

migonado. 

Para verificar este control se tomará una muestra de la amasada a pie de obra realizándose con la 

misma el ensayo de asentamiento en cono de Abrams. 

El Director de Obra podrá realizar este control en cada una de las amasadas que se suministran. 

3.2.7.12 Control de resistencia 

Se realizará mediante el ensayo en laboratorio oficialmente homologado de un número determina-

do de probetas cilíndricas de hormigón de 15cm de diámetro y 30 cm de altura las cuales serán 

ensayadas a compresión a los 28 días de edad. Las probetas serán fabricadas en obras y conser-

vadas y ensayadas según Normas UNE. 
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La resistencia estimada se determinará según los métodos e indicaciones preconizados de la “Ins-

trucción de Hormigón estructural (EHE)” en vigor para la modalidad de “Ensayos de Control Esta-

dístico del Hormigón”. 

La toma de muestras, conservación y rotura serán por cuenta del Contratista debiendo este pre-

sentar al Director de Obra los resultados mediante Certificado de un Laboratorio Oficial y Homolo-

gado. Si la resistencia estimada fuese inferior a la resistencia característica fijada, el Director de 

Obra procederá a realizar los ensayos de información que juzgue convenientes.  

3.2.7.13 Ensayos a realizar con las gravas, las arenas y el agua 

Cuando no se aporten datos suficientes de la utilización de los áridos en obras anteriores o cuan-

do por cualquier circunstancia no se haya realizado el examen previo del Director de Obra, debe-

rán realizarse necesariamente todos los ensayos que garanticen las características exigidas en la 

“Instrucción del Hormigón Estructural (EHE)” y por el presente Pliego de Condiciones. 

Hace falta autorización expresa del Director de Obra para eximir de los ensayos. 

Si el hormigón es fabricado en una central hormigonera industrial bastará aportar el certificado del 

tipo de hormigón fabricado, salvo que por el Director de Obra se exija expresamente los ensayos 

de los componentes del hormigón. 

3.2.8 Instalación de apoyos 

En la instalación de apoyos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

3.2.8.1 Recepción 

Caso de que los apoyos sean suministrados por la Propiedad, además de tener en cuenta lo ex-

puesto en el apartado “Suministro, transporte, almacenamiento y acopio a pie de obra” del presen-

te Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, ésta facilitará al Contratista el “Packing List” de los 

mismos con relación de bultos y contenido de cada uno de ellos, teniendo que comprobar el Con-

tratista que el material recibido está de acuerdo con el citado “Packing List”. 

3.2.8.2 Transporte 

Se tendrá en cuenta lo expuesto en el apartado “Suministro, transporte, almacenamiento y acopio 

a pie de obra” del presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
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Los caminos de acceso a los puntos de emplazamiento de los apoyos, serán los mismos que sir-

vieron para desarrollar las actividades precedentes. Cualquier alteración será propuesta al Director 

de Obra para su aceptación, si es que procede. 

3.2.8.3 Acopio 

Se tendrá en cuenta lo expuesto en el apartado “Suministro, transporte, almacenamiento y acopio 

a pie de obra” del presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

Las torres se acopiarán a obra de acuerdo con la Propiedad con antelación suficiente y en conso-

nancia con el ritmo de izado, evitando que estén en el campo excesivo tiempo sin ser utilizadas. 

Los tornillos se acopiarán a medida que se vayan a utilizar. 

Las cargas en almacén y descargas en el campo se efectuarán con los medios adecuados para 

que las estructuras no sufran desperfecto alguno. 

Los accesos que se empleen serán los mismos, siempre que sea posible, que se usaron para la 

obra civil. 

Se descargaran las estructuras de tal manera que se haga el menor daño posible a los cultivos 

existentes. 

No está permitido el acopio en cunetas de carreteras, con ocupación de caminos, y en general, en 

lugares que impidan el normal tráfico de personas y vehículos. 

3.2.8.4 Clasificación 

Para la clasificación se utilizarán los planos y listas que la Propiedad facilitará al respecto, reali-

zándola con la previsión suficiente para no interrumpir los trabajos del armado e izado, debiéndose 

comunicar las posibles faltas o defectos con al menos quince días de antelación. 

3.2.8.5 Armado 

3.2.8.5.1 Consideraciones Previas 

No se podrá realizar modificación alguna en las barras y cartelas (corte de ingletes, talados, etc.) 

ni sustitución de materiales, sin el consentimiento previo del Director de Obra. Cualquier modifica-

ción, bien sea en cartelas o angulares, deberá ser expresamente autorizada por el Director de 
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Obra. La parte modificada deberá protegerse de la oxidación mediante la aplicación de la corres-

pondiente pintura del tipo Frigalván. 

Las barras de los apoyos deberán ser comprobadas a pie de obra antes de ser montadas con 

objeto de asegurarse de que no han sufrido deformaciones y torceduras en el transporte, debiendo 

procederse a su corrección o desecharlas en el caso de que esto haya ocurrido. 

No podrán ser utilizados en obra sin autorización expresa del Director de Obra y para cada caso 

en particular sopletes o elementos de soldadura eléctrica u oxiacetilénica. 

3.2.8.5.2 Tornillería 

En cada unión se utilizarán los tornillos indicados en los planos. Los tornillos se limpiarán escrupu-

losamente antes de usarlos, y una vez apretados, deberán sobresalir de la tuerca el mínimo nece-

sario que nos permita garantizar un correcto graneteado. Caso de no ser así, se le comunicará al 

Director de Obra. Como norma general, los tornillos estarán siempre orientados con la tuerca ha-

cia el exterior de la torre, y en el caso de posición vertical (crucetas y encuadramientos), la tuerca 

irá hacia arriba y se comprobará exhaustivamente en estos elementos su apriete y posterior grane-

teado. Se prohíbe expresamente golpear tornillos en su colocación. 

En estos prototipos se montará la tornillero indicada por el fabricante en los planos de montaje, 

teniendo en cuenta diámetros, longitudes, arandelas, etc. 

Los tornillos se limpiaran escrupulosamente, antes de usarlos, y su apriete será el suficiente para 

asegurar el contacto entre las partes unidas. La sección de los tornillos viene determinado por el 

diámetro de los taladros que atraviesa. La longitud de los tornillos es función de los espesores que 

se unen, de tal modo que una vez apretados deberán sobresalir de la tuerca dos hilos del vástago 

fileteado. 

Si el contratista observase que los tornillos no son los adecuados lo pondrá inmediatamente en 

conocimiento del Director de Obra. 

Para el montaje de apoyos metálicos solo se utilizarán, para el apriete, llaves de tubo y para hacer 

coincidir los taladros, el punzón de calderero, el cual nunca se utilizará para agrandar los taladros. 

Las barras de los apoyos antes de ser montadas deberán ser comprobadas a pié de obra, con 

objeto de asegurarse de que no han sufrido deformaciones ni torceduras en el transporte, debien-

do procederse a su deshecho y sustitución caso de que esto haya ocurrido. Caso de darse ésta 

circunstancia debe de ser comunicada inmediatamente al técnico encargado de la obra 
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3.2.8.5.3 Herramientas 

Para el montaje sólo se emplearán como herramientas las llaves autorizadas, barrilla, el puntero y 

el punzón de calderero que servirá para hacer coincidir los taladros de las piezas pero sin que el 

uso del puntero sirva para agrandar el taladro. 

Las herramientas y medios mecánicos empleados están correctamente dimensionados y se utiliza-

rán en la forma y con los coeficientes de seguridad para los que han sido diseñados. 

3.2.8.5.4 Ejecución Material 

El sistema de montaje de apoyo será el adecuado al tipo del mismo y se podrá realizar por el pro-

cedimiento que el Contratista considere más conveniente, pero en el caso de no ser el denomina-

do “barra a barra” deberá ser previamente aprobado por el Director de Obra. 

Cuando el armado del apoyo se realice en el suelo, se realizará sobre terreno sensiblemente hori-

zontal y perfectamente nivelado con gatos y calces prismáticos de madera a fin de no producir 

deformaciones permanentes en barras o tramos. 

El apriete de los tornillos con la torre en el suelo será inferior al determinado como apriete final, 

debiendo ser el suficiente para mantener unidas las barras. 

En caso de roturas de barras y rasgado de taladros por cualquier causa, el Contratista tiene la 

obligación de ponerlo en conocimiento del Director de Obra y de proceder al cambio de los ele-

mentos. 

3.2.8.6 Izado 

No podrán comenzar los trabajos de izado de los apoyos antes de haber transcurrido siete días 

desde la finalización del hormigonado de los mismos. 

En todos los casos en que la estructura por su volumen o dimensiones necesite de arriostramiento 

para su izado, con el fin de evitar deformaciones, éste se realizará por medio de puntales de ma-

dera o elementos metálicos preparados. El Contratista utilizará para el izado, el procedimiento que 

estima más conveniente, dentro de los habitualmente sancionados por la práctica (con pluma y 

cabrestantes, con grúas, etc.), evitando causar daños a las cimentaciones y sin someter a las es-

tructuras a esfuerzos para los que no estén diseñadas. 

Cualquiera que sea el procedimiento de izado, el apriete de las barras en el armado será el ade-

cuado para que permita a los taladros en las distintas fases del izado absorber las pequeñas dife-
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rencias que se hayan producido como consecuencia de la fabricación del apoyo y la ejecución de 

las cimentaciones antes del apriete final. 

Una vez izado el apoyo, la falta de verticalidad del mismo no podrá ser superior a 0,2% de la altura 

del apoyo. 

3.2.8.6.1 Izado con pluma  

Cuando se utilice el procedimiento de izado con pluma, se hará siempre con cabrestante y a fin de 

evitar el pandeo de la misma, el cable de cabrestante deberá deslizarse verticalmente pegado a la 

pluma, colocándose en la base del apoyo, una polea de reenvío. 

Se comprobará el estado de las plumas en todos sus tramos cada vez que vayan a usarse. Una 

vez izada la pluma, se venteará según el esfuerzo a que vaya a ser sometida, y siguiendo las ins-

trucciones de uso para las que ha sido concebida. Se instalarán como mínimo, 3 vientos dispues-

tos en estrella. Todos los vientos se fijarán al terreno mediante elementos de anclaje, debidamente 

diseñados y ejecutados.  

La pluma no podrá suspenderse en el apoyo, excepto en los puntos y de la forma expresamente 

señalada para ello por el Director de Obra quien indicará además el peso máximo entre pluma y 

tramo a suspender. El ángulo máximo del eje de la pluma con los estribos de fijación de la misma 

al apoyo no superará los 45º. 

3.2.8.6.2 Izado con grúa 

Cuando las condiciones del terreno, de su entorno y de los apoyos a izar lo permitan, se podrán 

usar grúas en las operaciones de izado, con tal de que el proceso se realice con el conocimiento y 

aprobación previa del Director de Obra. 

Cuando se utilice este procedimiento, se izará el apoyo suspendiéndolo de los puntos señalados 

en los planos. La estructura será convenientemente arriostrada en las zancas y lugares propensos 

a deformaciones antes del izado. 

Salvo autorización expresa del Director de Obra no se utilizarán grúas para el izado en las proxi-

midades de elementos energizados; en cualquier caso el Contratista tomará las precauciones ne-

cesarias en evitación de accidentes, y en cualquier caso determinar si es necesaria la petición del 

descargo de la línea que se encuentra en proximidad, o la conveniencia de tomar otras precaucio-

nes especiales.  
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3.2.8.7 Apretado y graneteado 

Una vez que el Contratista haya comprobado el perfecto montaje de los apoyos, deberá proceder 

al repaso de los mismos, comprobando que han sido colocados la totalidad de los tornillos y reali-

zado de forma sistemática el último apriete de los mismos y el graneteado de las tuercas de los 

tornillos (3 granetazos en estrella), con el fin de impedir que se aflojen. Una vez finalizado el gra-

neteado de los tornillos y las tuercas se procederá a proteger el conjunto de la oxidación mediante 

pintura de galvanizado en frío.  

Una vez terminado el izado del apoyo, no se quitarán los vientos sustentadores del apoyo antes de 

transcurridas 48 horas en aquellos cuya cimentación sea de hormigón. 

En cada apoyo se colocará una placa normalizada de “riesgo eléctrico”, utilizando alguna de las 

soluciones constructivas previstas (flejado o adhesivo), no pudiéndose taladrar el montante del 

apoyo. Igualmente se numerará el apoyo.  

Una vez terminada la fase de izado de los apoyos el contratista facilitará una relación en la que 

figure la resistencia de difusión de puesta a tierra de cada apoyo, indicando asimismo qué apoyos 

disponen de toma de tierra en anillo, y cuales han necesitado la realización de tomas de tierra 

suplementarias por no haberse podido clavar la pica del fondo de la excavación. 

3.2.8.8 Control de calidad 

La verticalidad final del apoyo izado previo al tendido de los conductores, no tendrá una desviación 

superior al 0,2% de la altura del apoyo. 

Los posibles defectos que se observen en el galvanizado producido como consecuencia de las 

operaciones desarrolladas, serán subsanados con los productos de protección adecuados, autori-

zados por el Director de Obra.  

Se dispondrá en obra de un comprobador de llaves dinamométricas. 

El Contratista deberá cumplir todos los requisitos establecidos para la ejecución de los trabajos, 

debiendo facilitar al Director de Obra el protocolo de revisión de apoyos de línea. 
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3.2.9 Instalación de conductores desnudos 

3.2.9.1 Condiciones generales 

El Contratista proporcionará a la obra toda la herramienta, equipo y maquinaria necesaria para la 

correcta ejecución de los trabajos de tendido. El comienzo de los trabajos de tendido, en un can-

tón, será como mínimo 28 días después de la terminación del hormigonado de todos los apoyos 

del mismo. El plazo mencionado podrá ser reducido, con la autorización expresa y por escrito del 

Director de Obra. 

Antes del inicio de los trabajos, se hará conjuntamente por parte del Director de Obra y del Contra-

tista una revisión de cada uno de los apoyos del cantón, comprobándose que en todos se cumplen 

las condiciones exigidas en los apartados anteriores de este Pliego de Condiciones. No podrán 

iniciarse los trabajos de tendido si a algún apoyo le faltasen angulares, tornillos sin el apriete final 

o sin granetear. 

Con anterioridad suficiente se realizará una revisión conjunta de las herramientas, útiles y maqui-

naria a utilizar en la ejecución de los trabajos. En caso de que el Director de Obra lo considere 

oportuno, se realizará una prueba del equipo de tendido, herramientas y útiles a emplear.  

Cualquier diferencia de longitud que el Contratista hallara al ser tendido el cable, deberá ponerlo 

en conocimiento del Director de Obra por escrito. 

3.2.9.2 Colocación de cadenas de aisladores y poleas 

Las cadenas de aisladores, tanto de suspensión, como de suspensión-cruce o de amarre tendrán 

la composición indicada en los planos de montaje del presente proyecto. En el plano de perfil de la 

línea se reflejará el tipo de cadena a instalar en cada apoyo. La manipulación de los aisladores y 

de los herrajes se hará con el mayor cuidado, no desembalándolos hasta el instante de su coloca-

ción, comprobándose si han sufrido algún desperfecto, en cuyo caso la pieza deteriorada será 

devuelta a almacén y sustituida por otra. 

Las cadenas de aisladores se limpiarán cuidadosamente antes de ser montadas en los apoyos. Su 

elevación de hará de forma que no sufran golpes, ni entre ellas, ni contra superficies duras y de 

forma que no experimenten esfuerzos de flexión los vástagos que unen entre sí los elementos de 

la cadena, que podrían provocar el doblado y rotura de los mismos. A tal fin, las cadenas cuya 

composición sea igual o superior a 12 elementos, se montarán disponiéndolas en el interior de 

armaduras que aseguren el cumplimiento de lo expuesto. 

RAFAEL REY NIETO 17/02/2025 16:46 PÁGINA 178/228

VERIFICACIÓN CDJHCFZWB9AEWBR22Q2FBYG7T56QHD https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
59

99
01

64
95

20
. F

ec
ha

/H
or

a:
 1

7/
02

/2
02

5 
16

:4
7:

34
N

º R
eg

. E
nt

ra
da

: 2
02

59
99

01
64

95
20

. F
ec

ha
/H

or
a:

 1
7/

02
/2

02
5 

16
:4

7:
34

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/CDJHCFZWB9AEWBR22Q2FBYG7T56QHD


 

Proyecto de ejecución variante de línea de Media Tensión     Página  148 de 194 

Se cuidará que todas las grupillas de fijación queden bien colocadas y abiertas. 

Los tornillos, bulones y pasadores de los herrajes y aisladores una vez montados quedarán miran-

do hacia la torre. 

3.2.9.3 Instalación de protecciones en cruzamientos 

Son los dispositivos que deben colocarse en los cruzamientos con carreteras, caminos, líneas 

eléctricas y telefónicas etc., antes de iniciarse el tendido de los cables, permitiendo al mismo tiem-

po el paso por las vías de comunicación sin interrumpir la circulación. 

En los cruzamientos con caminos, líneas de Baja Tensión y líneas telefónicas se instalará una 

protección, por delante del obstáculo a cruzar y en el sentido de la línea a tender. 

En los cruces con carreteras y autopistas se instalará una protección a cada lado de las mías. Y 

una en la mediana de separación en el caso de autopistas. En ambos casos se instalará una red 

que proteja las vías de posibles caídas de los cables. 

Su instalación se realizará de forma que cumpla los Reglamentos vigentes para los servicios cru-

zados. 

En los cruzamientos con líneas eléctricas se tomarán todas las precauciones (cortes de tensión, 

puesta a tierra, etc.) para evitar accidentes, siendo únicamente responsable el Contratista de lo 

que pudiera suceder, eximiendo en todo momento de responsabilidad al Director de Obra. 

El Contratista deberá solicitar los cortes de tensión con al menos quince (15) días de antelación.  

3.2.9.4 Tendido de los conductores y cables de tierra 

Deberá comprobarse que en todo momento los cables deslizan suavemente sobre las poleas. 

El Contratista elegirá los emplazamientos de los equipos de tendido y de las bobinas teniendo en 

cuenta la longitud de las mismas, el número y la situación de los apoyos de amarre y las prescrip-

ciones que señala el vigente Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, 

respecto a la situación de empalmes. Con anterioridad suficiente, el Contratista presentará para su 

aprobación, el Plan General de Tendido, en el que se indicará, para cada serie, la ubicación de la 

maquinaria, bobinas, longitud de la serie, longitud de las bobinas y posible punto de empalme. 
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El criterio a seguir es tender bobinas completas y las combinaciones de las mismas a que diera 

lugar en cada serie particular, incluso su tendido parcial sucesivo o en series discontinuas, a fin de 

evitar en la medida de lo posible los sobrantes de cable y la realización de empalmes. 

Se podrá tender más de una bobina por fase si se dispone de la suficiente potencia en la máquina 

de freno. En este caso la unión de ambas bobinas, durante el tendido, se realizará mediante una 

camisa de dos puntas o cualquier otro tipo de empalmes provisional. Queda totalmente prohibido 

el paso de un empalme definitivo por una polea, durante el tendido. 

El cable se sacará de las bobinas mediante giro de las mismas. Este giro deberá efectuarse en el 

sentido impuesto por el fabricante. 

Las bobinas se instalarán sobre gatos o soportes adecuados al peso y dimensiones de la misma. 

Estos gatos deberán disponer de elementos de nivelación mecánica y frenos adecuados para con-

seguir que el cable entre en la máquina de freno con tracción mecánica, evitando así que se aflo-

jen las capas del cable en la bobina. 

Las bobinas se situarán perfectamente alineadas con la máquina de freno y traza de la línea. 

El despliegue de los cables se efectuará con máquina de freno, para evitar el rozamiento de los 

mismos con el suelo, o cualquier otro obstáculo. 

Se observará el estado de los cables a medida que vayan saliendo del tambor del freno con objeto 

de detectar posibles deterioros. 

En los conductores que se observen rozamientos o rotura de alguna vena, bien procedente de 

fábrica o producidos durante el tendido, se podrán utilizar varillas o manguitos de reparación, o 

bien un empalme completo, si respecto a su situación el Reglamento lo autoriza. En todos los ca-

sos la reparación a efectuar deberá ser aprobada previamente por el Director de Obra. 

La máquina de freno deberá estar convenientemente anclada al terreno mediante el suficiente 

número de puntos, de forma que quede asegurada su inmovilidad. Nunca podrán utilizarse los 

apoyos, cimentaciones o árboles para realizar el anclaje de las mismas. 

Las máquinas de freno y de tiro deberán situarse a una distancia de los apoyos tal, que el ángulo 

que forme el cable, a la salida o llegada de las mismas, con la horizontal, no supere los 26º. En la 

práctica se puede decir que: 

La tracción de tendido de los conductores será, como mínimo, la necesaria para que venciendo la 

resistencia de la máquina de freno, puedan desplegarse los cables evitando el rozamiento con los 
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obstáculos naturales. Como máximo, esta tracción será del 70% de la necesaria para colocar los 

cables a su flecha. Esta tracción deberá mantenerse constante durante el tendido de todos los 

conductores de la serie. 

Una vez definida la tracción máxima para una serie, se colocará en ese punto el disparo del dina-

mómetro de la máquina de tiro y no podrá variarse el mismo sin contar con la autorización expresa 

del Director de Obra. 

Cuando sea preciso efectuar el tendido sobre vías de comunicación, (carreteras, autovías, ferroca-

rriles, caminos, etc.), se establecerán previamente protecciones especiales de carácter provisional 

que impidan la caída de los conductores sobre las citadas vías de comunicación, permitiendo al 

mismo tiempo, el paso por las mismas sin interrumpir la circulación. Estas protecciones, aunque 

de carácter provisional, deben ser capaces de soportar con toda seguridad los esfuerzos anorma-

les que por accidentes puedan actuar sobre ellas en el caso de caer algún (o algunos) cables so-

bre ellas. Las protecciones que se monten en las proximidades de carreteras o caminos serán 

balizadas convenientemente. 

En todos los cruzamientos de carreteras se dispondrán las señales de trafico de obras, limitacio-

nes de velocidad, peligro, etc., que el Organismo Oficial competente de carreteras estime opor-

tuno. 

En caso de cruce de líneas de alta tensión, también deberán disponerse las protecciones necesa-

rias de manera que no se dañen los conductores durante su cruce. 

Cuando haya que dejar sin tensión una línea para ser cruzada, deberán estar preparadas todas 

las herramientas y materiales, con el fin de que el tiempo del descargo se reduzca al mínimo y no 

se cortará hasta que todo esté preparado. Esta operación se hará de acuerdo con el programa que 

confeccione EDE al efecto. 

El contratista deberá, con la antelación suficiente que exigen los distintos Organismos Oficiales, 

tener planificados los cruces de carreteras, ferrocarriles, líneas eléctricas, etc.con el fin de que se 

puedan organizar los cortes de tráfico, avisos a RENFE etc. 

Antes de proceder al tensado de los conductores deberán ser venteados, en sentido longitudinal 

de la línea, los apoyos de amarre.  

La tracción de los conductores debe realizarse lo suficientemente alejada del apoyo de tense, de 

manera que el ángulo que formen las tangentes del cable a su paso por la polea, no sea inferior a 

160°, al objeto de evitar, primero, el aplastamiento del cable contra la polea y segundo, la posibili-

dad de doblar la cruceta. 
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Durante el tendido será necesaria la utilización de dispositivos para medir el esfuerzo de tracción 

de los cables en los extremos del tramo cabrestante y freno. El del cabrestante habrá de ser de 

máxima y mínima con dispositivo de parada automática cuando se produzcan elevaciones o dis-

minuciones anormales de las tracciones de tendido. 

Cuando por cualquier eventualidad se produzca un daño en el conductor tendido, se comunicará 

inmediatamente al técnico encargado de la obra esta circunstancia, al objeto de determinar la me-

jor solución, (reparación con preformados, manguitos de empalme comprimidos, sustitución del 

conductor, etc.). 

3.2.9.4.1 Tensado 

Esta operación, posterior a la de tendido, consiste en poner a flecha aproximada los cables de la 

serie, previo amarre de los mismos en uno de sus extremos, por medio de las cadenas y grapas 

correspondientes, sin sobrepasar nunca la tensión de flecha. En caso de que la serie esté formada 

por más de un cantón, la tensión a la que llevará toda la serie será inferior a la menor de todos los 

cantones. 

Las operaciones de tensado podrán realizarse con un cabrestante, tráctel o cualquier otro tipo de 

maquinaria o útil adecuado, que estará colocado a una distancia horizontal mínima del apoyo de 

tense, igual a dos veces y media la altura del mismo, de tal manera que el ángulo que formen las 

tangentes de entrada y salida del cable piloto a su paso por la polea no sea inferior a 150º. Todas 

las maniobras se harán con movimientos suaves y nunca se someterán los cables a sacudidas. 

Los cables deberán permanecer sin engrapar un máximo de 48 horas, colocados en su flecha 

sobre poleas antes del regulado, al objeto que se produzca el asentamiento de los cables. 

3.2.9.4.2 Regulado y medición de flechas 

3.2.9.4.2.1 Regulado 

Una vez se haya producido el asentamiento de los cables, se procederá a la operación de regula-

do, que consiste en poner los cables a la flecha indicada en las Tablas de Tendido para la tempe-

ratura del cable en ese momento. 

El afino de la regulación se hará con cabrestante auxiliar de mano colocado en serie con la máqui-

na o sistema de tracción y la comprobación por medio de la flecha. 
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La operación de regulado se realizará por medio de pull-lifts o trácteles en la cruceta punto de 

amarre o cabrestante situado en el punto de tiro del conductor. El tensado de los conductores se 

efectuará con arreglo a las tablas de tendido. La longitud de los vanos y desniveles será facilitada 

por el Contratista de las medidas tomadas una vez instalados los apoyos. 

3.2.9.4.3 Medición de flechas 

La medición de las flechas, deberá realizarse con aparatos topográficos de precisión o utilizando 

un teleflechas u otro dispositivo óptico similar. 

Para la determinación de la temperatura, se utilizará un termómetro centesimal, instalación en un 

trozo de conductor o bien alojado en el mismo en sustitución del alma de acero. 

En cualquiera de las operaciones tanto de tensado, regulado, marcado y correcciones a que diera 

lugar se mantendrá la instrucción anterior sobre los  5ºC.  

3.2.10 Placas de peligro de muerte y numeración de los apoyos 

Cada apoyo dispondrá de: 

 Una numeración de apoyo. 

 Una placa de advertencia de riesgo eléctrico  

4 Recepción de las Obras 

Para la recepción provisional de las obras una vez terminadas, la Dirección de Obra procederá, en 

presencia de los representantes del Contratista, a efectuar los reconocimientos y ensayos que se 

estimen necesarios para comprobar que las obras han sido ejecutadas con sujeción al presente 

proyecto, las modificaciones autorizadas y a las órdenes de la Dirección de Obra. 

No se recibirá ninguna instalación eléctrica que no haya sido probada con su tensión normal y 

demostrado su correcto funcionamiento.  

Antes del reconocimiento de las obras el Contratista retirará de las mismas, hasta dejarlas total-

mente limpias y despejadas, todos los materiales sobrantes, restos, embalajes, bobinas de cables, 

medios auxiliares, tierras sobrantes de las excavaciones y rellenos, escombros, etc.  

Se comprobará que los materiales coinciden con los admitidos por la Dirección de Obra en el con-

trol previo, se corresponden con las muestras que tenga en su poder, si las hubiere, y no sufran 
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deterioro en su aspecto o funcionamiento. Igualmente se comprobará que la realización de las 

obras de tierra y hormigonado y el montaje de todas las instalaciones eléctricas han sido ejecuta-

das de modo correcto y terminado y rematado completamente.  

En particular, se prestará atención sobre la verificación de los siguientes puntos:  

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

Se medirá la resistencia de aislamiento en los siguientes elementos: 

Cables de 3ª Categoría de alimentación al CT 

Se medirá la resistencia de aislamiento entre fases y entre fases y tierra, debiendo obtenerse valo-

res correctos en todos los casos. 

Cables de 3ª Categoría de alimentación al transformador 

Se medirá la resistencia de aislamiento entre fases y entre fases y tierra, debiendo obtenerse valo-

res correctos en todos los casos. 

Transformador 

Se medirá la resistencia de aislamiento entre AT y BT, entre AT y masa y entre BT y masa, de-

biendo obtenerse valores correctos en todos los casos. 

 

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

Se medirán las resistencias de puesta a tierra y las tensiones de paso y contacto y se comprobará 

que los valores obtenidos son inferiores a los valores requeridos en la reglamentación vigente. 

Se verificará, igualmente, que la separación entre ambos circuitos de tierra es adecuada, así como 

la buena ejecución y estado de la instalación. 

ELEMENTOS DE MANIOBRA 

Los elementos de maniobra instalados y sus características se ajustarán a los previstos en el Pro-

yecto. 

Se comprobará que están perfectamente identificados y se actuará sobre los distintos dispositivos 

verificando su correcto funcionamiento. 
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Los elementos de protección instalados y sus características se ajustarán a los previstos en el 

Proyecto. 

Se comprobará el buen funcionamiento de los relés de protección y su correcta regulación, así 

como los calibres de los fusibles. 

Después de efectuado este reconocimiento y de acuerdo con las conclusiones obtenidas, se pro-

cederá a realizar las pruebas y ensayos correspondientes.  

 
 
 

 

 

 
Córdoba, Febrero de 2021 

 
 
 

 El ingeniero Técnico Industrial  
 Tiburcio Cañadas Olmo 

    Número de Colegiado 2931 COPITICO 
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1.1  DESCRIPCIÓN 

El proyecto consiste en la ejecución de: 

LINEA AÉREA “MONTORO1”  TRAMO 1 (01 – A547547): 

 Instalación de 27 apoyos de celosía RU o similar, en simple circuito. Desde el apoyo 01 

hasta el apoyo A547547 se realizarán en montaje tresbolillo. El esfuerzo y altura de cada 

apoyo viene definido en el documento cálculos del presente proyecto. 

 Tendido de 3.230 metros con nuevo conductor LA-110, entre el apoyo 01 a sustituir y el 

apoyo A547547 a sustituir. 

 Se instalarán seccionadores unipolares así como antiescalo de obra y puesta a tierra para 

apoyo frecuentado en los apoyos 01 y A547547 a sustituir. 

 El vano LA-30 existente entre el apoyo A547585 - A547617 se reinstalará al apoyo 

A547585 a sustituir (02) manteniendo el tense actual. 

 El vano LA-30 existente entre el apoyo A547579 - A547616 se reinstalará al apoyo 

A547579 a sustituir (09) manteniendo el tense actual. 

 El vano LA-30 existente entre el apoyo A547576 – PT 41699 se reinstalará al apoyo 

A547576 a sustituir (11) manteniendo el tense actual. 

 Se realizará el forrado de grapas y conductores en los puentes de amarre con conductores 

recubiertos no apantallados del tipo CCX 117-AL3 WK 25 kV.  

 En los apoyos de ángulo y alineación se instalará la puesta a tierra para apoyo no frecuen-

tado. 

 Se retiraran 17 apoyos metálicos y 15 apoyos de hormigón. 

LINEA AÉREA “MONTORO1”  TRAMO 2 (15 – PT 41689): 

 Sustitución de conductores vano LA-56 entre nuevo 15 (A547568) y PT 41681  existente, 

se realizará con tense flojo. 

LINEA AÉREA “MONTORO1”  TRAMO 3 (A547547 – A547438): 

 Tendido de 80 metros con nuevo conductor LA-56, entre el apoyo A547547 a sustituir y el 

apoyo A547438 existente. 

 El vano LA-56 existente entre el apoyo A547439 - A547547 se reinstalará al apoyo 

A547547 a sustituir manteniendo el tense actual. 
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1.2  PRESUPUESTO GENERAL 
 

Unidad Medición Precio (€) Importe (€)

ud. 183,0 24,56 4.494,48
ud. 183,0 54,02 9.885,66
ud. 6,0 79,41 476,46
ud. 6,0 47,23 283,38
ud. 81,0 32,33 2.618,73
ud. 27,0 111,30 3.005,10
ud. 15,0 221,15 3.317,18
kg 11.050,0 0,40 4.420,00
m. 3.428,0 1,20 4.097,15
ud. 11,0 614,42 6.758,62
ud. 1,0 941,70 941,70
ud. 6,0 819,73 4.918,38
ud. 1,0 941,70 941,70
ud. 1,0 897,98 897,98
ud. 5,0 1.430,59 7.152,95
ud. 1,0 1.430,59 1.430,59
ud. 1,0 3.021,05 3.021,05
ud. 27,0 1,89 51,03
ud. 27,0 7,23 195,21
ud. 2,0 50,55 101,10
ud. 2,0 103,09 206,18
ud. 2,0 160,00 320,00
ud. 2,0 7,94 15,88
ud. 2,0 292,45 584,90
ud. 2,0 124,41 248,82
ud. 25,0 60,42 1.510,60
ud. 2,0 1.778,18 3.556,37
m. 115,0 3,47 399,05
m. 3.230,0 2,39 7.719,70
m. 3.230,0 2,43 7.848,90
m. 103,0 1,75 180,25
m. 103,0 1,41 145,23
m. 292,5 53,38 15.613,65
ud. 54,0 90,96 4.911,84
ud. 30,0 10,14 304,20
ud. 33,0 18,60 613,80
ud. 999,9 6,00 5.999,40
ud. 25,0 19,79 494,68

                   109.681,90 € 

APOYO METÁLICO C 1000 DAN 20 M ZONA A ó B

APORTE DE CONDUCTOR DESNUDO LA-56 (3 FASES)

PODA DE UN ARBOL >7 M

FORRADO GRAPA CUALQUIER TIPO 

APOYO METÁLICO C 2000 DAN 18 M ZONA A ó B

CONJ. SECCIONADOR I 36 KV 
CABLE CU DESNUDO 50 mm2

TENDIDO CIRCUITO INF.56 INCLUSIVE

TENDIDO CIRCUITO SUP. 56 E INF.180
APORTE DE CONDUCTOR DESNUDO LA-110 (3 FASES)

FORRADO CONDUCTOR DESNUDO 

AISLADOR POLIMERICO CS70AB 170/1150 HASTA 30 KV
POLIM AMARRE < 180

SEMICRUCETA 1,5m ZONA AóB APOYO<4500daN
MONTAJE ARMADO TRESB.  (POR UNIDAD)

APOYO METÁLICO C 1000 DAN 18 M ZONA A ó B

RETENSAR VANO EXISTENTE MT
SEMICRUCETA 1,5m ZONA AóB APOYO>=4500daN

DESMONTAJE  HIERRO APOYO METALICO (POR KG)
M DESMONTAJE CIRCUITO HASTA 56 INCLUSIVE

PRESUPUESTO TM MONTORO

LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN, ELÉCTRICA
Descripción

DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT

APOYO METÁLICO C 3000 DAN 16 M ZONA A ó B

PAT APOYO MT/ BT ZONA NORMAL

APOYO METÁLICO C 3000 DAN 18 M ZONA A ó B

SEÑAL RIESGO ELECTRICO CE-14 (BILINGÜE)
ROTULACION DE MATICULA DE APOYO

DESCARGO DE LÍNEA DE MT
IMPLEMENTACION 5RO CON UTILIZACION DE TABLET

COLOCACION DE CARTELERÍA (AVISOS) EN TRABAJO PROGRAMADO
MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA

ELECTRODO Y PAT APOYO METALICO PUBL. CONCURRENCIA

APOYO METÁLICO C 4500 DAN 18 M ZONA A ó B

CONECTOR AMPACT LA-56/LA-56 AZUL

APOYO METÁLICO C 2000 DAN 20 M ZONA A ó B

COLOCACION ESPIRALES ANTICOLISION AVIFAUNA
 ESPIRALES ANTICOLISION AVIFAUNA

Total parcial de obra eléctrica LAMT

APOYO METÁLICO C 9000 DAN 24 M ZONA A ó B

BAJADA PAT AP. METALICO CON APARAMENTA

 
 

Unidad Medición Precio (€) Importe (€)

kg 21.600 1,30 28.080,00
ud. 2,00 450,00 900,00

                      28.980,00 € Total parcial de obra civil
ANTIESCALO

MONTAJE APOYO CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG)

OBRA CIVIL
Descripción

 
 
 
 
 
 

RAFAEL REY NIETO 17/02/2025 16:46 PÁGINA 188/228

VERIFICACIÓN CDJHCFZWB9AEWBR22Q2FBYG7T56QHD https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
59

99
01

64
95

20
. F

ec
ha

/H
or

a:
 1

7/
02

/2
02

5 
16

:4
7:

34
N

º R
eg

. E
nt

ra
da

: 2
02

59
99

01
64

95
20

. F
ec

ha
/H

or
a:

 1
7/

02
/2

02
5 

16
:4

7:
34

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/CDJHCFZWB9AEWBR22Q2FBYG7T56QHD


 

Proyecto de ejecución variante de línea de Media Tensión     Página  158 de 194 

 
 
 
 
 
 
RESUMEN PRESUPUESTO 
 
 

Importe

109.681,90 €                 

28.980,00 €                    

                   138.661,90 € 
OBRA CIVIL

CAPITULO
LINEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN

Presupuesto ejecución material

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

 
 
El presente presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CENTIMOS. 
 

Importe

138.661,90

1.009,88

                   139.671,78 € 

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

GESTIÓN DE RESIDUOS

CAPITULO

Presupuesto total

PRESUPUESTO TOTAL

 
 
 
El presente presupuesto de proyecto asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Córdoba, Febrero de 2021 
 
 
 

  El ingeniero Técnico Industrial  
 Tiburcio Cañadas Olmo 

    Número de Colegiado 2931 COPITICO 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1 Objeto 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto precisar las normas de seguri-

dad y salud aplicables a la obra, identificando los riesgos laborales evitables, indicando las medi-

das correctoras necesarias para ello, y los que no puedan eliminarse, indicando las medidas ten-

dentes a controlarlos o reducirlos, valorando su eficacia, todo ello de acuerdo con el Artículo 6 del 

RD 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las Obras 

de Construcción. 

De acuerdo con el artículo 3 del RD 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o 

una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá 

designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta 

designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 

 

2 Características de la obra y situación 

Este ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, se elabora para la obra: PROYECTO DE 
EJECUCIÓN DE REFORMA LÍNEA MEDIA TENSIÓ 25 KV “MONTORO_1” DE S.E. “VILLARIO”  
ENTRE APOYOS A547593 Y A547547, SITO EN MONTORO,  EN EL T.M. MONTORO (CÓRDO-

BA. A ejecutar en el Término Municipal de Montoro, que consiste en la construcción de: 

 

REFORMA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN A 25 kV ENTRE EL APOYO A547593 Y EL APOYO  

A547547 LA LINEAS DENOMINADAS “MONTORO_1”. 

 

3 Obligaciones del contratista 

Siguiendo las instrucciones del Real Decreto 1627/1997, antes del inicio de los trabajos en obra, la 

empresa adjudicataria de la obra, estará obligada a elaborar un "plan de seguridad y salud en el 

trabajo", en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones que 

se adjuntan en el estudio básico. 

 

4 Actividades básicas 

Durante la ejecución de los trabajos en obra se pueden destacar como actividades básicas: 
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4.1 Tendido de cable subterráneo (C.S) 

• Desplazamiento de personal. 

• Transporte de materiales y herramientas. 

• Apertura y acondicionamiento de zanjas para el tendido de cables. 

• Tendido de cables subterráneos. 

• Realización de conexiones en cables subterráneos. 

• Reposición de tierras, cierre de zanjas, compactación del terreno y reposición del pa-

vimento. 

• Maniobras necesarias para retirar y restaurar la tensión de un sector de la red. 

• Desmontaje de instalaciones (si es necesario). 

4.2 Tendido de línea aérea (L.A.) 

• Desplazamiento de personal. 

• Transporte de materiales y herramientas. 

• Excavaciones para cimientos de apoyos para líneas aéreas. 

• Hormigonado de cimientos. 

• Izado de apoyos de hormigón, madera y chapa. 

• Izado y montaje de postes de celosía. 

• Montaje de hierros y aisladores en apoyos. 

• Tendido de conductores sobre los apoyos. 

• Realización de conexiones en líneas aéreas. 

• Montaje de equipos de maniobra y protección. 

• Maniobras necesarias para retirar y restaurar la tensión de un sector de la zarza. 

• Desmontaje de instalaciones (si es necesario). 

• Operaciones específicas para realizar trabajos en tensión. 
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4.3 Construcción de centro de transformación, interior o intem-

perie (C.T.) 

• Desplazamiento de personal. 

• Transporte de materiales y herramientas. 

• Obra civil para la construcción del edificio. 

• Excavaciones para los cimientos de postes de líneas aéreas. 

• Hormigonado de cimientos. 

• Levantamiento y montaje de postes de celosía. 

• Montaje de hierros y aisladores en los apoyos. 

• Montaje de equipos de maniobra, protección y transformadores. 

• Maniobras necesarias para retirar y restaurar la tensión de un sector de la red. 

• Desmontaje de instalaciones (si es necesario). 

•  

5 Identificación de riesgos 

5.1 Riesgos laborales 
 

 C.S. L.A. C.T. 

- Caídas de personal al mismo nivel  X X 

Per deficiencias del suelo X X X 

Por pisar o tropezar con objetos X X X 

Por malas condiciones atmosféricas X X X 

Por existencia de vertidos o líquidos X X X 

- Caídas de personal o diferente nivel X X X 

Por desniveles, zanjas o taludes X X X 

Por agujeros X X X 

Desde escaleras, portátiles o fijos X X X 

Desde andamio   X 

Desde techos o muros   X 

Desde apoyos  X X 
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 C.S. L.A. C.T. 

Desde árboles  X X 

- Caídas de objetos X X X 

Por manipulación manual X X X 

Por manipulación con aparatos elevadores X X X 

- Desprendimientos, hundimientos o ruinas X X X 

Apoyos  X X 

Elementos de montaje fijos  X X 

Hundimiento de zanjas, pozos o galerías X X X 

- Choques y golpes X X X 

Contra objetos fijos y móviles X X X 

Hundimiento de zanjas, pozos o galerías X X X 

- Atrapamientos X X X 

Con herramientas X X X 

Por maquinaria o mecanismos en movimiento X X X 

Por objetos X X X 

- Cortes X X X 

Con herramientas X X X 

Con máquinas X X X 

Con objetos X X X 

- Proyecciones X X X 

Por partículas sólidas X X X 

Por líquidos X X X 

- Contactos térmicos X  X 

Con fluidos X  X 

Con focos de calor X  X 

Con proyecciones X  X 

- Contactos químicos X  X 

Con sustancias corrosivas X  X 

Con sustancias irritantes X  X 

Con sustancias químicas X  X 
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 C.S. L.A. C.T. 

- Contactos eléctricos X X X 

Directos X X X 

Indirectos X X X 

Descargas eléctricas X X X 

- Arco eléctrico X X X 

Por contacto directo X X X 

Por proyección X X X 

Por explosión en corriente continua X X X 

- Manipulación de cargas o herramientas X X X 

Para desplazarse, levantar o sostener cargas X X X 

Para utilizar herramientas X X X 

Por movimientos repentinos X X X 

- Riesgos derivados del tráfico X X X 

Choque entre vehículos y contra objetos fijos X X X 

Atropellos X X X 

Fallos mecánicos y tumbada de vehículos X X X 

- Explosiones X   

Por atmósferas explosivas X   

Por elementos de presión    

Por voladuras o material explosivo    

- Agresión de animales X X X 

Insectos X X X 

Reptiles X X X 

Perros y gatos X X X 

Otros X X X 

- Ruidos X X X 

Por exposición X X X 

- Vibraciones X X X 

Por exposición X X X 

- Ventilación X  X 
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 C.S. L.A. C.T. 

Por ventilación insuficiente X   

Por atmósferas bajas en oxígeno X  X 

- Iluminación X X X 

Para iluminación ambiental insuficiente X X X 

Por deslumbramientos y reflejos X X X 

- Condiciones térmicas X  X 

Por exposición a temperaturas extremas X  X 

Por cambios repentino en la temperatura   X 

Por estrés térmico   X 

5.2 Riesgos y daños a terceros 
 

 C.S. L.A. C.T. 

Por la existencia de curiosos  X X 

Por la proximidad de circulación vial X X X 

Por la proximidad de zonas habitadas X X X 

Por presencia de cables eléctricos con tensión X X X 

Por manipulación de cables con corriente X X X 

Por la existencia de tuberías de gas o de agua X X X 

1 Medidas preventivas 

Para evitar o reducir los riesgos relacionados, se adoptarán las siguientes medidas: 

1.1 Prevención de riesgos laborales a nivel colectivo 

- Se mantendrá el orden y la higiene en la zona de trabajo. 

- Se acondicionarán pasos para peatones. 

- Se procederá al cierre, balizamiento y señalización de la zona de trabajo. 

- Se dispondrá del número de botiquines adecuado al número de personas que intervengan 

en la obra. 
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- Las zanjas y excavaciones quedarán suficientemente manchadas y señalizadas. 

- Se colocarán tapas provisionales en agujeros y arquetas hasta que no se disponga de las 

definitivas. 

- Se revisará el estado de conservación de las escaleras portátiles y fijas diariamente, antes 

de iniciar el trabajo y nunca serán de fabricación provisional. 

- Las escaleras portátiles no estarán pintadas y se trabajará sobre las mismas de la siguiente 

manera: 

 Sólo podrá subir un operario. 

 Mientras el operario está arriba, otro aguantará la escalera por la base. 

 La base de la escalera no sobresaldrá más de un metro del plano al que se quiere 

acceder. 

 Las escalas de más de 12 m se atarán por sus dos extremos. 

 Las herramientas se subirán mediante una cuerda y en el interior de una bolsa. 

 Si se trabaja por encima de 2 m utilizará cinturón de seguridad, anclado a un punto fijo 

distinto de la escala. 

- Los andamios serán de estructura sólida y tendrán barandillas, barra a media altura y 

zócalo. 

- Se evitará trabajar a diferentes niveles en la misma vertical y permanecer debajo de cargas 

suspendidas. 

- La maquinaria utilizada (excavación, elevación de material, tendido de cables, etc.) sólo 

será manipulada por personal especializado. 

- Antes de iniciar el trabajo se comprobará el estado de los elementos situados por encima de 

la zona de trabajo. 

- Las máquinas de excavación dispondrán de elementos de protección contra vuelcos. 

- Se procederá al entibado de las paredes de las zanjas siempre que el terreno sea blando o 

se trabaje a más de 1,5 m de profundidad. 

- Se comprobará el estado del terreno antes de iniciar la jornada y después de lluvia intensa. 

- Se evitará el almacenamiento de tierras junto a las zanjas o agujeros de fundamentos. 

- En todas las máquinas los elementos móviles estarán debidamente protegidos. 
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- Todos los productos químicos a utilizar (disolventes, grasas, gases o líquidos aislantes, 

aceites refrigerantes, pinturas, siliconas, etc.) se manipularán siguiendo las instrucciones de 

los fabricantes. 

- Los armarios de alimentación eléctrica dispondrán de interruptores diferenciales y tomas de 

tierra. 

- Se utilizarán transformadores de seguridad para trabajos con electricidad en zonas 

húmedas o muy conductoras de la electricidad. 

- Todo el personal deberá haber recibido una formación general de seguridad y además el 

personal que deba realizar trabajos en altura, formación específica en riesgos de altura 

- Por trabajos en proximidad de tensión el personal que intervenga deberá haber recibido 

formación específica de riesgo eléctrico. 

- Los vehículos utilizados para transporte de personal y mercancías estarán en perfecto 

estado de mantenimiento y al corriente de la ITV. 

- Se montará la protección pasiva adecuada a la zona de trabajo para evitar atropellos. 

- En las zonas de trabajo que se necesite se montará ventilación forzada para evitar 

atmósferas nocivas. 

- Se colocarán válvulas antirretroceso en los manómetros y en las cañas de los soldadores. 

- Las botellas o contenedores de productos explosivos se mantendrán fuera de las zonas de 

trabajo. 

- El movimiento del material explosivo y las voladuras serán efectuados por personal 

especializado. 

- Se observarán las distancias de seguridad con otros servicios, por lo que se requerirá tener 

un conocimiento previo del trazado y características de las mismas. 

- Se utilizarán los equipos de iluminación que se precisen según el desarrollo y características 

de la obra (adicional o socorro). 

- Se retirará la tensión en la instalación en que se tenga que trabajar, abriendo con un corte 

visible todas las fuentes de tensión, poniéndolas a tierra y en cortocircuito. Para realizar 

estas operaciones se utilizará el material de seguridad colectivo que se necesite. 

- Sólo se restablecerá el servicio a la instalación eléctrica cuando se tenga la completa 

seguridad de que no queda nadie trabajando. 

- Para la realización de trabajos en tensión el contratista dispondrá de: 

 Procedimiento de trabajo específico. 
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 Material de seguridad colectivo que se necesite. 

 Aceptación de la empresa distribuidora eléctrica del procedimiento de trabajo. 

 Vigilancia constante de la cabeza de trabajo en tensión. 

1.2 Prevención de riesgos laborales a nivel individual 

El personal de obra debe disponer, con carácter general, del material de protección individual que 

se relaciona y que tiene la obligación de utilizar dependiendo de las actividades que realice: 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo adecuada para el tipo de trabajo que se realice. 

- Impermeable. 

- Calzado de seguridad. 

- Botas de agua. 

- Trepadora y elementos de sujeción personal para evitar caídas entre diferentes niveles. 

- Guantes de protección para golpes, cortes, contactos térmicos y contacto con sustancias 

químicas. 

- Guantes de protección eléctrica. 

- Guantes de goma, neopreno o similar para hormigonar, albañilería, etc. 

- Gafas de protección para evitar deslumbramientos, molestias o lesiones oculares, en caso 

de: 

 Arco eléctrico. 

 Soldaduras y oxicorte. 

 Proyección de partículas sólidas. 

 Ambiente polvoriento. 

- Pantalla facial. 

- Orejeras y tapones para protección acústica. 

- Protección contra vibraciones en brazos y piernas. 

- Máscara autofiltrante trabajos con ambiente polvoriento. 

- Equipos autónomos de respiración. 
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- Productos repelentes de insectos. 

- Aparatos asusta-perros. 

- Pastillas de sal (estrés térmico). 

Todo el material estará en perfecto estado de uso. 

1.3 Prevención de riesgos de daños a terceros 

- Vallado y protección de la zona de trabajo con balizas luminosas y carteles de prohibido el 

paso. 

- Señalización de calzada y colocación de balizas luminosas en calles de acceso a zona de 

trabajo, los desvíos provisionales por obras, etc. 

- Riesgo periódico de las zonas de trabajo donde se genere polvo. 

 

2 Normativa aplicable 

En el proceso de ejecución de los trabajos deberán observarse las normas y reglamentos de segu-

ridad vigentes. A título orientativo, y sin carácter limitativo, se adjunta una relación de la normativa 

aplicable: 

- Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los Trabajos prohibidos a la mujer y a 

los menores. 

- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (RD 

337/2014, 9 Mayo), así como las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre dicho 

reglamento. 

- Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-

lumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Orden de 12 de enero de 1998, por la que se aprueba el modelo de Libro de Incidencias en 

las obras de construcción. 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión. 

- Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Circulación  para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

339/1990, de 2 de marzo. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

- Decreto 399/2004, de 5 de octubre de 2004, por el que se crea el registro de delegados y 

delegadas de prevención y el registro de comités de seguridad y salud, y se regula el 
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depósito de las comunicaciones de designación de delegados y delegadas de prevención y 

constitución de los comités de seguridad y salud. 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en obras de construcción. 

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 
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- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 

reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 

de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 

25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

- Convenios colectivos. 

- Ordenanzas municipales. 

- Instrucción general de operaciones, normas y procedimientos relativos a seguridad y salud 

laboral de la empresa contratante. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Córdoba, Febrero de 2021 
 
 
 
 

  El ingeniero Técnico Industrial  
 Tiburcio Cañadas Olmo 

    Número de Colegiado 2931 COPITICO 
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1 Introducción 

El presente documento constituye el PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA LÍNEA MEDIA 

TENSIÓ 25 KV “MONTORO_1” DE S.E. “VILLARIO”  ENTRE APOYOS A547593 Y A547547, SI-

TO EN MONTORO,  EN EL T.M. MONTORO (CÓRDOBA). 

De acuerdo con artículo 4.1 del RD 105/2008, el productor de residuos (promotor), tiene la obliga-

ción de incluir en el proyecto de ejecución de la obra un Estudio de Gestión de Residuos de Cons-

trucción y Demolición, con el siguiente contenido mínimo: 

• Estimación de la cantidad de residuos que se generarán en la obra. 

• Medidas para la prevención de los residuos en la obra objeto del proyecto.  

• Medidas de separación de los residuos en obra 

• Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados en 

obra. 

• Planos de las instalaciones previstas  

• Las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto en re-

lación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones. 

• Presupuesto previsto de la gestión de los residuos. 

 

2 Objeto 

El presente documento tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la Ley 22/2011 de 28 de julio 

de Residuos y suelos contaminados y el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos, aplicado a Líneas Aéreas de Media Tensión de hasta 30 kV destinadas 

a formar parte de las redes de distribución de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, siendo de 

aplicación tanto para las instalaciones construidas por la citada empresa como para las construi-

das por terceros y cedidas a ella. 

En los siguientes apartados se detalla el contenido del “Estudio de Gestión de Residuos” que debe 

acompañar al proyecto de ejecución de la obra  siempre y cuando se generen residuos.  

La gestión de los residuos generados en cada obra se realizará según lo que se establece en la 

legislación vigente basada en la legislación nacional y complementada con la legislación autonó-

mica.  
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3 Reglamentación 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

• Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de va-

lorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados 

• Normativa específica de la Comunidad Autónoma y Ordenanzas Municipales.  

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 

4 Agentes  

4.1 Productor 

A los efectos del real decreto 105/2008 se entiende como productor de residuos de construcción y 

demolición (en adelante RCD):  

• La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 

demolición. En aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consi-

deración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble 

objeto de una obra de construcción o demolición. 

• La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 

tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

• El importador o adquiriente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos 

de construcción y demolición. 

El productor está obligado a disponer de la documentación que acredite que los RCD realmente 

producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación 

de valorización o eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los térmi-

nos recogidos en el RD 105/2008 y, en particular, en el Estudio de Gestión de residuos de la obra 

o en sus posteriores modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural debe-

rá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos está obligado a 

constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autó-

RAFAEL REY NIETO 17/02/2025 16:46 PÁGINA 208/228

VERIFICACIÓN CDJHCFZWB9AEWBR22Q2FBYG7T56QHD https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
59

99
01

64
95

20
. F

ec
ha

/H
or

a:
 1

7/
02

/2
02

5 
16

:4
7:

34
N

º R
eg

. E
nt

ra
da

: 2
02

59
99

01
64

95
20

. F
ec

ha
/H

or
a:

 1
7/

02
/2

02
5 

16
:4

7:
34

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/CDJHCFZWB9AEWBR22Q2FBYG7T56QHD


 

Proyecto de ejecución variante de línea de Media Tensión     Página  178 de 194 

nomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en dicha licencia en relación con los RCD de la obra. 

4.2 Poseedor 

A los efectos del real decreto 105/2008 se entiende como poseedor de RCD la persona física o 

jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la con-

dición de gestor de residuos.  

En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra 

de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores 

autónomos.  

En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de  RCD. En él se indica 

que la persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada a presentar a la propiedad de la 

misma un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 

los RCD que se vayan a producir en la obra. 

El poseedor de RCD, cuando no proceda a gestionar los residuos por sí mismo, y sin perjuicio de 

los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o 

a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

Los RCD se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, recicla-

do o a otras formas de valorización. 

La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los RCD por parte de los poseedo-

res a los gestores se regirá por lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y sue-

los contaminados. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos 

en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los corres-

pondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación 

acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente 

a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
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4.3 Gestor  

El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto 105/2008, cumplirá con las siguientes obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 

residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 

gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificadas 

con arreglo a la lista  europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de 

febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de 

donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el 

método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 

destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, 

la información contenida en el registro mencionado en la letra a) La información referida a 

cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue RCD, en los términos recogidos en el real 

decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el 

productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. 

Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 

almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor 

que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación 

subsiguientes a que fueron destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 

disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 

previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 

adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que 

tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 

construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades 

en que pueda incurrir el producto, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 

enviado dichos residuos a la instalación. 
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5 Estimación de la cantidad de residuos de construc-

ción que se generan en la obra (según orden 

MAM/304/2002) 

5.1 Tipos de residuos 

Para cada obra se indicarán los tipos de residuos que se pueden generar, marcando en las casi-

llas correspondientes cada tipo de RCD que se identifique en la obra de los residuos a generar, 

codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002 del 

Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores, en función de las 

Categorías de Niveles I, II. 

RCD de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 

local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 

desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movi-

mientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y 

materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCD de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

(Abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros). 

En ambos casos, son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, quí-

micas o biológicas significativas. 

El estudio de gestión de RCD se ajustará al modelo general siguiente, siendo válidos otros forma-

tos equivalentes, sin perjuicio del resto de documentación que se desee acompañar al mismo por 

parte del redactor del estudio. 

A.1.: RCD Nivel I 

   

 1.TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  

 17 05 06  Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 

 17 05 08  Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

 

A.2.: RCD Nivel II 

   

 RCD: Naturaleza no pétrea 

   

 1. Asfalto  

  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
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 2. Madera  

  17 02 01 Madera 

 3. Metales  

  17 04 01 Cobre, bronce, latón  

 17 04 02 Aluminio 

 17 04 03 Plomo 

 17 04 04  Zinc 

 17 04 05 Hierro y Acero 

 17 04 06  Estaño 

 17 04 06  Metales Mezclados 

 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  

 4. Papel  

  20 01 01  Papel 

 5. Plástico  

  17 02 03  Plástico 

 6. Vidrio  

  17 02 02  Vidrio 

 7. Yeso  

  17 08 02  Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01  

   

 RCD: Naturaleza pétrea 

   

 1. Arena Grava y otros áridos 

  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 
07 

 01 04 09 Residuos de arena y arcilla  

 2. Hormi-
gón 

 

  17 01 01 Hormigón 

 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos  

  17 01 02 Ladrillos  

 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especifi-
cadas en el código 17 01 06. 

 4. Piedra  

  17 09 04 RDC mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03  

   

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  

   

 1. Basuras  

  20 02 01 Residuos biodegradables 

 20 03 01 Mezcla de residuos municipales  

 2. Potencialmente peligrosos y otros 

  17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 
(en adelante SP's) 

 17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 

 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
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 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

 16 01 07 Filtros de aceite 

 20 01 21 Tubos fluorescentes 

 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

 16 06 03 Pilas botón 

 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

 15 01 11 Aerosoles vacíos 

 16 06 01 Baterías de plomo 

 13 07 03 Hidrocarburos con agua 

 17 09 04 RDC mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  

5.2 Estimación de la cantidad de residuos que se generarán en 

la obra 

Los residuos que se generarán pueden clasificarse según el tipo de obra en: 

1. Residuos procedentes de los trabajos previos (replanteos, excavaciones, movimientos...) 

2. Residuos de actividades de nueva construcción 

3. Residuos procedentes de demoliciones 

NOTA: para una Obra Nueva, en ausencia de datos más contrastados, la experiencia demuestra 

que se pueden usar datos estimativos estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por 

m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tm/m³. 

En apoyos suponemos que el 90% de las tierras no se reutilizan y que de éste 90% un 10% es de 

residuos Nivel II. 
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La estimación completa de residuos en la obra seguiría una estructura similar o igual a: 

Estimación de residuos:

Volumen total de resíduos Nivel II 7,42 m³
Densidad tipo (entre 0,5 y 1,5 T/m³) 1,10 Tm/m³
Toneladas de residuos Nivel II 8,17 Tm

Volumen de tierras sobrantes Nivel I 74,24 m³
Presupuesto estimado de la obra 138.661,90 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 3.050,56 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)  

El desglose sería: 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA: APOYOS BT-MT-AT

Volumen total cimentación apoyos 91,65 m³
Volumen total de residuos 82,49 m³
Volumen de tierras sobrantes 74,24 m³
Volumen de RCDs Nivel II 7,42 m³  

Con el dato estimado de RCD por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios reali-

zados de la composición en peso de los RCD que van a vertederos, se consideran los siguientes 

pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

Tm d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Toneladas de RDC
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Tierras

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

111,35 1,50 74,24

% Tm d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

% de peso
Toneladas de 

cada tipo de RDC
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 0,41 1,30 0,31
2. Madera 0,040 0,33 0,60 0,54
3. Metales 0,025 0,20 1,50 0,14
4. Papel 0,003 0,02 0,90 0,03
5. Plástico 0,015 0,12 0,90 0,14
6. Vidrio 0,005 0,04 1,50 0,03
7. Yeso 0,002 0,02 1,20 0,01
TOTAL estimación 0,140 1,14 1,20

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 0,33 1,50 0,22
2. Hormigón 0,120 0,98 1,50 0,65
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 4,41 1,50 2,94
4. Piedra 0,050 0,41 1,50 0,27
TOTAL estimación 0,750 6,12 4,08

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 0,57 0,90 0,64
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,33 0,50 0,65
TOTAL estimación 0,110 0,90 1,29

1,000 8,17

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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6 Medidas para la prevención de generación de resi-

duos  

La primera prioridad respecto a la gestión de residuos es minimizar la cantidad que se genere. 

Para conseguir esta reducción, se han seleccionado una serie de medidas de prevención que de-

berán aplicarse durante la fase de ejecución de la obra: 

a) Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con 

los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 

b) Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un 

exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

c) Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 

permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 

evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 

d) Utilización de elementos prefabricados. 

e) Las arenas y gravas se acopian sobre una base dura para reducir desperdicios. 

f) Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más 

adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a 

cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior 

incrementa los costes de gestión. 

g) Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 

diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

h) Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 

contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 

adecuados. 

Se adoptarán todas las medidas genéricas para la prevención y minimización de generación de 

residuos. Como medida especial, será obligatorio hacer un inventario de los posibles residuos 

peligrosos que se puedan generar en la obra. En ese caso se procederá a su retirada selectiva y 

entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En la fase de redacción del proyecto se deberá tener en cuenta distintas alternativas constructivas 

y de diseño que dará lugar a la generación de una menor cantidad de residuos. 
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Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas genéricas para la prevención y minimi-

zación de generación de residuos, en distintas fases de la obra: 

Prevención en tareas de demolición 

En la medida de lo posible, las tareas de demolición se realizarán empleando técnicas de des-

construcción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valoriza-

ción de los residuos. 

Como norma general, la demolición se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los 

residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se deposita-

rán en vertedero. 

Prevención en la adquisición de materiales 

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad necesaria a las mediciones reales 

de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al 

final de la obra. 

Se requerirá a las empresas suministradoras que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 

embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de 

difícil o imposible reciclado. 

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 

Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos, la can-

tidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en 

su caso gestión de residuos. 

Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de 

envases en obra. 

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, serán 

tratados de forma que se evite su deterioro y serán devueltos al proveedor. 

Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que ge-

neren en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 
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Prevención en la Puesta en Obra 

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con 

derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de resi-

duos. 

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la 

generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos conforme al tama-

ño del módulo de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eli-

minación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realiza-

dos en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares pres-

taciones no reutilizables.  

Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de 

obras, para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de 

residuos y correcta gestión de los mismos. 

En concreto se pondrá especial interés en: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas 

de los planos de cimentación. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de sobrantes se  

intentarán utilizar en otras ubicaciones como hormigones de limpieza, base de solados, 

relleno y nivelación de la parcela, etc. 

- Para la cimentación y estructura, se pedirán los perfiles y barras de armadura con el tamaño 

definitivo. 

- Los encofrados se reutilizarán al máximo, cuidando su desencofrado y mantenimiento, 

alargando su vida útil. 
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- Las piezas que contengan mezclas bituminosas se pedirá su suministro con las dimensiones 

justas, evitando así sobrantes innecesarios. 

- Todos los elementos de la carpintería de madera se replantearán junto con el oficial de 

carpintería, optimizando su solución. 

- En cuanto a los elementos metálicos y sus aleaciones, se solicitará su suministro en las 

cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución, evitándose cualquier 

trabajo dentro de la obra a excepción del montaje de los kits prefabricados. 

- Se calculará correctamente la cantidad de materiales necesarios para cada unidad de obra 

proyectada. 

- El material se pedirá para su utilización más o menos inmediata, evitando almacenamiento 

innecesario. 

Prevención en el Almacenamiento en Obra  

En caso de ser necesario el almacenamiento, éste se protegerá de la lluvia y humedad. 

Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derra-

mes, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o 

materiales, etc. 

Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su con-

sumo. 

Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamien-

to, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los mate-

riales que se recepcionen en obra. 

En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga 

para puesta en obra se pueden producir percances con el material que convierten en residuos 

productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos 

de manipulado. 

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 

almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

Se pactará la disminución y devolución de embalajes y envases a suministradores y proveedores. 

Se potenciará la utilización de materiales con embalajes reciclados y elementos retornables. Así 

mismo se convendrá la devolución de los materiales sobrantes que sea posible. 
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7 Medidas de separación en obra. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los RCD deberán separarse, para facilitar su valoración 

posterior, en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes canti-

dades: 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que 

se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y 

seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008, se tomarán las siguientes me-

didas: 

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas 

y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo 

momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de 

peligro en su caso. 

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente separadas 

de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos últimos. 

Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generan-

do. 

Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen 

evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 

Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los hora-

rios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que 

puedan provocar su mezcla o contaminación. 
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Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente  viable efectuar la se-

paración de los residuos, ésta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación de 

RCD externa a la obra. 

 

8 Operaciones de reutilización, valorización o elimina-

ción a que se destinarán los residuos generados en la 

obra 

8.1 Reutilización en la misma obra: 

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones 

posibles. 

Si se reutiliza algún otro residuo, habrá que explicar si se le aplica algún tratamiento. 

Se potenciará la reutilización de los encofrados y otros medios auxiliares todo lo que sea posible, 

así como la devolución de embalajes, envases, etc. 

8.2 Valorización en la misma obra: 

Son operaciones de deconstrucción y de separación y recogida selectiva de los residuos en el 

mismo lugar donde se producen. 

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los residuos, ya que 

facilitan el reciclaje o reutilización posterior. Son imprescindibles cuando se deben separar 

residuos potencialmente peligrosos para su tratamiento. 

Si se valorizara algún residuo, habrá que explicar el proceso y la maquinaria a emplear. 

8.3 Eliminación de residuos no reutilizables ni valorizables “in 

situ” 

El tratamiento o vertido de los residuos producidos en obra se realizará a través de una empresa 

de gestión y tratamiento de residuos autorizada para la gestión de los mismos. 
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9 Planos de las instalaciones previstas 

Se debe aportar en el Estudio de Gestión de Residuos los planos de las instalaciones previstas 

para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los RCD en la 

obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares 

de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección de la obra. 

Para una correcta gestión de los RCDs generados en la obra, se prevén las siguientes instalacio-

nes para su almacenamiento y manejo: 

• Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (pétreos, plásticos...). 

• Zonas o contenedor para lavado de canaletas/ cubetas de hormigón. 

• Contenedores para residuos urbanos. 

A continuación se incluye, a nivel esquemático, el detalle de las instalaciones previstas: 

Metales

Vallado

ENTRADA DE

VEHÍCULOS

RECORRIDO DE

VEHÍCULOS

Contenedores

Residuos

Pétreos

1,
60

 m

1,40 m

1,
60

 m

1,40 m
Acopios
Materiales

Plástico

Ø1,60 m

1,60 m

1,
40

 m
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10 Pliego de condiciones 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los RCD en obra. 

Gestión de RCD 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Eu-

ropea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones pos-

teriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspon-

diente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cum-

plirán las especificaciones. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección de la obra y a la Propiedad los certificados 

de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por enti-

dades autorizadas y homologadas por la Comunidad Autónoma correspondiente.  

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 

como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 

presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas 

que sean de aplicación a la obra) 
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 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 

estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra 

como a los edificios colindantes. 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 

peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 

(cerámicos, mármoles…). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles 

de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

X El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 

establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 

lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

X El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 

realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 

modo adecuado. 

X Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 

15cm a lo largo de todo su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular 

del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 

contención y almacenaje de residuos. 

X El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contadores permanecerán 

cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos 

ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

X En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 

para la separación de cada tipo de RCD. 
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X Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 

obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 

de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 

reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante 

las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 

Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un 

control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada 

transporte de residuos 

X La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una 

obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica 

vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales Asimismo los residuos de carácter 

urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con 

los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

X Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso 

o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 

febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 

el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

X Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 

acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

X Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 

los suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en 

caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación 

y a contaminación con otros materiales 
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11 Presupuesto 

Para la elaboración del presupuesto del estudio de gestión de los residuos se usará el modelo 

siguiente o similar:  

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero 
/ Cantera / Gestor     

(€/m³)

Importe (€)
Importe 

mínimo(€)

% del 
presupuesto de 

Obra

Tierras y pétreos de la excavación 74,24 8,00 593,89 593,89 0,4283%
0,4283%

RCDs Naturaleza Pétrea 4,08 20,00 81,66 81,66 0,0589%
RCDs Naturaleza No Pétrea (metales) 0,14 -105,00 -14,29 -14,29 -0,0103%
RCDs Naturaleza No Pétrea (resto) 1,06 23,00 24,44 24,44 0,0176%
RCDs Potencialmente peligrosos 1,29 30,00 38,65 38,65 0,0279%

0,0941%

0,00 0,00 0,0000%
146,86 146,86 0,1059%
138,66 138,66 0,1000%

1.009,88 1.009,88 0,7283%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

 

 

 

 

 

Córdoba, Febrero de 2021 
 
 
 
 

  El ingeniero Técnico Industrial  
 Tiburcio Cañadas Olmo 

    Número de Colegiado 2931 COPITICO
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Emisión: 30-jun-20

Nº Recibo LSM/PI2020-0665

Nº Póliza MDABNPQN003

Asegurador:

TOMADOR / ASEGURADO

Nombre

Razón Social:
Nº Certificado:

Domicilio: CALLE PAU CLARIS, 156 1ª

C. Postal: 30037 Población: BARCELONA

Provincia: BARCELONA N.I.F.:

PÓLIZA

Ramo: PI / PI Periodo: ANUAL

Prima Neta Póliza: Moneda: Efecto: 01-jul-20      0:00 h 

Clase: EURO Vto: 01-jul-21      0:00 h 

RECIBO

Periodo Rbo.: TRIMESTRAL Del : Al :

Impuestos

IPS LEA AB CONSORCIO OTROS

10.664,50 639,87

Copia para el Tomador

Prima Neta

Recibo
Total Recibo

11.304,37

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE , Sucursal en España, 

actuando bajo la marca comercial de Liberty Specialty Markets.

INGENIEROS EMETRES,S.A.

B60626397

10.664,50

PRIMA

01-ene-21      0:00 h 01-abr-21      0:00 h 
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Emisión: 29-jun-22

Nº Recibo LSM/PI2022-0640

Nº Póliza MDABNPQN005

Asegurador:

TOMADOR / ASEGURADO

Nombre

Razón Social:
Nº Certificado:

Domicilio: CALLE PAU CLARIS, 156 1ª

C. Postal: 30037 Población: BARCELONA

Provincia: BARCELONA N.I.F.:

PÓLIZA

Ramo: PI / PI Periodo: ANUAL

Prima Neta Póliza: Moneda: Efecto: 01-jul-22      0:00 h 

Clase: EURO Vto: 01-jul-23      0:00 h 

RECIBO

Periodo Rbo.: TRIMESTRAL Del : Al :

Impuestos

IPS LEA AB CONSORCIO OTROS

26.060,50 2.084,84 156,36

Copia para el Tomador

Prima Neta

Recibo
Total Recibo

28.301,70

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE , Sucursal en España, 

actuando bajo la marca comercial de Liberty Specialty Markets.

INGENIEROS EMETRES,S.A.

B60626397

104.242,00

PRIMA

01-jul-22      0:00 h 01-oct-22      0:00 h 
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