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Hoja resumen de proyecto

Titulo del proyecto PROYECTO DE EJECUCION DE EXTENSION DE LSMT DE

25 KV, PERTENECIENTE A LA S.E.”” OSUNA” Y
DESMANTELAMIENTO DE PT 62.483 Y NUEVO CD 62.483
“PAZ”, SITO EN POL. 143, PARC. 27, EN EL T. M. DE
OSUNA.

Emplazamiento del Proyecto Pol. 143, Parc. 27, en el T.M. de Osuna.

Proyecto encargado por EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U

CIF: B-82.846.817
Domicilio a efectos de notificaciones:
Avda. de la Borbolla, n° 5, C.P. 41004 (Sevilla)

Caracteristicas de la instalacion

Linea Subterranea de media tension

Cle'\se de Origen Final
linea
Subterranea Nueva conversion A-S Nuevo CD 62.483 “PAZ”
Conductor
Tensién Longitud (m)
Material Seccién (mm?)
25 kV Tramo 1: 35 metros RH5Z1 3x240

Descripcion

Se realizara una reconfiguracién de la red de media tensién para desmantelar el PT 62.483 e
instalar el nuevo CD 62.483 “PAZ”, cercano al PT existente.

En el tramo 1 de la LSMT, comprendido entre la nueva conversion A-S y el nuevo CT 62.483, se
realizara el tendido de 35 m de nueva LSMT con conductor RH5Z1 18/30 Kv 3x1x240 mm?2 Al.

Se desmontara trafo existente y toda la aparamenta del PT 62.483 “PAZ".

Se realizara conversion A-S en apoyo de PT 62.483.

El tendido se realizara por nueva canalizacion de dos tubos de P.E. de 200 mm de diametro, por

terrizo. Se realizara la instalacion de dos nuevas arquetas A-2.

Afecciones:

e Excmo. Ayuntamiento de Osuna.

Departamento de Vias Pecuarias.

e Junta de Andalucia, Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Tiempo estimado de ejecucion

e 7dias
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Caracteristicas de la instalacion

Centro de Transformacion

Emplazamiento Pol. 143, Parc. 27, en el T.M. de Osuna
Potencia TR1 400 kVA Regulacion de primario TR1 12,5 £5 +10%
Relacién de Transformaciéon TR1 ‘ 25.000/420V
Tipo: Superficie prefabricado
Celdas de compaiiia distribuidora ‘ 1 celda de linea y 1 de proteccién del Trafo
Presupuesto
Total para CD y 35.360,04 € Presupuesto Obra Civil 4.518,12 €
LSMT
Descripcion

e Se instalara nuevo CT prefabricado PFU4.

e Se instalara un cuadro de bajo tensién de cuatro salidas B2.
e Se instalara celdas de media tension L + P SF6.

e Se instalaran nuevo trafo de 400 kVA B2.

e Se instalaran nuevos puentes BT.

e Se instalaran nuevos puentes MT.

Tiempo estimado de ejecucion

e 15dias.
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1. Antecedentes y justificacidon del proyecto

EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L. Unipersonal, proyecta el tendido de una nueva
extension de LSMT para la reconfiguracion de LSMT existente, para el desmantelamiento del
PT 62.483 y la instalacion de un nuevo CD 62.483 “PAZ”. El CD se instalara nuevo, con un
nuevo trafo de 400 KVA, un nuevo cuadro de baja tension y celdas L+P de media tensién,
mejorando con ello las condiciones de seguridad y calidad de suministro de las redes de
distribucion de la zona.

Los antecedentes:

Denominacion RAT EXP.
INDUSTRIA
LMT “OSUNA_3” de S.E. “OSUNA” que alimenta al CD 62.483 “PAZ” 113.271 276.572

2. Promotor

EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L. Unipersonal (en adelante e-distribucién) proyecta
la instalacion del nuevo CD 62.483 “PAZ”, desmontelando el PT con el mismo nombre.

Tal y como se establece en el articulo 5 de la ITC-LAT 09 y ITC-RAT 20 del Real Decreto
223/2008, por el que se aprueba el Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tension, este
proyecto técnico administrativo complementa a los documentos FYZ30000 Proyecto Tipo CT
Interior Prefabricado de Superficie y DYZ10000 Proyecto Tipo Linea Subterranea Media
Tension en todos los aspectos particulares de la instalacion a ejecutar, estableciendo las
caracteristicas a las que tendra que ajustarse dicha instalacion con el fin de obtener
Autorizacion Administrativa Previa y Autorizacion Administrativa de Construccién por parte del
Servicio Provincial de Industria de Sevilla.

El titular y propietario de la instalacion objeto del presente proyecto es la empresa distribuidora
e-distribucion con C.I.F. B-82846817 a efectos de notificaciones, en Avda. de la Borbolla, n°®
5, C.P. 41004 (Sevilla)

3. Emplazamiento y ubicacién

Las instalaciones objeto de este proyecto se encuentran ubicadas en Pol. 143, Parc. 37, en el
término municipal de Osuna. Su situacion exacta figura en los planos adjuntos.

Instalaciones Afectadas X Y Sistema/Huso
PT 62.483 “PAZ” (A desmantelar) 312.547 4.126.575 | WGS84:HUSO30
Nuevo CD 62.483 “PAZ” 312.567 4.126.580 | WGS84:HUSO30
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4,

Descripcidon del trazado de la linea, provinciay
termino municipal

Reforma de CD 62.483 “PAZ”: Se desmontara trafo y la aparamenta del PT 62.483 “PAZ” y

se realizara un nuevo CT 62.483 “PAZ” en un edificio prefabricado PFU4. En el nuevo CT se

instalara nuevo trafo de 400 KVA, un nuevo CGBT de 4 salidas y unas celdas L+P. Se instalaran

puentes de MT y puentes de BT. Se instalara toda la aparamenta necesaria.

Lineas Subterraneas de Media Tension:

Se realizara una reconfiguracion de la red de media tensién para desmantelar el PT 62.483
e instalar el nuevo CD 62.483 “PAZ”, cercano al PT existente.

En el tramo 1 de la LSMT, comprendido entre la nueva conversion A-S y el nuevo CT
62.483, se realizara el tendido de 35 m de nueva LSMT con conductor RH5Z1 18/30 Kv
3x1x240 mm?2 Al

Se desmontara trafo existente y toda la aparamenta del PT 62.483 “PAZ".

Se realizara conversion A-S en apoyo de PT 62.483.

El tendido se realizara por nueva canalizacién de dos tubos de P.E. de 200 mm de

diametro, por terrizo. Se realizara la instalacién de dos nuevas arquetas A-2.

Toda las obras a realizar discurre integramente por el término municipal de Osuna.

5.

Reglamentacion y normativa aplicable

Con caracter general se tiene en cuenta la reglamentacion indicada en el proyecto tipo
DYZ10000 para la LSMT.

Con caracter general se tiene en cuenta la reglamentacion indicada en el proyecto tipo
FYZ30000.

5.1 Normativa y disposiciones autonémicas. - junta de

Andalucia.
+ Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vias
pecuarias de la Comunidad Auténoma de Andalucia. (BOJA 87/1998, de 4 de agosto).
* Ley 7/2002 de 17/12/2002, de ordenacién Urbanistica de Andalucia

» Correccion, errores de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenacién Urbanistica
de Andalucia

» Decreto 59/2005, de 1 de marzo por el que se regula el procedimiento para la
instalaciéon, ampliacion, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos
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5.2

industriales, asi como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos.
(BOJA 118, de 20 de junio de 2005)

Instruccion 14/10/2004, de la Direccién General de Industria, Energia y minas, sobre
prevision de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en areas de uso
residencial y areas de uso industrial. (BOJA 216, de 5 de noviembre de 2004)

Decreto 178/2006, de 10/10/2006, por el que se establecen normas de proteccién de
la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tension (BOJA 209, de 27 de
octubre de 2006)

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental C.A. Andalucia
BOJA 20-07-2007.

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histérico de Andalucia.

Decreto 60/2010 del 16 marzo, Reglamento de Disciplina Urbanistica de la Comunidad
Auténoma de Andalucia.

Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorizacién ambiental
unificada, se establece el régimen de organizacién y funcionamiento del registro de
autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevencion y control
ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmoésfera y de las
instalaciones que emiten compuestos organicos volatiles, y se modifica el contenido
del Anexo | de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad
Ambiental. (BOJA 157, de 11 de agosto de 2010).

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccién
contra la Contaminacién Acustica en Andalucia, y se modifica el Decreto 357/2010, de
3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Proteccion de la Calidad del
Cielo Nocturno frente a la contaminacién luminica y el establecimiento de medidas de
ahorro y eficiencia energética.

Decreto 9/2011 de 18 de enero, por el que se modifican diversas Normas Reguladoras
de Procedimientos Administrativos de Industria y Energia. (BOJA 22, de 2 de febrero
de 2011).

Otras Normas

Condiciones impuestas por los Organismos Publicos afectados y Ordenanzas
Municipales.

6. Organismos afectados

Las obras e instalaciones objeto de este proyecto se realizaran con la correspondiente y
preceptiva Licencia Municipal, de acuerdo con lo que dispongan las Ordenanzas Municipales
del Ayuntamiento, coordinandose con los diferentes servicios publicos que puedan verse
afectados por la nueva obra

Los organismos afectamos por la instalacién proyectada son:
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Descripcion de la Afeccion Datos Técnicos de la

Qrganismo Término ‘. Afeccion
. . Afeccion
municipal
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla Afeccion LSMT Nuevas arquetas A2 y

Sevilla nueva canalizacion.

Junta de Andalucia,
Consejeria de Agricultura,
Ganaderia, Pesca'y . . Nuevas arquetas A2 y
) Sevilla Paralelismo s
Desarrollo Sostenible. nueva canalizacion.
Departamento de Vias
Pecuarias.

7.

Relacién de bienes y derechos afectados

Por el presente proyecto se afectan las siguientes parcelas de titularidad privada:

REF. CATASTRAL PROVINCIA T.M.

41068A143000270000JP Sevilla Osuna

8.

Caracteristicas de la linea subterranea MT

8.1. Descripcion de la linea y elementos a utilizar

Las instalaciones que comprende el presente proyecto se resumen como las siguientes:

Lineas Subterraneas de Media Tension:

Se realizara una reconfiguracion de la red de media tensién para desmantelar el PT 62.483
e instalar el nuevo CD 62.483 “PAZ”, cercano al PT existente.

En el tramo 1 de la LSMT, comprendido entre la nueva conversiéon A-S y el nuevo CT
62.483, se realizara el tendido de 35 m de nueva LSMT con conductor RH5Z1 18/30 Kv
3x1x240 mm? Al

Se desmontara trafo existente y toda la aparamenta del PT 62.483 “PAZ".

Se realizara conversién A-S en apoyo de PT 62.483.

El tendido se realizara por nueva canalizacién de dos tubos de P.E. de 200 mm de

diametro, por terrizo. Se realizara la instalacién de dos nuevas arquetas A-2.

Toda las obras a realizar discurre integramente por el término municipal de Osuna.
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8.2. Conductor
Conductor tipo RH5Z1 de seccion 240 mm? y tension 18/30 kV.

Se ajustaran a lo indicado en las normas UNE-HD 620-10E, UNE 211620, ITC-LAT 06 y se
tomara como referencia la norma GSC001 Technical specification of medium voltage
cables with rated voltage Uo/Uc (Um) 8,7/15(17,5) kV, 12/20(24) kV,15/25(31) kV, 18/30(36)
kV and 20/34,5(37,95) kV.

8.3. Canalizaciones

Se instalara 2 nuevas arquetas tipo A-2 y nueva canalizacion de 2 tubos.

El cable se dispondra bajo tubo de PE de 200 mm de diametro, tomando como referencia la
norma CNL002 Tubos Polietileno (Libres de halégenos) para canalizaciones subterraneas

y la canalizacién seguira las indicaciones de los croquis adjuntos en los planos.

8.4. Cruzamientos, proximidades y paralelismos

Los cables subterraneos deberan cumplir los requisitos sefialados en el apartado 5 de la ITC-
LAT 06, las Especificaciones Particulares para instalaciones de e-distribuciéon en Alta
Tension de Un < 36 kV NRZ001 y las condiciones que pudieran imponer otros érganos
competentes de la Administracion o empresas de servicios, cuando sus instalaciones fueran

afectadas por tendidos de cables subterraneos de MT.

Instalaciones u Distancias
. Condiciones
obstaculos - -
Cruzamientos Paralelismos
La profundidad hasta la Los cables se
parte superior del tubo mas colocaran en
proximo a la superficie canalizaciones
entubadas
hormigonadas en toda
>0,80 m o
Calles y carreteras su longitud.
sera:
El cruce sera perpendicular
al vial, siempre que sea
posible
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Instalaciones
obstaculos

Distancias

Cruzamientos

Paralelismos

Condiciones

Ferrocarriles

La profundidad hasta la
parte superior del tubo mas
proximo a la superficie,
respecto a la cara inferior

21,30 m

de la traviesa, sera:

El cruce sera
perpendicular a la via,
siempre que sea posible.
La canalizacion rebasara
la via férrea en 1,5 m por
cada extremo.

Los cables se

colocaran en
canalizaciones
entubadas
hormigonadas en

toda su longitud

Distancia entre cables:

Distancia entre cables
de diferentes empresas:

Cuando no pueda

respetarse alguna de
estas

20,25 mAT
>0,10 m BT 20,25 m AT distancias, el cable
Otros cables de L2 distancia del o d 20,10 m BT que se
energia eléctrica a distancia gel punto de tienda en ultimo lugar
cruce a los empalmes Si los cables son de la se
sera superior a 1 m. misma empresa pueden
reducirse. dispgndré separado
mediante tubos de
adecuada resistencia
mecanica.
Distancia entre cables: Distancia entre cables: Cuando no pueda
>0,20 respetarse alguna de
~ 2 ?1’120 estas
La distancia del punto de distancias, el cable
cruce ue se
Cables de a los empalmes, tanto del g

telecomunicacion

(cables conductores)

cable de energia como del
cable de
telecomunicacion, sera
superior a 1 m.

tienda en ultimo lugar
se

dispondra separado

mediante tubos de
adecuada resistencia
mecanica.
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Instalaciones
obstaculos

Distancias

Cruzamientos

Paralelismos

Condiciones

Distancia

canalizacion:

entre cables y

= 0,20
m

Se evitara el cruce por la
vertical de las juntas de la
canalizacion de agua. La

Distancia entre cables y
canalizacion:

20,20
m

En arterias importantes
esta distancia sera de 1

Cuando no pueda

respetarse alguna de
estas

distancias, el cable

que se

tienda en ultimo lugar
se

Canalizaciones  de : ‘ m como minimo. ; .
agua distancia del punto de dispondra separado
cruce a los empalmes o a Se procurara mantener mediante tubos de
las juntas sera superior a 1 dicha distancia en
m. proyeccion horizontal y adecuada resistencia
que la canalizacién del mecanica.
agua quede por debajo
del nivel del cable. La
distancia minima entre
empalmes y juntas sera
de 1 m.
Distancia entre cables y Distancia entre cables y Cuando no pueda
canalizacion: canalizacion:
respetarse alguna de
estas
>0,20 AP >0,40m distancias, el cable
m ue se
MPy BP > q
— 0,25m i alti
Se evitara el cruce por la — gznda en dltimo lugar
vertical de las juntas de la En arterias importantes
canalizacion de gas. La esta distancia sera de 1 dispondra separado
distancia del punto de m como minimo. _
cruce a los empalmes o a . mediante tubos de
Canalizaciones  de Se procurara mantener adecuada resistencia

gas

las juntas sera superior a 1

m.

dicha distancia en
proyeccién horizontal y
que la canalizaciéon del
agua quede por debajo
del nivel del cable. La
distancia minima entre
empalmes y juntas sera
de 1m.

AP, Alta presion, > 4 bar.
MP y BP, Media y baja
presioén, < 4 bar

mecanica.
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Distancias

Instalaciones u -
. Condiciones
obstaculos - -
Cruzamientos Paralelismos
Se procurara pasar los Cuando no pueda
cables por encima de las t | d
conducciones de ;z?gse arse aiguna de
alcantarillado.
e e distancias, el cable
No se admitira incidir en su
) o que se
Conducciones de interior.
alcantarillado L tienda en ultimo lugar
Se admite incidir en su se
pared siempre que se
asegure que ésta no quede dispondra separado
debilitada. mediante tubos de
adecuada resistencia
mecanica.
La distancia de los tubos al Los cables de BT se
depdsito sera: dispondran dentro de
tubos o conductos de
Depositos de >0,20 adecuada resistencia
carburante mecanica.
La canalizacion rebasara al
depdsito en 1,5 m por cada
extremo.
Distancia entre servicios: Cuando no pueda
respetarse alguna de
MT 20,30 m estas
Otros distancias, el cable
Sservicios: que se
>N2Nm tienda en ultimo lugar
se
Acometidas o dispondra separado
Conexiones de mediante tubos de

servicio a un edificio

adecuada resistencia
mecanica.

La entrada de las
conexiones de servicio
a los edificios debera
taponarse hasta
conseguir una
estanqueidad perfecta
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A continuacién, se concreta la afeccion con la via pecuaria Cafiada Real de Ecija a Teba con
COD_VP 41068004 NO DESLINDADA 75 metros.

Organismo afectado:

¢ Junta de Andalucia, Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo

Sostenible. Departamento de Vias Pecuarias.

Se produce afeccién (Paralelismo) con la Cafiada Real de Ecija a Teba con COD_VP 41068004
NO DESLINDADA, por la instalacion de nuevas arquetas y nueva canalizacion dentro de la

zona de limitacién de salvaguarda. (Dentro del municipio de Osuna).

Se considera que las instalaciones se encuentran dentro de la zona de salvaguarda, que se

establece en este caso en 75 m medidos desde el limite contrario de la via pecuaria.
La distancia minima de la nueva arqueta y canalizacion a la limitacion de la via pecuaria es:
o A2 N°1 (X:312546; Y:4126577) 59,31 m

Para mas detalles, véase el plano n°5 correspondiente donde se representa graficamente las

condiciones de esta Afectacion.

8.5. Conversion de linea aérea a subterranea

En cualquier caso, la aparamenta instalada debera soportar la intensidad de cortocircuito

prevista en la instalacion y tendra las caracteristicas técnicas mostradas en la tabla siguiente:

Nivel de aislamiento de los elementos de seccionamiento

. Tensiéon mas | Tension soportada nominal a .,

Ten§|on elevada para el | frecuencia industrial (kV eficaces) Tens_lon .de choque  soportada

nominal de la ; nominal (tipo rayo) (kV de cresta)
material Um (kV - - - :

red U (kV) eficaces) A  distancia  de A distancia de

A tierra . ; Atierra . .
seccionamiento seccionamiento

Us<20 24 50 60 125 145

En el tramo de subida hasta la linea aérea, el cable subterraneo ird protegido dentro de una

bandeja cerrada de hierro galvanizado.

Deberan instalarse protecciones contra sobretensiones mediante pararrayos.
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9. Caracteristicas del centro de transformacion

9.1. Caracteristicas de la obra civil

9.2. Instalacion eléctrica

9.2.1 Transformador

El CD consta de un transformador trifasico con refrigeracion natural del aceite mineral de 400
KVAs de Potencia y tensiones para 25.000/0,420, segin norma GST001 MV/LV

Transformers.

9.2.2 Celdas de MT

Se instalaran nuevas celdas MT L + P, para poder dar cabida a la LSMT en la nueva ubicacioén
del CD instalar.

Los dispositivos de seccionamiento seran celdas de distribucion secundaria bajo envolvente
metalica con corte y aislamiento en SF6 corriente nominal de 630 A, corriente de cortocircuito

16 kA y tensién de aislamiento 24 kV.
El calibre del fusible correspondiente a la proteccién del transformador TR1 es de 25A.

Se tomaran como referencia las especificaciones recogidas en la norma GSM001 MV RMU

with Switch-Disconnector.

9.2.3 Cuadro BT

En el CT se instalara un nuevo CGBT para trafo 01 de 4 salidas para tension de suministro
B2 de 1.600 A con conexidon para grupo electrégeno y tomara como referencia la norma
FNLO002 Cuadro BT para CT 4/8 salidas CBTG sin alimentacion de grupo.

9.2.4 Interconexion BT

La interconexion entre el transformador y el cuadro de baja tension esta formada por cables de
aluminio con seccién 240 mm? y aislamiento XLPE segin norma GSC002 Low voltaje
underground cables with rated voltage Uo/U(Um) 0,6/1,0 (1,2) kV.

La composicion del circuito de interconexion sera 3x4x240+2x240 mm?
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9.2.5 Interconexion MT

Compuesta por cable unipolar de aluminio, con aislamiento seco termoestable (polietileno
reticulado XLPE), con pantalla semiconductora sobre conductor y sobre aislamiento y con
pantalla metalica de aluminio, de seccion 95 mm2 y tensién de aislamiento 18/30 kV tomando

como referencia la norma GSCC001 Underground médium voltaje cables.

9.2.6 Sistemas de Telemando

- La Unidad Compacta de Telemando (UCT) o también denominada “Unidad Periférica”
(UP), que esta compuesta de:

o Armario de Control, o Remota, tomando como referencia la norma informativa
GSTR001 Remote Terminal Unit for secondary substations.

o Cuadro para transformador de aislamiento 10 kV: tomando como referencia la
norma informativa GSCLO001 Electrical Control Panel Auxiliary Services of
Secondary Substations.

o Detectores de paso de falta direccionales que toman como referencia la norma
GSPT001 Detector de Paso de Falta Direccional.

o Sistema de comunicaciones. Se instalara, en funcién de la ubicacién del CT y
del correspondiente estudio de cobertura, el sistema de comunicacién mas
adecuado, de entre los siguientes:

= TETRA: Radio Digital.
= DMR: Radio Digital.
» GPRS o0 VSAT.

9.2.7 Protecciones
Para una adecuada proteccion del transformador se instalaran:

- Proteccion frente a cortocircuitos mediante fusibles tipo APR instalados en las celdas

de ruptofusible. El calibre de dichos fusibles sera de 25 A.

- Proteccién frente a sobrecargas mediante una sonda de temperatura que mide la
temperatura del aceite en la parte superior del transformador, ajustada a 105°C, que
provoque el disparo de la celda de interruptor-seccionador del transformador en caso de

superarse dicha temperatura.
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9.2.8 Instalacion de puesta a tierra

De acuerdo con la justificacién realizada en el capitulo Calculos del presente proyecto, la

instalacion de la puesta a tierra general se realizara mediante un electrodo con picas en anillo.
La puesta a tierra de neutro se realizara mediante un electrodo con picas alineadas.

Los electrodos se compondran de picas de acero recubierto de cobre y cable de cobre desnudo
de 50 mma2. La linea de puesta a tierra sera cobre desnudo de una seccién de 50 mm?2o con

conductores de aluminio aislado de 95 mm?

10. Insonorizacién y medidas anti vibraciones

Con objeto de limitar el ruido originado por las instalaciones de alta tension, éstas se
dimensionaran y disefiaran de forma que los indices de ruido medidos en el exterior de las
instalaciones se ajusten a los niveles de calidad acustica establecidos en el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a zonificacién acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.
Ademas, se debera cumplir con el Cédigo Técnico de la Edificacién, legislaciones de las

comunidades autbnomas y ordenanzas municipales.

Caso de sobrepasar esos limites, se tomaran medidas correctoras para minimizar y reducir la
emision de ruido y la transmision de vibraciones producidas. El Real Decreto 1367/2007 regula,
en las tablas B1 y B2 del anexo lll, los valores limite de emision de ruido al medio ambiente
exterior y a los locales colindantes del CT, siendo estos valores funcion del tipo de area acustica
Estos niveles de ruido deben medirse de acuerdo con las indicaciones del anexo IV del RD
1367/2007.

En caso de ser necesario tomar medidas correctoras con el fin de reducir o eliminar la
transmisién de vibraciones de los transformadores de distribucién, se podra instalar en cada
punto de apoyo un amortiguador de baja frecuencia, hasta 5 Hz, especialmente disefiado para
la suspensién de transformadores. Cada amortiguador estara formado por suelas de acero y
muelles metélicos de alta resistencia. Los amortiguadores a instalar seran los adecuados en
funcién de la carga estatica a soportar, que sera funcion del peso del transformador a instalar.
Este sistema proporcionara ademas el anclaje del transformador impidiendo su desplazamiento
fortuito y/o paulatino a lo largo del tiempo, no autorizandose ningun otro sistema de anclaje que

pudiera propiciar la transmisién mecanica de ruidos o vibraciones a otros elementos del local.
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11. Sintesis ambiental

Este analisis ambiental tiene como fin valorar el medio en el que se pretende la ejecucion de

las instalaciones que se describen en este proyecto.
Parte de la LSMT:

Por tratarse de la reforma de una linea subterranea en casco urbano, de acuerdo con la
Ley 7/2007 de 9 de Julio, de Gestion Integral de la Calidad Ambiental, NO necesita de

Calificacion Ambiental.

Parte de reforma de CD:

Por tratarse de la reforma de un centro de transformacion en el casco urbano, de acuerdo
con la Ley 7/2007 de 9 de Julio, de Gestion Integral de la Calidad Ambiental, NO necesita de

Calificacion Ambiental.

12. Conclusion

La presente memoria y los documentos, que se acompafian, creemos, seran elementos
suficientes para poder formar juicio exacto de la instalacion proyectada, y pueda servir de base

para la tramitacion del expediente de autorizacién, que esta Compania desea obtener.

Sevilla, julio de 2.025

El ingeniero Técnico Industrial

Angel Blanco Garcia

Numero de Colegiado 1.162

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva
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Pliego de Condiciones

1 Objeto y alcance LSMT...........ccoooiiiiimiimimmmeecccinnnnneenns 20
2 Objeto y alcance CD NUEVO .........ccoermremmcinimmnennnsnsssnnnnnsnss 20
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1 Objeto y alcance LSMT

Para la ejecucion de los trabajos de construccion de la LSMT objeto del presente proyecto se

seguira lo indicado en el pliego de condiciones del proyecto tipo DYZ10000.

2 Objeto y alcance CD Nuevo

Para la ejecucion de los trabajos de construccion del CT objeto del presente proyecto se seguira

lo indicado en el pliego de condiciones del proyecto tipo FYZ30000.

Sevilla, julio de 2.025

El ingeniero Técnico Industrial

Angel Blanco Garcia

Numero de Colegiado 1.162

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva
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Estudio Basico de Seguridad y Salud

1 ODbjeto.... i ——————
2 Caracteristicas de obra y situacion............cccccccceeiiens
3 Obligaciones del contratista...............cceeiiiiiiiiiiiiiinnnns

4 Actividades DASICAS ......ccicvreiimiieiiriririre e e sanens
4.1 Tendido de cable subterraneo (LSMT)......c.cveeveeiiiiiiiiee e
4.2 Construccion de centro de transformacion ..............cccceeieieiiiiee e
5 Identificacion de l0s rieSgos......ccccccvvrrmrmmniirirmrennsnnnnns
5.1 RIESQOS 1aDOralEs ...
5.2 Riesgos ¥ dafios @ terCeros ...........oooiiiiiiiiiii i
6 Medidas preventivas........cccccoomrmiiiirmiininss e
6.1 Prevencion de riesgos laborales a nivel colectivo ............coccceeiiiiiniiceeee.
6.2 Prevencion de riesgos laborales a nivel individual ............ccccooiiiiinins

6.3 Prevencion de riesgos de dafos a terceros ..........cccevvviieieeeeniiiieiee e

7 Normativa aplicable........cccoirieciiiece e
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1 Objeto

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud tiene por objeto precisar las normas de
seguridad y salud aplicables a la obra, identificando los riesgos laborales evitables, indicando
las medidas correctoras necesarias para ello, y los que no puedan eliminarse, indicando las
medidas tendentes a controlarlos o reducirlos, valorando su eficacia, todo ello de acuerdo con
el Articulo 6 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud en las Obras de Construccion.

De acuerdo con el articulo 3 del RD 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa,
0 una empresa Yy trabajadores autbnomos, o mas de un trabajador auténomo, el Promotor
debera designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la
obra. Esta designacion debera ser objeto de un contrato expreso.

2 Caracteristicas de obra y situacion

Este ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, se elabora para la obra: PROYECTO DE
EJECUCION DE EXTENSION DE LSMT DE 25 KV, PERTENECIENTE A LA S.E.” OSUNA”
Y DESMANTELAMIENTO DE PT 62.483 Y NUEVO CD 62.483 “PAZ”, SITO EN POL. 143,
PARC. 27, EN EL T. M. DE OSUNA. y que consiste en la construccion de:

Reforma de CD 62.483 “PAZ”:

e Seinstalara nuevo CT prefabricado PFU4.

e Seinstalara un cuadro de bajo tensioén de cuatro salidas B2.
e Seinstalara celdas de media tension L + P SF6.

e Se instalaran nuevo trafo de 400 kVA B2.

e Se instalaran nuevos puentes BT.

e Se instalaran nuevos puentes MT.

Lineas Subterraneas de Media Tension:

e Serealizara una reconfiguracion de la red de media tension para desmantelar el PT 62.483
e instalar el nuevo CD 62.483 “PAZ”, cercano al PT existente.

e En el tramo 1 de la LSMT, comprendido entre la nueva conversion A-S y el nuevo CT
62.483, se realizara el tendido de 35 m de nueva LSMT con conductor RH5Z1 18/30 Kv
3x1x240 mm?2 Al

e Se desmontara trafo existente y toda la aparamenta del PT 62.483 “PAZ".

e Se realizara conversion A-S en apoyo de PT 62.483.

e El tendido se realizara por nueva canalizacion de dos tubos de P.E. de 200 mm de

diametro, por terrizo. Se realizara la instalacién de dos nuevas arquetas A-2.

Toda las obras a realizar discurre integramente por el término municipal de Osuna.
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3 Obligaciones del contratista

Siguiendo las instrucciones del Real Decreto 1627/1997, antes del inicio de los trabajos en
obra, la empresa adjudicataria de la obra, estara obligada a elaborar un "plan de seguridad y
salud en el trabajo", en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y complementaran las

previsiones que se adjuntan en el estudio basico.

4 Actividades basicas

Durante la ejecucion de los trabajos en obra se pueden destacar como actividades basicas:

4.1 Tendido de cable subterraneo (LSMT)

* Desplazamiento de personal.
+ Transporte de materiales y herramientas.
» Apertura y acondicionamiento de zanjas para el tendido de cables.

» Tendido de cables subterraneos por canalizaciones nuevas y existentes.

+ Realizacion de conexiones de cables subterraneos con la aparamenta eléctrica.

Reposicion de tierras, cierre de zanjas, compactacion del terreno y reposicion del
pavimento.

Maniobras necesarias para retirar y restaurar la tensién de un sector de la red.

Operaciones especificas para realizar trabajos en tensidn con procedimientos

definidos.
» Desmontaje de instalaciones (si es necesario).

+ Empalme de nuevas lineas con redes existentes.

4.2 Construccion de centro de transformacion

* Desplazamiento de personal.

» Transporte de materiales y herramientas.

» Obra civil para la construccioén del edificio.

* Excavaciones para los cimientos de postes de lineas aéreas.
* Hormigonado de cimentaciones.

* Levantamiento y montaje de postes de celosia.

* Montaje de hierros y aisladores en los apoyos.

* Montaje de equipos de maniobra, proteccion y transformadores.

* Maniobras necesarias para retirar y restaurar la tension de un sector de la red.

+ Desmontaje de instalaciones (si es necesario).

» Operaciones especificas para realizar trabajos en tensidon con procedimientos

definidos.
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5 Identificacidon de los riesgos

5.1 Riesgos laborales

- Caidas de personal al mismo nivel

Per deficiencias del suelo

Por pisar o tropezar con objetos

Por malas condiciones atmosféricas

Por existencia de vertidos o liquidos
- Caidas de personal o diferente nivel

Por desniveles, zanjas o taludes

Por agujeros

Desde escaleras, portatiles o fijos

Desde andamio

Desde techos o muros

Desde apoyos

Desde arboles
- Caidas de objetos

Por manipulacién manual

Por manipulacién con aparatos elevadores
- Desprendimientos, hundimientos o ruinas

Apoyos

Elementos de montaje fijos

Hundimiento de zanjas, pozos o galerias
- Choques y golpes

Contra objetos fijos y méviles

Hundimiento de zanjas, pozos o galerias
- Atrapamientos

Con herramientas

Por maquinaria 0 mecanismos en movimiento

Por objetos
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- Cortes
Con herramientas
Con maquinas
Con objetos
- Proyecciones
Por particulas sélidas
Por liquidos
- Contactos térmicos
Con fluidos
Con focos de calor
Con proyecciones
- Contactos quimicos
Con sustancias corrosivas
Con sustancias irritantes
Con sustancias quimicas
- Contactos eléctricos
Directos
Indirectos
Descargas eléctricas
- Arco eléctrico
Por contacto directo
Por proyeccion
Por explosion en corriente continua
- Manipulacion de cargas o herramientas
Para desplazarse, levantar o sostener cargas
Para utilizar herramientas
Por movimientos repentinos
- Riesgos derivados del trafico
Choque entre vehiculos y contra objetos fijos
Atropellos
Fallos mecanicos y tumbada de vehiculos

- Explosiones
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Por atmoésferas explosivas
Por elementos de presion
Por voladuras o material explosivo
- Agresion de animales
Insectos
Reptiles
Perros y gatos
Otros
- Ruidos
Por exposicion
- Vibraciones
Por exposicion
- Ventilacién
Por ventilacion insuficiente
Por atmosferas bajas en oxigeno
- lluminacion
Para iluminacién ambiental insuficiente
Por deslumbramientos y reflejos
- Condiciones térmicas
Por exposiciéon a temperaturas extremas
Por cambios repentino en la temperatura

Por estrés térmico

5.2Riesgos y daios a terceros

Por la existencia de curiosos

Por la proximidad de circulacion vial

Por la proximidad de zonas habitadas

Por presencia de cables eléctricos con tension
Por manipulacién de cables con corriente

Por la existencia de tuberias de gas o de agua
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6 Medidas preventivas

Para evitar o reducir los riesgos relacionados, se adoptaran las siguientes medidas:

6.1 Prevencion de riesgos laborales a nivel colectivo

Se mantendra el orden y la higiene en la zona de trabajo.
Se acondicionaran pasos para peatones.
Se procedera al cierre, balizamiento y sefializacion de la zona de trabajo.

Se dispondra del numero de botiquines adecuado al niumero de personas que
intervengan en la obra.

Las zanjas y excavaciones quedaran suficientemente manchadas y sefializadas.

Se colocaran tapas provisionales en agujeros y arquetas hasta que no se disponga de
las definitivas.

Se revisara el estado de conservacion de las escaleras portatiles y fijas diariamente,
antes de iniciar el trabajo y nunca seran de fabricacién provisional.

Las escaleras portatiles no estaran pintadas y se trabajara sobre las mismas de la
siguiente manera:

e Solo podra subir un operario.
e Mientras el operario esta arriba, otro aguantara la escalera por la base.

e Labase de la escalera no sobresaldra mas de un metro del plano al que se quiere
acceder.

e Las escalas de mas de 12 m se ataran por sus dos extremos.
e Las herramientas se subiran mediante una cuerda y en el interior de una bolsa.

e Si se trabaja por encima de 2 m utilizara cinturén de seguridad, anclado a un punto
fijo distinto de la escala.

Los andamios seran de estructura sélida y tendran barandillas, barra a media altura y
z6calo.

Se evitara trabajar a diferentes niveles en la misma vertical y permanecer debajo de
cargas suspendidas.

La maquinaria utilizada (excavacion, elevacion de material, tendido de cables, etc.) s6lo
sera manipulada por personal especializado.

Antes de iniciar el trabajo se comprobara el estado de los elementos situados por
encima de la zona de trabajo.

Las maquinas de excavacion dispondran de elementos de proteccién contra vuelcos.

Se procedera al entibado de las paredes de las zanjas siempre que el terreno sea
blando o se trabaje a mas de 1,5 m de profundidad.

Se comprobara el estado del terreno antes de iniciar la jornada y después de lluvia
intensa.

Se evitara el almacenamiento de tierras junto a las zanjas o agujeros de fundamentos.
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En todas las maquinas los elementos moviles estaran debidamente protegidos.

Todos los productos quimicos a utilizar (disolventes, grasas, gases o liquidos aislantes,
aceites refrigerantes, pinturas, siliconas, etc.) se manipularan siguiendo las
instrucciones de los fabricantes.

Los armarios de alimentacion eléctrica dispondran de interruptores diferenciales y
tomas de tierra.

Se utilizaran transformadores de seguridad para trabajos con electricidad en zonas
himedas o muy conductoras de la electricidad.

Todo el personal debera haber recibido una formacién general de seguridad y ademas
el personal que deba realizar trabajos en altura, formacion especifica en riesgos de
altura

Por trabajos en proximidad de tensién el personal que intervenga debera haber recibido
formacién especifica de riesgo eléctrico.

Los vehiculos utilizados para transporte de personal y mercancias estaran en perfecto
estado de mantenimiento y al corriente de la ITV.

Se montara la proteccion pasiva adecuada a la zona de trabajo para evitar atropellos.

En las zonas de trabajo que se necesite se montara ventilacion forzada para evitar
atmosferas nocivas.

Se colocaran valvulas antirretroceso en los mandémetros y en las cafias de los
soldadores.

Las botellas o contenedores de productos explosivos se mantendran fuera de las zonas
de trabajo.

El movimiento del material explosivo y las voladuras seran efectuados por personal
especializado.

Se observaran las distancias de seguridad con otros servicios, por lo que se requerira
tener un conocimiento previo del trazado y caracteristicas de las mismas.

Se utilizaran los equipos de iluminacién que se precisen segun el desarrollo y
caracteristicas de la obra (adicional o socorro).

Se retirara la tensién en la instalacion en que se tenga que trabajar, abriendo con un
corte visible todas las fuentes de tension, poniéndolas a tierra y en cortocircuito. Para
realizar estas operaciones se utilizara el material de seguridad colectivo que se
necesite.

Solo se restablecera el servicio a la instalacion eléctrica cuando se tenga la completa
seguridad de que no queda nadie trabajando.

Para la realizacion de trabajos en tension el contratista dispondra de:
e Procedimiento de trabajo especifico.
e Material de seguridad colectivo que se necesite.
e Aceptacion de la empresa distribuidora eléctrica del procedimiento de trabajo.

¢ Vigilancia constante de la cabeza de trabajo en tension.

6.2 Prevencion de riesgos laborales a nivel individual
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El personal de obra debe disponer, con caracter general, del material de proteccion
individual que se relaciona y que tiene la obligacion de utilizar dependiendo de las
actividades que realice:

Casco de seguridad.

Ropa de trabajo adecuada para el tipo de trabajo que se realice.
Impermeable.

Calzado de seguridad.

Botas de agua.

Trepadora y elementos de sujecion personal para evitar caidas entre
diferentes niveles.

Guantes de proteccion para golpes, cortes, contactos térmicos y contacto con
sustancias quimicas.

Guantes de proteccion eléctrica.
Guantes de goma, neopreno o similar para hormigonar, albaiileria, etc.

Gafas de protecciéon para evitar deslumbramientos, molestias o lesiones
oculares, en caso de:

o Arco eléctrico.

o Soldaduras y oxicorte.

o Proyeccion de particulas solidas.

o Ambiente polvoriento.
Pantalla facial.
Orejeras y tapones para proteccién acustica.
Proteccion contra vibraciones en brazos y piernas.
Mascara autofiltrante trabajos con ambiente polvoriento.
Equipos autdbnomos de respiracion.
Productos repelentes de insectos.
Aparatos asusta-perros.

Pastillas de sal (estrés térmico).

Todo el material estara en perfecto estado de uso.

6.3 Prevencion de riesgos de dafos a terceros

- Vallado y proteccién de la zona de trabajo con balizas luminosas y carteles de prohibido

el paso.

- Sefalizacion de calzada y colocacién de balizas luminosas en calles de acceso a zona
de trabajo, los desvios provisionales por obras, etc.

- Riesgo periddico de las zonas de trabajo donde se genere polvo.
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7 Normativa aplicable

En el proceso de ejecucion de los trabajos deberan observarse las normas y reglamentos de
seguridad vigentes. A titulo orientativo, y sin caracter limitativo, se adjunta una relacion de la
normativa aplicable:

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafe riesgos, en particular dorso-
lumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tension.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién de
riesgos laborales.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidon de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y

el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.
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Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los Trabajos prohibidos a la mujer
y a los menores.

Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion
(RD 337/2014, 9 Mayo), asi como las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre
dicho reglamento.

Orden de 31 de agosto de 1987, sobre sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.

Orden de 12 de enero de 1998, por la que se aprueba el modelo de Libro de Incidencias
en las obras de construccion.

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud en el trabajo de los trabajadores en el ambito de las empresas de trabajo temporal.

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Decreto 399/2004, de 5 de octubre de 2004, por el que se crea el registro de delegados
y delegadas de prevencion y el registro de comités de seguridad y salud, y se regula el
depésito de las comunicaciones de designacion de delegados y delegadas de prevencién
y constitucion de los comités de seguridad y salud.

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura.

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abiril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los centros de trabajo.

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion
ala Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicidon a agentes bioldgicos durante el trabajo.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para
la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion
individual.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacion y puesta en servicio de las maquinas.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de
la exposicion a vibraciones mecénicas.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo.
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Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes.

Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001,
de 6 de julio.

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de proteccién del dominio publico radioeléctrico, restricciones a
las emisiones radioeléctricas y medidas de protecciéon sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas.

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (articulos no derogados)

Reglamento de Aparatos a Presion, sus correcciones, modificaciones y ampliaciones, y
sus instrucciones técnicas complementarias.

Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos, sus correcciones,
modificaciones y ampliaciones y sus instrucciones técnicas complementarias.

Reglamento sobre transportes de mercancias peligrosas por carretera (TPC), sus
correcciones, modificaciones y ampliaciones.

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

Decreto 166/2005, de 12 de julio, por el que se crea el Registro de Coordinadores y
Coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formacién preventiva especializada
en las obras de construccién, de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el reglamento de seguridad e higiene en el
trabajo de la construccién y obras publicas. (modificada por la orden de 10 de diciembre
de 1953).

Orden de 10 diciembre de 1953 (cables, cadenas, etc., en aparatos de elevacion, que
modifica y completa la orden ministerial de 20 mayo de 1952, que aprueba el reglamento
de seguridad e higiene en la construccion y obras publicas).

Orden de 23 de septiembre de 1966 por la que se modifica el articulo 16 del Reglamento
de Seguridad del Trabajo para la Industria de la Construccion de 20 de mayo de 1952.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccion contra incendios.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Aparatos de Elevacion y Manutencion de los mismos.

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado
y refundido de la Instruccion técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de
aparatos de elevacion y manutencion, referente a gruas moviles autopropulsadas.

Convenios colectivos.

Ordenanzas municipales.
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Instruccidon general de operaciones, normas y procedimientos relativos a seguridad y

salud laboral de la empresa contratante.

Sevilla, julio de 2.025

El ingeniero Técnico Industrial

Angel Blanco Garcia

Numero de Colegiado 1.162

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva
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1 Presupuesto base

NUEVOS TRAMOS LSMT (UNIDADES CONSTRUCTIVAS)

Unidad | Descripcién Medicién | Precio (€) Importe (€)
UDS. | MONT CONVERSION AEREO-SUB MT 1C CON TUBO 1,00 1.136,38 €| 1.136,38 €
UDS. | EMPALME C SUB MT (SIN CAMBIO TECNOLOGIA) 3,00 115,29 € 345,87 €
UDS. | PLANO “AS BUILT” RED SUB MT/BT 100<L<15M 1,00 179,24 € 179,24 €
UDS. | VERIF PREVENTIVA SITIO "PRE JOB CHECK 1,00 16,14 € 16,14 €
UDS. | CONEXION Y DESCONEXION GRUPO ELECTROGENO 2,00 91,29 € 182,58 €
UDS. | MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 2 PAREJAS 1,00 240,93 € 240,93 €
UDS. | COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR 1,00 34,57 € 34,57 €
UDS. | ACTUACION CORRECTIVO APOYO NIVEL | MT/BT 22,00 29,29 € 644,49 €
UDS. | COLOCACION CELDA MODULAR MT 2,00 69,10 € 138,20 €
UDS. | INSTALACION CUADRO BT CT INTERIOR 4S 1,00 102,61 € 102,61 €
UDS. | ACERA PERIMETRAL EDIFICIO PREFABRICADO 1,00 866,64 € 866,64 €
UDS. | OBRA CIVIL CT PREFAB.SUPERFICIE 1 TRAFO 1,00 1.702,84 €| 1.702,84 €
UDS. | CIRC ALUMBRADO Y PROTECCION CT 1 TRAFO 1,00 274,52 € 274,52 €
MTS2. | PINTADO CT PARED O TECHO (M2) 35,65 6,98 € 248,84 €
UDS. | CONST Y COLOCACION PUERTA METALICA 1 H 3,00 508,84 €| 1.526,53 €
MTS2. | CONST REJA DE VENTILACION PARA PUERTA 1,95 152,30 € 296,99 €
MTS2. | INST O SUSTIT REJA VENTILACION EN PARED 7,00 23592 €| 1.651,47 €
UDS. | CIRC TIERRA INTERIOR CT SUP 1 TRAFO 1,00 256,72 € 256,72 €
UDS. | PUENTE BT CT TRAFOS HASTA 400KVA 1,00 192,37 € 192,37 €
KGS. | PLETINA CU TRABAJADO Y COLOCADO 4,00 9,77 € 39,09 €
UDS. | PUENTE MT CT PREFABRICADO 1,00 230,06 € 230,06 €
MTS. | CANALIZ. TIPO B 25,00 50,99 €| 1.274,83 €
MTS. | TENDIDO BAJO TUBO MT 35,00 3,97 € 138,99 €
UDS. | JUEGO TERMINACIONES CABLE SUBTERRANEO MT 1,00 93,64 € 93,64 €
UDS. | INSTALAR TRANSFORMADOR CT ACCESO DIRECTO 1,00 173,94 € 173,94 €
UDS. | DESMONTAJE TRAFO SIN ACCESO DIRECTO 1,00 232,15 € 232,15 €
UDS. | INSTALACION O CAMBIO MAMPARA PROTECTORA 1,00 663,38 € 663,38 €
UDS. | ARQUETA A2 PREFABRICADA 2,00 336,90 € 673,81 €
UDS. |4501379 CARTEL PLASTICO PRIMEROS AUXILIO 2,00 4,01€ 8,02 €
UDS. | 6701261 ROTULO SALIDA DE BT 4,00 0,22 € 0,87 €
UDS. | 6701294 ROTULO MAN INT CELDA PREF 4 NUM 3,00 1,08 € 3,25 €
UDS. | 6701304 ROTULO RENUMERACION CD 2,00 6,61 € 13,22 €
UDS. | 6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D 8,00 9,37 € 75,01 €
UDS. | 6704114 CARTUCHO FUSIBLE FLAP 36kV/25A 3,00 33,33 € 100,00 €
UDS. | COLOCACION PLACA INDICATIVA 4,00 4,05 € 16,19 €
UDS. | ELECTRODO 2 M COMPLETO PUESTA A TIERRA 8,00 26,52 € 212,19 €
MTS. | TENDIDO CABLE TIERRA EN ZANJA EXISTENTE 29,00 0,56 € 16,19 €
UDS. | MEDICION TENSIONES PASO Y CONTACTO 1,00 195,69 € 195,69 €

Total Capitulo | 14.198,45 €
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MATERIALES
Unidad | Descripcion Medicién Precio (€) Importe (€)
UDS. | CABLE AISL.RED.PANT. Al 18/30KV 1X240MM2 138,00 5,97 € 663,12 €
UDS. | TAPA DE FUNDICION MODELO A2 Y MARCO 2,00 279,19 € 271,50 €
UDS. | EDIF PREF MONOB SUP 36kV 3L+1P 1,00 8.672,76 € 206,40 €
UDS. | CELDA 36 kV 1L MANDO MANUAL 630A/20kA EX 1,00 1.880,91 € 833,31 €
UDS. | CELDA 36 kV 1T MANDO MANUAL 630A/20kA EX 1,00 3.029,44 € 3.029,44 €
UDS. | CUADRO BT DE CT, CBTG-SB 1600A/25kA-AC4 1,00 2.673,00 € 2.673,00 €
UDS. | CONECTOR ENCH ACODAD 400A 18/30KV 150MM2 3,00 68,66 € 205,98 €
UDS. | CONECTOR ENCHUF RECTO 400A 18/30KV150MM2 3,00 104,12 € 312,36 €
KG. |CABLE CU 1X 50 DESNUDO. CL.2 10,46 9,35 € 97,80 €
UDS. | CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X240 MM2 AL 42,00 3,03 € 127,26 €
UDS. | CABLE CU RV 0,6/1 KV 1X50 MM2 20,00 4,76 € 95,20 €
UDS. | TR 400KVA 25KV B2 ENCH-O-C3H-T2 1,00 8.786,88 € 8.786,88 €
Total Capitulo 17.305,25 €
UDS. | Gestion de Residuos 167,18 €
Total Presupuesto 31.670,88 €

El presente presupuesto asciende a la cantidad de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS

SETENTA euros con OCHENTA Y OCHO céntimos

Sevilla, julio de 2.025

El ingeniero Técnico Industrial
Angel Blanco Garcia

Numero de Colegiado 1.162
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva
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2 Presupuesto general

PRESUPUESTO GENERAL
Denominacion Importe (€)
SUMA TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION 31.670,88 €
INGENIERIA/TOPOGRAFIA/PROYECTO 2.230,00 €
LEGALIZACION 455,92 €
OBTENCION DE PERMISOS 1.003,24 €
Total 35.360,04 €

El presente presupuesto asciende a la cantidad de TREINTA'Y CINCO MIL TRESCIENTOS
SESENTA euros con CUATRO céntimos.

Sevilla, julio de 2.025

El ingeniero Técnico Industrial

Angel Blanco Garcia

Numero de Colegiado 1.162
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3 Presupuesto de parte afectada de dominio publico

AYUNTAMIENTO DE OSUNA
Unidad | Descripcién Medicién | Precio (€) Importe (€)
UDS. | ARQUETA A2 PREFABRICADA 2,00 336,90 € 673,81 €
MTS. | CANALIZ. TIPOB 25,00 50,99 €| 1.274,83 €
UDS. | ACERA PERIMETRAL EDIFICIO PREFABRICADO 1,00 866,64 € 866,64 €
UDS. | OBRA CIVIL CT PREFAB.SUPERFICIE 1 TRAFO 1,00 1.702,84 €| 1.702,84 €
Total, Presupuesto  4.518,12 €

Este presupuesto de Obra Civil a realizar por EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U.,
esta incluido en el presupuesto de Ejecucion Material del apartado 1.

El presente presupuesto asciende a la cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS
DIECIOCHO euros con DOCE céntimos

Sevilla, julio de 2.025

El ingeniero Técnico Industrial
Angel Blanco Garcia

Numero de Colegiado 1.162
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Planos

01 SITUACION.

02 EMPLAZAMIENTO — CANALIZACION NUEVA

03 EMPLAZAMIENTO — AFECCION VVPP

04 DETALLE ZANJAS Y TAPAS DE ARQUETAS

05 DETALLE ARQUETAS A2 (ALINEACION)

06 DETALLE ARQUETAS A2 (CAMBIO DE SENTIDO)
07 DETALLE DE ACABADOS SUPERFICIALES

Sevilla, julio de 2.025
BLANCO GARCIA Firmado digitalmente por BLANCO

GARCIA ANGEL - 44221626D

ANGEL - 44221626D Fecha: 2025.07.09 12:50:38 +02'00"
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Angel Blanco Garcia
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