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1 ENCARGO.

Se redacta el presente documento titulado “"PROYECTO TECNICO DDE PUESTA EN RIEGO EN LA FINCA
“CANADA JIMENA" EN EL T.M. DE ECUJA (SEVILLA), por encargo de [
I o ON n . -ctuando en nombre y representacion de la entidad CANADA JIMENA

SL, con CIF B-84543313 y direccion a estos efectos en|j| | | NINEENEGEGEGEGEEEEEE I C P

41013. Sevilla.

Dicho encargo lo recibe el Ingeniero Agrénomo | . Co'csiado nimero [

del Colegio Oficial de Ingenieros Agronomos de Andalucia (C. O. I. A. A), actuando en su propio nombre

y representacion, con misma direccion a estos efectos en || NG /1004

Sevilla.

2 ANTECEDENTES.

La Finca "Cafiada Jimena", situada en el T.M. de Ecija (Sevilla) cuenta con una superficie aproximada
de unas 166 hectareas, fundamentalmente destinadas a la actividad agricola y que en la actualidad se
encuentra dedicada al cultivo de olivar, tanto de riego como en secano, y otros cultivos herbaceos de
temporada. Dispone, desde junio de 2002, de una concesidn de aguas publicas, a captar del rio Genil,
para el riego de una superficie de 64,80 hectdreas de cultivos herbaceos por aspersidén, con una

dotacién media de 5.700 m3 /ha.afio, lo que totaliza un volumen concesional de 369.360 m3/afio.

La escasa rentabilidad de los cultivos herbaceos tradicionales ha llevado a la propiedad a tomar la
decisién de transformar la explotacion agricola de la finca "Cafiada Jimena" para convertirla en una

plantacién de olivar, modernizando asimismo el sistema de riego, evolucionando hacia el goteo.

Las menores necesidades hidricas del olivar frente a los cultivos herbdceos, asi como la mayor
eficiencia del sistema de riego por goteo frente a la aspersidn, posibilitaran un ahorro total del volumen
necesario, parte del cual se desea destinar a poner en riego la totalidad de la superficie de la finca

susceptible de aprovechamiento agricola.

A tal efecto, en julio de 2018 se redactd una memoria técnica para justificar que los derechos actuales
de riego de la finca resultan suficientes para llevar a cabo la transformacién deseada, proponiéndose
entonces aumentar la superficie de riego hasta un total de 151,07 hectareas. Sometida la propuesta al

preceptivo informe de la Oficina de Planificacion Hidroldgica, éste fue emitido con fecha 31 de mayo
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de 2019, resultando favorable a la novacidn, pero reduciendo la superficie total de las 151,07 hectareas

propuestas a 146,45 ha.

El informe, del que se dio traslado a la propiedad el 1 de julio de 2019, fue aceptado por ésta mediante
escrito dirigido al Organismo de Cuenca el dia 9 siguiente quien, a su vez, emitié comunicacion el 22
de octubre de ese mismo afio, requiriendo la redacciéon de una "Adenda al documento técnico
aportado en la cual se modifique la superficie, dotacién y volumen solicitados a lo estipulado en el

informe de planificacién y la nueva delimitacion de la superficie de riego de 146,45 ha."

3  AGENTES.

Promotores

CANADA JIMENA SL, con CIF B-84543313, direccidn en Calle Castillo de Fregenal de la Sierra, n22. C.P.:
41013. Sevilla.
Ingeniero Redactor del Proyecto

I Colegiado nimero [JJl] del Colegio Oficial de Ingenieros Agrénomos de

Andalucia (C. O. I. A. A).

Coordinador de seguridad y salud en fase de redacciéon de proyecto

El nombramiento de Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Proyecto, lo asume el Ingeniero

Agrénomo D. I

4 DESCRIPCION DE LA FINCA.

La finca “Cafiada Dofia Jimena” se emplaza en el T. M. de Ecija a unos 14,1 km al noroeste de la referida

localidad y a 1.2 km al norte de la poblacién de Cafiada del Rosal.

Esta se compone de las siguientes parcelas catastrales:
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Tabla 1. Datos catastrales. Finca Cafiada Jimena.

Provincia | Municipio | Poligono Parcela Parcela Ref. Catastral Superficie (ha) ‘
Sevilla Ecija 4 27 41039A004000270000BL 22,5483
Sevilla Ecija 4 28 41039A004000280000BT 3,2153
Sevilla Ecija 4 29 41039A004000290000BF 84,8109
Sevilla Ecija 4 30 41039A004000300000BL 8,8828
Sevilla Ecija 4 31 41039A004000310000BT 17,3602
Sevilla Ecija 4 32 41039A004000320000BF 1,2534
Sevilla Ecija 4 33 41039A004000330000BM 27,5551

El acceso a la finca, se realiza tomando la carretera que comunica la poblacién de Cafiada del Rosal con
Palma del Rio, (construida sobre la Cafiada de Jimena). A unos 130 mt saliendo de la glorieta se toma
el camino a la derecha, denominado camino Bajo a Ecija a Palma del Rio, a unos 1150 mt, el cortijo se

encuentra a la izquierda.

o P RREEC LEEEVE

LEYENDA

* | [0 FINCA CANADA JIME M ECDA (SEVILLA)

t\ Lam«u Ju;mm X&

T T L L
CLLLLLEEL T LAY

o

- |
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[Santa "mlm

llustracion 1. Localizacion de la finca Cafiada Jimena.

El acceso a la finca, se realiza tomando la carretera que comunica la poblacién de Cafiada del Rosal con

Palma del Rio, (construida sobre la Cafiada de Jimena). A unos 130 mt saliendo de la glorieta se toma
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el camino a la derecha, denominado camino Bajo a Ecija a Palma del Rio, a unos 1150 mt, el cortijo se

encuentra a la izquierda.

Ilustracion 2. Desvio Camino que da acceso a la finca.

5 CONDICIONANTES RELATIVOS A LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

A continuacion, se definen e identifican los principales condicionantes de ejecucidn de las obras,

contenidas en el presente proyecto técnico. Estos, se estructuran de la siguiente forma:

o Condicionantes Legales.

. Condicionantes Fisicos.

5.1 CONDICIONANTES LEGALES.

Se desarrollaran los principales condicionantes legales, los cuales abarcan desde la normativa
Urbanistica municipal, hasta la normativa de Seguridad y Salud en la obra, pasando por la
correspondiente a valoracion de residuos, normativa ambiental, normativa de aguas y de seguridad de

presas. Estructurandose como sigue:

5.1.1 Normativa urbanistica.
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Ecija se regula urbanisticamente por el Plan General de Ordenacidn Urbanistica (en
adelante PGOU) de Ecija, y tiene por objeto la definicién pormenorizada del régimen
de uso de suelo y de la actividad urbanistica en todo el municipio.

Los particulares y la Administracion quedan obligados al cumplimiento de las
determinaciones contenidas en el Plan General, y en especial, al de las disposiciones
de estas Normas Urbanisticas reguladoras. Cualquier actuacion sobre el territorio
municipal, de caracter provisional o definitiva, de iniciativa publica o privada, debe
ajustarse a las mismas, en virtud de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para
la sostenibilidad del territorio de Andalucia (LISTA), y en cumplimiento de lo
establecido en su articulo 84.c, sin perjuicio del obligado cumplimiento de cuanta
normativa vigente, legal o reglamentaria, sea de aplicacion.

Ley de Impulso para la sostenibilidad del Territorio de Andalucia (LISTA), aprobada
por la ley 7/2021 de 1 de diciembre.

5.1.2 Normativa ambiental.

® Ley 7/2007 de 9 de Julio de Gestidn Integral de la Calidad Ambiental.

Decreto 73/2012 por el que se aprueba el reglamento de Residuos de Andalucia.

e Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia

circular.

5.1.3 Normativa de Aguas.

e Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, aprobado mediante el RD
849/1986 de 11 de abril.

e Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba la Ley de
Aguas.

e Normativa del Plan Hidroldgico Vigente.

5.1.4 Normativa referente a la seguridad y salud en la obra.

® Ley31/1995 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

e Toda aquella normativa especifica, tanto en materia de contratacién,

organizacion y documentacion necesaria para el desarrollo de los trabajos.
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5.2 CONDICIONANTES FiSICOS.

Se exponen los condicionantes fisicos, inherentes al presente proyecto y estructurado como sigue:

5.2.1 Caracteristicas Geoldgicas.

La finca se encuentra enclavada dentro de la Cuenca del Guadalquivir, la cual se extiende como una

larga banda delimitada por la zona Subbética, al SE, la Prebética al NE, y el Macizo Hercinico de la

Meseta al NO.

llustracion 3. Caracteristicas Geoldgicas. Finca Cafiada Jimena.
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Se pueden diferenciar dos unidades segun los materiales que las constituyen:

La unidad aldctona, constituida por sedimentos de procedencia subestépica, en general, y que debido
a la subsidencia de la cuenca miocena se deslizaron provocando la acumulacién de grandes depésitos:

Olistostroma.

Los deslizamientos en masa de procedencia subbética y con una direccidon de desplazamiento S-N en
general, acaecidos durante el Mioceno Medio-Superior, han situado en esta zona materiales aléctonos
de diversas edades, comprendidas entre el Trias y el Mioceno Superior, denominados olistostroma,
término que indica una masa plastica mas o menos cadtica y dislocada, que contiene bloques rigidos,
de edades mas antiguas, coetaneas o mas modernas, deslizadas por gravedad hacia zonas inferiores,
generalmente en un drea de sedimentacion originadas por formaciones mdas antiguas que aquellas

sobre las que se desliza.

Dentro de la unidad aldctona, se ha separado una masa indiferenciada, un Trias indiferenciado,
olistolitos de edades muy diversas y las series aldctonas de edad Eoceno-Mioceno Inferior.
Corresponden a sedimentos que, depositados en cuencas no lejanas a su actual emplazamiento, han

sufrido una traslacién muy corta y se denominan formaciones para-autdctonas.
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La unidad autdctona, estd constituida por sedimentos Nedgenos discordantes y subhorizontales sobre

la unidad aldctona y transgresivos sobre el Macizo Hercinico de la Meseta.

e Pliocuaternario: Discordantes y suprayacentes sobre los materiales anteriores, encontramos
unas formaciones que posiblemente correspondan a una etapa antigua del Cuaternario y en
parte del Plioceno.

e Cuaternario: Amplias zonas estan recubiertas por cuaternarios de diversa indole.

5.2.2 Permeabilidad de la Zona.

A continuacidn, se identifica la permeabilidad de la zona, obtenida a partir de la base de datos
cartografica del Sistema de Informacion Geografica del Instituto Geoldgico y Minero de Espafia (IGME).

La zona se caracteriza por la presencia de tres tipos de suelo, con permeabilidad baja, lo que limita la

infiltracion del agua en el terreno.

r;

llustracion 4. Mapa de permeabilidad de la Zona de Actuacion.
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5.2.3 Climatologia.

El clima de Ecija es de tipo mediterraneo tipico. Predomina una elevada temperatura estival y escasez
de precipitaciones, mas abundantes en otofio e invierno. Los veranos son muy calurosos y los inviernos

agradables.

Durante la estacion invernal, los niveles de precipitaciones en Ecija son notablemente superiores a los
experimentados durante el verano. La clasificacion climatica Képpen-Geiger identifica este patron
meteoroldgico especifico como perteneciente a la categoria de Csa. La temperatura media anual es

178,2°C en Ecija.

Anualmente se produce una precipitacién de 549,2 mm/afio.

El mes mas seco es julio, con 2,9 mm de precipitacion. La mayor parte de las precipitaciones se

producen durante el mes de diciembre, que tiene una precipitacién media de 79,0 mm.

Con un promedio de 28 °C, agosto es el mes mas cdlido. Durante el mes de enero, la temperatura

media registra un valor minimo de 9,9 °C. Esto representa la media mensual mas fria de todo el afio.

La Estacion Termopluviométrica mas cercana a la zona de actuacion, es la identificada en el cuadro

siguiente, en el que se ha obtenido la informacién del SIGA:
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Tabla 2. Datos de la Estacion Meteoroldgica. (SIGA).

Provincia Sevilla

Municipio Ecija
Estacion Ecija Escuelas”
Caodigo 5642

A continuacidn, se indican los  datos de temperatura, precipitacion y evapotranspiracion referidos a

datos medios mensuales para la zona de estudio:

Tabla 3. Valores Climaticos Medios.

Feb. ‘ Mar.‘ Abr. ‘ May. . . . . Dic.
T2 media (°C) 99 |11,3|13,6 |16,1| 19,7 | 24,3 | 27,7 28 25 |18,9113,6 (10,2 | 18,2
T2 max (°C) 19,9122,8127,6|30,6 (354 41 42,5 | 42,6 |38,9(32,8]125,5(20,8 -
T2 min (°C) -14(-04(16 | 4 781106 | 149 | 15 12 | 57116 |-12 -

Precipitacién (mm) | 74,5|68,2152,5(50,8(31,9| 28,5 | 29 | 54 (27,2(47,6(80,8( 79 [549,2

ETP (mm) 16,8 (21,2 (37,7155,4191,9139,2|180,91172,5| 124 |67,5| 31 [17,3]|955,4

200
180
160

140

120
100
8
6!
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B Precipitacién (mm) = ETP (mm)

o

o

o

N
o

o

llustracion 5. Balance Hidrico.

A partir de los valores de evapotranspiracién con temperaturas y pluviometrias medias, se determinan
los excesos y déficit pluviométricos.
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Comparando los valores de precipitacion y evapotranspiracion de referencia medios anuales se
establece el balance hidrico mes a mes. En la ilustracion 7 se muestra un resumen con objeto de
establecer el fitoclima local, de manera que se pueda comparar con otros.

En el balance hidrico destaca el fuerte déficit hidrico que se padece entre mayo y septiembre.

A continuacion, y en el presente apartado, Segun la clasificacidon agroclimatica de Papadakis (1966),
clasifica la zona de actuacion segun el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino como
Mediterraneo Subtropical, de la siguiente forma:

El tipo climatico de la zona, segun los datos anteriormente expuestos son los siguientes:

e Tipo de invierno: Ci (citricos). Invierno suficientemente suave para cultivar citricos, pero el
clima no estd completamente libre de hielos. Media de las temperaturas minimas absolutas
del mes mas frio superior a -2.52C pero inferior a 72C.

e Tipo de verano: G (Algoddn). El verano es muy cdlido, con una acumulacién térmica elevada
que permite el cultivo del algoddn, cultivo mas exigente en calor que el arroz. Se caracteriza
por un promedio de las maximas medias de los seis meses mas calidos superior a 30 °C, y por
temperaturas minimas absolutas superiores a 7 °C durante menos de 4,5 meses, lo que indica
un periodo estival largo y sin limitaciones térmicas para cultivos de clima calido.

e Régimen térmico (en funcidn de las clasificaciones anteriores): SU (Subtropical).

o Régimen de humedad: Me (mediterraneo seco).

En base a todo lo anterior, el grupo climatico segin Papadakis es Mediterraneo Subtropical.
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llustracion 6. Clasificacién Papadakis Régimen Hidrico.

5.2.4 Aprovechamientos Agricolas.

El entorno del ambito de estudio se presenta como una zona agricola heterogénea constituida por
cultivos permanentes entre los que destaca el olivar, asociados a cultivos anuales, ya sea de secano o

de regadio.

Si atendemos a los usos del suelo, el proceso mas importante que se ha desarrollado es el crecimiento
de los cultivos de regadio, mientras que retrocedian el olivar y las campifias cerealistas. Se implantaron
especialmente cultivos de tipo industrial, como el algodén y la remolacha, ocupando grandes
extensiones. Sin embargo, desde 1984 hasta 2007, el cultivo de herbaceos de regadio ha disminuido,
mientras que el olivar aumenta de extension. Este nuevo olivar, modernizado y en algunas zonas de
regadio, no sdlo resta espacio a los cultivos herbdaceos, sino también al cereal, que sigue perdiendo
extensidn en el area. En la finca se explotan cultivos de secano cerealistas que se alternan con cultivos

lefiosos de olivar ambos en secano y regadio.
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llustracion 7. Mapa de usos y coberturas vegetales nivel detalle 2007. Rediam.
Cultivos herbaceos en secano
- Cultivos lefiosos en secano: Olivar
Cultivos leriosos en secano: Vifiedo
- Otros cultivos lefiosos en secano
| py—
I cutivos forzados bajo plastico
Otros cultivos herbaceos regados
. Cultivos herbaceos en regadio: Regados y no regados
T8 cutivos herbaceos en regadio: No regados
- Cultivos lefiosos en regadio: Parcialmente regados o no regados
. Cultivos lefiosos regados: Citricos

llustracion 8. Mapa de Cultivos 2000-2010.
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Uso
I Regadio
I Labor secano
Frutales en secano
Olivar en secano
M Vifiedo en secano
Asociacién de vifiedo y olivar
Prados naturales
Pastizal
I Matorral
Pastizal-matorral
I Coniferas
B Chopo y dlamo
Eucalipto
I Otras frondosas
Il Asociacion de coniferas y eucalipto
M Asociacién de coniferas y otras frondosas
Improductivo
Improductivo agua
Asociacion de vifiedo y frutales
Sobrecarga
No codificado
Arroz
E Huerta
o] Citricos
Frutales en regadio
Olivar en regadio

6 SITUACION ACTUAL APROVECHAMIENTO DE AGUA.

Las caracteristicas esenciales de la Concesién de Aguas Publicas Modificada ref. 1206/2018 (01/3462),

de la que disfruta en la actualidad la finca “Cafada Jimena” son:

e N2 Expediente: 1206/2018 (01/3462)
e Corriente: Rio Genil
e Situacion captacién coordenadas UTM (ETRS 89-Huso 30):
X:306549 Y:4169306
e Titular: Cafiada Jimena S.L.
e Lugar, Termino y Provincia: Finca Cafiada Dofia Jimena, Ecija, Sevilla
e Dotacidn: 1.500 m3/ha - Superficie regable: 146.45 has

e Volumen concesional: 219.675 m3/afio

Esta superficie regable se distribuye entre las parcelas catastrales 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 del

poligono 4 del citado T.M. de Ecija, de acuerdo al siguiente cuadro:
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Tabla 4. Superficie Regable. Finca Cafiada Jimena.

Provincia Municipio ‘ Poligono ‘ Parcela Parcela Ref. Catastral Superficie (ha) ‘ Superficie Regable
Sevilla Ecija 4 27 41039A004000270000BL 22,5483 21,8271
Sevilla Ecija 4 28 41039A004000280000BT 3,2153 3,0168
Sevilla Ecija 4 29 41039A004000290000BF 84,8109 76,2940
Sevilla Ecija 4 30 41039A004000300000BL 8,8828 5,8861
Sevilla Ecija 4 31 41039A004000310000BT 17,3602 14,3956
Sevilla Ecija 4 32 41039A004000320000BF 1,2534 1,0318
Sevilla Ecija 4 33 41039A004000330000BM 27,5551 23,9986

7 DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Una vez desarrolladas todas las caracteristicas del entorno donde se propone el dimensionamiento de

un sistema de riego que sea capaz de llevar a cabo una gestion equitativa del agua en la finca Cafiada

Jimena. Se procede a continuacion a desarrollar las principales caracteristicas del sistema de riego.

La superficie que se pretende regar mediante goteo es de 146,45 ha. El cultivo es de olivar con un

marco de cultivo superintensivo de 4 x1.5. Los goteros son autocompensantes y tienen un caudal

unitario de 2,3 I/h, insertados en la tuberia y dispuestos cada 0.75 metros. Se dispone una linea porta

goteros por hilera de cultivo, lo cual equivale a 2 ud goteros por marco y planta.

Las caracteristicas del riego por goteo se resumen a continuacién:
e Superintensivo 4.0x 1.5m
e Superficie bruta : 165.92 Ha
e Superficie neta de plantacién : 146.45 Ha
e Marco deriego:4,0x0,75m
e Caudal del emisor:2,31/h
e Tipo de emisor : Autocompensante

e Didametro tuberia portaemisores : 20 mm
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7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Consisten en la ejecucion de las zanjas que albergaran las conducciones de agua. Las conducciones se

dispondran en zanjas de dimensiones en funcion del diametro, disponiendo una altura minima de

relleno sobre clave de 1,0 m. Las dimensiones previstas de las zanjas, son las siguientes:

Tabla 5. Medicién de tuberias y excavaciones.

DIAMETRO
NOMINAL (mm)

LONGITUD (ml)

EXCAVACION (m3)

RED DE IMPULSION 315 4491 EXISTENTE
200 5411 2164,4
160 1743 627,48
RED PRIMARIA 140 201 68,34
125 1157 376,025
110 512 158,72
90 1536 445,44
RED SECUNDARIA 75 3030 833,25
63 6064 1594,832
RED TERCIARIA 20 252.714 6268,487

Todo el material excavado en la apertura de la zanja, sera utilizado para el relleno de la misma; por lo

tanto, no se generaran residuos derivados del material de excavacién.

e Excavacién en zanjas: 6268.48 m3

e Relleno de zanjas: 6268.48 m3

7.2 RED DE IMPULSION.

El agua necesaria para el riego de la superficie de ampliacion, sera captada desde la conduccion general

ya existente, a través de la cual se eleva el agua hasta la actual estacidn de re-bombeo y filtrado de la

red de riego que abastece los cultivos que ya disfruta de Concesién de Aguas. De esta estacidn partiran

los distintos ramales de tuberia que llevaran el agua hasta los arquillos de la nueva zona regable.

Para ello, se hara necesario establecer un mayor numero de turnos con los que se alargara la jornada

diaria de riego, si bien permitira la implantacidn de una nueva infraestructura lo mas sencilla posible.

7.2.1 TUBERIA DE IMPULSION.

Es la tuberia que se inicia en el bombeo de la toma en el rio Genil y que conduce el agua hasta la

estacion de re-bombeo es de PVC-O de @ 315 mm. y PN 12.5 atm.
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7.2.2 BOMBEO DE TOMA.

El bombeo estd ubicado en la margen derecha del rio Genil y estd formado por dos grupos
electrobombas conectados en paralelo capaces de suministrar conjuntamente un caudal de 70 I/sg. a

una altura manométrica de 106 m.c.a.

El conjunto del bombeo en paralelo estd compuesto por: Dos Bombas en pararelo en el rio Genil
formada por bomba centrifuga horizontal capaz de elevar el caudal de 35.00 I/sg. a una altura

manomeétrica de 106 m.c.a., la potencia eléctrica de motor es de 70 C.V.

El grupo de bombeo con el que actualmente cuenta la instalacién es compatible con el caudal

demandado por el sistema de riego proyectado.

7.2.3 CONTADOR GENERAL.

A la salida del grupo de bombeo instalado en el rio Genil ha instalado un contador tipo woltman de

250 mm. de diametro.

7.3 ESTACION DE BOMBEO, FILTRADO Y ABONADO.

En la actualidad la finca se riega con la presion que suministran los grupos de bombeo instalados en la
toma del rio Genil hasta la estacion de puesta en carga o bombeo, filtrado y abonado, mediante un
grupo de bombeo horizontal en serie con la tuberia de impulsidn, capaz de suministrar un caudal de
68.64 |/s a una altura de 60 mca, que complementa la presion necesaria para los goteros. La potencia

del grupo de bombeo es de re-bombeo es de 75 C.V.

Equipos de Filtrado. En la estacion de bombeo ya existe un equipo de filtrado formado por una bateria

de filtrado auto limpiante de filtros SKS de 3”, unidas a un colector de filtrado de 200 mm. El sistema
cuenta con sistema de limpieza mediante electrovélvulas de 24 V. La nueva puesta en riego conllevaria

la ampliacién de esta bateria de filtros en la cantidad de 3 o 4 unidades més.

Equipo de abonado. La estacion cuenta con un equipo de fertirrigacion compuesta por dos depdsitos

de abono liquido de 2000 litros. Estos inyectan la solucién, mediante bomba dosificadora regulable a

la salida del filtrado.
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7.4 RED DE RIEGO.

La superficie de nuevo regadio que se pretende regar mediante sistema localizado es de 146.45 ha de
olivar. El marco de plantacién establecido es de 4.0 x 1.5 (superintensivo), correspondiendo la longitud

mayor al ancho de calle y la menor al espaciamiento entre arbol.

Se proyecta disponer 1 lineas de goteros autocompensantes por linea de cultivo con un caudal unitario
de 2.3 I/h, integrados en tuberia de polietileno (PEBD) @20 mm vy dispuestos cada 0.75 m. Se

dispondran por tanto de 2.0 ud goteros por arbol.

Con animo de optimizar el dimensionamiento de las conducciones de riego y la valvuleria asociada, asi
como los equipos de impulsion vy filtrado existentes, se propone dividir la superficie en sectores de
riego. Se define como sector aquella superficie que se riega de forma simultanea. Se dividira la
superficie en CINCO sectores (turnos) de riego comandados por electrovélvulas, que se regaran por

separado. A su vez, se subdividen en subunidades de riego (denominados bloques de riego).

Esta zonificacion nos permite a través del establecimiento de turnos de riego, abastecer la totalidad
de la parcela disminuyendo los costes en los que se incurriria con simultaneidades mayores de riego.
Las caracteristicas de los equipos de impulsidon necesarios seran especificadas en los siguientes

apartados.

Dicho dimensionamiento se ha llevado a cabo en base al mes de maximas necesidades hidricas segun
el estudio agrondmico llevado a cabo y a la dotacién de agua que establece para el cultivo del olivar

otorgada en la concesion de aguas.

7.4.1 SECTORES DE RIEGO.

Se ha previsto para el dimensionamiento de la red, 5 Sectores (turnos) de riego, con una duracién 3.65

horas, de manera que en una jornada de 18.23 horas se pueda llevar a cabo el riego de toda la finca.
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Tabla 6. Caracteristicas de cada sector de riego.

SECTORES BLOQUES SUPERFICIES MECESIDADES DIARIAS mun:::]n:ﬁn all/s)* iﬂ::ﬂ?:::?
1 1,2,3,4,5,6-1,6-2,7,8,9,10 276.900 773,961 212.290 59 3,65
2 11,12,13,14,15,16,17,18,19 265.000 740.700 203.167 56 3,65
3 20,21,22,33,74,25 26 2E5.500 797.999 218.BE3 61 3,65
4 28,29,30,31,32,33,34,39,40 305,300 853.342 234063 39 1,65
5 35,36,37,38,41,42,43 322.800 902.256 247450 69 3,65
18,23

7.4.2 RED PRIMARIA

Las tuberias primarias son aquellas que partiendo de la estacion de puesta en carga vy filtrado,

abastecen a todos los arquillos de los bloques de riego en los que se ha dividido la zona regable.

Las tuberias primarias seran PVC de junta elastica para todos los didmetros de la red principal. El
didametro minimo serd de 110 mm y el maximo de 200mm. El timbraje sera de 6 6 10 atm, dependiendo
de la orografia del terreno e iran enterradas en zanja de manera que la generatriz superior quede al

menos 1.0 m. por debajo del terreno.

7.4.3 RED SECUNDARIA.

Son aquellas tuberias que derivan de las tuberias primarias mediante conexiones que denominamos

de bloque y que son las que distribuyen el agua las tuberias portagoteros (tuberias terciarias).

Estas tuberias seran de P.V.C. para los didametros comprendidos entre 90 y 63 mm., y para una presion

de servicio de 6 atmdsferas.

7.4.4 RED TERCIARIA.

El sistema de aplicacién del agua es el de goteo en linea (una linea por hilera de arboles para el olivar
intensivo), formado por tuberia de PE de baja densidad de didmetro de 20 mm. con goteros

incorporados autocompensantes de 2.3 |/hora, colocados a 0.75 mt m.
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7.4.5 ARQUILLOS.

Los arquillos de conexién de bloque se realizaran mediante collarines de toma en la tuberia primaria 'y
constaran de los siguientes elementos:

- Valvula hidraulica reductora de presion (para @1 %", @2” y @3”).

- Regulador de presién variable (para @1”).

- Vélvula de mariposa de palanca (para 03”).

- Valvula de esfera (para @17, @1 %" y @2”).

- Carrete desmontable (para ¢3”).

- Enlace 3 piezas (para @17, @1 %" y @2”).

- Dos ventosas con valvulas de esfera.

- Dos tomas para mandémetro.

- Caldereria en chapa de acero galvanizado

En los finales de las tuberias secundarias se instalara mediante conexién con tuberia de Polietileno de
32 mm de didmetro una valvula de esfera de 1” de didametro, que servird como desagiie de la tuberia

secundaria para poder realizar labores de limpieza en la misma.

8 IMPACTO AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS.

Las actuaciones previstas en el presente informe se encuentran contempladas en el Anexo | de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental, cumpliendo con lo establecido en
la normativa autondmica para la planificacidon y ejecucion de proyectos susceptibles de impacto
ambiental. Dichas actuaciones se desarrollan conforme a los procedimientos y criterios establecidos

para garantizar la proteccidn del medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales.

Asimismo, se constata que la finca objeto de estudio no se ubica dentro del dmbito de ningln Espacio
Natural Protegido, ni forma parte de la Red Natura 2000, por lo que las actuaciones previstas no

afectan a dreas con proteccion especial por su valor ecolégico, faunistico o botanico.
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llustracién 9. Ubicacion de la finca respecto a las posibles afecciones existentes.

Por lo tanto, y dado lo anteriormente expuesto, el presente proyecto, precisa de Tramitacidon de

Autorizacion Ambiental.

9  PLANIFICACION DE OBRA.

En relacién a la planificacién de obra, se definen a continuacidn los plazos de ejecucidn previstos en

funcién de la siguiente tabla:

Tabla 7. Plannig de Obra.

S1 §2 S3 S4 S5 S6 S-7 S8 S99 S10 S-11 S-12 S-13 S-14

Movimiento de Tierras (Excavacion de
zanjas)

Instalacion de tuberias y accesorios

Instalacion de ramales y emisores

Conexion y programacion de sistemas de
control

Pruebas finales y puesta en marcha
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Como se puede comprobar, la duracién establecida para la ejecucidn de las obras, se establece en un

total de 14 semanas.

10 PRESUPUESTO DE LAS OBRAS.

El presupuesto total de ejecucién material del Proyecto Técnico de Puesta en Riego en la finca “"Cafiada

Jimena'” en el T.M. de Ecija (Sevilla), se desglosa del siguiente modo:

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
A SISTEMA DE RIEGQL....c.ciiitiiiiiitiimiisesiiisi st sassessss st sas s sasb bbb b i b b ab bbb bbb b b s besb bbb nanbna 198.913,270 97,48
-Al -TUBERIA DE DISTRIBUCION. 127.743,420
-A2 -RAMALES DE GOTEQ........... 62.917,850
-A3 -AUTOMATIMO.........c.co.c. 8.252,000
B ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD... 2748950 1,35
c CONTROL DE CALIDAD ...ttt st sasss b st sas s s b s ass b bbb e bbb seb b s bass shsbasmnbnes 2.386,400 1,17
TOTAL EJECUCION MATERIAL 204.048,620
21,00% LVA oo e 42.850,210
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 246.898,830
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 246.898,830

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILOCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y TRES CENTIMOS

11 CONCLUSIONES.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se espera haber dado una idea clara de las actuaciones a

realizar en la finca Cafiada Jimena.

Como se ha comprobado a lo largo del documento, se han desarrollado la totalidad de aspectos
técnicos y legales para el desarrollo de la presente actuacidn, concluyendo que no existen limitaciones

legales para el desarrollo del presente proyecto.

Por todo lo anterior, se espera haber dado una idea clara de la actuacién que se pretende llevar a cabo,

por lo que se solicita tengan a bien la recepcion de la presente documentacidn para su tramitacion.
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Ecija, 7 de enero de 2025

El Ingeniero Agronomo

|
Colegiado n° |
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- Irricad Version 21.3 System Duty Report 31/12/2025
Company : Designer :
Client : Design Date : 22/02/2017
Site : Report Date : 31/12/2025 13:52:26
Notes :
File: 2025 OCT - CANADA JIMENA S.L.(ETRS89).de
Water Supply: BOMBA RIO
Duty Number On time Off time Pressure (m) Flow (m3/h)
1 17: 0: 0 1:1:0 129,84 170,01
2 17:1:0 1: 2:0 125,47 157,25
3 1: 2: 0 1:3:0 118,95 158,87
4 1: 3: 0 1:4:0 117,78 173,81
5 17: 4: 0 1: 5:0 109,43 169,71
Page 1

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del cddigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

RAMON LEON MOLERO

07/01/2026

VERIFICACION

PEGVEUZ2JEEEL5AUZDTUEGUADEGAXZ

PAG. 31/310




N° Reg. Entrada: 202699900076081. Fecha/Hora: 07/01/2026 09:52:33

i
Irricad Version 21.3 Mainline Summary Report 31/12/2025
Company : Designer :
Client : Design Date : 22/02/2017
Site : Report Date : 31/12/2025 13:52:42
Notes :
File: 2025 OCT - CANADA JIMENA S.L.(ETRS89).de
Turnado -1
Zones Operating
z N (X,Y) Valve Pressure Required Pressure Flow
one Name (m) (m) (m) (m3/h)
Num. Zona 1 305004,9 4165215,3 24,6 24,6 39,9
NUm. Zona 2 305000,6 4165218,1 24,6 20,6 42,6
Num. Zona 3 305042,7 4165190,4 24,0 23,7 442
NUm. Zona 4 305055,5 4165545,8 26,3 15,4 18,1
NUm. Zona 5 304803,0 4165777 1 29,0 23,7 25,2
Water Supplies
Water Supply (()r(r’p Pr?;siu re Fr#'m)
BOMBA RIO 306552,6 41692744 | 129,8 | -170,0
Turnado - 2
Zones Operating
(X,Y) Valve Pressure Required Pressure Flow
Zone Name (m) (m) (m) (m3/h)
NUm. Zona 13 304705,5 4165768,5 26,2 19,5 39,5
NUm. Zona 14 304702,4 4165769,8 26,3 26,3 451
Num. Zona 15 303335,2 4166102,3 449 16,7 448
Num. Zona 16 303332,9 4166103,6 447 21,9 27,9
Water Supplies
Water Supply (()r(rg) Pr?rs;]s)u re Frln%‘l’n)
Page 1
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BOMBA RIO 306552,6 4169274,4 | 125,5 -157,3
Turnado -3
Zones Operating
z N (X,Y) Valve Pressure Required Pressure Flow
one Name (m) (m) (m) (m?/h)
Ndm. Zona 6 304800,0 4165779,7 20,4 20,4 18,7
Num. Zona 7 304669,5 4165680,6 24,2 18,3 35,2
Ndm. Zona 17 303270,0 4166589,7 411 16,6 41,8
Ndm. Zona 18 303076,4 4166731,9 31,1 18,4 17,9
Ndm. Zona 19 303079,4 4166738,7 31,1 19,7 45,2
Water Supplies
Water Supply (()fﬁ\)() Pr?fns)u re Frlrg‘l’:l)
BOMBA RIO 306552,6 4169274,4 | 119,0 | -158,9
Turnado -4
Zones Operating
z N (X,Y) Valve Pressure Required Pressure Flow
one Name (m) (m) (m) (m?/h)
Ndm. Zona 12 304549,5 41659277 28,9 28,9 13,1
Num. Zona 20 304493,0 4165978,1 27,5 22,3 34,0
NUm. Zona 21 304362,2 4166101,3 29,7 252 58,4
NUm. Zona 22 304189,5 4165927,6 31,8 17,3 29,9
NUm. Zona 23 304102,0 4166080,4 31,7 15,5 38,5
Water Supplies
Water Supply (():ﬁ\)() Pr??nsiu re 5:1%‘/’;)
BOMBA RIO 306552,6 4169274,4 | 117,8 | -173,8
Turnado -5
Page 2

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del cddigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

RAMON LEON MOLERO

07/01/2026

VERIFICACION

PEGVEUZ2JEEEL5AUZDTUEGUADEGAXZ

PAG. 33/310




N° Reg. Entrada: 202699900076081. Fecha/Hora: 07/01/2026 09:52:33

i
Irricad Version 21.3 Mainline Summary Report 31/12/2025
Zones Operating
z N (X,Y) Valve Pressure Required Pressure Flow
one Name (m) (m) (m) (m*/h)
NUm. Zona 8 304059,5 4166480,5 22,7 20,3 15,8
NUm. Zona 9 304056,7 4166483,1 22,6 22,6 41,6
NUm. Zona 11 303871,7 4166657,1 36,0 13,8 17,0
NUm. Zona 24 303752,7 4165807,7 36,8 18,1 9,2
Num. Zona 25 303540,2 4165960,9 38,0 26,5 37,4
Num. Zona 27 304077,2 4166126,3 25,3 15,8 48,7
Water Supplies
Water Supply (()r(r’p Pr?fnsiu re Frln%‘l':l)
BOMBA RIO 306552,6 4169274 .4 109,4 | -169,7
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Company : Designer :
Client : Design Date : 22/02/2017
Site : Report Date : 31/12/2025 13:52:59
Notes :
File : 2025 OCT - CANADA JIMENA S.L.(ETRS89).de
Turnado -1
Main Supply: BOMBA RIO Flow : 170,01 (m?3/h) Pressure : 129,84 (m)
Pipes
From To
Node Name V4 Node Name V4 Depth Pressure (m) Flow (m3h) Size Code
(m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
150,3 156,7 |800,0 40,2 32,3 90,0 170,0 170,0 | 315,00/PV10
151,7 150,3 |800,0 39,0 40,2 90,0 170,0 170,0 | 315,00/PV10
152,1 151,7 |800,0 39,1 39,0 90,0 170,0 170,0 | 315,00/PV10
138,4 152,1 800,0 53,1 39,1 90,0 170,0 170,0 | 315,00PV10
137,2 138,4 |800,0 54,4 53,1 150,0 170,0 170,0 | 315,00/PV10
139,7 137,2 |800,0 52,2 54,4 150,0 170,0 170,0 | 315,00|PV10
72,4 139,7 |800,0 1241 52,2 150,0 170,0 170,0 | 315,00/PV10
Page 1
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72,3 724 |800,00 1243 124,1 1500 | 1700 | 1700 | 31500/PV10
72,3 72,3 |800,00 1244 124,3 1500 | 1700 | 1700 | 31500PV10
72,3 72,3 |800,00 1244 124,4 1500 | 1700 | 1700 | 31500PV10
722 72,3 | 800,00 124,6 124,4 1500 | 1700 | 1700 | 31500PV10
72,2 72,2 800,0 1247 124,6 150,0 170,0 170,0 | 315,00[PV10
72,1 722 |800,00 1248 124,7 1500 | 1700 | 1700 | 31500PV10
72,1 721 |800,00 124,9 124,8 1500 | 1700 | 1700 | 31500PV10
69,6 721 | 800,00 128,0 124,9 1500 | 1700 | 1700 | 31500PV10
157,2 157,3 | 800,00 31,5 31,4 550 | -00 | -00 | 160,00PVO06
147,2 1456 | 800,00 41,5 432 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
145,6 1443 | 800,00 43,2 44,4 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
144,3 1443 800,00 444 445 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
144,3 1443 800,00 44,5 44,5 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
144,3 1400 | 800,00 44,5 488 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
140,0 137,9 | 800,00 488 50,8 550 | -00 | -00 | 160,00PV06
67,0 69,6 |800,00 130,6 128,0 1500 | 1700 | 1700 | 31500PV10
156,7 147,9 800,00 32,3 40,9 1150 | 1700 | 1700 | 31500PV10
14,1 134,9 | 800,00 74,6 53,8 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
14,1 1292 | 800,00 74,6 59,6 1150 | -00 | -00 | 200,00PV10
134,9 1349 | 800,00 538 53,8 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
134,9 1350 |800,00 538 53,7 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
129,2 1295 | 800,00 59,6 59,2 90,0 | -00 | -00 | 11000PV10
129,2 1384 | 800,00 596 50,3 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
123,2 1233 | 800,00 655 65.4 90,0 | -00 | -00 | 12500PV10
140,5 1355 | 800,00 48,2 53,2 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
110,8 1141 | 800,00 77,9 74,6 1150 | -00 | -00 | 200,00PV10
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11,8 110, | 800,00 76,9 77,9 1150 | -00 | -00 | 200,00/PV10
12,3 111,8 | 800,00 76,4 76,9 1150 | -00 | -00 | 200,00PV10
118,2 1123 | 800,00 70,5 76,4 1150 | -00 | -00 | 200,00PV10
119,4 1182 | 800,00 69,3 70,5 1150 | -00 | -00 | 200,00PV10
119,6 1194 800,00 69,1 69,3 1150 | -00 | -00 | 200,00PV10
14,7 1232 | 800,00 74,0 65,5 90,0 | -00 | -00 | 12500PV10
123,3 1197 | 800,00 654 69,1 90,0 | -00 | -00 | 12500PV10
119,7 119,6 800,00 69,1 69,1 90,0 | -00 | -00 | 12500PV10
141,4 1417 | 800,00 47,3 471 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
141,4 136,3 | 800,00 47.3 52,4 550 | -00 | -00 | 12500PV06
141,4 140,1 | 800,00 47,3 486 550 | -00 | -00 | 110,00PV06
141,7 1416 800,00 47,1 47,2 550 | -00 | -00 | 160,00PV06
141,7 1405 | 800,00 47,1 48,2 550 | -00 | -00 | 200,00PVO06
120,9 1196 | 800,00 67,8 69,1 1150 | -00 | -00 | 200,00PV10
147,9 148,1 | 800,00 40,9 40,7 1150 | 1700 | 1700 | 31500PV10
147,5 157,68 | 800,00 41,0 29,8 550 | 1700 | 1700 | 250,00 PVO6
136,3 1147 | 800,00 524 74,0 90,0 | -00 | -00 | 12500PV10
135,5 1209 | 800,00 53,2 67,8 1150 | -00 | -00 | 200,00PV10
138,4 1384 |800,00 503 50,4 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
138,4 1384 | 800,00 50,3 50,3 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
138,4 1384 | 800,00 50,3 50,3 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
147,7 147,7 800,00 41,0 41,0 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
147,7 1442 | 800,00 41,0 44,5 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
140,1 1400 |800,00 48,6 48,7 550 | -00 | -00 | 110,00PV06
143,3 1414 | 800,00 454 47,3 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
144,2 1442 800,00 44,5 44,5 550 | -00 | -00 | 200,00PVO06
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144,2 1433 | 800,00 44,5 454 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
159,3 1594 | 800,00 24,7 24,6 550 | 426 | 426 | 200,00PV06
159,3 1594 | 800,00 24,7 24,6 550 | 841 | 841 | 200,00PV06
159,4 1594 | 800,00 24,6 24,6 550 | 399 | 399 | 200,00PV06
159,4 1595 |800,00 246 24,0 550 | 442 | 442 | 12500PV06
158,3 158,3 | 800,00 29,0 29,0 550 | 252 | 252 | 12500PV06
158,3 158,3 | 800,00 29,0 29,0 550 | -00 | -00 | 12500PV06
140,4 1404 | 800,00 483 484 550 | -00 | -00 | 140,00PV06
140,4 1404 | 800,00 483 483 550 | -00 | -00 | 140,00PVO06
140,5 1404 | 800,00 48,2 483 550 | -00 | -00 | 160,00PV06
140,5 124,8 | 800,00 48,2 639 * | 550 | -00 | -00 | 9000 PV06
137,9 1382 | 800,00 50,8 50,6 550 | -00 | -00 | 160,00PV06
138,2 1405 | 800,00 50,6 48,2 550 | -00 | -00 | 160,00PVO06
124,8 1249 80000 638 **| 639 ** | 550 | -00 | -00 | 90,00 PV06
158,4 1593 |800,00 259 24,7 550 | 1266 | 1266 | 200,00 PV06
148,3 1584 | 800,00 374 25,9 550 | 1266 | 1266 | 200,00 PV06
148,2 1483 | 800,00 37,6 37,4 550 | 1266 | 1266 | 200,00 PV06
153,5 159,5 | 800,00 33,0 26,3 550 | 181 | 181 | 90,00 PVO6
153,5 1482 | 800,00 33,0 37,6 550 | 1266 | 1266 | 200,00 PV06
157,8 158,3 | 800,00 29,8 29,0 550 | 252 | 252 | 12500PV06
157,8 1535 | 800,00 298 33,0 550 | 1448 | 1448 | 250,00 PV06
147,1 147,7 800,00 41,7 41,0 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
147,1 147,1 | 800,00 41,7 4,6 550 | -00 | -00 | 140,00PV06
148,1 147.,8 800,0 40,7 41,0 115,0 170,0 170,0 | 315,00{PV10
147.,8 1477 800,0 41,0 411 115,0 170,0 170,0 | 315,00{PV10
1477 147,2 800,0 411 41,5 115,0 -0,0 -0,0 250,00/ PV10
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1477 147,5 |800,0Q 411 41,2 115,0 170,0 170,0 | 315,00/PV10
147.,5 1471 800,00 41,2 41,7 55,0 -0,0 -0,0 200,00/PV06
147.,5 147,8 | 800,00 41,2 40,9 55,0 170,0 170,0 | 250,00/PV06
147.8 1477 800,00 40,9 40,9 55,0 170,0 170,0 | 250,00/PV06
157,2 157,2 800,00 31,4 31,5 55,0 -0,0 -0,0 160,00/ PV06
157,3 157,2 800,00 31,4 31,4 55,0 -0,0 -0,0 160,00/ PV06
1477 147,5 |800,0Q 40,9 41,0 55,0 170,0 170,0 | 250,00/PV06
1477 156,6 800,00 40,9 32,0 55,0 -0,0 -0,0 160,00/ PV06
156,6 153,6 800,00 32,0 35,0 55,0 -0,0 -0,0 125,00/ PV06
156,6 157,3 800,00 32,0 31,4 55,0 -0,0 -0,0 160,00/ PV06
Turnado - 2
Main Supply: BOMBARIO Flow: 157,25 (m3/h) Pressure : 125,47 (m)
Pipes
From To
Node Name V4 Node Name Z Depth Pressure (m) Flow (m3/h) Size Code
(m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
150,3 156,7 800,0 36,8 29,1 90,0 157,3 157,3 | 315,00/PV10
151,7 150,3 800,0 35,6 36,8 90,0 157,3 157,3 | 315,00/PV10
1562,1 1517 800,0 35,6 35,6 90,0 157,3 157,3 | 315,00/PV10
138,4 152,1 800,0 49,6 35,6 90,0 157,3 157,3 | 315,00/PV10
137,2 138,4 800,0 50,8 49,6 150,0 157,3 157,3 | 315,00/PV10
139,7 137,2 800,0 48,6 50,8 150,0 157,3 157,3 | 315,00/PV10
72,4 139,7 |800,0 119,9 48,6 150,0 157,3 157,3 | 315,00/PV10
72,3 72,4 800,0 120,1 119,9 150,0 157,3 157,3 | 315,00|PV10
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72,3 72,3 [800,00 120,1 120,1 1500 | 1573 | 157,3 | 31500/PV10
72,3 723 |800,00 1202 120,1 1500 | 1573 | 1573 | 31500/PV10
722 72,3 |800,00 1204 1202 1500 | 1573 | 1573 | 31500PV10
722 722 |800,00 1204 1204 1500 | 1573 | 1573 | 31500/PV10
72,1 722 |800,00 1205 120,4 1500 | 1573 | 1573 | 31500/PV10
72,1 721 |800,00 120,6 1205 1500 | 1573 | 1573 | 31500/PV10
69,6 721 |800,00 1236 120,6 1500 | 1573 | 1573 | 31500/PV10
157,2 157,3 | 800,00 26,3 26,2 550 | 395 | 395 | 160,00PV06
147,2 1456 | 800,00 384 40,0 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
145,6 1443 | 800,00 40,0 4.2 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
144,3 1443 | 800,00 41,2 4,3 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
144,3 1443 800,00 41,3 4,3 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
144,3 1400 | 800,00 41,3 45,6 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
140,0 137,0 | 800,00 456 47,7 550 | -00 | -00 | 160,00PV06
67,0 696 |800,00 126,3 123,6 1500 | 1573 | 1573 | 31500/PV10
156,7 147,9 80000 29,1 87,7 1150 | 1573 | 1573 | 31500/PV10
14,1 1349 80000 68,1 448 1150 | 727 | 727 | 160,00PV10
14,1 1292 800,00 68,1 53,0 1150 | -00 | -00 | 200,00PV10
134,9 1349 | 800,00 448 44,9 1150 | 448 | 448 | 160,00PV10
134,9 1350 | 800,00 44,8 44,7 1150 | 27,9 | 27,9 | 160,00PV10
129,2 1295 | 800,00 53,0 52,6 90,0 | -00 | -00 | 110,00PV10
129,2 1384 | 800,00 53,0 438 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
123,2 1233 | 800,00 60,9 60,8 90,0 | -00 | -00 | 12500PV10
140,5 1355 |800,00 434 48,2 550 | 727 | 727 | 200,00PVO06
110,8 1141 | 800,00 71,9 68,1 1150 | 727 | 727 | 200,00PV10
11,8 110, | 800,00 71,0 71,9 1150 | 727 | 727 | 200,00PV10
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12,3 111,68 800,00 70,6 71,0 1150 | 727 | 727 | 200,00/PV10
118,2 1123 | 800,00 65,0 70,6 1150 | 727 | 727 | 200,00PV10
119,4 1182 | 800,00 638 65,0 1150 | 727 | 727 | 200,00PV10
119,6 1194 | 800,00 63,7 63,8 1150 | 727 | 727 | 200,00PV10
114,7 1232 | 800,00 694 60,9 900 | -00 | -00 | 12500PV10
123,3 1197 | 800,00 60,8 64,4 90,0 | -00 | -00 | 12500PV10
119,7 119,6 | 800,00 644 64,5 90,0 | -00 | -00 | 12500PV10
141,4 1417 | 800,00 42,7 42,4 550 | 727 | 727 | 200,00PVO06
141,4 136,3 | 800,00 42,7 47,8 550 | -00 | -00 | 12500PV06
141,4 1401 | 800,00 42,7 44,0 550 | -00 | -00 | 110,00PV06
141,7 1416 | 800,00 424 425 550 | -00 | -00 | 160,00PVO06
141,7 1405 | 800,00 42,4 434 550 | 727 | 727 | 200,00PVO06
120,9 119,6 | 800,00 624 63,7 1150 | 727 | 727 | 200,00PV10
147,9 148,1 | 800,00 37,7 37,5 1150 | 1573 | 1573 | 31500/PV10
147,5 157,68 | 800,00 38,0 21,7 550 | -00 | -00 | 250,00PV06
136,3 1147 | 800,00 47,8 69,4 90,0 | -00 | -00 | 12500PV10
135,5 1200 | 800,00 48,2 62,4 1150 | 727 | 727 | 200,00PV10
138,4 1384 | 800,00 438 438 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
138,4 1384 | 800,00 438 438 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
138,4 1384 | 800,00 438 438 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
147,7 147,7 | 800,00 37,6 37,6 550 | -00 | -00 | 200,00PVO06
147,7 1442 800,00 37,6 40,6 550 | 727 | 727 | 200,00PVO06
140,1 1400 | 800,00 44,0 44,1 550 | -00 | -00 | 110,00PV06
143,3 1414 800,00 41,3 42,7 550 | 727 | 727 | 200,00PVO06
144,2 1442 | 800,00 40,6 40,6 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
144,2 1433 | 800,00 40,6 4,3 550 | 727 | 727 | 200,00PVO06
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159,3 1594 | 800,00 26,2 26,2 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
159,3 1594 | 800,00 26,2 26,2 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
159,4 1594 | 800,00 26,2 26,1 550 | -00 | -00 | 200,00PVO06
159,4 159,56 | 800,00 26,2 26,0 550 | -00 | -00 | 12500PV06
158,3 158,3 | 800,00 27,2 27,2 550 | -00 | -00 | 12500PV06
158,3 158,3 | 800,00 27,2 27,2 550 | -00 | -00 | 12500PV06
140,4 1404 | 800,00 45,2 45,2 550 | -00 | -00 | 140,00PV06
140,4 1404 | 800,00 45,2 45,1 550 | -00 | -00 | 140,00PV06
140,5 1404 | 800,00 45,0 45,2 550 | -00 | -00 | 160,00PVO06
140,5 124,8 | 800,00 450 608 * | 550 | -00 | -00 | 9000 PV06
137,9 1382 | 800,00 47,7 474 550 | -00 | -00 | 160,00PVO06
138,2 1405 | 800,00 47.4 45,0 550 | -00 | -00 | 160,00PV06
124,8 1249 80000 608 **| 607 ** | 550 | -00 | -00 | 90,00 PV06
158,4 159,3 | 800,00 27,1 26,2 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
148,3 158,4 | 800,00 37,2 27,1 550 | -00 | -00 | 200,00PVO06
148,2 1483 | 800,00 37,3 37,2 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
163,5 159,5 | 800,00 32,0 26,0 550 | -00 | -00 | 90,00 PVO6
153,5 1482 | 800,00 32,0 37,3 550 | -00 | -00 | 200,00PVO06
157,8 158,3 | 800,00 27,7 27,2 550 | -00 | -00 | 12500PV06
157,8 1535 |800,00 27,7 32,0 550 | -00 | -00 | 250,00PV06
147,1 147,7 | 800,00 384 37,6 550 | 727 | 727 | 200,00PVO06
147,1 147,1 800,00 384 38,4 550 | -00 | -00 | 140,00PV06
148,1 147,8 | 800,00 37,5 37,8 1150 | 1573 | 1573 | 31500PV10
147,8 147,7 | 800,00 37.8 37,9 1150 | 1573 | 1573 | 31500/PV10
147,7 1472 | 800,00 37,9 38,4 1150 | -00 | -00 | 250,00PV10
147,7 147,5 | 800,00 37,9 38,0 1150 | 1573 | 1573 | 31500/PV10
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147.,5 1471 800,00 38,0 38,4 55,0 72,7 72,7 200,00|PV06
147.,5 147,8 | 800,00 38,0 37,8 55,0 84,6 84,6 250,00|PV06
147.,8 1477 800,00 37,8 37,8 55,0 84,6 84,6 250,00|PV06
157,2 157,2 800,00 26,4 26,3 55,0 84,6 84,6 160,00/ PV06
157,3 157,2 800,00 26,4 26,4 55,0 84,6 84,6 160,00/ PV06
1477 147,5 |800,0Q 37,8 38,0 55,0 -0,0 -0,0 250,00|PV06
1477 156,6 800,00 37,8 27,3 55,0 84,6 84,6 160,00/ PV06
156,6 153,6 800,00 27,3 30,3 55,0 -0,0 -0,0 125,00/ PV06
156,6 157,3 800,00 27,3 26,4 55,0 84,6 84,6 160,00/ PV06
Turnado - 3
Main Supply: BOMBA RIO Flow: 158,87 (m?3/h) Pressure : 118,95 (m)
Pipes
From To
Node Name Z Node Name V4 Depth Pressure (m) Flow (m?h) Size Code
(m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
150,3 156,7 800,0 30,2 22,5 90,0 158,9 158,9 | 315,00/PV10
151,7 150,3 800,0 28,9 30,2 90,0 158,9 158,9 | 315,00/PV10
152,1 1517 800,0 29,0 28,9 90,0 158,9 158,9 | 315,00/PV10
138,4 152,1 800,0 42,9 29,0 90,0 158,9 158,9 | 315,00/PV10
137,2 138,4 800,0 44,2 42,9 150,0 158,9 158,9 | 315,00/PV10
139,7 137,2 800,0 42,0 44,2 150,0 158,9 158,9 | 315,00/PV10
72,4 139,7 |800,0 113,4 42,0 150,0 158,9 158,9 | 315,00/PV10
72,3 72,4 800,0 113,5 113,4 150,0 1568,9 158,9 | 315,00/PV10
72,3 72,3 800,0 113,6 113,5 150,0 158,9 158,9 | 315,00|PV10
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72,3 72,3 |800,00 1137 113,6 1500 | 1589 | 1589 | 31500/PV10
722 723 |800,00 1138 13,7 1500 | 1589 | 1589 | 31500/PV10
722 722 |80000 113,9 113,8 1500 | 1589 | 1589 | 31500/PV10
72,1 722 |800,00 114,0 113,9 1500 | 1589 | 1589 | 31500/PV10
72,1 721 |800,00 1141 114,0 1500 | 1589 | 1589 | 31500/PV10
69,6 721 |800,00 17,1 14,1 1500 | 1589 | 1589 | 31500/PV10
157,2 157,3 | 800,00 214 21,3 550 | -00 | -00 | 160,00PV06
147,2 1456 | 800,00 31,7 33,3 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
145,6 1443 | 800,00 333 34,6 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
144,3 1443 800,00 34,6 34,6 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
144,3 1443 | 800,00 34,6 34,6 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
144,3 1400 | 800,00 34,6 38,9 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
140,0 137,0 | 800,00 389 41,0 550 | -00 | -00 | 160,00PVO06
67,0 69,6 |800,00 1198 17,1 1500 | 1589 | 1589 | 31500/PV10
156,7 147,9 800,00 22,5 31,1 1150 | 1589 | 1589 | 31500/PV10
14,1 1349 80000 581 37,3 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
14,1 1292 800,00 581 41,6 1150 | 1049 | 1049 | 200,00PV10
134,9 1349 | 800,00 37,3 37,3 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
1349 1350 |800,04 373 37,2 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
129,2 1295 | 800,00 41,6 41,1 00,0 | 418 | 418 | 110,00PV10
129,2 1384 | 800,00 41,6 31,1 1150 | 631 | 63,1 | 160,00PV10
123,2 1233 | 800,00 528 52,7 90,0 | -00 | -00 | 12500PV10
140,5 1355 800,00 35,1 39,6 550 | 1049 | 1048 | 200,00PV06
110,8 1141 | 800,00 624 58,1 1150 | 1049 | 1049 | 200,00PV10
11,8 110, | 800,00 61,7 62,4 1150 | 1049 | 1049 | 200,00 PV10
12,3 1118 | 800,00 61,3 61,7 1150 | 1049 | 1049 | 200,00PV10
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118,2 112,3 | 800,00 56,0 61,3 1150 | 1049 | 1049 | 200,00/PV10
119,4 1182 | 800,00 54,9 56,0 1150 | 1049 | 1049 | 200,00PV10
119,6 1194 | 800,00 54,8 54,9 1150 | 1049 | 1049 | 200,00PV10
14,7 1232 | 800,00 61,3 52,8 90,0 | -00 | -00 | 12500PV10
123,3 1197 |800,04 527 56,3 900 | -00 | -00 | 12500PV10
119,7 1196 | 800,00 56,3 56,4 90,0 | -00 | -00 | 12500PV10
141,4 1417 | 800,00 346 34,3 550 | 1049 | 1048 | 200,00PV06
141,4 136,3 | 800,00 34,6 39,7 550 | -00 | -00 | 12500PV06
141,4 140,1 | 800,00 34,6 35,9 550 | -00 | -00 | 110,00PV06
1417 1416 800,00 34,3 34,4 550 | -00 | -00 | 160,00PV06
141,7 1405 | 800,00 34,3 35,1 550 | 1049 | 1048 | 200,00PV06
120,9 1196 |800,00 536 54,8 1150 | 1049 | 1049 | 200,00PV10
147,9 148,1 800,00 31,1 30,9 1150 | 1589 | 1589 | 31500PV10
147,5 157,68 | 800,00 31,3 21,1 550 | 187 | 187 | 250,00PV06
136,3 1147 |800,04 397 61,3 90,0 | -00 | -00 | 12500PV10
135,5 1209 | 800,00 396 53,6 1150 | 1049 | 1049 | 200,00PV10
138,4 1384 800,00 31,1 31,1 1150 | 452 | 452 | 160,00PV10
138,4 1384 800,00 31,1 31,1 1150 | 17,9 | 17,9 | 160,00PV10
138,4 1384 800,00 31,1 31,1 1150 | 17,9 | 17,9 | 160,00PV10
147,7 147,7 | 800,00 30,7 30,7 550 | -00 | -00 | 200,00PVO06
147,7 1442 | 800,00 30,7 33,3 550 | 1049 | 1048 | 200,00PV06
140,1 1400 | 800,00 359 36,0 550 | -00 | -00 | 110,00PV06
143,3 1414 | 800,00 33,7 34,6 550 | 1049 | 1048 | 200,00PV06
144,2 1442 800,00 333 33,3 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
144,2 1433 |800,00 333 33,7 550 | 1049 | 1048 | 200,00PV06
159,3 1594 | 800,00 19,5 195 550 | -00 | -00 | 200,00PVO06
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159,3 1594 | 800,00 19,5 195 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
159,4 1594 | 800,00 19,5 195 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
159,4 159,5 | 800,00 195 19,3 550 | -00 | -00 | 12500PV06
158,3 158,3 | 800,00 20,4 20,4 550 | -00 | -00 | 12500PV06
158,3 158,3 | 800,00 20,4 20,4 550 | 187 | 187 | 12500PV06
140,4 1404 | 800,00 385 38,5 550 | -00 | -00 | 140,00PVO06
140,4 1404 | 800,00 385 38,5 550 | -00 | -00 | 140,00PV06
140,5 1404 | 800,00 384 38,5 550 | -00 | -00 | 160,00PVO06
140,5 124,8 | 800,00 384 54,1 550 | -00 | -00 | 90,00 PVO6
137,9 1382 | 800,00 41,0 40,7 550 | -00 | -00 | 160,00PV06
138,2 1405 | 800,00 40,7 38,4 550 | -00 | -00 | 160,00PVO06
124,8 1249 80000 54,1 54,0 550 | -00 | -00 | 90,00 PV06
158,4 159,3 | 800,00 204 195 550 | -00 | -00 | 200,00PVO06
148,3 1584 | 800,00 30,5 20,4 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
148,2 148,3 | 800,00 30,7 30,5 550 | -00 | -00 | 200,00PVO06
153,5 159,56 | 800,00 254 19,3 550 | -00 | -00 | 90,00 PVO6
153,5 1482 |800,00 254 30,7 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
157,8 158,3 | 800,00 21,1 20,4 550 | 187 | 187 | 12500PV06
157,8 1535 800,00 21,1 25,4 550 | -00 | -00 | 250,00PV06
147,1 147,7 | 800,00 31,7 30,7 550 | 1049 | 1048 | 200,00PV06
147,1 147,1 | 800,00 31,7 31,7 550 | -00 | -00 | 140,00PV06
148,1 147,8 800,00 30,9 31,1 1150 | 1589 | 1589 | 31500/PV10
147,8 147,7 80000 31,1 31,2 1150 | 1589 | 1589 | 31500PV10
147,7 1472 800,00 31,2 317 1150 | -00 | -00 | 250,00PV10
147,7 1475 | 800,00 31,2 31,4 1150 | 1589 | 1589 | 31500/PV10
147,5 147,1 800,00 314 31,7 550 | 1049 | 1048 | 200,00PV06
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147.,5 147.,8 800,00 31,4 31,1 55,0 54,0 54,0 250,00|PV06
147,8 1477 800,00 31,1 31,2 55,0 54,0 54,0 250,00|PV06
157,2 157,2 800,00 21,4 21,4 55,0 -0,0 -0,0 160,00/ PV06
157,3 157,2 800,00 21,3 21,4 55,0 -0,0 -0,0 160,00|PV06
147,7 147,5 800,00 31,2 31,3 55,0 18,7 18,7 250,00|PV06
1477 156,6 800,00 31,2 21,9 55,0 35,2 35,2 160,00|PV06
156,6 153,6 800,00 21,9 242 55,0 35,2 35,2 125,00/ PV06
156,6 157,3 800,00 21,9 21,3 55,0 -0,0 -0,0 160,00/ PV06
Turnado - 4
Main Supply: BOMBA RIO Flow: 173,81 (m?3/h) Pressure : 117,78 (m)
Pipes
From To
Node Name V4 Node Name V4 Depth Pressure (m) Flow (m3/h) Size Code
(m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
150,3 156,7 800,0 27,8 19,9 90,0 173,8 173,8 | 315,00|PV10
151,7 150,3 800,0 26,7 27,8 90,0 173,8 173,8 | 315,00/PV10
152,1 151,7 800,0 26,8 26,7 90,0 173,8 173,8 | 315,00|PV10
138,4 1521 800,0 40,8 26,8 90,0 173,8 173,8 | 315,00/PV10
137,2 138,4 800,0 42,1 40,8 150,0 173,8 173,8 | 315,00|PV10
139,7 137,2 800,0 39,9 421 150,0 173,8 173,8 | 315,00/PV10
72,4 139,7 800,0 112,0 39,9 150,0 173,8 173,8 | 315,00|PV10
72,3 72,4 800,0 112,2 112,0 150,0 173,8 173,8 | 315,00|PV10
72,3 72,3 800,0 112,3 112,2 150,0 173,8 173,8 315,00{PV10
72,3 72,3 800,0 112,3 112,3 150,0 173,8 173,8 315,00/PV10
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72,2 723 |80004 1125 12,3 1500 | 1738 | 1738 | 315,00PV10
72,2 722 |80000 1126 12,5 1500 | 1738 | 173,8 | 315,00PV10
72,1 722 |80004 1127 112,6 1500 | 1738 | 173:8 | 315,00[PV10
72,1 721 |8000d 1128 12,7 1500 | 1738 | 173.8 | 315,00[PV10
69,6 721 |80004 1159 12,8 1500 | 1738 | 173:8 | 315,00PV10
157,2 1573 800,00 19,1 19,0 550 | -0,0 0,0 | 160,00PV06
147,2 1456 | 800,00 29,1 30,7 1150 | -0,0 0,0 | 160,00PV10
1456 1243 800,00 307 320 1150 | 0,0 0,0 | 160,00PV10
144,3 1443 800,00 32,0 320 1150 | -0,0 0,0 | 160,00PV10
1243 1243 800,00 32,0 32,0 1150 | -00 0,0 | 160,00PV10
144,3 1400 800,00 32,0 36,3 1150 | -0,0 0,0 | 160,00PV10
140,0 1379 800,00 36,3 38,4 550 | -0,0 0,0 | 160,00PV06
67.0 696 |80000 1186 115,9 1500 | 1738 | 173:8 | 315,00[PV10
156,7 1479 800,00 19,9 28,5 1150 | 1738 | 1738 | 315,00PV10
114,1 1349 800,00 59,1 38,3 1150 | -00 0,0 | 160,00PV10
114,1 1292 800,00 59,1 44,1 1150 | -0,0 0,0 | 200,00PV10
134,9 1349 |80000 383 38,4 1150 | -00 0,0 | 160,00PV10
134,9 1350 800,00 38,3 38,2 1150 | -0,0 0,0 | 160,00PV10
129,2 1295 | 800,00 44,1 437 90,0 | -00 0,0 | 110,00PV10
129,2 1384 | 800,00 44,1 34,9 1150 | -00 0,0 | 160,00PV10
123,2 1233 800,00 50,1 49,9 90,0 | -00 0,0 | 12500PV10
1405 1355 800,00 327 37,8 550 | -0,0 0,0 | 200,00PV06
110,8 1141 800,00 62,5 59,1 1150 | -0,0 0,0 | 200,00PV10
1118 1108 800,00 614 62,5 1150 | -0,0 0,0 | 200,00PV10
12,3 1118 800,00 60,9 614 1150 | -0,0 0,0 | 200,00PV10
118,2 1123 800,00 55,0 60,9 1150 | -0,0 0,0 | 200,00PV10
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119,4 1182 | 800,00 538 55,0 1150 | -00 | -00 | 200,00/PV10
119,6 1194 | 800,00 536 53,8 1150 | -00 | -00 | 200,00PV10
14,7 1232 | 800,00 586 50,1 90,0 | -00 | -00 | 12500PV10
123,3 1197 | 800,00 49,9 53,6 90,0 | -00 | -00 | 12500PV10
119,7 1196 | 800,00 536 53,6 900 | -00 | -00 | 12500PV10
141,4 1417 | 800,00 318 31,6 550 | 385 | 385 | 200,00PV06
141,4 136,3 | 800,00 31,8 36,9 550 | -00 | -00 | 12500PV06
141,4 1401 | 800,00 31,8 31,7 550 | 299 | 209 | 110,00PV06
141,7 141,6 | 800,00 31,6 31,7 550 | 385 | 385 | 160,00PV06
1417 1405 | 800,00 31,6 52,7 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
120,9 1196 |800,00 523 53,6 1150 | -00 | -00 | 200,00PV10
147,9 148,1 | 800,00 285 28,3 1150 | 1738 | 1738 | 31500PV10
147,5 157,68 | 800,00 28,7 185 550 | -00 | -00 | 250,00PVO06
136,3 1147 | 800,00 36,9 58,6 90,0 | -00 | -00 | 12500PV10
135,5 1209 |800,04 378 52,3 1150 | -00 | -00 | 200,00PV10
138,4 1384 | 800,00 34,9 34,9 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
138,4 1384 | 800,00 34,9 34,9 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
138,4 1384 | 800,00 34,9 34,8 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
147,7 147,7 800,00 27,5 27,5 550 | 340 | 340 | 200,00PV06
147,7 1442 800,00 27,5 20,7 550 | 1268 | 1268 | 200,00PV06
140,1 1400 | 800,00 31,7 31,8 550 | 299 | 299 | 110,00PV06
143,3 1414 800,00 304 31,8 550 | 684 | 684 | 200,00PV06
144,2 1442 | 800,00 29,7 29,7 550 | 584 | 584 | 200,00PV06
144,2 1433 | 800,00 29,7 30,4 550 | 684 | 684 | 200,00PV06
159,3 1594 | 800,00 17,0 169 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
159,3 1594 | 800,00 17,0 169 550 | -00 | -00 | 200,00PVO06
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159,4 1594 | 800,00 16,9 169 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
159,4 159,5 | 800,00 16,9 16,8 550 | -00 | -00 | 12500PV06
158,3 158,3 | 800,00 18,0 18,0 550 | -00 | -00 | 12500PV06
158,3 158,3 | 800,00 18,0 18,0 550 | -00 | -00 | 12500PV06
140,4 1404 | 800,00 359 35,9 550 | -00 | -00 | 140,00PV06
140,4 1404 | 800,00 359 35,9 550 | -00 | -00 | 140,00PVO06
140,5 1404 | 800,00 358 35,9 550 | -00 | -00 | 160,00PV06
140,5 124,8 | 800,00 358 51,5 550 | -00 | -00 | 90,00 PVO6
137,9 1382 | 800,00 384 38,1 550 | -00 | -00 | 160,00PVO06
138,2 1405 | 800,00 381 35,8 550 | -00 | -00 | 160,00PV06
124,8 124,9 | 800,00 51,5 51,4 550 | -00 | -00 | 90,00 PVO6
158,4 1593 |800,00 17,8 17,0 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
148,3 1584 | 800,00 28,0 17,8 550 | -00 | -00 | 200,00PVO06
148,2 148,3 80000 28,1 28,0 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
1535 1595 | 800,00 22,8 16,8 550 | -00 | -00 | 90,00 PVO6
153,5 1482 | 800,00 22,8 28,1 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
157,8 158,3 | 800,00 185 18,0 550 | -00 | -00 | 12500PV06
157,8 1535 | 800,00 18,5 22,8 550 | -00 | -00 | 250,00PVO06
147,1 147,7 800,00 28,9 27,5 550 | 1608 | 1608 | 200,00 PVO6
147,1 147,1 800,00 28,9 28,9 550 | 131 | 131 | 140,00PV06
148,1 147,8 | 800,00 283 28,5 1150 | 1738 | 1738 | 31500PV10
147,8 147,7 800,00 285 28,6 1150 | 1738 | 1738 | 31500PV10
147,7 1472 800,00 28,6 29,1 1150 | -00 | -00 | 250,00PV10
147,7 1475 800,00 28,6 28,8 1150 | 1738 | 1738 | 31500PV10
147,5 147,1 800,00 288 28,9 550 | 1738 | 1738 | 200,00PV06
147,5 147,8 800,00 288 28,5 550 | -00 | -00 | 250,00PV06
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147.8 1477 800,00 28,5 28,6 55,0 -0,0 -0,0 250,00|PV06
157,2 157,2 800,00 191 19,1 55,0 -0,0 -0,0 160,00/ PV06
157,3 157,2 800,00 19,0 19,1 55,0 -0,0 -0,0 160,00/ PV06
1477 147,5 |800,0Q 28,6 28,7 55,0 -0,0 -0,0 250,00|PV06
147,7 156,6 800,00 28,6 19,7 55,0 -0,0 -0,0 160,00/ PV06
156,6 153,6 800,00 19,7 22,7 55,0 -0,0 -0,0 125,00/ PV06
156,6 157,3 800,00 19,7 19,0 55,0 -0,0 -0,0 160,00/ PV06
Turnado -5
Main Supply: BOMBA RIO Flow: 169,71 (m3/h) Pressure : 109,43 (m)
Pipes
From To
Node Name Z Node Name V4 Depth Pressure (m) Flow (m3h) Size Code
(m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
150,3 156,7 800,0 19,8 11,9 90,0 169,7 169,7 | 315,00/PV10
151,7 150,3 800,0 18,6 19,8 90,0 169,7 169,7 | 315,00/PV10
152,1 1517 800,0 18,7 18,6 90,0 169,7 169,7 | 315,00/PV10
138,4 152,1 800,0 32,7 18,7 90,0 169,7 169,7 | 315,00/PV10
137,2 138,4 800,0 34,0 32,7 150,0 169,7 169,7 | 315,00/PV10
139,7 137,2 800,0 31,8 34,0 150,0 169,7 169,7 | 315,00/PV10
72,4 139,7 |800,0 103,7 31,8 150,0 169,7 169,7 | 315,00/PV10
72,3 72,4 800,0 103,9 103,7 150,0 169,7 169,7 | 315,00/PV10
72,3 72,3 800,0 104,0 103,9 150,0 169,7 169,7 | 315,00/PV10
72,3 72,3 800,0 104,0 104,0 150,0 169,7 169,7 | 315,00/PV10
72,2 72,3 800,0 104,2 104,0 150,0 169,7 169,7 | 315,00|PV10
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722 722 |800,00 1042 104,2 1500 | 1697 | 1697 | 31500PV10
72,1 722 |800,00 1044 104,2 1500 | 1697 | 1697 | 31500PV10
72,1 721 |800,00 1045 104,4 1500 | 1697 | 1697 | 31500PV10
69,6 721 |800,00 1076 104,5 1500 | 1697 | 1697 | 31500PV10
157,2 157,3 | 800,00 11,2 1,1 550 | -00 | -00 | 160,00PV06
147,2 1456 800,00 21,1 22,1 1150 | 744 | 744 | 160,00PV10
145,6 1443 80000 22,1 22,6 1150 | 744 | 744 | 160,00PV10
144,3 1443 | 800,00 22,6 22,5 1150 | 744 | 744 | 160,00PV10
144,3 1443 | 800,00 225 22,4 1150 | 744 | 744 | 160,00PV10
144,3 1400 |800,00 224 25,6 1150 | 744 | 744 | 160,00PV10
140,0 137,0 | 800,00 256 27,3 550 | 744 | 744 | 160,00PV06
67,0 69,6 |800,00 110,2 107,6 1500 | 1697 | 1697 | 31500PV10
156,7 147,9 800,00 11,9 20,5 1150 | 1697 | 1697 | 31500PV10
14,1 1349 | 800,00 51,7 30,9 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
14,1 1292 | 800,00 51,7 36,7 1150 | -00 | -00 | 200,00PV10
134,9 1349 | 800,00 30,9 31,0 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
1349 1350 | 800,00 30,9 30,8 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
129,2 1295 | 800,00 36,7 36,3 90,0 | -00 | -00 | 110,00PV10
129,2 138,4 | 800,00 36,7 27,5 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
123,2 1233 | 800,00 368 36,6 00,0 | 374 | 374 | 12500PV10
140,5 1355 | 800,00 253 30,4 550 | -00 | -00 | 200,00PVO06
110,8 1141 800,00 55,1 51,7 1150 | -00 | -00 | 200,00PV10
11,8 110, | 800,00 54,0 55,1 1150 | -00 | -00 | 200,00PV10
12,3 1118 | 800,00 53,5 54,0 1150 | -00 | -00 | 200,00PV10
118,2 1123 | 800,00 47.6 53,5 1150 | -00 | -00 | 200,00PV10
119,4 1182 | 800,00 464 476 1150 | -00 | -00 | 200,00PV10
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119,6 1194 800,00 46,3 46,4 1150 | -00 | -00 | 200,00/PV10
14,7 1232 80000 47,1 36,8 90,0 | 466 | 466 | 12500PV10
123,3 1197 | 800,00 36,6 38,0 90,0 | 374 | 374 | 12500PV10
119,7 119,6 | 800,00 38,0 38,0 90,0 | 374 | 374 | 12500PV10
141,4 1417 800,00 245 24,3 550 | 487 | 487 | 200,00PV06
141,4 136,3 | 800,00 24,5 29,1 550 | 466 | 466 | 12500PV06
141,4 140,1 | 800,00 245 25,8 550 | -00 | -00 | 110,00PV06
141,7 141,6 | 800,00 24,3 24,3 550 | -00 | -00 | 160,00PVO06
141,7 1405 | 800,00 24,3 25,3 550 | 487 | 487 | 200,00PV06
120,9 119,6 | 800,00 44,9 46,3 1150 | -00 | -00 | 200,00PV10
147,9 148,1 | 800,00 20,5 20,3 1150 | 1697 | 1697 | 31500PV10
147,5 157,86 |800,00 208 106 550 | -00 | -00 | 250,00PV06
136,3 1147 80000 29,1 471 90,0 | 466 | 466 | 12500PV10
135,5 1209 | 800,00 304 44,9 1150 | -00 | -00 | 200,00PV10
138,4 1384 | 800,00 27,5 27,5 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
138,4 1384 | 800,00 27,5 27,5 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
138,4 1384 | 800,00 27,5 21,5 1150 | -00 | -00 | 160,00PV10
147,7 147,7 800,00 20,3 20,3 550 | -00 | -00 | 200,00PVO06
147,7 1442 800,00 20,3 23,0 550 | 953 | 953 | 200,00PV06
140,1 1400 |800,00 258 26,0 550 | -00 | -00 | 110,00PV06
143,3 1414 | 800,00 234 24,5 550 | 953 | 953 | 200,00PV06
144,2 1442 800,00 23,0 23,0 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
144,2 1433 | 800,00 23,0 23,4 550 | 953 | 953 | 200,00PV06
159,3 1594 | 800,00 9,0 9,0 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
159,3 1594 | 800,00 9,0 9,0 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
159,4 1594 | 800,00 9,0 9,0 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
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159,4 159,5 800,00 9,0 8.8 550 | -00 | -00 | 12500/PV06
158,3 158,3 | 800,00 10,0 10, 550 | -00 | -00 | 12500PV06
158,3 158,3 | 800,00 10,0 10,0 550 | -00 | -00 | 12500PV06
140,4 1404 | 800,00 22,7 22,7 550 | 158 | 158 | 140,00PV06
140,4 1404 | 800,00 22,7 22,6 550 | 416 | 416 | 140,00PV06
140,5 1404 | 800,00 22,6 22,7 550 | 574 | 574 | 160,00PV06
140,5 124,8 | 800,00 22,6 36,1 550 | 170 | 17,0 | 90,00 PV06
137,9 1382 | 800,00 27,3 26,9 550 | 744 | 744 | 160,00PV06
138,2 1405 | 800,00 26,9 22,6 550 | 744 | 744 | 160,00PV06
124,8 1249 8000 36,1 36,0 550 | 170 | 17,0 | 90,00 PV06
158,4 159,3 | 800,00 99 9,0 550 | -00 | -00 | 200,00PVO06
148,3 1584 | 800,00 20,0 99 550 | -00 | -00 | 200,00PV06
148,2 1483 | 800,00 20,2 20,0 550 | -00 | -00 | 200,00PVO06
153,5 159,5 | 800,00 14,8 88 550 | -00 | -00 | 90,00 PVO6
153,5 1482 | 800,00 14,8 202 550 | -00 | -00 | 200,00PVO06
157,8 158,3 | 800,00 10,6 10, 550 | -00 | -00 | 12500PV06
157,8 1535 | 800,00 10,6 14,8 550 | -00 | -00 | 250,00PV06
147,1 147,7 | 800,00 21,2 20,3 550 | 953 | 953 | 200,00PV06
1471 1471 800,0 21,2 21,1 55,0 -0,0 -0,0 140,00/ PV06
148,1 147,8 800,00 20,3 206 1150 | 1697 | 1697 | 31500PV10
147,8 147,7 | 800,00 20,6 20,7 1150 | 1697 | 1697 | 31500PV10
1477 147,2 800,0 20,7 21,1 115,0 74,4 74,4 250,00/ PV10
147,7 147,5 | 800,00 20,7 20,8 1150 | 953 | 953 | 31500PV10
147,5 147,1 800,00 20,8 212 550 | 953 | 953 | 200,00PV06
147,5 147,8 | 800,00 20,8 20,6 550 | -00 | -00 | 250,00PV06
147,8 147,7 800,00 20,6 20,6 550 | -00 | -00 | 250,00PV06
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157,2 157,2 800,00 11,2 11,2 55,0 -0,0 -0,0 160,00/ PV06
157,3 157,2 800,00 111 11,2 55,0 -0,0 -0,0 160,00/ PV06
1477 147.,5 800,00 20,6 20,8 55,0 -0,0 -0,0 250,00|PV06
1477 156,6 800,00 20,6 11,7 55,0 -0,0 -0,0 160,00/ PV06
156,6 153,6 800,00 11,7 14,7 55,0 -0,0 -0,0 125,00/ PV06
156,6 157,3 800,00 11,7 111 55,0 -0,0 -0,0 160,00/ PV06
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Irricad Version 21.3

Zone Design Pipe Report 31/12/2025

Company :
Client :
Site :

Notes :

File :

Designer :
Design Date : 22/02/2017
Report Date : 31/12/2025 13:51:54

2025 OCT - CANADA JIMENA S.L.(ETRS89).de

NUum. Zona 1

Flow: 39,89 (m?/h) Pressure Upstream: 24,6 Downstream: 24,0 (m)
Run Type : Normal Analysis
Pipes
From To
X Y V4 X Y V4 Depth Pressure (m) Flow (m%/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
305004,9 4165215,3 159,4 305003,5 4165213,3 159,4 800,0 24,0 23,9 55,0 39,9 39,9| 110,0|PV06
305003,5 4165213,3 159,4 304858,1 4165008,6 157,0 0,0 23,1 17,6 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |[DLN
305003,5 4165213,3 159,4 305007,5 4165210,4 159,5 800,0 23,9 23,8 55,0 39,1 39,1 110,0|PV06
305007,5 4165210,4 159,5 304862,1 4165005,6 156,9 0,0 23,0 17,5 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |[DLN
305007,5 4165210,4 159,5 305011,6 4165207,5 159,5 800,0 23,8 23,8 55,0 38,3 38,3| 110,0 |PV06
305011,6 4165207,5 159,5 304866,2 4165002,6 156,8 0,0 23,0 17,6 40,0 0,8 0,0/ 20,0 [DLN
305011,6 4165207,5 159,5 305015,7 4165204,6 159,5 800,0 23,8 23,7 55,0 37,6 37,6/ 110,0|PV06
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305015,7 | 4165204,6 | 159,5 | 3048702 | 4164999,6 | 156,6 00 229 17,7 40,0 08 0,0[ 20,0 [DLN
305015,7 | 41652046 | 159,5 | 3050198 | 4165201,7 | 159,5 | 800,0] 23,7 23,6 55,0 36,8 368 110,0|PV06
305019,8 | 41652017 | 159,5 | 3048742 | 4164996,7 | 156,4 00| 228 17,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
305019,8 | 41652017 | 159,5 | 3050239 | 41651989 | 159,5 | 800,0] 23,6 23,5 55,0 36,0/ 36,0 110,0|PV06
305023,9 | 41651989 | 159,5 | 3048782 | 4164993,7 | 156,2 00| 227 18,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3050239 | 4165198,9 | 159,5 | 3050279 | 41651960 | 159,5 | 800,0/ 23,5 23,5 55,0 353| 353 110,0|PV06
305027,9 | 4165196,0 | 159,5 | 3048823 | 4164990,8 | 1559 00| 227 18,2 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
305027,9 | 4165196,0 | 159,5 | 3050320 | 4165193,1 | 159,5 | 800,0/ 23,5 23,4 55,0 34,5  34,5| 110,0|PV06
305032,0 | 41651931 | 159,5 | 3048864 | 4164987,9 | 1554 00| 226 18,7 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
305032,0 | 41651931 | 159,5 | 305036,1 | 4165190,2 | 159,6 | 800,0| 234 23,3 55,0 337| 33,7 110,0|PV06
305036,1 | 4165190,2 | 159,6 | 3048905 | 41649851 | 154,8 00 225 19,1 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
305036,1 | 4165190,2 | 159,6 | 305040,2 | 4165187,3 | 159,6 | 800,0 23,3 23,2 55,0 329 329 110,0|PV06
3050402 | 4165187,3 | 159,6 | 3048946 | 41649822 | 154,2 00| 224 19,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
305040,2 | 4165187,3 | 159,6 | 305044,2 | 41651844 | 159,6 | 800,0| 232 23,1 55,0 322| 322 110,0|PV06
305044,2 | 4165184,4 | 159,6 | 3048986 | 4164979,3 | 1535 00| 223 20,4 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
305044,2 | 41651844 | 159,6 | 3050483 | 41651815 | 159,7 | 800,0/ 23,1 23,0 55,0 314| 31,4 110,0|PV06
305048,3 | 41651815 | 159,7 | 3049027 | 41649764 | 152,9 00| 222 21,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
305048,3 | 4165181,5 | 159,7 | 3050510 | 4165176,6 | 159,7 | 800,0/ 23,0 23,0 55,0 30,6/ 30,6/ 110,0|PV06
305051,0 | 4165176,6 | 159,7 | 304906,8 | 41649735 | 1523 00| 222 21,7 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
305051,0 | 4165176,6 | 159,7 | 305051,9 | 4165169,2 | 159,8 | 800,0 23,0 22,7 55,0 29,9/ 299 90,0 |PV06
305051,9 | 41651692 | 159,8 | 3049111 | 41649710 | 1517 00/ 219 22,6 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
305051,9 | 41651692 | 159,8 | 3050528 | 4165161,9 | 159,8 | 800,0 22,7 22,6 55,0 29,1 29,1 90,0 |PV06
305052,8 | 41651619 | 159,8 | 3049155 | 41649684 | 151,1 00 218 23,5 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
305052,8 | 41651619 | 159,8 | 305053,7 | 4165154,5 | 159,7 | 8000 22,6 22,5 55,0 284| 284 90,0 |PV06
305053,7 | 4165154,5 | 159,7 | 304919,8 | 41649659 | 150,5 00/ 217 24,5 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
305053,7 | 4165154,5 | 159,7 | 3050553 | 4165148,1 | 159,7 | 800,0) 22,5 22,4 55,0 27,7| 27,7 90,0 |PV06
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3050553 | 4165148,1 | 159,7 | 304924,1 | 41649633 | 149,9 00/ 216 25,3 40,0 07 0,0[ 20,0 [DLN
3050553 | 41651481 | 159,7 | 3050581 | 4165143,5 | 159,6 | 800,0] 224 22,3 55,0 27,0/ 27,0, 90,0 |PV06
305058,1 | 41651435 | 159,6 | 3049282 | 4164960,5 | 1493 00[ 215 25,9 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
305058,1 | 4165143,5 | 159,6 | 3050631 | 41651418 | 159,6 | 800,0] 22,3 22,2 55,0 26,3 263 90,0 |PV06
305063,1 | 4165141,8 | 159,6 | 3049323 | 4164957,6 | 1488 00| 214 26,2 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
305063,1 | 4165141,8 | 159,6 | 305069,1 | 41651417 | 159,6 | 800,0/ 22,2 22,2 55,0 256| 256 90,0 |PV06
305069,1 | 41651417 | 159,6 | 3049365 | 4164954,8 | 1484 00 214 26,2 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
305069,1 | 41651417 | 159,6 | 3050752 | 4165141,6 | 159,5 | 800,0] 22,2 22,1 55,0 24,9/ 249 90,0 |PV06
3050752 | 4165141,6 | 159,5 | 3049406 | 41649520 | 148,0 00/ 213 26,3 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3050752 | 41651416 | 159,5 | 3050830 | 4165144,0 | 1594 | 800,0) 22,1 22,1 55,0 242 242| 90,0 |PV06
3050830 | 4165144,0 | 1594 | 3049450 | 41649496 | 1483 00/ 213 25,5 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
305083,0 | 4165144,0 | 159,4 | 305089,8 | 4165144,9 | 159,3 | 800,0) 22,1 22,0 55,0 234| 234 90,0 |PV06
305089,8 | 4165144,9 | 159,3 | 3049497 | 41649476 | 1488 00/ 212 24,6 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
305089,8 | 41651449 | 159,3 | 3050952 | 4165143,8 | 159,3 | 800,0] 22,0 22,0 55,0 22,7\ 227| 90,0 |PV06
3050952 | 4165143,8 | 159,3 | 3049545 | 41649456 | 1492 00/ 21,2 24,0 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
3050952 | 41651438 | 159,3 | 3051004 | 41651425 | 159,3 | 8000 22,0 22,0 55,0 21,9/ 219 90,0 |PV06
305100,4 | 4165142,5 | 159,3 | 3049587 | 4164942,9 | 1494 00/ 21,2 23,5 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3051004 | 41651425 | 159,3 | 3051054 | 41651410 | 159,3 | 800,0] 22,0 21,9 55,0 21,2|  212| 90,0 |PV06
3051054 | 4165141,0 | 159,3 | 3049626 | 4164939,7 | 1496 00/ 21,1 23,1 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3051054 | 4165141,0 | 159,3 | 3051095 | 4165138,1 | 159,2 | 800,0/ 21,9 21,9 55,0 204| 204 90,0 |PV06
305109,5 | 41651381 | 159,2 | 3049664 | 41649366 | 1498 00/ 211 22,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
305109,5 | 41651381 | 159,2 | 3051136 | 41651352 | 159,2 | 800,0/ 21,9 21,8 55,0 197|  19,7| 90,0 PV06
305113,6 | 41651352 | 159,2 | 3049703 | 41649334 | 150,0 00/ 210 22,6 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
305113,6 | 41651352 | 159,2 | 3051176 | 41651323 | 159,2 | 800,0/ 218 21,8 55,0 189/ 189| 90,0 PV06
305117,6 | 41651323 | 159,2 | 3049743 | 41649304 | 150,3 00/ 21,0 22,2 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
305117,6 4165132,3 159,2 3051217 4165129,4 159,2 800,0 21,8 21,7 55,0 18,1 18,1 90,0 |PV06
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305121,7 | 4165129,4 | 159,2 | 3049783 | 41649274 | 150,6 00 209 21,8 40,0 08 0,0[ 20,0 [DLN
305121,7 | 41651294 | 159,2 | 3051258 | 41651265 | 159,3 | 8000/ 21,7 21,7 55,0 17,4|  17,4| 90,0 PV06
3051258 | 4165126,5 | 159,3 | 3049824 | 41649245 | 151,0 00[ 209 21,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3051258 | 4165126,5 | 159,3 | 3051299 | 41651236 | 159,3 | 800,0] 21,7 21,6 55,0 16,6 16,6 90,0 PV06
305129,9 | 4165123,6 | 159,3 | 3049864 | 4164921,6 | 1514 00/ 208 20,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3051299 | 41651236 | 159,3 | 3051339 | 4165120,7 | 159,3 | 800,0] 21,6 21,5 55,0 159/ 159| 90,0 PV06
305133,9 | 4165120,7 | 159,3 | 3049905 | 41649186 | 151,9 00/ 207 20,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
305133,9 | 4165120,7 | 159,3 | 3051380 | 4165117,8 | 159,3 | 800,0/ 215 21,5 55,0 151  151| 90,0 PV06
305138,0 | 4165117,8 | 159,3 | 3049945 | 41649157 | 1523 00[ 207 20,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
305138,0 | 4165117,8 | 159,3 | 3051421 | 4165114,9 | 159,3 | 800,0/ 21,5 21,3 55,0 143 143| 63,0 PV06
305142,1 | 4165114,9 | 159,3 | 3049986 | 41649127 | 1527 00 205 19,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
305142,1 4165114,9 159,3 305146,2 4165112,0 159,3 800,0 21,3 21,1 55,0 13,6 13,6/ 63,0 |[PV06
3051462 | 4165112,0 | 159,3 | 3050026 | 4164909,7 | 153,1 00/ 203 18,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
305146,2 | 41651120 | 159,3 | 3051502 | 4165109,1 | 159,3 | 800,0/ 21,1 21,0 55,0 12,8 128| 63,0 PV06
305150,2 | 4165109,1 | 159,3 | 3050066 | 4164906,7 | 153,5 00/ 202 18,2 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
305150,2 | 41651091 | 159,3 | 3051543 | 4165106,2 | 159,3 | 800,0[ 21,0 20,9 55,0 12,0 12,0| 63,0 PV06
305154,3 | 4165106,2 | 159,3 | 305010,6 | 4164903,8 | 153,9 00 20,1 17,7 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
305154,3 | 4165106,2 | 159,3 | 3051584 | 41651033 | 159,3 | 800,0/ 20,9 20,8 55,0 13| 11,3 63,0 PV06
305158,4 | 4165103,3 | 159,3 | 305014,8 | 4164901,1 | 154,3 00/ 200 17,2 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3051584 | 41651033 | 159,3 | 3051625 | 41651005 | 159,3 | 800,0/ 208 20,8 55,0 105/ 105 63,0 PV06
305162,5 | 4165100,5 | 159,3 | 305019,1 | 41648984 | 1547 00/ 200 16,7 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
305162,5 | 41651005 | 159,3 | 3051666 | 4165097,6 | 159,2 | 800,0/ 208 20,7 55,0 9,8 9,8/ 63,0 PV06
305166,6 | 4165097,6 | 159,2 | 3050230 | 41648953 | 155,1 00[ 199 16,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
305166,6 | 4165097,6 | 159,2 | 3051706 | 4165094,7 | 159,2 | 800,0 20,7 20,7 55,0 9,0 9,0/ 63,0 PV06
305170,6 | 41650947 | 159,2 | 305026,8 | 41648920 | 1554 00[ 199 15,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
305170,6 | 41650947 | 159,2 | 305174,7 | 4165091,8 | 159,1 | 800,0 20,7 20,7 55,0 8,2 8,2| 63,0 |[PV06
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305174,7 | 4165091,8 | 159,1 | 3050299 | 4164887,8 | 1557 00 199 15,4 40,0 08 0,0[ 20,0 [DLN
305174,7 | 41650918 | 159,1 | 3051735 | 41650814 | 159,0 | 800,0] 20,7 20,7 55,0 75 7,5/ 63,0 PV06
305173,5 | 41650814 | 159,0 | 3050333 | 41648839 | 1558 00[ 199 15,8 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
3051735 | 41650814 | 159,0 | 3051723 | 41650711 | 158,8 | 800,0] 20,7 20,8 55,0 6,7 6,7| 63,0 |PV06
305172,3 | 4165071,1 | 158,8 | 3050376 | 4164881,3 | 1559 00/ 200 16,3 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
305172,3 | 4165071,1 | 158,8 | 305170,7 | 4165060,3 | 158,6 | 800,0/ 208 20,9 55,0 6,0 6,0 63,0 |[PV06
305170,7 | 4165060,3 | 158,6 | 3050420 | 41648789 | 1559 00 20,1 17,1 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
305170,7 | 4165060,3 | 158,6 | 305167,3 | 41650468 | 158,5 | 800,0/ 20,9 21,0 55,0 53 53| 63,0 PV06
305167,3 | 4165046,8 | 158,5 | 3050465 | 41648765 | 1559 00| 202 18,0 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
305167,3 | 4165046,8 | 158,5 | 305164,1 | 4165033,7 | 1584 | 800,0/ 21,0 21,0 55,0 4,7 47| 63,0 |PV06
305164,1 | 41650337 | 1584 | 305050,8 | 4164874,0 | 1556 00/ 202 18,9 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
305164,1 | 41650337 | 158,4 | 3051610 | 4165020,7 | 158,3 | 800,0 21,0 21,0 55,0 4,1 41| 63,0 |PV06
305161,0 | 4165020,7 | 158,3 | 305054,8 | 41648711 | 1553 00/ 202 19,9 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
305161,0 | 4165020,7 | 158,3 | 305159,1 | 4165009,3 | 158,2 | 8000 21,0 21,1 55,0 35 35/ 63,0 PV06
305159,1 | 4165009,3 | 158,2 | 3050588 | 4164868,1 | 1550 00/ 203 20,7 40,0 05 0,0 20,0 [DLN
305159,1 | 4165009,3 | 158,2 | 3051563 | 41649968 | 158,1 | 800,0/ 21,1 21,2 55,0 3,0 30/ 63,0 PV06
305156,3 | 4164996,8 | 158,1 | 305062,8 | 41648651 | 154,4 00| 204 21,7 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
305156,3 | 4164996,8 | 158,1 | 3051552 | 41649866 | 158,1 | 800,0] 21,2 21,2 55,0 2,5 2,5/ 630 |[PV06
3051552 | 4164986,6 | 158,1 | 305067,3 | 4164862,7 | 153,9 00| 204 22,6 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
3051552 | 4164986,6 | 158,1 | 3051544 | 4164976,8 | 158,1 | 8000 21,2 21,2 55,0 2,0 2,0 630 |[PVO06
305154,4 | 4164976,8 | 158,1 | 3050717 | 4164860,2 | 1533 00| 204 23,5 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
305154,4 | 4164976,8 | 158,1 | 3051535 | 4164966,9 | 157,9 | 8000 21,2 21,4 55,0 1,6 16| 63,0 |PV06
305153,5 | 41649669 | 157,9 | 305076,1 | 4164857,8 | 152,6 00| 206 24,4 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
305153,5 | 41649669 | 157,9 | 305151,9 | 4164956,0 | 157,4 | 800,0 214 21,8 55,0 1,2 12| 63,0 |PV06
305151,9 | 4164956,0 | 157,4 | 3050805 | 41648553 | 152,0 00/ 210 25,4 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
305151,9 | 4164956,0 | 157,4 | 3051460 | 4164939,0 | 156,6 | 800,0/ 218 22,6 55,0 08 08| 630 |[PVO06
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305146,0 4164939,0 156,6 305084,7 41648527 151,3 0,0 21,8 26,4 40,0 0,3 0,0/ 20,0 |DLN
305146,0 4164939,0 156,6 305119,6 4164893,2 153,8 800,0 22,6 25,5 55,0 0,5 05| 63,0 |[PV0O6
305119,6 4164893,2 153,8 305089,0 4164850,1 150,7 0,0 247 27,6 40,0 0,2 0,0/ 20,0 |DLN
305119,6 4164893,2 153,8 305115,1 4164878,2 152,7 800,0 255 26,5 55,0 0,3 0,3| 63,0 |PV0O6
305115,1 4164878,2 152,7 305093,3 4164847,4 150,2 0,0 25,7 28,2 40,0 0,1 0,0 20,0 |[DLN
305115,1 4164878,2 152,7 305112,4 4164865,8 151,7 800,0 26,5 27,5 55,0 0,2 0,2/ 63,0 |PV0O6
305112,4 4164865,8 151,7 305097,5 4164844.,8 149,8 0,0 26,7 28,6 40,0 0,1 0,0/ 20,0 |[DLN
305112,4 4164865,8 151,7 3051117 4164856,2 151,0 800,0 27,5 28,3 55,0 0,1 0,1 63,0 |PVO06
305111,7 4164856,2 151,0 305101,8 4164842,2 149,7 0,0 27,5 28,7 40,0 0,1 0,0/ 20,0 |DLN
305111,7 4164856,2 151,0 305112,3 4164848,4 150,4 800,0 28,3 28,8 55,0 0,1 0,1 63,0 |[PV06
305112,3 4164848,4 150,4 305105,9 4164839,4 149,5 0,0 28,0 28,9 40,0 0,0 0,0/ 20,0 |DLN
305112,3 4164848,4 150,4 305113,0 4164840,8 149,9 800,0 28,8 29,3 55,0 0,0 0,0/ 63,0 |[PV0O6
305113,0 4164840,8 149,9 305110,1 4164836,6 149,5 0,0 28,5 29,0 40,0 0,0 0,0/ 20,0 |DLN

Num. Zona 2
Flow: 42,56 (m?/h) Pressure Upstream: 20,6 Downstream: 20,0 (m)

Run Type : Normal Analysis

Pipes
From To

X Y V4 X Y V4 Depth Pressure (m) Flow (m3/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
305000,6 4165218,1 159,4 304999,4 4165216,2 159,4 800,0 20,0 19,9 55,0 42,6 42,6/ 110,0 PV06
304999,4 4165216,2 159,4 304854,1 4165011,6 157,0 0,0 19,1 13,5 40,0 0,8 0,0/ 20,0 [DLN
304999,4 4165216,2 159,4 304995,3 4165219,1 159,3 800,0 19,9 19,9 55,0 41,8 41,8/ 110,0|PV06
304995,3 4165219,1 159,3 304850,1 4165014,6 157,0 0,0 19,1 13,4 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |DLN
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3049953 | 4165219,1 | 159,3 | 3049912 | 41652220 | 159,2 | 800,0] 19,9 19,9 55,0 410 410[ 110,0[PV06
304991,2 | 4165222,0 | 159,2 | 3048461 | 41650175 | 156,9 00 19,1 13,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304991,2 | 4165222,0 | 159,2 | 304987,2 | 4165224,9 | 159,2 | 800,0/ 19,9 19,9 55,0 402| 402/ 110,0|PV06
304987,2 | 4165224,9 | 159,2 | 3048421 | 41650205 | 156,9 00 19,1 13,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304987,2 | 41652249 | 159,2 | 3049831 | 4165227,8 | 159,1 | 800,0/ 19,9 19,9 55,0 39,5/ 39,5/ 110,0|PV06
3049831 | 4165227,8 | 159,1 | 3048381 | 41650235 | 156,7 00 19,1 13,5 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304983,1 | 4165227,8 | 159,1 | 3049790 | 4165230,7 | 159,0 | 800,0/ 19,9 19,9 55,0 38,7| 387 110,0|PV06
304979,0 | 41652307 | 159,0 | 304834,7 | 4165027,4 | 156,6 00 19,1 13,6 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304979,0 | 41652307 | 159,0 | 3049749 | 41652336 | 158,9 | 800,0/ 19,9 20,0 55,0 37,9 37,9| 110,0|PV06
304974,9 | 41652336 | 158,9 | 3048317 | 4165031,9 | 1565 00/ 192 13,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3049749 | 41652336 | 1589 | 304970,8 | 41652365 | 158,8 | 800,0] 20,0 20,0 55,0 37,2|  37,2| 110,0|PV06
304970,8 | 4165236,5 | 158,8 | 304827,7 | 4165034,8 | 1564 00/ 19,2 13,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304970,8 | 4165236,5 | 158,8 | 304966,8 | 41652394 | 158,7 | 800,0] 20,0 20,1 55,0 364 364| 110,0|PV06
304966,8 | 41652394 | 158,7 | 3048236 | 4165037,7 | 156,3 00/ 193 14,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304966,8 | 41652394 | 158,7 | 3049627 | 41652423 | 158,6 | 800,0/ 20,1 20,1 55,0 357|  357| 110,0|PV06
304962,7 | 41652423 | 158,6 | 3048195 | 4165040,6 | 156,2 00/ 193 14,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304962,7 | 4165242,3 | 158,6 | 3049586 | 41652452 | 158,4 | 800,0/ 20,1 20,2 55,0 34,9| 34,9 110,0|PV06
3049586 | 41652452 | 1584 | 3048155 | 41650435 | 156,1 00 194 14,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304958,6 | 41652452 | 158,4 | 3049545 | 4165248,1 | 158,3 | 800,0 20,2 20,3 55,0 34,1|  34,1| 110,0|PV06
304954,5 | 41652481 | 158,3 | 3048113 | 41650462 | 156,0 00[ 195 14,1 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
304954,5 | 41652481 | 158,3 | 3049505 | 4165250,9 | 158,1 | 8000 20,3 20,5 55,0 334| 334| 110,0|PV06
304950,5 | 4165250,9 | 158,1 | 3048070 | 4165048,9 | 1558 00/ 197 14,2 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
304950,5 | 41652509 | 158,1 | 3049464 | 41652538 | 157,8 | 800,0) 20,5 20,7 55,0 326 32,6/ 110,0|PV06
304946,4 | 4165253,8 | 157,8 | 3048028 | 4165051,5 | 1556 00[ 199 14,3 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
304946,4 | 41652538 | 157,8 | 3049423 | 4165256,7 | 157,4 | 800,0 20,7 21,0 55,0 31,9  31,9| 110,0|PV06
304942,3 | 41652567 | 157,4 | 3047985 | 4165054,1 | 154,9 00| 202 14,9 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
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304942,3 | 41652567 | 157,4 | 3049382 | 4165259,6 | 157,1 | 800,0[ 21,0 21,4 55,0 31,1 31,1] 110,0[PV06
304938,2 | 41652596 | 157,1 | 3047942 | 41650568 | 154,3 00| 206 15,5 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304938,2 | 41652596 | 157,1 | 3049342 | 4165262,5 | 156,6 | 8000 214 21,8 55,0 30,3|  30,3| 110,0|PV06
3049342 | 41652625 | 156,6 | 3047900 | 41650594 | 153,4 00/ 21,0 16,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304934,2 | 41652625 | 156,6 | 304930,1 | 41652654 | 156,1 | 800,0/ 218 22,2 55,0 29,6/ 296/ 90,0 |PV06
3049301 | 41652654 | 156,1 | 3047857 | 41650620 | 1525 00| 214 17,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304930,1 | 41652654 | 156,1 | 3049260 | 4165268,3 | 1556 | 800,0| 22,2 22,6 55,0 28,8 288 90,0 |PV06
304926,0 | 41652683 | 1556 | 3047814 | 4165064,7 | 151,6 00 218 17,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304926,0 | 41652683 | 1556 | 3049219 | 4165271,2 | 1550 | 800,0] 22,6 23,0 55,0 28,0/ 280 90,0 |PV06
304921,9 | 41652712 | 1550 | 3047772 | 4165067,3 | 1508 00| 222 18,5 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3049219 | 41652712 | 1550 | 304917,8 | 41652741 | 154,5 | 800,0] 23,0 23,4 55,0 27,3| 27,3 90,0 |PV06
304917,8 | 4165274,1 | 154,5 | 3047728 | 4165069,8 | 150,0 00| 226 19,1 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304917,8 | 4165274,1 | 1545 | 3049138 | 41652770 | 154,0 | 800,0] 23,4 23,8 55,0 26,5 265 90,0 |PV06
304913,8 | 41652770 | 154,0 | 3047684 | 41650722 | 1493 00/ 230 19,7 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304913,8 | 41652770 | 154,0 | 3049097 | 4165279,9 | 153,5 | 800,0/ 238 24,2 55,0 257| 257| 90,0 |PV06
304909,7 | 41652799 | 153,5 | 3047639 | 4165074,6 | 1485 00| 234 20,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304909,7 | 41652799 | 153,5 | 3049056 | 4165282,8 | 153,1 | 8000/ 24,2 24,6 55,0 250 250/ 90,0 |PV06
3049056 | 41652828 | 153,1 | 304760,3 | 41650780 | 148,0 00 238 20,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3049056 | 4165282,8 | 153,1 | 3049015 | 41652857 | 152,7 | 800,0] 24,6 24,9 55,0 242 242| 90,0 |PV06
304901,5 | 41652857 | 152,7 | 3047569 | 4165081,9 | 1475 00 24,1 21,3 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
3049015 | 41652857 | 152,7 | 3048975 | 41652886 | 152,3 | 800,0) 24,9 25,2 55,0 234| 234 90,0 |PV06
304897,5 | 41652886 | 152,3 | 3047530 | 41650851 | 147,0 00| 244 21,8 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
304897,5 | 41652886 | 152,3 | 3048934 | 41652915 | 151,9 | 800,0| 252 25,6 55,0 226/ 226 90,0 |PV06
304893,4 | 41652915 | 151,9 | 3047488 | 4165087,9 | 146,5 00| 248 22,2 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
3048934 | 41652915 | 151,9 | 304889,3 | 4165294,4 | 151,5 | 8000 256 25,9 55,0 21,9/ 219 90,0 |PV06
304889,3 | 41652944 | 151,5 | 304744,7 | 4165090,7 | 1459 00| 25,1 22,7 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
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304889,3 | 41652944 | 151,5 | 3048852 | 4165297,3 | 151,1 | 800,0] 259 26,2 55,0 21,1 21,1] 90,0 [PV06
3048852 | 4165297,3 | 151,1 | 3047408 | 41650938 | 1454 00| 254 23,2 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3048852 | 4165297,3 | 151,1 | 304881,1 | 4165300,2 | 150,7 | 800,0[ 26,2 26,5 55,0 20,3| 20,3 90,0 |PV06
3048811 | 4165300,2 | 150,7 | 3047369 | 41650969 | 144,9 00| 257 23,7 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304881,1 | 4165300,2 | 150,7 | 304877,1 | 4165303,0 | 150,3 | 800,0/ 26,5 26,9 55,0 196/ 19,6 90,0 PV06
304877,1 | 4165303,0 | 150,3 | 3047329 | 41651000 | 144,3 00 26,1 24,2 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304877,1 | 41653030 | 150,3 | 3048730 | 41653059 | 149,9 | 8000/ 26,9 27,3 55,0 188  188| 90,0 PV06
304873,0 | 41653059 | 149,9 | 3047290 | 4165103,1 | 1438 00| 265 24,7 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304873,0 | 41653059 | 149,9 | 3048689 | 4165308,8 | 149,5 | 800,0| 27,3 27,6 55,0 18,1 18,1 90,0 PV06
304868,9 | 4165308,8 | 149,5 | 3047250 | 4165106,1 | 1432 00| 268 25,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3048689 | 4165308,8 | 1495 | 304864,8 | 41653117 | 149,0 | 800,0| 27,6 28,0 55,0 17,3|  17,3| 90,0 |PV06
304864,8 4165311,7 149,0 3047211 4165109,2 142,7 0,0 27,2 25,8 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |[DLN
304864,8 | 41653117 | 149,0 | 304860,8 | 4165314,6 | 148,6 | 800,0] 28,0 28,4 55,0 165 16,5 90,0 PV06
304860,8 | 41653146 | 148,6 | 304717,1 | 41651123 | 142,1 00| 276 26,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304860,8 | 4165314,6 | 148,6 | 3048567 | 4165317,5 | 148,2 | 800,0 284 28,8 55,0 158  158| 90,0 PV06
304856,7 | 4165317,5 | 148,2 | 3047131 | 41651153 | 1415 00/ 280 26,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304856,7 | 4165317,5 | 148,2 | 3048526 | 41653204 | 147,8 | 800,0) 288 29,2 55,0 150 150 90,0 PV06
3048526 | 41653204 | 147,8 | 3047091 | 41651183 | 141,0 00| 284 27,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304852,6 | 4165320,4 | 147,8 | 3048485 | 4165323,3 | 147,3 | 8000 29,2 29,5 55,0 142 142| 63,0 PV06
304848,5 | 41653233 | 147,3 | 3047051 | 4165121,2 | 1405 00| 287 27,8 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
3048485 | 41653233 | 147,3 | 3048445 | 41653262 | 146,9 | 8000/ 295 29,8 55,0 135/ 135 63,0 PV06
304844,5 4165326,2 146,9 304701,1 4165124,2 140,0 0,0 29,0 28,1 40,0 0,8 0,0 20,0 |[DLN
304844,5 | 41653262 | 146,9 | 3048404 | 4165329,1 | 1464 | 8000 298 30,1 55,0 12,7|  12,7| 63,0 PV06
304840,4 | 4165329,1 | 146,4 | 304697,1 | 4165127,2 | 1395 00/ 293 28,5 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
3048404 | 4165329,1 | 146,4 | 3048363 | 41653320 | 1459 | 800,0/ 30,1 30,4 55,0 120(  12,0| 63,0 PV06
304836,3 | 41653320 | 1459 | 3046930 | 41651302 | 139,0 00| 296 28,8 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
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304836,3 | 41653320 | 1459 | 3048322 | 4165334,9 | 1454 [ 800,0[ 304 30,8 55,0 112]  112] 63,0 [PV06
304832,2 | 41653349 | 1454 | 3046890 | 41651331 | 1386 00[ 30,0 29,2 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304832,2 | 41653349 | 1454 | 3048281 | 4165337,8 | 144,9 | 800,0/ 308 31,2 55,0 104 104| 63,0 PV06
3048281 | 4165337,8 | 144,9 | 3046850 | 41651361 | 138,1 00| 304 29,5 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304828,1 | 4165337,8 | 144,9 | 304824,1 | 4165340,7 | 144,5 | 8000 31,2 31,6 55,0 97 97| 63,0 |PV06
304824,1 | 4165340,7 | 144,5 | 3046810 | 41651391 | 1377 00 308 29,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304824,1 | 41653407 | 144,5 | 3048200 | 4165343,6 | 144,0 | 8000 316 32,0 55,0 8,9 8,9| 63,0 |[PV06
304820,0 | 41653436 | 144,0 | 3046770 | 41651421 | 1372 00/ 312 30,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304820,0 | 41653436 | 144,0 | 3048159 | 4165346,5 | 143,6 | 8000/ 32,0 32,4 55,0 8,2 82| 630 |[PV06
3048159 | 4165346,5 | 143,6 | 3046729 | 41651451 | 1368 00/ 316 30,6 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3048159 | 4165346,5 | 1436 | 3048118 | 41653494 | 143,2 | 800,0] 32,4 32,7 55,0 74 74| 63,0 PV06
304811,8 | 4165349,4 | 143,2 | 3046689 | 41651480 | 1364 00/ 319 31,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304811,8 | 41653494 | 1432 | 304807,8 | 41653522 | 142,8 | 800,0] 32,7 33,1 55,0 6,6 6,6/ 63,0 |[PV06
304807,8 | 41653522 | 142,8 | 3046649 | 41651510 | 136,0 00/ 323 31,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304807,8 | 41653522 | 142,8 | 3048037 | 41653551 | 142,4 | 800,0/ 33,1 33,4 55,0 5,9 59| 63,0 PV06
304803,7 | 41653551 | 142,4 | 3046609 | 41651540 | 1356 00| 326 31,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304803,7 | 41653551 | 142,4 | 3047996 | 4165358,0 | 142,0 | 800,0 334 33,8 55,0 5,1 51| 63,0 PV06
3047996 | 4165358,0 | 1420 | 3046569 | 41651570 | 135,2 00/ 330 32,2 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304799,6 | 4165358,0 | 142,0 | 3047955 | 4165360,9 | 141,6 | 800,0/ 338 34,1 55,0 4,4 44| 63,0 |PV06
3047955 | 4165360,9 | 141,6 | 3046529 | 4165159,9 | 134,8 00/ 333 32,5 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
3047955 | 41653609 | 141,6 | 3047932 | 41653623 | 1414 | 800,00 34,1 34,3 55,0 3,6 36| 63,0 PV06
304793,2 4165362,3 141,4 304791,2 4165363,4 141,2 800,0 18,0 18,2 55,0 3,6 36| 63,0 |PV06
304791,2 | 41653634 | 141,2 | 3046488 | 41651629 | 1344 00| 174 16,6 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304791,2 4165363,4 141,2 304782,2 4165359,5 140,7 800,0 18,2 18,7 55,0 2,8 2,8| 63,0 |[PV0O6
304782,2 | 41653595 | 140,7 | 304644,8 | 41651659 | 134,0 00[ 17,9 17,7 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304782,2 | 41653595 | 140,7 | 3047753 | 4165358,4 | 140,2 | 800,0 187 19,2 55,0 2,1 2,1| 63,0 |[PV06
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304775,3 4165358,4 140,2 304747,5 4165319,1 1391 0,0 18,4 19,4 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
304775,3 4165358,4 140,2 304769,4 4165358,7 139,7 800,0 19,2 19,6 55,0 2,0 2,0 63,0 |PVO06
304769,4 4165358,7 139,7 304751,2 4165333,0 139,2 0,0 18,8 19,4 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
304769,4 4165358,7 139,7 304763,6 4165359,1 139,3 800,0 19,6 201 55,0 1,9 1,9 63,0 |PV06
304763,6 4165359,1 139,3 304751,2 4165341,6 1391 0,0 19,3 19,5 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
304763,6 4165359,1 139,3 304756,6 4165357,9 139,0 800,0 20,1 20,4 55,0 1,8 1,8 63,0 |PV06
304756,6 4165357,9 139,0 304750,7 4165349,6 138,9 0,0 19,6 19,6 40,0 0,0 0,0 20,0 [DLN
304756,6 4165357,9 139,0 304758,8 4165363,0 139,0 800,0 20,4 20,4 55,0 1,8 1,8 63,0 |PV06
304758,8 4165363,0 139,0 304753,9 4165361,8 138,8 800,0 20,4 20,5 55,0 1,8 1,8 63,0 |PV06
304753,9 4165361,8 138,8 304745,9 4165358,7 138,7 800,0 20,5 20,7 55,0 1.8 1.8 63,0 |PVO06
304745,9 4165358,7 138,7 304744.8 4165356,4 138,6 800,0 20,7 20,7 55,0 1,8 1,8 63,0 |PVO06
304744.,8 4165356,4 138,6 304746,6 4165346,8 138,7 800,0 20,7 20,6 55,0 1.8 1.8 63,0 |PV06
304746,6 4165346,8 138,7 304746,9 4165330,5 138,8 800,0 20,6 20,5 55,0 1,8 1,8 63,0 |PVO06
304746,9 4165330,5 138,8 304743,9 4165320,4 138,7 800,0 20,5 20,6 55,0 1,8 1,8 63,0 |PV06
304743,9 4165320,4 138,7 304738,5 4165309,7 138,6 800,0 20,6 20,7 55,0 1.8 1.8 63,0 |PVO06
304738,5 4165309,7 138,6 304735,3 4165305,5 138,5 800,0 20,7 20,8 55,0 1,8 1,8 63,0 |PVO06
304735,3 4165305,5 138,5 304732,4 4165303,3 138,4 800,0 20,8 20,9 55,0 1.8 1.8 63,0 |PV06
304732,4 4165303,3 138,4 304733,5 4165299,5 138,7 800,0 20,9 20,6 55,0 1,8 1,8 63,0 |PV06
304733,5 4165299,5 138,7 304640,8 4165168,9 133,6 0,0 19,8 22,6 40,0 0,5 0,0 20,0 |DLN
304733,5 4165299,5 138,7 304725,0 4165296,1 138,0 800,0 20,6 21,2 55,0 1.3 1.3 63,0 |PV06
304725,0 4165296,1 138,0 304659,1 4165203,3 133,2 0,0 20,4 24,5 40,0 0,3 0,0 20,0 |DLN
304725,0 4165296,1 138,0 304718,5 4165295,6 137,6 800,0 21,2 21,7 55,0 0,9 0,9 63,0 |PVO06
304718,5 4165295,6 137,6 304658,4 4165210,9 132,9 0,0 20,9 24,9 40,0 0,3 0,0 20,0 |DLN
304718,5 4165295,6 137,6 304712,4 4165295,6 137,2 800,0 21,7 22,1 55,0 0,6 0,6 63,0 |PVO6
304712,4 4165295,6 137,2 304689,8 4165263,8 134,3 0,0 21,3 241 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
304712,4 4165295,6 137,2 304695,2 4165280,1 135,0 800,0 221 24,3 55,0 0,5 0,5 63,0 |PVO6
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304695,2 4165280,1 135,0 304687,8 4165269,6 133,9 0,0 23,5 24,6 40,0 0,0 0,0 20,0 [DLN
304695,2 4165280,1 135,0 304691,5 4165282,7 134,6 800,0 243 247 55,0 0,4 0,4 63,0 |PVO06
304691,5 4165282,7 134,6 304687,8 4165281,3 133,9 800,0 247 25,4 55,0 0,4 0,4 63,0 |PV06
304687,8 4165281,3 133,9 304684,5 4165277,9 133,4 800,0 25,4 25,9 55,0 0,4 0,4 63,0 |PV06
304684,5 4165277,9 133,4 304683,4 4165274,7 133,5 800,0 25,9 25,8 55,0 0,4 0,4 63,0 |PV06
304683,4 4165274,7 133,5 304686,2 4165264,9 133,7 800,0 25,8 25,6 55,0 0,4 0,4 63,0 |PV06
304686,2 4165264,9 133,7 304686,6 4165259,6 133,9 800,0 25,6 25,4 55,0 0,4 0,4 63,0 |PV06
304686,6 4165259,6 133,9 304684,0 4165253,4 134,0 800,0 25,4 25,3 55,0 0,4 0,4 63,0 |PV06
304684,0 4165253,4 134,0 304680,0 4165249,6 133,9 800,0 253 25,4 55,0 0,4 0,4 63,0 |PV06
304680,0 4165249,6 133,9 304675,0 4165246,8 133,6 800,0 254 25,7 55,0 0,4 0,4 63,0 |PVO06
304675,0 4165246,8 133,6 304675,1 4165243,2 133,8 800,0 25,7 25,5 55,0 0,4 0,4 63,0 |PVO06
304675,1 4165243,2 133,8 304656,5 4165216,9 132,8 0,0 2477 25,7 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
304675,1 4165243,2 133,8 304668,2 4165242,0 133,6 800,0 25,5 25,7 55,0 0,3 0,3 63,0 |PVO06
304668,2 4165242,0 133,6 304653,8 4165221,7 132,6 0,0 249 25,8 40,0 0,1 0,0 20,0 |DLN
304668,2 4165242,0 133,6 304661,8 4165241,6 133,4 800,0 257 25,9 55,0 0,3 0,3 63,0 |PVO06
304661,8 4165241,6 133,4 304650,8 4165226,1 132,6 0,0 251 25,9 40,0 0,1 0,0 20,0 |DLN
304661,8 4165241,6 133,4 304663,5 4165245,8 133,4 800,0 25,9 25,9 55,0 0,2 0,2 63,0 |PV06
304663,5 4165245,8 133,4 304656,6 4165245,6 133,3 800,0 25,9 25,9 55,0 0,2 0,2 63,0 |PV06
304656,6 4165245,6 133,3 304650,8 41652411 133,4 800,0 25,9 25,8 55,0 0,2 0,2 63,0 |PVO06
304650,8 41652411 133,4 304646,9 4165234,8 133,0 800,0 25,8 26,2 55,0 0,2 0,2 63,0 |PV06
304646,9 4165234,8 133,0 304646,5 4165227,8 132,5 800,0 26,2 26,8 55,0 0,2 0,2 63,0 |PVO06
304646,5 4165227,8 132,5 304647,7 4165223,7 132,4 800,0 26,8 26,9 55,0 0,2 0,2 63,0 |PV06
304647,7 4165223,7 132,4 304650,7 4165219,2 132,4 800,0 26,9 26,9 55,0 0,2 0,2 63,0 |PVO06
304650,7 4165219,2 132,4 304653,8 4165213,1 132,5 800,0 26,9 26,8 55,0 0,2 0,2 63,0 |PVO6
304653,8 4165213,1 132,5 304654,6 4165209,2 132,6 800,0 26,8 26,7 55,0 0,2 0,2 63,0 |PVO06
304654,6 4165209,2 132,6 304654,6 4165201,3 132,7 800,0 26,7 26,6 55,0 0,2 0,2 63,0 |PVO6
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304654,6 4165201,3 132,7 304651,7 4165198,0 132,6 800,0 26,6 26,7 55,0 0,2 0,2 63,0 |PV06
304651,7 4165198,0 132,6 304653,5 4165195,4 132,9 800,0 26,7 26,4 55,0 0,2 0,2 63,0 |PVO06
304653,5 4165195,4 132,9 304636,8 4165171,8 133,3 0,0 25,6 25,2 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
304653,5 4165195,4 132,9 304643,3 4165189,7 132,4 800,0 26,4 26,8 55,0 0,1 0,1 63,0 |PV06
304643,3 4165189,7 132,4 304632,8 4165174,9 132,8 0,0 26,0 25,6 40,0 0,1 0,0 20,0 |DLN
304643,3 4165189,7 132,4 304635,5 4165187,3 1321 800,0 26,8 271 55,0 0,1 0,1 63,0 |PV06
304635,5 4165187,3 132,1 304628,9 4165178,1 132,4 0,0 26,3 26,1 40,0 0,0 0,0 20,0 |DLN
304635,5 4165187,3 132,1 304629,3 4165187,2 131,7 800,0 271 27,6 55,0 0,0 0,0 63,0 |PV06
304629,3 4165187,2 131,7 304625,0 4165181,2 131,9 0,0 26,8 26,5 40,0 0,0 0,0 20,0 [DLN
304629,3 4165187,2 131,7 304621,9 4165185,4 131,3 800,0 27,6 27,9 55,0 0,0 0,0 63,0 |PVO06
304621,9 4165185,4 131,3 304621,2 4165184,4 131,4 0,0 271 271 40,0 0,0 0,0 20,0 [DLN
304793,2 4165362,3 141,4 304793,2 4165362,3 141,4 800,0 34,3 18,0 0,0 3,6 3,6 40,0 |BSP

Num. Zona 3
Flow: 44,17 (m?/h) Pressure Upstream: 23,7 Downstream: 23,0 (m)
Run Type : Normal Analysis
Pipes
From To
X Y Y4 X Y V4 Depth Pressure (m) Flow (m3/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
305042,7 4165190,4 159,5 305044,8 4165193,8 159,4 800,0 23,0 231 55,0 44,2 4421 110,0|PV06
305044,8 4165193,8 159,4 305188,7 4165396,5 1563,7 0,0 22,3 201 40,0 0,8 0,0 20,0 [DLN
305044,8 4165193,8 159,4 305040,7 4165196,7 159,4 800,0 231 23,0 55,0 26,4 26,4 90,0 [PV06
305040,7 4165196,7 159,4 305184,7 4165399,5 1583,3 0,0 22,2 20,4 40,0 0,8 0,0 20,0 [DLN
305040,7 4165196,7 159,4 305036,6 4165199,6 159,4 800,0 23,0 22,9 55,0 25,7 25,7 90,0 [PV06
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305036,6 | 4165199,6 | 159,4 | 3051822 | 4165404,7 | 1528 00 221 20,6 40,0 08 0,0[ 20,0 [DLN
305036,6 | 41651996 | 159,4 | 3050326 | 41652025 | 159,3 | 800,0) 22,9 22,9 55,0 24,9/ 249 90,0 |PV06
305032,6 | 41652025 | 159,3 | 3051762 | 4165404,8 | 1527 00| 221 20,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
305032,6 | 4165202,5 | 159,3 | 3050285 | 41652054 | 159,3 | 800,0) 22,9 22,8 55,0 241 24,1 90,0 |PV06
305028,5 | 41652054 | 159,3 | 305170,3 | 41654052 | 152,6 00| 220 21,1 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3050285 | 41652054 | 159,3 | 3050244 | 41652083 | 159,3 | 800,0] 228 22,7 55,0 234| 234 90,0 |PV06
305024,4 | 41652083 | 159,3 | 3051649 | 41654062 | 152,5 00[ 219 21,4 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
305024,4 | 41652083 | 159,3 | 3050203 | 4165211,2 | 159,3 | 800,0] 22,7 22,6 55,0 22,6/ 226 90,0 |PV06
305020,3 | 41652112 | 159,3 | 305160,3 | 41654084 | 1523 00 218 21,6 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
305020,3 | 41652112 | 159,3 | 3050163 | 4165214,1 | 159,3 | 800,0 22,6 22,6 55,0 21,9/ 219 90,0 |PV06
305016,3 | 4165214,1 | 159,3 | 3051565 | 41654116 | 152,0 00 218 21,8 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
305016,3 | 4165214,1 | 159,3 | 3050122 | 4165217,0 | 159,3 | 800,0 22,6 22,5 55,0 21,1 21,1] 90,0 |PV06
3050122 | 4165217,0 | 159,3 | 3051543 | 4165417,1 | 1514 00 217 22,1 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
305012,2 | 41652170 | 159,3 | 305008,1 | 4165219,8 | 159,3 | 800,0] 22,5 22,5 55,0 204| 204 90,0 |PV06
305008,1 | 4165219,8 | 159,3 | 3051537 | 41654250 | 151,1 00| 217 21,8 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
305008,1 | 4165219,8 | 159,3 | 3050040 | 4165222,7 | 159,2 | 800,0] 22,5 22,5 55,0 196 19,6/ 90,0 PV06
305004,0 | 4165222,7 | 159,2 | 305149,1 | 4165427,2 | 150,9 00 21,7 22,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
305004,0 | 41652227 | 159,2 | 3049999 | 41652256 | 159,2 | 800,0) 22,5 22,5 55,0 18,8  188| 90,0 PV06
304999,9 | 41652256 | 159,2 | 3051416 | 41654252 | 1508 00| 217 22,6 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304999,9 | 41652256 | 159,2 | 3049959 | 41652285 | 159,1 | 800,0) 22,5 22,5 55,0 181 18,1 90,0 PV06
3049959 | 41652285 | 159,1 | 3051358 | 41654256 | 1507 00 217 22,9 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3049959 | 41652285 | 159,1 | 3049918 | 41652314 | 159,0 | 800,0] 22,5 22,6 55,0 173|  17,3| 90,0 PV06
304991,8 | 41652314 | 159,0 | 3051289 | 41654245 | 1505 00 218 23,4 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304991,8 | 41652314 | 159,0 | 304987,7 | 4165234,3 | 158,9 | 8000 22,6 22,6 55,0 166 16,6/ 90,0 PV06
304987,7 | 4165234,3 | 158,9 | 3051222 | 41654238 | 150,3 00/ 218 24,0 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304987,7 | 4165234,3 | 158,9 | 3049836 | 4165237,2 | 158,8 | 8000 22,6 22,7 55,0 159/ 159 90,0 PV06
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304983,6 | 41652372 | 158,8 | 305116,1 | 41654238 | 150,0 00 219 24,5 40,0 07 0,0[ 20,0 [DLN
304983,6 | 41652372 | 158,8 | 3049796 | 4165240,1 | 158,7 | 800,0| 227 22,7 55,0 152  152| 90,0 PV06
304979,6 | 41652401 | 158,7 | 3051105 | 4165424,5 | 1497 00[ 219 25,0 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
3049796 | 4165240,1 | 158,7 | 3049755 | 41652430 | 158,6 | 800,0] 22,7 22,7 55,0 145 145 63,0 PV06
3049755 | 4165243,0 | 158,6 | 3051064 | 4165427,4 | 1495 00/ 219 25,0 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3049755 | 4165243,0 | 1586 | 3049714 | 41652459 | 158,6 | 800,0| 22,7 22,6 55,0 13,8 13,8| 63,0 PV06
3049714 | 41652459 | 158,6 | 3051028 | 41654310 | 1495 00 218 24,7 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3049714 | 41652459 | 158,6 | 304967,3 | 4165248,8 | 1584 | 8000 22,6 22,5 55,0 131 13,1 63,0 PV06
304967,3 | 41652488 | 158,4 | 3050737 | 41653987 | 1484 00 217 28,4 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
304967,3 | 41652488 | 158,4 | 3049632 | 4165251,7 | 158,3 | 800,0) 22,5 22,6 55,0 125 125 63,0 PV06
3049632 | 41652517 | 158,3 | 3050649 | 4165394,9 | 148,0 00 218 29,1 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304963,2 | 41652517 | 158,3 | 304959,2 | 4165254,6 | 158,1 | 800,0 22,6 22,6 55,0 120  12,0| 63,0 PV06
304959,2 | 4165254,6 | 158,1 | 3050522 | 41653856 | 147,9 00 218 29,7 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304959,2 | 41652546 | 158,1 | 3049551 | 4165257,5 | 157,9 | 8000 22,6 22,7 55,0 115/ 115 63,0 PV06
3049551 | 4165257,5 | 157,9 | 3050463 | 41653859 | 147,6 00/ 219 30,1 40,0 05 0,0 20,0 [DLN
3049551 | 41652575 | 157,9 | 3049510 | 41652604 | 157,7 | 800,0| 22,7 22,9 55,0 11,0 11,0 63,0 PV06
304951,0 | 4165260,4 | 157,7 | 305041,1 | 4165387,3 | 147,2 00| 221 30,4 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
3049510 | 41652604 | 157,7 | 3049469 | 41652633 | 157,3 | 800,0) 22,9 23,1 55,0 105 10,5 63,0 PV06
304946,9 | 41652633 | 157,3 | 3050354 | 4165387,9 | 147,0 00| 223 30,7 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304946,9 | 41652633 | 157,3 | 3049429 | 4165266,2 | 156,9 | 800,0/ 23,1 23,4 55,0 10,1|  10,1| 63,0 PV06
304942,9 | 41652662 | 156,9 | 3050293 | 41653880 | 146,7 00| 226 30,9 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304942,9 | 41652662 | 156,9 | 3049388 | 4165269,0 | 156,5 | 800,0| 234 23,8 55,0 9,6 96| 63,0 PV06
304938,8 | 41652690 | 156,5 | 3050243 | 4165389,5 | 146,5 00/ 230 31,1 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304938,8 | 4165269,0 | 156,5 | 304934,7 | 4165271,9 | 1559 | 800,0/ 238 24,2 55,0 9.2 92| 63,0 |PV06
304934,7 | 41652719 | 1559 | 305019,1 | 4165390,9 | 146,3 00| 234 31,3 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
304934,7 | 41652719 | 1559 | 3049306 | 4165274,8 | 1554 | 8000 24,2 24,7 55,0 8,7 8,7| 63,0 |PVO06
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304930,6 | 4165274,8 | 1554 | 3050114 | 4165388,7 | 146,2 00 239 31,5 40,0 04 0,0[ 20,0 [DLN
304930,6 | 4165274,8 | 1554 | 3049266 | 4165277,7 | 154,9 | 800,0| 24,7 25,1 55,0 8,3 8,3| 63,0 |PV06
304926,6 | 41652777 | 154,9 | 3050042 | 4165387,1 | 146,1 00| 243 31,8 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
3049266 | 4165277,7 | 154,9 | 3049225 | 41652806 | 154,4 | 800,0) 25,1 25,6 55,0 7,9 79| 63,0 PV06
304922,5 | 4165280,6 | 154,4 | 3049949 | 4165382,7 | 146,1 00| 248 32,0 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
3049225 | 4165280,6 | 154,4 | 3049184 | 41652835 | 153,9 | 800,0] 25,6 26,0 55,0 75 75/ 63,0 PV06
3049184 | 41652835 | 153,9 | 3049867 | 4165379,8 | 146,0 00| 252 32,1 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
3049184 | 41652835 | 153,9 | 3049143 | 41652864 | 153,4 | 800,0| 26,0 26,4 55,0 7.1 71| 63,0 PV06
304914,3 | 41652864 | 153,4 | 3049811 | 41653805 | 1459 00| 256 32,3 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
304914,3 | 41652864 | 153,4 | 3049102 | 4165289,3 | 153,0 | 8000 264 26,8 55,0 6,8 6,8| 63,0 |PV06
3049102 | 4165289,3 | 153,0 | 3049761 | 41653821 | 1457 00/ 26,0 32,5 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
304910,2 | 4165289,3 | 153,0 | 3049062 | 41652922 | 152,6 | 800,0] 26,8 27,2 55,0 6,4 64| 630 |[PV06
3049062 | 41652922 | 152,6 | 3049700 | 41653822 | 1456 00| 264 32,6 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
304906,2 | 41652922 | 152,6 | 3049021 | 41652951 | 152,2 | 800,0| 27,2 27,6 55,0 6,1 6,1 63,0 |[PV06
304902,1 | 41652951 | 152,2 | 3049633 | 41653814 | 1456 00/ 268 32,7 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
304902,1 | 41652951 | 152,2 | 3048980 | 4165298,0 | 151,8 | 800,0| 27,6 27,9 55,0 57 57| 63,0 PV06
304898,0 | 4165298,0 | 151,8 | 3049572 | 4165381,3 | 1455 00| 27,1 32,8 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
3048980 | 4165298,0 | 151,8 | 3048939 | 41653009 | 151,4 | 800,0/ 27,9 28,3 55,0 54 54| 63,0 PV06
304893,9 | 4165300,9 | 151,4 | 3049516 | 41653822 | 1453 00| 275 33,0 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
304893,9 | 41653009 | 151,4 | 3048919 | 4165302,3 | 151,1 | 8000 283 28,5 55,0 5,1 51| 63,0 PV06
304891,9 | 41653023 | 151,1 | 3048899 | 4165303,8 | 150,9 | 8000 15,0 15,2 55,0 5,1 51| 63,0 PV06
304889,9 | 41653038 | 150,9 | 3049461 | 41653830 | 145,1 00| 144 19,7 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
304889,9 | 4165303,8 | 150,9 | 3048858 | 4165306,7 | 150,5 | 8000/ 152 15,6 55,0 48 48| 63,0 |PV06
3048858 | 41653067 | 150,5 | 3049389 | 41653815 | 144,9 00 14,8 19,9 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
3048858 | 41653067 | 150,5 | 3048817 | 4165309,6 | 150,1 | 800,0| 156 16,0 55,0 45 45 63,0 |PV06
304881,7 | 4165309,6 | 150,1 | 3049328 | 4165381,5 | 1448 00/ 152 20,1 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
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304881,7 | 4165309,6 | 150,1 | 304877,6 | 41653125 | 149,7 [ 800,0[ 16,0 16,4 55,0 43 4,3] 63,0 [PV06
304877,6 | 41653125 | 149,7 | 3049272 | 41653822 | 1446 00| 156 20,3 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
304877,6 | 41653125 | 149,7 | 3048735 | 41653154 | 1492 | 8000 164 16,8 55,0 4,0 40| 63,0 |PV06
3048735 | 41653154 | 149,2 | 3049229 | 41653849 | 1443 00/ 16,0 20,6 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
304873,5 | 41653154 | 149,2 | 3048695 | 41653183 | 148,8 | 800,0/ 16,8 17,2 55,0 37 37| 63,0 PV06
3048695 | 4165318,3 | 148,8 | 3049186 | 4165387,5 | 144,0 00| 164 20,9 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
304869,5 | 41653183 | 148,8 | 3048654 | 4165321,1 | 1484 | 8000 17,2 17,6 55,0 35 35/ 63,0 PV06
3048654 | 41653211 | 148,4 | 3049144 | 4165390,2 | 143,9 00 168 21,0 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
3048654 | 41653211 | 148,4 | 3048613 | 4165324,0 | 148,0 | 800,0| 17,6 18,0 55,0 3.2 32| 63,0 PV06
304861,3 | 4165324,0 | 148,0 | 304910,1 | 4165392,8 | 1437 00/ 17,2 21,2 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
304861,3 | 4165324,0 | 1480 | 3048572 | 41653269 | 147,5 | 800,0, 18,0 18,5 55,0 2,9 2,9| 630 |[PVO06
304857,2 | 41653269 | 147,5 | 3049050 | 4165394,2 | 143,6 00| 17,7 21,2 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
304857,2 | 4165326,9 | 147,5 | 3048532 | 4165329,8 | 147,1 | 800,0/ 18,5 18,9 55,0 2,7 2,7| 630 |[PVO06
304853,2 | 4165329,8 | 147,1 | 3048993 | 4165394,8 | 143,6 00 181 21,3 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304853,2 | 4165329,8 | 147,1 | 3048491 | 41653327 | 146,6 | 800,0/ 18,9 19,3 55,0 24 24| 630 |PVO06
304849,1 | 41653327 | 146,6 | 3048954 | 41653980 | 1433 00 185 21,6 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304849,1 | 41653327 | 146,6 | 3048450 | 41653356 | 146,2 | 800,0 19,3 19,8 55,0 2,2 2,2| 630 |[PVO06
3048450 | 41653356 | 146,2 | 3048915 | 41654011 | 143, 00[ 19,0 21,9 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3048450 | 41653356 | 146,2 | 3048409 | 41653385 | 1457 | 8000/ 198 20,3 55,0 2,0 2,0 630 |[PV06
304840,9 | 41653385 | 1457 | 3048876 | 4165404,2 | 1427 00[ 195 22,2 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304840,9 | 41653385 | 1457 | 3048369 | 41653414 | 1452 | 800,0| 203 20,7 55,0 1,7 17| 63,0 |PV06
304836,9 | 41653414 | 1452 | 3048834 | 41654069 | 1423 00/ 199 22,6 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
304836,9 | 41653414 | 1452 | 3048328 | 4165344,3 | 144,7 | 8000 207 21,2 55,0 1,5 15 63,0 |PV06
304832,8 4165344,3 144,7 304877,7 4165407,6 142,0 0,0 20,4 22,9 40,0 0,2 0,0 20,0 |[DLN
304832,8 4165344,3 144,7 304828,7 4165347,2 144,3 800,0 21,2 21,7 55,0 1,2 1,2| 63,0 PV0O6
304828,7 4165347,2 144,3 304870,2 4165405,6 141,8 0,0 20,9 23,2 40,0 0,2 0,0/ 20,0 |DLN

Page 17

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR RAMON LEON MOLERO 07/01/2026

VERIFICACION PEGVEUZ2JEEEL5AUZDTUEGUADEGAXZ PAG. 72/310




N° Reg. Entrada: 202699900076081. Fecha/Hora: 07/01/2026 09:52:33

Irricad Version 21.3 Zone Design Pipe Report 31/12/2025
304828,7 | 41653472 | 144,3 | 3048246 | 4165350,1 | 143,8 [ 800,0] 21,7 22,2 55,0 1,0 10/ 63,0 [PV06
304824,6 | 41653501 | 143,8 | 3048616 | 41654022 | 1416 00 214 23,4 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304824,6 | 41653501 | 143,8 | 3048205 | 4165353,0 | 143,4 | 800,0| 222 22,6 55,0 08 08| 63,0 |[PVO06
3048205 | 4165353,0 | 1434 | 3048530 | 41653987 | 1415 00 218 23,6 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304820,5 | 41653530 | 143,4 | 3048165 | 41653559 | 143,0 | 8000 22,6 23,0 55,0 06 06| 63,0 |[PVO06
304816,5 | 41653559 | 143,0 | 3048460 | 41653975 | 1414 00 222 23,7 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3048165 | 41653559 | 143,0 | 3048124 | 4165358,8 | 142,6 | 800,0| 23,0 23,3 55,0 05 05| 63,0 |[PVO06
3048124 | 4165358,8 | 142,6 | 3048389 | 41653961 | 1414 00 225 23,8 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
3048124 | 4165358,8 | 142,6 | 3048083 | 4165361,7 | 142,3 | 800,0] 233 23,7 55,0 0,3 03| 630 [PVO06
304808,3 | 41653617 | 142,3 | 3048318 | 4165394,7 | 1414 00| 229 23,7 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
304808,3 | 41653617 | 1423 | 3048042 | 41653646 | 141,9 | 800,0] 23,7 24,0 55,0 0.2 02| 630 |[PVO06
304804,2 | 4165364,6 | 141,9 | 3048247 | 4165393,3 | 1414 00| 232 23,8 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
3048042 | 4165364,6 | 1419 | 3048002 | 41653675 | 141,5 | 800,0] 24,0 24,4 55,0 0,1 01| 630 |[PVO06
304800,2 | 4165367,5 | 141,5 | 3048163 | 4165390,2 | 1413 00| 236 23,9 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
305044,8 | 4165193,8 | 159,4 | 305053,1 | 41651968 | 159,2 | 800,0/ 23,1 23,2 55,0 17,0/ 17,0| 90,0 PV06
305053,1 | 4165196,8 | 159,2 | 3051927 | 41653935 | 154,1 00| 224 20,3 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
305053,1 | 4165196,8 | 159,2 | 305059,7 | 4165197,6 | 159,1 | 800,0] 23,2 23,2 55,0 162 162 90,0 PV06
305059,7 | 4165197,6 | 159,1 | 305197,1 | 4165391,1 | 1545 00| 224 20,1 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
305059,7 | 41651976 | 159,1 | 3050664 | 4165198,3 | 159,0 | 800,0| 232 23,3 55,0 155 155 90,0 PV06
3050664 | 41651983 | 159,0 | 3052015 | 41653887 | 154,9 00| 225 20,0 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
305066,4 | 41651983 | 159,0 | 3050730 | 4165199,1 | 158,8 | 8000/ 233 23,2 55,0 148 148| 63,0 PV06
305073,0 | 41651991 | 158,8 | 3052059 | 41653862 | 1553 00| 224 19,7 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
305073,0 | 41651991 | 158,8 | 305079,7 | 4165199,8 | 158,7 | 800,0] 232 23,2 55,0 14,1 14,1 63,0 PV06
305079,7 | 4165199,8 | 158,7 | 305209,7 | 4165382,9 | 1557 00| 224 19,5 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
305079,7 | 4165199,8 | 158,7 | 3050864 | 41652005 | 158,5 | 800,0] 23,2 23,1 55,0 134 134| 63,0 PV06
305086,4 | 4165200,5 | 158,5 | 3052126 | 41653784 | 156,0 00| 223 19,4 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
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305086,4 | 4165200,5 | 158,5 | 3050930 | 4165201,3 | 158,5 | 800,0] 23,1 22,9 55,0 127]  127] 63,0 [PV06
305093,0 | 41652013 | 158,5 | 3052159 | 41653744 | 156,3 00 221 19,3 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
305093,0 | 4165201,3 | 158,5 | 305097,8 | 41651994 | 158,6 | 800,0) 22,9 22,7 55,0 121 12,1| 63,0 PV06
305097,8 | 41651994 | 158,6 | 3052193 | 41653705 | 156,5 00 219 19,2 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
305097,8 | 41651994 | 158,6 | 3050989 | 4165192,3 | 158,9 | 800,0| 227 22,3 55,0 114 114| 63,0 PV06
3050989 | 4165192,3 | 158,9 | 3052233 | 4165367,6 | 156,5 00 215 18,6 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
305098,9 | 41651923 | 158,9 | 3050999 | 41651851 | 159,0 | 8000 223 22,0 55,0 10,8 10,8 63,0 PV06
305099,9 | 41651851 | 159,0 | 3052275 | 4165364,9 | 156,7 00/ 212 17,9 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
305099,9 | 41651851 | 159,0 | 3051010 | 4165178,0 | 159,2 | 800,0] 22,0 21,7 55,0 10,1|  10,1| 63,0 PV06
305101,0 | 4165178,0 | 159,2 | 3052317 | 41653620 | 1568 00[ 209 17,3 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
305101,0 | 4165178,0 | 159,2 | 3051021 | 4165170,8 | 159,2 | 800,0/ 21,7 21,5 55,0 9,4 94| 63,0 PV06
305102,1 | 4165170,8 | 159,2 | 3052352 | 41653584 | 156,9 00/ 207 16,8 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
305102,1 | 4165170,8 | 159,2 | 3051031 | 4165163,7 | 159,3 | 800,0/ 21,5 21,4 55,0 8,7 8,7| 630 |PVO06
305103,1 | 41651637 | 159,3 | 3052387 | 4165354,6 | 157,0 00| 206 16,2 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
305103,1 | 41651637 | 159,3 | 3051042 | 4165156,5 | 159,3 | 800,0 214 21,3 55,0 8,0 8,0/ 63,0 |[PVO06
305104,2 | 41651565 | 159,3 | 3052422 | 4165350,9 | 157,1 00 205 15,7 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
305104,2 | 41651565 | 159,3 | 3051059 | 41651504 | 159,2 | 800,0 21,3 21,2 55,0 7.2 72| 63,0 PV06
3051059 | 41651504 | 159,2 | 3052464 | 41653482 | 157,2 00| 204 15,2 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3051059 | 4165150,4 | 159,2 | 3051100 | 4165147,5 | 159,2 | 800,0 21,2 21,2 55,0 6,5 6,5 63,0 |[PV06
305110,0 | 4165147,5 | 159,2 | 3052502 | 41653450 | 157,3 00| 204 15,1 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
305110,0 | 41651475 | 159,2 | 305114,1 | 4165144,6 | 159,2 | 800,0| 21,2 21,2 55,0 57 57| 63,0 PV06
305114,1 4165144,6 159,2 305253,0 4165340,2 157,4 0,0 20,4 15,1 40,0 0,7 0,0 20,0 |[DLN
305114,1 | 41651446 | 159,2 | 3051182 | 4165141,7 | 159,2 | 800,0] 21,2 21,2 55,0 5,0 50/ 63,0 PV06
305118,2 41651417 159,2 305250,2 4165327,7 157,8 0,0 20,4 15,7 40,0 0,7 0,0 20,0 |[DLN
305118,2 4165141,7 159,2 305122,3 4165138,8 159,2 800,0 21,2 21,2 55,0 4,3 4,3| 63,0 [PV06
305122,3 | 4165138,8 | 159,2 | 305244,8 | 41653114 | 1583 00| 204 16,3 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
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305122,3 | 4165138,8 | 159,2 | 3051263 | 41651359 | 159,2 [ 800,0[ 21,2 21,2 55,0 3,6 36| 63,0 PV06
305126,3 | 41651359 | 159,2 | 3052372 | 41652921 | 1587 00| 204 17,1 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
305126,3 | 41651359 | 159,2 | 3051304 | 4165133,0 | 159,2 | 8000 21,2 21,2 55,0 3,1 31| 63,0 PV06
3051304 | 4165133,0 | 159,2 | 305230,1 | 41652734 | 1588 00| 204 18,0 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
3051304 | 41651330 | 159,2 | 3051345 | 4165130,1 | 159,2 | 8000 21,2 21,2 55,0 2,5 2,5/ 63,0 |[PV06
305134,5 | 4165130,1 | 159,2 | 3052243 | 4165256,7 | 158,8 00| 204 18,7 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
305134,5 | 4165130,1 | 159,2 | 3051386 | 4165127,2 | 159,2 | 800,0] 21,2 21,1 55,0 2,1 2,1| 63,0 |PV06
305138,6 | 41651272 | 159,2 | 3052179 | 41652389 | 159,0 00/ 203 19,1 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
305138,6 | 41651272 | 159,2 | 3051426 | 41651243 | 159,2 | 800,0/ 21,1 21,1 55,0 1,6 16| 63,0 |PV06
305142,6 | 41651243 | 159,2 | 3052105 | 4165220,0 | 159,2 00/ 203 19,4 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
305142,6 | 4165124,3 | 159,2 | 305146,7 | 41651214 | 159,3 | 800,0) 21,1 21,1 55,0 1,3 13| 63,0 |PV06
305146,7 | 41651214 | 159,3 | 3052036 | 4165201,6 | 159,1 00/ 203 19,9 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
305146,7 | 41651214 | 159,3 | 305150,8 | 41651186 | 159,3 | 800,0) 21,1 21,1 55,0 1,0 1,0/ 63,0 |PV06
305150,8 | 4165118,6 | 159,3 | 3052017 | 4165190,2 | 159,0 00/ 203 20,1 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
305150,8 | 4165118,6 | 159,3 | 3051549 | 41651157 | 159,3 | 800,0/ 21,1 21,0 55,0 07 07| 63,0 |[PVO06
305154,9 | 41651157 | 159,3 | 3051964 | 4165174,2 | 159,0 00/ 202 20,4 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
305154,9 | 41651157 | 159,3 | 3051590 | 4165112,8 | 159,3 | 800,0 21,0 21,1 55,0 05 05| 63,0 |[PVO06
305159,0 | 4165112,8 | 159,3 | 3051911 | 41651580 | 158,9 00/ 203 20,5 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
305159,0 | 4165112,8 | 159,3 | 3051630 | 4165109,9 | 159,2 | 800,0/ 21,1 21,1 55,0 03 03| 630 |[PVO06
305163,0 | 4165109,9 | 159,2 | 305187,2 | 4165143,9 | 159,0 00/ 203 20,5 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
305163,0 | 41651099 | 159,2 | 305167,1 | 4165107,0 | 159,2 | 800,0/ 21,1 21,1 55,0 0.2 02| 630 |[PVO06
305167,1 | 41651070 | 159,2 | 305184,1 | 4165130,9 | 159,1 00/ 203 20,5 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
305167,1 | 41651070 | 159,2 | 3051712 | 4165104,1 | 159,2 | 800,0/ 21,1 21,2 55,0 0,1 01| 63,0 |[PVO06
305171,2 | 4165104,1 | 159,2 | 3051840 | 4165122,1 | 159,1 00| 204 20,5 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
305171,2 4165104,1 159,2 305175,3 4165101,2 159,1 800,0 21,2 21,2 55,0 0,0 0,0 63,0 |[PV0O6
3051753 | 41651012 | 159,1 | 3051784 | 41651056 | 159,1 00| 204 20,4 40,0 0,0 0,0 20,0 [DLN
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304891,9 \ 4165302,3 \ 151,1 \ 304891,9 \ 4165302,3 \ 151,1 \ soo,o\ 28,5 \ 15,0 \ 0,0 \ 5,1\ 5,1\ 40,0 \BSP

NUum. Zona 4

Flow: 18,14 (m3/h) Pressure Upstream: 15,4 Downstream: 150 (m)

Run Type : Normal Analysis

Pipes
From To

X Y V4 X Y V4 Depth Pressure (m) Flow (m%/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
305055,5 4165545,8 159,5 305057,5 4165543,7 159,5 800,0 15,0 14,9 55,0 18,1 18,1| 75,0 |PV06
305057,5 4165543,7 159,5 305056,9 4165543,0 159,5 800,0 14,9 14,8 55,0 18,1 18,1| 75,0 |PV06
305056,9 4165543,0 159,5 304978,2 4165617,7 151,4 0,0 14,0 21,4 40,0 0,3 0,0/ 20,0 |DLN
305056,9 4165543,0 159,5 305112,9 4165489,8 155,3 0,0 14,0 18,0 40,0 0,2 0,0/ 20,0 |DLN
305056,9 4165543,0 159,5 305053,5 4165539,3 159,5 800,0 14,8 14,7 55,0 17,6 17,6| 75,0 |PV06
305053,5 4165539,3 159,5 304977,4 4165611,5 151,1 0,0 13,9 21,6 40,0 0,3 0,0/ 20,0 |DLN
305053,5 4165539,3 159,5 305142,1 4165455,2 151,8 0,0 13,9 20,6 40,0 0,4 0,0/ 20,0 |DLN
305053,5 4165539,3 159,5 305050,0 4165535,7 159,5 800,0 14,7 14,7 55,0 16,9 16,9| 75,0 |[PV06
305050,0 4165535,7 159,5 304977,1 4165604,9 151,4 0,0 13,9 21,4 40,0 0,3 0,0/ 20,0 |[DLN
305050,0 4165535,7 159,5 305142,1 4165448,4 151,2 0,0 13,9 20,9 40,0 0,4 0,0/ 20,0 |DLN
305050,0 4165535,7 159,5 305046,6 4165532,1 159,4 800,0 14,7 14,7 55,0 16,2 16,2| 75,0 |[PV06
305046,6 4165532,1 159,4 304976,0 4165599,1 151,4 0,0 13,9 21,3 40,0 0,3 0,0 20,0 |[DLN
305046,6 4165532,1 159,4 305141,4 41654421 150,9 0,0 13,9 21,1 40,0 0,4 0,0/ 20,0 |DLN
305046,6 4165532,1 159,4 305043,1 4165528,5 159,2 800,0 14,7 14,7 55,0 15,5 15,5 75,0 |[PV06
305043,1 4165528,5 159,2 304973,8 4165594,2 151,2 0,0 13,9 21,5 40,0 0,3 0,0/ 20,0 |DLN
305043,1 4165528,5 159,2 305135,0 4165441,3 150,7 0,0 13,9 21,3 40,0 0,4 0,0/ 20,0 |DLN
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305043,1 | 41655285 | 159,2 | 305039,7 | 4165524,8 | 159,1 [ 800,0[ 14,7 14,7 55,0 148 148] 63,0 PV06
305039,7 | 4165524,8 | 159,1 | 3049729 | 41655882 | 151,0 00/ 139 21,5 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
305039,7 | 4165524,8 | 159,1 | 3051287 | 41654404 | 150,6 00[ 139 21,3 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
305039,7 | 4165524,8 | 159,1 | 3050362 | 41655212 | 158,9 | 800,0| 14,7 14,8 55,0 14,1 14,1 63,0 PV06
305036,2 | 41655212 | 158,9 | 3049721 | 41655821 | 150,9 00| 14,0 21,6 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
3050362 | 4165521,2 | 158,9 | 305121,8 | 41654400 | 1504 00 14,0 21,5 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
305036,2 | 41655212 | 158,9 | 3050328 | 4165517,6 | 158,6 | 800,0) 148 14,9 55,0 135/ 135 63,0 PV06
305032,8 | 4165517,6 | 158,6 | 304970,8 | 41655765 | 150,7 00 14,1 21,6 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
305032,8 | 4165517,6 | 158,6 | 3051063 | 4165447,8 | 1507 00 14,1 21,3 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
305032,8 | 4165517,6 | 158,6 | 3050294 | 4165514,0 | 158,3 | 800,0/ 14,9 15,1 55,0 129/ 129| 63,0 PV06
3050294 | 4165514,0 | 158,3 | 3049692 | 4165571,1 | 1505 00/ 143 21,7 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
305029,4 | 4165514,0 | 158,3 | 3050985 | 41654483 | 1508 00| 143 21,2 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
3050294 | 4165514,0 | 158,3 | 3050259 | 41655104 | 157,8 | 800,0/ 15,1 15,4 55,0 123|  123| 63,0 PV06
3050259 | 4165510,4 | 157,8 | 3049662 | 4165567,0 | 150,0 00| 146 22,0 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
3050259 | 41655104 | 157,8 | 3050933 | 41654463 | 150,6 00| 146 21,3 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
3050259 | 41655104 | 157,8 | 3050225 | 4165506,7 | 157,3 | 8000 154 15,8 55,0 11,8 11,8 63,0 PV06
305022,5 | 41655067 | 157,3 | 304963,1 | 4165563,0 | 149,6 00/ 150 22,4 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
3050225 | 4165506,7 | 157,3 | 305089,8 | 41654428 | 150,3 00/ 150 21,6 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
305022,5 | 41655067 | 157,3 | 3050190 | 4165503,1 | 156,7 | 800,0/ 158 16,3 55,0 13| 113 63,0 PV06
305019,0 | 4165503,1 | 156,7 | 304960,1 | 4165559,1 | 149,2 00| 155 22,7 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
305019,0 | 4165503,1 | 156,7 | 305087,3 | 41654383 | 1498 00/ 155 21,9 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
305019,0 | 41655031 | 156,7 | 3050156 | 4165499,5 | 156,0 | 800,0| 16,3 16,9 55,0 10,7|  10,7| 63,0 PV06
3050156 | 41654995 | 156,0 | 3049574 | 4165554,7 | 149,0 00 16,1 22,8 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
305015,6 | 41654995 | 156,0 | 3050850 | 41654336 | 1494 00 16,1 22,2 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
305015,6 | 41654995 | 156,0 | 3050121 | 41654959 | 1553 | 800,00/ 16,9 17,5 55,0 102 102| 63,0 PV06
305012,1 | 41654959 | 1553 | 3049551 | 4165550,0 | 148,7 00/ 16,7 23,0 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
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305012,1 | 41654959 | 1553 | 305082,8 | 41654288 | 149,0 00 16,7 22,4 40,0 03 0,0[ 20,0 [DLN
305012,1 | 41654959 | 1553 | 3050087 | 41654922 | 154,5 | 800,00/ 17,5 18,1 55,0 9,6 9,6/ 63,0 PV06
305008,7 | 41654922 | 154,5 | 3049527 | 41655454 | 1483 00/ 173 23,3 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
305008,7 | 41654922 | 154,5 | 3050804 | 41654242 | 1486 00/ 173 22,7 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
305008,7 | 41654922 | 154,5 | 3050052 | 41654886 | 153,8 | 800,0/ 18,1 18,8 55,0 9,1 91| 63,0 |PV06
3050052 | 4165488,6 | 153,8 | 304950,1 | 4165540,9 | 147,9 00/ 180 23,6 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3050052 | 41654886 | 153,8 | 3050779 | 41654196 | 1483 00[ 180 22,9 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
3050052 | 4165488,6 | 153,8 | 3050018 | 41654850 | 153,1 | 800,0/ 188 19,5 55,0 8,5 8,5| 63,0 |PV06
305001,8 | 41654850 | 153,1 | 3049473 | 4165536,7 | 1477 00 187 23,8 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
305001,8 | 41654850 | 153,1 | 3050750 | 41654155 | 148,0 00| 187 23,1 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
305001,8 | 41654850 | 153,1 | 3049984 | 41654814 | 1524 | 800,0/ 19,5 20,1 55,0 8,0 8,0/ 630 |[PV06
304998,4 4165481,4 152,4 3049441 4165532,8 147,3 0,0 19,3 241 40,0 0,2 0,0/ 20,0 |[DLN
3049984 | 41654814 | 1524 | 3050695 | 41654138 | 1478 00/ 193 23,3 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
3049984 | 41654814 | 1524 | 3049949 | 41654777 | 151,8 | 800,0/ 20,1 20,7 55,0 75 75/ 63,0 PV06
304994,9 | 41654777 | 151,8 | 3049436 | 41655264 | 1475 00/ 199 23,9 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
304994,9 | 41654777 | 151,8 | 3050632 | 41654129 | 147,6 00[ 199 23,5 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
304994,9 41654777 151,8 304991,5 41654741 151,2 800,0 20,7 21,2 55,0 7,0 7,0/ 63,0 |[PV0O6
3049915 | 4165474,1 | 151,2 | 3049435 | 41655196 | 147,6 00| 204 23,8 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304991,5 41654741 151,2 305058,2 4165410,7 147,4 0,0 20,4 23,7 40,0 0,3 0,0/ 20,0 |DLN
304991,5 | 4165474,1 | 151,2 | 3049880 | 4165470,5 | 150,6 | 8000 21,2 21,7 55,0 6,5 6,5 63,0 |[PV06
304988,0 | 41654705 | 150,6 | 3049404 | 41655157 | 147,1 00/ 209 24,3 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304988,0 | 41654705 | 150,6 | 3050528 | 4165409,0 | 147.2 00/ 209 23,9 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
304988,0 | 41654705 | 150,6 | 3049846 | 4165466,9 | 150,1 | 800,0[ 21,7 22,2 55,0 6,0 6,0 63,0 |[PV06
304984,6 | 41654669 | 150,1 | 3049373 | 4165511,7 | 146,6 00| 214 24,7 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
304984,6 | 41654669 | 150,1 | 3050475 | 4165407,2 | 147,0 00| 214 24,1 40,0 03 0,0/ 20,0 |DLN
304984,6 | 41654669 | 150,1 | 304981,1 | 4165463,2 | 149,7 | 800,0] 22,2 22,6 55,0 55 55/ 63,0 PV06
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304981,1 | 41654632 | 149,7 | 3049333 | 41655086 | 146,0 00/ 218 25,3 40,0 0.2 0,0[ 20,0 [DLN
304981,1 | 41654632 | 149,7 | 3050409 | 41654065 | 146,9 00/ 218 24,2 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
304981,1 | 41654632 | 149,7 | 304977,7 | 4165459,6 | 149,3 | 8000 22,6 23,0 55,0 5,1 51| 63,0 PV06
304977,7 | 4165459,6 | 149,3 | 3049305 | 41655044 | 1456 00| 222 25,7 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304977,7 | 4165459,6 | 149,3 | 3050325 | 4165407,5 | 146,9 00| 222 24,3 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304977,7 | 41654596 | 149,3 | 3049743 | 41654560 | 148,9 | 800,0] 23,0 23,3 55,0 4,6 46| 63,0 |PV06
304974,3 | 4165456,0 | 148,9 | 3049293 | 41654987 | 1458 00 225 25,5 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304974,3 | 4165456,0 | 148,9 | 3050237 | 4165409,1 | 146,9 00 225 24,3 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304974,3 | 41654560 | 148,9 | 3049708 | 41654524 | 1486 | 800,0| 233 23,7 55,0 4,2 42| 63,0 |PV06
304970,8 | 4165452,4 | 148,6 | 3049270 | 4165493,9 | 1458 00| 229 25,5 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304970,8 | 41654524 | 1486 | 3050154 | 41654100 | 146,9 00 229 24,4 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304970,8 | 4165452,4 | 148,6 | 3049674 | 4165448,7 | 1482 | 800,0] 237 24,0 55,0 3,9 39| 63,0 PV06
304967,4 | 41654487 | 148,2 | 3049235 | 41654904 | 1455 00 232 25,8 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304967,4 | 41654487 | 148,2 | 3050104 | 4165407,9 | 146,6 00| 232 24,7 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304967,4 | 41654487 | 148,2 | 3049639 | 41654451 | 147,9 | 8000 24,0 24,3 55,0 35 35/ 63,0 PV06
304963,9 | 41654451 | 147,9 | 3049187 | 41654880 | 1450 00 235 26,2 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304963,9 | 41654451 | 147,9 | 3050059 | 41654053 | 146,3 00| 235 25,0 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3049639 | 41654451 | 147,9 | 3049605 | 41654415 | 147,5 | 800,0] 24,3 24,7 55,0 3,1 31| 63,0 PV06
304960,5 | 41654415 | 147,5 | 3049137 | 41654859 | 1446 00/ 239 26,6 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304960,5 | 41654415 | 147,5 | 305000,8 | 4165403,2 | 146,1 00/ 239 25,2 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
304960,5 | 41654415 | 147,5 | 3049570 | 4165437,9 | 147,1 | 800,0| 247 25,1 55,0 2,7 2,7| 630 |[PVO06
304957,0 | 41654379 | 147,1 | 3049097 | 4165482,7 | 1443 00| 243 27,0 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
304957,0 | 41654379 | 147,1 | 3049956 | 41654012 | 1459 00 243 25,4 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304957,0 | 41654379 | 147,1 | 3049536 | 4165434,2 | 146,7 | 800,0/ 25,1 25,5 55,0 24 24| 630 |PV06
304953,6 | 41654342 | 146,7 | 3049096 | 41654760 | 1444 00| 247 26,9 40,0 0.2 0,0/ 20,0 |DLN
304953,6 | 41654342 | 146,7 | 3049902 | 4165399,5 | 1456 00 247 25,6 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
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304953,6 | 41654342 | 146,7 | 304950,1 | 4165430,6 | 146,3 | 800,0] 255 25,9 55,0 2,0 2,0[ 630 [PVO06
304950,1 | 4165430,6 | 146,3 | 3049089 | 4165469,8 | 1444 00| 251 26,8 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304950,1 | 4165430,6 | 146,3 | 3049840 | 41653985 | 1454 00| 251 25,9 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
304950,1 | 4165430,6 | 146,3 | 3049467 | 4165427,0 | 1458 | 800,0) 259 26,4 55,0 1,7 17| 63,0 |PV06
304946,7 | 41654270 | 1458 | 3049064 | 41654653 | 144,3 00| 256 27,0 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304946,7 | 4165427,0 | 1458 | 3049760 | 4165399,2 | 1453 00| 256 26,0 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
304946,7 | 41654270 | 1458 | 3049433 | 41654234 | 1454 | 800,0| 264 26,8 55,0 1.4 14| 63,0 |PV06
304943,3 | 41654234 | 1454 | 3049034 | 41654612 | 144,0 00/ 26,0 27,2 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304943,3 | 41654234 | 1454 | 3049687 | 4165399,2 | 1452 00/ 26,0 26,1 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
304943,3 | 41654234 | 1454 | 3049398 | 4165419,7 | 1450 | 800,0] 26,8 27,2 55,0 1,1 1,1 63,0 |PV06
304939,8 | 4165419,7 | 1450 | 3049029 | 41654548 | 143,9 00| 264 27,4 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304939,8 | 41654197 | 1450 | 3049624 | 41653983 | 1450 00| 264 26,3 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
304939,8 | 41654197 | 1450 | 3049364 | 41654161 | 144,5 | 800,0| 27,2 27,6 55,0 0,9 09| 630 |PVO06
3049364 | 4165416,1 | 144,5 | 3049035 | 4165447,3 | 1436 00| 268 27,7 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
304936,4 | 4165416,1 | 144,5 | 3049536 | 4165399,7 | 144,8 00| 268 26,5 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
3049364 | 41654161 | 144,5 | 3049329 | 41654125 | 1442 | 8000 27,6 28,0 55,0 07 07| 63,0 |[PVO06
304932,9 41654125 144,2 304901,7 41654421 143,2 0,0 27,2 28,1 40,0 0,1 0,0 20,0 |[DLN
3049329 | 41654125 | 144,2 | 3049462 | 4165399,9 | 1445 00| 27,2 26,8 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
304932,9 | 41654125 | 144,2 | 3049295 | 4165408,9 | 143,8 | 800,0 28,0 28,3 55,0 05 05| 63,0 |[PVO06
304929,5 | 41654089 | 143,8 | 3048991 | 4165437,7 | 1427 00 275 28,6 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
304929,5 | 41654089 | 143,8 | 3049383 | 41654005 | 144,1 00| 275 27,2 40,0 0,0 0,0/ 20,0 [DLN
304929,5 | 41654089 | 143,8 | 3049260 | 41654052 | 143,6 | 800,0| 283 28,6 55,0 03 0,3| 63,0 |[PVO06
304926,0 | 41654052 | 143,6 | 3048966 | 41654332 | 1423 00 278 29,0 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
304926,0 | 41654052 | 143,6 | 3049302 | 4165401,3 | 1437 00 27,8 27,6 40,0 0,0 0,0 20,0 [DLN
304926,0 | 41654052 | 143,6 | 3049176 | 4165406,3 | 143,2 | 800,0] 28,6 28,9 55,0 0.2 02| 630 |[PVO06
304917,6 | 4165406,3 | 143,2 | 3048937 | 4165429,0 | 142,0 00 28,1 29,3 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
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304917,6 4165406,3 143,2 304905,9 4165410,5 143,0 800,0 28,9 29,2 55,0 0,1 0,1 63,0 |PV06
304905,9 4165410,5 143,0 304891,4 4165424,3 141,8 0,0 28,4 29,5 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN

Num. Zona 5

Flow: 25,25 (m3/h) Pressure Upstream: 23,7 Downstream: 23,0 (m)

Run Type : Normal Analysis

Pipes
From To
X Y Z X Y V4 Depth Pressure (m) Flow (m3/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m)  (mm) Start End  Allowable Start End  (mm)
304803,0 41657771 158,3 304804,6 4165775,5 158,3 800,0 23,0 23,0 55,0 25,2 25,2 90,0 (PV06
304804,6 4165775,5 158,3 304963,5 4165624,7 151,5 0,0 22,2 23,5 40,0 0,7 0,0 20,0 |DLN
304804,6 4165775,5 158,3 304801,2 4165771,9 158,3 800,0 23,0 22,9 55,0 24,6 24,6 90,0 (PV06
304801,2 4165771,9 158,3 304961,8 4165619,4 1561,2 0,0 221 23,5 40,0 0,7 0,0 20,0 [DLN
304801,2 4165771,9 158,3 304797,8 4165768,3 158,2 800,0 22,9 22,9 55,0 23,9 23,9 90,0 (PV06
304797,8 4165768,3 158,2 304961,8 4165612,5 150,7 0,0 221 23,6 40,0 0,7 0,0 20,0 [DLN
304797,8 4165768,3 158,2 304794,3 4165764,6 158,1 800,0 22,9 22,9 55,0 23,2 23,2 90,0 (PV06
304794,3 4165764,6 158,1 304960,8 4165606,6 150,5 0,0 221 23,4 40,0 0,7 0,0 20,0 |DLN
304794,3 4165764,6 158,1 304790,9 4165761,0 1568,1 800,0 22,9 22,9 55,0 22,5 22,5 90,0 (PV06
304790,9 4165761,0 158,1 304959,5 4165600,9 150,3 0,0 221 23,3 40,0 0,7 0,0 20,0 |DLN
304790,9 4165761,0 158,1 304787,4 4165757 ,4 158,0 800,0 22,9 22,9 55,0 21,8 21,8 90,0 (PV06
304787,4 4165757,4 158,0 304957,7 4165595,7 150,1 0,0 221 23,3 40,0 0,7 0,0 20,0 |DLN
304787,4 4165757,4 158,0 304784,0 4165753,7 158,0 800,0 22,9 22,7 55,0 211 211 75,0 [PV06
304784,0 4165753,7 158,0 304957,0 4165589,6 149,6 0,0 21,9 23,3 40,0 0,7 0,0 20,0 [DLN
304784,0 4165753,7 158,0 304780,6 4165750,1 158,0 800,0 22,7 22,6 55,0 20,3 20,3 75,0 |[PV06
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304780,6 | 4165750,1 | 158,0 | 3049562 | 41655834 | 149,1 00/ 218 23,4 40,0 07 0,0[ 20,0 [DLN
304780,6 | 41657501 | 158,0 | 304777,1 | 4165746,5 | 158,0 | 800,0] 22,6 22,5 55,0 196 196 750 PV06
304777,1 | 4165746,5 | 158,0 | 3049546 | 4165578,0 | 148,9 00| 217 23,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304777,1 | 4165746,5 | 158,0 | 3047737 | 41657429 | 158,0 | 800,0) 22,5 22,4 55,0 18,8 188| 750 PV06
304773,7 | 41657429 | 158,0 | 3049515 | 4165574,1 | 1487 00| 216 23,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3047737 | 4165742,9 | 1580 | 3047702 | 41657392 | 158,0 | 800,0| 22,4 22,3 55,0 18,1| 18,1 750 |PV06
304770,2 | 41657392 | 158,0 | 3049480 | 41655706 | 1487 00 215 23,2 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304770,2 | 41657392 | 158,0 | 3047668 | 41657356 | 158,0 | 8000 22,3 22,2 55,0 173  173| 750 PV06
304766,8 | 41657356 | 158,0 | 3049453 | 4165566,2 | 1484 00| 214 23,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304766,8 | 41657356 | 158,0 | 3047633 | 4165732,0 | 158,0 | 8000 22,2 22,1 55,0 166 166| 750 PV06
3047633 | 4165732,0 | 1580 | 3049427 | 41655617 | 148,2 00/ 213 23,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304763,3 | 41657320 | 158,0 | 3047599 | 41657284 | 157,9 | 800,0) 22,1 22,0 55,0 158 158| 750 PV06
3047599 | 41657284 | 157,9 | 3049396 | 4165557,8 | 148,0 00/ 212 23,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304759,9 | 41657284 | 157,9 | 3047565 | 4165724,7 | 157,9 | 800,0] 22,0 22,0 55,0 150  150| 750 |PV06
304756,5 | 4165724,7 | 157,9 | 3049373 | 4165553,1 | 1478 00/ 21,2 23,4 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
304756,5 | 4165724,7 | 157,9 | 3047530 | 4165721,1 | 157,8 | 8000 22,0 21,9 55,0 143 143| 63,0 PV06
304753,0 41657211 157,8 304935,0 4165548,4 147,4 0,0 211 23,4 40,0 0,8 0,0 20,0 |[DLN
3047530 | 41657211 | 157,8 | 3047496 | 41657175 | 157,7 | 800,0/ 21,9 21,8 55,0 135 135 63,0 PV06
304749,6 4165717,5 157,7 304932,4 4165544,0 1471 0,0 21,0 23,5 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |DLN
304749,6 | 41657175 | 157,7 | 304746,1 | 41657139 | 157,6 | 800,0) 218 21,8 55,0 127|  12,7| 63,0 PV06
304746,1 | 41657139 | 157,6 | 3049283 | 41655410 | 147,1 00/ 21,0 23,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304746,1 4165713,9 157,6 3047427 4165710,2 157,6 800,0 21,8 21,7 55,0 11,9 11,9 63,0 |[PV06
304742,7 | 41657102 | 157,6 | 3049244 | 4165537,7 | 147,1 00[ 209 23,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3047427 4165710,2 157,6 304739,2 4165706,6 157,5 800,0 21,7 21,7 55,0 11,2 11,2| 63,0 |[PV06
304739,2 | 4165706,6 | 157,5 | 3049222 | 4165533,0 | 146,9 00/ 209 23,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304739,2 | 4165706,6 | 157,5 | 3047358 | 4165703,0 | 157,4 | 800,0 21,7 21,7 55,0 104  104| 63,0 PV06

Page 27

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR RAMON LEON MOLERO 07/01/2026

VERIFICACION PEGVEUZ2JEEEL5AUZDTUEGUADEGAXZ PAG. 82/310




N° Reg. Entrada: 202699900076081. Fecha/Hora: 07/01/2026 09:52:33

Irricad Version 21.3 Zone Design Pipe Report 31/12/2025
3047358 | 41657030 | 157,4 | 3049235 | 4165524,8 | 146,1 00 209 23,4 40,0 08 0,0[ 20,0 [DLN
3047358 | 41657030 | 157,4 | 3047324 | 4165699,3 | 157,3 | 8000/ 21,7 21,7 55,0 9,6 9,6/ 63,0 PV06
3047324 | 4165699,3 | 157,3 | 304921,1 | 4165520,3 | 1457 00[ 209 23,6 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304732,4 | 4165699,3 | 157,3 | 3047289 | 41656957 | 157,1 | 800,0] 21,7 21,8 55,0 8,8 88| 63,0 |[PV06
304728,9 | 41656957 | 157,1 | 3049179 | 41655164 | 1453 00/ 21,0 23,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3047289 | 41656957 | 157,1 | 3047255 | 41656921 | 157,0 | 800,0/ 218 21,9 55,0 8,0 8,0/ 63,0 |[PVO06
3047255 | 4165692,1 | 157,0 | 3049088 | 41655181 | 1459 00/ 211 24,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3047255 | 4165692,1 | 157,0 | 3047220 | 41656885 | 156,8 | 800,0/ 21,9 22,0 55,0 7.2 72| 63,0 |PV06
304722,0 | 41656885 | 156,8 | 3048972 | 41655222 | 146,7 00 212 24,1 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304722,0 | 41656885 | 156,8 | 3047186 | 4165684,8 | 156,7 | 800,0 22,0 22,1 55,0 6,5 6,5 63,0 |PV06
3047186 | 4165684,8 | 156,7 | 3048864 | 41655255 | 147,6 00/ 213 23,9 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304718,6 | 4165684,8 | 156,7 | 3047152 | 4165681,2 | 156,5 | 800,0) 22,1 22,3 55,0 58 58| 63,0 PV06
3047152 | 41656812 | 156,5 | 3048770 | 4165527,6 | 1484 00 215 23,8 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
3047152 | 41656812 | 156,5 | 3047117 | 4165677,6 | 156,2 | 8000/ 223 22,5 55,0 5,1 51| 63,0 PV06
304711,7 | 4165677,6 | 156,2 | 3048635 | 4165533,5 | 1498 00 217 23,3 40,0 06 0,0 20,0 [DLN
304711,7 | 4165677,6 | 156,2 | 3047083 | 4165674,0 | 156,0 | 800,0] 22,5 22,7 55,0 4,4 44| 630 |PV06
304708,3 | 4165674,0 | 156,0 | 304854,1 | 41655355 | 150,5 00/ 219 23,1 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
304708,3 | 4165674,0 | 156,0 | 304704,8 | 4165670,3 | 1558 | 800,0| 22,7 22,9 55,0 38 38| 63,0 PV06
304704,8 | 4165670,3 | 1558 | 3048445 | 4165537,7 | 1513 00| 221 22,8 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
304704,8 | 4165670,3 | 1558 | 3047014 | 4165666,7 | 1556 | 800,0) 22,9 23,1 55,0 3.2 32| 63,0 PV06
3047014 | 41656667 | 1556 | 3048341 | 4165540,7 | 152,0 00 223 22,5 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
304701,4 | 41656667 | 1556 | 3046979 | 4165663,1 | 1554 | 800,0) 23,1 23,3 55,0 2,7 2,7| 630 |PVO06
304697,9 | 41656631 | 1554 | 3047056 | 4165648,9 | 1558 | 8000 233 22,9 55,0 2,1 2,1| 630 |[PVO06
3047056 | 41656489 | 1558 | 3048086 | 4165551,2 | 153,6 00| 221 22,7 40,0 04 0,0 20,0 [DLN
3047056 | 41656489 | 1558 | 3047042 | 41656433 | 1558 | 800,0) 22,9 22,9 55,0 17 17| 63,0 |PV06
304704,2 | 41656433 | 1558 | 3047993 | 4165553,1 | 153,9 00| 221 22,7 40,0 04 0,0 20,0 [DLN
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304704,2 4165643,3 155,8 304702,2 4165638,4 155,7 800,0 22,9 22,9 55,0 1,3 13| 63,0 PV0O6
304702,2 4165638,4 155,7 304790,0 4165555,1 154,2 0,0 22,1 22,6 40,0 0,4 0,0/ 20,0 |[DLN
304702,2 4165638,4 155,7 304700,1 4165633,5 155,7 800,0 22,9 23,0 55,0 0,9 0,9/ 63,0 |PV0O6
304700,1 4165633,5 155,7 304780,9 4165556,8 154,6 0,0 22,2 22,4 40,0 0,3 0,0/ 20,0 |DLN
304700,1 4165633,5 155,7 304698,6 4165628,0 155,7 800,0 23,0 23,0 55,0 0,6 06| 63,0 |PV0O6
304698,6 4165628,0 155,7 3047721 4165558,2 155,0 0,0 22,2 22,3 40,0 0,3 0,0/ 20,0 |DLN
304698,6 4165628,0 155,7 304697,8 4165621,8 155,7 800,0 23,0 22,9 55,0 0,3 0,3| 63,0 |[PV0O6
304697,8 4165621,8 155,7 304763,4 4165559,6 155,4 0,0 22,1 22,1 40,0 0,3 0,0/ 20,0 |DLN
304697,9 4165663,1 155,4 304817,9 4165549,3 153,3 0,0 22,5 22,1 40,0 0,5 0,0/ 20,0 |DLN

Num. Zona 6
Flow: 18,72 (m3/h) Pressure Upstream: 20,4 Downstream: 20,0 (m)

Run Type : Normal Analysis

Pipes
From To
X Y Z X Y Z Depth Pressure (m) Flow (m3/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
304800,0 4165779,7 158,3 304798,8 4165781,0 158,3 800,0 20,0 20,0 55,0 18,7 18,7 75,0 |PV06
304798,8 4165781,0 1568,3 304609,0 4165961,2 150,3 0,0 19,2 18,1 40,0 0,8 0,0 20,0 |DLN
304798,8 4165781,0 158,3 304795,4 4165777 ,4 158,3 800,0 20,0 19,9 55,0 17,9 17,9 75,0 |PV06
304795,4 4165777 ,4 1568,3 304605,3 4165957,8 150,2 0,0 19,1 18,1 40,0 0,8 0,0 20,0 [DLN
304795,4 4165777 .4 158,3 304792,0 4165773,8 158,2 800,0 19,9 19,9 55,0 17,1 171 75,0 |PV06
304792,0 4165773,8 158,2 304601,6 41659544 150,0 0,0 19,1 18,1 40,0 0,8 0,0 20,0 [DLN
304792,0 4165773,8 158,2 304788,5 41657701 1568,1 800,0 19,9 19,9 55,0 16,3 16,3 75,0 |PV06
304788,5 4165770,1 158,1 304597,9 4165951,0 149,9 0,0 19,1 18,2 40,0 0,8 0,0 20,0 |DLN
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304788,5 | 4165770,1 | 158,1 | 3047851 | 41657665 | 158,0 | 800,0] 19,9 19,8 55,0 155 155 750 [PV06
3047851 | 4165766,5 | 158,0 | 3045942 | 4165947,6 | 1496 00[ 19,0 18,2 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3047851 | 4165766,5 | 158,0 | 3047816 | 41657629 | 158,0 | 800,0/ 198 19,7 55,0 147  147| 63,0 PV06
3047816 | 4165762,9 | 158,0 | 3045905 | 4165944,2 | 1494 00/ 189 18,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304781,6 | 41657629 | 158,0 | 3047782 | 4165759,3 | 157,9 | 800,0 19,7 19,6 55,0 139/ 139| 63,0 PV06
3047782 | 4165759,3 | 157,9 | 3045869 | 41659408 | 149,2 00 188 18,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304778,2 | 41657593 | 157,9 | 3047748 | 41657556 | 157,9 | 8000 19,6 19,5 55,0 13,1 13,1 63,0 PV06
304774,8 | 41657556 | 157,9 | 3045832 | 4165937,5 | 149,0 00| 187 18,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304774,8 | 41657556 | 157,9 | 3047713 | 41657520 | 157,9 | 800,0/ 19,5 19,3 55,0 123| 123| 63,0 PV06
304771,3 | 41657520 | 157,9 | 3045795 | 4165934,1 | 1487 00 185 18,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304771,3 | 4165752,0 | 157,9 | 3047679 | 41657484 | 157,9 | 800,0] 19,3 19,3 55,0 11,4  11,4| 63,0 PV06
304767,9 | 41657484 | 157,9 | 3045758 | 4165930,7 | 1485 00 185 18,5 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3047679 | 41657484 | 157,9 | 3047644 | 4165744,7 | 157,9 | 800,0] 19,3 19,2 55,0 106 10,6 63,0 PV06
304764,4 | 41657447 | 157,9 | 3045721 | 4165927,3 | 1483 00| 184 18,5 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304764,4 4165744,7 157,9 304761,0 41657411 157,8 800,0 19,2 19,1 55,0 9,8 9,8| 63,0 |[PV0O6
304761,0 | 41657411 | 157,8 | 3045795 | 41659133 | 1488 00/ 183 19,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304761,0 41657411 157,8 304757,5 4165737,5 157,8 800,0 19,1 19,1 55,0 9,0 9,0/ 63,0 |[PV0O6
3047575 | 4165737,5 | 157,8 | 304576,0 | 4165909,8 | 1485 00/ 183 19,6 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304757,5 | 4165737,5 | 157,8 | 304754,1 | 4165733,9 | 157,8 | 800,0/ 19,1 19,0 55,0 8,3 8,3| 63,0 |[PVO06
304754,1 | 41657339 | 157,8 | 3045724 | 41659064 | 148,1 00/ 182 19,9 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
304754,1 | 41657339 | 157,8 | 3047507 | 4165730,2 | 157,7 | 8000 19,0 19,0 55,0 75 75/ 63,0 PV06
304750,7 | 4165730,2 | 157,7 | 3045688 | 4165902,9 | 1478 00/ 182 20,2 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
304750,7 | 41657302 | 157,7 | 3047472 | 4165726,6 | 157,7 | 800,0 19,0 19,0 55,0 6,7 6,7| 63,0 |[PV06
304747,2 | 4165726,6 | 157,7 | 3045537 | 4165910,3 | 146,9 00/ 182 19,5 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
304747,2 | 4165726,6 | 157,7 | 3047438 | 4165723,0 | 157,6 | 800,0/ 19,0 19,1 55,0 5,9 59| 63,0 PV06
304743,8 | 4165723,0 | 157,6 | 3045500 | 4165906,9 | 146,6 00/ 183 19,7 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
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304743,8 | 41657230 | 157,6 | 3047421 | 41657212 | 157,6 | 800,0] 19,1 19,1 55,0 5,1 51/ 63,0 |PV06
304742,1 | 41657212 | 157,6 | 3047403 | 41657194 | 157,5 | 800,0/ 19,1 19,1 55,0 5,0 50/ 63,0 PV06
304740,3 | 4165719,4 | 157,5 | 3045796 | 4165871,9 | 1484 00/ 183 21,8 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
3047403 | 41657194 | 157,5 | 3047369 | 41657157 | 157,4 | 800,0/ 19,1 19,2 55,0 43 43| 63,0 |PV06
304736,9 | 41657157 | 157,4 | 3046130 | 4165833,3 | 1517 00| 184 21,4 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
3047369 | 41657157 | 157,4 | 3047334 | 41657121 | 157,4 | 800,0] 19,2 19,3 55,0 38 38| 63,0 PV06
3047334 | 41657121 | 157,4 | 3046153 | 4165824,3 | 152,1 00 185 21,3 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
3047334 | 41657121 | 157,4 | 3047300 | 4165708,5 | 157,3 | 800,0 19,3 19,3 55,0 33 33| 63,0 PV06
304730,0 | 41657085 | 157,3 | 3046163 | 41658164 | 1524 00 185 21,3 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304730,0 | 41657085 | 157,3 | 3047266 | 4165704,9 | 157,2 | 800,0/ 19,3 19,4 55,0 2,8 2,8/ 630 |[PVO06
3047266 | 4165704,9 | 157,2 | 3046173 | 41658086 | 152,6 00| 186 21,3 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304726,6 | 41657049 | 157,2 | 3047231 | 4165701,2 | 157,0 | 800,0/ 194 19,6 55,0 2,3 2,3| 63,0 |[PV06
3047231 | 41657012 | 157,0 | 3046238 | 41657955 | 153,0 00/ 188 21,3 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
304723,1 | 41657012 | 157,0 | 3047197 | 4165697,6 | 156,9 | 8000 19,6 19,7 55,0 1,9 19 63,0 |PV06
304719,7 | 41656976 | 156,9 | 3046269 | 41657856 | 1532 00/ 189 21,4 40,0 04 0,0 20,0 [DLN
304719,7 | 41656976 | 156,9 | 3047162 | 4165694,0 | 156,7 | 800,0] 19,7 19,9 55,0 1,5 15 63,0 |PV06
304716,2 | 4165694,0 | 156,7 | 304640,8 | 41657656 | 154,1 00 19,1 21,1 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
3047162 | 4165694,0 | 156,7 | 3047128 | 4165690,3 | 156,5 | 800,0/ 19,9 20,1 55,0 1,2 12| 63,0 |PV06
304712,8 | 4165690,3 | 156,5 | 304644,7 | 41657550 | 154,2 00/ 193 21,1 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
304712,8 | 4165690,3 | 156,5 | 3047094 | 4165686,7 | 156,3 | 800,0/ 20,1 20,3 55,0 0,9 09| 630 |[PVO06
3047094 | 41656867 | 156,3 | 304647,3 | 41657456 | 154,2 00 195 21,3 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
3047094 | 41656867 | 156,3 | 3047059 | 4165683,1 | 156,0 | 800,0| 203 20,5 55,0 06 06| 630 |[PVO06
3047059 | 41656831 | 156,0 | 3046503 | 41657359 | 154,1 00[ 197 21,5 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3047059 | 41656831 | 156,0 | 3047025 | 4165679,5 | 1558 | 800,0/ 20,5 20,8 55,0 04 04| 630 |PV06
304702,5 | 41656795 | 1558 | 3046670 | 4165713,1 | 154,4 00/ 200 21,3 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3047025 | 41656795 | 1558 | 3046990 | 41656758 | 1555 | 800,0/ 208 21,0 55,0 03 03| 630 |[PVO06
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304699,0 4165675,8 155,5 304669,6 4165703,7 154,3 0,0 20,2 21,4 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
304699,0 4165675,8 155,5 304695,6 4165672,2 155,3 800,0 21,0 21,3 55,0 0,1 0,1 63,0 |PVO06
304695,6 4165672,2 155,3 304673,3 4165693,3 154,3 0,0 20,5 21,5 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
304695,6 4165672,2 155,3 304690,8 4165669,9 155,0 800,0 21,3 21,6 55,0 0,0 0,0 63,0 |PV06
304690,8 4165669,9 155,0 304682,5 4165677,7 154,6 0,0 20,8 21,2 40,0 0,0 0,0 20,0 |DLN
304742,1 4165721,2 157,6 304560,2 4165893,0 146,8 800,0 19,1 29,4 36,0 0,1 0,1 20,0 |PO4
304560,2 4165893,0 146,8 304558,9 4165891,6 146,7 800,0 29,4 29,5 36,0 0,1 0,1 20,0 |PO4
304558,9 4165891,6 146,7 304546,4 4165903,5 146,3 0,0 28,7 291 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
304558,9 4165891,6 146,7 304550,5 4165892,7 146,2 800,0 29,5 30,0 36,0 0,0 0,0 20,0 |PO4
304550,5 4165892,7 146,2 304542,7 4165900,1 146,0 0,0 29,2 29,4 40,0 0,0 0,0 20,0 |DLN
304550,5 4165892,7 146,2 304542,0 4165893,8 145,7 800,0 30,0 30,4 36,0 0,0 0,0 20,0 |PO4
304542,0 4165893,8 145,7 304539,0 4165896,7 145,6 0,0 29,6 29,7 40,0 0,0 0,0 20,0 |DLN

Num. Zona 7
Flow: 35,24 (m?/h) Pressure Upstream: 18,3 Downstream: 17,9 (m)
Run Type : Normal Analysis
Pipes
From To
X Y Y4 X Y V4 Depth Pressure (m) Flow (m3/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
304669,5 4165680,6 153,6 304665,3 4165679,1 1583,3 800,0 17,9 18,1 55,0 35,2 35,2| 110,0|PV06
304665,3 4165679,1 153,3 304506,0 4165792,9 148,3 0,0 17,3 18,4 40,0 0,6 0,0 20,0 [DLN
304665,3 4165679,1 153,3 304659,9 4165691,6 1531 800,0 18,1 18,2 55,0 32,7 32,7 110,0 | PV06
304659,9 4165691,6 153,1 304510,0 4165798,6 148,4 0,0 17,4 18,8 40,0 0,6 0,0 20,0 [DLN
304659,9 4165691,6 153,1 304656,4 4165702,7 153,2 800,0 18,2 17,9 55,0 32,1 32,1 110,0 |PVO06
Page 32
Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION
FIRMADO POR RAMON LEON MOLERO 07/01/2026
VERIFICACION PEGVEUZ2JEEEL5AUZDTUE6UADEGAXZ PAG. 87/310




N° Reg. Entrada: 202699900076081. Fecha/Hora: 07/01/2026 09:52:33

Irricad Version 21.3 Zone Design Pipe Report 31/12/2025
3046564 | 41657027 | 153,2 | 304514,1 | 4165804,3 | 1484 00 17,1 19,1 40,0 05 0,0[ 20,0 [DLN
3046564 | 41657027 | 153,2 | 3046429 | 41657209 | 152,9 | 800,0/ 17,9 18,1 55,0 31,6/ 31,6/ 110,0|PV06
304642,9 | 4165720,9 | 152,9 | 3045182 | 4165810,0 | 1485 00/ 173 19,7 40,0 0,5 0,0/ 20,0 [DLN
3046429 | 4165720,9 | 1529 | 3046372 | 41657336 | 153,0 | 800,0) 18,1 17,9 55,0 31,1 31,1| 110,0|PV06
304637,2 | 41657336 | 153,0 | 3045222 | 41658157 | 1485 00 17,1 20,0 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
304637,2 | 4165733,6 | 153,0 | 3046342 | 41657444 | 153,1 | 800,0/ 17,9 17,6 55,0 30,7 30,7| 110,0|PV06
304634,2 | 41657444 | 153,1 | 3045263 | 41658214 | 1485 00/ 168 20,1 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
304634,2 | 41657444 | 153,1 | 3046311 | 41657552 | 153,2 | 8000 17,6 17,3 55,0 302|  30,2| 90,0 |[PVO06
304631,1 | 41657552 | 153,2 | 3045304 | 4165827,1 | 1484 00 165 20,2 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
304631,1 4165755,2 153,2 304618,7 4165772,7 152,8 800,0 17,3 17,2 55,0 29,9 29,9 90,0 |PV06
304618,7 | 41657727 | 152,8 | 3045344 | 41658328 | 1483 00| 164 20,3 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
304618,7 | 4165772,7 | 152,8 | 3046135 | 41657850 | 152,7 | 8000 17,2 17,0 55,0 29,5/ 295 90,0 |PV06
3046135 | 41657850 | 152,7 | 3045385 | 41658385 | 148,1 00/ 16,2 20,3 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
3046135 | 41657850 | 152,7 | 304607,7 | 4165797,7 | 152,5 | 8000 17,0 16,8 55,0 29,3| 29,3 90,0 |PV06
304607,7 4165797,7 152,5 304542,6 4165844,2 147,9 0,0 16,0 20,4 40,0 0,2 0,0 20,0 |[DLN
304607,7 | 41657977 | 152,5 | 3046042 | 41658088 | 152,3 | 800,0/ 16,8 16,8 55,0 29,0/ 290/ 90,0 |PV06
304604,2 | 4165808,8 | 152,3 | 3045466 | 4165849,9 | 147,6 00/ 16,0 20,5 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3046042 | 4165808,8 | 152,3 | 3046029 | 41658183 | 152,0 | 800,0/ 16,8 16,9 55,0 288 288 90,0 |PV06
304602,9 | 4165818,3 | 152,0 | 304550,7 | 41658556 | 147,3 00 16,1 20,6 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304602,9 | 4165818,3 | 152,0 | 3046009 | 41658284 | 151,6 | 800,0/ 16,9 17,1 55,0 28,6/ 286 90,0 |PV06
304600,9 | 41658284 | 151,6 | 3045547 | 4165861,3 | 147,1 00/ 163 20,7 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304600,9 | 41658284 | 151,6 | 3045754 | 41658552 | 148,8 | 800,0) 17,1 19,1 55,0 284| 284 90,0 |PV06
3045754 | 41658552 | 148,8 | 3045588 | 4165867,0 | 146,9 00/ 183 20,2 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
3045754 | 41658552 | 148,8 | 3045662 | 41658704 | 147,3 | 800,0/ 19,1 20,2 55,0 284| 284 90,0 |PV06
304566,2 | 4165870,4 | 147,3 | 3045629 | 4165872,7 | 147,0 00| 194 19,7 40,0 0,0 0,0/ 20,0 [DLN
304566,2 | 4165870,4 | 147,3 | 304564,2 | 4165874,1 | 147,0 | 800,0 20,2 20,3 55,0 28,3 283 90,0 |PV06
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304564,2 | 4165874,1 | 147,0 | 3045564 | 4165877,4 | 1464 | 800,0] 203 20,7 55,0 28,3 283 90,0 [PV06
304556,4 | 4165877,4 | 1464 | 3045553 | 41658781 | 1463 00[ 199 20,0 40,0 0,0 0,0/ 20,0 [DLN
304556,4 | 41658774 | 1464 | 3045523 | 4165871,7 | 1464 | 800,0] 20,7 20,6 55,0 28,3 283 90,0 |PV06
304552,3 | 41658717 | 1464 | 3045411 | 4165879,7 | 1456 00 198 20,5 40,0 0,0 0,0/ 20,0 [DLN
304552,3 | 41658717 | 146,4 | 3045482 | 4165866,0 | 146,5 | 800,0 20,6 20,3 55,0 28,3 283 90,0 |PV06
3045482 | 4165866,0 | 146,5 | 304526,8 | 4165881,3 | 144,9 00[ 195 21,1 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
304548,2 | 41658660 | 146,5 | 3045442 | 4165860,3 | 146,7 | 800,0| 203 20,0 55,0 28,2 282 90,0 |PV06
304544,2 | 4165860,3 | 146,7 | 3045169 | 4165879,8 | 1444 00/ 19,2 21,4 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
304544,2 | 4165860,3 | 146,7 | 304540,1 | 4165854,6 | 147,0 | 8000 20,0 19,5 55,0 28,1 2811 90,0 |PV06
304540,1 | 4165854,6 | 147,0 | 3045100 | 4165876,1 | 144,1 00| 187 21,6 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
304540,1 | 4165854,6 | 147,0 | 3045360 | 41658489 | 147,2 | 800,0) 19,5 19,2 55,0 28,0/ 280 90,0 |PV06
304536,0 | 41658489 | 147,2 | 3045038 | 4165871,9 | 143,9 00| 184 21,6 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
304536,0 | 4165848,9 | 147,2 | 3045320 | 41658432 | 147,4 | 800,0] 19,2 18,8 55,0 27,9/ 279| 90,0 |PV06
304532,0 | 41658432 | 147,4 | 3044975 | 4165867,8 | 143,6 00/ 180 21,8 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
304532,0 | 41658432 | 147,4 | 3045279 | 4165837,5 | 147,7 | 800,0/ 188 18,4 55,0 27,7| 27,7 90,0 |PV06
304527,9 | 41658375 | 147,7 | 3044914 | 41658636 | 1433 00/ 176 21,9 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
304527,9 | 41658375 | 147,7 | 3045239 | 4165831,8 | 147,8 | 800,0 184 18,1 55,0 27,6/ 27,6/ 90,0 |PV06
3045239 | 4165831,8 | 147,8 | 3044855 | 4165859,2 | 143,0 00/ 173 22,1 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
304523,9 | 4165831,8 | 147,8 | 304519,8 | 4165826,1 | 147,9 | 800,0/ 18,1 17,9 55,0 275|275/ 90,0 |PV06
304519,8 | 4165826,1 | 147,9 | 3044795 | 4165854,8 | 142,6 00 17,1 22,3 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304519,8 | 41658261 | 147,9 | 3045157 | 41658204 | 148,0 | 800,0/ 17,9 17,7 55,0 27,3| 27,3 90,0 |PV06
3045157 | 4165820,4 | 148,0 | 304474,8 | 4165849,6 | 1425 00/ 169 22,3 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
3045157 | 4165820,4 | 148,0 | 3045117 | 4165814,7 | 147,9 | 800,0| 17,7 17,6 55,0 271 27,1| 90,0 |PV06
304511,7 | 4165814,7 | 147,9 | 3044685 | 41658455 | 1422 00/ 16,8 22,5 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
304511,7 | 4165814,7 | 147,9 | 304507,6 | 4165809,0 | 147,9 | 8000 17,6 17,5 55,0 27,0/ 27,0/ 90,0 |PV06
304507,6 | 4165809,0 | 147,9 | 3044597 | 41658432 | 1417 00/ 16,7 22,7 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
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304507,6 | 41658090 | 147,9 | 3045035 | 4165803,3 | 147,9 | 800,0] 17,5 17,4 55,0 26,8| 268 90,0 [PV06
304503,5 | 41658033 | 147,9 | 3044522 | 41658400 | 1415 00/ 16,6 22,8 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304503,5 | 4165803,3 | 147,9 | 3044995 | 4165797,6 | 147,8 | 8000 174 17,3 55,0 26,6/ 266 90,0 |PV06
3044995 | 4165797,6 | 147,8 | 3044453 | 41658363 | 1414 00 165 22,7 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304499,5 | 4165797,6 | 147,8 | 3044954 | 4165791,9 | 147,8 | 8000 17,3 17,2 55,0 264| 264 90,0 |PV06
3044954 | 4165791,9 | 147,8 | 3044341 | 41658357 | 140,9 00| 164 23,0 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3044954 | 41657919 | 147,8 | 3044913 | 4165786,2 | 147,8 | 800,0| 17,2 17,1 55,0 26,2 262 90,0 |PV06
304491,3 | 41657862 | 147,8 | 3044216 | 41658360 | 1403 00/ 163 23,4 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
304491,3 | 41657862 | 147,8 | 3044873 | 41657805 | 147,8 | 800,0/ 17,1 16,9 55,0 259| 259 90,0 |PV06
304487,3 | 4165780,5 | 147,8 | 3044044 | 4165839,6 | 139,0 00/ 16,1 24,3 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
304487,3 | 4165780,5 | 147,8 | 3044832 | 41657748 | 147,7 | 800,0/ 16,9 16,9 55,0 256| 256 90,0 |PV06
304483,2 | 4165774,8 | 147,7 | 3043936 | 41658388 | 1384 00 16,1 24,6 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
3044832 | 4165774,8 | 147,7 | 3044791 | 4165769,1 | 147,7 | 800,0/ 16,9 16,8 55,0 252| 252| 90,0 |PV06
304479,1 | 41657691 | 147,7 | 3043835 | 41658374 | 1377 00/ 16,0 25,0 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
304479,1 | 4165769,1 | 147,7 | 3044751 | 41657634 | 147,5 | 800,0/ 16,8 16,9 55,0 221 221 90,0 |PV06
3044751 | 41657634 | 147,5 | 3043717 | 4165837,2 | 137, 00/ 16,1 25,4 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
304475,1 4165763,4 147,5 304471,0 41657577 147,2 800,0 16,9 171 55,0 217 21,7 90,0 |[PV0O6
304471,0 | 4165757,7 | 147,2 | 3043614 | 41658359 | 1364 00/ 163 25,7 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
304471,0 4165757,7 147,2 304466,9 4165752,0 146,9 800,0 171 17,4 55,0 213 21,3 90,0 |PV06
304466,9 | 41657520 | 146,9 | 3043514 | 4165834,6 | 1359 00| 166 25,9 40,0 04 0,0 20,0 [DLN
304466,9 | 41657520 | 146,9 | 3044629 | 4165746,3 | 1464 | 8000 174 17,7 55,0 20,9/ 209 90,0 |PV06
304462,9 | 4165746,3 | 1464 | 3043418 | 41658327 | 1353 00/ 169 26,1 40,0 05 0,0 20,0 [DLN
304462,9 | 41657463 | 1464 | 3044588 | 4165740,6 | 1458 | 800,0| 17,7 18,2 55,0 204| 204 90,0 |PV06
304458,8 | 4165740,6 | 1458 | 3043334 | 4165830,1 | 1347 00| 174 26,5 40,0 05 0,0 20,0 [DLN
304458,8 | 4165740,6 | 1458 | 3044548 | 4165734,9 | 1452 | 8000 18,2 18,8 55,0 199/ 199 90,0 PV06
304454,8 | 41657349 | 1452 | 3043258 | 4165827,0 | 134,2 00/ 18,0 26,8 40,0 05 0,0 20,0 [DLN
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304454,8 | 41657349 | 1452 | 304450,7 | 4165729,2 | 144,5 | 800,0] 188 19,4 55,0 194 194 90,0 [PV06
304450,7 | 41657292 | 144,5 | 3043201 | 41658225 | 133,9 00| 186 26,9 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304450,7 | 41657292 | 144,5 | 3044466 | 4165723,5 | 1437 | 8000 194 20,1 55,0 189/ 189| 90,0 PV06
3044466 | 4165723,5 | 143,7 | 3043139 | 41658183 | 1336 00/ 193 27,0 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304446,6 | 41657235 | 143,7 | 3044426 | 4165717,8 | 142,9 | 800,0/ 20,1 20,8 55,0 184 184| 90,0 PV06
3044426 | 4165717,8 | 142,9 | 304307,8 | 4165814,0 | 1333 00/ 200 27,1 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304442,6 | 4165717,8 | 142,9 | 3044385 | 41657121 | 142,0 | 800,0/ 208 21,7 55,0 179 17,9 90,0 PV06
304438,5 | 41657121 | 142,0 | 3043017 | 4165809,8 | 133,0 00[ 209 27,3 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
3044385 | 41657121 | 142,0 | 3044344 | 41657064 | 141,1 | 8000 21,7 22,5 55,0 17,4|  17,4| 90,0 |PV06
304434,4 | 41657064 | 141,1 | 3042956 | 41658056 | 132,6 00| 21,7 27,5 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
3044344 | 41657064 | 141,1 | 3044304 | 4165700,7 | 140,1 | 800,0] 22,5 23,4 55,0 169/ 169 90,0 PV06
304430,4 | 4165700,7 | 140,1 | 304289,1 | 4165801,6 | 132,0 00| 226 27,9 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304430,4 | 4165700,7 | 140,1 | 3044263 | 41656950 | 139,2 | 800,0| 23,4 24,3 55,0 16,3|  16,3| 90,0 PV06
304426,3 | 41656950 | 139,2 | 3042822 | 4165797,9 | 1313 00| 235 28,4 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304426,3 | 41656950 | 139,2 | 3044222 | 4165689,3 | 1384 | 800,0| 24,3 25,1 55,0 158  158| 90,0 PV06
304422,2 | 41656893 | 1384 | 3042770 | 41657930 | 130,9 00| 243 28,7 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304422,2 | 4165689,3 | 138,4 | 3044182 | 4165683,6 | 137,5 | 800,0) 25,1 25,9 55,0 152 152| 90,0 PV06
3044182 | 4165683,6 | 137,5 | 3042724 | 4165787,7 | 1305 00 251 29,0 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
304418,2 | 41656836 | 137,5 | 304414,1 | 4165677,9 | 136,7 | 800,0) 259 26,4 55,0 147  147| 63,0 PV06
304414,1 | 41656779 | 136,7 | 304270,3 | 4165780,6 | 130,6 00| 256 28,7 40,0 05 0,0 20,0 [DLN
304414,1 | 41656779 | 136,7 | 3044100 | 4165672,3 | 1359 | 800,0| 264 27,0 55,0 14,1 14,1 63,0 PV06
304410,0 | 4165672,3 | 1359 | 3042660 | 41657751 | 1304 00| 262 28,7 40,0 05 0,0 20,0 [DLN
304410,0 | 41656723 | 1359 | 3044034 | 41656684 | 1352 | 800,0| 27,0 27,4 55,0 136 136| 63,0 PV06
304403,4 | 41656684 | 1352 | 3042575 | 4165772,6 | 1294 00| 266 29,3 40,0 06 0,0 20,0 [DLN
304403,4 | 41656684 | 1352 | 3043964 | 4165664,7 | 134,6 | 800,0] 274 27,8 55,0 130 130| 63,0 PV06
304396,4 | 41656647 | 134,6 | 3042481 | 4165770,6 | 1284 00| 27,0 29,9 40,0 06 0,0 20,0 [DLN
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3043964 | 41656647 | 134,6 | 3043891 | 4165661,3 | 134,0 | 800,0] 27,8 28,3 55,0 125 125 63,0 [PV06
304389,1 | 41656613 | 134,0 | 3042435 | 41657653 | 1282 00| 275 30,1 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
304389,1 | 41656613 | 134,0 | 3043818 | 4165657,9 | 133,5 | 8000/ 283 28,5 55,0 119/ 119 63,0 PV06
304381,8 | 4165657,9 | 1335 | 3042410 | 41657586 | 1283 00| 27,7 30,1 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304381,8 | 41656579 | 133,5 | 3043739 | 41656550 | 133,0 | 8000/ 285 28,8 55,0 114 114| 63,0 PV06
3043739 | 41656550 | 1330 | 3042376 | 41657523 | 128,2 00/ 280 30,3 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304373,9 | 41656550 | 133,0 | 3043652 | 41656526 | 132,5 | 800,0/ 288 29,2 55,0 109/ 109| 63,0 PV06
3043652 | 4165652,6 | 132,5 | 3042328 | 4165747,2 | 127,9 00| 284 30,5 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
3043652 | 4165652,6 | 132,5 | 304357,9 | 4165649,2 | 132,1 | 800,0] 292 29,4 55,0 10,4  10,4| 63,0 PV06
304357,9 4165649,2 132,1 304223,9 4165744,9 1271 0,0 28,6 31,1 40,0 0,5 0,0/ 20,0 |[DLN
3043579 | 41656492 | 1321 | 3043492 | 4165646,8 | 131,6 | 800,0] 29,4 29,7 55,0 9,9 99| 63,0 PV06
304349,2 | 4165646,8 | 131,6 | 3042128 | 4165744,2 | 1262 00| 289 31,8 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
3043492 | 4165646,8 | 131,6 | 3043424 | 41656431 | 131,0 | 800,0] 29,7 30,2 55,0 9,4 94| 63,0 PV06
3043424 | 41656431 | 131,0 | 3042050 | 41657413 | 1258 00| 294 32,0 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304342,4 | 41656431 | 131,0 | 3043357 | 4165639,3 | 130,7 | 800,0 30,2 30,4 55,0 8,8 8,8/ 63,0 |[PVO06
3043357 | 4165639,3 | 130,7 | 3041956 | 41657394 | 125,1 00| 296 32,4 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
3043357 | 4165639,3 | 130,7 | 3043285 | 41656358 | 130,3 | 800,0| 304 30,7 55,0 8,3 8,3| 63,0 |[PVO06
3043285 | 41656358 | 130,3 | 3041917 | 41657336 | 1250 00 299 32,6 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304328,5 | 41656358 | 130,3 | 3043214 | 41656323 | 129,7 | 800,0] 30,7 31,2 55,0 7.8 78| 63,0 PV06
304321,4 | 41656323 | 129,7 | 3041906 | 41657257 | 12572 00| 304 32,6 40,0 05 0,0 20,0 [DLN
3043214 | 41656323 | 129,7 | 3043125 | 4165630,0 | 1294 | 800,0| 31,2 31,4 55,0 73 73| 63,0 |PV06
304312,5 | 4165630,0 | 1294 | 3041873 | 4165719,5 | 125,1 00| 306 32,9 40,0 05 0,0 20,0 [DLN
3043125 | 4165630,0 | 1294 | 3043052 | 4165626,7 | 129,0 | 800,0| 314 31,7 55,0 6,8 6,8/ 63,0 |[PV06
3043052 | 41656267 | 129,0 | 3041826 | 4165714,2 | 1250 00/ 309 33,1 40,0 05 0,0 20,0 [DLN
3043052 | 41656267 | 129,0 | 3042989 | 4165622,5 | 128,6 | 800,0] 31,7 32,1 55,0 6,4 64| 630 |[PV06
304298,9 | 4165622,5 | 128,6 | 3041751 | 4165711,0 | 1245 00/ 313 33,4 40,0 05 0,0 20,0 [DLN
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304298,9 | 41656225 | 128,6 | 3042925 | 41656230 | 128,3 | 800,0] 32,1 32,3 55,0 59 59/ 63,0 PV06
3042925 | 41656230 | 128,3 | 3042855 | 4165623,6 | 127,9 | 800,0| 16,0 16,3 55,0 5,9 59| 63,0 PV06
3042855 | 41656236 | 127,9 | 3041588 | 4165714,0 | 1232 00[ 155 18,2 40,0 0,5 0,0/ 20,0 [DLN
3042855 | 4165623,6 | 127,9 | 3042653 | 41656293 | 127,0 | 800,0] 16,3 17,1 55,0 54 54| 63,0 PV06
3042653 | 4165629,3 | 127,0 | 3041395 | 4165719,2 | 1216 00/ 163 19,7 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
3042653 | 4165629,3 | 127,0 | 3042576 | 41656262 | 126,5 | 800,0) 17,1 17,6 55,0 4,9 49| 63,0 |PV06
304257,6 | 41656262 | 126,5 | 3041344 | 41657142 | 1214 00/ 168 20,0 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304257,6 | 41656262 | 126,5 | 3042499 | 4165623,2 | 126,0 | 800,0| 17,6 18,1 55,0 4,5 45 63,0 |PV06
304249,9 | 41656232 | 126,0 | 3041240 | 41657131 | 1207 00[ 173 20,4 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304249,9 | 41656232 | 126,0 | 3042400 | 4165621,6 | 1256 | 800,0/ 18,1 18,5 55,0 4,0 40| 63,0 |PV06
3042400 | 41656216 | 1256 | 3041126 | 41657126 | 120,2 00| 17,7 20,9 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304240,0 | 41656216 | 1256 | 3042282 | 4165621,5 | 1251 | 800,0/ 18,5 18,9 55,0 35 35/ 63,0 PV06
3042282 | 4165621,5 | 1251 | 3041050 | 41657094 | 119,9 00 18,1 21,4 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
3042282 | 41656215 | 1251 | 3042182 | 4165620,0 | 124,7 | 800,0/ 18,9 19,2 55,0 3,0 30/ 63,0 PV06
304218,2 | 4165620,0 | 124,7 | 3040966 | 41657068 | 1195 00| 184 21,8 40,0 05 0,0 20,0 [DLN
304218,2 | 4165620,0 | 124,7 | 3042089 | 4165618,0 | 1244 | 800,0| 192 19,5 55,0 2,6 2,6| 630 |[PV06
304208,9 | 4165618,0 | 124,4 | 3040887 | 4165703,9 | 119,1 00| 187 22,3 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
3042089 | 4165618,0 | 1244 | 3042021 | 4165614,3 | 124,0 | 800,0/ 19,5 19,9 55,0 2,1 2,1| 630 |[PV06
304202,1 4165614,3 124,0 304080,1 4165701,4 118,7 0,0 191 22,6 40,0 0,5 0,0/ 20,0 |DLN
304202,1 | 4165614,3 | 124,0 | 3041987 | 4165608,1 | 123,6 | 800,0/ 19,9 20,4 55,0 1,7 17| 63,0 |PV06
304198,7 | 4165608,1 | 123,6 | 3040716 | 41656989 | 1183 00/ 196 22,7 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304198,7 | 4165608,1 | 123,6 | 3041942 | 4165602,7 | 123,1 | 800,0 204 20,8 55,0 1,2 12| 63,0 |PV06
304194,2 | 41656027 | 123,1 | 3040660 | 4165694,3 | 118,0 00/ 200 22,9 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304194,2 4165602,7 123,1 304188,4 4165598,3 122,7 800,0 20,8 21,2 55,0 0,7 0,7| 63,0 |[PV0O6
304188,4 | 4165598,3 | 122,7 | 3041272 | 41656420 | 1195 00| 204 23,4 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304188,4 4165598,3 122,7 304177,5 4165597,4 122,0 800,0 21,2 21,9 55,0 0,5 05| 63,0 |[PV0O6
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3041775 | 4165597,4 | 122,0 | 3041318 | 4165630,0 | 119,7 00 21,1 23,4 40,0 0.2 0,0[ 20,0 [DLN
3041775 | 41655974 | 122,0 | 3041697 | 41655944 | 121,3 | 800,0/ 21,9 22,6 55,0 03 0,3| 63,0 |PV06
304169,7 | 41655944 | 121,3 | 3041357 | 4165618,7 | 1197 00 218 23,4 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
304169,7 | 41655944 | 121,3 | 3041614 | 41655918 | 120,7 | 800,0] 22,6 23,2 55,0 0.2 02| 630 |[PVO06
304161,4 | 4165591,8 | 120,7 | 3041384 | 4165608,1 | 119,6 00| 224 23,5 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
3041614 | 41655918 | 120,7 | 3041538 | 41655885 | 120,1 | 800,0| 23,2 23,8 55,0 0,1 01| 63,0 |[PVO06
304153,8 | 41655885 | 120,1 | 3041393 | 41655989 | 1195 00/ 230 23,6 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
304153,8 | 41655885 | 120,1 | 3041463 | 41655853 | 119,6 | 800,0/ 238 24,3 55,0 0,0 0,0 630 |[PVO06
304146,3 | 41655853 | 119,6 | 3041399 | 4165589,9 | 1194 00| 235 23,8 40,0 0,0 0,0/ 20,0 [DLN
304479,1 4165769,1 147,7 304485,6 4165764,4 147,7 800,0 16,8 16,7 55,0 2,8 2,8| 63,0 |[PV0O6
3044856 | 41657644 | 147,7 | 3045897 | 4165690,2 | 1457 00[ 159 16,8 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
304485,6 4165764,4 147,7 304481,6 4165758,7 147,5 800,0 16,7 17,0 55,0 24 24| 63,0 |[PV0O6
3044816 | 4165758,7 | 147,5 | 3045757 | 41656915 | 1446 00/ 16,2 18,2 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
304481,6 | 41657587 | 147,5 | 3044775 | 4165753,0 | 147,1 | 800,0| 17,0 17,3 55,0 2,0 2,0 630 |[PVO06
304477,5 | 4165753,0 | 147,1 | 3045602 | 4165694,0 | 1438 00 165 19,2 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
3044775 | 41657530 | 147,1 | 3044735 | 4165747,3 | 146,7 | 800,0| 173 17,8 55,0 1,7 17| 63,0 |PV06
304473,5 | 4165747,3 | 146,7 | 3045512 | 4165691,9 | 1432 00/ 17,0 20,0 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
3044735 | 4165747,3 | 146,7 | 3044694 | 41657416 | 146,2 | 800,0) 178 18,3 55,0 1,4 14| 63,0 |PV06
304469,4 | 41657416 | 146,2 | 3045423 | 4165689,6 | 1427 00 175 20,5 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
304469,4 | 41657416 | 146,2 | 3044653 | 41657359 | 1456 | 8000 183 18,9 55,0 1,1 11| 63,0 |PV06
3044653 | 41657359 | 1456 | 3045328 | 4165687,8 | 1423 00 18,1 21,0 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
3044653 | 41657359 | 1456 | 3044613 | 4165730,3 | 144,9 | 800,0/ 18,9 19,5 55,0 0,9 09| 630 |[PVO06
304461,3 | 4165730,3 | 144,9 | 3045194 | 41656888 | 1416 00| 187 21,9 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304461,3 4165730,3 144,9 304457,2 4165724,6 144,2 800,0 19,5 20,2 55,0 0,7 0,7| 63,0 |[PV0O6
304457,2 | 4165724,6 | 144,2 | 3045050 | 41656904 | 140,3 00| 194 23,2 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304457,2 4165724,6 144,2 304453,1 4165718,9 143,4 800,0 20,2 21,0 55,0 0,5 05| 63,0 |[PV0O6
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304453,1 | 41657189 | 143,4 | 3044913 | 4165691,6 | 1394 00 202 24,2 40,0 0,1 0,0[ 20,0 [DLN
304453,1 | 41657189 | 143,4 | 3044491 | 4165713,2 | 142,6 | 8000/ 21,0 21,9 55,0 03 0,3| 63,0 |PV06
304449,1 | 41657132 | 142,6 | 3044784 | 41656922 | 1396 00 21,1 24,0 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
3044491 | 41657132 | 142,6 | 3044450 | 41657075 | 141,6 | 800,0) 21,9 22,8 55,0 0.2 02| 630 |[PVO06
3044450 | 4165707,5 | 141,6 | 304467,1 | 4165691,6 | 139,6 00| 220 24,0 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
3044450 | 4165707,5 | 141,6 | 3044409 | 4165701,8 | 140,6 | 800,0) 228 23,8 55,0 0,1 01| 63,0 |[PVO06
304440,9 | 41657018 | 140,6 | 3044573 | 4165690,0 | 139,2 00/ 230 24,5 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
304440,9 | 4165701,8 | 140,6 | 3044369 | 41656961 | 139,7 | 800,0/ 238 24,8 55,0 0,1 01| 630 |[PVO06
304436,9 | 41656961 | 139,7 | 3044482 | 41656880 | 1388 00 240 24,8 40,0 0,0 0,0/ 20,0 [DLN
304436,9 | 4165696,1 | 139,7 | 3044328 | 41656904 | 138,7 | 800,0] 24,8 25,7 55,0 0,0 0,0 63,0 |[PVO06
304432,8 | 41656904 | 138,7 | 3044392 | 41656858 | 1384 00 249 25,2 40,0 0,0 0,0/ 20,0 [DLN
304432,8 | 4165690,4 | 138,7 | 3044287 | 4165684,7 | 137,9 | 800,0] 257 26,5 55,0 0,0 0,0 63,0 |[PVO06
3044287 | 4165684,7 | 137,9 | 3044315 | 41656827 | 1378 00| 257 25,9 40,0 0,0 0,0/ 20,0 [DLN
3046653 | 41656791 | 153,3 | 3046618 | 4165674,6 | 153,0 | 800,0/ 18,1 18,4 55,0 2,0 2,0 630 |[PVO06
304661,8 | 4165674,6 | 153,0 | 3046551 | 4165677,8 | 152,4 | 800,0 184 19,1 55,0 2,0 2,0 630 |[PVO06
3046551 | 4165677,8 | 152,4 | 3045019 | 4165787,2 | 1482 00/ 183 18,8 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
304655,1 | 4165677,8 | 152,4 | 3046315 | 4165686,1 | 149,1 | 800,0/ 19,1 22,3 55,0 14 14| 63,0 |PV06
3046315 | 4165686,1 | 149,1 | 304497,8 | 41657815 | 148,1 00 215 20,1 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304631,5 | 4165686,1 | 149,1 | 3046169 | 4165687,9 | 148,1 | 800,0 22,3 23,3 55,0 0,9 09| 630 |PVO06
304616,9 | 41656879 | 148,1 | 3044938 | 41657758 | 148,0 00| 225 20,6 40,0 05 0,0 20,0 [DLN
304616,9 | 41656879 | 148,1 | 3046032 | 4165689,1 | 147,0 | 800,0| 233 24,4 55,0 04 04| 630 |[PVO06
304603,2 | 4165689,1 | 147,0 | 3044897 | 4165770,1 | 147,9 00| 236 21,2 40,0 04 0,0 20,0 [DLN
3042925 | 41656230 | 128,3 | 3042925 | 4165623,0 | 1283 | 800,0| 323 16,0 0,0 5,9 59| 40,0 |BSP
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Num. Zona 8

Flow: 15,85 (m3/h) Pressure Upstream: 20,3 Downstream: 20,0 (m)

Run Type : Normal Analysis

Pipes
From To
X Y Z X Y V4 Depth Pressure (m) Flow (m3/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
304059,5 4166480,5 140,4 304061,0 4166479,0 140,4 800,0 20,0 20,0 55,0 15,8 15,8 75,0 |PV06
304061,0 4166479,0 140,4 304240,4 4166310,3 137,7 0,0 19,2 14,2 40,0 0,8 0,0 20,0 |DLN
304061,0 4166479,0 140,4 304057,6 4166475,4 140,2 800,0 20,0 20,0 55,0 15,1 15,1 75,0 |PV06
304057,6 4166475,4 140,2 304234,3 4166309,2 137,5 0,0 19,2 14,6 40,0 0,7 0,0 20,0 |DLN
304057,6 4166475,4 140,2 304054,2 4166471,7 140,0 800,0 20,0 20,1 55,0 14,3 14,3 63,0 | PV06
304054,2 4166471,7 140,0 304228,7 4166307,5 137,3 0,0 19,3 14,9 40,0 0,7 0,0 20,0 |DLN
304054,2 41664717 140,0 304050,8 4166468,1 139,7 800,0 20,1 20,2 55,0 13,6 13,6 63,0 |PV06
304050,8 4166468,1 139,7 304224,2 4166304,9 137,2 0,0 19,4 15,0 40,0 0,7 0,0 20,0 |DLN
304050,8 4166468,1 139,7 304047,3 4166464,5 139,4 800,0 20,2 20,4 55,0 12,9 12,9 63,0 |PV06
304047,3 4166464,5 139,4 304220,1 4166302,0 137,0 0,0 19,6 15,1 40,0 0,7 0,0 20,0 |DLN
304047,3 4166464,5 139,4 304043,9 4166460,8 138,9 800,0 20,4 20,7 55,0 12,1 12,1 63,0 |PV06
304043,9 4166460,8 138,9 304214,7 4166300,2 136,8 0,0 19,9 15,4 40,0 0,7 0,0 20,0 |DLN
304043,9 4166460,8 138,9 304040,5 4166457,2 138,4 800,0 20,7 21,1 55,0 11,4 11,4 63,0 | PV06
304040,5 4166457,2 138,4 304207,4 4166300,2 136,6 0,0 20,3 16,0 40,0 0,7 0,0 20,0 |DLN
304040,5 4166457,2 138,4 304037,0 4166453,5 137,8 800,0 21,1 21,6 55,0 10,7 10,7 63,0 |PV06
304037,0 4166453,5 137,8 304202,0 4166298,4 136,2 0,0 20,8 16,4 40,0 0,7 0,0 20,0 [DLN
304037,0 4166453,5 137,8 304033,6 4166449,9 137,1 800,0 21,6 22,2 55,0 10,0 10,0 63,0 |PVO06
304033,6 4166449,9 137,1 304197,1 4166296,1 135,9 0,0 21,4 16,8 40,0 0,7 0,0 20,0 |DLN
304033,6 4166449,9 137,1 304030,2 4166446,3 136,4 800,0 22,2 22,8 55,0 9,3 9,3 63,0 |PV06
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304030,2 | 41664463 | 1364 | 3041924 | 4166293,7 | 1355 00 220 17,3 40,0 07 0,0[ 20,0 [DLN
304030,2 | 41664463 | 1364 | 3040268 | 41664426 | 1358 | 8000 228 23,4 55,0 8,7 8,7| 63,0 |PVO06
304026,8 | 4166442,6 | 1358 | 3041878 | 4166291,1 | 1350 00| 226 17,7 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
304026,8 | 4166442,6 | 1358 | 3040233 | 41664390 | 1352 | 800,0] 234 24,0 55,0 8,0 8,0/ 63,0 |[PV06
304023,3 | 4166439,0 | 1352 | 3041827 | 4166289,1 | 134,6 00| 232 18,3 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3040233 | 41664390 | 1352 | 3040199 | 41664353 | 134,5 | 800,0] 24,0 24,5 55,0 73 73| 63,0 PV06
304019,9 | 41664353 | 134,5 | 304177,1 | 4166287,5 | 1342 00| 237 18,8 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304019,9 | 41664353 | 134,5 | 3040165 | 4166431,7 | 134,0 | 800,0] 24,5 25,0 55,0 6,6 6,6/ 63,0 |[PV06
304016,5 | 41664317 | 134,0 | 3041716 | 41662858 | 1338 00 242 19,4 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304016,5 | 41664317 | 134,0 | 304013,1 | 4166428,0 | 133,5 | 800,0 25,0 25,5 55,0 6,0 6,0 63,0 |[PVO06
304013,1 | 4166428,0 | 1335 | 3041655 | 41662846 | 1335 00| 247 19,9 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
304013,1 | 41664280 | 133,5 | 3040096 | 41664244 | 133,0 | 800,0] 255 26,0 55,0 53 53| 63,0 |PV06
3040096 | 41664244 | 133,0 | 3041554 | 4166287,3 | 132,9 00| 252 21,0 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
304009,6 | 41664244 | 133,0 | 3040062 | 4166420,8 | 132,5 | 800,0| 26,0 26,4 55,0 4,7 47| 63,0 |PV06
304006,2 | 4166420,8 | 132,5 | 3041225 | 41663114 | 1315 00| 256 24,4 40,0 05 0,0 20,0 [DLN
304006,2 | 4166420,8 | 132,5 | 3040028 | 4166417,1 | 132,1 | 800,0| 264 26,9 55,0 4,2 42| 63,0 |PV06
304002,8 | 4166417,1 | 132,1 | 3040999 | 41663257 | 1305 00 26,1 26,3 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
304002,8 | 4166417,1 | 132,1 | 3039994 | 41664135 | 131,6 | 800,0] 26,9 27,3 55,0 38 38| 63,0 PV06
303999,4 | 41664135 | 131,6 | 3040934 | 41663250 | 1298 00| 265 27,1 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
303999,4 | 41664135 | 131,6 | 3039959 | 4166409,8 | 131,2 | 800,0] 27,3 27,8 55,0 34 34| 63,0 PV06
3039959 | 4166409,8 | 131,2 | 3040868 | 41663243 | 129,1 00 27,0 27,9 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
3039959 | 4166409,8 | 131,2 | 3039925 | 41664062 | 130,7 | 800,0] 278 28,2 55,0 3,0 30/ 63,0 PV06
3039925 | 41664062 | 130,7 | 3040778 | 41663259 | 1284 00| 274 28,8 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
303992,5 | 41664062 | 130,7 | 303989,1 | 4166402,6 | 130,1 | 800,0] 28,2 28,8 55,0 2,7 2,7| 63,0 |PV06
303989,1 | 4166402,6 | 130,1 | 3040706 | 41663259 | 127,7 00/ 280 29,6 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303989,1 | 41664026 | 130,1 | 3039857 | 41663989 | 129,5 | 800,0/ 288 29,3 55,0 2,3 2,3| 63,0 |PV06
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3039857 | 41663989 | 129,5 | 3040560 | 41663328 | 126,9 00/ 285 30,6 40,0 03 0,0[ 20,0 [DLN
303985,7 | 41663989 | 129,5 | 3039822 | 41663953 | 128,9 | 800,0| 293 30,0 55,0 2,0 2,0 63,0 |[PVO06
303982,2 | 41663953 | 128,9 | 3040487 | 41663328 | 1263 00| 292 31,4 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
3039822 | 41663953 | 1289 | 3039806 | 41663935 | 128,6 | 800,0 30,0 30,3 55,0 1,8 1.8 63,0 |PV06
303980,6 | 41663935 | 128,6 | 3039788 | 4166391,6 | 1282 | 8000 15,0 15,4 55,0 1,8 1,8 63,0 |PV06
303978,8 | 41663916 | 1282 | 3040432 | 41663310 | 1257 00| 146 16,6 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303978,8 | 41663916 | 128,2 | 3039754 | 4166388,0 | 127,5 | 800,0| 154 16,0 55,0 1,5 15| 63,0 |PV06
3039754 | 41663880 | 127,5 | 3040379 | 4166329,1 | 1252 00/ 152 17,2 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
3039754 | 41663880 | 127,5 | 3039720 | 4166384,3 | 126,8 | 8000/ 16,0 16,7 55,0 1,2 12| 63,0 |PV06
303972,0 | 4166384,3 | 126,8 | 3040305 | 4166329,3 | 124,8 00/ 159 17,7 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303972,0 | 4166384,3 | 126,8 | 3039685 | 41663807 | 126,1 | 800,0] 16,7 17,5 55,0 1,0 1,0/ 63,0 |PV06
303968,5 | 41663807 | 126,1 | 3040163 | 41663358 | 124,2 00| 16,7 18,4 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3039685 | 41663807 | 126,1 | 3039651 | 4166377,1 | 1254 | 800,0] 17,5 18,2 55,0 08 08| 630 |[PVO06
303965,1 | 41663771 | 1254 | 3040123 | 41663327 | 1238 00| 174 18,8 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303965,1 | 4166377,1 | 1254 | 303961,7 | 4166373,4 | 124,7 | 800,0] 182 18,9 55,0 06 06| 63,0 |[PVO06
303961,7 | 41663734 | 124,7 | 3040066 | 41663311 | 1234 00 181 19,2 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303961,7 | 41663734 | 124,7 | 3039582 | 4166369,8 | 123,9 | 800,0/ 18,9 19,6 55,0 04 04| 630 |PVO06
3039582 | 4166369,8 | 123,9 | 3039962 | 41663340 | 122,9 00 188 19,8 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303958,2 | 41663698 | 123,9 | 3039548 | 4166366,1 | 123,2 | 800,0| 19,6 20,4 55,0 0.2 02| 63,0 |[PV06
303954,8 | 4166366,1 | 123,2 | 303976,1 | 4166346,1 | 122,0 00| 196 20,7 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
303954,8 | 41663661 | 123,2 | 3039514 | 41663625 | 122,5 | 800,0| 204 21,1 55,0 0,1 01| 630 |[PVO06
303951,4 | 41663625 | 122,5 | 3039629 | 4166351,7 | 1217 00/ 203 21,0 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
3039514 | 41663625 | 122,5 | 3039480 | 41663589 | 121,7 | 800,0) 21,1 21,8 55,0 0,1 01| 63,0 |[PVO06
303948,0 | 41663589 | 121,7 | 3039552 | 41663521 | 1213 00/ 21,0 21,5 40,0 0,0 0,0 20,0 [DLN
303948,0 | 41663589 | 121,7 | 3039445 | 41663552 | 121,1 | 800,0/ 218 22,5 55,0 0,1 01| 63,0 |[PVO06
303944,5 | 41663552 | 121,1 | 3039500 | 4166350,1 | 1207 00| 21,7 22,0 40,0 0,0 0,0 20,0 [DLN
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303944,5 4166355,2 121,1 303941,1 4166351,6 120,4 800,0 22,5 23,2 55,0 0,0 0,0/ 63,0 |PV0O6
303941,1 4166351,6 120,4 303945,9 4166347,1 120,2 0,0 22,4 22,6 40,0 0,0 0,0/ 20,0 |[DLN
303941,1 4166351,6 120,4 303937,7 4166347,9 119,8 800,0 23,2 23,8 55,0 0,0 0,0/ 63,0 |PV0O6
303937,7 4166347,9 119,8 303939,1 4166346,6 119,8 0,0 23,0 23,0 40,0 0,0 0,0/ 20,0 |DLN
303980,6 4166393,5 128,6 303980,6 4166393,5 128,6 800,0 30,3 15,0 0,0 1,8 1,8/ 40,0 |BSP

Num. Zona 9
Flow: 41,58 (m?/h) Pressure Upstream: 22,6 Downstream: 22,0 (m)

Run Type : Normal Analysis

Pipes
From To
X Y V4 X Y V4 Depth Pressure (m) Flow (m%/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
304056,7 4166483,1 140,4 304055,2 4166484,5 140,5 800,0 22,0 21,9 55,0 41,6 41,6/ 110,0 | PV06
304055,2 4166484,5 140,5 303874,6 4166654,4 125,4 0,0 211 28,4 40,0 0,8 0,0/ 20,0 [DLN
304055,2 4166484,5 140,5 304051,8 4166480,9 140,3 800,0 21,9 22,0 55,0 40,8 40,8| 110,0|PV06
304051,8 4166480,9 140,3 303871,1 4166650,8 125,4 0,0 21,2 28,3 40,0 0,8 0,0/ 20,0 [DLN
304051,8 4166480,9 140,3 304048,4 4166477,2 140,2 800,0 22,0 221 55,0 40,1 40,1| 110,0|PV06
304048,4 4166477,2 140,2 303867,7 4166647,2 125,5 0,0 21,3 28,2 40,0 0,8 0,0/ 20,0 [DLN
304048,4 4166477,2 140,2 304044,9 4166473,6 140,0 800,0 221 22,2 55,0 39,3 39,3| 110,0|PV06
304044,9 4166473,6 140,0 303864,3 4166643,5 125,5 0,0 21,4 28,0 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |DLN
304044,9 4166473,6 140,0 304041,5 4166469,9 139,7 800,0 22,2 22,4 55,0 38,5 38,5/ 110,0|PV06
304041,5 4166469,9 139,7 303860,9 4166639,9 125,6 0,0 21,6 27,9 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |DLN
304041,5 4166469,9 139,7 304038,1 4166466,3 139,4 800,0 22,4 22,7 55,0 37,8 37,8| 110,0|PV06
304038,1 4166466,3 139,4 303857,4 4166636,2 125,6 0,0 21,9 27,8 40,0 0,8 0,0/ 20,0 [DLN
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304038,1 | 4166466,3 | 1394 | 3040346 | 4166462,7 | 138,9 | 800,0[ 22,7 23,1 55,0 37,0  37,0] 110,0[PV06
304034,6 | 41664627 | 138,9 | 3038540 | 41666326 | 1255 00/ 223 27,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304034,6 | 41664627 | 138,9 | 3040312 | 4166459,0 | 138,3 | 800,0/ 23,1 23,6 55,0 36,2| 36,2| 110,0|PV06
3040312 | 4166459,0 | 138,3 | 3038506 | 41666290 | 1254 00 228 27,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304031,2 | 41664590 | 138,3 | 304027,8 | 41664554 | 137,7 | 800,0 23,6 24,2 55,0 355/ 355 110,0|PV06
304027,8 | 41664554 | 137,7 | 3038472 | 41666253 | 125,1 00| 234 28,1 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304027,8 | 41664554 | 137,7 | 3040244 | 4166451,7 | 137,0 | 800,0| 24,2 24,8 55,0 34,7  34,7| 110,0|PV06
304024,4 | 41664517 | 137,0 | 3038437 | 4166621,7 | 1248 00 24,0 28,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3040244 | 41664517 | 137,0 | 3040209 | 41664481 | 136,3 | 800,0) 248 25,5 55,0 33,9| 339 110,0|PV06
304020,9 | 41664481 | 136,3 | 303840,3 | 4166618,0 | 124,5 00| 247 28,7 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3040209 | 4166448,1 | 1363 | 3040175 | 41664445 | 1356 | 800,0) 255 26,1 55,0 332| 332 110,0|PV06
304017,5 | 41664445 | 1356 | 3038369 | 41666144 | 124,1 00| 253 29,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304017,5 | 4166444,5 | 1356 | 3040141 | 41664408 | 1350 | 800,0/ 26,1 26,7 55,0 324  324| 110,0|PV06
304014,1 | 4166440,8 | 1350 | 3038335 | 4166610,7 | 1237 00| 259 29,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304014,1 | 4166440,8 | 1350 | 304010,7 | 4166437,2 | 134,4 | 800,0| 26,7 27,3 55,0 31,7/ 31,7| 110,0|PV06
304010,7 | 41664372 | 134,4 | 3038300 | 4166607,1 | 1232 00 265 29,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304010,7 | 41664372 | 134,4 | 304007,2 | 4166433,5 | 133,8 | 8000/ 27,3 27,8 55,0 309| 30,9 110,0|PV06
304007,2 | 4166433,5 | 133,8 | 3038266 | 41666035 | 1227 00/ 27,0 30,2 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304007,2 | 41664335 | 133,8 | 3040038 | 4166429,9 | 133,3 | 800,0] 278 28,2 55,0 30,1|  30,1| 90,0 |[PV06
304003,8 | 41664299 | 133,3 | 3038232 | 4166599,8 | 1222 00| 274 30,6 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
304003,8 | 41664299 | 133,3 | 3040004 | 4166426,2 | 132,8 | 8000 28,2 28,6 55,0 294| 294 90,0 |PV06
3040004 | 41664262 | 132,8 | 303819,8 | 41665962 | 1215 00| 27,8 31,2 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
3040004 | 41664262 | 132,8 | 3039970 | 4166422,6 | 132,3 | 800,0| 286 28,9 55,0 28,6/ 286 90,0 |PV06
303997,0 | 4166422,6 | 132,3 | 3038163 | 41665925 | 120,9 00 28,1 31,7 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
303997,0 | 41664226 | 132,3 | 3039935 | 41664190 | 131,8 | 8000 28,9 29,3 55,0 27,8/ 27,8/ 90,0 |PV06
3039935 | 41664190 | 131,8 | 3038129 | 4166588,9 | 120,2 00| 285 32,3 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
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303993,5 | 41664190 | 131,8 | 303990,1 | 41664153 | 131,3 [ 800,0] 29,3 29,7 55,0 271 271] 90,0 [PV06
303990,1 | 41664153 | 131,3 | 3038095 | 41665853 | 1194 00 289 33,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303990,1 | 41664153 | 131,3 | 3039867 | 4166411,7 | 130,9 | 800,0] 29,7 30,0 55,0 26,3 263 90,0 |PV06
303986,7 | 41664117 | 130,9 | 303806,1 | 41665816 | 1187 00| 292 33,6 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303986,7 | 41664117 | 130,9 | 3039833 | 4166408,0 | 1304 | 800,0| 30,0 30,5 55,0 255 255/ 90,0 |PV06
3039833 | 41664080 | 1304 | 3038026 | 41665780 | 118,0 00| 297 34,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303983,3 | 41664080 | 1304 | 3039815 | 41664062 | 130,1 | 800,0/ 30,5 30,6 55,0 24,8 248 90,0 |PV06
303981,5 | 41664062 | 130,1 | 3039798 | 41664044 | 129,8 | 800,0] 20,0 20,2 55,0 248| 248 90,0 |PV06
303979,8 | 41664044 | 129,8 | 3037992 | 4166574,3 | 1173 00 194 24,2 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303979,8 | 41664044 | 129,8 | 3039764 | 4166400,8 | 129,2 | 800,0[ 20,2 20,8 55,0 240/ 240/ 90,0 |PV06
303976,4 | 4166400,8 | 129,2 | 3037958 | 4166570,7 | 116,5 00/ 200 24,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303976,4 | 4166400,8 | 129,2 | 3039730 | 4166397,1 | 128,6 | 800,0] 208 21,3 55,0 23,3| 233 90,0 |PV06
3039730 | 4166397,1 | 1286 | 3037923 | 4166567,0 | 1158 00 205 25,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303973,0 | 41663971 | 128,6 | 3039696 | 4166393,5 | 127,9 | 8000/ 213 21,9 55,0 225|225 90,0 |PV06
303969,6 | 41663935 | 127,9 | 3037889 | 41665634 | 1152 00 21,1 26,0 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
303969,6 | 41663935 | 127,9 | 303966,1 | 4166389,8 | 127,2 | 800,0) 21,9 22,6 55,0 21,7/ 21,7| 90,0 |PV06
303966,1 | 41663898 | 127,2 | 3037855 | 4166559,8 | 114,6 00 218 26,5 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303966,1 | 4166389,8 | 127,2 | 3039627 | 41663862 | 126,5 | 800,0] 22,6 23,1 55,0 21,0/ 210/ 750 |PV06
303962,7 | 41663862 | 126,5 | 3037821 | 4166556,1 | 114,1 00| 223 26,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303962,7 | 41663862 | 126,5 | 3039593 | 41663825 | 1258 | 800,0/ 23,1 23,7 55,0 20,2| 202 750 |PV06
303959,3 | 41663825 | 1258 | 3037786 | 41665525 | 113,6 00| 229 27,2 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303959,3 | 41663825 | 1258 | 3039558 | 4166378,9 | 1251 | 8000 237 24,3 55,0 194 19| 750 PV06
3039558 | 41663789 | 1251 | 3037752 | 4166548,8 | 1132 00 235 27,6 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3039558 | 41663789 | 1251 | 3039524 | 41663753 | 124,3 | 8000 24,3 24,9 55,0 187 187| 750 |PV06
303952,4 | 41663753 | 124,3 | 3037718 | 41665452 | 1128 00 24,1 27,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303952,4 | 41663753 | 124,3 | 3039490 | 4166371,6 | 123,6 | 800,0] 24,9 25,5 55,0 179 179 750 |PV06
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303949,0 | 4166371,6 | 123,6 | 3037684 | 4166541,6 | 1124 00 247 28,0 40,0 08 0,0[ 20,0 [DLN
303949,0 | 41663716 | 123,6 | 3039456 | 41663680 | 122,9 | 8000 255 26,1 55,0 17,1 17,1 75,0 |PV06
3039456 | 41663680 | 122,9 | 3037649 | 4166537,9 | 112,1 00| 253 28,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3039456 | 4166368,0 | 122,9 | 3039421 | 41663643 | 122,2 | 800,0 26,1 26,7 55,0 16,4| 16,4| 750 PV06
303942,1 | 4166364,3 | 122,2 | 3037615 | 4166534,3 | 111,9 00| 259 28,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303942,1 | 4166364,3 | 1222 | 3039387 | 4166360,7 | 121,5 | 800,0] 26,7 27,3 55,0 156 156| 750 PV06
303938,7 | 4166360,7 | 121,5 | 3037581 | 41665306 | 111,6 00| 265 28,6 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303938,7 | 41663607 | 121,5 | 3039353 | 4166357,1 | 120,8 | 8000 27,3 28,0 55,0 149/ 149 750 PV06
3039353 | 41663571 | 120,8 | 303754,7 | 4166527,0 | 1114 00| 27,2 28,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3039353 | 41663571 | 120,8 | 3039319 | 41663534 | 120,1 | 800,0| 28,0 28,5 55,0 141 14,1 63,0 PV06
3039319 | 41663534 | 120,1 | 3037512 | 41665233 | 111,1 00| 27,7 28,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303931,9 | 41663534 | 120,1 | 3039284 | 4166349,8 | 119,5 | 8000/ 28,5 28,9 55,0 133| 133| 63,0 PV06
3039284 | 4166349,8 | 1195 | 303747,8 | 4166519,7 | 110,9 00 281 28,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3039284 | 4166349,8 | 119,5 | 3039219 | 4166349,0 | 119,1 | 800,0] 28,9 29,1 55,0 126 126 63,0 PV06
303921,9 | 4166349,0 | 119,1 | 3037444 | 4166516,1 | 110,6 00| 283 29,4 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
303921,9 | 41663490 | 119,1 | 303917,1 | 4166346,7 | 118,7 | 800,0/ 29,1 29,4 55,0 11,8 11,8 63,0 PV06
303917,1 4166346,7 118,7 303741,0 4166512,4 110,3 0,0 28,6 29,7 40,0 0,7 0,0 20,0 |[DLN
303917,1 | 4166346,7 | 1187 | 3039117 | 41663449 | 1185 | 800,0] 29,4 29,5 55,0 11,1 11,1| 63,0 PV06
303911,7 | 41663449 | 118,5 | 3037375 | 4166508,8 | 110,0 00| 287 30,1 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303911,7 | 41663449 | 118,5 | 3039017 | 4166347,5 | 1181 | 800,0/ 29,5 29,7 55,0 103 103| 63,0 PV06
303901,7 | 4166347,5 | 118,1 | 3037362 | 41665032 | 110,0 00/ 289 30,9 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303901,7 | 4166347,5 | 118,1 | 3038885 | 4166353,0 | 1182 | 800,0 29,7 29,4 55,0 9,6 96| 63,0 PV06
303888,5 | 41663530 | 118,2 | 3037352 | 4166497,2 | 110,1 00| 286 31,7 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
303888,5 | 41663530 | 118,2 | 3038838 | 4166350,6 | 117,7 | 800,0] 294 29,8 55,0 9,0 9,0/ 63,0 PV06
303883,8 | 41663506 | 117,7 | 3037323 | 41664931 | 110,0 00/ 290 32,0 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
303883,8 | 4166350,6 | 117,7 | 3038799 | 4166347,4 | 117,2 | 800,0] 298 30,2 55,0 8,3 8,3| 63,0 |[PVO06
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303879,9 | 4166347,4 | 117,2 | 3037292 | 4166489,2 | 1098 00 294 32,1 40,0 0,6 0,0[ 20,0 [DLN
303879,9 | 41663474 | 117,2 | 3038757 | 41663444 | 116,8 | 800,0| 30,2 30,5 55,0 77 77| 63,0 PV06
3038757 | 4166344,4 | 116,8 | 303726,8 | 4166484,6 | 1098 00| 297 32,3 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
3038757 | 41663444 | 1168 | 3038713 | 41663417 | 116,5 | 800,0/ 30,5 30,8 55,0 7.1 71| 63,0 PV06
303871,3 | 41663417 | 116,5 | 3037257 | 4166478,7 | 1098 00[ 300 32,5 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
303871,3 | 41663417 | 1165 | 303869,1 | 41663403 | 116,3 | 800,0/ 308 31,0 55,0 6,5 6,5 63,0 |PV06
303869,1 | 4166340,3 | 116,3 | 3038669 | 4166339,0 | 116,1 | 800,0| 15,0 15,2 55,0 6,5 6,5 63,0 |[PV06
303866,9 | 4166339,0 | 116,1 | 3037230 | 41664744 | 1097 00| 144 16,7 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
303866,9 | 41663390 | 116,1 | 303863,1 | 41663357 | 1158 | 800,0| 152 15,5 55,0 5,9 59| 63,0 PV06
303863,1 | 41663357 | 1158 | 3037184 | 4166471,9 | 1094 00| 147 16,8 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
303863,1 | 41663357 | 1158 | 3038556 | 41663359 | 1154 | 800,0/ 155 15,8 55,0 5.2 52| 63,0 PV06
3038556 | 41663359 | 1154 | 3037145 | 4166468,6 | 1092 00/ 150 17,3 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
3038556 | 41663359 | 1154 | 3038483 | 41663359 | 1150 | 800,0/ 158 16,1 55,0 4,6 46| 63,0 |PV06
303848,3 | 41663359 | 1150 | 3037132 | 41664630 | 109,1 00/ 153 17,8 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
303848,3 | 41663359 | 1150 | 3038451 | 41663320 | 114,8 | 800,0/ 16,1 16,4 55,0 4,1 41| 63,0 |PV06
3038451 | 41663320 | 114,8 | 3037136 | 41664558 | 109,1 00| 156 18,0 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
303845,1 | 41663320 | 114,8 | 3038352 | 4166334,5 | 114,4 | 800,0| 164 16,7 55,0 35 35/ 63,0 PV06
3038352 | 4166334,5 | 1144 | 3037139 | 41664487 | 109,1 00[ 159 18,7 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
3038352 | 41663345 | 114,4 | 303829,2 | 4166333,3 | 114,0 | 8000 16,7 17,1 55,0 3,0 30/ 63,0 PV06
303829,2 | 4166333,3 | 114,0 | 3037153 | 41664405 | 109,0 00/ 163 19,2 40,0 05 0,0 20,0 [DLN
303829,2 | 41663333 | 114,0 | 3038258 | 41663296 | 113,7 | 800,00/ 17,1 17,4 55,0 2,5 2,5/ 630 |[PV06
3038258 | 4166329,6 | 113,7 | 3037281 | 4166421,5 | 1094 00| 16,6 19,5 40,0 04 0,0 20,0 [DLN
3038258 | 4166329,6 | 113,7 | 3038200 | 4166328,2 | 113,3 | 800,0| 174 17,7 55,0 2,1 2,1| 630 |[PVO06
303820,0 | 41663282 | 113,3 | 303734,1 | 4166409,0 | 1096 00[ 169 19,8 40,0 04 0,0 20,0 [DLN
303820,0 | 41663282 | 113,3 | 3038133 | 4166327,7 | 113,0 | 8000 17,7 18,1 55,0 1.8 1.8 63,0 |PV06
303813,3 | 41663277 | 113,0 | 3037370 | 41663994 | 1096 00/ 17,3 20,0 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
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303813,3 4166327,7 113,0 303807,1 4166326,6 112,7 800,0 18,1 18,3 55,0 1,4 14| 63,0 |[PV06
303807,1 4166326,6 112,7 303738,9 4166390,8 109,8 0,0 17,5 20,0 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
303807,1 4166326,6 112,7 303801,6 4166324,9 112,4 800,0 18,3 18,6 55,0 1,1 1.1 63,0 |PV06
303801,6 4166324,9 112,4 303740,6 4166382,4 109,9 0,0 17,8 20,0 40,0 0,3 0,0/ 20,0 |[DLN
303801,6 4166324,9 112,4 303790,1 4166328,9 112,0 800,0 18,6 191 55,0 0,9 0,9/ 63,0 |PV0O6
303790,1 4166328,9 112,0 303740,6 4166375,5 110,0 0,0 18,3 20,1 40,0 0,2 0,0/ 20,0 |[DLN
303790,1 4166328,9 112,0 303782,9 4166328,8 111,6 800,0 19,1 19,4 55,0 0,7 0,7| 63,0 |[PV06
303782,9 4166328,8 111,6 303740,6 4166368,6 1101 0,0 18,6 201 40,0 0,2 0,0/ 20,0 [DLN
303782,9 4166328,8 111,6 303774,4 4166329,9 111,3 800,0 19,4 19,8 55,0 0,5 0,5/ 63,0 [PV06
303774,4 4166329,9 111,3 303739,0 4166363,2 109,9 0,0 19,0 20,3 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
303774,4 4166329,9 111,3 303768,6 4166328,5 110,9 800,0 19,8 20,2 55,0 0,3 0,3| 63,0 |[PV06
303768,6 4166328,5 110,9 303736,8 4166358,5 109,6 0,0 19,4 20,6 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
303768,6 4166328,5 110,9 303763,6 4166326,4 110,5 800,0 20,2 20,6 55,0 0,2 0,2| 63,0 |[PV06
303763,6 4166326,4 110,5 303735,5 4166352,8 109,4 0,0 19,8 20,8 40,0 0,1 0,0/ 20,0 |DLN
303763,6 4166326,4 110,5 303758,3 4166324,4 1101 800,0 20,6 21,0 55,0 0,1 0,1 63,0 |PV06
303758,3 4166324,4 110,1 303738,1 4166343,5 109,4 0,0 20,2 20,8 40,0 0,1 0,0/ 20,0 |DLN
303981,5 4166406,2 130,1 303981,5 4166406,2 130,1 800,0 30,6 20,0 0,0 24,8 24,8 50,0 |[BSP
303869,1 4166340,3 116,3 303869,1 4166340,3 116,3 800,0 31,0 15,0 0,0 6,5 6,5/ 40,0 |BSP

NUm. Zona 11
Flow: 17,01 (m3/h) Pressure Upstream: 13,8 Downstream: 13,4 (m)
Run Type : Normal Analysis
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Pipes
From To
X Y V4 X Y V4 Depth Pressure (m) Flow (m3/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
303871,7 4166657,1 124,9 303868,7 4166659,9 124,4 800,0 13,4 13,9 55,0 17,0 17,0 75,0 |PV06
303868,7 4166659,9 124,4 303686,9 4166831,0 106,3 0,0 13,1 23,2 40,0 0,8 0,0/ 20,0 [DLN
303868,7 4166659,9 124,4 303865,3 4166656,3 124,4 800,0 13,9 13,7 55,0 16,2 16,2| 75,0 |[PV06
303865,3 4166656,3 124,4 303685,8 4166825,2 106,2 0,0 12,9 23,4 40,0 0,8 0,0/ 20,0 [DLN
303865,3 4166656,3 124,4 303861,9 4166652,6 124,4 800,0 13,7 13,6 55,0 15,5 15,5| 75,0 |[PV06
303861,9 4166652,6 124,4 303685,3 4166818,8 106,2 0,0 12,8 23,7 40,0 0,7 0,0 20,0 [DLN
303861,9 4166652,6 124,4 303858,5 4166649,0 124,5 800,0 13,6 13,4 55,0 14,7 14,7| 63,0 |PV06
303858,5 4166649,0 124,5 303685,2 4166812,0 106,2 0,0 12,6 23,9 40,0 0,7 0,0/ 20,0 |DLN
303858,5 4166649,0 124,5 303855,0 4166645,4 124,6 800,0 13,4 13,1 55,0 14,0 14,0 63,0 |[PV06
303855,0 4166645,4 124,6 303685,2 4166805,2 106,2 0,0 12,3 241 40,0 0,7 0,0/ 20,0 |DLN
303855,0 4166645,4 124,6 303851,6 4166641,7 124,6 800,0 13,1 13,0 55,0 13,3 13,3| 63,0 |PV06
303851,6 4166641,7 124,6 303686,0 4166797,5 106,2 0,0 12,2 24,4 40,0 0,7 0,0/ 20,0 |DLN
303851,6 4166641,7 124,6 303848,2 4166638,1 124,5 800,0 13,0 12,9 55,0 12,6 12,6 63,0 |PV06
303848,2 4166638,1 124,5 303686,8 4166789,9 106,2 0,0 121 247 40,0 0,7 0,0/ 20,0 |DLN
303848,2 4166638,1 124,5 303844,8 4166634,4 124,4 800,0 12,9 12,9 55,0 11,9 11,9| 63,0 |[PV06
303844,8 4166634 ,4 124,4 303687,5 4166782,4 106,2 0,0 121 25,0 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
303844,8 4166634,4 124,4 303841,3 4166630,8 1241 800,0 12,9 13,0 55,0 11,2 11,2| 63,0 |[PV06
303841,3 4166630,8 1241 303688,2 4166774,9 106,2 0,0 12,2 253 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
303841,3 4166630,8 1241 303837,9 4166627,2 123,8 800,0 13,0 13,3 55,0 10,6 10,6| 63,0 |[PV06
303837,9 4166627,2 123,8 303688,8 4166767,4 106,2 0,0 12,5 25,5 40,0 0,6 0,0 20,0 [DLN
303837,9 4166627,2 123,8 303834,5 4166623,5 123,4 800,0 13,3 13,6 55,0 9,9 9,9/ 63,0 |PV06
303834,5 4166623,5 123,4 303689,4 4166760,0 106,1 0,0 12,8 25,8 40,0 0,6 0,0/ 20,0 |DLN
303834,5 4166623,5 123,4 303831,1 4166619,9 122,9 800,0 13,6 14,0 55,0 9,3 9,3| 63,0 |PV06
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303831,1 | 4166619,9 | 122,9 | 3036895 | 4166753,1 | 106,1 00 132 26,0 40,0 0,6 0,0[ 20,0 [DLN
303831,1 | 41666199 | 122,9 | 303827,6 | 41666162 | 122,3 | 800,0| 14,0 14,5 55,0 8,7 8,7| 63,0 |PVO06
303827,6 | 41666162 | 122,3 | 3036893 | 41667464 | 106,1 00/ 137 26,2 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
303827,6 | 41666162 | 122,3 | 3038242 | 41666126 | 121,8 | 800,0) 14,5 15,0 55,0 8,1 81| 63,0 |[PVO06
303824,2 | 41666126 | 121,8 | 3036927 | 4166736,3 | 106,2 00 14,2 26,5 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
3038242 | 41666126 | 121,8 | 303820,8 | 41666089 | 121,2 | 800,0] 15,0 15,6 55,0 7,6 76| 63,0 PV06
303820,8 | 41666089 | 121,2 | 3036953 | 4166727,0 | 106,3 00 148 26,8 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303820,8 | 41666089 | 121,2 | 3038174 | 41666053 | 120,5 | 800,0] 156 16,2 55,0 7.1 71| 63,0 PV06
303817,4 | 41666053 | 120,5 | 3036950 | 41667204 | 1064 00| 154 26,9 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303817,4 | 41666053 | 120,5 | 3038139 | 4166601,7 | 119,8 | 8000 16,2 16,9 55,0 6,5 6,5 63,0 |PV06
3038139 | 41666017 | 1198 | 3036935 | 41667150 | 1064 00/ 16,1 27,0 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303813,9 | 41666017 | 119,8 | 3038105 | 41665980 | 119,0 | 800,0/ 16,9 17,6 55,0 6,0 6,0 63,0 |[PVO06
3038105 | 4166598,0 | 119,0 | 3036933 | 41667083 | 106,4 00/ 168 27,1 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303810,5 | 41665980 | 119,0 | 303807,1 | 4166594,4 | 1182 | 800,0| 17,6 18,3 55,0 55 55/ 63,0 PV06
303807,1 | 4166594,4 | 118,2 | 3036933 | 4166701,4 | 1064 00 175 27,3 40,0 05 0,0 20,0 [DLN
303807,1 | 41665944 | 118,2 | 3038037 | 4166590,7 | 117,5 | 8000 18,3 19,0 55,0 5,0 50/ 63,0 PV06
303803,7 | 4166590,7 | 117,5 | 3036933 | 4166694,5 | 1064 00/ 182 27,4 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303803,7 | 4166590,7 | 1175 | 3038002 | 4166587,1 | 116,8 | 800,0, 19,0 19,7 55,0 4,6 46| 63,0 |PV06
303800,2 | 4166587,1 | 116,8 | 3037044 | 4166677,3 | 106,5 00/ 189 27,9 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
303800,2 | 41665871 | 116,8 | 3037968 | 4166583,5 | 116,2 | 800,0| 197 20,3 55,0 4,2 42| 63,0 |PV06
303796,8 | 41665835 | 116,22 | 3037032 | 41666715 | 106,5 00 195 28,0 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
303796,8 | 41665835 | 116,22 | 3037934 | 4166579,8 | 1155 | 800,0| 203 21,0 55,0 38 38| 63,0 PV06
3037934 | 4166579,8 | 1155 | 3036991 | 41666685 | 106,5 00| 202 27,9 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
303793,4 | 4166579,8 | 1155 | 303789,9 | 4166576,2 | 114,9 | 800,0 21,0 21,6 55,0 34 34| 63,0 PV06
303789,9 | 41665762 | 114,9 | 3036938 | 41666666 | 106,5 00/ 208 27,9 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
303789,9 | 41665762 | 114,9 | 3037865 | 41665725 | 114,3 | 800,0 21,6 22,1 55,0 3,0 30/ 63,0 PV06
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303786,5 | 41665725 | 114,3 | 303694,1 | 4166659,5 | 106,5 00 213 28,0 40,0 04 0,0[ 20,0 [DLN
303786,5 | 41665725 | 114,3 | 3037831 | 41665689 | 113,8 | 800,0) 22,1 22,7 55,0 2,6 2,6| 63,0 |[PVO06
303783,1 | 41665689 | 113,8 | 3036958 | 4166651,0 | 106,6 00[ 219 28,0 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
3037831 | 4166568,9 | 1138 | 303779,7 | 41665652 | 113,3 | 800,0] 22,7 23,2 55,0 2,2 2,2| 630 |[PVO06
303779,7 | 41665652 | 113,3 | 3036975 | 4166642,6 | 1068 00| 224 28,1 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303779,7 | 41665652 | 1133 | 3037762 | 41665616 | 112,8 | 800,0] 23,2 23,7 55,0 1,8 1.8 63,0 |PV06
303776,2 | 41665616 | 112,8 | 3036992 | 4166634,1 | 106,9 00 229 28,1 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303776,2 | 41665616 | 112,8 | 3037728 | 4166558,0 | 1124 | 800,0| 237 24,1 55,0 1,5 15 63,0 |PV06
303772,8 | 41665580 | 112,4 | 3037204 | 4166607,2 | 1074 00/ 233 28,0 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303772,8 | 41665580 | 112,4 | 3037694 | 4166554,3 | 112,0 | 800,0) 24,1 24,4 55,0 1,3 13| 63,0 |PV06
3037694 | 4166554,3 | 1120 | 3037225 | 41665984 | 1075 00| 236 28,0 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303769,4 | 4166554,3 | 112,0 | 3037660 | 4166550,7 | 111,7 | 800,0] 24,4 24,8 55,0 1,1 1,1 63,0 |PV06
303766,0 | 4166550,7 | 111,7 | 3037231 | 4166591,0 | 107,6 00 24,0 27,9 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303766,0 | 41665507 | 111,7 | 3037625 | 4166547,0 | 1114 | 800,0] 248 25,1 55,0 0,9 09| 630 |[PVO06
303762,5 | 4166547,0 | 111,4 | 3037216 | 41665855 | 107,6 00| 243 28,0 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
303762,5 | 41665470 | 111,4 | 3037591 | 41665434 | 111,2 | 800,0] 25,1 25,3 55,0 07 07| 63,0 |[PVO06
303759,1 | 4166543,4 | 111,2 | 3037202 | 4166580,0 | 107,6 00| 245 28,0 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303759,1 | 41665434 | 1112 | 3037557 | 4166539,8 | 110,9 | 800,0] 253 25,5 55,0 06 06| 63,0 |[PV06
303755,7 | 4166539,8 | 110,9 | 303719,7 | 4166573,6 | 107,6 00| 247 28,0 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3037557 | 4166539,8 | 110,9 | 3037523 | 4166536,1 | 110,7 | 800,0] 255 25,7 55,0 04 04| 630 |PVO06
303752,3 | 4166536,1 | 110,7 | 3037204 | 4166566,1 | 107,8 00| 249 27,8 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
303752,3 | 4166536,1 | 110,7 | 3037488 | 41665325 | 110,5 | 800,0] 257 25,9 55,0 03 0,3| 63,0 |[PVO06
303748,8 | 41665325 | 110,5 | 3037204 | 4166559,2 | 107,9 00| 251 27,7 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
303748,8 | 41665325 | 110,5 | 3037454 | 4166528,8 | 110,3 | 800,0) 259 26,1 55,0 0.2 02| 630 |[PV06
3037454 | 4166528,8 | 110,3 | 3037269 | 41665462 | 1084 00| 253 27,2 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
3037454 | 4166528,8 | 110,3 | 3037420 | 41665252 | 110,1 | 800,0/ 26,1 26,3 55,0 0,1 01| 63,0 |[PV06
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303742,0 4166525,2 110,1 303728,9 4166537,5 108,7 0,0 25,5 27,0 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
303742,0 4166525,2 110,1 303738,6 4166521,5 109,9 800,0 26,3 26,6 55,0 0,0 0,0/ 63,0 |[PV06
303738,6 4166521,5 109,9 303732,2 4166527,5 1091 0,0 25,8 26,5 40,0 0,0 0,0/ 20,0 [DLN

Num. Zona 13
Flow : 39,47 (m?/h) Pressure Upstream: 19,5 Downstream: 19,0 (m)
Run Type : Normal Analysis
Pipes
From To
X Y V4 X Y V4 Depth Pressure (m) Flow (m%/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
304705,5 4165768,5 157,3 304690,5 4165656,8 155,0 800,0 19,0 19,7 55,0 39,5 39,5/ 110,0|PV06
304690,5 4165656,8 155,0 304696,7 4165651,5 1565,3 800,0 19,7 19,2 55,0 39,5 39,5/ 110,0|PV06
304696,7 4165651,5 155,3 304688,9 4165630,0 1585,3 800,0 19,2 18,8 55,0 39,5 39,5| 110,0|PV06
304688,9 4165630,0 155,3 304688,4 4165625,9 155,3 800,0 18,8 18,6 55,0 39,5 39,5/ 110,0|PV06
304688,4 4165625,9 155,3 304688,9 4165616,4 155,6 800,0 18,6 18,2 55,0 39,5 39,5| 110,0|PV06
304688,9 4165616,4 155,6 304730,5 4165577,8 156,9 800,0 18,2 16,0 55,0 39,5 39,5/ 110,0|PV06
304730,5 4165577,8 156,9 304726,4 4165574,6 156,8 800,0 16,0 16,0 55,0 39,5 39,5/ 110,0 |PV06
304726,4 4165574,6 156,8 304721,9 4165571,0 156,6 800,0 16,0 16,1 55,0 37,8 37,8| 110,0|PV06
304721,9 4165571,0 156,6 304884,3 4165455,2 142,9 0,0 15,3 247 40,0 0,6 0,0/ 20,0 |DLN
304721,9 4165571,0 156,6 304715,4 4165567,0 156,5 800,0 16,1 16,2 55,0 37,2 37,2| 110,0|PV06
304715,4 4165567,0 156,5 304886,5 4165444,8 142,4 0,0 15,4 24,5 40,0 0,6 0,0/ 20,0 |[DLN
304715,4 4165567,0 156,5 304709,0 4165563,0 156,3 800,0 16,2 16,2 55,0 36,5 36,5 110,0 | PV06
304709,0 4165563,0 156,3 304882,8 4165438,9 141,8 0,0 15,4 24,8 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
304709,0 4165563,0 156,3 304702,6 4165558,9 156,2 800,0 16,2 16,2 55,0 35,9 35,9 110,0 | PVO06
Page 53

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR RAMON LEON MOLERO 07/01/2026

VERIFICACION PEGVEUZ2JEEEL5AUZDTUEGUADEGAXZ PAG. 108/310




N° Reg. Entrada: 202699900076081. Fecha/Hora: 07/01/2026 09:52:33

Irricad Version 21.3 Zone Design Pipe Report 31/12/2025
304702,6 | 41655589 | 156,2 | 3048780 | 41654337 | 1415 00 154 24,9 40,0 07 0,0[ 20,0 [DLN
304702,6 | 41655589 | 156,2 | 3046962 | 4165554,9 | 156,2 | 8000/ 16,2 16,2 55,0 352  352| 110,0|PV06
304696,2 | 41655549 | 156,2 | 3048750 | 4165427,2 | 1414 00| 154 24,6 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
3046962 | 4165554,9 | 1562 | 3046898 | 41655508 | 156,2 | 800,0/ 16,2 16,1 55,0 34,5 34,5| 110,0|PV06
304689,8 | 4165550,8 | 156,2 | 304870,7 | 4165421,8 | 1414 00/ 153 24,4 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304689,8 | 4165550,8 | 156,2 | 3046835 | 41655468 | 156,2 | 800,0/ 16,1 16,0 55,0 33,8/ 338 110,0|PV06
3046835 | 4165546,8 | 156,2 | 3048623 | 41654191 | 1414 00/ 152 24,4 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304683,5 | 4165546,8 | 156,2 | 304677,1 | 4165542,7 | 156,2 | 800,0 16,0 15,9 55,0 332| 332 110,0|PV06
304677,1 | 41655427 | 156,2 | 3048544 | 4165416,2 | 1412 00/ 151 24,7 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304677,1 | 4165542,7 | 156,2 | 304670,7 | 4165538,7 | 156,3 | 800,0/ 159 15,8 55,0 32,5 32,5| 110,0|PV06
304670,7 | 41655387 | 156,3 | 3048458 | 41654137 | 141,1 00/ 150 24,9 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304670,7 | 41655387 | 156,3 | 304664,3 | 4165534,6 | 156,3 | 800,0/ 158 15,7 55,0 31,8 31,8 110,0|PV06
304664,3 | 4165534,6 | 156,3 | 3048360 | 41654121 | 141,2 00 149 25,0 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
304664,3 | 41655346 | 156,3 | 304657,9 | 4165530,6 | 156,3 | 800,0| 157 15,6 55,0 31,2|  31,2| 110,0|PV06
304657,9 | 4165530,6 | 156,3 | 304826,1 | 41654106 | 1413 00 14,8 25,1 40,0 06 0,0 20,0 [DLN
304657,9 | 4165530,6 | 156,3 | 3046516 | 4165526,6 | 156,3 | 8000 156 15,5 55,0 30,5/ 30,5| 110,0|PV06
304651,6 | 4165526,6 | 156,3 | 3048166 | 4165408,7 | 1413 00 147 25,3 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
3046516 | 4165526,6 | 156,3 | 3046452 | 41655225 | 156,3 | 800,0) 155 15,3 55,0 29,9/ 299 90,0 |PV06
3046452 | 4165522,5 | 156,3 | 304807,7 | 4165406,5 | 141,1 00| 145 25,5 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
3046452 | 41655225 | 156,3 | 3046388 | 4165518,5 | 156,3 | 8000 153 15,2 55,0 29,3| 29,3 90,0 |PV06
304638,8 | 41655185 | 156,3 | 3047999 | 41654034 | 1408 00| 144 25,7 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
304638,8 | 41655185 | 156,3 | 3046324 | 4165514,4 | 156,4 | 8000 152 15,0 55,0 28,7| 287 90,0 |PV06
3046324 | 41655144 | 1564 | 3047949 | 41653985 | 1404 00| 142 25,9 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
304632,4 | 41655144 | 156,4 | 3046260 | 41655104 | 156,4 | 800,0 15,0 14,8 55,0 28,1 281 90,0 |PV06
304626,0 | 4165510,4 | 156,4 | 3047917 | 41653921 | 140,1 00 14,0 25,8 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
304626,0 | 4165510,4 | 156,4 | 3046197 | 4165506,3 | 156,4 | 800,0) 14,8 14,6 55,0 274| 274 90,0 |PV06
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304619,7 | 4165506,3 | 156,4 | 3047885 | 41653858 | 139,9 00/ 138 25,5 40,0 0,6 0,0[ 20,0 [DLN
304619,7 | 4165506,3 | 156,4 | 3046133 | 4165502,3 | 1564 | 800,0| 14,6 14,5 55,0 26,8 268 90,0 |PV06
304613,3 | 4165502,3 | 156,4 | 3047848 | 4165379,8 | 139,9 00/ 137 25,2 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
3046133 | 4165502,3 | 1564 | 3046069 | 41654982 | 1564 | 800,0) 14,5 14,3 55,0 26,1 26,1 90,0 |PV06
304606,9 | 41654982 | 156,4 | 3047802 | 4165374,5 | 1398 00| 135 25,1 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3046069 | 4165498,2 | 1564 | 3046005 | 41654942 | 1564 | 800,0/ 14,3 14,2 55,0 255 255/ 90,0 |PV06
304600,5 | 41654942 | 156,4 | 3047685 | 4165374,3 | 139,1 00| 134 26,0 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
304600,5 | 41654942 | 156,4 | 304594,1 | 4165490,1 | 156,3 | 8000 14,2 14,1 55,0 24,9/ 249 90,0 |PV06
304594,1 | 41654901 | 156,3 | 304756,1 | 41653745 | 138,9 00/ 133 26,5 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
304594,1 | 4165490,1 | 156,3 | 304587,8 | 4165486,1 | 156,2 | 800,0/ 14,1 14,1 55,0 242 242| 90,0 |PV06
304587,8 | 4165486,1 | 1562 | 3047457 | 41653733 | 139,2 00/ 133 26,4 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
304587,8 | 4165486,1 | 156,2 | 3045814 | 4165482,0 | 156,0 | 800,0/ 14,1 14,2 55,0 23,6/ 236/ 90,0 |PV06
304581,4 | 4165482,0 | 156,0 | 3047374 | 4165370,7 | 1393 00| 134 26,3 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
3045814 | 41654820 | 156,0 | 3045750 | 4165478,0 | 1558 | 800,0] 14,2 14,3 55,0 231 2371 90,0 |PV06
3045750 | 4165478,0 | 1558 | 3047322 | 41653658 | 139,2 00[ 135 26,2 40,0 06 0,0 20,0 [DLN
3045750 | 41654780 | 1558 | 3045686 | 4165473,9 | 1556 | 8000/ 14,3 14,4 55,0 225|225 90,0 |PV06
304568,6 | 41654739 | 1556 | 3047308 | 41653582 | 1388 00| 136 26,1 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
3045686 | 4165473,9 | 1556 | 3045622 | 41654699 | 1553 | 800,0| 14,4 14,6 55,0 21,8/ 21,8 90,0 |PV06
304562,2 | 41654699 | 1553 | 3047316 | 4165349,0 | 1383 00/ 138 26,0 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
304562,2 | 41654699 | 1553 | 3045558 | 41654659 | 1551 | 8000 14,6 14,8 55,0 21,2|  212| 90,0 |PV06
3045558 | 41654659 | 1551 | 3047298 | 41653417 | 138,0 00[ 14,0 25,9 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3045558 | 41654659 | 1551 | 3045494 | 4165461,9 | 154,7 | 800,0) 14,8 14,9 55,0 20,5/ 205 750 |PV06
3045494 | 41654619 | 154,7 | 3047277 | 41653346 | 1377 00 14,1 25,6 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304549,4 | 41654619 | 154,7 | 3045429 | 4165457,9 | 154,4 | 800,0) 14,9 15,0 55,0 199/ 199| 750 PV06
304542,9 | 41654579 | 154,4 | 3047293 | 4165324,8 | 1376 00 14,2 24,8 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304542,9 | 41654579 | 154,4 | 3045364 | 4165453,9 | 154,0 | 800,0 15,0 15,2 55,0 192 192 750 |PV06
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3045364 | 41654539 | 154,0 | 3047299 | 41653158 | 1377 00 144 23,8 40,0 07 0,0[ 20,0 [DLN
3045364 | 41654539 | 154,0 | 3045300 | 4165449,9 | 153,6 | 800,0| 152 15,4 55,0 18,4 184| 750 PV06
304530,0 | 41654499 | 153,6 | 3047243 | 4165311,2 | 1374 00| 146 23,8 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
304530,0 | 4165449,9 | 1536 | 3045235 | 41654459 | 153,0 | 800,0] 154 15,8 55,0 17,7|  17,7| 75,0 |PV06
304523,5 | 41654459 | 153,0 | 3047122 | 4165311,3 | 137,0 00/ 150 24,6 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3045235 | 41654459 | 153,0 | 304517,1 | 41654420 | 1524 | 800,0/ 158 16,3 55,0 17,0/  17,0| 75,0 |PV06
304517,1 | 4165442,0 | 1524 | 3047015 | 41653103 | 137,0 00 155 24,9 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304517,1 | 4165442,0 | 1524 | 3045106 | 4165438,0 | 151,6 | 8000 16,3 16,9 55,0 163| 163| 750 PV06
304510,6 | 41654380 | 151,6 | 3046961 | 41653056 | 1368 00/ 16,1 24,8 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304510,6 | 41654380 | 151,6 | 304504,1 | 4165434,0 | 150,8 | 800,0/ 16,9 17,7 55,0 156 156| 750 PV06
304504,1 | 4165434,0 | 150,8 | 3046926 | 41652995 | 136,5 00[ 169 24,7 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304504,1 | 41654340 | 150,8 | 304497,7 | 4165430,0 | 149,9 | 800,0| 17,7 18,5 55,0 149/ 149| 750 PV06
304497,7 | 4165430,0 | 149,9 | 3046876 | 41652944 | 1357 00 17,7 25,2 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
304497,7 | 4165430,0 | 149,9 | 3044912 | 41654260 | 148,9 | 8000/ 18,5 19,2 55,0 14,1 14,1 63,0 PV06
304491,2 | 4165426,0 | 148,9 | 3046809 | 4165290,6 | 1355 00| 184 25,2 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
304491,2 | 41654260 | 148,9 | 3044848 | 4165422,0 | 147,9 | 800,0] 192 19,9 55,0 13,4 13,4| 63,0 PV06
304484,8 4165422,0 147,9 304673,5 4165287,3 135,9 0,0 19,1 247 40,0 0,7 0,0 20,0 |[DLN
304484,8 | 4165422,0 | 147,9 | 3044783 | 41654180 | 146,9 | 800,0/ 19,9 20,7 55,0 12,7|  12,7| 63,0 PV06
304478,3 | 4165418,0 | 146,9 | 3046699 | 4165281,3 | 1353 00[ 199 24,8 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304478,3 | 4165418,0 | 146,9 | 3044718 | 4165414,0 | 1459 | 800,0] 20,7 21,5 55,0 120  12,0| 63,0 PV06
304471,8 | 41654140 | 1459 | 3046684 | 41652738 | 1346 00 207 24,8 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304471,8 | 41654140 | 1459 | 3044654 | 4165410,0 | 144,9 | 800,0] 21,5 22,3 55,0 13|  113| 63,0 PV06
3044654 | 41654100 | 144,9 | 3046703 | 41652638 | 1337 00 215 24,6 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3044654 | 4165410,0 | 144,9 | 3044589 | 4165406,1 | 144,0 | 800,00 22,3 23,1 55,0 105/ 105 63,0 PV06
304458,9 | 4165406,1 | 144,0 | 3046680 | 41652568 | 133,5 00| 223 24,1 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304458,9 | 4165406,1 | 144,0 | 3044525 | 41654021 | 143,2 | 800,0/ 23,1 23,8 55,0 97 97| 63,0 PV06
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3044525 | 41654021 | 143,2 | 3046560 | 41652568 | 133,9 00 230 24,3 40,0 08 0,0[ 20,0 [DLN
3044525 | 41654021 | 143,2 | 3044460 | 41653981 | 142,3 | 800,0] 238 24,5 55,0 8,9 8,9| 63,0 |[PV06
304446,0 | 4165398,1 | 142,3 | 3046460 | 41652553 | 1344 00| 237 24,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3044460 | 4165398,1 | 142,3 | 3044395 | 4165394,1 | 141,5 | 800,0] 24,5 25,3 55,0 8,2 82| 630 |[PVO06
304439,5 | 4165394,1 | 141,5 | 304639,8 | 4165251,2 | 1345 00| 245 23,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3044395 | 4165394,1 | 1415 | 3044331 | 41653901 | 140,7 | 800,0| 253 26,0 55,0 74 74| 63,0 PV06
304433,1 | 41653901 | 140,7 | 3046359 | 41652453 | 1344 00| 252 23,6 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304433,1 | 41653901 | 140,7 | 3044266 | 4165386,1 | 139,9 | 800,0] 26,0 26,7 55,0 6,6 6,6/ 63,0 |[PV06
3044266 | 41653861 | 139,9 | 3046328 | 41652389 | 134, 00| 259 23,5 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304426,6 | 4165386,1 | 139,9 | 3044202 | 41653821 | 139,1 | 8000 26,7 27,4 55,0 5,9 59| 63,0 PV06
3044202 | 4165382,1 | 139,1 | 304630,8 | 41652318 | 133,6 00| 266 23,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304420,2 4165382,1 139,1 3044137 4165378,1 138,4 800,0 27,4 28,1 55,0 51 51 63,0 |[PV06
3044137 | 4165378,1 | 1384 | 3046348 | 41652203 | 1327 00/ 273 23,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304413,7 | 41653781 | 1384 | 3044072 | 4165374,1 | 137,6 | 800,0/ 28,1 28,9 55,0 4,2 42| 63,0 |PV06
304407,2 | 4165374,1 | 137,6 | 3046389 | 4165208,8 | 132,1 00 28,1 22,2 40,0 0,9 0,0 20,0 [DLN
304407,2 | 41653741 | 137,6 | 3044008 | 41653702 | 136,9 | 800,0/ 28,9 29,6 55,0 34 34| 63,0 PV06
304400,8 | 4165370,2 | 136,9 | 304631,1 | 41652057 | 132,0 00/ 288 22,4 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
304400,8 | 4165370,2 | 1369 | 3043943 | 41653662 | 136,2 | 800,0] 29,6 30,3 55,0 2,5 2,5/ 630 |[PV06
304394,3 | 41653662 | 136,2 | 304619,1 | 41652057 | 1322 00 295 23,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304394,3 | 41653662 | 136,2 | 304387,9 | 4165362,2 | 1355 | 8000/ 303 31,0 55,0 1,6 16| 63,0 |PV06
304387,9 | 41653622 | 1355 | 3046074 | 41652055 | 1324 00/ 302 23,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304387,9 | 41653622 | 1355 | 3043814 | 4165358,2 | 134,8 | 800,0 31,0 31,7 55,0 08 08| 63,0 |[PVO06
3043814 | 41653582 | 134,8 | 3045953 | 41652055 | 1327 00[ 309 23,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304726,4 | 4165574,6 | 156,8 | 304769,7 | 41655454 | 153,9 | 800,0 16,0 18,9 55,0 17 17| 63,0 |PV06
304769,7 | 41655454 | 153,9 | 3048856 | 4165462,7 | 1433 00 18,1 27,1 40,0 04 0,0/ 20,0 |DLN
304769,7 | 41655454 | 153,9 | 3047855 | 4165542,7 | 153,1 | 800,0/ 18,9 19,6 55,0 1,3 13| 63,0 |PV06
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304785,5 41655427 153,1 304889,8 4165468,3 143,5 0,0 18,8 27,3 40,0 0,4 0,0 20,0 [DLN
304785,5 41655427 153,1 304802,5 4165539,2 152,4 800,0 19,6 20,3 55,0 0,9 0,9| 63,0 |[PV06
304802,5 4165539,2 152,4 304886,9 4165478,9 143,9 0,0 19,5 27,4 40,0 0,3 0,0 20,0 [DLN
304802,5 4165539,2 152,4 304829,5 4165528,6 150,9 800,0 20,3 21,9 55,0 0,5 0,5/ 63,0 [PV06
304829,5 4165528,6 150,9 304886,9 4165487,5 144,3 0,0 21,1 27,5 40,0 0,2 0,0 20,0 [DLN
304829,5 4165528,6 150,9 304848,8 4165523,4 149,6 800,0 21,9 23,2 55,0 0,3 0,3 63,0 |PV06
304848,8 4165523,4 149,6 304892,1 41654924 144,2 0,0 22,4 27,7 40,0 0,2 0,0 20,0 [DLN
304848,8 4165523,4 149,6 304871,5 4165515,7 147,5 800,0 23,2 25,2 55,0 0,2 0,2 63,0 |PV06
304871,5 4165515,7 147,5 304898,6 4165496,4 144,2 0,0 244 27,7 40,0 0,1 0,0 20,0 |DLN
304871,5 4165515,7 147,5 304890,7 4165510,7 145,8 800,0 25,2 27,0 55,0 0,1 0,1 63,0 |PV06
304890,7 4165510,7 145,8 304905,1 4165500,4 144,4 0,0 26,2 27,6 40,0 0,1 0,0 20,0 |DLN

NUm. Zona 14

Flow : 45,13 (m3/h) Pressure Upstream: 26,3 Downstream: 240 (m)

Run Type : Normal Analysis

Pipes
From To
X Y Z X Y Z Depth Pressure (m) Flow (m3/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
304702,4 4165769,8 157,2 304686,4 4165658,1 154,7 800,0 24,0 20,6 55,0 45,1 451 90,0 (PV06
304686,4 4165658,1 154,7 304689,2 4165654,5 154,9 800,0 20,6 20,3 55,0 45,1 45,1 110,0|PV06
304689,2 4165654,5 154,9 304676,6 4165663,5 1541 0,0 19,5 20,3 40,0 0,0 0,0 20,0 |DLN
304689,2 4165654,5 154,9 304690,8 4165644,8 1551 800,0 20,3 19,9 55,0 45,1 45,11 110,0|PV06
304690,8 4165644,8 155,1 304670,4 4165659,3 153,8 0,0 19,1 20,5 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
304690,8 4165644,8 155,1 304688,0 4165638,2 1551 800,0 19,9 19,8 55,0 45,0 45,0/ 110,0|PV06
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304688,0 | 41656382 | 1551 | 3046624 | 41656564 | 153,4 00 19,0 20,7 40,0 0,1 0,0[ 20,0 [DLN
304688,0 | 41656382 | 1551 | 3046859 | 4165631,0 | 1551 | 800,0/ 198 19,6 55,0 449| 449/ 110,0|PV06
3046859 | 4165631,0 | 1551 | 3046273 | 4165672,8 | 149,1 00/ 188 24,6 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3046859 | 4165631,0 | 1551 | 304684,8 | 41656232 | 1553 | 800,0] 19,6 19,4 55,0 447\ 447 110,0|PV06
304684,8 | 41656232 | 1553 | 304613,1 | 4165674,4 | 1482 00| 186 25,3 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
304684,8 | 41656232 | 1553 | 3046859 | 41656138 | 1555 | 800,0] 19,4 18,9 55,0 444| 444 110,0|PV06
3046859 | 4165613,8 | 1555 | 3046012 | 4165674,3 | 1472 00/ 18,1 25,8 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
3046859 | 4165613,8 | 1555 | 3047202 | 4165580,8 | 156,9 | 800,0/ 18,9 16,8 55,0 44,1 44,1 110,0|PV06
304720,2 | 4165580,8 | 156,9 | 3045914 | 4165672,7 | 146,6 00[ 16,0 24,1 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304720,2 | 4165580,8 | 156,9 | 3047138 | 4165576,7 | 156,7 | 800,0/ 16,8 16,8 55,0 436| 436/ 110,0|PV06
3047138 | 4165576,7 | 156,7 | 3045758 | 41656753 | 145,0 00/ 16,0 25,1 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304713,8 | 4165576,7 | 156,7 | 3047074 | 41655727 | 156,6 | 800,0/ 16,8 16,9 55,0 431 431 110,0|PV06
304707,4 | 41655727 | 156,6 | 3045619 | 41656765 | 144,0 00/ 16,1 25,5 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
3047074 | 41655727 | 156,6 | 3047011 | 41655686 | 1564 | 800,0/ 16,9 16,9 55,0 425/ 425 110,0|PV06
304701,1 | 4165568,6 | 156,4 | 3045519 | 41656751 | 1437 00| 16,1 25,4 40,0 06 0,0 20,0 [DLN
304701,1 | 4165568,6 | 156,4 | 3046947 | 4165564,6 | 1564 | 800,0/ 16,9 16,8 55,0 420 420/ 110,0|PV06
304694,7 | 4165564,6 | 156,4 | 3045420 | 4165673,5 | 1433 00/ 16,0 25,5 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
304694,7 | 4165564,6 | 1564 | 3046883 | 41655605 | 156,4 | 800,0/ 16,8 16,7 55,0 414| 414 110,0|PV06
304688,3 | 4165560,5 | 1564 | 3045303 | 41656733 | 1427 00/ 159 25,6 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
304688,3 | 41655605 | 156,4 | 3046819 | 41655565 | 1564 | 800,0| 16,7 16,6 55,0 40,8/ 408/ 110,0|PV06
304681,9 | 41655565 | 156,4 | 3045165 | 4165674,6 | 1418 00/ 158 25,9 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
304681,9 | 41655565 | 156,4 | 3046756 | 41655524 | 156,4 | 8000 16,6 16,4 55,0 402 402/ 110,0|PV06
3046756 | 41655524 | 156,4 | 3045045 | 4165674,6 | 140,6 00| 156 26,5 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
3046756 | 4165552,4 | 156,4 | 304669,2 | 4165548,4 | 156,5 | 800,0 16,4 16,2 55,0 39,5/  39,5| 110,0|PV06
304669,2 | 41655484 | 156,5 | 3044949 | 4165672,8 | 1397 00| 154 27,0 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304669,2 | 41655484 | 156,5 | 3046628 | 4165544,3 | 156,5 | 8000 16,2 16,1 55,0 38,9/ 389 110,0|PV06
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304662,8 | 4165544,3 | 156,5 | 3044846 | 41656715 | 1387 00/ 153 27,6 40,0 07 0,0[ 20,0 [DLN
304662,8 | 4165544,3 | 156,5 | 3046564 | 4165540,3 | 156,6 | 800,0/ 16,1 16,0 55,0 382 382 110,0|PV06
304656,4 | 4165540,3 | 156,6 | 304474,1 | 41656705 | 1384 00/ 152 27,4 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
304656,4 | 4165540,3 | 156,6 | 3046500 | 41655362 | 156,6 | 800,0] 16,0 15,9 55,0 37,5 37,5 110,0|PV06
304650,0 | 41655362 | 156,6 | 3044620 | 4165670,5 | 138,2 00/ 15,1 27,0 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3046500 | 4165536,2 | 156,6 | 3046437 | 41655322 | 156,6 | 800,0) 159 15,8 55,0 36,8 36,8 110,0|PV06
304643,7 | 41655322 | 156,6 | 3044509 | 4165669,8 | 138,1 00/ 150 26,5 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304643,7 | 41655322 | 156,6 | 3046373 | 4165528,1 | 156,6 | 800,0/ 158 15,7 55,0 36,0( 36,0/ 110,0|PV06
304637,3 | 41655281 | 156,6 | 3044422 | 41656674 | 1378 00 149 26,5 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304637,3 | 4165528,1 | 156,6 | 3046309 | 4165524,1 | 156,6 | 800,0 157 15,6 55,0 353| 353 110,0|PV06
3046309 | 4165524,1 | 156,6 | 3044338 | 4165664,8 | 1374 00 148 26,7 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304630,9 | 4165524,1 | 156,6 | 304624,5 | 4165520,1 | 156,6 | 800,0 156 15,5 55,0 34,6| 34,6/ 110,0|PV06
3046245 | 4165520,1 | 156,6 | 3044263 | 41656615 | 1368 00 147 27,1 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
304624,5 | 4165520,1 | 156,6 | 3046181 | 41655160 | 156,6 | 800,0/ 155 15,4 55,0 338/ 338 110,0|PV06
304618,1 | 4165516,0 | 156,6 | 3044199 | 4165657,5 | 136,5 00| 146 27,2 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
304618,1 | 4165516,0 | 156,6 | 3046118 | 4165512,0 | 156,6 | 8000/ 154 15,3 55,0 33,1|  33,1| 110,0|PV06
304611,8 | 4165512,0 | 156,6 | 3044123 | 4165654,4 | 136,0 00 145 27,5 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304611,8 | 4165512,0 | 156,6 | 3046054 | 41655079 | 156,7 | 800,0/ 15,3 15,2 55,0 32,3|  32,3| 110,0|PV06
3046054 | 41655079 | 156,7 | 3044049 | 4165651,0 | 1355 00 144 27,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3046054 | 41655079 | 156,7 | 3045990 | 4165503,9 | 156,7 | 8000 152 15,1 55,0 31,5  31,5| 110,0|PV06
304599,0 | 41655039 | 156,7 | 304397,8 | 4165647,5 | 1352 00/ 143 28,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304599,0 | 41655039 | 156,7 | 3045926 | 4165499,8 | 156,6 | 800,0/ 15,1 15,1 55,0 308/ 308 110,0|PV06
304592,6 | 41654998 | 156,6 | 3043903 | 4165644,2 | 1347 00| 143 28,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304592,6 | 4165499,8 | 156,6 | 3045862 | 41654958 | 156,5 | 800,0/ 15,1 15,1 55,0 30,0/  30,0| 90,0 |PVO06
304586,2 | 41654958 | 156,5 | 3043832 | 4165640,7 | 134,2 00 143 28,5 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304586,2 | 41654958 | 156,5 | 3045799 | 4165491,7 | 156,3 | 800,0/ 15,1 15,1 55,0 29,2|  292| 90,0 |PV06
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304579,9 | 41654917 | 156,3 | 3043742 | 41656385 | 133,6 00 143 28,7 40,0 08 0,0[ 20,0 [DLN
304579,9 | 41654917 | 156,3 | 3045735 | 4165487,7 | 156,1 | 800,0/ 15,1 15,1 55,0 285 285 90,0 |PV06
304573,5 | 41654877 | 156,1 | 304366,7 | 41656353 | 1332 00| 143 28,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3045735 | 41654877 | 156,1 | 304567,1 | 41654836 | 1558 | 800,0/ 15,1 15,2 55,0 27,7| 27,7 90,0 |PV06
304567,1 | 41654836 | 1558 | 3043599 | 4165631,6 | 132,9 00| 144 28,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304567,1 | 4165483,6 | 1558 | 304560,7 | 41654796 | 1556 | 800,0/ 15,2 15,3 55,0 26,9 269 90,0 |PV06
304560,7 | 41654796 | 1556 | 3043496 | 4165630,3 | 131,9 00 145 29,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304560,7 | 41654796 | 1556 | 304554,3 | 41654755 | 1553 | 8000 153 15,5 55,0 26,1 26,1 90,0 |PV06
304554,3 | 41654755 | 1553 | 3043430 | 41656264 | 1316 00 147 29,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304554,3 | 41654755 | 1553 | 3045479 | 4165471,6 | 1550 | 800,0/ 155 15,6 55,0 253| 253 90,0 |PV06
3045479 | 41654716 | 1550 | 3043358 | 41656229 | 131,2 00 148 29,6 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304547,9 | 41654716 | 1550 | 3045414 | 4165467,6 | 154,7 | 8000 156 15,8 55,0 245/ 245 90,0 |PV06
304541,4 | 4165467,6 | 154,7 | 3043287 | 41656194 | 1308 00/ 150 29,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3045414 | 4165467,6 | 154,7 | 3045350 | 41654636 | 1544 | 8000 158 16,0 55,0 23,7|  237| 90,0 |PV06
3045350 | 4165463,6 | 154,4 | 3043216 | 41656159 | 130,6 00/ 152 29,8 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
3045350 | 41654636 | 154,4 | 3045285 | 4165459,6 | 154,0 | 8000 16,0 16,3 55,0 229/ 229 90,0 |PV06
304528,5 | 41654596 | 154,0 | 304314,1 | 4165612,6 | 130,2 00| 155 30,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3045285 | 41654596 | 154,0 | 3045220 | 41654556 | 153,6 | 800,0] 16,3 16,6 55,0 221 221 90,0 |PV06
304522,0 | 41654556 | 153,6 | 3043065 | 41656094 | 130,0 00/ 158 30,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304522,0 | 41654556 | 153,6 | 3045156 | 4165451,6 | 152,9 | 8000 16,6 17,2 55,0 21,2|  212| 90,0 |PV06
3045156 | 41654516 | 152,9 | 3042979 | 4165607,0 | 1296 00| 164 30,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3045156 | 41654516 | 152,9 | 304509,1 | 4165447,6 | 152,2 | 8000 17,2 17,7 55,0 204| 204 750 |PV06
304509,1 | 4165447,6 | 152,2 | 3042887 | 41656050 | 129,1 00[ 169 29,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304509,1 | 4165447,6 | 152,2 | 3045027 | 4165443,6 | 151,3 | 800,0 17,7 18,3 55,0 196 196| 750 PV06
304502,7 | 41654436 | 151,3 | 3042668 | 41656120 | 127,0 00 175 29,7 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
304502,7 | 41654436 | 151,3 | 3044962 | 4165439,6 | 150,4 | 800,0 183 19,1 55,0 187| 187| 750 |PV06
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304496,2 | 41654396 | 150,4 | 3042584 | 41656094 | 126,7 00/ 183 29,6 40,0 0,9 0,0[ 20,0 [DLN
304496,2 | 41654396 | 150,4 | 3044897 | 41654357 | 1494 | 800,0/ 19,1 19,9 55,0 17,8 17,8| 750 |PV06
304489,7 | 41654357 | 149,4 | 3042500 | 4165606,8 | 1264 00 19,1 29,4 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
304489,7 | 41654357 | 1494 | 3044833 | 41654317 | 1484 | 800,0/ 19,9 20,8 55,0 169/ 169| 750 PV06
304483,3 | 41654317 | 148,4 | 3042354 | 4165608,6 | 1255 00/ 200 28,9 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
3044833 | 41654317 | 1484 | 3044768 | 4165427,7 | 147,3 | 800,0/ 208 21,7 55,0 159/ 159| 750 |PV06
304476,8 | 41654277 | 147,3 | 3042253 | 4165607,2 | 124,9 00/ 209 28,8 40,0 1,0 0,0/ 20,0 [DLN
304476,8 | 41654277 | 147,3 | 3044704 | 4165423,7 | 146,3 | 800,0| 21,7 22,6 55,0 150 150 750 PV06
3044704 | 41654237 | 146,3 | 3042181 | 4165603,7 | 124,6 00 218 28,9 40,0 1,0 0,0/ 20,0 [DLN
304470,4 4165423,7 146,3 304463,9 41654197 145,3 800,0 22,6 23,4 55,0 14,0 14,0 63,0 |[PV06
3044639 | 41654197 | 1453 | 3042121 | 4165599,5 | 1244 00| 226 28,9 40,0 1,0 0,0/ 20,0 [DLN
304463,9 4165419,7 145,3 304457,4 41654157 144,3 800,0 23,4 241 55,0 13,1 13,1 63,0 |[PV06
304457,4 | 41654157 | 144,3 | 304207,8 | 41655939 | 124,2 00/ 233 29,2 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
3044574 | 41654157 | 144,3 | 3044510 | 41654117 | 1434 | 800,0) 24,1 24,8 55,0 121 12,1| 63,0 PV06
304451,0 | 41654117 | 143,4 | 3042028 | 4165588,8 | 123,9 00| 24,0 29,5 40,0 0,9 0,0 20,0 [DLN
304451,0 | 41654117 | 143,4 | 3044445 | 4165407,7 | 142,6 | 800,0] 248 25,5 55,0 112  112| 63,0 PV06
304444,5 | 41654077 | 142,6 | 3041963 | 4165584,9 | 123,4 00| 247 30,0 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
3044445 | 41654077 | 142,6 | 3044381 | 41654037 | 141,8 | 800,0) 255 26,1 55,0 10,3| 10,3 63,0 PV06
304438,1 | 41654037 | 141,8 | 3041880 | 4165582,2 | 122,6 00| 253 30,3 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
304438,1 | 41654037 | 141,8 | 3044316 | 4165399,8 | 141,0 | 800,0/ 26,1 26,8 55,0 9,3 9,3| 63,0 PV06
304431,6 | 4165399,8 | 141,0 | 3041779 | 4165580,8 | 1217 00/ 26,0 30,5 40,0 1,0 0,0/ 20,0 [DLN
304431,6 | 4165399,8 | 141,0 | 3044251 | 41653958 | 140,3 | 800,0] 26,8 27,4 55,0 8,4 84| 630 |[PVO06
3044251 | 41653958 | 140,3 | 3041688 | 4165578,7 | 121,0 00| 266 30,7 40,0 1,0 0,0/ 20,0 [DLN
3044251 | 41653958 | 140,3 | 3044187 | 4165391,8 | 139,5 | 8000 274 28,1 55,0 74 74| 63,0 |PV06
304418,7 | 4165391,8 | 139,5 | 3041603 | 41655762 | 1204 00| 273 30,9 40,0 1,0 0,0/ 20,0 [DLN
304418,7 | 4165391,8 | 139,5 | 3044154 | 4165389,8 | 139,1 | 800,0/ 28,1 28,5 55,0 6,4 64| 630 |[PV06
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304415,4 4165389,8 139,1 304412,2 4165387,8 138,8 800,0 19,0 19,3 55,0 6,4 6,4/ 63,0 |PV06
304412,2 4165387,8 138,8 304151,9 4165573,6 119,8 0,0 18,5 21,6 40,0 1,0 0,0/ 20,0 |[DLN
304412,2 4165387,8 138,8 304405,7 4165383,8 138,0 800,0 19,3 20,1 55,0 54 54| 63,0 |[PV06
304405,7 4165383,8 138,0 304148,0 4165567,8 119,56 0,0 19,3 22,3 40,0 1,0 0,0/ 20,0 |DLN
304405,7 4165383,8 138,0 304399,3 4165379,8 137,2 800,0 20,1 20,8 55,0 4,5 4,5| 63,0 |PV06
304399,3 4165379,8 137,2 304148,0 4165559,2 119,3 0,0 20,0 23,5 40,0 0,9 0,0/ 20,0 |DLN
304399,3 4165379,8 137,2 304392,8 4165375,8 136,5 800,0 20,8 21,5 55,0 3,5 3,5 63,0 |[PV0O6
304392,8 4165375,8 136,5 304147,5 4165550,9 119,1 0,0 20,7 24,6 40,0 0,9 0,0/ 20,0 |DLN
304392,8 4165375,8 136,5 304386,4 4165371,8 135,7 800,0 21,5 22,2 55,0 2,6 2,6/ 63,0 |PV06
304386,4 4165371,8 135,7 304146,7 41655429 118,8 0,0 21,4 25,7 40,0 0,9 0,0/ 20,0 |[DLN
304386,4 4165371,8 135,7 304379,9 4165367,8 135,0 800,0 22,2 23,0 55,0 1,7 1,7 63,0 |IPV0O6
304379,9 4165367,8 135,0 304149,4 4165532,4 119,0 0,0 22,2 26,9 40,0 0,9 0,0/ 20,0 |[DLN
304379,9 4165367,8 135,0 304373,4 4165363,9 134,3 800,0 23,0 23,7 55,0 0,8 0,8/ 63,0 |PV0O6
304373,4 4165363,9 134,3 304162,7 4165514,2 119,8 0,0 22,9 28,6 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |DLN
304415,4 4165389,8 139,1 304415,4 4165389,8 139,1 800,0 28,5 19,0 0,0 6,4 6,4 40,0 |BSP

Num. Zona 15
Flow: 44,78 (m?/h) Pressure Upstream: 16,7 Downstream: 16,0 (m)

Run Type : Normal Analysis

Pipes
From To
X Y y4 X Y z Depth Pressure (m) Flow (m3/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)

303335,2 4166102,3 134,9 303337,4 4166100,8 134,7 800,0 16,0 16,1 55,0 44,8 44,8/ 110,0|PV06

303337,4 4166100,8 134,7 303501,8 4165983,0 118,2 0,0 15,3 27,4 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
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303337,4 | 4166100,8 | 134,7 | 3033415 | 41661065 | 134,1 | 800,0] 16,1 16,6 55,0 442]  442] 110,0[PV06
3033415 | 41661065 | 134,1 | 303504,1 | 4165990,0 | 1182 00/ 158 27,5 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
303341,5 | 41661065 | 134,1 | 3033456 | 41661122 | 133,6 | 800,0| 16,6 17,0 55,0 435 435/ 110,0|PV06
3033456 | 41661122 | 133,6 | 303507,1 | 41659965 | 118,1 00/ 16,2 27,5 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
3033456 | 41661122 | 133,6 | 303349,7 | 4166117,9 | 133,0 | 800,0] 17,0 17,4 55,0 429 429/ 110,0|PV06
303349,7 | 4166117,9 | 133,0 | 3035110 | 41660023 | 118,0 00| 16,6 27,5 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
303349,7 | 41661179 | 133,0 | 3033537 | 4166123,5 | 1325 | 8000 174 17,8 55,0 423|  423| 110,0|PV06
303353,7 | 41661235 | 1325 | 3035219 | 4166003,1 | 1177 00[ 17,0 27,1 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
303353,7 | 41661235 | 132,5 | 3033578 | 4166129,2 | 132,0 | 8000 178 18,2 55,0 417/ 417 110,0|PV06
303357,8 | 41661292 | 132,0 | 3035418 | 4165997,4 | 117,6 00| 174 25,8 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303357,8 | 41661292 | 1320 | 3033619 | 41661349 | 131,5 | 800,0] 18,2 18,6 55,0 410 410 110,0|PV06
303361,9 | 41661349 | 131,5 | 3035482 | 4166001,4 | 1175 00 17,8 25,5 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3033619 | 4166134,9 | 1315 | 3033660 | 41661406 | 131,0 | 800,0, 18,6 19,0 55,0 403 403/ 110,0|PV06
303366,0 | 4166140,6 | 131,0 | 3035536 | 41660062 | 117,5 00/ 182 25,4 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303366,0 | 4166140,6 | 131,0 | 3033700 | 4166146,3 | 1304 | 800,0| 19,0 19,5 55,0 39,6/ 39,6/ 110,0|PV06
303370,0 | 4166146,3 | 1304 | 303560,1 | 41660102 | 117,5 00/ 187 25,1 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303370,0 | 4166146,3 | 130,4 | 303374,1 | 41661520 | 129,9 | 800,0/ 19,5 20,0 55,0 38,8 388 110,0|PV06
303374,1 | 4166152,0 | 129,9 | 303567,1 | 41660137 | 1174 00[ 192 24,7 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303374,1 | 41661520 | 129,9 | 3033782 | 4166157,7 | 129,2 | 800,0/ 20,0 20,6 55,0 38,1|  381| 110,0|PV06
303378,2 | 41661577 | 129,2 | 3035723 | 4166018,7 | 117,2 00 198 24,7 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303378,2 | 41661577 | 129,2 | 3033823 | 41661634 | 1286 | 8000 206 21,1 55,0 374| 374 110,0|PV06
303382,3 | 41661634 | 128,6 | 3035759 | 4166024,7 | 117,0 00/ 203 24,9 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
303382,3 | 41661634 | 128,6 | 3033863 | 4166169,1 | 127,9 | 800,0) 21,1 21,7 55,0 36,6| 36,6/ 110,0|PV06
303386,3 | 41661691 | 127,9 | 3035800 | 41660304 | 1168 00/ 209 25,0 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
303386,3 | 4166169,1 | 127,9 | 3033904 | 4166174,8 | 127,3 | 8000 21,7 22,2 55,0 359/  359| 110,0|PV06
303390,4 | 4166174,8 | 127,3 | 303584,1 | 41660360 | 116,7 00| 214 25,0 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
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3033904 | 4166174,8 | 127,3 | 3033945 | 4166180,5 | 126,8 | 800,0] 222 22,6 55,0 352[ 352 110,0|PV06
303394,5 | 41661805 | 126,8 | 3035886 | 41660414 | 116,6 00/ 218 25,1 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303394,5 | 41661805 | 126,8 | 3033986 | 4166186,2 | 126,3 | 8000 22,6 23,1 55,0 34,4 34,4 110,0|PV06
3033986 | 4166186,2 | 126,3 | 3035930 | 41660469 | 1164 00/ 223 25,1 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303398,6 | 41661862 | 126,3 | 3034026 | 4166191,8 | 1258 | 800,0) 23,1 23,5 55,0 337| 33,7 110,0|PV06
3034026 | 4166191,8 | 1258 | 303596,8 | 41660527 | 116,3 00| 227 25,2 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303402,6 | 4166191,8 | 1258 | 3034067 | 41661975 | 1253 | 8000 235 23,9 55,0 33,0/ 33,0/ 110,0|PV06
303406,7 | 41661975 | 1253 | 3036022 | 4166057,5 | 116,2 00 231 25,1 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303406,7 | 41661975 | 1253 | 3034108 | 41662032 | 124,8 | 800,0) 23,9 24,3 55,0 322| 322 110,0|PV06
303410,8 | 41662032 | 124,8 | 303607,7 | 41660621 | 116,0 00| 235 25,1 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303410,8 | 41662032 | 124,8 | 3034149 | 41662089 | 124,4 | 800,0] 24,3 24,7 55,0 31,5/  31,5| 110,0|PV06
303414,9 | 41662089 | 124,4 | 3036135 | 41660666 | 1159 00/ 239 24,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3034149 | 4166208,9 | 1244 | 3034189 | 41662146 | 124,0 | 800,0| 24,7 25,1 55,0 30,7| 30,7| 110,0|PV06
303418,9 | 41662146 | 124,0 | 3036195 | 41660710 | 1157 00| 243 24,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303418,9 | 4166214,6 | 124,0 | 3034230 | 4166220,3 | 123,5 | 800,0] 25,1 25,3 55,0 30,0/  30,0] 90,0 |PVO06
303423,0 | 4166220,3 | 123,5 | 3036254 | 41660753 | 1155 00 245 24,7 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303423,0 | 4166220,3 | 123,5 | 303427,1 | 4166226,0 | 123,2 | 8000 253 25,5 55,0 29,2|  292| 90,0 |PV06
303427,1 | 4166226,0 | 123,2 | 3036310 | 41660799 | 1154 00 247 24,5 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3034271 4166226,0 123,2 303431,2 41662317 122,8 800,0 255 257 55,0 28,4 28,4 90,0 |PV06
303431,2 | 41662317 | 122,8 | 3036368 | 4166084,4 | 1152 00 249 24,3 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
303431,2 | 41662317 | 122,8 | 3034352 | 4166237,4 | 1224 | 8000 257 26,0 55,0 27,7|  27,7| 90,0 |PV06
3034352 | 41662374 | 122,4 | 3036433 | 41660884 | 115,1 00| 252 24,0 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
3034352 | 41662374 | 1224 | 3034393 | 4166243,1 | 122,1 | 800,0| 26,0 26,2 55,0 26,9 269 90,0 |PV06
303439,3 | 4166243,1 | 122,1 | 303649,8 | 41660923 | 114,9 00| 254 23,8 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
303439,3 4166243,1 122,1 303443,4 4166248,8 121,7 800,0 26,2 26,4 55,0 26,1 26,1 90,0 [PV06
303443,4 | 41662488 | 121,7 | 303656,1 | 41660964 | 114,7 00| 256 23,5 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
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3034434 | 41662488 | 121,7 | 3034475 | 4166254,4 | 1214 [ 800,0[ 264 26,6 55,0 253| 253 90,0 [PV06
3034475 | 41662544 | 1214 | 3036616 | 41661011 | 114,6 00| 258 23,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303447,5 | 41662544 | 121,4 | 3034515 | 4166260,1 | 121,0 | 800,0] 26,6 26,9 55,0 245|245 90,0 |PV06
3034515 | 4166260,1 | 121,0 | 3036679 | 41661052 | 114,4 00 26,1 23,2 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303451,5 | 4166260,1 | 121,0 | 3034556 | 41662658 | 120,6 | 800,0] 26,9 27,1 55,0 23,7|  237| 90,0 |PV06
3034556 | 41662658 | 1206 | 3036750 | 41661086 | 114,2 00| 263 22,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3034556 | 41662658 | 120,6 | 3034597 | 41662715 | 120,3 | 800,0) 27,1 27,4 55,0 22,8 228 90,0 |PV06
303459,7 | 41662715 | 120,3 | 3036822 | 41661122 | 114,0 00| 266 22,6 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303459,7 | 41662715 | 120,3 | 3034638 | 4166277,2 | 119,9 | 800,0| 274 27,7 55,0 220/ 220/ 90,0 |PV06
303463,8 | 41662772 | 119,9 | 3036892 | 41661157 | 113,9 00| 269 22,3 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
3034638 | 4166277,2 | 1199 | 303467,8 | 41662829 | 119,5 | 800,0| 27,7 28,0 55,0 21,1 21,1] 90,0 |PV06
303467,8 | 41662829 | 119,5 | 3036963 | 4166119,3 | 1137 00| 27,2 22,0 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
303467,8 | 4166282,9 | 1195 | 3034719 | 41662886 | 119,1 | 800,0] 28,0 28,3 55,0 20,3|  20,3| 90,0 |PV06
303471,9 | 41662886 | 119,1 | 3037035 | 41661227 | 1135 00| 275 21,6 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
303471,9 | 41662886 | 119,1 | 3034760 | 4166294,3 | 1188 | 8000 283 28,6 55,0 194  19,4| 90,0 PV06
303476,0 | 4166294,3 | 118,8 | 3037108 | 41661261 | 113,4 00 278 21,2 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
303476,0 | 4166294,3 | 118,8 | 303480,1 | 4166300,0 | 1184 | 800,0] 28,6 28,8 55,0 185/ 185 90,0 PV06
303480,1 | 41663000 | 1184 | 3037182 | 41661294 | 113,2 00/ 280 20,9 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
303480,1 | 4166300,0 | 118,4 | 303484,1 | 41663057 | 1181 | 800,0/ 288 29,1 55,0 17,6 17,6| 90,0 PV06
303484,1 | 41663057 | 118,1 | 3037239 | 41661339 | 113,1 00/ 283 20,7 40,0 0,9 0,0 20,0 [DLN
303484,1 | 41663057 | 118,1 | 3034882 | 41663114 | 117,8 | 800,0) 29,1 29,4 55,0 16,7|  16,7| 90,0 PV06
303488,2 | 41663114 | 117,8 | 3037294 | 41661386 | 112,9 00| 286 20,6 40,0 0,9 0,0 20,0 [DLN
303488,2 | 41663114 | 117,8 | 3034923 | 4166317,1 | 1174 | 800,0| 294 29,7 55,0 158  158| 90,0 PV06
303492,3 4166317,1 117,4 303734,7 4166143,4 112,7 0,0 28,9 20,6 40,0 0,9 0,0 20,0 |[DLN
303492,3 4166317,1 117,4 303496,4 4166322,7 1171 800,0 29,7 29,9 55,0 14,9 14,9| 90,0 |[PV06
303496,4 4166322,7 117,1 303740,1 4166148,2 112,56 0,0 29,1 20,5 40,0 0,9 0,0/ 20,0 |DLN
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3034964 | 4166322,7 | 117,1 | 3035004 | 41663284 | 116,8 | 800,0] 29,9 30,0 55,0 140 140 63,0 [PV06
3035004 | 41663284 | 116,8 | 3037450 | 41661533 | 1123 00| 292 20,3 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
303500,4 | 41663284 | 116,8 | 3035045 | 4166334,1 | 116,5 | 800,0 30,0 30,1 55,0 130 130| 63,0 PV06
3035045 | 4166334,1 | 1165 | 3037469 | 41661605 | 112,2 00/ 293 20,7 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
303504,5 | 4166334,1 | 116,5 | 3035086 | 4166339,8 | 116,3 | 800,0/ 30,1 30,2 55,0 121 12,1| 63,0 PV06
303508,6 | 4166339,8 | 116,3 | 3037477 | 41661685 | 112,0 00| 294 21,1 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
303508,6 | 4166339,8 | 116,3 | 3035127 | 41663455 | 116,1 | 800,0| 30,2 30,2 55,0 12|  112| 63,0 PV06
303512,7 | 41663455 | 116,1 | 3037479 | 4166177,0 | 111,9 00| 294 21,7 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
303512,7 | 41663455 | 116,1 | 3035168 | 4166351,2 | 1159 | 8000 30,2 30,3 55,0 10,3| 10,3 63,0 PV06
303516,8 | 41663512 | 1159 | 3037387 | 41661922 | 1118 00 295 23,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303516,8 | 41663512 | 1159 | 303520,8 | 41663569 | 1157 | 800,0] 30,3 30,4 55,0 9,5 9,5/ 63,0 PV06
303520,8 | 41663569 | 1157 | 3037333 | 4166204,7 | 1116 00| 296 24,6 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303520,8 | 4166356,9 | 1157 | 3035249 | 41663626 | 1155 | 800,0] 30,4 30,5 55,0 8,7 8,7| 630 |PVO06
303524,9 | 41663626 | 1155 | 3037304 | 41662154 | 1115 00| 297 25,5 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303524,9 | 41663626 | 1155 | 3035290 | 41663683 | 1153 | 8000/ 305 30,6 55,0 7,9 79| 63,0 |PV06
303529,0 | 41663683 | 1153 | 3037258 | 4166227,3 | 1113 00 298 26,5 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303529,0 | 41663683 | 1153 | 3035331 | 4166374,0 | 1150 | 800,0| 30,6 30,8 55,0 7.2 72| 63,0 PV06
303533,1 | 4166374,0 | 1150 | 3037228 | 41662381 | 111,1 00 30,0 27,3 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303533,1 | 4166374,0 | 1150 | 303537,1 | 4166379,7 | 114,7 | 800,0/ 308 31,0 55,0 6,4 64| 630 |[PV06
303537,1 4166379,7 114,7 303722,2 41662471 111,0 0,0 30,2 27,9 40,0 0,7 0,0/ 20,0 |DLN
303537,1 | 41663797 | 114,7 | 3035412 | 41663854 | 114,5 | 800,0| 31,0 31,2 55,0 57 57| 63,0 PV06
303541,2 | 41663854 | 114,5 | 3037219 | 41662559 | 1108 00| 304 28,3 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
303541,2 | 41663854 | 114,5 | 3035453 | 4166391,0 | 114,2 | 800,0| 31,2 31,5 55,0 5,1 51| 63,0 PV06
3035453 | 41663910 | 114,2 | 3037217 | 4166264,7 | 1107 00/ 307 28,8 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
3035453 | 41663910 | 114,2 | 3035494 | 4166396,7 | 113,9 | 800,0/ 315 31,7 55,0 4,4 44| 63,0 |PV06
303549,4 | 41663967 | 113,9 | 3037216 | 41662733 | 110,6 00/ 309 29,3 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
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Irricad Version 21.3 Zone Design Pipe Report 31/12/2025
3035494 | 4166396,7 | 113,9 303553,4 4166402,4 | 113,6 | 800,0] 31,7 32,0 55,0 3,7 3,7| 63,0 |[PV06
303553,4 | 41664024 | 113,6 303721,6 4166282,0 | 1105 0,0/ 312 29,7 40,0 0,6 0,0/ 20,0 DLN
303553,4 | 41664024 | 113,6 303557,5 4166408,1 | 113,3 | 800,0 32,0 32,3 55,0 3,1 3,1| 63,0 |PV06
303557,5 | 41664081 | 1133 303719,9 41662918 | 110,3 00/ 315 30,3 40,0 0,6 0,0/ 20,0 DLN
303557,5 | 41664081 | 113,3 303561,6 4166413,8 | 113,0 | 800,0/ 323 32,5 55,0 2,5 2,5/ 63,0 |PV06
3035616 | 4166413,8 | 113,0 303706, 1 4166310,3 | 110,2 0,0 317 31,6 40,0 0,5 0,0/ 20,0 DLN
303561,6 | 4166413,8 | 113,0 303565,7 41664195 | 112,8 | 800,0/ 32,5 32,8 55,0 2,0 2,0/ 63,0 |PV06
3035657 | 4166419,5 | 112,8 303687,3 4166332,3 | 110,0 0,0 320 32,9 40,0 0,5 0,0 20,0 DLN
3035657 | 41664195 | 112,8 303569,7 41664252 | 112,5 | 800,0 32,8 33,1 55,0 1,5 1,5| 63,0 |PV06
303569,7 | 41664252 | 112,5 303679,6 4166346,5 | 109,8 00| 323 33,5 40,0 0,4 0,0/ 20,0 DLN
303569,7 | 41664252 | 1125 303573,8 4166430,9 | 112,3 | 8000 33,1 33,3 55,0 1,1 1,1| 63,0 |PV06
303573,8 | 4166430,9 | 112,3 303673,3 4166359,6 | 109,6 00 325 34,1 40,0 0,4 0,0/ 20,0 DLN
303573,8 | 4166430,9 | 1123 303577,9 4166436,6 | 112,0 | 800,00/ 33,3 33,6 55,0 0,7 0,7| 63,0 |PV06
303577,9 | 41664366 | 112,0 303672,7 41663686 | 1094 00/ 328 34,5 40,0 0,4 0,0/ 20,0 DLN
303577,9 | 4166436,6 | 112,0 303582,0 41664423 | 111,7 | 800,0 336 33,8 55,0 0,3 0,3| 63,0 |PV06
303582,0 | 41664423 | 111,7 303672,2 4166377,7 | 1092 0,0/ 330 34,8 40,0 0,3 0,0/ 20,0 DLN

Num. Zona 16

Flow : 27,87 (m?3/h) Pressure Upstream: 21,9 Downstream: 21,0 (m)

Run Type : Normal Analysis

Pipes
From To

X Y Z X Y z Depth Pressure (m) Flow (m3/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
303332,9 \ 4166103,6‘ 135,0 \ 303330,9 \ 4166105,4‘ 135,1 \ soo,o\ 21,0 \ 20,9 \ 55,0 \ 27,9\ 27,9\ go,o\one
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303330,9 | 41661054 | 1351 | 303097,8 | 41662725 | 1253 00 20,1 18,2 40,0 0,9 0,0[ 20,0 [DLN
303330,9 | 41661054 | 1351 | 3033350 | 41661111 | 1344 | 800,0/ 20,9 21,4 55,0 27,0/ 27,0, 90,0 |PV06
3033350 | 4166111,1 | 134,4 | 3031302 | 4166257,8 | 125,1 00| 206 21,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3033350 | 4166111,1 | 1344 | 3033391 | 4166116,8 | 133,9 | 800,0] 214 21,8 55,0 26,2 262 90,0 |PV06
303339,1 | 4166116,8 | 133,9 | 3031433 | 4166257,1 | 124,9 00/ 21,0 22,8 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303339,1 | 4166116,8 | 133,9 | 3033432 | 41661225 | 1334 | 8000 218 22,2 55,0 255 255/ 90,0 |PV06
303343,2 | 41661225 | 133,4 | 3031565 | 41662562 | 124,6 00 214 23,9 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303343,2 | 41661225 | 133,4 | 3033472 | 4166128,2 | 132,8 | 800,0] 222 22,6 55,0 248| 248 90,0 |PV06
303347,2 | 41661282 | 132,8 | 3031785 | 4166249,1 | 124,1 00 218 25,8 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
303347,2 | 41661282 | 132,8 | 303351,3 | 4166133,9 | 1324 | 8000 22,6 23,0 55,0 241 241 90,0 |PV06
303351,3 | 4166133,9 | 1324 | 3031900 | 41662495 | 124,0 00 222 26,4 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
303351,3 | 41661339 | 1324 | 3033554 | 4166139,6 | 131,9 | 800,0 23,0 23,4 55,0 235/ 235/ 90,0 |PV06
3033554 | 4166139,6 | 131,9 | 3031962 | 41662536 | 123,6 00| 226 26,9 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
3033554 | 4166139,6 | 131,9 | 3033595 | 41661453 | 131,3 | 800,0| 234 23,8 55,0 229/ 229 90,0 |PV06
303359,5 | 41661453 | 131,3 | 3032022 | 4166257,9 | 1233 00/ 230 27,1 40,0 06 0,0 20,0 [DLN
303359,5 | 41661453 | 131,3 | 3033635 | 41661510 | 130,8 | 800,0/ 238 24,3 55,0 22,3|  223| 90,0 |PV06
303363,5 | 4166151,0 | 130,8 | 3032082 | 4166262,2 | 1232 00| 235 27,2 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
3033635 | 4166151,0 | 130,8 | 303367,6 | 4166156,7 | 130,1 | 800,0] 24,3 24,8 55,0 21,7/ 21,7| 90,0 |PV06
303367,6 | 4166156,7 | 130,1 | 3032162 | 41662652 | 1233 00| 24,0 27,3 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
303367,6 | 4166156,7 | 130,1 | 3033717 | 41661624 | 129,5 | 800,0] 24,8 25,3 55,0 21,2|  212| 90,0 |PV06
303371,7 | 41661624 | 129,5 | 3032277 | 41662655 | 1234 00| 245 27,7 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303371,7 | 41661624 | 129,5 | 3033758 | 4166168,0 | 128,8 | 8000/ 253 25,9 55,0 20,6/ 206| 90,0 |PV06
3033758 | 41661680 | 128,8 | 3032386 | 41662663 | 1233 00| 251 28,1 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303375,8 | 41661680 | 128,8 | 303379,8 | 4166173,7 | 128,2 | 800,0/ 259 26,5 55,0 20,1 20,1 90,0 |PV06
303379,8 | 41661737 | 128,2 | 3032490 | 4166267,5 | 123,1 00| 257 28,5 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303379,8 | 41661737 | 128,2 | 3033839 | 41661794 | 127,6 | 800,0) 26,5 27,0 55,0 196/ 19,6 90,0 PV06
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Irricad Version 21.3 Zone Design Pipe Report 31/12/2025
303383,9 | 41661794 | 127,6 | 3032588 | 4166269,1 | 1228 00 262 29,0 40,0 05 0,0[ 20,0 [DLN
303383,9 | 41661794 | 127,6 | 3033880 | 41661851 | 127,0 | 800,0] 27,0 27,5 55,0 19,1]  19,1| 90,0 PV06
303388,0 | 41661851 | 127,0 | 3032681 | 41662710 | 1225 00| 267 29,4 40,0 0,5 0,0/ 20,0 [DLN
3033880 | 41661851 | 127,0 | 3033921 | 41661908 | 126,5 | 800,0) 27,5 28,0 55,0 18,7| 18,7 90,0 PV06
303392,1 | 4166190,8 | 126,5 | 303277,9 | 4166272,6 | 1222 00| 27,2 29,9 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
303392,1 | 4166190,8 | 126,5 | 3033961 | 41661965 | 126,0 | 800,0] 28,0 28,4 55,0 182  182| 90,0 PV06
303396,1 | 4166196,5 | 126,0 | 3032891 | 41662732 | 122,0 00| 276 30,3 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
303396,1 | 4166196,5 | 126,0 | 3034002 | 4166202,2 | 1255 | 800,0| 284 28,8 55,0 17,8  17,8| 90,0 PV06
303400,2 | 41662022 | 1255 | 3033038 | 41662712 | 122,0 00[ 280 30,6 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
303400,2 | 41662022 | 1255 | 3034043 | 4166207,9 | 1250 | 800,0] 288 29,3 55,0 17,5  17,5| 90,0 PV06
303404,3 | 4166207,9 | 1250 | 3033160 | 41662712 | 122,0 00 285 30,7 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
303404,3 | 41662079 | 1250 | 3034084 | 4166213,6 | 124,6 | 800,0 29,3 29,7 55,0 17,1 17,1| 90,0 |PV06
3034084 | 4166213,6 | 124,6 | 3033251 | 41662732 | 1218 00 289 31,0 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
3034084 | 41662136 | 124,6 | 3034124 | 4166219,3 | 124,1 | 8000 297 30,0 55,0 16,8  16,8| 90,0 PV06
303412,4 4166219,3 1241 303331,0 4166277,6 121,56 0,0 29,2 31,2 40,0 0,3 0,0 20,0 |[DLN
3034124 | 41662193 | 124,1 | 3034165 | 41662250 | 1237 | 800,0| 30,0 30,4 55,0 165 16,5 90,0 PV06
303416,5 | 41662250 | 123,7 | 3033352 | 4166283,2 | 121,2 00| 296 31,5 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
3034165 | 41662250 | 123,7 | 3034206 | 41662306 | 123,3 | 800,0] 30,4 30,7 55,0 162 162 90,0 PV06
303420,6 | 4166230,6 | 123,3 | 3033362 | 4166291,1 | 1207 00 299 31,9 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303420,6 | 4166230,6 | 123,3 | 3034247 | 4166236,3 | 122,9 | 800,0] 30,7 31,1 55,0 159/ 159 90,0 PV06
303424,7 | 41662363 | 122,9 | 3033262 | 41663068 | 119,9 00/ 303 32,3 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
303424,7 4166236,3 122,9 303428,7 4166242,0 122,6 800,0 31,1 31,4 55,0 15,5 15,5/ 90,0 |PVO6
303428,7 | 41662420 | 122,6 | 3033320 | 41663114 | 1197 00| 306 32,5 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
303428,7 4166242,0 122,6 303432,8 41662477 122,2 800,0 31,4 31,7 55,0 15,1 15,1 90,0 |PV06
303432,8 | 41662477 | 122,2 | 3033392 | 4166314,8 | 1196 00/ 309 32,6 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
303432,8 | 41662477 | 122,2 | 3034369 | 4166253,4 | 121,9 | 800,0] 31,7 31,8 55,0 148 148| 63,0 PV06
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Irricad Version 21.3 Zone Design Pipe Report 31/12/2025
303436,9 | 41662534 | 121,9 | 3033477 | 4166317,3 | 1195 00/ 310 32,5 40,0 03 0,0[ 20,0 [DLN
303436,9 | 41662534 | 121,9 | 3034410 | 4166259,1 | 121,6 | 800,0/ 318 31,8 55,0 145 145 63,0 PV06
303441,0 | 41662591 | 121,6 | 303356,8 | 41663194 | 1195 00/ 310 32,5 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
303441,0 | 4166259,1 | 121,6 | 3034450 | 41662648 | 121,2 | 800,0/ 318 32,0 55,0 14,1 14,1 63,0 PV06
3034450 | 4166264,8 | 121,2 | 3033630 | 41663235 | 1193 00/ 31,2 32,5 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
3034450 | 4166264,8 | 1212 | 3034491 | 41662705 | 120,8 | 800,0] 32,0 32,1 55,0 13,8 13,8| 63,0 PV06
303449,1 | 4166270,5 | 120,8 | 3033703 | 41663269 | 119,0 00/ 313 32,6 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303449,1 | 4166270,5 | 120,8 | 3034532 | 41662762 | 1204 | 800,0) 32,1 32,3 55,0 135/ 135 63,0 PV06
303453,2 | 41662762 | 1204 | 3033783 | 4166329,8 | 1188 00/ 315 32,7 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
303453,2 | 41662762 | 1204 | 303457,3 | 4166281,9 | 120,0 | 800,0 323 32,5 55,0 132 132| 63,0 PV06
303457,3 | 4166281,9 | 120,0 | 3033861 | 41663329 | 1186 00/ 317 32,7 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
303457,3 | 41662819 | 120,0 | 3034613 | 4166287,6 | 1196 | 800,0) 32,5 32,7 55,0 130 13,0| 63,0 PV06
303461,3 | 4166287,6 | 119,6 | 3033921 | 4166337,2 | 1183 00/ 319 32,8 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303461,3 | 4166287,6 | 119,6 | 3034633 | 4166290,3 | 119,5 | 800,0| 327 32,7 55,0 12,7|  12,7| 63,0 PV06
303463,3 | 4166290,3 | 119,5 | 3034654 | 4166293,3 | 119,3 | 800,0 16,0 16,1 55,0 127|  12,7| 63,0 PV06
3034654 | 41662933 | 119,3 | 3033940 | 41663444 | 118,0 00/ 153 16,1 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
3034654 | 41662933 | 119,3 | 3034695 | 41662989 | 118,9 | 800,0/ 16,1 16,2 55,0 124 124| 63,0 PV06
3034695 | 4166298,9 | 1189 | 3033946 | 41663526 | 1177 00| 154 16,2 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303469,5 | 41662989 | 118,9 | 3034736 | 4166304,6 | 118,6 | 8000/ 16,2 16,4 55,0 122 122| 63,0 PV06
303473,6 | 4166304,6 | 118,6 | 3033957 | 41663604 | 117,5 00| 156 16,2 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
303473,6 | 41663046 | 1186 | 3034776 | 41663103 | 1182 | 8000/ 164 16,5 55,0 119/ 119 63,0 PV06
303477,6 | 4166310,3 | 118,2 | 3033977 | 4166367,6 | 1173 00| 157 16,1 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
303477,6 | 4166310,3 | 118,2 | 3034817 | 41663160 | 117,9 | 800,0/ 16,5 16,7 55,0 116 116 63,0 PV06
303481,7 | 4166316,0 | 117,9 | 303400,1 | 4166374,5 | 117,1 00/ 159 16,1 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
303481,7 | 4166316,0 | 117,9 | 3034858 | 4166321,7 | 117,6 | 8000 16,7 16,9 55,0 112  112| 63,0 PV06
3034858 | 41663217 | 117,6 | 303404,1 | 4166380,2 | 117,0 00/ 16,1 16,1 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
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3034858 | 41663217 | 117,6 | 3034899 | 41663274 | 117,3 | 800,0] 16,9 17,1 55,0 109 109] 63,0 [PV06
303489,9 | 41663274 | 117,3 | 3034103 | 41663844 | 116,9 00/ 163 16,1 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303489,9 | 41663274 | 117,3 | 3034939 | 4166333,1 | 116,9 | 800,0/ 17,1 17,2 55,0 106 106| 63,0 PV06
3034939 | 4166333,1 | 1169 | 303420,1 | 41663860 | 116,6 00| 164 16,3 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
303493,9 | 41663331 | 116,9 | 3034980 | 4166338,8 | 116,7 | 8000 17,2 17,4 55,0 104 104| 63,0 PV06
3034980 | 41663388 | 116,7 | 3034305 | 4166387,2 | 116,4 00| 16,6 16,5 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303498,0 | 41663388 | 116,7 | 3035021 | 4166344,5 | 1164 | 8000/ 174 17,5 55,0 10,1|  10,1| 63,0 PV06
303502,1 | 41663445 | 1164 | 3034395 | 41663894 | 1162 00| 16,7 16,6 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303502,1 | 41663445 | 1164 | 3035062 | 4166350,2 | 116,2 | 800,0/ 17,5 17,6 55,0 9,9 99| 63,0 PV06
303506,2 | 4166350,2 | 116,2 | 3034470 | 41663926 | 116,0 00/ 16,8 16,8 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3035062 | 41663502 | 116,22 | 3035102 | 41663559 | 116,0 | 800,0] 17,6 17,7 55,0 9,6 96| 63,0 PV06
303510,2 | 41663559 | 116,0 | 3034518 | 4166397,7 | 1157 00/ 169 16,9 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3035102 | 41663559 | 1160 | 3035143 | 41663616 | 1158 | 800,0] 17,7 17,8 55,0 9,4 94| 63,0 PV06
303514,3 | 41663616 | 1158 | 3034549 | 4166404,1 | 1155 00[ 17,0 17,1 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303514,3 | 41663616 | 1158 | 3035184 | 4166367,2 | 1156 | 800,0) 17,8 17,9 55,0 9.2 92| 63,0 PV06
3035184 | 41663672 | 1156 | 3034579 | 4166410,6 | 1152 00 171 17,2 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303518,4 | 41663672 | 1156 | 3035225 | 41663729 | 1154 | 800,0/ 17,9 18,0 55,0 9,0 9,0/ 63,0 PV06
3035225 | 4166372,9 | 1154 | 3034710 | 41664098 | 1150 00 17,2 17,4 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303522,5 | 41663729 | 1154 | 3035265 | 4166378,6 | 1151 | 800,0 18,0 18,1 55,0 8,8 8,8/ 63,0 |[PV06
303526,5 | 4166378,6 | 1151 | 3034826 | 4166410,1 | 1150 00/ 173 17,4 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3035265 | 41663786 | 1151 | 3035306 | 41663843 | 114,9 | 800,0/ 18,1 18,3 55,0 8,6 8,6| 63,0 |[PV06
303530,6 | 4166384,3 | 114,9 | 3034896 | 41664137 | 1148 00 175 17,5 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
303530,6 | 4166384,3 | 114,9 | 3035347 | 4166390,0 | 114,6 | 800,0| 183 18,5 55,0 8,4 84| 630 |[PV06
303534,7 | 4166390,0 | 114,6 | 3034946 | 4166418,7 | 1147 00| 17,7 17,5 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
303534,7 | 4166390,0 | 114,6 | 3035388 | 41663957 | 114,3 | 800,0/ 18,5 18,7 55,0 8,3 8,3| 63,0 |PV06
303538,8 | 41663957 | 114,3 | 3034984 | 4166424,6 | 1145 00[ 17,9 17,6 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
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303538,8 | 41663957 | 114,3 | 3035428 | 41664014 | 114,0 [ 800,0[ 187 18,9 55,0 8,1 8,1] 63,0 [PV06
303542,8 | 41664014 | 114,0 | 3034983 | 41664333 | 1143 00 18,1 17,8 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303542,8 | 41664014 | 114,0 | 3035469 | 4166407,1 | 113,8 | 800,0/ 18,9 19,0 55,0 8,0 8,0/ 63,0 |[PVO06
3035469 | 4166407,1 | 113,8 | 3034980 | 41664422 | 114,0 00/ 182 17,9 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303546,9 | 4166407,1 | 113,8 | 3035510 | 4166412,8 | 113,6 | 800,0/ 19,0 19,2 55,0 7.8 78| 63,0 PV06
303551,0 | 41664128 | 113,6 | 3034964 | 41664519 | 1137 00| 184 18,0 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303551,0 | 4166412,8 | 113,6 | 3035551 | 41664185 | 113,3 | 800,0| 192 19,3 55,0 7,6 76| 63,0 PV06
303555,1 | 41664185 | 113,3 | 3034976 | 41664596 | 113,5 00 185 18,1 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303555,1 | 41664185 | 113,3 | 303559,1 | 4166424,2 | 113,1 | 800,0] 19,3 19,5 55,0 74 74| 63,0 PV06
303559,1 | 41664242 | 113,1 | 3035046 | 4166463,3 | 113,4 00| 187 18,2 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303559,1 | 41664242 | 113,1 | 3035632 | 41664299 | 112,9 | 800,0/ 19,5 19,7 55,0 7.1 71| 63,0 PV06
303563,2 | 41664299 | 112,9 | 3035115 | 4166466,9 | 1133 00/ 189 18,3 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3035632 | 4166429,9 | 1129 | 303567,3 | 41664355 | 112,6 | 800,0] 19,7 19,8 55,0 7,0 70/ 63,0 PV06
303567,3 | 41664355 | 112,6 | 3035180 | 41664709 | 113,1 00[ 190 18,4 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303567,3 | 41664355 | 112,6 | 3035714 | 41664412 | 1124 | 800,0/ 198 20,0 55,0 6,8 6,8| 63,0 |PV06
3035714 | 41664412 | 1124 | 3035242 | 41664750 | 113,0 00/ 192 18,5 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303571,4 4166441,2 112,4 303575,4 4166446,9 112,2 800,0 20,0 20,2 55,0 6,6 6,6/ 63,0 |PV06
3035754 | 4166446,9 | 1122 | 3035305 | 4166479,2 | 112,9 00 194 18,6 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3035754 | 41664469 | 112,2 | 3035795 | 41664526 | 111,9 | 800,0 20,2 20,4 55,0 6,4 64| 630 |[PV06
303579,5 | 41664526 | 111,9 | 3035346 | 4166484,8 | 1128 00/ 196 18,6 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
303579,5 | 41664526 | 111,9 | 3035836 | 41664583 | 111,6 | 800,0| 204 20,7 55,0 2,6 2,6| 630 |[PV06
303583,6 | 41664583 | 111,6 | 3035360 | 41664924 | 112,6 00/ 199 18,8 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
303583,6 | 41664583 | 111,6 | 303587,7 | 4166464,0 | 111,3 | 800,0| 20,7 21,0 55,0 2,4 24| 630 |PVO06
303587,7 | 4166464,0 | 111,3 | 3035375 | 4166500,0 | 1124 00| 202 18,9 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
303587,7 | 41664640 | 111,3 | 303591,7 | 4166469,7 | 111,0 | 800,0[ 21,0 21,3 55,0 2,2 2,2| 630 |[PVO06
303591,7 | 4166469,7 | 111,0 | 3035354 | 4166510,1 | 112,1 00/ 205 19,2 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
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303591,7 | 41664697 | 111,0 | 3035958 | 41664754 | 110,7 | 800,0] 21,3 21,5 55,0 2,0 2,0[ 630 [PVO06
3035958 | 41664754 | 110,7 | 3035365 | 4166517,9 | 1118 00[ 207 19,4 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3035958 | 41664754 | 110,7 | 3035999 | 4166481,1 | 110,5 | 800,0/ 21,5 21,8 55,0 1,8 1.8 63,0 |PV06
303599,9 | 41664811 | 1105 | 3035428 | 41665220 | 1117 00/ 21,0 19,6 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303599,9 | 41664811 | 110,5 | 3036040 | 4166486,8 | 110,3 | 800,0/ 218 22,0 55,0 1,6 16| 63,0 |PV06
303604,0 | 4166486,8 | 110,3 | 3035522 | 41665238 | 111,6 00/ 212 19,7 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303604,0 | 4166486,8 | 110,3 | 3036080 | 41664925 | 110,0 | 800,0| 22,0 22,2 55,0 1.4 14| 63,0 |PV06
303608,0 | 41664925 | 110,0 | 3035612 | 4166526,1 | 1113 00| 214 20,0 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303608,0 | 41664925 | 110,0 | 3036121 | 4166498,2 | 109,8 | 800,0| 222 22,4 55,0 1,2 12| 63,0 |PV06
303612,1 | 41664982 | 109,8 | 303569,1 | 4166529,0 | 111,0 00| 216 20,4 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303612,1 | 4166498,2 | 109,8 | 3036162 | 41665038 | 109,6 | 800,0] 22,4 22,6 55,0 1,0 1,0/ 63,0 |PV06
303616,2 | 4166503,8 | 109,6 | 3035742 | 4166534,0 | 110,6 00/ 21,8 20,8 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3036162 | 4166503,8 | 109,6 | 303620,3 | 41665095 | 109,4 | 800,0| 22,6 22,9 55,0 0,9 09| 630 |PVO06
303620,3 | 41665095 | 109,4 | 3035785 | 4166539,5 | 1103 00 221 21,1 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303620,3 | 4166509,5 | 109,4 | 3036243 | 41665152 | 109,2 | 800,0] 22,9 23,1 55,0 07 07| 63,0 |[PVO06
303624,3 | 41665152 | 109,2 | 3035828 | 41665450 | 110,0 00| 223 21,3 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303624,3 | 41665152 | 109,2 | 3036284 | 4166520,9 | 109,0 | 800,0/ 23,1 23,3 55,0 0,6 06| 63,0 |[PV06
3036284 | 4166520,9 | 109,0 | 303587,1 | 41665505 | 109,8 00 225 21,5 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3036284 | 41665209 | 109,0 | 3036325 | 4166526,6 | 108,8 | 8000 233 23,4 55,0 04 04| 630 |PV06
3036325 | 4166526,6 | 108,8 | 3035963 | 41665526 | 1096 00| 226 21,7 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
303632,5 | 4166526,6 | 108,8 | 3036366 | 41665323 | 1087 | 8000 234 23,6 55,0 03 03| 630 |[PVO06
303636,6 | 41665323 | 108,7 | 3036094 | 4166551,8 | 1094 00| 228 22,0 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
303636,6 | 4166532,3 | 108,7 | 303640,7 | 4166538,0 | 108,6 | 800,0| 23,6 23,7 55,0 0.2 02| 630 |[PVO06
303640,7 | 41665380 | 108,6 | 3036210 | 41665521 | 109,1 00| 229 22,4 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
303640,7 | 41665380 | 108,6 | 3036447 | 4166543,7 | 1085 | 8000 237 23,8 55,0 0,1 01| 63,0 |[PVO06
303644,7 | 41665437 | 108,5 | 3036313 | 4166553,3 | 1088 00/ 230 22,7 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
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303644,7 | 41665437 | 108,5 | 3036488 | 41665494 | 108,3 | 800,0] 238 23,9 55,0 0,0 0,0[ 63,0 [PVO06
303648,8 | 41665494 | 108,3 | 3036415 | 4166554,6 | 108,5 00 231 22,9 40,0 0,0 0,0/ 20,0 [DLN
303648,8 | 4166549,4 | 108,3 | 3036529 | 41665551 | 108,2 | 800,0/ 23,9 24,0 55,0 0,0 0,0 630 |[PVO06
3036529 | 41665551 | 1082 | 3036514 | 41665562 | 108,2 00| 232 23,2 40,0 0,0 0,0/ 20,0 [DLN
303579,5 | 4166452,6 | 111,9 | 3035860 | 4166448,0 | 111,5 | 800,0/ 204 20,8 55,0 3,6 36| 63,0 PV06
303586,0 | 4166448,0 | 111,5 | 3036719 | 41663864 | 109,0 00/ 200 21,7 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303586,0 | 41664480 | 111,5 | 303590,1 | 41664537 | 111,2 | 800,0/ 208 21,1 55,0 33 33| 63,0 PV06
303590,1 | 41664537 | 111,2 | 3036727 | 4166394,5 | 108,9 00/ 203 21,9 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
303590,1 | 41664537 | 111,2 | 3035942 | 4166459,3 | 110,9 | 800,0/ 21,1 21,4 55,0 3,0 30/ 63,0 PV06
303594,2 | 4166459,3 | 110,9 | 3036735 | 41664025 | 108,9 00| 206 22,0 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
3035942 | 4166459,3 | 1109 | 3035983 | 41664650 | 110,6 | 800,0] 214 21,7 55,0 2,7 2,7| 630 |[PVO06
303598,3 | 41664650 | 110,6 | 3036739 | 41664109 | 1088 00/ 209 22,1 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303598,3 | 41664650 | 1106 | 3036023 | 4166470,7 | 110,3 | 800,0/ 21,7 21,9 55,0 2,4 24| 630 |PVO06
303602,3 | 4166470,7 | 110,3 | 3036736 | 41664197 | 1088 00 211 22,2 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303602,3 | 4166470,7 | 110,3 | 3036064 | 41664764 | 110,1 | 800,0/ 21,9 22,1 55,0 2,2 2,2| 630 |[PVO06
3036064 | 41664764 | 110,1 | 3036733 | 41664285 | 1087 00/ 213 22,4 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303606,4 | 4166476,4 | 110,1 | 303610,5 | 41664821 | 109,9 | 800,0] 22,1 22,3 55,0 1.9 19 63,0 |PV06
3036105 | 4166482,1 | 109,9 | 3036730 | 41664373 | 108,6 00 215 22,5 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303610,5 | 41664821 | 109,9 | 303614,6 | 4166487,8 | 109,7 | 800,0] 22,3 22,5 55,0 1,7 17| 63,0 |PV06
303614,6 | 4166487,8 | 109,7 | 3036727 | 4166446,1 | 108,6 00| 217 22,6 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303614,6 | 4166487,8 | 109,7 | 3036186 | 41664935 | 109,5 | 8000 22,5 22,7 55,0 14 14| 63,0 |PV06
303618,6 | 41664935 | 109,5 | 3036724 | 4166454,9 | 1085 00/ 219 22,7 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
303618,6 | 41664935 | 109,5 | 3036227 | 4166499,2 | 109,3 | 800,0| 227 22,9 55,0 1,2 12| 63,0 |PV06
303622,7 | 41664992 | 109,3 | 3036722 | 4166463,8 | 108,5 00| 221 22,8 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
303622,7 | 41664992 | 109,3 | 3036268 | 4166504,9 | 109,1 | 800,0] 22,9 23,1 55,0 1,0 10/ 63,0 |PV06
303626,8 | 41665049 | 109,1 | 3036716 | 41664727 | 1084 00| 223 22,9 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
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303626,8 4166504,9 109,1 303630,9 4166510,6 108,9 800,0 23,1 23,3 55,0 0,9 0,9 63,0 | PV06
303630,9 4166510,6 108,9 303670,8 4166481,9 108,4 0,0 22,5 23,0 40,0 0,2 0,0 20,0 |DLN
303630,9 4166510,6 108,9 303634,9 4166516,3 108,7 800,0 23,3 23,5 55,0 0,7 0,7 63,0 |PV06
303634,9 4166516,3 108,7 303670,0 4166491,1 108,3 0,0 22,7 23,1 40,0 0,1 0,0 20,0 |DLN
303634,9 4166516,3 108,7 303639,0 4166522,0 108,6 800,0 23,5 23,6 55,0 0,6 0,6 63,0 |PV06
303639,0 4166522,0 108,6 303669,2 4166500,3 108,2 0,0 22,8 23,2 40,0 0,1 0,0 20,0 |DLN
303639,0 4166522,0 108,6 303643,1 4166527,6 108,5 800,0 23,6 23,7 55,0 0,5 0,5 63,0 |PV06
303643,1 4166527,6 108,5 303669,9 4166508,4 108,1 0,0 22,9 23,3 40,0 0,1 0,0 20,0 |DLN
303643,1 4166527,6 108.,5 303647,2 4166533,3 108,4 800,0 23,7 23,8 55,0 0,4 0,4 63,0 | PV06
303647,2 4166533,3 108,4 303670,9 4166516,4 108,0 0,0 23,0 23,4 40,0 0,1 0,0 20,0 |DLN
303647,2 4166533,3 108,4 303651,2 4166539,0 108,3 800,0 23,8 23,9 55,0 0,3 0,3 63,0 |PV06
303651,2 4166539,0 108,3 303672,2 4166524,0 107,9 0,0 23,1 23,5 40,0 0,1 0,0 20,0 |DLN
303651,2 4166539,0 108,3 303655,3 4166544,7 108,2 800,0 23,9 24,0 55,0 0,2 0,2 63,0 |PV06
303655,3 4166544,7 108,2 303673,7 4166531,5 107,8 0,0 23,2 23,5 40,0 0,1 0,0 20,0 |DLN
303655,3 4166544,7 108,2 303659,4 4166550,4 108,1 800,0 24,0 241 55,0 0,1 0,1 63,0 |PV06
303659,4 4166550,4 108,1 303674,7 4166539,4 107,8 0,0 23,3 23,6 40,0 0,1 0,0 20,0 |DLN
303659,4 4166550,4 108,1 303663,5 4166556,1 108,0 800,0 241 24,2 55,0 0,1 0,1 63,0 |PV06
303663,5 4166556,1 108,0 303675,1 4166547,7 107,7 0,0 23,4 23,7 40,0 0,0 0,0 20,0 |DLN
303663,5 4166556,1 108,0 303667,6 4166561,7 107,8 800,0 24,2 24,4 55,0 0,0 0,0 63,0 |PV06
303667,6 4166561,7 107,8 303673,9 4166557,2 107,7 0,0 23,6 23,7 40,0 0,0 0,0 20,0 |DLN
303463,3 4166290,3 119,65 303463,3 4166290,3 119,5 800,0 32,7 16,0 0,0 12,7 12,7 40,0 (BSP

NUm. Zona 17
Flow : 41,82 (m3/h) Pressure Upstream: 16,6 Downstream: 16,0 (m)
Run Type : Normal Analysis
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Pipes
From To
X Y V4 X Y V4 Depth Pressure (m) Flow (m3/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
303270,0 4166589,7 129,5 303272,9 4166587,8 129,4 800,0 16,0 16,1 55,0 41,8 41,8| 110,0|PV06
303272,9 4166587,8 129,4 303490,4 4166432,0 114,3 0,0 15,3 20,8 40,0 0,8 0,0/ 20,0 [DLN
303272,9 4166587,8 129,4 303276,9 4166593,5 128,8 800,0 16,1 16,5 55,0 41,0 41,0 110,0|PV06
303276,9 4166593,5 128,8 303490,1 4166440,9 114,0 0,0 15,7 21,4 40,0 0,8 0,0/ 20,0 [DLN
303276,9 4166593,5 128,8 303281,0 4166599,2 128,4 800,0 16,5 16,9 55,0 40,2 40,2| 110,0|PV06
303281,0 4166599,2 128,4 303488,5 4166450,6 113,8 0,0 16,1 22,2 40,0 0,8 0,0 20,0 [DLN
303281,0 4166599,2 128,4 303285,1 4166604,9 127,9 800,0 16,9 17,3 55,0 39,4 39,4| 110,0 |PV06
303285,1 4166604,9 127.,9 303488,9 4166458,9 113,6 0,0 16,5 22,7 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |DLN
303285,1 4166604,9 127,9 303289,2 4166610,6 127,5 800,0 17,3 17,6 55,0 38,6 38,6/ 110,0 PV06
303289,2 4166610,6 127.,5 303491,6 4166465,6 113,5 0,0 16,8 23,0 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |DLN
303289,2 4166610,6 127,5 303293,2 4166616,3 1271 800,0 17,6 17,9 55,0 37,9 37,9| 110,0|PV06
303293,2 4166616,3 127,1 303498,6 4166469,2 113,3 0,0 171 22,7 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |DLN
303293,2 4166616,3 1271 303297,3 4166622,0 126,7 800,0 17,9 18,2 55,0 37,1 37,1 110,0|PV06
303297,3 4166622,0 126,7 303505,6 4166472,8 113,1 0,0 17,4 22,4 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |DLN
303297,3 4166622,0 126,7 303301,4 4166627,7 126,3 800,0 18,2 18,5 55,0 36,3 36,3| 110,0 | PV06
303301,4 4166627,7 126,3 303512,2 4166476,7 113,0 0,0 17,7 22,2 40,0 0,8 0,0/ 20,0 [DLN
303301,4 4166627,7 126,3 303305,5 4166633,4 126,0 800,0 18,5 18,8 55,0 35,5 35,5/ 110,0 |PV06
303305,5 4166633,4 126,0 303518,4 4166480,8 112,8 0,0 18,0 22,1 40,0 0,8 0,0/ 20,0 [DLN
303305,5 4166633,4 126,0 303309,5 4166639,1 1257 800,0 18,8 19,0 55,0 34,7 34,7/ 110,0 |PV06
303309,5 4166639,1 125,7 303524,7 4166484,9 112,7 0,0 18,2 21,9 40,0 0,8 0,0 20,0 [DLN
303309,5 4166639,1 125,7 303313,6 4166644,7 125,4 800,0 19,0 19,2 55,0 33,9 33,9, 110,0|PV06
303313,6 4166644,7 125,4 303527,7 4166491,4 112,5 0,0 18,4 22,1 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |DLN
303313,6 4166644,7 125,4 303317,7 4166650,4 1251 800,0 19,2 19,4 55,0 33,1 33,1, 110,0|PV06
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303317,7 | 41666504 | 1251 | 303529,1 | 4166499,0 | 1123 00[ 186 22,6 40,0 0.8 00 20,0 [DLN
303317,7 | 41666504 | 1251 | 303321,8 | 4166656,1 | 124,8 | 800,0/ 194 19,6 55,0 323| 323 110,0|PV06
303321,8 | 4166656,1 | 124,8 | 303527,5 | 4166508,8 | 1119 00/ 188 235 40,0 0.8 00| 20,0 DLN
303321,8 | 4166656,1 | 124,8 | 3033258 | 41666618 | 1246 | 800,0| 19,6 19,8 55,0 315 315 110,0|PV06
3033258 | 4166661,8 | 1246 | 303527,3 | 41665175 | 1117 00/ 19,0 24,1 40,0 0.8 00| 20,0 DLN
3033258 | 41666618 | 1246 | 3033299 | 4166667,5 | 124,3 | 8000 1938 20,1 55,0 30,7| 30,7 110,0|PV06
3033299 | 4166667,5 | 1243 | 303530,6 | 41665238 | 1116 00/ 193 243 40,0 0.8 00| 20,0 DLN
3033299 | 4166667,5 | 1243 | 3033340 | 4166673,2 | 124,0 | 8000 20,1 20,2 55,0 30,0/ 30,0/ 90,0 |PV06
3033340 | 4166673,2 | 1240 | 3035356 | 41665288 | 1114 00| 194 24,1 40,0 0.8 00| 20,0 |DLN
3033340 | 4166673,2 | 1240 | 3033381 | 4166678,9 | 1236 | 8000/ 20,2 204 55,0 292| 292| 90,0 PVO06
3033381 | 4166678,9 | 1236 | 3035451 | 4166530,6 | 1113 00| 198 235 40,0 0.8 00| 20,0 |DLN
303338,1 | 4166678,9 | 1236 | 3033421 | 4166684,6 | 1232 | 8000/ 20,4 20,6 55,0 284| 284| 90,0 PVO06
3033421 | 4166684,6 | 1232 | 303554,6 | 41665324 | 111,1 00/ 198 23,0 40,0 0.8 00| 20,0 DLN
303342,1 | 4166684,6 | 1232 | 3033462 | 4166690,3 | 1229 | 800,0( 206 20,9 55,0 276| 276 90,0 PV06
3033462 | 4166690,3 | 1229 | 303562,7 | 41665352 | 1108 00/ 20,1 22,6 40,0 0.8 00| 20,0 DLN
3033462 | 4166690,3 | 1229 | 303350,3 | 4166696,0 | 122,5 | 8000 20,9 21,1 55,0 268 268 90,0 PV06
303350,3 | 4166696,0 | 1225 | 303568,5 | 4166539,7 | 1105 00/ 203 22,6 40,0 0.8 00| 20,0 DLN
303350,3 | 4166696,0 | 1225 | 3033544 | 41667017 | 1221 | 8000 21,1 214 55,0 260/ 260 90,0 PV06
303354,4 4166701,7 1221 303572,8 4166545,2 110,2 0,0 20,6 22,7 40,0 0,8 0,0 20,0 |[DLN
303354,4 4166701,7 1221 303358,4 4166707,4 121,6 800,0 21,4 21,7 55,0 25,2 25,2| 90,0 |PVO6
3033584 | 4166707,4 | 1216 | 303577,1 | 4166550,7 | 110,0 00/ 209 228 40,0 0.8 00| 20,0 |DLN
3033584 | 4166707,4 | 1216 | 3033625 | 4166713,0 | 1212 | 8000/ 217 22,0 55,0 243|  243| 90,0 PVO06
3033625 | 4166713,0 | 1212 | 3035814 | 4166556,3 | 1098 00/ 212 228 40,0 0.8 00| 20,0 DLN
3033625 | 4166713,0 | 1212 | 303366,6 | 4166718,7 | 120,8 | 8000/ 22,0 223 55,0 235 235 90,0 PV06
303366,6 | 41667187 | 120,8 | 3035893 | 4166559,2 | 1097 00| 215 22,4 40,0 0.8 00/ 200 [DLN
303366,6 | 4166718,7 | 120,8 | 303370,7 | 41667244 | 1204 | 800,0| 22,3 2277 55,0 227| 227 90,0 PV06
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303370,7 | 4166724,4 | 1204 | 3035997 | 41665604 | 109,5 00 219 21,6 40,0 0,9 0,0[ 20,0 [DLN
303370,7 | 41667244 | 1204 | 3033747 | 4166730,1 | 119,9 | 800,0| 227 23,0 55,0 21,8/ 218 90,0 |PV06
303374,7 | 4166730,1 | 119,9 | 3036128 | 4166559,6 | 109,2 00| 222 20,5 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
303374,7 | 4166730,1 | 1199 | 3033788 | 41667358 | 1194 | 800,0] 23,0 23,4 55,0 20,9/ 209 90,0 |PV06
303378,8 | 41667358 | 1194 | 3036236 | 41665604 | 108,9 00| 226 19,7 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
303378,8 | 41667358 | 1194 | 3033829 | 41667415 | 119,0 | 800,0] 23,4 23,8 55,0 20,0/ 20,0/ 90,0 |PV06
303382,9 | 41667415 | 119,0 | 3036339 | 4166561,7 | 108,6 00/ 230 19,0 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
303382,9 | 41667415 | 119,0 | 3033870 | 4166747,2 | 118,5 | 800,0) 238 24,2 55,0 190/ 19,0/ 90,0 PV06
303387,0 | 41667472 | 118,5 | 303644,1 | 41665630 | 108,3 00| 234 18,1 40,0 1,0 0,0/ 20,0 [DLN
303387,0 | 41667472 | 118,5 | 303391,0 | 41667529 | 118,1 | 800,0] 24,2 24,5 55,0 181 18,1 90,0 PV06
303391,0 | 4166752,9 | 118,1 | 3036531 | 41665652 | 108,1 00| 237 17,5 40,0 1,0 0,0/ 20,0 [DLN
303391,0 | 41667529 | 118,1 | 3033951 | 41667586 | 117,7 | 800,0) 24,5 24,9 55,0 17,1 17,1| 90,0 |PV06
3033951 | 4166758,6 | 117,7 | 3036612 | 41665680 | 107,9 00 24,1 16,9 40,0 1,0 0,0/ 20,0 [DLN
3033951 | 41667586 | 117,7 | 3033992 | 41667643 | 1174 | 800,0) 24,9 25,2 55,0 16,1|  16,1| 90,0 PV06
303399,2 | 4166764,3 | 117,4 | 3036690 | 4166571,0 | 1077 00| 244 16,4 40,0 1,0 0,0 20,0 [DLN
303399,2 | 41667643 | 117,4 | 3034033 | 4166770,0 | 117,0 | 800,0| 252 25,4 55,0 150  150| 90,0 PV06
303403,3 | 4166770,0 | 117,0 | 3036712 | 4166578,1 | 1075 00| 246 16,9 40,0 1,0 0,0/ 20,0 [DLN
3034033 | 41667700 | 117,0 | 3034073 | 41667756 | 116,7 | 800,0] 254 25,5 55,0 140  14,0| 63,0 PV06
303407,3 | 41667756 | 116,7 | 303670,0 | 4166587,5 | 1074 00| 247 17,7 40,0 1,0 0,0/ 20,0 [DLN
303407,3 | 41667756 | 116,7 | 3034114 | 4166781,3 | 1164 | 800,0) 255 25,6 55,0 130 130| 63,0 PV06
3034114 | 41667813 | 1164 | 3036688 | 4166597,0 | 107,3 00| 248 18,5 40,0 1,0 0,0/ 20,0 [DLN
303411,4 | 41667813 | 1164 | 3034155 | 4166787,0 | 116,1 | 800,0] 256 25,8 55,0 121 12,1 63,0 PV06
3034155 | 41667870 | 116,1 | 3036679 | 4166606,2 | 107,2 00| 250 19,3 40,0 1,0 0,0/ 20,0 [DLN
3034155 | 4166787,0 | 116,1 | 3034196 | 41667927 | 1158 | 800,0) 258 25,9 55,0 11,1 11,1 63,0 PV06
303419,6 | 41667927 | 1158 | 3036672 | 41666153 | 107,0 00| 251 20,0 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
303419,6 | 41667927 | 1158 | 3034237 | 41667984 | 1154 | 800,0) 259 26,2 55,0 102 102 63,0 PV06
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303423,7 | 41667984 | 1154 | 3036665 | 41666245 | 106,9 00 254 20,7 40,0 0,9 0,0[ 20,0 [DLN
303423,7 | 41667984 | 1154 | 3034277 | 4166804,1 | 1150 | 800,0| 26,2 26,4 55,0 9,3 9,3| 63,0 PV06
303427,7 | 4166804,1 | 1150 | 303660,7 | 4166637,2 | 106,8 00| 256 22,1 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
303427,7 | 4166804,1 | 1150 | 3034318 | 41668098 | 114,7 | 800,0] 26,4 26,7 55,0 8,4 84| 630 |[PVO06
303431,8 | 4166809,8 | 114,7 | 3036484 | 4166654,6 | 106,6 00| 259 24,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303431,8 | 4166809,8 | 114,7 | 3034359 | 41668155 | 114,3 | 800,0] 26,7 27,0 55,0 7,6 76| 63,0 PV06
3034359 | 41668155 | 114,3 | 3035939 | 4166702,3 | 106,2 00| 262 30,4 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
3034359 | 41668155 | 114,3 | 3034400 | 4166821,2 | 114,0 | 800,0] 27,0 27,3 55,0 7,0 70/ 63,0 |PV06
303440,0 | 41668212 | 114,0 | 3035818 | 41667195 | 106,0 00| 265 31,6 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303440,0 4166821,2 114,0 3034421 4166824,2 113,8 800,0 27,3 27,4 55,0 6,4 64| 63,0 |PV0O6
3034421 | 4166824,2 | 1138 | 3034440 | 41668269 | 113,6 | 800,0, 16,0 16,1 55,0 6,4 64| 630 |[PV06
303444,0 | 41668269 | 113,6 | 3035650 | 4166740,2 | 106,0 00/ 153 21,1 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303444,0 | 4166826,9 | 113,6 | 3034481 | 41668326 | 113,2 | 800,0/ 16,1 16,5 55,0 6,0 6,0 63,0 |[PVO06
303448,1 | 41668326 | 113,2 | 3035575 | 4166754,2 | 106,1 00 157 21,4 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
303448,1 | 41668326 | 113,2 | 3034522 | 41668383 | 112,8 | 800,0/ 16,5 16,8 55,0 55 55/ 63,0 PV06
303452,2 | 41668383 | 112,8 | 3035523 | 4166766,5 | 106,2 00/ 16,0 21,6 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
303452,2 | 41668383 | 112,8 | 3034563 | 4166843,9 | 1124 | 800,0] 16,8 17,2 55,0 5.2 52| 63,0 PV06
303456,3 | 4166843,9 | 1124 | 3035502 | 41667767 | 106,3 00| 164 21,7 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
303456,3 | 41668439 | 112,4 | 3034603 | 4166849,6 | 112,0 | 800,0] 17,2 17,6 55,0 4.8 48| 63,0 |PV06
303460,3 | 4166849,6 | 112,0 | 3035492 | 4166786,0 | 106,3 00/ 168 21,7 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
303460,3 | 41668496 | 112,0 | 3034644 | 41668553 | 111,6 | 8000 17,6 17,9 55,0 4,5 4,5 63,0 |PV06
303464,4 | 41668553 | 111,6 | 3035489 | 4166794,8 | 106,3 00 17,1 21,8 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
303464,4 | 41668553 | 111,6 | 3034685 | 41668610 | 111,3 | 800,0) 17,9 18,3 55,0 4,2 42| 63,0 |PV06
3034685 | 41668610 | 111,3 | 3035486 | 41668036 | 106,3 00 175 21,9 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
303468,5 | 41668610 | 111,3 | 3034726 | 4166866,7 | 110,9 | 800,0 183 18,6 55,0 38 38| 63,0 PV06
303472,6 | 41668667 | 110,9 | 3035482 | 41668125 | 106,2 00 17,8 22,0 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
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303472,6 | 4166866,7 | 110,9 | 3034766 | 41668724 | 110,5 | 800,0[ 18,6 19,0 55,0 3,6 36| 63,0 PV06
303476,6 | 41668724 | 110,5 | 3035488 | 4166820,7 | 106,1 00/ 182 22,2 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303476,6 | 41668724 | 110,5 | 303480,7 | 4166878,1 | 110,1 | 800,0 19,0 19,4 55,0 33 33| 63,0 PV06
303480,7 | 4166878,1 | 110,1 | 3035495 | 41668288 | 106,0 00/ 186 22,3 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
303480,7 | 41668781 | 110,1 | 303484,8 | 4166883,8 | 109,7 | 800,0 194 19,8 55,0 3,0 30/ 63,0 PV06
303484,8 | 4166883,8 | 109,7 | 3035510 | 41668363 | 1058 00[ 19,0 22,5 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303484,8 | 41668838 | 109,7 | 3034889 | 41668895 | 109,3 | 800,0/ 198 20,2 55,0 2,8 2,8/ 63,0 |[PV06
303488,9 | 41668895 | 109,3 | 3035526 | 41668438 | 1057 00| 194 22,7 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303488,9 | 41668895 | 109,3 | 3034929 | 41668952 | 108,9 | 800,0| 20,2 20,6 55,0 2,5 2,5/ 630 |[PV06
303492,9 | 41668952 | 108,9 | 3035543 | 41668512 | 1055 00/ 19,8 22,9 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3034929 | 41668952 | 1089 | 3034970 | 41669009 | 108,5 | 800,0] 20,6 20,9 55,0 2,3 2,3| 630 |[PVO06
303497,0 | 4166900,9 | 108,5 | 3035579 | 4166857,2 | 1053 00 20,1 23,1 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303497,0 | 4166900,9 | 1085 | 3035011 | 4166906,6 | 108,2 | 800,0/ 20,9 21,3 55,0 2,1 2,1| 630 |[PVO06
303501,1 | 4166906,6 | 108,2 | 303562,1 | 4166862,8 | 1052 00| 205 23,2 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303501,1 | 4166906,6 | 108,2 | 3035052 | 41669122 | 107,8 | 800,0 21,3 21,6 55,0 1,8 1.8 63,0 |PV06
3035052 | 41669122 | 107,8 | 3035663 | 41668684 | 105,0 00/ 208 23,3 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3035052 | 41669122 | 107,8 | 303509,2 | 4166917,9 | 107,5 | 800,0 21,6 21,9 55,0 1,6 16| 63,0 |PV06
303509,2 | 4166917,9 | 107,5 | 3035705 | 4166874,1 | 104,9 00/ 211 23,5 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303509,2 | 41669179 | 107,5 | 3035133 | 4166923,6 | 107,2 | 800,0/ 21,9 22,2 55,0 14 14| 63,0 |PV06
303513,3 | 41669236 | 107,2 | 3035745 | 4166879,8 | 104,8 00| 214 23,6 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
303513,3 | 41669236 | 107,2 | 3035174 | 4166929,3 | 106,9 | 8000 222 22,5 55,0 1,1 1,1 63,0 |PV06
303517,4 | 4166929,3 | 106,9 | 303576,6 | 4166886,9 | 104,7 00/ 21,7 23,7 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
303517,4 | 4166929,3 | 106,9 | 3035215 | 41669350 | 106,6 | 800,0) 22,5 22,8 55,0 0,9 09| 630 |[PVO06
303521,5 | 41669350 | 106,6 | 3035782 | 41668944 | 1045 00/ 220 23,9 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
303521,5 | 41669350 | 106,6 | 3035255 | 4166940,7 | 106,3 | 8000 228 23,1 55,0 07 07| 630 |[PVO06
3035255 | 41669407 | 106,3 | 3035799 | 4166901,8 | 1044 00| 223 24,0 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
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303525,5 4166940,7 106,3 303529,6 4166946,4 106,1 800,0 231 23,3 55,0 0,5 0,5/ 63,0 |PV0O6
303529,6 4166946,4 106,1 303579,1 4166910,9 104,3 0,0 22,5 24,2 40,0 0,2 0,0/ 20,0 |[DLN
303529,6 4166946,4 106,1 303533,7 4166952,1 105,8 800,0 23,3 23,6 55,0 0,3 0,3| 63,0 |PV0O6
303533,7 4166952,1 105,8 303577,4 4166920,8 104,2 0,0 22,8 243 40,0 0,2 0,0/ 20,0 |DLN
303533,7 4166952,1 105,8 303537,8 4166957,8 105,6 800,0 23,6 23,8 55,0 0,1 0,1 63,0 |[PV06
303537,8 4166957,8 105,6 303573,4 4166932,3 104,2 0,0 23,0 243 40,0 0,1 0,0/ 20,0 |DLN
3034421 4166824,2 113,8 3034421 4166824,2 113,8 800,0 27,4 16,0 0,0 6,4 6,4| 40,0 |BSP

Num. Zona 18
Flow: 17,85 (m?/h) Pressure Upstream: 18,4 Downstream: 18,0 (m)

Run Type : Normal Analysis

Pipes
From To
X Y V4 X Y V4 Depth Pressure (m) Flow (m3/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
303076,4 4166731,9 138,4 303074,7 4166729,8 138,4 800,0 18,0 18,0 55,0 0,8 0,8/ 75,0 |PV0O6
303074,7 4166729,8 138,4 303061,8 4166739,0 138,3 0,0 17,2 17,3 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
303074,7 4166729,8 138,4 303266,4 4166592,5 129,7 0,0 17,2 191 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
303076,4 4166731,9 138,4 303079,0 4166735,3 138,4 800,0 18,0 17,9 55,0 171 171 75,0 |PV06
303079,0 4166735,3 138,4 303063,9 4166746,2 138,3 0,0 171 17,2 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
303079,0 4166735,3 138,4 303270,4 4166598,2 129,3 0,0 171 19,5 40,0 0,7 0,0/ 20,0 |DLN
303079,0 4166735,3 138,4 303083,1 4166741,0 138,4 800,0 17,9 17,8 55,0 16,3 16,3 75,0 |PV06
303083,1 4166741,0 138,4 303066,0 4166753,3 138,3 0,0 17,0 171 40,0 0,1 0,0/ 20,0 |DLN
303083,1 4166741,0 138,4 303274,5 4166603,9 128,8 0,0 17,0 19,8 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
303083,1 4166741,0 138,4 303087,2 4166746,6 138,3 800,0 17,8 17,7 55,0 15,5 15,5| 75,0 |[PV06
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303087,2 | 4166746,6 | 1383 | 3030681 | 41667604 | 1382 00[ 169 17,0 40,0 0,1 00 20,0 [DLN
303087,2 | 4166746,6 | 1383 | 3032786 | 4166609,6 | 1284 00/ 169 20,1 40,0 0.7 00| 20,0 |DLN
303087,2 | 4166746,6 | 1383 | 3030914 | 41667523 | 1383 | 8000/ 17,7 17,5 55,0 147|147 630 PVO06
3030914 | 41667523 | 1383 | 303070,2 | 4166767,5 | 1381 00| 167 16,8 40,0 0,1 00| 20,0 DLN
3030914 | 4166752,3 | 1383 | 3032827 | 41666153 | 1279 00| 167 20,3 40,0 0.7 00| 20,0 DLN
3030914 | 41667523 | 1383 | 3030955 | 4166757,9 | 1382 | 8000 175 17,3 55,0 13,9| 139 63,0 |PV06
3030955 | 4166757,9 | 1382 | 3030723 | 4166774,6 | 1381 00/ 165 16,6 40,0 0.1 00| 20,0 DLN
3030955 | 4166757,9 | 1382 | 303286,7 | 4166620,9 | 1275 00/ 165 205 40,0 0.7 00| 20,0 DLN
3030955 | 4166757,9 | 1382 | 303099,7 | 4166763,6 | 1382 | 8000/ 17,3 17,1 55,0 13,1|  13,1| 63,0 |PV06
303099,7 | 4166763,6 | 1382 | 3030744 | 4166781,7 | 138,0 00/ 163 16,5 40,0 0,1 00| 20,0 DLN
3030997 | 41667636 | 1382 | 3032908 | 41666266 | 1272 00| 163 206 40,0 0.7 00| 20,0 |DLN
303099,7 | 4166763,6 | 1382 | 303103,8 | 4166769,2 | 138,1 | 8000 17,1 17,0 55,0 123|123 63,0 |[PV06
3031038 | 4166769,2 | 1381 | 3030765 | 41667888 | 1379 00| 162 16,4 40,0 0,1 00| 20,0 DLN
3031038 | 4166769,2 | 1381 | 3032949 | 41666323 | 1268 00| 162 208 40,0 0.7 00| 20,0 |DLN
3031038 | 4166769,2 | 1381 | 303107,9 | 4166774,9 | 1381 | 800,0/ 17,0 16,9 55,0 114| 114|630 |[PV06
303107,9 | 4166774,9 | 1381 | 303078,6 | 41667959 | 1379 00/ 16,1 16,3 40,0 0,1 00| 20,0 |DLN
303107,9 | 4166774,9 | 1381 | 303299,0 | 41666380 | 1265 00/ 16,1 21,0 40,0 0.7 00| 20,0 DLN
3031079 | 4166774,9 | 1381 | 3031121 | 41667805 | 138,0 | 8000 16,9 16,8 55,0 10,6|  10,6| 63,0 |[PV06
303112,1 | 4166780,5 | 1380 | 303080,7 | 41668030 | 1378 00| 16,0 16,2 40,0 0,1 00| 20,0 |DLN
303112,1 | 4166780,5 | 1380 | 303303,0 | 4166643,7 | 1261 00| 16,0 21,2 40,0 0.7 00/ 200 [DLN
303112,1 | 4166780,5 | 1380 | 3031162 | 41667862 | 1380 | 8000 1638 16,8 55,0 9.8 9.8/ 63,0 |PV06
303116,2 | 4166786,2 | 1380 | 3030828 | 4166810,1 | 1378 00| 16,0 16,1 40,0 0,1 00| 20,0 DLN
3031162 | 4166786,2 | 1380 | 303307,1 | 41666494 | 1259 00| 16,0 214 40,0 0.7 00| 20,0 DLN
303116,2 | 4166786,2 | 1380 | 3031204 | 4166791,8 | 137,9 | 8000 168 16,7 55,0 8.9 89| 630 PV06
3031204 | 4166791,8 | 1379 | 303084,9 | 4166817,2 | 1377 00/ 159 16,1 40,0 0.1 00| 20,0 DLN
3031204 | 4166791,8 | 1379 | 303311,2 | 41666551 | 1256 00/ 159 216 40,0 0.7 00| 20,0 |DLN
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3031204 | 4166791,8 | 137,9 | 3031245 | 4166797,4 | 137,8 [ 800,0[ 16,7 16,7 55,0 8,1 8,1] 63,0 [PV06
303124,5 | 41667974 | 137,8 | 3030870 | 41668243 | 137,6 00/ 159 16,1 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
303124,5 | 4166797,4 | 137,8 | 3033153 | 4166660,8 | 1253 00[ 159 21,7 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
3031245 | 41667974 | 137,8 | 3031286 | 41668031 | 137,8 | 800,0] 16,7 16,7 55,0 7.2 72| 63,0 |PV06
303128,6 | 4166803,1 | 137,8 | 303089,1 | 4166831,4 | 1375 00/ 159 16,1 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
303128,6 | 4166803,1 | 137,8 | 3033193 | 41666665 | 125,1 00/ 159 21,9 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303128,6 | 41668031 | 137,8 | 3031328 | 4166808,7 | 137,8 | 800,0| 16,7 16,7 55,0 6,3 6,3| 63,0 |PVO06
303132,8 | 41668087 | 137,8 | 303091,1 | 41668386 | 1374 00[ 159 16,2 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303132,8 | 41668087 | 137,8 | 3033234 | 41666722 | 1248 00/ 159 22,2 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303132,8 | 41668087 | 137,8 | 3031369 | 4166814,4 | 137,7 | 8000 16,7 16,7 55,0 54 54| 63,0 PV06
3031369 | 41668144 | 137,7 | 3030932 | 41668457 | 137,2 00[ 159 16,2 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303136,9 | 4166814,4 | 137,7 | 3033275 | 4166677,9 | 1245 00/ 159 22,4 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3031369 | 41668144 | 137,7 | 3031411 | 41668200 | 137,7 | 800,0] 16,7 16,7 55,0 4,6 46| 63,0 |PV06
303141,1 | 4166820,0 | 137,7 | 3030953 | 41668528 | 1372 00/ 159 16,3 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303141,1 | 4166820,0 | 137,7 | 3033316 | 4166683,6 | 124,1 00/ 159 22,7 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
303141,1 | 4166820,0 | 137,7 | 3031452 | 41668257 | 137,6 | 800,0| 16,7 16,7 55,0 37 37| 63,0 PV06
3031452 | 41668257 | 137,6 | 3030974 | 4166859,9 | 137,1 00/ 159 16,3 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3031452 | 41668257 | 137,6 | 3033356 | 4166689,2 | 1238 00[ 159 23,1 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3031452 | 41668257 | 137,6 | 3031493 | 4166831,3 | 137,6 | 8000 16,7 16,8 55,0 2,8 2,8/ 630 |[PV06
303149,3 | 41668313 | 137,6 | 3030995 | 4166867,0 | 137,0 00/ 16,0 16,4 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
303149,3 | 41668313 | 137,6 | 3033397 | 41666949 | 1234 00/ 16,0 23,5 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303149,3 | 41668313 | 137,6 | 3031535 | 4166837,0 | 137,5 | 8000 168 16,9 55,0 1.8 1,8 63,0 |PV06
3031535 | 4166837,0 | 137,5 | 3031016 | 4166874,1 | 136,9 00 16,1 16,5 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3031535 | 4166837,0 | 137,5 | 3033438 | 41667006 | 123,0 00 16,1 23,9 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
3031535 | 41668370 | 137,5 | 3031579 | 41668430 | 137,3 | 8000 16,9 17,0 55,0 0,9 09| 630 |[PVO06
303157,9 | 4166843,0 | 137,3 | 3033482 | 4166706,7 | 1225 00/ 16,2 24,3 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
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303157,9 \ 4166843,0 \ 137,3 \ 303103,7 \ 4166881,7 \ 136,8 \ o,o\ 16,2 \ 16,6 \ 40,0 \ 0,2\ 0,0\ 20,0\D|_N

NUum. Zona 19

Flow : 45,23 (m3/h) Pressure Upstream: 19,7 Downstream: 19,0 (m)

Run Type : Normal Analysis

Pipes
From To

X Y V4 X Y V4 Depth Pressure (m) Flow (m%/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
303079,4 | 4166738,7 | 138,4 303157,6 4166847,6 | 137,2 | 800,0 19,0 17,7 55,0 45,2 452| 110,0|PV06
303157,6 | 41668476 | 137,2 303159,9 41668458 | 1372 | 8000 17,7 17,5 55,0 452 452| 110,0|PV06
303159,9 | 41668458 | 137,2 303161,7 4166848,3 | 137,2 | 800,0 175 17,5 55,0 452 452| 110,0|PV06
303161,7 | 41668483 | 137,2 303105,8 4166888,3 | 136,6 00 16,7 17,1 40,0 0,2 0,0/ 20,0 DLN
303161,7 | 4166848,3 | 137,2 303351,9 4166712,0 | 1222 00| 167 25,1 40,0 0,7 0,0/ 20,0 |DLN
303161,7 | 41668483 | 137,2 303165,9 4166853,9 | 137,0 | 800,0 17,5 17,6 55,0 44,3 44,3| 110,0 | PV06
3031659 | 4166853,9 | 137,0 303107,9 41668954 | 136,5 00| 168 17,1 40,0 0,2 0,0/ 20,0 |DLN
3031659 | 4166853,9 | 137,0 303356,0 4166717,7 | 1218 00 16,8 25,4 40,0 0,7 0,0/ 20,0 DLN
3031659 | 4166853,9 | 137,0 303170,0 41668596 | 136,8 | 8000 17,6 17,6 55,0 434 43,4| 110,0|PV06
303170,0 | 41668596 | 136,8 303110,0 4166902,5 | 136,3 0,0/ 168 17,2 40,0 0,2 0,0 20,0 |DLN
303170,0 | 4166859,6 | 136,8 303360, 1 41667234 | 1213 00 16,8 25,7 40,0 0,7 0,0/ 20,0 DLN
303170,0 | 41668596 | 136,8 303174,2 41668652 | 136,6 | 8000 17,6 17,7 55,0 424 42,4 110,0|PV06
303174,2 | 41668652 | 136,6 303112,1 4166909,6 | 136,0 00/ 16,9 17,3 40,0 0,2 0,0/ 20,0 DLN
3031742 | 41668652 | 136,6 303364,2 4166729,1 | 1209 00| 169 26,0 40,0 0,7 0,0/ 20,0 |DLN
303174,2 | 41668652 | 136,6 303178,3 4166870,8 | 136,4 | 800,00 17,7 17,8 55,0 41,5 41,5 110,0|PV06
303178,3 | 4166870,8 | 136,4 303114,2 41669167 | 1357 0,0/ 17,0 17,4 40,0 0,2 0,0 20,0 |DLN
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303178,3 | 4166870,8 | 1364 | 3033682 | 41667348 | 1204 00/ 17,0 26,4 40,0 07 0,0[ 20,0 [DLN
303178,3 | 4166870,8 | 1364 | 3031824 | 41668765 | 1362 | 8000 178 17,9 55,0 405/ 405/ 110,0|PV06
3031824 | 41668765 | 136,2 | 3031163 | 41669239 | 1354 00 17,1 17,6 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
303182,4 | 4166876,5 | 1362 | 3033723 | 41667405 | 120,0 00 17,1 26,7 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303182,4 | 4166876,5 | 136,2 | 3031866 | 41668821 | 136,0 | 800,0/ 17,9 18,1 55,0 39,5/ 39,5/ 110,0|PV06
303186,6 | 4166882,1 | 136,0 | 3031184 | 41669310 | 1350 00/ 173 17,8 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303186,6 | 41668821 | 136,0 | 3033764 | 41667462 | 1195 00/ 173 27,1 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303186,6 | 4166882,1 | 136,0 | 303190,7 | 4166887,8 | 1357 | 800,0/ 18,1 18,2 55,0 38,5/ 385 110,0|PV06
303190,7 | 4166887,8 | 1357 | 3031205 | 41669381 | 134,6 00 174 18,2 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
303190,7 | 4166887,8 | 1357 | 3033805 | 4166751,9 | 119,0 00| 174 27,5 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303190,7 | 4166887,8 | 1357 | 3031949 | 41668934 | 1354 | 800,0] 18,2 18,4 55,0 37,6/ 37,6/ 110,0|PV06
303194,9 | 41668934 | 1354 | 3031226 | 41669452 | 134,0 00| 17,6 18,6 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
3031949 | 41668934 | 1354 | 3033845 | 41667575 | 118,6 00/ 17,6 27,9 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
303194,9 | 41668934 | 1354 | 3031990 | 4166899,1 | 1351 | 800,0| 184 18,7 55,0 36,6| 36,6/ 110,0|PV06
303199,0 | 4166899,1 | 1351 | 3031247 | 41669523 | 1333 00[ 17,9 19,3 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
303199,0 | 41668991 | 1351 | 3033886 | 4166763,2 | 1182 00[ 179 28,2 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303199,0 | 41668991 | 1351 | 303203,1 | 4166904,7 | 134,7 | 800,0] 187 19,0 55,0 356| 356| 110,0|PV06
3032031 | 41669047 | 134,7 | 303126,8 | 41669594 | 1325 00/ 182 19,9 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303203,1 | 41669047 | 134,7 | 3033927 | 4166768,9 | 1178 00/ 182 28,5 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303203,1 | 41669047 | 134,7 | 303207,3 | 41669104 | 134,2 | 800,0 19,0 19,4 55,0 34,6| 34,6/ 110,0|PV06
303207,3 | 41669104 | 134,2 | 3031289 | 41669665 | 1318 00| 186 20,5 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303207,3 | 4166910,4 | 134,2 | 3033968 | 4166774,6 | 1175 00| 186 28,7 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
303207,3 | 41669104 | 134,2 | 3032114 | 41669160 | 133,6 | 8000 194 20,0 55,0 33,5 33,5| 110,0|PV06
303211,4 | 4166916,0 | 133,6 | 3031310 | 4166973,6 | 131,1 00/ 19,2 21,1 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
303211,4 | 4166916,0 | 133,6 | 3034008 | 4166780,3 | 117,2 00/ 19,2 29,0 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303211,4 | 4166916,0 | 133,6 | 3032156 | 4166921,7 | 132,9 | 800,0/ 20,0 20,6 55,0 32,5 32,5/ 110,0|PV06
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3032156 | 41669217 | 132,9 | 3031331 | 4166980,7 | 1304 00 198 21,7 40,0 03 0,0[ 20,0 [DLN
3032156 | 41669217 | 132,9 | 3034049 | 41667860 | 116,9 00 198 29,2 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3032156 | 41669217 | 132,9 | 3032197 | 4166927,3 | 132,0 | 8000 20,6 21,4 55,0 31,5/  31,5| 110,0|PV06
303219,7 | 4166927,3 | 1320 | 3031352 | 4166987,8 | 1298 00| 206 22,2 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
303219,7 | 4166927,3 | 132,0 | 3034090 | 4166791,7 | 116,6 00| 206 29,5 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303219,7 | 4166927,3 | 1320 | 3032238 | 41669329 | 131,2 | 800,0] 214 22,1 55,0 30,5 30,5| 110,0|PV06
303223,8 | 41669329 | 131,2 | 3031373 | 4166994,9 | 1292 00/ 213 22,7 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303223,8 | 41669329 | 131,2 | 3034131 | 41667974 | 1162 00/ 213 29,8 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303223,8 | 41669329 | 131,2 | 3032280 | 41669386 | 130,5 | 800,0) 22,1 22,7 55,0 294| 294 90,0 |PV06
303228,0 | 41669386 | 130,5 | 3031394 | 41670020 | 1286 00/ 219 23,1 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
3032280 | 41669386 | 1305 | 303417,1 | 41668031 | 1159 00[ 219 30,0 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303228,0 | 41669386 | 130,5 | 3032321 | 4166944,2 | 129,7 | 800,0] 22,7 23,3 55,0 284| 284 90,0 |PV06
3032321 | 41669442 | 129,7 | 3031415 | 4167009,1 | 128,0 00| 225 23,5 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303232,1 | 41669442 | 129,7 | 3034212 | 41668088 | 1155 00| 225 30,2 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303232,1 | 41669442 | 129,7 | 3032362 | 4166949,9 | 129,0 | 800,0] 233 23,9 55,0 27,3| 27,3 90,0 |PV06
303236,2 | 41669499 | 129,0 | 3031436 | 41670163 | 1274 00 231 23,9 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303236,2 | 41669499 | 129,0 | 3034253 | 4166814,5 | 115,1 00 23,1 30,4 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3032362 | 4166949,9 | 129,0 | 3032404 | 41669555 | 128,3 | 800,0/ 23,9 24,5 55,0 26,2 262 90,0 |PV06
3032404 | 41669555 | 128,3 | 3031457 | 41670234 | 1268 00| 237 24,3 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
3032404 | 41669555 | 128,3 | 3034294 | 4166820,1 | 1148 00| 237 30,7 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
3032404 | 41669555 | 128,3 | 3032445 | 41669612 | 127,5 | 800,0] 24,5 25,1 55,0 252|  252| 90,0 |PV06
303244,5 | 41669612 | 127,5 | 303147,8 | 41670305 | 126,1 00| 243 24,8 40,0 04 0,0 20,0 [DLN
303244,5 | 41669612 | 127,5 | 3034334 | 41668258 | 1144 00 243 30,9 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303244,5 | 41669612 | 127,5 | 3032487 | 4166966,8 | 126,8 | 800,0) 25,1 25,7 55,0 241 241 90,0 |PV06
303248,7 | 4166966,8 | 126,8 | 3031499 | 4167037,6 | 1253 00| 249 25,4 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
303248,7 | 4166966,8 | 126,8 | 3034375 | 4166831,5 | 114,0 00| 249 31,2 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
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303248,7 | 41669668 | 126,8 | 303252,8 | 41669725 | 1261 | 800,0 257 26,3 55,0 230[ 230 90,0 [PV06
303252,8 | 41669725 | 126,1 | 3031520 | 41670447 | 1246 00 255 26,0 40,0 04 00| 20,0 |DLN
303252,8 | 41669725 | 126,1 | 3034416 | 41668372 | 1136 00 255 31,5 40,0 07 00| 20,0 |DLN
303252,8 | 41669725 | 126,1 | 303256,9 | 4166978,1 | 1254 | 800,0] 26,3 27,0 55,0 21,9 219/ 900 [PV06
303256,9 | 41669781 | 1254 | 303154,1 | 41670518 | 1238 00 262 26,6 40,0 04 00| 20,0 |DLN
303256,9 | 41669781 | 1254 | 3034457 | 4166842,9 | 113.2 00 262 31,8 40,0 07 00| 20,0 |DLN
303256,9 | 41669781 | 1254 | 3032611 | 41669838 | 1246 | 8000 27,0 27,6 55,0 208 208/ 900 [PVO6
303261,1 | 41669838 | 124,6 | 3031562 | 41670589 | 1229 00 268 27,4 40,0 04 00| 20,0 |DLN
3032611 | 41669838 | 124,6 | 3034497 | 41668486 | 1128 00 268 32,1 40,0 07 00| 20,0 |DLN
303261,1 | 41669838 | 124,6 | 3032652 | 41669894 | 1239 | 800,0) 27,6 28,2 55,0 197|  19,7| 90,0 |PVO06
3032652 | 41669894 | 1239 | 3031583 | 4167066,0 | 121,9 00 274 28,2 40,0 04 00| 20,0 |DLN
3032652 | 41669894 | 123,9 | 303453,8 | 41668543 | 1124 00 274 32,5 40,0 07 00| 20,0 |DLN
3032652 | 41669894 | 1239 | 3032694 | 41669951 | 123,3 | 800,0] 28,2 28,8 55,0 186 18,6 90,0 |PVO06
3032694 | 41669951 | 123,3 | 3031604 | 41670731 | 1208 00/ 280 29,1 40,0 04 00| 20,0 |DLN
3032694 | 41669951 | 123,3 | 3034579 | 4166860,0 | 112,1 00 280 32,8 40,0 07 00| 20,0 |DLN
3032694 | 41669951 | 123,3 | 3032735 | 41670007 | 122,6 | 8000, 288 29,5 55,0 174/ 174 90,0 |PVO06
303273,5 | 41670007 | 122,6 | 3031625 | 41670802 | 119,7 00 287 30,1 40,0 04 00| 20,0 |DLN
303273,5 | 41670007 | 122,6 | 3034620 | 41668657 | 111,7 00 287 33,1 40,0 07 00| 20,0 |DLN
303273,5 | 41670007 | 122,6 | 303277,6 | 4167006,3 | 121,9 | 800,0] 29,5 30,1 55,0 16,3/  16,3| 90,0 |PVO06
303277,6 | 41670063 | 121,9 | 3031646 | 41670873 | 1187 00 293 31,0 40,0 04 00| 20,0 |DLN
303277,6 | 41670063 | 121,9 | 3034660 | 41668714 | 1113 00 293 334 40,0 07 00| 20,0 |DLN
303277,6 | 41670063 | 121,9 | 303281,8 | 41670120 | 121,2 | 800,0/ 30,1 30,8 55,0 152  152| 90,0 |PVO06
303281,8 | 41670120 | 121,2 | 3031675 | 41670939 | 1177 00/ 300 31,9 40,0 04 00| 20,0 |DLN
303281,8 4167012,0 121,2 303470,1 4166877,1 111,0 0,0 30,0 33,7 40,0 0,7 0,0 20,0 |[DLN
303281,8 | 41670120 | 121,2 | 3032859 | 4167017,6 | 120,5 | 800,0, 30,8 31,2 55,0 140/ 14,0/ 63,0 |PVO06
3032859 | 4167017,6 | 1205 | 3031714 | 41670997 | 116,9 00 304 32,5 40,0 04 00| 20,0 |DLN
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3032859 | 4167017,6 | 120,5 | 3034742 | 41668828 | 110,6 00 304 33,9 40,0 07 0,0[ 20,0 [DLN
3032859 | 4167017,6 | 120,5 | 303290,1 | 4167023,3 | 119,7 | 800,0| 31,2 31,8 55,0 129/ 129| 63,0 PV06
303290,1 | 41670233 | 119,7 | 3031784 | 41671032 | 116,6 00/ 310 32,6 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
3032901 | 4167023,3 | 119,7 | 3034783 | 41668884 | 110,2 00/ 310 34,1 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303290,1 | 41670233 | 119,7 | 3032920 | 41670260 | 1194 | 800,0/ 318 32,0 55,0 11,7 11,7| 63,0 PV06
303292,0 | 4167026,0 | 1194 | 3032942 | 41670289 | 119,0 | 800,0/ 15,0 15,3 55,0 11,7 11,7| 63,0 PV06
303294,2 | 41670289 | 119,0 | 3031845 | 41671075 | 1163 00 145 15,8 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
303294,2 | 41670289 | 119,0 | 3034823 | 4166894,1 | 1098 00 145 17,3 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303294,2 | 41670289 | 119,0 | 3032983 | 4167034,6 | 1182 | 8000/ 153 15,9 55,0 106 10,6 63,0 PV06
303298,3 | 4167034,6 | 118,2 | 3031900 | 41671122 | 1157 00/ 15,1 16,3 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
303298,3 | 4167034,6 | 1182 | 3034864 | 4166899,8 | 1094 00/ 151 17,5 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303298,3 | 4167034,6 | 118,2 | 3033025 | 4167040,2 | 117,4 | 800,0/ 159 16,6 55,0 9,5 9,5/ 63,0 PV06
3033025 | 41670402 | 1174 | 3031964 | 41671162 | 1152 00/ 158 16,8 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
3033025 | 41670402 | 117,4 | 3034905 | 41669055 | 109,0 00/ 158 17,8 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303302,5 | 41670402 | 117,4 | 3033066 | 41670459 | 116,5 | 800,0 16,6 17,4 55,0 8,4 84| 630 |[PVO06
303306,6 | 41670459 | 116,5 | 3032041 | 41671193 | 114,9 00| 16,6 17,1 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
303306,6 | 41670459 | 116,5 | 3034946 | 4166911,2 | 108,7 00| 16,6 18,1 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303306,6 | 41670459 | 1165 | 303310,7 | 41670515 | 1156 | 800,0] 17,4 18,3 55,0 73 73| 63,0 PV06
303310,7 4167051,5 115,6 303213,6 41671211 114,6 0,0 17,5 17,4 40,0 0.4 0,0/ 20,0 |DLN
303310,7 | 41670515 | 1156 | 3034986 | 41669169 | 1083 00 175 18,3 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
303310,7 | 41670515 | 1156 | 3033149 | 4167057,2 | 114,6 | 8000/ 183 19,1 55,0 6,2 6.2| 630 |[PV06
303314,9 4167057,2 114,6 303221,4 4167124 1 114,3 0,0 18,3 17,8 40,0 0,4 0,0 20,0 |[DLN
303314,9 | 41670572 | 114,6 | 3035027 | 4166922,6 | 108,0 00/ 183 18,6 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303314,9 | 41670572 | 114,6 | 3033190 | 41670628 | 113,7 | 800,0/ 19,1 20,1 55,0 5,1 51| 63,0 |PV06
303319,0 | 4167062,8 | 113,7 | 3032420 | 41671180 | 1138 00/ 193 18,6 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303319,0 | 4167062,8 | 113,7 | 303506,8 | 41669283 | 1077 00/ 193 18,9 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
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303319,0 4167062,8 113,7 303323,2 4167068,4 112,8 800,0 20,1 20,9 55,0 4,1 4.1 63,0 |PV06
303323,2 4167068,4 112,8 303269,7 4167106,7 113,2 0,0 20,1 19,5 40,0 0,2 0,0 20,0 [DLN
303323,2 4167068,4 112,8 303510,9 4166934,0 107,4 0,0 20,1 19,2 40,0 0,7 0,0 20,0 [DLN
303323,2 4167068,4 112,8 303334,8 4167068,7 111,9 800,0 20,9 21,8 55,0 3,2 3,2 63,0 |PV06
303334,8 4167068,7 111,9 303514,9 4166939,7 1071 0,0 21,0 20,2 40,0 0,7 0,0 20,0 |DLN
303334,8 4167068,7 111,9 303350,5 4167066,1 110,8 800,0 21,8 22,8 55,0 2,5 2,5 63,0 |PV06
303350,5 4167066,1 110,8 303519,0 4166945,4 106,7 0,0 22,0 21,4 40,0 0,6 0,0 20,0 [DLN
303350,5 4167066,1 110,8 303362,8 4167065,9 110,0 800,0 22,8 23,7 55,0 1,9 1,9 63,0 |PV06
303362,8 4167065,9 110,0 303523,1 4166951,1 106,4 0,0 22,9 22,4 40,0 0,6 0,0 20,0 |DLN
303362,8 4167065,9 110,0 303398,9 4167048,7 109,0 800,0 23,7 24,7 55,0 1,3 1,3 63,0 |PVO06
303398,9 4167048,7 109,0 303527,2 4166956,7 106,2 0,0 23,9 24,5 40,0 0,5 0,0 20,0 |DLN
303398,9 4167048,7 109,0 303423,9 4167039,3 108,3 800,0 2477 25,4 55,0 0,8 0,8 63,0 |PVO06
303423,9 4167039,3 108,3 303531,2 4166962,4 105,9 0,0 24,6 25,6 40,0 0,4 0,0 20,0 |DLN
303423,9 4167039,3 108,3 303438,6 4167037,4 107,7 800,0 254 25,9 55,0 0,4 0,4 63,0 |PV06
303438,6 4167037,4 107,7 303514,1 4166983,3 106,2 0,0 251 26,1 40,0 0,3 0,0 20,0 |DLN
303438,6 4167037,4 107,7 303453,8 4167035,2 107,3 800,0 25,9 26,4 55,0 0,1 0,1 63,0 |PVO06
303453,8 4167035,2 107,3 303486,5 4167011,7 106,5 0,0 25,6 26,3 40,0 0,1 0,0 20,0 |DLN
303292,0 4167026,0 119,4 303292,0 4167026,0 119,4 800,0 32,0 15,0 0,0 11,7 11,7 40,0 |BSP

Num. Zona 20

Flow : 33,95 (m3/h) Pressure Upstream: 22,3 Downstream: 21,9 (m)

Run Type : Normal Analysis
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Pipes
From To
X Y V4 X Y V4 Depth Pressure (m) Flow (m3/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
304493,0 4165978,1 1477 304491,7 4165977,3 147,7 800,0 21,9 21,8 55,0 34,0 34,0/ 110,0|PV06
304491,7 4165977,3 147,7 304248,5 4165837,1 133,7 0,0 21,0 24,0 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
304491,7 4165977,3 1477 304494,7 4165974,4 147,7 800,0 21,8 21,8 55,0 12,0 12,0 63,0 |PVO06
304494,7 4165974.,4 147,7 304250,5 4165833,6 133,3 0,0 21,0 24,2 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
304494,7 4165974,4 1477 304497,7 4165971,5 147,6 800,0 21,8 21,7 55,0 1.1 1.1 63,0 |PVO06
304497,7 4165971,5 147,6 304252,5 4165830,2 132,8 0,0 20,9 24,4 40,0 0,9 0,0 20,0 [DLN
304497,7 4165971,5 147,6 304500,8 4165968,7 147,6 800,0 21,7 21,7 55,0 10,2 10,2| 63,0 |[PV06
304500,8 4165968,7 147.,6 304254.,4 4165826,7 132,4 0,0 20,9 24,6 40,0 0,9 0,0/ 20,0 |DLN
304500,8 4165968,7 147,6 304503,8 4165965,8 147,5 800,0 21,7 21,7 55,0 9,4 9,4| 63,0 |[PV06
304503,8 4165965,8 147.,5 304256,4 4165823,2 131,9 0,0 20,9 24,9 40,0 0,9 0,0/ 20,0 |DLN
304503,8 4165965,8 147,5 304506,8 4165963,0 147,4 800,0 21,7 21,7 55,0 8,5 8,5 63,0 |[PV06
304506,8 4165963,0 147,4 304258,4 4165819,8 131,56 0,0 20,9 25,1 40,0 0,9 0,0/ 20,0 |DLN
304506,8 4165963,0 147,4 304509,9 4165960,1 147,3 800,0 21,7 21,8 55,0 7,6 7,6 90,0 (PV06
304509,9 4165960,1 147,3 304260,4 4165816,3 131,1 0,0 21,0 25,4 40,0 0,9 0,0/ 20,0 |DLN
304509,9 4165960,1 147,3 304512,9 4165957,2 147,2 800,0 21,8 21,9 55,0 6,7 6,7| 90,0 |PVO6
304512,9 4165957,2 147,2 304331,4 4165852,6 134,6 0,0 211 28,8 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
304512,9 4165957,2 147,2 304516,0 4165954,4 1471 800,0 21,9 22,0 55,0 6,1 6,1 90,0 [PV06
304516,0 4165954,4 1471 304345,5 4165856,1 135,8 0,0 21,2 28,4 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
304516,0 4165954,4 1471 304519,0 4165951,5 1471 800,0 22,0 22,1 55,0 55 55| 90,0 |[PV06
304519,0 4165951,5 1471 304359,7 4165859,7 136,7 0,0 21,3 28,3 40,0 0,6 0,0 20,0 [DLN
304519,0 4165951,5 147,1 304522,1 4165948,7 147,0 800,0 22,1 22,1 55,0 4,9 49| 90,0 |[PV06
304522,1 4165948,7 147,0 3043721 4165862,2 137,3 0,0 21,3 28,2 40,0 0,5 0,0/ 20,0 |DLN
304522,1 4165948,7 147,0 304525,1 4165945,8 146,9 800,0 22,1 22,2 55,0 4,4 4,4\ 90,0 |[PV0O6
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Irricad Version 21.3 Zone Design Pipe Report 31/12/2025
3045251 | 41659458 | 146,9 | 3043832 | 4165864,0 | 137,9 00 214 28,0 40,0 05 0,0[ 20,0 [DLN
3045251 | 41659458 | 146,9 | 3045281 | 4165942,9 | 146,9 | 800,0| 222 22,2 55,0 3,9 3,9/ 90,0 |PV06
304528,1 | 41659429 | 146,9 | 3043906 | 4165863,6 | 1382 00| 214 27,9 40,0 0,5 0,0/ 20,0 [DLN
304528,1 | 4165942,9 | 1469 | 3045312 | 41659401 | 146,8 | 800,0| 22,2 22,3 55,0 34 34| 90,0 PV06
304531,2 | 4165940,1 | 146,8 | 3043960 | 4165862,1 | 1383 00 215 27,9 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
3045312 | 4165940,1 | 146,8 | 3045342 | 41659372 | 146,8 | 800,0] 22,3 22,3 55,0 2,9 2,9| 90,0 |PV06
304534,2 | 41659372 | 146,8 | 3044015 | 4165860,7 | 138,5 00 215 27,8 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304534,2 | 41659372 | 146,8 | 304537,2 | 4165934,3 | 146,8 | 8000 22,3 22,3 55,0 2,4 2,4| 90,0 |PVO06
304537,2 | 4165934,3 | 146,8 | 3044070 | 4165859,2 | 1386 00 215 27,8 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304537,2 | 4165934,3 | 146,8 | 3045403 | 4165931,5 | 146,8 | 800,0 22,3 22,3 55,0 1.9 19/ 90,0 |PV06
304540,3 | 4165931,5 | 146,8 | 3044133 | 41658583 | 1387 00 215 27,8 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304540,3 | 41659315 | 146,8 | 3045433 | 4165928,6 | 146,9 | 8000 22,3 22,2 55,0 1,5 15 63,0 |PV06
3045433 | 4165928,6 | 146,9 | 3044213 | 41658583 | 138,9 00| 214 27,8 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
304543,3 | 41659286 | 146,9 | 3045464 | 41659257 | 146,9 | 800,0| 222 22,2 55,0 1,1 11| 63,0 |PV06
304546,4 | 41659257 | 146,9 | 3044294 | 41658583 | 1393 00| 214 27,6 40,0 04 0,0 20,0 [DLN
3045464 | 41659257 | 146,9 | 3045475 | 4165924,5 | 147,0 | 800,0| 222 22,1 55,0 0,6 06| 630 |[PV06
304547,5 | 4165924,5 | 147,0 | 3045423 | 4165918,8 | 146,6 | 800,0) 22,1 22,5 55,0 0,6 06| 63,0 |[PV06
304542,3 | 4165918,8 | 146,6 | 3044395 | 41658595 | 139,9 00 217 27,4 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
304542,3 | 4165918,8 | 146,6 | 3045290 | 4165906,5 | 1456 | 800,0] 22,5 23,5 55,0 03 03| 630 |[PVO06
304529,0 | 4165906,5 | 1456 | 3044510 | 4165861,5 | 140,6 00| 227 27,2 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
304491,7 | 4165977,3 | 147,7 | 3044887 | 4165980,2 | 147,7 | 800,00/ 218 21,8 55,0 21,1 21,1] 90,0 |PV06
304488,7 | 41659802 | 147,7 | 3042465 | 4165840,6 | 134,1 00/ 21,0 23,6 40,0 0,9 0,0 20,0 [DLN
304488,7 | 41659802 | 147,7 | 3044857 | 4165983,1 | 147,7 | 800,0] 218 21,8 55,0 20,3|  20,3| 90,0 |PV06
3044857 | 4165983,1 | 147,7 | 3042445 | 4165844,0 | 1345 00/ 21,0 23,3 40,0 0,9 0,0 20,0 [DLN
3044857 | 4165983,1 | 147,7 | 3044827 | 4165986,0 | 147,6 | 800,0] 218 21,8 55,0 194 194 90,0 PV06
3044827 4165986,0 147,6 304242,5 4165847,5 134,8 0,0 21,0 23,1 40,0 0,9 0,0/ 20,0 |DLN
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304482,7 | 4165986,0 | 147,6 | 3044798 | 41659889 | 147,6 | 800,0] 218 21,8 55,0 186 186] 90,0 [PV06
304479,8 | 41659889 | 147,6 | 3042405 | 4165851,0 | 1352 00/ 21,0 22,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304479,8 | 41659889 | 147,6 | 3044768 | 4165991,8 | 147,5 | 800,0] 218 21,8 55,0 17,7]  17,7| 90,0 |PV06
304476,8 | 41659918 | 147,5 | 3042385 | 41658544 | 1355 00/ 21,0 22,6 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304476,8 | 41659918 | 147,5 | 3044738 | 4165994,7 | 147,4 | 800,0] 218 21,9 55,0 169/ 169 90,0 PV06
3044738 | 41659947 | 1474 | 3042365 | 4165857,9 | 1359 00 211 22,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304473,8 | 41659947 | 147,4 | 3044707 | 4165997,5 | 147,2 | 800,0/ 21,9 22,0 55,0 16,0/ 16,0/ 90,0 PV06
304470,7 | 41659975 | 147,2 | 3042345 | 41658614 | 1362 00/ 212 22,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304470,7 | 41659975 | 147,2 | 3044676 | 4166000,3 | 147,1 | 800,0] 22,0 22,1 55,0 152  152| 90,0 PV06
304467,6 | 4166000,3 | 147,1 | 3042325 | 4165864,8 | 136,6 00/ 213 21,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304467,6 | 4166000,3 | 147,1 | 3044644 | 41660031 | 147,0 | 800,0) 22,1 22,1 55,0 143 143| 63,0 PV06
304464,4 | 4166003,1 | 147,0 | 3042305 | 4165868,3 | 136,9 00/ 213 21,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304464,4 | 4166003,1 | 147,0 | 3044612 | 41660059 | 146,8 | 800,0) 22,1 22,1 55,0 135/ 135 63,0 PV06
304461,2 | 41660059 | 146,8 | 3042285 | 41658718 | 1373 00/ 213 21,1 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304461,2 | 41660059 | 146,8 | 3044580 | 4166008,7 | 146,6 | 800,0) 22,1 22,2 55,0 127|  12,7| 63,0 PV06
304458,0 | 41660087 | 146,6 | 3042265 | 41658752 | 1377 00| 214 20,7 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304458,0 | 41660087 | 146,6 | 3044549 | 4166011,5 | 146,4 | 800,0] 22,2 22,3 55,0 119/ 119 63,0 PV06
3044549 | 41660115 | 1464 | 3042245 | 41658787 | 138,1 00 215 20,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304454,9 4166011,5 146,4 3044517 4166014,3 146,2 800,0 22,3 22,5 55,0 11,0 11,0 63,0 |[PV06
3044517 4166014,3 146,2 304222,5 4165882,1 138,4 0,0 21,7 20,1 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |DLN
304451,7 | 41660143 | 146,2 | 3044485 | 4166017,1 | 1459 | 8000 22,5 22,6 55,0 102 102 63,0 PV06
304448,5 | 4166017,1 | 1459 | 3042205 | 41658856 | 138,7 00 218 19,8 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
3044485 | 4166017,1 | 1459 | 3044454 | 4166019,9 | 1457 | 800,0| 22,6 22,8 55,0 9,4 94| 63,0 PV06
3044454 | 4166019,9 | 1457 | 3042185 | 4165889,1 | 139,0 00/ 220 19,6 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
3044454 | 41660199 | 1457 | 3044423 | 4166022,7 | 1455 | 800,0] 228 22,9 55,0 8,6 8,6| 63,0 |[PV06
3044423 4166022,7 145,5 304216,5 4165892,5 139,3 0,0 22,1 19,4 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |DLN
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304442,3 4166022,7 145,5 304439,4 4166025,6 145,3 800,0 22,9 231 55,0 7,8 7,8 63,0 |PV06
304439,4 4166025,6 145,3 304214,5 4165896,0 139,5 0,0 223 19,2 40,0 0,8 0,0/ 20,0 [DLN
304439,4 4166025,6 145,3 304436,4 4166028,6 1451 800,0 23,1 23,3 55,0 7,0 7,0/ 63,0 |PV06
304436,4 4166028,6 145,1 304212,5 4165899,5 139,7 0,0 22,5 191 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |[DLN
304436,4 4166028,6 145,1 304433,5 4166031,5 144,9 800,0 23,3 23,4 55,0 6,2 6,2| 63,0 |[PV06
304433,5 4166031,5 144,9 304210,5 4165902,9 139,9 0,0 22,6 19,0 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |[DLN
304433,5 4166031,5 144,9 304430,6 4166034,4 1447 800,0 23,4 23,6 55,0 54 54| 63,0 |PV06
304430,6 4166034,4 1447 304208,5 4165906,4 140,1 0,0 22,8 18,9 40,0 0,8 0,0/ 20,0 [DLN
304430,6 4166034,4 1447 304427,6 4166037,3 144,5 800,0 23,6 23,7 55,0 4,7 4,7\ 63,0 |[PV06
304427,6 4166037,3 144,5 304206,5 4165909,9 140,2 0,0 22,9 18,8 40,0 0,8 0,0/ 20,0 [DLN
304427,6 4166037,3 144,5 3044247 4166040,3 144,4 800,0 23,7 23,8 55,0 3,9 3,9 63,0 |PV06
304424,7 4166040,3 1444 304204,5 4165913,3 140,3 0,0 23,0 18,8 40,0 0,8 0,0/ 20,0 [DLN
304424,7 4166040,3 144,4 3044217 4166043,1 144,3 800,0 23,8 24,0 55,0 3.1 3.1 63,0 |PVO06
304421,7 4166043,1 144,3 304202,5 4165916,8 140,4 0,0 23,2 18,8 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |DLN
304421,7 4166043,1 144,3 304418,7 4166046,0 144,2 800,0 24,0 24,0 55,0 2,3 2,3 63,0 |PV06
304418,7 4166046,0 144,2 304200,5 4165920,3 140,5 0,0 23,2 18,9 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |DLN
304418,7 4166046,0 144,2 304415,7 4166048,9 1441 800,0 24,0 241 55,0 1.5 1,5 63,0 |PV06
304415,7 4166048,9 1441 304198,5 4165923,7 140,5 0,0 23,3 18,9 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |[DLN
304415,7 4166048,9 1441 304412,7 4166051,8 144,0 800,0 241 24,2 55,0 0,8 0,8 63,0 |PVO06
304412,7 4166051,8 144,0 304196,5 4165927,2 140,5 0,0 23,4 19,0 40,0 0,8 0,0/ 20,0 [DLN

Num. Zona 21
Flow: 58,44 (m?/h) Pressure Upstream: 25,2 Downstream: 24,0 (m)
Run Type : Normal Analysis
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Pipes
From To
X Y V4 X Y V4 Depth Pressure (m) Flow (m3/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
304362,2 4166101,3 144,2 304360,4 4166100,2 144,2 800,0 24,0 24,0 55,0 58,4 58,4| 125,0/PV06
304360,4 4166100,2 144,2 304162,6 4165986,1 136,1 0,0 23,2 251 40,0 0,7 0,0/ 20,0 |DLN
304360,4 4166100,2 144,2 304363,5 4166097,3 1441 800,0 24,0 24,0 55,0 11,8 11,8| 63,0 |[PV06
304363,5 4166097,3 1441 304164,6 4165982,6 136,5 0,0 23,2 24,5 40,0 0,7 0,0/ 20,0 |[DLN
304363,5 4166097,3 1441 304366,6 4166094,5 1441 800,0 24,0 23,9 55,0 1.1 1.1 63,0 |PV06
304366,6 4166094,5 1441 304166,6 4165979,2 136,9 0,0 23,1 23,9 40,0 0,7 0,0 20,0 [DLN
304366,6 4166094,5 1441 304369,7 4166091,7 144,0 800,0 23,9 23,9 55,0 10,3 10,3| 63,0 |PV06
304369,7 4166091,7 144,0 304168,5 4165975,7 137,3 0,0 231 23,3 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
304369,7 4166091,7 144,0 304372,9 4166088,9 143,9 800,0 23,9 23,9 55,0 9,6 9,6/ 63,0 |PV06
304372,9 4166088,9 143,9 304170,5 4165972,2 137,7 0,0 231 22,8 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
304372,9 4166088,9 143,9 304376,0 4166086,1 143,9 800,0 23,9 23,9 55,0 8,9 8,9| 63,0 |[PV06
304376,0 4166086,1 143,9 304172,5 4165968,8 138,0 0,0 23,1 22,3 40,0 0,7 0,0/ 20,0 |DLN
304376,0 4166086,1 143,9 304379,1 4166083,2 143,8 800,0 23,9 23,9 55,0 8,2 8,2 63,0 |PV06
304379,1 4166083,2 143,8 304174,5 4165965,3 138,4 0,0 231 21,8 40,0 0,7 0,0 20,0 [DLN
304379,1 4166083,2 143,8 304382,2 4166080,4 143,8 800,0 23,9 23,9 55,0 7,5 7,5 63,0 |[PV06
304382,2 4166080,4 143,8 304176,5 4165961,9 138,7 0,0 23,1 21,3 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
304382,2 4166080,4 143,8 304385,3 4166077,6 143,8 800,0 23,9 23,9 55,0 6,7 6,7| 63,0 |PV0O6
304385,3 4166077,6 143,8 304178,5 4165958,4 139,0 0,0 23,1 20,9 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
304385,3 4166077,6 143,8 304388,5 4166074,8 143,8 800,0 23,9 23,9 55,0 6,0 6,0/ 63,0 |PV06
304388,5 4166074,8 143,8 304180,5 4165954,9 139,3 0,0 23,1 20,4 40,0 0,7 0,0 20,0 [DLN
304388,5 4166074,8 143,8 304391,6 4166072,0 143,8 800,0 23,9 23,8 55,0 53 53| 63,0 |PV06
304391,6 4166072,0 143,8 304182,5 4165951,5 139,6 0,0 23,0 20,1 40,0 0,7 0,0/ 20,0 |DLN
304391,6 4166072,0 143,8 304394,7 4166069,1 143,8 800,0 23,8 23,8 55,0 4,5 4,5 63,0 |[PV06
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304394,7 | 41660691 | 143,8 | 3041845 | 41659480 | 1398 00 230 19,7 40,0 07 0,0[ 20,0 [DLN
304394,7 | 41660691 | 143,8 | 3043977 | 41660662 | 143,8 | 800,0) 238 23,8 55,0 38 38| 63,0 PV06
304397,7 | 41660662 | 143,8 | 3041865 | 4165944,5 | 140,0 00/ 230 19,4 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
304397,7 | 4166066,2 | 143,8 | 304400,7 | 41660634 | 143,8 | 800,0) 238 23,7 55,0 3,0 30/ 63,0 PV06
304400,7 | 41660634 | 143,8 | 3041885 | 4165941,1 | 140,2 00| 229 19,1 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304400,7 | 41660634 | 1438 | 3044037 | 41660605 | 143,9 | 800,0] 23,7 23,7 55,0 2,3 2,3| 630 |[PV06
304403,7 | 41660605 | 143,9 | 3041905 | 4165937,6 | 1403 00 229 18,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304403,7 | 41660605 | 143,9 | 3044067 | 4166057,6 | 143,9 | 800,0| 237 23,7 55,0 1,5 15 63,0 |PV06
304406,7 | 41660576 | 143,9 | 3041925 | 4165934,1 | 1404 00 229 18,7 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304406,7 | 4166057,6 | 143,9 | 3044094 | 4166054,5 | 144,0 | 800,0] 237 23,6 55,0 08 08| 63,0 |[PVO06
3044094 | 4166054,5 | 144,0 | 3041945 | 4165930,7 | 1405 00 228 18,5 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304360,4 | 41661002 | 144,2 | 3043574 | 4166103,0 | 144,3 | 800,0] 24,0 23,8 55,0 460/ 46,0  110,0|PV06
304357,4 | 4166103,0 | 144,3 | 3041606 | 4165989,6 | 1358 00/ 230 25,5 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
304357,4 | 41661030 | 144,3 | 3043545 | 41661060 | 1444 | 8000 238 23,7 55,0 453|  453| 110,0|PV06
304354,5 | 4166106,0 | 144,4 | 3041586 | 4165993,0 | 1354 00/ 229 25,8 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
304354,5 | 4166106,0 | 144,4 | 3043515 | 4166108,9 | 1444 | 8000 237 23,5 55,0 446| 446 110,0|PV06
304351,5 | 41661089 | 144,4 | 3041566 | 4165996,5 | 1352 00| 227 26,1 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3043515 | 4166108,9 | 1444 | 3043486 | 4166111,8 | 144,5 | 800,0) 235 23,4 55,0 439 439/ 110,0|PV06
304348,6 | 4166111,8 | 144,5 | 3041546 | 4166000,0 | 1350 00| 226 26,2 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304348,6 | 4166111,8 | 144,5 | 3043457 | 4166114,8 | 144,5 | 800,0] 234 23,3 55,0 432| 432 110,0|PV06
3043457 | 4166114,8 | 144,5 | 3041526 | 41660034 | 134,9 00| 225 26,3 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3043457 | 4166114,8 | 144,5 | 3043431 | 4166117,9 | 144,5 | 800,0] 233 23,3 55,0 425/ 425 110,0|PV06
304343,1 | 41661179 | 144,5 | 3041506 | 41660069 | 1350 00 225 26,3 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304343,1 4166117,9 144,5 304340,9 4166121,2 144,5 800,0 23,3 23,2 55,0 41,8 41,8/ 110,0/PV06
304340,9 | 41661212 | 144,5 | 3041486 | 41660104 | 135,1 00| 224 26,1 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304340,9 4166121,2 144,5 304340,2 4166125,5 144.,4 800,0 23,2 23,2 55,0 411 41,1 110,0/PVO06
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304340,2 | 41661255 | 144,4 | 3041466 | 41660138 | 1353 00 224 25,8 40,0 07 0,0[ 20,0 [DLN
304340,2 | 41661255 | 144,4 | 3043416 | 4166130,9 | 1444 | 8000 232 23,1 55,0 405/ 405/ 110,0|PV06
304341,6 | 4166130,9 | 144,4 | 3041446 | 4166017,3 | 1356 00| 223 25,1 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
3043416 | 4166130,9 | 1444 | 3043731 | 41661537 | 144,5 | 800,0) 23,1 22,5 55,0 39,8 39,8/ 110,0|PV06
304373,1 | 41661537 | 144,5 | 3041426 | 4166020,8 | 1359 00| 21,7 20,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3043731 | 41661537 | 144,5 | 3043862 | 41661658 | 144,4 | 8000 22,5 22,4 55,0 38,9 389| 110,0|PV06
304386,2 | 41661658 | 144,4 | 3041406 | 4166024,2 | 1362 00/ 216 18,4 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
304386,2 | 41661658 | 144,4 | 3043831 | 4166168,6 | 144,4 | 800,0| 224 22,3 55,0 38,1|  381| 110,0|PV06
304383,1 | 41661686 | 144,4 | 3041386 | 4166027,7 | 136,6 00 215 18,1 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
304383,1 | 41661686 | 144,4 | 3043800 | 4166171,5 | 144,4 | 8000/ 223 22,3 55,0 37,2|  37,2| 110,0|PV06
3043800 | 4166171,5 | 1444 | 3041366 | 41660312 | 137,0 00 215 17,8 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
304380,0 | 41661715 | 144,4 | 3043768 | 4166174,3 | 144,3 | 8000 223 22,3 55,0 36,3|  36,3| 110,0|PV06
304376,8 | 4166174,3 | 144,3 | 3041346 | 41660346 | 1375 00 215 17,5 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
304376,8 | 41661743 | 144,3 | 3043737 | 4166177,1 | 144,3 | 800,0| 223 22,2 55,0 355/ 355 110,0|PV06
304373,7 41661771 144,3 304132,6 4166038,1 137,9 0,0 21,4 171 40,0 0,9 0,0 20,0 |[DLN
304373,7 | 41661771 | 144,3 | 3043706 | 4166179,9 | 144,3 | 800,0| 222 22,2 55,0 34,6| 34,6/ 110,0|PV06
304370,6 | 41661799 | 144,3 | 3041306 | 4166041,6 | 1384 00| 214 16,8 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
3043706 | 4166179,9 | 144,3 | 3043675 | 41661828 | 144,2 | 800,0| 22,2 22,2 55,0 33,8/ 338 110,0|PV06
304367,5 | 4166182,8 | 144,2 | 3041286 | 41660450 | 1388 00| 214 16,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304367,5 | 4166182,8 | 144,2 | 3043644 | 41661856 | 144,2 | 800,0] 222 22,3 55,0 32,9 329 110,0|PV06
304364,4 | 41661856 | 144,2 | 3041266 | 41660485 | 1392 00/ 215 16,1 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304364,4 | 41661856 | 144,2 | 3043613 | 41661884 | 144,1 | 800,0] 223 22,3 55,0 321 32,1 110,0|PV06
304361,3 | 41661884 | 144,1 | 3041246 | 41660520 | 1396 00 215 15,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304361,3 | 41661884 | 144,1 | 3043582 | 4166191,2 | 144,0 | 8000 223 22,3 55,0 31,2|  31,2| 110,0|PV06
304358,2 | 41661912 | 144,0 | 3041226 | 41660554 | 140,0 00 215 15,5 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304358,2 | 41661912 | 144,0 | 3043551 | 4166194,1 | 143,9 | 8000/ 223 22,4 55,0 304| 304| 110,0|PV06
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3043551 | 4166194,1 | 143,9 | 3041206 | 41660589 | 1404 00/ 216 15,2 40,0 08 0,0[ 20,0 [DLN
3043551 | 41661941 | 143,9 | 3043520 | 4166196,9 | 143,9 | 8000 224 22,4 55,0 29,6/ 296/ 90,0 |PV06
304352,0 | 4166196,9 | 143,9 | 3041186 | 41660624 | 1407 00| 216 14,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304352,0 | 4166196,9 | 1439 | 3043489 | 41661997 | 143,8 | 800,0] 22,4 22,4 55,0 28,8 288 90,0 |PV06
304348,9 | 41661997 | 143,8 | 3041166 | 41660658 | 141,0 00| 216 14,6 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3043489 | 41661997 | 143,8 | 3043458 | 41662025 | 143,7 | 800,0] 22,4 22,4 55,0 27,9/ 279| 90,0 |PV06
3043458 | 41662025 | 143,7 | 3041146 | 4166069,3 | 1413 00/ 216 14,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3043458 | 41662025 | 143,7 | 3043427 | 41662054 | 143,6 | 8000 224 22,4 55,0 271 27,1] 90,0 |PV06
304342,7 | 41662054 | 143,6 | 3041126 | 41660727 | 1415 00/ 216 14,2 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304342,7 | 41662054 | 143,6 | 3043396 | 4166208,2 | 143,5 | 800,0] 22,4 22,4 55,0 26,3 263 90,0 |PV06
3043396 | 41662082 | 1435 | 3041106 | 41660762 | 1417 00| 216 14,1 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304339,6 | 41662082 | 143,5 | 3043365 | 4166211,0 | 143,4 | 8000 224 22,4 55,0 255 255/ 90,0 |PV06
3043365 | 4166211,0 | 1434 | 3041086 | 4166079,7 | 1418 00/ 216 14,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304336,5 | 41662110 | 143,4 | 3043333 | 4166213,8 | 143,3 | 8000 224 22,4 55,0 24,7\  247| 90,0 |PV06
304333,3 | 4166213,8 | 143,3 | 3041066 | 4166083,1 | 141,9 00| 216 14,0 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
304333,3 | 41662138 | 143,3 | 3043302 | 4166216,7 | 1432 | 800,0| 224 22,4 55,0 239/ 239 90,0 |PV06
304330,2 | 41662167 | 143,2 | 3041046 | 4166086,6 | 141,9 00| 216 14,1 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3043302 | 4166216,7 | 1432 | 3043271 | 41662195 | 143,1 | 800,0] 22,4 22,5 55,0 231 2371 90,0 |PV06
304327,1 4166219,5 143,1 304102,6 4166090,1 141,9 0,0 21,7 14,1 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |DLN
304327,1 | 41662195 | 143,1 | 3043240 | 41662223 | 143,0 | 800,0] 22,5 22,5 55,0 22,3| 223 90,0 |PV06
304324,0 | 41662223 | 143,0 | 3041006 | 41660935 | 141,9 00 217 14,2 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304324,0 | 4166222,3 | 143,0 | 3043209 | 41662251 | 142,9 | 800,0] 22,5 22,6 55,0 21,5/ 215 90,0 |PV06
304320,9 | 41662251 | 142,9 | 3040986 | 4166097,0 | 1418 00 218 14,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304320,9 4166225,1 142,9 304317,8 4166228,0 142,8 800,0 22,6 22,7 55,0 20,7 20,7| 90,0 |PV06
304317,8 | 41662280 | 142,8 | 3040966 | 41661005 | 1417 00/ 219 14,5 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304317,8 4166228,0 142,8 304314,7 4166230,8 142,6 800,0 22,7 22,8 55,0 19,9 19,9/ 90,0 |PV06
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304314,7 | 4166230,8 | 142,6 | 3040946 | 41661039 | 1416 00 220 14,7 40,0 08 0,0[ 20,0 [DLN
304314,7 | 4166230,8 | 142,6 | 3043116 | 41662336 | 142,5 | 8000 228 22,9 55,0 19,1]  19,1| 90,0 PV06
304311,6 | 41662336 | 142,5 | 3040926 | 41661074 | 1415 00| 221 14,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3043116 | 4166233,6 | 1425 | 3043085 | 41662364 | 142,3 | 800,00 22,9 23,0 55,0 18,4  184| 90,0 PV06
304308,5 | 41662364 | 142,3 | 3040906 | 4166110,9 | 1414 00| 222 15,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3043085 | 41662364 | 1423 | 3043054 | 41662393 | 142,1 | 800,0] 23,0 23,1 55,0 17,6|  17,6| 90,0 PV06
3043054 | 41662393 | 142,1 | 3040886 | 41661143 | 1413 00/ 223 15,2 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3043054 | 4166239,3 | 142,1 | 3043018 | 41662419 | 141,9 | 800,0] 23,1 23,3 55,0 16,8 16,8 90,0 PV06
304301,8 | 41662419 | 141,9 | 3040866 | 4166117,8 | 1412 00 225 15,5 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304301,8 | 41662419 | 141,9 | 3042987 | 4166244,7 | 141,7 | 800,0] 233 23,5 55,0 16,0 16,0/ 90,0 PV06
3042987 | 41662447 | 1417 | 3040846 | 41661213 | 141,0 00| 227 15,7 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304298,7 | 41662447 | 141,7 | 3042956 | 4166247,5 | 141,5 | 800,0] 23,5 23,6 55,0 153|  153| 63,0 PV06
3042956 | 4166247,5 | 1415 | 3040826 | 4166124,7 | 140,9 00 228 15,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3042956 | 41662475 | 141,5 | 3042925 | 4166250,3 | 141,2 | 800,0| 23,6 23,7 55,0 145 145 63,0 PV06
304292,5 | 4166250,3 | 141,2 | 3040806 | 41661282 | 1408 00/ 229 15,9 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
3042925 | 4166250,3 | 141,2 | 3042894 | 4166253,1 | 140,9 | 800,0| 237 23,8 55,0 13,8 138| 63,0 PV06
304289,4 | 4166253,1 | 140,9 | 3040786 | 4166131,7 | 1407 00/ 230 15,9 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3042894 | 4166253,1 | 140,9 | 3042863 | 41662560 | 140,7 | 800,0/ 238 24,0 55,0 130 13,0| 63,0 PV06
304286,3 | 4166256,0 | 140,7 | 3040766 | 41661351 | 1405 00| 232 16,1 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304286,3 | 4166256,0 | 140,7 | 3042832 | 4166258,8 | 140,4 | 8000 24,0 24,1 55,0 123|  123| 63,0 PV06
304283,2 | 4166258,8 | 1404 | 3040746 | 41661386 | 1404 00/ 233 16,2 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304283,2 | 4166258,8 | 140,4 | 3042802 | 4166261,7 | 140,1 | 800,0) 24,1 24,3 55,0 116 116 63,0 PV06
304280,2 | 41662617 | 140,1 | 3040727 | 41661421 | 1402 00 235 16,4 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304280,2 | 41662617 | 140,1 | 304277,3 | 4166264,6 | 139,9 | 800,0] 24,3 24,5 55,0 10,8/ 10,8 63,0 PV06
304277,3 | 4166264,6 | 139,9 | 304070,7 | 41661455 | 140,0 00| 237 16,5 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304277,3 4166264,6 139,9 304274,4 4166267,6 139,6 800,0 24,5 247 55,0 10,1 10,1 63,0 |[PV06
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304274,4 | 4166267,6 | 139,6 | 3040687 | 4166149,0 | 139,9 00 239 16,7 40,0 07 0,0[ 20,0 [DLN
3042744 | 4166267,6 | 139,6 | 3042715 | 41662705 | 139,3 | 800,0| 24,7 24,9 55,0 9,4 94| 63,0 PV06
304271,5 | 4166270,5 | 139,3 | 304066,7 | 41661524 | 1397 00 24,1 16,9 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
3042715 | 4166270,5 | 139,3 | 3042686 | 41662735 | 139,0 | 800,0) 24,9 25,1 55,0 8,6 8,6/ 63,0 |[PV06
304268,6 | 4166273,5 | 139,0 | 304064,7 | 41661559 | 1395 00| 243 17,2 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3042686 | 4166273,5 | 139,0 | 3042657 | 41662764 | 1388 | 800,00 25,1 25,3 55,0 7,9 79| 63,0 PV06
3042657 | 41662764 | 138,8 | 3040627 | 41661594 | 1393 00| 245 17,4 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3042657 | 41662764 | 138,8 | 3042628 | 41662794 | 1385 | 800,0| 253 25,5 55,0 7.2 72| 63,0 |PV06
304262,8 | 41662794 | 138,5 | 304060,7 | 41661628 | 139,0 00 247 17,7 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304262,8 | 41662794 | 138,5 | 3042599 | 41662823 | 1384 | 800,0) 255 25,7 55,0 6,5 6,5 63,0 |PV06
3042599 | 4166282,3 | 1384 | 3040587 | 41661663 | 1388 00 249 18,0 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304259,9 | 41662823 | 138,4 | 304257,0 | 41662852 | 1382 | 8000 257 25,8 55,0 58 58| 63,0 PV06
304257,0 | 41662852 | 138,2 | 3040567 | 4166169,8 | 1385 00/ 250 18,3 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
304257,0 | 41662852 | 138,2 | 304254,1 | 41662882 | 138,0 | 800,0/ 258 26,0 55,0 5,0 50/ 63,0 PV06
304254,1 | 41662882 | 138,0 | 304054,7 | 41661732 | 1383 00| 252 18,6 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
304254,1 | 41662882 | 138,0 | 3042512 | 4166291,1 | 137,8 | 800,0] 26,0 26,1 55,0 4,3 43| 63,0 |PV06
304251,2 | 41662911 | 137,8 | 3040527 | 4166176,7 | 138,0 00| 253 19,0 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3042512 | 41662911 | 137,8 | 304227,1 | 41662819 | 136,9 | 800,0 26,1 27,0 55,0 3,6 36| 63,0 PV06
304227,1 | 41662819 | 136,9 | 304050,7 | 4166180,2 | 1377 00| 262 20,9 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
304227,1 | 41662819 | 136,9 | 3042191 | 4166281,9 | 136,5 | 8000 27,0 27,3 55,0 3,0 30/ 63,0 PV06
304219,1 | 41662819 | 136,5 | 3040487 | 41661836 | 1375 00| 265 21,6 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
304219,1 4166281,9 136,5 304211,1 4166281,9 136,2 800,0 27,3 27,7 55,0 24 24| 63,0 |[PV0O6
304211,1 | 41662819 | 136,2 | 3040467 | 4166187,1 | 1372 00 269 22,2 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
304211,1 | 41662819 | 136,2 | 3041960 | 4166277,8 | 1353 | 800,0| 27,7 28,6 55,0 1,8 1,8 63,0 |PV06
304196,0 | 4166277,8 | 1353 | 3040447 | 4166190,6 | 137,0 00| 27,8 23,2 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
304196,0 | 4166277,8 | 1353 | 3041715 | 4166268,3 | 134,1 | 800,0] 28,6 29,7 55,0 1,3 13| 63,0 |PV06
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304171,5 4166268,3 134,1 304042,7 4166194,0 136,8 0,0 28,9 24,4 40,0 0,5 0,0/ 20,0 [DLN
304171,5 4166268,3 134,1 304160,3 4166266,5 134,0 800,0 29,7 29,9 55,0 0,8 0,8| 63,0 |[PV06
304160,3 4166266,5 134,0 304040,7 4166197,5 136,6 0,0 29,1 24,9 40,0 0,4 0,0/ 20,0 [DLN
304160,3 4166266,5 134,0 304151,0 4166265,7 133,9 800,0 29,9 29,9 55,0 0,4 0,4| 63,0 |PV06
304151,0 4166265,7 133,9 304038,7 4166201,0 136,4 0,0 29,1 25,4 40,0 0,4 0,0/ 20,0 [DLN
Num. Zona 22
Flow: 29,90 (m?/h) Pressure Upstream: 17,3 Downstream: 17,0 (m)

Run Type : Normal Analysis

Pipes
From To

X Y V4 X Y V4 Depth Pressure (m) Flow (m%/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
304189,5 4165927,6 140,0 304187,6 4165926,7 139,8 800,0 17,0 171 55,0 29,9 29,9| 90,0 ([PV06
304187,6 4165926,7 139,8 303980,7 4165807,4 117,5 0,0 16,3 31,6 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
304187,6 4165926,7 139,8 304189,6 4165923,2 139,9 800,0 171 17,0 55,0 23,8 23,8| 90,0 I[PV0O6
304189,6 4165923,2 139,9 303985,1 4165805,3 117,6 0,0 16,2 31,6 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
304189,6 4165923,2 139,9 304191,6 4165919,7 139,9 800,0 17,0 16,9 55,0 23,0 23,0 90,0 [PV06
304191,6 4165919,7 139,9 303989,5 4165803,3 17,7 0,0 16,1 31,7 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
304191,6 4165919,7 139,9 304193,6 4165916,3 140,0 800,0 16,9 16,8 55,0 22,3 22,3 90,0 (PV06
304193,6 4165916,3 140,0 303994,0 4165801,2 117,9 0,0 16,0 31,7 40,0 0,7 0,0/ 20,0 |DLN
304193,6 4165916,3 140,0 304195,6 4165912,8 139,9 800,0 16,8 16,8 55,0 21,6 21,6 90,0 (PV06
304195,6 4165912,8 139,9 303998,4 4165799,2 118,0 0,0 16,0 31,7 40,0 0,7 0,0/ 20,0 |DLN
304195,6 4165912,8 139,9 304197,6 4165909,3 139,8 800,0 16,8 16,8 55,0 20,9 20,9 90,0 |PV0O6
304197,6 4165909,3 139,8 304002,9 41657971 1181 0,0 16,0 31,7 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
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304197,6 | 4165909,3 | 139,8 | 304199,6 | 41659059 | 139,7 | 8000/ 168 16,9 55,0 202] 20,2] 90,0 [PV06
304199,6 | 41659059 | 139,7 | 304006,9 | 4165794,8 | 1182 00/ 16,1 31,8 40,0 0.7 00| 20,0 |DLN
304199,6 | 41659059 | 1397 | 304201,6 | 41659024 | 1396 | 8000 16,9 17,0 55,0 195/ 1955/ 90,0 |PVO06
3042016 | 41659024 | 1396 | 3040096 | 41657918 | 1182 00| 162 31,8 40,0 0.7 00| 20,0 DLN
3042016 | 41659024 | 1396 | 304203,6 | 4165898,9 | 1395 | 800,0/ 17,0 17,1 55,0 18,9|  189| 90,0 |PV06
3042036 | 41658989 | 1395 | 3040123 | 41657887 | 1182 00| 163 31,8 40,0 0.7 00| 20,0 DLN
3042036 | 4165898,9 | 1395 | 3042056 | 41658955 | 139,3 | 8000/ 17,1 17,2 55,0 18,2| 182 90,0 |PV06
3042056 | 41658955 | 139,3 | 3040150 | 41657856 | 1182 00| 164 31,8 40,0 0.7 00| 20,0 DLN
3042056 | 41658955 | 1393 | 304207,6 | 4165892,0 | 1391 | 800,0/ 17,2 17,4 55,0 17,5 17,5| 90,0 |PV06
304207,6 | 4165892,0 | 139,1 | 304017,7 | 41657826 | 1183 00| 166 31,8 40,0 0.7 00| 20,0 DLN
3042076 | 41658920 | 1391 | 3042096 | 41658885 | 1388 | 8000 174 17,6 55,0 16,8| 16,8 90,0 |PV06
304209,6 | 4165888,5 | 138,8 | 3040204 | 41657795 | 1183 00| 168 31,8 40,0 0.7 00| 20,0 DLN
3042096 | 41658885 | 138,8 | 3042116 | 41658851 | 138,6 | 800,0| 17,6 17,8 55,0 16,1  16,1| 90,0 |PV06
3042116 | 41658851 | 1386 | 3040220 | 41657758 | 1182 00| 17,0 31,8 40,0 0.7 00| 20,0 |DLN
3042116 | 41658851 | 1386 | 3042136 | 4165881,6 | 138,3 | 8000 178 18,1 55,0 155 155 90,0 |PV06
3042136 | 4165881,6 | 1383 | 3040235 | 41657721 | 1182 00| 173 31,8 40,0 0.7 00| 20,0 |DLN
3042136 | 4165881,6 | 1383 | 3042156 | 4165878,1 | 138,0 | 8000/ 18,1 18,2 55,0 148|148 630 |[PV06
3042156 | 4165878,1 | 1380 | 3040251 | 41657683 | 118,1 00| 174 31,7 40,0 0.7 00| 20,0 DLN
3042156 | 4165878,1 | 1380 | 304217,6 | 4165874,7 | 137,6 | 800,0| 18,2 18,5 55,0 14,1]  14,1| 63,0 |PV06
304217,6 | 4165874,7 | 1376 | 3040266 | 4165764,6 | 118,1 00| 177 31,5 40,0 0.7 00| 20,0 DLN
304217,6 | 4165874,7 | 1376 | 3042195 | 4165871,2 | 137,2 | 8000 185 18,7 55,0 134|  134| 630 |PV06
304219,5 4165871,2 137,2 304028,1 4165760,9 118,1 0,0 17,9 31,4 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
3042195 | 4165871,2 | 137,2 | 3042215 | 4165867,8 | 1369 | 800,0/ 187 19,0 55,0 128|128 63,0 |PV06
3042215 | 4165867,8 | 1369 | 304029,6 | 4165757,1 | 118,1 00| 182 31,3 40,0 0.7 00| 20,0 DLN
3042215 | 4165867,8 | 1369 | 3042235 | 4165864,3 | 1365 | 800,0/ 19,0 19,3 55,0 121|  121| 63,0 |[PV06
3042235 | 4165864,3 | 1365 | 3040311 | 41657534 | 118,0 00/ 185 31,1 40,0 0.7 00| 20,0 |DLN
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3042235 | 4165864,3 | 136,5 | 3042255 | 4165860,8 | 136,1 | 8000 19,3 19,6 55,0 114 114] 63,0 [PV06
3042255 | 4165860,8 | 136,1 | 3040327 | 41657496 | 118,0 00/ 188 31,1 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3042255 | 4165860,8 | 136,1 | 3042275 | 4165857,4 | 1357 | 8000 19,6 19,8 55,0 107|  10,7| 63,0 PV06
3042275 | 41658574 | 1357 | 304034,7 | 41657462 | 118,0 00/ 19,0 31,0 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304227,5 | 41658574 | 1357 | 3042295 | 4165853,9 | 1354 | 800,0] 198 20,1 55,0 100[ 10,0/ 63,0 PV06
3042295 | 4165853,9 | 1354 | 3040369 | 41657429 | 118,0 00/ 193 30,9 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3042295 | 41658539 | 1354 | 3042315 | 41658504 | 1351 | 800,0/ 20,1 20,3 55,0 9,3 9,3| 63,0 PV06
3042315 | 4165850,4 | 1351 | 304039,1 | 4165739,5 | 118,0 00[ 195 30,8 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3042315 | 41658504 | 1351 | 3042335 | 4165847,0 | 134,8 | 800,0] 203 20,6 55,0 8,6 8,6/ 63,0 |[PV06
304233,5 | 4165847,0 | 134,8 | 3040413 | 4165736,1 | 118,1 00 198 30,8 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3042335 | 4165847,0 | 134,8 | 3042355 | 41658435 | 134,4 | 800,0] 20,6 20,9 55,0 8,0 8,0/ 630 |[PV06
3042355 | 41658435 | 134,4 | 3040435 | 4165732,8 | 118,1 00 20,1 30,7 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3042355 | 4165843,5 | 1344 | 3042375 | 41658400 | 134,1 | 800,0/ 20,9 21,2 55,0 73 73| 63,0 PV06
304237,5 | 4165840,0 | 134,1 | 3040457 | 41657294 | 118,1 00| 204 30,7 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304237,5 | 4165840,0 | 134,1 | 3042395 | 4165836,6 | 133,8 | 8000 21,2 21,5 55,0 6,6 6,6/ 63,0 |[PV06
304239,5 | 4165836,6 | 133,8 | 3040479 | 41657261 | 118,1 00/ 207 30,7 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304239,5 | 4165836,6 | 133,8 | 3042415 | 4165833,1 | 1334 | 800,0] 215 21,9 55,0 5,9 59| 63,0 PV06
3042415 | 4165833,1 | 1334 | 3040500 | 41657227 | 118,1 00/ 211 30,7 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304241,5 | 41658331 | 133,4 | 3042435 | 4165829,6 | 132,9 | 800,0/ 21,9 22,3 55,0 5.2 52| 63,0 |PV06
3042435 | 4165829,6 | 132,9 | 3040525 | 4165719,5 | 118,1 00 215 30,7 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
3042435 | 41658296 | 132,9 | 3042455 | 4165826,2 | 132,5 | 800,0| 223 22,7 55,0 4,6 4,6/ 63,0 |PV06
3042455 | 41658262 | 132,5 | 3040557 | 4165716,7 | 118,1 00/ 219 30,8 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
3042455 | 41658262 | 132,5 | 3042475 | 4165822,7 | 132,0 | 800,0| 227 23,1 55,0 3,9 39| 63,0 PV06
304247,5 | 41658227 | 132,0 | 3040589 | 4165713,9 | 1182 00| 223 30,8 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
304247,5 | 41658227 | 132,0 | 3042495 | 4165819,2 | 131,6 | 800,0] 23,1 23,6 55,0 3.2 32| 63,0 PV06
304249,5 | 41658192 | 131,6 | 3040669 | 4165714,0 | 1185 00 228 31,0 40,0 06 0,0 20,0 [DLN
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304249,5 | 41658192 | 131,6 | 3042515 | 41658158 | 131,1 [ 800,0] 23,6 24,1 55,0 2,6 2,6] 630 [PVO06
3042515 | 41658158 | 131,1 | 3040940 | 41657250 | 1198 00| 233 31,3 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
3042515 | 41658158 | 131,1 | 3042535 | 41658123 | 130,6 | 800,0] 24,1 24,5 55,0 2,0 2,0 630 |[PVO06
3042535 | 4165812,3 | 130,6 | 3041123 | 41657309 | 1206 00| 237 31,4 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
3042535 | 41658123 | 130,6 | 3042555 | 4165808,8 | 130,2 | 800,0) 24,5 25,0 55,0 1,5 15 63,0 |PV06
3042555 | 4165808,8 | 130,2 | 304127,1 | 41657348 | 1213 00 242 31,2 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
3042555 | 4165808,8 | 130,2 | 3042627 | 4165813,0 | 130,7 | 800,0| 25,0 24,4 36,0 0,1 0,1| 20,0 [P04
304262,7 | 4165813,0 | 130,7 | 3042900 | 4165828,7 | 1325 00| 236 21,8 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
3042555 | 4165808,8 | 130,2 | 3042549 | 4165803,9 | 129,6 | 800,0| 25,0 25,5 55,0 0,9 09| 630 |[PVO06
304254,9 | 41658039 | 129,6 | 3041382 | 41657366 | 122,0 00| 247 31,0 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
3042549 | 4165803,9 | 129,6 | 3042524 | 4165797,8 | 129,0 | 800,0) 255 26,2 55,0 05 05| 63,0 |[PVO06
304252,4 | 4165797,8 | 129,0 | 3041821 | 4165757,3 | 1250 00| 254 29,0 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
304252,4 | 4165797,8 | 129,0 | 3042302 | 41657804 | 127,5 | 800,0| 26,2 27,7 55,0 03 03| 630 |[PVO06
304230,2 | 41657804 | 127,5 | 3042127 | 41657703 | 1263 00| 269 28,1 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
304230,2 4165780,4 127,5 304222,8 4165771,5 126,7 800,0 27,7 28,4 55,0 0,2 0,2| 63,0 |[PV0O6
304222,8 | 41657715 | 126,7 | 3042172 | 4165768,3 | 1262 00| 276 28,1 40,0 0,0 0,0/ 20,0 [DLN
304222,8 | 41657715 | 126,7 | 3042228 | 4165769,5 | 126,6 | 800,0] 284 28,6 55,0 0.2 02| 630 |[PVO06
304222,8 | 4165769,5 | 1266 | 304217,6 | 4165766,8 | 126,2 | 800,0] 28,6 28,9 55,0 0.2 02| 630 |[PVO06
304217,6 | 4165766,8 | 126,2 | 3041717 | 4165751,3 | 124,3 | 800,0/ 28,9 30,9 55,0 0.2 02| 63,0 |[PV06
3041717 4165751,3 124,3 304146,2 4165736,6 122,4 0,0 30,1 31,9 40,0 0,1 0,0/ 20,0 |DLN
304171,7 | 41657513 | 124,3 | 3041717 | 41657467 | 123,9 | 800,00/ 30,9 31,2 55,0 0,1 01| 630 |[PVO06
304171,7 | 4165746,7 | 123,9 | 3041542 | 41657366 | 1228 00| 304 31,5 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
304171,7 | 41657467 | 123,9 | 3041717 | 41657421 | 1237 | 800,0| 31,2 31,5 55,0 0,0 0,0 630 |[PVO06
3041717 41657421 123,7 304162,2 4165736,6 1231 0,0 30,7 31,2 40,0 0,0 0,0 20,0 |[DLN
3041717 41657421 123,7 3041717 4165737,4 123,5 800,0 31,5 31,6 55,0 0,0 0,0 63,0 |[PV0O6
304171,7 | 4165737,4 | 123,5 | 3041693 | 4165736,1 | 123,4 00/ 308 31,0 40,0 0,0 0,0 20,0 [DLN
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304187,6 4165926,7 139,8 304185,6 4165930,1 139,7 800,0 171 17,2 55,0 54 54| 63,0 |[PV06
304185,6 4165930,1 139,7 303976,2 4165809,4 117,4 0,0 16,4 31,4 40,0 0,7 0,0/ 20,0 |[DLN
304185,6 4165930,1 139,7 304183,6 4165933,6 139,6 800,0 17,2 17,3 55,0 4,6 4,6/ 63,0 |PV06
304183,6 4165933,6 139,6 303971,8 4165811,5 117,2 0,0 16,5 31,3 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |DLN
304183,6 4165933,6 139,6 304181,6 4165937,1 139,4 800,0 17,3 17,5 55,0 3,9 3,9 63,0 |[PV0O6
304181,6 4165937,1 139,4 303967,3 4165813,6 1171 0,0 16,7 31,2 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |DLN
304181,6 4165937,1 139,4 304179,6 4165940,5 139,2 800,0 17,5 17,6 55,0 3,1 3,1 63,0 |[PV06
304179,6 4165940,5 139,2 303962,9 4165815,6 117,0 0,0 16,8 31,1 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |DLN
304179,6 4165940,5 139,2 304177,6 4165944,0 139,0 800,0 17,6 17,8 55,0 24 2,4/ 63,0 |PV0O6
304177,6 4165944,0 139,0 303958,8 4165817,8 116,9 0,0 17,0 30,9 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |[DLN
304177,6 4165944.,0 139,0 304175,6 4165947,5 138,8 800,0 17,8 18,1 55,0 1,6 1,6/ 63,0 PV06
304175,6 4165947,5 138,8 303955,4 4165820,5 116,8 0,0 17,3 30,8 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |[DLN
304175,6 4165947,5 138,8 304173,6 4165950,9 138,5 800,0 18,1 18,3 55,0 0,8 0,8/ 63,0 |PV0O6
304173,6 4165950,9 138,5 303952,0 4165823,2 116,7 0,0 17,5 30,8 40,0 0,8 0,0/ 20,0 |DLN

NUm. Zona 23

Flow : 38,47 (m3/h) Pressure Upstream: 15,5 Downstream: 15,0 (m)

Run Type : Normal Analysis

Pipes
From To

X Y VA X Y Z Depth Pressure (m) Flow (m3/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
304102,0 4166080,4 141,6 304099,7 4166079,1 141,4 800,0 15,0 15,1 55,0 38,5 38,5/ 110,0|PV06
304099,7 4166079,1 141,4 303891,8 4165959,3 116,1 0,0 14,3 32,5 40,0 0,7 0,0 20,0 |DLN
304099,7 4166079,1 141,4 304097,7 4166082,6 141,5 800,0 15,1 15,0 55,0 8,6 8,6 63,0 | PV06
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304097,7 | 41660826 | 141,5 | 3038911 | 41659635 | 116,0 00 14,2 32,6 40,0 07 0,0[ 20,0 [DLN
304097,7 | 41660826 | 141,5 | 3040957 | 4166086,1 | 1414 | 800,0| 15,0 15,0 55,0 7,9 79| 63,0 |PV06
3040957 | 4166086,1 | 141,4 | 3038904 | 4165967,7 | 116,0 00 14,2 32,7 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
3040957 | 4166086,1 | 1414 | 3040937 | 41660895 | 1414 | 800,0/ 150 15,0 55,0 7.1 71| 63,0 PV06
304093,7 | 41660895 | 141,4 | 303889,7 | 4165971,9 | 116,0 00 14,2 32,8 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3040937 | 4166089,5 | 1414 | 3040917 | 41660930 | 141,3 | 800,0/ 15,0 15,1 55,0 6,4 64| 630 |[PV06
304091,7 | 41660930 | 141,3 | 3038889 | 41659761 | 116,0 00| 143 32,9 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304091,7 | 41660930 | 141,3 | 3040897 | 41660965 | 141,2 | 800,0/ 15,1 15,1 55,0 57 57| 63,0 PV06
304089,7 | 41660965 | 141,2 | 303887,7 | 4165980,0 | 116,0 00 143 32,9 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304089,7 | 4166096,5 | 141,2 | 304087,7 | 4166099,9 | 141,1 | 800,0/ 15,1 15,2 55,0 5,0 50/ 63,0 PV06
304087,7 | 4166099,9 | 141,1 | 3038865 | 41659839 | 116,0 00| 144 33,0 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304087,7 | 41660999 | 141,1 | 3040857 | 4166103,4 | 141,0 | 8000/ 152 15,3 55,0 4,2 42| 63,0 |PV06
3040857 | 41661034 | 141,0 | 3038853 | 4165987,9 | 116,0 00 145 33,0 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
3040857 | 41661034 | 141,0 | 3040837 | 41661069 | 140,8 | 800,0| 153 15,5 55,0 35 35/ 63,0 PV06
304083,7 | 4166106,9 | 140,8 | 303884,1 | 4165991,8 | 116,0 00| 147 33,1 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
304083,7 | 41661069 | 140,8 | 3040817 | 41661103 | 140,7 | 800,0/ 155 15,6 55,0 2,8 2,8/ 630 |[PVO06
304081,7 | 4166110,3 | 140,7 | 3038828 | 41659957 | 116,0 00 14,8 33,1 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304081,7 | 4166110,3 | 140,7 | 304079,7 | 41661138 | 140,6 | 800,0] 156 15,7 55,0 2,1 2,1| 630 |[PV06
304079,7 | 4166113,8 | 140,6 | 3038816 | 4165999,6 | 116,1 00 149 33,2 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304079,7 | 4166113,8 | 140,6 | 304077,7 | 4166117,3 | 140,5 | 8000 157 15,8 55,0 14 14| 63,0 |PV06
304077,7 | 4166117,3 | 140,5 | 3038804 | 41660035 | 116,1 00/ 150 33,2 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304077,7 | 4166117,3 | 140,5 | 3040757 | 4166120,7 | 140,3 | 800,0/ 158 16,0 55,0 07 07| 63,0 |[PVO06
3040757 | 4166120,7 | 140,3 | 3038792 | 4166007,5 | 116,1 00/ 152 33,3 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304099,7 4166079,1 141,4 304101,7 4166075,7 141,3 800,0 151 15,1 55,0 29,1 29,1 90,0 |PV06
304101,7 | 41660757 | 141,3 | 3038925 | 41659551 | 116,1 00 143 32,2 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304101,7 4166075,7 141,3 304103,7 4166072,2 141,2 800,0 151 15,2 55,0 28,4 28,4 90,0 |PV06
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304103,7 | 41660722 | 141,2 | 3038932 | 4165950,9 | 116,2 00 144 32,0 40,0 07 0,0[ 20,0 [DLN
304103,7 | 41660722 | 141,2 | 3041057 | 4166068,7 | 141,0 | 800,0| 152 15,3 55,0 276/ 27,6/ 90,0 |PV06
3041057 | 41660687 | 141,0 | 3038939 | 4165946,6 | 116,2 00 145 31,7 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3041057 | 41660687 | 141,0 | 3041077 | 41660653 | 140,8 | 800,0] 153 15,4 55,0 26,9 269 90,0 |PV06
304107,7 | 41660653 | 140,8 | 3038946 | 41659424 | 116,2 00| 146 31,5 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304107,7 | 41660653 | 140,8 | 304109,7 | 41660618 | 140,5 | 800,0| 154 15,6 55,0 26,1 26,1 90,0 |PV06
304109,7 | 41660618 | 140,5 | 3038953 | 4165938,2 | 116,2 00 148 31,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304109,7 | 41660618 | 140,5 | 3041117 | 41660584 | 140,2 | 8000 156 15,9 55,0 254| 254 90,0 |PV06
304111,7 | 41660584 | 140,2 | 3038960 | 4165934,0 | 116,2 00/ 151 31,1 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304111,7 | 41660584 | 140,2 | 3041137 | 4166054,9 | 139,8 | 800,0/ 159 16,2 55,0 24,6/ 246 90,0 |PV06
3041137 | 4166054,9 | 1398 | 303896,7 | 41659298 | 116,2 00| 154 30,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304113,7 | 41660549 | 139,8 | 3041157 | 4166051,4 | 139,4 | 8000 16,2 16,5 55,0 23,8 238 90,0 |PV06
3041157 | 41660514 | 1394 | 3038974 | 41659256 | 116,2 00 157 30,7 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3041157 | 41660514 | 139,4 | 3041177 | 41660480 | 139,0 | 8000/ 16,5 16,8 55,0 23,0/ 230/ 90,0 |PV06
304117,7 | 41660480 | 139,0 | 303897,1 | 4165920,8 | 116,1 00/ 16,0 30,6 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
304117,7 | 41660480 | 139,0 | 3041197 | 41660445 | 138,6 | 8000, 16,8 17,2 55,0 222| 222| 90,0 |PV06
304119,7 | 4166044,5 | 138,6 | 3038963 | 41659157 | 1159 00| 164 30,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304119,7 | 4166044,5 | 1386 | 3041217 | 41660410 | 138,2 | 800,0] 17,2 17,6 55,0 21,5/ 215| 90,0 |PV06
304121,7 | 41660410 | 138,2 | 3038956 | 4165910,7 | 1158 00/ 16,8 30,1 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304121,7 | 41660410 | 138,2 | 3041237 | 4166037,6 | 137,8 | 8000 17,6 17,9 55,0 20,6/ 206| 90,0 |PV06
304123,7 | 4166037,6 | 137,8 | 3038949 | 41659057 | 1156 00 171 29,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304123,7 | 4166037,6 | 137,8 | 3041257 | 4166034,1 | 137,3 | 800,0] 17,9 18,3 55,0 19,8 19,8 90,0 PV06
3041257 | 4166034,1 | 137,3 | 303894,1 | 41659006 | 1155 00 175 29,7 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3041257 | 41660341 | 137,3 | 304127,7 | 4166030,6 | 136,9 | 800,0 183 18,7 55,0 190/ 19,0/ 90,0 PV06
304127,7 | 4166030,6 | 136,9 | 3038939 | 41658959 | 1155 00[ 179 29,5 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304127,7 | 4166030,6 | 136,9 | 3041296 | 4166027,2 | 1364 | 8000/ 187 19,2 55,0 182  182| 90,0 PV06
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304129,6 | 41660272 | 1364 | 3038945 | 4165891,6 | 1155 00/ 183 29,2 40,0 08 0,0[ 20,0 [DLN
304129,6 | 41660272 | 1364 | 3041316 | 4166023,7 | 136,0 | 8000/ 192 19,5 55,0 17,3|  17,3| 90,0 PV06
304131,6 | 41660237 | 136,0 | 3038950 | 4165887,3 | 1154 00| 187 29,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3041316 | 41660237 | 1360 | 3041336 | 41660202 | 1356 | 800,0/ 19,5 19,9 55,0 165 16,5 90,0 PV06
304133,6 | 41660202 | 1356 | 3038963 | 41658834 | 1155 00 19,1 28,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3041336 | 41660202 | 1356 | 3041356 | 41660168 | 1353 | 800,0) 19,9 20,2 55,0 157|  157| 90,0 PV06
3041356 | 4166016,8 | 1353 | 3038993 | 41658805 | 1156 00 194 28,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3041356 | 4166016,8 | 1353 | 3041376 | 4166013,3 | 134,9 | 800,0| 20,2 20,5 55,0 148 148 90,0 PV06
304137,6 | 41660133 | 134,9 | 3039022 | 4165877,6 | 1157 00[ 197 28,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304137,6 | 41660133 | 134,9 | 3041396 | 4166009,8 | 134,7 | 800,0/ 20,5 20,6 55,0 140 140| 63,0 PV06
3041396 | 4166009,8 | 134,7 | 3039045 | 41658743 | 1158 00 198 28,7 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304139,6 | 4166009,8 | 134,7 | 3041416 | 41660064 | 134,5 | 8000 20,6 20,7 55,0 13,1 13,1 63,0 PV06
3041416 | 41660064 | 134,5 | 3039066 | 41658709 | 1158 00[ 199 28,5 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304141,6 | 41660064 | 134,5 | 3041436 | 41660029 | 1344 | 8000 207 20,7 55,0 123|  123| 63,0 PV06
304143,6 | 41660029 | 134,4 | 3039087 | 4165867,5 | 1159 00/ 199 28,4 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
304143,6 | 41660029 | 134,4 | 3041456 | 41659994 | 1344 | 800,0| 207 20,6 55,0 115 115 63,0 PV06
3041456 | 41659994 | 134,4 | 303910,8 | 4165864,1 | 1159 00/ 198 28,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3041456 | 41659994 | 1344 | 3041476 | 41659960 | 134,4 | 800,0] 20,6 20,5 55,0 106/ 10,6 63,0 PV06
304147,6 | 4165996,0 | 134,4 | 3039130 | 4165860,7 | 116,0 00/ 197 28,2 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304147,6 | 4165996,0 | 134,4 | 3041496 | 41659925 | 134,6 | 800,0] 20,5 20,3 55,0 9,8 9,8/ 63,0 PV06
304149,6 | 41659925 | 134,6 | 3039151 | 4165857,3 | 116,0 00 195 28,1 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304149,6 | 41659925 | 134,6 | 3041516 | 4165989,0 | 134,8 | 800,0 203 20,0 55,0 9,0 9,0/ 63,0 PV06
304151,6 | 41659890 | 134,8 | 3039172 | 41658539 | 116,0 00/ 192 28,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304151,6 | 41659890 | 134,8 | 3041536 | 41659856 | 1351 | 800,0/ 20,0 19,7 55,0 8,1 8,1| 63,0 |PVO06
304153,6 | 41659856 | 1351 | 3039193 | 41658505 | 116,0 00/ 189 27,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
304153,6 | 41659856 | 1351 | 3041556 | 4165982,1 | 1354 | 800,0 19,7 19,3 55,0 73 73| 63,0 PV06
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304155,6 4165982,1 135,4 303921,7 4165847,3 116,1 0,0 18,5 27,9 40,0 0,8 0,0 20,0 [DLN
304155,6 4165982,1 135,4 304157,6 4165978,6 135,8 800,0 19,3 18,9 55,0 6,5 6,5/ 63,0 |[PV06
304157,6 4165978,6 135,8 303925,1 4165844,6 116,2 0,0 18,1 28,0 40,0 0,8 0,0 20,0 [DLN
304157,6 4165978,6 135,8 304159,6 4165975,2 136,2 800,0 18,9 18,5 55,0 5,7 57| 63,0 |PV06
304159,6 4165975,2 136,2 303928,5 4165841,9 116,3 0,0 17,7 28,0 40,0 0,8 0,0 20,0 [DLN
304159,6 4165975,2 136,2 304161,6 4165971,7 136,5 800,0 18,5 18,1 55,0 4,8 4,8| 63,0 |[PV06
304161,6 4165971,7 136,5 303931,8 4165839,2 116,3 0,0 17,3 28,1 40,0 0,8 0,0 20,0 [DLN
304161,6 4165971,7 136,5 304163,6 4165968,3 136,9 800,0 18,1 17,7 55,0 4,0 4,0 63,0 |PV06
304163,6 4165968,3 136,9 303935,2 4165836,6 116,4 0,0 16,9 28,1 40,0 0,8 0,0 20,0 |DLN
304163,6 4165968,3 136,9 304165,6 4165964,8 137,2 800,0 17,7 17,4 55,0 3,2 3,2 63,0 |PV06
304165,6 4165964,8 137,2 303938,6 4165833,9 116,5 0,0 16,6 28,2 40,0 0,8 0,0 20,0 |DLN
304165,6 4165964,8 137,2 304167,6 4165961,3 137,6 800,0 17,4 17,0 55,0 2,4 24 63,0 |PV06
304167,6 4165961,3 137,6 303941,9 4165831,2 116,6 0,0 16,2 28,3 40,0 0,8 0,0 20,0 |DLN
304167,6 4165961,3 137,6 304169,6 4165957,9 137,9 800,0 17,0 16,7 55,0 1,6 1,6 63,0 |PV06
304169,6 4165957,9 137,9 303945,3 4165828,5 116,6 0,0 15,9 28,3 40,0 0,8 0,0 20,0 [DLN
304169,6 4165957,9 137,9 304171,6 4165954,4 138,2 800,0 16,7 16,4 55,0 0,8 0,8| 63,0 |[PV06
304171,6 4165954,4 138,2 303948,7 4165825,9 116,7 0,0 15,6 28,4 40,0 0,8 0,0 20,0 [DLN

Num. Zona 24

Flow: 9,22 (m?/h) Pressure Upstream: 18,1 Downstream: 18,0 (m)

Run Type : Normal Analysis

Pipes
From To
X Y Y4 X Y V4 Depth Pressure (m) Flow (m3/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
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303752,7 | 41658077 | 123,2 | 3037554 | 41658050 | 123,1 [ 800,0[ 18,0 18,0 55,0 9,2 92| 63,0 PV06
3037554 | 41658050 | 123,1 | 3039596 | 41656582 | 118,7 00 17,2 13,5 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3037554 | 41658050 | 123,1 | 303757,7 | 4165808,3 | 122,9 | 8000 18,0 18,2 55,0 8,4 84| 630 |[PVO06
303757,7 | 4165808,3 | 122,9 | 3039585 | 41656639 | 118,5 00| 174 14,1 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303757,7 | 4165808,3 | 122,9 | 303760,0 | 4165811,5 | 122,6 | 8000 18,2 18,5 55,0 77 77| 63,0 PV06
303760,0 | 4165811,5 | 1226 | 3039564 | 41656703 | 118,2 00 17,7 14,8 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303760,0 | 41658115 | 122,6 | 3037624 | 4165814,8 | 122,3 | 800,0/ 18,5 18,7 55,0 6,9 6,9| 63,0 |[PVO06
303762,4 | 4165814,8 | 122,3 | 3039340 | 41656914 | 117,7 00[ 179 17,6 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
303762,4 | 4165814,8 | 122,3 | 303764,7 | 4165818,0 | 121,9 | 800,0| 187 19,0 55,0 6,3 6,3| 63,0 |[PV06
303764,7 | 4165818,0 | 121,9 | 3039289 | 4165700,0 | 117,3 00/ 182 18,5 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
303764,7 | 4165818,0 | 1219 | 3037671 | 41658213 | 121,5 | 800,0, 19,0 19,4 55,0 57 57| 63,0 PV06
303767,1 | 4165821,3 | 121,5 | 3039185 | 41657124 | 117,1 00| 186 19,5 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
303767,1 | 4165821,3 | 1215 | 3037694 | 41658245 | 121,1 | 800,0] 19,4 19,8 55,0 5,1 51| 63,0 PV06
303769,4 | 41658245 | 121,1 | 3039059 | 41657264 | 1172 00[ 190 20,3 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303769,4 4165824,5 121,1 3037717 4165827,8 120,7 800,0 19,8 20,2 55,0 4,6 4,6| 63,0 |PV06
303771,7 | 4165827,8 | 120,7 | 3038992 | 4165736,1 | 1172 00 194 20,8 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
3037717 4165827,8 120,7 303774 ,1 4165831,0 120,2 800,0 20,2 20,7 55,0 41 4.1 63,0 |[PV06
303774,1 | 4165831,0 | 120,2 | 303894, | 4165744,7 | 117,1 00[ 199 21,2 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303774,1 | 41658310 | 120,2 | 3037764 | 4165834,3 | 119,7 | 800,0 20,7 21,1 55,0 3,6 36| 63,0 PV06
303776,4 | 4165834,3 | 119,7 | 3038900 | 41657526 | 116,9 00/ 203 21,6 40,0 04 0,0 20,0 [DLN
3037764 | 41658343 | 119,7 | 3037787 | 41658375 | 119,2 | 800,0/ 21,1 21,6 55,0 3.2 32| 63,0 PV06
303778,7 | 4165837,5 | 119,2 | 3038704 | 4165771,6 | 116,9 00/ 208 22,3 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
303778,7 | 41658375 | 119,2 | 3037811 | 4165840,8 | 1187 | 8000 21,6 22,1 55,0 2,9 2,9| 630 |[PVO06
303781,1 | 4165840,8 | 118,7 | 3038609 | 4165783,3 | 116,7 00/ 213 22,8 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
303781,1 | 4165840,8 | 118,7 | 3037834 | 4165844,0 | 118,3 | 800,0) 22,1 22,6 55,0 2,6 2,6| 630 |[PV06
303783,4 | 4165844,0 | 118,3 | 3038549 | 41657926 | 116,6 00/ 218 23,1 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
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303783,4 | 41658440 | 118,3 | 3037857 | 4165847,3 | 117,8 [ 800,0] 22,6 23,1 55,0 23 2,3[ 63,0 [PV06
3037857 | 4165847,3 | 117,8 | 3038526 | 4165799,2 | 1164 00/ 223 23,4 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
3037857 | 4165847,3 | 117,8 | 3037881 | 4165850,5 | 117,4 | 800,0/ 23,1 23,4 55,0 2,0 2,0 630 |[PVO06
303788,1 | 4165850,5 | 117,4 | 303850,3 | 41658058 | 116,2 00| 226 23,6 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303788,1 | 4165850,5 | 117,4 | 3037904 | 4165853,8 | 117,0 | 800,0 234 23,8 55,0 1,8 1,8 63,0 |PV06
303790,4 | 4165853,8 | 117,0 | 3038480 | 41658123 | 116,1 00/ 230 23,8 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3037904 | 41658538 | 117,0 | 3037927 | 4165857,0 | 116,7 | 800,0/ 238 24,2 55,0 1,6 16| 63,0 |PV06
303792,7 | 4165857,0 | 116,7 | 3038457 | 41658189 | 1159 00| 234 23,9 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303792,7 | 41658570 | 116,7 | 3037951 | 4165860,3 | 1164 | 800,0| 24,2 24,4 55,0 1,4 14| 63,0 |PV06
3037951 | 4165860,3 | 116,4 | 3038438 | 41658252 | 1158 00| 236 24,1 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3037951 | 4165860,3 | 1164 | 3037974 | 41658635 | 116,2 | 800,0] 24,4 24,6 55,0 1,2 12| 63,0 |PV06
303797,4 | 41658635 | 116,2 | 3038422 | 4165831,3 | 1157 00 238 24,3 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303797,4 | 4165863,5 | 1162 | 303799,7 | 4165866,8 | 116,0 | 800,0] 24,6 24,8 55,0 1,0 1,0/ 63,0 |PV06
303799,7 | 4165866,8 | 116,0 | 3038406 | 4165837,3 | 1156 00| 240 24,4 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303799,7 | 4165866,8 | 116,0 | 3038021 | 4165870,0 | 1159 | 8000 248 25,0 55,0 0,9 09| 630 |[PVO06
303802,1 | 4165870,0 | 1159 | 3038391 | 41658434 | 1155 00 242 24,5 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
303802,1 | 4165870,0 | 1159 | 3038044 | 4165873,2 | 1157 | 800,0] 25,0 25,1 55,0 07 07| 63,0 |PVO06
303804,4 | 41658732 | 1157 | 3038375 | 41658495 | 1153 00| 243 24,6 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
303804,4 | 41658732 | 1157 | 303806,8 | 4165876,5 | 1156 | 800,0/ 25,1 25,2 55,0 06 06| 630 |[PVO06
303806,8 | 41658765 | 1156 | 3038363 | 41658553 | 1152 00| 244 24,7 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
303806,8 | 41658765 | 1156 | 303809,1 | 4165879,7 | 1155 | 800,0| 252 25,4 55,0 05 05| 63,0 |[PVO06
303809,1 | 41658797 | 1155 | 3038353 | 4165860,9 | 1152 00| 246 24,8 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
303809,1 | 41658797 | 1155 | 3038114 | 4165883,0 | 1154 | 800,0| 254 25,5 55,0 04 04| 630 |PVO06
303811,4 | 4165883,0 | 1154 | 3038343 | 4165866,5 | 115,1 00| 247 24,9 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
3038114 | 41658830 | 1154 | 3038138 | 41658862 | 1153 | 8000 255 25,5 55,0 03 03| 630 |[PVO06
303813,8 | 41658862 | 1153 | 3038335 | 41658721 | 1150 00 247 25,0 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
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303813,8 4165886,2 115,3 303816,1 4165889,5 115,2 800,0 25,5 25,6 55,0 0,2 0,2 63,0 | PV06
303816,1 4165889,5 115,2 303832,7 4165877,6 115,0 0,0 24,8 25,0 40,0 0,1 0,0 20,0 |DLN
303816,1 4165889,5 115,2 303818,4 4165892,7 115,1 800,0 25,6 25,7 55,0 0,2 0,2 63,0 |PV06
303818,4 4165892,7 115,1 303831,9 4165883,1 115,0 0,0 24,9 25,1 40,0 0,1 0,0 20,0 |DLN
303818,4 4165892,7 115,1 303820,8 4165896,0 115,1 800,0 25,7 25,8 55,0 0,1 0,1 63,0 |PV06
303820,8 4165896,0 115,1 303831,0 4165888,6 114,9 0,0 25,0 25,1 40,0 0,0 0,0 20,0 |DLN
303820,8 4165896,0 115,1 303823,1 4165899,2 115,0 800,0 25,8 25,8 55,0 0,1 0,1 63,0 |PV06
303823,1 4165899,2 115,0 303830,9 4165893,6 114,9 0,0 25,0 25,1 40,0 0,0 0,0 20,0 |DLN
303823,1 4165899,2 115,0 303825,4 4165902,5 114,9 800,0 25,8 25,9 55,0 0,0 0,0 63,0 | PV06
303825,4 4165902,5 114,9 303830,9 4165898,6 114,8 0,0 251 25,2 40,0 0,0 0,0 20,0 [DLN
303825,4 4165902,5 114,9 303827,8 4165905,7 114,8 800,0 25,9 26,0 55,0 0,0 0,0 63,0 |PV06
303827,8 4165905,7 114,8 303830,9 4165903,5 114,8 0,0 25,2 25,2 40,0 0,0 0,0 20,0 [DLN
303827,8 4165905,7 114,8 303830,1 4165909,0 114,8 800,0 26,0 26,1 55,0 0,0 0,0 63,0 |PV06
303830,1 4165909,0 114,8 303830,9 4165908,4 114,8 0,0 25,3 25,3 40,0 0,0 0,0 20,0 |DLN

NUm. Zona 25
Flow : 37,40 (m3/h) Pressure Upstream: 26,5 Downstream: 26,0 (m)
Run Type : Normal Analysis
Pipes
From To
X Y VA X Y Z Depth Pressure (m) Flow (m3/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
303540,2 4165960,9 119,6 303543,4 4165957,5 120,0 800,0 26,0 25,6 55,0 37,4 37,4 110,0|PVO06
303543,4 4165957,5 120,0 303748,9 4165809,7 123,3 0,0 24,8 13,2 40,0 0,8 0,0 20,0 |DLN
303543,4 4165957,5 120,0 303545,9 4165960,6 120,0 800,0 25,6 25,5 55,0 36,6 36,6| 110,0(PV06
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3035459 | 4165960,6 | 120,0 | 3037512 | 41658130 | 123,0 00 247 13,5 40,0 08 0,0[ 20,0 [DLN
3035459 | 4165960,6 | 120,0 | 3035484 | 4165963,7 | 119,9 | 800,0) 255 25,5 55,0 359/  359| 110,0|PV06
303548,4 | 41659637 | 119,9 | 3037536 | 41658162 | 1228 00| 247 13,7 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3035484 | 41659637 | 119,9 | 3035506 | 4165967,1 | 119,8 | 800,0/ 255 25,6 55,0 351|  351| 110,0|PV06
303550,6 | 4165967,1 | 119,8 | 3037559 | 41658195 | 122,5 00| 248 13,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303550,6 | 4165967,1 | 119,8 | 3035521 | 41659709 | 119,6 | 800,0| 25,6 25,8 55,0 34,3|  34,3| 110,0|PV06
303552,1 | 4165970,9 | 119,6 | 3037582 | 41658227 | 122,1 00| 250 14,2 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303552,1 | 41659709 | 119,6 | 3035537 | 4165974,7 | 119,3 | 800,0/ 258 26,0 55,0 33,5  33,5| 110,0|PV06
303553,7 | 4165974,7 | 119,3 | 3037606 | 41658260 | 1217 00| 252 14,4 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303553,7 | 4165974,7 | 119,3 | 3035553 | 4165978,5 | 119,1 | 800,0 26,0 26,2 55,0 327| 32,7 110,0|PV06
3035553 | 4165978,5 | 119,1 | 3037629 | 41658292 | 1213 00| 254 14,7 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3035553 | 41659785 | 119,1 | 303557,0 | 4165982,2 | 118,9 | 8000 26,2 26,3 55,0 31,9  31,9| 110,0|PV06
303557,0 | 41659822 | 118,9 | 3037652 | 41658325 | 120,9 00 255 15,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303557,0 | 41659822 | 118,9 | 3035588 | 41659858 | 1188 | 800,0| 26,3 26,4 55,0 31,2|  31,2| 110,0|PV06
303558,8 | 41659858 | 118,8 | 3037676 | 41658357 | 1204 00| 256 15,4 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
303558,8 | 41659858 | 118,8 | 3035612 | 4165989,0 | 1187 | 800,0| 264 26,5 55,0 304| 304| 110,0|PV06
303561,2 | 41659890 | 118,7 | 3037699 | 41658389 | 119,9 00| 257 15,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3035612 | 4165989,0 | 118,7 | 303564,3 | 41659917 | 118,6 | 800,0/ 26,5 26,5 55,0 29,6/ 296/ 90,0 |PV06
303564,3 | 41659917 | 118,6 | 3037722 | 4165842,2 | 1194 00| 257 16,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303564,3 | 41659917 | 118,6 | 303567,9 | 4165994,0 | 118,6 | 800,0/ 26,5 26,4 55,0 28,8 288 90,0 |PV06
303567,9 | 41659940 | 118,6 | 3037746 | 41658454 | 118,9 00| 256 16,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303567,9 | 41659940 | 118,6 | 3035726 | 41659956 | 1187 | 8000 264 26,2 55,0 28,0/ 280/ 90,0 |PV06
303572,6 | 41659956 | 118,7 | 3037769 | 41658487 | 1185 00| 254 17,5 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303572,6 | 41659956 | 118,7 | 3035787 | 4165996,1 | 118,9 | 8000/ 26,2 25,9 55,0 27,2| 272 90,0 |PV06
303578,7 | 4165996,1 | 118,9 | 3037792 | 4165851,9 | 118,0 00| 251 18,3 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303578,7 | 4165996,1 | 118,9 | 3035844 | 41659969 | 119,0 | 800,0/ 259 25,7 55,0 26,5/ 265 90,0 |PV06
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303584,4 | 4165996,9 | 119,0 | 3037816 | 41658552 | 117,6 00 249 18,9 40,0 07 0,0[ 20,0 [DLN
303584,4 | 41659969 | 119,0 | 3035881 | 4165999,2 | 118,9 | 800,0| 257 25,7 55,0 257| 257| 90,0 |PV06
303588,1 | 41659992 | 118,9 | 3037839 | 41658584 | 1172 00 249 19,4 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
303588,1 | 41659992 | 1189 | 303591,8 | 41660015 | 118,8 | 800,0] 257 25,7 55,0 250 250/ 90,0 |PV06
303591,8 | 41660015 | 118,8 | 3037862 | 4165861,7 | 116,9 00| 249 19,8 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303591,8 | 4166001,5 | 118,8 | 3035944 | 41660046 | 118,6 | 800,0| 257 25,8 55,0 24,3| 243 90,0 |PV06
303594,4 | 4166004,6 | 118,6 | 3037886 | 41658649 | 116,6 00| 250 20,0 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303594,4 | 4166004,6 | 118,6 | 303597,0 | 4166007,6 | 1185 | 800,0) 258 25,9 55,0 235/ 235 90,0 |PV06
303597,0 | 4166007,6 | 118,5 | 3037909 | 41658682 | 116,3 00| 251 20,3 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303597,0 | 4166007,6 | 118,5 | 303597,3 | 41660123 | 118,2 | 800,0/ 259 26,1 55,0 22,8 228 90,0 |PV06
303597,3 | 4166012,3 | 118,2 | 3037933 | 41658714 | 116,1 00| 253 20,2 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303597,3 | 4166012,3 | 118,2 | 3035974 | 4166017,2 | 117,8 | 800,0/ 26,1 26,4 55,0 221 221 90,0 |PV06
303597,4 | 4166017,2 | 117,8 | 3037956 | 4165874,7 | 1159 00| 256 20,1 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
303597,4 | 41660172 | 117,8 | 3035975 | 4166022,0 | 117,5 | 800,0| 264 26,6 55,0 21,3|  21,3| 90,0 |PV06
303597,5 | 4166022,0 | 117,5 | 3037979 | 4165877,9 | 1158 00| 258 19,9 40,0 08 0,0 20,0 [DLN
303597,5 | 4166022,0 | 117,5 | 303597,9 | 4166026,7 | 117,3 | 800,0| 26,6 26,8 55,0 20,5/ 205 90,0 |PV06
303597,9 | 4166026,7 | 117,3 | 3038003 | 4165881,2 | 1157 00| 26,0 19,8 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303597,9 | 4166026,7 | 117,3 | 3035983 | 41660313 | 117,0 | 800,0] 26,8 27,0 55,0 19,8/ 19,8 90,0 PV06
303598,3 | 4166031,3 | 117,0 | 3038026 | 41658844 | 1155 00| 262 19,6 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303598,3 | 41660313 | 117,0 | 3036000 | 41660350 | 116,9 | 8000 27,0 27,1 55,0 190/ 19,0/ 90,0 PV06
303600,0 | 41660350 | 116,9 | 3038049 | 4165887,7 | 1154 00| 263 19,6 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303600,0 | 41660350 | 116,9 | 3036020 | 41660385 | 116,8 | 8000 27,1 27,2 55,0 182  182| 90,0 PV06
303602,0 | 41660385 | 116,8 | 3038073 | 4165890,9 | 1153 00| 264 19,6 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303602,0 | 41660385 | 116,8 | 3036045 | 4166041,6 | 116,7 | 800,0] 27,2 27,3 55,0 17,5  17,5| 90,0 PV06
303604,5 | 41660416 | 116,7 | 3038096 | 4165894,2 | 1152 00| 265 19,7 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303604,5 | 41660416 | 116,7 | 303607,2 | 4166044,6 | 116,6 | 800,0] 27,3 27,4 55,0 16,7|  16,7| 90,0 PV06
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303607,2 | 41660446 | 1166 | 3038119 | 4165897,4 | 1152 00 266 19,8 40,0 08 0,0[ 20,0 [DLN
303607,2 | 41660446 | 1166 | 3036099 | 4166047,6 | 116,5 | 800,0| 274 27,4 55,0 159/ 159| 90,0 PV06
303609,9 | 4166047,6 | 116,5 | 3038143 | 4165900,7 | 115,1 00| 266 19,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3036099 | 4166047,6 | 1165 | 3036126 | 41660506 | 1164 | 800,0| 27,4 27,5 55,0 151  151| 90,0 PV06
303612,6 | 4166050,6 | 1164 | 3038166 | 41659039 | 1150 00| 267 19,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303612,6 | 4166050,6 | 1164 | 3036156 | 41660534 | 116,2 | 800,0) 27,5 27,5 55,0 14,4  14,4| 63,0 PV06
3036156 | 41660534 | 116,22 | 3038189 | 4165907,1 | 115,0 00| 267 19,9 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
3036156 | 41660534 | 116,22 | 3036186 | 41660561 | 116,2 | 800,0) 27,5 27,4 55,0 136 136| 63,0 PV06
303618,6 | 41660561 | 116,2 | 3038213 | 41659104 | 114,9 00| 266 20,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303618,6 | 41660561 | 116,2 | 303621,7 | 4166058,8 | 116,1 | 800,0 274 27,4 55,0 12,8 128| 63,0 PV06
303621,7 | 41660588 | 116,1 | 3038236 | 41659136 | 114,9 00| 266 20,0 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303621,7 | 4166058,8 | 116,1 | 3036260 | 4166060,6 | 116,0 | 800,0] 27,4 27,4 55,0 121 12,1| 63,0 PV06
303626,0 | 4166060,6 | 116,0 | 3038259 | 41659169 | 1148 00| 266 20,2 40,0 08 0,0/ 20,0 [DLN
303626,0 | 4166060,6 | 116,0 | 3036305 | 41660624 | 116,0 | 8000 274 27,3 55,0 13| 113 63,0 PV06
303630,5 | 4166062,4 | 116,0 | 3038283 | 4165920,1 | 114,7 00| 265 20,4 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
303630,5 | 41660624 | 116,0 | 3036346 | 41660644 | 1159 | 8000 27,3 27,3 55,0 106 10,6 63,0 PV06
303634,6 | 41660644 | 1159 | 3038306 | 41659234 | 114,6 00| 265 20,5 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303634,6 | 41660644 | 1159 | 3036381 | 41660668 | 1158 | 800,0] 27,3 27,3 55,0 9,8 98| 63,0 PV06
303638,1 | 4166066,8 | 1158 | 3038309 | 41659281 | 114,6 00| 265 20,9 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303638,1 | 4166066,8 | 1158 | 3036415 | 4166069,2 | 1157 | 8000 273 27,3 55,0 9,1 91| 63,0 PV06
3036415 | 41660692 | 1157 | 3038312 | 41659328 | 1145 00| 265 21,2 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303641,5 | 41660692 | 1157 | 3036450 | 4166071,6 | 1156 | 800,0] 27,3 27,3 55,0 8,4 84| 630 |[PVO06
3036450 | 41660716 | 1156 | 3038315 | 4165937,5 | 1144 00| 265 21,5 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3036450 | 41660716 | 1156 | 3036485 | 4166074,0 | 1155 | 800,0] 27,3 27,4 55,0 77 77| 63,0 PV06
303648,5 | 41660740 | 1155 | 3038318 | 41659422 | 1143 00| 266 21,8 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
303648,5 | 41660740 | 1155 | 3036520 | 4166076,5 | 1154 | 800,0] 274 27,4 55,0 7,0 70| 63,0 |PV06
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303652,0 | 4166076,5 | 1154 | 3038322 | 41659469 | 114,3 00 266 22,2 40,0 07 0,0[ 20,0 [DLN
303652,0 | 41660765 | 1154 | 3036555 | 4166078,9 | 1153 | 800,0| 274 27,5 55,0 6,3 6,3| 63,0 |PVO06
3036555 | 41660789 | 1153 | 3038315 | 41659523 | 114,2 00| 267 22,5 40,0 0,7 0,0/ 20,0 [DLN
3036555 | 4166078,9 | 1153 | 3036589 | 41660814 | 1152 | 800,0) 27,5 27,6 55,0 56 56| 63,0 PV06
303658,9 | 41660814 | 1152 | 3038302 | 4165958,2 | 114,1 00| 268 23,0 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
3036589 | 41660814 | 1152 | 3036621 | 41660840 | 1151 | 800,0| 27,6 27,7 55,0 5,0 50/ 63,0 PV06
303662,1 | 41660840 | 1151 | 3038249 | 4165966,9 | 114,1 00 269 23,7 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
303662,1 | 41660840 | 1151 | 3036653 | 4166086,6 | 1150 | 800,0| 27,7 27,8 55,0 4,3 43| 63,0 |PV06
3036653 | 4166086,6 | 1150 | 3038104 | 41659823 | 113,9 00[ 27,0 25,0 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
3036653 | 41660866 | 1150 | 3036686 | 4166089,2 | 114,9 | 8000 278 27,9 55,0 38 38| 63,0 PV06
3036686 | 41660892 | 114,9 | 3037999 | 4165994,7 | 113,9 00 27,1 25,8 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303668,6 | 41660892 | 114,9 | 3036726 | 4166091,2 | 114,8 | 800,0) 27,9 28,0 55,0 33 33| 63,0 PV06
303672,6 | 41660912 | 114,8 | 3037854 | 4166010,1 | 1138 00| 27,2 26,6 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
303672,6 | 41660912 | 114,8 | 3036767 | 4166093,1 | 114,6 | 800,0| 28,0 28,1 55,0 2,9 2,9| 630 |[PVO06
303676,7 | 4166093,1 | 114,6 | 3037786 | 4166019,9 | 1138 00| 273 27,0 40,0 04 0,0 20,0 [DLN
303676,7 | 41660931 | 114,6 | 3036809 | 41660951 | 114,5 | 800,0/ 28,1 28,2 55,0 2,5 2,5/ 630 |[PVO06
303680,9 | 41660951 | 114,5 | 3037738 | 41660283 | 1138 00| 274 27,3 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
3036809 | 41660951 | 114,5 | 3036845 | 41660975 | 114,4 | 800,0] 28,2 28,4 55,0 2,1 2,1| 630 |[PV06
303684,5 | 4166097,5 | 114,4 | 3037690 | 4166036,6 | 1137 00| 276 27,6 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303684,5 | 41660975 | 114,4 | 303687,9 | 4166099,9 | 114,2 | 8000 284 28,5 55,0 1.8 1.8 63,0 |PV06
303687,9 | 41660999 | 114,2 | 3037655 | 4166044,1 | 1137 00 277 27,8 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303687,9 | 41660999 | 114,2 | 3036913 | 41661024 | 114,1 | 800,0] 28,5 28,6 55,0 15 15 63,0 |PV06
303691,3 | 41661024 | 114,1 | 3037621 | 41660515 | 113,6 00 278 28,0 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303691,3 | 41661024 | 114,1 | 303694,7 | 4166104,9 | 114,0 | 800,0] 28,6 28,8 55,0 1,3 13| 63,0 |PV06
303694,7 | 41661049 | 114,0 | 3037587 | 4166058,9 | 113,5 00/ 280 28,2 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303694,7 | 41661049 | 114,0 | 3036981 | 4166107,3 | 113,9 | 800,0] 288 28,9 55,0 1,0 1,0/ 63,0 |PV06
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303698,1 4166107,3 113,9 303755,2 4166066,3 113,4 0,0 28,1 28,4 40,0 0,2 0,0/ 20,0 [DLN
303698,1 4166107,3 113,9 303701,5 4166109,8 113,8 800,0 28,9 29,0 55,0 0,8 0,8| 63,0 |[PV06
303701,5 4166109,8 113,8 303751,9 4166073,6 113,3 0,0 28,2 28,5 40,0 0,2 0,0/ 20,0 [DLN
303701,5 4166109,8 113,8 303705,5 4166111,9 113,7 800,0 29,0 291 55,0 0,6 0,6/ 63,0 |PV06
303705,5 4166111,9 113,7 303748,5 4166080,9 113,3 0,0 28,3 28,6 40,0 0,2 0,0/ 20,0 [DLN
303705,5 4166111,9 113,7 303709,4 4166114,0 113,6 800,0 291 29,2 55,0 0,4 0,4| 63,0 |PV06
303709,4 4166114,0 113,6 303745,8 4166087,8 113,2 0,0 28,4 28,7 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
303709,4 4166114,0 113,6 303713,4 4166116,1 113,5 800,0 29,2 29,3 55,0 0,3 0,3| 63,0 |[PV06
303713,4 4166116,1 113,5 303743,4 4166094,5 113,2 0,0 28,5 28,7 40,0 0,1 0,0/ 20,0 |DLN
303713,4 4166116,1 113,5 303717,3 4166118,2 113,4 800,0 29,3 29,4 55,0 0,2 0,2 63,0 |PV06
303717,3 4166118,2 113,4 303740,9 4166101,2 113,2 0,0 28,6 28,7 40,0 0,1 0,0/ 20,0 |[DLN
303717,3 4166118,2 113,4 303721,3 4166120,3 113,3 800,0 29,4 29,5 55,0 0,1 0,1 63,0 |PV06
303721,3 4166120,3 113,3 303737,3 4166108,7 113,2 0,0 28,7 28,8 40,0 0,1 0,0/ 20,0 |[DLN
303721,3 4166120,3 113,3 303725,2 4166122,3 113,2 800,0 29,5 29,6 55,0 0,0 0,0/ 63,0 |[PVO6
303725,2 4166122,3 113,2 303733,5 4166116,4 1131 0,0 28,8 28,8 40,0 0,0 0,0/ 20,0 [DLN

Num. Zona 27

Flow: 48,65 (m?/h) Pressure Upstream: 15,8 Downstream: 15,0 (m)

Run Type : Normal Analysis

Pipes
From To
X Y y4 X Y z Depth Pressure (m) Flow (m3/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)

304077,2 4166126,3 140,5 304073,7 4166124,2 140,2 800,0 15,0 15,3 55,0 48,7 48,7 125,0 | PV06

304073,7 4166124,2 140,2 303878,0 4166011,4 1161 0,0 14,5 32,6 40,0 0,7 0,0/ 20,0 |DLN
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304073,7 | 41661242 | 140,2 | 3040717 | 4166127,7 | 140,0 | 800,0] 153 15,4 55,0 480 480 125,0[PV06
304071,7 | 41661277 | 140,0 | 3038766 | 41660152 | 116,0 00| 146 32,6 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304071,7 | 4166127,7 | 140,0 | 304069,7 | 4166131,1 | 139,9 | 800,0] 154 15,5 55,0 473 47,3 1250|PV06
304069,7 | 4166131,1 | 139,9 | 3038750 | 41660189 | 1159 00 147 32,7 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304069,7 | 4166131,1 | 139,9 | 304067,7 | 4166134,6 | 139,8 | 800,0/ 155 15,5 55,0 466| 466 1250|PV06
304067,7 | 4166134,6 | 139,8 | 3038734 | 41660226 | 1159 00| 147 32,8 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304067,7 | 4166134,6 | 139,8 | 3040657 | 41661381 | 139,6 | 800,0/ 155 15,6 55,0 459 459/ 110,0|PV06
304065,7 | 41661381 | 139,6 | 3038718 | 41660262 | 1158 00 14,8 32,8 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304065,7 | 41661381 | 139,6 | 3040637 | 41661415 | 139,5 | 800,0| 156 15,7 55,0 452| 452/ 110,0|PV06
304063,7 | 41661415 | 139,5 | 303870,1 | 4166029,9 | 1156 00 149 32,9 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304063,7 | 4166141,5 | 1395 | 3040617 | 41661450 | 139,3 | 800,0/ 157 15,8 55,0 445/ 4455 110,0|PV06
304061,7 | 41661450 | 139,3 | 3038685 | 41660336 | 1155 00/ 150 32,9 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304061,7 | 41661450 | 139,3 | 3040597 | 41661485 | 139,2 | 800,0/ 158 15,9 55,0 438| 438/ 110,0|PV06
304059,7 | 41661485 | 139,2 | 3038669 | 4166037,3 | 1154 00/ 151 33,1 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304059,7 | 41661485 | 139,2 | 3040577 | 4166151,9 | 139,0 | 800,0/ 159 16,0 55,0 431 431 110,0|PV06
304057,7 | 41661519 | 139,0 | 303864,7 | 4166040,6 | 1152 00/ 152 33,2 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304057,7 | 41661519 | 139,0 | 3040557 | 41661554 | 1387 | 800,0 16,0 16,2 55,0 424| 424 110,0|PV06
3040557 | 41661554 | 138,7 | 3038622 | 41660438 | 114,9 00| 154 33,3 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304055,7 | 41661554 | 138,7 | 304053,7 | 4166158,8 | 138,5 | 8000 16,2 16,4 55,0 417/ 417, 110,0|PV06
304053,7 | 4166158,8 | 138,5 | 3038598 | 4166047,0 | 1147 00| 156 33,5 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
304053,7 | 4166158,8 | 138,5 | 3040517 | 4166162,3 | 1383 | 8000/ 164 16,5 55,0 410 410 110,0|PV06
304051,7 | 4166162,3 | 138,3 | 3038573 | 4166050,2 | 1144 00| 157 33,6 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
304051,7 | 4166162,3 | 138,3 | 3040497 | 41661658 | 138,0 | 800,0, 16,5 16,7 55,0 404| 404/ 110,0|PV06
304049,7 | 41661658 | 138,0 | 3038549 | 4166053,4 | 114,2 00/ 159 33,8 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
304049,7 | 41661658 | 138,0 | 304047,7 | 4166169,2 | 137,7 | 8000 16,7 17,0 55,0 39,7|  39,7| 110,0|PV06
304047,7 | 41661692 | 137,7 | 3038524 | 4166056,7 | 113,9 00/ 16,2 33,9 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
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304047,7 | 41661692 | 137,7 | 3040457 | 4166172,7 | 137,5 [ 8000 17,0 17,2 55,0 39,0 39,0 110,0[PV06
3040457 | 4166172,7 | 137,5 | 3038500 | 4166059,9 | 1138 00| 164 34,0 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3040457 | 4166172,7 | 137,5 | 3040437 | 41661762 | 137,2 | 800,0] 17,2 17,4 55,0 38,3| 383 110,0|PV06
3040437 | 4166176,2 | 137,2 | 303847,7 | 4166063,1 | 113,6 00| 16,6 34,1 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304043,7 4166176,2 137,2 304041,7 4166179,6 136,9 800,0 17,4 17,7 55,0 37,6 37,6/ 110,0|PV06
304041,7 | 4166179,6 | 1369 | 3038456 | 41660666 | 113,5 00[ 169 34,2 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304041,7 | 41661796 | 136,9 | 3040397 | 4166183,1 | 136,6 | 8000 17,7 17,9 55,0 36,9 36,9 110,0|PV06
304039,7 | 4166183,1 | 136,6 | 3038435 | 4166070,0 | 1133 00 17,1 34,3 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304039,7 | 4166183,1 | 136,6 | 3040378 | 41661866 | 1364 | 8000 17,9 18,1 55,0 36,2| 36,2| 110,0|PV06
304037,8 | 4166186,6 | 1364 | 3038415 | 4166073,4 | 1132 00/ 173 34,3 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304037,8 | 4166186,6 | 1364 | 3040358 | 41661900 | 136,1 | 800,0/ 18,1 18,3 55,0 355/ 355 110,0|PV06
3040358 | 4166190,0 | 136,1 | 3038394 | 41660769 | 113,1 00 175 34,4 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3040358 | 41661900 | 136,1 | 3040338 | 41661935 | 1359 | 800,0] 18,3 18,4 55,0 34,8 34,8 110,0|PV06
304033,8 | 41661935 | 1359 | 3038374 | 41660803 | 113,0 00| 176 34,4 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304033,8 | 41661935 | 1359 | 3040318 | 4166197,0 | 1358 | 8000/ 184 18,6 55,0 34,1|  34,1| 110,0|PV06
304031,8 | 4166197,0 | 1358 | 3038353 | 41660837 | 112,9 00 17,8 34,5 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304031,8 | 41661970 | 1358 | 3040298 | 41662004 | 1356 | 8000 18,6 18,7 55,0 334| 334| 110,0|PV06
304029,8 | 41662004 | 1356 | 3038332 | 4166087,1 | 1128 00[ 179 34,5 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304029,8 | 4166200,4 | 1356 | 304027,8 | 4166203,9 | 1355 | 800,0] 187 18,7 55,0 24,7/ 247| 90,0 |PV06
304027,8 | 41662039 | 1355 | 3038312 | 4166090,6 | 1128 00[ 179 34,5 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
304027,8 | 41662039 | 1355 | 3040258 | 41662074 | 1354 | 8000 187 18,8 55,0 24,0/ 240/ 90,0 |PV06
3040258 | 4166207,4 | 1354 | 303829,1 | 4166094,0 | 1127 00/ 18,0 34,5 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
3040258 | 41662074 | 1354 | 3040238 | 41662108 | 1353 | 8000 188 18,8 55,0 23,3| 233 90,0 |PV06
304023,8 | 4166210,8 | 1353 | 3038275 | 4166097,7 | 1127 00/ 18,0 34,5 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
304023,8 | 4166210,8 | 1353 | 3040218 | 4166214,3 | 1352 | 800,0/ 188 18,8 55,0 22,6/ 226 90,0 |PV06
304021,8 | 4166214,3 | 1352 | 303826,7 | 4166101,9 | 112,6 00/ 18,0 34,6 40,0 07 0,0 20,0 [DLN
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304021,8 | 41662143 | 1352 | 3040198 | 4166217,8 | 1351 | 800,0] 188 18,9 55,0 21,9]  219] 90,0 [PV06
304019,8 | 4166217,8 | 1351 | 3038260 | 41661060 | 112,6 00 18,1 34,7 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304019,8 | 4166217,8 | 1351 | 3040178 | 4166221,2 | 1350 | 800,0/ 18,9 18,9 55,0 21,3|  21,3| 90,0 |PV06
304017,8 | 41662212 | 1350 | 3038252 | 41661102 | 1125 00 18,1 34,8 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304017,8 | 41662212 | 1350 | 3040158 | 4166224,7 | 134,8 | 800,0/ 18,9 19,1 55,0 20,6/ 206 90,0 |PV06
3040158 | 41662247 | 134,8 | 3038245 | 41661144 | 1125 00/ 183 34,9 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
3040158 | 4166224,7 | 134,8 | 3040147 | 41662266 | 134,7 | 800,0/ 19,1 19,1 55,0 199/ 19,9 90,0 PV06
304014,7 | 4166226,6 | 134,7 | 3040138 | 4166228,2 | 134,6 | 8000/ 12,0 12,0 55,0 199/ 199 90,0 PV06
304013,8 | 41662282 | 134,6 | 3038247 | 41661192 | 1125 00[ 11,2 27,9 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304013,8 | 41662282 | 134,6 | 304011,8 | 4166231,6 | 134,4 | 8000 12,0 12,2 55,0 192  192| 90,0 PV06
304011,8 | 41662316 | 1344 | 3038267 | 41661249 | 1124 00/ 114 28,2 40,0 07 0,0/ 20,0 [DLN
304011,8 | 41662316 | 134,4 | 3040098 | 41662351 | 134,1 | 800,0] 12,2 12,5 55,0 186 186| 90,0 PV06
304009,8 | 41662351 | 134,1 | 3038287 | 4166130,7 | 1124 00 117 28,5 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
304009,8 | 41662351 | 134,1 | 3040078 | 41662386 | 133,8 | 8000 12,5 12,7 55,0 179 17,9] 90,0 PV06
304007,8 | 41662386 | 133,8 | 303830,7 | 41661365 | 1125 00[ 119 28,7 40,0 06 0,0 20,0 [DLN
304007,8 | 41662386 | 133,8 | 3040058 | 4166242,0 | 133,5 | 8000 127 13,1 55,0 17,3|  17,3| 90,0 PV06
3040058 | 4166242,0 | 133,5 | 3038327 | 41661422 | 1125 00/ 123 28,9 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
3040058 | 4166242,0 | 1335 | 3040038 | 41662455 | 133,1 | 800,0/ 13,1 13,4 55,0 16,7|  16,7| 90,0 PV06
304003,8 | 41662455 | 133,1 | 3038346 | 41661480 | 1125 00| 126 29,1 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
304003,8 | 41662455 | 133,1 | 3040018 | 4166249,0 | 132,7 | 8000 134 13,8 55,0 16,1  16,1| 90,0 PV06
304001,8 | 41662490 | 132,7 | 3038353 | 41661530 | 112,6 00/ 130 29,3 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
304001,8 | 4166249,0 | 132,7 | 3039998 | 41662524 | 132,3 | 800,0/ 138 14,2 55,0 155/ 155 90,0 PV06
303999,8 | 41662524 | 132,3 | 3038359 | 4166157,9 | 112,6 00| 134 29,4 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
303999,8 | 41662524 | 132,3 | 303997,8 | 41662559 | 131,8 | 800,0] 14,2 14,6 55,0 149/ 149 90,0 PV06
303997,8 | 41662559 | 131,8 | 3038366 | 41661629 | 1126 00/ 138 29,5 40,0 06 0,0/ 20,0 [DLN
303997,8 | 41662559 | 131,8 | 3039958 | 4166259,3 | 1314 | 800,0| 14,6 14,9 55,0 143 143| 63,0 PV06
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3039958 | 4166259,3 | 131,4 | 3038372 | 4166167,9 | 112,6 00 14,1 29,5 40,0 0,6 0,0[ 20,0 [DLN
3039958 | 4166259,3 | 131,4 | 3039938 | 41662628 | 130,9 | 800,0/ 14,9 15,3 55,0 13,7| 13,7 63,0 PV06
303993,8 | 4166262,8 | 130,9 | 303837,8 | 41661729 | 1126 00 145 29,5 40,0 0,6 0,0/ 20,0 [DLN
3039938 | 4166262,8 | 1309 | 3039918 | 41662663 | 1304 | 800,0] 153 15,6 55,0 132 132| 63,0 PV06
303991,8 | 4166266,3 | 130,4 | 3038385 | 4166177,9 | 112,6 00 14,8 29,5 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303991,8 | 4166266,3 | 1304 | 303989,8 | 41662697 | 129,9 | 800,0] 156 16,0 55,0 126| 126 63,0 PV06
303989,8 | 41662697 | 129,9 | 3038381 | 41661823 | 112,6 00/ 152 29,5 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303989,8 | 41662697 | 129,9 | 303987,8 | 4166273,2 | 1294 | 800,0| 16,0 16,4 55,0 121 121| 63,0 PV06
303987,8 | 41662732 | 1294 | 3038376 | 41661866 | 112,6 00/ 156 29,5 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303987,8 | 41662732 | 1294 | 3039858 | 4166276,7 | 128,9 | 8000 164 16,8 55,0 116 116 63,0 PV06
3039858 | 4166276,7 | 1289 | 3038372 | 41661910 | 1126 00/ 16,0 29,5 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303985,8 | 4166276,7 | 128,9 | 3039838 | 4166280,1 | 1284 | 800,0/ 16,8 17,2 55,0 11,0 11,0 63,0 PV06
3039838 | 4166280,1 | 1284 | 3038367 | 41661953 | 1127 00| 164 29,4 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303983,8 | 41662801 | 1284 | 3039818 | 4166283,6 | 127,9 | 8000 17,2 17,7 55,0 105/ 10,5 63,0 PV06
303981,8 | 41662836 | 127,9 | 3038362 | 4166199,7 | 1127 00/ 169 29,4 40,0 05 0,0 20,0 [DLN
303981,8 | 41662836 | 127,9 | 3039798 | 4166287,1 | 127,3 | 800,0| 17,7 18,1 55,0 10,0[ 10,0/ 63,0 PV06
303979,8 | 4166287,1 | 127,3 | 3038357 | 41662040 | 1128 00/ 173 29,3 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303979,8 | 4166287,1 | 127,3 | 303977,8 | 41662905 | 126,8 | 800,0/ 18,1 18,6 55,0 9,5 9,5/ 63,0 PV06
303977,8 | 4166290,5 | 126,8 | 3038343 | 4166207,8 | 1128 00 17,8 29,3 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303977,8 | 4166290,5 | 126,8 | 3039758 | 4166294,0 | 126,2 | 8000 18,6 19,2 55,0 9,0 9,0/ 63,0 PV06
3039758 | 41662940 | 126,2 | 3038327 | 41662115 | 1127 00| 184 29,3 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
3039758 | 41662940 | 126,2 | 3039738 | 4166297,5 | 1256 | 8000 19,2 19,7 55,0 8,4 84| 630 |[PVO06
303973,8 | 41662975 | 1256 | 3038311 | 41662152 | 1127 00[ 189 29,3 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303973,8 | 41662975 | 1256 | 303971,8 | 4166300,9 | 1250 | 800,0 19,7 20,2 55,0 7,9 79| 63,0 |PV06
303971,8 | 4166300,9 | 1250 | 3038297 | 4166219,0 | 1127 00| 194 29,3 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303971,8 | 41663009 | 1250 | 303969,8 | 4166304,4 | 124,4 | 8000/ 20,2 20,8 55,0 74 74| 63,0 PV06
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303969,8 | 41663044 | 124,4 | 3038288 | 41662231 | 1127 00 200 29,3 40,0 05 0,0[ 20,0 [DLN
303969,8 | 41663044 | 124,4 | 3039678 | 4166307,9 | 123,8 | 800,0) 208 21,4 55,0 6,9 6,9| 63,0 |[PVO06
303967,8 | 41663079 | 123,8 | 3038278 | 4166227,1 | 1127 00| 206 29,3 40,0 0,5 0,0/ 20,0 [DLN
303967,8 | 4166307,9 | 123,8 | 3039658 | 41663113 | 123,3 | 800,0] 214 21,9 55,0 6,4 64| 630 |[PV06
3039658 | 4166311,3 | 123,3 | 303827,8 | 4166231,8 | 1128 00 21,1 29,3 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
3039658 | 4166311,3 | 123,3 | 3039638 | 4166314,8 | 122,7 | 800,0] 21,9 22,4 55,0 5,9 59| 63,0 PV06
303963,8 | 4166314,8 | 122,7 | 3038278 | 41662364 | 1128 00/ 216 29,3 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303963,8 | 4166314,8 | 122,7 | 3039618 | 4166318,3 | 1222 | 800,0| 224 22,9 55,0 55 55/ 63,0 PV06
303961,8 | 41663183 | 122,2 | 3038278 | 41662410 | 112,9 00| 221 29,3 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303961,8 | 4166318,3 | 122,2 | 303959,8 | 4166321,7 | 121,8 | 800,0] 22,9 23,3 55,0 5,0 50/ 63,0 PV06
303959,8 | 41663217 | 121,8 | 303827,8 | 41662456 | 113,0 00 225 29,3 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303959,8 | 41663217 | 121,8 | 303957,8 | 41663252 | 1214 | 800,0] 233 23,7 55,0 4,5 45| 63,0 |PV06
303957,8 | 41663252 | 1214 | 3038266 | 41662495 | 112,9 00 229 29,4 40,0 05 0,0/ 20,0 [DLN
303957,8 | 41663252 | 121,4 | 3039533 | 4166327,2 | 121,0 | 800,0| 237 24,1 55,0 4,0 4,0/ 63,0 |PV06
303953,3 | 41663272 | 121,0 | 3038254 | 4166253,5 | 112,9 00/ 233 29,5 40,0 05 0,0 20,0 [DLN
303953,3 | 41663272 | 121,0 | 3039452 | 4166327,2 | 120,6 | 800,0) 24,1 24,4 55,0 3,6 36| 63,0 PV06
3039452 | 41663272 | 120,6 | 3038242 | 4166257,4 | 112,9 00| 236 29,8 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
3039452 | 4166327,2 | 1206 | 3039372 | 41663272 | 120,2 | 800,0| 24,4 24,8 55,0 3.2 32| 63,0 PV06
303937,2 | 41663272 | 120,2 | 3038231 | 4166261,3 | 112,9 00| 24,0 30,0 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
303937,2 | 41663272 | 120,2 | 3039182 | 4166320,8 | 119,8 | 800,0/ 24,8 25,2 55,0 2,7 2,7| 630 |[PV06
303918,2 | 4166320,8 | 119,8 | 3038204 | 41662644 | 1128 00| 244 30,5 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303918,2 | 4166320,8 | 119,8 | 3039102 | 4166320,8 | 119,3 | 800,0] 2572 25,7 55,0 24 24| 630 |PVO06
303910,2 | 4166320,8 | 119,3 | 3038162 | 41662666 | 112,6 00 249 30,8 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303910,2 | 4166320,8 | 119,3 | 3039056 | 4166322,8 | 1188 | 800,0] 257 26,1 55,0 2,1 2,1| 630 |[PV06
3039056 | 4166322,8 | 118,8 | 3038121 | 4166268,9 | 1124 00| 253 31,0 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
3039056 | 4166322,8 | 118,8 | 3039014 | 41663250 | 1184 | 8000 26,1 26,6 55,0 1,7 1,7 63,0 |PV06
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303901,4 | 41663250 | 1184 | 3038852 | 41663156 | 118,1 00/ 258 26,1 40,0 0,1 0,0[ 20,0 [DLN
3039014 | 41663250 | 1184 | 3038973 | 4166327,2 | 118,0 | 800,0| 26,6 27,0 55,0 1,7 1,7| 63,0 |PV06
303897,3 | 41663272 | 118,0 | 3038888 | 41663223 | 1178 00| 262 26,3 40,0 0,0 0,0/ 20,0 [DLN
303897,3 | 4166327,2 | 1180 | 3038890 | 41663317 | 117,3 | 800,0] 27,0 27,6 55,0 1,6 16| 63,0 |PV06
303889,0 | 41663317 | 117,3 | 303879,1 | 41663121 | 117,9 | 800,0 27,6 27,1 55,0 1,6 16| 63,0 |PV06
303879,1 | 4166312,1 | 117,9 | 3038079 | 41662711 | 1123 00| 263 31,6 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
303879,1 | 41663121 | 117,9 | 3038749 | 41663143 | 1174 | 800,00 27,1 27,6 55,0 1.4 14| 63,0 |PV06
303874,9 | 4166314,3 | 117,4 | 3038038 | 41662733 | 112,1 00| 268 31,7 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
303874,9 | 41663143 | 1174 | 3038708 | 4166316,6 | 116,9 | 8000 27,6 28,1 55,0 1,1 11| 63,0 |PV06
303870,8 | 41663166 | 116,9 | 3038609 | 41663109 | 116,3 00| 273 27,8 40,0 0,0 0,0/ 20,0 [DLN
303870,8 | 4166316,6 | 1169 | 3038681 | 41663177 | 1166 | 800,0) 28,1 28,4 55,0 1,1 11| 63,0 |PV06
303868,1 | 41663177 | 116,6 | 3038439 | 4166301,1 | 1152 | 800,0 284 29,8 55,0 1,1 1,1 63,0 |PV06
3038439 | 41663011 | 1152 | 3038002 | 41662758 | 112,0 00[ 290 32,0 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303843,9 | 41663011 | 1152 | 3038414 | 41663042 | 114,8 | 8000 298 30,1 55,0 0,9 09| 630 |[PVO06
303841,4 | 41663042 | 114,8 | 3037974 | 4166278,9 | 112,0 00/ 293 32,0 40,0 0.2 0,0 20,0 [DLN
3038414 | 41663042 | 114,8 | 3038389 | 41663074 | 114,5 | 800,0/ 30,1 30,4 55,0 08 08| 63,0 |[PVO06
303838,9 | 4166307,4 | 114,5 | 3037946 | 4166281,9 | 111,9 00| 296 32,1 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3038389 | 41663074 | 1145 | 3038364 | 41663106 | 114,2 | 800,0] 30,4 30,7 55,0 06 06| 63,0 |[PV06
303836,4 | 4166310,6 | 114,2 | 3037919 | 4166284,9 | 1118 00 299 32,2 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
3038364 | 41663106 | 114,2 | 3038254 | 4166308,8 | 113,6 | 8000 307 31,3 55,0 05 05| 63,0 |[PV06
3038254 | 41663088 | 113,6 | 3037891 | 41662880 | 1118 00/ 305 32,3 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
3038254 | 41663088 | 113,6 | 3038123 | 41663059 | 112,9 | 8000 313 32,0 55,0 03 0,3| 63,0 |[PVO06
303812,3 | 41663059 | 112,9 | 3037864 | 41662910 | 1116 00/ 312 32,4 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
303812,3 | 41663059 | 112,9 | 3038033 | 41663053 | 1124 | 8000 32,0 32,5 55,0 0.2 02| 630 |[PV06
303803,3 | 41663053 | 112,4 | 3037841 | 41662943 | 1115 00/ 317 32,6 40,0 0,1 0,0/ 20,0 |DLN
303803,3 | 41663053 | 112,4 | 3037978 | 41663068 | 112,1 | 8000 32,5 32,8 55,0 0.2 02| 63,0 |[PV06
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303797,8 | 4166306,8 | 112,1 | 3037819 | 4166297,6 | 1114 00/ 320 32,7 40,0 0,1 0,0[ 20,0 [DLN
303797,8 | 4166306,8 | 112,1 | 3037924 | 41663083 | 111,8 | 800,0) 328 33,1 55,0 0,1 01| 63,0 |[PV06
3037924 | 41663083 | 111,8 | 3037796 | 4166300,9 | 111,2 00/ 323 32,9 40,0 0,0 0,0/ 20,0 [DLN
303792,4 | 41663083 | 111,8 | 3037870 | 41663098 | 111,6 | 800,0/ 33,1 33,3 55,0 0,1 01| 63,0 |[PVO06
303787,0 | 4166309,8 | 111,6 | 3037773 | 4166304,2 | 111,0 00| 325 33,1 40,0 0,0 0,0/ 20,0 [DLN
303787,0 | 41663098 | 111,6 | 3037815 | 41663113 | 111,3 | 800,0] 33,3 33,6 55,0 0,0 0,0 630 |[PVO06
3037815 | 4166311,3 | 111,3 | 3037750 | 4166307,5 | 110,9 00| 328 33,2 40,0 0,0 0,0/ 20,0 [DLN
303781,5 | 4166311,3 | 111,3 | 3037761 | 41663128 | 111,0 | 800,0| 33,6 33,9 55,0 0,0 0,0 630 |[PVO06
303776,1 | 4166312,8 | 111,0 | 3037728 | 41663108 | 1107 00 33,1 33,4 40,0 0,0 0,0/ 20,0 [DLN
304029,8 | 41662004 | 1356 | 3040367 | 4166204,4 | 136,3 | 8000/ 187 17,9 55,0 7,9 79| 63,0 |PV06
304036,7 | 41662044 | 1363 | 3041481 | 41662686 | 133,6 00[ 17,1 18,5 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
304036,7 | 41662044 | 136,3 | 304034,7 | 4166207,9 | 136,2 | 800,0/ 17,9 18,0 55,0 75 75/ 63,0 PV06
304034,7 | 4166207,9 | 1362 | 3041452 | 41662716 | 1334 00[ 17,2 18,8 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
304034,7 | 41662079 | 136,2 | 3040327 | 41662114 | 136,1 | 800,0| 18,0 18,0 55,0 7.1 71| 63,0 |PV06
304032,7 4166211,4 136,1 304142,3 4166274,5 133,1 0,0 17,2 19,1 40,0 0.4 0,0 20,0 |[DLN
304032,7 | 41662114 | 136,1 | 304030,7 | 4166214,8 | 1359 | 800,0| 18,0 18,1 55,0 6,7 6,7| 63,0 |PV06
304030,7 | 4166214,8 | 1359 | 3041394 | 4166277,5 | 1328 00/ 173 19,4 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
304030,7 | 4166214,8 | 1359 | 3040287 | 41662183 | 1359 | 800,0) 18,1 18,2 55,0 6,4 64| 630 |[PV06
304028,7 | 41662183 | 1359 | 3041365 | 41662804 | 1325 00| 174 19,6 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
304028,7 | 41662183 | 1359 | 3040267 | 4166221,8 | 1357 | 8000 182 18,3 55,0 6,0 6,0 63,0 |[PV06
304026,7 | 4166221,8 | 1357 | 3041336 | 41662834 | 1322 00 175 19,9 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
304026,7 | 4166221,8 | 1357 | 3040247 | 41662252 | 1355 | 8000 183 18,5 55,0 56 56| 63,0 PV06
304024,7 | 41662252 | 1355 | 304130,7 | 41662863 | 131,9 00| 17,7 20,2 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
304024,7 | 41662252 | 1355 | 3040227 | 4166228,7 | 1353 | 800,0/ 18,5 18,6 55,0 5.2 52| 63,0 |PV06
304022,7 | 41662287 | 1353 | 3041256 | 41662880 | 1316 00 17,8 20,6 40,0 04 0,0/ 20,0 [DLN
304022,7 | 41662287 | 1353 | 304020,7 | 41662322 | 1351 | 800,0 18,6 18,9 55,0 4,8 48| 63,0 |PV06

Page 124

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR RAMON LEON MOLERO 07/01/2026

VERIFICACION PEGVEUZ2JEEEL5AUZDTUEGUADEGAXZ PAG. 179/310




N° Reg. Entrada: 202699900076081. Fecha/Hora: 07/01/2026 09:52:33

Irricad Version 21.3 Zone Design Pipe Report 31/12/2025
304020,7 | 41662322 | 1351 | 3041196 | 4166289,1 | 1314 00 18,1 20,9 40,0 04 0,0[ 20,0 [DLN
304020,7 | 41662322 | 1351 | 3040187 | 41662356 | 134,8 | 800,0/ 18,9 19,2 55,0 4,5 45 63,0 |PV06
304018,7 | 41662356 | 134,8 | 3041116 | 4166289,1 | 1312 00| 184 21,2 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
304018,7 | 41662356 | 134,8 | 3040167 | 41662391 | 134,5 | 800,0] 19,2 19,5 55,0 4,2 42| 63,0 |PV06
304016,7 | 4166239,1 | 134,5 | 3041064 | 4166290,8 | 130,9 00| 187 21,6 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
304016,7 | 4166239,1 | 134,5 | 304014,7 | 41662425 | 134,0 | 800,0/ 19,5 19,9 55,0 38 38| 63,0 PV06
304014,7 | 41662425 | 134,0 | 3041025 | 41662932 | 1306 00 19,1 21,9 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
304014,7 | 41662425 | 134,0 | 3040127 | 41662460 | 133,6 | 800,0/ 19,9 20,3 55,0 35 35/ 63,0 PV06
304012,7 | 41662460 | 133,6 | 3040986 | 41662955 | 130,2 00 195 22,3 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
304012,7 | 4166246,0 | 133,6 | 304010,7 | 4166249,5 | 133,2 | 800,0 20,3 20,7 55,0 3.2 32| 63,0 PV06
304010,7 | 4166249,5 | 133,2 | 3040947 | 4166297,9 | 1298 00[ 199 22,8 40,0 0,3 0,0/ 20,0 [DLN
304010,7 | 41662495 | 133,2 | 3040087 | 41662529 | 132,7 | 800,0 20,7 21,1 55,0 2,9 2,9| 630 |[PVO06
304008,7 | 4166252,9 | 132,7 | 3040907 | 41663002 | 1294 00/ 203 23,1 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
304008,7 | 41662529 | 132,7 | 3040067 | 41662564 | 132,3 | 800,0/ 21,1 21,6 55,0 2,6 2,6/ 630 |[PV06
304006,7 | 41662564 | 132,3 | 3040868 | 41663026 | 129,1 00/ 208 23,5 40,0 03 0,0 20,0 [DLN
304006,7 | 41662564 | 132,3 | 3040047 | 4166259,9 | 131,8 | 800,0| 21,6 22,1 55,0 2,4 24| 630 |PV06
304004,7 | 4166259,9 | 131,8 | 3040813 | 4166304,0 | 1287 00/ 213 23,9 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
304004,7 | 4166259,9 | 131,8 | 3040027 | 41662633 | 131,3 | 800,0) 22,1 22,5 55,0 2,1 2,1| 630 |[PV06
304002,7 | 41662633 | 131,3 | 3040745 | 4166304,7 | 1284 00| 217 24,3 40,0 03 0,0/ 20,0 [DLN
304002,7 | 41662633 | 131,3 | 304000,7 | 4166266,8 | 130,8 | 800,0] 22,5 23,0 55,0 1.8 1.8 63,0 |PV06
304000,7 | 4166266,8 | 130,8 | 304067,7 | 41663054 | 128,0 00 222 24,8 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
304000,7 | 4166266,8 | 130,8 | 3039987 | 4166270,3 | 1304 | 8000 23,0 23,5 55,0 1,6 16| 63,0 |PV06
303998,7 | 4166270,3 | 130,4 | 3040609 | 4166306,1 | 127,6 00 227 25,3 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303998,7 | 4166270,3 | 130,4 | 3039967 | 4166273,7 | 129,8 | 800,0) 23,5 24,0 55,0 14 14| 63,0 |PV06
303996,7 | 41662737 | 129,8 | 304054,7 | 4166307,1 | 127,1 00| 232 25,8 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303996,7 | 41662737 | 129,8 | 303994,7 | 4166277,2 | 129,3 | 800,0] 24,0 24,5 55,0 1,2 12| 63,0 |PV06
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303994,7 | 41662772 | 129,3 | 304050,1 | 4166309,1 | 126,6 00 237 26,3 40,0 0.2 0,0[ 20,0 [DLN
303994,7 | 41662772 | 129,3 | 3039927 | 4166280,7 | 128,8 | 800,0) 24,5 25,0 55,0 1,0 1,0/ 63,0 |PV06
303992,7 | 41662807 | 128,8 | 3040453 | 4166311,0 | 1262 00 242 26,7 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303992,7 | 4166280,7 | 128, | 3039907 | 41662841 | 128,3 | 800,0] 25,0 25,5 55,0 08 08| 630 |[PVO06
303990,7 | 4166284,1 | 128,3 | 3040373 | 4166311,0 | 126,0 00| 247 27,0 40,0 0.2 0,0/ 20,0 [DLN
303990,7 | 4166284,1 | 1283 | 3039887 | 4166287,6 | 127,8 | 800,0) 255 26,1 55,0 06 06| 630 |[PVO06
303988,7 | 4166287,6 | 127,8 | 3040293 | 41663110 | 1257 00| 253 27,3 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
303988,7 | 4166287,6 | 127,8 | 3039867 | 4166291,1 | 127,2 | 800,0/ 26,1 26,7 55,0 05 05| 63,0 |[PVO06
303986,7 | 41662911 | 127,2 | 3040213 | 41663110 | 1254 00| 259 27,6 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
303986,7 | 41662911 | 127,2 | 303984,7 | 4166294,5 | 126,6 | 8000 26,7 27,2 55,0 03 03| 63,0 |[PVO06
303984,7 | 4166294,5 | 1266 | 3040133 | 41663110 | 125,1 00| 264 27,9 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
303984,7 | 41662945 | 126,6 | 3039828 | 4166298,0 | 126,0 | 800,0] 27,2 27,8 55,0 0.2 02| 630 |[PVO06
303982,8 | 4166298,0 | 126,0 | 3040053 | 41663110 | 1248 00/ 27,0 28,2 40,0 0,1 0,0/ 20,0 [DLN
303982,8 | 41662980 | 126,0 | 3039808 | 41663015 | 1254 | 8000 278 28,5 55,0 0.2 02| 630 [PVO06
303980,8 | 41663015 | 1254 | 3039972 | 4166311,0 | 124,6 00| 27,7 28,4 40,0 0,1 0,0 20,0 [DLN
303980,8 | 41663015 | 1254 | 3039788 | 41663049 | 124,8 | 8000 285 29,1 55,0 0,1 01| 63,0 |[PVO06
303978,8 | 41663049 | 124,8 | 3039892 | 4166311,0 | 1244 00| 283 28,7 40,0 0,0 0,0/ 20,0 [DLN
303978,8 | 4166304,9 | 124,8 | 303976,8 | 41663084 | 124,2 | 800,0) 29,1 29,7 55,0 0,1 01| 63,0 |[PVO06
303976,8 | 41663084 | 124,2 | 3039827 | 4166311,8 | 124,0 00| 289 29,1 40,0 0,0 0,0/ 20,0 [DLN
303976,8 | 41663084 | 124,2 | 3039748 | 4166311,9 | 123,6 | 800,0] 29,7 30,2 55,0 0,0 0,0 63,0 |[PVO06
303974,8 | 41663119 | 123,6 | 3039793 | 41663144 | 1235 00| 294 29,6 40,0 0,0 0,0/ 20,0 [DLN
303974,8 | 41663119 | 123,6 | 3039728 | 41663153 | 123,0 | 8000/ 30,2 30,8 55,0 0,0 0,0 63,0 [PVO06
303972,8 | 41663153 | 123,0 | 3039758 | 4166317,1 | 122,9 00/ 30,0 30,1 40,0 0,0 0,0/ 20,0 [DLN
303972,8 | 41663153 | 123,0 | 3039708 | 41663188 | 122,5 | 8000/ 308 31,3 55,0 0,0 00| 630 [PVO06
303970,8 | 4166318,8 | 122,5 | 3039724 | 41663197 | 1225 00 305 30,6 40,0 0,0 0,0/ 20,0 [DLN
304014,7 4166226,6 134,7 304014,7 4166226,6 134,7 800,0 191 12,0 0,0 19,9 19,9/ 50,0 BSP
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Num. Zona 12

Flow: 13,05 (m3/h) Pressure Upstream: 28,9 Downstream: 28,7 (m)

Run Type : Normal Analysis

Pipes
From To
X Y V4 X Y V4 Depth Pressure (m) Flow (m%/h) Size Code
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) Start End Allowable Start End (mm)
304549,5 4165927,7 1471 304552,7 4165929,7 147,3 800,0 28,7 28,4 55,0 131 13,1 63,0 |PV06
304552,7 4165929,7 147,3 304345,7 4166124,7 144,5 0,0 27,6 19,0 40,0 0,9 0,0/ 20,0 |DLN
304552,7 4165929,7 147,3 304555,6 41659324 147,4 800,0 28,4 28,2 55,0 12,2 12,2| 63,0 |PV06
304555,6 4165932,4 147,4 304347,1 4166128,9 144,5 0,0 27,4 18,7 40,0 0,9 0,0/ 20,0 |DLN
304555,6 4165932,4 147,4 304558,5 4165935,1 147,5 800,0 28,2 28,0 55,0 11,3 11,3 63,0 |PV06
304558,5 4165935,1 147,5 304349,9 4166131,7 144,5 0,0 27,2 18,5 40,0 0,9 0,0/ 20,0 |[DLN
304558,5 4165935,1 147,5 304561,5 4165937,8 147,7 800,0 28,0 27,7 55,0 10,4 10,4| 63,0 |PV06
304561,5 4165937,8 1477 304353,3 4166134,0 144,5 0,0 26,9 18,5 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
304561,5 4165937,8 147,7 304564,4 4165940,6 147,8 800,0 27,7 27,6 55,0 9,5 9,5/ 63,0 |PV06
304564,4 4165940,6 147,8 304356,7 4166136,3 144,5 0,0 26,8 18,5 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
304564,4 4165940,6 147,8 304567,4 4165943,3 147,9 800,0 27,6 27,4 55,0 8,7 8,7 63,0 |[PV06
304567,4 4165943,3 147.,9 304360,1 4166138,6 144,6 0,0 26,6 18,5 40,0 0,9 0,0/ 20,0 |DLN
304567,4 4165943,3 147,9 304570,3 4165946,0 148,0 800,0 27,4 27,2 55,0 7,8 7,8 63,0 |PV06
304570,3 4165946,0 148,0 304363,5 4166140,9 144,6 0,0 26,4 18,5 40,0 0,9 0,0/ 20,0 |DLN
304570,3 4165946,0 148,0 304573,3 4165948,7 148,2 800,0 27,2 27,0 55,0 6,9 6,9 63,0 |[PV06
304573,3 4165948,7 148,2 304366,9 4166143,2 144,6 0,0 26,2 18,5 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
304573,3 4165948,7 148,2 304576,2 4165951,4 148,3 800,0 27,0 26,9 55,0 6,0 6,0 63,0 |PV06
304576,2 4165951,4 148,3 304370,2 4166145,6 144,5 0,0 26,1 18,6 40,0 0,9 0,0/ 20,0 [DLN
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304576,2 4165951,4 148,3 304579,2 4165954,2 148,5 800,0 26,9 26,7 55,0 5,2 52 63,0 |PV06
304579,2 4165954,2 148,5 304373,6 4166147,9 144,5 0,0 25,9 18,7 40,0 0,9 0,0 20,0 [DLN
304579,2 4165954,2 148,5 304582,1 4165956,9 148,6 800,0 26,7 26,5 55,0 4,3 4,3 63,0 |PV06
304582,1 4165956,9 148,6 304376,9 4166150,2 144,5 0,0 25,7 18,7 40,0 0,9 0,0 20,0 |DLN
304582,1 4165956,9 148,6 304585,1 4165959,6 148,8 800,0 26,5 26,3 55,0 3,4 3,4 63,0 |PV06
304585,1 4165959,6 148,8 304380,5 4166152,3 144,5 0,0 25,5 18,9 40,0 0,9 0,0 20,0 |DLN
304585,1 4165959,6 148,8 304588,0 4165962,3 149,0 800,0 26,3 26,2 55,0 2,6 2,6 63,0 |PV06
304588,0 4165962,3 149,0 304384,2 4166154,4 144,4 0,0 25,4 19,0 40,0 0,9 0,0 20,0 [DLN
304588,0 4165962,3 149,0 304591,0 4165965,0 149,2 800,0 26,2 26,0 55,0 1,7 1,7 63,0 |PV06
304591,0 4165965,0 149,2 304387,8 4166156,5 144,4 0,0 25,2 19,2 40,0 0,9 0,0 20,0 [DLN
304591,0 4165965,0 149,2 304593,9 4165967,8 149,3 800,0 26,0 25,8 55,0 0,9 0,9 63,0 |PVO06
304593,9 4165967,8 149,3 304391,4 4166158,6 144,3 0,0 25,0 19,3 40,0 0,9 0,0 20,0 [DLN
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Company : Designer :
Client : Design Date : 22/02/2017
Site : Report Date : 31/12/2025 13:50:58
Notes :
File : 2025 OCT - CANADA JIMENA S.L
Zone Name Valve Description Zo(r::s;:;)w A ::; c)essure
Num. Zona 1 DOROT 3 IRON PR.RED 3W-44-BSP 39,89 24,00
Num. Zona 2 DOROT 3 IRON PR.RED 3W-44-BSP 42,56 20,00
Num. Zona 3 DOROT 3 IRON PR.RED 3W-44-BSP 4417 23,00
Num. Zona 4 DOROT GAL 2" IRON 44-BSP+VALVE 18,14 15,00
NUm. Zona 5 DOROT GAL 2" IRON 44-BSP+VALVE 25,25 23,00
Num. Zona 6 DOROT GAL 2" IRON 44-BSP+VALVE 18,72 20,00
Num. Zona 7 DOROT 3 IRON PR.RED 3W-44-BSP 35,24 17,86
NUm. Zona 8 DOROT GAL 2" IRON 44-BSP+VALVE 15,85 20,00
Num. Zona 9 DOROT 3 IRON PR.RED 3W-44-BSP 41,58 22,00
Num. Zona 11 DOROT GAL 2" IRON 44-BSP+VALVE 17,01 13,45
Num. Zona 13 DOROT 3 IRON PR.RED 3W-44-BSP 39,47 19,00
Num. Zona 14 DOROT GAL 2" IRON 44-BSP+VALVE 45,13 24,00
Num. Zona 15 DOROT 3 IRON PR.RED 3W-44-BSP 4478 16,00
NuUm. Zona 16 DOROT GAL 2" IRON 44-BSP+VALVE 27,87 21,00
Num. Zona 17 DOROT 3 IRON PR.RED 3W-44-BSP 41,82 16,00
Num. Zona 18 DOROT GAL 2" IRON 44-BSP+VALVE 17,85 18,00
Num. Zona 19 DOROT 3 IRON PR.RED 3W-44-BSP 45,23 19,00
Num. Zona 20 DOROT 3 IRON PR.RED 3W-44-BSP 33,95 21,86
Num. Zona 21 DOROT 3 IRON PR.RED 3W-44-BSP 58,44 24,00
Num. Zona 22 DOROT 3 IRON PR.RED 3W-44-BSP 29,90 17,00
Num. Zona 23 DOROT 3 IRON PR.RED 3W-44-BSP 38,47 15,00
Num. Zona 24 DOROT GAL 2" IRON 44-BSP+VALVE 9,22 18,00
Num. Zona 25 DOROT 3 IRON PR.RED 3W-44-BSP 37,40 26,00
Num. Zona 27 DOROT 3 IRON PR.RED 3W-44-BSP 48,65 15,00
Num. Zona 12 DOROT GAL 2" IRON 44-BSP+VALVE 13,05 28,70
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PROYECTO TECNICO DE PUESTA EN RIEGO EN LA FINCA “"CANADA JIMENA" &‘ cona"ec h

EN EL T.M. DE ECIJA (SEVILLA)
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1. DETERMINACIONES GENERALES.

1.1. ANTECEDENTES.

Desde la entrada en vigor de la Ley 31/95, de Prevencion de Riesgos Laborales y los posteriores Reales Decretos
que la desarrollan, en particular el R.D. 1.627/97 por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y de Salud en las obras de construccidn, se ha venido a dar un nuevo enfoque a la prevencion de los riesgos
laborales.

La nueva éptica de prevencion se articula en torno a la planificacion de la misma a partir de la evaluacién inicial
de los riesgos inherentes al trabajo, y la consiguiente adopcién de las medidas adecuadas a la naturaleza de los
riesgos detectados. Es decir, acorde a lo contemplado en el articulo 16 (Apdo.1) de la Ley 31/1995, de Prevencidn
de Riesgos Laborales, se aborda en primer término la evaluacién de los riesgos como punto de partida de la
planificacidn de la actividad preventiva.

1.2. AMBITO DE APLICACION.

El presente Documento se refiere a las obras del Proyecto cuyos datos generales son los siguientes:

PROYECTO DE PUESTA EN RIEGO EN LA FINCA

L “CANADA JIVIENA"" EN EL T.M. DE ECIJA (SEVILLA)
Proyecto de ejecucion

Ingeniero Agrénomo 0. I
Titularidad del encargo CANADA JIMENA SL
Emplazamiento FINCA CANADA JIMENA
Plazo previsto de ejecucion 14 semanas
Numero maximo de 6
trabajadores
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1.3. JUSTIFICACION Y VIGENCIA.

De conformidad con el R. D. 1.627/1997, al contemplarse el Articulo 4, apartado b), que la duracion estimada sea
superior a 30 dias laborables, y apartado d), obras de presas, es obligatoria la elaboracién del presente Estudio
de Seguridad y Salud.

Su vigencia, que se inicia en su aprobacion por la Direccién Facultativa responsable de su control y seguimiento,
o por el coordinador de Seguridad, en su caso, corresponde en tanto no se alteren las previsiones de obras que
se proyectan y riesgos laborales que se van a evaluar.

1.4. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Es por tanto el objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, en adelante E.S.S., el establecer los criterios
basicos de estudio, analisis y evaluacion de los riesgos presumibles en la ejecucidn de las obras concebidas, asi
como la planificacidn de toda actividad preventiva que se hace necesaria para dar cumplimiento a la normativa
vigente.

Es también objeto de este E.S.S. el servir de base para la elaboracién de los Planes de Seguridad y Salud en el
Trabajo que estan obligados a elaborar cada contratista que intervenga en parte o en la totalidad de la obra, en
los que se analizaran, estudiaran, desarrollardn y completardn las previsiones contenidas en el presente
documento, en funcién de su propio sistema de ejecucion.

Y cuando en la ejecucion de la obra intervengan mas de una empresa, o una empresa y trabajadores autébnomos
diversos, el promotor, antes del inicio de los trabajos designara un coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra.

1.5. COORDINADOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE REDACCION.

Se designa como Coordinador de Seguridad y salud en fase de redaccién de proyecto a D. Mariano Torres Bofill,
colegiado n2 1.626 del Colegio Oficial de Ingenieros Agrénomos de Andalucia.

1.6. VARIACIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Las determinaciones del presente E.S.S. podran ser modificadas en funcion del proceso de ejecucion de la obray
de las posibles incidencias o modificaciones del proyecto que puedan surgir a lo largo de la misma, que se
recogerdn en los Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas que intervengan en las obras,
previa aprobacion expresa de la Direccién Facultativa, en su caso, del coordinador en materia de Seguridad y
Salud, siguiendo la necesaria informacién y comunicacion a los representantes legales de los trabajadores en el
Centro de Trabajo, quienes podran presentar por escrito y, de forma razonada, las sugerencias y alternativas de
mejoras que estimen oportunas.
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1.7. AVISO LABORAL PREVIO A LAS OBRAS.

Conformidad en los articulos 7 y 18 del R.D. 1.627/1997, antes del comienzo de los trabajos se deberan aprobar
los correspondientes Planes de Seguridad, asi como avisar a la autoridad laboral.

1.8. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presupuesto previsto para Seguridad y Salud en el presente E.S.S., y que deben asumir el conjunto de los
Planes de Seguridad y Salud, asciende a la cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS + IVA.

2. DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA.

2.1. CONDICIONES DEL ENTORNO DE LA OBRA.

Las obras proyectadas corresponden a la puesta en riego de la finca Cafiada Jimena, ubicada en el Término
Municipal de Ecija.

2.2. DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS.

Se destacan Unicamente aquellas que conciernen a la prevencién de riesgos, con el fin de su identificacion,
y en su consecuencia, poder disefiar y adoptar las medidas preventivas oportunas.

Unidades de ejecucidn y tajos mas importantes.

Se ha previsto que se realicen las siguientes actividades:
- Movimientos de tierras
- Red deriego

Actividades para las que no se contempla ninguna fase de ejecucidn especial, y cuyo orden cronoldgico viene
marcado por el propio de las obras a fin de que se puedan realizar conjuntamente las unidades de obra que
comprenden estas actividades. Corresponden a las que, con caracter indicativo, y ni limitativo en su generalidad,
se relacionan a continuacién:

Red de Riego:
- Colocacién de tuberias enterradas en zanja
- Excavacion en zanjas
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- Colocacién de tuberias

- Relleno de zanja

2.3. MAQUINARIA'Y MEDIOS AUXILIARES.

La maquinaria y medios auxiliares que se prevén emplear durante la ejecucion de las obras, en relacién no

exhaustiva, es la que se indica a continuacion:

Magquinaria pesada:

- Retroexcavadora de orugas y/o neumaticos.

- Camiones volquetes y/o tipo “bafieras”.

- Motoniveladoras.

- Camiodn regador de agua.

- Rodillos vibratorios lisos y/o neumaticos.

- Autohormigoneras, camiones hormigoneras y/o bombas de hormigdn.

Pequeiia maquinaria y medios auxiliares:

- Encofrados de aglomerado, madera y/o metélicos.
- Puntales de madera y/o metalicos.

- Andamios metalicos tubulares y/o cimbras.

- Escalera de mano.

- Motovolquete autopropulsado tipo dumper.

- Grupos electrégenos.

- Compactadores y vibradores manuales.

- Compresores.

- Medios auxiliares para elaboracion de ferralla.

- Herramientas manuales: Azadas, picos, palas, planas, plomadas, niveles,
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IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS LABORALES.

En unos casos los riegos que se derivan seran “evitables”, por lo que se podran tomar las medidas técnicas

pertinentes para su completa eliminacién. En la mayoria de los casos, los riesgos laborales seran “No

Evitables”, debiéndose adoptar la puesta en juego de sistemas de prevencion y/o medidas de proteccion

gue tiendan a reducirlos o a controlarlos.

Riesgos profesionales.

En movimientos de tierra:

Atropellos por maquinaria y vehiculos.

Caidas de altura.
Desprendimientos.

Golpes contra objetos.

Heridas punzantes en pies y manos.

En construccidn de obras de fabricas:

- Atropellos por maquinaria y vehiculos.

- Caidas de altura.

- Caidas de objetos y elementos constructivos.

- Desprendimientos.

- Golpes contra objetos.

- Heridas punzantes en pies y manos. Salpicaduras.

- Polvoyruido.

- Riesgos producidos por agentes atmosféricos. Riesgos eléctricos.
- Riesgos de incendio.

- Riesgos de daios a terceros.

- Obras dentro de una finca particular, se actia mediante sefalizacion y balizamiento de

obras.

3.1. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES DEL ANEXO II.

Corresponde a la identificacion de aquellos trabajos ¢ actividades que, siendo necesarios para el desarrollo
de las obras definidas en el Proyecto, implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los

trabajadores, por lo que estan incluidos en el Anexo Il del R.D. 1.627/1997.

- Riesgos graves de sepultamiento, hundimiento o caida en altura: Caida en alturas de unos

7 m., por los taludes de la presa desde la coronacién.

- Por exposicidn a agentes quimicos o bioldgicos: No se conocen.

- Por exposicién a radiaciones ionizantes: No se conocen.

- Riesgos por trabajos en proximidad de lineas eléctricas alta tensidon: No se conocen
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- Tuneles, pozos, movimientos tierra subterranea: No se proyectan.
- Porinmersion con equipo subacuatico: No se contempla.

- Portrabajos en cajones de aire comprimido: No se contempla.

- Que impliquen el uso de explosivos: No se contempla.

- Montaje y desmontaje elementos prefabricados pesados: se realizardn durante la
construccién de la obra de toma y desagiie de fondo de la presa.

3.2. TIPOLOGIA Y CARACTERISTICAS DE MATERIALES A UTILIZAR.

A destacar exclusivamente aquellos materiales que en su manipulacion se puedan correr riesgos
especialmente graves para la seguridad o salud de los trabajadores, no se tiene conocimiento en su
existencia, indicandose que todos los materiales deben de cumplir con las caracteristicas y exigencias
técnicas que dictan las normativas, reglamentos e instrucciones técnicas que los contemplan, y en su caso,
sustituir por materiales que no entrafien ningun riesgo, y siempre, adoptandose las medidas técnicas de
seguridad y de prevencion en su manipulacién de modo que su puesta en obra resulte lo mas segura
posible.

4. MEDIDAS TECNICAS DE PREVENCION Y PROTECCION DE LOS RIESGOS LABORALES.

4.1. ANTE LOS RIESGOS LABORALES DETECTADOS EN LAS UNIDADES DE ACTUACION EN QUE SE HA
ORGANIZADO LA OBRA A EJECUTAR.

Una vez identificados, corresponde indicar las medidas preventivas y de proteccion que se han de tomar
para la eliminacién, control o reduccién de los mismos. Medidas técnicas que corresponden de un lado a
las necesarias para evitar e impedir los riesgos laborales y de otro, en las que se deben adoptar para
controlarlos y reducirlos si no se pueden evitar.

Protecciones individuales:

= Cascos: Obligatorio a todo el personal de obra, incluso los visitantes. Guantes
de uso especial, de goma, de soldador, dieléctricos.

= Botas de agua, dieléctricas, y de seguridad: de lona y de cuero.

= Monos: se tendrd en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra. Trajes de
agua.

=  Gafas con impactos y antipolvo.

= Mascarilla antipolvo.

= Protectores

auditivos.
= Cinturdn
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antivibratorio.
= Arnesesy cinturones de
seguridad.

Protecciones colectivas:

= Sefales de trafico y de riesgos.

= Topes de desplazamiento de vehiculos.

= Vallas de limitacién y proteccién.

= Cinta de balizamiento y jalones de sefializacién.
= Extintores.

= Valvulas antirretroceso.

= Interruptores diferenciales y toma de tierra.

En todo caso la prevencion colectiva prevalecera sobre la individual.
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4.2. ANTE LOS RIESGOS ESPECIALES DETECTADOS DEL ANEXO II.

Las derivadas de los trabajos indicados en el apartado 3.3. de esta Memoria, que implican riesgos de los
especiales incluidos en el Anexo Il del R.D. 1.627/1997. Se sefialan las siguientes medidas especificas en

prevencion a extremar en su consideracidn para controlar y reducir estos riesgos:

Ante los riesgos graves de sepultamiento, hundimiento o caida en altura:

= Sefializacidn adecuada a la circulacion, dejando distancias de seguridad a taludes.

= Topes de desplazamiento de vehiculos.
Vallas de limitacion y proteccion.
= Arnesesy cinturones de seguridad.

Ante el riesgo de agotamiento por inmersidn:

= Personal de obra con conocimientos de natacion.

= Vigilante de seguridad, ajeno a cualquier actividad complementaria, en todo

momento de ejecucién de las obras.

= Ante los riesgos derivados del montaje y

desmontaje  elementos prefabricados:

= Delimitacién y prohibicién en la zona de influencia de la carga. Plataformas

estabilizadas para las gruas y elementos de transporte.

= Distancia de seguridad a los elementos prefabricados durante las maniobras.

= Comprobacion de laidoneidad vy seguridad de los elementos

estabilizadores.

= Direccién competente para el izado y descarga de los elementos prefabricados, asi como

para los soportes temporales y apuntalamientos.
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5. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES DEL CENTRO DE TRABAJO.

En los primeros auxilios se dispondra de botiquines manuales repartidos entre los distintos tajos de la
obra, dotados de material para primeros auxilios y con facilidad de acceso de los mismos. En sitio bien
visible se colocara una lista con los teléfonos y direcciones de los servicios asignados de urgencias.

En materia de salubridad, los trabajadores deberan disponer de un espacio para colocar su ropa y sus
objetos personales bajo llave y dispondran locales de servicios higiénicos. En la evolucion del personal que
se ha previsto a lo largo de la obra, la minima dotacién de servicios que debe existir en la obra es una
caseta, que puede ser prefabricada, para vestuario y descanso del personal adscrito a la obra, dotada de
aseo compuesto de inodoro y lavabo, junto con el acondicionamiento de una zona para ser utilizada
durante la interrupcién del trabajo, servicios a ampliar a medida que las actividades é el nimero de
trabajadores asi lo requieran. En su cercania a las instalaciones generales de la finca y a nucleo urbano,
esta minima dotacion de servicios se podra situar en aquellos locales que las empresas contratistas
acondiciones y destinen a tal fin, debiendo en este caso de dotar a los trabajadores de los medios
necesarios de transporte entre servicio y la obra.

6. CONCLUSION.

El técnico que suscribe, como autor de Proyecto, acredita que los datos del presente Estudio se han
obtenido de las previsiones del Proyecto de Construccién reseiiado y de la experiencia de la construccion,
que deberan ser actualizados en funcién de las previsiones reales de obra del Contratista al redactar sus
Planes de Seguridad. Y con cuanto antecede y resto de documentacion, se estima cumplimentado el
presente Estudio de Seguridad y Salud que, junto con el resto del presente Proyecto, se eleva y somete a
la Superioridad, si se considera procedente, en su aprobacion y tramitacién reglamentaria.

7. MARCO LEGAL APLICABLE.

7.1. GENERALIDADES Y APLICACION.

El presente pliego de condiciones del Estudio de Seguridad y Salud — E.S.S. — recoge el conjunto de
especificaciones, normas y prescripciones que se habran de cumplir en relacidn con las caracteristicas, la
utilizacion y la conservacion de las maquinas, utiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos, para
la ejecucion de las obras definidas en el proyecto.

Sirve de base para los Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo que estan obligados a elaborar cada
contratista que intervenga en parte o en la totalidad de la obra, en los que se analizard, estudiaran,
desarrollardn y complementaran las previsiones contenidas en el E.S.S., en funcidén de su propio sistema
de ejecucién de las obras.
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7.2.NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS DE APLICACION.

7.2.1. Disposiciones sobre la ejecucion de las obras.

Se tendrdn en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de
la obra que estan contenidas o reflejadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de Construccion.

8. LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACION AL PRESENTE PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD.

9.2. NORMATIVA BASICA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (LEY 31/95 DE 8/11/95).

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social Articulo 36.
Modificacion de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales.

Real Decreto 1879/1996 por el que se regula la composicion de la Comision Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

Real Decreto 1879/1996 por el que se regula la composicion de la Comision Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo

Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto,
por el que se regula la composicion de la Comisién Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. BOE 5 de abril

de 2001.

Orden de 26 de junio de 2001, por la que se nombran los miembros de la Comisidn Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo. BOE nim. 158 de 3 de julio de 2001

9.2. SERVICIOS DE PREVENCION.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE
PREVENCION (BOE 31 de enero)

ORDEN DE 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (B.O.E. 10-07-
1997)

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
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que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion.

9.3. ACTIVIDADES ESPECIALES: CONSTRUCCION.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccién.

Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevacidny
Manutencién de los mismos.

9.4. MEDICINA PREVENTIVA.

Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en
el sistema de la seguridad social. (B.O.E. 25-08-78)

9.5. ERGONOMIA.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular Dorsolumbares, para los trabajadores.

Convenio de la OIT 127 relativo al peso maximo de la carga que puede ser transportada por un trabajador.

9.6. HIGIENE.

Real Decreto 88/1990, de 26 de enero, sobre proteccion de los trabajadores mediante la prohibicién de
determinados agentes especificos o determinadas actividades.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicidn a agentes bioldgicos durante el trabajo.

Orden de 25 de marzo de 1998, por la que se adapta en funcidn del progreso técnico el Real Decreto 664/1997,
de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a
agentes bioldgicos durante el trabajo (B.O.E. 30- 03-1998).

Real Decreto 1124/2000, de 16 de Junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo,
sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes

cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados
de la exposicion a ruido durante el trabajo.

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminacion del aire, ruido y vibraciones), 1977 (C148)

Convenio sobre la proteccidn de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la contaminacion
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del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo

Convenio sobre el asbesto, 1986 (C162). Convenio sobre utilizacién del asbesto en condiciones de seguridad

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre
Trabajos con Riesgo de Amianto.(BOE 15-01-1987)

Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto.
(B.O.E. 7 -11-1984)

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. BOE nimero 104 de 1 de mayo de 2001.

9.7. SEGURIDAD.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril de 1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y
salud en el trabajo

Real Decreto 1487/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializaciény
libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccidn individual. (B.O.E. 28-12-92)

Correccidn de erratas del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
para la comercializacién y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccién individual (BOE 24-
02-1993).

Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido en el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y libre
circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual. (B.O.E. 1-06-94)
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Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacién y libre circulacién intracomunitaria
de los equipos de proteccion individual (BOE 8-03-95).

Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero,
que modifico a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la
comercializacién y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccidn individual (BOE 26-03-97)

Resolucidn de 25 de abril de 1996, de La Direccién General de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se
publica, a titulo informativo, informacion complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacion y libre circulacidn intracomunitaria
de los equipos de proteccion individual. (BOE. 28-05-1996)

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo de 1997, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a
la utilizacidn por los trabajadores de equipos de proteccion individual. (BOE de 12-06-1997)

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacidn por los trabajadores de los equipos de trabajo

Convenio de la OIT 119 relativo a la proteccidn de la maquinaria

Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Maquinas
(BOE. 21-07-1986).

Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad en las Maquinas
(BOE 31-05-1991).

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacién de la
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre
maquinas (BOE. 11-12-92).

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el real decreto 1435/1992, de 27 de noviembre,
relativo a las disposiciones de aplicacién de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre maquinas.

Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, por el que se modifican los articulos 3 y 14 del Reglamento de
Seguridad en las Maquinas (BOE 3-06-1989).

Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la Instruccion Técnica Complementaria MSG-SM-1 del
Reglamento de seguridad en las mdquinas referente a mdaquinas, elementos de maquinas o sistemas de

proteccién usados (BOE 11-04-1991).

Real Decreto 1849/2000 de 10 de noviembre de 2000, por el que se derogan diferentes disposiciones en
materia de normalizacidn y homologacién BOE de 2 de diciembre de 2000.
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Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir los extintores de
incendios instalados en vehiculos de transporte de personas o de mercancias.

9.8. NORMATIVAS AFECTAS.

Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presion
BOE num. 128, de 29 de mayo de 1979.

Orden de 17 de Marzo de 1981 por la que se aprueba la I.T.C. MIE-AP1 que complementa el Real Decreto
1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presién. BOE nim. 84 de 8 de abril de 1981.

Orden de 28 de junio de 1988 por la que se aprueba la instruccién técnica complementaria MIE-AEM?2 del
reglamento de aparatos de elevacién y manutencién referente a grias Torre desmontables para obra.

Real Decreto 1504/1990, de 23 de Noviembre de 1990 por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a
Presion aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril de 1979.

Real Decreto 222/2001 de 2 de Marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva
1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presion transportables. BOE nim. 54 de 3 de
Marzo de 2001.

Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

Real Decreto 2295/1985, de 9 de octubre, por el que se adiciona un nuevo parrafo al articulo 2 del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidn, aprobado por el Decreto 2413/1973, de 20 septiembre.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la protecciéon de la salud y seguridad
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE nim. 148 de 21 de junio de 2001.

9..9. OTRAS DISPOSICIONES LEGALES.

Constitucidn Espafiola de 1978

Real Decreto Legislativo de 1/1995 de 24 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.

Orden de 6 de Mayo de 1988 por la que se modifica la de 6 de Octubre de 1986 sobre los requisitos y datos
que deben reunir las comunicaciones de Apertura Previa o Reanudacion de Actividades en los Centros de
Trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo.

Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social. BOE (15
noviembre 1997)

Resolucidn de 18 de Febrero de 1998, de la Direccién General de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social,
sobre el Libro de Visitas de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social.
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Orden de 29 de Abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de Mayo de 1988 de Requisitos y Datos de
las Comunicaciones de Apertura Previa o Reanudacién de Actividades.

Y asi mismo, y con caracter general, cualquier Disposicion Legal vigente que guarde relacién con la Seguridad
y Salud, y la Prevencién de Riesgos Laborales.

Y toda otra disposicidn Legal vigente durante las obras, serd responsabilidad del contratista conocerlas y
cumplirlas sin poder alegar, en ningln caso, que no se le haya hecho comunicacién explicita. En todo momento
se estard a las condiciones minimas de seguridad y de salud que expresa el Anexo IV del Real Decreto
1.627/1997, debiéndose justificar, en su caso, las medidas alternativas a las mismas.

9. DISPOSICIONES GENERALES.

9.1. COORDINADOR DE SEGURIDAD.

Antes del inicio se nombrara un técnico competente integrado en la Direccién Facultativa que, en el caso de
Administraciones Publicas, debera emitir informe sobre el Plan de Seguridad y salud elaborado por el
contratista, que se elevara para su aprobacién ante las mismas. Cuando no sea necesaria la designacién de
coordinador, esta funcion sera asumida por la Direccion Facultativa.

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud deberd desarrollar las siguientes funciones: Coordinar la
aplicacién de los principios de prevencién y de seguridad:

Al tomar las decisiones técnicas y de organizacién con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de
trabajo que vayan a desarrollarse simultdneamente o sucesivamente.

Al estimar la duracidn requerida para la ejecucién de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

Aprobar el Plan de Seguridad del Contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

Organizar la coordinacién de actividades empresariales prevista en el art. 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborables.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacidn correcta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Direccién
Facultativa asumird esta funcion cuando no fuera necesaria la designacién de coordinador.
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9.2. PERSONAL DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA.

El contratista, estara representado ante el Coordinador de Seguridad, en su caso la Direccion Facultativa, por
persona cualificada, y facultada legalmente para ello, que sera el Unico responsable del cumplimiento de las
instrucciones que este dicte. El Coordinador de Seguridad podra exigir que no se trabaje si no hay nombrado,
aceptado y presente, como Vigilante de Seguridad un Técnico responsable en materia de Prevencion del
Contratista.

Debera tener capacidad suficiente para: ostentar la representacién del Contratista cuando sea necesaria su
actuacion o presencia en todos aquellos casos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales;
organizar la prevencion de la obra e interpretar y poner en practica las érdenes recibidas de la Direccidn;
proponer a ésta y colaborar con ella en la resolucion de los problemas que se planteen durante la ejecucién
de las obras. No podra ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Coordinador de Seguridad.

El técnico responsable en materia de prevencion del Contratista sera interlocutor del Coordinador de
Seguridad, con obligacién de recibir todas las comunicaciones, verbales y/o escritas que dé el Coordinador,
directamente o a través de otras personas debiendo cerciorarse, en este caso de que estan autorizadas para
ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, segin su procedencia, urgencia e importancia. Todo ello, sin
perjuicio de que el Coordinador pueda comunicar directamente con el resto del personal oportunamente, que
deberd informar seguidamente al Técnico del Contratista. Es asi mismo responsable de que dichas
comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que deban ejecutarlas y de que se ejecuten; de que todas
las comunicaciones escritas del Coordinador estén custodiadas, ordenadas cronolégicamente y disponibles en
obra para su consulta en cualquier momento; y tendra obligacion de estar enterado de todas las circunstancias
y marcha de las obras e informar al Coordinador a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de
requerimiento, si fuese necesario o conveniente.

El Técnico del Contratista debera acompaniar al Coordinador en todas sus visitas de inspeccion a la obra, y
transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba de éste, incluso en presencia suya (por
ejemplo para aclarar dudas), si asi lo requiere dicho director. El Contratista proporcionara al Coordinador, o
sus subalternos o delegados, toda clase de facilidades para reconocimiento e inspeccion de todos los trabajos,
con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el
acceso a todas las partes de la obra, incluso a los talleres y fabricas de produccién de los materiales, o se
realicen trabajos para las obras.

Se abrira el “Libro de Incidencias” que sera facilitado por la Administracién y estara en poder del Coordinador.
Efectuada una anotacion, debera remitir copia a la Propiedad e Inspeccidn de Trabajo en el plazo de 24 horas,

notificandose al Contratista y a los representantes de los trabajadores.

9.3. PLAN DE SEGURIDAD.

Cada contratista que intervenga en parte 6 en la totalidad de la obra, elaborar3, antes del inicio de las obras,
un Plan de Seguridad en el que se analizaran estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones
contenidas en el E.S.S., en funcién de su propio sistema de ejecucion de las obras.
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9.4. INFORMACION A LA AUTORIDAD LABORAL.

La comunicacion de apertura del centro de trabajo a la autoridad competente debera incluir este Plan de
Seguridad y Salud, Se debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los
trabajos, que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Il del R.D. 1.627/97 y deberd exponerse en
la obra de forma visible, actualizandose si fuera necesario.

9.5. ORDEN DE INICIACION DE LAS OBRAS.

El contratista iniciard las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra que, si no existen reservas
por las partes, corresponde al dia siguiente de la fecha de la firma del Acta de Comprobacion de Replanteo.

9.6. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION.

Los principios de la accién preventiva recogidos en el articulo 14 de la Ley 31/95 de Prevencion de Riesgos
laborales se aplicaran durante la ejecucién de la obra y en particular, en las siguientes tareas o actividades:

Al tomarse las decisiones constructivas, técnicas y de organizacién con el fin de planificar los distintos trabajos
o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea 6 sucesivamente.

Al estimar la duracion requerida para la ejecucién de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

La eleccidon del emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de
acceso, y la determinacién de las vias o zonas de desplazamiento o circulacidn.

La manipulacién de los distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio el control periddico de las instalaciones y
dispositivos necesarios para la ejecucién de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar

a la seguridad y salud de los trabajadores.

La delimitacién y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depésito de los distintos materiales,
en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

El almacenamiento y la eliminacién o evacuacién de residuos y escombros.

La adaptacion, en funcidn de la evolucidn de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a
los distintos trabajos o fases de trabajo.

La cooperacion entre contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.
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Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra
o cerca del lugar de la obra.

El Contratista cuidara de que se dispongan en la obra, con cargo al presupuesto de ejecucion, los medios
materiales de proteccién personal, individual y colectiva y de los elementos de Seguridad y Salud prescritos en
la documentacion técnica y en la normativa vigente. Velara por el adecuado mantenimiento y utilizacién por
su personal de los medios de Seguridad establecidos en el estudio y en el Plan que lo desarrolla. El personal
de la obra habra de emplear los medios de proteccion prescritos en el estudio y en el Plan de Seguridad con
arreglo a lo que dispongan las Ordenanzas.

9.7. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE LOS CONTRATISTAS.

Los contratistas y los subcontratitas seran responsables de la ejecucidn correcta de las medidas fijadas en el
plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les corresponden a ellos directamente o, en su
caso, a los trabajadores auténomos por ellos contratados.

Ademas, los contratistas responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento
de las medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del articulo de la Ley de prevencion de
riesgos Laborables.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la direccién facultativa y del promotor no eximirdn de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

9.8. MEDICION Y ABONO.

Medicién de las unidades de Seguridad: Todas las mediciones bdsicas para la cubicacién y abono, unidades de
seguridad, incluido los levantamientos topograficos que se utilicen a este fin, deberan ser conformados por
representantes autorizados del contratista y del Coordinador de Seguridad, y aprobados por éste.

Excesos y Certificaciones: Cualquier variacién en la valoracién del conjunto de los Planes de Seguridad y Salud,
asi como en la ejecucién de las medidas necesarias de seguridad y a lo largo de la realizacién de las obras que
exceda del Presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud no sera de abono, entendiendo que ese
exceso esta comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto
de ejecucion. El abono de las medidas realizadas que forman parte de los precios del Proyecto de Ejecucidn.
El abono de las medidas realizadas se hard mediante certificaciones mensuales de la direccidn Técnica de la
Obra, teniendo siempre estas certificaciones el concepto de pago a buena cuenta, sujetas a las certificaciones
o variaciones que se produzcan en las mediciones finales y liquidacion y sin suponer de forma alguna
aprobacion o recepcion de las unidades de obra que comprenden.

9.9. PERIODO DE ADOPCION DE MEDIDAS PREVENTIVAS.

Coincidira con el de ejecucién y garantia de las obras, en el que el Contratista debera reparar a su costa
cualquier deficiencia que sea imputable a su ejecucién y a la conservacion de las mismas, en las que también
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deberd adoptar, a su costa, las preceptivas medidas de seguridad.
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10. CONDICIONES DE LA MAQUINARIA.

Toda maquinaria debera ser manejada por personal competente y debidamente autorizado, que respetara la
velocidad indicada para obra. Estaran equipadas con faros para desplazamientos hacia atras, servofrenos y
frenos de mano, pérticos de seguridad, retrovisores en cada lado y extintor. Deberan levar siempre
funcionando las preceptivas sefiales acusticas en su marcha atras. Se recomienda el mantenimiento preventivo
siguiente:

Uso y mantenimiento de la maquinaria:

Se colocara la maquina en terreno llano. Se bloquearan las ruedas o las cadenas.

Deben apoyarse en el terreno el equipo articulado.

Si por causa de fuerza mayor ha de mantenerse levantado, debera inmovilizarse adecuadamente.
Desconectar la bateria para impedir un arranque subito de la maquina.

No permanecera persona alguna entre las ruedas, sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.
No se colocara nunca una pieza metalica encima de los bornes de la bateria.

No utilizar nunca un mechero o cerillas para iluminar el interior del motor.

Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del extintor.

Se conservara la maquina en un estado de limpieza aceptable.

Mantenimiento de la maquinaria en el taller de obra:

Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar.

No se deben limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo en local ventilado.

Se debe prohibir terminantemente fumar.

Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la maquina y colocar letreros
indicando que no se manipulen los mecanismos.

Si son varios los mecanicos que deban trabajar en la misma maquina, sus trabajos deberan ser coordinados y
conocidos entre ellos.

Dejar enfriar el motor antes de retirar el tapdn del radiador.

Bajar la presion del circuito hidraulico antes de quitar el tapdn de vaciado, asi mismo cuando se realice el
vaciado del aceite, comprobar que su temperatura no sea elevada.

Si se tiene que dejar elevado el brazo del equipo, se procedera a su inmovilizacion mediante tacos, cufias o
cualquier otro sistema eficaz, antes de empezar el trabajo.

Tomar las medidas de conduccidén forzada para realizar la evacuacidon de los gases del tubo de escape,
directamente al exterior del local.

Cuando deba trabajarse sobre elementos madviles o articulados del motor (por ejemplo, tension de las correas),
éste estard parado.

Antes de arrancar el motor, cerciorarse que no ha quedado ninguna herramienta, trapo o tapén encima del
mismo.

Utilizar guantes que permitan un buen tacto y calzado de seguridad con piso antideslizante.
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Mantenimiento de los neumaticos:

Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.

No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la maquina.

Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda esté separada de la maquina.

Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino al lateral junto a la banda de
rodadura, en prevision de proyeccion del aro por sobrepresion.

No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumatico inflado.

11. CONDICIONES DE LOS UTILES, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

Uso y mantenimiento preventivo de utiles, herramientas y medios auxiliares:

Herramientas de corte: Las herramientas de corte presentan un filo peligroso. La cabeza no debe presentar
rebabas. Los dientes de las sierras deberan estar bien afilados y triscados. La hoja debera estar bien templada
(sin recalentamiento) y correctamente tensada. Al cortar las maderas con nudos, se deben extremar las
precauciones. Cada tipo de sierra solo se empleara en la aplicacién especifica para la que ha sido disefiada. En
el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girara la herramienta en plano perpendicular al
alambre, sujetando uno de los lados y no imprimiendo movimientos laterales. No emplear este tipo de
herramienta para golpear. En trabajos de corte en que los recortes sean pequenos, es obligatorio el uso de
gafas de proteccion contra proyeccion de particulas. Si la pieza a cortar es de gran volumen, se debera
planificar el corte de forma que el abatimiento no alcance al operario o sus compafieros. En el afilado de éstas
herramientas se usaran guantes de seguridad.

Herramientas de percusion: Se debe rechazar toda maceta con el mango defectuoso. No tratar de arreglar un
mango rajado. La maceta se usara exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza. Las aristas de la
cabeza han de ser ligeramente romas. Empleo de prendas de proteccién adecuadas, especialmente gafas de
seguridad o pantallas faciales de rejilla metalica o policarbonato. Las pantallas faciales seran preceptivas si en
las inmediaciones se encuentran otros operarios trabajando.

Equipo Compresor de aire: Antes de la puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y manémetros,
sustituyéndose las que no estén en buen estado. Con el depdsito sin presidn, se purgard periédicamente el
agua de condensacion que se acumula en el mismo. Se extendera las mangueras procurando no interferir en
los pasos. No se interrumpira el suministro de aire doblando la manguera, deberan ponerse en el circuito de
aire las llaves necesarias. No se utilizard el aire a presién para la limpieza de personas o de vestimentas. En el
caso de producir ruido con niveles a los que establece la Ley (90 dB) utilizaran protectores auditivos todo el
personal que tenga que permanecer en su proximidad. Al terminar el trabajo se recogeran las mangueras y se
dejardn todo el circuito sin presion.

Hormigonera: Debera tener perfectamente protegidos los elementos moviles con defensas, resguardos o

separadores de material recio y fijado sélidamente a la maquina. Tendran que ser demostrables para casos de
limpieza, reparaciones, engrases, sustitucion de piezas, etc.
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Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas de toda la maquina estd puesta a tierra,
siendo ésta inferior a 80 ohmios, la base de conexiéon de la manguera al cuadro estara protegida por un
interruptor diferencial de 300miliamperios. En caso contrario, los interruptores diferenciales seran de alta
calidad (30 mA). Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosion, se deberd emplear la técnica
correcta en el arranque con manivela. La maquina estara ubicada en lugar permanente y estable que no pueda
ocasionar vuelcos o desplazamientos involuntarios. La boca de evacuacion de la hormigonera estara sobre la
vertical de un muelle de descarga adecuado para el asiento de la tolva de transporte. El habitaculo del
operador deberd disponer de marquesina rigida protegiéndole la caida de objetos desde cotas superiores, y
plataforma de material aislante que impida el contacto directo con la humedad de la zona y la conductividad
eléctrica en caso de derivacién. La zona de trabajo estara lo mas ordenada posible, libre de elementos
innecesarios, y con toma de agua préxima.

12. CONDICIONES DE LOS LUGARES DE TRABAJO

El Anexo IV del R.D. 1.627/1997, en su Parte C recoge las “disposiciones minimas especificas relativas a puestos
de trabajo en las obras en el exterior de los locales”, dadas las caracteristicas de esta obra entendemos que
son de aplicacion la mayoria de las obligaciones previstas en la presente Parte C del citada Anexo IV. Por tanto,
resulta de obligado cumplimiento.

A.- Estabilidad y solidez:

Los puestos de trabajo moviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberan ser sélidos
y estables teniendo en cuenta: 12.- el nimero de trabajadores que los ocupen; 22.- Las cargas maximas que,
en su caso, puedan tener que soportar, asi como su distribuciéon; 32.- Los factores externos que pudieran
afectarles.

En caso de que los soportes y los demas elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad
propia, se deberdn garantizar su estabilidad mediante elementos de fijacién apropiados y seguros con el fin
de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de

trabajo.

Debera verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de cualquier
modificacidn de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.

B.- Caida de objetos:

Los trabajadores deberdn estar protegidos contra la caida de objetos o materiales, para ello se utilizaran
siempre que sea técnicamente posible, medidas de proteccidn colectiva.

Cuando sea necesario, se estableceran pasos cubiertos o se impediran el acceso a las zonas peligrosas.

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberan colocarse o almacenarse de forma que
se evite su desplome, caida o vuelco.
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C.- Caidas de altura:

Las plataformas, andamios y pasarelas, asi como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de
las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caida de altura superior a 3 metros, se protegeran
mediante barandillas serdn resistentes, tendran una altura minima de 90 centimetros y dispondran de un
reborde de proteccién, un pasamanos y una proteccion intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los
trabajadores.

Los trabajos en altura sélo podran efectuarse en principio, con la ayuda de equipos concebidos para el fin
utilizando dispositivos de proteccion colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si
por la naturaleza del trabajo ello no fuere posible, deberdn disponerse de medios de accesos seguros y
utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de proteccion equivalente.

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de proteccion deberdn
verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periddica cada vez que sus condiciones de
seguridad puedan resultar afectadas por una modificacién, periodo de no utilizacién o cualquier otra
circunstancia.

D.- Factores atmosféricos: Debera protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que
puedan comprometer su seguridad y salud.

E.- Andamios y escaleras:

Los andamios deberdn proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que
se desplomen o se desplacen accidentalmente.

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberan construirse, protegerse de
forma que las personas tengan o estén expuestas a caidas de objetos. Al efecto, sus medidas se ajustard al
numero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

Los andamios deberan ir inspeccionados por una persona competente: 12.- Antes de su puesta en servicio; 22.-
A intervalos regulares en lo sucesivo; 32.- Después de cualquier modificacion, periodo de no utilizacién,
exposicion a la intemperie, sacudidas sismicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o a su estabilidad.

Los andamios mdviles deberdn asegurase contra los desplazamientos involuntarios.
Las escaleras de mano deberan cumplir las condiciones de disefio y utilizacion sefialadas en el Real Decreto
486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares

de trabajo.

F.- Aparatos elevadores:
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Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en la obra, y a salvo de disposiciones especificas
de la normativa citada, los aparatos elevadores y los accesorios de izado deberdn satisfacer las condiciones
que se sefialan en los siguientes puntos de este apartado.

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado incluido sus elementos constitutivos, sus elementos de
fijacidn, anclaje y soportes, deberan: 12.- De buen disefio y construccion y tener una resistencia suficiente para
el uso al que estén destinados; 22.- Instalarse y utilizarse correctamente; 32.- Ser manejados por trabajadores
cualificados que hayan recibido una formacién adecuada.

En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se debera colocar de manera visible, la indicacién del
valor de su carga maxima.

Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquéllos a los
que estén destinados.

G.- Vehiculos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulacién de materiales:

Los vehiculos y maquinaria para movimiento y manipulacién de materiales deberdn ajustarse a lo dispuesto
en su normativa especifica. En todo caso y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, los
vehiculos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulacion de materiales deberdn satisfacer las
condiciones que se sefialan en los siguientes puntos de este apartado.

Todos los vehiculos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulacién de materiales
deberan: 192.- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuento, en la medida de lo posible, los
principios de la ergonomia; 22.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento; 32.- Utilizarse correctamente.

Los conductores y personal encargado de vehiculos y maquinarias para movimientos de tierras y manipulacién
de materiales deberan recibir una formacion especial.

Deberan adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua vehiculos o
magquinarias para movimientos de tierras y manipulacién de materiales.

Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulacién de materiales deberan
estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al
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conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la maquina, y contra la caida de objetos.
H.- Instalaciones, maquinas y equipo:

Las instalaciones, maquinas y equipos utilizados en las obras deberan ajustarse a lo dispuesto en su normativa
especifica. En todo caso, y a salvo de las disposiciones especificas de la normativa citada, las instalaciones,
maquina y equipos deberdn satisfacer las condiciones que se sefialan en los siguientes puntos de este
apartado.

Las instalaciones, maquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberan: 19.- Estar
bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo posible, los principios de la ergonomia;

2 - Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 32.- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan
sido disefiados; 42.- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formacion adecuada.

Las instalaciones y los aparatos a presion deberan ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica.
I.- Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterraneos y tuneles:

Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberan tomarse medidas para localizar y reducir
al minimo los peligros debidos a cables subterraneos y demas sistemas de distribucion.

En las excavaciones, pozos, trabajos subterraneos o tuneles deberan tomarse las precauciones adecuadas: 12.-
Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caidas de personas, tierras,
materiales o objetos, mediante sistemas de entibacidn, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas;
29.- Para prevenir la irrupcion accidental de agua mediante los sistemas o medidas adecuado; 32.- para
garantizar una ventilacién suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se mantenga una
atmdésfera apta para la respiracidon que no sea peligrosa o nociva para la salud; 42.- Para permitir que los
trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un incendio o una irrupcion de agua o la
caida de materiales.

Deberan preverse vias seguras para entrar y salir de la excavacion.

Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehiculos en movimiento deberdan mantenerse
alejados de las excavaciones o deberdn tomarse las medidas adecuadas en su caso mediante la construccién
de barreras, para evitar su caida en las mismas o el derrumbamiento del terreno.

J.- Instalaciones de distribucion de energia:

Deberan verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribucién de energia presentes en la
obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberan estar localizadas, verificadas y sefializadas
claramente.

Cuando existen lineas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra sera necesario
desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tension. Si esto no fuera posible, se colocaran barreras o
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avisos para que los vehiculos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehiculos
de la obra tuvieran que circular bajo el tendido de utilizaran una sefializacion de advertencia y una proteccion
de delimitacion de altura.

K.- Estructuras metalicas o de hormigdn y sus elementos, encofrados, y piezas prefabricadas pesadas:

Las estructuras metalicas o de hormigdn y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o
los soportes temporales y los apuntalamientos sélo se podran montar o desmontar bajo vigilancia, control y
direccién de una persona competente.

Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberan proyectarse, calcularse, montarse de
manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos.

Deberdn adaptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la
fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.

L.- Otros trabajos especificos:

Los trabajos de derribos o demolicidn que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberan
estudiarse, planificarse y emprenderse bajo supervisién de una persona competente y deberdn realizarse
adoptando, métodos y procedimientos apropiados.

Circulacidn y accesos en obra: Se estara lo indicado en el articulo 11 del Anexo IV Parte A del R.D. 1.627/97 de
24/10/97 respecto a vias de circulacidn y zonas peligrosas.

Los accesos de vehiculos deberan ser distintos de los del personal, en el caso de que se utilicen los mismos se
debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante vallas. En ambos casos los pasos deben ser
de superficies regulares, bien compactados y nivelados, si fuese necesario realizar pendientes se recomienda
que estas no superen un 11% de desnivel. Todas estas vias estaran debidamente sefializadas y periddicamente
se procederd a su control y mantenimiento. Si existieran zonas de acceso limitado deberan estar equipadas
Con dispositivos que eviten el paso de los trabajadores no autorizados.

Los pasos de vehiculos en el sentido de entrada se sefializaran con limitacion de velocidad a 10 6 20 Km/h. Y
ceda el paso. Se obligara la detencidén con una sefial de STOP en lugar visible del acceso en sentido de salida.
En las zonas donde se prevé que puedan producirse caidas de personas o vehiculos ser balizadas y protegidas
convenientemente.

Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberan ser dirigidas por un operario competente, y deberan
colocarse topes para las operaciones de aproximacién y vaciado. El grado de iluminacién natural sera suficiente
y en caso de luz artificial (durante la noche o cuando no sea suficiente la luz natural) la intensidad sera la
adecuada, citada en otro lugar de este estudio. En su caso se utilizaran portatiles con proteccién antichoques.
Las luminarias estaran colocadas de manera que no supongan riesgos de accidentes para los trabajadores
(art.9). Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de averia eléctrica, se dispondra
iluminacién de seguridad de intensidad suficiente. En invierno conviene establecer un sistema de iluminacién
provisional de las zonas de paso y trabajo.
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Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de movimiento de tierras, asfaltado y las zonas de
circulacion de peatones o de vehiculos, se ordenara y controlara por personal auxiliar debidamente adiestrado
que vigile y dirija la circulacidn. Estaran debidamente sefializadas las zonas de paso de los vehiculos que deban
acceder a la obra, Estaran debidamente sefializadas las zonas de paso de los vehiculos que deban acceder a la
obra, tales como camiones, maquinaria de movimiento de tierras, asfaltado, mantenimiento o servicio.
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehiculos junto al borde de la zona a asfaltar se dispondran
de vallas moéviles que se iluminaran cada 10 metros con puntos de luz portatil. En general las vallas acotaran
no menos de un metro el paso de peatones y dos metros el de vehiculos. Siempre que las obras se lleven a
cabo en zonas habitadas o con trafico proximo, se dispondra a todo lo largo de la zona a asfaltar, vallas y pasos
que permitan la circulacién que permitan la circulacién sin peligro para personas y vehiculos.

Se estableceran zonas de aparcamiento de vehiculos y maquinas, asi como un lugar para el acopio de
materiales, teniendo en cuenta que los productos inflamables y combustibles, queden en un lugar seguro fuera
de la zona de influencia de los trabajos. Se prestara especial atencién a la preservacién de plantas y arbustos
que haya que tener en cuenta para su conservacion, proteccidn y posterior traslado. Los elementos inestables
deberdn apuntalarse adecuadamente, tornapuntas y jabalcones.

13. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.

Todas las prendas de proteccidn personal o elementos de proteccion colectiva tendran fijado un periodo de
vida util desechandose a su término. Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas
rapido en una determinada prenda o equipo, se repondra ésta, independientemente de la duracién prevista
o fecha de entrega. Toda prenda o equipo de proteccién que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) serd desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holgura o tolerancias de las admitidas por el fabricante,
serdn respuestas inmediatamente. El uso de un aprenda o equipo de proteccion nunca representard un riesgo
en si mismo.

13.1. PROTECCIONES PERSONALES.

Todo elemento de proteccidn personal se ajustara al Real Decreto 1627 de 24 de octubre de 1.997, por el que
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccidn, siempre que exista en
el mercado. En los casos en que no exista seran de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. En el caso
concreto del cinturén de seguridad, serd preceptivo que los responsables en materia de prevencion de la
empresa contratista proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas
para la instalaciéon previa del mismo.

El personal de obra debera ser instruido sobre la utilizacidon de cada una de las prendas de proteccidn individual
que se le proporcionen.
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13.2. PROTECCIONES COLECTIVAS.

Sefalizacién:

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establece las disposiciones minimas de caracter general
relativas a la sefializacién de seguridad y salud en el trabajo, indica que debera utilizarse una sefializacién de
seguridad y salud a fin de:

Llamar la atencidon de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u
obligaciones.

Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situacion de emergencia que requiera
medidas urgentes de proteccién o evacuacion.

Facilitar a los trabajadores la localizacion e identificacion de determinados medios o instalaciones de
proteccidn, evacuacidn, emergencia o primeros auxilios.

Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

Tipos de sefales: De advertencia: Forma Triangular, fondo Amarillo, contraste Negro, Simbolo negro.

De prohibicién: Forma redonda, color de fondo blanco, de contraste rojo y simbolo negro. De obligacion:
Forma redonda: color de fondo azul y Simbolo Blanco
De equipos de lucha contra incendios: forma Rectangular o cuadrada, fondo rojo y simbolo Blanco.

De salvamento o socorro: Forma rectangular o cuadrada, fondo Verde y simbolo Blanco.

Cinta de sefializacién: En caso de sefializar obstdculos, zonas de caida de objetos, caidas de personas a distinto
nivel, choques, golpes, etc., se sefializara con los antes dicho paneles o bien se delimitara la zona de exposicién
al riesgo con cintas de tela o materiales plasticos con franjas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 452.

Delimitacion de la zona de trabajo: Las zonas de trabajo se delimitaran con vallas metilicas o fijas y/o con
cintas de franjas alternas verticales de colores blanco y rojo, seguin cada caso.

Iluminacidn (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/04/97): El nivel minimo de iluminacidn (lux) en las zonas o partes
del lugar de trabajo son: Baja exigencia visual (100 lux), exigencia visual moderada (200), exigencia visual alta
(500) y exigencia visual muy alta (1.000). En la areas o locales de uso ocasional (25) y en las dreas o locales de
uso habitual (100). En las vias de circulacidn de uso ocasional (25), y en las vias de circulacién de uso habitual
(50).

Estos niveles deberan duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias:

En areas o locales de uso general y en las vias de circulacién, cuando por sus caracteristicas, estado u
ocupacion, existan riesgos apreciables de caidas, choque u otros accidentes.
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En las zonas donde se efectlen tareas, y un error de apreciacién visual durante la realizacidn de las mismas,
pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros.

Los accesorios de iluminacion exterior seran estancos a la humedad. Portatiles manuales de alumbrado
eléctrico: 24 voltios. Prohibicién total de utilizar iluminacién de llama.

Sefiales dptico-acusticas de vehiculos de obra: Las mdquinas autoportantes que puedan intervenir en las
operaciones de manutencion deberan disponer de:

Una bocina o claxon de sefializacion acusticas suyo nivel sonoro sea superior al ruido ambiental, de manera
que sea claramente audible; en sefiales intermitentes, la duracion, intervalo y agrupacién de los impulsos
deberd permitir su correcta identificacion, Anexo IV del R.D. 485/97 de 14/04/97.

Sefiales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicacion de la maniobra de marcha atras,
anexo | del R.D. 1.215/97 de 18/07/97.

Los dispositivos de emision de sefiales luminosas para uso en caso de peligro grave deberan ser objeto de
revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar.

En la parte mas alta de la cabina dispondran de un sefializado rotativo luminoso destellante de color ambar
para alertar de su presencia en circulacién viaria. Dos focos de posicidn y cruce en la parte delantera y dos
pilotos luminosos de color rojo detras.

Dispositivo de balizamiento de posicidn y presefializacion (lamas, conos, cintas, mallas, lamparas destellantes,
etc.).

Otras recomendaciones sobre sefializacidn:

El contratista escogera para manejar banderines, etc., y estar pendiente de la sefializacidon de los operarios
mas despabilados y con experiencia en ellas, y designard un responsable de la planificacién, montaje y
conservacion de las sefiales y balizas, que se dedique a que todo este dispositivo esté en orden cuando y donde
debe estar, y que desaparezca cuando su necesidad termine. Se ocupara de reponer inmediatamente las
sefiales que puedan haber sido derribadas 6 robadas. Las sefiales deben estar debidamente aseguradas para
prevenir esto.

Se dispondra de repuesto de sefiales para cuando alguna faltase o se deteriorase, poderla reponer
inmediatamente.

Se cuidara de que en los tajos que se desplazan durante la jornada como es el caso de un extendido de
aglomerado por media calzada, la sefializacion vaya desplazandose simultaneamente cumpliendo en todo
momento las normas.

En los cortes de transito, bien para extremo con sefial redonda, en una de cuyas caras esté pintada la seial de
direccion prohibida y en la otra la de direccion obligatoria. Un caso frecuente en que se precisan estas
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precauciones es cuando los camiones han de bascular sobre el firme 6 los arcenes.
Las interrupciones al transito no deben ser superiores a cinco minutos, solo rebasables en casos excepcionales.

Los tajos en que se trabaja por medias calzadas con sentido Unico alternativo no deben tener una longitud
superior a 200 m., en rectay 150 m., en curva, cuidando que estén en comunicacion visual situando un hombre
en posicién intermedia si es preciso 6 por radioteléfono, los operarios que manejan los discos en cada extremo.
De noche se evitara dejar los tramos con circulacion alternativa, y cuando sea inevitable, estaran
perfectamente sefializados y los operarios estaran provistos del disco que se menciona en el apartado 14
reflectante, y de chalecos reflectantes y linternas con repuesto de pilas.

En general no se dejaran acopios en la plataforma ni maquinas estacionadas, pero cuando sea inevitable dejar
algun acopio é maquina en el arcén (en la calzada nunca) sera por el tiempo minimo posible y se sefializara

perfectamente, con sefiales reflectantes.

Se insiste en que deben “estar todas las sefiales que son necesarias y nada mas que ellas” y debidamente
espaciadas para que dé tiempo a leer su mensaje, interpretarlo y ponerlo en practica.

Las sefiales cumplirdn cuantas condiciones de calidad se incluyen en la Norma 8.3. I.C. y en las
recomendaciones en la sefializacion vertical.

a) Vallas auténomas de limitacidn y proteccién.
Tendran como minimo 90 cm. De altura, estando construidas a base de tubos metalicos. Dispondran de patas

para mantener su verticalidad.
Cabina de la maquinaria de movimiento de tierras.

Todas estas maquinas deberan ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica, pero en cualquier caso
deben satisfacer las condiciones siguientes (apartado 7C del anexo IV del R.D. 1.627/97):

Estar bien disefiados y construidos, teniendo en cuenta los principios ergonémicos.

Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

Utilizarse correctamente.

Los conductores han de recibir formacion especial.

Adoptarse las medidas oportunas para evitar su caida en excavaciones o en el agua.

Cuando sea adecuado, las maquinas dispondran de cabina o pdrtico de seguridad resguardando el habitaculo
del operador, dotada de perfecta vision frontal y lateral, estando provista permanentemente de cristales o

rejillas irrompibles, para protegerse de a caida de Materiales. Ademas, dispondran de una puerta a cada lado.

Topes de desplazamiento de vehiculos.
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Se dispondra de los mismos a fin de evitar la caida de los vehiculos al interior de las zanjas o por las laderas.
Se podran realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al
mismo, o de otra forma eficaz.

Elementos de sujecidn de cinturdn de seguridad, anclajes, soportes.

Tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo son su
funcién protectora.

Cuerda retenida: Utilizada para posicionar manualmente la canal de derrame del hormigén, en su
aproximacion a la zona de vertido, constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada de 12 mm de
diametro, como minimo.

Sirgas: Sirgas de desplazamiento y anclaje del cinturdn de seguridad. Variables segun los fabricantes y
dispositivos de anclaje utilizados.

Barandillas de proteccion.

Se utilizardn como cerramiento provisional de huecos verticales y perimetrales de plataformas de trabajo,
susceptibles de permitir la caida de personas u objetos desde una altura superior a 2 m; estaran constituidas
por balaustre, rodapié de 20 cm., de alzada, travesafio intermedio y pasamanos superior de 90 cm. de altura,
sélidamente anclados todos sus elementos entre si seran lo suficientemente resistentes. Tendran suficiente
resistencia para garantizar la retencion de personas.

Plataforma de trabajo.

Tendra como minimo 60 cm. de anchoy las situadas a mas de 2 metros del suelo estaran dotadas de barandillas
de 90 cm., de altura, liston intermedio y rodapié

Escaleras de mano.

Tendran la resistencia y los elementos de apoyo y sujecidn necesarios para que su utilizacién en las condiciones
requeridas no suponga un riesgo de caida por rotura o desplazamiento de las mismas.

Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habran de ser preferentemente de aluminio o hierro, a no ser
posible se utilizaran madera, pero con los peldaifios ensamblados y no clavados. Estara dotadas de zapatas,
sujetas en la parte superior, y sobrepasaran en un metro de apoyo superior, y sobrepasaran en un metro de
apoyo superior. Previamente a su utilizacidn se elegira el tipo de escalera a utilizar, en funcion de la tarea a la
que esté destinada y se asegurara su estabilidad. No se empleardn escaleras excesivamente cortas 6 largas, ni
empalmadas.

Interruptores diferenciales y tomas de tierra.

La sensibilidad minima de los interruptores diferenciales sera para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300
mA. La resistencia de las tomas de tierra no serd superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del
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interruptor diferencial, una tensidon de contacto indirecto maxima de 24 v. Se medira la resistencia
periédicamente t, al menos en la época mas seca del afio.

Extintores.

Seran adecuados en agente extintor y tamafio al tipo de incendio previsible, y se revisaran cada 6 meses como
maximo.

Medios auxiliares de topografia.

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., seran dieléctricos, dado el riesgo de electrocucion por las
lineas eléctricas.

14. CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR.

14.1. CONDICIONES DE PREVENCION GENERAL.

14.1.1. Formacion

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicién detallada de las actividades donde van a
trabajar, los métodos y los riesgos que éstos pudieran entrafiar, junto con las medidas de seguridad que
deberdn emplear.

14.1.2. Servicio Técnico de Seguridad y Salud

El contratista dispondra de asesoramiento en materia de seguridad y salud.

15.1.3. Servicio Médico

El contratista dispondra de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado, a través de una Mutua de
Accidentes. Todo el personal que trabaje en la obra, debera haber pasado reconocimiento médico previo al
trabajo, y que serd repetido en el periodo de un afio.

14.1.3. Primeros auxilios

La obra debe disponer de botiquines repartidos entre los distintos tajos de la obra, asi como en las
instalaciones de personal, que obtendran el material de primeros auxilios especificado en la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en Trabajo. Se revisard mensualmente su contenido y se repondra
inmediatamente lo usado.
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14.1.4. Asistencia a accidentados

Se debera disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., a fin de garantizar un rapido transporte de los posibles
accidentes a los diversos Centros de Asistencia.

14.1.5. Servicios higiénicos y comunes

De acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 4 R.D. 1.627/97, la obra debe disponer de los siguientes servicios
higiénicos y comunes: con espacio para colocar la ropa y objetos personales bajo llave; lavabos y duchas, en
su caso, con agua corriente fria y caliente para el aseo en adecuadas condiciones de higiene; retretes en locales
especiales, separados de los de descanso y vestuario; y otro tipo de instalaciones para que se puedan ser
utilizadas durante la interrupcién del trabajo y para poder comer. Sus dimensiones y unidades seran en funcién
del nimero maximo de trabajadores previstos en obra.

Las condiciones por Ordenanzas son las siguientes:

o 1 retrete cada 25 plazas.

e 1 ducha con agua caliente cada 10 plazas.

e 1 lavabo con agua caliente cada 10 plazas.

e 1 armario ropero individual con llave por plaza.

El agua destinada al consumo de los trabajadores se analizara para garantizar su potabilidad si no proviene de
la red de abastecimiento de la poblacidn.

15. CONDICIONES Y DISPOSICIONES NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO.

El plan de Seguridad y Salud del contratista complementara y desarrollara para las unidades de ejecucién de
las obras, funcidn de su propio sistema de ejecucidn de obra, las condiciones no incluidas en el presente Pliego,
que se lo serdn conforme a lo sancionado por la experiencia como reglas de buena construccién o en lo previsto
en la normativa vigente para dicha unidad.

En cualquier caso, el Contratista atendera a las instrucciones que indique el Coordinador de Seguridad.

16. PRESUPUESTO.

El presupuesto previsto para Seguridad y Salud en el presente E.S.S., y que deben asumir el conjunto de los
Planes de Seguridad y Salud, asciende a la cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CENTIMOS + IVA.
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1  DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO.
1.1 OBIJETO DE ESTE PLIEGO.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, tiene por objeto definir las obras
correspondientes al PROYECTO TECNICO DE PUESTA EN RIEGO EN LA FINCA “CANADA JIMENA"’
EN EL T.M. DE ECIJA (SEVILLA).

Comprende las condiciones que regulardn la construccion de las obras, tanto desde el punto de
vista técnico como administrativo y econémico. El Pliego comprende las disposiciones de tipo
administrativo o legal y las condiciones en relacion a los materiales, a la ejecucion de las obras
y al procedimiento de medicidén y abono para las diferentes obras incluidas en el Proyecto.

Este documento contiene:

. La descripcidn de las obras y su localizacion.

. Las condiciones que deben cumplir los materiales.

. Las instrucciones para la ejecucidn de las distintas unidades.
. Las condiciones para la medicion y abono de las mismas.

. Las disposiciones generales correspondientes.

1.2 SITUACION DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO.

Se proyecta la puesta en riego de la finca Cafiada Jimena, ubicada en el término municipal de
Ecija (Sevilla)

En el presente capitulo se realiza una descripcion de las obras proyectadas para la ejecucion del
proyecto, donde se describirdn cada uno de los siguientes apartados:

. Movimiento de tierras

. Instalacion de la red de riego proyectada.

1.3 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.

Los documentos que quedan incorporados al contrato como documentos vinculantes, salvo en
el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, son los siguientes:

o Memoria y anexos.

. Planos.

. Pliegos de prescripciones técnicas particulares.
o Presupuesto.

1.4 COMPATIBILIDAD Y PRELACION ENTRE DOCUMENTOS

Los diversos capitulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas son complementarios
entre si, entendiéndose que las prescripciones que contenga uno de ellos y afecte a otros obligan
como si estuviesen en todos. Las contradicciones o dudas entre sus especificaciones se
resolverdn por la interpretacién que razonadamente haga el Ingeniero Director.
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Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos del Proyecto, o viceversa,
serd ejecutado como si estuviese en ambos documentos.

El Documento N2 3 “Pliego de Prescripciones Técnicas” tiene prelacién sobre los demas, en lo
que se refiere a los materiales a emplear, ejecucion, medicién y forma de valoracién de las
distintas unidades de obra.

Se establece el orden de prelacion de los distintos documentos del proyecto para casos de
contradicciones, dudas o discrepancias entre ellos. Se establece el siguiente orden de
preferencia:

. Presupuesto

. Los Planos

J El Pliego de Prescripciones Técnicas
. La Memoria

En el contrato se podran modificar dichas condiciones por acuerdo entre promotor y
constructor.

El cuadro de Precios n? 1 tiene relacidn sobre cualquier otro documento en lo referente a los
precios de las unidades de obra.

Los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a los Pliegos de Condiciones
Generales.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los planos, o viceversa,
habra de ser considerado como si estuviese en ambos documentos, siempre que la unidad de
obra esté perfectamente definida en uno u otro documento, y aquella figure en los Cuadros de
Precios del Documento n2 4.- Presupuesto.

Las omisiones o descripciones errdneas de detalles que puedan existir en el Documento n? 2.-
Planos, y en este Pliego y que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu
o intencidn expuesto en los documentos antes referidos, o, que por uso y costumbre deben ser
realizados, no sélo eximen al Contratista de la obligacién de ejecutarlos, sino que deberan ser
ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Documentos
del Proyecto.

1.5 CONTRADICCIONES, ERRORES Y OMISIONES DEL PROYECTO.

Cualquier correccion o modificacidon en los Planos del Proyecto o en las especificaciones del
Pliego de Condiciones, sdlo podra ser realizada por la Direccidn de Obra, siempre y cuando asi
lo juzgue conveniente para su interpretacion o el fiel cumplimiento de su contenido.

1.6 REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Ingeniero Director de las Obras.

La propiedad antes del comienzo de las obras designara al Ingeniero Director de las Obras que,
por si o por aquellos que actien en su representacion, sera responsable de la inspeccion y
vigilancia de la ejecucién del contrato, y asumira la representacién de la Propiedad frente al
Contratista. Antes del nombramiento del Ingeniero Director de las Obras debera someterse su
aprobacién a los organismos competentes. El comienzo de las obras sin designar al Ingeniero
Director de la Obras, serd responsabilidad de la Propiedad, asi como todo lo que conlleva el
comenzar las obras sin Ingeniero Director de las Obras.
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Una vez dadas las obras por finalizadas, queda desligado el Ingeniero Director de las Obras de
actuaciones posteriores, pasando a partir de entonces la propiedad a ser responsable del
mantenimiento y conservacidn de las obras, asi como de todas las operaciones de control y
manipulacidn del agua que se realicen.

Inspeccion de las obras

El contratista proporcionara al Ingeniero Director, o a sus subalternos o delegados, toda clase
de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales de
todos los trabajos, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de la obra, con objeto
de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego.

Representantes del Contratista

Una vez adjudicadas las obras definitivamente, el Contratista designara un Técnico, que asumira
la direccion de los trabajos durante la ejecucion de las obras.

Antes del nombramiento de los representantes, el Contratista debera someterlo a la aprobacion
de la Propiedad, pudiendo esta aceptar o denegar el nombramiento.

1.7 RESPONSABILIDAD DE LA PROPIEDAD.

La propiedad sera el Unico responsable del comienzo de las obras sin haberse obtenido todos
los permisos previos de las administraciones competentes.

1.8 ALTERACIONES Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO.

La propiedad sera el Unico responsable del comienzo de las obras sin haberse obtenido todos
los permisos previos de las administraciones competentes.

Cuando del Programa de Trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier condicidn
contractual, el Contratista y el Ingeniero Director de la obra, redactardn el Programa
contradictoriamente, acompafandose la siguiente propuesta de modificacion para su
tramitacidn reglamentaria.

1.9 DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL Y PARTICULAR.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas regira junto con las disposiciones de caracter
general y particular que se sefialan a continuacién:

Normativa de construccidn.

. Real Decreto 470/2.021, de 29 de junio, por la que se aprueba el Cédigo Estructural.

o Real Decreto 314/2.006 por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacidn. Texto
refundido con modificaciones del R.D. 1371/2.007, de 19 de octubre y correccién de errores del
BOE de 25 de enero de 2.008.

. RC-16 (Real Decreto 256/2.016). Instruccion para la Recepcién de Cementos.

Normativa de soldadura de tuberias.

. Recomendaciones para el uso de los indicadores de calidad de imagen radiografica. (UNE
14-602-79).
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. Indicadores de calidad de imagen radiografica (ICl) (L-NE-14041-79).

. Practicas recomendadas para el examen de los rayos X de las juntas soldadas por presidon
sobre aluminio y sus aleaciones y magnesio y sus aleaciones de espesor comprendido entre 5y
50 m/m (ISO 2437).

. Juntas soldadas. Practicas recomendadas para el examen por impregnacion (ISO 3879).

. Practicas recomendadas para el examen radiografico de las uniones soldadas a tope por
fusion en chapas de acero para espesor < 50 m/m (UNE 14-604-79).

. Practicas recomendadas para uniones circulares soldadas a tope por fusion, sobre tubos
de acero con pared de espesor < 50 m/m (UNE 14040).

. Exigencias relativas a la soldadura. Parametros a tomar en consideracion para definir las
exigencias que deben satisfacer las juntas soldadas por fusidn sobre acero (ISO 3088).

. Tubos soldados en acero para intercambiadores de calor (ISO-6768).

. Tubos sin soldadura en acero para intercambiadores de calor (ISO-6768).
Normativa de Seguridad y Salud.

. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

. Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevencién de
Riesgos Laborales.

. Real Decreto 780/1998, de 30 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencidn.

. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacién de seguridad y salud en el trabajo.

. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares,
para los trabajadores.

. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

También son de aplicacion las disposiciones establecidas en las siguientes normas, siempre que
no se oponga a la legislacién anteriormente citada:

. Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la
comercializacién y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccidn individual.
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. Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, relativo a la proteccidn de los trabajadores
frente a riesgos derivados de la exposicién al ruido durante el trabajo.

. Real Decreto 842/2002, de 20 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidn.

. Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento Electrotécnico de BajaTension.
. Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad

y Salud en el Trabajo. Titulo II.

. REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el trabajo. BOE num.
124 de 24 de mayo

. Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el trabajo, y por el que se amplia
su dmbito de aplicacién a los agentes mutdgenos.

. Orden de 28 de agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construccion, Vidrio y Ceramica. Capitulo XVI.

Normativa de Medio Ambiente.
. Ley Basica 20/1986 de 14 de Mayo, de Residuos Téxicos y Peligrosos.

. Real Decreto 833/1988 de 20 de Julio de 1988, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecucion de la Ley 20/1986.

. Real Decreto 952/1997 de 20 de Junio, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecucion de la Ley 20/1986.

. Orden de Febrero de 1989 por el que se regula la gestion de aceites usados.

. Ley 10/1998, de 21 de Abril, de residuos

. Ley 7/1994 de 18 de Mayo, de Proteccién Ambiental.

. Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificacion del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de
28 de junio, de Evaluacion de Impacto Ambiental.

. Real Decreto Ley 1302/86, de 28 de junio, de Evaluacion de Impacto Ambiental.

. Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificacion del Real Decreto legislativo 1302/1986, de

28 de Junio de evaluacion ambiental

. Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecucion del Real Decreto Ley 1302/86 de Evaluacion de Impacto Ambiental.

o Ley 7/2007 de Gestién Integrada de la Calidad Ambiental GICA.

Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una descripcion de este Pliego y
los de otra descripcion analoga contenida en las Disposiciones Generales mencionadas sera de
aplicacién la mas exigente.

Cuando exista alguna diferencia, contradiccién o incompatibilidad entre algun concepto
sefialado expresamente en este Pliego, y uno similar en laguna o algunas de las disposiciones
generales
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relacionadas anteriormente, prevalecera lo dispuesto en aquel, salvo autorizacion expresa por
escrito del Ingeniero Director de las obras.

En el supuesto caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en
las Normas seifaladas se sobrentenderd que es valida la mas restrictiva.

Las condiciones exigidas por el presente Pliego deben atenderse como condiciones minimas.

1.10 OBRAS PREPARATORIAS Y ACCESOS.

Esta partida comprende la totalidad de los trabajos preparatorios, obras auxiliares y accesos
necesarios para la ejecucion de los trabajos objeto del proyecto, incluyendo el mantenimiento
de dichas instalaciones y accesos hasta la recepcion definitiva de la obra. Incluye también las
previsiones que han de tomarse para la preservacidon y restauracidon del medio ambiente local,
durante y a la recepcidn definitiva de los trabajos.

Obras preparatorias:

La Contrata ejecutard los siguientes trabajos preparatorios, de acuerdo a los programas de
construccién aprobados:

. Suministro y transporte al lugar del equipo principal de construccién y de todas las
herramientas y utensilios requeridos.

. Montaje de plantas y demas instalaciones para la construccion.

. Construccién de oficinas, talleres, almacenes, campamentos, viviendas (si son
necesarias), polvorines y demds instalaciones necesarias para la construccion.

. Acondicionamiento de areas de almacenamiento de materiales, areas de
estacionamiento y areas de disposicion de desperdicios.

. Equipamiento de las instalaciones provisionales con sus correspondientes servicios de:
agua potable, instalaciones sanitarias, depuracion de aguas negras, instalaciones eléctricas,
comunicaciones y demas.

. Retirada de equipos del lugar de trabajo una vez terminada la totalidad de la obra.

. Demolicidn de las obras preparatorias y no permanentes que indique la Direccion de las
Obras, retirada de los materiales resultantes y restauracién del paisaje natural.

. Se realizara un terraplén de ensayo con los materiales que afloran en obra, con lo que
se determinardn aspectos tales como: energia de compactacién, humedad, etc

El Contratista debera someter a la Direccion de las Obras, para su aprobacidn, los posibles sitios
de ubicacién de las instalaciones provisionales con sus correspondientes planos detallados,
programa de

instalacion, etc. Asi mismo deberd presentar los esquemas de funcionamiento de las plantas con
indicacion de sus eficiencias y capacidades.

El Contratista deberd suministrar a la Direccion de las Obras cualquier plano o informacion
adicional que esta considere necesarios en relacién a las instalaciones y obras provisionales.

El Contratista deberd garantizar la calidad del agua potable, para lo cual procedera
mensualmente o cuando la Direccién de las Obras lo juzgue conveniente, a efectuar el analisis
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bacterioldgico y quimico del agua potable. En caso de no ser satisfactorio el resultado del andlisis
procedera a revisar las instalaciones y el tratamiento dado al agua y a realizar nuevos analisis,
hasta la obtencion de una calidad de agua adecuada.

El Contratista serd responsable del suministro de energia, asi como de la instalacion y
mantenimiento del sistema de comunicaciones.

Los desechos provenientes de las instalaciones anteriormente descritas deberan ser dispuestos
en las dreas de vertedero aprobadas por la Direccién de las Obras.

CARRETERAS Y ACCESOS.

El Contratista debera construir y mantener aquellas vias de acceso e interiores necesarias para
la realizacién de las obras cuyo trazado y caracteristicas de seccién deberdn ser sometidos a la
aprobacién de la Direccién de las Obras.

La construccidon de estas obras no afectard al normal nivel de servicio de las carreteras de la
zona. Asi mismo, el contratista serd responsable de la reparacién de los dafios que como
consecuencia de las obras se produzcan en aquellas.

o Equipos:

El Contratista realizara el suministro, transporte e instalacion en las dreas aprobadas, de todo el
equipo, herramientas y utensilios requeridos para la ejecucidn de los trabajos estipulados en el
contrato. Al finalizar la obra retirard a sus expensas el equipo utilizado.

. Derecho de paso:

El Contratista proveera de paso continuo y seguro a las personas y vehiculos que utilicen los
caminos y vias de comunicacion afectados por las obras.

. Reparacion de dafios:

Durante el periodo de construccidn el Contratista podra utilizar las dreas de trabajo aprobadas,
carreteras y areas de estacionamiento existentes y las que él construya, con la condicién de que
repare, tanto durante el desarrollo de la obra, como al finalizar ésta, los dafios que se ocasionen
en dichas carreteras, obras anexas y en propiedades privadas, de tal manera que queden a
satisfaccidn de la Direccién de las Obras.

. Demolicién de obras temporales:

El Contratista al finalizar la obra, debera demoler las obras temporales que la Direccién de las
Obras crea innecesarias y retirar todos los materiales resultantes a los lugares de deshecho o al
lugar que indique esta.

. Restauracién del medio ambiente local:

Toda la modificacién o destruccion del paisaje natural como consecuencia de rellenos, cortes,
deforestaciones, edificaciones desmanteladas, quemas, etc., debe ser restaurado de acuerdo a
un plan elaborado por el Contratista y sometido a la consideracidn de la Direccidn de las Obras,
con 60 dias de anticipacidn al inicio de estos trabajos.

PROSPECCION GEQTECNICA PREVIA A LAS OBRAS.

Se preparard una campafia de investigacion geotécnica exhaustiva de la zona de ocupacién del
embalse, con el objeto de obtener un conocimiento lo mas fino posible de las caracteristicas de
los materiales a excavar, sus condiciones de humedad natural, densidad aparente,
granulometria, plasticidad, expansividad potencial, condiciones de compactacion,
consolidacién, resistencia, etc. Para estos trabajos se contarda con la colaboracién de un
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consultor geotécnico con experiencia reconocida en obras hidraulicas de similar entidad que
concluira un informe geotécnico complementario al del Proyecto de Construccién. Dicho
consultor geotécnico se propondra a la Direccion de las Obras para su aprobacion.

2 PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LA OBRA CIVILY EQUIPOS.

2.1 EXCAVACIONES Y TIERRAS.
2.1.1 DEFINICION.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecucién incluye
las operaciones de excavacidn, achique de agua, contencion de tierras, evaluacién del terreno y
el consiguiente transporte de los materiales a lugar de empleo.

El Contratista, bajo su Unica responsabilidad, elegira los lugares apropiados para la extraccion
de materiales necesarios para la ejecucion de las obras.

Una vez elegidos dichos lugares y obtenidos y aceptados los permisos y cdnones que le indique
la propiedad de la cantera, solicitara la autorizacion del Director de Obra, el cual realizara los
ensayos oportunos y podra rehusar.

Condiciones de excavacion

La excavacién de las zanjas y pozos se efectuara hasta obtener la rasante prevista en proyecto,
o la ordenada por la Direcciéon Facultativa.

Las excavaciones en cualquier tipo de terreno excepto en rocas con explosivos se realizardn con
medios mecanicos adecuados al tipo de terreno que exista.

La excavacion se hard hasta la linea de la rasante quedando el fondo regularizado. Por este
motivo, si quedaran al descubierto materiales inadecuados o elementos rigidos tales como
piedras, fabricas antiguas, etc. serd necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un
relleno posterior. Todo lo cual serd por cuenta del Contratista.

Las zanjas se abriran perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme, salvo que sea
preciso que se abran nichos. Los gastos y consecuencias de estas operaciones seran, en cualquier
caso, por cuenta del Contratista.

Se vigilaran con detalle las franjas que bordean la excavacién, especialmente si en su interior se
realizan trabajos que exijan la presencia de personas.

No se procedera al relleno de las excavaciones sin previo reconocimiento de las mismas y
autorizacion escrita de la Direccion Facultativa.

La ejecucion de las excavaciones se ajustara a las siguientes normas:

. Se marcara sobre el terreno su situacion y limite, que no deberan exceder de los que
han servido de base a la formacién del proyecto.

. Las tierras procedentes de las excavaciones se depositardn a una distancia minima de
un metro (1 m) del borde de las mismas, a un solo lado de éstas y sin formar cordén continuo,
dejando los pasos necesarios para el transito general.

o Se tomaran las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las excavaciones
abiertas. En este sentido, el Contratista comenzara la realizacidn de las zanjas por su extremo
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de menor cota, de tal forma se pueda establecer un drenaje natural de las mismas de las
tuberias.

. Las excavaciones se entibaran cuando la Direccion Facultativa lo estime necesario, y
siempre que exista peligro de derrumbamiento.

. Las entibaciones no se levantardn sin orden expresa de la Direccidon Facultativa. Por
todas las entibaciones que el Director de Obra estime conveniente, el Contratista realizara los
calculos necesarios, basandose en las cargas maximas que puedan darse bajo las condiciones
mas desfavorables. La entibacidn se elevara como minimo cinco centimetros (5 cm) por encima
de la linea del terreno o de la faja protectora. La necesidad de entibar o gotear, debera ser
puesta en conocimiento de la Direccidn Facultativa o persona en quien delegue, quien ademas
podrd ordenarlo cuando lo considere conveniente. Los gastos y consecuencias de estas
operaciones son responsabilidad del Contratista en cualquiera de los casos.

. Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran, disponiendo los
apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenard la
Direccién Facultativa.

. Los agotamientos que sean necesarios se haran reuniendo las aguas en pocillos
construidos fuera de la linea de la excavacidn y los gastos que se originen seran por cuenta del
Contratista.

. La preparacién del fondo de las zanjas y pozos requerird el rectificado del perfil
longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en alzado,
relleno de las depresiones con arena y apisonado general para preparar el asiento de la obra
posterior, debiéndose alcanzar una densidad, como minimo, del noventa y siete por ciento
(97%) del Proctor Modificado.

. El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se
regularizard dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuara preferentemente con arena
suelta, grava piedra machacada, siempre que el tamafio maximo de ésta no exceda de dos
centimetros. Se evitard el empleo de tierras inadecuadas. Estos rellenos se apisonaran
cuidadosamente y se regularizara la superficie.

. En caso de afectar las excavaciones a instalaciones o servicios ajenos, seran por cuenta
del Contratista de las obras, todas las operaciones necesarias para no dafiarlas durante la
ejecucidén y su reposicién y arreglo si fuese necesario.

. Sera por cuenta del Contratista de las obras la realizacidn de todos aquellos caminos de
servicio provisionales para acceso del personal, maquinaria, vehiculos, etc. Que intervengan en
cada unidad de obra, asi como de la plataforma de trabajo.

. Asimismo, sera de su cuenta, la adaptacion y preparacién de zonas de acopio préximas
al lugar de la unidad de obra, asi como su posterior arreglo en su antigua configuracion.

Empleo de los productos de excavacion

Los productos procedentes de la excavacidn de zanjas se utilizardn para el posterior relleno de
las mismas.

El material sobrante no susceptible de aprovechamiento se extendera en obra en los lugares
que ordene la Direccion Facultativa.

No se desechard ningiin material excavado sin previa autorizacion de la Direccién Facultativa.
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Excesos inevitables

Los sobreanchos de excavacion para la ejecucion de las obras seran aprobados, en cada caso,
por el Director de la Obra.

Tolerancias de las superficies acabadas

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendran la forma y dimensiones definidas
en planos con las modificaciones debidas a los excesos inevitables. Deben refinarse hasta
conseguir una diferencia inferior a cinco centimetros (* 5 cm) respecto de las superficies
tedricas.

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberan rellenarse de acuerdo con las especificaciones
definidas por la Direccién Facultativa, no siendo esta operacién de abono independiente.

Prescripciones medioambientales para la ejecucién de las obras.

Al realizar movimiento de tierras, la emisién de polvo puede llegar a resultar muy molesta tanto
para usuarios como para vecinos del territorio afectable. Por ello, se preveran los riegos
necesarios para que el viento o el paso de vehiculos levanten y arrastren a la atmésfera la menor
cantidad posible de particulas.

Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas,
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo
ordenara la Direccidn Facultativa. Mientras estén abiertas las zanjas, establecerad el

Contratista sefales de peligro, especialmente por la noche. Se dispondra una baliza a lo largo de
toda la zanja.

2.1.2 ACOPIOS.

Si en algiin momento se dispusiera de materiales aprobados para la utilizacion de zonas de la
obra que no estuvieran preparadas para su ejecucién inmediata, el Contratista estara obligado
a acopiarlos adecuadamente para su posterior utilizacidn, sin que esta operacién de retoma
suponga, en ningun caso, un suplemento de precio en las unidades de obra a construir.

Las zonas que proponga el contratista para el acopio de estos materiales deberan ser de
pendiente suave, habiéndose explanado las irregularidades que presenten hasta obtener una
superficie razonablemente plana.

Antes de proceder a depositar los acopios, deberan de eliminarse de la zona todos los
elementos, que por su naturaleza, pudieran contaminar los materiales que se vayan a depositar.

Todas las zonas de acopios deberan ser aprobadas por la Direccion de Obra antes de su
utilizacion.

2.1.3 MEDICION Y ABONO.

La excavacion, ejecutada en las condiciones prescritas en este Pliego, se medird por los
volumenes (m3) que resulten de la cubicacidn de secciones, limitadas por el perfil del terreno
en el momento de la apertura, y el perfil tedrico de excavacion sefialado en los Planos o que, en
su defecto, indique la Direccidn Facultativa, cualquiera que sea la naturaleza del terreno y los
procedimientos de excavacion empleados.
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Esta unidad consiste en la extension y compactacion de suelos procedentes de las excavaciones
realizadas en obra y de canteras para relleno de zanjas, del trasdés de muros, del lecho de
asiento de tuberias, de base de soleras y otras zonas definidas en proyecto o que

estime convenientes la Direccidén Facultativa.

El material a emplear en rellenos seleccionados, sera suelo tolerable que se obtendra de las
excavaciones o de préstamos que se definan. Cumplira las siguientes condiciones:

. No contendrd elementos o piedras de tamafio superior a (2) cm. y su cernido por el tamiz
0,80 UNE serd menor que el 55 % en peso.

. Su limite liquido sera inferior a cuarenta (40) (LL < 40) o simultaneamente: limite liquido
menor de sesenta y cinco (LL < 65) e indice de plasticidad mayor de sesenta centésimas de limite
liqguido menos nueve (IP” > 0,60 LL-9).

. La densidad maxima correspondiente al ensayo de Préctor Normal no sera inferior a
1.750 kg/me

. El contenido en materia organica sera inferior al 2%.

. Para comprobar las caracteristicas del material se realizaran por cada quinientos (500)

metros cubicos los siguientes ensayos:

. Un ensayo de Proctor Normal.

. Un ensayo de contenido de humedad.

. Un ensayo granulométrico.

. Un ensayo de limites de Atterberg.

. Un ensayo de contenido en materia orgdnica.

2.1.4 EJECUCION DE LAS OBRAS.
Preparacidn de la superficie de asiento de los rellenos localizados.

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se preparardn éstos a fin de
conseguir la unién entre el antiguo y el nuevo relleno y la compactacion del antiguo talud, segin
prescripciones indicadas en proyecto o, en su defecto, por la Direccidn Facultativa. Si el material
procedente del antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona del relleno de que se
trate, se mezclard con el del nuevo relleno para su compactacién simultdnea: en caso contrario,
la Direccion Facultativa decidira si dicho material debe transportarse a vertedero.

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua
superficial o subalvea, se desviaran las primeras y captaran y conduciran las udltimas fuera del
area donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecucion.

Salvo el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable,
turba o arcilla blanda, se asegurara la eliminacion de este material o su consolidacién.

Extension y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor uniforme y
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas sera lo suficientemente reducido para
que, con las medidas disponibles, se obtengan en todo su espesor el grado de compactacién
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exigido. Salvo especificacidn en contrario de la Direccion Facultativa, el espesor de las tongadas,
medido después de la compactacion, no sera superior a veinticinco centimetros (25 cm).

Los espesores finales de las tongadas se sefialaran y numeraran con pintura en el trasdds de la
obra de fabrica para el adecuado control de extendido y compactacion.

Los materiales de cada tongada seran de caracteristicas uniformes y si no lo fueran se conseguira
esta uniformidad mezclandose convenientemente con los medios adecuados.

Durante la ejecucion de las obras, la superficie de las tongadas debera tener la pendiente
transversal necesaria para asegurar la evacuacién de las aguas sin peligro de erosién.

Una vez extendida la tongada, se procedera a su humectacion, si es necesario. El contenido
Optimo de humedad se determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los
resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

Conseguida la humectacidn mas conveniente, se procederda a la compactacion mecanica de la
tongada, mediante el empleo de compactadores manuales de bandejas vibrantes.

El grado de compactacion a alcanzar no sera inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la
maxima obtenida en el ensayo Proctor Normal (UNE 103 500) y en ningun caso serd inferior al
que posean los suelos contiguos a su mismo nivel.

2.1.5 MEDICION Y ABONO.

Los rellenos localizados con tierras procedentes de las excavaciones ejecutadas en obra o con
tierras de cantera se abonaran por metros cubicos (m3) realmente ejecutados, deducidos de los
planos de perfiles. No serdn de abono los excesos de excavacion de relleno no autorizados.

2.1.6 MATERIAL PARA RELLENOS ORDINARIOS.
DEFINICION

Esta unidad consiste en la extensidon y compactacién de suelos procedentes de las excavaciones
realizadas en obra y de canteras para relleno de zanjas, del trasdds de muros, del lecho de
asiento de tuberias, de base de soleras y otras zonas definidas en proyecto o que estime
convenientes la Direccién Facultativa.

2.1.7 MATERIALES.

El material a emplear para rellenos ordinarios sera suelo tolerable procedente de la excavacion
0 préstamos.

Cumpliran las siguientes condiciones:

. No contendra mas de un veinticinco por ciento (25%) en piedras cuyo tamafio exceda
de quince centimetros (15 cm).

. Su limite liquido sera inferior a cuarenta (40) (LL < 40) o simultdneamente: limite liquido
menor de sesenta y cinco (LL < 65) e indice de plasticidad mayor de sesenta centésimas de limite
liguidomenos nueve (IP” > 0,60 LL-9).

. La densidad maxima correspondiente al ensayo de Préctor Normal no sera inferior a
1.450 kg/m3.
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. El contenido en materia organica sera inferior al 2%.

Para comprobar las caracteristicas del material se realizaran por cada quinientos (500) metros
cubicos los siguientes ensayos:

. Un ensayo de Proctor Normal.

. Un ensayo de contenido de humedad.

. Un ensayo granulométrico.

. Un ensayo de limites de Atterberg.

. Un ensayo de contenido en materia orgdnica.

2.1.8 MEDICION Y ABONO.

Los rellenos localizados con tierras procedentes de las excavaciones ejecutadas en obra o con
tierras de cantera se abonardn por metros cubicos (m3) realmente ejecutados, deducidos de los
planos de perfiles. No seran de abono los excesos de excavacion de relleno no autorizados.

2.2 HORMIGONES.
2.2.1 DEFINICION.

Se definen como hormigones, los materiales formados por mezcla de cemento, agua, arido
grueso, arena y eventualmente productos de adicién y material puzolanico (cenizas volantes),
que al fraguar y endurecer adquieren resistencia y estabilidad en el tiempo ante los agentes at-
mosféricos y el agua.

Se refiere esta unidad a la ejecucién de hormigones hidraulicos de cualquier tipo, en masa o
armado. La colocacién y retirada de los encofrados y armaduras se regira por las normas
prescritas en los articulos correspondientes de este Pliego.

Hormigones hidraulicos

Se definen como hormigones hidraulicos los hormigones formados por mezclas de cemento,
aridos finos, aridos gruesos, agua y eventualmente productos de adicion que al fraguar y
endurecer adquieren una notable resistencia. Se denominaran ciclépeos si a ellos se agregan
mampuestos que no pasan por el elemento mezclador y se colocan a mano dentro del
encofrado.

Los hormigones cumpliran las condiciones exigidas en el Cédigo Estructural.

El peso especifico aparente del hormigdn, no sera inferior a 2,4. El mddulo de elasticidad no sera
inferior a 210.000 kg/cm2 (doscientos mil kilogramos por centimetro cuadrado).

La relacion agua-cemento sera de 0,50, el asiento del cono Abrams esta comprendido entre 6 y
9 cm. Con este fin debe corregirse o ajustarse con arreglo a la humedad de los aridos
ordenandose en obra el rechazo de cuantas partidas de hormigdn no cumplan estas condiciones.

Los aridos se lavaran, si es necesario a juicio del Ingeniero Director, hasta conseguir que el
contenido en arcilla de la arena no pase la cifra limite del 5%, y en previsién de ser necesario un
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segundo lavado se instalara en la entrada de los silos de planta un dispositivo de lavado de arido
grueso.

Los aridos de poca dureza o mala calidad, la arcilla adherida y los cuerpos extrafios se evitaran
aunque para ello sea necesario vaciar silos y desechar su contenido.

La composicion de cada tipo de hormigdn sera la que ordene el Ingeniero Director, a determinar
segun los resultados de los ensayos de Laboratorio. Dicha composicidn quedara definida por:

. Dos curvas limite entre las cuales debera estar comprendida en todo momento la curva
granulométrica de los aridos.

. La dosificacién de cemento.

. La cantidad de agua de amasado, y la de agente aireante y/o plastificante si se ordena
su empleo.

. La cantidad de ceniza y volante.

Las composiciones seran estudiadas a fin de obtener un hormigén de maxima compacidad,
manejable, untuoso, bien ligado, sin segregacion, y que las probetas cilindricas de 15 x 30 cm.
confeccionadas con él de las cargas de rotura a compresion a los veintiocho (28), exigidas en

el Proyecto.
Cementos o conglomerantes hidraulicos

Son productos que amasados con agua fraguan y se endurecen, tanto expuestos al aire como
sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratacion estables en tales condiciones.

Los conglomerantes hidraulicos deberan cumplir las condiciones exigidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcion de Cementos RC-16 y, asimismo, las
recomendaciones y prescripciones contenidas en la vigente instruccién del hormigén.

2.2.2 MATERIALES.
Cemento

El cemento a utilizar serd del tipo CEM I, clase resistente 32,5, fijandose finalmente la
designacion al inicio de las obras, de acuerdo y previa autorizacién de la Direccion de Obra

Este cemento deberd ajustarse a lo indicado en el vigente "Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la Recepcién de Cementos RC-16, asi como las condiciones especificas que se
sefialan en el presente Pliego, para algunos de los tipos diferentes de hormigones.

Transporte y almacenamiento del cemento.

En sacos

Los sacos empleados para el transporte de cemento se conservaran en buen estado, no
presentando desgarrones, zonas humedas ni fugas.

A la recepcién en obra de cada partida, la Direccién de las Obras examinara el estado de los
sacos y procederd a rechazarlos o a dar su conformidad para que se pase a controlar el material.

Los empleados para el transporte del cemento se almacenaran en sitio ventilado, defendido de
la intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de las paredes. A tal efecto, los sacos se
apilaran sobre tarimas, separados de las paredes del almacén, dejando corredores entre las
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distintas pilas para permitir el paso del personal y conseguir una maxima aireacion del local.
Cada cuatro (4) capas de sacos, como maximo, se colocard un tablero o tarima que permita el
paso de aire a través de las propias pilas que forman los sacos. Los cementos de distinta
procedencia o partidas se almacenaran de forma que sea facil su distincidn. La Direccién de las
Obras comprobard, con la frecuencia que sea necesaria, si del trato dado a los sacos durante su
descarga se producen desperfectos que pudieran

afectar a la calidad del material, y de ser asi, impondra el sistema de descarga que estime mas
conveniente.

A granel

Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicara a la Direccion de las
Obras con la debida antelacion el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la autorizacién
correspondiente.

Las cisternas empleadas para el transporte del cemento estaran dotadas de medios mecanicos
para el trasiego rapido de su contenido a los silos de almacenamiento.

El cemento transportado en cisterna se almacenara en uno o varios silos, adecuadamente
aislados contra la humedad.

Ensayos del cemento

De recepcion y control
Se realizaran los ensayos que se indican en los articulos correspondientes del Cédigo Estructural.

El cemento no se empleard en obra excesivamente caliente. Su temperatura no excederd del
mayor de los dos limites siguientes:

. Cuarenta grados centigrados.
. Temperatura ambiente mas cinco grados centigrados.
] De almacenamiento

Independientemente y ademas de lo anterior, cuando una partida de cemento en condiciones
atmosféricas normales haya estado almacenada durante un plazo igual a cuatro (4) semanas, o
superior, se procedera a comprobar, antes de su empleo, que las caracteristicas del cemento
contindan siendo adecuadas. Para ello dentro de los veinte (20) dias anteriores a su empleo, se
realizaran los ensayos de fraguado y resistencias mecdnicas a tres (3) y siete (7) dias, sobre una
muestra de cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse.

En ambiente muy himedo, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, |la Direccion de
las Obras podra variar, a su criterio, los plazos indicados anteriormente. Agua a emplear en
morteros y hormigones hidraulicos

Se podran emplear, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones,
todas las aguas sancionadas como aceptables por la practica, es decir, las que no produzcan o
hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o
perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las masas.

Salvo justificacion especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades
exigidas al mortero y hormigon, se rechazaran las aguas que no cumplan todas y cada una de las
condiciones siguientes:

. Acidez medida por pH igual o superior a cinco (5).
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. Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l),
equivalente a quince mil partes por milléon (15.000 p.p.m.).

. Contenidos en sulfatos, expresados en SO4=, igual o inferior a un gramo por litro (1 gr/l),
equivalente a mil partes por millén (1.000 p.p.m.).

. 16n Cloro en proporcién igual o inferior a dieciocho gramos por litro (18 gr/l), equivalente
a dieciocho mil partes por millén (18.000 p.p.m.)para los hormigones en masa y morteros que
no hayan de estar en contacto con armaduras o elementos metalicos, y a seis gramos por litro
(6 gr/1), equivalente a seis mil partes por millén (6.000 p.p.m.), para los hormigones armados.

. Estaran exentas de hidratos de carbono.

. Sustancias organicas solubles en eter en cantidad inferior a quince gramos por litro (15
gr/l), equivalentes a quince mil partes por millén (15.000 p.p.m.).

La toma de muestras y los andlisis anteriormente prescritos deberadn realizarse en la forma
indicada en los métodos de ensayos UNE 7.236, UNE 7.234, UNE 7.130, UNE 7.131, UNE

7.178, UNE 7.132 y UNE 7.235. Se realizaran estos ensayos preceptivamente antes de comenzar
la obra, cuando varie la procedencia del agua y cuando lo ordene la Direccién de las Obras.

Se entiende por "arena" o "arido fino" el arido o fraccion del mismo que pasa por el tamiz de 5
mm. de luz de malla (tamiz de 5 UNE 7.050) por "grava" o "arido grueso" el que resulta retenido.
Por dicho tamiz, y por "arido total" (o simplemente "arido" cuando no haya lugar a confusiones)
aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para
fabricar el hormigdn necesario en el caso particular que se considere.

Como aridos para la fabricacién de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en
yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se encuentre
sancionado por la practica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en
un laboratorio oficial.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion de los aridos disponibles, o en caso de
duda, debera comprobarse que cumplen las condiciones especificadas a continuacidn.

Arido fino

Condiciones Generales

El arido fino a emplear en morteros y hormigones sera arena natural, arena procedente de
machaqueo, una mezcla de ambos materiales u otros productos cuyo empleo haya sido
sancionado por la practica.

Las arenas naturales estaran constituidas por particulas estables y resistentes.
Calidad

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar la arena o arido fino no excedera
de los limites que se indican en el cuadro adjunto:

Aridos para hormigones

a) Definicién y Generalidades
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El arido fino estara exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con
los alcalis que contenga el cemento. Su determinacién se efectuara con arreglo a la Norma de
ensayo UNE 7.137.

No se utilizaran aquellos aridos finos que presenten una proporciéon de materia organica tal que,
ensayados con arreglo a la Norma de ensayo UNE 7.082, produzcan un color mds oscuro que el
de la sustancia patroén.

Debera comprobarse también que el arido no presenta una pérdida de peso superior al diez (10)
o al quince (15) por 100 al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato
sodico o sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con el método de ensayo UNE 7.136.

Almacenamiento

Los aridos se situaran clasificados segin tamafio y sin mezclar, sobre un fondo sélido y limpio y
con el drenaje adecuado, a fin de evitar cualquier contaminacidn con la tierra, residuos de
madera, hojas, etc.

Al alimentar la mezcladora, habrd de prestarse especial cuidado en la separaciéon de los
diferentes tamafios, hasta que se verifique su mezcla en el embudo de entrada.

Arido grueso

Condiciones Generales

El arido grueso a emplear en hormigones sera grava natural o procedente de machaqueo y
trituracion de piedra de cantera, o grava natural y otros productos cuyo empleo haya sido
sancionado por la practica. En todo caso, el arido se compondrd de elementos limpios, sélidos y
resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias
extrafas.

Cumplird, ademas, las condiciones exigidas en el Cddigo Estructural.

El coeficiente de forma del drido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo UNE
7.238, no debe ser inferior a 0,15; en caso contrario, el empleo de ese arido vendra supeditado
a la realizacion de ensayos previos en laboratorio. Se entiende por coeficiente de forma de un
arido, el obtenido a partir de

un conjunto de n granos representativos de dicho arido, mediante la expresion:
F = coeficiente de forma
Vi = volumen de cada grano

di = la mayor dimensidn de cada grano, es decir, la distancia entre los dos planos paralelos y
tangentes a ese grano que estén mas alejados entre si, de entre todos los que sea posible trazar.

Calidad

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar la grava o arido grueso no excedera
de los limites que se indican en el cuadro adjunto.

Cantidad maxima(% del
Caracteristicas de la muestra peso total) Normas
UNE
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Terrones de arcilla 0,25 7.133

Particulas blandas 5,00 7.134

Finos que pasan por el tamiz 0,080UNE 7050

1,00 7.135

Material retenido por el tamiz 0,063UNE 7050 y que flota en un
liquidode peso especifico 2,0 1,00 7.244

Compuestos de azufre, expresadosen SO4 y referidas al arido
seco 1,20 7.245

El arido estard exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los
alcalis que contenga el cemento. Su determinacidn se efectuara con arreglo a la Norma de
ensayo UNE 7.137.

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Angeles serd inferior a treinta y cinco (35),
(UNE EN 1097-2-99).

Almacenamiento

Los aridos se situaran, clasificados segun tamafo y sin mezclar, sobre un fondo sélido y limpio,
y con el drenaje adecuado, a fin de evitar cualquier contaminacion con la tierra, residuos de
madera, hojas, etc. Al alimentar la mezcladora habrd que prestar especial cuidado en la
separacion de los diferentes tamafios hasta que se verifique su mezcla en el embudo de entrada.

Ensayos para aridos gruesos y finos.

Se seguirdn las prescripciones del Cédigo Estructural. En cuanto a los criterios de aceptacion o
rechazo a que se refiere dicha norma, concernientes al tamafio maximo del arido, se adoptara
el criterio mas restrictivo de los dos siguientes:

. El sefalado en el Cédigo Estructural.
. El indicado en el presente Pliego.
Aditivos

Unicamente se podran emplear aditivos que, procediendo de fabricas de reconocida solvencia,
sean aceptados por la Direccion de las Obras. Debera justificarse mediante ensayos la idoneidad
del aditivo que proponga el Contratista, demostrando que no modifica las condiciones de
resistencia, plasticidad, etc. exigidas en este Pliego. La clasificacion habrd de realizarse de
acuerdo con lo que establezca el fabricante, y acepte la Direccidn de las Obras. Se prescribiran
en hormigones armados los aditivos que produzcan corrosién de las armaduras

Productos de adicion a los hormigones

Se denomina aditivo para hormigén a un material diferente del agua, de los aridos y del
cemento, que es afadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin
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de mejorar o modificar algunas propiedades del hormigén fresco, del hormigén endurecido o
de ambos estados.

Cualquier aditivo que se vaya a emplear en los hormigones debera ser previamente autorizado
por la Direccién de Obra.

Debera cumplirse con lo especificado en Art. 281 de PG 3/75.

En ningln caso, la cantidad adicionada superara el 5 % en peso de la cantidad de cemento
utilizado en la elaboracidn del hormigdn.

Podran utilizarse plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecucidn de las obras
a realizar lo aconseja. Para ello se le exigira al Contratista la realizacion de una serie de ensayos
sobre probetas con el aditivo que se pretende usar, comprobdndose en qué medida las
sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados. En particular
los aditivos satisfaran las siguientes exigencias:

. Que laresistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en hormigones
fabricados sin aditivos.

° Que no disminuya la resistencia a las heladas.
. Que el producto de adicion no presente un peligro para las armaduras.

En los hormigones destinados a la fabricacidon de elementos pretensados no podran utilizarse,
como aditivos, el cloruro calcico, cualquier otro tipo de cloruro ni en general acelerantes en cuya
composicion intervengan dichos cloruros u otros compuestos quimicos que puedan ocasionar o
favorecer la corrosion de las armaduras.

2.2.3 EJECUCION.
Tipologia y fabricacion de hormigones

Para su empleo en las distintas partes de la obra y de acuerdo con la resistencia caracteristica
exigible a los veintiocho (28) dias en probeta cilindrica de 15 x 30 cm, se establecen en la tabla
siguiente los diferentes tipos de hormigdn, con las caracteristicas que deben cumplir:

Tipos de hormigon
Tipo de hormigon Resistencia caracteristica Cemento a Consistencia (valor
(N/mm?2) utilizar maximo Cono de
Abrams) (cm)
HL-150/P/25 15 CEM II/A-D 6-9
HNE-15/P/35/1 20 CEM II/A-D 6-9
HA-25/B/20/11a 25 CEM II/A-D 6-9
HA-30/F/20/I1a 30 CEM II/A-D 6-9

Estudio de la mezcla

Antes de iniciarse cualquier obra se estudiara su formula de trabajo, que sefialara exactamente
la cantidad de cemento a emplear, las clases y tamafios del arido grueso, la consistencia del
hormigon y los contenidos en peso de cemento, arido fino, arido grueso y agua, todo ello por
metro cubico de mezcla.
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Las curvas granulométricas de los aridos se comprobaran para las diferentes calidades de
hormigdn, cada vez que varie su procedencia, cuando se suponga que la proporcién de arido
fino aumenta, o la calidad del material varie de alguna manera.

La relacion agua/cemento se fijarda mediante ensayos que permitan determinar su valor,
teniendo en cuenta la resistencia exigida, docilidad, trabazén, método de puesta en obra y la
necesidad de que el hormigdn penetre hasta los ultimos rincones del encofrado, envolviendo
completamente las armaduras, en su caso.

Una vez establecidas las dosificaciones tedricas, y antes de colocarlos en obra, se realizaran para
cada tipo de hormigdén a emplear los ensayos previos y caracteristicos sefialados en el Cédigo
Estructural.

En cualquier caso, la dosificacion del hormigén propuesta por el Contratista habra de ser
aprobada por la Direccién de las Obras, aprobacion que no exime al Contratista del

cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego.
Fabricacion del hormigoén
La fabricacion del hormigdn podra hacerse por cualquiera de los procedimientos siguientes:

Mezcla mecanica en obra

La instalacion de hormigonado y los dispositivos para la dosificacion de los diferentes materiales
deberdn ser aprobados por la Direccion de las Obras. Estos dispositivos se contrastaran por lo
menos una vez cada quince dias.

La instalacion de hormigonado serd capaz de realizar una mezcla regular e intima de los
componentes, proporcionando un hormigdn de color y consistencia uniforme.

Cada uno de los diferentes tamarios de arido, asi como el cemento se pesardn por separado, y
al fijar la cantidad de agua que debe afiadirse a la masa, sera imprescindible tener en cuenta la
que contenga el arido fino, y, eventualmente, el resto de los aridos.

Como norma general, los productos de adicidn, excepto los colorantes, que suelen incorporarse
directamente a los amasijos, se afiadiran a la mezcla disueltos en una parte del agua de amasado
y utilizando un dosificador mecanico que garantice la distribucion uniforme del producto en el
hormigon. No deberan utilizarse cementos de distinto tipo o partida en una misma amasada.

El periodo de batido serd el necesario para lograr una mezcla intima y homogénea de la masa,
sin disgregacién, de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la hormigonera.

Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera, se vaciara totalmente su contenido.

No se permitird volver a amasar, en ningun caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente,
aunque se afadan nuevas cantidades de agua, cemento o aridos.

Cuando la hormigonera haya estado parada mas de treinta minutos (30 minutos), se limpiara
perfectamente antes de volver a verter materiales en ella. Esta operacién se hara también
cuando se cambie de tipo o partida de cemento.

Mezcla mecanica en camiones

El camion mezclador podra ser de tipo cerrado con tambor giratorio o de tipo abierto provisto
de paletas.
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En cualquier caso, sera capaz de proporcionar mezclas uniformes y de descargar su contenido
sin que se produzcan segregaciones.

La velocidad de mezclado de las mezcladoras de tambor giratorio sera superior a 4 rpm y la
velocidad de funcionamiento de las paletas de las mezcladoras abiertas no sera inferior a 4 rpm
ni superior a 16 rpm.

La velocidad de agitacion, para ambos tipos de mezclado, no sera inferior a 2 rpm ni superior a
6 rpm.

La capacidad del mezclador sera fijada por el fabricante y el volumen de la mezcla en ningun
caso serd superior al 60% de dicha capacidad, si se utiliza como mezclador, ni superior al 80% si
se usa como elemento de transporte con agitacion.

La descarga del hormigdn en obra deberd hacerse dentro de la hora y media que sigue a la
introduccién del cemento en la mezcla. Este periodo de tiempo deberd reducirse si la
temperatura ambiente es elevada o existen circunstancias que contribuyan a un fraguado rapido
del hormigén. La entrega del hormigdn deberd regularse de manera que su puesta en obra se
efectle de una manera continua, y por tanto los intervalos de entrega de amasijos destinados a
obras iniciadas no deberdn ser tan amplios como para permitir un fraguado del hormigon
colocado, y en ningun caso excederdn de los 30 minutos.

Las operaciones de mezclado en los mezcladores sobre camiéon comenzaran dentro de los treinta
minutos que siguen a la incorporacion del cemento a los aridos.

En cualquier caso, los camiones mezcladores deberan entregar con cada amasada una hoja
especificando la hora en que fueron cargados, la hora limite de uso del hormigén y el tipo de
hormigon servido.

2.2.4 TRANSPORTE DEL HORMIGON.

El transporte del hormigdn, desde la amasadora hasta el tajo de colocacién, podra hacerse por
multiples procedimientos; baldes, camiones, canaletas, etc.

Cualquiera que sea la forma de transporte, deberan cumplirse las condiciones siguientes:
. No deberd transcurrir mucho tiempo entre el amasado y la puesta en obra del hormigon.
Dicho intervalo no sera superior a una hora.

. Durante el transporte no deberan segregarse los aridos gruesos, lo que provocaria en el
hormigdn pérdidas de homogeneidad y resistencia.

. Debera evitarse, en lo posible, que el hormigdn se seque durante el transporte.

Como las caracteristicas de la masa varian del principio al final de cada descarga de la
amasadora, no es conveniente dividir una misma amasada en distintos recipientes para su
transporte.

2.2.5 PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON.

El vertido y colocacion del hormigdon deberan efectuarse de manera que no se produzca la
disgregacioén de la mezcla. El peligro de disgregacién sera mayor, en general, cuanto mas grueso
sea el drido y mas discontinua su granulometria, siendo sus consecuencias peores cuanto menor
es la seccidn del elemento que se hormigona. Se deberd tener en cuenta:
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El vertido no debe efectuarse desde gran altura (dos metros como maximo en caida libre),
procurando que su direccidn sea vertical y evitando desplazamientos horizontales de la masa. El
hormigdén debe ir dirigido durante el vertido, mediante canaleta u otros dispositivos que impidan
su choque libre contra el encofrado o las armaduras.

La colocacién se efectuard por capas o tongadas horizontales de espesor inferior al que permita
una buena compactacién de la masa (en general, de 20 a 30 cm., sin superar los 60 cm). Las
distintas capas se consolidaran sucesivamente, "cosiendo" cada una a la anterior con el medio
de compactacion que se emplee, sin que transcurra mucho tiempo entre capas para evitar que
la masa se seque o comience a fraguar.

No se arrojara el hormigdn con pala a gran distancia, ni se distribuird con rastrillos para no
disgregarlo, ni se le hara avanzar mas de un metro dentro de los encofrados.

En las piezas muy armadas, y en general, cuando las condiciones de colocacién sean dificiles
puede ser conveniente, para evitar coqueras y falta de adherencia con las armaduras, colocar
primero una capa de dos o tres centimetros del mismo hormigdn, pero exento del arido grueso,
vertiendo inmediatamente después el hormigdn ordinario.

En el hormigonado de superficies inclinadas, el hormigén fresco tiene tendencia a correr o
deslizar hacia abajo, especialmente bajo el efecto de la vibracion. Si el espesor de la capa y la
pendiente son grandes, es necesario utilizar un encofrado superior. Caso contrario, puede
hormigonarse sin este contra encofrado, colocando el hormigén de abajo a arriba, por roscas
cuyo volumen y distancia a la parte ya compactada deben calcularse de forma que el hormigdén
ocupe su lugar definitivo después de una corta accién del vibrador.

2.2.6 VIBRADO DEL HORMIGON.

Se utilizaran vibradores internos de aguja. La frecuencia de vibracion estara comprendida entre
8000 y 10.000 ciclos por minuto. La aguja debera disponerse verticalmente en la masa del
hormigdn, introduciéndola en cada tongada hasta que la punta penetre en la capa inferior,
cuidando de evitar el contacto con las armaduras que existan, cuya vibracidén podria separarlas
de la masa del hormigon. La aguja no debera desplazarse horizontalmente durante su trabajo y
deberd retirarse con lentitud, para que el hueco que crea a su alrededor se cierre por completo.

La separacidén entre los distintos puntos de inmersién del vibrador depende de su radio de
accion, y debe ser del orden de vez y media este; normalmente, la separacion éptima oscila
entre 40 y 60 cm.

Es preferible vibrar en muchos puntos durante poco tiempo, que en pocos durante mas tiempo,
de tal manera que se produzca en toda la superficie de la masa vibrada, una humectacién
brillante.

2.2.7 HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO Y LLUVIOSO.

Se suspendera el hormigonado aquellos dias en que la temperatura a las 9 de la mafiana (hora
solar), sea inferior a 4 2C. En caso de que se produjesen temperaturas de este orden, siendo
imprescindible continuar el hormigonado, se podran tomar las siguientes precauciones.

. Calentar el agua de amasado.

. Proteger las superficies hormigonadas mediante sacos.

. Prolongar el curado durante el mayor tiempo posible.
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Se consideran como dias no aptos para la colocacién de hormigdén aquellos en que la
precipitacion sea superiora 5 mm.

2.2.8 HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO.

No debera hormigonarse por encima de los 40 2C si se trata de elementos de mucha superficie
(pavimentos, losas, soleras, etc.). En las proximidades de estas temperaturas convendra regar
continuamente los encofrados y superficies expuestas de hormigoén.

Para reducir la temperatura de la masa podra recurrirse al empleo de agua fria.

Se tomaran todas las medidas necesarias para reducir en lo posible la temperatura inicial del
hormigdn fresco, como proteger del sol el cemento y los dridos.

En tiempo caluroso, se protegeran de la accién directa de los rayos del sol las superficies de
hormigdn recién colocado, para ello se utilizaran lonas, arpilleras, o cualquier otro dispositivo

gue a juicio de la Direccidon de las Obras resulte eficaz.

2.2.9 CURADO DEL HORMIGON.

Por la influencia decisiva que tienen las operaciones de curado del hormigdn en su resistencia,
se pondra especial atencidn a esta fase de construccion.

Cualquier defecto que se pudiera producir a consecuencia del curado, sera reparado por cuenta
del Contratista. Si fuera necesaria la demolicidon y posterior reposicion, estas operaciones
también, serdn por cuenta del Contratista.

El periodo de curado minimo sera de siete dias, aumentando a quince dias cuando se trate de
elementos de hormigén en masa, o cuando asi lo ordene la Direccién de las Obras.

Durante este primer periodo de endurecimiento, se mantendrd la humedad del hormigén y se
evitara la aplicacion de cargas estaticas que puedan provocar su fisuracion.

El agua que haya de utilizarse para cualquiera de las operaciones de curado, cumplird las
condiciones que se le exigen en el presente Pliego.

En los hormigones en masa en elementos de gran dimension se preveran los medios de
refrigeracion y control de temperatura para que la temperatura no supere en 10 2C al ambiente
del lugar.

Las tuberias que se empleen para el riego del hormigdn seran preferentemente mangueras de
goma, proscribiéndose la tuberia de hierro si no es galvanizada. Asi mismo, se prohibe el empleo
de tuberias que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado,
resistencia y buen aspecto del hormigdn. La temperatura del agua empleada en el riego no sera
inferior en mas de veinte grados centigrados (20 2C) a la del hormigdn.

2.2.10 EJECUCION DE JUNTAS.

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccién y dilatacién, debiendo cumplir lo
especificado en los planosy en el presente Pliego, y las instrucciones de la Direccion de las Obras.

Se cuidara de que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales
a la direccion de los maximos esfuerzos de compresion y donde sus efectos sean menos
perjudiciales.
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Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccién, se dejaran las juntas abiertas durante
algun tiempo para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales
juntas debera ser el necesario para que, en su dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo menor de una hora, se dejara la superficie
terminal lo mds irregular posible, cubriéndola de sacos hiumedos para protegerla de los agentes
atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado se limpiara la junta de toda suciedad o arido
gue haya quedado suelto y se retirara la lechada superficial dejando los aridos al descubierto;
para ello, se utilizard un chorro de arena o cepillo de alambre, segiin que el hormigdn se
encuentre ya endurecido o esté fresco aun, pudiendo emplearse también, en este Ultimo caso,
un chorro de agua vy aire. Expresamente se prohibe el empleo de productos corrosivos en la
limpieza de juntas.

Realizada la operacion de limpieza, se vertera una capa fina de lechada antes de afiadir el nuevo
hormigon.

Tipos de hormigdn a emplear en los diferentes elementos de la obra

Los tipos de hormigdn a emplear serdn los indicados en los planos del Proyecto, o por la
Direccién de Obra.

2.2.11 ENSAYOS.

Se realizardn los ensayos de control del nivel indicado en los planos, de acuerdo con el Cédigo
Estructural. Los valores de las magnitudes ny N sefialados en ese articulo seran establecidos por
la Direccion de las Obras.

En cualquier caso, se establece un valor minimo n = 6, para romper 2 probetas a3 dias,2a7y

2 a 28 dias. La resistencia caracteristica a los 3 dias debera superar el 50% de la exigida a 28 dias,
y la de 7 dias el 70%. La Direccidn de las Obras podra rechazar los hormigones que no cumplan
esto, aunque cumplan con la resistencia exigida a 28 dias. Los hormigones con aditivos deberan
cumplir las condiciones de resistencia exigida a 28 dias. Los hormigones con aditivos deberan
cumplir las condiciones de resistencia a los 100 dias.

2.2.12 MEDICION Y ABONO.

Se medira por metros cubicos realmente colocados, con las limitaciones indicadas en los Planos.
Se consideran incluidas en los precios de abono todas las operaciones necesarias para la
ejecucién de las obras de hormigdn, tales como dosificacion de aridos, de cemento, aditivos,
fabricacion y transporte de las mezclas, puesta en obra, Construccion de cajetines, agujeros,
entalladuras, control de temperatura, refrigeracién, curado, etc.

Los hormigones ejecutados se mediran y abonaran por separado segun el tipo de hormigdn
utilizado, indicado en cada caso en los planos, o por la Direccién de Obra.

Cualquier defecto del hormigdn sera reparado por cuenta del Contratista. Si la reparacién no
fuera suficiente a juicio de la Direccién de la Obra, se demoleria para su posterior reposicion, no
abondandose cantidad alguna por estas operaciones.

En las mediciones se deduciran las juntas, arquetas, cajetines y huecos de mas de 1/10 m3, pero
no se deducird el volumen ocupado por las armaduras y demds elementos de acero, los
sumideros para aguas de lluvia, tuberias de desagie, tubos de un didametro interior de hasta
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350 mm (inclusive) y aquellas ranuras o agujeros que se vuelven a rellenar de hormigdn después
de introducir en ellos los elementos correspondientes (anclaje de apoyos, postes de barandillas,
etc.). El precio del hormigdn incluye el tratamiento de las juntas de trabajo. Seran de aplicacién
los precios establecidos para los hormigones en el Cuadro de Precios N2 1, que incluyen todas
las operaciones indicadas.

Cuando las mediciones realizadas superen las tedricas deducidas de los planos o de los criterios
especificados en el Proyecto, no seran de abono los excesos resultantes, salvo autorizacion
previa de la Direccién de Obra. En ningln caso se abonaran mads de las unidades realmente
ejecutadas.

2.3 ENCOFRADOS.
2.3.1 DEFINICION.
Los encofrados podran ser de madera o metalicos.
Cumpliran el Art. 680 del PG3/75 vy lo especificado en el Cddigo Estructural.

La misidn del encofrado es contener y soportar el hormigdn fresco hasta su endurecimiento, sin
experimentar asientos ni deformaciones, dandole la forma deseada.

Los encofrados, moldes y cimbras podran ser de madera, metdlicos o de otros materiales que
cumplan las condiciones de eficacia requeridas por el Proyecto y por el Ingeniero Director.

A los efectos de las obras a que se refiere este Pliego, los encofrados se dividen en los tipos
siguientes:

Encofrado recto en paramentos ocultos

Es el que se emplea en paramentos de hormigdn de directriz recta que posteriormente han de
quedar ocultos por el terreno o por algun revestimiento. Podran utilizarse tablas o tablones sin
cepillar y de largos y anchos no necesariamente uniformes.

Encofrado curvo en paramentos ocultos

Es el que se emplea en paramentos de hormigdn de directriz curva que posteriormente han de
quedar ocultos por el terreno o por algun revestimiento. Podran utilizarse tablas o tablones sin
cepillar y de largos y anchos no necesariamente uniformes.

Encofrado recto en paramentos vistos

Es el encofrado de madera o metalico que se emplea en paramentos de directriz recta que han
de quedar vistos, o en los paramentos que por necesidades hidraulicas exigen un acabado liso.

Encofrado curvo en paramentos vistos

Es el encofrado de madera o metalico para paramentos vistos de directriz curva.

2.3.2 MATERIALES.

Los encofrados podran ser metalicos, de madera, productos aglomerados, etc., exigiéndoles
como cualidades principales las de ser rigidos, resistentes, estancos y limpios.

La madera, en el caso de que se use este material, cumplira las siguientes condiciones:

. Proceder de troncos sanos.
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. Haber sido desecada perfectamente al aire.
. No presentar ningun signo de putrefaccion, carcoma o ataque de hongos
. Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas, entalladuras, cortes o agujeros, o de

cualquier otro defecto que pueda perjudicar su solidez y resistencia.
. Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas segun la mayor dimension de la pieza.
. Dar sonido claro por percusion.

En cualquier caso, los encofrados y las uniones de sus distintos elementos poseeran una
resistencia y rigidez suficiente para resistir sin asientos ni deformaciones las cargas y acciones
de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de
hormigonado y, especialmente, los debidos a la compactacion de la masa.

2.3.3 EJECUCION DE LA OBRA.

Se autorizard el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado cuya utilizacién y resultados
estén sancionados por la practica, debiendo justificarse debidamente a la Direccidn de las Obras
aquéllos que se salgan de esta norma.

Los enlaces de los distintos elementos o puntos de los moldes seran sdlidos y sencillos, de modo
gue su montaje y desmontaje se verifique con facilidad, sin requerir golpes ni tirones.

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas seran cuidadosamente
rectificados y limpiados. Los encofrados, sus ensambles, soportes y cimbras, tendran la
resistencia y rigidez necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos locales
superiores a tres (3) milimetros, ni de conjunto superiores a la milésima de la luz, y, aunque
hayan sido aceptados para su empleo por la Direccidn de las Obras, no por ello quedara libre el
Contratista de las responsabilidades a que pudiera haber lugar.

Los encofrados de paramento y en general los de superficies vistas estaran cepillados, con tablas
bien machihembradas y bien ajustadas si son de madera, y en todo caso dispuestas de manera
que la superficie del hormigdn no presente salientes, rebabas o desviaciones visibles. En las
juntas de hormigonado los encofrados deben volver a montarse de forma que sean estancos,
anclandose con firmeza, pero de forma que no se empleen ataduras de alambre ni pernos
empotrados en el hormigdén. Si se emplean varillas metalicas para apuntalar los tableros del
encofrado de paramentos, dichas varillas se terminardn por lo menos a cinco centimetros del
encofrado, en dichos tableros, se dispondrdn también

unos elementos entre los tuerces del encofrado y la madera de la tabla, de forma que el alambre
de dichos tuerces quede siempre embutido cinco centimetros como minimo en el interior del
hormigdn. Los agujeros practicados por estos motivos se rellenardn con mortero de igual calidad
al empleado en el hormigdén, inmediatamente después de quitar el encofrado dejando una
superficie lisa.

Las juntas de los encofrados seran lo bastante estancas para impedir los escapes de mortero y
de cantidades excesivas de agua. No se admitirdn en los plomos y alineaciones de los
paramentos errores mayores de dos centimetros, y en los espesores y escuadras de muros y
pilas solamente una tolerancia del uno por ciento en menos y del dos por ciento en mas, sin
reengruesados, para salvar estos errores.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, a fin de evitar la absorcidn
del agua contenida en el hormigon.
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Tanto las superficies interiores de los encofrados como los productos desencofrantes que a ellas
puedan aplicarse, deberan estar exentos de sustancias perjudiciales para el hormigdn.

Las juntas se rellenaran con madera o masilla; el empleo de arcilla o yeso no esta permitido.
Tampoco podra utilizarse la creta, los lapices grasos y los productos que destifian.

El Contratista propondra a la aprobacién de la Direccidn de las Obras el sistema de encofrados
que desea utilizar en las distintas partes de las obras.

Desencofrado

Ningun elemento de obra podra ser desencofrado antes de que el hormigén haya endurecido
suficientemente y que la Direccién de las Obras dé su autorizacion.

Los costeros y fondos del encofrado, asi como los apeos, deberan retirarse sin producir
sacudidas.

El plazo de retirada del encofrado depende de la evolucidn del endurecimiento del hormigén, y
por consiguiente del tipo de cemento, de la temperatura, de la clase de esfuerzos a que esté
sometido el elemento de obra, etc. Como minimo para los elementos estructurales importantes
el plazo de desencofrado sera de 7 dias.

2.3.4 MEDICION Y ABONO.

El encofrado se medird por los metros cuadrados (m2) de superficie realmente encofrada,
medidos sobre los planos de construccidon, y segun las especificaciones de los planos del
Proyecto. Se abonara de acuerdo a los precios establecidos en el Cuadro de Precios N2 1.

Cuando las mediciones realizadas superen las tedricas deducidas de los planos o de los criterios
especificados en el Proyecto, no seran de abono los excesos resultantes, salvo autorizacidn
previa de la Direccién de Obra. En ningln caso se abonaran mas de las unidades realmente
ejecutadas.

Todos estos precios incluyen todos los materiales y las operaciones necesarias para la
fabricacion, transporte y colocacion del encofrado, y el desencofrado y todos los materiales
accesorios como codales, latiguillos, puntales, guias, andamios, etc. y operaciones necesarias
para conseguir el perfecto acabado de la superficie del hormigdn, incluso las cimbras necesarias
y el apuntalamiento.

2.4 REDONDOS PARA ARMADURA.
2.4.1 DEFINICION.

Las armaduras de hormigdén armado serdn barras corrugadas de alta adherencia, de acero
especial clase B-500 S. Deberan cumplir el Cédigo Estructural. El limite elastico caracteristico del
acero sera no menor de 5.000 Kg/cme y serd de fabricacion homologada con el sello de
conformidad CIETSID.

La superficie de los redondos no presentara asperezas susceptibles de herir a los operarios. Los
redondos estaran exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de seccidén u otros efectos
perjudiciales a la resistencia del acero. Las barras en las que se aprecien defectos de laminacién,
falta de homologacién, manchas debidas a impurezas grietas o cualquier otro defecto seran
desechadas sin necesidad de someterlas a ninguna clase de pruebas.
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La partida del presupuesto a la que se aplican las condiciones de este apartado tiene el cédigo
C600ad, y se describe tal y como se indica a continuacién:

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, segin normas UNE EN 10080 y UNE
36065, elaborado y colocado, incluso p.p. de solapes, calzos y separadores.

2.4.2 MATERIALES.

El acero especial a emplear en armaduras cumplira las condiciones exigidas en el Cddigo
Estructural, siendo del tipo B 500 S.

2.4.3 CALIDAD.

La calidad de las barras se adaptara a las prescripciones del Cédigo Estructural.

2.4.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.

Para el transporte de aceros de didmetros hasta d = 10 mm podrdn utilizarse rollos de un
didmetro minimo interior de 50 d.

Los aceros con didmetro superior a 10 mm se suministraran sin curvatura alguna, o bien
dobladas ya en la forma precisa para su colocacion.

Las barras de acero especial se almacenaran de forma que no estén expuestas a una oxidacion
excesiva ni puedan mancharse de grasa, aceites o sustancias andlogas que perjudiquen su
adherencia al hormigdn. Por otra parte, las barras se almacenaran ordenadas por diametros con
objeto de evitar confusiones en su empleo.

2.4.5 FORMAY DIMENSIONES.

La forma y dimensiones de las armaduras serdan las sefialadas en los Planos y Presupuesto.

2.4.6 EJECUCION DE LA OBRA.

La preparacion, ejecucion y colocacidon de las armaduras en obra cumpliran las condiciones
exigidas en el Codigo Estructural.

Las barras deberan distribuirse de manera que el nimero de empalmes sea minimo, y en
cualquier caso el Contratista sometera a la aprobacién de la Direccién de las Obras los
correspondientes planos de despiece.

El recubrimiento nominal de las armaduras sera al menos de 35 mm.

Caso de tratar las superficies vistas del hormigén por abujardado o por cincelado, el
recubrimiento de la armadura se aumentara en 1 cm. Este aumento se realizard en el espesor
de hormigdn sin variar la disposicién de la armadura.

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados seran de hormigdn suficientemente
resistente, con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material adecuado. Las
muestras de los mismos se someteran a la aprobacion de la Direccion de las Obras antes de su
utilizacion, y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura.
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En cruce de hierros y zonas criticas, se prepararan con antelacion planos exactos a escala de las
armaduras y de los distintos redondos que se entrecruzan.

La Direccion de las Obras examinard la armadura y dara su aprobacion, por escrito, antes de que
se proceda al hormigonado.

Cuando las armaduras a emplear excedan en longitud a las normales del mercado, el Contratista
estard autorizado a soldar los hierros a tope, y debera presentar oportunamente la modificacion
correspondiente al plano de armaduras. Los métodos de soldadura deberan ser aprobados
previamente por la Direccion de las Obras.

2.4.7 MEDICION Y ABONO.

Las armaduras de acero a emplear en el hormigén se mediran por el peso en kilogramos,
deducido de los planos de Construccién por medicion de su longitud, empleando los pesos
unitarios tedricos correspondientes a los distintos didmetros empleados.

Los empalmes, recortes, tolerancias siderurgicas, despuntes, etc., se consideraran incluidos en
la longitud, a efectos de abono, que se realizard a los correspondientes precios del Cuadro de
Precios n2 1.

El precio incluye la adquisicién, transporte, ferrallado y colocacién incluso elementos auxiliares,
separadores, etc.

Cuando las mediciones realizadas superen las tedricas deducidas de los planos o de los criterios
especificados en el Proyecto, no seran de abono los excesos resultantes, salvo autorizacion
previa de la Direccién de Obra. En ningln caso se abonardn mds de las unidades realmente
ejecutadas.

2.5 VALVULERIA.
2.5.1 DEFINICION.

. Cuerpo: Fundicién nodular JS 1030// ASTM A 536 gr. 60.40.18

. Proteccidén anticorrosiva: interior y exterior epoxy ekb 250 micras color azul.
. Disco: Acero inoxidable 1.4401 // ASTM A 351 gr. CF8M

. Eje: Acero inoxidable 1.4029 / ASTM1.4028 (13% Cr).

. Unidn eje/disco: mediante chavetas.

o Cojinete: compuesto de PTFE

. Asiento cuerpo: Acero inoxidable

. Anillo de cierre: fundicidén o acero st37 revestido de epoxi ekb

. Bridas de acero al carbono segun DIN 2576

. Juntas de estanqueidad: EPDM homologado dvgw-ktw-w270.

. Tornilleria: inox a4-70

o Pintura epoxy 250 micras.
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Incluso conexidn al sistema de telecontrol, calibracién del actuador, bridas, juntas, tornilleria y
todos los elementos necesarios. Totalmente instalada y probada la partida.

2.5.2 CONDICIONES DE INSTALACION Y MONTAUE.

La instalaciéon y el montaje del equipo se realizaran segun indicaciones y recomendaciones del
fabricante. El montaje incluye todos los accesorios para la ejecucion del montaje.

2.5.3 MEDICION Y ABONO.

La medicién y abono sera por unidad de equipo instalado, abonandose segun los precios del
Cuadro de Precios

El precio del cuadro incluye el suministro y puesta en obra, asi como todos los medios,
maquinaria y mano de obra necesaria para la correcta ejecucion de la unidad.

2.6 VENTOSAS.
2.6.1 DEFINICION.

La ubicacion de las ventosas esta indicada en la documentacién grafica adjunta en el documento:
"Planos", para protecciéon ante las subpresiones asi como para facilitar el vaciado de la tuberia.

Los criterios de dimensionamiento de las ventosas se justifican en el anejo de Calculos
Hidraulicos.

2.6.2 CONDICIONES DE INSTALACION Y MONTAIE.

La instalacion y el montaje del equipo se realizaran segun indicaciones y recomendaciones del
fabricante. El montaje incluye todos los accesorios para la ejecucion del montaje.

2.6.3 MEDICION Y ABONO.

La medicién y abono sera por unidad de equipo instalado, abonandose segun los precios del
Cuadro de Precios.

El precio del cuadro incluye el suministro y puesta en obra, asi como todos los medios,
maquinaria y mano de obra necesaria para la correcta ejecucién de la unidad.

2.7 CARRETES DESMONTAIJE.

Se construiran en chapa de acero electrosoldada de calidad S-275 JR, bajo las mismas directrices
que se han descrito para las tuberias metalicas.

La parte movil del carrete sera en acero inoxidable AlSI-304, con tornilleria en acero galvanizado
y elastémero de nitrilo.

El diametro y la presién de disefio corresponderan a los de la valvula correspondiente.

Se podra incluir otros ingredientes o aditivos en una proporcion tal que, en su conjunto, no
supere el cuatro por ciento (4%) del material que constituye la pared del tubo acabado. Estos
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ingredientes o aditivos pueden ser lubrificantes, estabilizadores, modificadores de las
propiedades finales del producto y colorantes.

El fabricante de los tubos establecera las condiciones técnicas de la resina de policloruro de
vinilo, de forma que pueda garantizar el cumplimiento de las caracteristicas a corto plazo y a
largo plazo (50 afios) que se exigen en este pliego. En especial tendra en cuenta las siguientes
caracteristicas de la resina:

2.7.1 CONDICIONES DE INSTALACION Y MONTAIE.

La instalacion y el montaje del equipo se realizaran segln indicaciones y recomendaciones del
fabricante. El montaje incluye todos los accesorios para la ejecucion del montaje.

2.7.2  MEDICION Y ABONO.

La medicién y abono sera por unidad de equipo instalado, abonandose segun los precios del
Cuadro de Precios.

El precio del cuadro incluye el suministro y puesta en obra, asi como todos los medios,
magquinaria y mano de obra necesaria para la correcta ejecucién de la unidad.

2.8 TUBERIAS DE PVC.

Esta unidad de obra consiste en el suministro, ejecucién y tendido de las tuberias de P.V.C. con
junta elastica, incluso juntas y pequefio material, con todos los elementos necesarios para el
completo acabado de la unidad.

La calidad de los materiales a utilizar en la fabricacion de estos tubos de P.V.C., asi como de sus
accesorios y juntas, se indican explicitamente en las Normas UNE 53.114, 53.144 y 53.332.

El material basico para la fabricacion de los tubos de P.V.C. serd resina de policloruro de vinilo,
técnicamente pura, es decir, con menos del 1% de sustancias extranas.

Al material basico no se le podra afiadir ninguna sustancia plastificante.

. Peso especifico aparente.

. Granulometria.

. Porosidad el grano.

. indice de viscosidad.

. Colabilidad.

J Color.

] Contenido maximo de mondmero libre.
. Humedad.

Estas caracteristicas se determinaran de acuerdo con las normas UNE correspondientes o, en su
defecto, con las normas ISO.

El material que forma la pared del tubo tendrad las caracteristicas que a continuacion se
expresan, con la indicacién del método de ensayo para su determinacion, en el siguiente cuadro:
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2.8.1 TUBOS DE PVC - CARACTERISTICAS DEL MATERIAL DEL TUBO A CORTO

PLAZO.
Modulo de elasticidad lineal a 201C, . ”
Del diagrama tension-
minimo. 28.000 ., ; .
deformacion Médulo tangente inicial
kp/cm2
del ensayo a traccion.
Resistencia a traccion simple Se tomara el menor de las
e 500 kp/cm? UNE 53112/81
minima. 5 probetas
. ) Se tomara el menor de las
Alargamiento en la rotura a traccion. 80% UNE 53112/81
5 probetas
Absorcion de agua, maxima. 40 g/m? UNE 53112/81
En prueba a presion
Opacidad maxima. 0,20% UNE 53039/55
hidraulica interior

Resistencia a la traccion

La resistencia a la traccidon se ensayara con probetas de (700 + 2) milimetros de longitud, a una
temperatura de (23 + 2) grados centigrados. La probeta se fijara por ambos lados en unos
casquillos cénicos de cien milimetros (100 mm.) de longitud, colgandose el tubo y soportando
el peso de veinticinco kilopondios (25 Kp), que acttan sobre la placa de impacto que se cuelga

del extremo inferior.

No se admitirdan mas del cinco por ciento (5%) de roturas.

El fabricante especificara y garantizara los valores de las caracteristicas geométricas, incluidas

las mecdnicas, que se fijan en los apartados anteriores.

2.8.2 EJECUCION DE LA OBRA

Transporte y manipulacién de los tubos.

Se tomara una muestra de (200 + 5) milimetros de largo, y se colocara entre dos placas paralelas
sometidas a una carga de 3 x D Kilopondios (siendo D, el didmetro exterior en centimetros),

durante diez minutos (10 min.) a una temperatura de (23 * 2) grados centigrados.

La mdaxima deformacion admisible serd del veinte por ciento (20%) respecto del didmetro

primitivo. Este ensayo se realizara con dos muestras.

2.8.3 RESISTENCIA A LARGO PLAZO

Se tomara una muestra de (200 = 5) milimetros de largo y se colocara entre dos placas paralelas
sometidas a una carga de doce kilopondios (12 Kp) durante un minimo de siete dias (7), a una

temperatura de (23 + 2) grados centigrados.

La relacién entre el movimiento vertical de la placa y el didmetro interior del tubo, expresado

en centimetros, sera como maximo de 4 décimas (0,4).

PLIEGO DE CONDICIONES PAGINA 37
Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del cddigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION
FIRMADO POR RAMON LEON MOLERO 07/01/2026

VERIFICACION

PEGVEUZ2JEEEL5AUZDTUEGUADEGAXZ

PAG. 270/310




N° Reg. Entrada: 202699900076081. Fecha/Hora: 07/01/2026 09:52:33

8¢,
PROYECTO TECNICO DE PUESTA EN RIEGO EN LA FINCA “CANADA ‘ g’ ’ Coanec h

JIMENA"’ EN EL T.M. DE ECIJA (SEVILLA)

2.8.4 RESISTENCIA AL IMPACTO

Realizado el ensayo de impacto, segin la norma DIN 1.187, se admitird el fallo o rotura de
como maximo una muestra entre veinte (20). Si mas de una muestra se rompiese, el ensayo se
realizard sobre

En la carga, transporte y descarga de los tubos se evitardn los choques, se depositardn sin
brusquedades en el suelo, no dejandolos caer; se evitard rodarlos sobre piedras y en general se
tomardn las precauciones necesarias para su manejo de tal forma que no sufran golpes de
importancia.

Una vez acoplados los tubos en el borde de las zanjas y dispuestos ya para el montaje, deben
ser examinados por un representante de la Administracion, debiendo rechazarse aquellos que
presenten algun deterioro.

La administracién no pagard ningun tubo que se rechace por haberse deteriorado en el
transporte, cualquiera que sea la causa.

2.8.5 MONTAIJE DE LOS TUBOS.

Los tubos se bajaran al fondo de la zanja con precaucién empleando los medios adecuados
segun su peso y longitud.

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinaran éstos para cerciorarse que el interior
esta libre de tierra, piedras, Utiles de trabajo, prendas de vestir, etc, y se realizara su centrado y
perfecta alineacién, con un poco de material de relleno para impedir su movimiento.

Cada tubo deberd centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de zanjas con
inclinaciones superiores al diez por ciento, la tuberia se colocara en sentido adyacente. Si se
precisase reajustar algun tubo, deberd levantarse el relleno y prepararlo como su primera
colocacién.

Por encima de la generatriz superior de la tuberia habra siempre por lo menos un metro hasta
la rasante del terreno.

Cuando se interrumpa la colocacidn de la tuberia, se taponardn los extremos libres para
impedir la entrada de agua o cuerpos extraios, procediendo no obstante esta precaucidn a
examinar con todo cuidado el interior de la tuberia al reanudar el trabajo por si pudiera haber
introducido algun cuerpo extrafio de la misma.

Las tuberias y zanja, se mantendran libres de agua, agotando con bombas o dejando desaglies
en la excavacion en caso necesario.

Generalmente no se colocaran mas de cien metros de tuberia sin proceder al relleno, al menos
parcial, para evitar la posible flotacion de los tubos en caso de inundacién de la zanja y también
para protegerlo en lo posible de golpes.

Antes de proceder a la colocacidn de los tubos, se echaran diez centimetros de espesor de
arena en solera y después se colocaran los tubos con las precauciones indicadas, procediéndose
al relleno con arena de toda la zanja hasta diez centimetros por encima de la generatriz superior,
retacdndose ambos laterales de la conduccién.

A continuacion, se efectuara el relleno de las zanjas por tongadas sucesivas; la primera alrededor
de 30 cms se hara manualmente evitando colocar piedra o gravas con diametros superiores a
los 20cms.
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Se tendrd especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas, o consolidar
rellenos de forma que no produzcan movimientos en la tuberia.

Donde los asientos tengan poca importancia a juicio del Director de Obra, el Contratista podra
rellenar (a partir de los 30 cms sobre la arista superior la tuberia) sin precauciones especiales,
pero recargando el terraplén sobre la zanja, lo suficiente para compensar los asientos que se
produzcan.

Los extremos de los tubos no quedaran a tope, sino con un pequefio hueco de 1,5 cm. Todas las
piezas deberan quedar perfectamente centradas en relacién con el final de los tubos.

Sujecidn y apoyo contra las reacciones en codos, derivaciones y otras piezas.

Una vez sentados los tubos y las piezas especiales se procederdn a la sujecidon y apoyo de
los codos, cambios de direccidn, reducciones, piezas de derivacion, etc.

Segun la importancia de los empujes, estos apoyos o sujeciones seran de hormigdn 6 metalicos,
establecidos sobre terrenos de resistencia suficientes y con el desarrollo preciso para evitar
que puedan ser movidos por los esfuerzos que comporten.

Los apoyos, salvo prescripcién taxativa contraria, deberan ser colocados en forma que las puntas
de las tuberias y de los accesorios sean accesibles para su reparacion.

Las barras de acero o abrazaderas metalicas, deberan ser galvanizadas o tratadas de otro modo
contra la oxidacién incluso partidas adecuadamente o embebidas en hormigdn.

Se prohibe el empleo de cuiias de piedra o madera, que puedan desplazarse.

2.8.6  PRUEBAS DE LA TUBERIA INSTALADA.

Con caracter general se realizaran las pruebas con presién de los grupos de bombeo una vez
completa la instalacion.

Los puntos extremos del trozo a probar se cerraran convenientemente con piezas especiales,

En los casos en los que bien por montajes defectuosos, o por movimientos de la tuberia
en la zanja, la Direccidon Facultativa estime que puedan existir riesgos de mal funcionamiento, y
sin cargo para la propiedad, se realizaran las siguientes pruebas:

2.8.7 PRUEBA DE PRESION INTERIOR.

A medida que avance el montaje de la tuberia se procederd a hacer pruebas parciales a presion
interna, por tramos de longitud fijada por la Direccién de la Obra. Como norma se recomienda
que estostrozos tengan la longitud aproximada de 500 m, pero en el tramo elegido la diferencia
de cotas entre el punto de rasante mas bajo y el de rasante mas alto no excedera del 10% de la
presién de prueba.

Antes de comenzar la prueba, deben estar colocados en su posicion definitiva todos los
accesorios de la canalizacion; la zanja puede estar parcialmente rellena, dejando al menos
descubiertaslas juntas.

Se empezara por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos
los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irdn cerrando después y sucesivamente
de abajo a arriba, una vez que se haya comprobado que no existe aire por la conduccion.
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En el punto mas alto se colocara un grifo de purga para expulsion del aire y para comprobar que
todo el interior del tramo a probar se encuentra comunicado en la forma debida.

La bomba para la presion hidraulica, podra ser manual o mecanica, pero en este ultimo caso
deberd estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el
aumento de presion con toda lentitud. Se dispondra en el punto mas bajo de toda la tuberia a
ensayar y estard provistode dos mandmetros, de los cuales uno de ellos sera proporcionado por la
Administracion o previamente comprobado por la misma.

que se apuntalaran para evitar desplazamiento de las mismas o fugas de agua y que deben ser
facilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tuberia.

Se comprobara que las llaves intermedias en el tramo, caso de existir, se encuentran bien
abiertas.

La presion interior de prueba en zanjas de la conduccion sera tal que se alcance 1,4 veces la
presién maxima de trabajo en este tramo.

La presion durara treinta minutos (30) y se considerara satisfactoria cuando durante este tiempo
elmandmetro no acuse un descenso superior a p/5 siendo (p) la presion de prueba en zanja, en
atmosferas.

Cuando el descenso del manémetro sea superior, se corregiran las juntas que pierdan agua,
cambiando si es preciso algunos tubos y piezas, de forma que el final se consiga que el descenso
de presidn no sobrepase la fijada.

2.8.8 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.

Después de haberse realizado satisfactoriamente la prueba de presidn, debera realizarsela
estanqueidad.

El Contratista proporcionara todos los elementos precisos para realizar esta prueba, asi como el
personal necesario. La Administracién podra suministrarse los mandmetros o equipos
medidores, si lo estima conveniente o comprobar los aportados por el Contratista.

La presién de prueba de estanqueidad sera la maxima estdtica que exista en la tuberia a la cual
pertenece el tramo de prueba.

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse con un bombin tarado,
dentro de la tuberia de forma que se mantenga la presién de prueba de estanqueidad, después
de haberllenado la tuberia de agua y de haberse expulsado aire.

La duracion de la prueba de estanqueidad serd de dos horas y la pérdida de este tiempo
serd nula.

2.9 TUBERIA DE PEAD
2.9.1 DEFINICION

Este articulo es de aplicacién para el suministro de todos los trabajos, materiales y servicios
relacionadoscon la fabricacion, ensayo, envio e instalacion de tuberia enterrada de
polietileno de alta densidad,
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V= pérdida total de la prueba de litro.
L= longitud del tramo de prueba en metro.D= didmetro interior en metro.
K= coeficiente igual a 0,350.

De todas formas, si las pérdidas fijadas son sobrepasadas, el Contratista, a sus expensas,
reparard todas las juntas y tubos defectuosos, asimismo viene obligado a reparar aquellas juntas
que acusen pérdidas apreciables, aun cuando el total sea inferior a la admisible.

2.9.2 MEDICION Y ABONO TUBERIA PVC.
Esta unidad de obra incluye los siguientes conceptos:

e Latuberiay su puestaen obra, incluyendo juntas y pequefio material.

e lasjuntasylos materiales que las componen.

e laspruebas.

e Los anclajes de la tuberia.

e las piezas especiales.

e Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rapida

ejecucién de esta unidad de obra.
Esta unidad se medird por metros lineales (ml.) realmente colocados, realizados de forma que
cumplantodas las prescripciones del presente Pliego, segun los ejes de las tuberias.

Estas unidades se abonaran segun los precios unitarios correspondientes a cada diametro y
tipo detuberia, que se recogen en el Cuadro de Precios N21.

juntas, accesorios y piezas especiales seglin se especifiquen en los documentos técnicos y
planos.

Los tubos deben suministrarse segun los diametros nominales detallados en los planos del
proyecto.

La Presién Nominal, PN, debe ser la que corresponda a la presion maxima de trabajo de la tuberia
en régimen permanente, incluso sin circulacion de agua, sin tener en cuenta las sobrepresiones
debidas al golpe de ariete.

La Presion Maxima debe ser @ 1.4 * Presion de Timbraje (PN), donde la presion maxima es la
presién de trabajo mas la sobrepresion por golpe de ariete o lo establecido en la DIN 16869.

Las presiones consideradas en el presente proyecto son PN-6, PN-10 y PN-16.

La tuberia, una vez instalada en la zanja, debera resistir el vacio para cualquier solicitacién de
cargas.Son preceptivas las dos pruebas siguientes en las tuberias instaladas en zanjas:

e  Prueba de presion interior.

e  Prueba de estanqueidad.

Se realizaran de acuerdo a las formas descritas en la UNE 53.112/81 y UNE 53.114/80,
respectivamente.
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2.9.3 DEFINICION.
MANIPULACIéN, CARGAY ALMACENAMIENTO

Las operaciones de transporte de los tubos deben hacerse, en su caso, conforme a las
vigentes normas de trafico, siendo en ocasiones un condicionante para las longitudes de
fabricacion, dado que es posible fabricar tubos de mas de 12 m.

Los tubos se suministran en rollos normalmente hasta el diametro 110 mm vy, para diametros
superiores,en barras (o tubos rectos) de 6 o 12 m de longitud.

Como norma general el proceso de carga, transporte y posterior descarga deberd realizarse
cuidando que los tubos y accesorios no sufran deterioro alguno durante el trayecto, para lo que
se deberan adoptar las siguientes precauciones:

Los tubos tendran que descansar por completo en la superficie de apoyo, para lo que los
vehiculos de transporte tendran el suelo plano y exento de cualquier elemento suelto,
protuberancia o borde rigido que pudiera dafiarlos.

En aquellos casos en que la plataforma del vehiculo no sea completamente plana, se colocara
algun elemento que compense los salientes, bien listones de madera a una separacion de 0,40
m, o bien una capa de arena o viruta.

Para asegurar la carga se usardn bandas o cintas evitando siempre el uso de cadenas o alambres
en contacto con los tubos y un apriete excesivo que pueda deformarlos. Es conveniente la
sujecion con eslingas de cinta ancha.

En el caso de transporte de rollos, se procurard que éstos estén colocados de forma horizontal,
pudiendo apilar varios de ellos hasta una altura maxima de 1,50 m. El de la parte inferior debe
descansar sobre superficie plana, exenta de salientes que puedan dafar el tubo.

Aquellos rollos de gran diametro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehiculo no admita
en posicidn horizontal, se colocaran verticalmente, teniendo la precaucién de que permanezcan
el menor tiempo posible en esta posicion, y evitando la colocacidn de cualquier carga adicional
sobre los mismos.

Si el transporte incluye tubos de distinto didmetro, es preciso colocarlos en sentido decreciente
de los didmetros a partir del fondo.

Los tubos de pequefio diametro se transportaran paletizados. - Se evitara que los tubos
sobresalgan de la caja del camién quedando tramos en voladizo.

Las operaciones de carga y descarga deben realizarse de tal manera que los distintos elementos
no se golpeen entre si o contra el suelo. La descarga debe hacerse, a ser posible, cerca del lugar
donde deban ser colocados, evitando que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.

La descarga de los tubos y accesorios debe realizarse ordenadamente, y podra hacerse
facilmente con la mano o con equipos. Se evitara arrojarlos desde el camién al suelo, o
golpearlos violentamente; asimismo se evitaran arrastres por el suelo o contactos con objetos
de filo cortante.

La manipulacion debe llevarse a cabo con la mano, tenazas de suspensidn o eslingas de nailon
de 50 mmde ancho. Al usar eslingas, se recomiendan dos puntos de apoyo.
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Si debido al manejo o almacenaje defectuosos, un tubo resultara dafiado o con dobleces, la
porcidn afectada debe ser suprimida completamente. Se admitiran rayaduras que no superen el
10% del espesor.

Las bajas temperaturas no determinaran precauciones especiales en el manejo de los tubos.

A la llegada de los tubos a obra y previa a la recepcion se comprobara que la carga no haya
sufrido ningun tipo de deterioro por afloje de amarres, pérdida de protecciones, etc.,
retirdndose cualquier materialque plantee dudas sobre su posible uso, controlando su ubicacién
para evitar confusiones posteriores.

El acopio de los tubos se realizard preferentemente en locales cubiertos y sobre superficies
planas y limpias, debiendo adoptarse las siguientes precauciones en funcién de la composicién
del tubo:

e En tubos de PE de color negro, la adiciéon de negro de carbono permitira almacenarlos tantoal
descubierto como bajo techo, debido a la proteccidn que les brinda su composicién.
e En los restantes tubos (naranja, amarillo y azul) se procurard no mantenerlos mas de seis

meses a la intemperie, o bajo la exposicion de rayos ultravioleta sin proteccion alguna.

Aligual que en el proceso de transporte, en el acopio puede distinguirse la presentacién en rollos
y en barras o tubos, adoptando como norma general la manipulacién cuidadosa que evite caidas
del material:

Los rollos se podran almacenar en posicion horizontal hasta una altura maxima de 1,50 m o bien
en posicion vertical, en no mas de una altura.

Si no se va a utilizar todo el rollo y es necesario desatarlo para cortar un trozo de tubo, se atara
nuevamente cuidando de no apretar excesivamente las ataduras con objeto de no segarlo.

Este se cortara con alguna herramienta que evite su aplastamiento, evitando en todo momento
el uso detijeras.

El desenrollado se realizara de forma tangencial, rodando sobre si mismo, y nunca en espiral. La
presentacion en barras permitird el acopio en fardos o en estantes horizontales.

En el primer caso los fardos se flejaran con zunchos de madera, permitiéndose el apilamiento,
y en elsegundo se preveran los apoyos necesarios para evitar cualquier deformacidn.

En caso de necesitar mover los tubos en el proceso de almacenaje, se podrdn rotar sobre si
mismos,evitando cualquier tipo de tropiezo con objetos punzantes.

En cualquier caso, se evitard el contacto con combustibles, disolventes, adhesivos, pinturas
agresivas o con conducciones de vapor o agua caliente, asegurandose de que la temperatura
externa no alcancelos 50 9C, procurando una correcta aireacién en previsién de la deformacién
producida por el calor.

2.9.4 COLOCACION DE LOS TUBOS.

El tendido de la tuberia se realizara de forma sinuosa, con objeto de absorber, en parte, las
tensiones producidas por las dilataciones térmicas longitudinales.
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Los tubos, a su llegada al lugar de instalacion, se repartiran a lo largo de la conduccién y en
el caso deque la zanja no estd abierta en el momento de la descarga se colocaran, siempre que
sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la
excavacion, y de tal forma que queden protegidos del transito de vehiculos, explosivos, etc.

Antes de colocar la tuberia en zanja, ésta debe estar limpia de objetos extrafios como piedras,
pedazos de madera, etc., que pudieran perjudicar a la tuberia.

Una vez preparada la cama de los tubos se procedera a la colocacion de los mismos, en sentido
ascendente, cuidando su perfecta alineacidn y pendiente. Los tubos se revisaran
minuciosamente, rechazando los que presenten defectos. La colocacion se efectuard con los
medios adecuados, realizando el descenso al fondo de la zanja de modo manual. Se evitaran
dafios en los tubos por golpes o mala sujecion.

Durante el tendido en zanja, la tuberia debe tener los puntos de apoyo suficientes (rodillos),
con el finde que sirvan de guias para no rozarla contra las paredes; después, estos elementos
deben ser retirados.

La tuberia deberd reposar libremente en el fondo de la zanja, sobre el correspondiente lecho de
arena.

La alta flexibilidad del PE le confiere caracteristicas importantes en el proceso de montaje y
tendido, ya que podran unirse fuera de la zanja los tubos e instalarse con radios de curvatura
pequeiios sin necesidad de accesorios. Se recomiendan los valores indicados en la tabla adjunta
para temperaturas de 20 oC. Para otras temperaturas, serd necesario controlar la temperatura
ambiente dado que a 0 2C estos radios se incrementaran 2,5 veces. Entre 0 y 20 2C el radio se
extrapolara linealmente.

Se preverd y cuidara la inmovilidad de los tubos durante la operacion de relleno.

Después se examinaran para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, piedras, utiles
de trabajo, etc., y se realizard su centrado y perfecta alineacién, conseguido lo cual se procedera
a calzarlosy acodalarlos con un poco de material de relleno, para impedir su movimiento.

Cada tubo deberad centrarse perfectamente con los adyacentes. La tuberia se colocara en
sentido ascendente, ejecutdandose al mismo tiempo los apoyos para sujecion de la tuberia y
relleno.

Cuando se interrumpa la colocacién de la tuberia, se taponaran los extremos libres paraimpedir
la entrada de agua o cuerpos extranos, procediendo, no obstante esta precaucion, a examinar
con todo cuidado el interior de la tuberia al reanudar el trabajo, por si pudiera haberse
introducido algun cuerpo extrafio en la misma.

Las tuberias y zanjas se mantendran libres de agua, agotando con bombas o dejando desagles
en la excavacion. Para proceder al relleno de las zanjas se precisarad autorizaciéon expresa del
Director de las obras.

Una vez montados los tubos y piezas, se procedera a la sujecion y ejecucion de los macizos de
apoyo en codos, desviaciones, reducciones y, en general, todos aquellos elementos que estan
sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales.

En los macizos se colocaran necesariamente carretes de fundicién, asi como en el paso a
través delas paredes de hormigdén armado de las arquetas o, en este Ultimo caso, pasamuros.

Generalmente no se colocaran mas de cien (100) metros de tuberia sin proceder al relleno, al
menos parcial, para evitar la posible flotacidn de los tubos en caso de inundacion de la zanja 'y
también para protegerlos, en lo posible, de los golpes.
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PRUEBAS DE LA TUBERIA INSTALADA
Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tuberia instalada en la zanja:

e  Prueba de presion interior.

e Prueba de estanqueidad.

El Contratista proporcionara todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, asi como
el personal necesario. El Director de las Obras podra suministrar los manémetros o equipos
medidores, si lo estima conveniente, o comprobar los suministrados por el Contratista.

El agua necesaria para estas pruebas, debera ser obligatoriamente potable, no permitiéndose
agua que pueda crear una contaminacion en el tubo.

Prueba de presidn interior

A medida que avance el montaje de la tuberia, se procedera a pruebas parciales de presién
interna por tramos de longitud fijada por el Director de las Obras.

Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos metros (500 m),
pero en el tramo elegido la diferencia de presidn entre el punto de rasante mas baja y el punto
de rasante mas alta no excedera del diez por ciento (10%) de la presion de prueba.

Antes de empezar la prueba deben estar colocados, en su posicidon definida, todos los accesorios
de la conduccion. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas.

Se empezara por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos
los elementos que puedan dar salida de aire, los cuales se iran cerrando después y
sucesivamente de abajo hacia arriba, una vez que se haya comprobado que no existe aire en
la conduccién. A ser posible se dara entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilitara la
expulsién del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hard aun mas
lentamente, para evitar que quede aire en la tuberia.

En el punto mas alto se colocard un grifo de purga para expulsién de aire y para comprobar
que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida.

La bomba para la presidn hidraulica podra ser manual o mecanica, pero en este Ultimo caso
deberd estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el
aumento de presidn. Se colocard en el punto mas bajo de la tuberia que se va a ensayar y
estara provista de dos mandmetros, de los cuales uno de ellos serd proporcionado por la
Direccién de la Obra o previamente comprobado por la misma.

Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerraran convenientemente con piezas
especiales, que se apuntalaran para evitar deslizamientos de las mismas o fugas, y que deben
ser facilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tuberia. Se comprobara
cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentran
bien abiertas. Los cambios de direccidn, piezas especiales, etc., deberan ser anclados y sus
fabricas con la resistencia debida.

La presion interior de prueba en zanja de la tuberia serd tal, que se alcance en el punto mas
bajo del tramo en prueba, una con cuatro (1,4) veces la presion maxima de trabajo. La
presion se hara subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere un (1)
kilogramo por centimetro cuadradoy minuto.
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Una vez obtenida la presion, se parara durante treinta minutos y se considerara satisfactoria
cuando durante este tiempo el mandmetro no acuse un descenso superior a raiz cuadrada de p
quintos ( ), siendo p la presidn de prueba en zanja, en kilogramos por centimetro cuadrado.

Cuando el descenso del mandmetro sea superior, se corregiran los defectos observados,
reparando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algun tubo, de forma que al final
se consiga que el descenso de presidn no sobrepase la magnitud indicada.

Previamente a la prueba de presion se tendra la tuberia llena de agua al menos veinticuatro
(24) horas.

Prueba de estangueidad

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presién interior, deberd
realizarse la de estanqueidad.

La presion de prueba de estanqueidad sera la presidon de trabajo existente en el tramo de la
tuberia objeto de la prueba.

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tuberia en
prueba mediante un bombin tarado, de forma que se mantenga la presion de prueba de
estanqueidad después de haber llenado la tuberia de agua y haberse expulsado el aire.

La duracidn de la prueba de estanqueidad sera de dos horas y la pérdida en este tiempo serd
inferior al valor dado por la férmula:

V=KLDEnlacual
V: Pérdida total en la prueba, en litros.
L: Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros.D: Diametro interior, en metros.

K: 0,300 (Tuberias de fundicion).

2.9.5 MEDICION Y ABONO

Cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, se repasaran todas las
juntas y tubos defectuosos; asimismo se reparara cualquier pérdida de agua apreciable, aun
cuando el total sea inferior al admisible; siendo todas estas operaciones a cargo del Contratista.

Esta unidad de obra incluye los siguientes conceptos:

e latuberiay su puesta en obra, incluyendo juntas y pequefio material.
e las piezas especiales.
e las pruebas.

e Los anclajes de la tuberia.

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rapida
ejecucién de esta unidad de obra.

Las tuberias de polietileno se mediran por metros lineales (m) realmente colocados, realizados
de forma que cumplan todas las prescripciones del presente Pliego, segun los ejes de las
tuberias.
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Estas unidades se abonaran segun los precios unitarios correspondientes a cada didmetro y tipo
de tuberia, que se recogen en el Cuadro de Precios n2 1.

2.10 POZOS Y ARQUETAS DE RGISTRO.
2.10.1 DEFINICION.

Los pozos y arquetas de registro podran ser construidos “in situ” o bien mediante médulos
prefabricados de hormigdn, en cuyo caso se habran de emplear los modelos de fabricantes
autorizados por la Direccién de Obra, cumpliéndose en ambos casos lo prescrito en este Pliego
de Condiciones referente a la excavacion, a la que se asignara las mismas dimensiones que las
exteriores de los pozos y arquetas. Los huecos que pudieran resultar deberan ser rellenados con
arena inundada u hormigdn en masa de consistencia fluida.

Cuando se construyan “in situ”, las paredes de los pozos y arquetas seran de ladrillo macizo de
1 pié de espesor 6 bien de hormigdn en masa o armado, segun lo indicado en el plano
correspondiente.

En caso de utilizacién de elementos prefabricado s construidos por anillos con acoplamientos
sucesivos, se adoptaran las convenientes precauciones que impidan el movimiento relativo
entre dichos anillos.

Los pozos deberdn permitir la conexion de los tubos con la misma estanqueidad que la exigida
alaunién de los tubos entre si. La union de los tubos al pozo se realizard de manera que permita
la impermeabilidad y adherencia a las paredes conforme a la naturaleza de los materiales que
los constituyen. En las tuberias rigidas, deberdn colocarse juntas suficientemente elasticas y a
una distancia no superior a cincuenta centimetros (50 cm) de la pared del pozo, antes y después
de acometer al mismo, para evitar que, como consecuencia de asientos desiguales del terreno,
se produzcan dafos en la tuberia o en la unién de la tuberia al pozo.

En todos los casos, deberan cumplirse los siguientes requisitos de estanqueidad:

e las paredesde los pozos yarquetas ejecutados en ladrillo, asi como las juntas de union de
los médulos prefabricados, deberan enfoscarse interiormente con mortero de cemento M 450.

e Los morteros de enfoscado recibirdn un tratamiento impermeabilizante superficial consistente
en una capa de emulsion bituminosa no idnica a base de betunes y resinas con cargas y tendran
un espesor minimo de 3 mm.

e El hormigén utilizado en la base y alzados de los pozos y arquetas llevara incorporado un
plastificante de masa a base de melanina.

e Todas las tuberias que incidan en los pozos y arquetas iran rodeadas de una cinta
hidroexpansiva en base a caucho natural, solapada en sus extremos un minimo de 5 mm y con

una anchura minima de 1/20 del espesor de la pared del pozo o arqueta.
El hormigdn que se utilice, tanto para los elementos construidos “in situ” como para los
prefabricados, tendrd una resistencia caracteristica minima de 25 N/mm?,
No se permitira el recrecido de la boca del pozo sin partir de la base del cono de estrechamiento.

Los pates deberan colocarse mediante martillo de percusién con la broca adecuada,
prohibiéndose expresamente el taladrado manual con cincel y macizado del hueco con mortero.
Su disposicién sera la indicada en los planos, instalandose el primero de ellos a una distancia de
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50-60 cms del pavimento y los siguientes cada 30 cms. La altura mdaxima del pate inferior
respecto a la solera del pozo no sera en ningtincaso superior a 50 cms.

Las tapas y cercos seran de fundicion ductil, del modelo y caracteristicas normalizadas y
aprobadas porla Direccién de Obra a no ser que en la descripcién de la unidad se indique
expresamente que las mismas han de ser de hormigén armado.

2.10.2 EJECUCION DE LAS OBRAS.

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas no serdn superiores a 10 mm
respecto delo especificado en los planos del Proyecto.

Las conexiones de las tuberias se efectuaran a las cotas indicadas en los planos del Proyecto.

La parte superior de la obra se dispondrd de tal manera que se eviten los derrames del terreno
circundante sobre ella o a su interior.

Las tapas o rejillas se ajustaran al cuerpo de la obra, y se colocardn de forma que su cara
exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se disefiaran para que puedan
soportar las cargas previstas y se tomaran precauciones para evitar su robo o desplazamiento.

En el caso que la Direccién de Obra lo considere necesario se realizard una prueba de
estanqueidad.

El relleno del trasdds de la fabrica se ejecutard, en general, con material procedente de la
excavacion, de acuerdo con lo especificado en este pliego.

Se estara, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia medioambiental, de
seguridady salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

2.10.3 MEDICION Y ABONO

Las arquetas se abonaran segun las distintas unidades que las formen, aplicandose los precios
correspondientes del Cuadro de Precios n2 1, o bien como unidad (u) de arqueta totalmente
terminadasi asi se ha definido.

2.11 CABLES ELECTRICOS
2.11.1 DEFINICION

Se instalardn los cables detallados en el anejo de calculos eléctricos, estando de acuerdo con la
Norma UNE-HD 620-5-E-1. Se indicara de forma explicita la tipologia del cable en funcién de su
uso.

Empalmes

Cuando en una linea eléctrica se empleen como conductores cables, cualquiera que sea su
composiciéno naturaleza, o alambres de mas de 6 mm de didmetro, los empalmes de los
conductores se realizaran mediante piezas adecuadas a la naturaleza, composicién y seccion de
los conductores.
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Lo mismo el empalme que la conexidn no deben aumentar la resistencia eléctrica del conductor.
Los empalmes deberan soportar sin rotura ni deslizamiento del cable el 90 por 100 de la carga
del cable empalmado.

La conexion de conductores, tal y como ha sido definida en el presente apartado, sélo podra
ser realizada en conductores sin tensiéon mecdnica o en las uniones de conductores realizadas
en el bucle entre cadenas horizontales de un apoyo, pero en este caso debera tener una
resistencia al deslizamiento de al menos el 20 por 100 de la carga de rotura del conductor.

Para conductores de alambre de 6 mm o menos de diametro, se podra realizar el empalme
por simpleretorcimiento de los hilos.

Queda prohibida la ejecucidon de empalmes en conductores por la soldadura a tope de los
mismos.Se prohibe colocar en una instalacion de una linea mas de un empalme por vano y
conductor.

Cuando se trate de la union de conductores de distinta seccion o naturaleza, es preciso que
dicha unién

se efectue en el puente de conexidn de las cadenas horizontales de amarre.

Las piezas de empalme y conexion seran de dise¥o y naturaleza tal que eviten los efectos
electroliticos, si éstos fueran de temer, y deberdn tomarse las precauciones necesarias para que
las superficies en contacto no sufran oxidacion.

2.11.2 CONDICIONES DE INSTALACION Y MONTAJE

La instalaciéon y el montaje del equipo se realizaran segun indicaciones y recomendaciones del
fabricante. El montaje incluye todos los accesorios para la ejecucion del montaje.

2.11.3 MEDICION Y ABONO

La medicion y abono sera por unidad del cable instalado, abonandose segun los precios del
Cuadro de Precios.

El precio del cuadro incluye el suministro y puesta en obra, asi como todos los medios,
magquinaria y mano de obra necesaria para la correcta ejecucién de la unidad.

2.12 CANALIZACIONES Y TUBOS
2.12.1 DEFINICION

Las canalizaciones empleadas en instalaciones interiores seran bandejas de rejilla metalica
galvanizada en caliente de 400 x 100 mm y 150 x 60 mm, con p.p. de soportes verticales u
horizontalesy accesorios de fijacion.

En instalaciones subterraneas, se empleardn los siguientes tipos de tubos para la canalizacion
de los cables:

Tubo rigido de PVC, diametro nominal 16 mmTubo rigido de PVC, diametro nominal 20 mmTubo
rigido de PVC, didametro nominal 25 mmTubo rigido de PVC, didametro nominal 40 mmTubo rigido
de PVC, diametro nominal 50 mm
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2.12.2 CONDICIONES DE INSTALACION Y MONTAIJE.

La instalacidn y el montaje del equipo se realizardn segun indicaciones y recomendaciones del
fabricante.El montaje incluye todos los accesorios para la ejecucion del montaje.

2.12.3 MEDICION Y ABONO.

La medicion y abono sera por unidad del tubo instalado, abondndose segun los precios del
Cuadro de Precios

El precio del cuadro incluye el suministro y puesta en obra, asi como todos los medios,
magquinaria y mano de obra necesaria para la correcta ejecucién de la unidad.

2.13 CABLES DE TIERRA.
2.13.1 DEFINICION.

Cuando se empleen cables de tierra para la proteccién de la linea, se recomienda que el
angulo que forma la vertical que pasa por el punto de fijacién del cable de tierra con la linea
determinada por este punto y el conductor, no exceda de 359.

Los conductores y empalmes reunirdn las mismas condiciones explicadas en los apartados
anteriores.

Cuando para el cable de tierra se utilice cable de acero galvanizado, la seccién nominal minima
que debera emplearse serd de 50 mm? para las lineas de 12 categoria y 22 mm? para las
demas.

Los cables de tierra, cuando se empleen para la proteccién de la linea, deberan estar conectados
en cada apoyo directamente al mismo, si se trata de apoyos metalicos, o a las armaduras
metdlicas de fijacidn de los aisladores, en el caso de apoyos de madera u hormigén.

2.13.2 CONDICIONES DE INSTALACION Y MONTAJE

La instalacion y el montaje del equipo se realizaran segun indicaciones y recomendaciones del
fabricante.

El montaje incluye todos los accesorios para la ejecucidn del montaje.

2.13.3 MEDICION Y ABONO3. MEDICION Y ABONO

La medicion y abono sera por unidad del cable instalado, abonandose segun los precios del
Cuadro de Precios

El precio del cuadro incluye el suministro y puesta en obra, asi como todos los medios,
maquinaria y mano de obra necesaria para la correcta ejecucion de la unidad.

2.13.4 CONDICIONES DE INSTALACION Y MONTAIE.

La instalacidn y el montaje del equipo se realizardn segun indicaciones y recomendaciones del
fabricante.El montaje incluye todos los accesorios para la ejecucién del montaje.
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2.13.5 MEDICION Y ABONO.

La medicién y abono serd por unidad de equipo instalado, abondndose segun los precios del
Cuadro de Precios

El precio del cuadro incluye el suministro y puesta en obra, asi como todos los medios,
magquinaria y mano de obra necesaria para la correcta ejecucion de la unidad.

2.14 CUADRO DE PROTECCION Y MANIOBRA.
2.14.1 DEFINICION.

Cuadro general de mando y proteccion, fabricacion en envolvente metdlica segun esquema
unifilar.Incluye:

e  Protecciones.
e Analizador de red.

e Accesorios.

2.14.2 CONDICIONES DE INSTALACION Y MONTAIJE.

La instalacion y el montaje del equipo se realizardn segun indicaciones y recomendaciones del
fabricante.

El montaje incluye todos los accesorios para la ejecucidon del montaje.

2.14.3 MEDICION Y ABONO.

La medicién y abono sera por unidad de equipo instalado, abonandose segun los precios del
Cuadro de Precios

El precio del cuadro incluye el suministro y puesta en obra, asi como todos los medios,
maquinaria y mano de obra necesaria para la correcta ejecucién de la unidad.

3 OTROS MATERIALES NO RESENADOS EN ESTE PLIEGO.

Los materiales no resefiados en este pliego y que deban utilizarse en obras de fabrica en
general. Obras metdlicas, caminos y en general, para todas las obras que comprende el
proyecto, seran deprimera calidad, y adecuada al uso que se le destina, debiendo presentar el
Contratista, para recabar la aprobacion del Ingeniero Director de la Obra, cuantos catalogos,
muestras, informes y certificados de loscorrespondientes fabricantes se estimen necesarios. Si
la informacién y las garantias ofrecidas no se consideran suficientes, el Ingeniero Director de
obras ordenar3d, la realizacion de ensayos previos, recurriendo para ello, si es necesario, a
laboratorios especializados.

CONSERVACION Y ACEPTACION DEFINITIVA DE LOS MATERIALESCONSERVACION Y

El haber aceptado un material, en el momento de haber dado sobre él, la documentacién
pedida porel Ingeniero Director o de su entrada en el almacén de obra, no implica su utilizacidn
definitiva, ya que podra deshacerse por aquél, si en el momento de su utilizacion estima el
Ingeniero Director que dicho material se ha degradado, por no haberle conservado
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adecuadamente en el almacén, o por cualquier otra causa, no responde a las cualidades para
su utilizacién en el momento de llevar a cabo ésta. Lo mismo ocurrird con los materiales que no
cumplan correspondan a las caracteristicas descritas dadas por las casas suministradoras o
por el Contratista.

4  MATERIALES DE CALIDAD INSUFICIENTE.

La Direccion de la Obra tiene el derecho de ejercer una rigurosa inspeccion en los almacenes,
depdsitosy oficinas del Contratista para la verificacién de la calidad de todos los materiales
usados en la obra, efectuando por su cuenta los ensayos que considere necesarios para ese
efecto.

Cuando los ensayos de recepcidon o verificacidn obliguen a rechazar los materiales no
suministrados porla propiedad, el adjudicatario no tiene derecho a indemnizaciones por esta
causa, ni puede con esto justificar los retrasos en el cumplimiento de los plazos establecidos.

Cuando los materiales no satisfagan a lo que para cada uno en particular se especifica en los
articulos anteriores, el Contratista se atendra a lo que sobre su empleo le ordene por escrito la
Direccién de la Obra, para el cumplimento de las condiciones que se establezcan para su
rechazo o abono parcial.

5 DISPOSICIONES GENERALES.
5.1 PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS.

Todo lo que sin apartarse del espiritu general del proyecto o de las disposiciones generales
especiales que al efecto se dicten por quien corresponda, asi como las érdenes del Ingeniero
Director de las Obras, sera ejecutado obligatoriamente por el Contratista, aun cuando no este
estipulado expresamente en este Pliego de Prescripciones Técnicas.

Todas las obras se ejecutaran siempre ateniéndose a las reglas de la buena construccién con
material de primera calidad de sujecidén a las normas del presente Pliego. En aquellos casos en
que no se detallen en éste las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecucion de las
obras, se atendrd alo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construccion.

5.2 CONTROL DE CALIDAD.
DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS

El control de calidad de los trabajos de excavacidn y terraplenado, serd llevado a cabo por un
laboratorio acreditado ajeno a la propiedad del Contratista. El importe de los trabajos de control
sera abonado por el Contratista hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de ejecucion
material.

El control consistird en efectuar una clasificacién de los suelos de desmonte/terraplén, asi
como de los procedentes de préstamos. Se hara una nueva clasificacion cada vez que cambie la
naturaleza de los materiales disponibles. Al inicio de la obra se hard un programa de control
basado en el equipo de trabajo utilizado, fijando el nimero de capas sobre las que se
determinaran densidades in situ (100%) y el nimero de determinaciones por capa. El grado de
control definitivo serd el que determine la duracidon de
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la obra. De los controles realizados, el laboratorio entregara copia al Contratista y a la
Propiedad. Si el

nivel fijado por la direccion de la obra supusiera un coste superior al prefijado, la diferencia
serd de abono por parte de la Propiedad.

5.3 SOBRE CUALQUIER OTRA UNIDAD DE OBRA

El Director de Obra podra exigir al Contratista la verificacién y control de calidad que estime
necesario, sin que por no haber sido definido previamente, pueda el contratista negarse a
realizarlo. El importe derivado del control de calidad y estudio geotécnico sera de cuenta del
Contratista siempre y cuando el global del coste de los controles realizados o a hacer sea inferior
al 1% del presupuesto de ejecucion material.3.3.

5.4 REPLANTEO PREVISTO DE LAS OBRAS

Firmada la escritura de contratacién, el Ingeniero Director de las Obras, en presencia del
Contratista, comprobara sobre el terreno el replanteo que se haya realizado de las obras. Se
levantaran por triplicado un acta que, firmada por ambas partes, dejara constancia de la buena
realizacién del replanteo y su concordancia con el terreno.

6 PLAZO DE GARANTIA

Plazo de garantia sera al menos de 24 meses contado a partir de la recepcion provisional,
siendo durante este plazo y de cuenta del Contratista la conservaciéon, mantenimiento y
reparacion de todas las obras ejecutadas.

7  FACILIDADES PARA LA INSPECCION.

El Contratista proporcionard a la Direccidn de Obra o a sus subalternos o delegados, toda clase
de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, asi
como para la inspeccion de la mano de obra de todos los trabajos con objeto de comprobar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a las
partes de la obra, e incluso a los talleres o fabricas donde se produzcan los materiales o se
realicen los trabajos para las obras.

8 SOBRE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL

El Contratista tendrd derecho a que se acuse recibo si lo pide, de las comunicaciones o
reclamaciones que dirija al Ingeniero Director, y a su vez estara obligado a devolver a aquel los
originaleso una copia de las érdenes que reciba, poniendo a pie el “enterado”.
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9 SIGNIFICACION DE LOS  ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE
LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Los ensayos y reconocimientos, mas o menos minuciosos, verificados durante la ejecucién de
los trabajos, no tienen otro caracter que el de simple antecedente para la recepcién. Por
consiguiente la admisién de materiales o piezas de cualquier forma que se realice antes de la
recepcion definitiva, no atendan las obligaciones a subsanar o reponer que el Contratista
contrae si las obras o instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto del
reconocimiento final y pruebas de recepcion.

10 SEGUROS.
10.1 SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCION.

Se asegura el importe total de la obra, incluyendo dafios climaticos, robo, incendio, sabotaje,
negligencia,etc.

10.2 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.

Por cuantia de 300.506 euros, por anualidad y siniestro.

10.3 SEGURO DE PRODUCTOS.

Asegura la reposicion y dafios generados por rotura de las impermeabilizaciones y es contratado
por nuestroproveedor.

10.4 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS EQUIPOS.

Cubrira la responsabilidad civil por dafios causados por las maquinas del Contratista (palas,
grupos generadores, vehiculos...).

10.5 SEGURO OBLIGATORIO CONVENIO DE LA CONSTRUCCION.

Se ocupa e dar cobertura a las indemnizaciones pactadas en convenio en caso de siniestro
laboral con muerte o secuelas.

Terminada la recepcidn definitiva, el Contratista deberd proceder inmediatamente a la retirada
de sus instalaciones, herramientas, materiales, etc, y sino lo hiciese la Administracion podra
mandarlo retirar por el Contratista.

11 LEGISLACION SOCIAL

El Contratista se hard responsable, como patrono, del cumplimiento de todas las disposiciones
vigentes sobre accidentes de trabajo, retiro obrero y jornal minimo, asi como de cuantas
disposiciones se dicten sobre esta materia

Se pondrd especial atencién en el cumplimiento de las normas de la Propiedad y Contrata, de
mutuo acuerdo, establezcan para la seguridad del personal obrero, quedando la Propiedad
autorizada a la expulsién de cuantos obreros o empleados de la obra que reincidan en el
incumplimiento de las mismaso, incluso aunque este incumplimiento fuese por primera vez, si
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la consecuencia el mismo pudiese ser de accidente grave. El Director de la Obra podra requerir
al Contratista para que entregue copia de la afiliacién de los trabajadores a la Seguridad Social
asi como la certificacidén de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y laborales.

Serdn de cuenta del Contratista el abono e todos los gastos de ensayos y pruebas de
materiales y obra acabada, hasta un maximo el uno por ciento (1%), del presupuesto de
ejecucidon material, que sean ordenados por el Director de las Obras aunque no aparezcan
incluidos en el precio de la unidad correspondiente.

12 PROGRAMA DE TRABAJO

El Adjudicatario deberd someter a la aprobacion de la Propiedad antes del comienzo de las
obras, un programa de trabajo con especificacion de plazos parciales y fechas de terminacién de
las distintas unidades de obra, compatible con el plazo de total ejecucion.

Este plan, una vez aprobado por la Propiedad se incorporard al Pliego de Prescripciones
Técnicasdel Proyecto y adquirira, por lo tanto caracter contractual.

Al Adjudicatario deberd aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre que la
Propiedadcompruebe que ello es necesario para el desarrollo de las obras en los plazos
previstos.

La aceptacion del plan de obra y la relacién de medios auxiliares propuestos, no implicara
exencionalguna de responsabilidad para el Contratista en caso de incumplimiento de los
plazos parciales o totales convenidos.

13 RECEPCION DE LAS OBRAS

Terminadas las obras en condiciones de ser recibidas, se realizara el tramite de recepcion
provisional, levantandose Acta de la misma de acuerdo con lo prescrito sobre el particular por
el vigente Reglamento de Contratacidon del Estado.

La recepcion definitiva de las obras se efectuara una vez terminado el plazo de un afio, en la
forma y condiciones establecidas por la vigente legislacion.

14 CONDICION FINAL

Sera de obligado cumplimiento cuanto se dispone en el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, asi como en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre.

Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el Adjudicatario y el Director de las Obras, cuya
relacién no esté prevista en las prescripciones de este Pliego se resolveran de acuerdo con la
legislacion vigente en la materia.

PLIEGO DE CONDICIONES PAGINA 55

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del c6digo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el codigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

RAMON LEON MOLERO 07/01/2026

VERIFICACION

PEGVEUZ2JEEEL5AUZDTUEGUADEGAXZ PAG. 288/310




N° Reg. Entrada: 202699900076081. Fecha/Hora: 07/01/2026 09:52:33

A
PROYECTO TECNICO DE PUESTA EN RIEGO EN LA FINCA “CANADA ‘ g‘ ’ conatech

JIMENA®’ EN EL T.M. DE ECIJA (SEVILLA)

CUADRO DE PRECIOS N21

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del cddigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

RAMON LEON MOLERO

07/01/2026

VERIFICACION

PEGVEUZ2JEEEL5AUZDTUEGUADEGAXZ

PAG. 289/310




N° Reg. Entrada: 202699900076081. Fecha/Hora: 07/01/2026 09:52:33

CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO RESUMEN PRECIO

CAPITULO A SISTEMA DE RIEGO

SUBCAPITULO A1 TUBERIA DE DISTRIBUCION

PVC-250-06 METRO TUBERIA PVC-250/6 PN, J.E. 25,008
VEINTICINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS

TOM20012B M. TUBERIA PVC ORIENTADO DN200 PN12.5 24,785
VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CENTIMOS

PVC-200-06 METRO TUBERIA PVC-200/6 PN, J.E. 16,001
DIECISEIS EUROS con CERO CENTIMOS

TOM16012B M. TUBERIA PVC ORIENTADO DN160 PN12.5 15,844
QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

PVC-160-06 METRO TUBERIA PVC-160/6 PN, J.E. 10,399
DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

PVC-125-10 METRO TUBERIA PVC-125/10 PN, J.E. 10,049
DIEZ EUROS con CUATRO CENTIMOS

PVC-125-06 METRO TUBERIA PVC-125/6 PN, J.E. 246,00 6,367 6,367
SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

PVC-110-06 METRO TUBERIA PVC-110/6 PN, J.E. 4,938
CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

PVC--90-06 METRO TUBERIA PVC--90/6 PN, J.E. 4,456
CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

PVC--75-06 METRO TUBERIA PVC--75/6 PN., JE. 3,161
TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

PVC--63-06 METRO TUBERIA PVC--63/6 PN, J.E. 2,323
DOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

EGAL-R--3 ELECTROVALVULA GAL REDUCTORA 3" 348,360
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA
Y SEIS CENTIMOS

EGAL-R-2 ELECTROVALVULA GAL REDUCTORA 2" 225,636
DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y
TRES CENTIMOS

VHG-RP---2 VALVULA GAL REDUCTORA 2" 198,500
CIENTO NOVENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

VHG-RP-112 VALVULA GAL REDUCTORA 1'1/2" 148,040
CIENTO CUARENTA' Y OCHO EUROS con CUATRO
CENTIMOS

TAGS3 TUBERIA DE ACERO GALV. EN "S" DN. 3" ACOPLE PVC CON BRIDAS .- 237,500
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

BG2 BAJADA GALV. DN. 2" CON TUERCA DE ENLACE DE TRES PIEZAS 96,500
NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

BG1-12 BAJADA GALV. DN. 1 1/2" CON TUERCA DE ENLACE DE TRES PIEZAS 87,500
OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

H160-3B2R HIDRANTE A.GALV. ACOPLE PVC DN. 160 SALIDAS DN. 3" BRIDA DN. 2" 285,400
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA CENTIMOS

H125-3B HIDRANTE ACERO GALV. ACOPLE PVC DN. 125 CON SALIDA DN.3" CON BRI 273,600
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA
CENTIMOS

H125-2R HIDRATANTE ACERO GALV. ACOPLE PVC DN. 125 CON SALIDA DN. 2" R/IM 168,500
CIENTO SESENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO ub RESUMEN PRECIO

H090-2R HIDRANTE ACERO GALV. ACOPLE PVC DN. 90 CON SALIDA DN.2"R/M .- 115,300
CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA CENTIMOS

H125-2x2 HIRANTE ACERO GALV. ACOPLE PVC DN. 125 CON DOS SALIDAS DN. 2" .- 148,600
CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
CENTIMOS

H200-2x3B HIDRANTEA A.GALV. ACOPLE PVC DN. 200 CON 2 SALIDAS DN. 3" BRIDA 186,500
CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

T250-250-250 TE ACERO GALYV. 250-250-250 CON BRIDAS .- 432,600

T250-090-200

T200-160-200

T200-125-160

TE ACERO GALV. 250-90-200 CON BRIDAS .-

TE ACERO GALV ACOPLE PVC DN. 200-160-200 CON BRIDAS .-

TE ACERO GALV. ACOPLE PVC DN. 200-125-160 CON BRIDAS .-

CUATROCIENTOS TREINTA'Y DOS EUROS con SESENTA
CENTIMOS

352,400
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CENTIMOS

380,200
TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTE
CENTIMOS

395,300

TRESCIENTOS NOVENTA 'Y CINCO EUROS con TREINTA
CENTIMOS

T250-125-250 TE ACERO GALV. ACOPLE PVC DN. 250-125-250 CON BRIDAS .- 415,600
CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA
CENTIMOS

€200 CODO ACERO GALV. ACOPLE PVC DN. 200 CON BRIDAS .- 385,000
TRESCIENTOS OCHENTAY CINCO EUROS

170200021 VENTOSA TRIFUNSIONAL BARAK DG-010-2" RM BASE PL-GRIS 95,379
NOVENTAY CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CENTIMOS

170200009 VENTOSA TRIFUNCIONAL MINIBARAK DG-010 1" PN-10 B. PLAST.GRIS 58,568
CINCUENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS

VAL-VSR-1 VENTOSA SIMPLE UNIRAIN 1" COMPLETA 19,500
DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

F160C9016B €ODO 90° ORIENTADO PVC-160 MM PN16 85,374
OCHENTA 'Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CENTIMOS

PVCREDG1614 REDUCCION M-H PVC-160-140 MM HIDROTEN 43,378
CUARENTA'Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CENTIMOS

PVC-R-12590 REDUCCION M-H PVC-125/110-90 MM 6,939
SEIS EUROS con NOVENTA'Y TRES CENTIMOS

PVC-R-12563 REDUCCION M-H PVC-125/110-63 MM 7,763
SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

PVC-R-11075 REDUCCION M-H PVC-110/90-75 MM 5,058
CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS

PVC-R-11063 REDUCCION M-H PVC-110/90-63 MM 4,989
CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

PVC-R-9063 REDUCCION M-H PVC--90/75-63 MM 2,579
DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

PVC-C090-125 CODO 90° PVC-125 MM. 14,087
CATORCE EUROS con OCHO CENTIMOS

PVC-C090-110 CODO 90° PVC-110 MM 9,361
NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cépiGo

ub

RESUMEN

PRECIO

PVC-C045-110

110 CODO 45° PVC-110 MM

8,568
OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

PVC-C090--90 90 CODO 90° PVC-90 MM. 5,389
CINCO EUROS con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS

PVC-C045--90 CODO 45° PVC-90 MM 5,382
CINCO EUROS con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS

PVC-C090--63 CODO 90° PVC-63 MM. 1,656
UN EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS

PVC-C045--63 CODO 45° PVC-63 MM 1,854
UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

PVC-TE-160 TE PVC-160 MM. 35,673
TREINTA'Y CINCO EUROS con SESENTAY SIETE
CENTIMOS

PVC-TE-110 TE PVC-110 MM. 11,118
ONCE EUROS con ONCE CENTIMOS

PVC-TE--90 TE PVC-90 MM. 7,730
SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

PVC-TE--63 TE PVC-63 MM. 3,200
TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS

FINAL-1 FINAL DE LIMPIEZA 1-1/4" PVC-63 MM 45,000
CUARENTAY CINCO EUROS

TIL1 P.P. DE TORNILLERIA, JUNTAS, LUBRICANTES PVC Y MATERIAL (APROX.) 850,000
OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

PDM PORTES, DESPLAZAMIENTOS Y MONTAJE(DOS OPERARIOS)(APROX.) .- 19.800,000
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS EUROS

SUBCAPITULO A2 RAMALES DE GOTEO

050705075 M. M. UNIRAM 20/120-2,3-L/H-75-300 0,304
CERO EUROS con TREINTA CENTIMOS

RAM-PLAS-20 CONEXION PE PLASTRO 20 MM. 0,214
CERO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

GOT-JB JUNTA BILABIAL PLASTRO 0,119
CERO EUROS con ONCE CENTIMOS

01200010 METRO TUBO GOTEO PE-20 MM AZUD (250M) 0,247
CERO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

RAM-PLA-20 MANGUITO UNION PLASTRO 20 MM. 0,214
CERO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

1353 ESTRANGULADOR FINAL 20 0,055
CERO EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cépiGo UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO A3 AUTOMATIMO

PR-AG4500-220 PROGRAMADOR DE RIEGO AGRICONIC 4500 220V. MONOCABLE 3.450,000
TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

AGROBEE-L 868 OPCION AGROBEE-L 868 + GPRS A-2500 CAJA + CONECTIVIDAD . 649,000
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS

MODEM-PC OPCION ENALCE MODEM + PC + CONECTIVIDAD .- 385,000
TRESCIENTOS OCHENTA'Y CINCO EUROS

BATERIA-PANEL BATERIA 12V 18 A, PANEL SOLAR 20 W 12 V Y SOPORTE 265,000
DOSCIENTOS SESENTAY CINCO EUROS

AGROBEE-L 2SD AGROBEE-L 2SD 2 ED SOLAR SUPERCOND.868MHZ 538,000
QUINIENTOS TREINTAY OCHO EUROS

3021ACR225 METRO CABLE ELECTRICO.1Kv 2 X 2,5 mm 1,037
UN EUROS con TRES CENTIMOS

GALV.1.5X6 TRAMO GALV. DN. 11/2" X 6 M CON PLACA DE ANCLAJE .- 147,500
CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

TJL2 P.P. DE TORNILLERIA, JUNTAS Y PEQUENO MATERIAL (APROX.) 95,000
NOVENTAY CINCO EUROS
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO B ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
B1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 2.748,950

DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CAPITULO C CONTROL DE CALIDAD

C1 CONTROL DE CALIDAD 2.386,400
DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA'Y SEIS EUROS con
CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO RESUMEN PRECIO
CAPIiTULO A SISTEMA DE RIEGO
SUBCAPITULO A1 TUBERIA DE DISTRIBUCION
PVC-250-06 METRO TUBERIA PVC-250/6 PN, J.E.

TOTAL PARTIDA.......ccovriiiinieiincnine 25,098
TOM20012B M. TUBERIA PVC ORIENTADO DN200 PN12.5

TOTAL PARTIDA.......co ot 24,785
PVC-200-06 METRO TUBERIA PVC-200/6 PN, J.E.

TOTAL PARTIDA......ccovriiinireninrss s 16,001
TOM16012B M. TUBERIA PVC ORIENTADO DN160 PN12.5

TOTAL PARTIDA........coriiiiieniiiniiinn 15,844
PVC-160-06 METRO TUBERIA PVC-160/6 PN, J.E.

TOTAL PARTIDA.......o ot 10,399
PVC-125-10 METRO TUBERIA PVC-125/10 PN, J.E.

TOTAL PARTIDA.......ccvriiriiiiennirssniines 10,049
PVC-125-06 METRO TUBERIA PVC-125/6 PN, J.E. 246,00 6,367

TOTAL PARTIDA.... 6,367
PVC-110-06 METRO TUBERIA PVC-110/6 PN, J.E.

TOTAL PARTIDA........o o 4,938
PVC--90-06 METRO TUBERIA PVC--90/6 PN, J.E.

TOTAL PARTIDA.......ccovrriirrren e 4,456
PVC--75-06 METRO TUBERIA PVC--75/6 PN., JE.

TOTAL PARTIDA........coriiiirieniiirscnnes 3,161
PVC--63-06 METRO TUBERIA PVC--63/6 PN, J.E.

TOTAL PARTIDA.......co ot 2,323
EGAL-R--3 ELECTROVALVULA GAL REDUCTORA 3"

TOTAL PARTIDA.... 348,360
EGAL-R--2 ELECTROVALVULA GAL REDUCTORA 2"

TOTAL PARTIDA........coriiiiieniiinsiniinen 225,636
VHG-RP---2 VALVULA GAL REDUCTORA 2"

TOTAL PARTIDA.......o ot 198,500
VHG-RP--112 VALVULA GAL REDUCTORA 1'1/2"

TOTAL PARTIDA.......ccvriiiniiennirssninen 148,040
TAGS3 TUBERIA DE ACERO GALV. EN "S" DN. 3" ACOPLE PVC CON BRIDAS .-

TOTAL PARTIDA.......oo ot 237,500
BG2 BAJADA GALV. DN. 2" CON TUERCA DE ENLACE DE TRES PIEZAS

TOTAL PARTIDA.... 96,500
BG1-12 BAJADA GALV. DN. 1 1/2" CON TUERCA DE ENLACE DE TRES PIEZAS

TOTAL PARTIDA.......ccvrrriirrneninrssn e 87,500
H160-3B2R HIDRANTE A.GALV. ACOPLE PVC DN. 160 SALIDAS DN. 3" BRIDA DN. 2"

TOTAL PARTIDA........coriiiiieiniisiniinan 285,400
H125-3B HIDRANTE ACERO GALV. ACOPLE PVC DN. 125 CON SALIDA DN.3" CON BRI

TOTAL PARTIDA........o ot 273,600
H125-2R HIDRATANTE ACERO GALV. ACOPLE PVC DN. 125 CON SALIDA DN. 2" R/M

TOTAL PARTIDA.......ccoviriiirinenninse i 168,500
H090-2R HIDRANTE ACERO GALV. ACOPLE PVC DN. 90 CON SALIDA DN.2" R/M .-

TOTAL PARTIDA.... 115,300
H125-2x2 HIRANTE ACERO GALV. ACOPLE PVC DN. 125 CON DOS SALIDAS DN. 2" .-

TOTAL PARTIDA.......c ottt 148,600
H200-2x3B HIDRANTEA A.GALV. ACOPLE PVC DN. 200 CON 2 SALIDAS DN. 3" BRIDA

TOTAL PARTIDA.......ccorimiinineniinssnines 186,500
T250-250-250 TE ACERO GALV. 250-250-250 CON BRIDAS .-

TOTAL PARTIDA.......cooririniiininn e 432,600
T250-090-200 TE ACERO GALYV. 250-90-200 CON BRIDAS .-

TOTAL PARTIDA.......ccvrmriirrnennninrssn e 352,400
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
T200-160-200 TE ACERO GALV ACOPLE PVC DN. 200-160-200 CON BRIDAS .-

TOTAL PARTIDA......ccovtrrriirrreisrsc e 380,200
T200-125-160 TE ACERO GALV. ACOPLE PVC DN. 200-125-160 CON BRIDAS .-

TOTAL PARTIDA.......ccooiriiiinenirscnines 395,300
T250-125-250 TE ACERO GALV. ACOPLE PVC DN. 250-125-250 CON BRIDAS .-

TOTAL PARTIDA.......co ot 415,600
C200 CODO ACERO GALV. ACOPLE PVC DN. 200 CON BRIDAS .-

TOTAL PARTIDA.... 385,000
170200021 VENTOSA TRIFUNSIONAL BARAK DG-010-2" RM BASE PL-GRIS

TOTAL PARTIDA........coviiiiienniinniniine 95,379
170200009 VENTOSA TRIFUNCIONAL MINIBARAK DG-010 1" PN-10 B. PLAST.GRIS

TOTAL PARTIDA.......c ot 58,568
VAL-VSR-1 VENTOSA SIMPLE UNIRAIN 1" COMPLETA

TOTAL PARTIDA.......ccvriiiirinennissniinen 19,500
F160C9016B CODO 90° ORIENTADO PVC-160 MM PN16

TOTAL PARTIDA.......coovirinriininn s 85,374
PVCREDG1614 REDUCCION M-H PVC-160-140 MM HIDROTEN

TOTAL PARTIDA.... 43,378
PVC-R-12590 REDUCCION M-H PVC-125/110-90 MM

TOTAL PARTIDA......ccovtriiirrreissc e 6,939
PVC-R-12563 REDUCCION M-H PVC-125/110-63 MM

TOTAL PARTIDA........covmiiiienniinsiniinan 7,763
PVC-R-11075 REDUCCION M-H PVC-110/90-75 MM

TOTAL PARTIDA.......co ot 5,058
PVC-R-11063 REDUCCION M-H PVC-110/90-63 MM

TOTAL PARTIDA.......ccvriiinrrennirssn s 4,989
PVC-R-9063 REDUCCION M-H PVC--90/75-63 MM

TOTAL PARTIDA.... 2,579
PVC-C090-125 CODO 90° PVC-125 MM.

TOTAL PARTIDA.......o ottt 14,087
PVC-C090-110 CODO 90° PVC-110 MM

TOTAL PARTIDA.......ccoriiiiniiennirsiniinen 9,361
PVC-C045-110 110 CODO 45° PVC-110 MM

TOTAL PARTIDA.......co o 8,568
PVC-C090--90 90 CODO 90° PVC-90 MM.

TOTAL PARTIDA.......ccvrrriirrnenisrssn s 5,389
PVC-C045--90 CODO 45° PVC-90 MM

TOTAL PARTIDA.... 5,382
PVC-C090--63 CODO 90° PVC-63 MM.

TOTAL PARTIDA.......co ot 1,656
PVC-C045--63 CODO 45° PVC-63 MM

TOTAL PARTIDA........o ot 1,854
PVC-TE-160 TE PVC-160 MM.

TOTAL PARTIDA.......ccoviririinrreninrssniinas 35,673
PVC-TE-110 TE PVC-110 MM.

TOTAL PARTIDA.......coviiiiieniisiiiine 11,118
PVC-TE--90 TE PVC-90 MM.

TOTAL PARTIDA.... 7,730
PVC-TE--63 TE PVC-63 MM.

TOTAL PARTIDA.......ccvrimiiriienniissniine 3,200
FINAL-1 FINAL DE LIMPIEZA 1-1/4" PVC-63 MM

TOTAL PARTIDA.......cocvirinriniie s 45,000
TIL1 P.P. DE TORNILLERIA, JUNTAS, LUBRICANTES PVC Y MATERIAL (APROX.)

TOTAL PARTIDA.......ccvrrriirrrennisrscn e 850,000
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
PDM PORTES, DESPLAZAMIENTOS Y MONTAJE(DOS OPERARIOS)(APROX.) .-

TOTAL PARTIDA......ccovtrrriirrreisrsc e 19.800,000
SUBCAPITULO A2 RAMALES DE GOTEO
050705075 M. M. UNIRAM 20/120-2,3-L/H-75-300

TOTAL PARTIDA.......ccvriiiinirennisiniina 0,304
RAM-PLAS-20 CONEXION PE PLASTRO 20 MM.

TOTAL PARTIDA.... 0,214
GOT-JB JUNTA BILABIAL PLASTRO

TOTAL PARTIDA.......cooririnriire s 0,119
01200010 METRO TUBO GOTEO PE-20 MM AZUD (250M)

TOTAL PARTIDA.......ccovrriirrrenrsc e 0,247
RAM-PLA-20 MANGUITO UNION PLASTRO 20 MM.

TOTAL PARTIDA.......ccovririiirienniiscnines 0,214
1353 ESTRANGULADOR FINAL 20

TOTAL PARTIDA.......co o 0,055
SUBCAPITULO A3 AUTOMATIMO
PR-AG4500-220 PROGRAMADOR DE RIEGO AGRICONIC 4500 220V. MONOCABLE

TOTAL PARTIDA........o o 3.450,000
AGROBEE-L 868 OPCION AGROBEE-L 868 + GPRS A-2500 CAJA + CONECTIVIDAD .

TOTAL PARTIDA.......ccovrriirrren e 649,000
MODEM-PC OPCION ENALCE MODEM + PC + CONECTIVIDAD .-

TOTAL PARTIDA........coriiiirieniiirscnnes 385,000
BATERIA-PANEL BATERIA 12V 18 A, PANEL SOLAR 20 W 12 V'Y SOPORTE

TOTAL PARTIDA.......co ot 265,000
AGROBEE-L 2SD AGROBEE-L 2SD 2 ED SOLAR SUPERCOND.868MHZ

TOTAL PARTIDA.... 538,000
3021ACR225 METRO CABLE ELECTRICO.1Kv 2 X 2,5 mm

TOTAL PARTIDA........coriiiiieniiinsiniinen 1,037
GALV.1.5X6 TRAMO GALV. DN. 11/2" X 6 M CON PLACA DE ANCLAJE .-

TOTAL PARTIDA.......o ot 147,500
TJL2 P.P. DE TORNILLERIA, JUNTAS Y PEQUENO MATERIAL (APROX.)

TOTAL PARTIDA.......ccvriiiniiennirssninen 95,000
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO B ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
B1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL PARTIDA.......o ot 2.748,950
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CAPITULO C CONTROL DE CALIDAD
c1 CONTROL DE CALIDAD

TOTAL PARTIDA.......o ot 2.386,400
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PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO A SISTEMA DE RIEGO
SUBCAPITULO A1 TUBERIA DE DISTRIBUCION
PVC-250-06 METRO TUBERIA PVC-250/6 PN, J.E.
636,000 25,098 15.962,328
TOM20012B M. TUBERIA PVC ORIENTADO DN200 PN12.5
660,000 24,785 16.358,100
PVC-200-06 METRO TUBERIA PVC-200/6 PN, J.E.
384,000 16,001 6.144,384
TOM16012B M. TUBERIA PVC ORIENTADO DN160 PN12.5
636,000 15,844 10.076,784
PVC-160-06 METRO TUBERIA PVC-160/6 PN, J.E.
342,000 10,399 3.556,458
PVC-125-10 METRO TUBERIA PVC-125/10 PN, J.E.
486,000 10,049 4.883,814
PVC-125-06 METRO TUBERIA PVC-125/6 PN, J.E. 246,00 6,367
246,000 6,367 1.566,282
PVC-110-06 METRO TUBERIA PVC-110/6 PN, J.E.
1.422,000 4,938 7.021,836
PVC--90-06 METRO TUBERIA PVC--90/6 PN, J.E.
2.148,000 4,456 9.571,488
PVC--75-06 METRO TUBERIA PVC--75/6 PN., JE.
312,000 3,161 986,232
PVC--63-06 METRO TUBERIA PVC--63/6 PN, J.E.
4.632,000 2,323 10.760,136
EGAL-R--3 ELECTROVALVULA GAL REDUCTORA 3"
10,000 348,360 3.483,600
EGAL-R-2 ELECTROVALVULA GAL REDUCTORA 2"
9,000 225,636 2.030,724
VHG-RP---2 VALVULA GAL REDUCTORA 2"
9,000 198,500 1.786,500
VHG-RP--112 VALVULA GAL REDUCTORA 1'1/2"
1,000 148,040 148,040
TAGS3 TUBERIA DE ACERO GALV. EN "S" DN. 3" ACOPLE PVC CON BRIDAS .-
10,000 237,500 2.375,000
BG2 BAJADA GALV. DN. 2" CON TUERCA DE ENLACE DE TRES PIEZAS
11,000 96,500 1.061,500
BG1-12 BAJADA GALV. DN. 1 1/2" CON TUERCA DE ENLACE DE TRES PIEZAS
18,000 87,500 1.575,000
H160-3B2R HIDRANTE A.GALV. ACOPLE PVC DN. 160 SALIDAS DN. 3" BRIDA DN. 2"
4,000 285,400 1.141,600
H125-3B HIDRANTE ACERO GALV. ACOPLE PVC DN. 125 CON SALIDA DN.3" CON BRI
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PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4,000 273,600 1.094,400
H125-2R HIDRATANTE ACERO GALV. ACOPLE PVC DN. 125 CON SALIDA DN. 2" R/M
1,000 168,500 168,500
H090-2R HIDRANTE ACERO GALV. ACOPLE PVC DN. 90 CON SALIDA DN.2"R/M .-
2,000 115,300 230,600
H125-2x2 HIRANTE ACERO GALV. ACOPLE PVC DN. 125 CON DOS SALIDAS DN. 2" .-
1,000 148,600 148,600
H200-2x3B HIDRANTEA A.GALV. ACOPLE PVC DN. 200 CON 2 SALIDAS DN. 3" BRIDA
1,000 186,500 186,500
T250-250-250 TE ACERO GALYV. 250-250-250 CON BRIDAS .-
1,000 432,600 432,600
T250-090-200 TE ACERO GALYV. 250-90-200 CON BRIDAS .-
1,000 352,400 352,400
T200-160-200 TE ACERO GALV ACOPLE PVC DN. 200-160-200 CON BRIDAS .-
1,000 380,200 380,200
T200-125-160 TE ACERO GALYV. ACOPLE PVC DN. 200-125-160 CON BRIDAS .-
1,000 395,300 395,300
T250-125-250 TE ACERO GALYV. ACOPLE PVC DN. 250-125-250 CON BRIDAS .-
1,000 415,600 415,600
€200 CODO ACERO GALV. ACOPLE PVC DN. 200 CON BRIDAS .-
1,000 385,000 385,000
170200021 VENTOSA TRIFUNSIONAL BARAK DG-010-2" RM BASE PL-GRIS
1,000 95,379 95,379
170200009 VENTOSA TRIFUNCIONAL MINIBARAK DG-010 1" PN-10 B. PLAST.GRIS
2,000 58,568 117,136
VAL-VSR-1 VENTOSA SIMPLE UNIRAIN 1" COMPLETA
29,000 19,500 565,500
F160C9016B CODO 90° ORIENTADO PVC-160 MM PN16
1,000 85,374 85,374
PVCREDG1614 REDUCCION M-H PVC-160-140 MM HIDROTEN
1,000 43,378 43,378
PVC-R-12590 REDUCCION M-H PVC-125/110-90 MM
11,000 6,939 76,329
PVC-R-12563 REDUCCION M-H PVC-125/110-63 MM
1,000 7,763 7,763
PVC-R-11075 REDUCCION M-H PVC-110/90-75 MM
3,000 5,058 15,174
PVC-R-11063 REDUCCION M-H PVC-110/90-63 MM
13,000 4,989 64,857
PVC-R-9063 REDUCCION M-H PVC--90/75-63 MM
3,000 2,579 7,737
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PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PVC-C090-125 CODO 90° PVC-125 MM.
2,000 14,087 28,174
PVC-C090-110 CODO 90° PVC-110 MM
2,000 9,361 18,722
PVC-C045-110 110 CODO 45° PVC-110 MM
1,000 8,568 8,568
PVC-C090--90 90 CODO 90° PVC-90 MM.
4,000 5,389 21,556
PVC-C045--90 CODO 45° PVC-90 MM
4,000 5,382 21,528
PVC-C090--63 CODO 90° PVC-63 MM.
8,000 1,656 13,248
PVC-C045--63 CODO 45° PVC-63 MM
10,000 1,854 18,540
PVC-TE-160 TE PVC-160 MM.
1,000 35,673 35,673
PVC-TE-110 TE PVC-110 MM.
3,000 11,118 33,354
PVC-TE--90 TE PVC-90 MM.
1,000 7,730 7,730
PVC-TE--63 TE PVC-63 MM.
1,000 3,200 3,200
FINAL-1 FINAL DE LIMPIEZA 1-1/4" PVC-63 MM
25,000 45,000 1.125,000
Tt P.P. DE TORNILLERIA, JUNTAS, LUBRICANTES PVC Y MATERIAL (APROX.)
1,000 850,000 850,000
PDM PORTES, DESPLAZAMIENTOS Y MONTAJE(DOS OPERARIOS)(APROX.) .-
1,000 19.800,000 19.800,000
TOTAL SUBCAPITULO A1 TUBERIA DE DISTRIBUCION............. 127.743,420
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PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO A2 RAMALES DE GOTEO
050705075 M. M. UNIRAM 20/120-2,3-L/H-75-300
202.500,000 0,304 61.560,000
RAM-PLAS-20 CONEXION PE PLASTRO 20 MM.
1.195,000 0,214 255,730
GOT-JB JUNTA BILABIAL PLASTRO
1.195,000 0,119 142,205
01200010 METRO TUBO GOTEO PE-20 MM AZUD (250M)
2.000,000 0,247 494,000
RAM-PLA-20 MANGUITO UNION PLASTRO 20 MM.
1.870,000 0,214 400,180
1353 ESTRANGULADOR FINAL 20
1.195,000 0,055 65,725
TOTAL SUBCAPITULO A2 RAMALES DE GOTEO... 62.917,850
SUBCAPITULO A3 AUTOMATIMO
PR-AG4500-220 PROGRAMADOR DE RIEGO AGRICONIC 4500 220V. MONOCABLE
1,000 3.450,000 3.450,000
AGROBEE-L OPCION AGROBEE-L 868 + GPRS A-2500 CAJA + CONECTIVIDAD .
868
1,000 649,000 649,000
MODEM-PC OPCION ENALCE MODEM + PC + CONECTIVIDAD .-
1,000 385,000 385,000
BATERIA-PANEL BATERIA 12V 18 A, PANEL SOLAR 20 W 12 V'Y SOPORTE
1,000 265,000 265,000
AGROBEE-L AGROBEE-L 2SD 2 ED SOLAR SUPERCOND.868MHZ
28D
4,000 538,000 2.152,000
3021ACR225 METRO CABLE ELECTRICO.1Kv 2 X 2,5 mm
500,000 1,037 518,500
GALV.1.5X6 TRAMO GALV. DN. 11/2" X 6 M CON PLACA DE ANCLAJE .-
5,000 147,500 737,500
TJL2 P.P. DE TORNILLERIA, JUNTAS Y PEQUENO MATERIAL (APROX.)
1,000 95,000 95,000
TOTAL SUBCAPITULO A3 AUTOMATIMO........oovvvevreeeeessssssssssssssenns 8.252,000
TOTAL CAPITULO A SISTEMA DE RIEGO.........coovmnnsnssssssasssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 198.913,270
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CAPITULO B ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
B1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
1,000 2.748,950 2.748,950
TOTAL CAPIiTULO B ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD.......ccesmmennneesssmmmsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 2.748,950
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C CONTROL DE CALIDAD
c1 CONTROL DE CALIDAD
1,000 2.386,400 2.386,400
TOTAL CAPiTULO C CONTROL DE CALIDAD........ccsssemnrrceeesssessnsssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessees 2.386,400
L0 1 T 204.048,620
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A
PROYECTO TECNICO DE PUESTA EN RIEGO EN LA FINCA “CANADA ‘ g‘ ’ conatech

JIMENA®’ EN EL T.M. DE ECIJA (SEVILLA)

RESUMEN PRESUPUESTO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
A SISTEMA DE RIEGO........coiitntiuiiiititseiniese st b e e s h b a e nnnn e 198.913,270 97,48
-A1 -TUBERIA DE DISTRIBUCION 127.743,420
-A2 -RAMALES DE GOTEO.. 62.917,850
-A3 -AUTOMATIMO 8.252,000
B ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD........coetitititniiitteinis s st s bbb b bbb bbb snna s 2,748,950 1,35
c CONTROL DE CALIDAD ......ootitiiiitiiiitnte st s bbb e b e 2.386,400 1,17
TOTAL EJECUCION MATERIAL 204.048,620
21,00% LV.A .o 42.850,210
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 246.898,830
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 246.898,830

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTAY OCHO EUROS con

OCHENTA'Y TRES CENTIMOS

, a 25 de diciembre de 2025.

El promotor La direccion facultativa

5 de enero de 2026
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