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1.1 DATOS GENERALES

1.1.1 ANTECEDENTES

A peticion de AVATEL TELECOM S.A. (en adelante AVATEL), con domicilio social y a efectos de notificaciones en
Av. De la transicidon espaiiola, parque empresarial Omega, edificio F, Alcobendas (Madrid) y con C.I.F. n2 A-
93.135.218, representada por D. Victor Manuel Rodriguez Filgueira, se redacta el presente proyecto “Proyecto
técnico de ejecucion de canalizacion de telecomunicaciones en el municipio de Lora del Rio.

AVATEL TELECOM, compaiiia de telecomunicaciones especializada en el despliegue de FTTH o fibra hasta el
hogar, se ha convertido en el quinto operador de fibra éptica de Espafia y se ha consolidado como empresa lider
del litoral mediterraneo con servicios de Internet de alta velocidad, telefonia fija y movil, WIMAX, seleccion de
canales nacionales e internacionales y Amazon Prime.

La compaiiia, con origen en la Costa del Sol y lider en la prestacion de servicios de telecomunicaciones en las zonas
rurales del pais, comenzd su actividad en 2012 y actualmente es uno de los operadores Quadplay con mas ratio de
crecimiento en la ultima década. Recientemente ha sido reconocido por la Asociacion Nacional de Operadores
de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (AOTEC) con el Premio Operadordel Afio por la trayectoria
empresarial.

En la actualidad el Grupo de empresas, de las que AVATEL es la empresa dominante, dispone de:

- Mas de 2200 empleados en plantilla en 2022.

- Fibra propia desplegada en mas de 2.826.000 Unidades Inmobiliarias.
- Mas de 350 torres de telecomunicaciones.

- Redes de fibra propia en mas de 700 poblaciones y presencia en todo el territorio nacional.
- Mas de 600.000 clientes en cartera.

- Mas de 80.000 clientes WIMAX.

- Mas de 200.000 clientes de lineas moviles.

- OTT Multiplataforma.

- Data Center propio.

- Operador Mdvil Virtual completa.

- Cobertura a nivel nacional.

- Mas de 130 operadores integrados en el grupo, que a final de 2022 se prevé que sean mas de
180.

- Mas de 300 puntos de venta.

AVATEL TELECOM ha sido adjudicatario del siguiente proyecto en el marco del Programa de Universalizacion de
Infraestructuras Digitales para la Cohesién- Banda Ancha (Plan Unico Banda Ancha) en el afio 2022. Este proyecto
tiene como objetivo la extensidn de la cobertura de la redde fibra dptica que proporcionara servicios de banda
ancha de alta velocidad y de muy alta velocidad en diversas entidades de poblacién o zonas de la provincia de
Toledo, conectando a los abonados que lo soliciten a la nueva red de altas prestaciones.

Igualmente, AVATEL TELECOM ha resultado adjudicataria del Programa UNICO-5G Redes Backhaul, cuyo objetivo
principal es que el 75% de la poblacidn disponga de conexién 5G en 2025, facilitando a los habitantes y empresas
de las zonas rurales el acceso a servicios de alta calidad al mismo nivel que el resto del pais.

Ambos programas, permitirdn a AVATEL TELECOM financiar inversiones y gastos asociados al desarrollo del
proyecto seleccionado, como infraestructuras, obra civil, equipamiento o materiales, que permitira que hogares
en zonas rurales tengan por primera vez conexion a Internet de alta velocidad.
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1.1.2 OBIJETO

El objeto del presente proyecto es definir y valorar las actuaciones de la obra civil necesaria paraestablecer el
trazado y las infraestructuras correspondientes a la canalizacidn subterranea que va a ejecutar AVATEL TELECOM,
siguiendo la normativa y reglamentacion vigente, y garantizandolas condiciones minimas de seguridad y salud en
el trabajo, permitiendo aportar ladocumentacion exigida para obtener la correspondiente Licencia de Obras y
Autorizaciones quepermita la ejecucion del proyecto.

Mediante este proyecto se proporcionara servicios de banda ancha de alta velocidad y de muy alta velocidad en
el municipio de Lora del Rio.

1.1.3 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las mismas sera de 6 meses a partir de la aprobacidn de la licencia.

1.2 DESCRIPCION DE LA OBRA

La canalizacidn estard formada por un prisma de arena o tierra cribada de un tubo de PEAD @40mm en base 2y
un cable de FO reforzado en zanja de 20 cm de ancho y 80 cm de profundidady relleno con material seleccionado
de la excavacidn hasta la cota rasante del terreno natural. Laexcavacidn de la zanja se realizara con zanjadora de
disco, disminuyendo de este modo el volumen de residuos generados y un menor impacto al transito de la zona
afectada por las obraspor la rapidez de la ejecucion.

En calzada o acerado el relleno de zanjas en calzada se realizard completo con hormigén HM-20hasta 5 cm por
debajo de la cota rasante y en la capa de rodadura se repondra la zona afectada con 5 cm de aglomerado asfaltico
o el pavimento existente.

SECCION TIPO DE ZANJAS EN TERRENO SECCION TIPO DE ZANJAS
NATURAL O AL PIE DEL TERRRAPLEN QUE AFECTEN A CALZADAS Y ARCENES
COTA RASANTE
COTA RASANTE CALZADA
TERRENO NATURAL REPOSICION CAPA
DE PAVIMENTO .
HORMIGON HM-20
o
CINTA DE CINTA DE 0
SENALIZACION / 0 SENALIZACION
o~
RELLENO DE TIERRA
SOBRANTE g
&
PRISMA DE ARENA
O TIERRA CRIBADA sy
4 PEAD @ 32 mm ’
4 PEAD @40 mm 20 CABLE FO ARMADO 20

CABLE FO ARMADO
COTAS EN CM

Pdgina. 4

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del cddigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR VICTOR MANEL RODRIGUEZ FILGUEIRA CERT. ELEC. REPR. A93135218 24/10/2025

VERIFICACION PEGVE5VQG6SALSE8K63FSGYELTGNGME PAG. 5/20



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE5VQ6SALSE8K63FSGYELTGNGME

N° Reg. Entrada: 2025999012447555. Fecha/Hora: 24/10/2025 08:55:29

f\V/\T E l_ PROYECTO TECNICO DE EJECUCION DE CANALIZACION DE TELECOMUNICACIONES
TELECOM EN EL MUNICIPIO DE LORA DEL RiO

Antes de comenzar la ejecucion de los trabajos se habran obtenido todos los permisos y licenciasnecesarios, los
cuales o sus copias han de estar en poder de los Encargados de la obra y preparados para ser mostrados a las
personas autorizadas que lo requieran.

Se evitara siempre el paralelismo vertical, es decir, una canalizacién por encima de la otra y se mantendrd en
planta las separaciones minimas reflejadas en la tabla adjunta.

Se prestara especial atencidn a las tuberias y prismas que con motivo de la apertura de zanjas queden vistas
durante el periodo de ejecucidn de las obras.

Como norma general se procurara que las canalizaciones crucen por encima de las de agua. Excepto las de
acometida, y por debajo de las de gas, procurando que el punto de cruce esté lo mas préoximo del externo hembra
de la tuberia de la instalacién aneja que del otro externo de dicha tuberia, a fin de que posibles fugas de gas en
la unién no se dirijan hacia nuestras canalizaciones.

Cruce y paralelismo linea de Baja Tension 20 cm
Cruce o paralelismo linea de Alta Tension 25cm
Cruce de Gas 10 cm
Paralelismo de Gas 20 cm
Cruce y Paralelismo de Agua 30 cm
Cruce y Paralelismo resto de servicios subterraneos 30cm

Se deberdn mantener durante todo el periodo las obras, las sefiales de obra, vallas de proteccidn, pasos
provisionales y demas elementos de seguridad que dicte la legislacidn vigente y la Ordenanzas Municipales para
este tipo de obras, tanto en la propia zona de obras como en los desvios de trafico que sean necesarios. Estando
obligado por tanto el constructor a observar lassiguientes prescripciones:

- Asegurar la continuidad de la circulacién viaria con medios idéneos y/o con personal adecuado y
mantener la disponibilidad del transito y de los accesos viarios y peatonales con pasarelas especificas.

- Relevar la posicién de sefiales indicativas a fin de poder asegurar sucesivamente la continuidad de la
excavacion, demolicién y/o reposicion.

- Respetar las Normativas Municipales, Autondmicas o Estatales y tutelar con personas o medios
adecuados y en el periodo de tiempo necesario los trabajos hasta su finalizacion.

- Colocar siempre y en posicion bien visible vallas protectoras de 1m de altura minima a una distancia
minima de 60 cm del borde de la zanja y la sefializacidn pertinente. Si la excavacidn permanece abierta
o la calzada debe estar ocupada en horas nocturnas o conescasa visibilidad, debera integrar la
sefializacidn con dispositivos reflectantes, seglin la normativa de seguridad vial.

- Colocar en cruces de calle, carreteras o accesos a edificios, pasos mediante planchas de acero del espesor
suficiente para la anchura de la zanja a cubrir, con barandillas si el pasoes peatonal.

- Las bocas de riego, hidrantes para incendios, imbornales, tapas de accesos a otros servicios afectados
deben quedar totalmente expeditas de material, escombros y herramientas.

La entrega de los materiales necesarios se debe disponer de modo que se reciban a pie de obra antes de que
sean precisos para evitar que su falta pueda ocasionar retrasos en el trabajo. El almacenamiento se hara lo mas
cerca posible del lugar de empleo. La distribucidn de los materiales se hara siempre de forma que causen las
menores incidencias al transito peatonal y de vehiculos. No se obstruirdan sumideros, arroyos ni cunetas.
Asimismo, sélo debe disponerse en cada momento la cantidad necesaria en los sitios que vaya a emplearse. Los
elementos de construccidn vienen definidos en el Pliego de Prescripciones técnicas del presente proyecto.
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1.3 AFECCION DE LAS VIAS PECUARIAS.

PROYECTO TECNICO DE EJECUCION DE CANALIZACION DE TELECOMUNICACIONES
EN EL MUNICIPIO DE LORA DEL RiO

En esta actuacion existe afeccion a la Via Pecuaria, ya que segun el plano quese adjunta, la canalizacién a construir

quedaria dentro de la zona de cautela de la Via.

En base a lo expuesto se solicita ocupacion de la canalizacion a construir que sera de 20 cm de ancho y una

profundidad de 80 cmy de las arquetas intercalas en la misma.

Afeccion Descripcion Longitud Coordenadas Inicio | Coordenadas Fin
1 Cruce Cafiada Real de Marmol ) X=279619.70 )
mediante zanja nueva Y=4176219.88
Paralelismo Cordel de Pefiaflor X=280837.797 X=280627.4008
2 365m

Y=4175130.568

Y=4174833.0811

mediante zanja nueva

- X=279619.70
Cruce Vereda de Encinilla - Y=4176219.88 -

1.3.1 Maedidas para la conservacién de las vias pecuarias.

De entre todas las medidas protectoras y correctoras previstas para la realizacion de las obras contempladas en
este proyecto, especificamente para el caso de las afecciones a la via pecuaria se tendran en cuenta las siguientes:

Durante la fase de construccion, se repondra de forma inmediata la servidumbre de paso de la via
pecuaria afectada, habilitando pasos alternativos cuando sea necesario y efectuando su correcta
sefializacion.

Asi mismo, se evitara la ubicacion del parque de maquinaria e instalaciones accesorias a la obra en las
inmediaciones de las vias.

Se cumplirdn en todo momento las especificaciones prescritas por la Delegacidon Provincial de la
Consejeria de Medio Ambiente de la Junta de Castilla la Mancha como contestacidn al presente tramite
de solicitud de ocupacidn de Via Pecuaria realizado.

Durante la fase de funcionamiento, de acuerdo con el presente tramite de ocupacion deVia Pecuaria y
la proyeccion en el tiempo de la explotacion de las actuaciones proyectadas sera preciso considerar que
una vez transcurrido el plazo de concesion (10 afios) para la ocupacién de la via pecuaria afectada, serd
preciso proceder a tramitar la renovacion de esta autorizacion ante la Consejeria de Medio Ambiente.

1.4 SOLICITUD DE OCUPACION.

La autorizacién por parte de la Consejeria de Medio Ambiente para la ocupacién tendrd un plazono superior a los

10 afios por lo que, de acuerdo a los apartados 1y 2 del articulo 50 del Reglamento, previa solicitud del interesado

con una antelacién de al menos cuatro meses a la caducidad de la ocupacion, se podra proceder a la renovacion

de la misma. El plazo de la renovacién serd como maximo igual al de la ocupacién originaria. Su tramitacion se

ajustard a lodispuesto en los articulos 47 y 48.3 del mencionado Reglamento, siendo el plazo maximo para

resolver de tres meses.

Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado resolucién, la solicitud se entendera desestimada.
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1.5 JUSTIFICACION INTERES GENERAL PARA LA OCUPACION DEL DOMIiNIO PUBLICO.

La infraestructura a construir constituye una obra de interés general, segun el Articulo 34.2 de laLey General de
Telecomunicaciones (LGT), por el cual “Las redes publicas de comunicaciones electronicas constituyen
equipamiento de cardcter bdsico y su prevision en los instrumentos de planificacion urbanistica tiene el cardcter
de determinaciones estructurantes. Su instalacion y despliegue constituyen obras de interés general” con la
finalidad de prestacion de servicios de telecomunicaciones que constituyen servicios de interés general que se
prestan en régimen de libre competencia, conforme establece el Articulo 2.1 de la Ley General de
Telecomunicaciones.

AVATEL TELECOM ha sido adjudicatario del siguiente proyecto en el marco del Programa de Universalizacién de
Infraestructuras Digitales para la Cohesién- Banda Ancha (Plan Unico Banda Ancha) en el afio 2022. Este proyecto
tiene como objetivo la extension de la cobertura de la redde fibra éptica que proporcionara servicios de banda
ancha de alta velocidad y de muy alta velocidad en diversas entidades de poblacién o zonas de la provincia de
Toledo, conectando a los abonados que lo soliciten a la nueva red de altas prestaciones.

Igualmente, AVATEL TELECOM ha resultado adjudicataria del Programa UNICO-5G Redes Backhaul, cuyo objetivo
principal es que el 75% de la poblacién disponga de conexion 5G en 2025, facilitando a los habitantes y empresas
de las zonas rurales el acceso a servicios de alta calidad al mismo nivel que el resto del pais.

Ambos programas, permitirdn a AVATEL TELECOM financiar inversiones y gastos asociados al desarrollo del
proyecto seleccionado, como infraestructuras, obra civil, equipamiento o materiales, que permitira que hogares
en zonas rurales tengan por primera vez conexion a Internet de alta velocidad.

Con la finalidad de agilizar los tramites con las administraciones para las obtenciones de licenciasel MINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION PUBLICA Y EL MINISTERIO

DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA enviaron el pasado 18 de abril de 2024 carta a los
ayuntamientos solicitando su colaboracion con todos lo recursos para su revision y concesion de los permisos
necesarios, con la finalidad de combatir la despoblacion y la brecha digital entre las zonas rurales y urbanas, y
para impulsar el despliegue y de la economia de la sociedad digital.

Se incluye en Anexo |, copia de esta carta dirigida a las administraciones locales.

1.6 PRESUPUESTO.

El presupuesto de ejecucidn total de la obra completa asciende a 79.890 €.

1.7 NORMATIVA DE APLICACION.
- Ley9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

- Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de
las redes de comunicaciones electrdnicas de alta velocidad.

- Norma UNE 133100-1: 2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1:Canalizaciones
subterraneas.

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vias pecuarias.

- Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales (B.O.E. de 10 denoviembre de
1.995) y Reglamentos que la desarrollan.

- Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por lo que se establecen las Condiciones Minimasde Seguridad y
Salud en los Lugares de Trabajo.

- Ley 7/2.007, de 9 de julio, de Gestidn Integrada de la Calidad Ambiental.
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- Real Decreto 560/2.010 de 7 de mayo, por lo que se modifican diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2.009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2.009, de 22 de diciembre, de
modificacidn de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio (B.0.E. n2 125 de 22de mayo de 2.010). Articulo 32. Modificacién del Real Decreto
1.942/1.993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccién
contra Incendios.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrénicopara baja
tensioén.

- Real Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento deCalificacion
Ambiental.

- Ordenanzas Municipales

- Normativa de ORGANISMOS AFECTADOS.

1.8 PROPUESTA DE ASEGURAMIENTO.

Segun se especifica en el apartado 2 del articulo 47 del Reglamento de Vias Pecuarias (Decreto 155/1998, de 21
de julio), el interesado presentara, junto a la solicitud de ocupacion, una propuesta de aseguramiento de la
cobertura econémica de la obligacion de restaurar los dafios ambientales que pudieran producirse en la via
pecuaria con motivo de la ocupacion. Dicha propuesta debera contemplar que el aseguramiento sea actualizable
anualmente y por un periodo de validez, al menos, igual al de la duracién de la ocupacion solicitada.

De acuerdo con el articulo mencionado, la autorizacién de ocupacion de la via pecuaria estara supeditada a la
presentacion de la propuesta de aseguramiento por parte del interesado. Es porello, por lo que a continuacion se
acompafia la propuesta de pdliza de aseguramiento requerida.

Cérdoba, septiembre 2025

Fdo.: Alvaro Mulero Mulero

Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones
N2 colegiado: 16.535
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ANEXO I: CARTA DEL MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION
PUBLICA Y EL MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA A LAS

ADMINISTRACIONES LOCALES
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¥ MINISTERIO ®
1% PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL
& Y DE LA FUNCION PUBLICA

* MINISTERIO
" DE POLITICA TERRITORIAL
£ Y MEMORIA DEMOCRATICA

Estimados Alcaldes y estimadas Alcaldesas.
Vuestra ayuda es esencial para el despliegue de la Red que nos Conecta

Disponer de excelentes telecomunicaciones resulta esencial para combatir la
despoblacién y la brecha digital entre las zonas rurales y urbanas, y para impulsar el
despliegue de la economia y la sociedad digital. Por este motivo, desde el gobierno de
Espafia, y con los Fondos Next Generation estamos realizando importantes inversiones
a través de los distintos programas UNICO (UNiversalizacién de las Infraestructuras
digitales para la COhesion). Para su completo éxito, necesitamos tu complicidad y
colaboracion para priorizar y agilizar los permisos necesarios para el despliegue de
estas infraestructuras.

El objetivo de que el 100% de la ciudadania y las empresas de Espafia tengan
conectividad fija de banda ancha ultrarrdpida (100 Mbps) ya se cumple a dia de hoy
gracias al programa UNICO Demanda Rural, que ofrece una conexion a 200 Mbps
(descendentes) a 35 euros/mes, en cualquier lugar de Espaiia, en el que actualmente
no haya oferta comercial disponible a alta velocidad (50 Mbps). El operador
adjudicatario de este programa es Hispasat, y dispone de mliltiples entidades para su
comercializacién a los clientes finales. Se puede contratar desde finales del mes de junio
de 2023. La ciudadania puede contratar este programa en la web:
https://conectate35.es/.

Adicionalmente a este programa, y con tu ayuda, podremos ampliar de forma
importantisima la cobertura de las redes de fibra 6ptica y de las redes mdviles 5G:

e El programa UNICO Banda Ancha Acceso esta llevando fibra dptica a 300 Mbps
(simétricos) al 98% de la poblacién, financiando los despliegues en las zonas
rurales que atin no disponen de ella. El Ministerio para la Transformacién Digital
y de la Funcién Publica lleva invertidos mas de 1.000 M€ en este programa en el
periodo 2018-2023, para completar el despliegue de la fibra éptica en la practica
totalidad del territorio nacional antes del final de 2025.

e Los programas UNICO 5G de despliegue del 5G rural (UNICO 5G Redes Backhaul
Fibra Optica y UNICO 5G Redes Activas), dotados conjuntamente con mas de
1.000 M€, permitiran el despliegue del 5G en municipios de menos de 10.000
habitantes.
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¥ MINISTERIO
/9 PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL P
£ Y DE LA FUNCION PUBLICA &

* MINISTERIO
« DE POLITICA TERRITORIAL
£ Y MEMORIA DEMOCRATICA

En resumen, se estdn financiando actualmente proyectos de despliegue de redes de
banda ancha fija, redes por satélite y redes moviles por valor de mas de 2.600 M€ (mas
de 2.000 M€ de subvencion), y para lograr que estas redes de nueva generacién se
puedan desplegar y que sus beneficios lleguen a toda la ciudadania, necesitamos tu
complicidad y participacién para priorizar y agilizar los tramites de los permisos
pendientes, bien sean de tendido de cable (zanja o postes), instalacién de torres o
acondicionamiento de infraestructuras existentes.

Por todo ello solicito tu colaboracién, para que desde la entidad que diriges se dediquen
todos los recursos, a la revisidn y concesidn de estos permisos de telecomunicaciones,
que constituyen una herramienta fundamental para contribuir a garantizar la cohesién
social y territorial.

7 e
Anggl Victor Torres Pérez

Ministro de Politica Territorial y Memoria
Democratica
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