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1.1.1.- TUBERÍA VACIADO  



�
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    3 : Vaciados
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   31 : Vaciados (31.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
        0.000 EXCAV T VEGET          0.403        0.000        0.000
              EXCAVAC ZANJA          1.076        0.000        0.000
              PARED TUBERIA          0.011        0.000        0.000
              PROTE ZAHORRA          0.767        0.000        0.000
              RELLENO EXCAV          0.614        0.000        0.000
       20.000 EXCAV T VEGET          0.404        8.067        8.067
              EXCAVAC ZANJA          1.088       21.638       21.638
              PARED TUBERIA          0.011        0.228        0.228
              PROTE ZAHORRA          0.767       15.347       15.347
              RELLENO EXCAV          0.628       12.417       12.417
       40.000 EXCAV T VEGET          0.405        8.094       16.161
              EXCAVAC ZANJA          1.100       21.878       43.516
              PARED TUBERIA          0.011        0.228        0.455
              PROTE ZAHORRA          0.767       15.347       30.693
              RELLENO EXCAV          0.641       12.683       25.101
       60.000 EXCAV T VEGET          0.343        8.023       24.184
              EXCAVAC ZANJA          0.567       21.290       64.806
              PARED TUBERIA          0.000        0.226        0.682
              PROTE ZAHORRA          0.000       15.256       45.949
              RELLENO EXCAV          0.000       12.021       37.122
       80.000 EXCAV T VEGET          0.513        9.618       33.801
              EXCAVAC ZANJA          2.138       35.885      100.690
              PARED TUBERIA          0.021        0.395        1.077
              PROTE ZAHORRA          0.926       17.144       63.093
              RELLENO EXCAV          1.581       23.874       60.995
      100.000 EXCAV T VEGET          0.560       10.528       44.329
              EXCAVAC ZANJA          2.719       45.814      146.504
              PARED TUBERIA          0.000        0.411        1.488
              PROTE ZAHORRA          0.000       17.805       80.898
              RELLENO EXCAV          0.245       33.461       94.456
      120.000 EXCAV T VEGET          0.653       12.501       56.830
              EXCAVAC ZANJA          4.037       72.556      219.060
              PARED TUBERIA          0.021        0.409        1.897
              PROTE ZAHORRA          0.926       17.744       98.643
              RELLENO EXCAV          3.620       61.991      156.448
      140.000 EXCAV T VEGET          0.704       13.446       70.277
              EXCAVAC ZANJA          4.842       85.434      304.495
              PARED TUBERIA          0.021        0.393        2.290
              PROTE ZAHORRA          0.926       17.035      115.677



              RELLENO EXCAV          4.476       72.411      228.859
      160.000 EXCAV T VEGET          0.759       14.786       85.063
              EXCAVAC ZANJA          5.796      108.935      413.430
              PARED TUBERIA          0.021        0.427        2.717
              PROTE ZAHORRA          0.926       18.515      134.192
              RELLENO EXCAV          5.485      102.321      331.180
�
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    3 : Vaciados
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   31 : Vaciados (31.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
      180.000 EXCAV T VEGET          0.759       15.322      100.384
              EXCAVAC ZANJA          5.799      118.506      531.936
              PARED TUBERIA          0.021        0.393        3.110
              PROTE ZAHORRA          0.926       17.035      151.227
              RELLENO EXCAV          5.488      105.663      436.842
      200.000 EXCAV T VEGET          0.771       15.090      115.474
              EXCAVAC ZANJA          6.006      114.433      646.369
              PARED TUBERIA          0.021        0.393        3.503
              PROTE ZAHORRA          0.926       17.035      168.261
              RELLENO EXCAV          5.707      101.525      538.367
      220.000 EXCAV T VEGET          0.784       15.743      131.217
              EXCAVAC ZANJA          6.275      126.407      772.776
              PARED TUBERIA          0.021        0.427        3.930
              PROTE ZAHORRA          0.926       18.515      186.776
              RELLENO EXCAV          5.989      120.750      659.117
      227.401 EXCAV T VEGET          0.771        5.759      136.976
              EXCAVAC ZANJA          6.025       45.545      818.321
              PARED TUBERIA          0.000        0.141        4.071
              PROTE ZAHORRA          0.000        6.111      192.887
              RELLENO EXCAV          1.543       40.034      699.151
�
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    3 : Vaciados
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   31 : Vaciados (31.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================



                MATERIAL            VOLUMEN     
             ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
             EXCAV T VEGET               136.976
             EXCAVAC ZANJA               818.321
             PARED TUBERIA                 4.071
             PROTE ZAHORRA               192.887
             RELLENO EXCAV               699.151
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1.1.2.- TUBERÍA ENTRADA  



 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    4 : Entrada
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Entrada (41.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000 EXCAVAC ZANJA          5.362        0.000        0.000
              PARED TUBERIA          0.010        0.000        0.000
              PROTE ZAHORRA          0.880        0.000        0.000
              RELLENO EXCAV          4.372        0.000        0.000
       20.000 EXCAVAC ZANJA          7.277      123.362      123.362
              PARED TUBERIA          0.010        0.205        0.205
              PROTE ZAHORRA          0.880       17.597       17.597
              RELLENO EXCAV          6.287      103.569      103.569
       40.000 EXCAVAC ZANJA          8.192      154.604      277.966
              PARED TUBERIA          0.010        0.205        0.410
              PROTE ZAHORRA          0.880       17.597       35.195
              RELLENO EXCAV          7.202      134.811      238.380
       53.651 EXCAVAC ZANJA          8.845      116.256      394.222
              PARED TUBERIA          0.010        0.140        0.550
              PROTE ZAHORRA          0.880       12.011       47.206
              RELLENO EXCAV          7.855      102.746      341.126
 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    4 : Entrada
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   41 : Entrada (41.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================

                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             EXCAVAC ZANJA               394.222
             PARED TUBERIA                 0.550
             PROTE ZAHORRA                47.206
             RELLENO EXCAV               341.126
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1.1.3.- TUBERÍA DEPÓSITO 

  



 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    5 : Depósito
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   51 : Depósito (51.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000 EXCAVAC ZANJA          1.850        0.000        0.000
              PARED TUBERIA          0.010        0.000        0.000
              PROTE ZAHORRA          0.788        0.000        0.000
              RELLENO EXCAV          0.953        0.000        0.000
       20.000 EXCAVAC ZANJA          1.850       37.010       37.010
              PARED TUBERIA          0.010        0.205        0.205
              PROTE ZAHORRA          0.788       15.751       15.751
              RELLENO EXCAV          0.953       19.063       19.063
       40.000 EXCAVAC ZANJA          1.850       37.010       74.019
              PARED TUBERIA          0.010        0.205        0.410
              PROTE ZAHORRA          0.788       15.751       31.502
              RELLENO EXCAV          0.953       19.063       38.127
       51.685 EXCAVAC ZANJA          1.850       21.623       95.642
              PARED TUBERIA          0.010        0.120        0.530
              PROTE ZAHORRA          0.788        9.202       40.704
              RELLENO EXCAV          0.953       11.138       49.264
 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    5 : Depósito
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   51 : Depósito (51.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================

                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             EXCAVAC ZANJA                95.642
             PARED TUBERIA                 0.530
             PROTE ZAHORRA                40.704
             RELLENO EXCAV                49.264
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1.1.4.- TUBERÍA DE SALIDA 

  



 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    6 : Salida
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   61 : Salida (61.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000 EXCAVAC ZANJA          5.230        0.000        0.000
              PARED TUBERIA          0.033        0.000        0.000
              PROTE ZAHORRA          1.406        0.000        0.000
              RELLENO EXCAV          3.514        0.000        0.000
       20.000 EXCAVAC ZANJA          3.964      100.419      100.419
              PARED TUBERIA          0.033        0.660        0.660
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.136       28.136
              RELLENO EXCAV          2.248       66.102       66.102
       40.000 EXCAVAC ZANJA          4.211       81.744      182.163
              PARED TUBERIA          0.033        0.658        1.319
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153       56.289
              RELLENO EXCAV          2.495       47.427      113.529
       60.000 EXCAVAC ZANJA          4.009       82.640      264.803
              PARED TUBERIA          0.033        0.658        1.977
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153       84.442
              RELLENO EXCAV          2.293       48.323      161.852
       80.000 EXCAVAC ZANJA          4.067       80.021      344.824
              PARED TUBERIA          0.033        0.658        2.636
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153      112.595
              RELLENO EXCAV          2.351       45.704      207.556
      100.000 EXCAVAC ZANJA          6.720      102.314      447.138
              PARED TUBERIA          0.033        0.659        3.295
              PROTE ZAHORRA          1.407       28.148      140.743
              RELLENO EXCAV          5.004       67.997      275.553
      120.000 EXCAVAC ZANJA          6.058      129.415      576.553
              ENTIB REMOVIB          0.300        2.700        2.700
              PARED TUBERIA          0.033        0.659        3.954
              PROTE ZAHORRA          0.975       23.991      164.733
              RELLENO EXCAV          4.775       99.101      374.654
      140.000 EXCAVAC ZANJA         10.599      164.802      741.356
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000        8.700
              PARED TUBERIA          0.033        0.659        4.613
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.497      184.230
              RELLENO EXCAV          9.316      139.134      513.789
      160.000 EXCAVAC ZANJA          0.000       81.274      822.630
              ENTIB REMOVIB          0.000        2.100       10.800
              PARED TUBERIA          0.033        0.659        5.272
              PROTE ZAHORRA          0.000        6.824      191.054
              RELLENO EXCAV          0.000       72.291      586.079



      180.000 PARED TUBERIA          0.033        0.659        5.931
      200.000 EXCAVAC ZANJA          7.478      128.501      951.131
              ENTIB REMOVIB          0.300        4.800       15.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.659        6.590
              PROTE ZAHORRA          0.975       15.602      206.656
              RELLENO EXCAV          6.195      107.966      694.046
 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    6 : Salida
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   61 : Salida (61.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      220.000 EXCAVAC ZANJA          7.738      152.152     1103.283
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000       21.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658        7.249
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      226.160
              RELLENO EXCAV          6.454      126.484      820.530
      240.000 EXCAVAC ZANJA          8.000      157.374     1260.657
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000       27.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658        7.907
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      245.664
              RELLENO EXCAV          6.717      131.706      952.236
      260.000 EXCAVAC ZANJA          8.265      162.649     1423.306
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000       33.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658        8.565
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      265.168
              RELLENO EXCAV          6.982      136.981     1089.217
      280.000 EXCAVAC ZANJA          8.533      167.975     1591.281
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000       39.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658        9.224
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      284.672
              RELLENO EXCAV          7.250      142.307     1231.524
      300.000 EXCAVAC ZANJA          8.803      173.352     1764.633
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000       45.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658        9.882
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      304.176
              RELLENO EXCAV          7.519      147.684     1379.208
      320.000 EXCAVAC ZANJA          9.076      178.781     1943.414
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000       51.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       10.541
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      323.680
              RELLENO EXCAV          7.792      153.113     1532.321
      340.000 EXCAVAC ZANJA          9.351      184.262     2127.676
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000       57.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       11.199



              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      343.184
              RELLENO EXCAV          8.068      158.594     1690.915
      360.000 EXCAVAC ZANJA          9.292      188.486     2316.162
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000       63.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       11.858
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      362.688
              RELLENO EXCAV          8.008      162.818     1853.733
      380.000 EXCAVAC ZANJA          8.661      179.503     2495.665
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000       69.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       12.516
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      382.193
              RELLENO EXCAV          7.378      153.835     2007.568
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      400.000 EXCAVAC ZANJA          8.502      170.602     2666.268
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000       75.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       13.174
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      401.697
              RELLENO EXCAV          7.218      144.934     2152.503
      420.000 EXCAVAC ZANJA          7.781      161.991     2828.258
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000       81.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       13.833
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      421.201
              RELLENO EXCAV          6.497      136.323     2288.825
      440.000 EXCAVAC ZANJA          8.044      158.243     2986.501
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000       87.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       14.491
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      440.705
              RELLENO EXCAV          6.760      132.575     2421.400
      460.000 EXCAVAC ZANJA          8.309      163.525     3150.027
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000       93.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       15.150
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      460.209
              RELLENO EXCAV          7.026      137.857     2559.257
      480.000 EXCAVAC ZANJA          8.577      168.860     3318.886
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000       99.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       15.808
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      479.713
              RELLENO EXCAV          7.294      143.192     2702.449
      500.000 EXCAVAC ZANJA          8.848      174.246     3493.132
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      105.600



              PARED TUBERIA          0.033        0.658       16.467
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      499.217
              RELLENO EXCAV          7.564      148.578     2851.027
      520.000 EXCAVAC ZANJA          9.121      179.683     3672.816
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      111.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       17.125
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      518.721
              RELLENO EXCAV          7.837      154.015     3005.043
      540.000 EXCAVAC ZANJA          9.397      185.173     3857.989
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      117.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       17.783
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      538.226
              RELLENO EXCAV          8.113      159.505     3164.548
      560.000 EXCAVAC ZANJA          9.675      190.714     4048.703
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      123.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       18.442
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      557.730
              RELLENO EXCAV          8.392      165.046     3329.593
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      580.000 EXCAVAC ZANJA          9.956      196.307     4245.010
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      129.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       19.100
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      577.234
              RELLENO EXCAV          8.673      170.639     3500.232
      600.000 EXCAVAC ZANJA         10.239      201.952     4446.961
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      135.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       19.759
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      596.738
              RELLENO EXCAV          8.956      176.284     3676.516
      620.000 EXCAVAC ZANJA         10.526      207.647     4654.609
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      141.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       20.417
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      616.242
              RELLENO EXCAV          9.242      181.979     3858.496
      640.000 EXCAVAC ZANJA         10.814      213.396     4868.004
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      147.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       21.076
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      635.746
              RELLENO EXCAV          9.531      187.728     4046.223
      660.000 EXCAVAC ZANJA         11.106      219.195     5087.199



              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      153.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       21.734
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      655.250
              RELLENO EXCAV          9.822      193.527     4239.750
      680.000 EXCAVAC ZANJA         10.021      213.904     5301.103
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      159.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       22.392
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      674.754
              RELLENO EXCAV          8.737      188.236     4427.986
      700.000 EXCAVAC ZANJA          8.893      185.408     5486.510
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      165.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       23.051
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      694.258
              RELLENO EXCAV          7.609      159.740     4587.725
      720.000 EXCAVAC ZANJA          9.166      180.587     5667.098
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      171.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       23.709
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      713.763
              RELLENO EXCAV          7.883      154.919     4742.645
      740.000 EXCAVAC ZANJA          9.443      186.085     5853.183
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      177.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       24.368
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      733.267
              RELLENO EXCAV          8.159      160.417     4903.062
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      760.000 EXCAVAC ZANJA         11.957      204.618     6057.800
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      183.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       25.026
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      752.771
              RELLENO EXCAV         10.673      178.950     5082.011
      780.000 EXCAVAC ZANJA         10.761      205.179     6262.979
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      189.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       25.685
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      772.275
              RELLENO EXCAV          9.477      179.511     5261.522
      800.000 EXCAVAC ZANJA         10.287      207.231     6470.210
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      195.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       26.343
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      791.779
              RELLENO EXCAV          9.003      181.563     5443.085



      820.000 EXCAVAC ZANJA         10.573      214.272     6684.482
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      201.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       27.001
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      811.283
              RELLENO EXCAV          9.290      188.604     5631.689
      840.000 EXCAVAC ZANJA         10.862      214.350     6898.832
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      207.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       27.660
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      830.787
              RELLENO EXCAV          9.579      188.682     5820.371
      860.000 EXCAVAC ZANJA         10.913      219.849     7118.681
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      213.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       28.318
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      850.291
              RELLENO EXCAV          9.630      194.181     6014.552
      880.000 EXCAVAC ZANJA          9.430      200.304     7318.985
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      219.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       28.977
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      869.796
              RELLENO EXCAV          8.146      174.636     6189.188
      900.000 EXCAVAC ZANJA          8.977      183.855     7502.840
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      225.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       29.635
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      889.300
              RELLENO EXCAV          7.694      158.187     6347.375
      920.000 EXCAVAC ZANJA          9.212      181.584     7684.423
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      231.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       30.293
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      908.804
              RELLENO EXCAV          7.928      155.916     6503.290
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      940.000 EXCAVAC ZANJA          9.489      186.999     7871.422
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      237.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       30.952
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      928.308
              RELLENO EXCAV          8.205      161.331     6664.621
      960.000 EXCAVAC ZANJA          9.233      191.527     8062.949
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      243.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       31.610
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      947.812



              RELLENO EXCAV          7.950      165.859     6830.480
      980.000 EXCAVAC ZANJA          8.222      172.568     8235.517
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      249.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       32.269
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      967.316
              RELLENO EXCAV          6.939      146.900     6977.380
     1000.000 EXCAVAC ZANJA          7.862      157.399     8392.916
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      255.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       32.927
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504      986.820
              RELLENO EXCAV          6.578      131.731     7109.111
     1020.000 EXCAVAC ZANJA          8.344      163.336     8556.253
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      261.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       33.586
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1006.324
              RELLENO EXCAV          7.061      137.668     7246.779
     1040.000 EXCAVAC ZANJA          9.126      171.619     8727.872
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      267.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       34.244
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1025.828
              RELLENO EXCAV          7.843      145.951     7392.731
     1060.000 EXCAVAC ZANJA         16.712      242.262     8970.134
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      273.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.660       34.904
              PROTE ZAHORRA          0.974       19.491     1045.320
              RELLENO EXCAV         15.429      216.594     7609.325
     1080.000 EXCAVAC ZANJA          7.707      397.588     9367.722
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      279.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.660       35.564
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.488     1064.808
              RELLENO EXCAV          6.424      371.920     7981.245
     1100.000 EXCAVAC ZANJA          8.800      159.285     9527.007
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      285.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       36.223
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1084.311
              RELLENO EXCAV          7.516      133.617     8114.861
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     1120.000 EXCAVAC ZANJA          8.374      169.155     9696.162
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      291.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       36.881



              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1103.816
              RELLENO EXCAV          7.091      143.487     8258.349
     1140.000 EXCAVAC ZANJA          8.400      174.468     9870.630
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      297.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       37.539
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1123.320
              RELLENO EXCAV          7.116      148.800     8407.149
     1160.000 EXCAVAC ZANJA          8.482      167.921    10038.551
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      303.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       38.198
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1142.824
              RELLENO EXCAV          7.199      142.253     8549.401
     1180.000 EXCAVAC ZANJA          8.755      172.308    10210.859
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      309.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       38.856
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1162.328
              RELLENO EXCAV          7.471      146.640     8696.042
     1200.000 EXCAVAC ZANJA          8.885      176.671    10387.530
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      315.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       39.515
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.503     1181.831
              RELLENO EXCAV          7.602      151.003     8847.044
     1220.000 EXCAVAC ZANJA          9.026      178.869    10566.399
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      321.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       40.173
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.503     1201.334
              RELLENO EXCAV          7.743      153.201     9000.245
     1240.000 EXCAVAC ZANJA          9.210      182.362    10748.761
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      327.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       40.831
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1220.839
              RELLENO EXCAV          7.927      156.694     9156.939
     1260.000 EXCAVAC ZANJA          9.395      186.044    10934.805
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      333.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       41.490
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1240.343
              RELLENO EXCAV          8.111      160.376     9317.316
     1280.000 EXCAVAC ZANJA          9.221      188.301    11123.106
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      339.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       42.148
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1259.848
              RELLENO EXCAV          7.937      162.633     9479.948
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     1300.000 EXCAVAC ZANJA          9.310      185.138    11308.244
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      345.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       42.807
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1279.352
              RELLENO EXCAV          8.026      159.470     9639.418
     1320.000 EXCAVAC ZANJA          9.262      189.283    11497.527
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      351.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       43.465
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1298.857
              RELLENO EXCAV          7.979      163.615     9803.034
     1340.000 EXCAVAC ZANJA          8.562      175.639    11673.166
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      357.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       44.123
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1318.361
              RELLENO EXCAV          7.279      149.971     9953.005
     1360.000 EXCAVAC ZANJA          8.214      166.182    11839.348
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      363.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       44.782
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1337.865
              RELLENO EXCAV          6.931      140.514    10093.518
     1380.000 EXCAVAC ZANJA          8.256      163.773    12003.121
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      369.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       45.440
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1357.369
              RELLENO EXCAV          6.972      138.105    10231.624
     1400.000 EXCAVAC ZANJA          8.104      164.043    12167.165
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      375.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       46.099
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1376.873
              RELLENO EXCAV          6.820      138.375    10369.999
     1420.000 EXCAVAC ZANJA          8.178      162.483    12329.647
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      381.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       46.757
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.503     1396.376
              RELLENO EXCAV          6.895      136.815    10506.814
     1440.000 EXCAVAC ZANJA          8.357      165.346    12494.993
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      387.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       47.416
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.503     1415.880
              RELLENO EXCAV          7.073      139.678    10646.492
     1460.000 EXCAVAC ZANJA          8.536      168.928    12663.921
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      393.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       48.074
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1435.384
              RELLENO EXCAV          7.253      143.260    10789.752
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     1480.000 EXCAVAC ZANJA          8.717      172.525    12836.446
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      399.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       48.732
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1454.889
              RELLENO EXCAV          7.433      146.857    10936.608
     1500.000 EXCAVAC ZANJA          8.898      176.145    13012.591
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      405.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       49.391
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1474.393
              RELLENO EXCAV          7.615      150.477    11087.085
     1520.000 EXCAVAC ZANJA          8.409      173.328    13185.919
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      411.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       50.049
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1493.898
              RELLENO EXCAV          7.125      147.660    11234.745
     1540.000 EXCAVAC ZANJA          7.807      163.004    13348.923
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      417.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       50.708
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1513.402
              RELLENO EXCAV          6.523      137.336    11372.081
     1560.000 EXCAVAC ZANJA          7.407      150.451    13499.374
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      423.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       51.366
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1532.906
              RELLENO EXCAV          6.123      124.783    11496.865
     1580.000 EXCAVAC ZANJA          7.015      143.283    13642.657
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      429.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       52.024
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1552.411
              RELLENO EXCAV          5.732      117.615    11614.479
     1600.000 EXCAVAC ZANJA          7.674      148.208    13790.865
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      435.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       52.683
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1571.915
              RELLENO EXCAV          6.390      122.540    11737.019
     1620.000 EXCAVAC ZANJA          7.735      153.782    13944.647
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      441.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       53.341
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1591.418
              RELLENO EXCAV          6.451      128.114    11865.134
     1640.000 EXCAVAC ZANJA          7.710      154.519    14099.166
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      447.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       54.000
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.503     1610.922
              RELLENO EXCAV          6.427      128.851    11993.985



 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    6 : Salida
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   61 : Salida (61.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
     1660.000 EXCAVAC ZANJA          7.703      155.525    14254.692
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      453.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       54.658
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1630.425
              RELLENO EXCAV          6.420      129.857    12123.842
     1680.000 EXCAVAC ZANJA          7.878      155.811    14410.503
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      459.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       55.317
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1649.930
              RELLENO EXCAV          6.595      130.143    12253.985
     1700.000 EXCAVAC ZANJA          8.030      159.235    14569.737
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      465.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       55.975
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1669.434
              RELLENO EXCAV          6.746      133.567    12387.552
     1720.000 EXCAVAC ZANJA          8.232      162.797    14732.534
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      471.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       56.633
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1688.939
              RELLENO EXCAV          6.948      137.129    12524.680
     1740.000 EXCAVAC ZANJA          8.410      166.414    14898.948
              ENTIB REMOVIB          0.300        6.000      477.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       57.292
              PROTE ZAHORRA          0.975       19.504     1708.443
              RELLENO EXCAV          7.127      140.746    12665.426
     1760.000 EXCAVAC ZANJA          0.000       67.546    14966.494
              ENTIB REMOVIB          0.000        2.400      480.000
              PARED TUBERIA          0.033        0.659       57.950
              PROTE ZAHORRA          0.000        7.802     1716.245
              RELLENO EXCAV          0.000       57.279    12722.705
     1780.000 PARED TUBERIA          0.033        0.659       58.609
     1800.000 PARED TUBERIA          0.033        0.659       59.267
     1800.000 EXCAVAC ZANJA          8.800        0.000    14966.494
              PARED TUBERIA          0.033        0.000       59.267
              PROTE ZAHORRA          1.408        0.000     1716.245
              RELLENO EXCAV          7.084        0.000    12722.705
     1820.000 EXCAVAC ZANJA          6.366      152.271    15118.764
              PARED TUBERIA          0.033        0.659       59.926
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.152     1744.397



              RELLENO EXCAV          4.651      117.954    12840.658
     1840.000 EXCAVAC ZANJA          4.916      113.935    15232.699
              PARED TUBERIA          0.033        0.659       60.584
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.152     1772.549
              RELLENO EXCAV          3.200       79.618    12920.276
     1860.000 EXCAVAC ZANJA          4.434       89.765    15322.465
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       61.243
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.152     1800.702
              RELLENO EXCAV          2.718       55.448    12975.725
 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    6 : Salida
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   61 : Salida (61.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
     1880.000 EXCAVAC ZANJA          4.783       91.991    15414.455
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       61.901
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     1828.855
              RELLENO EXCAV          3.068       57.674    13033.398
     1900.000 EXCAVAC ZANJA          4.910       96.361    15510.817
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       62.560
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     1857.008
              RELLENO EXCAV          3.194       62.044    13095.442
     1920.000 EXCAVAC ZANJA          5.146      100.530    15611.347
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       63.218
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     1885.161
              RELLENO EXCAV          3.430       66.213    13161.656
     1940.000 EXCAVAC ZANJA          3.932      101.705    15713.052
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       63.877
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     1913.314
              RELLENO EXCAV          2.216       67.388    13229.044
     1960.000 EXCAVAC ZANJA          3.954       77.130    15790.182
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       64.535
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     1941.466
              RELLENO EXCAV          2.239       42.813    13271.857
     1980.000 EXCAVAC ZANJA          5.903       93.205    15883.388
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       65.194
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     1969.619
              RELLENO EXCAV          4.187       58.889    13330.746
     2000.000 EXCAVAC ZANJA          6.165      120.671    16004.059
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       65.852
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     1997.772
              RELLENO EXCAV          4.449       86.354    13417.100
     2020.000 EXCAVAC ZANJA          6.432      125.962    16130.021
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       66.510



              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2025.925
              RELLENO EXCAV          4.716       91.645    13508.745
     2040.000 EXCAVAC ZANJA          5.304      122.757    16252.777
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       67.169
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2054.078
              RELLENO EXCAV          3.589       88.440    13597.184
     2060.000 EXCAVAC ZANJA          5.114      100.473    16353.251
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       67.827
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2082.231
              RELLENO EXCAV          3.398       66.156    13663.340
     2080.000 EXCAVAC ZANJA          5.361      104.741    16457.992
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       68.486
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2110.384
              RELLENO EXCAV          3.645       70.424    13733.765
     2100.000 EXCAVAC ZANJA          5.612      109.724    16567.716
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       69.144
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2138.536
              RELLENO EXCAV          3.896       75.407    13809.172
 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    6 : Salida
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   61 : Salida (61.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
     2120.000 EXCAVAC ZANJA          5.869      114.805    16682.521
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       69.802
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2166.689
              RELLENO EXCAV          4.153       80.488    13889.659
     2140.000 EXCAVAC ZANJA          4.580      108.563    16791.084
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       70.461
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2194.842
              RELLENO EXCAV          2.864       74.246    13963.905
     2160.000 EXCAVAC ZANJA          4.605       90.119    16881.203
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       71.119
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2222.995
              RELLENO EXCAV          2.889       55.802    14019.707
     2180.000 EXCAVAC ZANJA          4.841       94.450    16975.653
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       71.778
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2251.148
              RELLENO EXCAV          3.125       60.133    14079.841
     2200.000 EXCAVAC ZANJA          5.082       99.223    17074.876
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       72.436
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2279.301
              RELLENO EXCAV          3.366       64.906    14144.747
     2220.000 EXCAVAC ZANJA          5.328      104.095    17178.971



              PARED TUBERIA          0.033        0.658       73.095
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2307.454
              RELLENO EXCAV          3.612       69.778    14214.525
     2240.000 EXCAVAC ZANJA          5.579      109.065    17288.036
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       73.753
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2335.606
              RELLENO EXCAV          3.863       74.748    14289.273
     2260.000 EXCAVAC ZANJA          5.835      114.133    17402.169
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       74.411
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2363.759
              RELLENO EXCAV          4.119       79.816    14369.089
     2280.000 EXCAVAC ZANJA          6.096      119.300    17521.469
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       75.070
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2391.912
              RELLENO EXCAV          4.380       84.983    14454.071
     2300.000 EXCAVAC ZANJA          6.362      124.565    17646.034
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       75.728
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2420.065
              RELLENO EXCAV          4.646       90.248    14544.319
     2320.000 EXCAVAC ZANJA          4.810      100.865    17746.898
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       76.387
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2448.218
              RELLENO EXCAV          3.094       66.548    14610.867
     2340.000 EXCAVAC ZANJA          5.050       98.592    17845.490
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       77.045
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2476.371
              RELLENO EXCAV          3.334       64.275    14675.142
 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    6 : Salida
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   61 : Salida (61.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
     2360.000 EXCAVAC ZANJA          5.296      103.451    17948.941
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       77.704
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2504.524
              RELLENO EXCAV          3.580       69.134    14744.275
     2380.000 EXCAVAC ZANJA          5.546      108.407    18057.348
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       78.362
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2532.677
              RELLENO EXCAV          3.830       74.090    14818.365
     2400.000 EXCAVAC ZANJA          5.801      113.463    18170.811
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       79.020
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2560.829
              RELLENO EXCAV          4.085       79.146    14897.511



     2420.000 EXCAVAC ZANJA          4.314      106.271    18277.081
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       79.679
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2588.982
              RELLENO EXCAV          2.598       71.954    14969.465
     2440.000 EXCAVAC ZANJA          4.544       88.565    18365.647
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       80.337
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2617.135
              RELLENO EXCAV          2.828       54.248    15023.713
     2460.000 EXCAVAC ZANJA          4.779       93.214    18458.861
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       80.996
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2645.288
              RELLENO EXCAV          3.063       58.897    15082.611
     2480.000 EXCAVAC ZANJA          5.018       97.962    18556.823
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       81.654
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2673.441
              RELLENO EXCAV          3.303       63.645    15146.256
     2500.000 EXCAVAC ZANJA          5.263      102.808    18659.631
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       82.313
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2701.594
              RELLENO EXCAV          3.547       68.491    15214.746
     2520.000 EXCAVAC ZANJA          4.552      101.092    18760.723
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       82.971
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2729.747
              RELLENO EXCAV          2.836       66.775    15281.521
     2540.000 EXCAVAC ZANJA          6.356       89.685    18850.408
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       83.629
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.152     2757.899
              RELLENO EXCAV          4.640       55.368    15336.889
     2560.000 EXCAVAC ZANJA          5.579      126.654    18977.061
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       84.288
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.152     2786.051
              RELLENO EXCAV          3.863       92.337    15429.226
     2580.000 EXCAVAC ZANJA          6.674      122.389    19099.450
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       84.946
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.152     2814.203
              RELLENO EXCAV          4.958       88.072    15517.298
 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    6 : Salida
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   61 : Salida (61.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
     2600.000 EXCAVAC ZANJA          5.879      123.369    19222.819
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       85.605
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.152     2842.356



              RELLENO EXCAV          4.164       89.052    15606.350
     2620.000 EXCAVAC ZANJA          5.129      120.847    19343.667
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       86.263
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.152     2870.508
              RELLENO EXCAV          3.413       86.530    15692.880
     2640.000 EXCAVAC ZANJA          4.674      109.833    19453.499
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       86.922
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.152     2898.660
              RELLENO EXCAV          2.958       75.516    15768.396
     2660.000 EXCAVAC ZANJA          4.322       91.521    19545.020
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       87.580
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.152     2926.813
              RELLENO EXCAV          2.606       57.204    15825.600
     2680.000 EXCAVAC ZANJA          4.293       82.889    19627.909
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       88.239
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2954.965
              RELLENO EXCAV          2.578       48.572    15874.172
     2700.000 EXCAVAC ZANJA          3.172       79.759    19707.669
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       88.897
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     2983.118
              RELLENO EXCAV          1.456       45.442    15919.614
     2720.000 EXCAVAC ZANJA          3.563       67.329    19774.998
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       89.556
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     3011.271
              RELLENO EXCAV          1.848       33.012    15952.626
     2740.000 EXCAVAC ZANJA          3.972       75.329    19850.327
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       90.214
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     3039.424
              RELLENO EXCAV          2.256       41.012    15993.639
     2760.000 EXCAVAC ZANJA          4.399       83.684    19934.011
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       90.873
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     3067.576
              RELLENO EXCAV          2.683       49.367    16043.005
     2780.000 EXCAVAC ZANJA          4.843       92.392    20026.403
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       91.531
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     3095.729
              RELLENO EXCAV          3.127       58.075    16101.081
     2800.000 EXCAVAC ZANJA          5.305      101.456    20127.859
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       92.189
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     3123.882
              RELLENO EXCAV          3.589       67.139    16168.220
     2820.000 EXCAVAC ZANJA          4.606      105.741    20233.600
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       92.848
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     3152.035
              RELLENO EXCAV          2.890       71.424    16239.644
 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    6 : Salida
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   61 : Salida (61.vol)
  
  
                 ===================================================



                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
     2840.000 EXCAVAC ZANJA          4.225       87.302    20320.902
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       93.506
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     3180.188
              RELLENO EXCAV          2.510       52.985    16292.629
     2860.000 EXCAVAC ZANJA          3.816       83.066    20403.968
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       94.165
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     3208.341
              RELLENO EXCAV          2.101       48.749    16341.378
     2880.000 EXCAVAC ZANJA          4.002       94.236    20498.205
              PARED TUBERIA          0.033        0.658       94.823
              PROTE ZAHORRA          1.408       28.153     3236.494
              RELLENO EXCAV          2.286       59.919    16401.297
     2891.241 EXCAVAC ZANJA          3.815       45.655    20543.859
              PARED TUBERIA          0.033        0.370       95.194
              PROTE ZAHORRA          1.407       15.820     3252.314
              RELLENO EXCAV          2.099       26.367    16427.664
 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    6 : Salida
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   61 : Salida (61.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================

                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             EXCAVAC ZANJA             20543.859
             ENTIB REMOVIB               480.000
             PARED TUBERIA                95.194
             PROTE ZAHORRA              3252.314
             RELLENO EXCAV             16427.664
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1.1.5.- EXPLANACIONES 

  



 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : Proyecto de Explanaciones
  GRUPO      :    0 : Grupo 0
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Explanada 1 (expla1.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
       20.000 TERRAPLÉN            105.806     1118.894     1118.894
              VEGETAL               47.031      493.831      493.831
       40.000 TERRAPLÉN            102.790     2082.789     3201.683
              VEGETAL               47.029      940.610     1434.441
       60.000 TERRAPLÉN            100.042     2030.103     5231.786
              VEGETAL               47.027      940.561     2375.002
       80.000 TERRAPLÉN             98.309     1981.691     7213.477
              VEGETAL               47.025      940.512     3315.514
      100.000 TERRAPLÉN             96.391     1945.690     9159.168
              VEGETAL               47.022      940.482     4255.997
      120.000 TERRAPLÉN             87.858     1868.841    11028.009
              VEGETAL               47.019      940.432     5196.429
      135.000 TERRAPLÉN              0.000      473.092    11501.101
              VEGETAL                0.000      258.592     5455.021
 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : Proyecto de Explanaciones
  GRUPO      :    0 : Grupo 0
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :    1 : Explanada 1 (expla1.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================

                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             TERRAPLÉN                 11501.101
             VEGETAL                    5455.021



 

PLAN DE AGUAS REGENERADAS PARA EL REGADÍO EN ANDALUCÍA 

COMUNIDAD REGANTES SINDICATO DE RIEGOS CUEVAS DEL ALMANZORA 

 

TRATAMIENTO TERCIARIO EN LA EDAR DE CUEVAS DEL ALMANZORA  

Y ENTREGA DE AGUA REGENERADA 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

1.1.6.- LBT  



 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    2 : LBT
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   21 : LBT (21.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000 EXCAVAC ZANJA          1.698        0.000        0.000
              PROTECC ARENA          0.519        0.000        0.000
              RELLENO EXCAV          1.060        0.000        0.000
       20.000 EXCAVAC ZANJA          1.824       38.344       38.344
              PROTECC ARENA          0.519       10.376       10.376
              RELLENO EXCAV          1.187       25.589       25.589
       40.000 EXCAVAC ZANJA          1.746       37.048       75.392
              PROTECC ARENA          0.519       10.376       20.753
              RELLENO EXCAV          1.109       24.293       49.882
       60.000 EXCAVAC ZANJA          1.873       36.201      111.593
              PROTECC ARENA          0.519       10.376       31.129
              RELLENO EXCAV          1.235       23.446       73.328
       80.000 EXCAVAC ZANJA          1.837       37.934      149.528
              PROTECC ARENA          0.519       10.376       41.506
              RELLENO EXCAV          1.199       25.179       98.507
      100.000 EXCAVAC ZANJA          2.019       36.996      186.523
              PROTECC ARENA          0.519       10.376       51.882
              RELLENO EXCAV          1.381       24.240      122.748
      120.000 EXCAVAC ZANJA          1.922       38.961      225.484
              PROTECC ARENA          0.519       10.376       62.259
              RELLENO EXCAV          1.284       26.207      148.954
      140.000 EXCAVAC ZANJA          1.987       39.235      264.719
              PROTECC ARENA          0.519       10.376       72.635
              RELLENO EXCAV          1.349       26.480      175.434
      160.000 EXCAVAC ZANJA          1.892       39.235      303.954
              PROTECC ARENA          0.519       10.376       83.012
              RELLENO EXCAV          1.254       26.480      201.915
      180.000 EXCAVAC ZANJA          1.883       38.782      342.737
              PROTECC ARENA          0.519       10.376       93.388
              RELLENO EXCAV          1.245       26.027      227.942
      200.000 EXCAVAC ZANJA          1.891       38.445      381.181
              PROTECC ARENA          0.519       10.376      103.765
              RELLENO EXCAV          1.253       25.690      253.632
      220.000 EXCAVAC ZANJA          1.941       36.789      417.970
              PROTECC ARENA          0.519       10.376      114.141
              RELLENO EXCAV          1.303       24.034      277.665
      240.000 EXCAVAC ZANJA          2.101       40.323      458.293
              PROTECC ARENA          0.519       10.376      124.518
              RELLENO EXCAV          1.463       27.568      305.234



      260.000 EXCAVAC ZANJA          1.937       40.814      499.107
              PROTECC ARENA          0.519       10.376      134.894
              RELLENO EXCAV          1.299       28.059      333.293
      280.000 EXCAVAC ZANJA          1.985       39.957      539.063
              PROTECC ARENA          0.519       10.376      145.271
              RELLENO EXCAV          1.347       27.202      360.495
      300.000 EXCAVAC ZANJA          1.832       37.910      576.973
              PROTECC ARENA          0.519       10.376      155.647
              RELLENO EXCAV          1.194       25.155      385.650
 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    2 : LBT
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   21 : LBT (21.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      320.000 EXCAVAC ZANJA          1.712       35.080      612.053
              PROTECC ARENA          0.519       10.376      166.024
              RELLENO EXCAV          1.074       22.324      407.975
      340.000 EXCAVAC ZANJA          1.864       35.373      647.426
              PROTECC ARENA          0.519       10.376      176.400
              RELLENO EXCAV          1.226       22.618      430.592
      360.000 EXCAVAC ZANJA          1.703       35.925      683.351
              PROTECC ARENA          0.519       10.376      186.776
              RELLENO EXCAV          1.066       23.169      453.761
      380.000 EXCAVAC ZANJA          1.732       34.573      717.924
              PROTECC ARENA          0.519       10.376      197.153
              RELLENO EXCAV          1.094       21.818      475.579
      400.000 EXCAVAC ZANJA          1.827       35.200      753.124
              PROTECC ARENA          0.519       10.376      207.529
              RELLENO EXCAV          1.189       22.444      498.023
      420.000 EXCAVAC ZANJA          1.375       35.006      788.129
              PROTECC ARENA          0.519       10.376      217.906
              RELLENO EXCAV          0.737       22.250      520.273
      429.870 EXCAVAC ZANJA          1.701       17.971      806.100
              PROTECC ARENA          0.519        5.121      223.027
              RELLENO EXCAV          1.063       11.676      531.949
 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    2 : LBT
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   21 : LBT (21.vol)
  
  
                 ===================================================



                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================

                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             EXCAVAC ZANJA               806.100
             PROTECC ARENA               223.027
             RELLENO EXCAV               531.949



 

PLAN DE AGUAS REGENERADAS PARA EL REGADÍO EN ANDALUCÍA 

COMUNIDAD REGANTES SINDICATO DE RIEGOS CUEVAS DEL ALMANZORA 

 

TRATAMIENTO TERCIARIO EN LA EDAR DE CUEVAS DEL ALMANZORA  

Y ENTREGA DE AGUA REGENERADA 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

1.1.7.- CAMINO DE ACCESO 

  



 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    1 : Viales
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   11 : Camino de acceso (11.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
       20.000 D TIERRA               2.335       22.094       22.094
              FIRME                  1.932       30.303       30.303
              ZAHORRA                1.628       25.396       25.396
              PAVIM MBC              0.304        4.907        4.907
       40.000 D TIERRA               1.453       49.636       71.730
              FIRME                  1.930       38.624       68.927
              ZAHORRA                1.627       32.552       57.948
              PAVIM MBC              0.304        6.072       10.979
       60.000 D TIERRA               1.949       31.387      103.117
              FIRME                  1.930       38.596      107.524
              ZAHORRA                1.626       32.524       90.472
              PAVIM MBC              0.304        6.072       17.051
       80.000 D TIERRA               0.394       20.511      123.629
              FIRME                  1.930       38.596      146.119
              TERRAPLEN              0.022        0.018        0.018
              ZAHORRA                1.626       32.524      122.996
              PAVIM MBC              0.304        6.072       23.123
      100.000 D TIERRA               0.000        6.804      130.433
              FIRME                  1.930       38.593      184.713
              TERRAPLEN              1.476        8.523        8.541
              ZAHORRA                1.626       32.521      155.516
              PAVIM MBC              0.303        6.072       29.194
      120.000 D TIERRA               0.000        0.676      131.109
              FIRME                  1.930       38.592      223.305
              TERRAPLEN              1.000       29.490       38.031
              ZAHORRA                1.626       32.520      188.037
              PAVIM MBC              0.303        6.071       35.266
      140.000 D TIERRA               0.495        5.201      136.309
              FIRME                  1.930       38.594      261.898
              TERRAPLEN              0.549        6.751       44.783
              ZAHORRA                1.626       32.521      220.557
              PAVIM MBC              0.304        6.072       41.338
      160.000 D TIERRA               0.395        3.669      139.978
              FIRME                  1.854       37.317      299.215
              TERRAPLEN              0.000        4.602       49.384
              ZAHORRA                1.552       31.276      251.833
              PAVIM MBC              0.302        6.041       47.379
      180.000 D TIERRA               0.000        5.202      145.180
              FIRME                  2.119       38.587      337.802
              TERRAPLEN              2.846       14.041       63.426



              ZAHORRA                1.775       32.319      284.152
              PAVIM MBC              0.344        6.268       53.646
      200.000 FIRME                  2.119       42.375      380.178
              TERRAPLEN              4.118       71.607      135.033
              ZAHORRA                1.775       35.498      319.650
              PAVIM MBC              0.344        6.877       60.523
 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    1 : Viales
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   11 : Camino de acceso (11.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      220.000 D TIERRA               5.420       19.234      164.414
              FIRME                  2.184       42.801      422.979
              TERRAPLEN              0.000       65.788      200.821
              ZAHORRA                1.839       35.913      355.563
              PAVIM MBC              0.346        6.888       67.411
      221.525 D TIERRA               3.147        7.684      172.098
              FIRME                  2.184        3.331      426.309
              ZAHORRA                1.839        2.804      358.367
              PAVIM MBC              0.346        0.527       67.938
 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    1 : Viales
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   11 : Camino de acceso (11.vol)
  
  
                 ====================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * *
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * *
                 ====================================================

           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. 
PARCIAL
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- 
------------
              0.000  12 DP        D TIERRA        5.408           FIRME        
9.382
                                   ZAHORRA        7.902       PAVIM MBC        
1.480
              0.000  12 IP        D TIERRA        4.507           FIRME        
2.580
                                   ZAHORRA        2.263       PAVIM MBC        
0.317



 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    1 : Viales
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   11 : Camino de acceso (11.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================

                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             D TIERRA                    182.013
             FIRME                       438.271
             TERRAPLEN                   200.821
             ZAHORRA                     368.532
             PAVIM MBC                    69.734



 

PLAN DE AGUAS REGENERADAS PARA EL REGADÍO EN ANDALUCÍA 

COMUNIDAD REGANTES SINDICATO DE RIEGOS CUEVAS DEL ALMANZORA 

 

TRATAMIENTO TERCIARIO EN LA EDAR DE CUEVAS DEL ALMANZORA  

Y ENTREGA DE AGUA REGENERADA 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

1.1.8.- VIAL PERIMETRAL 

  



 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    1 : Viales
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   16 : Vial perimetral (16.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000 FIRME                  1.881        0.000        0.000
              TERRAPLEN              0.270        0.000        0.000
              BORDILLO 14x20         0.051        0.000        0.000
              ZAHORRA                1.580        0.000        0.000
              PAVIM MBC              0.300        0.000        0.000
       20.000 D TIERRA               0.000        0.035        0.035
              FIRME                  1.840       37.495       37.495
              TERRAPLEN              0.274        2.779        2.779
              BORDILLO 14x20         0.026        0.949        0.949
              ZAHORRA                1.540       31.489       31.489
              PAVIM MBC              0.300        6.001        6.001
       40.000 FIRME                  1.881       37.127       74.622
              TERRAPLEN              0.809       10.766       13.545
              BORDILLO 14x20         0.051        0.715        1.664
              ZAHORRA                1.580       31.122       62.611
              PAVIM MBC              0.300        6.001       12.002
       60.000 FIRME                  1.881       37.614      112.236
              TERRAPLEN              1.338       21.465       35.010
              BORDILLO 14x20         0.051        1.024        2.688
              ZAHORRA                1.580       31.607       94.218
              PAVIM MBC              0.300        6.002       18.005
       80.000 FIRME                  1.881       37.614      149.850
              TERRAPLEN              1.083       26.239       61.249
              BORDILLO 14x20         0.051        1.024        3.712
              ZAHORRA                1.580       31.607      125.825
              PAVIM MBC              0.300        6.002       24.007
      100.000 FIRME                  1.881       37.614      187.464
              TERRAPLEN              0.554       16.377       77.626
              BORDILLO 14x20         0.051        1.024        4.736
              ZAHORRA                1.580       31.607      157.432
              PAVIM MBC              0.300        6.002       30.010
      120.000 D TIERRA               0.005        0.002        0.037
              FIRME                  1.881       37.614      225.078
              TERRAPLEN              0.030        5.802       83.428
              BORDILLO 14x20         0.051        1.024        5.760
              ZAHORRA                1.580       31.605      189.037
              PAVIM MBC              0.300        6.002       36.012
 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 



  GRUPO      :    1 : Viales
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   16 : Vial perimetral (16.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      140.000 D TIERRA               0.119        3.419        3.456
              FIRME                  1.881       37.614      262.692
              TERRAPLEN              0.000        0.040       83.467
              BORDILLO 14x20         0.051        1.024        6.784
              ZAHORRA                1.580       31.606      220.643
              PAVIM MBC              0.300        6.002       42.014
      160.000 D TIERRA               0.000        0.306        3.762
              FIRME                  1.881       37.614      300.306
              TERRAPLEN              0.408        3.196       86.664
              BORDILLO 14x20         0.051        1.024        7.808
              ZAHORRA                1.580       31.607      252.250
              PAVIM MBC              0.300        6.002       48.016
      180.000 FIRME                  1.881       37.614      337.921
              TERRAPLEN              0.661       12.726       99.390
              BORDILLO 14x20         0.051        1.024        8.832
              ZAHORRA                1.580       31.606      283.856
              PAVIM MBC              0.300        6.002       54.018
      200.000 FIRME                  1.881       37.614      375.535
              TERRAPLEN              0.133        7.935      107.325
              BORDILLO 14x20         0.051        1.024        9.856
              ZAHORRA                1.580       31.607      315.463
              PAVIM MBC              0.300        6.002       60.020
      220.000 D TIERRA               0.396        3.008        6.770
              FIRME                  1.881       37.614      413.149
              TERRAPLEN              0.000        0.376      107.701
              BORDILLO 14x20         0.051        1.024       10.880
              ZAHORRA                1.580       31.607      347.070
              PAVIM MBC              0.300        6.002       66.022
      240.000 D TIERRA               0.901       13.063       19.833
              FIRME                  1.840       37.352      450.501
              BORDILLO 14x20         0.026        0.857       11.737
              ZAHORRA                1.540       31.346      378.415
              PAVIM MBC              0.300        6.002       72.024
      260.000 D TIERRA               0.501       15.001       34.834
              FIRME                  1.881       37.272      487.773
              BORDILLO 14x20         0.051        0.807       12.544
              ZAHORRA                1.580       31.266      409.681
              PAVIM MBC              0.300        6.002       78.025
 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    1 : Viales
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)



  EJE        :   16 : Vial perimetral (16.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      280.000 D TIERRA               0.006        4.730       39.564
              FIRME                  1.841       37.041      524.814
              TERRAPLEN              0.032        0.039      107.741
              BORDILLO 14x20         0.026        0.654       13.198
              ZAHORRA                1.541       31.035      440.716
              PAVIM MBC              0.300        6.003       84.028
      289.151 D TIERRA               0.000        0.004       39.568
              FIRME                  1.841       16.847      541.661
              TERRAPLEN              0.263        1.325      109.065
              BORDILLO 14x20         0.026        0.234       13.432
              ZAHORRA                1.541       14.100      454.815
              PAVIM MBC              0.300        2.747       86.775
 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    1 : Viales
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   16 : Vial perimetral (16.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================

                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             D TIERRA                     39.568
             FIRME                       541.661
             TERRAPLEN                   109.065
             BORDILLO 14x20               13.432
             ZAHORRA                     454.815
             PAVIM MBC                    86.775



 

PLAN DE AGUAS REGENERADAS PARA EL REGADÍO EN ANDALUCÍA 

COMUNIDAD REGANTES SINDICATO DE RIEGOS CUEVAS DEL ALMANZORA 

 

TRATAMIENTO TERCIARIO EN LA EDAR DE CUEVAS DEL ALMANZORA  

Y ENTREGA DE AGUA REGENERADA 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

1.1.9.- VIAL TRANSVERSAL 

  



 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    1 : Viales
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   17 : Vial transversal N (17.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
       20.000 D TIERRA               0.304        1.479        1.479
              FIRME                  1.840       32.199       32.199
              TERRAPLEN              0.000        0.964        0.964
              BORDILLO 14x20         0.026        0.443        0.443
              ZAHORRA                1.540       26.946       26.946
              PAVIM MBC              0.300        5.251        5.251
       40.000 D TIERRA               0.000       11.533       13.013
              FIRME                  0.000       35.146       67.345
              BORDILLO 14x20         0.000        0.484        0.927
              ZAHORRA                0.000       29.412       56.358
              PAVIM MBC              0.000        5.731       10.982
 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    1 : Viales
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   17 : Vial transversal N (17.vol)
  
  
                 ====================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * *
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * *
                 ====================================================

           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. 
PARCIAL
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- 
------------
              0.000  16 DP           FIRME        3.266       TERRAPLEN        
0.516
                            BORDILLO 14x20        0.238         ZAHORRA        
2.782
                                 PAVIM MBC        0.482
              0.000  16 IP           FIRME        1.561       TERRAPLEN        
0.143
                            BORDILLO 14x20        0.158         ZAHORRA        
1.341
                                 PAVIM MBC        0.219
             41.000  16 DA        D TIERRA        1.473           FIRME        
3.266



                            BORDILLO 14x20        0.238         ZAHORRA        
2.782
                                 PAVIM MBC        0.482
             41.000  16 IA        D TIERRA        0.714           FIRME        
1.560
                            BORDILLO 14x20        0.158         ZAHORRA        
1.341
                                 PAVIM MBC        0.219
 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    1 : Viales
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   17 : Vial transversal N (17.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================

                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             D TIERRA                     15.200
             FIRME                        76.999
             TERRAPLEN                     1.622
             BORDILLO 14x20                1.719
             ZAHORRA                      64.605
             PAVIM MBC                    12.383



 

PLAN DE AGUAS REGENERADAS PARA EL REGADÍO EN ANDALUCÍA 

COMUNIDAD REGANTES SINDICATO DE RIEGOS CUEVAS DEL ALMANZORA 

 

TRATAMIENTO TERCIARIO EN LA EDAR DE CUEVAS DEL ALMANZORA  

Y ENTREGA DE AGUA REGENERADA 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

1.1.10.- VIAL CENTRAL 

  



 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    1 : Viales
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   18 : Vial central (18.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
       20.000 D TIERRA               0.000        3.004        3.004
              FIRME                  1.881       32.429       32.429
              TERRAPLEN              0.057        0.071        0.071
              BORDILLO 14x20         0.051        0.589        0.589
              ZAHORRA                1.580       27.175       27.175
              PAVIM MBC              0.300        5.251        5.251
       40.000 FIRME                  1.881       37.616       70.045
              TERRAPLEN              0.597        6.506        6.578
              BORDILLO 14x20         0.051        1.024        1.613
              ZAHORRA                1.580       31.609       58.784
              PAVIM MBC              0.300        6.002       11.254
       53.139 FIRME                  1.881       24.712       94.757
              TERRAPLEN              0.962       10.234       16.812
              BORDILLO 14x20         0.051        0.673        2.286
              ZAHORRA                1.580       20.765       79.549
              PAVIM MBC              0.300        3.943       15.197
 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    1 : Viales
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   18 : Vial central (18.vol)
  
  
                 ====================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * *
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * *
                 ====================================================

           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. 
PARCIAL
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- 
------------
              2.000  17 DP        D TIERRA        0.506           FIRME        
3.267
                            BORDILLO 14x20        0.238         ZAHORRA        
2.783
                                 PAVIM MBC        0.482
              2.000  17 IP        D TIERRA        0.816           FIRME        
3.267



                            BORDILLO 14x20        0.238         ZAHORRA        
2.783
                                 PAVIM MBC        0.482
 
  Istram 25.09
  PROYECTO   : 
  GRUPO      :    1 : Viales
  C.R.S.     : ETRS89 / UTM zone 30N (HUSO 30)
  EJE        :   18 : Vial central (18.vol)
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================

                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             D TIERRA                      4.326
             FIRME                       101.291
             TERRAPLEN                    16.812
             BORDILLO 14x20                2.762
             ZAHORRA                      85.116
             PAVIM MBC                    16.161
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1.2.- ESTRUCTURAS 
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1.2.1.- ARQUETA DE VENTOSA (TIPO 1) 

  



Notas:
Barras: Los valores indicados tienen incluidas las mermas.
Superficie total: Se han deducido los huecos de superficie mayor de 0.00 m².
La armadura de los muros se supone corrida. No se tienen en cuenta, ni en el dibujo, ni en la medición,
los solapes y los huecos.

Cimentación

Elemento
Encofrado

(m²)
Superficie

(m²)
Volumen

(m³)
Barras
(kg)

Losas de cimentación - 2.25 0.680 160

Vigas 2.52 2.16 0.650 69

Total - 4.41 1.330 229

Índices (por m²) - - 0.302 51.93

Superficie total: 4.41 m²

Cota 0

Elemento
Superficie

(m²)
Volumen

(m³)
Barras
(kg)

Vigas 2.16 - -

Muros de hormigón armado 38.64 5.543 695

Pilares - - -

Total 40.80 5.543 695

Índices (por m²) - 2.566 321.76

Superficie total: 2.16 m²

Cubierta

Elemento
Superficie

(m²)
Volumen

(m³)
Barras
(kg)

Laminado
(kg)

Vigas 2.38 - - 58

Muros de hormigón armado 11.26 1.614 293 -

Pilares - - - -

Total 13.64 1.614 293 58

Índices (por m²) - 0.678 123.11 24.37

Superficie total: 2.38 m²

Total obra

Elemento
Encofrado

(m²)
Superficie

(m²)
Volumen

(m³)
Barras
(kg)

Laminado
(kg)

Losas de cimentación - 2.25 0.680 160 -

Vigas 2.52 6.70 0.650 69 58

Muros de hormigón armado - 49.90 7.150 988 -

Pilares 0.00 - - - -

Total - 58.85 8.480 1217 58

Índices (por m²) - - 0.947 135.98 6.48

Superficie total: 8.95 m²

Cuantías de obra
Arqueta_Ventosa_Tipo1 Fecha: 19/11/25
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1.2.2.- ARQUETA DE DESAGÜE (TIPO 3) 

  



Notas:
Barras: Los valores indicados tienen incluidas las mermas.
Superficie total: Se han deducido los huecos de superficie mayor de 0.00 m².
La armadura de los muros se supone corrida. No se tienen en cuenta, ni en el dibujo, ni en la medición,
los solapes y los huecos.

Cimentación

Elemento
Encofrado

(m²)
Superficie

(m²)
Volumen

(m³)
Barras
(kg)

Losas de cimentación - 4.50 1.350 265

Vigas 3.60 3.69 1.130 107

Total - 8.19 2.480 372

Índices (por m²) - - 0.303 45.42

Superficie total: 8.19 m²

Cota 0

Elemento
Superficie

(m²)
Volumen

(m³)
Barras
(kg)

Vigas 3.69 - -

Muros de hormigón armado 60.63 8.834 1120

Pilares - - -

Total 64.32 8.834 1120

Índices (por m²) - 2.394 303.52

Superficie total: 3.69 m²

Cubierta

Elemento
Superficie

(m²)
Volumen

(m³)
Barras
(kg)

Laminado
(kg)

Vigas 4.11 - - 133

Muros de hormigón armado 18.89 2.684 509 -

Pilares - - - -

Total 23.00 2.684 509 133

Índices (por m²) - 0.653 123.84 32.36

Superficie total: 4.11 m²

Total obra

Elemento
Encofrado

(m²)
Superficie

(m²)
Volumen

(m³)
Barras
(kg)

Laminado
(kg)

Losas de cimentación - 4.50 1.350 265 -

Vigas 3.60 11.49 1.130 107 133

Muros de hormigón armado - 79.52 11.510 1629 -

Pilares 0.00 - - - -

Total - 95.51 13.990 2001 133

Índices (por m²) - - 0.875 125.14 8.32

Superficie total: 15.99 m²

Cuantías de obra
Arqueta_Desague_Tipo3 Fecha: 19/11/25
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1.2.3.- ARQUETA DE DESAGÜE (TIPO 4) 

  



Notas:
Barras: Los valores indicados tienen incluidas las mermas.
Superficie total: Se han deducido los huecos de superficie mayor de 0.00 m².
La armadura de los muros se supone corrida. No se tienen en cuenta, ni en el dibujo, ni en la medición,
los solapes y los huecos.

Cimentación

Elemento
Encofrado

(m²)
Superficie

(m²)
Volumen

(m³)
Barras
(kg)

Losas de cimentación - 2.25 0.680 160

Vigas 2.52 2.16 0.650 69

Total - 4.41 1.330 229

Índices (por m²) - - 0.302 51.93

Superficie total: 4.41 m²

Cota 0

Elemento
Superficie

(m²)
Volumen

(m³)
Barras
(kg)

Vigas 2.16 - -

Muros de hormigón armado 70.57 10.332 1090

Pilares - - -

Total 72.73 10.332 1090

Índices (por m²) - 4.783 504.63

Superficie total: 2.16 m²

Cubierta

Elemento
Superficie

(m²)
Volumen

(m³)
Barras
(kg)

Laminado
(kg)

Vigas 2.38 - - 58

Muros de hormigón armado 11.26 1.614 293 -

Pilares - - - -

Total 13.64 1.614 293 58

Índices (por m²) - 0.678 123.11 24.37

Superficie total: 2.38 m²

Total obra

Elemento
Encofrado

(m²)
Superficie

(m²)
Volumen

(m³)
Barras
(kg)

Laminado
(kg)

Losas de cimentación - 2.25 0.680 160 -

Vigas 2.52 6.70 0.650 69 58

Muros de hormigón armado - 81.83 11.940 1383 -

Pilares 0.00 - - - -

Total - 90.78 13.270 1612 58

Índices (por m²) - - 1.483 180.11 6.48

Superficie total: 8.95 m²

Cuantías de obra
Arqueta_Desague_Tipo4 Fecha: 19/11/25
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1.2.4.- ARQUETA DE ROTURA 
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1.2.5.- ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 

  



Notas:
Barras: Los valores indicados tienen incluidas las mermas.
Superficie total: Se han deducido los huecos de superficie mayor de 0.00 m².
La armadura de los muros se supone corrida. No se tienen en cuenta, ni en el dibujo, ni en la medición,
los solapes y los huecos.

Cimentación

Elemento
Encofrado

(m²)
Superficie

(m²)
Volumen

(m³)
Barras
(kg)

Losas de cimentación - 10.20 6.120 757

Vigas 12.28 5.66 3.860 257

Total - 15.86 9.980 1014

Índices (por m²) - - 0.629 63.93

Superficie total: 15.86 m²

Muro

Elemento
Superficie

(m²)
Volumen

(m³)
Barras
(kg)

Vigas 5.66 - -

Muros de hormigón armado 69.62 12.100 1606

Pilares - - -

Total 75.28 12.100 1606

Índices (por m²) - 2.138 283.75

Superficie total: 5.66 m²

Cota 0

Elemento
Superficie

(m²)
Volumen

(m³)
Barras
(kg)

Vigas 4.86 - -

Muros de hormigón armado 20.89 3.133 360

Pilares - - -

Total 25.75 3.133 360

Índices (por m²) - 0.645 74.07

Superficie total: 4.86 m²

Cubierta

Elemento
Superficie

(m²)
Volumen

(m³)
Barras
(kg)

Laminado
(kg)

Vigas 5.79 - - 291

Muros de hormigón armado 23.32 3.198 695 -

Pilares - - - -

Total 29.11 3.198 695 291

Índices (por m²) - 0.552 120.03 50.26

Superficie total: 5.79 m²

Cuantías de obra
Arqueta_Seccionamiento Fecha: 20/11/25
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Total obra

Elemento
Encofrado

(m²)
Superficie

(m²)
Volumen

(m³)
Barras
(kg)

Laminado
(kg)

Losas de cimentación - 10.20 6.120 757 -

Vigas 12.28 21.97 3.860 257 291

Muros de hormigón armado - 113.83 18.430 2661 -

Pilares 0.00 - - - -

Total - 146.00 28.410 3675 291

Índices (por m²) - - 0.883 114.24 9.05

Superficie total: 32.17 m²

Cuantías de obra
Arqueta_Seccionamiento Fecha: 20/11/25
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1.2.6.- MACIZOS DE ANCLAJE 
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1.2.7.- MURO DE REACCIÓN EN HINCAS 

  



Notas:
Barras: Los valores indicados tienen incluidas las mermas.
Superficie total: Se han deducido los huecos de superficie mayor de 0.00 m².

Cimentación

Elemento
Encofrado

(m²)
Superficie

(m²)
Volumen

(m³)
Barras
(kg)

Losas de cimentación - 42.00 8.400 1117

Vigas 16.48 2.81 4.200 84

Total - 44.81 12.600 1201

Índices (por m²) - - 0.281 26.80

Superficie total: 44.81 m²

Muro reaccion

Elemento
Superficie

(m²)
Volumen

(m³)
Barras
(kg)

Vigas 2.80 - -

Muros de hormigón armado 8.00 2.800 801

Pilares - - -

Total 10.80 2.800 801

Índices (por m²) - 1.000 286.07

Superficie total: 2.80 m²

Total obra

Elemento
Encofrado

(m²)
Superficie

(m²)
Volumen

(m³)
Barras
(kg)

Losas de cimentación - 42.00 8.400 1117

Vigas 16.48 5.61 4.200 84

Muros de hormigón armado - 8.00 2.800 801

Pilares 0.00 - - -

Total - 55.61 15.400 2002

Índices (por m²) - - 0.323 42.05

Superficie total: 47.61 m²

Cuantías de obra
Hinca_empuje_reposo Fecha: 18/11/25
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1.2.8.- MURO DE CONTENCIÓN SUR 

  



1. MEDICIÓN

Referencia: Muro B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado Ø12 Ø16

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

162x4.14
162x3.68

670.68
595.45

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

17x48.16
17x42.76

818.72
726.89

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

242x4.14
242x6.53

1001.88
1581.29

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

17x48.16
17x42.76

818.72
726.89

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

3x48.16
3x42.76

144.48
128.27

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

242x2.41
242x2.14

583.22
517.80

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

13x48.16
13x42.76

626.08
555.86

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

242x1.53
242x1.36

370.26
328.73

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

6x48.16
6x42.76

288.96
256.55

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

162x1.22
162x1.08

197.64
175.47

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

242x1.57
242x2.48

379.94
599.67

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

4518.76
4011.91

1381.82
2180.96

 
6192.87

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4970.64
4413.10

1520.00
2399.06

 
6812.16

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)

Elemento Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza

Referencia: Muro 4413.10 2399.06 6812.16 151.42 12.32

Totales 4413.10 2399.06 6812.16 151.42 12.32

Selección de listados
Muro relleno Plan PARRA Fecha: 20/11/25
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1.2.9.- MURO DE CONTENCIÓN ESTE 

  



1. MEDICIÓN

Referencia: Muro B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado Ø12 Ø16

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

389x4.14
389x3.68

1610.46
1429.82

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

17x116.41
17x103.35

1978.97
1757.00

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

583x4.14
583x6.53

2413.62
3809.47

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

17x116.41
17x103.35

1978.97
1757.00

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

3x116.41
3x103.35

349.23
310.06

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

583x2.41
583x2.14

1405.03
1247.43

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

13x116.41
13x103.35

1513.33
1343.59

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

583x1.53
583x1.36

891.99
791.94

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

6x116.41
6x103.35

698.46
620.12

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

389x1.22
389x1.08

474.58
421.35

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

583x1.57
583x2.48

915.31
1444.65

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

10901.02
9678.31

3328.93
5254.12

 
14932.43

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

11991.12
10646.14

3661.82
5779.53

 
16425.67

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)

Elemento Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza

Referencia: Muro 10646.14 5779.53 16425.67 365.38 29.72

Totales 10646.14 5779.53 16425.67 365.38 29.72

Selección de listados
Muro relleno Plan PARRA Fecha: 20/11/25
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1.2.10.- MURO DE CONTENCIÓN NORTE 

  



1. MEDICIÓN

Referencia: Muro B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado Ø12

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

38x3.49
38x3.10

132.62
117.74

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

14x10.86
14x9.64

152.04
134.99

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

74x3.49
74x3.10

258.26
229.29

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

14x10.86
14x9.64

152.04
134.99

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x10.86
2x9.64

21.72
19.28

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

45x1.86
45x1.65

83.70
74.31

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

9x10.86
9x9.64

97.74
86.78

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

45x1.23
45x1.09

55.35
49.14

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x10.86
4x9.64

43.44
38.57

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

38x1.17
38x1.04

44.46
39.47

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

74x1.32
74x1.17

97.68
86.72

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

1139.05
1011.28

 
1011.28

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

1252.96
1112.41

 
1112.41

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)

Elemento Ø12 HA-30, Yc=1.5 Limpieza

Referencia: Muro 1112.41 25.30 2.20

Totales 1112.41 25.30 2.20

Selección de listados
Muro relleno Plan PARRA Fecha: 20/11/25
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MEDICIONES
PLANTA REGENERADORA DE AGUA CUEVAS DEL ALMANZORA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 CONEXIÓN CON EDAR CUEVAS DEL ALMANZORA

OBRA CIVIL01.01

A010302003 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno blando

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm,
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido
sobre perfil.

Conexión EDAR. Mediciones auxiliares 1 394.22 394.22

394.22

A010601001 m3 Arena silícea en zanjas

Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25
mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y ni-
velación, medido sobre perfil.

Conexión EDAR. Mediciones auxiliares 1 47.20 47.20

47.20

A010601004 m3 Relleno zanjas excavación suelos adecuados. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compacta-
ción hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Conexión EDAR. Mediciones auxiliares 1 341.13 341.13

341.13

A030402002 m Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø400

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

Conexión EDAR. Mediciones auxiliares 1 53.65 53.65

53.65

A031004002 ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 400 PN10

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
400 - PN 10, totalmente instalado y probado.

1 1.00

1.00

EQUIPOS01.02

A050304001 ud Compuerta Mural Acto. Manual 0,50 x 0,50 m

Compuerta mural manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

Salida arqueta agua tratada EDAR 1 1.00

1.00
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A050102007 ud Bomba dosificadora peristáltica Q=90 l/h a 900l/h regulable

Suministro e instalación de bomba dosificado peristáltica para derivación
(bypass) de caudal de alimentación continua de panel de instrumentación
analítica. Caudal de diseño 8L/min regulable entre 1,5 l/min y 15 l/min, pre-
sión de descarca máxima 2 bar, material  del cuerpo alumini-epoxy polyes-
ter, conexiones en PPH, tubo impulsor NR (Caucho natural)/EPDM (Termo-
plástico). Motor de 0,18kW. Totalmente instalada, probada y calibrada,
puesta en marcha y fucionando.

Suministro agua bruta panel de instrumentación 1 1.00

1.00

A050204007 ud Medidor de pH

Suministro e instalación de sensor medidor de pH con rango de medida
0-14 E&H o equivalente, IP68, material apropiado para el fluido de contac-
to. Incluye porta sonda. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalado, probado y funcionando.

Panel intrumentación cabecera 1 1.00

1.00

A050204005 ud Medidor de conductividad

Suministro e instalación de sensor medidor de conductividad con rango de
medida adecuado al fluido, sensor de temperatura Pt1000,  E&H o equiva-
lente, IP68, material cuerpo y sensor material apropiado para el fluido de
contacto. Incluye porta sonda, certificado de material 3.1 y calibración de
la constante de celda y temperatura. Según especificaciones técnicas de
proyecto, totalmente instalado, probado y funcionando.

Panel intrumentación cabecera 1 1.00

1.00

A050204011 ud Medidor de turbidez

Suministro e instalación de sensor medidor de turbidez con rango de medi-
da 0-4.000FNU, señal de salida 4-20mA, IP68, material apropiado para el
fluido de contacto. Incluye porta sonda. Según especificaciones técnicas
de proyecto, totalmente instalado, probado y funcionando.

Panel intrumentación cabecera 1 1.00

1.00

A050204008 ud Medidor de redox

Suministro e instalación de sensor medidor de redox con rango de medida
-1.500 a 1.500mV, E&H o equivalente, IP68, material apropiado para el
fluido de contacto. Incluye porta sonda. Según especificaciones técnicas
de proyecto, totalmente instalado, probado y funcionando.

Panel instrumentación cabecera 1 1.00

1.00

A050204028 ud Transmisor de 4 canal Liquiline CM444

Suministro e instalación de controlador modular a 4 hilos, multicanal para
protocolo Memosens E&H o equivalente, multiparamétrico: pH, redox, con-
ductividad, turbidez, 4 sensores conectables, módulos y sensores de tipo
"plug and play", 4 entradas digitales Memosens, 2 entradas opcionales
0/4-20mA, 4 entradas digitales como opción, hasta 8 salidas 0/4-20mA, re-
lé de alarma, opciones de comunicación (ProfibusDP, Modbus RS485,
Modbus TCP, Ethernet), incluyendo pequeño material necesario para su
montaje y cableado eléctrico. Totalmente instalado, probado, puesto en
marcha y funcionando.
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Panel intrumentación cabecera 1 1.00

1.00

A040601001 ud Válvula de bola DN15 - PN10/16 PVC-U EPDM/FKM

Válvula de esfera DN15 - PN10/16 PVC-U EPDM/FKM, conexión roscada

hembra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos

en EPDM, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el RD

03/2023 y reglamento CE nº 10/2011. Incluye pequeño material encolar y

todo lo necesario para su correcto montaje. Totalmente instalada, probada

según PPI de Proyecto y funcionando.

Panel de instrumentación cabecera 9 9.00

9.00

A041301010 ud Válvula de bola speedfit DN8 - PN10

Suministro e instalación de válvula de aislamiento DN8 - PN10, de 1/4 de
vuelta, en polipropileno, rosca NPTF, junta tórica en EPDM, cumpliendo
los requisitos de salubridad contenidos en el RD 03/2023 y reglamento CE
nº 10/2011.  Incluye material para uniones, medios auxiliares y  pruebas.
Totalmente instalada, probada, puesta en marcha y funcionando.

Planta regeneradora 1 1.00

1.00

A050206002 m Tubing PTFE para instrumentación ø8mm

Suministro e instalación de tubing ø8mm x ø10mm, blanco, presión de tra-
bajo hasta 10 bar, presión rotura de 53 bar. Servicio de agua potable, cum-
pliendo los requisitos de salubridad contenidos en el RD 03/2023 y regla-
mento CE nº 10/2011. Totalmente instalado, probado, puesto en marcha y
funcionando.

Planta regeneradora 50 50.00

50.00

A050205011 ud Panel soporte para instrumentación

Suministro e instalación de panel soporte de instrumentación, incluyendo
anclajes, soporte para tuberías, porta-sondas y caja de recogida de seña-
les. Fabricado con guías tipo Hilti y panel chapa en PPH. Totalmente mon-
tada.

Panel cabecera 1 1.00

1.00
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02 ELEMENTOS DE TRATAMIENTO Y REGENERACIÓN DE AGUA

OBRA CIVIL02.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.01.01

A010301003 m3 Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno blando

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), sin
carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido so-
bre perfil.

Retirada cubierta 1 5,455.02 5,455.02

5,455.02

A010603003 m3 Terraplén suelo seleccionado préstamos

Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de préstamos,
realizado por tongadas, incluso aportación, nivelación y compactación al
95% P.M., medido sobre perfil.

Terraplenado 1 11,501.10 11,501.10

11,501.10

MURO DE CONTENCIÓN02.01.02

A010301004 m3 Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno medio

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno medio (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

Muro tipo 1 1 678.98 678.98
Muro tipo 2 1 1,638.40 1,638.40
Muro tipo 3 1 121.43 121.43

2,438.81

A010602002 m3 Relleno trasdós muros suelos adecuados de préstamos

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de préstamos, extendido, humectación y compactación en capas de 30
cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del P.M.

Muro tipo 1 1 48.30 0.75 3.85 139.47
Muro tipo 2 1 116.55 0.75 3.85 336.54
Muro tipo 3 1 11.00 0.75 3.25 26.81

502.82

A010602001 m3 Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del P.M.

Excavación 1 2,438.81 2,438.81
Relleno seleccionado -1 502.82 -502.82
Volumen muro
Muro tipo 1 -1 48.30 3.14 -151.66
Muro tipo 2 -1 116.55 3.14 -365.97
Muro tipo 3 -1 11.00 2.30 -25.30

1,393.06

A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

Muro tipo 1 1 48.30 3.05 0.10 14.73
Muro tipo 2 1 116.55 3.05 0.10 35.55
Muro tipo 3 1 11.00 2.50 0.10 2.75

53.03
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A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

Muro tipo 1 2 48.30 0.55 53.13
Muro tipo 2 2 116.55 0.55 128.21
Muro tipo 3 2 11.00 0.50 11.00

192.34

A020108018 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

Muro tipo 1 1 48.30 2.55 0.55 67.74
Muro tipo 2 1 116.55 2.55 0.55 163.46
Muro tipo 3 1 11.00 2.00 0.50 11.00

242.20

A020400012 m Ejecución de juntas de dilatación en muros

Ejecución de juntas de dilatación en muros, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de
fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, La-
minado y Recubrimiento de Acabado.

Un junta cada 7 m
Muro tipo 1 0.14 48.30 3.85 26.03
Muro tipo 2 0.14 116.55 3.85 62.82
Muro tipo 3 0.14 11.00 3.25 5.01

93.86

A020200003 m2 Encofrado muro entre 3 y 6 m de altura acabado tipo industrial

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana. Incluso
pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación
y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado

Muro tipo 1 2 48.30 3.85 371.91
Muro tipo 2 2 116.55 3.85 897.44
Muro tipo 3 2 11.00 3.25 71.50

1,340.85

A020108019 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

s/mediciones auxiliares
Muro tipo 1 1 151.42 151.42
Muro tipo 2 1 365.38 365.38
Muro tipo 3 1 25.30 25.30
Se resta el hormigón de la zapata corrida
Muro tipo 1 -1 48.30 2.55 0.55 -67.74
Muro tipo 2 -1 116.55 2.55 0.55 -163.46
Muro tipo 3 -1 11.00 2.00 0.50 -11.00

299.90
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A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

s/mediciones auxiliares
Muro tipo 1 1 7,439.20 7,439.20
Muro tipo 2 1 17,938.90 17,938.90
Muro tipo 3 1 1,209.82 1,209.82

26,587.92

CONDUCCIONES02.01.03

VACIADOS02.01.03.01

A010301003 m3 Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno blando

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), sin
carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido so-
bre perfil.

Excavación tierra vegetal. Mediciones auxiliares. 1 136.98 136.98

136.98

A010302003 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno blando

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm,
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido
sobre perfil.

Vaciados. Mediciones auxiliares 1 816.32 816.32

816.32

A010601001 m3 Arena silícea en zanjas

Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25
mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y ni-
velación, medido sobre perfil.

Vaciados. Mediciones auxiliares 1 192.89 192.89

192.89

A010601004 m3 Relleno zanjas excavación suelos adecuados. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compacta-
ción hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Vaciados. Mediciones auxiliares 1 699.15 699.15

699.15

A030902008 m Conducto PVC JUNTA ELÁSTICA PN 10 DN=315

Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por junta elásti-
ca, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre ca-
ma de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir ex-
cavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Primer tramo. Conducción vaciados 1 60.00 60.00

60.00

A030902005 m Tubería PVC corrugado DN 400 SN8

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 400 mm de diámetro exterior y unión por copa
con junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso
medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.
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Segundo tramo. Conducción Vaciados 1 167.40 167.40

167.40

A090101001 ud Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=2,00 m

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 2 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco
de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excava-
ción y relleno no incluidos.

1 1.00

1.00

A090101002 ud Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=2,50 m

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 2,50 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de es-
pesor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Ex-
cavación y relleno no incluidos.

1 1.00

1.00

A090101003 ud Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=3,00 m

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 3 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco
de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excava-
ción y relleno no incluidos.

3 3.00

3.00

A090101009 ud Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<800 h=5,00 m

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 800 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 5 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco
de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excava-
ción y relleno no incluidos

1 1.00

1.00

LLENADO DEPÓSITO02.01.03.02

A010302003 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno blando

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm,
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido
sobre perfil.

Llenado depósito. Mediciones auxiliares 1 95.64 95.64

95.64

A010601001 m3 Arena silícea en zanjas

Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25
mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y ni-
velación, medido sobre perfil.

Llenado depósito. Mediciones auxiliares 1 40.70 40.70
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40.70

A010601004 m3 Relleno zanjas excavación suelos adecuados. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compacta-
ción hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Llenado depósito. Mediciones auxiliares 1 49.26 49.26

49.26

A030402015 m Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø350

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 350 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

Llenado depósito. Mediciones auxiliares 1 51.68 51.68

51.68

ARQUETA DE ROTURA DE CARGA02.01.03.03

A010302004 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medio

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

Volumen con talud 1H:2V 1 32.83 32.83

32.83

A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

HL en base de losa 1 3.00 2.50 0.10 0.75

0.75

A010602001 m3 Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del P.M.

Relleno trasdós muros arqueta 1 32.83 32.83
Volumen arqueta -1 2.50 2.00 2.35 -11.75

21.08

A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

Losa 2 2.50 2.05 0.30 3.08
2 2.00 2.00 0.30 2.40

Losa cubierta 1 1.90 1.40 2.66

8.14

A020108018 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.
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s/mediciones auxiliares
Losa de cimentación 1 1.77 1.77
Losa de cubierta 1 0.22 0.22

1.99

A020200002 m2 Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado tipo industrial

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pa-
samuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Exteriores 2 3.90 2.65 20.67
2 2.10 2.65 11.13

Interiores 2 3.30 2.65 17.49
2 1.50 2.65 7.95

Muro intermedio 2 1.50 2.65 7.95

65.19

A020108019 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

s/mediciones auxiliares
Muros 1 6.25 6.25

6.25

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

s/mediciones auxiliares 1 1,088.00 1,088.00

1,088.00

A070101002 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR galvanizado

Suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR en chapas
y perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso teóri-
co, incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas espe-
ciales, totalmente montado.

Tapa 7,850 6.10 2.60 0.06 747.01 0.1

747.01

A031004001 ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 300 PN10

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
300 - PN 10, totalmente instalado y probado.

1 1.00

1.00

A031004002 ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 400 PN10

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
400 - PN 10, totalmente instalado y probado.

1 1.00

1.00
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ACOMETIDA AGUA POTABLE02.01.03.04

A010302004 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medio

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

Acometida agua potable 1 800.00 1.00 0.50 400.00

400.00

A010601001 m3 Arena silícea en zanjas

Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25
mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y ni-
velación, medido sobre perfil.

Acometida agua potable 1 800.00 1.00 0.20 160.00

160.00

A010601004 m3 Relleno zanjas excavación suelos adecuados. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compacta-
ción hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Acometida agua potable 1 800.00 1.00 0.30 240.00

240.00

A030703001 m Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN50

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 50

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

Acometida agua potable 1 800.00 800.00

800.00

A061001006 ud Arqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 cm

Arqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 cm, formada
por cerco y tapa de acero.

4 4.00

4.00

A040101001 ud Válvula de compuerta de asiento elástico DN50, PN10/16, serie corta

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2, con distancia entre
ellas según serie 14 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta
en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con re-
cubrimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas
elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instala-
da y probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

2 2.00

2.00

A061400031 ud Contador 50 mm 2 2"

Contador mecanico de agua de diámetro nominal DN50 mm (2) tipo Wolt-
man, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior,
pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED, para un caudal máximo
de 40 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Instala-
ción válvulas de compuerta de fundición con bridas DN65 de entrada y sa-
lida, grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, i/ p.p.
de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente instalado, probado y
funcionando sin incluir la acometida, ni la red interior. Medida la unidad ter-
minada. Conforme a CTE DB HS-4.

1 1.00
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1.00

SANEAMIENTO EDIFICIO02.01.03.05

A010302003 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno blando

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm,
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido
sobre perfil.

1 35.00 0.70 1.20 29.40

29.40

A010601001 m3 Arena silícea en zanjas

Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25
mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y ni-
velación, medido sobre perfil.

1 35.00 0.70 0.56 13.72
-1 35.00 0.02 -0.70

13.02

A030902001 m Tubería PVC corrugado DN 160 SN8

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 160 mm de diámetro exterior y unión por copa
con junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso
medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

1 35.00 35.00

35.00

A010601004 m3 Relleno zanjas excavación suelos adecuados. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compacta-
ción hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

1 35.00 0.70 0.64 15.68

15.68

A090101001 ud Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=2,00 m

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 2 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco
de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excava-
ción y relleno no incluidos.

1 1.00

1.00

BOMBEO AGUA DEPURADA02.01.04

A010302003 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno blando

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm,
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido
sobre perfil.

1 8.60 6.70 4.90 282.34
1 8.60 2.45 4.90 103.24
1 11.65 2.45 4.90 139.86

525.44
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A010602001 m3 Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del P.M.

Medición excavación 1 525.44 525.44
Espacio ocupado por arqueta -1 7.70 5.80 4.90 -218.83

306.61

A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

1 8.40 6.50 0.10 5.46

5.46

A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

2 8.20 0.50 8.20
2 6.30 0.50 6.30

14.50

A020400006 m Junta elastomérica estanqueidad ancho 300 mm

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho, con tubo cen-
tral, colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares.

3 5.80 17.40
2 7.70 15.40

32.80

A020108018 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

1 8.20 6.30 0.40 20.66
Hormigón formación de pendiente 0.5 5.00 3.62 0.30 2.72

0.5 5.00 0.38 0.23 0.22
1 5.00 4.70 0.10 2.35

25.95

A020200003 m2 Encofrado muro entre 3 y 6 m de altura acabado tipo industrial

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana. Incluso
pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación
y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado

Arqueta 4 7.70 4.65 143.22
6 5.80 4.65 161.82

305.04

A031004001 ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 300 PN10

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
300 - PN 10, totalmente instalado y probado.
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2 2.00

2.00

A020108019 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

Arqueta 2 7.70 0.40 4.65 28.64
3 5.80 0.40 4.65 32.36

61.00

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

Losas 110 2,854.50 =02.01.04/A020108018.CanPres
Muros 180 10,980.00 =02.01.04/A020108019.CanPres

13,834.50

A070101002 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR galvanizado

Suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR en chapas
y perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso teóri-
co, incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas espe-
ciales, totalmente montado.

Viga IPE 140. Arqueta 4 x 4,20 3 4.00 13.22 158.64
Viga IPE 140. Arqueta 1,80 x 4,40 3 1.80 13.22 71.39

230.03

A070101005 m2 Emparrillado trámex acero inox. AISI 316 paso peatonal

Suministro y colocación de emparrillado tramex acero inoxidable AISI 316
paso peatonal 500 kg. sobre un área de 1 m2.

1 4.20 4.00 16.80
1 4.40 1.80 7.92

24.72

EDIFICIO DE CONTROL02.01.05

A010302003 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno blando

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm,
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido
sobre perfil.

Excavación de zapatas. Considerando desde cota +21 a
+20

16 2.40 2.40 1.00 92.16

16 2.40 0.50 1.00 19.20
16 4.80 0.50 1.00 38.40

149.76

A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

Zapatas 16 2.20 2.20 0.10 7.74
Vigas de atado 4 3.28 0.70 0.10 0.92

3 2.58 0.70 0.10 0.54
3 2.25 0.70 0.10 0.47
3 3.82 0.70 0.10 0.80
6 2.75 0.70 0.10 1.16
4 3.45 0.70 0.10 0.97

12.60
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A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

Vigas de atado 4 3.28 2.00 0.60 15.74
3 2.58 2.00 0.60 9.29
3 2.25 2.00 0.60 8.10
3 3.82 2.00 0.60 13.75
6 2.75 2.00 0.60 19.80
4 3.45 2.00 0.60 16.56

Encofrado Zapatas 16 2.00 2.00 2.84 181.76
Encofrado losa 2 25.20 0.25 12.60

2 10.20 0.25 5.10
Bancadas 8 0.99 0.10 0.79

16 0.85 0.10 1.36
4 0.62 0.10 0.25
4 0.72 0.10 0.29

Cuadros eléctricos 2 5.04 0.50 5.04
2 2.04 0.50 2.04

292.47

A020108018 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

Vigas de atado 4 3.28 0.50 0.60 3.94
3 2.58 0.50 0.60 2.32
3 2.25 0.50 0.60 2.03
3 3.82 0.50 0.60 3.44
6 2.75 0.50 0.60 4.95
4 3.45 0.50 0.60 4.14

Zapatas 16 2.00 2.00 2.09 133.76
Losa 1 25.20 9.85 0.25 62.06

-1 10.56 5.45 0.25 -14.39
Jácenas 4 5.28 0.50 0.30 3.17

3 4.58 0.50 0.30 2.06
3 4.25 0.50 0.30 1.91
3 5.82 0.50 0.30 2.62
6 4.75 0.50 0.30 4.28
3 5.45 0.50 0.30 2.45

218.74

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

Losas y vigas 110 24,061.40 =02.01.05/A020108018.CanPres
Muros y pilares 180 3,420.00 =02.01.05/A020108019.CanPres

27,481.40

A010602001 m3 Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del P.M.

Excavación 1 149.76 149.76
Volumen ocupado por zapatas desde cota +21 a cota +20 -16 2.00 2.00 1.00 -64.00

85.76
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A020200008 m2 Encofrado pilar rectangular o cuadrado entre 4 y 5,10 m acabado visto

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación
de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado visto
con textura lisa en planta de entre 4 y 5,10 m de altura libre, formado por:
superficie encofrante de tableros contrachapados fenólicos con bastidor
metálico, amortizables en 15 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado y berenjenos para biselado
de cantos.

16 4.00 0.50 4.75 152.00

152.00

A020108019 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

16 0.50 0.50 4.75 19.00

19.00

A020200009 m2 Encofrado viga entre 3 y 6 m de altura acabado visto

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga
descolgada, recta, de hormigón armado, con acabado visto con textura li-
sa de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por superficie encofrante de ta-
bleros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura so-
porte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructu-
ra soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de la
superficie encofrante en 25 usos, las sopandas de la estructura soporte en
150 usos y los puntales en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Vigas 4 5.28 2.00 0.30 12.67
3 4.58 2.00 0.30 8.24
3 4.25 2.00 0.30 7.65
3 5.82 2.00 0.30 10.48
6 4.75 2.00 0.30 17.10
3 5.45 2.00 0.30 9.81

Encofrado exterior forjado 2 25.20 0.35 17.64
2 10.20 0.35 7.14

90.73

A0701020395 m2 Forjado de placa alveolar pretensada 30+5 cm

Forjado formado por placa alveolar de hormigón pretensado de 30 cm de
canto, para una luz hasta 12 m y carga total de forjado de 1100 kg/m2,
con relleno de juntas entre placas con y capa de compresión de hormigón
HA-30/F/20/XC2 + XS1 de 5 cm de espesor, armada con mallazo de repar-
to de acero corrugado B 500 SD/T #150x150x12 mm (9,362 kg/m2). Mon-
tado sobre estructura o muros portantes (no incluida). Totalmente termina-
do; i/p.p. de conectores, apeos en zonas donde especifique el Proyecto
(hasta un 30% de la superficie de forjado), montaje de placas con grúa te-
lescópica (no incluye salida ni desplazamiento), vertido, vibrado y curado
de hormigón. Conforme a EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea ex-
terior de estructura sin descontar huecos menores de 4 m2. No incluye p.p
de vigas ni de pilares. Placa alveolar de hormigón pretensado, componen-
tes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 25.20 9.85 248.22

248.22
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A070403004 m2 Pavimento para uso industrial

Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado
superficial del pavimento base, impregnación, sellado y recubrimiento, con
aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena de cuarzo, materia-
les, mano de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente
acabado.

Sala reactivos 1 52.79 52.79
Sala compresores 1 44.19 44.19
Cuadros eléctricos 1 21.99 21.99
Taller almacén 1 22.34 22.34

141.31

A070403005 m2 Tratamiento de pavimento para uso industrial

Tratamiento de pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, lijado y
rectificado del pavimento base, impregnación con resinas sintéticas, espar-
cido de arena de cuarzo y sellado, materiales, mano de obra, elementos y
medios auxiliares necesarios, totalmente acabado.

Sala reactivos 1 52.79 52.79
Sala compresores 1 44.19 44.19
Cuadros eléctricos 1 21.99 21.99
Taller almacén 1 22.34 22.34

141.31

A070300011 m2 Fábrica bloques hueco hormigón estriado visto 40x20x20 cm

Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, color blanco,
dimensiones 40x20x20 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL
22,5 incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según nor-
mativa vigente.

2 25.80 4.65 239.94
3 10.80 4.65 150.66
1 5.35 4.65 24.88

415.48

A070300001 m Cargadero huecos luz= 3 m

Cargadero para huecos de hasta 3 m de luz formado por viguetas prefabri-
cadas de hormigón armado de 20 cm de canto, incluso recibido y coloca-
ción totalmente terminado.

1 1.30 1.30
1 1.40 1.40
3 2.00 6.00
5 1.20 6.00
2 3.00 6.00
3 1.20 3.60

24.30

A070200001 m2 Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, imp. asfáltica

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional,
pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla
expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de
cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regulariza-
ción de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; aisla-
miento térmico: panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm
de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún mo-
dificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con
soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protec-
ción: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.

1 25.80 5.35 138.03
1 15.25 5.45 83.11

221.14
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A020103002 m3 HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0 en eltos horizontales vertido camión

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/P/20/X0  o
HM-20/P/40/X0, tamaño máximo del árido 20 ó 40 mm, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (ci-
mentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

Bancadas 4 0.99 0.85 0.10 0.34
2 0.85 0.85 0.10 0.14
2 0.62 0.72 0.10 0.09

Cuadros eléctricos 1 5.04 2.04 0.50 5.14

5.71

A061400020 m Formación peldaño ladrillo hueco doble

Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8
cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/6 (mortero tipo M-5), i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

3 3.50 10.50

10.50

A080501300 m Albardilla prefabricada de hormigón blanco de 50x40x6 cm

Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón de color
blanco, para cubrición de muros, en piezas de 500x400x60 mm, con gote-
rón, y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior; recibida con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que
se introducen los anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y, en su ca-
so, de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para pre-
fabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para
tratamiento superficial hidrofugante.

2 25.80 51.60
2 10.80 21.60

73.20

A070700003 m Bajante PVC 125 mm

Bajante con tubería de PVC de 125 mm de diámetro, incluso p.p. de pie-
zas especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecu-
ción, según normativa vigente.

6 4.00 24.00

24.00

A061400021 m2 Aislamiento térmico cámara MW 120

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos
con paneles de lana mineral de 120 mm de espesor, no hidrófila y sin recu-
brimiento. Resistencia térmica 3,20 m²K/W, conductividad térmica 0,037
W/(m.K). Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie a ejecuta, inclu-
so p.p. de medios auxiliares.

2 4.27 4.00 34.16
2 10.24 4.00 81.92
2 10.24 4.00 81.92
2 5.77 4.00 46.16

Huecos puertas -2 2.00 2.50 -10.00
-1 2.00 3.00 -6.00

228.16

A070300006 m2 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, tomado con mor-
tero M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena, para revestir, según normati-
va vigente.

2 15.25 4.00 122.00
4 10.80 4.00 172.80
1 4.31 4.00 17.24
1 5.77 4.00 23.08
1 5.12 4.00 20.48
2 3.62 4.00 28.96
1 1.86 4.00 7.44

Huecos puertas -2 2.00 2.50 -10.00
-1 2.00 3.00 -6.00

376.00
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A070401002 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de
cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios auxi-
liares para su aplicación según normativa vigente.

2 15.25 4.00 122.00
6 10.80 4.00 259.20
2 4.31 4.00 34.48
1 5.77 4.00 23.08

Huecos puertas -2 2.00 2.50 -10.00
-1 2.00 3.00 -6.00

422.76

A070402001 m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm de primera calidad, recibido con
mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p.
de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para
su ejecución.

Cuarto de baño 2 5.77 2.50 28.85
4 5.12 2.50 51.20
4 3.65 2.50 36.50
2 1.85 2.50 9.25

125.80

A070405001 m2 Falso techo escayola liso

Falso techo de escayola liso, incluso fosa perimetral y medios auxiliares
para su ejecución.

1 10.80 5.77 62.32

62.32

A070402007 m2 Solado con piezas de gres, color liso 10x20 cm

Solado con piezas de gres, color liso de 10x20 cm recibidas con mortero
(M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p. de pie-
zas especiales y medios auxiliares para su ejecución.

1 10.80 5.77 62.32

62.32

A061400030 m Vierteagu. piedra granítica 38x3

Vierteaguas de piedra granítica de 38x3 cm. con goterón, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo
M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, me-
dido en su longitud. Según Normativa armonizada europea o similar, CTE
DB-HS y NTE-RSR, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011, medida la longitud realmente realizada.

2 3.00 6.00
3 1.20 3.60

9.60

A061400029 m Umbral de piedra de granito 33 CM

Umbral de piedra de granito nacional de superficie pulida, de 300 mm de
ancho  interior de apoyo, con frente de 20 mm. y goteron inferior ,  ancho
exterior  total de 325 mm., para su uso en el escalón de acceso existente
en la puerta de entrada o balcón de un edificio, dotado en su base de an-
clajes metálicos de acero inoxidable para realizar un anclaje mecanico. Re-
cibido y nivelado con mortero de alta flexibilidad y gran adherencia
(C2S2), incluso p.p. de preparación, regularización de soporte y sellado a
ambos lados  con masilla de poliuretano impermeable. Cuenta con tacos
antideslizantes consiguiendo una resbaladicidad del nivel 3 en cumplimien-
to de lo dispuesto en el CTE. DB-SUA.  Según Normativa armonizada eu-
ropea o similar, CTE DB-HS, DB-SUA y NTE-RSR, con marcado CE y
DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, me-
dida la longitud realmente realizada.

2 1.40 2.80

2.80
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A070500013 m2 Carpintería de P.V.C., en ventanas o puertas

Carpintería de P.V.C., en ventanas o puertas cristaleras fijas o practica-
bles, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica, etc. Total-
mente terminada.

Ventanas 2 3.00 1.15 6.90
3 1.20 0.60 2.16

Puertas 5 1.00 2.10 10.50

19.56

A070600006 m2 Doble acristalamiento aislante 4/6/4

Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras de 4 mm y
cámara de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería e incluso cortes de vi-
drio y colocación de junquillos, según normativa vigente.

2 3.00 1.50 9.00
1 3.00 1.15 3.45
3 1.20 0.60 2.16

14.61

A070500017 m2 Puerta PVC plegable c/paso hombre

Puerta plegable de PVC con varias hojas y marcos fijos de cristal y puerta
de paso peatonal, con guía superior de acero de 3 mm galvanizado, inclu-
so barras de bloqueo y herrajes, instalada sobre premarco, incluso p.p. de
medios auxiliares.

1 1.30 2.10 2.73
1 1.40 2.10 2.94
1 1.20 2.10 2.52

8.19

A070500012 m2 Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm

Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm cada 12
cm con tubo 60x40 mm transversal cada metro, incluso recibido y pintura
antioxidante y de acabado. Totalmente terminada.

2 3.00 1.50 9.00
1 3.00 1.15 3.45
3 1.20 0.60 2.16

14.61

A070500007 m2 Carpintería metálica de acero galvanizado, practicable

Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas practica-
bles, con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm de
espesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangu-
lar, con junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm i/cor-
te, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra,
pintura, i/ recibido de albañilería. Según NTE-FCA.

2 2.00 2.50 10.00
1 2.00 3.00 6.00

16.00

A070403006 m Revestimiento de peldaño con baldosas de terrazo grano medio

Revestimiento de peldaño con baldosas de terrazo grano medio 30x3 de
huella y 17x2 cm de contrahuella pulido en fábrica, color a elegir, tomado
con mortero (M-250), de cemento CEM-I/32,5, con p.p. de zanquín, inclu-
so nivelado de arena y mortero, corte de piezas, enlechado con pasta de
cemento, pulido y limpieza

3 3.50 10.50

10.50
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A061400028 m2 Suelo técnico elevado (NUCLEO SULFATO) C/GRES PORCELÁNICO

Suelo técnico elevado formado por panel con núcleo de sulfato cálcico de
espesor 30mm y densidad 1550 Kg/m3 ligado con fibras de alta resisten-
cia mecánica. Revestimiento superior en cerámica de gres porcelánico mo-
nocomponente. Revestimiento inferior de la loseta en película plástica ais-
lante autoextinguible de 0,1 mm de espesor. Canto del panel rebordeado
con material plástico auto-ex tinguible de ABS. Tolerancias dimensionales
máximas de 0,1 mm y +0,2 mm con diferencias diagonales máx .de 0,4
mm. La resistencia eléctrica transversal máxima sin revestimiento superior
será de 1010 W, con una resistencia al fuego Clase 0. Estructura portante
fabricada en acero galvanizado según norma 2000/53/CE. Los elementos
de la estructura (Pedestales y travesaños) estarán protegidos por juntas
de material plástico anti-ruido en su superficie. La carga mecánica máxima
concentrada que soporta cada loseta de STE con travesaños es de aproxi-
mada 9kN y sin travesaños es de aproximadamente 8 kN, con factor de se-
guridad n=3. Según CTE DB-SUA y recogidas en el Pliego de Condicio-
nes. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

1 21.00 21.00

21.00

A070404004 m2 Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales

Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos manos de co-
lor, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación.

2 10.37 4.00 82.96
2 5.35 4.00 42.80
2 10.24 4.00 81.92
2 4.31 4.00 34.48
2 5.12 4.00 40.96
2 5.04 3.50 35.28
2 4.31 3.50 30.17
2 5.77 4.00 46.16
2 5.04 4.00 40.32

Huecos puertas -2 2.00 2.50 -10.00
-1 2.00 3.00 -6.00

419.05

A0905000065 m Pate 300x300x300 mm D=18 mm. con cerco

Suministro e instalación de pate de acero galvanizado, de 300x300x300
mm, con varilla D=18 mm, con cerco de protección anticaida  colocado
con mortero cemento 1:6

1 5.00 5.00

5.00

A070800001 ud Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrif. color blanco

Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada color blanco, inclu-
so grifería e instalación.

2 2.00

2.00

A070800002 ud Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color blanco

Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color blanco, incluso
grifería e instalación.

1 1.00

1.00

A061400042 ud Inodoro minusválido tanque bajo

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrifica-
da blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento
ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neu-
mático, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escua-
dra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".

1 1.00

1.00
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A070800003 ud Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco

Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco, con depósi-
to de descarga bajo, incluso mecanismo, asiento e instalación.

1 1.00

1.00

A070800007 ud Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C.

Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C., incluso cone-
xión e instalación.

3 3.00

3.00

A070800011 ud Calentador eléctrico de 50 litros

Calentador eléctrico de 50 litros, con termostato y piloto señalizador de
funcionamiento (posición vertical u horizontal), incluyendo llaves de paso,
ramales de unión de hierro galvanizado y sistema de fijación y montaje, to-
talmente instalado

1 1.00

1.00

A061400043 ud Conjunto grifería integrada p/baño

Suministro y colocación de conjunto de grifería especial integrada, para
los aparatos sanitarios de un baño completo (sin incluir los aparatos) for-
mado por: mezclador para repisa, con inversor automático baño-ducha, du-
cha teléfono, flexible de 170 cm. y barra deslizante, grifería mezcladora in-
tegrada para lavabo, con desagüe automático y aireador y grifería mezcla-
dora integrada para bidé, con desagüe automático y regulador de chorro a
rótula, instalados con llaves de escuadra cromadas de 1/2" y latiguillos fle-
xibles de 20 cm. y de 1/2", y funcionando.

1 1.00

1.00

A061400034 ud Espejo 82x100 cm. c/apliques luz

Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de
apliques para luz, con los bordes biselados, totalmente colocado, sin in-
cluir las conexiones eléctricas.

1 1.00

1.00

A061400080 ud Taquilla metálica individual

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero la-
minado en frío, con tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura
secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en
puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

2 2.00

2.00

A061400038 ud Perchero 8 colgadores 178 cm altura

Perchero con colgadores de 8 bolas con sistema que evita el deslizamien-
to de la ropa con base de 410 mm. de diámetro con contrapeso para ga-
rantizar su estabilidad, altura 1.780 mm. y peso 9 kg.

1 1.00

1.00

A061400039 ud Papelera de rejilla d-230mm

Papelera metálica de rejilla pintada en negro, con aro protector de goma
en boca y suelo para evitar que se oxide, tiene 230 mm. de diámetro.

2 2.00

2.00

A061400040 ud Portatoallas de papel de manos

Portatoallas de papel para manos instalado, fabricado en acero inoxidable,
cierre mediante cerradura con llave, capacidad de 600 toallas de celulosa
plegadas en zigzag, de 330x250x125 mm.  Instalado.
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2 2.00

2.00

A061400036 ud Mueble tres cuerpos 1500x860x440

Mueble acabado en chapa de cerezo en tono oscuro con tres cuerpos,
compuestos de cuatro cajones, dos archivadores y una puerta con cerra-
dura, 1500x860x440

1 1.00

1.00

A061400037 ud Mesa ordenador con BUCK cajón y archivo

Mesa de ordenador con acabado en chapa de peral con buck de cajón y
archivo, 180x120.

2 2.00

2.00

A061400035 m2 Persiana lamas 25 mm metal horizontales

Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un an-
cho de 25 mm. con acabado en pintura mate de distintos colores con siste-
ma para posicionamiento de lamas y subida o bajada de las mismas, insta-
lado.

2 3.00 1.15 6.90

6.90

A061400041 ud Sillón tela p/dirección ruedas

Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y giratorio,
incluye: ruedas, reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela de lo-
neta dura en distintos colores, la altura total de la silla es de 1040 a 1140
mm., el ancho del respaldo mide 690 mm. y el asiento tiene un ancho de
690 mm.

2 2.00

2.00

TRATAMIENTO TERCIARIO02.01.06

A061400019 m Pilote entubación recuperable y camisa perdida D=1500MM.CPI-5

Pilote fabricado in situ CPI-5  (NTE-CPI), D=1500 mm., de entubación re-
cuperable y camisa perdida de acero de espesor mayor de 2 mm., ejecuta-
do mediante excavación y extracción en el interior del tubo, presión y lige-
ro vaivén, colocación previa al hormigonado de un tubo (camisa) perdido
una vez ejecutado; en terrenos de consistencia blanda o media, en presen-
cia de agua o de capas agresivas al hormigón fresco, hormigonado por tu-
bo con hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1  y acero B 500 S, para profundi-
dades menores de 15 m., i/p.p.de transporte de equipo mecánico, desca-
bezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según  CTE DB SE-C. Longitud
medida según documentación gráfica de Proyecto

45 3.00 135.00

135.00

A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

Plataforma 1 55.90 11.40 0.10 63.73
Espacio ocupado por arqueta -1 7.70 5.80 0.10 -4.47

59.26

A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

Plataforma 2 55.50 0.50 55.50
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2 11.00 0.50 11.00
Bancada 2 41.25 0.25 20.63

2 7.80 0.25 3.90

91.03

A070101021 ud Placa de anclaje de acero 400x400x20, con 8 pernos Ø 20

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con ta-
ladro central biselado, de 400x400 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos sol-
dados,  e acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 20 mm de diáme-
tro y 60 cm de longitud total. Inluye los perfiles rigidizadores de bases. Cri-
terio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes,
la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elemen-
tos auxiliares de montaje. Incluye: Limpieza y preparación del plano de
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional
de la placa. Aplomado y nivelación.

19 19.00

19.00

A020108018 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

Plataforma 1 52.50 11.00 0.50 288.75
Bancada 1 41.25 7.80 0.25 80.44
Arqueta -1 7.70 5.80 0.50 -22.33

346.86

A020108019 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

Arqueta 2 7.70 0.40 4.65 28.64
3 5.80 0.40 4.65 32.36

61.00

A070101002 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR galvanizado

Suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR en chapas
y perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso teóri-
co, incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas espe-
ciales, totalmente montado.

Pilares HEB-120 10 4.20 27.37 1,149.54
15 1.00 27.37 410.55

Pilares  Cuadrados  140x140x6,3 4 2.32 25.48 236.45
1 4.70 25.48 119.76

Escaleras 1.  UPN-160 2 3.54 19.27 136.43
2 3.97 19.27 153.00
2 0.96 19.27 37.00
2 1.70 19.27 65.52

IPE-160 2 15.10 16.20 489.24
1 1.00 16.20 16.20

IPE-140 8 0.90 13.22 95.18
Apoyos pasarela 1. IPE-140 5 1.25 13.22 82.63
Pilares HEB-200 4 5.30 62.83 1,332.00
HEB-200 4 3.90 62.83 980.15

4 2.64 62.83 663.48
1 1.83 62.83 114.98

IPE-140 2 5.78 13.22 152.82
2 4.51 13.22 119.24

10 0.86 13.22 113.69
Escaleras 2. UPN-160 4 3.98 19.27 306.78

2 0.90 19.27 34.69
Soportación tuberías 3 275.00 825.00

10 350.00 3,500.00

11,134.33
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A070101011 m Peldaño rejilla trámex PRFV

Peldaño de rejilla moldeada de PRFV (polímero reforzado con fibra de vi-
drio) tipo tramex, de cuadro 30x30 mm y superficie antideslizante integra-
da, provisto de perfil frontal de seguridad (nosing) en color contrastado,
montado sobre perfiles portantes de PRFV, incluso p.p. de recercados,
cortes, mecanizados, fijaciones mediante tornillería de acero inoxidable o
grapas de PRFV y elementos auxiliares necesarios para su correcta colo-
cación, totalmente terminado y colocado.

Escalera 1 18 18.00
Escalera 2 20 20.00

38.00

A070101013 m Barandilla tubo galvanizado H=1 m

Barandilla metálica de tubo galvanizado de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y
altura 1,00 m, compuesta por montantes separados cada 1,80 m, pasama-
nos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 5 mm, incluso
placas y tornillos de anclaje. Totalmente colocada.

Escalera 1 2 3.64 7.28
2 1.05 2.10
1 2.00 2.00
2 3.96 7.92

Pasarela 2 15.13 30.26
3 1.00 3.00

Pasarela 2 2 5.78 11.56
2 4.54 9.08
1 1.00 1.00

Escalera 2 4 4.00 16.00
2 1.00 2.00
1 2.00 2.00

94.20

A070101008 m2 Emparrillado trámex PRFV paso peatonal

Suministro y colocación de emparrillado tramex acero inoxidable AISI 316
paso peatonal 500 kg. sobre un área de 1 m2.

Escalera 1 1 2.00 1.00 2.00
1 1.00 1.00 1.00

Pasarela 1 1 15.16 1.00 15.16
Escalera 2 1 2.00 1.00 2.00

1 1.00 1.00 1.00
Pasarela 2 2 5.79 1.00 11.58

2 2.57 1.00 5.14

37.88

A020200008 m2 Encofrado pilar rectangular o cuadrado entre 4 y 5,10 m acabado visto

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación
de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado visto
con textura lisa en planta de entre 4 y 5,10 m de altura libre, formado por:
superficie encofrante de tableros contrachapados fenólicos con bastidor
metálico, amortizables en 15 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado y berenjenos para biselado
de cantos.

16 4.00 0.50 4.00 128.00

128.00

A020200009 m2 Encofrado viga entre 3 y 6 m de altura acabado visto

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga
descolgada, recta, de hormigón armado, con acabado visto con textura li-
sa de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por superficie encofrante de ta-
bleros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura so-
porte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructu-
ra soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de la
superficie encofrante en 25 usos, las sopandas de la estructura soporte en
150 usos y los puntales en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Jácena 1 7.80 2.00 0.30 4.68
Encofrado exterior forjado 2 9.60 0.35 6.72

2 7.80 0.35 5.46
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16.86

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

Losas y vigas 110 38,154.60 =02.01.06/A020108018.CanPres
Muros y pilares 180 10,980.00 =02.01.06/A020108019.CanPres

49,134.60

A0701020395 m2 Forjado de placa alveolar pretensada 30+5 cm

Forjado formado por placa alveolar de hormigón pretensado de 30 cm de
canto, para una luz hasta 12 m y carga total de forjado de 1100 kg/m2,
con relleno de juntas entre placas con y capa de compresión de hormigón
HA-30/F/20/XC2 + XS1 de 5 cm de espesor, armada con mallazo de repar-
to de acero corrugado B 500 SD/T #150x150x12 mm (9,362 kg/m2). Mon-
tado sobre estructura o muros portantes (no incluida). Totalmente termina-
do; i/p.p. de conectores, apeos en zonas donde especifique el Proyecto
(hasta un 30% de la superficie de forjado), montaje de placas con grúa te-
lescópica (no incluye salida ni desplazamiento), vertido, vibrado y curado
de hormigón. Conforme a EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea ex-
terior de estructura sin descontar huecos menores de 4 m2. No incluye p.p
de vigas ni de pilares. Placa alveolar de hormigón pretensado, componen-
tes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 9.75 7.80 76.05

76.05

A070300011 m2 Fábrica bloques hueco hormigón estriado visto 40x20x20 cm

Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, color blanco,
dimensiones 40x20x20 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL
22,5 incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según nor-
mativa vigente.

2 9.75 4.50 87.75
2 7.80 4.50 70.20

Huecos puertas -2 2.20 2.20 -9.68

148.27

A070300001 m Cargadero huecos luz= 3 m

Cargadero para huecos de hasta 3 m de luz formado por viguetas prefabri-
cadas de hormigón armado de 20 cm de canto, incluso recibido y coloca-
ción totalmente terminado.

1 1.30 1.30
1 1.40 1.40
3 2.00 6.00
5 1.20 6.00
2 3.00 6.00
3 1.20 3.60

24.30

A070403004 m2 Pavimento para uso industrial

Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado
superficial del pavimento base, impregnación, sellado y recubrimiento, con
aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena de cuarzo, materia-
les, mano de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente
acabado.

1 9.75 7.80 76.05

76.05
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A070403005 m2 Tratamiento de pavimento para uso industrial

Tratamiento de pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, lijado y
rectificado del pavimento base, impregnación con resinas sintéticas, espar-
cido de arena de cuarzo y sellado, materiales, mano de obra, elementos y
medios auxiliares necesarios, totalmente acabado.

1 9.75 7.80 76.05

76.05

A061400030 m Vierteagu. piedra granítica 38x3

Vierteaguas de piedra granítica de 38x3 cm. con goterón, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo
M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, me-
dido en su longitud. Según Normativa armonizada europea o similar, CTE
DB-HS y NTE-RSR, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011, medida la longitud realmente realizada.

2 1.20 2.40

2.40

A070500013 m2 Carpintería de P.V.C., en ventanas o puertas

Carpintería de P.V.C., en ventanas o puertas cristaleras fijas o practica-
bles, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica, etc. Total-
mente terminada.

2 1.20 1.20 2.88

2.88

A070600001 m2 Luna pulida incolora e=4 mm

Luna pulida incolora de 4 mm de espesor incluso cortes y junquillos. Total-
mente terminada según normativa vigente.

2 1.20 1.20 2.88

2.88

A070500012 m2 Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm

Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm cada 12
cm con tubo 60x40 mm transversal cada metro, incluso recibido y pintura
antioxidante y de acabado. Totalmente terminada.

2 1.30 1.30 3.38

3.38

A070500007 m2 Carpintería metálica de acero galvanizado, practicable

Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas practica-
bles, con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm de
espesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangu-
lar, con junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm i/cor-
te, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra,
pintura, i/ recibido de albañilería. Según NTE-FCA.

2 2.20 2.20 9.68

9.68

A070200001 m2 Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, imp. asfáltica

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional,
pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla
expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de
cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regulariza-
ción de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; aisla-
miento térmico: panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm
de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún mo-
dificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con
soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protec-
ción: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.

1 9.75 7.80 76.05

76.05
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A080501300 m Albardilla prefabricada de hormigón blanco de 50x40x6 cm

Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón de color
blanco, para cubrición de muros, en piezas de 500x400x60 mm, con gote-
rón, y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior; recibida con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que
se introducen los anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y, en su ca-
so, de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para pre-
fabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para
tratamiento superficial hidrofugante.

2 7.80 15.60
2 9.75 19.50

35.10

A070700003 m Bajante PVC 125 mm

Bajante con tubería de PVC de 125 mm de diámetro, incluso p.p. de pie-
zas especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecu-
ción, según normativa vigente.

2 4.00 8.00

8.00

URBANIZACIÓN02.01.07

A010301003 m3 Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno blando

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), sin
carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido so-
bre perfil.

Vial de acceso 1 182.02 182.02

182.02

A010603003 m3 Terraplén suelo seleccionado préstamos

Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de préstamos,
realizado por tongadas, incluso aportación, nivelación y compactación al
95% P.M., medido sobre perfil.

Vial de acceso 1 200.82 200.82

200.82

A080300006 m Bordillo prefabricado hormigón recto C5

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto,
sección normalizada C-5 según UNE-EN 1340, de 15 cm de base y 25 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

Bordillo viales 1 705.00 705.00
Acerado terciario y depósito 1 245.00 245.00
Acerado edificio 1 87.00 87.00
Tramo común acerado depósito y viales -2 29.00 -58.00

-1 19.00 -19.00
Tramo común entre acerado edificio y viales -2 28.00 -56.00

904.00

A080400300 m2 Pavimento baldosa hidráulica botones color

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
sección 20x20 cm de cemento hidráulicas de color, con botones cilíndri-
cos, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

Acerado terciario y depósito 1 245.00 1.00 245.00
Acerado edificio 1 87.00 1.00 87.00

332.00

A010605004 m3 Subbase de zahorra artificial

Sub-base granular, de zahorra artificial en firme de caminos, extendido, hu-
mectación y compactación, incluso transporte a obra.

Viales 1,854 0.35 648.90
Vial de acceso 1,110 0.35 388.50
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Aparcamientos 55 0.35 19.25

1,056.65

A080202003 m2 Riego adherencia tipo C60B3 ADH

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica tipo C60B3 ADH,
con una dotación de 0,60 kg/m², incluso barrido y preparación de la super-
ficie.

Viales 1,854 1,854.00
Vial de acceso 1,110 1,110.00
Aparcamientos 55 55.00

3,019.00

A080203005 m2 Mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 sur D/S, rodadura 6 cm

Mezcla bituminosa en caliente de 6 cm de espesor, tipo AC 16/22, surf
D/S para capa de rodadura, con árido granítico o calcáreo, de composi-
ción gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendi-
do y compactado.

Viales 1,854 1,854.00
Vial de acceso 1,110 1,110.00
Aparcamientos 55 55.00

3,019.00

A010605001 m3 Encachado con grava piedra caliza

Encachado con grava de cantera de piedra caliza, Ø 40/70 extendida y
compactada con medios mecánicos, medido sobre perfil.

Grava para zona ampliación y resto de parcela 1 560.00 560.00

560.00

A080501100 m Valla de parcela de rejilla electrosoldada

Vallado de parcela compuesto de rejilla electrosoldada formada por pleti-
na de acero galvanizado, de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm
y bastidor con uniones electrosoldadas postes de perfil hueco de acero
galvanizado, de sección cuadrada 40x40x1,5 mm, separados 2 m entre sí
y empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón.

1 116.00 116.00
1 48.00 48.00
1 42.00 42.00

206.00

A080501400 ud Puerta cancela corredera carpintería metálica

Suministro y colocación de puerta de carpintería metálica en vallado de
parcela para acceso de vehículos, de hoja corredera y apertura automáti-
ca, de dimensiones 500x250 cm. Totalmente colocada.

1 1.00

1.00

A080501600 ud Puerta cancela peatonal carpintería metálica

Suministro y colocación de puerta de carpintería metálica en vallado de
parcela para acceso de personas, de una hoja abatible y apertura manual,
de dimensiones 100x200 cm. Totalmente colocada.

1 1.00

1.00
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EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS02.02

BOMBEO ENTRADA A REGENERACIÓN02.02.01

A050105013 ud Bomba centrífuga sumergible Q=144 m³/h -10 m

Suministro e instalación de grupo motobomba centrífuga tipo sumergible
de instalación en pozo húmedo con pedestal, caudal de 144 m³/h, altura
manométrica de 10 m, rendimiento no inferior 77%, NPSHd 10,27m fabri-
cada en fundición, impulsor en fundición dúctil, eje en A431
EN10088-3-1-1.4057, camisa de refrigeración en acero carbono, juntas
mecánicas interior/exterior en Widia (WCCR), pintura estándar del fabri-
cante no inferior a 120 micras. Motor eléctrico trifásico con potencia de 
9kW 1460 rpm, 400/690 V 50Hz, eficiencia mínima de 85%, IP 68, Nº de
arranques por hora 30, fabricado en fundición. Diámetro de impulsor
227mm, paso de sólidos mínimo 100mm,  conexiones a proceso DN150
PN10. Incluyendo zócalo 150/DN150 según EN1092-2 PN16 en Hº Fº
GG25, anclajes, soporte superior 2"X2" en inoxidable con adaptador, 2 an-
clajes M12x115/20. Central alarma con su respectivo zócalo para minicas
para el control y detección líquido en motor por FLS o CLS e indicación de
sobretemperatura mediante sondas térmicas. Pruebas según PPI de pro-
yecto, totalmente instalado, probado, puesto en marcha y funcionando.

Estación de bombeo de agua bruta 4 4.00

4.00

FILTRACIÓN Y MICROFILTRACIÓN02.02.02

A051200008 ud Filtro de lecho móvil y contralavado continuo

Suministro e instalación de filtro de arena de lecho móvil con contralavado
en continuo de la marca DynaSand, modelo DS5000B 2.0 FRP ISO o equi-
valente, con 5m2 de superficie de filtración , altura de lecho filtrante 2m,
velocidad de filtración inferior a 8,5 m/h y pérdida de carga interna de 1 -
1,5 m.c.a., para instalación sobre losa de hormigón. Bomba de elevación
de aire (o bomba airlift/mammouth) alimentada con aire procedente de un
compresor de 1,4 - 5 bar, exento de agua y aceite con calidad según ISO
8573. Dimensiones según fabricante. 
Fabricado principalmente en FRP. Cono inferior en FRP, partes internas
en EN1.4301/A304, lavador de arena en EN1.4301/A304 y HDPE/PPH, tor-
nillería A4, abrazaderas EPDM & EN1.4404/A316L, anclajes a hormigón
en EN1.4301/A304. 
En caso de servicio de agua potable, cumpliendo los requisitos de salubri-
dad contenidos en el RD 03/2023 y reglamento CE nº 10/2011 y, en caso
de agua regenerada RD 1085/2024.  Incluye material para uniones, me-
dios auxiliares, labirinto tuberías internas fabricadas para el agua de ali-
mentación, lavado y salida de agua filtrada, adecuadas a su instalación en
conjunto de módulos situados en unidad de filtración. Incluyendo, además,
acoplamientos de goma y soportes de las tuberías, partes internas fabrica-
das en PRFV para el soporte de cubierta de filtros, material de tornillería
A4 anclaje de cubiertas.  Pruebas en taller según PPI de proyecto. Total-
mente descargado, instalado, puesto en marcha y funcionando.

Filtración 10 10.00

10.00

A051809012 t Arena silícea relleno filtro lecho móvil (terciario)

Suministro y carga de de arena para filtro de lecho móvil con granulome-
tría especificada para aplicación de tratamiento terciario de 1,2mm a
2mm, con profundidad efectiva de la arena de 2m, densidad de 1,5tn/m³,
20 tn/filtro. Sílice de alta pureza, con contenido mínimo del 85% de sílice,
de superficie saturada y densidad específica en seco > 2,5. Forma de gra-
no especialmente redonda y lisa (sin ángulos), solubilidad en ácido < 1%
de pérdida de peso total después de 30 minutos de inmersión (HCL con-
centrado - 15N). No son aceptables arenas de dunas o gravas trituradas y
debe estar suministra por el fabricante del filtro o aprobada por este. Total-
mente instalado, probado y funcionando.

Filtración 200 200.00

200.00
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A051808003 ud Filtro de disco 430 m³/h - 10 micras

Suministro e instalación filtro DynaDisc modelo TDC2410/10 BAK o equiva-
lente, con 10 discos instalados por filtro, un diámetro por disco de ø 2,4 m
y 55,7 m² de superficie neta filtrante por cada filtro. Bastidos fabricado en
acero inoxidable EN1.4404/A316L y tela filtrante de poliéster con un paso
de filtración de 10 µm. Incluye tanque de nivel interno fabricado en acero
inoxidable EN1.4404/A316L, brida de by-pass externo, cubierta automáti-
ca superior del filtro, de una sola pieza fabricada en PRFV, sistema de la-
vado de telas automático mediante bomba a 8 bar de presión y filtro de
partículas Amiad, brazos de boquillas rociadoras oscilantes. Boquillas fa-
bricadas en material cerámico, brazo de boquillas independiente para efec-
tuar lavados químicos, sensores de nivel, discos de ø2,4 m de diámetro y
superficie neta filtrante por disco de 5,57m² (certificado por OCA), cuadro
eléctrico de control IP55 con PLC y variadores de frecuencia integrados.
Pruebas según PPI de fábrica. Totalmente descargado, instalado, puesto
en marcha y funcionando.

Microfiltración 1 1.00

1.00

A050101010 ud Bomba dosificadora digital membrana Q= 12 l/h - 10 bar PVC/E/C

Suministro e instalación de bomba dosificadora digital de tipo membrana
con rango de caudal hasta 12 l/h y regulación 1:800, modo 50% a máx. 8
l/h, válvula tipo estándar, máxima viscosidad al 100% de 150mPas y a
50% 2000 mPas, precisión de repetibilidad de 1,5%, cabezal hidráulico fa-
bricado en PVC, rango de temperatura de 0°C a 45°C, presión máxima de
operación 10 bar, máxima altura de aspiración 3m, máxima altura de aspi-
ración durante cebado de 1,5m, control de caudal y nivel, medición de cau-
dal, IP 65,  potencia máxima de entrada 62W, 50Hz, 1x100-240V, clavija
de cable EU, entrada y salida analógica 0/4-20mA, control por pulsos, 2 re-
lés de salida, comunicación por bus disponible, conexiones de entrada y
salida tubing ID 19mm (incluye adaptador a pipe). Montaje sobre base de
skid según especificación de Proyecto incluyendo todos los accesorios,
válvulas e intrumentación necesarias para su correcto funcionamiento.
Pruebas según PPI de Proyecto 

Materiales:
-  Membrana: PTFE
-  Cabezal: PVC
-  Bolas de cerámica
-  Juntas: EPDM

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da y funcionando.

Línea de entrada a filtración 2 2.00

2.00
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A051119003 ud Skid de dosificación de reactivos 2 bombas dosificadoras Q=120l/h

Suministro e instalación de skid de dosificación de reactivos conformado
por 2 bombas dosificadoras de membrana (no incluidas) Q=120l/h-10bar y
potencia máxima de 0,25kW cada una. Cabezal hidraulico fabricado en
PVC, juntas EPDM, diafragma PTFE. Incluye armario fabricado en PPH
con puertas en panel metacrilato, soporte de bombas, tuberías, instrumen-
tación y cajón cubeto de retención (PPH). Incluye todos lo accesorios
(Tee, codos, adaptadores, conectores, uniones, pequeño material para el
montaje y cualquer elemento necesario para su correcta instalación). Insta-
lación panelada dentro de armario incluyendo:
Colector común de entrada:
1 válvula de corte tipo bola DN15 PN10 PVC instalada en manguera.
4 m de tubería PVC DN20 PN10.
2 m de tubería PVC DN15 PN10.
2 líneas de aspiración conformadas por los siguiente componentes:
2 válvulas de corte tipo bola DN20 PN10 PVC
2 filtros Y DN20 PN10 PVC.
2 válvulas de corte tipo bola DN15 PN10 PVC con conducción a cubeto
4 m de tubería PVC DN50 PN10.
4 m de tubería PVC DN25 PN10.
Calibration Pot con criterio de >1 min de regulación por bomba, incluyendo
valvulería y conjunto de tubería para su instalación.
2 líneas de impulsión conformadas por los siguiente componentes:
2 válvulas de corte tipo bola DN15 PN10 PVC
2 válvulas de retención tipo bola DN15 PN10 PVC.
1 línea de impulsión común 2 bombas, por los siguiente componentes:
1 amortiguador de pulsaciones tipo vejiga, según volumen determinado en
estudio aportado por el fabricante, en material de cuerpo PVC y diafragma
en PTFE.
1 manómetro D100 en acero inoxidable A316L con separador de membra-
na en PVC.
1 válvula de corte tipo bola DN15 PN10 PVC
1 válvula de contrapresión ubicada a la salida del equipo de dosificación
DN15 PN10 PVC
1 válvula de contrapresión ubicada a la en punto de inyección DN15 PN10
PVC
50m de tubería PVC DN15 PN10 PVC, incluyendo trazado hasta puntos
de inyección.
1 válvula de inyección DN15 PN10 PVC.
Puesto en obra, totalmente instalado, probado, puesto en marcha y funcio-
nando.

Skid de dosificación cloruro férrico 1 1.00

1.00

A050205004 ud Válvula PCV de alivio membrana DN15 PN10

Suministro e instalación de válvula de alivio de presión de membrana
DN15, fabricada en PVC/PPH según la aplicación,  membrana en PTFE,
conexión manguito SW (encolar/termosoldar), bloqueo en posición de re-
poso 100%, incluido manómetro indicador, rango de ajuste de 0.3 a 10
bar. Totalmente instalado, probado y funcionando.

Inyección coagulante 1 1.00

1.00

A040601001 ud Válvula de bola DN15 - PN10/16 PVC-U EPDM/FKM

Válvula de esfera DN15 - PN10/16 PVC-U EPDM/FKM, conexión roscada

hembra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos

en EPDM, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el RD

03/2023 y reglamento CE nº 10/2011. Incluye pequeño material encolar y

todo lo necesario para su correcto montaje. Totalmente instalada, probada

según PPI de Proyecto y funcionando.

inyección coagulante 1 1.00
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1.00

DESINFECCIÓN02.02.03

A051811005 ud Reactor tratamiento UV cerrado (32LP hasta 45mJ/cm²) - 450m³/h

Suministro e instalación de reactor UV modelo AL50 o equivalente de Tro-
jan, con 32 lámparas de potencia 250W y potencia germicida de 125W.
Perdida de carga total por reactor 5,7 cm.c.a y presión máxima de opera-
ción 6,8 bar, orientación de brida según proyecto, bridas 12" (DN300)
PN10, PDC 9,4kVA, transmitancia 50% (mínimo). Cumplimiento
RD1085/2024, clasificación AA (agrícola). Reducción mínima de 4 log en
E.coli, 2 log en Colífagos y 1 log en Esporas de clostridium (reducción con-
siderando lo ya realizado en etapas previas de filtración), incluyendo panel
de control, sensor de intensidad, ajuste de dosis, limpieza automática, kit
de seguridad. Totalmente puesto en obra, instalado, probado, puesto en
marcha y funcionando.

Desinfección 3 3.00

3.00

A050101007 ud Bomba dosificadora digital membrana Q=120 l/h - 7 bar PVC/E/C

Suministro e instalación de bomba dosificadora digital de tipo membrana
Grundfos o equivalente, modelo DDA con rango de caudal hasta 12 l/h y
regulación 1:1000, modo 50% a máx. 60 l/h, válvula tipo estándar, máxima
viscosidad al 100% de 100mPas y a 50% 1500 mPas, precisión de repeti-
bilidad de 1,5%, cabezal hidráulico fabricado en PVC, rango de temperatu-
ra de 0°C a 45°C, presión máxima de operación 10 bar, máxima altura de
aspiración 3m, máxima altura de aspiración durante cebado de 1,5m, con-
trol de caudal y nivel, medición de caudal, IP 65,  potencia máxima de en-
trada 25W, 50Hz, 1x100-240V, clavija de cable EU, entrada y salida analó-
gica 0/4-20mA, control por pulsos, 2 relés de salida, comunicación por bus
disponible, conexiones de entrada y salida tubing ID 19mm (incluye adap-
tador a pipe). Montaje sobre base de skid según especificación de Proyec-
to incluyendo todos los accesorios, válvulas e intrumentación necesarias
para su correcto funcionamiento. Pruebas según PPI de Proyecto 

Materiales:
-  Membrana: PTFE
-  Cabezal: PVC
-  Bolas de cerámica
-  Juntas: EPDM / FKM o PTFE

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada, proba-
da, puesta en marcha y  funcionando.

Línea de desinfección 2 2.00

2.00
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A051119003 ud Skid de dosificación de reactivos 2 bombas dosificadoras Q=120l/h

Suministro e instalación de skid de dosificación de reactivos conformado
por 2 bombas dosificadoras de membrana (no incluidas) Q=120l/h-10bar y
potencia máxima de 0,25kW cada una. Cabezal hidraulico fabricado en
PVC, juntas EPDM, diafragma PTFE. Incluye armario fabricado en PPH
con puertas en panel metacrilato, soporte de bombas, tuberías, instrumen-
tación y cajón cubeto de retención (PPH). Incluye todos lo accesorios
(Tee, codos, adaptadores, conectores, uniones, pequeño material para el
montaje y cualquer elemento necesario para su correcta instalación). Insta-
lación panelada dentro de armario incluyendo:
Colector común de entrada:
1 válvula de corte tipo bola DN15 PN10 PVC instalada en manguera.
4 m de tubería PVC DN20 PN10.
2 m de tubería PVC DN15 PN10.
2 líneas de aspiración conformadas por los siguiente componentes:
2 válvulas de corte tipo bola DN20 PN10 PVC
2 filtros Y DN20 PN10 PVC.
2 válvulas de corte tipo bola DN15 PN10 PVC con conducción a cubeto
4 m de tubería PVC DN50 PN10.
4 m de tubería PVC DN25 PN10.
Calibration Pot con criterio de >1 min de regulación por bomba, incluyendo
valvulería y conjunto de tubería para su instalación.
2 líneas de impulsión conformadas por los siguiente componentes:
2 válvulas de corte tipo bola DN15 PN10 PVC
2 válvulas de retención tipo bola DN15 PN10 PVC.
1 línea de impulsión común 2 bombas, por los siguiente componentes:
1 amortiguador de pulsaciones tipo vejiga, según volumen determinado en
estudio aportado por el fabricante, en material de cuerpo PVC y diafragma
en PTFE.
1 manómetro D100 en acero inoxidable A316L con separador de membra-
na en PVC.
1 válvula de corte tipo bola DN15 PN10 PVC
1 válvula de contrapresión ubicada a la salida del equipo de dosificación
DN15 PN10 PVC
1 válvula de contrapresión ubicada a la en punto de inyección DN15 PN10
PVC
50m de tubería PVC DN15 PN10 PVC, incluyendo trazado hasta puntos
de inyección.
1 válvula de inyección DN15 PN10 PVC.
Puesto en obra, totalmente instalado, probado, puesto en marcha y funcio-
nando.

Skid de dosificación hipoclorito sódico 1 1.00

1.00

A050205004 ud Válvula PCV de alivio membrana DN15 PN10

Suministro e instalación de válvula de alivio de presión de membrana
DN15, fabricada en PVC/PPH según la aplicación,  membrana en PTFE,
conexión manguito SW (encolar/termosoldar), bloqueo en posición de re-
poso 100%, incluido manómetro indicador, rango de ajuste de 0.3 a 10
bar. Totalmente instalado, probado y funcionando.

Inyección hipoclorito 2 2.00

2.00

A040601001 ud Válvula de bola DN15 - PN10/16 PVC-U EPDM/FKM

Válvula de esfera DN15 - PN10/16 PVC-U EPDM/FKM, conexión roscada

hembra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos

en EPDM, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el RD

03/2023 y reglamento CE nº 10/2011. Incluye pequeño material encolar y

todo lo necesario para su correcto montaje. Totalmente instalada, probada

según PPI de Proyecto y funcionando.

inyección hipoclorito 2 2.00
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2.00

A050911005 ud Ducha de seguridad

Ducha de seguridad, combinación de ducha y lavaojos, con válvula de bo-
la de acción instantánea y varilla accionadora. El lavaojos se acciona me-
diante una palanca de presión.

Planta regeneradora 3 3.00

3.00

INSTRUMENTACIÓN02.02.04

MEDICIÓN NIVEL02.02.04.01

A050202006 ud Transmisor de nivel radar 4-20mA

Suministro e instalación de transmisor de nivel tipo radar, basado en micro-
procesador, aplicación para medición en depósito o arqueta, incluido to-
dos los accesorios de conexión necesario,  partes húmedas en PEEK/PT-
FE, protección IP67, alimentación: 100-240VAC/DC, señal de salida
4-20mA + protocolo HART. Totalmente instalado, probado, puesto en mar-
cha y funcionando.

Panel Instrumentación Cabecera 1 1.00
Pozo de bombeo 1 1.00
Depósito de agua regenerada 1 1.00

3.00

MEDICIÓN PRESIÓN02.02.04.02

A050203006 ud Manómetro 0-6 bar AISI 316L

Suministro e instalación de manómetro indicador de presión, rango 0-6
bar, diámetro de esfera 100 mm fabricado en monel. Montaje con mani-
fold, válvula de corte y tubing según especificaciones de proyecto. Total-
mente instalado, probado, puesto en marcha y funcionando.

Impulsión estación de bombeo 1 1.00

1.00

A040601001 ud Válvula de bola DN15 - PN10/16 PVC-U EPDM/FKM

Válvula de esfera DN15 - PN10/16 PVC-U EPDM/FKM, conexión roscada

hembra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos

en EPDM, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el RD

03/2023 y reglamento CE nº 10/2011. Incluye pequeño material encolar y

todo lo necesario para su correcto montaje. Totalmente instalada, probada

según PPI de Proyecto y funcionando.

Impulsión estación de bombeo 1 1.00

1.00

A041303001 ud Manifold 1.2 - 1/2" NPT - A316L

Suministro e instalación de manifold tipo 1.2 HxHxH  para regulación de
instrumentación, accionamiento manual, conexión a proceso 1/2" NPT, fa-
bricada en acero inoxidable A316L, PN25, API Standard 598. Totalmente
instalado, probado y funcionando, incluyendo los siguientes puntos: certifi-
cados de inspección 3.1, dosier de soldadura, pruebas hidrostática y de
funcionamiento certificadas. 

Línea de impulsión estación de bombeo 1 1.00

1.00
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MEDICIÓN CAUDAL02.02.04.03

A050201170 ud Caudalímetro electromagnético W300 (0xDN entrada y salida) DN 250

Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Proline Promag
W300 de E&H o equivalente, compactible con el fluido, conexión a proce-
so brida DN250 RF PN10/ A316L, con diseño de brida fija cara-cara larga,
0xDN tramos rectos de entrada y salida, protección IP67, alimentación:
100-230VAC/24VDC, señal de salida 4-20mA. Recubrimiento interior en
PTFE. Electrodo fabricado en Alloy C22 PN10/16, incluido cable de alimen-
tación y señal, precisión>1%, incluyendo certificado de calibración 0,5, 3
puntos, traceable.  Totalmente instalado, probado, puesto en marcha y fun-
cionando.

Entrada línea UV 3 3.00

3.00

A050201120 ud Caudalímetro electromagnético W300 (0xDN entrada y salida) DN300

Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Proline Promag
W300 de E&H o equivalente, compactible con el fluido, conexión a proce-
so brida DN300 RF PN10/16 A316L, con diseño de brida fija cara-cara lar-
ga, 0xDN tramos rectos de entrada y salida, protección IP67, alimenta-
ción: 100-230VAC/24VDC, señal de salida 4-20mA. Recubrimiento interior
en PTFE. Electrodo fabricado en Alloy C22 PN10/16, incluido cable de ali-
mentación y señal, precisión>1%, incluyendo certificado de calibración
0,5, 3 puntos, traceable.  Totalmente instalado, probado, puesto en mar-
cha y funcionando.

Entrada de agua bruta cabecera 1 1.00
Arqueta de salida agua regenerada 1 1.00

2.00

A050201160 ud Caudalímetro electromagnético W300 (0xDN entrada y salida) DN 350

Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Proline Promag
W300 de E&H o equivalente, compactible con el fluido, conexión a proce-
so brida DN350 RF PN10/16 A316L, con diseño de brida fija cara-cara lar-
ga, 0xDN tramos rectos de entrada y salida, protección IP67, alimenta-
ción: 100-230VAC/24VDC, señal de salida 4-20mA. Recubrimiento interior
en PTFE. Electrodo fabricado en Alloy C22 PN10/16, incluido cable de ali-
mentación y señal, precisión>1%, incluyendo certificado de calibración
0,5, 3 puntos, traceable.  Totalmente instalado, probado, puesto en mar-
cha y funcionando.

Impulsión estación de bombeo 1 1.00

1.00

MEDICIÓN ANALÍTICA02.02.04.04

A050204007 ud Medidor de pH

Suministro e instalación de sensor medidor de pH con rango de medida
0-14 E&H o equivalente, IP68, material apropiado para el fluido de contac-
to. Incluye porta sonda. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalado, probado y funcionando.

Panel instrumentación entrada depósito agua regenerada 1 1.00
Panel instrumentación salida depósito agua regenerada 1 1.00

2.00

A050204005 ud Medidor de conductividad

Suministro e instalación de sensor medidor de conductividad con rango de
medida adecuado al fluido, sensor de temperatura Pt1000,  E&H o equiva-
lente, IP68, material cuerpo y sensor material apropiado para el fluido de
contacto. Incluye porta sonda, certificado de material 3.1 y calibración de
la constante de celda y temperatura. Según especificaciones técnicas de
proyecto, totalmente instalado, probado y funcionando.

Panel instrumentación salida depósito agua  regenerada 1 1.00

1.00

3526 noviembre 2025



MEDICIONES
PLANTA REGENERADORA DE AGUA CUEVAS DEL ALMANZORA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

A050204011 ud Medidor de turbidez

Suministro e instalación de sensor medidor de turbidez con rango de medi-
da 0-4.000FNU, señal de salida 4-20mA, IP68, material apropiado para el
fluido de contacto. Incluye porta sonda. Según especificaciones técnicas
de proyecto, totalmente instalado, probado y funcionando.

Línea de agua filtrada 1 1.00
Línea de agua microfiltrada 1 1.00
Salida depósito de agua regenerada 1 1.00

3.00

A050204008 ud Medidor de redox

Suministro e instalación de sensor medidor de redox con rango de medida
-1.500 a 1.500mV, E&H o equivalente, IP68, material apropiado para el
fluido de contacto. Incluye porta sonda. Según especificaciones técnicas
de proyecto, totalmente instalado, probado y funcionando.

Panel instrumentación salida depósito agua regenerada 1 1.00

1.00

A050204028 ud Transmisor de 4 canal Liquiline CM444

Suministro e instalación de controlador modular a 4 hilos, multicanal para
protocolo Memosens E&H o equivalente, multiparamétrico: pH, redox, con-
ductividad, turbidez, 4 sensores conectables, módulos y sensores de tipo
"plug and play", 4 entradas digitales Memosens, 2 entradas opcionales
0/4-20mA, 4 entradas digitales como opción, hasta 8 salidas 0/4-20mA, re-
lé de alarma, opciones de comunicación (ProfibusDP, Modbus RS485,
Modbus TCP, Ethernet), incluyendo pequeño material necesario para su
montaje y cableado eléctrico. Totalmente instalado, probado, puesto en
marcha y funcionando.

Panel instrumentación entrada depósito agua regenerada 1 1.00
Panel instrumentación salida depósito agua regenerada 1 1.00

2.00

A040601001 ud Válvula de bola DN15 - PN10/16 PVC-U EPDM/FKM

Válvula de esfera DN15 - PN10/16 PVC-U EPDM/FKM, conexión roscada

hembra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos

en EPDM, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el RD

03/2023 y reglamento CE nº 10/2011. Incluye pequeño material encolar y

todo lo necesario para su correcto montaje. Totalmente instalada, probada

según PPI de Proyecto y funcionando.

Panel de instrumentación turbidez filtración y
microfiltración

4 4.00

Panel de instrumentación entrada depósito de agua
regenerada

3 3.00

Panel de instrumentación salida depósito de agua
regenerada

5 5.00

12.00

A041301010 ud Válvula de bola speedfit DN8 - PN10

Suministro e instalación de válvula de aislamiento DN8 - PN10, de 1/4 de
vuelta, en polipropileno, rosca NPTF, junta tórica en EPDM, cumpliendo
los requisitos de salubridad contenidos en el RD 03/2023 y reglamento CE
nº 10/2011.  Incluye material para uniones, medios auxiliares y  pruebas.
Totalmente instalada, probada, puesta en marcha y funcionando.

Planta regeneradora 4 4.00

4.00
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A050206002 m Tubing PTFE para instrumentación ø8mm

Suministro e instalación de tubing ø8mm x ø10mm, blanco, presión de tra-
bajo hasta 10 bar, presión rotura de 53 bar. Servicio de agua potable, cum-
pliendo los requisitos de salubridad contenidos en el RD 03/2023 y regla-
mento CE nº 10/2011. Totalmente instalado, probado, puesto en marcha y
funcionando.

Planta regeneradora 200 200.00

200.00

A050205011 ud Panel soporte para instrumentación

Suministro e instalación de panel soporte de instrumentación, incluyendo
anclajes, soporte para tuberías, porta-sondas y caja de recogida de seña-
les. Fabricado con guías tipo Hilti y panel chapa en PPH. Totalmente mon-
tada.

Panel filtración, microfiltración 1 1.00
Entrada depósito de agua regenerada 1 1.00
Salida depósito de agua regenerada 1 1.00

3.00

NEUMÁTICA02.02.05

A050904008 ud Compresor de tornillo lubricado rotativo velocidad variable Q=2.640 l/min - 7 bar

Suministro e instalación de compresior de tornillo lubricado de velocidad
variable Q=2.640 l/min 7 bar modelo AE15RS o similar con separador ai-
re/aceite y filtro de aceite integrados, controlador avanzado C-PRO 2.0 y
refrigerador posterior. Potencia accionamiento 15 kW 400 V. Conexión sa-
lida 1". Peso 360 Kg. Totalmente instalado, probado y puesto en marcha,
incluso elementos auxiliares.

Sala compresores 2 2.00

2.00

A050905006 ud Secador frigorífico de expansión directa 3.160 l/min

Suministro e instalación de secador frigorifico de expansión directa con
gas refrigerante R134a para um caudal de 3.160 l/min modelo MKE190 o
similar. Conexiones de entrada/salida 3/4". Peso 55 Kg. Monofásico.
P=0,55 kW. Totalmente instalado, probado y puesto en marcha, incluso
elementos auxiliares.

Sala compresores 1 1.00

1.00

A050906007 ud Depósito vertical de acero 1000 L. Presión máxima 11bar

Suministro el instalación de depósito vertical de acero al carbono con recu-
brimiento en polvo para aire comrpimido de 1000 L de capacidad, presión
máxima de trabajo 11 bar. Diámetro 2.210 mm Altura 2.210 mm Peso 245
kg. con 4 conexiones de aire de 2", 2 tomas manométricas de 1/2", 1 toma
superior 2" y una toma inferior de 2". Incluye válvula de seguridad, purga
automática y manómetro. Totalmente instalado, probado y puesto en mar-
cha incluso medios auxilaires y pequeño material.

Sala compresores 1 1.00

1.00

A041004016 ud Filtro de carbón activo para aire comprimido 3.750 l/min 0,01 micras

Suministro e instalación de filtro de carbón activo para aire comprimido
3.750 l/min modelo GON225 o similar. Grado A, eliminación particulas
0,01 micras, máximo arrastre de aceite de 21ºC 0,003 mg/m3. Conexión a
proceso 1". Incluye manómetro de presión diferencial y drenaje automáti-
co. Construcción en aluminio anodizados sin poros. Totalmente instalado,
probado y puesto en marcha, incluso medios auxiliares.

Sala compresores 1 1.00

1.00
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A041004017 ud Filtro de propósito general para aire comprimido 3.750 l/min 1 micra

Suministro e instalación de filtro de proposito general para aire comprimi-
do 3.750 l/min modelo GON225 o similar. Grado X, eliminación particulas
1 micra, máximo arrastre de aceite de 21ºC 0,5 mg/m3. Conexión a proce-
so 1". Incluye manómetro de presión diferencial y drenaje automático.
Construcción en aluminio anodizados sin poros. Totalmente instalado, pro-
bado y puesto en marcha, incluso medios auxiliares.

Sala compresores 1 1.00

1.00

A041004018 ud Filtros de eliminación de aceite para aire comprimido 3.750 l/min 0,01 micras

Suministro e instalación de filtro para eliminación de aceite en aire compri-
mido 3.750 l/min modelo GON225 o similar. Grado Y, eliminación particu-
las 0,01 micra, máximo arrastre de aceite de 21ºC 0,01 mg/m3. Conexión
a proceso 1". Incluye manómetro de presión diferencial y drenaje automáti-
co. Construcción en aluminio anodizados sin poros. Totalmente instalado,
probado y puesto en marcha, incluso medios auxiliares.

Sala compresores 1 1.00

1.00

A031700001 PA P.A. conjunto de tuberías, válvulas y accesorios instalación neumática sala
compresores

Partida alzada para suministro y montaje de tuberías, válvulas, accesorios
e instrumentos para sala de compresores según P&ID de Proyecto cum-
pliendo Regalmento de Instalaciones de Tratamiento y Almacenaje de Aire
Comprimido AP-17 (PED 97/23) Incluye:

Tuberías y accesorios DN20, DN25, DN32 y DN50 en aluminio ca-
librado PN10
Válvulas de esfera y accesorios DN20, DN25, DN50 en acero ino-
xidable
Todos los instrumentos de presión necesarios: Manómetros cone-
xión inox DN63 0-10 bar / Presostatos inox disparo ajustable 10
bar / Transmisores de presión 0-10 bar.

Completamente instalado, montado y funcionando.

Sala compresores 1 1.00

1.00

A041004013 m Tubería aluminio calibrado azul DN50 para instalación neumática en campo

Tubería de aluminio azul calibrado para instalación neumática de las si-
guientes característícas:
Diámetro: 50 mm
Espesor: 2,0 mm
Presión máxima de trabajo:16 bar
Incluye parte proporcional de uniones de aluminio, accesorios, instalación
y pruebas.

Planta regeneradoras 50 50.00

50.00

A041004015 ud Cabina de control neumático (filtros de lavado en continuo)

Suministro e instalación de cabina de control neumático, marca Nordic Wa-
ter o equivalente, modelo PS506, con elementos reguladores de caudal de
aire para accionamiento de las bombas mamut de lavado continuo de la
arena. Cabina preparada para 5 filtros. Incluye un reductor de presión, una
electroválvula para la acometida de aire de entrada en la cabina y una alar-
ma por pérdida de presión en la acometida, 1 (un) rotámetro para cada fil-
tro. Cabina fabricada con dimensiones según especificaciones y planos de
proyecto.  Puesto en obra, totalmente instalado, probado, puesto en mar-
cha y funcionando.

Linea 1 1 1.00
Linea 2 1 1.00

2.00
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VÁLVULAS Y MECANISMOS02.02.06

ENTRADA AGUA BRUTA02.02.06.01

A040209008 ud Válvula mariposa Motorizada. DN300 PN10/16

Válvula de mariposa DN300 en PN10/16 con reductor y accionamiento
eléctrico ON/OFF, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par,
indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1
serie 14, con cuerpo en fundición dúctil, disco en A304, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

Entrada de agua bruta 1 1.00

1.00

A040101005 ud Válvula de compuerta de asiento elástico DN150, PN10/16

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16 con cone-
xión bridada y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas se-
gun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundi-
ción dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

Estación de bombeo 4 4.00

4.00

A040402003 ud Válvula retención bola PN 16 Ø150

Válvula de retención, DN 125, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

Estación de bombeo 4 4.00

4.00

FILTRACIÓN Y MICROFILTRACIÓN02.02.06.02

A040209009 ud Válvula mariposa Motorizada. DN250 PN10/16

Válvula de mariposa DN250 en PN10/16 con reductor y accionamiento
eléctrico ON/OFF, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par,
indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1
serie 14, con cuerpo en fundición dúctil, disco en A304, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

Entrada a filtración - bypass a EDAR 1 1.00
Salida filtración - bypass a EDAR 1 1.00
Salida microfiltración - bypass a EDAR 1 1.00

3.00

A040215001 ud Válvula de mariposa acto. neumático DN 150 PN10/16. Serie Larga

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie larga,  conforme a nor-
ma UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, de acto. neum-
çatico, cuerpo fundición dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al
cuerpo, eje de acero inoxidable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o
431 con revestimiento de epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanqui-
dad, tornillería de acero inoxidable. Totalmente instalado, probado, puesto
en marcha y funcionando.

Entrada a líneas de filtración 10 10.00

10.00

A051504017 ud Mezclador estático DN 350 mm PN10

Suministro e instalación de mezclador estático DN350 PN10, fabricado en
PRFV. Incluyendo pequeño material y medios auxiliares necesarios para
el montaje, certificado 3.1 de materiales, certificado de conformidad según
PED art. 3.3 /AD2000 (o ASME), pruebas según PPI de proyecto (hidrostá-
tica y funcionamiento). Totalmente instalado, probado y funcionando.

Entrada a filtración 1 1.00
Salida microfiltración 1 1.00
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2.00

A040601004 ud Válvula de bola DN32 - PN10/16 PVC-U EPDM/FKM

Suministro e instalación de válvula de bola DN32 - PN16 PVC-U
EPDM/FKM, conexión mangito DIN encolar,  anillos tóricos en EPDM. To-
talmente instalada y probada y funcionando.

Drenaje filtros 10 10.00

10.00

A040209003 ud Válvula mariposa Motorizada. DN500 PN10/16

Válvula de mariposa DN500 en PN10/16 con reductor y actuador eléctrico
todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, indica-
dor de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie
14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y suje-
ción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

Entrada a microfiltración 1 1.00

1.00

DESINFECCIÓN02.02.06.03

A040209009 ud Válvula mariposa Motorizada. DN250 PN10/16

Válvula de mariposa DN250 en PN10/16 con reductor y accionamiento
eléctrico ON/OFF, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par,
indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1
serie 14, con cuerpo en fundición dúctil, disco en A304, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

Entrada a lámparas UV 3 3.00
Salida colector comun UV - bypass a EDAR 1 1.00

4.00

A040209008 ud Válvula mariposa Motorizada. DN300 PN10/16

Válvula de mariposa DN300 en PN10/16 con reductor y accionamiento
eléctrico ON/OFF, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par,
indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1
serie 14, con cuerpo en fundición dúctil, disco en A304, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

Salida lámparas UV 3 3.00

3.00

A051504017 ud Mezclador estático DN 350 mm PN10

Suministro e instalación de mezclador estático DN350 PN10, fabricado en
PRFV. Incluyendo pequeño material y medios auxiliares necesarios para
el montaje, certificado 3.1 de materiales, certificado de conformidad según
PED art. 3.3 /AD2000 (o ASME), pruebas según PPI de proyecto (hidrostá-
tica y funcionamiento). Totalmente instalado, probado y funcionando.

Salida tratamiento terciario a depósito 1 1.00

1.00

A040601004 ud Válvula de bola DN32 - PN10/16 PVC-U EPDM/FKM

Suministro e instalación de válvula de bola DN32 - PN16 PVC-U
EPDM/FKM, conexión mangito DIN encolar,  anillos tóricos en EPDM. To-
talmente instalada y probada y funcionando.

Drenaje reactores y accesorios 6 6.00

6.00
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A040102001 ud Válvula de compuerta de asiento elástico DN50, PN10/16, serie larga

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre
ellas según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta
en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con re-
cubrimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas
elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instala-
da y probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

Venteo colector de salida UV 1 1.00

1.00

A040303001 ud Ventosa Trifuncional Aguas Residuales DN50 PN16

Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
aguas residuales, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en
fundición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563)
y con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espe-
sor mínimo de 250 micras y tapa de acero inoxidable, las partes internas
serán de acero inoxidable y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las
juntas y elastómeros de cierre de EPDM, los tornillos, tuercas y eje guía
de acero inoxidable. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión diferencial
igual o superior a 520 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de presión deferen-
cial igual o superior a 630 Nm3/h. Conexión embridada según standard
ISO-PN16 a DN50. Totalmente instalada y probada según normativa vigen-
te.

Venteo colector de salida UV 1 1.00

1.00

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN02.02.06.04

A040209008 ud Válvula mariposa Motorizada. DN300 PN10/16

Válvula de mariposa DN300 en PN10/16 con reductor y accionamiento
eléctrico ON/OFF, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par,
indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1
serie 14, con cuerpo en fundición dúctil, disco en A304, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

Caseta de válvulas de salida de agua regenerada 1 1.00

1.00

A040102001 ud Válvula de compuerta de asiento elástico DN50, PN10/16, serie larga

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre
ellas según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta
en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con re-
cubrimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas
elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instala-
da y probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

Caseta de válvulas de salida de agua regenerada 1 1.00

1.00

A040303001 ud Ventosa Trifuncional Aguas Residuales DN50 PN16

Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
aguas residuales, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en
fundición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563)
y con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espe-
sor mínimo de 250 micras y tapa de acero inoxidable, las partes internas
serán de acero inoxidable y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las
juntas y elastómeros de cierre de EPDM, los tornillos, tuercas y eje guía
de acero inoxidable. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión diferencial
igual o superior a 520 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de presión deferen-
cial igual o superior a 630 Nm3/h. Conexión embridada según standard
ISO-PN16 a DN50. Totalmente instalada y probada según normativa vigen-
te.

Caseta de válvulas de salida de agua regenerada 1 1.00

1.00
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CONDUCCIONES02.02.07

A030405010 m Tubería PRFV PN10 DN 300

Suministro e instalación tubería DN300 PN 10 (con o sin presión) fabrica-
do en PRFV "filament winding", barrera química en resina viniléster de mí-
nimo 3mm de espesor, refuerzo mecánico en resina isoftálica. Según
UNE-EN 1796, AWWA C950, ensayos CEN/TS 14632. Servicio de agua
potable, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el RD
03/2023 y reglamento CE nº 10/2011.  Incluye material, medios auxiliares, 
instalación,  pruebas , puesta en servicio.Totalmente instalado, probado,
puesto en marcha y funcionando.

Entrada a planta regeneradora 2 2.00

2.00

A031206110 ud Reducción concéntrica PRFV DN 350-DN300 PN10

Suministro e instalación reducción concéntrica DN350-DN300 PN10 (con
o sin presión) fabricado en PRFV, barrera química en resina viniléster
1,5mm para agua de mar y agua de rechazo, refuerzo mecánico en resina
isoftálica. Normas de producto UNE-EN 1796 o AWWA C950 y CEN/TS
1432. Servicio de agua potable, cumpliendo los requisitos de salubridad
contenidos en el RD 03/2023 y reglamento CE nº 10/2011.  Incluye mate-
rial para uniones, medios auxiliares y  pruebas. Totalmente instalado, pro-
bado, puesto en marcha y funcionando.

Entrada a planta regeneradora 2 2.00

2.00

A031206210 ud Brida WN FF PRFV DN 300 PN10

Suministro e instalación Brida WN FF DN300 PN 10 (con o sin presión) fa-
bricado en PRFV, barrera química en resina viniléster de mínimo 3mm de
espesor, refuerzo mecánico en resina isoftálica. Según UNE-EN 1796. Ser-
vicio de agua potable, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos
en el RD 03/2023 y reglamento CE nº 10/2011.  Incluye material, tornille-
ría, medios auxiliares,  instalación,  pruebas , puesta en servicio.Totalmen-
te instalado, probado, puesto en marcha y funcionando.

Entrada planta regeneradora 4 4.00

4.00

A030106004 m Tubería de acero inoxidable AISI 316 DN 65

Suministro e instalación tubería  DN 65 sch 20 en circuito de presión para
servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instala-
do en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según PPI de
proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

Rechazo de filtros 36 36.00

36.00

A030106007 m Tubería de acero inoxidable AISI 316 DN 150

Suministro e instalación tubería  DN 150 sch 20 en circuito de presión pa-
ra servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Insta-
lado en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según PPI
de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

Impulsión bombas - estación de bombeo 27 27.00
Líneas de entrada a filtros 36 36.00
Líneas de salida a filtros 27 27.00
Colector de recogida agua de rechazo de filtros 18 18.00
Colector de rechazo microfiltración 3 3.00

111.00
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A030106017 m Tubería de acero inoxidable AISI 316 DN 250

Suministro e instalación tubería  DN 250 sch 20 en circuito de presión pa-
ra servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Insta-
lado en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según PPI
de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

Colector de salida a vertido - rechazo de filtros 6 6.00
Salida a desinfección 6 6.00
Colector de recogida de vertido microfiltración 6 6.00
Entrada a lámparas UV 30 30.00
Colector recogida de vertido UV 3 3.00

51.00

A030106009 m Tubería de acero inoxidable AISI 316 DN 300

Suministro e instalación tubería  DN 300 sch 20 en circuito de presión pa-
ra servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Insta-
lado en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según PPI
de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

Arqueta de entrada 3 3.00
Entrada a bombeo agua bruta 3 3.00
Salida reactores UV 15 15.00

21.00

A030106018 m Tubería de acero inoxidable AISI 316 DN350

Suministro e instalación tubería  DN 350 sch 20 en circuito de presión pa-
ra servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Insta-
lado en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según PPI
de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

Colector de entrada a filtración 27 27.00
Colector de salida agua filtrada 18 18.00
Colector de entrada microfiltración 3 3.00
Colector de salida a desinfección 3 3.00
Entrada a desinfección 9 9.00
Salida reactores UV 9 9.00
Entrada arqueta salida agua regenerada 6 6.00
Arqueta de salida agua regenerada 3 3.00

78.00

A030901005 m Tubería PVC liso DN 250 SN4

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 250 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares, parte proporcial de accesorios y prue-
bas necesarios para su correcto funcionamiento. Sin incluir excavación ni
rellenos.

Conducción enterrada efluentes 40 40.00

40.00

A031209004 ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 316 DN 65

Suministro e instalación codo 90º  DN 65 sch 20 en circuito de presión pa-
ra servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Insta-
lado en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según PPI
de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

Salida rechazo de filtros 21 21.00

21.00
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A031209007 ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 316 DN 150

Suministro e instalación codo 90º  DN 150 sch 20 en circuito de presión
para servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Ins-
talado en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según
PPI de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

Impulsión bombas - estación de bombeo 5 5.00
Entrada de filtros 21 21.00
Salida de filtros 20 20.00
Colector de recogida agua de rechazo filtración 4 4.00
Colector de recogida agua de rechazo microfiltración 2 2.00

52.00

A031209009 ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 316 DN 250

Suministro e instalación codo 90º  DN 250 sch 20 en circuito de presión
para servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Ins-
talado en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según
PPI de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

Colector de salida microfiltración 3 3.00

3.00

A031209008 ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 316 DN 300

Suministro e instalación codo 90º  DN 300 sch 20 en circuito de presión
para servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Ins-
talado en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según
PPI de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

Arqueta entrada a planta regeneradora 2 2.00

2.00

A031209011 ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 316 DN 350

Suministro e instalación codo 90º  DN 350 sch 20 en circuito de presión
para servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Ins-
talado en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según
PPI de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

Colector de salida microfiltración 1 1.00
Entrada a desinfección 2 2.00
Salida a equipos UV 2 2.00

5.00

A031209020 ud Codo 45º de acero inoxidable AISI 316 DN 300

Suministro e instalación codo 45º  DN 300 sch 20 en circuito de presión
para servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Ins-
talado en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según
PPI de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

Entrada a planta regeneradora 1 1.00

1.00
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A031209030 ud TE de acero inoxidable AISI 316 DN 250/250/250

Suministro e instalación TE recta DN 250 sch 20 en circuito de presión pa-
ra servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Insta-
lado en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según PPI
de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

Colector salida de vertido 1 1.00

1.00

A031209032 ud TE de acero inoxidable AISI 316 DN 350/350/350

Suministro e instalación TE recta DN 350 sch 20 en circuito de presión pa-
ra servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Insta-
lado en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según PPI
de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

Colector de entrada a filtración 2 2.00
Entrada a desinfección 1 1.00

3.00

A031209037 ud Reducción concéntrica AISI 316 DN 300-250

Suministro e instalación reducción concéntrica DN300/250 sch 20 en cir-
cuito de presión para servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero ino-
xidable A316. Instalado en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad
contenidos en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye mate-
rial de soldadura, sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y
todo lo necesario para la completa instalación y funcionamiento. Instalada,
probada, puesta en marcha y funcionando.

Entrada equipos UV 3 3.00

3.00

A031209038 ud Reducción concéntrica AISI 316 DN 350-250

Suministro e instalación reducción concéntrica DN350/250 sch 20 en cir-
cuito de presión para servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero ino-
xidable A316. Instalado en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad
contenidos en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye mate-
rial de soldadura, sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y
todo lo necesario para la completa instalación y funcionamiento. Instalada,
probada, puesta en marcha y funcionando.

Colector de salida microfiltración 1 1.00
Entrada a desinfección 2 2.00
Entrada a equipos UV 7 7.00
Colector de salida de vertido 2 2.00

12.00

A031209039 ud Reducción concéntrica AISI 316 DN 350-300

Suministro e instalación reducción concéntrica DN350/300 sch 20 en cir-
cuito de presión para servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero ino-
xidable A316. Instalado en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad
contenidos en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye mate-
rial de soldadura, sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y
todo lo necesario para la completa instalación y funcionamiento. Instalada,
probada, puesta en marcha y funcionando.

Entrada a planta regeneradora 2 2.00

2.00
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A031209040 ud Reducción concéntrica AISI 316 DN 500-350

Suministro e instalación reducción concéntrica DN500/350 sch 20 en cir-
cuito de presión para servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero ino-
xidable A316. Instalado en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad
contenidos en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye mate-
rial de soldadura, sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y
todo lo necesario para la completa instalación y funcionamiento. Instalada,
probada, puesta en marcha y funcionando.

Colector de entrada a microfiltración 1 1.00
Colector salida microfiltración 1 1.00
Entrada a desinfección 1 1.00

3.00

A031209042 ud Brida WN RF AISI 316 DN 65

Salida rechazo de filtros 31 31.00

31.00

A031209043 ud Brida WN RF AISI 316 DN 150

Suministro e instalación Brida WN RF DN150 SCH20S para linea de servi-
cio de alta presión de agua bruta o de rechazo. Acero Inoxidable A316
sch20S. Instalado en su posición final y puesta en servicio, incluido prue-
bas según PPI_Tuberías y Accesorios Aleados, cumpliendo los requisitos
de salubridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº
10/2011. Incluye material de soldadura, sujeción a la obra, uniones con
acoplamientos flexibles, tornillería,  y todo lo necesario para la completa
instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta en marcha y fun-
cionando.

Impulsión bombas - estación de bombeo 21 21.00
Entrada a filtros 31 31.00
Salida de filtros 30 30.00
Colector recogida agua de rechazo filtración 9 9.00
Colector de recogida agua de rechazo microfiltración 3 3.00

94.00

A031209045 ud Brida WN RF AISI 316 DN 250

Suministro e instalación Brida WN RF DN250 SCH20S para linea de servi-
cio de alta presión de agua bruta o de rechazo. Acero Inoxidable A316
sch20S. Instalado en su posición final y puesta en servicio, incluido prue-
bas según PPI_Tuberías y Accesorios Aleados, cumpliendo los requisitos
de salubridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº
10/2011. Incluye material de soldadura, sujeción a la obra, uniones con
acoplamientos flexibles, tornillería,  y todo lo necesario para la completa
instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta en marcha y fun-
cionando.

Colector de salida a vertido 10 10.00
Colector de salida microfiltración 3 3.00
Entrada a desinfección 1 1.00
Entradas a equipos UV 11 11.00

25.00

A031209046 ud Brida WN RF AISI 316 DN 300

Suministro e instalación Brida WN RF DN300 SCH20S para linea de servi-
cio de alta presión de agua bruta o de rechazo. Acero Inoxidable A316
sch20S. Instalado en su posición final y puesta en servicio, incluido prue-
bas según PPI_Tuberías y Accesorios Aleados, cumpliendo los requisitos
de salubridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº
10/2011. Incluye material de soldadura, sujeción a la obra, uniones con
acoplamientos flexibles, tornillería,  y todo lo necesario para la completa
instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta en marcha y fun-
cionando.

Entrada a planta regeneradora 4 4.00
Arqueta de entrada 4 4.00
Entrada a bombeo de agua bruta 2 2.00
Entrada equipos UV 6 6.00
Salida equipos UV 3 3.00

19.00
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A031209047 ud Brida WN RF AISI 316 DN 350

Suministro e instalación Brida WN RF DN350 SCH20S para linea de servi-
cio de alta presión de agua bruta o de rechazo. Acero Inoxidable A316
sch20S. Instalado en su posición final y puesta en servicio, incluido prue-
bas según PPI_Tuberías y Accesorios Aleados, cumpliendo los requisitos
de salubridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº
10/2011. Incluye material de soldadura, sujeción a la obra, uniones con
acoplamientos flexibles, tornillería,  y todo lo necesario para la completa
instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta en marcha y fun-
cionando.

Colector de entrada a filtración 11 11.00
Colector de recogida agua filtrada 5 5.00
Colector de entrada a microfiltración 1 1.00
Entrada a desinfección 5 5.00
Entrada equipos UV 2 2.00
Arqueta de salida agua tratada 9 9.00

33.00

A031209049 ud Brida WN RF AISI 316 DN 500

Suministro e instalación Brida WN RF DN500 SCH20S para linea de servi-
cio de alta presión de agua bruta o de rechazo. Acero Inoxidable A316
sch20S. Instalado en su posición final y puesta en servicio, incluido prue-
bas según PPI_Tuberías y Accesorios Aleados, cumpliendo los requisitos
de salubridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº
10/2011. Incluye material de soldadura, sujeción a la obra, uniones con
acoplamientos flexibles, tornillería,  y todo lo necesario para la completa
instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta en marcha y fun-
cionando.

Colector de entrada a microfiltración 1 1.00
Colector de salida microfiltración 1 1.00
Entrada a desinfección 1 1.00

3.00

A031209051 ud Terminación Cap AISI 316 DN 150

Suministro e instalación terminación Cap DN150 SCH20S para linea de
servicio de alta presión de agua bruta o de rechazo. Acero inoxidable
A316 sch20S, instalado en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI_Tuberías y Accesorios Aleados, cumpliendo los requi-
sitos de salubridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº
10/2011. Incluye material de soldadura, sujeción a la obra, uniones con
acoplamientos flexibles y todo lo necesario para la completa instalación y
funcionamiento. Instalada, probada, puesta en marcha y funcionando.

Colector de recogida rechazo filtración 2 2.00

2.00

A031209055 ud Terminación Cap AISI 316 DN 350

Suministro e instalación terminación Cap DN350 SCH20S para linea de
servicio de alta presión de agua bruta o de rechazo. Acero inoxidable
A316 sch20S, instalado en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI_Tuberías y Accesorios Aleados, cumpliendo los requi-
sitos de salubridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº
10/2011. Incluye material de soldadura, sujeción a la obra, uniones con
acoplamientos flexibles y todo lo necesario para la completa instalación y
funcionamiento. Instalada, probada, puesta en marcha y funcionando.

Colector de entrada a filtración 5 5.00
Colector de recogida agua filtrada 1 1.00
Entrada a desinfección 1 1.00

7.00

A030903001 m Tubería PVC-U DN15 - PN10/16

Suministro e instalación tubería de PVC-U ø20mm de diámetro exterior,
PN10/16 según UNE- EN 1452, color gris RAL 7011, unión encolada, inclu-
ye pequeño material necesario para el montaje, pruebas según PPI de
Proyecto. Totalmente instalado, probado y funcionando.

Coagulante 50 50.00
Hipoclorito sódico 150 150.00

200.00
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A031207040 ud Te PVC-U PN10/16 DN15

Suministro e instalación Tee DN15, presión nominal PN 10/16 Socket, 
cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el RD 03/2023 y re-
glamento CE nº 10/2011, incluso parte proporcional de elementos de enco-
lado, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento. Totalmente instalado, probado, puesto en marcha y funcionando.

Coagulante 5 5.00
Hipoclorito 5 5.00

10.00

A031207061 ud Enlace PVC-U DN15

Coagulante 10 10.00
Hipoclorito 12 12.00

22.00

A031207030 ud Brida LAP PVC-U PN10/16 DN 15

Suministro e instalación brida plana PVC-U DN 15, presión nominal PN
10/16 para encolar,  cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos
en el RD 03/2023 y reglamento CE nº 10/2011, incluso parte proporcional
de elementos para encolado y juntas EPDM, tornillería en A316L, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Total-
mente instalado, probado, puesto en marcha y funcionando.

Coagulante 5 5.00
Hipoclorito 5 5.00

10.00

A031207001 ud Codo 90º de PVC-U PN10/16 DN15

Suministro e instalación codo 90º LR DN15, presión nominal PN 10/16
Socket,  cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el RD
03/2023 y reglamento CE nº 10/2011, incluso parte proporcional de ele-
mentos de encolado, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Totalmente instalado, probado, puesto en marcha y
funcionando.

Coagulante 15 15.00
Hipoclorito 20 20.00
Instrumentación 5 5.00

40.00

A031302001 ud Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 150

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-150 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completa-
mente instalado.

Impulsión bombas 4 4.00

4.00

A031302003 ud Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 300

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-300 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completa-
mente instalado, probado, puesto en servicio y funcionando.

Arqueta de entrada a planta regeneradora 1 1.00
Arqueta de salida agua regenerada 1 1.00

2.00

A031302004 ud Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 350

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-350 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completa-
mente instalado, probado, puesto en servicio y funcionando.

Colector de entrada a filtración 1 1.00
Colector de salida agua filtrada 1 1.00
Colector de salida agua microfiltrada 1 1.00

3.00
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ELECTRICIDAD02.03

OBRA CIVIL ACOMETIDA ELÉCTRICA02.03.01

A010302003 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno blando

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm,
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido
sobre perfil.

LBT. Mediciones auxiliares 1 806.10 806.10

806.10

A010601001 m3 Arena silícea en zanjas

Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25
mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y ni-
velación, medido sobre perfil.

LBT. Mediciones auxiliares 1 223.08 223.08

223.08

A060801004 m Tubo de polietileno 160 mm

Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canalización
eléctrica subterránea de diámetro 160 mm

LBT. Mediciones auxiliares 6 430.00 2,580.00

2,580.00

A060504003 m Tritubo de polietileno DN 40 mm

Tritubo de polietileno DN 40 mm y 3mm de espesor para canalización de fi-
bra.

LBT. Mediciones auxiliares 1 430.00 430.00

430.00

A010601004 m3 Relleno zanjas excavación suelos adecuados. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compacta-
ción hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

LBT. Mediciones auxiliares 1 532.00 532.00

532.00

A090201011 ud Arqueta de registro 120x60x200 1 tapa hierro

Arqueta de registro de dimensiones interiores 120x60x200 cm, realizada
con fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm
de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hie-
rro fundido

11 11.00

11.00

A090201012 ud Arqueta de registro 120x120x200 1 tapa hierro

Arqueta de registro de dimensiones interiores 120x120x200 cm, realizada
con fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm
de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hie-
rro fundido

2 2.00

2.00
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INSTALACION ELECTRICA02.03.02

ACOMETIDA02.03.02.01

A061400076 ud Reforma en CT para instalación de protección

Ud de reforma de la instalación patra colocar una protección de 400A dota-
da de interruptor diferencial selectivo y regulable 0,03-3A, tipo inmunizado
para la protección de la línea de alimentación. En esta unidad se incluye
la reforma completa del local  inlcuyendo la envolvente en caso necesario

1 1.00

1.00

A061101013 m Línea general 3P+N Cu AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1kV 2[4(1x240)]+T mm²

Línea general de alimentación eléctrica 3F+N+T, compuesta por conducto-
res unipolares de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamien-
to de polietileno reticulado y cubierta exterior especial termoplástica cero
halógenos tipo Z1 según UNE 21123-4, no propagador de la llama ni del
incendio según UNE-EN 50266, y con nula emisión de halógenos según
UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1kV o equivalen-
te, de sección conjunta 2[4(1x240)]+T mm², canalizado bajo tubo corruga-
do de polietileno, incluso parte proporcional de cajas y accesorios de fija-
ción, montaje y conexiones, totalmente instalada.

1 430.00 430.00

430.00

LINEAS PRINCIPALES02.03.02.02

A0509130185 m Manguera conductor Cu AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV 3x1,5 mm² (F+N+T)

Línea de alimentación con manguera 3P compuesta por tres conductores
de cobre electrolítico, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubier-
ta de mezcla especial termoplástica cero halógenos tipo Z1, según norma
UNE 21123-4, no propagador de la llama ni del incendio según norma
UNE-EN 50266, con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, ti-
po AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV o equivalente, de sección 3x1,5 mm², in-
cluso montaje y conexiones, totalmente instalada.

273 273.00

273.00

A0509130195 m Manguera conductor Cu AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV 3x2,5 mm²  (F+N+T

Línea de alimentación con manguera 3P compuesta por tres conductores
de cobre electrolítico, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubier-
ta de mezcla especial termoplástica cero halógenos tipo Z1, según norma
UNE 21123-4, no propagador de la llama ni del incendio según norma
UNE-EN 50266, con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, ti-
po AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV o equivalente, de sección 3x2,5 mm², in-
cluso montaje y conexiones, totalmente instalada.

450 450.00

450.00

A0509130205 m Manguera conductor Cu AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV 3x4 mm² (F+N+T)

Línea de alimentación con manguera 3P compuesta por tres conductores
de cobre electrolítico, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubier-
ta de mezcla especial termoplástica cero halógenos tipo Z1, según norma
UNE 21123-4, no propagador de la llama ni del incendio según norma
UNE-EN 50266, con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, ti-
po AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV o equivalente, de sección 3x4 mm², inclu-
so montaje y conexiones, totalmente instalada.

40 40.00

40.00
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A0509130215 m Manguera conductor Cu AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV 5x1,5 mm²(3F+N+T)

Línea de alimentación con manguera 5P (3F+N+T)compuesta por cinco
conductores de cobre electrolítico, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE) y cubierta de mezcla especial termoplástica cero halógenos tipo
Z1, según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama ni del incendio
según norma UNE-EN 50266, con nula emisión de halógenos según
UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV o equivalente, de sec-
ción 5x1,5 mm², incluso montaje y conexiones, totalmente instalada

1,819 1,819.00

1,819.00

A0509130225 m Manguera conductor Cu AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV 5x2,5 mm²(3F+N+T)

Línea de alimentación con manguera 5P (3F+N+T) compuesta por cinco
conductores de cobre electrolítico, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE) y cubierta de mezcla especial termoplástica cero halógenos tipo
Z1, según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama ni del incendio
según norma UNE-EN 50266, con nula emisión de halógenos según
UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV o equivalente, de sec-
ción 5x2,5 mm², incluso montaje y conexiones, totalmente instalada

120 120.00

120.00

A0509130165 m Manguera conductor Cu AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV 5x4 mm² (3F+N+T)

Línea de alimentación con manguera 5P (3F+N+T) compuesta por cinco
conductores de cobre electrolítico, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE) y cubierta de mezcla especial termoplástica cero halógenos tipo
Z1, según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama ni del incendio
según norma UNE-EN 50266, con nula emisión de halógenos según
UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV o equivalente, de sec-
ción 5x4 mm², incluso montaje y conexiones, totalmente instalada

130 130.00

130.00

A0509130235 m Manguera conductor Cu AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV 5x6 mm² (3F+N+T)

Línea de alimentación con manguera 5P (3F+N+T) compuesta por cinco
conductores de cobre electrolítico, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE) y cubierta de mezcla especial termoplástica cero halógenos tipo
Z1, según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama ni del incendio
según norma UNE-EN 50266, con nula emisión de halógenos según
UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV o equivalente, de sec-
ción 5x6 mm², incluso montaje y conexiones, totalmente instalada

620 620.00

620.00

A0509130245 m Manguera conductor Cu AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV 5x10 mm² (3F+N

Línea de alimentación con manguera 5P (3F+N+T) compuesta por cinco
conductores de cobre electrolítico, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE) y cubierta de mezcla especial termoplástica cero halógenos tipo
Z1, según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama ni del incendio
según norma UNE-EN 50266, con nula emisión de halógenos según
UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV o equivalente, de sec-
ción 5x10 mm², incluso montaje y conexiones, totalmente instalada

340 340.00

340.00

A061400077 ud Caja conexión para bomba sumergible

Caja de conexiones para alimentación a bomba sumergible realizada me-
diante bornas estancas de conexión y prensaestopas de ajuste de man-
guera, incluso montaje y conexiones, totalmente instalada.

6 6.00

6.00
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ELECTRICIDAD EDIFICIO CONTROL02.03.02.03

A061004019 ud Caja general de protección acometida tipo GL-400A/400V

Caja general de protección para acometida de compañía suministradora, ti-
po GL-160 A, equipada con bases de cortocircuito tipo UTE, bornes bime-
tálicos con neutro seccionable aptos para conductores de hasta 95 mm²
de sección, interruptor seccionador en carga Compact INV160 4Px160 A y
fusibles AC-0 de 160 A, incluso montaje y conexiones, totalmente instala-
da.

1 1.00

1.00

A061400047 ud Equipo de medida indirecta completo

Módulo individual de abonado con parte proporcional de centralización pa-
ra contador trifásico hasta 250 A., doble tarifa, incluso bases de cortocircui-
to, fusibles, montaje y conexiones, totalmente instalado.

1 1.00

1.00

A061400051 ud Cuadro general protección

Cuadro general de protección para la distribución de alumbrado, fuerza y
control 25 kA para la instalación eléctrica, construido mediante armarios
metálicos marca ABB de doble puerta, de chapa de acero, acabado texturi-
zado con polvo epoxi-poliéster, color RAL 7035, con grado de protección
IP 65 según norma UNE 20324 e IK10 según norma UNE-EN 501 inclu-
yendo todo el aparellaje eléctrico indicado en los esquemas unifilares así
como reserva de espacio para ampliaciones del 30%. Totalmente instala-
do, conexionado y probado, incluso contactores para el control y gestión
del alumbrado, rotulación, esquema unifilar en puerta, cableado interior,
bornas salida (fuerza y mando), etc,. El cuadro dispondrá de rótulos de se-
ñalización que indiquen el servicio que alimenta cada interruptor. Estarán
grabados sobre planchas de plástico laminado en negro con letras blan-
cas. El cuadro será construidos en su totalidad en taller, estando equipa-
dos de las bornas necesarias tanto para fuerza como para mando, reali-
zando en obra las conexiones de los diferentes circutos a las bornas co-
rrespondientes. El cuadro estará dotado de puerta transparente con llave
normalizada y amaestrada para todos los cuadros eléctricos y una segun-
da puerta troquelada para el acceso interior a las conexiones. En esta par-
tida estarán incluidos asimismo los limitadores de sobretensiones regla-
mentarios. 
El cuadro será conexionado y cableado en taller para su instalación en el
emplazamiento previsto. La unidad será medida totalmente instalada, co-
nexionada y probada.

1 1.00

1.00

A061400060 ud Analizador de redes trifásico (modbus)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANALIZADOR DE REDES TRIFÁSI-
CO PARA MONTAJE SOBRE CARRIL DIN, DOTADO DE COMUNICA-
CIÓN RS-485 Y MODBUS/RTU, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIO-
NADO MEDIDA LA UNIDAD PROBADO E INTEGRADO EN EL SISTEMA
DE COMUNICACIONES.

1 1.00

1.00
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A061400052 ud Cuadro principal servicios SAI

Suministro e instalación de cuadro principal de servicios SAI, construido
mediante armarios metálicos marca ABB de doble puerta, de chapa de
acero, acabado texturizado con polvo epoxi-poliéster, color RAL 7035, con
grado de protección IP 65 según norma UNE 20324 e IK10 según norma
UNE-EN 501 incluyendo todo el aparellaje eléctrico indicado en los esque-
mas unifilares así como reserva de espacio para ampliaciones del 30%.
Totalmente instalado, conexionado y probado, incluso contactores para el
control y gestión del alumbrado, rotulación, esquema unifilar en puerta, ca-
bleado interior, bornas salida (fuerza y mando), etc,. El cuadro dispondrá
de rótulos de señalización que indiquen el servicio que alimenta cada inte-
rruptor. Estarán grabados sobre planchas de plástico laminado en negro
con letras blancas. El cuadro será construidos en su totalidad en taller, es-
tando equipados de las bornas necesarias tanto para fuerza como para
mando, realizando en obra las conexiones de los diferentes circutos a las
bornas correspondientes. El cuadro estará dotado de puerta transparente
con llave normalizada y amaestrada para todos los cuadros eléctricos y
una segunda puerta troquelada para el acceso interior a las conexiones.
En esta partida estarán incluidos asimismo los limitadores de sobretensio-
nes reglamentarios. 
El cuadro será conexionado y cableado en taller para su instalación en el
emplazamiento previsto. La unidad será medida totalmente instalada, co-
nexionada y probada.

1 1.00

1.00

A061400072 ud SAI trifásico 70-NET CHLORIDE 10 kVA 7/10 minutos(5A)

SAI de alimentación autónoma ininterrumpida, tipo On-Line doble conver-
sión o interactivo digital con panel de mando microprocesado, para una po-
tencia de 10 kVA y una autonomía típica de 7/10 minutos, tensión de entra-
da trifásica 400V, frecuencia 50/60Hz con selección automática, tensión
de salida trifásica 380/400/415V seleccionable, grado de protección IP-21,
equipado con baterías de plomo herméticas sin mantenimiento (vida útil 5
años), rectificador AC/DC, cargador de baterías, interruptor estático de
transferencia, dos puertos serie RS-232, un puerto de contactos libres de
tensión, un slot interno con capacidad SNMP e interfaz de red IP, e integra-
ción LIFE 2000, señales de alarma de estado de la entrada, fallo de red,
estado baterías, inversor, etc., todo según normas EN50091-1-1 y
EN50091-2, mod. 70-NET/10 de CHLORIDE o equivalente, con carcasa y
armarios complementarios de dimensiones 500x800x1400 mm y nivel de
emisión de ruido máximo a un metro <50 dBA, incluso montaje y conexio-
nes de alimentación y salida, totalmente instalada.

1 1.00

1.00

A061400074 ud Cuadro auxiliar tomas de corriente

Suministro e instalación de cuadro auxiliar de tomas de corriente tipo Ge-
wiss, material eléctrico estanco, con capacidad cuatro tomas monofásicas
16A, una toma trifásica de 32A, así como interruptor general, diferenciales
y magnetotérmicos de protección de las líneas y un 30% de reserva en el
espacio interior, totalmente instalado y conexionado, incluso rotulación, es-
quema unifilar en puerta, cableado interior, bornas salida, etc,. Todos los
cuadros dispondrán de rótulos de señalización que indiquen el servicio
que alimenta cada interruptor. Estarán grabados sobre planchas de plásti-
co laminado en negro con letras blancas.  El cuadro será construido en ta-
ller disponiendo de los módulos necesarios para su transporte.

2 2.00

2.00

A061101011 m L.Tierra de Cu 35 mm²

Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 50 mm² de sec-
ción, instalado sobre pared o enterrado a una profundidad de 0,8 metros,
incluyendo enhebrado y conexionado de las tomas de tierra, totalmente
montado, instalado y funcionando.

50 50.00

50.00
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A061101012 ud Electrodo tierra c/pica T.Cobriz..2m

Electrodo de puesta a tierra con registro prefabricado circular, pica de ace-
ro cobreado Ø14,3 de 2 m, seccionador, incluso hincado, soldadura, y adi-
ción de carbón y sal con tubo perforado de PVC para adición de agua.To-
talmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, según Re-
glamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.

6 6.00

6.00

A061400071 ud Puente de prueba para tierra

Puente de prueba para tomas de tierra, incluso montaje y conexiones, to-
talmente instalado.

1 1.00

1.00

A061400050 ud Equipotencial máquinas 6 mm²

Conexión equipotencial entre máquinas con conductor de Cu de 1000
V.de 6 mm² y grapas de fijación, uniéndo todos los equipos a la puesta a
tierra.

10 10.00

10.00

A061400073 ud Conexión equipotencial aseos 1x6 mm2

Conexión equipotencial en equipos y salas quirúrgicas, con conductor Cu
H07V-K 750V, de sección 1x2,5 mm², incluso montaje y conexiones, total-
mente instalada.

3 3.00

3.00

A061400055 ud Punto luz estanco ES07Z1-K Cca-s1b,d1,a1  bajo tubo de PVC

Punto luz estanco instalado con cable de cobre aislamiento 750V  tipo
ES07Z1-K, d1,a1 formado por dos conductores de sección nominal
2(1x1,5)+T mm², UNE 21031, aislados con tubo de tubo de PVC Ø16, gra-
pado SOBRE HORMIGÓN, con p.p. de mecanismo interruptor 4:1 EUNEA
Serie METROPOLI instalado en caja estanca IP54, con tapa, p.p. caja de
derivación EUNEA en sup., estanca, elementos de conexión y elementos
de fijación del tubo; construido según R.B.T.Medida la unidad terminada
de caja de derivación a mecanismo.

10 10.00

10.00

A061400056 ud Punto luz alumb.emer.  H07Z1-K Cca-s1b,d1,a1  bajo tubo de PVC

Punto luz para el alumbrado de emergencia estanco instalado con cable
de cobre aislamiento 750V  tipo ES07Z1-K, d1,a1 formado por dos conduc-
tores de sección nominal 2(1x1,5)+T mm², UNE 21031, aislados con tubo
de tubo de PVC Ø16, grapado SOBRE HORMIGÓN, instalado en caja es-
tanca IP54, con tapa, p.p. caja de derivaciónen sup., estanca, elementos
de conexión y elementos de fijación del tubo; construido según R.B.T.Medi-
da la unidad terminada de caja de derivación a mecanismo.

15 15.00

15.00

A061400044 ud Volumétrico estanco encendido alumbrado interior temporizado

Suministro e instalación de volumétrico (360º) para el alumbrado tempori-
zado del local incluyendo pulsador adicional estanco  incluso caja univer-
sal de superficie, cableado de interconexión entre elementos, montaje y
conexiones, totalmente instalado.

5 5.00

5.00
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A061400045 ud Volumétrico estanco encendido alumbrado exterior temporizado

Suministro e instalación de volumétrico (360º) para el alumbrado tempori-
zado en el entorno exterior  incluso caja universal de superficie, cableado
de interconexión entre elementos, montaje y conexiones, totalmente insta-
lado.

2 2.00

2.00

A061400057 ud T.corriente estanca ES07Z1-K bajo tubo de PVC

Toma de corriente estanca de 16A, 250V, instalada con cable de cobre ais-
lamiento 750V tipo H07Z1-K Cca-s1b,d1,a1 , alimentada por dos conducto-
res de 2,5mm² de sección nominal, UNE 21031, aislados bajo tubo tubo
de PVC pg21, grapado SOBRE HORMIGÓN, incluso mecanismo 2P+T
16A, Norma IEC-884-1, instalado en caja estanca IP55, con tapa, Norma
IEC-670, caja de derivación en sup.estanca, elementos de conexión y de
fijación; construido según R.B.T.Medida la unidad terminada de caja de de-
rivación a mecanismo.

10 10.00

10.00

A060901032 m Bandeja con tapa UNEX 66  300x60

Canalización con bandeja de PVC tipo Unex 66 o similar, de 300 x 60 mm,
tabicadafabricada  material aislante EN 61537, incluyendo sujeción a te-
cho o pared según normas y p.p.de piezas especiales. Totalmente termina-
da. Medida la unidad terminada por metro de bandeja
La bandeja estará tabicada para separar las líneas de fuerza del cableado
de control

16 16.00

16.00

A110603013 m Circuito Cu RZ1-K Cca-s1b, d1,a1 2x1x2,5+TT;tubo rígido PVC Ø20

Linea con conductor de Cu RZ1-K Cca-s1b, d1,a1., de tensión nominal, de
sección 2x1x2,5+TTx2,5 mm², Eca, canalizado en tubo rígido de PVC refor-
zado de Ø20 con pp.de terminales, incluyendo enhebrado en canalización,
conexionado, ayudas de albañilería y pequeño material.

120 120.00

120.00

A061400053 m Circuito alumbrado ES07Z1-K de 2x1,5+1,5 bajo tubo PVC

CIircuito alumbrado, instalado con cable de cobre aislamiento 750 V tipo
Cca-s1b, d1,a1, formado por tres conductores 1,5 mm² de sección nomi-
nal, UNE 21031, empotrado y aislado con tubo de PVC grapado SOBRE
LADRILLO de PG16 mm, incluso caja de derivación empotrada, fijaciones
y elementos de conexión, construido según R.B.T..Medida la unidad ejecu-
tada desde el cuadro de protección hasta la caja de registro de la habita-
ción suministrada.

65 65.00

65.00

A061400054 m Circuito fuerza ES07Z1-K de 2x2,5+2,5 bajo tubo PVC

Circuito toma de corriente monofásica usos varios, instalado con cable de
cobre aislamiento 750 V tipo Cca-s1b, d1,a1, formado por tres conducto-
res de 2,5 mm² (F+N+T) de sección nominal, UNE 21031, aislado con tu-
bo de PVC grapado SOBRE LADRILLO de Ø25, incluso caja de deriva-
ción, fijaciones y elementos de conexión; construido según R.B.T..Medida
la unidad ejecutada desde el cuadro de protección hasta la caja de regis-
tro de la zona suministrada.

45 45.00

45.00
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A061400061 ud Luminaria Opple LEDWaterprooof P4 54w 230 V, 8.100 lúmenes

Luminaria Estanca tipo Opple, modelo LEDWaterprooft P4 54w 8100 lume-
nes (con regulación de flujo), alimentada a 230 V, fuente de alimentación
incorporada, potencia de consumo 54 W, tecnología LED, indice tempera-
tura color 4000K, IP66 , indice de reproducción 80, eficacia de la luminaria
150 lum/W, 80000 h de vida media util, cubierta de policarbonato, con sis-
tema de conexión tipo PIP, clase de protección CLI (I), grado de portec-
ción IP65  e indice de protección frente a golpes IK08,Marcado CE y
ENEC., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

18 18.00

18.00

A061400065 ud Luminaria Opple LEDWaterprooof P4 38w 230 V, 5.700 lúmenes

Suministro e instalación de luminaria Estanca tipo Opple, modelo LEDWa-
terprooft P4 38w 5700 lumenes  (con regulación de flujo), alimentada a
230 V, fuente de alimentación incorporada, potencia de consumo 54 W,
tecnología LED, indice temperatura color 4000K, IP66 , indice de reproduc-
ción 80, eficacia de la luminaria 150 lum/W, 80000 h de vida media util, cu-
bierta de policarbonato, con sistema de conexión tipo PIP, clase de protec-
ción CLI (I), grado de portección IP65  e indice de protección frente a gol-
pes IK08,Marcado CE y ENEC., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño
material y conexionado

5 5.00

5.00

A061400067 ud Luminaria Opple LED Panel 32w

Suministro e instalación de luminaria Estanca tipo Opple, modelo LEDPa-
nel 22w (con regulación de flujo), alimentada a 230 V, fuente de alimenta-
ción incorporada, potencia de consumo 54 W, tecnología LED, indice tem-
peratura color 4000K, IP66 , indice de reproducción 80, eficacia de la lumi-
naria 150 lum/W, 80000 h de vida media util, cubierta de policarbonato,
con sistema de conexión tipo PIP, clase de protección CLI (I), grado de
portección IP65  e indice de protección frente a golpes IK08,Marcado CE y
ENEC., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado

9 9.00

9.00

A061400066 ud Aplique Opple LED Apollo 22w

Suministro e instalación de aplique Estanca tipo Opple, modelo LEDApollo
 2200 lumenes, alimentada a 230 V, fuente de alimentación incorporada,
potencia de consumo 22 W, tecnología LED, indice temperatura color
4000K, IP44 , indice de reproducción 80, eficacia de la luminaria 100
lum/W, 80000 h de vida media util, cubierta de policarbonato, con sistema
de conexión tipo PIP, clase de protección CLI (I), grado de portección IP65
 e indice de protección frente a golpes IK08,Marcado CE y ENEC., sistema
de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado

3 3.00

3.00

A061400068 ud Regulación flujo equipos de iluminación

Suministro e instalación de sistema de regulación de flujo para todos los
equipos de iluminación, diferenciando las diferentes zonas y servicios.
En esta uniad se incluirán:
- Paneles opertaivos en cada zona
- Sistema operativo inalambrico para el control inteligente de los equipos
- Sensores inteligentes OPPLE BLE2
- Cableado de interconexión
- Programación y puesta en marcha

1 1.00

1.00
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A061003009 ud Emergencia Daisalux Nova N6 220 Lúm.

Bloque autónomo de emergencia estanca permanente IP55 IK 04, modelo
DAISALUX serie Nova N6, de superficie o empotrado, de 220 lúmenes
con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra,
o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa
fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandes-
cente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo,
montaje, pequeño material y conexionado.

12 12.00

12.00

A061003010 ud Emergencia Daisalux Nova N6 150 Lúm.

Bloque autónomo de emergencia estanca permanente IP55 IK 04, modelo
DAISALUX serie Nova N6, de superficie o empotrado, de 150 lúmenes
con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra,
o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa
fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandes-
cente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo,
montaje, pequeño material y conexionado.

3 3.00

3.00

A061400064 ud Incremento caja estanca Nova

Incremento en aparato de emergencia por utilizar caja estanca con grado
de protección IP66 IK08, para serie NOVA de DAISALUX.

15 15.00

15.00

A070800013 ud Conjunto Split de Pared 7100W

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado - conjunto split
pared, con potencia frigorífica de hasta 7,1 kW, conexiones líquido/gas)
1/4"-5/8", alimentación entrada I/220V (3 hilos +T), SEER/SCOP refrig./ca-
lef. 6,20/5,74/4,10, Clase energética refrig./calef. A++/A+++/A+, carga de
diseño refrig./calef. (kW) 7,1/6,2. Unidad interior split de pared con caudal
de aire REFR. A/B/SB (m3/min) 16,8/12,2/10, diseño compacto de dimen-
siones Alto: 299mm, Ancho: 998mm, Fondo: 292mm, presión sonora
(dBA) refrig. (A/N/B/SB) 46/42/37/32, nivel de potencia acústica refrig./ca-
lef. 62/62 dBA. Unidad exterior split de pared con compresor tipo swing, re-
frigerante R32 kg/TCO2eq/PCA 1,15/0,78/675, unidad compacta de dimen-
siones Alto: 734mm, Ancho: 954mm, Fondo: 401mm, presión sonora
(dBA) refrig. /calef. 47/48, nivel de potencia acústica refrig./calef. 66/65
dBA y longitud máxima de tubería 30m, distancia de nivel máxima de 20m.
Totalmente instalado, probado, puesto en marcha y funcionando.

Salla de control 1 1.00
Sala electrica 1 1.00

2.00

A060202015 ud Batería condensadores 90 kvar filtros

Ud. Batería de escalones autorregulados con filtros de armonicos de 90
KVAr, 440 V, Regulación 1:2:2 en armario metálico, conteniendo todos los
elementos necesarios, con un escalón fijo de 10KVAR y 4 de 20KVAR, in-
cluso línea de alimentación de cables de Cu, tipo Afumex RZ1-K 0,6/1Kv,
de (4x240)+Tmm2, canalizada en bandeja metálica con tapa, con línea de
alimentación, armario metálico, seccionador portafusibles de entrada con
cartuchos, dispositivo de sobretensión, embarrado general, regulador var-
métrico, bases portafusibles con cartuchos, inductancias de choque, con-
tactores, relés térmicos, resistencias de descarga rápida, condensadores,
cableado, bornas, terminales y material auxiliar, mano de obra de montaje,
conexionado y pruebas.

1 1.00
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1.00

ELECTRICIDAD EDIFICIO ULTRAVIOLETA02.03.02.04

A061400112 ud Cuadro secundario sala bombas

Suministro e instalación de cuadro secundarios para la distribución de
alumbrado, fuerza de la sala de bomas, construido mediante armarios me-
tálicos marca ABB de doble puerta, de chapa de acero, acabado texturiza-
do con polvo epoxi-poliéster, color RAL 7035, con grado de protección IP
65 según norma UNE 20324 e IK10 según norma UNE-EN 501 incluyendo
todo el aparellaje eléctrico indicado en los esquemas unifilares así como
reserva de espacio para ampliaciones del 30%. Totalmente instalado, co-
nexionado y probado, incluso contactores para el control y gestión del
alumbrado, rotulación, esquema unifilar en puerta, cableado interior, bor-
nas salida (fuerza y mando), etc,. El cuadro dispondrá de rótulos de señali-
zación que indiquen el servicio que alimenta cada interruptor. Estarán gra-
bados sobre planchas de plástico laminado en negro con letras blancas.
El cuadro será construidos en su totalidad en taller, estando equipados de
las bornas necesarias tanto para fuerza como para mando, realizando en
obra las conexiones de los diferentes circutos a las bornas correspondien-
tes. El cuadro estará dotado de puerta transparente con llave normalizada
y amaestrada para todos los cuadros eléctricos y una segunda puerta tro-
quelada para el acceso interior a las conexiones. En esta partida estarán
incluidos asimismo los limitadores de sobretensiones reglamentarios. 
El cuadro será conexionado y cableado en taller para su instalación en el
emplazamiento previsto. La unidad será medida totalmente instalada, co-
nexionada y probada.

1 1.00

1.00

A061400074 ud Cuadro auxiliar tomas de corriente

Suministro e instalación de cuadro auxiliar de tomas de corriente tipo Ge-
wiss, material eléctrico estanco, con capacidad cuatro tomas monofásicas
16A, una toma trifásica de 32A, así como interruptor general, diferenciales
y magnetotérmicos de protección de las líneas y un 30% de reserva en el
espacio interior, totalmente instalado y conexionado, incluso rotulación, es-
quema unifilar en puerta, cableado interior, bornas salida, etc,. Todos los
cuadros dispondrán de rótulos de señalización que indiquen el servicio
que alimenta cada interruptor. Estarán grabados sobre planchas de plásti-
co laminado en negro con letras blancas.  El cuadro será construido en ta-
ller disponiendo de los módulos necesarios para su transporte.

1 1.00

1.00

A061101011 m L.Tierra de Cu 35 mm²

Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 50 mm² de sec-
ción, instalado sobre pared o enterrado a una profundidad de 0,8 metros,
incluyendo enhebrado y conexionado de las tomas de tierra, totalmente
montado, instalado y funcionando.

45 45.00

45.00

A061101012 ud Electrodo tierra c/pica T.Cobriz..2m

Electrodo de puesta a tierra con registro prefabricado circular, pica de ace-
ro cobreado Ø14,3 de 2 m, seccionador, incluso hincado, soldadura, y adi-
ción de carbón y sal con tubo perforado de PVC para adición de agua.To-
talmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, según Re-
glamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.

4 4.00

4.00

A061400071 ud Puente de prueba para tierra

Puente de prueba para tomas de tierra, incluso montaje y conexiones, to-
talmente instalado.

1 1.00

1.00
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A061400050 ud Equipotencial máquinas 6 mm²

Conexión equipotencial entre máquinas con conductor de Cu de 1000
V.de 6 mm² y grapas de fijación, uniéndo todos los equipos a la puesta a
tierra.

10 10.00

10.00

A061400055 ud Punto luz estanco ES07Z1-K Cca-s1b,d1,a1  bajo tubo de PVC

Punto luz estanco instalado con cable de cobre aislamiento 750V  tipo
ES07Z1-K, d1,a1 formado por dos conductores de sección nominal
2(1x1,5)+T mm², UNE 21031, aislados con tubo de tubo de PVC Ø16, gra-
pado SOBRE HORMIGÓN, con p.p. de mecanismo interruptor 4:1 EUNEA
Serie METROPOLI instalado en caja estanca IP54, con tapa, p.p. caja de
derivación EUNEA en sup., estanca, elementos de conexión y elementos
de fijación del tubo; construido según R.B.T.Medida la unidad terminada
de caja de derivación a mecanismo.

3 3.00

3.00

A061400056 ud Punto luz alumb.emer.  H07Z1-K Cca-s1b,d1,a1  bajo tubo de PVC

Punto luz para el alumbrado de emergencia estanco instalado con cable
de cobre aislamiento 750V  tipo ES07Z1-K, d1,a1 formado por dos conduc-
tores de sección nominal 2(1x1,5)+T mm², UNE 21031, aislados con tubo
de tubo de PVC Ø16, grapado SOBRE HORMIGÓN, instalado en caja es-
tanca IP54, con tapa, p.p. caja de derivaciónen sup., estanca, elementos
de conexión y elementos de fijación del tubo; construido según R.B.T.Medi-
da la unidad terminada de caja de derivación a mecanismo.

2 2.00

2.00

A061400044 ud Volumétrico estanco encendido alumbrado interior temporizado

Suministro e instalación de volumétrico (360º) para el alumbrado tempori-
zado del local incluyendo pulsador adicional estanco  incluso caja univer-
sal de superficie, cableado de interconexión entre elementos, montaje y
conexiones, totalmente instalado.

1 1.00

1.00

A061400045 ud Volumétrico estanco encendido alumbrado exterior temporizado

Suministro e instalación de volumétrico (360º) para el alumbrado tempori-
zado en el entorno exterior  incluso caja universal de superficie, cableado
de interconexión entre elementos, montaje y conexiones, totalmente insta-
lado.

1 1.00

1.00

A061400057 ud T.corriente estanca ES07Z1-K bajo tubo de PVC

Toma de corriente estanca de 16A, 250V, instalada con cable de cobre ais-
lamiento 750V tipo H07Z1-K Cca-s1b,d1,a1 , alimentada por dos conducto-
res de 2,5mm² de sección nominal, UNE 21031, aislados bajo tubo tubo
de PVC pg21, grapado SOBRE HORMIGÓN, incluso mecanismo 2P+T
16A, Norma IEC-884-1, instalado en caja estanca IP55, con tapa, Norma
IEC-670, caja de derivación en sup.estanca, elementos de conexión y de
fijación; construido según R.B.T.Medida la unidad terminada de caja de de-
rivación a mecanismo.

5 5.00

5.00
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A061400053 m Circuito alumbrado ES07Z1-K de 2x1,5+1,5 bajo tubo PVC

CIircuito alumbrado, instalado con cable de cobre aislamiento 750 V tipo
Cca-s1b, d1,a1, formado por tres conductores 1,5 mm² de sección nomi-
nal, UNE 21031, empotrado y aislado con tubo de PVC grapado SOBRE
LADRILLO de PG16 mm, incluso caja de derivación empotrada, fijaciones
y elementos de conexión, construido según R.B.T..Medida la unidad ejecu-
tada desde el cuadro de protección hasta la caja de registro de la habita-
ción suministrada.

20 20.00

20.00

A061400054 m Circuito fuerza ES07Z1-K de 2x2,5+2,5 bajo tubo PVC

Circuito toma de corriente monofásica usos varios, instalado con cable de
cobre aislamiento 750 V tipo Cca-s1b, d1,a1, formado por tres conducto-
res de 2,5 mm² (F+N+T) de sección nominal, UNE 21031, aislado con tu-
bo de PVC grapado SOBRE LADRILLO de Ø25, incluso caja de deriva-
ción, fijaciones y elementos de conexión; construido según R.B.T..Medida
la unidad ejecutada desde el cuadro de protección hasta la caja de regis-
tro de la zona suministrada.

30 30.00

30.00

A061400061 ud Luminaria Opple LEDWaterprooof P4 54w 230 V, 8.100 lúmenes

Luminaria Estanca tipo Opple, modelo LEDWaterprooft P4 54w 8100 lume-
nes (con regulación de flujo), alimentada a 230 V, fuente de alimentación
incorporada, potencia de consumo 54 W, tecnología LED, indice tempera-
tura color 4000K, IP66 , indice de reproducción 80, eficacia de la luminaria
150 lum/W, 80000 h de vida media util, cubierta de policarbonato, con sis-
tema de conexión tipo PIP, clase de protección CLI (I), grado de portec-
ción IP65  e indice de protección frente a golpes IK08,Marcado CE y
ENEC., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

6 6.00

6.00

A061003009 ud Emergencia Daisalux Nova N6 220 Lúm.

Bloque autónomo de emergencia estanca permanente IP55 IK 04, modelo
DAISALUX serie Nova N6, de superficie o empotrado, de 220 lúmenes
con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra,
o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa
fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandes-
cente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo,
montaje, pequeño material y conexionado.

4 4.00

4.00

A061400064 ud Incremento caja estanca Nova

Incremento en aparato de emergencia por utilizar caja estanca con grado
de protección IP66 IK08, para serie NOVA de DAISALUX.

4 4.00

4.00

ELECTRICIDAD POZO BOMBAS02.03.02.05
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A061400069 ud Cuadro secundario zona depósito

Suministro e instalación de cuadro secundarios para la distribución de
alumbrado, fuerza de la zona del depósito, construido mediante armarios
metálicos marca ABB de doble puerta, de chapa de acero, acabado texturi-
zado con polvo epoxi-poliéster, color RAL 7035, con grado de protección
IP 65 según norma UNE 20324 e IK10 según norma UNE-EN 501 inclu-
yendo todo el aparellaje eléctrico indicado en los esquemas unifilares así
como reserva de espacio para ampliaciones del 30%. Totalmente instala-
do, conexionado y probado, incluso contactores para el control y gestión
del alumbrado, rotulación, esquema unifilar en puerta, cableado interior,
bornas salida (fuerza y mando), etc,. El cuadro dispondrá de rótulos de se-
ñalización que indiquen el servicio que alimenta cada interruptor. Estarán
grabados sobre planchas de plástico laminado en negro con letras blan-
cas. El cuadro será construidos en su totalidad en taller, estando equipa-
dos de las bornas necesarias tanto para fuerza como para mando, reali-
zando en obra las conexiones de los diferentes circutos a las bornas co-
rrespondientes. El cuadro estará dotado de puerta transparente con llave
normalizada y amaestrada para todos los cuadros eléctricos y una segun-
da puerta troquelada para el acceso interior a las conexiones. En esta par-
tida estarán incluidos asimismo los limitadores de sobretensiones regla-
mentarios. 
El cuadro será conexionado y cableado en taller para su instalación en el
emplazamiento previsto. La unidad será medida totalmente instalada, co-
nexionada y probada.

1 1.00

1.00

A061400074 ud Cuadro auxiliar tomas de corriente

Suministro e instalación de cuadro auxiliar de tomas de corriente tipo Ge-
wiss, material eléctrico estanco, con capacidad cuatro tomas monofásicas
16A, una toma trifásica de 32A, así como interruptor general, diferenciales
y magnetotérmicos de protección de las líneas y un 30% de reserva en el
espacio interior, totalmente instalado y conexionado, incluso rotulación, es-
quema unifilar en puerta, cableado interior, bornas salida, etc,. Todos los
cuadros dispondrán de rótulos de señalización que indiquen el servicio
que alimenta cada interruptor. Estarán grabados sobre planchas de plásti-
co laminado en negro con letras blancas.  El cuadro será construido en ta-
ller disponiendo de los módulos necesarios para su transporte.

1 1.00

1.00

A061101011 m L.Tierra de Cu 35 mm²

Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 50 mm² de sec-
ción, instalado sobre pared o enterrado a una profundidad de 0,8 metros,
incluyendo enhebrado y conexionado de las tomas de tierra, totalmente
montado, instalado y funcionando.

30 30.00

30.00

A061101012 ud Electrodo tierra c/pica T.Cobriz..2m

Electrodo de puesta a tierra con registro prefabricado circular, pica de ace-
ro cobreado Ø14,3 de 2 m, seccionador, incluso hincado, soldadura, y adi-
ción de carbón y sal con tubo perforado de PVC para adición de agua.To-
talmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, según Re-
glamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.

4 4.00

4.00

A061400071 ud Puente de prueba para tierra

Puente de prueba para tomas de tierra, incluso montaje y conexiones, to-
talmente instalado.

1 1.00

1.00
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A061400050 ud Equipotencial máquinas 6 mm²

Conexión equipotencial entre máquinas con conductor de Cu de 1000
V.de 6 mm² y grapas de fijación, uniéndo todos los equipos a la puesta a
tierra.

2 2.00

2.00

A061400055 ud Punto luz estanco ES07Z1-K Cca-s1b,d1,a1  bajo tubo de PVC

Punto luz estanco instalado con cable de cobre aislamiento 750V  tipo
ES07Z1-K, d1,a1 formado por dos conductores de sección nominal
2(1x1,5)+T mm², UNE 21031, aislados con tubo de tubo de PVC Ø16, gra-
pado SOBRE HORMIGÓN, con p.p. de mecanismo interruptor 4:1 EUNEA
Serie METROPOLI instalado en caja estanca IP54, con tapa, p.p. caja de
derivación EUNEA en sup., estanca, elementos de conexión y elementos
de fijación del tubo; construido según R.B.T.Medida la unidad terminada
de caja de derivación a mecanismo.

2 2.00

2.00

A061400056 ud Punto luz alumb.emer.  H07Z1-K Cca-s1b,d1,a1  bajo tubo de PVC

Punto luz para el alumbrado de emergencia estanco instalado con cable
de cobre aislamiento 750V  tipo ES07Z1-K, d1,a1 formado por dos conduc-
tores de sección nominal 2(1x1,5)+T mm², UNE 21031, aislados con tubo
de tubo de PVC Ø16, grapado SOBRE HORMIGÓN, instalado en caja es-
tanca IP54, con tapa, p.p. caja de derivaciónen sup., estanca, elementos
de conexión y elementos de fijación del tubo; construido según R.B.T.Medi-
da la unidad terminada de caja de derivación a mecanismo.

2 2.00

2.00

A061400044 ud Volumétrico estanco encendido alumbrado interior temporizado

Suministro e instalación de volumétrico (360º) para el alumbrado tempori-
zado del local incluyendo pulsador adicional estanco  incluso caja univer-
sal de superficie, cableado de interconexión entre elementos, montaje y
conexiones, totalmente instalado.

1 1.00

1.00

A061400045 ud Volumétrico estanco encendido alumbrado exterior temporizado

Suministro e instalación de volumétrico (360º) para el alumbrado tempori-
zado en el entorno exterior  incluso caja universal de superficie, cableado
de interconexión entre elementos, montaje y conexiones, totalmente insta-
lado.

1 1.00

1.00

A061400057 ud T.corriente estanca ES07Z1-K bajo tubo de PVC

Toma de corriente estanca de 16A, 250V, instalada con cable de cobre ais-
lamiento 750V tipo H07Z1-K Cca-s1b,d1,a1 , alimentada por dos conducto-
res de 2,5mm² de sección nominal, UNE 21031, aislados bajo tubo tubo
de PVC pg21, grapado SOBRE HORMIGÓN, incluso mecanismo 2P+T
16A, Norma IEC-884-1, instalado en caja estanca IP55, con tapa, Norma
IEC-670, caja de derivación en sup.estanca, elementos de conexión y de
fijación; construido según R.B.T.Medida la unidad terminada de caja de de-
rivación a mecanismo.

2 2.00

2.00
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A061400053 m Circuito alumbrado ES07Z1-K de 2x1,5+1,5 bajo tubo PVC

CIircuito alumbrado, instalado con cable de cobre aislamiento 750 V tipo
Cca-s1b, d1,a1, formado por tres conductores 1,5 mm² de sección nomi-
nal, UNE 21031, empotrado y aislado con tubo de PVC grapado SOBRE
LADRILLO de PG16 mm, incluso caja de derivación empotrada, fijaciones
y elementos de conexión, construido según R.B.T..Medida la unidad ejecu-
tada desde el cuadro de protección hasta la caja de registro de la habita-
ción suministrada.

20 20.00

20.00

A061400054 m Circuito fuerza ES07Z1-K de 2x2,5+2,5 bajo tubo PVC

Circuito toma de corriente monofásica usos varios, instalado con cable de
cobre aislamiento 750 V tipo Cca-s1b, d1,a1, formado por tres conducto-
res de 2,5 mm² (F+N+T) de sección nominal, UNE 21031, aislado con tu-
bo de PVC grapado SOBRE LADRILLO de Ø25, incluso caja de deriva-
ción, fijaciones y elementos de conexión; construido según R.B.T..Medida
la unidad ejecutada desde el cuadro de protección hasta la caja de regis-
tro de la zona suministrada.

20 20.00

20.00

A061400065 ud Luminaria Opple LEDWaterprooof P4 38w 230 V, 5.700 lúmenes

Suministro e instalación de luminaria Estanca tipo Opple, modelo LEDWa-
terprooft P4 38w 5700 lumenes  (con regulación de flujo), alimentada a
230 V, fuente de alimentación incorporada, potencia de consumo 54 W,
tecnología LED, indice temperatura color 4000K, IP66 , indice de reproduc-
ción 80, eficacia de la luminaria 150 lum/W, 80000 h de vida media util, cu-
bierta de policarbonato, con sistema de conexión tipo PIP, clase de protec-
ción CLI (I), grado de portección IP65  e indice de protección frente a gol-
pes IK08,Marcado CE y ENEC., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño
material y conexionado

4 4.00

4.00

A061003009 ud Emergencia Daisalux Nova N6 220 Lúm.

Bloque autónomo de emergencia estanca permanente IP55 IK 04, modelo
DAISALUX serie Nova N6, de superficie o empotrado, de 220 lúmenes
con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra,
o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa
fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandes-
cente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo,
montaje, pequeño material y conexionado.

2 2.00

2.00

A061400064 ud Incremento caja estanca Nova

Incremento en aparato de emergencia por utilizar caja estanca con grado
de protección IP66 IK08, para serie NOVA de DAISALUX.

2 2.00

2.00

URBANIZACION EXTERIOR02.03.02.06

A061400025 ud Luminaria OPPLE LEDROAD ST

Suministro e instañación de aparato de alumbrado viario, compuesto por 
luminaria cerrada en cuerpo de aluminio inyectado tipo Opple Ledroad
ST-p2 Re488-40W dali 730 (con regulación de flujo) o equivalente, inclu-
yendo receptáculo para el equipo eléctrico incorporado, cierre incluso ac-
cesorios de conexión y fijación a columna, equipo de encendido, conexio-
nes, cableado, montaje,  y parte proporcional de maquinaria y medios auxi-
liares, totalmente instalado. En esta unidad se incluye el cableado y la uni-
dad de protección previsto en el interior de la columna
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21 21.00

21.00

A061400026 ud Columna troncocónica H=6M

Suministro e instalación de columna de chapa de acero galvanizado en ca-
liente dotada con puerta de registro, de altura 6 m, mod. AM-10 de I.E.P. o
equivalente,totalmente instalada incluyendo montaje, aplomado y parte
proporcional de maquinaria y medios auxiliares

21 21.00

21.00

A061400017 ud Instalación puesta a tierra alumbrado

Ud de puesta a tierra para nueva luminaria, realizada a base de conducto-
res de cobre aislados de 16 mm2 de sección, instalados en canalización
existente, incluyendo pica de acero cobrizado de h=2m en cada punto y
elementos de unión y la conexión con la red existente, meida la unidad to-
talemnte instalada y conexionada.

21 21.00

21.00

A0509130175 m Línea de alimentación manguera 3P+N SINTENAX 1000V 4x6+t mm²

Línea de distribución y alimentación a equipos de alumbrado, con mangue-
ra 3P+N tipo RZ1-K o equivalente de sección 4x6+T mm², aislamiento
1000V, incluso parte proporcional de bornas de conexión, material y me-
dios auxiliares, totalmente instalada.

850 850.00

850.00

A061400027 ud Proyector OPPLE LEDFLOOD 30W

Suministro e instalación de luminaria Estanca tipo Opple, modelo LEDFlod
30w(con regulación de flujo), alimentada a 230 V, fuente de alimentación
incorporada, potencia de consumo 54 W, tecnología LED, indice tempera-
tura color 4000K, IP66 , indice de reproducción 80, eficacia de la luminaria
150 lum/W, 80000 h de vida media util, cubierta de policarbonato, con sis-
tema de conexión tipo PIP, clase de protección CLI (I), grado de portec-
ción IP65  e indice de protección frente a golpes IK08,Marcado CE y
ENEC., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

15 15.00

15.00

A061400061 ud Luminaria Opple LEDWaterprooof P4 54w 230 V, 8.100 lúmenes

Luminaria Estanca tipo Opple, modelo LEDWaterprooft P4 54w 8100 lume-
nes (con regulación de flujo), alimentada a 230 V, fuente de alimentación
incorporada, potencia de consumo 54 W, tecnología LED, indice tempera-
tura color 4000K, IP66 , indice de reproducción 80, eficacia de la luminaria
150 lum/W, 80000 h de vida media util, cubierta de policarbonato, con sis-
tema de conexión tipo PIP, clase de protección CLI (I), grado de portec-
ción IP65  e indice de protección frente a golpes IK08,Marcado CE y
ENEC., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

18 18.00

18.00

A061400065 ud Luminaria Opple LEDWaterprooof P4 38w 230 V, 5.700 lúmenes

Suministro e instalación de luminaria Estanca tipo Opple, modelo LEDWa-
terprooft P4 38w 5700 lumenes  (con regulación de flujo), alimentada a
230 V, fuente de alimentación incorporada, potencia de consumo 54 W,
tecnología LED, indice temperatura color 4000K, IP66 , indice de reproduc-
ción 80, eficacia de la luminaria 150 lum/W, 80000 h de vida media util, cu-
bierta de policarbonato, con sistema de conexión tipo PIP, clase de protec-
ción CLI (I), grado de portección IP65  e indice de protección frente a gol-
pes IK08,Marcado CE y ENEC., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño
material y conexionado

5 5.00

5.00
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A061400070 ud Luminaria Opple LEDWaterprooof P4 22w 230 V, 5.700 lúmenes

Suministro e instalación de luminaria Estanca tipo Opple, modelo LEDWa-
terprooft P4 22w 3630700 lumenes  (con regulación de flujo), alimentada a
230 V, fuente de alimentación incorporada, potencia de consumo 54 W,
tecnología LED, indice temperatura color 4000K, IP66 , indice de reproduc-
ción 80, eficacia de la luminaria 150 lum/W, 80000 h de vida media util, cu-
bierta de policarbonato, con sistema de conexión tipo PIP, clase de protec-
ción CLI (I), grado de portección IP65  e indice de protección frente a gol-
pes IK08,Marcado CE y ENEC., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño
material y conexionado

15 15.00

15.00

OBRA CIVIL02.03.02.07

A061300004 m Canalización eléctrica 6x110 mm

Canalización para redes eléctricas realizada, con seis tubos de polietileno
PE de alta densidad de diámetro M-110 mm, doble pared corrugado exte-
rior y liso interior, tendida sobre lecho de zahorra artificial compactada de
espesor mínimo 15 cm, alambre guía galvanizado, protección de pico con
capa de hormigón HM-20/B/20/IIa, de espesor mínimo 12 cm, relleno par-
cial de la zanja con zahorra artificial compactada hasta 1/2 de su profundi-
dad, incluso banda o malla señalizadora de polietileno en color naranja, y
parte proporcional de manguitos de unión, material y medios auxiliares, to-
talmente instalada. La unidad incluye la excavación necesaria

70 70.00

70.00

A061300005 m Canalización eléctrica 4x110 mm

Canalización para redes eléctricas realizada, con cuatro tubos de polietile-
no PE de alta densidad de diámetro M-110 mm, doble pared corrugado ex-
terior y liso interior, tendida sobre lecho de zahorra artificial compactada
de espesor mínimo 15 cm, alambre guía galvanizado, protección de pico
con capa de hormigón HM-20/B/20/IIa, de espesor mínimo 12 cm, relleno
parcial de la zanja con zahorra artificial compactada hasta 1/2 de su pro-
fundidad, incluso banda o malla señalizadora de polietileno en color naran-
ja, y parte proporcional de manguitos de unión, material y medios auxilia-
res, totalmente instalada. La unidad incluye la excavación necesaria

40 40.00

40.00

A061300006 m Canalización eléctrica 2x110 mm

Canalización para redes eléctricas  realizada, con dos tubos de polietileno
PE de alta densidad de diámetro M-110 mm, doble pared corrugado exte-
rior y liso interior, tendida sobre lecho de zahorra artificial compactada de
espesor mínimo 15 cm, alambre guía galvanizado, protección de pico con
capa de hormigón HM-20/B/20/IIa, de espesor mínimo 12 cm, relleno par-
cial de la zanja con zahorra artificial compactada hasta 1/2 de su profundi-
dad, incluso banda o malla señalizadora de polietileno en color naranja, y
parte proporcional de manguitos de unión, material y medios auxiliares, to-
talmente instalada. La unidad incluye la excavación necesaria

450 450.00

450.00

A090201003 ud Arqueta de registro instalaciones 60x60 cm

Arqueta de registro y/o derivación de instalaciones y servicios, de dimen-
siones interiores 60x60x80 cm, construida en fábrica de ladrillo multiperfo-
rado tosco de espesor 1/2 pié, recibido con mortero de cemento M-5 gris
(resistencia a compresión >=5 N/mm²), enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, incluso solera de asiento con hormigón
HM-20/B/20/IIa, marco y tapa de hierro fundido y parte proporcional de ma-
terial y medios auxiliares.

Red electrica 35 35.00

35.00
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A061300007 m Canalización red voz&datos tritubo PE 3xM-60 mm

Canalización para redes de telecomunicaciones y fibra óptica, con tritubo
de polietileno PE de alta densidad, de diámetro 3xM-60 mm, sobre base
de zahorra artificial compactada de espesor mínimo 15 cm, alambre guía
galvanizado en cada canalización, protección de pico con capa de hormi-
gón HM-20/B/20/IIa, de espesor mínimo 12 cm, y relleno de la zanja hasta
1/2 de su profundidad con zahorra artificial compactada, incluso banda se-
ñalizadora de polietileno en color verde, medio y parte proporcional de
manguitos de unión, material y medios auxiliares, totalmente instalada.

220 220.00

220.00

A090201001 ud Arqueta de registro instalaciones 40x40 cm

Arqueta de registro y/o derivación de instalaciones y servicios, de dimen-
siones interiores 40x40x50 cm, construida en fábrica de ladrillo multiperfo-
rado tosco de espesor 1/2 pié, recibido con mortero de cemento M-5 gris
(resistencia a compresión >=5 N/mm²), enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, incluso solera de asiento con hormigón
HM-20/B/20/IIa, marco y tapa de hierro fundido y parte proporcional de ma-
terial y medios auxiliares.

Telecomunicaciones 20 20.00

20.00

A010302011 m3 Excavación máquina zanja/pozo terreno blando apilada en parcela

Excavación en zanjas y pozos para canalizaciones o cimentaciones en te-
rrenos de consistencia blanda, realizada con máquina retroexcavadora, in-
cluso apilado de productos en los bordes o en la propia parcela para su
posterior relleno, medido sobre perfil. (Criterios constructivos según
NTE-ADZ-4)

70 0.70 49.00
40 0.60 24.00

450 0.50 225.00
35 0.36 12.60

220 0.40 88.00
20 0.16 3.20

401.80

A0610010045 ud Anclaje báculo/columna de alumbrado

Anclaje de báculo o columna de alumbrado, con placa de pletina de acero
de espesor 10 mm, dotado de contraplaca y redondos de anclaje con regu-
lación para nivelación, dado de hormigón HM-25/B/20/IIa de dimensiones
0,70x0,70x0,80 m, incluso armaduras de acero corrugado B-500S, separa-
dores de PVC, accesorios y medios auxiliares, totalmente colocado y nive-
lado.

22 22.00

22.00

PROTECCION INCENDIOS02.03.03

A061400022 ud Extintor polvo eficacia 21A/113B

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma
UNE 23110.  Medida la unidad instalada, incluso elementos de señaliza-
cióm fotoluminiscente según normas.

3 3.00

3.00

A061400023 ud Extintor de CO2 3,5 kg eficacia 21B

Extintor mural portátil de CO2 de 3,5 Kg. y eficacia 21B; incluso soportes,
accesorios y montaje, así como elementos de señalización normalizados
del tipo fotoluminiscente homologado.

3 3.00

3.00
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A061400024 ud Letrero fotoluminiscente homologado

Letrero/señal fotoluminescente, en placa de PVC rígido, adosado a pared
o en banderola, de dimensiones 297x210 mm., con indicaciones de me-
dios de extinción o evacuación de incendios, incluso montaje. Estos letre-
ros llevarán las indicaciones de "no utilizar en caso de incendio", "salida",
"salida de emergencia", "sin salida", "escalera de emergencia", etc.

25 25.00

25.00

A061400018 ud Instalación detección aspiración sala CGBT

Instalación de detección de incendios en la sala de CGBT incluyendo:
- Central de detección por aspiración
- Tubería de detección en el interior del cuadro
- Un pulsador de alarma
- Cableado de interconexión entre los elementos

1 1.00

1.00

TELECOMUNICACIONES02.03.04

A110700607 ud Armario rack cerrado 22U 800X900MM.

ARMARIO RACK ESTANCO CERRADO COMPUESTO POR UN BASTI-
DOR DE PERFILES DE EXTRUSIÓN DE ALUMINIO ACABADO EN PIN-
TURA EPOXI, CON FONDO POSTERIOR Y PANELES LATERALES ME-
TÁLICOS DESMONTABLES, PUERTA ACRISTALADA BATIENTE EQUI-
PADA CON CERRADURA DE SEGURIDAD, CAPAZ PARA 47 UNIDA-
DES, DIMENSIONES EXTERIORES 800X900X2200 MM, MOD. LOGIC
DE RETEX O EQUIVALENTE, EQUIPADO CON UNIDAD DE VENTILA-
CIÓN SUPERIOR CON TERMOSTATO Y DOBLE VENTILADOR, TAPA IN-
FERIOR AIREADA, JUEGO DE PIES REGULABLES, KIT TOMA DE MA-
SA, COLECTOR DE MASA Y DOS REGLETAS DE CONEXIÓN DE 19"
CON 4 TOMAS DE CORRIENTE TIPO SCHUKO E INTERRUPTOR, IN-
CLUSO MONTAJE Y CONEXIONES, TOTALMENTE INSTALADO.

1 1.00

1.00

A110700608 ud Panel patchmax 24 puertos CAT.6 GIGASPEED XL

PANEL MODULAR PARA 24 PUERTOS RJ45 (2U) CON PASAHILOS IN-
CORPORADO, CATEGORÍA 6 UTP SIN APANTALLAR, TIPO PATCH-
MAX GIGASPEED XL DE AVAYA O EQUIVALENTE, INCLUSO MONTA-
JE, CONEXIONES Y PRUEBAS, TOTALMENTE INSTALADO.

1 1.00

1.00

A110700609 ud Panel patchmax 24 puertos CAT.3 POWERSUM

PANEL MODULAR PARA 24 PUERTOS RJ45 (2U) CON PASAHILOS IN-
CORPORADO, CATEGORÍA 3 UTP SIN APANTALLAR, TIPO PATCH-
MAX POWERSUM DE AVAYA O EQUIVALENTE, INCLUSO MONTAJE,
CONEXIONES Y PRUEBAS, TOTALMENTE INSTALADO.

1 1.00

1.00

A060901031 ud Bandeja 600A1 fibra óptica 24 fibras

BANDEJA COMBINADA PARA DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA EN
BASTIDOR DE 19" Y ALTURA 1U, TIPO 600A1 DE AVAYA O EQUIVA-
LENTE, CAPAZ PARA CONEXIÓN DE 24 FIBRAS, EQUIPADA CON TA-
PA SUPERIOR, FRONTAL SC-DUPLEX, ACOPLADORES SC-DUPLEX Y
CONECTORES SC MULTIMODO, INCLUSO MONTAJE, CONEXIONES Y
PRUEBAS, TOTALMENTE INSTALADO.

1 1.00

1.00
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A0610040135 ud Toma RJ-45 CAT 6A cableada rack

SUMINISTRO E INSTALACIÓND E TOMA RJ-45 PARA CONEXIÓN DE
EQUIPO INFORMÁTICO CON RACK DE TELECOMUNICACIONES DEL
EDIFICIO CANALIZADO BAJO TUBO CORRUGADO REFORZADO IP-5,
CON P.P.DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y MECANISMO DE MONTAJE EM-
POTRADO, INCLUSO CAJA UNIVERSAL DE ATORNILLAR, TOMA
TRJ-45 CATEGORÍA 6A, PLACA EMBELLECEDORA, MONTAJE Y CONE-
XIONES, TOTALMENTE INSTALADO.

PLC 1 1.00
Cámaras IP 3 3.00

4.00

A061400015 ud Base múltiple - pared estanco (ELECT-DATOS)(4RJ45+4BE)

4 4.00

4.00

A0605040035 m Cable trenzado 4 pares cat.6 "0"halógenos

CABLE TRENZADO DE 4 PARES CATEGORÍA 6A UTP (NO APANTALLA-
DO) AWG-24, CAPAZ DE SOPORTAR APLICACIONES DE BANDA AN-
CHA HASTA 550 MHZ., LIBRE DE HALÓGENOS, TIPO 3071 GIGASPE-
ED  DE AVAYA O EQUIVALENTE, INCLUSO MONTAJE, CONEXIONES
Y PRUEBAS, TOTALMENTE INSTALADO.

160 160.00

160.00

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL02.04

A060300007 ud Armario estación remota sala UV

Suministro e instalación de armario eléctrico para estación remota sala ul-
travioleta incluye:

Perifieria descentralizada Siemens ET 200 SP HA o similar con
128 entradas digitales, 32 salidas digitales, 32 entradas analógi-
cas y 4 salidas analógicas, incluyendo todos los conectores y ac-
cesorios.necesarios.
Switch gestionable SIEMENS SCALANCE X308-2M o similar con
4 puertos cobre y 2 puertos de FO, incluyendo todos los acceso-
rios y conectores necesarios.
Fuente de alimentación conmutada SIEMENS SITOP PSU100S
20A 24V o similar inclyendo módulo UPS 20A 24V y batería 7,5
Ah 24V, incluyendo todos los accesorios y conectores necesarios.
Armario modular 2.400 x 2.000 x 600 incluyendo todos los acce-
sorios y elementos necesarios.
Material eléctrico armario (relés de interface, aisladores galváni-
cos, interruptores automáticos, borneros, cableado, etc).

Totalmente terminado, montado en taller, puesto en obra, conectado en
obra, probado (FAT y SAT) y puesto en marcha.

1 1.00

1.00
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A060300008 ud Armario estación remota sala eléctrica

Suministro e instalación de armario eléctrico para estación remota sala
eléctrica incluye:

Perifieria descentralizada Siemens ET 200 SP HA o similar con
128 entradas digitales, 64 salidas digitales, 16 entradas analógi-
cas y 12 salidas analógicas, incluyendo todos los conectores y ac-
cesorios.necesarios.
Switch gestionable SIEMENS SCALANCE X308-2M o similar con
4 puertos cobre y 2 puertos de FO, incluyendo todos los acceso-
rios y conectores necesarios.
Fuente de alimentación conmutada SIEMENS SITOP PSU100S
20A 24V o similar inclyendo módulo UPS 20A 24V y batería 7,5
Ah 24V, incluyendo todos los accesorios y conectores necesarios.
Armario modular 2.400 x 2.000 x 600 incluyendo todos los acce-
sorios y elementos necesarios.
Material eléctrico armario (relés de interface, aisladores galváni-
cos, interruptores automáticos, borneros, cableado, etc).

Totalmente terminado, montado en taller, puesto en obra, conectado en
obra, probado (FAT y SAT) y puesto en marcha.

1 1.00

1.00

A060501004 ud Armario PLC

Suministro e instalación de armario eléctrico para PLC de control incluye:
CPU Siemens S7-1500 1518-3PN o similar con 128 entradas digi-
tales, incluyendo todos los conectores y accesorios.necesarios.
Switch gestionable SIEMENS SCALANCE X308-2M o similar con
4 puertos cobre y 2 puertos de FO, incluyendo todos los acceso-
rios y conectores necesarios.
Fuente de alimentación conmutada SIEMENS SITOP PSU100S
20A 24V o similar inclyendo módulo UPS 20A 24V y batería 7,5
Ah 24V, incluyendo todos los accesorios y conectores necesarios.
Armario modular 800 x 2.000 x 600 incluyendo todos los acceso-
rios y elementos necesarios.
Material eléctrico armario (relés de interface, aisladores galváni-
cos, interruptores automáticos, borneros, cableado, etc).

Totalmente terminado, montado en taller, puesto en obra, conectado en
obra, probado (FAT y SAT) y puesto en marcha.

1 1.00

1.00

A060502006 ud Estación de operación

Suministro e instalación de estación de operación incluyendo:
Estación SIEMENS SIMATIC IPC RC-545A (Rack PC, 19", 4HE)
o similar. Características principales: Procesador Core i7-12700E
12C(8P+4E)/20T, 2,1 (4,8) GHz, 25 MB caché, 2x 960 GB SSD
2.5" SATA  16 GB DDR5 SDRAM (2x 8 GB), Caja (corta) con so-
porte de unidad tipo C (para montaje interno / 0,2 g vibración, 2 g
choque), cromada en azul, fuente de alimentación industrial de
100/240 V AC 550 W, Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC pa-
ra Core i7/i9; Cable de alimentación Europa, Placa madre: chip-
set H610, 2x Ethernet (1 Gbit), 1x DVI-D, 2x DisplayPort, 2x USB
3.2 Gen.1 tipo A, 4 USB 2.0 tipo A, 1x USB 2.0 tipo A interno;
TPM2.0, audio, COM1, 7 ranuras:1x PCIe x16(16L), 1x PCIe
x16(2L), 1x PCIe x8(1L), 2x PCIe x4(1L), 2x PCI; 2x USB 3.1 tipo
A, 7 LED de estado frontales.
SCADA WinCC Unified o similar con 2,5 PowerTags
Dos monitores UHD-27"
Combo teclado y ratón USB
Totalmente instalado, conectado, probado y puesto en marcha, in-
cluso mobiliario.

1 1.00

1.00
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A061400014 ud Programación y puesta en marcha del sistema de control

Definición, desarrollo, programación, implantación y puesta en funciona-
miento del sistema de control de la instalación (PLC, remotas, SCADA) in-
cluyendo:

Programación
Monitorización
Alarmas
Accesos
Backups y recuperación
SCADA (sinópticos, parametrixación, historicos de eventos y alar-
mas, curvas de tendencia, etc.)

La programación de la instalación quedará completamente terminada, in-
cluyendo pruebas (FAT y SAT), puesta en marcha, formación y documen-
tación.

1 1.00

1.00

A060504002 m Fibra óptica monomodo 48FO 1M

Suministro e instalación fibra óptica monomodo de 1m, 9/125 tipo
smf-g652.d o similar , en manguera de 48 fibras multitubo para servicio ex-
terior con cubierta de polietileno, bajo coeficiente de friccion, libre de haló-
genos, anti roedores, armada con fleje de acero corrugado y fibras de vi-
drio reforzadas para tracción, según estándares IEC 60793-2-50, ISO/IEC
11801 OS1, ISO/IEC 24702 OS2, ANSI/ICEA S-87-640 y RUS 7CFR, inclu-
so tendido y conectorización mediante conectores SC , totalmente instala-
da, probada y funcionando.

50 50.00

50.00

A060707001 m Conductor FTP C6

Conductor FTP C6, incluso p.p. de conectores RJ45, tendido, conexionado
y verificado.

50 50.00

50.00

A060701041 m Conductor Cu 2x1 mm2 apantallado RVK 0,6/1KV

Conductor de cobre de 2x1 mm2 de sección, apantallado con trenza de co-
bre, 0,6/1kV, aislamiento RVK, incluso p.p. de canalizaciones, terminales,
tendido y conexionado.

Sala compresores 5 14.00 70.00
Sala dosificación 6 21.00 126.00
Sala eléctrica 8 4.00 32.00
Arqueta de Entrada 1 70.00 70.00
Arqueta de Vertidos de la EDAR 5 75.00 375.00
Bombeo 2 61.00 122.00
Deposito 6 67.00 402.00
Filtro disco 1 39.00 39.00
UV 10 13.00 130.00

1,366.00

A060701042 m Conductor Cu 3G1,5mm2 RVK 0,6/1KV

Conductor de cobre de 3G1,5mm2 de sección 0,6/1kV, aislamiento RVK,
incluso p.p. de canalizaciones, tendido y conectores.

Sala compresores 10 14.00 140.00
Sala dosificación 10 21.00 210.00
Sala eléctrica 119 4.00 476.00
Arqueta de Entrada 5 70.00 350.00
Arqueta de Vertidos de la EDAR 4 75.00 300.00
Bombeo 11 61.00 671.00
Deposito 9 67.00 603.00
Filtro disco 11 39.00 429.00
Filtros lecho movil 33 47.00 1,551.00
UV 36 13.00 468.00

5,198.00
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A060701043 m Conductor Cu  3G2,5mm2 RVK 0,6/1KV

Conductor de cobre de 3G2,5mm2 de sección 0,6/1kV, aislamiento RVK,
incluso p.p. de canalizaciones, tendido y conectores.

Sala dosificación 2 21.00 42.00
Arqueta de Entrada 1 70.00 70.00
Arqueta de Vertidos de la EDAR 2 75.00 150.00
Bombeo 1 61.00 61.00
Deposito 3 67.00 201.00
UV 3 13.00 39.00

563.00

A060901021 m Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 500 mm

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 100 mm x 500 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

23 23.00

23.00

A060901016 m Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 300 mm

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 300 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

40 40.00

40.00

A060802003 m Tubo de PVC, rígido roscado de 25 mm de diámetro.

Tubo de PVC rígido roscado de 25 mm de diámetro , con soportes, empal-
mes y accesorios.

Sala compresores 10 2.00 20.00
Sala dosificación 2 2.00 4.00
Sala eléctrica 5 2.00 10.00
Arqueta de Entrada 10 2.00 20.00
Arqueta de Vertidos de la EDAR 10 2.00 20.00
Bombeo 10 2.00 20.00
Deposito 10 2.00 20.00
Filtro disco 20 2.00 40.00
Filtros lecho movil 30 2.00 60.00
UV 12 2.00 24.00

238.00

OTROS02.05

A111900100 PA Legalización y tramitación de la instalación

P.A. Realización de certificaciones, visados necesarios, tasas ante Orga-
nismos pertinentes y pruebas necesarias para la total legalización de la
instalación y autorización de puesta en servicio de las instalaciones (gene-
rales, de electricidad, APQ, aparatos a presión, o cualquier legalización ne-
cesaria), revisión OCA para informe favorable,  documentación final
As-built, manuales de mantenimiento y características de todos los ele-
mentos instalados con relación de fabricantes y proveeedores, listado de
repuestos recomendados para mantenimiento, libro de mantenimiento.

Planta Regeneradora 1 1.00

1.00

A111900300 PA Puesta en marcha de instalación

Partida alzada de abono íntegro para la realización de puesta en marcha
global, pruebas de funcionamiento, ajustes, reconfiguración de variables y
formación personnal.

Planta regeneradora 1 1.00

1.00

A100305014 PA Proyecto AS-Built y documentación equipos

Proyecto As Built así construido.

Planta regeneradora 1 1.00

1.00
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03 DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO Y/O REGULACIÓN

OBRA CIVIL03.01

A010301003 m3 Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno blando

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), sin
carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido so-
bre perfil.

1 36.60 34.40 2.70 3,399.41
1 36.60 1.35 2.70 133.41
1 37.10 1.35 2.70 135.23
1 24.80 5.20 0.50 64.48

3,732.53

A010602001 m3 Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del P.M.

Excavación 1 3,732.53 3,732.53
Espacio ocupado por depósito -1 33.80 26.80 2.70 -2,445.77
Espacio cámara de válvulas -1 23.80 4.80 2.70 -308.45

978.31

A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

Depósito 1 34.80 27.60 0.10 96.05
Cámara de válvulas 1 24.80 5.40 0.10 13.39

109.44

A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

Depósito 2 34.60 0.50 34.60
2 27.60 0.50 27.60

Cámara de válvulas 2 24.60 0.50 24.60
2 5.20 0.50 5.20

92.00

A020400006 m Junta elastomérica estanqueidad ancho 300 mm

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho, con tubo cen-
tral, colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares.

Depósito 2 33.80 67.60
2 26.80 53.60

Cámara de válvulas 2 23.80 47.60
2 4.80 9.60

178.40

A020108018 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

Depósito 1 34.60 27.60 0.50 477.48
Cámara de válvulas 1 24.60 5.20 0.50 63.96
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Jácenas 3 33.00 0.50 0.40 19.80

561.24

A020200003 m2 Encofrado muro entre 3 y 6 m de altura acabado tipo industrial

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana. Incluso
pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación
y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado

Depósito 2 33.80 5.50 371.80
4 5.00 5.50 110.00
4 26.80 5.50 589.60

Cámara de válvulas 4 23.80 6.00 571.20
4 4.80 6.00 115.20

Aliviadero 2 2.00 4.40 17.60
2 1.00 4.40 8.80

1,784.20

A031004011 ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 315 PN10

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
315 - PN 10, totalmente instalado y probado.

2 2.00

2.00

A031004012 ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 350 PN10

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
350 - PN 10, totalmente instalado y probado.

2 2.00

2.00

A031002007 ud Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 300

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN300, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

1 1.00

1.00

A020200008 m2 Encofrado pilar rectangular o cuadrado entre 4 y 5,10 m acabado visto

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación
de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado visto
con textura lisa en planta de entre 4 y 5,10 m de altura libre, formado por:
superficie encofrante de tableros contrachapados fenólicos con bastidor
metálico, amortizables en 15 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado y berenjenos para biselado
de cantos.

9 4.00 0.50 5.10 91.80

91.80

A020108019 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

Depósito 1 33.80 0.40 5.50 74.36
2 5.00 0.40 5.50 22.00
2 26.80 0.40 5.50 117.92

Cámara de válvulas 2 23.80 0.40 6.00 114.24
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2 4.80 0.40 6.00 23.04
Pilares 9 0.50 0.50 5.10 11.48
Aliviadero 1 2.00 0.40 4.40 3.52

1 1.00 0.40 4.40 1.76
Dado hormigón aliviadero 1 2.00 1.00 1.00 2.00
Murete cubierta 2 33.80 0.30 0.50 10.14

2 26.80 0.30 0.50 8.04

388.50

A020200009 m2 Encofrado viga entre 3 y 6 m de altura acabado visto

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga
descolgada, recta, de hormigón armado, con acabado visto con textura li-
sa de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por superficie encofrante de ta-
bleros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura so-
porte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructu-
ra soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de la
superficie encofrante en 25 usos, las sopandas de la estructura soporte en
150 usos y los puntales en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Jácenas 3 33.00 2.00 0.40 79.20
Encofrado exterior forjado 2 33.80 0.37 25.01

2 26.80 0.37 19.83

124.04

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

Losas y vigas 150 84,186.00 =03.01/A020108018.CanPres
Muros y pilares 200 77,700.00 =03.01/A020108019.CanPres

161,886.00

A070102040 m2 Forjado de placa alveolar pretensada 30+7 cm

Forjado formado por placa alveolar de hormigón pretensado de 30 cm de
canto, para una luz hasta 12 m y carga total de forjado de 1100 kg/m2,
con relleno de juntas entre placas con y capa de compresión de hormigón
HA-30/F/20/XC2 + XS1 de 7 cm de espesor, armada con mallazo de repar-
to de acero corrugado B 500 SD/T #150x150x12 mm (9,362 kg/m2). Mon-
tado sobre estructura o muros portantes (no incluida). Totalmente termina-
do; i/p.p. de conectores, apeos en zonas donde especifique el Proyecto
(hasta un 30% de la superficie de forjado), montaje de placas con grúa te-
lescópica (no incluye salida ni desplazamiento), vertido, vibrado y curado
de hormigón. Conforme a EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea ex-
terior de estructura sin descontar huecos menores de 4 m2. No incluye p.p
de vigas ni de pilares. Placa alveolar de hormigón pretensado, componen-
tes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 33.80 26.80 905.84
-2 4.40 5.00 -44.00

861.84

A061400032 m Conducto modular extracción 304 ø350

Suministro y montaje de conducto modular simple pared diámetro nominal
350 mm, fabricado en acero inoxidable AISI 304 (1.4301), diseñado para
aplicaciones de ventilación y extracción de gases en condiciones de me-
dia y alta presión. Con aro de estanqueidad (hasta 5.000 Pa sobrepresión)
y pestaña anticorte en los bordes. Clasificación de resistencia al fuego
E600 90 según UNE EN 13501-4. Marcado CE según UNE EN 1856-1.
Clase de estanqueidad D según UNE EN 1507. Válido para montaje exte-
rior. Incluye parte proporcional de accesorios, desviaciones, abrazaderas
y elementos de fijación.

6 6.00

6.00
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A020200002 m2 Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado tipo industrial

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pa-
samuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Murete cubierta 4 33.80 0.50 67.60
4 26.80 0.50 53.60

121.20

A070200001 m2 Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, imp. asfáltica

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional,
pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla
expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de
cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regulariza-
ción de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; aisla-
miento térmico: panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm
de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún mo-
dificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con
soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protec-
ción: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.

1 33.80 26.80 905.84
-2 4.40 5.00 -44.00

861.84

A080501300 m Albardilla prefabricada de hormigón blanco de 50x40x6 cm

Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón de color
blanco, para cubrición de muros, en piezas de 500x400x60 mm, con gote-
rón, y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior; recibida con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que
se introducen los anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y, en su ca-
so, de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para pre-
fabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para
tratamiento superficial hidrofugante.

2 33.80 67.60
2 26.80 53.60

121.20

A020400010 m Ejecución de juntas de dilatación en muros (agua potable)

Ejecución de juntas de dilatación en muros, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de
fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, La-
minado para Agua potable y Recubrimiento de Acabado apto para Agua
potable, cumpliendo toda la Legislación Sanitaria.

10 5.50 55.00

55.00

A020502002 m2 Impermeabilización de depósito de agua potable con resina epoxi

Impermeabilización de depósito de agua potable, realizada mediante apli-

cación de revestimiento continuo elástico impermeabilizante de dos com-

ponentes a base de resina epoxi, de alta resistencia, con registro sanita-

rio, con un rendimiento de 0,25 l/m². Incluso limpieza y preparación de la

superficie soporte de hormigón o mortero de cemento.

2 33.00 5.50 363.00
2 26.00 5.50 286.00
1 33.00 26.00 858.00

1,507.00
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A070101002 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR galvanizado

Suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR en chapas
y perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso teóri-
co, incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas espe-
ciales, totalmente montado.

Arqueta válvulas. IPE-160 3 4.40 16.20 213.84
Escaleras.  UPN-160 2 3.20 19.27 123.33

337.17

A070101008 m2 Emparrillado trámex PRFV paso peatonal

Suministro y colocación de emparrillado tramex acero inoxidable AISI 316
paso peatonal 500 kg. sobre un área de 1 m2.

1 4.40 3.43 15.09

15.09

A070500007 m2 Carpintería metálica de acero galvanizado, practicable

Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas practica-
bles, con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm de
espesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangu-
lar, con junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm i/cor-
te, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra,
pintura, i/ recibido de albañilería. Según NTE-FCA.

1 1.50 2.60 3.90

3.90

A070101011 m Peldaño rejilla trámex PRFV

Peldaño de rejilla moldeada de PRFV (polímero reforzado con fibra de vi-
drio) tipo tramex, de cuadro 30x30 mm y superficie antideslizante integra-
da, provisto de perfil frontal de seguridad (nosing) en color contrastado,
montado sobre perfiles portantes de PRFV, incluso p.p. de recercados,
cortes, mecanizados, fijaciones mediante tornillería de acero inoxidable o
grapas de PRFV y elementos auxiliares necesarios para su correcta colo-
cación, totalmente terminado y colocado.

10 10.00

10.00

A070101013 m Barandilla tubo galvanizado H=1 m

Barandilla metálica de tubo galvanizado de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y
altura 1,00 m, compuesta por montantes separados cada 1,80 m, pasama-
nos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 5 mm, incluso
placas y tornillos de anclaje. Totalmente colocada.

1 2.94 2.94
2 3.20 6.40

9.34

A061400033 m2 Lamas para ventilación 54/24/6

Lamas para ventilación, formadas por lamas, de entre 42 a 54 cm. de lon-
gitud con un ancho entre 12 cm y 24 cm. y un espesor de 6 mm, incluso
pulido de cantos, totalmente instalada. Según Normativa armonizada euro-
pea o similar.

3 0.95 0.50 1.43

1.43

A070700001 m Bajante PVC 200 mm

Bajante con tubería de PVC de 200 mm de diámetro, incluso p.p. de pie-
zas especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecu-
ción, según normativa vigente.

4 3.00 12.00

12.00
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A0905000065 m Pate 300x300x300 mm D=18 mm. con cerco

Suministro e instalación de pate de acero galvanizado, de 300x300x300
mm, con varilla D=18 mm, con cerco de protección anticaida  colocado
con mortero cemento 1:6

1 5.50 5.50

5.50

A0905000075 m Pate 300x300x300 mm D=18 mm.

Suministro e instalación de pate de acero galvanizado para pozo de regis-
tro, de 300x300x300 mm, con varilla D=18 mm, colocado con mortero ce-
mento 1:6

1 2.50 2.50

2.50

A030902009 m Tubería drenaje PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR SN4 100 MM

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado
de diámetro nominal 100 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito
incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor,
revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.

Red drenaje deposito 4 30.00 120.00
4 35.00 140.00

260.00

A030902002 m Tubería PVC corrugado DN 200 SN8

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 200 mm de diámetro exterior y unión por copa
con junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso
medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

Ramal general drenaje a pozo bombeo 1 50.00 50.00

50.00

A061001006 ud Arqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 cm

Arqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 cm, formada
por cerco y tapa de acero.

Testigos drenes 4 4.00

4.00

A080103004 m3 Grava filtrante sin clasificar en trasdós muros

Suministro, extensión y compactación de grava filtrante sin clasificar, en
trasdós de muro, para facilitar el drenaje y evitar sobreempujes hidrostáti-
cos contra las estructuras de contención, ejecutado en tongadas sucesi-
vas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la máxima obteni-
da en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

Impermeabilización muro depósito 2 1.00 33.00 2.70 178.20
2 26.00 1.00 2.70 140.40

318.60

A020501006 m2 Impermeabilización de muro de hormigón, por su cara exterior, con geocompuesto
de bentonita de sodio

Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por
su cara exterior, con geocompuesto de bentonita de sodio, de 6 mm de es-
pesor, formado por un geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², 5
kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural y un geotextil tejido de po-
lipropileno, de 110 g/m², colocado con solapes, fijado con puntas de acero
al encofrado del muro antes de hormigonar. Incluso bentonita granular, pa-
ra el sellado de juntas en puntos singulares y fleje de acero galvanizado
para remate superior.

Impermeabilización muro depósito 2 33.00 2.70 178.20
2 26.00 2.70 140.40

318.60
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A030902004 m Tubería PVC corrugado DN 315 SN8

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 315 mm de diámetro exterior y unión por copa
con junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso
medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

Dren perimetral 2 35.00 70.00
1 28.00 28.00
1 15.00 15.00

113.00
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04 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

CONDUCCIONES04.01

A010302003 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno blando

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm,
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido
sobre perfil.

Salida Agua Tratada. Excavación Zanja. Mediciones
auxiliares

1 24,002.75 24,002.75

Salida Agua Tratada. Excavación Zanja Entibada.
Mediciones auxil

1 854.95 854.95

24,857.70

A010400005 m2 Entibación cuajada zanjas o pozos con paneles acero hasta 3 m

Entibación metálica cuajada en zanjas y pozos, hasta 3 m de profundidad,
mediante paneles de chapa de acero, amortizables en 300 puestas, inclu-
so codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslin-
ga y  p.p. de medios auxiliares.

Desde PPKK 0+020 a PPKK 2+870 2 2,850.00 3.00 17,100.00

17,100.00

A010601001 m3 Arena silícea en zanjas

Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25
mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y ni-
velación, medido sobre perfil.

Salida Agua Tratada. Mediciones auxiliares 1 2,892.98 2,892.98

2,892.98

A010601004 m3 Relleno zanjas excavación suelos adecuados. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compacta-
ción hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Salida Agua Tratada. Mediciones auxiliares 1 20,205.80 20,205.80

20,205.80

A036000005 m Tubería PVC-O DN 630 PN 16

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal
DN 630 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4,
conforme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso
parte proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

Conducción salida agua tratada 1 2,933.00 2,933.00

2,933.00

A070101003 kg Suministro y colocación acero inoxidable AISI 316

Suministro y colocación en obra de acero inoxidable con doble cordón de
soldadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de arco
sumergido de calidad AISI-316, conforme a la normativa vigente, para cal-
derería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso p.p. de des-
puntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

Codos 90º 2 250.00 500.00
Codos 45º 2 175.00 350.00
Piezas especiales 2 180.00 360.00
Carretes arquetas 7 200.00 1,400.00

2,610.00
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ARQUETAS04.02

ARQUETA PARA VENTOSA (TIPO 1 - PPKK 0+077)04.02.01

A010302004 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medio

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

Volumen con talud 1H:2V 1 36.02 36.02

36.02

A010602001 m3 Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del P.M.

Relleno trasdós muros arqueta 1 36.02 36.02
Volumen arqueta -1 2.10 2.10 2.60 -11.47

24.55

A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

HL en base de losa 1 2.60 2.60 0.10 0.68

0.68

A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

s/mediciones auxiliares
Losa 1 2.52 2.52

2.52

A020108018 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

s/mediciones auxiliares
Losa 1 1.33 1.33

1.33

A020200002 m2 Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado tipo industrial

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pa-
samuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Exteriores 4 2.10 2.80 23.52
Interiores 4 1.50 2.80 16.80

40.32
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A020108019 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

s/mediciones auxiliares
Muros 1 7.15 7.15

7.15

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

s/mediciones auxiliares 1 1,217.00 1,217.00

1,217.00

A070101001 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR, en perfiles

Suministro y colocación en obra de acero laminado estructural S 275 JR
en chapas y perfiles laminados según peso teórico, incluso p.p. de despun-
tes, cortes, doblado, soldaduras y protección anticorrosión, totalmente
montado.

s/mediciones auxiliares
Perfiles para apoyo de la cubierta 1 58.00 58.00

58.00

A070101002 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR galvanizado

Suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR en chapas
y perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso teóri-
co, incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas espe-
ciales, totalmente montado.

Tapa 7,850 2.10 2.10 0.06 207.71 0.1

207.71

A031004005 ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 600 PN10

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
600 - PN 10, totalmente instalado y probado.

2 2.00

2.00

ARQUETA PARA VENTOSA (TIPO 2 - PPKK 1+032)04.02.02

A010302004 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medio

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

1 100.00 1.00 1.00 100.00

100.00

A010601001 m3 Arena silícea en zanjas

Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25
mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y ni-
velación, medido sobre perfil.

1 100.00 1.00 0.20 20.00

20.00
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A010601004 m3 Relleno zanjas excavación suelos adecuados. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compacta-
ción hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

1 100.00 1.00 0.80 80.00

80.00

A031400002 ud Picaje PRFV DN-100

Picaje en tubería PRFV de carrete DN 100 mm de PRFV, con brida
 PN-10, mediante soldadura realizada en obra, incluso p.p. de me dios au-

xiliares, completamente ejecutado.

1 1.00

1.00

A030600001 m Tubería PVC-O DN 110 PN 16

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal
DN 110 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4,
conforme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso
parte proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

Derivacón a pozo 1 100.00 100.00

100.00

A090101001 ud Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=2,00 m

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 2 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco
de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excava-
ción y relleno no incluidos.

1 1.00

1.00

A031003002 ud Pasamuros de fundición dúctil DN100, PN16

Carrete de pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 100
mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según nor-
ma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y
probado.

1 1.00

1.00

ARQUETA PARA DESAGÜE (TIPO 4 - PPKK 1+747)04.02.03

A010302004 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medio

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

Volumen con talud 1H:2V 1 100.84 100.84

100.84

A010602001 m3 Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del P.M.

Relleno trasdós muros arqueta 1 100.84 100.84
Volumen arqueta -1 2.10 2.10 4.50 -19.85

80.99
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A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

HL en base de losa 1 2.60 2.60 0.10 0.68

0.68

A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

s/mediciones auxiliares
Losa 1 2.52 2.52

2.52

A020108018 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

s/mediciones auxiliares
Losa 1 1.33 1.33

1.33

A020200003 m2 Encofrado muro entre 3 y 6 m de altura acabado tipo industrial

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana. Incluso
pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación
y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado

Exteriores 4 2.10 4.70 39.48
Interiores 4 1.50 4.70 28.20

67.68

A020108019 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

s/mediciones auxiliares
Muros 1 11.94 11.94

11.94

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

s/mediciones auxiliares 1 1,612.00 1,612.00

1,612.00
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A070101001 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR, en perfiles

Suministro y colocación en obra de acero laminado estructural S 275 JR
en chapas y perfiles laminados según peso teórico, incluso p.p. de despun-
tes, cortes, doblado, soldaduras y protección anticorrosión, totalmente
montado.

s/mediciones auxiliares
Perfiles para apoyo de la cubierta 1 58.00 58.00

58.00

A070101002 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR galvanizado

Suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR en chapas
y perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso teóri-
co, incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas espe-
ciales, totalmente montado.

Tapa 7,850 2.10 2.10 0.06 207.71 0.1

207.71

A031004005 ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 600 PN10

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
600 - PN 10, totalmente instalado y probado.

2 2.00

2.00

ARQUETA PARA VENTOSA (TIPO 1 - PPKK 1+851)04.02.04

A010302004 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medio

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

Volumen con talud 1H:2V 1 36.02 36.02

36.02

A010602001 m3 Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del P.M.

Relleno trasdós muros arqueta 1 36.02 36.02
Volumen arqueta -1 2.10 2.10 2.60 -11.47

24.55

A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

HL en base de losa 1 2.60 2.60 0.10 0.68

0.68

A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

s/mediciones auxiliares
Losa 1 2.52 2.52

2.52
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A020108018 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

s/mediciones auxiliares
Losa 1 1.33 1.33

1.33

A020200002 m2 Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado tipo industrial

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pa-
samuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Exteriores 4 2.10 2.80 23.52
Interiores 4 1.50 2.80 16.80

40.32

A020108019 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

s/mediciones auxiliares
Muros 1 7.15 7.15

7.15

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

s/mediciones auxiliares 1 1,217.00 1,217.00

1,217.00

A070101001 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR, en perfiles

Suministro y colocación en obra de acero laminado estructural S 275 JR
en chapas y perfiles laminados según peso teórico, incluso p.p. de despun-
tes, cortes, doblado, soldaduras y protección anticorrosión, totalmente
montado.

s/mediciones auxiliares
Perfiles para apoyo de la cubierta 1 58.00 58.00

58.00

A070101002 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR galvanizado

Suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR en chapas
y perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso teóri-
co, incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas espe-
ciales, totalmente montado.

Tapa 7,850 2.00 2.10 0.06 197.82 0.1

197.82

A031004005 ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 600 PN10

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
600 - PN 10, totalmente instalado y probado.
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2 2.00

2.00

ARQUETA PARA VENTOSA (TIPO 1 - PPKK 2+522)04.02.05

A010302004 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medio

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

Volumen con talud 1H:2V 1 36.02 36.02

36.02

A010602001 m3 Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del P.M.

Relleno trasdós muros arqueta 1 36.02 36.02
Volumen arqueta -1 2.10 2.10 2.60 -11.47

24.55

A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

HL en base de losa 1 2.60 2.60 0.10 0.68

0.68

A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

s/mediciones auxiliares
Losa 1 2.52 2.52

2.52

A020108018 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

s/mediciones auxiliares
Losa 1 1.33 1.33

1.33

A020200002 m2 Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado tipo industrial

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pa-
samuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Exteriores 4 2.10 2.80 23.52
Interiores 4 1.50 2.80 16.80

40.32
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A020108019 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

s/mediciones auxiliares
Muros 1 7.15 7.15

7.15

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

s/mediciones auxiliares 1 1,217.00 1,217.00

1,217.00

A070101001 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR, en perfiles

Suministro y colocación en obra de acero laminado estructural S 275 JR
en chapas y perfiles laminados según peso teórico, incluso p.p. de despun-
tes, cortes, doblado, soldaduras y protección anticorrosión, totalmente
montado.

s/mediciones auxiliares
Perfiles para apoyo de la cubierta 1 58.00 58.00

58.00

A070101002 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR galvanizado

Suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR en chapas
y perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso teóri-
co, incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas espe-
ciales, totalmente montado.

Tapa 7,850 2.10 2.10 0.06 207.71 0.1

207.71

A031004005 ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 600 PN10

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
600 - PN 10, totalmente instalado y probado.

2 2.00

2.00

ARQUETA PARA DESAGÜE (TIPO 3 - PPKK 2+830)04.02.06

A010302004 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medio

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

Volumen con talud 1H:2V 1 48.81 48.81

48.81

A010602001 m3 Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del P.M.

Relleno trasdós muros arqueta 1 48.81 48.81
Volumen arqueta -1 3.90 2.10 2.45 -20.07

28.74
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A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

HL en base de losa 1 4.40 2.60 0.10 1.14

1.14

A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

s/mediciones auxiliares
Losa 1 3.60 3.60

3.60

A020108018 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

s/mediciones auxiliares
Losa 1 2.48 2.48

2.48

A020200002 m2 Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado tipo industrial

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pa-
samuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Exteriores 2 3.90 2.65 20.67
2 2.10 2.65 11.13

Interiores 2 3.30 2.65 17.49
2 1.50 2.65 7.95

Muro intermedio 2 1.50 2.65 7.95

65.19

A020108019 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

s/mediciones auxiliares
Muros 1 11.51 11.51

11.51

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

s/mediciones auxiliares 1 2,001.00 2,001.00

2,001.00
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A070101001 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR, en perfiles

Suministro y colocación en obra de acero laminado estructural S 275 JR
en chapas y perfiles laminados según peso teórico, incluso p.p. de despun-
tes, cortes, doblado, soldaduras y protección anticorrosión, totalmente
montado.

s/mediciones auxiliares
Perfiles para apoyo de la cubierta 1 133.00 133.00

133.00

A070101002 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR galvanizado

Suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR en chapas
y perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso teóri-
co, incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas espe-
ciales, totalmente montado.

Tapa 7,850 3.90 2.10 0.06 385.75 0.1

385.75

A031003017 ud Pasamuros de fundición dúctil DN150, PN16

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 150 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

1 1.00

1.00

A031004005 ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 600 PN10

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
600 - PN 10, totalmente instalado y probado.

2 2.00

2.00

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO04.02.07

A010302004 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medio

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

Volumen con talud 1H:2V 1 100.93 100.93

100.93

A010602001 m3 Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del P.M.

Relleno trasdós muros arqueta 1 100.93 100.93
Volumen arqueta -1 6.10 2.60 3.20 -50.75

50.18

A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

HL en base de losa 1 6.60 3.10 0.10 2.05

2.05
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A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

s/mediciones auxiliares
Losa 1 12.28 12.28

12.28

A020108018 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

s/mediciones auxiliares
Losa 1 9.98 9.98

9.98

A020200002 m2 Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado tipo industrial

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pa-
samuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Exteriores 2 6.10 2.60 31.72
2 2.60 2.60 13.52

Interiores 2 2.00 2.00 8.00
2 2.00 1.10 4.40
2 5.10 2.00 20.40
2 5.50 1.10 12.10

90.14

A020108019 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

s/mediciones auxiliares
Muros 1 18.43 18.43

18.43

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

s/mediciones auxiliares 1 3,675.00 3,675.00

3,675.00

A070101001 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR, en perfiles

Suministro y colocación en obra de acero laminado estructural S 275 JR
en chapas y perfiles laminados según peso teórico, incluso p.p. de despun-
tes, cortes, doblado, soldaduras y protección anticorrosión, totalmente
montado.

s/mediciones auxiliares
Perfiles para apoyo de la cubierta 1 291.00 291.00

291.00
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A070101002 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR galvanizado

Suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR en chapas
y perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso teóri-
co, incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas espe-
ciales, totalmente montado.

Tapa 7,850 6.10 2.60 0.06 747.01 0.1

747.01

A031004002 ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 400 PN10

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
400 - PN 10, totalmente instalado y probado.

2 2.00

2.00

HINCA HELICOIDAL04.03

A010302004 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medio

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

Pozo de empuje PK 0+147 1 455.59 455.59
 Pozo de recepción PK 0+184 1 170.86 170.86
Pozo de empuje PK 1+748 1 446.48 446.48
 Pozo de recepción PK 1+800 1 82.45 82.45

1,155.38

A010601004 m3 Relleno zanjas excavación suelos adecuados. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compacta-
ción hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Volumen excavación 1 1,155.38 1,155.38
Volumen hormigón -2 15.40 -30.80

1,124.58

A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

HL en base de losa 2 10.50 4.00 0.10 8.40

8.40

A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

Losa 4 10.50 0.20 8.40
2 4.00 0.20 1.60

10.00

A020108017_1 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según Código Estructural vigente.

Losa 2 10.50 4.00 0.20 16.80

16.80
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A020200002 m2 Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado tipo industrial

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pa-
samuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Muro de reacción 2 4.00 2.50 20.00
2 0.70 2.50 3.50

23.50

A020108017_2 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según Código Estructural vigente.

Muro de reacción 2 4.00 0.70 2.50 14.00

14.00

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

s/mediciones auxiliares 2 2,002.00 4,004.00

4,004.00

A010502001_1 ud Implantación, retirada y transporte hinca helicoidal acero <1500

Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de hinca helicoi-
dal para hinca de tubería de chapa de acero de diámetro interior inferior a
1500 mm.

2 2.00

2.00

A010502007_1 m Tubería hincada chapa de acero DN 800 hinca helicoidal

Tubería hincada de DN 800 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

Hinca PK 0+147 - 0+184 1 37.00 37.00
Hinca PK 1+748 - 1+800 1 52.00 52.00

89.00

MACIZOS DE ANCLAJE04.04

A010302004 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medio

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

s/mediciones auxiliares 1 252.54 252.54

252.54
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A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

s/mediciones auxiliares 1 2.31 2.31

2.31

A020200002 m2 Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado tipo industrial

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pa-
samuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

s/mediciones auxiliares 1 125.35 125.35

125.35

A020108017_2 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según Código Estructural vigente.

s/mediciones auxiliares 1 76.96 76.96

76.96

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

s/mediciones auxiliares 1 904.01 904.01

904.01

A010601004 m3 Relleno zanjas excavación suelos adecuados. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compacta-
ción hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

s/mediciones auxiliares 1 175.59 175.59

175.59

ELECTROMECÁNICA04.05

A040101005 ud Válvula de compuerta de asiento elástico DN150, PN10/16

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16 con cone-
xión bridada y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas se-
gun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundi-
ción dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

ARQUETA PARA VENTOSA (TIPO 1 - PPKK 0+077) 1 1.00
ARQUETA PARA VENTOSA (TIPO 2 - PPKK 1+032) 1 1.00
ARQUETA PARA VENTOSA (TIPO 1 - PPKK 1+851) 1 1.00
ARQUETA PARA VENTOSA (TIPO 1 - PPKK 2+522) 1 1.00
ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 1 1.00

5.00
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A040206005 ud Válvula de mariposa motorizada, DN 400 mm, PN 10/16.

Válvula de mariposa DN400 en PN10/16 con reductor y accionamiento
eléctrico ON/OFF, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par,
indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1
serie 14, con cuerpo en fundición dúctil, disco en A304, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 1 1.00

1.00

A040101004 ud Válvula de compuerta de asiento elástico DN100, PN10/16

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16 con cone-
xión bridada y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas se-
gun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundi-
ción dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

ARQUETA PARA VENTOSA (TIPO 1 - PPKK 0+077) 1 1.00
ARQUETA PARA VENTOSA (TIPO 2 - PPKK 1+032) 1 1.00
ARQUETA PARA VENTOSA (TIPO 1 - PPKK 1+851) 1 1.00
ARQUETA PARA VENTOSA (TIPO 1 - PPKK 2+522) 1 1.00
ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 1 1.00

5.00

A040301003 ud Ventosa Trifuncional DN100, metálica, PN16

Ventosa trifuncional DN100, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de
evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad
de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Totalmente insta-
lada y probada según normativa vigente.

ARQUETA PARA VENTOSA (TIPO 1 - PPKK 0+077) 1 1.00
ARQUETA PARA VENTOSA (TIPO 2 - PPKK 1+032) 1 1.00
ARQUETA PARA VENTOSA (TIPO 1 - PPKK 1+851) 1 1.00
ARQUETA PARA VENTOSA (TIPO 1 - PPKK 2+522) 1 1.00
ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 1 1.00

5.00

A050201110 ud Caudalímetro electromagnético W300 (0xDN entrada y salida) DN400

Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Proline Promag
W300 de E&H o equivalente, apropiado para el fluido, conexión a proceso
brida DN400 RF PN10/16 Superdúplex PREN>40, con diseño de brida fija
cara-cara larga, 0xDN tramos rectos de entrada y salida, protección IP67,
alimentación: 100-230VAC/24VDC, señal de salida 4-20mA. Recubrimien-
to interior en PTFE. Electrodo fabricado en Alloy C22 PN10/16, incluido ca-
ble de alimentación y señal, precisión>1%, incluyendo certificado de cali-
bración 0,5, 3 puntos, traceable.  Totalmente instalado, probado, puesto
en marcha y funcionando.

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 1 1.00

1.00

A031302006 ud Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 600

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-600 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completa-
mente instalado.

ARQUETA PARA VENTOSA (TIPO 1 - PPKK 0+077) 1 1.00
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ARQUETA PARA VENTOSA (TIPO 2 - PPKK 1+032) 1 1.00
ARQUETA PARA DESAGÜE (TIPO 4 - PPKK 1+747) 1 1.00
ARQUETA PARA VENTOSA (TIPO 1 - PPKK 1+851) 1 1.00
ARQUETA PARA VENTOSA (TIPO 1 - PPKK 2+522) 1 1.00
ARQUETA PARA DESAGÜE (TIPO 3 - PPKK 2+830) 1 1.00

6.00

A031302001 ud Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 150

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-150 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completa-
mente instalado.

ARQUETA PARA DESAGÜE (TIPO 4 - PPKK 1+747) 1 1.00
ARQUETA PARA DESAGÜE (TIPO 3 - PPKK 2+830) 1 1.00

2.00

A031302005 ud Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 400

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-400 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completa-
mente instalado.

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO 1 1.00

1.00

ELECTRICIDAD, AUTOMATIZACIÓN04.06

A061400079 PA Partida alzada a justificar electricidad y automatización en arqueta llegada a
desalobradora

PA a justificar para integrar los equipos eléctricos y de medición de la ar-
queta de llegada de la desalobradora en el sistema eléctrico y de control
de la desalobradora.

1 1.00

1.00
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05 OTROS CONCEPTOS DE OBRA

SEGURIDAD Y SALUD05.01

A100305008 ud Seguridad y salud

Unidad con valoración justificada de acuerdo con el Estudio de Seguridad
del proyecto.

1 1.00

1.00

GESTIÓN DE RESÍDUOS05.02

A100305005 ud Gestión de residuos

Unidad con valoración justificada de acuerdo con el Anejo nº15 para Ges-
tión de Residuos de Construcción y Demolición

1 1.00

1.00

OTROS05.04

REPOSICIÓN DE SERVICIO AFECTADOS05.04.01

A061400081 m3 Reposición de vado de hormigón

Reposición de vado de hormigón, incluyendo corte de pavimento, demoli-
ción de losa de hormigón, retirada de material a lugar de acopio para ges-
tión de RCD, reposición de losa de hormigón armado y acabado de super-
ficie, incluso p.p. de medios y materiales auxiliares.

9 20.00 3.00 0.30 162.00

162.00

A061400082 ud Cata localización servicios afectados

Cata para la localización de servicio afectado, realizada por medios mecá-
nicos y manuales; comprende todas las operaciones necesarias hasta des-
cubrir totalmente el servicio afectado

50 50.00

50.00

A061400083 ud Apeo canalización DN<250

Apeo de canalización de diámetro menor de 250 mm durante la ejecución
de las obras de canalizacones transversales a la excavación, totalmente
ejecutada incluso mantenimiento y conservación

14 14.00

14.00

A061400084 ud Apeo canalización DN 250-500

Apeo de canalización de diámetro entre 250 y 500 mm durante la ejecu-
ción de las obras de canalizacones transversales a la excavación, total-
mente ejecutada incluso mantenimiento y conservación

15 15.00

15.00

A061400085 ud Apeo canalización DN 500-1000

Apeo de canalización de diámetro entre 500 y 1000 mm durante la ejecu-
ción de las obras de canalizacones transversales a la excavación, total-
mente ejecutada incluso mantenimiento y conservación

13 13.00

13.00

A061400086 ud Apeo canalización DN>1000

Apeo de canalización de diámetro mayor a 1000 mm durante la ejecución
de las obras de canalizacones transversales a la excavación, totalmente
ejecutada incluso mantenimiento y conservación

4 4.00

4.00
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A061400087 ud Apeo canalización eléctrica

Apeo de canalización eléctrica durante la ejecución de las obras de canali-
zacones transversales a la excavación, totalmente ejecutada incluso man-
tenimiento y conservación

4 4.00

4.00

A061400088 m Desplazamiento línea eléctrica

Desplazamiento de línea eléctrica subterránea, incluyendo excavación de
zanja, retirada y recolocación de canalización actual, tramos de canaliza-
ción y línea nueva, banda de protección y relleno de zanja, incluso p.p. de
medios y materiales auxiliares. Según REBT. Totalmente repuesto y en
funcionamiento.

1 980.00 980.00

980.00

A061400089 m2 Reposición de carril bici

Reposición de carril bici, incluyendo corte y demolición de pavimento, reti-
rada de material a lugar de acopio para gestión de RCD, preparación de
explanada, extendido de capas de pavimento (riegos, capas granulares y
capas bituminosas) y acabado y pintado de superficies, incluso p.p. de me-
dios y materiales auxiliares.

1 20.00 3.00 60.00

60.00

A010204005 m2 Levantado firme de pavimento aglomerado con medios mecánicos

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfáltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centímetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.

Demolición Carril Bici. 1 14.00 2.50 35.00

35.00

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL05.04.02

A061400078 PA PA a justificar gestión ambiental

PA a justificar de medidas medioambientales durante la ejecución del Pro-
yecto según resolución medioambiental

1 1.00

1.00
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0001 A010204005 m2 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora
con martillo hidráulico o similar) de pavimento de
aglomerado asfáltico en capas de rodadura e inter-
media de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin trans-
porte.

2.88

DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0002 A010301003 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos,
en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo
SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios au-
xiliares. Medido sobre perfil.

3.10

TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0003 A010301004 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos,
en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxilia-
res. Medido sobre perfil.

3.65

TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0004 A010302003 m3 Excavación en zanja o pozo, por medios mecáni-
cos, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensa-
yo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm, sin
carga ni transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. Medido sobre perfil.

14.08

CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0005 A010302004 m3 Excavación en zanja o pozo, por medios mecáni-
cos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensa-
yo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxilia-
res. 

18.65

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0006 A010302011 m3 Excavación en zanjas y pozos para canalizaciones
o cimentaciones en terrenos de consistencia blan-
da, realizada con máquina retroexcavadora, incluso
apilado de productos en los bordes o en la propia
parcela para su posterior relleno, medido sobre per-
fil. (Criterios constructivos según NTE-ADZ-4)

7.17

SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0007 A010400005 m2 Entibación metálica cuajada en zanjas y pozos, has-
ta 3 m de profundidad, mediante paneles de chapa
de acero, amortizables en 300 puestas, incluso co-
dales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas
de carga y eslinga y  p.p. de medios auxiliares.

19.67

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0008 A010502001_1 ud Implantación, retirada y transporte de equipo perfo-
rador de hinca helicoidal para hinca de tubería de
chapa de acero de diámetro interior inferior a 1500
mm.

1,630.78

MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0009 A010502007_1 m Tubería hincada de DN 800 mm de diámetro inte-
rior, de chapa de acero de espesor mínimo 0,8%
del diámetro, revestida con al menos 300 micras de
resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN
10224 y/o normativa vigente, en cualquier clase de
terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto,
extracción de los productos procedentes de la exca-
vación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas
de estanquidad, inyecciones bentoníticas, demoli-
ción posterior de macizo, maquinaria y medios auxi-
liares, medido sobre perfil.

1,098.15

MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0010 A010601001 m3 Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño
máximo de árido de 25 mm, exenta de materia orgá-
nica y con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, ex-
presado en trióxido de azufre, incluso aportación,
extendido y nivelación, medido sobre perfil.

30.85

TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0011 A010601004 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño
máximo 150 mm, procedentes de la propia excava-
ción, incluso aportación, extendido y compactación
hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.

7.95

SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0012 A010602001 m3 Relleno localizado en trasdós de muros con suelos
adecuados procedentes de la excavación, incluso
aportación, extendido, humectación y compactación
en capas de 30 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% del P.M.

7.77

SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0013 A010602002 m3 Relleno localizado en trasdós de muros con suelos
adecuados procedentes de préstamos, extendido,
humectación y compactación en capas de 30 cm de
espesor, con un grado de compactación del 95%
del P.M.

17.62

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0014 A010603003 m3 Terraplén formado con suelos seleccionados proce-
dentes de préstamos, realizado por tongadas, inclu-
so aportación, nivelación y compactación al 95%
P.M., medido sobre perfil.

9.02

NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0015 A010605001 m3 Encachado con grava de cantera de piedra caliza,
Ø 40/70 extendida y compactada con medios mecá-
nicos, medido sobre perfil.

30.46

TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0016 A010605004 m3 Sub-base granular, de zahorra artificial en firme de
caminos, extendido, humectación y compactación,
incluso transporte a obra.

32.74

TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0017 A020101002 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpie-
za HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión o bomba, para forma-
ción de capa de hormigón de limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, colocado a cualquier profun-
didad. 

97.11

NOVENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0018 A020103002 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa
HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0, tamaño máximo
del árido 20 ó 40 mm, elaborado en central y vertido
desde camión en elementos horizontales de estruc-
tura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado
a cualquier altura, incluso compactación, curado y
acabado. Según EHE vigente.

101.16

CIENTO UN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

0019 A020108017_1 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón
HA-30/F/20/XC2 + XS1 en elemetos verticales cual-
quier vertido elaborado en central con cemento re-
sistente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier
procedimiento en elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según Código Estructural
vigente.

160.29

CIENTO SESENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0020 A020108017_2 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón
HA-30/F/20/XC2 + XS1 en elemetos verticales cual-
quier vertido elaborado en central con cemento re-
sistente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier
procedimiento en elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según Código Estructural
vigente.

166.39

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0021 A020108018 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón
HA-30/F/20/XC2 + XS1 en elemetos verticales cual-
quier vertido elaborado en central con cemento re-
sistente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier
procedimiento en elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

166.39

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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0022 A020108019 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón
HA-30/F/20/XC2 + XS1 en elemetos verticales cual-
quier vertido elaborado en central con cemento re-
sistente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier
procedimiento en elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

166.39

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0023 A020200001 m2 Montaje y desmontaje de encofrado recuperable re-
alizado con paneles metálicos, amortizables en 200
usos para losa de cimentación, colocado a cual-
quier profundidad. Incluso elementos de sustenta-
ción, fijación y acodalamientos necesarios para su
estabilidad y líquido desencofrante para evitar la ad-
herencia del hormigón al encofrado.

25.32

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0024 A020200002 m2 Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sis-
tema de encofrado a dos caras con acabado tipo in-
dustrial para revestir, realizado con paneles metáli-
cos modulares, amortizables en 150 usos, para for-
mación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m
de altura y superficie plana. Incluso pasamuros pa-
ra paso de los tensores, elementos de sustentación,
fijación y apuntalamiento necesarios para su estabi-
lidad; y líquido desencofrante para evitar la adheren-
cia del hormigón al encofrado.

33.92

TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0025 A020200003 m2 Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sis-
tema de encofrado a dos caras con acabado tipo in-
dustrial para revestir, realizado con paneles metáli-
cos modulares, amortizables en 150 usos, para for-
mación de muro de hormigón armado de entre 3 y 6
m de altura y superficie plana. Incluso pasamuros
para paso de los tensores, elementos de sustenta-
ción, fijación y apuntalamiento necesarios para su
estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado

41.37

CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0026 A020200008 m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reu-
tilizable para formación de pilar rectangular o cua-
drado de hormigón armado, con acabado visto con
textura lisa en planta de entre 4 y 5,10 m de altura li-
bre, formado por: superficie encofrante de tableros
contrachapados fenólicos con bastidor metálico,
amortizables en 15 usos y estructura soporte verti-
cal de puntales metálicos, amortizables en 150
usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado y berenjenos
para biselado de cantos.

82.74

OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0027 A020200009 m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado pa-
ra formación de viga descolgada, recta, de hormi-
gón armado, con acabado visto con textura lisa de
entre 3 y 4 m de altura libre, formado por superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforza-
dos con varillas y perfiles, estructura soporte hori-
zontal de sopandas metálicas y accesorios de mon-
taje y estructura soporte vertical de puntales metáli-
cos. Amortizables los tableros de la superficie enco-
frante en 25 usos, las sopandas de la estructura so-
porte en 150 usos y los puntales en 150 usos. Inclu-
so líquido desencofrante para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado.

55.31

CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0028 A020300002 kg Suministro y colocación en obra de acero para ar-
maduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cor-
tado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y separa-
dores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto
en obra según EHE vigente.

2.05

DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0029 A020400006 m Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de
ancho, con tubo central, colocada internamente in-
cluso fijación y medios auxiliares.

27.74

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0030 A020400010 m Ejecución de juntas de dilatación en muros, com-
prendiendo: Preparación de superficies por medios
mecánicos y ejecución de cajero, colocación de fon-
do de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastó-
mero tixotrópico, Laminado para Agua potable y Re-
cubrimiento de Acabado apto para Agua potable,
cumpliendo toda la Legislación Sanitaria.

85.20

OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0031 A020400012 m Ejecución de juntas de dilatación en muros, com-
prendiendo: Preparación de superficies por medios
mecánicos y ejecución de cajero, colocación de fon-
do de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastó-
mero tixotrópico, Laminado y Recubrimiento de Aca-
bado.

73.25

SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0032 A020501006 m2 Impermeabilización de muro de hormigón en contac-
to con el terreno, por su cara exterior, con geocom-
puesto de bentonita de sodio, de 6 mm de espesor,
formado por un geotextil no tejido de polipropileno,
de 200 g/m², 5 kg/m² de gránulos de bentonita de
sodio natural y un geotextil tejido de polipropileno,
de 110 g/m², colocado con solapes, fijado con pun-
tas de acero al encofrado del muro antes de hormi-
gonar. Incluso bentonita granular, para el sellado de
juntas en puntos singulares y fleje de acero galvani-
zado para remate superior.

19.75

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0033 A020502002 m2 Impermeabilización de depósito de agua potable, re-

alizada mediante aplicación de revestimiento conti-

nuo elástico impermeabilizante de dos componen-

tes a base de resina epoxi, de alta resistencia, con

registro sanitario, con un rendimiento de 0,25 l/m².

Incluso limpieza y preparación de la superficie so-

porte de hormigón o mortero de cemento.

20.33

VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0034 A030106004 m Suministro e instalación tubería  DN 65 sch 20 en
circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

50.86

CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0035 A030106007 m Suministro e instalación tubería  DN 150 sch 20 en
circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

98.72

NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0036 A030106009 m Suministro e instalación tubería  DN 300 sch 20 en
circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

302.38

TRESCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0037 A030106017 m Suministro e instalación tubería  DN 250 sch 20 en
circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

219.07

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

0038 A030106018 m Suministro e instalación tubería  DN 350 sch 20 en
circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

504.02

QUINIENTOS CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0039 A030402002 m Suministro e instalación de tubería de poliéster re-
forzado con fibra de vidrio, de diámetro nominal DN
400 mm, presión nominal PN 10, conforme a norma
UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez
5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de
unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

203.39

DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0040 A030402015 m Suministro e instalación de tubería de poliéster re-
forzado con fibra de vidrio, de diámetro nominal DN
350 mm, presión nominal PN 10, conforme a norma
UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez
5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de
unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

188.62

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0041 A030405010 m Suministro e instalación tubería DN300 PN 10 (con
o sin presión) fabricado en PRFV "filament winding",
barrera química en resina viniléster de mínimo 3mm
de espesor, refuerzo mecánico en resina isoftálica.
Según UNE-EN 1796, AWWA C950, ensayos
CEN/TS 14632. Servicio de agua potable, cumplien-
do los requisitos de salubridad contenidos en el RD
03/2023 y reglamento CE nº 10/2011.  Incluye mate-
rial, medios auxiliares,  instalación,  pruebas , pues-
ta en servicio.Totalmente instalado, probado, pues-
to en marcha y funcionando.

247.84

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0042 A030600001 m Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500,
de diámetro nominal DN 110 mm, presión nominal
PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, confor-
me a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa
vigente, incluso parte proporcional de unión por jun-
ta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

11.19

ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0043 A030703001 mSuministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diá-

metro nominal DN 50 mm, presión nominal PN 16, MRS 10

N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según

normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos

electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para

su correcto funcionamiento

5.01

CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

0044 A030901005 m Suministro y colocación de tubería de PVC liso
SN-4 de rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 250
mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares, parte proporcial
de accesorios y pruebas necesarios para su correc-
to funcionamiento. Sin incluir excavación ni rellenos.

50.25

CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0045 A030902001 m Suministro y colocación de tubería de PVC corruga-
do SN-8 de rigidez anular nominal 8 kN/m2, de 160
mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vi-
gente. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin in-
cluir excavación ni rellenos.

31.50

TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0046 A030902002 m Suministro y colocación de tubería de PVC corruga-
do SN-8 de rigidez anular nominal 8 kN/m2, de 200
mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vi-
gente. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin in-
cluir excavación ni rellenos.

40.95

CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0047 A030902004 m Suministro y colocación de tubería de PVC corruga-
do SN-8 de rigidez anular nominal 8 kN/m2, de 315
mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vi-
gente. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin in-
cluir excavación ni rellenos.

79.90

SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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0048 A030902005 m Suministro y colocación de tubería de PVC corruga-
do SN-8 de rigidez anular nominal 8 kN/m2, de 400
mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vi-
gente. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin in-
cluir excavación ni rellenos.

120.45

CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0049 A030902008 m Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal,
unión por junta elástica, para una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de
arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena,
c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y
posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

102.61

CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0050 A030902009 m Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado do-
ble circular ranurado de diámetro nominal 100 mm.
y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorpo-
rado). Colocada sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, revestida con geotextil de 125
g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima
del tubo con cierre de doble solapa del paquete fil-
trante (realizado con el propio geotextil). Con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la
zanja ni el tapado posterior de la misma por encima
de la grava.

18.93

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0051 A030903001 m Suministro e instalación tubería de PVC-U ø20mm
de diámetro exterior, PN10/16 según UNE- EN
1452, color gris RAL 7011, unión encolada, incluye
pequeño material necesario para el montaje, prue-
bas según PPI de Proyecto. Totalmente instalado,
probado y funcionando.

6.93

SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0052 A031002007 ud Suministro y colocación de pasamuro fabricado en
acero inoxidable AISI-316 L, diámetro DN300, con
aro de estanqueidad soldado al 100% en uno de los
lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de pre-
sión de trabajo, totalmente instalado.

410.14

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

0053 A031003002 ud Carrete de pasamuros de fundición dúctil con dos
bridas, PN 16, DN 100 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vi-
gente, con varios anillos de anclaje y longitud 800
mm, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxida-
ble, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según
normativa vigente, totalmente instalado y probado.

231.62

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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0054 A031003017 ud Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bri-
das, PN 16, DN 150 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vi-
gente, con varios anillos de anclaje y longitud 800
mm, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxida-
ble, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según
normativa vigente, totalmente instalado y probado.

406.61

CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0055 A031004001 ud Suministro y colocación de carrete pasamuros cons-
truido en PRFV, DN 300 - PN 10, totalmente instala-
do y probado.

478.28

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0056 A031004002 ud Suministro y colocación de carrete pasamuros cons-
truido en PRFV, DN 400 - PN 10, totalmente instala-
do y probado.

586.55

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0057 A031004005 ud Suministro y colocación de carrete pasamuros cons-
truido en PRFV, DN 600 - PN 10, totalmente instala-
do y probado.

823.69

OCHOCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0058 A031004011 ud Suministro y colocación de carrete pasamuros cons-
truido en PRFV, DN 315 - PN 10, totalmente instala-
do y probado.

507.96

QUINIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0059 A031004012 ud Suministro y colocación de carrete pasamuros cons-
truido en PRFV, DN 350 - PN 10, totalmente instala-
do y probado.

532.35

QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0060 A031206110 ud Suministro e instalación reducción concéntrica
DN350-DN300 PN10 (con o sin presión) fabricado
en PRFV, barrera química en resina viniléster
1,5mm para agua de mar y agua de rechazo, refuer-
zo mecánico en resina isoftálica. Normas de produc-
to UNE-EN 1796 o AWWA C950 y CEN/TS 1432.
Servicio de agua potable, cumpliendo los requisitos
de salubridad contenidos en el RD 03/2023 y regla-
mento CE nº 10/2011.  Incluye material para unio-
nes, medios auxiliares y  pruebas. Totalmente insta-
lado, probado, puesto en marcha y funcionando.

1,750.46

MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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Y SEIS CÉNTIMOS

0061 A031206210 ud Suministro e instalación Brida WN FF DN300 PN 10
(con o sin presión) fabricado en PRFV, barrera quí-
mica en resina viniléster de mínimo 3mm de espe-
sor, refuerzo mecánico en resina isoftálica. Según
UNE-EN 1796. Servicio de agua potable, cumplien-
do los requisitos de salubridad contenidos en el RD
03/2023 y reglamento CE nº 10/2011.  Incluye mate-
rial, tornillería, medios auxiliares,  instalación,  prue-
bas , puesta en servicio.Totalmente instalado, pro-
bado, puesto en marcha y funcionando.

1,438.09

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

0062 A031207001 ud Suministro e instalación codo 90º LR DN15, presión
nominal PN 10/16 Socket,  cumpliendo los requisi-
tos de salubridad contenidos en el RD 03/2023 y re-
glamento CE nº 10/2011, incluso parte proporcional
de elementos de encolado, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento. To-
talmente instalado, probado, puesto en marcha y
funcionando.

3.10

TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0063 A031207030 ud Suministro e instalación brida plana PVC-U DN 15,
presión nominal PN 10/16 para encolar,  cumplien-
do los requisitos de salubridad contenidos en el RD
03/2023 y reglamento CE nº 10/2011, incluso parte
proporcional de elementos para encolado y juntas
EPDM, tornillería en A316L, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to. Totalmente instalado, probado, puesto en mar-
cha y funcionando.

4.16

CUATRO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

0064 A031207040 ud Suministro e instalación Tee DN15, presión nominal
PN 10/16 Socket,  cumpliendo los requisitos de salu-
bridad contenidos en el RD 03/2023 y reglamento
CE nº 10/2011, incluso parte proporcional de ele-
mentos de encolado, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Total-
mente instalado, probado, puesto en marcha y fun-
cionando.

4.42

CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0065 A031207061 ud Enlace PVC-U DN15 2.42

DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0066 A031209004 ud Suministro e instalación codo 90º  DN 65 sch 20 en
circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

43.10

CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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0067 A031209007 ud Suministro e instalación codo 90º  DN 150 sch 20
en circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

185.61

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0068 A031209008 ud Suministro e instalación codo 90º  DN 300 sch 20
en circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

416.43

CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0069 A031209009 ud Suministro e instalación codo 90º  DN 250 sch 20
en circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

225.19

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0070 A031209011 ud Suministro e instalación codo 90º  DN 350 sch 20
en circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

644.30

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS
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0071 A031209020 ud Suministro e instalación codo 45º  DN 300 sch 20
en circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

447.86

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0072 A031209030 ud Suministro e instalación TE recta DN 250 sch 20 en
circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

548.25

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0073 A031209032 ud Suministro e instalación TE recta DN 350 sch 20 en
circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

960.12

NOVECIENTOS SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0074 A031209037 ud Suministro e instalación reducción concéntrica
DN300/250 sch 20 en circuito de presión para servi-
cio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxida-
ble A316. Instalado en su posición final y puesta en
servicio, incluido pruebas según PPI de proyecto,
cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos
en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. In-
cluye material de soldadura, sujeción a la obra, unio-
nes con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Insta-
lada, probada, puesta en marcha y funcionando.

398.07

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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0075 A031209038 ud Suministro e instalación reducción concéntrica
DN350/250 sch 20 en circuito de presión para servi-
cio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxida-
ble A316. Instalado en su posición final y puesta en
servicio, incluido pruebas según PPI de proyecto,
cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos
en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. In-
cluye material de soldadura, sujeción a la obra, unio-
nes con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Insta-
lada, probada, puesta en marcha y funcionando.

543.71

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

0076 A031209039 ud Suministro e instalación reducción concéntrica
DN350/300 sch 20 en circuito de presión para servi-
cio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxida-
ble A316. Instalado en su posición final y puesta en
servicio, incluido pruebas según PPI de proyecto,
cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos
en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. In-
cluye material de soldadura, sujeción a la obra, unio-
nes con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Insta-
lada, probada, puesta en marcha y funcionando.

378.24

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0077 A031209040 ud Suministro e instalación reducción concéntrica
DN500/350 sch 20 en circuito de presión para servi-
cio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxida-
ble A316. Instalado en su posición final y puesta en
servicio, incluido pruebas según PPI de proyecto,
cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos
en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. In-
cluye material de soldadura, sujeción a la obra, unio-
nes con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Insta-
lada, probada, puesta en marcha y funcionando.

816.74

OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0078 A031209042 ud Brida WN RF AISI 316 DN 65 161.71

CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

0079 A031209043 ud Suministro e instalación Brida WN RF DN150
SCH20S para linea de servicio de alta presión de
agua bruta o de rechazo. Acero Inoxidable A316
sch20S. Instalado en su posición final y puesta en
servicio, incluido pruebas según PPI_Tuberías y Ac-
cesorios Aleados, cumpliendo los requisitos de salu-
bridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento
CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura, suje-
ción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles,
tornillería,  y todo lo necesario para la completa ins-
talación y funcionamiento. Instalada, probada, pues-
ta en marcha y funcionando.

251.37

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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0080 A031209045 ud Suministro e instalación Brida WN RF DN250
SCH20S para linea de servicio de alta presión de
agua bruta o de rechazo. Acero Inoxidable A316
sch20S. Instalado en su posición final y puesta en
servicio, incluido pruebas según PPI_Tuberías y Ac-
cesorios Aleados, cumpliendo los requisitos de salu-
bridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento
CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura, suje-
ción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles,
tornillería,  y todo lo necesario para la completa ins-
talación y funcionamiento. Instalada, probada, pues-
ta en marcha y funcionando.

399.65

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0081 A031209046 ud Suministro e instalación Brida WN RF DN300
SCH20S para linea de servicio de alta presión de
agua bruta o de rechazo. Acero Inoxidable A316
sch20S. Instalado en su posición final y puesta en
servicio, incluido pruebas según PPI_Tuberías y Ac-
cesorios Aleados, cumpliendo los requisitos de salu-
bridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento
CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura, suje-
ción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles,
tornillería,  y todo lo necesario para la completa ins-
talación y funcionamiento. Instalada, probada, pues-
ta en marcha y funcionando.

418.95

CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0082 A031209047 ud Suministro e instalación Brida WN RF DN350
SCH20S para linea de servicio de alta presión de
agua bruta o de rechazo. Acero Inoxidable A316
sch20S. Instalado en su posición final y puesta en
servicio, incluido pruebas según PPI_Tuberías y Ac-
cesorios Aleados, cumpliendo los requisitos de salu-
bridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento
CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura, suje-
ción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles,
tornillería,  y todo lo necesario para la completa ins-
talación y funcionamiento. Instalada, probada, pues-
ta en marcha y funcionando.

488.72

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0083 A031209049 ud Suministro e instalación Brida WN RF DN500
SCH20S para linea de servicio de alta presión de
agua bruta o de rechazo. Acero Inoxidable A316
sch20S. Instalado en su posición final y puesta en
servicio, incluido pruebas según PPI_Tuberías y Ac-
cesorios Aleados, cumpliendo los requisitos de salu-
bridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento
CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura, suje-
ción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles,
tornillería,  y todo lo necesario para la completa ins-
talación y funcionamiento. Instalada, probada, pues-
ta en marcha y funcionando.

777.52

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0084 A031209051 ud Suministro e instalación terminación Cap DN150
SCH20S para linea de servicio de alta presión de
agua bruta o de rechazo. Acero inoxidable A316
sch20S, instalado en su posición final y puesta en
servicio, incluido pruebas según PPI_Tuberías y Ac-
cesorios Aleados, cumpliendo los requisitos de salu-
bridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento
CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura, suje-
ción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles
y todo lo necesario para la completa instalación y
funcionamiento. Instalada, probada, puesta en mar-
cha y funcionando.

83.05

OCHENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0085 A031209055 ud Suministro e instalación terminación Cap DN350
SCH20S para linea de servicio de alta presión de
agua bruta o de rechazo. Acero inoxidable A316
sch20S, instalado en su posición final y puesta en
servicio, incluido pruebas según PPI_Tuberías y Ac-
cesorios Aleados, cumpliendo los requisitos de salu-
bridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento
CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura, suje-
ción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles
y todo lo necesario para la completa instalación y
funcionamiento. Instalada, probada, puesta en mar-
cha y funcionando.

387.62

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0086 A031302001 ud Suministro y montaje de carrete telescopico de des-
montaje DN-150 PN10 completamente fabricado en
acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de estan-
queidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y acce-
sorios, completamente instalado.

649.67

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0087 A031302003 ud Suministro y montaje de carrete telescopico de des-
montaje DN-300 PN10 completamente fabricado en
acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de estan-
queidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y acce-
sorios, completamente instalado, probado, puesto
en servicio y funcionando.

1,170.34

MIL CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0088 A031302004 ud Suministro y montaje de carrete telescopico de des-
montaje DN-350 PN10 completamente fabricado en
acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de estan-
queidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y acce-
sorios, completamente instalado, probado, puesto
en servicio y funcionando.

1,817.55

MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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0089 A031302005 ud Suministro y montaje de carrete telescopico de des-
montaje DN-400 PN10 completamente fabricado en
acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de estan-
queidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y acce-
sorios, completamente instalado.

2,078.59

DOS MIL SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0090 A031302006 ud Suministro y montaje de carrete telescopico de des-
montaje DN-600 PN10 completamente fabricado en
acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de estan-
queidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y acce-
sorios, completamente instalado.

2,754.34

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0091 A031400002 ud Picaje en tubería PRFV de carrete DN 100 mm de
PRFV, con brida PN-10, mediante soldadura realiza-

 da en obra, incluso p.p. de me dios auxiliares, com-
pletamente ejecutado.

782.23

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0092 A031700001 PA Partida alzada para suministro y montaje de tuberí-
as, válvulas, accesorios e instrumentos para sala
de compresores según P&ID de Proyecto cumplien-
do Regalmento de Instalaciones de Tratamiento y
Almacenaje de Aire Comprimido AP-17 (PED 97/23)
Incluye:

Tuberías y accesorios DN20, DN25, DN32
y DN50 en aluminio calibrado PN10
Válvulas de esfera y accesorios DN20,
DN25, DN50 en acero inoxidable
Todos los instrumentos de presión necesa-
rios: Manómetros conexión inox DN63 0-10
bar / Presostatos inox disparo ajustable 10
bar / Transmisores de presión 0-10 bar.

Completamente instalado, montado y funcionando.

5,600.00

CINCO MIL SEISCIENTOS EUROS

0093 A036000005 m Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500,
de diámetro nominal DN 630 mm, presión nominal
PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, confor-
me a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa
vigente, incluso parte proporcional de unión por jun-
ta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

209.59

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0094 A040101001 ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50
en PN10/16 con unión mediante bridas y orificios se-
gun UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas se-
gún serie 14 según UNE EN 558-1, con cuerpo, ta-
pa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500
(GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubrimien-
to en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable in-
cluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volan-
te de maniobra. Totalmente instalada y probada hi-
dráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

214.59

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y
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DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0095 A040101004 ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100
en PN10/16 con conexión bridada y orificios segun
UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas segun se-
rie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y
compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500
(GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubrimien-
to en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable in-
cluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volan-
te de maniobra. Totalmente instalada y probada hi-
dráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

518.17

QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0096 A040101005 ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150
en PN10/16 con conexión bridada y orificios segun
UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas segun se-
rie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y
compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500
(GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubrimien-
to en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable in-
cluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volan-
te de maniobra. Totalmente instalada y probada hi-
dráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

623.59

SEISCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0097 A040102001 ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50
en PN10/16 con unión mediante bridas y orificios se-
gún UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas se-
gún serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, ta-
pa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500
(GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubrimien-
to en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable in-
cluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volan-
te de maniobra. Totalmente instalada y probada hi-
dráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

215.65

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0098 A040206005 ud Válvula de mariposa DN400 en PN10/16 con reduc-
tor y accionamiento eléctrico ON/OFF, 3*400V
50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, indi-
cador de posición, con uniones mediante bridas se-
gún UNE EN 558-1 serie 14, con cuerpo en fundi-
ción dúctil, disco en A304, junta de cierre en EPDM
y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxida-
ble y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada según normativa vigente.

6,072.89

SEIS MIL SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0099 A040209003 ud Válvula de mariposa DN500 en PN10/16 con reduc-
tor y actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2
finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador de
posición, con uniones mediante bridas según UNE
EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición
dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero
inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento
pintura epoxi. Totalmente instalada y probada se-
gún normativa vigente.

8,597.36

OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0100 A040209008 ud Válvula de mariposa DN300 en PN10/16 con reduc-
tor y accionamiento eléctrico ON/OFF, 3*400V
50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, indi-
cador de posición, con uniones mediante bridas se-
gún UNE EN 558-1 serie 14, con cuerpo en fundi-
ción dúctil, disco en A304, junta de cierre en EPDM
y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxida-
ble y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada según normativa vigente.

7,537.42

SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0101 A040209009 ud Válvula de mariposa DN250 en PN10/16 con reduc-
tor y accionamiento eléctrico ON/OFF, 3*400V
50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, indi-
cador de posición, con uniones mediante bridas se-
gún UNE EN 558-1 serie 14, con cuerpo en fundi-
ción dúctil, disco en A304, junta de cierre en EPDM
y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxida-
ble y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada según normativa vigente.

5,690.33

CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0102 A040215001 ud Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie
larga,  conforme a norma UNE-EN 558, concénctri-
ca, con unión mediante bridas, de acto. neumçatico,
cuerpo fundición dúctil EN-GJS-400, junta EPDM
vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable AISI
431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con re-
vestimiento de epoxi, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornillería de acero inoxidable. To-
talmente instalado, probado, puesto en marcha y
funcionando.

3,138.98

TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0103 A040301003 ud Ventosa trifuncional DN100, PN16 uso en todo tipo
de instalaciones de agua limpia, con certificado de
producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición dúc-
til (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN
EN1563) y con un revestimiento de pintura epoxy
endurecida al horno con un espesor mínimo de 250
micras y una protección exterior con una capa de
poliéster adicional para su protección frente a los ra-
yos ultravioleta. El diseño interior de paso completo
(cualquier sección interior tiene una superficie de
paso mínima equivalente a la nominal de la brida) y
conexión a la tubería mediante bridas normalizadas
según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los compo-
nentes internos, así como tornillería exterior serán
de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elas-
tómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN100, con ca-
pacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o su-
perior a 570 l/s y con capacidad de admisión de aire
a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Totalmente
instalada y probada según normativa vigente.

1,440.46

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0104 A040303001 ud Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo
de instalaciones de aguas residuales, con certifica-
do de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS
450-10 DIN EN1563) y con un revestimiento de pin-
tura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y tapa de acero inoxidable, las
partes internas serán de acero inoxidable y poliami-
da reforzada con fibra de vidrio y las juntas y elastó-
meros de cierre de EPDM, los tornillos, tuercas y
eje guía de acero inoxidable. Caudal de expulsión a
1,5 mca de presión diferencial igual o superior a
520 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de presión de-
ferencial igual o superior a 630 Nm3/h. Conexión
embridada según standard ISO-PN16 a DN50. To-
talmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

1,764.94

MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0105 A040402003 ud Válvula de retención, DN 125, PN 16, con obturador
de tipo bola, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad.
Con instalación y pruebas.

725.92

SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0106 A040601001 ud
Válvula de esfera DN15 - PN10/16 PVC-U

EPDM/FKM, conexión roscada hembra-hembra.

Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos

tóricos en EPDM, cumpliendo los requisitos de salu-

bridad contenidos en el RD 03/2023 y reglamento

CE nº 10/2011. Incluye pequeño material encolar y

todo lo necesario para su correcto montaje. Total-

mente instalada, probada según PPI de Proyecto y

funcionando.

57.29

CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

0107 A040601004 ud Suministro e instalación de válvula de bola DN32 -
PN16 PVC-U EPDM/FKM, conexión mangito DIN en-
colar,  anillos tóricos en EPDM. Totalmente instala-
da y probada y funcionando.

151.93

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0108 A041004013 m Tubería de aluminio azul calibrado para instalación
neumática de las siguientes característícas:
Diámetro: 50 mm
Espesor: 2,0 mm
Presión máxima de trabajo:16 bar
Incluye parte proporcional de uniones de aluminio,
accesorios, instalación y pruebas.

140.60

CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0109 A041004015 ud Suministro e instalación de cabina de control neu-
mático, marca Nordic Water o equivalente, modelo
PS506, con elementos reguladores de caudal de ai-
re para accionamiento de las bombas mamut de la-
vado continuo de la arena. Cabina preparada para
5 filtros. Incluye un reductor de presión, una electro-
válvula para la acometida de aire de entrada en la
cabina y una alarma por pérdida de presión en la
acometida, 1 (un) rotámetro para cada filtro. Cabina
fabricada con dimensiones según especificaciones
y planos de proyecto.  Puesto en obra, totalmente
instalado, probado, puesto en marcha y funcionan-
do.

5,034.17

CINCO MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0110 A041004016 ud Suministro e instalación de filtro de carbón activo
para aire comprimido 3.750 l/min modelo GON225
o similar. Grado A, eliminación particulas 0,01 mi-
cras, máximo arrastre de aceite de 21ºC 0,003
mg/m3. Conexión a proceso 1". Incluye manómetro
de presión diferencial y drenaje automático. Cons-
trucción en aluminio anodizados sin poros. Total-
mente instalado, probado y puesto en marcha, inclu-
so medios auxiliares.

725.40

SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

0111 A041004017 ud Suministro e instalación de filtro de proposito gene-
ral para aire comprimido 3.750 l/min modelo
GON225 o similar. Grado X, eliminación particulas 1
micra, máximo arrastre de aceite de 21ºC 0,5
mg/m3. Conexión a proceso 1". Incluye manómetro
de presión diferencial y drenaje automático. Cons-
trucción en aluminio anodizados sin poros. Total-
mente instalado, probado y puesto en marcha, inclu-
so medios auxiliares.

509.16

QUINIENTOS NUEVE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

0112 A041004018 ud Suministro e instalación de filtro para eliminación de
aceite en aire comprimido 3.750 l/min modelo
GON225 o similar. Grado Y, eliminación particulas
0,01 micra, máximo arrastre de aceite de 21ºC 0,01
mg/m3. Conexión a proceso 1". Incluye manómetro
de presión diferencial y drenaje automático. Cons-
trucción en aluminio anodizados sin poros. Total-
mente instalado, probado y puesto en marcha, inclu-
so medios auxiliares.

617.28

SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0113 A041301010 ud Suministro e instalación de válvula de aislamiento
DN8 - PN10, de 1/4 de vuelta, en polipropileno, ros-
ca NPTF, junta tórica en EPDM, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD 03/2023
y reglamento CE nº 10/2011.  Incluye material para
uniones, medios auxiliares y  pruebas. Totalmente
instalada, probada, puesta en marcha y funcionan-
do.

18.67

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0114 A041303001 ud Suministro e instalación de manifold tipo 1.2 HxHxH
 para regulación de instrumentación, accionamiento
manual, conexión a proceso 1/2" NPT, fabricada en
acero inoxidable A316L, PN25, API Standard 598.
Totalmente instalado, probado y funcionando, inclu-
yendo los siguientes puntos: certificados de inspec-
ción 3.1, dosier de soldadura, pruebas hidrostática
y de funcionamiento certificadas. 

266.52

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

0115 A050101007 ud Suministro e instalación de bomba dosificadora digi-
tal de tipo membrana Grundfos o equivalente, mode-
lo DDA con rango de caudal hasta 12 l/h y regula-
ción 1:1000, modo 50% a máx. 60 l/h, válvula tipo
estándar, máxima viscosidad al 100% de 100mPas
y a 50% 1500 mPas, precisión de repetibilidad de
1,5%, cabezal hidráulico fabricado en PVC, rango
de temperatura de 0°C a 45°C, presión máxima de
operación 10 bar, máxima altura de aspiración 3m,
máxima altura de aspiración durante cebado de
1,5m, control de caudal y nivel, medición de caudal,
IP 65,  potencia máxima de entrada 25W, 50Hz,
1x100-240V, clavija de cable EU, entrada y salida
analógica 0/4-20mA, control por pulsos, 2 relés de
salida, comunicación por bus disponible, conexio-
nes de entrada y salida tubing ID 19mm (incluye
adaptador a pipe). Montaje sobre base de skid se-
gún especificación de Proyecto incluyendo todos
los accesorios, válvulas e intrumentación necesa-
rias para su correcto funcionamiento. Pruebas se-
gún PPI de Proyecto 

Materiales:
-  Membrana: PTFE
-  Cabezal: PVC
-  Bolas de cerámica
-  Juntas: EPDM / FKM o PTFE

Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalada, probada, puesta en marcha y  fun-
cionando.

6,779.76

SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0116 A050101010 ud Suministro e instalación de bomba dosificadora digi-
tal de tipo membrana con rango de caudal hasta 12
l/h y regulación 1:800, modo 50% a máx. 8 l/h, vál-
vula tipo estándar, máxima viscosidad al 100% de
150mPas y a 50% 2000 mPas, precisión de repetibi-
lidad de 1,5%, cabezal hidráulico fabricado en PVC,
rango de temperatura de 0°C a 45°C, presión máxi-
ma de operación 10 bar, máxima altura de aspira-
ción 3m, máxima altura de aspiración durante ceba-
do de 1,5m, control de caudal y nivel, medición de
caudal, IP 65,  potencia máxima de entrada 62W,
50Hz, 1x100-240V, clavija de cable EU, entrada y
salida analógica 0/4-20mA, control por pulsos, 2 re-
lés de salida, comunicación por bus disponible, co-
nexiones de entrada y salida tubing ID 19mm (inclu-
ye adaptador a pipe). Montaje sobre base de skid
según especificación de Proyecto incluyendo todos
los accesorios, válvulas e intrumentación necesa-
rias para su correcto funcionamiento. Pruebas se-
gún PPI de Proyecto 

Materiales:
-  Membrana: PTFE
-  Cabezal: PVC
-  Bolas de cerámica
-  Juntas: EPDM

Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalada y probada y funcionando.

7,528.12

SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

0117 A050102007 ud Suministro e instalación de bomba dosificado peris-
táltica para derivación (bypass) de caudal de alimen-
tación continua de panel de instrumentación analíti-
ca. Caudal de diseño 8L/min regulable entre 1,5
l/min y 15 l/min, presión de descarca máxima 2 bar,
material  del cuerpo alumini-epoxy polyester, cone-
xiones en PPH, tubo impulsor NR (Caucho natu-
ral)/EPDM (Termoplástico). Motor de 0,18kW. Total-
mente instalada, probada y calibrada, puesta en
marcha y fucionando.

6,129.52

SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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0118 A050105013 ud Suministro e instalación de grupo motobomba cen-
trífuga tipo sumergible de instalación en pozo húme-
do con pedestal, caudal de 144 m³/h, altura mano-
métrica de 10 m, rendimiento no inferior 77%,
NPSHd 10,27m fabricada en fundición, impulsor en
fundición dúctil, eje en A431 EN10088-3-1-1.4057,
camisa de refrigeración en acero carbono, juntas
mecánicas interior/exterior en Widia (WCCR), pintu-
ra estándar del fabricante no inferior a 120 micras.
Motor eléctrico trifásico con potencia de  9kW 1460
rpm, 400/690 V 50Hz, eficiencia mínima de 85%, IP
68, Nº de arranques por hora 30, fabricado en fundi-
ción. Diámetro de impulsor 227mm, paso de sólidos
mínimo 100mm,  conexiones a proceso DN150
PN10. Incluyendo zócalo 150/DN150 según
EN1092-2 PN16 en Hº Fº GG25, anclajes, soporte
superior 2"X2" en inoxidable con adaptador, 2 ancla-
jes M12x115/20. Central alarma con su respectivo
zócalo para minicas para el control y detección líqui-
do en motor por FLS o CLS e indicación de sobre-
temperatura mediante sondas térmicas. Pruebas se-
gún PPI de proyecto, totalmente instalado, probado,
puesto en marcha y funcionando.

16,023.57

DIECISÉIS MIL VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0119 A050201110 ud Suministro e instalación de caudalímetro electro-
magnético Proline Promag W300 de E&H o equiva-
lente, apropiado para el fluido, conexión a proceso
brida DN400 RF PN10/16 Superdúplex PREN>40,
con diseño de brida fija cara-cara larga, 0xDN tra-
mos rectos de entrada y salida, protección IP67, ali-
mentación: 100-230VAC/24VDC, señal de salida
4-20mA. Recubrimiento interior en PTFE. Electrodo
fabricado en Alloy C22 PN10/16, incluido cable de
alimentación y señal, precisión>1%, incluyendo cer-
tificado de calibración 0,5, 3 puntos, traceable.  To-
talmente instalado, probado, puesto en marcha y
funcionando.

13,002.48

TRECE MIL DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0120 A050201120 ud Suministro e instalación de caudalímetro electro-
magnético Proline Promag W300 de E&H o equiva-
lente, compactible con el fluido, conexión a proceso
brida DN300 RF PN10/16 A316L, con diseño de bri-
da fija cara-cara larga, 0xDN tramos rectos de entra-
da y salida, protección IP67, alimentación:
100-230VAC/24VDC, señal de salida 4-20mA. Recu-
brimiento interior en PTFE. Electrodo fabricado en
Alloy C22 PN10/16, incluido cable de alimentación y
señal, precisión>1%, incluyendo certificado de cali-
bración 0,5, 3 puntos, traceable.  Totalmente instala-
do, probado, puesto en marcha y funcionando.

10,123.78

DIEZ MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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0121 A050201160 ud Suministro e instalación de caudalímetro electro-
magnético Proline Promag W300 de E&H o equiva-
lente, compactible con el fluido, conexión a proceso
brida DN350 RF PN10/16 A316L, con diseño de bri-
da fija cara-cara larga, 0xDN tramos rectos de entra-
da y salida, protección IP67, alimentación:
100-230VAC/24VDC, señal de salida 4-20mA. Recu-
brimiento interior en PTFE. Electrodo fabricado en
Alloy C22 PN10/16, incluido cable de alimentación y
señal, precisión>1%, incluyendo certificado de cali-
bración 0,5, 3 puntos, traceable.  Totalmente instala-
do, probado, puesto en marcha y funcionando.

11,477.35

ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0122 A050201170 ud Suministro e instalación de caudalímetro electro-
magnético Proline Promag W300 de E&H o equiva-
lente, compactible con el fluido, conexión a proceso
brida DN250 RF PN10/ A316L, con diseño de brida
fija cara-cara larga, 0xDN tramos rectos de entrada
y salida, protección IP67, alimentación:
100-230VAC/24VDC, señal de salida 4-20mA. Recu-
brimiento interior en PTFE. Electrodo fabricado en
Alloy C22 PN10/16, incluido cable de alimentación y
señal, precisión>1%, incluyendo certificado de cali-
bración 0,5, 3 puntos, traceable.  Totalmente instala-
do, probado, puesto en marcha y funcionando.

7,914.89

SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0123 A050202006 ud Suministro e instalación de transmisor de nivel tipo
radar, basado en microprocesador, aplicación para
medición en depósito o arqueta, incluido todos los
accesorios de conexión necesario,  partes húmedas
en PEEK/PTFE, protección IP67, alimentación:
100-240VAC/DC, señal de salida 4-20mA + protoco-
lo HART. Totalmente instalado, probado, puesto en
marcha y funcionando.

3,650.65

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0124 A050203006 ud Suministro e instalación de manómetro indicador de
presión, rango 0-6 bar, diámetro de esfera 100 mm
fabricado en monel. Montaje con manifold, válvula
de corte y tubing según especificaciones de proyec-
to. Totalmente instalado, probado, puesto en mar-
cha y funcionando.

97.93

NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0125 A050204005 ud Suministro e instalación de sensor medidor de con-
ductividad con rango de medida adecuado al fluido,
sensor de temperatura Pt1000,  E&H o equivalente,
IP68, material cuerpo y sensor material apropiado
para el fluido de contacto. Incluye porta sonda, certi-
ficado de material 3.1 y calibración de la constante
de celda y temperatura. Según especificaciones téc-
nicas de proyecto, totalmente instalado, probado y
funcionando.

2,258.28
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DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0126 A050204007 ud Suministro e instalación de sensor medidor de pH
con rango de medida 0-14 E&H o equivalente, IP68,
material apropiado para el fluido de contacto. Inclu-
ye porta sonda. Según especificaciones técnicas de
proyecto, totalmente instalado, probado y funcionan-
do.

1,723.60

MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0127 A050204008 ud Suministro e instalación de sensor medidor de re-
dox con rango de medida -1.500 a 1.500mV, E&H o
equivalente, IP68, material apropiado para el fluido
de contacto. Incluye porta sonda. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado,
probado y funcionando.

1,833.88

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0128 A050204011 ud Suministro e instalación de sensor medidor de turbi-
dez con rango de medida 0-4.000FNU, señal de sa-
lida 4-20mA, IP68, material apropiado para el fluido
de contacto. Incluye porta sonda. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado,
probado y funcionando.

4,371.09

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

0129 A050204028 ud Suministro e instalación de controlador modular a 4
hilos, multicanal para protocolo Memosens E&H o
equivalente, multiparamétrico: pH, redox, conductivi-
dad, turbidez, 4 sensores conectables, módulos y
sensores de tipo "plug and play", 4 entradas digita-
les Memosens, 2 entradas opcionales 0/4-20mA, 4
entradas digitales como opción, hasta 8 salidas
0/4-20mA, relé de alarma, opciones de comunica-
ción (ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Et-
hernet), incluyendo pequeño material necesario pa-
ra su montaje y cableado eléctrico. Totalmente ins-
talado, probado, puesto en marcha y funcionando.

4,122.02

CUATRO MIL CIENTO VEINTIDÓS EUROS con DOS
CÉNTIMOS

0130 A050205004 ud Suministro e instalación de válvula de alivio de pre-
sión de membrana DN15, fabricada en PVC/PPH
según la aplicación,  membrana en PTFE, conexión
manguito SW (encolar/termosoldar), bloqueo en po-
sición de reposo 100%, incluido manómetro indica-
dor, rango de ajuste de 0.3 a 10 bar. Totalmente ins-
talado, probado y funcionando.

351.92

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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0131 A050205011 ud Suministro e instalación de panel soporte de instru-
mentación, incluyendo anclajes, soporte para tuberí-
as, porta-sondas y caja de recogida de señales. Fa-
bricado con guías tipo Hilti y panel chapa en PPH.
Totalmente montada.

3,763.78

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0132 A050206002 m Suministro e instalación de tubing ø8mm x ø10mm,
blanco, presión de trabajo hasta 10 bar, presión ro-
tura de 53 bar. Servicio de agua potable, cumplien-
do los requisitos de salubridad contenidos en el RD
03/2023 y reglamento CE nº 10/2011. Totalmente
instalado, probado, puesto en marcha y funcionan-
do.

4.01

CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

0133 A050304001 ud Compuerta mural manual de las siguientes caracte-
rísticas:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalada y probada.

6,502.93

SEIS MIL QUINIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0134 A050904008 ud Suministro e instalación de compresior de tornillo lu-
bricado de velocidad variable Q=2.640 l/min 7 bar
modelo AE15RS o similar con separador aire/aceite
y filtro de aceite integrados, controlador avanzado
C-PRO 2.0 y refrigerador posterior. Potencia accio-
namiento 15 kW 400 V. Conexión salida 1". Peso
360 Kg. Totalmente instalado, probado y puesto en
marcha, incluso elementos auxiliares.

17,946.19

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0135 A050905006 ud Suministro e instalación de secador frigorifico de ex-
pansión directa con gas refrigerante R134a para um
caudal de 3.160 l/min modelo MKE190 o similar. Co-
nexiones de entrada/salida 3/4". Peso 55 Kg. Mono-
fásico. P=0,55 kW. Totalmente instalado, probado y
puesto en marcha, incluso elementos auxiliares.

2,372.59

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0136 A050906007 ud Suministro el instalación de depósito vertical de ace-
ro al carbono con recubrimiento en polvo para aire
comrpimido de 1000 L de capacidad, presión máxi-
ma de trabajo 11 bar. Diámetro 2.210 mm Altura
2.210 mm Peso 245 kg. con 4 conexiones de aire
de 2", 2 tomas manométricas de 1/2", 1 toma supe-
rior 2" y una toma inferior de 2". Incluye válvula de
seguridad, purga automática y manómetro. Total-
mente instalado, probado y puesto en marcha inclu-
so medios auxilaires y pequeño material.

4,083.05

CUATRO MIL OCHENTA Y TRES EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0137 A050911005 ud Ducha de seguridad, combinación de ducha y lavao-
jos, con válvula de bola de acción instantánea y vari-
lla accionadora. El lavaojos se acciona mediante
una palanca de presión.

1,222.31

MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

0138 A0509130165 m Línea de alimentación con manguera 5P (3F+N+T)
compuesta por cinco conductores de cobre electrolí-
tico, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y
cubierta de mezcla especial termoplástica cero haló-
genos tipo Z1, según norma UNE 21123-4, no pro-
pagador de la llama ni del incendio según norma
UNE-EN 50266, con nula emisión de halógenos se-
gún UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZ1-K[AS]
0,6/1KV o equivalente, de sección 5x4 mm², incluso
montaje y conexiones, totalmente instalada

5.77

CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0139 A0509130175 m Línea de distribución y alimentación a equipos de
alumbrado, con manguera 3P+N tipo RZ1-K o equi-
valente de sección 4x6+T mm², aislamiento 1000V,
incluso parte proporcional de bornas de conexión,
material y medios auxiliares, totalmente instalada.

20.15

VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0140 A0509130185 m Línea de alimentación con manguera 3P compuesta
por tres conductores de cobre electrolítico, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de mezcla especial termoplástica cero halógenos ti-
po Z1, según norma UNE 21123-4, no propagador
de la llama ni del incendio según norma UNE-EN
50266, con nula emisión de halógenos según
UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV o
equivalente, de sección 3x1,5 mm², incluso montaje
y conexiones, totalmente instalada.

1.90

UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0141 A0509130195 m Línea de alimentación con manguera 3P compuesta
por tres conductores de cobre electrolítico, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de mezcla especial termoplástica cero halógenos ti-
po Z1, según norma UNE 21123-4, no propagador
de la llama ni del incendio según norma UNE-EN
50266, con nula emisión de halógenos según
UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV o
equivalente, de sección 3x2,5 mm², incluso montaje
y conexiones, totalmente instalada.

2.48

DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0142 A0509130205 m Línea de alimentación con manguera 3P compuesta
por tres conductores de cobre electrolítico, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de mezcla especial termoplástica cero halógenos ti-
po Z1, según norma UNE 21123-4, no propagador
de la llama ni del incendio según norma UNE-EN
50266, con nula emisión de halógenos según
UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV o
equivalente, de sección 3x4 mm², incluso montaje y
conexiones, totalmente instalada.

3.28

TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0143 A0509130215 m Línea de alimentación con manguera 5P
(3F+N+T)compuesta por cinco conductores de co-
bre electrolítico, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE) y cubierta de mezcla especial termoplás-
tica cero halógenos tipo Z1, según norma UNE
21123-4, no propagador de la llama ni del incendio
según norma UNE-EN 50266, con nula emisión de
halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX
RZ1-K[AS] 0,6/1KV o equivalente, de sección 5x1,5
mm², incluso montaje y conexiones, totalmente ins-
talada

4.00

CUATRO EUROS

0144 A0509130225 m Línea de alimentación con manguera 5P (3F+N+T)
compuesta por cinco conductores de cobre electrolí-
tico, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y
cubierta de mezcla especial termoplástica cero haló-
genos tipo Z1, según norma UNE 21123-4, no pro-
pagador de la llama ni del incendio según norma
UNE-EN 50266, con nula emisión de halógenos se-
gún UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZ1-K[AS]
0,6/1KV o equivalente, de sección 5x2,5 mm², inclu-
so montaje y conexiones, totalmente instalada

5.13

CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0145 A0509130235 m Línea de alimentación con manguera 5P (3F+N+T)
compuesta por cinco conductores de cobre electrolí-
tico, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y
cubierta de mezcla especial termoplástica cero haló-
genos tipo Z1, según norma UNE 21123-4, no pro-
pagador de la llama ni del incendio según norma
UNE-EN 50266, con nula emisión de halógenos se-
gún UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZ1-K[AS]
0,6/1KV o equivalente, de sección 5x6 mm², incluso
montaje y conexiones, totalmente instalada

6.52

SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0146 A0509130245 m Línea de alimentación con manguera 5P (3F+N+T)
compuesta por cinco conductores de cobre electrolí-
tico, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y
cubierta de mezcla especial termoplástica cero haló-
genos tipo Z1, según norma UNE 21123-4, no pro-
pagador de la llama ni del incendio según norma
UNE-EN 50266, con nula emisión de halógenos se-
gún UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZ1-K[AS]
0,6/1KV o equivalente, de sección 5x10 mm², inclu-
so montaje y conexiones, totalmente instalada

7.46

SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0147 A051119003 ud Suministro e instalación de skid de dosificación de
reactivos conformado por 2 bombas dosificadoras
de membrana (no incluidas) Q=120l/h-10bar y po-
tencia máxima de 0,25kW cada una. Cabezal hi-
draulico fabricado en PVC, juntas EPDM, diafragma
PTFE. Incluye armario fabricado en PPH con puer-
tas en panel metacrilato, soporte de bombas, tuberí-
as, instrumentación y cajón cubeto de retención
(PPH). Incluye todos lo accesorios (Tee, codos,
adaptadores, conectores, uniones, pequeño mate-
rial para el montaje y cualquer elemento necesario
para su correcta instalación). Instalación panelada
dentro de armario incluyendo:
Colector común de entrada:
1 válvula de corte tipo bola DN15 PN10 PVC instala-
da en manguera.
4 m de tubería PVC DN20 PN10.
2 m de tubería PVC DN15 PN10.
2 líneas de aspiración conformadas por los siguien-
te componentes:
2 válvulas de corte tipo bola DN20 PN10 PVC
2 filtros Y DN20 PN10 PVC.
2 válvulas de corte tipo bola DN15 PN10 PVC con
conducción a cubeto
4 m de tubería PVC DN50 PN10.
4 m de tubería PVC DN25 PN10.
Calibration Pot con criterio de >1 min de regulación
por bomba, incluyendo valvulería y conjunto de tube-
ría para su instalación.
2 líneas de impulsión conformadas por los siguiente
componentes:
2 válvulas de corte tipo bola DN15 PN10 PVC
2 válvulas de retención tipo bola DN15 PN10 PVC.
1 línea de impulsión común 2 bombas, por los si-
guiente componentes:
1 amortiguador de pulsaciones tipo vejiga, según vo-
lumen determinado en estudio aportado por el fabri-
cante, en material de cuerpo PVC y diafragma en
PTFE.
1 manómetro D100 en acero inoxidable A316L con
separador de membrana en PVC.
1 válvula de corte tipo bola DN15 PN10 PVC
1 válvula de contrapresión ubicada a la salida del
equipo de dosificación DN15 PN10 PVC
1 válvula de contrapresión ubicada a la en punto de
inyección DN15 PN10 PVC
50m de tubería PVC DN15 PN10 PVC, incluyendo
trazado hasta puntos de inyección.
1 válvula de inyección DN15 PN10 PVC.
Puesto en obra, totalmente instalado, probado,
puesto en marcha y funcionando.

22,203.00

VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS TRES EUROS
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0148 A051200008 ud Suministro e instalación de filtro de arena de lecho
móvil con contralavado en continuo de la marca Dy-
naSand, modelo DS5000B 2.0 FRP ISO o equiva-
lente, con 5m2 de superficie de filtración , altura de
lecho filtrante 2m, velocidad de filtración inferior a
8,5 m/h y pérdida de carga interna de 1 - 1,5 m.c.a.,
para instalación sobre losa de hormigón. Bomba de
elevación de aire (o bomba airlift/mammouth) ali-
mentada con aire procedente de un compresor de
1,4 - 5 bar, exento de agua y aceite con calidad se-
gún ISO 8573. Dimensiones según fabricante. 
Fabricado principalmente en FRP. Cono inferior en
FRP, partes internas en EN1.4301/A304, lavador de
arena en EN1.4301/A304 y HDPE/PPH, tornillería
A4, abrazaderas EPDM & EN1.4404/A316L, ancla-
jes a hormigón en EN1.4301/A304. 
En caso de servicio de agua potable, cumpliendo
los requisitos de salubridad contenidos en el RD
03/2023 y reglamento CE nº 10/2011 y, en caso de
agua regenerada RD 1085/2024.  Incluye material
para uniones, medios auxiliares, labirinto tuberías in-
ternas fabricadas para el agua de alimentación, la-
vado y salida de agua filtrada, adecuadas a su insta-
lación en conjunto de módulos situados en unidad
de filtración. Incluyendo, además, acoplamientos de
goma y soportes de las tuberías, partes internas fa-
bricadas en PRFV para el soporte de cubierta de fil-
tros, material de tornillería A4 anclaje de cubiertas. 
Pruebas en taller según PPI de proyecto. Totalmen-
te descargado, instalado, puesto en marcha y fun-
cionando.

71,964.07

SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0149 A051504017 ud Suministro e instalación de mezclador estático
DN350 PN10, fabricado en PRFV. Incluyendo pe-
queño material y medios auxiliares necesarios para
el montaje, certificado 3.1 de materiales, certificado
de conformidad según PED art. 3.3 /AD2000 (o AS-
ME), pruebas según PPI de proyecto (hidrostática y
funcionamiento). Totalmente instalado, probado y
funcionando.

7,429.33

SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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0150 A051808003 ud Suministro e instalación filtro DynaDisc modelo
TDC2410/10 BAK o equivalente, con 10 discos ins-
talados por filtro, un diámetro por disco de ø 2,4 m y
55,7 m² de superficie neta filtrante por cada filtro.
Bastidos fabricado en acero inoxidable
EN1.4404/A316L y tela filtrante de poliéster con un
paso de filtración de 10 µm. Incluye tanque de nivel
interno fabricado en acero inoxidable
EN1.4404/A316L, brida de by-pass externo, cubier-
ta automática superior del filtro, de una sola pieza
fabricada en PRFV, sistema de lavado de telas auto-
mático mediante bomba a 8 bar de presión y filtro
de partículas Amiad, brazos de boquillas rociadoras
oscilantes. Boquillas fabricadas en material cerámi-
co, brazo de boquillas independiente para efectuar
lavados químicos, sensores de nivel, discos de ø2,4
m de diámetro y superficie neta filtrante por disco
de 5,57m² (certificado por OCA), cuadro eléctrico
de control IP55 con PLC y variadores de frecuencia
integrados. Pruebas según PPI de fábrica. Total-
mente descargado, instalado, puesto en marcha y
funcionando.

250,943.12

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0151 A051809012 t Suministro y carga de de arena para filtro de lecho
móvil con granulometría especificada para aplica-
ción de tratamiento terciario de 1,2mm a 2mm, con
profundidad efectiva de la arena de 2m, densidad
de 1,5tn/m³, 20 tn/filtro. Sílice de alta pureza, con
contenido mínimo del 85% de sílice, de superficie
saturada y densidad específica en seco > 2,5. For-
ma de grano especialmente redonda y lisa (sin án-
gulos), solubilidad en ácido < 1% de pérdida de pe-
so total después de 30 minutos de inmersión (HCL
concentrado - 15N). No son aceptables arenas de
dunas o gravas trituradas y debe estar suministra
por el fabricante del filtro o aprobada por este. Total-
mente instalado, probado y funcionando.

342.13

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

0152 A051811005 ud Suministro e instalación de reactor UV modelo
AL50 o equivalente de Trojan, con 32 lámparas de
potencia 250W y potencia germicida de 125W. Per-
dida de carga total por reactor 5,7 cm.c.a y presión
máxima de operación 6,8 bar, orientación de brida
según proyecto, bridas 12" (DN300) PN10, PDC
9,4kVA, transmitancia 50% (mínimo). Cumplimiento
RD1085/2024, clasificación AA (agrícola). Reduc-
ción mínima de 4 log en E.coli, 2 log en Colífagos y
1 log en Esporas de clostridium (reducción conside-
rando lo ya realizado en etapas previas de filtra-
ción), incluyendo panel de control, sensor de intensi-
dad, ajuste de dosis, limpieza automática, kit de se-
guridad. Totalmente puesto en obra, instalado, pro-
bado, puesto en marcha y funcionando.

119,877.93

CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

3226 noviembre 2025



CUADRO DE PRECIOS 1
PLANTA REGENERADORA DE AGUA CUEVAS DEL ALMANZORA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0153 A060202015 ud Ud. Batería de escalones autorregulados con filtros
de armonicos de 90 KVAr, 440 V, Regulación 1:2:2
en armario metálico, conteniendo todos los elemen-
tos necesarios, con un escalón fijo de 10KVAR y 4
de 20KVAR, incluso línea de alimentación de ca-
bles de Cu, tipo Afumex RZ1-K 0,6/1Kv, de
(4x240)+Tmm2, canalizada en bandeja metálica
con tapa, con línea de alimentación, armario metáli-
co, seccionador portafusibles de entrada con cartu-
chos, dispositivo de sobretensión, embarrado gene-
ral, regulador varmétrico, bases portafusibles con
cartuchos, inductancias de choque, contactores, re-
lés térmicos, resistencias de descarga rápida, con-
densadores, cableado, bornas, terminales y mate-
rial auxiliar, mano de obra de montaje, conexionado
y pruebas.

11,494.33

ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0154 A060300007 ud Suministro e instalación de armario eléctrico para
estación remota sala ultravioleta incluye:

Perifieria descentralizada Siemens ET 200
SP HA o similar con 128 entradas digita-
les, 32 salidas digitales, 32 entradas analó-
gicas y 4 salidas analógicas, incluyendo to-
dos los conectores y accesorios.necesa-
rios.
Switch gestionable SIEMENS SCALANCE
X308-2M o similar con 4 puertos cobre y 2
puertos de FO, incluyendo todos los acce-
sorios y conectores necesarios.
Fuente de alimentación conmutada SIE-
MENS SITOP PSU100S 20A 24V o similar
inclyendo módulo UPS 20A 24V y batería
7,5 Ah 24V, incluyendo todos los acceso-
rios y conectores necesarios.
Armario modular 2.400 x 2.000 x 600 inclu-
yendo todos los accesorios y elementos ne-
cesarios.
Material eléctrico armario (relés de interfa-
ce, aisladores galvánicos, interruptores au-
tomáticos, borneros, cableado, etc).

Totalmente terminado, montado en taller, puesto en
obra, conectado en obra, probado (FAT y SAT) y
puesto en marcha.

40,495.40

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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0155 A060300008 ud Suministro e instalación de armario eléctrico para
estación remota sala eléctrica incluye:

Perifieria descentralizada Siemens ET 200
SP HA o similar con 128 entradas digita-
les, 64 salidas digitales, 16 entradas analó-
gicas y 12 salidas analógicas, incluyendo
todos los conectores y accesorios.necesa-
rios.
Switch gestionable SIEMENS SCALANCE
X308-2M o similar con 4 puertos cobre y 2
puertos de FO, incluyendo todos los acce-
sorios y conectores necesarios.
Fuente de alimentación conmutada SIE-
MENS SITOP PSU100S 20A 24V o similar
inclyendo módulo UPS 20A 24V y batería
7,5 Ah 24V, incluyendo todos los acceso-
rios y conectores necesarios.
Armario modular 2.400 x 2.000 x 600 inclu-
yendo todos los accesorios y elementos ne-
cesarios.
Material eléctrico armario (relés de interfa-
ce, aisladores galvánicos, interruptores au-
tomáticos, borneros, cableado, etc).

Totalmente terminado, montado en taller, puesto en
obra, conectado en obra, probado (FAT y SAT) y
puesto en marcha.

43,013.79

CUARENTA Y TRES MIL TRECE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0156 A060501004 ud Suministro e instalación de armario eléctrico para
PLC de control incluye:

CPU Siemens S7-1500 1518-3PN o similar
con 128 entradas digitales, incluyendo to-
dos los conectores y accesorios.necesa-
rios.
Switch gestionable SIEMENS SCALANCE
X308-2M o similar con 4 puertos cobre y 2
puertos de FO, incluyendo todos los acce-
sorios y conectores necesarios.
Fuente de alimentación conmutada SIE-
MENS SITOP PSU100S 20A 24V o similar
inclyendo módulo UPS 20A 24V y batería
7,5 Ah 24V, incluyendo todos los acceso-
rios y conectores necesarios.
Armario modular 800 x 2.000 x 600 inclu-
yendo todos los accesorios y elementos ne-
cesarios.
Material eléctrico armario (relés de interfa-
ce, aisladores galvánicos, interruptores au-
tomáticos, borneros, cableado, etc).

Totalmente terminado, montado en taller, puesto en
obra, conectado en obra, probado (FAT y SAT) y
puesto en marcha.

29,430.02

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS
con DOS CÉNTIMOS
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0157 A060502006 ud Suministro e instalación de estación de operación in-
cluyendo:

Estación SIEMENS SIMATIC IPC RC-545A
(Rack PC, 19", 4HE) o similar. Característi-
cas principales: Procesador Core
i7-12700E 12C(8P+4E)/20T, 2,1 (4,8) GHz,
25 MB caché, 2x 960 GB SSD 2.5" SATA 
16 GB DDR5 SDRAM (2x 8 GB), Caja (cor-
ta) con soporte de unidad tipo C (para mon-
taje interno / 0,2 g vibración, 2 g choque),
cromada en azul, fuente de alimentación in-
dustrial de 100/240 V AC 550 W, Windows
11 IoT Enterprise 2024 LTSC para Core
i7/i9; Cable de alimentación Europa, Placa
madre: chipset H610, 2x Ethernet (1 Gbit),
1x DVI-D, 2x DisplayPort, 2x USB 3.2
Gen.1 tipo A, 4 USB 2.0 tipo A, 1x USB 2.0
tipo A interno; TPM2.0, audio, COM1, 7 ra-
nuras:1x PCIe x16(16L), 1x PCIe x16(2L),
1x PCIe x8(1L), 2x PCIe x4(1L), 2x PCI; 2x
USB 3.1 tipo A, 7 LED de estado frontales.
SCADA WinCC Unified o similar con 2,5
PowerTags
Dos monitores UHD-27"
Combo teclado y ratón USB
Totalmente instalado, conectado, probado
y puesto en marcha, incluso mobiliario.

13,691.83

TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0158 A060504002 m Suministro e instalación fibra óptica monomodo de
1m, 9/125 tipo smf-g652.d o similar , en manguera
de 48 fibras multitubo para servicio exterior con cu-
bierta de polietileno, bajo coeficiente de friccion, li-
bre de halógenos, anti roedores, armada con fleje
de acero corrugado y fibras de vidrio reforzadas pa-
ra tracción, según estándares IEC 60793-2-50,
ISO/IEC 11801 OS1, ISO/IEC 24702 OS2, AN-
SI/ICEA S-87-640 y RUS 7CFR, incluso tendido y
conectorización mediante conectores SC , totalmen-
te instalada, probada y funcionando.

14.48

CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0159 A060504003 m Tritubo de polietileno DN 40 mm y 3mm de espesor
para canalización de fibra.

6.89

SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0160 A0605040035 m CABLE TRENZADO DE 4 PARES CATEGORÍA 6A
UTP (NO APANTALLADO) AWG-24, CAPAZ DE
SOPORTAR APLICACIONES DE BANDA ANCHA
HASTA 550 MHZ., LIBRE DE HALÓGENOS, TIPO
3071 GIGASPEED  DE AVAYA O EQUIVALENTE,
INCLUSO MONTAJE, CONEXIONES Y PRUEBAS,
TOTALMENTE INSTALADO.

5.83

CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0161 A060701041 m Conductor de cobre de 2x1 mm2 de sección, apan-
tallado con trenza de cobre, 0,6/1kV, aislamiento
RVK, incluso p.p. de canalizaciones, terminales, ten-
dido y conexionado.

2.98

DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0162 A060701042 m Conductor de cobre de 3G1,5mm2 de sección
0,6/1kV, aislamiento RVK, incluso p.p. de canaliza-
ciones, tendido y conectores.

3.07

TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0163 A060701043 m Conductor de cobre de 3G2,5mm2 de sección
0,6/1kV, aislamiento RVK, incluso p.p. de canaliza-
ciones, tendido y conectores.

3.32

TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0164 A060707001 m Conductor FTP C6, incluso p.p. de conectores
RJ45, tendido, conexionado y verificado.

3.81

TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0165 A060801004 m Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso inte-
rior, para canalización eléctrica subterránea de diá-
metro 160 mm

22.91

VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0166 A060802003 m Tubo de PVC rígido roscado de 25 mm de diámetro
, con soportes, empalmes y accesorios.

7.45

SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0167 A060901016 m Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60
mm x 300 mm, con soportes, empalmes y acceso-
rios.

95.27

NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0168 A060901021 m Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 100
mm x 500 mm, con soportes, empalmes y acceso-
rios.

136.31

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0169 A060901031 ud BANDEJA COMBINADA PARA DISTRIBUCIÓN DE
FIBRA ÓPTICA EN BASTIDOR DE 19" Y ALTURA
1U, TIPO 600A1 DE AVAYA O EQUIVALENTE, CA-
PAZ PARA CONEXIÓN DE 24 FIBRAS, EQUIPADA
CON TAPA SUPERIOR, FRONTAL SC-DUPLEX,
ACOPLADORES SC-DUPLEX Y CONECTORES
SC MULTIMODO, INCLUSO MONTAJE, CONEXIO-
NES Y PRUEBAS, TOTALMENTE INSTALADO.

556.03

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRES
CÉNTIMOS

0170 A060901032 m Canalización con bandeja de PVC tipo Unex 66 o si-
milar, de 300 x 60 mm, tabicadafabricada  material
aislante EN 61537, incluyendo sujeción a techo o
pared según normas y p.p.de piezas especiales. To-
talmente terminada. Medida la unidad terminada
por metro de bandeja
La bandeja estará tabicada para separar las líneas
de fuerza del cableado de control

36.59

TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

3626 noviembre 2025



CUADRO DE PRECIOS 1
PLANTA REGENERADORA DE AGUA CUEVAS DEL ALMANZORA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

0171 A0610010045 ud Anclaje de báculo o columna de alumbrado, con pla-
ca de pletina de acero de espesor 10 mm, dotado
de contraplaca y redondos de anclaje con regula-
ción para nivelación, dado de hormigón
HM-25/B/20/IIa de dimensiones 0,70x0,70x0,80 m,
incluso armaduras de acero corrugado B-500S, se-
paradores de PVC, accesorios y medios auxiliares,
totalmente colocado y nivelado.

149.56

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0172 A061001006 ud Arqueta fabricada en polipropileno de dimensiones
37x37x40 cm, formada por cerco y tapa de acero.

99.83

NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0173 A061003009 ud Bloque autónomo de emergencia estanca perma-
nente IP55 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova
N6, de superficie o empotrado, de 220 lúmenes con
lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empo-
trar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difu-
sor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada
en policarbonato blanco, resistente a la prueba de
hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga
LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor
construidos en policarbonato. Opción de telemando.
Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, re-
planteo, montaje, pequeño material y conexionado.

135.80

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0174 A061003010 ud Bloque autónomo de emergencia estanca perma-
nente IP55 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova
N6, de superficie o empotrado, de 150 lúmenes con
lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empo-
trar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difu-
sor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada
en policarbonato blanco, resistente a la prueba de
hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga
LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor
construidos en policarbonato. Opción de telemando.
Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, re-
planteo, montaje, pequeño material y conexionado.

129.36

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0175 A0610040135 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓND E TOMA RJ-45
PARA CONEXIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO
CON RACK DE TELECOMUNICACIONES DEL EDI-
FICIO CANALIZADO BAJO TUBO CORRUGADO
REFORZADO IP-5, CON P.P.DE CAJAS DE DERI-
VACIÓN Y MECANISMO DE MONTAJE EMPOTRA-
DO, INCLUSO CAJA UNIVERSAL DE ATORNI-
LLAR, TOMA TRJ-45 CATEGORÍA 6A, PLACA EM-
BELLECEDORA, MONTAJE Y CONEXIONES, TO-
TALMENTE INSTALADO.

64.13

SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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0176 A061004019 ud Caja general de protección para acometida de com-
pañía suministradora, tipo GL-160 A, equipada con
bases de cortocircuito tipo UTE, bornes bimetálicos
con neutro seccionable aptos para conductores de
hasta 95 mm² de sección, interruptor seccionador
en carga Compact INV160 4Px160 A y fusibles
AC-0 de 160 A, incluso montaje y conexiones, total-
mente instalada.

395.48

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0177 A061101011 m Línea principal de tierra con conductor desnudo de
Cu de 50 mm² de sección, instalado sobre pared o
enterrado a una profundidad de 0,8 metros, inclu-
yendo enhebrado y conexionado de las tomas de
tierra, totalmente montado, instalado y funcionando.

8.70

OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0178 A061101012 ud Electrodo de puesta a tierra con registro prefabrica-
do circular, pica de acero cobreado Ø14,3 de 2 m,
seccionador, incluso hincado, soldadura, y adición
de carbón y sal con tubo perforado de PVC para adi-
ción de agua.Totalmente instalada y comprobada in-
cluso ayudas de albañilería, según Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vi-
gor.

106.53

CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0179 A061101013 m Línea general de alimentación eléctrica 3F+N+T,
compuesta por conductores unipolares de hilos de
cobre colocados helicoidalmente con aislamiento
de polietileno reticulado y cubierta exterior especial
termoplástica cero halógenos tipo Z1 según UNE
21123-4, no propagador de la llama ni del incendio
según UNE-EN 50266, y con nula emisión de haló-
genos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRIS-
TECH RZ1-K[AS] 0,6/1kV o equivalente, de sección
conjunta 2[4(1x240)]+T mm², canalizado bajo tubo
corrugado de polietileno, incluso parte proporcional
de cajas y accesorios de fijación, montaje y conexio-
nes, totalmente instalada.

292.77

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0180 A061300004 m Canalización para redes eléctricas realizada, con
seis tubos de polietileno PE de alta densidad de diá-
metro M-110 mm, doble pared corrugado exterior y
liso interior, tendida sobre lecho de zahorra artificial
compactada de espesor mínimo 15 cm, alambre
guía galvanizado, protección de pico con capa de
hormigón HM-20/B/20/IIa, de espesor mínimo 12
cm, relleno parcial de la zanja con zahorra artificial
compactada hasta 1/2 de su profundidad, incluso
banda o malla señalizadora de polietileno en color
naranja, y parte proporcional de manguitos de
unión, material y medios auxiliares, totalmente insta-
lada. La unidad incluye la excavación necesaria

76.74

SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0181 A061300005 m Canalización para redes eléctricas realizada, con
cuatro tubos de polietileno PE de alta densidad de
diámetro M-110 mm, doble pared corrugado exterior
y liso interior, tendida sobre lecho de zahorra artifi-
cial compactada de espesor mínimo 15 cm, alam-
bre guía galvanizado, protección de pico con capa
de hormigón HM-20/B/20/IIa, de espesor mínimo 12
cm, relleno parcial de la zanja con zahorra artificial
compactada hasta 1/2 de su profundidad, incluso
banda o malla señalizadora de polietileno en color
naranja, y parte proporcional de manguitos de
unión, material y medios auxiliares, totalmente insta-
lada. La unidad incluye la excavación necesaria

63.54

SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0182 A061300006 m Canalización para redes eléctricas  realizada, con
dos tubos de polietileno PE de alta densidad de diá-
metro M-110 mm, doble pared corrugado exterior y
liso interior, tendida sobre lecho de zahorra artificial
compactada de espesor mínimo 15 cm, alambre
guía galvanizado, protección de pico con capa de
hormigón HM-20/B/20/IIa, de espesor mínimo 12
cm, relleno parcial de la zanja con zahorra artificial
compactada hasta 1/2 de su profundidad, incluso
banda o malla señalizadora de polietileno en color
naranja, y parte proporcional de manguitos de
unión, material y medios auxiliares, totalmente insta-
lada. La unidad incluye la excavación necesaria

37.53

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0183 A061300007 m Canalización para redes de telecomunicaciones y fi-
bra óptica, con tritubo de polietileno PE de alta den-
sidad, de diámetro 3xM-60 mm, sobre base de zaho-
rra artificial compactada de espesor mínimo 15 cm,
alambre guía galvanizado en cada canalización, pro-
tección de pico con capa de hormigón
HM-20/B/20/IIa, de espesor mínimo 12 cm, y relleno
de la zanja hasta 1/2 de su profundidad con zahorra
artificial compactada, incluso banda señalizadora
de polietileno en color verde, medio y parte propor-
cional de manguitos de unión, material y medios au-
xiliares, totalmente instalada.

30.40

TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0184 A061400014 ud Definición, desarrollo, programación, implantación y
puesta en funcionamiento del sistema de control de
la instalación (PLC, remotas, SCADA) incluyendo:

Programación
Monitorización
Alarmas
Accesos
Backups y recuperación
SCADA (sinópticos, parametrixación, histo-
ricos de eventos y alarmas, curvas de ten-
dencia, etc.)

La programación de la instalación quedará comple-
tamente terminada, incluyendo pruebas (FAT y
SAT), puesta en marcha, formación y documenta-
ción.

21,256.23

VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0185 A061400015 ud Base múltiple - pared estanco (ELECT-DATOS)(4RJ45+4BE) 157.71

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
3926 noviembre 2025
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CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

0186 A061400017 ud Ud de puesta a tierra para nueva luminaria, realiza-
da a base de conductores de cobre aislados de 16
mm2 de sección, instalados en canalización existen-
te, incluyendo pica de acero cobrizado de h=2m en
cada punto y elementos de unión y la conexión con
la red existente, meida la unidad totalemnte instala-
da y conexionada.

90.35

NOVENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0187 A061400018 ud Instalación de detección de incendios en la sala de
CGBT incluyendo:
- Central de detección por aspiración
- Tubería de detección en el interior del cuadro
- Un pulsador de alarma
- Cableado de interconexión entre los elementos

2,940.69

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0188 A061400019 m Pilote fabricado in situ CPI-5  (NTE-CPI), D=1500
mm., de entubación recuperable y camisa perdida
de acero de espesor mayor de 2 mm., ejecutado
mediante excavación y extracción en el interior del
tubo, presión y ligero vaivén, colocación previa al
hormigonado de un tubo (camisa) perdido una vez
ejecutado; en terrenos de consistencia blanda o me-
dia, en presencia de agua o de capas agresivas al
hormigón fresco, hormigonado por tubo con hormi-
gón HA-30/F/20/XC2 + XS1  y acero B 500 S, para
profundidades menores de 15 m., i/p.p.de transpor-
te de equipo mecánico, descabezado, limpieza y re-
tirada de sobrantes. Según  CTE DB SE-C. Longi-
tud medida según documentación gráfica de Proyec-
to

840.08

OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

0189 A061400020 m Formación de peldaños de escalera con ladrillo hue-
co doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mor-
tero tipo M-5), i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud.

26.97

VEINTISÉIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0190 A061400021 m2 Aislamiento térmico colocado en el interior de la cá-
mara de cerramientos con paneles de lana mineral
de 120 mm de espesor, no hidrófila y sin recubri-
miento. Resistencia térmica 3,20 m²K/W, conductivi-
dad térmica 0,037 W/(m.K). Reacción al fuego A1.
Medida toda la superficie a ejecuta, incluso p.p. de
medios auxiliares.

9.44

NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0191 A061400022 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa
de eficacia 21A/113B, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según norma UNE
23110.  Medida la unidad instalada, incluso elemen-
tos de señalizacióm fotoluminiscente según normas.

52.11

CINCUENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

4026 noviembre 2025



CUADRO DE PRECIOS 1
PLANTA REGENERADORA DE AGUA CUEVAS DEL ALMANZORA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

CINCUENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0192 A061400023 ud Extintor mural portátil de CO2 de 3,5 Kg. y eficacia
21B; incluso soportes, accesorios y montaje, así co-
mo elementos de señalización normalizados del ti-
po fotoluminiscente homologado.

101.98

CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0193 A061400024 ud Letrero/señal fotoluminescente, en placa de PVC rí-
gido, adosado a pared o en banderola, de dimensio-
nes 297x210 mm., con indicaciones de medios de
extinción o evacuación de incendios, incluso monta-
je. Estos letreros llevarán las indicaciones de "no uti-
lizar en caso de incendio", "salida", "salida de emer-
gencia", "sin salida", "escalera de emergencia", etc.

15.86

QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0194 A061400025 ud Suministro e instañación de aparato de alumbrado
viario, compuesto por  luminaria cerrada en cuerpo
de aluminio inyectado tipo Opple Ledroad ST-p2
Re488-40W dali 730 (con regulación de flujo) o
equivalente, incluyendo receptáculo para el equipo
eléctrico incorporado, cierre incluso accesorios de
conexión y fijación a columna, equipo de encendi-
do, conexiones, cableado, montaje,  y parte propor-
cional de maquinaria y medios auxiliares, totalmen-
te instalado. En esta unidad se incluye el cableado
y la unidad de protección previsto en el interior de la
columna

707.72

SETECIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0195 A061400026 ud Suministro e instalación de columna de chapa de
acero galvanizado en caliente dotada con puerta de
registro, de altura 6 m, mod. AM-10 de I.E.P. o equi-
valente,totalmente instalada incluyendo montaje,
aplomado y parte proporcional de maquinaria y me-
dios auxiliares

303.19

TRESCIENTOS TRES EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0196 A061400027 ud Suministro e instalación de luminaria Estanca tipo
Opple, modelo LEDFlod 30w(con regulación de flu-
jo), alimentada a 230 V, fuente de alimentación in-
corporada, potencia de consumo 54 W, tecnología
LED, indice temperatura color 4000K, IP66 , indice
de reproducción 80, eficacia de la luminaria 150
lum/W, 80000 h de vida media util, cubierta de poli-
carbonato, con sistema de conexión tipo PIP, clase
de protección CLI (I), grado de portección IP65  e in-
dice de protección frente a golpes IK08,Marcado CE
y ENEC., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño
material y conexionado.

172.80

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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0197 A061400028 m2 Suelo técnico elevado formado por panel con nú-
cleo de sulfato cálcico de espesor 30mm y densi-
dad 1550 Kg/m3 ligado con fibras de alta resisten-
cia mecánica. Revestimiento superior en cerámica
de gres porcelánico monocomponente. Revestimien-
to inferior de la loseta en película plástica aislante
autoextinguible de 0,1 mm de espesor. Canto del
panel rebordeado con material plástico auto-ex tin-
guible de ABS. Tolerancias dimensionales máximas
de 0,1 mm y +0,2 mm con diferencias diagonales
máx .de 0,4 mm. La resistencia eléctrica transversal
máxima sin revestimiento superior será de 1010 W,
con una resistencia al fuego Clase 0. Estructura por-
tante fabricada en acero galvanizado según norma
2000/53/CE. Los elementos de la estructura (Pedes-
tales y travesaños) estarán protegidos por juntas de
material plástico anti-ruido en su superficie. La car-
ga mecánica máxima concentrada que soporta ca-
da loseta de STE con travesaños es de aproximada
9kN y sin travesaños es de aproximadamente 8 kN,
con factor de seguridad n=3. Según CTE DB-SUA y
recogidas en el Pliego de Condiciones. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la
superficie ejecutada.

153.38

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0198 A061400029 m Umbral de piedra de granito nacional de superficie
pulida, de 300 mm de ancho  interior de apoyo, con
frente de 20 mm. y goteron inferior ,  ancho exterior 
total de 325 mm., para su uso en el escalón de ac-
ceso existente en la puerta de entrada o balcón de
un edificio, dotado en su base de anclajes metáli-
cos de acero inoxidable para realizar un anclaje me-
canico. Recibido y nivelado con mortero de alta flexi-
bilidad y gran adherencia (C2S2), incluso p.p. de
preparación, regularización de soporte y sellado a
ambos lados  con masilla de poliuretano impermea-
ble. Cuenta con tacos antideslizantes consiguiendo
una resbaladicidad del nivel 3 en cumplimiento de
lo dispuesto en el CTE. DB-SUA.  Según Normativa
armonizada europea o similar, CTE DB-HS,
DB-SUA y NTE-RSR, con marcado CE y DdP (de-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, medida la longitud realmente realizada.

43.26

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

0199 A061400030 m Vierteaguas de piedra granítica de 38x3 cm. con go-
terón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud. Según Normativa
armonizada europea o similar, CTE DB-HS y
NTE-RSR, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011,
medida la longitud realmente realizada.

43.85

CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0200 A061400031 ud Contador mecanico de agua de diámetro nominal
DN50 mm (2) tipo Woltman, conexionado al ramal
de acometida y a la red de distribución interior,
pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED,
para un caudal máximo de 40 m3/h, conforme al RD
889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación válvu-
las de compuerta de fundición con bridas DN65 de
entrada y salida, grifo de prueba, válvula de reten-
ción y demás material auxiliar, i/ p.p. de pequeño
material y medios auxiliares. Totalmente instalado,
probado y funcionando sin incluir la acometida, ni la
red interior. Medida la unidad terminada. Conforme
a CTE DB HS-4.

1,176.65

MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0201 A061400032 m Suministro y montaje de conducto modular simple
pared diámetro nominal 350 mm, fabricado en ace-
ro inoxidable AISI 304 (1.4301), diseñado para apli-
caciones de ventilación y extracción de gases en
condiciones de media y alta presión. Con aro de es-
tanqueidad (hasta 5.000 Pa sobrepresión) y pesta-
ña anticorte en los bordes. Clasificación de resisten-
cia al fuego E600 90 según UNE EN 13501-4. Mar-
cado CE según UNE EN 1856-1. Clase de estan-
queidad D según UNE EN 1507. Válido para monta-
je exterior. Incluye parte proporcional de acceso-
rios, desviaciones, abrazaderas y elementos de fija-
ción.

264.12

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

0202 A061400033 m2 Lamas para ventilación, formadas por lamas, de en-
tre 42 a 54 cm. de longitud con un ancho entre 12
cm y 24 cm. y un espesor de 6 mm, incluso pulido
de cantos, totalmente instalada. Según Normativa
armonizada europea o similar.

166.39

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0203 A061400034 ud Suministro y colocación de espejo para baño, de
82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los
bordes biselados, totalmente colocado, sin incluir
las conexiones eléctricas.

181.38

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0204 A061400035 m2 Persiana de lamas horizontales (veneciano) de alu-
minio lacado con un ancho de 25 mm. con acabado
en pintura mate de distintos colores con sistema pa-
ra posicionamiento de lamas y subida o bajada de
las mismas, instalado.

41.57

CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0205 A061400036 ud Mueble acabado en chapa de cerezo en tono oscu-
ro con tres cuerpos, compuestos de cuatro cajones,
dos archivadores y una puerta con cerradura,
1500x860x440

705.36

SETECIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0206 A061400037 ud Mesa de ordenador con acabado en chapa de peral
con buck de cajón y archivo, 180x120.

438.71

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0207 A061400038 ud Perchero con colgadores de 8 bolas con sistema
que evita el deslizamiento de la ropa con base de
410 mm. de diámetro con contrapeso para garanti-
zar su estabilidad, altura 1.780 mm. y peso 9 kg.

61.72

SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0208 A061400039 ud Papelera metálica de rejilla pintada en negro, con
aro protector de goma en boca y suelo para evitar
que se oxide, tiene 230 mm. de diámetro.

15.78

QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0209 A061400040 ud Portatoallas de papel para manos instalado, fabrica-
do en acero inoxidable, cierre mediante cerradura
con llave, capacidad de 600 toallas de celulosa ple-
gadas en zigzag, de 330x250x125 mm.  Instalado.

57.48

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0210 A061400041 ud Sillón de dirección con respaldo basculante con sis-
tema de gas y giratorio, incluye: ruedas, reposabra-
zos, asiento y respaldo tapizados en tela de loneta
dura en distintos colores, la altura total de la silla es
de 1040 a 1140 mm., el ancho del respaldo mide
690 mm. y el asiento tiene un ancho de 690 mm.

386.30

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0211 A061400042 ud Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo
y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo me-
diante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergo-
nómico abierto por delante y tapa blancos, y cister-
na con mando neumático, totalmente instalado y
funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".

860.30

OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0212 A061400043 ud Suministro y colocación de conjunto de grifería es-
pecial integrada, para los aparatos sanitarios de un
baño completo (sin incluir los aparatos) formado
por: mezclador para repisa, con inversor automático
baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y
barra deslizante, grifería mezcladora integrada para
lavabo, con desagüe automático y aireador y grife-
ría mezcladora integrada para bidé, con desagüe
automático y regulador de chorro a rótula, instala-
dos con llaves de escuadra cromadas de 1/2" y lati-
guillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", y funcionando.

1,032.90

MIL TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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0213 A061400044 ud Suministro e instalación de volumétrico (360º) para
el alumbrado temporizado del local incluyendo pul-
sador adicional estanco  incluso caja universal de
superficie, cableado de interconexión entre elemen-
tos, montaje y conexiones, totalmente instalado.

80.50

OCHENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0214 A061400045 ud Suministro e instalación de volumétrico (360º) para
el alumbrado temporizado en el entorno exterior  in-
cluso caja universal de superficie, cableado de inter-
conexión entre elementos, montaje y conexiones, to-
talmente instalado.

158.57

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0215 A061400047 ud Módulo individual de abonado con parte proporcio-
nal de centralización para contador trifásico hasta
250 A., doble tarifa, incluso bases de cortocircuito,
fusibles, montaje y conexiones, totalmente instalado.

1,758.60

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

0216 A061400050 ud Conexión equipotencial entre máquinas con conduc-
tor de Cu de 1000 V.de 6 mm² y grapas de fijación,
uniéndo todos los equipos a la puesta a tierra.

111.97

CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0217 A061400051 ud Cuadro general de protección para la distribución
de alumbrado, fuerza y control 25 kA para la instala-
ción eléctrica, construido mediante armarios metáli-
cos marca ABB de doble puerta, de chapa de ace-
ro, acabado texturizado con polvo epoxi-poliéster,
color RAL 7035, con grado de protección IP 65 se-
gún norma UNE 20324 e IK10 según norma
UNE-EN 501 incluyendo todo el aparellaje eléctrico
indicado en los esquemas unifilares así como reser-
va de espacio para ampliaciones del 30%. Total-
mente instalado, conexionado y probado, incluso
contactores para el control y gestión del alumbrado,
rotulación, esquema unifilar en puerta, cableado in-
terior, bornas salida (fuerza y mando), etc,. El cua-
dro dispondrá de rótulos de señalización que indi-
quen el servicio que alimenta cada interruptor. Esta-
rán grabados sobre planchas de plástico laminado
en negro con letras blancas. El cuadro será construi-
dos en su totalidad en taller, estando equipados de
las bornas necesarias tanto para fuerza como para
mando, realizando en obra las conexiones de los di-
ferentes circutos a las bornas correspondientes. El
cuadro estará dotado de puerta transparente con lla-
ve normalizada y amaestrada para todos los cua-
dros eléctricos y una segunda puerta troquelada pa-
ra el acceso interior a las conexiones. En esta parti-
da estarán incluidos asimismo los limitadores de so-
bretensiones reglamentarios. 
El cuadro será conexionado y cableado en taller pa-
ra su instalación en el emplazamiento previsto. La
unidad será medida totalmente instalada, conexio-
nada y probada.

16,240.42

DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0218 A061400052 ud Suministro e instalación de cuadro principal de servi-
cios SAI, construido mediante armarios metálicos
marca ABB de doble puerta, de chapa de acero,
acabado texturizado con polvo epoxi-poliéster, color
RAL 7035, con grado de protección IP 65 según nor-
ma UNE 20324 e IK10 según norma UNE-EN 501
incluyendo todo el aparellaje eléctrico indicado en
los esquemas unifilares así como reserva de espa-
cio para ampliaciones del 30%. Totalmente instala-
do, conexionado y probado, incluso contactores pa-
ra el control y gestión del alumbrado, rotulación, es-
quema unifilar en puerta, cableado interior, bornas
salida (fuerza y mando), etc,. El cuadro dispondrá
de rótulos de señalización que indiquen el servicio
que alimenta cada interruptor. Estarán grabados so-
bre planchas de plástico laminado en negro con le-
tras blancas. El cuadro será construidos en su totali-
dad en taller, estando equipados de las bornas ne-
cesarias tanto para fuerza como para mando, reali-
zando en obra las conexiones de los diferentes cir-
cutos a las bornas correspondientes. El cuadro esta-
rá dotado de puerta transparente con llave normali-
zada y amaestrada para todos los cuadros eléctri-
cos y una segunda puerta troquelada para el acce-
so interior a las conexiones. En esta partida estarán
incluidos asimismo los limitadores de sobretensio-
nes reglamentarios. 
El cuadro será conexionado y cableado en taller pa-
ra su instalación en el emplazamiento previsto. La
unidad será medida totalmente instalada, conexio-
nada y probada.

4,999.25

CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0219 A061400053 m CIircuito alumbrado, instalado con cable de cobre
aislamiento 750 V tipo Cca-s1b, d1,a1, formado por
tres conductores 1,5 mm² de sección nominal, UNE
21031, empotrado y aislado con tubo de PVC grapa-
do SOBRE LADRILLO de PG16 mm, incluso caja
de derivación empotrada, fijaciones y elementos de
conexión, construido según R.B.T..Medida la unidad
ejecutada desde el cuadro de protección hasta la
caja de registro de la habitación suministrada.

26.27

VEINTISÉIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0220 A061400054 m Circuito toma de corriente monofásica usos varios,
instalado con cable de cobre aislamiento 750 V tipo
Cca-s1b, d1,a1, formado por tres conductores de
2,5 mm² (F+N+T) de sección nominal, UNE 21031,
aislado con tubo de PVC grapado SOBRE LADRI-
LLO de Ø25, incluso caja de derivación, fijaciones y
elementos de conexión; construido según
R.B.T..Medida la unidad ejecutada desde el cuadro
de protección hasta la caja de registro de la zona
suministrada.

28.84

VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0221 A061400055 ud Punto luz estanco instalado con cable de cobre ais-
lamiento 750V  tipo ES07Z1-K, d1,a1 formado por
dos conductores de sección nominal 2(1x1,5)+T
mm², UNE 21031, aislados con tubo de tubo de
PVC Ø16, grapado SOBRE HORMIGÓN, con p.p.
de mecanismo interruptor 4:1 EUNEA Serie ME-
TROPOLI instalado en caja estanca IP54, con tapa,
p.p. caja de derivación EUNEA en sup., estanca,
elementos de conexión y elementos de fijación del
tubo; construido según R.B.T.Medida la unidad ter-
minada de caja de derivación a mecanismo.

96.93

NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0222 A061400056 ud Punto luz para el alumbrado de emergencia estan-
co instalado con cable de cobre aislamiento 750V  ti-
po ES07Z1-K, d1,a1 formado por dos conductores
de sección nominal 2(1x1,5)+T mm², UNE 21031,
aislados con tubo de tubo de PVC Ø16, grapado
SOBRE HORMIGÓN, instalado en caja estanca
IP54, con tapa, p.p. caja de derivaciónen sup., es-
tanca, elementos de conexión y elementos de fija-
ción del tubo; construido según R.B.T.Medida la uni-
dad terminada de caja de derivación a mecanismo.

87.82

OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0223 A061400057 ud Toma de corriente estanca de 16A, 250V, instalada
con cable de cobre aislamiento 750V tipo H07Z1-K
Cca-s1b,d1,a1 , alimentada por dos conductores de
2,5mm² de sección nominal, UNE 21031, aislados
bajo tubo tubo de PVC pg21, grapado SOBRE HOR-
MIGÓN, incluso mecanismo 2P+T 16A, Norma
IEC-884-1, instalado en caja estanca IP55, con ta-
pa, Norma IEC-670, caja de derivación en sup.es-
tanca, elementos de conexión y de fijación; construi-
do según R.B.T.Medida la unidad terminada de caja
de derivación a mecanismo.

89.44

OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0224 A061400060 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANALIZADOR
DE REDES TRIFÁSICO PARA MONTAJE SOBRE
CARRIL DIN, DOTADO DE COMUNICACIÓN
RS-485 Y MODBUS/RTU, TOTALMENTE INSTALA-
DO Y CONEXIONADO MEDIDA LA UNIDAD PRO-
BADO E INTEGRADO EN EL SISTEMA DE COMU-
NICACIONES.

809.98

OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0225 A061400061 ud Luminaria Estanca tipo Opple, modelo LEDWater-
prooft P4 54w 8100 lumenes (con regulación de flu-
jo), alimentada a 230 V, fuente de alimentación in-
corporada, potencia de consumo 54 W, tecnología
LED, indice temperatura color 4000K, IP66 , indice
de reproducción 80, eficacia de la luminaria 150
lum/W, 80000 h de vida media util, cubierta de poli-
carbonato, con sistema de conexión tipo PIP, clase
de protección CLI (I), grado de portección IP65  e in-
dice de protección frente a golpes IK08,Marcado CE
y ENEC., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño
material y conexionado.

284.00
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DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS

0226 A061400064 ud Incremento en aparato de emergencia por utilizar
caja estanca con grado de protección IP66 IK08, pa-
ra serie NOVA de DAISALUX.

32.88

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0227 A061400065 ud Suministro e instalación de luminaria Estanca tipo
Opple, modelo LEDWaterprooft P4 38w 5700 lume-
nes  (con regulación de flujo), alimentada a 230 V,
fuente de alimentación incorporada, potencia de
consumo 54 W, tecnología LED, indice temperatura
color 4000K, IP66 , indice de reproducción 80, efica-
cia de la luminaria 150 lum/W, 80000 h de vida me-
dia util, cubierta de policarbonato, con sistema de
conexión tipo PIP, clase de protección CLI (I), grado
de portección IP65  e indice de protección frente a
golpes IK08,Marcado CE y ENEC., sistema de cuel-
gue, replanteo, pequeño material y conexionado

205.14

DOSCIENTOS CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0228 A061400066 ud Suministro e instalación de aplique Estanca tipo Op-
ple, modelo LEDApollo  2200 lumenes, alimentada
a 230 V, fuente de alimentación incorporada, poten-
cia de consumo 22 W, tecnología LED, indice tem-
peratura color 4000K, IP44 , indice de reproducción
80, eficacia de la luminaria 100 lum/W, 80000 h de
vida media util, cubierta de policarbonato, con siste-
ma de conexión tipo PIP, clase de protección CLI
(I), grado de portección IP65  e indice de protección
frente a golpes IK08,Marcado CE y ENEC., sistema
de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexio-
nado

175.11

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

0229 A061400067 ud Suministro e instalación de luminaria Estanca tipo
Opple, modelo LEDPanel 22w (con regulación de
flujo), alimentada a 230 V, fuente de alimentación in-
corporada, potencia de consumo 54 W, tecnología
LED, indice temperatura color 4000K, IP66 , indice
de reproducción 80, eficacia de la luminaria 150
lum/W, 80000 h de vida media util, cubierta de poli-
carbonato, con sistema de conexión tipo PIP, clase
de protección CLI (I), grado de portección IP65  e in-
dice de protección frente a golpes IK08,Marcado CE
y ENEC., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño
material y conexionado

181.12

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0230 A061400068 ud Suministro e instalación de sistema de regulación
de flujo para todos los equipos de iluminación, dife-
renciando las diferentes zonas y servicios.
En esta uniad se incluirán:
- Paneles opertaivos en cada zona
- Sistema operativo inalambrico para el control inteli-
gente de los equipos
- Sensores inteligentes OPPLE BLE2
- Cableado de interconexión
- Programación y puesta en marcha

19,776.06

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0231 A061400069 ud Suministro e instalación de cuadro secundarios pa-
ra la distribución de alumbrado, fuerza de la zona
del depósito, construido mediante armarios metáli-
cos marca ABB de doble puerta, de chapa de ace-
ro, acabado texturizado con polvo epoxi-poliéster,
color RAL 7035, con grado de protección IP 65 se-
gún norma UNE 20324 e IK10 según norma
UNE-EN 501 incluyendo todo el aparellaje eléctrico
indicado en los esquemas unifilares así como reser-
va de espacio para ampliaciones del 30%. Total-
mente instalado, conexionado y probado, incluso
contactores para el control y gestión del alumbrado,
rotulación, esquema unifilar en puerta, cableado in-
terior, bornas salida (fuerza y mando), etc,. El cua-
dro dispondrá de rótulos de señalización que indi-
quen el servicio que alimenta cada interruptor. Esta-
rán grabados sobre planchas de plástico laminado
en negro con letras blancas. El cuadro será construi-
dos en su totalidad en taller, estando equipados de
las bornas necesarias tanto para fuerza como para
mando, realizando en obra las conexiones de los di-
ferentes circutos a las bornas correspondientes. El
cuadro estará dotado de puerta transparente con lla-
ve normalizada y amaestrada para todos los cua-
dros eléctricos y una segunda puerta troquelada pa-
ra el acceso interior a las conexiones. En esta parti-
da estarán incluidos asimismo los limitadores de so-
bretensiones reglamentarios. 
El cuadro será conexionado y cableado en taller pa-
ra su instalación en el emplazamiento previsto. La
unidad será medida totalmente instalada, conexio-
nada y probada.

3,367.49

TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0232 A061400070 ud Suministro e instalación de luminaria Estanca tipo
Opple, modelo LEDWaterprooft P4 22w 3630700 lu-
menes  (con regulación de flujo), alimentada a 230
V, fuente de alimentación incorporada, potencia de
consumo 54 W, tecnología LED, indice temperatura
color 4000K, IP66 , indice de reproducción 80, efica-
cia de la luminaria 150 lum/W, 80000 h de vida me-
dia util, cubierta de policarbonato, con sistema de
conexión tipo PIP, clase de protección CLI (I), grado
de portección IP65  e indice de protección frente a
golpes IK08,Marcado CE y ENEC., sistema de cuel-
gue, replanteo, pequeño material y conexionado

181.12

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0233 A061400071 ud Puente de prueba para tomas de tierra, incluso mon-
taje y conexiones, totalmente instalado.

40.15

CUARENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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0234 A061400072 ud SAI de alimentación autónoma ininterrumpida, tipo
On-Line doble conversión o interactivo digital con
panel de mando microprocesado, para una potencia
de 10 kVA y una autonomía típica de 7/10 minutos,
tensión de entrada trifásica 400V, frecuencia
50/60Hz con selección automática, tensión de sali-
da trifásica 380/400/415V seleccionable, grado de
protección IP-21, equipado con baterías de plomo
herméticas sin mantenimiento (vida útil 5 años), rec-
tificador AC/DC, cargador de baterías, interruptor es-
tático de transferencia, dos puertos serie RS-232,
un puerto de contactos libres de tensión, un slot in-
terno con capacidad SNMP e interfaz de red IP, e in-
tegración LIFE 2000, señales de alarma de estado
de la entrada, fallo de red, estado baterías, inver-
sor, etc., todo según normas EN50091-1-1 y
EN50091-2, mod. 70-NET/10 de CHLORIDE o equi-
valente, con carcasa y armarios complementarios
de dimensiones 500x800x1400 mm y nivel de emi-
sión de ruido máximo a un metro <50 dBA, incluso
montaje y conexiones de alimentación y salida, total-
mente instalada.

8,922.53

OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0235 A061400073 ud Conexión equipotencial en equipos y salas quirúrgi-
cas, con conductor Cu H07V-K 750V, de sección
1x2,5 mm², incluso montaje y conexiones, totalmen-
te instalada.

30.57

TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0236 A061400074 ud Suministro e instalación de cuadro auxiliar de tomas
de corriente tipo Gewiss, material eléctrico estanco,
con capacidad cuatro tomas monofásicas 16A, una
toma trifásica de 32A, así como interruptor general,
diferenciales y magnetotérmicos de protección de
las líneas y un 30% de reserva en el espacio inte-
rior, totalmente instalado y conexionado, incluso ro-
tulación, esquema unifilar en puerta, cableado inte-
rior, bornas salida, etc,. Todos los cuadros dispon-
drán de rótulos de señalización que indiquen el ser-
vicio que alimenta cada interruptor. Estarán graba-
dos sobre planchas de plástico laminado en negro
con letras blancas.  El cuadro será construido en ta-
ller disponiendo de los módulos necesarios para su
transporte.

325.22

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

0237 A061400076 ud Ud de reforma de la instalación patra colocar una
protección de 400A dotada de interruptor diferencial
selectivo y regulable 0,03-3A, tipo inmunizado para
la protección de la línea de alimentación. En esta
unidad se incluye la reforma completa del local  inl-
cuyendo la envolvente en caso necesario

5,434.92

CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0238 A061400077 ud Caja de conexiones para alimentación a bomba su-
mergible realizada mediante bornas estancas de co-
nexión y prensaestopas de ajuste de manguera, in-
cluso montaje y conexiones, totalmente instalada.

157.95

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y

5026 noviembre 2025



CUADRO DE PRECIOS 1
PLANTA REGENERADORA DE AGUA CUEVAS DEL ALMANZORA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0239 A061400078 PA PA a justificar de medidas medioambientales duran-
te la ejecución del Proyecto según resolución medio-
ambiental

60,000.00

SESENTA MIL EUROS

0240 A061400079 PA PA a justificar para integrar los equipos eléctricos y
de medición de la arqueta de llegada de la desalo-
bradora en el sistema eléctrico y de control de la de-
salobradora.

15,000.00

QUINCE MIL EUROS

0241 A061400080 ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80
m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura
secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortiza-
ble en 3 usos).

42.94

CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0242 A061400081 m3 Reposición de vado de hormigón, incluyendo corte
de pavimento, demolición de losa de hormigón, reti-
rada de material a lugar de acopio para gestión de
RCD, reposición de losa de hormigón armado y aca-
bado de superficie, incluso p.p. de medios y materia-
les auxiliares.

327.91

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0243 A061400082 ud Cata para la localización de servicio afectado, reali-
zada por medios mecánicos y manuales; compren-
de todas las operaciones necesarias hasta descu-
brir totalmente el servicio afectado

127.00

CIENTO VEINTISIETE EUROS

0244 A061400083 ud Apeo de canalización de diámetro menor de 250
mm durante la ejecución de las obras de canalizaco-
nes transversales a la excavación, totalmente ejecu-
tada incluso mantenimiento y conservación

173.05

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0245 A061400084 ud Apeo de canalización de diámetro entre 250 y 500
mm durante la ejecución de las obras de canalizaco-
nes transversales a la excavación, totalmente ejecu-
tada incluso mantenimiento y conservación

508.09

QUINIENTOS OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0246 A061400085 ud Apeo de canalización de diámetro entre 500 y 1000
mm durante la ejecución de las obras de canalizaco-
nes transversales a la excavación, totalmente ejecu-
tada incluso mantenimiento y conservación

3,507.88

TRES MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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0247 A061400086 ud Apeo de canalización de diámetro mayor a 1000
mm durante la ejecución de las obras de canalizaco-
nes transversales a la excavación, totalmente ejecu-
tada incluso mantenimiento y conservación

10,508.23

DIEZ MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

0248 A061400087 ud Apeo de canalización eléctrica durante la ejecución
de las obras de canalizacones transversales a la ex-
cavación, totalmente ejecutada incluso manteni-
miento y conservación

763.10

SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

0249 A061400088 m Desplazamiento de línea eléctrica subterránea, in-
cluyendo excavación de zanja, retirada y recoloca-
ción de canalización actual, tramos de canalización
y línea nueva, banda de protección y relleno de zan-
ja, incluso p.p. de medios y materiales auxiliares.
Según REBT. Totalmente repuesto y en funciona-
miento.

92.77

NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0250 A061400089 m2 Reposición de carril bici, incluyendo corte y demoli-
ción de pavimento, retirada de material a lugar de
acopio para gestión de RCD, preparación de expla-
nada, extendido de capas de pavimento (riegos, ca-
pas granulares y capas bituminosas) y acabado y
pintado de superficies, incluso p.p. de medios y ma-
teriales auxiliares.

130.44

CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0251 A061400112 ud Suministro e instalación de cuadro secundarios pa-
ra la distribución de alumbrado, fuerza de la sala de
bomas, construido mediante armarios metálicos
marca ABB de doble puerta, de chapa de acero,
acabado texturizado con polvo epoxi-poliéster, color
RAL 7035, con grado de protección IP 65 según nor-
ma UNE 20324 e IK10 según norma UNE-EN 501
incluyendo todo el aparellaje eléctrico indicado en
los esquemas unifilares así como reserva de espa-
cio para ampliaciones del 30%. Totalmente instala-
do, conexionado y probado, incluso contactores pa-
ra el control y gestión del alumbrado, rotulación, es-
quema unifilar en puerta, cableado interior, bornas
salida (fuerza y mando), etc,. El cuadro dispondrá
de rótulos de señalización que indiquen el servicio
que alimenta cada interruptor. Estarán grabados so-
bre planchas de plástico laminado en negro con le-
tras blancas. El cuadro será construidos en su totali-
dad en taller, estando equipados de las bornas ne-
cesarias tanto para fuerza como para mando, reali-
zando en obra las conexiones de los diferentes cir-
cutos a las bornas correspondientes. El cuadro esta-
rá dotado de puerta transparente con llave normali-
zada y amaestrada para todos los cuadros eléctri-
cos y una segunda puerta troquelada para el acce-
so interior a las conexiones. En esta partida estarán
incluidos asimismo los limitadores de sobretensio-
nes reglamentarios. 
El cuadro será conexionado y cableado en taller pa-
ra su instalación en el emplazamiento previsto. La
unidad será medida totalmente instalada, conexio-
nada y probada.

4,568.47

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0252 A070101001 kg Suministro y colocación en obra de acero laminado
estructural S 275 JR en chapas y perfiles laminados
según peso teórico, incluso p.p. de despuntes, cor-
tes, doblado, soldaduras y protección anticorrosión,
totalmente montado.

4.56

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0253 A070101002 kg Suministro y colocación en obra de acero estructu-
ral S 275 JR en chapas y perfiles laminados, acaba-
do galvanizado en caliente, según peso teórico, in-
cluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldadu-
ras y piezas especiales, totalmente montado.

6.31

SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0254 A070101003 kg Suministro y colocación en obra de acero inoxidable
con doble cordón de soldadura interior y exterior eje-
cutados mediante el procedimiento de arco sumergi-
do de calidad AISI-316, conforme a la normativa vi-
gente, para calderería, pasamuros, tuberías, piezas
especiales, etc, incluso p.p. de despuntes, soldadu-
ras, preparación, montaje y pruebas.

16.37

DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0255 A070101005 m2 Suministro y colocación de emparrillado tramex ace-
ro inoxidable AISI 316 paso peatonal 500 kg. sobre
un área de 1 m2.

219.81

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
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DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0256 A070101008 m2 Suministro y colocación de emparrillado tramex ace-
ro inoxidable AISI 316 paso peatonal 500 kg. sobre
un área de 1 m2.

118.71

CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

0257 A070101011 m Peldaño de rejilla moldeada de PRFV (polímero re-
forzado con fibra de vidrio) tipo tramex, de cuadro
30x30 mm y superficie antideslizante integrada, pro-
visto de perfil frontal de seguridad (nosing) en color
contrastado, montado sobre perfiles portantes de
PRFV, incluso p.p. de recercados, cortes, mecaniza-
dos, fijaciones mediante tornillería de acero inoxida-
ble o grapas de PRFV y elementos auxiliares nece-
sarios para su correcta colocación, totalmente termi-
nado y colocado.

102.24

CIENTO DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0258 A070101013 m Barandilla metálica de tubo galvanizado de diáme-
tro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,00 m, compuesta
por montantes separados cada 1,80 m, pasamanos
y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200
x 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje. Total-
mente colocada.

182.99

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0259 A070101021 ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR
en perfil plano, con taladro central biselado, de
400x400 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos solda-
dos,  e acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD
de 20 mm de diámetro y 60 cm de longitud total. In-
luye los perfiles rigidizadores de bases. Criterio de
valoración económica: El precio incluye los cortes,
los despuntes, la preparación de bordes, las pleti-
nas, las piezas especiales y los elementos auxilia-
res de montaje. Incluye: Limpieza y preparación del
plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplo-
mado y nivelación.

138.31

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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0260 A0701020395 m2 Forjado formado por placa alveolar de hormigón pre-
tensado de 30 cm de canto, para una luz hasta 12
m y carga total de forjado de 1100 kg/m2, con relle-
no de juntas entre placas con y capa de compresión
de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 de 5 cm de es-
pesor, armada con mallazo de reparto de acero co-
rrugado B 500 SD/T #150x150x12 mm (9,362
kg/m2). Montado sobre estructura o muros portan-
tes (no incluida). Totalmente terminado; i/p.p. de co-
nectores, apeos en zonas donde especifique el Pro-
yecto (hasta un 30% de la superficie de forjado),
montaje de placas con grúa telescópica (no incluye
salida ni desplazamiento), vertido, vibrado y curado
de hormigón. Conforme a EFHE, EHE-08 y CTE.
Medición según línea exterior de estructura sin des-
contar huecos menores de 4 m2. No incluye p.p de
vigas ni de pilares. Placa alveolar de hormigón pre-
tensado, componentes del hormigón y acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

146.13

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

0261 A070102040 m2 Forjado formado por placa alveolar de hormigón pre-
tensado de 30 cm de canto, para una luz hasta 12
m y carga total de forjado de 1100 kg/m2, con relle-
no de juntas entre placas con y capa de compresión
de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 de 7 cm de es-
pesor, armada con mallazo de reparto de acero co-
rrugado B 500 SD/T #150x150x12 mm (9,362
kg/m2). Montado sobre estructura o muros portan-
tes (no incluida). Totalmente terminado; i/p.p. de co-
nectores, apeos en zonas donde especifique el Pro-
yecto (hasta un 30% de la superficie de forjado),
montaje de placas con grúa telescópica (no incluye
salida ni desplazamiento), vertido, vibrado y curado
de hormigón. Conforme a EFHE, EHE-08 y CTE.
Medición según línea exterior de estructura sin des-
contar huecos menores de 4 m2. No incluye p.p de
vigas ni de pilares. Placa alveolar de hormigón pre-
tensado, componentes del hormigón y acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

148.86

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0262 A070200001 m2 Cubierta plana no transitable, no ventilada, con gra-
va, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, com-
puesta de: formación de pendientes: arcilla expandi-
da, vertida en seco y consolidada en su superficie
con lechada de cemento, con espesor medio de 10
cm, acabado con capa de regularización de mortero
de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; ais-
lamiento térmico: panel de espuma de poliisocianu-
rato soldable, de 40 mm de espesor; impermeabili-
zación monocapa adherida: lámina de betún modifi-
cado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, total-
mente adherida con soplete; capa separadora bajo
protección: geotextil no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); ca-
pa de protección: 10 cm de canto rodado de 16 a
32 mm de diámetro.

72.30

SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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0263 A070300001 m Cargadero para huecos de hasta 3 m de luz forma-
do por viguetas prefabricadas de hormigón armado
de 20 cm de canto, incluso recibido y colocación to-
talmente terminado.

24.85

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0264 A070300006 m2 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9
cm, tomado con mortero M-250 de cemento
CEM-I/32,5 y arena, para revestir, según normativa
vigente.

28.01

VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

0265 A070300011 m2 Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a ca-
ra vista, color blanco, dimensiones 40x20x20 cm, re-
cibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 inclu-
so rejuntado, limpieza de paños y piezas especia-
les, según normativa vigente.

62.23

SESENTA Y DOS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0266 A070401002 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales
con mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso
pañeado, acabado fratasado y medios auxiliares pa-
ra su aplicación según normativa vigente.

24.33

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0267 A070402001 m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm de primera
calidad, recibido con mortero (M-350), de cemento
CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p. de pie-
zas especiales, lechada de cemento blanco y me-
dios auxiliares para su ejecución.

39.73

TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0268 A070402007 m2 Solado con piezas de gres, color liso de 10x20 cm
recibidas con mortero (M-350), de cemento
CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p. de pie-
zas especiales y medios auxiliares para su ejecu-
ción.

46.41

CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0269 A070403004 m2 Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza,
fresado o chorreado superficial del pavimento base,
impregnación, sellado y recubrimiento, con aplica-
ción de resinas sintéticas mezcladas con arena de
cuarzo, materiales, mano de obra, elementos y me-
dios auxiliares necesarios, totalmente acabado.

50.49

CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0270 A070403005 m2 Tratamiento de pavimento para uso industrial inclu-
yendo: limpieza, lijado y rectificado del pavimento
base, impregnación con resinas sintéticas, esparci-
do de arena de cuarzo y sellado, materiales, mano
de obra, elementos y medios auxiliares necesarios,
totalmente acabado.

48.71

CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

0271 A070403006 m Revestimiento de peldaño con baldosas de terrazo
grano medio 30x3 de huella y 17x2 cm de contra-
huella pulido en fábrica, color a elegir, tomado con
mortero (M-250), de cemento CEM-I/32,5, con p.p.
de zanquín, incluso nivelado de arena y mortero,
corte de piezas, enlechado con pasta de cemento,
pulido y limpieza

73.70

SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0272 A070404004 m2 Pintura plástica en paramentos horizontales y verti-
cales, dos manos de color, incluso preparación de
base y medios auxiliares para su aplicación.

5.34

CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0273 A070405001 m2 Falso techo de escayola liso, incluso fosa perimetral
y medios auxiliares para su ejecución.

46.63

CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0274 A070500007 m2 Carpintería metálica de acero galvanizado, en venta-
nas o puertas practicables, con perfiles conforma-
dos en frío de acero galvanizado de 1 mm de espe-
sor, formando bastidor con despiece en retícula cua-
drada o rectangular, con junquillos a presión de fle-
je de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con
cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de
10 cm i/corte, preparación y soldadura de perfiles
en taller, ajuste y montaje en obra, pintura, i/ recibi-
do de albañilería. Según NTE-FCA.

261.31

DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

0275 A070500012 m2 Reja de acero, formada por tubo rectangular de ace-
ro 50x20 mm cada 12 cm con tubo 60x40 mm trans-
versal cada metro, incluso recibido y pintura antioxi-
dante y de acabado. Totalmente terminada.

96.49

NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0276 A070500013 m2 Carpintería de P.V.C., en ventanas o puertas crista-
leras fijas o practicables, incluso herrajes de colgar
y seguridad, recibido en fábrica, etc. Totalmente ter-
minada.

148.60

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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0277 A070500017 m2 Puerta plegable de PVC con varias hojas y marcos
fijos de cristal y puerta de paso peatonal, con guía
superior de acero de 3 mm galvanizado, incluso ba-
rras de bloqueo y herrajes, instalada sobre premar-
co, incluso p.p. de medios auxiliares.

437.32

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0278 A070600001 m2 Luna pulida incolora de 4 mm de espesor incluso
cortes y junquillos. Totalmente terminada según nor-
mativa vigente.

22.54

VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0279 A070600006 m2 Doble acristalamiento aislante formado por dos lu-
nas incoloras de 4 mm y cámara de aire deshidrata-
do de 6 mm con perfil separador de aluminio y do-
ble sellado perimetral, fijación sobre carpintería e in-
cluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, se-
gún normativa vigente.

39.06

TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0280 A070700001 m Bajante con tubería de PVC de 200 mm de diáme-
tro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de
fijación y medios auxiliares para su ejecución, se-
gún normativa vigente.

54.77

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0281 A070700003 m Bajante con tubería de PVC de 125 mm de diáme-
tro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de
fijación y medios auxiliares para su ejecución, se-
gún normativa vigente.

25.62

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0282 A070800001 ud Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrifica-
da color blanco, incluso grifería e instalación.

282.73

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0283 A070800002 ud Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrifica-
da color blanco, incluso grifería e instalación.

264.59

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0284 A070800003 ud Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada co-
lor blanco, con depósito de descarga bajo, incluso
mecanismo, asiento e instalación.

273.62

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0285 A070800007 ud Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de
P.V.C., incluso conexión e instalación.

32.91

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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0286 A070800011 ud Calentador eléctrico de 50 litros, con termostato y pi-
loto señalizador de funcionamiento (posición verti-
cal u horizontal), incluyendo llaves de paso, rama-
les de unión de hierro galvanizado y sistema de fija-
ción y montaje, totalmente instalado

306.30

TRESCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0287 A070800013 ud Suministro e instalación de equipo de aire acondicio-
nado - conjunto split pared, con potencia frigorífica
de hasta 7,1 kW, conexiones líquido/gas) 1/4"-5/8",
alimentación entrada I/220V (3 hilos +T), SE-
ER/SCOP refrig./calef. 6,20/5,74/4,10, Clase ener-
gética refrig./calef. A++/A+++/A+, carga de diseño
refrig./calef. (kW) 7,1/6,2. Unidad interior split de pa-
red con caudal de aire REFR. A/B/SB (m3/min)
16,8/12,2/10, diseño compacto de dimensiones Al-
to: 299mm, Ancho: 998mm, Fondo: 292mm, presión
sonora (dBA) refrig. (A/N/B/SB) 46/42/37/32, nivel
de potencia acústica refrig./calef. 62/62 dBA. Uni-
dad exterior split de pared con compresor tipo
swing, refrigerante R32 kg/TCO2eq/PCA
1,15/0,78/675, unidad compacta de dimensiones Al-
to: 734mm, Ancho: 954mm, Fondo: 401mm, presión
sonora (dBA) refrig. /calef. 47/48, nivel de potencia
acústica refrig./calef. 66/65 dBA y longitud máxima
de tubería 30m, distancia de nivel máxima de 20m.
Totalmente instalado, probado, puesto en marcha y
funcionando.

5,366.70

CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

0288 A080103004 m3 Suministro, extensión y compactación de grava fil-
trante sin clasificar, en trasdós de muro, para facili-
tar el drenaje y evitar sobreempujes hidrostáticos
contra las estructuras de contención, ejecutado en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 80% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501.

29.36

VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0289 A080202003 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catióni-
ca tipo C60B3 ADH, con una dotación de 0,60
kg/m², incluso barrido y preparación de la superficie.

1.30

UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0290 A080203005 m2 Mezcla bituminosa en caliente de 6 cm de espesor,
tipo AC 16/22, surf D/S para capa de rodadura, con
árido granítico o calcáreo, de composición gruesa o
semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70.
Extendido y compactado.

17.25

DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0291 A080300006 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de
hormigón bicapa recto, sección normalizada C-5 se-
gún UNE-EN 1340, de 15 cm de base y 25 cm de al-
tura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de
hormigón no estructural HNE-20, incluso rejuntado
con mortero de cemento, sin incluir excavación.

26.67

VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0292 A080400300 m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, reali-
zado con baldosas de sección 20x20 cm de cemen-
to hidráulicas de color, con botones cilíndricos, in-
cluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

23.32

VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0293 A080501100 m Vallado de parcela compuesto de rejilla electrosol-
dada formada por pletina de acero galvanizado, de
30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bas-
tidor con uniones electrosoldadas postes de perfil
hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada
40x40x1,5 mm, separados 2 m entre sí y empotra-
dos en dados de hormigón o muretes de fábrica u
hormigón.

82.50

OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0294 A080501300 m Suministro y colocación de albardilla prefabricada
de hormigón de color blanco, para cubrición de mu-
ros, en piezas de 500x400x60 mm, con goterón, y
anclaje metálico de acero inoxidable en su cara infe-
rior; recibida con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que se introdu-
cen los anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas
y, en su caso, de las uniones con los muros con
mortero de juntas especial para prefabricados de
hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuo-
sa, para tratamiento superficial hidrofugante.

53.20

CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0295 A080501400 ud Suministro y colocación de puerta de carpintería me-
tálica en vallado de parcela para acceso de vehícu-
los, de hoja corredera y apertura automática, de di-
mensiones 500x250 cm. Totalmente colocada.

5,136.88

CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0296 A080501600 ud Suministro y colocación de puerta de carpintería me-
tálica en vallado de parcela para acceso de perso-
nas, de una hoja abatible y apertura manual, de di-
mensiones 100x200 cm. Totalmente colocada.

1,006.22

MIL SEIS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

0297 A090101001 ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hor-
migón armado para colector de diámetro menor o
igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diámetro
interior y 2 m de altura útil interior, sobre solera de
25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con
bloqueo y marco de fundición clase D-400, instala-
do en calzadas de calles, incluyendo las peatona-
les, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehí-
culos. Excavación y relleno no incluidos.

1,101.14

MIL CIENTO UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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0298 A090101002 ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hor-
migón armado para colector de diámetro menor o
igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diámetro
interior y 2,50 m de altura útil interior, sobre solera
de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con
bloqueo y marco de fundición clase D-400, instala-
do en calzadas de calles, incluyendo las peatona-
les, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehí-
culos. Excavación y relleno no incluidos.

1,224.22

MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

0299 A090101003 ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hor-
migón armado para colector de diámetro menor o
igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diámetro
interior y 3 m de altura útil interior, sobre solera de
25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con
bloqueo y marco de fundición clase D-400, instala-
do en calzadas de calles, incluyendo las peatona-
les, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehí-
culos. Excavación y relleno no incluidos.

1,325.38

MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0300 A090101009 ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hor-
migón armado para colector de diámetro menor o
igual a 800 mm de diámetro, de 1,2 m de diámetro
interior y 5 m de altura útil interior, sobre solera de
25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con
bloqueo y marco de fundición clase D-400, instala-
do en calzadas de calles, incluyendo las peatona-
les, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehí-
culos. Excavación y relleno no incluidos

1,725.97

MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0301 A090201001 ud Arqueta de registro y/o derivación de instalaciones
y servicios, de dimensiones interiores 40x40x50 cm,
construida en fábrica de ladrillo multiperforado tos-
co de espesor 1/2 pié, recibido con mortero de ce-
mento M-5 gris (resistencia a compresión >=5
N/mm²), enfoscada y bruñida interiormente con mor-
tero de cemento, incluso solera de asiento con hor-
migón HM-20/B/20/IIa, marco y tapa de hierro fundi-
do y parte proporcional de material y medios auxilia-
res.

148.39

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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0302 A090201003 ud Arqueta de registro y/o derivación de instalaciones
y servicios, de dimensiones interiores 60x60x80 cm,
construida en fábrica de ladrillo multiperforado tos-
co de espesor 1/2 pié, recibido con mortero de ce-
mento M-5 gris (resistencia a compresión >=5
N/mm²), enfoscada y bruñida interiormente con mor-
tero de cemento, incluso solera de asiento con hor-
migón HM-20/B/20/IIa, marco y tapa de hierro fundi-
do y parte proporcional de material y medios auxilia-
res.

243.58

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0303 A090201011 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores
120x60x200 cm, realizada con fábrica de ladrillo per-
forado de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm de espesor, enfosca-
do y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de
hierro fundido

620.75

SEISCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0304 A090201012 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores
120x120x200 cm, realizada con fábrica de ladrillo
perforado de 1 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento 1:6, sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm de espesor, enfosca-
do y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de
hierro fundido

709.00

SETECIENTOS NUEVE EUROS

0305 A0905000065 m Suministro e instalación de pate de acero galvaniza-
do, de 300x300x300 mm, con varilla D=18 mm, con
cerco de protección anticaida  colocado con morte-
ro cemento 1:6

58.80

CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0306 A0905000075 m Suministro e instalación de pate de acero galvaniza-
do para pozo de registro, de 300x300x300 mm, con
varilla D=18 mm, colocado con mortero cemento 1:6

39.46

TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0307 A100305005 ud Unidad con valoración justificada de acuerdo con el
Anejo nº15 para Gestión de Residuos de Construc-
ción y Demolición

74,978.05

SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0308 A100305008 ud Unidad con valoración justificada de acuerdo con el
Estudio de Seguridad del proyecto.

66,058.45

SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0309 A100305014 PA Proyecto As Built así construido. 5,000.00

CINCO MIL EUROS
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CINCO MIL EUROS

0310 A110603013 m Linea con conductor de Cu RZ1-K Cca-s1b, d1,a1.,
de tensión nominal, de sección 2x1x2,5+TTx2,5
mm², Eca, canalizado en tubo rígido de PVC reforza-
do de Ø20 con pp.de terminales, incluyendo enhe-
brado en canalización, conexionado, ayudas de al-
bañilería y pequeño material.

15.65

QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0311 A110700607 ud ARMARIO RACK ESTANCO CERRADO COM-
PUESTO POR UN BASTIDOR DE PERFILES DE
EXTRUSIÓN DE ALUMINIO ACABADO EN PINTU-
RA EPOXI, CON FONDO POSTERIOR Y PANE-
LES LATERALES METÁLICOS DESMONTABLES,
PUERTA ACRISTALADA BATIENTE EQUIPADA
CON CERRADURA DE SEGURIDAD, CAPAZ PA-
RA 47 UNIDADES, DIMENSIONES EXTERIORES
800X900X2200 MM, MOD. LOGIC DE RETEX O
EQUIVALENTE, EQUIPADO CON UNIDAD DE
VENTILACIÓN SUPERIOR CON TERMOSTATO Y
DOBLE VENTILADOR, TAPA INFERIOR AIREADA,
JUEGO DE PIES REGULABLES, KIT TOMA DE
MASA, COLECTOR DE MASA Y DOS REGLETAS
DE CONEXIÓN DE 19" CON 4 TOMAS DE CO-
RRIENTE TIPO SCHUKO E INTERRUPTOR, IN-
CLUSO MONTAJE Y CONEXIONES, TOTALMEN-
TE INSTALADO.

1,026.79

MIL VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0312 A110700608 ud PANEL MODULAR PARA 24 PUERTOS RJ45 (2U)
CON PASAHILOS INCORPORADO, CATEGORÍA 6
UTP SIN APANTALLAR, TIPO PATCHMAX GIGAS-
PEED XL DE AVAYA O EQUIVALENTE, INCLUSO
MONTAJE, CONEXIONES Y PRUEBAS, TOTAL-
MENTE INSTALADO.

382.69

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0313 A110700609 ud PANEL MODULAR PARA 24 PUERTOS RJ45 (2U)
CON PASAHILOS INCORPORADO, CATEGORÍA 3
UTP SIN APANTALLAR, TIPO PATCHMAX PO-
WERSUM DE AVAYA O EQUIVALENTE, INCLUSO
MONTAJE, CONEXIONES Y PRUEBAS, TOTAL-
MENTE INSTALADO.

336.17

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0314 A111900100 PA P.A. Realización de certificaciones, visados necesa-
rios, tasas ante Organismos pertinentes y pruebas
necesarias para la total legalización de la instala-
ción y autorización de puesta en servicio de las ins-
talaciones (generales, de electricidad, APQ, apara-
tos a presión, o cualquier legalización necesaria), re-
visión OCA para informe favorable,  documentación
final As-built, manuales de mantenimiento y caracte-
rísticas de todos los elementos instalados con rela-
ción de fabricantes y proveeedores, listado de re-
puestos recomendados para mantenimiento, libro
de mantenimiento.

17,000.00

DIECISIETE MIL EUROS
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0315 A111900300 PA Partida alzada de abono íntegro para la realización
de puesta en marcha global, pruebas de funciona-
miento, ajustes, reconfiguración de variables y for-
mación personnal.

30,000.00

TREINTA MIL EUROS
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0001 A010204005 m2 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora
con martillo hidráulico o similar) de pavimento de
aglomerado asfáltico en capas de rodadura e inter-
media de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin trans-
porte.

Mano de obra........................................................ 1.09
Maquinaria ............................................................ 1.63

TOTAL PARTIDA................................................. 2.88

0002 A010301003 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos,
en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo
SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios au-
xiliares. Medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 0.45
Maquinaria ............................................................ 2.47

TOTAL PARTIDA................................................. 3.10

0003 A010301004 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos,
en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxilia-
res. Medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 0.67
Maquinaria ............................................................ 2.77

TOTAL PARTIDA................................................. 3.65

0004 A010302003 m3 Excavación en zanja o pozo, por medios mecáni-
cos, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensa-
yo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm, sin
carga ni transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. Medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 4.13
Maquinaria ............................................................ 9.15

TOTAL PARTIDA................................................. 14.08

0005 A010302004 m3 Excavación en zanja o pozo, por medios mecáni-
cos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensa-
yo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxilia-
res. 

Mano de obra........................................................ 5.47
Maquinaria ............................................................ 12.12

TOTAL PARTIDA................................................. 18.65

0006 A010302011 m3 Excavación en zanjas y pozos para canalizaciones
o cimentaciones en terrenos de consistencia blan-
da, realizada con máquina retroexcavadora, incluso
apilado de productos en los bordes o en la propia
parcela para su posterior relleno, medido sobre per-
fil. (Criterios constructivos según NTE-ADZ-4)

Maquinaria ............................................................ 5.85
Resto de obra y materiales .................................. 0.91

TOTAL PARTIDA................................................. 7.17
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0007 A010400005 m2 Entibación metálica cuajada en zanjas y pozos, has-
ta 3 m de profundidad, mediante paneles de chapa
de acero, amortizables en 300 puestas, incluso co-
dales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas
de carga y eslinga y  p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 7.12
Maquinaria ............................................................ 10.08
Resto de obra y materiales .................................. 1.36

TOTAL PARTIDA................................................. 19.67

0008 A010502001_1 ud Implantación, retirada y transporte de equipo perfo-
rador de hinca helicoidal para hinca de tubería de
chapa de acero de diámetro interior inferior a 1500
mm.

Maquinaria ............................................................ 1,538.47

TOTAL PARTIDA................................................. 1,630.78

0009 A010502007_1 m Tubería hincada de DN 800 mm de diámetro inte-
rior, de chapa de acero de espesor mínimo 0,8%
del diámetro, revestida con al menos 300 micras de
resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN
10224 y/o normativa vigente, en cualquier clase de
terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto,
extracción de los productos procedentes de la exca-
vación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas
de estanquidad, inyecciones bentoníticas, demoli-
ción posterior de macizo, maquinaria y medios auxi-
liares, medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 411.81
Maquinaria ............................................................ 365.39
Resto de obra y materiales .................................. 258.79

TOTAL PARTIDA................................................. 1,098.15

0010 A010601001 m3 Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño
máximo de árido de 25 mm, exenta de materia orgá-
nica y con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, ex-
presado en trióxido de azufre, incluso aportación,
extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 5.72
Maquinaria ............................................................ 9.34
Resto de obra y materiales .................................. 14.04

TOTAL PARTIDA................................................. 30.85

0011 A010601004 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño
máximo 150 mm, procedentes de la propia excava-
ción, incluso aportación, extendido y compactación
hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre
perfil.

Mano de obra........................................................ 4.02
Maquinaria ............................................................ 3.38
Resto de obra y materiales .................................. 0.10

TOTAL PARTIDA................................................. 7.95
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0012 A010602001 m3 Relleno localizado en trasdós de muros con suelos
adecuados procedentes de la excavación, incluso
aportación, extendido, humectación y compactación
en capas de 30 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% del P.M.

Mano de obra........................................................ 3.47
Maquinaria ............................................................ 3.86

TOTAL PARTIDA................................................. 7.77

0013 A010602002 m3 Relleno localizado en trasdós de muros con suelos
adecuados procedentes de préstamos, extendido,
humectación y compactación en capas de 30 cm de
espesor, con un grado de compactación del 95%
del P.M.

Mano de obra........................................................ 3.47
Maquinaria ............................................................ 4.58
Resto de obra y materiales .................................. 8.57

TOTAL PARTIDA................................................. 17.62

0014 A010603003 m3 Terraplén formado con suelos seleccionados proce-
dentes de préstamos, realizado por tongadas, inclu-
so aportación, nivelación y compactación al 95%
P.M., medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 0.45
Maquinaria ............................................................ 2.64
Resto de obra y materiales .................................. 5.42

TOTAL PARTIDA................................................. 9.02

0015 A010605001 m3 Encachado con grava de cantera de piedra caliza,
Ø 40/70 extendida y compactada con medios mecá-
nicos, medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 4.11
Maquinaria ............................................................ 2.65
Resto de obra y materiales .................................. 21.98

TOTAL PARTIDA................................................. 30.46

0016 A010605004 m3 Sub-base granular, de zahorra artificial en firme de
caminos, extendido, humectación y compactación,
incluso transporte a obra.

Mano de obra........................................................ 3.40
Maquinaria ............................................................ 7.54
Resto de obra y materiales .................................. 19.95

TOTAL PARTIDA................................................. 32.74

0017 A020101002 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpie-
za HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión o bomba, para forma-
ción de capa de hormigón de limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, colocado a cualquier profun-
didad. 

Mano de obra........................................................ 6.82
Maquinaria ............................................................ 8.14
Resto de obra y materiales .................................. 76.65

TOTAL PARTIDA................................................. 97.11
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0018 A020103002 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa
HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0, tamaño máximo
del árido 20 ó 40 mm, elaborado en central y vertido
desde camión en elementos horizontales de estruc-
tura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado
a cualquier altura, incluso compactación, curado y
acabado. Según EHE vigente.

Mano de obra........................................................ 9.07
Maquinaria ............................................................ 0.29
Resto de obra y materiales .................................. 86.07

TOTAL PARTIDA................................................. 101.16

0019 A020108017_1 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón
HA-30/F/20/XC2 + XS1 en elemetos verticales cual-
quier vertido elaborado en central con cemento re-
sistente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier
procedimiento en elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según Código Estructural
vigente.

Mano de obra........................................................ 11.60
Maquinaria ............................................................ 14.70
Resto de obra y materiales .................................. 124.92

TOTAL PARTIDA................................................. 160.29

0020 A020108017_2 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón
HA-30/F/20/XC2 + XS1 en elemetos verticales cual-
quier vertido elaborado en central con cemento re-
sistente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier
procedimiento en elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según Código Estructural
vigente.

Mano de obra........................................................ 13.66
Maquinaria ............................................................ 18.39
Resto de obra y materiales .................................. 124.92

TOTAL PARTIDA................................................. 166.39

0021 A020108018 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón
HA-30/F/20/XC2 + XS1 en elemetos verticales cual-
quier vertido elaborado en central con cemento re-
sistente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier
procedimiento en elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

Mano de obra........................................................ 13.66
Maquinaria ............................................................ 18.39
Resto de obra y materiales .................................. 124.92

TOTAL PARTIDA................................................. 166.39

0022 A020108019 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón
HA-30/F/20/XC2 + XS1 en elemetos verticales cual-
quier vertido elaborado en central con cemento re-
sistente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier
procedimiento en elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

Mano de obra........................................................ 13.66
Maquinaria ............................................................ 18.39
Resto de obra y materiales .................................. 124.92

TOTAL PARTIDA................................................. 166.39
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TOTAL PARTIDA................................................. 166.39

0023 A020200001 m2 Montaje y desmontaje de encofrado recuperable re-
alizado con paneles metálicos, amortizables en 200
usos para losa de cimentación, colocado a cual-
quier profundidad. Incluso elementos de sustenta-
ción, fijación y acodalamientos necesarios para su
estabilidad y líquido desencofrante para evitar la ad-
herencia del hormigón al encofrado.

Mano de obra........................................................ 14.45
Maquinaria ............................................................ 1.21
Resto de obra y materiales .................................. 8.23

TOTAL PARTIDA................................................. 25.32

0024 A020200002 m2 Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sis-
tema de encofrado a dos caras con acabado tipo in-
dustrial para revestir, realizado con paneles metáli-
cos modulares, amortizables en 150 usos, para for-
mación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m
de altura y superficie plana. Incluso pasamuros pa-
ra paso de los tensores, elementos de sustentación,
fijación y apuntalamiento necesarios para su estabi-
lidad; y líquido desencofrante para evitar la adheren-
cia del hormigón al encofrado.

Mano de obra........................................................ 23.65
Maquinaria ............................................................ 1.65
Resto de obra y materiales .................................. 6.70

TOTAL PARTIDA................................................. 33.92

0025 A020200003 m2 Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sis-
tema de encofrado a dos caras con acabado tipo in-
dustrial para revestir, realizado con paneles metáli-
cos modulares, amortizables en 150 usos, para for-
mación de muro de hormigón armado de entre 3 y 6
m de altura y superficie plana. Incluso pasamuros
para paso de los tensores, elementos de sustenta-
ción, fijación y apuntalamiento necesarios para su
estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado

Mano de obra........................................................ 28.57
Maquinaria ............................................................ 1.76
Resto de obra y materiales .................................. 8.70

TOTAL PARTIDA................................................. 41.37

0026 A020200008 m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reu-
tilizable para formación de pilar rectangular o cua-
drado de hormigón armado, con acabado visto con
textura lisa en planta de entre 4 y 5,10 m de altura li-
bre, formado por: superficie encofrante de tableros
contrachapados fenólicos con bastidor metálico,
amortizables en 15 usos y estructura soporte verti-
cal de puntales metálicos, amortizables en 150
usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado y berenjenos
para biselado de cantos.

Mano de obra........................................................ 52.25
Maquinaria ............................................................ 3.32
Resto de obra y materiales .................................. 22.49

TOTAL PARTIDA................................................. 82.74
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0027 A020200009 m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado pa-
ra formación de viga descolgada, recta, de hormi-
gón armado, con acabado visto con textura lisa de
entre 3 y 4 m de altura libre, formado por superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforza-
dos con varillas y perfiles, estructura soporte hori-
zontal de sopandas metálicas y accesorios de mon-
taje y estructura soporte vertical de puntales metáli-
cos. Amortizables los tableros de la superficie enco-
frante en 25 usos, las sopandas de la estructura so-
porte en 150 usos y los puntales en 150 usos. Inclu-
so líquido desencofrante para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado.

Mano de obra........................................................ 38.54
Maquinaria ............................................................ 2.72
Resto de obra y materiales .................................. 10.92

TOTAL PARTIDA................................................. 55.31

0028 A020300002 kg Suministro y colocación en obra de acero para ar-
maduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cor-
tado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y separa-
dores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto
en obra según EHE vigente.

Mano de obra........................................................ 0.46
Maquinaria ............................................................ 0.08
Resto de obra y materiales .................................. 1.39

TOTAL PARTIDA................................................. 2.05

0029 A020400006 m Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de
ancho, con tubo central, colocada internamente in-
cluso fijación y medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 5.64
Resto de obra y materiales .................................. 20.53

TOTAL PARTIDA................................................. 27.74

0030 A020400010 m Ejecución de juntas de dilatación en muros, com-
prendiendo: Preparación de superficies por medios
mecánicos y ejecución de cajero, colocación de fon-
do de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastó-
mero tixotrópico, Laminado para Agua potable y Re-
cubrimiento de Acabado apto para Agua potable,
cumpliendo toda la Legislación Sanitaria.

Mano de obra........................................................ 20.88
Maquinaria ............................................................ 5.15
Resto de obra y materiales .................................. 54.35

TOTAL PARTIDA................................................. 85.20

0031 A020400012 m Ejecución de juntas de dilatación en muros, com-
prendiendo: Preparación de superficies por medios
mecánicos y ejecución de cajero, colocación de fon-
do de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastó-
mero tixotrópico, Laminado y Recubrimiento de Aca-
bado.

Mano de obra........................................................ 20.88
Maquinaria ............................................................ 5.15
Resto de obra y materiales .................................. 43.07

TOTAL PARTIDA................................................. 73.25
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0032 A020501006 m2 Impermeabilización de muro de hormigón en contac-
to con el terreno, por su cara exterior, con geocom-
puesto de bentonita de sodio, de 6 mm de espesor,
formado por un geotextil no tejido de polipropileno,
de 200 g/m², 5 kg/m² de gránulos de bentonita de
sodio natural y un geotextil tejido de polipropileno,
de 110 g/m², colocado con solapes, fijado con pun-
tas de acero al encofrado del muro antes de hormi-
gonar. Incluso bentonita granular, para el sellado de
juntas en puntos singulares y fleje de acero galvani-
zado para remate superior.

Mano de obra........................................................ 7.40
Resto de obra y materiales .................................. 11.23

TOTAL PARTIDA................................................. 19.75

0033 A020502002 m2 Impermeabilización de depósito de agua potable, re-

alizada mediante aplicación de revestimiento conti-

nuo elástico impermeabilizante de dos componen-

tes a base de resina epoxi, de alta resistencia, con

registro sanitario, con un rendimiento de 0,25 l/m².

Incluso limpieza y preparación de la superficie so-

porte de hormigón o mortero de cemento.

Mano de obra........................................................ 6.94
Resto de obra y materiales .................................. 12.24

TOTAL PARTIDA................................................. 20.33

0034 A030106004 m Suministro e instalación tubería  DN 65 sch 20 en
circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 4.69
Resto de obra y materiales .................................. 43.29

TOTAL PARTIDA................................................. 50.86

0035 A030106007 m Suministro e instalación tubería  DN 150 sch 20 en
circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 4.69
Resto de obra y materiales .................................. 88.44

TOTAL PARTIDA................................................. 98.72
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0036 A030106009 m Suministro e instalación tubería  DN 300 sch 20 en
circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 27.45
Maquinaria ............................................................ 22.05
Resto de obra y materiales .................................. 235.76

TOTAL PARTIDA................................................. 302.38

0037 A030106017 m Suministro e instalación tubería  DN 250 sch 20 en
circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 22.88
Maquinaria ............................................................ 16.54
Resto de obra y materiales .................................. 167.25

TOTAL PARTIDA................................................. 219.07

0038 A030106018 m Suministro e instalación tubería  DN 350 sch 20 en
circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 36.61
Maquinaria ............................................................ 27.56
Resto de obra y materiales .................................. 411.32

TOTAL PARTIDA................................................. 504.02

0039 A030402002 m Suministro e instalación de tubería de poliéster re-
forzado con fibra de vidrio, de diámetro nominal DN
400 mm, presión nominal PN 10, conforme a norma
UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez
5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de
unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 4.11
Maquinaria ............................................................ 3.31
Resto de obra y materiales .................................. 184.46

TOTAL PARTIDA................................................. 203.39
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0040 A030402015 m Suministro e instalación de tubería de poliéster re-
forzado con fibra de vidrio, de diámetro nominal DN
350 mm, presión nominal PN 10, conforme a norma
UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez
5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de
unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 4.11
Maquinaria ............................................................ 3.31
Resto de obra y materiales .................................. 170.52

TOTAL PARTIDA................................................. 188.62

0041 A030405010 m Suministro e instalación tubería DN300 PN 10 (con
o sin presión) fabricado en PRFV "filament winding",
barrera química en resina viniléster de mínimo 3mm
de espesor, refuerzo mecánico en resina isoftálica.
Según UNE-EN 1796, AWWA C950, ensayos
CEN/TS 14632. Servicio de agua potable, cumplien-
do los requisitos de salubridad contenidos en el RD
03/2023 y reglamento CE nº 10/2011.  Incluye mate-
rial, medios auxiliares,  instalación,  pruebas , pues-
ta en servicio.Totalmente instalado, probado, pues-
to en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 23.14
Maquinaria ............................................................ 8.27
Resto de obra y materiales .................................. 202.40

TOTAL PARTIDA................................................. 247.84

0042 A030600001 m Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500,
de diámetro nominal DN 110 mm, presión nominal
PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, confor-
me a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa
vigente, incluso parte proporcional de unión por jun-
ta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 0.68
Maquinaria ............................................................ 0.55
Resto de obra y materiales .................................. 9.33

TOTAL PARTIDA................................................. 11.19

0043 A030703001 mSuministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diá-

metro nominal DN 50 mm, presión nominal PN 16, MRS 10

N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según

normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos

electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para

su correcto funcionamiento

Mano de obra........................................................ 1.98
Maquinaria ............................................................ 0.25
Resto de obra y materiales .................................. 2.50

TOTAL PARTIDA................................................. 5.01

0044 A030901005 m Suministro y colocación de tubería de PVC liso
SN-4 de rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 250
mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares, parte proporcial
de accesorios y pruebas necesarios para su correc-
to funcionamiento. Sin incluir excavación ni rellenos.

Mano de obra........................................................ 6.65
Maquinaria ............................................................ 2.33
Resto de obra y materiales .................................. 38.43
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Resto de obra y materiales .................................. 38.43

TOTAL PARTIDA................................................. 50.25

0045 A030902001 m Suministro y colocación de tubería de PVC corruga-
do SN-8 de rigidez anular nominal 8 kN/m2, de 160
mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vi-
gente. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin in-
cluir excavación ni rellenos.

Mano de obra........................................................ 5.30
Maquinaria ............................................................ 4.95
Resto de obra y materiales .................................. 19.47

TOTAL PARTIDA................................................. 31.50

0046 A030902002 m Suministro y colocación de tubería de PVC corruga-
do SN-8 de rigidez anular nominal 8 kN/m2, de 200
mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vi-
gente. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin in-
cluir excavación ni rellenos.

Mano de obra........................................................ 5.90
Maquinaria ............................................................ 5.96
Resto de obra y materiales .................................. 26.77

TOTAL PARTIDA................................................. 40.95

0047 A030902004 m Suministro y colocación de tubería de PVC corruga-
do SN-8 de rigidez anular nominal 8 kN/m2, de 315
mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vi-
gente. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin in-
cluir excavación ni rellenos.

Mano de obra........................................................ 7.59
Maquinaria ............................................................ 9.11
Resto de obra y materiales .................................. 58.68

TOTAL PARTIDA................................................. 79.90

0048 A030902005 m Suministro y colocación de tubería de PVC corruga-
do SN-8 de rigidez anular nominal 8 kN/m2, de 400
mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vi-
gente. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin in-
cluir excavación ni rellenos.

Mano de obra........................................................ 8.84
Maquinaria ............................................................ 11.58
Resto de obra y materiales .................................. 93.21

TOTAL PARTIDA................................................. 120.45

0049 A030902008 m Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal,
unión por junta elástica, para una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de
arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena,
c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y
posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

Mano de obra........................................................ 7.96
Maquinaria ............................................................ 0.89
Resto de obra y materiales .................................. 87.95

TOTAL PARTIDA................................................. 102.61
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0050 A030902009 m Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado do-
ble circular ranurado de diámetro nominal 100 mm.
y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorpo-
rado). Colocada sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, revestida con geotextil de 125
g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima
del tubo con cierre de doble solapa del paquete fil-
trante (realizado con el propio geotextil). Con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la
zanja ni el tapado posterior de la misma por encima
de la grava.

Mano de obra........................................................ 8.43
Resto de obra y materiales .................................. 9.43

TOTAL PARTIDA................................................. 18.93

0051 A030903001 m Suministro e instalación tubería de PVC-U ø20mm
de diámetro exterior, PN10/16 según UNE- EN
1452, color gris RAL 7011, unión encolada, incluye
pequeño material necesario para el montaje, prue-
bas según PPI de Proyecto. Totalmente instalado,
probado y funcionando.

Mano de obra........................................................ 2.25
Maquinaria ............................................................ 2.76
Resto de obra y materiales .................................. 1.53

TOTAL PARTIDA................................................. 6.93

0052 A031002007 ud Suministro y colocación de pasamuro fabricado en
acero inoxidable AISI-316 L, diámetro DN300, con
aro de estanqueidad soldado al 100% en uno de los
lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de pre-
sión de trabajo, totalmente instalado.

Mano de obra........................................................ 45.92
Resto de obra y materiales .................................. 341.00

TOTAL PARTIDA................................................. 410.14

0053 A031003002 ud Carrete de pasamuros de fundición dúctil con dos
bridas, PN 16, DN 100 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vi-
gente, con varios anillos de anclaje y longitud 800
mm, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxida-
ble, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según
normativa vigente, totalmente instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 5.51
Resto de obra y materiales .................................. 213.00

TOTAL PARTIDA................................................. 231.62

0054 A031003017 ud Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bri-
das, PN 16, DN 150 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vi-
gente, con varios anillos de anclaje y longitud 800
mm, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxida-
ble, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según
normativa vigente, totalmente instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 3.59
Resto de obra y materiales .................................. 380.00

TOTAL PARTIDA................................................. 406.61
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0055 A031004001 ud Suministro y colocación de carrete pasamuros cons-
truido en PRFV, DN 300 - PN 10, totalmente instala-
do y probado.

Mano de obra........................................................ 18.37
Maquinaria ............................................................ 8.82
Resto de obra y materiales .................................. 424.02

TOTAL PARTIDA................................................. 478.28

0056 A031004002 ud Suministro y colocación de carrete pasamuros cons-
truido en PRFV, DN 400 - PN 10, totalmente instala-
do y probado.

Mano de obra........................................................ 18.37
Maquinaria ............................................................ 8.82
Resto de obra y materiales .................................. 526.16

TOTAL PARTIDA................................................. 586.55

0057 A031004005 ud Suministro y colocación de carrete pasamuros cons-
truido en PRFV, DN 600 - PN 10, totalmente instala-
do y probado.

Mano de obra........................................................ 34.44
Maquinaria ............................................................ 14.88
Resto de obra y materiales .................................. 727.75

TOTAL PARTIDA................................................. 823.69

0058 A031004011 ud Suministro y colocación de carrete pasamuros cons-
truido en PRFV, DN 315 - PN 10, totalmente instala-
do y probado.

Mano de obra........................................................ 18.37
Maquinaria ............................................................ 8.82
Resto de obra y materiales .................................. 452.02

TOTAL PARTIDA................................................. 507.96

0059 A031004012 ud Suministro y colocación de carrete pasamuros cons-
truido en PRFV, DN 350 - PN 10, totalmente instala-
do y probado.

Mano de obra........................................................ 18.37
Maquinaria ............................................................ 8.82
Resto de obra y materiales .................................. 475.03

TOTAL PARTIDA................................................. 532.35

0060 A031206110 ud Suministro e instalación reducción concéntrica
DN350-DN300 PN10 (con o sin presión) fabricado
en PRFV, barrera química en resina viniléster
1,5mm para agua de mar y agua de rechazo, refuer-
zo mecánico en resina isoftálica. Normas de produc-
to UNE-EN 1796 o AWWA C950 y CEN/TS 1432.
Servicio de agua potable, cumpliendo los requisitos
de salubridad contenidos en el RD 03/2023 y regla-
mento CE nº 10/2011.  Incluye material para unio-
nes, medios auxiliares y  pruebas. Totalmente insta-
lado, probado, puesto en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 18.26
Maquinaria ............................................................ 16.54
Resto de obra y materiales .................................. 1,616.58

TOTAL PARTIDA................................................. 1,750.46
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0061 A031206210 ud Suministro e instalación Brida WN FF DN300 PN 10
(con o sin presión) fabricado en PRFV, barrera quí-
mica en resina viniléster de mínimo 3mm de espe-
sor, refuerzo mecánico en resina isoftálica. Según
UNE-EN 1796. Servicio de agua potable, cumplien-
do los requisitos de salubridad contenidos en el RD
03/2023 y reglamento CE nº 10/2011.  Incluye mate-
rial, tornillería, medios auxiliares,  instalación,  prue-
bas , puesta en servicio.Totalmente instalado, pro-
bado, puesto en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 1.28
Resto de obra y materiales .................................. 1,355.41

TOTAL PARTIDA................................................. 1,438.09

0062 A031207001 ud Suministro e instalación codo 90º LR DN15, presión
nominal PN 10/16 Socket,  cumpliendo los requisi-
tos de salubridad contenidos en el RD 03/2023 y re-
glamento CE nº 10/2011, incluso parte proporcional
de elementos de encolado, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento. To-
talmente instalado, probado, puesto en marcha y
funcionando.

Mano de obra........................................................ 2.31
Resto de obra y materiales .................................. 0.61

TOTAL PARTIDA................................................. 3.10

0063 A031207030 ud Suministro e instalación brida plana PVC-U DN 15,
presión nominal PN 10/16 para encolar,  cumplien-
do los requisitos de salubridad contenidos en el RD
03/2023 y reglamento CE nº 10/2011, incluso parte
proporcional de elementos para encolado y juntas
EPDM, tornillería en A316L, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to. Totalmente instalado, probado, puesto en mar-
cha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 0.93
Resto de obra y materiales .................................. 2.99

TOTAL PARTIDA................................................. 4.16

0064 A031207040 ud Suministro e instalación Tee DN15, presión nominal
PN 10/16 Socket,  cumpliendo los requisitos de salu-
bridad contenidos en el RD 03/2023 y reglamento
CE nº 10/2011, incluso parte proporcional de ele-
mentos de encolado, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Total-
mente instalado, probado, puesto en marcha y fun-
cionando.

Mano de obra........................................................ 3.47
Resto de obra y materiales .................................. 0.70

TOTAL PARTIDA................................................. 4.42

0065 A031207061 ud Enlace PVC-U DN15
Mano de obra........................................................ 0.68
Resto de obra y materiales .................................. 1.60

TOTAL PARTIDA................................................. 2.42
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0066 A031209004 ud Suministro e instalación codo 90º  DN 65 sch 20 en
circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 13.95
Maquinaria ............................................................ 3.21
Resto de obra y materiales .................................. 23.50

TOTAL PARTIDA................................................. 43.10

0067 A031209007 ud Suministro e instalación codo 90º  DN 150 sch 20
en circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 41.83
Maquinaria ............................................................ 9.62
Resto de obra y materiales .................................. 123.65

TOTAL PARTIDA................................................. 185.61

0068 A031209008 ud Suministro e instalación codo 90º  DN 300 sch 20
en circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 62.74
Maquinaria ............................................................ 36.49
Resto de obra y materiales .................................. 293.63

TOTAL PARTIDA................................................. 416.43

0069 A031209009 ud Suministro e instalación codo 90º  DN 250 sch 20
en circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 55.76
Maquinaria ............................................................ 29.37
Resto de obra y materiales .................................. 127.31

TOTAL PARTIDA................................................. 225.19
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0070 A031209011 ud Suministro e instalación codo 90º  DN 350 sch 20
en circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 69.71
Maquinaria ............................................................ 43.60
Resto de obra y materiales .................................. 494.52

TOTAL PARTIDA................................................. 644.30

0071 A031209020 ud Suministro e instalación codo 45º  DN 300 sch 20
en circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 62.74
Maquinaria ............................................................ 36.49
Resto de obra y materiales .................................. 323.28

TOTAL PARTIDA................................................. 447.86

0072 A031209030 ud Suministro e instalación TE recta DN 250 sch 20 en
circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 104.20
Maquinaria ............................................................ 46.81
Resto de obra y materiales .................................. 366.21

TOTAL PARTIDA................................................. 548.25

0073 A031209032 ud Suministro e instalación TE recta DN 350 sch 20 en
circuito de presión para servicio de agua bruta o
agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instalado
en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD03/2023
y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de
soldadura, sujeción a la obra, uniones con acopla-
mientos flexibles y todo lo necesario para la comple-
ta instalación y funcionamiento. Instalada, probada,
puesta en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 131.96
Maquinaria ............................................................ 51.62
Resto de obra y materiales .................................. 722.19

TOTAL PARTIDA................................................. 960.12
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0074 A031209037 ud Suministro e instalación reducción concéntrica
DN300/250 sch 20 en circuito de presión para servi-
cio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxida-
ble A316. Instalado en su posición final y puesta en
servicio, incluido pruebas según PPI de proyecto,
cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos
en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. In-
cluye material de soldadura, sujeción a la obra, unio-
nes con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Insta-
lada, probada, puesta en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 62.74
Maquinaria ............................................................ 36.49
Resto de obra y materiales .................................. 276.31

TOTAL PARTIDA................................................. 398.07

0075 A031209038 ud Suministro e instalación reducción concéntrica
DN350/250 sch 20 en circuito de presión para servi-
cio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxida-
ble A316. Instalado en su posición final y puesta en
servicio, incluido pruebas según PPI de proyecto,
cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos
en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. In-
cluye material de soldadura, sujeción a la obra, unio-
nes con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Insta-
lada, probada, puesta en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 69.71
Maquinaria ............................................................ 43.60
Resto de obra y materiales .................................. 399.62

TOTAL PARTIDA................................................. 543.71

0076 A031209039 ud Suministro e instalación reducción concéntrica
DN350/300 sch 20 en circuito de presión para servi-
cio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxida-
ble A316. Instalado en su posición final y puesta en
servicio, incluido pruebas según PPI de proyecto,
cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos
en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. In-
cluye material de soldadura, sujeción a la obra, unio-
nes con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Insta-
lada, probada, puesta en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 69.71
Maquinaria ............................................................ 43.60
Resto de obra y materiales .................................. 243.52

TOTAL PARTIDA................................................. 378.24

0077 A031209040 ud Suministro e instalación reducción concéntrica
DN500/350 sch 20 en circuito de presión para servi-
cio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxida-
ble A316. Instalado en su posición final y puesta en
servicio, incluido pruebas según PPI de proyecto,
cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos
en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. In-
cluye material de soldadura, sujeción a la obra, unio-
nes con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Insta-
lada, probada, puesta en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 90.62
Maquinaria ............................................................ 103.53
Resto de obra y materiales .................................. 576.36

TOTAL PARTIDA................................................. 816.74

0078 A031209042 ud Brida WN RF AISI 316 DN 65
Mano de obra........................................................ 6.97
Maquinaria ............................................................ 1.60
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Maquinaria ............................................................ 1.60
Resto de obra y materiales .................................. 143.99

TOTAL PARTIDA................................................. 161.71

0079 A031209043 ud Suministro e instalación Brida WN RF DN150
SCH20S para linea de servicio de alta presión de
agua bruta o de rechazo. Acero Inoxidable A316
sch20S. Instalado en su posición final y puesta en
servicio, incluido pruebas según PPI_Tuberías y Ac-
cesorios Aleados, cumpliendo los requisitos de salu-
bridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento
CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura, suje-
ción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles,
tornillería,  y todo lo necesario para la completa ins-
talación y funcionamiento. Instalada, probada, pues-
ta en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 25.48
Maquinaria ............................................................ 4.81
Resto de obra y materiales .................................. 206.85

TOTAL PARTIDA................................................. 251.37

0080 A031209045 ud Suministro e instalación Brida WN RF DN250
SCH20S para linea de servicio de alta presión de
agua bruta o de rechazo. Acero Inoxidable A316
sch20S. Instalado en su posición final y puesta en
servicio, incluido pruebas según PPI_Tuberías y Ac-
cesorios Aleados, cumpliendo los requisitos de salu-
bridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento
CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura, suje-
ción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles,
tornillería,  y todo lo necesario para la completa ins-
talación y funcionamiento. Instalada, probada, pues-
ta en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 34.73
Maquinaria ............................................................ 33.98
Resto de obra y materiales .................................. 308.32

TOTAL PARTIDA................................................. 399.65

0081 A031209046 ud Suministro e instalación Brida WN RF DN300
SCH20S para linea de servicio de alta presión de
agua bruta o de rechazo. Acero Inoxidable A316
sch20S. Instalado en su posición final y puesta en
servicio, incluido pruebas según PPI_Tuberías y Ac-
cesorios Aleados, cumpliendo los requisitos de salu-
bridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento
CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura, suje-
ción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles,
tornillería,  y todo lo necesario para la completa ins-
talación y funcionamiento. Instalada, probada, pues-
ta en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 39.36
Maquinaria ............................................................ 34.78
Resto de obra y materiales .................................. 321.10

TOTAL PARTIDA................................................. 418.95

1726 noviembre 2025



CUADRO DE PRECIOS 2
PLANTA REGENERADORA DE AGUA CUEVAS DEL ALMANZORA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO

0082 A031209047 ud Suministro e instalación Brida WN RF DN350
SCH20S para linea de servicio de alta presión de
agua bruta o de rechazo. Acero Inoxidable A316
sch20S. Instalado en su posición final y puesta en
servicio, incluido pruebas según PPI_Tuberías y Ac-
cesorios Aleados, cumpliendo los requisitos de salu-
bridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento
CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura, suje-
ción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles,
tornillería,  y todo lo necesario para la completa ins-
talación y funcionamiento. Instalada, probada, pues-
ta en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 43.99
Maquinaria ............................................................ 35.58
Resto de obra y materiales .................................. 381.49

TOTAL PARTIDA................................................. 488.72

0083 A031209049 ud Suministro e instalación Brida WN RF DN500
SCH20S para linea de servicio de alta presión de
agua bruta o de rechazo. Acero Inoxidable A316
sch20S. Instalado en su posición final y puesta en
servicio, incluido pruebas según PPI_Tuberías y Ac-
cesorios Aleados, cumpliendo los requisitos de salu-
bridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento
CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura, suje-
ción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles,
tornillería,  y todo lo necesario para la completa ins-
talación y funcionamiento. Instalada, probada, pues-
ta en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 57.87
Maquinaria ............................................................ 49.01
Resto de obra y materiales .................................. 626.63

TOTAL PARTIDA................................................. 777.52

0084 A031209051 ud Suministro e instalación terminación Cap DN150
SCH20S para linea de servicio de alta presión de
agua bruta o de rechazo. Acero inoxidable A316
sch20S, instalado en su posición final y puesta en
servicio, incluido pruebas según PPI_Tuberías y Ac-
cesorios Aleados, cumpliendo los requisitos de salu-
bridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento
CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura, suje-
ción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles
y todo lo necesario para la completa instalación y
funcionamiento. Instalada, probada, puesta en mar-
cha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 25.48
Maquinaria ............................................................ 4.81
Resto de obra y materiales .................................. 48.06

TOTAL PARTIDA................................................. 83.05

0085 A031209055 ud Suministro e instalación terminación Cap DN350
SCH20S para linea de servicio de alta presión de
agua bruta o de rechazo. Acero inoxidable A316
sch20S, instalado en su posición final y puesta en
servicio, incluido pruebas según PPI_Tuberías y Ac-
cesorios Aleados, cumpliendo los requisitos de salu-
bridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento
CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura, suje-
ción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles
y todo lo necesario para la completa instalación y
funcionamiento. Instalada, probada, puesta en mar-
cha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 43.99
Maquinaria ............................................................ 24.56
Resto de obra y materiales .................................. 297.13

TOTAL PARTIDA................................................. 387.62
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TOTAL PARTIDA................................................. 387.62

0086 A031302001 ud Suministro y montaje de carrete telescopico de des-
montaje DN-150 PN10 completamente fabricado en
acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de estan-
queidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y acce-
sorios, completamente instalado.

Mano de obra........................................................ 45.76
Maquinaria ............................................................ 55.12
Resto de obra y materiales .................................. 512.02

TOTAL PARTIDA................................................. 649.67

0087 A031302003 ud Suministro y montaje de carrete telescopico de des-
montaje DN-300 PN10 completamente fabricado en
acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de estan-
queidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y acce-
sorios, completamente instalado, probado, puesto
en servicio y funcionando.

Mano de obra........................................................ 22.88
Maquinaria ............................................................ 27.56
Resto de obra y materiales .................................. 1,053.65

TOTAL PARTIDA................................................. 1,170.34

0088 A031302004 ud Suministro y montaje de carrete telescopico de des-
montaje DN-350 PN10 completamente fabricado en
acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de estan-
queidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y acce-
sorios, completamente instalado, probado, puesto
en servicio y funcionando.

Mano de obra........................................................ 54.91
Maquinaria ............................................................ 66.14
Resto de obra y materiales .................................. 1,593.62

TOTAL PARTIDA................................................. 1,817.55

0089 A031302005 ud Suministro y montaje de carrete telescopico de des-
montaje DN-400 PN10 completamente fabricado en
acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de estan-
queidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y acce-
sorios, completamente instalado.

Mano de obra........................................................ 33.31
Maquinaria ............................................................ 77.17
Resto de obra y materiales .................................. 1,850.45

TOTAL PARTIDA................................................. 2,078.59

0090 A031302006 ud Suministro y montaje de carrete telescopico de des-
montaje DN-600 PN10 completamente fabricado en
acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de estan-
queidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y acce-
sorios, completamente instalado.

Mano de obra........................................................ 33.31
Maquinaria ............................................................ 77.17
Resto de obra y materiales .................................. 2,487.95

TOTAL PARTIDA................................................. 2,754.34

0091 A031400002 ud Picaje en tubería PRFV de carrete DN 100 mm de
PRFV, con brida PN-10, mediante soldadura realiza-

 da en obra, incluso p.p. de me dios auxiliares, com-
pletamente ejecutado.

Mano de obra........................................................ 179.20
Resto de obra y materiales .................................. 558.75
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Resto de obra y materiales .................................. 558.75

TOTAL PARTIDA................................................. 782.23

0092 A031700001 PA Partida alzada para suministro y montaje de tuberí-
as, válvulas, accesorios e instrumentos para sala
de compresores según P&ID de Proyecto cumplien-
do Regalmento de Instalaciones de Tratamiento y
Almacenaje de Aire Comprimido AP-17 (PED 97/23)
Incluye:

Tuberías y accesorios DN20, DN25, DN32
y DN50 en aluminio calibrado PN10
Válvulas de esfera y accesorios DN20,
DN25, DN50 en acero inoxidable
Todos los instrumentos de presión necesa-
rios: Manómetros conexión inox DN63 0-10
bar / Presostatos inox disparo ajustable 10
bar / Transmisores de presión 0-10 bar.

Completamente instalado, montado y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 5,600.00

0093 A036000005 m Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500,
de diámetro nominal DN 630 mm, presión nominal
PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, confor-
me a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa
vigente, incluso parte proporcional de unión por jun-
ta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 3.18
Maquinaria ............................................................ 1.54
Resto de obra y materiales .................................. 193.01

TOTAL PARTIDA................................................. 209.59

0094 A040101001 ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50
en PN10/16 con unión mediante bridas y orificios se-
gun UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas se-
gún serie 14 según UNE EN 558-1, con cuerpo, ta-
pa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500
(GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubrimien-
to en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable in-
cluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volan-
te de maniobra. Totalmente instalada y probada hi-
dráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

Mano de obra........................................................ 23.44
Resto de obra y materiales .................................. 179.00

TOTAL PARTIDA................................................. 214.59

0095 A040101004 ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100
en PN10/16 con conexión bridada y orificios segun
UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas segun se-
rie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y
compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500
(GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubrimien-
to en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable in-
cluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volan-
te de maniobra. Totalmente instalada y probada hi-
dráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

Mano de obra........................................................ 67.20
Maquinaria ............................................................ 22.05
Resto de obra y materiales .................................. 399.59

TOTAL PARTIDA................................................. 518.17
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0096 A040101005 ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150
en PN10/16 con conexión bridada y orificios segun
UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas segun se-
rie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y
compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500
(GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubrimien-
to en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable in-
cluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volan-
te de maniobra. Totalmente instalada y probada hi-
dráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

Mano de obra........................................................ 67.20
Maquinaria ............................................................ 22.05
Resto de obra y materiales .................................. 499.04

TOTAL PARTIDA................................................. 623.59

0097 A040102001 ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50
en PN10/16 con unión mediante bridas y orificios se-
gún UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas se-
gún serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, ta-
pa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500
(GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubrimien-
to en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable in-
cluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volan-
te de maniobra. Totalmente instalada y probada hi-
dráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

Mano de obra........................................................ 23.44
Resto de obra y materiales .................................. 180.00

TOTAL PARTIDA................................................. 215.65

0098 A040206005 ud Válvula de mariposa DN400 en PN10/16 con reduc-
tor y accionamiento eléctrico ON/OFF, 3*400V
50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, indi-
cador de posición, con uniones mediante bridas se-
gún UNE EN 558-1 serie 14, con cuerpo en fundi-
ción dúctil, disco en A304, junta de cierre en EPDM
y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxida-
ble y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada según normativa vigente.

Mano de obra........................................................ 34.25
Maquinaria ............................................................ 22.05
Resto de obra y materiales .................................. 5,672.84

TOTAL PARTIDA................................................. 6,072.89

0099 A040209003 ud Válvula de mariposa DN500 en PN10/16 con reduc-
tor y actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2
finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador de
posición, con uniones mediante bridas según UNE
EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición
dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero
inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento
pintura epoxi. Totalmente instalada y probada se-
gún normativa vigente.

Mano de obra........................................................ 36.53
Maquinaria ............................................................ 27.56
Resto de obra y materiales .................................. 8,046.63

TOTAL PARTIDA................................................. 8,597.36
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0100 A040209008 ud Válvula de mariposa DN300 en PN10/16 con reduc-
tor y accionamiento eléctrico ON/OFF, 3*400V
50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, indi-
cador de posición, con uniones mediante bridas se-
gún UNE EN 558-1 serie 14, con cuerpo en fundi-
ción dúctil, disco en A304, junta de cierre en EPDM
y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxida-
ble y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada según normativa vigente.

Mano de obra........................................................ 34.25
Maquinaria ............................................................ 22.05
Resto de obra y materiales .................................. 7,054.47

TOTAL PARTIDA................................................. 7,537.42

0101 A040209009 ud Válvula de mariposa DN250 en PN10/16 con reduc-
tor y accionamiento eléctrico ON/OFF, 3*400V
50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, indi-
cador de posición, con uniones mediante bridas se-
gún UNE EN 558-1 serie 14, con cuerpo en fundi-
ción dúctil, disco en A304, junta de cierre en EPDM
y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxida-
ble y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente insta-
lada y probada según normativa vigente.

Mano de obra........................................................ 34.25
Maquinaria ............................................................ 22.05
Resto de obra y materiales .................................. 5,311.94

TOTAL PARTIDA................................................. 5,690.33

0102 A040215001 ud Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie
larga,  conforme a norma UNE-EN 558, concénctri-
ca, con unión mediante bridas, de acto. neumçatico,
cuerpo fundición dúctil EN-GJS-400, junta EPDM
vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable AISI
431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con re-
vestimiento de epoxi, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornillería de acero inoxidable. To-
talmente instalado, probado, puesto en marcha y
funcionando.

Mano de obra........................................................ 11.24
Resto de obra y materiales .................................. 2,950.06

TOTAL PARTIDA................................................. 3,138.98

0103 A040301003 ud Ventosa trifuncional DN100, PN16 uso en todo tipo
de instalaciones de agua limpia, con certificado de
producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición dúc-
til (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN
EN1563) y con un revestimiento de pintura epoxy
endurecida al horno con un espesor mínimo de 250
micras y una protección exterior con una capa de
poliéster adicional para su protección frente a los ra-
yos ultravioleta. El diseño interior de paso completo
(cualquier sección interior tiene una superficie de
paso mínima equivalente a la nominal de la brida) y
conexión a la tubería mediante bridas normalizadas
según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los compo-
nentes internos, así como tornillería exterior serán
de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elas-
tómeros y juntas de cierre de EPDM. Conexión em-
bridada según standard ISO-PN16 a DN100, con ca-
pacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o su-
perior a 570 l/s y con capacidad de admisión de aire
a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Totalmente
instalada y probada según normativa vigente.

Mano de obra........................................................ 22.83
Resto de obra y materiales .................................. 1,336.09

TOTAL PARTIDA................................................. 1,440.46
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0104 A040303001 ud Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo
de instalaciones de aguas residuales, con certifica-
do de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS
450-10 DIN EN1563) y con un revestimiento de pin-
tura epoxy endurecida al horno con un espesor míni-
mo de 250 micras y tapa de acero inoxidable, las
partes internas serán de acero inoxidable y poliami-
da reforzada con fibra de vidrio y las juntas y elastó-
meros de cierre de EPDM, los tornillos, tuercas y
eje guía de acero inoxidable. Caudal de expulsión a
1,5 mca de presión diferencial igual o superior a
520 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de presión de-
ferencial igual o superior a 630 Nm3/h. Conexión
embridada según standard ISO-PN16 a DN50. To-
talmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

Mano de obra........................................................ 32.39
Resto de obra y materiales .................................. 1,632.65

TOTAL PARTIDA................................................. 1,764.94

0105 A040402003 ud Válvula de retención, DN 125, PN 16, con obturador
de tipo bola, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad.
Con instalación y pruebas.

Mano de obra........................................................ 27.40
Resto de obra y materiales .................................. 657.43

TOTAL PARTIDA................................................. 725.92

0106 A040601001 ud
Válvula de esfera DN15 - PN10/16 PVC-U

EPDM/FKM, conexión roscada hembra-hembra.

Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos

tóricos en EPDM, cumpliendo los requisitos de salu-

bridad contenidos en el RD 03/2023 y reglamento

CE nº 10/2011. Incluye pequeño material encolar y

todo lo necesario para su correcto montaje. Total-

mente instalada, probada según PPI de Proyecto y

funcionando.

Mano de obra........................................................ 18.75
Resto de obra y materiales .................................. 35.30

TOTAL PARTIDA................................................. 57.29

0107 A040601004 ud Suministro e instalación de válvula de bola DN32 -
PN16 PVC-U EPDM/FKM, conexión mangito DIN en-
colar,  anillos tóricos en EPDM. Totalmente instala-
da y probada y funcionando.

Mano de obra........................................................ 4.69
Resto de obra y materiales .................................. 138.64

TOTAL PARTIDA................................................. 151.93
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0108 A041004013 m Tubería de aluminio azul calibrado para instalación
neumática de las siguientes característícas:
Diámetro: 50 mm
Espesor: 2,0 mm
Presión máxima de trabajo:16 bar
Incluye parte proporcional de uniones de aluminio,
accesorios, instalación y pruebas.

Mano de obra........................................................ 4.59
Resto de obra y materiales .................................. 128.05

TOTAL PARTIDA................................................. 140.60

0109 A041004015 ud Suministro e instalación de cabina de control neu-
mático, marca Nordic Water o equivalente, modelo
PS506, con elementos reguladores de caudal de ai-
re para accionamiento de las bombas mamut de la-
vado continuo de la arena. Cabina preparada para
5 filtros. Incluye un reductor de presión, una electro-
válvula para la acometida de aire de entrada en la
cabina y una alarma por pérdida de presión en la
acometida, 1 (un) rotámetro para cada filtro. Cabina
fabricada con dimensiones según especificaciones
y planos de proyecto.  Puesto en obra, totalmente
instalado, probado, puesto en marcha y funcionan-
do.

Mano de obra........................................................ 136.98
Maquinaria ............................................................ 55.12
Resto de obra y materiales .................................. 4,557.12

TOTAL PARTIDA................................................. 5,034.17

0110 A041004016 ud Suministro e instalación de filtro de carbón activo
para aire comprimido 3.750 l/min modelo GON225
o similar. Grado A, eliminación particulas 0,01 mi-
cras, máximo arrastre de aceite de 21ºC 0,003
mg/m3. Conexión a proceso 1". Incluye manómetro
de presión diferencial y drenaje automático. Cons-
trucción en aluminio anodizados sin poros. Total-
mente instalado, probado y puesto en marcha, inclu-
so medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 45.92
Resto de obra y materiales .................................. 638.42

TOTAL PARTIDA................................................. 725.40

0111 A041004017 ud Suministro e instalación de filtro de proposito gene-
ral para aire comprimido 3.750 l/min modelo
GON225 o similar. Grado X, eliminación particulas 1
micra, máximo arrastre de aceite de 21ºC 0,5
mg/m3. Conexión a proceso 1". Incluye manómetro
de presión diferencial y drenaje automático. Cons-
trucción en aluminio anodizados sin poros. Total-
mente instalado, probado y puesto en marcha, inclu-
so medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 45.92
Resto de obra y materiales .................................. 434.42

TOTAL PARTIDA................................................. 509.16
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0112 A041004018 ud Suministro e instalación de filtro para eliminación de
aceite en aire comprimido 3.750 l/min modelo
GON225 o similar. Grado Y, eliminación particulas
0,01 micra, máximo arrastre de aceite de 21ºC 0,01
mg/m3. Conexión a proceso 1". Incluye manómetro
de presión diferencial y drenaje automático. Cons-
trucción en aluminio anodizados sin poros. Total-
mente instalado, probado y puesto en marcha, inclu-
so medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 45.92
Resto de obra y materiales .................................. 536.42

TOTAL PARTIDA................................................. 617.28

0113 A041301010 ud Suministro e instalación de válvula de aislamiento
DN8 - PN10, de 1/4 de vuelta, en polipropileno, ros-
ca NPTF, junta tórica en EPDM, cumpliendo los re-
quisitos de salubridad contenidos en el RD 03/2023
y reglamento CE nº 10/2011.  Incluye material para
uniones, medios auxiliares y  pruebas. Totalmente
instalada, probada, puesta en marcha y funcionan-
do.

Mano de obra........................................................ 4.50
Resto de obra y materiales .................................. 13.11

TOTAL PARTIDA................................................. 18.67

0114 A041303001 ud Suministro e instalación de manifold tipo 1.2 HxHxH
 para regulación de instrumentación, accionamiento
manual, conexión a proceso 1/2" NPT, fabricada en
acero inoxidable A316L, PN25, API Standard 598.
Totalmente instalado, probado y funcionando, inclu-
yendo los siguientes puntos: certificados de inspec-
ción 3.1, dosier de soldadura, pruebas hidrostática
y de funcionamiento certificadas. 

Mano de obra........................................................ 9.38
Resto de obra y materiales .................................. 242.05

TOTAL PARTIDA................................................. 266.52
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0115 A050101007 ud Suministro e instalación de bomba dosificadora digi-
tal de tipo membrana Grundfos o equivalente, mode-
lo DDA con rango de caudal hasta 12 l/h y regula-
ción 1:1000, modo 50% a máx. 60 l/h, válvula tipo
estándar, máxima viscosidad al 100% de 100mPas
y a 50% 1500 mPas, precisión de repetibilidad de
1,5%, cabezal hidráulico fabricado en PVC, rango
de temperatura de 0°C a 45°C, presión máxima de
operación 10 bar, máxima altura de aspiración 3m,
máxima altura de aspiración durante cebado de
1,5m, control de caudal y nivel, medición de caudal,
IP 65,  potencia máxima de entrada 25W, 50Hz,
1x100-240V, clavija de cable EU, entrada y salida
analógica 0/4-20mA, control por pulsos, 2 relés de
salida, comunicación por bus disponible, conexio-
nes de entrada y salida tubing ID 19mm (incluye
adaptador a pipe). Montaje sobre base de skid se-
gún especificación de Proyecto incluyendo todos
los accesorios, válvulas e intrumentación necesa-
rias para su correcto funcionamiento. Pruebas se-
gún PPI de Proyecto 

Materiales:
-  Membrana: PTFE
-  Cabezal: PVC
-  Bolas de cerámica
-  Juntas: EPDM / FKM o PTFE

Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalada, probada, puesta en marcha y  fun-
cionando.

Resto de obra y materiales .................................. 6,396.00

TOTAL PARTIDA................................................. 6,779.76

0116 A050101010 ud Suministro e instalación de bomba dosificadora digi-
tal de tipo membrana con rango de caudal hasta 12
l/h y regulación 1:800, modo 50% a máx. 8 l/h, vál-
vula tipo estándar, máxima viscosidad al 100% de
150mPas y a 50% 2000 mPas, precisión de repetibi-
lidad de 1,5%, cabezal hidráulico fabricado en PVC,
rango de temperatura de 0°C a 45°C, presión máxi-
ma de operación 10 bar, máxima altura de aspira-
ción 3m, máxima altura de aspiración durante ceba-
do de 1,5m, control de caudal y nivel, medición de
caudal, IP 65,  potencia máxima de entrada 62W,
50Hz, 1x100-240V, clavija de cable EU, entrada y
salida analógica 0/4-20mA, control por pulsos, 2 re-
lés de salida, comunicación por bus disponible, co-
nexiones de entrada y salida tubing ID 19mm (inclu-
ye adaptador a pipe). Montaje sobre base de skid
según especificación de Proyecto incluyendo todos
los accesorios, válvulas e intrumentación necesa-
rias para su correcto funcionamiento. Pruebas se-
gún PPI de Proyecto 

Materiales:
-  Membrana: PTFE
-  Cabezal: PVC
-  Bolas de cerámica
-  Juntas: EPDM

Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalada y probada y funcionando.

Resto de obra y materiales .................................. 7,102.00

TOTAL PARTIDA................................................. 7,528.12
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0117 A050102007 ud Suministro e instalación de bomba dosificado peris-
táltica para derivación (bypass) de caudal de alimen-
tación continua de panel de instrumentación analíti-
ca. Caudal de diseño 8L/min regulable entre 1,5
l/min y 15 l/min, presión de descarca máxima 2 bar,
material  del cuerpo alumini-epoxy polyester, cone-
xiones en PPH, tubo impulsor NR (Caucho natu-
ral)/EPDM (Termoplástico). Motor de 0,18kW. Total-
mente instalada, probada y calibrada, puesta en
marcha y fucionando.

Mano de obra........................................................ 349.08
Maquinaria ............................................................ 440.96
Resto de obra y materiales .................................. 4,992.53

TOTAL PARTIDA................................................. 6,129.52

0118 A050105013 ud Suministro e instalación de grupo motobomba cen-
trífuga tipo sumergible de instalación en pozo húme-
do con pedestal, caudal de 144 m³/h, altura mano-
métrica de 10 m, rendimiento no inferior 77%,
NPSHd 10,27m fabricada en fundición, impulsor en
fundición dúctil, eje en A431 EN10088-3-1-1.4057,
camisa de refrigeración en acero carbono, juntas
mecánicas interior/exterior en Widia (WCCR), pintu-
ra estándar del fabricante no inferior a 120 micras.
Motor eléctrico trifásico con potencia de  9kW 1460
rpm, 400/690 V 50Hz, eficiencia mínima de 85%, IP
68, Nº de arranques por hora 30, fabricado en fundi-
ción. Diámetro de impulsor 227mm, paso de sólidos
mínimo 100mm,  conexiones a proceso DN150
PN10. Incluyendo zócalo 150/DN150 según
EN1092-2 PN16 en Hº Fº GG25, anclajes, soporte
superior 2"X2" en inoxidable con adaptador, 2 ancla-
jes M12x115/20. Central alarma con su respectivo
zócalo para minicas para el control y detección líqui-
do en motor por FLS o CLS e indicación de sobre-
temperatura mediante sondas térmicas. Pruebas se-
gún PPI de proyecto, totalmente instalado, probado,
puesto en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 229.08
Maquinaria ............................................................ 316.38
Resto de obra y materiales .................................. 14,571.12

TOTAL PARTIDA................................................. 16,023.57

0119 A050201110 ud Suministro e instalación de caudalímetro electro-
magnético Proline Promag W300 de E&H o equiva-
lente, apropiado para el fluido, conexión a proceso
brida DN400 RF PN10/16 Superdúplex PREN>40,
con diseño de brida fija cara-cara larga, 0xDN tra-
mos rectos de entrada y salida, protección IP67, ali-
mentación: 100-230VAC/24VDC, señal de salida
4-20mA. Recubrimiento interior en PTFE. Electrodo
fabricado en Alloy C22 PN10/16, incluido cable de
alimentación y señal, precisión>1%, incluyendo cer-
tificado de calibración 0,5, 3 puntos, traceable.  To-
talmente instalado, probado, puesto en marcha y
funcionando.

Mano de obra........................................................ 68.97
Maquinaria ............................................................ 7.00
Resto de obra y materiales .................................. 12,190.52

TOTAL PARTIDA................................................. 13,002.48
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0120 A050201120 ud Suministro e instalación de caudalímetro electro-
magnético Proline Promag W300 de E&H o equiva-
lente, compactible con el fluido, conexión a proceso
brida DN300 RF PN10/16 A316L, con diseño de bri-
da fija cara-cara larga, 0xDN tramos rectos de entra-
da y salida, protección IP67, alimentación:
100-230VAC/24VDC, señal de salida 4-20mA. Recu-
brimiento interior en PTFE. Electrodo fabricado en
Alloy C22 PN10/16, incluido cable de alimentación y
señal, precisión>1%, incluyendo certificado de cali-
bración 0,5, 3 puntos, traceable.  Totalmente instala-
do, probado, puesto en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 55.18
Maquinaria ............................................................ 42.00
Resto de obra y materiales .................................. 9,453.56

TOTAL PARTIDA................................................. 10,123.78

0121 A050201160 ud Suministro e instalación de caudalímetro electro-
magnético Proline Promag W300 de E&H o equiva-
lente, compactible con el fluido, conexión a proceso
brida DN350 RF PN10/16 A316L, con diseño de bri-
da fija cara-cara larga, 0xDN tramos rectos de entra-
da y salida, protección IP67, alimentación:
100-230VAC/24VDC, señal de salida 4-20mA. Recu-
brimiento interior en PTFE. Electrodo fabricado en
Alloy C22 PN10/16, incluido cable de alimentación y
señal, precisión>1%, incluyendo certificado de cali-
bración 0,5, 3 puntos, traceable.  Totalmente instala-
do, probado, puesto en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 55.18
Maquinaria ............................................................ 42.00
Resto de obra y materiales .................................. 10,730.51

TOTAL PARTIDA................................................. 11,477.35

0122 A050201170 ud Suministro e instalación de caudalímetro electro-
magnético Proline Promag W300 de E&H o equiva-
lente, compactible con el fluido, conexión a proceso
brida DN250 RF PN10/ A316L, con diseño de brida
fija cara-cara larga, 0xDN tramos rectos de entrada
y salida, protección IP67, alimentación:
100-230VAC/24VDC, señal de salida 4-20mA. Recu-
brimiento interior en PTFE. Electrodo fabricado en
Alloy C22 PN10/16, incluido cable de alimentación y
señal, precisión>1%, incluyendo certificado de cali-
bración 0,5, 3 puntos, traceable.  Totalmente instala-
do, probado, puesto en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 55.18
Maquinaria ............................................................ 42.00
Resto de obra y materiales .................................. 7,369.70

TOTAL PARTIDA................................................. 7,914.89

0123 A050202006 ud Suministro e instalación de transmisor de nivel tipo
radar, basado en microprocesador, aplicación para
medición en depósito o arqueta, incluido todos los
accesorios de conexión necesario,  partes húmedas
en PEEK/PTFE, protección IP67, alimentación:
100-240VAC/DC, señal de salida 4-20mA + protoco-
lo HART. Totalmente instalado, probado, puesto en
marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 68.24
Maquinaria ............................................................ 27.56
Resto de obra y materiales .................................. 3,348.21

TOTAL PARTIDA................................................. 3,650.65
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0124 A050203006 ud Suministro e instalación de manómetro indicador de
presión, rango 0-6 bar, diámetro de esfera 100 mm
fabricado en monel. Montaje con manifold, válvula
de corte y tubing según especificaciones de proyec-
to. Totalmente instalado, probado, puesto en mar-
cha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 11.90
Resto de obra y materiales .................................. 80.49

TOTAL PARTIDA................................................. 97.93

0125 A050204005 ud Suministro e instalación de sensor medidor de con-
ductividad con rango de medida adecuado al fluido,
sensor de temperatura Pt1000,  E&H o equivalente,
IP68, material cuerpo y sensor material apropiado
para el fluido de contacto. Incluye porta sonda, certi-
ficado de material 3.1 y calibración de la constante
de celda y temperatura. Según especificaciones téc-
nicas de proyecto, totalmente instalado, probado y
funcionando.

Mano de obra........................................................ 37.27
Resto de obra y materiales .................................. 2,093.18

TOTAL PARTIDA................................................. 2,258.28

0126 A050204007 ud Suministro e instalación de sensor medidor de pH
con rango de medida 0-14 E&H o equivalente, IP68,
material apropiado para el fluido de contacto. Inclu-
ye porta sonda. Según especificaciones técnicas de
proyecto, totalmente instalado, probado y funcionan-
do.

Mano de obra........................................................ 31.41
Resto de obra y materiales .................................. 1,594.63

TOTAL PARTIDA................................................. 1,723.60

0127 A050204008 ud Suministro e instalación de sensor medidor de re-
dox con rango de medida -1.500 a 1.500mV, E&H o
equivalente, IP68, material apropiado para el fluido
de contacto. Incluye porta sonda. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado,
probado y funcionando.

Mano de obra........................................................ 32.11
Maquinaria ............................................................ 27.56
Resto de obra y materiales .................................. 1,670.41

TOTAL PARTIDA................................................. 1,833.88

0128 A050204011 ud Suministro e instalación de sensor medidor de turbi-
dez con rango de medida 0-4.000FNU, señal de sa-
lida 4-20mA, IP68, material apropiado para el fluido
de contacto. Incluye porta sonda. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado,
probado y funcionando.

Mano de obra........................................................ 37.27
Maquinaria ............................................................ 27.56
Resto de obra y materiales .................................. 4,058.84

TOTAL PARTIDA................................................. 4,371.09
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0129 A050204028 ud Suministro e instalación de controlador modular a 4
hilos, multicanal para protocolo Memosens E&H o
equivalente, multiparamétrico: pH, redox, conductivi-
dad, turbidez, 4 sensores conectables, módulos y
sensores de tipo "plug and play", 4 entradas digita-
les Memosens, 2 entradas opcionales 0/4-20mA, 4
entradas digitales como opción, hasta 8 salidas
0/4-20mA, relé de alarma, opciones de comunica-
ción (ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Et-
hernet), incluyendo pequeño material necesario pa-
ra su montaje y cableado eléctrico. Totalmente ins-
talado, probado, puesto en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 58.60
Resto de obra y materiales .................................. 3,830.10

TOTAL PARTIDA................................................. 4,122.02

0130 A050205004 ud Suministro e instalación de válvula de alivio de pre-
sión de membrana DN15, fabricada en PVC/PPH
según la aplicación,  membrana en PTFE, conexión
manguito SW (encolar/termosoldar), bloqueo en po-
sición de reposo 100%, incluido manómetro indica-
dor, rango de ajuste de 0.3 a 10 bar. Totalmente ins-
talado, probado y funcionando.

Resto de obra y materiales .................................. 332.00

TOTAL PARTIDA................................................. 351.92

0131 A050205011 ud Suministro e instalación de panel soporte de instru-
mentación, incluyendo anclajes, soporte para tuberí-
as, porta-sondas y caja de recogida de señales. Fa-
bricado con guías tipo Hilti y panel chapa en PPH.
Totalmente montada.

Mano de obra........................................................ 1,125.12
Resto de obra y materiales .................................. 2,425.62

TOTAL PARTIDA................................................. 3,763.78

0132 A050206002 m Suministro e instalación de tubing ø8mm x ø10mm,
blanco, presión de trabajo hasta 10 bar, presión ro-
tura de 53 bar. Servicio de agua potable, cumplien-
do los requisitos de salubridad contenidos en el RD
03/2023 y reglamento CE nº 10/2011. Totalmente
instalado, probado, puesto en marcha y funcionan-
do.

Mano de obra........................................................ 0.46
Resto de obra y materiales .................................. 3.32

TOTAL PARTIDA................................................. 4.01

0133 A050304001 ud Compuerta mural manual de las siguientes caracte-
rísticas:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 101.56
Maquinaria ............................................................ 79.10
Resto de obra y materiales .................................. 5,954.18
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Resto de obra y materiales .................................. 5,954.18

TOTAL PARTIDA................................................. 6,502.93

0134 A050904008 ud Suministro e instalación de compresior de tornillo lu-
bricado de velocidad variable Q=2.640 l/min 7 bar
modelo AE15RS o similar con separador aire/aceite
y filtro de aceite integrados, controlador avanzado
C-PRO 2.0 y refrigerador posterior. Potencia accio-
namiento 15 kW 400 V. Conexión salida 1". Peso
360 Kg. Totalmente instalado, probado y puesto en
marcha, incluso elementos auxiliares.

Mano de obra........................................................ 183.68
Maquinaria ............................................................ 27.56
Resto de obra y materiales .................................. 16,719.13

TOTAL PARTIDA................................................. 17,946.19

0135 A050905006 ud Suministro e instalación de secador frigorifico de ex-
pansión directa con gas refrigerante R134a para um
caudal de 3.160 l/min modelo MKE190 o similar. Co-
nexiones de entrada/salida 3/4". Peso 55 Kg. Mono-
fásico. P=0,55 kW. Totalmente instalado, probado y
puesto en marcha, incluso elementos auxiliares.

Mano de obra........................................................ 91.84
Maquinaria ............................................................ 27.56
Resto de obra y materiales .................................. 2,118.89

TOTAL PARTIDA................................................. 2,372.59

0136 A050906007 ud Suministro el instalación de depósito vertical de ace-
ro al carbono con recubrimiento en polvo para aire
comrpimido de 1000 L de capacidad, presión máxi-
ma de trabajo 11 bar. Diámetro 2.210 mm Altura
2.210 mm Peso 245 kg. con 4 conexiones de aire
de 2", 2 tomas manométricas de 1/2", 1 toma supe-
rior 2" y una toma inferior de 2". Incluye válvula de
seguridad, purga automática y manómetro. Total-
mente instalado, probado y puesto en marcha inclu-
so medios auxilaires y pequeño material.

Mano de obra........................................................ 91.84
Maquinaria ............................................................ 27.56
Resto de obra y materiales .................................. 3,732.53

TOTAL PARTIDA................................................. 4,083.05

0137 A050911005 ud Ducha de seguridad, combinación de ducha y lavao-
jos, con válvula de bola de acción instantánea y vari-
lla accionadora. El lavaojos se acciona mediante
una palanca de presión.

Resto de obra y materiales .................................. 1,153.12

TOTAL PARTIDA................................................. 1,222.31

0138 A0509130165 m Línea de alimentación con manguera 5P (3F+N+T)
compuesta por cinco conductores de cobre electrolí-
tico, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y
cubierta de mezcla especial termoplástica cero haló-
genos tipo Z1, según norma UNE 21123-4, no pro-
pagador de la llama ni del incendio según norma
UNE-EN 50266, con nula emisión de halógenos se-
gún UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZ1-K[AS]
0,6/1KV o equivalente, de sección 5x4 mm², incluso
montaje y conexiones, totalmente instalada

Mano de obra........................................................ 1.12
Resto de obra y materiales .................................. 4.32

TOTAL PARTIDA................................................. 5.77

3126 noviembre 2025



CUADRO DE PRECIOS 2
PLANTA REGENERADORA DE AGUA CUEVAS DEL ALMANZORA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO

0139 A0509130175 m Línea de distribución y alimentación a equipos de
alumbrado, con manguera 3P+N tipo RZ1-K o equi-
valente de sección 4x6+T mm², aislamiento 1000V,
incluso parte proporcional de bornas de conexión,
material y medios auxiliares, totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 3.05
Resto de obra y materiales .................................. 15.96

TOTAL PARTIDA................................................. 20.15

0140 A0509130185 m Línea de alimentación con manguera 3P compuesta
por tres conductores de cobre electrolítico, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de mezcla especial termoplástica cero halógenos ti-
po Z1, según norma UNE 21123-4, no propagador
de la llama ni del incendio según norma UNE-EN
50266, con nula emisión de halógenos según
UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV o
equivalente, de sección 3x1,5 mm², incluso montaje
y conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 0.76
Resto de obra y materiales .................................. 1.03

TOTAL PARTIDA................................................. 1.90

0141 A0509130195 m Línea de alimentación con manguera 3P compuesta
por tres conductores de cobre electrolítico, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de mezcla especial termoplástica cero halógenos ti-
po Z1, según norma UNE 21123-4, no propagador
de la llama ni del incendio según norma UNE-EN
50266, con nula emisión de halógenos según
UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV o
equivalente, de sección 3x2,5 mm², incluso montaje
y conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 0.86
Resto de obra y materiales .................................. 1.48

TOTAL PARTIDA................................................. 2.48

0142 A0509130205 m Línea de alimentación con manguera 3P compuesta
por tres conductores de cobre electrolítico, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de mezcla especial termoplástica cero halógenos ti-
po Z1, según norma UNE 21123-4, no propagador
de la llama ni del incendio según norma UNE-EN
50266, con nula emisión de halógenos según
UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV o
equivalente, de sección 3x4 mm², incluso montaje y
conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 1.12
Resto de obra y materiales .................................. 1.97

TOTAL PARTIDA................................................. 3.28

0143 A0509130215 m Línea de alimentación con manguera 5P
(3F+N+T)compuesta por cinco conductores de co-
bre electrolítico, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE) y cubierta de mezcla especial termoplás-
tica cero halógenos tipo Z1, según norma UNE
21123-4, no propagador de la llama ni del incendio
según norma UNE-EN 50266, con nula emisión de
halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX
RZ1-K[AS] 0,6/1KV o equivalente, de sección 5x1,5
mm², incluso montaje y conexiones, totalmente ins-
talada

Mano de obra........................................................ 1.12
Resto de obra y materiales .................................. 2.65
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TOTAL PARTIDA................................................. 4.00

0144 A0509130225 m Línea de alimentación con manguera 5P (3F+N+T)
compuesta por cinco conductores de cobre electrolí-
tico, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y
cubierta de mezcla especial termoplástica cero haló-
genos tipo Z1, según norma UNE 21123-4, no pro-
pagador de la llama ni del incendio según norma
UNE-EN 50266, con nula emisión de halógenos se-
gún UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZ1-K[AS]
0,6/1KV o equivalente, de sección 5x2,5 mm², inclu-
so montaje y conexiones, totalmente instalada

Mano de obra........................................................ 1.12
Resto de obra y materiales .................................. 3.72

TOTAL PARTIDA................................................. 5.13

0145 A0509130235 m Línea de alimentación con manguera 5P (3F+N+T)
compuesta por cinco conductores de cobre electrolí-
tico, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y
cubierta de mezcla especial termoplástica cero haló-
genos tipo Z1, según norma UNE 21123-4, no pro-
pagador de la llama ni del incendio según norma
UNE-EN 50266, con nula emisión de halógenos se-
gún UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZ1-K[AS]
0,6/1KV o equivalente, de sección 5x6 mm², incluso
montaje y conexiones, totalmente instalada

Mano de obra........................................................ 1.12
Resto de obra y materiales .................................. 5.03

TOTAL PARTIDA................................................. 6.52

0146 A0509130245 m Línea de alimentación con manguera 5P (3F+N+T)
compuesta por cinco conductores de cobre electrolí-
tico, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y
cubierta de mezcla especial termoplástica cero haló-
genos tipo Z1, según norma UNE 21123-4, no pro-
pagador de la llama ni del incendio según norma
UNE-EN 50266, con nula emisión de halógenos se-
gún UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZ1-K[AS]
0,6/1KV o equivalente, de sección 5x10 mm², inclu-
so montaje y conexiones, totalmente instalada

Mano de obra........................................................ 1.12
Resto de obra y materiales .................................. 5.92

TOTAL PARTIDA................................................. 7.46
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0147 A051119003 ud Suministro e instalación de skid de dosificación de
reactivos conformado por 2 bombas dosificadoras
de membrana (no incluidas) Q=120l/h-10bar y po-
tencia máxima de 0,25kW cada una. Cabezal hi-
draulico fabricado en PVC, juntas EPDM, diafragma
PTFE. Incluye armario fabricado en PPH con puer-
tas en panel metacrilato, soporte de bombas, tuberí-
as, instrumentación y cajón cubeto de retención
(PPH). Incluye todos lo accesorios (Tee, codos,
adaptadores, conectores, uniones, pequeño mate-
rial para el montaje y cualquer elemento necesario
para su correcta instalación). Instalación panelada
dentro de armario incluyendo:
Colector común de entrada:
1 válvula de corte tipo bola DN15 PN10 PVC instala-
da en manguera.
4 m de tubería PVC DN20 PN10.
2 m de tubería PVC DN15 PN10.
2 líneas de aspiración conformadas por los siguien-
te componentes:
2 válvulas de corte tipo bola DN20 PN10 PVC
2 filtros Y DN20 PN10 PVC.
2 válvulas de corte tipo bola DN15 PN10 PVC con
conducción a cubeto
4 m de tubería PVC DN50 PN10.
4 m de tubería PVC DN25 PN10.
Calibration Pot con criterio de >1 min de regulación
por bomba, incluyendo valvulería y conjunto de tube-
ría para su instalación.
2 líneas de impulsión conformadas por los siguiente
componentes:
2 válvulas de corte tipo bola DN15 PN10 PVC
2 válvulas de retención tipo bola DN15 PN10 PVC.
1 línea de impulsión común 2 bombas, por los si-
guiente componentes:
1 amortiguador de pulsaciones tipo vejiga, según vo-
lumen determinado en estudio aportado por el fabri-
cante, en material de cuerpo PVC y diafragma en
PTFE.
1 manómetro D100 en acero inoxidable A316L con
separador de membrana en PVC.
1 válvula de corte tipo bola DN15 PN10 PVC
1 válvula de contrapresión ubicada a la salida del
equipo de dosificación DN15 PN10 PVC
1 válvula de contrapresión ubicada a la en punto de
inyección DN15 PN10 PVC
50m de tubería PVC DN15 PN10 PVC, incluyendo
trazado hasta puntos de inyección.
1 válvula de inyección DN15 PN10 PVC.
Puesto en obra, totalmente instalado, probado,
puesto en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 370.16
Maquinaria ............................................................ 165.36
Resto de obra y materiales .................................. 20,410.71

TOTAL PARTIDA................................................. 22,203.00
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0148 A051200008 ud Suministro e instalación de filtro de arena de lecho
móvil con contralavado en continuo de la marca Dy-
naSand, modelo DS5000B 2.0 FRP ISO o equiva-
lente, con 5m2 de superficie de filtración , altura de
lecho filtrante 2m, velocidad de filtración inferior a
8,5 m/h y pérdida de carga interna de 1 - 1,5 m.c.a.,
para instalación sobre losa de hormigón. Bomba de
elevación de aire (o bomba airlift/mammouth) ali-
mentada con aire procedente de un compresor de
1,4 - 5 bar, exento de agua y aceite con calidad se-
gún ISO 8573. Dimensiones según fabricante. 
Fabricado principalmente en FRP. Cono inferior en
FRP, partes internas en EN1.4301/A304, lavador de
arena en EN1.4301/A304 y HDPE/PPH, tornillería
A4, abrazaderas EPDM & EN1.4404/A316L, ancla-
jes a hormigón en EN1.4301/A304. 
En caso de servicio de agua potable, cumpliendo
los requisitos de salubridad contenidos en el RD
03/2023 y reglamento CE nº 10/2011 y, en caso de
agua regenerada RD 1085/2024.  Incluye material
para uniones, medios auxiliares, labirinto tuberías in-
ternas fabricadas para el agua de alimentación, la-
vado y salida de agua filtrada, adecuadas a su insta-
lación en conjunto de módulos situados en unidad
de filtración. Incluyendo, además, acoplamientos de
goma y soportes de las tuberías, partes internas fa-
bricadas en PRFV para el soporte de cubierta de fil-
tros, material de tornillería A4 anclaje de cubiertas. 
Pruebas en taller según PPI de proyecto. Totalmen-
te descargado, instalado, puesto en marcha y fun-
cionando.

Mano de obra........................................................ 2,296.00
Maquinaria ............................................................ 1,173.44
Resto de obra y materiales .................................. 64,421.19

TOTAL PARTIDA................................................. 71,964.07

0149 A051504017 ud Suministro e instalación de mezclador estático
DN350 PN10, fabricado en PRFV. Incluyendo pe-
queño material y medios auxiliares necesarios para
el montaje, certificado 3.1 de materiales, certificado
de conformidad según PED art. 3.3 /AD2000 (o AS-
ME), pruebas según PPI de proyecto (hidrostática y
funcionamiento). Totalmente instalado, probado y
funcionando.

Mano de obra........................................................ 139.50
Maquinaria ............................................................ 16.54
Resto de obra y materiales .................................. 6,852.76

TOTAL PARTIDA................................................. 7,429.33
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0150 A051808003 ud Suministro e instalación filtro DynaDisc modelo
TDC2410/10 BAK o equivalente, con 10 discos ins-
talados por filtro, un diámetro por disco de ø 2,4 m y
55,7 m² de superficie neta filtrante por cada filtro.
Bastidos fabricado en acero inoxidable
EN1.4404/A316L y tela filtrante de poliéster con un
paso de filtración de 10 µm. Incluye tanque de nivel
interno fabricado en acero inoxidable
EN1.4404/A316L, brida de by-pass externo, cubier-
ta automática superior del filtro, de una sola pieza
fabricada en PRFV, sistema de lavado de telas auto-
mático mediante bomba a 8 bar de presión y filtro
de partículas Amiad, brazos de boquillas rociadoras
oscilantes. Boquillas fabricadas en material cerámi-
co, brazo de boquillas independiente para efectuar
lavados químicos, sensores de nivel, discos de ø2,4
m de diámetro y superficie neta filtrante por disco
de 5,57m² (certificado por OCA), cuadro eléctrico
de control IP55 con PLC y variadores de frecuencia
integrados. Pruebas según PPI de fábrica. Total-
mente descargado, instalado, puesto en marcha y
funcionando.

Mano de obra........................................................ 2,074.95
Maquinaria ............................................................ 1,581.90
Resto de obra y materiales .................................. 233,081.94

TOTAL PARTIDA................................................. 250,943.12

0151 A051809012 t Suministro y carga de de arena para filtro de lecho
móvil con granulometría especificada para aplica-
ción de tratamiento terciario de 1,2mm a 2mm, con
profundidad efectiva de la arena de 2m, densidad
de 1,5tn/m³, 20 tn/filtro. Sílice de alta pureza, con
contenido mínimo del 85% de sílice, de superficie
saturada y densidad específica en seco > 2,5. For-
ma de grano especialmente redonda y lisa (sin án-
gulos), solubilidad en ácido < 1% de pérdida de pe-
so total después de 30 minutos de inmersión (HCL
concentrado - 15N). No son aceptables arenas de
dunas o gravas trituradas y debe estar suministra
por el fabricante del filtro o aprobada por este. Total-
mente instalado, probado y funcionando.

Mano de obra........................................................ 89.60
Maquinaria ............................................................ 32.33
Resto de obra y materiales .................................. 200.83

TOTAL PARTIDA................................................. 342.13

0152 A051811005 ud Suministro e instalación de reactor UV modelo
AL50 o equivalente de Trojan, con 32 lámparas de
potencia 250W y potencia germicida de 125W. Per-
dida de carga total por reactor 5,7 cm.c.a y presión
máxima de operación 6,8 bar, orientación de brida
según proyecto, bridas 12" (DN300) PN10, PDC
9,4kVA, transmitancia 50% (mínimo). Cumplimiento
RD1085/2024, clasificación AA (agrícola). Reduc-
ción mínima de 4 log en E.coli, 2 log en Colífagos y
1 log en Esporas de clostridium (reducción conside-
rando lo ya realizado en etapas previas de filtra-
ción), incluyendo panel de control, sensor de intensi-
dad, ajuste de dosis, limpieza automática, kit de se-
guridad. Totalmente puesto en obra, instalado, pro-
bado, puesto en marcha y funcionando.

Mano de obra........................................................ 2,711.09
Maquinaria ............................................................ 3,163.80
Resto de obra y materiales .................................. 107,217.50

TOTAL PARTIDA................................................. 119,877.93
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0153 A060202015 ud Ud. Batería de escalones autorregulados con filtros
de armonicos de 90 KVAr, 440 V, Regulación 1:2:2
en armario metálico, conteniendo todos los elemen-
tos necesarios, con un escalón fijo de 10KVAR y 4
de 20KVAR, incluso línea de alimentación de ca-
bles de Cu, tipo Afumex RZ1-K 0,6/1Kv, de
(4x240)+Tmm2, canalizada en bandeja metálica
con tapa, con línea de alimentación, armario metáli-
co, seccionador portafusibles de entrada con cartu-
chos, dispositivo de sobretensión, embarrado gene-
ral, regulador varmétrico, bases portafusibles con
cartuchos, inductancias de choque, contactores, re-
lés térmicos, resistencias de descarga rápida, con-
densadores, cableado, bornas, terminales y mate-
rial auxiliar, mano de obra de montaje, conexionado
y pruebas.

Mano de obra........................................................ 50.79
Resto de obra y materiales .................................. 10,792.92

TOTAL PARTIDA................................................. 11,494.33

0154 A060300007 ud Suministro e instalación de armario eléctrico para
estación remota sala ultravioleta incluye:

Perifieria descentralizada Siemens ET 200
SP HA o similar con 128 entradas digita-
les, 32 salidas digitales, 32 entradas analó-
gicas y 4 salidas analógicas, incluyendo to-
dos los conectores y accesorios.necesa-
rios.
Switch gestionable SIEMENS SCALANCE
X308-2M o similar con 4 puertos cobre y 2
puertos de FO, incluyendo todos los acce-
sorios y conectores necesarios.
Fuente de alimentación conmutada SIE-
MENS SITOP PSU100S 20A 24V o similar
inclyendo módulo UPS 20A 24V y batería
7,5 Ah 24V, incluyendo todos los acceso-
rios y conectores necesarios.
Armario modular 2.400 x 2.000 x 600 inclu-
yendo todos los accesorios y elementos ne-
cesarios.
Material eléctrico armario (relés de interfa-
ce, aisladores galvánicos, interruptores au-
tomáticos, borneros, cableado, etc).

Totalmente terminado, montado en taller, puesto en
obra, conectado en obra, probado (FAT y SAT) y
puesto en marcha.

Mano de obra........................................................ 11,665.60
Resto de obra y materiales .................................. 26,537.61

TOTAL PARTIDA................................................. 40,495.40
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0155 A060300008 ud Suministro e instalación de armario eléctrico para
estación remota sala eléctrica incluye:

Perifieria descentralizada Siemens ET 200
SP HA o similar con 128 entradas digita-
les, 64 salidas digitales, 16 entradas analó-
gicas y 12 salidas analógicas, incluyendo
todos los conectores y accesorios.necesa-
rios.
Switch gestionable SIEMENS SCALANCE
X308-2M o similar con 4 puertos cobre y 2
puertos de FO, incluyendo todos los acce-
sorios y conectores necesarios.
Fuente de alimentación conmutada SIE-
MENS SITOP PSU100S 20A 24V o similar
inclyendo módulo UPS 20A 24V y batería
7,5 Ah 24V, incluyendo todos los acceso-
rios y conectores necesarios.
Armario modular 2.400 x 2.000 x 600 inclu-
yendo todos los accesorios y elementos ne-
cesarios.
Material eléctrico armario (relés de interfa-
ce, aisladores galvánicos, interruptores au-
tomáticos, borneros, cableado, etc).

Totalmente terminado, montado en taller, puesto en
obra, conectado en obra, probado (FAT y SAT) y
puesto en marcha.

Mano de obra........................................................ 11,665.60
Resto de obra y materiales .................................. 28,913.45

TOTAL PARTIDA................................................. 43,013.79

0156 A060501004 ud Suministro e instalación de armario eléctrico para
PLC de control incluye:

CPU Siemens S7-1500 1518-3PN o similar
con 128 entradas digitales, incluyendo to-
dos los conectores y accesorios.necesa-
rios.
Switch gestionable SIEMENS SCALANCE
X308-2M o similar con 4 puertos cobre y 2
puertos de FO, incluyendo todos los acce-
sorios y conectores necesarios.
Fuente de alimentación conmutada SIE-
MENS SITOP PSU100S 20A 24V o similar
inclyendo módulo UPS 20A 24V y batería
7,5 Ah 24V, incluyendo todos los acceso-
rios y conectores necesarios.
Armario modular 800 x 2.000 x 600 inclu-
yendo todos los accesorios y elementos ne-
cesarios.
Material eléctrico armario (relés de interfa-
ce, aisladores galvánicos, interruptores au-
tomáticos, borneros, cableado, etc).

Totalmente terminado, montado en taller, puesto en
obra, conectado en obra, probado (FAT y SAT) y
puesto en marcha.

Mano de obra........................................................ 2,457.20
Resto de obra y materiales .................................. 25,306.97

TOTAL PARTIDA................................................. 29,430.02
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0157 A060502006 ud Suministro e instalación de estación de operación in-
cluyendo:

Estación SIEMENS SIMATIC IPC RC-545A
(Rack PC, 19", 4HE) o similar. Característi-
cas principales: Procesador Core
i7-12700E 12C(8P+4E)/20T, 2,1 (4,8) GHz,
25 MB caché, 2x 960 GB SSD 2.5" SATA 
16 GB DDR5 SDRAM (2x 8 GB), Caja (cor-
ta) con soporte de unidad tipo C (para mon-
taje interno / 0,2 g vibración, 2 g choque),
cromada en azul, fuente de alimentación in-
dustrial de 100/240 V AC 550 W, Windows
11 IoT Enterprise 2024 LTSC para Core
i7/i9; Cable de alimentación Europa, Placa
madre: chipset H610, 2x Ethernet (1 Gbit),
1x DVI-D, 2x DisplayPort, 2x USB 3.2
Gen.1 tipo A, 4 USB 2.0 tipo A, 1x USB 2.0
tipo A interno; TPM2.0, audio, COM1, 7 ra-
nuras:1x PCIe x16(16L), 1x PCIe x16(2L),
1x PCIe x8(1L), 2x PCIe x4(1L), 2x PCI; 2x
USB 3.1 tipo A, 7 LED de estado frontales.
SCADA WinCC Unified o similar con 2,5
PowerTags
Dos monitores UHD-27"
Combo teclado y ratón USB
Totalmente instalado, conectado, probado
y puesto en marcha, incluso mobiliario.

Mano de obra........................................................ 1,079.60
Resto de obra y materiales .................................. 11,837.22

TOTAL PARTIDA................................................. 13,691.83

0158 A060504002 m Suministro e instalación fibra óptica monomodo de
1m, 9/125 tipo smf-g652.d o similar , en manguera
de 48 fibras multitubo para servicio exterior con cu-
bierta de polietileno, bajo coeficiente de friccion, li-
bre de halógenos, anti roedores, armada con fleje
de acero corrugado y fibras de vidrio reforzadas pa-
ra tracción, según estándares IEC 60793-2-50,
ISO/IEC 11801 OS1, ISO/IEC 24702 OS2, AN-
SI/ICEA S-87-640 y RUS 7CFR, incluso tendido y
conectorización mediante conectores SC , totalmen-
te instalada, probada y funcionando.

Mano de obra........................................................ 4.59
Resto de obra y materiales .................................. 9.07

TOTAL PARTIDA................................................. 14.48

0159 A060504003 m Tritubo de polietileno DN 40 mm y 3mm de espesor
para canalización de fibra.

Mano de obra........................................................ 3.42
Resto de obra y materiales .................................. 3.08

TOTAL PARTIDA................................................. 6.89

0160 A0605040035 m CABLE TRENZADO DE 4 PARES CATEGORÍA 6A
UTP (NO APANTALLADO) AWG-24, CAPAZ DE
SOPORTAR APLICACIONES DE BANDA ANCHA
HASTA 550 MHZ., LIBRE DE HALÓGENOS, TIPO
3071 GIGASPEED  DE AVAYA O EQUIVALENTE,
INCLUSO MONTAJE, CONEXIONES Y PRUEBAS,
TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra........................................................ 0.76
Resto de obra y materiales .................................. 4.74

TOTAL PARTIDA................................................. 5.83
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0161 A060701041 m Conductor de cobre de 2x1 mm2 de sección, apan-
tallado con trenza de cobre, 0,6/1kV, aislamiento
RVK, incluso p.p. de canalizaciones, terminales, ten-
dido y conexionado.

Mano de obra........................................................ 0.90
Resto de obra y materiales .................................. 1.91

TOTAL PARTIDA................................................. 2.98

0162 A060701042 m Conductor de cobre de 3G1,5mm2 de sección
0,6/1kV, aislamiento RVK, incluso p.p. de canaliza-
ciones, tendido y conectores.

Mano de obra........................................................ 0.90
Resto de obra y materiales .................................. 2.00

TOTAL PARTIDA................................................. 3.07

0163 A060701043 m Conductor de cobre de 3G2,5mm2 de sección
0,6/1kV, aislamiento RVK, incluso p.p. de canaliza-
ciones, tendido y conectores.

Mano de obra........................................................ 0.90
Resto de obra y materiales .................................. 2.23

TOTAL PARTIDA................................................. 3.32

0164 A060707001 m Conductor FTP C6, incluso p.p. de conectores
RJ45, tendido, conexionado y verificado.

Mano de obra........................................................ 0.45
Resto de obra y materiales .................................. 3.14

TOTAL PARTIDA................................................. 3.81

0165 A060801004 m Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso inte-
rior, para canalización eléctrica subterránea de diá-
metro 160 mm

Mano de obra........................................................ 13.71
Resto de obra y materiales .................................. 7.90

TOTAL PARTIDA................................................. 22.91

0166 A060802003 m Tubo de PVC rígido roscado de 25 mm de diámetro
, con soportes, empalmes y accesorios.

Mano de obra........................................................ 3.42
Resto de obra y materiales .................................. 3.61

TOTAL PARTIDA................................................. 7.45

0167 A060901016 m Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60
mm x 300 mm, con soportes, empalmes y acceso-
rios.

Mano de obra........................................................ 22.90
Resto de obra y materiales .................................. 66.98

TOTAL PARTIDA................................................. 95.27

0168 A060901021 m Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 100
mm x 500 mm, con soportes, empalmes y acceso-
rios.

Mano de obra........................................................ 22.51
Resto de obra y materiales .................................. 106.08

TOTAL PARTIDA................................................. 136.31
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0169 A060901031 ud BANDEJA COMBINADA PARA DISTRIBUCIÓN DE
FIBRA ÓPTICA EN BASTIDOR DE 19" Y ALTURA
1U, TIPO 600A1 DE AVAYA O EQUIVALENTE, CA-
PAZ PARA CONEXIÓN DE 24 FIBRAS, EQUIPADA
CON TAPA SUPERIOR, FRONTAL SC-DUPLEX,
ACOPLADORES SC-DUPLEX Y CONECTORES
SC MULTIMODO, INCLUSO MONTAJE, CONEXIO-
NES Y PRUEBAS, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra........................................................ 228.56
Resto de obra y materiales .................................. 296.00

TOTAL PARTIDA................................................. 556.03

0170 A060901032 m Canalización con bandeja de PVC tipo Unex 66 o si-
milar, de 300 x 60 mm, tabicadafabricada  material
aislante EN 61537, incluyendo sujeción a techo o
pared según normas y p.p.de piezas especiales. To-
talmente terminada. Medida la unidad terminada
por metro de bandeja
La bandeja estará tabicada para separar las líneas
de fuerza del cableado de control

Mano de obra........................................................ 9.38
Resto de obra y materiales .................................. 25.14

TOTAL PARTIDA................................................. 36.59

0171 A0610010045 ud Anclaje de báculo o columna de alumbrado, con pla-
ca de pletina de acero de espesor 10 mm, dotado
de contraplaca y redondos de anclaje con regula-
ción para nivelación, dado de hormigón
HM-25/B/20/IIa de dimensiones 0,70x0,70x0,80 m,
incluso armaduras de acero corrugado B-500S, se-
paradores de PVC, accesorios y medios auxiliares,
totalmente colocado y nivelado.

Mano de obra........................................................ 38.09
Resto de obra y materiales .................................. 103.00

TOTAL PARTIDA................................................. 149.56

0172 A061001006 ud Arqueta fabricada en polipropileno de dimensiones
37x37x40 cm, formada por cerco y tapa de acero.

Mano de obra........................................................ 34.20
Resto de obra y materiales .................................. 59.98

TOTAL PARTIDA................................................. 99.83

0173 A061003009 ud Bloque autónomo de emergencia estanca perma-
nente IP55 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova
N6, de superficie o empotrado, de 220 lúmenes con
lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empo-
trar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difu-
sor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada
en policarbonato blanco, resistente a la prueba de
hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga
LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor
construidos en policarbonato. Opción de telemando.
Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, re-
planteo, montaje, pequeño material y conexionado.

Mano de obra........................................................ 5.86
Resto de obra y materiales .................................. 122.25

TOTAL PARTIDA................................................. 135.80
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0174 A061003010 ud Bloque autónomo de emergencia estanca perma-
nente IP55 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova
N6, de superficie o empotrado, de 150 lúmenes con
lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empo-
trar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difu-
sor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada
en policarbonato blanco, resistente a la prueba de
hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga
LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor
construidos en policarbonato. Opción de telemando.
Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, re-
planteo, montaje, pequeño material y conexionado.

Mano de obra........................................................ 5.86
Resto de obra y materiales .................................. 116.18

TOTAL PARTIDA................................................. 129.36

0175 A0610040135 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓND E TOMA RJ-45
PARA CONEXIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO
CON RACK DE TELECOMUNICACIONES DEL EDI-
FICIO CANALIZADO BAJO TUBO CORRUGADO
REFORZADO IP-5, CON P.P.DE CAJAS DE DERI-
VACIÓN Y MECANISMO DE MONTAJE EMPOTRA-
DO, INCLUSO CAJA UNIVERSAL DE ATORNI-
LLAR, TOMA TRJ-45 CATEGORÍA 6A, PLACA EM-
BELLECEDORA, MONTAJE Y CONEXIONES, TO-
TALMENTE INSTALADO.

Mano de obra........................................................ 17.58
Resto de obra y materiales .................................. 42.92

TOTAL PARTIDA................................................. 64.13

0176 A061004019 ud Caja general de protección para acometida de com-
pañía suministradora, tipo GL-160 A, equipada con
bases de cortocircuito tipo UTE, bornes bimetálicos
con neutro seccionable aptos para conductores de
hasta 95 mm² de sección, interruptor seccionador
en carga Compact INV160 4Px160 A y fusibles
AC-0 de 160 A, incluso montaje y conexiones, total-
mente instalada.

Mano de obra........................................................ 45.71
Resto de obra y materiales .................................. 327.38

TOTAL PARTIDA................................................. 395.48

0177 A061101011 m Línea principal de tierra con conductor desnudo de
Cu de 50 mm² de sección, instalado sobre pared o
enterrado a una profundidad de 0,8 metros, inclu-
yendo enhebrado y conexionado de las tomas de
tierra, totalmente montado, instalado y funcionando.

Mano de obra........................................................ 4.69
Resto de obra y materiales .................................. 3.52

TOTAL PARTIDA................................................. 8.70

0178 A061101012 ud Electrodo de puesta a tierra con registro prefabrica-
do circular, pica de acero cobreado Ø14,3 de 2 m,
seccionador, incluso hincado, soldadura, y adición
de carbón y sal con tubo perforado de PVC para adi-
ción de agua.Totalmente instalada y comprobada in-
cluso ayudas de albañilería, según Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vi-
gor.

Mano de obra........................................................ 59.08
Maquinaria ............................................................ 0.07
Resto de obra y materiales .................................. 41.35
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Resto de obra y materiales .................................. 41.35

TOTAL PARTIDA................................................. 106.53

0179 A061101013 m Línea general de alimentación eléctrica 3F+N+T,
compuesta por conductores unipolares de hilos de
cobre colocados helicoidalmente con aislamiento
de polietileno reticulado y cubierta exterior especial
termoplástica cero halógenos tipo Z1 según UNE
21123-4, no propagador de la llama ni del incendio
según UNE-EN 50266, y con nula emisión de haló-
genos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRIS-
TECH RZ1-K[AS] 0,6/1kV o equivalente, de sección
conjunta 2[4(1x240)]+T mm², canalizado bajo tubo
corrugado de polietileno, incluso parte proporcional
de cajas y accesorios de fijación, montaje y conexio-
nes, totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 25.40
Resto de obra y materiales .................................. 250.80

TOTAL PARTIDA................................................. 292.77

0180 A061300004 m Canalización para redes eléctricas realizada, con
seis tubos de polietileno PE de alta densidad de diá-
metro M-110 mm, doble pared corrugado exterior y
liso interior, tendida sobre lecho de zahorra artificial
compactada de espesor mínimo 15 cm, alambre
guía galvanizado, protección de pico con capa de
hormigón HM-20/B/20/IIa, de espesor mínimo 12
cm, relleno parcial de la zanja con zahorra artificial
compactada hasta 1/2 de su profundidad, incluso
banda o malla señalizadora de polietileno en color
naranja, y parte proporcional de manguitos de
unión, material y medios auxiliares, totalmente insta-
lada. La unidad incluye la excavación necesaria

Mano de obra........................................................ 11.27
Maquinaria ............................................................ 4.71
Resto de obra y materiales .................................. 56.42

TOTAL PARTIDA................................................. 76.74

0181 A061300005 m Canalización para redes eléctricas realizada, con
cuatro tubos de polietileno PE de alta densidad de
diámetro M-110 mm, doble pared corrugado exterior
y liso interior, tendida sobre lecho de zahorra artifi-
cial compactada de espesor mínimo 15 cm, alam-
bre guía galvanizado, protección de pico con capa
de hormigón HM-20/B/20/IIa, de espesor mínimo 12
cm, relleno parcial de la zanja con zahorra artificial
compactada hasta 1/2 de su profundidad, incluso
banda o malla señalizadora de polietileno en color
naranja, y parte proporcional de manguitos de
unión, material y medios auxiliares, totalmente insta-
lada. La unidad incluye la excavación necesaria

Mano de obra........................................................ 11.27
Maquinaria ............................................................ 4.71
Resto de obra y materiales .................................. 43.96

TOTAL PARTIDA................................................. 63.54
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0182 A061300006 m Canalización para redes eléctricas  realizada, con
dos tubos de polietileno PE de alta densidad de diá-
metro M-110 mm, doble pared corrugado exterior y
liso interior, tendida sobre lecho de zahorra artificial
compactada de espesor mínimo 15 cm, alambre
guía galvanizado, protección de pico con capa de
hormigón HM-20/B/20/IIa, de espesor mínimo 12
cm, relleno parcial de la zanja con zahorra artificial
compactada hasta 1/2 de su profundidad, incluso
banda o malla señalizadora de polietileno en color
naranja, y parte proporcional de manguitos de
unión, material y medios auxiliares, totalmente insta-
lada. La unidad incluye la excavación necesaria

Mano de obra........................................................ 7.89
Maquinaria ............................................................ 4.71
Resto de obra y materiales .................................. 22.81

TOTAL PARTIDA................................................. 37.53

0183 A061300007 m Canalización para redes de telecomunicaciones y fi-
bra óptica, con tritubo de polietileno PE de alta den-
sidad, de diámetro 3xM-60 mm, sobre base de zaho-
rra artificial compactada de espesor mínimo 15 cm,
alambre guía galvanizado en cada canalización, pro-
tección de pico con capa de hormigón
HM-20/B/20/IIa, de espesor mínimo 12 cm, y relleno
de la zanja hasta 1/2 de su profundidad con zahorra
artificial compactada, incluso banda señalizadora
de polietileno en color verde, medio y parte propor-
cional de manguitos de unión, material y medios au-
xiliares, totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 6.76
Resto de obra y materiales .................................. 21.92

TOTAL PARTIDA................................................. 30.40

0184 A061400014 ud Definición, desarrollo, programación, implantación y
puesta en funcionamiento del sistema de control de
la instalación (PLC, remotas, SCADA) incluyendo:

Programación
Monitorización
Alarmas
Accesos
Backups y recuperación
SCADA (sinópticos, parametrixación, histo-
ricos de eventos y alarmas, curvas de ten-
dencia, etc.)

La programación de la instalación quedará comple-
tamente terminada, incluyendo pruebas (FAT y
SAT), puesta en marcha, formación y documenta-
ción.

Mano de obra........................................................ 19,926.00
Maquinaria ............................................................ 127.05

TOTAL PARTIDA................................................. 21,256.23

0185 A061400015 ud Base múltiple - pared estanco (ELECT-DATOS)(4RJ45+4BE)
Mano de obra........................................................ 17.58
Resto de obra y materiales .................................. 131.20

TOTAL PARTIDA................................................. 157.71
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0186 A061400017 ud Ud de puesta a tierra para nueva luminaria, realiza-
da a base de conductores de cobre aislados de 16
mm2 de sección, instalados en canalización existen-
te, incluyendo pica de acero cobrizado de h=2m en
cada punto y elementos de unión y la conexión con
la red existente, meida la unidad totalemnte instala-
da y conexionada.

Mano de obra........................................................ 15.24
Resto de obra y materiales .................................. 70.00

TOTAL PARTIDA................................................. 90.35

0187 A061400018 ud Instalación de detección de incendios en la sala de
CGBT incluyendo:
- Central de detección por aspiración
- Tubería de detección en el interior del cuadro
- Un pulsador de alarma
- Cableado de interconexión entre los elementos

Mano de obra........................................................ 317.36
Resto de obra y materiales .................................. 2,456.88

TOTAL PARTIDA................................................. 2,940.69

0188 A061400019 m Pilote fabricado in situ CPI-5  (NTE-CPI), D=1500
mm., de entubación recuperable y camisa perdida
de acero de espesor mayor de 2 mm., ejecutado
mediante excavación y extracción en el interior del
tubo, presión y ligero vaivén, colocación previa al
hormigonado de un tubo (camisa) perdido una vez
ejecutado; en terrenos de consistencia blanda o me-
dia, en presencia de agua o de capas agresivas al
hormigón fresco, hormigonado por tubo con hormi-
gón HA-30/F/20/XC2 + XS1  y acero B 500 S, para
profundidades menores de 15 m., i/p.p.de transpor-
te de equipo mecánico, descabezado, limpieza y re-
tirada de sobrantes. Según  CTE DB SE-C. Longi-
tud medida según documentación gráfica de Proyec-
to

Mano de obra........................................................ 112.23
Maquinaria ............................................................ 355.64
Resto de obra y materiales .................................. 324.66

TOTAL PARTIDA................................................. 840.08

0189 A061400020 m Formación de peldaños de escalera con ladrillo hue-
co doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mor-
tero tipo M-5), i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud.

Mano de obra........................................................ 21.12
Maquinaria ............................................................ 0.01
Resto de obra y materiales .................................. 4.31

TOTAL PARTIDA................................................. 26.97

0190 A061400021 m2 Aislamiento térmico colocado en el interior de la cá-
mara de cerramientos con paneles de lana mineral
de 120 mm de espesor, no hidrófila y sin recubri-
miento. Resistencia térmica 3,20 m²K/W, conductivi-
dad térmica 0,037 W/(m.K). Reacción al fuego A1.
Medida toda la superficie a ejecuta, incluso p.p. de
medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 2.78
Resto de obra y materiales .................................. 6.13

TOTAL PARTIDA................................................. 9.44
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0191 A061400022 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa
de eficacia 21A/113B, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según norma UNE
23110.  Medida la unidad instalada, incluso elemen-
tos de señalizacióm fotoluminiscente según normas.

Mano de obra........................................................ 7.03
Resto de obra y materiales .................................. 42.13

TOTAL PARTIDA................................................. 52.11

0192 A061400023 ud Extintor mural portátil de CO2 de 3,5 Kg. y eficacia
21B; incluso soportes, accesorios y montaje, así co-
mo elementos de señalización normalizados del ti-
po fotoluminiscente homologado.

Mano de obra........................................................ 11.72
Resto de obra y materiales .................................. 84.49

TOTAL PARTIDA................................................. 101.98

0193 A061400024 ud Letrero/señal fotoluminescente, en placa de PVC rí-
gido, adosado a pared o en banderola, de dimensio-
nes 297x210 mm., con indicaciones de medios de
extinción o evacuación de incendios, incluso monta-
je. Estos letreros llevarán las indicaciones de "no uti-
lizar en caso de incendio", "salida", "salida de emer-
gencia", "sin salida", "escalera de emergencia", etc.

Mano de obra........................................................ 8.20
Resto de obra y materiales .................................. 6.76

TOTAL PARTIDA................................................. 15.86

0194 A061400025 ud Suministro e instañación de aparato de alumbrado
viario, compuesto por  luminaria cerrada en cuerpo
de aluminio inyectado tipo Opple Ledroad ST-p2
Re488-40W dali 730 (con regulación de flujo) o
equivalente, incluyendo receptáculo para el equipo
eléctrico incorporado, cierre incluso accesorios de
conexión y fijación a columna, equipo de encendi-
do, conexiones, cableado, montaje,  y parte propor-
cional de maquinaria y medios auxiliares, totalmen-
te instalado. En esta unidad se incluye el cableado
y la unidad de protección previsto en el interior de la
columna

Mano de obra........................................................ 71.11
Maquinaria ............................................................ 25.77
Resto de obra y materiales .................................. 570.78

TOTAL PARTIDA................................................. 707.72

0195 A061400026 ud Suministro e instalación de columna de chapa de
acero galvanizado en caliente dotada con puerta de
registro, de altura 6 m, mod. AM-10 de I.E.P. o equi-
valente,totalmente instalada incluyendo montaje,
aplomado y parte proporcional de maquinaria y me-
dios auxiliares

Mano de obra........................................................ 71.11
Maquinaria ............................................................ 25.77
Resto de obra y materiales .................................. 189.15

TOTAL PARTIDA................................................. 303.19
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0196 A061400027 ud Suministro e instalación de luminaria Estanca tipo
Opple, modelo LEDFlod 30w(con regulación de flu-
jo), alimentada a 230 V, fuente de alimentación in-
corporada, potencia de consumo 54 W, tecnología
LED, indice temperatura color 4000K, IP66 , indice
de reproducción 80, eficacia de la luminaria 150
lum/W, 80000 h de vida media util, cubierta de poli-
carbonato, con sistema de conexión tipo PIP, clase
de protección CLI (I), grado de portección IP65  e in-
dice de protección frente a golpes IK08,Marcado CE
y ENEC., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño
material y conexionado.

Mano de obra........................................................ 71.11
Maquinaria ............................................................ 25.77
Resto de obra y materiales .................................. 66.14

TOTAL PARTIDA................................................. 172.80

0197 A061400028 m2 Suelo técnico elevado formado por panel con nú-
cleo de sulfato cálcico de espesor 30mm y densi-
dad 1550 Kg/m3 ligado con fibras de alta resisten-
cia mecánica. Revestimiento superior en cerámica
de gres porcelánico monocomponente. Revestimien-
to inferior de la loseta en película plástica aislante
autoextinguible de 0,1 mm de espesor. Canto del
panel rebordeado con material plástico auto-ex tin-
guible de ABS. Tolerancias dimensionales máximas
de 0,1 mm y +0,2 mm con diferencias diagonales
máx .de 0,4 mm. La resistencia eléctrica transversal
máxima sin revestimiento superior será de 1010 W,
con una resistencia al fuego Clase 0. Estructura por-
tante fabricada en acero galvanizado según norma
2000/53/CE. Los elementos de la estructura (Pedes-
tales y travesaños) estarán protegidos por juntas de
material plástico anti-ruido en su superficie. La car-
ga mecánica máxima concentrada que soporta ca-
da loseta de STE con travesaños es de aproximada
9kN y sin travesaños es de aproximadamente 8 kN,
con factor de seguridad n=3. Según CTE DB-SUA y
recogidas en el Pliego de Condiciones. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la
superficie ejecutada.

Mano de obra........................................................ 18.42
Resto de obra y materiales .................................. 126.28

TOTAL PARTIDA................................................. 153.38

0198 A061400029 m Umbral de piedra de granito nacional de superficie
pulida, de 300 mm de ancho  interior de apoyo, con
frente de 20 mm. y goteron inferior ,  ancho exterior 
total de 325 mm., para su uso en el escalón de ac-
ceso existente en la puerta de entrada o balcón de
un edificio, dotado en su base de anclajes metáli-
cos de acero inoxidable para realizar un anclaje me-
canico. Recibido y nivelado con mortero de alta flexi-
bilidad y gran adherencia (C2S2), incluso p.p. de
preparación, regularización de soporte y sellado a
ambos lados  con masilla de poliuretano impermea-
ble. Cuenta con tacos antideslizantes consiguiendo
una resbaladicidad del nivel 3 en cumplimiento de
lo dispuesto en el CTE. DB-SUA.  Según Normativa
armonizada europea o similar, CTE DB-HS,
DB-SUA y NTE-RSR, con marcado CE y DdP (de-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, medida la longitud realmente realizada.

Mano de obra........................................................ 12.47
Maquinaria ............................................................ 0.03
Resto de obra y materiales .................................. 28.32
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TOTAL PARTIDA................................................. 43.26

0199 A061400030 m Vierteaguas de piedra granítica de 38x3 cm. con go-
terón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud. Según Normativa
armonizada europea o similar, CTE DB-HS y
NTE-RSR, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011,
medida la longitud realmente realizada.

Mano de obra........................................................ 13.59
Maquinaria ............................................................ 0.03
Resto de obra y materiales .................................. 27.75

TOTAL PARTIDA................................................. 43.85

0200 A061400031 ud Contador mecanico de agua de diámetro nominal
DN50 mm (2) tipo Woltman, conexionado al ramal
de acometida y a la red de distribución interior,
pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED,
para un caudal máximo de 40 m3/h, conforme al RD
889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación válvu-
las de compuerta de fundición con bridas DN65 de
entrada y salida, grifo de prueba, válvula de reten-
ción y demás material auxiliar, i/ p.p. de pequeño
material y medios auxiliares. Totalmente instalado,
probado y funcionando sin incluir la acometida, ni la
red interior. Medida la unidad terminada. Conforme
a CTE DB HS-4.

Mano de obra........................................................ 92.54
Resto de obra y materiales .................................. 1,017.51

TOTAL PARTIDA................................................. 1,176.65

0201 A061400032 m Suministro y montaje de conducto modular simple
pared diámetro nominal 350 mm, fabricado en ace-
ro inoxidable AISI 304 (1.4301), diseñado para apli-
caciones de ventilación y extracción de gases en
condiciones de media y alta presión. Con aro de es-
tanqueidad (hasta 5.000 Pa sobrepresión) y pesta-
ña anticorte en los bordes. Clasificación de resisten-
cia al fuego E600 90 según UNE EN 13501-4. Mar-
cado CE según UNE EN 1856-1. Clase de estan-
queidad D según UNE EN 1507. Válido para monta-
je exterior. Incluye parte proporcional de acceso-
rios, desviaciones, abrazaderas y elementos de fija-
ción.

Mano de obra........................................................ 20.71
Resto de obra y materiales .................................. 228.46

TOTAL PARTIDA................................................. 264.12

0202 A061400033 m2 Lamas para ventilación, formadas por lamas, de en-
tre 42 a 54 cm. de longitud con un ancho entre 12
cm y 24 cm. y un espesor de 6 mm, incluso pulido
de cantos, totalmente instalada. Según Normativa
armonizada europea o similar.

Mano de obra........................................................ 13.89
Resto de obra y materiales .................................. 143.08

TOTAL PARTIDA................................................. 166.39

0203 A061400034 ud Suministro y colocación de espejo para baño, de
82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los
bordes biselados, totalmente colocado, sin incluir
las conexiones eléctricas.

Mano de obra........................................................ 5.86
Resto de obra y materiales .................................. 165.25
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Resto de obra y materiales .................................. 165.25

TOTAL PARTIDA................................................. 181.38

0204 A061400035 m2 Persiana de lamas horizontales (veneciano) de alu-
minio lacado con un ancho de 25 mm. con acabado
en pintura mate de distintos colores con sistema pa-
ra posicionamiento de lamas y subida o bajada de
las mismas, instalado.

Mano de obra........................................................ 5.36
Resto de obra y materiales .................................. 33.86

TOTAL PARTIDA................................................. 41.57

0205 A061400036 ud Mueble acabado en chapa de cerezo en tono oscu-
ro con tres cuerpos, compuestos de cuatro cajones,
dos archivadores y una puerta con cerradura,
1500x860x440

Resto de obra y materiales .................................. 665.43

TOTAL PARTIDA................................................. 705.36

0206 A061400037 ud Mesa de ordenador con acabado en chapa de peral
con buck de cajón y archivo, 180x120.

Resto de obra y materiales .................................. 413.88

TOTAL PARTIDA................................................. 438.71

0207 A061400038 ud Perchero con colgadores de 8 bolas con sistema
que evita el deslizamiento de la ropa con base de
410 mm. de diámetro con contrapeso para garanti-
zar su estabilidad, altura 1.780 mm. y peso 9 kg.

Resto de obra y materiales .................................. 58.23

TOTAL PARTIDA................................................. 61.72

0208 A061400039 ud Papelera metálica de rejilla pintada en negro, con
aro protector de goma en boca y suelo para evitar
que se oxide, tiene 230 mm. de diámetro.

Resto de obra y materiales .................................. 14.89

TOTAL PARTIDA................................................. 15.78

0209 A061400040 ud Portatoallas de papel para manos instalado, fabrica-
do en acero inoxidable, cierre mediante cerradura
con llave, capacidad de 600 toallas de celulosa ple-
gadas en zigzag, de 330x250x125 mm.  Instalado.

Mano de obra........................................................ 22.48
Resto de obra y materiales .................................. 31.75

TOTAL PARTIDA................................................. 57.48

0210 A061400041 ud Sillón de dirección con respaldo basculante con sis-
tema de gas y giratorio, incluye: ruedas, reposabra-
zos, asiento y respaldo tapizados en tela de loneta
dura en distintos colores, la altura total de la silla es
de 1040 a 1140 mm., el ancho del respaldo mide
690 mm. y el asiento tiene un ancho de 690 mm.

Resto de obra y materiales .................................. 364.43

TOTAL PARTIDA................................................. 386.30
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0211 A061400042 ud Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo
y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo me-
diante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergo-
nómico abierto por delante y tapa blancos, y cister-
na con mando neumático, totalmente instalado y
funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".

Mano de obra........................................................ 30.47
Resto de obra y materiales .................................. 781.13

TOTAL PARTIDA................................................. 860.30

0212 A061400043 ud Suministro y colocación de conjunto de grifería es-
pecial integrada, para los aparatos sanitarios de un
baño completo (sin incluir los aparatos) formado
por: mezclador para repisa, con inversor automático
baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y
barra deslizante, grifería mezcladora integrada para
lavabo, con desagüe automático y aireador y grife-
ría mezcladora integrada para bidé, con desagüe
automático y regulador de chorro a rótula, instala-
dos con llaves de escuadra cromadas de 1/2" y lati-
guillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", y funcionando.

Mano de obra........................................................ 23.44
Resto de obra y materiales .................................. 950.99

TOTAL PARTIDA................................................. 1,032.90

0213 A061400044 ud Suministro e instalación de volumétrico (360º) para
el alumbrado temporizado del local incluyendo pul-
sador adicional estanco  incluso caja universal de
superficie, cableado de interconexión entre elemen-
tos, montaje y conexiones, totalmente instalado.

Mano de obra........................................................ 7.03
Resto de obra y materiales .................................. 68.91

TOTAL PARTIDA................................................. 80.50

0214 A061400045 ud Suministro e instalación de volumétrico (360º) para
el alumbrado temporizado en el entorno exterior  in-
cluso caja universal de superficie, cableado de inter-
conexión entre elementos, montaje y conexiones, to-
talmente instalado.

Mano de obra........................................................ 7.03
Resto de obra y materiales .................................. 142.56

TOTAL PARTIDA................................................. 158.57

0215 A061400047 ud Módulo individual de abonado con parte proporcio-
nal de centralización para contador trifásico hasta
250 A., doble tarifa, incluso bases de cortocircuito,
fusibles, montaje y conexiones, totalmente instalado.

Mano de obra........................................................ 101.58
Resto de obra y materiales .................................. 1,557.48

TOTAL PARTIDA................................................. 1,758.60

0216 A061400050 ud Conexión equipotencial entre máquinas con conduc-
tor de Cu de 1000 V.de 6 mm² y grapas de fijación,
uniéndo todos los equipos a la puesta a tierra.

Mano de obra........................................................ 58.60
Resto de obra y materiales .................................. 47.03

TOTAL PARTIDA................................................. 111.97
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0217 A061400051 ud Cuadro general de protección para la distribución
de alumbrado, fuerza y control 25 kA para la instala-
ción eléctrica, construido mediante armarios metáli-
cos marca ABB de doble puerta, de chapa de ace-
ro, acabado texturizado con polvo epoxi-poliéster,
color RAL 7035, con grado de protección IP 65 se-
gún norma UNE 20324 e IK10 según norma
UNE-EN 501 incluyendo todo el aparellaje eléctrico
indicado en los esquemas unifilares así como reser-
va de espacio para ampliaciones del 30%. Total-
mente instalado, conexionado y probado, incluso
contactores para el control y gestión del alumbrado,
rotulación, esquema unifilar en puerta, cableado in-
terior, bornas salida (fuerza y mando), etc,. El cua-
dro dispondrá de rótulos de señalización que indi-
quen el servicio que alimenta cada interruptor. Esta-
rán grabados sobre planchas de plástico laminado
en negro con letras blancas. El cuadro será construi-
dos en su totalidad en taller, estando equipados de
las bornas necesarias tanto para fuerza como para
mando, realizando en obra las conexiones de los di-
ferentes circutos a las bornas correspondientes. El
cuadro estará dotado de puerta transparente con lla-
ve normalizada y amaestrada para todos los cua-
dros eléctricos y una segunda puerta troquelada pa-
ra el acceso interior a las conexiones. En esta parti-
da estarán incluidos asimismo los limitadores de so-
bretensiones reglamentarios. 
El cuadro será conexionado y cableado en taller pa-
ra su instalación en el emplazamiento previsto. La
unidad será medida totalmente instalada, conexio-
nada y probada.

Mano de obra........................................................ 812.64
Resto de obra y materiales .................................. 14,508.51

TOTAL PARTIDA................................................. 16,240.42

0218 A061400052 ud Suministro e instalación de cuadro principal de servi-
cios SAI, construido mediante armarios metálicos
marca ABB de doble puerta, de chapa de acero,
acabado texturizado con polvo epoxi-poliéster, color
RAL 7035, con grado de protección IP 65 según nor-
ma UNE 20324 e IK10 según norma UNE-EN 501
incluyendo todo el aparellaje eléctrico indicado en
los esquemas unifilares así como reserva de espa-
cio para ampliaciones del 30%. Totalmente instala-
do, conexionado y probado, incluso contactores pa-
ra el control y gestión del alumbrado, rotulación, es-
quema unifilar en puerta, cableado interior, bornas
salida (fuerza y mando), etc,. El cuadro dispondrá
de rótulos de señalización que indiquen el servicio
que alimenta cada interruptor. Estarán grabados so-
bre planchas de plástico laminado en negro con le-
tras blancas. El cuadro será construidos en su totali-
dad en taller, estando equipados de las bornas ne-
cesarias tanto para fuerza como para mando, reali-
zando en obra las conexiones de los diferentes cir-
cutos a las bornas correspondientes. El cuadro esta-
rá dotado de puerta transparente con llave normali-
zada y amaestrada para todos los cuadros eléctri-
cos y una segunda puerta troquelada para el acce-
so interior a las conexiones. En esta partida estarán
incluidos asimismo los limitadores de sobretensio-
nes reglamentarios. 
El cuadro será conexionado y cableado en taller pa-
ra su instalación en el emplazamiento previsto. La
unidad será medida totalmente instalada, conexio-
nada y probada.

Mano de obra........................................................ 812.64
Resto de obra y materiales .................................. 3,903.63
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Resto de obra y materiales .................................. 3,903.63

TOTAL PARTIDA................................................. 4,999.25

0219 A061400053 m CIircuito alumbrado, instalado con cable de cobre
aislamiento 750 V tipo Cca-s1b, d1,a1, formado por
tres conductores 1,5 mm² de sección nominal, UNE
21031, empotrado y aislado con tubo de PVC grapa-
do SOBRE LADRILLO de PG16 mm, incluso caja
de derivación empotrada, fijaciones y elementos de
conexión, construido según R.B.T..Medida la unidad
ejecutada desde el cuadro de protección hasta la
caja de registro de la habitación suministrada.

Mano de obra........................................................ 16.41
Resto de obra y materiales .................................. 8.37

TOTAL PARTIDA................................................. 26.27

0220 A061400054 m Circuito toma de corriente monofásica usos varios,
instalado con cable de cobre aislamiento 750 V tipo
Cca-s1b, d1,a1, formado por tres conductores de
2,5 mm² (F+N+T) de sección nominal, UNE 21031,
aislado con tubo de PVC grapado SOBRE LADRI-
LLO de Ø25, incluso caja de derivación, fijaciones y
elementos de conexión; construido según
R.B.T..Medida la unidad ejecutada desde el cuadro
de protección hasta la caja de registro de la zona
suministrada.

Mano de obra........................................................ 17.58
Resto de obra y materiales .................................. 9.63

TOTAL PARTIDA................................................. 28.84

0221 A061400055 ud Punto luz estanco instalado con cable de cobre ais-
lamiento 750V  tipo ES07Z1-K, d1,a1 formado por
dos conductores de sección nominal 2(1x1,5)+T
mm², UNE 21031, aislados con tubo de tubo de
PVC Ø16, grapado SOBRE HORMIGÓN, con p.p.
de mecanismo interruptor 4:1 EUNEA Serie ME-
TROPOLI instalado en caja estanca IP54, con tapa,
p.p. caja de derivación EUNEA en sup., estanca,
elementos de conexión y elementos de fijación del
tubo; construido según R.B.T.Medida la unidad ter-
minada de caja de derivación a mecanismo.

Mano de obra........................................................ 37.50
Resto de obra y materiales .................................. 53.94

TOTAL PARTIDA................................................. 96.93

0222 A061400056 ud Punto luz para el alumbrado de emergencia estan-
co instalado con cable de cobre aislamiento 750V  ti-
po ES07Z1-K, d1,a1 formado por dos conductores
de sección nominal 2(1x1,5)+T mm², UNE 21031,
aislados con tubo de tubo de PVC Ø16, grapado
SOBRE HORMIGÓN, instalado en caja estanca
IP54, con tapa, p.p. caja de derivaciónen sup., es-
tanca, elementos de conexión y elementos de fija-
ción del tubo; construido según R.B.T.Medida la uni-
dad terminada de caja de derivación a mecanismo.

Mano de obra........................................................ 32.82
Resto de obra y materiales .................................. 50.03

TOTAL PARTIDA................................................. 87.82
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0223 A061400057 ud Toma de corriente estanca de 16A, 250V, instalada
con cable de cobre aislamiento 750V tipo H07Z1-K
Cca-s1b,d1,a1 , alimentada por dos conductores de
2,5mm² de sección nominal, UNE 21031, aislados
bajo tubo tubo de PVC pg21, grapado SOBRE HOR-
MIGÓN, incluso mecanismo 2P+T 16A, Norma
IEC-884-1, instalado en caja estanca IP55, con ta-
pa, Norma IEC-670, caja de derivación en sup.es-
tanca, elementos de conexión y de fijación; construi-
do según R.B.T.Medida la unidad terminada de caja
de derivación a mecanismo.

Mano de obra........................................................ 37.50
Resto de obra y materiales .................................. 46.88

TOTAL PARTIDA................................................. 89.44

0224 A061400060 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANALIZADOR
DE REDES TRIFÁSICO PARA MONTAJE SOBRE
CARRIL DIN, DOTADO DE COMUNICACIÓN
RS-485 Y MODBUS/RTU, TOTALMENTE INSTALA-
DO Y CONEXIONADO MEDIDA LA UNIDAD PRO-
BADO E INTEGRADO EN EL SISTEMA DE COMU-
NICACIONES.

Mano de obra........................................................ 101.58
Resto de obra y materiales .................................. 662.55

TOTAL PARTIDA................................................. 809.98

0225 A061400061 ud Luminaria Estanca tipo Opple, modelo LEDWater-
prooft P4 54w 8100 lumenes (con regulación de flu-
jo), alimentada a 230 V, fuente de alimentación in-
corporada, potencia de consumo 54 W, tecnología
LED, indice temperatura color 4000K, IP66 , indice
de reproducción 80, eficacia de la luminaria 150
lum/W, 80000 h de vida media util, cubierta de poli-
carbonato, con sistema de conexión tipo PIP, clase
de protección CLI (I), grado de portección IP65  e in-
dice de protección frente a golpes IK08,Marcado CE
y ENEC., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño
material y conexionado.

Mano de obra........................................................ 14.06
Resto de obra y materiales .................................. 253.86

TOTAL PARTIDA................................................. 284.00

0226 A061400064 ud Incremento en aparato de emergencia por utilizar
caja estanca con grado de protección IP66 IK08, pa-
ra serie NOVA de DAISALUX.

Resto de obra y materiales .................................. 31.02

TOTAL PARTIDA................................................. 32.88

0227 A061400065 ud Suministro e instalación de luminaria Estanca tipo
Opple, modelo LEDWaterprooft P4 38w 5700 lume-
nes  (con regulación de flujo), alimentada a 230 V,
fuente de alimentación incorporada, potencia de
consumo 54 W, tecnología LED, indice temperatura
color 4000K, IP66 , indice de reproducción 80, efica-
cia de la luminaria 150 lum/W, 80000 h de vida me-
dia util, cubierta de policarbonato, con sistema de
conexión tipo PIP, clase de protección CLI (I), grado
de portección IP65  e indice de protección frente a
golpes IK08,Marcado CE y ENEC., sistema de cuel-
gue, replanteo, pequeño material y conexionado

Mano de obra........................................................ 16.08
Resto de obra y materiales .................................. 177.45

TOTAL PARTIDA................................................. 205.14

5326 noviembre 2025



CUADRO DE PRECIOS 2
PLANTA REGENERADORA DE AGUA CUEVAS DEL ALMANZORA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO

0228 A061400066 ud Suministro e instalación de aplique Estanca tipo Op-
ple, modelo LEDApollo  2200 lumenes, alimentada
a 230 V, fuente de alimentación incorporada, poten-
cia de consumo 22 W, tecnología LED, indice tem-
peratura color 4000K, IP44 , indice de reproducción
80, eficacia de la luminaria 100 lum/W, 80000 h de
vida media util, cubierta de policarbonato, con siste-
ma de conexión tipo PIP, clase de protección CLI
(I), grado de portección IP65  e indice de protección
frente a golpes IK08,Marcado CE y ENEC., sistema
de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexio-
nado

Mano de obra........................................................ 16.08
Resto de obra y materiales .................................. 149.12

TOTAL PARTIDA................................................. 175.11

0229 A061400067 ud Suministro e instalación de luminaria Estanca tipo
Opple, modelo LEDPanel 22w (con regulación de
flujo), alimentada a 230 V, fuente de alimentación in-
corporada, potencia de consumo 54 W, tecnología
LED, indice temperatura color 4000K, IP66 , indice
de reproducción 80, eficacia de la luminaria 150
lum/W, 80000 h de vida media util, cubierta de poli-
carbonato, con sistema de conexión tipo PIP, clase
de protección CLI (I), grado de portección IP65  e in-
dice de protección frente a golpes IK08,Marcado CE
y ENEC., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño
material y conexionado

Mano de obra........................................................ 16.08
Resto de obra y materiales .................................. 154.79

TOTAL PARTIDA................................................. 181.12

0230 A061400068 ud Suministro e instalación de sistema de regulación
de flujo para todos los equipos de iluminación, dife-
renciando las diferentes zonas y servicios.
En esta uniad se incluirán:
- Paneles opertaivos en cada zona
- Sistema operativo inalambrico para el control inteli-
gente de los equipos
- Sensores inteligentes OPPLE BLE2
- Cableado de interconexión
- Programación y puesta en marcha

Mano de obra........................................................ 1,466.60
Resto de obra y materiales .................................. 17,190.06

TOTAL PARTIDA................................................. 19,776.06
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0231 A061400069 ud Suministro e instalación de cuadro secundarios pa-
ra la distribución de alumbrado, fuerza de la zona
del depósito, construido mediante armarios metáli-
cos marca ABB de doble puerta, de chapa de ace-
ro, acabado texturizado con polvo epoxi-poliéster,
color RAL 7035, con grado de protección IP 65 se-
gún norma UNE 20324 e IK10 según norma
UNE-EN 501 incluyendo todo el aparellaje eléctrico
indicado en los esquemas unifilares así como reser-
va de espacio para ampliaciones del 30%. Total-
mente instalado, conexionado y probado, incluso
contactores para el control y gestión del alumbrado,
rotulación, esquema unifilar en puerta, cableado in-
terior, bornas salida (fuerza y mando), etc,. El cua-
dro dispondrá de rótulos de señalización que indi-
quen el servicio que alimenta cada interruptor. Esta-
rán grabados sobre planchas de plástico laminado
en negro con letras blancas. El cuadro será construi-
dos en su totalidad en taller, estando equipados de
las bornas necesarias tanto para fuerza como para
mando, realizando en obra las conexiones de los di-
ferentes circutos a las bornas correspondientes. El
cuadro estará dotado de puerta transparente con lla-
ve normalizada y amaestrada para todos los cua-
dros eléctricos y una segunda puerta troquelada pa-
ra el acceso interior a las conexiones. En esta parti-
da estarán incluidos asimismo los limitadores de so-
bretensiones reglamentarios. 
El cuadro será conexionado y cableado en taller pa-
ra su instalación en el emplazamiento previsto. La
unidad será medida totalmente instalada, conexio-
nada y probada.

Mano de obra........................................................ 253.95
Resto de obra y materiales .................................. 2,922.93

TOTAL PARTIDA................................................. 3,367.49

0232 A061400070 ud Suministro e instalación de luminaria Estanca tipo
Opple, modelo LEDWaterprooft P4 22w 3630700 lu-
menes  (con regulación de flujo), alimentada a 230
V, fuente de alimentación incorporada, potencia de
consumo 54 W, tecnología LED, indice temperatura
color 4000K, IP66 , indice de reproducción 80, efica-
cia de la luminaria 150 lum/W, 80000 h de vida me-
dia util, cubierta de policarbonato, con sistema de
conexión tipo PIP, clase de protección CLI (I), grado
de portección IP65  e indice de protección frente a
golpes IK08,Marcado CE y ENEC., sistema de cuel-
gue, replanteo, pequeño material y conexionado

Mano de obra........................................................ 16.08
Resto de obra y materiales .................................. 154.79

TOTAL PARTIDA................................................. 181.12

0233 A061400071 ud Puente de prueba para tomas de tierra, incluso mon-
taje y conexiones, totalmente instalado.

Mano de obra........................................................ 17.58
Resto de obra y materiales .................................. 20.30

TOTAL PARTIDA................................................. 40.15
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0234 A061400072 ud SAI de alimentación autónoma ininterrumpida, tipo
On-Line doble conversión o interactivo digital con
panel de mando microprocesado, para una potencia
de 10 kVA y una autonomía típica de 7/10 minutos,
tensión de entrada trifásica 400V, frecuencia
50/60Hz con selección automática, tensión de sali-
da trifásica 380/400/415V seleccionable, grado de
protección IP-21, equipado con baterías de plomo
herméticas sin mantenimiento (vida útil 5 años), rec-
tificador AC/DC, cargador de baterías, interruptor es-
tático de transferencia, dos puertos serie RS-232,
un puerto de contactos libres de tensión, un slot in-
terno con capacidad SNMP e interfaz de red IP, e in-
tegración LIFE 2000, señales de alarma de estado
de la entrada, fallo de red, estado baterías, inver-
sor, etc., todo según normas EN50091-1-1 y
EN50091-2, mod. 70-NET/10 de CHLORIDE o equi-
valente, con carcasa y armarios complementarios
de dimensiones 500x800x1400 mm y nivel de emi-
sión de ruido máximo a un metro <50 dBA, incluso
montaje y conexiones de alimentación y salida, total-
mente instalada.

Mano de obra........................................................ 152.37
Resto de obra y materiales .................................. 8,265.11

TOTAL PARTIDA................................................. 8,922.53

0235 A061400073 ud Conexión equipotencial en equipos y salas quirúrgi-
cas, con conductor Cu H07V-K 750V, de sección
1x2,5 mm², incluso montaje y conexiones, totalmen-
te instalada.

Mano de obra........................................................ 18.75
Resto de obra y materiales .................................. 10.09

TOTAL PARTIDA................................................. 30.57

0236 A061400074 ud Suministro e instalación de cuadro auxiliar de tomas
de corriente tipo Gewiss, material eléctrico estanco,
con capacidad cuatro tomas monofásicas 16A, una
toma trifásica de 32A, así como interruptor general,
diferenciales y magnetotérmicos de protección de
las líneas y un 30% de reserva en el espacio inte-
rior, totalmente instalado y conexionado, incluso ro-
tulación, esquema unifilar en puerta, cableado inte-
rior, bornas salida, etc,. Todos los cuadros dispon-
drán de rótulos de señalización que indiquen el ser-
vicio que alimenta cada interruptor. Estarán graba-
dos sobre planchas de plástico laminado en negro
con letras blancas.  El cuadro será construido en ta-
ller disponiendo de los módulos necesarios para su
transporte.

Mano de obra........................................................ 50.79
Resto de obra y materiales .................................. 256.02

TOTAL PARTIDA................................................. 325.22

0237 A061400076 ud Ud de reforma de la instalación patra colocar una
protección de 400A dotada de interruptor diferencial
selectivo y regulable 0,03-3A, tipo inmunizado para
la protección de la línea de alimentación. En esta
unidad se incluye la reforma completa del local  inl-
cuyendo la envolvente en caso necesario

Mano de obra........................................................ 25.40
Resto de obra y materiales .................................. 5,101.88

TOTAL PARTIDA................................................. 5,434.92
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0238 A061400077 ud Caja de conexiones para alimentación a bomba su-
mergible realizada mediante bornas estancas de co-
nexión y prensaestopas de ajuste de manguera, in-
cluso montaje y conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 1.52
Resto de obra y materiales .................................. 147.49

TOTAL PARTIDA................................................. 157.95

0239 A061400078 PA PA a justificar de medidas medioambientales duran-
te la ejecución del Proyecto según resolución medio-
ambiental

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 60,000.00

0240 A061400079 PA PA a justificar para integrar los equipos eléctricos y
de medición de la arqueta de llegada de la desalo-
bradora en el sistema eléctrico y de control de la de-
salobradora.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 15,000.00

0241 A061400080 ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80
m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura
secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortiza-
ble en 3 usos).

Mano de obra........................................................ 2.23
Resto de obra y materiales .................................. 38.28

TOTAL PARTIDA................................................. 42.94

0242 A061400081 m3 Reposición de vado de hormigón, incluyendo corte
de pavimento, demolición de losa de hormigón, reti-
rada de material a lugar de acopio para gestión de
RCD, reposición de losa de hormigón armado y aca-
bado de superficie, incluso p.p. de medios y materia-
les auxiliares.

Mano de obra........................................................ 68.08
Maquinaria ............................................................ 98.54
Resto de obra y materiales .................................. 142.73

TOTAL PARTIDA................................................. 327.91

0243 A061400082 ud Cata para la localización de servicio afectado, reali-
zada por medios mecánicos y manuales; compren-
de todas las operaciones necesarias hasta descu-
brir totalmente el servicio afectado

Mano de obra........................................................ 54.72
Maquinaria ............................................................ 65.09

TOTAL PARTIDA................................................. 127.00

0244 A061400083 ud Apeo de canalización de diámetro menor de 250
mm durante la ejecución de las obras de canalizaco-
nes transversales a la excavación, totalmente ejecu-
tada incluso mantenimiento y conservación

Mano de obra........................................................ 68.08
Maquinaria ............................................................ 27.23
Resto de obra y materiales .................................. 67.94

TOTAL PARTIDA................................................. 173.05
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0245 A061400084 ud Apeo de canalización de diámetro entre 250 y 500
mm durante la ejecución de las obras de canalizaco-
nes transversales a la excavación, totalmente ejecu-
tada incluso mantenimiento y conservación

Mano de obra........................................................ 68.08
Maquinaria ............................................................ 99.27
Resto de obra y materiales .................................. 311.98

TOTAL PARTIDA................................................. 508.09

0246 A061400085 ud Apeo de canalización de diámetro entre 500 y 1000
mm durante la ejecución de las obras de canalizaco-
nes transversales a la excavación, totalmente ejecu-
tada incluso mantenimiento y conservación

Mano de obra........................................................ 68.08
Maquinaria ............................................................ 133.66
Resto de obra y materiales .................................. 3,107.58

TOTAL PARTIDA................................................. 3,507.88

0247 A061400086 ud Apeo de canalización de diámetro mayor a 1000
mm durante la ejecución de las obras de canalizaco-
nes transversales a la excavación, totalmente ejecu-
tada incluso mantenimiento y conservación

Mano de obra........................................................ 68.08
Maquinaria ............................................................ 76.71
Resto de obra y materiales .................................. 9,768.63

TOTAL PARTIDA................................................. 10,508.23

0248 A061400087 ud Apeo de canalización eléctrica durante la ejecución
de las obras de canalizacones transversales a la ex-
cavación, totalmente ejecutada incluso manteni-
miento y conservación

Mano de obra........................................................ 68.08
Maquinaria ............................................................ 131.06
Resto de obra y materiales .................................. 520.77

TOTAL PARTIDA................................................. 763.10

0249 A061400088 m Desplazamiento de línea eléctrica subterránea, in-
cluyendo excavación de zanja, retirada y recoloca-
ción de canalización actual, tramos de canalización
y línea nueva, banda de protección y relleno de zan-
ja, incluso p.p. de medios y materiales auxiliares.
Según REBT. Totalmente repuesto y en funciona-
miento.

Mano de obra........................................................ 17.03
Maquinaria ............................................................ 18.88
Resto de obra y materiales .................................. 51.61

TOTAL PARTIDA................................................. 92.77

0250 A061400089 m2 Reposición de carril bici, incluyendo corte y demoli-
ción de pavimento, retirada de material a lugar de
acopio para gestión de RCD, preparación de expla-
nada, extendido de capas de pavimento (riegos, ca-
pas granulares y capas bituminosas) y acabado y
pintado de superficies, incluso p.p. de medios y ma-
teriales auxiliares.

Mano de obra........................................................ 56.90
Maquinaria ............................................................ 23.00
Resto de obra y materiales .................................. 43.16

TOTAL PARTIDA................................................. 130.44
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0251 A061400112 ud Suministro e instalación de cuadro secundarios pa-
ra la distribución de alumbrado, fuerza de la sala de
bomas, construido mediante armarios metálicos
marca ABB de doble puerta, de chapa de acero,
acabado texturizado con polvo epoxi-poliéster, color
RAL 7035, con grado de protección IP 65 según nor-
ma UNE 20324 e IK10 según norma UNE-EN 501
incluyendo todo el aparellaje eléctrico indicado en
los esquemas unifilares así como reserva de espa-
cio para ampliaciones del 30%. Totalmente instala-
do, conexionado y probado, incluso contactores pa-
ra el control y gestión del alumbrado, rotulación, es-
quema unifilar en puerta, cableado interior, bornas
salida (fuerza y mando), etc,. El cuadro dispondrá
de rótulos de señalización que indiquen el servicio
que alimenta cada interruptor. Estarán grabados so-
bre planchas de plástico laminado en negro con le-
tras blancas. El cuadro será construidos en su totali-
dad en taller, estando equipados de las bornas ne-
cesarias tanto para fuerza como para mando, reali-
zando en obra las conexiones de los diferentes cir-
cutos a las bornas correspondientes. El cuadro esta-
rá dotado de puerta transparente con llave normali-
zada y amaestrada para todos los cuadros eléctri-
cos y una segunda puerta troquelada para el acce-
so interior a las conexiones. En esta partida estarán
incluidos asimismo los limitadores de sobretensio-
nes reglamentarios. 
El cuadro será conexionado y cableado en taller pa-
ra su instalación en el emplazamiento previsto. La
unidad será medida totalmente instalada, conexio-
nada y probada.

Mano de obra........................................................ 253.95
Resto de obra y materiales .................................. 4,055.93

TOTAL PARTIDA................................................. 4,568.47

0252 A070101001 kg Suministro y colocación en obra de acero laminado
estructural S 275 JR en chapas y perfiles laminados
según peso teórico, incluso p.p. de despuntes, cor-
tes, doblado, soldaduras y protección anticorrosión,
totalmente montado.

Mano de obra........................................................ 1.40
Maquinaria ............................................................ 1.07
Resto de obra y materiales .................................. 1.83

TOTAL PARTIDA................................................. 4.56

0253 A070101002 kg Suministro y colocación en obra de acero estructu-
ral S 275 JR en chapas y perfiles laminados, acaba-
do galvanizado en caliente, según peso teórico, in-
cluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldadu-
ras y piezas especiales, totalmente montado.

Mano de obra........................................................ 2.34
Maquinaria ............................................................ 1.07
Resto de obra y materiales .................................. 2.54

TOTAL PARTIDA................................................. 6.31

0254 A070101003 kg Suministro y colocación en obra de acero inoxidable
con doble cordón de soldadura interior y exterior eje-
cutados mediante el procedimiento de arco sumergi-
do de calidad AISI-316, conforme a la normativa vi-
gente, para calderería, pasamuros, tuberías, piezas
especiales, etc, incluso p.p. de despuntes, soldadu-
ras, preparación, montaje y pruebas.

Mano de obra........................................................ 1.28
Maquinaria ............................................................ 0.13
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Maquinaria ............................................................ 0.13
Resto de obra y materiales .................................. 14.03

TOTAL PARTIDA................................................. 16.37

0255 A070101005 m2 Suministro y colocación de emparrillado tramex ace-
ro inoxidable AISI 316 paso peatonal 500 kg. sobre
un área de 1 m2.

Mano de obra........................................................ 22.99
Resto de obra y materiales .................................. 184.38

TOTAL PARTIDA................................................. 219.81

0256 A070101008 m2 Suministro y colocación de emparrillado tramex ace-
ro inoxidable AISI 316 paso peatonal 500 kg. sobre
un área de 1 m2.

Mano de obra........................................................ 22.99
Resto de obra y materiales .................................. 89.00

TOTAL PARTIDA................................................. 118.71

0257 A070101011 m Peldaño de rejilla moldeada de PRFV (polímero re-
forzado con fibra de vidrio) tipo tramex, de cuadro
30x30 mm y superficie antideslizante integrada, pro-
visto de perfil frontal de seguridad (nosing) en color
contrastado, montado sobre perfiles portantes de
PRFV, incluso p.p. de recercados, cortes, mecaniza-
dos, fijaciones mediante tornillería de acero inoxida-
ble o grapas de PRFV y elementos auxiliares nece-
sarios para su correcta colocación, totalmente termi-
nado y colocado.

Mano de obra........................................................ 11.45
Resto de obra y materiales .................................. 85.00

TOTAL PARTIDA................................................. 102.24

0258 A070101013 m Barandilla metálica de tubo galvanizado de diáme-
tro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,00 m, compuesta
por montantes separados cada 1,80 m, pasamanos
y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200
x 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje. Total-
mente colocada.

Mano de obra........................................................ 11.54
Resto de obra y materiales .................................. 161.09

TOTAL PARTIDA................................................. 182.99

0259 A070101021 ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR
en perfil plano, con taladro central biselado, de
400x400 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos solda-
dos,  e acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD
de 20 mm de diámetro y 60 cm de longitud total. In-
luye los perfiles rigidizadores de bases. Criterio de
valoración económica: El precio incluye los cortes,
los despuntes, la preparación de bordes, las pleti-
nas, las piezas especiales y los elementos auxilia-
res de montaje. Incluye: Limpieza y preparación del
plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplo-
mado y nivelación.

Mano de obra........................................................ 30.04
Maquinaria ............................................................ 0.12
Resto de obra y materiales .................................. 100.32

TOTAL PARTIDA................................................. 138.31
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0260 A0701020395 m2 Forjado formado por placa alveolar de hormigón pre-
tensado de 30 cm de canto, para una luz hasta 12
m y carga total de forjado de 1100 kg/m2, con relle-
no de juntas entre placas con y capa de compresión
de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 de 5 cm de es-
pesor, armada con mallazo de reparto de acero co-
rrugado B 500 SD/T #150x150x12 mm (9,362
kg/m2). Montado sobre estructura o muros portan-
tes (no incluida). Totalmente terminado; i/p.p. de co-
nectores, apeos en zonas donde especifique el Pro-
yecto (hasta un 30% de la superficie de forjado),
montaje de placas con grúa telescópica (no incluye
salida ni desplazamiento), vertido, vibrado y curado
de hormigón. Conforme a EFHE, EHE-08 y CTE.
Medición según línea exterior de estructura sin des-
contar huecos menores de 4 m2. No incluye p.p de
vigas ni de pilares. Placa alveolar de hormigón pre-
tensado, componentes del hormigón y acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 17.51
Maquinaria ............................................................ 5.46
Resto de obra y materiales .................................. 114.89

TOTAL PARTIDA................................................. 146.13

0261 A070102040 m2 Forjado formado por placa alveolar de hormigón pre-
tensado de 30 cm de canto, para una luz hasta 12
m y carga total de forjado de 1100 kg/m2, con relle-
no de juntas entre placas con y capa de compresión
de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 de 7 cm de es-
pesor, armada con mallazo de reparto de acero co-
rrugado B 500 SD/T #150x150x12 mm (9,362
kg/m2). Montado sobre estructura o muros portan-
tes (no incluida). Totalmente terminado; i/p.p. de co-
nectores, apeos en zonas donde especifique el Pro-
yecto (hasta un 30% de la superficie de forjado),
montaje de placas con grúa telescópica (no incluye
salida ni desplazamiento), vertido, vibrado y curado
de hormigón. Conforme a EFHE, EHE-08 y CTE.
Medición según línea exterior de estructura sin des-
contar huecos menores de 4 m2. No incluye p.p de
vigas ni de pilares. Placa alveolar de hormigón pre-
tensado, componentes del hormigón y acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 17.51
Maquinaria ............................................................ 5.46
Resto de obra y materiales .................................. 117.46

TOTAL PARTIDA................................................. 148.86

0262 A070200001 m2 Cubierta plana no transitable, no ventilada, con gra-
va, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, com-
puesta de: formación de pendientes: arcilla expandi-
da, vertida en seco y consolidada en su superficie
con lechada de cemento, con espesor medio de 10
cm, acabado con capa de regularización de mortero
de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; ais-
lamiento térmico: panel de espuma de poliisocianu-
rato soldable, de 40 mm de espesor; impermeabili-
zación monocapa adherida: lámina de betún modifi-
cado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, total-
mente adherida con soplete; capa separadora bajo
protección: geotextil no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); ca-
pa de protección: 10 cm de canto rodado de 16 a
32 mm de diámetro.

Mano de obra........................................................ 26.30
Maquinaria ............................................................ 0.05
Resto de obra y materiales .................................. 41.87
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Resto de obra y materiales .................................. 41.87

TOTAL PARTIDA................................................. 72.30

0263 A070300001 m Cargadero para huecos de hasta 3 m de luz forma-
do por viguetas prefabricadas de hormigón armado
de 20 cm de canto, incluso recibido y colocación to-
talmente terminado.

Mano de obra........................................................ 10.27
Maquinaria ............................................................ 0.02
Resto de obra y materiales .................................. 13.15

TOTAL PARTIDA................................................. 24.85

0264 A070300006 m2 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9
cm, tomado con mortero M-250 de cemento
CEM-I/32,5 y arena, para revestir, según normativa
vigente.

Mano de obra........................................................ 19.10
Maquinaria ............................................................ 0.01
Resto de obra y materiales .................................. 7.31

TOTAL PARTIDA................................................. 28.01

0265 A070300011 m2 Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a ca-
ra vista, color blanco, dimensiones 40x20x20 cm, re-
cibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 inclu-
so rejuntado, limpieza de paños y piezas especia-
les, según normativa vigente.

Mano de obra........................................................ 14.14
Resto de obra y materiales .................................. 44.57

TOTAL PARTIDA................................................. 62.23

0266 A070401002 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales
con mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso
pañeado, acabado fratasado y medios auxiliares pa-
ra su aplicación según normativa vigente.

Mano de obra........................................................ 22.06
Maquinaria ............................................................ 0.01
Resto de obra y materiales .................................. 0.87

TOTAL PARTIDA................................................. 24.33

0267 A070402001 m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm de primera
calidad, recibido con mortero (M-350), de cemento
CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p. de pie-
zas especiales, lechada de cemento blanco y me-
dios auxiliares para su ejecución.

Mano de obra........................................................ 20.85
Maquinaria ............................................................ 0.02
Resto de obra y materiales .................................. 16.62

TOTAL PARTIDA................................................. 39.73

0268 A070402007 m2 Solado con piezas de gres, color liso de 10x20 cm
recibidas con mortero (M-350), de cemento
CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p. de pie-
zas especiales y medios auxiliares para su ejecu-
ción.

Mano de obra........................................................ 20.85
Maquinaria ............................................................ 0.02
Resto de obra y materiales .................................. 22.92

TOTAL PARTIDA................................................. 46.41
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0269 A070403004 m2 Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza,
fresado o chorreado superficial del pavimento base,
impregnación, sellado y recubrimiento, con aplica-
ción de resinas sintéticas mezcladas con arena de
cuarzo, materiales, mano de obra, elementos y me-
dios auxiliares necesarios, totalmente acabado.

Mano de obra........................................................ 13.60
Resto de obra y materiales .................................. 34.03

TOTAL PARTIDA................................................. 50.49

0270 A070403005 m2 Tratamiento de pavimento para uso industrial inclu-
yendo: limpieza, lijado y rectificado del pavimento
base, impregnación con resinas sintéticas, esparci-
do de arena de cuarzo y sellado, materiales, mano
de obra, elementos y medios auxiliares necesarios,
totalmente acabado.

Mano de obra........................................................ 38.63
Resto de obra y materiales .................................. 7.32

TOTAL PARTIDA................................................. 48.71

0271 A070403006 m Revestimiento de peldaño con baldosas de terrazo
grano medio 30x3 de huella y 17x2 cm de contra-
huella pulido en fábrica, color a elegir, tomado con
mortero (M-250), de cemento CEM-I/32,5, con p.p.
de zanquín, incluso nivelado de arena y mortero,
corte de piezas, enlechado con pasta de cemento,
pulido y limpieza

Mano de obra........................................................ 26.06
Maquinaria ............................................................ 0.01
Resto de obra y materiales .................................. 43.45

TOTAL PARTIDA................................................. 73.70

0272 A070404004 m2 Pintura plástica en paramentos horizontales y verti-
cales, dos manos de color, incluso preparación de
base y medios auxiliares para su aplicación.

Mano de obra........................................................ 3.99
Resto de obra y materiales .................................. 1.05

TOTAL PARTIDA................................................. 5.34

0273 A070405001 m2 Falso techo de escayola liso, incluso fosa perimetral
y medios auxiliares para su ejecución.

Mano de obra........................................................ 31.09
Resto de obra y materiales .................................. 12.90

TOTAL PARTIDA................................................. 46.63

0274 A070500007 m2 Carpintería metálica de acero galvanizado, en venta-
nas o puertas practicables, con perfiles conforma-
dos en frío de acero galvanizado de 1 mm de espe-
sor, formando bastidor con despiece en retícula cua-
drada o rectangular, con junquillos a presión de fle-
je de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con
cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de
10 cm i/corte, preparación y soldadura de perfiles
en taller, ajuste y montaje en obra, pintura, i/ recibi-
do de albañilería. Según NTE-FCA.

Mano de obra........................................................ 9.20
Resto de obra y materiales .................................. 237.32

TOTAL PARTIDA................................................. 261.31
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0275 A070500012 m2 Reja de acero, formada por tubo rectangular de ace-
ro 50x20 mm cada 12 cm con tubo 60x40 mm trans-
versal cada metro, incluso recibido y pintura antioxi-
dante y de acabado. Totalmente terminada.

Mano de obra........................................................ 9.20
Resto de obra y materiales .................................. 81.83

TOTAL PARTIDA................................................. 96.49

0276 A070500013 m2 Carpintería de P.V.C., en ventanas o puertas crista-
leras fijas o practicables, incluso herrajes de colgar
y seguridad, recibido en fábrica, etc. Totalmente ter-
minada.

Mano de obra........................................................ 9.20
Resto de obra y materiales .................................. 130.99

TOTAL PARTIDA................................................. 148.60

0277 A070500017 m2 Puerta plegable de PVC con varias hojas y marcos
fijos de cristal y puerta de paso peatonal, con guía
superior de acero de 3 mm galvanizado, incluso ba-
rras de bloqueo y herrajes, instalada sobre premar-
co, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 8.48
Resto de obra y materiales .................................. 404.09

TOTAL PARTIDA................................................. 437.32

0278 A070600001 m2 Luna pulida incolora de 4 mm de espesor incluso
cortes y junquillos. Totalmente terminada según nor-
mativa vigente.

Mano de obra........................................................ 9.38
Resto de obra y materiales .................................. 11.88

TOTAL PARTIDA................................................. 22.54

0279 A070600006 m2 Doble acristalamiento aislante formado por dos lu-
nas incoloras de 4 mm y cámara de aire deshidrata-
do de 6 mm con perfil separador de aluminio y do-
ble sellado perimetral, fijación sobre carpintería e in-
cluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, se-
gún normativa vigente.

Mano de obra........................................................ 9.38
Resto de obra y materiales .................................. 27.47

TOTAL PARTIDA................................................. 39.06

0280 A070700001 m Bajante con tubería de PVC de 200 mm de diáme-
tro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de
fijación y medios auxiliares para su ejecución, se-
gún normativa vigente.

Mano de obra........................................................ 7.07
Resto de obra y materiales .................................. 44.60

TOTAL PARTIDA................................................. 54.77

0281 A070700003 m Bajante con tubería de PVC de 125 mm de diáme-
tro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de
fijación y medios auxiliares para su ejecución, se-
gún normativa vigente.

Mano de obra........................................................ 5.62
Resto de obra y materiales .................................. 18.55

TOTAL PARTIDA................................................. 25.62
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0282 A070800001 ud Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrifica-
da color blanco, incluso grifería e instalación.

Mano de obra........................................................ 23.44
Resto de obra y materiales .................................. 243.29

TOTAL PARTIDA................................................. 282.73

0283 A070800002 ud Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrifica-
da color blanco, incluso grifería e instalación.

Mano de obra........................................................ 23.44
Resto de obra y materiales .................................. 226.17

TOTAL PARTIDA................................................. 264.59

0284 A070800003 ud Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada co-
lor blanco, con depósito de descarga bajo, incluso
mecanismo, asiento e instalación.

Mano de obra........................................................ 32.82
Resto de obra y materiales .................................. 225.31

TOTAL PARTIDA................................................. 273.62

0285 A070800007 ud Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de
P.V.C., incluso conexión e instalación.

Mano de obra........................................................ 8.20
Resto de obra y materiales .................................. 22.85

TOTAL PARTIDA................................................. 32.91

0286 A070800011 ud Calentador eléctrico de 50 litros, con termostato y pi-
loto señalizador de funcionamiento (posición verti-
cal u horizontal), incluyendo llaves de paso, rama-
les de unión de hierro galvanizado y sistema de fija-
ción y montaje, totalmente instalado

Mano de obra........................................................ 3.52
Resto de obra y materiales .................................. 285.44

TOTAL PARTIDA................................................. 306.30

0287 A070800013 ud Suministro e instalación de equipo de aire acondicio-
nado - conjunto split pared, con potencia frigorífica
de hasta 7,1 kW, conexiones líquido/gas) 1/4"-5/8",
alimentación entrada I/220V (3 hilos +T), SE-
ER/SCOP refrig./calef. 6,20/5,74/4,10, Clase ener-
gética refrig./calef. A++/A+++/A+, carga de diseño
refrig./calef. (kW) 7,1/6,2. Unidad interior split de pa-
red con caudal de aire REFR. A/B/SB (m3/min)
16,8/12,2/10, diseño compacto de dimensiones Al-
to: 299mm, Ancho: 998mm, Fondo: 292mm, presión
sonora (dBA) refrig. (A/N/B/SB) 46/42/37/32, nivel
de potencia acústica refrig./calef. 62/62 dBA. Uni-
dad exterior split de pared con compresor tipo
swing, refrigerante R32 kg/TCO2eq/PCA
1,15/0,78/675, unidad compacta de dimensiones Al-
to: 734mm, Ancho: 954mm, Fondo: 401mm, presión
sonora (dBA) refrig. /calef. 47/48, nivel de potencia
acústica refrig./calef. 66/65 dBA y longitud máxima
de tubería 30m, distancia de nivel máxima de 20m.
Totalmente instalado, probado, puesto en marcha y
funcionando.

Mano de obra........................................................ 300.44
Maquinaria ............................................................ 17.50
Resto de obra y materiales .................................. 4,744.98

TOTAL PARTIDA................................................. 5,366.70
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0288 A080103004 m3 Suministro, extensión y compactación de grava fil-
trante sin clasificar, en trasdós de muro, para facili-
tar el drenaje y evitar sobreempujes hidrostáticos
contra las estructuras de contención, ejecutado en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 80% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501.

Mano de obra........................................................ 3.35
Maquinaria ............................................................ 3.45
Resto de obra y materiales .................................. 20.90

TOTAL PARTIDA................................................. 29.36

0289 A080202003 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catióni-
ca tipo C60B3 ADH, con una dotación de 0,60
kg/m², incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra........................................................ 0.22
Maquinaria ............................................................ 0.77
Resto de obra y materiales .................................. 0.24

TOTAL PARTIDA................................................. 1.30

0290 A080203005 m2 Mezcla bituminosa en caliente de 6 cm de espesor,
tipo AC 16/22, surf D/S para capa de rodadura, con
árido granítico o calcáreo, de composición gruesa o
semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70.
Extendido y compactado.

Mano de obra........................................................ 0.36
Maquinaria ............................................................ 0.32
Resto de obra y materiales .................................. 15.59

TOTAL PARTIDA................................................. 17.25

0291 A080300006 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de
hormigón bicapa recto, sección normalizada C-5 se-
gún UNE-EN 1340, de 15 cm de base y 25 cm de al-
tura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de
hormigón no estructural HNE-20, incluso rejuntado
con mortero de cemento, sin incluir excavación.

Mano de obra........................................................ 13.75
Resto de obra y materiales .................................. 11.41

TOTAL PARTIDA................................................. 26.67

0292 A080400300 m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, reali-
zado con baldosas de sección 20x20 cm de cemen-
to hidráulicas de color, con botones cilíndricos, in-
cluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

Mano de obra........................................................ 12.45
Maquinaria ............................................................ 0.01
Resto de obra y materiales .................................. 9.53

TOTAL PARTIDA................................................. 23.32
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0293 A080501100 m Vallado de parcela compuesto de rejilla electrosol-
dada formada por pletina de acero galvanizado, de
30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bas-
tidor con uniones electrosoldadas postes de perfil
hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada
40x40x1,5 mm, separados 2 m entre sí y empotra-
dos en dados de hormigón o muretes de fábrica u
hormigón.

Mano de obra........................................................ 22.99
Resto de obra y materiales .................................. 54.84

TOTAL PARTIDA................................................. 82.50

0294 A080501300 m Suministro y colocación de albardilla prefabricada
de hormigón de color blanco, para cubrición de mu-
ros, en piezas de 500x400x60 mm, con goterón, y
anclaje metálico de acero inoxidable en su cara infe-
rior; recibida con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que se introdu-
cen los anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas
y, en su caso, de las uniones con los muros con
mortero de juntas especial para prefabricados de
hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuo-
sa, para tratamiento superficial hidrofugante.

Mano de obra........................................................ 17.13
Resto de obra y materiales .................................. 33.06

TOTAL PARTIDA................................................. 53.20

0295 A080501400 ud Suministro y colocación de puerta de carpintería me-
tálica en vallado de parcela para acceso de vehícu-
los, de hoja corredera y apertura automática, de di-
mensiones 500x250 cm. Totalmente colocada.

Mano de obra........................................................ 613.43
Maquinaria ............................................................ 0.16
Resto de obra y materiales .................................. 4,232.52

TOTAL PARTIDA................................................. 5,136.88

0296 A080501600 ud Suministro y colocación de puerta de carpintería me-
tálica en vallado de parcela para acceso de perso-
nas, de una hoja abatible y apertura manual, de di-
mensiones 100x200 cm. Totalmente colocada.

Mano de obra........................................................ 70.49
Maquinaria ............................................................ 0.03
Resto de obra y materiales .................................. 878.75

TOTAL PARTIDA................................................. 1,006.22

0297 A090101001 ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hor-
migón armado para colector de diámetro menor o
igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diámetro
interior y 2 m de altura útil interior, sobre solera de
25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con
bloqueo y marco de fundición clase D-400, instala-
do en calzadas de calles, incluyendo las peatona-
les, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehí-
culos. Excavación y relleno no incluidos.

Mano de obra........................................................ 259.45
Maquinaria ............................................................ 29.10
Resto de obra y materiales .................................. 750.26
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Resto de obra y materiales .................................. 750.26

TOTAL PARTIDA................................................. 1,101.14

0298 A090101002 ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hor-
migón armado para colector de diámetro menor o
igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diámetro
interior y 2,50 m de altura útil interior, sobre solera
de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con
bloqueo y marco de fundición clase D-400, instala-
do en calzadas de calles, incluyendo las peatona-
les, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehí-
culos. Excavación y relleno no incluidos.

Mano de obra........................................................ 272.92
Maquinaria ............................................................ 40.95
Resto de obra y materiales .................................. 841.05

TOTAL PARTIDA................................................. 1,224.22

0299 A090101003 ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hor-
migón armado para colector de diámetro menor o
igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diámetro
interior y 3 m de altura útil interior, sobre solera de
25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con
bloqueo y marco de fundición clase D-400, instala-
do en calzadas de calles, incluyendo las peatona-
les, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehí-
culos. Excavación y relleno no incluidos.

Mano de obra........................................................ 272.92
Maquinaria ............................................................ 40.95
Resto de obra y materiales .................................. 936.49

TOTAL PARTIDA................................................. 1,325.38

0300 A090101009 ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hor-
migón armado para colector de diámetro menor o
igual a 800 mm de diámetro, de 1,2 m de diámetro
interior y 5 m de altura útil interior, sobre solera de
25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con
bloqueo y marco de fundición clase D-400, instala-
do en calzadas de calles, incluyendo las peatona-
les, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehí-
culos. Excavación y relleno no incluidos

Mano de obra........................................................ 304.97
Maquinaria ............................................................ 45.58
Resto de obra y materiales .................................. 1,277.72

TOTAL PARTIDA................................................. 1,725.97

0301 A090201001 ud Arqueta de registro y/o derivación de instalaciones
y servicios, de dimensiones interiores 40x40x50 cm,
construida en fábrica de ladrillo multiperforado tos-
co de espesor 1/2 pié, recibido con mortero de ce-
mento M-5 gris (resistencia a compresión >=5
N/mm²), enfoscada y bruñida interiormente con mor-
tero de cemento, incluso solera de asiento con hor-
migón HM-20/B/20/IIa, marco y tapa de hierro fundi-
do y parte proporcional de material y medios auxilia-
res.

Mano de obra........................................................ 81.26
Resto de obra y materiales .................................. 58.73

TOTAL PARTIDA................................................. 148.39
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0302 A090201003 ud Arqueta de registro y/o derivación de instalaciones
y servicios, de dimensiones interiores 60x60x80 cm,
construida en fábrica de ladrillo multiperforado tos-
co de espesor 1/2 pié, recibido con mortero de ce-
mento M-5 gris (resistencia a compresión >=5
N/mm²), enfoscada y bruñida interiormente con mor-
tero de cemento, incluso solera de asiento con hor-
migón HM-20/B/20/IIa, marco y tapa de hierro fundi-
do y parte proporcional de material y medios auxilia-
res.

Mano de obra........................................................ 91.42
Resto de obra y materiales .................................. 138.37

TOTAL PARTIDA................................................. 243.58

0303 A090201011 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores
120x60x200 cm, realizada con fábrica de ladrillo per-
forado de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm de espesor, enfosca-
do y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de
hierro fundido

Mano de obra........................................................ 293.60
Maquinaria ............................................................ 0.16
Resto de obra y materiales .................................. 291.85

TOTAL PARTIDA................................................. 620.75

0304 A090201012 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores
120x120x200 cm, realizada con fábrica de ladrillo
perforado de 1 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento 1:6, sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm de espesor, enfosca-
do y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de
hierro fundido

Mano de obra........................................................ 334.22
Maquinaria ............................................................ 0.18
Resto de obra y materiales .................................. 334.47

TOTAL PARTIDA................................................. 709.00

0305 A0905000065 m Suministro e instalación de pate de acero galvaniza-
do, de 300x300x300 mm, con varilla D=18 mm, con
cerco de protección anticaida  colocado con morte-
ro cemento 1:6

Mano de obra........................................................ 13.73
Resto de obra y materiales .................................. 41.74

TOTAL PARTIDA................................................. 58.80

0306 A0905000075 m Suministro e instalación de pate de acero galvaniza-
do para pozo de registro, de 300x300x300 mm, con
varilla D=18 mm, colocado con mortero cemento 1:6

Mano de obra........................................................ 13.73
Resto de obra y materiales .................................. 23.50

TOTAL PARTIDA................................................. 39.46

0307 A100305005 ud Unidad con valoración justificada de acuerdo con el
Anejo nº15 para Gestión de Residuos de Construc-
ción y Demolición

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 74,978.05
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0308 A100305008 ud Unidad con valoración justificada de acuerdo con el
Estudio de Seguridad del proyecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 66,058.45

0309 A100305014 PA Proyecto As Built así construido.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 5,000.00

0310 A110603013 m Linea con conductor de Cu RZ1-K Cca-s1b, d1,a1.,
de tensión nominal, de sección 2x1x2,5+TTx2,5
mm², Eca, canalizado en tubo rígido de PVC reforza-
do de Ø20 con pp.de terminales, incluyendo enhe-
brado en canalización, conexionado, ayudas de al-
bañilería y pequeño material.

Mano de obra........................................................ 7.27
Resto de obra y materiales .................................. 7.49

TOTAL PARTIDA................................................. 15.65

0311 A110700607 ud ARMARIO RACK ESTANCO CERRADO COM-
PUESTO POR UN BASTIDOR DE PERFILES DE
EXTRUSIÓN DE ALUMINIO ACABADO EN PINTU-
RA EPOXI, CON FONDO POSTERIOR Y PANE-
LES LATERALES METÁLICOS DESMONTABLES,
PUERTA ACRISTALADA BATIENTE EQUIPADA
CON CERRADURA DE SEGURIDAD, CAPAZ PA-
RA 47 UNIDADES, DIMENSIONES EXTERIORES
800X900X2200 MM, MOD. LOGIC DE RETEX O
EQUIVALENTE, EQUIPADO CON UNIDAD DE
VENTILACIÓN SUPERIOR CON TERMOSTATO Y
DOBLE VENTILADOR, TAPA INFERIOR AIREADA,
JUEGO DE PIES REGULABLES, KIT TOMA DE
MASA, COLECTOR DE MASA Y DOS REGLETAS
DE CONEXIÓN DE 19" CON 4 TOMAS DE CO-
RRIENTE TIPO SCHUKO E INTERRUPTOR, IN-
CLUSO MONTAJE Y CONEXIONES, TOTALMEN-
TE INSTALADO.

Mano de obra........................................................ 177.77
Resto de obra y materiales .................................. 790.90

TOTAL PARTIDA................................................. 1,026.79

0312 A110700608 ud PANEL MODULAR PARA 24 PUERTOS RJ45 (2U)
CON PASAHILOS INCORPORADO, CATEGORÍA 6
UTP SIN APANTALLAR, TIPO PATCHMAX GIGAS-
PEED XL DE AVAYA O EQUIVALENTE, INCLUSO
MONTAJE, CONEXIONES Y PRUEBAS, TOTAL-
MENTE INSTALADO.

Mano de obra........................................................ 101.58
Resto de obra y materiales .................................. 259.45

TOTAL PARTIDA................................................. 382.69

0313 A110700609 ud PANEL MODULAR PARA 24 PUERTOS RJ45 (2U)
CON PASAHILOS INCORPORADO, CATEGORÍA 3
UTP SIN APANTALLAR, TIPO PATCHMAX PO-
WERSUM DE AVAYA O EQUIVALENTE, INCLUSO
MONTAJE, CONEXIONES Y PRUEBAS, TOTAL-
MENTE INSTALADO.

Mano de obra........................................................ 101.58
Resto de obra y materiales .................................. 215.56

TOTAL PARTIDA................................................. 336.17
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0314 A111900100 PA P.A. Realización de certificaciones, visados necesa-
rios, tasas ante Organismos pertinentes y pruebas
necesarias para la total legalización de la instala-
ción y autorización de puesta en servicio de las ins-
talaciones (generales, de electricidad, APQ, apara-
tos a presión, o cualquier legalización necesaria), re-
visión OCA para informe favorable,  documentación
final As-built, manuales de mantenimiento y caracte-
rísticas de todos los elementos instalados con rela-
ción de fabricantes y proveeedores, listado de re-
puestos recomendados para mantenimiento, libro
de mantenimiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 17,000.00

0315 A111900300 PA Partida alzada de abono íntegro para la realización
de puesta en marcha global, pruebas de funciona-
miento, ajustes, reconfiguración de variables y for-
mación personnal.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 30,000.00
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01 CONEXIÓN CON EDAR CUEVAS DEL ALMANZORA

OBRA CIVIL01.01

A010302003 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno blando 5,550.62

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm,
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido
sobre perfil.

394.22 14.08

A010601001 m3 Arena silícea en zanjas 1,456.12

Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25
mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y ni-
velación, medido sobre perfil.

47.20 30.85

A010601004 m3 Relleno zanjas excavación suelos adecuados. Tmax 150 mm 2,711.98

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compacta-
ción hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

341.13 7.95

A030402002 m Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø400 10,911.87

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

53.65 203.39

A031004002 ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 400 PN10 586.55

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
400 - PN 10, totalmente instalado y probado.

1.00 586.55

TOTAL 01.01........................................................................................... 21,217.14

EQUIPOS01.02

A050304001 ud Compuerta Mural Acto. Manual 0,50 x 0,50 m 6,502.93

Compuerta mural manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

1.00 6,502.93

A050102007 ud Bomba dosificadora peristáltica Q=90 l/h a 900l/h regulable 6,129.52

Suministro e instalación de bomba dosificado peristáltica para derivación
(bypass) de caudal de alimentación continua de panel de instrumentación
analítica. Caudal de diseño 8L/min regulable entre 1,5 l/min y 15 l/min, pre-
sión de descarca máxima 2 bar, material  del cuerpo alumini-epoxy polyes-
ter, conexiones en PPH, tubo impulsor NR (Caucho natural)/EPDM (Termo-
plástico). Motor de 0,18kW. Totalmente instalada, probada y calibrada,
puesta en marcha y fucionando.

1.00 6,129.52

126 noviembre 2025



PRESUPUESTO
PLANTA REGENERADORA DE AGUA CUEVAS DEL ALMANZORA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

A050204007 ud Medidor de pH 1,723.60

Suministro e instalación de sensor medidor de pH con rango de medida
0-14 E&H o equivalente, IP68, material apropiado para el fluido de contac-
to. Incluye porta sonda. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalado, probado y funcionando.

1.00 1,723.60

A050204005 ud Medidor de conductividad 2,258.28

Suministro e instalación de sensor medidor de conductividad con rango de
medida adecuado al fluido, sensor de temperatura Pt1000,  E&H o equiva-
lente, IP68, material cuerpo y sensor material apropiado para el fluido de
contacto. Incluye porta sonda, certificado de material 3.1 y calibración de
la constante de celda y temperatura. Según especificaciones técnicas de
proyecto, totalmente instalado, probado y funcionando.

1.00 2,258.28

A050204011 ud Medidor de turbidez 4,371.09

Suministro e instalación de sensor medidor de turbidez con rango de medi-
da 0-4.000FNU, señal de salida 4-20mA, IP68, material apropiado para el
fluido de contacto. Incluye porta sonda. Según especificaciones técnicas
de proyecto, totalmente instalado, probado y funcionando.

1.00 4,371.09

A050204008 ud Medidor de redox 1,833.88

Suministro e instalación de sensor medidor de redox con rango de medida
-1.500 a 1.500mV, E&H o equivalente, IP68, material apropiado para el
fluido de contacto. Incluye porta sonda. Según especificaciones técnicas
de proyecto, totalmente instalado, probado y funcionando.

1.00 1,833.88

A050204028 ud Transmisor de 4 canal Liquiline CM444 4,122.02

Suministro e instalación de controlador modular a 4 hilos, multicanal para
protocolo Memosens E&H o equivalente, multiparamétrico: pH, redox, con-
ductividad, turbidez, 4 sensores conectables, módulos y sensores de tipo
"plug and play", 4 entradas digitales Memosens, 2 entradas opcionales
0/4-20mA, 4 entradas digitales como opción, hasta 8 salidas 0/4-20mA, re-
lé de alarma, opciones de comunicación (ProfibusDP, Modbus RS485,
Modbus TCP, Ethernet), incluyendo pequeño material necesario para su
montaje y cableado eléctrico. Totalmente instalado, probado, puesto en
marcha y funcionando.

1.00 4,122.02

A040601001 ud Válvula de bola DN15 - PN10/16 PVC-U EPDM/FKM 515.61

Válvula de esfera DN15 - PN10/16 PVC-U EPDM/FKM, conexión roscada

hembra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos

en EPDM, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el RD

03/2023 y reglamento CE nº 10/2011. Incluye pequeño material encolar y

todo lo necesario para su correcto montaje. Totalmente instalada, probada

según PPI de Proyecto y funcionando.

9.00 57.29
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A041301010 ud Válvula de bola speedfit DN8 - PN10 18.67

Suministro e instalación de válvula de aislamiento DN8 - PN10, de 1/4 de
vuelta, en polipropileno, rosca NPTF, junta tórica en EPDM, cumpliendo
los requisitos de salubridad contenidos en el RD 03/2023 y reglamento CE
nº 10/2011.  Incluye material para uniones, medios auxiliares y  pruebas.
Totalmente instalada, probada, puesta en marcha y funcionando.

1.00 18.67

A050206002 m Tubing PTFE para instrumentación ø8mm 200.50

Suministro e instalación de tubing ø8mm x ø10mm, blanco, presión de tra-
bajo hasta 10 bar, presión rotura de 53 bar. Servicio de agua potable, cum-
pliendo los requisitos de salubridad contenidos en el RD 03/2023 y regla-
mento CE nº 10/2011. Totalmente instalado, probado, puesto en marcha y
funcionando.

50.00 4.01

A050205011 ud Panel soporte para instrumentación 3,763.78

Suministro e instalación de panel soporte de instrumentación, incluyendo
anclajes, soporte para tuberías, porta-sondas y caja de recogida de seña-
les. Fabricado con guías tipo Hilti y panel chapa en PPH. Totalmente mon-
tada.

1.00 3,763.78

TOTAL 01.02........................................................................................... 31,439.88

TOTAL 01......................................................................................................................................... 52,657.02
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02 ELEMENTOS DE TRATAMIENTO Y REGENERACIÓN DE AGUA

OBRA CIVIL02.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.01.01

A010301003 m3 Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno blando 16,910.56

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), sin
carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido so-
bre perfil.

5,455.02 3.10

A010603003 m3 Terraplén suelo seleccionado préstamos 103,739.92

Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de préstamos,
realizado por tongadas, incluso aportación, nivelación y compactación al
95% P.M., medido sobre perfil.

11,501.10 9.02

TOTAL 02.01.01...................................................................................... 120,650.48

MURO DE CONTENCIÓN02.01.02

A010301004 m3 Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno medio 8,901.66

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno medio (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

2,438.81 3.65

A010602002 m3 Relleno trasdós muros suelos adecuados de préstamos 8,859.69

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de préstamos, extendido, humectación y compactación en capas de 30
cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del P.M.

502.82 17.62

A010602001 m3 Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación 10,824.08

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del P.M.

1,393.06 7.77

A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza 5,149.74

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

53.03 97.11

A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación 4,870.05

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

192.34 25.32

A020108018 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido 40,299.66

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

242.20 166.39
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A020400012 m Ejecución de juntas de dilatación en muros 6,875.25

Ejecución de juntas de dilatación en muros, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de
fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, La-
minado y Recubrimiento de Acabado.

93.86 73.25

A020200003 m2 Encofrado muro entre 3 y 6 m de altura acabado tipo industrial 55,470.96

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana. Incluso
pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación
y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado

1,340.85 41.37

A020108019 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido 49,900.36

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

299.90 166.39

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S 54,505.24

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

26,587.92 2.05

TOTAL 02.01.02...................................................................................... 245,656.69

CONDUCCIONES02.01.03

VACIADOS02.01.03.01

A010301003 m3 Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno blando 424.64

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), sin
carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido so-
bre perfil.

136.98 3.10

A010302003 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno blando 11,493.79

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm,
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido
sobre perfil.

816.32 14.08

A010601001 m3 Arena silícea en zanjas 5,950.66

Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25
mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y ni-
velación, medido sobre perfil.

192.89 30.85

A010601004 m3 Relleno zanjas excavación suelos adecuados. Tmax 150 mm 5,558.24

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compacta-
ción hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

699.15 7.95
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A030902008 m Conducto PVC JUNTA ELÁSTICA PN 10 DN=315 6,156.60

Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por junta elásti-
ca, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre ca-
ma de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir ex-
cavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

60.00 102.61

A030902005 m Tubería PVC corrugado DN 400 SN8 20,163.33

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 400 mm de diámetro exterior y unión por copa
con junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso
medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

167.40 120.45

A090101001 ud Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=2,00 m 1,101.14

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 2 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco
de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excava-
ción y relleno no incluidos.

1.00 1,101.14

A090101002 ud Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=2,50 m 1,224.22

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 2,50 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de es-
pesor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente arma-
da con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Ex-
cavación y relleno no incluidos.

1.00 1,224.22

A090101003 ud Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=3,00 m 3,976.14

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 3 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco
de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excava-
ción y relleno no incluidos.

3.00 1,325.38

A090101009 ud Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<800 h=5,00 m 1,725.97

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 800 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 5 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco
de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excava-
ción y relleno no incluidos

1.00 1,725.97

TOTAL 02.01.03.01................................................................................. 57,774.73
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LLENADO DEPÓSITO02.01.03.02

A010302003 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno blando 1,346.61

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm,
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido
sobre perfil.

95.64 14.08

A010601001 m3 Arena silícea en zanjas 1,255.60

Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25
mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y ni-
velación, medido sobre perfil.

40.70 30.85

A010601004 m3 Relleno zanjas excavación suelos adecuados. Tmax 150 mm 391.62

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compacta-
ción hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

49.26 7.95

A030402015 m Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø350 9,747.88

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 350 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

51.68 188.62

TOTAL 02.01.03.02................................................................................. 12,741.71

ARQUETA DE ROTURA DE CARGA02.01.03.03

A010302004 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medio 612.28

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

32.83 18.65

A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza 72.83

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

0.75 97.11

A010602001 m3 Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación 163.79

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del P.M.

21.08 7.77

A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación 206.10

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

8.14 25.32
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A020108018 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido 331.12

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

1.99 166.39

A020200002 m2 Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado tipo industrial 2,211.24

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pa-
samuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

65.19 33.92

A020108019 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido 1,039.94

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

6.25 166.39

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S 2,230.40

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

1,088.00 2.05

A070101002 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR galvanizado 4,713.63

Suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR en chapas
y perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso teóri-
co, incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas espe-
ciales, totalmente montado.

747.01 6.31

A031004001 ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 300 PN10 478.28

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
300 - PN 10, totalmente instalado y probado.

1.00 478.28

A031004002 ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 400 PN10 586.55

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
400 - PN 10, totalmente instalado y probado.

1.00 586.55

TOTAL 02.01.03.03................................................................................. 12,646.16

ACOMETIDA AGUA POTABLE02.01.03.04

A010302004 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medio 7,460.00

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

400.00 18.65

A010601001 m3 Arena silícea en zanjas 4,936.00

Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25
mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y ni-
velación, medido sobre perfil.

160.00 30.85
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A010601004 m3 Relleno zanjas excavación suelos adecuados. Tmax 150 mm 1,908.00

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compacta-
ción hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

240.00 7.95

A030703001 m Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN50 4,008.00

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 50

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

800.00 5.01

A061001006 ud Arqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 cm 399.32

Arqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 cm, formada
por cerco y tapa de acero.

4.00 99.83

A040101001 ud Válvula de compuerta de asiento elástico DN50, PN10/16, serie corta 429.18

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2, con distancia entre
ellas según serie 14 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta
en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con re-
cubrimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas
elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instala-
da y probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

2.00 214.59

A061400031 ud Contador 50 mm 2 2" 1,176.65

Contador mecanico de agua de diámetro nominal DN50 mm (2) tipo Wolt-
man, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior,
pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED, para un caudal máximo
de 40 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Instala-
ción válvulas de compuerta de fundición con bridas DN65 de entrada y sa-
lida, grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, i/ p.p.
de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente instalado, probado y
funcionando sin incluir la acometida, ni la red interior. Medida la unidad ter-
minada. Conforme a CTE DB HS-4.

1.00 1,176.65

TOTAL 02.01.03.04................................................................................. 20,317.15

SANEAMIENTO EDIFICIO02.01.03.05

A010302003 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno blando 413.95

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm,
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido
sobre perfil.

29.40 14.08

A010601001 m3 Arena silícea en zanjas 401.67

Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25
mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y ni-
velación, medido sobre perfil.

13.02 30.85

A030902001 m Tubería PVC corrugado DN 160 SN8 1,102.50

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 160 mm de diámetro exterior y unión por copa
con junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso
medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

35.00 31.50
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A010601004 m3 Relleno zanjas excavación suelos adecuados. Tmax 150 mm 124.66

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compacta-
ción hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

15.68 7.95

A090101001 ud Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=2,00 m 1,101.14

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 2 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco
de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excava-
ción y relleno no incluidos.

1.00 1,101.14

TOTAL 02.01.03.05................................................................................. 3,143.92

TOTAL 02.01.03...................................................................................... 106,623.67

BOMBEO AGUA DEPURADA02.01.04

A010302003 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno blando 7,398.20

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm,
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido
sobre perfil.

525.44 14.08

A010602001 m3 Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación 2,382.36

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del P.M.

306.61 7.77

A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza 530.22

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

5.46 97.11

A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación 367.14

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

14.50 25.32

A020400006 m Junta elastomérica estanqueidad ancho 300 mm 909.87

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho, con tubo cen-
tral, colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares.

32.80 27.74

A020108018 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido 4,317.82

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

25.95 166.39
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A020200003 m2 Encofrado muro entre 3 y 6 m de altura acabado tipo industrial 12,619.50

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana. Incluso
pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación
y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado

305.04 41.37

A031004001 ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 300 PN10 956.56

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
300 - PN 10, totalmente instalado y probado.

2.00 478.28

A020108019 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido 10,149.79

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

61.00 166.39

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S 28,360.73

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

13,834.50 2.05

A070101002 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR galvanizado 1,451.49

Suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR en chapas
y perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso teóri-
co, incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas espe-
ciales, totalmente montado.

230.03 6.31

A070101005 m2 Emparrillado trámex acero inox. AISI 316 paso peatonal 5,433.70

Suministro y colocación de emparrillado tramex acero inoxidable AISI 316
paso peatonal 500 kg. sobre un área de 1 m2.

24.72 219.81

TOTAL 02.01.04...................................................................................... 74,877.38

EDIFICIO DE CONTROL02.01.05

A010302003 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno blando 2,108.62

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm,
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido
sobre perfil.

149.76 14.08

A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza 1,223.59

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

12.60 97.11
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A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación 7,405.34

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

292.47 25.32

A020108018 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido 36,396.15

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

218.74 166.39

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S 56,336.87

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

27,481.40 2.05

A010602001 m3 Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación 666.36

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del P.M.

85.76 7.77

A020200008 m2 Encofrado pilar rectangular o cuadrado entre 4 y 5,10 m acabado visto 12,576.48

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación
de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado visto
con textura lisa en planta de entre 4 y 5,10 m de altura libre, formado por:
superficie encofrante de tableros contrachapados fenólicos con bastidor
metálico, amortizables en 15 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado y berenjenos para biselado
de cantos.

152.00 82.74

A020108019 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido 3,161.41

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

19.00 166.39

A020200009 m2 Encofrado viga entre 3 y 6 m de altura acabado visto 5,018.28

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga
descolgada, recta, de hormigón armado, con acabado visto con textura li-
sa de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por superficie encofrante de ta-
bleros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura so-
porte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructu-
ra soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de la
superficie encofrante en 25 usos, las sopandas de la estructura soporte en
150 usos y los puntales en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

90.73 55.31
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A0701020395 m2 Forjado de placa alveolar pretensada 30+5 cm 36,272.39

Forjado formado por placa alveolar de hormigón pretensado de 30 cm de
canto, para una luz hasta 12 m y carga total de forjado de 1100 kg/m2,
con relleno de juntas entre placas con y capa de compresión de hormigón
HA-30/F/20/XC2 + XS1 de 5 cm de espesor, armada con mallazo de repar-
to de acero corrugado B 500 SD/T #150x150x12 mm (9,362 kg/m2). Mon-
tado sobre estructura o muros portantes (no incluida). Totalmente termina-
do; i/p.p. de conectores, apeos en zonas donde especifique el Proyecto
(hasta un 30% de la superficie de forjado), montaje de placas con grúa te-
lescópica (no incluye salida ni desplazamiento), vertido, vibrado y curado
de hormigón. Conforme a EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea ex-
terior de estructura sin descontar huecos menores de 4 m2. No incluye p.p
de vigas ni de pilares. Placa alveolar de hormigón pretensado, componen-
tes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

248.22 146.13

A070403004 m2 Pavimento para uso industrial 7,134.74

Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado
superficial del pavimento base, impregnación, sellado y recubrimiento, con
aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena de cuarzo, materia-
les, mano de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente
acabado.

141.31 50.49

A070403005 m2 Tratamiento de pavimento para uso industrial 6,883.21

Tratamiento de pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, lijado y
rectificado del pavimento base, impregnación con resinas sintéticas, espar-
cido de arena de cuarzo y sellado, materiales, mano de obra, elementos y
medios auxiliares necesarios, totalmente acabado.

141.31 48.71

A070300011 m2 Fábrica bloques hueco hormigón estriado visto 40x20x20 cm 25,855.32

Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, color blanco,
dimensiones 40x20x20 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL
22,5 incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según nor-
mativa vigente.

415.48 62.23

A070300001 m Cargadero huecos luz= 3 m 603.86

Cargadero para huecos de hasta 3 m de luz formado por viguetas prefabri-
cadas de hormigón armado de 20 cm de canto, incluso recibido y coloca-
ción totalmente terminado.

24.30 24.85

A070200001 m2 Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, imp. asfáltica 15,988.42

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional,
pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla
expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de
cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regulariza-
ción de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; aisla-
miento térmico: panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm
de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún mo-
dificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con
soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protec-
ción: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.

221.14 72.30

A020103002 m3 HM-20/P/20/X0  o HM-20/P/40/X0 en eltos horizontales vertido camión 577.62

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/P/20/X0  o
HM-20/P/40/X0, tamaño máximo del árido 20 ó 40 mm, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (ci-
mentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

5.71 101.16
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A061400020 m Formación peldaño ladrillo hueco doble 283.19

Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8
cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/6 (mortero tipo M-5), i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

10.50 26.97

A080501300 m Albardilla prefabricada de hormigón blanco de 50x40x6 cm 3,894.24

Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón de color
blanco, para cubrición de muros, en piezas de 500x400x60 mm, con gote-
rón, y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior; recibida con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que
se introducen los anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y, en su ca-
so, de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para pre-
fabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para
tratamiento superficial hidrofugante.

73.20 53.20

A070700003 m Bajante PVC 125 mm 614.88

Bajante con tubería de PVC de 125 mm de diámetro, incluso p.p. de pie-
zas especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecu-
ción, según normativa vigente.

24.00 25.62

A061400021 m2 Aislamiento térmico cámara MW 120 2,153.83

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos
con paneles de lana mineral de 120 mm de espesor, no hidrófila y sin recu-
brimiento. Resistencia térmica 3,20 m²K/W, conductividad térmica 0,037
W/(m.K). Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie a ejecuta, inclu-
so p.p. de medios auxiliares.

228.16 9.44

A070300006 m2 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm 10,531.76

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, tomado con mor-
tero M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena, para revestir, según normati-
va vigente.

376.00 28.01

A070401002 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales 10,285.75

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de
cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios auxi-
liares para su aplicación según normativa vigente.

422.76 24.33

A070402001 m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm 4,998.03

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm de primera calidad, recibido con
mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p.
de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para
su ejecución.

125.80 39.73

A070405001 m2 Falso techo escayola liso 2,905.98

Falso techo de escayola liso, incluso fosa perimetral y medios auxiliares
para su ejecución.

62.32 46.63

A070402007 m2 Solado con piezas de gres, color liso 10x20 cm 2,892.27

Solado con piezas de gres, color liso de 10x20 cm recibidas con mortero
(M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p. de pie-
zas especiales y medios auxiliares para su ejecución.

62.32 46.41

A061400030 m Vierteagu. piedra granítica 38x3 420.96

Vierteaguas de piedra granítica de 38x3 cm. con goterón, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo
M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, me-
dido en su longitud. Según Normativa armonizada europea o similar, CTE
DB-HS y NTE-RSR, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011, medida la longitud realmente realizada.

9.60 43.85
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A061400029 m Umbral de piedra de granito 33 CM 121.13

Umbral de piedra de granito nacional de superficie pulida, de 300 mm de
ancho  interior de apoyo, con frente de 20 mm. y goteron inferior ,  ancho
exterior  total de 325 mm., para su uso en el escalón de acceso existente
en la puerta de entrada o balcón de un edificio, dotado en su base de an-
clajes metálicos de acero inoxidable para realizar un anclaje mecanico. Re-
cibido y nivelado con mortero de alta flexibilidad y gran adherencia
(C2S2), incluso p.p. de preparación, regularización de soporte y sellado a
ambos lados  con masilla de poliuretano impermeable. Cuenta con tacos
antideslizantes consiguiendo una resbaladicidad del nivel 3 en cumplimien-
to de lo dispuesto en el CTE. DB-SUA.  Según Normativa armonizada eu-
ropea o similar, CTE DB-HS, DB-SUA y NTE-RSR, con marcado CE y
DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, me-
dida la longitud realmente realizada.

2.80 43.26

A070500013 m2 Carpintería de P.V.C., en ventanas o puertas 2,906.62

Carpintería de P.V.C., en ventanas o puertas cristaleras fijas o practica-
bles, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica, etc. Total-
mente terminada.

19.56 148.60

A070600006 m2 Doble acristalamiento aislante 4/6/4 570.67

Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras de 4 mm y
cámara de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería e incluso cortes de vi-
drio y colocación de junquillos, según normativa vigente.

14.61 39.06

A070500017 m2 Puerta PVC plegable c/paso hombre 3,581.65

Puerta plegable de PVC con varias hojas y marcos fijos de cristal y puerta
de paso peatonal, con guía superior de acero de 3 mm galvanizado, inclu-
so barras de bloqueo y herrajes, instalada sobre premarco, incluso p.p. de
medios auxiliares.

8.19 437.32

A070500012 m2 Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm 1,409.72

Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm cada 12
cm con tubo 60x40 mm transversal cada metro, incluso recibido y pintura
antioxidante y de acabado. Totalmente terminada.

14.61 96.49

A070500007 m2 Carpintería metálica de acero galvanizado, practicable 4,180.96

Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas practica-
bles, con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm de
espesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangu-
lar, con junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm i/cor-
te, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra,
pintura, i/ recibido de albañilería. Según NTE-FCA.

16.00 261.31

A070403006 m Revestimiento de peldaño con baldosas de terrazo grano medio 773.85

Revestimiento de peldaño con baldosas de terrazo grano medio 30x3 de
huella y 17x2 cm de contrahuella pulido en fábrica, color a elegir, tomado
con mortero (M-250), de cemento CEM-I/32,5, con p.p. de zanquín, inclu-
so nivelado de arena y mortero, corte de piezas, enlechado con pasta de
cemento, pulido y limpieza

10.50 73.70
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A061400028 m2 Suelo técnico elevado (NUCLEO SULFATO) C/GRES PORCELÁNICO 3,220.98

Suelo técnico elevado formado por panel con núcleo de sulfato cálcico de
espesor 30mm y densidad 1550 Kg/m3 ligado con fibras de alta resisten-
cia mecánica. Revestimiento superior en cerámica de gres porcelánico mo-
nocomponente. Revestimiento inferior de la loseta en película plástica ais-
lante autoextinguible de 0,1 mm de espesor. Canto del panel rebordeado
con material plástico auto-ex tinguible de ABS. Tolerancias dimensionales
máximas de 0,1 mm y +0,2 mm con diferencias diagonales máx .de 0,4
mm. La resistencia eléctrica transversal máxima sin revestimiento superior
será de 1010 W, con una resistencia al fuego Clase 0. Estructura portante
fabricada en acero galvanizado según norma 2000/53/CE. Los elementos
de la estructura (Pedestales y travesaños) estarán protegidos por juntas
de material plástico anti-ruido en su superficie. La carga mecánica máxima
concentrada que soporta cada loseta de STE con travesaños es de aproxi-
mada 9kN y sin travesaños es de aproximadamente 8 kN, con factor de se-
guridad n=3. Según CTE DB-SUA y recogidas en el Pliego de Condicio-
nes. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

21.00 153.38

A070404004 m2 Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales 2,237.73

Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos manos de co-
lor, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación.

419.05 5.34

A0905000065 m Pate 300x300x300 mm D=18 mm. con cerco 294.00

Suministro e instalación de pate de acero galvanizado, de 300x300x300
mm, con varilla D=18 mm, con cerco de protección anticaida  colocado
con mortero cemento 1:6

5.00 58.80

A070800001 ud Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrif. color blanco 565.46

Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada color blanco, inclu-
so grifería e instalación.

2.00 282.73

A070800002 ud Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color blanco 264.59

Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color blanco, incluso
grifería e instalación.

1.00 264.59

A061400042 ud Inodoro minusválido tanque bajo 860.30

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrifica-
da blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento
ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neu-
mático, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escua-
dra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".

1.00 860.30

A070800003 ud Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco 273.62

Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco, con depósi-
to de descarga bajo, incluso mecanismo, asiento e instalación.

1.00 273.62

A070800007 ud Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C. 98.73

Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C., incluso cone-
xión e instalación.

3.00 32.91

A070800011 ud Calentador eléctrico de 50 litros 306.30

Calentador eléctrico de 50 litros, con termostato y piloto señalizador de
funcionamiento (posición vertical u horizontal), incluyendo llaves de paso,
ramales de unión de hierro galvanizado y sistema de fijación y montaje, to-
talmente instalado

1.00 306.30
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A061400043 ud Conjunto grifería integrada p/baño 1,032.90

Suministro y colocación de conjunto de grifería especial integrada, para
los aparatos sanitarios de un baño completo (sin incluir los aparatos) for-
mado por: mezclador para repisa, con inversor automático baño-ducha, du-
cha teléfono, flexible de 170 cm. y barra deslizante, grifería mezcladora in-
tegrada para lavabo, con desagüe automático y aireador y grifería mezcla-
dora integrada para bidé, con desagüe automático y regulador de chorro a
rótula, instalados con llaves de escuadra cromadas de 1/2" y latiguillos fle-
xibles de 20 cm. y de 1/2", y funcionando.

1.00 1,032.90

A061400034 ud Espejo 82x100 cm. c/apliques luz 181.38

Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de
apliques para luz, con los bordes biselados, totalmente colocado, sin in-
cluir las conexiones eléctricas.

1.00 181.38

A061400080 ud Taquilla metálica individual 85.88

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero la-
minado en frío, con tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura
secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en
puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

2.00 42.94

A061400038 ud Perchero 8 colgadores 178 cm altura 61.72

Perchero con colgadores de 8 bolas con sistema que evita el deslizamien-
to de la ropa con base de 410 mm. de diámetro con contrapeso para ga-
rantizar su estabilidad, altura 1.780 mm. y peso 9 kg.

1.00 61.72

A061400039 ud Papelera de rejilla d-230mm 31.56

Papelera metálica de rejilla pintada en negro, con aro protector de goma
en boca y suelo para evitar que se oxide, tiene 230 mm. de diámetro.

2.00 15.78

A061400040 ud Portatoallas de papel de manos 114.96

Portatoallas de papel para manos instalado, fabricado en acero inoxidable,
cierre mediante cerradura con llave, capacidad de 600 toallas de celulosa
plegadas en zigzag, de 330x250x125 mm.  Instalado.

2.00 57.48

A061400036 ud Mueble tres cuerpos 1500x860x440 705.36

Mueble acabado en chapa de cerezo en tono oscuro con tres cuerpos,
compuestos de cuatro cajones, dos archivadores y una puerta con cerra-
dura, 1500x860x440

1.00 705.36

A061400037 ud Mesa ordenador con BUCK cajón y archivo 877.42

Mesa de ordenador con acabado en chapa de peral con buck de cajón y
archivo, 180x120.

2.00 438.71

A061400035 m2 Persiana lamas 25 mm metal horizontales 286.83

Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un an-
cho de 25 mm. con acabado en pintura mate de distintos colores con siste-
ma para posicionamiento de lamas y subida o bajada de las mismas, insta-
lado.

6.90 41.57

A061400041 ud Sillón tela p/dirección ruedas 772.60

Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y giratorio,
incluye: ruedas, reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela de lo-
neta dura en distintos colores, la altura total de la silla es de 1040 a 1140
mm., el ancho del respaldo mide 690 mm. y el asiento tiene un ancho de
690 mm.

2.00 386.30

TOTAL 02.01.05...................................................................................... 283,006.47
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TRATAMIENTO TERCIARIO02.01.06

A061400019 m Pilote entubación recuperable y camisa perdida D=1500MM.CPI-5 113,410.80

Pilote fabricado in situ CPI-5  (NTE-CPI), D=1500 mm., de entubación re-
cuperable y camisa perdida de acero de espesor mayor de 2 mm., ejecuta-
do mediante excavación y extracción en el interior del tubo, presión y lige-
ro vaivén, colocación previa al hormigonado de un tubo (camisa) perdido
una vez ejecutado; en terrenos de consistencia blanda o media, en presen-
cia de agua o de capas agresivas al hormigón fresco, hormigonado por tu-
bo con hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1  y acero B 500 S, para profundi-
dades menores de 15 m., i/p.p.de transporte de equipo mecánico, desca-
bezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según  CTE DB SE-C. Longitud
medida según documentación gráfica de Proyecto

135.00 840.08

A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza 5,754.74

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

59.26 97.11

A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación 2,304.88

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

91.03 25.32

A070101021 ud Placa de anclaje de acero 400x400x20, con 8 pernos Ø 20 2,627.89

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con ta-
ladro central biselado, de 400x400 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos sol-
dados,  e acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 20 mm de diáme-
tro y 60 cm de longitud total. Inluye los perfiles rigidizadores de bases. Cri-
terio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes,
la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elemen-
tos auxiliares de montaje. Incluye: Limpieza y preparación del plano de
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional
de la placa. Aplomado y nivelación.

19.00 138.31

A020108018 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido 57,714.04

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

346.86 166.39

A020108019 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido 10,149.79

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

61.00 166.39

A070101002 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR galvanizado 70,257.62

Suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR en chapas
y perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso teóri-
co, incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas espe-
ciales, totalmente montado.

11,134.33 6.31
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A070101011 m Peldaño rejilla trámex PRFV 3,885.12

Peldaño de rejilla moldeada de PRFV (polímero reforzado con fibra de vi-
drio) tipo tramex, de cuadro 30x30 mm y superficie antideslizante integra-
da, provisto de perfil frontal de seguridad (nosing) en color contrastado,
montado sobre perfiles portantes de PRFV, incluso p.p. de recercados,
cortes, mecanizados, fijaciones mediante tornillería de acero inoxidable o
grapas de PRFV y elementos auxiliares necesarios para su correcta colo-
cación, totalmente terminado y colocado.

38.00 102.24

A070101013 m Barandilla tubo galvanizado H=1 m 17,237.66

Barandilla metálica de tubo galvanizado de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y
altura 1,00 m, compuesta por montantes separados cada 1,80 m, pasama-
nos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 5 mm, incluso
placas y tornillos de anclaje. Totalmente colocada.

94.20 182.99

A070101008 m2 Emparrillado trámex PRFV paso peatonal 4,496.73

Suministro y colocación de emparrillado tramex acero inoxidable AISI 316
paso peatonal 500 kg. sobre un área de 1 m2.

37.88 118.71

A020200008 m2 Encofrado pilar rectangular o cuadrado entre 4 y 5,10 m acabado visto 10,590.72

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación
de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado visto
con textura lisa en planta de entre 4 y 5,10 m de altura libre, formado por:
superficie encofrante de tableros contrachapados fenólicos con bastidor
metálico, amortizables en 15 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado y berenjenos para biselado
de cantos.

128.00 82.74

A020200009 m2 Encofrado viga entre 3 y 6 m de altura acabado visto 932.53

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga
descolgada, recta, de hormigón armado, con acabado visto con textura li-
sa de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por superficie encofrante de ta-
bleros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura so-
porte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructu-
ra soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de la
superficie encofrante en 25 usos, las sopandas de la estructura soporte en
150 usos y los puntales en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

16.86 55.31

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S 100,725.93

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

49,134.60 2.05

A0701020395 m2 Forjado de placa alveolar pretensada 30+5 cm 11,113.19

Forjado formado por placa alveolar de hormigón pretensado de 30 cm de
canto, para una luz hasta 12 m y carga total de forjado de 1100 kg/m2,
con relleno de juntas entre placas con y capa de compresión de hormigón
HA-30/F/20/XC2 + XS1 de 5 cm de espesor, armada con mallazo de repar-
to de acero corrugado B 500 SD/T #150x150x12 mm (9,362 kg/m2). Mon-
tado sobre estructura o muros portantes (no incluida). Totalmente termina-
do; i/p.p. de conectores, apeos en zonas donde especifique el Proyecto
(hasta un 30% de la superficie de forjado), montaje de placas con grúa te-
lescópica (no incluye salida ni desplazamiento), vertido, vibrado y curado
de hormigón. Conforme a EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea ex-
terior de estructura sin descontar huecos menores de 4 m2. No incluye p.p
de vigas ni de pilares. Placa alveolar de hormigón pretensado, componen-
tes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

76.05 146.13
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A070300011 m2 Fábrica bloques hueco hormigón estriado visto 40x20x20 cm 9,226.84

Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, color blanco,
dimensiones 40x20x20 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL
22,5 incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según nor-
mativa vigente.

148.27 62.23

A070300001 m Cargadero huecos luz= 3 m 603.86

Cargadero para huecos de hasta 3 m de luz formado por viguetas prefabri-
cadas de hormigón armado de 20 cm de canto, incluso recibido y coloca-
ción totalmente terminado.

24.30 24.85

A070403004 m2 Pavimento para uso industrial 3,839.76

Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado
superficial del pavimento base, impregnación, sellado y recubrimiento, con
aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena de cuarzo, materia-
les, mano de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente
acabado.

76.05 50.49

A070403005 m2 Tratamiento de pavimento para uso industrial 3,704.40

Tratamiento de pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, lijado y
rectificado del pavimento base, impregnación con resinas sintéticas, espar-
cido de arena de cuarzo y sellado, materiales, mano de obra, elementos y
medios auxiliares necesarios, totalmente acabado.

76.05 48.71

A061400030 m Vierteagu. piedra granítica 38x3 105.24

Vierteaguas de piedra granítica de 38x3 cm. con goterón, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo
M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, me-
dido en su longitud. Según Normativa armonizada europea o similar, CTE
DB-HS y NTE-RSR, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011, medida la longitud realmente realizada.

2.40 43.85

A070500013 m2 Carpintería de P.V.C., en ventanas o puertas 427.97

Carpintería de P.V.C., en ventanas o puertas cristaleras fijas o practica-
bles, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica, etc. Total-
mente terminada.

2.88 148.60

A070600001 m2 Luna pulida incolora e=4 mm 64.92

Luna pulida incolora de 4 mm de espesor incluso cortes y junquillos. Total-
mente terminada según normativa vigente.

2.88 22.54

A070500012 m2 Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm 326.14

Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm cada 12
cm con tubo 60x40 mm transversal cada metro, incluso recibido y pintura
antioxidante y de acabado. Totalmente terminada.

3.38 96.49

A070500007 m2 Carpintería metálica de acero galvanizado, practicable 2,529.48

Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas practica-
bles, con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm de
espesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangu-
lar, con junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm i/cor-
te, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra,
pintura, i/ recibido de albañilería. Según NTE-FCA.

9.68 261.31
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A070200001 m2 Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, imp. asfáltica 5,498.42

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional,
pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla
expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de
cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regulariza-
ción de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; aisla-
miento térmico: panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm
de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún mo-
dificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con
soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protec-
ción: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.

76.05 72.30

A080501300 m Albardilla prefabricada de hormigón blanco de 50x40x6 cm 1,867.32

Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón de color
blanco, para cubrición de muros, en piezas de 500x400x60 mm, con gote-
rón, y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior; recibida con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que
se introducen los anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y, en su ca-
so, de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para pre-
fabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para
tratamiento superficial hidrofugante.

35.10 53.20

A070700003 m Bajante PVC 125 mm 204.96

Bajante con tubería de PVC de 125 mm de diámetro, incluso p.p. de pie-
zas especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecu-
ción, según normativa vigente.

8.00 25.62

TOTAL 02.01.06...................................................................................... 439,600.95

URBANIZACIÓN02.01.07

A010301003 m3 Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno blando 564.26

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), sin
carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido so-
bre perfil.

182.02 3.10

A010603003 m3 Terraplén suelo seleccionado préstamos 1,811.40

Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de préstamos,
realizado por tongadas, incluso aportación, nivelación y compactación al
95% P.M., medido sobre perfil.

200.82 9.02

A080300006 m Bordillo prefabricado hormigón recto C5 24,109.68

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto,
sección normalizada C-5 según UNE-EN 1340, de 15 cm de base y 25 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

904.00 26.67

A080400300 m2 Pavimento baldosa hidráulica botones color 7,742.24

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
sección 20x20 cm de cemento hidráulicas de color, con botones cilíndri-
cos, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

332.00 23.32

A010605004 m3 Subbase de zahorra artificial 34,594.72

Sub-base granular, de zahorra artificial en firme de caminos, extendido, hu-
mectación y compactación, incluso transporte a obra.

1,056.65 32.74

2126 noviembre 2025



PRESUPUESTO
PLANTA REGENERADORA DE AGUA CUEVAS DEL ALMANZORA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

A080202003 m2 Riego adherencia tipo C60B3 ADH 3,924.70

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica tipo C60B3 ADH,
con una dotación de 0,60 kg/m², incluso barrido y preparación de la super-
ficie.

3,019.00 1.30

A080203005 m2 Mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 sur D/S, rodadura 6 cm 52,077.75

Mezcla bituminosa en caliente de 6 cm de espesor, tipo AC 16/22, surf
D/S para capa de rodadura, con árido granítico o calcáreo, de composi-
ción gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendi-
do y compactado.

3,019.00 17.25

A010605001 m3 Encachado con grava piedra caliza 17,057.60

Encachado con grava de cantera de piedra caliza, Ø 40/70 extendida y
compactada con medios mecánicos, medido sobre perfil.

560.00 30.46

A080501100 m Valla de parcela de rejilla electrosoldada 16,995.00

Vallado de parcela compuesto de rejilla electrosoldada formada por pleti-
na de acero galvanizado, de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm
y bastidor con uniones electrosoldadas postes de perfil hueco de acero
galvanizado, de sección cuadrada 40x40x1,5 mm, separados 2 m entre sí
y empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón.

206.00 82.50

A080501400 ud Puerta cancela corredera carpintería metálica 5,136.88

Suministro y colocación de puerta de carpintería metálica en vallado de
parcela para acceso de vehículos, de hoja corredera y apertura automáti-
ca, de dimensiones 500x250 cm. Totalmente colocada.

1.00 5,136.88

A080501600 ud Puerta cancela peatonal carpintería metálica 1,006.22

Suministro y colocación de puerta de carpintería metálica en vallado de
parcela para acceso de personas, de una hoja abatible y apertura manual,
de dimensiones 100x200 cm. Totalmente colocada.

1.00 1,006.22

TOTAL 02.01.07...................................................................................... 165,020.45

TOTAL 02.01........................................................................................... 1,435,436.09

EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS02.02

BOMBEO ENTRADA A REGENERACIÓN02.02.01

A050105013 ud Bomba centrífuga sumergible Q=144 m³/h -10 m 64,094.28

Suministro e instalación de grupo motobomba centrífuga tipo sumergible
de instalación en pozo húmedo con pedestal, caudal de 144 m³/h, altura
manométrica de 10 m, rendimiento no inferior 77%, NPSHd 10,27m fabri-
cada en fundición, impulsor en fundición dúctil, eje en A431
EN10088-3-1-1.4057, camisa de refrigeración en acero carbono, juntas
mecánicas interior/exterior en Widia (WCCR), pintura estándar del fabri-
cante no inferior a 120 micras. Motor eléctrico trifásico con potencia de 
9kW 1460 rpm, 400/690 V 50Hz, eficiencia mínima de 85%, IP 68, Nº de
arranques por hora 30, fabricado en fundición. Diámetro de impulsor
227mm, paso de sólidos mínimo 100mm,  conexiones a proceso DN150
PN10. Incluyendo zócalo 150/DN150 según EN1092-2 PN16 en Hº Fº
GG25, anclajes, soporte superior 2"X2" en inoxidable con adaptador, 2 an-
clajes M12x115/20. Central alarma con su respectivo zócalo para minicas
para el control y detección líquido en motor por FLS o CLS e indicación de
sobretemperatura mediante sondas térmicas. Pruebas según PPI de pro-
yecto, totalmente instalado, probado, puesto en marcha y funcionando.

4.00 16,023.57

TOTAL 02.02.01...................................................................................... 64,094.28
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FILTRACIÓN Y MICROFILTRACIÓN02.02.02

A051200008 ud Filtro de lecho móvil y contralavado continuo 719,640.70

Suministro e instalación de filtro de arena de lecho móvil con contralavado
en continuo de la marca DynaSand, modelo DS5000B 2.0 FRP ISO o equi-
valente, con 5m2 de superficie de filtración , altura de lecho filtrante 2m,
velocidad de filtración inferior a 8,5 m/h y pérdida de carga interna de 1 -
1,5 m.c.a., para instalación sobre losa de hormigón. Bomba de elevación
de aire (o bomba airlift/mammouth) alimentada con aire procedente de un
compresor de 1,4 - 5 bar, exento de agua y aceite con calidad según ISO
8573. Dimensiones según fabricante. 
Fabricado principalmente en FRP. Cono inferior en FRP, partes internas
en EN1.4301/A304, lavador de arena en EN1.4301/A304 y HDPE/PPH, tor-
nillería A4, abrazaderas EPDM & EN1.4404/A316L, anclajes a hormigón
en EN1.4301/A304. 
En caso de servicio de agua potable, cumpliendo los requisitos de salubri-
dad contenidos en el RD 03/2023 y reglamento CE nº 10/2011 y, en caso
de agua regenerada RD 1085/2024.  Incluye material para uniones, me-
dios auxiliares, labirinto tuberías internas fabricadas para el agua de ali-
mentación, lavado y salida de agua filtrada, adecuadas a su instalación en
conjunto de módulos situados en unidad de filtración. Incluyendo, además,
acoplamientos de goma y soportes de las tuberías, partes internas fabrica-
das en PRFV para el soporte de cubierta de filtros, material de tornillería
A4 anclaje de cubiertas.  Pruebas en taller según PPI de proyecto. Total-
mente descargado, instalado, puesto en marcha y funcionando.

10.00 71,964.07

A051809012 t Arena silícea relleno filtro lecho móvil (terciario) 68,426.00

Suministro y carga de de arena para filtro de lecho móvil con granulome-
tría especificada para aplicación de tratamiento terciario de 1,2mm a
2mm, con profundidad efectiva de la arena de 2m, densidad de 1,5tn/m³,
20 tn/filtro. Sílice de alta pureza, con contenido mínimo del 85% de sílice,
de superficie saturada y densidad específica en seco > 2,5. Forma de gra-
no especialmente redonda y lisa (sin ángulos), solubilidad en ácido < 1%
de pérdida de peso total después de 30 minutos de inmersión (HCL con-
centrado - 15N). No son aceptables arenas de dunas o gravas trituradas y
debe estar suministra por el fabricante del filtro o aprobada por este. Total-
mente instalado, probado y funcionando.

200.00 342.13

A051808003 ud Filtro de disco 430 m³/h - 10 micras 250,943.12

Suministro e instalación filtro DynaDisc modelo TDC2410/10 BAK o equiva-
lente, con 10 discos instalados por filtro, un diámetro por disco de ø 2,4 m
y 55,7 m² de superficie neta filtrante por cada filtro. Bastidos fabricado en
acero inoxidable EN1.4404/A316L y tela filtrante de poliéster con un paso
de filtración de 10 µm. Incluye tanque de nivel interno fabricado en acero
inoxidable EN1.4404/A316L, brida de by-pass externo, cubierta automáti-
ca superior del filtro, de una sola pieza fabricada en PRFV, sistema de la-
vado de telas automático mediante bomba a 8 bar de presión y filtro de
partículas Amiad, brazos de boquillas rociadoras oscilantes. Boquillas fa-
bricadas en material cerámico, brazo de boquillas independiente para efec-
tuar lavados químicos, sensores de nivel, discos de ø2,4 m de diámetro y
superficie neta filtrante por disco de 5,57m² (certificado por OCA), cuadro
eléctrico de control IP55 con PLC y variadores de frecuencia integrados.
Pruebas según PPI de fábrica. Totalmente descargado, instalado, puesto
en marcha y funcionando.

1.00 250,943.12
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A050101010 ud Bomba dosificadora digital membrana Q= 12 l/h - 10 bar PVC/E/C 15,056.24

Suministro e instalación de bomba dosificadora digital de tipo membrana
con rango de caudal hasta 12 l/h y regulación 1:800, modo 50% a máx. 8
l/h, válvula tipo estándar, máxima viscosidad al 100% de 150mPas y a
50% 2000 mPas, precisión de repetibilidad de 1,5%, cabezal hidráulico fa-
bricado en PVC, rango de temperatura de 0°C a 45°C, presión máxima de
operación 10 bar, máxima altura de aspiración 3m, máxima altura de aspi-
ración durante cebado de 1,5m, control de caudal y nivel, medición de cau-
dal, IP 65,  potencia máxima de entrada 62W, 50Hz, 1x100-240V, clavija
de cable EU, entrada y salida analógica 0/4-20mA, control por pulsos, 2 re-
lés de salida, comunicación por bus disponible, conexiones de entrada y
salida tubing ID 19mm (incluye adaptador a pipe). Montaje sobre base de
skid según especificación de Proyecto incluyendo todos los accesorios,
válvulas e intrumentación necesarias para su correcto funcionamiento.
Pruebas según PPI de Proyecto 

Materiales:
-  Membrana: PTFE
-  Cabezal: PVC
-  Bolas de cerámica
-  Juntas: EPDM

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da y funcionando.

2.00 7,528.12

A051119003 ud Skid de dosificación de reactivos 2 bombas dosificadoras Q=120l/h 22,203.00

Suministro e instalación de skid de dosificación de reactivos conformado
por 2 bombas dosificadoras de membrana (no incluidas) Q=120l/h-10bar y
potencia máxima de 0,25kW cada una. Cabezal hidraulico fabricado en
PVC, juntas EPDM, diafragma PTFE. Incluye armario fabricado en PPH
con puertas en panel metacrilato, soporte de bombas, tuberías, instrumen-
tación y cajón cubeto de retención (PPH). Incluye todos lo accesorios
(Tee, codos, adaptadores, conectores, uniones, pequeño material para el
montaje y cualquer elemento necesario para su correcta instalación). Insta-
lación panelada dentro de armario incluyendo:
Colector común de entrada:
1 válvula de corte tipo bola DN15 PN10 PVC instalada en manguera.
4 m de tubería PVC DN20 PN10.
2 m de tubería PVC DN15 PN10.
2 líneas de aspiración conformadas por los siguiente componentes:
2 válvulas de corte tipo bola DN20 PN10 PVC
2 filtros Y DN20 PN10 PVC.
2 válvulas de corte tipo bola DN15 PN10 PVC con conducción a cubeto
4 m de tubería PVC DN50 PN10.
4 m de tubería PVC DN25 PN10.
Calibration Pot con criterio de >1 min de regulación por bomba, incluyendo
valvulería y conjunto de tubería para su instalación.
2 líneas de impulsión conformadas por los siguiente componentes:
2 válvulas de corte tipo bola DN15 PN10 PVC
2 válvulas de retención tipo bola DN15 PN10 PVC.
1 línea de impulsión común 2 bombas, por los siguiente componentes:
1 amortiguador de pulsaciones tipo vejiga, según volumen determinado en
estudio aportado por el fabricante, en material de cuerpo PVC y diafragma
en PTFE.
1 manómetro D100 en acero inoxidable A316L con separador de membra-
na en PVC.
1 válvula de corte tipo bola DN15 PN10 PVC
1 válvula de contrapresión ubicada a la salida del equipo de dosificación
DN15 PN10 PVC
1 válvula de contrapresión ubicada a la en punto de inyección DN15 PN10
PVC
50m de tubería PVC DN15 PN10 PVC, incluyendo trazado hasta puntos
de inyección.
1 válvula de inyección DN15 PN10 PVC.
Puesto en obra, totalmente instalado, probado, puesto en marcha y funcio-
nando.

1.00 22,203.00
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A050205004 ud Válvula PCV de alivio membrana DN15 PN10 351.92

Suministro e instalación de válvula de alivio de presión de membrana
DN15, fabricada en PVC/PPH según la aplicación,  membrana en PTFE,
conexión manguito SW (encolar/termosoldar), bloqueo en posición de re-
poso 100%, incluido manómetro indicador, rango de ajuste de 0.3 a 10
bar. Totalmente instalado, probado y funcionando.

1.00 351.92

A040601001 ud Válvula de bola DN15 - PN10/16 PVC-U EPDM/FKM 57.29

Válvula de esfera DN15 - PN10/16 PVC-U EPDM/FKM, conexión roscada

hembra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos

en EPDM, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el RD

03/2023 y reglamento CE nº 10/2011. Incluye pequeño material encolar y

todo lo necesario para su correcto montaje. Totalmente instalada, probada

según PPI de Proyecto y funcionando.

1.00 57.29

TOTAL 02.02.02...................................................................................... 1,076,678.27

DESINFECCIÓN02.02.03

A051811005 ud Reactor tratamiento UV cerrado (32LP hasta 45mJ/cm²) - 450m³/h 359,633.79

Suministro e instalación de reactor UV modelo AL50 o equivalente de Tro-
jan, con 32 lámparas de potencia 250W y potencia germicida de 125W.
Perdida de carga total por reactor 5,7 cm.c.a y presión máxima de opera-
ción 6,8 bar, orientación de brida según proyecto, bridas 12" (DN300)
PN10, PDC 9,4kVA, transmitancia 50% (mínimo). Cumplimiento
RD1085/2024, clasificación AA (agrícola). Reducción mínima de 4 log en
E.coli, 2 log en Colífagos y 1 log en Esporas de clostridium (reducción con-
siderando lo ya realizado en etapas previas de filtración), incluyendo panel
de control, sensor de intensidad, ajuste de dosis, limpieza automática, kit
de seguridad. Totalmente puesto en obra, instalado, probado, puesto en
marcha y funcionando.

3.00 119,877.93

A050101007 ud Bomba dosificadora digital membrana Q=120 l/h - 7 bar PVC/E/C 13,559.52

Suministro e instalación de bomba dosificadora digital de tipo membrana
Grundfos o equivalente, modelo DDA con rango de caudal hasta 12 l/h y
regulación 1:1000, modo 50% a máx. 60 l/h, válvula tipo estándar, máxima
viscosidad al 100% de 100mPas y a 50% 1500 mPas, precisión de repeti-
bilidad de 1,5%, cabezal hidráulico fabricado en PVC, rango de temperatu-
ra de 0°C a 45°C, presión máxima de operación 10 bar, máxima altura de
aspiración 3m, máxima altura de aspiración durante cebado de 1,5m, con-
trol de caudal y nivel, medición de caudal, IP 65,  potencia máxima de en-
trada 25W, 50Hz, 1x100-240V, clavija de cable EU, entrada y salida analó-
gica 0/4-20mA, control por pulsos, 2 relés de salida, comunicación por bus
disponible, conexiones de entrada y salida tubing ID 19mm (incluye adap-
tador a pipe). Montaje sobre base de skid según especificación de Proyec-
to incluyendo todos los accesorios, válvulas e intrumentación necesarias
para su correcto funcionamiento. Pruebas según PPI de Proyecto 

Materiales:
-  Membrana: PTFE
-  Cabezal: PVC
-  Bolas de cerámica
-  Juntas: EPDM / FKM o PTFE

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada, proba-
da, puesta en marcha y  funcionando.

2.00 6,779.76

2526 noviembre 2025



PRESUPUESTO
PLANTA REGENERADORA DE AGUA CUEVAS DEL ALMANZORA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

A051119003 ud Skid de dosificación de reactivos 2 bombas dosificadoras Q=120l/h 22,203.00

Suministro e instalación de skid de dosificación de reactivos conformado
por 2 bombas dosificadoras de membrana (no incluidas) Q=120l/h-10bar y
potencia máxima de 0,25kW cada una. Cabezal hidraulico fabricado en
PVC, juntas EPDM, diafragma PTFE. Incluye armario fabricado en PPH
con puertas en panel metacrilato, soporte de bombas, tuberías, instrumen-
tación y cajón cubeto de retención (PPH). Incluye todos lo accesorios
(Tee, codos, adaptadores, conectores, uniones, pequeño material para el
montaje y cualquer elemento necesario para su correcta instalación). Insta-
lación panelada dentro de armario incluyendo:
Colector común de entrada:
1 válvula de corte tipo bola DN15 PN10 PVC instalada en manguera.
4 m de tubería PVC DN20 PN10.
2 m de tubería PVC DN15 PN10.
2 líneas de aspiración conformadas por los siguiente componentes:
2 válvulas de corte tipo bola DN20 PN10 PVC
2 filtros Y DN20 PN10 PVC.
2 válvulas de corte tipo bola DN15 PN10 PVC con conducción a cubeto
4 m de tubería PVC DN50 PN10.
4 m de tubería PVC DN25 PN10.
Calibration Pot con criterio de >1 min de regulación por bomba, incluyendo
valvulería y conjunto de tubería para su instalación.
2 líneas de impulsión conformadas por los siguiente componentes:
2 válvulas de corte tipo bola DN15 PN10 PVC
2 válvulas de retención tipo bola DN15 PN10 PVC.
1 línea de impulsión común 2 bombas, por los siguiente componentes:
1 amortiguador de pulsaciones tipo vejiga, según volumen determinado en
estudio aportado por el fabricante, en material de cuerpo PVC y diafragma
en PTFE.
1 manómetro D100 en acero inoxidable A316L con separador de membra-
na en PVC.
1 válvula de corte tipo bola DN15 PN10 PVC
1 válvula de contrapresión ubicada a la salida del equipo de dosificación
DN15 PN10 PVC
1 válvula de contrapresión ubicada a la en punto de inyección DN15 PN10
PVC
50m de tubería PVC DN15 PN10 PVC, incluyendo trazado hasta puntos
de inyección.
1 válvula de inyección DN15 PN10 PVC.
Puesto en obra, totalmente instalado, probado, puesto en marcha y funcio-
nando.

1.00 22,203.00

A050205004 ud Válvula PCV de alivio membrana DN15 PN10 703.84

Suministro e instalación de válvula de alivio de presión de membrana
DN15, fabricada en PVC/PPH según la aplicación,  membrana en PTFE,
conexión manguito SW (encolar/termosoldar), bloqueo en posición de re-
poso 100%, incluido manómetro indicador, rango de ajuste de 0.3 a 10
bar. Totalmente instalado, probado y funcionando.

2.00 351.92

A040601001 ud Válvula de bola DN15 - PN10/16 PVC-U EPDM/FKM 114.58

Válvula de esfera DN15 - PN10/16 PVC-U EPDM/FKM, conexión roscada

hembra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos

en EPDM, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el RD

03/2023 y reglamento CE nº 10/2011. Incluye pequeño material encolar y

todo lo necesario para su correcto montaje. Totalmente instalada, probada

según PPI de Proyecto y funcionando.

2.00 57.29

A050911005 ud Ducha de seguridad 3,666.93

Ducha de seguridad, combinación de ducha y lavaojos, con válvula de bo-
la de acción instantánea y varilla accionadora. El lavaojos se acciona me-
diante una palanca de presión.

3.00 1,222.31

2626 noviembre 2025



PRESUPUESTO
PLANTA REGENERADORA DE AGUA CUEVAS DEL ALMANZORA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL 02.02.03...................................................................................... 399,881.66

INSTRUMENTACIÓN02.02.04

MEDICIÓN NIVEL02.02.04.01

A050202006 ud Transmisor de nivel radar 4-20mA 10,951.95

Suministro e instalación de transmisor de nivel tipo radar, basado en micro-
procesador, aplicación para medición en depósito o arqueta, incluido to-
dos los accesorios de conexión necesario,  partes húmedas en PEEK/PT-
FE, protección IP67, alimentación: 100-240VAC/DC, señal de salida
4-20mA + protocolo HART. Totalmente instalado, probado, puesto en mar-
cha y funcionando.

3.00 3,650.65

TOTAL 02.02.04.01................................................................................. 10,951.95

MEDICIÓN PRESIÓN02.02.04.02

A050203006 ud Manómetro 0-6 bar AISI 316L 97.93

Suministro e instalación de manómetro indicador de presión, rango 0-6
bar, diámetro de esfera 100 mm fabricado en monel. Montaje con mani-
fold, válvula de corte y tubing según especificaciones de proyecto. Total-
mente instalado, probado, puesto en marcha y funcionando.

1.00 97.93

A040601001 ud Válvula de bola DN15 - PN10/16 PVC-U EPDM/FKM 57.29

Válvula de esfera DN15 - PN10/16 PVC-U EPDM/FKM, conexión roscada

hembra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos

en EPDM, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el RD

03/2023 y reglamento CE nº 10/2011. Incluye pequeño material encolar y

todo lo necesario para su correcto montaje. Totalmente instalada, probada

según PPI de Proyecto y funcionando.

1.00 57.29

A041303001 ud Manifold 1.2 - 1/2" NPT - A316L 266.52

Suministro e instalación de manifold tipo 1.2 HxHxH  para regulación de
instrumentación, accionamiento manual, conexión a proceso 1/2" NPT, fa-
bricada en acero inoxidable A316L, PN25, API Standard 598. Totalmente
instalado, probado y funcionando, incluyendo los siguientes puntos: certifi-
cados de inspección 3.1, dosier de soldadura, pruebas hidrostática y de
funcionamiento certificadas. 

1.00 266.52

TOTAL 02.02.04.02................................................................................. 421.74

MEDICIÓN CAUDAL02.02.04.03

A050201170 ud Caudalímetro electromagnético W300 (0xDN entrada y salida) DN 250 23,744.67

Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Proline Promag
W300 de E&H o equivalente, compactible con el fluido, conexión a proce-
so brida DN250 RF PN10/ A316L, con diseño de brida fija cara-cara larga,
0xDN tramos rectos de entrada y salida, protección IP67, alimentación:
100-230VAC/24VDC, señal de salida 4-20mA. Recubrimiento interior en
PTFE. Electrodo fabricado en Alloy C22 PN10/16, incluido cable de alimen-
tación y señal, precisión>1%, incluyendo certificado de calibración 0,5, 3
puntos, traceable.  Totalmente instalado, probado, puesto en marcha y fun-
cionando.

3.00 7,914.89
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A050201120 ud Caudalímetro electromagnético W300 (0xDN entrada y salida) DN300 20,247.56

Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Proline Promag
W300 de E&H o equivalente, compactible con el fluido, conexión a proce-
so brida DN300 RF PN10/16 A316L, con diseño de brida fija cara-cara lar-
ga, 0xDN tramos rectos de entrada y salida, protección IP67, alimenta-
ción: 100-230VAC/24VDC, señal de salida 4-20mA. Recubrimiento interior
en PTFE. Electrodo fabricado en Alloy C22 PN10/16, incluido cable de ali-
mentación y señal, precisión>1%, incluyendo certificado de calibración
0,5, 3 puntos, traceable.  Totalmente instalado, probado, puesto en mar-
cha y funcionando.

2.00 10,123.78

A050201160 ud Caudalímetro electromagnético W300 (0xDN entrada y salida) DN 350 11,477.35

Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Proline Promag
W300 de E&H o equivalente, compactible con el fluido, conexión a proce-
so brida DN350 RF PN10/16 A316L, con diseño de brida fija cara-cara lar-
ga, 0xDN tramos rectos de entrada y salida, protección IP67, alimenta-
ción: 100-230VAC/24VDC, señal de salida 4-20mA. Recubrimiento interior
en PTFE. Electrodo fabricado en Alloy C22 PN10/16, incluido cable de ali-
mentación y señal, precisión>1%, incluyendo certificado de calibración
0,5, 3 puntos, traceable.  Totalmente instalado, probado, puesto en mar-
cha y funcionando.

1.00 11,477.35

TOTAL 02.02.04.03................................................................................. 55,469.58

MEDICIÓN ANALÍTICA02.02.04.04

A050204007 ud Medidor de pH 3,447.20

Suministro e instalación de sensor medidor de pH con rango de medida
0-14 E&H o equivalente, IP68, material apropiado para el fluido de contac-
to. Incluye porta sonda. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalado, probado y funcionando.

2.00 1,723.60

A050204005 ud Medidor de conductividad 2,258.28

Suministro e instalación de sensor medidor de conductividad con rango de
medida adecuado al fluido, sensor de temperatura Pt1000,  E&H o equiva-
lente, IP68, material cuerpo y sensor material apropiado para el fluido de
contacto. Incluye porta sonda, certificado de material 3.1 y calibración de
la constante de celda y temperatura. Según especificaciones técnicas de
proyecto, totalmente instalado, probado y funcionando.

1.00 2,258.28

A050204011 ud Medidor de turbidez 13,113.27

Suministro e instalación de sensor medidor de turbidez con rango de medi-
da 0-4.000FNU, señal de salida 4-20mA, IP68, material apropiado para el
fluido de contacto. Incluye porta sonda. Según especificaciones técnicas
de proyecto, totalmente instalado, probado y funcionando.

3.00 4,371.09

A050204008 ud Medidor de redox 1,833.88

Suministro e instalación de sensor medidor de redox con rango de medida
-1.500 a 1.500mV, E&H o equivalente, IP68, material apropiado para el
fluido de contacto. Incluye porta sonda. Según especificaciones técnicas
de proyecto, totalmente instalado, probado y funcionando.

1.00 1,833.88
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A050204028 ud Transmisor de 4 canal Liquiline CM444 8,244.04

Suministro e instalación de controlador modular a 4 hilos, multicanal para
protocolo Memosens E&H o equivalente, multiparamétrico: pH, redox, con-
ductividad, turbidez, 4 sensores conectables, módulos y sensores de tipo
"plug and play", 4 entradas digitales Memosens, 2 entradas opcionales
0/4-20mA, 4 entradas digitales como opción, hasta 8 salidas 0/4-20mA, re-
lé de alarma, opciones de comunicación (ProfibusDP, Modbus RS485,
Modbus TCP, Ethernet), incluyendo pequeño material necesario para su
montaje y cableado eléctrico. Totalmente instalado, probado, puesto en
marcha y funcionando.

2.00 4,122.02

A040601001 ud Válvula de bola DN15 - PN10/16 PVC-U EPDM/FKM 687.48

Válvula de esfera DN15 - PN10/16 PVC-U EPDM/FKM, conexión roscada

hembra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos

en EPDM, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el RD

03/2023 y reglamento CE nº 10/2011. Incluye pequeño material encolar y

todo lo necesario para su correcto montaje. Totalmente instalada, probada

según PPI de Proyecto y funcionando.

12.00 57.29

A041301010 ud Válvula de bola speedfit DN8 - PN10 74.68

Suministro e instalación de válvula de aislamiento DN8 - PN10, de 1/4 de
vuelta, en polipropileno, rosca NPTF, junta tórica en EPDM, cumpliendo
los requisitos de salubridad contenidos en el RD 03/2023 y reglamento CE
nº 10/2011.  Incluye material para uniones, medios auxiliares y  pruebas.
Totalmente instalada, probada, puesta en marcha y funcionando.

4.00 18.67

A050206002 m Tubing PTFE para instrumentación ø8mm 802.00

Suministro e instalación de tubing ø8mm x ø10mm, blanco, presión de tra-
bajo hasta 10 bar, presión rotura de 53 bar. Servicio de agua potable, cum-
pliendo los requisitos de salubridad contenidos en el RD 03/2023 y regla-
mento CE nº 10/2011. Totalmente instalado, probado, puesto en marcha y
funcionando.

200.00 4.01

A050205011 ud Panel soporte para instrumentación 11,291.34

Suministro e instalación de panel soporte de instrumentación, incluyendo
anclajes, soporte para tuberías, porta-sondas y caja de recogida de seña-
les. Fabricado con guías tipo Hilti y panel chapa en PPH. Totalmente mon-
tada.

3.00 3,763.78

TOTAL 02.02.04.04................................................................................. 41,752.17

TOTAL 02.02.04...................................................................................... 108,595.44

NEUMÁTICA02.02.05

A050904008 ud Compresor de tornillo lubricado rotativo velocidad variable Q=2.640 l/min - 7 bar 35,892.38

Suministro e instalación de compresior de tornillo lubricado de velocidad
variable Q=2.640 l/min 7 bar modelo AE15RS o similar con separador ai-
re/aceite y filtro de aceite integrados, controlador avanzado C-PRO 2.0 y
refrigerador posterior. Potencia accionamiento 15 kW 400 V. Conexión sa-
lida 1". Peso 360 Kg. Totalmente instalado, probado y puesto en marcha,
incluso elementos auxiliares.

2.00 17,946.19

A050905006 ud Secador frigorífico de expansión directa 3.160 l/min 2,372.59

Suministro e instalación de secador frigorifico de expansión directa con
gas refrigerante R134a para um caudal de 3.160 l/min modelo MKE190 o
similar. Conexiones de entrada/salida 3/4". Peso 55 Kg. Monofásico.
P=0,55 kW. Totalmente instalado, probado y puesto en marcha, incluso
elementos auxiliares.

1.00 2,372.59
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A050906007 ud Depósito vertical de acero 1000 L. Presión máxima 11bar 4,083.05

Suministro el instalación de depósito vertical de acero al carbono con recu-
brimiento en polvo para aire comrpimido de 1000 L de capacidad, presión
máxima de trabajo 11 bar. Diámetro 2.210 mm Altura 2.210 mm Peso 245
kg. con 4 conexiones de aire de 2", 2 tomas manométricas de 1/2", 1 toma
superior 2" y una toma inferior de 2". Incluye válvula de seguridad, purga
automática y manómetro. Totalmente instalado, probado y puesto en mar-
cha incluso medios auxilaires y pequeño material.

1.00 4,083.05

A041004016 ud Filtro de carbón activo para aire comprimido 3.750 l/min 0,01 micras 725.40

Suministro e instalación de filtro de carbón activo para aire comprimido
3.750 l/min modelo GON225 o similar. Grado A, eliminación particulas
0,01 micras, máximo arrastre de aceite de 21ºC 0,003 mg/m3. Conexión a
proceso 1". Incluye manómetro de presión diferencial y drenaje automáti-
co. Construcción en aluminio anodizados sin poros. Totalmente instalado,
probado y puesto en marcha, incluso medios auxiliares.

1.00 725.40

A041004017 ud Filtro de propósito general para aire comprimido 3.750 l/min 1 micra 509.16

Suministro e instalación de filtro de proposito general para aire comprimi-
do 3.750 l/min modelo GON225 o similar. Grado X, eliminación particulas
1 micra, máximo arrastre de aceite de 21ºC 0,5 mg/m3. Conexión a proce-
so 1". Incluye manómetro de presión diferencial y drenaje automático.
Construcción en aluminio anodizados sin poros. Totalmente instalado, pro-
bado y puesto en marcha, incluso medios auxiliares.

1.00 509.16

A041004018 ud Filtros de eliminación de aceite para aire comprimido 3.750 l/min 0,01 micras 617.28

Suministro e instalación de filtro para eliminación de aceite en aire compri-
mido 3.750 l/min modelo GON225 o similar. Grado Y, eliminación particu-
las 0,01 micra, máximo arrastre de aceite de 21ºC 0,01 mg/m3. Conexión
a proceso 1". Incluye manómetro de presión diferencial y drenaje automáti-
co. Construcción en aluminio anodizados sin poros. Totalmente instalado,
probado y puesto en marcha, incluso medios auxiliares.

1.00 617.28

A031700001 PA P.A. conjunto de tuberías, válvulas y accesorios instalación neumática sala
compresores

5,600.00

Partida alzada para suministro y montaje de tuberías, válvulas, accesorios
e instrumentos para sala de compresores según P&ID de Proyecto cum-
pliendo Regalmento de Instalaciones de Tratamiento y Almacenaje de Aire
Comprimido AP-17 (PED 97/23) Incluye:

Tuberías y accesorios DN20, DN25, DN32 y DN50 en aluminio ca-
librado PN10
Válvulas de esfera y accesorios DN20, DN25, DN50 en acero ino-
xidable
Todos los instrumentos de presión necesarios: Manómetros cone-
xión inox DN63 0-10 bar / Presostatos inox disparo ajustable 10
bar / Transmisores de presión 0-10 bar.

Completamente instalado, montado y funcionando.

1.00 5,600.00

A041004013 m Tubería aluminio calibrado azul DN50 para instalación neumática en campo 7,030.00

Tubería de aluminio azul calibrado para instalación neumática de las si-
guientes característícas:
Diámetro: 50 mm
Espesor: 2,0 mm
Presión máxima de trabajo:16 bar
Incluye parte proporcional de uniones de aluminio, accesorios, instalación
y pruebas.

50.00 140.60
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A041004015 ud Cabina de control neumático (filtros de lavado en continuo) 10,068.34

Suministro e instalación de cabina de control neumático, marca Nordic Wa-
ter o equivalente, modelo PS506, con elementos reguladores de caudal de
aire para accionamiento de las bombas mamut de lavado continuo de la
arena. Cabina preparada para 5 filtros. Incluye un reductor de presión, una
electroválvula para la acometida de aire de entrada en la cabina y una alar-
ma por pérdida de presión en la acometida, 1 (un) rotámetro para cada fil-
tro. Cabina fabricada con dimensiones según especificaciones y planos de
proyecto.  Puesto en obra, totalmente instalado, probado, puesto en mar-
cha y funcionando.

2.00 5,034.17

TOTAL 02.02.05...................................................................................... 66,898.20

VÁLVULAS Y MECANISMOS02.02.06

ENTRADA AGUA BRUTA02.02.06.01

A040209008 ud Válvula mariposa Motorizada. DN300 PN10/16 7,537.42

Válvula de mariposa DN300 en PN10/16 con reductor y accionamiento
eléctrico ON/OFF, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par,
indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1
serie 14, con cuerpo en fundición dúctil, disco en A304, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

1.00 7,537.42

A040101005 ud Válvula de compuerta de asiento elástico DN150, PN10/16 2,494.36

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16 con cone-
xión bridada y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas se-
gun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundi-
ción dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

4.00 623.59

A040402003 ud Válvula retención bola PN 16 Ø150 2,903.68

Válvula de retención, DN 125, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

4.00 725.92

TOTAL 02.02.06.01................................................................................. 12,935.46

FILTRACIÓN Y MICROFILTRACIÓN02.02.06.02

A040209009 ud Válvula mariposa Motorizada. DN250 PN10/16 17,070.99

Válvula de mariposa DN250 en PN10/16 con reductor y accionamiento
eléctrico ON/OFF, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par,
indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1
serie 14, con cuerpo en fundición dúctil, disco en A304, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

3.00 5,690.33

A040215001 ud Válvula de mariposa acto. neumático DN 150 PN10/16. Serie Larga 31,389.80

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie larga,  conforme a nor-
ma UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, de acto. neum-
çatico, cuerpo fundición dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al
cuerpo, eje de acero inoxidable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o
431 con revestimiento de epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanqui-
dad, tornillería de acero inoxidable. Totalmente instalado, probado, puesto
en marcha y funcionando.

10.00 3,138.98
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A051504017 ud Mezclador estático DN 350 mm PN10 14,858.66

Suministro e instalación de mezclador estático DN350 PN10, fabricado en
PRFV. Incluyendo pequeño material y medios auxiliares necesarios para
el montaje, certificado 3.1 de materiales, certificado de conformidad según
PED art. 3.3 /AD2000 (o ASME), pruebas según PPI de proyecto (hidrostá-
tica y funcionamiento). Totalmente instalado, probado y funcionando.

2.00 7,429.33

A040601004 ud Válvula de bola DN32 - PN10/16 PVC-U EPDM/FKM 1,519.30

Suministro e instalación de válvula de bola DN32 - PN16 PVC-U
EPDM/FKM, conexión mangito DIN encolar,  anillos tóricos en EPDM. To-
talmente instalada y probada y funcionando.

10.00 151.93

A040209003 ud Válvula mariposa Motorizada. DN500 PN10/16 8,597.36

Válvula de mariposa DN500 en PN10/16 con reductor y actuador eléctrico
todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, indica-
dor de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie
14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y suje-
ción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

1.00 8,597.36

TOTAL 02.02.06.02................................................................................. 73,436.11

DESINFECCIÓN02.02.06.03

A040209009 ud Válvula mariposa Motorizada. DN250 PN10/16 22,761.32

Válvula de mariposa DN250 en PN10/16 con reductor y accionamiento
eléctrico ON/OFF, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par,
indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1
serie 14, con cuerpo en fundición dúctil, disco en A304, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

4.00 5,690.33

A040209008 ud Válvula mariposa Motorizada. DN300 PN10/16 22,612.26

Válvula de mariposa DN300 en PN10/16 con reductor y accionamiento
eléctrico ON/OFF, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par,
indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1
serie 14, con cuerpo en fundición dúctil, disco en A304, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

3.00 7,537.42

A051504017 ud Mezclador estático DN 350 mm PN10 7,429.33

Suministro e instalación de mezclador estático DN350 PN10, fabricado en
PRFV. Incluyendo pequeño material y medios auxiliares necesarios para
el montaje, certificado 3.1 de materiales, certificado de conformidad según
PED art. 3.3 /AD2000 (o ASME), pruebas según PPI de proyecto (hidrostá-
tica y funcionamiento). Totalmente instalado, probado y funcionando.

1.00 7,429.33

A040601004 ud Válvula de bola DN32 - PN10/16 PVC-U EPDM/FKM 911.58

Suministro e instalación de válvula de bola DN32 - PN16 PVC-U
EPDM/FKM, conexión mangito DIN encolar,  anillos tóricos en EPDM. To-
talmente instalada y probada y funcionando.

6.00 151.93

A040102001 ud Válvula de compuerta de asiento elástico DN50, PN10/16, serie larga 215.65

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre
ellas según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta
en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con re-
cubrimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas
elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instala-
da y probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

1.00 215.65

3226 noviembre 2025



PRESUPUESTO
PLANTA REGENERADORA DE AGUA CUEVAS DEL ALMANZORA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

A040303001 ud Ventosa Trifuncional Aguas Residuales DN50 PN16 1,764.94

Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
aguas residuales, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en
fundición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563)
y con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espe-
sor mínimo de 250 micras y tapa de acero inoxidable, las partes internas
serán de acero inoxidable y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las
juntas y elastómeros de cierre de EPDM, los tornillos, tuercas y eje guía
de acero inoxidable. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión diferencial
igual o superior a 520 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de presión deferen-
cial igual o superior a 630 Nm3/h. Conexión embridada según standard
ISO-PN16 a DN50. Totalmente instalada y probada según normativa vigen-
te.

1.00 1,764.94

TOTAL 02.02.06.03................................................................................. 55,695.08

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN02.02.06.04

A040209008 ud Válvula mariposa Motorizada. DN300 PN10/16 7,537.42

Válvula de mariposa DN300 en PN10/16 con reductor y accionamiento
eléctrico ON/OFF, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par,
indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1
serie 14, con cuerpo en fundición dúctil, disco en A304, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

1.00 7,537.42

A040102001 ud Válvula de compuerta de asiento elástico DN50, PN10/16, serie larga 215.65

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre
ellas según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta
en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con re-
cubrimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas
elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instala-
da y probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

1.00 215.65

A040303001 ud Ventosa Trifuncional Aguas Residuales DN50 PN16 1,764.94

Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
aguas residuales, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en
fundición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563)
y con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espe-
sor mínimo de 250 micras y tapa de acero inoxidable, las partes internas
serán de acero inoxidable y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las
juntas y elastómeros de cierre de EPDM, los tornillos, tuercas y eje guía
de acero inoxidable. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión diferencial
igual o superior a 520 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de presión deferen-
cial igual o superior a 630 Nm3/h. Conexión embridada según standard
ISO-PN16 a DN50. Totalmente instalada y probada según normativa vigen-
te.

1.00 1,764.94

TOTAL 02.02.06.04................................................................................. 9,518.01

TOTAL 02.02.06...................................................................................... 151,584.66

CONDUCCIONES02.02.07

A030405010 m Tubería PRFV PN10 DN 300 495.68

Suministro e instalación tubería DN300 PN 10 (con o sin presión) fabrica-
do en PRFV "filament winding", barrera química en resina viniléster de mí-
nimo 3mm de espesor, refuerzo mecánico en resina isoftálica. Según
UNE-EN 1796, AWWA C950, ensayos CEN/TS 14632. Servicio de agua
potable, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el RD
03/2023 y reglamento CE nº 10/2011.  Incluye material, medios auxiliares, 
instalación,  pruebas , puesta en servicio.Totalmente instalado, probado,
puesto en marcha y funcionando.

2.00 247.84
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A031206110 ud Reducción concéntrica PRFV DN 350-DN300 PN10 3,500.92

Suministro e instalación reducción concéntrica DN350-DN300 PN10 (con
o sin presión) fabricado en PRFV, barrera química en resina viniléster
1,5mm para agua de mar y agua de rechazo, refuerzo mecánico en resina
isoftálica. Normas de producto UNE-EN 1796 o AWWA C950 y CEN/TS
1432. Servicio de agua potable, cumpliendo los requisitos de salubridad
contenidos en el RD 03/2023 y reglamento CE nº 10/2011.  Incluye mate-
rial para uniones, medios auxiliares y  pruebas. Totalmente instalado, pro-
bado, puesto en marcha y funcionando.

2.00 1,750.46

A031206210 ud Brida WN FF PRFV DN 300 PN10 5,752.36

Suministro e instalación Brida WN FF DN300 PN 10 (con o sin presión) fa-
bricado en PRFV, barrera química en resina viniléster de mínimo 3mm de
espesor, refuerzo mecánico en resina isoftálica. Según UNE-EN 1796. Ser-
vicio de agua potable, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos
en el RD 03/2023 y reglamento CE nº 10/2011.  Incluye material, tornille-
ría, medios auxiliares,  instalación,  pruebas , puesta en servicio.Totalmen-
te instalado, probado, puesto en marcha y funcionando.

4.00 1,438.09

A030106004 m Tubería de acero inoxidable AISI 316 DN 65 1,830.96

Suministro e instalación tubería  DN 65 sch 20 en circuito de presión para
servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Instala-
do en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según PPI de
proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

36.00 50.86

A030106007 m Tubería de acero inoxidable AISI 316 DN 150 10,957.92

Suministro e instalación tubería  DN 150 sch 20 en circuito de presión pa-
ra servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Insta-
lado en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según PPI
de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

111.00 98.72

A030106017 m Tubería de acero inoxidable AISI 316 DN 250 11,172.57

Suministro e instalación tubería  DN 250 sch 20 en circuito de presión pa-
ra servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Insta-
lado en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según PPI
de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

51.00 219.07

A030106009 m Tubería de acero inoxidable AISI 316 DN 300 6,349.98

Suministro e instalación tubería  DN 300 sch 20 en circuito de presión pa-
ra servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Insta-
lado en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según PPI
de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

21.00 302.38
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A030106018 m Tubería de acero inoxidable AISI 316 DN350 39,313.56

Suministro e instalación tubería  DN 350 sch 20 en circuito de presión pa-
ra servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Insta-
lado en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según PPI
de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

78.00 504.02

A030901005 m Tubería PVC liso DN 250 SN4 2,010.00

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 250 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares, parte proporcial de accesorios y prue-
bas necesarios para su correcto funcionamiento. Sin incluir excavación ni
rellenos.

40.00 50.25

A031209004 ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 316 DN 65 905.10

Suministro e instalación codo 90º  DN 65 sch 20 en circuito de presión pa-
ra servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Insta-
lado en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según PPI
de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

21.00 43.10

A031209007 ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 316 DN 150 9,651.72

Suministro e instalación codo 90º  DN 150 sch 20 en circuito de presión
para servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Ins-
talado en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según
PPI de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

52.00 185.61

A031209009 ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 316 DN 250 675.57

Suministro e instalación codo 90º  DN 250 sch 20 en circuito de presión
para servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Ins-
talado en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según
PPI de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

3.00 225.19

A031209008 ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 316 DN 300 832.86

Suministro e instalación codo 90º  DN 300 sch 20 en circuito de presión
para servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Ins-
talado en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según
PPI de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

2.00 416.43

A031209011 ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 316 DN 350 3,221.50

Suministro e instalación codo 90º  DN 350 sch 20 en circuito de presión
para servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Ins-
talado en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según
PPI de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

5.00 644.30
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A031209020 ud Codo 45º de acero inoxidable AISI 316 DN 300 447.86

Suministro e instalación codo 45º  DN 300 sch 20 en circuito de presión
para servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Ins-
talado en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según
PPI de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

1.00 447.86

A031209030 ud TE de acero inoxidable AISI 316 DN 250/250/250 548.25

Suministro e instalación TE recta DN 250 sch 20 en circuito de presión pa-
ra servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Insta-
lado en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según PPI
de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

1.00 548.25

A031209032 ud TE de acero inoxidable AISI 316 DN 350/350/350 2,880.36

Suministro e instalación TE recta DN 350 sch 20 en circuito de presión pa-
ra servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero inoxidable A316. Insta-
lado en su posición final y puesta en servicio, incluido pruebas según PPI
de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el
RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye material de soldadura,
sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y todo lo necesario
para la completa instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta
en marcha y funcionando.

3.00 960.12

A031209037 ud Reducción concéntrica AISI 316 DN 300-250 1,194.21

Suministro e instalación reducción concéntrica DN300/250 sch 20 en cir-
cuito de presión para servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero ino-
xidable A316. Instalado en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad
contenidos en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye mate-
rial de soldadura, sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y
todo lo necesario para la completa instalación y funcionamiento. Instalada,
probada, puesta en marcha y funcionando.

3.00 398.07

A031209038 ud Reducción concéntrica AISI 316 DN 350-250 6,524.52

Suministro e instalación reducción concéntrica DN350/250 sch 20 en cir-
cuito de presión para servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero ino-
xidable A316. Instalado en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad
contenidos en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye mate-
rial de soldadura, sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y
todo lo necesario para la completa instalación y funcionamiento. Instalada,
probada, puesta en marcha y funcionando.

12.00 543.71

A031209039 ud Reducción concéntrica AISI 316 DN 350-300 756.48

Suministro e instalación reducción concéntrica DN350/300 sch 20 en cir-
cuito de presión para servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero ino-
xidable A316. Instalado en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad
contenidos en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye mate-
rial de soldadura, sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y
todo lo necesario para la completa instalación y funcionamiento. Instalada,
probada, puesta en marcha y funcionando.

2.00 378.24
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A031209040 ud Reducción concéntrica AISI 316 DN 500-350 2,450.22

Suministro e instalación reducción concéntrica DN500/350 sch 20 en cir-
cuito de presión para servicio de agua bruta o agua de rechazo. Acero ino-
xidable A316. Instalado en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI de proyecto, cumpliendo los requisitos de salubridad
contenidos en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº 10/2011. Incluye mate-
rial de soldadura, sujeción a la obra, uniones con acoplamientos flexibles y
todo lo necesario para la completa instalación y funcionamiento. Instalada,
probada, puesta en marcha y funcionando.

3.00 816.74

A031209042 ud Brida WN RF AISI 316 DN 65 5,013.0131.00 161.71

A031209043 ud Brida WN RF AISI 316 DN 150 23,628.78

Suministro e instalación Brida WN RF DN150 SCH20S para linea de servi-
cio de alta presión de agua bruta o de rechazo. Acero Inoxidable A316
sch20S. Instalado en su posición final y puesta en servicio, incluido prue-
bas según PPI_Tuberías y Accesorios Aleados, cumpliendo los requisitos
de salubridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº
10/2011. Incluye material de soldadura, sujeción a la obra, uniones con
acoplamientos flexibles, tornillería,  y todo lo necesario para la completa
instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta en marcha y fun-
cionando.

94.00 251.37

A031209045 ud Brida WN RF AISI 316 DN 250 9,991.25

Suministro e instalación Brida WN RF DN250 SCH20S para linea de servi-
cio de alta presión de agua bruta o de rechazo. Acero Inoxidable A316
sch20S. Instalado en su posición final y puesta en servicio, incluido prue-
bas según PPI_Tuberías y Accesorios Aleados, cumpliendo los requisitos
de salubridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº
10/2011. Incluye material de soldadura, sujeción a la obra, uniones con
acoplamientos flexibles, tornillería,  y todo lo necesario para la completa
instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta en marcha y fun-
cionando.

25.00 399.65

A031209046 ud Brida WN RF AISI 316 DN 300 7,960.05

Suministro e instalación Brida WN RF DN300 SCH20S para linea de servi-
cio de alta presión de agua bruta o de rechazo. Acero Inoxidable A316
sch20S. Instalado en su posición final y puesta en servicio, incluido prue-
bas según PPI_Tuberías y Accesorios Aleados, cumpliendo los requisitos
de salubridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº
10/2011. Incluye material de soldadura, sujeción a la obra, uniones con
acoplamientos flexibles, tornillería,  y todo lo necesario para la completa
instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta en marcha y fun-
cionando.

19.00 418.95

A031209047 ud Brida WN RF AISI 316 DN 350 16,127.76

Suministro e instalación Brida WN RF DN350 SCH20S para linea de servi-
cio de alta presión de agua bruta o de rechazo. Acero Inoxidable A316
sch20S. Instalado en su posición final y puesta en servicio, incluido prue-
bas según PPI_Tuberías y Accesorios Aleados, cumpliendo los requisitos
de salubridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº
10/2011. Incluye material de soldadura, sujeción a la obra, uniones con
acoplamientos flexibles, tornillería,  y todo lo necesario para la completa
instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta en marcha y fun-
cionando.

33.00 488.72

A031209049 ud Brida WN RF AISI 316 DN 500 2,332.56

Suministro e instalación Brida WN RF DN500 SCH20S para linea de servi-
cio de alta presión de agua bruta o de rechazo. Acero Inoxidable A316
sch20S. Instalado en su posición final y puesta en servicio, incluido prue-
bas según PPI_Tuberías y Accesorios Aleados, cumpliendo los requisitos
de salubridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº
10/2011. Incluye material de soldadura, sujeción a la obra, uniones con
acoplamientos flexibles, tornillería,  y todo lo necesario para la completa
instalación y funcionamiento. Instalada, probada, puesta en marcha y fun-
cionando.

3.00 777.52
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A031209051 ud Terminación Cap AISI 316 DN 150 166.10

Suministro e instalación terminación Cap DN150 SCH20S para linea de
servicio de alta presión de agua bruta o de rechazo. Acero inoxidable
A316 sch20S, instalado en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI_Tuberías y Accesorios Aleados, cumpliendo los requi-
sitos de salubridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº
10/2011. Incluye material de soldadura, sujeción a la obra, uniones con
acoplamientos flexibles y todo lo necesario para la completa instalación y
funcionamiento. Instalada, probada, puesta en marcha y funcionando.

2.00 83.05

A031209055 ud Terminación Cap AISI 316 DN 350 2,713.34

Suministro e instalación terminación Cap DN350 SCH20S para linea de
servicio de alta presión de agua bruta o de rechazo. Acero inoxidable
A316 sch20S, instalado en su posición final y puesta en servicio, incluido
pruebas según PPI_Tuberías y Accesorios Aleados, cumpliendo los requi-
sitos de salubridad contenidos en el RD03/2023 y el reglamento CE Nº
10/2011. Incluye material de soldadura, sujeción a la obra, uniones con
acoplamientos flexibles y todo lo necesario para la completa instalación y
funcionamiento. Instalada, probada, puesta en marcha y funcionando.

7.00 387.62

A030903001 m Tubería PVC-U DN15 - PN10/16 1,386.00

Suministro e instalación tubería de PVC-U ø20mm de diámetro exterior,
PN10/16 según UNE- EN 1452, color gris RAL 7011, unión encolada, inclu-
ye pequeño material necesario para el montaje, pruebas según PPI de
Proyecto. Totalmente instalado, probado y funcionando.

200.00 6.93

A031207040 ud Te PVC-U PN10/16 DN15 44.20

Suministro e instalación Tee DN15, presión nominal PN 10/16 Socket, 
cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el RD 03/2023 y re-
glamento CE nº 10/2011, incluso parte proporcional de elementos de enco-
lado, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento. Totalmente instalado, probado, puesto en marcha y funcionando.

10.00 4.42

A031207061 ud Enlace PVC-U DN15 53.2422.00 2.42

A031207030 ud Brida LAP PVC-U PN10/16 DN 15 41.60

Suministro e instalación brida plana PVC-U DN 15, presión nominal PN
10/16 para encolar,  cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos
en el RD 03/2023 y reglamento CE nº 10/2011, incluso parte proporcional
de elementos para encolado y juntas EPDM, tornillería en A316L, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Total-
mente instalado, probado, puesto en marcha y funcionando.

10.00 4.16

A031207001 ud Codo 90º de PVC-U PN10/16 DN15 124.00

Suministro e instalación codo 90º LR DN15, presión nominal PN 10/16
Socket,  cumpliendo los requisitos de salubridad contenidos en el RD
03/2023 y reglamento CE nº 10/2011, incluso parte proporcional de ele-
mentos de encolado, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento. Totalmente instalado, probado, puesto en marcha y
funcionando.

40.00 3.10

A031302001 ud Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 150 2,598.68

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-150 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completa-
mente instalado.

4.00 649.67

A031302003 ud Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 300 2,340.68

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-300 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completa-
mente instalado, probado, puesto en servicio y funcionando.

2.00 1,170.34
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A031302004 ud Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 350 5,452.65

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-350 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completa-
mente instalado, probado, puesto en servicio y funcionando.

3.00 1,817.55

TOTAL 02.02.07...................................................................................... 191,446.50

TOTAL 02.02........................................................................................... 2,059,179.01

ELECTRICIDAD02.03

OBRA CIVIL ACOMETIDA ELÉCTRICA02.03.01

A010302003 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno blando 11,349.89

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm,
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido
sobre perfil.

806.10 14.08

A010601001 m3 Arena silícea en zanjas 6,882.02

Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25
mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y ni-
velación, medido sobre perfil.

223.08 30.85

A060801004 m Tubo de polietileno 160 mm 59,107.80

Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canalización
eléctrica subterránea de diámetro 160 mm

2,580.00 22.91

A060504003 m Tritubo de polietileno DN 40 mm 2,962.70

Tritubo de polietileno DN 40 mm y 3mm de espesor para canalización de fi-
bra.

430.00 6.89

A010601004 m3 Relleno zanjas excavación suelos adecuados. Tmax 150 mm 4,229.40

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compacta-
ción hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

532.00 7.95

A090201011 ud Arqueta de registro 120x60x200 1 tapa hierro 6,828.25

Arqueta de registro de dimensiones interiores 120x60x200 cm, realizada
con fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm
de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hie-
rro fundido

11.00 620.75

A090201012 ud Arqueta de registro 120x120x200 1 tapa hierro 1,418.00

Arqueta de registro de dimensiones interiores 120x120x200 cm, realizada
con fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/X0+XA1 de 20 cm
de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hie-
rro fundido

2.00 709.00

TOTAL 02.03.01...................................................................................... 92,778.06
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INSTALACION ELECTRICA02.03.02

ACOMETIDA02.03.02.01

A061400076 ud Reforma en CT para instalación de protección 5,434.92

Ud de reforma de la instalación patra colocar una protección de 400A dota-
da de interruptor diferencial selectivo y regulable 0,03-3A, tipo inmunizado
para la protección de la línea de alimentación. En esta unidad se incluye
la reforma completa del local  inlcuyendo la envolvente en caso necesario

1.00 5,434.92

A061101013 m Línea general 3P+N Cu AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1kV 2[4(1x240)]+T mm² 125,891.10

Línea general de alimentación eléctrica 3F+N+T, compuesta por conducto-
res unipolares de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamien-
to de polietileno reticulado y cubierta exterior especial termoplástica cero
halógenos tipo Z1 según UNE 21123-4, no propagador de la llama ni del
incendio según UNE-EN 50266, y con nula emisión de halógenos según
UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1kV o equivalen-
te, de sección conjunta 2[4(1x240)]+T mm², canalizado bajo tubo corruga-
do de polietileno, incluso parte proporcional de cajas y accesorios de fija-
ción, montaje y conexiones, totalmente instalada.

430.00 292.77

TOTAL 02.03.02.01................................................................................. 131,326.02

LINEAS PRINCIPALES02.03.02.02

A0509130185 m Manguera conductor Cu AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV 3x1,5 mm² (F+N+T) 518.70

Línea de alimentación con manguera 3P compuesta por tres conductores
de cobre electrolítico, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubier-
ta de mezcla especial termoplástica cero halógenos tipo Z1, según norma
UNE 21123-4, no propagador de la llama ni del incendio según norma
UNE-EN 50266, con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, ti-
po AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV o equivalente, de sección 3x1,5 mm², in-
cluso montaje y conexiones, totalmente instalada.

273.00 1.90

A0509130195 m Manguera conductor Cu AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV 3x2,5 mm²  (F+N+T 1,116.00

Línea de alimentación con manguera 3P compuesta por tres conductores
de cobre electrolítico, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubier-
ta de mezcla especial termoplástica cero halógenos tipo Z1, según norma
UNE 21123-4, no propagador de la llama ni del incendio según norma
UNE-EN 50266, con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, ti-
po AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV o equivalente, de sección 3x2,5 mm², in-
cluso montaje y conexiones, totalmente instalada.

450.00 2.48

A0509130205 m Manguera conductor Cu AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV 3x4 mm² (F+N+T) 131.20

Línea de alimentación con manguera 3P compuesta por tres conductores
de cobre electrolítico, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubier-
ta de mezcla especial termoplástica cero halógenos tipo Z1, según norma
UNE 21123-4, no propagador de la llama ni del incendio según norma
UNE-EN 50266, con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, ti-
po AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV o equivalente, de sección 3x4 mm², inclu-
so montaje y conexiones, totalmente instalada.

40.00 3.28

A0509130215 m Manguera conductor Cu AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV 5x1,5 mm²(3F+N+T) 7,276.00

Línea de alimentación con manguera 5P (3F+N+T)compuesta por cinco
conductores de cobre electrolítico, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE) y cubierta de mezcla especial termoplástica cero halógenos tipo
Z1, según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama ni del incendio
según norma UNE-EN 50266, con nula emisión de halógenos según
UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV o equivalente, de sec-
ción 5x1,5 mm², incluso montaje y conexiones, totalmente instalada

1,819.00 4.00
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A0509130225 m Manguera conductor Cu AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV 5x2,5 mm²(3F+N+T) 615.60

Línea de alimentación con manguera 5P (3F+N+T) compuesta por cinco
conductores de cobre electrolítico, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE) y cubierta de mezcla especial termoplástica cero halógenos tipo
Z1, según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama ni del incendio
según norma UNE-EN 50266, con nula emisión de halógenos según
UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV o equivalente, de sec-
ción 5x2,5 mm², incluso montaje y conexiones, totalmente instalada

120.00 5.13

A0509130165 m Manguera conductor Cu AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV 5x4 mm² (3F+N+T) 750.10

Línea de alimentación con manguera 5P (3F+N+T) compuesta por cinco
conductores de cobre electrolítico, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE) y cubierta de mezcla especial termoplástica cero halógenos tipo
Z1, según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama ni del incendio
según norma UNE-EN 50266, con nula emisión de halógenos según
UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV o equivalente, de sec-
ción 5x4 mm², incluso montaje y conexiones, totalmente instalada

130.00 5.77

A0509130235 m Manguera conductor Cu AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV 5x6 mm² (3F+N+T) 4,042.40

Línea de alimentación con manguera 5P (3F+N+T) compuesta por cinco
conductores de cobre electrolítico, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE) y cubierta de mezcla especial termoplástica cero halógenos tipo
Z1, según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama ni del incendio
según norma UNE-EN 50266, con nula emisión de halógenos según
UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV o equivalente, de sec-
ción 5x6 mm², incluso montaje y conexiones, totalmente instalada

620.00 6.52

A0509130245 m Manguera conductor Cu AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV 5x10 mm² (3F+N 2,536.40

Línea de alimentación con manguera 5P (3F+N+T) compuesta por cinco
conductores de cobre electrolítico, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE) y cubierta de mezcla especial termoplástica cero halógenos tipo
Z1, según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama ni del incendio
según norma UNE-EN 50266, con nula emisión de halógenos según
UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1KV o equivalente, de sec-
ción 5x10 mm², incluso montaje y conexiones, totalmente instalada

340.00 7.46

A061400077 ud Caja conexión para bomba sumergible 947.70

Caja de conexiones para alimentación a bomba sumergible realizada me-
diante bornas estancas de conexión y prensaestopas de ajuste de man-
guera, incluso montaje y conexiones, totalmente instalada.

6.00 157.95

TOTAL 02.03.02.02................................................................................. 17,934.10

ELECTRICIDAD EDIFICIO CONTROL02.03.02.03

A061004019 ud Caja general de protección acometida tipo GL-400A/400V 395.48

Caja general de protección para acometida de compañía suministradora, ti-
po GL-160 A, equipada con bases de cortocircuito tipo UTE, bornes bime-
tálicos con neutro seccionable aptos para conductores de hasta 95 mm²
de sección, interruptor seccionador en carga Compact INV160 4Px160 A y
fusibles AC-0 de 160 A, incluso montaje y conexiones, totalmente instala-
da.

1.00 395.48

A061400047 ud Equipo de medida indirecta completo 1,758.60

Módulo individual de abonado con parte proporcional de centralización pa-
ra contador trifásico hasta 250 A., doble tarifa, incluso bases de cortocircui-
to, fusibles, montaje y conexiones, totalmente instalado.

1.00 1,758.60
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A061400051 ud Cuadro general protección 16,240.42

Cuadro general de protección para la distribución de alumbrado, fuerza y
control 25 kA para la instalación eléctrica, construido mediante armarios
metálicos marca ABB de doble puerta, de chapa de acero, acabado texturi-
zado con polvo epoxi-poliéster, color RAL 7035, con grado de protección
IP 65 según norma UNE 20324 e IK10 según norma UNE-EN 501 inclu-
yendo todo el aparellaje eléctrico indicado en los esquemas unifilares así
como reserva de espacio para ampliaciones del 30%. Totalmente instala-
do, conexionado y probado, incluso contactores para el control y gestión
del alumbrado, rotulación, esquema unifilar en puerta, cableado interior,
bornas salida (fuerza y mando), etc,. El cuadro dispondrá de rótulos de se-
ñalización que indiquen el servicio que alimenta cada interruptor. Estarán
grabados sobre planchas de plástico laminado en negro con letras blan-
cas. El cuadro será construidos en su totalidad en taller, estando equipa-
dos de las bornas necesarias tanto para fuerza como para mando, reali-
zando en obra las conexiones de los diferentes circutos a las bornas co-
rrespondientes. El cuadro estará dotado de puerta transparente con llave
normalizada y amaestrada para todos los cuadros eléctricos y una segun-
da puerta troquelada para el acceso interior a las conexiones. En esta par-
tida estarán incluidos asimismo los limitadores de sobretensiones regla-
mentarios. 
El cuadro será conexionado y cableado en taller para su instalación en el
emplazamiento previsto. La unidad será medida totalmente instalada, co-
nexionada y probada.

1.00 16,240.42

A061400060 ud Analizador de redes trifásico (modbus) 809.98

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANALIZADOR DE REDES TRIFÁSI-
CO PARA MONTAJE SOBRE CARRIL DIN, DOTADO DE COMUNICA-
CIÓN RS-485 Y MODBUS/RTU, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIO-
NADO MEDIDA LA UNIDAD PROBADO E INTEGRADO EN EL SISTEMA
DE COMUNICACIONES.

1.00 809.98

A061400052 ud Cuadro principal servicios SAI 4,999.25

Suministro e instalación de cuadro principal de servicios SAI, construido
mediante armarios metálicos marca ABB de doble puerta, de chapa de
acero, acabado texturizado con polvo epoxi-poliéster, color RAL 7035, con
grado de protección IP 65 según norma UNE 20324 e IK10 según norma
UNE-EN 501 incluyendo todo el aparellaje eléctrico indicado en los esque-
mas unifilares así como reserva de espacio para ampliaciones del 30%.
Totalmente instalado, conexionado y probado, incluso contactores para el
control y gestión del alumbrado, rotulación, esquema unifilar en puerta, ca-
bleado interior, bornas salida (fuerza y mando), etc,. El cuadro dispondrá
de rótulos de señalización que indiquen el servicio que alimenta cada inte-
rruptor. Estarán grabados sobre planchas de plástico laminado en negro
con letras blancas. El cuadro será construidos en su totalidad en taller, es-
tando equipados de las bornas necesarias tanto para fuerza como para
mando, realizando en obra las conexiones de los diferentes circutos a las
bornas correspondientes. El cuadro estará dotado de puerta transparente
con llave normalizada y amaestrada para todos los cuadros eléctricos y
una segunda puerta troquelada para el acceso interior a las conexiones.
En esta partida estarán incluidos asimismo los limitadores de sobretensio-
nes reglamentarios. 
El cuadro será conexionado y cableado en taller para su instalación en el
emplazamiento previsto. La unidad será medida totalmente instalada, co-
nexionada y probada.

1.00 4,999.25
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A061400072 ud SAI trifásico 70-NET CHLORIDE 10 kVA 7/10 minutos(5A) 8,922.53

SAI de alimentación autónoma ininterrumpida, tipo On-Line doble conver-
sión o interactivo digital con panel de mando microprocesado, para una po-
tencia de 10 kVA y una autonomía típica de 7/10 minutos, tensión de entra-
da trifásica 400V, frecuencia 50/60Hz con selección automática, tensión
de salida trifásica 380/400/415V seleccionable, grado de protección IP-21,
equipado con baterías de plomo herméticas sin mantenimiento (vida útil 5
años), rectificador AC/DC, cargador de baterías, interruptor estático de
transferencia, dos puertos serie RS-232, un puerto de contactos libres de
tensión, un slot interno con capacidad SNMP e interfaz de red IP, e integra-
ción LIFE 2000, señales de alarma de estado de la entrada, fallo de red,
estado baterías, inversor, etc., todo según normas EN50091-1-1 y
EN50091-2, mod. 70-NET/10 de CHLORIDE o equivalente, con carcasa y
armarios complementarios de dimensiones 500x800x1400 mm y nivel de
emisión de ruido máximo a un metro <50 dBA, incluso montaje y conexio-
nes de alimentación y salida, totalmente instalada.

1.00 8,922.53

A061400074 ud Cuadro auxiliar tomas de corriente 650.44

Suministro e instalación de cuadro auxiliar de tomas de corriente tipo Ge-
wiss, material eléctrico estanco, con capacidad cuatro tomas monofásicas
16A, una toma trifásica de 32A, así como interruptor general, diferenciales
y magnetotérmicos de protección de las líneas y un 30% de reserva en el
espacio interior, totalmente instalado y conexionado, incluso rotulación, es-
quema unifilar en puerta, cableado interior, bornas salida, etc,. Todos los
cuadros dispondrán de rótulos de señalización que indiquen el servicio
que alimenta cada interruptor. Estarán grabados sobre planchas de plásti-
co laminado en negro con letras blancas.  El cuadro será construido en ta-
ller disponiendo de los módulos necesarios para su transporte.

2.00 325.22

A061101011 m L.Tierra de Cu 35 mm² 435.00

Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 50 mm² de sec-
ción, instalado sobre pared o enterrado a una profundidad de 0,8 metros,
incluyendo enhebrado y conexionado de las tomas de tierra, totalmente
montado, instalado y funcionando.

50.00 8.70

A061101012 ud Electrodo tierra c/pica T.Cobriz..2m 639.18

Electrodo de puesta a tierra con registro prefabricado circular, pica de ace-
ro cobreado Ø14,3 de 2 m, seccionador, incluso hincado, soldadura, y adi-
ción de carbón y sal con tubo perforado de PVC para adición de agua.To-
talmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, según Re-
glamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.

6.00 106.53

A061400071 ud Puente de prueba para tierra 40.15

Puente de prueba para tomas de tierra, incluso montaje y conexiones, to-
talmente instalado.

1.00 40.15

A061400050 ud Equipotencial máquinas 6 mm² 1,119.70

Conexión equipotencial entre máquinas con conductor de Cu de 1000
V.de 6 mm² y grapas de fijación, uniéndo todos los equipos a la puesta a
tierra.

10.00 111.97

A061400073 ud Conexión equipotencial aseos 1x6 mm2 91.71

Conexión equipotencial en equipos y salas quirúrgicas, con conductor Cu
H07V-K 750V, de sección 1x2,5 mm², incluso montaje y conexiones, total-
mente instalada.

3.00 30.57

A061400055 ud Punto luz estanco ES07Z1-K Cca-s1b,d1,a1  bajo tubo de PVC 969.30

Punto luz estanco instalado con cable de cobre aislamiento 750V  tipo
ES07Z1-K, d1,a1 formado por dos conductores de sección nominal
2(1x1,5)+T mm², UNE 21031, aislados con tubo de tubo de PVC Ø16, gra-
pado SOBRE HORMIGÓN, con p.p. de mecanismo interruptor 4:1 EUNEA
Serie METROPOLI instalado en caja estanca IP54, con tapa, p.p. caja de
derivación EUNEA en sup., estanca, elementos de conexión y elementos
de fijación del tubo; construido según R.B.T.Medida la unidad terminada
de caja de derivación a mecanismo.

10.00 96.93
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A061400056 ud Punto luz alumb.emer.  H07Z1-K Cca-s1b,d1,a1  bajo tubo de PVC 1,317.30

Punto luz para el alumbrado de emergencia estanco instalado con cable
de cobre aislamiento 750V  tipo ES07Z1-K, d1,a1 formado por dos conduc-
tores de sección nominal 2(1x1,5)+T mm², UNE 21031, aislados con tubo
de tubo de PVC Ø16, grapado SOBRE HORMIGÓN, instalado en caja es-
tanca IP54, con tapa, p.p. caja de derivaciónen sup., estanca, elementos
de conexión y elementos de fijación del tubo; construido según R.B.T.Medi-
da la unidad terminada de caja de derivación a mecanismo.

15.00 87.82

A061400044 ud Volumétrico estanco encendido alumbrado interior temporizado 402.50

Suministro e instalación de volumétrico (360º) para el alumbrado tempori-
zado del local incluyendo pulsador adicional estanco  incluso caja univer-
sal de superficie, cableado de interconexión entre elementos, montaje y
conexiones, totalmente instalado.

5.00 80.50

A061400045 ud Volumétrico estanco encendido alumbrado exterior temporizado 317.14

Suministro e instalación de volumétrico (360º) para el alumbrado tempori-
zado en el entorno exterior  incluso caja universal de superficie, cableado
de interconexión entre elementos, montaje y conexiones, totalmente insta-
lado.

2.00 158.57

A061400057 ud T.corriente estanca ES07Z1-K bajo tubo de PVC 894.40

Toma de corriente estanca de 16A, 250V, instalada con cable de cobre ais-
lamiento 750V tipo H07Z1-K Cca-s1b,d1,a1 , alimentada por dos conducto-
res de 2,5mm² de sección nominal, UNE 21031, aislados bajo tubo tubo
de PVC pg21, grapado SOBRE HORMIGÓN, incluso mecanismo 2P+T
16A, Norma IEC-884-1, instalado en caja estanca IP55, con tapa, Norma
IEC-670, caja de derivación en sup.estanca, elementos de conexión y de
fijación; construido según R.B.T.Medida la unidad terminada de caja de de-
rivación a mecanismo.

10.00 89.44

A060901032 m Bandeja con tapa UNEX 66  300x60 585.44

Canalización con bandeja de PVC tipo Unex 66 o similar, de 300 x 60 mm,
tabicadafabricada  material aislante EN 61537, incluyendo sujeción a te-
cho o pared según normas y p.p.de piezas especiales. Totalmente termina-
da. Medida la unidad terminada por metro de bandeja
La bandeja estará tabicada para separar las líneas de fuerza del cableado
de control

16.00 36.59

A110603013 m Circuito Cu RZ1-K Cca-s1b, d1,a1 2x1x2,5+TT;tubo rígido PVC Ø20 1,878.00

Linea con conductor de Cu RZ1-K Cca-s1b, d1,a1., de tensión nominal, de
sección 2x1x2,5+TTx2,5 mm², Eca, canalizado en tubo rígido de PVC refor-
zado de Ø20 con pp.de terminales, incluyendo enhebrado en canalización,
conexionado, ayudas de albañilería y pequeño material.

120.00 15.65

A061400053 m Circuito alumbrado ES07Z1-K de 2x1,5+1,5 bajo tubo PVC 1,707.55

CIircuito alumbrado, instalado con cable de cobre aislamiento 750 V tipo
Cca-s1b, d1,a1, formado por tres conductores 1,5 mm² de sección nomi-
nal, UNE 21031, empotrado y aislado con tubo de PVC grapado SOBRE
LADRILLO de PG16 mm, incluso caja de derivación empotrada, fijaciones
y elementos de conexión, construido según R.B.T..Medida la unidad ejecu-
tada desde el cuadro de protección hasta la caja de registro de la habita-
ción suministrada.

65.00 26.27

A061400054 m Circuito fuerza ES07Z1-K de 2x2,5+2,5 bajo tubo PVC 1,297.80

Circuito toma de corriente monofásica usos varios, instalado con cable de
cobre aislamiento 750 V tipo Cca-s1b, d1,a1, formado por tres conducto-
res de 2,5 mm² (F+N+T) de sección nominal, UNE 21031, aislado con tu-
bo de PVC grapado SOBRE LADRILLO de Ø25, incluso caja de deriva-
ción, fijaciones y elementos de conexión; construido según R.B.T..Medida
la unidad ejecutada desde el cuadro de protección hasta la caja de regis-
tro de la zona suministrada.

45.00 28.84
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A061400061 ud Luminaria Opple LEDWaterprooof P4 54w 230 V, 8.100 lúmenes 5,112.00

Luminaria Estanca tipo Opple, modelo LEDWaterprooft P4 54w 8100 lume-
nes (con regulación de flujo), alimentada a 230 V, fuente de alimentación
incorporada, potencia de consumo 54 W, tecnología LED, indice tempera-
tura color 4000K, IP66 , indice de reproducción 80, eficacia de la luminaria
150 lum/W, 80000 h de vida media util, cubierta de policarbonato, con sis-
tema de conexión tipo PIP, clase de protección CLI (I), grado de portec-
ción IP65  e indice de protección frente a golpes IK08,Marcado CE y
ENEC., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

18.00 284.00

A061400065 ud Luminaria Opple LEDWaterprooof P4 38w 230 V, 5.700 lúmenes 1,025.70

Suministro e instalación de luminaria Estanca tipo Opple, modelo LEDWa-
terprooft P4 38w 5700 lumenes  (con regulación de flujo), alimentada a
230 V, fuente de alimentación incorporada, potencia de consumo 54 W,
tecnología LED, indice temperatura color 4000K, IP66 , indice de reproduc-
ción 80, eficacia de la luminaria 150 lum/W, 80000 h de vida media util, cu-
bierta de policarbonato, con sistema de conexión tipo PIP, clase de protec-
ción CLI (I), grado de portección IP65  e indice de protección frente a gol-
pes IK08,Marcado CE y ENEC., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño
material y conexionado

5.00 205.14

A061400067 ud Luminaria Opple LED Panel 32w 1,630.08

Suministro e instalación de luminaria Estanca tipo Opple, modelo LEDPa-
nel 22w (con regulación de flujo), alimentada a 230 V, fuente de alimenta-
ción incorporada, potencia de consumo 54 W, tecnología LED, indice tem-
peratura color 4000K, IP66 , indice de reproducción 80, eficacia de la lumi-
naria 150 lum/W, 80000 h de vida media util, cubierta de policarbonato,
con sistema de conexión tipo PIP, clase de protección CLI (I), grado de
portección IP65  e indice de protección frente a golpes IK08,Marcado CE y
ENEC., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado

9.00 181.12

A061400066 ud Aplique Opple LED Apollo 22w 525.33

Suministro e instalación de aplique Estanca tipo Opple, modelo LEDApollo
 2200 lumenes, alimentada a 230 V, fuente de alimentación incorporada,
potencia de consumo 22 W, tecnología LED, indice temperatura color
4000K, IP44 , indice de reproducción 80, eficacia de la luminaria 100
lum/W, 80000 h de vida media util, cubierta de policarbonato, con sistema
de conexión tipo PIP, clase de protección CLI (I), grado de portección IP65
 e indice de protección frente a golpes IK08,Marcado CE y ENEC., sistema
de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado

3.00 175.11

A061400068 ud Regulación flujo equipos de iluminación 19,776.06

Suministro e instalación de sistema de regulación de flujo para todos los
equipos de iluminación, diferenciando las diferentes zonas y servicios.
En esta uniad se incluirán:
- Paneles opertaivos en cada zona
- Sistema operativo inalambrico para el control inteligente de los equipos
- Sensores inteligentes OPPLE BLE2
- Cableado de interconexión
- Programación y puesta en marcha

1.00 19,776.06

A061003009 ud Emergencia Daisalux Nova N6 220 Lúm. 1,629.60

Bloque autónomo de emergencia estanca permanente IP55 IK 04, modelo
DAISALUX serie Nova N6, de superficie o empotrado, de 220 lúmenes
con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra,
o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa
fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandes-
cente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo,
montaje, pequeño material y conexionado.

12.00 135.80
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A061003010 ud Emergencia Daisalux Nova N6 150 Lúm. 388.08

Bloque autónomo de emergencia estanca permanente IP55 IK 04, modelo
DAISALUX serie Nova N6, de superficie o empotrado, de 150 lúmenes
con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra,
o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa
fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandes-
cente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo,
montaje, pequeño material y conexionado.

3.00 129.36

A061400064 ud Incremento caja estanca Nova 493.20

Incremento en aparato de emergencia por utilizar caja estanca con grado
de protección IP66 IK08, para serie NOVA de DAISALUX.

15.00 32.88

A070800013 ud Conjunto Split de Pared 7100W 10,733.40

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado - conjunto split
pared, con potencia frigorífica de hasta 7,1 kW, conexiones líquido/gas)
1/4"-5/8", alimentación entrada I/220V (3 hilos +T), SEER/SCOP refrig./ca-
lef. 6,20/5,74/4,10, Clase energética refrig./calef. A++/A+++/A+, carga de
diseño refrig./calef. (kW) 7,1/6,2. Unidad interior split de pared con caudal
de aire REFR. A/B/SB (m3/min) 16,8/12,2/10, diseño compacto de dimen-
siones Alto: 299mm, Ancho: 998mm, Fondo: 292mm, presión sonora
(dBA) refrig. (A/N/B/SB) 46/42/37/32, nivel de potencia acústica refrig./ca-
lef. 62/62 dBA. Unidad exterior split de pared con compresor tipo swing, re-
frigerante R32 kg/TCO2eq/PCA 1,15/0,78/675, unidad compacta de dimen-
siones Alto: 734mm, Ancho: 954mm, Fondo: 401mm, presión sonora
(dBA) refrig. /calef. 47/48, nivel de potencia acústica refrig./calef. 66/65
dBA y longitud máxima de tubería 30m, distancia de nivel máxima de 20m.
Totalmente instalado, probado, puesto en marcha y funcionando.

2.00 5,366.70

A060202015 ud Batería condensadores 90 kvar filtros 11,494.33

Ud. Batería de escalones autorregulados con filtros de armonicos de 90
KVAr, 440 V, Regulación 1:2:2 en armario metálico, conteniendo todos los
elementos necesarios, con un escalón fijo de 10KVAR y 4 de 20KVAR, in-
cluso línea de alimentación de cables de Cu, tipo Afumex RZ1-K 0,6/1Kv,
de (4x240)+Tmm2, canalizada en bandeja metálica con tapa, con línea de
alimentación, armario metálico, seccionador portafusibles de entrada con
cartuchos, dispositivo de sobretensión, embarrado general, regulador var-
métrico, bases portafusibles con cartuchos, inductancias de choque, con-
tactores, relés térmicos, resistencias de descarga rápida, condensadores,
cableado, bornas, terminales y material auxiliar, mano de obra de montaje,
conexionado y pruebas.

1.00 11,494.33

TOTAL 02.03.02.03................................................................................. 98,279.65

ELECTRICIDAD EDIFICIO ULTRAVIOLETA02.03.02.04
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A061400112 ud Cuadro secundario sala bombas 4,568.47

Suministro e instalación de cuadro secundarios para la distribución de
alumbrado, fuerza de la sala de bomas, construido mediante armarios me-
tálicos marca ABB de doble puerta, de chapa de acero, acabado texturiza-
do con polvo epoxi-poliéster, color RAL 7035, con grado de protección IP
65 según norma UNE 20324 e IK10 según norma UNE-EN 501 incluyendo
todo el aparellaje eléctrico indicado en los esquemas unifilares así como
reserva de espacio para ampliaciones del 30%. Totalmente instalado, co-
nexionado y probado, incluso contactores para el control y gestión del
alumbrado, rotulación, esquema unifilar en puerta, cableado interior, bor-
nas salida (fuerza y mando), etc,. El cuadro dispondrá de rótulos de señali-
zación que indiquen el servicio que alimenta cada interruptor. Estarán gra-
bados sobre planchas de plástico laminado en negro con letras blancas.
El cuadro será construidos en su totalidad en taller, estando equipados de
las bornas necesarias tanto para fuerza como para mando, realizando en
obra las conexiones de los diferentes circutos a las bornas correspondien-
tes. El cuadro estará dotado de puerta transparente con llave normalizada
y amaestrada para todos los cuadros eléctricos y una segunda puerta tro-
quelada para el acceso interior a las conexiones. En esta partida estarán
incluidos asimismo los limitadores de sobretensiones reglamentarios. 
El cuadro será conexionado y cableado en taller para su instalación en el
emplazamiento previsto. La unidad será medida totalmente instalada, co-
nexionada y probada.

1.00 4,568.47

A061400074 ud Cuadro auxiliar tomas de corriente 325.22

Suministro e instalación de cuadro auxiliar de tomas de corriente tipo Ge-
wiss, material eléctrico estanco, con capacidad cuatro tomas monofásicas
16A, una toma trifásica de 32A, así como interruptor general, diferenciales
y magnetotérmicos de protección de las líneas y un 30% de reserva en el
espacio interior, totalmente instalado y conexionado, incluso rotulación, es-
quema unifilar en puerta, cableado interior, bornas salida, etc,. Todos los
cuadros dispondrán de rótulos de señalización que indiquen el servicio
que alimenta cada interruptor. Estarán grabados sobre planchas de plásti-
co laminado en negro con letras blancas.  El cuadro será construido en ta-
ller disponiendo de los módulos necesarios para su transporte.

1.00 325.22

A061101011 m L.Tierra de Cu 35 mm² 391.50

Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 50 mm² de sec-
ción, instalado sobre pared o enterrado a una profundidad de 0,8 metros,
incluyendo enhebrado y conexionado de las tomas de tierra, totalmente
montado, instalado y funcionando.

45.00 8.70

A061101012 ud Electrodo tierra c/pica T.Cobriz..2m 426.12

Electrodo de puesta a tierra con registro prefabricado circular, pica de ace-
ro cobreado Ø14,3 de 2 m, seccionador, incluso hincado, soldadura, y adi-
ción de carbón y sal con tubo perforado de PVC para adición de agua.To-
talmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, según Re-
glamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.

4.00 106.53

A061400071 ud Puente de prueba para tierra 40.15

Puente de prueba para tomas de tierra, incluso montaje y conexiones, to-
talmente instalado.

1.00 40.15

A061400050 ud Equipotencial máquinas 6 mm² 1,119.70

Conexión equipotencial entre máquinas con conductor de Cu de 1000
V.de 6 mm² y grapas de fijación, uniéndo todos los equipos a la puesta a
tierra.

10.00 111.97
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A061400055 ud Punto luz estanco ES07Z1-K Cca-s1b,d1,a1  bajo tubo de PVC 290.79

Punto luz estanco instalado con cable de cobre aislamiento 750V  tipo
ES07Z1-K, d1,a1 formado por dos conductores de sección nominal
2(1x1,5)+T mm², UNE 21031, aislados con tubo de tubo de PVC Ø16, gra-
pado SOBRE HORMIGÓN, con p.p. de mecanismo interruptor 4:1 EUNEA
Serie METROPOLI instalado en caja estanca IP54, con tapa, p.p. caja de
derivación EUNEA en sup., estanca, elementos de conexión y elementos
de fijación del tubo; construido según R.B.T.Medida la unidad terminada
de caja de derivación a mecanismo.

3.00 96.93

A061400056 ud Punto luz alumb.emer.  H07Z1-K Cca-s1b,d1,a1  bajo tubo de PVC 175.64

Punto luz para el alumbrado de emergencia estanco instalado con cable
de cobre aislamiento 750V  tipo ES07Z1-K, d1,a1 formado por dos conduc-
tores de sección nominal 2(1x1,5)+T mm², UNE 21031, aislados con tubo
de tubo de PVC Ø16, grapado SOBRE HORMIGÓN, instalado en caja es-
tanca IP54, con tapa, p.p. caja de derivaciónen sup., estanca, elementos
de conexión y elementos de fijación del tubo; construido según R.B.T.Medi-
da la unidad terminada de caja de derivación a mecanismo.

2.00 87.82

A061400044 ud Volumétrico estanco encendido alumbrado interior temporizado 80.50

Suministro e instalación de volumétrico (360º) para el alumbrado tempori-
zado del local incluyendo pulsador adicional estanco  incluso caja univer-
sal de superficie, cableado de interconexión entre elementos, montaje y
conexiones, totalmente instalado.

1.00 80.50

A061400045 ud Volumétrico estanco encendido alumbrado exterior temporizado 158.57

Suministro e instalación de volumétrico (360º) para el alumbrado tempori-
zado en el entorno exterior  incluso caja universal de superficie, cableado
de interconexión entre elementos, montaje y conexiones, totalmente insta-
lado.

1.00 158.57

A061400057 ud T.corriente estanca ES07Z1-K bajo tubo de PVC 447.20

Toma de corriente estanca de 16A, 250V, instalada con cable de cobre ais-
lamiento 750V tipo H07Z1-K Cca-s1b,d1,a1 , alimentada por dos conducto-
res de 2,5mm² de sección nominal, UNE 21031, aislados bajo tubo tubo
de PVC pg21, grapado SOBRE HORMIGÓN, incluso mecanismo 2P+T
16A, Norma IEC-884-1, instalado en caja estanca IP55, con tapa, Norma
IEC-670, caja de derivación en sup.estanca, elementos de conexión y de
fijación; construido según R.B.T.Medida la unidad terminada de caja de de-
rivación a mecanismo.

5.00 89.44

A061400053 m Circuito alumbrado ES07Z1-K de 2x1,5+1,5 bajo tubo PVC 525.40

CIircuito alumbrado, instalado con cable de cobre aislamiento 750 V tipo
Cca-s1b, d1,a1, formado por tres conductores 1,5 mm² de sección nomi-
nal, UNE 21031, empotrado y aislado con tubo de PVC grapado SOBRE
LADRILLO de PG16 mm, incluso caja de derivación empotrada, fijaciones
y elementos de conexión, construido según R.B.T..Medida la unidad ejecu-
tada desde el cuadro de protección hasta la caja de registro de la habita-
ción suministrada.

20.00 26.27

A061400054 m Circuito fuerza ES07Z1-K de 2x2,5+2,5 bajo tubo PVC 865.20

Circuito toma de corriente monofásica usos varios, instalado con cable de
cobre aislamiento 750 V tipo Cca-s1b, d1,a1, formado por tres conducto-
res de 2,5 mm² (F+N+T) de sección nominal, UNE 21031, aislado con tu-
bo de PVC grapado SOBRE LADRILLO de Ø25, incluso caja de deriva-
ción, fijaciones y elementos de conexión; construido según R.B.T..Medida
la unidad ejecutada desde el cuadro de protección hasta la caja de regis-
tro de la zona suministrada.

30.00 28.84
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A061400061 ud Luminaria Opple LEDWaterprooof P4 54w 230 V, 8.100 lúmenes 1,704.00

Luminaria Estanca tipo Opple, modelo LEDWaterprooft P4 54w 8100 lume-
nes (con regulación de flujo), alimentada a 230 V, fuente de alimentación
incorporada, potencia de consumo 54 W, tecnología LED, indice tempera-
tura color 4000K, IP66 , indice de reproducción 80, eficacia de la luminaria
150 lum/W, 80000 h de vida media util, cubierta de policarbonato, con sis-
tema de conexión tipo PIP, clase de protección CLI (I), grado de portec-
ción IP65  e indice de protección frente a golpes IK08,Marcado CE y
ENEC., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

6.00 284.00

A061003009 ud Emergencia Daisalux Nova N6 220 Lúm. 543.20

Bloque autónomo de emergencia estanca permanente IP55 IK 04, modelo
DAISALUX serie Nova N6, de superficie o empotrado, de 220 lúmenes
con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra,
o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa
fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandes-
cente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo,
montaje, pequeño material y conexionado.

4.00 135.80

A061400064 ud Incremento caja estanca Nova 131.52

Incremento en aparato de emergencia por utilizar caja estanca con grado
de protección IP66 IK08, para serie NOVA de DAISALUX.

4.00 32.88

TOTAL 02.03.02.04................................................................................. 11,793.18

ELECTRICIDAD POZO BOMBAS02.03.02.05

A061400069 ud Cuadro secundario zona depósito 3,367.49

Suministro e instalación de cuadro secundarios para la distribución de
alumbrado, fuerza de la zona del depósito, construido mediante armarios
metálicos marca ABB de doble puerta, de chapa de acero, acabado texturi-
zado con polvo epoxi-poliéster, color RAL 7035, con grado de protección
IP 65 según norma UNE 20324 e IK10 según norma UNE-EN 501 inclu-
yendo todo el aparellaje eléctrico indicado en los esquemas unifilares así
como reserva de espacio para ampliaciones del 30%. Totalmente instala-
do, conexionado y probado, incluso contactores para el control y gestión
del alumbrado, rotulación, esquema unifilar en puerta, cableado interior,
bornas salida (fuerza y mando), etc,. El cuadro dispondrá de rótulos de se-
ñalización que indiquen el servicio que alimenta cada interruptor. Estarán
grabados sobre planchas de plástico laminado en negro con letras blan-
cas. El cuadro será construidos en su totalidad en taller, estando equipa-
dos de las bornas necesarias tanto para fuerza como para mando, reali-
zando en obra las conexiones de los diferentes circutos a las bornas co-
rrespondientes. El cuadro estará dotado de puerta transparente con llave
normalizada y amaestrada para todos los cuadros eléctricos y una segun-
da puerta troquelada para el acceso interior a las conexiones. En esta par-
tida estarán incluidos asimismo los limitadores de sobretensiones regla-
mentarios. 
El cuadro será conexionado y cableado en taller para su instalación en el
emplazamiento previsto. La unidad será medida totalmente instalada, co-
nexionada y probada.

1.00 3,367.49
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A061400074 ud Cuadro auxiliar tomas de corriente 325.22

Suministro e instalación de cuadro auxiliar de tomas de corriente tipo Ge-
wiss, material eléctrico estanco, con capacidad cuatro tomas monofásicas
16A, una toma trifásica de 32A, así como interruptor general, diferenciales
y magnetotérmicos de protección de las líneas y un 30% de reserva en el
espacio interior, totalmente instalado y conexionado, incluso rotulación, es-
quema unifilar en puerta, cableado interior, bornas salida, etc,. Todos los
cuadros dispondrán de rótulos de señalización que indiquen el servicio
que alimenta cada interruptor. Estarán grabados sobre planchas de plásti-
co laminado en negro con letras blancas.  El cuadro será construido en ta-
ller disponiendo de los módulos necesarios para su transporte.

1.00 325.22

A061101011 m L.Tierra de Cu 35 mm² 261.00

Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 50 mm² de sec-
ción, instalado sobre pared o enterrado a una profundidad de 0,8 metros,
incluyendo enhebrado y conexionado de las tomas de tierra, totalmente
montado, instalado y funcionando.

30.00 8.70

A061101012 ud Electrodo tierra c/pica T.Cobriz..2m 426.12

Electrodo de puesta a tierra con registro prefabricado circular, pica de ace-
ro cobreado Ø14,3 de 2 m, seccionador, incluso hincado, soldadura, y adi-
ción de carbón y sal con tubo perforado de PVC para adición de agua.To-
talmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, según Re-
glamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.

4.00 106.53

A061400071 ud Puente de prueba para tierra 40.15

Puente de prueba para tomas de tierra, incluso montaje y conexiones, to-
talmente instalado.

1.00 40.15

A061400050 ud Equipotencial máquinas 6 mm² 223.94

Conexión equipotencial entre máquinas con conductor de Cu de 1000
V.de 6 mm² y grapas de fijación, uniéndo todos los equipos a la puesta a
tierra.

2.00 111.97

A061400055 ud Punto luz estanco ES07Z1-K Cca-s1b,d1,a1  bajo tubo de PVC 193.86

Punto luz estanco instalado con cable de cobre aislamiento 750V  tipo
ES07Z1-K, d1,a1 formado por dos conductores de sección nominal
2(1x1,5)+T mm², UNE 21031, aislados con tubo de tubo de PVC Ø16, gra-
pado SOBRE HORMIGÓN, con p.p. de mecanismo interruptor 4:1 EUNEA
Serie METROPOLI instalado en caja estanca IP54, con tapa, p.p. caja de
derivación EUNEA en sup., estanca, elementos de conexión y elementos
de fijación del tubo; construido según R.B.T.Medida la unidad terminada
de caja de derivación a mecanismo.

2.00 96.93

A061400056 ud Punto luz alumb.emer.  H07Z1-K Cca-s1b,d1,a1  bajo tubo de PVC 175.64

Punto luz para el alumbrado de emergencia estanco instalado con cable
de cobre aislamiento 750V  tipo ES07Z1-K, d1,a1 formado por dos conduc-
tores de sección nominal 2(1x1,5)+T mm², UNE 21031, aislados con tubo
de tubo de PVC Ø16, grapado SOBRE HORMIGÓN, instalado en caja es-
tanca IP54, con tapa, p.p. caja de derivaciónen sup., estanca, elementos
de conexión y elementos de fijación del tubo; construido según R.B.T.Medi-
da la unidad terminada de caja de derivación a mecanismo.

2.00 87.82

A061400044 ud Volumétrico estanco encendido alumbrado interior temporizado 80.50

Suministro e instalación de volumétrico (360º) para el alumbrado tempori-
zado del local incluyendo pulsador adicional estanco  incluso caja univer-
sal de superficie, cableado de interconexión entre elementos, montaje y
conexiones, totalmente instalado.

1.00 80.50
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A061400045 ud Volumétrico estanco encendido alumbrado exterior temporizado 158.57

Suministro e instalación de volumétrico (360º) para el alumbrado tempori-
zado en el entorno exterior  incluso caja universal de superficie, cableado
de interconexión entre elementos, montaje y conexiones, totalmente insta-
lado.

1.00 158.57

A061400057 ud T.corriente estanca ES07Z1-K bajo tubo de PVC 178.88

Toma de corriente estanca de 16A, 250V, instalada con cable de cobre ais-
lamiento 750V tipo H07Z1-K Cca-s1b,d1,a1 , alimentada por dos conducto-
res de 2,5mm² de sección nominal, UNE 21031, aislados bajo tubo tubo
de PVC pg21, grapado SOBRE HORMIGÓN, incluso mecanismo 2P+T
16A, Norma IEC-884-1, instalado en caja estanca IP55, con tapa, Norma
IEC-670, caja de derivación en sup.estanca, elementos de conexión y de
fijación; construido según R.B.T.Medida la unidad terminada de caja de de-
rivación a mecanismo.

2.00 89.44

A061400053 m Circuito alumbrado ES07Z1-K de 2x1,5+1,5 bajo tubo PVC 525.40

CIircuito alumbrado, instalado con cable de cobre aislamiento 750 V tipo
Cca-s1b, d1,a1, formado por tres conductores 1,5 mm² de sección nomi-
nal, UNE 21031, empotrado y aislado con tubo de PVC grapado SOBRE
LADRILLO de PG16 mm, incluso caja de derivación empotrada, fijaciones
y elementos de conexión, construido según R.B.T..Medida la unidad ejecu-
tada desde el cuadro de protección hasta la caja de registro de la habita-
ción suministrada.

20.00 26.27

A061400054 m Circuito fuerza ES07Z1-K de 2x2,5+2,5 bajo tubo PVC 576.80

Circuito toma de corriente monofásica usos varios, instalado con cable de
cobre aislamiento 750 V tipo Cca-s1b, d1,a1, formado por tres conducto-
res de 2,5 mm² (F+N+T) de sección nominal, UNE 21031, aislado con tu-
bo de PVC grapado SOBRE LADRILLO de Ø25, incluso caja de deriva-
ción, fijaciones y elementos de conexión; construido según R.B.T..Medida
la unidad ejecutada desde el cuadro de protección hasta la caja de regis-
tro de la zona suministrada.

20.00 28.84

A061400065 ud Luminaria Opple LEDWaterprooof P4 38w 230 V, 5.700 lúmenes 820.56

Suministro e instalación de luminaria Estanca tipo Opple, modelo LEDWa-
terprooft P4 38w 5700 lumenes  (con regulación de flujo), alimentada a
230 V, fuente de alimentación incorporada, potencia de consumo 54 W,
tecnología LED, indice temperatura color 4000K, IP66 , indice de reproduc-
ción 80, eficacia de la luminaria 150 lum/W, 80000 h de vida media util, cu-
bierta de policarbonato, con sistema de conexión tipo PIP, clase de protec-
ción CLI (I), grado de portección IP65  e indice de protección frente a gol-
pes IK08,Marcado CE y ENEC., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño
material y conexionado

4.00 205.14

A061003009 ud Emergencia Daisalux Nova N6 220 Lúm. 271.60

Bloque autónomo de emergencia estanca permanente IP55 IK 04, modelo
DAISALUX serie Nova N6, de superficie o empotrado, de 220 lúmenes
con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra,
o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa
fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandes-
cente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo,
montaje, pequeño material y conexionado.

2.00 135.80

A061400064 ud Incremento caja estanca Nova 65.76

Incremento en aparato de emergencia por utilizar caja estanca con grado
de protección IP66 IK08, para serie NOVA de DAISALUX.

2.00 32.88

TOTAL 02.03.02.05................................................................................. 7,691.49
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URBANIZACION EXTERIOR02.03.02.06

A061400025 ud Luminaria OPPLE LEDROAD ST 14,862.12

Suministro e instañación de aparato de alumbrado viario, compuesto por 
luminaria cerrada en cuerpo de aluminio inyectado tipo Opple Ledroad
ST-p2 Re488-40W dali 730 (con regulación de flujo) o equivalente, inclu-
yendo receptáculo para el equipo eléctrico incorporado, cierre incluso ac-
cesorios de conexión y fijación a columna, equipo de encendido, conexio-
nes, cableado, montaje,  y parte proporcional de maquinaria y medios auxi-
liares, totalmente instalado. En esta unidad se incluye el cableado y la uni-
dad de protección previsto en el interior de la columna

21.00 707.72

A061400026 ud Columna troncocónica H=6M 6,366.99

Suministro e instalación de columna de chapa de acero galvanizado en ca-
liente dotada con puerta de registro, de altura 6 m, mod. AM-10 de I.E.P. o
equivalente,totalmente instalada incluyendo montaje, aplomado y parte
proporcional de maquinaria y medios auxiliares

21.00 303.19

A061400017 ud Instalación puesta a tierra alumbrado 1,897.35

Ud de puesta a tierra para nueva luminaria, realizada a base de conducto-
res de cobre aislados de 16 mm2 de sección, instalados en canalización
existente, incluyendo pica de acero cobrizado de h=2m en cada punto y
elementos de unión y la conexión con la red existente, meida la unidad to-
talemnte instalada y conexionada.

21.00 90.35

A0509130175 m Línea de alimentación manguera 3P+N SINTENAX 1000V 4x6+t mm² 17,127.50

Línea de distribución y alimentación a equipos de alumbrado, con mangue-
ra 3P+N tipo RZ1-K o equivalente de sección 4x6+T mm², aislamiento
1000V, incluso parte proporcional de bornas de conexión, material y me-
dios auxiliares, totalmente instalada.

850.00 20.15

A061400027 ud Proyector OPPLE LEDFLOOD 30W 2,592.00

Suministro e instalación de luminaria Estanca tipo Opple, modelo LEDFlod
30w(con regulación de flujo), alimentada a 230 V, fuente de alimentación
incorporada, potencia de consumo 54 W, tecnología LED, indice tempera-
tura color 4000K, IP66 , indice de reproducción 80, eficacia de la luminaria
150 lum/W, 80000 h de vida media util, cubierta de policarbonato, con sis-
tema de conexión tipo PIP, clase de protección CLI (I), grado de portec-
ción IP65  e indice de protección frente a golpes IK08,Marcado CE y
ENEC., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

15.00 172.80

A061400061 ud Luminaria Opple LEDWaterprooof P4 54w 230 V, 8.100 lúmenes 5,112.00

Luminaria Estanca tipo Opple, modelo LEDWaterprooft P4 54w 8100 lume-
nes (con regulación de flujo), alimentada a 230 V, fuente de alimentación
incorporada, potencia de consumo 54 W, tecnología LED, indice tempera-
tura color 4000K, IP66 , indice de reproducción 80, eficacia de la luminaria
150 lum/W, 80000 h de vida media util, cubierta de policarbonato, con sis-
tema de conexión tipo PIP, clase de protección CLI (I), grado de portec-
ción IP65  e indice de protección frente a golpes IK08,Marcado CE y
ENEC., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

18.00 284.00

A061400065 ud Luminaria Opple LEDWaterprooof P4 38w 230 V, 5.700 lúmenes 1,025.70

Suministro e instalación de luminaria Estanca tipo Opple, modelo LEDWa-
terprooft P4 38w 5700 lumenes  (con regulación de flujo), alimentada a
230 V, fuente de alimentación incorporada, potencia de consumo 54 W,
tecnología LED, indice temperatura color 4000K, IP66 , indice de reproduc-
ción 80, eficacia de la luminaria 150 lum/W, 80000 h de vida media util, cu-
bierta de policarbonato, con sistema de conexión tipo PIP, clase de protec-
ción CLI (I), grado de portección IP65  e indice de protección frente a gol-
pes IK08,Marcado CE y ENEC., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño
material y conexionado

5.00 205.14
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A061400070 ud Luminaria Opple LEDWaterprooof P4 22w 230 V, 5.700 lúmenes 2,716.80

Suministro e instalación de luminaria Estanca tipo Opple, modelo LEDWa-
terprooft P4 22w 3630700 lumenes  (con regulación de flujo), alimentada a
230 V, fuente de alimentación incorporada, potencia de consumo 54 W,
tecnología LED, indice temperatura color 4000K, IP66 , indice de reproduc-
ción 80, eficacia de la luminaria 150 lum/W, 80000 h de vida media util, cu-
bierta de policarbonato, con sistema de conexión tipo PIP, clase de protec-
ción CLI (I), grado de portección IP65  e indice de protección frente a gol-
pes IK08,Marcado CE y ENEC., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño
material y conexionado

15.00 181.12

TOTAL 02.03.02.06................................................................................. 51,700.46

OBRA CIVIL02.03.02.07

A061300004 m Canalización eléctrica 6x110 mm 5,371.80

Canalización para redes eléctricas realizada, con seis tubos de polietileno
PE de alta densidad de diámetro M-110 mm, doble pared corrugado exte-
rior y liso interior, tendida sobre lecho de zahorra artificial compactada de
espesor mínimo 15 cm, alambre guía galvanizado, protección de pico con
capa de hormigón HM-20/B/20/IIa, de espesor mínimo 12 cm, relleno par-
cial de la zanja con zahorra artificial compactada hasta 1/2 de su profundi-
dad, incluso banda o malla señalizadora de polietileno en color naranja, y
parte proporcional de manguitos de unión, material y medios auxiliares, to-
talmente instalada. La unidad incluye la excavación necesaria

70.00 76.74

A061300005 m Canalización eléctrica 4x110 mm 2,541.60

Canalización para redes eléctricas realizada, con cuatro tubos de polietile-
no PE de alta densidad de diámetro M-110 mm, doble pared corrugado ex-
terior y liso interior, tendida sobre lecho de zahorra artificial compactada
de espesor mínimo 15 cm, alambre guía galvanizado, protección de pico
con capa de hormigón HM-20/B/20/IIa, de espesor mínimo 12 cm, relleno
parcial de la zanja con zahorra artificial compactada hasta 1/2 de su pro-
fundidad, incluso banda o malla señalizadora de polietileno en color naran-
ja, y parte proporcional de manguitos de unión, material y medios auxilia-
res, totalmente instalada. La unidad incluye la excavación necesaria

40.00 63.54

A061300006 m Canalización eléctrica 2x110 mm 16,888.50

Canalización para redes eléctricas  realizada, con dos tubos de polietileno
PE de alta densidad de diámetro M-110 mm, doble pared corrugado exte-
rior y liso interior, tendida sobre lecho de zahorra artificial compactada de
espesor mínimo 15 cm, alambre guía galvanizado, protección de pico con
capa de hormigón HM-20/B/20/IIa, de espesor mínimo 12 cm, relleno par-
cial de la zanja con zahorra artificial compactada hasta 1/2 de su profundi-
dad, incluso banda o malla señalizadora de polietileno en color naranja, y
parte proporcional de manguitos de unión, material y medios auxiliares, to-
talmente instalada. La unidad incluye la excavación necesaria

450.00 37.53

A090201003 ud Arqueta de registro instalaciones 60x60 cm 8,525.30

Arqueta de registro y/o derivación de instalaciones y servicios, de dimen-
siones interiores 60x60x80 cm, construida en fábrica de ladrillo multiperfo-
rado tosco de espesor 1/2 pié, recibido con mortero de cemento M-5 gris
(resistencia a compresión >=5 N/mm²), enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, incluso solera de asiento con hormigón
HM-20/B/20/IIa, marco y tapa de hierro fundido y parte proporcional de ma-
terial y medios auxiliares.

35.00 243.58

A061300007 m Canalización red voz&datos tritubo PE 3xM-60 mm 6,688.00

Canalización para redes de telecomunicaciones y fibra óptica, con tritubo
de polietileno PE de alta densidad, de diámetro 3xM-60 mm, sobre base
de zahorra artificial compactada de espesor mínimo 15 cm, alambre guía
galvanizado en cada canalización, protección de pico con capa de hormi-
gón HM-20/B/20/IIa, de espesor mínimo 12 cm, y relleno de la zanja hasta
1/2 de su profundidad con zahorra artificial compactada, incluso banda se-
ñalizadora de polietileno en color verde, medio y parte proporcional de
manguitos de unión, material y medios auxiliares, totalmente instalada.

220.00 30.40
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A090201001 ud Arqueta de registro instalaciones 40x40 cm 2,967.80

Arqueta de registro y/o derivación de instalaciones y servicios, de dimen-
siones interiores 40x40x50 cm, construida en fábrica de ladrillo multiperfo-
rado tosco de espesor 1/2 pié, recibido con mortero de cemento M-5 gris
(resistencia a compresión >=5 N/mm²), enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, incluso solera de asiento con hormigón
HM-20/B/20/IIa, marco y tapa de hierro fundido y parte proporcional de ma-
terial y medios auxiliares.

20.00 148.39

A010302011 m3 Excavación máquina zanja/pozo terreno blando apilada en parcela 2,880.91

Excavación en zanjas y pozos para canalizaciones o cimentaciones en te-
rrenos de consistencia blanda, realizada con máquina retroexcavadora, in-
cluso apilado de productos en los bordes o en la propia parcela para su
posterior relleno, medido sobre perfil. (Criterios constructivos según
NTE-ADZ-4)

401.80 7.17

A0610010045 ud Anclaje báculo/columna de alumbrado 3,290.32

Anclaje de báculo o columna de alumbrado, con placa de pletina de acero
de espesor 10 mm, dotado de contraplaca y redondos de anclaje con regu-
lación para nivelación, dado de hormigón HM-25/B/20/IIa de dimensiones
0,70x0,70x0,80 m, incluso armaduras de acero corrugado B-500S, separa-
dores de PVC, accesorios y medios auxiliares, totalmente colocado y nive-
lado.

22.00 149.56

TOTAL 02.03.02.07................................................................................. 49,154.23

TOTAL 02.03.02...................................................................................... 367,879.13

PROTECCION INCENDIOS02.03.03

A061400022 ud Extintor polvo eficacia 21A/113B 156.33

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma
UNE 23110.  Medida la unidad instalada, incluso elementos de señaliza-
cióm fotoluminiscente según normas.

3.00 52.11

A061400023 ud Extintor de CO2 3,5 kg eficacia 21B 305.94

Extintor mural portátil de CO2 de 3,5 Kg. y eficacia 21B; incluso soportes,
accesorios y montaje, así como elementos de señalización normalizados
del tipo fotoluminiscente homologado.

3.00 101.98

A061400024 ud Letrero fotoluminiscente homologado 396.50

Letrero/señal fotoluminescente, en placa de PVC rígido, adosado a pared
o en banderola, de dimensiones 297x210 mm., con indicaciones de me-
dios de extinción o evacuación de incendios, incluso montaje. Estos letre-
ros llevarán las indicaciones de "no utilizar en caso de incendio", "salida",
"salida de emergencia", "sin salida", "escalera de emergencia", etc.

25.00 15.86

A061400018 ud Instalación detección aspiración sala CGBT 2,940.69

Instalación de detección de incendios en la sala de CGBT incluyendo:
- Central de detección por aspiración
- Tubería de detección en el interior del cuadro
- Un pulsador de alarma
- Cableado de interconexión entre los elementos

1.00 2,940.69

TOTAL 02.03.03...................................................................................... 3,799.46
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TELECOMUNICACIONES02.03.04

A110700607 ud Armario rack cerrado 22U 800X900MM. 1,026.79

ARMARIO RACK ESTANCO CERRADO COMPUESTO POR UN BASTI-
DOR DE PERFILES DE EXTRUSIÓN DE ALUMINIO ACABADO EN PIN-
TURA EPOXI, CON FONDO POSTERIOR Y PANELES LATERALES ME-
TÁLICOS DESMONTABLES, PUERTA ACRISTALADA BATIENTE EQUI-
PADA CON CERRADURA DE SEGURIDAD, CAPAZ PARA 47 UNIDA-
DES, DIMENSIONES EXTERIORES 800X900X2200 MM, MOD. LOGIC
DE RETEX O EQUIVALENTE, EQUIPADO CON UNIDAD DE VENTILA-
CIÓN SUPERIOR CON TERMOSTATO Y DOBLE VENTILADOR, TAPA IN-
FERIOR AIREADA, JUEGO DE PIES REGULABLES, KIT TOMA DE MA-
SA, COLECTOR DE MASA Y DOS REGLETAS DE CONEXIÓN DE 19"
CON 4 TOMAS DE CORRIENTE TIPO SCHUKO E INTERRUPTOR, IN-
CLUSO MONTAJE Y CONEXIONES, TOTALMENTE INSTALADO.

1.00 1,026.79

A110700608 ud Panel patchmax 24 puertos CAT.6 GIGASPEED XL 382.69

PANEL MODULAR PARA 24 PUERTOS RJ45 (2U) CON PASAHILOS IN-
CORPORADO, CATEGORÍA 6 UTP SIN APANTALLAR, TIPO PATCH-
MAX GIGASPEED XL DE AVAYA O EQUIVALENTE, INCLUSO MONTA-
JE, CONEXIONES Y PRUEBAS, TOTALMENTE INSTALADO.

1.00 382.69

A110700609 ud Panel patchmax 24 puertos CAT.3 POWERSUM 336.17

PANEL MODULAR PARA 24 PUERTOS RJ45 (2U) CON PASAHILOS IN-
CORPORADO, CATEGORÍA 3 UTP SIN APANTALLAR, TIPO PATCH-
MAX POWERSUM DE AVAYA O EQUIVALENTE, INCLUSO MONTAJE,
CONEXIONES Y PRUEBAS, TOTALMENTE INSTALADO.

1.00 336.17

A060901031 ud Bandeja 600A1 fibra óptica 24 fibras 556.03

BANDEJA COMBINADA PARA DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA EN
BASTIDOR DE 19" Y ALTURA 1U, TIPO 600A1 DE AVAYA O EQUIVA-
LENTE, CAPAZ PARA CONEXIÓN DE 24 FIBRAS, EQUIPADA CON TA-
PA SUPERIOR, FRONTAL SC-DUPLEX, ACOPLADORES SC-DUPLEX Y
CONECTORES SC MULTIMODO, INCLUSO MONTAJE, CONEXIONES Y
PRUEBAS, TOTALMENTE INSTALADO.

1.00 556.03

A0610040135 ud Toma RJ-45 CAT 6A cableada rack 256.52

SUMINISTRO E INSTALACIÓND E TOMA RJ-45 PARA CONEXIÓN DE
EQUIPO INFORMÁTICO CON RACK DE TELECOMUNICACIONES DEL
EDIFICIO CANALIZADO BAJO TUBO CORRUGADO REFORZADO IP-5,
CON P.P.DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y MECANISMO DE MONTAJE EM-
POTRADO, INCLUSO CAJA UNIVERSAL DE ATORNILLAR, TOMA
TRJ-45 CATEGORÍA 6A, PLACA EMBELLECEDORA, MONTAJE Y CONE-
XIONES, TOTALMENTE INSTALADO.

4.00 64.13

A061400015 ud Base múltiple - pared estanco (ELECT-DATOS)(4RJ45+4BE) 630.844.00 157.71

A0605040035 m Cable trenzado 4 pares cat.6 "0"halógenos 932.80

CABLE TRENZADO DE 4 PARES CATEGORÍA 6A UTP (NO APANTALLA-
DO) AWG-24, CAPAZ DE SOPORTAR APLICACIONES DE BANDA AN-
CHA HASTA 550 MHZ., LIBRE DE HALÓGENOS, TIPO 3071 GIGASPE-
ED  DE AVAYA O EQUIVALENTE, INCLUSO MONTAJE, CONEXIONES
Y PRUEBAS, TOTALMENTE INSTALADO.

160.00 5.83

TOTAL 02.03.04...................................................................................... 4,121.84

TOTAL 02.03........................................................................................... 468,578.49
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AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL02.04

A060300007 ud Armario estación remota sala UV 40,495.40

Suministro e instalación de armario eléctrico para estación remota sala ul-
travioleta incluye:

Perifieria descentralizada Siemens ET 200 SP HA o similar con
128 entradas digitales, 32 salidas digitales, 32 entradas analógi-
cas y 4 salidas analógicas, incluyendo todos los conectores y ac-
cesorios.necesarios.
Switch gestionable SIEMENS SCALANCE X308-2M o similar con
4 puertos cobre y 2 puertos de FO, incluyendo todos los acceso-
rios y conectores necesarios.
Fuente de alimentación conmutada SIEMENS SITOP PSU100S
20A 24V o similar inclyendo módulo UPS 20A 24V y batería 7,5
Ah 24V, incluyendo todos los accesorios y conectores necesarios.
Armario modular 2.400 x 2.000 x 600 incluyendo todos los acce-
sorios y elementos necesarios.
Material eléctrico armario (relés de interface, aisladores galváni-
cos, interruptores automáticos, borneros, cableado, etc).

Totalmente terminado, montado en taller, puesto en obra, conectado en
obra, probado (FAT y SAT) y puesto en marcha.

1.00 40,495.40

A060300008 ud Armario estación remota sala eléctrica 43,013.79

Suministro e instalación de armario eléctrico para estación remota sala
eléctrica incluye:

Perifieria descentralizada Siemens ET 200 SP HA o similar con
128 entradas digitales, 64 salidas digitales, 16 entradas analógi-
cas y 12 salidas analógicas, incluyendo todos los conectores y ac-
cesorios.necesarios.
Switch gestionable SIEMENS SCALANCE X308-2M o similar con
4 puertos cobre y 2 puertos de FO, incluyendo todos los acceso-
rios y conectores necesarios.
Fuente de alimentación conmutada SIEMENS SITOP PSU100S
20A 24V o similar inclyendo módulo UPS 20A 24V y batería 7,5
Ah 24V, incluyendo todos los accesorios y conectores necesarios.
Armario modular 2.400 x 2.000 x 600 incluyendo todos los acce-
sorios y elementos necesarios.
Material eléctrico armario (relés de interface, aisladores galváni-
cos, interruptores automáticos, borneros, cableado, etc).

Totalmente terminado, montado en taller, puesto en obra, conectado en
obra, probado (FAT y SAT) y puesto en marcha.

1.00 43,013.79

A060501004 ud Armario PLC 29,430.02

Suministro e instalación de armario eléctrico para PLC de control incluye:
CPU Siemens S7-1500 1518-3PN o similar con 128 entradas digi-
tales, incluyendo todos los conectores y accesorios.necesarios.
Switch gestionable SIEMENS SCALANCE X308-2M o similar con
4 puertos cobre y 2 puertos de FO, incluyendo todos los acceso-
rios y conectores necesarios.
Fuente de alimentación conmutada SIEMENS SITOP PSU100S
20A 24V o similar inclyendo módulo UPS 20A 24V y batería 7,5
Ah 24V, incluyendo todos los accesorios y conectores necesarios.
Armario modular 800 x 2.000 x 600 incluyendo todos los acceso-
rios y elementos necesarios.
Material eléctrico armario (relés de interface, aisladores galváni-
cos, interruptores automáticos, borneros, cableado, etc).

Totalmente terminado, montado en taller, puesto en obra, conectado en
obra, probado (FAT y SAT) y puesto en marcha.

1.00 29,430.02

5626 noviembre 2025



PRESUPUESTO
PLANTA REGENERADORA DE AGUA CUEVAS DEL ALMANZORA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

A060502006 ud Estación de operación 13,691.83

Suministro e instalación de estación de operación incluyendo:
Estación SIEMENS SIMATIC IPC RC-545A (Rack PC, 19", 4HE)
o similar. Características principales: Procesador Core i7-12700E
12C(8P+4E)/20T, 2,1 (4,8) GHz, 25 MB caché, 2x 960 GB SSD
2.5" SATA  16 GB DDR5 SDRAM (2x 8 GB), Caja (corta) con so-
porte de unidad tipo C (para montaje interno / 0,2 g vibración, 2 g
choque), cromada en azul, fuente de alimentación industrial de
100/240 V AC 550 W, Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC pa-
ra Core i7/i9; Cable de alimentación Europa, Placa madre: chip-
set H610, 2x Ethernet (1 Gbit), 1x DVI-D, 2x DisplayPort, 2x USB
3.2 Gen.1 tipo A, 4 USB 2.0 tipo A, 1x USB 2.0 tipo A interno;
TPM2.0, audio, COM1, 7 ranuras:1x PCIe x16(16L), 1x PCIe
x16(2L), 1x PCIe x8(1L), 2x PCIe x4(1L), 2x PCI; 2x USB 3.1 tipo
A, 7 LED de estado frontales.
SCADA WinCC Unified o similar con 2,5 PowerTags
Dos monitores UHD-27"
Combo teclado y ratón USB
Totalmente instalado, conectado, probado y puesto en marcha, in-
cluso mobiliario.

1.00 13,691.83

A061400014 ud Programación y puesta en marcha del sistema de control 21,256.23

Definición, desarrollo, programación, implantación y puesta en funciona-
miento del sistema de control de la instalación (PLC, remotas, SCADA) in-
cluyendo:

Programación
Monitorización
Alarmas
Accesos
Backups y recuperación
SCADA (sinópticos, parametrixación, historicos de eventos y alar-
mas, curvas de tendencia, etc.)

La programación de la instalación quedará completamente terminada, in-
cluyendo pruebas (FAT y SAT), puesta en marcha, formación y documen-
tación.

1.00 21,256.23

A060504002 m Fibra óptica monomodo 48FO 1M 724.00

Suministro e instalación fibra óptica monomodo de 1m, 9/125 tipo
smf-g652.d o similar , en manguera de 48 fibras multitubo para servicio ex-
terior con cubierta de polietileno, bajo coeficiente de friccion, libre de haló-
genos, anti roedores, armada con fleje de acero corrugado y fibras de vi-
drio reforzadas para tracción, según estándares IEC 60793-2-50, ISO/IEC
11801 OS1, ISO/IEC 24702 OS2, ANSI/ICEA S-87-640 y RUS 7CFR, inclu-
so tendido y conectorización mediante conectores SC , totalmente instala-
da, probada y funcionando.

50.00 14.48

A060707001 m Conductor FTP C6 190.50

Conductor FTP C6, incluso p.p. de conectores RJ45, tendido, conexionado
y verificado.

50.00 3.81

A060701041 m Conductor Cu 2x1 mm2 apantallado RVK 0,6/1KV 4,070.68

Conductor de cobre de 2x1 mm2 de sección, apantallado con trenza de co-
bre, 0,6/1kV, aislamiento RVK, incluso p.p. de canalizaciones, terminales,
tendido y conexionado.

1,366.00 2.98

A060701042 m Conductor Cu 3G1,5mm2 RVK 0,6/1KV 15,957.86

Conductor de cobre de 3G1,5mm2 de sección 0,6/1kV, aislamiento RVK,
incluso p.p. de canalizaciones, tendido y conectores.

5,198.00 3.07

A060701043 m Conductor Cu  3G2,5mm2 RVK 0,6/1KV 1,869.16

Conductor de cobre de 3G2,5mm2 de sección 0,6/1kV, aislamiento RVK,
incluso p.p. de canalizaciones, tendido y conectores.

563.00 3.32
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A060901021 m Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 500 mm 3,135.13

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 100 mm x 500 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

23.00 136.31

A060901016 m Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 300 mm 3,810.80

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 300 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

40.00 95.27

A060802003 m Tubo de PVC, rígido roscado de 25 mm de diámetro. 1,773.10

Tubo de PVC rígido roscado de 25 mm de diámetro , con soportes, empal-
mes y accesorios.

238.00 7.45

TOTAL 02.04........................................................................................... 179,418.50

OTROS02.05

A111900100 PA Legalización y tramitación de la instalación 17,000.00

P.A. Realización de certificaciones, visados necesarios, tasas ante Orga-
nismos pertinentes y pruebas necesarias para la total legalización de la
instalación y autorización de puesta en servicio de las instalaciones (gene-
rales, de electricidad, APQ, aparatos a presión, o cualquier legalización ne-
cesaria), revisión OCA para informe favorable,  documentación final
As-built, manuales de mantenimiento y características de todos los ele-
mentos instalados con relación de fabricantes y proveeedores, listado de
repuestos recomendados para mantenimiento, libro de mantenimiento.

1.00 17,000.00

A111900300 PA Puesta en marcha de instalación 30,000.00

Partida alzada de abono íntegro para la realización de puesta en marcha
global, pruebas de funcionamiento, ajustes, reconfiguración de variables y
formación personnal.

1.00 30,000.00

A100305014 PA Proyecto AS-Built y documentación equipos 5,000.00

Proyecto As Built así construido.

1.00 5,000.00

TOTAL 02.05........................................................................................... 52,000.00

TOTAL 02......................................................................................................................................... 4,194,612.09
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03 DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO Y/O REGULACIÓN

OBRA CIVIL03.01

A010301003 m3 Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno blando 11,570.84

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), sin
carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido so-
bre perfil.

3,732.53 3.10

A010602001 m3 Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación 7,601.47

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del P.M.

978.31 7.77

A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza 10,627.72

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

109.44 97.11

A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación 2,329.44

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

92.00 25.32

A020400006 m Junta elastomérica estanqueidad ancho 300 mm 4,948.82

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho, con tubo cen-
tral, colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares.

178.40 27.74

A020108018 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido 93,384.72

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

561.24 166.39

A020200003 m2 Encofrado muro entre 3 y 6 m de altura acabado tipo industrial 73,812.35

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana. Incluso
pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación
y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado

1,784.20 41.37

A031004011 ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 315 PN10 1,015.92

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
315 - PN 10, totalmente instalado y probado.

2.00 507.96

A031004012 ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 350 PN10 1,064.70

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
350 - PN 10, totalmente instalado y probado.

2.00 532.35
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A031002007 ud Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 300 410.14

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN300, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

1.00 410.14

A020200008 m2 Encofrado pilar rectangular o cuadrado entre 4 y 5,10 m acabado visto 7,595.53

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación
de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado visto
con textura lisa en planta de entre 4 y 5,10 m de altura libre, formado por:
superficie encofrante de tableros contrachapados fenólicos con bastidor
metálico, amortizables en 15 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado y berenjenos para biselado
de cantos.

91.80 82.74

A020108019 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido 64,642.52

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

388.50 166.39

A020200009 m2 Encofrado viga entre 3 y 6 m de altura acabado visto 6,860.65

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga
descolgada, recta, de hormigón armado, con acabado visto con textura li-
sa de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por superficie encofrante de ta-
bleros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura so-
porte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructu-
ra soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de la
superficie encofrante en 25 usos, las sopandas de la estructura soporte en
150 usos y los puntales en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

124.04 55.31

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S 331,866.30

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

161,886.00 2.05

A070102040 m2 Forjado de placa alveolar pretensada 30+7 cm 128,293.50

Forjado formado por placa alveolar de hormigón pretensado de 30 cm de
canto, para una luz hasta 12 m y carga total de forjado de 1100 kg/m2,
con relleno de juntas entre placas con y capa de compresión de hormigón
HA-30/F/20/XC2 + XS1 de 7 cm de espesor, armada con mallazo de repar-
to de acero corrugado B 500 SD/T #150x150x12 mm (9,362 kg/m2). Mon-
tado sobre estructura o muros portantes (no incluida). Totalmente termina-
do; i/p.p. de conectores, apeos en zonas donde especifique el Proyecto
(hasta un 30% de la superficie de forjado), montaje de placas con grúa te-
lescópica (no incluye salida ni desplazamiento), vertido, vibrado y curado
de hormigón. Conforme a EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea ex-
terior de estructura sin descontar huecos menores de 4 m2. No incluye p.p
de vigas ni de pilares. Placa alveolar de hormigón pretensado, componen-
tes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

861.84 148.86
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A061400032 m Conducto modular extracción 304 ø350 1,584.72

Suministro y montaje de conducto modular simple pared diámetro nominal
350 mm, fabricado en acero inoxidable AISI 304 (1.4301), diseñado para
aplicaciones de ventilación y extracción de gases en condiciones de me-
dia y alta presión. Con aro de estanqueidad (hasta 5.000 Pa sobrepresión)
y pestaña anticorte en los bordes. Clasificación de resistencia al fuego
E600 90 según UNE EN 13501-4. Marcado CE según UNE EN 1856-1.
Clase de estanqueidad D según UNE EN 1507. Válido para montaje exte-
rior. Incluye parte proporcional de accesorios, desviaciones, abrazaderas
y elementos de fijación.

6.00 264.12

A020200002 m2 Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado tipo industrial 4,111.10

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pa-
samuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

121.20 33.92

A070200001 m2 Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, imp. asfáltica 62,311.03

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional,
pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla
expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de
cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regulariza-
ción de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; aisla-
miento térmico: panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm
de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún mo-
dificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con
soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protec-
ción: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.

861.84 72.30

A080501300 m Albardilla prefabricada de hormigón blanco de 50x40x6 cm 6,447.84

Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón de color
blanco, para cubrición de muros, en piezas de 500x400x60 mm, con gote-
rón, y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior; recibida con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que
se introducen los anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y, en su ca-
so, de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para pre-
fabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para
tratamiento superficial hidrofugante.

121.20 53.20

A020400010 m Ejecución de juntas de dilatación en muros (agua potable) 4,686.00

Ejecución de juntas de dilatación en muros, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de
fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, La-
minado para Agua potable y Recubrimiento de Acabado apto para Agua
potable, cumpliendo toda la Legislación Sanitaria.

55.00 85.20

A020502002 m2 Impermeabilización de depósito de agua potable con resina epoxi 30,637.31

Impermeabilización de depósito de agua potable, realizada mediante apli-

cación de revestimiento continuo elástico impermeabilizante de dos com-

ponentes a base de resina epoxi, de alta resistencia, con registro sanita-

rio, con un rendimiento de 0,25 l/m². Incluso limpieza y preparación de la

superficie soporte de hormigón o mortero de cemento.

1,507.00 20.33

A070101002 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR galvanizado 2,127.54

Suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR en chapas
y perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso teóri-
co, incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas espe-
ciales, totalmente montado.

337.17 6.31
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A070101008 m2 Emparrillado trámex PRFV paso peatonal 1,791.33

Suministro y colocación de emparrillado tramex acero inoxidable AISI 316
paso peatonal 500 kg. sobre un área de 1 m2.

15.09 118.71

A070500007 m2 Carpintería metálica de acero galvanizado, practicable 1,019.11

Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas practica-
bles, con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm de
espesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangu-
lar, con junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm i/cor-
te, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra,
pintura, i/ recibido de albañilería. Según NTE-FCA.

3.90 261.31

A070101011 m Peldaño rejilla trámex PRFV 1,022.40

Peldaño de rejilla moldeada de PRFV (polímero reforzado con fibra de vi-
drio) tipo tramex, de cuadro 30x30 mm y superficie antideslizante integra-
da, provisto de perfil frontal de seguridad (nosing) en color contrastado,
montado sobre perfiles portantes de PRFV, incluso p.p. de recercados,
cortes, mecanizados, fijaciones mediante tornillería de acero inoxidable o
grapas de PRFV y elementos auxiliares necesarios para su correcta colo-
cación, totalmente terminado y colocado.

10.00 102.24

A070101013 m Barandilla tubo galvanizado H=1 m 1,709.13

Barandilla metálica de tubo galvanizado de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y
altura 1,00 m, compuesta por montantes separados cada 1,80 m, pasama-
nos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 5 mm, incluso
placas y tornillos de anclaje. Totalmente colocada.

9.34 182.99

A061400033 m2 Lamas para ventilación 54/24/6 237.94

Lamas para ventilación, formadas por lamas, de entre 42 a 54 cm. de lon-
gitud con un ancho entre 12 cm y 24 cm. y un espesor de 6 mm, incluso
pulido de cantos, totalmente instalada. Según Normativa armonizada euro-
pea o similar.

1.43 166.39

A070700001 m Bajante PVC 200 mm 657.24

Bajante con tubería de PVC de 200 mm de diámetro, incluso p.p. de pie-
zas especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecu-
ción, según normativa vigente.

12.00 54.77

A0905000065 m Pate 300x300x300 mm D=18 mm. con cerco 323.40

Suministro e instalación de pate de acero galvanizado, de 300x300x300
mm, con varilla D=18 mm, con cerco de protección anticaida  colocado
con mortero cemento 1:6

5.50 58.80

A0905000075 m Pate 300x300x300 mm D=18 mm. 98.65

Suministro e instalación de pate de acero galvanizado para pozo de regis-
tro, de 300x300x300 mm, con varilla D=18 mm, colocado con mortero ce-
mento 1:6

2.50 39.46

A030902009 m Tubería drenaje PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR SN4 100 MM 4,921.80

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado
de diámetro nominal 100 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito
incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor,
revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.

260.00 18.93
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A030902002 m Tubería PVC corrugado DN 200 SN8 2,047.50

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 200 mm de diámetro exterior y unión por copa
con junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso
medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

50.00 40.95

A061001006 ud Arqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 cm 399.32

Arqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 cm, formada
por cerco y tapa de acero.

4.00 99.83

A080103004 m3 Grava filtrante sin clasificar en trasdós muros 9,354.10

Suministro, extensión y compactación de grava filtrante sin clasificar, en
trasdós de muro, para facilitar el drenaje y evitar sobreempujes hidrostáti-
cos contra las estructuras de contención, ejecutado en tongadas sucesi-
vas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la máxima obteni-
da en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

318.60 29.36

A020501006 m2 Impermeabilización de muro de hormigón, por su cara exterior, con geocompuesto
de bentonita de sodio

6,292.35

Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por
su cara exterior, con geocompuesto de bentonita de sodio, de 6 mm de es-
pesor, formado por un geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², 5
kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural y un geotextil tejido de po-
lipropileno, de 110 g/m², colocado con solapes, fijado con puntas de acero
al encofrado del muro antes de hormigonar. Incluso bentonita granular, pa-
ra el sellado de juntas en puntos singulares y fleje de acero galvanizado
para remate superior.

318.60 19.75

A030902004 m Tubería PVC corrugado DN 315 SN8 9,028.70

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 315 mm de diámetro exterior y unión por copa
con junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso
medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

113.00 79.90

TOTAL 03.01........................................................................................... 896,833.13

TOTAL 03......................................................................................................................................... 896,833.13
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04 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

CONDUCCIONES04.01

A010302003 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno blando 349,996.42

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm,
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido
sobre perfil.

24,857.70 14.08

A010400005 m2 Entibación cuajada zanjas o pozos con paneles acero hasta 3 m 336,357.00

Entibación metálica cuajada en zanjas y pozos, hasta 3 m de profundidad,
mediante paneles de chapa de acero, amortizables en 300 puestas, inclu-
so codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslin-
ga y  p.p. de medios auxiliares.

17,100.00 19.67

A010601001 m3 Arena silícea en zanjas 89,248.43

Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25
mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y ni-
velación, medido sobre perfil.

2,892.98 30.85

A010601004 m3 Relleno zanjas excavación suelos adecuados. Tmax 150 mm 160,636.11

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compacta-
ción hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

20,205.80 7.95

A036000005 m Tubería PVC-O DN 630 PN 16 614,727.47

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal
DN 630 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4,
conforme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso
parte proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

2,933.00 209.59

A070101003 kg Suministro y colocación acero inoxidable AISI 316 42,725.70

Suministro y colocación en obra de acero inoxidable con doble cordón de
soldadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de arco
sumergido de calidad AISI-316, conforme a la normativa vigente, para cal-
derería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso p.p. de des-
puntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

2,610.00 16.37

TOTAL 04.01........................................................................................... 1,593,691.13

ARQUETAS04.02

ARQUETA PARA VENTOSA (TIPO 1 - PPKK 0+077)04.02.01

A010302004 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medio 671.77

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

36.02 18.65

A010602001 m3 Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación 190.75

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del P.M.

24.55 7.77
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A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza 66.03

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

0.68 97.11

A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación 63.81

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

2.52 25.32

A020108018 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido 221.30

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

1.33 166.39

A020200002 m2 Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado tipo industrial 1,367.65

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pa-
samuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

40.32 33.92

A020108019 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido 1,189.69

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

7.15 166.39

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S 2,494.85

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

1,217.00 2.05

A070101001 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR, en perfiles 264.48

Suministro y colocación en obra de acero laminado estructural S 275 JR
en chapas y perfiles laminados según peso teórico, incluso p.p. de despun-
tes, cortes, doblado, soldaduras y protección anticorrosión, totalmente
montado.

58.00 4.56

A070101002 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR galvanizado 1,310.65

Suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR en chapas
y perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso teóri-
co, incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas espe-
ciales, totalmente montado.

207.71 6.31

A031004005 ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 600 PN10 1,647.38

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
600 - PN 10, totalmente instalado y probado.

2.00 823.69
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TOTAL 04.02.01...................................................................................... 9,488.36

ARQUETA PARA VENTOSA (TIPO 2 - PPKK 1+032)04.02.02

A010302004 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medio 1,865.00

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

100.00 18.65

A010601001 m3 Arena silícea en zanjas 617.00

Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25
mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y ni-
velación, medido sobre perfil.

20.00 30.85

A010601004 m3 Relleno zanjas excavación suelos adecuados. Tmax 150 mm 636.00

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compacta-
ción hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

80.00 7.95

A031400002 ud Picaje PRFV DN-100 782.23

Picaje en tubería PRFV de carrete DN 100 mm de PRFV, con brida
 PN-10, mediante soldadura realizada en obra, incluso p.p. de me dios au-

xiliares, completamente ejecutado.

1.00 782.23

A030600001 m Tubería PVC-O DN 110 PN 16 1,119.00

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal
DN 110 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4,
conforme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso
parte proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

100.00 11.19

A090101001 ud Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=2,00 m 1,101.14

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 2 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/XD1,XD2,XD3 ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco
de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excava-
ción y relleno no incluidos.

1.00 1,101.14

A031003002 ud Pasamuros de fundición dúctil DN100, PN16 231.62

Carrete de pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 100
mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según nor-
ma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y
probado.

1.00 231.62

TOTAL 04.02.02...................................................................................... 6,351.99
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ARQUETA PARA DESAGÜE (TIPO 4 - PPKK 1+747)04.02.03

A010302004 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medio 1,880.67

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

100.84 18.65

A010602001 m3 Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación 629.29

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del P.M.

80.99 7.77

A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza 66.03

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

0.68 97.11

A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación 63.81

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

2.52 25.32

A020108018 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido 221.30

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

1.33 166.39

A020200003 m2 Encofrado muro entre 3 y 6 m de altura acabado tipo industrial 2,799.92

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana. Incluso
pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación
y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado

67.68 41.37

A020108019 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido 1,986.70

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

11.94 166.39

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S 3,304.60

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

1,612.00 2.05
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A070101001 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR, en perfiles 264.48

Suministro y colocación en obra de acero laminado estructural S 275 JR
en chapas y perfiles laminados según peso teórico, incluso p.p. de despun-
tes, cortes, doblado, soldaduras y protección anticorrosión, totalmente
montado.

58.00 4.56

A070101002 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR galvanizado 1,310.65

Suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR en chapas
y perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso teóri-
co, incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas espe-
ciales, totalmente montado.

207.71 6.31

A031004005 ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 600 PN10 1,647.38

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
600 - PN 10, totalmente instalado y probado.

2.00 823.69

TOTAL 04.02.03...................................................................................... 14,174.83

ARQUETA PARA VENTOSA (TIPO 1 - PPKK 1+851)04.02.04

A010302004 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medio 671.77

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

36.02 18.65

A010602001 m3 Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación 190.75

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del P.M.

24.55 7.77

A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza 66.03

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

0.68 97.11

A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación 63.81

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

2.52 25.32

A020108018 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido 221.30

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

1.33 166.39

A020200002 m2 Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado tipo industrial 1,367.65

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pa-
samuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

40.32 33.92
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A020108019 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido 1,189.69

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

7.15 166.39

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S 2,494.85

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

1,217.00 2.05

A070101001 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR, en perfiles 264.48

Suministro y colocación en obra de acero laminado estructural S 275 JR
en chapas y perfiles laminados según peso teórico, incluso p.p. de despun-
tes, cortes, doblado, soldaduras y protección anticorrosión, totalmente
montado.

58.00 4.56

A070101002 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR galvanizado 1,248.24

Suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR en chapas
y perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso teóri-
co, incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas espe-
ciales, totalmente montado.

197.82 6.31

A031004005 ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 600 PN10 1,647.38

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
600 - PN 10, totalmente instalado y probado.

2.00 823.69

TOTAL 04.02.04...................................................................................... 9,425.95

ARQUETA PARA VENTOSA (TIPO 1 - PPKK 2+522)04.02.05

A010302004 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medio 671.77

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

36.02 18.65

A010602001 m3 Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación 190.75

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del P.M.

24.55 7.77

A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza 66.03

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

0.68 97.11

A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación 63.81

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

2.52 25.32
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A020108018 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido 221.30

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

1.33 166.39

A020200002 m2 Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado tipo industrial 1,367.65

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pa-
samuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

40.32 33.92

A020108019 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido 1,189.69

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

7.15 166.39

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S 2,494.85

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

1,217.00 2.05

A070101001 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR, en perfiles 264.48

Suministro y colocación en obra de acero laminado estructural S 275 JR
en chapas y perfiles laminados según peso teórico, incluso p.p. de despun-
tes, cortes, doblado, soldaduras y protección anticorrosión, totalmente
montado.

58.00 4.56

A070101002 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR galvanizado 1,310.65

Suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR en chapas
y perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso teóri-
co, incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas espe-
ciales, totalmente montado.

207.71 6.31

A031004005 ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 600 PN10 1,647.38

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
600 - PN 10, totalmente instalado y probado.

2.00 823.69

TOTAL 04.02.05...................................................................................... 9,488.36

ARQUETA PARA DESAGÜE (TIPO 3 - PPKK 2+830)04.02.06

A010302004 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medio 910.31

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

48.81 18.65
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A010602001 m3 Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación 223.31

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del P.M.

28.74 7.77

A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza 110.71

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

1.14 97.11

A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación 91.15

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

3.60 25.32

A020108018 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido 412.65

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

2.48 166.39

A020200002 m2 Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado tipo industrial 2,211.24

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pa-
samuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

65.19 33.92

A020108019 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido 1,915.15

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

11.51 166.39

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S 4,102.05

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

2,001.00 2.05

A070101001 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR, en perfiles 606.48

Suministro y colocación en obra de acero laminado estructural S 275 JR
en chapas y perfiles laminados según peso teórico, incluso p.p. de despun-
tes, cortes, doblado, soldaduras y protección anticorrosión, totalmente
montado.

133.00 4.56
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A070101002 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR galvanizado 2,434.08

Suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR en chapas
y perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso teóri-
co, incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas espe-
ciales, totalmente montado.

385.75 6.31

A031003017 ud Pasamuros de fundición dúctil DN150, PN16 406.61

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 150 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

1.00 406.61

A031004005 ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 600 PN10 1,647.38

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
600 - PN 10, totalmente instalado y probado.

2.00 823.69

TOTAL 04.02.06...................................................................................... 15,071.12

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO04.02.07

A010302004 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medio 1,882.34

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

100.93 18.65

A010602001 m3 Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación 389.90

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del P.M.

50.18 7.77

A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza 199.08

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

2.05 97.11

A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación 310.93

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

12.28 25.32

A020108018 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido 1,660.57

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

9.98 166.39
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A020200002 m2 Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado tipo industrial 3,057.55

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pa-
samuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

90.14 33.92

A020108019 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido 3,066.57

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

18.43 166.39

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S 7,533.75

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

3,675.00 2.05

A070101001 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR, en perfiles 1,326.96

Suministro y colocación en obra de acero laminado estructural S 275 JR
en chapas y perfiles laminados según peso teórico, incluso p.p. de despun-
tes, cortes, doblado, soldaduras y protección anticorrosión, totalmente
montado.

291.00 4.56

A070101002 kg Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR galvanizado 4,713.63

Suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR en chapas
y perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso teóri-
co, incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas espe-
ciales, totalmente montado.

747.01 6.31

A031004002 ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 400 PN10 1,173.10

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
400 - PN 10, totalmente instalado y probado.

2.00 586.55

TOTAL 04.02.07...................................................................................... 25,314.38

TOTAL 04.02........................................................................................... 89,314.99

HINCA HELICOIDAL04.03

A010302004 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medio 21,547.84

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

1,155.38 18.65

A010601004 m3 Relleno zanjas excavación suelos adecuados. Tmax 150 mm 8,940.41

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compacta-
ción hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

1,124.58 7.95
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A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza 815.72

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

8.40 97.11

A020200001 m2 Encofrado losa de cimentación 253.20

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

10.00 25.32

A020108017_1 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos horizontales cualquier vertido 2,692.87

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según Código Estructural vigente.

16.80 160.29

A020200002 m2 Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado tipo industrial 797.12

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pa-
samuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

23.50 33.92

A020108017_2 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido 2,329.46

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según Código Estructural vigente.

14.00 166.39

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S 8,208.20

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

4,004.00 2.05

A010502001_1 ud Implantación, retirada y transporte hinca helicoidal acero <1500 3,261.56

Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de hinca helicoi-
dal para hinca de tubería de chapa de acero de diámetro interior inferior a
1500 mm.

2.00 1,630.78

A010502007_1 m Tubería hincada chapa de acero DN 800 hinca helicoidal 97,735.35

Tubería hincada de DN 800 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

89.00 1,098.15

TOTAL 04.03........................................................................................... 146,581.73
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MACIZOS DE ANCLAJE04.04

A010302004 m3 Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medio 4,709.87

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

252.54 18.65

A020101002 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza 224.32

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

2.31 97.11

A020200002 m2 Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado tipo industrial 4,251.87

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pa-
samuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

125.35 33.92

A020108017_2 m3 HA-30/F/20/XC2 + XS1 en eltos verticales cualquier vertido 12,805.37

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/XC2 + XS1 en ele-
metos verticales cualquier vertido elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según Código Estructural vigente.

76.96 166.39

A020300002 kg Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 S 1,853.22

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

904.01 2.05

A010601004 m3 Relleno zanjas excavación suelos adecuados. Tmax 150 mm 1,395.94

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compacta-
ción hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

175.59 7.95

TOTAL 04.04........................................................................................... 25,240.59

ELECTROMECÁNICA04.05

A040101005 ud Válvula de compuerta de asiento elástico DN150, PN10/16 3,117.95

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16 con cone-
xión bridada y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas se-
gun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundi-
ción dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

5.00 623.59

A040206005 ud Válvula de mariposa motorizada, DN 400 mm, PN 10/16. 6,072.89

Válvula de mariposa DN400 en PN10/16 con reductor y accionamiento
eléctrico ON/OFF, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par,
indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1
serie 14, con cuerpo en fundición dúctil, disco en A304, junta de cierre en
EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubri-
miento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

1.00 6,072.89
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A040101004 ud Válvula de compuerta de asiento elástico DN100, PN10/16 2,590.85

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16 con cone-
xión bridada y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas se-
gun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundi-
ción dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

5.00 518.17

A040301003 ud Ventosa Trifuncional DN100, metálica, PN16 7,202.30

Ventosa trifuncional DN100, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de
evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad
de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Totalmente insta-
lada y probada según normativa vigente.

5.00 1,440.46

A050201110 ud Caudalímetro electromagnético W300 (0xDN entrada y salida) DN400 13,002.48

Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Proline Promag
W300 de E&H o equivalente, apropiado para el fluido, conexión a proceso
brida DN400 RF PN10/16 Superdúplex PREN>40, con diseño de brida fija
cara-cara larga, 0xDN tramos rectos de entrada y salida, protección IP67,
alimentación: 100-230VAC/24VDC, señal de salida 4-20mA. Recubrimien-
to interior en PTFE. Electrodo fabricado en Alloy C22 PN10/16, incluido ca-
ble de alimentación y señal, precisión>1%, incluyendo certificado de cali-
bración 0,5, 3 puntos, traceable.  Totalmente instalado, probado, puesto
en marcha y funcionando.

1.00 13,002.48

A031302006 ud Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 600 16,526.04

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-600 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completa-
mente instalado.

6.00 2,754.34

A031302001 ud Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 150 1,299.34

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-150 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completa-
mente instalado.

2.00 649.67

A031302005 ud Carrete de desmontaje completamente de acero inoxidable 316. PN 10. DN 400 2,078.59

Suministro y montaje de carrete telescopico de desmontaje DN-400 PN10
completamente fabricado en acero inoxidable AISI 316 y junta tórica de es-
tanqueidad en EPDM, incluso juntas, tornillería y accesorios, completa-
mente instalado.

1.00 2,078.59

TOTAL 04.05........................................................................................... 51,890.44
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ELECTRICIDAD, AUTOMATIZACIÓN04.06

A061400079 PA Partida alzada a justificar electricidad y automatización en arqueta llegada a
desalobradora

15,000.00

PA a justificar para integrar los equipos eléctricos y de medición de la ar-
queta de llegada de la desalobradora en el sistema eléctrico y de control
de la desalobradora.

1.00 15,000.00

TOTAL 04.06........................................................................................... 15,000.00

TOTAL 04......................................................................................................................................... 1,921,718.88
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05 OTROS CONCEPTOS DE OBRA

SEGURIDAD Y SALUD05.01

A100305008 ud Seguridad y salud 66,058.45

Unidad con valoración justificada de acuerdo con el Estudio de Seguridad
del proyecto.

1.00 66,058.45

TOTAL 05.01........................................................................................... 66,058.45

GESTIÓN DE RESÍDUOS05.02

A100305005 ud Gestión de residuos 74,978.05

Unidad con valoración justificada de acuerdo con el Anejo nº15 para Ges-
tión de Residuos de Construcción y Demolición

1.00 74,978.05

TOTAL 05.02........................................................................................... 74,978.05

OTROS05.04

REPOSICIÓN DE SERVICIO AFECTADOS05.04.01

A061400081 m3 Reposición de vado de hormigón 53,121.42

Reposición de vado de hormigón, incluyendo corte de pavimento, demoli-
ción de losa de hormigón, retirada de material a lugar de acopio para ges-
tión de RCD, reposición de losa de hormigón armado y acabado de super-
ficie, incluso p.p. de medios y materiales auxiliares.

162.00 327.91

A061400082 ud Cata localización servicios afectados 6,350.00

Cata para la localización de servicio afectado, realizada por medios mecá-
nicos y manuales; comprende todas las operaciones necesarias hasta des-
cubrir totalmente el servicio afectado

50.00 127.00

A061400083 ud Apeo canalización DN<250 2,422.70

Apeo de canalización de diámetro menor de 250 mm durante la ejecución
de las obras de canalizacones transversales a la excavación, totalmente
ejecutada incluso mantenimiento y conservación

14.00 173.05

A061400084 ud Apeo canalización DN 250-500 7,621.35

Apeo de canalización de diámetro entre 250 y 500 mm durante la ejecu-
ción de las obras de canalizacones transversales a la excavación, total-
mente ejecutada incluso mantenimiento y conservación

15.00 508.09

A061400085 ud Apeo canalización DN 500-1000 45,602.44

Apeo de canalización de diámetro entre 500 y 1000 mm durante la ejecu-
ción de las obras de canalizacones transversales a la excavación, total-
mente ejecutada incluso mantenimiento y conservación

13.00 3,507.88

A061400086 ud Apeo canalización DN>1000 42,032.92

Apeo de canalización de diámetro mayor a 1000 mm durante la ejecución
de las obras de canalizacones transversales a la excavación, totalmente
ejecutada incluso mantenimiento y conservación

4.00 10,508.23

A061400087 ud Apeo canalización eléctrica 3,052.40

Apeo de canalización eléctrica durante la ejecución de las obras de canali-
zacones transversales a la excavación, totalmente ejecutada incluso man-
tenimiento y conservación

4.00 763.10

A061400088 m Desplazamiento línea eléctrica 90,914.60

Desplazamiento de línea eléctrica subterránea, incluyendo excavación de
zanja, retirada y recolocación de canalización actual, tramos de canaliza-
ción y línea nueva, banda de protección y relleno de zanja, incluso p.p. de
medios y materiales auxiliares. Según REBT. Totalmente repuesto y en
funcionamiento.

980.00 92.77
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A061400089 m2 Reposición de carril bici 7,826.40

Reposición de carril bici, incluyendo corte y demolición de pavimento, reti-
rada de material a lugar de acopio para gestión de RCD, preparación de
explanada, extendido de capas de pavimento (riegos, capas granulares y
capas bituminosas) y acabado y pintado de superficies, incluso p.p. de me-
dios y materiales auxiliares.

60.00 130.44

A010204005 m2 Levantado firme de pavimento aglomerado con medios mecánicos 100.80

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfáltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centímetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.

35.00 2.88

TOTAL 05.04.01...................................................................................... 259,045.03

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL05.04.02

A061400078 PA PA a justificar gestión ambiental 60,000.00

PA a justificar de medidas medioambientales durante la ejecución del Pro-
yecto según resolución medioambiental

1.00 60,000.00

TOTAL 05.04.02...................................................................................... 60,000.00

TOTAL 05.04........................................................................................... 319,045.03

TOTAL 05......................................................................................................................................... 460,081.53

TOTAL............................................................................................................................................................. 7,525,902.65
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Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de SIETE MILLONES 

QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS (7.525.902,65 €). 

 

Cuevas de Almanzora, Noviembre 2025 

LOS INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

Fdo.: Salvador Martínez Marcos 

Ingeniero Técnico Industrial 

 

Fdo.: Enrique Sanmartín Allegue 

Ingeniero de Caminos 
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Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de DIEZ MILLONES 

NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS (10.927.610,65 €). 

 

 

Cuevas de Almanzora, Noviembre 2025 

LOS INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

  

Fdo.: Salvador Martínez Marcos 

Ingeniero Técnico Industrial 

Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial 

Fdo.: Enrique Sanmartín Allegue 

Ingeniero de Caminos 
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