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JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO
DELEGACION TERRITORIAL EN  [Cordoba 4|

DECLARACION RESPONSABLE DEL/DE LA TECNICO/A COMPETENTE AUTOR/A DE TRABAJOS PROFESIONALES

Resolucion de la Direcciéon General de Industria, Energia y Minas por la que se establece el modelo de declaracion responsable del
técnico competente autor de trabajos profesionales presentados en los procedimientos administrativos en materia de industria, energia y
minas

1 | IDENTIFICACION DEL/DE LA TECNICO/A COMPETENTE AUTOR/A DEL TRABAJO PROFESIONAL

NOMBRE Y APELLIDOS: NIF/NIE:
CARLOS JOVER RODRIGUEZ 267429241
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION:
TIPO DE VIA | NOMBRE DE LA ViA
CALLE , IMPRENTA DE LA ALBORADA
KMENLAVIA  [NUMERO ESCALERA PLANTA LETRA BLOQUE PORTAL PUERTA
, PARCELA 124 D
PAIS PROVINCIA MUNICIPIO
ESPANA CORDOBA CORDOBA 17407174
TITULACION: ESPECIALIDAD
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL ELECTRICIDAD
UNIVERSIDAD:
UNIVERSIDAD DE CORDOBA
COLEGIO PROFESIONAL AL QUE PERTENECE: N° DE COLEGIADO/A:
COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE MALAGA 5820
2 DATOS DEL TRABAJO PROFESIONAL
TIPO Y CARACTERISTICAS DEL TRABAJO PROFESIONAL:
PROYECTO

TITULO DEL DOCUMENTO TECNICO PRESENTADO ANTE ESTA ADMINISTRACION:

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X Y EL CD 102122 A 15 KV, SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS

MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA (CORDOBA).

FECHA DE ELABORACION DEL TRABAJO:

FEBRERO 2026

3 DECLARACION RESPONSABLE
El/La abajo firmante, cuyos datos identificativos constan en el apartado 1, DECLARA bajo su responsabilidad que, en la fecha de elaboracién y firma del documento
técnico cuyos datos se indican en el apartado 2.
- Estaba en posesion de la titulacién indicada en el apartado 1.
- Dicha titulacion le otorgaba competencia legal suficiente para la elaboracion del trabajo profesional indicado en el apartado 2.
- Se encontraba colegiado/a con el nimero y en el colegio profesional indicados en el apartado 1.
- No se encontraba inhabilitado para el ejercicio de la profesion.
- Conoce la responsabilidad civil derivada del trabajo profesional indicado en el apartado 2.
- El trabajo profesional indicado en el apartado 2 se ha ejecutado conforme a la normativa vigente de aplicacion al mismo.

En CORDOBA a 25 d FEBRERO de 2026
JOVE R Firmado digitalmente por

JOVER RODRIGUEZ

RODRIGUEZ cARLOs - 267429241 -

DN: cn=JOVER RODRIGUEZ

CARLOS - CARLOS - 26742924L, c=ES e

Fecha: 2026.02.25 14:36:55 e

26742924L  +oro0
Fdo.: CARLOS JOVER RODRIGUEZ

oW

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO EN|Cordoba [~}

PROTECCION DE DATOS

Los datos de caracter personal contenidos en este impreso podran ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este 6rgano administrativo
como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ambito de sus competencias. Asimismo, se le
informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 5 de la Ley Organica 15/1999, de Proteccion de Datos de caracter Personal (BOE n° 298, de 14/12/1999)
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Hoja resumen de proyecto

Titulo del proyecto

Emplazamiento del Proyecto

Proyecto encargado por

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE
LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL
APOYO A556440X Y EL CD 102122 A 15 KV, SITOS EN PG
12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS
MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA
(CORDOBA)

Desde paraje San Carlos hasta paraje La Africana

EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U

CIF: B-82.846.817

Domicilio a efectos de notificaciones:

C/ Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid

Representante legal: Francisco Maria Cruceira Maine
Domicilio a efectos de notificaciones:

Carretera del Aeropuerto km 2,5 CP: 14004 (Cordoba)
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Caracteristicas de la instalacién
Linea aérea de media tension
Clﬁlse de Origen Final
inea
Aérea Nuevo:spsog f 4(a))|(nsta|ar Nuevo apoyo N°29 a instalar
Conductor LA-110
Material Secciéon (mm?)
Tensién Longitud sobre | Longitud total 94-AL1/22-ST1A 116,2
plano (m) (m) ;
Aisladores
Material
15 kV 4038 4240 Polimérico
Linea Subterranea de media tension
Clallse de Origen Final
linea
Subterranea Nuevo apoyo N° 29 Arqueta A2N°1 existente
Conductor
Tension Longitud (m)
Material Seccion mm?
Tramo 1:27
15 kV Tramo 2:4 RH521 240
Tramo 3:10
A;':Sﬁ.'::n?fl Tipo de pavimento Longitud (m) Anchura (m)
No Calzada 0
No Acera 0 Ver en planos detalle
Si Tierra 20
Nuevo Centro de Seccionamiento
Tipo: | Prefabricado
Celdas de compafiia distribuidora [ 3L
Proyecto de ejecucién
Presupuesto gbra civil 27.946,92 €
Presupuesto 119.195.77 € Guadalcazar _
Total ’ Presupuesto obra civil
Fuente Palmera 2.961,00 €
Descripcion
LSMT
-Se tenderan en total 59 metros de nueva LSMT en simple circuito con conductor RHZ1 3x240 mm? Al
18/30 kV:
-Tramo 1: Se instalaran 27 metros de LSMT desde la arqueta A2N°1 a instalar hasta la conversion A/S
n°1 a instalar, por nueva canalizacion a realizar.
-Tramo 2: Se instalaran 4 metros en triple circuito de LSMT desde la arqueta A2N°1 a instalar, hasta
las celdas del nuevo CS a instalar por nueva canalizacion a realizar.
-Tramo 3: Se instalaran 10 metros en doble circuito de LSMT desde la arqueta A2N°1 existente hasta
arqueta A2N°1 a instalar por nueva canalizacién a realizar.
-Se realizaran 20 metros de nueva canalizacién de 4T y D200mm por tierra.
-Se instalaran 1 arqueta de tipo A2.
CS
Se instalara nuevo centro de seccionamiento y se realizaran en él los siguientes trabajos:
- Se instalaran un PFU-3 para este nuevo centro.
- Nuevas celdas de tipo Ormazabal, aisladas en SF6, motorizadas y con configuracion 3L
(proyectando un hueco reserva para futura instalacion de otra celda de linea).
LAMT
- Se desmantela 1 apoyo existente.
- Se retensan dos vanos en LA-110, en total 451 metros medidos sobre planta.
- Se instalara 1 nuevo apoyo de celosia C-4500-18-TB.
- Se instalara 2 nuevos apoyos de celosia C-4500-TR-18-TB.
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Caracteristicas de la instalacion

- Se instalaran 19 nuevos apoyos de celosia C-2000-18-TB.

- Se instalaran 6 nuevos apoyos de celosia C-3000-18-TB.

- Se instalara 1 nuevo apoyo de celosia C-4500-16-TB.

- Se instalaran 1 nuevo apoyo de celosia C-3000-16-TB.

- Se tenderan 4038 metros de LAMT con conductor LA-110 en simple circuito, medidos sobre planta.
- Se instalaran 2 antisecionales.

- Se instalara 1 losa perimetral.

- Se instalaran 2 conversiones de A/S.

- Se instalaran seccionadores unipolares.

- Se adecuara apoyo existente: cambio de aisladores de suspension a amarre.

Afecciones:

- Ayuntamiento de Guadalcazar

- Ayuntamiento de Fuente Palmera

- Servicio Provincial de Industria de Cérdoba

- Junta de Andalucia: Consejeria de Fomento, Infraestructuras y Ordenacién del Territoriorio de la
Junta de Andalucia

Tiempo estimado de ejecucion

- Se estima una duracion de las Obras de unos 30 dias

Modificacién sustancial: Si

Segun la Instruccion 1/2023 de La Junta de Andalucia, se contempla que se ven alteradas las
condiciones de seguridad y que implica cambio retributivo

Comunicacién administrativa: Si

Segun la Instruccién 1/2023 de La Junta de Andalucia, se contempla que "las modificaciones y/o
ampliaciones de lineas eléctricas de alta tension que no requieren autorizacion administrativa quedara
cumplimentado el tramite administrativo con la comunicacién por parte de la empresa distribuidora o
transportista titular de las lineas."
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A BUREAU VERITAS COMPANY “E]

1. Antecedentes y justificacidon del proyecto

La finalidad del presente proyecto es la ejecucion de un nuevo cierre entre la linea
"FTE_PALME" de 15 kV procedente de la subestacion "CARLOTA" y la linea
"HS_AFRICAZ2" procedente de la subestacion "POSADAS", en los TT.MM. de Guadalcazar y
Fuente Palmera (Cordoba).

Los antecedentes:

Denominacion Expediente de Industria
Nuevo CS -
LAMT "FTE_PALME" AT-R
LAMT “HS_AFRICA2” AT-R

2. Promotor

EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L. Unipersonal (en adelante e-distribucién) proyecta
con el objeto de mejora de suministro en la zona:

- La ejecucién de una nueva linea aérea de media tension de tension 15 kV, en adelante
LAMT.

- La ejecucioén de tres nuevos tramos de linea subterranea de la linea de tension 15 kV,
en adelante LSMT.

- Nuevo CS tipo Prefabricado, en adelante CD.

Tal y como se establece en el articulo 5 de la ITC-LAT 09 del Real Decreto 223/2008, por el
que se aprueba el Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tension y en el articulo 5 de la ITC-
RAT 20, del Real Decreto 337/2014 por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién, este proyecto
técnico administrativo complementa al documento AYZ10000 Proyecto Tipo Linea Aérea
Media Tension y al documento DYZ10000 Proyecto Tipo Linea Subterranea Media Tension
en todos los aspectos particulares de la instalacién a ejecutar, estableciendo las caracteristicas
a las que tendra que ajustarse dicha instalaciéon. Segun la Instruccion 1/2023 de La Junta de
Andalucia, se contempla que se ven alteradas las condiciones de seguridad y que implica
cambio retributivo

Segun la Instruccion 1/2023 de La Junta de Andalucia, se contempla que "las modificaciones
y/o ampliaciones de lineas eléctricas de alta tensibn que no requieren autorizacién
administrativa quedara cumplimentado el tramite administrativo con la comunicacion por parte
de la empresa distribuidora o transportista titular de las lineas."

El titular y propietario de la instalacién objeto del presente proyecto es la empresa distribuidora
e-distribuciéon con C.I.F. B-82846817 y domicilio a efecto de notificaciones en Carretera del
Aeropuerto km 2,5 CP: 14004 (Cérdoba).
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3. Emplazamiento y ubicacion

Tabla. Coordenadas emplazamiento y ubicacion

Coordenadas UTM X Y Sistema/Huso
INICIO LAMT 334284 4171027
FIN LAMT 336405 4171224
INICIO LSMT TRAMO 1 319935 4180247
FIN LSMT TRAMO 1 334284 4171027

ETRS89/30

INICIO LSMT TRAMO 2 319935 4180247
FIN LSMT TRAMO 2 319935 4180248
INICIO LSMT TRAMO 3 319933 4180248
FIN LSMT TRAMO 3 319925 4180248

4. Descripcion del trazado de la linea

LSMT

-Se tenderan en total 59 metros de nueva LSMT en simple circuito con conductor RHZ1 3x240
mm? Al 18/30 kV:

-Tramo 1: Se instalaran 27 metros de LSMT desde la arqueta A2N°1 a instalar hasta la
conversion A/S n°1 a instalar, por nueva canalizacién a realizar.

-Tramo 2: Se instalaran 4 metros en triple circuito de LSMT desde la arqueta A2N°1 a instalar,
hasta las celdas del nuevo CS a instalar por nueva canalizacion a realizar.

-Tramo 3: Se instalaran 10 metros en doble circuito de LSMT desde la arqueta A2N°1 existente
hasta arqueta A2N°1 a instalar por nueva canalizacion a realizar.

-Se realizaran 20 metros de nueva canalizacion de 4T y D200mm por tierra.

-Se instalaran 1 arqueta de tipo A2.

CS

Se instalara nuevo centro de seccionamiento y se realizaran en él los siguientes trabajos:
- Se instalaran un PFU-3 para este nuevo centro.

- Nuevas celdas de tipo Ormazabal, aisladas en SF6, motorizadas y con configuracion 3L
(proyectando un hueco reserva para futura instalacion de otra celda de linea).

LAMT

- Se desmantela 1 apoyo existente.

- Se retensan dos vanos en LA-110, en total 451 metros medidos sobre planta.
- Se instalara 1 nuevo apoyo de celosia C-4500-18-TB.

- Se instalara 2 nuevos apoyos de celosia C-4500-TR-18-TB.

- Se instalaran 19 nuevos apoyos de celosia C-2000-18-TB.

- Se instalaran 6 nuevos apoyos de celosia C-3000-18-TB.

- Se instalara 1 nuevo apoyo de celosia C-4500-16-TB.

- Se instalaran 1 nuevo apoyo de celosia C-3000-16-TB.

- Se tenderan 4038 metros de LAMT con conductor LA-110 en simple circuito, medidos sobre
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planta.

- Se instalaran 2 antisecionales.

- Se instalara 1 losa perimetral.

- Se instalaran 2 conversiones de A/S.

- Se instalaran seccionadores unipolares.

- Se adecuara apoyo existente: cambio de aisladores de suspensién a amarre.

Todo el recorrido de la linea esta en el T.M. de Guadalcazar y Fuente Palmera.

Para ver el trazado, consultar planos adjuntos.

5. Declaracién responsable

El objeto del PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA
"FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X Y EL CD 102122 A 15 KV,
SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE
GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA (CORDOBA), es establecer y justificar todos los datos
constructivos que permitan la ejecucién de la instalacién y al mismo tiempo exponer ante los
Organismos Competentes que la instalacion que nos ocupa reune las condiciones y garantias
minimas exigidas por la reglamentacién vigente, con el fin de obtener la Autorizacién
Administrativa Previa y Autorizacion Administrativa de Construccién, asi como servir de base a
la hora de proceder a la ejecucion de dicha instalacién.

6. Reglamentacion y normativa aplicable

Con caracter general se tiene en cuenta la reglamentacion indicada en los proyectos tipo
AYZ10000, DYZ10000 y FYZ30000.

Adicionalmente se considera valida la normativa autondmica y/o municipal que aplica en
nuestro proyecto.

e Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se derroga el Cddigo Estructural (EHE-
08).

¢ Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tension, RD 223/2008.

e Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vias pecuarias
de la Comunidad Autonoma de Andalucia. (BOJA 87/1998, de 4 de agosto).

e Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestién Integrada de la Calidad Ambiental CC. AA Andalucia
BOJA 20-07-2007.

e Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio,
de gestion integrada de la calidad ambiental de Andalucia, 9/2010, de 30 de julio, de aguas
de Andalucia, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia
tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucia y otras entidades, de
recaudacion, de contratacion, de funcién publica y de fianzas de arrendamientos y
suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal.

e Decreto 50/2025, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento para la
preservacion de la calidad acustica en AndaluciaLey 14/2007, de 26 de noviembre, del
Patrimonio Histérico de Andalucia.

¢ Real Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de proteccion de
la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tension en Andalucia.

e Resolucion de 05/12/2018, de la direccién General de Industria y de la Pequefia y Mediana
Empresa, por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo de Endesa
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Distribucion Eléctrica, SLU

Resolucién de 29/01/2021, de la Direccion General de Industria y de la Empresa, por la que
se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo de Edistribucion Redes Digitales,
SLU (BOE 15/02/2021)

Reglamento 2016/364 de 01/0715, relativo a la clasificacion de las propiedades de reaccién
al fuego de los productos de construccion.

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.

Instruccion 1/2023, de 11 de julio de la secretaria general de energia, por la que se
establecen criterios con el objeto de simplificar y aclarar aspectos reglamentarios
relacionados con la tramitaciéon de modificaciones (sustanciales o no), ampliaciones y no
modificaciones de determinadas instalaciones de alta tension de la junta de andalucia.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de transporte,
distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizaciéon de instalaciones
de energia eléctrica.

Real Decreto. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y ga7rantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Real Decreto. 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en las lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias.

Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tensién y sus instrucciones técnicas complementarias.

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas.

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacién acustica, objetivos de calidad y
emisiones acusticas.

Orden FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes a la
construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion.

Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales (LPRL).

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccion y demolicion.

Normas UNE de obligado cumplimiento segun se desprende de los Reglamentos y sus
correspondientes revisiones y actualizaciones.

Normas UNE, que no siendo de obligado cumplimiento, definan caracteristicas de
elementos integrantes de los CT.

Otras reglamentaciones o disposiciones administrativas nacionales, autonémicas o locales
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vigentes de obligado cumplimiento no especificadas que sean de aplicacion.

Real Decreto 1048/2013, por el que se establece la metodologia para el calculo de la
retribucién de la actividad de la distribucion de energia eléctrica.

Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueban las instalaciones tipo y
los valores unitarios de referencia de inversion, de operacion y mantenimiento por elemento
de inmovilizado.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccion.

Ley 21/2013 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental.

Reglamento Europeo de Productos de Construccion (UE) N° 305/2011 por el que se
establecen condiciones armonizadas para la comercializacién de productos de construccion.

Reglamento Europeo 548/2014 (UE) de 21 de mayo de 2014 por el que se desarrolla la
Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los

transformadores de potencia pequefios, medianos y grandes.

7. Organismos afectados

Las obras e instalaciones objeto de este proyecto, se realizaran siempre con la correspondiente
y preceptiva Licencia Municipal, de acuerdo con lo que dispongan las Ordenanzas Municipales
del Ayuntamiento, coordinandose con los diferentes servicios publicos que puedan verse

afectados por la nueva obra.

Los organismos afectados por la instalacion proyectada son:

ENTIDAD AFECTADA DESCRIPCION DE LA AFECCION

Ayuntamiento de Guadalcazar y Fuente

Servicio Provincial de Industria de Cérdoba

Palmera Proyecto de ejecucion, LAMT, LSMT y CD.

Junta de Andalucia: Consejeria de Fomento,
Infraestructuras y Ordenacion del Territoriorio

de la Junta de Andalucia 213 M

Paralelismo carretera A-440 entre P.K 04 +

LAAT Cruzamiento con LAAT

8. Clasificacion del suelo

El tipo de suelo en el cual seran ejecutadas las instalaciones definidas en este proyecto sera
suelo no urbanizable segun el Plan General de Ordenaciéon Urbana de Guadalcazar y Fuente

Palmera.
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© SUELOURBANO

1] SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

| SUELO URBANIZABLE DELIMITADO

© SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO
SUELO NO URBANIZABLE

| SISTEMAS GENERALES Y OTROS

Qe narmita ol arresn v AvnIntariAn de Aste saniicin on ~lAlANIET FacA Sit
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9. Relaciones de bienes y derechos afectados

Tabla. Relaciones de bienes y derechos afectados por la linea aérea

DATOS DE LA FINCA AFECCION
N°PS . SERV. PLENO | OCUP. USO DEL
P Rg;f;‘:?r‘gf Provincia ™ PARAJE g PCL LODN(C;:)TU PASO Ango N° Apoyos | DOMINI | TEMP. SUELO
(m?) O (m?) | (m*)
A556440X
. A C- Labor o
1 14033A01200039 | CORDOB | GUADALCAZA SAN CARLOS 12| 39 239.18 4236,95 2 SUSTITUI 2.8561 423,695 Labradio
(c) A R 8 R, 8 secano
N°1
NUEVO
. N°2 C- Labor o
1 14033A(%1)200039 CO}?ADOB GUADAéLCAZA SAN CARLOS 12| 39 269,67 36622,59 9 NU'\IEO\:){O, 28322 366é259 Labradio
NUEVO secano
N°4
NUEVO, C- Labor o
1 14033A01200039 | CORDOB | GUADALCAZA SAN CARLOS 12| 39 334,29 5523,03 3 N°5 42722 552,303 Labradio
(a) A R 9 NUEVO, 9 secano
N°6
NUEVO
1 14033A01200039 | CORDOB | GUADALCAZA SAN CARLOS 12| 39 112,69 1762,87 ) R R 176,287 O- Olivos
(d) A R secano
CORDOB | GUADALCAZA | MOJON 1583,59 158,359 O- Olivos
2 14033A01200056 A R BLANQUILLO 12| 56 73,14 7 - - - 7 secano
3 | 14033A01209001 | CORDOB | GUADALCAZA 12|90 48 | 267456 - ; - | 26,7456
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DATOS DE LA FINCA AFECCION
NPS i SERV. PLENO | ocup. | USODEL
P Referencia Provincia ™ PARAJE P |pcL | LONCITU | paso | APOYO | ne apoyos | DOMINI | TEMP. SUELO
Catastral G D (m) 5 S 2 5
(m?) O (m?) (m?)
N7
NUEVO,
N°8
. NUEVO, i
4 | 14033A01300045 | CORDOB | GUADALCAZA | gaNcarLOS | 13| 45 | 48065 |012662| 4 56883 | 612662  OROlivos
A R 3 N°9 3 regadio
NUEVO,
N°10
NUEVO
. VT Via de
5 | 14033A01309003 | CORDOB | GUADALCAZA CAMINO 13990 | 5397 [210605) ) . |210605 | comunicacién
A R 3 7 7 de dominio
publico
14033A01300042 | CORDOB | GUADALCAZA C- Laboro
6 @) Y A SANTA CLAUDIA | 13| 42 ; 288,143 | - ; . |288143| Labradio
secano
14033A01300046 | CORDOB | GUADALCAZA 2500,37 N°11 250,037 | OR Olivos
7 o) N o SAN CARLOS | 13| 46 | 1343 " 1 el 1 A R Olive
No12
. NUEVO i
8 | 14033A01300044 | CORDOB | GUADALCAZA | g caRLOS |13 | 44 | 20542 | 524208 | g |924206| OROlvos
A R 4 N°13 4 regadio
NUEVO
N°14
NUEVO,
N°15
. . NUEVO, i
9 | 14033A01300007 | CORDOB | GUADALCAZA | \aproREROS |13 | 7 | 50817 | 7799741 4 56883 | /7%574| OROlivos
A R 7 N°16 7 regadio
NUEVO,
N°17
NUEVO
10 | 14033A01300082 | CORDOB | GUADALCAZA T yiaproREROS | 13| 82 44 |542215| - ; - | 542215 OrigC;ZYSS
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DATOS DE LA FINCA AFECCION
N°PS . SERV. PLENO | ocup. | USODEL
P REFEEE Provincia ™ PARAJE P IpcL | LONGITU | pago | APOYO | e Apoyos | DOMINI | TEMP. SUELO
Catastral G D (m) 5 S 2 5
(m?) O (m?) (m?)
N°18
NUEVO,
14033A01300008 | CORDOB | GUADALCAZA . 4409,19 N°19 440919 | OR Olivos
11 o s o MADROKEROS |13 | 8 | 339,9 2 3 NUEvo, | 42483 | ¥4% gads
N°20
NUEVO,
12| 1403301300020 | CORPOB | GUADALCAZAL yoiinoBaso | 13] 20 | 7151 214933 ) ; - |21 oroLvar
] VT Via de
13 | 14033A01309008 | CORDOB | GUADALCAZA CAMINO 13| 990 | 2133 |280867| - - - | 28,0867 | cOmunicacion
A R 8 de dominio
publico
, C-LABOR -
14 | 14033A01300096 | CORDOB | GUADALCAZA | 16 INoBAJO | 13| 96 | 2339 |303,919| 1 N21 | 44161 [303919|  TIERRA
A R NUEVO
ARABLE
CORDOB | GUADALCAZA 2087,72 N°22 208,772 |  O- Olivos
15 | 14033A01300018 ¢ s MOLINOBAJO | 13| 18 | 12425 . 1 Nopao | 14161 | 208 - Olvo
5 C- Labor o
16 | 14033A01300017 | CORDOB | GUADALCAZA | o inoBAJD | 13| 17 | 11302 | 1872981 . - - |12 Labradio
secano
N°23
CORDOB | GUADALCAZA 3493,12 NUEVO, 349312 | C-Laboro
17 | 14033A01300015 < s MOLINOBAJO | 13| 15 | 301,93 3 2 a1 28322 | ¥ Labradio
NUEVO secano
18 | 14033A01300016 | CORPOB | GUADALCAZAT o NoBAJO |13 16 - |128e72| - - - |128672| OROlvos
A R regadio
) VT Via de
19 | 14033A01309002 | CORPOB | GUADALCAZA CAMINO 13|90 81251 | - - - | 81251 | comunicacion
A R 2 de dominio
publico
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DATOS DE LA FINCA AFECCION
N°PS . SERV. PLENO | OCUP. USO DEL
P Rg;‘f;‘:?gf Provincia ™ PARAJE g PCL '-ODN(?T:)TU PASO APgYO N° Apoyos | DOMINI | TEMP. SUELO
(m?) O (m?) (m?)
20 | 14033A01400020 | CORDOB | GUADALCAZA| 1o INoBAJO | 14| 20 | 49,72 |991,839| 1 N°26 144 |991839 | OROlivos
A R NUEVO regadio
, C- LABOR -
O
o1 | 14033A01400018 | CORDOB | GUADALCAZA | o woonio | 4al 18 | sasr | 1157132 N25 |y e | 118032 CLERON
@) A R 1 NUEVO 1
ARABLE
No27
NUEVO,
CORDOB | GUADALCAZA 4616,91 N°28 461,691| OR Olivos
22 | 14033A01400019 ¢ s MOLINO BAJO | 14| 19 | 33453 ° 3 NUBvO, | 4085 i i
N°29
NUEVO
53 | 14033A01400021(a | CORDOB | GUADALCAZA | 1o N0 BAO | 14| 21 ] 7078 | - ] | 217276| OROiivos
) A R regadio
23 14033A°1)4°°°21(b CO'?ADOB GUAD/;"CAZA MOLINOBAJO | 14| 21 ; 28,034 ; ; ; 2,8034 | I- Improductivo
53 | 14033A01400021(c | CORDOB | GUADALCAZA | o oen o | 1u | o1 ] 265,106 | - ] ~ |265106| OROivos
) A R regadio
] I-
24 14030“&‘;200004 CORDOB | FUENTE LAAFRICANA |2 | 4 ; 53,742 ; ; ; 5,3742 | INSTALACIONE
S SOLARES
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Tabla. Relaciones de bienes y derechos afectados por la linea subterranea

DATOS DE LA FINCA AFECCION
o
ENTIDAD | N : o LINEA | SERV- NP PLENO | OCUP. | 50 DEL SUELO
PSP | Referencia Catastral | Provincia .M PARAJE PG | PCL PASO | ARQUETAS DOMINIO | TEMP.
(m) (m?) Arquetas (m?) (m?)
. FUENTE I-
PRIVADO 24 14030A00200004 (a) | CORDOBA LA AFRICANA | 2 4 11,00 | 62,367 1 1 0,892 6,2367 | INSTALACIONES
PALMERA
SOLARES
Tabla. Relaciones de bienes y derechos afectados por el centro de seccionamiento
N° DATOS DE LA FINCA AFECCION Uso
PARCELA
ENTIDAD . . . DEL
SEGUN Referencia Catastral | Provincia T.M PARAJE PG | PCL AREA ACERADO PERIMETRAL (m?) SUELO
PROYECTO
. FUENTE Olivos
PRIVADO 24 14030A00200004 (a) | CORDOBA PALMERA LA AFRICANA | 2 4 23,13 Secano
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10. Caracteristicas de la linea

10.1. Descripcion de la linea y elementos a instalar

La mayor cota del terreno se encuentra en las inmediaciones del Nuevo apoyo a instalar
A556440X, el cual alcanza una cota de 168,11 m. Por tanto, y seguin el Reglamento de Lineas
Eléctricas de Alta Tension (RD 223/2008), se debera considerar a efectos de calculo la zona A.

A continuacion, se indican las coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 (no aptas para replanteo)

de los apoyos a instalar e implicados.

Tabla. Coordenadas apoyos a instalar e implicados

NUMERO Elementos Coordt(err':z;\das = Coord?rr:‘?das i Sistema / Huso
NUEVO APOYO
E1 A556441X A 319886 4176450 ETRS89/30
ADECUAR
NUEVO APOYO
E2 A556439X 320322 4176338 ETRS89/25
EXISTENTE
NUEVO APOYO
D1 A556440X A 320104 4176395 ETRS89/26
DESMANTELAR
NUEVO APOYO
1 A556440X A 320105 4176398 ETRS89/27
INSTALAR
NUEVO APOYO A
2 INSTALAR N°1 320054 4176552 ETRS89/28
NUEVO APOYO A
3 INSTALAR N°2 320029 4176708 ETRS89/29
NUEVO APOYO A
4 INSTALAR N°3 320021 4176836 ETRS89/30
NUEVO APOYO A
5 INSTALAR N°4 320065 4176966 ETRS89/30
NUEVO APOYO A
6 INSTALAR N°5 320044 4177109 ETRS89/30
NUEVO APOYO A
7 INSTALAR N° 320008 4177285 ETRS89/30
NUEVO APOYO A
8 INSTALAR N°7 320075 4177408 ETRS89/30
NUEVO APOYO A
9 INSTALAR N°8 320103 4177586 ETRS89/30
NUEVO APOYO A
10 INSTALAR N°9 320102 4177734 ETRS89/30
NUEVO APOYO A
11 INSTALAR N°10 320104 4177834 ETRS89/30
NUEVO APOYO A
12 INSTALAR N°11 320021 4177980 ETRS89/30
NUEVO APOYO A
13 INSTALAR N°12 319909 4178104 ETRS89/30
NUEVO APOYO A
14 INSTALAR N°13 319888 4178292 ETRS89/30
NUEVO APOYO A
15 INSTALAR N°14 319974 4178387 ETRS89/30
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NUMERO Elementos Coord?r:?das 2 Coord(errrwle)adas i Sistema / Huso
16 MRty 319974 4178540 ETRS89/30
17 NIHE\T//?L’;';O,\]C,?GA 319974 4178655 ETRS89/30
18 MRty 319957 4178772 ETRS89/30
19 R STaL AR ot 319939 4178923 ETRS89/30
20 MR 319932 4178997 ETRS89/30
21 ST AR N 319925 4179088 ETRS89/30
22 Ny Aot 319919 4179234 ETRS89/30
23 R STal A o 319889 4179392 ETRS89/30
24 N STaL AR s 310884 4179531 ETRS89/30
25 MRS 319886 4179671 ETRS89/30
26 R STa A e 319886 4179817 ETRS89/30
27 MRy 319890 4179950 ETRS89/30
28 STl AR o 319988 4180058 ETRS89/30
29 N STaL AR N 310978 4180186 ETRS89/30
30 IR 319935 4180247 ETRS89/30
31 ARQUET A pa T A 319935 4180248 ETRS89/30
32 prRA e 319933 4180248 ETRS89/30
E3 A 319925 4180248 ETRS89/31
10.2. Apoyos

Los apoyos por instalar seran metdlicos de celosia y cumpliran la norma UNE 207017 y la
norma ANDO001 “Apoyos y armados de perfiles metalicos para lineas de MT hasta 30 kV.

10.3. Armados

Las caracteristicas técnicas de los armados metalicos se ajustaran a los criterios establecidos
en la ITC-LAT-07.
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Cumpliran la norma UNE 207017 y la norma de referencia AND001 “Apoyos y armados de
perfiles metalicos para lineas de MT hasta 30 kV”.

10.4. Aisladores

Los aisladores compuestos (poliméricos a base de goma silicona) a instalar se ajustan a las
normas UNE-EN 61109:2010, UNE-EN 61466 y a la Norma de referencia GSCC010
Composite Insulators for Medium Voltage Lines.

En concreto, para apoyos de amarre se usaran aisladores CS 70 EB 170/1250-1150 y para
apoyos de suspensiéon CS 70 EB 125/600-455.

10.5. Conductores

LAMT:
Conductor desnudo tipo LA-110 (antes 94—-AL1/22—-ST1A) de seccién 116,2 mm2.

Se ajustaran a lo indicado en las normas del proyecto tipo AYZ10000 y se tomara como
referencia la norma ANDO010 Conductores desnudos para lineas eléctricas aéreas de
media tensién hasta 30 kV.

LSMT:
Conductor tipo RH5Z1 de seccion 240 mm2 y tension 18/30 kV.

Se ajustaran a lo indicado en las normas UNE-HD 620-10E, UNE 211620, ITC-LAT 06 y se
tomara como referencia la norma GSCO001 Technical specification of medium voltage cables
with rated voltage Uo/Uc (Um) 8,7/15(17,5) kV, 12/20(24) kV,15/25(31) kV, 18/30(36) kV and
20/34,5(37,95) kV.

10.6. Canalizaciones

El cable se dispondra bajo tubo de PE de 200 mm de diametro, tomando como referencia la
norma CNL002 Tubos Polietileno (Libres de halégenos) para canalizaciones subterraneas
y la canalizacion seguira las indicaciones de los croquis adjuntos en los planos.

10.7. Cruzamientos, proximidades y paralelismos

Las lineas aéreas deberan cumplir los requisitos sefialados en el apartado 5 de la ITC-LAT 07,
las Especificaciones Particulares para instalaciones de e-distribucion en Alta Tension de
Un =< 36 kV NRZ001 y las condiciones que pudieran imponer otros érganos competentes de la
Administracion o empresas de servicios, cuando sus instalaciones fueran afectadas por
tendidos de cables aéreos de MT.

Para nuestro proyecto, existen las siguientes afecciones que requieren permisos oficiales por
parte de los Organismos competentes:

- Paralelismo carretera A-440 entre P.K 04 + 213 m propiedad de Junta de Andalucia:
Consejeria de Fomento, Infraestructuras y Ordenacion del Territoriorio de la Junta de Andalucia

- Cruzamiento con LAAT existente
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10.8. Conversion de linea aérea a subterranea

Las lineas subterraneas realizan transiciones a lineas aéreas en el nuevo apoyo n°29 a
instalar, colocandose en dichos apoyos los correspondientes dispositivos de seccionamiento.

En el tramo de subida hasta la linea aérea, el cable subterraneo ira protegido dentro de un tubo
o bandeja cerrada de hierro galvanizado o de material aislante.

Se instalaran protecciones contra sobretensiones mediante pararrayos.

10.9. Electrodos de puesta a tierra

Los electrodos de puesta a tierra seran acordes a lo indicado en el proyecto tipo AYZ10000 en
funcion de la clasificacion del apoyo como frecuentado o no frecuentado y tal y como se indica
en los planos de detalle.

En los apoyos frecuentados, con objeto de asegurar el cumplimiento de las tensiones de
contacto se colocara un dispositivo antiescalamiento de 2.5 metros de alto, polimérico aislante.

10.10. Proteccion de la avifauna

Cuando la traza de la LAMT discurra por zonas o espacios protegidos, y en los casos en los
que el Organo competente de la Comunidad Auténoma lo determine, se adoptaran las medidas
adecuadas para la proteccion de la avifauna frente a colisiones y electrocuciones.

En general:

En el disefio de las LAMT que afecten o se proyecten en las zonas de proteccion definidas en
el articulo 3 del RD 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
proteccion de la avifauna contra colisién y la electrocucion en lineas eléctricas de alta tension,
se aplicaran las medidas de proteccion establecidas en dicho RD. Ademas de las medidas
reglamentarias contra la colision se estableceran las medidas siguientes contra la
electrocucion.

. Los puentes y aparamenta deberan mantener siempre las partes en tensién por debajo
de la cruceta.

. En los apoyos especiales (seccionadores, fusibles, conversiones, derivaciones, etc.) se
aislaran los puentes de union entre los elementos en tension.

. En configuraciones al tresbolillo y en hexagono se asegurara que la distancia entre la
semicruceta inferior y el conductor superior es mayor de 1,5 m.

. Para armados de boveda la distancia entre la cabeza del apoyo y el conductor central
sera mayor de 0,88 m., 0 en caso contrario, se aislara dicho conductor un metro a cada lado del
punto de enganche.

Las distancias minimas de seguridad entre la cruceta y la grapa seran:
- Para cadenas de suspension: 0,60 m.
- Para cadenas de amarre: 1,00 m.

. En el caso de no poder alcanzarse estas distancias de seguridad mediante la
instalacion de aisladores, se colocaran alargaderas de proteccion, de una geometria que
dificulte la posada de las aves, colocadas entre la cruceta y los aisladores con objeto de
aumentar la distancia entre la zona de posada y los puntos en tension.

Ademas, se cumpliran las especificaciones establecidas en el Real Decreto 178/2006, de 10 de
octubre, por el que se establecen normas de proteccion de la avifauna para las instalaciones
eléctricas de alta tensién en Andalucia.
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- Las medidas anticolision establecidas en el presente Decreto seran de aplicacion a las
instalaciones aéreas de alta tension, existentes o de nueva construccion, que discurran por las
zonas de especial proteccion para las aves, calificadas por su importancia para la avutarda y el
sison, y a aquellas que discurran, dentro de un radio de dos kilémetros, alrededor de las lineas
de maxima crecida de los humedales incluidos en el inventario de humedales de Andalucia.

- En caso de requerir medidas anticolisiéon, se instalaran salvapajaros o sefializadores que
consistiran en espirales, tiras formando aspas u otros sistemas de probada eficacia y minimo
impacto visual realizados con materiales opacos que estaran dispuestos cada 5 metros, cuando
el cable de tierra sea unico, o alternadamente cada 10 metros cuando sean dos los cables de
tierra paralelos, o en su caso, en los conductores.

- En todo caso, deberan de cumplir las siguientes medidas antielectrocucion:

a) Los apoyos de alineacion tendran que cumplir una distancia de seguridad de 0,75 metros
como minimo entre la zona de posada y elementos en tension y de 1,5 metros entre
conductores.

b) En el caso de armado tresbolillo, la distancia entre la cruceta inferior y el conductor superior
del mismo lado o del correspondiente puente flojo no sera inferior a 1,5 metros, a menos que el
con-ductor esté aislado.

c) Para crucetas o armados tipo bdéveda, la distancia entre la cabeza del poste y el conductor
central no sera inferior a 0,88 m, a menos que se aisle el conductor central 1 metro a cada lado
del punto de enganche.

d) Los apoyos de anclaje, angulo, derivacion, fin de linea y, en general, aquellos con cadena de
aisladores horizontal, deberan tener una distancia minima accesible de seguridad entre la zona
de posada y los elementos en tension de 1 metro. Esta distancia de seguridad podra
conseguirse aumentando la separacién entre los elementos, o bien mediante el aislamiento de
las zonas de tension.

e) Se instalaran preferentemente apoyos tipo tresbolillo frente a cualquier otro tipo de poste en
lineas aéreas con conductor desnudo para tensiones nominales iguales o inferiores a 36 KV.

La linea eléctrica objeto del presente proyecto no se encuentra en un espacio natural protegido
ni en una zona de especial proteccion para las aves, tal y como se puede observar en el
catélogo de servicios de REDIAM.
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Inventario de Lugares Asociados a las

VVPP de Andalucia
*  Lugares asociados a VWPP

C-distribuciéon

Red Natura 2000 (LIC, ZEC y ZEPA) en
Andalucia, agosto de 2020

71 A.ZEPA

[B. ZEC/LIC

Inventario de Vias Pecuarias de Andalucia

W C. ZEC/LIC y ZEPA

N Inventario VWPP

Lineas bases de tramos de vias pecuarias Plan de recuperacion y conservacion

deslindadas con anchura necesaria de las aves necrfagas
[ Alimache.
Lineas bases de vias pecuarias deslindadas Buitre negro.
P Il Real
Montes Publicos de Andalucia u Quebrantanuesos

[7] .

1 Montes Pablicos Plan de recuperacién y consenacion
Humedales Ramsar de las aves esteparias
. Aguilucho cenizo.

Avutarda.
Reservas de la Biosfera ga”ga ”f—;;‘ca-
2nga ortega.
. Ma8 raseres

Sison

Areas Importantes para la Conservacion de .Agl.ﬁ imperial ibérica

las Aves y la Biodiversidad (IBA)

Es por ello por lo que, segun el Real Decreto 178/2006, de 10 de octubre, de la Junta de
Andalucia, no sera necesario tomar medidas adicionales como la instalacién de salvapajaros.

11. Sintesis ambiental

Este analisis ambiental tiene como fin valorar el medio en el que se pretende la ejecucion de

las instalaciones que se describen en este proyecto.

Por tratarse de la construccion de una linea aérea de media tension de 4240 metros fuera de
una zona de especial protecciéon y conservacidon para las aves, de acuerdo con la Ley
7/2007 de 9 de Julio, de Gestion Integral de la Calidad Ambiental, e encuentra sometida a
Autorizacion Ambiental Unificada (Cat. 13.7 del Anexo | de la Ley 7/2007, de 9 de julio)

por pasar por tres términos municipales.
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12. Caracteristicas CD

12.11. Instalacion eléctrica

1.1.1 Celdas de MT

G-distribuciéon

Los dispositivos de seccionamiento seran celdas de distribucién bajo envolvente metalica

con corte y aislamiento en SF6. Las celdas de linea seran motorizadas.

Se tomaran como referencia las especificaciones recogidas en la norma GSM001 MV RMU

with Switch-Disconnector.

Sus caracteristicas quedan recogidas en la siguiente tabla:

Tensién Corriente Corriente de
Centro de . h : nte
distribucion aislamiento nominal cortocircuito
(kV) (A) (kA)
Nuevo CS 24 630 20

12.12. Puntos y condiciones de medida en AT y MT

Los equipos de medida deberan cumplir lo estipulado en el RD 1110/2007, asi como en sus
Instrucciones Técnicas Complementarias aprobadas en la Orden de 12 de abril de 1999.

El punto de medida se establecera, segun se indica en la ITC-RAT-19 del Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en Instalaciones Eléctricas de Alta Tension,
del lado de las instalaciones del cliente. El punto de medida estara lo mas préximo posible al
elemento de proteccion general de la instalacion y al mismo nivel de tension.

Los requisitos a cumplir en la ubicacién de los equipos de medida en instalaciones de alta
tension seran:

e El armario de medida o modulos de doble aislamiento, donde se ubica el contador, el

modem vy la regleta de verificacion, estaran en el interior del Centro de Proteccién y
Medida, definido en el Apartado 7.2.3, con facil, libre y permanente acceso desde la via
publica o podra instalarse en el exterior, previo acuerdo con EDE, en el interior de un nicho
u hornacina que deberan cumplir, ademas, las especificaciones marcadas en las
especificaciones particulares de instalaciones privadas conectadas a la red de distribucién
de BT. Se permitira la instalacion del armario de medida sobre un soporte basculante que
permita trabajos sobre el equipo de medida tanto desde el interior como desde el exterior
del centro. No se permitira la instalacion del armario en ninguna de las puertas del centro
de medida.

e El acceso al recinto donde esté ubicada la celda de medida con los transformadores de

intensidad y tension y en su caso el armario de medida, sera preferentemente desde la via
publica o en otro caso desde una via privada de libre y permanente acceso, y en ningun
caso supondra la realizacion de un plan de seguridad especifico.

Por lo general, no se instalaran centros de proteccion y medida subterraneos, debido al
riesgo de inundacioén y pérdida de calidad de suministro que ello supone. Su uso requerira
de una evaluacién y conformidad previa por parte de EDE y sus accesos por parte del
personal de EDE seran de tal forma que no se requiera la elaboracién de un plan de
seguridad especifico.

EDE propondra la ubicacién del punto de medida principal que coincidira con el punto
frontera. La ubicacién del punto requerira en cualquier caso la autorizacién de EDE.
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Excepcionalmente y siempre que lo anterior no pueda cumplirse, previo acuerdo con EDE,
se podra establecer otro punto de medida principal, cuya localizacidon sea diferente al del
punto frontera, aplicando las medidas correctivas necesarias de forma que la medida
corregida pueda considerarse igual a la energia que circule por el punto frontera.

A continuacién, se define la instalacién de los equipos de medida indirecta y elementos
asociados para suministros AT y MT en las fronteras definidas por el RPM.

Los equipos de medida estaran constituidos por los siguientes elementos:
- 3 Transformadores de intensidad.

- 3 Transformadores de tension.

- 1 contador/registrador.

- 1 médem externo. Se aceptara interno si su sustitucion, en caso de averia, no supone
rotura de precintos ni afecta a la medida.

- 1 regleta de verificacion que permita la verificacion y/o sustituciéon del contador, sin cortar
la alimentacion del suministro.

- 1 armario de medida o médulos de doble aislamiento.

- 1 base Schuko, un interruptor magnetotérmico y un relé diferencial para la conexion de
comunicaciones remotas.

- Conjunto de conductores de unién entre los secundarios de los transformadores de medida
y el contador.

12.13. Ventilacion

La evacuacion del calor generado en el interior del Nuevo CS se efectuara utilizando un

sistema de ventilacion Natural.

13. Conclusion

La presente memoria y los documentos, que se acompafian, creemos, seran elementos
suficientes para poder formar juicio exacto de la instalacién proyectada, y pueda servir de
base para la tramitacion del expediente de autorizacion, que esta Compafiia desea obtener.

Cordoba, febrero de 2026

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga
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1. Linea aérea de media tension

1.1. Calculos eléctricos

Se trata de justificar que la eleccion del conductor de media tensién supera las necesidades
de la red, en lo que se refiere a caidas de tension, capacidad de transporte y pérdidas de

transporte.

Datos de la instalacion

TenSsiON NOMINAL €N, ........uiiiiei e e e e e e e e e e et e e e e s e e sanreeeeaeeeaannes
(O3 oV (o T RSP OR
(7] oo [¥ o1 (o] G- T= T (Yo PRSI
TensiON MAS €lEVATA..........cooiiiiiiiiie e e e e e e e e
(0] aTo [ ]e1 (o] (=TT oY) g = F-1= Y SR
FrECUBNCIA ...
Factor de potencia (desfavorable)...........ccooiiiiiiiiiiii

1o o 1 (1 o SRR

1.1.1. Capacidad de transporte del cable

La potencia méaxima a transportar por la linea sera:

Prsx = \/§ U I;msx * COS Prmeq

Siendo:
Prax Potencia maxima a transportar, en kW.
U Tension nominal de la linea, en kV.
Lnax Intensidad maxima admisible del conductor, en A.
COS Pmed Factor de potencia medio de las cargas receptoras.

......... 15 kV

...... 4240 m

La intensidad maxima admisible de corriente se obtiene de acuerdo a lo indicado en el
apartado 4.2 de la ITC-LAT 07 y se detalla a continuacién. Se indican también los valores de

resistencia y reactancia empleados en los calculos.

Tabla. Caracteristicas técnicas conductor

X
Seccion | Alambres | Alambres | Imax R20 DC R70 AC
Conductor (mm2) | Aluminio | Acero | (A) | (Q/km) | (Qlkm) (Qél()m)
94-AL1/22-ST1A
(antes LA-110) 116,2 30 7 318 0,3066 0,3710 0,3802
(*) reactancia media asociada de las distintas configuraciones habituales.

La potencia maxima a transportar por la LAMT proyectada sera:

Poax = V3 U+ Ipax - COS Qpeq = 6.609,51 kW
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1.1.2. Caida de tension

La caida de tension vendra dada por la siguiente expresion:

AU = P—l']L - (Ry0 + X - tan ) en valor absoluto

P-L
10-U2

AU (%) = - (R;¢ + X - tan @) en valor porcentual

Siendo:

AU Caida de tension, en V.

P Potencia a transportar, en kW.

Longitud de la linea, en km.

] Tension nominal de la linea, en kV.

R7o Resistencia del conductor a 70°C en Q/km.

X Reactancia del conductor, en Q /km.

® Angulo de desfase, en radianes.
Por lo tanto, la caida de tensién sera:

P-L
AU = o (R;o+ X -tang) = 1.225,88V

AU(%) = (Ryo + X - tan @) = 8,17 %

1.1.3. Pérdidas de potencia
Se analizaran las pérdidas de potencia por efecto Joule en la linea calculadas de acuerdo a la
siguiente expresion:
AP =3-Ryo-L-I?

Siendo:

AU Caida de tension, en V.

Rro Resistencia del conductor a 70°C en Q/km.

L Longitud de la linea, en km.

| Intensidad de la linea, en amperios.
Para la LAMT objeto de este proyecto se obtiene:

AP =3-R;o-L-1*2=477.21629W
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A BUREAU VERITAS COMPANY “E]

1.2. Calculos mecanicos

Los criterios de calculo mecanico de conductores se establecen en base a lo especificado
en el apartado 3 de la ITC-LAT 07.

Las tensiones mecanicas y las flechas con que debe tenderse el conductor dependen de
la longitud del vano y de la temperatura del conductor en el momento del tendido, de forma
que al variar ésta, la tension del conductor en las condiciones mas desfavorables no
sobrepase los limites establecidos, y de la zona donde se proyecta la instalacién. A los
efectos de calculos mecanicos se considera zona A.

Para el célculo y dimensionamiento de los apoyos se tendra en cuenta:
Instalacién de conductor desnudo:

Tabla. Caracteristicas técnicas conductor

Denominacién LA-110
Seccion 116,2 mm?
Diametro 14 mm
Peso 433 kg/km
Sy 8000
Modulo elastico daN/mm?2
Coef. dilatacion lineal 17,8 106 °C-1
Carga de Rotura 4317 daN
Carga de viento, q 60
Presion del viento (120 km/h) sobre 0,84 daN/m

el conductor

1.2.1. Calculo de apoyos

El calculo de los apoyos se ha realizado aplicando los criterios indicados en el proyecto tipo
AYZ10000 con las siguientes particularidades:

- Se ha supuesto un viento maximo de 120 km/h.
- No se considera la cuarta hipotesis si:

- Los conductores y cables de fibra 6ptica ADSS tienen un coeficiente de seguridad de 3
como minimo.

- El coeficiente de seguridad de los apoyos y cimentaciones en la hipdtesis tercera se
corresponden a las hipétesis normales.

- Se instalan apoyos de anclaje, como maximo, cada 3 kilémetros.
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1.2.2. Aisladores

Segun establece la ITC-LAT 07, apartado 3.4, el coeficiente de seguridad mecanico de los
aisladores no sera inferior a 3. Si la carga de rotura electromecéanica minima garantizada se
obtuviese mediante control estadistico en la recepcion, el coeficiente de seguridad podra

reducirse a 2,5.

Carga rotura aislador
C.S.=

Tméx
En este caso:

C.8S=7.000/2.333=3>3
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1.2.3. Hipotesis de calculo para tensiones maximas

Tramo desde nuevo apoyo a instalar A556440X hasta nuevo apoyo a instalar n°29:

C-distribuciéon

Zona A | Zona B | Zona C
-5°C+V(120km/h) | -10°C+V(120km/h), -15°C+H | -15°C+V(120km/h), -20°C+H
Tramo Conductor | Zon | Van | Desnivel | Van | Const E.D.S. T.H.F. Tensiones y Flechas
a o o . Calc. | Valor | Temp. T.maxima | T.maxima | T.maxima T.Viento 15°C+V 0°C+H 70°C
Reg. | Caten maxi. % viento hielo hielo+vien 112 (120km/h)
(m) . to (120km/h)
(m) (m) % % °Cc T (daN) T (daN) T (daN) T (daN) T F (m) T F (m) T F (m)
(daN) (daN) (daN)
1- 2 LA-110 A| 163 -6,96 | 163 828 | 11,57 | 15,00 15| 13,91 1000  — — 746 895 3,49 — — 351 4,02
2-3 LA-110 A| 157 -2,55 | 157 944 | 15,00 | 15,00 15| 19,06 1178 —_— — 947 1032 2,81 —_— e 400 3,26
3- 4 LA-110 A| 128 -3,47 | 128 844 | 15,00 | 15,00 15| 19,93 1139 —_— — 954 971 1,98 — — 357 2,43
4-5 LA-110 A| 138 0,32| 138 881 | 15,00 | 15,00 15| 19,62 1153 — — 952 994 2,25 e e 373 2,70
5- 6 LA-110 A| 145 2,42 | 145 905 | 15,00 | 15,00 15| 19,41 1163  — e — 950 | 1008 2,45 — — 383 2,90
6- 7 LA-110 Al 179 -2,69 | 179 | 1009 | 15,00 | 15,00 15| 18,47 1204 e — — 943 | 1072 3,52 — — 427 3,97
7- 8 LA-110 Al 140 0,31 | 140 888 | 15,00 | 15,00 15| 19,56 1156 _— _— 951 998 2,31 — — 376 2,76
8- 9 LA-110 Al 181 1,94 | 181 1014 | 15,00 | 15,00 15| 18,42 1207 — — 942 | 1076 3,58 e e 429 4,04
9-10 LA-110 A| 148 -2,18 | 148 915 | 15,00 | 15,00 15| 19,32 1167 — —— 949 | 1014 2,54 e e 388 2,99
10- 11 LA-110 A| 100 1,69 | 100 726 | 15,00 | 15,00 15| 20,82 1097 — — 961 903 1,30 e e 307 1,72
11-12 LA-110 A| 168 -0,99 | 168 978 | 15,00 | 15,00 15| 18,75 1192 — — 945 | 1053 3,15 e e 414 3,61
12-13 LA-110 A| 167 2,46 | 167 975 | 15,00 | 15,00 15| 18,78 1191 e — 945 | 1051 3,12 — — 413 3,58
13-14 LA-110 A| 189 -3,69 | 189 | 1035| 15,00 | 15,00 15| 18,23 1215 e — e — 941 1089 3,86 — — 438 4,32
14-15 LA-110 A| 128 -0,23 | 128 844 | 15,00 | 15,00 15| 19,93 1139 —_— —_— 954 971 1,98 e —_— 357 2,43
15-16 LA-110 A| 153 -0,29 | 153 932 | 15,00 | 15,00 15| 19,17 173 — — 948 | 1024 2,69 e e 394 3,14
16-17 LA-110 A| 116 -0,50 | 116 796 | 15,00 | 15,00 15| 20,32 1122 — — 957 943 1,68 e e 337 2,11
17-18 LA-110 A| 118 4,41 | 118 805 | 15,00 | 15,00 15| 20,25 1125  — — 957 948 1,73 — — 341 2,17
18-19 LA-110 A| 152 -4,14 | 152 929 | 15,00 | 15,00 15| 19,20 1172 —_— —_— 948 1022 2,66 e —_— 393 3,11
19- 20 LA-110 A 75 0,21 75 598 | 15,00 | 15,00 15| 21,56 1057  — — 967 832 0,79 — — 253 1,18
20-21 LA-110 A 91 0,69 91 683 | 15,00 | 15,00 15| 21,10 1083 e — e — 963 878 1,11 — — 289 1,52
21-22 LA-110 A| 146 -0,98 | 146 909 | 15,00 | 15,00 15| 19,38 1164 e e 950 | 1010 2,48 e e 385 2,93
22-23 LA-110 Al 161 0,83] 161 957 | 15,00 | 15,00 15| 18,94 1183 ——— | ———— 946 | 1040 203 — — 405 3,39
23-24 LA-110 A| 140 0,84 | 140 888 | 15,00 | 15,00 15| 19,56 1156 — — 951 998 2,31 e e 376 2,76
24-25 LA-110 A| 140 1,61 | 140 888 | 15,00 | 15,00 15| 19,56 1156  — — 951 998 2,31 — — 376 2,76
25-26 LA-110 A| 146 -0,89 | 146 909 | 15,00 | 15,00 15| 19,38 1164 _— _— 950 | 1010 2,48 — — 385 2,93
26- 27 LA-110 Al 134 -6,37 | 134 867 | 15,00 | 15,00 15| 19,75 1148 —_— — 953 985 2,15 o — 367 2,59
27-28 LA-110 A| 145 -4,61| 145 905 | 15,00 | 15,00 15| 19,41 1163 — — 950 | 1008 2,45 e e 383 2,91
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C-distribuciéon

28-20] LA-110] A[ 129] -4,87] 129] 848] 15,00 15,00 | 15[ 19,90 | M4 ———] ———] 954 | 974 ] 2,01 [ —] —] 359 2,46 |
20-30] LA110] A[ 64] 031] 64 515] 14,04] 1500] 15[ 20,75 1000 ———[] ———] 925 767 | 063] —] —] 218] 0,99 |
Tramo desde apoyo existente A556441X hasta apoyo existente A556439X:
Zona A | Zona B | Zona C
-5°C+V(120km/h) | -10°C+V(120km/h), -15°C+H | -15°C+V(120km/h), -20°C+H
Tramo Conductor | Zon | Van | Desnivel | Van | Const E.D.S. T.H.F. Tensiones y Flechas
a o o . Calc. | Valor | Temp. T.maxima | T.maxima | T.maxima T.Viento 15°C+V 0°C+H 70°C
Reg. | Caten maxi. % viento hielo hielo+vien 1/2 (120km/h)
(m) . to (120km/h)
(m) (m) % % °C T (daN) T (daN) T (daN) T (daN) T F (m) T F (m) T F (m)
(daN) (daN) (daN)
1- 2 LA-110 Al 225 2,40 [ 225 1116 15,00 | 15,00 15] 17,50 1250 | ——— [ ——— 935 1141 522 — — | 413 5,67
2-3 LA-110 A| 225 8,27 225] 1116 ] 15,00 15,00 15] 17,50 1250 ——— | ——— 935 1141 522 — — [ 413 5,68
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1.2.4. Tensiones y flechas

Tramo desde nuevo apoyo a instalar A556440X hasta nuevo apoyo a instalar n°29:

C-distribuciéon

Tramo Conductor | Zona Vano Desnivel Vano Tensiones y Flechas
Regulacion -5°C 0°C 5°C 10°C 15°C 20°C
(m) (m) (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m)
1- 2 LA-110 A| 162,74 -6,96 163,00 600 2,35 571 2,47 545 2,59 521 2,70 499 2,82 479 2,94
2-3 LA-110 A| 157,40 -2,55 157,00 822 1,59 772 1,69 727 1,80 685 1,90 647 2,02 612 2,13
3- 4 LA-110 A 128,25 -3,47 128,00 860 1,01 800 1,08 745 1,16 694 1,25 647 1,34 604 1,44
4-5 LA-110 A| 137,58 0,32 138,00 846 1,19 790 1,28 738 1,36 691 1,46 647 1,56 607 1,66
5- 6 LA-110 A| 144,70 2,42 145,00 837 1,33 784 1,42 734 1,52 688 1,62 647 1,72 609 1,83
6- 7 LA-110 A| 179,46 -2,69 179,00 796 2,13 754 2,25 715 2,37 679 2,50 647 2,62 617 2,75
7- 8 LA-110 A| 139,90 0,31 140,00 843 1,23 788 1,32 737 1,41 690 1,50 647 1,60 608 1,71
8- 9 LA-110 A| 180,79 -1,94 181,00 794 2,18 753 2,30 714 2,43 679 2,55 647 2,68 617 2,81
9-10 LA-110 A| 147,50 -2,18 148,00 833 1,39 781 1,49 732 1,58 688 1,69 647 1,79 610 1,90
10- 11 LA-110 A 99,51 1,69 100,00 898 0,59 830 0,64 765 0,69 704 0,75 647 0,82 595 0,89
11-12 LA-110 A| 168,39 -0,99 168,00 809 1,85 763 1,96 721 2,07 682 2,19 647 2,31 615 2,43
12-13 LA-110 A| 167,00 2,46 167,00 810 1,82 764 1,93 721 2,05 682 2,16 647 2,28 614 2,40
13-14 LA-110 A| 189,43 -3,69 189,00 786 2,41 747 2,53 710 2,66 677 2,79 647 2,92 619 3,06
14-15 LA-110 A 128,13 -0,23 128,00 860 1,01 800 1,08 745 1,16 694 1,25 647 1,34 604 1,44
15-16 LA-110 A 153,25 -0,29 153,00 827 1,50 776 1,60 729 1,70 686 1,81 647 1,92 611 2,03
16-17 LA-110 A| 11550 -0,50 116,00 876 0,81 813 0,88 753 0,95 698 1,02 647 1,10 600 1,19
17-18 LA-110 A 117,93 4,41 118,00 873 0,84 811 0,91 752 0,98 697 1,06 647 1,14 601 1,23
18-19 LA-110 A| 151,86 -4,14 152,00 828 1,48 777 1,57 730 1,68 686 1,78 647 1,89 611 2,00
19- 20 LA-110 A 74,52 0,21 75,00 930 0,32 855 0,35 783 0,38 713 0,42 647 0,46 585 0,51
20-21 LA-110 A 91,05 0,69 91,00 910 0,48 839 0,52 77 0,57 707 0,62 647 0,68 591 0,74
21-22 LA-110 A 146,11 -0,98 146,00 836 1,35 783 1,44 733 1,54 688 1,64 647 1,74 609 1,85
22-23 LA-110 A| 160,83 0,83 161,00 817 1,68 769 1,78 725 1,89 684 2,01 647 2,12 613 2,24
23-24 LA-110 A| 139,60 0,84 140,00 843 1,23 788 1,32 737 1,41 690 1,50 647 1,60 608 1,71
24-25 LA-110 A| 139,76 1,61 140,00 843 1,23 788 1,32 737 1,41 690 1,50 647 1,60 608 1,71
25- 26 LA-110 A| 14550 -0,89 146,00 836 1,35 783 1,44 733 1,54 688 1,64 647 1,74 609 1,85
26- 27 LA-110 A| 133,58 -6,37 134,00 851 1,12 794 1,20 4 1,28 692 1,38 647 1,47 606 1,57
27-28 LA-110 A| 14473 -4,61 145,00 837 1,33 784 1,42 734 1,52 688 1,62 647 1,72 609 1,83
28-29 LA-110 A 128,57 -4,87 129,00 858 1,03 799 1,10 744 1,18 693 1,27 647 1,36 604 1,46
29-30 LA-110 A 64,32 0,31 64,00 895 0,24 819 0,26 745 0,29 673 0,32 606 0,36 542 0,40
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C-distribuciéon

Tramo Conductor | Zona Vano Desnivel Vano Tensiones y Flechas
Regulacion 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C
(m) (m) (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m)
1- 2 LA-110 A| 162,74 -6,96 163,00 461 3,06 444 3,17 429 3,28 415 3,39 402 3,50 390 3,61
2-3 LA-110 A| 157,40 -2,55 157,00 580 2,25 552 2,36 526 2,48 503 2,60 481 2,71 462 2,83
3- 4 LA-110 A| 128,25 -3,47 128,00 565 1,53 531 1,63 500 1,74 472 1,84 447 1,94 425 2,04
4- 5 LA-110 A| 137,58 0,32 138,00 571 1,77 539 1,87 510 1,98 483 2,09 460 2,19 439 2,30
5- 6 LA-110 A 144,70 2,42 145,00 575 1,94 544 2,05 516 2,16 491 2,27 468 2,38 448 2,49
6-7 LA-110 A| 179,46 -2,69 179,00 590 2,88 565 3,00 542 3,13 521 3,26 502 3,38 485 3,50
7- 8 LA-110 A| 139,90 0,31 140,00 572 1,81 540 1,92 511 2,03 486 2,14 462 2,24 441 2,35
8- 9 LA-110 A| 180,79 -1,94 181,00 590 2,94 566 3,07 543 3,19 523 3,32 504 3,44 486 3,57
9-10 LA-110 A| 147,50 -2,18 148,00 576 2,01 546 2,12 519 2,24 494 2,35 472 2,46 451 2,57
10-11 LA-110 A 99,51 1,69 100,00 547 0,97 505 1,05 468 1,13 435 1,22 406 1,30 381 1,39
11-12 LA-110 A| 168,39 -0,99 168,00 585 2,55 559 2,67 534 2,80 512 2,92 492 3,04 474 3,15
12-13 LA-110 A 167,00 2,46 167,00 585 2,52 558 2,65 534 2,77 511 2,89 491 3,01 473 3,12
13-14 LA-110 A| 189,43 -3,69 189,00 593 3,19 570 3,32 548 3,45 529 3,58 510 3,71 494 3,83
14-15 LA-110 A| 12813 -0,23 128,00 565 1,53 531 1,63 500 1,74 472 1,84 447 1,94 425 2,04
15-16 LA-110 A 153,25 -0,29 153,00 579 2,14 549 2,26 523 2,37 499 2,48 477 2,60 457 2,71
16-17 LA-110 A 115,50 -0,50 116,00 558 1,28 520 1,37 487 1,46 457 1,56 431 1,65 408 1,75
17-18 LA-110 Al 117,93 4,41 118,00 559 1,32 522 1,41 489 1,51 460 1,60 434 1,70 41 1,80
18-19 LA-110 A 151,86 -4,14 152,00 578 2,12 549 2,23 522 2,34 498 2,46 476 2,57 456 2,68
19- 20 LA-110 A 74,52 0,21 75,00 528 0,56 477 0,62 432 0,69 393 0,76 360 0,83 331 0,90
20- 21 LA-110 A 91,05 0,69 91,00 541 0,81 495 0,88 456 0,96 421 1,04 390 1,12 364 1,20
21-22 LA-110 Al 14611 -0,98 146,00 575 1,96 544 2,07 517 2,18 492 2,29 469 2,40 449 2,51
22-23 LA-110 A| 160,83 0,83 161,00 582 2,36 554 2,48 529 2,59 506 2,71 485 2,83 466 2,94
23-24 LA-110 A 139,60 0,84 140,00 572 1,81 540 1,92 511 2,03 486 2,14 462 2,24 441 2,35
24-25 LA-110 A| 139,76 1,61 140,00 572 1,81 540 1,92 511 2,03 486 2,14 462 2,24 41 2,35
25- 26 LA-110 A| 14550 -0,89 146,00 575 1,96 544 2,07 517 2,18 492 2,29 469 2,40 449 2,51
26- 27 LA-110 A| 133,58 -6,37 134,00 569 1,67 536 1,78 506 1,88 479 1,99 455 2,09 434 2,19
27-28 LA-110 A| 14473 -4,61 145,00 575 1,94 544 2,05 516 2,16 491 2,27 468 2,38 448 2,49
28-29 LA-110 A| 128,57 -4,87 129,00 566 1,56 532 1,66 501 1,76 473 1,86 449 1,96 427 2,07
29- 30 LA-110 A 64,32 0,31 64,00 484 0,45 432 0,50 387 0,56 349 0,62 316 0,69 289 0,75
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C-distribuciéon

Tramo Conductor | Zona Vano Desnivel Vano Tensiones y Flechas
Regulacion 55°C 60°C 65°C 70°C
(m) (m) (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m)
1- 2 LA-110 A| 162,74 -6,96 163,00 379 3,71 369 3,82 359 3,92 351 4,02
2-3 LA-110 A| 157,40 -2,55 157,00 444 2,94 428 3,05 413 3,16 400 3,26
3- 4 LA-110 A| 128,25 -3,47 128,00 406 2,14 388 2,24 372 2,33 357 2,43
4-5 LA-110 A| 137,58 0,32 138,00 420 2,40 403 2,50 387 2,60 373 2,70
5- 6 LA-110 A 144,70 2,42 145,00 429 2,59 413 2,70 397 2,80 383 2,90
6-7 LA-110 A| 179,46 -2,69 179,00 468 3,62 454 3,74 440 3,86 427 3,97
7- 8 LA-110 A| 139,90 0,31 140,00 423 2,46 406 2,56 390 2,66 376 2,76
8- 9 LA-110 A| 180,79 -1,94 181,00 470 3,69 456 3,81 442 3,93 429 4,04
9-10 LA-110 A| 147,50 -2,18 148,00 433 2,68 417 2,78 401 2,89 388 2,99
10-11 LA-110 A 99,51 1,69 100,00 359 1,48 340 1,56 322 1,64 307 1,72
11-12 LA-110 A 168,39 -0,99 168,00 457 3,27 441 3,39 427 3,50 414 3,61
12-13 LA-110 A 167,00 2,46 167,00 456 3,24 440 3,36 426 3,47 413 3,58
13-14 LA-110 A| 189,43 -3,69 189,00 478 3,96 464 4,08 450 4,20 438 4,32
14-15 LA-110 A| 12813 -0,23 128,00 406 2,14 388 2,24 372 2,33 357 2,43
15-16 LA-110 A | 153,25 -0,29 153,00 439 2,82 423 2,93 408 3,04 394 3,14
16-17 LA-110 A| 115,50 -0,50 116,00 387 1,84 368 1,93 352 2,02 337 2,11
17-18 LA-110 Al 117,93 4,41 118,00 390 1,89 372 1,98 355 2,08 341 2,17
18-19 LA-110 A 151,86 -4,14 152,00 438 2,79 422 2,90 407 3,01 393 3,11
19- 20 LA-110 A 74,52 0,21 75,00 307 0,97 286 1,04 269 1,11 253 1,18
20- 21 LA-110 A 91,05 0,69 91,00 341 1,28 322 1,36 304 1,44 289 1,52
21-22 LA-110 Al 14611 -0,98 146,00 431 2,62 414 2,73 399 2,83 385 2,93
22-23 LA-110 A| 160,83 0,83 161,00 449 3,06 433 3,17 419 3,28 405 3,39
23-24 LA-110 A| 139,60 0,84 140,00 423 2,46 406 2,56 390 2,66 376 2,76
24-25 LA-110 A| 139,76 1,61 140,00 423 2,46 406 2,56 390 2,66 376 2,76
25- 26 LA-110 A| 14550 -0,89 146,00 431 2,62 414 2,73 399 2,83 385 2,93
26- 27 LA-110 A| 133,58 -6,37 134,00 414 2,30 397 2,40 381 2,50 367 2,59
27-28 LA-110 A| 14473 -4,61 145,00 429 2,59 413 2,70 397 2,80 383 2,91
28-29 LA-110 A| 128,57 -4,87 129,00 407 2,17 389 2,26 373 2,36 359 2,46
29- 30 LA-110 A 64,32 0,31 64,00 267 0,81 248 0,88 232 0,94 218 0,99
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Tramo desde apoyo existente A556441X hasta apoyo existente A556439X:

C-distribuciéon

Tramo Conductor | Zona Vano Desnivel Vano Tensiones y Flechas
Regulacion -5°C 0°C 5°C 10°C 15°C 20°C
(m) (m) (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m)
1- 2 LA-110 A| 22549 2,40 225,00 754 3,55 724 3,70 696 3,85 671 4,00 647 4,14 625 4,29
2-3 LA-110 A 224,60 -8,27 225,00 754 3,55 724 3,70 696 3,85 671 4,00 647 4,15 625 4,29
Tramo Conductor | Zona Vano Desnivel Vano Tensiones y Flechas
Regulacion 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C
(m) (m) (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m)
1- 2 LA-110 A 225,49 2,40 225,00 604 4,44 585 4,58 568 4,72 551 4,86 536 5,00 521 5,14
2-3 LA-110 A 224,60 -8,27 225,00 604 4,44 585 4,58 568 4,73 551 4,87 536 5,01 521 5,14
Tramo Conductor | Zona Vano Desnivel Vano Tensiones y Flechas
Regulacion 55°C 60°C 65°C 70°C
(m) (m) (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m)
1- 2 LA-110 A 225,49 2,40 225,00 508 5,28 495 5,41 484 5,54 473 5,67
2-3 LA-110 A 224,60 -8,27 225,00 508 5,28 495 5,41 484 5,55 473 5,68
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1.2.5. Esfuerzos por fase

Tramo desde nuevo apoyo a instalar A556440X hasta nuevo apoyo a instalar n°29:

C-distribuciéon

Apoy Tipo Valor | Coeficie | Conduct 12 Hipotesis 22 Hipétesis 3?2 Hipotesis 42 Hipotesis
o angul n. Viento Desequilibrio de Rotura de conductores
n° o de Hielo Hielo+Viento tracciones Fases no afectadas Fases afectadas Esf.to
(Sexa. | segurida Vertic. | Trans. | Longi. | Vertic. | Trans. | Longi. | Vertic. | Trans. | Longi. | Vertic. | Trans. | Longi. | Vertic. | Trans. | Longi. | Vertic. | Trans. | Longi. r.
) d daN daN daN daN | daN daN daN daN daN daN daN daN daN daN daN daN daN daN | aplica
daN
1| PLinea N Fase 75 87 1000 — e e — e — e e — — — 1000 e e e 1000
2 [ Ang-Ama 171 N Fase 100 421 e e e — e e 100 252 177 100 252 e 50 126 | 1174 | 1174
3 | Ang-Ama 175 N Fase 108 270 — — — — — — — 108 115 177 108 115 — 54 58 | 1177 | M77
4| Ang-Ama 158 N Fase 84 583 — — — — — — — 84 438 173 84 438 — 42 219 | 1132 | 1132
5 [ Ang-Ama 153 N Fase 95 684 e e e —_— e e — 95 533 174 95 533 e 48 266 | 1132 | 1132
6 | Ang-Anc 176 N Fase 128 256 e e e e e e — 128 84 602 128 84 e 64 42| 1204 | 1204
7 | Ang-Ama 140 N Fase 101 972 — e e — — — — 101 811 181 101 811 — 50 406 | 1131 131
8 | Ang-Ama 161 N Fase 118 568 e e e e — e — 118 400 181 118 400 e 59 200 | 1189 | 1189
9 [ Ang-Ama 170 N Fase 114 375 — — — — — — — 114 202 181 114 202 — 57 101 1202 | 1202
10 | Ang-Ama 179 N Fase 79 213 e e e e e e — 79 74 175 79 74 e 40 37| 1167 | 1167
11 [ Ang-Ama 150 N Fase 1 743 e e e — e e — 11 599 179 1 599 e 55 299 | 1151 1151
12 [ Ang-Anc 166 N Fase 103 447 — — — — — — — 103 272 596 103 272 — 51 136 | 1184 | 1184
13 [ Ang-Ama 144 N Fase 137 920 — — — — — — — 137 742 182 137 742 — 68 371 1156 | 1156
14 | Ang-Ama 131 N Fase 100 | 1133 e e e e e — — 100 977 182 100 977 e 50 488 | 1106 | 1106
15 | Ang-Ama 138 N Fase 102 986 e e e e e e — 102 840 176 102 840 e 51 420 | 1093 | 1093
16 | Ali-Ama N Fase 101 149 e — — e e — — 101 — 176 101 — — 50 —| M73| 173
17 | Ang-Anc 172 N Fase 71 287 e —_— —_— e e —_— e 7 154 562 71 154 e 36 77 1122 1122
18 | Ang-Ama 179 N Fase 133 202 — — — — — — — 133 53 176 133 53 — 67 26| 1172 | 1172
19 | Ang-Ama 178 N Fase 75 252 e e e e e e — 75 121 176 75 121 e 38 61 172 | 172
20 | Ali-Ama N Fase 76 106 e e e e e e — 76 e 162 76 e e 38 —— | 1083 | 1083
21 | Ang-Ama 177 N Fase 100 228 — e — — — — — 100 93 175 100 93 — 50 47| 1164 | 1164
22 | Ang-Ama 172 N Fase 101 339 — e e — — — — 101 175 177 101 175 — 51 88| 1180 | 1180
23 | Ang-Anc 171 N Fase 106 338 — — — — — — — 106 177 592 106 177 — 53 88| 1180 | 1180
24 | Ang-Ama 177 N Fase 99 214 e —_— e e — e — 99 61 173 99 61 e 50 30| 1156 | 1156
25 | Ang-Ama 179 N Fase 112 174 — e e — — — — 112 18 175 112 18 — 56 9| 1164 | 1164
26 | Ang-Ama 178 N Fase 123 196 e e e e e e — 123 43 175 123 43 e 62 21 1164 | 1164
27 | Ang-Ama 140 N Fase 94 940 — — — — — — — 94 794 174 94 794 — 47 397 | 1092 | 1092
28 | Ang-Ama 134 N Fase 103 | 1046 e — e — — e — 103 905 174 103 905 — 52 452 | 1070 | 1070
29 | Ang-Ama 145 N Fase 62 769 e e e e e e — 62 657 171 62 657 e 31 328 | 1088 | 1088
30 | F.Linea N Fase 26 44| 1000 — — — — — — — — — — — | 1000 — — — | 1000
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Apoy Tipo Valor | Coeficie Alt. Altura Desviaci | Flecha | Separaci | Contrap Coeficientes L, N, S
o angul n. cond. conduct . maxima . e. Semi Diferenc | Coeficiente
n° o de en perfil or cadena conduct. suma ia angulo S
segurida | necesari real m vanos L | tangente
d a m m daN sN
m

1| P.Linea _ N 9,62 12,23 —_ 4,02 1,35 B — 81,50 -0,043 _

2 [ Ang-Ama 171 N 10,78 12,65 —_— 4,02 1,35 —_ 160,00 -0,026 0,157

3 [ Ang-Ama 175 N 10,02 12,65 —_— 3,26 1,23 —_ 142,50 0,011 0,087

4 [ Ang-Ama 158 N 8,83 12,65 — 2,70 1,14 —_ 133,00 0,029 0,382

5[ Ang-Ama 153 N 9,99 12,65 —_ 2,90 1,17 —_ 141,50 -0,014 0,467

6 | Ang-Anc 176 N 11,75 12,65 —_— 3,97 1,35 —_ 162,00 0,032 0,070

7 | Ang-Ama 140 N 9,66 12,43 —_— 3,97 1,35 —_ 159,50 -0,017 0,684

8 | Ang-Ama 161 N 10,30 12,65 —_ 4,04 1,36 —_ 160,50 0,013 0,330

9 | Ang-Ama 170 N 9,46 12,65 —_— 4,04 1,36 —_ 164,50 0,004 0,174
10 | Ang-Ama 179 N 8,69 12,65 _ 2,99 1,19 —_ 124,00 -0,032 0,017
11 | Ang-Ama 150 N 9,82 12,43 —_— 3,61 1,29 —_ 134,00 0,023 0,518
12 Ang-Anc 166 N 9,01 12,43 —_— 3,61 1,29 —_ 167,50 -0,021 0,244
13 | Ang-Ama 144 N 11,67 12,43 —_ 4,32 1,40 —_ 178,00 0,034 0,618
14 | Ang-Ama 131 N 9,44 12,20 —_— 4,32 1,40 —_ 158,50 -0,018 0,829
15 | Ang-Ama 138 N 9,15 12,43 —_— 3,14 1,21 —_ 140,50 0,000 0,717
16 | Ali-Ama _— N 9,06 12,65 —_— 3,14 1,21 —_ 134,50 0,002 _—
17 | Ang-Anc 172 N 8,13 12,65 —_ 2,17 1,03 —_ 117,00 -0,042 0,140
18 | Ang-Ama 179 N 11,97 12,65 —_— 3,1 1,21 —_ 135,00 0,065 0,017
19 | Ang-Ama 178 N 8,08 12,65 —_— 3,1 1,21 —_ 113,50 -0,030 0,035

C-distribuciéon
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Apoy Tipo Valor | Coeficie Alt. Altura Desviaci | Flecha | Separaci | Contrap Coeficientes L, N, S
o angul n. cond. conduct . maxima . e. Semi Diferenc | Coeficiente
n° o de en perfil or cadena conduct. suma ia angulo S
segurida | necesari real m vanos L | tangente
d a m m daN sN
m

20 | Ali-Ama _ N 8,76 12,65 —_ 1,52 0,89 _ 83,00 -0,005 _
21 | Ang-Ama 177 N 9,77 12,65 —_— 2,93 1,18 _ 118,50 0,014 0,052
22 | Ang-Ama 172 N 9,62 12,65 —_ 3,39 1,25 _ 153,50 -0,012 0,140
23 | Ang-Anc 171 N 10,17 12,65 —_— 3,39 1,25 R — 150,50 -0,001 0,157
24 | Ang-Ama 177 N 9,29 12,65 —_ 2,76 1,15 _— 140,00 -0,005 0,052
25 | Ang-Ama 179 N 10,04 12,65 —_ 2,93 1,18 B — 143,00 0,018 0,017
26 | Ang-Ama 178 N 11,15 12,65 —_— 2,93 1,18 e 140,00 0,041 0,035
27 Ang-Ama 140 N 9,21 12,43 —_— 2,91 1,17 _— 139,50 -0,016 0,684
28 | Ang-Ama 134 N 9,09 10,27 —_ 2,91 1,17 _ 137,00 0,006 0,781
29 | Ang-Ama 145 N 8,12 10,50 —_ 2,46 1,09 _ 96,50 -0,043 0,601
30 | F.Linea e N 7,92 12,23 —_— 0,99 0,75 _ 32,00 -0,005 B

C-distribuciéon
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Tramo desde apoyo existente A556441X hasta apoyo existente A556439X:

C-distribuciéon

Apoy Tipo Valor | Coeficie | Conduct 12 Hipotesis 22 Hipotesis 3? Hipotesis 42 Hipotesis
o angul n. Viento Desequilibrio de Rotura de conductores
n° o de Hielo Hielo+Viento tracciones Fases no afectadas Fases afectadas Esf.to
(Cent. | segurida Vertic. | Trans. | Longi. | Vertic. | Trans. | Longi. | Vertic. | Trans. | Longi. | Vertic. | Trans. | Longi. | Vertic. | Trans. | Longi. | Vertic. | Trans. | Longi. r.
) d daN daN daN daN | daN daN daN daN daN daN daN daN daN daN daN daN daN daN aplica
daN
1| P.Linea _— N Fase 63 113 1250 e e e — e — e e e e — 1250 e e e 1250
2 | Estrel. _— N Fase 277 330 900 e e — e — 277 e 1525 165 — e 82 e 1250 1250
3 | F.Linea E— N Fase 48 113 1250 — — — — — — — — — — 1250 — — — 1250
Apoy Tipo Valor | Coeficie Alt. Altura Desviaci | Flecha | Separaci | Contrap Coeficientes L, N, S
o angul n. cond. conduct . maxima . e. Semi Diferenc | Coeficiente
n° o de en perfil or cadena conduct. suma ia angulo S
segurida | necesari real m vanos L | tangente
d a m m daN sN
m
1 | P.Linea — N 13,85 Apoyo existente 112,50 0,011 —
2 | Estrel. JE— N 17,53 12,20 ‘ J— ‘ 5,68 1,58 ‘ —— 22500 0,047 JE—
3 | F.Linea — N 16,50 Apoyo existente 112,50 0,037 —
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1.3. Calculo de cimentaciones

Las cimentaciones de las torres constituidas por monobloque de hormigén se han calculado al
vuelco segun el método de Sulzberger.

El momento de vuelco sera: >

M, —F(h+2t)+F (ht+2t)
v 3 Vi2 "3

Y el momento resistente al vuelco:

M, =M, + M,

Donde:

M; =139-K-a-t* Momento debido al empotramiento lateral
del terreno.

M, =880-a3-t+0.4-p-aMomento debido a las cargas verticales

Siendo:
K Coeficiente de compresibilidad del terreno a 2 m de profundidad (Kg/cm?2x cm)
Esfuerzo nominal del apoyo en kg.
H Altura de aplicacion del esfuerzo nominal en m.
Fv Esfuerzo de viento sobre la estructura en kg.
ht Altura total del apoyo en m.
a Anchura de la cimentacién en m.
t Profundidad de la cimentacion en m.
p Peso del apoyo y herrajes en kg.

Estas cimentaciones deben su estabilidad fundamentalmente a las reacciones horizontales
del terreno, por lo que teniendo en cuenta el punto 3.6.1. de la ITC-LAT 07, debe cumplirse
que:

M, + M, =M,

Las cimentaciones de los apoyos proyectados se detallan en la tabla de la siguiente pagina.
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1.3.1. Tabla de cimentaciones

Tramo desde nuevo apoyo a instalar A556440X hasta nuevo apoyo a instalar n°29:

C-distribuciéon

Apoy Tipo Caracteristicas de los Viento sobre Momentos de vuelco MV Coefic. Cimentacion
o apoyos apoyos Total de
n° Esfuerzo Altura sobre Conductor Viento Total Total compr. | LadoA | Lado B Alto Volumenes
atil terreno sobre absorbido | /MV | sibilid.
Cogoll | Resulta | Esfuerzo | Altura apoyos cimentacié | Real | daN/m? Excavac | Hormigo
daN a conduc daNm daNm daNm n m m m i. n
. daN m daNm
m m m? m?

1 P.Linea 4950 15,23 13.43 559 9,85 75620 5507 81127 122085 1,50 12 1,20 1,20 2,77 3,99 4,28
2| Ang-Ama 2481 15,65 13.85 518 9,57 38249 4960 43209 64111 1,48 12 1,19 1,19 2,35 3,33 3,61
3| Ang-Ama 2481 15,65 13.85 518 9,57 38249 4960 43209 64111 1,48 12 1,19 1,19 2,35 3,33 3,61
4| Ang-Ama 2481 15,65 13.85 518 9,57 38243 4960 43203 64111 1,48 12 1,19 1,19 2,35 3,33 3,61
5| Ang-Ama 2483 15,65 13.85 518 9,57 38273 4960 43234 64111 1,48 12 1,19 1,19 2,35 3,33 3,61
6 | Ang-Anc 2481 15,65 13.85 518 9,57 38249 4960 43209 64111 1,48 12 1,19 1,19 2,35 3,33 3,61
7| Ang-Ama 3642 15,43 13.63 559 9,71 55885 5433 61318 91292 1,49 12 1,20 1,20 2,57 3,70 3,99
8 | Ang-Ama 2481 15,65 13.85 518 9,57 38249 4960 43209 64111 1,48 12 1,19 1,19 2,35 3,33 3,61
9 | Ang-Ama 2481 15,65 13.85 518 9,57 38249 4960 43209 64111 1,48 12 1,19 1,19 2,35 3,33 3,61
10 | Ang-Ama 2481 15,65 13.85 518 9,57 38249 4960 43209 64111 1,48 12 1,19 1,19 2,35 3,33 3,61
11| Ang-Ama 3645 15,43 13.63 559 9,71 55926 5433 61359 91292 1,49 12 1,20 1,20 2,57 3,70 3,99
12 Ang-Anc 3645 15,43 13.63 559 9,71 55926 5433 61359 91292 1,49 12 1,20 1,20 2,57 3,70 3,99
13 | Ang-Ama 3645 15,43 13.63 559 9,71 55923 5433 61355 91292 1,49 12 1,20 1,20 2,57 3,70 3,99
14 | Ang-Ama 5234 15,20 13.40 559 9,87 79898 5518 85417 127314 1,49 12 1,20 1,20 2,80 4,03 4,32
15| Ang-Ama 3643 15,43 13.63 559 9,71 55889 5433 61321 91292 1,49 12 1,20 1,20 2,57 3,70 3,99
16 Ali-Ama 2481 15,65 13.85 518 9,57 38249 4960 43209 64111 1,48 12 1,19 1,19 2,35 3,33 3,61
17 | Ang-Anc 2481 15,65 13.85 518 9,57 38249 4960 43209 64111 1,48 12 1,19 1,19 2,35 3,33 3,61
18 | Ang-Ama 2481 15,65 13.85 518 9,57 38249 4960 43209 64111 1,48 12 1,19 1,19 2,35 3,33 3,61
19 | Ang-Ama 2481 15,65 13.85 518 9,57 38249 4960 43209 64111 1,48 12 1,19 1,19 2,35 3,33 3,61
20 Ali-Ama 2481 15,65 13.85 518 9,57 38249 4960 43209 64111 1,48 12 1,19 1,19 2,35 3,33 3,61
21| Ang-Ama 2481 15,65 13.85 518 9,57 38249 4960 43209 64111 1,48 12 1,19 1,19 2,35 3,33 3,61
22| Ang-Ama 2481 15,65 13.85 518 9,57 38249 4960 43209 64111 1,48 12 1,19 1,19 2,35 3,33 3,61
23| Ang-Anc 2481 15,65 13.85 518 9,57 38249 4960 43209 64111 1,48 12 1,19 1,19 2,35 3,33 3,61
24 | Ang-Ama 2481 15,65 13.85 518 9,57 38249 4960 43209 64111 1,48 12 1,19 1,19 2,35 3,33 3,61
25| Ang-Ama 2481 15,65 13.85 518 9,57 38249 4960 43209 64111 1,48 12 1,19 1,19 2,35 3,33 3,61
26 | Ang-Ama 2481 15,65 13.85 518 9,57 38249 4960 43209 64111 1,48 12 1,19 1,19 2,35 3,33 3,61
27 | Ang-Ama 3643 15,43 13.63 559 9,71 55902 5433 61334 91292 1,49 12 1,20 1,20 2,57 3,70 3,99
28 | Ang-Ama 5234 13,27 11.47 479 8,82 69553 4228 73782 110217 1,49 12 1,15 1,15 2,73 3,61 3,87
29 | Ang-Ama 3644 | 13,50 11.70 479 8,67 48708 4155 52862 78325 | 1,48 12 1,15 1,15 2,50 3,31 3,57
30 F.Linea 4950 15,23 13.43 559 9,85 75620 5507 81127 122085 1,50 12 1,20 1,20 2,77 3,99 4,28
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Tramo desde apoyo existente A556441X hasta apoyo existente A556439X:

Apoy Tipo Caracteristicas de los Viento sobre Momentos de vuelco Mv Coefic. Cimentacion
o apoyos apoyos Total de
n° Esfuerzo Altura sobre Conductor Viento Total Total compr. | LadoA | Lado B Alto Volumenes
atil terreno sobre absorbido | /MV | sibilid.
Cogoll | Resulta | Esfuerzo | Altura apoyos cimentacié | Real | daN/m? Excavac | Hormigé
daN a conduc daNm daNm daNm n m m m i. n
. daN m daNm
m m m? m?
1 P.Linea Apoyo existente
2 Estrel. 5231 | 1520 [ 13.40 | 550 9,87 79852 | 5518 | 85371 | 127314 [ 1,49 | 12]  1,20]  1,20] 2,80 | 4,03 4,32
3 F.Linea Apoyo existente
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1.4. Distancia a masa

Las dimensiones de los apoyos y armados utilizados aseguran que aun en los casos mas
desfavorables, la distancia entre conductor y masa se mantiene en cualquier caso por encima
de la minima que se establece en el RLAT que para lineas de 15 kV de tension nominal es de
0,22 m como minimo.

1.5. Distancia de los conductores al terreno

Segun el articulo 5 apartado 5 de la Instruccion 07 del RD 223/2008 de Reglamento de
Lineas de Alta Tension, la distancia minima de los conductores a cualquier punto del terreno,
en el momento de flecha maxima, sera:

D=53+D,, con un minimo de 7 m.

Para una tensién de 15 kV Del=0,22 m con lo que la distancia D=5,52 m. Se tomara el minimo
de 7 m.

1.6. Separacién entre conductores

Segun el articulo 4.1 apartado 5 de la ITC-LAT 07 del RLAT, la distancia minima entre
conductores de fase se determinara con la siguiente expresion:

D=K-JF+L+K'D,,

Siendo:
K =0, 6 Coeficiente de oscilacion del conductor
L = longitud de la cadena de aisladores (L=0 para amarre)
F = flecha méaxima en metros

Dpp=0,25 Distancia minima aérea especificada, para prevenir una descarga
disruptiva entre los conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o
rapido.

K’=0,75 Coeficiente que depende de la tensién nominal de la linea.
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1.7. Distancias de seguridad en cruzamientos, paralelismos y
paso por zonas

e Cruzamientos.

Linea 15 kV con: Distancia Vertical Distancia Minima
Lineas E.Iectrll’cas y de d> 1’5 +D . mts 2,00 m
Telecomunicacién el

Carre_tgras y Ferrocarriles sin d> 6,3 +D 1 mts 8,00 m
electrificar e

Ferrocarriles electrificados d>35+D, mts 4,00 m
e Paralelismos.

Linea 15 kV con: Distancia Horizontal

Lineas Eléctricas 1,5 veces la altura del apoyo mas alto

Lineas de Telecomunicacion | 1,5 veces la altura del apoyo mas alto

Autopistas, Autovias y Vias Rapidas: 50m
Vias de comunicacion
Resto: 25 m 6 1,5 veces la altura del apoyo

Ferrocarriles y cursos de

25 m 6 1,5 veces la altura del apoyo
agua navegables

e Paso por zonas.

Linea 15 kV con: Distancia Minima
Edificios zona accesible 6,00 m
Edificios zona inaccesible 5,30 m
Arbolado 2,00 m

1.8. Puesta a tierra de los apoyos

1.8.1. Datos iniciales

Para el calculo de la instalacion de puesta a tierra y de las tensiones de paso y contacto se
empleara el procedimiento del “Método de calculo y proyecto de instalaciones de puesta a
tierra para centros de transformacioén de tercera categoria®, editado por UNESA y sancionado
por la practica.

Los datos necesarios para realizar el calculo seran:

U Tensién de servicio de la red (V).
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[o] Resistividad del terreno (Q-m).

Duracion de la falta:

Tipo de relé para desconexion inicial (Tiempo Independiente o Dependiente).

I’ Intensidad de arranque del relé de desconexion inicial (A).
t Relé de desconexion inicial a tiempo independiente. Tiempo de actuacién del
relé (s).

K’, i’ Relé de desconexién inicial a tiempo dependiente. Constantes del relé que
dependen de su curva caracteristica intensidad-tiempo.

Reenganche rapido, no superior a 0’5 seg. En caso afirmativo: Tipo de relé del reenganche

(Tiempo Independiente o Dependiente).

1. Intensidad de arranque del relé de reenganche rapido (A);

t” Relé a tiempo independiente. Tiempo de actuacién del relé (s) tras en
reenganche rapido.

K”, n”” Relé tiempo dependiente. Constantes del relé.
Para el caso de red con neutro aislado:

Ca Capacidad homopolar de la linea aérea (F/Km). Normalmente se adopta
Ca=0,006 uF/Km.

La Longitud total de las lineas aéreas de media tensién subsidiarias de la misma
transformacion AT/MT (Km).

Cc Capacidad homopolar de la linea subterranea (F/Km). Normalmente se
adopta Cc=0,25 pF/Km.

Lc Longitud total de las lineas subterraneas de media tension subsidiarias de la
misma transformacion AT/MT (Km).

w Pulsacion de la corriente (o = 2:n-f = 2-7-50 = 314,16 rad/s).

A continuacion, se detallan los pasos a seguir para el calculo y disefio de la instalacion de

tierra.
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1.8.2. Calculo de puesta a tierra de los apoyos

1.8.2.1. Apoyos no frecuentados y apoyos frecuentados

A continuacion, se detalla la tipologia de apoyos segun su ubicacion:

N° APOYO PROYECTO Funcion Clasificacion

Apoyo nuevo n°1 P.Linea F.
Apoyo nuevo n°2 Ang-Amarre NF.
Apoyo nuevo n°3 Ang-Amarre NF.
Apoyo nuevo n°4 Ang-Amarre NF.
Apoyo nuevo n°5 Ang-Amarre NF.
Apoyo nuevo n°6 Ang-Anclaje NF.
Apoyo nuevo n°7 Ang-Amarre NF.
Apoyo nuevo n°8 Ang-Amarre NF.
Apoyo nuevo n°9 Ang-Amarre NF.
Apoyo nuevo n°10 Ang-Amarre NF.
Apoyo nuevo n°11 Ang-Amarre NF.
Apoyo nuevo n°12 Ang-Anclaje NF.
Apoyo nuevo n°13 Ang-Amarre NF.
Apoyo nuevo n°14 Ang-Amarre NF.
Apoyo nuevo n°15 Ang-Amarre NF.
Apoyo nuevo n°16 Ali-Amarre NF.
Apoyo nuevo n°17 Ang-Anclaje NF.
Apoyo nuevo n°18 Ang-Amarre NF.
Apoyo nuevo n°19 Ang-Amarre NF.
Apoyo nuevo n°20 Ali-Amarre NF.
Apoyo nuevo n°21 Ang-Amarre NF.
Apoyo nuevo n°22 Ang-Amarre NF.
Apoyo nuevo n°23 Ang-Anclaje NF.
Apoyo nuevo n°24 Ang-Amarre NF.
Apoyo nuevo n°25 Ang-Amarre NF.
Apoyo nuevo n°26 Ang-Amarre NF.
Apoyo nuevo n°27 Ang-Amarre NF.
Apoyo nuevo n°28 Ang-Amarre NF.
Apoyo nuevo n°29 Ang-Amarre NF.
Apoyo nuevo n°30 F.Linea F.

Nota:

F: Apoyo Frecuentado con calzado

FSC: Apoyo Frecuentado Sin Calzado

NF: Apoyo No Frecuentado
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1.8.2.2. Investigacion de las caracteristicas del terreno. Resistividad

Para el disefio y calculo de la puesta a tierra de los apoyos se han realizado mediciones de

resistividad in situ obteniéndose una resistividad media de:

N° apoyos Resistividad (Q-m)

30 200

Para el disefio y calculo de la puesta a tierra de los apoyos se estima la siguiente resistividad
del terreno en funcion de la naturaleza del terreno donde se van a ubicar.

Tabla. Resistividad del terreno

Naturaleza del terreno Resistividad (Q-m)
Terrenos pantanosos De algunas unidades a 30
Limo 20 a 100
Humus 10 a 150
Turba humeda 5a100
Arcilla plastica 50
Margas y arcillas compactas 100 a 200
Margas del jurasico 30a40
Arena arcillosa 50 a 500
Arena silicea 200 a 3.000
Suelo pedregoso cubierto de césped 300 a 500
Suelo pedregoso desnudo 1.500 a 3.000
Calizas blandas 100 a 300
Calizas compactas 1.000 a 5.000
Calizas agrietadas 500 a 1.000
Pizarras 50 a 300
Rocas de mica y cuarzo 800
Granitos y gres procedentes de alteracion 1.500 a 10.000
Granitos y gres muy alterados 100 a 600
Hormigoén 2.000 a 3.000
Balasto o grava 3.000 a 5.000
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1.8.2.3. Determinacion de la intensidad de defecto

El calculo de la intensidad de defecto a tierra se realiza teniendo en cuenta el tipo de puesta a
tierra de la red de media tension en la subestacion.

1.8.2.4. Neutro aislado

La intensidad de defecto a tierra es la capacitiva de la red respecto a tierra, y depende de la
longitud y caracteristicas de las lineas de MT de la subestacion.

c V3 U-w-(Cq-Lg+CoLy)

" e G Lt C LT G R

El valor de la intensidad de defecto a tierra maxima se obtiene cuando Rt es nulo.
Siendo:
la Intensidad de defecto a tierra del CT (A).

Imaxa  Intensidad méaxima de defecto a tierra de la red (A).

c Factor de tension indicado en la norma UNE-EN 60909-0, de valor 1,1.
Rt Resistencia de la puesta a tierra del CT (Q).
U Tension de servicio de la red MT (V).

Capacidad entre fase y tierra de los cables y lineas de salida de la
subestacion (F). C= CaLat Cs-L.

El resto de variables tienen la definicion y unidades dadas en el apartado Datos iniciales. Esto
mismo es aplicable para el resto de apartados del presente documento.

1.8.2.5. Neutro a tierra

Para el calculo se aplicara la siguiente expresion:
_ c-U
V3-JR? + X%y
El valor de la intensidad de defecto a tierra maxima se obtiene cuando Rt es nulo:
I . cu
max_d — \/§ . XLTH

Iy

Donde:
la Intensidad maxima de defecto a tierra del CT (A).
[¢] factor de tensién indicado en la norma UNE-EN 60909-0, de valor 1,1.
Rt Resistencia de la puesta a tierra de proteccién del CT (Q).

Xutv Impedancia equivalente (Q).
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1.8.2.6. Tiempo de eliminacion del defecto

Las lineas de MT que alimentan el CT disponen de los dispositivos necesarios para despejar,
en su caso, los posibles defectos a tierra mediante la apertura del interruptor que actua por la
orden transmitida por un relé que controla la intensidad de defecto.

Respecto a los tiempos de actuacion de los relés, las variantes normales son las siguientes:

Relés a tiempo independiente:

El tiempo de actuacion no depende del valor de la sobreintensidad. Cuando esta supera el
valor del arranque, actda en un tiempo prefijado. En este caso:

t' = cte.

Relés a tiempo dependiente:

El tiempo de actuacion depende inversamente de la sobreintensidad. Algunos de los relés
méas utilizados responden a la siguiente expresion:

t’ — L -k
(I_d)a B 1 v
Ia
Siendo:
la Intensidad de defecto (A).
I'a Intensidad de ajuste del relé de proteccion (A).

a,k Constantes caracteristicas de la curva de proteccion.
kv Factor de tiempo de ajuste de relé de proteccion.
t Tiempo de actuacion del relé de proteccion (s).

A continuacion, en la siguiente tabla se dan valores de las contantes k y a para los tipos de
curva mas habituales.

Tabla. Curvas de disparo habituales

Normal inversa Muy inversa Extremadamente inversa
(a =0,02) (o =1) (a =2)
k 0,13 13,5 96

En el caso de que exista reenganche rapido (menos de 0’5 segundos), el tiempo de actuacién
del relé tras el reenganche sera:

Relé a tiempo independiente:

t" = cte.

Relé a tiempo dependiente:

() -1

La duracion total de la falta sera la suma de los tiempos correspondientes a la primera
actuacion mas el de la desconexion posterior al reenganche rapido:
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t=t'+t"
1.8.2.7. Resistencia de tierra de los electrodos

Considerando las configuraciones tipo de las tablas del Anexo 2 del "Método de calculo y
proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformacién de tercera
categoria“ de UNESA y los parametros caracteristicos de dichas configuraciones,

Kr Valor unitario de la resistencia de puesta a tierra (Q/Q-m)

Kp Valor unitario que representa la maxima tensiéon de paso unitaria en la
instalacion (V/Q-m-A)

Ke Valor unitario que representa la maxima tensién de contacto unitaria en la
instalacion (V/Q-m-A)

En funcién de la geometria del electrodo el valor de resistencia de tierra de dicho electrodo
se obtiene como:

R'y=p- K,
Siendo:
R’ Resistencia de tierra para electrodo elegido,
p: Resistividad del terreno en Q-m,
Kr: Factor de resistencia.

1.8.2.8. Calculo de tierras en apoyos no frecuentados

De acuerdo a lo establecido en la ITC-RAT-13, la tension maxima admisible por el cuerpo
humano depende de la duracién de la corriente de falta, segun se refleja en la siguiente tabla.

Tabla. Tension de contacto aplicada admisible, Tabla 1 ITC-RAT 13

Duracion de la falta tr (s) apl-:-g::gé: d:fiscil.;?etalf::)(V)
0,05 735
0,1 633
0,2 528
0,3 420
0,4 310
0,5 204
1 107
2 90
5 81
10 80
>10 50
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El electrodo a utilizar es de tipo lineal con una pica, de forma que la resistencia de puesta a
tierra tenga un valor suficientemente bajo que garantice la actuacién de las protecciones, en
caso de defecto a tierra, en un tiempo inferior a 1 segundo.

1.8.2.9. Calculo resistencia PAT maxima para asegurar la actuaciéon de
las protecciones en un tiempo inferior a 1 segundo.

a) Relé tiempo independiente
Debe verificarse que:

Iy >1,
l Intensidad de defecto a tierra en el apoyo objeto de calculo (A).
l2’ Intensidad de ajuste del relé de proteccion (A).

Teniendo en cuenta que el relé a tiempo independiente se utiliza para instalaciones con
neutro aislado, el valor de la resistencia de puesta a tierra maximo para apoyos no
frecuentados sera aquel que cumpla:

cV3-Uw(CqLg+CeLe) P cV3-U
1+[w(CaLq+CeLe)]?(3Rr)? 12
\/ [ ( a'kaTlc c)] ( t) (3'Rt)2+(ﬁ)

>,

1.8.2.10. Calculo de tierras en apoyos frecuentados

El electrodo a utilizar en este tipo de apoyos estara compuesto por un anillo cerrado, a una
profundidad de al menos 0,50 m, al que se conectaran al menos cuatro picas.

Para considerar que el disefio del sistema de puesta a tierra es correcto se debe cumplir que
la elevacién del potencial de tierra sea menor que dos veces el valor maximo admisible de la
tension de contacto, es decir:

Ug <2-U,

En caso de no cumplirse la condicién anterior sera necesario analizar que la tension de
contacto aplicada es inferior a la tensién de contacto aplicada admisible U’.; < U,,. Esto se

garantiza si se cumple que la tension de contacto calculada para la instalacion, ante un
posible defecto, es inferior a la tensién de contacto maximo admisible:

U'c < U

Siendo:
UE Aumento del potencial de tierra, en V,
ucC Tension de contacto, en V,
uc Tension de contacto maxima admisible, en V,

En caso de no verificarse alguna de las expresiones anteriores, el disefio del sistema de
puesta a tierra no sera valido y sera necesario repetir los célculos con una configuracion
distinta o implementar algunas de las medidas adicionales para eliminar el riesgo de contacto.
En este ultimo caso se deberd comprobar que las tensiones de paso son inferiores a las
maximas admisibles:

UI

<U

p p
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1.8.3. Determinacién del aumento de potencial ante un defecto a tierra

El aumento de potencial de tierra cuando el electrodo evacua una corriente de defecto es:
Ug=14"R
Siendo:
UE Aumento de potencial respecto una tierra lejana, en V
Id Corriente de defecto en la linea, en A

Rt Resistencia de tierra para electrodo elegido, en Q

1.8.4. Determinacion de las tensiones contacto maximas admisibles

El calculo de la tension de contacto maxima admisible se determina a partir de la tensién de
contacto aplicada admisible sobre el cuerpo humano en funcién del tiempo de duracién de la
falta, que se establece en la tabla 18 de la ITC-LAT 07:

Tabla. Tensién de contacto aplicada admisible, Tabla 18 ITC-LAT 07

Duracion de la falta tr (s) Tens":;;?;&':?ﬁ:: (?Ir;llcada
0,05 735
0,1 633
0,2 528
0,3 420
0,4 310
0,5 204
1 107
2 90
5 81
10 80
>10 50
U, =U,,- [1 4 Rg1 + Raz] —u,,- [1 4 Rq1 + 1,5p5
Zg 1.000
Siendo:
Uc Tension de contacto maxima admisible, en V.

Uca Valor admisible de la tension de contacto aplicada que es funcion de la
duracion de la corriente de falta segun tabla 18 ITC-LAT 07, en V.

Ra1 Resistencia del calzado de un pie cuya suela sea aislante, en Q. Se puede
emplear como valor de esta resistencia adicional 1.000 Q, que corresponde al
equivalente paralelo del calzado de los dos pies. Se considerara nula esta
resistencia cuando las personas puedan estar descalzas (piscinas, campings,
areas recreativas...)

Ra2  Resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno. Se considera que
Ra2 = 1,5-ps, que corresponde al equivalente de los dos pies.

[o Resistividad superficial del terreno en Q-m.
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ZB Impedancia del cuerpo humano, se considera 1.000 Q.

En aquellos casos en los que el terreno se recubra con una capa adicional de elevada
resistividad se multiplicara el valor de la resistividad de dicha capa por un coeficiente reductor.
El coeficiente reductor se obtendra de la expresion siguiente:

1_L
C,=1-0106- —F
2hg + 0,106
Siendo:
Cs Coeficiente reductor de la resistividad de la capa superficial
Ps Resistividad superficial del terreno en Q-m.
p* Resistividad de la capa superficial en Q-m.
hs Espesor de la capa superficial en m.

1.8.5. Determinacion de las tensiones paso maximas admisibles

Las tensiones de paso admisibles son mayores a las tensiones de contacto admisibles, de ahi
que, si el sistema de puesta a tierra satisface los requisitos establecidos respecto a las
tensiones de contacto aplicadas, se puede suponer que, en la mayoria de los casos, no
apareceran tensiones de paso peligrosas.

Cuando las tensiones de contacto calculadas sean superiores a los valores maximos
admisibles, se recurrird al empleo de medidas adicionales de seguridad a fin de reducir el
riesgo de las personas y de los bienes, en cuyo caso sera necesario cumplir los valores
maximos admisibles de las tensiones de paso aplicadas, debiéndose tomar como referencia
lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Alta Tension y sus
fundamentos técnicos:

U =100 - |1+ 4.000 + 6p4
p ca 1.0001000
Siendo:
Up Tensién de paso maxima admisible, en V,

Upa Valor admisible de la tension de paso aplicada 10 Uca, siendo Uca funcién de
la duracion de la corriente de falta segun tabla 18 ITC-LAT 07, en V.

Ps Resistividad superficial del terreno en Q-m.
1.8.6. Determinacion de las tensiones de contacto y de paso

En funcién de la geometria y configuracion del electro elegido, y en base a los parametros
indicados en el Anexo 2 del "Método de calculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra
para centros de transformacién de tercera categoria“ de UNESA, se calculan los valores de la
tension de contacto:

Ue=1Iq-p-K
Siendo:
U'c Tensién de contacto calculada, en V,
la Intensidad de defecto en A.
o] Resistividad del terreno en Q-m,
Ke Factor de tension de contacto V/Q-m.
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El valor de la tension de paso se obtendra como:

Ué =lg-p-K,
Siendo:
Ubp Tension de paso calculada.
la Intensidad de defecto en A.
P Resistividad del terreno en Q-m.
Kp Factor de tensién de paso en V/Q-m.

R-distribucion

1.8.7. Comprobaciéon de que con el electrodo seleccionado se

satisfacen las condiciones exigidas

Se debe verificar que se satisface:

Ug<2-U,0oU'.< U,

De igual modo, en caso de que la tension de contacto sea superior a los valores maximos
admisibles y se definan medidas adicionales que eliminen el riesgo de contacto, sera

necesario que se satisfaga:

U, < U,
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1.8.8. Resumen calculo puesta a tierra de los apoyos

Resumen calculo de puesta a tierra apoyos frecuentados

Nivel de tension (Un) 15.000 \
Intensidad arranque protecciones 60 A
kc (Tabla Unesa) 0,0563
Kr (Tabla Unesa) 0,11
Kp (Tabla Unesa) 0,0258
Intensidad de defecto (Id) 300 A
Resistividad (p) 3.000 ohm*m
Resistividad superficial del terreno en Q*m 200 ohm*m
(apoyo)
Tension de contacto aplicada admisible (Uca
107 \Y
para 1 seg.)
Resistencia equivalente del calzado (Ra1)
Persona descalza (jardines, piscinas...) Ra1=0 1.000 Ohmios
Persona con calzado Ra1=1000 - Ra1=2000
Resultados
Resistencia de tierra en apoyo (Rt=Kr*p) 22,00 ohmios
Corriente de defecto en la linea 187,28 A
Resistencia de tierra de Subestacion (Rn) 28,87 Ohmios
Ue=Id*Rt 4120,078 \%
Tension de contacto maxima admisible (Uc) 246,1 \%
Tensién de contacto calculada (U'c) 2108,731 \Y,
Tensién de paso maxima admisible (Up) 6634,00 \%
Tension de paso calculada (U'p) 966,35 \%
Comprobacién
U.2U, 2.364,377< 246,1 No cumple
U'p<Us 1.083,50 < 6.634 Cumple

Nota: Dado que no es posible conseguir valores seguros de contacto, se toman medidas
adicionales para evitar tensiones de contacto peligrosas. Por ello se propone tomar una de las
dos soluciones siguientes:

1) Construyendo una superficie equipotencial bajo el apoyo mediante un mallado soldado
eléctricamente y embebido en hormigén, segun detalle de la figura adjunta. (SOLUCION 1)
2) Instalacion de sistema antiescalo con placas aislantes o metalicas con aislamiento, o bien
construccion fabrica de ladrillo para impedir el contacto con partes metalicas puestas a tierra
(SOLUCION 2. ITC-LAT-07; Aptdo 7.3.4.3). SE OPTARA POR ESTA SOLUCION
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Resumen calculo de puesta a tierra apoyos no frecuentados
Nivel de tension (Un) 15.000 \%
Intensidad arranque protecciones 60 A
Intensidad de defecto (Id) 300 A
Resistividad (p) 200 ohm*m
Tension de contacto aplicada admisible (Uca para 1 seg.) 107 V
"Resistencia equivalente del calzado (Ra1)
Persona descalza (jardines, piscinas...) Ra1=0 1000 Ohmios
Persona con calzado Ra1=1000 - Ra1=2000"
Constante caracteristica de curva de proteccion (k) 13,5
Factor de tiempo de ajuste de rele de proteccion (Kv) 0,2
Depende de la curva caractetristica de disparo 1
seleccionada (alfa=1)
Resultados
Resistencia de tierra de Subestacion (Rn) 15 Ohmios
Resistencia de tierra en apclyo; Pica vertical de 2 metros 100 Ohmios
(Rt=p/L)
Corriente de defecto en la linea 82,84 A
Comprobaciéon
= + . k‘, <1
: I_ : -1 2,075< 1 No cumple
(1, JJ
c-U )
——>I', 5k k, +1 138,06 > 222 | No cumple
B-JR +R) + X7
Nota: Al tratarse de apoyos NO frecuentados, la Unica condicién del sistema de
puesta a tierra es garantizar la actuacion de las protecciones. Se considera que un
tiempo de disparo inferior a 10 seg constituye una seguridad suficiente al ser
extremadamente improbable que un apoyo no frecuentado pueda tocarse durante
este breve tiempo.

Coérdoba, febrero de 2026

=

El ingeniero Técnico Industrial
Carlos Jover Rodriguez
Numero de Colegiado 5.820
del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga
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2. Linea subterranea de media tension

2.1. Calculos eléctricos

Se trata de justificar que la eleccion del conductor de media tensién supera las necesidades
de la red, en lo que se refiere a intensidad maxima admisible, caidas de tensién, capacidad
de transporte y pérdidas de transporte.

Datos de la instalacion:

TeNSION NOMINGI N, ...cveiiiiieee e ettt s eer e nne e es 15 kV
(071 (o011 (o =P P U POP PR PR

Cable Subterraneo ... RH5Z1 18/30 kV 3x1x240mm2 Al
ATSIAMIENTO ...t 18/30 kV

(0] 0o [W o1 (o] (=13 oY) o7 ¢ o1 1 (o YRR

FIECUBINCIA ...t nneesnee e 50 Hz
Factor de potencia (desfavorable)............oouiiiiiiiiiii 0,8
LONGIIUA: <. e TRAMO 1: 27 m
................................................................................................................ TRAMO 2: 4 m
............................................................................................................... TRAMO 3: 10 m

2.2. Caracteristicas eléctricas del conductor

A continuacion, se detallan las caracteristicas eléctricas del cable a emplear en la LSMT
objeto del presente proyecto.

.. . . . . Reactancia
Seccion Resistencia Resistencia
. A o A o cable 18/30
Cable nominal maxima a 20 °C | maxima a 90 °C KV
(mm2) (Q/km) (Q/km)
(Q/km)
RH5Z1 240 0,125 0,160 0,114

2.3. Intensidades maximas admisibles para el cable

2.3.1. Intensidad maxima admisible para el cable en servicio

permanente

Los conductores de XLPE de aluminio directamente enterrados y los entubados admiten una
intensidad permanente segun ITC-LAT 06:

Seccion nominal
de los conductores
mm?

240 320

Intensidad maxima admisible, |, en A
(Cables unipolares en triangulo en contacto)
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* Un Unico circuito enterrado a 1 metro de profundidad, temperatura del
terreno de 25°C y resistividad del terreno de 1.5 -m/W.

La intensidad admisible permanente del conductor se calculara por la siguiente expresion:
lygm =1-Fct-Fcrt-Fca-Fcp

Donde:
ladm Intensidad maxima admisible en servicio permanente, en A.
| Intensidad del conductor sin coeficientes de correccion, en A.
Fct Factor de correccién debido a la temperatura del terreno, 1.
Fert Factor de correccion debido a la resistividad del terreno, 1.
Fca Factor de correccién debido a la agrupacién de circuitos, 0,75.

Fcp Factor de correccién debido a la profundidad de soterramiento, 1.

Para el tipo de instalacién objeto de este proyecto la intensidad maxima admisible
permanente en los conductores sera:

Para tramo 1,2y 3:

Imixaam =1 Fet " Feq Ferg - Fop =320 x1x1x 0,75 x 1 = 240,00 A

2.3.2. Intensidad maxima admisible para el cable en cortocircuito

Partiendo de la potencia maxima de cortocircuito de la red, la corriente de cortocircuito se
obtendra a partir de la siguiente expresion:

Iccy =

Dénde:
Icca = Intensidad de cortocircuito trifasica, en kA.
Scc=  Potencia de cortocircuito de la red, en MVA.

U= Tension de linea, en kV.

A continuacion se indica la intensidad de cortocircuito para la red en estudio:

U (kV) Scc (MVA) Icc3 (kA)
15 500 19,25

Para tiempos de cortocircuito cortos la intensidad maxima admisible por un conductor vendra
dada por la férmula del calentamiento adiabatico:

E

lecz pam = K-
tec

Donde:
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lce3 Adm.- Intensidad de cortocircuito trifasico calculada con hipotesis adiabatica
en el conductor, en amperios.

S Seccion del conductor, en mm?2.

K Coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y del tipo de

aislamiento. Representa la densidad de corriente admisible para un
cortocircuito de 1 segundo y para el caso del conductor de Al con
aislamiento XLPE. K=94 A/ mm? suponiendo temperatura inicial antes
del cortocircuito de 90 °C y maxima durante el cortocircuito de 250 °C.

tec Duracion del cortocircuito, en segundos.

A continuacién se indica el valor de cortocircuito maximo admisible del conductor especificado

en el presente proyecto:

Tabla. Corrientes de cortocircuito admisibles en los conductores de secciones

normalizadas, en kA

Seccion del Duracioén del cortocircuito (s)

conductor
mm2 0,1 02| 03| 05| 06 1,0 1,5 | 20 | 25 | 3,0
150 446 | 315|257 199|182 | 141 | 115|100 | 89 | 81
240 713 | 50,4 | 41,2 | 31,9 | 291 | 22,6 | 184 | 16,0 | 14,3 | 13,0
400 118,9 | 84,1 | 686 | 53,2 | 485 | 37,6 | 30,7 | 26,6 | 23,8 | 21,7

El tiempo maximo de duracion del cortocircuito previsto es de 1 segundo, siendo la intensidad

correspondiente de 22,6 kA.

(KA.

loc3 (KA) = 19,25 KA < los acm (KA) = 22,6 KA.

La intensidad maxima de cortocircuito de la red lcc3 (kA) sera inferior a la calculada lcc Adm

2.4. Pérdidas de potencia

Se analizaran las pérdidas de potencia por efecto Joule en la linea calculadas de acuerdo a la

siguiente expresion:
AP =3-Rgy-L-I?
Siendo:
AP Perdidas de potencia por efecto Joule
Roo Resistencia del conductor a 90°C en Q/km.
L Longitud de la linea, en km.

| Intensidad de la linea, en amperios.
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Para el tramo objeto de este proyecto se obtiene:

TRAMO 1 (desde arqueta A2N°1 a instalar hasta A/S n°1 a instalar):
AP =3-Rgg-L-1?> = 746,50 W

TRAMO 2 (desde arqueta A2N°1 a instalar hasta nuevo CS a instalar):
AP =3-R90'L-I2 = 110,59 W

TRAMO 3 (desde arqueta A2N°1 existente hasta la arqueta A2N°1 a instalar):
AP =3-R90-L-I2 = 276,48 W

2.5. Caida de tension

La caida de tensién en el punto final (L) del tramo proyectado se calcula mediante la siguiente

expresion:
AU = %- (Rgp + X - tan ¢) en valor absoluto
AU (%) = % - (Rgp + X - tan @) en valor porcentual
Donde:

AU Caida de tension, en V.

P Potencia a transportar, en kW.
L Longitud de la linea, en km.
] Tension nominal de la linea, en kV.

Rao Resistencia del conductor a 90°C en Q/km.
X Reactancia de la linea, en Q /km.

® Angulo de desfase, en radianes.

Para el tramo objeto de este proyecto se obtiene:

TRAMO 1 (desde arqueta A2N°1 a instalar hasta A/S n°1 a instalar):
AU === (Rog + X -tan ) = 2,2V

AU(%) = ==+ (Rgo + X - tan ) = 0,01 %

TRAMO 2 (desde arqueta A2N°1 a instalar hasta nuevo CS a instalar):
AU == (Rgg + X - tan ) = 0,33V
AU(%) = = (Rgo + X - tan ) = 0,002 %

TRAMO 3 (desde arqueta A2N°1 existente hasta la arqueta A2N°1 a instalar):
AU === (Rgg + X - tan ) = 0,82V

AU(%) = =+ (Rgo + X - tan ) = 0,01 %

10-
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2.6. Potencia a transportar

La potencia maxima a transportar vendra determinada por la siguiente expresion:

Prsx = ‘/§ U+ Lpax * COS Qeq

Siendo:
Pmax Potencia maxima a transportar, en kW.
] Tension nominal de la linea, en kV.
Imax Intensidad maxima admisible del conductor, en A.
COS@Pmed Factor de potencia medio de las cargas receptoras.
TRAMO 1,2y 3:

La potencia maxima a transportar sera:
Prax = V3 U Lpix - COS Qpoq = 4.988,31 W

Cérdoba, febrero de 2026

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga
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Pliego de Condiciones

1 ODbjeto Yy AlCANCE ...
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1 Objeto y alcance

G-distribucion

Para la ejecucion de los trabajos de construccion de la LAMT objeto del presente proyecto se

seguira lo indicado en el pliego de condiciones del proyecto tipo AYZ10000.

Para la ejecucion de los trabajos de construccion de la LSMT objeto del presente proyecto se

seguira lo indicado en el pliego de condiciones del proyecto tipo DYZ10000.

Para la ejecucion de los trabajos objeto del presente proyecto se seguira lo indicado en el

pliego de condiciones del proyecto tipo FYZ30000.

Cordoba, febrero de 2026

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga
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1. Objeto

El presente Estudio Béasico de Seguridad y Salud tiene por objeto precisar las normas de
seguridad y salud aplicables a la obra, identificando los riesgos laborales evitables, indicando
las medidas correctoras necesarias para ello, y los que no puedan eliminarse, indicando las
medidas tendentes a controlarlos o reducirlos, valorando su eficacia, todo ello de acuerdo con
el Articulo 6 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud en las Obras de Construccion.

De acuerdo con el articulo 3 del RD 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa,
0 una empresa y trabajadores auténomos, o mas de un trabajador auténomo, el Promotor
debera designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la
obra. Esta designacion debera ser objeto de un contrato expreso.

2. Caracteristicas de la obra y situacion

Este ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, se elabora para la obra: PROYECTO
DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2"
ENTRE EL APOYO A556440X Y EL CD 102122 A 15 KV, SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2
PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA
(CORDOBA) en la que se realizaran las siguientes actuaciones:

LSMT

-Se tenderan en total 59 metros de nueva LSMT en simple circuito con conductor RHZ1
3x240 mm? Al 18/30 kV:

-Tramo 1: Se instalaran 27 metros de LSMT desde la arqueta A2N°1 a instalar hasta la
conversion A/S n°1 a instalar, por nueva canalizacién a realizar.

-Tramo 2: Se instalaran 4 metros en triple circuito de LSMT desde la arqueta A2N°1 a instalar,
hasta las celdas del nuevo CS a instalar por nueva canalizacién a realizar.

-Tramo 3: Se instalaran 10 metros en doble circuito de LSMT desde la arqueta A2N°1
existente hasta arqueta A2N°1 a instalar por nueva canalizacion a realizar.

-Se realizaran 20 metros de nueva canalizacion de 4T y D200mm por tierra.

-Se instalaran 1 arqueta de tipo A2.

Cs

Se instalara nuevo centro de seccionamiento y se realizaran en él los siguientes trabajos:
- Se instalaran un PFU-3 para este nuevo centro.

- Nuevas celdas de tipo Ormazabal, aisladas en SF6, motorizadas y con configuracion 3L
(proyectando un hueco reserva para futura instalacion de otra celda de linea).

LAMT

- Se desmantela 1 apoyo existente.

- Se retensan dos vanos en LA-110, en total 451 metros medidos sobre planta.
- Se instalara 1 nuevo apoyo de celosia C-4500-18-TB.

- Se instalara 2 nuevos apoyos de celosia C-4500-TR-18-TB.

- Se instalaran 19 nuevos apoyos de celosia C-2000-18-TB.

- Se instalaran 6 nuevos apoyos de celosia C-3000-18-TB.
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- Se instalara 1 nuevo apoyo de celosia C-4500-16-TB.
- Se instalaran 1 nuevo apoyo de celosia C-3000-16-TB.

- Se tenderan 4038 metros de LAMT con conductor LA-110 en simple circuito, medidos sobre
planta.

- Se instalaran 2 antisecionales.

- Se instalara 1 losa perimetral.

- Se instalaran 2 conversiones de A/S.

- Se instalaran seccionadores unipolares.

- Se adecuara apoyo existente: cambio de aisladores de suspension a amarre.

3. Obligaciones del contratista

Siguiendo las instrucciones del Real Decreto 1627/1997, antes del inicio de los trabajos en
obra, la empresa adjudicataria de la obra, estara obligada a elaborar un "plan de seguridad y
salud en el trabajo", en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y complementaran las
previsiones que se adjuntan en el estudio basico.

4. Actividades basicas

Durante la ejecucion de los trabajos en obra se pueden destacar como actividades basicas:

4.1. Tendido de linea aérea (LAMT)

- Desplazamiento de personal.

- Transporte de materiales y herramientas.

- Excavaciones para cimientos de apoyos para lineas aéreas.

- Hormigonado de cimientos.

- lzado de apoyo de chapa y PRFV.

- lzado y montaje de postes de celosia.

- Montaje de herrajes y aisladores en apoyos.

- Tendido de conductores sobre los apoyos.

- Realizacién de conexiones en lineas aéreas.

- Montaje de equipos de maniobra y proteccion.

- Maniobras necesarias para retirar y restaurar la tension de un sector de la red
- Desmontaje de instalaciones (si es necesario).

- Operaciones especificas para realizar trabajos en tensién con procedimientos definidos.

- Realizacion de conexiones con la aparamenta eléctrica.
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4.2. Tendido de cable subterraneo (LSMT)

- Desplazamiento de personal.

- Transporte de materiales y herramientas.

- Apertura y acondicionamiento de zanjas para el tendido de cables.

- Tendido de cables subterraneos por canalizaciones nuevas y existentes.

- Realizacion de conexiones de cables subterraneos con la aparamenta eléctrica.

- Reposicion de tierras, cierre de zanjas, compactacion del terreno y reposicion del
pavimento.

- Maniobras necesarias para retirar y restaurar la tension de un sector de la red.
- Operaciones especificas para realizar trabajos en tensioén con procedimientos definidos.
- Desmontaje de instalaciones (si es necesario).

- Empalme de nuevas lineas con redes existentes.

4.3. Construccion del centro de transformacion interior
(CD)

- Desplazamiento de personal.

- Transporte de materiales y herramientas.

- Montaje de equipos de maniobra, proteccion y transformadores.

- Maniobras necesarias para retirar y restaurar la tension de un sector de la red.

- Desmontaje de instalaciones (si es necesario).

- Operaciones especificas para realizar trabajos en tension con procedimientos definidos.

- Empalme de nuevas lineas con redes existentes

5. Identificacion de riesgos

Con caracter no exhaustivo se indican los riesgos por actividades basicas definidas:

5.1. Riesgos laborales

LAMT | LSMT | CD

- Caidas de personal al mismo nivel

Per deficiencias del suelo

Por pisar o tropezar con objetos

Por malas condiciones atmosféricas

x| X| X| X| X
x| X| X| X
x| X X| X| X

Por existencia de vertidos o liquidos
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LAMT | LSMT

CD

- Caidas de personal o diferente nivel

Por desniveles, zanjas o taludes

Por agujeros

x| X| X| X
x| X| X| X

Desde escaleras, portatiles o fijos

Desde andamio

Desde techos o muros

Desde apoyos

Desde arboles

- Caidas de objetos

Por manipulaciéon manual

Por manipulacion con aparatos elevadores

x| X| X| X

- Desprendimientos, hundimientos o ruinas

Apoyos

Elementos de montaje fijos

Hundimiento de zanjas, pozos o galerias

- Choques y golpes

Contra objetos fijos y moéviles

Hundimiento de zanjas, pozos o galerias

- Atrapamientos

Con herramientas

Por maquinaria o mecanismos en movimiento

Por objetos

- Cortes

Con herramientas

Con maquinas

Con objetos

- Proyecciones

Por particulas sélidas

X X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X

Por liquidos

- Contactos térmicos

Con fluidos

Con focos de calor

Con proyecciones

X| X[ X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X

- Contactos quimicos

X| X[ X[ X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X X
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Con sustancias corrosivas
Con sustancias irritantes
Con sustancias quimicas
- Contactos eléctricos
Directos
Indirectos
Descargas eléctricas
- Arco eléctrico
Por contacto directo
Por proyeccion
Por explosion en corriente continua
- Manipulacién de cargas o herramientas
Para desplazarse, levantar o sostener cargas
Para utilizar herramientas
Por movimientos repentinos
- Riesgos derivados del trafico
Choque entre vehiculos y contra objetos fijos
Atropellos
Fallos mecanicos y tumbada de vehiculos
- Explosiones
Por atmoésferas explosivas
Por elementos de presion
Por voladuras o material explosivo
- Agresion de animales
Insectos
Reptiles
Perros y gatos
Otros
- Ruidos
Por exposicion
- Vibraciones
Por exposiciéon
- Ventilacion

Por ventilacion insuficiente

G-distribucid

LAMT | LSMT CD
X X
X X
X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X
X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X
X
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LAMT | LSMT | CD

Por atmosferas bajas en oxigeno

- lluminacion

Para iluminacion ambiental insuficiente

Por deslumbramientos y reflejos

- Condiciones térmicas

x| X| X| X| X| X

Por exposicidon a temperaturas extremas

Por cambios repentino en la temperatura

X X[ X| X| X| X| X| X

Por estrés térmico

5.2. Riesgos y daiios a terceros

LAMT | LSMT CT

Por la existencia de curiosos

Por la proximidad de circulacion vial

Por la proximidad de zonas habitadas

Por presencia de cables eléctricos con tension

Por manipulacion de cables con corriente

x| X| X| X| X| X
x| X| X| X| X
x| X| X| X| X| X

Por la existencia de tuberias de gas o de agua

6. Medidas preventivas

Para evitar o reducir los riesgos relacionados, se adoptaran las siguientes medidas:

6.1. Prevencion de riesgos laborales a nivel colectivo

- Se mantendra el orden y la higiene en la zona de trabajo.
- Se acondicionaran pasos para peatones.
- Se procedera al cierre, balizamiento y sefalizacion de la zona de trabajo.

- Se dispondra del nimero de botiquines adecuado al numero de personas que
intervengan en la obra.

- Las zanjas y excavaciones quedaran suficientemente manchadas y sefializadas.

- Se colocaran tapas provisionales en agujeros y arquetas hasta que no se disponga de
las definitivas.

- Se revisara el estado de conservacion de las escaleras portatiles y fijas diariamente,
antes de iniciar el trabajo y nunca seran de fabricacién provisional.

- Las escaleras portatiles no estaran pintadas y se trabajard sobre las mismas de la
siguiente manera:
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o Sélo podra subir un operario.
o Mientras el operario esta arriba, otro aguantara la escalera por la base.

o La base de la escalera no sobresaldra mas de un metro del plano al que se quiere
acceder.

o Las escalas de mas de 12 m se ataran por sus dos extremos.
o Las herramientas se subiran mediante una cuerda y en el interior de una bolsa.

o Si se trabaja por encima de 2 m utilizara cinturédn de seguridad, anclado a un punto
fijo distinto de la escala.

Los andamios seran de estructura sélida y tendran barandillas, barra a media altura y
zbcalo.

Se evitara trabajar a diferentes niveles en la misma vertical y permanecer debajo de
cargas suspendidas.

La maquinaria utilizada (excavacion, elevacion de material, tendido de cables, etc.) sélo
sera manipulada por personal especializado.

Antes de iniciar el trabajo se comprobara el estado de los elementos situados por encima
de la zona de trabajo.

Las maquinas de excavacién dispondran de elementos de proteccién contra vuelcos.

Se procedera al entibado de las paredes de las zanjas siempre que el terreno sea blando
o se trabaje a mas de 1,5 m de profundidad.

Se comprobara el estado del terreno antes de iniciar la jornada y después de lluvia
intensa.

Se evitara el almacenamiento de tierras junto a las zanjas o agujeros de fundamentos.
En todas las maquinas los elementos méviles estaran debidamente protegidos.

Todos los productos quimicos a utilizar (disolventes, grasas, gases o liquidos aislantes,
aceites refrigerantes, pinturas, siliconas, etc.) se manipularan siguiendo las instrucciones
de los fabricantes.

Los armarios de alimentacion eléctrica dispondran de interruptores diferenciales y tomas
de tierra.

Se utilizaran transformadores de seguridad para trabajos con electricidad en zonas
humedas o muy conductoras de la electricidad.

Todo el personal debera haber recibido una formacion general de seguridad y ademas el
personal que deba realizar trabajos en altura, formacion especifica en riesgos de altura

Por trabajos en proximidad de tension el personal que intervenga debera haber recibido
formacion especifica de riesgo eléctrico.

Los vehiculos utilizados para transporte de personal y mercancias estaran en perfecto
estado de mantenimiento y al corriente de la ITV.

Se montara la proteccién pasiva adecuada a la zona de trabajo para evitar atropellos.

En las zonas de trabajo que se necesite se montara ventilaciéon forzada para evitar
atmadsferas nocivas.

Se colocaran valvulas antirretroceso en los mandémetros y en las cafias de los
soldadores.

Las botellas o contenedores de productos explosivos se mantendran fuera de las zonas
de trabajo.

El movimiento del material explosivo y las voladuras seran efectuados por personal
especializado.

Se observaran las distancias de seguridad con otros servicios, por o que se requerira
tener un conocimiento previo del trazado y caracteristicas de las mismas.
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Se utilizaran los equipos de iluminacion que se precisen segun el desarrollo y
caracteristicas de la obra (adicional o socorro).

Se retirara la tensién en la instalacion en que se tenga que trabajar, abriendo con un
corte visible todas las fuentes de tensién, poniéndolas a tierra y en cortocircuito. Para
realizar estas operaciones se utilizara el material de seguridad colectivo que se necesite.

Solo se restablecera el servicio a la instalacion eléctrica cuando se tenga la completa
seguridad de que no queda nadie trabajando.

Para la realizacion de trabajos en tension el contratista dispondra de:
o Procedimiento de trabajo especifico.
o Material de seguridad colectivo que se necesite.
o Aceptacion de la empresa distribuidora eléctrica del procedimiento de trabajo.

o Vigilancia constante de la cabeza de trabajo en tension.

6.2. Prevencion de riesgos laborales a nivel individual

El personal de obra debe disponer, con caracter general, del material de proteccion individual
que se relaciona y que tiene la obligacion de utilizar dependiendo de las actividades que

realice:

Casco de seguridad.

Ropa de trabajo adecuada para el tipo de trabajo que se realice.

Impermeable.

Calzado de seguridad.

Botas de agua.

Trepadora y elementos de sujecion personal para evitar caidas entre diferentes niveles.

Guantes de proteccion para golpes, cortes, contactos térmicos y contacto con sustancias
quimicas.

Guantes de proteccion eléctrica.
Guantes de goma, neopreno o similar para hormigonar, albafiileria, etc.

Gafas de proteccidon para evitar deslumbramientos, molestias o lesiones oculares, en
caso de:

o Arco eléctrico.

o Soldaduras y oxicorte.

o Proyeccién de particulas solidas.

o Ambiente polvoriento.
Pantalla facial.
Orejeras y tapones para proteccion acustica.
Proteccion contra vibraciones en brazos y piernas.
Mascara autofiltrante trabajos con ambiente polvoriento.
Equipos autdbnomos de respiracion.
Productos repelentes de insectos.
Aparatos asusta-perros.

Pastillas de sal (estrés térmico).
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Todo el material estara en perfecto estado de uso.

6.3. Prevencidn de riesgos de dainos a terceros

Vallado y proteccion de la zona de trabajo con balizas luminosas y carteles de prohibido
el paso.

Sefializacion de calzada y colocacién de balizas luminosas en calles de acceso a zona
de trabajo, los desvios provisionales por obras, etc.

Riesgo periédico de las zonas de trabajo donde se genere polvo.

7. Normativa aplicable

En el proceso de ejecucién de los trabajos deberan observarse las normas y reglamentos de
seguridad vigentes. A titulo orientativo, y sin caracter limitativo, se adjunta una relacion de la
normativa aplicable:

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacién de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular
dorso-lumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la protecciéon de
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tension.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacién de actividades empresariales.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y
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el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los Trabajos prohibidos a la mujer y
a los menores.

Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion (RD
337/2014, 9 Mayo), asi como las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre dicho
reglamento.

Orden de 31 de agosto de 1987, sobre sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

Orden de 12 de enero de 1998, por la que se aprueba el modelo de Libro de Incidencias
en las obras de construccion.

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud en el trabajo de los trabajadores en el ambito de las empresas de trabajo temporal.

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Decreto 399/2004, de 5 de octubre de 2004, por el que se crea el registro de delegados y
delegadas de prevencion y el registro de comités de seguridad y salud, y se regula el
depodsito de las comunicaciones de designacion de delegados y delegadas de prevencién
y constitucion de los comités de seguridad y salud.

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura.

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los centros de trabajo.

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicién a agentes biologicos durante el trabajo.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para
la comercializacién y libre circulaciéon intracomunitaria de los equipos de proteccion
individual.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacion y puesta en servicio de las maquinas.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de
la exposicion a vibraciones mecanicas.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes.
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Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre

proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001,
de 6 de julio.

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a
las emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas.

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (articulos no derogados)

Reglamento de Aparatos a Presion, sus correcciones, modificaciones y ampliaciones, y
sus instrucciones técnicas complementarias.

Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos, sus correcciones,
modificaciones y ampliaciones y sus instrucciones técnicas complementarias.

Reglamento sobre transportes de mercancias peligrosas por carretera (TPC), sus
correcciones, modificaciones y ampliaciones.

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el reglamento de seguridad e higiene en el
trabajo de la construccién y obras publicas. (modificada por la orden de 10 de diciembre
de 1953).

Orden de 10 diciembre de 1953 (cables, cadenas, etc., en aparatos de elevacién, que
modifica y completa la orden ministerial de 20 mayo de 1952, que aprueba el reglamento
de seguridad e higiene en la construccién y obras publicas).

Orden de 23 de septiembre de 1966 por la que se modifica el articulo 16 del Reglamento
de Seguridad del Trabajo para la Industria de la Construccién de 20 de mayo de 1952.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccion contra incendios.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Aparatos de Elevacién y Manutencion de los mismos.

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado
y refundido de la Instruccién técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de
aparatos de elevacion y manutencion, referente a grias moviles autopropulsadas.

Convenios colectivos.

Ordenanzas municipales.

Instrucciéon general de operaciones, normas y procedimientos relativos a seguridad y salud
laboral de la empresa contratante.

Cérdoba, febrero de 2026

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga
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1. Objeto

El presente documento constituye el estudio de construccién de residuos de construccion y
demolicién para el presente proyecto de acuerdo con el articulo 4.1 del RD 105/2008.

La gestion de los residuos generados en cada obra se realizara segun lo que se establece en
la legislacion vigente basada en la legislacion nacional y complementada con la legislacion
autondmica.

2. Reglamentacion

- Ley 7/2022: Lista Europea de Residuos "lista establecida en la Decision 2014/955/UE de
la Comision, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decision
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo”

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de
los residuos de construccién y demolicion.

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecucion de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Téxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacién de residuos
mediante depdsito en vertedero.

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electronicos.

- Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la
eliminacién y gestion de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los
contengan.

- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminacion y
gestion de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

- Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacién de
materiales naturales excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y obras
distintas a aquéllas en las que se generaron.

- Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operacion R1 del anexo Il
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- Condiciones impuestas por los Organismos Publicos afectados y Ordenanzas
Municipales.

- Normas particulares de E-DISTRIBUCION y Grupo ENEL.

Pagina 78 de 94

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del cddigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

INES CONTRERAS ROMERO 25/02/2026

VERIFICACION

PEGVEEAF5PM7DWFXLLU84W95ULCY2Z PAG. 79/120



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEEAF5PM7DWFXLLU84W95ULCY2Z

N° Reg. Entrada: 202699901838675. Fecha/Hora: 25/02/2026 16:54:12

ecointegral L .,
soness s cowrr 10D @-distribucion

3. Residuos de construccion que se generan en la
obra (Decision 2014/955/UE)

3.1 Tipos y estimacién de residuos

Se indican los tipos de residuos que se pueden generar, marcando en las casillas
correspondientes cada tipo de RCD que se identifique en la obra de los residuos a generar,
codificados con arreglo a la lista europea de Residuos establecida en la Decision
2014/955/UE de la Comisién, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisién
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, publicada por Ley 7/2022.

En ambos casos, son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas,
quimicas o bioldgicas significativas.

1.TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 05
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07
| RCD: Naturaleza no pétrea |
1. Asfalto
| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 |
2. Madera
| 17 02 01 Madera |
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latén
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales Mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10
4. Papel
| 200101 Papel |
5. Plastico
| 17 02 03 Plastico |
6. Vidrio
| 17 02 02 Vidrio |
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08
01

| RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros aridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
codigo 01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigén
[ X | 170101 Hormigon
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
| 170102 | Ladrillos
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17 01 03 Tejas y materiales ceramicos
17 01 07 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el cédigo 17 01 06.
4. Piedra
| 17 09 04 | RDC mezclados distintos a los de los cddigos 17 09 01, 02 y 03

| RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

2002 01 Residuos biodegradables

2003 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias
peligrosas (en adelante SP’s)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por|
ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas

1704 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP’s

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP’s

17 09 01 Residuos de construccién y demolicién que contienen mercurio

17 09 02 Residuos de construccién y demolicion que contienen PCB’s

17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicidon que contienen SP’s

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP’s

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas

1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...)

130205 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)

16 01 07 Filtros de aceite

2001 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botén

1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

1501 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterias de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDC mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03

3.1.1 Estimacion de la cantidad de residuos que se generaran en la obra

Los residuos que se generaran pueden clasificarse segun el tipo de obra en:

- Residuos procedentes de los trabajos previos (replanteos, excavaciones, movimientos...)

- Residuos de actividades de nueva construccion

- Residuos procedentes de demoliciones
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NOTA: para una Obra Nueva, en ausencia de datos mas contrastados, la experiencia
demuestra que se pueden usar datos estimativos estadisticos de 20 cm de altura de mezcla
de residuos por m? construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tm/m?3.

En apoyos suponemos que el 90% de las tierras no se reutilizan y que de éste 90% un 10%
es de residuos Nivel Il.

La estimacion completa de residuos en la obra es la siguiente:

Volumen de excavacion 16,8|m3 | 201.9|Tn
1. Obra civil
Cad. LER Cantidad Unidad Precio Importe
1.1 Movimientos de tierra 125,596 m3 2256 282,59
7170504 Tierras sobrantes 125,5958|m3
Residuos generados (densidad= 1500 kg/m3) 188,3937|Tm
1.2 Cimentaciones
" 170101 Volumen total hormigén en masa | 5.575967|ma 5.85 m3 900 5269
coeficiente de pérdida 1,050
Residuos generados 5,855 m3
Residuos generados (densidad= 2300 kg/m3) | 13.46596Tm
2. Montaje de las instalaciones
Céd. LER
217 170411 Cables [ 0.00[m3 1260 000
Aluminio-acero 0,000 Tm
cobre 0,000 Tm
acero y fibra dptica 0,000 Tm
coeficiente de pérdidas 1,100
Residuos generados 0.000 Tm
22 170405 Hierro y acero 0,74|m3 64,56 47,96
Herrajes 0,131 Tm
Estructuras de los apoyos 0,542 Tm
Picas de puesta a tierra 0,003 Tm
Antivibradores 0,000 Tm
Coeficiente de pérdidas 1,100
Residuos generados 0,743 Tm
2,3 170202 Vidrios
Ajsladores 0010 Tm [ 0,01]m3 5155 056
Coeficiente de pérdidas 1,100
Residuos generados 0,011 Tm
247 170203 Plasticos [ o.00ftm 5165 000
Salvapajaros (PVC) 0,000 Tm
coeficiente pérdidas 1,050
Laminas envolventes de accesorios y otros 0,000 Tm
Total residuos generados 0,000 Tm
257 200101 Papel y cartdn 0.00m3 12,60 0.00
Cajas para transporte de aisladores y otros accesori 0,000 Tm
3. Residuos peligrosos
Residuos generados 0,000 Tm 0,00 m3 51,55 0,00
Total Residuos generados 383,81
** Residuos peligrosos producidos en la construccidn de un proyecto de similares caracteristicas

4. Medidas para la prevencidén de generacion de
residuos

La primera prioridad respecto a la gestion de residuos es minimizar la cantidad que se
genere. Para conseguir esta reduccion, se han seleccionado una serie de medidas de
prevencion que deberan aplicarse durante la fase de ejecucion de la obra:

a) Todos los agentes intervinientes en la obra deberan conocer sus obligaciones en relaciéon
con los residuos y cumplir las 6rdenes y normas dictadas por la Direcciéon Técnica.

b) Se debera optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecucion de la obra.
Un exceso de materiales es origen de més residuos sobrantes de ejecucion.

c) Se prevera el acopio de materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacion, con el fin
de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.
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d) Utilizacion de elementos prefabricados.
e) Las arenas y gravas se acopian sobre una base dura para reducir desperdicios.

f) Si se realiza la clasificacion de los residuos, habra que disponer de los contenedores
mas adecuados para cada tipo de material sobrante. La separacién selectiva se debera
llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la
separacioén posterior incrementa los costes de gestion.

g) Los contenedores, sacos, depodsitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de
los diversos residuos deberan estar debidamente etiquetados.

h) Se impedira que los residuos liquidos y organicos se mezclen facilmente con otros y los
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depdsitos
adecuados.

Se adoptaran todas las medidas genéricas para la prevencion y minimizacion de generacion
de residuos. Como medida especial, sera obligatorio hacer un inventario de los posibles
residuos peligrosos que se puedan generar en la obra. En ese caso se procedera a su
retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En la fase de redaccion del proyecto se debera tener en cuenta distintas alternativas
constructivas y de disefio que dara lugar a la generacién de una menor cantidad de residuos.

Como criterio general se adoptaran las siguientes medidas genéricas para la prevencion y
minimizacién de generacioén de residuos, en distintas fases de la obra:

Prevencion en tareas de demolicion

En la medida de lo posible, las tareas de demolicion se realizaran empleando técnicas de
desconstruccion selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilizacion, reciclado y
valorizacion de los residuos.

Como norma general, la demolicién se iniciara con los residuos peligrosos, posteriormente los
residuos destinados a reutilizacién, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se
depositaran en vertedero.

Prevencion en la adquisicion de materiales

La adquisicién de materiales se realizara ajustando la cantidad necesaria a las mediciones
reales de obra, ajustando al maximo las mismas para evitar la aparicion de excedentes de
material al final de la obra.

Se requerira a las empresas suministradoras que reduzcan al maximo la cantidad y volumen
de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

Se primara la adquisicion de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones,
pero de dificil o imposible reciclado.

Se mantendra un inventario de productos excedentes para la posible utilizacion en otras
obras.

Se realizara un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos, la
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestiéon de
excedentes y en su caso gestion de residuos.

Se priorizara la adquisicion de productos “a granel” con el fin de limitar la aparicion de
residuos de envases en obra.

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets,
seran tratados de forma que se evite su deterioro y seran devueltos al proveedor.

Se incluira en los contratos de suministro una clausula de penalizacién a los proveedores que
generen en obra mas residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestion.

Prevencion en la Puesta en Obra
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Se optimizara el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacion o la ejecucion
con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generacién
de residuos.

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de
materiales y la generacion de residuos por lo que se favorecera su empleo.

En la puesta en obra de materiales se intentara realizar los diversos elementos conforme al
tamano del médulo de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.

Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o
eliminacion, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

En la medida de lo posible se favorecera la elaboracién de productos en taller frente a los
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

Se primara el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares
prestaciones no reutilizables.

Se agotara la vida util de los medios auxiliares propiciando su reutilizaciéon en el mayor
numero de obras, para lo que se extremaran las medidas de mantenimiento.

Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos minimos de prevencién
de residuos y correcta gestion de los mismos.

En concreto se pondra especial interés en:

- La excavacion se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las
cotas de los planos de cimentacion.

- El hormigén suministrado sera preferentemente de central. En caso de sobrantes se
intentaran utilizar en otras ubicaciones como hormigones de limpieza, base de solados,
relleno y nivelacion de la parcela, etc.

- Para la cimentacion y estructura, se pediran los perfiles y barras de armadura con el
tamafio definitivo.

- Los encofrados se reutilizaran al maximo, cuidando su desencofrado y mantenimiento,
alargando su vida util.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas se pedira su suministro con las
dimensiones justas, evitando asi sobrantes innecesarios.

- Todos los elementos de la carpinteria de madera se replantearan junto con el oficial de
carpinteria, optimizando su solucion.

- En cuanto a los elementos metalicos y sus aleaciones, se solicitara su suministro en las
cantidades minimas y estrictamente necesarias para la ejecucion, evitandose cualquier
trabajo dentro de la obra a excepcidn del montaje de los kits prefabricados.

- Se calculara correctamente la cantidad de materiales necesarios para cada unidad de
obra proyectada.

- El material se pedira para su utilizacibn mas o menos inmediata, evitando
almacenamiento innecesario.

Prevencion en el Almacenamiento en Obra
En caso de ser necesario el almacenamiento, éste se protegera de la lluvia y humedad.

Se realizara un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan
derrames, mezclas entre materiales, exposicion a inclemencias meteoroldgicas, roturas de
envases o materiales, etc.

Se extremaran los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su
consumo.

Los responsables del acopio de materiales en obra conoceran las condiciones de
almacenamiento, caducidad y conservacion especificadas por el fabricante o suministrador
para todos los materiales que se recepcionen en obra.
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En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su
carga para puesta en obra se pueden producir percances con el material que convierten en
residuos productos en perfecto estado. Es por ello que se extremaran las precauciones en
estos procesos de manipulado.

Se realizara un plan de inspecciones periédicas de materiales, productos y residuos
acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

Se pactara la disminucién y devolucion de embalajes y envases a suministradores y
proveedores. Se potenciara la utilizacion de materiales con embalajes reciclados y elementos
retornables. Asi mismo se convendra la devolucién de los materiales sobrantes que sea
posible.

5. Medidas de separacion en obra

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los RCD deberan separarse, para facilitar su
valoracion posterior, en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere
las siguientes cantidades:

Hormigén 80,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 40,00 T
Metales 200T
Madera 1,00T
Vidrio 1,00T
Plasticos 0,50T
Papel y cartén 050T

Con objeto de conseguir una mejor gestion de los residuos generados en la obra de manera
que se facilite su reutilizacion, reciclaje o valorizacion y para asegurar las condiciones de
higiene y seguridad requeridas en el articulo 5.4 del Real Decreto 105/2008, se tomaran las
siguientes medidas:

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente
sefalizadas y para cada fracciéon se dispondra un cartel sefializador que indique el tipo de
residuo que recoge.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en
todo momento el nombre del residuo, cdédigo LER, nombre y direccién del poseedor y el
pictograma de peligro en su caso.

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habran de estar suficientemente
separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminacion de
estos ultimos.

Los residuos se depositaran en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan
generando.

Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en nimero como en volumen
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades
limite.

Los contenedores situados préoximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera de los
horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de
terceros que puedan provocar su mezcla o contaminacion.
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Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la
separacion de los residuos, ésta se podra encomendar a un gestor de residuos en una
instalacion de RCD externa a la obra.

6. Operaciones de reutilizacién, valorizacidn o
eliminacion a que se destinaran los residuos en la
obra

6.1 Reutilizacion en la misma obra:

Es la recuperaciéon de elementos constructivos completos con las minimas transformaciones
posibles.

Si se reutiliza algun otro residuo, habra que explicar si se le aplica algun tratamiento.

Se potenciara la reutilizacion de los encofrados y otros medios auxiliares todo lo que sea
posible, asi como la devoluciéon de embalajes, envases, etc.

6.2 Valorizacion en la misma obra:

Son operaciones de deconstruccion y de separacién y recogida selectiva de los residuos en el
mismo lugar donde se producen.

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorizacion de los residuos, ya
que facilitan el reciclaje o reutilizacion posterior. Son imprescindibles cuando se deben
separar residuos potencialmente peligrosos para su tratamiento.

Si se valorizara algun residuo, habra que explicar el proceso y la maquinaria a emplear.

6.3 Eliminacion de residuos no reutilizables ni valorizables
“in situ”

El tratamiento o vertido de los residuos producidos en obra se realizara a través de una
empresa de gestion y tratamiento de residuos autorizada para la gestién de los mismos.

7. Planos de las instalaciones previstas

Se aportan los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su
caso, otras operaciones de gestion de los RCD en la obra, planos que posteriormente podran
ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de
ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccion de la obra.

Para una correcta gestion de los RCD generados en la obra, se prevén las siguientes
instalaciones para su almacenamiento y manejo:

- Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (pétreos, plasticos...).
- Zonas o contenedor para lavado de canaletas/ cubetas de hormigén.
- Contenedores para residuos urbanos.

A continuacion, se incluye, a nivel esquematico, el detalle de las instalaciones previstas:
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8. Pliego de condiciones

Con caracter General:

Se trata de prescripciones generales a considerar i en relaciéon con el almacenamiento,
manejo y, en su caso, otras operaciones de gestiéon de los RCD en obra.

Gestién de RCD

Gestidn de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la lista
europea de Residuos establecida en la Decision 2014/955/UE de la Comision, de 18 de
diciembre de 2014, por la que se modifica la Decision 2000/532/CE, sobre la lista de residuos,
de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, publicada
por Ley 7/2022.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos
industriales que cumpliran las especificaciones.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccion de la obra y a la Propiedad los
certificados de los contenedores empleados, asi como de los puntos de vertido final, ambos
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad Auténoma
correspondiente.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas
para que la obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular:

Se trata de prescripciones particulares a tener en cuenta durante la ejecucion de la obra (se
marcan aquellas que sean de aplicacion a la obra)
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Para los derribos: se realizardn actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligrosos,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o
valiosos (ceramicos, marmoles...). Seguidamente se actuara desmontando aquellas
partes accesibles de las instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo
permitan.

El depésito temporal de los escombros se realizara bien en sacos industriales iguales
o inferiores a 1m?, contadores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado
que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depésito en acopios también
debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

El depésito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...)
que se realice en contenedores o acopios, se debera sefializar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al
menos 15cm a lo largo de todo su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razoén social, CIF, teléfono del
titular del contenedor / envase y el numero de inscripcion en el registro de
transportistas de residuos. Esta informaciéon también debera quedar reflejada en los
sacos industriales y otros medios de contencién y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
necesarias para evitar el depodsito de residuos ajenos al mismo. Los contadores
permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar
el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacién de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacion en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicién.

En este dltimo caso se deberd asegurar por parte del contratista realizar una
evaluacion econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o
gestores de RCD adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la ultima decision y de su
justificacion ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestidon de los RCD que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacion
autonomica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar sélo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro
pertinente. Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen
en una obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislaciéon nacional
y autondmica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales Asimismo los
residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...)
seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad
municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la lista
europea de Residuos establecida en la Decision 2014/955/UE de la Comision, de 18
de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisién 2000/532/CE, sobre la lista
de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, publicada por Ley 7/2022.

En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de
1 de febrero sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto, asi como la legislacién laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén seran tratadas como
escombros
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Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de
X los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacién, asi como la
contaminacién de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
X recuperacion de los suelos degradados seran retiradas y almacenada durante el
menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la
humedad excesiva, la manipulacién y a contaminacioén con otros materiales

9. Presupuesto

Volumen de excavacion 16,8|m3 I 201.9|Tn
1. Obra civil
Cad. LER Cantidad Unidad Precio Importe
1.1 Movimientos de tierra 125,596 m3 226 282,59
" 170504 Tieas sobrantes | 125.5958]m3
Residuos generados (densidad= 1500 kg/m3) | 188.3937[Tm
12 Cimentaciones
" 170101 Volumen total hormigén en masa | 5.575967|m3 5,85 m3 900 5269
coeficiente de pérdida 1,050
Residuos generados 5,855 m3
Residuos generados (densidad= 2300 kg/m3) | 13.46596[Tm
2. Montaje de las instalaciones
Cod. LER
217 170411 Cables | 0.00m3 1260 0.0
Aluminio-acero 0,000 Tm
cobre 0,000 Tm
acero y fibra dptica 0,000 Tm
coeficiente de pérdidas 1,100
Residuos generados 0,000 Tm
22 170405 Hierro y acero 0,74|m3 64,56 47,96
Herrajes 0,131 Tm
Estructuras de los apoyos 0,542 Tm
Picas de puesta a tierra 0,003 Tm
Antivibradores 0,000 Tm
Coeficiente de pérdidas 1,100
Residuos generados 0,743 Tm
23 170202 Vidrios
Aisladores 0010 Tm|  0,01|m3 5155 0,56
Coeficiente de pérdidas 1,100
Residuos generados 0,011 Tm
247 170203 Plasticas | oooftm 5155 0,00
Salvapajaros (PVC) 0,000 Tm
coeficiente pérdidas 1.050
Laminas envolventes de accesorios y otros 0,000 Tm
Total residuos generados 0,000 Tm
257 200101 Papel y cartdn 0,00{m3 12,60 0.00
Cajas para transporte de aisladores y otros accesori 0,000 Tm
3. Residuos peligrosos
Residuos generados 0,000 Tm 0.00 m3 51,55 0,00
Total Residuos generados 383.81
** Residuos peligrosos producidos en la construccidn de un proyecto de similares caracteristicas

Cordoba, febrero de 2026

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga
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1. Presupuesto base

C-distribucion

LINEA AEREA MEDIA TENSION
Unidad Descripcion Medicion Pr(e€‘;i° Importe (€)
UD |INSTALAR ANTIESCALO DE CHAPA O FIBRA MT/BT 2,00 76,20 152,40
KG | MONTAJE APOYO CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG) | 28011,00 | 0,92 25770,12
UD |APOYO METALICO C 2000 18 ZONA A6 B 19,00 | 846,42 | 16081,98
UD |APOYO METALICO C 4500 16 ZONA A 6 B 1,00 919,00 919,00
UD |APOYO METALICO C 4500 18 ZONA A 6 B 3,00 973,00 2919,00
UD |APOYO METALICO C 3000 16 ZONA A6 B 1,00 745,00 745,00
UD |APOYO METALICO C 3000 18 ZONA A6 B 6,00 1083,67 | 6502,02
UD | PAT APOYO MT/BT ZONA NORMAL 30,00 59,40 1782,00
KG | MONTAJE ARMADO SEMICRUCETA (POR KG) 1950,00 0,70 1365,00
UD |SEMICRUCETA 1,5m ZONA A B APOYO<=4500daN 90,00 32,08 2887,20
UD | CONJUNTO POLIM AMARRE < 180 62,00 39,18 2429,16
UD | AISLADOR POLIMERIC CS70EB 170/1250-1150 186,00 | 22,61 4205,46
ub RETENSAR VANO EXISTENTE MT 2,00 60,50 121,00
ML | TENDIDO CIRCUITO SUP. 56 E INF.180 4240,00 2,90 12296,00
KG | CONDUCTOR 47AL1/8ST1A (COD.ANT:LA-56) 0,00 1,82 0,00
KG | CONDUCTOR 94-AL1/22-ST1A(COD.ANT.LA-110) 5245,36 1,76 9231,84
ML | CABLE CU DESNUDO 50 mm2 120,00 3,47 416,40
UD |PLACA RIESGO ELECTRICO AE-21 30,00 86,00 2580,00
UD |ACTA PREVIA PLANIFICACION TRJ RED MT-BT 1,00 100,00 100,00
UD |COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR 1,00 82,89 82,89
UD | MANIOBRAY CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA 1,00 126,00 126,00
KG | DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO 606,00 0,40 242,40
ubD INSTALACION CONJUNTO PARARRAYOS MT 1,00 233,10 233,10
UD |PARARRAYOS OXIDOS METALICOS 30KV/ 10KA 3,00 37,54 112,62
UD |SECCIONADOR UNIPOLAR 830MM 24 KV 400A 3,00 166,70 500,10
UD |INSTAL CONJ PORTAFUSIBLES XS 24 O 36 KV 3,00 380,00 1140,00
TOTAL PARCIAL LAMT | 93.402,51 €
CENTRO TRANSFORMACION
Unidad Descripcion Medicion | Precio (€) | Importe (€)
UD | OBRACIVIL PREFAB.SUPERFICIE 1 1.219,80 | 1.219,80
UD |EDIF PREF MONOB SUP 24kV 3L+2P 1,00 |[13.175,80| 13.175,80
UD | TERMINACION INT FRIO 24 KV 240 mm2 AL 9,00 19,60 176,40
UD | ACTUACION CORRECTIVO NIV Il CT/CTI MT/BT 2,00 70,70 141,40
UD | COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR 2,00 26,82 53,64
UD |COLOCACION CELDA MODULAR MT 3,00 75,55 226,65
UD | CELDA LINEA MOTORIZADA 24KV 630A-20KA 3,00 1.874,00 | 5.622,00
UD ,S_CI_)TA PREVIA PLANIFICACION TRABAJO EN RED MT- 1,00 146,73 146,73
UD | COORDINACION,VERIFICACION Y PRUEBAS 2,00 180,00 360,00
TOTAL PARCIAL CENTRO DE TRANSFORMACION | 21.122,42 €
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LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION, OBRA CIVIL
Unidad Descripcion Medicion Pr(e€c):|o Importe (€)
M | CANALIZ. TIPOB 20,00 | 36,10 722,00
SUPL DE PROFUNDIDAD CANALIZACION O ZANJA
M | POR CIRCUITO O TUBO (M.LINEAL) 20,00 | 580 116,00
SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA
M3 | (HORMIGON O GRAVA CEMENTO) (M3) 600 | 7370 | 442,20
M2 EXCAVACION Y REPOSICION EN TIERRA HASTA COTA 10,00 8.00 80,00
UD |ARQUETA DE HORMIGON MODELO A-2 1,00 263,00 263,00
UD | TAPA DE FUNDICION MODELO A2 Y MARCO 1,00 118,00 118,00
Total parcial obra civil LSMT | 1.741,20 €
LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION, OBRA ELECTRICA
Unidad Descripcion Medicion Pr(zc)no Importe (€)
UD | MANIOBRA'Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA 1,00 58,70 58,70
M TENDIDO BAJO TUBO MT 59,00 3,10 182,90
M CABLE AISL.SECO 18/30 KV 1X240 MM2 AL 177,00 5,39 954,03
UD | TERMINACION EXT FRIO 24 KV 240 mm? AL 3,00 26,90 80,70
UD | TERMINACION EXT FRIO 36 KV 240 mm? AL 0,00 16,46 0,00
UD | TERMINACION INT FRIO 24 KV 150 mm2 AL 0,00 19,60 0,00
UD | TERMINACION INT FRIO 36 KV 150 mm? AL 0,00 12,45 0,00
UD | TERMINACION INT FRIO 36 KV 240 mm2 AL 0,00 12,00 0,00
UD | TERMINAL INT MONO FRIO 18/30KV150-240MM2 0,00 27,46 0,00
CONFEC. PLANO “AS BUILT” PARA RED SUBT MT Y/O
UD BT DE 15 M HASTA 100 M 100 | 140,00 | 140,00
MONTAJE CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA MT
ubD 1C CON 1,00 887,00 887,00
TUBO
UD | EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO DE CSMT 1,00 238,50 238,50
UD |CINTA SENALIZ.CABLES SUBTERRANEOS 20,00 0,20 4,00
Total parcial obra eléctrica LSMT | 2.545,83 €
PRESUPUESTO EJECUCION TOTAL
Denominacion Importe (€)
TOTAL PARCIAL LAMT 93.402,51
TOTAL PARCIAL LSMT 4.287,03
TOTAL PARCIAL CD 21.122,42
GESTION DE RESIDUOS 383,81
Total 119.195,77 €
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El presente presupuesto asciende a la cantidad de “CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO

NOVENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS”.

Coérdoba, febrero de 2026

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga
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2. Presupuesto de parte afectada de dominio publico

AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR
Unidad Descripcion Medicién | Importe (€)
ub INSTALAR ANTIESCALO DE CHAPA O FIBRA MT/BT 2 76,2 152,4
KG MONTAJE APOYO CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG) | 28011 0,92 25770,12
ub PAT APOYO MT/BT ZONA NORMAL 30 59,4 1782
KG DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO 606 0,4 2424
PRESUPUESTO TOTAL | 27.946,92 €

Este presupuesto de Obra Civil a realizar por EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U.,
esta incluido en el presupuesto de Ejecucion Material del apartado 1.

El presente presupuesto asciende a la cantidad de “VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS".

AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA

Unidad Descripcion Medicién | Precio (€) Importe (€)
M CANALIZ. TIPO B 20 36,1 722
M SUPL DE PROFUNDIDAD CANALIZACION O ZANJA 20 58 116
POR CIRCUITO O TUBO (M.LINEAL) ’
SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA
M3 | (HORMIGON O GRAVA CEMENTO) (M3) 6 73,7 442,2
M2 EXCAVACION Y REPOSICION EN TIERRA HASTA COTA 10 8 80
UD |ARQUETA DE HORMIGON MODELO A-2 1 263 263
UD [ TAPA DE FUNDICION MODELO A2 Y MARCO 1 118 118
ubD OBRA CIVIL PREFAB.SUPERFICIE 1 1.219,80 1.219,80
Total parcial obra civil LSMT 2.961,00 €

Este presupuesto de Obra Civil a realizar por EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U.,
esta incluido en el presupuesto de Ejecucion Material del apartado 1.

El presente presupuesto asciende a la cantidad de “DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
UN EUROS CON CERO CENTIMOS”.

Cérdoba, febrero de 2026

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez
Numero de Colegiado 5.820
del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros

Técnicos Industriales de Malaga
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Planos
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01 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

02 PLANO DE SITUACION

03 ESQUEMA UNIFILAR CS

04.1 ESQUEMA UNIFILAR ACTUAL

04.2 ESQUEMA UNIFILAR PREVISTO

05 DETALLE NUEVO CS

06 DETALLE BANCADA

07.1  PLANTA GENERAL DE LA INSTALACION. ESTADO PREVISTO
07.2 PLANTA GENERAL DE LA INSTALACION. ESTADO PREVISTO
07.3  PLANTA GENERAL DE LA INSTALACION. ESTADO PREVISTO
07.4 PLANTA GENERAL DE LA INSTALACION. ESTADO PREVISTO
07.5 PLANTA GENERAL DE LA INSTALACION. ESTADO PREVISTO
07.6  PLANTA GENERAL DE LA INSTALACION. ESTADO PREVISTO
07.7 PLANTA GENERAL DE LA INSTALACION. ESTADO PREVISTO
07.8  PLANTA GENERAL DE LA INSTALACION. ESTADO PREVISTO
07.9 PLANTA GENERAL DE LA INSTALACION. ESTADO PREVISTO
08 PERFIL LONGITUDINAL

09.1 DETALLE APOYO A INSTALAR CON CONVERSION AS

09.2 DETALLE APOYO A INSTALAR CON SECCIONAMIENTO

09.3 DETALLE APOYO A INSTALAR

10 CIMENTACIONES

11 DETALLE PUESTA A TIERRA

12 DETALLE ZANJA A INSTALAR

13 DETALLE ARQUETA OCULTA
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PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X
Y EL CD 102122 A 15 KV SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA

A PLANONe: 01
TiTuLopLaNo:  Situacién y emplazamiento. _
ESCALA:  S/E

VERSION: 1

TIPOLOGIA: NUEVO C.S. + LAMT + LSMT Caros Jover Rodriguez
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Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del cddigo QR adjunto o mediante el acceso a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cdigo de VERIFICACION

FIRMADO POR INES CONTRERAS ROMERO 25/02/2026

VERIFICACION PEGVEEAF5PM7DWFXLLU84W95ULCY2Z PAG. 96/120



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEEAF5PM7DWFXLLU84W95ULCY2Z

N° Reg. Entrada: 202699901838675. Fecha/Hora: 25/02/2026 16:54:12

T.M. DE GUADALCAZAR'Y FUENTE PAL

.
|
!
|

ERA (CORD

X Sl' ®

- .
S

1 Z + ¢ (s, o]
A "
\.Cés_fll'? delas Nigas~ /
R / /«//
ENERE ///

T O

[N

‘m

I’ o N s}
- o
S
35\ \e
ZAN
7 /
4
4

&)

NN, -,"7\,\‘
~Cijo @ge los Chaparraly
X //’ Z

/

b \ HOEEE s E E
: . WO O E QM W
’ RN
ficamd | m m m m m m m @
"mwmmmmmmfa
AR o mEmEE
0 %@?‘W
SR W m
+ Z
/ l/ A
L >
I e _
VoA richnia - A

>

ZONA DE AFECTACION]

/;
7 ,157

At

LAY P

9q
3 armen
O

s
156

ino Alto -

/ /

s et
7 N ¥

AN

N\
Casa de Gil Pérez \1\ e
\

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X

(CORDOBA)

El C_'arm.en

DESTINATARIO DEL
PROYECTO:! EXPEDIENTE: SF0001/01_

EMPLAZAMIENTO: Desde paraje San Carlos hasta paraje La Africana

@-distribucion wwero

Término municipal de GUADALCAZAR y
FUENTE PALMERA (Cérdoba).

Y EL CD 102122 A 15 KV SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA

ecointegral /

A BUREAU VERITAS COMPANY “mﬁ

A PLANONe: 02
TiTuLo pLaNo:  Plano de situacion
ESCALA:  1:20000
VERSION: 1
TIPOLOGIA: NUEVO C.S. + LAMT + LSMT
PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. FECHA: Febrero 2026
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ESQUEMA UNIFILAR ESTADO PREVISTO

24KV 24 kv 24KV
630 A 630 A 630 A

hacia CD 102122 "AFRICANASUR_8"

hacia CD 102122 "AFRICANASUR_8"

L.S.M.T. "HS_AFRICAN" 15 kV
L.S.M.T. "HS_AFRICAN" 15 kV/
L.S.M.T. "FTE_PALME1" 15 kV

Celdas ORMAZABAL 3L de
24 kV aisladas en SF6 y
motorizadas a instalar

Leyenda

Instalacion existente

Instalacion prevista

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X
Y EL CD 102122 A 15 KV SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA

(CORDOBA)

DESTINATARIO DEL
PROYECTO:

.
e e ecointegral
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4 [ ] T
102122 GENCLI % %

AFRICANASUR_8
PRE-BT-FOT P

Leyenda

Instalacion existente

Instalacién a desmantelar

41987
AGR.STA.ANA
Red subterranea de MT 15kV 3
Cadena eléctrica: \
POSADAS\15\HS AFRICAN
€ S23622
T S100566
\wal 571
N N
s23624 ) Red aérea de MT 15kV
APOYO METALICO A ) LA-110
ADECUAR A556441X APOYO METALICO Cadena eléctrica: \
EXISTENTE A556439X EXISTENTE CARLOTAV5\FTE_PALME

40699
HNOS.FDEZ

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X
Y EL CD 102122 A 15 KV SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA

(CORDOBA)

DESTINATARIO DEL
PROYECTO:

EXPEDIENTE: SF0001/01_
EMPLAZAMIENTO: Desde paraje San Carlos hasta paraje La Africana

- d i st r| b uc | én MUNICIPIO: Término municipal de GUADALCAZAR y

FUENTE PALMERA (Cérdoba).

ecointegral

A BUREAU VERITAS COMPANY nmﬂ

TiTuLo PLANO:  Esquema unifilar actual

TIPOLOGIA: NUEVO C.S. + LAMT + LSMT

PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U.

=
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IDENTIFICACION Y CORTE

EMPALME MT EN ARQUETA MT

A2 EXISTENTE

~

A2 EXISTENTE

EMPALME MT EN ARQUETA/@

4
102122 GEN.CHI

AFRICANASUR_8
PRE-BT-FOT

Red subterranea de MT 15kV
Cadena eléctrica: \
POSADAS\15\HS AFRICAN

T $100566

\\}—Q 37
) "o e
o ®
= 17
NUEVO CS A
INSTALAR POR EDE
41987
27 AGR.STA.ANA

7

|
| =%
|

NUEVA CONVERSION
A/S A INSTALAR

NUEVO APOYO METALICO
N°29 A INSTALAR POR EDE

¥ S23622

K <1
N 7,
S23624 . Red aérea de MT 15kV
APOYO METALICO A NUEVO APOYO ) LA-110
ADECUAR A556441X  METALICO A556440X A APOYO METALICO Cadena eléctrica: |
EXISTENTE INSTALAR POREDE ~ AS556439X EXISTENTE CARLOTAI5S\FTE_PALME
PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X
Y EL CD 102122 A 15 KV SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA
(CORDOBA)
BROVECTANO PE EXPEDIENTE:  SFO001/01. H t I
40699 EMPLAZAMIENTO: Desde paraje San Carlos hasta paraje La Africana e CO ,n egra
HNOS.FDEZ C-distribucion wwceo.  Teminomuniipal e GuADALCAZAR » BuReau veriTas company IIEIE

Leyenda
B |nstalacion existente

I Instalacion prevista

FUENTE PALMERA (Cérdoba).

TiTuLo PLANO:  Esquema unifilar previsto

TIPOLOGIA: NUEVO C.S. + LAMT + LSMT

PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U.

/2- PLANO N 04.2
ESCALA: SIE

\

Carlos Jover Rodriguez

Ingeniero Técnico Industrial
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ALZADO PRINCIPAL

{'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIA

PUERTA
PERSONAL

PASAMURDS
CABLES M.T. Y BT.

PLANTA
3,28
Nuevas celdas modulares 3L
de 24 kV aisladas en SF6 y
Hueco para futura instalacion motorizadas a instalar
de celda de linea s
o

S Nueva LSMT "FTE_PALME1"
Nueva LSMT "HS_AFRICAN" a 15 kV con conductor RH5Z1

a 15 kV con conductor RH5Z1 // -9 | 18/30 kV 3x240 mm? Al Sec

18/30 kV 3x240 mm? Al Sec i

/i—
A\/r A\/V

NOTAS:

— SECCION EN HOJA 2 DE 2

— DETALLE MONTAJE PUESTA A TIERRA Y NOTAS PUESTA A TIERRA EN HOJA 2 DE 2

NOTAS:

— LAS DIMENSIONES DE LAS CELDAS DE DISTRIBUCION SECUNDARIA SE CORRESPONDEN CON
LAS MEDIDAS MAXIMAS QUE ESTABLECE LA NORMA ENEL GSMOO1.

— LAS MEDIDAS DE LA ENVOLVENTE INDICADAS EN LOS PLANOS NO SE CORRESPONDEN CON
LAS DE NINGUNA ENVOLVENTE COMERCIAL.

— LAS COTAS INDICADAS SON ORIENTATIVAS. EL PRESENTE PLANO TIENE LA FUNCION DE DEFINIR
LA DISPOSICION DE TODOS LOS ELEMENTOS A INCLUIR EN EL CENTRO DE TRANSFORMACION.

— EN TODO MOMENTO DEBERAN RESPETARSE LOS PASILLOS Y ZONA DE PROTECCION
ESTABLECIDOS POR LA ITC—14 DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE ALTA TENSION Y SUS
FUNDAMENTOS TECNICOS (R.D. 337/2014).

\AR‘ENA DE_NIVELACION

ALZADO LATERAL

e ——

ALZADO POSTERIOR

PASAMUROS
CABLES M.T. Y B.T.

(CORDOBA)

DESTINATARIO DEL
PROYECTO:

Leyenda

B Instalacion prevista

EXPEDIENTE:
EMPLAZAMIENTO:

@-distribucion wwero

SF0001/01_
Desde paraje San Carlos hasta paraje La Africana

Término municipal de GUADALCAZAR y
FUENTE PALMERA (Cérdoba).

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X
Y EL CD 102122 A 15 KV SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA

ecointegral

A BUREAU VERITAS COMPANY nmﬂ

TITULO PLANO:

Detalle nuevo CS

TIPOLOGIA:

PROMOTOR:

NUEVO C.S. + LAMT + LSMT

EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U.

=

PLANON: 05

ESCALA 1:25

\
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Perfil frontal

trasero L60x60x6

soldado a laterales y patas

Lateral izquierdo
y derecho con perfil L
60x60x6

Lateral izquierdo
con perfil LBEOx60x6

Perfil frontal

trasero LBOxB0x6 Fijaciones bancadas

©
S
S}
—_—— —=
\
- ‘ on
sl & 60x60x6
(=]
|
T Chapa de 60x6
para fijacién a suelo 0.06
0.06 0.68
0.80

Bancada tipo para ubicacion de celdas, las dimensiones definitivas al igual
gue la ubicacién de los tornillos de sujeccion, dependeran del fabricante
de celdas que definitivamente se instalen y del espacio que se obtenga al

retirar las celdas a desmantelar

Lateral izquierdo y derecho

soldado a laterales y a patas

derecho Fijaciones celdas

©
<
S}

Lateral izquierdo y derecho
con perfil L60x60x6

Perfil frontal y trasero
LB0x60x6 soldado a
laterales y patas

0.06

R W SR T N N -
I
i il £ 2 il
I Bancada Il Bancada conjunto 2L+P Il Bancada |
Chapa de 60x6 1L s
rigizadora | I~ Pata con perfil L Pele con oed” L L II |
Il 60x60x6 60 60 6 = || |
Pato con perfil L | \ H\ I |
60x60x6 T i n o i |
——__ Chapa de 60xB
para fijacién a suelo
0.08 0.06 0.06 Pata con perfil L 0.06 0.06 0.06
0.40 £0x60x6 1.40 0.40
Pata con perfil L 60x60x6 Lateral izquierdo y derecho
Soldada a perfiles superiores y con perfil L60x60x6
a chapa fijacién a suelo
Chapa 60x6 rigizadora
soldada entre
perfiles frontal y trasero
o| o "o |o 77—7777 l T o o o| o I
© © /4 ' ©
2 I S e |
o (=] o
| I I I
| |
| o — Fijaciones |
bancadas
0.06
e IEm
S i @ S 3
3 )
} 0.06 U = 0.06 U 0.06 ! °
I T
y [ I |
‘ ¥ g |
| 0.06 0.06 |
con perfil LBOx60x6 | It Il |
© © ©
o o o
I |2 I S ! \
@777479 5Nl ~ __ 6 o o | ___© L
Perfil frontal y trasero LB0x60x6 Fiiaciones celdas Perfil frontal vy trasero
soldado a laterales y a patas . L60x60x6 soldado a
laterales y patas
1.28
1.40

(CORDOBA)

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X
Y EL CD 102122 A 15 KV SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA
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EXPEDIENTE: SF0001/01_
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Término municipal de GUADALCAZAR y
FUENTE PALMERA (Cérdoba).

ecointegral

A BUREAU VERITAS COMPANY nml i

TituopLano:  Detalle bancada
TIPOLOGIA: NUEVO C.S. + LAMT + LSMT
PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U.

PLANO N 06

=

ESCALA:  S/E

\

Carlos Jover Rodriguez
Ingeniero Técnico Industrial
COL. N°5.820

VERSION: 1

FECHA: Febrero 2026

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del cddigo QR adjunto o mediante el acceso a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cdigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

INES CONTRERAS ROMERO

25/02/2026

VERIFICACION

PEGVEEAF5PM7DWFXLLU84W95ULCY2Z

PAG. 102/120



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEEAF5PM7DWFXLLU84W95ULCY2Z

N° Reg. Entrada: 202699901838675. Fecha/Hora: 25/02/2026 16:54:12

Leyenda

@ Centro de transformacion propiedad de Endesa S.L.U

@ Centro de seccionamiento a instalar

——  LAMT existente "FTE_PALME" a 15 kV

——  LAMT nueva ainstalar a 15kV

__ IR

-Se tenderan en total 59 metros de nueva LSMT en simple circuito con
conductor RH5Z1 3x240 mm? Al 18/30 kV :

-Tramo 1: Se instalaran 27 metros de LSMT desde la arqueta A2N°1 a
instalar hasta la conversion A/S n°1 a instalar, por nueva canalizacién a
realizar.

-Tramo 2: Se instalaran 4 metros en triple circuito de LSMT desde la
arqueta A2N°1 a instalar, hasta las celdas del nuevo CS a instalar por
nueva canalizacion a realizar.

-Tramo 3: Se instalaran 10 metros en doble circuito de LSMT desde la
arqueta A2N°1 existente hasta arqueta A2N°1 a instalar por nueva
canalizacion a realizar.

-Se realizaran 20 metros de nueva canalizacién de 4T y D200mm por
tierra.

-Se instalaran 1 arqueta de tipo A2.

i X

Trabajos a realizar por EDE CD:
Se instalara nuevo centro de seccionamiento y se realizaran en él los

siguientes trabajos:

-Se instalara un PFU-3 para este nuevo centro.

-Nuevas celdas de tipo Ormazabal, aisladas en SF6, motorizadas y con

configuracion 3L (proyectando un hueco reserva para futura instalacion

de otra celda de linea).

Trabajos a realizar por EDE LAMT:

-Se desmantela 1 apoyo existente.

-Se retensan dos vanos en LA-110, en total 451 metros medidos sobre
planta.

-Se instalara 1 nuevo apoyo de celosia C-4500-18-TB.

-Se instalara 2 nuevo apoyo de celosia C-4500-TR-18-TB.

-Se instalaran 19 nuevos apoyos de celosia C-2000-18-TB.

-Se instalaran 6 nuevos apoyos de celosia C-3000-18-TB.

-Se instalara 1 nuevo apoyo de celosia C-4500-16-TB.

-Se instalara 1 nuevo apoyo de celosia C-3000-16-TB.

-Se tenderan 4038 metros de LAMT con conductor LA-110 en simple
circuito, medidos sobre planta.

-Se instalaran 2 antiescalos.

-Se instalaran 2 losa perimetral.

-Se instalaran 1 conversién A/S.

-Se instalara seccionadores unipolares.

-Se adecuara un apoyo existente: cambio de aisladores de suspension a
amarre.

L.S.M.T nueva a instalar a 15 kV

Apoyo metalico de celosia existente

a
SE INSTALAN
AISLADORES EN

L.A.M.T existente a 15 kV a retensar

Apoyo metalico de celosia a instalar

L.S.M.T existente "HS_AFRICA2" a 15 kV

L.A.AT existente "ALMODOVA_VILLNREY" a 220 kV

Gasoducto

APOYO METALICO A
ADECUAR A556441X

1

Descripcion de el ¥ a instalar impli Descripcion de el y a instalar implicad
Coordenadas UTM Coordenadas UTM
Nimero D i 30 Numero Dy i 30

X

X Y

NUEVO APOYO
ICON°29 A

E1

NUEVO APQYO A556441X A

ADECUAR

319886 | 4176450 |/

NUEVO APOYO AINSTALAR N®15 | 319974 | 4178540

MET/
INSTALAR POR EDE

NUEVO APOYQO A556439X

EXISTENTE

320322 | 4176338 |

NUEVO APQYO AINSTALAR N°16 319974 | 4178655

NUEVA CONVERSION
AS A INSTALAR

NUEVO APOYO A556440X A

DESMANTELAR

320104 | 4176395

NUEVO APOYO A INSTALAR N°17 319957 | 4178772

NUEVO APQYO A556440X A

INSTALAR

320105 | 4176398

NUEVO APOYO AINSTALAR N°18 | 319939 | 4178923

2 NUEVO APOYO A INSTALAR N°1

320054 | 4176552

20 NUEVO APOYO AINSTALAR N°19 | 319932 | 4178997

3 NUEVO APOYO AINSTALAR N2

320029

4176708 21 NUEVO APOYO A INSTALAR N°20 319925 | 4179088 |-

NUEVO APOYO A INSTALAR N°3

320021

4176836 22 NUEVO APOYO A INSTALAR N°21 319919 | 4179234

5 NUEVO APOYO A INSTALAR N4

320065 | 4176966

23 NUEVO APOYO AINSTALAR N°22 319889 | 4179392 | |

NUEVO APOYO A INSTALAR N°5

320044 | 4177109

24 NUEVO APOYO AINSTALAR N°23 | 319884 | 4179531 | |

7 NUEVO APOYO A INSTALAR N%

320008

4177285 25 NUEVO APOYO A INSTALAR N°24. 319886 | 4179671 |

NUEVO APOYO A INSTALAR N°7

320075

4177408 26 NUEVO APOYO A INSTALAR N°25 319886 | 4179817 |

9 NUEVO APOYO A INSTALAR N°8

320103 | 4177586 | |

27. NUEVO APOYO AINSTALAR N°26 | 319890 | 4179950

NUEVO APOYO A INSTALAR N°9

320102

4177734 28 NUEVO APOYO A INSTALAR N°27 319988 | 4180058 |

NUEVO APOYO AINSTALAR N°10

320104

4180186 | |

4177834 29 NUEVO APOYO A INSTALAR N°28 319978

NUEVO APOYO AINSTALAR N°11

320021

4177980 | 30 NUEVO APOYO AINSTALAR N°29 | 319938 | 4180236

NUEVO APOYO A INSTALAR N°12

319909

4178104 31

ARQUETA A2 N°1 AINSTALAR 319935 | 4180247

NUEVO APOYO A INSTALAR N°13

319888

4178292 32 NUEVO CS AINSTALAR 319935 | 4180248

NUEVO APOYO AINSTALAR N°14

319974

4178387 E3 CT 102122 EXISTENTE 319925 | 4180248

APOYO METALICO

A556439X EXISTENTE

NUEVO APOYO METALICO
A556440X A INSTALAR
POR EDE

*COORDENADAS NO APTAS PARA REPLANTEO

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X
Y EL CD 102122 A 15 KV SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA
(CORDOBA)

*COORDENADAS NO APTAS PARA REPLANTEO

DE
PR(

STINATARIO DEL
OYECTO:

@-distribucion

EXPEDIENTE:
EMPLAZAMIENTO: Desde paraje San Carlos hasta paraje La Africana

SF0001/01_

ecointegral /.

‘Término municipal de GUADALCAZAR y A BUREAU VERITAS COMPANY IIE]E

MUNICIPIO:
FUENTE PALMERA (Cérdoba).
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TITULO PLANO: Ela'ng,\ genera'l de la instalacién. ~
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N° Reg. Entrada

@

JUNTA DE ANDALUCIA: CONSEJERIA DE FOMENTO
INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO DE LA

\ JUNTA DE ANDALUCIA
N°2 A INSTALAR POR EDE _—

PARALELISMO CARRETERA A-440 ENTRE P.K 04 + 213 m
NUEVO APOYO A556440X A INSTALAR
DISTANCIA HORIZONTAL = 33,13 m > 27 m
DISTANCIA HORIZONTAL >= 1.5xh= 27 METROS
LEY 37/2015,DE 29 DE SEMPTIEMBRE, DE CARRETERAS (ZONA DE
SERVIDUMBRE: 8 METROS
ZONA DE AFECCION: 50 METROS
ZONA DE LIMITACION A LA EDIFICABILIDAD: 25 METROS)

T.M. DE GUADALCAZAR (CORDOBA)

A

e

SE INSTALAN \ i 5 3 $ y a instalar
NSLADORES EN AMARRE. ‘ ‘

S { ) e s \ Coordenadas UTM
AR o | O . Numero D inacié 30
X Y
APOYO METALICO A
E1 ADECUAR A556441X 319886 | 4176450
EXISTENTE
NUEVO APOYO A556439X
Nﬂ&gﬁﬁmo E2 EXISTENTE 320322 | 4176338
APOYO METALICO A
b1 DESMANTELAR A556440x | 220104 | 4176395
NUEVO APOYO METALICO
! A556440X A INSTALAR 320105 | 4176398
msis, W\ 2 NUEVO fzcl’hrsc?rrf:é'-'co 320053 | 4176552
NUEVO APOYO METALICO
3 No2 A INSTALAR 320029 | 4176707

Leyenda
L.AM.T existente "FTE_PALME" a 15 kV ‘COORDENADAS NO APTAS PARA REPLANTEO

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X
Y EL CD 102122 A 15 KV SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA
(CORDOBA)

——  LAM.T nueva ainstalar a 15 kV

X

Apoyo metdlico de celosia existente

DESTINATARIO DEL
—— LAMT existente a 15 kV a retensar PROYECTO:

;
e s ecointegral /=
EMPLAZAMIENTO: Desde paraje San Carlos hasta paraje La Africana

C-distribucion wuweeo.  emino munipal se usoaLcazary A BuReau veriTas company IIEIEE

-
x Apoyo metalico de celosia a instalar 5 ,Jl FUENTE PALMERA (Cordoba).
3
) ’ Pk . : PLANONe:  07.2
|Z Apoyo metalico de celosia a desmantelar U] TITULO PLANO: Planta general de la instalacion. -
bl Estado previsto ESCALA:  1:2000
VZ7A Zona limite de edificacion I :
VERSION: 1
2 de afeccid K TIPOLOGIA: NUEVO C.S. + LAMT + LSMT Carlos over Rocriguez
ona de afeccion PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. ol FeckA: Febrero 2026

3
2 b S T

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso a la direccién https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el codigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

INES CONTRERAS ROMERO 25/02/2026

VERIFICACION
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Leyenda

X

FIRMADO POR

VERIFICACION

L.AM.T existente "FTE_PALME" a 15 kV

L.AM.T nueva a instalar a 15 kV

Apoyo metélico de celosia a instalar

CAZAR (CORDOBA)

NUEVO APOYO METALICO
N A INSTALAR POR EDE

'NUEVO APOYO METALICO
B 5 A INSTALAR POR EDE

i nuevo apovo METALICO
N4 AINSTALAR POR EDE

NUEVO A0v0 METALICO 14
N3 A INSTALAR POR EDE

ROMERO

PEGVEEAF5PM7DWFXLLU84W95ULCY2Z

NUEVO APOYO A
INSTALAR N°6 320008 | 4177285

*COORDENADAS NO APTAS PARA REPLANTEO

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X
Y EL CD 102122 A 15 KV SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA

(CORDOBA)

DESTINATARIO DEL
PROYECTO:

@-distribucion

EXPEDIENTE:
EMPLAZAMIENTO:

MUNICIPIO:

TITULO PLANO:

TIPOLOGIA:

PROMOTOR:

e €COINEEGTAl [

‘Término municipal de GUADALCAZAR y
FUENTE PALMERA (Cérdobe), A BUREAU VERITAS COMPANY n

. . PLANON: 07.3
Planta general de la instalacion.
Estado previsto EscALA 1:2000

VERSION: 1

NUEVO C.S. + LAMT + LSMT Garos Jover Rodriguez

[ iero Té Industrial .
EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. OO N sigpp . e FECHA: Febrero 2026
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VERIFICACION

L.AM.T existente "FTE_PALME" a 15 kV

L.A.M.T nueva a instalar a 15 kV
Apoyo metalico de celosia existente

Apoyo metdlico de celosia a instalar

NUEVO APOYO A
INSTALAR N°7

NUEVO APOYO A
INSTALAR N°8

NUEVO APOYO A

INSTALAR N°9 320102 | 4177734
NUEVO APOYO A

INSTALAR N°10 320104 | 4177834

*COORDENADAS NO APTAS PARA REPLANTEO

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X
Y EL CD 102122 A 15 KV SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA
(CORDOBA)

DESTINATARIO DEL .
o oo ecointegra
EMPLAZAMIENTO: Desde paraje San Carlos hasta paraje La Africana :

C-distribucion wwceo.  Teminomuniipal e GuADALCAZAR » BuReau veriTas company IIEIE

FUENTE PALMERA (Cérdoba).

. ” PLANON: 7.4
Planta general de la instalacion.

TITULOPLANO: £ tado previsto EsCALA 1:2000

) VERSION: 1

TIPOLOGIA: NUEVO C.S. + LAMT + LSMT Carlos Jover Rodriguez
[ iero Té Industrial

PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. OO N sigpp . e FECHA: Febrero 2026

INES CONTRERAS ROMERO
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T.M. DE GUADALCAZAR (CORDOBA) |

Coordenadas utm
nominacién

NUEVO APOYO A
INSTALAR N°11 320104 | 4177834
NUEVO APOYO A
INSTALAR N°12
NUEVO APOYO A
INSTALAR N°13
NUEVO APOYO A
INSTALAR N°14

OORDENADAS NO APTAS PARA REPLANTEO

N
—
<
1
©
—
©
[N}
o
N
~N
[N}
o
N
Lo
[9\}

©

S

[e]
%
<

[}

()
Lo
Lo
N~
(e}
(<o}
™
[ee]
—
o
[*2}
(2]
(2]
©
N
o
N

a

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X
Y EL CD 102122 A 15 KV SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA
(CORDOBA)

- 1]{
o oo ecointegrai /=
EMPLAZAMIENTO: Desde paraje San Carlos hasta paraje La Africana L

MUNICIPIO: ‘Término municipal de GUADALCAZAR y A BUREAU VERITAS COMPANY nmﬁ
Leyenda FUENTE PALMERA (Cérdoba).

o 5 . . PLANO N 07.5
——  LAM.T nueva a instalar a 15 kV I T _ Planta general de la instalacion.
v - 2 X ITULO PLANO: .
A ’ X | Estado previsto ESCALA:  1:2000
x Apoyo metalico de celosia a instalar ; g * o -_—

VERSION: 1
TIPOLOGIA: NUEVO C.S. + LAMT + LSMT Cartos dover Radriguez

Ingeniero Técnico Industrial

——  Gasoducto .
PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. COL. N° 5.820 FECHA: Febrero 2026

FIRMADO POR ROMERO

VERIFICACION PEGVEEAF5PM7DWFXLLU84W95ULCY2Z PAG. 107/120
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Leyenda

——  LAM.T nueva a instalar a 15 kV

Apoyo metdlico de celosia a instalar

tegridad de este documento

VERIFICACION

la lectura del

Coordenadas UTM
30

FERA

NUEVO é\j%\(()a 2\552650

T

v
*COORDENADAS NO APTAS PARA REPLANTEO

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X
Y EL CD 102122 A 15 KV SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA
(CORDOBA)

DESTINATARIO DEL - '/
o oo ecointegral /.
EMPLAZAMIENTO: Desde paraje San Carlos hasta paraje La Africana L

@-distribucion wwero Término municipal de GUADALCAZAR Y » BuReau veriTas company IIEIE

FUENTE PALMERA (Cérdoba).

f " PLANONe: 07.6
Planta general de la instalacion.

TITULOPLANO: £ tado previsto EsCALA 1:2000

VERSION: 1

TIPOLOGIA: NUEVO C.S. + LAMT + LSMT Garos Jover Rodriguez

[ iero Té Industrial
PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. OO N sigpp . e FECHA: Febrero 2026

INES CONTRERAS ROMERO

PEGVEEAF5PM7DWFXLLU84W95ULCY2Z
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T.M. DE GUADALCAZAR (CORDOBA)

de elementos existentes y a instalar implicados

Coordenadas UTM
Denominacién 30

[
4179234
[

*COORDENADAS NO APTAS PARA REPLANTEO
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N° Reg. Entrada

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X
Y EL CD 102122 A 15 KV SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA
(CORDOBA)

DESTINATARIO DEL - )
o oo ecointegra /
EMPLAZAMIENTO: Desde paraje San Carlos hasta paraje La Africana g .

C-distribucion wwceo.  Teminomuniipal e GuADALCAZAR A BuReau veriTas company IIEIEE

FUENTE PALMERA (Cérdoba).

Planta general de la instalaci6 puno: 077
- 9 . nta general de la instalacion.

Leyenda - @ TITULO PLANO: Estado previsto ESCALAT  1:2000
——  LAMT nueva ainstalar a 15 kV

VERSION: 1
TIPOLOGIA: NUEVO C.S. + LAMT +LSMT

Y0 METALICO
STALAR POR
E

Carlos Jover Rodriguez
x Apoyo metalico de celosia a instalar PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digiales, S.L.U. g!g:nﬁzu;:;s\wlndusmal FECHA: Febrero 2026

FIRMADO POR ROMERO

VERIFICACION PEGVEEAF5PM7DWFXLLU84W95ULCY2Z
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BF nuevo arovo ETALICO
26 AINSTALAR POR
{ EpE

Descripcion de elementos existentes y a ins implicados

Coordenadas UTM
Denominacién 30
> NUEVO APOYO A
INSTALAR N°23 319884 4179531
NUEVO APOYO A
INSTALAR N°24 319886 4179671
NUEVO APOYO A

NUEVO APOYO A
INSTALAR N°26 319890 | 4179950

NUEVO APOYO A
INSTALAR N°27 319988 | 4180058

*COORDENADAS NO APTAS PARA REPLANTEO
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PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X
Y EL CD 102122 A 15 KV SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA
(CORDOBA)

DESTINATARIO DEL - /
o oo ecointegra
EMPLAZAMIENTO: Desde paraje San Carlos hasta paraje La Africana g L

C-distribucion wwceo.  Teminomuniipal e GuADALCAZAR A BUREAU veriTas company IIEIEE

Leyenda FUENTE PALMERA (Cérdoba).

. PLANON®: 07
——  LAM.T nueva ainstalar a 15 kV Planta general de la instalacion. 78
TITULO PLANO: :
Estado previsto ESCALA:  1:2000
[X]  Apoyo metalico de celosia a instalar _—

FiRl v seovo ETALCo VERSION: 1
——  LAAT existente "ALMODOVA_VILLNREY" a 220 kV TIROLGGIA: NUEVO C.S. + LAMT + LSMT Garlos Jover Rodriguez

[ iero Té Industrial .
PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. OO N sigpp . e FECHA: Febrero 2026

FIRMADO POR ROMERO
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N° Reg. Entrada: 202699901838675. Fecha/Hora: 25/02/2026 16:54:12

o) 1
CRUZAMIENTO CON LAAT EXISTENTE
APOYO NUEVO N°27 A INSTALAR - APOYO NUEVO | \
N°28 A INSTALAR A )
DISTANCIA VERTICAL =57 m > 4,5m
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MINIMA = 4,5 m)

]

T.M. DE GUADALCAZAR (CORDOBA)

= e o

5 g r N
‘I- NUEVO CS A INSTALAR | 8 2
POR EDE x

F' NUEVO APOYO METALICO
e N°28 A INSTALAR POR
<]
va\

.
Y

»

ol

e
W e -

|
-

e

Coordenadas UTM

ST S
Bt it
-

B SP—

bt A

L.AM.T nueva a instalar a 15 kV

J 4 X v
4 NUEVO APOYO A
! i -i: 29 INSTALAR N°28 319978 | 4180186
0 ! N . ‘I
1 1 NUEVO APOYO A
9 j :_ ‘ { ' 30 INSTALAR N°29 319935 | 4180247
{ Tt ] 3 ARQUETA A2 N°1 A
(; - r g l: 31 INSTALAR 319935 | 4180248
. . 1 7
Centro de transformacion propiedad de Endesa S.L.U . o - 1 i 2 NUEVO CS A INSTALAR 319933 1180248
> B .
L.S.M.T existente "HS_AFRICAN" a 15 kV f ; > E3 CT 102122 EXISTENTE 319925 | 4180248
17 4 *COORDENADAS NO APTAS PARA REPLANTEO

-
P p——

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X
Y EL CD 102122 A 15 KV SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA
(CORDOBA)

—
=
- o~

NUEVO APOYO METALICO
L.A.AA.T existente "ALMODOVA_VILLNREY" a 220 kV N°27 A INSTALAR POR o
| Bestesgaoce:

) ) .
ERC) ' I ecointegral /=
Arqueta a instalar tipo A2 ! " ! ¢ 3 # EMPLAZAMIENTO: Desde paraje San Carlos hasta paraje La Africana

Apoyo metalico de celosia a instalar

I @BBRI® | I®

§
| = > Término municipal de GUADALCAZAR y nmﬁ
" " MUNICIPIO:
Arqueta existente tipo A2 @-distribucion e CuoneC A BUREAU VERITAS COMPANY
Centro de seccionamiento a instalar . " PLANONe: 07.9
Planta general de la instalacion. ~
TITULO PLANO: ) —_—
Estado previsto ESCALA 1:1000
Nueva canalizacién de 4T de @200mm
) VERSION: 1
Red subterrénea de media tension a instalar TIPOLOGIA: NUEVO C.8. + LAMT + LSMT Carlos Jover Rodriguez _
[ iero Té Ind |
PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. O g o ndustrial FEcHA: Febrero 2026

Puede verificar la

integridad de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cddigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

INES CONTRERAS ROMERO 25/02/2026

VERIFICACION
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N° Reg. Entrada: 202699901838675. Fecha/Hora: 25/02/2026 16:54:12

Leyenda
Zona de afeccion

I nstalacion existente
- Instalacion prevista

Instalacion a retensar

V////} Zona limite de edificacién

TA-TT0
Zona A
Tabla tendido fase
Tramo 1-2

T(°C)
5C

Tabla tendido fase
Tramo 2-3

T°(°C) [T(daN)[ f(m)

5°C | 754 | 35
°C_| 724 | 3.7

CRUCETA TRESBOLILLO TB1

APOYO METALICO A ) a
ADECUAR A556441X NUEVO APOYO METALICO
EXISTENTE A556440X A INSTALAR
. POR EDE
) APOYO METALICO
A556439X EXISTENTE
of a {
Escala
H=1:2000 J
V=1:500 ;
Plano de Comparacion 155,87 m < :[' c
\ /|
\ }q\
\ \
- 7 W E
= w0 =
. S & N
Parciales & Q
Distancias B = = TRESBOLILLO
Al origen B g Y o c
TB1 1,50 1.20 1,75
Cotas del terreno g o B T2 150 T80 175
= ° € TB3 175 1.20 2.00
NUmero N° 1 N° 2 N° 3 TB4 175 1,80 2.00
A TBS 2.00 1.80 2.00
Angulo - - - -
medidas en
Tipo Existente C-4500-TR-18 Existente metros
Funcién P.Linea Ali-Anclaje F.Linea NOTA: Disposicién s\v:vét(‘\ca de c(‘ucefas
Montaje Tresbolillo Tresbolillo Tresbolillo (a=c> también podrd considerarse vélida
Altura util cruceta inferior 13,85m 12,20 m 16,50 m
Tipo de cadena-elementos| Amarre Amarre Amarre
Numero Ne 1 N° 2
Longitud 225,49 m 224,60 m
Desnivel 2,40m -8,27m

@

JUNTA DE ANDALUCIA: CONSEJERIA DE FOMENTO,
INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO DE LA
JUNTA DE ANDALUCIA
PARALELISMO CARRETERA A-440 ENTRE P.K 04 + 213 m
NUEVO APOYO A556440X A INSTALAR
DISTANCIA HORIZONTAL = 33,13 m >27 m
DISTANCIA HORIZONTAL >= 1.5xh= 27 METROS
LEY 37/2015,DE 29 DE SEMPTIEMBRE, DE CARRETERAS (ZONA DE
SERVIDUMBRE: 8 METROS
ZONA DE AFECCION: 50 METROS
ZONA DE LIMITACION A LA EDIFICABILIDAD: 25 METROS)

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X
Y EL CD 102122 A 15 KV SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA

(CORDOBA)

DESTINATARIO DEL
PROYECTO: EXPEDIENTE: SF0001/01_

EMPLAZAMIENTO: Desde paraje San Carlos hasta paraje La Africana

@-distribucion wwero

Término municipal de GUADALCAZAR y
FUENTE PALMERA (Cérdoba).

ecointegral

A BUREAU VERITAS COMPANY nm

TiTuLopLano:  Perfil Longitudinal

TIPOLOGIA: NUEVO C.S. + LAMT + LSMT

PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U.

/2- PLANONe: 8.1
\

Carlos Jover Rodriguez
Ingeniero Técico Industrial
COL. N°5.820

ESCALA:  S/E

VERSION: 1

FECHA: Febrero 2026

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del cddigo QR adjunto o mediante el acceso a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cdigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

INES CONTRERAS ROMERO

25/02/2026

VERIFICACION
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N° Reg. Entrada: 202699901838675. Fecha/Hora: 25/02/2026 16:54:12

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del cddigo QR adjunto o mediante el acceso a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cdigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

INES CONTRERAS ROMERO

25/02/2026

VERIFICACION
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N° Reg. Entrada: 202699901838675. Fecha/Hora: 25/02/2026 16:54:12

DETALLE APOYO ARMADO TB1 Y CONVERSION AS

VISTA FRONTAL

Antiescalo

VISTA LATERAL

CONDUCTOR FORRADO
(EN LAS TRES FASES)
AUTOVALVULAS

TERMINALES

~

CONDUCTOR FORRADO A
(EN LAS TRES FASES)
AUTOVALVULAS

TERMINALES

Antiescalo

AUTOVALVULAS

TERMINALES

DETALLE VISTA AEREA SITUACION APOYO

CONDUCTOR FORRADO
(EN LAS TRES FASES)

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X
Y EL CD 102122 A 15 KV SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA

(CORDOBA)

DESTINATARIO DEL
PROYECTO: EXPEDIENTE
EMPLAZAMIENTO:

C-distribucion weeo

SF0001/01_
Desde paraje San Carlos hasta paraje La Africana

Término municipal de GUADALCAZAR y
FUENTE PALMERA (Cérdoba).

ecointegral

A BUREAU VERITAS COMPANY nmil.ﬂ

TITULO PLANO:

Detalle apoyo a instalar con conversion AS

TIPOLOGIA:

PROMOTOR:

NUEVO C.S. + LAMT + LSMT

EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U.

/2- PLANONe:  09.1
ESCALA: SIE

\

Carlos Jover Rodriguez
Ingeniero Técnico Industrial
COL. N°5.820

VERSION: 1

FECHA: Febrero 2026

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del cddigo QR adjunto o mediante el acceso a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el cdigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

INES CONTRERAS ROMERO

25/02/2026

VERIFICACION
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N° Reg. Entrada: 202699901838675. Fecha/Hora: 25/02/2026 16:54:12

DETALLE APOYO ARMADO TB1 Y SECCIONAMIENTO

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
1
|
T
=

[ B>

K

E?

DETALLE VISTA AEREA SITUACION APOYO

TR
LI

4l
3

L
LI

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X
Y EL CD 102122 A 15 KV SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA

(CORDOBA)

DESTINATARIO DEL
PROYECTO:

EXPEDIENTE: SF0001/01_
EMPLAZAMIENTO: Desde paraje San Carlos hasta paraje La Africana

[c d | st ri b ue | Oﬂ MUNICIPIO: Término municipal de GUADALCAZAR y

FUENTE PALMERA (Cérdoba).

ecointegral

A BUREAU VERITAS COMPANY nm!.ﬂ

TiTuLopLano:  Detalle apoyo a instalar con seccionamiento

TIPOLOGIA: NUEVO C.S. + LAMT + LSMT

PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U.

/2- PLANO N 09.2
ESCALA: SIE

\

Carlos Jover Rodriguez

Ingeniero Técnico Industrial
COL.N°5.820 FECHA: Febrero 2026

VERSION: 1
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VISTA FRONTAL

DETALLE APOYO ARMADO TB1

VISTA LATERAL

CONDUCTOR FORRADO %
( ) \‘

EN LAS TRES FASES,

CONDUCTOR FORRADO

(EN LAS TRES FASES)

N7

DETALLE VISTA AEREA SITUACION APOYO

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X
Y EL CD 102122 A 15 KV SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA

(CORDOBA)

DESTINATARIO DEL
PROYECTO: EXPEDIENTE
EMPLAZAMIENTO:

C-distribucion weeo

SF0001/01_
Desde paraje San Carlos hasta paraje La Africana

Término municipal de GUADALCAZAR y
FUENTE PALMERA (Cérdoba).

ecointegral

oy
A BUREAU VERITAS COMPANY nmll al

TITULO PLANO:

Detalle apoyo a instalar

TIPOLOGIA:

PROMOTOR:

NUEVO C.S. + LAMT + LSMT

EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U.

/2- PLANO N 09.3
ESCALA: SIE

\

Carlos Jover Rodriguez
Ingeniero Técnico Industrial
COL. N°5.820

VERSION: 1

FECHA: Febrero 2026
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202699901838675. Fecha/Hora:

N° Reg. Entrada

CIMENTACIONES ESTANDAR (*)

PO DE Terreno normal ks=12kg/cm3 | Terreno roca ks=16kg/cm3
APOYO PESO| Dimensiones [Volumenes (m3)| Dimensiones [Volumenes (m3)|
N R R P I I e PR ) o
1om | 280 | 0,90 | 1,75 | 1,42 | 1,61 | 0,90 | 165 [ 1,34 | 1,53

12m | 345 | 0,95 | 1,80 | 1.62 | 1.84 | 095 | 1,70 | 153 | 1,74

14m | 430 | 1,05 | 185 | 2,04 | 230 | 1,05 | 1,75 [ 1,93 | 219

1000daN| 16m [ 510 [ 1,15 | 1,80 | 2,51 | 282 | 110 | 1.80 | 218 | 246
18m | 600 | 1,20 | 1,95 | 281 | 314 | 120 | 1,85 | 2,66 | 3,00

20m [ 670 | 1,30 | 2,00 | 3,38 | 377 | 1,30 | 1,85 | 313 | 352

22m [ 770 | 1,35 | 2,00 | 365 | 407 | 135 | 1.85 | 337 | 380

1om | 405 | 0,90 | 2,05 | 166 | 1.85 | a.g0 | 190 | 1.54 | 1,73

12m | 490 | 1,00 | 2,0 | 2,10 | 2,33 | 1,00 | 1,95 [ 1,95 | 2,18

14m | 610 | 1,05 | 215 | 2,37 | 263 | 1,05 | 205 | 2,26 | 252
2000doN| 16m | 895 | 1,15 | 2,20 | 2,91 | 322 [ 115 | 2,05 | 271 | 3,02
18m | 830 | 1,20 | 2,25 | 3,24 | 358 | 1,20 | 210 | 3,02 | 336

20m [ 925 [ 1,30 | 2,30 | 383 | 428 | 1,30 | 215 | 363 | 403

22m [1085] 1,35 | 2,35 | 428 | 471 | 135 | 215 | 302 | 434

1om | 465 | 0,95 | 2,20 | 1,99 | 2,20 | 0,95 | 2,05 | 1,85 | 2,06

12m | 570 | 1,00 | 2,30 | 230 | 253 | 100 | 215 | 215 | 2,38

14m | 715 | 1,05 | 2,40 | 2,65 | 2,90 | 1,05 | 2,20 | 2,43 | 268
3000daN| 16m | 820 | 1,15 | 2,45 | 324 | 355 | 1,15 | 2,25 | 2,98 | 3,28
18m | 980 | 1,20 | 2,50 | 360 | 3,94 | 1.20 | 230 | 331 | 365

20m [1095| 1,30 | 2,50 | 4,22 | 462 | 1,30 | 2,35 | 3,97 | 437

22m [1270| 1,35 | 2,55 | 4,65 | 507 | 1,35 | 2,45 | 4,47 | 489

1om | 585 | 0,95 | 240 | 217 | 238 | 095 | 225 | 203 | 224

12m | 710 | 1,00 | 2,55 | 2,55 | 2,78 | 1,00 | 235 | 2,35 | 2,58

14m | gto | 110 | 2,60 | 315 | 343 | 110 | 240 [ 290 | 399
4500daN| 16m |1050| 1,15 | 2,65 | 3,50 | 381 | 115 | 250 | 331 | 361
18m |1295| 1,20 | 2,70 | 3,89 | 422 | 1,20 | 2,50 | 3,60 | 394

20m [1460| 1,30 | 2,75 | 465 | 5,04 | 1,30 | 260 | 438 | 479

22m [1720| 1,40 | 2,80 | 543 | 5,95 | 1,40 | 265 | 519 | 5,65

12m | 985 | 1,40 | 2,75 | 539 | 585 | 1,40 | 2,55 | 500 | 546

14m |1210| 1,55 | 2,75 | 661 | 717 | 155 | 255 | 613 | 6,69

16m [1370| 1,70 | 2,80 | 8,09 | 877 | 170 | 260 | 7.51 | 819

18m |1590| 1,85 | 2,80 | 9,58 | 10,38 | 1,85 | 2,75 | 9,41 | 10.21
TN Tra0s | 2.00 | 2.85 | 1140 | 12,33 | 2.00 | 280 | 120 | 1213
22m [ 2115 2,20 | 2,85 [ 13,79 | 14,92 | 2,20 | 2,85 [ 13,79 | 14,92

24m 2300 2,40 | 2,90 | 16,70 | 18,05 | 2,40 | 2,85 [ 16,42 | 17,76

26m [2650| 2,55 | 2,90 | 18,86 | 20,37 | 2,55 | 2,90 | 18.86 | 20,37

12m |1200| 1,40 | 2,90 | 5,68 | 6,14 | 1,40 | 270 | 5,29 | 575

14m |1475| 1,55 | 2,95 | 7,00 | 7,65 | 1,55 | 2,75 | 661 | 7,17

16m |1685| 1,70 | 2,95 | 853 | 9.20 | 170 | 275 | 7,95 | 862

18m |1960| 1,85 | 3,00 10,27 | 11,07 | 1,85 | 2,85 | 9,75 | 10,55
0008 [2160 | 2,00 | 3,00 | 12,00 | 12,93 | 2.00 | 200 | 11.60 | 12.53
22m [2530 2,20 | 3,05 | 1476 | 1580 | 2,20 | 2,90 [ 14,04 | 1517

24m 2755 2,40 | 3,05 17,57 | 18,91 | 2,40 | 2,95 [ 16,99 | 18,34

26m [ 3160 2,55 | 310 [ 2016 | 2168 | 285 | 2,95 [ 19,18 | 20,70

CONSTRUCCION DE LA

PEANA

SECCION A-A

Relleno de harmigén con
el fin de
deposite el agua de lluvia

PLANTA

an

Para cotas concretas de cada
Cotas en m

apoyo consultar en el documenta 'CALCULOS' del proyecto

o
=1
o de hormigén con
S el fin de que no se
N deposite el agua de lluvia
5
<
=]
N
IS

Tubo PVC M 40 par
paso cable Tierra

0.20 008

(CORDOBA)

DESTINATARIO DEL
PROYECTO:

EXPEDIENTE: SF0001/01_
EMPLAZAMIENTO: Desde paraje San Carlos hasta paraje La Africana

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X
Y EL CD 102122 A 15 KV SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA

(*) Valores promedio de distintos fabricantes, para valores concretos consultar en el
documento "Calculos" del Proyecto.

C-distribucion weeo

Término municipal de GUADALCAZAR y
FUENTE PALMERA (Cérdoba).

ecointegral

A BUREAU VERITAS COMPANY n

TITULO PLANO:

Cimentaciones

TIPOLOGIA:

PROMOTOR:

NUEVO C.S. + LAMT + LSMT

EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U.

PLANONe: 10

ESCALA:  S/E

\

Carlos Jover Rodriguez
Ingeniero Técnico Industrial
COL. N°5.820

VERSION: 1

FECHA: Febrero 2026
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APOYOS FRECUENTADOS APOYOS NO FRECUENTADOS

SISTEMA ANTIESCALO DE
FABRICA DE LADRILLO MURO MAMPOSTERIA DE
——— 3 METROS DE ALTURA

BORNE DE PUESTA A TIERRA

TUBO PVC @32mm
ELECTRODO HORIZONTAL DE 50 mm? COBRE

500

e

alls
GAJA DE REGISTRO DE BORNE GAJA DE REGISTRO DE BORNE ‘
DE PUESTA A TIERRA LOSA HORMIGEN & DE PUESTA A TIERRA {
p ELECTRODO VERTICAL. PICA DE ACERO
MALLAZO EQUIPOTENCIAL TUBO PVC @32mm COBREADO DE 2000 mm @ 14 mm
8
PENDIENTE 74 % = ° |
=] P, -
n

S — 8 PO e / /
\\ : g(sc;ooo HORIZONTAL DE 50 mm2 COBRE
ELECTRODO VERTICAL. PICA DE ACERO

'COBREADO DE 2000 mm & 14 mm
ELECTRODO VERTICAL. PICA DE ACERO

OBREADO DE 2000 mm 6 14 mm /

%

>
S

2 J

>100

iz

Mallazo de 30 om x 30 em como méximo,
formado por redondo de 4mm come minimo.’ 8 Cable desnudo de cobre de 50 mm2 s s
g enterrado o uno profundided de 0,5 m Cable desnudo de cobre de 50 mm?
enterrado a una profundidad de 0,5 m
1000
W A NOTA:
La disposicién de la picas de puesta a tiera es en funcién de la
resistividad del terreno tomada en proyecto y que si dicha resistividad
% variara podra variar el numero de picas instaladas.
|
8
“Ale e
PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X
100 JE kqoo Y EL CD 102122 A 15 KV SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA
7 / (CORDOBA)

DESTINATARIO DEL -
o e ecointegra
EMPLAZAMIENTO: Desde paraje San Carlos hasta paraje La Africana g

-di | 16 Término municipal de GUADALCAZAR y P
@-distribucion wwero Timino muiopal de GLADAL » BuReau veriTas company IIEIE

~ PLANONe: 11
TiTuLoPLANO:  Detalle puesta a tierra -
ESCALA:  S/E

\

VERSION: 1
TIPOLOGIA: NUEVO C.S. + LAMT + LSMT Carlos Jover Rodriguez.
Ingeniero Técnico Industrial
PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. o N5 az0 e FECHA: Febrero 2026
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CANALIZACION POR TIERRA

TUBO HORMIGONADO

Cinta senalizacion
cable elétrico

Capa de tierra
o similar
(compactado)

Tubo(s) de
control

Tubo PE ¢200

Cable subterraneo MT

A_(L 2‘10

|-

@O =

‘*20

G
?

b

Hormigon en masa

40

HNE—15/B/20

(CORDOBA)

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X
Y EL CD 102122 A 15 KV SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA

DESTINATARIO DEL
PROYECTO: EXPEDIENTE: SF0001/01_
EMPLAZAMIENTO: Desde paraje San Carlos hasta paraje La Africana

ecointegral

-di | 16 Término municipal de GUADALCAZAR y nm Pl
MUNICIPIO: [ ¥
@-distribucion Timino muiopal de GLADAL A BUREAU VERITAS COMPANY
A PLANONe: 12
TITULOPLANO:  Detalle zanja a instalar R —
ESCALA: SIE
L VERSION: 1
TIPOLOGIA: NUEVO C.S. + LAMT + LSMT Carlos Jover Rodriguez
ingeniero T i
PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. B g 0 Industral FECHA: Febrero 2026
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Clavo de sefializacion topografico em

Tapa y marco homologado
Ver plano detalle

Tubo(s) de control

Variable en
funcién de la zanja

Variable en funcién
del numero de tubos

ARQUETA

A2 OCULTA

ARQUETA CAMBIO DE SENTIDO

SECCION A-A'

potrado (detalle "A")

Pavimento de las mismas caracteristicas que el
existente (ver plano acabados superficiales)

Lecho de arena de 5 cm
Cintas sefalizacion
cable eléctrico

| i

[

Ladrillo perforado () pie en
acera; 1 pie en calzada)

Cables BT

Tubular a sellar una vez
tendido el cable con
material expansible e
ignifugo

Tubo(s) de control

PLANTA

Ladrillo perforado (% pie en
acera; 1 pie en calzada)

Marco tapa homologado

Cables BT

Tubular a sellar una vez
tendido el cable con

Clavo de sealizacién topografico empotrado (detalle "A")

Cinta sefalizacion cable eléctrico

variable en
funcién de la zanja

Variable en funcién
del nimero de tubos

Pavimento de las mismas caracteristicas que e

existente (ver plano acabados superficiales)
Lecho de arena de 5 cm

Tapa y marco homologado

Ver plano detalle

i

Tubo(s) d

Ladrillo perforac
acera; 1 pie en

Cables BT

Tubular a sellar
tendido el cable
material expans
ignifugo

DETALLE "A"
Clavo y arandela
sefializacion arqueta

material expansible &
ignifugo

PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO CIERRE ENTRE LA LINEA "FTE_PALME" Y "HS_AFRICA2" ENTRE EL APOYO A556440X
Y EL CD 102122 A 15 KV SITOS EN PG 12 PCL 39 Y PG 2 PCL 4 EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE GUADALCAZAR Y FUENTE PALMERA

(CORDOBA)

NOTA 1: Cantidad y disposicién de los tubos variable en funcién de la canalizacion.
NOTA 2: El disefio constructivo de la arqueta no prejuzga otras soluciones para arquetas prefabricadas.

Cotas en metros.

DESTINATARIO DEL
PROYECTO: EXPEDIENTE: SF0001/01_

EMPLAZAMIENTO: Desde paraje San Carlos hasta paraje La Africana

C-distribucion weeo

FUENTE PALMERA (Cérdoba).

Término municipal de GUADALCAZAR y

ecointegral

A BUREAU VERITAS COMPANY n

TITULOPLANO:  Detalle arqueta oculta

TIPOLOGIA: NUEVO C.S. + LAMT + LSMT

PROMOTOR: EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U.

/2- PLANONe: 13
ESCALA: SIE

\

Carlos Jover Rodriguez
Ingeniero Técnico Industrial
COL. N°5.820

VERSION: 1
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